

**FORMATO 1**  
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Armenia, 2 de mayo de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA –  
FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-EUC-I-107-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE GUADA-LAJARA DE BUGA, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los

integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

#### **RESUMEN DE LA PROPUESTA:**

Nombre o Razón Social del Proponente: WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ

Documento de identidad o NIT: 18.467.074 de Quimbaya

País de Origen del Proponente: Colombia

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Carrera 12 #8-67


Ciudad: Armenia, Quindío.

Teléfono: 7347403

Teléfono Móvil: 310 4510205

Correo Electrónico: wilhu23032004@gmail.com

Atentamente,





Firma: \_\_\_\_\_

**WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ**

**PROPONENTE**

**C.C. 18.467.074 de Quimbaya**

WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 02 de mayo de 2022, a las 03:50:38, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	18467074
Código de Verificación	18467074220502035038

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB







**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 195513964**



WEB  
03:49:52  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de mayo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 18467074:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:51:06 AM horas del 02/05/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **18467074**

Apellidos y Nombres: **LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.


[Volver al Inicio](#)

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/05/2022 03:52:23 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **18467074** y Nombre: **WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ**.

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **32322871** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir

No. PÓLIZA	CCA-100012265	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	340024179	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/04/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN ARMENIA
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del	29/04/2022	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del	10/09/2022	DÍAS	
				VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
						N/A	N/A

TOMADOR	LOPEZ VELEZ, WILMAR HUMBERTO	No. DOC. IDENTIDAD	18.467.074
DIRECCIÓN	CRA. 4TA NO. 19-19	TELÉFONO	3104510205
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS	No. DOC. IDENTIDAD	830.055.897-7
DIRECCIÓN	CALLE 67 NO. 7 - 37 PISO 1 - 3 BOGOTA	TELÉFONO	3485400
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS	No. DOC. IDENTIDAD	830.055.897-7
DIRECCIÓN	CALLE 67 NO. 7 - 37 PISO 1 - 3 BOGOTA	TELÉFONO	3485400

#### OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO No.PAF-EUC-I-107-2022, CUYO OBJETO ES

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE GUADA-LAJARA DE BUGA, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.

ESTA POLIZA TAMBIEN CUBRE A LA ENTIDAD EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMA\$
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 29/04/2022	24:00 Horas Del 10/09/2022	46.448.249,00	46.448,00
<b>TOTAL ASEGURADO</b>			<b>\$ 46.448.249,00</b>	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CESAR AUGUSTO LOPEZ VALENCIA	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	\$	46.448,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	46.448,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	9.775,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>61.223,00</b>

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/04/2022

#### CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

No. PÓLIZA	CCA-100012265	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	340024179	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/04/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN ARMENIA
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas De1	29/04/2022	24:00 Horas De1	10/09/2022		N/A	N/A	N/A

**CONDICIONES PARTICULARES**

- PROPONENTE SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
- D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.







VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

## PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**tu compañía siempre**

## PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES NO. \_\_\_\_\_

### CONDICIONES GENERALES - CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES.

#### 1. AMPAROS

##### AMPARO BÁSICO – RIESGO DE INCUMPLIMIENTO.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA, QUIEN OSTENTA LA CALIDAD DE ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA.

LO ANTERIOR CON SUJECION A LOS AMPAROS INCLUIDOS Y DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA MISMA Y AL ALCANCE, CONTENIDO, COBERTURA, DEFINICIONES, LIMITES Y CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. EL CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES ENTRE SI.

- 1.1. SERIEDAD DE LA OFERTA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE UNA LICITACIÓN O CONCURSO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y, ESPECIALMENTE, LA DE CELEBRAR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.
- 1.2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, SUFRIDOS CON OCASIÓN DEL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, CUYO FIN ES EL DE SER INVERTIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

CUANDO SE TRATE DE BIENES, PARA QUE PUEDA HACERSE EFECTIVO EL AMPARO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR TASADOS EN DINERO Y DESCRITOS DE TAL FORMA EN EL CONTRATO CELEBRADO.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO COMO PAGO ANTICIPADO.

- 1.3. DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, DERIVADOS DEL HECHO DE NO REINTEGRAR AL CONTRATANTE EL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA RESULTANTE DE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LA SUMA DE DINERO ENTREGADA A TITULO DE PAGO ANTICIPADO Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, BAJO EL ENTENDIDO QUE ESTE ULTIMO SE EJECUTO DE FORMA PARCIAL.

EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA INDEMNIZACION, LA MISMA SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO DESCRITO EN LA POLIZA, EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

- 1.4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO DEL RIESGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, DESCRITAS EN EL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, QUE ESTAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y DE LAS CUALES PUEDE LLEGAR A TENER SOLIDARIDAD EL ASEGURADO.

EL PRESENTE AMPARO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERSONAS CON LAS CUALES EL TOMADOR TIENE UN CONTRATO DE TRABAJO Y QUE DESARROLLAN LABORES UNICAMENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA.

SU VIGENCIA NO EXCEDERÁ LOS 3 AÑOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO AMPARADO A TRAVÉS DE LA PRESENTE POLIZA.

- 1.6. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO QUE, DURANTE EL TERMINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO, LA OBRA SUFRA DETERIOROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTO.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

- 1.7. CALIDAD DEL SERVICIO - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL SERVICIO PRESTADO POR ESTE, CONFORME LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO OBJETO DE LA POLIZA Y/O LO QUE DICTEN LAS NORMAS TECNICAS QUE SEAN ATRIBUIBLES AL SERVICIO PRESTADO.

- 1.8. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS EN EL CONTRATO O DOCUMENTO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

EL PRESENTE AMPARO NO ESTA DESTINADO A CUBRIR GARANTIA EXTENDIDA DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS, OPERA EN EXCESO DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE EN CASO DE TENERLA Y SU VIGENCIA TENDRA LIMITE EN LA OTORGADA POR EL FABRICANTE Y EN LO QUE SE ESTIPULE EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

**PARAGRAFO:** DADO EL CASO QUE EL CONTRATISTA HAYA DADO RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO Y EL ASEGURADO NO LAS HAYA IMPLEMENTADO O ACATADO SE ENTENDERA QUE EXISTE UN HECHO DE EXONERACION AL TENOR DEL ARTICULO 2357 DEL CODIGO CIVIL.

- 1.9. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LAS ENTIDADES CONTRATANTES SE PRECAVEN CONTRA EL INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE E INSTALE EL CONTRATISTA, ESPECIFICAMENTE POR LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS.

- 1.10. BUEN MANEJO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS: ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE LE HAYAN ENTREGADO A TÍTULO DE PRESTAMO CON LA OBLIGACIÓN DE RESTITUIRLOS Y QUE ÚNICAMENTE SERAN USADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DESCRIBE EN EL OBJETO DE LA POLIZA.

SE ENTENDERÁ QUE EXISTE MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS CUANDO ESTOS NO SEAN REINTEGRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ASEGURADO O QUE SEAN REINTEGRADOS CON FALLAS O AVERÍAS.

PARA LA PRESENTE COBERTURA OPERE, LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE INVENTARIADOS PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE DOCUMENTO FIRMADO POR EL ASEGURADO Y EL CONTRATISTA, EN EL CUAL SE RELACIONEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL ESTADO DE LOS MISMOS.

## 2. EXCLUSIONES.

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- 2.1. LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA Y/O CUALQUIER OTRA CAUSAL LEGAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INDEPENDIEMENTE DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRACTUALMENTE SE CALIFIQUEN COMO FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA.

LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA NO AMPARADOS POR ESTA POLIZA, SERAN AQUELLOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGIMEN LEGAL COLOMBIANO

- 2.2. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INDEMNIDAD PACTADA EN EL CONTRATO A CARGO DEL TOMADOR/ AFIANZADO POR PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL)
- 2.3. LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE SU CARGO EXCLUSIVO.
- 2.4. LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.
- 2.5. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.6. LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑÍA, MEDIANTE LA EMISIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN.
- 2.7. ESTA PÓLIZA NO CUBRE EL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.
- 2.8. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, ETC .
- 2.9. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRES LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

- 2.10. LA COMPAÑÍA DE SEGUROS NO SERÁ RESPONSABLE CUANDO LA RECLAMACIÓN VERSE SOBRE HECHOS ATRIBUIBLES AL DEMERITO DE USO O EL DESGASTE NATURAL Y NORMAL DE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANCURSO DEL TIEMPO O DEL USO NORMAL DE DICHOS BIENES U OBRAS.
- 2.11. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO.
- 2.12. DAÑOS Y PERJUICIOS POR OBLIGACIONES QUE NO APAREZCAN EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.13. EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES.
- 2.14. PARA EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NO TENDRAN COBERTURA LO HECHOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LAS RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA.
- 2.15. Terrorismo nuclear, biológico, químico y radioactivo
- 2.16. Riesgos/ataques cibernéticos
- 2.17. Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus no cubre las pérdidas (múltiples o individuales), reclamaciones, daños a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, que resulte de o en conexión con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal por las autoridades competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido pero no limitado a: a) Enfermedades por coronavirus (COVID-19); b) Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2);c) Cualquier variación o mutación de lo arriba. También excluye cualquier pérdida, reclamación, daño a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, resultante de o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad infecciosa o cualquier variación o mutación de la misma.

## **CONDICIÓN SEGUNDA.**

### **1. SUMA ASEGURADA.**

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

### **2. VIGENCIA.**

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA O EN SUS ANEXOS.

LA VIGENCIA NO PODRÁ SER INFERIOR AL PLAZO DE EJECUCIÓN



### 3. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

EN CASO DE HABER SIDO CUMPLIDA PARCIALMENTE LA OBLIGACIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE AFIANZA, LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL SE LIQUIDARÁ DEDUCIENDO, DE LA SUMA ASEGURADA, LA PROPORCIÓN EQUIVALENTE A LA PARTE CUMPLIDA DE LA OBLIGACIÓN.

### CONDICIÓN TERCERA – DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE.

LAS AFIRMACIONES O LAS OMISIONES MALICIOSAS EN QUE HAYA INCURRIDO EL TOMADOR Y QUE HAYAN INDUCIDO A LA COMPAÑÍA A LA CONCESIÓN DEL SEGURO, ASÍ COMO LAS OMISIONES Y FALSEDADES DEL CONTRATISTA, QUE SE HAYAN HECHO CON LA COMPLICIDAD DEL TOMADOR O CON SU CONSENTIMIENTO, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

### CONDICIÓN CUARTA – PAGO DE LA PRIMA.

LA PRIMA DEBERÁ SER PAGADA POR EL TOMADOR CONTRA ENTREGA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

### CONDICIÓN QUINTA – PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA.

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA COMPAÑÍA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA COMPAÑÍA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

### CONDICIÓN SÉXTA – REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA NO PUEDE REVOCAR EL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, DURANTE EL PERÍODO DE SU VIGENCIA.

### CONDICIÓN SÉPTIMA – OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA COMPAÑÍA SOBRE SU OCURRENCIA DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE OBLIGA, EN DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN DE EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO A SUSPENDER LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO HASTA TANTO DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO. CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑÍA DEDUCIRÁ DE LA INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE HAYA CAUSADO.

### CONDICIÓN OCTAVA – PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACIÓN.

EL DERECHO DEL ASEGURADO A LA INDEMNIZACIÓN SE PERDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 8.1. SI LAS PÉRDIDAS O DAÑOS HAN SIDO CAUSADOS POR EL ASEGURADO, POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD.
- 8.2. SI SE PRESENTA UNA RECLAMACIÓN FRAUDULENTO O ENGAÑOSA, O APOYADA EN PRUEBAS FALSAS.

8.3. SI AL DAR NOTICIA DEL SINIESTRO SE OMITE, MALICIOSAMENTE, INFORMAR ACERCA DE LAS GARANTÍAS COEXISTENTES.

**CONDICIÓN NOVENA – PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.**

CORRESPONDERÁ AL ASEGURADO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ASÍ COMO LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.

LA COMPAÑÍA DEBERÁ DEMOSTRAR LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE SU RESPONSABILIDAD.

LA COMPAÑÍA ESTARÁ OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO O BENEFICIARIO ACREDITE SU DERECHO, AUN EXTRAJUDICIALMENTE, DE ACUERDO CON LO DICHO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. DENTRO DEL MISMO TÉRMINO, LA COMPAÑÍA PODRÁ TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CASO EN EL CUAL SUSTITUIRÁ AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO. LA COMPAÑÍA ESTÁ EN DERECHO DE EXIGIR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SEA PERTINENTE PARA EL COMPROBAR LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DEL SINIESTRO Y EL ASEGURADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE APORTARLA.

**CONDICIÓN DÉCIMA – REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.**

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE DESCUBRIRSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A ÉSTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE DICHA DEUDA, SIEMPRE Y CUANDO SU COMPENSACIÓN SEA VIABLE DE ACUERDO CON LA LEY.

**CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN DEL CONTRATO.**

SI POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LA COMPAÑÍA RESOLVIERA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLOS, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA.

**CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA – SUBROGACIÓN.**

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, LA COMPAÑÍA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO O BENEFICIARIO, CONTRA EL CONTRATISTA. EL ASEGURADO O BENEFICIARIO NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERA PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA COMPAÑÍA LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR AL ASEGURADO, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, ACRECIDA CON LOS INTERESES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA COMPAÑÍA EFECTUÓ EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

**CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA – VIGILANCIA E INSPECCIÓN.**

LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. EL ASEGURADO, EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES COLABORARÁ EN LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA PODRÁ INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TENGAN RELACIÓN CON EL CONTRATO GARANTIZADO.

#### CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA – OTRAS GARANTÍAS.

SI EL RIESGO AMPARADO POR LA PRESENTE PÓLIZA LO ESTUVIERE IGUALMENTE POR OTRA U OTRAS GARANTÍAS, EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS SINIESTROS AMPARADOS SE DISTRIBUIRÁ A PRORRATA.

#### CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA – CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y LAS DEL CONTRATO AFIANZADO, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

#### CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA – NOTIFICACIONES.

CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ CONSIGNARSE POR ESCRITO, CON EXCEPCIÓN DE LO DICHO LA CONDICIÓN SÉPTIMA PARA EL AVISO DEL SINIESTRO Y, SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVÍO POR CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO DIRIGIDO A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA DE LA PARTE. TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA \_RECIBIDO\_ CON LA FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA.

#### CONDICIÓN DÉCIMA SÉPTIMA – PRESCRIPCIÓN.

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

#### CONDICION CÉDIMA OCTAVA – COASEGURO.

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

#### CONDICIÓN DÉCIMA NOVENA – DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE \_\_\_\_\_ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA



**EL TOMADOR**



**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS**  
**CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3**  
**TELEFONO 285 5600 BOGOTA, D.C.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza CCA-100012265 y endoso, 0 cuyo afianzado es: LOPEZ VELEZ, WILMAR HUMBERTO Asegurado o Beneficiario: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS / PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS , expedida por la Compañía en 29/04/2022, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ARMENIA a los 29 días del mes ABRIL del año 2022.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.







RECIBO ELECTRONICO No. 628379291

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: ARMENIA 2022/05/02 09:59:49

VALOR TOTAL: 61.223,00

RECIBO DE: LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

NUMERO DE IDENTIFICACION: CC 18467074

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

## FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. De Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20221000243104	1437931489	BANCO DAVIVIENDA	61,223.00

## OBSERVACIONES:

Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100012265 Certificado(s): 340024179;

## FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS


DIRECCIÓN IP: 10.158.85.27 CORREO: wilhu2004

TES-08N-05/2019

2. Concepto   Actualización

4. Número de formulario

14741033664



(415)7707212489984(8020) 000001474103366 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 8 4 6 7 0 7 4 6. DV 5 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Armenia 14. Buzón electrónico 1

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2 25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 26. Número de Identificación 1 8 4 6 7 0 7 4 27. Fecha expedición 1 9 9 2, 0 8, 3 1

Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 1 6 9 29. Departamento Quindío 6 3 30. Ciudad/Municipio Quimbaya 5 9 4

31. Primer apellido LOPEZ 32. Segundo apellido VELEZ 33. Primer nombre WILMAR 34. Otros nombres HUMBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Quindío 6 3 40. Ciudad/Municipio Armenia 0 0 1

41. Dirección principal

CR 12 8 67

42. Correo electrónico wilhu2004@hotmail.com

43. Código postal 44. Teléfono 1 3 1 0 4 5 1 0 2 0 5 45. Teléfono 2 7 3 4 7 4 0 3

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica				Ocupación			52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	50. Código 2		
7 1 1 2	2 0 0 6, 0 1, 0 5	4 2 9 0	2 0 0 6, 0 1, 0 5	4 2 1 0	4 2 2 0	2 1 4 2	

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código 5 2 2 4 2 4 8 5 2


05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



**Obligados aduaneros**

54. Código

**Exportadores**

55. Forma  56. Tipo  Servicio  1  2  3   
57. Modo     
58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO  60. No. de Folios:  61. Fecha


La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:   
984. Nombre LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO  
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14741033664



(415)7707212489984(8020) 000001474103366 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 8 4 6 7 0 7 4 5

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Armenia

14. Buzón electrónico

1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	_____	_____	82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	_____	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	_____	_____	86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	_____	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	_____	_____		
78. Departamento	_____	_____		
79. Ciudad/Municipio	_____	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 0 8 0 1 0 1		-
2	8 0	2 0 1 7 0 1 0 1		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
<input type="checkbox"/>			
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

# CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO DE APORTES PARAFISCALES

## A QUIEN LE INTERESE

LOS SUSCRITOS CONTADOR PÚBLICO Y WILMAR HUMBERTO LÓPEZ  
VÉLEZ PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE  
2002

## CERTIFICAN

Que **WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ** identificado con el NIT 18,467,074, constituido como una empresa persona natural, ha dado pleno cumplimiento de conformidad con las normas vigentes, a sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, tanto del personal de nómina como contratistas por prestación de servicios durante los 6 meses anteriores a la certificación de este documento.

Además, informa que los aportes a la seguridad social se liquidaron con las exenciones descritas en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016:

“**Artículo 65.** Adiciónese el artículo 114-1 del Estatuto Tributario el cual quedará así:

*Artículo 114-1. Exoneración de aportes. Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*

*Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales*

*mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso”.*

Que la empresa mencionada, cumple con todos y cada uno de estos requisitos incluyendo el tope mínimo de los dos trabajadores empleados.

Se expide en la ciudad de Armenia, Q, a los DOS (2m) días del mes de mayo de dos mil veintidós (2022).



**WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ**  
C.C. 18.467.074 de Quimbaya, Q.  
Ingeniero Civil  
Contratista



**LIDA FLOR RÍOS MARÍN**  
T.P. 200225-T  
Contadora Pública

Anexos:

Copia Tarjeta Profesional del Contador Público

Copia antecedentes disciplinarios y vigencia T.P. Contador Público

Folios: 002





UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

806FB A710240B269

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**  
**QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LIDA FLOR RIOS MARIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24676023 de GENOVA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 200225-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Abril de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

## PAGADO 08/04/2022

### I. DATOS DEL APORTANTE

<b>Razón Social</b>	WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ		
<b>Documento</b>	CC18467074	<b>Dirección</b>	CR 12CAR #8 - 67 BARRIO BUENOS AIRES
<b>Tipo de Empresa</b>	INDEPENDIENTE	<b>Teléfono</b>	3104510205
<b>Tipo Persona</b>	NATURAL	<b>Forma Presentación</b>	ÚNICO
<b>Ciudad</b>	ARMENIA	<b>Departamento</b>	QUINDIO
<b>Representante Legal</b>		<b>Identificación</b>	
<b>Total Afiliados</b>	1	<b>ARP</b>	POSITIVA DE SEGUROS

### II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	SIN	IGF	UMC	AMP	ACF	IRP	Días FER	Días EPS	Días ANC	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC 18467074	WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ	57	00																0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	\$ 3.000.000	\$ 480.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 3.000.000	\$ 375.000	2.436	\$ 3.000.000	\$ 73.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 928.100

### III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 480.000	\$ 375.000	\$ 73.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 928.100	\$ 0	\$ 928.100





**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 18467074, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 63202-63758 desde el 29 de Enero de 1997, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 786.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.





**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CODIGO DE VERIFICACIÓN evmmFFv5Jm**

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

**INFORMA :**

LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

\*\*\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME \*\*\*\*\*

**CERTIFICA:  
IDENTIFICACIÓN**

**NOMBRE:**LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NIT:**18467074-5

**C.C.:**18467074

**NACIONALIDAD:**COLOMBIANO

**NÚMERO DEL PROPONENTE:**1655

**FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**16/02/2011

**FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**26/04/2022

**ORGANIZACIÓN:**PERSONA NATURAL

**TAMAÑO DE EMPRESA:**MICROEMPRESA

**CERTIFICA:  
DOMICILIO**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:**CR 12 8 67

**MUNICIPIO:**63001 - ARMENIA

**DEPARTAMENTO:**QUINDIO

**TELEFONO 1:**3104510205

**CORREO ELECTRÓNICO:**wilhu2004@yahoo.es

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:**CR 12 8 67

**MUNICIPIO:**63001 - ARMENIA

**DEPARTAMENTO:**QUINDIO

**TELEFONO 1 :**3104510205

**CORREO ELECTRÓNICO:**wilhu2004@yahoo.es

**CERTIFICA:  
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

11 12 16 00 : MADERA

11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS

11 17 16 00 : ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE

11 17 17 00 : ACEROS RÁPIDOS

11 17 20 00 : ALEACIONES DE ALUMINIO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

12 13 15 00 : EXPLOSIVOS  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO  
 13 10 17 00 : ELASTÍMEROS  
 13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS  
 13 11 10 00 : RESINAS  
 13 11 13 00 : ESPUMAS  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
 20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS  
 20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 21 10 18 00 : APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
 23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
 27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 10 31 00 : RIELES  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 35 00 : ALMA DE PANAL  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
 30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO  
 31 13 21 00 : FORJAS DE ACERO  
 31 13 23 00 : FORJAS DE ALUMINIO  
 31 13 26 00 : FORJAS DE ACERO INOXIDABLE  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 37 11 00 : LADRILLOS REFRACTARIOS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 19 00 : CONDUCTOS  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS  
 40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
 76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 90 11 15 00 : HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

**CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$735.305.505,00
ACTIVO TOTAL	:	\$1.391.185.930,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$46.095.500,00
PASIVO TOTAL	:	\$100.588.468,00
PATRIMONIO	:	\$1.290.597.462,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$126.849.370,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$616.150,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$811.413.184,00
ACTIVO TOTAL	:	\$1.475.754.189,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$35.710.380,00
PASIVO TOTAL	:	\$84.831.204,00
PATRIMONIO	:	\$1.390.922.985,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$98.532.296,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$49.610,00

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ	:	15,95
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,07
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	205,87

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	22,72
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,05
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	1986,13

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,10
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,09

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,09
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,09

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,07
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,06

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

**CERTIFICA:  
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

**EXPERIENCIA No.1 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**001  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :81,28

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 15 20 00 : CERCADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
 76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
70 17 17 00 : RIEGO  
31 37 11 00 : LADRILLOS REFRACTARIOS  
21 10 18 00 : APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA  
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

**EXPERIENCIA No.2 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**002  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :HCC INGENIERIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :358,15

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

**EXPERIENCIA No.3 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**003  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :104,65  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

**EXPERIENCIA No.4 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**004

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE QUIMBAYA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :10,87

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

**EXPERIENCIA No.5 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**005

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE QUIMBAYA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :22,55

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

**EXPERIENCIA No. 6 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**006

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :290,68

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
11 11 18 00 : ARCILLAS  
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No.7 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**007

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LA TEBAIDA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :147,16

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 18 00 : ARCILLAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
40 14 19 00 : CONDUCTOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.8 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**008

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CLUB DEPORTIVO BARRA SIGLO XX

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :120,59

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

**EXPERIENCIA No.9 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**009

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :37,61

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.10 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**010

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ESAQUIN S.A. E.S.P.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :66,24

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 40 14 19 00 : CONDUCTOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.11 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**011

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BERNARDA GOMEZ MEJIA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :345,86

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 13 11 10 00 : RESINAS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No.12 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**012

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :37,56

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.13 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**013

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CALARCÁ

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE RISARALDA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :790,11

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 33%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.14 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**014

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO EPSILÓN

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE ARMENIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3340,63

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 25%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
 20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS  
 20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.15 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**015

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :39,59

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 11 17 00 : YESOS  
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No.16 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**016

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :39,70

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.17 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**017

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :39,42

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.18 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**018

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :39,21

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.19 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**019

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO IDAR

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA ARMENIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :338,78

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.20 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**020

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO WH-ANGEL

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE PEREIRA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2042,20

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
 20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS  
 20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO  
 27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 31 00 : RIELES  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 13 10 17 00 : ELASTÍMEROS  
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA  
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 13 11 13 00 : ESPUMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.21 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**021

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CATALINA ARISTIZABAL FERNANDEZ

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :285,87

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO  
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 20 00 : HOJA  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 15 20 00 : CERCADO  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 13 11 10 00 : RESINAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No.22 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**022

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SALENTO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :144,39

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

**EXPERIENCIA No.23 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**023

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :31,14

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
11 11 17 00 : ARENA  
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.24 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**024

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :35,97

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.25 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**025

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FERNEIRO FERNANDEZ SILVA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :39,22

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO  
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 20 00 : HOJA  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 15 20 00 : CERCADO  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 13 11 10 00 : RESINAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 31 13 23 00 : FORJAS DE ALUMINIO  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 30 10 35 00 : ALMA DE PANAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No.26 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**026

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE QUIMBAYA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1791,84

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 23 23 15 00 : CLASIFICADORAS DE MADEROS Y ACCESORIOS  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 13 11 10 00 : RESINAS  
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
70 17 17 00 : RIEGO  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No.27 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**027

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CABA INGENIERIA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :102,24

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
11 11 18 00 : ARCILLAS  
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.28 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**028

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CABA-WHLV

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PEREIRA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :537,78

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
 20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO  
 27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 31 00 : RIELES  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 13 10 17 00 : ELASTÍMEROS  
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA  
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 13 11 13 00 : ESPUMAS  
 12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 17 17 00 : RIEGO  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.29 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**029

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CABA-WHLV

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PEREIRA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1135,44

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
40 16 15 00 : FILTROS  
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
13 10 17 00 : ELASTÍMEROS  
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA  
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
13 11 13 00 : ESPUMAS  
12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
30 10 29 00 : PILARES  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS  
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO  
 27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 31 00 : RIELES  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.30 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**030

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE QUIMBAYA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :50,92

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 40 14 19 00 : CONDUCTOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
 13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No.31 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**031

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AMABLE E.I.C.E.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :294,23

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No. 32 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**032

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CLUB DEPORTIVO BARRA SIGLO XX

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :8,65

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No.33 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**033

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AMABLE E.I.C.E

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :188,73

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No. 34 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**034

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CABA INGENIERIA WHLV

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AMABLE E.I.C.E.

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :519,95

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 33.33%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 17 17 00 : RIEGO  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No. 35 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**035

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVIAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INVAMA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :982,98

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 33.34%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
40 16 15 00 : FILTROS  
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS  
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
30 10 28 00 : PILOTAJE  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
30 10 29 00 : PILARES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO  
 27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 31 00 : RIELES  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 13 10 17 00 : ELASTÍMEROS  
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA  
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 13 11 13 00 : ESPUMAS  
 12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No. 36 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**036

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO WCF

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : AMABLE E.I.C.E  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 562,21  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 33.34%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No. 37 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**037

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CABA-WHLV

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :312,49

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 40 14 19 00 : CONDUCTOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
 13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No.38 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**038

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACIÓN DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :503,08

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
 20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS  
 20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO  
 27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 31 00 : RIELES  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 13 10 17 00 : ELASTÍMEROS  
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA  
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 13 11 13 00 : ESPUMAS  
 12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 40 14 19 00 : CONDUCTOS  
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
 13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.39 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**039

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :193,49

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 40 14 19 00 : CONDUCTOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
 13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No.40 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**040

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :103,57

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS  
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.41 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**041

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INVIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :165,30

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
 20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS  
 20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO  
 27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 31 00 : RIELES  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 13 10 17 00 : ELASTÍMEROS  
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA  
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 13 11 13 00 : ESPUMAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 40 14 19 00 : CONDUCTOS  
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
 13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No. 42 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**042

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CABA-WHLV-PIEDRAHITA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AMABLE E.I.C.E

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :584,20

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 33%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No.43 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**043

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSTRUCTORA WH&C SAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :5,38

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

**EXPERIENCIA No.44 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**044

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO WHLV-CABA INGENIERIA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE ARMENIA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :388,49

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 34%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
11 11 18 00 : ARCILLAS  
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
40 15 15 00 : BOMBAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 15 16 00 : COMPRESORES  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No.45 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**045

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO AFRICA 2014

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDÍA DE PEREIRA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3822,20

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 25%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 13 11 10 00 : RESINAS  
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 11 12 16 00 : MADERA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No. 46 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**046

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE QUIMBAYA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :103,11

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
30 10 29 00 : PILARES  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 17 17 00 : RIEGO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No.47 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**047

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO WICA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AMABLE E.I.C.E.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :140,82

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
30 10 29 00 : PILARES  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No. 48 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**048

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSTRUCTORA WH & C SAS

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :1031,84

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 13 11 10 00 : RESINAS  
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No.49 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**049

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EPQ E.S.P. S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :951,31

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 18 00 : ARCILLAS

27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

30 10 18 00 : CONDUCTOS

40 14 19 00 : CONDUCTOS

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE

13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL

70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS

70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

70 17 17 00 : RIEGO

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA

72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN

20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No.50 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**050

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSTRUCTORA WH & C SAS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :299,30  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 13 11 10 00 : RESINAS  
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No. 51 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**051

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PARROQUIA JESÚS, MARÍA Y JOSÉ DE QUIMBAYA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :166,73

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 11 17 00 : YESOS  
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

**EXPERIENCIA No.52 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**052

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDÁ•O

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :34,20

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No. 53 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**053

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACIÃ“N DEL QUINDÃ•O

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :73,59

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 40 14 19 00 : CONDUCTOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
 13 10 20 00 : PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No.54 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**054

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DE SAN JULIÁ•N II

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :46,81

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No. 55 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**055

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO MACROINGENIERIA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD DEL QUINDÁ•O

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1671,08

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 33%

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 13 11 10 00 : RESINAS  
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

**EXPERIENCIA No.56 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**056

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO WICA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDÁ•O

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1208,11

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 13 11 10 00 : RESINAS  
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

**EXPERIENCIA No.57 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**057

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO MACROPROYECTOS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD DEL QUINDÁ•O

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3209,81

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 33%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 13 11 10 00 : RESINAS  
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

**EXPERIENCIA No.58 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**058

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :352,35

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 17 17 00 : RIEGO  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No.59 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**059

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE QUIMBAYA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :310,15

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
11 11 18 00 : ARCILLAS  
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No. 60 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**060

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO WC

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE FILANDIA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

VALOR CONTRATADO EN SMLLV : 47,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS  
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
70 17 17 00 : RIEGO  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No. 61 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**061

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ARMENIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :212,51

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
11 11 18 00 : ARCILLAS  
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 16 17 00 : SUELOS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

**EXPERIENCIA No. 62 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**062

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO WIPA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LA TEBAIDA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :78,45

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 13 11 10 00 : RESINAS  
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
11 12 16 00 : MADERA

**EXPERIENCIA No. 63 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**063

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO WC

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE FILANDIA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :108,49

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
11 11 18 00 : ARCILLAS  
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.64 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**064

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FOMVIVIENDA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :240,24

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 11 17 00 : YESOS  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 40 14 19 00 : CONDUCTOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

**\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA \*\*\***

**CERTIFICA:**

QUE EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 18955 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2022. QUE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, REPORTADA EN LA RENOVACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA.

**CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$820.231.752,00
ACTIVO TOTAL	:	\$1.511.582.572,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$99.214.645,00

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

PASIVO TOTAL	:	\$142.352.436,00
PATRIMONIO	:	\$1.369.230.136,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$69.727.483,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$25.623,00

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ	:	8,26
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,09
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	2721,28

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,05
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,04

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

**CERTIFICA:  
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

**EXPERIENCIA No.1 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**059

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE QUIMBAYA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :310,15

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81	10	15	00	: INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95	12	15	00	: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
70	11	17	00	: PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
95	12	17	00	: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
31	28	15	00	: COMPONENTES ESTAMPADOS
11	11	15	00	: BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	: PIEDRA
11	11	17	00	: ARENA
11	11	18	00	: ARCILLAS
11	17	15	00	: ACEROS BÁSICOS
20	10	15	00	: EQUIPO DE CORTE
22	10	15	00	: MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	: EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	19	00	: MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00	: MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:39 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

**EXPERIENCIA No.2 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**065

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :232,14

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA

**EXPERIENCIA No.3 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**066

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO WC

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO - PDA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :129,86

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
11 11 18 00 : ARCILLAS  
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:40 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:40 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
40 16 15 00 : FILTROS

**EXPERIENCIA No.4 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**067

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTENEGRO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :149,88

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO  
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 20 00 : HOJA  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 15 20 00 : CERCADO  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 22 00 : MOSTRADORES  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:40 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 13 11 10 00 : RESINAS  
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:40 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...

**EXPERIENCIA No.5 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**068

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CWC

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LA TEBAIDA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1232,45

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 25%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:40 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS  
 20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:40 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUI CERTIFICADA, QUEDARÁ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

**CERTIFICA:  
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2011 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 10230 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2011.

QUE EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2012 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 11068 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2012.

QUE EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2013 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 11769 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2013.

QUE EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 12611 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 13334 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2014.

QUE EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 13862 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 15213 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 15767 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 16296 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:40 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 17065 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 29 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 18043 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 29 DE JULIO DE 2020.

QUE EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 18282 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 18955 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2022.

**CERTIFICA:  
CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

**CONTRATOS EN EJECUCIÓN:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:**MUNICIPIO DE ARMENIA

**NIT:**8900004643

**MUNICIPIO:**63001 - ARMENIA

**AREA O SECCIONAL:**MUNICIPIO DE ARMENIA - PRINCIPAL

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**7560810

**NOMBRE FUNCIONARIO:**BERNARDO ARANGO RESTREPO

**NÚMERO DEL CONTRATO:**007 DE 2019

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**DAJ-CM-003 DEL 2019

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**18/10/2019

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**27/12/2019

**FECHA DE INICIO:**18/10/2019

**TIPO DEL CONTRATO:**1

**VALOR DEL CONTRATO:**\$46.617.972,00

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**24/12/2019

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**17588

**OBJETO:**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO" RENOVACIÓN URBANÍSTICA DEL ESPACIO PUBLICA DE LA CALLE 26 NORTE ENTRE AVENIDA BOLÍVAR Y AVENIDA CENTENARIO MEDIANTE REPOSICIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SUMIDROS Y REPOSICION DE LA CALZADA AFECTADA, ARMENIA QUINDÍO

**ENTIDAD CONTRATANTE:**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**NIT:**8002158072

**MUNICIPIO:**63001 - ARMENIA

**NÚMERO DEL CONTRATO:**1713

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**1713 DE 2014

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**15/12/2014

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**18/12/2014

**FECHA DE INICIO:**20/05/2015

**TIPO DEL CONTRATO:**1

**VALOR DEL CONTRATO:**\$106.760.832,00

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**28/05/2015

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:40 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00014737

**CONTRATOS LIQUIDADADOS:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:**INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES (INVAMA)

**NIT:**8000029162

**MUNICIPIO:**17001 - MANIZALES

**AREA O SECCIONAL:**Gerencia

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**24319996

**NOMBRE FUNCIONARIO:**JOVA CALDERON

**NÚMERO DEL CONTRATO:**130816069

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**130816069

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**12/08/2013

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**16/08/2013

**FECHA DE INICIO:**02/09/2013

**FECHA DE TERMINADO:**04/07/2014

**FECHA DE LIQUIDACIÓN:**15/10/2014

**TIPO DEL CONTRATO:**2

**VALOR DEL CONTRATO:**\$90.142.292,00

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$201.888.423,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**16/10/2013

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**00012358

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

**CERTIFICA:**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

**VALOR DEL CERTIFICADO : \$55,000**

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siarmenia.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **evmmFFv5Jm**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  
LOPEZ VELEZ WILMAR HUMBERTO**

Fecha expedición: 2022/05/01 - 12:25:40 \*\*\*\* Recibo No. S000714317 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220501-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*


# Banco de Bogotá

Quimbaya, 27 de Abril de 2022

SEÑORES  
CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-107-2022

El Banco De Bogota informa que el señor **WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ**, identificado con CC **18467074** tiene a la fecha un cupo de crédito aprobado por valor de **\$93.000.000**, para apalancamiento de obras en las cuales ejerza su actividad como ingeniero.

Cualquier información con gusto será atendida 7521100 Ext 65261 del Banco de Bogota oficina Quimbaya (Quindío)



**JOHN ANDERSON ORTIZ HERNANDEZ**  
**GERENTE**  
**OFICINA 526 QUIMBAYA**  
**QUIMBAYA - QUINDIO**

\*Este cupo esta sujeto a la disponibilidad de tesorería y condiciones del banco



**FORMATO 3**  
**EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

**OBJETO:** "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE GUADA-LAJARA DE BUGA, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO

**PROPONENTE:** WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ

No. de Orden	CONTRATO		Actividades ejecutadas	Valor ejecutado SMMLV	Entidad Contratante	Fecha de Iniciación [Día-mes-año]	Fecha de Terminación [Día-mes-año]	Porcentaje de participación
	No.	Objeto						
1	002 DE 2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR TURISTICO DE LA CARRERA 18 FASE 1 (RUP 44)	EXCAVACIONES, LLENOS, CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN, PISOS EN BLOQUE TIPO ADOQUIN, PISOS EN LOSETA DECK, REDES ELECTRICA, MODULO DE SERVICIOS, BARANADAS METALICAS, MOVILIARIO, CONTENEDEROS DE RAICES, EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN, JUEGOS INFANTILES	388,49	ALCALDIA DE ARMENIA	24/03/2015	23/12/2015	C(34%)
2	5452 DE 2014	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA BIO REGION SABANA AFRICANA DEL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DEPEREIRA (RUP 45)	CONSTRUCCION EXHIBIDORES, CASAS DE NOCHE, TEMATIZACIÓN DE ROCAS, TRONCOS, RAMAS Y ACABADO ARTISTICO. AREA TOTAL INTERVENIDA 46.234,29 M2	3822,2	ALCALDIA DE PEREIRA	9/01/2015	15/05/2016	C(25%)
3	021 DE 2013	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL DESARROLLO TURISTICO EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA (ESPACIO PUBLICO - CALLE REAL) (RUP 40)	CONSTRUCCIÓN 10 MODULOS COMERCIALES, CONSTRUCCION ANDENES EN CONCRETO, CONSTRUCCIÓN ANDENES EN ADOQUIN, CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO ESTAMPADO.	103,57	PROVIQUINDIO	5/08/2013	5/07/2015	I(100%)



**WILMAR HUMBERTO LOPEZ VÉLEZ**  
C.C. 18.467.074 de Quimbaya  
PROPONENTE



## Secretaría de Infraestructura

SI-POI- 7761  
INT-3536

### CERTIFICACION PARA ACREDITAR LA CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS.

El suscrito, Ingeniero Carlos Alberto Hurtado Plazas, en calidad de Secretario de Infraestructura de la ALCALDIA DE ARMENIA.

#### CERTIFICA

QUE, el consorcio WHLV-CABA INGENIERIA con Nit. No., 900817028-8 conformado por: Wilmar Humberto López Vélez con una participación del 34% Carlos Alberto Ballesteros A. con una participación del 33% y CABA INGENIERIA SAS con una participación del 33% representado legalmente por Wilmar Humberto López Vélez identificado con cédula de ciudadanía No. 18.467.074. Suscribió contrato de consultoría 002 de 2015 con la Alcaldía de Armenia.

QUE el objeto contractual fue: Interventoria técnica administrativa financiera contable ambiental y jurídica para la CONSTRUCCION DEL CORREDOR TURISTICO DE LA CARRERA 18 FASE

Valor inicial contrato	\$ 166.880.500,00
Valor adicional 001 al contrato	\$ 27.813.417,00
Valor adicional 002 al contrato	\$ 55.626.633,33
Valor total ejecutado	\$ 250.320.550,33
Plazo contractual	6 meses
Fecha de inicio	24 de marzo de 2015
Fecha de suspensión nº 001	22 de diciembre de 2015
Fecha de reinicio nº 001	20 de abril de 2016
Fecha de terminación inicial	23 de septiembre de 2015
Adicional en tiempo	1 mes
Adicional en tiempo	2 meses
Fecha de terminación final	23 de diciembre de 2015
Calidad y cumplimiento:	bueno
Director de Interventoria:	Wilmar Humberto López Vélez
Residente de Interventoria	Paula Biviana Cardona M.
Geotecnista	Juan José Piedrahita

R-AM-PGG-001 Versión 10  
Fecha: 15/06/2016

**Armenia**  
Más ciudad



Centro Administrativo Municipal CAM, piso 4 Tel – (6)7417100 Ext. 407, 408 CP.630004  
Línea Gratuita: 01 8000 189 264 - Correo Electrónico: [infraestructura@armenia.gov.co](mailto:infraestructura@armenia.gov.co)



## Secretaría de Infraestructura

Inspector de Interventoría  
Asesora SISO y Ambiental  
Topógrafo  
Secretaría


Luis Enrique Durango Lupaco  
Paola Andrea Ossa Santa  
Carlos Alberto Quintero Vallejo  
Lida Flor Ríos Marín.

Código UNSPSC 81101500 Clase: Ingeniería civil y arquitectura.

NOTA: Esta certificación es expedida de conformidad con el decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.

Se adjuntan copias de las cantidades ejecutadas en el contrato de obra

Armenia, 07 de julio de 2016

  
Carlos Alberto Hurtado Plazas  
Secretario de Infraestructura

Proyectó: MiguelAC  
Elaboró: MiguelAC  
Revisó: CAHP

*Nota: En la copia se adhiere y se anula la estampilla Prohospital por valor de \$2.200,00 (decreto 832 de Diciembre 14 de 2015). y Prodesarrollo por valor de \$2.200,00 (decreto 831 de Diciembre 14 de 2015).*

R-AM-PGG-001 Versión 10  
Fecha: 15/06/2016

  
**Armenia**  
Más ciudad



Centro Administrativo Municipal CAM, piso 4 Tel – (6)7417100 Ext. 407, 408 CP.630004  
Línea Gratuita: 01 8000 189 264 - Correo Electrónico: [infraestructura@armenia.gov.co](mailto:infraestructura@armenia.gov.co)





ACTA FINAL DE OBRA

Secretaría de Infraestructura  
Proceso Obras Públicas e Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 2015  
CONSTRUCCION DEL CORREDOR TURISTICO DE LA CARRERA 18 FASE 1

Armenia, 22 de Abril de 2018

FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	FECHA DE SUSPENSION CONTRATO	FECHA DE REINICIO CONTRATO	ADICIONAL TOTAL DE TIEMPO	FECHA DE TERMINACION DE OBRA FINAL	24 de marzo de 2 015	23 de Agosto de 2 015	22 de Diciembre de 2 015	20 de Abril de 2 016	4 MESES	20 de Abril de 2 016	3 047 303 139,08	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	PLAZO CONTRACTUAL	5 meses
815,64	\$ 1 867,00	\$ 806 394,64	\$ 463 632,11	\$ 194 130,66	\$ 103,98	5,48	\$ 110 193,82	739,69	2,00	\$ 3 872 804,90	283,28	\$ 1 289 207,28	\$ 3 872 804,90	\$ 1 474 351,26	739,69	2,00	\$ 3 872 804,90
815,64	\$ 1 867,00	\$ 806 394,64	\$ 463 632,11	\$ 194 130,66	\$ 103,98	5,48	\$ 110 193,82	739,69	2,00	\$ 3 872 804,90	283,28	\$ 1 289 207,28	\$ 3 872 804,90	\$ 1 474 351,26	739,69	2,00	\$ 3 872 804,90

OBRA CONTRATADA EJECUTADA

Actividad	Un	Cant	Valor Unitario	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	VALOR ACUMULADO
PRELIMINARES																		
Localización y replanteo (zapata / viga cabezal)	M2	815,64	\$ 1 867,00	431,92	\$ 806 394,64	248,33	\$ 463 632,11	103,98	\$ 194 130,66	5,48	\$ 110 193,82	739,69	\$ 1 474 351,26					\$ 1 474 351,26
Campamento en tabla 18 m2	Und	2,00	\$ 1 936 452,00	2,00	\$ 3 872 804,00							2,00	\$ 3 872 804,90					\$ 3 872 804,90
Aislamiento de la obra en tela de fibra verde	M1	391,00	\$ 4 551,00	207,83	\$ 945 834,33	39,45	\$ 179 636,95					283,28	\$ 1 289 207,28					\$ 1 289 207,28
Corte y peñada de talud	M3	246,00	\$ 10 663,00	8,18	\$ 113 906,50	944,09	\$ 13 146 453,25	1 331,15	\$ 18 536 263,75	262,67	\$ 3 657 679,76	204,76	\$ 2 851 283,00	282,28	\$ 3 927 399,90			\$ 3 927 399,90
Excavación a mano, sin refiro	M3	2 751,00	\$ 13 925,00	69,43	\$ 966 812,75													\$ 966 812,75
Rellenos de exc. Con material de sitio (0 - 2m) rana	M3	1 025,87	\$ 12 866,00	536,02	\$ 6 912 513,82	510,13	\$ 6 578 636,48	1 308,61	\$ 18 850 042,56	467,52	\$ 6 029 137,92	282,28	\$ 3 637 030,98					\$ 6 912 513,82
Nivelación y compactación material granular fundación muro	M2	815,64	\$ 2 100,00															\$ 2 100,00
Retiro de sobantes	M3	1 965,64	\$ 23 965,00															\$ 23 965,00
Demoliciones en concreto																		
Demolicion anden en concreto existente (incluye refiro)	M2	1 755,58	\$ 33 796,50	614,70	\$ 20 774 708,55	62,92	\$ 2 126 475,78	96,90	\$ 3 274 880,86	26,48	\$ 894 931,32	801,00	\$ 27 070 996,50					\$ 27 070 996,50
Demolicion baranda en concreto existente (incluye refiro)	M3	28,05	\$ 82 830,00	25,31	\$ 2 096 427,30	5,40	\$ 447 282,00	0,71	\$ 56 809,30	1,73	\$ 143 295,90	7,86	\$ 651 043,80	0,78	\$ 64 607,40	41,79	\$ 3 461 465,70	\$ 3 461 465,70
MUROS DE CONTENCIÓN																		
Excavación cargue y refiro superior a 2 km	M3	804,07	\$ 27 517,00	2 079,79	\$ 57 229 581,43	422,24	\$ 11 618 778,08	1 440,00	\$ 39 624 480,00	865,90	\$ 23 826 970,30	650,00	\$ 17 886 050,00	5457,93	\$ 150 185 859,81			\$ 150 185 859,81
Soldo concreto 1:3 b e=0,55	M2	815,64	\$ 17 682,00	211,20	\$ 3 734 438,40	193,16	\$ 3 415 455,12	240,63	\$ 4 254 819,66	74,25	\$ 1 312 988,50	57,06	\$ 1 008 758,10	5,13	\$ 90 708,66	781,42	\$ 13 817 068,44	\$ 13 817 068,44
Zapata sin	M3	273,58	\$ 530 731,00															\$ 530 731,00
Muro de contención h=1m e=0,2m	M3	4,37	\$ 604 994,00															\$ 604 994,00
Muro de contención h=1,5m e=0,2m	M3	14,55	\$ 604 994,00															\$ 604 994,00
Muro de contención h=2m e=0,25m	M3	19,50	\$ 595 994,00															\$ 595 994,00
Muro de contención h=2,5m e=0,25m	M3	59,41	\$ 595 994,00															\$ 595 994,00
Muro de contención h=3m e=0,25m	M3	74,62	\$ 595 994,00															\$ 595 994,00
Muro de contención h=3,5m e=0,25m	M3	42,00	\$ 655 655,00															\$ 655 655,00
Muro de contención h=4m e=0,4m	M3	47,20	\$ 601 530,00															\$ 601 530,00
Muro de contención h=4,5m e=0,4m	M3	52,78	\$ 601 530,00															\$ 601 530,00
Muro de contención h=5m e=0,48m	M3	14,40	\$ 597 795,00															\$ 597 795,00
Muro de contención h=5,5m e=0,48m	M3	7,92	\$ 597 795,00															\$ 597 795,00
Muro de contención h=6m e=0,48m	M3	22,93	\$ 597 795,00															\$ 597 795,00
Muro de contención h=6,5m e=0,48m	M3	22,93	\$ 597 795,00															\$ 597 795,00
Muro de contención h=7,5m e=0,48m	M3	728,70	\$ 5 537,00															\$ 5 537,00
Acoplar junta de construcción e=4-5cm	M	2 050,16	\$ 2 452,00	\$ 13,60	\$ 1 259 347,20	69,21	\$ 1 669 702,92											\$ 1 259 347,20
Pilote en concreto reforzado d=0,40 m, L=6,0m	M3	411,26	\$ 671 201,00															\$ 671 201,00
ACERO DE REFUERZO																		
Acero de refuerzo	Kg	38 089,20	\$ 3 450,00	35 112,93	\$ 121 139 608,50	30 449,85	\$ 105 051 982 50	8 890,93	\$ 23 801 308 50	585,06	\$ 20 234 457 00	341,45	\$ 1 178 002 50	7668,22	\$ 271 405 359 00			\$ 1 178 002 50
PISOS Y ACABADOS																		
Localización y replanteo	M2	3 881,58	\$ 1 824,00			648,93	\$ 1 248 541,32	459,40	\$ 883 885,80	1665,66	\$ 3 204 729,84	540,22	\$ 1 039 383,28	3314,21	\$ 6 376 540 04			\$ 1 039 383,28
Nivelación y compactación sub-base con rana	M2	3 881,58	\$ 2 100,00			453,01	\$ 951 321 00	472,15	\$ 991 515 00	931,54	\$ 1 956 234 00	-83,17	\$ -174 657 00	1773,53	\$ 3 724 413 00			\$ 951 321 00

Código R-S-PC1-022  
Fecha: 18/02/2015  
Versión: 004  
Página 1 de 8



Actividad		Un	Valor Unitario	CANT	VR/TOTAL	ACTA 01	CANT	VR/TOTAL	ACTA 02	CANT	VR/TOTAL	ACTA 03	CANT	VR/TOTAL	ACTA 04	CANT	VR/TOTAL	ACTA 05	CANT	VR/TOTAL	ACTA FINAL	CANT	VR/TOTAL	ACTA FINAL	CANT	VR/TOTAL	ACTA FINAL	CANT	VR/TOTAL		
Base granular tipo INVIAS, compactada		M2	89,586.00	21	1,721.20																										
Alzado piso e = 0.04		M2	135,938.00	101.95	13,902.43																										
Contrapiso en concreto 21 Mpa e=10cm, acabado en granito lavado color ccre (incluye sub-base granular clasificada tipo INVIAS CBR=30%, e=10 cm)		M2	80,206.00	40.86	3,270.00																										
Piso en bloques de concreto tipo adoquin (1' durat o similar), de 6"0"20 cm, (color arena, bicapa, con bisel arista de lápiz, cumpliendo normativa NTC, incluye cortes, cama de arena con espesor de 4cm y arena de sell.)		M2	79,333.00	11.00	872.66																										
Piso en bloques de concreto tipo adoquin (1' durat o similar), de 6"0"20 cm, (color arena, bicapa, con bisel arista de lápiz, cumpliendo normativa NTC, incluye cortes, cama de arena con espesor de 4cm y arena de sell.)		M2	79,333.00	11.00	872.66																										
Piso en bloques de concreto tipo adoquin (1' durat o similar), de 6"0"20 cm, (color arena, bicapa, con bisel arista de lápiz, cumpliendo normativa NTC, incluye cortes, cama de arena con espesor de 4cm y arena de sell.)		M2	80,206.00	40.86	3,270.00																										
Loesta tipo de 1,2 x 0,2 (concreto - simil madera) color chocolate		M2	75,839.00	1,020.01	76,859.00																										
Loesta tipo de 1,2 x 0,2 (concreto - simil madera) color		M2	76,945.00	274.53	21,000.00																										
Contrapiso en concreto 21 Mpa e=10cm, acabado en granito lavado color ccre (incluye sub-base granular clasificada tipo INVIAS CBR=30%, e=10 cm)		M2	135,938.00	118.82	16,100.00																										
Rampa en concreto 21 mpa e=10cm y sub base =10cm		M2	119,331.00	51.33	6,110.00																										
Sardinel prefabricado en concreto de 21 Mpa (15cmx50cm) via-anden		M	60,918.00	199.93	12,000.00																										
Sardinel prefabricado en concreto de 21 Mpa (15cmx50cm) anden-borde		M	60,918.00	398.90	24,000.00																										
Bordillo en concreto 21 Mpa e=10cm, h=5cm, inc. (15cmx50cm) anden-borde		M2	63,200.00	7.63	480.00																										
Dilatacion en concreto 21 Mpa e=10cm, h=5cm, inc. refuerzo entre anchapes color gris		M	24,307.00	333.96	8,100.00																										
Dilatacion en concreto 21 Mpa e=10cm, h=5cm, inc. refuerzo color ocre		M	24,307.00	90.00	2,187.00																										
Fumigacion akana andenes		M2	2,018.00	2,882.04	5,800.00																										
Activo organico estabilizador para juntas de adcuines (Krelock o similar)		M2	3,341.00	2,882.04	7,600.00																										
Empredacion (prado trenza)		M2	6,152.00	704.92	4,300.00																										
Arborizacion		Und	11,554.00	104.06	1,100.00																										
Corte y perforacion de talud		M2	11,554.00	60.20	700.00																										
Rejilla -tapa en polipropileno		Und	374,154.00	60.20	22,500.00																										
Contrapiso en concreto 21 Mpa e= 15cm, para banca clasificada tipo INVIAS CBR= 30%, e=20 cm y malla electrosoldada de 6mm de 15x15		M2	109,230.00	204.52	21,300.00																										















Actividad	Un	Cant	Valor Unitario		ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04		ACTA 05		ACTA FINAL		ACUMULADO	
			CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
Tablero eléctrico incluye gabinete, barraje, automotores, demarcación y demás elementos que requiera el tablero	Und	1	\$ 10,000,000,00															
Suministro e instalación de transformador	Und	1	\$ 5,000,000,00															
Contador	Und	1	\$ 300,000,00															
Certificación relé y relé	Und	1	\$ 4,000,000,00															
Suministro e instalación luminaria Teceo 1-700 ma - NVV fotocelda + fotocelda	Und	1	\$ 1,948,938,00															
Suministro e instalación luminaria Teceo 1-700 ma - NVV fotocelda + fotocelda	Und	1	\$ 1,987,970,00															
Suministro e instalación de tubería PVC (1" diámetro 2")+(2 diámetro 1") entre recamaras 15-	MI	1	\$ 22,988,00															
Mantenimiento 2do año a la compensación forestal	Und	1	\$ 22,238,00															
Recamaras de 1x1 con tabique, incluye Doyle tapa en concreto, marco y contramarco metálico y acabado en grnito lavado	Und	1	\$ 691,817,00															
Tubería conduit de 2"	MI	1	\$ 888,00															
Tubería conduit de 3"	MI	1	\$ 4,737,00															
Módulo caja en grano lavado	MI	1	\$ 28,561,00															
Acabados varios en grano lavado, incluye mortero	M2	1	\$ 84,953,00															
Viga de cimentación de 20x20cm, incluye fscro de refuerzo	MI	1	\$ 45,610,00															
Columnetas en concreto de 12x20cm, incluye acero de refuerzo	MI	1	\$ 50,076,00															
Viga sobre muro de 12x20cm, incluye acero de refuerzo	MI	1	\$ 48,249,00															
Muro en ladrillo totate	M2	1	\$ 41,474,00															
Revoque murcia	M2	1	\$ 13,528,00															
Estuco y vitilo 3 manos	M2	1	\$ 12,896,00															
Viga cinta en concreto 12x10cm inc. acero	MI	1	\$ 40,272,00															
CUBIERTA panel METEONO REF. TECHNEMET A-42 P41000 G-4 conformado de acero galvanizado galvanizado calibre 28 en cara externa y sico o preplastado calibre 28 en cara interna, Inyectado con poluretano expandido de alta densidad PUR (38 kg/m <sup>3</sup> ) espesor 30 mm, ancho 0.100 m incluye, remakes en calibre 24, tornillos y fijaciones	M2	1	\$ 80,570,00															
Granipast	M2	1	\$ 20,160,00															
Anclajes para acero de refuerzo de 1/2"	Und	1	\$ 4,659,00															
Viga Canal de aguas lluvias en soto E=0.10, A=0.30, H=0.40	MI	1	\$ 68,305,00															
Malfaja en concreto e=15cm	MI	1	\$ 9,964,00															
Pavimento rígido MR4 2, e=20cm	M2	1	\$ 102,536,00															
Base de epoxy de postes en concreto	Und	1	\$ 84,880,00															
Conectores eléctricos para luminarias	Und	1	\$ 29,605,00															
Geotextil tejido 2400	M2	1	\$ 6,165,00															
Guarda parques (Duranías) inc. mantenimiento a un año	Und	1	\$ 2,043,00															
Desmonte y reinstalación adosquín andén Amable	M2	1	\$ 2,145,29															



Actividad	Un	Canl	Valor Unitario	CANT	VR/TOTAL	ACTA 01	ACTA 02	ACTA 03	ACTA 04	ACTA 05	ACTA FINAL	ACUMULADO	VALOR
Enchape para baño (paredes y piso)	M2		\$ 27,866,00										\$ 382,878,87
Punto hidrálrico 1/2"	Und		\$ 40,029,00										
Cubierta provisional en gualda y plástico	M2		\$ 18,537,00										
Cubierta tubería a cámara existente	Und		\$ 89,043,00										
Empalme tubería a cámara existente	Und		\$ 4,00										
Selante de Uretano de alto rendimiento	M2		\$ 5,597,00										
Lleno con material de préstamo	M3		\$ 28,031,00										
Caja para contador de agua	Und		\$ 92,893,00										
BANCA CONTINUA EN CONCRETO 21 Mpa e= 10cm, para clasificada tipo Invas, e= 10 cm y masa electrosoldada de 5x15	M2		\$ 63,207,00										
BANCA CONTINUA EN MADEPLAST O PVC (incluye masa electrosoldada de 5mm de 15x15)	M2		\$ 74,129,00										
CONTRAPISO EN CONCRETO 21 Mpa e= 10cm, para													
REPOSICION ANDEN EN CONCRETO 21 Mpa. 1-2-3	M2		\$ 51,856,00										
Bateria Sanitaria Combo	UND		\$ 276,319,00										
Malla electrosoldada 5mm 15 x 15 cm	M2		\$ 7,390,00										
Grouting para base de postes de luminarias	Und		\$ 12,711,00										
Sardinel en concreto 21 Mpa 15 x 20 cm	Ml		\$ 33,349,00										
Perlin metálico: cubiertas	Kg		\$ 8,452,00										
Acomoda circuito iluminación lampara 2F al THW No 6 + 1 cu No 10	Ml		\$ 27,073,00										
Tubería PVC conduit 1"	Ml		\$ 7,856,00										
Barranda metálica para escalera según diseño H=90cm	Ml		\$ 258,793,00										
Acabado estructura letra "A"	Und		\$ 5,032,100,00										
Puerta metálica según diseño (0,95 x 2,15m inc anticorrosivo y pintura mate)	Und		\$ 813,073,00										
Ventanas metálicas según diseño (0,31 x 0,86 m inc anticorrosivo y pintura mate)	Und		\$ 109,037,00										
Geomallas para enredaderas	M2		\$ 8,630,00										
Plantas de jardín tipo enredaderas (inc suministro, sembla y bdon)	Ml		\$ 23,328,00										
Basureros en lamina de acero inoxidable	Und		\$ 685,043,00										
Banca prefabricada, sin espaldar	Und		\$ 433,807,00										
Banca prefabricada modular	Und		\$ 153,807,00										
Banca prefabricada con brazo en acero inoxidable	Und		\$ 4,863,693,00										
Ciclo parqueadero ancho =50cm, altura= 110cm	Und		\$ 1,205,781,00										
Suministro e instalación de mollos en concreto	Und		\$ 127,711,00										
Luminarias tipo jardín con caperusa	Und		\$ 297,591,00										
Arborizacion para alcornoques (inc suministro e tierra abono)	Und		\$ 62,513,00										
Juegos infantiles (incluye suministro e instalación de fierros en fibras de vidrio, columpio, pasamanos, en tubería de 2" y 1 1/2" en 1,5mm AN, inc anticorrosivo y pintura en esmalte para exteriores con un área total de 10 x 7 m)	Und		\$ 8,571,095,00										
Ornamental institucional (inc suministro e instalación de grilla)	Und		\$ 369,530,00										
Sistema puesta a tierra	Und		\$ 427,610,00										





ACTA FINAL DE OBRA

Secretaría de Infraestructura  
Proceso Obras Públicas e Infraestructura

Código: R-SI-POI-023  
Fecha: 18/02/2015  
Versión: 004  
Página 8 de 8

Actividad	Un	Valor Unitario	Obras Contratada															
			CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL				
Guarda parkings (Corona de crisis) H=30cm, (inc suministro sillería y abono)	Und	\$ 11.395,00																
Franche en lámina	Mi	\$ 12.732,00																
Plantas para firdnera (inc. Suministro sillería y abono)	Und	\$ 18.908,00																
Compactación y nivelación de fresaado	M2	\$ 3.893,00																
Aseo general	GI	\$ 1.437.150,00																
Bardado Metálico	Und	\$ 166.556,00																
Filtro con material granular y geotextil NT 0,35 x 0,30 m	Mi	\$ 12.457,00																
ACTA 01			CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
				\$89.620.706,76		\$473.465.870,00		\$506.733.643,08		\$151.720.152,92		\$166.348.260,69		\$108.898.829,92		\$463.228.263,00		\$3.047.303.138,08
ACTA 02																		
				\$26.886.212,03		\$142.639.761,00		\$615.605.631,00		\$657.453.996,00		\$720.842.463,00		\$108.898.829,92		\$463.228.263,00		\$3.047.303.138,08
ACTA 03																		
				\$89.620.706,76		\$473.465.870,00		\$506.733.643,08		\$151.720.152,92		\$166.348.260,69		\$108.898.829,92		\$463.228.263,00		\$3.047.303.138,08
ACTA 04																		
				\$26.886.212,03		\$142.639.761,00		\$615.605.631,00		\$657.453.996,00		\$720.842.463,00		\$108.898.829,92		\$463.228.263,00		\$3.047.303.138,08
ACTA 05																		
				\$89.620.706,76		\$473.465.870,00		\$506.733.643,08		\$151.720.152,92		\$166.348.260,69		\$108.898.829,92		\$463.228.263,00		\$3.047.303.138,08
ACTA FINAL																		
				\$89.620.706,76		\$473.465.870,00		\$506.733.643,08		\$151.720.152,92		\$166.348.260,69		\$108.898.829,92		\$463.228.263,00		\$3.047.303.138,08
ACUMULADO																		
				\$89.620.706,76		\$473.465.870,00		\$506.733.643,08		\$151.720.152,92		\$166.348.260,69		\$108.898.829,92		\$463.228.263,00		\$3.047.303.138,08

Obras contratada	Incluido Adicional	Valor prescrito acta	Valor pagad) actas	Saldo del Contrato	Anticipo Recibido	Amortización Anticipo	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA
		\$ 463.228.263,00	\$ 2.583.890.717,79	\$ 184.167,29			\$ 463.228.263,00
		\$ 3.047.303.138,08					

INTERVENIOR  
CONSORCIO WHT-CARBA INGENIERIA

CONTRATISTA  
MOVIERRA CONSTRUCCIONES S.A.

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  
CARLOS ALBERTO HURTADO

Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 4, Iml. 7417, 00 Edif. 407.411



ALCALDÍA DE PEREIRA

**CERTIFICADO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

**LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CERTIFICA:**

Que el **CONSORCIO ÁFRICA 2.014**, conformado por **CABA INGENIERÍA S.A.S** con NIT 900273792-0, con participación del **25%**, por el Ingeniero **WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ** con C.C. 18.467.074 de Quimbaya, con participación del **25%**, por **INGENIERIA DE SERVICIOS LTDA**, con NIT 800186258-3, con participación del **25%** y el ingeniero **CARLOS ALBERTO BALLESTEROS A.** con C.C. 7.556.447 de Armenia, con participación del **25%**, ejecutó el siguiente contrato:

<b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</b>	<b>No. 5452 DE 2014</b>
<b>OBJETO:</b>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA BIOREGIÓN SABANA AFRICANA DEL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>CONSORCIO ÁFRICA 2014</b>
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$ 1.665.307.600,00
<b>VALOR ADICIÓN 1:</b>	\$ 259.769.472,00
<b>VALOR ADICIÓN 2:</b>	\$ 710.158.668,00
<b>VALOR TOTAL:</b>	\$ 2.635.235.740,00
<b>PLAZO INICIAL:</b>	10 MESES CALENDARIO
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	09 DE ENERO DE 2.015
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN 1:</b>	16 DE OCTUBRE DE 2.015
<b>FECHA DE REINICIACIÓN 1:</b>	27 DE OCTUBRE DE 2.015
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:</b>	08 DE NOVIEMBRE DE 2.015
<b>PRÓRROGA 1:</b>	1 MESES + 12 DÍAS
<b>FECHA DE TERMINACIÓN 1:</b>	30 DE DICIEMBRE DE 2.015
<b>PRÓRROGA 2:</b>	4 MESES + 15 DÍAS
<b>PLAZO ACTUAL:</b>	15 MESES + 27 DÍAS CALENDARIO
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:</b>	15 DE MAYO DE 2.016
<b>COORDINADOR DEL PROYECTO:</b>	ING. MILTON HURTADO GARCÍA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA





Que el personal involucrado en la interventoría de la obra fue el siguiente:

Director de Interventoría:	Ing. CARLOS ALBERTO BALLESTEROS A.
Coordinador residente de Interventoría:	Ing. WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ
Residente de Interventoría:	Ing. MARTHA ISABEL LIZCANO MORALES
Residente de Interventoría:	Arq. DIANA MARÍA RODRIGUEZ DUQUE
Residente de Interventoría:	Ing. JHON JAIRO FERNÁNDEZ PARRA
Inspector de Interventoría:	Ing. DAYANA GÓMEZ JIMENEZ
Inspector de Interventoría:	Tecn. TULIO GÓMEZ BARRIOS
Inspector de Interventoría:	Tecn. JEISSON CARDENAS NIVIA
Inspector de Interventoría:	Tecn. CARLOS ANDRES GÓMEZ V.
Topógrafo:	Top. CARLOS ALBERTO VALLEJO Q.
Trabajo social:	Dra. CLAUDIA FERNANDA MOLINA P.
Asesora Salud Ocupacional:	Dra. MARTHA ISABEL VÁSQUEZ V.
Asesora en Gestión de Calidad:	Dra. ELIZABETH CRISTINA JARAMILLO A.
Asesor Ambiental:	LUZ ADRIANA BUITRAGO C.
Dibujante de Arquitectura:	CRISTIAN MARTINEZ QUINTERO
Asesor en Construcción de Bioparques:	DR. GABRIEL AGUADO GONZALEZ
Asesor Estructural:	ING. JORGE OBED GÓMEZ LÓPEZ
Asesor Redes Hidrosanitarias:	ING. DIEGO LEÓN ÁLZATE OSPINA
Asesor en construcción de acuarios	DR. MAURO TAMBELLA
Arquitecto Paisajista:	Arq. CARLOS ARMANDO GIRALDO
Asesor Cultura Africana	Arqueólogo GUILLERMO E. RODRIGUEZ N.

**CONTRATO INTERVENIDO**

<b>CONTRATO DE OBRA No:</b>	5451 DE 2.014
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO ÁFRICA
<b>OBJETO:</b>	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA BIOREGIÓN SABANA AFRICANA DEL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 13.682.466.317,00
<b>VALOR ADICIÓN 1:</b>	\$ 2.500.000.000,00
<b>VALOR ADICIÓN 2:</b>	\$ 1.498.993.457,00
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 17.681.459.774,00



ALCALDIA DE PEREIRA

**CERTIFICADO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

**Principales cantidades de obra ejecutadas:**

Código	Ítem	Un	Cant.	Vr. Parcial
<b>1 PRELIMINARES DE OBRA</b>				
1,01	Localización, replanteo y control topográfico (Comisión)	DIA	360,00	155.750.400,00
1,03	WC Portátiles (Alquiler- dos unidades de baño) incluido el mantenimiento periódico.	MES	24,10	13.033.280,00
1,04	Señalización Preventiva	UN	18,00	3.654.000,00
1,06	Acometidas Hidráulica	GL	1,00	500.000,00
1,07	Acometidas Eléctrica	ML	295,50	4.284.750,00
1,08	Cuadrilla de control vial 4 AYUDANTES	MES	10,27	42.864.361,15
1,09	Vigilancia privada 24 horas	MES	6,70	30.632.400,00
1,10	Valla tipo 1	M2	32,00	2.400.000,00
<b>2 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2,01	Excavaciones en material común y/o conglomerado sin clasificar ( Manual )	M3	3.080,62	60.814.519,42
2,02	Afirmado compactado para cimentaciones, pisos y andenes (incluye suministro, transporte, riego y compactación)	M3	919,14	55.385.538,12
2,03	Relleno en material del sitio a mano, incluye trasiego y acarreo	M3	2.327,42	43.145.711,96
2,04	Conformación mecánica de terraplenes y llenos	M3	7.092,76	41.152.193,52
2,05	Descapote y limpieza	M2	7.150,42	6.449.678,84
2,06	Excavaciones mecánicas a cielo abierto (incluye cargue)	M3	27.280,00	100.936.000,00
2,07	Excavaciones mecánicas para brechas.	M3	1.193,33	9.368.833,83
2,08	Retiros de sobrante producto de la excavación DISTANCIA MAYOR A 5KM	M3-KM	174.711,38	131.033.535,00
2,09	Conformación mecánica zona de depósito (sobrantes de excavación )	M3	23.294,85	121.878.655,20
2,10	Excavación manual en material sin clasificar, h>2 m incluye entibado y manejo de agua	M3	79,28	3.079.155,92
<b>3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA</b>				
3,01	Pilotes en concreto 21 Mpa, incluye excavación y concreto. Diámetro .40 m	ML	98,30	14.583.099,90
3,02	Columnas Tipo 4 (en concreto de 21 Mpa)	M3	44,98	29.361.909,46
3,03	Grouting en concreto fluido 21 Mpa para relleno de dovelas de mampostería	M3	14,47	7.065.599,71
3,04	Placa de contrapiso H= 0,10 mt en concreto de 21 Mpa	M2	777,29	31.662.908,15
3,07	Muro de contención en concreto de 21 Mpa.	M3	503,41	465.243.467,44
3,08	Sobre cimienta en concreto de 21 Mpa	ML	11,30	636.449,90
3,09	Solado de Limpieza E= 5 cm Concreto 14 Mpa	M2	2.211,39	39.583.881,00
3,10	Viga de amarre sobre muros sección 0.20 x 0.30 m. En concreto 21 Mpa a la vista	m3	15,89	11.107.078,22
3,11	Vigas de cimentación en concreto 21 Mpa	M3	139,91	75.875.991,20
3,12	Zapatas Tipo 1 (de cimentación en concreto 21 Mpa)	M3	617,48	345.844.373,20
3,13	Losas macizas aéreas.(concreto impermeabilizado)	M2	111,98	20.791.998,48
3,14	Concreto lanzado para muros de contención	M3	331,04	328.509.198,74





Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
<b>4 ESTRUCTURA METÁLICA, ACEROS Y PUENTE PEATONAL</b>				
4,01	Acero de refuerzo 60,000 psi - 420 Mpa incluye figurado alambre y colocación	KG	205.594,81	694.088.078,56
4,02	Acero grafil milimetrado para refuerzo de mampostería	KG	339,59	1.477.216,50
4,03	Perno roscado de anclaje para estructuras especiales (5/8" x 25 cm)	UN	640,00	20.480.000,00
4,04	Estructura metálica incluye pintura en esmalte incluye el anticorrosivo.	KG	139.052,61	1.200.024.024,30
4,05	Mallas electro soldadas de 60000 psi incluye colocación	KG	10.904,24	55.698.857,92
<b>PUENTE PEATONAL SOBRE SABANA</b>				
<b>ESTRIBOS (SON 2)</b>				
4,24	Zapatillas en concreto 21 Mpa	M3	41,45	23.215.730,50
4,25	Vástago en concreto 21 Mpa	M3	53,25	38.626.591,50
<b>5 MAMPOSTERÍA, PARTICIONES LIVIANAS Y CERRAMIENTOS</b>				
5,03	Muro en bloque estructural de concreto (0,19x0,19x0,39) a la vista 2 caras	M2	458,53	34.266.405,43
<b>6 CUBIERTA Y CIELOS FALSOS</b>				
6,01	Canales en lámina galvanizada Cal. 18, Incluye soportes, Soscós, Pintura Acabado	ML	128,54	6.676.367,60
6,02	Cubierta tipo sandwich en Aluzinc DA-04	M2	1.126,30	157.682.000,00
6,03	Solapas en lámina galvanizada Cal. 22 Incluye Anticorrosivo	ML	240,42	6.776.718,54
<b>7 OBRAS DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y PAISAJISMO</b>				
7,03	Trinchos en guadua	ml	218,10	11.850.899,70
7,04	Trinchos en guadua (temporal)	ml	15,27	387.460,98
7,05	Trincho en Tela Yute (temporal)	m2	16,00	105.680,00
7,07	Material Vegetal Arbóreo hasta 5 m de altura	UN	2,00	870.000,00
7,08	Material Vegetal Arbóreo mayor a 5 m de altura	UN	1,00	4.240.000,00
7,09	Material Vegetal Tipo Palma de 1 a 3 m de altura	UN	70,00	8.701.000,00
7,11	Material Vegetal Subarbustivo de mínimo 1 m de altura	UN	489,00	22.494.000,00
7,13	Prados y Césped	M2	6.219,18	43.223.301,00
7,14	Material Vegetal Complementario	UN	584,00	54.020.000,00
7,15	Bloqueo y traslado, árboles pequeños H máxima 1,5 m. (sin acarreo)	UN	50,00	410.000,00
7,16	Bloqueo y traslado, árboles medianos H máxima 1,5 m. a 5 m. (sin acarreo)	UN	67,00	879.241,00
7,18	Cuadrilla de adecuación terreno para paisajismo	MES	3,50	41.037.507,00
<b>8 IMPERMEABILIZACIONES</b>				
8,01	Impermeabilización (Igol imprimante - Igol Denso)	M2	292,87	16.690.661,30
<b>9 BASES Y PISOS</b>				
9,01	Piso en suelo y arena	M3	4,72	170.840,40
<b>10 ESTUCOS, PINTURAS Y ACABADOS</b>				
10,01	Marcación línea de seguridad según detalle DA-19	ML	51,38	220.934,00
10,02	Pinturas Epóxicas en Casas de Noche	M2	1.038,80	34.268.973,20



ALCALDÍA DE PEREIRA

**CERTIFICADO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
<b>11 ROCAS Y TEMATIZACIONES</b>				
11,01	Roca Tematizada de H=0m a H=3.00m	M2	1.477,41	2.068.374.000,00
11,02	Roca Tematizada de H=3m a H=6m	M2	989,12	1.582.592.000,00
11,03	Acabado Artístico	M2	1.208,01	691.835.783,07
<b>TEMATIZACIÓN BAOBABS</b>				
11,05	Concreto 28 Mpa lanzado para muros estructurales tronco de árboles entre 0-2,0 mt	M3	5,15	8.483.698,00
11,06	Concreto 28 Mpa lanzado para muros estructurales tronco de árboles, altura mayor a 2.0 mt	M3	18,89	62.701.954,80
11,07	Tematización tronco de árbol altura de 0 a 2,0 mt espesor (según detalle)	M2	51,47	81.677.485,65
11,08	Tematización tronco de árbol altura mayor a 2,0 mt espesor (según detalle)	M2	142,73	612.867.633,35
11,09	Tematización ramas de árbol a una altura mayor de 6,0mts (según detalle)	M2	92,99	481.784.723,62
11,10	Forjado artístico en acero para ramas de árbol (longitud máxima 2,5 mt.) a una altura igual o mayor de 6,5 mts.	KG	2.479,53	74.891.724,12
<b>12 EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS</b>				
12,02	Bajante PVC A LL 4"	ML	20,00	541.580,00
12,25	Mediacañas muro	ML	100,96	2.986.598,72
12,45	Punto Hidráulico PVC-P 1 "	UN	7,00	430.829,00
12,46	Punto Hidráulico PVC-P 1/2"	UN	63,00	1.970.073,00
12,47	Punto Sanitario 2"	UN	65,00	3.483.155,00
12,48	Punto Sanitario 3"	UN	1,00	91.400,00
12,49	Punto Sanitario 4"	UN	5,00	506.075,00
12,50	Rejilla con Sosco Tipo 1	UN	2,00	16.490,00
12,66	Tubería PVC Sanitaria 2"	ML	526,44	6.813.712,92
12,72	Viga aérea Tipo 4	M3	2,97	2.212.234,20
<b>13 CARPINTERÍA METÁLICA</b>				
13,01	Escalera metálica (casa de noche sabana 1) según DA-15	UN	1,00	15.183.405,00
13,03	Tapas en lámina tipo Alfajor	m2	6,86	1.499.568,56
<b>15 OBRAS EXTERIORES - AMOBLAMIENTO URBANO</b>				
15,11	Vía de servicio ( con geotextil TR 4.000 y material de sub base granular compactada de 0,20 m ).	M2	409,24	10.616.913,32
<b>16 MOBILIARIO EN EXHIBICIONES, CASAS DE NOCHE Y PUNTOS DE INTERPRETACIÓN</b>				
16,01	Árbol muerto como mobiliario para los animales dentro del exhibidor incluye anclajes, montaje DAE-10	UN	16,24	33.306.989,52
16,04	Bebederos en concreto hasta 2.20*1.20 según DA-20	UN	4,00	970.600,00
16,10	Estructura en madera para puntos de Observación	M2	80,90	28.615.139,00





Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
<b>17 REDES GENERALES E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>				
<b>REDES GENERALES HIDRÁULICAS</b>				
<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS</b>				
<b>TUBERÍA DE PVC AGUA OPERACIONAL</b>				
17,01	Tubería PVC Sanitaria, DN 110 mm	ML	15,50	332.010,00
17,02	Tubería PVC Sanitaria, DN 160 mm	ML	54,05	2.067.412,50
<b>ACCESORIOS AGUA POTABLE</b>				
17,03	ACOPLE RÁPIDO	UN	15,00	116.070,00
17,07	LLAVE TERMINAL CROMADA DE 1/2"	UN	13,00	248.482,00
<b>REDES GENERALES ALCANTARILLADO</b>				
17,16	Tubería PEAD 63 mm	ML	144,10	2.612.533,00
17,18	Tubería PEAD 110 mm	ML	120,00	4.862.280,00
17,27	Tubería PVC ALC NOV tipo 2 200 mm	ML	262,15	9.748.047,75
17,28	Tubería PVC ALC NOV tipo 3 250 mm	ML	92,96	5.330.326,40
17,29	Tubería PVC ALC NOV tipo 4 315 mm	ML	97,30	8.256.391,50
17,31	Tubería PVC ALC NOV Tipo 8 ( 400 mm)	ML	67,30	8.602.622,50
17,32	Base y cañuela para cámara de inspección D = 1.2 m C 20.7 Mpa (3000 psi)	UN	18,00	5.189.670,00
17,33	Cuerpo cámara de inspección C20.7 Mpa (3000 psi) D = 1.2 m e = 0.15 m incluye refuerzo	ML	39,37	16.092.723,72
17,37	SUMIDERO DE VENTANA CONEXIÓN DIRECTA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UN	4,00	2.121.440,00
17,40	Caja inspección o lavado tipo 1	UN	3,00	606.075,00
17,41	Caja válvula / ventosa	UN	8,00	1.749.160,00
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS CASAS DE NOCHE</b>				
<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS Y ACCESORIOS</b>				
<b>ACUEDUCTO</b>				
17,43	Tubería PVC, presión Ø 1" RDE 21	ML	106,88	661.266,56
17,44	Tubería PVC, presión Ø 3/4" RDE 21	ML	339,48	1.785.325,32
17,45	Tubería PVC, presión Ø 1/2" RDE 13,5	ML	148,70	716.585,30
17,46	Válvula de bola, Ø 1"	UN	8,00	350.208,00
17,47	Válvula de bola, Ø 3/4"	UN	19,00	457.710,00
17,48	Válvula de bola, Ø 1/2"	UN	29,00	528.003,00
<b>ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES</b>				
17,59	Tubería PVC Sanitaria, DN 100 mm	ML	292,10	6.767.664,90
17,60	Tubería PVC, presión Ø 2" RDE 21	ML	37,00	624.634,00
17,61	Válvula de bola, Ø 2"	UN	36,00	5.038.632,00
17,62	Codo 90°, DN 100 mm	UN	24,00	232.944,00
<b>ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS</b>				
17,64	Tubería PVC Aguas llluvias, DN 150 mm	ML	26,40	1.092.194,40
17,65	Tubería PVC Aguas llluvias, DN 100 mm	ML	13,70	291.522,30



ALCALDÍA DE PEREIRA

**CERTIFICADO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
<b>OBRAS EN CONCRETO</b>				
17,67	Cajas domiciliarias 0.6 x 0.6 x H variable E= 0.15 m incluye tapas y refuerzo	UN	8,00	2.902.736,00
17,68	Cajas domiciliarias 0.8 x 0.8 x H variable E= 0.15 m incluye tapas y refuerzo	UN	24,00	11.770.824,00
17,70	Cuerpo cámara de inspección C20.7 Mpa (3000 psi) D = 1.2 m e = 0.15 m incluye refuerzo	ML	17,73	7.247.243,88
17,71	Cuneta Tipo 1, Concreto 20,7 Mpa	ML	86,55	7.428.846,15
17,73	Losa superior cámara de inspección D = 1.2 m incluye refuerzo	UN	18,00	5.458.176,00
17,74	Tapa en H. F. con cuello en concreto de 20,7 Mpa D= 0,60 m	UN	16,00	8.136.720,00
<b>18 CASETAS DE BOMBEO Y SISTEMAS DE FILTRACIÓN</b>				
18,87	PELDAÑOS DE ACERO DE REFUERZO DE Ø 3/4" Fy= 420 Mpa, L = 1,00 m, INCLUYE ANTICORROSIVO Y MORTERO 1:3	un	96,00	1.213.632,00
<b>19 INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS</b>				
<b>CASAS DE NOCHE</b>				
<b>CONDUCCIONES ILUMINACIÓN Y FUERZA CASAS DE NOCHE</b>				
19,02	Suministro e Instalación de Tubería EMT 3/4" para Tomas Normales. Incluye Accesorios y Cajas Galvanizadas	ML	430,00	6.348.950,00
<b>SALIDAS DE ILUMINACIÓN, FUERZA, TABLEROS, LUMINARIAS, ACOMETIDAS</b>				
19,03	Suministro e Instalación de salida de alumbrado. Incluye cableado, caja terminal, toma doble con polo a tierra y elementos de empalme	Un	75,00	3.979.275,00
19,04	Suministro e Instalación de interruptor sencillo grado industrial. Incluye cableado, conectores de empalme e interruptor sencillo grado industrial con tapa galvanizada	Un	15,00	1.066.800,00
19,05	Suministro e Instalación de interruptor doble grado industrial. Incluye cableado, conectores de empalme e interruptor doble grado industrial con tapa galvanizada	Un	4,00	363.280,00
19,06	Suministro e Instalación de salida de toma normal grado industrial. Incluye cableado, conectores de empalme y toma 2P +T grado industrial con tapa y cubierta protectora de agua	Un	15,00	2.232.495,00
19,07	Suministro e Instalación de salida de toma GFCI. Incluye cableado, conectores de empalme y toma GFCI con tapa.	Un	3,00	536.736,00
19,09	Suministro e instalación de Tablero monofásico de 6 Ctos con barras de Neutro y Tierra. Incluye interruptores parciales según cuadros de carga	Un	1,00	269.164,00
19,10	Suministro e Instalación de Tablero Monofásico de 12 Ctos, 5 hilos, sin espacio para totalizador. Incluye interruptores parciales según planos y especificaciones técnicas.	Un	1,00	604.930,00
19,13	Suministro e instalación de Aplique de Pared Fluorescente 2 x 26 W. Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento	Un	7,00	2.384.081,00
19,16	Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra para generador de pulsos (cerca eléctrica) y tablero de distribución casa de noche. Incluye 2 varillas Cu-Cu 5/8" x 2.4 mts, cable de cobre N° 2/0 para interconexión de los electrodos, cableado en calibre N°8 hasta tablero de distribución y generador de pulsos, tratamiento de tierra (favigel) soldadura tipo cadweld y cámara de inspección de tierra según especificaciones de la EEP.	Un	1,00	1.240.250,00





Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
19,17	Suministro e instalación de puesta a tierra adicional en casa de noche para conexión de tablero de distribución. Incluye 1 varilla Cu-Cu 5/8" x 2.4 mts, cable de cobre Nº 8 para conexión hasta tablero, tratamiento de tierra (favigel) soldadura tipo cadweld y cámara de inspección de tierra según especificaciones de la EEP.	Un	1,00	712.450,00
19,19	Suministro e Instalación de Interruptor OUI para cerca eléctrica con alcance de 15 KM.	Un	1,00	238.800,00
19,20	Acometida a Tablero normal de Casa de Noche en calibre 1F# 8 + 1N# 8 + 1T# 10, por tubería PVC	ML	100,00	1.371.600,00
19,28	Suministro e Instalación de Cerca eléctrica según Detalle Arquitectónico DAE-41 Tipo 2, 3 hilos. Incluye accesorios y soportes requerida para su correcta instalación.	ML	12,00	159.132,00
19,29	Suministro e Instalación de Desviador de Rayos para cerca eléctrica	Un	1,00	133.662,50
19,30	Suministro e Instalación de cable aislado para tramos de cerca eléctrica canalizados en exhibidores por tubería PVC	ML	160,00	635.520,00
19,32	Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra para el desviador de rayos (cerca eléctrica) según detalle en plano general de la Bioregión. Incluye 3 varillas Cu-Cu 5/8" x 2.4 mts, cable de cobre Nº 2/0 para interconexión de los electrodos, cableado en calibre Nº8 para conexión hasta tablero desviador de rayos, tratamiento de tierra (favigel) soldadura tipo cadweld y cámara de inspección de tierra según especificaciones de la EEP.	Un	1,00	1.773.800,00
<b>CANALIZACIONES Y CÁMARAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, Y CERCA VIVA</b>				
19,37	Construcción de cámara de paso de 1.2 x 1.2 x 1 m para tramo recto en Red de Media Tensión, según especificaciones de la EEP	Un	4,00	6.868.880,00
19,40	Construcción de Canalización en tierra, tubería PVC Tipo DB de 2" x 1 vía para redes de baja tensión	ML	9,00	303.818,40
19,41	Construcción de Canalización en tierra, tubería PVC Tipo DB de 2" x 2 vías para redes de baja tensión	ML	24,00	1.177.094,40
<b>CANALIZACIONES Y CÁMARAS RED DE COMUNICACIONES</b>				
19,48	Construcción de Canalización en tierra, tubería PVC 1" desde cámara de comunicaciones hasta salida de audio o casa de noche (Contactos Magnéticos)	ML	76,00	1.630.732,00
<b>20 OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>				
20,01	Campamento de obra	M2	184,05	21.267.713,70
20,02	Desmonte y montaje cerramiento existente	GL	1,00	1.414.763,00
20,03	Adecuación carretable de acceso en geotextil NT 4000 + afirmado compactado	M2	3.475,13	74.002.893,35
20,04	Perfilado mecánico para conformación vía de servicio	M2	489,50	755.788,00
20,05	Rocería no incluye transporte	M2	462,00	346.038,00
20,06	Llenos en afirmado compactado (incluye suministro, transporte, riego y compactación)	M3	1.161,66	69.999.308,28
20,07	Perforación horizontal dirigida con instalación de tubería de polietileno de alta densidad de Ø 14"	ML	29,24	40.961.877,40
20,08	Pilote en concreto de D=1.0m, sobre tierra común, no incluye acero	ML	715,83	706.592.213,85



ALCALDÍA DE PEREIRA

**CERTIFICADO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
20,09	Pilotes en concreto 21Mpa, incluye excavación y concreto, diámetro 0.30m	ML	184,70	15.671.240,90
20,10	Bastón de anclaje acero SAE 1020 grado 2 de 5/8" longitud 0.35m, para estructura metálica	UNIDAD	552,00	13.217.088,00
20,11	Bastón de anclaje acero SAE 1020 grado 2 de 5/8" longitud 0.45m, para estructura metálica	UNIDAD	80,00	2.303.040,00
20,12	Concreto ciclópeo	M3	14,17	3.453.824,14
20,13	Cerramiento en yute H=1.80m	ML	505,80	2.038.374,00
20,14	Alquiler servidumbre acceso bioregión	MES	14,47	13.023.000,00
20,15	Lleno en afirmado - cemento 5%	M3	69,93	8.755.305,93
20,16	Suministro e instalación geodren planar	M2	804,24	26.148.255,12
20,17	Suministro e instalación geodren circular D=4" altura 1,0 m	ML	234,66	12.218.980,86
20,18	Suministro e instalación geotextil NT 1600	M2	478,75	2.087.828,75
20,19	Transporte interno materiales provenientes de la excavación entre 0-1km	M3	1.738,00	6.626.994,00
20,20	Concreto para piso y cañuela cámara 160 x 1.83,( no incluye acero)	UND	1,00	478.000,00
20,21	Concreto cuerpo cámara rectangular e=0.20m 1.60m * 1.83m	ML	1,85	1.274.096,85
20,22	Plástico para protección de material excavado	M2	1.558,99	2.739.145,43
20,23	Anclaje varilla d<1/2"	UND	4.190,00	28.148.420,00
20,24	Instalación material filtrante	M3	153,76	12.810.360,64
20,25	Geotextil tejido 2400	M2	2.103,49	14.615.048,52
20,26	Cerramiento una cara para cubiles en madera choiba ancho 8,5cm espesor 2,5cm	M2	337,19	101.332.338,80
20,27	Cerramiento doble cara para cubiles en madera choiba ancho 8,5cm espesor 2,5cm	M2	270,79	136.708.060,71
20,28	Erradicación árboles h 3-7 m incluye: corte, transporte y disposición final	UND	48,00	11.003.136,00
20,29	Reubicación árboles h 0 - 1 m incluye: pre-bloqueo, hoyado, transporte, preparación de suelo y siembra	UND	113,00	6.197.033,00
20,30	Reubicación árboles h 1- 3 m incluye: pre-bloqueo, bloqueo, poda, hoyado, cicatrización, transporte, preparación de suelo y siembra	UND	84,00	9.783.564,00
20,31	Reubicación árboles h 3- 5 m incluye: poda aérea, pre-bloqueo, bloqueo, poda, hoyado, cicatrización, transporte, preparación de suelo y siembra	UND	33,00	10.104.666,00
20,32	Reubicación árboles h >5 m incluye: poda aérea, pre-bloqueo, bloqueo, poda, hoyado, cicatrización, transporte, preparación de suelo y siembra	UND	24,00	16.081.320,00
20,33	Hidrosiembra	M2	320,00	3.658.240,00
20,34	Apoyo en neopreno 30x30x4cm con 3 laminas de refuerzo 1/8". Dureza 60 Shore A	UND	8,00	1.938.984,00
20,35	Piso madera sintética 40mm macizo	M2	75,85	35.777.458,95
20,36	Gavión malla triple torsión c12, ojo 7,5 cm	M3	278,30	39.339.096,50
20,37	Optimizacion puertas y mecanismos casa de noche elefantes	GL	1,00	115.246.928,00





ALCALDIA DE PEREIRA

**CERTIFICADO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

149

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
20,38	Optimizacion puertas y mecanismos casa de noche rinoceronte	GL	1,00	50.675.992,00
20,39	Puerta corrediza Ancho 1,7m-1,50m Alto 2,50m-3,0m, guia superior tipo 1 casa de sabana (12 cebra - 8 orix)	UND	20,00	15.105.260,00
20,40	Puerta corrediza Ancho 1,4m-1,30m Alto 2,50m-3,0m guia superior tipo 1 casa de sabana (4 orix - 9 gacela)	UND	15,00	10.839.720,00
20,41	Accionador con seguro puertas corredizas (33) y puertas avestruz (3) casa de sabana	UND	42,00	41.588.778,00
20,42	Puerta abatible cuidador casa de sabana Ancho1,65m-1,50m Alto 2,50m-3,0m	UND	10,00	5.463.200,00
20,43	Puerta abatible cuidador casa de sabana (1,35mx2,50m)	UND	5,00	2.620.795,00
20,44	Puerta abatible avestruz casa de sabana (1,50mx2,50m)	UND	3,00	1.916.256,00
20,45	Puerta abatible doble cuidador casa de sabana (2,25m x 2,50m)	UND	5,00	3.473.870,00
20,46	Puerta corrediza Ancho 1,80m-1,70m Alto 2,5m-3,0m guia superior con puerta abatible interna (fachada) casa de sabana (cebra y orix)	UND	2,00	3.773.304,00
20,47	Puerta corrediza 1,40 m x 2,5 m guia superior con puerta abatible interna (fachada) casa de sabana (gacela)	UND	1,00	1.663.728,00
20,48	Puerta corrediza Ancho 0,85m-0,70m Alto 2,50m-3,0m guia superior medio espacio para brete casa de sabana (cebra, orix, gacela)	UND	3,00	2.691.360,00
20,49	Puerta abatible DP-05 Ancho 0,95m Alto 2,20m sabana	UND	1,00	655.069,00
20,50	Ventanas DV-02 sabana	M2	0,94	297.290,98
20,51	Puerta abatible 2,5m x 3,0m DP-08A (patio asoleo elefante hembra)	UND	3,00	22.740.480,00
20,52	Puerta abatible 1M X 2 M + fijos superiores de 1M X 2 M (cuidador acceso a cubiles y a brete de compresion) elefantes	UND	9,00	37.248.183,00
20,53	Puerta abatible 1m x 2 m (cuidador elefantes)	UND	1,00	2.590.559,00
20,54	Puerta corrediza DP-18B manual 1,6m x 2,3m (cuidador a via de servicio) elefantes	UND	1,00	1.391.379,00
20,55	Puerta abatible DP-05 (cuidador a via de servicio) elefantes	UND	1,00	647.382,00
20,56	Puerta guillotina DP-10 Ancho 0,50m Alto 0,80m suricatas	UND	2,00	4.098.496,00
20,57	Puerta guillotina DP-12 Ancho 0,50m Alto 0,80m suricatas	UND	2,00	4.119.756,00
20,58	Sistema de bloqueo con poleas para puerta tipo guillotina suricatas	UND	14,00	6.532.106,00
20,59	Puerta abatible DP-05 Ancho 0,95m Alto 2,20m suricatas	UND	4,00	2.620.276,00
20,60	Puerta abatible DP-06 Ancho 0,95m Alto 2,20m suricatas	UND	1,00	690.561,00
20,61	Ventanas DV-02 Suricatas	M2	124,13	39.258.222,71
20,62	Puerta corrediza Ancho 2,0m Alto 2,40 DP-17B guia superior con poleas (salida patio y casa al exhibidor) rinocerontes	UND	2,00	15.422.400,00
20,63	Puerta abatible Ancho 2,60m Alto 2,50m DP-08 A (salida del exhibidor y patio de asoleo a la via de servicio) rinocerontes	UND	2,00	11.348.794,00
20,64	Puerta abatible Ancho1,0m Alto 2,0m DP-07 (cuidador rinocerontes)	UND	5,00	10.709.770,00
20,65	Brete de compresión ó apretadero para elefantes, incluye sistema hidráulico, unidad de control y todos los aditamentos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.	UND	1,00	44.607.979,00
20,66	Panel de entrenamiento para elefantes (34,3 m2)	UND	1,00	35.606.769,42
20,67	Impermeabilizacion muros en bloque estructural con masterseal	M2	71,29	711.331,62



ALCALDÍA DE PEREIRA

**CERTIFICADO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
20,68	Losa de cimentacion h= 0,12 m en concreto de 21 mpa	M2	140,00	8.760.220,00
20,69	Losa de cimentacion h= 0,15 m en concreto de 21 mpa	M2	60,74	4.780.359,48
20,70	Losa de cimentacion h= 0,30 mt en concreto de 21 mpa	M2	4,06	600.888,12
20,71	Lleno estructural con grout para pedestales	M3	0,93	6.057.271,35
20,72	Vigas aereas para columnas pasarela en concreto de 21 mpa	M3	0,29	310.937,42
20,73	Anclajes en concreto d=2" sobre barranquismo. Incluye acero	ML	160,50	4.361.748,00
20,74	Malla eslabonada en alambre galvanizado ojo 3/4" x 3/4" Cal. 14	M2	165,43	7.464.367,03
20,75	Losa aerea en concreto de 28 mpa para baobab e=0.60 m	M2	30,25	18.113.185,75
20,76	Lleno estructural con grout para columnas metalicas	M3	2,91	12.049.911,33
20,89	Sistema de impermeabilizacion con membrana PVC no expuesta 1.2mm reforzada, incluye geotextil NT 2500-1800 (doble capa) perfil borde y fondo, para muros	M2	300,39	25.833.540,00
20,90	Perimetro anclado al terreno en playa, en membrana pvc y geotextil, anclaje en terreno.	ML	36,40	1.565.200,00
20,91	Construccion muro en superboard 10 mm, una caras, con perfil paral 89 cal 24 cada 0.61, con juntas invisibles. Incluye estuco plastico, sikadur panel y cinta mall para juntas, terminado en pintura koraza	M2	9,54	819.963,00
20,92	Construccion muro en superboard 10 mm, dos caras, con perfil paral 89 cal 24 cada 0.61, con juntas invisibles. Incluye estuco plastico, sikadur panel y cinta mall para juntas, terminado en pintura koraza	M2	106,55	12.865.912,50
20,93	Construccion carteras en superboard 10 mm para formar vanos de puertas, ventanas o dinteles, incluye estuco con masilla multiproposito en toda la superficie.	ML	64,23	770.760,00
20,94	Casa Zulú -Puntos de interpretación y Comercial (NO INCLUYE CIMENTACION)	UND	5,00	33.619.530,00
20,95	Escultura en madera tipo Totem	UND	7,00	19.573.568,00
20,96	Elementos escultoricos tipo Escudo y mascarar para senderos y puente	UND	11,00	41.285.662,00
20,97	Espejo en cristal templado 4 mm flotado	UND	2,00	1.231.270,00
20,98	Barra de apoyo para discapacitados acero inoxidable baños	UND	4,00	1.109.500,00
20,99	Pasteras para mobiliario casa sabana	UND	17,00	11.730.000,00
20,100	Suministro e Instalacion Vidrio Templado 22mm. Incluye platinas en acero inoxidable, pernos para fijación	M2	21,75	29.045.124,00
20,101	Lavamanos +griferia+ accesorios en cobre sobre meson en madera para baños Plaza Africa	UND	4,00	4.141.860,00
20,102	Enchape sobre muros tipo cenefa rustica greca vera verde baños plaza africa	M2	1,48	576.760,44
20,103	Cerramiento en manila 4 hilos D= 3/4" y postes de Guadua para proteccion sendero.	ML	173,20	5.185.608,00
20,104	Meson + pozuelo industrial, entropaño y patas en acero inoxidable	ML	10,81	11.057.473,33
20,105	Divisiones en acero inoxidable cal 20 para baños, incluye puertas entamboradas de 4 cms	ML	13,72	6.293.364,00
20,106	Bandera Orinal en acero inoxidable cal 20 para baños, incluye puertas entamboradas de 4 cms	UND	1,00	260.000,00





ALCALDIA DE PEREIRA

**CERTIFICADO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

151

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
20,107	Fachada Artística para muros en baños	M2	96,38	6.465.652,30
20,108	Bebedores en fibra de Vidrio con resguardo para flotador. Incluye estructura base metálica	UND	17,00	12.482.250,00
20,109	Comedero desmontable en acero inoxidable cal 18 y base en estructura metálica	UND	17,00	16.932.000,00
20,110	Protector para arbol D exterior =2mt en platina de 1" x 3/16	UND	1,00	892.210,00
20,111	Ventana metálica 3,3 x 0,5 m en lamina microperforada cal 18 con angulo 1-1/2 x 1/8 con acabado envejecido	UND	2,00	1.766.680,00
20,112	Puerta metálica 0,9 x 2,2 m en lamina microperforada cal 18 con angulo 2"x1/4" con acabado envejecido	UND	2,00	2.160.520,00
20,113	Puerta metálica en celosía. Incluye chapa	UND	1,00	510.496,00
20,114	Suministro, transporte, ubicación y acondicionamiento de containers para elefantes	UND	2,00	96.100.650,00
20,115	Suministro, transporte, ubicación y acondicionamiento de containers para rinocerontes	UND	2,00	57.333.102,00
20,116	Construcción de Canalización en tierra, Tubería PVC 3ø2" T.P. Incluye curvas y accesorios para redes de B.T.	ML	411,50	18.498.571,00
20,117	Construcción de Canalización en tierra, Tubería PVC 6ø2" T.P. Incluye curvas y accesorios para redes de B.T.	ML	31,00	2.546.309,00
20,118	Construcción de Canalización en tierra, Tubería PVC 8ø2" "+3ø2" T.P. Incluye curvas y accesorios para redes de B.T.	ML	9,00	1.438.911,00
20,119	Construcción de Canalización en tierra, Tubería PVC 5ø2" T.P. Incluye curvas y accesorios para redes de B.T.	ML	45,00	3.281.940,00
20,120	Construcción de Canalización en tierra, Tubería PVC 4ø2" T.P. Incluye curvas y accesorios para redes de B.T.	ML	50,00	2.913.200,00
20,121	Construcción de Canalización en tierra, tubería PVC Tipo DB de 3Ø1" vías para alimentación cruce de sendero hacia bolardos y parlantes	ML	71,00	1.557.669,00
20,122	Construcción de Canalización en tierra, tubería PVC Tipo DB de 3Ø3/4" vías para alimentación bohíos plaza África	ML	64,60	1.429.210,40
20,123	Construcción de Canalización en tierra, tubería PVC Tipo DB de 2Ø½" vías para alimentación bohíos plaza África	ML	12,00	229.236,00
20,124	Construcción de Canalización en tierra, tubería PVC Tipo DB de 1Ø½" vías para alimentación bohíos plaza África	ML	374,00	6.015.042,00
20,125	Construcción de Canalización en tierra, tubería PVC Tipo DB de 3Ø1½" vías para llegada tablero suricata	ML	9,00	439.218,00
20,126	Suministro e instalación de tubería IMC 3Ø1" para red de baja tensión y/o comunicaciones puente. Incluye accesorios de instalación y fijación al puente	ML	33,30	5.260.367,70
20,127	Suministro e instalación de salida de iluminación (baños públicos y casas de noche)	UND	12,00	636.684,00
20,128	Construcción de Canalización en tierra, tubería PVC Tipo DB de 1Ø2"+ 4Ø1" vías para alimentación tablero plaza	ML	6,00	266.142,00
20,129	Construcción de caja de paso de 0.7 x 0.7 x 1 m para distribución de redes de baja tensión o cerca eléctrica según especificaciones técnicas de la EEP.	UND	7,00	2.591.008,00
20,130	Construcción de caja de paso de 0.7 x 0.7 x 1.3 m para distribución de redes de baja tensión o cerca eléctrica según especificaciones técnicas de la EEP.	UND	12,00	5.102.076,00



ALCALDIA DE PEREIRA

**CERTIFICADO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
20,130	Construcción de caja de paso de 0.7 x 0.7 x 1.3 m para distribución de redes de baja tensión o cerca eléctrica según especificaciones técnicas de la EEP.	UND	12,00	5.102.076,00
20,131	Construcción de caja de paso de 0.7 x 0.7 x 1.8 m para distribución de redes de baja tensión o cerca eléctrica según especificaciones técnicas de la EEP.	UND	2,00	1.034.084,00
20,132	Construcción de caja de paso de 0.4 x 0.4 x 1 m para distribución de redes de baja tensión o cerca eléctrica según especificaciones técnicas de la EEP.	UND	6,00	1.413.096,00
20,133	Aterrizaje estructura casas de noche sabana africana	UND	2,00	914.690,00
20,134	Suministro e instalación del apantallamiento de la casa de noche del elefante (incluye pozo de hidrosolta para el aterrizaje)	UND	1,00	19.759.489,00
20,135	Aterrizaje y apantallamiento estructura metálica de los Baobab 1 de sabana africana	UND	1,00	4.938.995,00
20,136	Aterrizaje y apantallamiento estructura metálica de los Baobab 2 de sabana africana	UND	1,00	4.189.475,00
20,137	Mástil metálico 16 metros poligonal en acero galvanizado en caliente con canastilla redonda para 6 reflectores con escalera de ascenso	UND	1,00	9.060.000,00
20,138	Suministro e instalación de Reflector Flood Light LED de 220W, 22000LM para instalar en mástil de 16 metros	UND	2,00	10.240.400,00
20,139	Suministro e instalación de Luminaria tipo bolardo de h=0.8m, incluye bombillo 10W LED y elementos de soporte	UND	20,00	11.522.340,00
20,140	Suministro e instalación de Luminaria AquaLED 2,8W/130LM para iluminación puente peatonal	UND	12,00	4.268.652,00
20,141	Suministro e instalación de Reflector de 250Wx2 Metal Halide, (incluye bombillo y apoyo en madera) para red de iluminación provisional	UND	4,00	6.909.576,00
20,142	Suministro e instalación de Reflector de 250Wx1 Metal Halide, (incluye bombillo y apoyo en madera) para red de iluminación provisional	UND	1,00	1.369.228,00
20,143	Suministro e instalación de luminaria RA-LED 70W, 8600Lm para iluminación del sendero entre la plaza del interior y la plaza de África (incluye apoyos en madera y cableado).	UND	8,00	16.993.096,00
20,144	Suministro e instalación de luminaria hermética 1x54W T5	UND	53,00	12.304.957,00
20,145	Suministro e instalación de luminaria hermética 1x24W T5	UND	4,00	826.596,00
20,146	Construcción de salida para iluminación, fuerza, voz y datos en coraza para los bohíos de la plaza África. No incluye cable	UND	17,00	1.647.742,00
20,147	Suministro e Instalación de interruptor triple grado industrial. Incluye cableado, conectores de empalme e interruptor sencillo grado industrial con tapa galvanizada	UND	1,00	85.715,00
20,148	Suministro e Instalación de sensor interruptor. Incluye cableado, conectores de empalme e interruptor sencillo grado industrial con tapa galvanizada	UND	2,00	320.474,00
20,149	Suministro e Instalación de luminaria aviso de salida. Incluye cableado y conectores de empalme	UND	1,00	131.976,00
20,150	Suministro e Instalación de luminaria de emergencia autonomía 90 min. Incluye cableado y conectores de empalme	UND	4,00	730.580,00
20,151	Suministro e Instalación de Tablero Trifásico de 24 Ctos, 5 hilos, con espacio para totalizador. Incluye interruptores parciales	UND	1,00	1.728.638,00





ALCALDIA DE PEREIRA

**CERTIFICADO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

153

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
20,152	Suministro e Instalación de Tablero Monofásico Trifilar de 8 Ctos con barras de Neutro y Tierra. Incluye interruptores parciales	UND	2,00	1.452.674,00
20,153	Suministro e Instalación de Totalizadores subestación eléctrica sabana africana	UND	1,00	1.602.226,00
20,154	Suministro e instalación de alimentador para circuitos de iluminación y fuerza en bohíos plaza África en calibre 1F# 12 + 1N#12 + 1T#12	ML	161,00	1.630.286,00
20,155	Suministro e instalación de alimentador para balas de piso puente peatonal y bolardos sendero 1 en calibre 1F# 10 + 1N#10 + 1T#10	ML	350,00	5.232.850,00
20,156	Suministro e instalación de alimentador para mástil metálico de 16 metros en calibre 3F# 10 + 1N#10 + 1T#10	ML	80,00	1.801.440,00
20,157	Acometida 2xNo.4(F)+1xNo.4(N)+1xNo.8(T) en tub. PVC de 2", desde tablero general S/E África hasta tablero de distribución casa de sabana	ML	230,00	8.210.770,00
20,158	Acometida 3xNo.4(F)+1xNo.4(N)+1xNo.8(T) en tub. PVC de 2", desde tablero general S/E África hasta tablero de distribución plaza África	ML	105,00	4.856.460,00
20,159	Acometida 3xNo.2(F)+1xNo.2(N)+1xNo.6(T) en tub. PVC de 2", desde tablero general S/E África hasta tablero de distribución cuarto de bombas sabana	ML	200,00	13.564.000,00
20,160	Suministro e instalación de cable UTP cat 6A para salidas de voz y datos bohíos	ML	180,00	1.603.800,00
20,161	Desmonte y montaje de acometida para la casa de noche del elefante	ML	240,00	11.637.600,00
20,162	Motobombas centrifugas de eje horizontal construidas en acero inoxidable AISI 316	UND	2,00	4.408.000,00
20,163	Clarificador por adsorción (Filtración ascendente y descendente) para exhibidor sabana	UND	1,00	30.455.515,80
20,164	Unidad de desinfección por suministro de luz ultravioleta 40 GPM	UND	1,00	16.953.846,60
20,165	Tablero de control con breaker general para motobombas trifásicas de 220 V, 60 Hz	UND	1,00	9.829.661,36
20,166	Atrapafibras en acero al carbon	UND	2,00	4.068.922,72
20,167	Cerramiento en malla parte posterior brete de compresión elefantes	M2	18,06	23.947.560,00
20,168	Cerramiento en tubería 6" patio de asoleo elefante macho	M2	29,09	17.742.216,00
20,169	Pórtico secundario en madera Tipo 2	UND	1,00	9.251.287,00
20,170	Pórtico General en madera tipo 1, acceso a la bioregión	UND	1,00	14.179.947,00
20,171	Línea táctil A=30 cm, piso en concreto abuzardado	ML	152,76	5.253.416,40
20,172	Baranda en madera y pieles	M2	15,00	3.150.000,00
20,173	Baranda metálica del puente peatonal con acabado tipo oxidado y tejido con bejuco	ML	30,30	11.501.880,00
20,174	Empalizada en madera, altura variable 1,4 - 2,0 m, no incluye cimentación	ML	293,95	73.487.500,00
20,175	Bancas en Tablón de madera L=2m y espaldar 1m con bases metálicas	UND	12,00	15.600.000,00
20,176	Cerco con retorno en malla eslabonada de 2"1/4 x 2"1/4" y tubería de cerramiento NTC-1560 de 2" x 3.25 mm cada 1.50 mts. Según DAE-33	M3	180,13	14.296.197,58





ALCALDÍA DE PEREIRA

**CERTIFICADO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
20,177	Sardinela en concreto sobre placa 10 x 10. incluye acero.	ML	467,69	10.676.895,01
20,178	Suministro e instalación de orinal institucional Gota Corona + Grifería Tipo Push	M2	2,00	2.015.132,00
20,179	Suministro e instalación sanitario institucional Báltico Corona + Grifería Tipo Push	ML	5,00	4.046.275,00
20,180	Tubería novafort 6"	ML	97,16	3.299.456,44
20,181	Tubería pvc all ø 3"	ML	26,20	390.642,00
20,182	Collarín pead 63mm x 3/4"	ML	8,00	192.360,00
20,183	Collarín pead 110mm x 1"	ML	9,00	272.313,00
20,184	Guardaescoba en concreto con acabado tipo oxidado h=10 cm, baños de la plaza África	UND	33,78	573.314,16
20,185	Desmonte burladero en rinocerontes	UND	1,00	740.000,00
20,186	Montaje de cerramiento entre patio de asoleo y el exhibidor de rinocerontes	UND	1,00	2.090.000,00
20,187	Muro de contención en concreto de 28 Mpa	M3	47,73	46.764.947,13
20,188	Zapatillas Tipo 1 en concreto de 28 Mpa	M3	34,25	20.305.523,50
20,189	Poceta Prefabricada en granito pulido para lava traperos	M3	2,00	236.586,00
20,190	Concreto acelerado para nivelación área de apretadero elefantes	M2	2,97	2.524.253,49
20,191	Bebadero y comedero en concreto impermeabilizado casa de noche rinocerontes	ML	3,00	2.388.882,00
20,192	Bebadero en concreto impermeabilizado casa de noche de elefantes	M2	3,00	3.203.409,00
20,193	Comedero en concreto impermeabilizado casa de noche de elefante	M2	3,00	2.822.094,00
20,194	Lleno con arena en cubiles de elefantes	ML	217,83	9.057.807,06
20,195	Lleno con arena sílice exhibidor de suricatas	M2	14,16	15.292.800,00
20,196	Tubería galvanizada de 1/2"	M2	23,36	238.272,00
20,197	Tubería galvanizada de 3/4"	M2	6,62	80.433,00
20,198	Tubería galvanizada de 1"	UN	1,52	26.220,00
20,199	Sistema red hidráulica tipo flauta para control bebederos en tubería galvanizada casas de noche. no incluye válvulas.	UN	7,00	2.161.775,00
20,200	Cerramiento de protección entre apretadero y área cuidador elefantes	UN	7,81	2.825.150,35
20,201	Complemento panel móvil zona de Apriete, casa elefantes.	UN	14,00	7.851.802,00
20,202	Excavación manual con raíces en gradual	UN	12,75	232.776,75
20,203	Muro en tierra armada con geotextil T2400	M2	66,28	7.339.780,92
20,205	Suministro e instalación de tubería EMT de 1x2" en cuarto bombas sabana incluye accesorios y coraza	ML	6,00	480.018,00
20,206	Suministro e instalación de cable de cobre N°8AWG (1N# 8 + 1T#8), desde S/E África hasta casa de noche del elefante	ML	240,00	3.336.720,00
20,207	Desmonte y montaje de tubería EMT de 3/4" para salidas de iluminación internas de la casa del Rinoceronte	GL	1,00	322.715,00



Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
20,208	Instalaciones eléctricas internas cuarto de bombas de sabana	GL	1,00	437.552,00
20,209	Gabinete para rack abatible de pared de 60cmx60cm con 15 unidades de rack	UND	1,00	2.781.527,00
20,210	Suministro e Instalación de cable de fibra óptica multimodo de 6 hilos anti roedores	ML	110,00	961.180,00
20,211	Construcción de canalización en tubería IMC de 2"x3vías para redes de baja tensión y/o comunicaciones debajo de la pasarela, incluye accesorios de instalación y fijación al puente	ML	40,00	10.427.480,00
20,212	Suministro e instalación del sistema apantallamiento y puesta a tierra para el mástil de 16m (incluye punta captadora de 1,5m)	UND	1,00	2.322.313,00
20,213	Suministro e instalación de luminaria hermética tipo tortuga	UND	3,00	585.000,00
20,214	Suministro e instalación acometida en 3xNo.1/0(F) + 1xNo.1/0(N) + 1xNo.6(T), para la casa de noche del elefante (complemento)	ML	15,00	1.755.000,00
20,216	Adecuación tableros de distribución casas de noche del elefante y el rinoceronte	UND	2,00	360.000,00
20,218	Suministro e instalación de tubería EMT de 1x2" incluye accesorios en baños plaza áfrica	ML	3,00	132.999,00
20,219	Cerramiento sobre punto de observación Exhibidor LEON en malla eslabonada ojo 3"x3" con tubo 2" cal 3,25mm @1,5m	M2	31,82	2.572.201,52
20,220	Reubicación puertas de Elefantes que generan interferencia al momento de la ampliación	UND	2,00	3.719.786,00
20,221	Puerta DP-02 en malla eslabonada 1-1/2" x 1-1/2". Marco en lamina cal 18, pintura epoxica gris	UND	1,00	693.505,00
20,222	Puerta DP-03 en malla eslabonada 1-1/2" x 1-1/2" en el visor. Marco en lamina cal 18, pintura epoxica gris	UND	1,00	835.333,00
20,223	Puerta DP-05 en malla eslabonada 1-1/2" x 1-1/2" en el visor. Marco en lamina cal 18, pintura epoxica gris	UND	8,00	6.228.000,00
20,224	Puerta DP-15 en lamina galvanizada, pintura epoxica gris	UND	5,00	6.934.780,00
20,225	Puerta DP-16 en malla galvanizada, pintura epoxica gris	UND	5,00	6.880.000,00
20,226	Estructura Metálica apretadero León, incluye sistema corredizo	M2	7,50	3.769.500,00
20,227	Anclaje varilla D=3/4" L=15cm	UND	88,00	1.179.200,00
20,228	Sumidero sencillo con reja, no incluye acero	UND	1,00	884.736,00
20,229	Sumidero doble con reja, no incluye acero	UND	1,00	1.147.500,00
20,230	Suministro e Instalación Vidrio Templado 38mm. No Incluye marco	M2	19,99	60.811.916,44
20,231	Viga canal en concreto impermeabilizado de 20,7 Mpa sección 0,52m	ML	14,70	1.409.391,90
20,232	Construcción de Canalización en tierra, tubería PVC Tipo DB de 1-1/2" x 3 vías para redes de baja tensión	ML	38,50	1.886.115,00
20,235	Suministro e Instalación de impulsor makron(8k-12k)110-12 V. para cercas eléctricas.	UN	1,00	1.725.132,00
20,236	Suministro e instalación de tubería EMT de 1x1-1/2", incluye cajas de paso	ML	14,00	1.079.400,00
20,237	Suministro e Instalación de Coraza EMT 3/4" para Iluminación. Incluye Accesorios, Cajas Galvanizadas y condeleta	ML	8,00	368.896,00





ALCALDIA DE PEREIRA

**CERTIFICADO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

Código	Item	Un	Cant.	Vr. Parcial
20,239	Suministro e Instalación de interruptor sencillo grado industrial tipo intemperie. Incluye cableado, conectores de empalme e interruptor sencillo grado industrial tipo intemperie con tapa galvanizada	UN	2,00	182.404,00
20,240	Suministro e Instalación de interruptor triple grado industrial. Incluye cableado, conectores de empalme e interruptor doble grado industrial con tapa galvanizada	UN	1,00	107.655,00
20,241	Suministro e instalación de luminaria hermética 1x28W T5	UN	4,00	903.328,00
20,242	Suministro e Instalación de Reflector LED 50W Lexmana	UN	4,00	960.804,00
20,243	Suministro e Instalación de Cerca eléctrica de 5 hilos. Incluye todos los soportes y los accesorios necesarios para su correcta instalación.	ML	110,00	2.633.840,00
20,244	Suministro e Instalación de Cerca eléctrica tipo resorte, 3 hilos. Incluye todos los soportes y los accesorios necesarios para su correcta instalación.	ML	6,00	481.116,00
20,245	Suministro e instalación de salida de iluminación en tubería IMC 1x3/4" para la iluminación exterior de la casa del león	UN	2,00	384.746,00
20,246	Suministro e instalación de protección acometida león con breaker bipolar 2x63A, incluye des energización S/E	UN	1,00	226.417,00
20,247	Suministro e instalación cable de fibra óptica adicional para alimentar cámara de vigilancia frente a la casa del elefante	UN	1,00	3.279.133,00
20,248	Suministro e instalación de alimentador para cámara de vigilancia frente a casa del elefante en calibre 1F# 10 + 1N#10 + 1T#10 (complemento)	ML	50,00	747.550,00
20,249	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo calibre N°8AWG, para la equipotencialización del sistema de puesta a tierra para el mástil de 16 metros	ML	100,00	1.167.700,00
20,250	Cerramiento Cielo casa de Noche León en malla pre ondulada 2" cal 8 + tubería aguas negras D=1" e= 2,5mm DA-06 modificada	M2	45,08	15.328.642,56
20,251	Correas Metálicas para Sombras Exhibidor Sabana	ML	46,92	2.256.195,12
20,252	Suministro e instalación Acrílico Opal 4mm para cubiles Suricata	M2	3,53	540.294,74
20,253	Cubierta en Policarbonato para casa de Noche León	M2	24,52	983.570,76
20,254	Perforación horizontal dirigida para instalación de tubería de desagüe D<4"	ML	42,84	8.977.507,56
20,255	Escalera en concreto 20,7 Mpa aéreas e = 0,12 m	M2	7,47	1.099.427,13
20,256	Escalera en concreto 20,7 Mpa Sobre terreno e = 0,12 m	M2	1,21	124.021,37
20,257	PLC para tablero eléctrico casa noche Rinoceronte	UN	1,00	800.000,00
20,259	Fijación Guaya cerramiento a poste Salida Exhibidor Elefante. Incluye soldadura	UN	7,00	343.770,00
20,260	Suministro e instalación tubería Novafort de 450mm	ML	47,16	6.141.599,64

**NOTAS IMPORTANTES:**

- La obra se lleva a cabo dentro del perímetro urbano del Municipio de Pereira.
- Total área intervenida: 46.234,29 m2

*Cuadro de áreas exhibidores:*

EXHIBIDOR	ÁREA CONSTRUIDA (M2)
ELEFANTE MACHO	1.219,92
ELEFANTE HEMBRA	2.930,26
RINOCERONTE	1.387,85
SABANA II	4.092,88
BONGOS	2.057,97
LEON	1.581,05
SURICATA	109,29
<b>TOTAL</b>	<b>13.379,22</b>

*Áreas construidas Casas de Noche Sabana Africana.*

CASA DE NOCHE	ÁREA CONSTRUIDA (M2)
ELEFANTE MACHO Y HEMBRA	972,85
RINOCERONTE	340,42
SABANA II	488,61
JIRAFAS	576,89
BONGOS	208,72
LEON	209,80
SURICATA	40,17
<b>TOTAL</b>	<b>2.837,46</b>



ALCALDÍA DE PEREIRA

**CERTIFICADO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Versión: 2

Fecha: 08-10

Página 1

**ITEMS REPRESENTATIVOS:**

Código	Ítem	Un	Cant.
4,01	Acero de refuerzo 60,000psi-420Mpa Incluye figurado alambre y colocación	KG	205.594,81
4,04	Estructura metálica incluye pintura en esmalte incluye el anticorrosivo	KG	139.052,61
11,10	Forjado artístico en acero para ramas de árbol (longitud máxima 2,5mt.) a una altura igual o mayor de 6,5 mts.	KG	2.479,53
11,01	Roca tematizada de H=0m A H=3.00m	M2	1.477,41
11,02	Roca tematizada de H=3m A H=6.00m	M2	989,12
11,07	Tematización tronco de árbol altura de 0 a 2,0 mt espesor (según detalle)	M2	51,47
11,08	Tematización tronco de árbol altura de 2,0 mt espesor (según detalle)	M2	142,73
11,09	Tematización ramas de árbol a una altura mayor de de 6,0 mt (según detalle)	M2	92,99
11,03	Acabado artístico	M2	1.208,01

**CUMPLIMIENTO O CALIDAD: BUENO**

Para constancia se firma en Pereira, a los treinta 30 días del mes de Enero de 2017.

**MAURICIO RESTREPO LONDOÑO**  
Secretario de Infraestructura

**MILTON HURTADO GARCÍA**  
Director de Obras de Infraestructura  
Y Equipamiento Urbano

Revisó: Carlos Alfonso Rodríguez Noreña  
Abogado externo Sec. Infraestructura



	<b>PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO "PROVIQUINDIO"</b>			
	<b>CERTIFICACIÓN</b>			
<b>Código:</b> GG-R-04	<b>Versión:</b> 01	<b>Vigente:</b> 15/05/2014	<b>Página:</b> 1 de 5	<b>DOCUMENTO CONTROLADO</b>

**-EL GERENTE GENERAL DE LA PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL  
QUINDIO – PROVIQUINDIO**

**CERTIFICA:**

Que en el archivo de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío reposa documentación, según la cual el Ingeniero **WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ** con cedula de ciudadanía No 48.467.074 de Quimbaya Q, ejecuto el siguiente contrato mediante sesión del 27 de Junio de 2014.

**CONTRATO DE PRESTACION CONSULTORIA  
No 021 DE 2013**

- Objeto: **"INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, PARA EL MEJORMAIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL DESARROLLO TURISTICO EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA (ESPACIO PUBLICO – CALLE REAL)".**

- Fecha de inicio: 05 de Agosto de 2013
- Plazo: siete (07) meses
- Fecha de Terminación contractual: 04 de Marzo 2014
- Fecha de suspensión 1: 21 de Agosto 2013
- Fecha de reinicio 1: 12 de Junio de 2014
- Fecha de terminación según suspensión 1: 24 de Diciembre de 2014
- Fecha de suspensión 2: 17 de Diciembre de 2014
- Fecha de reinicio 2: 29 de mayo de 2015
- Fecha de terminación según suspensión 2: 05 Junio de 2015
- Adición: un (01) mes
- Fecha de terminación según Adición: 05 de Julio de 2015
- Fecha de terminación: 05 de julio de 2015
- Valor del contrato: 65.422.232,00
- Valor Adicional: \$ 1.417.262,00
- Valor final contratado: 66.839.494,00
- Valor Ejecutado: \$ 66.741.459,20
- Fecha de liquidación: 22 de diciembre de 2015
- Cantidades ejecutadas:

**NOTA:** Se exige para la expedición del presente certificado \$ 2.200 de estampilla Pro Desarrollo (Decreto 831 del 14 de Diciembre de 2015), \$2.200 de estampilla Pro Hospital (Decreto 832 del 14 de Diciembre de 2015) y \$2.200 de estampilla Pro Universidad (Decreto 833 del 14 de Diciembre de 2015) Dichas estampillas se anulan y se adhieren a la copia del presente certificado en cumplimiento de la Resolución 199 del 28 de febrero de 2005.



	<b>PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO "PROVIQUINDIO"</b>			<b>DOCUMENTO CONTROLADO</b>
	<b>CERTIFICACIÓN</b>			
Código: GG-R-04	Versión: 01	Vigente: 15/05/2014	Página: 2 de 5	

El personal dispuesto para la ejecución de la interventoría fue:

Ing. William Humberto López Vélez  
Arq. Claudia c. Morales  
Ing. Paula Biviana Carmona M.

Top. Carlos Alberto Vallejo  
Tec. Johan Sebastián Parra

Director de Interventoría  
Residente de interventoría  
Residente de interventoría – Especialista  
En vías y Aero pistas.  
Topógrafo.  
Inspector de Interventoría

Contrato Intervenido:  
Contratista:  
Valor de la Obra ejecutada:

Contrato de Obra No 025 de 2014  
Consortio HC – R.L Jorge Mario Zuluaga  
\$953.449.417,18

DESCRIPCION	UND	CANT. EJECUTADA
EXCAVACIÓN A MÁQUINA + CARGUE Y RETIRO DE 0-500M	M3	146,27
EXCAVACION A MANO SIN RETIRO PROFUNDIDAD DE 0,1 A 2,9 M	M3	425,80
RETIRO DE ESCOMBROS	M3	846,86
<b>ANDENES</b>		
DEMOLICION DE ANDEN HASTA 10CM, CON RETIRO	M2	1.480,94
LLENO CON AFIRMADO COMPACTADO	M3	484,44
LOSETA TACTIL GUIA ALERTA 40*40	M2	248,48
DEMOLICION SARDINEL EN CONCRETO	ML	578,37
<b>VIAS</b>		
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO 10CM e=15cm INCLUYE RETIRO	M2	2.226,58
SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA	M3	246,92
<b>INTERVENCION ZONAS VERDES</b>		
DESMONTE MODULO EN GUADUA	UN	10,00
<b>CONSTRUCCION MODULOS COMERCIALES</b>		
VIGA CIMENTACION 30*30 (INCLUYE REFUERZO 1/2 ")	ML	67,70
PLACA CONTRA PISO EN CONCRETO 21 mpa e=0,07cm	M2	52,90
MURO LADRILLO COMUN 0,12	M2	141,60
REVOQUE LISO MUROS 1:3	M2	511,12
ALISTADO PISO e=0,04	M2	52,90
VIGA CINTA SOBRE MURO 12*20 (INCLUYE REFUERZO 3/8")	ML	72,10

**NOTA:** Se exige para la expedición del presente certificado \$ 2.200 de estampilla Pro Desarrollo (Decreto 831 del 14 de Diciembre de 2015), \$2.200 de estampilla Pro Hospital (Decreto 832 del 14 de Diciembre de 2015) y \$2.200 de estampilla Pro Universidad (Decreto 833 del 14 de Diciembre de 2015) Dichas estampillas se anulan y se adhieren a la copia del presente certificado en cumplimiento de la Resolución 199 del 28 de febrero de 2005.



		<b>PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO</b> <b>"PROVIQUINDIO"</b>		
<b>CERTIFICACIÓN</b>				
Código: GG-R-04	Versión: 01	Vigente: 15/05/2014	Página: 3 de 5	DOCUMENTO CONTROLADO

PINTURA EXTERIOR (INCLUYE RESANE)	M2	218,59
CERAMICA PISO ANTIDESLIZANTE	M2	52,90
ENCHAPE PAREDES	M2	38,68
PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 2" (3ML)	UN	10,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC TIPO NOVAFORT 6"	ML	28,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC TIPO NOVAFORT 10"	ML	47,00
PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"	UN	10,00
PUNTO ELECTRICO	UN	10,00
POLO A TIERRA	UN	10,00
SALIDA TOMOA DOBLE	UN	20,00
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO	UN	10,00
<b>ADECUACION TERRENOS ESCOMBRERA</b>		
RELLENO DE EXC. CON MATERIAL DE SITIO	M3	1.326,87
CONFORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES CON MAQUINA	M3	1.367,00
<b>ITEMS ADICIONALES</b>		
PISO EN LOSETA PREFABRICADA TIPO A20 PEATONAL COLORES	M2	451,00
ANDEN EN CONCRETO 21 mpa INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	2.409,60
PAVIMENTO RIGIDO M.R 42 km/cm2 e= 200MM ESTAMPADO SIN COLOR	M2	975,00
VIGA DE SEPARACION PAV. CONCRETO MR 42km/cm2. (30*20) INC. REF.	ML	53,90
LOCALIZACION REPLANTEO A MANO	M2	4.972,17
ACERO DE REFUERZO 60,000 PSI/420 Mapa	GK	3.720,00
SARDINEL EN CONCRETO 21 Mapa, 1:2:3 15*20	ML	595,00
DEMOLICION ANDEN HASTA 15 CM. CON CONCRETO	M2	358,00
CAJA DE INSPECCION 80*80 CM, H=0,60 EN CONCRETO, TAPA CIEGA	UND	2,00
DEMPLECCION EN CONCRETO SIMPLE	M3	59,17
TALA DE PALMA DE BOTELLA INCLUYE RETIRO	UND	12,00
CONCRETO CICLOPEO	M3	13,16
CAJA DE INSPECCION 60*60 CM, H=0,60 EN CONCRETO, CON TAPA	UND	11,00
COLUMNA 15*20 INCLUYE REFUERZO	ML	56,70
BAJANTE AGUAS LLUVIAS EN PVC 4"	ML	300,00
SUMIDERO EN CONCRETO DE 2,75*0,67*1,10 CON DESARENADOR Y REJA EN POLIPROPILENO	UND	1,00
SUMIDERO EN CONCRETO DE 1,85*0,67*1,10 CON DESARENADOR Y REJA EN POLIPROPILENO	UND	1,00
VIGA CINTA SOBRE MURO 12*15 (INCLUYE REFUERZO 1/4")	ML	42,60
MURO EN CONCRETO E=.15 HASTA H=1.00M S/H	M3	16,60
CORTE PLACA DE CONCRETO CON DISCO	ML	388,40

**NOTA:** Se exige para la expedición del presente certificado \$ 2.200 de estampilla Pro Desarrollo (Decreto 831 del 14 de Diciembre de 2015), \$2.200 de estampilla Pro Hospital (Decreto 832 del 14 de Diciembre de 2015) y \$2.200 de estampilla Pro Universidad (Decreto 833 del 14 de Diciembre de 2015) Dichas estampillas se anulan y se adhieren a la copia del presente certificado en cumplimiento de la Resolución 199 del 28 de febrero de 2005.



		<b>PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO</b> <b>"PROVIQUINDIO"</b>		
<b>CERTIFICACIÓN</b>				
Código: GG-R-04	Versión: 01	Vigente: 15/05/2014	Página: 4 de 5	DOCUMENTO CONTROLADO

CUBIERTA A.C #8	M2	52,90
ALFAJIA a=0,25, e=5cm	ML	42,60
ACABADO GRANIPLAST	M2	200,14
GRAVILLA LAVADA CON TABLON ANTIDESLIZANTE	M2	92,30
TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UND	10,00
ACOMETIDA ELECTRICA CABLE No 8 AWG	ML	420,00
MEDIA CAÑA PVC	ML	154,60
MESON EN CONCRETO INCLUYE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	ML	16,00
CIELO RASO EN PLACA DE FIBROCEMENTO (SUPERBOARD)	M2	57,60
MURO EN SUPERBOARD INCLUYE ENCINTADA Y ESTUCADA 8mm-1 CARA (NO INCLUYE PINTURA) e=10,6 CM	M2	32,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA 30*30	UND	10,00
CANAL EN LAMINA GALVANIZADA LD=0,5	ML	12,50
ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERLIN EN C DE 1.50*0,502MM	KG	504,00
PUERTA DOBLE CON PERCIANA DE 2,28M. *1,31M CON MARCO Y CHAPA	UND	10,00
LUCETA EN PERCIANA DE 0,75*1,8M	UND	4,00
LUCETA EN PERCIANA DE 0,75*2,3M	UND	4,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA CONTADOR ACUEDUCTO ESAQUIN	UND	14,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA CONTADOR ELECTRICO	UND	10,00
PINTURA EPOXICA	M2	180,00
ESTUCO	M2	180,00
ANCLAJES DE ½" (0,6M)	UND	32,00
EMPRADIZACION CON PRADO TRENZA ( INC. 0,2 M3 / M2 DE TIERRA NEGRA)	M2	43,00
PINTURA TIPO 2	M2	299,28
DEMARCAACION RAMPA DE DISCAPACITADOS (COLOR AMARILLO)	ML	65,00
REMATE PUERTA EN GRANITO PULIDO CON DILATAACION EN BRONCE	ML	9,00
DEMOLICION REVOQUE MUROS	M2	10,22
<b>OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>		
SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR TIPO LED 100W LUZ BLANCA	UND	12,00
MEJORAMIENTO DE MUROS INTERNOS PARQUES CON GRANIPLAST	M2	108,63
PLACA BASE EN CONCRETO e=0,1m	M2	16,00

**NOTA:** Se exige para la expedición del presente certificado \$ 2.200 de estampilla Pro Desarrollo (Decreto 831 del 14 de Diciembre de 2015), \$2.200 de estampilla Pro Hospital (Decreto 832 del 14 de Diciembre de 2015) y \$2.200 de estampilla Pro Universidad (Decreto 833 del 14 de Diciembre de 2015) Dichas estampillas se anulan y se adhieren a la copia del presente certificado en cumplimiento de la Resolución 199 del 28 de febrero de 2005.





		<b>PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO</b> <b>"PROVIQUINDIO"</b> <b>CERTIFICACIÓN</b>		
Código: GG-R-04	Versión: 01	Vigente: 15/05/2014	Página: 5 de 5	DOCUMENTO CONTROLADO

**Notas Importantes:**

Construcción 10 módulos comerciales:	60,00 m2
Construcción de andenes en concretos:	2.409,60 m2
Construcción de andenes en adoquines o losetas:	699,48 m2
Pavimento rígido en concreto MR 42kg/cm2 estampado e= 20cm	975,00 m2
Construcción de sardineles en concreto 15*20 cm:	660,40 ml

Para constancia se firma en Armenia Q, a los veinte dos (22) días del mes de Febrero de 2016.

  
**HERNAN MAURICIO CAÑAS PIEDRAHITA**  
 Gerente General

Firma de quien elaboró:		Firma de quien revisó:	
Nombre completo: Martha Liliana Estrada		Nombre completo: Claudia Andrea Zúñiga Celis	
Cargo: SECRETARIA EJECUTIVA		Cargo: Jefe del Area Tecnico Administrativa	



**NOTA:** Se exige para la expedición del presente certificado \$ 2.200 de estampilla Pro Desarrollo (Decreto 831 del 14 de Diciembre de 2015), \$2.200 de estampilla Pro Hospital (Decreto 832 del 14 de Diciembre de 2015) y \$2.200 de estampilla Pro Universidad (Decreto 833 del 14 de Diciembre de 2015) Dichas estampillas se anulan y se adhieren a la copia del presente certificado en cumplimiento de la Resolución 199 del 28 de febrero de 2005.