

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA –  
FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

**PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS URBANOS**

**CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-110-2022**

**OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CIUDADELA LA PAZ EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLAS DE SAN PABLO EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SIMON BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE”.**

**INFORME DE EVALUACIÓN ECONOMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

**FECHA DE PUBLICACIÓN 20 DE MAYO DE 2022**

El sub-numeral 10, del numeral 3.1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del SUBCAPÍTULO III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS de los términos de referencia, establece respecto de la verificación de la oferta económica, la elaboración del informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) el cual deberá publicarse en la fecha establecida en el cronograma del proceso de selección. En tal sentido, se informa a los participantes de la convocatoria que mediante el presente documento se presenta el Informe, conforme con las siguientes consideraciones.

**1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES**

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día 06 de mayo de 2022, en el marco de la presente convocatoria se recibieron seis (06) ofertas, las cuales serán objeto de verificación y evaluación, así:

No.	PROPONENTE	CONFORMADO POR/REPRESENTACIÓN
1.	CONSORCIO INT. SACUDETE AL PARQUE CARIBE	Representante JOHANNER ALEXANDER MANJARRES BONILLA CC. No. 84.089.088 INTEGRANTES: 1. J & J INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. NIT. 900.480.691-2 Porcentaje de Participación 40% Representante JOHANNER ALEXANDER MANJARRES BONILLA

		<p>CC. No. 84.089.088</p> <p>2. CAMILO ERNESTO JACOME NAVARRO CC. No. 88.281.015 Porcentaje de Participación 30%</p> <p>3. JUAN ANDRES CASTRO HERNANDEZ CC. No. 84.079.206 Porcentaje de Participación 30%</p>
2.	<b>CONSORCIO C&amp;C DEL CARIBE</b>	<p>Representante DAVINSON JESÚS GRAVINI POLO CC. No. 1.129.575.456</p> <p>INTEGRANTES:</p> <p>1. COINCO DE COLOMBIA S.A.S 900.736.214-3 Porcentaje de Participación 75% Representante DAVINSON JESÚS GRAVINI POLO CC. No. 1.129.575.456</p> <p>2. CONVEG S.A.S NIT. 901.519.494-2 Porcentaje de Participación 25% Representante MILTON ALBERTO VEGA GÓMEZ CC. No. 1.140.823.664</p> <p>NIT.</p>
3.	<b>CONSORCIO TIERRA FIRME</b>	<p>Representante José Iván Rodríguez Medrano CC. No. 79.737.691</p> <p>INTEGRANTES:</p> <p>1. RM INGENIEROS SAS NIT. 900.345.967-2 Porcentaje de Participación 30% Representante José Iván Rodríguez Medrano CC. No. 79.737.691</p> <p>2. ARM CONSULTING SAS NIT. 822.007.239-7 Porcentaje de Participación 60% Representante Johathan Andrés Gaviria Contreras CC. No. 1.121.844.182</p>

		<p>3. CYM GROUP CO SAS NIT. 901.048.003-8 Porcentaje de Participación 10% Representante Angie Viviana Moreno León CC. No. 1.032.452.812</p>
4.	<b>CONSORCIO IB ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022</b>	<p>Representante MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ CC. No. 1.049.625.075</p> <p>INTEGRANTES:</p> <p>1. INPROTEKTO LIMITADA NIT. 800.032.486-5 Porcentaje de Participación 50% Representante CARLOS ENRIQUE BARRAGÁN MEDINA CC. No. 19.146.763</p> <p>2. BRAIN INGENIERÍA VIAL NIT. 900.779.202-1 Porcentaje de Participación 50% Representante MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ CC. No. 1.049.625.075</p>
5.	<b>CONSORCIO J-ET 110.</b>	<p>Representante JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO CC. No. 72.214.607</p> <p>INTEGRANTES:</p> <p>1. JET INGENIERIA S.A.S. <span style="float: right;">NIT.</span> 802.024.876-8 Porcentaje de Participación 60% Representante JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO CC. No. 72.214.607</p> <p>2. ET PROYECTOS S.A.S. NIT. 900.546.455-6 Porcentaje de Participación 40% Representante NATALIA TURBAY HADDAD CC. No. 52.868.754</p>

6.	CONSORCIO INTER SOLUCIONES GP	Representante GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN CC. No. 80.418.195
		INTEGRANTES: 1. GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN  CC. No. 80.418.195 Porcentaje de Participación 35%  2. INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS NIT. 900.235.041-6 Porcentaje de Participación 35% Representante Néstor Camilo Artunduaga Ávila CC. No. 80.795.336  3. SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT. 800.205.914-1 Porcentaje de Participación 30x% Representante Flaminio Sánchez Sánchez CC. No. 4.266.600

## 2. INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES - REGLAS PARTICULARES

El día doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 97, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN, con el siguiente resultado:

### CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	CONSORCIO INT. SACUDETE AL PARQUE CARIBE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
2	CONSORCIO C&C DEL CARIBE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
3	CONSORCIO TIERRA FIRME	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO IB ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
5	CONSORCIO J-ET 110.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	CONSORCIO INTER SOLUCIONES GP	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA

### 3. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1.	CONSORCIO INT. SACUDETE AL PARQUE CARIBE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
2.	CONSORCIO C&C DEL CARIBE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
3.	CONSORCIO TIERRA FIRME	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
4.	CONSORCIO IB ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
5.	CONSORCIO J-ET 110.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
6.	CONSORCIO INTER SOLUCIONES GP	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

### 4. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES.

El día dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 101, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con el siguiente resultado:

#### CONSOLIDADO DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	CONSORCIO INT. SACUDETE AL PARQUE CARIBE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	CONSORCIO C&C DEL CARIBE	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
3	CONSORCIO TIERRA FIRME	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO IB ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	CONSORCIO J-ET 110.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	CONSORCIO INTER SOLUCIONES GP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

### 5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

El SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS en el numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, respecto a la evaluación económica y asignación de puntaje, señala el siguiente procedimiento.

Gestión Contractual CON

CON-FO-010  
V1  
25-Sep-2020  
Página 5 de 7

### “3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”.

El día diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022) se realizó, conforme al cronograma, la apertura de sobre No. 2 – Oferta económica.

Al respecto, el numeral 1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA, de los términos de referencia, establece:

*“LA CONTRATANTE citará mediante la herramienta Microsoft Teams, al correo (previamente suministrado en el cierre) únicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre económico.*

*LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, dará apertura del (los) Sobre (s) No. 2 – Propuesta Económica, la cual será grabada. (...).”*

De conformidad con lo señalado en el inciso del sub-numeral 9, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, **“Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos...”** en los mencionados Términos.

Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día veinte (20) de mayo de 2022 fue de **CUATRO MIL CINCUENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$4.050,88)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MENOR VALOR**.

Conforme con lo anterior, el **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD**, obtenido por los proponentes que resultaron habilitados y que fueron objeto de evaluación económica, es el siguiente:

Gestión Contractual CON

CON-FO-010  
V1  
25-Sep-2020  
Página 6 de 7

CONVOCATORIA: PAF-EUC-I-110-2022					
INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CIUDADELA LA PAZ EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLAS DE SAN PABLO EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SIMÓN BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y					
EVALUACIÓN ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	PROPONENTE 3-CONSORCIO TIERRA FIRME	\$ 549.066.424,00	100,000000	0,000000	100,000000
2	PROPONENTE 4-CONSORCIO IB ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022	\$ 554.024.441,00	99,1050906	0,000000	99,1050906
3	PROPONENTE 5-CONSORCIO J-ET 110	\$ 354.064.000,00	99,0980147	0,000000	99,0980147
4	PROPONENTE 6-CONSORCIO INTER SOLUCIONES GP	\$ 554.907.710,00	98,9473410	0,000000	98,9473410
5	PROPONENTE 1-CONSORCIO INT. SACUDETE AL PARQUE CARIBE	\$ 355.416.851,00	98,8566377	0,000000	98,8566377

**OBSERVACIÓN 1:** Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al PROPONENTE 3-CONSORCIO TIERRA FIRME con un puntaje de 100,0000000 y un valor ofertado de \$ 549.066.424,00

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forma parte integral del mismo.

Para constancia, se expide el día 20 del mes de mayo de dos mil veintidós (2022).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA –  
FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

**INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA**

**CONVOCATORIA:PAF-EUC-I-110-2022**

**Objeto:** INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CIUDADELA LA PAZ EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLAS DE SAN PABLO EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO, UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SIMON BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

**Fecha de diligenciamiento:** 19/05/2022

**Proponentes:**

PROPONENTE 1-CONSORCIO INT. SACULETE AL PARQUE CARIBE

PROPONENTE 3-CONSORCIO TIERRA FIRME

PROPONENTE 4-CONSORCIO IB ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022

PROPONENTE 5-CONSORCIO J-ET 110

PROPONENTE 6-CONSORCIO INTER SOLUCIONES GP

**Propuesta Económica**

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	PROPONENTE 1-CONSORCIO INT. SACULETE AL PARQUE CARIBE	PROPONENTE 3-CONSORCIO TIERRA FIRME	PROPONENTE 4-CONSORCIO IB ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022	PROPONENTE 5-CONSORCIO J-ET 110	PROPONENTE 6-CONSORCIO INTER SOLUCIONES GP
VALOR TOTAL OFERTADO	\$ 588.766.350,00	\$ 555.416.851,00	\$ 549.066.424,00	\$ 554.024.441,00	\$ 554.064.000,00	\$ 554.907.710,00
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL		\$ 555.416.851,00	\$ 549.066.424,00	\$ 554.024.441,00	\$ 554.064.000,00	\$ 554.907.710,00

## Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

### 1.1.1. Serie histórica periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Banco de la República - Gerencia Técnica -  
información extraída de la bodega de datos -  
Serankua- el 19/05/2022 18:48:43

Fecha (dd/mm/aaaa)	Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
20/05/2022	\$ 4.050,88

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ([www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)).

Banco de la República - Gerencia Técnica -  
información extraída de la bodega de datos -  
Serankua- el 19/05/2022 18:48:43

### SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	26 de abril de 2022
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos.	Desde el 27 al 29 de abril de 2022 A través del correo electrónico <a href="mailto:equipamientos@findeter.gov.co">equipamientos@findeter.gov.co</a> Hasta las 5:00 p.m.
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	04 de mayo de 2022
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2, y Apertura de Sobre No. 1	06 de mayo de 2022 Hora: 01:00 p.m. A través del correo electrónico <a href="mailto:convocatoriasfindeter@fidubogota.com">convocatoriasfindeter@fidubogota.com</a>
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	12 de mayo de 2022
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 13 hasta el 16 de mayo de 2022 A través del correo electrónico <a href="mailto:equipamientos@findeter.gov.co">equipamientos@findeter.gov.co</a> Hora: Hasta las 5:00 p.m.
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	18 de mayo de 2022
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	19 de mayo de 2022 Hora: 01:00 p.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	20 de mayo de 2022
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 23 de mayo de 2022, a través del correo <a href="mailto:equipamientos@findeter.gov.co">equipamientos@findeter.gov.co</a> Hasta las 5:00 p.m.
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	24 de mayo de 2022

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación: (...)"

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

**EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA**

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA	
Presupuesto:	\$ 588.766.350,00
Fecha evaluación:	19/05/2022
TRM:	20/05/22
P. MAYOR:	555.416.851,00
P. MENOR:	549.066.424,00

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 553.495.885,20
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 554.456.368,10
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 553.491.188,05
MENOR VALOR (4):	\$ 549.066.424,00

**Metodo de PONDERACION: 4 - MENOR VALOR**

VER TABLA DE RANGO
88
88
88
4

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
PROPONENTE 1-CONSORCIO INT. SACUDETE AL PARQUE CARIBE	\$ 555.416.851,00	99,31	99,65	99,30	98,8566377	98,8566377	555.416.851,00
PROPONENTE 3-CONSORCIO TIERRA FIRME	\$ 549.066.424,00	99,20	99,03	99,20	100,0000000	100,0000000	
PROPONENTE 4-CONSORCIO IB ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022	\$ 554.024.441,00	99,81	99,92	99,81	99,1050906	99,1050906	
PROPONENTE 5-CONSORCIO J-ET 110	\$ 554.064.000,00	99,79	99,93	99,79	99,0980147	99,0980147	
PROPONENTE 6-CONSORCIO INTER SOLUCIONES GP	\$ 554.907.710,00	99,49	99,84	99,49	98,9473410	98,9473410	

I	\$ 2.767.479.426,00
n=	5,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 553.495.885,20
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 553.495.885,20
Vmax=	555.416.851,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 554.456.368,10
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 553.491.188,05
MAX:	\$ 555.416.851,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 549.066.424,00

**CONVOCATORIA:PAF-EUC-I-110-2022**

**INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CIUDADELA LA PAZ EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLAS DE SAN PABLO EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SIMON BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y**

**EVALUACIÓN ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	PROPONENTE 3-CONSORCIO TIERRA FIRME	\$ 549.066.424,00	100,0000000	0,0000000	100,0000000
2	PROPONENTE 4-CONSORCIO IB ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022	\$ 554.024.441,00	99,1050906	0,0000000	99,1050906
3	PROPONENTE 5-CONSORCIO J-ET 110	\$ 554.064.000,00	99,0980147	0,0000000	99,0980147
4	PROPONENTE 6-CONSORCIO INTER SOLUCIONES GP	\$ 554.907.710,00	98,9473410	0,0000000	98,9473410
5	PROPONENTE 1-CONSORCIO INT. SACUDETE AL PARQUE CARIBE	\$ 555.416.851,00	98,8566377	0,0000000	98,8566377

**OBSERVACIÓN 1 :** Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al **PROPONENTE 3-CONSORCIO TIERRA FIRME** con un puntaje de **100.0000000** y un valor ofertado de **\$ 549.066.424.00**

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA
CONVOCATORIA:PAF-EUC-I-110-2022
FORMATO No.4
PROPONENTE 1-CONSORCIO INT. SACUDETE AL PARQUE CARIBE

**PROYECTO 1. SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CIUDADELA LA PAZ EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**

CORREGIDO					OFERTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 39.478.513,00	\$ 7.500.917,00	\$ 46.979.430,00	\$ 39.478.513,00	\$ 7.500.917,00	\$ 46.979.430,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 77.256.179,00	\$ 14.678.674,00	\$ 91.934.853,00	\$ 77.256.179,00	\$ 14.678.674,00	\$ 91.934.853,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 138.914.283,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 138.914.283,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 44.860.995,00	\$ 49.845.550,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 87.789.249,00	\$ 97.543.610,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 132.650.244,00	\$ 147.389.160,00	CUMPLE	CUMPLE

**PROYECTO 2. SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLAS DE SAN PABLO EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO**

CORREGIDO					OFERTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 39.417.686,00	\$ 7.489.360,00	\$ 46.907.046,00	\$ 39.417.686,00	\$ 7.489.360,00	\$ 46.907.046,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 77.175.916,00	\$ 14.663.424,00	\$ 91.839.340,00	\$ 77.175.916,00	\$ 14.663.424,00	\$ 91.839.340,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 138.746.386,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 138.746.386,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 44.791.875,00	\$ 49.768.750,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 87.698.043,00	\$ 97.442.270,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 132.489.918,00	\$ 147.211.020,00	CUMPLE	CUMPLE

**PROYECTO 3. SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SIMON BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA**

CORREGIDO					OFERTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 39.478.513,00	\$ 7.500.917,00	\$ 46.979.430,00	\$ 39.478.513,00	\$ 7.500.917,00	\$ 46.979.430,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 77.256.179,00	\$ 14.678.674,00	\$ 91.934.853,00	\$ 77.256.179,00	\$ 14.678.674,00	\$ 91.934.853,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 138.914.283,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 138.914.283,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 44.407.422,00	\$ 49.341.580,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 87.356.502,00	\$ 97.062.780,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 131.763.924,00	\$ 146.404.360,00	CUMPLE	CUMPLE

**PROYECTO 4. SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE**

CORREGIDO					OFERTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 39.417.686,00	\$ 7.489.360,00	\$ 46.907.046,00	\$ 39.417.686,00	\$ 7.489.360,00	\$ 46.907.046,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 77.256.179,00	\$ 14.678.674,00	\$ 91.934.853,00	\$ 77.256.179,00	\$ 14.678.674,00	\$ 91.934.853,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 138.841.899,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 138.841.899,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 44.965.350,00	\$ 49.961.500,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 88.020.279,00	\$ 97.800.310,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 132.985.629,00	\$ 147.761.810,00	CUMPLE	CUMPLE

CORREGIDO					OFERTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2+ PROYECTO 3 + PROYECTO 4)				\$ 555.416.851,00	VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2+ PROYECTO 3 + PROYECTO 4)		\$ 555.416.851,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 529.889.715,00	\$ 588.766.350,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se realizaron ajustes por redondeo o correcciones aritméticas

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA
CONVOCATORIA:PAF-EUC-I-110-2022
FORMATO No.4
PROPONENTE 3-CONSORCIO TIERRA FIRME

PROYECTO 1. SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CIUDADELA LA PAZ EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR							
CORREGIDO				OFERTADO			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 39.062.617,00	\$ 7.421.897,00	\$ 46.484.514,00	\$ 39.062.617,00	\$ 7.421.897,00	\$ 46.484.514,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 76.442.304,00	\$ 14.524.038,00	\$ 90.966.342,00	\$ 76.442.304,00	\$ 14.524.038,00	\$ 90.966.342,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 137.450.856,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 137.450.856,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 44.860.995,00	\$ 49.845.550,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 87.789.249,00	\$ 97.543.610,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 132.650.244,00	\$ 147.389.160,00	CUMPLE	CUMPLE

PROYECTO 2. SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLAS DE SAN PABLO EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO							
CORREGIDO				OFERTADO			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 39.002.431,00	\$ 7.410.462,00	\$ 46.412.893,00	\$ 39.002.431,00	\$ 7.410.462,00	\$ 46.412.893,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 76.362.887,00	\$ 14.508.949,00	\$ 90.871.836,00	\$ 76.362.887,00	\$ 14.508.949,00	\$ 90.871.836,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 137.284.729,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 137.284.729,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 44.791.875,00	\$ 49.768.750,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 87.698.043,00	\$ 97.442.270,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 132.489.918,00	\$ 147.211.020,00	CUMPLE	CUMPLE

PROYECTO 3. SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SIMON BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA							
CORREGIDO				OFERTADO			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 38.667.669,00	\$ 7.346.857,00	\$ 46.014.526,00	\$ 38.667.669,00	\$ 7.346.857,00	\$ 46.014.526,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 76.065.491,00	\$ 14.452.443,00	\$ 90.517.934,00	\$ 76.065.491,00	\$ 14.452.443,00	\$ 90.517.934,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 136.532.460,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 136.532.460,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 44.407.422,00	\$ 49.341.580,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 87.356.502,00	\$ 97.062.780,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 131.763.924,00	\$ 146.404.360,00	CUMPLE	CUMPLE

PROYECTO 4. SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE							
CORREGIDO				OFERTADO			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 39.153.484,00	\$ 7.439.162,00	\$ 46.592.646,00	\$ 39.153.484,00	\$ 7.439.162,00	\$ 46.592.646,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 76.643.473,00	\$ 14.562.260,00	\$ 91.205.733,00	\$ 76.643.473,00	\$ 14.562.260,00	\$ 91.205.733,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 137.798.379,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 137.798.379,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 44.965.350,00	\$ 49.961.500,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 88.020.279,00	\$ 97.800.310,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 132.985.629,00	\$ 147.761.810,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2+ PROYECTO 3 + PROYECTO 4)				VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2+ PROYECTO 3 + PROYECTO 4)			
\$ 549.066.424,00				\$ 549.066.424,00			

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 529.889.715,00	\$ 588.766.350,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se realizaron ajustes por redondeo o correcciones aritméticas

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA
CONVOCATORIA:PAF-EUC-I-110-2022
FORMATO No.4
PROPONENTE 4-CONSORCIO IB ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022

PROYECTO 1. SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CIUDADELA LA PAZ EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR							
CORREGIDO				OFERTADO			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 39.172.595,00	\$ 7.442.793,00	\$ 46.615.388,00	\$ 39.172.595,00	\$ 7.442.793,00	\$ 46.615.388,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 77.215.194,00	\$ 14.670.887,00	\$ 91.886.081,00	\$ 77.215.194,00	\$ 14.670.887,00	\$ 91.886.081,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 138.501.469,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 138.501.469,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 44.860.995,00	\$ 49.845.550,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 87.789.249,00	\$ 97.543.610,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 132.650.244,00	\$ 147.389.160,00	CUMPLE	CUMPLE

PROYECTO 2. SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLAS DE SAN PABLO EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO							
CORREGIDO				OFERTADO			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 39.396.775,00	\$ 7.485.387,00	\$ 46.882.162,00	\$ 39.396.775,00	\$ 7.485.387,00	\$ 46.882.162,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 77.134.973,00	\$ 14.655.645,00	\$ 91.790.618,00	\$ 77.134.973,00	\$ 14.655.645,00	\$ 91.790.618,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 138.672.780,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 138.672.780,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 44.791.875,00	\$ 49.768.750,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 87.698.043,00	\$ 97.442.270,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 132.489.918,00	\$ 147.211.020,00	CUMPLE	CUMPLE

PROYECTO 3. SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SIMON BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA							
CORREGIDO				OFERTADO			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 39.058.629,00	\$ 7.421.140,00	\$ 46.479.769,00	\$ 39.058.629,00	\$ 7.421.140,00	\$ 46.479.769,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 76.834.570,00	\$ 14.598.568,00	\$ 91.433.138,00	\$ 76.834.570,00	\$ 14.598.568,00	\$ 91.433.138,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 137.912.907,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 137.912.907,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 44.407.422,00	\$ 49.341.580,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 87.356.502,00	\$ 97.062.780,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 131.763.924,00	\$ 146.404.360,00	CUMPLE	CUMPLE

PROYECTO 4. SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE							
CORREGIDO				OFERTADO			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 39.335.624,00	\$ 7.473.769,00	\$ 46.809.393,00	\$ 39.335.624,00	\$ 7.473.769,00	\$ 46.809.393,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 77.418.397,00	\$ 14.709.495,00	\$ 92.127.892,00	\$ 77.418.397,00	\$ 14.709.495,00	\$ 92.127.892,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 138.937.285,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 138.937.285,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 44.965.350,00	\$ 49.961.500,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 88.020.279,00	\$ 97.800.310,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 132.985.629,00	\$ 147.761.810,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2+ PROYECTO 3 + PROYECTO 4)				VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2+ PROYECTO 3 + PROYECTO 4)			
\$ 554.024.441,00				\$ 554.024.441,00			

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 529.889.715,00	\$ 588.766.350,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se realizaron ajustes por redondeo o correcciones aritméticas

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA
CONVOCATORIA:PAF-EUC-I-110-2022
FORMATO No.4
PROPONENTE 5-CONSORCIO J-ET 110

PROYECTO 1. SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CIUDADELA LA PAZ EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR							
CORREGIDO				OFERTADO			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 38.500.000,00	\$ 7.315.000,00	\$ 45.815.000,00	\$ 38.500.000,00	\$ 7.315.000,00	\$ 45.815.000,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 77.200.000,00	\$ 14.668.000,00	\$ 91.868.000,00	\$ 77.200.000,00	\$ 14.668.000,00	\$ 91.868.000,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 137.683.000,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 137.683.000,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 44.860.995,00	\$ 49.845.550,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 87.789.249,00	\$ 97.543.610,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 132.650.244,00	\$ 147.389.160,00	CUMPLE	CUMPLE

PROYECTO 2. SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLAS DE SAN PABLO EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO							
CORREGIDO				OFERTADO			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 38.500.000,00	\$ 7.315.000,00	\$ 45.815.000,00	\$ 38.500.000,00	\$ 7.315.000,00	\$ 45.815.000,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 77.200.000,00	\$ 14.668.000,00	\$ 91.868.000,00	\$ 77.200.000,00	\$ 14.668.000,00	\$ 91.868.000,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 137.683.000,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 137.683.000,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 44.791.875,00	\$ 49.768.750,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 87.698.043,00	\$ 97.442.270,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 132.489.918,00	\$ 147.211.020,00	CUMPLE	CUMPLE

PROYECTO 3. SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SIMON BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA							
CORREGIDO				OFERTADO			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 39.500.000,00	\$ 7.505.000,00	\$ 47.005.000,00	\$ 39.500.000,00	\$ 7.505.000,00	\$ 47.005.000,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 77.600.000,00	\$ 14.744.000,00	\$ 92.344.000,00	\$ 77.600.000,00	\$ 14.744.000,00	\$ 92.344.000,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 139.349.000,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 139.349.000,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 44.407.422,00	\$ 49.341.580,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 87.356.502,00	\$ 97.062.780,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 131.763.924,00	\$ 146.404.360,00	CUMPLE	CUMPLE

PROYECTO 4. SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE							
CORREGIDO				OFERTADO			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 39.500.000,00	\$ 7.505.000,00	\$ 47.005.000,00	\$ 39.500.000,00	\$ 7.505.000,00	\$ 47.005.000,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 77.600.000,00	\$ 14.744.000,00	\$ 92.344.000,00	\$ 77.600.000,00	\$ 14.744.000,00	\$ 92.344.000,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 139.349.000,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 139.349.000,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 44.965.350,00	\$ 49.961.500,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 88.020.279,00	\$ 97.800.310,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 132.985.629,00	\$ 147.761.810,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2+ PROYECTO 3 + PROYECTO 4)				VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2+ PROYECTO 3 + PROYECTO 4)			
\$ 554.064.000,00				\$ 554.064.000,00			

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 529.889.715,00	\$ 588.766.350,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se realizaron ajustes por redondeo o correcciones aritméticas

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA
CONVOCATORIA:PAF-EUC-I-110-2022
FORMATO No.4
PROPONENTE 6-CONSORCIO INTER SOLUCIONES GP

PROYECTO 1. SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN CIUDADELA LA PAZ EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR							
CORREGIDO				OFERTADO			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 39.478.000,00	\$ 7.500.820,00	\$ 46.978.820,00	\$ 39.478.000,00	\$ 7.500.820,00	\$ 46.978.820,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 77.256.000,00	\$ 14.678.640,00	\$ 91.934.640,00	\$ 77.256.000,00	\$ 14.678.640,00	\$ 91.934.640,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 138.913.460,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 138.913.460,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 44.860.995,00	\$ 49.845.550,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 87.789.249,00	\$ 97.543.610,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 132.650.244,00	\$ 147.389.160,00	CUMPLE	CUMPLE

PROYECTO 2. SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLAS DE SAN PABLO EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO							
CORREGIDO				OFERTADO			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 39.417.000,00	\$ 7.489.230,00	\$ 46.906.230,00	\$ 39.417.000,00	\$ 7.489.230,00	\$ 46.906.230,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 77.175.000,00	\$ 14.663.250,00	\$ 91.838.250,00	\$ 77.175.000,00	\$ 14.663.250,00	\$ 91.838.250,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 138.744.480,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 138.744.480,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 44.791.875,00	\$ 49.768.750,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 87.698.043,00	\$ 97.442.270,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 132.489.918,00	\$ 147.211.020,00	CUMPLE	CUMPLE

PROYECTO 3. SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SIMON BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA							
CORREGIDO				OFERTADO			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 39.079.000,00	\$ 7.425.010,00	\$ 46.504.010,00	\$ 39.079.000,00	\$ 7.425.010,00	\$ 46.504.010,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 76.875.000,00	\$ 14.606.250,00	\$ 91.481.250,00	\$ 76.875.000,00	\$ 14.606.250,00	\$ 91.481.250,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 137.985.260,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 137.985.260,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 44.407.422,00	\$ 49.341.580,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 87.356.502,00	\$ 97.062.780,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 131.763.924,00	\$ 146.404.360,00	CUMPLE	CUMPLE

PROYECTO 4. SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE							
CORREGIDO				OFERTADO			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL ETAPA	VALOR DE LA ETAPA SIN IVA OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL ETAPA OFERTADO
A	ETAPA I: Interventoría de Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	\$ 39.570.000,00	\$ 7.518.300,00	\$ 47.088.300,00	\$ 39.570.000,00	\$ 7.518.300,00	\$ 47.088.300,00
B	ETAPA II: Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 77.459.000,00	\$ 14.717.210,00	\$ 92.176.210,00	\$ 77.459.000,00	\$ 14.717.210,00	\$ 92.176.210,00
C	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B)			\$ 139.264.510,00	VALOR DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (A+B) OFERTADO		\$ 139.264.510,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 44.965.350,00	\$ 49.961.500,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 88.020.279,00	\$ 97.800.310,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 132.985.629,00	\$ 147.761.810,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2+ PROYECTO 3 + PROYECTO 4)				VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2+ PROYECTO 3 + PROYECTO 4)			
\$ 554.907.710,00				\$ 554.907.710,00			

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 529.889.715,00	\$ 588.766.350,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se realizaron ajustes por redondeo o correcciones aritméticas