RECOMENDACIONES MiNIMAS DE CONSTRUCCION

Las siguientes recomendaciones minimas para la construccion, no eximen al CONTRATISTA de la responsabilidad de la
ejecucion completa del proyecto y su funcionabilidad. Ademas, debera cumplir y aplicar las normas vigentes de acuerdo con el
tipo de infraestructura a construir, asi mismo cumplir con la calidad como de estabilidad de construccion para llevar a cabo el
objeto contractual.

APARTE DEL CONTENIDO A CONTINUACION EXPRESADO, LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS EN OBRA
DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y REGULACION VIGENTE APLICABLE Y SIEMPRE BAJO LA
SUPERVISION DE LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO E INSTRUCCION DE PROFESIONALES CALIFICADOS.

1. GENERALIDADES

Las Recomendaciones Minimas de Construccion, descripcién espacial de los ambientes y programa arquitectonico, para los
disefios, estudios técnicos y la construccion de los Parques Recreo Deportivos que se entregan al CONTRATISTA, tienen por
objeto explicar las condiciones y caracteristicas constructivas relacionadas con el empleo de los materiales y la espacialidad de
los ambientes.

El CONTRATISTA debe tener en cuenta la topografia del lote, variables de distancia y situaciones particulares (aislamientos,
seguridad, etc.) del predio en donde se va a desarrollar el proyecto y su manejo. Estas actividades deben ser consideradas en
el presupuesto y por lo tanto el CONTRATISTA esta obligado a realizarlas.

Si con base a las condiciones de construccion el CONTRATISTA estima conveniente alguna modificacion al presente documento,
debe someter por escrito a consideracién de la INTERVENTORIA los planos y estudios correspondientes. Si la modificacion es
aprobada, el CONTRATISTA debe entregar los planos respectivos, a la INTERVENTORIA, sin costo adicional; de ser
rechazadas las modificaciones propuestas, el CONTRATISTA se debe sujetar a las Recomendaciones Minimas de Construccion
originales.

Las especificaciones técnicas para el disefio y construccion de todas y cada una de las obras a realizar por el CONTRATISTA
estaran dentro del marco de las normas vigentes que regulan la materia y que son aplicables a las obras objeto, las normas
ambientales, seguridad industrial, seguridad social, las buenas practicas de la construccion, los reglamentos y especificaciones
de las Empresa de Servicios Piblicos y la NSR-2010 (Ultima actualizacion). Lo relacionado a las instalaciones eléctricas y sus
complementarios por las del CODIGO ELECTRICO NACIONAL VIGENTE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RETIE vigente. Lo relacionado a las instalaciones hidrosanitarias por la norma ICONTEC vigente. Las condensadas en estas
especificaciones técnicas y que de ellas se desprendan. Si durante el proceso de estudios y disefios se llega actualizar alguna
de las normas vigentes para la construccion, el contratista debe realizar sus respectivos ajustes a los disefios.

El CONTRATISTA gestionara ante las entidades competentes los permisos y la legalizacién de las instalaciones provisionales
de servicios publicos siendo el responsable por el mantenimiento, la ampliacion y los pagos durante la ejecucion de la obra

En caso de no cumplir con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el CONTRATISTA debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato/convenio.

2. ESPACIO PUBLICO

Las zonas de espacio publico conformadas deben ponerse al servicio de la infraestructura existente (colegios, centro de
desarrollo infantil, bibliotecas, etc; en caso de existir) aledafia bajo alguna condicién o mejora del contexto de la misma: calidad
visual, accesibilidad, calidad paisajistica. En lo posible se propende por que la infraestructura conforme zonas publicas que se
relacionen con el contexto. En caso de existir edificaciones publicas vecinas (iglesias, colegios, etc.) se debe propender por
relacionarse. Los materiales utilizados en estas zonas deben adaptarse a la norma general aplicada por el municipio. Se debe
evitar materiales que deriven en costosos mantenimientos tales como el adoquin ecolégico, madera, entre otros.

3. DISENO PAISAJISTICO
Vegetacion

Se debe propender por la conservacion de aquellos arboles cuya condicion fitosanitaria lo amerite. Se deben utilizar especies
nativas y propias de la zona segun el espacio que se quiera conformar dentro de la propuesta paisajistica, con el objeto de
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garantizar que el mantenimiento de las especies arboreas sea el minimo posible, de rapido crecimiento y gran follaje, raiz
profunda para brindarle a la comunidad zonas de confort en dias soleados, sensacion de seguridad con troncos limpios y que se
garantice la estabilidad de la obra.

Se debe garantizar la sombra en lo posible en las zonas duras a partir de arboles o mobiliario.

Ademas, el contratista debera optimizar espacios con propuestas innovadoras para el disfrute y diversidn de los nifios, como
aprovechamiento de laderas para gradas en tierra armada para prever zonas de descanso, areas de caminata para adultos
mayores, volimenes de tierra monticulos para generar rutas de miniciclomontafiismo u otra alternativa para el aprovechamiento
de zonas verdes, las cuales son de gran impacto econoémico a la entidad territorial para la conservacion y mantenimiento de estas
areas. De igual forma en regiones de clima calido, esas areas no son aprovechadas al contrario son &reas que generan impacto
negativo al proyecto.

4. DESCRIPCION ESPACIAL DE LOS AMBIENTES

e Zonas Verdes
- Espacios Verdes
- Componente Multifuncion

e Componente Deportivo
- Cancha Mdltiple
- Cancha de fltbol sintético

e Zonas Duras
- Senderos Peatonales
- Plazoletas
- Superficie de Zona de Juegos Infantiles
- Superficie de Gimnasio Biosaludable
- Areas de permanencia adulto mayor

e Zonas Duras

En estos espacios se incluyen la ejecucion de preliminares, excavaciones, adecuaciones y mejoramientos del terreno, placas
de concreto, plazoletas obras de confinamiento y proteccion, acabados, obras de drenaje, red de media tension (cuando
aplique), iluminacion, mobiliario (canecas cada 20 metros lineales de sendero peatonal y 1 en cada plazoleta, bancas cada 30
metros lineales de sendero peatonal y 4 en cada plazoleta), pintura en colores en toda el rea de las placas de juegos y
biosaludables, asi como el cerramiento de estas areas a media altura para garantizar seguridad de los nifios y nifias y todas
aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas duras del Parque.
Ademas, se deberd contemplar en el marco de las zonas duras un &area adecuada con el confort y resguardo para la
permanencia de adultos mayores con juegos fijos como mesas en concreto para juegos de mesa y bancas para descaso en
zonas frescas (con sombra o sombrilla), asi mismo incluir zonas de lavado de manos, para dar cumplimiento a los lineamientos
del ministerio de salud en cuanto a la pandemia derivada del Covid19.

Plazoletas

En estos espacios se cuantificaran en el contenido de zonas duras, incluyen preliminares, excavaciones, adecuaciones del
terreno, placas, acabados, obras de drenaje, obras de confinamiento y contencion, acabados, red de media tensién,
iluminacién, mobiliario (canecas, bancas, un punto ecolégico como minimo en cada plazoleta), Tétem ( segun disefios
entregado por la Entidad, el cual incluye el avisto con el nombre del parque y la placa conmemorativa) y todas aquellas obras,
actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las Plazoletas.

e Zonas Verdes

- Espacios Verdes
Incluye preliminares, excavaciones, obras de drenaje, adecuaciones del terreno, llenos en tierra negra (no menores a 10 cm),
empradizacion, obras de proteccion, iluminacion, paisajismo (especies de arboles segun disefio paisajistico avalado por la

autoridad competente, aprox. una especie cada 30 m2 de zona verde (con altura no menor a 3 m para especies nativas y para
arboles frutales se debera manejar una altura minima de 1.7 m se debe propender por que los arboles utilizados sean de tallo
despejado, fuste alto y gran follaje)), y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado
funcionamiento de las zonas verdes del Parque. Para las zonas verdes (incluye arboles y césped) deberan ser mantenidas por
el contratista durante tres (3) meses como minimo posterior a la instalacién de la misma. Para parques pequefios (menores a

1.000 m2) se tendra un arbol por cada 30 m2 y para parques mayores a esa area se deberd colocar un arbol por cada 45 m2
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como minimo. (Sobre esto prima lo indicado por las Corporaciones Autdnomas Regionales y de Desarrollo Sostenible de la
zona).

En esta actividad se incluye graderias en terreno natural incluyendo todas las actividades de contencién o mitigacion para
garantizar la estabilidad de los taludes

e Componente Deportivo

Opcion 1 (PARQUE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL CON SELLO SACUDETE): Cancha Sintética Entre futbol 5 y futbol 11
(Cuando aplique): Dependera del area y recursos disponibles para su ejecucion Incluye: preliminares, excavaciones,
adecuacién y mejoramiento del terreno, obras de drenaje, sistema de filtros, sello de juntas, placa de concreto, y proceso
constructivo de acuerdo con el espacio deportivo a ejecutar (segun el tipo del disefio), muros, rampas, formaletas especiales,
grama (depende del espacio que se vaya a cubrir con este tipo de material), dotacion de arcos, tableros, andenes o franjas de
seguridad, bordillos o elementos de confinamiento, acabados, demarcacion lineal de los juegos conforme a las indicaciones
del Mindeporte, sistemas de iluminacién, cerramientos en todo el perimetro de la cancha en mallas contra impacto (minimo de
5m de alto conforme especificaciones IDRD) contempla puerta de acceso y todas aquellas obras, actividades e insumos que
garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de los escenarios deportivos. Garantizando la accesibilidad universal.

Opcion 2 (PARQUE RECREO DEPORTIVO): Cancha Multiple (Cuando aplique): Incluye: preliminares, excavaciones, llenos,
adecuacion y mejoramiento del terreno, obras de drenaje, filtros, sello de juntas, placas de concreto, cunetas, rejilla de
proteccion en cunetas, muros, rampas, formaletas especiales, pintura en toda la superficie e la placa conforme a lo indicado
por el Ministerio del Deporte, dotacién de arcos, tableros, andenes o franjas de seguridad, bordillos, acabados, sefializacion,
sistemas de iluminacion, cerramiento laterales de altura minima de 3m y mallas contra impacto (minimo de 5m de alto conforme
especificaciones IDRD) y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento
de los escenarios deportivos.

o Auditorio Abierto tipo teatrino (Cuando aplique)

e Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto o metalicas (tarima) segun disefio, acabados,
instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos, iluminacién y todas aquellas obras y actividades de acabados que
garanticen el correcto y adecuado funcionamiento. En estos espacios se incluyen, depositos, bateria sanitaria, graderia (de
acuerdo con lo estipulado en el numeral de zonas verdes del presente documento) rampas de acceso a personas en
condicion de movilidad reducida, incluye cubierta liviana. y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el
correcto y adecuado funcionamiento del Auditorio abierto tipo teatrino en el parque.

o Espacio Motriz

o Este espacio podra contemplar nuevas actividades deportivas catalogadas como deportes extremos como el Skate, BMX,
entre otros, requiere de una estructura o circuito dentro de un poligono con trazados peraltados y ondulaciones a manera
de rampas, bowl, piramides y half pipe.

e Las superficies deberan ser firmes y continuas que permitan a los corredores mantener buenos niveles de traccion en
condiciones secas y himedas. Se recomienda el concreto pulido con bordes vy filos metalicos. Se debe evitar el uso de
colores altamente reflectivos en las superficies ya que dificultan a los corredores ver los cambios de inclinacién en la pista.
Debera contar con sistema hidraulico de recoleccion de aguas.

e Las dimensiones serdn acordes al espacio dispuesto para dichas actividades sin embargo se deberd acomodar a las
necesidades de skaters y bmx entre otros; movimientos pendulares, variacién de niveles, distancias para maniobra, area
libre para radios de giro y caminos disponibles para ganar y perder velocidad.

o  Contemplar barandas o tuberias de deslizamiento, estructura o circuito dentro de un poligono con trazados peraltados y
ondulaciones a manera de rampas, bowl, pirdmides, half pipe y plataformas de lanzamiento.

e Juegos infantiles

Este componente incluye el suministro e instalacién de parques recreativos

e  Suministro e instalacién de parques recreativos los cuales seran disefiados en un circuito infantil donde los juegos se
encontrara distribuidos a lo largo del espacio disponible y también encontraran diferentes actividades ludicas ya sean en
piso v fijas y a su vez tendrén al interior de la zona un circuito como espacio en el que confluyan los diferentes actores

peatones y ciclistas, segun localizacion indicada en los planos arquitectonicos y de detalle, bajo los estandares de calidad,
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teniendo en cuenta las normas vigentes en cuento a la seguridad de los usuarios y control de calidad de los materiales (no
se admiten juegos con la estructura en madera). Se considera importante salir del disefio base de todos los parques e
implementar juegos infantiles modernos y diferentes para buscar el factor diferenciador y que el mismo se adecue al area
prevista para su construccién y al nimero de juegos incluidos, respetando los estandares de calidad exigidos y la normativa
de seguridad, al igual que ser antivandalicos.

e AulaLudica

e Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto O metalicas segun disefio, acabados,
instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos, iluminacién y todas aquellas obras y actividades de acabados que
garanticen el correcto y adecuado funcionamiento. En estos espacios se incluyen, depositos, bateria sanitaria, incluye
pérgola de tal manera que se pueda contemplar un aula lidica abierta, contempla cerramiento, las cuales deben contemplar
las areas y especificaciones que mas adelante se indiquen

¢ Gimnasio Biosaludable

Este componente incluye el suministro e instalacion de gimnasio biosaludable

e  Suministro e instalacion de modulos o equipos Biosaludables, aparatos requeridos para el gimnasio deben construirse dentro
de la maxima seguridad, buscando ante todo evitar dafios fisicos que puedan producirse con su utilizacién. Todas las
superficies deben ser redondas y pulidas (sin filo), con sistemas de proteccion adecuados para su uso. Dependiendo del
tipo de modulo elaborado para el ejercicio especifico, se dejaran las areas indispensables para su utilizacién segun las
especificaciones dadas por el fabricante. Ademas, deben ser antivandalicos (referencia IDRD). Como minimo uno de los
equipos debe ser para personas con condicion de movilidad reducida.

e El tipo de Gimnasio biosaludable debe contemplar: Estaciones de entrenamiento cruzado, estaciones de trabajo y multi
obstaculos, estaciones de cardio, estaciones de fuerza

e Pérgola

Este componente es un elemento arquitectonico y estructural, conformado por un corredor flanqueado por columnas verticales
(denominadas pilares) que soportan vigas longitudinales a lo largo del espacio, dentro del Parque se deben prever pérgolas a lo
largo de los distintos espacios previstos en el lote con el fin de generar zonas de sombra en puntos estratégicos conforme al
resultado de los disefios. Se debe contemplar la disposicion de las bases en concreto los demas elementos pueden realizar la
estructura madera aserrada con vigas de 4x9cm, la pérgola de varas en madera o en elementos que permitan una mejor
durabilidad, con proteccién contra el ataque de insectos, armadas con una separacién de 10 ¢cm, y los elementos y accesorios de
conexion entre elementos portantes y soportados como tacos, pernos, clavos, platinas menores, etc. Toda la madera a emplear
debera ser inmunizada antes de su instalacion y todas las superficies expuestas después de cualquier corte o perforacion deberan
ser tratadas por medios manuales con el mismo material empleado en la inmunizacion general de la madera. E

5. PROGRAMA ARQUITECTONICO
Recomendaciones Generales
Se deben tener en cuenta y dar cumplimiento, para la elaboracion de disefios y construccién las siguientes normas:

POT - Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios 0 norma de ordenamiento que aplique.

Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente

Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente

Normas NFPA — NEC y Cadigo Nacional de Incendios vigentes (si aplica)

Legislacion de transito vehicular y peatonal vigente

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado impuesto segun el tipo de obra,

por la entidad competente.

0 Normas Colombianas de Disefio y Construccidn Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los disefios aprobados
vigente (cuando aplique)

0 Ley400 de 1997 o la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

0 Ley 1346 de 2009 “Por medio de la cual se aprueba la "Convencién sobre los Derechos de las personas con Discapacidad",
adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006”

0 ElCddigo Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050

0 EIReglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE vigente - Resolucion No. 90708 de 30 de agosto de 2013 expedida

por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)
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0 Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la localidad

0 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico vigente, RAS — 2000, Resolucién 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Republica de Colombia.

Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.

Legislacion de transito vehicular y peatonal vigentes,

RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados

NTC 4201 "Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios. Equipamientos. Bordillos, pasamanos y agarraderas”
NTC 4145 “Accesibilidad de las personas al medio fisico espacios urbanos yrurales.

Guias de disefio y construccién impartidas de COLDEPORTES.

Guias de disefio y construccién del IDRD

Las deméas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

Cartilla de Andenes de Bogota, vigente (Decreto 561-15).

Norma Técnica Colombiana NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacion tactil”.

Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Topellantas de Concreto”.
Manual de Especificaciones Técnicas de Disefio y Construccién de Parques y Escenarios Publicos de Bogota D.C

N B N R I R ]

En lo referente a areas libres, los andenes y vias peatonales deben tener anchos libres minimos de 1,8 m y deben estar
construidos con materiales firmes y superficies antideslizantes resistentes a intemperie a las condiciones de la zona donde se
construira el parque y materiales que requieran poco mantenimiento. Las rampas deberan cumplir con lo dispuesto en la norma
de acceso universal garantizando en todo caso que la pendiente maxima sea del 7%.

En caso de utilizarse rejas para delimitar espacio (como biblioteca, aulas, cancha, etc.) esta no debe contar con elementos que
ofrezcan peligro a los transeuntes y los arboles que se encuentren en areas de circulacion, no deben entorpecer la misma,
cuidando que sus ramas estén ubicadas a, por lo menos, 2 m de altura de estas areas.

En general, el parque recreo deportivo debe garantizar la seguridad a sus usuarios y funcionabilidad, con unas condiciones
basicas de comodidad, las cuales se clasifican de acuerdo con las normas enunciadas anteriormente relacionadas con la
comodidad visual, térmica y auditiva. Con la comodidad visual se busca garantizar una visibilidad apropiada en las distintas
actividades que alli se desarrollen, en la norma se hace énfasis en la provision de luz natural, de tal forma que durante la mayor
parte del tiempo se pueda satisfacer los requerimientos de iluminacién sin necesidad de utilizar fuentes de iluminacion artificial
(bibliotecas, aulas tipo teatrino).

El contratista debera tener en cuenta que el proyecto debe quedar proviso de acceso a todo tipo de usuarios, prevaleciendo la
seguridad humana, por eso todo el disefio debe estar previamente verificada por la Interventoria y cumplimiento las diferentes
normas que se establezcan para este tipo de proyectos. Sin embargo, durante la ejecucidn del proyecto, si se evidencia de
alguna observacién que pone en riesgo 0 no se cumple con alguna normativa, el contratista debera ajustarla sin costo adicional
a proyecto ni a la contratante.

Respecto a comodidad térmica (bibliotecas), se hace referencia a las condiciones necesarias para garantizar que un nimero
maximo de usuarios de las instalaciones no considere el clima como factor que perturbe el desarrollo de sus actividades.

Por ltimo, en cuanto a comodidad auditiva, hace referencia a las condiciones ambientales indispensables para propender que
los ruidos generados por las actividades propias del parque no entorpezcan las actividades que realizan las personas en otros
espacios de los mismos y en las estructuras que se encuentran alrededor (Casas, equipamientos, etc.)

En lo referente al tema de seguridad, es necesario garantizar que los elementos que se utilicen para constituir las diferentes
zonas del parque sean anti vandalicas con el objeto de evitar robos y deterioro prematuro a los elementos instalados, al igual
que el sistema de proteccion contra descargas atmosféricas en las areas donde el estudio lo indique, siempre salvaguardando
la seguridad de los adultos y nifios que estaran disfrutando el proyecto.

Respecto a calculo, disefio y construccion de estructuras (bibliotecas, aulas ludicas, etc) hace referencia a los criterios que deben
regir el calculo, el disefio y construccion, el cual debe regirse por la NSR-10 (Ultima actualizacién); en medios de evacuacion
hace referencia a los criterios de planeamiento, disefio y construccion de medios de evacuacion para reducir a un minimo el
riesgo en caso de emergencia; en cuanto a prevencion de riesgos por uso de las instalaciones, se deben tener en cuenta los
criterios para reducir a un minimo el riesgo de accidentes ocasionados por el uso diario de las instalaciones. Se deben tener en
cuenta las medidas para prevenir la ejecucion de actos de vandalismo contra los usuarios y/o bienes muebles e inmuebles de los
mismos. Por Ultimo, se deben tener en cuenta las caracteristicas de disefio para facilitar un adecuado aseo y mantenimiento de
las instalaciones y tratamiento y disposicion de basuras y de esta manera garantizar ambientes salubres y en buen
funcionamiento.
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6. ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS
6.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL LOTE

Se debe elaborar el levantamiento topografico detallado del predio en donde se desarrollara las obras de construccion del parque
recreo deportivo proyectado segun se indica a continuacion:

0 Aliniciar el proyecto el CONTRATISTA debera realizar una visita previa, revisar la informacion cartografica existente en los
mapas del Instituto Nacional de Geografico, para tener una idea de la localizacién del area en estudio y determinar la
existencia de acceso al mismo. Esa visita debera ser realizada también por el arquitecto disefiador y los especialistas que
requieran para tener el conocimiento claro y preciso del predio y su entorno.

0 Materializacion en terreno de por lo menos ocho puntos de referencia 0 mojones inter-visibles con sus respectivos datos en
coordenadas planas (norte, este y altura) y geogréficas (latitud, longitud y altitud) para la localizacién de los ejes planteados,
estos amarrados a las placas del IGAC (Instituto Geografico Agustin Codazzi).

Dichos puntos (mojones) se deben instalar con el fin, de facilitar el posterior replanteo de las obras, la nivelacion de los
mismos se debe realizar con nivel de precision (automatico o electronico), amarrados previamente a vértices "NP", datos
suministrados con IGAC, para garantizar las cotas (altura sobre el nivel del mar) de todo el proyecto a contratar. Los mojones
y en particular las referencias se instalaran en lugares claramente visibles en el terreno; asi mismo, se deberan colocar en
sitios estables y protegidos, donde no sean estropeados por personas, maquinaria, vehiculos, animales y/o desarrollos
constructivos futuros.

0 Levantamiento de campo en planta, perfil y curvas de nivel, para tal fin el CONTRATISTA determinara una cuadricula de
nivelacion debidamente georeferenciada y dibujada en planos con puntos de nivel cada 5 metros. EI CONTRATISTA
calculara curvas de nivel cada 50 cm. EI CONTRATISTA, con el apoyo de los mapas cartogréaficos ubican los puntos de
control y amarre del trabajo a realizar, estos son puntos de coordenadas exactas de posicionamiento, en tal caso que no
estén georeferenciados, se le solicita al Instituto Nacional de Geografico, que ubiquen el punto control mas cercano al area
a medir.

0 Secciones Transversales: el CONTRATISTA suministrara por lo menos tres (3) secciones transversales segun el criterio
del SUPERVISOR o INTERVENTORIA y por donde lo indique este ultimo.

0 Levantamiento de redes: EI CONTRATISTA hara el levantamiento de todas las redes hidraulicas tanto de agua potable
como de aguas servidas que afecten el predio, tuberias, cajas, pozos, valvulas, cafiuelas, aliviaderos, sumideros, etc., del
levantamiento de dichas redes se indicara en los planos: diametros, pendientes, cotas claves, cotas del terreno,
profundidades, sentidos de flujo, flujo transportado (ALL, AN, Combinado) materiales, estado actual de las redes y cualquier
otra indicacién solicitada por el SUPERVISOR o el INTERVENTOR.

0 EI CONTRATISTA hara el levantamiento de todas las redes eléctricas que afecten el proyecto, tanto aéreo como
subterraneo, postes, tuberias, cajas, lineas de alta y media tension, subestaciones, etc. Del levantamiento de dichas redes
se indicara en los planos: didmetros, tipo de luminarias, tipo de material, cotas de las cajas, cotas del terreno, profundidades,
tipo de cableado, materiales, estado actual de las redes y cualquier otra indicacion solicitada por el SUPERVISOR o el
INTERVENTOR. En el plano topogréfico, se indicara la posicién y vistas de cada una de las fotos que se tomen, el plano
topografico contara con el Cuadro de areas, respectivo.

0 EI CONTRATISTA deberéa calcular cada una de las areas dentro del predio discriminando las areas duras, en concreto,
asfalto o cualquier otro tipo existente.

0 En el informe de topografia se hara un diagndstico de estructuras, materiales y estado de los diferentes elementos que
hacen parte del predio.

0 Enla memoria topogréfica se deben anexar las carteras topogréficas de campo, célculos de coordenadas y poligonal y los
certificados del IGAC, a los cuales se amarra el proyecto. Se deben hacer los traslados, de las referencias geodésicas que
permitiran asegurar el nivel de precision de los trabajos ejecutados.

0 EICONTRATISTA debera anexar a su informe copia del plano donde se determine el limite del poligono del proyecto. Se
debe presentar los levantamientos y célculos ejecutados en AUTOCAD.
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0 Calculo de areas verdes y su localizacion y levantamiento de los arboles existentes

0 En caso necesario, participar en reuniones de trabajo técnico para coordinar acciones en la consecucion de los objetivos
del proyecto.

I Todos los trabajos seran revisados por el equipo técnico de la INTERVENTORIA del Proyecto para su aprobacion y en caso
de error, debera hacer las correcciones pertinentes.

0 Con el fin de llevar a cabo un monitoreo y control topografico de la obra, se requiere llevar a cabo un monitoreo de
deformaciones y asi valorar la estabilidad de la misma. Para los parques recreo deportivo, las observaciones comienzan
simultaneamente con el proceso de disefio y posterior construccion. En el drea donde se va a construir el parque recreo
deportivo se estudia la influencia de los factores naturales y al mismo tiempo se crea un sistema de puntos de apoyo de tal
forma que de antemano se pueda establecer su estabilidad y confiabilidad. Las observaciones de monitoreo comienzan
desde el momento en que se inicia la construccion de la obra, hasta sufinalizacion.

En cada etapa de la construccion o después de la misma las observaciones se llevan a cabo a determinados intervalos de
tiempo que seran acordados con la INTERVENTORIA previo al inicio de la obra, se recomienda llevar a cabo monitoreo
una vez se finalice la etapa de relleno, cimentacion y estructura (bibliotecas, canchas, zonas duras).

Productos esperados:

a. Levantamientos topogréficos en planta y perfil.

b. Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los elementos existentes:
construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y camaras de servicios publicos, pozos, sumideros, accesos
peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes

Registro ordenado de los datos de los levantamientos en las libretas de campo.

Memorias de clculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas denivel.

Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y calculos ejecutados.

Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

Registro de levantamientos con GPS.

Carteras de levantamiento

Memorias de levantamiento

Informe de control topogréfico durante la ejecucion del proyecto

T oDQ o oo

Requerimientos:

a.  Proveer equipos con tecnologia moderna, necesarios para este tipo de trabajo, tales como entre otros:

e  Estacion total

¢ Nivel de precision

e GPS

e  Computadoras con programas necesarios para hacer los calculos y dibujos requeridos a nivel de AUTOCAD.
Disponer de un sitio donde realizara estos trabajos, con la debida comunicacion con las oficinas del proyecto via internet.
Disponer de medio transporte para su movilidad en el &rea de interés del proyecto.

Disponer de los materiales necesarios para la impresion de los trabajos e informes.

Contar con el personal para realizar los trabajos de forma eficiente y en el tiempoesperado.

Proveer con transporte propio y combustible para su movilizacion.

o oo o

6.2. ESTUDIO DE SUELOS

El CONTRATISTA debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, con el fin de determinar las caracteristicas del terreno,
para luego definir el tipo de relleno y cimentacion para emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto.

En el estudio se dara a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicion de los elementos en
las capas de profundidad, asi como el tipo de cimentacién més acorde con la obra a construir y los asentamientos de la estructura
en relacién al peso que va a soportar (zonas duras, canchas y biblioteca).

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas de Disefio y
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Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ultima actualizacion) (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010
respectivamente), y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucion.

El CONTRATISTA debera realizar sondeos, pruebas de campo y laboratorio, anélisis geotécnico y recomendaciones. Antes de
iniciar las actividades de exploracion, el CONTRATISTA presentara para aprobacién del INTERVENTOR el programa de
exploracion de campo y ensayos de laboratorio. Igualmente, los métodos, procedimientos y metodologia de disefio, deberan ser
preestablecidos a través de un documento previo que se sometera a la aprobacion de la INTERVENTORIA. Sin esta aprobacion,
no se podra dar curso a la elaboracién de los estudios, siendo responsabilidad del CONTRATISTA cualquier atraso por este
motivo. La ejecucién de los ensayos deberd realizarse bajo la supervision de los profesionales encargados de la
INTERVENTORIA. El INTERVENTOR podra oponerse al concepto del Especialista de suelos, cuando su propuesta resulte
antiecondmica, siendo obligacién del CONTRATISTA presentar otras alternativas de disefio para su revisién y aprobacion.

Dentro del alcance del estudio se incluyen las siguientes actividades:

0 Obtener informacién sobre las condiciones estratigraficas del sitio, desarrollar el analisis de los datos obtenidos, tanto en
campo como en laboratorio; determinar las caracteristicas del subsuelo, su estratigrafia y realizar una interpretacion
geotécnica.

0 El trabajo de campo, previa consulta y aprobacion del INTERVENTOR, debe comprender como minimo perforaciones
mecanicas, en numero (las que crea conveniente el especialista de geotecnia) y profundidad adecuada que permita conocer
el limite de la interaccion subsuelo-estructura. Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del
subsuelo a través de un registro continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas
ylo inalteradas de cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse pruebas de campo,
tales como penetracion estandar (SPT) o veleta segun el caso, para verificar la resistencia de los materiales in situ. Se debe
estudiar en detalle la presencia y evolucion del nivel freatico y si se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluara
el potencial de expansion libre y confinada.

0 Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geomecanicos de clasificacion
y resistencia, acordes con el objeto del estudio. El trabajo de laboratorio debera comprender como minimo, pero no limitarse,
a los siguientes ensayos: Prueba de identificacion y clasificacion: Humedad natural, limites de Atterberg y peso especifico
de sdlidos. Comprensién inconfinada Prueba de compresibilidad: Consolidacién Evaluacion del potencial expansivo,
controlada y libre, en caso de que se detecten suelos expansivos.

0 Determinar las propiedades mecanicas de los suelos (resistencia, compresibilidad, etc.).

0 Establecer la profundidad de las aguas freaticas.

0 Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio. Recomendaciones y conclusiones basadas en las
investigaciones realizadas, que permitan el disefio estructural para el proyecto, de tal forma que se garantice un
comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y economicas,
protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a
intervenir; y que garanticen el adecuado comportamiento del sistema y la estabilidad de la estructura proyectada.

0 Determinar el comportamiento del sistema suelo-estructura (asentamientos, problemas potenciales) y los métodos
constructivos mas adecuados.

0 Comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que permitan garantizar la estabilidad del proyecto. Para tal
efecto se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de los suelos. Con los resultados del estudio de suelos,
se suministrara la informacion necesaria para el desarrollo de los disefios técnicos. Adicionalmente de lo anterior, el
CONTRATISTA debera realizar el analisis de estabilidad de taludes respectivo para los sitios criticos; en casos de
requerirse, se adelantara un plan de exploracién del subsuelo y ensayos, con el fin de determinar las caracteristicas fisicas
y parametros de resistencia requeridos para llevar a cabo el analisis de estabilizacion de los taludes. El estudio geotécnico
de estabilidad de taludes busca que se defina el comportamiento mecanico de la masa en movimiento y/o posibles
movimientos, generados por la construccion de las obras. Con base en lo anterior, se deberdn recomendar las
caracteristicas fisicas tales como la altura, inclinacion de los cortes, etc., y las obras necesarias para garantizar la estabilidad
de las construcciones proyectadas.

Productos esperados:

a.  Plano de localizacion de sondeos, perfiles estratigraficos o registro de las exploraciones, resultados de los ensayos de
laboratorio, conformacion, caracteristicas o condiciones del subsuelo de las areas estudiadas, capacidad portante o
resistencia del suelo, cota de nivel de cimientos (cuando aplique) o relleno a utilizar, tipo, profundidad y capacidad de
soporte del suelo, recomendaciones de la cimentacion y/o relleno y excavacion mas conveniente, asentamientos probables,
clasificacion del suelo segun la Norma NSR-10 (Ultima actualizacion) y el mapa de micro zonificacién sismica de la region
si aplica, recomendaciones para excavaciones, otras recomendaciones segun resultados de sondeos, especificaciones
para base de pisos, asentamientos tedricos maximos estimados para el tipo de cimentacion recomendada y las cargas
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existentes, recomendaciones para posibles obras de drenaje, comportamiento de los suelos bajo cargas sismicas,
recomendaciones constructivas para excavaciones de zanjas para tuberias, presencia de arcillas expansivas y su
influencia, tratamientos para prevenir o contrarrestar la expansion, especificaciones para muros de contencién.

b.  Informe en el cual muestren los resultados, conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir del andlisis geotécnico
realizado en el lote ubicado para el parque recreo deportivo, donde se proyecta la elaboracién de los estudios y disefios y
la futura construccion.

c.  Analisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio. Se debera contar con un resumen de las investigaciones de
campo Y laboratorio, caracteristicas morfologicas, geologicas y geotécnicas de los suelos que conforman el sitio,
descripcion estratigrafica, su origen y comportamiento.

d. Con base en todos los datos obtenidos de la informacién y ensayos realizados, el contratista debera estudiar, las
alternativas de solucion que estime méas convenientes para las cimentaciones y/orellenos.

e.  Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan realizar el disefio estructural
para cada una de las estructuras y cimentaciones (cuando aplique), de tal forma que se garantice un comportamiento
geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y econémicas.

f.  Disefio geotécnico, que debe comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que permitan garantizar la
estabilidad de las estructuras propuestas. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de
los suelos, ademas debera contener todas las recomendaciones y especificaciones de construccion, que incluya los
procedimientos de verificacién en obra, tolerancias constructivas y controles para evaluar el comportamiento de las
fundaciones de tal forma que se garantice un comportamiento adecuado del futuro parque recreo deportivo.

g. Esquemas indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y apiques, descripcion de las muestras
extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de ellas.

h.  Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de cimentacion e Capacidad portante de suelos, nivel freatico,
coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos constructivos, entre otros.
Investigacion del Sub - Suelo
o Caracteristicas del Sitio

- Accidentes Geomorfologicos
- Caracteristicas de las edificaciones adyacentes
¢ Condiciones del Entorno
- Geologia
- Sismicidad
- Clima
o Caracteristicas del Proyecto
o Exploracion de Campo: La Investigacion de campo debera contemplar visitas al sitio y la ejecucion de minimo 10
perforaciones, llevadas a profundidades de 0.00 metros a 10.00 metros o lo que establezca la normatividad.
e Ensayos de Laboratorio

j Geotecnia del Perfil Estratigrafico y Discusién de los Resultados
o Estratigrafia
¢ Nivel Freatico
¢ Interpretacion Geotécnica
o Discusién de los Resultados

k.  Conclusiones y Recomendaciones
e Adecuacion del Terreno
¢ Tipo de Cimentacién

Caracteristicas de la Cimentacion
e Limitaciones

l. Memorial deresponsabilidad.

6.3. ANTEPROYECTO

En la primera fase, se plasmara a grandes rasgos la idea general del parque recreo deportivo en planos esquematicos, a escala.
Su funcién es la de reflejar graficamente las diversas zonas, por usos, y la imagen global del parque recreo deportivo, para su
aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, FINDETER y FONVIVIENDA. En esta fase se definira con detalle la configuracion
espacial y formal de los parques recreo deportivos teniendo en cuenta la propuesta bioclimatica, asi como los sistemas
estructurales y constructivos.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la infraestructura existente, manejo
de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, usos de suelo permitidos por las autoridades,
materiales, asi como criterios constructivos y de Imagen que se piensa dar a cada uno de los espacios, areas o cualquier otro
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elemento que Arquitecténicamente cuente y tenga valor en el proyecto, para esto sera necesario basarse y apoyarse en el estudio
que se debe hacer de las areas indicadas en el proceso. Adicionalmente se deben tener en cuenta las inquietudes y expectativas
de la comunidad e interesados del Proyecto.

Se deberan elaborar tres (3) esquemas arquitectonicos diferenciales para revision, andlisis y aprobacién del Comité de
Seguimiento del Proyecto, y una vez se cuente con la aprobaciéon se deberd desarrollar el anteproyecto de conjunto,
arquitectonico y de instalaciones.

El contratista previamente debera realizar:
o V/isitas al terreno por proyectista.
 Revision de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos).
o Estudio de restricciones de uso.
o Estudio de infraestructura existente (cédula de investigacion de servicios), Instalaciones eléctricas, hidraulica, drenaje,
vialidades.
o Verificacion de Tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)
o Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado

Productos esperados

a.  Desarrollo de anteproyecto de conjunto:
o Criterios basicos de disefio.
e Listado de protocolos de referencia.
e Diagramas de funcionamiento.
e Propuesta biocliméatica (cuando aplique)
e Propuesta basada en la Naturaleza y Arte Urbano
e Desarrollo del Programa Arquitecténico general
e Plano de implantacion del Proyecto en el contexto del Proyecto Urbano de Vivienda Gratuita, mostrando los equipamientos
proyectados.
e Plano de Zonificacion.
e Propuesta de la planta de conjunto.
e Plano general de plataformas.
e Propuesta de jardineria, biblioteca, juegos infantiles, gimnasio biosaludable e instalacionesdeportivas.
e Curvas de nivel.
e Presupuesto de obra (de referencia)
o Estudio de vialidades y propuesta de accesos.
e Elaboracion de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros).
e Elaboracion de maqueta
o Desarrollo del Plan Maestro general y poretapas.
¢ Memoria descriptiva de anteproyecto de conjunto.
e Revision de cumplimiento de afectaciones y restricciones.

b. Desarrollo del anteproyecto arquitectonico
o Criterios basicos de disefio.
e Diagramas de funcionamiento.
o Desarrollo del Programa Arquitectdnico por area.
o Verificacion de las normas y criterios de disefio
e Planos arquitectdnicos de anteproyecto.
e Propuesta de acabados.
e Propuesta de lavados de manos y desinfeccion para nifios, nifias y adultos mayores
e Elaboracién de trabajos de presentacion. (renders, videos, entre otros).
¢ Muestras de acabados.
e Propuesta de estructura (cuando aplique).
e Propuesta de instalaciones (cuando aplique).
¢ Equipamiento.
e Plano de ubicacién delamparas
e Plano de ubicacion de mobiliario

e Plano de ubicacion de equipos especiales (cuando aplique)
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o Memoria descriptiva del anteproyecto.
e Planos base

o Catalogo general de partidas de obra.
e Estimado preliminar de costo deobra.

¢. Desarrollo del anteproyecto de instalaciones de conjunto.

Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias:

o Definir localizacién de bajantes de aguas lluvias (biblioteca)
Localizacién de conexion final de drenajes a colector pUblico o redes existentes
Localizacién de acometida de agua a red publica o existente
Definir criterios de localizacién de registros de control
Definir rutas de conduccion de tuberias de los diferentes sistemas
Definir criterios de localizacién de cajas de inspeccion.

Criterio general de canalizacién

Ubicacién general de redes propuesta de intersecciones.

Andlisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno.
Definir ubicacion de la acometida eléctrica.

Definir ubicacion de toma general de agua.

Establecer punto de descarga al drenaje municipal.

Disefio preliminar de iluminacion

Los criterios para evaluar los esquemas arquitectdnicos de manera objetiva seran los siguientes:

Criterio Basico: Integralidad de la propuesta: Se tendra en cuenta, como criterio basico para la evaluacion, la calidad integral
de la propuesta.

Se evaluara la respuesta arquitectonica y urbanistica a los programas arquitectonicos y a su entorno urbano: su imagen
institucional y su capacidad de generar espacios representativos para la comunidad integrando su idiosincrasia e identidad
cultural al parque para asi crear mayor apropiacion del mismo. De igual forma su facil mantenimiento.

Criterios Especificos: Ademas del criterio basico, las propuestas arquitecténicas seran analizadas teniendo en cuenta entre
otros los siguientes aspectos de evaluacion, sin que el orden citado signifique preferencia:

Implantacion y relaciones con el entorno. (Contribucién a la construccion de ciudad — espaciopublico).

Aporte Arquitectdnico innovador y apoyo a los procesos pedagogicos y culturales.

Cumplimiento de los lineamientos de los Estandares Basicos para la construccién de Parque Recreo Deportivo.
Calidad estética, imagen arquitectonica e institucional.

Viabilidad técnica y econémica: Los proyectos se deben ajustar a los costos especificados para cada caso.
Criterios de eco urbanismo y sostenibilidad ambiental.

Criterios Bioclimaticos (cuando aplique).

Se deberé presentar propuesta metodolégica avalada por la interventoria para llevar al comité semanal matriz para que los miembros
del comité voten los tres esquemas y sea el de mayor votacion el que se implemente en el proyecto cada una de las propuestas
deben cumplir con la funcionabilidad del proyecto y debera enmarcarse en el presupuesto adjudicado.

6.4. PROYECTO

Los disefios deberan dar cumplimiento a las nomas indicadas al inicio de este documento la Implementacién del Parque Recreo
Deportivo. Igualmente deben cumplir con los contenidos basicos determinados en el DOCUMENTO 01 de las
DOCUMENTACIONES SOBRE PRACTICA PROFESIONAL del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares de Colombia- "Alcance y etapas de referencia en los servicios profesionales de disefio arquitectonico." Debe cumplir
las determinaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de Disefios en cada una de las entregas parciales y en la
definitiva.

Dentro de la consultoria, el contratista se compromete a entregar un (1) original, dos (2) copias fisicas y tres (3) magnéticas los
siguientes productos:

¢ Estudio de suelos

¢ Estudio topogréfico
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Disefio arquitectdnico y urbano paisajistico bajo criterios de bioclimatica y sostenibilidad
Disefio estructural y de elementos no estructurales (cuando aplique)

Disefio de redes hidrosanitarias

Disefio redes eléctricas (CONTEMPLANDO ACOMETIDA PRINCIPAL)

Presupuesto Detallado, Analisis Unitarios y Especificaciones Técnicas de Construccion.
Cronograma de Actividades de la Obra.

6.4.1. Disefo Arquitectonico y Proyecto urbanistico, paisajistico, normatividad personal con limitaciones fisicas
y normatividad urbanistica de la ciudad o municipio

Corresponde al disefio arquitectonico y proyecto urbanistico, paisajistico de la totalidad de los diferentes proyectos que debera
cumplir con el plan de necesidades de espacios fisicos, areas minimas y demas estipulaciones de acuerdo con la normatividad
urbanistica requerida por el proyecto a disefiar y del Municipio (Plan de Ordenamiento Territorial y demas normas vigentes en el
municipio) y toda aquella vigente que para tal efecto regule su ejecucion. Para las entidades involucradas en este programa es
muy importante conocer las expectativas de la comunidad y que sus requerimientos queden plasmados en los disefios a realizar
realizando un balance entre sus solicitudes y los recursos disponibles; asi mismo es requisito para aprobacion del proyecto
arquitectonico debera contar con elementos que identifiquen culturalmente el parque a la zona donde se esta desarrollando el
mismo.

La participacién de los profesionales en el asesoramiento biocliméatico y sostenibilidad debe presentarse en todos los estudios y
disefios a realizarse en este proceso. Estos comprenden el calculo y disefio bioclimatico.

El disefio arquitectdnico debera respetar las areas minimas contempladas en el proceso, la descripcion espacial de los ambientes
y las recomendaciones minimas de construccion (especificaciones técnicas); incluye la colocacion de un tétem de identificacion
del parque conforme a los disefios entregados por la contratante.

El desarrollo del disefio del proyecto debera obedecer a procedimientos de disefio estandarizados basados en estimacién de
parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente. No se aceptaran disefios no argumentados, ni
aquellos que no puedan ser justificados técnicamente.

Productos esperados

El CONTRATISTA elaborara y entregara a la INTERVENTORIA del proyecto, los planos y documentos que a continuacién se

relacionan:

a. Planos urbanisticos y de detalles (constructivos) de la propuesta urbana, un (1) original, dos (2) copias fisicas y tres (3)
magnéticas. Incluye cuadro de areas, dos (2) imagenes tridimensionales o renders del proyecto urbano, debidamente
firmados por el consultor y/o arquitectos proyectistas incluida la INTERVENTORIA.

b. Planos arquitecténicos y de detalles (constructivos) de cada una de las areas del parque que resulten, un (1) original, dos (2)
copias fisicas y tres (3) magnéticas, debidamente firmado por el consultor y/o arquitectos proyectistas incluido la
INTERVENTORIA. Incluye plantas arquitecténicas de todas las areas, cuatro (4) cortes (minimo dos cortes transversales y
dos cortes longitudinales), dos (2) imagenes tridimensionales o renders, detalles constructivos y arquitectonicos generales
(pisos, estampados, entre otros). Las especificaciones de materiales a utilizar en la construccién se marcaran en la totalidad
de los planos referidos.

c. Cuantificacion de las cantidades de obra y especificaciones técnicas, involucrando todas las actividades que se requieren
para la construccion del proyecto. Se debe adjuntar memorias de calculo.

d. Formulario solicitud de expedicién de la licencia de construccidn y/o permiso de ocupacioén del espacio publico debidamente
diligenciado y firmado por los arquitectos que ejecutardn el anteproyecto arquitectdnico y urbano y el ajuste a dicho
anteproyecto, bajo los criterios de bioclimatica y sostenibilidad y la radicacion correspondiente ante la oficina de planeacion
municipal y/o curaduria urbana.

NOTA: LOS RESULTADOS DE LA CONSULTORIA CONTRATADA POR FINDETER, SERAN PROPIEDAD DE
FONVIVIENDA Y FINDETER, Y PODRAN SER UTILIZADOS TOTAL O PARCIALMENTE COMO PROTOTIPOS EN OTROS
PROYECTOS.

- Diseio Estructural y de elementos no estructurales
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Con base en el estudio de suelos, el levantamiento topografico, el disefio arquitectonico, la implantacion del proyecto y la
informacion recopilada y analizada, el CONTRATISTA debera desarrollar el analisis estructural de todos los elementos portantes
y no portantes con criterios de economia y estabilidad en el tiempo.

En consecuencia los estudios y disefios estructurales de cada uno de las obras de vias internas, andenes, plazoletas,
canalizaciones, entre otros y segun lo defina el disefio arquitectonico y paisajistico, como estructuras adicionales se tendrian en
cuenta muros de contencion en caso de requerirse, se realizaran acatando la Norma Sismo Resistente del 2010 (NSR-2010
(Ultima actualizacion)), los Decretos de Microzonificacion Sismica del Municipio y deméas normas complementarias vigentes, bajo
criterios de bioclimatica y sostenibilidad, normatividad urbanistica vigente y los requerimientos propios de la infraestructura recreo
deportiva. Los disefios deben contemplar los anélisis previos, las memorias de calculo y analisis de resultados, informacién sobre
el software utilizado, los planos de disefio para la construccion estructural de la cubierta, de los elementos portantes y no
portantes (cuando aplique); asi mismo debe incluir las correspondientes cantidades de obra, andlisis de precios unitarios,
especificaciones técnicas, listas de refuerzo y figuracion y despieces de estructuras. Estos estudios y disefios se realizaran para
todos los elementos que lo requieran.

Lo debera realizar un ingeniero civil con especializacion o maestria en estructuras. Corresponde al disefio y calculo de la totalidad
de elementos en concreto reforzado convencional u material estructural que se ajuste al proyecto arquitecténico, para la
cimentacién y estructura del parque recreo deportivo, elementos no estructurales y estructura metalica o de concreto para los
elementos arquitectdnicos que caracterizan que los parques recreo deportivos a construir y a lo dispuesto en la Ley 400 de 1997,
NORMA NSR-10 CONSTRUCCIONES SISMORESISTENTES (Ultima actualizacién). De igual manera el disefio de estructuras
complementarias como muros de contencién que se puedan llegar a requerir en el proyecto.

Se hace especial énfasis en la solucién estructural y de cimentacion, para lo cual el consultor presentara dos alternativas, con el
fin de analizar la de mayor viabilidad técnica y econdmica. (Esto se debe contemplar desde el punto de vista geotécnico dado
que son las caracteristicas geomecanicas del suelo las que definen el tipo de cimentacion).

El Estudio comprendera como minimo entre otros los siguientes aspectos:

e Los trabajos contemplan el Estudio de las posibilidades de uso de diferentes sistemas estructurales; planteamiento de
ventajas y desventajas para tomar la decision sobre el sistema estructural mas conveniente.

¢ Planteamiento del sistema estructural de acuerdo con las necesidades arquitecténicas del proyecto.

¢ Evaluacion de los diferentes tipos de cargas a aplicar a las estructuras.

o Estudio y andlisis Dindmico de las estructuras que incluye la determinacion de las caracteristicas dindmicas, célculo de
los periodos y modos de vibracién, calculo de las fuerzas de inercia probables segun la norma sismo-resistente NSR-10
(Uttima actualizacion) y calculo comparativo con lo obtenido por la superposicion de modos de respuesta, si las
condiciones de la estructura asi lo hicieran recomendables y célculo de los efectos sismicos y de viento sobre la
estructura. En esta etapa se tendran en cuenta los efectos torsionales por causas sismicas y de viento y se sometera la
estructura a todas las posibles combinaciones de efectos que pueda verse enfrentada en la realidad, combinaciones de
carga, con el objeto de seleccionar los valores mas desfavorables.

o Eldisefo estructural debe ser concordante con el estudio de suelos principalmente en lo relacionado con el disefio de la
cimentacion, las estructuras de contencién y en la definicidn de los parametros del espectro de aceleraciones para la
evaluacion de los efectos sismicos.

¢ Estudio y disefio de la cimentacién de cada bloque o edificio, cerramiento perimetral y deméas elementos que asi lo
requiera y que conforman el proyecto.

o Andlisis estructural en el software para efectos de cargas muertas o permanentes de las estructuras y de las sobrecargas
vivas 0 variables que tengan que soportar segun el uso de las construcciones.

¢ Analisis estructural en el software para cargas verticales u horizontales o de sismo y las combinaciones de ellas, de
acuerdo a la NSR-10 (Ultima actualizacion).

o Estudio y disefio de los elementos metélicos que componen la estructura que conforman el proyecto, segun lo requiera.

¢ Memoria de Calculo para el disefio estructural de cada uno de los elementos estructurales, entre otras con la siguiente
informacién: analisis sismico teniendo en cuenta para ello el estudio de micro zonificacion si existe, analisis estructural,
interpretacién de los resultados y determinacion de la cuantia de refuerzo (cartillas de despiece) incluyendo entre otros
pilotes en concreto 0 madera, o caissons o zapatas segun se defina.

o Disefio y célculo de elementos no estructurales.

¢ Disefios estructurales para todos los elementos que resulten de los disefios hidraulicos y sanitarios anteriormente
mencionados. Planos de todos los elementos estructurales de cada area del parque recreo deportivo, indicando en cada
caso los parametros sismicos del suelo, capacidad portante, especificaciones de materiales, despiece de los refuerzos
de todos los elementos estructurales y no estructurales, incluyendo placa y vigas de cimentacion, longitud de traslapos
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y ganchos, recubrimientos del refuerzo, las juntas estructurales y constructivas que sean necesarias, la carga viva, grupo
de uso.

¢ Coeficiente de importancia, los cortes y plantas estructurales que sean necesarios para efectos de aclarar mejor el disefio.

¢ El plano de cimentacién debe estar firmado con Matricula Profesional y avalado por el Ingeniero Civil Contratista del
Estudio de Suelos.

e Plano de detalles estructurales y constructivos de la totalidad de elementos estructurales incluida la cimentacion,
estructura en concreto reforzado y elementos no estructurales.

o Realizar las reuniones de coordinacién programadas del proyecto, antes de su iniciacion y durante la ejecucién del
mismo; con el fin de coordinar los trabajos y que los disefiadores entre otros el arquitectdnico, hidraulico, eléctrico y
geotecnista tengan pleno conocimiento del proyecto.

Productos esperados:

El consultor elaborara y entregara a la INTERVENTORIA del proyecto, los planos y documentos que a continuacion se relacionan:

a. Memorias de calculo y disefio de la cimentacion, estructura en concreto reforzado y/o metalica segln se requiera, muros
de fachada, antepechos y dinteles disefiados como elementos no estructurales, muros de contencion, etc., cartilla de
despieces del refuerzo para todos los elementos estructurales, de cimentacion y no estructurales y obras exteriores en
original y dos copias en papel y medio magnético.

b.  Juego de planos correspondiente al disefio estructural del parque recreo deportivo, el cual debera contener, todas las
plantas, cortes necesarios y suficientes para una debida comprensién y construccion del proyecto. Planos estructurales
constructivos, los cuales deben contemplar las plantas de formaletas con localizacion y dimensiones de todos los
elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que
se requieran para una facil interpretacién y ejecucion. Dentro de los planos, se deberé indicar las especificaciones de los
materiales de construccién, los procedimientos constructivos y toda la informacién que se considere relevante para la
construccion y supervision técnica estructural, grado de capacidad de disipacion de energia bajo el cual se disefi6 el
material estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los calculos y el grupo
de uso al cual pertenece.

c.  Cuadroresumen de cantidades de obra. Listas de hierros y figuracién para elementos de concreto y despiece de elementos.
Especificacion de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

d.  Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamafio carta.

e.  Formulario solicitud de expedicion de la licencia de construccion debidamente diligenciado y firmado por el consultor o
profesional que ejecutaran el disefio estructural del proyecto.

6.4.2. Estudios y Disefios Hidrosanitarios

Comprende el estudio y disefio de las redes hidraulicas, de drenaje superficial y subterraneo y demés estructuras, la evacuacion
y disposicion de las aguas lluvias y servidas de todas las estructuras y del proyecto engeneral.

Para la Elaboracién de los disefios hidraulicos se debera tener en cuenta las conexiones y las redes principales del municipio,
se deberd realizar una investigacion previa sobre las normas y redes existentes, tanto de agua potable, como de aguas lluvias
méas proximas al proyecto, en las empresas publicas prestadoras del servicio y Municipios. De igual manera presentara los
respectivos disefios y célculos ante dichas entidades para obtener la respectiva aprobacion y permisos de conexion definitiva.
Los disefios Hidrosanitarios incluyen los disefios de las redes de distribucién de agua, de alcantarillado de aguas lluvias, con sus
respectivos empates con las tuberias existentes.

Los disefios y calculos se ejecutaran de acuerdo con la normatividad vigente, establecida por las entidades prestadoras de los
servicios publicos referidos y Municipios, la entidad ambiental competente y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucién.
Dentro de dichas normas se encuentran las siguientes:

NSR 10 Norma Sismo Resistente de 2010 (Ultima actualizacion)

RAS 2000 Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Basico
Normas locales del Municipio.

Demas normas aplicables.

En caso de no existir redes o capacidad insuficiente de las existentes dentro de la infraestructura, se deben realizar los disefios
hidraulico, pluvial para las redes matrices internas de los sistemas de acueducto y alcantarillado de aguas lluvias incluida la
especificacion de los sistemas de tratamiento segun el plan maestro aprobado para el proyecto, de conformidad con la Norma
RAS/2000, y demés normas y reglamentos que lo aclaren, amplien o modifiquen, y contener entre otras como minimo la siguiente
informacion:

FINDETER - Requerimientos Minimos de construccion proyectos Equipamientos — Parques y Espacios Publicos Pégina 14 de 110



e Disefioy calculo de acometidas de red principal hidraulica y distribucion.

e Disefioy calculo de acometidas a red principal, colectores finales de aguas negras y lluvias (secundarios).

¢ Dimensionamiento de camaras de caida, cajas de inspeccion necesarios para el trazado de las redes matrices en los
regimenes de disefio.

e Disefio de las redes de alcantarillado de aguas lluvias del proyecto.

Se requiere realizar las reuniones de coordinacién programadas del proyecto, antes de su iniciacién y durante la ejecucion del
mismo; con el fin de supervisar los trabajos y que la totalidad de los disefiadores en todas las especialidades, tengan pleno
conocimiento del proyecto.

El consultor debe tramitar los contadores de los servicios publicos para los proyectos que contemplan Parque Recreo Deportivos,
se precisa que las redes y demas elementos que contemplen estos disefios son unificados para la totalidad del proyecto.

Productos esperados:
El consultor elaborara y entregara a la INTERVENTORIA del proyecto, los planos y documentos que a continuacion se relacionan:

a. Memorias de célculo, especificaciones generales, especificaciones, disefio de las redes y obras de urbanismo, un (1)
original, dos (2) copias fisicas y tres (3) magnéticas.

b.  Cuantificacion de las cantidades de obra, involucrando todas las actividades que se requieren para la construccion del
proyecto. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

c.  Planos Isométricos de las redes hidraulicas, un (1) original, dos (2) copias fisicas y tres (3) magnéticas, debidamente
firmados por el consultor y el proyectista. Detalles de conexion de hidraulica; cajas de inspeccion; pozos de inspeccién;
Medidores; y demas detalles que se consideren necesarios para la correcta interpretacién del proyecto.

d. Plantay perfiles generales de tuberias de suministro, de desagties de aguas lluvias y demas, indicando longitudes de
tramos, diametros, especificacion de materiales y demas informacion necesaria para la perfecta ejecucion del
proyecto. Plantas generales de redes e instalaciones existentes.

a.  Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamafio carta.

b. Tramite de presentacion y aprobacion de los disefios de las redes hidraulicas por parte de las empresas publicas
prestadoras de los servicios referidos y Municipios.

6.4.3. Estudios y Disefios Eléctricos

Corresponde a la ejecucion del disefio y calculo eléctrico de media y baja tension, apantallamiento y obras exteriores que
conforman el proyecto arquitectonico y urbano final, incluidos el trdmite de presentacion y aprobacion del proyecto por parte de
las entidades competentes en la ciudad y Municipio, para lo cual el consultor dispondré a su costa el desplazamiento aéreo,
terrestre y/o maritimo segun sea el caso y vidticos de un Ingeniero Electricista y equipo requerido, con el fin de recopilar la
informacion basica en las entidades competentes de las Ciudades y Municipios, conocer el predio y sus determinantes eléctricas
para el disefio y la respectiva aprobacion de los disefios eléctricos.

El disefio se realizara en dos fases, siendo la primera un anteproyecto, en el cual se plasma una idea bésica y general del
proyecto y su estudio debe estar fundamentado en las necesidades del contratante (iluminacion, tomacorrientes y potencia, las
que aplique segun el tipo de proyecto). El resultado de este trabajo preliminar debe contener los diagramas esquematicos (no
necesitan ser elaborados a escala) y documentos que sean suficientes para definir las caracteristicas principales de la obra. (Ver
numeral 6.3 ANTEPROYECTO)

El Ingeniero proyectista debe incluir una o varias alternativas a nivel general que permitan al contratante, entidad prestadora del
servicio de energia y/o empresa encargada del alumbrado publico del municipio tomar una decision, para elaborar el proyecto
definitivo.

Igualmente se deben incorporar criterios de bioclimatica relacionados con la iluminacion artificial de bajo consumo energético,
paneles solares y contaminacién ambiental, que en conjunto con la automatizacién del proyecto se logre la optimizacion y
eficiencia del sistema y de sostenibilidad para determinar un sistema de energia renovable basado en la luz solar (ESTE PUNTO
DEBE SER COORDINADO CON EL DISENO ARQUITECTONICO QUE PERMITA UN EXCELENTE APROVECHAMIENTO DE
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LA LUZ SOLAR), de tal manera que permita su implementacion para la red de iluminacion del proyecto, si asi lo define el
contratante. Por ser un trabajo preliminar no contiene planos ni especificaciones que permitan realizar la obra.

Con relacion al proyecto definitivo, previa concertacion y aprobacién del anteproyecto con la INTERVENTORIA, entidad
prestadora del servicio de energia y/o empresa encargada del alumbrado publico del municipio se definiran:

e Determinar las normas, codigos, restricciones, licencias y todas las variables que puedan influir en el proyecto, por
parte de las entidades gubernamentales.
e  Establecer silas condiciones primarias son aceptables para el buen desarrollo del proyecto, tales como:
- Localizacién de redes eléctricas, tensiones de servicio, equipos, espacios y vias de acceso.
- Elaborar los planos esquematicos que permitan la interpretacién global del proyecto.
- Elaborar las posibles alternativas de disefio y construccion con sus correspondientes descripciones de
funcionamiento u operacién, incluidos criterios de bioclimatica y sostenibilidad descritos en el anteproyecto.
- Presentar un presupuesto detallado de la posible inversién determinando, el posible margen de error con el cual
se calculd.

El disefio eléctrico se ejecutara de acuerdo con la norma NTC 2050 Cédigo Eléctrico Colombiano ICONTEC dltima revision, norma
para el sistema de apantallamiento bajo los lineamientos de la NTC4552 vigente y demas normas que de este instituto se apliquen
y RETIE vigente, la normatividad del operador de red eléctrica de la zona y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucion.
Para su ejecucion se requiere la realizacién del levantamiento de las redes e instalaciones eléctricas existentes en el area bajo
disefio o0 asociadas directamente a esta, de baja tension y alumbrado general.

El consultor debe tramitar los contadores de los servicios publicos independientes para los proyectos que contemplan Parque
Recreo Deportivo, se precisa que las redes y demas elementos que contemplen estos disefios son unificados para la totalidad
del proyecto. Los disefios eléctricos y de alumbrado publico de beberan ser aprobados por entidad prestadora del servicio de
energia y/o empresa encargada del alumbrado publico del municipio.

Productos esperados:

EI CONTRATISTA elaborara y entregara a la INTERVENTORIA del proyecto, los planos y documentos que a continuacién se
relacionan:

a.  Memorias de célculo y disefio de las redes eléctricas de media y baja tension y apantallamiento, incluidos criterios de
bioclimética y sostenibilidad, para el parque recreo deportivo, en original y dos copias medio fisico y medio magnético.

b. Planos de las redes eléctricas de media y baja tensién y apantallamiento del parque recreo deportivo que conforman el
proyecto, incluidos detalles especificos y de construccion para conexidn, detalle estructuras de arranque y llegada; detalle
de subestacién de energia; detalle del equipo de medida; detalle de canalizaciones y cadmaras; detalle arquitecténico del
local de la subestacién; plano de canalizaciones internas eléctricas, cuadros de carga y diagramas unifilares; diagrama
de sistema a tierra y apantallamiento; disefio del sistema externo de proteccion contra descargas eléctricas atmosféricas
de acuerdo a la NTC 4552 (ltima actualizacion en original y dos copias en papel rebordeado y medio magnético,
debidamente firmados por el consultor y el proyectista eléctrico.

c. Especificaciones técnicas de equipos y disefios de las redes, incluyendo luminarias y demas accesorios que se
conectaran a las redes proyectadas y materiales a utilizar.

d. Elaborar cantidades detalladas de obra para el proyecto eléctrico, de acuerdo a los diferentes capitulos y etapas
constructivas en que se divida el mismo.

e. Elaborar el Presupuesto del proyecto eléctrico de acuerdo a las cantidades de obra. Elaborar las especificaciones técnicas
de cada uno de los items del presupuesto.

f. Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias en medio fisico.
g. Tramite de presentacion y aprobacién de los disefios de las redes eléctricas de media y baja tension del proyecto por
parte de las empresas publicas prestadoras del servicio de energia eléctrica y empresas de alumbrado publico en las

ciudades y Municipios.

6.4.4. Otros Diseios
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EI CONTRATISTA debe plantear un DISENO PAISAJISTICO que procure la conservacién de aquellos arboles cuya condicion
fitosanitaria lo amerite. Se deben utilizar especies nativas y frutales propias de la zona segUn el espacio que se quiera conformar,
los &rboles deberan contar con una altura no menor a 3 m para arboles nativos y de 1.7 m para arboles frutales optando por
aquellos arboles de rapido crecimiento, amplio follaje, raiz poco extensiva y tallo despejado; cabe indicar que los arboles deberan
contar con contenedor de raices cuando se siembren en zonas duras. Deben realizarse disefios de jardines utilizando especies
de arbustos o plantas menores acordes con la zona donde se desarrolla el proyecto.

Estos deben incluir:

Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion.

Cobertura vegetal propuesta segln las especies incluye disefio de jardin.

Distancias y alturas minimas de plantacion.

Lineamientos establecidos por la Corporacién Auténoma Regional correspondiente, incluyendo la aprobacién de la
propuesta.

0 Proyeccion de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados con ruido.
0 Mobiliario urbano (bancas, canecas, bicicleteros, materas, mesas de juegos, entre otros)

= = = =

Se debe entregar planos y detalles constructivos, juego de planos correspondiente a otros disefios (Disefio geométrico de vias,
Disefios de estructura de andenes y pavimentos, mobiliario urbano, etc. ;) los cuales deberan contener, todos los planos
necesarios y suficientes para una debida comprensién y construccion del proyecto. El disefio Paisajistico debe incluir planos con
mobiliario urbano, vegetacion, arborizacion y flora propuesta. Debe especificar las especies escogidas.

6.4.5. Presupuesto de obra (de referencia) y especificaciones técnicas

Con base en todos los estudios y disefios técnicos, de redes, servicios y arquitectonicos, el consultor debera medir, cuantificar y
presupuestar todos los elementos para la construccion de todas las instalaciones de la nueva construccion. Previo el inicio de
esta actividad la INTERVENTORIA del proyecto debera haber revisado y aprobado la concordancia y coherencia entre todos los
disefios.

Adicionalmente debera elaborar el PRESUPUESTO DE REFERENCIA PARA LA ENTIDAD CONTRATANTE, las
especificaciones técnicas, los analisis de precios unitarios y las cantidades de obra. El resultado de esta operacion no debe
superar el presupuesto ofertado y con este valor se debe ejecutar el 100% de la obra disefiada y aprobada por la
INTERVENTORIA.

La elaboracién del presupuesto de obra requiere del conocimiento detallado de los disefios de los proyectos, pues implica contar
con dos insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades de obra.

La definicién de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto de referencia se realizara mediante la
metodologia para calcular el costo de actividades de obra, conocida como "Andlisis de Precios Unitarios" APU.

El presupuesto de obra debera estar conformado por los siguientes elementos:

o No. de item: Es la numeracion consecutiva y ordenada que identifica cada una de las actividades que se requieren
ejecutar para la construccion de la obra. El orden de numeracion de capitulos y actividades se debe realizar conforme
a la cronologia de ejecucion de las actividades. La numeracion se realizara de acuerdo con el modelo del siguiente
esquema:

v" Namero del Subcapitulo
v Numero de la Actividad
v Numero de Capitulo

e Descripcion: Es el nombre o una descripcion corta de la actividad. Este nombre o descripcion debera corresponder a
una especificacion técnica detallada, la cual debera identificarse con la misma numeracion (No. de item).

e Unidad: Es la unidad de pago de la actividad, deberé usarse el sistema métricointernacional.

e (Cantidad: Es la cantidad de unidades que se prevé ejecutar de la respectiva actividad. Se debera utilizar, en lo posible,
numeros enteros (sin decimales), de lo contrario, de ser necesario, redondear a maximo dos cifras decimales. Deber
corresponder a la medicién o al calculo realizado con base en los planos de construccion y/o memorias de disefio, y
tendra el soporte correspondiente en las memorias de calculo de cantidades.

e Valor Unitario: Es el valor expresado en pesos, sin centavos, correspondiente al costo directo de la ejecucién de una
unidad de la respectiva actividad.
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e  Valor Parcial: Es el valor en pesos resultante de la multiplicacién de la cantidad por el valor unitario.

e Valor Total por Capitulo: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Parciales de todas las
actividades que conforman un Capitulo.

e Valor Costo Directo Total: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Totales de todos los Capitulos.

e Valor Costos Indirectos: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Correspondientes a la
Administracién, los Imprevistos y la Utilidad.

e Discriminacién detallada de los costos indirectos. A.l.U.

e  Valor IVA sobre la Utilidad: Es el valor en pesos correspondiente al calculo del IVA, correspondiente al 19%, sobre el
valor de la Utilidad.

e Valor Total de la Propuesta: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria del valor del Costo Directo Total, mas el
valor de los Costos Indirectos mas el valor del VA sobre la utilidad.

Datos especificos del Presupuesto.

0 Equipos:

Se debe realizar una descripcion del equipo necesario para la realizacion de cada actividad.

Los costos relacionados con la utilizacion de equipos deben incluir los costos de transporte.

0 Materiales:

Se debe hacer una descripcion clara del tipo de material con sus especificaciones técnicas. Se debe describir la unidad de
medida utilizada relacionada con las cantidades para cada ITEM.

0 Transporte:

Los precios unitarios deben incluir el transporte de los materiales a utilizar.

0 Mano de obra:

Estos deben estar de acuerdo a las tarifas establecidas y de acuerdo al perfil necesario para cada actividad.

I Especificaciones Técnicas de Construccion Generales y Particulares:

Con base en los estudios y disefios técnicos, el CONTRATISTA debera entregar, debidamente aprobado por la

INTERVENTORIA, el documento de especificaciones técnicas constructivas; este documento debera recoger la totalidad de

especificaciones resultantes de los distintos estudios y disefios, perfectamente coordinadas y coherentes entre si, con el

formulario de presupuesto, con los planos y con las memorias de estudios y disefios, obedeciendo a una misma redaccién y

presentacion. Se debe presentar una especificacion técnica para cada uno de los items a ejecutar, la cual debe contener como

minimo: Alcance de la actividad, materiales, equipos, mano de obra y unidad de medida.

Las especificaciones técnicas se recopilardn y presentarén en un solo documento, deberén ser perfectamente coordinadas y
coherentes entre si, con el formulario de presupuesto, con los planos y con las memorias de estudios y disefios, obedeciendo a
una misma redaccion y presentacion y deberan incluir como minimo los siguientes capitulos:

indice
Introduccion (objetivos generales)
Generalidades.
Obras preliminares.
Cimientos
Desagiles, ducterias y manejo de aguas de infiltracién o subterraneas.
Estructuras en concreto.
Pisos bases y acabados
Pinturas
. Carpinteria en madera (Cuando aplique).
10. Carpinteria metalica (Cuando aplique).
11. Cerrajeria.
12. Vidrios y espejos (Cuando aplique).
13. Cubiertas (Cuando aplique).
14. Instalaciones hidrosanitarias (Cuando aplique).
15. Instalaciones eléctricas.
16. Paisajismo
17. Mobiliario
18. Juegos Infantiles
19. Gimnasio Biosaludable
20. Aseo.

©Oo N> wWwh =

Productos esperados:
FINDETER - Requerimientos Minimos de construccion proyectos Equipamientos — Parques y Espacios Publicos Pégina 18 de 110



El consultor elaborara y entregara a la INTERVENTORIA del proyecto, los documentos que a continuacion se relacionan:

Especificaciones técnicas de construccion generales
Especificaciones de construccion particulares
Presupuesto general

Andlisis de precios unitarios

Andlisis del AlU

0 T

6.4.6. Plan de Manejo Ambiental

De acuerdo con la localizacion del proyecto y la afectacion del medio ambiente, se debera presentar el analisis del Plan de
Manejo Ambiental, ajustado éste a lo indicado en las normas, Interventor, para que la implementacién del documento producto
de este andlisis sea de caracter obligatorio para la construccion del Proyecto.

6.4.6.1 Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: Se debe realizar una fase de anélisis de informacién existente en el terreno
en la que se recolecte la informacion necesaria para generar una linea de base de anélisis de influencia del proyecto sobre el entorno
inmediato.

6.4.6.2 Manejo Silvicultural: Si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten arboles existentes en caso de tenerlos,
es necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacién del concepto técnico forestal que cumpla con los requisitos para la
obtencion de permiso de tala segun la normatividad que establezca la Corporacion Auténoma Regional o entidad competente en la
que se elabore un inventario forestal que incluya la Georreferenciacion de los individuos arboreos, presentar un plan de manejo
silvicultural en funcion del disefio y construccion del parque recreo deportivo, efectuar el pago de evaluacidén que autoliquide la
Corporacién Auténoma Regional municipal o departamental que aplique para el proyecto (o la normativa vigente que aplique para
dicha actividad) y aportar la documentacion del profesional competente que hace las fichas técnicas en el que se formulen los modos
de reposicion y tratamiento de arboles, el contratista esta obligado a determinar si asi se requiere el nimero y especificacion de las
especies que se afecten total o parcialmente por la implantacion del proyecto y establecer en coordinacién con FINDETER la gestion
requerida para obtener todos los permisos y autorizaciones por parte de la Entidad Competente Ambiental o la Corporacién Autbnoma
Regional para la tala, poda, bloqueo y traslado o manejo de los individuos del arbolado urbano. Del mismo modo el contratista esta
obligado a realizar el disefio de sostenibilidad para el proyecto con la mayor eficiencia bioclimatica posible.

6.4.7. Plan de Manejo de Transito

Se debera presentar el Plan de Manejo de Transito con el fin de mitigar el impacto al trénsito vehicular, peatonal y de bicicletas
por la ejecucion de las obras de construccion, buscando la proteccion y seguridad de los usuarios de la via, del personal de obra,
residentes y comerciantes del sector, y en general respeto a los ciudadanos, el cual debe ser aprobado previamente por la
INTERVENTORIA para posterior solicitud de aprobacién al municipio o entidad requerida. Los tramites de aprobacion requeridos
estaran a cargo del CONTRATISTA.

6.4.8. Forma de entrega de los productos y contenido minimo de los mismos

El CONTRATISTA entregara a la INTERVENTORIA en medio fisico y magnético un original y dos copias de todos los
informes (dos copias en fisico completas y dos en magnéticos completas), estudios, memorias, planos y demés informacion
correspondiente a cada una de las entregas programadas. De cada uno de los estudios y disefios mencionados, se elaborara un
informe, con sus anexos si los hay, indicando los pardmetros utilizados, el analisis de los resultados obtenidos, las conclusiones.
La informacion presentada debe cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes, planos, dibujos y demas
contenidos en la Norma Técnica Colombiana. A continuacion, se listan los elementos minimos basicos que debe contener un
informe:

[ Portada que indique el disefio contenido, al inicio del mismo.

I Introduccion donde se establezca el alcance del disefio, sus objetivos basicos y los trabajos desarrollados.
I Tabla detallada de contenido o indice.

0 Descripcion del trabajo de campo u oficina realizado.

0 Descripcion de los criterios basicos de disefio.

0 Normas y codigos a los cuales se cifien los disefios.

0 Descripcion de la metodologia de disefio empleada.

0 Descripcion y andlisis de las condiciones existentes

0 Para los disefios incluir los Andlisis, calculos detallados y memorias de calculo.
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0 Para las especificaciones técnicas incluir el documento, el cual debe estar de acuerdo con lo dispuesto en este numeral.

[ Para el presupuesto de obra, incluir el documento, el cual debe estar de acuerdo con lo dispuesto en este numeral.

0 Protocolos de Procedimientos.

I Memoria de cantidades de obra, las cuales deben coincidir con las indicadas en el presupuesto.

0 Conclusiones y recomendaciones.

0 Anexos.

I Esquemas.

I Bibliografia.

[ Las tablas incluidas deben tener una presentacién unificada en cuanto a encabezados y deben estar incluidas en la tabla de
contenido.

El contratista debera tener en cuenta los siguientes alcances para cada disefio de la Institucion Educativa, los cuales seran
complementados de acuerdo con la necesidad del proyecto:

I Proyecto Arquitectonico de Conjunto.
- Plano de trazo.
- Plantas arquitectdnicas generales acotadas y con ejes.
- Cortes generales acotados y con ejes.
- Fachadas (Cuando aplique).
- Acabados
- Planos de detalles arquitectdnicos.
- Localizacion de detalles.
- Detalles de obras urbanismo y paisajismo.
- Integracién de los estudios técnicos con el proyecto arquitectdnico
- Vistas renderizadas (exteriores, interiores y una vista aérea del proyectoimplantado)

I Proyecto Arquitectonico por Area.
- Plantas arquitecténicas generales.
- Plantas arquitecténicas por espacio tipo, esc. 1:20.
- Fachadas (Cuando aplique).

- Cortes generales.

- Cortes por fachada (Cuando aplique).

- Carpinteria y su localizacién en planos arquitectonicos (Cuando aplique).

- Carpinteria por espacio tipo (Cuando aplique).

- Herreriay su localizacién en planos arquitectonicos (Cuando aplique).

- Herreria por cada espacio tipo (Cuando aplique).

- Planos de obra y localizacion de detalles.

- Detalles constructivos y localizacion de detalles.

- Despiece de muros (cuando se requiera).

- Plano de detalles por espacio tipo.

- Acabados en plantas y cortes, fachadas (esta Ultima para cuando aplique).

- Plano de acabados por espacio tipo.

- Plano de despieces de acabados tipo.

- Detalle de los acabados propuestos.

- Plantas de mobiliario fijo.

- Detalles de mobiliario fijo.

- Detalles de puertas, colocacion, anclajes, bisagras, mirillas, etc. (Cuando aplique parabiblioteca).
- Alzados interiores por cada espacio tipo en todos los muros (Cuando aplique).
- Plano de detalles en esquinas, cambio de materiales, etc.

- Plantas de sefializacién, detalles y ambientacion.

Adicional a ellos el contratista debe entregar:
e  Estructurales
- Planos de cimentacién.
- Planos de desplante de muros, o replanteo de muros.
- Planos de detalle estructura de la placa de la cancha

e Instalaciones
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- Plano de saneamiento enterrado.
- Planos de instalaciones: eléctricas, hidraulicas, etcétera (Cuando aplique).

e Acabados
- Planos de acabados: tratamiento zonas duras y zonas blandas, pinturas, impermeabilizaciones, pavimentos (rigido o
flexible), etcétera.

e  Urbanizacion
- Planos de los elementos que conforman las zonas las aceras, ajardinamiento, instalaciones, etcétera.
- Plano del inventario de individuos identificados en el diagnostico

e Detalles constructivos
- Planos de detalles constructivos.

e Memoria descriptiva y constructiva con:

- Normativa de aplicacion.

- Fichas de cumplimiento de normativa.

- Justificacién de las soluciones adoptadas

- Programacion de la obra.

- Memoria de célculo estructural (cuando aplique).
- Catalogo de conceptos o Pliegos decondiciones.

e Presupuesto (De referencia)
- Cuantificacion de obra o Presupuesto (con mediciones detalladas y precios unitarios, informacién como referencia para
la contratante).

Orientacién con respecto a elementos que afectan el lugar como la luz, soleamiento, las vistas que se pueden admirar, asi
como las condiciones para el suministro eléctrico y de agua y drenaje, durante y después de la construccion (Cuando aplique
para Biblioteca).

6. LICENCIAS DE CONSTRUCCION, URBANISMO Y PERMISOS

El CONTRATISTA debera realizar los disefios acordes con los permisos y consultas previas emitidas por las Entidades
competentes, tales como Planeacion Municipal, Empresa de Acueducto y Alcantarillado Municipal, Empresa de Energia,
Curaduria Urbana, y demas entidades que intervengan en la reglamentacion, control y aprobacién de estos proyectos. Entre los
tramites que debera realizar adicionalmente se incluyen la licencia de construccion y/o permiso de ocupacion de espacio publico.
Asi mismo debera consultar con los entes correspondientes sobre demas licencias o requisitos que se requieran para la ejecucién
de sus disefios y la construccion.

El CONTRATISTA debera realizar toda la gestién, tramites y demas permisos requeridos y sera responsable de la aprobacion
de sus disefios ante las respectivas curadurias o entidades correspondientes y por ende, debera realizar los ajustes necesarios
para obtener dicha aprobacién para la obtencidn de la licencia, la cual seré prerrequisito para el pago de los estudios y disefios.
Se aclara que los costos generados por la produccién, impresidn, presentacion y entrega de los documentos requeridos para la
solicitud de la Licencia correran por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha Licencia sera a cargo del
CONTRATISTAy se sera un costo reembolsable. El CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo
establecido en su cronograma de trabajo los tramites para obtener la licencia de construccion ante las entidades competentes.
Periodo en el cual el plazo de ejecucién del proyecto respectivo estard suspendido y no se reconocera ninglin costo adicional
por la gestion para la obtencién del permiso o licencia.

Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

El CONTRATISTA debera entregar, dentro del plazo definido, todos los disefios y estudios, aprobados por el INTERVENTOR, y
las empresas de servicios publicos y demas entidades del orden municipal. Para este efecto debera programar sus reuniones
con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobacién dentro del plazo
estipulado en el contrato.

El CONTRATISTA debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de éstas. De
acuerdo con el alcance de los Estudios y Disefios, el CONTRATISTA es responsable del seguimiento de los disefios que se
radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.
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EIINTERVENTOR del contrato presentara por escrito su aprobacion o sus observaciones, a la informacién y documentacion que
le entregue el CONTRATISTA. De igual forma, el CONTRATISTA debera realizar las correcciones y ajustes solicitados por
interventor y/o las empresas de servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de la solicitud.
Estos términos deberan ser considerados por el CONTRATISTA en su programacién, y no lo exoneran de cumplir con la entrega
de los estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados por el INTERVENTOR, dentro del plazo de ejecucion del contrato.

Todos los costos y gastos que se generen durante la etapa de estudios y disefios correran por parte del CONTRATISTA.
Esta actividad se puede iniciar una vez finalizada la etapa de anteproyecto.
7. GESTION SOCIAL

Se requiere acompafiamiento constante durante la ejecucidn del Proyecto, tanto en la etapa de elaboracién de disefios como de
ejecucion de obra, con el fin de llevar a cabo un analisis social de la ejecucion de la obra con el entorno y su impacto en el mismo.

Adicionalmente con el fin de involucrar a la comunidad beneficiada al desarrollo del Proyecto, se llevaran a cabo reuniones
informativas antes, durante y al finalizar el Proyecto, con el acompafiamiento de la interventoria, municipio, Findeter y
Fonvivienda. Para este producto deberd manejarse seguir el plan de gestion social (documento constituyente del proceso de
seleccion). En todo caso, el contratista deberéa tener en cuenta el plan de gestidn social de Findeter y sus lineamientos.

8.  MANEJO AMBIENTAL

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio ambiente se enmarcaran dentro
de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las
personas, los animales, los vegetales y su correlacion, de tal forma que se oriente todo el proceso a la proteccion, la conservacion
y el mejoramiento del entorno humano y biolégico, tanto en las areas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo.

EI CONTRATISTA esta en la obligacion de realizar todas las actividades pertinentes a permisos ambientales o tramitar todas las
licencias a que hubiera lugar. Los permisos a tramitarse deberan adelantarse durante el periodo de ejecucion de estudios y
disefios garantizando que para el inicio de las obras ya se cuente con él.

9.  SALUD OCUPACIONAL

El CONTRATISTA acatara las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en las obras y
del publico que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecucidn de las mismas, acatando la resolucion 02413 del 22 de
mayo de 1979 del Ministerio del trabajo y seguridad social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria
de la construccién.

10. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo que permita establecer
la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de laobra

Previo a la ejecucion de cada actividad se llevara a cabo una “REUNION DE INICIO” entre EL CONTRATISTA y EL
INTERVENTOR. En ella se leeran las especificaciones y se acordaran todos los parametros de ejecucion, la metodologia
constructiva y el control de la actividad. Las observaciones y aclaraciones que sean del caso, se deben dejar registradas en la
bitacora de la obra.

EI CONTRATISTA debe tener claridad absoluta sobre los requisitos particulares de instalacién de cada uno de los materiales de
acabado final. Debe coordinar con cada uno de los subcontratistas las condiciones de acabado previo, las condiciones de manejo
durante la construccion y las condiciones de uso, conservacion y mantenimiento de los materialesinstalados.

11. MATERIALES

Todos los materiales que sean necesarios para la construccion de las obras deberan ser aportados por EL CONTRATISTA y
puestos en el sitio de las obras.

El CONTRATISTA debera suministrar a EL INTERVENTOR, con la debida anticipacién a su utilizacién en la obra, las muestras
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que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. Si EL CONTRATISTA omitiere este procedimiento, EL
INTERVENTOR podra ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles; los gastos que tal operacién demande seran por
cuenta de EL CONTRATISTA.

Las aprobaciones de los materiales por parte de EL INTERVENTOR no exoneran al CONTRATISTA de su responsabilidad por
la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste debera reparar o remplazar por su cuenta las obras defectuosas y/o que
no se cifian a las especificaciones.

EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de los materiales al interior de la obra. Los materiales que sea necesario reponer
por dafios, pérdida, deterioro por mal manejo o mal almacenamiento, corren por cuenta de EL CONTRATISTA. EL
INTERVENTOR emitira en cada caso un concepto al respecto.

Los materiales que en estas especificaciones no se mencionen explicitamente, deberan cumplir totalmente los requerimientos
para el uso previsto, bajo todas las condiciones de operacion, incluyendo la mas adversa y satisfacer las tltimas versiones de
las normas aplicables mencionadas en este documento. Todos los elementos que realicen la misma funcién y presenten la misma
especificacidn, deberan ser idénticos en manufactura y disefio, para que puedan ser intercambiables sin recurrir a ninguna
adaptacion o modificacion.

El CONTRATISTA debe precaver el impacto de las condiciones de uso, supliendo materiales que cumplan exigencias de
resistencia, uso severo, larga vida util y bajo costo de sostenimiento. Los fabricantes deben advertir eventuales
incompatibilidades de sus materiales con las condiciones de uso, proponiendo soluciones acordes.

12.  MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y Optima ejecucion de las obras deberan ser
suministrados a su cargo por el CONTRATISTA. Ellos deberan estar incorporados dentro de sus costos (directos o indirectos),
NO seran objeto de pago independiente.

Deberan ser adecuados para las caracteristicas y magnitud de la obra a ejecutar. La reparacion y mantenimiento sera por cuenta
del CONTRATISTA, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, dafio o deterioro.

La entidad contratante por ninglin motivo asumira responsabilidad por tales elementos; ain en el evento de que hayan sido
depositados en sus instalaciones. Equipos en mal estado, deberan ser retirados de la obra.

El CONTRATISTA esta obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de
magquinaria 0 equipos.

13. TRANSPORTES

EL PROPONENTE debe estudiar la incidencia de las condiciones de accesibilidad del sitio de la obra, de los recorridos
horizontales y verticales dentro de la obra, de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo aquello que sea necesario
para el cabal desarrollo del proyecto, e incorporar dentro de sus costos (directos o indirectos) partidas para atender este rubro.

El transporte NO serd objeto de pago independiente.
14. PRUEBAS Y ENSAYOS

La calidad de los materiales y equipos se verificara mediante pruebas y ensayos, y en su defecto por las especificaciones
certificadas por los proveedores, fabricantes o representantes de equipos y materiales.

Si las cantidades de obra a ejecutar de alguna actividad no alcanzan los minimos establecidos por la norma para la realizacion
de las pruebas y ensayos, CONSTRUCTOR e INTERVENTOR deben pactar, antes de iniciar las actividades, un procedimiento
claro que permita establecer un control de la obra ejecutada.

EI CONTRATISTA debera tener en cuenta los ensayos de control de calidad, Normas Colombianas de Disefio y Construccion
Sismo Resistente, NSR-10 (Ultima actualizacion).

EL INTERVENTOR dentro del programa de control de calidad le aprobara a EL CONTRATISTA la frecuencia de toma de
muestras y el nimero de ensayos que debe realizarse en un laboratorio o laboratorios previamente aprobados por él. EL
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INTERVENTOR debe realizar una interpretacion de los resultados de los ensayos realizados, definiendo explicitamente la
conformidad con las normas técnicas exigidas. Como minimo deben realizarse los ensayos que determina el codigo NSR 10
(Ultima actualizacion) y las normas complementarias mencionadas en él.

15. ESPECIFICACIONES MiNIMAS RECOMENDADAS DE CONSTRUCCION
15.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES
15.1.1. Iniciacion

EI CONTRATISTA e INTERVENTOR deberan levantar un acta de vecindades antes de la iniciacion de la obra, en la cual se hara
una inspeccion ocular, registrando con fotos o audiovisuales las estructuras vecinas (edificaciones, visa y demas espacios de
terceros) y estado actual del area aintervenir.

15.1.2. Campamento

EI CONTRATISTA levantara en el sitio de la obra una construccién provisional en cada uno de los sitios de trabajo que redna los
requisitos de higiene, comodidad, ventilacién y ofrezca proteccion, seguridad y estabilidad. Este item sera calculado dentro de
los gastos de Administracion del Proyecto.

Estas obras provisionales estaran previstas de seis sitios muy bien definidos:

= Zona de oficina: Las oficinas se utilizaran primordialmente para la Direccién e Interventoria.
= Zona para personal: La zona para personal sera el sitio en el cual los obreros puedan cambiarse y en el cual puedan
refugiarse de los cambios atmosféricos.

= Zona de almacén: El almacén sera el sitio destinado al resguardo de equipos y materiales delicados
= Zona de patio: El sitio de patios estara destinado al almacenamiento de materiales de cantera, ladrillos etc.

Contara con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanias
del campamento y/o instalacion de bafios méviles de acuerdo con lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para
el proyecto.

El tamafio del campamento sera minimo de 40 m2, los materiales con que se construya el campamento, centros de
almacenamiento y casino serén de libre eleccion del CONTRATISTA, siempre y cuando se garantice su funcionalidad, la
interventoria no tenga reparo alguno, y el costo ofertado sea acorde a lo construido. Por proyecto.

En ninglin momento se permitira la ocupacidn del espacio publico para la construccion de estas estructuras o el almacenamiento
de materiales.

Estas estructuras temporales se ubicaran en sitios de facil drenaje con aprobacién de la INTERVENTORIA, donde no ofrezcan
peligros de contaminacién con aguas negras, letrinas y deméas desechos. Cuando ello no sea posible se construira un pozo
séptico adecuado, cuyo disefio sera sometido a la aprobacion de la INTERVENTORIA y que cumplan con lo exigido por la
Autoridad Competente.

Todas estas estructuras, campamento, oficinas, almacén, patio de combustibles deberan quedar debidamente cubiertas.

Se debe sefializar en la obra las zonas por donde entraran y saldran los vehiculos y maquinaria que se usen, se deben sefializar
las zonas de paso peatonal, se deben sefializar las zonas de acopio de materiales de construccion, combustibles y escombros,
ademas se deben marcar las zonas en donde se realizan excavaciones, las rutas de evacuacion, los puntos de encuentro.

Una vez terminada la obra, el campamento, las oficinas, la zona para el resguardo del personal, el almacén, las estructuras
hechas para encerrar y cubrir los patios y el casino se demoleran para restaurar las condiciones que existian antes de iniciar las
construcciones o las que exija el disefio arquitectonico de la obra.

El contratista debera tener en cuenta que en el campamento como en las demas areas preliminares debera implementar lo
requerido en el Protocolo de Bioseguridad aprobado por el municipio.

15.1.3. Celaduria
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El CONTRATISTA proveera la vigilancia a partir de la fecha de entrega del predio donde se ejecutara el proyecto hasta el recibo
a satisfaccion del proyecto por parte de la entidad municipal, prestando el servicio de vigilancia del campamento, oficinas,
almacén, casino, patio para el almacenamiento de combustibles, patio para el almacenamiento de agregados, de las obras por él
construidas y en general para todos los elementos que estén dentro de la obra y que han sido inventariados al inicio de la obra,
los cuales quedaran a cargo del CONTRATISTA y bajo su responsabilidad. Este item sera calculado dentro de los gastos de
Administracién del Proyecto.

Todos los elementos inventariados seran entregados por el CONTRATISTA al Interventor al final de la obra, en las mismas
condiciones en las que las recibi6 y debera responder a su costo por los dafios o pérdidas que dichos elementos presenten.

El Contratante no respondera por ningln elemento que haya sido robado o dafiado y no aceptara ningin reclamo por este
concepto.

15.1.4. Servicios Publicos Provisionales

El CONTRATISTA gestionara ante las entidades competentes los permisos y la legalizacion de las instalaciones provisionales
de servicios publicos siendo el responsable por el mantenimiento, la ampliacién, y los pagos que se generen por la anterior. Este
ftem sera calculado dentro de los gastos de Administracién del Proyecto.

Se deberan tener en cuenta los siguientes parametros:

El Contratante no efectuara el pago de la totalidad del contrato hasta tanto el CONTRATISTA no presente los respectivos paz y
salvos de las empresas prestadoras de servicios publicos y la constancia de suspensién de la provisional de obra para el parque
objeto del contrato.

Toda conexion fraudulenta (no aprobada por las empresas de servicios publicos) sera responsabilidad del CONTRATISTA, el
cual pagara las multas generadas por esta.

La solicitud de servicios publicos provisiones se debera iniciar en la etapa de estudios y disefios con el objeto de garantizar que
al inicio de las obras se cuente con los servicios requeridos para el desarrollo de las obras.

15.1.5. Cerramiento Provisional de obra

La zona a intervenir debera aislarse completamente, por lo que el CONTRATISTA construira un cerramiento provisional de
acuerdo con el disefio que se apruebe por parte de la INTERVENTORIA. Se recomienda realizar el cerramiento con materiales
resistentes (zinc, 0 materiales a fines) que provisionen la seguridad requerida a las personas que se encuentran al interior del
mismo desarrollando la obra y a las personas que transitan alrededor del proyecto.

Debera tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacién preventiva necesaria para la segura
circulacion del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad, de igual forma debera realizar el
mantenimiento del campamento y del cerramiento durante toda la ejecucion de la obra. Estos costos seran asumidos por la
administracion del Proyecto.

Durante la ejecucion de la obra el CONTRATISTA deberé estar pendiente del mantenimiento y reparacion del cerramiento, de
tal forma que siempre se conserve en optimas condiciones.

El sistema para que se logre este proposito sera de libre eleccion del CONTRATISTA el cual debera garantizar la estabilidad del
cerramiento durante el transcurso de la obra.

15.1.6. Aseo de vias y obra

El CONTRATISTA proveera el personal y equipos suficientes para retirar, permanentemente, de las calles y andenes vecinos a
la obra los materiales regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes. Este item sera
calculado dentro de los gastos de administracién del Proyecto.

El aseo general de la obra, disposicion temporal de escombros, acopio ordenado de materiales, y proceso constructivo ordenado
es de total responsabilidad del CONTRATISTA, la INTERVENTORIA velara porque asi se cumpla, de lo contrario podra ordenar a
terceros la ejecucion de estas labores cuyos costos serén a cargo del CONTRATISTA.
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Los sitios de almacenamiento temporal para el manejo del material reciclable de excavacion y de acopio temporal de escombros
deben ser autorizados previamente por la Interventoria. Estos sitios deben estar provistos de canales perimetrales y estructuras
para el confinamiento y control de sedimentos, asi como deben estar debidamente cubiertos con material plastico de color negro,
resistente, en perfectas condiciones, sin presentar roturas, para lo cual el Contratista debe revisar y ajustar los disefios
propuestos en el Plan de Manejo Ambiental. Se deben llevar los registros de estaactividad.

Se debe tener el listado de los proveedores de agregados pétreos, concreto, asfalto, arenas, etc. y sitios de disposicion final de
escombros que empleara para la construccion de la obra, los cuales deben cumplir con la normatividad Nacional y Distrital para
este tipo de actividades.

En caso de que se requiera realizar mezcla de concretos y cementos en los frentes de obra, estas requieren la autorizacién de
la Interventoriay se deben realizar sobre una plataforma metéalica de acuerdo con lo recomendado en el Plan de Manejo Ambiental.

Los materiales empleados en la obra no deben generar obstruccion del flujo peatonal y vehicular. Se prohibe el almacenamiento
temporal de combustibles en el campamento y en los frentes de obra. No se debe utilizar las zonas verdes que no son
intervenidas por el proyecto, para la disposicion temporal de materiales utilizados para las obras o0 escombros. La disposicidn
final de escombros se hace Unicamente en los sitios con los permisos, licencias y autorizaciones ambientales vigentes.

Las volquetas destinadas al transporte de escombros no deben ser llenadas por encima del borde superior mas bajo del platén
y deben ser carpadas con lonas debidamente amarradas externamente a 30 ¢cm por debajo del nivel del platon. El Contratista
debera disponer de un despachador debidamente capacitado que revise a la salida de las volquetas el cumplimiento de esta
obligacion, en caso contrario no debe permitir su salida a las vias publicas hasta el cumplimiento de este requisito y hacer los
registros correspondientes que deben ser entregados para el Comité Socio-Ambiental.

Se prohibe el lavado de mixers en el frente de obra, esta actividad debe ser asumida por el Proveedor en sitios disefiados y
aprobados para este fin.

Las volquetas destinadas al transporte y disposicion de materiales sobrantes deben seguir las rutas preestablecidas y aprobadas
por la Interventoria y cumplir las exigencias ambientales y de Transito.

Las vias de acceso de entrada y salida de la obra deben permanecer limpias de escombros, materiales de construccion y residuos
en general. El Contratista deberd presentar a la Interventoria un (1) mes antes de iniciar la etapa de construccién el disefio del
sistema de lavado de llantas, y debera operarlo diariamente segln las recomendaciones que sean planteadas.

Terminadas las obras se debera limpiar y recuperar el espacio publico afectado, segun el uso que poseian anteriormente,
garantizando la reconformacion de la infraestructura.

15.1.7. Localizacién y replanteo

La parte de la obra especificada en esta seccion consiste en la ejecucion de las labores de topografia necesarias para la
localizacion y replanteo de la totalidad de las obras, verificacion de alinderamientos, cabida, planimetria, altimetria, incluida mano
de obra, materiales y equipos requeridos. Incluye la elaboracién de los planos de obra construida, planos récord, arquitectonicos,
paisajisticas, y de redes eléctricas e hidrosanitarias. Se incluye la instalacion del cerramiento preliminar y campamento.

Descripcion y Método

Se entiende como localizacion y replanteo, el trabajo topografico que debe realizar en campo el CONTRATISTA para determinar
la ubicacién exacta en planta y en nivel de las obras por construir, de acuerdo con los planos aprobados y/o las instrucciones
recibidas de la INTERVENTORIA. El CONTRATISTA debera comunicar a la INTERVENTORIA antes de iniciar los trabajos sobre
cualquier irregularidad encontrada durante las labores de localizacion y replanteo. Los trabajos se realizaran cifiéndose a los
planos topograficos y de localizacidn de las obras, partiendo de los ejes, puntos fijos y BM existentes en el terreno. Los ejes
localizados se referenciaran mediante mojones que se localizaran fuera de las areas de construccidén. EI CONTRATISTA
ejecutard la localizacién, replanteo y nivelacién de la construccién en planta y nivel, utilizando para ello todos los instrumentos
de precisién que fuesen necesarios, empleando los servicios de un topégrafo matriculado, aprobado por la INTERVENTORIA.
Durante el periodo de construccion el CONTRATISTA realizara el levantamiento de redes eléctricas, hidraulicas, de acuerdo con
su localizacién definitiva y elaborara los respectivos planos de obra construida, los cuales deberan ser aprobados por la
INTERVENTORIA.

FINDETER - Requerimientos Minimos de construccion proyectos Equipamientos — Parques y Espacios Publicos Pégina 26 de 110



15.1.8. Valla Informativa de la Obra por proyecto
Instalar una (1) valla de informacion de la obra en cada uno de los diferentes proyectos, en el sitio de ejecucion del proyecto, de
acuerdo con la informacién y condiciones exigidas por LA CONTRATANTE. Estas vallas deberan actualizarse y permanecer
legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecucion del contrato de obra.

La valla informativa sera como minimo en lona con soporte en estructura metalica; sus dimensiones seran 10 m de ancho por 4
m de alto y el disefio de la misma sera acordado con la supervision del proyecto, la cual ird en un lugar visible al publico y
contendra la siguiente informacion: Nombre del Proyecto, Localizacién, Nombre del CONTRATISTA, Nombre del Interventor,
Valor total del proyecto, Empleos directos e indirectos generados con la obra y las entidades involucradas (Municipio, Findeter y
Ministerio de Vivienda). Este item seré calculado dentro de los gastos de Administracion del Proyecto.

La valla de la Licencia de construccion se debe instalar de acuerdo a la normatividad de la curaduria u Oficina de Planeacion
que expidio la respectiva licencia.

15.1.9.PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

El Contratista debera preparar, presentar y obtener del Ente territorial el Protocolo de Bioseguridad teniendo en cuenta las medidas
expuestas por parte del Ministerio de Salud en su resolucion N° 000377 del 2 de junio de 2021 “Por medio de la cual se definen los
criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades econdmicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad
para la ejecucion de estas” y las deméas medidas que sean expedidas por el Gobierno Nacional. Asi como las particularidades que

exijan la Administracién Municipal donde se ejecutara el proyecto en cuestion.

Ademas, debera garantizar su implementacién durante la ejecucién del objeto contractual, cuyo costo esta incluido en el valor
establecido de los costos indirectos presentados en la convocatoria. Garantizando con ello el personal, suministro de materiales e
insumos y rendimientos, con lo cual se minimiza el riesgo por contagio del contagio del Covid19 y se cumple con la ejecucién del

proyecto en el plazo contractual.
15.1.10. Nivelacion y retiro

La parte de la obra que se especifica en este capitulo comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, planta y
equipos, la ejecucion de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo las excavaciones, los movimientos y retiros de todos
los elementos existentes en el terreno, requeridos para la adecuacion del terreno a los niveles arquitectdnicos de los médulos,
terrazas y circulaciones del proyecto, entre los cuales se incluyen:

+  Retiro de elementos, retiro de capa vegetal y movimiento de tierras.

«  Cargue y retiro de materiales sobrantes de los retiros y excavaciones.

+  Disposicién de materiales en el botadero.

El CONTRATISTA debera realizar las excavaciones por cualquier método que permita obtener resultados finales requeridos
segun los planos de la obra, siempre y cuando estos sean aprobados por la INTERVENTORIA previamente.

La aprobacién por parte de la INTERVENTORIA de los procedimientos de excavacion no exime al CONTRATISTA de su
responsabilidad de obtener las secciones de excavacion indicadas en los planos y de conservar la estabilidad de todos los taludes
excavados en la obra.

Todos los dafios resultantes de las operaciones del CONTRATISTA durante cualquier excavacion, incluyendo dafios a las
fundaciones, a las superficies excavadas o a las estructuras existentes en las zonas aledafias a dicha excavacién, seran
reparados por cuenta del CONTRATISTA y a satisfaccion de la INTERVENTORIA. Cuando una excavacion o un tramo de la
misma hayan sido terminados hasta las lineas y cotas especificadas, el CONTRATISTA notificara inmediatamente a la
INTERVENTORIA sobre su terminacién, quien procedera a inspeccionar dicha excavacion. No se debera continuar con los
trabajos, mientras no se haya dado por terminada la inspeccién y el CONTRATISTA haya obtenido de la INTERVENTORIA una
autorizacion. EI CONTRATISTA retirara y reemplazara por su cuenta los materiales con los cuales haya cubierto cualquier
excavacion sin la previa inspeccién y aprobacion de la INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA antes de iniciar la excavacién
debera informar a la INTERVENTORIA sobre sus programas de excavacion. La excavacion y la colocacion del relleno, no
deberan causar molestias al publico. EI CONTRATISTA deberd suministrar y mantener todos los sistemas temporales y
permanentes de bombeo y drenaje necesarios para evacuar y drenar el agua en las areas excavadas para mantener estas
superficies libres de agua.

Limite de excavacion
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La excavaciéon comprende la remocion de cualquier material por debajo del nivel de terreno natural hasta las lineas y cotas
especificadas en los planos o las indicadas por la INTERVENTORIA necesarias para la ejecucion de las obras. Incluye igualmente
el corte de las raices que se encuentren dentro de la seccion de excavacion o en vecindades de la misma, o en cualquier otra
area en donde se requiera ejecutar dicha labor de acuerdo con lo indicado por la INTERVENTORIA. Para tal efecto el
CONTRATISTA deberé disponer de los equipos adecuados. EIl CONTRATISTA no debera excavar més alla de las lineas y cotas
mostradas en los planos o indicadas por la INTERVENTORIA sin la previa aprobacidn por escrito de ésta. Cualquier excavacion
que se haga por fuera de las lineas y cotas mostradas en los planos o indicadas por la INTERVENTORIA, que el CONTRATISTA
lleve a cabo por cualquier propésito o razoén, sera por cuenta del CONTRATISTA, aunque haya sido aprobada por la
INTERVENTORIA. Si en opinion de la INTERVENTORIA, dicha excavacién debe rellenarse a fin de completar la obra, el relleno
correspondiente en concreto o cualquier otro material aprobado por la INTERVENTORIA, debera ser hecho por cuenta del
CONTRATISTA vy recibido por la INTERVENTORIA. Donde las superficies excavadas se vayan a cubrir con concreto, las
excavaciones deberan ejecutarse como minimo hasta los limites mostrados en los planos o indicados por la INTERVENTORIA.
Se deberan tomar todas las precauciones necesarias y ser aprobadas por la INTERVENTORIA para mantener inalterado todo el
material existente por fuera de los limites de excavacion. Las sobre excavaciones que ocurran en las fundaciones para
estructuras de concreto que vayan a estar en contacto con el suelo natural, deberan ser rellenadas con concreto por y a cuenta
del CONTRATISTA. Las excavaciones en las vecindades de las estructuras existentes deberan realizarse por un medio aprobado
por la INTERVENTORIA que asegure la estabilidad y conservacién de las mismas de acuerdo con estas Especificaciones.
Durante el desarrollo de los trabajos, la INTERVENTORIA puede considerar que es necesario variar las lineas y cotas en
cualquier parte de la obra por razones de seguridad o cualquier otra razén de orden técnico. Cuando se le notifique al
CONTRATISTA la necesidad de efectuar tales variaciones, la excavacion que se lleve a cabo hasta los nuevos limites indicados
sera por cuenta del CONTRATISTA.

Métodos de excavacion

El CONTRATISTA empleara los métodos de excavacion mas adecuados para obtener superficies de excavaciones regulares y
estables que cumplan con las dimensiones requeridas. La excavacion podra hacerse con maquinaria 0 a mano, 0 una
combinacion entre ambas. La INTERVENTORIA aprobara el método de excavacion y el equipo conveniente entre los que
proponga el CONTRATISTA. Todo dafo que se llegare a presentar serd reparado por y a cuenta del CONTRATISTA y a
satisfaccion de la INTERVENTORIA. Antes de iniciar la excavacion en cualquier sector u obra complementaria, el CONTRATISTA
sometera a la aprobacién de la INTERVENTORIA, los métodos de excavacion que se propone emplear, el personal y equipos
asignados, rendimientos, el programa de ejecucion de los trabajos, la investigacion de las interferencias, la localizacion y el
manejo de las redes de agua, gas, teléfono, alcantarillado, energia afectadas por la obra, manejo de aguas, retiro de sobrantes,
manejo del entorno ambiental y las demés que se requieran para la ejecucién de la obra contratada. EIl CONTRATISTA sélo
podré iniciar la excavacion una vez la INTERVENTORIA haya aprobado tales procedimientos y métodos de excavacion. Si en
concepto de la INTERVENTORIA los métodos de excavacion adoptados por el CONTRATISTA no cumplen con las condiciones
técnicas solicitadas, el CONTRATISTA debera hacer todos los cambios y ajustes en los procedimientos que sean necesarios
para obtener los resultados que cumplan con lo que dictamine la INTERVENTORIA. Todos los costos en que se incurra por razon
de tales cambios seran por cuenta del CONTRATISTA. La aprobacion por parte de la INTERVENTORIA de los métodos de
excavacion norelevaal CONTRATISTA de su responsabilidad sobre los efectos que tales procedimientos puedan tener para la obra
ni de reparar a su costo todos los dafios o perjuicios que se causen a otras propiedades de terceros o de la misma. El
CONTRATISTA ejecutara las excavaciones necesarias para la construccion de las estructuras mostradas en los planos o que
ordene la INTERVENTORIA

Proteccion de las superficies excavadas

El CONTRATISTA seré responsable por la estabilidad de todos los taludes temporales y debera soportar y proteger todas las
superficies expuestas por las excavaciones hasta la iniciacion de los trabajos de relleno requeridos por la obra.

Cargue, retiro y disposicion de sobrantes

Esta parte de la especificacion comprende las indicaciones generales aplicables al retiro y disposicion de materiales sobrantes
de descapote, demoliciones y excavaciones realizadas para la ejecucién de las obras. El retiro y disposicion de materiales
sobrantes que el CONTRATISTA realice debe cumplir en todo con la Resolucion 541 del Ministerio del Medio Ambiente, expedida
el 14 de diciembre de 1994. Antes de la iniciacion de los trabajos el CONTRATISTA entregara el Plan de disposicion de residuos
para aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, el cual contendra detalles de los sitios de disposicién de los materiales,
recorridos y caracteristicas del equipo de transporte, volimenes a ser depositados y sistema de colocacion en el botadero. En
general todo material excavado se retirara a sitios de botadero tan pronto como sea excavado a menos que a juicio de la
INTERVENTORIA sea aceptable para ser utilizado en rellenos, caso en el cual se apilara de tal manera que no ofrezca peligro
para la obra, propiedades aledafias, personas y vehiculos; ni que obstruya andenes, calzadas o cunetas. Sera por cuenta del
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CONTRATISTA la negociacion para utilizar las zonas de botadero o escombreras autorizadas por el municipio o la autoridad
ambiental competente. Silo considera necesario, la INTERVENTORIA podra solicitar al CONTRATISTA una copia del respectivo
documento de negociacion. Las zonas de botadero deben dejarse en condiciones optimas de uso y drenaje. El CONTRATISTA
preparara los sitios de botadero y colocara los materiales de desecho en forma que garantice su estabilidad. El CONTRATISTA
debera retirar de la obra a su costo a los sitios de botadero aprobados, ademas del material de excavacion, todo el material
sobrante de su propiedad o rechazado por deficiente calidad por la INTERVENTORIA.

Se deben realizar los siguientes trabajos de ser requeridos para completar la labor de excavacion:

0 Lalimpieza de las éreas donde se ejecutaran las excavaciones para la construccion de las obras. Los descapotes
efectuados en las areas para las instalaciones y campamentos del CONTRATISTA,; el material resultante del descapote
sobre estas areas, debera ser apilado adecuadamente para luego ser extendido al levantarse las instalaciones y
campamentos.

0 Las excavaciones ejecutadas por fuera de los limites mostrados en los planos o indicados por la INTERVENTORIA,
que sean llevadas a cabo por el CONTRATISTA intencional o accidentalmente.

0 Relleno en concreto o cualquier otro material, de las excavaciones ejecutadas por fuera de los limites de excavacion
mostrados en los planos o indicados por la INTERVENTORIA y que en concepto de ésta deben rellenarse para
completar esta parte de la obra.

0 Reparaciones por dafios en estructuras, cajas, ductos, sumideros, pozos, etc., existentes por causa del empleo de
métodos de excavacion no aprobados o suspendidos por la INTERVENTORIA.

0 Los derrumbes que se presenten en la obra por descuido del CONTRATISTA.

0 Elcorte de las raices que se encuentren en las excavaciones requeridas para laobra.

Al terminar las actividades de almacenamiento provisional de materiales y de escombros en areas de espacio publico de uso
publico se deben restaurar dejandolas como se encontraban inicialmente o mejor.

Todos los demas trabajos que debera realizar el CONTRATISTA para cumplir con lo especificado en este capitulo.

Otros requisitos
El CONTRATISTA debe completar de acuerdo con las especificaciones y a satisfaccion de la INTERVENTORIA, los siguientes
trabajos que se relacionan con algunas partes de la obra.

«  Encualquier excavacion, se requiere haber recolectado y manejado las aguas conduciéndolas hacia lugares destinados
para éstas.

+  Haberefectuado la limpieza y preparacion de las superficies excavadas y de las areas de trabajo aledafias a la excavacion.
«  Haber efectuado el cargue y transporte del material excavado hasta las zonas de botadero o de depésito aprobadas por la
INTERVENTORIA.

Esta actividad que consiste en la ejecucion de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo la adecuada nivelacion para el
proyecto incluird el suministro de todos los materiales, instalaciones, equipos, control de agua, transporte, energia y mano de
obra necesarios para completar esta parte de la obra y todos los trabajos relacionados con la misma. La propuesta deberd tener
en cuenta que se excavaran diversos tipos de materiales de caracteristicas y propiedades diferentes, asi como también el efecto
que sobre ellos pueda resultar de la excavacién a diferentes profundidades.

15.2. CIMENTACION
15.2.1. Excavacion
Esta actividad consistira en el desplazamiento de volimenes de excavacion y rellenos, necesarios para obtener las cotas de
fundacion y los espesores de sub bases de acuerdo con el nivel piso contenido en los planos. Incluye corte, carga, retiro de

sobrantes y disposicién en sitio autorizado.

Para su ejecucion se recomienda consultar y verificar las recomendaciones y procesos constructivos en el estudio de suelos y
proyecto estructural.

Respecto a limites, métodos de excavacion, proteccion de las superficies excavadas y cargue, retiro y disposicidn de sobrantes,
aplica lo relacionado en el numeral 8.1.3.

Comprende el suministro de toda la mano de obra, planta, materiales y equipo y la ejecucién de todos los trabajos necesarios
para llevar a cabo las excavaciones requeridas para la obra, entre las cuales se incluyen:
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+  Excavacion para estructuras tales como cimentaciones.

«  Excavaciones miscelaneas tales como cunetas, apiques y trincheras y zanjas paratuberias.
«  Cargue y retiro de los materiales sobrantes de la excavacion.

«  Disposicién de materiales en el botadero.

Las excavaciones miscelaneas incluyen las excavaciones menores tales como canales, cunetas, apiques, trincheras y otros tipos
de zanjas y todas las demas excavaciones que no estén especificadas por separado ni que correspondan a estructuras
mostradas en los planos y que se requieren para el desarrollo de la obra, previa autorizacion de la INTERVENTORIA. Los apiques
y trincheras ejecutados por el CONTRATISTA para la investigacion y localizacion de interferencias se realizaran de acuerdo con
la INTERVENTORIA. Las excavaciones miscelaneas se deberan hacer de acuerdo con las lineas y pendientes mostradas en los
planos o indicadas por la INTERVENTORIA. Todos los materiales excavados seran cargados y transportados a las zonas de
botadero aprobadas por la INTERVENTORIA, de acuerdo con lo estipulado en el aparte de cargue, retiro de Sobrantes y
Disposicion de Materiales.

Controles durante las excavaciones para las estructuras

Los limites de excavaciones y sus métodos ya expresados se complementan para las estructuras con los controles que El
CONTRATISTA determinara. Controlara el efecto que las excavaciones para las estructuras podran tener sobre las
construcciones aledafias. Para esto implantara un sistema de control topogréafico, con el cual se medird periédicamente de
acuerdo con el avance de la excavacion, el comportamiento del terreno y de las estructuras; de acuerdo con los resultados
obtenidos, en caso de requerirse, el CONTRATISTA soportara las excavaciones en la forma que le sefiale el INTERVENTOR,
de manera que evite los dafios en las edificaciones o propiedades vecinas. El sistema de control debera estar instalado antes
del inicio de las excavaciones y estara sometido a la aprobacion de la INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA debera realizar un
inventario del estado de las estructuras vecinas antes de iniciar las excavaciones y sera el responsable de los dafios que ocurran
en las edificaciones y propiedades vecinas a causa de las excavaciones.

15.2.2. Perfilado manual fondo deexcavacion

Consiste en emparejar o peluquear superficialmente los residuos de capa vegetal o material organico del fondo resultantes de la
excavacion mecanica del terreno. Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos
y materiales necesarios para su correcta ejecucion, de igual manera el apilado y retiro del material perfilado.

15.2.3. Rellenos con material seleccionado

Rellenos en material seleccionado, proveniente de la excavacion, para re-nivelacion de terreno y para los rellenos que se deben
efectuar alrededor de los cimientos, tanques subterraneos, muros de contencién y otros sitios, de acuerdo a lo relacionado en
los planos arquitectdnicos, estructurales y estudio de suelos. Solo podréa utilizarse relleno con material seleccionado cuando se
evidencie que en el mismo no se encuentra presencia de material expansivo (limo - arcillas) y/o altaplasticidad.

El material local seleccionado solo se podra utilizar con la aprobacion del ingeniero de suelos e INTERVENTORIA, de acuerdo
a las recomendaciones del estudio de suelos. Para este fin se requiere determinar las especificaciones del material a utilizar
proveniente de las excavaciones. Se debe seleccionar el método de colocacion y compactacion del material, el cual debe ser
aprobado por la INTERVENTORIA, la cual verificara las condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.

Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos y materiales necesarios para su
correcta ejecucion. Estos materiales son propiedad de la obra y el CONTRATISTA debera emplearlos para las actividades
previstas en la misma.

Cuando el material proveniente de la excavacion pueda ser empleado como material de lleno pero no pueda ser utilizado en el
mismo dia; el CONTRATISTA debera trasladarlo a sus centros de acopio de materiales y almacenarlos temporalmente con las
protecciones requeridas para conservar sus condiciones mientras puede ser reutilizado.

15.2.4.Relleno

A continuacién, se describen los requisitos minimos que debera cumplir el tipo de relleno que se empleara en la construccion
de las estructuras del proyecto y donde lo indiquen los planos de construccion.

Relleno Tipo |
Se denomina relleno Tipo 1 el constituido por materiales seleccionados que no contengan limo organico, materia vegetal,
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basuras, desperdicios 0 escombros. Este relleno se utilizara alrededor de las estructuras de concreto o donde lo indiquen los
planos de construccion. El tamafio maximo del material no debera exceder de cinco (5) centimetros. El contenido de finos
(porcentaje que pasa por el tamiz #200) debera ser inferior al veinticinco por ciento (25%), y el indice de plasticidad del material
que pasa por el tamiz #40 sera menor de diez por ciento (10%). El material debera cumplir la siguiente granulometria: Tamiz
Porcentaje que pasa 2" 100 1” 50— 100 No. 4 20 —70 No. 40 0 —40 No. 200 0 —25. La compactacion se hara con el equipo
apropiado y con la humedad 6ptima, a fin de obtener una densidad minima igual al 95% de la maxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado.

Equipo de compactacion

La compactacion de los rellenos se hara por medio de equipos manuales o mecanicos, rodillos apisonadores o compactadores
vibratorios, segin sea el sitio de localizacidn, y de acuerdo con lo indicado u ordenado por la INTERVENTORIA. El
CONTRATISTA mantendra en los lugares de trabajo, el equipo mecanico y manual necesario en condiciones de funcionamiento
y en cantidad suficiente para efectuar oportunamente la compactacién exigida en estas Especificaciones. Los apisonadores
manuales para la compactacion de las capas horizontales deberan tener una superficie de apisonamiento no mayor de 15 x 15
centimetros y un peso no menor de diez (10) kilogramos.

Control de compactacion

El control de compactacion de los rellenos se llevara a cabo comparando la densidad de campo con la maxima densidad seca
obtenida en el laboratorio. La densidad de campo de los rellenos se determinara de acuerdo con la norma D-1556 de la ASTM.
La maxima densidad seca de los materiales se determinara en el laboratorio de acuerdo con la Norma D-1557 de la ASTM. El
CONTRATISTA ejecutara por su cuenta y a su costo, en un laboratorio de suelos aceptado por la INTERVENTORIA los ensayos
de Proctor Modificado, gravedad especifica y los andlisis granulométricos de los diferentes materiales que pretenda usar y, antes
de colocarlos y compactarlos deberan contar con la respectiva aprobacion de la INTERVENTORIA. Las pruebas de compactacion
en el terreno, las hara la INTERVENTORIA con muestras tomadas de los sitios que estime conveniente. En caso de que los
resultados de los ensayos presenten valores inferiores a los especificados, se tomaran las medidas complementarias necesarias
tales como compactacién adicional, escarificacion, estabilizacion o cualesquiera otros procedimientos para lograr la
especificacion requerida. Estos trabajos deberan adelantarse sin ningun costo adicional para la INTERVENTORIA, sin ser motivo
de aplazamiento a la fecha limite de entrega de la obra.

15.2.5. Sub base granular equivalente al recebo segtn especificacion y recomendacion del estudio de suelos

Comprende el suministro, colocacién y compactacién de material de sub base granular de acuerdo a especificacion del estudio
de suelos, sobre una superficie de relleno debidamente preparada, un una 0 mas capas, de acuerdo con los lineamientos y
dimensiones que se indiquen en los planos de construccion y de detalle del proyecto. Incluye todas las herramientas, equipos,
mano de obra, transporte interno y externo, insumos y materiales necesarios para su correcta ejecucion.

Para su ejecucion se requiere verificacién de las condiciones y niveles de terreno donde se aplicaré el relleno y verificacion con
la INTERVENTORIA que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, gradacion y
limpieza. De igual manera se debera determinar y aprobar los métodos de disposicion y compactacion, especificando el tipo de
equipos a utilizar de acuerdo a las condiciones del terreno y magnitud del relleno, verificando que estos no causen esfuerzos
indebidos a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del relleno.

Se verificara y controlara el grado de humedad requerido del material a través de riego o secado garantizando uniformidad, y se

efectuara correcciones, ajustes y/o modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de humedad en caso de ser
requeridos. Se requiere registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de compactacién y estado general del
relleno.

Para aceptacion se verificaran niveles finales y grados de compactacion por parte de la INTERVENTORIA. La rasante intervenida
debera quedar conforme a las secciones transversales, perfiles longitudinales y alineamientos sefialados en los planos. Se
permitiran diferencias de nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de mas o menos 1,5 cm, siempre que no se repita
sistematicamente. El espesor de la base sera comprobado mediante perforaciones, espaciadas como maximo cada 50 ¢cm en el
perfil longitudinal del eje, y no debera ser menor en 1,5 cm de la proyectada. Las cotas de superficie de la base terminada no
deberan variar en mas de 3 cm de las del proyecto.

Ensayos a Realizar
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Como minimo, se deben llevar a cabo los siguientes ensayos, sin perjuicio que la INTERVENTORIA solicite que los ensayos se
modifiquen con mayor frecuencia o solicite la ejecucion de pruebas diferentes a las citadas en caso de ser necesario.

0

0

0
0

Granulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200; una prueba por cada 1000 m2; métodos: MOP — E9 - 59T 0 ASTM
D422 - 63 0 AASHO T - 88 - 57.

Limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad; una prueba para cada 1000 m2; métodos: MOP E3 - 57 y E4 -
590 ASTM D423 -61Ty T 01 - 54.

Proctor modificado para determinar densidad seca maxima y humedad 6ptima; una prueba cada 200 m2.

Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m2; métodos: MOP E -11A - 60T 0 ASTM D
1556 — 64 0 AASHO T 147 — 54.

Agregados Pétreos

Los materiales para construir la sub base granular pueden ser gravas naturales o materiales provenientes de la trituracién de
fragmentos rocosos o una combinacién de ambos. Las particulas deben ser duras y resistentes, de caracteristicas uniformes,
libres de terrones de arcilla y de otras sustancias objetables y deberan satisfacer los siguientes requisitos:

0

Equipo

Granulometria: Debera ajustarse a las franjas descritas en el Estudio de Suelos. La franja por emplear seréa establecida
en los documentos del proyecto o seréa la que indique el Interventor.

Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos por la presente
especificacion, el material que suministre el contratista debe dar lugar a una curva granulométrica uniforme y
sensiblemente paralela a los limites de la franja autorizada, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la
inferior de la adyacente, etc. El tamafio maximo nominal del agregado por utilizar no podra exceder la mitad del espesor
de la capa compactada.

Limites de consistencia: La fraccion del material de la sub base granular que pase el tamiz No 40 debera presentar un
limite liquido menor de veinticinco (25) y un indice plastico inferior a seis (6).

Limpieza: El equivalente de arena de la fraccion inferior al tamiz No 4, debera ser por lo menos del veinticinco por
ciento (25%).

Resistencia a la abrasion: El desgaste del material, determinado mediante la maquina de los Angeles, no podra ser
superior al cincuenta por ciento (50%).

Capacidad de soporte: El material compactado al noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor Modificado, debera
presentar un CBR igual o superior al veinticinco por ciento (25%).

La INTERVENTORIA conjuntamente con el CONTRATISTA y el Ingeniero de Suelos definiran cualquiera de los siguientes

métodos:
I

0

Rodillos lisos: Pueden ser de tres ruedas o de tipo Tandem, el peso de estos rodillos puede variar de dos a dieciséis
toneladas, seguin el tamafio y fabricacién.

Rodillos pata de cabra: Los dientes deben tener una longitud minima de 17 cm y el area de sus extremidades seré
superior a 25 cm?. Es preferible que el peso del cilindro sea tal que, cuando una hilera de dientes lo soporte, la presién
transmitida al terreno sea mayor de 90 Ibs/pul® ; se puede admitir para esta Ultima presion un valor minimo de 60
Ibs/pul®.

El peso global de un cilindro pata de cabra serd como minimo de 8000 Ibs. Al iniciar la primera pesada, sobre una capa
que se va a compactar, las patas o dientes de la pata de cabra debe penetrar hasta el fondo de dicha capa; por este
motivo se recomienda que el espesor de la capa por compactar no exceda del 90% de la altura de los dientes de la
pata de cabra.

Rodillos de llantas neumaticas: Se deben preferir las llantas de alta presion de inflado; 60 Ibs/pul® o superior. El ancho
minimo entre bordes exteriores de llantas extremas debe ser de cinco pies (1.5 m.). El peso minimo de los cilindros de
llantas neuméticas sera de 9000 libras y dispondran de un platén para recibir lastre y aumentar su peso.

Cilindros de malla: La cara principal de estos cilindros esta constituida por una malla, fabricada generalmente por
varillas redondas de 1 %" de didmetro abertura cuadrada entre barras de 3 %2". El equipo suele constar de dos cilindros
de 60” de diametro montados sobre un eje y con recipientes para lastre, suficientes para llegar a un peso bruto de
30000 Ibs.

Equipos vibradores: Los equipos vibradores por medio de una plataforma oscilante, se usan con frecuencias de 1500
a 2000 ciclos por segundo, también se emplean equipos vibradores por medio de cilindros lisos oscilantes de 48” de
diametro y peso de 7000 libras.

Cilindros oscilantes de neumaticos: Estos cilindros se pueden emplear para suelos granulares y cohesivos. En general
son para remolcar y su sistema es de un eje con llantas de gran dimensién. El sistema de vibracion puede ser
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desconectado de modo que se pueda operar el cilindro sin vibracién.

0 Apisonadoras: Para compactar suelos en los sitios de dificil acceso para las maquinas, se emplean pisones
neumaticos, ranas o pisones de mano. Estos Ultimos se suelen construir de hierro o de acero, con peso total de 25 kg.
y superficie del piso de 600 cm?.

Velocidades de operacién de las maquinas

Rodillos lisos de acero: de 4 - 8 km/h se considera que la velocidad optima es de 5 km/h.

Patecabras: de 6 - 10 km/h optima = 8 km/h.

Rodillos de llantas neumaticas: de 10 - 20 km/h.

Cilindros de malla: de 15 a 25 km/h.

Cilindros lisos oscilantes: cada suelo tiene una velocidad apropiada, que, si no es suministrada, disminuye la eficiencia de la
maquina. En general la velocidad debe ser de 3 a 8 km./h.

Control de compactacion:

Para obtener densidades 6ptimas es necesario que, al iniciar la compactacién el contenido de humedad sea ligeramente superior
al optimo. Asi como hay humedades y densidades dptimas para cada suelo, hay también un espesor de capa y una presion
unitaria que suelen producir compactacion 6ptima; esto hace ver la conveniencia de que los equipos de compactacién sean
susceptibles de admitir variaciones de peso para compactar diversos suelos. EI nimero de pasadas que debe dar un equipo
sobre determinado suelo para obtener la densidad requerida se determina para cada caso experimentalmente en el terreno.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el CONTRATISTA debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

15.3. ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONCRETOS

La parte especificada en esta seccién comprende el suministro y procesamiento de materiales, preparacion, formaletas,
suministro e instalacion de sellos PVC, construccion de juntas de construccion, transportes, aditivos, colocacién, fraguado,
impermeabilizaciones y acabados de todo el concreto que se va a usar en la construccion de las estructuras permanentes de la
obra como: cimentaciones, placas, graderias, vigas, muros de contencion, cunetas, carcamos, andenes, rampas, sardineles,
estructura biblioteca (cuando aplique) y demas.

Generalidades

Codigos: Los materiales para el concreto y los métodos de construccion deben cumplir con los requisitos establecidos en la
Ultima revision de las normas del "American Concrete Institute" (ACI), de la "American Society for Testing and Materials" (ASTM),
Instituto Colombiano de Normas Técnicas "ICONTEC" y el NSR-2010 (Ultima actualizacion), en especial lo correspondiente a
las “Especificaciones de Construccién y Control de Calidad de los Materiales".

Muestras y Ensayos

Todos los materiales y métodos de preparacién y colocacién del concreto estardn sujetos a la aprobacién de la
INTERVENTORIA. Antes de iniciar la construccion de cualquier parte de la obra o cuando asi lo exijan las especificaciones o lo
ordene la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA debera presentar para la aprobacion de la INTERVENTORIA, las muestras,
informaciones y detalles, incluyendo la informacién de los fabricantes, que se requieran para obtener dicha aprobacion. El
CONTRATISTA deberé llevar a cabo ensayos para el control de los materiales y suministrara todas las muestras que la
INTERVENTORIA requiera, en caso de no cumplir con las especificaciones suministradas, el CONTRATISTA debera hacer las
correcciones determinadas por la INTERVENTORIA por cuenta y costo propio.

0 Ensayo de Resistencia a la Compresion

Los ensayos de resistencia a la compresion a que se someteran las muestras suministradas en pares por el CONTRATISTA,
seran realizados con el proposito de evaluar la calidad de las mezclas de concreto disefiadas por el CONTRATISTA o
suministradas por un fabricante de concreto, para aprobarlas o para indicar las modificaciones que se requieran. Los ensayos
para esta evaluacion se realizaran en cilindros standard de ensayo y con una elaboracion y fraguado que esté de acuerdo con
los requisitos de la norma ASTM C31; dichos ensayos se haran para cada mezcla que se someta a aprobacion. Los cilindros se
ensayaran a los 7, 14 y 28 dias y/o de acuerdo con las instrucciones de laINTERVENTORIA.
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El concreto se considerara de composicion y consistencia uniforme y aceptable, si los resultados de los ensayos realizados en
dos (2) muestras tomadas en los puntos correspondientes a un cuarto (1/4) y tres cuartos (3/4) de una tanda en el momento en
que ésta sale de la mezcladora, se encuentren dentro de los siguientes limites: El peso unitario del mortero de cada muestra no
debera variar en mas de 0.8 por ciento del promedio del peso del mortero en las 2 muestras. El porcentaje en peso del agregado
retenido en el tamiz No.4, para cada muestra, no debera variar en mas del cinco por ciento (5%) con respecto al promedio de los
porcentajes de peso del agregado en las 2 muestras. La diferencia en el asentamiento de las muestras no debe excederde

1.5 centimetros.

Disefio de mezclas de concreto

El suministro y disefio de las mezclas de concreto estara a cargo del CONTRATISTA y se hara para cada clase de concreto
solicitado en estas especificaciones y con los materiales que haya aceptado la INTERVENTORIA, con base en ensayos previos
de laboratorio. Todos los disefios de mezcla, sus modificaciones y revisiones deberan someterse a la aprobacién previa de la
INTERVENTORIA. Para cada mezcla que se haya disefiado y que se someta a aprobacion, el CONTRATISTA deberé suministrar
por cuenta suya y cuando la INTERVENTORIA lo requiera, muestras de las mezclas disefiadas que representen a criterio del
Interventor la calidad del concreto que habra de utilizarse en la obra. La aprobacion del disefio de las mezclas, por parte de la
INTERVENTORIA, no exonera al CONTRATISTA de la responsabilidad que tiene de preparar y colocar el concreto de acuerdo
con las normas especificadas.

Componentes de las mezclas de concreto

El concreto estard compuesto por cemento Portland Tipo |, agregado fino, agregado grueso, agua y aditivos especificados, bien
mezclados hasta obtener la consistencia especificada en los requisitos establecidos en las normas del ACI, ASTM, ICONTEC y
NSR-2010 (Ultima actualizacion). En general las proporciones de los componentes del concreto se estableceran con el criterio
de producir un concreto que tenga adecuada plasticidad, resistencia, densidad, impermeabilidad, durabilidad, textura superficial
y buena apariencia.

El CONTRATISTA suministrara todos los materiales que se requieran en la elaboracién del concreto y notificard a la
INTERVENTORIA con suficiente anticipacion, respecto del uso de cualquier material en las mezclas de concreto. No debera
efectuarse ninglin cambio respecto de las caracteristicas de los mismos, sin que medie la aprobacién previa de la
INTERVENTORIA, por escrito. Cualquier material que se haya deteriorado, dafiado o contaminado durante el transporte, o en el
sitio de la Obra, debera ser inmediatamente desechado y reemplazado por el CONTRATISTA, por su cuenta.

e Cemento

El CONTRATISTA debera suministrar a la INTERVENTORIA por escrito, antes de empezar la produccién, el nombre del
fabricante del cemento que utilizard y la forma en que lo colocara en la obra. Todo el cemento Portland que se use en la
preparacién del concreto debera ser de buena calidad, procedente de una fabrica aprobada por la INTERVENTORIA, su
contenido de alcalis no deberé exceder del 0.6% y debera cumplir con los requisitos para cemento Portland, Tipo I, segun la
designacion ASTM C-150 y las normas ICONTEC 121 y 321. La temperatura maxima del cemento en el momento de entrar a
las mezcladoras no debera exceder de 60 grados centigrados, a menos que la INTERVENTORIA tome otra determinacién. El
cemento a granel debera transportarse hasta el sitio de la obra en recipientes protegidos contra la intemperie y debera ser
almacenado en sitios igualmente protegidos contra la intemperie y contra la absorcién de humedad, los cuales seran construidos
por el CONTRATISTA. El cemento proveniente de distintas fabricas debera almacenarse separadamente en silos o recipientes
limpios y protegidos contra la intemperie, los cuales también seran suministrados por el CONTRATISTA. Sin embargo, para el
vaciado de una misma estructura se debera utilizar cemento de una sola marca. El cemento suministrado en sacos deberé estar
protegido durante el transporte con cubiertas impermeables y debera almacenarse en bodegas protegidas contra la intemperie;
en estas bodegas, construidas por el CONTRATISTA, el material no debe quedar en contacto con el suelo y debe permanecer
protegido contra cualquier dafio ocasionado por la absorcién de humedad. Los sacos de cemento deben ser colocados de
costado y en pilas cuya altura no sea mayor de 5 sacos y deben voltearse cada catorce (14) dias. Dichos sacos deben distribuirse
en el lugar de almacenamiento de tal manera que permitan libre acceso para las labores de inspeccién e identificacion de cada
lote EI cemento debera usarse tan pronto como sea posible y debera tomarse de su lugar de almacenamiento aproximadamente
en el mismo orden cronolégico en el que haya sido suministrado para evitar que queden sacos almacenados por un periodo
mayor a 30 dias. El cemento que la INTERVENTORIA considere que se ha deteriorado debido a la absorcion de humedad o a
cualquier otra causa, sera sometido a ensayo por la INTERVENTORIA y si se encuentra en mal estado sera rechazado y retirado
del sitio por cuenta y costo del CONTRATISTA.

e Agua
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El agua que se vaya a usar en las mezclas de concreto debe someterse a la aprobacion de la INTERVENTORIA y debera estar
limpia, fresca, y exenta de impurezas perjudiciales tales como aceite, acidos, alcalis, sales, sedimentos, materia organica u otras
substancias perjudiciales. Debe cumplir la norma ASTM C-94.

e Agregados

Los agregados para el concreto, y el mortero seran producidos y/o suministrados por el CONTRATISTA a partir de las fuentes
de arena y grava aprobadas por la INTERVENTORIA, sin que dicha aprobacion de la fuente de suministro signifique una
aprobacion tacita de todos los materiales que se obtengan de esa fuente. EI CONTRATISTA sera responsable por la produccion
de agregados de la calidad especificada en este Capitulo, para uso en la elaboracion del concreto. Toda cantera aprobada por
la INTERVENTORIA como fuente de materiales para la produccion de agregados de concreto, debe explotarse de tal manera
que permita producir agregados cuyas caracteristicas estén de acuerdo con las normas establecidas en estas Especificaciones.
El CONTRATISTA debera efectuar los ensayos y demas investigaciones que sean necesarios para demostrar de acuerdo con
las normas de la ASTM que la fuente escogida permite producir agregados que cumplan estas especificaciones. El agregado se
someteré a ensayos de gravedad especifica, abrasién en la maquina de los Angeles, inalterabilidad en términos de sulfato de
magnesio, reaccion alcali-agregado, impurezas organicas y otros ensayos que se requieran para demostrar que los materiales
propuestos son adecuados para producir un concreto de calidad aceptable. Si el concreto es suministrado por alguna fabrica
especializada, el CONTRATISTA debera presentar para aprobacién de la INTERVENTORIA las certificaciones del fabricante con
respecto a la calidad de los agregados.

e Agregado Fino:

El agregado fino debera ser arena natural, arena elaborada, o una combinacion de arenas naturales y elaboradas con tamafio
maximo igual a 4.8 mm. La arena consistira en particulas duras, fuertes, durables y limpias y debera estar bien lavada, tamizada,
clasificada y mezclada, segun se requiera para producir un agregado fino aceptable que cumpla con los requisitos establecidos
en la norma ASTM C33. Las particulas deben tener, por lo general, forma cubica, y el agregado debe estar razonablemente
exento de particulas de forma plana o alargada. Las rocas que se desintegran formando particulas delgadas, planas y alargadas,
sea cual fuere el tipo del equipo de procesamiento, no serén aprobadas para uso en la produccién del agregado fino. Se
consideraran como particulas delgadas, planas y alargadas, aquellas cuya dimensiéon maxima sea cinco veces mayor que su
dimensién minima. La arena procesada debera manejarse y apilarse en forma tal que se evite su segregacion y contaminacion
con impurezas o con otros materiales y particulas extrafias y que su contenido de humedad no varie apreciablemente. Las areas
en las cuales se deposite la arena deben tener un suelo firme, limpio y bien drenado. La preparacién de las éreas para las pilas
de arena, el almacenamiento de los materiales procesados y el desecho de cualquier material rechazado, estaran en todo tiempo
sujetos a la aprobacién de la INTERVENTORIA.

e Agregado Grueso:

El agregado grueso consistira en particulas duras, fuertes y limpias, obtenidas de grava natural o triturada, o de una combinacién
de ambas y debe estar exento de particulas alargadas o blandas, materia organica y otras substancias perjudiciales. El agregado
grueso debe ser tamizado, lavado, depurado y sometido a los procesos que se requieran para obtener un material aceptable,
este agregado se suministrarg en dos (2) tamafios, los cuales deberén estar dentro de los limites especificados en el siguiente
cuadro

TAMANO DEL TAMIZ MALLA CUADRADA - GRUPOS POR TAMANOS

Orificios Porcentaje en peso que pasa por
Malla Cuadrada de | los tamices individuales
ITamiz(mm) 48319 19238
1 38 0 100
1/2"
1" 25 0 20-55
3/4" 19 100 0-15
3/8" 10 20-55 0-5
No. 4 438 0-10 0

Los agregados gruesos que se sometan a ensayo de abrasién en la maquina de Los Angeles, de acuerdo con lo establecido en
la norma ASTM C131, usando la clasificacidn A, deberan tener una pérdida maxima de diez por ciento (10%) en peso, a cien
(100) revoluciones y de no mas de cuarenta por ciento (40%) en peso a quinientas (500) revoluciones. Los diferentes tipos de
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agregado grueso, en cuanto al tamafio, deben amontonarse en pilas separadas una de ofra. Las areas en las cuales se apilan
los agregados deben tener un suelo firme, limpio y bien drenado, y el método de manejo y apilamiento de los diferentes tipos de
agregado debe realizarse en tal forma que éstos no se entremezclen antes de que se efectue la dosificacidn, no sufran rotura o
segregacion, y no se mezclen con impurezas y substancias extrafias. Si las areas son de tal forma que las pilas de agregados
tienden a entremezclarse, deben instalarse elementos divisorios para separar los diferentes tipos de agregados. La preparacién
de las areas para el almacenamiento de los agregados que ya hayan sido procesados y el desecho del material que se haya
rechazado, estaran en todo tiempo sujetos a la aprobacion de la INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA debera tomar las
precauciones adecuadas para controlar la presencia de polvo en las &reas de almacenamiento del agregado grueso. El contenido
de humedad de los agregados debera controlarse para garantizar que no varié apreciablemente a través de la masa de los
mismos.

o Aditivos

El CONTRATISTA podra usar cualquier producto aprobado siempre y cuando éste cumpla con los requisitos establecidos en
este capitulo. A menos que el producto tenga antecedentes de reconocida eficacia, el CONTRATISTA debera suministrar, una
muestra de 5 kilogramos, para ensayos. EIl CONTRATISTA debera suministrar también datos certificados sobre ensayos en los
que se indiquen los resultados del uso de los aditivos y su efecto en la resistencia de concretos con edades hasta de un afio y
con intervalos de temperaturas iniciales de 10 a 32 grados centigrados. La aceptacion previa de estos datos certificados no
eximira al CONTRATISTA de la responsabilidad que tiene de suministrar aditivos que cumplan con los requisitos especificados.
Los aditivos que se suministren deberan tener las mismas caracteristicas que se hayan establecido con base en muestras
anteriores.

Aditivos reductores de agua y para control de fraguado:
Los aditivos reductores de agua y para control de fraguado deberan cumplir con los requisitos de la norma ASTM C494 y deberan
manejarse y almacenarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las instrucciones de la INTERVENTORIA.

e Dosificacion

Las cantidades de cemento a granel, arena, agregados, y de los aditivos en polvo que se requieran para cada dosificacion, se
determinaran por peso. La cantidad de aditivos liquidos se determinara por peso o por volumen. Cuando se utilice cemento en
sacos, la dosificacion se hara en funcién de un nimero entero de sacos. No se permitiran dosificaciones en funcién de fracciones
de saco. El CONTRATISTA debera regular los pesos de las dosificaciones para mantener el asentamiento y el peso unitario del
concreto, dentro de los limites requeridos.

Clases de concreto
Resistencia de Disefio del Concreto tamafio Maximo de Agregados a los 28 dias (fc).

Clase Kg/cm2 Lb / pg2 Milimetros Pulgadas
A 280 4000 19 3/4

B 210 3000 19 3/4

C 175 2500 38 1112

D 140 2000 38 1112

E Ciclopeo

F Pobre | 2000 |38 [ 1172

El concreto ciclopeo Clase E, consistira en una mezcla de piedras tamafio entre 6 y 8 pulgadas y concreto clase C (2500 psi) y
se usara donde lo indiquen los planos o lo requiera la INTERVENTORIA. Las piedras utilizadas seran las especificadas para los
agregados del concreto, sélidas y libres de segregaciones, fracturas, grietas y otros defectos estructurales o imperfecciones. No
se permitira el uso de piedras cuyas superficies estén redondeadas, desgastadas, o meteorizadas. Las piedras deben
mantenerse libres de polvo, aceite, o de cualquiera otra impureza que pueda afectar su adherencia con el concreto. Cada piedra
debe colocarse cuidadosamente sin dejarla caer ni arrojar. Las piedras por incorporar en el concreto ciclépeo deben tener una
dureza no inferior a la especificada para los agregados del concreto y que se encuentren totalmente saturadas en el momento
de incorporarse al concreto. El volumen total de las piedras no debe ser mayor de 1/3 de volumen total de la estructura en que
se vayan a colocar. Cada piedra debera quedar rodeada de una capa de concreto de quince (15) centimetros de espesor, por lo
menos en la cara superior. Resistencia: El criterio de resistencia para el concreto a los 28 dias se hara de acuerdo con las normas
del codigo ACI-214 y lo establecido en las Especificaciones de Construccion y Control de Calidad de los Materiales” del NSR-
2010 (Ultima actualizacién). Consistencia: La cantidad de agua que se use en el concreto debe ser la minima necesaria para
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obtener una consistencia tal que el concreto pueda colocarse facilmente en la posicion que se requiera y cuando se someta a la
vibracion adecuada, fluya alrededor del acero de refuerzo. La cantidad de agua libre que se adicione a la mezcla sera regulada
por el CONTRATISTA a fin de compensar cualquier variacion en el contenido de humedad de los agregados, a medida que éstos
entran a la mezcladora. En ningun caso podra aumentarse la relacién agua / cemento aprobada por la INTERVENTORIA. No se
permitird la adicion de agua para contrarrestar el endurecimiento del concreto que hubiera podido presentarse antes de su
colocacion. La consistencia del concreto sera determinada por medio de ensayos de asentamiento y de acuerdo con los requisitos
establecidos en la norma ASTM-C143

Equipo

Con suficiente anticipacion al inicio del procesamiento, manejo, transporte, almacenamiento, dosificacién, mezcla, transporte,
colocacion y compactacion, el CONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA el equipo a utilizar para su respectiva
aprobacion. El equipo del CONTRATISTA debera mantenerse en condiciones de dptimo servicio, y por lo tanto, limpios y libres
en todo tiempo, de concreto y mortero endurecidos o de cualquiera otra sustancia extrafia.

El equipo para la mezcla comprende la mezcladora, vibradores para concreto, dispositivos o vehiculos para el transporte y
colocacion de los agregados, etc. Todos los equipos deberan estar en perfectas condiciones de servicio. Cualquier elemento que
funcione deficientemente debera ser reparado o reemplazado. Para la construccién de estructuras que requieran un vaciado sin
interrupcion, el CONTRATISTA debera proveer capacidad adicional o de reserva para garantizar la continuidad de la operacion.
A menos que la INTERVENTORIA permita algo diferente, el concreto debe mezclarse por medios mecanicos en mezcladoras.
Las mezcladoras deberan ser de un tipo adecuado que permitan obtener una mezcla uniforme, deberan tener depoésito de agua
y dispositivos que permitan medir con precision y controlar automaticamente, tanto la aplicacién del agua como el tiempo de
mezclado.

Variacién permisible en la dosificacion de mezclas

Materiales Variacién Permisible

Agua, cemento y aditivos +1%
Agregado fino +2%

Agregado grueso hasta 38 mm +2%
Agregado grueso mayor de 38 mm +3%

Operacion de Mezclado

Los materiales para cada tanda del concreto deberan depositarse simultdneamente en la mezcladora, con excepcion del agua,
que se vertera primero y que se dejara fluir continuamente mientras los materiales sélidos entran a la mezcladora y continuara
fluyendo por un corto periodo adicional después de que los ultimos materiales solidos hayan entrado a la mezcladora. Todos los
materiales, incluyendo el agua deberan entrar en la mezcladora durante un periodo que no sea superior al 25% del tiempo total
de mezclado. La INTERVENTORIA se reservara el derecho de aumentar el tiempo de mezcla, si las operaciones de mezclado
no permiten producir un concreto que tenga una composicidn y consistencia uniforme, de acuerdo con estas especificaciones.
En ninguin caso el tiempo de mezcla podra ser superior a 3 veces el tiempo minimo de mezcla especificado y no se permitira
mezclado excesivo que requiera la adicién de agua para mantener la consistencia requerida. Al iniciar cada operacion de
mezclado, la primera tanda de los materiales colocados en la mezcladora debe contener un exceso de cemento, arena y agua
para revestir el interior del tambor, sin reducir el contenido del mortero requerido para la mezcla. Cada mezcladora debera
limpiarse después de cada periodo de operacidn continua y deberad mantenerse en condiciones que no perjudiquen la operacion
del mezclado. A menos que se especifique lo contrario la temperatura del concreto, en el momento de colocarse, no debera ser
mayor de veinte (20) grados centigrados para el concreto masivo y de veintisiete (27) grados centigrados para todos los
concretos.

Formaletas

El CONTRATISTA suministrara e instalara todas las formaletas necesarias para confinar y dar forma al concreto de acuerdo con las
lineas mostradas en los planos u ordenadas por la INTERVENTORIA. Las formaletas deberan instalarse y mantenerse dentro de los
limites especificados en este Capitulo con el fin de asegurar que el concreto permanezca dentro de dichos limites. EI concreto que
exceda los limites establecidos debera ser corregido y demolido y reemplazado por y a cuenta del CONTRATISTA. Antes de iniciar la
colocacion de las formaletas para cualquier estructura, el CONTRATISTA debera someterlas a la aprobacion de la INTERVENTORIA.
La aprobacion por parte de la INTERVENTORIA no eximira al CONTRATISTA de su responsabilidad respecto de la seguridad y
calidad de la obra. Las formaletas y la obra falsa deberan ser lo suficientemente fuertes para soportar todas las cargas a que vayan a
estar sujetas, incluyendo las cargas producidas por la colocacién y vibracién del concreto. Todas las formaletas y obras falsas deberan
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ser suficientemente herméticas para impedir pérdidas del concreto. Dichas formaletas y andamios deberan permanecer rigidamente
en sus posiciones desde el momento en que se comience el vaciado del concreto hasta cuando éste se haya endurecido lo suficiente
para sostenerse por si mismo. Las formaletas se construiran en tal forma que las superficies del concreto terminado sean de textura
y color uniforme. Para estructuras que queden a la vista, el CONTRATISTA debera tener en cuenta que el acabado tenga excelentes
condiciones, para lo cual debera utilizar formaletas nuevas y para su utilizacién debera contar con la aprobacion de la
INTERVENTORIA. Como procedimiento constructivo, se deben haber llenado los muros o elementos verticales (cuando se requiera),
antes de proceder al vaciado de las placas cuidando dejar sin recubrir los tramos correspondientes a las tuberias de alimentacién
hidraulica. Los limites de tolerancia para el concreto, especificados en este capitulo y las irregularidades de las superficies permitidas
por la INTERVENTORIA, no constituyen limites para la construccién de formaletas o limites dentro de los cuales se puedan utilizar
formaletas defectuosas. Dichos limites se establecen unicamente para tener en cuenta irregularidades que pasen inadvertidas o que
sean poco frecuentes. Se prohibiran los procedimientos y materiales que, en opinién de la INTERVENTORIA den origen a
iregularidades que puedan evitarse, aunque dichas irregularidades estén dentro de los limites especificados. Las formaletas deberan
disefiarse de tal manera que permitan depositar el concreto en su posicion final y que la inspeccion, revision y limpieza del concreto
puedan cumplirse sin demora. Los elementos metalicos embebidos que se utilicen para sostener las formaletas deberan permanecer
embebidos y estar localizados a una distancia no menor de cinco centimetros de cualquier superficie que esté expuesta al agua y de
2.5 centimetros de cualquiera otra superficie, pero dicha separacién no debera ser menor de dos veces del didametro del amarre. Los
huecos que dejen sujetadores removibles embebidos en los extremos de los amarres deberan ser regulares y de tal forma que
permitan el escariado; estos huecos deberan llenarse con relleno seco (Drypack). No se permitira el uso de alambres o sujetadores
de resorte, y si se usan travesafios de madera, éstos no deberan estropear o deformar la formaleta y deberan removerse antes de
que los cubra la superficie libre del concreto. En el momento de la colocacién del concreto, las superficies de las formaletas deberan
estar libres de mortero, lechada o cualesquiera ofras sustancias extrafias que puedan contaminar el concreto o que no permitan
obtener los acabados para las superficies. Antes de colocar el concreto, las superficies de las formaletas deberan cubrirse con una
capa de aceite comercial, 0 de un producto especial que evite la adherencia y que no manche la superficie del concreto. Debera
tenerse especial cuidado en no dejar que el aceite o el producto penetren en el concreto que vaya a estar en contacto con una nueva
colada. A menos que se indique algo diferente, una misma formaleta sélo podra usarse de nuevo una vez que haya sido sometida a
limpieza y reparacion adecuadas, y siempre y cuando la INTERVENTORIA considere que dicha formaleta permitira obtener los
acabados requeridos para el concreto. Para las bibliotecas, las formaletas utilizadas para el vaciado de, viguetas y columnetas de
confinamiento que estén adosadas a muros en ladrillo a la vista, se les debera adicionar un perfil de madera en los vértices de la
formaleta que quedara a la vista con el fin dejar una dilatacion arquitectdnica entre el muro y la columna. El CONTRATISTA usara
formaletas para las superficies del concreto cuyas pendientes sean superiores 15 grados respecto de la horizontal. Para las superficies
con pendientes entre 15y 30 grados, estas formaletas seran elementos prefabricados de facil remocién. Una vez que el concreto se
haya endurecido lo suficiente, en forma que no haya posibilidad de desplazamiento del mismo, se retiraran las formaletas.Si se planea
utilizar concreto estampado se hace conveniente que una vez se coloque el concreto en la respectiva formaleta y haya exudado se
aplicard endurecedor de cuarzo del color estipulado en el disefio y espolvoreado para cubrir toda el &rea de intervencidn, prosiguiendo
con el concreto se aplicara el agente liberador de color y el desmoldante para seguir con la textura del concreto con la alfombra
respectiva, se debe contar con un equipo dptimo para realizar esta labor y dependiendo del area a intervenir se trabajara con el
personal necesario antes de que el concreto fragiie por completo. Terminado la textura se lavara con agua a alta presion (3000 psi
recomendable) 72 horas después de que el concreto haya realizado el fraguado inicial, se eliminaran excesos o sobrantes para darle
uniformidad. Una vez se completen 7 dias se le aplicara un sellador acrilico para proteger el piso de grasas y aceites, incrementando
la resistencia al desgaste y a los rayos solares, asi como también aviva su color.

Juntas

Se dejaran juntas de construccién y dilatacién en los sitios mostrados en los planos o en donde lo indique la INTERVENTORIA.
EI CONTRATISTA no debera introducir juntas adicionales, o modificar el disefio en la localizacién de las juntas mostradas en los
planos o aprobadas por la INTERVENTORIA, sin la previa aprobacién por escrito de esta ultima. En las superficies expuestas, las
juntas seran horizontales o verticales, rectas y continuas, a menos que se indique lo contrario. El concreto en las superficies de
las juntas, debera permanecer inalterado durante los primeros dias después de su colocacion y no se permitira el trafico de equipos
o0 personas sobre el nuevo concreto hasta tanto éste haya endurecido lo suficiente para que dicho trafico pueda realizarse sin causar
dafio alguno. Se dejaran llaves en las juntas segun lo indiquen los planos o lo requiera la INTERVENTORIA. No se permitiran
juntas frias. En el caso de que el equipo sufra dafios o de que por cualquier razdn se interrumpa la colocacion continua de la mezcla,
el concreto ya colocado debera consolidarse mientras se halle en estado plastico, hasta obtener una superficie con pendiente
uniforme y estable y si las operaciones no se reanudan dentro de un periodo de una hora después de dicha interrupcion, se debera
suspender la colocacién hasta cuando el concreto haya fraguado lo suficiente para que su superficie pueda ser convertida en una
junta de construccién. Antes de reanudar la colocacion de la mezcla, la superficie del concreto deberéd prepararse y tratarse segun
se especifica para juntas de construccion.

Juntas de Construccion
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Se denominan juntas de construccion a las superficies sobre, o contra las cuales se va a colocar concreto nuevo. El
CONTRATISTA podra proponer, con suficiente anticipacién a la fecha prevista para la fundida del concreto que contemple las
juntas de construccién, que éstas se localicen en sitios distintos de los que se muestran en los planos. Sin embargo, la
INTERVENTORIA aceptara dichas modificaciones, tan s6lo cuando las considere convenientes y se reserva el derecho de
rechazar los cambios propuestos por el CONTRATISTA. Una vez la INTERVENTORIA acepte la relocalizacion de juntas de
construccion en cualquier parte de una estructura, el CONTRATISTA debera revisar los planos de refuerzo por su cuenta y someter
las respectivas revisiones a la aprobacion de la INTERVENTORIA; cualquier demora que pueda presentarse en el suministro de
los correspondientes planos revisados no sera motivo de reclamo, por parte del CONTRATISTA en cuanto a extensiones en el
plazo o compensacion adicional. Los sellos PVC indicados en los planos o que se consideren necesarios durante la construccion,
deben colocarse de acuerdo con las especificaciones e instrucciones del fabricante y el Interventor.

Preparacion para la colocacion

Por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes de colocar concreto en cualquier lugar de la Obra el CONTRATISTA deberé notificar
por escrito a la INTERVENTORIA al respecto, y debera darle suficiente tiempo para verificar y aprobar los sitios donde el concreto
se vaya a colocar. No se iniciara la colocacion del concreto mientras la INTERVENTORIA no haya aprobado el encofrado, el
refuerzo, las partes embebidas y la preparacién de las superficies que han de quedar contra el concreto. La INTERVENTORIA
establecera procedimientos para revisar o aprobar cada sitio de colocacion del concreto y el CONTRATISTA debera acatar dichos
procedimientos. No se permitira la instalacion de encofrados, ni la colocacion de concreto en ninguna seccién de una estructura
mientras no se haya terminado en su totalidad la excavacion para dicha seccidn, incluyendo la limpieza final y remocién de soportes
mas alla de los limites de la seccién, de manera que las excavaciones posteriores no interfieran con el encofrado, el concreto, o las
fundaciones sobre las cuales el concreto estara en contacto. Todas las superficies sobre o contra las cuales se coloque el concreto,
incluyendo las superficies de las juntas de construccién, el refuerzo, las partes embebidas y las superficies de la roca, deberan
estar completamente libres de suciedad, lodo, desechos, grasa, aceite, mortero o lechada, particulas sueltas u otras substancias
perjudiciales. La limpieza incluira el lavado por medio de chorros de agua y aire, excepto para superficies del suelo o rellenos,
para los cuales este método no sera obligatorio. Las fundaciones en suelo comun contra las cuales se coloque el concreto deberan
recubrirse con una capa de concreto pobre.

Transporte

El concreto debera protegerse contra la intemperie durante su transporte y los recipientes del concreto o bandas transportadoras
deberan cubrirse, cuando lo requiera la INTERVENTORIA. La utilizacién de cualquier sistema de transporte o de conduccion del
concreto estara sujeta a la aprobacién de la INTERVENTORIA. Dicha aprobacién no debera ser considerada como definitiva por el
CONTRATISTA y se daré bajo la condicion de suspender inmediatamente el uso del sistema de conduccién o de transporte del
concreto, si el asentamiento o la segregacion exceden los limites especificados

Ejecucion de los trabajos

La colocacién del concreto debera realizarse solamente en presencia de la INTERVENTORIA. El concreto no debera colocarse
bajo la lluvia, sin permiso de la INTERVENTORIA. Dicho permiso se dara solamente cuando el CONTRATISTA suministre
cubiertas que, en opinién de la INTERVENTORIA, sean adecuadas para la proteccion del concreto durante su colocacion y hasta
cuando éste haya fraguado. En todos los casos, el concreto debera depositarse lo mas cerca posible de su posicion final y no
debera hacerse fluir por medio de los vibradores. Los métodos y equipos que se utilicen para la colocacion del concreto deberan
permitir una buena regulacién de la cantidad de concreto que se deposita, para evitar asi que este salpique, o que haya
segregacidn cuando el concreto caiga con demasiada presion, o que choque contra los encofrados o el refuerzo. No se permitira
que el concreto caiga libremente desde alturas mayores de 1.5 metros. A menos que se especifique lo contrario, el concreto debera
colocarse en capas continuas horizontales cuya profundidad no exceda de 0.5 metros. La INTERVENTORIA podra exigir
profundidades aun menores cuando lo estime conveniente, si las considera necesarias para la adecuada realizacién del trabajo.
Cada capa de concreto debera consolidarse hasta obtener la mayor densidad posible, igualmente deberé quedar exenta de huecos
y cavidades causados por el agregado grueso y debera llenar completamente todos los espacios de los encofrados y adherirse
completamente a la superficie exterior de los elementos embebidos. No se colocaran nuevas capas de concreto mientras las
anteriores no se hayan consolidado completamente segun se ha especificado, ni tampoco deberan colocarse después de que la
capa anterior haya empezado a fraguar, a fin de evitar dafios al concreto recién colocado y la formacion de juntas frias. No se
permitird el uso de concreto al cual se haya agregado agua después de salir de la mezcladora. Todo concreto que haya endurecido
hasta tal punto que no se pueda colocar apropiadamente, sera desechado. EIl CONTRATISTA debera tener especial cuidado de no
mover los extremos del refuerzo que sobresalga del concreto por lo menos durante veinticuatro (24) horas después de que éste
se haya colocado.

Consolidacion del Concreto
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El concreto se consolidarad mediante vibracion hasta obtener la mayor densidad posible, de manera que quede libre de cavidades
producidas por particulas de agregado grueso y burbujas de aire y que cubra completamente las superficies de los encofrados y
materiales embebidos. Durante la consolidacion de cada capa de concreto, el vibrador debera operarse a intervalos regulares y
frecuentes y en posicion casi vertical. La cabeza del vibrador debe penetrar profundamente dentro del concreto. No se deben
colocar nuevas capas de concreto mientras las capas anteriores no hayan sido sometidas a las operaciones especificadas. Se
debe impedir el contacto de la cabeza vibradora con los encofrados o con los elementos metalicos embebidos para evitar que
éstos puedan dafarse o desplazarse. La consolidacion del concreto deberd llevarse a cabo con vibradores eléctricos 0 a gasolina de
inmersién o de tipo neumatico, que tengan suficiente potencia y capacidad para consolidar el concreto en forma efectiva y rapida.
Los vibradores de inmersién deberan operar, por lo menos a 7.000r.p.m.

Remocion de encofrados

Los encofrados no deberan removerse sin previa autorizacion de la INTERVENTORIA. Esto con el fin de realizar el curado y la
reparacion de las imperfecciones de la superficie se realicen con la mayor brevedad posible, los encofrados generalmente deberan
moverse tan pronto como el concreto haya endurecido lo suficiente. Los encofrados deberan removerse en forma tal que no se
ocasionen roturas, desgarraduras, peladuras, o cualquier otro dafio en el concreto. Solamente se permitira utilizar cufias de madera
para retirar los encofrados del concreto. Los encofrados y la obra falsa solo se podran retirar cuando el concreto haya obtenido la
resistencia suficiente para sostener su propio peso y el peso de cualquier carga superpuesta; siempre y cuando la remocion no le
cause absolutamente ningin dafio al concreto. Previa aprobacion de la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA podra dejar
permanentemente en su sitio y asumiendo el costo, los encofrados para superficies de concreto que no queden expuestas a la
vista después de terminada la obra y que estén tan cerca de superficies excavadas en la roca y cuya remocién sea dificil. La
aprobacion dada por la INTERVENTORIA para la remocién de los encofrados no exime en ninguna forma al CONTRATISTA de la
obligacion que tiene de llevar a cabo dicha operacion solo cuando el concreto haya endurecido lo suficiente para evitar toda clase de
dafios; el CONTRATISTA debera reparar por su propia cuenta, y a satisfaccion de la INTERVENTORIA, cualquier dafio causado al
remover los encofrados.

Curado

A menos que se especifique lo contrario, el concreto debera curarse manteniendo sus superficies permanentemente himedas
con agua, durante un periodo de por lo menos 14 dias después de la colocacion del concreto o hasta cuando la superficie se
cubra con concreto nuevo. La INTERVENTORIA podréa aprobar otros métodos alternativos propuestos por el CONTRATISTA,
tales como el curado con vapor o con membrana. Por lo menos cinco (5) dias antes de usar métodos del curado diferentes del
curado con agua, el CONTRATISTA debera notificar a la INTERVENTORIA al respecto. El equipo y los materiales para el curado
deberan estar disponibles en el sitio de la obra antes de que se inicie la colocacidn del concreto.

e Agua
El curado se hara cubriendo las superficies con un tejido de fique saturado de agua, o0 mediante el empleo de cualquier otro
sistema efectivo, aprobado por la INTERVENTORIA, que conserve continuamente (y no periodicamente) humedad las superficies
que se vayan a curar, desde el momento en que el concreto haya fraguado suficientemente, hasta el final del periodo especificado
del curado. El agua que se use para el curado del concreto debera cumplir con lo especificado para el agua destinada a usarse
en mezclas de concreto.

e Curado con Membrana

Cuando el concreto se cure con membrana, el curado se hara aplicando un compuesto sellante que al secarse forme una
membrana impermeable en la superficie del concreto. EI compuesto sellante debera cumplir con los requisitos establecidos en
la norma ASTM C309 para compuestos liquidos del tipo 2 y debera ser de consistencia y de calidad uniforme. El equipo y métodos
de aplicacién del compuesto sellante deberan corresponder a las recomendaciones del fabricante. EI compuesto sellante que se
vaya a usar en superficies no encofradas se aplicara inmediatamente después de haber concluido el tratamiento con los
respectivos acabados. Cuando el compuesto se vaya a usar en superficies encofradas, éstas deberan humedecerse aplicando
un chorro suave de agua inmediatamente después de retiradas las formaletas y deberadn mantenerse humedas hasta cuando
cesen de absorber agua. Tan pronto como desaparezca la pelicula superficial de humedad, se aplicara el compuesto sellante.
Todo compuesto que se aplique a superficies de concreto en las cuales se vayan a reparar imperfecciones, deberan removerse
completamente por medio de chorros de arena humeda. La membrana debera protegerse cuando sea inevitable el tréfico sobre
la superficie del concreto; ésta debera cubrirse con una capa de arena u otro material adecuado previamente aprobado por la
INTERVENTORIA.

Tolerancias
Las tolerancias seran las establecidas en las "Especificaciones de Construccion y Control de Calidad de los Materiales” del NSR-
2010 (Ultima actualizacion).
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Materiales para la reparacion del concreto

El concreto defectuoso, asi como el concreto que por exceso de irregularidades superficiales deba ser demolido y reconstruido
adecuadamente, se retirard del sitio de la obra y se reemplazara con concreto, mortero o resinas epoxicas, segun lo exija la
INTERVENTORIA. En general tales materiales se usaran en la siguiente forma: Concreto: Debera ser usado para llenar los
huecos que atraviesan totalmente las secciones del concreto, sin encontrar refuerzo, donde el area de tales huecos sea mayor
de 0.1 metros cuadrados y su profundidad mayor de 10 centimetros; también se usara para huecos en sitios reforzados, cuya
area sea mayor de 0.05 metros cuadrados y su profundidad se extienda mas alla del refuerzo. Los huecos cuya area sea menor
de 0.05 metros cuadrados y que se extiendan mas alla del refuerzo, deberan ensancharse para facilitar la colocacion del relleno
de concreto. Mortero: Se usara para llenar huecos demasiado anchos y poco profundos, en los cuales no se pueda usar concreto.
Mortero Epdxico: Se usara cuando se requiera colocar capas delgadas en la superficie. Todos los rellenos anteriores deben
quedar firmemente adheridos a las superficies del concreto. Donde lo requiera la INTERVENTORIA se usaran compuestos
pegantes epdxica para obtener adecuada adherencia de estos rellenos. El uso de cualquier aditivo necesario para garantizar el
buen rendimiento de la obra, en ningun caso serd motivo de reajuste en los precios del contrato. Por lo cual es responsabilidad
del CONTRATISTA prever el uso de dichos aditivos como acelerantes de fraguado, plastificantes, o productos especiales para
el curado.

15.3.1. Concreto Pobre Limpieza (e=0.05 cuando aplique)

El concreto "pobre” tendra la resistencia especificada como resultado de los disefios y estudios técnicos elaborados por el
CONTRATISTAYy se usara para nivelacion de las fundaciones antes de los concretos estructurales, donde lo indiquen los planos
oloordene la INTERVENTORIA, y con el fin de proteger el piso de cimentacién y el refuerzo de cualquier tipo de contaminacion

o alteracion de las condiciones naturales del terreno.

Cuando el proyecto abarque la instalacién de adoquin o losetas en concreto, se deberé instalar una capa de concreto pobre
sobre las capas granulares establecidas en el estudio de suelos. Capa donde debera estar apoyada la capa de los adoquines o
losetas a implementar. En caso de que el disefio estructural y de suelos lo requiera sera del espesor disefiado y reforzado.

15.3.2. Cimentacion en Concreto (cuando aplique)

Se refiere a la construccion de todos los elementos de cimentacion en concreto (incluidos muros de contencion y demas elementos
que se requieran en el proyecto), consignados en los planos estructurales y de detalle, resultado de los disefios y estudios técnicos
elaborados por el CONTRATISTA, teniendo en cuenta la norma NSR/2010 (Ultima actualizacién) y las especificaciones sobre
concretos, formaletas y aceros de refuerzo dadas en estas especificaciones.

Se empleara el concreto especificado en los planos estructurales. EI INTERVENTOR debera comprobar periddicamente por
medio de ensayos de laboratorio, las calidades de los materiales para establecer comparaciones con lo exigido en estas
especificaciones.

15.3.3.Vigas de amarre en concreto (cuando aplique)

Se refiere a la construccion de las vigas en concreto especificadas en los planos estructurales, que enlazan las columnas o
cimentaciones a nivel del terreno y sirven para absorber los esfuerzos sismicos. Generalmente estas vigas sirven para los
cimientos de los antepechos de las fachadas y muros divisorios y el CONTRATISTA debera verificar los niveles de los pisos
terminados para cumplir con esta recomendacion.

Se usara el concreto especificado en los planos estructurales resultados de los disefios y estudios técnicos elaborados por el
CONTRATISTA y de acuerdo con las recomendaciones para concretos reforzados.

15.3.4. Concreto Ciclépeo (cuando aplique)
Se usara concreto ciclopeo, si se requiere en los sitios indicados en los disefios estructurales y en los planos o definidos por la
INTERVENTORIA. Su dosificacion sera la indicada en los planos, o la definida por la INTERVENTORIA y se preparara por
volumen.

15.3.5. Placa de Contrapiso (cuando aplique)

Se ejecutaran de acuerdo a las especificaciones y espesor indicados en el Estudio de Suelos y planos estructurales. Se cuidaran
especialmente los niveles y pendientes sefialados en los planos, o de acuerdo con las instrucciones de la INTERVENTORIA. Se
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instalaran las juntas de retraccion o construccion de liston de madera, asfalto o gravilla de acuerdo con lo especificado por la
norma NSR/2010 (Ultima actualizacion). Las placas estaran provistas de un desnivel que debera ser acordado junto con la
INTERVENTORIA para evitar apozamientos de agua.

Se usara el concreto y refuerzo que se especifique en los estudios y disefios técnicos, las formaletas se haran utilizando formaleta
metalica o listones de madera rectos y preferiblemente cepillados.

15.3.6. Cimiento de Cerramiento (cuando aplique)

Se debera tener en cuenta todas las especificaciones sobre concretos formaletas y aceros de refuerzo dadas por el Capitulo de
concretos. Incluye los pilotes de anclaje, los dados y una cinta continua de concreto a lo largo de todo el cerramiento o el detalle
de los elementos estructurales y materiales que se especifique en los estudios y disefios técnicos.

15.3.7.Muro de Contencion

En caso de que se requiera y asi lo definan los disefios, se llevara a cabo la ejecucién de muros de contencion para los niveles
bajo superficie del proyecto que no queden a la vista 0 en aquellos sitios determinados dentro del Proyecto Arquitecténico y en
los Planos Estructurales teniendo en cuenta las recomendaciones del Estudio de Suelos, adicional a la norma NSR/2010 (Ultima
actualizacion) y las especificaciones sobre concretos, formaletas y aceros de refuerzo dadas en estas especificaciones.

15.3.8. Carcamo de piso con tapa en rejilla de concreto

Se construira el carcamo en concreto reforzado, rematado en su parte superior con rejillas en concreto para la recoleccion de
aguas lluvias de la plazoleta, de acuerdo con el detalle estructural de los elementos y materiales que se especifique en los
estudios y disefios técnicos. El carcamo debera ser pafietado en su interior con mortero impermeable 1:4, creando las cafiuelas
necesarias para su correcto funcionamiento.

15.3.9. Carcamo de piso en concreto con tapa en rejilla metalica de 0.15x0.10

Se efectuara una excavacion de dimensiones de acuerdo con los planos de detalle, para fundir un carcamo con dimensiones
interiores Utiles de 0.15 x 0.10 en concreto reforzado (incluye refuerzo), con muros de 0.10 de espesor y piso de igual espesor,
rematados en su parte superior con tapa en rejilla metalica (incluye wash primer y pintura), esta tapa debera permitir el correcto
mantenimiento del carcamo, éste debera ser pafietado en su interior con mortero impermeable 1:4, creando cafiuelas necesarias para
su correcto funcionamiento. Se deberd incluir puntos de soldadura en algunos tramos con el objeto de evitar el robo de las rejillas y
dejar otras que puedan removerse con el objeto de realizar el mantenimiento delcarcamo.

15.3.10. Concreto Arquitectonico a la vista

Concreto gris lavado e hidrofugado (Cod. De acabado 30B300AB), cemento gris Portland tipo | o similar, con agregados grises,
grava didmetro 3/8” o similar (ljado y retapado segun muestra arquitectonica). El concreto debe ser fluido para acabado
arquitectonico liso y de perfecta apariencia con asentamiento de 7” +/- 1. Formaleta en tablero de liston, disposicion vertical o
similar, armada a tope, dimensiones y acabado segun detalle especifico, con desencofrante. Segun detalle especifico, todos los
elementos deben ser del mismo tono y color, y deben ser aprobados por el arquitecto proyectista € INTERVENTORIA.

e Fabricacién
Producido en planta de Mezclas externa certificado y garantizado.

a. Tamafio maximo de la grava: C= 1" (25.4mm) - M= %" (19mm) - F=1/2"(12.7mm) -G=3/8"(9.51mm)
b.  Tiempo de manejabilidad: Clima frio = 2.5 h - Clima calido =2.0 h
Asentamiento de disefio: 4”
Tiempo de fraguado Inicial: Clima frio: 9 horas - Clima célido = 7 horas
Tiempo de fraguado final: Clima frio = 11 horas - Clima célido = 9 horas
Densidad: 2200 a 2550 kg/m3
Contenido de aire: méximo 3%
c.  Cemento Gris Portland Tipo |
d. Elconcreto debe ser reoplastico, con estudio previo de dosificaciones y aditivos, controlando los aspectos
fundamentales:
Relacién Agua/Cemento: la menor posible, siempre uniforme.
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Control de tiempos de fraguado para que sean amplios pero constantes.
En el ensayo de asentamiento en el cono, la consistencia debe ser muy fluida y debe tener minimas variaciones.
Asentamiento de 6” +/-1”
Aditivos previamente ensayados, segun se describe a continuacion:
e. Aditivos:
Super Reductor de Agua: Superplastificante. Debe cumplir norma ASTMC-494 e Icontec 1299 como aditivo tipo F. Este
aditivo genera altas resistencias tempranas sin necesidad del uso de acelerantes a base de cloruros. Su alto poder de
reduccion de agua disminuye el consumo de cemento. Se mejora radicalmente la plasticidad y la calidad de la
apariencia de la superficie. Este aditivo favorece la reologia del concreto al disminuir segregacion y exudacion.
Retardante de Fraguado Inicial, con el fin de alargar el tiempo de manejabilidad del concreto. El Fraguado del concreto
debe ser programado para que se inicie cuando se ha terminado la colocacion completa en la zona de trabajo. De esta
manera se mejora la uniformidad del color final del concreto.
Alternativamente, se puede ensayar el uso de aditivo tnico que cumpla ambas funciones.
Los aditivos deben ser ensayados antes de iniciar las obras de concreto a la vista, para lograr certeza de que no afectan
el color ni el tono final del concreto gris.
f.  Ensayos de resistencia a la compresion:
Se debe tomar muestras segun la NSR 2010 (Ultima actualizacién).
Se sugiere tomar ocho (8) cilindros de 15x30 cm en cada muestreo.
Las roturas de cilindros deben ser:
2 a 3 dias de edad.
2 a 14 dias de edad.
2 a 28 dias de edad.
2 testigos

e Acero de Refuerzo y Mallas

a. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para evitar que el dxido se pegue a ella; para ello, se sugiere pre-
asegurar los distanciadores a las mallas electrosoldadas y a los estribos.

b.  Usar distanciadores plasticos o de concreto, que garanticen los espesores derecubrimiento.

c.  No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.

d. Los pasadores para “formclamps” deben ser de manguera, removibles, colocados con localizacion uniforme y
geométrica.

e. Losalambres de amarrar el acero de refuerzo no deben quedar en contacto con la formaleta. Por lo tanto, sus puntas
deben ser dobladas hacia adentro.

f. Después de colocar las armaduras se debe limpiar las formaletas mediante chorro de aire a presion, antes de colocar
el concreto.

g. Cuando se dejen prolongaciones de refuerzo para siguientes tramos de colocacion de concreto, se debe proteger el
refuerzo para evitar contacto con agua y los subsecuentes riesgos de mancha pordxido.

e Formaletas

Se podran utilizar formaleta metélica o salvo cuando la direccidn arquitectonica lo autorice, todas las formaletas seran

en tablero liso en madera de aglomerado espesor 19 mm tipo T.

El disefio estructural de las formaletas debe ser sometido a aprobacion de la supervision arquitecténica.

El despiece de la madera también requiere la aprobacién de la supervisionarquitectdnica.

Se debe realizar ensayos con distintas maderas de bajo costo, tales como amarillo, sajo, pino patula y otros.

Antes de cada nuevo uso de la formaleta esta debe ser totalmente revisada y limpiada.

El tiempo de contacto de la formaleta con las superficies de concreto color a la vista no puede superar 96 horas, para

evitar manchas por oscurecimiento del concreto. Por lo tanto, el disefio de la mezcla de concreto y el disefio de la

formaleta debe prever la necesidad de liberacion de formaleta, con el eventual uso de apuntalamiento por tiempo
adicional.

g. Encorozado: La union de formaleta de placas sobre las columnas debe garantizar que no se produciran chorreaduras
ni filtraciones de la pasta de mortero. Los elementos de sello que se utilicen no deben afectar el aspecto estético de
la unién de placa y cabeza de columna.

h.  Lamezcla de concreto y el disefio de la formaleta debe prever la necesidad de liberacién de formaleta, con el eventual
uso de apuntalamiento por tiempo adicional.

g

—~o oo o

Filos, Chaflanes, Juntas de Construccion y de Colocacion del Concreto.

a. Lalocalizacion y detalle de cada caso debe ser sometida ha visto bueno de la supervision arquitectdnica.

b.  Sedebe dar especial atencidn a la forma de garantizar que los filos, chaflanes y juntas resulten perfectamente rectos,
alineados y verticales (cuando sea el caso), disefiando la forma, el material y la manera de asegurar el elemento.
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¢ Pegantes o Puentes de Adherencia.

a. La calidad y caracteristicas de los pegantes entre concretos de distintas fechas de colocacién deben ser tales que
garanticen la continuidad del concreto y de la estructura.

b.  Su colocacion o aplicacién debe ser muy cuidadosa, no solamente en el aspecto técnico, segin instrucciones del
fabricante, sino también en el aspecto estético, para evitar excesos y chorreaduras que afecten la apariencia del
concreto a la vista.

Desmoldantes.

No se acepta el uso de desmoldantes que puedan afectar el color, el tono o la textura de la superficie.

Los desmoldantes propuestos deben ser ensayados antes de comenzar el uso de concretos gris.

Se sugiere preparar ensayos de las siguientes alternativas, analizando costos y sometiendo el resultado a aprobacion

de la supervisién arquitectonica:

° ACPM simple

°  ACPM con parafina, en varias concentraciones

Esmalte transparente

Parafina simple

Emulsién acuosa de parafina

Cera neutra en pasta

Aceites vegetales

d. El proceso de retiro de formaletas debe respetar los siguientes aspectos:
° Evitar sacudidas

Evitar golpes y choques

Evitar apoyo de herramientas contra la superficie de concreto.

e. Parafacilitar el proceso de desencofrado se debe estudiar previamente cada zona y cada caso, recurriendo cuando
sea necesario a sistemas complementarios tales como gatos, cufias, bolsas de arena, aire a presion, efc.

f. Antes de aplicar el desencofrante en la formaleta se debe limpiar ésta de todo residuo sélido, éxidos, charcos de agua,
etc.

g. Para desmoldantes fluidos se debe utilizar aspersores o atomizadores, lo cual permite capas delgadas uniformes y la

aplicacion en zonas de dificil acceso.

oo ®

o
o
o
o

o

o

o

e Curado y Proteccion del Concreto

a. Columnas: Deben ser forradas en polietileno negro, cumpliendo la funcion de mantener humedad uniforme. Ademas,
el forro debe ser mantenido durante toda la obra, para evitar manchas, salpicaduras y rasgufios en las columnas.

b. Placas aéreas: Se debe utilizar peliculas que reduzcan la evaporacién, el secado rapido, el efecto de vientos y de sol
directo. Sin embargo, las peliculas no deben cubrir ni los bordes de placa que vayan a quedar a la vista ni la superficie
inferior de la placa.

c.  Antepechos y pasamanos: Utilizar, permanentemente hasta fin de obra, polietileno negro, primero para mantener
humedad de curado y después para proteger la superficie de concreto a la vista.

d. Vigas descolgadas: Utilizar polietileno negro hasta el fin de laobra.

Conviene estudiar compuestos de curado, aplicable a todas las superficies y que pasado cierto tiempo desaparece
por oxidacién por la luz.

e Salidas de Instalaciones Eléctricas y Afines en el Concreto Gris a la vista.

a. EICONTRATISTA debe someter a aprobacion de la supervision arquitecténica tanto los elementos y materiales como
los métodos constructivos para garantizar que los bordes de las salidas eléctricas resultan uniformes y no afectan la
estética del concreto a la vista.

b.  Esta observacion es aplicable a columnas, antepechos, pasamanos y placas aéreas.

e Vibrado y Compactacion del Concreto.

a. Usarvibrador de aguja, de alta frecuencia, de didmetro apropiado para cada circunstancia de dimension de elementos
y densidad de armaduras de refuerzo.

b. Losequipos de vibrado deben estar limpios antes de iniciar la colocacion del concreto y deben ser lavados al terminar
la jornada.

c.  Esta prohibido:
° Hacer contacto entre el vibrador y la formaleta.
° Hacer contacto forzado para “magnificar” la vibracion, entre el acero de refuerzo y el vibrador.

d.  Se puede utilizar “chapulines” 0 mazos de caucho, siempre y cuando se garantice la uniformidad y frecuencia del
golpeteo asi como el cubrimiento de toda la superficie con golpes.
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e. Laintroduccion del vibrador en la masa del concreto debe ser rapida, hasta la parte inferior, retirandola luego
lentamente para evitar la formacién de cavidades y burbujas de aire.

e Colocacion del Concreto.

a. Mientras sea posible, el concreto debe ser bombeado.

b.  Entodos los casos el proveedor del concreto debe garantizar la continuidad y velocidad suficiente del suministro para
evitar depositos pequefios de concreto en los elementos de transporte y colocacion, asi como el llenado con gran
diferencia de horario.

c. El proceso de amasado, suministro y colocacion del concreto debe ser lo suficientemente répido para evitar tales
problemas, pero lo suficientemente lento para permitir la correcta colocacion y el suficiente vibrado del concreto.

e Limpieza de Superficies de Concreto a la Vista.
a. Utilizar maquina hidrolavadora a presién de 140 kg/cm2, con calentamiento de agua a 90°C.
b.  Alternativamente, usar maquina de vapor a presion, con agua a 140°C de temperatura.

e Proteccion Hidrofugante.

a. Desde el comienzo de la obra se debe iniciar la investigacion y ensayos de hidrofugantes para proteccién del concreto,
presentando analisis de eficacia y de costos.

b.  Unrequisito fundamental que debe cumplir cualquier tratamiento de superficie es el de no afectar la apariencia, ni la
textura, ni el tono, ni el color del concreto gris a la vista.

c. Eltratamiento hidrofugante no debe formar ldmina sobre el concreto.

d. Eltratamiento hidrofugante debe permitir la transpiracion de la masa de concreto.

La base del éxito en la calidad, apariencia y durabilidad del concreto a la vista se centra en la Prevencién.
Esto implica el analisis detallado de cada tramo de la obra y una muy cuidadosa programacion de actividades y recursos. Es
fundamental el analisis de los detalles de formaleta, en todo lo referente a filos, bordes, juntas, suspension de llenado, niveles

superiores, efc.

Las especificaciones relacionadas en el presente capitulo se deberan tener en cuenta en la totalidad de actividades en concreto
que se deriven de los disefios del Proyecto.

15.4. ELEMENTOS EN CONCRETO ARQUITECTONICOS (Cuando Aplique)

15.4.1.Mesodn en concreto y granito pulido para lavamanos
Mesones fundidos en concreto de 3.000 psi corriente con refuerzo de acero de 60.000 psi, rematados en granito pulido,
incluyendo salpicaderos, bordes, lavamanos, dilataciones plésticas o en bronce. Estos mesones se colocarén en las zonas de
lavamanos de las areas de bafios.

Se utilizara un concreto 3.000 PSI corriente, con refuerzo de acero corrugado de 60.000 psi de 2" fundido en sitio confinado con
tabla chapa y cerco ordinario. Su espesor debe ser de 5 cm. aproximadamente. Granito blanco No 2, marmolina, cemento gris y
blanco, bloque, arena, dilataciones plésticas o de bronce. Bloque, Ladrillo macizo, enchape ceramico blanco 20x20 y remates en
win de aluminio o plastico de cuerdo a disefio.

Se debe estudiar y definir formaletas a emplear, luego estudiar y definir métodos de vibrado mecanico, se limpian las formaletas
y se preparan los moldes aplicando desmoldantes. Se coloca acero de refuerzo para cada elemento y se verifican los refuerzos,
traslapos y recubrimientos, se estudian y definen las dilataciones y modulaciones. Se debe prever negativos dentro de la
formaleta para la incrustacién de aparatos segun dimensiones suministradas por el fabricante, y dejar descolgado de 5 cm. Se
debe realizar pases de instalaciones técnicas, al igual que prever el sistema de anclaje y suspension. Se verifican las
dimensiones, plomos y secciones. Se prepara el concreto con arena lavada y gravilla de 2" (12mm). Se vacia el concreto sobre
los moldes el cual se vibra mecanicamente. Se verifican plomos y alineamientos, y finalmente se resanan y aplica el acabado
exterior.

15.4.2. Dintel concreto reforzado
Iran sobre los vanos de las puertas y ventanas segun se indique en los planos arquitectonicos, se construiran en concreto
reforzados de 3000 psi y hierro 2 varillas de diametro 3/8” para el refuerzo longitudinal y de flejes de 4" para el transversal. Con
dimensiones y especificaciones segun lo indiquen los detalles estructurales.

15.5. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA ACERO DE REFUERZO

FINDETER - Requerimientos Minimos de construccion proyectos Equipamientos — Parques y Espacios Publicos Pégina 45 de 110



La parte especificada en esta seccion cubre los requisitos referentes al suministro, figuracion, transporte y colocacion del acero
de refuerzo para concretos. Los planos que muestran todas las dimensiones de figuracion y localizacion para la colocacion del
acero de refuerzo y accesorios deben someterse a la aprobacién por parte de la INTERVENTORIA y su aprobacién debe
obtenerse antes de la figuracién. Los detalles de refuerzo y accesorios de concreto no cubiertos en este capitulo deberan estar
de acuerdo con el NSR-2010 (Ultima actualizacién). Todo el refuerzo debe ser de la resistencia indicada por los planos y cartillas
de despiece, documentos que seran del resultado de la primera etapa del contrato.

15.5.1. Mallas Electrosoldadas
Incluye suministro, amarre y colocacion de las mallas fabricadas con alambres lisos o corrugados electrosoldados
perpendicularmente segun las indicaciones de los planos estructurales. Estas mallas se utilizan como refuerzo de las placas de
contrapiso, muros de contencién y entre otros. Deben cumplir con la norma NSR 2010 (Ultima actualizacion). De igual manera
se podran utilizar como refuerzo de elementos no estructurales en concreto.

Las mallas electrosoldadas deben cumplir con la muestra y el tamafio de alambre liso o corrugado requerido 0 mostrado en los
planos y debe cumplir con uno de los siguientes requisitos: Para mallas fabricadas con alambre liso, la norma NTC 1925 (ASTM
A 185) excepto que las intersecciones soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 30 ¢cm en la direccion del refuerzo
principal. Para mallas fabricadas con alambre corrugado, la norma NTC 2310 (ASTM A 497) excepto que las intersecciones
soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 40 cm en la direccién del refuerzoprincipal.

15.5.2. Acero de Refuerzo
Incluye suministro, corte, figuracion, amarre y colocacion del acero de refuerzo de acuerdo a especificaciones, para elementos
en concreto reforzado segun las indicaciones que contienen los planos estructurales. El refuerzo y su colocacion deben cumplir
con la NSR 2010 (Ultima actualizacion).

Suministro y Almacenamiento

Todo envio de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a ser doblado deberé estar identificado con
etiquetas en la fabrica que indique el grado del acero y el lote o colada correspondiente. Las varillas se transportaran y
almacenaran en forma ordenada y no deberan colocarse directamente sobre el piso. Asimismo, deberan agruparse y marcarse
debidamente de acuerdo con el tamafio, forma y tipo de refuerzo

Planos y Despieces

El refuerzo mostrado en los Planos indica la localizacion y las formas tipicas de las varillas requeridas en la obra. En caso
necesario durante la ejecucion del trabajo, la INTERVENTORIA suministrard al CONTRATISTA cartillas de despiece, en los
cuales se indicara en detalle la figuracién y disposicion del refuerzo. Los despieces del refuerzo se haran de forma tal que se
ajuste a las juntas de construccion, contraccion y expansion mostradas en los planos o requeridas por la INTERVENTORIA a
menos que se indique lo contrario, las dimensiones mostradas en los planos del refuerzo indicaran las distancias hasta los ejes
o centros de las varillas y las dimensiones mostradas en las cartillas de despiece indicaran las distancias entre las superficies
externas de las varillas.

Doblaje

Las varillas de refuerzo deberan ser dobladas de acuerdo con los requisitos establecidos en la seccion pertinente de las normas
ACI. Cuando el refuerzo esté a cargo de un proveedor cuyas instalaciones se encuentren fuera de la obra, el CONTRATISTA
debera suministrar y mantener en el sitio de la obra y por su cuenta, una maquina dobladora y una existencia adecuada de
varillas de refuerzo con el fin de suministrar oportunamente el refuerzo que llegue a requerirse por cambios o adiciones en las
estructuras.

Colocacion

El refuerzo se colocara con exactitud segun lo indiquen los planos y debera asegurarse firmemente en las posiciones indicadas
de manera que no sufra desplazamiento durante la colocacién y fraguado del concreto. El refuerzo deberd mantenerse en su
posicién correcta por medio de bloques pequefios de concreto, silletas de acero, espaciadores, ganchos o cualesquiera otros
soportes de acero, aprobados por la INTERVENTORIA. Donde las varillas de refuerzo se crucen, éstas deberan unirse con
alambre amarrado firmemente alrededor del cruce. Sin embargo, cuando el espaciamiento entre las varillas sea inferior a 30 cm
en ambas direcciones, solo se requerira que se amarre cada tercera varilla. El alambre para amarre de cruces y los soportes de
acero estaran sujetos a los mismos requisitos referentes a recubrimiento de concreto para refuerzo y por lo tanto no se permitira
que sus extremos queden expuestos en las superficies del concreto. En el momento de su colocacién, el refuerzo y los soportes
metalicos deberan estar libres de escamas, polvo, lodo, pintura, aceite o cualquiera otra materia extrafia que pueda perjudicar
su adherencia con el concreto. Las varillas de refuerzo se colocaran en tal forma que quede una distancia libre de por lo menos
2.5 cm entre éstas y los pernos de anclaje o elementos metalicos embebidos. A menos que los planos o la INTERVENTORIA
indiquen lo contrario, deberan obtenerse los recubrimientos minimos especificados en la norma ACI. Se aplicaran las siguientes
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tolerancias en la colocacion del acero de refuerzo: Desviacion en el espesor del recubrimiento Con recubrimiento igual o inferior
a5 cm: 1/2 cm Con recubrimiento superior a 5 cm: 1.cm
Desviacion en los espaciamientos prescritos: 2.5 cm

Para verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, debe estar
colocado en su sitio con 24 horas de anticipacion al vaciado de concreto.

Traslapos y Uniones
Los traslapos y uniones de las varillas de refuerzo deberan cumplir con los requisitos de la norma ACI y se haran en los sitios
mostrados en los planos o donde lo indique la INTERVENTORIA. Los traslapos se localizaran de acuerdo con las juntas del
concreto, y en forma tal que se evite el uso de varillas de longitudes superiores a 9 metros. EIl CONTRATISTA podra introducir
traslapos y uniones adicionales en sitios diferentes a los mostrados en los planos, siempre y cuando que dichas modificaciones
sean aprobadas por la INTERVENTORIA, que los traslapos y uniones en varillas adyacentes queden alternados segun lo exija
la INTERVENTORIA y que el costo del refuerzo adicional que se requiera sea por cuenta del CONTRATISTA. Las longitudes de
los traslapos de las varillas de refuerzo seran las que se indiquen en los planos de construccion, o las que determine la
INTERVENTORIA, sin embargo, previa aprobacion de la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA podra reemplazar las uniones
traslapadas por uniones soldadas que cumplan con los requisitos establecidos en las normas.
Ensayos a Realizar

0 Ensayo de doblamiento para producto metalico. (NTC 1 — ASTM A370)

0 Ensayo de traccion para productos de acero. (NTC 2 — ASTM A370)

15.6. ESTRUCTURA METALICA
Comprende la fabricacién, suministro, instalacién y pintura de todos los elementos que componen la estructura metélica tales
como columnas, cerchas, vigas, correas, anclajes, tensores y otros de acuerdo a especificaciones en el disefio, en perfiles
estructurales, disefio estructural y los planos arquitectdnicos. Incluye anticorrosivo y pintura de acabado de estos elementos en
el color definido en los disefios Ral gris. EI CONTRATISTA debera presentar los planos de taller para aprobacion por parte de la
INTERVENTORIA.

La estructura debera ser montada e instalada por el CONTRATISTA, segun los alineamientos y niveles indicados en los planos,
para lo cual ademas el CONTRATISTA debera proveer todos los elementos de anclaje correspondientes. Los sistemas de
empalmes, tipos de perfiles y clases de aceros seran los indicados en los planos de detalles y en las especificaciones particulares
de cada estructura. Los aceros empleados cumpliran las especificaciones generales y encontrarse en condiciones similares a
las que tienen al salir de la fabrica y no deben haber sufrido dobladuras ni calentamientos. Ningln elemento metalico debera
sufrir accidentes mecanicos o quimicos antes, después o durante el montaje o cualquier dobladura e impacto fuerte que pueda
producir variaciones en las propiedades mecanicas del elemento, caso en el cual se sustituira.

Todas las conexiones, ya sean de remaches o tornillos, se fabricaran en la forma indicada en los planos, de modo que no varien
sus centros de gravedad.

Envio, almacenamiento y manejo

Las secciones fabricadas y las partes componentes seran enviadas completamente identificadas de acuerdo a los planos de
taller. Se almacenaran de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con bajo nivel de humedad, adecuadamente protegidas del
clima y las actividades de construccion.

Fabricacién

Se utilizaran materiales del tamafio y espesor requeridos para producir la dureza y durabilidad necesaria en el producto
terminado. Se fabricaran en las dimensiones mostradas o aceptadas en planos estructurales, utilizando las previsiones en planos
para su fabricacion y soporte.

Para la ejecucion de las areas a la vista, se utilizaran materiales lisos y libres de defectos de superficie como perforaciones,
marcas de costuras, marcas de rodaduras, efc.

Se removeran los defectos de superficie mediante procesos abrasivos, o reconstructivos antes de iniciar las actividades de
limpieza, y los tratamientos previos a la pintura.

Dimensiones:

En aquellos casos en que a la instalacién de los elementos metélicos le precedan otros trabajos como apoyos en concreto 0
similares, se verificaran en obra las dimensiones de la instalacion, permitiendo los ajustes necesarios en planta.
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Esquinas y filos:
En areas de trabajo metalico expuesto se esmeraran los alineamientos y niveles de los elementos. En caso de no existir
aclaraciones especificas los filos tendran un radio aproximado de 1mm.

Todas las uniones entre elementos en tubo redondo seran del tipo boca de pescado.

Soldadura:

Las soldaduras expuestas, seran esmeriladas y pulidas para obtener uniones continuas y lisas. Las juntas seran tan rigidas y
fuertes como las secciones adyacentes, soldando completamente la superficie de contacto, excepto donde se indicaran tramos de
soldadura espaciados. Las uniones con pernos rigidos podran ser soldadas a criterio del fabricante.

Las soldaduras a emplear seran del tipo EG0XX y E70XX.

Los electrodos y los procedimientos de soldadura deberén adaptarse a los detalles de las juntas indicadas en los planos de
fabricacién y a las posiciones en que las soldaduras deben llevarse a cabo para garantizar que el metal quede depositado
satisfactoriamente en toda la longitud y en todo el espesor de la junta y se reduzcan al minimo las distancias y los esfuerzos por
la retraccion del material. Las caras de fusidn y las superficies circundantes estaran libres de escorias, aceites o grasas, pinturas,
oxidos o cualquier otra sustancia o elemento que pueda perjudicar la calidad de la soldadura. Las partes o elementos que se
estén soldando se mantendran firmemente en su posicion correcta por medio de prensas o abrazaderas. Las partes que deban
soldarse con filete se pondran en contacto tan estrechamente como sea posible. Cuando el espesor del elemento para soldar
sea superior a 2.5 cm, es necesario precalentarlo a 38 o C (100 o F), y si el espesor es mayor de 5 cm, el precalentamiento sera
de 93 0 C (200 o F). Toda la soldadura debe dejarse enfriar libremente. Después de cada paso de soldadura se removera
completamente toda la escoria que haya quedado. El metal de la soldadura, una vez depositado, debe aparecer sin grietas,
inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades ni otros defectos de posicién. La porosidad fina, distribuida ampliamente
en la junta soldada sera aceptada o no a juicio del Interventor. El metal de la soldadura se fundira adecuadamente con el de las
piezas por juntar, sin socavacién seria o traslapo en los bordes de la soldadura, la cual debe pulirse con esmeril para presentar
contornos solidos y uniformes. En las juntas que presenten grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades o
en que el metal de soldadura tienda a traspasar el de las piezas soldadas sin fusién adecuada, las porciones defectuosas se
recortaran y escoplearan y la junta se soldara de nuevo. Las socavaciones se podran reparar depositando mas metal.

Fijaciones:

Las conexiones expuestas seran ejecutadas con alineamientos exactos en las uniones que seran perfectamente continuas y
lisas, utilizando soportes incrustados donde fuera posible. Tornilleria avellanada, en superficies acabadas. Las perforaciones
para tornillos y pernos entre elementos metalicos, o las correspondientes a las superficies de anclaje seran ejecutadas en taller.
El trabajo estara totalmente cortado, reforzado, perforado y rematado de acuerdo a los requisitos para ser recibido como material
en obra.

Anclas y empotramientos:
Se proveera los anclajes indicados en planos, coordinados con la estructura de soporte de los elementos metélicos. Los envios
seran coordinados con otros trabajos en obra como areas de soporte en concreto o similares.

Miscelanea:

Se proveera la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los elementos metalicos a las areas de estructura en concreto,
o mamposteria incluyendo vigas suplementarias, canales, permnos, ribetes, tornilleria, varillas, ganchos, anclas de expansion, y
otros elementos requeridos.

Ensamble:
Los elementos llegaran a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo las actividades de ensamble en la obra. Las
unidades llegaran marcadas, asegurando uno adecuado ensamble e instalacion.

Instalacion:
La obra se ejecutara perfectamente ajustada en localizacién, alineamiento, altura, hilo y nivel, de acuerdo a los niveles y ejes
generales de la obra.

Los anclajes se ejecutaran de acuerdo a los requerimientos de uso de los elementos.

Una vez montada la estructura, ésta debera ofrecer todas las condiciones de seguridad necesarias; si el INTERVENTOR lo
exigiere, el CONTRATISTA debera hacer las pruebas de cargas apropiadas para el caso. Todas las partes de la estructura
deberan ser revisadas detalladamente por el INTERVENTOR antes del montaje para su aceptacién u observacién. Una correa
apoyada en los dos extremos bajo el efecto de carga de disefio aplicada, su flecha no debera exceder 1/250 de la luz. Antes de
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proceder a la fabricacion de la estructura en general, las medidas deberan ser verificadas en la obra para evitar modificaciones
posteriores.

Conexiones:
Los conectores se ajustaran perfectamente presentando uniones limpias y ajustadas.

Se ejecutaran en obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de transporte. Se limaran las juntas, para recibir los
recubrimientos y acabados.

Incrustaciones a concreto y mamposteria
A menos que existiera alguna contraindicacion, los elementos se instalaran a concreto sélido con pernos de expansién. El anclaje
a chazos de madera no seré permitido.

Pintura:

Los elementos de la estructura metélica deberan llegar a la obra pintados con una mano de anticorrosivo gris (proteccion
temporal) y posteriormente en obra antes de su instalacién se les aplicard un recubrimiento inhibidor de la corrosion con
pigmentos de tipo ecoldgico (fosfato de zinc), una vez instalados los elementos se le dara acabado final en pintura esmalte
sintético base aceite, de color blanco igual al color del concreto , aplicado con pistola (el color de la pintura debe ser preparado
y aprobado por el arquitecto disefiador). El costo de la pintura esta incluido en este item.

Nota: Una vez instalada |a cubierta se debera realizar perforaciones a la estructura para asegurar la evacuacion de posibles
aquas lluvias empozadas dentro de los perfiles.

15.7. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (Cuando aplique)
Comprende la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas, necesarias para la instalacion de las redes generales
de agua potable y no potable, sanitaria; de igual manera, suministro de materiales e instalaciones de tuberias y drenajes bajo
superficie del proyecto, incluyendo ejecucion de estructuras en concreto, accesorios y otros materiales necesarios para su
correcta instalacion y red de recoleccién de aguas lluvias. Se debe ajustar y dar cumplimiento a la normatividad vigente y a las
disposiciones sobre redes que requiera las empresas de servicios locales.

Se deben incluir todos los puntos hidraulicos y salidas sanitarias requeridos para el adecuado funcionamiento de las instalaciones
de acuerdo al disefio hidrosanitario.

Se instalara la tuberia que se requiera para el proyecto en las dimensiones que se especifiquen en los estudios y disefios
técnicos, conservando los alineamientos, niveles y pendientes indicados en ellos, en donde no aparezcan explicitamente
indicadas, se inferira que son de 2% en tuberias de desagiies y de 0.4% en redes de drenaje.

Incluye el suministro e instalacién de la tuberia, accesorios, materiales de sellamiento y atraque, mano de obra y equipos

Rejillas Piso
Las rejillas de los sifones del piso seran de acuerdo a los diametros de las tuberias y caracteristicas de los planos

15.7.1. Sistema de suministro de agua
Conexion para medidores
El accesorio de derivacion de la red a la cajilla; la tuberia y el accesorio después de la cajilla ird en hierro galvanizado calibre 40
en el mismo didmetro de la red de ingreso a la construccion. Dentro de la cajilla se dejard un espacio de 48 cm., Con copas
reducidas a %2" en los dos extremos para la instalacion del medidor y sus accesorios. Este espacio se instalara, provisionalmente,
con tuberia PVC presion la que permanecera alli hasta el montaje del medidor. Cabe anotar que la conexion de los medidores
debera cumplir con las especificaciones y requerimientos exigidos por la empresa prestadora del servicio publico.

Llaves de manguera

Seran cromadas y con conexion para manguera donde indiquen los planos; la unién se sellara con cinta de tipo Teflon, y seran
instaladas con proteccion especial (caja metalica, caja con llave, que evite el robo de la llave y el agua) u otro tipo de construccion
que evite el robo de materiales y agua.

Acometidas, redes, sifones, puntos, tuberias, llaves, registros, cheques, cajillas, flotador, entre otros

Las especificaciones hidraulicas y sanitarias para Equipos y materiales seran las incluidas en las especificaciones particulares
del proyecto hidrosanitario, elaboradas por el CONTRATISTA de acuerdo con los resultados de los estudios y disefios. Seran
instaladas con proteccion especial (caja metalica, caja con llave, que evite el robo de la llave y el agua) u otro tipo de construccion
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que evite el robo de materiales y agua.
Tuberias por concreto:
0 Instalar las tuberias en las placas en concreto por canales adecuadamente cubiertos para permitir el acceso de la
tuberia con el minimo de dafios a la misma.
0 Rodear las tuberias embebidas en las placas construidas con cemento Portland por lo menos de tres centimetros de
concreto.
0 Evitar contacto fisico de la tuberia con algin otro elemento metalico.
0 Proteger todas las tuberias y accesorios contra la corrosion
0 Evitar incrustar las tuberias en concretos que contengan acelerantes, agregados o bloques de escoria.

En Tuberia y accesorios PVC Presién (PVCP)

0 Limpiar, antes de aplicarse la soldadura, el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor,
aunque las superficies se encuentren aparentemente limpias.

0 Lapresion de prueba sera de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. En caso de presentarse fuga en un accesorio
o tramo, este debera ser reemplazado por otro nuevo.

0 Anclar las tuberias colgantes mediante el uso de abrazaderas.

0 Prever para la tuberia subterranea en zonas vehiculares como minimo una profundidad de 60 centimetros a la clave.
En zonas peatonales podra reducirse a 30 centimetros.

0 Cubrirelfondo de la zanja con una cama de recebo de 10 centimetros de espesor y dejar completamente liso y regular
para evitar flexiones de la tuberia.

0 Verificar que el relleno de la zanja esté libre de rocas y objetos punzantes, evitdndose rellenar con arena y otros
materiales que no permitan una buena compactacion.

0 Realizar la prueba del ramal después de 24 horas de efectuada la soldadura de lasuniones.

0 Seguir las recomendaciones que aparecen en los catalogos de los fabricantes.

En tuberia y accesorios PVC Sanitaria y Liviana (cuando aplique)
0 Limpiar previamente los extremos de la tuberia y el interior de los accesorios con limpiador PVC aunque aparentemente
se encuentren limpios.
0 Unir la tuberia con soldadura PVC o similar.
0 Dejar en la union del tubo y accesorio un delgado cordén de soldadura.
0 Dejar estatico el ramal después de efectuarse la union durante quince minutos y no efectuar pruebas antes de 24
horas.
Recubrir las tuberias verticales por muros con pafiete de espesor minimo de doscentimetros.
Prever para las tuberias subterraneas en zonas vehiculares una profundidad minima de 100 centimetros.
Colocar la tuberia sobre una capa de arena o recebo libre de piedras o elementos agudos.
Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentacion, vigas estructurales o muros de
contencion en tuberias de mayor didmetro o recubrir la tuberia con material blando que la proteja y aisle de los
esfuerzos estructurales.
0 Consultar la colocacién de estos pases con el ingeniero calculista y aprobar por elinterventor.
0 Cumplir, durante todo el proceso de instalacién con las recomendaciones contenidas en los catalogos de los
fabricantes. Cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-2010 (Ultima actualizacion).
0 Latuberiay accesorios deben cumplir con las normas ASTM 26665-68 y CS 272-65 y con las normas ICONTEC.

= = = =

Ensayos a realizar

0 Prueba de desagies:
Antes de cubrir todas las arafias, se probaran llenandolas con una columna de agua de 2,5 metros. En caso de presentarse
fugas en la tuberia, accesorio o union de tubo con accesorio, este debera desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para
luego repetir la operacion de prueba.

Las bajantes y redes colgantes de desaglies se llenaran paralelamente con su prolongacién y no se desocuparan hasta tanto no
se hayan terminado la mamposteria y los pafietes.

0 Prueba de presion de desagiie.
- Probar la tuberia de desagie con aire 0 agua a solicitud del Interventor.
- Instalar el compresor, manémetros, y equipos.
- Realizar los taponamientos provisionales que fueran necesarios, tomando las previsiones para la remocién
de tales equipos.

Prueba con agua

FINDETER - Requerimientos Minimos de construccion proyectos Equipamientos — Parques y Espacios Publicos Pégina 50 de 110



- Probar la instalacion totalmente o por tramos.

- Paraprueba total, tapar las bocas dejando abierta solamente la mayor, correspondiente al tramo principal.

- Llenar el sistema totalmente con agua hasta rebosar. Ningun tramo se probara con menos de 3,5 metros de
cabeza de presion de agua.

- Mantener el agua al menos 15 minutos antes de iniciar la inspeccion, las juntas estaran firmes en todos los
puntos.

Prueba con aire.
- Probarlared taponando la totalidad de las salidas, con compresor y mandmetros a una presion de 5 psi.
- Mantener la presion por un periodo minimo de 15 minutos.
- Instalara el compresor, manémetros, y equipos, realizando los taponamientos provisionales que fueran
necesarios.

0 Prueba red de suministro:
Todas las redes se mantendran en estado permanente de prueba hasta el montaje de los aparatos.

0 Pruebas de flujo:
Antes de montar los aparatos se deberan efectuar pruebas de flujo de agua tanto en las redes de agua potable como en la red
de suministro de aguas lluvias y la red de desagies.

El costo de las pruebas correra por cuenta del CONTRATISTA.

15.7.2. Acometida de Acueducto
La acometida de servicio de agua se hara de acuerdo con las especificaciones exigidas por la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado. Debe comprender la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas, efc., necesarias para la
instalacion de la acometida desde la derivacién de la red publica hasta los flotadores de los tanques de reserva.

15.7.3. Cajas de Inspeccion, Distribucion

Todas las cajas y camaras de inspeccion seran enterradas y serviran para la conexion de las redes de desaglie. Seran
construidas con forma cuadrada o de acuerdo a los requerimientos de trampa de grasas y en las dimensiones que se especifique
en los estudios y disefios técnicos. La base de las cajas estara constituida por una capa de concreto de 6 cm de espesor de
2.00 PSI o superior (segun disefio). Los muros seran construidos en ladrillo recocido sentado con mortero 1:2 de cemento
impermeabilizado 1:3 de impermeabilizante integral para morteros y arena lavada de pefia a no ser que en los estudios y disefios
se indique otro material. Interiormente se pafietaran con el mismo mortero de pega, rematando todos los cambios de plano en
forma redondeada o de media cafia; al comenzar el fraguado del pafiete este se esmaltara con cemento puro y llana metélica.

En el fondo de las cajas se haran cafiuelas con mortero 1:2 de cemento impermeabilizado 1:3 de impermeabilizante integral para
morteros y arena lavada de pefia. El piso de las cajas tendré una inclinacion minima de 5% hacia las cafiuelas. Las cafiuelas se
haran de tal forma que se asegure el flujo hacia la salida, sin interrupcién y sin que se formen remansos o remolinos en la
corriente. Tendran una profundidad minima de 5cm respecto a la cota de batea del tubo saliente méas bajo. Las tapas tendran un
espesor de 7 ¢cm, marco en hierro de 2 X 2"x 3/16”, serén reforzadas y estaran provistas de una argolla metalica para su remocion,
tendran un refuerzo de 3/8 cada 10 cms en ambos sentidos y se haran en concreto de 2.000 PSI o superior (segln disefio). No
se aceptara que la tapa de una caja o camara de inspeccion o trampa de grasa sea pegada ya que debe ser facil su remocion.
La tapa debe ajustarse perfectamente sobre el pafiete del borde superior de la caja o se debe utilizar sello hermético en caucho
para evitar el escape de olores.

Nota: Previo al inicio de las actividades constructivas, se deben proteger la totalidad de los drenajes con malla de polipropileno
(polisombra) u otro elemento que garantice el control de las escorrentias fugitivas resultantes de las actividades constructivas,
cubriendo las rejas metélicas con esta malla que permita el paso del agua y retenga los residuos solidos.

Se debe tramitar ante la Autoridad competente el permiso para conectar a la red de alcantarillado los residuos liquidos generados
en el campamento o por la obra, en caso de que ello se requiera.

Se debe realizar tratamiento a las aguas provenientes del proceso de corte de ladrillos, tabletas y adoquines. El proceso de corte
de ladrillos, tabletas y adoquines y consecuentemente, el sistema de tratamiento de aguas serd ubicado en el area del
campamento (si es posible) para minimizar impactos y conflictos adicionales.

Se prohibe realizar vertimientos de aceites y demas materiales a las redes de alcantarillado o su disposicion directamente sobre
el suelo.
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Para el manejo y disposicion de aceites usados se deben seguir los lineamientos establecidos en la legislacion vigente. Se deben
llevar registros que identifiquen aspectos relacionados con la generacion y disposicidn de los aceites. El registro debe incluir el
control de aceites usados generados por toda la maquinaria, equipos y vehiculos empleados en laobra.

15.8. INSTALACIONES ELECTRICAS
Estas especificaciones pretenden hacer una resefia de los materiales, equipos, mano de obra y servicios necesarios para
acometer cabalmente las obras eléctricas, las cuales, junto con los disefios finales ejecutados por el CONTRATISTA previa
aprobacion de la INTERVENTORIA, haran parte integral y complementaria de la documentacion relacionada para el desarrollo
y construccion del sistema eléctrico requerido.

El proyecto a desarrollar comprende todas las actividades, materiales, equipos y tramites necesarios para instalar y dar el servicio
eléctrico requerido para el cabal funcionamiento del proyecto; Incluye todos los elementos necesarios y suficientes para dar una
correcta funcionalidad a las actividades que alli se desarrollen, ademas debera ajustarse y dar cumplimiento a las normatividad
establecida en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE vigente y a las disposiciones sobre redes de distribucion
que requiera La Empresa de Distribucién de Energia Local.

Para la ejecucion de los trabajos concernientes con las instalaciones eléctricas, el CONTRATISTA se guiara por los siguientes
documentos Planos arquitectonicos, estructurales y de instalaciones hidraulicas: Sera responsabilidad del CONTRATISTA
familiarizarse con estos planos a fin de que pueda coordinar debidamente la ejecucion de las instalaciones eléctricas con todos
los sistemas mencionados.

EI CONTRATISTA se cefiira en un todo a los planos aprobados resultado de la etapa de disefio. Cualquier detalle que se muestre
en los planos aprobados y no figure en las especificaciones 0 que se encuentre en estas, pero no aparezca en los planos, tendran
tanta validez como si se presentase en ambos documentos.

El CONTRATISTA debera mantener en la obra una copia de los planos eléctricos aprobados, con el tnico fin de indicar en ellos
todos aquellos cambios que se hagan al proyecto durante su construccion. Al terminar las obras correspondientes el
CONTRATISTA hara entrega de los planos definitivos (planos récord) con todos aquellos cambios al disefio original ocasionados
por ajuste a las condiciones iniciales de obra. De igual manera, debera obtener el recibo de las obras por parte de la empresa
respectiva.

El CONTRATISTA cumplird cabalmente con la totalidad de estas especificaciones; asi como también con todas aquellas
instrucciones que den los fabricantes sobre el manejo de los equipos y material concerniente con la instalacién, operacién y
mantenimiento de la red eléctrica. Ademas, debera garantizar que dado la tipologia del proyecto (parque) todos los elementos
instalados deben garantizar su estabilidad siendo estos antivandalicos y sus accesorios deberan estar provistos de los elementos
de seguridad requeridos.

La localizacion indicada en los planos para los tableros, aparatos, rutas de acometidas y salidas es aproximada y por lo tanto el
CONTRATISTA hara los desplazamientos requeridos para satisfacer las caracteristicas arquitecténicas o estructurales de la
Edificacion; sin que ello implique costo adicional para el propietario y por consiguiente sera necesario que el CONTRATISTA se
familiarice completamente con los detalles arquitectonicos y estructurales. Para la instalacion de los tableros, el CONTRATISTA
verificara todas las dimensiones, accesibilidad y demas condiciones existentes en el sitio, teniendo en cuenta los tamafios y
areas libres para asegurarse de que los aparatos y los materiales pueden ser instalados y operados satisfactoriamente en el
espacio escogido. Los equipos serdn montados de tal manera que se preserven las alturas y libre circulacién. Los equipos y las
cajas de paso seran instalados en sitios accesibles. Los CONTRATISTA fijaran los ejes y niveles principales y el CONTRATISTA
hara todos los replanteos necesarios a partir de ellos. EI CONTRATISTA ejercera especial cuidado en la colocacién de las
salidashaciéndolo de tal manera que se permita dar un acabado impecable entre las placas de los diferentes aparatos y las
superficies finales de acabado.

Cualquier modificacion que involucre cambios en el disefio original, en la especificacion o en la calidad de los materiales debera
ser consultada y aprobada por la INTERVENTORIA, que a su vez debera hacer las consultas requeridas al ingeniero disefiador.

Cédigos y Reglamentos

Respecto al sistema eléctrico, el CONTRATISTA desde la fase de disefio hasta la entrega de los trabajos debera tener en cuenta
y dar cumplimiento al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE-vigente y Reglamento Técnico de lluminacion vy.
Alumbrado Publico RETILAP, ademas dara cumplimiento en lo que a este tipo de edificaciones se refiere el Codigo Eléctrico
Colombiano norma ICONTEC NTC 2050 Ultima revisién, ademas dara cumplimiento al Reglamento de Redes de Distribucion
adoptado por la Empresa de Distribucién de Energia Local.
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Pruebas

A medida que se terminen las diferentes fases de la obra el CONTRATISTA llevara a cabo las siguientes pruebas cuyos
resultados seran comunicados por escrito a la INTERVENTORIA en formularios previamente aprobados para el registro de
ensayos y datos.

Se medira la resistencia de aislamiento entre fase y fase y entre fase y tierra de cada una de las acometidas y de los circuitos
ramales. Se medira con equipo apropiado la resistencia del sistema de puesta a tierra de acuerdo a lo reglamentado por RETIE,
con el fin de verificar su funcionalidad y parametros, el CONTRATISTA instalara electrodos adicionales hasta obtener un valor
de resistencia no mayor de lo anotado. EI CONTRATISTA comprobaré que la carga de cada fase de los tableros cumpla lo
establecido por la norma RETIE, esta comprobacidn se realizara con la totalidad de la carga conectada. Para la puesta en marcha
de los motores se determinara su correcto alineamiento y sentido de rotacion, se debe medir las corrientes de carga. Todos los
ajustes necesarios que sean requeridos en los equipos, medidores, aparatos de proteccion, control, etc. para una correcta
operacion de los equipos seran hechos por el CONTRATISTA siguiendo las instrucciones del fabricante y de la norma RETIE y
RETILAP.

15.8.1. Tuberia
Los planos indicaran el rumbo general de las canalizaciones de las diferentes salidas. Se pueden hacer cambios menores durante
el proceso de instalacion para que el sistema se adapte a los detalles arquitectonicos y a las condiciones estructurales y
mecanicas de los equipos. Pero ninglin cambio puede hacerse sin previa autorizacion de laINTERVENTORIA.

Las tuberias, tableros o cajas de paso deberan cumplir con lo estipulado en la Tabla 360-10 del Capitulo 3 del Cédigo Eléctrico
colombiano, NTC 2050 vigente y demas aquellas normas relacionadas con las instalaciones eléctricas.

Durante la construccion todos los extremos de la tuberia permaneceran cerrados con tapones hechos del mismo tubo y no se
aceptaran tapones de papel.

Todo el sistema de la tuberia debera ser soplado y limpiado con anterioridad a la instalacion de los conductores.

Por norma general se requiere que todas las tuberias que se instalen a la vista, incluyendo acometidas, sean metélicas del tipo
EMT de acuerdo conlo establecido en lanorma RETIE. Las tuberias que se encuentren incrustadas en placas o muros pueden ser
en PVC de acuerdo con lo establecido en la norma RETIE.

15.8.2. Cajas para salidas (cuando aplique)
La instalacién de cajas para salidas cumplira con los requisitos de la seccion 370 del Codigo Eléctrico Nacional, vigente. Las
cajas para salidas de lamparas, tomacorrientes, aparatos, etc... Seran del tamafio suficiente para proveer espacio libre a todos
los conductores contenidos en la caja. Las salidas para luminarias, las salidas para interruptores sencillos y tomacorrientes
deberan disefiarse y construirse de tal forma que cumplan con lo estipulado en la norma RETIE vigente.

EI CONTRATISTA debera verificar en la obra, con los arquitectos e INTERVENTORIA, todas las alturas de las diferentes salidas
antes de iniciar los trabajos.

15.8.3. Tomas de corrientes (cuando aplique)
Se contaréa con un sistema de tomas normales y un sistema independiente para tomas reguladas. Estas tomas reguladas se ubicaran
en todos aquellos sitios donde se construira la biblioteca/médulo de venta y se prevé la instalacién de computadores.

Todas las tomas que se utilicen para el sistema de toma normal seran dobles, con polo a tierra, con capacidad minima de 15
Amperios a 120 voltios, 0 de acuerdo con lo establecido en la norma RETIE.

Las salidas para conexién de computadores deberan ser tomacorrientes dobles con polo a tierra aislado, o de acuerdo a lo
establecido en la norma RETIE.

Las salidas para circuitos de dos fases estaran provistas de tomas con capacidad para 20 amperios 0 segun lo sefiale la norma
RETIE. Las salidas en mesones de bafios contaran con tomas con interrupcion de falla tierra.

Las salidas que alimenten equipos trifasicos hasta de 30 Amperios deberan contar con una toma de 30 Amperios como minimo
0 segun lo sefiale la norma RETIE. Las que tengan capacidades entre 30 y 50 amperios tendran una toma de 50 Amperios 0
segun lo sefale la norma RETIE. Para capacidades superiores no se instalara aparato alguno y la conexion sera directa, previo
aval de la interventoria y reglamentacion de RETIE.
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15.8.4. Tableros de distribucion
La totalidad de los tableros se colocaran empotrados y en forma tal que sus lados queden completamente nivelados. El cableado
de los tableros se hara en forma completamente nitida dejando una longitud suficiente de conductor para efectos de permitir la
adecuada conexion de los mismos a los interruptores automaticos. Antes de hacer entrega de la instalacion eléctrica el
CONTRATISTA debera identificar de manera fija, clara y legible el tarjetero del tablero con la nomenclatura sefialada en los
planos (Normatividad RETIE).

El CONTRATISTA suministrard y colocara la identificaciéon placas plasticas en todos los tableros (Segin lo especifique
Normatividad RETIE). Esta identificacién indicara la destinacién dada a cada equipo o elemento del diagrama unifilar y ademas
su voltaje. Sin embargo, las especificaciones eléctricas para Equipos y materiales seran las incluidas en las especificaciones
particulares del proyecto eléctrico.

No se aprueba la colocacién/instalacion de cajas de inspeccidn eléctricas a una altura inferior a los 1.50m, independiente de la
zona.

15.8.5. Conductores
Debe comprender el suministro e instalacién de todos los cables y alambres requeridos para completar la instalacién de todos
los sistemas requeridos.

Para el sistema de alumbrado no se permitira en ningun caso la ejecucioén de empalmes de cable y alambre dentro de la tuberia
conduit. En el sistema de alumbrado todas las conexiones para empalmes y derivaciones en conductores hasta el calibre AWG
# 19 inclusive que se hagan dentro cajas de paso, se realizara de acuerdo a lo permitido por RETIE. Todos los conductores del
calibre AWG # 8 y mayores utilizaran para sus terminales conductores del tamafio apropiado y equipos de comprensién hechos
con herramienta adecuada. Durante los cambios de direccion de los cables se tendra en extremo cuidado que estos cambios se
hagan por medio de curvaturas suaves, considerando necesario no exceder un radio minimo de curvatura de 20 veces el didmetro
del cable.

Caodigo de colores: Segun indique RETIE y deméas normas técnicas sefialadas para ello

La totalidad de los cables que conforman las acometidas tanto de alumbrado como de fuerza motriz, serdn plenamente
identificados en el Tablero General con la nomenclatura sefialada en los planos. Para este propdsito el CONTRATISTA
presentara para aprobacion de la INTERVENTORIA muestra de los rétulos en material aislante e incombustible que se proponga
utilizar. Durante el cableado la tension sera aplicada gradualmente a los cables evitando jalones fuertes, la tensién maxima
recomendada por el fabricante del cable y por la buena practica no sera excedida por ningln cable. Los cables deberan ser
empalmados a los dispositivos de tensionamiento de tal manera que los refuerzos se transmitan uniformemente. Ningtn cable o
alambre sera metido dentro de la tuberia hasta que esta no haya sido completamente limpiada y secada. Los conductores de las
acometidas deberan ser del mismo tamafio a través de toda su longitud y los alimentadores para motores, paneles, interruptores,
etc. seran continuos sin empalmes en todo su trayecto. El tamafio del conductor mas pequefio que se permitira serd el AWG #12
excepto donde se indique lo contrario. Se instalara un conductor aislado AWG #10 color verde (o segun color indicado en norma),
el cual llegara a todas las salidas reguladas.

En todo caso, el contratista debera garantizar que los estudios y disefios como la posterior construccién de actividades eléctricas
deberan cumplir con lo requerido en las normas técnicas sefialadas para ello. Ademas, debera contar con la aprobacion de los
disefios por parte de la empresa que preste el servicio de energia y posteriormente el recibo de las obras eléctricas por la misma
una vez se cuente con el certificado de RETIE respectivo.

15.8.6. Sistema de alumbrado
Los niveles de iluminacién de los diferentes espacios del parque recreo deportivo deben corresponder a los establecidos en la
norma RETILAP vigente. Es importante contemplar dentro del disefio la instalacién de luminarias de bajo consumo. Se
recomienda el uso de luminarias tipo LED.

En los lugares donde las luminarias no se instalen directamente sobre la caja, debera hacerse una derivacion en coraza. No se
permitirdn derivaciones donde el cable no tenga ningun tipo de proteccion. Para las derivaciones de postes de alumbrado exterior
que se hagan en cajas de mamposteria, deberan utilizarse empalmes en resina tipo alumbrado publico.

Respecto a los interruptores a instalar deberan tener una capacidad minima de 15 amperios y sus terminales tendran capacidad
para recibir conductores calibre 10 AWG (O segun indique norma). Deberan conectarse a las fases y nunca debe interrumpirse
el neutro, siempre cumplimiento lo indicado en la norma RETILAP.
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En todo caso, el contratista debera garantizar que los estudios y disefios como la posterior construccién de actividades eléctricas
deberan cumplir con lo requerido en las normas técnicas sefialadas para ello. Ademas, debera contar con la aprobacién de los
disefios por parte de la empresa que preste el servicio de alumbrado publico y posteriormente el recibo de las obras de iluminacion
por la misma una vez se cuente con el certificado de RETILAP respectivo.

15.8.6.1. Luminarias para cancha multifuncional
Comprende el suministro de las luminarias para un escenario deportivo. En general, deberan cumplir plenamente con lo indicado
en el Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado publico RETILAP, capitulo 3 (Requisitos de los Productos de lluminacién
y Alumbrado Publico), seccién 320 (Luminarias y Proyectores) y contar con certificado de conformidad de producto con el
reglamento. Ademas, deberan el contratista que estos elementos sean provistos de los elementos de seguridad antivandalicos.

Las salidas eléctricas para la conexion de las luminarias o proyectores a utilizar, debe cumplir plenamente con las exigencias del
RETIE vigente y la Norma Técnica Colombiana (NTC) 2050, tomando el promedio de distancia que se tenga en los planos
arquitectonicos.

La cantidad y tipo de luminarias debe responder a un disefio fotométrico, basado en las necesidades propias del escenario, se
debe garantizar iluminacién suficiente para las actividades nocturnas.

Sistemas de control
Comprende el suministro de los tableros para el control de iluminacion, los cuales realizarén el control de los circuitos de
alumbrado a través de tele ruptores o minicontactores dependiendo de la capacidad y nimero de polos a manejar.

Los elementos de control seran manejados mediante selectores de dos (2) posiciones o mediante manejo remoto a través de
controladores logicos programables; simultdneamente se pueden tener controles por grupos de acuerdo a los niveles luminicos
debidos a la luz solar, los cuales pueden funcionar mediante la medicién del nivel luminico a través de transductores de luz a
sefiales de corriente o tension leidas por un controlador I6gico programable. Los tableros se cablearan con cable flexible y
llevaran Bornes monopolares para la conexion del cableado exterior. Para proteccion del cableado de control, se utilizaran
protecciones de montaje en riel DIN, de acuerdo al nimero de tele ruptores a utilizar.

El control debe estar en un cofre de aluminio o cualquier otro material que garantice adecuada resistencia mecanica, proteccion
contra corrosion y como minimo, un (1) grado de hermeticidad IP 54 y proteccion contra el impacto IK 08; los orificios para salida
de cables deben ser protegidos por un empaque adecuado al calibre de éstos y a la capacidad del control y que garantice el IP
requerido para el cofre.

No obstante, es la empresa de alumbrado publico la que indica exactamente el tipo de sistema de control a utilizar en el
alumbrado.

15.8.7. Sistema de tierra

El sistema de tierra se ejecutara de acuerdo con lo estipulado en el cddigo eléctrico nacional seccién 250. Para la construccion
del sistema de tierra se utilizaran varillas Copper Weld de 5/8" de 8 pies de longitud, entrelazadas con cable de cobre desnudo
calibre 2 AWG. En caso de que al medirse la resistencia a tierra su valor sea mayor de 5 ohmios, el CONTRATISTA colocara
varillas Copper Weld adicionales, en sitios determinados conjuntamente con la INTERVENTORIA y profundizara los electrodos
existentes afiadiéndoles varillas Copper Weld hasta obtener el valor deseado. Todos los sistemas de canalizaciones, tuberia
conduit, bandeja, cajas, partes metalicas de equipos eléctricos seran puestos a tierra de acuerdo con las estipulaciones del
"CEN" Todas las derivaciones de malla de tierra subterraneas, seran hechas por medio del proceso de termo-soldadura Cadwell
o similar, los empalmes con soldadura blanda no seran permitidos. Cada equipo o parte que deba ser aterrizado, debera ir
conectado a la red colectora o malla de tierra, por medio de una unién directa individual y continda. Para la conexién del cable
de tierra para los equipos propiamente dichos se emplearan conectores, tornillos y tuercas de bronce fosfatado en caso de que
el equipo se encuentre bajo tierra por ejemplo un tanque subterréneo, su conexion al sistema de tierra se haréd con un proceso
de soldadura exotérmica. La continuidad de tierra se mantendra a través de todo el sistema de distribucion para asegurar la
operacion de los elementos de proteccion y eliminar voltajes causados por corrientes de corto circuito. Los empalmes en los
conductores de tierra no seran mas frecuentes que lo absolutamente necesario y todas sus uniones y empalmes seran soldadas
exotérmicamente. Cuando un conductor de tierra pase por un sitio donde este sujeto a la posibilidad de dafio mecanico sera
protegido por medio de un tubo PVC. Cuando se utilice un conductor de tierra aislado dentro de un tubo de conduit o ducto su
aislamiento sera de color verde. Cuando un conductor de tierra penetre a través de una barrera metalica sera asegurado
firmemente a ella para evitar un posible efecto de choque. Los conductores de malla de tierra en el exterior de la construccion
seran tendidos a una profundidad no menor 50 cm. por debajo de la rasante de la placa y se colocaran completamente
distencionadas para evitar que se rompan con los asentamientos del terreno.
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Todos los materiales para puesta a tierra de los equipos seran suministrados por el CONTRATISTA

Nota: Las especificaciones del sistema de puesta a tierra para Equipos y materiales seran las incluidas en las especificaciones
particulares del proyecto, elaboradas por el CONTRATISTA de acuerdo con los resultados de los estudios y disefios.

El CONTRATISTA suministrara y colocara el sistema de pararrayos de acuerdo con lo especificado en los estudios de
instalaciones Eléctricas a su cargo, segun las normas vigentes.

15.8.8. Transformador eléctrico
Contempla el suministro e instalacion del transformador eléctrico con la capacidad recomendada en los estudios técnicos
correspondientes. La estructura para su montaje debera cumplir con la norma vigente correspondiente se acuerdo a su ubicacion
y tamafio. Normas LA 500, LA 501, LA 502, LA 503 y LA504.

Se debera incluir la totalidad de los elementos necesarios para completar la estructura correspondiente, tales como: postes,
aisladores, crucetas, vigas y cercos de madera, estribos, conductores para derivacidn, pararrayos, cortacircuitos, accesorios
para puesta a tierra, etc. La bajante debera cumplir con la Norma AE 239.

Es responsabilidad del contratista la entrega a la Empresa Prestadora del Servicio de todos los documentos necesarios para su
conexion tales como protocolos de prueba, garantias y facturas; de igual manera la entrega de las instalaciones y el tramite de
conexion.

15.9. MAMPOSTERIA

En acabados exteriores, se utilizara mamposteria a la vista (ladrillo de arcilla recomendado en clima frio o bloque en concreto de
colores). Se utilizara ladrillo de arcilla o bloque de concreto prensado aligerado de perforacion vertical, segun lo disponible en la
region donde se realizara la construccion, del espesor determinado en los planos o acordados con el INTERVENTOR. No se
aprueba el uso bloque de concreto con acabado abujardado para evitar lesiones y raspaduras al contacto de los nifios con el
mismo. Para clima calido se recomienda el uso de bloque en concreto. Sin embargo, el contratista debera presentar previamente
y con la debida anticipacién los materiales a proponer en la instalacién para que la Interventoria realice la verificacion tanto de
calidad como de funcionabilidad en el proyecto y su entorno.

Por tema de mantenimiento se dara prioridad a mamposteria a la vista. La mamposteria a la vista debera incluir limpieza y
proteccion con lavado hidréfugo. El proveedor de material debera contar con los certificados de cumplimiento de la norma del
producto. En climas con indices de humedad altos, se debe prever la proteccion especial del material.

Todos los muros de ladrillo deberan entregarse completamente limpios. Las superficies expuestas a la intemperie que vayan
terminados en ladrillo a la vista, se protegeran contra la humedad, formacién de lama o colonias de hongos, con un hidréfugo
fabricado con siliconas. Esta proteccion, ademés de ser incolora y sin brillo, sera de tal calidad que no cambie en ninguna forma
el aspecto y color de los materiales. Su aplicacion se efectuard acogiéndose a las instrucciones del fabricante, utilizando como
minimo tres (3) manos mediante pistola, fumigador o brocha, segun el caso.

Se utilizara el ladrillo previamente limpio de cualquier tipo de suciedad, de color y textura homogénea que garantice un resultado
uniforme aprobado por la INTERVENTORIA. El muro debe quedar perfectamente hilado, plomado y a escuadra en sus cambios
de direccién. En todos los sitios donde los muros a la vista estén en contacto con vigas y columnas estructurales, se deberé tener
en cuenta los detalles de dilatacion entre muro y estructura.

Todos los muros que se levanten en el proyecto se construiran de acuerdo la localizacion y dimensiones consignadas en los
planos arquitectonicos, de acuerdo con los estudios y disefios, cumpliendo con lo sefialado en la NSR-2010 (Ultima actualizacién)
y se deberan entregar perfectamente limpios para la posterior aplicacion del acabado especificado, quedando estas
perfectamente plomadas, con estrias limpias y uniformes.

Todos aquellos elementos que deban quedar incrustados en los muros, tales como chazos, cajas de contadores tuberias, etc.,
deberan colocarse al tiempo. Cuando sea necesaria la apertura de regatas para incrustacion de instalaciones u otros elementos,
estas deberan ejecutarse en los muros después de 20 dias de haber sido construidos cada uno de ellos con el fin de evitar que
por los golpes el muro sufra debilitamiento, caso contrario se autorizara la ejecucién de regatas una semana después de haber
sido pafietados y en los muros a la vista se deberan reponer con piezas completas.

En la obra se deberan definir las trabas de los ladrillos y bloques y las dilataciones entre los mismos con el fin de dar estabilidad
alos muros, debiéndose utilizar grafil, donde sea necesario y de acuerdo con lo que se defina en los estudios y disefios utilizando
para el complemento las piezas especiales.
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La INTERVENTORIA podra rechazar aquellos muros que estén desplomados mas de 5 lineas que no hayan sido repartidas sus
hiladas y se presenten piezas que no tengan hilo adecuado en la colocacién de las hiladas horizontales, que el grosor de las
pegas varie en un mismo pafio del muro, que los materiales no cumplan con las especificaciones, que tengan piezas fracturadas
o desportilladas.

Los muros no estructurales se aislaran lateralmente de la estructura dejando una separacion suficiente para que la estructura al
deformarse como consecuencia de los sismos, no los afecte adversamente, en esta dilatacion se utilizara un aislamiento de lana
mineral o poliestireno o el que se especifique en los estudios y disefios, sin que en el acabado final del muro se note.

Estos muros se apoyaran en la parte inferior sobre la estructura o se cuelgan de ella, por lo tanto deben ser capaces de resistir
por si mismos las fuerzas inerciales que les impone el sismo y sus anclajes verticales y horizontales segun el disefio estructural
particular, deben ser capaces de resistir y transferir a la estructura estas fuerza inducidas por el sismo, ademas la separacion de
la estructura de la edificacion debe ser lo suficientemente amplia para garantizar que no entren en contacto, para los
desplazamientos impuestos por el sismo ni para el vuelco o particiones de los mismos, cuando los muros den contra un vano de
ventana o de puerta o contra la misma estructura, se llenaran las dovelas con concreto reforzado y anclado al sistema portante
del edificio, cumpliendo asi con lo sefialado en el Capitulo A.9 del NSR-2010 (Ultima actualizacién). El mortero de pega o los
rellenos que se ejecuten en los muros sera de proporcion 1:4, los resanes se haran con mezcla himeda en la misma proporcién.

Para los muros de fachada podré incluirse los calados o celosias siempre y cuando con la forma de los mismos se impida el
ingreso de agua lluvia. En los casos que se amerite se debera proteger con mallas de angeo estructuradas con un marco de
aluminio y adosadas al interior del muro. Nota: Las estrias o dilataciones entre hiladas de los muros vistos, seran repelladas a
ras con el muro.

Muros interiores

Se utilizara en muros interiores con acabado pafietado, enchapado o estucado y pintado. Se empleara bloque divisorio de
espesor 12.5 cm y 9.0 cm de primera calidad y con acabado de pafiete. Incluye mano de obra, materiales y transporte de los
insumos necesarios. Estos muros se podran realizar en Bloque de arcilla o de cemento (lo més conveniente conforme al clima
presentado en la zona donde se desarrollara el proyecto).

Las divisiones de bafio Se construiran en mamposteria, seran pafietadas segun especificaciones de morteros, se enchaparan
en colores vivos y se instalaran segun lo indique los planos de detalles.

Ensayos a Realizar

Para morteros de pega y unidades de mamposteria NSR 2010 (Ultima actualizacion) — Titulo D 3.8.

15.9.1. Celosia/Mamposteria sobre viga aérea perimetral

Proyecto ubicado en region de clima CALIDO: Se refiere a la celosia en calados de mamposteria o calados metalicos utilizada
en la estructura que rematan la viga de concreto a la cubierta, de acuerdo con los planos de detalle, se construira por hiladas de
calado rematadas en su parte superior con una viga de confinamiento, cerrado en su cara exterior con un anjeo tipo mosquitero
(debidamente marqueteado), se deberé ejecutar una muestra fisica instalada para la aprobacién de la INTERVENTORIA, el
CONTRATISTA debera verificar las condiciones para cumplir con las recomendaciones para elementos no estructurales. Esta
especificacion solo aplica para la infraestructura desarrollada en zonas de clima calido. El contratista a través de su disefio de
celosia debera garantizar la no entrada de agua y animales o insectos.

Proyecto ubicado en regién de clima FRIQ: Se utilizard en mamposteria utilizada en la estructura, segun lo disponible en la

region donde se realizara la construccion, del espesor determinado acordados con el INTERVENTOR. Se utilizara el ladrillo o
bloque previamente limpio de cualquier tipo de suciedad, de color y textura homogénea que garantice un resultado uniforme
aprobado por la INTERVENTORIA. El muro debe quedar perfectamente hilado, plomado y a escuadra en sus cambios de
direccion. En todos los sitios donde los muros a la vista estén en contacto con vigas y columnas estructurales, se debera tener
en cuenta los detalles de dilatacion entre muro y estructura.

15.9.2. Remates ladrillo, hiladas paradas, enchapes
Se refiere a la construccién de todos los remates en ladrillo y asi como los enchapes de placas, columnas, dinteles, alfajias,
bajantes de A.LL., etc., segun lo indique los planos arquitectonicos.

15.9.3.Viga cinta de remate muros no estructurales
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Se refiere este item a la construccion de las vigas en concreto de 3000 psi, que rematan la mamposteria no estructural y sirven
para absorber los esfuerzos sismicos. Generalmente estas vigas seran en los muros de mayor altura y su posicién, dimensiones
y refuerzo seran los sefialados en los planos de detalles.

15.9.4.Llenado de celdas
Se refiere al llenado de las celdas con concreto fluido graut tipo S (12.5 Mpa) de forma vertical y a medida que se avance la
mamposteria cuidando la colocacién de los conectores horizontales cada 4 hiladas y el refuerzo vertical de acuerdo a las
indicaciones sefialadas en los planos de detalles no estructurales. Se debera verificar las condiciones para cumplir con esta
recomendacion y las indicadas para concretos reforzados.

15.9.5. Refuerzo vertical, grafil y cintas
Se refiere al refuerzo en acero para todos los detalles de la mamposteria no estructural, tanto vertical como horizontal
(conectores) de acuerdo a las indicaciones sefialadas en los planos de detalles no estructurales. EIl CONTRATISTA debera
verificar las condiciones para cumplir con esta recomendacion.

Incluye el suministro, figuracion, transporte y colocacion del acero de refuerzo para los detalles de mamposteria no estructural y
debe cumplir con las recomendaciones para aceros de refuerzo.

15.9.6.Filos y dilataciones
Se refiere al remate de los muros en filos de vanos correspondientes a las vigas cintas puertas y ventanas, en los sitios que se
defina en los disefios y estudios técnicos. Se utilizara mortero 1:4, mano de obra calificada que defina y nivele los bordes de
muro tanto en vanos de puertas y ventanas, como el remate hacia la placa.

15.10. CUBIERTA
No aprueba el uso de teja de asbesto cemento. Teniendo en cuenta en los parques se requiere una zona minima cubierta para el
reposo o descanso transitorio de los usuarios.
Contemplar la ejecucion de cubiertas verdes construidas sobre las placas en concreto reforzado del proyecto, de acuerdo a la
localizacion y especificacion indicada en los planos arquitectonicos y proyecto paisajistico. Las cubiertas verdes son un sistema
de capas sobrepuestas conformada por lo menos de los siguientes elementos: Geotextil de proteccién + impermeabilizacion +
barrera protectora antirraiz + medio drenante + manto filtrante + subtrato mineral + cobertura vegetal.

15.10.1. Cubierta metalica tipo Sandwich

Suministro y montaje de cubierta tipo Sandwich en lamina en acero superior e inferior, de color azul la cara superior y blanca la
inferior si se considerara que la cubierta no poseera cielo raso ya que queda producto a la vista, el calibre del acero sera entre los
rangos de 0,5 mm hasta el 1 mm, pintura de 22 micras o superior con un relleno de poliuretano con densidad igual o superior a 30
kg/m3 que va desde los 25 mm hasta 60 mm de espesor dependiendo del disefio, la capacidad de carga y la fuerza que ejerce el
viento en las zonas donde se procedera a su construccion. Se aclara que dependiendo del disefio se establecera apoyos a distancias
consideradas por el fabricante y por el ingeniero estructural para permitir el correcto funcionamiento de la cubierta y el mantenimiento
futuro.

Se realizara el suministro e instalacion de cubierta tipo Sandwich en acero superior con foil de aluminio o cartdn fieltro en su
extremo inferior cuando se considere instalar cielo raso, cumpliendo que la cara superior en acero sera de color azul y el foil de
aluminio o carton fieltro sea de color blanco, el calibre del acero seré entre los rangos de 0,5 mm hasta el 1 mm, pintura de 22
micras o superior con un relleno de poliuretano con densidad igual o superior a 30 kg/m3 que va desde los 25 mm hasta 60 mm
de espesor dependiendo del disefio, la capacidad de carga y la fuerza que ejerce el viento en las zonas donde se procedera a
su construccién. Se aclara que dependiendo del disefio se establecera apoyos a distancias consideradas por el fabricante y por
el ingeniero estructural para permitir el correcto funcionamiento de la cubierta y el mantenimiento futuro.

Se hace indispensable contar con todos los accesorios originales del proveedor para asegurar su correcta colocacion e
instalacion como tornillos ruspert broca, fijadores de ala, tornillo lenteja, capuchones, capelotes y cualquier adicional que el
proveedor e instalador sugiera para su correcta instalacion y considerando que los capelotes deberan tener el mismo color azul
de la teja.

15.10.2. Cubierta en teja termo acustica en fibra de carbono UPVC
Suministro e instalacién de tejas en fibra de carbono UPVC (policloruro de vinilo no plastificado) con proteccion UV por ambas
caras, y repeledores de calor, perfil trapezoidal, con espesor minimo de 3 mm. Debe incluir materiales, mano de obra, equipos,
herramientas, transportes, en términos generales, todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir para el cumplimiento
de instrucciones y especificaciones.

FINDETER - Requerimientos Minimos de construccion proyectos Equipamientos — Parques y Espacios Publicos Pégina 58 de 110



15.10.3. Impermeabilizacion edil especial
Se realizaran donde indiquen los planos arquitectonicos con mantos impermeabilizantes asfalticos tipo manto Edil, de fabricacion
tipo laminar flexible a base de asfaltos cataliticos modificados y alma central reforzada en poliéster o fibra de vidrio, resistentes
al envejecimiento, gran flexibilidad y elasticidad con terminacion en pelicula de foil aluminio para la reflexion solar., o productos
similares segun lo apruebe la INTERVENTORIA.

15.10.4. Cubierta liviana (Membrana arquitectoénica) para espacios tipo teatrino u otros elementos de proteccion en
parques

Luego del andlisis estructural de la cubierta propuesta, se deben definir las escuadrias de la estructura de acero soportante. Los
perfiles seran preferentemente tubulares redondos, segun disefio. El tipo de union entre mastiles-cables, mastiles-articulacion a
fundacion, y cables a terreno articulacién a fundacion, deberan ser definidos por el proponente. Se debe contar con las memorias de
memoria de calculo que defina los criterios y la resistencia a las condiciones de cargas efectuadas. El tipo, N° de Torones, Alambres
y diametro de estos sera definido de acuerdo proyecto y al resultado del analisis de cargas correspondiente. Seran en acero
galvanizado segun norma ASTM y sus terminales seran ametalados y/o terminales hilo prensados. No se admiten uniones realizadas
en terreno mediante prensas apernadas. Se deben disponer de cables de acero, de borde, de seguridad, de montaje, tensores y
conectores de acero. El tratamiento de proteccion y acabado se entiende como un sistema integrado de proteccién durable en el
tiempo y que integra técnicamente los procedimientos y productos idéneos para un resultado de calidad. Se debe contemplar
Membrana impermeable PES-PVC, fibra Poliéster recubierto en PVC. Puede ser traslucida o BLACKOUT. La membrana debera
contar con un acabado superficial (Revestimiento) base de poliéster tejido recubierto de PVC o elementos que garanticen la mas alta
pureza, fuerza y resistencia a solventes, acidos, bases, altas temperaturas, envejecimiento, rayos UV y baja emision de humos en
evento de fuego, una mayor duracion del color blanco en el tiempo, agregando una condicién auto limpiante y generando un efecto
beneficioso al purificar el aire de los 6xidos de nitrégeno. La confeccidn de la membrana por medio de Electrofrecuencia, con un
ancho minimo de sellado de 40mm (tolerancia +/- 2mm) por superposicion de las partes, se garantice que se garantice que la misma
y conectores resiste cargas de lluvia y viento.

Se debera considerar un analisis de apozamiento y la incorporacién de todos los elementos necesarios para la correcta conduccién
y evacuacion de las aguas lluvia captadas por la cubierta textil, en coordinacidn con los puntos establecidos en arquitectura y proyecto
de especialidad de Aguas Lluvia, para asegurar la impermeabilidad y correcta evacuacion.

15.11. ENCHAPE MURO
Se refiere a la ejecucion de enchapados en muros de bafios, cuartos de aseo y donde se especifique en el disefio; en baldosin
de porcelana y en altura de piso a techo, y/o la altura indicada en planos (1.8 m en zonas himedas). Una vez conformado el
alistado o pafiete impermeabilizado, se debe revisar que esté “a escuadra”, no presenten grietas, desplomes y desniveles, esto
sera previamente verificado por la INTERVENTORIA, hay que eliminar residuos de polvo y humedecer la superficie. Las zonas
donde se formen esquinas el enchape debera instalarse win de remate en aluminio o plastico de acuerdo a disefio arquitecténico;
asi como también, el remate de la cenefa de baldosa.

Habra que retirar de la superficie el pegante y residuos con esponja himeda mientras la mezcla esté fresca. Si se utiliza pegante
de enchape no se deben remojar las baldosas. Se emboquilla con cemento blanco.

15.11.1. Paiete liso muros 1:4

Se refiere al pafiete interior que se aplicara sobre los muros indicados en los planos o lo que sefiale el INTERVENTOR. Se
utilizara mortero 1:4 con arena de granos finos y uniformes con un contenido méximo del 20% de arcilla adicionandole los aditivos
necesarios para asegurar su adherencia a la superficie previa aprobacién del INTERVENTOR. La cantidad de agua con relacion
al cemento debera ser uniforme permitiendo la obtencidn de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada y su espesor
debe ser de 1.5 a 2 cm aproximadamente. EI muro debe quedar perfectamente afinado y plomado después de la aplicacion del
pafiete, teniendo en cuenta que el estuco se aplicara directamente sobre este, por lo cual debe estar libre de sobrantes e
irregularidades en el mortero.

En las zonas humedas a ser acabadas en enchapes de ceramica se debera aplicar el pafiete impermeabilizado. Se utilizara
mortero impermeabilizado.

Debe incluir todas las herramientas, equipos, suministro, mano de obra, transporte, insumos y materiales para su correcta ejecucion,
ademas de filos y dilataciones.

15.11.2. Estuco sobre pafietes
Se refiere al estuco interior que se aplicara sobre los muros en lo que el acabado es pintura de cualquier tono o lo que sefiale el
INTERVENTOR. Se utilizara estuco fino y uniforme adicionandole los aditivos necesarios para asegurar su adherencia a la
superficie previa aprobacion del INTERVENTOR. La cantidad de agua con relacion al material deberd ser uniforme permitiendo
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la obtencion de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada y su espesor debe ser de 0.1 a 0.2 cm aproximadamente,
teniendo en cuenta que la pintura se aplicara directamente sobre este, por lo cual debe estar libre de sobrantes e irregularidades
en el mortero.

El uso del color debe medirse en torno a la sensacion que se quiere crear en un espacio determinado. Se debe evitar los
ambientes visualmente saturados a través de uso de colores brillantes dispersos. Por el contrario, debe primar un color neutro
(ejemplo blanco) y afiadir color en elementos especificos: un muro, los estantes de almacenamiento, un vano, etc. Cada caso
debe estudiarse de acuerdo al disefio y al caracter del espacio planteado por el CONTRATISTA.

15.12. PISOS -BASES
Para el espacio publico peatonal (Incluye plazoletas), por donde no circula ningun tipo de vehiculo pesado, se propone espesores
minimos de construccion para las estructuras articuladas.

15.12.1. Suelo de Subrasante

Previamente al disefio de la estructural, debe evaluarse esa mediante la realizacién de minimo dos apiques por area de
intervencion y por tramo, registrando estratigrafia y caracterizacion de los materiales de apoyo a través de ensayos de laboratorio
que permitan establecer su clasificacion USCS y AASHTO, su potencial de expansion a partir de limites de Atterberg, asi como
su capacidad de resistencia, medida con el ensayo de relacién de California — CBR en condicién inalterada, si el material asi lo
permite y luego de inmersion. De lo contrario se realizara el ensayo de CBR de laboratorio, determinando el valor de disefio a la
densidad de campo. La profundidad del apique se establecera en funcién del nivel de rasante definitiva del proyecto, garantizando
asi la caracterizacion del suelo de cimentacion.

15121.1.  Mejoramiento de suelo de subrasante
El suelo existente en la subrasante debera mejorarse de acuerdo con su calidad, definida ésta a partir de la clasificacion del
suelo AASHTO (American Association of State and Transportation Officials), previo al emplazamiento de la estructura establecida
por el disefiador, para garantizar que el CBR del suelo de cimentacion sea cuando minimo 3.0%, asi:

0 El mejoramiento de la subrasante no esta dado soélo para mejorar el CBR, sino también para mitigar las condiciones
de expansién del suelo, razén por la cual el disefiador debera garantizar que esta condicion no se presente.

0 Sedebe dar a la subrasante el perfil especificado por el disefiador a fin de llegar a las cotas establecidas en el disefio
geométrico; si para esto es necesario construir llenos, éstos se deben hacer con material de relleno granular, que
cumpla con la seccién 320 de IDU-ET-2011 o vigente. No se debe construir llenos con piedras o rocas grandes,
simplemente acomodadas, o con escombro suelto, toda vez que ésta practica, es perjudicial para la durabilidad de las
estructuras.

0 Sedeben proveer los medios suficientes de drenaje (filtros subterraneos) para evitar el anegamiento de la subrasante
durante el proceso constructivo y los cambios volumétricos de la subrasante durante su vida Util, en especial si las
estructuras colindan con zonas verdes o sistemas urbanos de drenaje sostenible.

El acabado de la superficie de piso de los andenes y espacios peatonales deber ser totalmente continuo, firme y antideslizantes
tanto en ambiente seco como en ambiente humero o incluso, con situacién de agua.

15.12.2. Placa base concreto
Se construiran pisos de concreto de 3000 psi, a los 28 dias y de espesor y ubicacion indicados en los planos, los cuales serén
ejecutados de acuerdo con el resultado de los estudios y disefios, observando las normas establecidas en estas especificaciones
en el capitulo de concretos, para los materiales de agregado, disefio de mezclas, ensayos de resistencia, transporte, colocacion
y curados del concreto. Ver especificaciones de concretos.

15.12.3. Concreto estriado rampas
En donde se requieran, se construirdn rampas en concreto estriado en espina de pescado, de acuerdo con el resultado de los
estudios y disefios. Ver especificaciones de concretos.

15.12.4. Pisos - Acabados

0 Adoquin concreto 6 cm
Como minimo se utilizara este acabado en circulaciones peatonales y plazoletas del parque recreo deportivo, su instalacién sera
de acuerdo con las Normas del fabricante, para la distribucién de los adoquines se estableceran como minimo dos colores. Se
presentara el material para la aprobacion de la INTERVENTORIA. Ademés, debera garantizar la normativa de espacio urbano y
conceptos basicos de andenes y franjas funcionales.
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La superficie no debe presentar fisuras, huecos, descascaramientos, materiales extrafios, ni diferencias de color que los hagan
indeseables. Adicionalmente, se debera garantizar que las piezas utilizadas cumplen con todos los ensayos de calidad exigidos
para adoquines de arcilla 0 en concreto, segun el disefio.

El transporte y almacenamiento de adoquin, se hara en arrumes ordenados no mayores de 1,50 m de alto y por ningiin motivo
se permitira el descargue por volteo.

Sobre la base de agregado pétreo compactada al 95% del proctor modificado, se colocaré una capa de mortero de pega que
sirve como elemento de soporte directo a los adoquines (incluida en este item de adoquin), la capa de mortero de pega con una
granulometria tal que la totalidad de la arena pase por el tamiz 3/8” y no mas del 5% pasando la malla No 200. La capa base de
mortero de pega antes de colocarse se debe remover para buscar homogeneidad y protegerse de la lluvia para que su contenido
de humedad sea lo mas uniforme posible; su colocacion se realiza en toda el area obteniéndose un espesor suelto de 4 cms de
tal forma que al compactarse se obtenga un espesor no mayor de 3 cm.

No se permitira colocar adoquines sobre una capa de arena, debera colocar los adoquines sobra una capa de mortero de pega,
el contratista e interventoria deber garantizar la humedad, ya que se debe garantizar la adherencia entre el mortero y el adoquin.

La arena fina para el sello de las juntas (incluida en este item de adoquin), debe estar libre de materia organica y de elementos
contaminantes, debe tener una granulometria continua de tal forma que todo el material pase la malla No 8 y no mas del 1%
pasando la malla No 200, esta arena debe estar seca y suelta para su colocacién y asi pueda penetrar en las juntas, se hace el
barrido con cepillos de cerdas largas y duras repitiendo la operacion de manera que las juntas queden completamente llenas; se
deja durante un tiempo arena esparcida en la superficie del adoquin de manera que el trafico y las probables lluvias ayuden a su
acomodamiento y consolidacion. Se recomienda mezclar la arena de sello con cemento en proporcién 1:10 Incluye los materiales,
equipos y mano de obra necesarios para el suministro y la correcta instalacion en laobra.

Los adoquines se colocaran alineado tanto transversal como longitudinalmente, de manera que las caras queden en contacto
unas con otras. Se debe garantizar que al final de la compactacion, el piso terminado no debe tener juntas entre adoquines que
excedan los 3,00 mm. El Contratista puede garantizar la separacion constante de los adoquines, mediante el uso de adoquines
con separadores que permitan la penetracion de la arena de sello en las juntas, manteniendo la alineacion del patrén de
colocacion.

Una vez se hayan terminado de colocar los adoquines que queden enteros dentro de la zona de trabajo, se colocaran las piezas
de ajuste o colillas que resulten. Estas deberén ser hechas con maquina cortadora de banco, en las dimensiones y geometria
exactas. Por ninglin motivo se permitiran cortes con pulidora, ni con palustre.

Los ajustes con un area equivalente a % 0 menos de un adoquin, se fundiran en mortero de cemento y arena de rio 1:4 con
relacion agua cemento de 0,45. El mortero se fundira después de la compactacion inicial € inmediatamente antes de comenzar
el sellado.

La compactacién inicial de los adoquines cuando se realice sobre una capa de arena (cuando aplique), se realizard una vez
terminados los ajustes de piezas mayores a ¥z de adoquin, mediante al menos dos (2) pasadas desde diferentes direcciones de
una maquina de placa vibratoria, dejando una margen de un metro (1 m.) del borde de avance de la obra o de cualquier borde
no confinado. Al terminar cada jornada de trabajo los adoquines deberdn haber recibido, al menos, la compactacion inicial,
excepto, la franja de un metro (1 m.) antes descrita.

Para el emboquillado o sellado, el Interventor se puede optar por una de las siguientes alternativas:

0 Emboquillado en seco para adoquin sentado a junta pérdida
Sobre el piso ya nivelado que haya alcanzado su frague inicial, se extendera una capa de mezcla seca de cemento y arena en
una proporcién de 1:6, procediendo luego a barrer en varias direcciones para lograr mayor penetracién por todas las juntas hasta
que se encuentren completamente llenas. Esta mezcla ira fraguando con la humedad conservada por el piso. Se repetira esta
operacion en varias oportunidades y el material sobrante se retirara de la superficie.

0 Emboquillado en himedo para adoquin sentado a junta ajustada
Se esparcira la mezcla himeda de mortero 1:6 sobre el piso, haciendo que penetre por las juntas y retirando el material sobrante
en el menor tiempo posible con el fin de que no se adhiera al piso. Se realizard una primera limpieza de la superficie e
inmediatamente, se regara arena limpia y seca. Con una estopa se frotara para terminar de recoger el material himedo sobrante.
Se trabajara en areas pequefias para poder realizar la limpieza antes de que endurezca.
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El Contratista se hara responsable del manchado que pueda ocurrir en el adoquin al seguir este procedimiento. No se aceptara
pisos con dicho manchado, el interventor exigira un adecuado procedimiento para desmanchar el adoquinado, en caso de
presentarse y cuyo costo sera asumido por el Contratista.

Los adoquines adyacentes a tragantes de drenaje y canales o cunetas no deben estar mas bajos que la parte superior del drenaje
y no mas altos que 5 mm sobre el mismo.

Inmediatamente después de la compactacién inicial se procedera al sellado de las juntas entre adoquines y a la compactacion
final, previa ejecucion de los ajustes con mortero.

La arena que se utilizara para sellar las juntas entre adoquines debera tener la granulometria especificada para la arena de sello,
estar seca, suelta, libre de materia organica, impurezas y contaminantes. Para garantizar su condicion suelta y seca, al momento
de utilizarla, se debera almacenar bajo techo y pasar por el tamiz N°4.

Para lograr una buena penetracion entre las juntas, y garantizar su llenado, se utilizara una escoba o cepillo de cerdas largas y
duras, con el que se barrera repetidamente en distintas direcciones, durante cada pasada del equipo vibro compactador y
después de la Ultima pasada.

Se dejara un sobrante de arena bien esparcida sobre toda la superficie terminada, por lo menos durante dos (2) semanas después
de la colocacion, para que el trafico y las lluvias (en caso dado), ayuden a acomodar la arena y a consolidar el sellado. Si la
Interventoria exige que el pavimento quede limpio al terminar el sellado, el Contratista regresaré a las dos (2) semanas y efectuara
un barrido con esta misma arena para rellenar los espacios que se hayan abierto dentro de las juntas, actividad que debera
prever el Contratista.

Bajo ninguna condicién se permitira el lavado del pavimento articulado con chorro de agua durante su construccién, ni después
de ella.

En areas cuya pendiente sea mayor al 5%, el sellado debera hacerse con una mezcla himeda de arena — cemento en proporcion
1:6.

0 Baldosa granito pulido y brillado

Como minimo se utilizara este acabado en los ambientes donde se especifique en los planos. De acuerdo con los niveles y
espesores indicados en los planos y apoyado sobre la placa de concreto de piso, se vaciard una capa de mortero 1:3 de cemento
y arena lavada, sobre la cual se sentard y ajustard correctamente el baldosin de granito, cuyas uniones serdn paralelas y
coincidentes, ademas se debera destroncar y pulir con maquinaria lijas de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes.
Su forma de aparejo sera a junta perdida. No se debe regar ningin material seco ni himedo sobre el piso a emboquillar.
Seguidamente se emboquillaran las uniones con una lechada de color especificado, luego se procedera a proteger el piso de
forma adecuada para garantizar su conservacién mientras se entrega.

0 Media cafha en granito pulido (Cuando aplique)
Se refiere a la instalacion de mediacafia en las zonas interiores con piso en baldosa granito pulido y brillado, especificamente en
el area de bafios, médulo de ventas o biblioteca (cuando aplique). Este trabajo debera ser ejecutado por graniteros expertos con
piezas de granito similares al acabado de los pisos.

0 Piso en concreto endurecido (Cuando aplique)
El endurecedor debe estar dentro de la gama de endurecedores de cuarzo. El concreto del piso de soporte debe ser de muy
buena calidad y resistencia minima de 3.000 psi. Esta resistencia debera ser verificada por medio de los ensayos
correspondientes y aprobada por la INTERVENTORIA.

El producto debera ser aplicado por espolvoreo directo sobre la placa de concreto antes de su fraguado incrustando el material
con llana de madera y dandole el terminado o afinado con llana metéalica o palustradora mecanica. Las placas de piso deben ser
fundidas en cuadros de 10m2 a 16m2, o tiras largas para después cortar las juntas transversales, con sus respectivas
dilataciones.

Tan pronto como el agua de exudacién ha desaparecido de la superficie, se aplicara el producto espolvoredndolo metro cuadrado
por metro cuadrado dejando que absorba la humedad de la mezcla hasta que quede uniformemente mojado. Luego se incrusta
con llana de madera golpeando repetidamente la superficie hasta la aparicién de masilla, inmediatamente después se espolvorea
la otra mitad del producto y se incrusta como en el paso anterior. Finalmente se da el terminado o afinado dejando la superficie
pulida.
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Después de la aplicacién la superficie del concreto o mortero debe curarse, con el fin de mejorar asi las caracteristicas en el
blindaje del piso.

Doce (12) horas después de terminar el pulimento, el piso se cubrira con papel para protegerlo del polvo; no se permitira el
transito o la colocacién de objetos pesados sobre el piso, hasta tanto el INTERVENTOR considere que el piso ya ha adquirido la
resistencia requerida. El CONTRATISTA debera hacer una muestra previa y todos los ensayos que sean necesarios y los
solicitados por el INTERVENTOR para que se pueda garantizar un producto adecuado a las circunstancias solicitadas por éstas.
Se debera colocar el endurecedor en cuantia de 4 a 5 kg/m2.

0 Piso en concreto endurecido y esmaltado (Cuando aplique)
Construccion de piso en concreto pulido, en colores segun disefio, de 7 centimetros de espesor, resistencia igual o superior a
3.00 PSI, de ser necesario se aplicara un aditivo para endurecer pisos de concreto, reforzado con malla electrosoldada, dilatado
con disco, pulido y brillado con helicoptero, como parte de las areas duras del proyecto. Se ejecutara a los niveles estipulados
en los planos constructivos y con el acabado y recubrimiento indicado. Se recomienda realizar la dilatacién cada 1 m2; no
obstante, la dilatacion a realizar seré la que se indique en los estudios y disefios que se adelanten.

15.13. PINTURA

15.13.1. Esmalte sobre lamina llena
Se debera preparar debidamente la superficie libre de grasas e impurezas, para luego aplicar una mano de anticorrosivo o Wash
Primer en casos de lamina galvanizada, para luego dar el acabado final en esmalte sintético de primera calidad. Se aplica para
elementos como puertas y estructuras metalicas de cubiertas.

15.13.2. Pintura sobre estuco (para interiores)

Aplicacion de pintura en esmalte, vinilo (Tipo 1) lavable para interiores, sobre las superficies estucadas. Sobre los estucos se
aplicaran, con brocha o rodillo, tres manos (minimo) de pintura. La pintura de acabado se aplicara directamente sobre los estucos,
después de resanar y limpiar la superficie de contacto. EL CONTRATISTA debe utilizar pintores calificados, respetando siempre
las instrucciones del fabricante en todo lo relacionado con preparacion de superficies, mezcla y aplicacion de pinturas. Los muros
acabados deben quedar con una apariencia uniforme en el tono, desprovistos de rugosidades, rayas, manchas y goteras, o
marcas de brochas. EL CONTRATISTA preparara muestras de pintura para ser revisadas por EL INTERVENTOR. Nota: Los
materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados y en sus envases originales. EL INTERVENTOR rechazara
los envases cuyo contenido haya sido alterado.

15.14. CARPINTERIA EN MADERA
15.14.1. Puertas y marcos en madera

Comprende el suministro e instalacion de puertas en los sitios determinados en los disefios arquitectonicos, las cuales estaran
compuestas por un bastidor y un marco de la madera determinada por la INTERVENTORIA. Incluye la inmunizada, pintura,
cerraduras y demas accesorios para su correcto funcionamiento.

15.15.  CARPINTERIA METALICA
Comprende el suministro e instalacion de puertas en los sitios determinados en los disefios arquitectdnicos, las cuales estaran
compuestas por un bastidor y un marco metalico determinado por la INTERVENTORIA. Incluye pintura, cerraduras y demas
accesorios para su correcto funcionamiento.

Nota: EIl CONTRATISTA realizara el disefio para la carpinteria metalica del parque recreo deportivo y esta propuesta debera
presentarse junto con el concepto de la INTERVENTORIA

15.15.1. Ventana aluminio
Se utilizara en biblioteca/mddulo de venta cuando aplique. La Ventaneria se construira de acuerdo a los planos de detalles previa
rectificacion de los vanos de obra. Esta ventanearia incluira los paneles fijos, persianas en aluminio u otro material que permita
la circulacion del aire garantizar la durabilidad, bajo mantenimiento o resistente a actos vandélicos. La INTERVENTORIA
aprobaré una muestra de la Ventaneria a instalar. Toda ventana se debe instalar con su respectiva alfajia en el mismo material
de la ventana.

15.15.2. Puerta lamina CR C18
Se utilizard en biblioteca cuando aplique que requieran una seguridad especial. Se refiere a la colocacion de las puertas
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entamboradas o en persiana en lamina CR cal 18, instalada con 4 bisagras, segun indiquen los planos de detalles, donde se
muestran su localizacion y detalles especificos de las puertas, las puertas de celosia exteriores llevaran ademas pasador y porta
candado cada una. Incluye el marco metélico cal 18, segun los detalles de los planos arquitectonicos, cerraduras y demas
accesorios para su funcionamiento. La fijacion de las puertas a los marcos se hara de tal manera que garantice la adecuada
resistencia y con el suficiente cuidado para que queden plomadas.

Se usaran cerraduras al momento del cierre segun las referencias adecuadas para cada tipo de puerta de acuerdo con la
especificacion o planos previa aprobacion del INTERVENTOR. Incluira el suministro, instalacion de la cerradura y tope de resorte.

15.15.3. Puerta en reja perfileria rectangular de 2” x 2.
Se utilizara en el acceso principal del proyecto. La Puerta Reja debe ser de bisagra doble para ser recogidas en dos mitades
sobre los muros colindantes, de manera que permitan una facil movilizacién de las personas y se construira de acuerdo a los
planos de detalles previa rectificacion de los vanos de obra. Se refiere a la colocacién de la puerta reja. Este incluye suministro
e instalacién debidamente pintada sobre anticorrosivo, asi como los marcos, anclajes, herrajes necesarios, pasador y porta
candado. La fijacion de las puertas a los marcos se hara de tal manera que garantice la adecuada resistencia y con el suficiente
cuidado para que queden plomadas.

15.15.4. Reja fija metalica
Se refiere a la colocacion de la reja fija la cual va fabricada segun indiquen los planos, los detalles que muestran su localizacion
y especificaciones. Este item incluye suministro e instalacién debidamente pintada sobre anticorrosivo, asi como los anclajes y
herrajes necesarios.

La fijacién de las rejas a los marcos o muros se hara de tal manera que garantice la adecuada resistencia y con el suficiente
cuidado para que queden plomadas.

15.15.5. Reja de cerramiento malla y tubo

Se utilizara como cerramiento minimo permitido de las zonas verdes y/o canchas muiltiples o canchas sintéticas del proyecto. Se
refiere al suministro y fabricacion de un Cerramiento de 2.5 m. De altura en médulos con tubos anclados al piso en concreto cada
3m, con un marco en angulo de 11/2 x 11/2 x 3/16 con malla eslabonada galvanizada, el cerramiento debera quedar separado
del piso para evitar su deterioro, segin recomendaciones que imparta INTERVENTORIA. La altura minima de este tipo de
cerramiento es de 2.5 m.

Como complemento a las mallas contra impacto se dispondra adicional de Malla en Nylon de alta tenacidad. Adecuadas para
cubrir canchas incluye guaya de tension y accesorios de anclaje.

15.16. APARATOS SANITARIOS

15.16.1. Lavamanos blanco + griferia
De acuerdo con los planos se instalara el lavamanos de colgar o equivalente de color blanco. Sera de una llave para agua fria con
griferia (incluye sistema antivandalico) y desagtie en sifon, desmontable o inspeccionable, debe quedar perfectamente nivelado y
adosado a la pared por medio de grapas atornilladas a chazos anclados en el muro. La instalacién serd cumpliendo las
instrucciones de la casa fabricante. Incluye los acoples, sifon y desagle, valvula reguladora de caudal. El bafio que se construira

en biblioteca 128 m2 sera con las dimensiones y especificaciones técnicas para atender a personas con movilidad reducida.

15.16.2. Lavamanos de sobreponer linea discapacitados + griferia
Lavamanos de incrustar redondos de base esférica en porcelana color blanco, para bafios de acuerdo a lo especificado en planos
arquitectonicos, de una llave para agua fria con griferia (incluye sistema antivandalico) y desagie en sifén, desmontable o
inspeccionable, debe quedar perfectamente nivelado y adosado al mesén. La instalacién sera cumpliendo las instrucciones de
la casa fabricante. Incluye los acoples, sifon y desaglie, valvula reguladora de caudal antivandalico. El bafio que se construira

en biblioteca 128 m2 sera con las dimensiones y especificaciones técnicas para atender a personas con movilidad reducida.

15.16.3. Sanitario blanco para personas discapacitadas
Se utilizara en los bafios de adultos para discapacitados. De acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones de la casa
fabricante, se instalaré el conjunto sanitario tipo discapacitado o equivalente de color blanco. Incluye los acoples y vélvula
reguladora de caudal.

15.16.4. Orinal
Se utilizara en el médulo de bafios de nifios y donde se especifique en los planos. De acuerdo con los planos se instalara los
orinales de color blanco de colgar. Incluye accesorios griferia (incluye sistema antivandalico), valvula alta y la instalacién sera
cumpliendo las Instrucciones de la casa fabricante.
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15.16.5. Dispensador de jabon en acero inoxidable )
Tipo industrial para instalar en pared, aprobado por INTERVENTORIA, fabricada en acero inoxidable, con pernos de anclaje.

15.16.6. Dispensador de papel acero inoxidable
Tipo industrial, aprobado por INTERVENTORIA, fabricada en acero inoxidable, con pernos de anclaje. Incluir protector para papel
higiénico de sobreponer en la pared.

15.16.7. Dispensador de papel para manos en acero inoxidable

Tipo industrial, aprobado por INTERVENTORIA, fabricada en acero inoxidable, con pernos de anclaje
15.16.8. Lavadero L=.80x.60.

Lavadero en concreto con poceta prefabricada, de dimensiones de 0.80x0.60, incluyendo salpicaderos.

15.17. VIDRIOS Y ESPEJOS

15.17.1. Espejo 4mm
Los espejos seran de calidad A de 4 mm, adherido a la superficie con silicona e icopor y soportes que garanticen la estabilidad
segUn las indicaciones suministradas por el proveedor al CONTRATISTA, el espejo debera ser con los bordes pulidos para evitar
cortaduras. Biselado e instalado colgado sobre listones de madera como lo indican los planos arquitectonicos. Se utilizaran
materiales de primera calidad, las herramientas y mano de obra calificada que sean necesarias para la correcta instalacién del
espejo.

Nota: para el bafio_de discapacitados, el espejo se realizard de acuerdo con la norma respectiva.

15.17.2. Vidrios (cuando aplique)
Se utilizara vidrio con pelicula de seguridad (4 micras) y vidrio crudo, de acuerdo a lo indicado en planos.

15.18. SARDINELES O BORDILLOS PREFABRICADOS

15.18.1. Confinamientos
De acuerdo con la norma NTC 4109, sardinel, bordillo o bordillo con zarpa es una estructura de concreto que, a modo de muro,
se utiliza para separar superficies a nivel o desnivel, con el fin de delimitar visualmente o confinar un area determinada o separar
superficies con diferentes tipos de tréfico. Algunas veces, el bordillo esta adosado a una cuneta formando un bordillo cuneta.

La funcién de un sardinel es delimitar el &rea de circulacién peatonal en el andén y permitir el cambio de nivel respecto a la
calzada vehicular, mientras que la funcion de un bordillo es servir de confinamiento para cambios de material 0 para conformar
bordes en zonas verdes. Es decir, que el sardinel se utiliza en presencia de tréfico vehicular y el bordillo se utiliza para zonas
peatonales.

En el caso de condiciones normales de pendientes y en ausencia de alguna caracteristica del sitio que amerite un sardinel o
bordillo de disefio especial, se sugiere al exigir la utilizacidn de elementos prefabricados ya que existe un mejor control de calidad
con este tipo de elementos.

Se construiran sardineles o bordillos prefabricados de acuerdo con los disefios y alineaciones que aparecen en los planos y
donde lo indique el Interventor. Sin embargo, todos los andenes y circulaciones deben quedar confinadas, y para ello el contratista
debera tenerlo en cuenta en sus disefios y presupuesto.

15.18.2. Cimentacion
No se permite que la subrasante esté constituida por suelos expansivos, dispersivos o colapsables.

Se debe verificar que la subrasante se encuentre bien drenada. Se debe retirar todas las raices, materia organica y realizar los
rellenos necesarios para obtener la cota de proyecto definida en los estudios previos. Es necesario retirar las zonas blandas y
sustituirlas por material adecuado.

Los sardineles o bordillos se colocaran sobre un concreto pobre con resistencia de (1500 psi) de 4 cm de espesor, previa
colocacion de un cimiento formado por una capa de material granular de 15 ¢cm de espesor compactada al 95% de la densidad
seca maxima del ensayo Proctor modificado.

15.18.3. Profundidad de anclaje minima (Tomado de la NTC 4109)
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La profundidad de anclaje es la longitud de la porcién de un sardinel o bordillo que va por debajo del nivel de referencia (plano o
superficie que queda al frente de la cara frontal del bordillo o cuneta), necesaria para considerar el sardinel o bordillo debidamente
anclado al terreno.

15.18.4. Colocacion
Los sardineles o bordillos prefabricados se sentaran sobre un lecho de mortero de cemento y arena de rio en proporcion 1:3
respectivamente, siguiendo el alineamiento previsto, una vez haya fraguado la capa de concreto pobre.

El bordillo se colocara manualmente a nivel, manteniendo el operario una leve presién sobre el mismo. Se debe tener la
precaucion de dejar un espacio de aproximadamente 10 mm para la junta entre bordillos.

Siempre que se pueda, es conveniente comenzar la colocacion en una alineacion recta y por el punto mas bajo del terreno y
continuar pendiente arriba.

La junta entre piezas sera de 10 mm como maximo y se rellenara con mortero de cemento y arena de rio en proporcion 1:3,
respectivamente.

15.18.5. Contrafuertes o recebo de atraque
Cuando el sardinel o bordillo no tenga adyacente una estructura de piso que impida su volcamiento o desplazamiento ante el
empuje, se debe construir un contrafuerte con recebo mezclado con el 3% de cemento en volumen, de forma rectangular cuya
base hacia atras del sardinel o bordillo, debe tener 300 mm de ancho y cuya altura debe ser igual a la altura del elemento.

El contrafuerte debe estar cimentado sobre la misma base que tenga el sardinel o bordillo. El recebo cemento se apisonara en
capas con altura maxima de 150 mm. A continuacion, se relaciona los sardinales prefabricados tipicos a utilizar:

Sardinel Prefabricado en Concreto A—10
Sardinel Prefabricado en Concreto A-15
Sardinel Prefabricado en Concreto A -80
Sardinel Prefabricado en Concreto A —81

ANENENEN

El eje del sardinel debera coincidir exactamente con el eje proyectado en los planos de construccion, con una tolerancia de 3,0
mm.

Se admitird una tolerancia de 3,0 mm en toda su longitud, por exceso o por defecto, de acuerdo a los alineamientos medidos
con un equipo de precision.

15.19. ANDENES
Los andenes deben tener caracteristicas indispensables como la continuidad de superficie, ancho y nivel, de manera que la
circulacion peatonal tenga prelacion libre de movimiento y trénsito. Se deberé tener en cuenta la franja funcional que sirve como
zona de proteccién del peaton con respecto al transito en la calzada, la cual deberd ubicarse entre el limite entre el andén y la
calzada.

Adicionalmente se debera tener en cuenta la franja funcional de uso obligatorio en todos los andenes. Esta esta destinada al
transito peatonal incluida para personas con movilidad reducida. Debe estar libre de obstaculos (incluso de postes y mobiliario
urbano en general) con un trazado sencillo y predecible para el transelnte, sin cambios de nivel, interrupciones o escalones
imprevisibles.

Las zonas que requieran la utilizacion de rejillas de desaglie deben garantizar que se quede a nivel cero del andén o de
cumplimiento a la norma técnica establecida que aplique en la zona donde se desarrolle el proyecto. Las rejillas de desagile que
requieran ser instaladas en las franjas de circulacién peatonal deben ser situadas en el sentido transversal al sentido principal
del sentido del transito y totalmente enrasadas con el nivel de andén o espaciopeatonal.

Se debe procurar que la pendiente longitudinal del andén no supere cinco por ciento (5%). La pendiente ideal es del dos por
ciento (2%). Si existe una pendiente igual o superior al seis por ciento (6%), el andén debe ser tratado como rampa y deben por
tanto cumplir con todos los requerimientos necesarios (barandas, descansos, etc.) para dar lugar a un itinerario peatonal
accesible.

Para senderos con pendientes menores al 10%, se deberan sentar los adoquines o losetas en mortero de pega, de modo que el
pavimento funcione como un pavimento articulado. Para pendientes mayores al 10 %, los adoquines o losetas se sentarén sobre
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mortero, trabajando el pavimento de forma rigida.

En todos los casos se debera indicar en el presupuesto el tipo de adoquin que se va instalar (tipo tolete, tipo cuarterén, tipo
corbatin, tipo color ocre de concreto, losetas prefabricadas tipo IDU, etc.).

Los adoquines o losetas deberan estar sentados sobre mortero de pega para evitar desprendimiento por vandalismo, y se
establecera la estructura del pavimento de acuerdo con el tipo de suelo de subrasante y los criterios de disefio para determinar
los espesores de la estructura del pavimento para pisos con adoquines o losetas y para andenes de concreto. Se recalca que
los adoquines o losetas deberan tener un disefio particular y Unico de acuerdo a la region en donde se encuentre ubicado, esto
tratando de darle identidad a cada parque.

Cuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, se haran rellenos con rajén y
suavizado con recebo.

Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La funcion del geotextil,
en éste caso, consiste en evitar la migracion de materiales finos a las capas granulares de apoyo de la estructura de pavimento.
El geotextil que se escoja deberd cumplir con los siguientes requisitos minimos:

0 Resistencia a la tension — Método Grab - Norma ASTMD4632, minimo 1300N.
0 Resistencia al punzonamiento — Norma ASTMD4833, minimo 445N.
0 Resistencia al rasgado trapezoidal — Norma ASTMD4533, minimo 445N.

15.20. CONTENEDOR DE RAIZ
La construccion de contenedores de raiz para arboles nuevos y/o de permanencia, es una estructura cubica disefiada tipo
pantalla en mamposteria, para contener y guiar el sistema radicular del arbol evitando dafios en las zonas duras y estructuras
aledafas.

Se estableceran tres (3) tipos de contenedores, segun las caracteristicas fisicas de los arboles a plantar.

Para la construccion de estos contenedores, primero se realizara una excavacion segun la clase de arbol a plantar determinando
el tipo de contenedor a construir, en el caso de que se esté construyendo esta estructura para arboles de permanecia se debe
seguir los procedimientos de podas radiculares entre otros.

Dentro de los contenedores de raiz no deben encontrarse redes de servicios publicos u otras similares, en caso de que se
localicen redes subterraneas dentro de los contenedores se protegeran estas redes con carcamos, de acuerdo con las normas
y especificaciones vigentes de las empresas de servicios publicos.

En el momento de levantar la mamposteria se establece, no dejar espacio entre las primeras diez (10) hiladas de ladrillos, lo
anterior para minimizar el riesgo de que las raices se desarrollen a través de estos espacios y afecten zonas duras o andenes
cercanos, solo se dejara espacio en las Ultimas cuatro hiladas de ladrillos para mantener la circulacion de fluidos y nutrientes.

Cuando se tengan arboles de permanencia en el desarrollo de los proyectos de especies de gran porte deberan hacer
contenedores de raiz para arboles, es decir de cuatro metros cubicos (4 m3), lo anterior para que la afectacion al sistema radicular
no sea severa y que no se ponga en riesgo de volcamiento a estos individuos.

Una vez se termine la construccién del contenedor de raiz, se debe llenar con tierra negra, la cual contendra cascarilla de arroz
en relacion 8:1, encalada (1 kilo de Cal apagada por cada metro clbico (m3) de tierra) y fertilizada (2 Kilogramos de compost
por metro cubico (m3) de tierra).

Para la plantacion de &rboles nuevos en contenedores, se deben seguir los parametros del capitulo de “Plantacion de Arboles
Nuevos”.

Segun las caracteristicas fisicas en su estado maduro, de los arboles a plantar o de permanecia, se contemplan tres tipos de
contenedores, como se desarrolla a continuacion:

15.20.1. Contenedor Tipo 1 para arbusto y arboles de bajo corte
Este contenedor es el més conocido y usado, es de un metro cibico (1 m3), y se recomienda para arbustos o arboles de bajo
porte. Este contenedor garantiza espacio suficiente para el desarrollo adecuado del individuo durante toda su vida sin presentar
conflicto por afectacion de andenes u otras estructuras.
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15.20.2. Contenedor Tipo 2 para arboles
Este contenedor tiene dimensiones mayores al anterior, es de 1.5 metros de largo por un metro de ancho por un metro de
profundo, es decir de 1.5 metros cubicos (1.5 m3), y se recomienda para arboles de mediano porte. Este contenedor garantiza
espacio suficiente para el desarrollo adecuado del individuo durante toda su vida, sin presentar conflicto por afectacion de
andenes u otras estructuras.
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15.20.3. Contenedor Tipo 3 para arboles de gran porte
Este contenedor es el mayor de los tres, y tiene dos metros de largo, dos metros de ancho por un metro de profundidad, es decir
cuatro metros cubicos (4 m3), y se recomienda para arboles de gran porte. Este contenedor garantiza espacio suficiente para el
desarrollo adecuado del individuo durante toda su vida sin presentar conflicto por afectacién de andenes u otras estructuras.
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15.21. JAULA DE BATEO/ SOFTBOL

La jaula de bateo constara de una cancha de arena, excavacion, geotextil, relleno, malla de proteccion, iluminacion y drenaje.
Adicionalmente, la cancha consta de una malla contra impacto o malla de proteccién en estructura metalica de 60.000 PSI, que
debera cumplir con la resistencia y estabilidad para su funcionalidad, dicha malla debera contar con cimentacion en concreto
reforzado de 3.000 PSI, esta malla debe es el cerramiento de la jaula de bateo, la cual debera contar con una altura minima , y
debera realizarse en perfil metalico, que incluye excavacion, cimentacion, zapatas, pedestal y todo lo necesario para su correcta
ejecucion y funcionamiento, de acuerdo a la localizacion indicada en los planos arquitectdnicos, estructural y de detalle. La malla
contra impacto se debera ejecutar de acuerdo a lo relacionado en el numeral 16.35 que se relaciona mas adelante del presente
documento.

15.22. MODULO DE VENTA
Deben ser zonas a las que tenga acceso los nifios y nifias, adultos mayores y personas con movilidad reducida, las tomas
eléctricas deben estar a una altura minima de 1.50 metros desde el piso, en todo caso debe cumplirse lo indicado en las normas
de Retie y Retilap. Se debera instalar minimo una salida para iluminacién para uso nocturno. El espacio disponible para la
construccion de médulo de venta debe contar con areas de circulacion, accesibles y deben permitir una rapida evacuacion.

Las rampas para acceso a los médulos de venta, en caso de que apliquen, deben tener pendientes comprendidas entre el 5 y
9% con tramos de ancho no inferior a 1.8 m y longitud no superior a 9 m. En lo referente a areas libres o los andenes perimetro
de los médulos de venta deben tener anchos minimos de 1,8 m y deben estar construidos con materiales firmes y antideslizantes
que contrasten con las areas de piso circundante y no deben tener cambios bruscos de nivel en su trazado y configuracién. Las
rampas deben tener un ancho minimo de 0.9 m y una pendiente maxima de 14%.

Los médulos de ventas no deben contar con elementos que ofrezcan peligro a los transelntes y los arboles que se encuentren
en areas de circulacion, no deben entorpecer la misma, cuidando que sus ramas estén ubicadas a, por lo menos, 2 m de altura
de estas areas. Los estanques deben contar con barreras de proteccion.

En general, los mddulos de ventas deben garantizar la seguridad a sus usuarios y funcionabilidad, con unas condiciones basicas
de comodidad visual, térmica y auditiva. Con la comodidad visual se busca garantizar una visibilidad apropiada en las distintas
actividades de ventas, en la provisién de luz natural, de tal forma que durante la mayor parte del tiempo se pueda satisfacer los
requerimientos de iluminacion sin necesidad de utilizar fuentes de iluminacién artificial. Cuando el médulo se encuentre fuera de
servicio, su disefio debe permitir cerrarse por completo para evitar saqueos y/o vandalismo.

Respecto a comodidad térmica, se hace referencia a las condiciones necesarias para garantizar que un nimero maximo de
clientes de las instalaciones no considere el clima como factor que perturbe su tranquilidad. En lo referente al tema de seguridad,
es necesario proveer a los distintos espacios que conforman las instalaciones para garantizar a los usuarios condiciones basicas
de seguridad.

Respecto a calculo, disefio y construccién de estructuras se deben realizarse con referencia a los criterios de la NSR-10 (Ultima
actualizacién); en medios de evacuacién hace referencia a los criterios de planeamiento, disefio y construccion de medios de
evacuacion para reducir a un minimo el riesgo en caso de emergencia; en cuanto a prevencion de riesgos por uso de las
instalaciones, se deben tener en cuenta los criterios para reducir a un minimo el riesgo de accidentes ocasionados por el uso
diario de las instalaciones. Se deben tener en cuenta las medidas para prevenir la ejecucién de actos de vandalismo contralos
usuarios y/o bienes muebles e inmuebles de los mismos. Por ultimo, se deben tener en cuenta las caracteristicas de disefio para
facilitar un adecuado aseo y mantenimiento de las instalaciones y tratamiento y disposicién de basuras y de esta manera
garantizar ambientes salubres y en buen funcionamiento.
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15.23. BIBLIOTECA (Cuando aplique)
Las especificaciones técnicas para el disefio y construccion de todas y cada una de las obras a realizar por el CONTRATISTA
estaran dentro del marco de las normas vigentes que regulan la materia y que son aplicables a las obras objeto, las normas
ambientales, seguridad industrial, seguridad social, las buenas préacticas de la construccion, los reglamentos y especificaciones
de las Empresa de Servicios Piblicos y la NSR-2010 (Ultima actualizacion).

Lo relacionado a las instalaciones eléctricas de equipos y sus complementarios por las del cédigo eléctrico nacional vigente.
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE vigente. Lo relacionado a las instalaciones hidrosanitarias (cuando
aplique) por la norma ICONTEC vigente. Norma TIA/EIA 568-A sobre Cableado Estructurado Lo relacionado a las instalaciones
interiores de gas por la norma ICONTEC vigente. Las condensadas en estas especificaciones técnicas y que de ellas se
desprendan. Si durante el proceso de estudios y disefios se llega actualizar alguna de las normas vigentes para la construccion,
el contratista debe realizar sus respectivos ajustes a los disefios.

En caso de no cumplir con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el CONTRATISTA debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato/convenio.

Las bibliotecas tipo son de tres (3) tipos con diferentes areas, la cual sera especificada en el presupuesto de los términos de
referencia. Para la ejecucidn de las bibliotecas se debe tener cuenta los elementos que ofrezcan peligro a los transeuntes y los
arboles que se encuentren en areas de circulacion, no deben entorpecer la misma, cuidando que sus ramas estén ubicadas a,
por lo menos, 2 m de altura de estas areas. Los estanques deben contar con barreras de proteccion.

En general, las bibliotecas deben garantizar la seguridad a sus usuarios y funcionabilidad, con unas condiciones basicas de
comodidad visual, térmica y auditiva. Con la comodidad visual se busca garantizar una visibilidad y confort de los usuarios de la
biblioteca, en la provision de luz natural, de tal forma que durante la mayor parte del tiempo se pueda satisfacer los requerimientos
de iluminacién sin necesidad de utilizar fuentes de iluminacion artificial.

Respecto a comodidad térmica, se hace referencia a las condiciones necesarias para garantizar que un nimero maximo de
usuarios de la biblioteca que no perturbe su tranquilidad en la lectura. En lo referente al tema de seguridad, es necesario proveer
a los distintos espacios que conforman las instalaciones para garantizar a los usuarios condiciones basicas de seguridad.

15.24.  SENALIZACION
Toda la sefializacion debe ser disefiada pensando en la necesidad de ubicacién de los usuarios tomando en cuenta graficos de
calidad, legible y de facil comprensidn, asi mismo la tipologia debe ser clara. La sefializacidn deberd ubicar e instalar de un lugar
para propiciar una informacion determinada.

Se requiere fabricacion e instalacion de sefializacion, tanto preventiva como informativa, rutas y plano de evacuacion en todas
las areas del parque recreo deportivo de acuerdo a disefio aprobado por INTERVENTORIA y CONTRATANTE y segun los
parametros establecidos para los parques recreo deportivos impartidas por IDRD. Dentro de la sefializacion del proyecto debera
contemplarse la ejecucion de un Tétem que identifica el parque y las entidades intervinientes en este (modelo entregado por el
CONTRATANTE).

15.25. AREA DESTINADA AL PARQUE INFANTIL

El area de esta zona estara supeditada al &rea del lote, disefio y presupuesto previsto, su acabado podra ser en grama sintética,
pavimento de caucho sintético continuo bicapa instalados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante/proveedor, caucho
reciclado o pintura de tipo amortiguante para recubrir concreto el cual debe permitir la evacuacion de aguas lluvias y su facil
mantenimiento. Todas las opciones de tipo de piso para estos parques deberan ser sobe placa de concreto de espesor segin lo
indiquen los disefios y el recubrimiento escogido por disefio. Incluye Parque infantil en materiales y juegos conforme se indica
mas adelante en este documento. El disefio debe contemplar un circuito infantil donde los juegos se encontrara distribuidos a lo
largo del espacio disponible y también encontraran diferentes actividades ludicas ya sean en piso y fijas y a su vez tendran al
interior de la zona un circuito como espacio en el que confluyan los diferentes actores peatones y ciclistas, segun localizacion
indicada en los planos arquitecténicos y de detalle, bajo los estandares de calidad, teniendo en cuenta las normas vigentes en
cuento a la seguridad de los usuarios y control de calidad de los materiales (no se admiten juegos con la estructura en madera).
Se considera importante salir del disefio base de todos los parques e implementar juegos infantiles modernos y diferentes para
buscar el factor diferenciador y que el mismo se adecue al area prevista para su construccion y al nimero de juegos incluidos,
respetando los estandares de calidad exigidos y la normativa de seguridad, al igual que ser antivandalicos.

15.26. PISOS DE CAUCHO RECICLADO Y TRATADO PARA PROTECCION EN ZONA DE JUEGOS INFANTILES
Baldosas fabricadas a base de granulos de caucho proveniente del reciclado de neumaticos en desuso ligados y compactados
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entre si con polimeros especialmente formulados, libres de solventes toxicos y totalmente inocuos. Debe cumplir las Normas
Europeas EN 1177:1997. Se alude que el disefio de los pisos de caucho debe ser singulares y Unicos para el parque que se
disefié ya que debe tener simetria y homogeneidad con la idea planteada en elmismo. (Verificar su aplicacion conforme a la zona
climatica del proyecto)

15.27. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS Y JUEGOS INFANTILES
Se alude al recubrimiento sintético, para espacios deportivos y recreativos en exteriores, resistente a la inclemencia del clima,
cambios de temperatura, lluvia y rayos ultravioleta, resistente al desgaste y acabado no abrasivo, esenciales para el uso de
canchas de futbol y zona de juegos infantiles.

El contratista se encargara de la preparacion de la superficie que incluye instalacidn de geotextil, compactacion y nivelacion de
sub-base granular de 20 cm al 95% de proctor standard, suministro, transporte y colocacién de polietileno de 130 micras,
colocacion, nivelacion y compactacion mecanica de piedra triturada lavada o canto rodado con una granulometria 10 y 30 mm,
e = 15 cm, imprimacion de los niveles de la base granular y la piedra filtrante en una emulsion asfaltica catidnica estable lenta
en frio y estructura de confinamiento de producto para este caso la grama sintética y su base de soporte.

La grama sintética debe ser fibrilado, resistente a los rayos UV, fibra con aval de la FIFA, con una altura 50mm, la garantia por
radiacion solar debe de ser minima de 8 afios, la garantia de fabrica del producto debe ser de minima de 5 afios, garantia de
Instalacion debe ser minima de 2 afios, en las caracteristicas fisicas, el peso hilado es de 1.00gr/m2, el peso base es de
1.280gr/m2 y el peso total: 2.280 g/m2. Todos los anteriores pasos se corroboran con el disefio especificado en los planos, de
no presentarse la interventoria con el proveedor decidira su correcta instalacion.

El contratista debera presentar el manual de mantenimiento y garantias por escrito.

15.28. PLACAS POLIDEPORTIVAS
En la medida de lo posible, el sitio escogido para la construccidn de las placas deportivas debera cumplir con algunas condiciones
que garanticen la estabilidad del terreno que soportara la placa y evitar que ésta con el tiempo pueda sufrir algin dafio, y que a
los deportistas les brinde condiciones ambientales apropiadas.

En términos generales se deberan evitar terrenos de ladera que muestren grietas y escalones en forma de herradura o en los
que se observen arboles, cercas o postes inclinados; igualmente las zonas deprimidas donde se estanquen el agua o cauces de
quebradas (aunque estén secos), ni ubicadas bajo cables de alta tension y buscar lugares suaves, secos y de facil acceso.

En caso de canchas al aire libre se recomienda construir la placa de tal forma que su eje longitudinal este orientado de Norte —
Sur. Esto permitira que los jugadores puedan desarrollar su actividad sin que el sol de directamente en los ojos. Adicionalmente
debera tener en cuenta que el angulo maximo de giro sobre el eje norte sur es de 21°.

El tipo ideal de superficie para la practica de los deportes es una placa en concreto simple, que cumpla con las caracteristicas
que garanticen buenos acabados antideslizante, durables, y faciles de conservar para el mantenimiento. Para la cancha no solo
debera pintarse las lineas de demarcacién conforme a los juegos que alli se adelanten; sino toda la superficie de la misma.

El campo de juego debe contar con una losa rectangular de concreto como minimo de 32 m de largo por 19 m de ancho. En esta
area debe albergar las canchas de baloncesto, microfitbol y voleibol, de acuerdo con la normativa.

Se debe disefiar la placa de acuerdo con las caracteristicas propiasdel terreno y teniendo en cuenta las determinantes particulares
que puedan afectarlo, pero en general se trata de una losa de concreto de 3500 PSI (Como minimo, la resistencia del concreto
sera el resultado del estudio adelantado en la fase 1) sobre terreno de 0.10 m sobre la que no deben transitar vehiculos de ningin
tipo y garantizar en ambos sentidos de juntas que garanticen su correcta dilatacion.

Se debera construir cunetas laterales para evacuacion de las aguas lluvias tanto de la placa como de las zonas perimetrales y
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dejar embebidos los elementos necesarios para la instalacion de las porterias y postes. Sin embargo, no se debera dejar
elementos con superficies lisas 0 con desniveles para no generar accidentes a los deportistas.

La placa se debe apoyar sobre una base de material granular con un espesor no menor a 0.10 m y variara de acuerdo a la
capacidad portante del terreno. Se dejaran pendientes desde el centro de la placa la cuneta del 0.5% (medio por ciento) y el eje
longitudinal estara en un solo nivel en toda su longitud.

Cuando se coloque concreto, esta debera estar limpia y himeda, pero sin agua en exceso, estancada o corriente. No debera
colocarse concreto sobre tierra porosa, lodo o relleno sin compactarse a la densidad requerida. El concreto no se dejara caer
verticalmente desde una altura mayor de 1.5 metros.

El concreto se consolidara por medio de un vibrador, del tipo de inmersion que opere a no mas de 7.000 revoluciones por minuto,
complementando con operaciones manuales utilizando varillas. La duracién del proceso de vibrado seré la necesaria para la
adecuada consolidacién sin que se produzca segregacion de los materiales.

El acabado de la superficie para este tipo de actividad debe ser lisa, pero sin llegar al punto del esmaltado que puede generar
peligro en la practica de los deportes en condiciones de lluvia, por lo que se recomienda dejar la superficie con textura de
allanado.

Las cunetas laterales tendran un espero de minimo 0.10 m y una pendiente longitudinal del 0.5% preferiblemente en su eje central
conservando a nivel sus lados, para evitar que pueda representar un riego en el transito peatonal. Al final de cada cuneta se
debe recoger el agua en cajas de inspeccion.

El escenario deportivo debe tener como minimo las siguientes dotaciones, el contratista debe suministrar e instalar, pintadas de
acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes y en perfecto funcionamiento.

0 Arcos de canchas de microfutbol (reglamentaria), Incluye: pintura, malla 100% Nylon color negraentrelazada.

0 Estructura Baloncesto con Tablero antivandalico (reglamentaria); Incluye: pintura, malla de las canastas, contrapeso
y todos los elementos necesarios para su buen funcionamiento.

0 Pérales de Voleibol (reglamentaria), incluye: pintura, dados, camisa para la fijacién de parales desmontables, tapa en
acero de cierre elastico, anillo en 1/4" soldado, malla 100 Nylon

Cabe anotar que las recomendaciones indicadas en este aparte no seran las definitivas ya que es el producto de los estudios y
disefios los que determinan en definitiva las caracteristicas de los materiales a utilizar en la construccion de esta placa.

15.29. DEMARCACION CON PINTURA REFLECTIVA PARA ZONA DE TRAFICO O PARQUEO y CICLORUTA
Esta especificacion comprende la demarcacion de para zona de trafico o parqueo y cicloruta con pintura tipo tréfico, reflectiva,
disuelta en un 3% en tiner y su aplicacion se realizara en los sitios y con los alineamientos, dimensiones, y demés detalles
constructivos que definan los disefios, planos, especificaciones particulares o la Interventoria. Conforme a las especificaciones
descritas en el Manual de Sefializacién Vial (Resolucién 1885 de 2015)

Antes de aplicar el material de acabado se deberan remover de las superficies que se van a pintar todo el polvo, grasa, aceite,
particulas sueltas y en general cualquier material extrafio que impida un acabado parejo, existente y durable. La superficie debera
ser lavada con &cido y luego de preparado las superficies se mantendran limpias y protegidas hasta el momento de aplicacién
del material.

La aplicacion de la pintura se debe hacer hasta obtener el espesor indicado que normalmente se consigue con 3 manos aplicadas
con brocha con un ancho de 7 ¢cm. Las capas se deben aplicar con intervalos de 2 a 3 horas entre ellas. En areas de mucha
temperatura se recomienda realizar la pintura en horas en que el sol no caliente mucho la placa para evitar la formacién de
ampollas y obtener mejor adherencia.

Las superficies pintadas que presenten imperfecciones en su acabado deberan retocarse con los materiales apropiados antes
de la entrega final y definitiva de la obra. Las demarcaciones se haran de acuerdo con las normas y reglamentos de la entidad
competente.

15.30. PINTURA EPOXICA PARA PISO
Esta especificacion comprende la demarcacion de la cancha mdltiple con pintura tipo trafico, y su aplicacion se realizara en los
sitios y con los alineamientos, dimensiones, y demas detalles constructivos que definan los disefios, planos, especificaciones
particulares o la interventoria.
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Antes de aplicar el material de acabado se deberan remover de las superficies que se van a pintar todo el polvo, grasa, aceite,
particulas sueltas y en general cualquier material extrafio que impida un acabado parejo, existente y durable. La superficie debera
ser lavada con &cido y luego de preparado las superficies se mantendran limpias y protegidas hasta el momento de aplicacién
del material.

Esta actividad incluye la pintura completa en color de toda la superficie de la cancha y la demarcacion de las diferentes canchas,
microfutbol, voleibol y baloncesto sobre la superficie de concreto ya pintada, esta demarcacion se hara con lineas que tendran
un espesor de 0.10 m y un color diferente a la pintura ya aplicada. Los colores se escogeran con la interventoria y la entidad
Contratante, pero normalmente el color blanco (Baloncesto), amarillo (Voleibol) y rojo (Microfutbol). Las pinturas y sus disolventes
se deben manejar de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes de los productos que se aplicaran.

La aplicacion de la pintura se debe hacer hasta obtener el espesor indicado que normalmente se consigue con 3 manos aplicadas
con brocha con un ancho de 7 cm. Las capas se deben aplicar con intervalos de 2 a 3 horas entre ellas. En areas de mucha
temperatura se recomienda realizar la pintura en horas en que el sol no caliente mucho la placa para evitar la formacién de
ampollas y obtener mejor adherencia.

Las superficies pintadas que presenten imperfecciones en su acabado deberan retocarse con los materiales apropiados antes
de la entrega final y definitiva de la obra. Las demarcaciones se harén de acuerdo con las normas y reglamentos.

15.31. DEMARCACION EXTERIOR EN VINILO PARA MUROS, GRADAS Y BORDILLOS
Esta especificacion comprende la preparacion y aplicacion de pintura en color gris basalto o como se indique en los planos y
disefios con adicién de acronal en las superficies de los muros interiores y exteriores, de conformidad con los lugares y areas
sefialadas en el proyecto o de comun acuerdo con el Interventor.

En todas las superficies a pintar, se aplicaran cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarias, donde como minimo
seran tres, pero si es del caso y/o la Interventoria lo ve necesario, se le daran mas manos, hasta que el trabajo sea recibido a
satisfaccion de la interventoria. Las pinturas se aplicaran con personal experto en esta clase de labores y quedaran con una
apariencia uniforme en el tono, desprovista de rugosidades, rayas, manchas, goteras y chorreaduras, o marcas de brochas,
observando siempre las instrucciones del fabricante para la preparacion de las superficies, tipo, preparacion y aplicacion de
pinturas y las instrucciones del Interventor.

El Contratista suministrara al Interventor un catélogo de los colores comerciales de la marca escogida, para que éste seleccione
los tonos que se emplearan, teniendo en cuenta todos los factores y recomendaciones sobre el particular. A continuacién, se
ejecutara la pintura de algunas muestras de prueba suficientemente representativas, sin costo alguno, antes de seleccionar los
colores definitivos.

Los materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados y en sus envases originales. La Interventoria rechazara
los envases cuyo contenido haya sido alterado.

Todo material o elemento rechazado por el Interventor se retirara de la obra inmediatamente.

Si el acabado en pintura es transparente, se aplicara primero una mano de tapaporos incoloro, sobre la superficie pulida y lijada,
hasta dejarla libre de asperezas. Se limpiara y luego se aplicarén dos o tres manos de sellador pulible y se lijara nuevamente
para dejar la superficie libre de irregularidades, lisa, tersa, y lista para recibir el barniz o la laca que indique el Interventor. En las
maderas se utilizara pintura base de aceite.

Los disolventes que se empleen seran los recomendados por el fabricante para cada tipo de pintura.

La pintura a emplear para los muros interiores es a base de agua tipo emulsion con resina de polivinil acetato modificada con
acrilica, que cumpla con los requisitos exigidos por la norma NTC1335, para el tipo 1, entre otros: viscosidad a 25 grados
centigrados de 77 a 95 U.Krebs; finura de dispersion 4 U.Hegman minimo; resistencia a la abrasion hiumeda 700 ciclos minimo.

La pelicula de pintura sélo podra aplicarse cuando hayan recibido previamente el tapaporos ejecutado de conformidad con estas
especificaciones.

Antes de aplicar la primera mano de pintura, se eliminaran las partes flojas, se limpiaran las manchas de grasa y se corregiran
todas las imperfecciones, luego se lijara y se limpiara totalmente el polvo. Sobre las superficies asi preparadas se aplicaran las
manos necesarias de imprimante y pintura de primera calidad con alto poder cubridor, base de vinilo, acrilico o temple a base de
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agua segun el caso, la cual podra ser aplicada con brocha, rodillo o pistola.

15.32. CUBIERTA DE CANCHA MULTIPLE O CANCHA CON GRAMA SINTETICA (Cuando aplique)
Cubierta a dos aguas conformada por la estructura metélica, la teja y todos los elementos que sean necesarios para su correcto
funcionamiento. La teja y la estructura para cubierta a utilizar deben tener la capacidad portante para que una persona pueda
hacer mantenimientos preventivos sobre ella, y que a su vez perdure en el tiempo y debera cumplir con las siguientes
especificaciones:

ESTRUCTURA METALICA
La estructura metalica de la cubierta esta4 conformada por las columnas, cerchas, correas, riostras horizontales y verticales,
templetes y todos los elementos que se requieran para el correcto funcionamiento cumpliendo con la normatividad vigente.

Las cerchas y columnas de la estructura de la cubierta deben ser en celosia con perfilaria angular de alas iguales formando
cajon.

El area dependera del tipo de cancha a ejecutar. La altura minima de la parte inferior de la cubierta teniendo como referencia la
proyeccidn de las lineas laterales del campo de juego es de 7.0 metros sin importar el esquema geométrico de la misma, en todo
caso, libre de obstaculos en toda el area de juego.

El CONTRATISTA debera elaborar los planos de taller, suministrar los materiales y mano de obra que sean necesarios para
ejecutar las obras de acuerdo con los planos de disefio y las especificaciones técnicas. El trabajo comprende las siguientes
actividades y aquellas que el INTERVENTOR considere:

0 Suministro, transporte e instalacion de estructuras galvanizadas o no galvanizadas, construidas con tubos en lamina.

0 Suministro, transporte e instalacion de estructuras construidas con perfiles estructurales galvanizados o no
galvanizados.

0 Suministro e instalacion de estructuras varias.

0 Galvanizacién o aplicacion de pinturas y acabados.

0 Sedeben suministrar los ensayos de tintas

Para el caso de condiciones climéticas especiales y/o de presencia de salinidad, se debera contemplar pinturas de proteccion
(epoxicos) para los elementos metélicos que integren la Cubierta.

La estructura se debera construir siguiendo las instrucciones de los planos de construccion. En la fabricacion soldada, no se
permitira ensamblar tramos de angulos para completar longitudes inferiores a 6 m, cuando sea necesario hacer estos empalmes,
se deberan usar cartelas adecuadas; las uniones de campo consisten en filetes de soldadura, pero no se permitira el uso de
soldadura de tope.

Para el montaje en obra, deberan construirse arrostramientos provisionales donde se necesiten para resistir las cargas y
esfuerzos que la estructura debe soportar durante el transporte y montaje.

Cabe anotar que las recomendaciones indicadas en este aparte no seran las definitivas ya que es el producto de los estudios y
disefios los que determinan en definitiva las caracteristicas de los materiales (resistencias) a utilizar.

Fabricacién
La fabricacion de las estructuras se debera hacer de acuerdo con los planos, (materiales, perfiles, tornilleria, lamina y demas), los
requisitos de la edicion vigente del AISC, las NTC, la NSR-10 (Ultima actualizacion) y estas especificaciones.

Planos de taller y de montaje

A partir de los planos de disefio y las especificaciones técnicas, el CONTRATISTA preparara y suministrara a la
INTERVENTORIA, los planos de taller y los planos de montaje. Estos planos deberén indicar, sin limitarse a ello, la siguiente
informacion:

¢ Dimensionamiento de todas las piezas, indicando si es del caso, las sustituciones que el CONTRATISTA propone
efectuar.

o Detalles de dimensiones de todos los perfiles, conexiones pernadas, platinas, soldaduras, acabados y demés.

¢ Indicacion clara de la localizacién y la secuencia del montaje y de la marca de identificacidn que debe llevar cada pieza
que se envie suelta a la obra.
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El CONTRATISTA debera someter los planos a la aprobacion del INTERVENTOR, antes de proceder a la fabricacion de los
elementos correspondientes. Todas las secciones transversales y calibres de los elementos estructurales deberan ser las
indicadas en los planos, lo mismo que las especificaciones de resistencia a la traccion, fluencia, elongacion, etc., seran las
exigidas por el Cédigo Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR — 10 (Ultima actualizacién). El CONTRATISTA
suministrara la ficha técnica de los elementos suministrados lo mismo que una carta de compromiso de la fabrica sobre la
seriedad de esta ficha y los elementos suministrados.

Cualquier trabajo ejecutado antes de la aprobacién de los planos, es por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. La aprobacion de
los planos, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad.

Cabe anotar que las recomendaciones indicadas en este aparte no seran las definitivas ya que es el producto de los estudios y
disefios los que determinan en definitiva las caracteristicas de los materiales (resistencias) a utilizar.

Almacenamiento

El acero para las construcciones se debera almacenar bajo cubierta y sobre soportes o plataformas, en tal forma que no estén
en contacto con el terreno ni con sustancias que provoquen su oxidacion y deterioro. Las vigas y perfiles estructurales deberan
colocarse con el alma en posicién vertical.

Corte y reparacion de las piezas

Los cortes a las piezas de acero normalmente deberan hacerse con cizalla; pueden cortarse con soplete Unicamente en el corte
automatico, previa autorizacion de la INTERVENTORIA y mediante el empleo de guias mecanicas. La superficie debera quedar
limpia, sin rebabas ni bordes salientes o cortantes que no se puedan remover con cepillo o esmeril. Los entrantes deberan ser
biselados y la longitud de los miembros debera respetar las tolerancias que se estipulan mas adelante.

Solamente se podra utilizar el oxicorte en el caso de laminas con espesores superiores a 13 mm, de preferencia deberan ser
utilizadas cizallas o sierras.

Los bordes que presenten asperezas, rebabas, filos cortantes o cualquier irregularidad que pueda dificultar la fabricacién y el
montaje de las estructuras, se deben esmerilar.

El cepillado para los bordes cortados de elementos con espesor mayor de 16 mm (5/8”) debera hacerse en una profundidad no
menor de 3 mm (1/8"). Las superficies de apoyo de las vigas deberan cepillarse después de ensambladas; no se permitira
enderezarlas si estan dobladas o presentan otras irregularidades. El cepillado de las superficies moviles de apoyos debera
hacerse en la direccion del movimiento de expansion.

La perforacién de los huecos para los tornillos debera hacerse segun los planos de disefio, mediante punzonado o taladro
adecuado.

Los huecos para insercion de pernos deberan tener un diametro superior en 1.5 mm al didametro nominal del perno que figure en
el plano de construccion. Si el espesor del material no resulta superior al diametro nominal mas 3 mm, los huecos podran
ejecutarse por punzonado; en caso contrario, deberan taladrarse con broca. Adicional se deberan tener las siguientes
consideraciones:

e Los huecos deberén tener paredes cilindricas, no se admitird ensanchamiento irregular de los mismos.

e Loshuecos para pernos localizados cerca de dobleces deberan hacerse después del doblaje, para evitar su distorsion.

e Cualquier rebaba que quede después del troquelado o taladrado debera ser removida con una herramienta adecuada,
antes de la galvanizacion o pintura de la pieza.

e Los dobleces deberan hacerse preferiblemente en frio; de requerirse, por el espesor del material o la dificultad de
doblaje, se aceptara que éste sea hecho en caliente, previa aprobacion delINTERVENTOR.

e Todas las partes de un conjunto se armaran por medio de conexiones provisionales pernadas con tornillos comunes
para control.

e Todos los elementos de estructuras metalicas se deberan empacar apropiadamente de manera que se eviten dafios
durante el transporte, los elementos estructurales largos se deberan amarrar en grupos de iguales caracteristicas
formando paquetes que no pesen mas de 400 kg. Los elementos delgados se deberdn amarrar en paquetes de menos
de 200 kg. Los elementos pequefios como pernos, tuercas, arandelas o similares se deberén empacar en cajas de
madera completamente zunchadas e identificadas. El empaque de los elementos debera prevenir la oxidacion.

Elementos Compuestos
Todas las piezas que componen un elemento deberan ajustarse perfectamente a los alineamientos indicados en los planos y no
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podran presentar torceduras, dobleces, juntas abiertas, irregularidades o cualquier otra falla. El INTERVENTOR podra rechazar
cualquier pieza o elemento compuesto ensamblado que no cumpla con estos requisitos.

Cualquier correccion y modificacion de piezas deformadas debera hacerse con procedimientos que no produzcan rotura u otros
dafios, debidamente aprobados por la INTERVENTORIA.

Los elementos que deben ser preparados para la soldadura (biseles, chaflanes, bordes) se procesaran con pulidora hasta lograr
los grados indicados de desgaste con los angulos estipulados. No se permitira soldar hasta que se verifique esta preparacion.

Cabe anotar que las recomendaciones indicadas en este aparte no serén las definitivas ya que es el producto de los estudios y
disefios los que determinan en definitiva las caracteristicas de los materiales (resistencias) a utilizar.

Uniones soldadas

Los trabajos de soldadura y los materiales deberan cumplir con los requisitos de la norma AWS D.1.1. Las soldaduras que se
requieran se deberan hacer por el procedimiento de arco eléctrico, usando electrodos del tipo de recubrimiento especial para
soldar en todas las posiciones. Los excesos de soldadura que estorben deberan rebajarse con esmeril. Los electrodos deberan
almacenarse en su empaque original y en lugar seco, debidamente protegidos contra la intemperie.

El CONTRATISTA debera hacer todas las soldaduras que se requieran, cifiéndose a las dimensiones, localizaciones, tipo de
electrodos y demas detalles especificados en los planos de fabricacion o indicados por el INTERVENTOR. Las partes que deban
soldarse con filete deberan ponerse en contacto, tan estrechamente como seaposible.

En las soldaduras a tope con penetracién completa, cuando deben realizarse por ambos lados, el fondo de la que se deposite
primero debera ser rebajada con fresa (gubia) o por medios adecuados hasta el metal limpio antes de empezar la soldadura del
otro lado, a menos que se presente prueba evidente de que el procedimiento empleado permita obtener la fusién completa sin
necesidad de biselado (escopleadura).

Después de cada paso de soldadura y una vez esté fria, debera removerse completamente toda la escoria que pueda haber
quedado. En las juntas que presenten grietas, inclusiones de escoria, porosidad gruesa o cavidades, o en que el metal de
soldadura tiende a traslapar el de las piezas soldadas sin fusién adecuada, las porciones defectuosas se deberan recortar o
biselar (escoplear) y la junta soldarse de nuevo.

Soldadores

Los certificados de calificacion de los soldadores deberén ser expedidos por instituciones reconocidas, que dispongan del equipo
adecuado para los exdmenes y estén de acuerdo con los procedimientos de la norma AWS D 1.1 u otra similar; deberan indicar
el nombre del soldador, el nombre y el cargo del examinador, el tipo y la posicién de las soldaduras ejecutadas, el resultado de
las pruebas radiograficas y la fecha del examen. Los certificados de calificacién deberan ser presentados al INTERVENTOR,
para que éste de su aprobacion al soldador o soldadores, para que trabajen, ya sea en el taller o en el sitio de las obras. Los
gastos causados por las pruebas de calificacion son por cuenta del CONTRATISTA.

Aprobacién y ensayos

Hasta cuando el INTERVENTOR no haya aprobado todas las pruebas de inspeccion que haya estimado conveniente realizar en
el taller, no se acepta ninglin elemento para el despacho al sitio de las obras. EI INTERVENTOR podré ordenar la correccién,
reparacion o reposicion del elemento o elementos en los cuales la soldadura sea defectuosa. El procedimiento, las técnicas y las
normas de aceptacidn, deberan estar de acuerdo con los requisitos de la norma AWS D.1.1. y son por cuenta del CONTRATISTA
todos los gastos referentes a la inspeccion ultrasonido en el taller y en la obra, asi como las correcciones 0 sustituciones que
deba hacer.

+ Soldadura a tope

Las soldaduras en taller de elementos principales se deberan ensayar por medio de ultrasonido en la siguiente forma:

Todos los tipos de uniones de los porticos, pero nunca menos de tres (3), deberan resultar satisfactorios y en caso de que uno
de ellos no cumpla, el INTERVENTOR podra ordenar el ensayo sobre otra unién y si en esta o en la anterior condicién dos o
mas no cumplen las normas, el INTERVENTOR podra rechazar toda la estructura.

+ Soldaduras de Filete

Cada tipo, tamafio y soldadura de filete en vigas principales, travesarios, largueros, elementos de celosia y otros elementos
principales, incluyendo sus conexiones extremas, deberan ser ensayados por lo menos en 30 ¢cm de cada tres metros (3 m) de
longitud de soldadura acumulada, y en 30 ¢cm por cada soldadura acumulada menor de tres metros (3 m) de longitud acumulada,
por el método de inspeccidn escogido, de acuerdo con la especificacion ASTM E-109, en la presencia del INTERVENTOR.
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Los ensayos seran localizados al azar en los sitios que sean tipicos de cada longitud y cada soldadura. Si se encuentran defectos
inaceptables, se haran nuevos ensayos en la longitud de la soldadura, o ciento cincuenta (150) ¢cm, a cada lado de la longitud
previamente ensayada, segun sea la menor. Las soldaduras que, por medio de la inspeccion de la particula magnética, indiquen
tener defectos no permitidos de acuerdo con la norma AWS D.1.0 seran rechazadas o reparadas, segin métodos permitidos de
acuerdo con la misma norma, o las partes deben ser removidas y reemplazadas. Las soldaduras que requieran reparaciones
deberan ser nuevamente ensayadas después de la reparacion.

Cabe anotar que las recomendaciones indicadas en este aparte no serén las definitivas ya que es el producto de los estudios y
disefios los que determinan en definitiva las caracteristicas de los materiales (resistencias) a utilizar.

Uniones atornilladas
Todos los tornillos deberén ser probados con sus respectivas tuercas, después de galvanizado y entregarse debidamente
enroscados.

Se debera tener especial cuidado en que la capa de galvanizado no altere filetes de las roscas hasta variar la magnitud de la
superficie de contacto. Si el CONTRATISTA no puede cumplir con estas especificaciones mediante tornillos de rosca corriente,
debera fabricarlos, de tal manera que aumenten las profundidades de las roscas para poder cumplir con las normas después de
galvanizado.

La longitud de los tornillos deberéa ser calculada en forma tal, que después de puestos en el ensamblaje final de la estructura no
sobren mas de tres (3) filetes aproximadamente, teniendo en cuenta el espesor de las arandelas de presion.

Se entiende por suministro de tornilleria completa, el conjunto de tornillos, tuercas y arandelas, de manera tal, que cada tornillo
lleve una arandela plana, una de presidn y una tuerca. En el caso especifico de pernos de anclaje, cada perno debe llevar una
arandela plana de presion, tuerca y contratuerca, ademas de la tuerca de nivelacién, en donde se requiera, segun los planos.

+ Ensamble en el taller

Un pértico, cercha o soporte metalico de cada tipo debera ser ensamblado en el taller, segin se indique en los planos y lo
determine el INTERVENTOR.

Las piezas para el ensamblaje se tomaran al azar del conjunto de estructuras del mismo tipo. Para cada estructura ensamblada
se debera comprobar el ajuste de por lo menos 5 piezas diferentes tomadas del conjunto de estructuras del mismo tipo, a
seleccion de la INTERVENTORIA.

Estos elementos deberan colocarse en reemplazo de los utilizados originalmente en el ensamblaje. Si no se cumple con la
prueba de intercambiabilidad, la INTERVENTORIA podra exigir nuevos ensambles o rechazar las piezas defectuosas.

La estructura ensamblada no deberd acusar desviaciones de alineamiento mayores de 0.1% de su longitud. Cualquier ajuste o
correccion final debera hacerse con procedimientos aprobados por la INTERVENTORIA. Cada estructura y cada uno de sus
elementos deberan presentar un acabado perfecto en estricto cumplimiento de las dimensiones y alineamientos indicados en los
planos y requeridos en las especificaciones. Si no hay ajuste en las medidas, no se permitira el rimado de los taladros, una vez
galvanizada la misma. Cuando la estructura deba ser galvanizada los ensambles deberan hacerse utilizando elementos ya
galvanizados.

Cabe anotar que las recomendaciones indicadas en este aparte no seran las definitivas ya que es el producto de los estudios y
disefios los que determinan en definitiva las caracteristicas de los materiales (resistencias) a utilizar.

Tolerancias
La variacién en distancia entre ejes. En los ejes de las estructuras no se admitira ninguna holgura y deben quedar localizadas
como se indica en los planos.

Las diferencias por defectos de alineamiento de las estructuras fabricadas y sometidas a esfuerzos de compresion no deben ser
mayores de 1/1000 de la distancia entre puntos de soporte lateral. Las barras completas no deben presentar torceduras, nudos
0 uniones abiertas.

Es admisible una variacién de 0.8 mm. (1/32”) en la longitud de las barras cuyos extremos de apoyo sean perfeccionados con
medios mecanicos como cepilladores, sierras o esmeriles.

Para estructuras que se conecten con otras sin extremos de apoyo perfeccionados, se admite una diferencia méxima en su
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longitud de 1.6 mm. (1/16”), para piezas hasta de 9 m de largo y 3.2 mm. (1/8”), para piezas con longitud mayor de 9 m, entre
las medidas del plano y las de las piezas fabricadas.

Las distancias minimas entre centros de pernos y entre centros de huecos y bordes de los elementos que conforman las
conexiones deben cumplir con todas las especificaciones del AISC, dltima edicion.

ElI INTERVENTOR podré exigir en cualquier momento una revisién de la deflexion y dimensiones de las estructuras metalicas
las que realizara a su criterio y a las que estara en la obligacion el CONTRATISTA de prestar todas las herramientas, mano de
obra y equipos solicitados por el INTERVENTOR para realizar dichos ensayos, los resultados no podran sobrepasar las
exigencias descritas en el Codigo Colombiano Sismo Resistente NSR-10 (Ultima actualizacion).

Pintura

Se debe preparar la superficie con disolventes, desoxidantes o equipos mecanicos para eliminar 6xido suelto, luego se debe
realizar una limpieza manual como minimo con cepillo de acero o grata metalica. Se exigira una pintura anticorrosiva y de
acabado de color gris mate o similar con un espesor de pintura de minimo 3 mm correspondiente a 75 micras para el anticorrosivo
y un espesor de pintura minimo de 3 mm correspondiente a 75 micras para el acabado. Dichos espesores se mediran en lamina
seca.

El tipo de pintura sera el determinado por la INTERVENTORIA de acuerdo al sitio de construccion de la estructura, condiciones
climaticas y enddgenas.

La teja a utilizar para la cubierta debera ser en lamina galvanizada como minimo de calibre 24, pintada de color Blanco y fijado
ala estructura metélica a través de clips metalicos ocultos tipo Z. Incluye el suministro e instalacién de la cumbrera fabricada en
la misma I&mina de cubierta.

Canales

Las canales deben ser calculadas para recibir el caudal de agua proveniente de la superficie de cubierta conectada a los bajantes
preferiblemente con doble embudo, debe incluir el suministro y la instalacién de una canal en ldmina de longitud minima de 68
metros, incluye soporte, tapas y fijadores, adicional debe incluir como minimo el suministro y la instalacién de los siguientes
elementos.

0 Construccion de bajantes blancas en PVC que sean necesarios, en cuyo caso seran Minimo 45 metros lineales,
incluyen soportes, tapas y fijadores.

0 Construccion de Cajas de Inspeccion (60x60cm) que sean necesarias, en cuyo caso seran Minimo 10; incluye el
mortero de pega, pafiete 1:4 impermeabilizado, tapa en concreto Fc=3000PSI reforzado y todos los elementos
necesarios para su correcto funcionamiento.

0 Suministro e instalacién de Tuberia Sanitaria de 6" aguas lluvias que sean necesarias, en cuyo caso seran Minimo 180
metros lineales; incluye excavacion y lleno a nivel de terreno. Incluye reparacién de pavimentos o zonas duras
existentes.

Graderias

Las graderias en concreto se deben considerar a un costado de la placa polideportiva, son construidas en su totalidad en concreto
de resistencia dada por el especialista a través del disefio, deben tener una longitud minima de 26 metros y debe estar
conformada como minimo con 7 gradas cuyas alturas permitan al usuario tener una correcta visual sobre la cancha multiple, las
seis primeras con un ancho minimo de 70cm y la dltima con un ancho minimo de 90cm, la contra grada o placa vertical debe
tener una altura minima de 40cm, el espesor de cada de las placas es de minimo7.0cm

Debera disponerse de barandas de proteccion y apoyo en los costados de las graderias, aplicable tanto para nifios como para
adultos.

15.33. MALLA CONTRAIMPACTOS h=5m
Este item se refiere al suministro e instalacion de malla contra impactos para canchas Deportivas, para el disefio de esta malla
se podra utilizar un disefio realizado con base en el disefio arquitectonico adelantado en la Fase | de cada proyecto; cabe anotar
que de ejecutarse malla no convencional se debera garantizar la estabilidad de dicha cancha dados los impactos que debe recibir
la misma y la altura solicitada.

Este tipo de encerramiento se ubica en la parte posterior de los arcos, el cual recibe el impacto de los balones cuando los
jugadores hacen lanzamientos hacia el sector de los arcos. Esta compuesto por dos médulos: El inferior es un marco reforzado
por varillas ubicadas longitudinalmente. Adicional va reforzado por travesafios y platinas. El médulo superior es un marco
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Este item se refiere al suministro e instalacién de malla contra impactos para canchas Deportivas el cual debe ser fabricado en

tubo redondo estructural de 3" cal 2.5 mm, galvanizados en caliente, con espesor de capa de zinc minimo de 80 micras (um). En
el extremo superior, cada paral llevara fijado un tapén metélico de 3" galvanizado en caliente y sera soldado con electrodo

reforzado con un panel en malla eslabonada protegido con platinas en forma de “X” que evitaran que el panel se deforme o se
revestido E 6013 de 1/8” de tipo filete, con depdsito en contorno convexo.

desprenda por los impactos de los balones.

Malla convencional
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DIMENSIONES EN MIUMETROS

El procedimiento de acabado final en el cerramiento debe cumplir los requisitos descritos a continuacion:

v Limpieza mecanica de la superficie:

Se realiza con gratas circulares, cepillos con cerdas metalicas o cinceles, para quitar residuos e incrustaciones

metalicas como esquirlas de soldadura.

Adicional, el metal recién galvanizado, generalmente presenta gran tersura o falta de rugosidad, que puede impedir la
adherencia con el recubrimiento protector, por lo que se debe efectuar una limpieza SSPCSP- 7, para asegurar buen
acople y por tanto buena adherencia con el recubrimiento a aplicar; éste tipo de limpieza, utiliza abrasivos a presién
para preparar superficies metalicas que tengan una cantidad minima de escoria, oxidacion y otros contaminantes; se
conoce generalmente como ‘Rafaga’ y consiste en una limpieza muy superficial, que permite que algunas incrustantes

y sobre capas de zinc adquieran rugosidad.

Decapado quimico:

Se debe cumplir los siguientes pasos para optimizar el acabado final de la pieza a recubrir:

FINDETER - Requerimientos Minimos de construccién proyectos Equipamientos — Parques y Espacios Publicos

Pégina 81 de 110



= Sumergir el material de acero en un bafio de hidroxido sédico acuoso, a temperatura ambiente, para ablandar
impurezas en el material.

= Enjuagar con agua a presion el material, para retirar las impurezas.

o Desengrasar el material con disolventes y detergentes.

= Enjuagar con agua a presion el material, para arrastrar particulas de éxidosdisueltos.

= Sumergir el material de acero limpio y desengrasado, en un bafio de acido sulfdrico inhibido, durante un periodo
de 2 a 8 horas y a temperatura ambiente, para evitar un sobre decapado.

= Enjuagar con agua a presion y adicionar una solucion neutralizante, como amoniaco diluido, para conseguir un
pasivado en el elemento. Secar el material a temperatura ambiente.

v Fosfatizado
El siguiente proceso es realizar un recubrimiento por conversién, donde el elemento es sometido a un bafio acido de
fosfato de zinc o de hierro (fosfatizado), en la que sé que cambia la naturaleza fisica y quimica del material,
transformandola en una superficie inerte y uniforme, neutralizando y sellando de esta manera la pieza a tratar.

Es necesario realizar este proceso con el fin de mejorar la adherencia, minimizar la oxidacion y mejorar la resistencia
a la corrosion general de la pieza final.

v" Aplicacion de la Pintura
Se debe aplicar dos manos de anticorrosivo a base de zinc, en las partes que no llevan recubrimiento galvanico, para
luego dar el acabado a dos manos con esmalte alquidico tipo |, resistente a la intemperie. El color debe ser verde Ral
6028

La interventoria verificara la calidad de acabado de la pintura, la forma de aplicarla, el acabado final, que cumpla con las
recomendaciones técnicas y debera realizar junto con el contratista las pruebas de concreto requeridas para determinar la calidad
y resistencia de la cimentacion.

15.34. JUEGOS INFANTILES

Suministro e instalacion de parques recreativos los cuales seran disefiados en un circuito infantil donde los juegos se encontrara
distribuidos a lo largo del espacio disponible y también encontraran diferentes actividades ludicas ya sean en piso y fijas y a su vez
tendrén al interior de la zona un circuito como espacio en el que confluyan los diferentes actores peatones y ciclistas, segin
localizacion indicada en los planos arquitecténicos y de detalle, bajo los estandares de calidad, teniendo en cuenta las normas vigentes
en cuento a la seguridad de los usuarios y control de calidad de los materiales (no se admiten juegos con la estructura en madera).
Se considera importante salir del disefio base de todos los parques e implementar juegos infantiles modernos y diferentes para buscar
el factor diferenciador y que el mismo se adecue al &rea prevista para su construccion y al nimero de juegos incluidos, respetando
los estandares de calidad exigidos y la normativa de seguridad, al igual que ser antivandélicos.

El juego infantil debe contemplar como minimo los siguientes elementos:

Estructura principal (parales).
Plataformas estructurales.
Pasamanos recto.

Pasamanos angulados.

Escalador de arbol.

Escalador de arco.

Rodadero en acero inoxidable o plastico.
Barras de flexion.

Barras y barandas de seguridad.
Balancin metalico o plastico 4 puestos
Juego estrella

Tornillos de fijacién.

AN N N N N NN
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Los deslizaderos y techos deberan ser de fibra de vidrio 0 en acero inoxidable, dependera de las condiciones climaticas o del
entorno. Todas las piezas metalicas de los juegos infantiles seran pintados en con pintura electroestatica (Recubrimiento en
polvo seco de poliéster aplicado electroestaticamente en temperaturas entre 220 a 240 grados). La tornilleria de los parques
debe ser de seguridad tipo Button-Bristol debidamente galvanizados para evitar oxidacion. Las cadenas, argollas, trapecios y
columpios entregan con cadena de 3/16” o %" galvanizadas. En caso de que el juego infantil cuente con columpios deberan ser
en lona de alta resistencia y antivandalicos, asi mismo en caso de contar con tuneles, toboganes y cabinas debe ser en fibra de
vidrio o plastico modelado de alto impacto, con diversidad de colores resistentes con filtro UV para evitar decoloracion.

Para la instalacién se requiere de suficiente espacio para trabajar con holgura durante el proceso de instalacién de elementos
del equipo. Mientras se ejecutan los trabajos de instalacion, tanto el montaje como en la cimentacion, el &rea de trabajo debera
ser sefialada correctamente y debera mantenerse hasta el fraguado completo de la base.

Todos los elementos de los juegos infantiles deben ir firmemente anclados, de acuerdo al tipo de modulo, es decir debera fijarse
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un anclaje diferente para cada modulo como los postes principales, otro tipo de anclaje para mddulos como escaladores,
rodaderos, etc. y otro anclaje para el médulo de columpios, con el fin de evitar accidentes graves por vuelco de equipos ha sido
el anclaje deficiente, y dar cumplimiento a los requisitos de seguridad y estabilidad, ademas del riesgo de robo, exigen fijar los
equipos debidamente.

La interventoria debera verificar las caracteristicas técnicas y la calidad de los materiales cumplan con lo establecidos en los
disefios, la calidad de los acabados de la soldadura utilizada en la construccion de los mismos y la calidad de la pintura, la forma
de aplicarla y el acabado final.

El contratista debera entregar planos de montaje con el juego suministrado con instrucciones gréaficas. Las piezas del juego se
entregan perfectamente identificadas de acuerdo con los planos de montaje y las mismas deberan cumplir con la distancia
minima entre ellas para su correcta funcionabilidad y maniobrabilidad.

La interventoria debera verificar que no quede ninglin elemento con filos o elementos que pueda atentar contra la seguridad
fisica de los nifios y nifias, para ello el contratista debera acatar cada una de las recomendaciones del interventor o del municipio
o de Findeter o del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

15.35. EQUIPOS BIOSALUDABLES

Debe garantizar un espacio multifuncional que garanticen entre tres a 4 disciplinas y 5 aparatos adicionales conforme las
especificaciones del IDRD de los cuales entre uno o dos deberan ser para condiciones en movilidad reducida, este espacio debe
distribuirse mediante un circuito el cual contemple entre otras actividades fijas o de piso. Todos los elementos requeridos para
el gimnasio deben construirse dentro de la maxima seguridad, buscando ante todo evitar dafios fisicos que puedan producirse
con su utilizacién. Todas las superficies deben ser redondas y pulidas (sin filo), con sistemas de proteccién adecuados para su uso.
Dependiendo del tipo de modulo elaborado para el ejercicio especifico, se dejaran las areas indispensables para su utilizacion
segun las especificaciones dadas por elfabricante.

Los elementos seran instalados, sobre el acabado de piso sera conforme al disefio previsto y a la actividad a realizarse a dicha
area determinada en los planos arquitecténicos y cuyo mantenimiento se cefiiran a la evaluacién predeterminada del mismo. Los
elementos instalados deberan contar con un valor promedio, ninguno podra ser de menor valor del promedio, para no afectar la
igualdad de los equipos a instalar y que seran a beneficio de la comunidad.

Los elementos mecanicos estan elaborados en tuberia central de 4.5” con espesor de pared de 3mm y en tuberia de diferentes
dimensiones. Lamina perforada en cold rolled calibre: 18 segun forma y disefio para dar forma a los accesorios. Terminado en
pintura electrostatica y cocida al horno a una temperatura de 180 grados, con proteccidon UV para resistir los cambios de
temperatura, accion solar y humedad y con pintura que no sea inflamable.

Las soldaduras son con sistema de proteccion por gas como el Mig-Mac o similar y soldadura revestida como la West Arco o
similar ref: 6013 y sus uniones con cordén continuo, en los empalmes se debe cubrir toda la circunferencia de los tubos y la
longitud de los elementos a soldar, posteriormente se debe verificar que no presente fisuras y que el cordén de soldadura sea
parejo y uniforme para dar presentacién y garantia de la soldadura.

La instalacion de estos elementos se hara por medio de embebido de un tramo del tubo central de 4.5” e=3mm a una profundidad
de 0.90 m con mortero 1:3. Donde en la parte superior de dicho tubo a embeber se encuentra un sistema de anclaje mecénico,
(este sistema esta sujeto a la forma y disefio del fabricante de las maquinas para realizar ejercicios), después del fraguado de
dicho tramo se dispondra a anclar el aparato por medio de tornilleria galvanizada y tuerca de seguridad a la base ya embebida.
La cantidad y tamafio de los tornillos para la sujecién y anclaje del aparato se realizan de acuerdo con las especificaciones del
fabricante de los aparatos.

La interventoria verificara la calidad de acabados de la soldadura utilizada en la construccion de los mismos, la calidad de la
pintura, la forma de aplicarla, el acabado final que se cumpla con las recomendaciones técnicas del proveedor. Ademas, la
ubicacién de estos elementos debera garantizar su adecuado uso y confort, de forma que no esté sobre el costado de vias o de
actividades de riesgo como es la cancha mdltiple o deportiva, al igual que se resguarda del ruido garantizando un sano
esparcimiento.

Se pueden utilizar colores distintivos conforme a la region para la utilizacion de los aparatos a instalar, generando contraste y
sean llamativos y atractivos para los usuarios.

El tipo de Gimnasio biosaludable debe contemplar: Estaciones de entrenamiento cruzado, estaciones de trabajo y multi obstaculos,
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estaciones de cardio, estaciones de fuerza

o ENTRENAMIENTO CRUZADO ESTACIONES DE TRABAJO

o  AERO-ESTACION DOBLE ASCENSOR
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15.36. MOBILIARIO
15.36.1. Banca prefabricadas en concreto con espaldas.

Si el disefio lo permitiere se manejaran bancas en concreto prefabricadas con reforzamiento en fibras sintéticas cuya resistencia
sea igual o superior a 3.500 psi, se debe garantizar mediante ensayos de durabilidad y estabilidad que deben ser entregados por
parte del proveedor y la interventoria verificara que los resultados garanticen la calidad y durabilidad del elemento. De ser necesario
las bancas prefabricadas tendran soportes en acero para su correcta estética y apoyo. No se autoriza utilizacion de bancas en
madera.

El estilo de la banca debera aportar a la estética y arquitectura del parque dandole un ambiente vanguardista. A continuacion, se
presentan algunos ejemplos de bancas vanguardistas, esto con el fin de darle claridad a la idea que se busca en los parques.
Se aclara que el disefio a continuacién mostrado no ejemplifica la banca a colocar, sino que el contratista es libre de proponer
ideas para mejorar en forma estética el parque con previa aprobacion de lainterventoria.

Sk
RS
P ;

Las bancas deben estar ubicadas en lugares con flujo peatonal o lugares de reunién, su posicion no debe obstruir la circulacién
en las zonas peatonales. Las bancas deben estar colocadas sobre una base dura en concreto para garantizar su estabilidad y
evitar que sea parcialmente cubierta por la maleza. Para su instalacion en terreno inclinado la banca debe ser correctamente
nivelada.

La cantidad de bancas esta sujeta al disefio arquitectonico, flujo peatonal y cantidad de beneficiaros al proyecto para asegurar
su correcto uso, la cantidad sera avalada por la interventoria.

15.36.2. Banca prefabricadas en concreto sin espaldar.
Si el disefio lo permitiere se manejaran bancas en concreto prefabricadas con reforzamiento en fibras sintéticas cuya resistencia
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sea igual o superior a 3.500 psi, se debe garantizar mediante ensayos de durabilidad y estabilidad que deben ser entregados
por parte del proveedor y la interventoria verificara que los resultados garanticen la calidad y durabilidad del elemento.

El estilo de la banca debera aportar a la estética y arquitectura del parque dandole un ambiente vanguardista. A continuacién, se
presentan algunos ejemplos de bancas vanguardistas, esto con el fin de darle claridad a la idea que se busca en los parques.
Se aclara que el disefio a continuacién mostrado no ejemplifica la banca a colocar, sino que el contratista es libre de proponer
ideas para mejorar en forma estética el parque con previa aprobacion de lainterventoria.

Las bancas deben estar ubicadas en lugares con flujo peatonal o lugares de reunidn, su posicién no debe obstruir la circulacién
en las zonas peatonales. Las bancas deben estar colocadas sobre una base dura en concreto para garantizar su estabilidad y
evitar que sea parcialmente cubierta por la maleza. Para su instalacion en terreno inclinado la banca debe ser correctamente
nivelada.

La cantidad de bancas esta sujeta al disefio arquitectonico, flujo peatonal y cantidad de beneficiaros al proyecto para asegurar
su correcto uso, la cantidad seré avalada por la interventoria.

15.36.3. Banca corrida en concreto pulido.
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Sobre la superficie de concreto se aplicara a manera de revoque una capa de mortero a base de cemento y arena en proporcion
1:3, con un espesor maximo de dos (2) centimetros, sobre la cual se colocaran como juntas de dilatacion varillas de bronce,
aluminio, plastico, o0 madera, bien basadas sobre un mismo plano, distribuidas en la forma, dimensiones, espesor de acuerdo
con lo indicado en los planos. Antes que el mortero haya fraguado, se aplicara la capa de granito de un (1) centimetro, rellenando
los paneles entre las juntas, pasando la regla y golpeando con el palustre hasta lograr una superficie compacta, integrada y
adherida a la primera capa. Una vez extendida la capa de granito, se mantendra himeda por cinco (5) dias hasta que el cemento
haya fraguado.

El pulimento inicial se dara con piedra carborundum No. 60 a 80; luego de retapar los defectos que aparezcan con pasta de
cemento blanco y después de fraguado éste, se dara una segunda esmerilada con piedra No. 120. Terminando el pulimento, se
lavara la superficie acabada con agua y acido muriatico en proporcién 15:1y se ejecutara un lavado completo con agua limpia.

Especificaciones
1. Banca en granao refczado 3000 P S |

2 Revestmienio on granto negro NO 2. ofts No 2. ot NO 1. 60 propoecionss iQuales mat pioméanto negro Rayer
3 Pamlade acero 3/8 y 1/4 comugado

4 ACEDACO PUIOO POr 10008 0% Sentes 00 12 Danca

l ‘ | =

. =
ol N - O | 1
""‘::c"":_‘,‘l:‘m VISTA LATERAL BANCA
L ESC- 1:125
A0 Com [L BANCA
a5 A A} ! AL,
!_,[ ¢ YOoOoOoly | BANCA EN CONCRETO. ACARADO
pooo EN GRANITO GRIS.
MRS pUANTA BANCA VARLLAS 39° A CADA ,15mt EN

ESC-1:125

Las bancas deben estar ubicadas en lugares con flujo peatonal o lugares de reunién, su posicidén no debe obstruir la circulacion
en las zonas peatonales. Las bancas deben estar colocadas sobre una base dura en concreto para garantizar su estabilidad y
evitar que sea parcialmente cubierta por la maleza. Para su instalacién en terreno inclinado la banca debe ser correctamente
nivelada.

La cantidad de bancas esta sujeta al disefio arquitectonico, flujo peatonal y cantidad de beneficiaros al proyecto para asegurar
su correcto uso, la cantidad sera avalada por la interventoria.

15.36.4. Banca en concreto sin espaldar M - 31.
Elemento de tres piezas de alta resistencia y bajo mantenimiento para sentarse y descansar por tiempos prolongados. Usado en
areas relacionadas con el ocio, el esparcimiento y la recreacién, como andenes, plazas, alamedas y parques.

Se requiere para su instalacién una placa de contra piso de e = 0.07 cm debajo de las bancas y bordillo perimetral de
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confinamiento. La banca debe ser fabricada en concreto reforzado 3000 psi, con acabado liso de presentacion a la vista. Debe
ser fundida con formaleta metalica, teniendo en cuenta las dimensiones especificas del prefabricado, por tanto, la [amina para la
formaleta debe ser de tipo C.R. cal 12 minimo, debe garantizar su estabilidad y no pandeo en el momento de realizar el vaciado
del concreto.

Los refuerzos internos de la losa en toda la superficie seran en malla electrosoldada con hueco de 100 mm x 100 mm cal 4", con
resistencia minima a la flexion y traccion de 60.000 psi y debe contener dos (2) refuerzos longitudinales en varilla redonda
corrugada de %" de 60000 psi, de acuerdo a como se observa en el detalle.

Adicional, se debe incluir en la estructura metélica dos (2) platinas transversales de 140 x 510 mm, en lamina H.R. cal 12, con
cuatro (4) perforaciones cada una, para luego introducir cuatro (4) pernos metélicos, grado cinco (5) de 3/8” x 2".

Los pernos serviran de anclaje para las bases en concreto y el espaldar metélico, por lo cual, es necesario que en el momento
de realizar el vaciado del concreto estén bien sujetos y aplomados con respecto a la estructura.

Esta compuesta por dos (2) bases en concreto de 3000 psi y estara armada estructuralmente con tres (3) varillas redondas
corrugadas de 3/8”, como refuerzo vertical y como refuerzo horizontal con varillas redondas corrugadas de %" cada 10 cm. El
refuerzo vertical se soldara en todo contorno a una platina superior e inferior H.R. de 40 cm x 12 cm x %", que se unird a la
platina embebida en el asiento, con cuatro (4) tornillos, grado 5 hincados de 3/8” x 2”, con tuerca y arandela de seguridad.

El acabado del concreto sera tal que sea perfectamente liso, tipo esmaltado, sin ninguna clase de hormigueo o defecto. Debera
cumplir con la Resistencia a la compresion de nucleos, segin norma NTC 3658.

Las bancas deben estar ubicadas en lugares con flujo peatonal o lugares de reunién, su posicién no debe obstruir la circulacién
en las zonas peatonales. Las bancas deben estar colocadas sobre una base dura en concreto para garantizar su estabilidad y
evitar que sea parcialmente cubierta por la maleza. Para su instalacion en terreno inclinado la banca debe ser correctamente
nivelada.

La cantidad de bancas esta sujeta al disefio arquitectonico, flujo peatonal y cantidad de beneficiaros al proyecto para asegurar
su correcto uso, la cantidad sera avalada por la interventoria.

15.36.5. Banca Modular en Concreto
Se caracteriza por su versatilidad y su capacidad de conformar diferentes agrupaciones, dando la posibilidad de generar, desde
elementos aislados hasta lineas rectas o sinuosas de gran formato. Puede ser utilizada también como elemento menor de
contencion de tierras, pequefios taludes y terrazas o confinamiento de jardines.

Debe ser un elemento de 520 x 400 x 400 mm, prefabricado en concreto liso reforzado de 3000 psi color gris basalto.
Refuerzos internos longitudinales, en varilla redonda corrugada de 3/8” de 60000 psi. Refuerzos internos transversales en varilla
redonda corrugada de 4" de 60000 psi, cada 10cm.

La instalacion de la banca es simplemente apoyada sobre superficies duras y niveladas, en Concreto reforzado de 3000 psi,
varilla redonda corrugada de %2" y %" y debe cumplir con la Resistencia a la compresidn de nucleos segun norma NTC 3658.

15.36.6. Baranda M - 80

La baranda es un elemento de delimitacién y control del espacio publico, el cual protege y guia al peaton. Tiene como funcion la
delimitacion de parques, marcando el limite entre circulaciones, juegos infantiles, gimnasio biosaludable y zonas verdes.
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Elemento metalico elaborado en tuberia redonda estructural, galvanizada en caliente, con didmetro nominal de 3" cal 2.5 mm y
en cal 3 mm, para los remates curvados llamados corbatines. Los parales estaran distanciados cada 1000 mm entre centros y
seran fabricados, en tubo redondo galvanizado de 2" nominal cal 2.5 mm.

El remate y apoyo superior de los parales, se debe unir con soldadura tipo MIG en filete, con un ancho de garganta de %" y
depobsito en contorno convexo.

En los remates de la baranda, se emplearan tubos redondos galvanizados de 3" nominal cal 3 mm, con desarrollo total de 1000
mm, a los cuales se le realizara dobleces en forma de corbatin. El doblez o rolado de los tubos, debe realizarse en maquina
enrolladora hidraulica y debe encontrarse en perfecto estado las matrices a usar, para asi, garantizar que no se presente
arrugamientos o fisuras en el tubo empleado.

La limpieza se debe realizar con gratas circulares, cepillos con cerdas metélicas o cinceles, para quitar residuos e incrustaciones
metalicas, como esquirlas de soldadura. Adicional, el metal recién galvanizado, generalmente presenta gran tersura o falta de
rugosidad, que puede impedir la adherencia con el recubrimiento protector, por lo que se debe efectuar una limpieza SSPCSP-
7, para asegurar buen acople y por tanto buena adherencia con el recubrimiento a aplicar; éste tipo de limpieza, utiliza abrasivos a
presion para preparar superficies metalicas que tengan una cantidad minima de escoria, oxidacion y otros contaminantes, se
conoce generalmente como “Réfaga” y consiste en una limpieza muy superficial, que permite que algunas incrustantes y
sobrecapas de zinc, adquieran rugosidad.

Para optimizar el acabado final de la pieza a recubrir;

+ Sumergir el material de acero en un bafio de hidroxido sédico acuoso, a temperatura ambiente, para ablandar impurezas en el
material.

+ Enjuagar con agua a presion el material, para retirar las impurezas.

+ Desengrasar el material con disolventes y detergentes

+ Enjuagar con agua a presion el material, para arrastrar particulas de 6xidos disueltos.

+ Sumergir el material de acero limpio y desengrasado, en un bafio de &cido sulfurico inhibido durante un periodo de 2 a 8 horas
y a temperatura ambiente, para evitar un sobre decapado.

+ Enjuagar con agua a presion y adicionar una solucién neutralizante, como amoniaco diluido, para conseguir un pasivado en el
elemento.

+ Secar el material a temperatura ambiente.

Fosfatizado

El siguiente proceso, es realizar un recubrimiento por conversién, donde el elemento es sometido a un bafio &cido de fosfato de

zinc o de hierro (Fosfatizado), en la que sé que cambia la naturaleza fisica y quimica del material, transformandola en una
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superficie inerte y uniforme, neutralizando y sellando de esta manera la pieza a tratar.
Es necesario realizar este proceso con el fin de mejorar la adherencia, minimizar la oxidacién y mejorar la resistencia a la
corrosion general de la pieza final.

Pintura electrostatica y curado

Se aplicara esmalte alquidico tipo | para exteriores, garantizando un espesor final de capa de 3 mils correspondiente a 75 micras
(um) aproximadamente. El color de la baranda dependera de su ubicacién de la siguiente manera; situada en zona dura, debera
ser pintada en color gris Rall 7010, liso brillante y en zona blanda o verde, deberé ser en color verde Rall 6028 liso brillante.

Instalacion
Se funde una base en concreto de 3000 psi de 400 mm de profundidad de 200 x 200 mm, en la cual se embeben los tubos de
2’ con la platina de ensamble soldada. Sobre esta se suelda los pasamanos en tubo de 3”.

Se debe contemplar los siguientes ensayos de laboratorio, cuando lo requiera el Interventor:

* Espesor de las paredes del tubo con pie de rey; minimo de 2.5 mm de espesor.

+ El galvanizado en caliente de las piezas debe cumplir lanorma ASTM B6 SHG y se solicitara ensayos de apariencia superficial,
adherencia y espesor del galvanizado. Espesor minimo de capa de zinc 80 micras (um).

+ Espesor de la pintura con prueba de ecdmetro. Capa minima total de 3 mils.

+ Adherencia de la pintura por ensayo de corte enrejado.

+ Ensayo de soldadura no destructiva por ultrasonido, con un detector de fallas portatiles y un palpador angular.

+ Dimensiones del elemento de acuerdo al plano de Especificaciones.

* Prueba visual de continuidad baranda.

Las tolerancias permitidas son:

+ Tolerancia en verticalidad Estructura: £ 5 mm en longitud de 3000 mm = £0.1°
+ Tolerancia en horizontalidad: £ 5 mm en longitud de 1000 mm = £ 0.28°

+ Tolerancia en longitud de tuberia: £ 8mm

* Tolerancia en espesor de tuberia: + 10 %

+ Tolerancia en didmetro de tuberia: = £ 0.75 %

+ Tolerancia espesor de pintura: £ 10%

+ Tolerancia espesor de galvanizado: + 10%

15.36.7. Baranda M - 81
Es un elemento utilizado sobre zonas de uso publico, para delimitar areas de uso especifico en los parques como circulaciones,
juegos infantiles, gimnasio biosaludables y zonas verdes o como delimitacién de controles ambientales.

Elemento estructural con pasamanos en tubo redondo de 2” cal 1.5 mm, en acero inoxidable AISI 304. Esta compuesto por
parales distanciados cada 1000 mm entre centros, en tubo redondo estructural galvanizado de 1 1/2” cal 2.5 mm.

En el extremo superior de cada paral, se suelda con soldadura tipo MIG, platinas de apoyo para los pasamanos en l&mina tipo
A-36 de 4" de espesor, como se demuestra en el detalle.

Al pasamanos en acero inoxidable, es necesario realizarle un pre lijado externo antes de iniciar el proceso de fabricacion y
posteriormente se debe proteger con papel o plastificado, para el inicio de la fabricacion. Una vez terminado se procede a quitar
el plastico protector y dar el acabado final con grata circular de lija No 120 osimilar.

El procedimiento de acabado final para los elementos en cold roll se define a continuacion:
Limpieza mecanica de la superficie

Se realiza con gratas circulares, cepillos con cerdas metalicas o cinceles, para quitar residuos e incrustaciones metalicas como
esquirlas de soldadura.

Adicional, el metal recién galvanizado, generalmente presenta gran tersura o falta de rugosidad que puede impedir la adherencia
con el recubrimiento protector, por lo que se debe efectuar una limpieza SSPC-SP-7 para asegurar buen acople y por tanto buena
adherencia con el recubrimiento a aplicar, éste tipo de limpieza, utiliza abrasivos a presién para preparar superficies metalicas
que tengan una cantidad minima de escoria, oxidacion y otros contaminantes, se conoce generalmente como “Réfaga” y consiste
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en una limpieza muy superficial que permite que algunas incrustantes y sobre capas de zinc adquieran rugosidad.

Decapado quimico
Es necesario cumplir los siguientes pasos para optimizar el acabado final de la pieza a recubrir:

+ Sumergir el material de acero en un bafio de hidréxido sddico acuoso, a temperatura ambiente, para ablandar impurezas en el
material.

+ Enjuagar con agua a presion el material para retirar las impurezas.

+ Desengrasar el material con disolventes y detergentes.

+ Enjuagar con agua a presion el material, para arrastrar particulas de 6xidos disueltos.

+ Sumergir el material de acero limpio y desengrasado, en un bafio de &cido sulfurico inhibido durante un periodo de 2 a 8 horas
y a temperatura ambiente, para evitar un sobre decapado.

+ Enjuagar con agua a presién y adicionar una solucién neutralizante, como amoniaco diluido, para conseguir un pasivado en el
elemento.

+ Secar el material a temperatura ambiente.

Fosfatizado

El siguiente proceso es realizar un recubrimiento por conversion, donde el elemento es sometido a un bafio acido de fosfato de
zinc o de hierro (Fosfatizado), en la que sé que cambia la naturaleza fisica y quimica del material, transformandola en una
superficie inerte y uniforme, neutralizando y sellando de esta manera la pieza a tratar. Es necesario realizar este proceso con el
fin de mejorar la adherencia, minimizar la oxidacion, y mejorar la resistencia a la corrosion general de la pieza final.

Pintura electrostatica y curado

Se aplicara esmalte alquidico Tipo | para exteriores, garantizando un espesor final de capa de 3 mils correspondiente a 75 micras
(um) aproximadamente. El color de la baranda dependera de su ubicacion de la siguiente manera; situada en zona dura, debera
ser pintada en color gris Rall 7010 liso brillante, y en zona blanda o verde, debera ser en color verde Rall 6028 liso brillante.

Instalacion
Se funde una base en concreto de 3000 psi de 300 mm de profundidad, de 400 x 300 mm en la cual se embeben los tubos de 1
1/2”, con la platina de ensamble soldada. Sobre ésta se suelda los pasamanos en tubo de 2" Inoxidable 304.

Se debe contemplar los siguientes ensayos de laboratorio cuando lo requiera el Interventor:

+ Espesor de las paredes del tubo con pie de rey, minimo de 2.5 mm de espesor.

+ El galvanizado en caliente de las piezas debe cumplirlanorma ASTM B6 SHG y se solicitara ensayos de apariencia superficial,
adherencia y espesor del galvanizado. Espesor minimo de capa de zinc 80 micras (um).

+ Espesor de la pintura con prueba de ecdmetro. Capa minima total de 3 mils.

+ Adherencia de la pintura por ensayo de corte enrejado.

+ Ensayo de soldadura no destructiva por ultrasonido, con un detector de fallas portatiles y un palpador angular.

+ Dimensiones del elemento de acuerdo al plano de Especificaciones.

* Prueba visual de continuidad baranda.

Las tolerancias permitidas son:

* Tolerancia en verticalidad estructura: £ 5 mm en longitud de 3000 mm = £0.1°.
+ Tolerancia en horizontalidad: + 5 mm en longitud de 1000 mm= + 0.28°.

+ Tolerancia en longitud de tuberia: £ 8mm.

+ Tolerancia en espesor de tuberia: + 10 %.

+ Tolerancia en diametro de tuberia: = £ 0.75 %.

* Tolerancia espesor de pintura: £ 10%.

+ Tolerancia espesor de galvanizado; + 10%.

15.36.8. Bolardo en Hierro M - 63

Es un elemento en hierro fundido que sirve para la delimitacién, control y proteccion de zonas peatonales, restringiendo
principalmente el acceso de vehiculos y motos.
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Elemento enterizo en hierro gris, con espesor minimo de 8 mm y altura efectiva de 1000 mm, fabricado mediante el proceso de
fundicién.

DETALLE INSTALACION
BOLARDO M-63

PISO EXISTENTE

O

O “i|- SARDINEL PREFABRICADO)
o =%, 4| EN CONCRETO 30CC PSY

CONCRETO 3000 P.S..

La Fundicién se puede realizar de muchas maneras, pero todas obedecen al principio descrito a continuacion:
El proceso comienza con la elaboracion del modelo que es la pieza que se desea reproducir, usualmente es hecha en madera o
yeso, pero cuando la produccion es en masa, se debe tornear en maquina metales “blandos “como el aluminio.

El molde debe ser ligeramente mas grande que la pieza que se desea fabricar, ya que existen contracciones del metal cuando
se enfria.

Luego se procede a la fabricacién de la matriz de arena o molde, la cual se comienza compactando la arena alrededor del
modelo, cuando se requiere fabricar una pieza que es hueca se debe aprovisionar un “macho”, que es un elemento sélido
colocado en la matriz, para que alli no ingrese el metal fundido, es importante anotar, que siempre se esta trabajando se lo hace
en negativo, es decir, donde no se requiere metal se coloca el macho y donde si se lo requiere se lo coloca el modelo que
evidentemente debera ser extraido, previo al colado desde la fundicidn; es usual también, que se coloquen modelos de cera, la
cual se derrite conforme ingresa el metal ocupando su lugar para ulteriormente enfriarse.

Una vez retirado el modelo y las dos partes del molde, se procede al colado que no es otra cosa, que el vertido de metal liquido
en la matriz que se ha construido luego viene el enfriado, que debe ser controlado para que no aparezcan grietas ni tensiones
en la pieza formada.

El desmolde viene a continuacion, el cual se desarrolla con la rotura del molde y el reciclaje de la arena. La pieza se presenta
burda, por lo cual se debe someter a un proceso de desbarbado y pulido.

El procedimiento de acabado final en el elemento debe cumplir los siguientes requisitos descritos a continuacion:

Limpieza mecanica de la superficie
Se realiza con gratas circulares, cepillos con cerdas metalicas o cinceles, para quitar residuos e incrustaciones metélicas como
esquirlas de soldadura.

Adicional, el metal recién galvanizado, generalmente presenta gran tersura o falta de rugosidad que puede impedir la adherencia
con el recubrimiento protector, por lo que se debe efectuar una limpieza SSPCSP- 7 para asegurar buen acople y por tanto buena
adherencia con el recubrimiento a aplicar; éste tipo de limpieza, utiliza abrasivos a presion para preparar superficies metalicas
que tengan una cantidad minima de escoria, oxidacion y otros contaminantes, se conoce generalmente como “Réfaga” y consiste
en una limpieza muy superficial que permite que algunas incrustantes y sobre capas de zinc, adquieran rugosidad.

Decapado quimico
Es necesario cumplir los siguientes pasos para optimizar el acabado final de la pieza a recubrir:

+ Sumergir el material de acero, en un bafio de hidréxido sodico acuoso, a temperatura ambiente, para ablandar impurezas en el
material.
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+ Enjuagar con agua a presion el material para retirar las impurezas.

* Desengrasar el material con disolventes y detergentes.

* Enjuagar con agua a presion el material, para arrastrar particulas de éxidos disueltos.

+ Sumergir el material de acero limpio y desengrasado, en un bafio de &cido sulfurico inhibido durante un periodo de 2 a 8 horas
y a temperatura ambiente, para evitar un sobre decapado.

+ Enjuagar con agua a presion y adicionar una solucién neutralizante, como amoniaco diluido, para conseguir un pasivado en el
elemento.

+ Secar el material a temperatura ambiente.

Fosfatizado

El siguiente proceso consiste en realizar un recubrimiento por conversién, donde el elemento es sometido a un bafio acido de
fosfato de zinc o de hierro (Fosfatizado), en la que sé que cambia la naturaleza fisica y quimica del material, transformandola en
una superficie inerte y uniforme, neutralizando y sellando de esta manera la pieza atratar.

Es necesario realizar este proceso con el fin de mejorar la adherencia, minimizar la oxidacion y mejorar la resistencia a la
corrosion general de la pieza final.

Pintura electrostatica y curado

Se debe emplear cabinas de pintura libre de particulas contaminantes y equipo de pintura en Gptimas condiciones de uso.
Después de aplicada la pintura en la superficie, ésta debe tener un curado a 180°C y asi garantizar su adherencia. El espesor
final de capa de pintura como minimo debe ser de 3 mils, correspondiente a 75 micras (um) aproximadamente.

El color del Bolardo dependera de su ubicacion de la siguiente manera; situado en zona dura, debera ser pintado en color gris
Rall 7010 liso brillante y en zona blanda o verde, debera ser en color verde Rall 6028, liso brillante.

Instalacion
Se funde una base en concreto de 3000 psi de 450 mm de profundidad, en la cual se embebe el elemento.

Ensayos de Laboratorio
Resistencia a la traccion: la fundicion gris tiene una carga de rotura a la traccion pequefia, en torno a los 15 kg/mm?y llega a los
30, 40 y 45 kg/mm?, segun sea su composicion.

Resistencia a la compresién: esta resistencia es mayor y para las fundiciones grises normales, resulta cerca de tres (3) veces la
de la traccion, por eso, sus aplicaciones principales, se da en piezas sometidas a esfuerzos de compresién, mas bien que a los
de traccion.

Resistencia a la flexion: puesto que en la flexion las fibras del elemento quedan tensas en la parte convexa y comprimida en la
concava, la resistencia a la flexién varia segun la orientacion de la seccion. Resistencia al choque: el choque y la resistencia son
solicitaciones dinamicas, y en su confrontacion, la fundicion se comporta de un modo particular. Las fundiciones grises, resisten
muy mal los choques y son fragiles, porque no sufren deformaciones plasticas.

Dureza: la dureza de la fundicion gris es relativamente elevada, ésta varia entre 140 a 250 Brinell segun sea su composicion. A
pesar de su elevada dureza, se puede mecanizar facilmente, porque la viruta se desprende mejor y por la presencia de grafito
liberado, que lubrica el paso de la viruta sobre el corte de la herramienta.

Resistencia quimica: la fundicidn tiene poca resistencia quimica y se deteriora con los &cidos, los alcalis y las oxidaciones.

Otras propiedades: la fundicion gris no es ductil y no es maleable; se puede soldar al latén; en la soldadura oxiacetilénica y en la
eléctrica de arco. La fundicién puede recibir bafios galvanicos (ser niquelada, por ejemplo), ser galvanizada en caliente, estafiada
y esmaltada al fuego (piezas de uso doméstico y para la industria quimica).

15.36.9. Bolardo Prefabricado en concreto
Es posible utilizar bolardos prefabricados en concreto cuya resistencia sea superior o igual a 3.500 psi con altura aproximada de
0.60 m anclados al suelo a través de una base en concreto de 3000 psi de 450 mm de profundidad, en la cual se embebe el
elemento o como lo indique el proveedor.

Los ensayos que garanticen la durabilidad y estabilidad del mismo deberdn ser entregados por parte del proveedor y la
interventoria verificara que los resultados garanticen la calidad y durabilidad del elemento.

El estilo del bolardo debera aportar a la estética y arquitectura del parque dandole un ambiente vanguardista.

FINDETER - Requerimientos Minimos de construccion proyectos Equipamientos — parques y espacios publicos Pagina 121 de 110



15.36.10. Caneca

15.36.10.1. Caneca prefabricada en concreto
Si el disefio lo permitiere se manejaran canecas en concreto prefabricadas con reforzamiento en fibras sintéticas cuya resistencia
sea igual o superior a 3.500 psi con una altura aproximada 1 metro, se debe garantizar mediante ensayos de durabilidad y
estabilidad que deben ser entregados por parte del proveedor y la interventoria verificara que los resultados garanticen la calidad
y durabilidad del elemento.

El estilo de la caneca debera aportar a la estética y arquitectura del parque dandole un ambiente vanguardista. A continuacién,
se presentan algunos ejemplos de canecas vanguardistas, esto con el fin de darle claridad a la idea que se busca en los parques.
Se aclara que el disefio a continuacién mostrado no ejemplifica la caneca a colocar, sino que el contratista es libre de proponer
ideas para mejorar en forma estética el parque con previa aprobacion de lainterventoria.

Las canecas deben estar ubicadas en lugares con flujo peatonal o lugares de reunién, su posicion no debe obstruir la circulacién
en las zonas peatonales, siempre debe permitir su rotacién y vaciado cdmodo. Las canecas deben estar colocadas sobre una
base dura en concreto para garantizar su estabilidad y evitar que sea parcialmente cubierta por la maleza, en caso de estar cerca
0 en zonas verdes. Para su instalacién en terreno inclinado la caneca debe ser correctamente nivelada.

La cantidad de canecas esta sujeta al disefio arquitectdnico, flujo peatonal y cantidad de beneficiaros al proyecto para asegurar
su correcto uso, la cantidad sera avalada por la interventoria.

15.36.10.2. Caneca en acero inoxidable
Elemento metalico cilindrico de aseo de alta resistencia al vandalismo para depositar desechos menores producidos por el
peatdn. Se compone de una pieza principal en acero inoxidable desplegado que pivota para su vaciado sobre dos parales tubulares
de apoyo de seccion rectangular.
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Elaborado por proceso mecanico de rolado y ajustado, para un didmetro de 450 mm, con altura efectiva de 700 mm. Se debe
fabricar en malla de metal desplegado laminado en frio, para garantizar resistencia al impacto y al vandalismo. Se debe usar
malla WD - 20 cal. 18, siempre y cuando cumpla con los requerimientos técnicos exigidos. El cilindro debe ser unido por proceso
de soldadura de punto longitudinalmente, con puntos distanciados cada 20 mm.

El cilindro tendra tres (3) refuerzos circulares, fabricados en platina metalica H.R. de 2" x 1/8” para el superior e inferior y para el
refuerzo central se debe elaborar en platina metélica H.R. de 5" x 1/8”; se fijaran al cilindro mediante soldadura tipo MIG ER70S.

-6 de 0,9 mm de diametro con deposito en contorno convexo y presentacion de filete con ancho de garganta minimo de %",
garantizando excelente presentacion.

Es necesario realizar un correcto pulido en la superficie del cilindro, para eliminar socavaduras y esquirlas producidas por la
soldadura, por lo cual, se puede utilizar disco tipo Flap o disco comercial de 7” y asi dar un acabado superficial optimo.

Cada cilindro debe tener dos (2) bujes metalicos con diametro de 1” cal 2 mm, soldado cada uno en contorno al refuerzo central
de acuerdo con el detalle.

Fondo

Elemento de seccion circular con diametro externo de 443 mm, elaborado en platina metalica H.R. de 1" x 1/8”, posee un refuerzo
en cruz en platina H.R. de 1" x 1/8" y la superficie sera en lamina en acero inoxidable desplegado laminado en frio, para garantizar
resistencia alimpacto y al vandalismo. Se debe usar malla WD- 20 cal 18, siempre y cuando cumpla con los requerimientos técnicos
exigidos.

Parales o soportes verticales
Manufacturados en tubo rectangular de 3" x 1 %" cal 18, con desarrollo de 1 m. cada uno, de acuerdo con el detalle.

Cada columna debe llevar tapa metélica rectangular de 3" x 1 72" cal 16 “0” 1.5 mm y una perforacion circular de 1” a 60 mm del
extremo superior para su posterior ensamble, con un eje pasador de 3/4” o tornillo galvanizado de carriage de 3/4” x 3", con
arandela y tapa redonda de 2" cal 1/8".

El procedimiento de acabado final en el elemento debe cumplir los requisitos descritos a continuacion:

Limpieza mecanica de la superficie

Se realiza con gratas circulares, cepillos con cerdas metalicas o cinceles, para quitar residuos e incrustaciones metélicas como
esquirlas de soldadura.
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Adicional, el metal recién galvanizado, generalmente presenta gran tersura o falta de rugosidad que puede impedir la adherencia
con el recubrimiento protector, por lo que se debe efectuar una limpieza SSPC-SP-7 para asegurar buen acople y por tanto buena
adherencia con el recubrimiento a aplicar; éste tipo de limpieza, utiliza abrasivos a presion para preparar superficies metalicas
que tengan una cantidad minima de escoria, oxidacidn y otros contaminantes, se conoce generalmente como “Réfaga” y consiste
en una limpieza muy superficial que permite que algunas incrustantes y sobre capas de zinc, adquieran rugosidad.

Decapado quimico
Es necesario cumplir los siguientes pasos para optimizar el acabado final de la pieza a recubrir;

- Sumergir el material de acero en un bafio de hidréxido sédico acuoso, a temperatura ambiente, para ablandar
impurezas en el material.

- Enjuagar con agua a presién el material para retirar las impurezas.

- Desengrasar el material con disolventes y detergentes.

- Enjuagar con agua a presion el material para arrastrar particulas de 6xidos disueltos.

- Sumergir el material de acero limpio y desengrasado en un bafio de &cido sulfurico inhibido, durante un periodode 2 a
8 horas y a temperatura ambiente, para evitar un sobre decapado.

- Enjuagar con agua a presién y adicionar una solucién neutralizante, como amoniaco diluido, para conseguir un
pasivado en el elemento.

- Secar el material a temperatura ambiente.

Fosfatizado

El siguiente proceso es realizar un recubrimiento por conversion, donde el elemento es sometido a un bafo acido de fosfato de
zinc o de hierro (Fosfatizado), en la que sé que cambia la naturaleza fisica y quimica del material, transformandola en una
superficie inerte y uniforme, neutralizando y sellando de esta manera la pieza a tratar.

Es necesario realizar este proceso, con el fin de mejorar la adherencia, minimizar la oxidacion y mejorar la resistencia a la
corrosion general de la pieza final.

Pintura electrostatica y curado (si aplica)

Se debe emplear cabinas de pintura libre de particulas contaminantes y equipo de pintura en dptimas condiciones de uso. Después
de aplicada la pintura en la superficie, ésta debe tener un curado a 180°C y asi garantizar su adherencia.

El espesor final de capa de pintura como minimo, debe ser de 3 mils correspondiente a 75 micras (um), aproximadamente.

El color de la caneca dependera de su ubicacion de la siguiente manera; situada en zona dura, deberéa ser pintada en color gris
Rall 7010 liso brillante y en zona blanda o verde, debera ser en color verde Rall 6028 liso brillante de tipo poliéster, resistente a
la intemperie.

Instalacion
Se funde una base en concreto de 3000 psi de 400 mm de profundidad y 300 x 300 mm de seccion, en la cual se embeben los
parales; teniendo precaucidn en cuanto a la nivelacion y correcto posicionamiento del elemento.

Ensayos de laboratorio

Se debe contemplar los siguientes ensayos de laboratorio cuando lo requiera el Interventor:

- Pruebas especificas de adherencia, impacto, cuadricula/rejilla, camaras salinas; embuticion, deformacion y resistencia al
cuarteamiento o despegue en pintura electrostatica.

- Ensayos mecanicos, dureza y ensayos de fractura, pruebas de tension y flexion en lasoldadura.
Prueba visual de redondez del cilindro.

Tolerancias

Tolerancia en verticalidad y horizontalidad: + 5 mm en longitud de 1000 mm = +0.3°.
Tolerancia en longitud de tuberia: + 5mm.

Tolerancia en espesor de tuberia: + 10 %.

Tolerancia en dimensiones de tuberia: = + 0.75 %.

Tolerancia espesor de pintura: + 10%.

Tolerancia espesor de galvanizado: + 10%.

ASENENENENEN

Las canecas deben estar ubicadas en lugares con flujo peatonal o lugares de reunion, su posicién no debe obstruir la circulacion
en las zonas peatonales, siempre debe permitir su rotacién y vaciado cdmodo. Las canecas deben estar colocadas sobre una
base dura en concreto para garantizar su estabilidad y evitar que sea parcialmente cubierta por la maleza, en caso de estar cerca
0 en zonas verdes. Para su instalacion en terreno inclinado la caneca debe ser correctamente nivelada.
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La cantidad de canecas esta sujeta al disefio arquitectonico, flujo peatonal y cantidad de beneficiaros al proyecto para asegurar
su correcto uso, la cantidad sera avalada por la interventoria.

15.36.10.3. Caneca en acero inoxidable
Elemento metalico cilindrico de aseo, de alta resistencia al vandalismo para depositar desechos menores producidos por el
peatdn. Se compone de una pieza completa en acero inoxidable, con un mecanismo pivotante antivandalico, acoplado a sus
parales de soporte.

Rolado en maquina de rodillos con superficie lisa y libre de socava duras y protuberancias, para garantizar una absoluta redondez
de 400 mm, la longitud efectiva del cilindro sera de 620 mm, como se muestra en el detalle.

920

150

El material usado en la fabricacién del cilindro debe ser en acero inoxidable AlSI-304 cal 18 de tipo austenitico, con perforaciones
equidistantes de diametro 8 mm, mecanizadas en maquinas de control numérico computarizado CNC, para garantizar precisién
en la ubicacion de cada agujero.

Elemento de seccion circular de diametro externo 400 mm, con pestafias en sus extremos de 20 mm, manufacturado mediante
proceso de repujado, en acero inoxidable AlSI-304 cal 18 de tipo Austenitico. Se fija al cilindro en su parte inferior, con soldadura
de presentacion tipo TIG en todo su perimetro, cuidando siempre de una buena refrigeracion en el momento del arco, para
garantizar que no se presenten alabeos o deformaciones en la pieza.

Soportes verticales

Fabricados en tubo redondo de 2" cal 18, en acero inoxidable tipo AISI 304 tipo Austenitico, con bases de 100 x 100 cal 12 en
acero inoxidable tipo SAE 304 tipo austenitico, soldadas en sus extremos con TIG (Tungsteno Inerte Gas), presentacion de filete
con deposito en contorno convexo y ancho de garganta minimo de 4",

Mecanismo de giro
Elementos en acero inoxidable AlSI-304 tipo austenitico, mecanizados partiendo de una barra circular de 1” en torno de control
numérico computarizado CNC o semiautomatico, siempre y cuando se cumpla con las dimensiones técnicas requeridas.

Seguro anti basculante

Elaborado en tubo redondo de 1” x 100 mm de longitud en acero inoxidable AlISI- 304 austenitico cal 16. Posee dos (2) arandelas
en sus extremos, soldados con TIG a tope, el orificio de las arandelas debe ser de 10 mm para permitir el paso del eje pasador
de 3/8".

Internamente, este mecanismo consta de un eje pasador redondo de 3/8” y resorte de %", en alambre acerado cal 2 mm. El
seguro pivote, debe ser insertado en las columnas o soportes verticales y unidos mediante soldadura tipo TIG.

Acabado superficial
Es necesario realizar un pre lijado interno y externo en la Idmina de acero inoxidable. Antes de iniciar el proceso de fabricacion
y posteriormente, se debe proteger con papel o plastificado, para el inicio de la fabricacién.

Una vez terminado cada uno de los elementos que componen la caneca, se procede a retirar el plastico protector y dar el acabado
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final con grata circular de lija No 120 o similar.

Instalacion
Se funde una base en concreto de 3000 psi, de 300 mm de profundidad y 150 x 150 mm de seccion, en la cual se embeben los
parales, teniendo precaucidn en cuanto a la nivelacion y correcto posicionamiento del elemento.

El proceso de satinado se debe realizar en sentido paralelo a la longitud del cilindro, para garantizar una adecuada presentacion
final del producto.

Ensayos de laboratorio
Se debe contemplar los siguientes ensayos de laboratorio cuando lo requiera el Interventor:

+ Pruebas especificas de adherencia, impacto, cuadricula/rejilla, camaras salinas; embuticién, deformacion y resistencia al
cuarteamiento o despegue en pintura electrostatica.

* Ensayos mecanicos. Dureza y ensayos de fractura, pruebas de tension y flexion en lasoldadura.

* Prueba visual de redondez del cilindro.

Tolerancias

- Tolerancia en verticalidad y horizontalidad: £ 5 mm en longitud de 1000 mm = +0.3°.
- Tolerancia en longitud de tuberia: + 5mm.

- Tolerancia en espesor de tuberia: + 10 %.

- Tolerancia en dimensiones de tuberia: = £ 0.75.

Caneca Prefabricada en concreto

Es posible utilizar bolardos prefabricados en concreto cuya resistencia sea superior o igual a 3.500 psi con altura util no menor a
0.80 m adosados a una placa de concreto con resistencia igual o superior a 3.000 psi, en la cual se embebe el elemento o como
lo indique el proveedor.

Los ensayos que garanticen la durabilidad y estabilidad de este deberan ser entregados por parte del proveedor y la Interventoria
verificara que los resultados garanticen la calidad y durabilidad del elemento.

El estilo del bolardo debera aportar a la estética y arquitectura del parque dandole un ambiente vanguardista.

Las canecas deben estar ubicadas en lugares con flujo peatonal o lugares de reunién, su posicién no debe obstruir la circulacion
en las zonas peatonales, siempre debe permitir su rotacién y vaciado cdmodo. Las canecas deben estar colocadas sobre una
base dura en concreto para garantizar su estabilidad y evitar que sea parcialmente cubierta por la maleza, en caso de estar cerca
o en zonas verdes. Para su instalacion en terreno inclinado la caneca debe ser correctamente nivelada.

La cantidad de canecas esté sujeta al disefio arquitecténico, flujo peatonal y cantidad de beneficiaros al proyecto para asegurar
su correcto uso, la cantidad sera avalada por la interventoria.

15.36.11.  Protector De Arbol M - 91
Es una pieza que busca proteger los &rboles de méas de tres (3) metros de altura, de cualquier posible impacto o de que se
apoyen elementos sobre su tronco.

Juego de elementos curvados con radio interno superior de 200 mm y radio interno lateral de 1350 mm, como se muestra en el
detalle. Elaborado en tuberia redonda estructural de 2” nominal cal 2.5 mm, desarrollo total 6 m.

El doblés o rolado de los tubos, debe realizarse en maquina enrolladora hidraulica y debe encontrarse en perfecto estado las
matrices a usar, para asi, garantizar que no se presente arrugamientos o fisuras en el tubo empleado.
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El procedimiento de acabado final en el elemento debe cumplir los requisitos descritos a continuacion:

Limpieza mecanica de la superficie
Se realiza con gratas circulares, cepillos con cerdas metalicas o cinceles, para quitar residuos e incrustaciones metalicas como
esquirlas de soldadura.

Adicional, el metal recién galvanizado, generalmente presenta gran tersura o falta de rugosidad, que puede impedir la adherencia
con el recubrimiento protector, por lo que se debe efectuar una limpieza SSPCSP- 7, para asegurar buen acople y por tanto,
buena adherencia con el recubrimiento a aplicar. Este tipo de limpieza utiliza abrasivos a presién, para preparar superficies
metalicas que tengan una cantidad minima de escoria, oxidacion y otros contaminantes, se conoce generalmente como “Rafaga”
y consiste en una limpieza muy superficial que permite que algunas incrustantes y sobre capas de zinc, adquieran rugosidad.

Decapado quimico
Es necesario cumplir los siguientes pasos para optimizar el acabado final de la pieza a recubrir:

+ Sumergir el material de acero en un bafio de hidréxido sddico acuoso, a temperatura ambiente, para ablandar impurezas en el
material.

+ Enjuagar con agua a presion, el material para retirar las impurezas.

+ Desengrasar el material con disolventes y detergentes.

+ Enjuagar con agua a presion el material, para arrastrar particulas de dxidos disueltos.

+ Sumergir el material de acero limpio y desengrasado en un bafio de &cido sulfurico inhibido durante un periodo de 2 a 8 horas,
a temperatura ambiente, para evitar un sobre decapado.

+ Enjuagar con agua a presion y adicionar una solucion neutralizante, como amoniaco diluido, para conseguir un pasivado en el
elemento.

+ Secar el material a temperatura ambiente.

Fosfatizado

El siguiente proceso es realizar un recubrimiento por conversién, donde el elemento es sometido a un bafio de &cido de fosfato
de zinc o de hierro (Fosfatizado), en la que sé que cambia la naturaleza fisica y quimica del material, transformandola en una
superficie inerte y uniforme, neutralizando y sellando de esta manera la pieza a tratar.

Es necesario realizar este proceso, con el fin de mejorar la adherencia, minimizar la oxidacién y mejorar la resistencia a la
corrosion general de la pieza final.

Pintura electrostatica y curado

Se debe emplear cabinas de pintura libre de particulas contaminantes y equipo de pintura en Gptimas condiciones de uso.
Después de aplicada la pintura en la superficie, ésta debe tener un curado a 180°C y asi garantizar su adherencia.

El espesor final de capa de pintura como minimo debe ser de 3 mils, correspondiente a 75 micras (um), aproximadamente. El
color del protector de arbol, dependera de su ubicacién de la siguiente manera; situada en zona dura, debera ser pintada en
color gris Rall 7010 liso brillante, y en zona blanda o verde, debera ser en color verde Rall 6028 liso brillante.

Instalacion
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Los tubos se embeben 350 mm, en dados de concreto de 200 x 200 mm, fundidos en sitio.

Ensayos de laboratorio
Se debe contemplar los siguientes ensayos de laboratorio, cuando lo requiera el Interventor:
Pruebas especificas de adherencia, impacto, cuadricula/rejilla, camaras salinas; embuticién, deformacion y resistencia
al cuarteamiento o despegue en pintura electrostatica.
Ensayos mecanicos. Dureza y ensayos de fractura, pruebas de tension y flexién en lasoldadura.
Prueba visual de redondez del cilindro.

Tolerancias

+ Tolerancia en verticalidad y horizontalidad: £ 5 mm, en longitud de 1000 mm = £0.3°.
* Tolerancia en longitud de tuberia: £ 5mm.

+ Tolerancia en espesor de tuberia: + 10 %.

+ Tolerancia en dimensiones de tuberia: = £ 0.75 %.

+ Tolerancia espesor de pintura: £ 10%.

+ Tolerancia espesor de galvanizado: + 10%.

15.36.12 Bici -Estaciones

Bici - Estaciones Modulo multiservicio para ciclistas con superficie de apoyo y apoyos inferiores tipo apoya-pies, estructura fabricada
en una sola pieza en madera plastica reciclada de 4cm de espesor cubierto externamente con lamina perforada de acero inoxidable
calibre 18 de 1.27mm con perforaciones de 8mm de radio o con lamina perforada de aluminio 6061-T651 cal 3/16" sujeta las
estructuras internas con tornillos auto-perforantes de 1/4" con cabeza avellanada. Perfiles inferiores de apoyo sujetos mediante
travesafios en madera plastica a perfiles estructurales principales dando estructura y soporte a los apoya pies en lamina de acero
Inox asegurados mediante tornilleria auto-perforante de 1/4” con cabeza avellanada. Apoyos inferiores de soporte para pies
fabricados en lamina perforada de acero inoxidable calibre 16 de 1.59mm montada sobre perfiles estructurales de madera plastica
con estructura interna de refuerzo ente los espacios de los perfiles para garantizar que no se deforme la superficie de apoyo (lamina).
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Ciclo parqueaderos

1200,50

ubierta en lamina

radio 8mm de aluminio 6061-T651

cal 3/16" sujeta las estructuras intemas
con tomillos autoperforantes de 1/4” con
cabeza avellanada.

Reborde de lamina para eliminar
supercies y bordes cortantes

de aluminio asegurada a la estructura
con tornillos autoperforantes de 1/4"
cabeza avellanada

(color sugerido: Azul)

Acomodador urbano modular para bicicletas, con estructura interna de refuerzo estructural para dar robustez al aluminio que lo
cubre Médulos de estacionamiento para bicicletas fabricados en aluminio 6061-T651 de fabricacion con estructura curvada tipo perfi
con con perfiles curvos tipo corbatin con bordes redondeados, con caras laterales soldadas sobre laminas superiores y inferiores,

con refuerzo en lamina alfajor ¢12 de 2,5mm en la base
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6.1. ARBORIZACION
Se refiere a la siembra de arboles al interior del lote del proyecto en las zonas blandas. Se debe realizar con especies de la
region que no afecten con su crecimiento aéreo o subterrdneo las cubiertas, instalaciones subterraneas o cimentacion de la
infraestructura.

Se recomienda que la distancia minima del eje de siembra a la fachada de las edificaciones o la biblioteca (cuando aplique) es
de tres (3) metros. No debe haber siembras a menos de diez (10) metros de la esquina mas préxima.

En el proyecto de arborizacion se debe tener en cuenta que no interfiera visual o fisicamente con los accesos vehiculares a
predios, con mobiliario urbano o la sefalizacion vial. Cuando se intercale alumbrado en la arborizacién, la propuesta de
interdistancias debe estar coordinada con el disefio de iluminacién de manera que no produzca interferencia entre ellas.

La plantacién de arbusto y arboles de bajo, mediano y alto porte en andenes se puede realizar con la construccion de
contenedores de raices, con el fin de evitar que a futuro el sistema radicular de los arboles deteriore los materiales de piso y
otras estructuras por expansién.

Respecto a la empradizarian, consiste en crear o restablecer una cobertura vegetal, principalmente de pasto de la zona sobre
un terreno, con el fin de busca proteger al suelo de fendmenos de erosién y crear ambientes sanos y paisajisticamente
aceptables.

Esta cobertura hace que las partes de la planta por si solas, es decir la raiz y el follaje, funcionen entrelazando el suelo,
protegiéndolo de fendmenos erosivos y reactivando las dinamicas de la circulacidn de nutrientes.

En terrenos con pendientes suaves, es decir entre el 1% y el 15%, se debe preparar el terreno, esta preparacion consiste en el
retiro de piedras, escombro y residuos sélidos que puedan afectar la instalacién de los cespedones. Luego de esto se debe picar
el suelo con herramientas tipo picas, palines y barras metélicas; esto para poder descompactar la parte superior del terreno y
poder facilitar el intercambio de nutrientes con la cobertura vegetal.

Se debe colocar una capa de tierra negra y fértil de 5 a 10 cm de espesor en toda el &rea a recuperar. Esta actividad es importante,
ya que entre mejor sea la tierra negra en donde se instalaran los cespedones, mejor respondera esta cobertura.
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Para la instalacion de cespedones, se deben adquirir por trozos de pasto de forma cuadrada o rectangular de un tamafio de 30
a 50 cm de largo y de ancho para facilitar su instalacion.

Estos cespedones se deben instalar sobre la tierra negra nueva y seguida uno del otro procurando no dejar espacios entre ellos.

Luego se debe colocar la tierra negra entre las uniones de los cespedones; inmediatamente se debe aplicar riego suficiente que
garantice la supervivencia de la cobertura de pasto instalada por lo menos por los 90 dias siguiente a su instalacién para evitar
secamiento.

Las especies de arboles segun disefio paisajistico avalado por la autoridad competente, aprox. una especie cada 30 mZ de zona
verde (con altura no menor a 3 m para especies nativas y para arboles frutales se deberd manejar una altura minima de 1.7 m
se debe propender por que los arboles utilizados sean de tallo despejado, fuste alto y gran follaje)),y todas aquellas obras,
actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas verdes del Parque. Para las zonas
verdes (incluye arboles y césped) deberan ser mantenidas por el contratista durante tres (3) meses como minimo posterior a la
instalacién de la misma.

El contratista debera tener en cuenta que el tratamiento de las zonas blandas es con la recuperacion y siembra de arboles segun
disefios. Ademas, deberan proponer un manejo paisajistico acorde con la idiosincrasia de la region proponiendo area de juegos
como bicicross y semipistas de caminata o de calentamiento para impulsar el deporte en los menores de edad.

6.2, CICLORUTA

Una cicloruta es una parte de la calzada designada para uso exclusivo o preferencial de los ciclistas en las areas urbanas. Las
ciclorutas deberan estar siempre demarcadas para llamar la atencién a un uso preferencial de los ciclistas.

La cicloruta debera estar separada de la via destinada a otros vehiculos por un separador situado entre esta via y el andén de
peatones. Adicionalmente, debe ser bidireccional.

La cicloruta pueden ser adoptadas siempre que el espacio sea reducido y no permita el arreglo de pistas unidireccionales. Estas
pistas deben ser objeto de cuidados especiales cuando el trazado es paralelo a la calle, 0 a la via, y en las intersecciones.

El ancho de la cicloruta en superficies de nivel, el ancho minio es de 2.75 m, en caso de desniveles superiores a 10 cm en los
bordes (andén, separador, etc.) 0 en obstaculos laterales, se proveera un sobre ancho de 0,50 m.

separador

N A\ v A
AN, N e oruTay = /

andén
via

| L=275m. |

Con relacién a las pendientes se debe tener en cuenta el esfuerzo requerido para escalarlas, requerimientos de seguridad en
los descensos y la longitud de las pendientes no puede ser mayor al 3%.

Los requisitos basicos para la construccién de la cicloruta, son los siguientes: La superficie de rodadura debera ser regular,
impermeable, antideslizante y, en lo posible, de aspecto agradable. Las ciclorutas no son sometidas a grandes esfuerzos. No
necesitan, por tanto, una estructura mayor a la utilizada para vias peatonales.

Existe la necesidad de introducir una diferenciacion visual al pavimento entre la ciclo ruta y las otras vias adyacentes, sobre todo
en su coloracion, como recurso auxiliar de sefializacion.

La estructura para la ciclo ruta, constara de tres los elementos principales en la estructura: La sub - base, la base y la capa de
rodadura.

- Lasub-base.
La sub — base es la fundacion sobre la cual se construye la base. Estd compuesta por materiales existentes alrededor del sitio
de construccion. Siempre que sea posible y con el objeto de reducir los costos de construccion y de incrementar la durabilidad
de las instalaciones, los disefiadores deberan elegir un sitio donde las condiciones de construccion sean las mejores. La
preparacion de la sub — base juega un papel importante en la calidad de la instalacion.

Las siguientes condiciones aseguran unas minimas especificaciones:
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= Elrelleno debe estar compuesto por un material compactable.

= Elmaterial debe ser compactado en capas de 150 mm con el 90% de la densidad maxima del proctor modificado.

=  Cuando el nivel freatico se encuentra muy alto, se debe disefiar vias con el animo de que éste no afecte las capas de
base y sub-base.

- Base.
La base sirve para transmitir las cargas superficiales de las bicicletas hacia capas més profundas. Los materiales usados para

construir la base deben estar libres de materiales organicos. La granulometria recomendada para la construccion de la base es
la siguiente:

TAMIZ (mm) TAMIZ (mm)

Tamiz 28 20 14 5 1.25
% de sobre tamafio 100 90-100 | 68-93 | 33-60 | 19-38 917 2-8
Fuente: Technical Handbook of Bikeway Design

15 80

tad

La base debe ser colocada de acuerdo con las siguientes condiciones:

= Cada capa de materia de base debe ser compactada con espesores menores a 150 mm y debe estar compactada
con el 95% de la densidad del proctor modificado. El material deber ser compactado con la humedad dptima para asi
obtener la densidad deseada.

=  Labase debe tener menos de 150 mm después de compactada.

= Labase no debe estar colocada sobre superficies himedas.

= Labase debe extenderse con un sobreancho de 300 mm a cada lado, con respecto a la superficie de rodadura.

- Capa de rodadura.

=  La capa de rodadura tiene dos funciones principales:

=  Proveer una superficie de rodadura confortable y segura.

=  Proteger la capa de base.

= Lasprincipales cualidades que determinan la seleccion del material de superficie de rodadura son: Resistencia que
se debe proveer, cohesién, uniformidad en el acabado, impermeabilidad y durabilidad.

= Pude trabajarse asfalto para climas frios y placa de concreto para climas calidos. Con su respectiva sefializacion
vertical y horizontal.

El drenaje de las ciclorutas sera lo mas natural posible, aprovechando la topografia del sitio, evitando en lo posible la instalacién
de redes sofisticadas para la disposicién de las aguas lluvias.

En las ciclorutas laterales a las vias existentes se debera adoptar siempre que sea posible, un nivel de impermeabilidad para
evitar problemas de drenaje. La inclinacion lateral de la pista seré del 2% para favorecer un rapido escurrimiento de las aguas.
Esta inclinacion sera siempre para el lado de las vias existentes, aprovechando, de esta forma, el sistema de drenaje existente.

CICLORUTA

separador — % andén

AN
— filtro

Las sefiales reglamentarias para la cicloruta tienen por objeto indicar a los usuarios de las vias las limitaciones, prohibiciones o
restricciones sobre su uso. Se debera indicar en la sefializacion vertical la existencia de una via exclusiva para el transito de
bicicletas, de acuerdo con las condiciones del &rea del predio destinado para la ejecucion del proyecto o cuando aplique se debera
indicar las sefiales informativas, que busca guiar al usuario con informacién necesarias a la identificacion de la localidad,
direccion, sitios de interés especial, intersecciones, distancia recorridas o porrecorrer.

En el caso de la sefializacion horizontal se debera demarcar las intersecciones, giros izquierdos y derechos, y cruce preferencia
de peatones. En el recorrido de la cicloruta se demarca mediante un trazo continuo, de color blanco de 25 cm de ancho,
separando de esta manera el trénsito de bicicletas por cada direccion. Los accesos a propiedades adyacentes deben demarcarse
simplemente con tramos discontinuos de metro en metro. En la aproximacion a los cruces, el procedimiento sera idéntico a los
accesos. A lo largo de la linea de demarcacién seran colocados obstaculos remontables tales como tachones o prismas de
concreto, separados cada 4,00 m. Adicionalmente, se pintara una bicicleta en el pavimento con el propdsito de enfatizar la
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utilizacion de la cicloruta.

La iluminacién de las ciclorutas debera ser estudiada con cuidado, tanto para la comodidad de los usuarios, como para su
seguridad. La pista debe ser bien iluminada, a fin de que el ciclista perciba los peligros que le puedan presentar.

Es necesario que el ciclista que atraviesa una via o calle sea visible al conductor de los vehiculos automotores que circulan por
esa via o calle. Es preciso, por tanto, que el ciclista se destaque sobre un fondo claro, el cual puede ser obtenido rolongandose
la iluminacion de la via mas alla del cruzamiento. Es necesario iluminar la cicloruta alrededor de 50 m en la aproximacién al cruce
vehicular o peatonal, con el fin de que el conductor o peatén pueda percibir a tiempo el momento en que el ciclista va a penetrar
al cruce.

6.3. SKATE PARK

6.3.1. EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN
Este item hace referencia a la ejecucion de todas las excavaciones y retiro a maquina del material del terreno, requerido para la
construccion parcial de la cimentacion; entendiéndose por material, cualquiera de los siguientes materiales: Rellenos en material
granular tipo recebo, Relleno en tierras varias, Rellenos arenosos con escombros, Carpeta Asfaltica, Sardinel, Bordillos,
Escombros en general, Roca y Placas en concreto existentes.

Todas las excavaciones deberan realizarse por medio del uso de retroexcavadoras 0 equipos mecanicos a motor, salvo aquellos
sitios donde por interferencias de estructuras existentes, deba excavarse a mano. El material excavado no podré almacenarse
en la parte superior de la excavacién. Debera cargarse directamente en volquetas para ser transportado y botado en un sitio
donde las autoridades Ambientales lo permitan.

6.3.2. SUB-BASE GRANULAR DE 0.25 ART 320 INVIAS
Esta numeral hace referencia a los trabajos de rellenos en recebo tipo B-200 con espesor de compactacion de 0.10 m sobre
las zonas especificadas, y autorizadas por la interventoria. EIl material colocara en capas de un maximo de 0.10m de espesor y
se compactaran mediante el uso de equipo apropiado para cada caso en particular, hasta alcanzar una densidad minima del
95% de la maxima obtenida en el ensayo proctor estandar para estructuras.

6.3.3. CONCRETO ACABADO LISO GRANO MUERTO 3000 PSI
Para la ejecucion de la pista y plataforma del skate park sera necesaria la ejecucion de un muro de concreto, para la realizacion
de la base de la pista requiere ir modelando el terreno existente segun las condiciones del mismo para garantizar estabilidad, y
segun las indicaciones del especialista estructural y de la interventoria, aprovechando el terreno natural, los desniveles
existentes. El encofrado perimetral. - Encofrado con tablones de madera de 15 cm se debe realizar en la totalidad del perimetro
de la pista, teniendo en cuenta la prevision de pendientes para evacuacion de aguas pluviales. Posteriormente se ejecutara un
borde perimetral a la misma que tendra 15 cm de altura y estara ejecutado en costeros de maderatratada.

La solera de concreto armado, debera realizarse con malla 15x15 cm @ 8 mm o de acuerdo a la recomendacién del especialista
estructural, acabada con tratamiento corindén superficial acabado fratasado mecanico. Las juntas de dilatacion, se deberd
realizar con corte con sierra mecanica de solera para realizacion de juntas de dilatacion o se realizara de acuerdo con la
recomendacion del especialista estructural y la interventoria. La construccion de rampas en concreto liso grano muerto de alta
resistencia reforzado incluye formaletas, acarreo, vaciado, vibrado y curado del concreto; asi como el desencofrado.

Para este tipo de concreto se debe consultar al especialista estructural una formula quimica con el propdsito de solidificar los
componentes de la superficie, en una masa Unica, densa, antipolvo, sellada, endurecida, lisa y con muy buen aspecto estético.

Se deben consultar y verificar las recomendaciones y especificaciones del estudio de suelos y el disefio estructural para la
construccion de Skate Park. Se debe verificar que el solado de limpieza se haya ejecutado de acuerdo con las especificaciones
y disefios. Se deben verificar dimensiones y localizacién de las zapatas segun el disefio. Se debe realizar el replanteo de las
zapatas sobre el concreto de limpieza. Se debera figurar, armar y colocar el refuerzo de acuerdo con las recomendaciones y
especificaciones del disefio estructural. En el refuerzo se deberan verificar didmetros, longitudes de traslapo y recubrimientos.
Se chequeara colocacion y plomos de las respectivas formaletas. Se transportara, y se vaciara el concreto progresivamente por
medios manuales 0 mecanicos sin que éste produzca segregacion, se realizara el vibrado del concreto por medios mecanicos o
manuales, el retiro de la formaleta deberé realizarse el proceso de curado del concreto. Si el concreto es premezclado (preparado
en planta); el proveedor debera garantizar al CONTRATISTA el cumplimiento de las especificaciones para la mezcla de concreto;
segun la norma NSR 10 (Ultima actualizacion).

El acero de refuerzo se debera suministrar, cortar, figurar, hacer el amarre y colocacién del refuerzo de acero de 60000 PSI para
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elementos en concreto reforzado segin las indicaciones del especialista estructural y la interventoria, el refuerzo y su colocacion
deben cumplir con la norma NSR 10 (Ultima actualizacién).

6.3.4. BORDE DE TUBO GALVANIZADO 2”
Se colocan tubos circulares de acero galvanizado, de 2" de diametro y 3 mm de grosor, bien anclado al concreto mediante chazos
de acero cortados y nivelado para una mejor resistencia al impacto. Todas las soldaduras estaran protegidas con tratamiento
galvanico.

6.3.5. BARANDAS METALICAS
Suministro, transporte e instalacién baranda metalica con tubo superior de 2" en acero galvanizado de altura h=1.10m, postes
con dos (2) angulos de 2"x1/4” dos caras cada 1.50m, y cuatro (4) travesafios en tubo de cuadrado 1x1"x1/4” apoyados en
platinas de 2X1/4", incluye fijaciones a los muros con pernos, incluye piedeamigo en platina de 2"x1/4” y unién superior angulos-
tubo de 2" con soldadura eléctrica 0.04kg-3/23”, aplicacion de anticorrosivo y esmalte blanco para acabados, para las escaleras
aéreas, rampas aéreas y circulaciones del segundo piso, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento,
de acuerdo con el disefio, localizacién y especificaciones contenidas en el disefioestructural.

6.4. ASEO FINAL
Para dejar la obra totalmente limpia el CONTRATISTA debera tener en cuenta la retirada de todos los escombros y residuos de
materiales que se producen en la obra desde su inicio, asi como sobrantes o retales de madera, arena, gravilla, ladrillo, adoquin,
morteros, etc., que haya quedado todos los ambientes perfectamente barridos y limpios de tal forma que permita el uso de la
obra utilizando los materiales necesarios para desmanchar las areas o elementos que lo requieran, retirar machas de mortero o
pintura y en fin cualquier tipo de suciedad que impida el perfecto acabado de la obra. Este item incluye todos demas espacios y
elementos que integran el proyecto. EL CONTRATISTA mantendra la obra aseada permanentemente durante su ejecucion.

6.5. TOTEM
Se debera instalar un Tétem como simbolo representativo de cada proyecto a construir. Este sera construido en una zona visible

0 como zona de arranque del proyecto. Este sera disefiado y construido bajo el siguiente disefio o sobre el que la entidad
contratante le indique en la ejecucion:
b
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Es importante que durante la etapa de disefios del proyecto se tenga en cuenta esta estructura como elemento a implementar
primordial, esto con el fin de que el geotecnista y estructural revisen el disefio propuesto, lo validen y complementen de ser
necesario con el fin de asegurar su correcta estabilidad y perdurabilidad.

El nombre del parque sera asignado con un trabajo social que se realice en la etapa de construccién del proyecto, esto con el
fin de que sea conciliado con el municipio y la comunidad beneficiaria del proyecto.

El totém puede contemplar nuevos disefios de tal manera que se consideren las medidas basicas, contenido y especificaciones
estructurales, de tal manera que sean avalados por los participantes de estudios y disefios.

Contine Placa conmemorativa.: Suministro de placas elaboradas en acrilico cristal 5mm decoradas a espejo con impresién digital a
1440 Dpi de resolucién sobre vinilo adhesivo laminado. Sistema de instalacion dilatadores de acero inoxidable Dimensiones.: 70 cm
x1.00m

Condiciones especiales a contemplar para todos los elementos y espacios previstos en el Parque Recreo Deportivo

Para todos los espacios previstos en el Parque Recreo Deportivo se debe disponer de sefializacion en Braille esto teniendo en cuenta
lo descrito en el Articulo 9 Ley 1346 de 2009 “Por medio de la cual se aprueba la “Convencion sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.” en el cual se informa
que “d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al publico de sefializacién en Braille y en formatos de facil lectura y
comprension”
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