

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

**CONVOCATORIA No.
PAF-EUC-O-005-2022**

OBJETO:

**EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN
LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**

OFERENTE:

CONSORCIO SACÚDETE 2022

INTEGRANTES:

EICON LTDA.	50%
SISCOTEL LTDA.	50 %

**SOBRE 1
PROPUESTA TÉCNICA**

INDICE

1-FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACION	3
2-AVAL INGENIERO CIVIL	5
3-CONFORMACION DEL CONSORCIO	9
4-CEDULAS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES	11
5-LIBRETAS MILITARES	15
6-ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	17
7-ANTECEDENTES FISCALES	23
8-ANTECEDENTES JUDICIALES	29
9-PAZ Y SALVO MEDIDAS RNMC	33
10-RUT DE LOS CONSORCIADOS	37
11-EXISTENCIA DE LOS CONSORCIADOS	39
12-RUP DE LOS CONSORCIADOS	52
13-FORMATO 2 CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES	368
14-FORMATO 3 EXPERIENCIA	376
15-CERTIFICACION DE CUPO DE CRÉDITO	424
16-GARANTIA DE SERIEDEAD DE LA OFERTA	425

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: **Bucaramanga 21 de febrero de 2022**

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-005-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con

la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 429 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: **CONSORCIO SACÚDETE 2022**
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal: **LUIS CARLOS MARTÍNEZ BERNAL**
País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

Nombre o Razón Social Integrante 1 : **EICON LTDA**
Documento de identidad o NIT: **804.008.885-4**
Representante Legal: **JUAN PABLO MARTÍNEZ BERNAL**
País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**

Nombre o Razón Social Integrante 2: **SISCOTEL LTDA**
Documento de identidad o NIT: **804.013.234-1**
Representante Legal: **MINA RUEDA SARMIENTO**
País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**


VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: **CALLE 58 N° 16 – 05**
Ciudad: **BUCARAMANGA - SANTANDER**
Teléfono(s): **607 644 11 12 – 607 644 55 56** Teléfono Móvil: **316 868 7663**
Correo Electrónico: **licitaciones@eiconltda.com**

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 

Nombre: **LUIS CARLOS MARTÍNEZ BERNAL**

C.C.: **91.282.456 de BUCARAMANGA**

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un **Ingeniero Civil o Arquitecto**.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es **Ingeniero Civil o Arquitecto**, yo _____ (nombres y apellidos) **Ingeniero Civil o Arquitecto**, con Matrícula Profesional No. _____ Y C.C. No. _____ de _____, abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.282.456


MARTINEZ BERNAL

APELLIDOS

LUIS CARLOS

NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-MAR-1972

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.70
ESTATURA

B+
G.S. RH

M
SEXO

31-JUL-1990 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANIBAL SANCHEZ TORRES



A-2700100-00143486-M-0091282456-20081228

0008952073A 1

6850028239

República de Colombia
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRICULA No. 50202624005TD
INGENIERO CIUXX
DE FECHA 17/10/88
APELLIDOS
MARTINEZ BERNAL
NOMBRES
LUIS CARLOS
C.C. 91.292.455
UNIV. INDUSTRIAL DE SANTANDE

[Handwritten signature]

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero o Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por Ley 64/78 y el Decreto reglamentario 2500/87 de acuerdo con el cual se expide.

REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
TARJETA DE RESERVA
SEGUNDA CLASE
PERTENECE AL EJERCITO

720317-01660

32

1a. Línea 31 Dic. 02	2a. Línea 31 Dic. 12	3a. Línea 31 Dic. 22
-------------------------	-------------------------	-------------------------

T. D. D. N.º 447831 R.D. 026/89

PROFESION BACHILLER TIPO ORTG.

NOMBRE LUIS CARLOS MARTINEZ BERNAL

Luis Carlos Martínez Bernal

720317-01660

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA TARJETA DE RESERVISTA DE SEGUNDA CLASE

Este es un documento público y es requisito presentarlo para los siguientes actos:

- Tomar posesión de los empleos públicos o privados.
- Ingresar a la carrera administrativa.
- Obtener o refrendar el pase o licencia para conducir vehículos.
- Registrar título como profesional y ejercer la profesión.
- Firmar contratos con cualquier entidad pública o privada.
- Obtener el pasaporte e ingresar a la universidad.

debe portar en forma permanente y presentarla a las autoridades militares o civiles cuando éstas así lo exijan.

En caso de convocatoria de reservas, de llamamiento especial o de movilización, debe efectuar presentación inmediata en el cuerpo de tropa más cercano al lugar de su residencia con el fin de recibir instrucciones.

Los residentes en el exterior en caso de movilización o convocatoria de reservas, deben presentarse de manera inmediata al consulado más cercano.

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Ciudad y Fecha: **Bucaramanga 21 de febrero de 2022**

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-005-2022

Estimados señores:

Los suscritos **JUAN PABLO MARTÍNEZ BERNAL** identificado con cédula de ciudadanía número **91.491.105** y **MINA RUEDA SARMIENTO** identificado con cédula de ciudadanía número **63.294.540** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **EICON LTDA** con NIT **804.008.885-4** y **SISCOTEL LTDA** con NIT **804.013.234-1**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) (2)
EICON LTDA	50 %
SISCOTEL LTDA	50 %
Total	100 %


2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO SACÚDETE 2022**.
3. El objeto del consorcio es **EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**
4. La duración del consorcio es: Plazo del contrato y un año adicional.
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del consorcio es **LUIS CARLOS MARTÍNEZ BERNAL**, identificado con C. C. No. **91.282.456** de Bucaramanga, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El representante suplente del consorcio es **NELSON GÓMEZ PÉREZ**, identificado con C. C. No. **91.425.004** de Bucaramanga, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
Puede intervenir en el evento de ausencia del representante legal.
8. El Señor **LUIS CARLOS MARTÍNEZ BERNAL** acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO SACÚDETE 2022**.

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: **CONSORCIO SACÚDETE 2022.**

10. El Domicilio del consorcio es:

Dirección de correo: **Calle 58 N° 16 - 05 Bucaramanga**
Dirección electrónica: **licitaciones@eiconltda.com**
Teléfono: **607 644 11 12 ext 120 – 316 868 7663**
Telefax: **607 644 55 56 ext 120**
Ciudad: **Bucaramanga**


En constancia, se firma en Bucaramanga, a los 21 días del mes de febrero de 2022.



R.L. EICON LTDA
Nit: 804.008.885-4
JUAN PABLO MARTÍNEZ BERNAL
C.C: 91.491.105



R.L. SISCOTEL LTD
Nit: 804.013.234-1
MINA RUEDA SARMIENTO.
CC. 63.294.540



R.L. CONSORCIO SACÚDETE 2022
LUIS CARLOS MARTÍNEZ BERNAL
C.C: 91.282.456



R.L. SUPLENTE CONSORCIO SACÚDETE 2022
NEILSON GÓMEZ PÉREZ
CC. 91.425.004

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.491.105**

MARTINEZ BERNAL


APELLIDOS

JUAN PABLO

NOMBRES



FIRMA



REPUBLICA DE
COLOMBIA



INDICE DUEÑO

FECHA DE NACIMIENTO **27-NOV-1975**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

A+

G. B. RH


M

SEXO

31-OCT-1994 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A:2760100-00131436 M:0021491101-20081125

0006910064A 1

6850016314

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.282.456


MARTINEZ BERNAL

APELLIDOS

LUIS CARLOS

NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-MAR-1972

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.70
ESTATURA

B+
G.S. RH

M
SEXO

31-JUL-1990 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANIBAL SANCHEZ TORRES



A-2700100-00143486-M-0091282456-20081228

0008952073A 1

6850028239



REPÚBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Tropa Reservista Segunda Clase

75112708227

PERTENECE AL EJERCITO DE
1ª LINEA 2ª LINEA 3ª LINEA
31 DIC 00 31 DIC 10 31 DIC 20

APELLIDOS Y NOMBRES
MARTINEZ BERNAL

JUAN PABLO

PROFESION BACHILLER



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL

- Esta es un documento público y es requisito presentarlo para los siguientes actos:
- Tomar posesión de los empleos públicos o privados
 - Ingresar a la carrera administrativa
 - Obtener o renovar el pase o licencia para conducir vehículos
 - Registrar título como profesional y ejercer la profesión
 - Firmar contratos con cualquier entidad pública o privada
 - Obtener el pasaporte e ingresar a la universidad
2. En caso de convocatoria de reservas, de llamamiento especial o de movilización debe efectuar presentación inmediata en el cuerpo de tropa más cercano al lugar de su residencia con el fin de recibir instrucciones.

Gloria Bonilla Diaz
C. GLORIA BONILLA DIAZ

CDTE. DIM. No. 55

26 MAR 03
FECHA EXP.

REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
TARJETA DE RESERVA
SEGUNDA CLASE
PERTENECE AL EJERCITO

720317-01660

32

1a. Línea 31 Dic. 02	2a. Línea 31 Dic. 12	3a. Línea 31 Dic. 22
-------------------------	-------------------------	-------------------------

T. D. D. N.º 447831 R.D. 026/89

PROFESION BACHILLER TIPO ORTG.

NOMBRE LUIS CARLOS MARTINEZ BERNAL

Luis Carlos Martínez Bernal

720317-01660

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA TARJETA DE RESERVISTA DE SEGUNDA CLASE

Este es un documento público y es requisito presentarlo para los siguientes actos:

- Tomar posesión de los empleos públicos o privados.
- Ingresar a la carrera administrativa.
- Obtener o refrendar el pase o licencia para conducir vehículos.
- Registrar título como profesional y ejercer la profesión.
- Firmar contratos con cualquier entidad pública o privada.
- Obtener el pasaporte e ingresar a la universidad.

debe portar en forma permanente y presentarla a las autoridades militares o civiles cuando éstas así lo exijan.

En caso de convocatoria de reservas, de llamamiento especial o de movilización, debe efectuar presentación inmediata en el cuerpo de tropa más cercano al lugar de su residencia con el fin de recibir instrucciones.

Los residentes en el exterior en caso de movilización o convocatoria de reservas, deben presentarse de manera inmediata al consulado más cercano.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 190843551



WEB
15:23:57
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EICON LTDA identificado(a) con NIT número 8040088854:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 190774629



WEB
15:00:46
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 20 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SISCOTEL LTDA identificado(a) con NIT número 8040132341:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 190843631



WEB
15:24:30
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN PABLO MARTINEZ BERNAL identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91491105:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 190774587



WEB
14:59:02
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 20 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MINA RUEDA SARMIENTO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 63294540:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 190862901



WEB
17:51:41
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LUIS CARLOS MARTINEZ BERNAL identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91282456:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 190862836



WEB
17:51:12
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) NELSON GOMEZ PEREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91425004:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 21 de febrero de 2022, a las 15:22:40, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8040088854
Código de Verificación	8040088854220221152240

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 20 de febrero de 2022, a las 14:56:44, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8040132341
Código de Verificación	8040132341220220145644

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 21 de febrero de 2022, a las 15:21:39, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	91491105
Código de Verificación	91491105220221152139

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 20 de febrero de 2022, a las 14:56:28, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	63294540
Código de Verificación	63294540220220145628

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 21 de febrero de 2022, a las 17:49:15, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	91282456
Código de Verificación	91282456220221174915

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 21 de febrero de 2022, a las 17:48:55, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	91425004
Código de Verificación	91425004220221174855

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:25:49 PM horas del 21/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **91491105**

Apellidos y Nombres: **MARTINEZ BERNAL JUAN PABLO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:05:25 PM horas del 20/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **63294540**

Apellidos y Nombres: **RUEDA SARMIENTO MINA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:43:00 PM horas del 21/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **91282456**

Apellidos y Nombres: **MARTINEZ BERNAL LUIS CARLOS**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:44:32 PM horas del 21/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **91425004**

Apellidos y Nombres: **GOMEZ PEREZ NELSON**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/02/2022 03:33:59 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **91491105 JUAN PABLO MARTINEZ BERNAL.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30329726** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 20/02/2022 03:04:10 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **63294540** y
Nombre: **MINA RUEDA SARMIENTO**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30278252** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨️ Imprimir](#)

Información 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/02/2022 05:47:54 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **91282456** y Nombre: **LUIS CARLOS MARTINEZ BERNAL.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30336835** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/02/2022 05:46:21 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **91425004** y Nombre: **NELSON GOMEZ PEREZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30336787** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ... 5159000


Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14805604237



(415)7707212489984(8020) 000001480560423 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 29. Departamento

31. Primer apellido 33. Primer nombre

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
<input type="text" value="4290"/>	<input type="text" value="20000627"/>	<input type="text" value="4321"/>	<input type="text" value="20000127"/>	<input type="text" value="81304210"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="1"/>

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<input type="text" value="23"/>									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:


Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ BERNAL JUAN PABLO
985. Cargo Representante legal Certificado

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14794165157



(415)7707212489984(8020) 000001479416515 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 4 0 1 3 2 3 4

1

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SISCOTEL LTDA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Santander

6

40. Ciudad/Municipio

Bucaramanga

0 0 1

41. Dirección principal

CL 35 29 54 OF 205 BRR MEJORAS PUBLICAS

42. Correo electrónico

cartera01@siscotel.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

2 3 0 4 9 0 9 2 0 2

45. Teléfono 2

3 2 0 4 9 1 4 9 8 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 3 3 0

2 0 2 0 0 1 0 2

4 3 2 1

2 0 2 0 0 1 0 1

4 7 4 1

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código

5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

2 3

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 10 - 25 / 08 : 46: 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RUEDA SARMIENTO MINA

985. Cargo Representante legal Certificado

CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/02/18 HORA: 15:31:55
10271561

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CL182014AF

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE SOC. LIMITADA DE:
EICON LTDA.

ESTADO MATRICULA: ACTIVO

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

FECHA DE RENOVACIÓN: MARZO 30 DE 2021
GRUPO NIIF: GRUPO II.

| LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. |
RENEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022

C E R T I F I C A

MATRICULA: 05-079572-03 DEL 2000/01/27
NOMBRE: EICON LTDA.
NIT: 804008885-4

DOMICILIO: BUCARAMANGA

DIRECCION COMERCIAL: CL. 58 NO. 16-05 BARRIO AEROPUERTO
MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER
TELEFONO1: 6445556
TELEFONO2: 6441112
TELEFONO3: 3164804307
EMAIL : gerencia@eiconltda.com

NOTIFICACION JUDICIAL

DIRECCION: CL. 58 NO. 16-05 BARRIO AEROPUERTO
MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER
TELEFONO1: 6445556
TELEFONO2: 3164804307
EMAIL : gerencia@eiconltda.com

CONSTITUCION: QUE POR DOCUM PRIVADO DE 2000/01/24 DE BUCARAMANGA INSCRITA

EICON LTDA.

EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2000/01/27 BAJO EL No 42976 DEL LIBRO 9 , SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA ELECTRIFICACION, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES EICON E.U.

C E R T I F I C A

QUE POR ESCRITURA PUBLICA 421 DE FECHA 2001/03/16, DE LA NOTARIA 10 DE BUCARAMANGA, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2001/03/22, BAJO EL NO. 46956 DEL LIBRO 9, CONSTA: TRANSFORMACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL EN SOCIEDAD LIMITADA.

C E R T I F I C A

QUE POR ESCRITURA PUBLICA 421 DE FECHA 2001/03/16, DE LA NOTARIA 10 DE BUCARAMANGA, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2001/03/22, BAJO EL NO. 46956 DEL LIBRO 9, CONSTA: CAMBIO DE RAZON SOCIAL A: EICON LTDA

C E R T I F I C A

QUE DICHA SOCIEDAD/ENTIDAD HA SIDO REFORMADA POR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD	CIUDAD	INSCRIPC.
ESCRIT. PUBLICA					
421	2001/03/16	NOTARIA 10	BUCARAMANGA	2001/03/22	
ESCRIT. PUBLICA					
1051	2004/05/22	NOTARIA 10	BUCARAMANGA	2004/05/26	
ESCRIT. PUBLICA					
870	2008/03/31	NOTARIA 10	BUCARAMANGA	2008/04/01	
ESCRIT. PUBLICA					
663	2009/12/03	NOTARIA 11	BUCARAMANGA	2009/12/04	
ESCRIT. PUBLICA					
296	2011/08/12	NOTARIA 11	BUCARAMANGA	2011/08/17	
ESCRIT. PUBLICA					
434	2018/09/20	NOTARIA 11	BUCARAMANGA	2018/09/21	

C E R T I F I C A

VIGENCIA ES: DESDE EL 2000/01/24 HASTA EL 2031/01/29

C E R T I F I C A

OBJETO SOCIAL: QUE POR ESCRITURA PUBLICA 421 DE FECHA 2001/03/16, DE LA NOTARIA 10 DE BUCARAMANGA, CONSTA: REFORMA ESTATUTOS, ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD COMPRENDE O CIRCUNSCRIBE A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) CELEBRACION DE CONTRATOS DE OBRA CIVILES: 1. CELEBRAR CONTRATOS DE MEJORAS LOCATIVAS, CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO, MANTENIMIENTO, OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE CUALQUIER AREA FISICA CONTEMPLANDO LAS REDES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, CIVILES, ESTRUCTURALES Y DEMAS. 2. CELEBRAR CONTRATOS PARA EFECTUAR OBRAS DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADAS COMO OBRAS DE COMUNICACION, MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, OBRAS PARA EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA, OBRAS PARA TRANSPORTE Y SUS COMPLEMENTARIOS, Y DEMAS SERVICIOS GENERALES. 3. CELEBRACION DE CONTRATOS PARA EJECUTAR TODO LO CONCERNIENTE AL DESARROLLO Y EJECUCION DE PROYECTOS RELACIONADOS CON CUALQUIER TIPO DE OBRA ARQUITECTONICA, CIVIL, PETROLERA, QUIMICA Y DEMAS. B) PRESTACION DE SERVICIOS Y VENTA DE SUMINISTROS: 1. CELEBRAR CONTRATOS PARA EFECTOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS EN CUALQUIER TIPO DE PRODUCTO, MAQUINARIAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIA PRIMA, TANGIBLES E INTANGIBLES. 2. CELEBRAR CONTRATOS CON OTRAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, ESTAMENTOS PUBLICOS, PRIVADOS GUBERNAMENTALES, FUNDACION CON O SIN ANIMO DE LUCRO Y DEMAS. 3. CELEBRAR CONTRATOS PARA PRESTAR SERVICIOS DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, REVISION DE PROYECTOS, PLANEACION Y ORGANIZACION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS, MEJORAMIENTOS ORGANIZACIONALES O DESARROLLO INSTITUCIONAL. 4. CELEBRAR CONTRATOS PARA DESARROLLAR ESTUDIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, ACTIVIDAD INDUSTRIAL, DESARROLLO SOCIAL, PLANEACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ENERGETICOS, PLANEACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS AMBIENTALES, PLANEACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES,

EICON LTDA.

PLANEACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE TRANSITO PUBLICO, PLANEACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO Y SUMINISTRO DE AGUA Y DEMAS ESTUDIOS REQUERIDOS. C) TELECOMUNICACIONES: LA SOCIEDAD PODRA CELEBRAR CONTRATOS PARA LA VENTA DE EQUIPOS, CAPACITACION, INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, REPRESENTACION DE CASAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE TELECOMUNICACIONES, COMPUTACION Y OTROS SIMILARES. D) INVERSIONES: LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR INVERSIONES DE TODO TIPO EN: 1. NEGOCIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES DE TODA CLASE; 2. REALIZAR COMPRA VENTA DE TITULOS VALORES, BONOS, TITULOS DE FONDO MUTUOS DE INVERSION, ACCIONES Y EL CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES; 3. HACER INVERSIONES COMERCIALES O INDUSTRIALES FORMANDO PARTE COMO SOCIA O ACCIONISTA EN SOCIEDADES DE RIESGO LIMITADA; 4. HACER NEGOCIOS DE CONTRATOS DE COMPRA VENTA DE TODA CLASE Y DEMAS DOCUMENTOS DE CREDITO, CELEBRANDO EL CAMBIO EN TODA SUS MANIFESTACIONES Y 5. INVERTIR EN ADQUISICION DE AQUELLOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES PARA USUFRUCTUARLOS, ADMINISTRARLOS, ARRENDARLOS Y EVENTUALMENTE ENAJENARLOS A CUALQUIER TITULO. PERO LA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO Y EJERCICIO DE SU OBJETO SOCIAL EN LAS DIFERENTES AREAS PODRA: A) ADQUIRIR BIENES MUEBLES O INMUEBLES; EDIFICAR O DECORAR ESTOS, ARRENDARLOS, HIPOTECARLOS, GRAVARLOS; B) LLEVAR A CABO TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITO Y ACTOS JURIDICOS CON TITULOS VALORES; C) IMPORTAR Y EXPORTAR TODA CLASE DE PRODUCTOS, INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS, ASI COMO EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA DE LAS ARTES GRAFICAS Y LITOGRAFIA EN GENERAL. D) REPRESENTAR A CASAS NACIONALES O EXTRANJERAS, PRODUCTORAS Y DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS, MATERIALES, EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS O MAQUINARIAS Y VEHICULOS PARA LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL. E) PRESTACION DE SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL E INTERNACIONAL Y URBANA DE TODO TIPO, ASESORIAS EMPRESARIALES Y JURIDICAS, MANEJO DE CARTERA Y DE TODO TIPO DE BIENES Y SERVICIOS, ASI COMO DE BASES DE DATOS. F) EN GENERAL, CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS COMERCIALES Y DOCUMENTOS DE CREDITO Y EL CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, ACTOS, OPERACIONES O CONTRATOS QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON LAS ACTIVIDADES QUE INTEGREN EL OBJETO PRINCIPAL CUYA FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENICIONALMENTE DERIVADAS DE LAS EXIGENCIAS DE LA SOCIEDAD Y G) LA SOCIEDAD PODRA EJERCER CUALQUIER OTRO ACTO LICITO QUE SEA NECESARIO CONVENIENTE PARA EL ADECUADO FIN DE LOS BIENES SOCIALES. PARAGRAFO: SE PROHIBE EXPRESAMENTE A LA SOCIEDAD SER GARANTE DE OBLIGACIONES ASI SEA DE TERCEROS O DE SUS PROPIOS SOCIOS AUN CUANDO EXISTA MANDATO DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EN ASAMBLEAS ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS YA QUE SE RENUNCIA A ESTE DERECHO POR MANDATO CONSTITUCIONAL.....

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 870 DE FECHA 2008/03/31 DE LA NOTARIA 10 DE BUCARAMANGA, ANTES CITADA, CONSTA: AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL: ASESORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA, FORMACION, INTERVENTORIA E INVESTIGACION EN A: SALUD OCUPACIONAL, QUE INCLUYE: DISEÑO INDUSTRIAL OCUPACIONAL Y ERGONOMIA; HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL; Y SANEAMIENTO AMBIENTAL B) MODELOS DE GESTION PARA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO, QUE INCLUYE SISTEMAS DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y GESTION INTEGRAL; NORMA TECNICA COLOMBIANA GESTION PUBLICA NTCGP 1000. MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI C) ADMINISTRACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL QUE INCLUYE: REDISEÑO INDUSTRIAL INSTITUCIONAL; DESARROLLO DE TALENTO HUMANO BAJO COMPETENCIAS LABORALES; HABILITACION, AUDITORIA Y ACREDITACION PARA ENTIDADES DEL SECTOR SALUD Y EDUCACION Y DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE SALUD PUBLICA. D) DIAGRAMACION Y ELABORACION DE MATERIAL DE APOYO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. E) ORGANIZACION Y LOGISTICA DE EVENTOS. 2. SUMINISTROS Y SERVICIOS, TIENE POR OBJETO: A) COMERCIALIZAR SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA E INDIVIDUAL Y DOTACIONES B) COMERCIALIZAR SISTEMAS DE MOBILIARIO ERGONOMICO PARA USO ADMINISTRATIVO Y SISTEMAS PARA ARCHIVOS C) REMODELACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS D) PRODUCIR EDITAR Y COMERCIALIZAR MATERIAL DE APOYO.....

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 296 DE FECHA 2011/08/12 DE LA NOTARIA 11 DE BUCARAMANGA, ANTES CITADA, CONSTA: REFORMA ESTATUTOS, AMPLIACION OBJETO SOCIAL DANDO A CONOCER QUE LA EMPRESA PODRA CELEBRAR "CONTRATOS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, AMPLIACION, RECONSTRUCCION, REPOTENCIACION, MANTENIMIENTO, INTERVENTORIA, CONSULTORIA, AUTOMATIZACION, MANEJO DE INVENTARIOS, GEOREFERENCIADOS Y CONCESION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, AMBIENTALES Y DE SISTEMAS".

EICON LTDA.

C E R T I F I C A

CAPITAL SOCIAL ES : \$500.000.000 DIVIDO EN : 500.000
 CUOTAS DE UN VALOR NOMINAL DE \$1.000,00 CADA UNA, DISTRIBUIDAS ASI :

SOCIOS NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIDAD	NUMERO CUOTAS	VALOR APORTES
BERNAL DE MARTINEZ AYDEE	27952126	43.480	43.480.000,00
MARTINEZ BERNAL LUIS CARLOS	91282456	456.520	456.520.000,00

C E R T I F I C A

RESPONSABILIDAD: QUE POR ESCRITURA PUBLICA 421 DE FECHA 2001/03/16, DE LA NOTARIA 10 DE BUCARAMANGA, CONSTA: REFORMA ESTATUTOS, ARTICULO QUINTO: RESPONSABILIDAD SOCIAL: LA RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD QUEDA LIMITADA A SU CAPITAL SOCIAL Y PAGADO UNICAMENTE, POR CUANTO LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS QUEDA LIMITADA A SUS RESPECTIVOS APORTES PAGADOS EXCLUSIVAMENTE.

C E R T I F I C A

REPRESENTACION LEGAL: QUE POR ESCRITURA PUBLICA 421 DE FECHA 2001/03/16, DE LA NOTARIA 10 DE BUCARAMANGA, CONSTA: REFORMA ESTATUTOS, ARTICULO OCTAVO: GERENCIA Y SUBGERENCIA: EL GOBIERNO Y ADMINISTRACION DIRECTOS DE LA SOCIEDAD ESTARAN A CARGO DEL GERENTE Y EN CASO DE FALLA ACCIDENTAL DE ESTE, DE UN SUBGERENTE, LOS CUALES SERAN DESIGNADOS LIBREMENTE POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DENTRO Y FUERA DE ESTE.

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA No 001 DE 2006/04/18 DE JUNTA DE SOCIOS INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2006/05/02 BAJO EL No 66625 DEL LIBRO 9, CONSTA:
 CARGO NOMBRE
 GERENTE MARTINEZ BERNAL JUAN PABLO
 DOC. IDENT. C.C. 91491105
 SUBGERENTE MARTINEZ BERNAL LUIS CARLOS
 DOC. IDENT. C.C. 91282456

C E R T I F I C A

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ESCRITURA PUBLICA 421 DE FECHA 2001/03/16, DE LA NOTARIA 10 DE BUCARAMANGA, CONSTA: REFORMA ESTATUTOS, ARTICULO OCTAVO: EL GERENTE Y EL SUBGERENTE EN SU DEFECTO SON LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD, OBRAN EN NOMBRE DE ESTA, DENTRO O FUERA DE JUICIO; AL GERENTE ESTAN SOMETIDOS TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, LES HACEN LOS CONTRATOS, SUS RENOVACIONES, LES ASIGNAN SUS REMUNERACIONES Y AUTORIZAN SU LIQUIDACION, ETC., CONVOCA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS A SUS REUNIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, ESTABLECE LA RESERVA LEGAL DEL 10% DE LAS UTILIDADES LIQUIDAS PARA PROTECCION DEL CAPITAL Y CUMPLIR LOS DEMAS QUE ORDENE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PUEDE EL GERENTE Y EL SUBGERENTE, O QUIEN HAGA SUS VECES, POR SI SOLO, PERO OBRANDO DENTRO DEL LIMITE Y CON EL LLENO DE SUS REQUISITOS QUE SEÑALAN LOS ESTATUTOS, ENAJENAR, COMPROMETER, TRANSIGIR, ARBITRAR, DESIGNAR, INTERPONER TODO GENERO DE RECURSOS, COMPARECER EN LOS JUICIOS DONDE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE Y DAR LA FORMA DE ESTOS Y DARLOS EN HIPOTECA O EN PRENDA Y EN GENERAL ENAJENARLOS, GRAVARLOS O LIMITARLOS, RECIBIR DINERO EN MUTUO O SIN INTERESES, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL Y EL CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES Y DELEGAR FACULTADES EN LOS APODERADOS ESPECIALES, JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUEPARA CADA CASO DETERMINADO SE CONSTITUYEN. SON FUNCIONES DEL GERENTE Y SUBGERENTE: 1. EJECUTAR LOS ACUERDOS, RESOLUCIONES Y CUMPLIR LAS DEMAS ORDENES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; 2. EJECUTAR LOS ACTOS LEGALES O EXTRALEGALES Y CELEBRAR CONTRATOS QUE ESTIME CONVENIENTES PARA EL BUEN USO Y DESARROLLO DE LOS FINES SOCIALES DE LA COMPAÑIA; 3. NOMBRAR Y REMOVER A LOS

EICON LTDA.

EMPLEADOS SUBALTERNOS DE LA SOCIEDAD Y FIJARLES SUS REMUNERACIONES; 4. ESTUDIAR Y PROPONER TODOS LOS NEGOCIOS O INICIATIVAS QUE JUZGUE CONVENIENTES PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD; 5. PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS SEMESTRALMENTE A JUNIO 30 O ANUALMENTE A DICIEMBRE 31 DE CADA AÑO FISCAL, LAS CUENTAS, LOS INVENTARIOS, EL BALANCE DE LAS OPERACIONES Y DE LOS HABERES, CON UN INFORME DE GERENCIA SOBRE LA MARCHA DE LA SOCIEDAD Y UN PROYECTO SOBRE LA RESERVA LEGAL, RESERVA DE IMPUESTOS, SOBRE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS; 6. CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, A LAS REUNIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS Y CON LA LEY, Y 7. CUMPLIR LOS OTROS DEBERES QUE LE SEÑALEN LOS ESTATUTOS Y LLENAR LAS DEMAS FUNCIONES Y REQUISITOS QUE LE EXIGE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y QUE LE CORRESPONDA POR NATURALEZA DE SU CARGO.....
 QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 870 DE FECHA 2008/03/31 DE LA NOTARIA 10 DE BUCARAMANGA, ANTES CITADA, CONSTA: REFORMA ESTATUTOS, AMPLIAR LAS FUNCIONES DEL GERENTE EN CUANTO A QUE REPRESENTA A LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS LEGALES O EXTRALEGALES PARA CONTRAER COMPROMISOS ILIMITADAMENTE CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ADQUIRIR COMPROMISOS CREDITICIOS CON PROVEEDORES Y ENTIDADES FINANCIERAS SEGUN LOS CONTRATOS A EJECUTAR POR PARTE DE LA FIRMA.

C E R T I F I C A

OTROS NOMBRAMIENTOS: QUE POR ACTA No 50 DE 2013/09/02 DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2013/09/17 BAJO EL No 113400 DEL LIBRO 9, CONSTA:

REVISOR FISCAL PRINCIPAL PEREZ CEDIEL YENNY MARCELA
 C.C. 1098637059

OTROS NOMBRAMIENTOS: QUE POR ACTA DE 2021/10/19 DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2021/10/27 BAJO EL No 193486 DEL LIBRO 9, CONSTA:

REVISOR FISCAL SUPLENTE SISAR PEÑA JULY ALEJANDRA
 C.C. 1095911999

C E R T I F I C A

CIUU-CODIFICACION ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

ACTIVIDAD SECUNDARIA : 4321 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

OTRA ACTIVIDAD 1 : 8130 ACTIVIDADES DE PAISAJISMO Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONEXOS

OTRA ACTIVIDAD 2 : 4210 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL

C E R T I F I C A

MATRICULA ESTABLECIMIENTO: 78661 DEL 2000/01/27
 NOMBRE: ELECTRIFICACION, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES EICON
 FECHA DE RENOVACION: MARZO 30 DE 2021
 DIRECCION COMERCIAL: CL. 58 NO. 16-05 BARRIO AEROPUERTO
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER
 TELEFONO: 6441112

E-MAIL: gerencia@eiconltda.com
 ACTIVIDAD PRINCIPAL : 4210 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL
 ACTIVIDAD SECUNDARIA : 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
 OTRA ACTIVIDAD 1 : 4321 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
 OTRA ACTIVIDAD 2 : 8130 ACTIVIDADES DE PAISAJISMO Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONEXOS

EICON LTDA.

NO APARECE INSCRIPCIÓN POSTERIOR DE DOCUMENTOS QUE MODIFIQUE LO ANTES ENUNCIADO

TAMAÑO DE EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 del DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 del DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES :
MEDIANA EMPRESA - RSS

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$11.016.196.247

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA CUAL PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERIODO CÓDIGO - CIIU: 4290

EXPEDIDO EN BUCARAMANGA, A 2022/02/18 15:31:55 - REFERENCIA OPERACION 10271561

LOS ACTOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE, DENTRO DE DICHO TERMINO, NO SEAN OBJETO DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN ANTE ESTA ENTIDAD, Y / O DE APELACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE CONCEPTOS FAVORABLES DE USO DE SUELO, NORMAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD.

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.



CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/02/08 HORA: 10:39:0
10247559

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ECL91FEACC

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE SOC. LIMITADA DE:
SISCOTEL LTDA

ESTADO MATRICULA: ACTIVO

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

FECHA DE RENOVACIÓN: MARZO 31 DE 2021
GRUPO NIIF: GRUPO II.

| LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. |
RENEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022

C E R T I F I C A

MATRICULA: 05-095088-03 DEL 2002/05/10
NOMBRE:SISCOTEL LTDA
NIT: 804013234-1

DOMICILIO: BUCARAMANGA

DIRECCION COMERCIAL: CALLE 35 # 29 - 54 OFICINA 205 BARRIO MEJORAS PUBLICAS
MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER
TELEFONO1: 6344040
TELEFONO2: 6344040
TELEFONO3: 3204909202
EMAIL : gerencia@siscotel.com.co

NOTIFICACION JUDICIAL

DIRECCION: CALLE 35 # 29 - 54 OFICINA 205 BARRIO MEJORAS PUBLICAS
MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER
TELEFONO1: 6344040
TELEFONO2: 6344040
TELEFONO3: 6344040
EMAIL : gerencia@siscotel.com.co

SISCOTEL LTDA

CONSTITUCION: QUE POR ESCRIT. PUBLICA No 946 DE 2002/04/30 DE NOTARIA 01 DEL CIRCULO DE BUCARAMANGA DE BUCARAMANGA INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2002/05/10 BAJO EL No 50897 DEL LIBRO 9 , SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA SISCOTEL LTDA

C E R T I F I C A

QUE DICHA SOCIEDAD/ENTIDAD HA SIDO REFORMADA POR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD	CIUDAD	INSCRIPC.
ESCRIT. PUBLICA					
1045	2003/04/16	NOTARIA 01	BUCARAMANGA	2003/04/22	
ESCRIT. PUBLICA					
469	2005/02/23	NOTARIA 01	BUCARAMANGA	2005/03/03	
ESCRIT. PUBLICA					
2584	2008/10/10	NOTARIA 01	BUCARAMANGA	2008/10/21	
ESCRIT. PUBLICA					
2584	2008/10/10	NOTARIA 01	BUCARAMANGA	2008/10/21	
ESCRIT. PUBLICA					
2584	2008/10/10	NOTARIA 01	BUCARAMANGA	2008/10/22	
ESCRIT. PUBLICA					
2093	2009/08/31	NOTARIA 08	BUCARAMANGA	2009/09/28	
ESCRIT. PUBLICA					
2093	2009/08/31	NOTARIA 08	BUCARAMANGA	2009/09/28	
ESCRIT. PUBLICA					
3228	2009/12/16	NOTARIA 08	BUCARAMANGA	2009/12/23	

C E R T I F I C A

VIGENCIA ES: DESDE EL 2002/04/30 HASTA EL 2030/04/30

C E R T I F I C A

OBJETO SOCIAL: QUE POR ESCRITURA NO. 469, ANTES CITADA CONSTA: "... COMERCIALIZAR Y DISTRIBUIR LOS SIGUIENTES SERVICIOS PUBLICOS: A- DESARROLLO DEL SOFTWARE. B- CABLEADO ESTRUCTURADO. C- CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES. D- ASESORIA EN TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGIA, HARDWARE Y SOFTWARE. E- ADECUACION E INSTALACIONES ELECTRICAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (AMOBLIAMIENTO). F- INSTALACION DE AIRE CONDICIONADO (REFRIGERACION). G- PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA EN SISTEMAS Y PROGRAMACION DE COMPUTADORES. H- LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE. I- PRESTAR SERVICIO DE CAPACITACION. J- OBRAS ELECTRICAS. K- SOLICITAR U OBTENER ANTE EL GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNOS EXTRANJEROS Y PARTICULARES, LOS PERMISOS, LICENCIAS, CONCESIONES Y SIMILARES, ASI COMO CELEBRAR TODO TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS TALES COMO LOS DE SUMINISTRO SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS, ETC, QUE SEAN NECESARIOS PARA ADELANTAR LAS LABORES PROPIAS DE SU OBJETO SOCIAL. L- PRESENTARSE A LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ANTE CUALQUIER AUTORIDAD DEL ESTADO COLOMBIANO O ANTE CUALQUIER OTRO ESTADO, O ANTE PARTICULAR. M- COMERCIALIZACION DE INSUMOS EN GENERAL. O- DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO, INGENIERIA, ARQUITECTURA Y ADMINISTRACION DE TALES OBRAS PARA SI O PARA TERCEROS. P- COMPRA VENTA Y ADMINISTRACION DE BIENES URBANOS, RURALES, CONSTRUIR Y ENAJENAR VIVIENDA. Q- AGRUPAR PROFESIONALES DE LA ARQUITECTURA Y LA INGENIERIA EN LAS DISTINTAS ESPECIALIDADES PARA DISEÑAR Y CONSTRUIR OBRAS CIVILES. R- REALIZAR PROYECTOS DE URBANIZACION Y PARCELACION EN PREDIOS URBANOS Y RURALES. S- OFERTAR SERVICIOS DE INTERVENTORIA Y CONSULTORIA POR MEDIO DE SUS PROFESIONALES ADSCRITOS YA SEA EN LA CONSTRUCCION PUBLICA COMO EN LA PRIVADA EN LA RAMA DE LA INGENIERIA Y LA CONSTRUCCION Y LA GAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. T- PROMOVER, EJECUTAR Y VENDER PLANES DE VIVIENDA DE CONSTRUCCIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES, PROPIOS O DE TERCEROS. 2- TODOS LOS DEMAS ACTOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN LOS PUNTOS ANTERIORES Y LOS DIRIGIDOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES CONVENCIONALES DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD, CONFORME AL ARTICULO 99 DEL CODIGO DE COMERCIO, TALES COMO: TOMAR O DAR DINERO EN PRESTAMO, DAR EN GARANTIA O ADMINISTRAR SUS BIENES, MUEBLES E INMUEBLES, GIRAR, ADMINISTRAR, COBRAR, PROTESTAR, CANCELAR O PAGAR LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES O CUALESQUIERA OTRO INSTRUMENTO NEGOCIABLES, O ACEPTARLOS EN PAGO; 3-SUSCRIBIR O COMPRAR INTERESES SO

SISCOTEL LTDA

CIALES EN CUALQUIER CLASE DE SOCIEDAD, EMPRESAS O NEGOCIOS DE LA MISMA NATURALEZA DE LOS INDICADOS EN EL PRESENTE ARTICULO; 4- FUSIONARSE EN OTRA U OTRAS SOCIEDADES IGUALMENTE AFINES POR SU OBJETO SOCIAL EN EL CARACTER DE FILIALES; 5- EN GENERAL CUALQUIER ACTO LICITO DE COMERCIO QUE TENGA POR FINALIDAD EL MEJOR INCREMENTO, DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. PARAGRAFO: PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE CONSTITUYE SU OBJETO PRINCIPAL, LA SOCIEDAD PODRA CELEBRAR Y EJECUTAR, EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS Y EN PARTICIPACION CON ELLOS, TODOS LOS ACTOS, OPERACIONES DE CONTRATOS CIVILES, COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS, CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPORALES, INDUSTRIALES Y FINANCIERAS SOBRE TODA CLASE DE BIENES Y SERVICIOS QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL LOGRO DE LOS FINES QUE ELLA PERSIGUE O QUE PUEDEN FAVORECER O DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES O AQUELLAS SOCIEDADES EN LAS CUALES TENGA INTERESES, CREAR TODA CLASE DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, DESTINADOS A TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES, ACCESORIAS O CONEXAS DEL PRESENTE OBJETO SOCIAL, COMPRAR Y VENDER MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHICULOS Y TODA CLASE DE BIENES MUEBLES, TOMARLOS O DARLOS EN ARRENDAMIENTO, LEASING, GRAVARLOS, PIGNORARLOS, HIPOTECARLOS, CREAR ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DESTINADOS A TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS, CELEBRAR CONTRATOS DEL MUTUO CON O SIN GARANTIA, ABRIR Y MANEJAR CUENTAS BANCARIAS, CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITO CON ENTIDADES BANCARIAS O PARTICULARES, NACIONALES O INTERNACIONALES Y EN TODA CLASE DE MONEDA, Y EN GENERAL CELEBRAR Y EJECUTAR TODO ACTO O CONTRATO LICITO DE COMERCIO. EN DESARROLLO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR, ARRENDAR, GRAVAR Y ENAJENAR INMUEBLES; DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO; CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO PRINCIPAL; RECIBIR O DAR EN HIPOTECA O PRENDA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD EN GARANTIA DE LAS OPERACIONES QUE CELEBRE; NEGOCIAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES, OTORGARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, ETC, Y EN GENERAL, REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES COMERCIALES FINANCIERAS QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL."

C E R T I F I C A

CAPITAL SOCIAL ES : \$160.000.000 DIVIDO EN : 160.000
 CUOTAS DE UN VALOR NOMINAL DE \$1.000,00 CADA UNA, DISTRIBUIDAS ASI :

SOCIOS NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIDAD	NUMERO CUOTAS	VALOR APORTES
BAUTISTA PORRAS OLGA LUCIA	63354801	1.600	1.600.000,00
RUEDA SARMIENTO MINA	63294540	158.400	158.400.000,00

C E R T I F I C A

RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS: SE LIMITA AL MONTO DE SUS APORTES.

C E R T I F I C A

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES EL GERENTE, SERA REEMPLAZADO POR EL SUPLENTE EN SUS FALTAS TEMPORALES, ACCIDENTALES O ABSOLUTAS, CON LAS MISMAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES.

C E R T I F I C A

QUE POR ESCRIT. PUBLICA No 469 DE 2005/02/23 DE NOTARIA 01 INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2005/03/03 BAJO EL No 61782 DEL LIBRO 9, CONSTA:
 CARGO NOMBRE
 GERENTE MINA RUEDA SARMIENTO.
 DOC. IDENT. C.C. 63294540
 SUPLENTE NELSON GOMEZ PEREZ.
 DOC. IDENT. C.C. 91425004

C E R T I F I C A

SISCOTEL LTDA

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3.228 DEL 16/12/2009, OTORGADA EN LA NOTARIA 8 DE BUCARAMANGA, INSCRITA EN ESTA CAMARA EL 23/12/2009, BAJO EL NO. 83700 DEL LIBRO 9, CONSTA: RENUNCIA ANTE LA JUNTA DE SOCIOS DE NELSON GOMEZ PEREZ EN SU CALIDAD DE SUPLENTE DEL GERENTE, LA CUAL FUE ACEPTADA POR UNANIMIDAD.

C E R T I F I C A

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: " 1- EJECUTAR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS; 2- SOMETER AL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTATUTOS; 3- PRESENTAR INFORME DE LA GESTION A LA JUNTA DE SOCIOS; 4- PRESENTAR EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES; 5- VELAR POR QUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN SUS DEBERES; 6- FIJAR LA REMUNERACION DE LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD; 7- DIRIGIR LA CONTABILIDAD, CUIDANDO DE QUE SE CUMPLAN TODAS LAS NORMAS LEGALES; 8- EL GERENTE ESTA FACULTADO PARA QUE USE LA FIRMA O RAZON SOCIAL Y REPRESENTA LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER ENTIDAD BANCARIA, COMERCIAL O PUBLICA EN CUALQUIER ACTO O GESTION EN QUE LA SOCIEDAD TENGA QUE PARTICIPAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE; 9- AUTORIZAR A TERCEROS O CONTRATARLOS PARA QUE ADELANTE GESTIONES PARA LA SOCIEDAD ANTE ORGANISMOS PUBLICOS, JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS O ANTE FUNCIONARIOS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO; 10- LAS DEMAS QUE LE ADSCRIBA LA LEY, LOS ESTATUTOS Y LA JUNTA DE SOCIOS; 11- Y PARA CELEBRAR CONTRATOS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD SIN LIMITE DE CUANTIA."

C E R T I F I C A

OTROS NOMBRAMIENTOS: QUE POR ACTA No 01-2017 DE 2017/06/25 DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2017/07/11 BAJO EL No 150003 DEL LIBRO 9, CONSTA:
REVISOR FISCAL PRINCIPAL SILVA NIÑO SANDRA MILENA
C.C. 63528742

C E R T I F I C A

CIIU-CODIFICACION ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : 4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

ACTIVIDAD SECUNDARIA : 4321 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

OTRA ACTIVIDAD 1 : 4330 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

OTRA ACTIVIDAD 2 : 4651 COMERCIO AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA

C E R T I F I C A

MATRICULA ESTABLECIMIENTO: 93914 DEL 2002/05/10
NOMBRE: SISCOTEL
FECHA DE RENOVACION: MARZO 31 DE 2021
DIRECCION COMERCIAL: CALLE 35 # 29 - 54 OFICINA 205 BARRIO MEJORAS PUBLICAS
MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER
TELEFONO: 6344040
E-MAIL: gerencia@siscotel.com.co
ACTIVIDAD PRINCIPAL : 4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
ACTIVIDAD SECUNDARIA : 4321 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
OTRA ACTIVIDAD 1 : 4330 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
OTRA ACTIVIDAD 2 : 4651 COMERCIO AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA

NO APARECE INSCRIPCIÓN POSTERIOR DE DOCUMENTOS QUE MODIFIQUE LO ANTES ENUNCIADO

TAMAÑO DE EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 del DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 del DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES :
PEQUEÑA EMPRESA - RSS

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$1.448.485.640

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA CUAL PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERIODO CÓDIGO - CIIU: 4112

EXPEDIDO EN BUCARAMANGA, A 2022/02/08 10:39:00 - REFERENCIA OPERACION 10247559

LOS ACTOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE, DENTRO DE DICHO TERMINO, NO SEAN OBJETO DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN ANTE ESTA ENTIDAD, Y / O DE APELACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE CONCEPTOS FAVORABLES DE USO DE SUELO, NORMAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD.

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.



CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/02/18 HORA: 15:31:50
10271560

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: R58E2014AE

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

C E R T I F I C A

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: FEBRERO 18 DE 2022
HORA: 15:31:42

C E R T I F I C A
IDENTIFICACIÓN

QUE: EICON LTDA.
NIT: 804008885-4
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 3496

C E R T I F I C A
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2013/02/11
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/19

C E R T I F I C A
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL Ó EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2000/01/27
CLASE DE DOCUMENTO: DOCUM PRIVADO
NÚMERO DEL DOCUMENTO:
FECHA DEL DOCUMENTO: 2000/01/24
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO): 2000/01/27
DURACIÓN: DESDE EL 2000/01/24 HASTA EL 2031/01/29

EICON LTDA.

C E R T I F I C A
REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE : MARTINEZ BERNAL JUAN PABLO
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 91491105
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2006/05/02

NOMBRE : MARTINEZ BERNAL LUIS CARLOS
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 91282456
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2006/05/02

FACULTADES Y LIMITACIONES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ESCRITURA PUBLICA 421 DE FECHA 2001/03/16, DE LA NOTARIA 10 DE BUCARAMANGA, CONSTA: REFORMA ESTATUTOS, ARTICULO OCTAVO: EL GERENTE Y EL SUBGERENTE EN SU DEFECTO SON LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD, OBRAN EN NOMBRE DE ESTA, DENTRO O FUERA DE JUICIO; AL GERENTE ESTAN SOMETIDOS TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, LES HACEN LOS CONTRATOS, SUS RENOVACIONES, LES ASIGNAN SUS REMUNERACIONES Y AUTORIZAN SU LIQUIDACION, ETC., CONVOCA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS A SUS REUNIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, ESTABLECE LA RESERVA LEGAL DEL 10% DE LAS UTILIDADES LIQUIDAS PARA PROTECCION DEL CAPITAL Y CUMPLIR LOS DEMAS QUE ORDENE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PUEDE EL GERENTE Y EL SUBGERENTE, O QUIEN HAGA SUS VECES, POR SI SOLO, PERO OBRANDO DENTRO DEL LIMITE Y CON EL LLENO DE SUS REQUISITOS QUE SEÑALAN LOS ESTATUTOS, ENAJENAR, COMPROMETER, TRANSIGIR, ARBITRAR, DESIGNAR, INTERPONER TODO GENERO DE RECURSOS, COMPARECER EN LOS JUICIOS DONDE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE Y DAR LA FORMA DE ESTOS Y DARLOS EN HIPOTECA O EN PRENDA Y EN GENERAL ENAJENARLOS, GRAVARLOS O LIMITARLOS, RECIBIR DINERO EN MUTUO O SIN INTERESES, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL Y EL CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES Y DELEGAR FACULTADES EN LOS APODERADOS ESPECIALES, JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUEPARA CADA CASO DETERMINADO SE CONSTITUYEN. SON FUNCIONES DEL GERENTE Y SUBGERENTE: 1. EJECUTAR LOS ACUERDOS, RESOLUCIONES Y CUMPLIR LAS DEMAS ORDENES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; 2. EJECUTAR LOS ACTOS LEGALES O EXTRALEGALES Y CELEBRAR CONTRATOS QUE ESTIME CONVENIENTES PARA EL BUEN USO Y DESARROLLO DE LOS FINES SOCIALES DE LA COMPAÑIA; 3. NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS SUBALTERNOS DE LA SOCIEDAD Y FIJARLES SUS REMUNERACIONES; 4. ESTUDIAR Y PROPONER TODOS LOS NEGOCIOS O INICIATIVAS QUE JUZGUE CONVENIENTES PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD; 5. PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS SEMESTRALMENTE A JUNIO 30 O ANUALMENTE A DICIEMBRE 31 DE CADA AÑO FISCAL, LAS CUENTAS, LOS INVENTARIOS, EL BALANCE DE LAS OPERACIONES Y DE LOS HABERES, CON UN INFORME DE GERENCIA SOBRE LA MARCHA DE LA SOCIEDAD Y UN PROYECTO SOBRE LA RESERVA LEGAL, RESERVA DE IMPUESTOS, SOBRE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS; 6. CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, A LAS REUNIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS Y CON LA LEY, Y 7. CUMPLIR LOS OTROS DEBERES QUE LE SEÑALEN LOS ESTATUTOS Y LLENAR LAS DEMAS FUNCIONES Y REQUISITOS QUE LE EXIGE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y QUE LE CORRESPONDA POR NATURALEZA DE SU CARGO.....

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 870 DE FECHA 2008/03/31 DE LA NOTARIA 10 DE BUCARAMANGA, ANTES CITADA, CONSTA: REFORMA ESTATUTOS, AMPLIAR LAS FUNCIONES DEL GERENTE EN CUANTO A QUE REPRESENTE A LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS LEGALES O EXTRALEGALES PARA CONTRAER COMPROMISOS ILIMITADAMENTE CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ADQUIRIR COMPROMISOS CREDITICIOS CON PROVEEDORES Y ENTIDADES FINANCIERAS SEGUN LOS CONTRATOS A EJECUTAR POR PARTE DE LA FIRMA.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

EICON LTDA.

C E R T I F I C A
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:
CL. 58 NO. 16-05 BARRIO AEROPUERTO
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
DEPARTAMENTO: SANTANDER
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: GOMEZ NIÑO
TELÉFONO 1: 6445556
TELÉFONO 2: 6441112
TELÉFONO 3: 3164804307
CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@eiconltda.com
FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:
CL. 58 NO. 16-05 BARRIO AEROPUERTO
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: BUCARAMANGA
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: SANTANDER
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: GOMEZ NIÑO
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 6445556
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 3164804307
TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: gerencia@eiconltda.com
FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

C E R T I F I C A
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

C E R T I F I C A
A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	10.039.821.035,00
ACTIVO TOTAL:	\$	11.819.681.568,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	3.798.654.352,00
PASIVO TOTAL:	\$	5.444.654.352,00
PATRIMONIO NETO:	\$	6.375.027.216,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	807.850.910,00

EICON LTDA.

GASTOS DE INTERESES:	\$	124.101.339,00
----------------------	----	----------------

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	7.532.925.931,00
ACTIVO TOTAL:	\$	9.358.510.585,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	2.348.554.598,00
PASIVO TOTAL:	\$	3.372.491.207,00
PATRIMONIO NETO:	\$	5.986.019.378,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	1.543.931.447,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	217.598.819,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2018/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	6.770.355.199,00
ACTIVO TOTAL:	\$	8.571.044.920,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	1.715.281.684,00
PASIVO TOTAL:	\$	3.373.881.886,00
PATRIMONIO NETO:	\$	5.197.163.034,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	1.689.983.049,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	304.082.338,00

C E R T I F I C A
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 2,64
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,46
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 6,50

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 3,20
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,36
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 7,09

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2018/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 3,94
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,39
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 5,55

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE

EICON LTDA.

REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,12

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,06

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,25

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,16

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2018/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,32

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,19

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A
CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	13	15	00	COBERTIZOS PARA ANIMALES
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
10	19	15	00	PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	16	00	MADERA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	16	16	00	TEJIDOS DE LANA
11	16	17	00	TEJIDOS DE ALGODÓN
11	16	18	00	TEJIDOS SINTÉTICOS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
12	14	17	00	METALES DE TRANSICIÓN
12	16	16	00	CATALIZADORES
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	33	00	AGENTES DE EXPANSIÓN
12	16	41	00	IN SITU
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12	16	50	00	AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
12	17	15	00	TINTES
12	35	23	00	COMPUESTOS INORGÁNICOS
13	11	10	00	RESINAS
15	10	15	00	PETRÓLEO Y DESTILADOS
15	12	18	00	ANTICORROSIVOS
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	22	00	MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN

EICON LTDA.

20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	16	00	BROCAS DE BARRENA
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23	11	16	00	MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO
23	13	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
23	14	16	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA EL PREPARADO DEL CUERO
23	15	16	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO
23	15	31	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
23	16	16	00	SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
23	19	10	00	MEZCLADORES POR TANDAS
23	20	12	00	EQUIPO DE SECADO INDUSTRIAL
23	23	14	00	SIERRAS DE RECORTE Y ACCESORIOS
23	24	14	00	MÁQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES
23	24	16	00	HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23	27	18	00	SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	17	24	00	DEPÓSITOS Y SISTEMAS DE COMBUSTIBLE
25	19	18	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y PRUEBA DE VEHÍCULOS
26	10	17	00	ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA
26	11	18	00	COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO
26	12	18	00	CABLE AUTOMOTRIZ
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS
26	13	18	00	EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	29	00	HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27	11	30	00	CEPILLOS
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE

EICON LTDA.

27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27	12	15	00	PRENSAS HIDRÁULICAS
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27	13	15	00	HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS

EICON LTDA.

30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	26	51	00	ALAMBRE DE ALUMINIO
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
31	10	16	00	MOLDEOS EN ARENA
31	11	16	00	EXTRUSIONES POR PERCUSIÓN
31	15	19	00	CORREAS
31	15	20	00	CABLE DE SEGURIDAD
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES
31	16	26	00	GANCHOS
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	20	15	00	CINTA ADHESIVA
31	20	16	00	OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31	24	17	00	ESPEJOS
31	24	21	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS ÓPTICOS
31	33	11	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO
31	37	10	00	PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
31	37	11	00	LADRILLOS REFRACTARIOS
31	37	13	00	REFRACTARIOS FORMADOS
32	10	15	00	CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32	10	16	00	CIRCUITOS INTEGRADOS
32	11	15	00	DIODOS
32	12	15	00	CAPACITORES
32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32	14	10	00	TUBOS ELECTRÓNICOS
32	14	11	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32	15	16	00	SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
32	15	17	00	CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
32	15	18	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
32	15	20	00	CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS

EICON LTDA.

39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	19	00	CONTROL DE HUMEDAD
40	10	20	00	CALDERAS
40	10	21	00	CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	14	25	00	INTERCEPTORES Y COLADORES
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	16	15	00	FILTROS
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS

EICON LTDA.

40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	21	00	TRANSDUCTORES
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41	11	37	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	53	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ONDAS
43	19	16	00	PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	20	14	00	TARJETAS DEL SISTEMA
43	20	15	00	MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
43	20	18	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43	20	22	00	SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
43	21	16	00	ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43	21	22	00	SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR
43	22	15	00	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
43	22	16	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO DE LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACCESORIOS
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43	22	18	00	DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43	22	28	00	EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	31	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
43	23	21	00	SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	35	00	SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
44	11	19	00	TABLEROS
44	12	20	00	CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES
45	11	16	00	PROYECTORES Y SUMINISTROS
45	11	17	00	EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	16	16	00	SEGURIDAD DEL AGUA
46	17	15	00	CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
47	13	17	00	SUMINISTROS PARA ASEOS
48	10	15	00	EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR
48	10	17	00	DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE COMIDA Y BEBIDA
48	10	20	00	MOBILIARIO DE RESTAURANTES
48	10	21	00	SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
48	11	10	00	MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE LÍQUIDOS
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE
49	24	17	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
50	19	26	00	ACOMPAÑAMIENTOS PREPARADOS

EICON LTDA.

52	10	15	00	ALFOMBRAS Y FELPUDOS
52	13	16	00	PERSIANAS
52	13	17	00	ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE VENTANAS
52	14	17	00	APARATOS DE BAÑO DOMÉSTICOS
52	15	16	00	UTENSILIOS DE COCINA DOMÉSTICOS
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56	11	16	00	SISTEMAS DE PANELES
56	11	17	00	CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56	11	21	00	ASIENTOS
56	12	16	00	MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTALACIONES PARA NIÑOS
60	10	36	00	RECURSOS Y ACTIVIDADES MULTICULTURALES
60	10	47	00	MATERIALES DE FÍSICA DE ENERGÍA Y ELECTRICIDAD
60	10	49	00	MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
60	12	22	00	EBANISTERÍA
70	10	16	00	VIGILANCIA PESQUERA
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	14	16	00	PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70	14	17	00	GESTIÓN DE CULTIVOS
70	14	18	00	PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	15	00	FAUNA
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	21	00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71	15	11	00	SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

EICON LTDA.

72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EICON LTDA.

72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA
73	13	19	00	PROCESAMIENTO DE GRANOS Y AZÚCAR Y ACEITES Y GRASAS
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
78	13	16	00	ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES
78	18	17	00	SERVICIOS DE SOPORTE DE LLENADO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS Y ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
82	10	17	00	PUBLICIDAD AÉREA
82	12	17	00	FOTOCOPIADO
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EICON LTDA.

83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83	11	18	00	SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83	11	22	00	SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83	11	23	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
83	11	24	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MARCADO CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQUILADA
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
85	10	15	00	CENTROS DE SALUD
85	11	15	00	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
85	11	16	00	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO CONTAGIOSAS
85	11	17	00	MANEJO Y CONTROL DE VECTORES DE ENFERMEDAD
85	12	15	00	SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85	12	16	00	SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85	12	17	00	SERVICIOS DE PRESTADORES ESPECIALISTAS DE SERVICIOS DE SALUD
85	12	18	00	LABORATORIOS MÉDICOS
85	12	19	00	FARMACÉUTICOS
85	12	20	00	SERVICIOS DENTALES
85	12	21	00	SERVICIOS DE REHABILITACIÓN
85	12	22	00	SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE SALUD INDIVIDUAL
86	10	16	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
86	10	17	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
90	10	15	00	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER
92	11	19	00	POLICÍA MILITAR
92	11	20	00	ZONAS MILITARES
92	11	23	00	BASES MILITARES
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

EICON LTDA.

C E R T I F I C A
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIA TERRITORIAL SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 406,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
11	12	16	00	20	12	11	00
23	15	31	00	24	10	15	00
25	10	16	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
32	15	18	00	44	12	20	00
46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	39	00	73	15	17	00
77	10	16	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 271,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
20	12	11	00	22	10	16	00
23	15	31	00	24	10	15	00
25	10	16	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	16	17	00
32	15	18	00	44	12	20	00
46	16	15	00	55	12	17	00

EICON LTDA.

70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	39	00
73	15	17	00	77	10	16	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	20	12	11	00
23	15	31	00	24	10	15	00
25	10	16	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	18	00	31	10	16	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	44	12	20	00
47	10	15	00	70	13	15	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	39	00
73	15	17	00	77	10	16	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	15	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	20	12	11	00
23	15	31	00	24	10	15	00
25	10	16	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	18	00	31	10	16	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	44	12	20	00
47	10	15	00	70	13	15	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	39	00
73	15	17	00	77	10	16	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	15	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 886,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
11	12	16	00	11	12	20	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	16	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	18	00	27	11	19	00

EICON LTDA.

27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	21	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	16	20	00
31	21	19	00	32	15	15	00
32	15	18	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	24	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	50	19	26	00
55	12	17	00	56	10	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00

EICON LTDA.

72	15	42	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
85	12	19	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL SOCORRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 237,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
11	12	16	00	11	12	20	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	16	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	21	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	16	00
31	21	19	00	32	15	15	00
32	15	18	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00

EICON LTDA.

39	11	24	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	50	19	26	00
55	12	17	00	56	10	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL SOCORRO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 659,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	12	16	00
11	12	20	00	20	12	11	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00

EICON LTDA.

23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	21	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	15	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	53	00
41	11	19	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
56	10	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

EICON LTDA.

72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	42	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
11	12	16	00	11	12	20	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	16	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	21	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	16	20	00
31	21	19	00	32	15	15	00

EICON LTDA.

32	15	18	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	24	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	50	19	26	00
55	12	17	00	56	10	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE CEPITA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 347,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

EICON LTDA.

10	17	18	00	11	11	15	00
11	12	16	00	11	12	20	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	16	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	21	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	16	00
31	21	19	00	32	15	15	00
32	15	18	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	24	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	50	19	26	00
55	12	17	00	56	10	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00

EICON LTDA.

72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
20	12	11	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
25	10	16	00	27	11	16	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	16	17	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	21	19	00
32	15	18	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00

EICON LTDA.

72	15	20	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	39	00
72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
86	10	17	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
11	17	15	00	12	14	17	00
15	12	18	00	20	10	22	00
20	12	11	00	20	12	16	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	15	31	00	23	24	14	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	17	15	00
30	17	20	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	15	18	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00

EICON LTDA.

72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	24	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	36	00	44	12	20	00
50	19	26	00	55	12	17	00
70	15	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	15	15	00
72	15	39	00	76	11	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	11	20	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	36	00	44	12	20	00
50	19	26	00	55	12	17	00
70	15	18	00	72	10	15	00

EICON LTDA.

72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	15	15	00
72	15	39	00	76	11	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	11	20	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	36	00	44	12	20	00
50	19	26	00	55	12	17	00
70	15	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	15	15	00
72	15	39	00	76	11	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	11	20	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	36	00	44	12	20	00
50	19	26	00	55	12	17	00
70	15	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	15	15	00
72	15	39	00	76	11	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00

EICON LTDA.

81	11	20	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 212,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44	12	20	00	50	19	26	00
55	12	17	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	15	00	72	15	39	00
76	11	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	11	20	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
86	10	17	00	93	14	15	00
93	14	20	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIA AGRARIA LA PALMA LTDA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 228,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44	12	20	00	50	19	26	00
55	12	17	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	11	20	00	82	12	17	00
84	11	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIA AGRARIA LA PALMA LTDA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 225,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

EICON LTDA.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44	12	20	00	50	19	26	00
55	12	17	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	11	20	00	82	12	17	00
84	11	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIA AGRARIA LA PALMA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44	12	20	00	50	19	26	00
55	12	17	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	11	20	00	82	12	17	00
84	11	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIA AGRARIA LA PALMA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 229,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44	12	20	00	50	19	26	00
55	12	17	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	11	20	00	82	12	17	00
84	11	16	00	86	10	17	00

EICON LTDA.

93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44	12	20	00	50	19	26	00
55	12	17	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	11	20	00	82	12	17	00
84	11	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44	12	20	00	50	19	26	00
55	12	17	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	11	20	00	82	12	17	00
84	11	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44	12	20	00	50	19	26	00

EICON LTDA.

55	12	17	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	11	20	00	82	12	17	00
84	11	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44	12	20	00	50	19	26	00
55	12	17	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	11	20	00	82	12	17	00
84	11	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44	12	20	00	50	19	26	00
55	12	17	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	11	20	00	82	12	17	00
84	11	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

EICON LTDA.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 212,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44	12	20	00	50	19	26	00
55	12	17	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	15	15	00	72	15	39	00
76	11	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	11	20	00
82	12	17	00	84	11	16	00
86	10	17	00	93	14	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 216,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	12	19	00	41	11	36	00
41	11	39	00	43	19	16	00
44	12	20	00	50	19	26	00
55	12	17	00	70	13	15	00
70	15	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	14	18	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

EICON LTDA.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	12	19	00	41	11	36	00
41	11	39	00	43	19	16	00
44	12	20	00	50	19	26	00
55	12	17	00	70	13	15	00
70	15	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	14	18	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
86	10	17	00	93	14	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 184,3

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44	12	20	00	50	19	26	00
55	12	17	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	11	20	00	82	12	17	00
84	11	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 313,9

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44	12	20	00	50	19	26	00
55	12	17	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	15	15	00	72	15	39	00

EICON LTDA.

77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	11	20	00	82	12	17	00
84	11	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 711,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
11	12	16	00	11	12	20	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	16	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	21	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	16	20	00
31	21	19	00	32	15	15	00
32	15	18	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	24	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00

EICON LTDA.

39	12	19	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	50	19	26	00
55	12	17	00	56	10	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 794,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	20	12	11	00
23	15	31	00	24	10	15	00
25	10	16	00	26	12	16	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	24	00	30	10	29	00

EICON LTDA.

30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	13	16	00
30	16	17	00	30	19	18	00
31	10	16	00	39	12	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	53	00
44	12	20	00	46	16	15	00
47	10	15	00	70	13	15	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	18	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	39	00
73	15	17	00	77	10	16	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	15	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
11	12	16	00	11	12	20	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	16	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	13	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00

EICON LTDA.

30	16	18	00	30	16	21	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	15	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	53	00
41	11	19	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
56	10	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
72	15	40	00	81	10	15	00
81	10	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 331,1

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
11	12	16	00	11	12	20	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	16	00	23	24	16	00

EICON LTDA.

23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	21	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	16	00
31	21	19	00	32	15	15	00
32	15	18	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	24	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	23	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	50	19	26	00
55	12	17	00	56	10	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00

EICON LTDA.

72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	42	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
11	12	16	00	11	12	20	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	16	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	13	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	21	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	15	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00

EICON LTDA.

39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	53	00
41	11	19	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
56	10	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
11	12	16	00	11	12	20	00
20	12	11	00	22	10	15	00

EICON LTDA.

22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	16	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	13	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	21	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	15	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	53	00
41	11	19	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
56	10	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00

EICON LTDA.

72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 344,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
11	12	16	00	11	12	20	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	16	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	13	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	21	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00

EICON LTDA.

31	20	16	00	31	21	19	00
32	15	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	53	00
41	11	19	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
56	10	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MARIA 2007
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 854,82
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

EICON LTDA.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
11	12	16	00	11	12	20	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	16	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	21	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	16	00
31	21	19	00	32	15	15	00
32	15	18	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	24	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	50	19	26	00
55	12	17	00	56	10	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00

EICON LTDA.

72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44	12	20	00	50	19	26	00
55	12	17	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	15	00	72	15	39	00
76	11	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	11	20	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
86	10	17	00	93	14	15	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 388,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

EICON LTDA.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
11	12	16	00	11	12	20	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	16	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	21	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	16	00
31	21	19	00	32	15	15	00
32	15	18	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	24	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	50	19	26	00
55	12	17	00	56	10	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00

EICON LTDA.

72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	42	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROLEOS DEL NORTE S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 335,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
11	12	16	00	11	12	20	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	16	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	21	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	16	00	30	19	18	00

EICON LTDA.

31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	15	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	53	00
41	11	19	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
56	10	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	42	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 318,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

EICON LTDA.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
11	12	20	00	12	16	16	00
15	12	18	00	20	12	11	00
20	12	16	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	15	31	00	23	24	14	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	12	15	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	21	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	21	19	00	32	15	15	00
32	15	18	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	21	00
39	11	25	00	39	12	14	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	22	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
49	22	15	00	50	19	26	00
55	12	17	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00

EICON LTDA.

72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 161,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
11	12	16	00	11	12	20	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	16	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	21	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00

EICON LTDA.

30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	16	00
31	21	19	00	32	15	15	00
32	15	18	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	24	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	50	19	26	00
55	12	17	00	56	10	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00
72	15	45	00	73	13	19	00
73	15	17	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EICON LTDA - OBCIVEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS
 CACHIRA, SAN ALBERTO Y LEBRIJA MEDIO "CORCAS"
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.069,18
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	20	12	11	00
23	15	31	00	24	10	15	00
25	10	16	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	18	00	31	10	16	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	44	12	20	00
47	10	15	00	70	13	15	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	39	00	72	15	40	00
73	15	17	00	77	10	16	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

EICON LTDA.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	15	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
95	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	15	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
95	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00	81	10	17	00
95	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA RURAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 671,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	23	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00

EICON LTDA.

26	12	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	51	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	39	11	16	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	44	12	20	00
46	16	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	34	00	72	15	45	00
73	15	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 573,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	23	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00

EICON LTDA.

26	12	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	51	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	39	11	16	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	44	12	20	00
46	16	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	34	00
72	15	45	00	73	15	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	12	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 663,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	23	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00

EICON LTDA.

26	12	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	51	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	39	11	16	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	44	12	20	00
46	16	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	34	00
72	15	45	00	73	15	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 532,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	16	16	00
11	16	17	00	11	16	18	00

EICON LTDA.

11	17	15	00	12	14	17	00
12	16	16	00	12	16	23	00
12	16	33	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	12	35	23	00
13	11	10	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	10	15	00
20	10	17	00	20	10	23	00
20	11	15	00	20	12	11	00
20	12	16	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	11	16	00	23	14	16	00
23	15	16	00	23	15	31	00
23	19	10	00	23	20	12	00
23	23	14	00	23	24	14	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	10	16	00
25	17	24	00	25	19	18	00
26	11	16	00	26	11	18	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	12	18	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	17	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00

EICON LTDA.

30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	24	17	00
30	26	51	00	30	26	53	00
31	10	16	00	31	11	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	20	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	24	17	00
31	24	21	00	31	33	11	00
31	37	10	00	31	37	11	00
31	37	13	00	32	10	15	00
32	10	16	00	32	11	15	00
32	12	15	00	32	13	10	00
32	14	10	00	32	14	11	00
32	15	15	00	32	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	10	19	00
40	10	20	00	40	10	21	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	36	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	20	18	00

EICON LTDA.

43	20	22	00	43	21	16	00
43	21	22	00	43	22	15	00
43	22	17	00	43	22	18	00
43	22	26	00	43	22	28	00
43	22	31	00	43	22	33	00
43	23	21	00	43	23	35	00
44	11	19	00	44	12	20	00
45	11	16	00	45	11	17	00
46	16	15	00	46	17	15	00
46	17	16	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
47	10	16	00	47	13	17	00
48	10	15	00	48	10	17	00
48	10	20	00	48	10	21	00
48	11	10	00	49	22	15	00
49	24	17	00	50	19	26	00
52	10	15	00	52	13	16	00
52	13	17	00	52	14	17	00
55	12	17	00	56	10	17	00
56	11	15	00	56	11	16	00
56	11	17	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	12	16	00
60	10	36	00	60	10	47	00
60	10	49	00	60	12	22	00
70	10	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	15	15	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	15	00
71	12	21	00	71	15	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	11	15	00

EICON LTDA.

73	15	17	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
78	13	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
81	15	18	00	81	16	17	00
82	10	17	00	82	12	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	11	18	00
83	11	22	00	83	11	23	00
83	11	24	00	84	11	16	00
85	10	15	00	85	11	15	00
85	11	16	00	85	11	17	00
85	12	15	00	85	12	16	00
85	12	17	00	85	12	18	00
85	12	19	00	85	12	20	00
85	12	21	00	85	12	22	00
86	10	16	00	86	10	17	00
90	10	15	00	92	11	19	00
92	11	20	00	92	11	23	00
92	12	17	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	15	16	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	16	00	95	14	17	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 807,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	19	15	00	11	11	15	00
11	12	16	00	22	10	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	20	00	30	19	16	00

EICON LTDA.

31	16	24	00	31	20	16	00
32	15	18	00	39	12	19	00
44	12	20	00	46	16	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	34	00	72	15	45	00
73	15	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 807,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	19	15	00	11	11	15	00
11	12	16	00	22	10	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	20	00	30	19	16	00
31	16	24	00	31	20	16	00
32	15	18	00	39	12	19	00
44	12	20	00	46	16	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	34	00	72	15	45	00
73	15	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

EICON LTDA.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 807,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	19	15	00	11	11	15	00
11	12	16	00	22	10	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	20	00	30	19	16	00
31	16	24	00	31	20	16	00
32	15	18	00	39	12	19	00
44	12	20	00	46	16	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	34	00	72	15	45	00
73	15	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 831,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	19	15	00	11	11	15	00
11	12	16	00	22	10	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	20	00	30	19	16	00
31	16	24	00	31	20	16	00
32	15	18	00	39	12	19	00
44	12	20	00	46	16	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00

EICON LTDA.

70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	34	00	72	15	45	00
73	15	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 807,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	19	15	00	11	11	15	00
11	12	16	00	22	10	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	20	00	30	19	16	00
31	16	24	00	31	20	16	00
32	15	18	00	39	12	19	00
40	16	15	00	44	12	20	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	34	00	72	15	45	00
73	15	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 807,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	19	15	00	11	11	15	00
11	12	16	00	22	10	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	20	00	30	19	16	00
31	16	24	00	31	20	16	00
32	15	18	00	39	12	19	00
44	12	20	00	46	16	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	34	00	72	15	45	00
73	15	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE INVERSIONES BUCARAMANGA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 316,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
15	12	18	00	22	10	15	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	30	10	20	00
30	10	29	00	30	11	15	00

EICON LTDA.

30	11	16	00	30	12	18	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
92	12	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
15	12	18	00	22	10	15	00

EICON LTDA.

22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	30	10	20	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	18	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
92	12	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

EICON LTDA.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
15	12	18	00	22	10	15	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	30	10	20	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	18	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	39	00	72	15	42	00

EICON LTDA.

72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
92	12	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
15	12	18	00	22	10	15	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	30	10	20	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	18	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00

EICON LTDA.

40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
92	12	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
15	12	18	00	22	10	15	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	30	10	20	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	18	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00

EICON LTDA.

32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
92	12	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 64,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
15	12	18	00	22	10	15	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00

EICON LTDA.

27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	30	10	20	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	18	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
92	12	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 312,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

EICON LTDA.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
15	12	18	00	22	10	15	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	30	10	20	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	18	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	44	12	20	00
46	16	16	00	46	17	15	00
55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00

EICON LTDA.

92	12	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO EME S.A - EICON LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.147,61
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
15	12	18	00	22	10	15	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	30	10	20	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	18	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
55	12	17	00	70	11	17	00

EICON LTDA.

70	13	15	00	70	15	18	00
71	15	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	39	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
86	10	17	00	92	12	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INSTALACIONES NAVIDEÑAS 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 502,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	17	15	00	15	12	18	00
22	10	15	00	22	10	18	00
23	24	16	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	27	11	17	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	28	00
27	11	32	00	30	10	24	00
30	12	18	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	51	00
31	15	19	00	31	20	15	00
32	15	18	00	39	10	16	00
39	10	19	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	13	17	00	44	12	20	00
46	16	15	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	15	15	00
72	15	34	00	72	15	43	00
73	18	19	00	77	10	16	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00

EICON LTDA.

93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	16	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	16	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	15	16	00
23	15	31	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	10	16	00	32	11	15	00
32	15	15	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00

EICON LTDA.

40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	39	00
41	11	53	00	43	20	18	00
43	20	22	00	43	22	26	00
44	12	20	00	46	16	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
60	10	49	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	16	15	00
70	16	17	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.100,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	16	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	16	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	15	16	00
23	15	31	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00

EICON LTDA.

27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	10	16	00	32	11	15	00
32	15	15	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	39	00
41	11	53	00	43	20	18	00
43	20	22	00	43	22	26	00
44	12	20	00	46	16	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
60	10	49	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	16	15	00
70	16	17	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00

EICON LTDA.

81	10	24	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	16	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	16	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	15	16	00
23	15	31	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	10	16	00	32	11	15	00
32	15	15	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00

EICON LTDA.

39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	39	00
41	11	53	00	43	20	18	00
43	20	22	00	43	22	26	00
44	12	20	00	46	16	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
60	10	49	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	16	15	00
70	16	17	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.201,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	16	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	16	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	15	16	00
23	15	31	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00

EICON LTDA.

27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	10	16	00	32	11	15	00
32	15	15	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	39	00
41	11	53	00	43	20	18	00
43	20	22	00	43	22	26	00
44	12	20	00	46	16	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
60	10	49	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	16	15	00
70	16	17	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00

EICON LTDA.

80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 910,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	16	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	16	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	15	16	00
23	15	31	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	10	16	00	32	11	15	00
32	12	15	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00

EICON LTDA.

39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	39	00
41	11	53	00	43	20	18	00
43	20	22	00	43	22	26	00
44	12	20	00	46	16	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
60	10	49	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	16	15	00
70	16	17	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 2.563,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	16	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	16	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	15	16	00
23	15	31	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00

EICON LTDA.

27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	10	16	00	32	11	15	00
32	15	15	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	39	00
41	11	53	00	43	20	18	00
43	20	22	00	43	22	26	00
44	12	20	00	46	16	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
60	10	49	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	16	15	00
70	16	17	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00

EICON LTDA.

78	13	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESGAMO LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.011,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	16	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	16	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	15	16	00
23	15	31	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	10	16	00	32	11	15	00
32	15	15	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00

EICON LTDA.

39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	39	00
41	11	53	00	43	20	18	00
43	20	22	00	43	22	26	00
44	12	20	00	46	16	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
60	10	49	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	16	15	00
70	16	17	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	11	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 994,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	16	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	16	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	15	16	00
23	15	31	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00

EICON LTDA.

26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	10	16	00	32	11	15	00
32	15	15	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	39	00
41	11	53	00	43	20	18	00
43	20	22	00	43	22	26	00
44	12	20	00	46	16	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
60	10	49	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	16	15	00
70	16	17	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	42	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00

EICON LTDA.

77	10	20	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.247,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	16	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	16	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	15	16	00
23	15	31	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	10	16	00	32	11	15	00
32	15	15	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00

EICON LTDA.

39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	39	00
41	11	53	00	43	20	18	00
43	20	22	00	43	22	26	00
44	12	20	00	46	16	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
60	10	49	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	16	15	00
70	16	17	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	82	10	17	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	11	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.293,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	16	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	16	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	15	16	00
23	15	31	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00

EICON LTDA.

26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	10	16	00	32	11	15	00
32	15	15	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	39	00
41	11	53	00	43	20	18	00
43	20	22	00	43	22	26	00
44	12	20	00	46	16	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
60	10	49	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	16	15	00
70	16	17	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00

EICON LTDA.

73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 222,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	16	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	16	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	15	16	00
23	15	31	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	10	16	00	32	11	15	00
32	15	15	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00

EICON LTDA.

39	11	21	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	39	00
41	11	53	00	43	20	18	00
43	20	22	00	43	22	26	00
44	12	20	00	46	16	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
60	10	49	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	16	15	00
70	16	17	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE CENTENARIO 2013
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.654,52
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 15.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	16	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	16	00

EICON LTDA.

22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	15	16	00	23	15	31	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
26	13	18	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	17	00
30	16	23	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	51	00
31	10	16	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	19	00	32	10	16	00
32	11	15	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	53	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	20	18	00	43	20	22	00
43	22	26	00	44	12	20	00
46	16	15	00	50	19	26	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	16	15	00	70	16	17	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00

EICON LTDA.

72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 555,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	15	19	00
30	16	17	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	51	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00

EICON LTDA.

39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	16	17	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	22	00	83	11	24	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00

EICON LTDA.

27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	11	20	00

EICON LTDA.

81	16	17	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	22	00	83	11	24	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	13	15	00	10	17	18	00
10	19	15	00	20	12	11	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	18	00	30	13	16	00
30	16	17	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	51	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	32	11	15	00
32	15	18	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	53	00
41	11	19	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	39	00
41	11	53	00	43	19	16	00
43	20	14	00	43	20	15	00
43	21	16	00	43	22	15	00
43	22	17	00	43	22	18	00

EICON LTDA.

43	22	26	00	43	22	28	00
43	22	33	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
46	17	16	00	55	12	17	00
60	10	49	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	15	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	16	17	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	11	22	00
83	11	24	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00

EICON LTDA.

31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	16	17	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	22	00	83	11	24	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

EICON LTDA.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00

EICON LTDA.

72	15	19	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	16	17	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	22	00	83	11	24	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,4

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00

EICON LTDA.

40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	16	17	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	22	00	83	11	24	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 419,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00

EICON LTDA.

27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	16	17	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	22	00	83	11	24	00

EICON LTDA.

86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 491,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	37	00	41	11	39	00
41	11	53	00	43	19	16	00
43	20	14	00	43	20	15	00
43	21	16	00	43	22	15	00
43	22	17	00	43	22	18	00
43	22	26	00	43	22	28	00
43	22	33	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
46	17	16	00	55	12	17	00

EICON LTDA.

60	10	49	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	15	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	16	17	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	11	22	00
83	11	24	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 247,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	11	18	00

EICON LTDA.

39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	16	17	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	22	00	83	11	24	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 447,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00

EICON LTDA.

20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00

EICON LTDA.

77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	16	17	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	22	00	83	11	24	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00

EICON LTDA.

40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	16	17	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	11	22	00
83	11	24	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 219,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00

EICON LTDA.

30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	16	17	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	22	00	83	11	24	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

EICON LTDA.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 378,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00

EICON LTDA.

71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	16	17	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	22	00	83	11	24	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OBCIVEL LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00

EICON LTDA.

39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	16	17	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	22	00	83	11	24	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.391,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00

EICON LTDA.

25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00

EICON LTDA.

81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	16	17	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	11	22	00
83	11	24	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00

EICON LTDA.

43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	16	17	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	22	00	83	11	24	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 937,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00

EICON LTDA.

30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	16	17	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	22	00	83	11	24	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SAN ALBERTO 2008 FASE 3

EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 443,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 80.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
71	12	11	00	71	12	12	00

EICON LTDA.

71	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	16	17	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	22	00	83	11	24	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALBERTO 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 442,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 80.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00

EICON LTDA.

39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	16	17	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	22	00	83	11	24	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALBERTO 2008
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 442,98
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 80.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00

EICON LTDA.

22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	22	15	00
43	22	16	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00

EICON LTDA.

80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	16	17	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	22	00	83	11	24	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 611,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	20	12	11	00
23	15	31	00	24	10	15	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	18	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	19	18	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	21	19	00	32	15	16	00
32	15	17	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	53	00
44	12	20	00	46	16	15	00
47	10	15	00	70	13	15	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	17	18	00
71	12	11	00	72	10	15	00

EICON LTDA.

72	10	21	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	39	00	73	15	17	00
77	10	16	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	82	12	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 2013
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.651,03
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
15	12	18	00	22	10	15	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	30	10	20	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	18	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00

EICON LTDA.

39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
71	15	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	39	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
86	10	17	00	92	12	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ILUMICOL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.065,7

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	16	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	16	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	15	16	00
23	15	31	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00

EICON LTDA.

30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	10	16	00	32	11	15	00
32	15	15	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	39	00
41	11	53	00	43	20	18	00
43	20	22	00	43	22	26	00
44	12	20	00	46	16	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
60	10	49	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	16	15	00
70	16	17	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

EICON LTDA.

95 12 17 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MARGARITAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 700,23
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 3.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	10	20	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	19	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00

EICON LTDA.

46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	16	17	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	22	00	83	11	24	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO SDL 2013
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.420,79
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	23	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	51	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	39	11	16	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00

EICON LTDA.

39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	44	12	20	00
46	16	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	34	00
72	15	45	00	73	15	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA S.A.,.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44	12	20	00	50	19	26	00
55	12	17	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	11	20	00	82	12	17	00
84	11	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: LUCES DE FLORIDABLANCA S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.186,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

EICON LTDA.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	16	16	00
11	16	17	00	11	16	18	00
11	17	15	00	12	14	17	00
12	16	16	00	12	16	23	00
12	16	33	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	12	35	23	00
13	11	10	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	10	15	00
20	10	17	00	20	10	23	00
20	11	15	00	20	12	11	00
20	12	16	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	11	16	00	23	14	16	00
23	15	16	00	23	15	31	00
23	19	10	00	23	20	12	00
23	23	14	00	23	24	14	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	10	16	00
25	17	24	00	25	19	18	00
26	11	16	00	26	11	18	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	12	18	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	17	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00

EICON LTDA.

30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	24	17	00
30	26	51	00	30	26	53	00
31	10	16	00	31	11	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	20	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	24	17	00
31	24	21	00	31	33	11	00
31	37	10	00	31	37	11	00
31	37	13	00	32	10	15	00
32	10	16	00	32	11	15	00
32	12	15	00	32	13	10	00
32	14	10	00	32	14	11	00
32	15	15	00	32	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	10	19	00
40	10	20	00	40	10	21	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00

EICON LTDA.

40	17	30	00	40	17	36	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	20	18	00
43	20	22	00	43	21	16	00
43	21	22	00	43	22	15	00
43	22	17	00	43	22	18	00
43	22	26	00	43	22	28	00
43	22	31	00	43	22	33	00
43	23	21	00	43	23	35	00
44	11	19	00	44	12	20	00
45	11	16	00	45	11	17	00
46	16	15	00	46	17	15	00
46	17	16	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
47	10	16	00	47	13	17	00
48	10	15	00	48	10	17	00
48	10	20	00	48	10	21	00
48	11	10	00	49	22	15	00
49	24	17	00	50	19	26	00
52	10	15	00	52	13	16	00
52	13	17	00	52	14	17	00
55	12	17	00	56	10	17	00
56	11	15	00	56	11	16	00
56	11	17	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	12	16	00
60	10	36	00	60	10	47	00
60	10	49	00	60	12	22	00
70	10	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	16	00
70	15	15	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	15	00
71	12	21	00	71	15	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00

EICON LTDA.

72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	11	15	00
73	15	17	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
78	13	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
81	15	18	00	81	16	17	00
82	10	17	00	82	12	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	11	18	00
83	11	22	00	83	11	23	00
83	11	24	00	84	11	16	00
85	10	15	00	85	11	15	00
85	11	16	00	85	11	17	00
85	12	15	00	85	12	16	00
85	12	17	00	85	12	18	00
85	12	19	00	85	12	20	00
85	12	21	00	85	12	22	00
86	10	16	00	86	10	17	00
90	10	15	00	92	11	19	00
92	11	20	00	92	11	23	00
92	12	17	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	15	16	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	16	00	95	13	14	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTION ENERGETICA S.A. E.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 655,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

EICON LTDA.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	12	19	00	41	11	36	00
41	11	39	00	43	19	16	00
44	12	20	00	50	19	26	00
55	12	17	00	70	13	15	00
70	15	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	14	18	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL MONSERRATE 2014
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA SAN ALBERTO CESAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 669,83
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
11	12	16	00	20	12	11	00
23	15	31	00	24	10	15	00
25	10	16	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
32	15	18	00	44	12	20	00
46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	39	00	73	15	17	00
77	10	16	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 436,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
11	12	16	00	20	12	11	00
23	15	31	00	24	10	15	00
25	10	16	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
32	15	18	00	44	12	20	00
46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	39	00	73	15	17	00
77	10	16	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO LANDAZURI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.632,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00

EICON LTDA.

30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	16	17	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	22	00	83	11	24	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

EICON LTDA.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.546,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	16	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	15	16	00	23	15	31	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
26	13	18	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	17	00
30	16	23	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	51	00
31	10	16	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	19	00	32	10	16	00
32	11	15	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	53	00
41	11	19	00	41	11	21	00

EICON LTDA.

41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	20	18	00	43	20	22	00
43	22	26	00	44	12	20	00
46	16	15	00	50	19	26	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	10	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	16	15	00
70	16	17	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO LA NOVENA 2014
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.538,1
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
11	16	16	00	11	16	17	00
11	16	18	00	12	16	16	00
15	12	18	00	20	12	11	00
20	12	16	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	15	31	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00

EICON LTDA.

30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	19	00
31	24	21	00	32	10	16	00
32	11	15	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	39	00
41	11	53	00	43	20	18	00
43	20	22	00	43	21	22	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
43	23	21	00	43	23	35	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	16	00	50	19	26	00
52	15	16	00	55	12	17	00
60	10	49	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	16	15	00
70	16	17	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00

EICON LTDA.

78	13	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	11	15	00	81	11	18	00
81	16	17	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
86	10	16	00	86	10	17	00
92	12	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO AP 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.884,4

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
15	12	18	00	22	10	15	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	30	10	20	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	18	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00

EICON LTDA.

39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
71	15	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	39	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
86	10	17	00	92	12	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUE LINEAL TRAMO II

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.747,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	17	15	00
12	14	17	00	12	16	16	00
12	16	23	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	16	00	23	15	31	00
23	24	14	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00

EICON LTDA.

27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	21	00
30	16	23	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	15	15	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	39	00
43	20	18	00	43	21	16	00
43	22	17	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
46	17	16	00	47	10	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
56	10	17	00	70	10	16	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	15	15	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00

EICON LTDA.

70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	21	00
71	15	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	11	15	00	73	15	17	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	78	13	16	00
78	18	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	18	00
81	16	17	00	82	10	17	00
82	12	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	18	00	83	11	22	00
83	11	23	00	83	11	24	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	11	15	00	85	11	16	00
85	11	17	00	85	12	15	00
85	12	16	00	85	12	17	00
85	12	18	00	85	12	19	00
85	12	20	00	85	12	21	00
85	12	22	00	86	10	16	00
86	10	17	00	90	10	15	00
92	11	19	00	92	11	20	00

EICON LTDA.

92	11	23	00	92	12	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.973,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00

EICON LTDA.

40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	16	17	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	22	00	83	11	24	00
86	10	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 584,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	12	19	00	41	11	36	00
41	11	39	00	43	19	16	00
44	12	20	00	50	19	26	00
55	12	17	00	70	13	15	00
70	15	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00

EICON LTDA.

81	11	18	00	81	11	20	00
81	14	18	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	12	19	00	41	11	36	00
41	11	39	00	43	19	16	00
44	12	20	00	50	19	26	00
55	12	17	00	70	13	15	00
70	15	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	14	18	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 864,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	12	19	00	41	11	36	00
41	11	39	00	43	19	16	00
44	12	20	00	50	19	26	00
55	12	17	00	70	13	15	00
70	15	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00

EICON LTDA.

81	11	18	00	81	11	20	00
81	14	18	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 481,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	12	19	00	41	11	36	00
41	11	39	00	43	19	16	00
44	12	20	00	50	19	26	00
55	12	17	00	70	13	15	00
70	15	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	14	18	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.245,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
11	12	16	00	11	12	20	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	16	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	13	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00

EICON LTDA.

30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	21	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	15	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	53	00
41	11	19	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
56	10	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	42	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00

EICON LTDA.

77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.729,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	19	15	00	11	11	15	00
11	12	16	00	22	10	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	20	00	30	19	16	00
31	16	24	00	31	20	16	00
32	15	18	00	39	12	19	00
44	12	20	00	46	16	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	34	00	72	15	45	00
73	15	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.375,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	19	15	00	11	11	15	00
11	12	16	00	22	10	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00

EICON LTDA.

25	10	16	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	20	00	30	19	16	00
31	16	24	00	31	20	16	00
32	15	18	00	39	12	19	00
44	12	20	00	46	16	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	34	00	72	15	45	00
73	15	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.382,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	19	15	00	11	11	15	00
11	12	16	00	22	10	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	20	00	30	19	16	00
31	16	24	00	31	20	16	00
32	15	18	00	39	12	19	00
44	12	20	00	46	16	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	34	00	72	15	45	00
73	15	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00

EICON LTDA.

81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO SDL 2013
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.462,19
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	23	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	51	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	39	11	16	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	44	12	20	00
46	16	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	34	00
72	15	45	00	73	15	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00

EICON LTDA.

80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO SDL 2013
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.046,73
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	23	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	51	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	39	11	16	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	44	12	20	00
46	16	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	34	00
72	15	45	00	73	15	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00

EICON LTDA.

80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA

URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 757,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00

EICON LTDA.

43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	16	17	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	22	00	83	11	24	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DOLMEN S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 88,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	16	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	16	00	23	15	31	00
23	24	14	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00

EICON LTDA.

27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	10	16	00	32	11	15	00
32	15	15	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	53	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	20	18	00	43	20	22	00
43	21	22	00	43	22	18	00
43	22	26	00	43	22	28	00
43	22	33	00	43	23	21	00
43	23	35	00	44	12	20	00
46	16	15	00	50	19	26	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	16	15	00	70	16	17	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00

EICON LTDA.

72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CHARALA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 386,7
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 2.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
11	12	16	00	20	12	11	00
23	15	31	00	24	10	15	00
25	10	16	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
32	15	18	00	44	12	20	00
46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	39	00	73	15	17	00
77	10	16	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

EICON LTDA.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA BARRANCABERMEJA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	36	00	44	12	20	00
50	19	26	00	55	12	17	00
70	15	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	15	15	00
72	15	39	00	76	11	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	11	20	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44	12	20	00	50	19	26	00
55	12	17	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	11	20	00	82	12	17	00
84	11	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00

EICON LTDA.

20	12	11	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
25	10	16	00	27	11	16	00
27	11	22	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	16	17	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	21	19	00
32	15	18	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	84	11	16	00
86	10	17	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 1.033,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
11	12	16	00	11	12	20	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	16	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00

EICON LTDA.

30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	21	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	16	00
31	21	19	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	24	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	53	00
41	11	19	00	41	11	36	00
41	11	37	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
56	10	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	42	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00

EICON LTDA.

76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
82	12	17	00	83	10	18	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SAN CARLOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 677,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
11	12	20	00	12	16	16	00
15	12	18	00	20	12	11	00
20	12	16	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	15	31	00	23	24	14	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	12	15	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	21	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00

EICON LTDA.

31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	15	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	21	00	39	11	25	00
39	12	14	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	22	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	53	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	49	22	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 690,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	19	15	00	11	11	15	00
11	12	16	00	22	10	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00

EICON LTDA.

25	10	16	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	20	00	30	19	16	00
31	16	24	00	31	20	16	00
32	15	18	00	39	12	19	00
44	12	20	00	46	16	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	34	00	72	15	45	00
73	15	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 524,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
20	12	11	00	22	10	16	00
23	15	31	00	24	10	15	00
25	10	16	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	16	17	00
32	15	18	00	44	12	20	00
46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	39	00
73	15	17	00	77	10	16	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

EICON LTDA.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	36	00	44	12	20	00
50	19	26	00	55	12	17	00
70	15	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	15	15	00
72	15	39	00	76	11	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	11	20	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
20	12	11	00	22	10	16	00
23	15	31	00	24	10	15	00
25	10	16	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	16	17	00
32	15	18	00	44	12	20	00
46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	39	00
73	15	17	00	77	10	16	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
20	12	11	00	22	10	16	00
23	15	31	00	24	10	15	00
25	10	16	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	16	17	00
32	15	18	00	44	12	20	00
46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	39	00
73	15	17	00	77	10	16	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LOTERIA DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	24	16	00	24	10	16	00
26	10	17	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	32	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	19	16	00
31	15	19	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00

EICON LTDA.

40	17	17	00	40	17	19	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	53	00
41	11	36	00	41	11	37	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	23	00
72	15	34	00	72	15	40	00
72	15	45	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	16	17	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	11	22	00	83	11	24	00
92	12	17	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
15	12	18	00	22	10	15	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	30	10	20	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	18	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00

EICON LTDA.

31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
92	12	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LUCES DE FLORIDABLANCA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	16	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	16	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	15	16	00
23	15	31	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00

EICON LTDA.

24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	10	16	00	32	11	15	00
32	15	15	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	39	00
41	11	53	00	43	20	18	00
43	20	22	00	43	22	26	00
44	12	20	00	46	16	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
60	10	49	00	70	10	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	16	15	00	70	16	17	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	34	00

EICON LTDA.

72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LUCES DE FLORIDABLANCA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	16	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	16	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	15	16	00
23	15	31	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	10	16	00	32	11	15	00
32	15	15	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00

EICON LTDA.

39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	39	00
41	11	53	00	43	20	18	00
43	20	22	00	43	22	26	00
44	12	20	00	46	16	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
60	10	49	00	70	10	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	16	15	00	70	16	17	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
15	12	18	00	22	10	15	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00

EICON LTDA.

25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	30	10	20	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	18	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
92	12	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

EICON LTDA.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 633,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
15	12	18	00	22	10	15	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	30	10	20	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	18	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00

EICON LTDA.

77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
92	12	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE INVERSIONES BUCARAMANGA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
15	12	18	00	22	10	15	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	30	10	20	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	18	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	30	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	25	00	40	17	26	00

EICON LTDA.

40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
92	12	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 963,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
15	12	18	00	22	10	15	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	30	10	20	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	18	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00

EICON LTDA.

39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
92	12	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE INVERSIONES BUCARAMANGA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 369,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
15	12	18	00	22	10	15	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	30	10	20	00

EICON LTDA.

30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	18	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
92	12	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO PUBLICO 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.815,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

EICON LTDA.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
15	12	18	00	22	10	15	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	30	10	20	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	18	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00

EICON LTDA.

92	12	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
15	12	18	00	22	10	15	00
22	10	18	00	23	14	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	30	10	20	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	18	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00

EICON LTDA.

72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
92	12	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
15	12	18	00	22	10	15	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	30	10	20	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	18	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00

EICON LTDA.

39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
92	12	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
15	12	18	00	22	10	15	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	30	10	20	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	18	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00

EICON LTDA.

31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
86	10	17	00	92	12	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	11	12	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 771,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	19	15	00	11	11	15	00
11	12	16	00	22	10	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	20	00	30	19	16	00
31	16	24	00	31	20	16	00
32	15	18	00	39	12	19	00

EICON LTDA.

44	12	20	00	46	16	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	34	00	72	15	45	00
73	15	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	16	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	16	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	15	16	00
23	15	31	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	19	00

EICON LTDA.

32	10	16	00	32	11	15	00
32	15	15	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	39	00
41	11	53	00	43	20	18	00
43	20	22	00	43	22	26	00
44	12	20	00	46	16	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
60	10	49	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	16	15	00
70	16	17	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

EICON LTDA.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	16	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	16	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	15	16	00
23	15	31	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	10	16	00	32	11	15	00
32	15	15	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	39	00
41	11	53	00	43	20	18	00
43	20	22	00	43	22	26	00
44	12	20	00	46	16	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
60	10	49	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	16	15	00

EICON LTDA.

70	16	17	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
11	12	16	00	11	12	20	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	16	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	21	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	16	00

EICON LTDA.

30	19	18	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	15	15	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	50	19	26	00
55	12	17	00	56	10	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	42	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	82	12	17	00
83	10	18	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	12	19	00	41	11	36	00
41	11	39	00	43	19	16	00
44	12	20	00	50	19	26	00
55	12	17	00	70	13	15	00
70	15	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	15	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	14	18	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIUDAD BOLIVAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.688,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
15	12	18	00	20	12	11	00
20	12	16	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	15	16	00
23	15	31	00	23	16	16	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
26	13	18	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00

EICON LTDA.

30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	10	16	00	32	11	15	00
32	15	15	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	39	00
41	11	53	00	43	20	18	00
43	20	22	00	43	22	26	00
44	12	20	00	46	16	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
60	10	49	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	16	15	00
70	16	17	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00

EICON LTDA.

93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHORRERAS 2014
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROLINEA S.A.S
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.949,36
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 30.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	15	16	00
23	15	31	00	23	24	14	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	21	00	30	16	23	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	15	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00

EICON LTDA.

39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
55	12	17	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
73	15	17	00	73	18	19	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
15	12	18	00	22	10	15	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	30	10	20	00
30	10	29	00	30	11	15	00

EICON LTDA.

30	11	16	00	30	12	18	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
92	12	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
15	12	18	00	22	10	15	00

EICON LTDA.

22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	30	10	20	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	18	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
92	12	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

EICON LTDA.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EICON LTDA-OBCIVEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 569,76
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
11	12	16	00	11	12	20	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	16	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	21	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	16	00
31	21	19	00	32	15	15	00
32	15	18	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	24	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00

EICON LTDA.

40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	50	19	26	00
55	12	17	00	56	10	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	42	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CIMITARRA 2013
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 961,94
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 30.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00

EICON LTDA.

27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	16	17	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	22	00	83	11	24	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

EICON LTDA.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VICON 2012
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.768,87
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	17	15	00	15	12	18	00
22	10	15	00	22	10	18	00
23	24	16	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	27	11	17	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	28	00
27	11	32	00	30	10	24	00
30	12	18	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	51	00
31	15	19	00	31	20	15	00
32	15	18	00	39	10	16	00
39	10	19	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	13	17	00	44	12	20	00
46	16	15	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	15	15	00
72	15	34	00	72	15	43	00
73	18	19	00	77	10	16	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA
 URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,9
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00

EICON LTDA.

25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	10	16	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	15	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00

EICON LTDA.

81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	16	17	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	11	22	00
83	11	24	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	20	12	11	00
23	15	31	00	24	10	15	00
25	10	16	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	18	00	31	10	16	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	44	12	20	00
47	10	15	00	70	13	15	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	39	00
73	15	17	00	77	10	16	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	15	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 164,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

EICON LTDA.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00

EICON LTDA.

72	15	19	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	16	17	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	22	00	83	11	24	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMB S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00

EICON LTDA.

40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	16	17	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	22	00	83	11	24	00
86	10	17	00	92	12	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	19	15	00	11	11	15	00
11	12	16	00	22	10	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	20	00	30	19	16	00
31	16	24	00	31	20	16	00
32	15	18	00	39	12	19	00

EICON LTDA.

44	12	20	00	46	16	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	34	00	72	15	45	00
73	15	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44	12	20	00	50	19	26	00
55	12	17	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	15	00	72	15	39	00
76	11	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	14	18	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,9

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00

EICON LTDA.

22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00

EICON LTDA.

80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	16	17	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	22	00	83	11	24	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 283,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00

EICON LTDA.

41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	16	17	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	22	00	83	11	24	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 109,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
11	12	16	00	11	12	20	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	16	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00

EICON LTDA.

30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	21	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	15	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	50	19	26	00
55	12	17	00	56	10	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	42	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
76	11	15	00	77	10	15	00

EICON LTDA.

77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	82	12	17	00
83	10	18	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TELEBUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.125,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	24	16	00	24	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	32	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	19	16	00	31	15	19	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	16	20	00
31	24	21	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	19	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	53	00
41	11	36	00	41	11	37	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	45	11	17	00
46	16	15	00	46	17	15	00
46	17	16	00	55	12	17	00
60	10	49	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	15	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	23	00
72	15	34	00	72	15	40	00

EICON LTDA.

72	15	45	00	73	18	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	16	17	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	11	22	00
83	11	24	00	86	10	17	00
92	12	17	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 423,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	53	00

EICON LTDA.

41	11	19	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	39	00
41	11	53	00	43	19	16	00
43	20	14	00	43	20	15	00
43	21	16	00	43	22	15	00
43	22	17	00	43	22	18	00
43	22	26	00	43	22	28	00
43	22	33	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
46	17	16	00	55	12	17	00
60	10	49	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	15	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	16	17	00
82	12	17	00	83	10	19	00
83	11	22	00	83	11	24	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO BUCARAMANGA 2011
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.915,82
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
15	12	18	00	22	10	15	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	30	10	20	00

EICON LTDA.

30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	18	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
92	12	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.418,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00

EICON LTDA.

20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
32	11	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00

EICON LTDA.

77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	16	17	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	22	00	83	11	24	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 974,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	17	15	00	15	12	18	00
22	10	15	00	22	10	18	00
23	24	16	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	27	11	17	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	28	00
27	11	32	00	30	10	24	00
30	12	18	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	51	00
31	15	19	00	31	20	15	00
32	15	18	00	39	10	16	00
39	10	19	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	13	17	00	44	12	20	00
46	16	15	00	55	12	17	00
72	10	15	00	72	15	15	00
72	15	34	00	72	15	43	00
73	18	19	00	77	10	16	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.756,85

EICON LTDA.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
11	12	16	00	11	12	20	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	16	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	13	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	21	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	15	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	50	19	26	00
55	12	17	00	56	10	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00

EICON LTDA.

72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	42	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
15	12	18	00	22	10	15	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	30	10	20	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	18	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00

EICON LTDA.

32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
92	12	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	24	16	00	24	10	16	00
26	10	17	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	18	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	32	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	19	16	00
31	15	19	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	39	11	15	00

EICON LTDA.

39	11	16	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	19	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	53	00
41	11	36	00	41	11	37	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
55	12	17	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	15	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	23	00	72	15	34	00
72	15	40	00	72	15	45	00
73	18	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	16	17	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	11	22	00	83	11	24	00
92	12	17	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 740,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	16	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
23	15	16	00	23	15	31	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	18	00

EICON LTDA.

27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	20	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	17	00
30	16	23	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	51	00
31	10	16	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	19	00	32	10	16	00
32	11	15	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	39	00
41	11	53	00	43	19	16	00
43	20	18	00	43	20	22	00
43	22	26	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
60	10	49	00	70	10	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	18	00	70	16	15	00
70	16	17	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	31	00

EICON LTDA.

72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
92	12	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALBERTO DE JESUS TAMAYO PEÑUELA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.107,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	17	15	00
12	14	17	00	12	16	16	00
12	16	23	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	16	00	23	15	31	00
23	24	14	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	12	18	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00

EICON LTDA.

30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	21	00	30	16	23	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	10	16	00	32	11	15	00
32	15	15	00	32	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	53	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	20	18	00
43	20	22	00	43	21	16	00
43	22	17	00	43	22	18	00
43	22	26	00	43	22	28	00
43	22	33	00	44	12	20	00
45	11	17	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
47	10	15	00	55	12	17	00
56	10	17	00	60	10	49	00
60	12	22	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	15	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00

EICON LTDA.

72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	73	15	17	00
73	18	19	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	16	17	00
82	12	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	18	00	83	11	22	00
83	11	23	00	86	10	17	00
92	12	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LUIS CARLOS MARTINEZ BERNAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.851,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	17	15	00
12	14	17	00	12	16	16	00
12	16	23	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	16	00	23	15	31	00
23	24	14	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	12	18	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	20	00	30	10	22	00

EICON LTDA.

30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	21	00	30	16	23	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	10	16	00	32	11	15	00
32	15	15	00	32	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	53	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	20	18	00
43	20	22	00	43	21	16	00
43	22	17	00	43	22	18	00
43	22	26	00	43	22	28	00
43	22	33	00	44	12	20	00
45	11	17	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
47	10	15	00	55	12	17	00
56	10	17	00	60	10	49	00
60	12	22	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00

EICON LTDA.

70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	15	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	73	15	17	00
73	18	19	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	16	17	00
82	12	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	18	00	83	11	22	00
83	11	23	00	86	10	17	00
92	12	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUAN PABLO MARTINEZ BERNAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.799,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	17	15	00
12	14	17	00	12	16	16	00
12	16	23	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	16	00	23	15	31	00
23	24	14	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	12	18	00

EICON LTDA.

26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	21	00	30	16	23	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	10	16	00	32	11	15	00
32	15	15	00	32	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	30	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	20	18	00

EICON LTDA.

43	20	22	00	43	21	16	00
43	22	17	00	43	22	18	00
43	22	26	00	43	22	28	00
43	22	33	00	44	12	20	00
45	11	17	00	46	16	15	00
46	17	15	00	46	17	16	00
47	10	15	00	55	12	17	00
56	10	17	00	60	10	49	00
60	12	22	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	15	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	73	15	17	00
73	18	19	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	16	17	00
82	12	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	18	00	83	11	22	00
83	11	23	00	86	10	17	00
92	12	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.298,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	16	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	16	00
22	10	15	00	22	10	16	00

EICON LTDA.

22	10	17	00	22	10	18	00
23	15	16	00	23	15	31	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	13	15	00
26	13	18	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	17	00
30	16	23	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	51	00
31	10	16	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	19	00	32	10	16	00
32	11	15	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	53	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	20	18	00	43	20	22	00
43	22	26	00	44	12	20	00
46	16	15	00	50	19	26	00
55	12	17	00	60	10	49	00
70	10	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	16	15	00
70	16	17	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00

EICON LTDA.

72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 573,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
15	12	18	00	22	10	15	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	30	10	20	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	18	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	13	00

EICON LTDA.

39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
92	12	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OROROJO LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,9

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	39	00	43	19	16	00
44	12	20	00	50	19	26	00
55	12	17	00	70	13	15	00
70	15	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	11	20	00	82	12	17	00
84	11	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187

EICON LTDA.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OROROJO LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	39	00	43	19	16	00
44	12	20	00	50	19	26	00
55	12	17	00	70	13	15	00
70	15	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	15	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	11	20	00	82	12	17	00
84	11	16	00	86	10	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	12	19	00	41	11	36	00
41	11	39	00	43	19	16	00
44	12	20	00	50	19	26	00
55	12	17	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	15	00	72	15	39	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	14	18	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00
86	10	17	00	93	14	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
11	12	16	00	11	12	20	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	16	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	21	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	16	00
31	21	19	00	32	15	15	00
32	15	18	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	24	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	50	19	26	00
55	12	17	00	56	10	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	72	10	15	00

EICON LTDA.

72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 67,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
11	12	16	00	11	12	20	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	16	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00

EICON LTDA.

30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	21	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	16	00
31	21	19	00	32	15	15	00
32	15	18	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	24	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
44	12	20	00	46	16	15	00
46	17	15	00	50	19	26	00
55	12	17	00	56	10	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00
72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	19	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
78	13	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	82	12	17	00
83	10	18	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191

EICON LTDA.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIO NEGRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
20	12	11	00	22	10	16	00
23	15	31	00	24	10	15	00
25	10	16	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	16	17	00
32	15	18	00	44	12	20	00
46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	15	00	72	15	39	00
73	15	17	00	77	10	16	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
86	10	17	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO SDL 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.095,3

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	23	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	51	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00

EICON LTDA.

31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	39	11	16	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	44	12	20	00
46	16	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	34	00
72	15	45	00	73	15	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO SDL 2013
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.625,79
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	23	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	24	16	00
24	10	15	00	24	10	16	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	51	00
31	15	19	00	31	15	22	00

EICON LTDA.

31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	39	11	16	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	44	12	20	00
46	16	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	34	00
72	15	45	00	73	15	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	82	12	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERPEL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.170,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	17	15	00
12	14	17	00	12	16	16	00
12	16	23	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	10	23	00
20	11	15	00	20	12	11	00
20	12	16	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	11	16	00
23	15	16	00	23	15	31	00
23	20	12	00	23	24	14	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00

EICON LTDA.

24	11	18	00	25	10	16	00
25	17	24	00	25	19	18	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	12	18	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	32	00
27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	21	00
30	16	23	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	51	00
31	10	16	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	19	00	31	24	21	00
31	33	11	00	32	10	16	00
32	11	15	00	32	15	15	00
32	15	16	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	15	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00

EICON LTDA.

40	17	29	00	40	17	53	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	20	18	00
43	20	22	00	43	21	16	00
43	22	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	28	00	43	22	33	00
44	12	20	00	45	11	17	00
46	16	15	00	46	17	15	00
46	17	16	00	47	10	15	00
47	13	17	00	48	10	15	00
48	10	17	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
50	19	26	00	55	12	17	00
56	10	17	00	60	10	49	00
60	12	22	00	70	10	16	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	15	15	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	21	00
71	15	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	11	15	00	73	15	17	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00

EICON LTDA.

77	11	16	00	78	13	16	00
78	18	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	18	00
81	16	17	00	82	10	17	00
82	12	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	18	00	83	11	22	00
83	11	23	00	83	11	24	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	11	15	00	85	11	16	00
85	11	17	00	85	12	15	00
85	12	16	00	85	12	17	00
85	12	18	00	85	12	19	00
85	12	20	00	85	12	21	00
85	12	22	00	86	10	16	00
86	10	17	00	90	10	15	00
92	11	19	00	92	11	20	00
92	11	23	00	92	12	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LUCES DE FLORIDABLANCA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	11	15	00	11	12	16	00
12	16	16	00	15	12	18	00
20	12	11	00	20	12	16	00
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	15	16	00
23	15	31	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00

EICON LTDA.

27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	17	00	30	16	23	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	51	00	31	10	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	24	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	10	16	00	32	11	15	00
32	15	15	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	53	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	36	00
41	11	37	00	41	11	39	00
41	11	53	00	43	20	18	00
43	20	22	00	43	22	26	00
44	12	20	00	46	16	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
60	10	49	00	70	10	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	16	15	00	70	16	17	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00

EICON LTDA.

78	13	16	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
82	12	17	00	83	10	18	00
83	10	19	00	86	10	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.108,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
11	12	16	00	11	12	20	00
20	12	11	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	16	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	25	10	16	00
26	13	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	21	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	24	00
31	20	16	00	31	21	19	00
32	15	15	00	32	15	18	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00

EICON LTDA.

39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	53	00
41	11	19	00	44	12	20	00
46	16	15	00	46	17	15	00
50	19	26	00	55	12	17	00
56	10	17	00	70	10	16	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	15	15	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	21	00
71	15	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	11	15	00	73	15	17	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	78	13	16	00
78	18	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00

EICON LTDA.

81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	18	00
81	16	17	00	82	10	17	00
82	12	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	18	00	83	11	22	00
83	11	23	00	83	11	24	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	11	15	00	85	11	16	00
85	11	17	00	85	12	15	00
85	12	16	00	85	12	17	00
85	12	18	00	85	12	19	00
85	12	20	00	85	12	21	00
85	12	22	00	86	10	16	00
86	10	17	00	90	10	15	00
92	11	19	00	92	11	20	00
92	11	23	00	92	12	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.207,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	16	16	00
11	16	17	00	11	16	18	00
11	17	15	00	12	14	17	00
12	16	16	00	12	16	23	00
12	16	33	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	12	35	23	00
13	11	10	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	10	15	00
20	10	17	00	20	10	23	00
20	11	15	00	20	12	11	00
20	12	16	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00

EICON LTDA.

23	11	16	00	23	14	16	00
23	15	16	00	23	15	31	00
23	19	10	00	23	20	12	00
23	23	14	00	23	24	14	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	10	16	00
25	17	24	00	25	19	18	00
26	11	16	00	26	11	18	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	12	18	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	17	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	24	17	00
30	26	51	00	30	26	53	00
31	10	16	00	31	11	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	20	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	28	00

EICON LTDA.

31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	24	17	00
31	24	21	00	31	33	11	00
31	37	10	00	31	37	11	00
31	37	13	00	32	10	15	00
32	10	16	00	32	11	15	00
32	12	15	00	32	13	10	00
32	14	10	00	32	14	11	00
32	15	15	00	32	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	10	19	00
40	10	20	00	40	10	21	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	36	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	20	18	00
43	20	22	00	43	21	16	00
43	21	22	00	43	22	15	00
43	22	17	00	43	22	18	00
43	22	26	00	43	22	28	00
43	22	31	00	43	22	33	00
43	23	21	00	43	23	35	00
44	11	19	00	44	12	20	00
45	11	16	00	45	11	17	00
46	16	15	00	46	17	15	00
46	17	16	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
47	10	16	00	47	13	17	00
48	10	15	00	48	10	17	00

EICON LTDA.

48	10	20	00	48	10	21	00
48	11	10	00	49	22	15	00
49	24	17	00	50	19	26	00
52	10	15	00	52	13	16	00
52	13	17	00	52	14	17	00
55	12	17	00	56	10	17	00
56	11	15	00	56	11	16	00
56	11	17	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	12	16	00
60	10	36	00	60	10	47	00
60	10	49	00	60	12	22	00
70	10	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	15	15	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	15	00
71	12	21	00	71	15	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	11	15	00
73	15	17	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
78	13	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00

EICON LTDA.

81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
81	15	18	00	81	16	17	00
82	10	17	00	82	12	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	11	18	00
83	11	22	00	83	11	23	00
83	11	24	00	84	11	16	00
85	10	15	00	85	11	15	00
85	11	16	00	85	11	17	00
85	12	15	00	85	12	16	00
85	12	17	00	85	12	18	00
85	12	19	00	85	12	20	00
85	12	21	00	85	12	22	00
86	10	16	00	86	10	17	00
90	10	15	00	92	11	19	00
92	11	20	00	92	11	23	00
92	12	17	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	15	16	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	16	00	95	14	17	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO USPEC 2018
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.952,8
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	16	16	00
11	16	17	00	11	16	18	00
11	17	15	00	12	14	17	00
12	16	16	00	12	16	23	00
12	16	33	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	12	35	23	00
13	11	10	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	10	15	00
20	10	17	00	20	10	23	00
20	11	15	00	20	12	11	00
20	12	16	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00

EICON LTDA.

22	10	20	00	23	10	15	00
23	11	16	00	23	14	16	00
23	15	16	00	23	15	31	00
23	19	10	00	23	20	12	00
23	23	14	00	23	24	14	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	10	16	00
25	17	24	00	25	19	18	00
26	11	16	00	26	11	18	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	12	18	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	17	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	24	17	00
30	26	51	00	30	26	53	00
31	10	16	00	31	11	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	20	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00

EICON LTDA.

31	16	26	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	24	17	00
31	24	21	00	31	33	11	00
31	37	10	00	31	37	11	00
31	37	13	00	32	10	15	00
32	10	16	00	32	11	15	00
32	12	15	00	32	13	10	00
32	14	10	00	32	14	11	00
32	15	15	00	32	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	10	19	00
40	10	20	00	40	10	21	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	36	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	20	18	00
43	20	22	00	43	21	16	00
43	21	22	00	43	22	15	00
43	22	17	00	43	22	18	00
43	22	26	00	43	22	28	00
43	22	31	00	43	22	33	00
43	23	21	00	43	23	35	00
44	11	19	00	44	12	20	00
45	11	16	00	45	11	17	00
46	16	15	00	46	17	15	00
46	17	16	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
47	10	16	00	47	13	17	00

EICON LTDA.

48	10	15	00	48	10	17	00
48	10	20	00	48	10	21	00
48	11	10	00	49	22	15	00
49	24	17	00	50	19	26	00
52	10	15	00	52	13	16	00
52	13	17	00	52	14	17	00
55	12	17	00	56	10	17	00
56	11	15	00	56	11	16	00
56	11	17	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	12	16	00
60	10	36	00	60	10	47	00
60	10	49	00	60	12	22	00
70	10	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	16	00
70	15	15	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	15	00
71	12	21	00	71	15	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	11	15	00
73	15	17	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
78	13	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00

EICON LTDA.

81	10	24	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
81	15	18	00	81	16	17	00
82	10	17	00	82	12	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	11	18	00
83	11	22	00	83	11	23	00
83	11	24	00	84	11	16	00
85	10	15	00	85	11	15	00
85	11	16	00	85	11	17	00
85	12	15	00	85	12	16	00
85	12	17	00	85	12	18	00
85	12	19	00	85	12	20	00
85	12	21	00	85	12	22	00
86	10	16	00	86	10	17	00
90	10	15	00	92	11	19	00
92	11	20	00	92	11	23	00
92	12	17	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	15	16	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	16	00	95	14	17	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EICON LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.972,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	16	16	00
11	16	17	00	11	16	18	00
11	17	15	00	12	14	17	00
12	16	16	00	12	16	23	00
12	16	33	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	12	35	23	00
13	11	10	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	10	15	00
20	10	17	00	20	10	23	00
20	11	15	00	20	12	11	00
20	12	16	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00
23	11	16	00	23	14	16	00

EICON LTDA.

23	15	16	00	23	15	31	00
23	19	10	00	23	20	12	00
23	23	14	00	23	24	14	00
23	24	16	00	23	27	18	00
24	10	15	00	24	10	16	00
24	11	18	00	25	10	16	00
25	17	24	00	25	19	18	00
26	11	16	00	26	11	18	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	12	18	00
26	13	15	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	17	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	24	17	00
30	26	51	00	30	26	53	00
31	10	16	00	31	11	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	20	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	28	00
31	20	15	00	31	20	16	00

EICON LTDA.

31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	24	17	00
31	24	21	00	31	33	11	00
31	37	10	00	31	37	11	00
31	37	13	00	32	10	15	00
32	10	16	00	32	11	15	00
32	12	15	00	32	13	10	00
32	14	10	00	32	14	11	00
32	15	15	00	32	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	10	19	00
40	10	20	00	40	10	21	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	36	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	20	18	00
43	20	22	00	43	21	16	00
43	21	22	00	43	22	15	00
43	22	17	00	43	22	18	00
43	22	26	00	43	22	28	00
43	22	31	00	43	22	33	00
43	23	21	00	43	23	35	00
44	11	19	00	44	12	20	00
45	11	16	00	45	11	17	00
46	16	15	00	46	17	15	00
46	17	16	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
47	10	16	00	47	13	17	00
48	10	15	00	48	10	17	00
48	10	20	00	48	10	21	00

EICON LTDA.

48	11	10	00	49	22	15	00
49	24	17	00	50	19	26	00
52	10	15	00	52	13	16	00
52	13	17	00	52	14	17	00
55	12	17	00	56	10	17	00
56	11	15	00	56	11	16	00
56	11	17	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	12	16	00
60	10	36	00	60	10	47	00
60	10	49	00	60	12	22	00
70	10	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	15	15	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	15	00
71	12	21	00	71	15	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	11	15	00
73	15	17	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
78	13	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	27	00

EICON LTDA.

81	11	15	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	18	00
81	15	18	00	81	16	17	00
82	10	17	00	82	12	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	83	11	18	00
83	11	22	00	83	11	23	00
83	11	24	00	84	11	16	00
85	10	15	00	85	11	15	00
85	11	16	00	85	11	17	00
85	12	15	00	85	12	16	00
85	12	17	00	85	12	18	00
85	12	19	00	85	12	20	00
85	12	21	00	85	12	22	00
86	10	16	00	86	10	17	00
90	10	15	00	92	11	19	00
92	11	20	00	92	11	23	00
92	12	17	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	15	16	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	16	00	95	14	17	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BOMBEROS 2019
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.223,41
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 75.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	10	19	15	00
11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	16	16	00
11	16	17	00	11	16	18	00
11	17	15	00	12	14	17	00
12	16	16	00	12	16	23	00
12	16	33	00	12	16	41	00
12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	15	00	12	35	23	00
13	11	10	00	15	10	15	00
15	12	18	00	20	10	15	00
20	10	17	00	20	10	23	00
20	11	15	00	20	12	11	00
20	12	16	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00

EICON LTDA.

23	11	16	00	23	13	15	00
23	14	16	00	23	15	16	00
23	15	31	00	23	19	10	00
23	20	12	00	23	23	14	00
23	24	14	00	23	24	16	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	11	18	00
25	10	16	00	25	17	24	00
25	19	18	00	26	11	16	00
26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	17	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	24	17	00
30	26	51	00	30	26	53	00
31	10	16	00	31	11	16	00
31	15	19	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	20	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	28	00

EICON LTDA.

31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	24	17	00
31	24	21	00	31	33	11	00
31	37	10	00	31	37	11	00
31	37	13	00	32	10	15	00
32	10	16	00	32	11	15	00
32	12	15	00	32	13	10	00
32	14	10	00	32	14	11	00
32	15	15	00	32	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	24	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	10	19	00
40	10	20	00	40	10	21	00
40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	36	00
40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	19	00	41	11	21	00
41	11	36	00	41	11	37	00
41	11	39	00	41	11	53	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	20	18	00
43	20	22	00	43	21	16	00
43	21	22	00	43	22	15	00
43	22	17	00	43	22	18	00
43	22	26	00	43	22	28	00
43	22	31	00	43	22	33	00
43	23	21	00	43	23	35	00
44	11	19	00	44	12	20	00
45	11	16	00	45	11	17	00
46	16	15	00	46	17	15	00
46	17	16	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
47	10	16	00	47	13	17	00
48	10	15	00	48	10	17	00

EICON LTDA.

48	10	20	00	48	10	21	00
48	11	10	00	49	22	15	00
49	24	17	00	50	19	26	00
52	10	15	00	52	13	16	00
52	13	17	00	52	14	17	00
55	12	17	00	56	10	17	00
56	11	15	00	56	11	16	00
56	11	17	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	12	16	00
60	10	36	00	60	10	47	00
60	10	49	00	60	12	22	00
70	10	16	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	15	15	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	15	00
71	12	21	00	71	15	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	11	15	00
73	15	17	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
78	13	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00

EICON LTDA.

81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	15	18	00
81	16	17	00	82	10	17	00
82	12	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	18	00	83	11	22	00
83	11	23	00	83	11	24	00
84	11	16	00	85	10	15	00
85	11	15	00	85	11	16	00
85	11	17	00	85	12	15	00
85	12	16	00	85	12	17	00
85	12	18	00	85	12	19	00
85	12	20	00	85	12	21	00
85	12	22	00	86	10	16	00
86	10	17	00	90	10	15	00
92	11	19	00	92	11	20	00
92	11	23	00	92	12	17	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	16	00
95	14	17	00	95	14	19	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 95495 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

C E R T I F I C A

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

EICON LTDA.

ENTIDAD CONTRATANTE:
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO: 087-2013
FECHA DE INICIO: 2013/08/05
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 850.534.054
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
7110 : ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES
CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2013/08/21
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 58453

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
NÚMERO DEL CONTRATO: 114
FECHA DE INICIO: 2007/05/14
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 102.816.832
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41286

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
NÚMERO DEL CONTRATO: 74
FECHA DE INICIO: 2007/04/26
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 24.995.095
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41285

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
NÚMERO DEL CONTRATO: 95
FECHA DE INICIO: 2005/10/28
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 22.780.164
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41302

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
NÚMERO DEL CONTRATO: 15
FECHA DE INICIO: 2004/09/01
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 21.144.480
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41293

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
NÚMERO DEL CONTRATO: 89
FECHA DE INICIO: 2013/04/10
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 46.804.510

EICON LTDA.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

3313 : MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ESPECIALIZADO DE EQUIPO ELECTRÓNICO
Y ÓPTICO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2013/06/21

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 57726

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

NÚMERO DEL CONTRATO: 185

FECHA DE INICIO: 2009/09/16

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 32.656.478

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 42302

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

NÚMERO DEL CONTRATO: 23

FECHA DE INICIO: 2009/04/27

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 49.910.525

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 42305

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

NÚMERO DEL CONTRATO: 216

FECHA DE INICIO: 2009/09/16

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 49.304.796

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 42303

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

NÚMERO DEL CONTRATO: 217

FECHA DE INICIO: 2009/09/16

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 49.304.796

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 42304

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

NÚMERO DEL CONTRATO: 62

FECHA DE INICIO: 2006/01/26

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 69.968.800

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41301

ENTIDAD CONTRATANTE:

EICON LTDA.

DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA
 NÚMERO DEL CONTRATO: GS 1120
 FECHA DE INICIO: 2014/03/03
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 4.985.722
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
 72103300 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 81101500 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/12/29
 NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 64882

ENTIDAD CONTRATANTE:
 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA
 NÚMERO DEL CONTRATO: 390
 FECHA DE INICIO: 2007/07/25
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 25.811.406
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
 10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
 NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41281

ENTIDAD CONTRATANTE:
 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA
 NÚMERO DEL CONTRATO: 99
 FECHA DE INICIO: 2005/10/31
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 22.230.000
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
 10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
 NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41299

ENTIDAD CONTRATANTE:
 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA
 NÚMERO DEL CONTRATO: 879
 FECHA DE INICIO: 2011/07/29
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 15.648.712
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
 31602 : MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES;APARA-
 TOS PARA LA GRABACION O LA REPRODUCCION DE IMAGENES Y SO- NIDO EN
 TELEVISION, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARA TOS.
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2011/07/21
 NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 50151

ENTIDAD CONTRATANTE:
 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA
 NÚMERO DEL CONTRATO: 77
 FECHA DE INICIO: 2007/04/26
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 25.997.043
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
 10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
 NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41296

ENTIDAD CONTRATANTE:
 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA
 NÚMERO DEL CONTRATO: 17
 FECHA DE INICIO: 2005/05/18

EICON LTDA.

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 22.485.692
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41298

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
NÚMERO DEL CONTRATO: 399
FECHA DE INICIO: 2007/07/25
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 25.670.075
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41288

ENTIDAD CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
NÚMERO DEL CONTRATO: GS-3858
FECHA DE INICIO: 2013/09/10
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 12.940.345
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
3512 : TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
3513 : DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
3900 : ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS DE
GESTIÓN DE DESECHOS
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/02/12
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 59691

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
NÚMERO DEL CONTRATO: 200
FECHA DE INICIO: 2005/12/28
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 228.542.424
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41303

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
NÚMERO DEL CONTRATO: 252
FECHA DE INICIO: 2006/10/24
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 23.028.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41276

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
NÚMERO DEL CONTRATO: 285
FECHA DE INICIO: 2007/07/26
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 7.417.080
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31

EICON LTDA.

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41289

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

NÚMERO DEL CONTRATO: 98

FECHA DE INICIO: 2009/08/11

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 32.285.281

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 42306

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

NÚMERO DEL CONTRATO: 449

FECHA DE INICIO: 2011/12/15

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 1.017.360.238

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

31602 : MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES; APARATOS PARA LA GRABACION O LA REPRODUCCION DE IMAGENES Y SONIDO EN TELEVISION, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS.

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/01/13

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 51770

ENTIDAD CONTRATANTE:

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

NÚMERO DEL CONTRATO: 1586-2010

FECHA DE INICIO: 2010/09/30

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 36.595.680

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

21004 : GESTION DE PROYECTOS SERVICIOS DE GESTION GERENCIA DE PROYECTOS ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA EN SERVICIOS OPERACION LLAVE EN MANO INTERVENTORIA EVALUACION EX-POST DE PROYECTOS SEGUIMIENTOS Y EVALUACION DE PROYECTOS MANEJO DE RIESGOS PROYECTOS RELACIONADOS CON SEGUROS ASESORIA EN FINANCIACION DE PROYECTOS GESTION DE ARRANQUE DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/10/08

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 47051

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

NÚMERO DEL CONTRATO: 82

FECHA DE INICIO: 2007/04/30

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 20.547.840

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41291

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

NÚMERO DEL CONTRATO: 64

FECHA DE INICIO: 2008/10/01

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 29.355.744

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31

EICON LTDA.

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41295

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

NÚMERO DEL CONTRATO: 382

FECHA DE INICIO: 2007/07/25

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 25.991.319

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41284

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

NÚMERO DEL CONTRATO: 3

FECHA DE INICIO: 2005/02/16

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 22.485.692

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41292

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

NÚMERO DEL CONTRATO: 343

FECHA DE INICIO: 2006/12/27

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 22.105.875

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41279

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

NÚMERO DEL CONTRATO: 76

FECHA DE INICIO: 2007/04/26

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 21.912.064

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41282

ENTIDAD CONTRATANTE:

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

NÚMERO DEL CONTRATO: 000202-2015

FECHA DE INICIO: 2015/07/15

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 1.535.274.224

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

81101500 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/09/09

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 69010

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

NÚMERO DEL CONTRATO: 113

FECHA DE INICIO: 2007/04/26

EICON LTDA.

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 17.271.142
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41283

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
NÚMERO DEL CONTRATO: 125
FECHA DE INICIO: 2008/11/13
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 74.208.680
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41280

ENTIDAD CONTRATANTE:
EJERCITO NACIONAL QUINTA BRIGADA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
NÚMERO DEL CONTRATO: 96
FECHA DE INICIO: 2010/06/27
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 83.081.266
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10403 : REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/08/09
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 46503

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
NÚMERO DEL CONTRATO: 172
FECHA DE INICIO: 2006/09/04
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 63.141.792
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41277

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
NÚMERO DEL CONTRATO: 273
FECHA DE INICIO: 2006/10/31
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 20.391.313
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41278

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
NÚMERO DEL CONTRATO: 33
FECHA DE INICIO: 2005/06/27
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 74.376.192
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41304

ENTIDAD CONTRATANTE:

EICON LTDA.

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
NÚMERO DEL CONTRATO: 9
FECHA DE INICIO: 2008/05/19
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 29.832.920
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41287

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
NÚMERO DEL CONTRATO: 97
FECHA DE INICIO: 2009/08/11
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 48.568.689
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 42301

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
NÚMERO DEL CONTRATO: 63
FECHA DE INICIO: 2006/01/26
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 30.454.875
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41300

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
NÚMERO DEL CONTRATO: 126
FECHA DE INICIO: 2008/11/13
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 76.004.180
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41290

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
NÚMERO DEL CONTRATO: 459
FECHA DE INICIO: 2007/11/30
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 15.935.927
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41294

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
NÚMERO DEL CONTRATO: 7
FECHA DE INICIO: 2009/02/23
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 29.410.077
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES

EICON LTDA.

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 42300

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
NÚMERO DEL CONTRATO: 406
FECHA DE INICIO: 2007/07/26
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 25.891.110
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41297

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20376878

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.



CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/01/08 HORA: 12:15:44
10191387

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B5KE1F861B

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

C E R T I F I C A

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: ENERO 08 DE 2022
HORA: 12:15:41

C E R T I F I C A
IDENTIFICACIÓN

QUE: SISCOTEL LTDA
NIT: 804013234-1
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 4537

C E R T I F I C A
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2011/05/27
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/05/14

C E R T I F I C A
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL Ó EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2002/04/30
CLASE DE DOCUMENTO: ESCRIT. PUBLICA
NÚMERO DEL DOCUMENTO: 946
FECHA DEL DOCUMENTO: 2002/04/30
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: NOTARIA 01 DEL CIRCULO DE BUCARAMANGA
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO): 2002/05/10
DURACIÓN: DESDE EL 2002/04/30 HASTA EL 2030/04/30

SISCOTEL LTDA

C E R T I F I C A
REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE : MINA RUEDA SARMIENTO.
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 63294540
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2005/03/03

NOMBRE : NELSON GOMEZ PEREZ.
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 91425004
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2005/03/03

FACULTADES Y LIMITACIONES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: " 1- EJECUTAR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS; 2- SOMETER AL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTATUTOS; 3- PRESENTAR INFORME DE LA GESTION A LA JUNTA DE SOCIOS; 4- PRESENTAR EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES; 5- VELAR POR QUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN SUS DEBERES; 6- FIJAR LA REMUNERACION DE LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD; 7- DIRIGIR LA CONTABILIDAD, CUIDANDO DE QUE SE CUMPLAN TODAS LAS NORMAS LEGALES; 8- EL GERENTE ESTA FACULTADO PARA QUE USE LA FIRMA O RAZON SOCIAL Y REPRESENTA LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER ENTIDAD BANCARIA, COMERCIAL O PUBLICA EN CUALQUIER ACTO O GESTION EN QUE LA SOCIEDAD TENGA QUE PARTICIPAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE; 9- AUTORIZAR A TERCEROS O CONTRATARLOS PARA QUE ADELANTEN GESTIONES PARA LA SOCIEDAD ANTE ORGANISMOS PUBLICOS, JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS O ANTE FUNCIONARIOS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO; 10- LAS DEMAS QUE LE ADSCRIBA LA LEY, LOS ESTATUTOS Y LA JUNTA DE SOCIOS; 11- Y PARA CELEBRAR CONTRATOS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD SIN LIMITE DE CUANTIA."

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

C E R T I F I C A
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:
CALLE 35 # 29 - 54 OFICINA 205 BARRIO MEJORAS PUBLICAS
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
DEPARTAMENTO: SANTANDER
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: MEJORAS PUBLICAS
TELÉFONO 1: 6344040
TELÉFONO 2: 6344040
TELÉFONO 3: 3204909202
CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@siscotel.com.co
FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:
CALLE 35 # 29 - 54 OFICINA 205 BARRIO MEJORAS PUBLICAS
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: BUCARAMANGA
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: SANTANDER
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: MEJORAS PUBLICAS
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 6344040
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 6344040
TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN: 6344040
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: gerencia@siscotel.com.co
FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

C E R T I F I C A
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

C E R T I F I C A

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	1.230.688.176,00
ACTIVO TOTAL:	\$	1.469.328.676,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	220.470.774,00
PASIVO TOTAL:	\$	220.470.774,00
PATRIMONIO NETO:	\$	1.248.857.902,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	81.793.902,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	22.515.906,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	1.196.741.726,00
ACTIVO TOTAL:	\$	1.512.972.714,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	315.618.344,00
PASIVO TOTAL:	\$	315.618.344,00
PATRIMONIO NETO:	\$	1.197.354.370,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	88.806.717,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	5.973.887,00

C E R T I F I C A
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 5,58
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,15
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 3,63

SISCOTEL LTDA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 3,79
 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,20
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 14,86

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,06
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,05

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,07
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,05

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A
 CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	15	16	00	SEMILLAS DE CEREALES
10	15	18	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE ESPECIAS
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	19	00	PRODUCTOS FLORALES SECOS
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12	17	17	00	COMPUESTOS DE COLORES Y DISPERSIONES
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
23	25	18	00	TROQUELES Y HERRAMIENTAS PARA EL FORMADO DE METALES
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	13	15	00	REFRIGERADORES INDUSTRIALES
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26	10	15	00	MOTORES
26	10	17	00	ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR
26	11	17	00	BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE

SISCOTEL LTDA

27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	13	16	00	ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	25	15	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31	12	17	00	PIEZAS FUNDIDAS CENTRÍFUGAS MECANIZADAS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	21	00	ANCLAS
32	10	16	00	CIRCUITOS INTEGRADOS
32	15	16	00	SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS

SISCOTEL LTDA

39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	19	00	CONTROL DE HUMEDAD
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00	CONDUCTOS
40	15	15	00	BOMBAS
40	16	16	00	PURIFICACIÓN
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48	00	BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	15	00	TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	30	00	EQUIPO DE ENFRIAMIENTO PARA LABORATORIO
42	14	40	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA DISPOSITIVOS AUDITIVOS EXTERNOS
43	19	15	00	DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	19	16	00	PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	20	14	00	TARJETAS DEL SISTEMA
43	20	15	00	MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
43	20	16	00	COMPONENTES DEL CHASIS
43	20	18	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO

SISCOTEL LTDA

43	20	19	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43	20	20	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
43	20	21	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
43	20	22	00	SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
43	21	15	00	COMPUTADORES
43	21	16	00	ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43	21	17	00	DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43	21	18	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR
43	21	19	00	MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	20	00	ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	21	00	IMPRESORAS DE COMPUTADOR
43	21	22	00	SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR
43	22	15	00	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
43	22	16	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO DE LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACCESORIOS
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43	22	18	00	DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
43	22	25	00	EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43	22	27	00	EQUIPO TELEGRÁFICO
43	22	28	00	EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	29	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	30	00	EQUIPO DE TELETIPO
43	22	31	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
43	22	32	00	PLATAFORMAS DE MENSAJERÍA POR MÓVIL
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	21	00	SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	22	00	SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	23	00	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	24	00	PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	25	00	SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA
43	23	26	00	SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43	23	27	00	SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED
43	23	28	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES
43	23	29	00	SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES
43	23	30	00	SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO
43	23	32	00	SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
43	23	34	00	SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES
43	23	35	00	SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
43	23	36	00	SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43	23	37	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44	10	15	00	MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
44	10	17	00	ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX
44	10	29	00	ACCESORIOS DE MÁQUINAS DE OFICINA
44	10	31	00	SUMINISTROS PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIADORA
44	11	19	00	TABLEROS
44	12	16	00	SUMINISTROS DE ESCRITORIO
44	12	17	00	INSTRUMENTOS DE ESCRITURA
45	11	15	00	ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS
45	11	16	00	PROYECTORES Y SUMINISTROS
45	11	17	00	EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45	11	18	00	EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES

SISCOTEL LTDA

45	11	19	00	EQUIPOS, HARDWARE Y CONTROLADORES PARA SISTEMAS DE TELECONFERENCIA Y VIDEOCONFERENCIA
45	12	15	00	CÁMARAS
45	13	17	00	ALMACENAMIENTO PARA SOPORTES AUDIOVISUALES
46	11	15	00	BOMBAS Y GRANADAS
46	15	17	00	EQUIPO FORENSE Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS
46	17	15	00	CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46	18	25	00	ARMAS O DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PERSONAL
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	11	15	00	EQUIPO DE LAVADO Y SECADO
52	14	15	00	ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
52	14	16	00	LAVADORAS Y SUMINISTROS DE USO DOMÉSTICO
52	16	15	00	EQUIPOS AUDIOVISUALES
52	16	16	00	ACCESORIOS DE EQUIPO AUDIOVISUAL
56	10	15	00	MUEBLES
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56	11	16	00	SISTEMAS DE PANELES
56	11	17	00	CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56	11	21	00	ASIENTOS
56	11	22	00	SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56	11	23	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL
56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56	12	18	00	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
60	12	11	00	LIENZOS, PELÍCULAS, TABLEROS Y PAPELES DE ARTISTA
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	14	18	00	PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70	14	19	00	COSECHA DE CULTIVOS
70	15	16	00	INDUSTRIA FORESTAL
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71	12	19	00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES

SISCOTEL LTDA

				MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

SISCOTEL LTDA

72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73	16	15	00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73	18	12	00	SERVICIOS DE FORMADO
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	19	00	TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
78	10	20	00	TRANSPORTE DE CARGA EN NAVES ESPACIALES
78	10	21	00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78	10	22	00	SERVICIOS POSTALES DE PAQUETE Y COURRIER
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78	11	19	00	TRANSPORTE ESPACIAL

SISCOTEL LTDA

78	12	16	00	SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
78	14	15	00	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
78	14	19	00	SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TRANSPORTE
78	18	15	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
78	18	17	00	SERVICIOS DE SOPORTE DE LLENADO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS Y ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81	11	23	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	24	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	25	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83	11	25	00	CAPACIDADES DE EJE TRONCAL
83	12	17	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA

SISCOTEL LTDA

84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO
84	10	16	00	FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS
84	11	18	00	ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
90	11	16	00	FACILIDADES PARA ENCUENTROS
92	10	17	00	SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
92	12	18	00	SERVICIOS DE CARROS BLINDADOS Y TRANSPORTE DE VALORES
93	13	18	00	PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
94	13	15	00	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

C E R T I F I C A
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

SISCOTEL LTDA

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT PROCURADURIA CAPITAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.250,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20.59%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	26	10	15	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	30	11	17	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	18	15	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	19	00
40	15	15	00	40	16	16	00
40	17	15	00	40	18	15	00
43	20	15	00	43	21	17	00
43	22	15	00	43	22	16	00
43	22	17	00	43	22	18	00
43	22	25	00	43	22	26	00
43	22	27	00	43	22	28	00
43	22	29	00	43	22	30	00
43	22	31	00	43	22	32	00
43	22	33	00	43	23	29	00
43	23	32	00	44	11	19	00
45	11	15	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	16	00
56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	20	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	11	23	00
56	12	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	11	15	00	81	11	18	00
81	11	20	00	83	10	18	00

SISCOTEL LTDA

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT UAECD 2009
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
 (UAECD)
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.285,9
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 39.9%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	11	17	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
30	13	16	00	30	14	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	19	00
30	18	15	00	30	18	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	17	00	40	10	17	00
40	17	15	00	40	18	15	00
43	20	15	00	43	21	15	00
43	21	19	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	29	00	43	22	33	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	46	17	15	00
46	17	16	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	16	00
56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	20	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	11	23	00
56	12	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	36	00
72	15	40	00	73	16	15	00
76	12	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	11	20	00
83	10	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL

SISCOTEL LTDA

PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT PTCH-SISCO 2010
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.729,17
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 77.17%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	16	15	00
30	16	16	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	17	00	40	17	15	00
43	22	15	00	43	22	16	00
43	22	17	00	43	22	18	00
43	22	25	00	43	22	26	00
43	22	27	00	43	22	28	00
43	22	29	00	43	22	30	00
43	22	31	00	43	22	32	00
43	22	33	00	43	23	32	00
56	10	15	00	56	10	17	00
56	10	19	00	56	11	16	00
56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	20	00	56	11	22	00
56	11	23	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	76	12	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	11	15	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	25	00
83	10	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT REFORMAS PROCURADURIA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.216,46
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 48.53%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SISCOTEL LTDA

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	26	10	11	00
26	10	15	00	26	11	17	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	19	00
30	18	15	00	30	18	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	19	00
40	15	15	00	43	22	15	00
43	22	16	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	25	00
43	22	26	00	43	22	27	00
43	22	28	00	43	22	29	00
43	22	30	00	43	22	31	00
43	22	32	00	43	22	33	00
43	23	32	00	45	11	15	00
46	17	15	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	16	00
56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	20	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	11	23	00
56	12	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	40	00
73	16	15	00	76	12	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	25	00	83	10	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ADECUACIONES UIAF 2012
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.169,01
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%

SISCOTEL LTDA

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	19	00
30	18	15	00	30	18	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	17	00
43	20	18	00	43	21	15	00
43	21	17	00	43	21	18	00
43	22	15	00	43	22	16	00
43	22	17	00	43	22	18	00
43	22	25	00	43	22	26	00
43	22	27	00	43	22	28	00
43	22	29	00	43	22	30	00
43	22	31	00	43	22	32	00
43	22	33	00	43	23	29	00
44	11	19	00	46	17	15	00
46	17	16	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	16	00
56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	20	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	11	23	00
56	12	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	36	00
72	15	40	00	73	16	15	00
76	12	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	11	15	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	25	00
83	10	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 535,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	30	16	15	00
39	12	19	00	39	12	22	00
39	13	15	00	39	13	17	00
43	21	15	00	43	22	17	00
43	22	28	00	72	15	16	00
72	15	17	00	81	10	17	00
83	10	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 335,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	21	15	00	43	21	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 514,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	21	15	00	43	21	16	00
43	21	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 387,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	30	16	15	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	43	20	18	00
43	21	15	00	43	22	17	00
43	22	29	00	43	22	33	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	15	16	00
72	15	40	00	81	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FOPAE UNION TEMPORAL
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FOPAE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.569,63
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	26	11	17	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	15	15	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	10	17	00	40	15	15	00
40	17	15	00	40	18	15	00
43	20	18	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00
43	22	29	00	43	22	33	00
43	23	29	00	46	17	15	00
46	17	16	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	16	00
56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	20	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	11	23	00
56	12	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	73	16	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	11	20	00	83	10	18	00

SISCOTEL LTDA

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.386,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	17	15	00	30	17	17	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	18	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	18	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	17	00
40	10	17	00	40	15	15	00
40	16	16	00	40	17	15	00
40	18	15	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	25	00
43	22	26	00	43	22	29	00
45	11	15	00	46	17	15	00
56	10	15	00	56	10	17	00
56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	16	00	56	11	17	00
56	11	18	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	11	22	00
56	11	23	00	56	12	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	40	00
73	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	11	20	00	83	10	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROCURADURIA SAMARIA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 877,41
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

SISCOTEL LTDA

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	26	10	11	00
26	10	15	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
30	11	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	19	00
30	18	15	00	30	18	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	19	00
40	15	15	00	43	22	15	00
43	22	16	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	25	00
43	22	26	00	43	22	27	00
43	22	28	00	43	22	29	00
43	22	30	00	43	22	31	00
43	22	32	00	43	22	33	00
43	23	28	00	43	23	32	00
43	23	36	00	45	11	15	00
46	17	15	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	17	00
56	11	18	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	11	22	00
56	11	23	00	56	12	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	76	12	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	25	00	83	10	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RENOVAR SANTA MARTA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 803,08

SISCOTEL LTDA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75.12%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	26	10	11	00
26	10	15	00	26	11	17	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	19	00
30	18	15	00	30	18	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	19	00
40	15	15	00	43	22	15	00
43	22	16	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	25	00
43	22	26	00	43	22	27	00
43	22	28	00	43	22	29	00
43	22	30	00	43	22	31	00
43	22	32	00	43	22	33	00
43	23	32	00	45	11	15	00
46	17	15	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	16	00
56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	20	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	11	23	00
56	12	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	40	00
73	16	15	00	76	12	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	11	17	00	83	10	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TMPORAL PSV

SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.423,42
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35.79%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	26	10	11	00
26	10	15	00	26	11	17	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	17	15	00
30	17	17	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	17	00
40	10	17	00	40	15	15	00
40	16	16	00	40	17	15	00
43	22	17	00	43	22	18	00
43	22	25	00	43	22	26	00
43	22	29	00	46	11	15	00
46	17	15	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	10	19	00
56	11	15	00	56	11	16	00
56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	20	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	11	23	00
56	12	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	73	16	15	00
76	12	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	15	00	26	12	16	00

SISCOTEL LTDA

26	12	17	00	30	16	15	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	43	20	16	00
43	21	15	00	43	22	17	00
43	22	29	00	43	22	33	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	15	16	00
72	15	40	00	81	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 386,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	11	17	00	26	12	16	00
39	12	10	00	39	12	16	00
43	22	26	00	43	22	33	00
72	15	36	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 231,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	11	17	00	26	12	16	00
39	12	10	00	39	12	16	00
43	21	15	00	43	21	16	00
43	21	21	00	43	22	26	00
43	22	33	00	72	15	36	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ISABU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 166,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	20	18	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	17	00
43	21	18	00	43	21	21	00
43	22	26	00	43	22	33	00
43	23	29	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPAS

SISCOTEL LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	17	17	00	44	10	31	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	11	17	00	26	12	16	00
39	12	10	00	39	12	16	00
43	20	18	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	17	00
43	21	18	00	43	21	21	00
43	22	26	00	43	22	33	00
43	23	29	00	72	15	36	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO - UIAF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 615,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	11	00	26	10	15	00
26	12	15	00	30	11	15	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	16	15	00
30	17	15	00	30	17	17	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	12	11	00	39	12	15	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	19	00	40	15	15	00
40	17	15	00	40	18	15	00
43	23	28	00	46	17	15	00
46	17	16	00	46	18	25	00
46	19	15	00	46	19	16	00
56	10	15	00	56	10	17	00
56	10	19	00	56	11	22	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	25	00	72	15	27	00

SISCOTEL LTDA

72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	40	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	11	15	00
81	11	17	00	81	11	18	00
83	10	18	00	92	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO - UIAF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 882,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	11	00	26	10	15	00
26	12	15	00	30	11	15	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	16	15	00
30	17	15	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	12	11	00
39	12	15	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	19	00
40	15	15	00	40	17	15	00
40	18	15	00	43	23	28	00
46	17	15	00	46	17	16	00
46	18	25	00	46	19	15	00
46	19	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	11	15	00	81	11	17	00
81	11	18	00	83	10	18	00
92	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 344,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	30	16	15	00
39	12	19	00	39	12	22	00
39	13	15	00	39	13	17	00

SISCOTEL LTDA

43	21	15	00	43	22	17	00
43	22	28	00	72	10	29	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	36	00
81	10	17	00	83	10	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CREZCAMOS S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 331,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	19	15	00	43	19	16	00
43	20	14	00	43	20	15	00
43	20	16	00	43	20	18	00
43	20	19	00	43	20	20	00
43	20	21	00	43	20	22	00
43	21	15	00	43	21	16	00
43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	20	00
43	21	21	00	43	21	22	00
43	22	28	00	43	22	29	00
43	22	33	00	43	23	21	00
43	23	22	00	43	23	23	00
43	23	24	00	43	23	25	00
43	23	28	00	43	23	29	00
43	23	30	00	43	23	32	00
43	23	34	00	43	23	35	00
43	23	36	00	45	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	20	18	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	17	00
43	21	18	00	43	21	19	00
43	21	20	00	43	21	22	00
43	23	15	00	44	10	31	00
44	12	16	00	44	12	17	00
45	11	16	00	45	11	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

SISCOTEL LTDA

43	20	18	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	20	00
43	21	22	00	43	23	15	00
44	10	31	00	44	12	16	00
44	12	17	00	45	11	16	00
45	11	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 352,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	20	14	00	43	20	15	00
43	20	16	00	43	20	18	00
43	20	19	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	17	00
43	21	18	00	43	21	19	00
43	21	20	00	43	21	21	00
43	21	22	00	43	22	15	00
43	23	15	00	43	23	23	00
43	23	25	00	43	23	29	00
43	23	32	00	43	23	35	00
43	23	37	00	44	11	19	00
45	11	19	00	45	12	15	00
81	11	22	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HARDISIS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,07
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	19	15	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	17	00
43	21	18	00	43	21	19	00
43	21	20	00	43	21	22	00
43	23	15	00	43	23	30	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CAS - PCS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,51
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

SISCOTEL LTDA

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	21	15	00	43	21	16	00
43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	20	00
43	21	21	00	43	21	22	00
43	23	15	00	43	23	30	00
43	23	32	00	43	23	35	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	20	14	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	17	00
43	21	18	00	43	21	19	00
43	21	20	00	43	21	21	00
43	21	22	00	43	23	15	00
43	23	23	00	43	23	27	00
43	23	29	00	43	23	30	00
43	23	32	00	43	23	35	00
43	23	36	00	81	11	15	00
81	11	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	20	14	00	43	20	16	00
43	20	18	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	17	00
43	21	18	00	43	21	19	00
43	21	20	00	43	21	21	00
43	21	22	00	43	23	15	00
43	23	23	00	43	23	28	00
43	23	29	00	43	23	30	00
43	23	32	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SISCOTEL LTDA

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	21	15	00	43	21	16	00
43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	20	00
43	21	21	00	43	21	22	00
43	23	15	00	43	23	24	00
43	23	27	00	43	23	29	00
43	23	30	00	81	11	15	00
81	11	20	00	81	11	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	21	15	00	43	21	16	00
43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	20	00
43	21	22	00	43	22	26	00
43	23	29	00	81	11	15	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	22	00	81	11	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL DE ABASTOS DE BUCARAMANGA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	21	15	00	43	21	16	00
43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	20	00
43	21	21	00	43	21	22	00
43	23	15	00	43	23	21	00
43	23	22	00	43	23	24	00
43	23	27	00	43	23	29	00
43	23	30	00	43	23	32	00
43	23	37	00	81	11	15	00
81	11	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	19	15	00	43	19	16	00
44	10	15	00	44	10	31	00

SISCOTEL LTDA

45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44	10	17	00	44	10	29	00
44	10	31	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	21	15	00	43	21	16	00
43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	20	00
43	21	21	00	43	21	22	00
43	23	15	00	43	23	23	00
43	23	34	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	15	00	27	13	16	00
40	10	17	00	44	10	15	00
44	10	17	00	44	10	31	00
47	11	15	00	52	14	15	00
52	14	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	21	15	00	43	21	16	00
43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	20	00

SISCOTEL LTDA

43 21 22 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	21	15	00	43	21	16	00
43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	20	00
43	21	22	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	20	22	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	17	00
43	21	18	00	43	21	19	00
43	21	20	00	43	21	21	00
43	21	22	00	43	23	34	00
81	11	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	23	15	00	43	23	32	00
43	23	37	00	81	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	20	14	00	43	20	16	00
43	20	18	00	43	20	20	00
43	20	21	00	43	20	22	00
43	21	15	00	43	21	16	00

SISCOTEL LTDA

43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	20	00
43	21	21	00	43	21	22	00
43	23	15	00	43	23	35	00
43	23	37	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	20	22	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	17	00
43	21	18	00	43	21	19	00
43	21	20	00	43	21	21	00
43	21	22	00	43	23	15	00
43	23	23	00	43	23	37	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	23	15	00	43	23	26	00
43	23	32	00	43	23	37	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 267,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	16	00
39	12	19	00	39	13	15	00
39	13	17	00	43	22	17	00
43	22	33	00	56	10	15	00
56	11	20	00	56	11	21	00
56	12	15	00	56	12	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
81	10	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

SISCOTEL LTDA

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	11	17	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
39	11	15	00	39	12	14	00
39	12	19	00	39	13	15	00
39	13	17	00	40	10	15	00
72	10	29	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	40	00
81	10	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	30	16	15	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	43	20	18	00
43	21	15	00	43	22	17	00
43	22	29	00	43	22	33	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	15	16	00
72	15	40	00	81	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	30	16	15	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	43	20	18	00
43	21	15	00	43	22	17	00
43	22	29	00	43	22	33	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	15	16	00

SISCOTEL LTDA

72 15 40 00 81 10 17 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO - UIAF
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 405,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	24	13	15	00
26	10	11	00	26	10	15	00
26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	30	16	15	00
30	16	23	00	32	15	16	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	10	17	00	40	10	19	00
40	18	15	00	43	20	15	00
43	20	18	00	43	21	15	00
43	21	22	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	25	00
43	22	26	00	43	22	29	00
43	22	30	00	43	22	33	00
43	23	28	00	43	23	32	00
43	23	36	00	46	17	15	00
46	18	25	00	46	19	15	00
46	19	16	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	15	16	00
72	15	40	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	20	00
92	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES - INDERSANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	20	18	00	43	20	22	00
43	21	15	00	43	21	16	00
43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	20	00
43	21	21	00	43	21	22	00
43	23	15	00	43	23	23	00
43	23	32	00	43	23	37	00
44	10	31	00	44	12	16	00
45	11	16	00	45	11	17	00

SISCOTEL LTDA

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ISABU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	12	10	00	43	20	18	00
43	21	15	00	43	21	16	00
43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	20	00
43	21	21	00	43	21	22	00
43	23	15	00	44	10	31	00
44	12	16	00	44	12	17	00
45	11	16	00	45	11	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ISABU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	20	18	00	43	20	22	00
43	21	15	00	43	21	16	00
43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	20	00
43	21	21	00	43	21	22	00
43	23	15	00	44	10	31	00
44	12	16	00	45	11	16	00
45	11	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LOTERIA DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	12	10	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	17	00
43	21	18	00	43	21	19	00
43	21	20	00	43	21	21	00
43	21	22	00	43	23	15	00
43	23	23	00	43	23	32	00
43	23	37	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,69

SISCOTEL LTDA

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	20	18	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	17	00
43	21	18	00	43	21	19	00
43	21	20	00	43	21	21	00
43	21	22	00	43	23	15	00
44	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COMPUCALI
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.965,57
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	20	18	00	43	21	15	00
43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	20	00
43	21	21	00	43	21	22	00
43	23	15	00	43	23	37	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,08
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	21	15	00	43	21	16	00
43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	20	00
43	21	22	00	43	23	15	00
43	23	26	00	43	23	37	00
81	11	15	00	81	11	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 323,62
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	17	00	43	20	18	00
43	20	22	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	17	00

SISCOTEL LTDA

43	21	18	00	43	21	19	00
43	21	20	00	43	21	21	00
43	21	22	00	43	23	34	00
44	10	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	17	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	17	00
43	21	18	00	43	21	19	00
43	21	20	00	43	21	22	00
43	23	15	00	43	23	26	00
43	23	32	00	43	23	37	00
44	10	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDROGAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	20	14	00	43	20	16	00
43	20	18	00	43	20	22	00
43	21	15	00	43	21	16	00
43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	20	00
43	21	21	00	43	21	22	00
43	22	26	00	43	22	27	00
43	22	32	00	43	23	28	00
44	10	17	00	81	11	18	00
81	11	21	00	83	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	21	15	00	43	21	16	00
43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	20	00
43	21	21	00	43	21	22	00
44	10	17	00	81	11	24	00

SISCOTEL LTDA

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMTELCO S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	23	15	00	43	23	27	00
43	23	28	00	43	23	29	00
81	11	15	00	81	11	23	00
83	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	81	11	15	00
81	11	18	00	81	11	21	00
81	11	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44	10	31	00	81	10	17	00
81	11	18	00	81	11	22	00
81	11	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	22	15	00	43	22	18	00
72	10	33	00	81	11	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARIA DE SALUD

SISCOTEL LTDA

DEPARTAMENTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44	10	31	00	72	15	40	00
81	10	17	00	81	11	18	00
81	11	22	00	81	11	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARIA DE SALUD

DEPARTAMENTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44	10	31	00	72	15	40	00
81	10	17	00	81	11	18	00
81	11	22	00	81	11	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARIA DE SALUD

DEPARTAMENTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	23	15	00	43	23	23	00
43	23	24	00	43	23	28	00
81	11	15	00	81	11	22	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LOTERIA DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	21	15	00	43	22	26	00
43	23	27	00	43	23	29	00
81	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,72

SISCOTEL LTDA

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	21	15	00	43	21	16	00
43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	20	00
43	21	22	00	43	23	15	00
43	23	22	00	43	23	23	00
43	23	37	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	21	15	00	43	21	16	00
43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	20	00
43	21	22	00	43	23	15	00
43	23	37	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CREZCAMOS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	19	15	00	43	19	16	00
43	20	18	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	17	00
43	21	18	00	43	21	19	00
43	21	20	00	43	21	21	00
43	21	22	00	43	22	25	00
43	23	15	00	43	23	29	00
43	23	32	00	43	23	37	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	19	00	45	12	15	00
46	15	17	00	81	11	15	00
81	11	22	00	81	11	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ISABU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	21	15	00	43	21	16	00

SISCOTEL LTDA

43	21	17	00	43	21	18	00
43	21	19	00	43	21	20	00
43	21	22	00	43	23	15	00
43	23	22	00	43	23	27	00
43	23	30	00	43	23	34	00
43	23	37	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2018
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA-CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.799,43
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	16	00	10	15	18	00
10	16	15	00	10	16	19	00
12	16	49	00	20	10	18	00
22	10	15	00	22	10	17	00
23	25	18	00	24	10	16	00
24	13	15	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
27	11	24	00	27	11	27	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	25	15	00	31	12	17	00
31	16	17	00	31	16	21	00
39	10	16	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	21	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	17	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	28	00	40	17	30	00

SISCOTEL LTDA

40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	37	00	40	17	43	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	10	30	00
46	17	15	00	52	14	15	00
56	10	15	00	60	12	11	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	12	10	00	71	12	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	11	15	00
73	12	15	00	73	12	18	00
73	15	21	00	73	18	12	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
76	12	20	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	78	10	19	00
78	10	20	00	78	10	21	00
78	10	22	00	78	11	18	00
78	11	19	00	78	12	16	00
78	14	15	00	78	14	19	00
78	18	15	00	78	18	17	00

SISCOTEL LTDA

80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	11	15	00	83	11	16	00
83	11	25	00	83	12	17	00
84	10	15	00	84	10	16	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
92	10	17	00	92	12	17	00
92	12	18	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	20	00
93	14	21	00	94	13	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MDN-EJÉRCITO NACIONAL-APOYO LOGÍSTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 313,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
32	10	16	00	39	11	20	00
42	14	40	00	43	19	16	00
43	20	15	00	43	21	15	00
43	22	15	00	43	23	21	00
43	23	35	00	45	11	16	00
45	11	19	00	45	12	15	00
45	13	17	00	52	16	15	00
52	16	16	00	56	10	17	00
80	16	15	00	81	16	17	00
90	11	16	00				

SISCOTEL LTDA

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CREZCAMOS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 509,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
32	10	16	00	39	11	20	00
42	14	40	00	43	19	15	00
43	19	16	00	43	20	15	00
43	20	18	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	17	00
43	21	18	00	43	21	19	00
43	21	20	00	43	21	21	00
43	21	22	00	43	22	15	00
43	22	25	00	43	22	29	00
43	23	15	00	43	23	21	00
43	23	29	00	43	23	32	00
43	23	35	00	43	23	37	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	19	00	45	12	15	00
45	13	17	00	46	15	17	00
52	16	15	00	52	16	16	00
56	10	17	00	80	16	15	00
81	11	15	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	16	17	00
90	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PA FINDETER (PAF)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 987,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	16	00	10	15	18	00
10	16	15	00	10	16	19	00
12	16	49	00	20	10	18	00
22	10	15	00	22	10	17	00
23	25	18	00	24	10	16	00
24	13	15	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00
27	11	24	00	27	11	27	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00

SISCOTEL LTDA

30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	25	15	00	31	12	17	00
31	16	17	00	31	16	21	00
39	10	16	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	21	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	17	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	28	00	40	17	30	00
40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	37	00	40	17	43	00
40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	48	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	17	53	00
40	18	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	41	10	30	00
46	17	15	00	52	14	15	00
56	10	15	00	60	12	11	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00
71	12	10	00	71	12	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00

SISCOTEL LTDA

72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	11	15	00
73	12	15	00	73	12	18	00
73	15	21	00	73	18	12	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
76	12	20	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	78	10	19	00
78	10	20	00	78	10	21	00
78	10	22	00	78	11	18	00
78	11	19	00	78	12	16	00
78	14	15	00	78	14	19	00
78	18	15	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	11	15	00	83	11	16	00
83	11	25	00	83	12	17	00
84	10	15	00	84	10	16	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
92	10	17	00	92	12	17	00
92	12	18	00	93	13	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	20	00
93	14	21	00	94	13	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00

SISCOTEL LTDA

95 14 17 00 95 14 18 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISCOTEL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
32	10	16	00	39	11	20	00
42	14	40	00	43	19	15	00
43	19	16	00	43	20	14	00
43	20	15	00	43	20	16	00
43	20	18	00	43	20	19	00
43	20	20	00	43	20	21	00
43	20	22	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	17	00
43	21	18	00	43	21	19	00
43	21	20	00	43	21	21	00
43	21	22	00	43	22	15	00
43	22	25	00	43	22	28	00
43	22	29	00	43	22	33	00
43	23	15	00	43	23	21	00
43	23	22	00	43	23	23	00
43	23	24	00	43	23	25	00
43	23	28	00	43	23	29	00
43	23	30	00	43	23	32	00
43	23	34	00	43	23	35	00
43	23	36	00	43	23	37	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	19	00	45	12	15	00
45	13	17	00	46	15	17	00
52	16	15	00	52	16	16	00
56	10	17	00	80	16	15	00
81	11	15	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	16	17	00
90	11	16	00				

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 14 DEL MES DE MAYO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 94497 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 14 DEL MES DE MAYO DE 2021.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

C E R T I F I C A

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS

SISCOTEL LTDA

ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

NÚMERO DEL CONTRATO: 49

FECHA DE INICIO: 2007/12/27

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 23.999.704

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

10301 : CENTRALES TELEFONICAS

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 42027

ENTIDAD CONTRATANTE:

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NÚMERO DEL CONTRATO: 179-061-2010

FECHA DE INICIO: 2010/12/27

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 379.769.063

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

10303 : REDES DE TRANSMISION DE DATOS

10305 : REDES DE COMPUTACION Y CONMUTACION

10402 : EDIFICACIONES MAYORES DE 500 M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS

10403 : REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

10410 : INSTALACIONES INTERIORES PARA EDIFICACIONES

32001 : MUEBLES MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO;ARTICULOS DE CAMA Y SIMILARES;APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS, LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/12/15

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 47658

ENTIDAD CONTRATANTE:

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NÚMERO DEL CONTRATO: 179-091-2011

FECHA DE INICIO: 2011/09/05

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 4.496.616.597

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

10303 : REDES DE TRANSMISION DE DATOS

10305 : REDES DE COMPUTACION Y CONMUTACION

10403 : REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

10410 : INSTALACIONES INTERIORES PARA EDIFICACIONES

10505 : MONTAJE DE ASCENSORES, MONTACARGAS Y PUENTE - GRUAS

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/01/26

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 51889

ENTIDAD CONTRATANTE:

FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NÚMERO DEL CONTRATO: 734-2012

FECHA DE INICIO: 2013/01/08

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 1.826.892.569

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

SISCOTEL LTDA

4329 : OTRAS INSTALACIONES ESPECIALIZADAS

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2013/01/24

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 55526

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

NÚMERO DEL CONTRATO: 50

FECHA DE INICIO: 2007/12/27

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 25.959.060

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

10301 : CENTRALES TELEFONICAS

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 42074

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20346208

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.



FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 20 de febrero de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A**
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-005-2022**

Objeto **CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS
ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBÁ”.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, Sandra Milena Silva Niño, identificado con 63528742, en mi condición de Revisor Fiscal de Siscotel Ltda. identificada con Nit 804.294.540, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud.

Atentamente,

Sandra M. Silva Niño

Revisor Fiscal de Siscotel Ltda
C.C. 63.528.742

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: **Bucaramanga, 21 de febrero de 2022.**

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Bogotá D.C. – Colombia.

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-005-2022**

OBJETO: “CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:


Yo, **JENNY MARCELA PÉREZ CEDIEL**, identificado con C.C: **1.098.637.059**, en mi condición de **(marque con una X según el caso)** Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de **(EICON LTDA)** identificada con Nit **804.008.885-4**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BUCARAMANGA** certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratándose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la presentación del último certificado de pago de planilla o con la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud.

Atentamente,


JENNY MARCELA PÉREZ CEDIEL
Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matrícula Profesional: **157076-T**
C.C: **1.098.637.059** de **BUCARAMANGA**

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

76E00F018B440800

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SANDRA MILENA SILVA NIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63528742 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 128140-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Enero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



SISCOTEL LTDA
Sistemas - Computadores - Telecomunicaciones

TARJETA PROFESIONAL REVISORA FISCAL

SANDRA MILENA SILVA NIÑO




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63528742**

APPELLIDOS **SILVA NIÑO**

NOMBRES **SANDRA MILENA**

Sandra M. Silva Niño
 FIRMA

INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **31-MAR-1982**

BUCARAMANGA
 (SANTANDER)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 **O+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

12-JUN-2000 BUCARAMANGA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ivan Duque Escobar
 REGISTRADOR NACIONAL
 IVAN DUQUE ESCOBAR



P-2700100-59083431-F-0063528742-20010421 04826 01081A 01 094430582

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0B4DE150A6F1AFA0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JENNY MARCELA PEREZ CEDIEL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098637059 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 157076-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Enero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

157076-T

JENNY MARCELA
 PEREZ CEBALLOS
 C.C. 1098837059

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 058 FECHA 10/03/2011
 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

418

PRASIDENTE


MAURICIO ESPAÑOL LEÓN 167600


Jenny Peréz

FIRMA DEL TITULAR 82830


Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolvérlela
 al Ministerio de Comercio Industrial y Turismo - Junta Central
 de Contadores.




 FECHA DE NACIMIENTO 29-JUN-1987
 BUCARAMANGA
 (SANTANDER)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1:55 O+ F
 ESTATURA G.S. RH SEXO
 29-JUN-2005 BUCARAMANGA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
 REGISTRADOR NACIONAL
 JUAN CARLOS DEL INDO VALEA

INDICE DERECHO



R-2700100-70165083-F-1088637050-20071121 0035307325H 01 981440512

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.098.637.059

PEREZ CEDIEL
 APELLIDOS

JENNY MARCELA
 NOMBRES

Jenny Marcela Perez Cediel
 FIRMA



OBJETO:	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBÁ						
PROponente:	CONSORCIO SACUDETE 2022						
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	EICON LTDA NIT: 804.008.885-4						
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO II DEL PROYECTO PARQUE LINEAL QUEBRADA LA IGLESIA LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREO DEPORTIVO, ESPACIO PÚBLICO Y URBANISMO.	6747.15	AMB	15/07/2015	30/06/2016	33% (UT)
2	CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS, PARQUE LINEAL Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE GIRON - SANTANDER	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREO DEPORTIVO, ESPACIO PÚBLICO Y URBANISMO.	9223.41	MUNICIPIO DE GIRON	06/05/2019	29/08/2021	75% (UT)
3	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO JULIAN CORONADO DAVID DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 760 SUSCRITO ENTRE LAS PARTES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO, ESPACIO PÚBLICO Y URBANISMO.	677.76	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	11/06/2017	12/09/2017	100% (I)

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.


Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Proponente: **R. L. CONSORCIO SACUDETE 2022**
 Nombre: **LUIS CARLOS MARTINEZ BERNAL**
 C.C.: **91.282.456 de BUCARAMANGA**

Comprometidos
con Colombia

	PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL	CODIGO: GJC-FO-015
	CERTIFICADO DE CONTRATACIÓN ESTATAL	VERSIÓN: 02


**LA SECRETARIA GENERAL (E) DEL
ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA**

CERTIFICA

Que el contratista **UNIÓN TEMPORAL PARQUE LINEAL TRAMO II**, identificado con NIT. **900.864.526-4**, Representada Legalmente por **LUIS CARLOS MARTÍNEZ BERNAL**, identificado con la cédula de ciudadanía número **91.282.456** expedida en Bucaramanga, ejecutó con el **AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA**, el siguiente contrato:


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 000202 DE JULIO 06 DE 2015.

OBJETO:	"LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO II DEL PROYECTO PARQUE LINEAL QUEBRADA LA IGLESIA LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIÓN TEMPORAL:	Nombre	Participación
	EICON LTDA.	33%
	ARMOING S.A.S.	34%
	R&C INGENIEROS S.A.S.	17%
	SANTIAGO SANCHEZ VESGA	16%
ALCANCES:	<ol style="list-style-type: none"> 1. EJECUTAR EN SU TOTALIDAD LAS OBRAS SEÑALADAS TENIENDO EN CUENTA ANEXOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLIEGO DE CONDICIONES, ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL, EL CONTRATO Y EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL CONTRATO. 2. SUMINISTRAR Y MANTENER DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA EL PERSONAL INCLUIDO EN SU PROPUESTA. EN CASO DE JUSTA CAUSA COMPROBADA UNA VEZ INICIADA LA OBRA EL CONTRATISTA REQUIERE CAMBIAR ALGUNO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS, DEBERÁ DEMOSTRAR EL MOTIVO Y EL REMPLAZO DEBERÁ TENER UN PERFIL IGUAL O SUPERIOR AL QUE SE RETIRÓ. LA ACEPTACIÓN DEL NUEVO PROFESIONAL ESTARÁ SUJETA A LA APROBACIÓN DEL AMB, PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR. 3. RESPONDER POR TODA CLASE DE DEMANDAS, RECLAMOS O PROCESOS QUE INSTAUREN EL PERSONAL A LOS SUBCONTRATISTAS. 4. REPARAR LAS VÍAS DE ACCESO EN LOS LUGARES DE LA OBRA CONCERNIENTES AL PRESENTE CONTRATO, CUANDO SE DETERIORE COMO CONSECUENCIA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 5. INICIAR Y LLEVAR A CABO LAS OBRAS EN EL TIEMPO REQUERIDO EN EL PLIEGO, CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ACORDADA CON EL (INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR), SALVO SUSPENSIONES AUTORIZADAS O IMPUTABLES A LA ADMINISTRACIÓN. 6. ELABORAR ACTA DE ESPACIO PÚBLICO Y/O VECINDAD Y REGISTRO FOTOGRAFICO. 7. RETIRAR Y DISPONER ADECUADAMENTE LOS ESCOMBROS, MATERIALES SOBREPESOS Y ENTREGAR LA OBRA EN PERFECTO ESTADO DE LIMPIEZA. 8. RESPONDER POR TODO DAÑO QUE SE CAUSE A BIENES, AL PERSONAL QUE SE UTILICE Y A TERCEROS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 9. RESPONDER EXCLUSIVAMENTE POR EL PAGO OPORTUNO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES LABORALES E IMPUESTO ESTABLECIDOS POR LA LEY A FAVOR DE LOS EMPLEADOS QUE NECESITE PARA EJECUTAR EL PROYECTO CONTRATADO. 10. AFILIAR AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y CANCELAR VOUCHERS PARAFISCALES, A TODO EL PERSONAL QUE VINCULE PARA EL DESARROLLO DE LA OBRAS. 	


 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA <small>BUCARAMANGA - FLORIDALAJA - OROÑO - MEDIOCIERTO</small>	PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL	CODIGO: GJC-FO-015
	CERTIFICADO DE CONTRATACIÓN ESTATAL	VERSIÓN: 02

	<p>11. GARANTIZAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 1) UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LA MANO DE OBRA QUE EJECUTE EL CONTRATO Y/O Y TODO EL PERSONAL DE LA OBRA. 2) MANIPULACIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE UTILIZAN PARA CUMPLIR EL OBJETO. 3) TODO EL CONTENIDO DEBE ACOGERSE A LAS NORMAS VIGENTES.</p> <p>12. RESPONDER POR LA BUENA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS UTILIZADOS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.</p> <p>13. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRACTICAR LAS MEDIDAS AMBIENTALES, SANITARIAS, FORESTALES, ECOLÓGICAS E INDUSTRIALES Y DE SEÑALIZACIÓN UTILIZANDO VALLAS U OTROS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN, NECESARIOS PARA NO PONER EN PELIGRO LAS PERSONAS NI LAS COSAS, RESPONDIENDO POR LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN POR SU NEGLIGENCIA U OMISIÓN.</p> <p>14. EJECUTAR LOS TRABAJOS ATENDIENDO LAS INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN, DESIGNADA POR LA ENTIDAD PARA VIGILAR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PRESENTE CONTRATO.</p> <p>15. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A DIVULGAR A LA COMUNIDAD SOBRE EL AVANCE DE LA CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y GIRO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR EL AMB.</p> <p>16. INFORMAR OPORTUNAMENTE AL AMB SOBRE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE PUEDA SOBREVENIR Y QUE AFECTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.</p> <p>17. NO ACEPTAR PRESIONES NI AMENAZAS DE QUIENES ACTÚEN FUERA DE LA LEY Y COMUNICAR OPORTUNAMENTE AL AMB Y A LA AUTORIDAD COMPETENTE SI ELLO OCURRE.</p> <p>18. MANTENER VIGENTES LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES.</p>
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$4.651.855.267.43) IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS.
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:	CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$4.651.855.267.43) IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS.
PLAZO:	CINCO (05) MESES
PLAZO ADICIONADO:	CUATRO (04) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS CALENDARIO.
FECHA DE INICIO:	JULIO 15 DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN:	ABRIL 29 DE 2016
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	AGOSTO 29 DE 2016

Se expide en Bucaramanga, a solicitud del interesado a los Dos (02) días del mes de Febrero de Dos Mil Diecisiete (2017).


CLAUDIA MILENA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
 Secretaria General (E)

Proyecto: Claudia Patricia Flórez - Aux. Admón. SCA

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA <small>BUCARAMANGA - FLOR DABLANCA - FLOR DE PASADITA</small>	PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL	CODIGO:GJC-FO-060
	ACTA DE PAGO Y RECIBO FINAL	VERSIÓN: 02

ACTA No. 17

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 000202 DE 2015

OBJETO:	"LA CONSTRUCCION DEL TRAMO II DEL PROYECTO PARQUE LINEAL QUEBRADA LA IGLESIA LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA DEL CONTRATO:	JULIO 06 DE 2015
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$4.651.855.267.43) IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	No. 15-00337 DE ABRIL 13 DE 2015.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 15-00539 DE JULIO 06 DE 2015.
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PARQUE LINEAL TRAMO II./ Representante Legal LUIS CARLOS MARTÍNEZ BERNAL.
CEDULA DE CIUDADANIA o NIT:	NIT. 900.864.526-4 / C.C. No. 91.282.456 de Bucaramanga
SUPERVISOR:	ARQ. VICTOR JULIO MORENO MONSALVE. Subdirector Ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga.
INTERVENTOR DE LA OBRA:	CONSORCIO CVH. / Representante Legal FABIAN OMAR VALLEJO OBANDO.
PLAZO:	CINCO (05) MESES
PLAZO ADICIONAL 01	CUARENTA Y SIETE (47) DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL 02	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL 03	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	JULIO 15 DE 2015
FECHA DE TERMINACION	DICIEMBRE 15 DE 2015
FECHA DE TERMINACION CON ADICIONAL N. 01:	ENERO 30 DE 2016
FECHA DE TERMINACION CON ADICIONAL N. 02:	MARZO 30 DE 2016
FECHA DE TERMINACION CON ADICIONAL N. 03:	ABRIL 29 DE 2016


En Bucaramanga a los veintinueve (29) días del mes de Abril de 2016, se reunieron en el Área Metropolitana de Bucaramanga, el Ingeniero VICTOR JULIO AZUERO DIAZ, Director del Área Metropolitana de Bucaramanga, el Arquitecto VICTOR JULIO MORENO MONSALVE, Subdirector Ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga-Supervisor del Contrato, CONSORCIO CVH, Representado Legalmente por FABIAN OMAR VALLEJO OBANDO, interventor, y UNIÓN TEMPORAL PARQUE LINEAL TRAMO II, Representado Legalmente por LUIS CARLOS MARTÍNEZ BERNAL, en calidad de Contratista, con el fin de elaborar el Acta de pago y recibo final del Contrato de Obra No. 000202 de 2015.

CONSIDERANDO:

1. Que el Área Metropolitana de Bucaramanga aprobó la Garantía única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales No. 400-47-994000039937 y 400-74-994000008994 de Responsabilidad Civil de la Aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA, expedidas el 07 de Julio de 2015, requeridas para la ejecución del Contrato de Obra No. 000202 de 2015.
2. Que mediante Anta N. 1 de Inicio, de fecha quince (15) de julio de 2015 se dio orden de inicio y se fijó como fecha de terminación el día quince (15) de diciembre.
3. Que mediante Acta N. 2 de pago de Anticipo de fecha once (11) de Agosto de 2015, se aprueba desembolso del anticipo por valor de NOVECIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN

E: 03/09/2014

Página 1 de 4


 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL	CODIGO:GJC-FO-060
	ACTA DE PAGO Y RECIBO FINAL	VERSIÓN: 02

MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS(\$930.371.053,48), correspondiente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor fiscal total del contrato.

4. Que mediante Acta 03 de Recibo parcial No. 1 de fecha quince (15) de octubre de 2015; se dio recibo a las actividades ejecutadas en el periodo del 15 de julio de 2015 al 14 de octubre de 2015.
5. Que mediante Acta 04 de Precios Unitarios no previstos No. 1 de fecha 5 de Noviembre de 2.015, se aprobaron las actividades no pactadas en el contrato original.
6. Que mediante Acta 05 de Modificación de mayores o menores cantidades de obra N. 1 de fecha 6 de Noviembre de 2.015, se aprobaron las mayores y menores cantidades de obra presentadas en el presente contrato.
7. Que mediante acta 06 de Modificación de Plazo y/o valor del contrato No. 1 con fecha 10 de diciembre de 2015, se adiciono el plazo de ejecución del contrato por un término de cuarenta y siete (47) días calendario.
8. Que mediante acta 07 de Recibo Parcial No.02 de fecha 14 de diciembre de 2015; se dio recibo parcial a las actividades ejecutadas en el periodo del 15 de octubre de 2015 al 14 de diciembre de 2015.
9. Que mediante Acta No. 08 de Recibo Parcial No.03 de fecha 14 de Enero de 2016, se dio recibo parcial de las actividades ejecutadas en el periodo del 15 de diciembre de 2015 al 13 de enero de 2016.
10. Que mediante acta 09 de Modificación de Plazo y/o valor del contrato No. 2 con fecha 26 de Enero de 2016, se adiciono el plazo de ejecución del contrato por un término de sesenta días (60) días calendario.
11. Que mediante Acta 10 de Precios Unitarios no previstos No. 2 de fecha 9 de Febrero de 2.016, se aprobaron actividades no pactadas en el contrato original.
12. Que mediante Acta 11 de Modificación de mayores o menores cantidades de obra No. 2 de fecha 10 de Febrero de 2.016, se aprobaron las mayores y menores cantidades de obra presentadas en el presente contrato.
13. Que mediante Acta No. 12 de Recibo Parcial No. 04 de fecha 15 de febrero de 2016; se dio recibo de las actividades ejecutadas en el periodo del 15 de enero de 2016 al 14 de febrero 2016.
14. Que mediante el acta No 13 Modificación de Plazo y/o valor del contrato N. 3 con fecha 17 de Marzo de 2016, se adiciono el plazo de ejecución del contrato por un término de treinta días (30) días calendario.
15. Que mediante el acta No 14 de Precios Unitarios No previstos N. 3 de fecha 7 de Abril de 2016, se aprobaron actividades no pactadas en el contrato original.
16. Que mediante el acta No 15 Modificación de mayores o menores cantidades de obra N. 3 de fecha 8 de Abril de 2.016, se aprobaron las mayores y menores cantidades de obra presentadas en el presente contrato.
17. Que mediante Acta No. 16 de Recibo Parcial No. 05 de fecha 15 de abril de 2016; se dio recibo de las actividades ejecutadas en el periodo del 15 de febrero de 2016 al 15 de abril 2016.
18. Que el contratista ejecutó las obras de acuerdo al cuadro anexo a la presente Acta N. 17 de Pago y Recibo Final.
19. Que una vez presentado por parte de la Interventoría el balance de las obras el cual no supera el valor contractual establecido para el contrato de Obra; se procederá a suscribir la correspondiente acta de recibo final.
20. Que la interventoría informa que ya se encuentra ejecutadas todas la obras por parte del contratista de obra; pero que aún está pendiente que se lleven a cabo todos los tramites de recibo de las redes por parte de las empresas de servicios públicos (las cuales se encuentran en diferentes instancias, según oficio adjunto allegado por la interventoría del contrato); en tal sentido y debido a que son diferentes los plazos y/o tiempos que cada entidad prestadora de servicio ara hacer el recibo de dichas obras, la interventoría solicita que se haga recibo de las obras por parte del AMB, y que se condicione el pago final y liquidación del contrato, al recibo de las empresas de servicios públicos de las conexiones y/o trabajos ejecutados; así mismo toda

E: 03/09/2014

Página 2 de 4

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA <small>ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA</small>	PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL	CODIGO:GJC-FO-060
	ACTA DE PAGO Y RECIBO FINAL	VERSIÓN: 02

22. Que el Acta de liquidación se suscribirá una vez el Contratista allegue un informe final con las certificaciones correspondientes a la entrega y recibo de las obras por parte de las Entidades Prestadoras de Servicios Publico EMPAS, Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Electricadora de Santander ESSA, Alumbrado Público de Bucaramanga, Certificaciones RETIE y RETILAB

Que teniendo en cuenta lo anterior se:

ACUERDA


1. Suscribir la presente Acta de Recibo final del contrato de obra N. 000202 de 2015 teniendo en cuenta el informe entregado por la interventoría donde se certifica el cumplimiento de la ejecución de las actividades de obra por parte del contratista.
2. Que el valor correspondiente a la presente Acta de Recibo Final se cancelará hasta cuando se suscriba la Acta de Liquidación del contrato de obra, previa presentación de recibo de las redes por parte de las empresas de servicios públicos; acorde con la Cláusula Tercera Forma de Pago, literal c) un pago final correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, pago que se realizara una vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte del Área Metropolitana de Bucaramanga y se suscriba la correspondiente acta de liquidación. recibo parcial por parte del Área Metropolitana de Bucaramanga, al informe de actividades presentado por el contratista y al informe de actividades presentado por la interventoría.
3. Relación del valor a cancelar teniendo como base el Acta de Recibo Final; el cual será cancelado una vez se firme la correspondiente Acta de Liquidación:

4.

VALOR CONTRACTUAL	\$4.651.855.267,43
Valor Anticipo:	\$930.371.053,48
Valor Acta de Recibo Parcial No.01:	825.584.895,22
Valor Acta de Recibo Parcial No.02:	1.300.557.439,28
Valor Acta de Recibo Parcial No.03:	\$955.442.160,65
Valor Acta de Recibo Parcial No.04:	\$796.726.523,36
Valor Acta de Recibo Parcial No.05:	\$528.348.491,60
Valor Acta de Recibo Final	\$245.195.757,32
Amortización Total del Anticipo con el Acta de Recibo Parcial N. 05:	930.371.053,48
VALOR A PAGAR CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DESPUES DE AMORTIZACION:	\$245.195.757,32

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE IVA INCLUIDO.


5. Los tramites y costos que se generen para la entrega de las obras a las Entidades Prestadoras de Servicios Publico correrán por cuenta del contratista, quien deja constancia que los mismos ya se incluyeron dentro de los valores cobrados en el contrato.
6. El contratista de obra manifiesta que no hará reclamación por los costos adicionales al Área Metropolitana de Bucaramanga por las gestiones y trámites pendientes, en consecuencia por este concepto no presentará futuras reclamaciones por mayores costos y permanencia en trámites para la entrega de la obra.


 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL	CODIGO:GJC-FO-060
	ACTA DE PAGO Y RECIBO FINAL	VERSIÓN: 02


7. El contratista de obra se compromete a realizar la actualización de las pólizas de acuerdo con la cláusula Novena del contrato – Garantías.

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de Pago y Recibo Final por los que en ella intervinieron, a los veintinueve (29) días del mes de abril 2016.


LUIS CARLOS MARTÍNEZ BERNAL
 Representante Legal de UNIÓN TEMPORAL PARQUE LINEAL TRAMO II
 Contratista


FABIAN OMAR VALLEJO OBANDO
 Representante Legal del CONSORCIO CVH
 Interventor de la Obra


VICTOR JULIO MORENO MONSALVE
 Subdirector Ambiental
 Supervisor


VICTOR JULIO AZUERO DIAZ
 Director AMB

Proyectó Aspectos Técnicos: Ing. María Carolina Quijano Orejarena - Profesional Especializado SAM
 Revisó Aspectos Técnicos: Ing. German Cobos Miranda - Contratista Especializado SAM
 Proyectó Aspectos Jurídicos: Abog. Martha Isabel Sanchez - Profesional Especializado SAM
 Revisó aspectos jurídicos: Claudia Miéna Martínez - Profesional Especializado SG-AMB

Table with columns: ITEM, DESCRIPCION, UNIDAD, CANT., VALOR UNIT., VALOR PARCIAL, ACTA 01 (CANT., VALOR PARCIAL), ACTA 02 (CANT., VALOR PARCIAL), ACTA 03 (CANT., VALOR PARCIAL), ACTA 04 (CANT., VALOR PARCIAL), ACTA 05 (CANT., VALOR PARCIAL), ACTA 06 (CANT., VALOR PARCIAL), ACTA ACUMULADA (CANT., VALOR PARCIAL). Rows include items 21.7.1-21.7.10, 21.8, 22 (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL), 22.1 (FICHAS O PROGRAMAS DEL MEDIO ABIOTICO), 22.2 (FICHAS O PROGRAMAS DEL MEDIO BIOTICO), 22.3 (FICHAS O PROGRAMAS DEL MEDIO SOCIOECONOMICO), 23 (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO), 23.1 (SEÑALIZACION VERTICAL PREVENTIVA), 23.2 (PERSONAL DE APOYO Y LOGISTICA), 23.3 (VIAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE), 23.3.1 (DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE), 23.3.2 (EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO), 23.3.3 (SUMINISTRO Y COLOCACION SUB BASE GRANULAR), 23.3.4 (IMPRIMACION), 23.3.5 (MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2), ITEM NO PREVISTOS, and 26 (Adecuación de cruceta de protecciones trifásica para media tensión existente).

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA N. 15 DE MODIFICACION DE CANTIDADES N. 03			ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04		ACTA 05		ACTA 06		ACTA ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
27	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de media tensión doble norma ESSA 1,5 X 1,2 X 1,4 MTS. Incluye tapa norma ESSA con marco y contra marco soldado, fondo en gravilla, friso, señalización y demás accesorios . Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	1.00	2,416.335.00	2,416.335.00			1.00	2,416.335.00							1.00	2,416.335.00
28	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de media tensión sencilla norma ESSA 0,7 X 1,2 X 1,4 MTS. Incluye tapa norma ESSA con marco y contra marco soldado, fondo en gravilla, friso, señalización y demás accesorios . Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	14.00	1,072.956.00	15,021.384.00			10.00	10,729.560.00	4.00	4,291.824.00					14.00	15,021.384.00
29	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 3 x 3" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	ML	505.05	48.789.00	24,640.884.45			371.85	18,142.189.65	128.15	6,252.310.35	5.05	246.384.45			505.05	24,640.884.45
30	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en 3 CU No 2 XLPE 90°C / 15 KV . Incluye señalización y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	ML	633.05	98.465.00	62,333.268.25				550.00		54,155.750.00	83.05	8,177.518.25			633.05	62,333.268.25
31	Suministro, transporte e instalación de barraje cuatro vías, incluye juego de nueve de codos premoldados 15 KV, un juego de taponess 15 kv, puesta a tierra, tratamiento de puntas y trabajos M.T. ESSA. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	2.00	6,221.411.00	12,442.822.00					2.00	12,442.822.00					2.00	12,442.822.00
32	Construcción de bodega cortafuego de 3.5 x 4 x 2 mts para transformador pad mounted. Incluye puerta cortafuego, juego de dampers, señalización retie y demás accesorios . Especificaciones e instalación de elementos según Normas ESSA. RETIE y diseño eléctrico.	Und	-	25,375.732.00	-												
33	Suministro, transporte e instalación de transformador trifásico Pad Mountain de 30 KVA, 13200/380-220 V. Incluye señalización y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según Normas ESSA, RETIE y diseño eléctrico.	Und	1.00	20,876.375.00	20,876.375.00				1.00	20,876.375.00						1.00	20,876.375.00
34	Suministro, transporte e instalación de transformador trifásico Pad Mountain de 30 KVA, 13200/220-110 V. Incluye señalización y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según Normas ESSA, RETIE y diseño eléctrico.	Und	1.00	20,876.375.00	20,876.375.00				1.00	20,876.375.00						1.00	20,876.375.00
35	Suministro, transporte e instalación de malla de puesta a tierra. Incluye cableado en Cu No 2/0 D, 5 electrodos de puesta a tierra en varilla cooperwell, soldadura exotérmica y tratamiento de tierra. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	-	5,413.733.00	-												
36	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección para foso de puesta tierra de 40 x 40 x 60 cm. Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 60 x 60x 6 cm con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE para todos los circuitos. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	2.00	505.752.00	1,011.504.00				2.00	1,011.504.00						2.00	1,011.504.00
CANALIZACION PARA ACOMETIDA GENERAL DE COMUNICACIONES			-	-	-				-	-	-				-	-	-
37	Suministro, transporte e instalación de acometida en tubería metálica galvanizada de 2" x 6 m con capote galvanizado de 2", conectores de perforación, amarres en cinta bandit, base en concreto y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	-	361.315.00	-												
38	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de comunicaciones norma telebucaramanga 0,7 X 1,2 X 1,4 MTS. Incluye tapa norma Telebucaramanga, con marco y contra marco soldado, fondo en gravilla, friso, señalización y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elemento y diseño eléctrico.	Und	6.00	1,050.937.00	6,305.622.00				6.00	6,305.622.00						6.00	6,305.622.00
39	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2 x 2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	ML	188.20	23.924.00	4,502.496.80			188.20	4,502.496.80							188.20	4,502.496.80
40	Suministro, transporte e instalación de strip de comunicaciones 60x40x25 cm Calibre 20 con puerta y chapa terminado en pintura electrostática. Incluye caja metálica doble fondo, obra civil y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	Und	-	576.794.00	-					1.00	576.794.00	1.00	576.794.00				
2.1 ACOMETIDA GENERAL Y TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION DE MODULOS Y SERVICIOS GENERALES (M-SG)			-	-	-				-	-	-				-	-	-
41	Construcción de cuarto técnico de baja tensión de 3.5 X 2 X 2 mts. Incluye puerta metálica cal 16 terminada en pintura electrostática, rejillas de ventilación, y señalización Retie. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	-	17,535.608.00	-												
42	excavación 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	ML	-	21.170.00	-												
43	Suministro, transporte e instalación de red subterránea en cable antifurto Cu 3 x 6-8 XLPE-PVC + 1 Cu No 8D. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	ML	10.00	32.563.00	325.630.00							10.00	325.630.00			10.00	325.630.00
44	Suministro, transporte e instalación de gabinete metálico de 160 x 100 x 40 cm, construido en lamina cold rolled C16, 4 compartimentos, dos puertas con chapa de seguridad, acabado en pintura electrostática. Incluye acrílicos, barraje trifásico + neutro + tierra, canaletas, bornera de conexiones, acrílicos de seguridad, cableado, conectores, señalización RETIE, llavero en acrílico negro letras blancas 2 x 4 cm y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	1.00	6,722.261.00	6,722.261.00							1.00	6,722.261.00			1.00	6,722.261.00
45	Suministro, transporte e instalación de Medidor trifásico electrónico directo energía activa-reactiva Cl 1, (S) 120 A 3x120/220 V. Especificaciones e instalación de elementos según manual A.P. B/ga y diseño eléctrico.	Und	1.00	701.070.00	701.070.00							1.00	701.070.00			1.00	701.070.00
46	Suministro, transporte e instalación de DPS (3F+ N) 230-480V-40 KA-50A . Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	1.00	1,619.409.00	1,619.409.00							1.00	1,619.409.00			1.00	1,619.409.00
47	Suministro, transporte e instalación de Totalizador industrial 3x60 A, 240-440V, 25-12.5 KA. Incluye señalización RETIE. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	1.00	181.552.00	181.552.00							1.00	181.552.00			1.00	181.552.00
48	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático de riel 3x30 A, 220-440V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	3.00	70.355.00	211.065.00							3.00	211.065.00			3.00	211.065.00
49	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático de riel 1x15 A, 220-440V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	1.00	33.755.00	33.755.00							1.00	33.755.00			1.00	33.755.00
50	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático de riel 3x30 A, 220-440V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	2.00	67.085.00	134.170.00							2.00	134.170.00			2.00	134.170.00
REDES DE BAJA TENSION PARA MODULOS Y SERVICIOS GENERALES (M-SG)			-	-	-				-	-	-				-	-	-
51	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2 x 2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	ML	943.85	23.924.00	22,580.667.40			674.45	16,135.541.80	105.40	2,521.589.60	164.00	3,923.536.00			943.85	22,580.667.40
52	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 60 x 60 x 100 cm (medidas internas). Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 71.5 x 71.5 x 6 cm con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla y señalización RETIE para todos los circuitos. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	29.00	763.000.00	22,127.000.00			17.00	12,971.000.00	4.00	3,052.000.00	8.00	6,104.000.00			29.00	22,127.000.00
53	Suministro, transporte e instalación de red subterránea en 3 Cu No 2 THW + 1 Cu No 2 THW + 1 Cu No 10 D. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	ML	215.00	73.573.00	15,818.195.00					200.00	14,714.600.00	15.00	1,103.595.00			215.00	15,818.195.00



PROCESO DSE GESTIÓN JURÍDICA

ANEXO 1. ACTA N. 17 DE RECIBO PARCIAL N. 06
 Contrato de Obra No.000202 de 2015

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA N. 15 DE MODIFICACION DE CANTIDADES N. 03							ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04		ACTA 05		ACTA 06		ACTA ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
54	Suministro, transporte e instalación de red subterránea en 2 Cu No 2 THW + 1 Cu No 2 THW + 1 Cu No 10 D. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	ML	330.00	54.183.00	17.880.390.00					300.00	16.254.900.00	30.00	1.625.490.00		-		-	330.00	17.880.390.00		
55	Suministro, transporte e instalación de red subterránea en 3 Cu No 4 THW + 1 Cu No 4 THW + 1 Cu No 10 D. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	ML	275.00	47.389.00	13.031.975.00					200.00	9.477.800.00	75.00	3.554.175.00		-		-	275.00	13.031.975.00		
56	Suministro, transporte e instalación de red subterránea en 2 Cu No 4 THW + 1 Cu No 4 THW + 1 Cu No 10 D. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	ML	142.00	34.889.00	4.954.238.00					100.00	3.488.900.00	42.00	1.465.338.00		-		-	142.00	4.954.238.00		
CANALIZACIONES PARA REDES DE COMUNICACIONES PARA MODULOS Y SERVICIOS GENERALES (M-SG)																					
57	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2 x 2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	ML	943.85	23.924.00	22.580.667.40			674.45	16.135.541.80	89.70	2.145.982.80		-	179.70	4.299.142.80		-	943.85	22.580.667.40		
58	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 60 x 60 x 100 cm (medidas internas). Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 71,5 x 71,5 x 6 cm con marco y contramarca metálico soldados, fondo en gravilla. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	Und	6.00	763.000.00	4.578.000.00						-	1.00	763.000.00	5.00	3.815.000.00		-	6.00	4.578.000.00		
ACOMETIDAS PARCIALES DE BAJA TENSIÓN PARA MODULOS Y ALIMENTADORES PARCIALES DE SERVICIOS GENERALES (M-SG)																					
59	Suministro, transporte e instalación de ducto 1" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	ML	79.50	22.793.00	1.812.043.50						-	79.50	1.812.043.50		-		-	79.50	1.812.043.50		
60	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable antifraude Cu 1x8# XLPE-PVC + 1 Cu No 10 D . Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	MI	57.00	12.966.00	739.062.00						-	57.00	739.062.00		-		-	57.00	739.062.00		
61	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en 3 Cu No 8 THW + 1 Cu No 8 THW + 1 Cu No 10 D . Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	MI	14.00	15.103.00	211.442.00						-	14.00	211.442.00		-		-	14.00	211.442.00		
62	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en 1 Cu No 8 THW + 1 Cu No 8 THW + 1 Cu No 10 D . Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	MI	11.50	12.253.00	140.909.50						-	11.50	140.909.50		-		-	11.50	140.909.50		
63	Suministro, transporte e instalación de módulo de medida monofásico. Incluye caja metálica para medidor, medidor monofásico electrónico 60(100A-120 V-Cl 2.0 calibrado, y protección de 1x 30 Amp. Especificaciones e instalación de elementos según norma ESSA, RETIE y diseño eléctrico.	Und	5.00	542.690.00	2.713.450.00						-	5.00	2.713.450.00		-		-	5.00	2.713.450.00		
64	Suministro, transporte e instalación y armado de tablero monofásico de 4 puestos 110 V-100Amp. Incluye 1 protección 1x15 Amp, 1 protección 2x20 Amp, y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	3.00	177.803.00	533.409.00						-	3.00	533.409.00		-		-	3.00	533.409.00		
65	Suministro, transporte e instalación y armado de tablero monofásico de 4 puestos 110 V-100Amp. Incluye 1 protección 1x15 Amp, 2 protecciones 2x20 Amp, y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	4.00	190.186.00	760.744.00						-	4.00	760.744.00		-		-	4.00	760.744.00		
66	Suministro, transporte e instalación de caja metálica con protección atomizable 1x30 amp. Incluye accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	-	153.592.00	-						-	-	-		-		-	-	-		
67	Suministro, transporte e instalación y armado de tablero trifásico de 12 puestos con espacio para totalizador 110 V-100Amp. Incluye 1 protección 3 x30A, 1 protección 1x15 Amp, 1 protección 2x15 Amp, y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	-	389.436.00	-						-	-	-		-		-	-	-		
68	Suministro, transporte e instalación y armado de tablero trifásico de 12 puestos con espacio para totalizador 110 V-100Amp. Incluye 1 protección 3 x30A, 1 protección 1x15 Amp, 1 protección 1x20Amp y 1 protección 2x15 Amp, y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	1.00	397.732.00	397.732.00						-	1.00	397.732.00		-		-	1.00	397.732.00		
69	Suministro, transporte e instalación de conector de derivación tipo get GHFC-1 calibres principal 6-2 y derivación 14-8 AWG.	Und	50.00	40.015.00	2.000.750.00						-	50.00	2.000.750.00		-		-	50.00	2.000.750.00		
70	Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra en varilla cooperwell. Incluye conector transversal, electrodo tipo varilla cooperwell de 2,4m x5/8" y tratamiento de tierra. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	11.00	221.038.00	2.431.418.00						-	11.00	2.431.418.00		-		-	11.00	2.431.418.00		
CANALIZACION DE ACOMETIDAS PARCIALES DE COMUNICACIONES PARA MODULOS Y SERVICIOS GENERALES (M-SG)																					
71	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2 x 3/4" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	ML	58.70	21.244.00	1.247.022.80						-	58.70	1.247.022.80		-		-	58.70	1.247.022.80		
72	Suministro, transporte e instalación de strip de comunicaciones 30x20x16 cm calibre 20 con mpuerta y chapa terminado en pintura electrostática. Incluye caja metálica doble fondo y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	Und	6.00	180.327.00	1.081.962.00						-	6.00	1.081.962.00		-		-	6.00	1.081.962.00		
SALIDAS INTERNAS PARA MODULOS Y SERVICIOS GENERALES (M-SG)																					
73	Suministro, transporte e instalación de tomacorriente doble 110V-20A. Incluye caja plástica PVC, ducto PVC 1/2", cableado en Cu No 12 THW y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE, y diseño eléctrico.	Und	22.00	96.783.00	2.129.226.00						-	22.00	2.129.226.00		-		-	22.00	2.129.226.00		
74	Suministro, transporte e instalación de tomacorriente bipolar 220V-20A. Incluye caja plástica PVC, ducto PVC 1/2", cableado en Cu No 12 THW y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE, y diseño eléctrico.	Und	4.00	96.783.00	387.132.00						-	4.00	387.132.00		-		-	4.00	387.132.00		
75	Suministro, transporte e instalación de tomacorriente doble monofásico GFCI 110V-20A. Incluye caja plástica PVC, ducto PVC 1/2", cableado en Cu No 12 THW y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE, y diseño eléctrico.	Und	7.00	107.453.00	752.171.00						-	7.00	752.171.00		-		-	7.00	752.171.00		
76	Suministro, transporte e instalación de interruptor sencillo. Incluye caja plástica PVC, ducto PVC 1/2", cableado en Cu No 14 THW y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE, y diseño eléctrico.	Und	22.00	83.106.00	1.828.332.00						-	22.00	1.828.332.00		-		-	22.00	1.828.332.00		
77	Suministro, transporte e instalación de salida de iluminación. Incluye caja plástica PVC, ducto PVC 1/2", cableado en Cu No 14 THW y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE, y diseño eléctrico.	Und	29.00	86.230.00	2.500.670.00						-	29.00	2.500.670.00		-		-	29.00	2.500.670.00		
78	Suministro, transporte e instalación de salida telefónica. Incluye caja plástica PVC, ducto PVC 1/2", cable telefónico 2 pares y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	7.00	83.456.00	584.192.00						-	7.00	584.192.00		-		-	7.00	584.192.00		
79	Suministro, transporte e instalación de salida de televisión. Incluye caja plástica PVC, ducto PVC 1/2", cable coaxial y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	6.00	104.872.00	629.232.00						-	6.00	629.232.00		-		-	6.00	629.232.00		
ACOMETIDA GENERAL Y TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO																					
80	Construcción de cuarto técnico de baja tensión de 3,5 X 2 X 2 mts. Incluye puerta metálica cal 16 terminada en pintura electrostática, rejillas de ventilación, y señalización Retie. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE, y diseño eléctrico.	Und	-	17.535.608.00	-						-	-	-		-		-	-	-		



PROCESO DSE GESTIÓN JURÍDICA

ANEXO 1. ACTA N. 17 DE RECIBO PARCIAL N. 06
 Contrato de Obra No.000202 de 2015

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA N. 15 DE MODIFICACION DE CANTIDADES N. 03						ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04		ACTA 05		ACTA 06		ACTA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
81	Suministro, transporte e instalación de ducto 7" PVC condúit tipo pesado. Incluye excavación 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	ML	-	21.170.00	-														
82	Suministro, transporte e instalación de red subterránea en cable anti fraude Cu 3 x 6-8 XLPE-PVC + 1 Cu No 8D. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	ML	10,00	32.563,00	325.630,00									10,00	325.630,00			10,00	325.630,00
83	Suministro, transporte e instalación de gabinete metálico de 160 x 100 x 40 cm, construido en lamina cold rolled C16, 4 compartimentos, dos puertas con chapa de seguridad, acabado en pintura electrostática. Incluye acrílicos, barraje trifásico + neutro + tierra, canaletas, bornera de conexiones, s acrílicos de seguridad, cableado, conectores, señalización RETIE, llavero en acrílico negro letras blancas 2 x 4 cm y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	1,00	6.722.261,00	6.722.261,00									1,00	6.722.261,00			1,00	6.722.261,00
84	Suministro, transporte e instalación de Medidor electrónico trifásico de medida directa WM 053F CI 1.0 Activa-CI 2.0 Reactiva 3 x 380 V 5(100) A con con puerto de Comunicación RS-485. Especificaciones e instalación de elementos según manual A.P. B/g/a y diseño eléctrico	Und	1,00	1.476.848,00	1.476.848,00									1,00	1.476.848,00			1,00	1.476.848,00
85	Suministro, transporte e instalación de Totalizador Industrial 3x60 A, 240-440V, 25-12,5 KA. Incluye señalización RETIE. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	1,00	181.552,00	181.552,00									1,00	181.552,00			1,00	181.552,00
86	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático de niel 3x50 A, 220-440V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	1,00	67.085,00	67.085,00									1,00	67.085,00			1,00	67.085,00
87	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático de niel 3x15 A, 220-440V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	4,00	33.755,00	135.020,00									4,00	135.020,00			4,00	135.020,00
88	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático de niel 2x30 A, 220-440V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	-	55.115,00	-									-	-			-	-
89	Suministro, transporte e instalación de controlador monofásico de medida directa WM-05Y 40 A/240 V con comunicación RS-485. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	6,00	673.928,00	4.043.568,00									6,00	4.043.568,00			6,00	4.043.568,00
90	Suministro, transporte e instalación de DPS (3F+N) 230-480V-40 KA-50A. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	1,00	1.619.409,00	1.619.409,00									1,00	1.619.409,00			1,00	1.619.409,00
91	Suministro, transporte e instalación de transformador monofásico 220/110V 1 KVA. Incluye cableado en Cu No 12 THW y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	1,00	244.474,00	244.474,00									1,00	244.474,00			1,00	244.474,00
92	Suministro, transporte e instalación de Kit de telemedida y telegestión WM. Incluye: Modem WM, Concentrador WM, Control manual WM, Sensor de apertura de gabinete, Fuente de alimentación WM, cableado potencia y datos, señalización RETIE, accesorios de instalación e integración a sistema de telegestión. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	-	2.043.402,00	-									-	-			-	-
93	Suministro, transporte e instalación de tomacorriente doble 110V-20A. Incluye caja plástica PVC, ducto PVC 1/2", cableado en Cu No 12 THW y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	-	96.783,00	-									-	-			-	-
REDES DE BAJA TENSION DE ALUMBRADO PÚBLICO																			
94	Suministro, transporte e instalación de ducto 1 1/2" PVC condúit tipo pesado. Incluye excavación 0,5 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	ML	121,10	24.942,00	3.020.476,20					41,10	1.025.116,20	80,00	1.995.360,00					121,10	3.020.476,20
95	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2 x 1 1/2" PVC condúit tipo pesado. Incluye excavación 0,5 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización y retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	ML	1.315,65	26.939,00	35.442.295,35	674,45	18.169.008,55	377,20	10.161.390,80	264,00	7.111.896,00							1.315,65	35.442.295,35
96	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable 1 AI No 6 THW + 1 AI No 6 THW + 1 AI No 6 THW SERIE 8000. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	ML	170,00	13.403,00	2.278.510,00							170,00	2.278.510,00					170,00	2.278.510,00
97	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable 2 AI No 6 THW + 1 AI No 6 THW + 1 AI No 6 THW SERIE 8000. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	ML	261,40	16.314,00	4.264.479,60							261,40	4.264.479,60					261,40	4.264.479,60
98	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable 3 AI No 6 THW + 1 AI No 6 THW + 1 AI No 6 THW SERIE 8000. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	ML	1.856,00	20.209,00	37.507.904,00			1.700,00	34.355.300,00	156,00	3.152.604,00							1.856,00	37.507.904,00
99	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 60 x 60 x 100 cm (medidas internas). Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 71,5 x 71,5 x 6 cm con marco y contramarca metálico soldados, fondo en gravilla y señalización RETIE para todos los circuitos. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	1,00	763.000,00	763.000,00							1,00	763.000,00					1,00	763.000,00
100	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 40 x 40 x 100 cm (medidas internas). Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 51,5 x 51,5 x 6 cm con marco y contramarca metálico soldados, fondo en gravilla y señalización RETIE para todos los circuitos. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	68,00	598.283,00	40.683.244,00			34,00	20.341.622,00			17,00	10.170.811,00	17,00	10.170.811,00			68,00	40.683.244,00
101	Suministro, transporte e instalación de conector de derivación tipo gel GHFC-1 calibres principal 6-2 y derivación 14-8 AWG.	Und	173,00	4.015,00	6.922.595,00							123,00	4.921.845,00	50,00	2.000.750,00			173,00	6.922.595,00
102	Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra en varilla cooper-well. Incluye conector travesal, electrodo tipo varilla cooper-well de 2,4m x 5/8" y tratamiento de tierra. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	10,00	221.038,00	2.210.380,00							10,00	2.210.380,00					10,00	2.210.380,00
POSTES Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO																			
103	Suministro, transporte e instalación de poste metálico brazo sencillo de 10 mts x 4" 3"-2" galvanizado en caliente y terminado en pintura de polvo poliester. Incluye: canastilla de anclaje cimentación en concreto reforzado y base en concreto pintada. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	15,00	3.386.841,00	50.802.615,00							15,00	50.802.615,00					15,00	50.802.615,00
104	Suministro, transporte e instalación de poste metálico brazo doble de 10 mts x 4" 3"-2" galvanizado en caliente y terminado en pintura de polvo poliester. Incluye: canastilla de anclaje cimentación en concreto reforzado y base en concreto pintada. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	22,00	4.012.551,00	88.276.122,00							19,00	76.238.469,00	3,00	12.037.653,00			22,00	88.276.122,00
105	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable de cobre No 3x12 encauchetado THW-PVC 75/600V. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	ML	885,00	11.020,00	9.752.700,00							885,00	9.752.700,00					885,00	9.752.700,00
106	Suministro, transporte e instalación de luminaria CELSA REF: DELTALED 93 W. Incluye marcación, sistema antirrobo y demás accesorios de instalación.	Und	59,00	2.203.441,00	130.003.019,00							56,00	123.392.696,00	3,00	6.610.323,00			59,00	130.003.019,00
CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN																			
107	Revisión técnica de media tensión, sistema de medida/visita de puesta en servicios de la conexión por parte del OR. - Suspensión Línea Viva	Gl	1,00	6.356.500,00	6.356.500,00													1,00	6.356.500,00
108	Certificación plena de conformidad con RETILAP para escenario deportivo o zona peatonal, expedida por organismo acreditado ONAC.	Gl	1,00	6.871.354,00	6.871.354,00													1,00	6.871.354,00
109	Construcción de bodega cortafuego de 3,5 x 3,5 x 2 mts para transformador pad mounted. Incluye: Conformación de relleno en mampostería estructural en ladrillo temosa, circulación acceso puerta posterior, baranda metálica perimetral, puerta cortafuego, juego de dampers, señalización RETIE y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según Normas ESSA, RETIE y diseño eléctrico.	Und	2,00	27.500.000,00	55.000.000,00									2,00	55.000.000,00			2,00	55.000.000,00



PROCESO DSE GESTIÓN JURÍDICA

ANEXO 1. ACTA N. 17 DE RECIBO PARCIAL N. 06
 Contrato de Obra No.000202 de 2015

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA N. 15 DE MODIFICACION DE CANTIDADES N. 03							ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04		ACTA 05		ACTA 06		ACTA ACUMULADA			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
110	Suministro, transporte e instalación de malla de puesta a tierra. Incluye cableado en Cu No 2/0 D, 8 electrodos de puesta a tierra en varilla cooperwell, soldadura exotérmica. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Und	1,00	6.500.000,00	6.500.000,00							1,00	6.500.000,00		-		-		-	1,00	6.500.000,00	
111	Suministro, transporte e instalación de tubería de 1 1/2" galvanizada descolgada. Incluye herrajes de sujeción. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico.	Mi	64,00	52.000,00	3.328.000,00							64,00	3.328.000,00		-		-		-	64,00	3.328.000,00	
112	Construcción de cuarto técnico de baja tensión de 2 X 1,75 X 2 mts. Incluye puerta metálica (al 16 terminada en pintura electrostática rejillas de ventilación, y señalización Rete. Especificaciones e instalación de elementos según RETIE y diseño eléctrico. Gabinete de Exteriores para poste, Elaborado en lamina en acero Galvanizado Calibre 16/18, con acabado en pintura electrostática epoxi poliéster gofrado para intemperie, en dimensiones de frente 620mm ancho x540mm Altox420mm Profun. Incluye: Techo inclinado, para evitar apocamiento de agua o polvo, doble fondo a media altura para soporte de equipos, cerradura de seguridad con IP 64 maneta abatible con llave generica.	Und	2,00	6.500.000,00	13.000.000,00							2,00	13.000.000,00		-		-		-	2,00	13.000.000,00	
113	UPS ON LINE MARCA FENTON DE 1KVA MODELO FT1000, DE ENTRADA Y SALIDA MONOFÁSICA	und	5,00	2.237.950,00	4.030.000,00							2,00	1.612.000,00		-	3,00	2.418.000,00		-	5,00	4.030.000,00	
115	Transformador aislamiento de 1.2 Kva	und	5,00	605.800,00	3.029.000,00								-			-	5,00	3.029.000,00		-	5,00	3.029.000,00
116	Elementos eléctricos: 1 Riel Din, 4 Interruptores automáticos de montar en riel, 1 Bornea de 32 A, 1 DPS monofásico, 1 tomacorriente grado hospitalario, 1 caja rectangular Ravelid, 1 rejilla plástica, 1 barraje para tierra, 1 multitoma, 1 termostato de 120 voltios de montar en riel, extractor 10 x 10 cm con filtro y rejilla de 15 x 15 cm, cableado y accesorios de instalación.	und	5,00	2.161.578,00	10.807.890,00								-			-	5,00	10.807.890,00		-	5,00	10.807.890,00
117	Acometida eléctrica para punto de cámara: Subterránea, alimentada desde caja de inspección cercana, con cable enchufado calibre 3 x 8 y conectores certificados para redes subterráneas. Incluye identificadores.	und	5,00	562.900,00	2.814.500,00								-			-	5,00	2.814.500,00		-	5,00	2.814.500,00
118	Brazo Metálico para cámara tubo galvanizado de 1 1/2"	und	5,00	247.000,00	1.235.000,00								-			-	5,00	1.235.000,00		-	5,00	1.235.000,00
119	Poste metálico y/o en fibra de 12 ml de h	und	-	1.755.000,00	-								-			-	-	-		-	-	-
120	Suministro, transporte e instalación de corona antiscalotaria: Con collarín de 180 mm, 16 varillas de 1/2" x 40 cm, con tornillos de ajuste de 5/8" x 1/2", corona en HR-ASTM-A36 de 2" x 3'16"	und	5,00	169.000,00	845.000,00												5,00	845.000,00			5,00	845.000,00
121	Suministro, transporte, e instalación de Sistema de Puesta a Tierra para la estructura de soporte de la cámara y equipo asociado: Varilla de cobre de 5/8" x 2,4 metros, cemento conductor, cable de cobre desnudo calibre 2 AWG, conector certificado o soldadura exotérmica. Este cable sube hasta el cofre de equipos utilizando uno de los ductos del poste.	und	5,00	1.092.570,00	5.462.850,00								-			-	5,00	5.462.850,00		-	5,00	5.462.850,00
122	Suministro fibra optica 8 hilos, tensores y accesorios de instalación	ML	2.185,69	17.050,00	37.266.039,98								-			-	2.185,69	37.266.039,98		-	2.185,69	37.266.039,98
123	Empalmes (Incluye accesorios de instalación, Pig Tail, empalmes, pruebas, certificación)	und	-	585.000,00	-								-			-	-	-		-	-	-
124	Cable UTP Categoría 5E para intemperie	und	40,00	2.470,00	98.800,00												40,00	98.800,00			40,00	98.800,00
125	Suministro e instalación de canaleta plástica de 100 x 45 mm, con división, tapa, salidas universales, y accesorios de instalación.	mi	8,00	46.224,00	369.792,00												8,00	369.792,00			8,00	369.792,00
126	Suministro, transporte e instalación de salida de iluminación en placa: Ducto PVC conduit de 1/2" con accesorios, caja cuadrada con suplemento, cable 7 hilos calibre 12 AWG para fase, neutro y tierra, conectores de derivación para la conexión de conductores, interruptor e identificación (rotulado).	und	1,00	108.893,00	108.893,00												1,00	108.893,00			1,00	108.893,00
127	Suministro, transporte e instalación de salida de iluminación de emergencia, en placa: Ducto PVC conduit de 1/2" con accesorios, caja cuadrada con suplemento, cable 7 hilos calibre 12 AWG para fase, neutro y tierra, conectores de derivación para la conexión de conductores, identificación (rotulado).	und	1,00	103.690,00	103.690,00												1,00	103.690,00			1,00	103.690,00
128	Suministro, transporte e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra, en área de trabajo, instalado sobre canaleta/sócalo de mueble: Cable 7 hilos calibre 12 AWG para fase, neutro y tierra, tomacorriente doble con plo a tierra, conectores tipo derivación para conexión entre conductores, identificación (rotulado).	und	6,00	65.728,00	394.368,00												6,00	394.368,00			6,00	394.368,00
129	Suministro, transporte e instalación de tomacorriente a 220 V, en ducto PVC de 1/2", cableado en cobre calibre 12 AWG, caja cuadrada PVC, y tomacorriente para 220 V, para la conexión de la Unidad manejadora (consola) del equipo de aire acondicionado (12000 BTU).	und	1,00	113.341,00	113.341,00												1,00	113.341,00			1,00	113.341,00
130	Suministro e instalación de lámpara tipo panel de leds de 600 x 600 mm, 50 w, 5700 K.	und	-	306.962,00	-												-	-		-	-	-
131	Suministro, transporte e instalación de lámpara de emergencia marca Philips, modelo LEDR1, 2w, 120V.	und	-	225.530,00	-												-	-		-	-	-
132	Suministro, transporte e instalación de UPS monofásica de 1500VA, SmartOnline, doble conversión, Voltaje de entrada 120V	und	1,00	2.729.756,00	2.729.756,00												1,00	2.729.756,00			1,00	2.729.756,00
133	Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución de Energía Regulada: Tablero de distribución monofásico de 6 circuitos; con puerta, 3 automáticos enchufables de 1 x 20 A, accesorios de instalación e identificación.	und	1,00	217.612,00	217.612,00												1,00	217.612,00			1,00	217.612,00
134	Suministro, transporte e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra aislado grado hospitalario: cable 7 hilos calibre 12 AWG para fase, neutro y tierra, tomacorriente doble con plo a tierra aislada GH con tapa, conectores tipo derivación para conexión entre conductores, identificación (rotulado). Instalado sobre canaleta.	und	3,00	108.900,00	326.724,00												3,00	326.724,00			3,00	326.724,00
135	Suministro, transporte e instalación de Sistema de Puesta a tierra para equipos sensibles del Centro de monitoreo, conformado por: Una varilla de cobre de 5/8" x 2,4 metros, cable de cobre calibre 4 AWG THHN/THWN, conector certificado para cable a varilla, cemento conductor.	und	1,00	384.187,00	384.187,00												1,00	384.187,00			1,00	384.187,00
136	Suministro, transporte e instalación de cable de equipotencialización entre el SPT del sistema eléctrico (acometida) y el SPT del Centro de monitoreo: Cable de cobre calibre 4 AWG desnudo, debidamente soldado en sus dos extremos a la varilla correspondiente. Incluye cemento conductor.	und	1,00	384.187,00	384.187,00												1,00	384.187,00			1,00	384.187,00
137	Suministro, transporte e instalación de conexión HDMI entre área de trabajo y monitor; en la sala de operaciones: accesorios de instalación, cable HDMI.	und	1,00	166.046,00	166.046,00												1,00	166.046,00			1,00	166.046,00
138	NVR - SRN-1000-8b - 100 Mbps recording/64 mbps playback through 8 hdd bays, hdd temperatura monitoring, 2 e-sata ports	und	1,00	21.271.000,00	21.271.000,00												1,00	21.271.000,00			1,00	21.271.000,00
139	SNP-3371TH Network PTZ Camera, 4CIF, H.264/MJPEG/ MPEG4, Motorized Zoom Lens 37x (3.5-129.5mm), WD	und	5,00	5.860.140,00	29.300.700,00												5,00	29.300.700,00			5,00	29.300.700,00
140	AT-FS238A-1-10 Single-fiber 10/100M bridging converter with 1310Tx/1550Rx, 40km reach; Universal Power Adapter	und	5,00	1.611.651,00	8.058.255,00												5,00	8.058.255,00			5,00	8.058.255,00
141	AT-FS238B-1-40 Single-fiber 10/100M bridging converter with 1310Tx/1550Rx, 15km reach; Universal Power Adapter	und	5,00	1.549.220,00	7.746.100,00												5,00	7.746.100,00			5,00	7.746.100,00
142	AT-FS705L-10 5-port 10/100Mbps Unmanaged Switch	und	5,00	221.921,00	1.109.605,00												5,00	1.109.605,00			5,00	1.109.605,00
143	Monitor Industrial LED 40". Resolución Full HD 1920 x 1080. Contraste 5000:1. Brillo 350 nits. DB40D	und	1,00	3.511.592,00	3.511.592,00												1,00	3.511.592,00			1,00	3.511.592,00
144	ST-UVDA-W100Q Open-frame transformer. Output voltage: 24 or 28 VAC/100VA.	und	5,00	126.636,00	633.180,00												5,00	633.180,00			5,00	633.180,00
145	Soporte Autoportante para la Ubicación de 1 Monitor de 46" Elaborados en Tubería Metálica y Plagados en Lamina Cold Rolled y Pintura Electroestatica	und	-	468.000,00	-												-	-		-	-	-
146	Suministro, transporte e instalación estación de Operador - Workstation con Tarjeta de Video para Soportar Monitores WORKSTATION	und	1,00	15.335.097,00	15.335.097,00												1,00	15.335.097,00			1,00	15.335.097,00
147	Monitor LED 22" Trabajo Pesado Marca samsung modelo DB22D Monitor Industrial de 22" - Tecnología de panel: 60Hz Slim Direct-Li LED de tamaño 21,5" - Contraste 1000:1 - Resolución Pwss: 7.3 lbs - Garantía: 3 años en sitio.	und	1,00	1.641.874,00	1.641.874,00												1,00	1.641.874,00			1,00	1.641.874,00
148	Teclado PTZ Joystick de tres ejes proporcionales y dial de visualización de video	und	1,00	5.306.990,00	5.306.990,00												1,00	5.306.990,00			1,00	5.306.990,00
149	Patch Cord FO SM 2m	und	5,00	138.008,00	690.040,00												5,00	690.040,00			5,00	690.040,00
150	Gabinete cerrado, de piso, con ventilador, multitoma de montar en rack, organizadores de cables, patch cord, accesorios de instalación	und	1,00	4.522.500,00	4.522.500,00												1,00	4.522.500,00			1,00	4.522.500,00

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA N. 15 DE MODIFICACION DE CANTIDADES N. 03							ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04		ACTA 05		ACTA 06		ACTA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
151	Construcción portal de acceso en el barrio Nueva Granada en estructura metálica con una distancia entre apoyos de 6.75 ml., revestida en eterboard con tratamiento de juntas con sikaflex formando paneles de (1.22 x 1.22m) y (1.22 x 0.40).	Und	1.00	25,000,000.00	25,000,000.00									1.00	25,000,000.00			1.00	25,000,000.00	
152	Construcción portar de acceso por el barrio San Luis en estructura metálica con una distancia entre apoyos de 8.50 ml., revestida en eterboard con tratamiento de juntas con sikaflex formando paneles de (1.22 x 1.22m) y (1.22 x 0.40).	Und	1.00	27,000,000.00	27,000,000.00									1.00	27,000,000.00			1.00	27,000,000.00	
153	Revestimiento de gaviones en concreto de 3.00 psi e=0.10 ml	M2	249.70	63,113.00	15,759,316.10									249.70	15,759,316.10			249.70	15,759,316.10	
154	Suministro e instalación de Pasamanos en madera tipo zapan o similar, incluye soportes verticales de 0.12 * 0.12 y travesaños	MI	144.00	250,000.00	36,000,000.00							63.60	15,900,000.00	80.40	20,100,000.00			144.00	36,000,000.00	
155	Conformación de Taludes	M2	1,597.93	2,649.00	4,232,916.57							568.69	1,506,451.86	1,029.24	2,726,464.71			1,597.93	4,232,916.57	
156	Luzetas en concreto de 0.60 x 0.60	M2	390.46	98,000.00	38,265,080.00									390.46	38,265,080.00			390.46	38,265,080.00	
157	Pargola madera de sección de 0.30 x 0.10, en terminado color natural	ML		48,000.00																
158	Viguetas en concreto 13x25	ML	28.96	42,000.00	1,216,320.00							28.96	1,216,320.00					28.96	1,216,320.00	
159	Placa maciza e=15cm	M2	20.26	102,000.00	2,066,520.00							20.26	2,066,520.00					20.26	2,066,520.00	
160	Andén en concreto de 3.000 psi e= 0.10, incluye refuerzo	M2	300.66	63,113.00	18,975,542.17									300.66	18,975,542.17			300.66	18,975,542.17	
161	Cielo raso en drywall, incluye elementos de fijación y estructura. Masilla, resanes y pintura blanca acabado	M2	71.59	52,000.00	3,722,680.00									71.59	3,722,680.00			71.59	3,722,680.00	
162	ALPAJIA EN CONCRETO 3000 PSI (3x35 cm) remate muro	ML	45.85	45,000.00	2,063,250.00									45.85	2,063,250.00			45.85	2,063,250.00	
163	Escalera metálica de tres cuerpos con pasos en lamina de alfiler y estructura en tubo de 3 x 1 1/2" calibre 14, con un ancho de 0.80 ml, con pasamanos en tubo de 2" aguas negras, terminada en pintura tipo esmalte.	Und	-	5,400,000.00	-									-	-			-	-	
164	Dilataciones sobre friso	MI	600.00	3,500.00	2,100,000.00									600.00	2,100,000.00			600.00	2,100,000.00	
165	Pintura epoxica	M2	-	25,000.00	-									-	-			-	-	
166	Impermeabilización de placa en manto asfáltico de 3.00 mm y terminado en pintura bituminosa	M2	73.37	52,000.00	3,815,240.00									73.37	3,815,240.00			73.37	3,815,240.00	
167	Grifería lavamanos/ lavaplatos	Und	9.00	98,000.00	882,000.00									9.00	882,000.00			9.00	882,000.00	
168	Piso porcelanato de 0.60 x 0.60	M2	17.64	65,000.00	1,146,600.00									17.64	1,146,600.00			17.64	1,146,600.00	
169	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA METÁLICA P-8 (2.05X0.9)	UND	4.00	540,000.00	2,160,000.00									4.00	2,160,000.00			4.00	2,160,000.00	
170	Lavamanos modulo administración	UND	2.00	125,000.00	250,000.00									2.00	250,000.00			2.00	250,000.00	
171	Tubería en concreto 36"	ML	16.00	559,000.00	8,944,000.00							16.00	8,944,000.00					16.00	8,944,000.00	
172	Instalación y suministro de Bolardos en concreto tipo estriado	Und	8.00	75,000.00	600,000.00									8.00	600,000.00			8.00	600,000.00	
173	Cancha metálica según diseño para paso de tubería de presión de 3"	Kgms	10.00	8,500.00	85,000.00									10.00	85,000.00			10.00	85,000.00	
174	Cuneta en concreto barrio san Luis de 0.7 x 0.80 x 0.70 con un espesor de 0.08 ml	MI	21.50	155,000.00	3,332,500.00									21.50	3,332,500.00			21.50	3,332,500.00	
175	Suministro e instalación de Reja metálica en varilla cuadro de 1/2", pintada en anticorrosivo y terminada en pintura tipo esmalte para seguridad en ventanas	M2	16.52	143,412.00	2,369,166.24									16.52	2,369,166.24			16.52	2,369,166.24	
176	Suministro, transporte e instalación de red subterránea en cable anti-fraude Cu 3 x 4/6 KPE-PVC + 1 Cu No 60. Especificaciones e instalación de elementos según RETE y diseño eléctrico.	ml	34.00	52,000.00	1,768,000.00							34.00	1,768,000.00					34.00	1,768,000.00	
177	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable concéntrico de cobre No 1x8-8 encauchetado THW-PVC 75 /600V. Especificaciones e instalación de elementos según RETE y diseño eléctrico.	ml	130.00	5,920.00	769,600.00							130.00	769,600.00					130.00	769,600.00	
178	Suministro, transporte e instalación de electrodo de púesta a tierra en varilla cooperwell; incluye conector transversal, electrodo tipo varilla cooperwell de 2,4m x5/8" y tratamiento de tierra. Punto de soldadura de 115 g. Especificaciones e instalación de elementos según RETE y diseño eléctrico.	und	5.00	380,000.00	1,900,000.00							5.00	1,900,000.00					5.00	1,900,000.00	
179	Suministro, transporte e instalación de sistema interrumpido de energía UPS - 1500 W. UPS interactiva	Und	5.00	820,000.00	4,100,000.00												5.00	4,100,000.00	5.00	4,100,000.00
180	Emplames fusión fibra optica (Incluye accesorios de instalación, Pig Tail, empalmes, pruebas, certificación)	Und	24.00	285,000.00	6,840,000.00												24.00	6,840,000.00	24.00	6,840,000.00
181	Poste metálico de 8 m de altura para instalación de cámaras	Und	5.00	1,100,000.00	5,500,000.00												5.00	5,500,000.00	5.00	5,500,000.00
182	Escalera metálica de dos cuerpos con pasos en lamina de alfiler y estructura en tubo de 3 x 1 1/2" calibre 14, con un ancho de 0.80 ml, con pasamanos en tubo de 2" aguas negras, terminada en pintura tipo esmalte.	Und	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00									1.00	3,500,000.00			1.00	3,500,000.00	
183	Estuco plástico	m2	599.62	7,750.00	4,647,055.00									599.62	4,647,055.00			599.62	4,647,055.00	
185	PISO EN ADOQUÍN ECOLÓGICO (GRAMOQUIN)	m2	129.12	75,790.00	9,786,004.80									129.12	9,786,004.80			129.12	9,786,004.80	
TOTAL COSTO DIRECTO					3,727,556,758.84	645,869,866.90	1,044,531,048.82	771,762,649.96	643,559,388.82	426,775,841.36	195,057,962.98	3,727,556,758.84								
ADMINISTRACIÓN: (A)					16%	596,409,081.41	103,339,178.70	167,124,967.81	102,969,502.21	68,284,134.62	31,209,274.08	596,409,081.41								
IMPREVISTOS: (B)					2%	74,551,135.18	12,917,397.34	20,890,620.98	15,435,253.00	12,871,187.78	3,901,159.26	74,551,135.18								
UTILIDAD: (U)					5%	186,377,837.94	32,293,493.35	52,226,552.44	38,588,132.50	32,177,969.44	9,752,898.15	186,377,837.94								
COSTO TOTAL					4,584,894,813.37	794,419,936.29	1,284,773,190.05	949,268,059.45	791,578,048.25	524,934,284.87	239,921,294.46	4,584,894,813.37								
IVA SOBRE LA UTILIDAD					16%	29,820,454.07	5,166,958.94	8,356,248.39	6,174,101.20	3,414,206.73	1,560,463.70	29,820,454.07								
COSTO TOTAL PROYECTO					4,614,715,267.44	799,586,895.22	1,293,129,438.44	955,442,160.65	796,726,523.36	528,348,491.60	241,481,758.17	4,614,715,267.44								
REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EN SU COMPONENTE ARQUITECTONICO, ESTRUCTURAL, HIDRO-SANITARIOS, ELECTRICO Y EL DISEÑO DE LOS ACCESOS VIALES EN EL SECTOR DEL DIAMANTE Y BARRIO NUEVA GRANADA.					32,017,241.38	22,412,068.97	6,403,449.00				3,201,723.41	32,017,241.38								
IVA ACTUALIZACIÓN					16%	5,122,758.62	3,585,931.03	1,024,551.84				512,275.75	5,122,758.62							
TOTAL ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL					37,140,000.00	25,998,000.00	7,428,000.84				3,713,999.16	37,140,000.00								
VALOR TOTAL					4,651,855,267.43	825,584,895.22	1,300,557,439.28	955,442,160.65	796,726,523.36	528,348,491.60	245,195,757.32	4,651,855,267.43								
AMORTIZACIONES DE ANTICIPO					930,371,053.48	20%	165,116,979.04	20%	260,111,487.86	20%	191,088,432.13	20%	159,345,304.67	Saldo final	154,708,849.78			930,371,053.48		
VALOR DE ACTAS LUEGO DE AMORTIZACION					660,467,916.18		1,040,445,951.42		764,353,728.52		637,381,218.69		373,639,641.82		245,195,757.32			3,721,484,213.95		


LUIS CARLOS MARTÍNEZ BERNAL
ABOGADO EN EJERCICIO


VÍCTOR MORENO MONSALVE
ABOGADO EN EJERCICIO


VÍCTOR JULIO AZUERO DÍAZ
ABOGADO EN EJERCICIO


FABIAN OMAR VALLEJO OBANDO
ABOGADO EN EJERCICIO

Proyecto: Ing. María Carolina Quijano Orejarena

Revisó Aspectos Técnicos: Ing. German Cobos Miranda - Contratista Especializado SAM

YULIA RODRÍGUEZ - ALCALDESA 2021-2023

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 892 DE 2019**

CONTRATO DE OBRA No				892 de 2019			
OBJETO DEL CONTRATO				CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS, PARQUE LINEAL Y CULTURAL DE GIRÓN INCLUIDOS DISEÑOS COMPLEMENTARIOS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER,			
CONTRATANTE				MUNICIPIO DE GIRÓN			
CONTRATISTA				UNIÓN TEMPORAL BOMBEROS 2019			
REPRESENTANTE LEGAL				LUIS CARLOS MARTÍNEZ BERNAL			
VALOR CONTRATO INICIAL				CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$5.498.390.808,00)			
VALOR ADICION No.1				QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$543.980.000.00)			
VALOR ADICION No.2				DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. (\$2.337.339.680)			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$ 8.379.710.488,00)			
PLAZO INICIAL				SEIS (06) MESES			
PLAZO ADICIONAL No.1				50 DIAS (1.6 MESES)			
PLAZO ADICIONAL No.2				4 MESES			
PLAZO ADICIONAL No.3				3 MESES			
PLAZO TOTAL				CATORCE MESES (14) Y VEINTE (20) DIAS			
FECHA DE INICIACIÓN				MAYO 06 DE 2019			
ACTA DE SUSPENSION	Nº1	Nº	Nº	23/12/2019	29/10/2020	31/05/2021	día mes año
ACTA DE REINICIO	Nº	Nº	Nº	30/06/2020	16/03/2021	12/08/2021	día mes año
FECHA TERMINACIÓN				AGOSTO 29 DE 2021			
SUPERVISOR				MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS Secretaria de Infraestructura			
INTERVENTOR Y CONTRATO				CONSORCIO INTER GIRÓN 2019 Representante ANDREA PATRICIA PARRA SILVA, Contrato 672 de 2019.			
OFICINA GESTORA				SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			

En el municipio de Girón, a los treinta (30) días del mes de agosto de 2021, se reunieron, **MARÍA DEL ROSARIO TORRES VARGAS**, en calidad de Supervisor del Municipio, como secretaria de infraestructura, **LUIS CARLOS MARTÍNEZ BERNAL** en calidad de Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL BOMBEROS 2019, como

Alcaldía de Girón

<http://www.giron-santander.gov.co>

PBX 646 30 30, Dirección: Carrera 25 N° 30 32 Parque Principal Girón - Centro

Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m. - 06:00 p.m

YULIA RODRÍGUEZ - ALCALDESA 2021-2023

Contratista, **ANDREA PATRICIA PARRA SILVA**, como Representante de CONSORCIO INTER GIRÓN 2019, como Interventor, con el fin de suscribir el Acta de Entrega y Recibo final del contrato de obra 892 de 2019 de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. Que, el Municipio de Girón mediante Resolución No. 057 del 12 de abril de 2019, adjudicó el contrato derivado del proceso Licitación No. SI-LP-19-07, al proponente UNIÓN TEMPORAL BOMBEROS 2019, cuyo representante es LUIS CARLOS MARTÍNEZ BERNAL, identificado con CC. 91.282.456 de Bucaramanga
2. Que, mediante contrato de obra No. 892 del 25 de abril de 2019 la UNIÓN TEMPORAL BOMBEROS 2019 representado por LUIS CARLOS MARTÍNEZ BERNAL, ejecuta el contrato antes mencionado, el cual tiene como objeto "CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS, PARQUE LINEAL Y CULTURAL DE GIRÓN INCLUIDOS DISEÑOS COMPLEMENTARIOS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER".
3. Que, mediante contrato No. 872 de 2019 se designa la interventoría por parte del Municipio de Girón a la firma CONSORCIO INTERGIRÓN 2019 representada por ANDREA PATRICIA PARRA SILVA, para que realice la interventoría al contrato de obra No. 892 de 2019.
4. Que, el día seis (06) de mayo de 2019, se suscribió el acta de Inicio correspondiente a la ejecución del Contrato de Obra No.892 de 2019.
5. Que, el día veinte (20) de mayo de 2019, se suscribió el acta de modificación de cantidades y captación de precios no previstos N° 01 del contrato N° 892 de 2019, según consideraciones previstas dentro del cuerpo del documento en referencia.
6. Que, el día veinticinco (25) de julio de 2019, se suscribió el acta de modificación de cantidades y pactación de precios no previstos N° 02 del contrato N° 892 de 2019, según consideraciones previstas dentro del cuerpo del documento en referencia.
7. Que, el día veinte (20) de octubre de 2019, se suscribió el acta de modificación de cantidades y pactación de precios no previstos N° 03 del contrato N° 892 de 2019, según consideraciones previstas dentro del cuerpo del documento en referencia.
8. Que, el día cinco (05) de noviembre de 2019, se suscribió la Prorroga el tiempo N°.1 al contrato N° 892 de 2019, por un plazo de 50 días.
9. Que, el día trece de diciembre 2019, se suscribió el Adicional en Recursos N°.1; por un valor de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. (\$543.980.000.00).
10. Que el día 23 de diciembre de 2019, se suscribió el Acta de Suspensión N°.1 del contrato N° 892 de 2019, según consideraciones previstas dentro del cuerpo del documento en referencia.
11. Que el día 30 de junio de 2020, se suscribió el Acta de Reinicio N°.1; teniendo en cuenta que fueron superadas las causas que dieron lugar a la suspensión N°.1 del contrato N° 892 de 2019.

Alcaldía de Girón

<http://www.giron-santander.gov.co>

PBX 646 30 30, Dirección: Carrera 25 N° 30 32 Parque Principal Girón - Centro

Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m. - 06:00 p.m

YULIA RODRÍGUEZ - ALCALDESA 2021-2023

12. Que, el día treinta de junio de 2020, se suscribió el Adicional en Recursos y tiempo N°.2; por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. (\$2.337.339.680).
13. Que el día 30 de junio de 2020, se suscribió el Acta de Suspensión N°.2 del contrato N° 892 de 2019, según consideraciones previstas dentro del cuerpo del documento en referencia.
14. Que el día 16 de marzo de 2021, se suscribió el Acta de Reinicio N°.2; teniendo en cuenta que fueron superadas las causas que dieron lugar a la suspensión N°.2 del contrato N° 892 de 2019.
15. Que, el día dieciséis (16) de marzo de 2021, se suscribió la Prorroga el tiempo N°.3 al contrato N° 892 de 2019, por un plazo de tres meses.
16. Que, el día cinco (05) de abril de 2021, se suscribió el acta de modificación de cantidades y pactación de precios no previstos N° 04 del contrato N° 892 de 2019, según consideraciones previstas dentro del cuerpo del documento en referencia
17. Que, el día treinta y uno (31) de mayo de 2021, se suscribió el acta de modificación de cantidades y pactación de precios no previstos N° 05 del contrato N° 892 de 2019, según consideraciones previstas dentro del cuerpo del documento en referencia
18. Que el día 31 de mayo de 2021, se suscribió el Acta de Suspensión N°.3 del contrato N° 892 de 2019, según consideraciones previstas dentro del cuerpo del documento en referencia.
19. Que el día 12 de agosto de 2021, se suscribió el Acta de Reinicio N°.3; teniendo en cuenta que fueron superadas las causas que dieron lugar a la suspensión N°.3 del contrato N° 892 de 2019.
20. Que, el día trece (13) de agosto de 2021, se suscribió acta de modificación de cantidades y pactación de precios no previstos N° 06 del contrato N° 892 de 2019, según consideraciones previstas dentro del cuerpo del documento en referencia.
21. Que una vez suscrita por las partes el acta de reinicio N°3 la obra tiene como fecha de terminación el día veintinueve (29) de agosto de 2021.
22. Que las actas suscritas durante la ejecución de contrato se relacionan a continuación:

Alcaldía de Girón

<http://www.giron-santander.gov.co>

PBX 646 30 30, Dirección: Carrera 25 N° 30 32 Parque Principal Girón - Centro

Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m. - 06:00 p.m

YULIA RODRÍGUEZ - ALCALDESA 2021-2023

No.	ACTA	FECHA	VALOR
1	INICIO	06/05/2019	N/A
2	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS N°1	20/05/2019	N/A
3	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1	03/07/2019	\$ 551.115.059,00
4	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS N°2	25/07/2019	N/A
5	ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2	03/09/2019	\$ 947.764.398,00
6	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS N°3	20/10/2019	N/A
7	PRORROGA N°1	05/11/2019	N/A
8	ACTA DE RECIBO PARCIAL N°3	22/11/2019	\$ 976.625.277,00
9	ADICIONAL N°1	13/12/2020	\$ 543.980.000
10	ACTA DE RECIBO PARCIAL N°4	19/12/2020	\$ 1,321,537,578.00
11	ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	23/12/2020	N/A
12	ACTA DE REINICIO N°1	30/06/2020	N/A
13	ADICIONAL N°2	30/06/2020	\$2.337.339.680
14	ACTA DE RECIBO PARCIAL N°5	10/07/2020	\$ 710.859.665
15	ACTA DE RECIBO PARCIAL N°6	24/08/2020	\$ 545.260.513,00
16	ACTA DE RECIBO PARCIAL N°7	10/10/2020	\$ 482.060.871,00
17	ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	29/10/2020	N/A
18	ACTA DE RECIBO PARCIAL N°8	1/12/2020	\$ 680.057.024,00
19	ACTA DE REINICIO N°2	16/03/2021	N/A
20	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS N°4	5/04/2021	N/A
21	ACTA DE RECIBO PARCIAL N°9	5/04/2021	\$ 754.356.962,00
22	ACTA DE RECIBO PARCIAL N°10	26/04/2021	\$572.102.300
23	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS N°5	31/05/2021	N/A
24	ACTA DE SUSPENSIÓN N°3	31/05/2021	N/A

Alcaldía de Girón

<http://www.giron-santander.gov.co>

PBX 646 30 30, Dirección: Carrera 25 N° 30 32 Parque Principal Girón - Centro
Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m. - 06:00 p.m

YULIA RODRÍGUEZ - ALCALDESA 2021-2023

25	ACTA DE REINICIO N°3	13/8/2021	N/A
----	----------------------	-----------	-----

23. Que, acorde a los informes presentados en cada uno de los periodos y avalados por la interventoría se constató y verifíco el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

24. Que, el porcentaje de ejecución físico de la obra corresponde al 100% de las actividades del contrato, acorde a la información avalada por la interventoría y financieramente corresponde a un porcentaje del 90%, acorde con el saldo de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/cte. (\$ 837,970,791) soportado en el Anexo N°1 de la presente acta.

25. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO INICIAL	\$5.498.390.808	
ADICIONAL 1	\$ 543.980.000	
ADICIONAL 2	\$2.337.339.680	
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01		\$ 551.115.059,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02		\$ 947.764.398,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03		\$ 976.625.277,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 04		\$ 1,321,537,578.00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 05		\$ 710.859.665
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 06		\$ 545.260.513,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 07		\$ 482.060.871,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 08		\$ 680.057.024,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 09		\$ 754.356.962,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 10		\$572.102.300
ACTA FINAL		\$ 837.970.791
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$ 3
SUMAS IGUALES	\$ 8.379.710.488	\$ 8.379.710.488

26. Que los valores ejecutados del acta de entrega y recibo final son OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/cte. (\$ 837,970,791)

27. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el contrato de referencia.

Alcaldía de Girón

<http://www.giron-santander.gov.co>

PBX 646 30 30, Dirección: Carrera 25 N° 30 32 Parque Principal Girón - Centro

Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m. - 06:00 p.m

YULIA RODRÍGUEZ - ALCALDESA 2021-2023

28. Que existe informe final de entrega por parte del contratista de obra UNIÓN TEMPORAL BOMBEROS 2019

29. Que existe informe por parte de la interventoría donde avala la entrega y el recibo final de la obra y todos sus componentes, tanto en calidad como en cantidad.

30. Que el contratista de obra e interventoría hacen entrega del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS, PARQUE LINEAL Y CULTURAL DE GIRÓN INCLUIDOS DISEÑOS COMPLEMENTARIOS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER, con el 100% de la obra ejecutada en todos sus componentes contractuales, aseada y limpia, en perfecto estado de funcionalidad. para el mantenimiento a cargo del Municipio de Girón.

31. Que de acuerdo a la CLAUSULA 4 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, se establece un último pago que para este contrato es de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/cte. (\$ 837,970,791), el cual se realizará una vez se haya ejecutado el 100% del objeto del contrato, previa suscripción del Acta de Liquidación

32. Que, en virtud de lo anterior, las partes proceden suscribir la presente acta de entrega y recibo final y por lo tanto

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir la presente acta de entrega y recibo final del contrato de obra 892 de 2019, conforme a las consideraciones previstas

SEGUNDO: El contratista de conformidad con la suscripción de la presente acta se compromete a actualizar la póliza de cumplimiento constituida (a partir de la fecha del acta de recibo y a su aprobación por parte de la Unidad de contratación), conforme a las disposiciones del Decreto 1082 de 2015.

TERCERO: las obras y cantidades que se reciben a satisfacción por parte del Municipio son las relacionadas en el Anexo No. 1 de la presente acta y detalladas por la interventoría, quien fue la encargada de verificar, medir y aprobar las obras ejecutadas tanto en calidad como en cantidad.

Nota: Hacen parte integral de la presente acta los siguientes anexos:

1. Anexo No. 1 al Acta de recibo final del contrato de obra No. 892 de 2019
2. Informe final presentado por contratista de obra.
3. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
4. Bitácora de obra,
5. Planos récord de obra, aprobados por la Interventoría.
6. Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento.
7. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
8. Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones (Programación final)
9. Carpeta de manuales de equipos debidamente relacionados.

Alcaldía de Girón

<http://www.giron-santander.gov.co>

PBX 646 30 30, Dirección: Carrera 25 N° 30 32 Parque Principal Girón - Centro
Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m. - 06:00 p.m

YULIA RODRÍGUEZ - ALCALDESA 2021-2023

10. Juego de llaves de cada dependencia con su respectiva relación y marcación.
11. Seguridad Social Último periodo de ejecución.
12. Informe de interventoría – en el cual aprueba el informe final de contratistas
13. Informe del supervisor

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los treinta (30) días del mes de agosto 2021:



LUIS CARLOS MARTÍNEZ BERNAL
RL UT BOMBEROS 2019
CONTRATISTA



ANDREA PATRICIA PARRA SILVA
CONSORCIO INTER GIRÓN 2019
INTERVENTOR



MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

MARITZA SILVA FIGUEROA
Proyectó: *Ing. Maritza Figueroa* directora Operativa- secretaria de Infraestructura
Nota. se verificó frente a la documentación aportada.

Alcaldía de Girón

<http://www.giron-santander.gov.co>

PBX 646 30 30, Dirección: Carrera 25 N° 30 32 Parque Principal Girón - Centro
Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 m. y de 02:00 p.m. - 06:00 p.m

ANEXO NO. 1 ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N° 892 DE 2019

VALOR DEL CONTRATO \$ 8.379.710.488.00
 CONTRATO DE OBRA No. 892 de 2019 FECHA: Agosto 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRÓN
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS, PARQUE LINEAL Y CULTURAL DE GIRÓN INCLUIDOS DISEÑOS COMPLEMENTARIS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER"

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 6		CANTIDAD ACUMULADA ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA FINAL		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
						CANTIDAD	VR. TOTAL (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR TOTAL (\$)	CANTIDAD	VR. TOTAL (\$)
1 PRELIMINARES													
1.1	Demolición de pisos en concreto	M2	80.00	\$ 22,793.00	\$ 1,823,440.00	365.00	\$ 8,319,445.00	365.00	\$ 8,319,445.00			365.00	\$ 8,319,445.00
1.2	Descapote y limpieza	M2	7285.25	\$ 6,787.00	\$ 49,444,992.00	8031.61	\$ 54,510,534.00	8031.61	\$ 54,510,534.00			8031.61	\$ 54,510,534.00
1.3	Cargue y retiro de material de excavacion,escombros y sobrantes (inc. derecho botadero autorizado)	M3	2943.80	\$ 30,833.00	\$ 90,766,185.00	8648.79	\$ 266,668,142.00	8648.79	\$ 266,668,142.00			8648.79	\$ 266,668,142.00
SUBTOTAL PRELIMINARES					\$ 142,034,617.00		\$ 329,498,121.00		\$ 329,498,121.00				\$ 329,498,121.00
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA													
2.1	Excavacion en material común	M3	204.63	\$ 26,336.00	\$ 5,389,136.00	184.39	\$ 4,856,095.00	184.39	\$ 4,856,095.00			184.39	\$ 4,856,095.00
2.2	Excavacion en roca	M3	30.70	\$ 81,289.00	\$ 2,495,572.00	414.23	\$ 33,672,359.00	414.23	\$ 33,672,359.00			414.23	\$ 33,672,359.00
2.3	Nivelacion, conformacion y compactacion de piso	M2	3369.47	\$ 11,498.00	\$ 38,742,166.00	3445.02	\$ 39,610,840.00	3445.02	\$ 39,610,840.00			3445.02	\$ 39,610,840.00
2.4	Excavacion a maquina sin retiro	M3	1423.06	\$ 10,081.00	\$ 14,345,868.00	6565.15	\$ 66,183,277.00	6565.15	\$ 66,183,277.00			6565.15	\$ 66,183,277.00
SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA					\$ 60,972,742.00		\$ 144,322,571.00		\$ 144,322,571.00				\$ 144,322,571.00
3													
3.1	Relleno compactado al 90% del proctor con material seleccionado en obra	M3	279.63	\$ 33,104.00	\$ 9,256,872.00	1459.52	\$ 48,315,950.00	1459.52	\$ 48,315,950.00			1459.52	\$ 48,315,950.00
SUBTOTAL AFIRMADOS, BASES Y SUB BASES					\$ 9,256,872.00		\$ 48,315,950.00		\$ 48,315,950.00				\$ 48,315,950.00
4 CIMENTACIÓN													
4.1	Concreto ciclopeo 60% concreto, 40% piedra	M3	111.65	\$ 407,686.00	\$ 45,518,142.00	339.59	\$ 138,446,089.00	339.59	\$ 138,446,089.00			339.59	\$ 138,446,089.00
4.2	Concreto pobre para solado e: 5 cms	M2	116.15	\$ 27,698.00	\$ 3,217,123.00	268.76	\$ 7,444,114.00	268.76	\$ 7,444,114.00			268.76	\$ 7,444,114.00
4.3	Concreto simple f'c=280K/cm2 para zapatas (4000PSI)	M3	33.97	\$ 574,017.00	\$ 19,499,357.00	55.66	\$ 31,949,786.00	55.66	\$ 31,949,786.00			55.66	\$ 31,949,786.00
4.4	Concreto simple f'c=280K/cm2 para vige amerre (4000PSI) (40X40)	M3	48.51	\$ 600,369.00	\$ 29,123,900.00	59.94	\$ 35,986,118.00	59.94	\$ 35,986,118.00			59.94	\$ 35,986,118.00
4.5	Acero de refuerzo PDR 60	KG	5923.34	\$ 4,925.00	\$ 29,172,450.00	7026.80	\$ 34,606,990.00	7026.80	\$ 34,606,990.00			7026.80	\$ 34,606,990.00
SUBTOTAL CIMENTACIÓN					\$ 126,530,972.00		\$ 248,433,097.00		\$ 248,433,097.00				\$ 248,433,097.00
5 ESTRUCTURA													
5.1	Concreto f'c=280K/cm2 para columnas	M3	94.49	\$ 635,042.00	\$ 60,005,119.00	56.46	\$ 35,854,471.00	56.46	\$ 35,854,471.00			56.46	\$ 35,854,471.00
5.2	Placa maciza en concreto reforzado f'c=280K/cm2	M3	462.05	\$ 737,126.00	\$ 340,589,068.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -			0.00	\$ -
5.3	Dinteles y allajias, incluye refuerzo h: 20 cms, e: 10 a 15 cm	ML	333.39	\$ 47,277.00	\$ 15,761,679.00	333.39	\$ 15,761,679.00	235.00	\$ 11,110,095.00	98.39	\$ 4,651,584.00	333.39	\$ 15,761,679.00
5.4	Acero de refuerzo PDR 60	KG	35672.73	\$ 4,925.00	\$ 175,688,195.00	32469.66	\$ 159,913,075.50	32469.66	\$ 159,913,075.50			32469.66	\$ 159,913,075.50
5.5	Concreto simple f'c=280K/cm2 para vigas eeres, seccion variable	M3	155.17	\$ 649,042.00	\$ 100,711,847.00	142.49	\$ 92,481,995.00	142.49	\$ 92,481,995.00			142.49	\$ 92,481,995.00
5.6	Concreto simple f'c=280K/cm2 para placa maciza e:12 cm (inc. Impermeabilizacion)	M2	226.66	\$ 154,009.00	\$ 34,938,482.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -			0.00	\$ -
5.7	Concreto 3000 PSI para escalera, no incluye refuerzo	M3	12.97	\$ 559,198.00	\$ 7,252,798.00	17.61	\$ 9,847,477.00	17.61	\$ 9,847,477.00			17.61	\$ 9,847,477.00
5.8	Placa aligerada en Concreto F'c=28kg/cm2, espesor=0.40m	M2	81.17	\$ 247,248.00	\$ 20,069,120.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -			0.00	\$ -
5.9	Placa aligerada en Concreto F'c=28kg/cm2, espesor=0.45m	M2	1009.34	\$ 256,160.00	\$ 258,552,534.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -			0.00	\$ -
5.10	Muros en Concreto F'c=28kg/cm2	M3	94.11	\$ 843,218.00	\$ 79,355,246.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -			0.00	\$ -
SUBTOTAL ESTRUCTURA					\$ 1,092,924,088.00		\$ 313,858,698.00		\$ 309,207,113.50		\$ 4,651,584.00		\$ 313,858,698.00
6 URBANISMO Y VIAS DE ACCESO													
6.1	Riego de imprimación con emulsión atáctica	M2	858.740	\$ 2,779.00	\$ 2,386,438.00	1049.825	\$ 2,917,464.00	1049.825	\$ 2,917,464.00			1049.825	\$ 2,917,464.00
6.2	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	M3	60.11	\$ 627,575.00	\$ 37,723,533.00	146.00	\$ 91,625,950.00	146.00	\$ 91,625,950.00			146.00	\$ 91,625,950.00
6.3	Pavimento de concreto hidráulico MR 45 estampado	M3	73.81	\$ 925,759.00	\$ 68,145,120.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -			0.00	\$ -
6.4	Cerramiento en tubo aguas negras D=2' CAL 2,5 H=0,90 (Incluye tapa, transporte, instalación y pintura)	ML	243.32	\$ 181,822.00	\$ 44,192,265.00	22.00	\$ 3,995,684.00	20.10	\$ 3,650,602.00	1.90	\$ 345,082.00	22.00	\$ 3,995,684.00
6.5	Suministro e instalación sub base granular	M3	55.20	\$ 121,694.00	\$ 6,717,509.00	174.46	\$ 21,230,735.00	174.46	\$ 21,230,735.00			174.46	\$ 21,230,735.00
6.6	Suministro e instalación base granular	M3	249.75	\$ 132,291.00	\$ 33,039,677.00	346.28	\$ 45,809,727.00	346.28	\$ 45,809,727.00			346.28	\$ 45,809,727.00
6.7	Suministro e instalación de sardinel recto prefabricado en concreto de 80X20X50	ML	210.30	\$ 46,350.00	\$ 9,747,405.00	114.88	\$ 5,324,688.00	114.88	\$ 5,324,688.00			114.88	\$ 5,324,688.00
6.8	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	3,661.73	\$ 4,925.00	\$ 18,034,020.00	10709.73	\$ 52,745,420.00	10709.73	\$ 52,745,420.00			10709.73	\$ 52,745,420.00
6.8	Anden espacio publico tipo loseta de 40x40, lisa, guia láctil, topperol y visual, según norma	M2	657.31	\$ 88,443.00	\$ 58,134,468.00	1325.47	\$ 117,228,543.00	1325.47	\$ 117,228,543.00			1325.47	\$ 117,228,543.00
6.10	Suministro e instalación de sardinel recto prefabricado en concreto de 80X20X35	ML	1,095.51	\$ 61,949.00	\$ 67,865,749.00	187.00	\$ 11,584,463.00	187.00	\$ 11,584,463.00			187.00	\$ 11,584,463.00

ANEXO NO. 1 ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N° 892 DE 2019

VALOR DEL CONTRATO \$ 8.379.710,488.00
 CONTRATO DE OBRA No. 892 de 2019 FECHA: Agosto 2D21

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRÓN
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS, PARQUE LINEAL Y CULTURAL DE GIRÓN INCLUIDOS DISEÑOS COMPLEMENTARIS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 6		CANTIDAD ACUMULADA ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA FINAL		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
						CANTIDAD	VR. TOTAL (\$)	CANTIDAD	VALOR (\$)	CANTIDAD	VALOR TOTAL (\$)	CANTIDAD	VR. TOTAL (\$)
1	PRELIMINARES												
1.1	Dermolicion de pisos en concreto	M2	80.00	\$ 22.793.00	\$ 1.823.440.00	365.00	\$ 8.319.445.00	365.00	\$ 8.319.445.00			365.00	\$ 8.319.445.00
1.2	Descapote y limpieza	M2	7285.25	\$ 6.787.00	\$ 49.444.992.00	8031.61	\$ 54.510.534.00	8031.61	\$ 54.510.534.00			8031.61	\$ 54.510.534.00
1.3	Cargue y retiro de material de excavacion,escombros y sobrantes (inc. derecho botadero autorizado)	M3	2943.80	\$ 30.833.00	\$ 90.766.185.00	8648.79	\$ 266.668.142.00	8648.79	\$ 266.668.142.00			8648.79	\$ 266.668.142.00
SUBTOTAL PRELIMINARES					\$ 142.034.617.00		\$ 329.488.121.00		\$ 329.488.121.00				\$ 329.488.121.00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA												
2.1	Excavacion en material común	M3	204.63	\$ 26.336.00	\$ 5.389.136.00	184.39	\$ 4.856.095.00	184.39	\$ 4.856.095.00			184.39	\$ 4.856.095.00
2.2	Excavacion en roca	M3	30.70	\$ 81.289.00	\$ 2.495.572.00	414.23	\$ 33.672.359.00	414.23	\$ 33.672.359.00			414.23	\$ 33.672.359.00
2.3	Nivelecion, conformacion y compactacion de piso	M2	3369.47	\$ 11.498.00	\$ 38.742.166.00	3445.02	\$ 39.610.840.00	3445.02	\$ 39.610.840.00			3445.02	\$ 39.610.840.00
2.4	Excavacion a maquina sin retiro	M3	1423.06	\$ 10.081.00	\$ 14.345.868.00	6565.15	\$ 66.183.277.00	6565.15	\$ 66.183.277.00			6565.15	\$ 66.183.277.00
SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA					\$ 60.972.742.00		\$ 144.322.571.00		\$ 144.322.571.00				\$ 144.322.571.00
3	RELLENO COMPACTADO												
3.1	Relleno compactado el 90% del proctor con meterial seleccionado en obra	M3	279.63	\$ 33.104.00	\$ 9.256.872.00	1459.52	\$ 48.315.950.00	1459.52	\$ 48.315.950.00			1459.52	\$ 48.315.950.00
SUBTOTAL AFIRMADOS, BASES Y SUB BASES					\$ 9.256.872.00		\$ 48.315.950.00		\$ 48.315.950.00				\$ 48.315.950.00
4	CIMENTACIÓN												
4.1	Concreto ciclopeo 60% concreto, 40% piedra	M3	111.65	\$ 407.686.00	\$ 45.516.142.00	339.59	\$ 138.446.089.00	339.59	\$ 138.446.089.00			339.59	\$ 138.446.089.00
4.2	Concreto pobre oara solado e: 5 cms	M2	116.15	\$ 27.698.00	\$ 3.217.123.00	268.76	\$ 7.444.114.00	268.76	\$ 7.444.114.00			268.76	\$ 7.444.114.00
4.3	Concreto simple fc=280K/cm2 para zapatas (4000PSI)	M3	33.97	\$ 574.017.00	\$ 19.499.357.00	55.66	\$ 31.949.786.00	55.66	\$ 31.949.786.00			55.66	\$ 31.949.786.00
4.4	Concreto simple fc=280K/cm2 para viga amarre (4000PSI) (40X40)	M3	48.51	\$ 600.369.00	\$ 29.123.900.00	59.94	\$ 35.986.118.00	59.94	\$ 35.986.118.00			59.94	\$ 35.986.118.00
4.5	Acero de refuerzo PDR 60	KG	5923.34	\$ 4.925.00	\$ 29.172.450.00	7026.80	\$ 34.606.990.00	7026.80	\$ 34.606.990.00			7026.80	\$ 34.606.990.00
SUBTOTAL CIMENTACIÓN					\$ 126.530.972.00		\$ 248.433.097.00		\$ 248.433.097.00				\$ 248.433.097.00
5	ESTRUCTURA												
5.1	Concreto fc=280K/cm2 para columnas	M3	94.49	\$ 635.042.00	\$ 60.005.119.00	56.46	\$ 35.654.471.00	56.46	\$ 35.654.471.00			56.46	\$ 35.654.471.00
5.2	Placa maciza en concreto reforzado fc=280K/cm2	M3	462.05	\$ 737.126.00	\$ 340.589.068.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			0.00	\$ 0.00
5.3	Dinteles y alfajias, incluye refuerzo h: 20 cms. e: 10 a 15 cm	ML	333.39	\$ 47.277.00	\$ 15.761.679.00	333.39	\$ 15.761.679.00	235.00	\$ 11.110.095.00	98.39	\$ 4.651.584.00	333.39	\$ 15.761.679.00
5.4	Acero de refuerzo PDR 60	KG	35672.73	\$ 4.925.00	\$ 175.688.195.00	32469.66	\$ 159.913.075.50	32469.66	\$ 159.913.075.50			32469.66	\$ 159.913.075.50
5.5	Concreto simple fc=280K/cm2 para vigas aereas, seccion variable	M3	155.17	\$ 649.042.00	\$ 100.711.847.00	142.49	\$ 92.481.995.00	142.49	\$ 92.481.995.00			142.49	\$ 92.481.995.00
5.6	Concreto simple fc=280K/cm2 para placa maciza e:12 cm (inc. Impermeabilizacion)	M2	226.86	\$ 154.009.00	\$ 34.938.482.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			0.00	\$ 0.00
5.7	Concreto 3000 PSI para escalera, no incluye refuerzo	M3	12.97	\$ 559.198.00	\$ 7.252.798.00	17.61	\$ 9.847.477.00	17.61	\$ 9.847.477.00			17.61	\$ 9.847.477.00
5.8	Placa aligerada en Concreto Fc=28kg/cm2, espesor=0.40m	M2	81.17	\$ 247.248.00	\$ 20.069.120.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			0.00	\$ 0.00
5.9	Placa aligerada en Concreto Fc=28kg/cm2, espesor=0.45m	M2	1009.34	\$ 256.160.00	\$ 258.552.534.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			0.00	\$ 0.00
5.10	Muros en Concreto Fc=26kg/cm2	M3	94.11	\$ 843.218.00	\$ 79.355.246.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			0.00	\$ 0.00
SUBTOTAL ESTRUCTURA					\$ 1,092,924,088.00		\$ 313,858,698.00		\$ 309,207,113.50		\$ 4,651,584.00		\$ 313,858,898.00
8	URBANISMO Y VIAS DE ACCESO												
8.1	Riego de Imprimecion con emulsion afálica	M2	658.740	\$ 2.770.00	\$ 2.386.438.00	1049.825	\$ 2.917.464.00	1049.825	\$ 2.917.464.00			1049.825	\$ 2.917.464.00
8.2	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	M3	60.11	\$ 627.575.00	\$ 37.723.533.00	146.00	\$ 91.625.950.00	146.00	\$ 91.625.950.00			146.00	\$ 91.625.950.00
8.3	Pavimento de concreto hidráulico MR 45 estamoado	M3	73.61	\$ 925.758.00	\$ 68.145.120.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00			0.00	\$ 0.00
8.4	Cerramiento en tubo eguas negras D=2" CAL 2.5 H=0.90 (Incluye tapa, transporte, instalación y pintura)	ML	243.32	\$ 181.622.00	\$ 44.192.265.00	22.00	\$ 3.995.684.00	20.10	\$ 3.650.602.00	1.90	\$ 345.082.00	22.00	\$ 3.995.684.00
8.5	Suministro e instalación sub base granular	M3	55.20	\$ 121.604.00	\$ 6.717.509.00	174.46	\$ 21.230.735.00	174.46	\$ 21.230.735.00			174.46	\$ 21.230.735.00
8.6	Suministro e instalación base granular	M3	249.75	\$ 132.291.00	\$ 33.039.677.00	346.28	\$ 45.809.727.00	346.28	\$ 45.809.727.00			346.28	\$ 45.809.727.00
8.7	Suministro e instalación de sardinel recto prefabricado en concreto de 80X20X50	ML	210.30	\$ 46.350.00	\$ 9.747.405.00	114.88	\$ 5.324.688.00	114.88	\$ 5.324.688.00			114.88	\$ 5.324.688.00
8.8	Acero de refuerzo Fy 4200 Moa	KG	3.661.73	\$ 4.925.00	\$ 18.034.020.00	10709.73	\$ 52.745.420.00	10709.73	\$ 52.745.420.00			10709.73	\$ 52.745.420.00
8.9	Anden espacio publico tipo loseta de 40x40, lisa, guia táctil, topocrol y visual, según norma	M2	657.31	\$ 88.443.00	\$ 58.134.468.00	1325.47	\$ 117.228.543.00	1325.47	\$ 117.228.543.00			1325.47	\$ 117.228.543.00
8.10	Suministro e instalación de sardinel recto prefabricado en concreto de 80X20X35	ML	1,095.51	\$ 61,949.00	\$ 67,855,749.00	187.00	\$ 11,584,463.00	187.00	\$ 11,584,463.00			187.00	\$ 11,584,463.00

6.11	Árboles (especies nativas h 1.50m)	UND	150.00	\$ 106,460.00	\$ 15,969,000.00	130.00	\$ 13,839,800.00	114.00	\$ 12,136,440.00	16	\$ 1,703,360.00	130.00	\$ 13,839,800.00
6.12	Suministro a instalación de balsodín prepulido de (0.30x0.30)m	M2	888.55	\$ 95,553.93	\$ 65,793,659.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -		\$ -	0.00	\$ -
6.13	Bancas prefabricadas en concreto sin espalder L=1.20 - 1.40 mts	UND	19.00	\$ 452,357.00	\$ 8,594,783.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -		\$ -	0.00	\$ -
6.14	Gimnasio al aire libre (estructura metálica, incluye 10 unidades)	UND	1.00	\$ 31,391,716.00	\$ 31,391,716.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -		\$ -	0.00	\$ -
6.15	Módulo de juego infantil en madera 6X3 m	UND	2.00	\$ 6,715,942.00	\$ 13,431,884.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -		\$ -	0.00	\$ -
6.16	Suministro e instalación grama incluye suministro e instalación de base en tierra negra	M2	2,885.87	\$ 40,720.00	\$ 117,512,626.00	2421.28	\$ 98,594,522.00	1019.86	\$ 41,528,699.00	1401.42	\$ 57,065,822.00	2421.28	\$ 98,594,522.00
6.17	Concreto de 3000 PSI placas de juegos	M3	13.38	\$ 641,981.00	\$ 8,589,706.00	1.00	\$ 641,981.00	1.00	\$ 641,981.00		\$ -	1.00	\$ 641,981.00
6.18	Línea de demarcación con pintura en frío	ML	365.17	\$ 2,751.00	\$ 1,004,583.00	3000.00	\$ 8,253,000.00	0.00	\$ -	3000.00	\$ 8,253,000.00	3000.00	\$ 8,253,000.00
6.19	Muro en Concreto Reforzado de 3000 PSI	M3	20.00	\$ 863,979.00	\$ 17,279,580.00	133.43	\$ 115,280,718.00	133.43	\$ 115,280,718.00		\$ -	133.43	\$ 115,280,718.00
SUBTOTAL URBANISMO Y VIAS DE ACCESO				\$ 625,553,721.00		\$ 589,072,695.00		\$ 521,705,430.00		\$ 67,367,264.00		\$ 589,072,695.00	
7	PISOS Y ACABADOS												
7.1	Concreto 3000 PSI para placa contra piso e=10 (inc. Malla electrosoldada M-188 6 mm C/15 cm)	M2	628.92	\$ 61,370.00	\$ 51,175,220.00	841.71	\$ 68,489,943.00	841.71	\$ 68,489,943.00		\$ -	841.71	\$ 68,489,943.00
7.2	Suministro e instalación piso en cerámica antideslizante	M2	130.17	\$ 61,783.00	\$ 10,645,693.00	53.00	\$ 4,334,499.00	32.24	\$ 2,636,684.00	20.76	\$ 1,697,815.00	53.00	\$ 4,334,499.00
7.3	Enchapa en cerámica blanca de primera calidad para baños(piso-pared)	M2	403.62	\$ 55,269.00	\$ 22,307,674.00	512.40	\$ 28,319,936.00	474.00	\$ 26,197,506.00	38.40	\$ 2,122,330.00	512.40	\$ 28,319,936.00
7.4	Piso en tableta de gres sahara para escaleras, incluye piran	M2	71.63	\$ 51,784.00	\$ 3,709,288.00	33.00	\$ 1,708,872.00	0.00	\$ -	33.00	\$ 1,708,872.00	33.00	\$ 1,708,872.00
7.5	Piso en concreto endurecido altanado mecánico esmaltado neutro e=10 cm	M2	376.83	\$ 84,280.00	\$ 31,759,232.00	51.07	\$ 4,304,180.00	51.07	\$ 4,304,180.00		\$ -	51.07	\$ 4,304,180.00
7.6	Piso en baldosas de granito pulido tipo elfa o similar	M2	1186.02	\$ 100,477.00	\$ 119,167,732.00	1245.00	\$ 125,094,267.00	1200.00	\$ 120,572,400.00	45.00	\$ 4,521,867.00	1245.00	\$ 125,094,267.00
7.7	Suministro e instalación de piso en caucho	M2	103.37	\$ 279,460.00	\$ 28,887,780.00	37.00	\$ 10,340,020.00	0.00	\$ -	37.00	\$ 10,340,020.00	37.00	\$ 10,340,020.00
SUBTOTAL PISOS Y ACABADOS				\$ 267,852,619.00		\$ 242,591,617.00		\$ 222,200,713.00		\$ 20,390,904.00		\$ 242,591,617.00	
8	MAMPOSTERIA Y FRISOS												
8.1	Mampostería en ladrillo H15	M2	1,257.30	\$ 53,714.00	\$ 67,534,612.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -		\$ -	0.00	\$ -
8.2	Fachada en ladrillo de concreto a la vista	M2	690.92	\$ 62,359.00	\$ 43,085,080.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -		\$ -	0.00	\$ -
8.3	Friso liso sobre muro, incluye dilataciones	M2	476.55	\$ 34,315.00	\$ 16,352,813.00	3510.20	\$ 120,452,513.00	3510.20	\$ 120,452,513.00	0.00	\$ -	3510.20	\$ 120,452,513.00
SUBTOTAL MAMPOSTERIA Y FRISOS				\$ 128,972,505.00		\$ 120,452,513.00		\$ 120,452,513.00		\$ -		\$ 120,452,513.00	
9	DIVISIONES Y CIELORASOS												
9.1	Suministro e instalación Divisiones en acero inoxidable para baños	M2	43.03	\$ 656,134.00	\$ 28,233,446.00	57.00	\$ 37,399,638.00	24.00	\$ 15,747,216.00	33.00	\$ 21,652,422.00	57.00	\$ 37,399,638.00
9.2	Suministro a instalación Cielo raso en PVC	M2	1788.18	\$ 51,315.00	\$ 90,734,157.00	48.00	\$ 2,463,120.00	0.00	\$ -	48.00	\$ 2,463,120.00	48.00	\$ 2,463,120.00
SUBTOTAL DIVISIONES Y CIELORASOS				\$ 118,987,603.00		\$ 39,862,768.00		\$ 15,747,216.00		\$ 24,115,642.00		\$ 39,862,768.00	
10	CARPINTERIA METALICA												
10.1	Suministro e instalación Puertas de aluminio y vidrio templado 5 mm	M2	201.59	\$ 362,621.00	\$ 73,100,767.00	15.00	\$ 5,439,315.00	14.45	\$ 5,239,873.00	0.55	\$ 199,442.00	15.00	\$ 5,439,315.00
10.2	Suministro e instalación Ventana de aluminio y vidrio templado de 5 mm	M2	204.43	\$ 221,290.00	\$ 45,236,315.00	130.00	\$ 28,767,700.00	119.99	\$ 26,552,587.00	10.01	\$ 2,215,113.00	130.00	\$ 28,767,700.00
10.3	Suministro e instalación Pasamanos en acero inoxidable	ML	146.63	\$ 413,646.00	\$ 60,652,913.00	39.00	\$ 16,132,194.00		\$ -	39.00	\$ 16,132,194.00	39.00	\$ 16,132,194.00
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA				\$ 178,981,995.00		\$ 80,339,209.00		\$ 31,792,460.00		\$ 18,546,749.00		\$ 80,339,209.00	
11	CUBIERTAS												
11.1	Suministro e instalación de cubierta en teja tipo sandwich de 18 mm	M2	907.40	\$ 173,789.00	\$ 157,696,139.00	400.00	\$ 69,515,600.00	400.00	\$ 69,515,600.00		\$ -	400.00	\$ 69,515,600.00
11.2	Estructura metálica para cubierta	KG	10348.75	\$ 13,842.00	\$ 143,247,396.00	11933.75	\$ 165,186,968.00	11933.75	\$ 165,186,968.00	0.00	\$ -	11933.75	\$ 165,186,968.00
11.3	Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 20 (inc. imprimante, anticorrosivo, pintura)	ML	114.40	\$ 73,106.00	\$ 8,363,326.00	37.00	\$ 2,704,922.00	37.00	\$ 2,704,922.00		\$ -	37.00	\$ 2,704,922.00
SUBTOTAL CUBIERTAS				\$ 309,305,663.00		\$ 237,407,490.00		\$ 237,407,490.00		\$ -		\$ 237,407,490.00	
12	ESTUCCO Y PINTURAS												
12.1	Estuco y pintura tipo 1 para muros interiores	M2	802.31	\$ 26,128.00	\$ 20,962,756.00	2498.04	\$ 65,268,789.00	2498.04	\$ 65,268,789.00		\$ -	2498.04	\$ 65,268,789.00
SUBTOTAL REDES DE ACUEDUCTO				\$ 20,962,756.00		\$ 65,268,789.00		\$ 65,268,789.00		\$ -		\$ 65,268,789.00	
13	INSTALACIONES PLUVIAL CUBIERTA												
13.1	Canal para aguas lluvias en lámina galvanizada Cal-20 incluye imprimante, anticorrosivo y pintura y soportes según diseño y recomendaciones estructurales.	ML	49.40	\$ 80,445.00	\$ 3,973,983.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -		\$ -	0.00	\$ -
13.2	Bajante para aguas lluvias en tubería PVC-Sanitaria Ø6", codos, abrazaderas y fijaciones.	ML	13.65	\$ 44,017.00	\$ 600,832.00	0.00	\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
13.3	Sosco en lámina y tragante, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación según diseño y recomendaciones técnicas.	UND	1.95	\$ 18,282.00	\$ 35,650.00	0.00	\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
SUBTOTAL INSTALACIONES PLUVIAL CUBIERTA				\$ 4,610,465.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
14	INSTALACIONES HIDRAULICAS												
14.1	Red tubería PVC-P Ø (1/2") RDE 21 incluye excavación y/o canche y accesorios.	ML	236.86	\$ 6,542.00	\$ 1,549,538.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -		\$ -	0.00	\$ -
14.2	Red tubería PVC-P Ø (3/4" e 1") RDE 21 incluye excavación y/o canche y accesorios.	ML	106.22	\$ 6,765.00	\$ 720,703.00	13.50	\$ 91,598.00	13.50	\$ 91,598.00		\$ -	13.50	\$ 91,598.00

14.3	Red tubería PVC-P Ø 1 1/2" RDE 21 Incluye excavación y/o canche y accesorios.	ML	80.60	\$ 12,874.00	\$ 1,037,644.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	
14.4	Red tubería PVC-P Ø 2" RDE 21 Incluye excavación y/o canche y accesorios.	ML	66.95	\$ 40,456.00	\$ 2,708,529.00	15.30	\$ 618,977.00	15.30	\$ 618,977.00	\$ -	15.30	\$ 618,977.00	
14.5	Red tubería PVC-P Ø 2 1/2" RDE 21 Incluye excavación y/o canche y accesorios.	ML	7.80	\$ 44,494.00	\$ 347,053.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	
14.8	Registros -válvulas- de 1/2" a 3/4", incluye unión universal y accesorios.	UND	16.90	\$ 78,022.00	\$ 1,318,572.00	24.00	\$ 1,872,528.00	0.00	\$ -	24.00	\$ 1,872,528.00	24.00	\$ 1,872,528.00
14.7	Registros -válvulas- de 1", incluye unión universal y accesorios.	UND	3.90	\$ 85,422.00	\$ 333,146.00	2.00	\$ 170,844.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 170,844.00	2.00	\$ 170,844.00
14.8	Registros -válvulas- de 2", incluye unión universal y accesorios.	UND	1.95	\$ 407,006.00	\$ 793,662.00	1.00	\$ 407,006.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 407,006.00	1.00	\$ 407,006.00
14.9	Registros -válvulas- de 2 1/2", incluye unión universal y accesorios.	UND	0.65	\$ 445,006.00	\$ 289,254.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	
14.10	Salida suministro en tubería PVC-P 1/2"; incluye: tubería, accesorios, cámara de aire, limpiador, soldadura, L= 0,50 a 2,00 m.	PTD	81.25	\$ 39,006.00	\$ 3,169,238.00	83.00	\$ 3,237,498.00	83.00	\$ 3,237,498.00	\$ -	83.00	\$ 3,237,498.00	
14.11	Suministro a instalación de medidor Ø3/4" con caja y tapa	UND	0.65	\$ 234,609.00	\$ 152,496.00	1.00	\$ 234,609.00	0.00	\$ -	1	\$ 234,609.00	1.00	\$ 234,609.00
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS					\$ 12,419,835.00		\$ 8,633,060.00		\$ 3,948,073.00		\$ 2,684,987.00		\$ 8,633,060.00
16	INSTALACIONES SANITARIAS												
15.1	Tubería PVC-V Ø2" ventilación, incluye accesorios, limpiador y soldadura.	ML	225.88	\$ 11,175.00	\$ 2,524,209.00	143.80	\$ 1,606,965.00	115.70	\$ 1,292,947.50	28.10	\$ 314,017.50	143.80	\$ 1,606,965.00
15.2	Tubería PVC-S Ø2" sanitaria para aguas residuales, incluye accesorios, limpiador y soldadura.	ML	59.32	\$ 11,175.00	\$ 662,901.00	95.70	\$ 1,069,448.00	95.70	\$ 1,069,448.00	\$ -	95.70	\$ 1,069,448.00	
15.3	Tubería PVC-S Ø4" sanitaria para aguas residuales, incluye accesorios, limpiador y soldadura.	ML	162.91	\$ 37,575.00	\$ 6,872,843.00	320.70	\$ 12,050,303.00	320.70	\$ 12,050,303.00	\$ -	320.70	\$ 12,050,303.00	
15.4	Tubería PVC-S Ø6" sanitaria para aguas residuales, incluye accesorios, limpiador y soldadura.	ML	45.11	\$ 62,839.00	\$ 2,834,667.00	75.15	\$ 4,722,351.00	75.15	\$ 4,722,351.00	\$ -	75.15	\$ 4,722,351.00	
15.5	Salida Sanitaria Sifón Ø2" para pisos, incluye accesorios.	UND	29.25	\$ 31,301.00	\$ 915,554.00	20.00	\$ 626,020.00	20.00	\$ 626,020.00	\$ -	20.00	\$ 626,020.00	
15.6	Caja de inspección 80x80cms h 90cm. Incluye tapa de concreto con herraje, revoque liso impermeabilizado integralmente.	UND	3.25	\$ 358,664.00	\$ 1,165,658.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	
15.7	Salida sanitaria PVC-S Ø2" (Incluye los accesorios)	PTD	41.60	\$ 34,859.00	\$ 1,450,134.00	87.00	\$ 3,032,733.00	87.00	\$ 3,032,733.00	\$ -	87.00	\$ 3,032,733.00	
15.8	Salida sanitaria PVC-S Ø4" (Incluye los accesorios)	PTD	39.65	\$ 70,440.00	\$ 2,792,946.00	57.00	\$ 4,015,080.00	57.00	\$ 4,015,080.00	\$ -	57.00	\$ 4,015,080.00	
SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS					\$ 19,218,912.00		\$ 27,122,900.00		\$ 26,806,883.00		\$ 314,016.00		\$ 27,122,900.00
16	APARATOS SANITARIOS												
16.1	Suministro e instalación de sanitario línea blanca comercial, grifería, y accesorios y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	27.00	\$ 234,459.00	\$ 6,330,393.00	19.00	\$ 4,454,721.00			19	\$ 4,454,721.00	19.00	\$ 4,454,721.00
16.2	Suministro e instalación de sanitario PMR línea blanca económica, grifería, y accesorios, abasto y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	10.00	\$ 437,873.00	\$ 4,379,730.00	1.00	\$ 437,873.00			1	\$ 437,873.00	1.00	\$ 437,873.00
16.3	Suministro e instalación de lavamanos línea blanca económica para mesón. Grifería, accesorios y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	39.00	\$ 170,837.00	\$ 6,662,643.00	9.00	\$ 1,366,696.00			8	\$ 1,366,696.00	8.00	\$ 1,366,696.00
16.4	Suministro e instalación de orinal línea blanca económica, grifería, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	6.00	\$ 208,437.00	\$ 1,250,622.00	2.00	\$ 416,874.00			2	\$ 416,874.00	2.00	\$ 416,874.00
16.5	Suministro e instalación de ducha línea económica, incluye grifería, accesorios y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	12.00	\$ 69,740.00	\$ 836,880.00	5.00	\$ 348,700.00			5	\$ 348,700.00	5.00	\$ 348,700.00
16.6	Barras de seguridad y ayuda para discapacitados en baños	UND	12.00	\$ 740,858.00	\$ 8,890,296.00	1.00	\$ 740,858.00			1	\$ 740,858.00	1.00	\$ 740,858.00
16.7	Suministro e instalación de llave terminal, Grifo -Llave roscada- Ø 1/2" para poceta de aseo	UND	5.00	\$ 49,484.00	\$ 247,420.00	5.00	\$ 247,420.00			5	\$ 247,420.00	5.00	\$ 247,420.00
16.8	Suministro e instalación de rejilla de piso 2" sosco	UND	25.00	\$ 19,595.00	\$ 489,875.00	25.00	\$ 489,875.00			25	\$ 489,875.00	25.00	\$ 489,875.00
SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS					\$ 29,088,859.00		\$ 6,503,017.00		\$ 6,503,017.00		\$ 6,503,017.00		\$ 6,503,017.00
17	INSTALACIONES ELECTRICAS												
ADECUACION DE REDES E INSTALACION DE SUBESTACION TIPO JARDIN MEDIA TENSION.													
17.1	Postes de concreto de 12 Mts 1050 Kg.	UND	1.00	\$ 2,299,711.00	\$ 2,299,711.00	0.00	\$ -			\$ -	0.00	\$ -	
17.2	Postes de concreto de 12 Mts 510 Kg.	UND	1.00	\$ 2,012,328.00	\$ 2,012,328.00	0.00	\$ -			\$ -	0.00	\$ -	

17.3	Derivacion trifasica con carta ctos y pararrayos Incluye herrajes y protecciones	UND	1.00	\$ 2,314,967.00	\$ 2,314,967.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.4	Transporte e instalacion da harrajes accesorios estructura P-103	UND	2.00	\$ 690,694.00	\$ 1,381,388.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.5	Transporte e instalacion de herrajes accesorios estructura P-512	UND	1.00	\$ 1,041,882.00	\$ 1,041,882.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.6	Transporte e instalacion de herrajes accesorios estructura R-130	UND	2.00	\$ 1,834,841.00	\$ 3,669,682.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.7	Transporta a instalacion de herrajes accesorios estructura R-114	UND	2.00	\$ 1,037,832.00	\$ 2,075,664.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.8	Transporte e instalacion da herrajes accesorios (acometida de Media Tension con herrajes, bejanles, protecciones etc.) Incluye puasta a tierra y Cajas Corta-Cto con camara apaga chispa	UND	1.00	\$ 4,052,666.00	\$ 4,052,666.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.9	Suministro, transporte y tendido de 3 (tras) conductores ACSR No 2/0 para Madia Tension para reubicacion y prolongcion de redes de M.T. desde el punto de amarre	ML	80.00	\$ 62,088.00	\$ 4,957,040.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.10	Ducto vacios de 3*4" acometida electrica de Madia Tension	ML	20.00	\$ 90,531.00	\$ 1,810,620.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.11	Cable XLPE # 2 15 KV	ML	22.00	\$ 122,790.00	\$ 2,701,380.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.12	Camara de inspeccion Media Tension.	UND	1.00	\$ 1,263,842.00	\$ 1,263,842.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.13	Transformador de 225 Kva 13200/208/120 V, 13200/214/123 V en vacio Jardin tipo Radial can DPS y sus respectivos codos ropecarga de entrada con fusible tipo Bayonet da proteccion. Refrigeracion an aceite con devanados en Cobra. Accesorios como valvula de sobre presion	UND	1.00	\$ 33,000,000.00	\$ 33,000,000.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.14	Suministro ,montaje y construccion de Boveda para subestacion de 225 kVA. Pount Monted tipo radial 13200/208/120 V.	UND	1.00	\$ 11,923,909.00	\$ 11,923,909.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.15	Malla da puesta a tierra de 3*3 Mts en conductor No1/0 Cu dos lineas intermedias y 4 varillas de catre de 2.4Mts*5/8" adiccion de tierra seleccionada	UND	1.00	\$ 2,329,168.00	\$ 2,329,168.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
SUBTOTAL ADECUACION DE REDES E INSTALACION DE SUBESTACION TIPO JARDIN MEDIA TENSION.				\$ 76,844,247.00			\$	\$		\$
BAJA TENSION										
ACOMETIDAS PARA MODULO DE CONTROL GENERAL (TRANSFORMADOR- TRANSFERENCIA TOTALIZADOR Y										
17.16	Acometida General de B.T. Cable de Cobre Aislado 3#350 MCM por fasa +2#250 neutro +1No 2 CU THNN	ML	18.50	\$ 540,749.00	\$ 9,054,358.50	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.17	Ducto Vacio Conduit PVC 2"	ML	125.00	\$ 5,100.00	\$ 637,500.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.18	Ducto Vacio Conduit PVC 1 1/2"	ML	215.00	\$ 4,300.00	\$ 924,500.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.19	Construccion y obra civil carcamo cerrado can bandeja en la parte inferior y soportes para acometida general Transformador Planta y planta tablero general de 40*40 en los pases de muros se instalare pasta corta fuepo	UND	1.00	\$ 2,452,800.00	\$ 2,452,800.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.20	Tablero general de distribucion da baja tension montaja auto soportado en calibre 16 msm pintura electrostatica can barraje trifasico de 600 Amp barra neutro al 200%, barra tierras de 200 Amp, un interruptor general de 600 Amp, 40 KA, A 240 Voltios., 2 interruptores de 3*100 Amp, 3 interruptores de 3*80 Amp UNO de 70 Amp, 5 interruptores de 3*40 Amp 6 espacios de reserva. Señalización y con analizador de red de 150 parámetros. Suministro y montaje de cantador da enarjia activo-reactivo con bomera para medida Baja Tansion de 1.5(6) Amp. Conectable a Trenformadores de Comiente de 600/5 Amp Clase 0.5 S	UND	1.00	\$ 19,057,712.00	\$ 19,057,712.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
SUBTOTAL ACOMETIDAS PARA MODULO DE CONTROL GENERAL				\$ 32,126,671.00			\$	\$		\$
17.21	Transferencia Automatica 220 V, 600A. Con temporizadores incluye catre y señalizaciones marca Schneider Estacion de Bomberos Giron	ML	1.00	\$ 19,510,249.00	\$ 19,510,249.00	0	\$	\$	0.00	\$
17.22	Acometida Transformador Transferencia Cable de Cobre Aislado 3#350 MCM POR FASE +2#250 neutro +1No 2 CU THNN En carcamo	ML	6.00	\$ 542,916.00	\$ 3,257,496.00	0	\$	\$	0.00	\$
17.23	Conector Telva de cobra para barraje 500 A	UND	10.00	\$ 25,000.00	\$ 250,000.00	0	\$	\$	0.00	\$
17.24	Totalizador Inpolar DPX 250 - 25 KA, regulable de 600 Amperios.	UND	1.00	\$ 3,020,000.00	\$ 3,020,000.00	0	\$	\$	0.00	\$
SUBTOTAL ACOMETIDA Y EQUIPO DE TRANSFERENCIA DE 600 AMP CON TEMPORIZADORES				\$ 26,037,745.00			\$	\$		\$
ACOMETIDA Y EQUIPO DE GRUPO ELECTROGENO DE 200 KW CON MODULO DE INSONORIZACION 220/127 V.										
17.25	Acometida Planta Transferencia Cable da Cobra Aislado 3#350 MCM POR FASE +2#250 neutro +1No 2 CU THNN En carcamo	ML	10.00	\$ 117,876.88	\$ 1,176,768.80	0.00	\$	\$	0.00	\$

SUBTOTAL ACOMETIDA Y EQUIPO DE GRUPO ELECTROGENO DE 200 KW CON MODULO DE INSONORIZACION					\$	1,178,789.08	\$		\$	\$
SUBACOMETIDAS TABLEROS DEPENDENCIAS										
17.26	Subacometida para tablero trifasico de - 24 circuitos TL-P1 en tres conductores de cobre 4" 8+8+10T THHN " y alambre de continuidad en cobre desnudo # 10. Longitud promedio: 45 metros. Ducto 1 1/2"	ML	25.00	\$ 65,193.00	\$ 1,629,825.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.27	Subacometida para tablero trifasico de - 48 circuitos TN-P1 en tres conductores de cobre 3" 1/0+2+8T THHN " y alambre de continuidad en cobre desnudo # 10. Longitud promedio: 55 metros. Ducto 2"	ML	35.00	\$ 126,839.00	\$ 4,439,365.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.28	Subacometida para tablero trifasico regulado de - 24 circuitos TR-P1 en tres conductores de cobre 3" 6+8+8T THHN " y alambre de continuidad en cobre desnudo # 10. Longitud promedio: 55 metros. Ducto 1 1/2"	ML	35.00	\$ 92,591.00	\$ 3,240,685.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.29	Subacometida para tablero trifasico de - 24 circuitos TL-P2 en tres conductores de cobre 4" 8+8+10T THHN " y alambre de continuidad en cobre desnudo # 10. Longitud promedio: 30 metros. Ducto 1 1/2"	ML	15.00	\$ 65,193.00	\$ 977,895.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.3	Subacometida para tablero trifasico de - 48 circuitos TN-P2 en tres conductores de cobre 3" 2+4+8T THHN " y alambre de continuidad en cobre desnudo # 10. Longitud promedio: 40 metros. Ducto 2"	ML	10.00	\$ 114,376.00	\$ 1,143,760.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.31	Subacometida para tablero trifasico regulado de - 24 circuitos TR-P1 en tres conductores de cobre 3" 6+8+8T THHN " y alambre de continuidad en cobre desnudo # 10. Longitud promedio: 40 metros. Ducto 1 1/2" Ducto 1 1/2"	ML	10.00	\$ 92,591.00	\$ 925,910.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.32	Subacometida para tablero trifasico de - 24 circuitos TL-P3 en tres conductores de cobre 4" 8+8+10T THHN " y alambre de continuidad en cobre desnudo # 10. Longitud promedio: 30 metros. Ducto 1 1/2"	ML	8.00	\$ 65,193.00	\$ 521,544.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.33	Subacometida para tablero trifasico de - 48 circuitos TN-P3 en tres conductores de cobre 3" 2+4+8T THHN " y alambre de continuidad en cobre desnudo # 10. Longitud promedio: 40 metros. Ducto 2"	ML	12.00	\$ 114,376.00	\$ 1,372,512.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.34	Subacometida para tablero trifasico regulado de - 24 circuitos TR-P3 en tres conductores de cobre 3" 6+8+8T THHN " y alambre de continuidad en cobre desnudo # 10. Longitud promedio: 40 metros. Ducto 1 1/2"	ML	12.00	\$ 92,591.00	\$ 1,111,092.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.35	Subacometida para tablero trifasico de - 24 circuitos TG-AREA DE TRABAJO-P3 en tres conductores de cobre 4" 8+8+10T THHN " y alambre de continuidad en cobre desnudo # 10. Longitud promedio: 55 metros. Ducto 1 1/2"	ML	35.00	\$ 65,193.00	\$ 2,281,755.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.36	Subacometida para tablero General regulada trifasico de TR en tres conductores de cobre 3" 2+4+8T THHN " y alambre de continuidad en cobre desnudo # 10. Longitud promedio: 40 metros. Ducto 2"	ML	20.00	\$ 114,376.00	\$ 2,287,520.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.37	Subacometida para tablero trifasico bombas - motobombas en 4 alambres de cobre # 8 THHN, 1 alambre de cobre # 10 ducto . Longitud: 27 metros. Ducto 1 1/2"	ML	12.00	\$ 65,193.00	\$ 782,316.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.38	Subacometida para tablero trifasico circuitos ascensores en 3 cables de cobre #4 AWG, 1 cable de cobre #6 AWG, ducto PVC 2" y línea de continuidad en cobre desnudo # 8. Longitud promedio: 67 metros cada una. Ducto 2"	ML	37.00	\$ 95,939.00	\$ 3,549,743.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.39	Subacometida para tablero General A.A trifasico en tres conductores de cobre 3" 2+4+8T THHN " y alambre de continuidad en cobre desnudo # 10. Longitud promedio: 60 metros. Ducto 2"	ML	20.00	\$ 114,376.00	\$ 2,287,520.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
SUBTOTAL SUBACOMETIDAS TABLEROS DEPENDENCIAS					\$	26,551,442.80			\$	\$
TABLEROS DEPENDENCIAS										
17.40	Suministro transporte instalación de Tablero trifasico de - 24 circuitos TL-P1. Con protecciones y accesorios	UND	1.00	\$ 968,701.00	\$ 968,701.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.41	Suministro transporte instalación de tablero trifasico de - 48 circuitos TN-P1 con protecciones y accesorios	UND	1.00	\$ 1,640,206.00	\$ 1,640,206.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.42	Suministro transporte instalación de tablero trifasico de 24 circuitos TR-P1	UND	1.00	\$ 993,366.00	\$ 993,366.00	0.00	\$	\$	0.00	\$
17.43	Suministro transporte instalación de tablero trifasico de - 24 circuitos TL-P2	UND	1.00	\$ 937,746.00	\$ 937,746.00	0.00	\$	\$	0.00	\$

17.44	Suministro transporte instalación de tablero trifasico de - 48 circuitos TN-P2	UND	1.00	\$ 1,397,126.00	\$ 1,397,126.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
17.45	Suministro transporte instalación de tablero trifasico de - 24 circuitos TR-P2	UND	1.00	\$ 955,658.00	\$ 955,658.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
17.46	Suministro transporte instalación de tablero trifasico de - 24 circuitos TL-P3	UND	1.00	\$ 918,578.00	\$ 918,578.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
17.47	Suministro transporte instalación de tablero trifasico de - 48 circuitos TN-P3	UND	1.00	\$ 1,408,456.00	\$ 1,408,456.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
17.48	Suministro transporte instalación de tablero trifasico de- 24 circuitos TR-P3	UND	1.00	\$ 955,658.00	\$ 955,658.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
17.49	Suministro transporte instalación de tablero trifasico de - 24 circuitos TG-área de trabajo-P3	UND	1.00	\$ 862,958.00	\$ 862,958.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
17.5	Suministro transporte instalación de tablero trifasico General regulada trifasico da Tablero General Regulada	UND	1.00	\$ 1,186,378.00	\$ 1,186,378.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
17.51	Suministro transporte instalación de tablero trifasico bombas - motobombas	UND	1.00	\$ 522,745.00	\$ 522,745.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
SUBTOTAL TABLEROS DEPENDENCIAS					\$ 12,747,576.00		\$		\$		\$
INSTALACIONES INTERNAS											
17.52	Transporte montaje alimentación e instalación de Panel led da 24 w con su respectivo interruptor	UND	158.00	\$ 153,976.00	\$ 24,328,208.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
17.53	Salida Toma comun 110 V. linea abitara	UND	84.00	\$ 108,887.00	\$ 9,146,508.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
17.54	Salida a 120 V circuito especial independiente compulador. Longitud promedio: 18 metros cada una.	UND	2.00	\$ 158,114.00	\$ 316,228.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
17.55	Salida Toma GFCI 110 V	UND	25.00	\$ 158,114.00	\$ 3,952,850.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
17.56	Salida a 120 V interruptor conmutabla.	UND	12.00	\$ 141,395.00	\$ 1,696,740.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
17.57	Salida a 220 V circuito especial independiente para manejadora de Aire acondicionado en dos alambres de cobre # 12. ducto sch40de 3/4" y linea da continuidad # 14. Longitud promedio: 25 metros.	UND	21.00	\$ 164,776.00	\$ 3,460,296.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
17.58	Salida para teléfono 2 líneas. Longitud promedio: 9 metros cada una.	UND	90.00	\$ 83,139.00	\$ 7,482,510.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
17.59	Salida para TV ducto vacío. Longitud promedio: 10 metros cada una.	UND	70.00	\$ 84,212.00	\$ 5,894,840.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
17.6	Ducto vacío PVC da 2" Acometida telefono	UND	40.00	\$ 84,212.00	\$ 3,368,480.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
17.61	Luminaria Horizontal da 56 W lad en poste de 3 Mts para alumbrado perimetral Longitud promedio: 10 metros cada una.	UND	15.00	\$ 928,323.00	\$ 13,924,845.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
SUBTOTAL INSTALACIONES INTERNAS					\$ 73,871,505.00		\$		\$		\$
GABINETE DE DISTRIBUCION PARA TELEFONOS											
17.62	Suministro transporte e instalación de gabinete para telefonos1*6*2 de distribución telefonos	UND	1.00	\$ 2,929,242.00	\$ 2,929,242.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
SUBTOTAL GABINETE DE DISTRIBUCION PARA TELEFONOS					\$ 2,929,242.00		\$		\$		\$
GABINETE DE DISTRIBUCION PARA TELEVISION											
17.63	Suministro transporte e instalación de gabinete para telefonos1*6*2 de distribución television	UND	1.00	\$ 3,078,826.00	\$ 3,078,826.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
SUBTOTAL GABINETE DE DISTRIBUCION PARA TELEVISION					\$ 3,078,826.00		\$		\$		\$
MALLA DE DE PUESTA A TIERRA GENERAL											
17.64	Suministro e instalación de puesta a tierra general	UND	1.00	\$ 2,394,688.00	\$ 2,394,688.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
SUBTOTAL MALLA DE DE PUESTA A TIERRA GENERAL					\$ 2,394,688.00		\$		\$		\$
CUARTO TECNICO DE CAMARAS DE SEGURIDAD											
17.65	Suministro, transporte e instalación de rack cerrado de pared de 11 Unidades de Rack	UND	1.00	\$ 994,780.00	\$ 994,780.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
17.66	Bandeja para montaje en voladizo de 2 Unidades de Rack	UND	2.00	\$ 124,484.00	\$ 248,968.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
17.67	Suministro, transporte e instalación da UPS 2700W/ 2880VA (3kva). Entrada 120V / Salida 120V, US8, SmartSlot. LCD.	UND	1.00	\$ 6,566,716.00	\$ 6,566,716.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
17.68	Suministro, transporte a instalación de tomacorriente doble con polo a tierra para alimentación de UPS : tubería PVC de 1/2". caja PVC cuadrada con suplemento, cable 7 hilos calibre 12 AWG para fase, neutro y tierra, tomacorriente doble con polo a tierra, conectores tipo derivación para conexión entre conductores, identificación (rotulado).	UND	1.00	\$ 232,197.00	\$ 232,197.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
17.69	Suministro, transporte a instalación da salida para conexión HDMI entre área de trabajo y monitor; en la sala de operaciones: accesorios da instalación, cable HDMI.	UND	2.00	\$ 398,887.00	\$ 797,774.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
17.7	DVR 32 canales TVI/AHD 3MP @15FPS PRIMEROS 4CH. TVI/AHD/CVI 1080P/720P@15/30FPS IP HASTA 6MP 4 SATA H.285+	UND	1.00	\$ 3,355,350.00	\$ 3,355,350.00	0.00	\$		\$	0.00	\$

17.71	Disco duro de 4 terabytes púrpura para sistemas de video vigilancia de alta definición.	UND	1.00	\$ 696,714.00	\$ 698,714.00	0.00	\$ -			\$ -	0.00	\$ -	
17.72	Suministro transporte e instalación de TV de monitoreo para al sistema de video vigilancia	UND	1.00	\$ 3,426,541.00	\$ 3,426,541.00	0.00	\$ -			\$ -	0.00	\$ -	
17.73	Video balun (para camaras de seguridad)	UND	6.00	\$ 331,130.00	\$ 1,986,780.00	0.00	\$ -			\$ -	0.00	\$ -	
SUBTOTAL CUARTO TECNICO DE CAMARAS DE SEGURIDAD					\$ 18,307,820.00		\$ -			\$ -		\$ -	
INFRAESTRUCTURA PUNTO DE CAMARA													
17.74	suministro, transporte e instalación de 50 metros lineales de cable UTP Categoría 6 para cada punto de cámara	UND	6.00	\$ 190,534.00	\$ 1,143,204.00	0.00	\$ -			\$ -	0.00	\$ -	
17.75	Camara balu HD varifocal 2.6 A 12 MM CMOS HD 1080 IP86 40 Ml	UND	6.00	\$ 492,548.00	\$ 2,955,288.00	0.00	\$ -			\$ -	0.00	\$ -	
17.76	Fuente de energia	UND	6.00	\$ 97,321.00	\$ 583,926.00	0.00	\$ -			\$ -	0.00	\$ -	
17.77	Video balun (para punto de camara)	UND	6.00	\$ 99,187.00	\$ 595,122.00	0.00	\$ -			\$ -	0.00	\$ -	
17.78	Accesorios	UND	6.00	\$ 125,587.00	\$ 753,522.00	0.00	\$ -			\$ -	0.00	\$ -	
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA PUNTO DE CAMARA					\$ 6,031,062.00		\$ -			\$ -		\$ -	
18 RED CONTRA INCENDIOS													
18.1	Sum. e inst. Tubería 4" Acero negro ranurado, accesorios	mi	145.28	\$ 79,609.00	\$ 11,565,596.00	95.00	\$ 7,562,855.00	45.01	\$ 3,583,201.00	49.99	\$ 3,979,654.00	95.00	\$ 7,562,855.00
18.2	Sum. e inst. Tubería 1" Acero negro ranurado, accesorios	mi	587.81	\$ 50,088.00	\$ 29,442,227.00	22.00	\$ 1,101,936.00			22.00	\$ 1,101,936.00	22.00	\$ 1,101,936.00
18.3	Sum. e inst. Tubería 1 1/4" Acero negro ranurado, accesorios	mi	92.33	\$ 52,088.00	\$ 4,809,285.00	5.00	\$ 260,440.00			5.00	\$ 260,440.00	5.00	\$ 260,440.00
18.4	Sum. e inst. Tubería 1 1/2" Acero negro ranurado, accesorios	mi	126.23	\$ 54,588.00	\$ 6,890,643.00	13.80	\$ 753,314.00			13.80	\$ 753,314.00	13.80	\$ 753,314.00
18.5	Sum. e inst. Tubería 2" Acero negro ranurado, accesorios	mi	305.47	\$ 57,588.00	\$ 17,591,406.00	13.78	\$ 793,563.00			13.78	\$ 793,563.00	13.78	\$ 793,563.00
18.6	Sum. e inst. Gabinete Tipo I, accesorios	Und	4.00	\$ 1,028,170.00	\$ 4,112,680.00	2.00	\$ 2,056,340.00			2.00	\$ 2,056,340.00	2.00	\$ 2,056,340.00
18.7	Sum. e inst. Rociador (pendiente, cobertura estandar, respuesta rapida de 1/2")	Und	371.00	\$ 48,541.00	\$ 18,008,711.00	12.00	\$ 582,492.00			12.00	\$ 582,492.00	12.00	\$ 582,492.00
18.8	Sum. e inst. Soporte antisismico transversal y/o longitudinal	Und	325.00	\$ 71,693.00	\$ 23,300,225.00	8.00	\$ 573,544.00			8.00	\$ 573,544.00	8.00	\$ 573,544.00
18.9	Sum. e inst. Valvula restrictora/reductore de presion de 1 1/2" para salida gabinete contraincendio	Und	4.00	\$ 266,251.00	\$ 1,065,004.00	2.00	\$ 532,502.00		\$ -	2.00	\$ 532,502.00	2.00	\$ 532,502.00
18.10	Sum. e inst. Kit valvulas de control tipo II	Und	2.00	\$ 253,291.00	\$ 506,582.00	0.00	\$ -			0.00	\$ -	0.00	\$ -
18.11	Sum. e inst. Valvula sensor de flujo 4"	Und	1.00	\$ 197,041.00	\$ 197,041.00	0.00	\$ -			0.00	\$ -	0.00	\$ -
18.12	Prueba hidroestatica red contraincendio	Und	1.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	0.00	\$ -			0.00	\$ -	0.00	\$ -
18.13	Sum. e inst. Hidrante tipo trafico 4", valvula y accesorios de conexión	Und	1.00	\$ 2,548,499.00	\$ 2,548,499.00	1.00	\$ 2,548,499.00			1.00	\$ 2,548,499.00	1.00	\$ 2,548,499.00
18.14	Sum. e inst. Siamesa 4" con salida 2 1/2"x2 1/2"	Und	1.00	\$ 971,892.00	\$ 971,892.00	0.00	\$ -			0.00	\$ -	0.00	\$ -
18.15	Sum. e inst. Cabezal de manguaras 4" 3 con salida 2 1/2"	Und	1.00	\$ 3,432,853.00	\$ 3,432,853.00	0.00	\$ -			0.00	\$ -	0.00	\$ -
SUBTOTAL RED CONTRA INCENDIOS					\$ 124,692,644.00		\$ 16,765,485.00		\$ 3,583,201.00		\$ 13,182,284.00		\$ 16,765,485.00
19 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA													
19.1 EQUIPOS DE EXTRACCION DE AIRE													
19.1.1	Suministro e instalación de unidad de extracción de aire sistema UMA-02 440VAC/3P/60Hz. UE-01	Und	1.00	\$ 10,597,593.00	\$ 10,597,593.00	0.00	\$ -			\$ -	0.00	\$ -	
19.1.2	Suministro e instalación de unidad de extracción de aire sistema UMA-03 440VAC/3P/60Hz. UE-02	Und	1.00	\$ 10,597,593.00	\$ 10,597,593.00	0.00	\$ -			\$ -	0.00	\$ -	
19.1.3	Suministro e instalación de unidad de extracción de aire batería de baños 110VAC/1P/60Hz. UEB-57747576	Und	1.00	\$ 3,865,787.00	\$ 3,865,787.00	0.00	\$ -			\$ -	0.00	\$ -	
19.1.4	Suministro e instalación de unidad de extracción de aire cuartos aislados 220VAC/3P/60Hz. UECA-01/02/03/04/05/06/07/08	Und	2.00	\$ 3,865,787.00	\$ 7,731,574.00	0.00	\$ -			\$ -	0.00	\$ -	
19.1.5	Suministro e instalación de unidad independiente de extracción de aire de baños 110VAC/1P/60Hz. UEB-01/78	Und	15.00	\$ 303,883.00	\$ 4,558,245.00	0.00	\$ -			\$ -	0.00	\$ -	
19.1.6	Suministro e instalación de unidad independiente de extracción de aire de subestación 220VAC/1P/60Hz. UES-01	Und	1.00	\$ 3,965,787.00	\$ 3,965,787.00	0.00	\$ -			\$ -	0.00	\$ -	
SUBTOTAL EQUIPOS DE EXTRACCION DE AIRE					\$ 41,216,579.00		\$ -			\$ -		\$ -	
19.2 ACCESORIOS DE LA RED DE TUBERIA DE AGUA													
19.2.1	Suministro y montaje de tanque de expansión. TEA-01	Und	1.00	\$ 6,761,926.00	\$ 6,761,926.00	0.00	\$ -			\$ -	0.00	\$ -	
19.2.2	Suministro y montaje de separador de aire. SA-01	Und	1.00	\$ 5,449,771.00	\$ 5,449,771.00	0.00	\$ -			\$ -	0.00	\$ -	
19.2.3	Suministro y instalación de junta antivibratoria	Und	5.00	\$ 280,771.00	\$ 1,403,855.00	0.00	\$ -			\$ -	0.00	\$ -	
19.2.4	Suministro y instalación de valvulas de corte tipo mariposa 4"	Und	3.00	\$ 280,771.00	\$ 842,313.00	0.00	\$ -			\$ -	0.00	\$ -	
19.2.5	Suministro y instalación de valvulas de corte tipo aislada 3" con protección de PVC	Und	1.00	\$ 448,799.00	\$ 448,799.00	0.00	\$ -			\$ -	0.00	\$ -	

19.2.6	Suministro e instalación de válvulas de corte tipo aislada 2 1/2" con protección de PVC 6"	Und	1.00	\$ 295,614.00	\$ 295,614.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
19.2.7	Suministro e instalación de válvulas de corte tipo aislada 2" con protección de PVC	Und	2.00	\$ 289,529.00	\$ 579,058.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
19.2.8	Suministro e instalación de válvulas de corte tipo aislada 1 1/2" con protección de PVC	Und	1.00	\$ 191,070.00	\$ 191,070.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
19.2.9	Suministro e instalación de válvulas de corte tipo aislada 1" con protección de PVC	Und	3.00	\$ 155,938.00	\$ 467,814.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
19.2.10	Suministro e instalación de tubería pvc rde-21 ø6" con protección de PVC 10"	mi	54.00	\$ 302,970.00	\$ 16,360,380.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
19.2.11	Suministro e instalación de tubería pvc rde-21 ø4" con protección en PVC 8"	mi	31.00	\$ 230,624.00	\$ 7,149,344.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
19.2.12	Suministro e instalación de tubería pvc rde-21 ø3" con protección en PVC 6"	mi	28.00	\$ 183,120.00	\$ 5,127,360.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
19.2.13	Suministro e instalación de tubería pvc rde-21 ø2 1/2" con protección en PVC 6"	mi	4.00	\$ 180,471.00	\$ 721,884.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
19.2.14	Suministro e instalación de tubería pvc rde-21 ø2" con protección en PVC 6"	mi	11.00	\$ 172,928.00	\$ 1,902,208.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
19.2.15	Suministro e instalación de tubería pvc rde-21 ø1-1/2" con protección en PVC 4"	mi	4.00	\$ 141,759.00	\$ 567,036.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
19.2.16	Suministro e instalación de tubería pvc rde-21 ø1" con protección en PVC 3"	mi	20.00	\$ 126,811.00	\$ 2,536,220.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
19.2.17	Suministro e instalación de válvula de control 2vias 4"	Und	1.00	\$ 12,624,755.00	\$ 12,624,755.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
19.2.18	Suministro e instalación de válvula de control 2vias 3"	Und	1.00	\$ 15,317,070.00	\$ 15,317,070.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
19.2.19	Suministro e instalación de válvula de control 2vias 2 1/2"	Und	1.00	\$ 11,856,506.00	\$ 11,856,506.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
19.2.20	Suministro e instalación de válvula de control 2vias 2"	Und	1.00	\$ 1,411,168.00	\$ 1,411,168.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
19.2.21	Suministro e instalación de válvula de control 2vias 1 1/2"	Und	1.00	\$ 3,104,528.00	\$ 3,104,528.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
19.2.22	Suministro e instalación de válvula de control 2vias de 3/4"	Und	1.00	\$ 1,181,847.00	\$ 1,181,847.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
19.2.23	Suministro e instalación de manómetros	Und	2.00	\$ 118,376.00	\$ 238,752.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
19.2.24	Suministro e instalación de termómetros sumergibles	Und	2.00	\$ 159,204.00	\$ 318,408.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
19.2.25	Suministro e instalación de soportería	Und	60.00	\$ 59,642.00	\$ 3,578,520.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
19.2.26	Pruebas hidrostáticas	Und	1.00	\$ 2,111,676.00	\$ 2,111,676.00	0.00	\$		\$	0.00	\$
SUBTOTAL ACCESORIOS DE LA RED DE TUBERÍA DE AGUA					\$ 102,545,882.00		\$		\$		\$
AUDITORIO											
1 PRELIMINARES											
1.1	Descapote y limpieza	M2	205.05	\$ 6,787.00	\$ 1,391,674.35	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$
1.3	Cargue y retiro de material de excavación, escombros y sobrantes (inc. derecho botadero autorizado)	M3	71.88	\$ 30,833.00	\$ 2,216,276.04	71.88	\$ 2,216,276.00	71.88	\$ 2,216,276.00	71.88	\$ 2,216,276.00
SUBTOTAL PRELIMINARES					\$ 3,807,950.00		\$ 2,218,276.00		\$ 2,216,276.00		\$ 2,216,276.00
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA											
2.1.	Excavación en material común	M3	69.16	\$ 26,336.00	\$ 1,821,397.76	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$
2.2	Excavación en roca	M3	10.37	\$ 81,289.00	\$ 842,966.93	10.37	\$ 842,967.00	10.37	\$ 842,967.00	10.37	\$ 842,967.00
2.3	Nivelación, conformación y compactación de piso	M2	205.02	\$ 11,498.00	\$ 2,357,319.96	160.38	\$ 1,844,049.00	160.38	\$ 1,844,049.00	160.38	\$ 1,844,049.00
SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA					\$ 5,021,685.00		\$ 2,687,016.00		\$ 2,687,016.00		\$ 2,687,016.00
3 AFIRMADOS, BASES Y SUB BASES											
3.1	Rellano compactado al 90% del proctor con material seleccionado en obra	M3	41.00	\$ 33,104.00	\$ 1,357,264.00	41.00	\$ 1,357,264.00	41.00	\$ 1,357,264.00	41.00	\$ 1,357,264.00
SUBTOTAL AFIRMADOS, BASES Y SUB BASES					\$ 1,357,264.00		\$ 1,357,264.00		\$ 1,357,264.00		\$ 1,357,264.00
4 CIMENTACIÓN											
4.1	Concreto ciclopeo 60% concreto, 40% piedra	M3	44.48	\$ 407,686.00	\$ 18,133,873.28	79.94	\$ 32,590,419.00	79.94	\$ 32,590,419.00	79.94	\$ 32,590,419.00
4.2	Concreto pobre para solado e: 5 cms	M2	32.06	\$ 27,698.00	\$ 887,997.88	32.06	\$ 887,998.00	32.06	\$ 887,998.00	32.06	\$ 887,998.00
4.3	Concreto simple fc=280K/cm2 para zapatas (4000PSI)	M3	11.86	\$ 574,017.00	\$ 6,807,841.62	15.00	\$ 8,610,255.00	15.00	\$ 8,610,255.00	15.00	\$ 8,610,255.00
4.4	Concreto simple fc=280K/cm2 para viga amarre (4000PSI) (40X40)	M3	11.29	\$ 600,369.00	\$ 6,778,166.01	11.52	\$ 6,916,251.00	11.52	\$ 6,916,251.00	11.52	\$ 6,916,251.00
4.5	Acero de refuerzo PDR 60	KG	3440.71	\$ 4,925.00	\$ 16,945,496.75	1499.20	\$ 7,383,560.00	1499.20	\$ 7,383,560.00	1499.20	\$ 7,383,560.00
SUBTOTAL CIMENTACIÓN					\$ 49,553,376.00		\$ 55,386,483.00		\$ 55,386,483.00		\$ 55,386,483.00
5 ESTRUCTURA											
5.1	Concreto fc=280K/cm2 para columnas	M3	4.49	\$ 635,042.00	\$ 2,851,339.00	19.98	\$ 12,688,139.16	19.98	\$ 12,688,139.16	19.98	\$ 12,688,139.16
5.2	Acero de refuerzo PDR 60	KG	12223.30	\$ 4,925.00	\$ 60,199,753.00	8556.31	\$ 42,139,826.75	8556.31	\$ 42,139,826.75	8556.31	\$ 42,139,826.75
5.3	Concreto simple fc=280K/cm2 para vigas aéreas, sección variable	M3	32.23	\$ 649,042.00	\$ 20,918,624.00	16.06	\$ 10,423,615.00	16.06	\$ 10,423,615.00	16.06	\$ 10,423,615.00

5.4	Placa aligerada en Concreto F'c=28kg/cm2, espesor=0,45m	M2	195.48	\$ 256,160.00	\$ 50,074,157.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	
SUBTOTAL ESTRUCTURA					\$ 134,043,873.00		\$ 85,281,581.00		\$ 85,281,581.00		\$ -	\$ 85,281,581.00	
6	PISOS Y ACABADOS												
6.1	Concreto 3000 PSI para placa contra piso e=10 (inc. Malla electrosoldada M-188 5 mm C/15 cm)	M2	115.78	\$ 81,370.00	\$ 9,419,391.00	160.38	\$ 13,050,121.00	160.38	\$ 13,050,121.00	\$ -	160.38	\$ 13,050,121.00	
6.2	Suministro e instalación piso en cerámica antideslizante	M2	23.08	\$ 81,783.00	\$ 1,887,552.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	
6.3	Enchape en cerámica blanca de primera calidad para baños(piso)	M2	59.25	\$ 55,269.00	\$ 3,274,888.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	
6.4	Piso en baldosin de granito pulido tipo alfa o similar	M2	205.02	\$ 100,477.00	\$ 20,599,795.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	
SUBTOTAL DE PISOS Y ACABADOS					\$ 35,181,425.00		\$ 13,050,121.00		\$ 13,050,121.00		\$ -	\$ 13,050,121.00	
7	MAMPOSTERIA Y FRISOS												
7.1	Mampostería en ladrillo H15	M2	181.04	\$ 53,714.00	\$ 9,724,383.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	
7.2	Friso liso sobre muro incluye dilataciones	M2	362.08	\$ 34,315.00	\$ 12,424,775.00	550.00	\$ 18,873,250.00	550.00	\$ 18,873,250.00	\$ -	550.00	\$ 18,873,250.00	
SUBTOTAL MAMPOSTERIA Y FRISOS					\$ 22,149,156.00		\$ 18,873,250.00		\$ 18,873,250.00		\$ -	\$ 18,873,250.00	
8	DIVISIONES Y CIELORASOS												
8.1	Suministro e instalación divisiones en acero inoxidable para baños	M2	28.37	\$ 656,134.00	\$ 18,614,522.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	
8.2	Suministro e instalación cielo raso en PVC	M2	99.23	\$ 51,315.00	\$ 5,091,987.00	161.00	\$ 8,261,715.00		\$ -	161.00	\$ 8,261,715.00	161.00	\$ 8,261,715.00
SUBTOTAL DIVISIONES Y CIELORASOS					\$ 23,706,509.00		\$ 8,261,715.00		\$ -		\$ 8,261,715.00	\$ 8,261,715.00	
9	CARPINTERIA METALICA												
9.1	Suministro e instalación puertas de aluminio y vidrio templado 5 mm	M2	17.60	\$ 362,621.00	\$ 6,382,130.00	0.00	\$ -		\$ -		0.00	\$ -	
9.2	Suministro e instalación ventana de aluminio y vidrio templado de 5 mm	M2	20.01	\$ 221,290.00	\$ 4,428,013.00	0.00	\$ -		\$ -		0.00	\$ -	
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA					\$ 10,810,143.00		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	
10	ESTUCO Y PINTURAS												
10.1	Estuco y pintura tipo 1 para muros interiores	M2	362.08	\$ 26,128.00	\$ 9,460,426.00	578.00	\$ 15,101,984.00	578.00	\$ 15,101,984.00	\$ -	578.00	\$ 15,101,984.00	
SUBTOTAL ESTUCO Y PINTURAS					\$ 9,460,426.00		\$ 15,101,984.00		\$ 15,101,984.00		\$ -	\$ 15,101,984.00	
11	INSTALACIONES HIDRAULICAS												
11.1	Red tubería PVC-P Ø (1/2") RDE 21 Incluye excavación y/o canche y accesorios.	ML	56.39	\$ 6,542.00	\$ 368,903.00	0.00	\$ -		\$ -		0.00	\$ -	
11.2	Red tubería PVC-P Ø (3/4" a 1") RDE 21 Incluye excavación y/o canche y accesorios.	ML	18.65	\$ 6,785.00	\$ 112,970.00	0.00	\$ -		\$ -		0.00	\$ -	
11.3	Red tubería PVC-P Ø 1 1/2" RDE 21 Incluye excavación y/o canche y accesorios.	ML	9.10	\$ 12,674.00	\$ 117,153.00	0.00	\$ -		\$ -		0.00	\$ -	
11.4	Red tubería PVC-P Ø 2" RDE 21 Incluye excavación y/o canche y accesorios.	ML	28.00	\$ 40,456.00	\$ 1,132,788.00	0.00	\$ -		\$ -		0.00	\$ -	
11.5	Red tubería PVC-P Ø 2 1/2" RDE 21 Incluye excavación y/o canche y accesorios.	ML	4.20	\$ 44,494.00	\$ 186,875.00	0.00	\$ -		\$ -		0.00	\$ -	
11.6	Registros -válvulas- de 1/2" a 3/4", incluye unión universal y accesorios.	UND	4.00	\$ 78,022.00	\$ 312,088.00	0.00	\$ -		\$ -		0.00	\$ -	
11.7	Registros -válvulas- de 1", incluye unión universal y accesorios.	UND	1.00	\$ 85,422.00	\$ 85,422.00	0.00	\$ -		\$ -		0.00	\$ -	
11.8	Salida suministro en tubería PVC-P 1/2"; incluye: tubería, accesorios, cámara de aire, limpiador, soldadura, L= 0,50 a 2,00 m.	PTD	22.00	\$ 39,006.00	\$ 858,132.00	0.00	\$ -		\$ -		0.00	\$ -	
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS					\$ 3,174,311.00		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	
12	INSTALACIONES SANITARIAS												
12.1	Tubería PVC-V Ø2" ventilación, incluye accesorios, limpiador y soldadura.	ML	40.54	\$ 11,175.00	\$ 453,035.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
12.2	Tubería PVC-S Ø2" sanitaria para aguas residuales, incluye accesorios, limpiador y soldadura.	ML	8.16	\$ 11,175.00	\$ 91,188.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
12.3	Tubería PVC-S Ø4" sanitaria para aguas residuales, incluye accesorios, limpiador y soldadura.	ML	29.61	\$ 37,575.00	\$ 1,112,596.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
12.4	Tubería PVC-S Ø6" sanitaria para aguas residuales, incluye accesorios, limpiador y soldadura.	ML	22.54	\$ 62,839.00	\$ 1,416,391.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
12.5	SALIDA SANITARIA SIFÓN Ø2" para pisos, incluye accesorios.	UND	3.00	\$ 31,301.00	\$ 93,903.00	5.00	\$ 156,505.00	5.00	\$ 156,505.00	0.00	\$ -	5.00	\$ 156,505.00
12.6	SALIDA SANITARIA PVC S Ø2" (Incluye los accesorios)	PTO	9.00	\$ 34,859.00	\$ 313,731.00	3.00	\$ 104,577.00		\$ -	3.00	\$ 104,577.00	3.00	\$ 104,577.00
12.7	SALIDA SANITARIA PVC-S Ø4" (Incluye los accesorios)	PTO	11.00	\$ 70,440.00	\$ 774,840.00	0.00	\$ -		\$ -		0.00	\$ -	
SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS					\$ 4,256,684.00		\$ 261,082.00		\$ 155,505.00		\$ 104,577.00	\$ 251,082.00	
13	APARATOS SANITARIOS												
13.1	Suministro e instalación de sanitario línea blanca comercial, grifería, y accesorios y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	3.00	\$ 234,459.00	\$ 703,377.00	0.00	\$ -		\$ -		0.00	\$ -	
13.2	Suministro e instalación de sanitario PMR línea blanca económica, grifería, y accesorios, abasto y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	1.00	\$ 437,873.00	\$ 437,873.00	0.00	\$ -		\$ -		0.00	\$ -	
13.3	Suministro e instalación de lavamanos línea blanca económica para mesón. Grifería, accesorios y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	5.00	\$ 170,837.00	\$ 854,185.00	0.00	\$ -		\$ -		0.00	\$ -	

13.4	Suministro e instalación de ornamental línea blanca económica. grifería, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	2.00	\$ 208,437.00	\$ 416,874.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -		
13.5	Barras de seguridad y ayuda para discapacitados en baños	UND	1.00	\$ 740,858.00	\$ 740,858.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -		
13.6	Suministro e instalación de rejilla de piso 2" sosco	UND	3.00	\$ 19,595.00	\$ 58,785.00	3.00	\$ 58,785.00	\$ -	3.00	\$ 58,785.00	\$ 58,785.00		
SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS				\$ 3,211,952.00	\$ 58,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,785.00	\$ 58,785.00	\$ 58,785.00		
ITEMS NUEVOS													
14	VARIOS												
14.1	Suministro e instalación de bordillo 0.80*0.25*0.10	ML		\$ 59,057.50		989.50	\$ 58,437,398.23	989.50	\$ 58,437,398.23	\$ -	989.50	\$ 58,437,398.23	
14.2	Dado en concreto de 3000 PSI (0.38X0.12X0.50) Incluye refuerzo y platina	UND		\$ 69,864.00		98.00	\$ 6,846,672.00	98.00	\$ 6,846,672.00	\$ -	98.00	\$ 6,846,672.00	
14.3	Contenedor de raíces	UND		\$ 460,399.00		78.00	\$ 35,911,122.00	68.00	\$ 31,307,132.00	10.00	\$ 4,603,990.00	78.00	\$ 35,911,122.00
14.4	Bordillo en Concreto de 3000 PSI de (0.40x0.20) fundido in-situ.	ML		\$ 56,931.00		351.00	\$ 19,982,781.00	351.00	\$ 19,982,781.00	\$ -	351.00	\$ 19,982,781.00	
14.5	Demolición de roca	M3		\$ 76,450.00		238.23	\$ 18,212,683.50	238.23	\$ 18,212,683.50	\$ -	238.23	\$ 18,212,683.50	
14.6	Estructura metálica para placa (IPE 270, IPE 220) , incluye montaje y fijación	KG		\$ 8,443.00		23526.98	\$ 198,638,292.14	23526.98	\$ 198,638,292.14	\$ -	23526.98	\$ 198,638,292.14	
14.7	Placa en lamina colaborante Metaldeck y concreto fc=28 Mpa	M2		\$ 261,459.00		1223.97	\$ 320,017,972.23	1223.97	\$ 320,017,972.23	\$ -	1223.97	\$ 320,017,972.23	
14.8	Estabilización de talud con mani forraiero y bambu	M2		\$ 46,837.00		2500.00	\$ 117,092,500.00	2500.00	\$ 117,092,500.00	\$ -	2500.00	\$ 117,092,500.00	
14.9	Concreto MR 45	M3		\$ 848,629.00		317.70	\$ 269,609,433.30	317.70	\$ 269,609,433.30	\$ -	317.70	\$ 269,609,433.30	
14.1	Suministro e instalación de Baranda metálica en tubería de 2" Peatonal	ML		\$ 464,467.00		195.00	\$ 90,571,065.00	195.00	\$ 90,571,065.00	\$ -	195.00	\$ 90,571,065.00	
14.11	Piso en adoquín multicolor incluye arena para sentado adoquín	M2		\$ 68,407.00		165.00	\$ 14,587,155.00	165.00	\$ 14,587,155.00	\$ -	165.00	\$ 14,587,155.00	
14.12	Mampostería en ladrillo H10	M2		\$ 45,311.00		2364.58	\$ 107,141,484.38	2364.58	\$ 107,141,484.38	\$ -	2364.58	\$ 107,141,484.38	
14.13	Pozo de inspección con mampostería de ladrillo con profundidad mayor a 5 metros	ML		\$ 1,670,236.00		9.00	\$ 16,832,124.00	9.00	\$ 16,832,124.00	\$ -	9.00	\$ 16,832,124.00	
14.14	Estuco y pintura para exteriores	M2		\$ 35,292.00		850.00	\$ 29,998,200.00	850.00	\$ 29,998,200.00	\$ -	850.00	\$ 29,998,200.00	
14.15	Fachada ventilada tipo Alucobond color verde	M2		\$ 68,500.00		0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	
14.16	Revestimiento de Fachada Hounter douglas celosia 70 s	M2		\$ 362,465.00		0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	
14.17	Fachada hounter douglas celosraen	M2		\$ 238,159.00		0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	
14.18	Suministro e instalación de sanitario institucional con válvula anti vandálica (Tipo Push a 1.50 de altura), incluye fluxómetro, grifería, mueble sanitario y accesorios para su correcto funcionamiento, línea corona o similar.	UND		\$ 1,125,850.00		6.00	\$ 9,006,800.00	0.00	\$ -	8.00	\$ 9,006,800.00	6.00	\$ 9,006,800.00
14.19	Suministro e instalación de Lavamanos de pedestal, incluye grifería, acoplas, sifón, accesorios para su correcto funcionamiento, línea corona o similar.	UND		\$ 205,067.00		16.00	\$ 3,691,206.00	0.00	\$ -	18.00	\$ 3,691,206.00	16.00	\$ 3,691,206.00
14.20	Concreto de 4000 Psi impermeabilizado para tanque de almacenamiento incluye CINTA pvc	M3		\$ 607,638.00		60.70	\$ 49,023,626.60	60.70	\$ 49,023,626.60	\$ -	60.70	\$ 49,023,626.60	
14.21	Mortero de nivelación para piso	M2		\$ 30,720.00		1403.00	\$ 43,100,160.00	1403.00	\$ 43,100,160.00	\$ -	1403.00	\$ 43,100,160.00	
14.22	Mortero pendiente impermeabilizado para cubierta	M2		\$ 38,000.00		817.00	\$ 31,046,000.00	817.00	\$ 31,046,000.00	\$ -	817.00	\$ 31,046,000.00	
14.23	Extracción de Nucleos de 2"	UND		\$ 50,000.00		41.00	\$ 2,050,000.00	41.00	\$ 2,050,000.00	\$ -	41.00	\$ 2,050,000.00	
14.24	Extracción de Nucleos de 3"	UND		\$ 79,000.00		86.00	\$ 6,794,000.00	66.00	\$ 6,794,000.00	\$ -	86.00	\$ 6,794,000.00	
14.25	Extracción de Nucleos de 4"	UND		\$ 82,000.00		25.00	\$ 2,050,000.00	25.00	\$ 2,050,000.00	\$ -	25.00	\$ 2,050,000.00	
14.26	Extracción de Nucleos de 1/4"	UND		\$ 65,000.00		5.00	\$ 325,000.00	5.00	\$ 325,000.00	\$ -	5.00	\$ 325,000.00	
14.27	Construcción de carcamo	ML		\$ 87,267.00		23.10	\$ 2,015,667.70	23.10	\$ 2,015,667.70	\$ -	23.10	\$ 2,015,667.70	
14.28	Suministro e instalación de rejilla para carcamo	ML		\$ 125,274.00		4.71	\$ 590,040.54	4.71	\$ 590,040.54	\$ -	4.71	\$ 590,040.54	
14.29	Tubería IMC 1"	ML		\$ 45,199.00		27.00	\$ 1,220,373.00	27.00	\$ 1,220,373.00	\$ -	27.00	\$ 1,220,373.00	
14.30	Tubería IMC 3"	ML		\$ 150,665.00		45.00	\$ 6,779,925.00	45.00	\$ 6,779,925.00	\$ -	45.00	\$ 6,779,925.00	
14.31	Tubería PVC 1 1/2"	ML		\$ 11,945.00		75.00	\$ 895,875.00	75.00	\$ 895,875.00	\$ -	75.00	\$ 895,875.00	
14.32	Tablero general de Baja Tensión (TGBT) & Transferencia 1	UND		\$ 40,390,496.00		1.00	\$ 40,390,496.00	1.00	\$ 40,390,496.00	\$ -	1.00	\$ 40,390,496.00	
14.33	Tablero de Sistema Contra Incendios (TSC) Con dps de protección y transferencia principal	UND		\$ 25,102,000.00		1.00	\$ 25,102,000.00	1.00	\$ 25,102,000.00	\$ -	1.00	\$ 25,102,000.00	
14.34	Gabinete de distribución de sistema de bombas de agua potable y sanitarios (GSB) con DPS tipo III	UND		\$ 5,437,800.00		1.00	\$ 5,437,800.00	1.00	\$ 5,437,800.00	\$ -	1.00	\$ 5,437,800.00	
14.35	Gabinete del Sistema de Aire Acondicionado (GAA)	UND		\$ 3,692,500.00		1.00	\$ 3,692,500.00	1.00	\$ 3,692,500.00	\$ -	1.00	\$ 3,692,500.00	
14.36	Acometida Cu 3X(Cu 4)F+1X(Cu 4)N+1X(Cu 10)T	ML		\$ 54,556.00		270.00	\$ 14,730,660.00	270.00	\$ 14,730,660.00	\$ -	270.00	\$ 14,730,660.00	
14.37	Acometida Cu 3X(Cu 250)F+1X(Cu 250)N+1X(Cu 4)T	ML		\$ 390,132.00		54.00	\$ 21,067,128.00	54.00	\$ 21,067,128.00	\$ -	54.00	\$ 21,067,128.00	
14.38	Acometida Cu 3X(2XCu 250)+1X(2XCu 250)+1X(Cu 1/0)T	ML		\$ 615,496.00		26.00	\$ 22,833,944.00	26.00	\$ 22,833,944.00	\$ -	26.00	\$ 22,833,944.00	

14.39	Protección eléctrica principal E2C100 N 3P/3T 32A	UND	\$	688,082.00	2.00	\$	1,376,164.00	2.00	\$	1,376,164.00	2.00	\$	1,376,164.00
14.40	Protección eléctrica principal E2C100 N 3P/3T 63A	UND	\$	688,082.00	1.00	\$	688,082.00	1.00	\$	688,082.00	1.00	\$	688,082.00
14.41	Tomacorriente normal 110V en tubería PVC	UND	\$	94,967.00	184.00	\$	17,473,928.00	184.00	\$	17,473,928.00	184.00	\$	17,473,928.00
14.42	Tomacorriente 220 V an tubería PVC	UND	\$	102,268.00	4.00	\$	409,072.00	4.00	\$	409,072.00	4.00	\$	409,072.00
14.43	Tomacorriente 110 V GFCI en tubería PVC	UND	\$	204,510.00	33.00	\$	6,748,830.00	33.00	\$	6,748,830.00	33.00	\$	6,748,830.00
14.44	Tomacorriente trifásica an tubería PVC	UND	\$	203,486.00	3.00	\$	610,458.00	3.00	\$	610,458.00	3.00	\$	610,458.00
14.45	Tomacorriente regulada 110V en ductería PVC	UND	\$	94,080.00	46.00	\$	4,327,680.00	46.00	\$	4,327,680.00	46.00	\$	4,327,680.00
14.46	Tomacorriente normal 110V en tubería IMC	UND	\$	121,579.00	4.00	\$	486,316.00	4.00	\$	486,316.00	4.00	\$	486,316.00
14.47	Luminaria lineal Led	UND	\$	105,068.00	95.00	\$	9,981,460.00	95.00	\$	9,981,460.00	95.00	\$	9,981,460.00
14.48	Luminaria Panel Led para descotpar	UND	\$	245,252.00	152.00	\$	37,278,304.00	152.00	\$	37,278,304.00	152.00	\$	37,278,304.00
14.49	Salida apagador doble conmutable de luminarias (PVC)	UND	\$	97,581.00	13.00	\$	1,268,553.00	13.00	\$	1,268,553.00	13.00	\$	1,268,553.00
14.50	Salida apagador triple de luminarias (PVC)	UND	\$	100,848.00	2.00	\$	201,696.00	2.00	\$	201,696.00	2.00	\$	201,696.00
14.51	Salida apagador triple conmutable de luminarias (PVC)	UND	\$	100,848.00	1.00	\$	100,848.00	1.00	\$	100,848.00	1.00	\$	100,848.00
14.52	Salida apagador sencillo de luminarias (IMC)	UND	\$	94,679.00	1.00	\$	94,679.00	1.00	\$	94,679.00	1.00	\$	94,679.00
14.53	Salida para iluminación de emergencia (PVC)	UND	\$	25,720.00	41.00	\$	1,054,520.00	41.00	\$	1,054,520.00	41.00	\$	1,054,520.00
14.54	Salida apagador sencillo de luminarias (PVC)	UND	\$	69,148.00	44.00	\$	3,042,512.00	44.00	\$	3,042,512.00	44.00	\$	3,042,512.00
14.55	Salida apagador doble de luminarias (PVC)	UND	\$	73,334.00	23.00	\$	1,686,682.00	23.00	\$	1,686,682.00	23.00	\$	1,686,682.00
14.56	Salida apagador sencillo conmutable de luminarias (PVC)	UND	\$	72,393.00	13.00	\$	941,109.00	13.00	\$	941,109.00	13.00	\$	941,109.00
14.57	Salida para iluminación (IMC)	UND	\$	58,281.00	17.00	\$	990,777.00	17.00	\$	990,777.00	17.00	\$	990,777.00
14.58	Punta captadora 150 cm	UND	\$	1,182,164.00	13.00	\$	15,368,132.00	9.00	\$	10,639,476.00	13.00	\$	15,368,132.00
14.59	Salida doble de datos y voz (RJ45 & RJ11)	UND	\$	59,345.00	17.00	\$	1,008,865.00	17.00	\$	1,008,865.00	17.00	\$	1,008,865.00
14.60	Salida doble de datos y voz en canaleta (RJ45 & RJ11)	UND	\$	77,433.00	35.00	\$	2,710,155.00	35.00	\$	2,710,155.00	35.00	\$	2,710,155.00
14.61	Cajas de comunicación prefabricada de 30X30 cm	UND	\$	139,820.00	3.00	\$	419,460.00	3.00	\$	419,460.00	3.00	\$	419,460.00
14.62	Ducto EMT de 2"	ML	\$	36,514.00	30.00	\$	1,095,420.00	30.00	\$	1,095,420.00	30.00	\$	1,095,420.00
14.63	Tubería PVC 3/4"	ML	\$	9,516.00	763.00	\$	7,260,708.00	763.00	\$	7,260,708.00	763.00	\$	7,260,708.00
14.64	Salida para señal de antena TV	UND	\$	47,670.00	8.00	\$	381,360.00	8.00	\$	381,360.00	8.00	\$	381,360.00
14.65	Cajas de derivación tipo Rawell - Cuadrada	UND	\$	57,520.00	17.00	\$	977,840.00	17.00	\$	977,840.00	17.00	\$	977,840.00
14.66	Salida para condensadoras de aire acondicionado (terraza)	UND	\$	54,271.00	9.00	\$	488,439.00	9.00	\$	488,439.00	9.00	\$	488,439.00
14.67	Salida para condensadoras de tipo paquete v variable	UND	\$	37,361.00	4.00	\$	149,444.00	0.00	\$	-	4.00	\$	149,444.00
14.68	Acometida Cu 3X(Cu 6)F+1X(Cu 6)N+1X(Cu 10)T	ML	\$	71,029.00	87.00	\$	6,179,523.00	0.00	\$	-	87.00	\$	6,179,523.00
14.69	Acometida Cu 3X(Cu 2)F+1X(Cu 2)N+1X(Cu 8)T	ML	\$	156,982.00	52.00	\$	8,163,064.00	0.00	\$	-	52.00	\$	8,163,064.00
14.70	Acometida Cu 2X(Cu 8)F+1X(Cu 10)T	ML	\$	20,700.00	31.00	\$	641,700.00	0.00	\$	-	31.00	\$	641,700.00
14.71	Acometida Cu 2X(Cu 12)F+1X(Cu 12)T	ML	\$	11,800.00	200.00	\$	2,360,000.00	0.00	\$	-	200.00	\$	2,360,000.00
14.72	Tubería PVC 1"	ML	\$	7,494.98	75.00	\$	562,125.00	75.00	\$	562,125.00	75.00	\$	562,125.00
14.73	Salida para equipos de aire acondicionado interna	UND	\$	43,400.00	19.00	\$	824,600.00	19.00	\$	824,600.00	19.00	\$	824,600.00
14.74	Salida de reserva para sonido	UND	\$	34,783.00	4.00	\$	139,132.00	0.00	\$	-	4.00	\$	139,132.00
14.75	Revestimiento en Super board	M2	\$	70,602.60	150.00	\$	10,590,390.00	150.00	\$	10,590,390.00	150.00	\$	10,590,390.00
14.76	Suministro e instalación de zocalo en baldosin de granito	ML	\$	69,003.00	804.00	\$	55,478,412.00	804.00	\$	55,478,412.00	804.00	\$	55,478,412.00
14.77	Puertas en madera	M2	\$	398,883.00	77.27	\$	30,821,689.00	77.27	\$	30,821,689.00	77.27	\$	30,821,689.00
14.78	Cubierta para escaleras	Und	\$	3,998,400.00	2.00	\$	7,996,800.00	2.00	\$	7,996,800.00	2.00	\$	7,996,800.00
14.79	Tapes en alfeñor para tanque de almacenamiento	m2	\$	420,000.00	3.00	\$	1,260,000.00	3.00	\$	1,260,000.00	3.00	\$	1,260,000.00
14.80	Escalera metálica para acceso del cuarto de maquinas	ml	\$	216,000.00	5.00	\$	1,080,000.00	5.00	\$	1,080,000.00	5.00	\$	1,080,000.00
	Puertas en vidrio templado para fachada de 10 mm incoloro,												
14.81	tubos piso techo en acero inoxidable, gato hidráulico, ceeraduras vale y manijas 60-80 dobles	m2	\$	498,727.00	42.00	\$	20,946,534.00	42.00	\$	20,946,534.00	42.00	\$	20,946,534.00
	Puertas salidas de emergencia en lamina cold roll con chapa												
14.82	antipánico con pintura sintética	m2	\$	863,998.33	12.00	\$	10,367,979.96	12.00	\$	10,367,979.96	12.00	\$	10,367,979.96
	Puertas metálicas con chapa normal												
14.83	Cocina integral incluido accesorios, cocina, homo, poceta	m2	\$	360,000.00	7.50	\$	2,700,000.00	7.50	\$	2,700,000.00	7.50	\$	2,700,000.00
	tavañetas, gabinetes inferiores y superiores												
14.84	Lavadero para zona de ropas en granito	Und	\$	9,600,000.00	1.00	\$	9,600,000.00	1.00	\$	9,600,000.00	1.00	\$	9,600,000.00
	Puertas en aluminio tipo persiana												
14.85	Piso en tableta de gress sahara para escaleras sin oírten	m2	\$	372,172.00	16.50	\$	6,140,838.00	16.50	\$	6,140,838.00	16.50	\$	6,140,838.00
	Pirtan en madera												
14.87	Chapa antipánico para puertas persianas	und	\$	1,200,000.00	2.00	\$	2,400,000.00	2.00	\$	2,400,000.00	2.00	\$	2,400,000.00
	Tubería red de gas												
14.89	Fachada en lamina calibre 20 - color verde con pintura	ml	\$	51,044.90	10.00	\$	510,449.00	10.00	\$	510,449.00	10.00	\$	510,449.00
	anticorrosiva y pintura sintética perforaciones logo												
14.91	personalizado a laser	m2	\$	297,515.00	210.00	\$	62,478,150.00	210.00	\$	62,478,150.00	210.00	\$	62,478,150.00
	Suministro e instalación de planta tipo durante pequeña incluye												
14.92	abono	und	\$	5,882.00	750.00	\$	4,411,500.00	750.00	\$	4,411,500.00	750.00	\$	4,411,500.00
	Fachada en lamina calibre 20 - color rojo con pintura												
14.93	anticorrosiva y pintura sintética perforaciones logo	m2	\$	385,000.00	30.00	\$	10,950,000.00	30.00	\$	10,950,000.00	30.00	\$	10,950,000.00
	personalizado a laser												
14.94	Separadores de ambientes en vidrio templado con accesorios	m2	\$	395,000.00	32.00	\$	12,640,000.00	32.00	\$	12,640,000.00	32.00	\$	12,640,000.00
	en acero inoxidable.												
14.95	Puerta ducha en aluminio enchapada con pivote y cerradura	m2	\$	845,000.00	1.47	\$	1,242,150.00	1.47	\$	1,242,150.00	1.47	\$	1,242,150.00
	Red tubería PVC-P Ø 4" RDE 21 incluye excavación,												
14.96	demolición,lubricante, instalación, cama de arana relleno con	ml	\$	181,473.00	132.00	\$	23,954,436.00	132.00	\$	23,954,436.00	132.00	\$	23,954,436.00
	materia, codos, uniones de reparación, uniones rapidas y												
	relleno en material comun y reparación de mezcla densa en												
	caliente												

14.97	Suministro e instalación especlizada de tee partida de 4", incluye valvula HD BXB DE 4", excavación, demolición, caja de inspección	und	\$ 8,900,000.00	1.00	\$ 8,900,000.00	1.00	\$ 8,900,000.00	1.00	\$ 8,900,000.00
14.98	Meson en acero inoxidable para cafetería incluye estructura de soporte e incluye levelatos	ml	\$ 894,143.00	3.50	\$ 2,429,501.00	3.50	\$ 2,429,501.00	3.50	\$ 2,429,501.00
14.99	Meson en granito natural color verde ubatuba 50 cm profundidad y frente 10 cm, incluye soporte para meson en angulo 1x1	ml	\$ 683,000.00	6.00	\$ 4,098,000.00	6.00	\$ 4,098,000.00	6.00	\$ 4,098,000.00
14.100	Guardaesoba de material de caucho para salon de gimnasio	ml	\$ 18,100.00	27.00	\$ 488,700.00	27.00	\$ 488,700.00	27.00	\$ 488,700.00
14.101	Espejo 4 mm brillado, flotado	m2	\$ 243,151.00	6.00	\$ 1,458,906.00	6.00	\$ 1,458,906.00	6.00	\$ 1,458,906.00
14.102	COPA RANURADA 1 x 1 1/2	und	\$ 25,064.00	12.00	\$ 300,768.00	12.00	\$ 300,768.00	12.00	\$ 300,768.00
15.00	RED PLUVIAL			0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
15.1	Suministro e Instalación Tubería PVC de D=10 plo	ml	\$ 96,076.04	63.36	\$ 6,087,377.89	63.36	\$ 6,087,377.89	63.36	\$ 6,087,377.89
15.2	Conformación v compactación de rellenos en zania	m3	\$ 13,885.37	95.40	\$ 1,324,664.30	95.40	\$ 1,324,664.30	95.40	\$ 1,324,664.30
15.3	Suministro e Instalación Tubería PVC Estructural de 12 pig	ml	\$ 139,776.58	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
15.4	Suministro, conformación y compactación de relleno granular para cimentación de tubería	M3	\$ 84,645.79	20.00	\$ 1,692,915.80	19.88	\$ 1,682,758.31	0.12	\$ 10,157.00
15.5	Mampostarie de ladrillo para pozos de inspección OBRAS ADICIONALES	M2	\$ 127,797.52	105.35	\$ 13,463,468.73	105.35	\$ 13,463,468.73	105.35	\$ 13,463,468.73
16.0	REUBICACIÓN RED ELECTRICA AEREA	UND	\$ 164,214,971.00	1.00	\$ 164,214,971.00	1.00	\$ 164,214,971.00	1.00	\$ 164,214,971.00
17.0	MODIFICACIÓN REDES TELEFONICA	UND	\$ 35,000,000.00	1.00	\$ 35,000,000.00	1.00	\$ 35,000,000.00	1.00	\$ 35,000,000.00
18.0	CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO	UNO	\$ 77,747,684.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA			0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.1	TUBERIAS DE REFRIGERACION			0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.1.1	Tubería de cobre de 3/4" tipo L Aislada	ML	\$ 74,975.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.1.2	Tubería de cobre de 3/8" tipo L Aislada	ML	\$ 41,592.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.1.3	Kit tubería de cobre 3/8"5/8" incluye cable de control	ML	\$ 66,348.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.1.4	Kit tubería de cobre 3/4" incluye cable de control	ML	\$ 56,870.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.1.5	Kit tubería de cobre 1/4"1/2" incluye cable de control	ML	\$ 49,287.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.2	CONTROLES DE REFRIGERACION			0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.2.1	Filtro secador de 3/8"	UND	\$ 79,618.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.2.2	Indicador de liquido v humedad de 3/8"	UND	\$ 150,661.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.2.3	Válvula de corte de 3/8"	UND	\$ 183,182.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.2.4	Termostato una etapa ambiente	UND	\$ 270,617.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.2.5	Refrigerante 410 A	LB	\$ 39,809.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.3	CONDUCTOS DE AIRE Y SU AISLAMIENTO			0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.3.1	Conductos Lamina Calibre 24 sin aislamiento	M2	\$ 143,681.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.3.2	Conductos Lamina Calibre 24 aislados	M2	\$ 204,409.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.3.3	Ducto flexible aislado de 14"	ML	\$ 116,073.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.4	DIFUSORES Y REJILLAS			0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.4.1	Difusores 1 cono. Diametro cuello 14"	UND	\$ 943,612.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.4.2	D4V 12"12" con damper	UND	\$ 248,966.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.4.3	D4V 9"9" con damper	UND	\$ 195,611.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.4.4	D4V 6"6" con damper	UND	\$ 142,258.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.4.5	Rejilla retorno aleta fija 24"12" con damper	UND	\$ 312,879.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.4.6	Rejilla retorno aleta fija 18"12" con damper	UND	\$ 229,678.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.4.7	Rejilla retorno aleta fija 14"8" con damper	UND	\$ 188,268.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.4.8	Rejilla retorno aleta fija 12"12" con damper	UND	\$ 188,078.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.4.9	Rejilla retorno aleta fija 12"8" con damper	UND	\$ 152,420.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.4.10	Rejilla retorno aleta fija 8"6" con damper	UND	\$ 110,820.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.4.11	Persian toma aire 24"12" con damper	UND	\$ 312,879.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.4.12	Persian toma aire 12"8" con damper	UND	\$ 152,420.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19.4.13	Persian toma aire 10"6" con damper	UND	\$ 122,708.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20	INSTALACIONES ELECTRICAS			0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20.1	MEDIA TENSION			0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20.1.1	Estructura de derivación en media tensión	UND	\$ 19,760,759.00	1.00	\$ 19,760,759.00	1.00	\$ 19,760,759.00	1.00	\$ 19,760,759.00
20.1.2	Balante metálico de 4"	UND	\$ 2,329,923.00	1.00	\$ 2,329,923.00	1.00	\$ 2,329,923.00	1.00	\$ 2,329,923.00
20.1.3	Cámara de inspección sencilla de media tensión	UND	\$ 2,136,045.00	8.00	\$ 17,088,360.00	8.00	\$ 17,088,360.00	8.00	\$ 17,088,360.00
20.1.4	Cámara de inspección sencilla de media tensión tipo pesado	UND	\$ 3,931,749.00	1.00	\$ 3,931,749.00	1.00	\$ 3,931,749.00	1.00	\$ 3,931,749.00
20.1.5	Ducto canalizado PVC 2X4"	ML	\$ 191,657.00	32.00	\$ 6,133,024.00	32.00	\$ 6,133,024.00	32.00	\$ 6,133,024.00
20.1.6	Red de Cu XLPE #2 de 15kV	ML	\$ 224,407.00	100.00	\$ 22,440,700.00	100.00	\$ 22,440,700.00	100.00	\$ 22,440,700.00
20.1.7	Celda de ramonte	UND	\$ 10,049,423.00	1.00	\$ 10,049,423.00	1.00	\$ 10,049,423.00	1.00	\$ 10,049,423.00
20.1.8	Celda de seccionador en media tensión	UND	\$ 33,920,198.00	1.00	\$ 33,920,198.00	1.00	\$ 33,920,198.00	1.00	\$ 33,920,198.00
20.1.9	Instalación de celda de medida de tres elementos v doble medida	UND	\$ 48,044,761.00	1.00	\$ 48,044,761.00	1.00	\$ 48,044,761.00	1.00	\$ 48,044,761.00
20.1.10	Línea viva ESAA	UND	\$ 5,900,000.00	1.00	\$ 5,900,000.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 5,900,000.00
20.1.11	Ducto canalizado PVC de 2X3"	ML	\$ 130,228.00	132.00	\$ 17,189,832.00	132.00	\$ 17,189,832.00	132.00	\$ 17,189,832.00

20.2	INFRAESTRUCTURA DE BAJA TENSION			0.00	\$		0.00	\$		0.00	\$	
20.2.1	Obra civil subestación eléctrica, cárcamos y poyos en concreto	UND	\$ 1,204,003.00	1.00	\$	1,204,003.00	1.00	\$	1,204,003.00	1.00	\$	1,204,003.00
20.2.2	Caja de inspección de BT de 60X60x80 con marco tapa	UND	\$ 1,128,605.00	6.00	\$	6,771,630.00	6.00	\$	6,771,630.00	6.00	\$	6,771,630.00
20.2.3	Ducto canalizado PVC de 4X4"	ML	\$ 222,050.00	26.00	\$	5,773,300.00	26.00	\$	5,773,300.00	26.00	\$	5,773,300.00
20.2.4	Ducto canalizado PVC de 3X3"	ML	\$ 137,268.00	27.00	\$	3,706,236.00	19.00	\$	2,608,092.00	8.00	\$	1,098,144.00
20.2.5	Ducto canalizado PVC de 2X2"	ML	\$ 71,628.00	36.00	\$	2,578,608.00	36.00	\$	2,578,608.00	36.00	\$	2,578,608.00
20.2.6	Ducto canalizado PVC de 6X3"	ML	\$ 136,341.00	38.00	\$	5,180,958.00	38.00	\$	5,180,958.00	38.00	\$	5,180,958.00
20.2.7	Bandeja portacables de 40 cm	ML	\$ 203,645.00	135.00	\$	27,492,075.00	135.00	\$	27,492,075.00	135.00	\$	27,492,075.00
20.2.8	Bandeja portacables de 20 cm	ML	\$ 193,410.00	140.00	\$	27,077,400.00	140.00	\$	27,077,400.00	140.00	\$	27,077,400.00
20.2.9	Canaleta plástica de 105X50 mm	ML	\$ 51,621.00	75.00	\$	3,871,575.00	75.00	\$	3,871,575.00	75.00	\$	3,871,575.00
20.2.10	Tubería EMT 1/2"	ML	\$ 16,540.00	1600.00	\$	26,464,000.00	1600.00	\$	26,464,000.00	1600.00	\$	26,464,000.00
20.2.11	Tubería PVC 1/2"	ML	\$ 8,491.00	1379.00	\$	11,709,089.00	1379.00	\$	11,709,089.00	1379.00	\$	11,709,089.00
20.2.12	Tubería IMC 1/2"	ML	\$ 35,973.00	200.00	\$	7,194,600.00	200.00	\$	7,194,600.00	200.00	\$	7,194,600.00
20.3	BAJA TENSION			0.00	\$		0.00	\$		0.00	\$	
20.3.1	Transferencia automática	UND	\$ 9,110,460.00	0.00	\$		0.00	\$		0.00	\$	
20.3.2	Tablero General de Baja Tensión (TGBT)	UND	\$ 27,436,538.00	0.00	\$		0.00	\$		0.00	\$	
20.3.3	Sistema de Malla de Puesta a Tierra	GLB	\$ 7,974,915.00	1.00	\$	7,974,915.00	1.00	\$	7,974,915.00	1.00	\$	7,974,915.00
20.3.4	Tablero de Sistema Contra Incendios (TSCI)	UND	\$ 3,727,417.00	0.00	\$		0.00	\$		0.00	\$	
20.3.5	Gabinete del Sistema de Bombas (GSB)	UND	\$ 3,134,745.00	0.00	\$		0.00	\$		0.00	\$	
20.3.6	Gabinete del Sistema de Distribución Requizado (TDSR)	UND	\$ 5,352,093.00	1.00	\$	5,352,093.00	1.00	\$	5,352,093.00	1.00	\$	5,352,093.00
20.4	ACOMETIDAS ELECTRICAS			0.00	\$		0.00	\$		0.00	\$	
20.4.1	Acometida Cu 3X(2XCu 250)+1X(Cu 2)T	ML	\$ 802,742.00	0.00	\$		0.00	\$		0.00	\$	
20.4.2	Acometida 3X(Cu 2)+1X(Cu 2)+1X(Cu 8)T	ML	\$ 106,776.00	0.00	\$		0.00	\$		0.00	\$	
20.4.3	Acometida Cu 3X(Cu 2/0)+1X(Cu 2/0)+1X(Cu 6)T	ML	\$ 198,935.00	0.00	\$		0.00	\$		0.00	\$	
20.4.4	Acometida Cu 3X(Cu 3/0)+1X(Cu 3/0)+1X(Cu 6)T	ML	\$ 254,993.00	118.00	\$	30,089,174.00	118.00	\$	30,089,174.00	118.00	\$	30,089,174.00
20.4.5	Acometida Cu 3X(Cu 6)+1X(Cu 6)+1X(Cu 10)T	ML	\$ 53,188.00	178.00	\$	9,467,464.00	178.00	\$	9,467,464.00	178.00	\$	9,467,464.00
20.4.6	Acometida Cu 3X(Cu 8)+1X(Cu 10)T	ML	\$ 32,969.00	12.00	\$	395,628.00	12.00	\$	395,628.00	12.00	\$	395,628.00
20.4.7	Acometida Cu 3X(Cu 8)+1X(Cu 8)+1X(Cu 10)T	ML	\$ 37,057.00	60.00	\$	2,223,420.00	60.00	\$	2,223,420.00	60.00	\$	2,223,420.00
20.5	TABLEROS Y PROTECCIONES			0.00	\$		0.00	\$		0.00	\$	
20.5.1	Tablero de 30 puestos con espacio para totalizador	UND	\$ 819,552.00	0.00	\$		0.00	\$		0.00	\$	
20.5.2	Tablero de 24 puestos con espacio para totalizador	UND	\$ 702,562.00	1.00	\$	702,562.00	1.00	\$	702,562.00	1.00	\$	702,562.00
20.5.3	Tablero de 18 puestos con espacio para totalizador	UND	\$ 1,039,448.00	4.00	\$	4,157,792.00	4.00	\$	4,157,792.00	4.00	\$	4,157,792.00
20.5.4	Tablero de 12 puestos con espacio para totalizador	UND	\$ 770,801.00	2.00	\$	1,541,602.00	2.00	\$	1,541,602.00	2.00	\$	1,541,602.00
20.5.5	Protección eléctrica monopolar 1X15A	UND	\$ 42,892.00	83.00	\$	3,560,036.00	83.00	\$	3,560,036.00	83.00	\$	3,560,036.00
20.5.6	Protección eléctrica bipolar 2X15A	UND	\$ 99,943.00	5.00	\$	499,715.00	5.00	\$	499,715.00	5.00	\$	499,715.00
20.5.7	Protección eléctrica tripolar 3X20 A	UND	\$ 246,029.00	3.00	\$	738,087.00	3.00	\$	738,087.00	3.00	\$	738,087.00
20.5.8	Protección eléctrica tripolar 3X25A	UND	\$ 380,234.00	0.00	\$		0.00	\$		0.00	\$	
20.5.9	Protección eléctrica principal E2C100B 7.5kA 3P/3T 20A	UND	\$ 523,416.00	0.00	\$		0.00	\$		0.00	\$	
20.5.10	Protección eléctrica principal E2C100B 7.5kA 3P/3T 40A	UND	\$ 525,132.00	4.00	\$	2,100,528.00	4.00	\$	2,100,528.00	4.00	\$	2,100,528.00
20.5.11	Protección eléctrica principal MG E2C100 N 15kA 3P/3T 50A	UND	\$ 593,773.00	1.00	\$	593,773.00	1.00	\$	593,773.00	1.00	\$	593,773.00
20.5.12	Protección eléctrica principal MG E2C100 N 15kA 3P/3T 100A	UND	\$ 600,301.00	0.00	\$		0.00	\$		0.00	\$	
20.5.13	Protección eléctrica principal MG E2C100 N 15kA 3P/3T 160A	UND	\$ 806,811.00	0.00	\$		0.00	\$		0.00	\$	
20.6	TOMACORRIENTES NORMALES Y REGULADOS			0.00	\$		0.00	\$		0.00	\$	
20.6.1	Tomacorriente normal 110V en tubería EMT	UND	\$ 112,667.00	0.00	\$		0.00	\$		0.00	\$	
20.6.2	Tomacorriente normal 220V en tubería EMT	UND	\$ 119,970.00	0.00	\$		0.00	\$		0.00	\$	
20.6.3	Tomacorriente normal 110V GFCI en tubería EMT	UND	\$ 222,261.00	0.00	\$		0.00	\$		0.00	\$	
20.6.4	Tomacorriente normal 110V en canaleta	UND	\$ 103,467.00	49.00	\$	5,069,883.00	49.00	\$	5,069,883.00	49.00	\$	5,069,883.00
20.6.5	Tomacorriente trifásica en tubería EMT	UND	\$ 208,725.00	0.00	\$		0.00	\$		0.00	\$	
20.6.6	Tomacorriente requizada 110V en tubería EMT	UND	\$ 99,319.00	3.00	\$	297,957.00	3.00	\$	297,957.00	3.00	\$	297,957.00
20.6.7	Tomacorriente requizada 110V en canaleta	UND	\$ 90,118.00	36.00	\$	3,244,248.00	36.00	\$	3,244,248.00	36.00	\$	3,244,248.00
20.7	ILUMINACIÓN			0.00	\$		0.00	\$		0.00	\$	
20.7.1	Salida para iluminación	UND	\$ 90,456.00	316.00	\$	28,584,096.00	300.00	\$	27,136,800.00	16.00	\$	1,447,296.00
20.7.2	Salida para iluminación de emergencia v reflector	UND	\$ 66,396.00	15.00	\$	995,940.00	0.00	\$		15.00	\$	995,940.00
20.7.3	Salida apagador sencillo de luminarias	UND	\$ 69,460.00	0.00	\$		0.00	\$		0.00	\$	
20.7.4	Salida apagador doble de luminarias	UND	\$ 73,646.00	0.00	\$		0.00	\$		0.00	\$	
20.7.5	Salida apagador sencillo conmutable de luminarias	UND	\$ 72,705.00	0.00	\$		0.00	\$		0.00	\$	
20.7.6	Sensor de movimiento	UND	\$ 103,380.00	4.00	\$	413,520.00	0.00	\$		4.00	\$	413,520.00
20.7.7	Luminaria Panel Led	UND	\$ 268,807.00	30.00	\$	8,064,210.00	30.00	\$	8,064,210.00	30.00	\$	8,064,210.00
20.7.8	Luminaria hermética de 50 W 2230 lm	UND	\$ 373,564.00	0.00	\$		0.00	\$		0.00	\$	
20.7.9	Luminaria hermética de 50 W 3200 lm	UND	\$ 373,564.00	16.00	\$	5,977,024.00	16.00	\$	5,977,024.00	16.00	\$	5,977,024.00
20.7.10	Luminaria hermética de 50 W 5200 lm	UND	\$ 373,564.00	28.00	\$	10,459,792.00	28.00	\$	10,459,792.00	28.00	\$	10,459,792.00
20.7.11	Luminaria de emergencia R3	UND	\$ 115,841.00	54.00	\$	6,255,414.00	54.00	\$	6,255,414.00	54.00	\$	6,255,414.00
20.7.12	Aviso de emergencia	UND	\$ 155,624.00	11.00	\$	1,711,864.00	11.00	\$	1,711,864.00	11.00	\$	1,711,864.00

20.7.13	Luminaria Bala	UND	\$ 306,774.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20.7.14	Luminaria reflector Led Jata	UND	\$ 36,168.00	12.00	\$ 434,016.00	12.00	\$ 434,016.00	12.00	\$ 434,016.00
20.8	SISTEMA DE PRDTECCIÓN CONTRA RAYOS			0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20.8.1	Punta captadora 60 cm	UND	\$ 197,619.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20.8.2	Punta captadora de 3 metros	UND	\$ 1,244,946.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20.8.3	Anillo Superior - SIPRA	ML	\$ 67,732.00	260.00	\$ 17,610,320.00	0.00	\$ -	260.00	\$ 17,610,320.00
20.8.4	Baïantas - SIPRA	ML	\$ 145,207.00	40.00	\$ 5,808,280.00	0.00	\$ -	40.00	\$ 5,808,280.00
20.8.5	Anillo inferior Cu 2/0 AWG - SIPRA	ML	\$ 122,800.00	215.00	\$ 26,402,000.00	215.00	\$ 26,402,000.00	215.00	\$ 26,402,000.00
20.8.6	Foso de puesta a tierra - SIPRA	UND	\$ 1,517,473.00	5.00	\$ 7,587,365.00	5.00	\$ 7,587,365.00	5.00	\$ 7,587,365.00
20.9	SISTEMA DE COMUNICACIONES			0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20.9.1	Sistema de puesta a tierra de telecomunicaciones	ML	\$ 2,212,609.00	1.00	\$ 2,212,609.00	1.00	\$ 2,212,609.00	1.00	\$ 2,212,609.00
20.9.2	Cable de puesta a tierra	UND	\$ 8,421.00	5.00	\$ 42,105.00	5.00	\$ 42,105.00	5.00	\$ 42,105.00
20.9.3	Fibra óptica	UND	\$ 36,832.00	60.00	\$ 2,209,920.00	60.00	\$ 2,209,920.00	60.00	\$ 2,209,920.00
20.9.4	Par Telefónico	UND	\$ 965.00	96.00	\$ 92,640.00	96.00	\$ 92,640.00	96.00	\$ 92,640.00
20.9.5	Módulo SFP	UND	\$ 1,091,413.00	1.00	\$ 1,091,413.00	1.00	\$ 1,091,413.00	1.00	\$ 1,091,413.00
20.9.6	Patch Cord UTP 3 FT	ML	\$ 30,506.00	92.00	\$ 2,806,552.00	92.00	\$ 2,806,552.00	92.00	\$ 2,806,552.00
20.9.7	Cable UTP 6A	UND	\$ 18,452.00	4472.00	\$ 82,517,344.00	4472.00	\$ 82,517,344.00	4472.00	\$ 82,517,344.00
20.9.8	Salida de datos sencilla (RJ45)	UND	\$ 79,299.00	40.00	\$ 3,171,960.00	40.00	\$ 3,171,960.00	40.00	\$ 3,171,960.00
20.9.9	Salida de datos sencilla en canalata (RJ45)	UND	\$ 74,888.00	1.00	\$ 74,888.00	1.00	\$ 74,888.00	1.00	\$ 74,888.00
20.9.10	Salida de voz sencilla en canalata (RJ11)	UND	\$ 72,843.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20.9.11	Patch Cord UTP 7 FT 6A	UND	\$ 89,155.00	82.00	\$ 7,310,710.00	82.00	\$ 7,310,710.00	82.00	\$ 7,310,710.00
20.9.12	Certificación de punto de datos	UND	\$ 20,320.00	82.00	\$ 1,666,240.00	82.00	\$ 1,666,240.00	82.00	\$ 1,666,240.00
20.9.13	Certificación de hilo de fibra óptica	UND	\$ 58,252.00	2.00	\$ 116,504.00	2.00	\$ 116,504.00	2.00	\$ 116,504.00
20.9.14	Salida HDMI	UND	\$ 296,524.00	8.00	\$ 2,372,192.00	8.00	\$ 2,372,192.00	8.00	\$ 2,372,192.00
20.10	SISTEMA DE NOTIFICACIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS			0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20.10.1	Gabinata principal de detección de incendio	UND	\$ 3,320,583.00	1.00	\$ 3,320,583.00	1.00	\$ 3,320,583.00	1.00	\$ 3,320,583.00
20.10.2	Fuente remota 8PS - 6A	UND	\$ 2,118,572.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20.10.3	Anunciador remoto	UND	\$ 1,488,599.00	2.00	\$ 2,977,198.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 2,977,198.00
20.10.4	Salida para sensores de humo, duales y sirenas estroboscópicas	UND	\$ 95,558.00	65.00	\$ 6,211,270.00	54.00	\$ 5,160,132.00	11.00	\$ 1,051,138.00
20.10.5	Estación manual de emergencia	UND	\$ 318,821.00	8.00	\$ 2,550,568.00	0.00	\$ -	8.00	\$ 2,550,568.00
20.10.6	Luz y sirena estroboscópica	UND	\$ 224,650.00	8.00	\$ 1,797,200.00	0.00	\$ -	8.00	\$ 1,797,200.00
20.10.7	Sensor de humo	UND	\$ 237,268.00	48.00	\$ 11,388,864.00	0.00	\$ -	48.00	\$ 11,388,864.00
20.10.8	Sensor dual	ML	\$ 294,384.00	10.00	\$ 2,943,840.00	0.00	\$ -	10.00	\$ 2,943,840.00
20.10.9	Cable incendio FPLR 2x14AWG	ML	\$ 15,040.00	451.00	\$ 6,783,040.00	0.00	\$ -	451.00	\$ 6,783,040.00
20.10.10	Cable incendio FPLR 2x18AWG	ML	\$ 13,377.00	824.00	\$ 11,022,648.00	0.00	\$ -	824.00	\$ 11,022,648.00
20.10.11	Tubería IMC 3/4"	ML	\$ 25,782.00	67.00	\$ 1,727,394.00	0.00	\$ -	67.00	\$ 1,727,394.00
20.10.12	Tubería EMT 3/4"	ML	\$ 15,287.00	946.87	\$ 14,474,802.00	795.00	\$ 12,153,165.00	151.87	\$ 1,474,802.00
20.11	CONTROL DE ILUMINACIÓN DEL AUDITORIO			0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20.11.1	Tablero de control de iluminación	UND	\$ 24,705,011.00	1.00	\$ 24,705,011.00	1.00	\$ 24,705,011.00	1.00	\$ 24,705,011.00
20.11.2	Suministro e instalación botonera Multitouch pro	UND	\$ 3,234,455.00	3.00	\$ 9,703,365.00	3.00	\$ 9,703,365.00	3.00	\$ 9,703,365.00
20.11.3	Suministro e instalación de cable KNX	ML	\$ 13,385.00	220.00	\$ 2,944,700.00	220.00	\$ 2,944,700.00	220.00	\$ 2,944,700.00
20.11.4	Configuración y puesta en marcha del sistema KNX	UND	\$ 5,042,500.00	1.00	\$ 5,042,500.00	1.00	\$ 5,042,500.00	1.00	\$ 5,042,500.00
20.12	SISTEMA DE CCTV			0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20.12.1	Sistema de puesta a tierra de telecomunicaciones	UND	\$ 669,540.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20.12.2	Cable de puesta a tierra	ML	\$ 8,421.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20.12.3	Patch Cord UTP 3 FT 5E	UND	\$ 28,991.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20.12.4	Cable UTP 5E	ML	\$ 10,676.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20.12.5	Salida de datos para cámara	UND	\$ 138,065.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20.12.6	Patch Cord UTP 7 FT 5E	UND	\$ 34,828.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20.12.7	Certificación de punto de datos 5E	UND	\$ 20,463.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20.12.8	Cámara tipo I Domo	UND	\$ 3,156,574.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20.12.9	Cámara tipo II Bala	UND	\$ 3,527,632.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20.12.10	Sistema de Computación e Saia de monitoreo	UND	\$ 29,223,311.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20.12.11	Certificación RETIE Y RETILAP	UND	\$ 25,000,000.00	1.00	\$ 25,000,000.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 25,000,000.00
20.12.12	Instalación Grupo electrogeno con cabina insonora	UND	\$ 917,000.00	1.00	\$ 917,000.00	1.00	\$ 917,000.00	1.00	\$ 917,000.00
20.12.13	Instalación Transformador seco clase F 150 KVA con envolvente metálica	UND	\$ 3,980,927.00	1.00	\$ 3,960,927.00	1.00	\$ 3,960,927.00	1.00	\$ 3,960,927.00
20.13	INSTALACIONES HIDRAULICAS			0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20.13.1	Suministro e instalación tubería PVC-P Ø=1/2" RDE 13.5; INCL ACCESORIOS.	ML	\$ 17,413.00	260.00	\$ 4,527,380.00	12.00	\$ 208,956.00	248.00	\$ 4,318,424.00
20.13.2	Suministro e instalación tubería PVC-P Ø=3/4" RDE 13.5; INCL ACCESORIOS.	ML	\$ 18,888.00	13.50	\$ 254,988.00	13.50	\$ 254,988.00	13.50	\$ 254,988.00
20.13.3	Suministro e instalación tubería PVC-P Ø=1" RDE 21; INCL ACCESORIOS.	ML	\$ 19,944.00	65.00	\$ 1,296,360.00	55.80	\$ 1,112,875.20	9.20	\$ 183,484.80
20.13.4	Suministro e instalación tubería PVC-P Ø=1 1/4" RDE 21; INCL ACCESORIOS.	ML	\$ 22,915.00	10.00	\$ 229,150.00	8.80	\$ 201,652.00	1.20	\$ 27,498.00
20.13.5	Suministro e instalación tubería PVC-UP Ø=4" RDE 21; INCL ACCESORIOS.	ML	\$ 59,511.00	12.00	\$ 714,132.00	0.00	\$ -	12.00	\$ 714,132.00
20.13.6	Valvulas Cortina 1 1/4"	UND	\$ 159,900.00	2.00	\$ 319,800.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 319,800.00

20.13.7	manometro de glicerina 0 -200 psi	UND	\$ 42,000.00	2.00	\$ 84,000.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 84,000.00	2.00	\$ 84,000.00
20.13.8	Valvula de toma v descarga de aire 3/4"	UND	\$ 302,337.00	2.00	\$ 604,674.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 604,674.00	2.00	\$ 604,674.00
20.13.9	Hidrante Tipo Trafico de 4"	UND	\$ 2,965,480.00	1.00	\$ 2,965,480.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,965,480.00	1.00	\$ 2,965,480.00
20.13.10	Valvula tipo Hidrante de 4"	UND	\$ 765,400.00	2.00	\$ 1,530,800.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,530,800.00	2.00	\$ 1,530,800.00
20.13.11	Caja en mamposterie para Valvula Hidrante.	UND	\$ 430,000.00	1.00	\$ 430,000.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 430,000.00	1.00	\$ 430,000.00
20.13.12	Instalación Equipo de Bombeo Agua Potable con variadores de velocidad, 2 bombas 2.41 HP, Q=2,36 lps c/u, Pmin=48 psi	UND	\$ 750,000.00	1.00	\$ 750,000.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 750,000.00	1.00	\$ 750,000.00
20.13.13	Matricula, legalizacion ente el AMB para le instalacion de medidor (incluye conexon a red)	UND	\$ 3,613,297.00	1.00	\$ 3,613,297.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,613,297.00	1.00	\$ 3,613,297.00
20.14	INSTALACIONES SANITARIA			0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20.14.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC, Ø=10"	ML	\$ 82,506.00	6.00	\$ 495,036.00	0.00	\$ -	6.00	\$ 495,036.00	6.00	\$ 495,036.00
20.14.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC, Ø=8"	ML	\$ 56,723.00	25.89	\$ 1,468,558.47	25.89	\$ 1,468,558.47		\$ -	25.89	\$ 1,468,558.47
20.14.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 3"	ML	\$ 24,831.00	146.80	\$ 3,645,190.80	146.80	\$ 3,645,190.80		\$ -	146.80	\$ 3,645,190.80
20.14.4	PUNTO SANITARIO EN 3"	UND	\$ 62,506.00	50.00	\$ 3,125,300.00	50.00	\$ 3,125,300.00		\$ -	50.00	\$ 3,125,300.00
20.14.5	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA DE 40X40	UND	\$ 450,000.00	8.00	\$ 3,600,000.00	8.00	\$ 3,600,000.00		\$ -	8.00	\$ 3,600,000.00
20.14.6	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA DE 60X60	UND	\$ 650,000.00	18.00	\$ 11,700,000.00	18.00	\$ 11,700,000.00		\$ -	18.00	\$ 11,700,000.00
20.14.7	Instalación Equipo de Bombeo Agua Lluvia con variadores de velocidad, 2 bombas 5.24 HP, Q=5,58 lps c/u, Pmin=51 psi	UND	\$ 750,239	1.00	\$ 750,239.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 750,239.00	1.00	\$ 750,239.00
20.15	RED CONTRA INCENDIO			0.00	\$ -	0.00	\$ -		\$ -	0.00	\$ -
20.15.1	TUBERÍA ACH SCH10 DE 2 1/2"	ML	\$ 58,640.00	35.70	\$ 2,093,448.00	0.00	\$ -	35.70	\$ 2,093,448.00	35.70	\$ 2,093,448.00
20.15.2	TUBERÍA BLUE BRUTE C900 CLASE 200 DE 4"	ML	\$ 113,237.00	4.70	\$ 532,214.00	0.00	\$ -	4.70	\$ 532,214.00	4.70	\$ 532,214.00
20.15.3	CODO BLUE BRUTE C900 4"	ML	\$ 506,929.00	1.00	\$ 506,929.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 506,929.00	1.00	\$ 506,929.00
20.15.4	RESTRICTDR HD SERIE 1200 DE 4"	UND	\$ 329,782.00	2.00	\$ 659,564.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 659,564.00	2.00	\$ 659,564.00
20.15.5	PUNTO HIDRÁULICO ROCIADOR DE 1/2"	UND	\$ 23,650.00	12.00	\$ 283,800.00	0.00	\$ -	12.00	\$ 283,800.00	12.00	\$ 283,800.00
20.15.6	COUPLING 4"	UND	\$ 23,978.00	30.60	\$ 733,727.00	0.00	\$ -	30.60	\$ 733,727.00	30.60	\$ 733,727.00
20.15.7	COUPLING 2 1/2"	UND	\$ 18,484.00	39.00	\$ 720,876.00	0.00	\$ -	39.00	\$ 720,876.00	39.00	\$ 720,876.00
20.15.8	COUPLING 2"	UND	\$ 15,071.00	10.00	\$ 150,710.00	0.00	\$ -	10.00	\$ 150,710.00	10.00	\$ 150,710.00
20.15.9	COUPLING 1 1/4"	UND	\$ 13,450.00	2.00	\$ 26,900.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 26,900.00	2.00	\$ 26,900.00
20.15.10	TEE RANURADA 4"	UND	\$ 45,910.00	8.00	\$ 367,280.00	0.00	\$ -	8.00	\$ 367,280.00	8.00	\$ 367,280.00
20.15.11	TEE RANURADA 2 1/2"	UND	\$ 33,404.00	8.00	\$ 267,232.00	0.00	\$ -	8.00	\$ 267,232.00	8.00	\$ 267,232.00
20.15.12	TEE RANURADA 2"	UND	\$ 27,304.00	2.00	\$ 54,608.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 54,608.00	2.00	\$ 54,608.00
20.15.13	TEE RANURADA DE 1 1/4"	UND	\$ 17,384.00	2.00	\$ 34,768.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 34,768.00	2.00	\$ 34,768.00
20.15.14	COPA RANURADA 4 x 2 1/2	UND	\$ 45,910.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -		\$ -	0.00	\$ -
20.15.15	COPA RANURADA 2 X 1 1/4"	UND	\$ 27,304.00	2.00	\$ 54,608.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 54,608.00	2.00	\$ 54,608.00
20.15.16	CODO RANURADO 4"	UND	\$ 45,910.00	21.00	\$ 964,110.00	0.00	\$ -	21.00	\$ 964,110.00	21.00	\$ 964,110.00
20.15.17	CODO RANURADO 2 1/2"	UND	\$ 33,404.00	10.00	\$ 334,040.00	0.00	\$ -	10.00	\$ 334,040.00	10.00	\$ 334,040.00
20.15.18	ACCESORIO ROSCADO 1 1/4"	UND	\$ 17,384.00	12.00	\$ 208,608.00	0.00	\$ -	12.00	\$ 208,608.00	12.00	\$ 208,608.00
20.15.19	ACCESORIO ROSCADO 1"	UND	\$ 10,911.00	24.00	\$ 261,864.00	0.00	\$ -	24.00	\$ 261,864.00	24.00	\$ 261,864.00
20.15.20	TRANSICION C900 - ACH	UND	\$ 759,384.00	1.00	\$ 759,384.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 759,384.00	1.00	\$ 759,384.00
20.15.21	GABINETE TIPO 3	UND	\$ 1,298,500.00	4.00	\$ 5,194,000.00	0.00	\$ -	4.00	\$ 5,194,000.00	4.00	\$ 5,194,000.00
20.15.22	SIAMESA UL/FM DE 4" X 2 SALIDAS DE 2 1/2"	UND	\$ 1,167,500.00	1.00	\$ 1,167,500.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,167,500.00	1.00	\$ 1,167,500.00
20.15.23	VALVULA MARIPOSA UL/FM DE 4"	UND	\$ 627,850.00	1.00	\$ 627,850.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 627,850.00	1.00	\$ 627,850.00
20.15.24	VALVULA MARIPOSA UL/FM DE 2 1/2"	UND	\$ 502,280.00	1.00	\$ 502,280.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 502,280.00	1.00	\$ 502,280.00
20.15.25	SENSOR DE FLUJO UL/FM DE 2 1/2"	UND	\$ 523,500.00	1.00	\$ 523,500.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 523,500.00	1.00	\$ 523,500.00
20.15.26	CHEQUE UL/FM 2 1/2"	UND	\$ 451,840.00	1.00	\$ 451,840.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 451,840.00	1.00	\$ 451,840.00
20.15.27	VALVULA DE PRUEBA Y DRENAJE UL/FM DE 1"	UND	\$ 597,774.00	1.00	\$ 597,774.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 597,774.00	1.00	\$ 597,774.00
20.15.28	MANÓMETRO DE GLICERINA DE 0 a 300 PSI	UND	\$ 85,822.00	9.00	\$ 772,398.00	0.00	\$ -	9.00	\$ 772,398.00	9.00	\$ 772,398.00
20.15.29	VALVULA DE TOMA Y DESCARGA OE AIRE DE TRIPLE ACCIÓN	UND	\$ 421,500.00	2.00	\$ 843,000.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 843,000.00	2.00	\$ 843,000.00
20.15.30	VALVULA DE BOLA 1"	UND	\$ 40,800.00	1.00	\$ 40,800.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 40,800.00	1.00	\$ 40,800.00
20.15.31	TUBERIA PVC UNION MECÁNICA RDE 21 x 4"	UND	\$ 61,511.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -		\$ -	0.00	\$ -
20.15.32	SOPORTE TIPO PERA 4"	UND	\$ 40,650.00	94.00	\$ 3,821,100.00	47.00	\$ 1,910,550.00	47.00	\$ 1,910,550.00	94.00	\$ 3,821,100.00
20.15.33	SOPORTE TIPO PERA 1-2 1/2"	UND	\$ 10,500.00	357.00	\$ 3,748,500.00	233.00	\$ 2,446,500.00	124.00	\$ 1,302,000.00	357.00	\$ 3,748,500.00
20.15.34	SOPORTE ANTISISMICO LONG 4"	UND	\$ 249,584.00	7.00	\$ 1,747,088.00	0.00	\$ -	7.00	\$ 1,747,088.00	7.00	\$ 1,747,088.00
20.15.35	SOPORTE ANTISISMICO TRANS 4"	UND	\$ 125,818.00	13.00	\$ 1,635,634.00	0.00	\$ -	13.00	\$ 1,635,634.00	13.00	\$ 1,635,634.00
20.15.36	SOPORTE ANTISISMICO LONG 2 1/2"	UND	\$ 99,188.00	1.00	\$ 99,188.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 99,188.00	1.00	\$ 99,188.00
20.15.37	SOPORTE ANTISISMICO TRANS 2 1/2"	UND	\$ 99,188.00	1.00	\$ 99,188.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 99,188.00	1.00	\$ 99,188.00
20.15.38	ATRAQUE EN CONCRETO PARA TUBERIA Y ACCESORIOS	UND	\$ 340,540.00	3.00	\$ 1,021,620.00	0.00	\$ -	3.00	\$ 1,021,620.00	3.00	\$ 1,021,620.00
20.15.39	TUBERIA PVC-P 13.5 ROE 21 x 1" INCLUYE ACCESORIOS	UND	\$ 13,393.00	20.00	\$ 267,860.00	0.00	\$ -	20.00	\$ 267,860.00	20.00	\$ 267,860.00
20.15.40	PINTURA ANTICORROSION Y EN ESMALTE PARA TUBERIA	UND	\$ 6,760.00	200.40	\$ 1,358,712.00	0.00	\$ -	200.40	\$ 1,358,712.00	200.40	\$ 1,358,712.00
20.16	CANCHA MULTIPLE			0.00	\$ -	0.00	\$ -		\$ -	0.00	\$ -

20.16.1	Concreto 3000 psi para placa polideportivo e:12 cms, incluye malla electrosoldada	M2	\$ 279,430.00	238.00	\$ 66,504,340.00	238.00	\$ 66,504,340.00	\$	238.00	\$ 66,504,340.00
20.16.2	Mamposteria tipo holman a la vista	M2	\$ 84,501.00	60.00	\$ 5,070,060.00	60.00	\$ 5,070,060.00	\$	60.00	\$ 5,070,060.00
20.16.3	Modulo en malla eslabonada calibre 10, hueco de 2" y marco de anclaje de 11/2x3/16	M2	\$ 222,975.00	124.00	\$ 27,648,900.00	124.00	\$ 27,648,900.00	\$	124.00	\$ 27,648,900.00
20.16.5	Suministro e instalacion de tubo galvanizado D=2 plg (incluye tapas, transporte, instalacion y pintura)	ML	\$ 76,262.00	51.71	\$ 3,943,508.02	51.71	\$ 3,943,508.02	\$	51.71	\$ 3,943,508.02
20.16.6	Columnetas (15*12 cm)	ML	\$ 64,357.00	328.00	\$ 21,109,096.00	328.00	\$ 21,109,096.00	\$	328.00	\$ 21,109,096.00
20.16.7	Suministro e instalacion de porticos multifuncionales con tablero acrilico	UND	\$ 6,701,814.00	2.00	\$ 13,403,628.00	2.00	\$ 13,403,628.00	\$	2.00	\$ 13,403,628.00
20.16.8	Gradera de dos escalones (incluye mamposteria, malla electrosoldada y concreto)	ML	\$ 248,539.00	20.00	\$ 4,970,780.00	20.00	\$ 4,970,780.00	\$	20.00	\$ 4,970,780.00
20.16.9	Descole para equas lluvias	M2	\$ 215,993.00	28.00	\$ 6,047,804.00	28.00	\$ 6,047,804.00	\$	28.00	\$ 6,047,804.00
SUBTOTAL ITEMS NUEVOS					\$ 3,231,288,434.00		\$ 2,803,411,182.00		\$ 427,877,251.00	\$ 3,231,288,434.00


SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$ 4,001,252,079.00		\$ 5,903,243,961.00		\$ 596,058,677.00	\$ 5,903,243,969.00
ALU (35%)	ADMINISTRACION	29%	\$ 1,160,363,103.00		\$ 1,711,940,749.00		\$ 1,539,083,731.00		\$ 172,857,016.00	\$ 1,711,940,748.00
	IMPREVISTOS	1%	\$ 40,012,521.00		\$ 59,032,440.00		\$ 53,071,853.00		\$ 5,960,587.00	\$ 59,032,440.00
	UTILIDADES	5%	\$ 200,062,604.00		\$ 295,162,198.00		\$ 265,359,264.00		\$ 29,802,934.00	\$ 295,162,198.00
COSTO TOTAL					\$ 5,401,590,307.00		\$ 7,969,379,348.00		\$ 804,679,214.00	\$ 7,969,379,345.00
PROVISION PARA AJUSTES, REVISION Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS					\$ 96,700,901.00		\$ 254,934,657.00			\$ 254,934,657.00
TOTAL PROYECTO OBRA					\$ 5,498,390,908.00		\$ 6,224,314,005.00		\$ 7,419,634,786.00	\$ 8,224,314,002.00

21	SUMINISTROS										
21.1	Suministro Grupo electrogeno con cabina insonora	UND	\$ 71,410,000.00	1.00	\$ 71,410,000.00	1.00	\$ 71,410,000.00		1.00	\$ 71,410,000.00	
21.2	Suministro Transformador seco clase F 150 kVA con envolvente metalica	UND	\$ 31,199,165.00	1.00	\$ 31,199,165.00	1.00	\$ 31,199,165.00	\$	1.00	\$ 31,199,165.00	
21.3	Sum Equipo de Bombeo Agua Potable con variadores de velocidad, 2 bombas 2.41 HP, Q=2,38 lps c/u, Pmin=48 psi	UND	\$ 10,000,000.00	1.00	\$ 10,000,000.00		\$	1.00	\$ 10,000,000.00	1.00	\$ 10,000,000.00
21.4	Sum Equipo de Bombeo Agua Lluvia con variadores de velocidad, 2 bombas 5.24 HP, Q=5,58 lps c/u, Pmin=51 psi	UND	\$ 10,000,000.00	1.00	\$ 10,000,000.00		\$	1.00	\$ 10,000,000.00	1.00	\$ 10,000,000.00
21.5	Sum Equipo de Bombeo Sumergible (1HP)	UND	\$ 7,976,114.90	1.00	\$ 7,976,114.90		\$	1.00	\$ 7,976,114.90	1.00	\$ 7,976,114.90

SUBTOTAL COSTO SUMINISTROS					\$ 130,585,280.00		\$ 102,609,165.00		\$ 27,976,115.00	\$ 130,585,280.00
TOTAL IVA (19%)					\$ 24,811,203.00		\$ 19,495,741.00		\$ 5,315,462.00	\$ 24,811,203.00
TOTAL COSTOS SUMINISTROS					\$ 155,396,483.00		\$ 122,104,906.00		\$ 33,291,577.00	\$ 155,396,483.00

TOTAL PROYECTO OBRA					\$ 5,498,390,908.00		\$ 6,378,710,488.00		\$ 7,541,739,647.00	\$ 837,970,791.00
----------------------------	--	--	--	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--------------------------

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 6,379,710,488.00
VALOR CONTRATO FINAL	\$ 6,379,710,488.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 3.00


LUIS CARLOS MARTINIS BERNAL
 R. UT. OMBROS 2019
 CONTRATISTA


ANDREA PATRICA PARRA SILVA
 R. CONSORCIO INTER GIRON 2019
 INTERVENTOR


MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
 SUPERVISORA

Yo, Bo. Ing. Maritza Silva Figueroa - Directora Operativa - Secretaria de Infraestructura

DOCUMENTO CONSTITUCION - UNIÓN TEMPORAL

Bucaramanga, 15 de Marzo de 2019.

Doctora:
LUZ MIREYA MACHUCA RANGEL
 Jefe Oficina de Contratación.
 Municipio de Girón.
 Carrera 25 N° 30-32 Parque Principal.
 Girón.

REFERENCIA: proceso de contratación número **SI-LP-19-07**

OBJETO: CONSTRUCCION DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS, PARQUE LINEAL Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE GIRON – SANTANDER.

Entre los suscritos a saber: **JUAN PABLO MARTINEZ BERNAL**, mayor de edad, residente en la Calle 58 N° 16-05 de la ciudad de Bucaramanga, identificado con cédula de ciudadanía N° **91.491.105**, expedida en Bucaramanga, quien obra en nombre y representación legal de **EICON LTDA**, legalmente constituida, con domicilio principal en Bucaramanga, con NIT N° **804.008.885-4**, y debidamente facultado por la junta de socios y/o estatutos sociales, y **CARLOS EDUARDO ESQUIVIA ESCOBAR**, mayor de edad, residente en La Calle 95 N° 15-47 of 501 de la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía N° **1.016.025.781**, expedida en Bogotá, quien obra en nombre y representación legal de **G YG CONTRUCCIONES SAS**. Legalmente constituida, con domicilio en Bogotá, con NIT **800.215.466-4**; manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar **UNION TEMPORAL** cuya integración, conformación y reglamentación se registrá por las siguientes cláusulas:


PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integración de **UNION TEMPORAL** entre, **EICON LTDA** y **GYG CONTRUCCIONES SAS**, con el propósito de complementar o reunir los requisitos de participación, habilitantes y de evaluación exigidos, de las partes que constituyen la presente **UNION TEMPORAL**, para la preparación y presentación de la propuesta, adjudicación, celebración y ejecución del contrato, dentro de la convocatoria N° **SI-LP-19-07**, abierta por el **MUNICIPIO DE GIRÓN**, cuyo Objeto es **CONSTRUCCION DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS, PARQUE LINEAL Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN -SANTANDER**. **SEGUNDA – RESPONSABILIDAD:** Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el respectivo contrato. En consecuencia, las actuaciones hechas y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman. **TERCERA – DENOMINACIÓN:** El presente **UNION TEMPORAL** se denominará **UNION TEMPORAL BOMBEROS 2019**. **CUARTA – DOMICILIO:** El domicilio del **UNION TEMPORAL** será: Calle 58 N° 16-05 Barrio Gómez Niño de la ciudad de Bucaramanga. **QUINTA – REPRESENTANTE UNION TEMPORAL:** Se designa como Representante del presente de la **UNION TEMPORAL** a **LUIS CARLOS MARTINEZ BERNAL**, identificado con cédula de ciudadanía N° **91.282.456**, expedida en Bucaramanga, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente documento y quien está autorizado para contratar, comprometer, negociar y representar al **UNION TEMPORAL**. **SEXTA – DURACIÓN:** La duración del presente **UNION TEMPORAL** en caso de salir favorecido con la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el momento del acuerdo de modalidad de selección como exigencia de actuación legal en la etapa precontractual, la contractura y la liquidación del contrato y un (1) año más. En todo caso **UNION TEMPORAL** durará todo el término necesario para atender las garantías presentadas. **SÉPTIMA- PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.** Los miembros del **UNION TEMPORAL** tienen la siguiente participación: **EICON 75 %**, **GYG CONTRUCCIONES SAS 25%** que corresponde a las obligaciones contenidas en el formulario de la propuesta a saber.

N°	INTEGRANTE	ITEMS o ACTIVIDADES A EJECUTAR POR CADA INTEGRANTE	PORCENTAJE DE LAS ACTIVIDADES RESPECTO DEL TOTAL
1	EICON LTDA	PRELIMINARES	75%
		MOVIMIENTOS DE TIERRA	
		AFIRMADOS, BASES Y SUB BASES	
		CIMENTACION	
		ESTRUCTURA	
		URBANISMO Y VIA DE ACCESO	
		PISOS Y ACABADOS	
		MAMPOSTERIA Y FRISOS	
		DIVISIONES Y CIELORASOS	
		ESTUCO Y PINTURAS	

		INSTALACIONES PLUVIAL CUBIERTA	
		INSTALACIONES HIDRAULICAS	
		INSTALACIONES SANITARIAS	
		APARATOS SANITARIOS	
		INSTALACIONESELECTRICAS	
		EQUIPOS DE EXTRACCION DE AIRE	
		AUDITORIO MAMPOSTERIA Y FRISOS	
		CARPINTERIA METALICA	
		CUBIERTAS	
		RED CONTRA INCENDIOS	
		ACCESORIOS DE LA RED DE TUBERIA DE AGUA	
		AUDITORIO PRELIMINARES	
		AUDITORIO MOVIMIENTOS DE TIERRA	
		AUDITORIO AFIRMADOS, BASES Y SUB BASES	
2	GYG CONSTRUCCIONES SAS	AUDITORIO CIMENTACION	25%
		AUDITORIO ESTRUCTURA	
		AUDITORIO PISOS Y ACABADOS	
		AUDITORIO DIVISIONES Y CIELORASOS	
		AUDITORIO CARPINTERIA METALICA	
		AUDITORIO ESTUCO Y PINTURAS	
		AUDITORIO INSTALACIONES HIDRAULICAS	
		AUDITORIO INSTALACIONES SANITARIAS	
		AUDITORIO APARATOS SANITARIOS	

OCTAVA – CESION: Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de los integrantes de la modalidad de asociación entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita del MUNICIPIO DE GIRON. En caso de aceptarse la cesión por parte del MUNICIO DE GIRON, el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente. El documento podrá contener las demás CLAUSULAS OPCIONALES, que los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93 o incluyan limitaciones o exclusiones de los integrantes frente al MUNICIPIO DE GIRON, aspectos Financieros, Arbitramento, Reglas básicas que regulen las relaciones entre los integrantes, entre otros aspectos.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los 15, días del mes de marzo, del año 2019.



FIRMA REPRESENTANTE DE LA UNION TEMPORAL BOMBEROS 2019

NOMBRE : LUIS CARLOS MARTÍNEZ BERNAL


C.C : 91.282.456

DIRECCION: Calle 58 N° 16-05

CIUDAD: : Bucaramanga.

TELEFONO: 6441112 – 3168687663

E-mail : licitaciones@eiconltda.com



FIRMA INTEGRANTE 1 DE LA UT

FIRMA REPRESENTANTE DE EICON LTDA

NOMBRE : JUAN PABLO MARTÍNEZ BERNAL

C.C : 91.491.105

DIRECCION: Calle 58 N° 16-05

CIUDAD: : Bucaramanga.

TELEFONO: 6441112 – 3168687663

E-mail : licitaciones@eiconltda.com



FIRMA INTEGRANTE 2 DE LA UT

FIRMA REPRESENTANTE DE GYG CONSTRUCCIONES SAS

NOMBRE: CARLOS EDUARDO ESQUIVIA ESCOBAR.

C.C : 1016.025.781

DIRECCION: Calle 95 N° 15-47 of 501

CIUDAD: : Bogotá

TELEFONO: 314-4042743

E-mail :

licitacionesgygconstrucciones@gmail.co



EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEACION, FOVIS Y SERVICIOS
PUBLICOS

CERTIFICA

Que la empresa EICON LTDA mediante contrato de obra pública SOP-034-2017.

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO
JULIAN CONRADO DAVID DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, SEGÚN
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 760 SUSCRITO ENTRE LAS PARTES
DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS

VALOR: \$ 499.997.854

PLAZO: 90 días del 11 de junio al 12 de septiembre

Se expide este certificado a solicitud del contratista a los 05 días del mes de enero
2018

Andrés Alzate G.
HECTOR ANDRES ALZATE GARCES
Secretario de obras Públicas
San Carlos





Trabajando por el desarrollo social

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL

LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO N SOP-034-2017	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN CARLOS
CONTRATISTA	EICON LTDA
CEDULA-NIT	804.008.885-4
OBJETO	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO JULIAN CONRADO DAVID DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 760 SUSCRITO ENTRE LAS PARTES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS
VALOR	499.997.854 CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
PLAZO DE EJECUCION	NOVENTA (90) DIAS
TERMINACION	12 DE SEPTIEMBRE DE 2.017
LUGAR Y FECHA	SAN CARLOS, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2.017

Entre los suscritos a saber: **JUAN PABLO MARTINEZ BERNAL**, identificado con cedula de ciudadanía número 91.491.105, como representante legal de la firma, EICON LTDA, en calidad de CONTRATISTA, y **LUZ MARINA MARIN DAZA**, en calidad de contratante; EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, se ha procedido a liquidar de común acuerdo el Contrato de Obra pública N SOP -034-2017, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 60 de la ley 80 de 1993, conforme a los siguientes términos:

TERMINACION DEL CONTRATO

Se verifico por parte de la interventoría la terminación del contrato, por extinción de la vigencia contractual y cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual.

OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA

Se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista en seguridad social

ACTAS DE COBROS

ACTAS	FECHA	VALOR
ACTA DE COBRO 02	14/07/2017	\$ 201.385.600,00
ACTA DE COBRO 03	01/08/2017	\$ 105.250.480,00
ACTA DE COBRO 05	22/08/2017	\$ 105.046.380,00
ACTA DE COBRO 06	12/09/2017	\$ 88.315.394,00



Alcaldía Municipal

Centro Administrativo San Carlos, Antioquia. Dir: Calle 19 N 18-71 – PBX 835 80 90 FAX: 835 72 86 E-mail: alcaldia@sancarlos-antioquia.gov.co

www.sancarlos-antioquia.gov.co



LIQUIDACION FINAL

"Trabajando por el desarrollo social"

VALOR INICIAL	\$ 499.997.854,00
VALOR ADICIONES	\$ 0
VALOR FINAL	\$ 499.997.854,00

AJUSTES Y REVISIONES.

No hay lugar a ajustes, revisiones o reconocimientos por conceptos diferentes a lo pactado en la presente acta, tales como reconocimiento del equilibrio financiero del contrato, intereses moratorios y demás perjuicios que pudiere alegar el Contratista con ocasión de la ejecución del contrato.

ACUERDO ENTRE LAS PARTES

Dado que no se han presentado divergencias en el desarrollo del contrato no hay lugar a conciliaciones, transacciones o acuerdos entre las partes, diferentes a lo pactado en la presente acta.


CONFORMIDAD Y RECIBO


Frente a estos términos y estando las partes de acuerdo con ellos en la presente acta se manifiesta que a la fecha el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido del contrato pactado.

PAZ Y SALVO

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato objeto de la presente acta de liquidación bilateral, declarándose a Paz y Salvo entre ellas y libres de todo concepto u obligación, por lo cual no se consignan observaciones, objeciones o salvedades.

Para constancia se firma por las partes, luego de leído y aceptado


LUZ MARINA MARIN DAZA
Contratante


HECTOR ANDRES ALZATE GARCES
Secretario de obras públicas.

JUAN PABLO MARTINEZ BERNAL
Contratista



Alcaldía Municipal



ACTA DE RECIBO FINAL Y BALANCE PRESUPUESTAL





ACTA No. 6

TIPO DE CONTRATO: <Suministro, compra venta, prestación de servicios, obra, interventoría, consultoría, estudios, diseño y obra, otro> CONTRATO No. SOP 034
 OBJETO: Adecuación y mejoramiento del complejo deportivo Julián Conrado David. San Carlos - Antioquia
 CONTRATISTA: Eicon Ltda.
 INTERVENOR: Consorcio escenarios región centro
 PERÍODO A PAGAR: DEL 09 al 12 de septiembre de 2017

En San Carlos, a los doce (12) días del mes de Septiembre del año 2017 se reunieron JUAN PABLO MARTINEZ BERNAL Representante Legal del Contratista y HECTOR ANDRES ALZATE GARCES Secretario de Obras Publicas, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo final de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			ACTA PARCIAL Y RECIBO FINAL 06				ACUMULADO TOTAL	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	V/ ACUMULADO	PRESENTE MES	V/ PRESENTE ACTA	ACUMULADO	ACUMULADO TOTAL
I. PISOS											
1.1	PISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI E= 0,10 ML	M2	1058,00	\$ 55.900,00	\$ 59.142.200,00	1.058,00	\$ 59.142.200,00	-	-	1.058,00	\$ 59.142.200,00
1.2	MESON EN CONCRETO DE 3.000 PSI E= 0,08 ML	ML	16,00	\$ 75.000,00	\$ 1.200.000,00	16,00	\$ 1.200.000,00	-	-	16,00	\$ 1.200.000,00
1.3	MORTERO DE NIVELACION	M2	248,00	\$ 26.464,00	\$ 6.563.072,00	248,00	\$ 6.563.072,00	-	-	248,00	\$ 6.563.072,00
1.4	PISO EN CERAMICA TRAFICO 5	M2	779,20	\$ 81.440,00	\$ 63.458.048,00	779,20	\$ 63.458.048,00	-	-	779,20	\$ 63.458.048,00
1.5	ENCHAPE PISO SANITARIOS	M2	69,56	\$ 56.940,00	\$ 3.960.746,40	69,56	\$ 3.960.746,40	-	-	69,56	\$ 3.960.746,40
1.6	ENCHAPE MUROS	M2	232,60	\$ 56.940,00	\$ 13.244.244,00	232,60	\$ 13.244.244,00	-	-	232,60	\$ 13.244.244,00
1.7	GUARDA ESCOBAS EN CERAMICA TRAFICO 5	ML	319,00	\$ 11.700,00	\$ 3.732.300,00	319,00	\$ 3.732.300,00	-	-	319,00	\$ 3.732.300,00
SUBTOTAL											
II. VARIOS											
2.1	SANITARIO CORONA LINEA ECONOMICA (INCLUYE MANGUERAS DE INSTALACION Y LLAVE DE PASO PLASTICA)	UND	12,00	\$ 557.550,00	\$ 6.690.600,00	12,00	\$ 6.690.600,00	-	-	12,00	\$ 6.690.600,00
2.2	LAVAMANO DE EMPOTRAR LINEAS ECONOMICA (INCLUYE MANGUERAS DE INSTALACION)	UND	18,00	\$ 279.500,00	\$ 5.031.000,00	18,00	\$ 5.031.000,00	-	-	18,00	\$ 5.031.000,00
2.3	GRIFERIA LAVAMANOS	UND	18,00	\$ 130.000,00	\$ 2.340.000,00	18,00	\$ 2.340.000,00	-	-	18,00	\$ 2.340.000,00
2.4	DUCHA (INCLUYE MONOCONTROL)	UND	10,00	\$ 208.000,00	\$ 2.080.000,00	10,00	\$ 2.080.000,00	-	-	10,00	\$ 2.080.000,00
2.5	RELIJAS CON SOSCO DE 2"	UND	8,00	\$ 12.000,00	\$ 96.000,00	8,00	\$ 96.000,00	-	-	8,00	\$ 96.000,00
SUBTOTAL											
III. FRISOS Y PINTURA											
3.1	FRISO LISO	M2	1195,00	\$ 16.900,00	\$ 20.195.500,00	1.195,00	\$ 20.195.500,00	-	-	1.195,00	\$ 20.195.500,00
3.2	FRISO LISO	ML	338,45	\$ 9.100,00	\$ 3.079.895,00	338,45	\$ 3.079.895,00	-	-	338,45	\$ 3.079.895,00
3.3	PINTURA TIPO 1 INTERIORES	M2	1318,85	\$ 7.560,00	\$ 9.970.506,00	1.318,85	\$ 9.970.506,00	-	-	1.318,85	\$ 9.970.506,00
3.4	PINTURA TIPO 1 INTERIORES	ML	338,45	\$ 4.650,00	\$ 1.573.792,50	338,45	\$ 1.573.792,50	-	-	338,45	\$ 1.573.792,50
3.5	ESTUCO	M2	1318,45	\$ 6.100,00	\$ 8.042.545,00	1.318,45	\$ 8.042.545,00	-	-	1.318,45	\$ 8.042.545,00
3.6	ESTUCO	ML	338,45	\$ 4.900,00	\$ 1.658.405,00	338,45	\$ 1.658.405,00	-	-	338,45	\$ 1.658.405,00
3.7	DILATAIONES	ML	49,00	\$ 3.000,00	\$ 147.000,00	49,00	\$ 147.000,00	-	-	49,00	\$ 147.000,00
SUBTOTAL											
IV. REDES ELÉCTRICAS											

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los Items o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			ACTA PARCIAL Y RECIBO FINAL DE				ACUMULADO TOTAL	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	V/ ACUMULADO	PRESENTE MES	V/ PRESENTE ACTA	ACUMULADO	ACUMULADO TOTAL
4.1	PUNTO ELECTRICOS A 110 V	SALIDA	84,00	\$ 62.000,00	\$ 5.208.000,00	84,00	\$ 5.208.000,00	-	-	84,00	\$ 5.208.000,00
4.2	RED DESCOLGADA EN TUBERIA MT (INCLUTE ACCESORIOS)	ML	498,00	\$ 22.000,00	\$ 10.956.000,00	498,00	\$ 10.956.000,00	-	-	498,00	\$ 10.956.000,00
4.3	TABLERO DE AUTOMATICOS DE 12 PUESTOS	UND	3,00	\$ 1.450.000,00	\$ 4.350.000,00	3,00	\$ 4.350.000,00	-	-	3,00	\$ 4.350.000,00
4.4	ACOMETIDA PRINCIPAL	ML	100,00	\$ 28.500,00	\$ 2.850.000,00	100,00	\$ 2.850.000,00	-	-	100,00	\$ 2.850.000,00
4.5	ADECUACION DE TABLERO GENERAL	UND	1,00	\$ 1.850.000,00	\$ 1.850.000,00	1,00	\$ 1.850.000,00	-	-	1,00	\$ 1.850.000,00
	SUBTOTAL										
V. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS											
5.1	PUNTO SANITARIO DE 4"	ML	10,00	\$ 101.000,00	\$ 1.010.000,00	10,00	\$ 1.010.000,00	-	-	10,00	\$ 1.010.000,00
5.2	PUNTO SANITARIO DE 2"	ML	30,00	\$ 72.000,00	\$ 2.160.000,00	30,00	\$ 2.160.000,00	-	-	30,00	\$ 2.160.000,00
5.3	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2"	ML	10,00	\$ 45.000,00	\$ 450.000,00	10,00	\$ 450.000,00	-	-	10,00	\$ 450.000,00
	SUBTOTAL										
VI. CARPINTERÍA METÁLICA											
6.1	BARANDA METÁLICA ESCALERA	ML	16,91	\$ 195.000,00	\$ 3.297.450,00	16,91	\$ 3.297.450,00	-	-	16,91	\$ 3.297.450,00
	Subtotal										
VII. CIELO RASO											
7.1	CIELO RASO EN DRYWALL DE 12MM		42,86	\$ 64.930,00	\$ 2.782.899,80	42,86	\$ 2.782.899,80	-	-	42,86	\$ 2.782.899,80
VIII. ITEMS NO PREVISTOS											
8.1	CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA (INCLUYE PINTURA DE TERMINACION)	M2	320,00	\$ 185.000,00	\$ 59.200.000,00	320,00	\$ 59.200.000,00	-	-	320,00	\$ 59.200.000,00
8.2	TUBERIA DE 1 1/2" CONDUIT (INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO)	ML	86,00	\$ 26.534,00	\$ 2.281.924,00	86,00	\$ 2.281.924,00	-	-	86,00	\$ 2.281.924,00
8.3	CAJA PREFABRICADA DE 40 X 40	UND	2,00	\$ 112.154,00	\$ 224.308,00	2,00	\$ 224.308,00	-	-	2,00	\$ 224.308,00
8.4	BAJANTE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 6"(INCLUYE CAPACETE)	UND	1,00	\$ 237.347,00	\$ 237.347,00	1,00	\$ 237.347,00	-	-	1,00	\$ 237.347,00
8.5	SISTEMA PUESTA A TIERRA EN VARILLA DE COBRE DE 2.40 ML X 5/8"	UND	2,00	\$ 188.810,00	\$ 377.620,00	2,00	\$ 377.620,00	-	-	2,00	\$ 377.620,00
8.6	RETIRO DE RED EXISTENTE	GLB	1,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	1,00	\$ 1.200.000,00	-	-	1,00	\$ 1.200.000,00
8.7	CERRAMIENTO EN LONA VERDE	ML	50,00	\$ 10.000,00	\$ 500.000,00	50,00	\$ 500.000,00	-	-	50,00	\$ 500.000,00
8.8	SALIDAS TELEFONICAS Y TV	UND	20,00	\$ 56.954,00	\$ 1.139.080,00	20,00	\$ 1.139.080,00	-	-	20,00	\$ 1.139.080,00
8.9	INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE 90 X 70 X 30 INCLUYE BARRAJE DE 150 AMP, 1 TOTALIZADORES DE 3 X 100 AMP, 3 TOTALIZADORES DE 3 X 40 AMP Y DOS TOTALIZADOR DE 3 X 60 AMP MAS ACCESORIOS	UND	1,00	\$ 3.608.083,00	\$ 3.608.083,00	1,00	\$ 3.608.083,00	-	-	1,00	\$ 3.608.083,00
8.10	INSTALACION CAJA TELEFONICA DE 30 X 30 METALICA	UND	3,00	\$ 147.250,00	\$ 441.750,00	3,00	\$ 441.750,00	-	-	3,00	\$ 441.750,00
8.11	PINTURA PLACA CANCHA MULTIPLE(INCLUYE RESANES)	M2	1287,00	\$ 28.500,00	\$ 36.679.500,00	-	\$ -	1287,00	36.679.500,00	1.287,00	\$ 36.679.500,00
8.12	PINTURA PARA FACHADA TIPO KORAZA	M2	480,00	\$ 14.200,00	\$ 6.816.000,00	-	\$ -	480,00	6.816.000,00	480,00	\$ 6.816.000,00
8.13	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE CON LLAVE	UND	2,00	\$ 289.000,00	\$ 578.000,00	-	\$ -	2,00	578.000,00	2,00	\$ 578.000,00
8.14	CONSTRUCCION MODULO EN LADRILLO ESTRUCTURAL PARA GABINETE METALICO DEL TABLERO GENERAL (INCLUYE FRISO PLACAS EN CONCRETO DE APOYO Y CUBIERTA, PINTURA Y PASTA)	UND	1,00	\$ 721.366,00	\$ 721.366,00	-	\$ -	1,00	721.366,00	1,00	\$ 721.366,00

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			ACTA PARCIAL Y RECIBO FINAL DE				ACUMULADO TOTAL		
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	V/ ACUMULADO	PRESENTE MES	V/ PRESENTE ACTA	ACUMULADO	ACUMULADO TOTAL	
8.15	INSTALACION DE ACOMETIDA PRINCIPAL DE TRANSFORMADOR A MEDIDOR EN CABLE ANTIFRAUDE CU 3#4+#4+#6	ML	48,00	\$ 45.655,00	\$ 2.191.440,00	-	\$ -	48,00	2.191.440,00	48,00	\$ 2.191.440,00	
8.16	RED DE ALIMENTACION PRIMARIA EN 3No 4 + 1No 4+ 1 No 6	ML	102,00	\$ 41.339,00	\$ 4.216.578,00	-	\$ -	102,00	4.216.578,00	102,00	\$ 4.216.578,00	
8.17	SUBACOMETIDA EN Cu 3 No 6 + 1 No 6 + 1 No 8	ML	76,00	\$ 29.046,00	\$ 2.207.496,00	-	\$ -	76,00	2.207.496,00	76,00	\$ 2.207.496,00	
8.18	SUBACOMETIDA EN Cu 3 No 8 + 1 No 8 + 1 No 10	ML	30,00	\$ 20.397,00	\$ 611.910,00	-	\$ -	30,00	611.910,00	30,00	\$ 611.910,00	
8.19	ACOMETIDA PRINCIPAL TELEFONICA	GLB	1,00	\$ 259.676,00	\$ 259.676,00	-	\$ -	1,00	259.676,00	1,00	\$ 259.676,00	
8.20	ALAMBRE COBRE No 12 AISLADO	ML	797,43	\$ 2.044,00	\$ 1.629.952,55	-	\$ -	797,43	1.629.952,55	797,43	\$ 1.629.952,55	
8.21	MAMPOSTERIA EN LADRILLO CEMENTO ESTRUCTURAL	M2	95,00	\$ 56.000,00	\$ 5.320.000,00	-	\$ -	95,00	5.320.000,00	95,00	\$ 5.320.000,00	
8.22	ORINAL MEDIANO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	3,00	\$ 348.500,00	\$ 1.045.500,00	1,00	\$ 348.500,00	2,00	697.000,00	3,00	\$ 1.045.500,00	
8.23	PUERTA METALICA TROQUELADA CAL. 20	UND	14,00	\$ 429.000,00	\$ 6.006.000,00	-	\$ -	14,00	6.006.000,00	14,00	\$ 6.006.000,00	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 384.613.734,00		316.678.815,00		67.934.919,00	\$ 384.613.734,00	
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS						\$ 115.384.120,00		95.003.645,00		20.380.476,00	\$ 115.384.120,00	
A.U		30%			\$ 115.384.120,00		95.003.645,00		20.380.476,00		115.384.120,00	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS						\$ 499.997.854,00		411.682.460,00		88.315.394,00		499.997.854,00
EL CONTRATISTA:						EL INTERVENTOR:						
Firma:  Nombre: JUAN PABLO MARTINEZ BERNAL REP. LEGAL EICON LTDA						Firma:  Nombre: HECTOR ANDRES ALZATE GARCES SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN CARLOS						
Nota: En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capitulos correspondientes. Todas las cantidades de obra estarán abroximadas al entero por exceso o por defecto. Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría.												

Bancolombia



Bucaramanga, Febrero 22 del 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BANCO DE BOGOTA**

**BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA**

Que la sociedad SISCOTEL LTDA con Nit 804013234 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS_M/CTE \$200,000,000 que podrá ser destinado en la Licitación Pública No. **PAF-EUC-O-005-2022** con objeto **"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE"** de **DEPARTAMENTO DE CORDOBA**


La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (4) CUATRO meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. PAF-EUC-O-005-2022

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad SISCOTEL LTDA de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bucaramanga a los veintidós (22) días del mes de Febrero de 2022

Cordialmente,

BANCOLOMBIA
Bucaramanga - Of. 303 Exito B/manga


cc 63479597
MAGDA LILIANA SOLANO HERRERA
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.
C.C. 63479597 de Bucaramanga

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: JAN ALEXANDER VELLOJIN VEGA
Cargo: Gerente Pyme
Correo electrónico: jvelloji@bancolombia.com.co
Teléfono: 3183727773



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

NIT. 860.009.578-6

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BUCARAMANGA			SUCURSAL BUCARAMANGA				COD.SUC 96		NO.PÓLIZA 96-45-101076215		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO			
DÍA 22	MES 02	AÑO 2022	DÍA 23	MES 02	AÑO 2022	00:00	DÍA 30	MES 06	AÑO 2022	23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SACUDETE 2022							IDENTIFICACIÓN NAD: 298.483-0					
DIRECCIÓN: CL 58 NRO. 16 - 05							CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER			TELÉFONO: 3168687663		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS							IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7					
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37							CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 3485400		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO SEGUN CONVOCATORIA No. PAF-EUC-0-005-2022 RELACIONADO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION ALTOS DE LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROponente, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: a) LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO. b) LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES. c) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUS DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. d) LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	23/02/2022	30/06/2022	\$94,297,130.20

FECHA ADJUDICACIÓN : 11/03/2022

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
EICON LTDA	804008885-4	50.00
SISCOTEL LTDA	804013234-1	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****94,297.00	\$ ****8,000.00	\$ ****19,436.00	\$ ****121,733.00	\$ ****94,297,130.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA ARENAS DIAZ	40931	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA



96-45-101076215

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



7709998021167003646781

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 1000036467814

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
22/02/2022 04:01p.m.				
RECIBIMOS DE: CONSORCIO SACUDETE 2022				NAD. 298.483
LA SUMA DE: Ciento veintiún mil setecientos treinta y tres pesos . *****				
POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA NRO.: 101076215				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
BUCARAMANGA-45-101076215-0-1	\$102,297.00		\$19,436.00	\$121,733.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 121,733.00			EFFECTIVO:	
			CHEQUE:	
			TARJETA:	
			BD:	121,733.00
			OTROS:	\$121,733.00
TRANSACCION: 0003646781			TOTAL:	\$121,733.00
CAJERO: PAGUESTADO				



CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Firma Autorizada