

# **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

**CONVOCATORIA N° PAF-EUC-O-005-2022**

**CONTRATAR “Ejecución de estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento de un SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA”.**

<b>SOBRE No:</b>	<b>1</b>
<b>CONTENIDO:</b>	<b>PROPUESTA TECNICA</b>
<b>PROPONENTE:</b>	<b>NELSON MENDOZA ESPINOSA</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	<b>NELSON MENDOZA ESPINOSA</b>
<b>DIRECCION / CIUDAD:</b>	<b>AV. 16 E No. 2N – 109 CASA K1 CONDOMINIO PARQUES RESIDENCIALES II CUCUTA</b>
<b>TELEFONO:</b>	<b>314 477 5221</b>
<b>EMAIL:</b>	<b><a href="mailto:licitacionese spinosaymendoza4@gmail.com">licitacionese spinosaymendoza4@gmail.com</a></b>

## INDICE

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PAG.</b>
<b>FORMATO 1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA</b>	2
<b>EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL</b>	5
<b>COPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA</b>	6
<b>CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>	7
<b>CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN</b>	8
<b>REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS – RNMC.</b>	9
<b>REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO</b>	10
<b>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.</b>	11
<b>COPIA DE LA TARJETA Y COPNIA</b>	13
<b>REGISTRO UNICO DE PROPONENTES</b>	15
<b>FORMATO 3. EXPERIENCIA</b>	71
<b>CERTIFICADO DE LA EXPERIENCIA</b>	77
<b>GARANTIA DE SERIEDAD</b>	137
<b>RECIBO DE PAGO DE LA GARANTIA</b>	138
<b>CARTA DE CUPOCREDITO</b>	139

**FORMATO 1  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Cúcuta, febrero 22 de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER  
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS Bogotá D.C. – Colombia

**Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-005-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBÁ**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y

Dirección: Avenida Calle 116 N° 70D-48 Int. 1, Bogotá D.C.

Teléfono: 533 52 26 – Fax: 533 52 27 – Celular: 314 477 52 21

Email: [nelsonmendoza4@hotmail.com](mailto:nelsonmendoza4@hotmail.com) – [obrasviaspavimentacionlavega@gmail.com](mailto:obrasviaspavimentacionlavega@gmail.com)

geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en \_\_\_\_\_ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

## **RESUMEN DE LA PROPUESTA:**

Nombre o Razón Social del Proponente: **NELSON MENDOZA ESPINOSA**

Documento de identidad o NIT: 5493612

Representante Legal: **NELSON MENDOZA ESPINOSA**

País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**

Dirección: Avenida Calle 116 N° 70D-48 Int. 1, Bogotá D.C.

Teléfono: 533 52 26 – Fax: 533 52 27 – Celular: 314 477 52 21

Email: [nelsonmendoza4@hotmail.com](mailto:nelsonmendoza4@hotmail.com) – [obrasviaspavimentacionlavega@gmail.com](mailto:obrasviaspavimentacionlavega@gmail.com)



VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: **AV. 16 E No. 2N – 109 CASA K1 CONDOMINIO PARQUES RESIDENCIALES II**


Ciudad: Cúcuta

Teléfono Móvil: 3144775221

Correo Electrónico: [licitacionese spinosaymendoza4@gmail.com](mailto:licitacionese spinosaymendoza4@gmail.com)

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:  \_\_\_\_\_

Nombre: **NELSON MENDOZA ESPINOSA**

C.C.: 5493162 de Toledo

---

Dirección: Avenida Calle 116 N° 70D-48 Int. 1, Bogotá D.C.

Teléfono: 533 52 26 – Fax: 533 52 27 – Celular: 314 477 52 21

Email: [nelsonmendoza4@hotmail.com](mailto:nelsonmendoza4@hotmail.com) – [obrasviaspavimentacionlavega@gmail.com](mailto:obrasviaspavimentacionlavega@gmail.com)

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

5.493.162

NUMERO

MENDOZA ESPINOSA

APELLIDOS

NELSON

NOMBRES

*[Handwritten signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-MAY-1969  
TOLEDO  
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69

ESTATURA

B+

G.S. RH

M

SEXO

05-AGO-1987 TOLEDO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten signature]*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABATRIC RENDIFO LOPEZ



A-1500111-42130801-M-0005493162-20050524

00797 05144N 01 155050980

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

5.493.162

NUMERO

MENDOZA ESPINOSA

APELLIDOS

NELSON

NOMBRES

*[Handwritten signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-MAY-1969  
TOLEDO  
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69

ESTATURA

B+

G.S. RH

M

SEXO

05-AGO-1987 TOLEDO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten signature]*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMIRANTE RENGIFO LOPEZ



A-1500111-42130801-M-0005493162-20050524

00797 05144N 01 155050980

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 22 de febrero de 2022, a las 10:17:31, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	5493162
Código de Verificación	5493162220222101730

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB







**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 190900585**



WEB  
10:20:20  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) NELSON MENDOZA ESPINOSA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 5493162:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**



# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/02/2022 10:26:08 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **5493162** y Nombre: **NELSON MENDOZA ESPINOSA**.

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30351179** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información

5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)





Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 1474394962



(415)7707212489984(8020) 000001474394969 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 5 4 9 3 1 6 2 8 6. DV 8 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 3 2 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2 25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 26. Número de Identificación 5 4 9 3 1 6 2 27. Fecha expedición 1 9 8 7 0 8 0 5

Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 1 6 9 29. Departamento Norte de Santander 5 4 30. Ciudad/Municipio Toledo 8 2 0

31. Primer apellido MENDOZA 32. Segundo apellido ESPINOSA 33. Primer nombre NELSON 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Bogotá D.C. 1 1 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal AC 116 70 D 48 IN 1

42. Correo electrónico consorciomym1@gmail.com


43. Código postal 44. Teléfono 1 3 1 4 4 7 7 5 2 2 1 45. Teléfono 2 7 5 5 1 8 1 6

CLASIFICACIÓN

Table with columns: Actividad económica (Principal, Secundaria, Otras), Ocupación, and Número establecimientos. Includes codes for activity and occupation.

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Table with 26 columns for responsibilities and attributes. Includes codes for 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario, 22- Obligado a cumplir deberes formales a, and 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA.



Obligados aduaneros

Exportadores

Table for customs obligations and export details. Includes codes for 54. Código, 55. Forma, 56. Tipo, 57. Modo, and 58. CPC.

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 02 - 25 / 08 : 00: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:

984. Nombre MENDOZA ESPINOSA NELSON 985. Cargo CONTRIBUYENTE

**EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR  
COMPENSAR  
NIT 860.066.942-7**

**CERTIFICA QUE**

Que el(la) señor(a) NELSON MENDOZA ESPINOSA identificado(a) con Cedula Ciudadania 5493162, se encuentra Afiliado en el Plan de Beneficios de Salud PBS, de la EPS Compensar como cotizante Independiente según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha Afiliación	Fecha Retiro
20210604	No Registrada

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), a los 22 días del mes de Febrero de 2.022

**Observaciones:**

**Con destino a:**

A QUIÉN CORRESPONDA

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea (601) 4441234 - Documento no válido como autorización de traslado ni aclaración de multifiliación en el SGSSS..

Cordialmente,  
COMPENSAR EPS.

Elaboró: PORTAL CORPORATIVO  
18269824

CER-AFI

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **NELSON MENDOZA ESPINOSA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **5493162**, se encuentra afiliado/a desde **01/05/2021** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 22 de febrero de 2022.



**Rosa Mercedes Niño Amaya**  
**Dirección de Afiliaciones**

**Nota:** Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que NELSON MENDOZA ESPINOSA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 5493162, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 54202-67910 desde el 15 de Septiembre de 1997, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 999.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintidos (22) días del mes de Febrero del año dos mil veintidos (2022).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 1 DE 28

\* \* \* \* \*



\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: NELSON MENDOZA ESPINOSA  
NIT: 00000005493162-8  
C.C.: 000000005493162  
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00030853

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2016/02/22  
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/12

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL  
AVENIDA CALLE 116 # 70D - 48 INT 1  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: PONTEVEDRA  
TELEFONO 1: 7551816  
TELEFONO 2: 7552537  
CELULAR: 3144775221  
CORREO ELECTRONICO: NELSONMENDOZA4@HOTMAIL.COM  
FAX: 5335227



A.A.: NO REPOR

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
 AVENIDA CALLE 116 # 70D - 48 INT 1  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 BARRIO: PONTEVEDRA  
 TELEFONO 1: 7551816  
 TELEFONO 2: 7552537  
 CELULAR: 3144775221  
 CORREO ELECTRONICO: CONSORCIOBOYACA14@GMAIL.COM  
 FAX: 5335227

CERTIFICA:  
 CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:  
 INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020  
 ACTIVO CORRIENTE: \$1.929.802.215,00  
 ACTIVO TOTAL: \$3.286.722.402,00  
 PASIVO CORRIENTE: \$100.327.283,00  
 PASIVO TOTAL: \$633.835.562,00  
 PATRIMONIO: \$2.652.886.840,00  
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$73.468.565,00  
 GASTOS DE INTERESES: \$0,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019  
 ACTIVO CORRIENTE: \$3.422.282.336,00  
 ACTIVO TOTAL: \$4.749.437.933,00  
 PASIVO CORRIENTE: \$430.475.390,00  
 PASIVO TOTAL: \$1.374.860.462,00  
 PATRIMONIO: \$3.374.577.471,00  
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$338.598.119,00  
 GASTOS DE INTERESES: \$0,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018  
 ACTIVO CORRIENTE: \$1.865.732.671,00  
 ACTIVO TOTAL: \$3.111.139.006,00  
 PASIVO CORRIENTE: \$314.724.970,00  
 PASIVO TOTAL: \$315.875.294,00  
 PATRIMONIO: \$2.795.263.712,00  
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$540.130.554,00  
 GASTOS DE INTERESES: \$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
 CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8**

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 2 DE 28

\* \* \* \* \*

INDICE DE LIQUIDEZ: 19,23  
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,19  
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: INDETERMINADO

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 7,95  
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,28  
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: INDETERMINADO

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 5,92  
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,10  
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,02

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,10  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,07

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,19  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,17

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	19	10	00	MEZCLADORES POR TANDAS
23	20	10	00	SISTEMAS DE CONTACTO LÍQUIDO GAS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	17	42	00	SISTEMA DE DIRECCIÓN
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	12	18	00	CABLE AUTOMOTRIZ
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE S
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8**

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 3 DE 28

\* \* \* \* \*

30   10   22   00   PLANCHA
30   10   23   00   PERFILES
30   10   24   00   VARILLAS
30   10   28   00   PILOTAJE
30   10   32   00   ENREJADO
30   10   36   00   PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30   10   39   00   EJES
30   11   15   00   CONCRETO Y MORTEROS
30   11   17   00   YESOS
30   11   18   00   AGREGADOS
30   11   19   00   ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30   12   15   00   DERIVADOS BITUMINOSOS
30   12   16   00   ASFALTOS
30   12   17   00   MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR
RILERAS
30   12   19   00   MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D
E SUELOS
30   13   15   00   BLOQUES
30   13   16   00   LADRILLOS
30   13   17   00   AZULEJOS Y BALDOSAS
30   14   15   00   AISLAMIENTO TÉRMICO
30   14   16   00   AISLAMIENTO ESPECIAL
30   14   17   00   CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO

30   15   15   00   MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
=====
30   15   16   00   ACCESORIOS PARA TEJADOS
=====
30   16   16   00   MATERIALES PARA TECHOS
=====
30   16   17   00   SUELOS
=====
30   16   19   00   MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
=====
30   16   21   00   LAMINADOS INTERIORES
=====
30   16   24   00   MUROS DIVISORIOS
=====
30   17   15   00   PUERTAS
=====
30   17   16   00   VENTANAS
=====
30   17   20   00   PUERTAS
=====
30   18   15   00   PORCELANA SANITARIA
=====
30   18   16   00   INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
=====
30   18   17   00   GRIFOS
=====
30   18   18   00   CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G
RIFOS Y DUCHAS
=====
30   19   15   00   ESCALERAS Y ANDAMIOS
=====
30   19   16   00   ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
=====
30   19   18   00   EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE
MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
=====
31   12   13   00   FUNDICIONES DE MOLDE PERMANENTE MECANIZADAS
=====
31   12   17   00   PIEZAS FUNDIDAS CENTRÍFUGAS MECANIZADAS
=====
31   15   22   00   ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
=====
31   16   16   00   PERNOS
=====
31   16   21   00   ANCLAS
=====
31   16   25   00   SOPORTES Y PUNTALES
=====
31   16   28   00   FERRETERÍA EN GENERAL
=====
31   21   17   00   ACABADOS EN GENERAL
=====
32   10   15   00   CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RAD
IOFRECUENCIA (RF)
=====
32   15   15   00   DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8**

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 4 DE 28

\* \* \* \* \*

				SEÑALIZACIÓN	
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS	
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA	
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD	
				AD	
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES	
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS	
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS	
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS	
40	14	25	00	INTERCEPTORES Y COLADORES	
40	16	15	00	FILTROS	
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES	
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	
41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES	
48	10	20	00	MOBILIARIO DE RESTAURANTES	
49	16	15	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO	
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE	
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN	
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES	
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA	

60	10	49	00	MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
70	10	15	00	EXPLORACIONES PESQUERAS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	26	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	16	13	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8**

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 5 DE 28

\* \* \* \* \*

				RIALES	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
				DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
				URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	



				SAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
73	15	18	00	SERVICIOS DE CONVERSIÓN	
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO	
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA	
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8**

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 6 DE 28

\* \* \* \* \*

80   16   15   00   SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
=====
81   10   15   00   INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81   10   16   00   INGENIERÍA MECÁNICA
=====
81   10   22   00   INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====
81   10   25   00   SERVICIOS DE PERMISOS
=====
81   14   15   00   CONTROL DE CALIDAD
=====
81   14   18   00   ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
=====
81   15   16   00   CARTOGRAFÍA
=====
82   10   15   00   PUBLICIDAD IMPRESA
=====
82   14   15   00   SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
=====
83   10   15   00   SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
83   10   18   00   SERVICIOS ELÉCTRICOS
=====
86   12   15   00   ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
=====
86   12   16   00   COLEGIOS MENORES
=====
92   12   15   00   SERVICIOS DE GUARDIAS
=====
92   12   17   00   SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
=====
92   12   19   00   SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
=====
95   10   17   00   LOTES INDUSTRIALES
=====
95   10   18   00   LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
=====
95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95   12   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====

95   12   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95   12   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95   12   18   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
=====
95   12   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
=====
95   12   20   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
=====
95   12   23   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
AS
=====
95   12   24   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
=====
95   13   15   00   TARIMAS Y GRADERÍAS
=====
95   14   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID
ENCIALES
=====

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GIBRALTAR 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.265,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   22   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   12   17   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   40   00	73   15   18   00
=====	=====	=====
76   12   15   00	80   10   16   00	81   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8**

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 7 DE 28

\* \* \* \* \*

```
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GIBRALTAR 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.633,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 16 | 19 | 00 | | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GIBRALTAR 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.600,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	11	15	00	30	12	17	00
30	19	16	00	31	16	21	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDESCAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 420,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	18	15	00	39	10	16	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	35	00	81	10	15	00
95	12	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDESCAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 184,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	30	10	22	00	30	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8**

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 8 DE 28

\* \* \* \* \*

30   15   15   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	39   10   16   00	48   10   20   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   15   11   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   21   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	81   10   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 231,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   12   17   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   11   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	95   12   16   00	95   12   18   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO M Y M

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ENERGY CONTROL AMG LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.640,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   12   17   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   15   11   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	95   12   16   00	95   12   18   00
=====	=====	=====

30   10   17   00	30   10   22   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
31   16   16   00	39   11   16   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   14   11   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   29   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
95   12   18   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOPMUNICIPIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 908,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	81   10   15   00	83   10   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   11   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	81   10   15   00	83   10   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   15   14   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8**

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539 PÁGINA: 9 DE 28

\* \* \* \* \*

| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |  
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL, CULTURAL Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL - CORPACOT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	16	17	00	72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	36	00
81	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS - CUCUTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	33	00	81	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GIBRALTAR 2008



NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIÓN TEMPORAL GAS GIBRALTAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.632,06  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	12	17	00	72	10	15	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	27	00	72	15	35	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14  
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIÓN TEMPORAL GAS GIBRALTAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.431,27  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	12	17	00	72	10	15	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	35	00
81	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15  
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIÓN TEMPORAL GAS GIBRALTAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.413,02  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	72	12	15	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	29	00	72	15	35	00
81	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16  
 CONTRATO CELEBRADO POR:



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONOSRCIO M&M

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SICIM COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 376,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00	30	10	22	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	19	00	30	12	17	00
30	17	15	00	72	14	11	00	72	15	19	00
72	15	21	00	72	15	24	00	72	15	35	00
81	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.314,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00	40	14	25	00
40	16	15	00	40	17	15	00	70	10	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	29	00
81	10	15	00	83	10	15	00	95	11	16	00
95	12	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8**

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 11 DE 28

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN NORTE DE SANTANDER - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	12	17	00	72	14	10	00
72	14	15	00	81	10	15	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDESCAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	36	00	72	15	39	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	72	15	11	00	81	10	15	00
83	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN NORTE DE SANTANDER - SECRETARIA DE VÍAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	29	00	72	15	35	00	81	10	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHALA CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 256,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	29	00
81	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA COMENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 275,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8**

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 12 DE 28

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS TOLEDO 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	11	15	00	30	11	19	00
30	12	17	00	40	18	30	00	70	13	16	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	27	00	72	15	32	00
72	15	35	00	73	18	10	00	81	10	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOPMUNICIPIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.039,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	15	00	72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	24	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	36	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 775,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	14	16	00
81	10	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO QUINDIO 14

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.975,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	30	11	15	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	16	21	00	30	18	15	00
39	10	16	00	39	12	13	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 13 DE 28

\* \*

72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   31   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   39   00
81   10   15   00	83   10   15   00	95   12   17   00
95   12   23   00	95   13   15   00	72   12   14   00
25   10   16   00	39   11   16   00	30   19   15   00
30   11   18   00	72   15   17   00	30   13   16   00
30   12   19   00	39   12   17   00	72   10   15   00
72   10   33   00	39   12   14   00	30   10   22   00
30   15   16   00	40   18   30   00	95   12   19   00
72   15   32   00	30   16   19   00	39   12   16   00
30   17   16   00	30   10   36   00	30   10   32   00
30   17   15   00	40   14   17   00	49   22   15   00
70   13   15   00	26   12   16   00	30   15   15   00
72   14   11   00	31   16   16   00	27   11   22   00
30   10   24   00	72   10   29   00	30   12   15   00
22   10   19   00	95   12   15   00	80   10   16   00
55   12   19   00	49   16   15   00	95   12   18   00
82   10   15   00	30   19   16   00	72   14   13   00
83   10   18   00	81   14   18   00	92   12   15   00
80   11   16   00	72   15   16   00	30   12   17   00
72   14   10   00	31   12   17   00	72   15   30   00



73   18   19   00	92   12   17   00	30   16   24   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	72   14   12   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
22   10   15   00	30   18   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL MYP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOLEDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 931,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   10   22   00	30   11   15   00	70   13   16   00
72   10   15   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   39   00	81   10   15   00	83   10   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOYACA 14

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.679,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
23   20   10   00	26   12   16   00	27   11   22   00
27   11   27   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   22   00	30   10   28   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   11   19   00	30   12   17   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   15   15   00
30   16   19   00	30   16   21   00	30   18   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 14 DE 28

\* \* \* \* \*

30   19   16   00	31   15   22   00	31   16   21   00
39   10   16   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   17   00	41   11   46   00	55   12   19   00
56   10   17   00	70   13   15   00	70   13   16   00
72   10   15   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   31   00	72   15   36   00	72   15   39   00
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
82   14   15   00	83   10   15   00	95   12   17   00
95   12   23   00	30   18   18   00	72   15   16   00
95   12   18   00	92   12   17   00	73   18   19   00
30   16   24   00	30   10   23   00	31   12   17   00
72   14   10   00	81   14   18   00	49   16   15   00
72   15   30   00	22   10   15   00	30   18   17   00
95   13   15   00	72   10   29   00	30   10   24   00
30   10   32   00	40   14   17   00	22   10   19   00
55   12   17   00	92   12   19   00	39   12   16   00
83   10   18   00	49   22   15   00	72   15   35   00

82   10   15   00	31   16   16   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	40   17   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	25   10   16   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	72   15   32   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
40   18   30   00	30   12   19   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	72   10   33   00	72   15   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL GAS GIBRALTAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.431,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   12   17   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
81   10   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO M&M

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ENERGY CONTROL AMG LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 672,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
26   12   16   00	26   12   18   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   11   15   00	31   16   16   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   13   00	60   10   49   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   14   11   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   19   00	72   15   29   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8**

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 15 DE 28

\* \* \* \* \*

```

=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS TOLEDO 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDESCAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.178,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 10 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====

```

72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	81   10   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
83   10   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOLEDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 997,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
25   10   16   00	27   11   22   00	27   11   27   00
30   10   28   00	30   11   15   00	30   11   19   00
30   12   19   00	30   16   17   00	40   17   15   00
40   18   30   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   14   15   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   35   00
72   15   39   00	76   12   15   00	80   10   16   00
80   11   16   00	81   10   15   00	83   10   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VICTORIA 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.176,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   19   00
25   10   16   00	26   12   16   00	27   11   22   00
30   10   18   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8**

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539 PÁGINA: 16 DE 28

\* \* \* \* \*

30   12   17   00	30   12   19   00	30   14   15   00
30   14   16   00	30   14   17   00	30   16   17   00
39   11   17   00	40   16   15   00	70   13   15   00
70   13   16   00	70   17   18   00	71   12   10   00
71   12   26   00	71   12   30   00	72   10   15   00
72   12   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   39   00	80   10   16   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	83   10   15   00	95   11   15   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOLEDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
22   10   15   00	22   10   19   00	27   11   22   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   19   00	30   16   17   00	70   13   15   00
70   13   16   00	72   10   15   00	72   10   29   00

72   14   15   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   35   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   12   17   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LABATECA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 471,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
22   10   15   00	22   10   19   00	25   17   42   00
26   12   15   00	27   11   22   00	30   11   15   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   19   00
30   16   17   00	31   16   25   00	39   11   17   00
39   12   13   00	39   12   14   00	39   12   16   00
60   10   49   00	70   13   15   00	70   13   16   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   14   15   00
72   15   16   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   35   00	72   15   39   00
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
95   10   18   00	95   12   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOLEDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 387,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
22   10   15   00	22   10   19   00	25   10   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8**

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 17 DE 28

\* \* \* \* \*

27   11   22   00	30   11   15   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   12   19   00	31   12   13   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	71   10   16   00	71   12   10   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   12   26   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   39   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	81   10   15   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
92   12   17   00	95   10   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ADECUACIONES 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOLEDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 404,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   19   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	26   12   16   00	27   11   22   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   12   19   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
39   11   17   00	40   16   15   00	70   13   15   00
=====	=====	=====



70   13   16   00	71   12   10   00	71   12   26   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   12   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   32   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	81   10   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	83   10   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ZULIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   19   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   19   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   14   25   00	40   16   15   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
70   10   15   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	71   10   15   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   35   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	83   10   15   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8**

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 18 DE 28

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ZULIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 164,46  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	19	00
27	11	22	00	30	10	22	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
40	14	17	00	40	14	25	00	40	16	15	00
40	17	15	00	70	10	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	35	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LABATECA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.545,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	19	00	25	10	16	00
26	12	16	00	27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	16	17	00	30	16	19	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	18	15	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	16	00	31	21	17	00
39	10	16	00	39	11	16	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	16	00	39	12	17	00
40	14	17	00	40	17	15	00	40	18	30	00
49	22	15	00	55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	73	18	19	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	14	18	00
82	10	15	00	83	10	15	00	83	10	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8**

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539 PÁGINA: 19 DE 28

\* \* \* \* \*

92   12   17   00	92   12   19   00	95   12   15   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   23   00
95   13   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOLEDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.365,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
22   10   15   00	22   10   19   00	25   10   16   00
26   12   16   00	27   11   22   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   22   00	30   10   32   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   16   17   00	30   16   19   00	30   17   15   00
30   17   16   00	30   18   15   00	30   19   15   00
30   19   16   00	31   15   22   00	31   16   16   00
39   10   16   00	39   11   16   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   16   00	39   12   17   00
40   14   17   00	40   17   15   00	40   18   30   00
49   22   15   00	55   12   19   00	70   13   15   00

70   13   16   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   14   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
73   18   19   00	80   10   16   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   14   18   00	82   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	92   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   13   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS EL ZULIA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ZULIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.793,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
32   15   15   00	70   13   16   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
40   14   17   00	22   10   16   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   14   11   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
70   10   15   00	70   13   15   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	72   14   10   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	72   14   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8**

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 20 DE 28

\* \* \* \* \*

72   15   19   00	95   11   16   00	72   10   15   00
83   10   15   00	72   15   29   00	72   15   32   00
30   12   19   00	95   12   18   00	30   11   15   00
72   15   27   00	72   10   33   00	40   16   15   00
71   10   15   00	30   11   18   00	27   11   19   00
70   17   18   00	22   10   19   00	22   10   15   00
80   10   16   00	72   15   25   00	95   11   15   00
30   12   16   00	72   15   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CIC ZIPACION 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPACON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.456,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
25   10   16   00	30   11   19   00	39   10   16   00
31   16   16   00	30   10   36   00	27   11   22   00
30   13   16   00	39   12   14   00	39   11   16   00
30   12   19   00	30   10   32   00	26   12   16   00
30   16   19   00	30   10   17   00	30   15   15   00
30   10   22   00	30   19   15   00	39   12   17   00
30   15   16   00	70   13   15   00	39   12   16   00

40   14   17   00	30   11   15   00	49   22   15   00
72   15   27   00	30   17   15   00	39   12   13   00
30   13   15   00	55   12   19   00	22   10   19   00
72   14   15   00	30   10   23   00	95   12   15   00
81   14   18   00	72   15   32   00	82   10   15   00
72   15   30   00	73   18   19   00	72   10   15   00
30   11   18   00	22   10   15   00	95   13   15   00
30   16   17   00	72   15   31   00	72   15   15   00
30   10   24   00	72   15   39   00	72   15   11   00
40   17   15   00	40   18   30   00	72   15   25   00
30   17   16   00	72   10   29   00	72   15   14   00
72   15   17   00	72   15   26   00	30   19   16   00
72   12   14   00	72   14   13   00	72   15   21   00
72   15   24   00	95   12   23   00	72   10   33   00
72   15   35   00	72   15   36   00	83   10   18   00
72   14   11   00	72   15   19   00	92   12   17   00
80   10   16   00	95   12   19   00	72   15   13   00
72   15   22   00	92   12   19   00	31   12   17   00
72   15   29   00	80   11   16   00	81   10   15   00
72   15   16   00	83   10   15   00	30   12   17   00
72   15   20   00	95   12   18   00	72   14   12   00
40   16   15   00	30   16   24   00	30   18   15   00
30   18   18   00	30   18   16   00	30   18   17   00
49   16   15   00	72   14   10   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ONC CONSTRUCTORES 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8**

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 21 DE 28

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.563,42  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00	30	10	32	00	30	11	19	00
30	13	16	00	26	12	16	00	39	10	16	00
39	12	14	00	30	16	19	00	31	16	16	00
39	11	16	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	12	19	00	30	15	15	00	27	11	22	00
30	10	22	00	39	12	16	00	30	17	15	00
30	19	15	00	40	14	17	00	39	12	13	00
39	12	17	00	30	11	15	00	30	13	15	00
30	15	16	00	30	16	17	00	30	17	16	00
30	19	16	00	72	15	11	00	49	22	15	00
72	10	29	00	72	12	14	00	40	17	15	00
55	12	19	00	72	10	15	00	72	15	14	00
72	14	13	00	40	18	30	00	70	13	15	00
72	15	31	00	72	15	17	00	72	15	21	00
72	15	24	00	72	15	27	00	72	15	32	00
83	10	18	00	95	12	19	00	95	12	23	00
22	10	19	00	30	11	18	00	72	14	11	00
72	15	13	00	72	10	33	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	22	00



72   15   35   00	82   10   15   00	81   14   18   00
92   12   17   00	92   12   19   00	72   15   36   00
22   10   15   00	30   10   24   00	72   15   30   00
31   12   17   00	80   10   16   00	30   10   23   00
72   15   25   00	72   15   29   00	72   15   16   00
72   15   20   00	72   15   26   00	80   11   16   00
83   10   15   00	95   12   18   00	95   13   15   00
72   15   39   00	81   10   15   00	30   12   17   00
72   14   12   00	95   12   15   00	73   18   19   00
30   16   24   00	30   18   15   00	30   18   17   00
30   18   18   00	49   16   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CIC TOLEDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOLEDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.721,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
25   10   16   00	30   10   32   00	30   11   19   00
30   13   16   00	26   12   16   00	39   10   16   00
39   12   14   00	30   16   19   00	31   16   16   00
39   11   16   00	30   10   17   00	30   10   36   00
30   12   19   00	30   15   15   00	27   11   22   00
30   10   22   00	39   12   16   00	30   17   15   00
30   19   15   00	40   14   17   00	39   12   13   00
39   12   17   00	30   11   15   00	30   13   15   00
30   15   16   00	30   17   16   00	30   19   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 22 DE 28

\* \* \* \* \*

72   15   11   00	49   22   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	40   17   15   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   15   14   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
40   18   30   00	70   13   15   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   21   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   32   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	22   10   19   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	72   14   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   14   15   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   22   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
82   10   15   00	81   14   18   00	92   12   17   00
=====	=====	=====
92   12   19   00	72   15   36   00	22   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	72   15   30   00	31   12   17   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	30   10   23   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   16   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	72   15   26   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   13   15   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	30   12   17   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	73   18   19   00	30   16   24   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
49   16   15   00	72   14   10   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50  
CONTRATO CELEBRADO POR:

## PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 256,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00	30	11	15	00	30	12	19	00
71	10	16	00	22	10	19	00	72	15	39	00
81	10	15	00	72	10	15	00	72	15	27	00
72	15	32	00	80	10	16	00	30	11	18	00
31	12	13	00	70	13	16	00	71	12	10	00
27	11	22	00	30	11	19	00	83	10	15	00
72	14	15	00	72	15	28	00	72	15	35	00
80	11	16	00	25	10	16	00	40	17	15	00
70	17	17	00	71	12	16	00	72	15	11	00
72	15	29	00	92	12	17	00	95	10	18	00
22	10	16	00	26	12	16	00	71	12	26	00
70	13	15	00	72	12	10	00	81	15	16	00
72	15	19	00	81	14	18	00	72	14	11	00
72	15	16	00	95	11	15	00	39	11	17	00
71	12	30	00	40	16	15	00	95	12	17	00
30	10	36	00	30	14	15	00	70	17	18	00
22	10	15	00	30	12	16	00	30	14	16	00
72	14	12	00	30	10	18	00	30	12	17	00
30	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

## PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.428,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



22   10   16   00	72   14   11   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
26   12   16   00	72   15   16   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	39   11   17   00	22   10   19   00
=====	=====	=====
71   12   10   00	72   15   11   00	25   10   16   00
=====	=====	=====
71   12   26   00	80   11   16   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	30   11   18   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   27   00	71   12   30   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	40   16   15   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	95   11   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   14   15   00	22   10   15   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	27   11   22   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   14   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	95   12   17   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   14   15   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   14   10   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SARDINATA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   19   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	70   17   18   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	30   11   15   00	40   14   25   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	70   10   15   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	81   10   15   00	40   16   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   15   35   00	72   15   32   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8**

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 24 DE 28

\* \* \* \* \*

95   11   16   00	70   13   15   00	72   14   15   00
83   10   15   00	80   10   16   00	30   12   19   00
71   10   15   00	72   15   27   00	95   12   17   00
40   14   17   00	40   17   15   00	72   15   29   00
95   12   18   00	72   10   15   00	70   13   16   00
72   15   39   00	27   11   22   00	72   14   11   00
72   14   16   00	95   11   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LABATECA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
22   10   15   00	30   12   16   00	22   10   16   00
30   12   17   00	22   10   19   00	27   11   22   00
40   14   17   00	30   10   22   00	40   14   25   00
30   10   36   00	30   11   15   00	40   17   15   00
30   11   18   00	70   10   15   00	30   11   19   00
30   12   19   00	70   13   16   00	72   15   19   00
95   11   15   00	72   14   10   00	40   16   15   00
72   10   33   00	72   15   32   00	95   12   18   00
72   14   15   00	70   13   15   00	72   14   12   00
80   10   16   00	70   17   18   00	72   15   27   00

72   15   35   00	72   10   15   00	72   15   29   00
95   12   17   00	81   10   15   00	72   14   11   00
72   15   39   00	95   11   16   00	72   14   16   00
83   10   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22   10   15   00	22   10   19   00	22   10   20   00
25   10   16   00	27   11   15   00	27   11   19   00
27   11   22   00	27   11   32   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
31   16   28   00	39   11   15   00	39   11   16   00
39   11   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   11   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   14   15   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   32   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   39   00	72   15   40   00	80   10   16   00
80   11   16   00	81   10   15   00	95   12   23   00
95   12   17   00	95   12   20   00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8**

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 25 DE 28

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	16	13	00	71	16	14	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	14	15	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	26	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	18	00	95	12	24	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL TARRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00	72	15	29	00	30	12	19	00
25	10	16	00	31	12	13	00	72	15	32	00



30   11   15   00	30   11   18   00	26   12   16   00
80   11   16   00	72   14   15   00	71   10   16   00
70   13   16   00	72   15   39   00	22   10   16   00
22   10   19   00	71   12   10   00	72   12   10   00
70   17   17   00	80   10   16   00	81   10   15   00
30   11   19   00	72   15   27   00	70   13   15   00
72   15   28   00	27   11   22   00	71   12   16   00
83   10   15   00	72   10   15   00	92   12   17   00
72   15   35   00	30   10   36   00	71   12   26   00
81   14   18   00	30   14   16   00	95   12   18   00
30   14   17   00	72   15   16   00	72   15   11   00
71   12   30   00	72   15   19   00	40   17   15   00
22   10   15   00	81   15   16   00	72   14   12   00
30   10   18   00	30   14   15   00	30   12   16   00
95   11   15   00	95   12   17   00	72   14   11   00
39   11   17   00	40   16   15   00	30   12   17   00
70   17   18   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL TARRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   14   00	72   14   15   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8**

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 26 DE 28

\* \* \* \* \*

72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   39   00	80   10   16   00	81   10   15   00
86   12   16   00	86   12   15   00	95   12   18   00
95   12   17   00	95   12   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL TARRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
32   10   15   00	72   15   32   00	72   14   15   00
72   15   29   00	30   11   15   00	71   10   16   00
31   12   13   00	80   11   16   00	22   10   16   00
22   10   19   00	81   10   15   00	27   11   22   00
70   17   17   00	70   13   15   00	72   10   29   00
80   10   16   00	72   15   28   00	92   12   17   00
30   12   19   00	30   11   18   00	70   13   16   00
25   10   16   00	26   12   16   00	72   15   39   00
71   12   10   00	30   11   19   00	71   12   16   00
72   12   10   00	72   15   27   00	83   10   15   00

72   15   35   00	95   10   18   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	30   14   17   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
71   12   26   00	72   15   16   00	22   10   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	72   15   11   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	72   14   12   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
40   16   15   00	30   10   18   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   14   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	30   12   16   00	39   11   17   00
=====	=====	=====
30   14   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL TARRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22   10   15   00	22   10   19   00	23   19   10   00
=====	=====	=====
27   11   19   00	27   11   22   00	27   11   32   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   23   00	30   10   39   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   17   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   13   16   00	30   13   15   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   15   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	30   17   20   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   18   17   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8**

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 27 DE 28

\* \* \* \* \*

72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   39   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	86   12   15   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CHINACOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   15   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   14   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   15   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====

72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	81   10   15   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
12   16   23   00	22   10   20   00	27   11   22   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   11   17   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   16   17   00	30   19   18   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ZULIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 537,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   11   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	30   11   15   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   27   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	72   10   15   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	80   10   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	55   12   17   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
22   10   15   00	30   12   16   00	22   10   16   00
=====	=====	=====
40   16   15   00	81   10   22   00	
=====	=====	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO DE 2016 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00548754 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8**

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 28 DE 28

\* \* \* \* \*

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550646 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE MAYO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00565766 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE MAYO DE 2016.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00598388 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00634516 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00677493 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00682570 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO DE 2019.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00718690 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00744145 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
VALOR : \$ 55,000

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A [WWW.CCB.ORG.CO](http://WWW.CCB.ORG.CO)  
\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
\*\*\*\*\*  
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



**FORMATO 3**  
**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

OBJETO:	<b>CONTRATAR “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA”.</b>						
PROPONENTE:	<b>NELSON MENDOZA ESPINOSA</b>						
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA :	<b>NELSON MENDOZA ESPINOSA</b>						
<b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b>							
<b>CONT. No.</b>	<b>OBJETO</b>	<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	<b>VALOR EN SMMLV</b>	<b>ENTIDAD CONTRATANTE</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE FINALIZACION</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION (C, UT)</b>
1	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC DEL MUNICIPIO DE LABATECA NORTE DE SANTANDER	Preliminares, movimientos de tierra, cimentación, estructuras en concreto, mampostería, acero de refuerzo, estructura metálica, pisos, instalaciones eléctricas y	1545.66	MUNICIPIO DE LABATECA	26 DE OCTUBRE DE 2017	11 DE MAYO DE 2018	100%

Dirección: **AV. 16 E No. 2N – 109 CASA K1 CONDOMINIO PARQUES RESIDENCIALES II**

Celular: 314 477 52 21

Email: [nelsonmendoza4@hotmail.com](mailto:nelsonmendoza4@hotmail.com) – [licitacionespinosaymendoza4@gmail.com](mailto:licitacionespinosaymendoza4@gmail.com)



		apantallamiento, instalaciones sanitarias, instalaciones hidráulicas, aparatos sanitarios, enchapes, carpintería metálica, demarcación y equipos deportivos					
2	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL CORREGIMIENTO DE SAMORE DEL MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER	Preliminares, movimientos de tierra, cimentación, estructuras en concreto, mampostería, acero de refuerzo, estructura metálica y cubierta, pisos, instalaciones eléctricas, voz y datos, adecuaciones y red de suministro de agua potable, red de aguas negras y	1365.46	MUNICIPIO DE TOLEDO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2017	21 DE MAYO DE 2018	100%

Dirección: AV. 16 E No. 2N – 109 CASA K1 CONDOMINIO PARQUES RESIDENCIALES II

Celular: 314 477 52 21

Email: [nelsonmendoza4@hotmail.com](mailto:nelsonmendoza4@hotmail.com) – [licitacionespinosaymendoza4@gmail.com](mailto:licitacionespinosaymendoza4@gmail.com)

		ventilación, evacuación de aguas lluvias, aparatos sanitarios, enchapes, carpintería metálica, pinturas, equipos deportivos y aseo general					
3	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C., GRUPO 1 - DEPARTAMENTO DE BOYACA	Localización y replanteo, Excavación manual, Suministro e instalación de relleno, cimentaciones en Concreto de 3000 PSI reforzado con Acero Fy= 60,000 P.S.I Zapatas - Vigas de amarre - Pedestales - Vigas aéreas - Pacas de piso - Placas macizas - Placas aéreas - Escaleras - Rampas,	5679.94	PATIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER	11 DE DICIEMBRE DE 2014	13 DE MAYO DE 2016	30%

Dirección: AV. 16 E No. 2N – 109 CASA K1 CONDOMINIO PARQUES RESIDENCIALES II

Celular: 314 477 52 21

Email: [nelsonmendoza4@hotmail.com](mailto:nelsonmendoza4@hotmail.com) – [licitacionespinosaymendoza4@gmail.com](mailto:licitacionespinosaymendoza4@gmail.com)

		<p>Suministro, fabricación, montaje y de estructuras metálica para la cubierta, Suministro e instalación de cubierta en teja arquitectónica, Canales en lamina, Bajantes en PVC, Instalaciones eléctricas general, Demarcación de cancha de juego en pintura tráfico con medidas reglamentarias de cancha múltiple, Suministro e instalación de canchas múltiple, Barandas metálicas graderías, Muro de contención en concreto</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

Dirección: **AV. 16 E No. 2N – 109 CASA K1 CONDOMINIO PARQUES RESIDENCIALES II**

Celular: 314 477 52 21

Email: [nelsonmendoza4@hotmail.com](mailto:nelsonmendoza4@hotmail.com) – [licitacionespinosaymendoza4@gmail.com](mailto:licitacionespinosaymendoza4@gmail.com)

		<p>reforzado, Muro en Bloque estructural y Bloque de arcilla, Pañete en muros, filos y dilataciones, Mesón en concreto para lavamanos, Enchape de piso – pared, Puertas de acceso en aluminio para ducha, Divisiones de baño CR, Ventanería en aluminio, Puerta metálica con marco, instalaciones hidráulicas y sanitarias, Puerta metálica con marco, Cerramiento en malla eslabonada, Portones de entrada en malla eslabonada.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

Dirección: **AV. 16 E No. 2N – 109 CASA K1 CONDOMINIO PARQUES RESIDENCIALES II**

Celular: 314 477 52 21

Email: [nelsonmendoza4@hotmail.com](mailto:nelsonmendoza4@hotmail.com) – [licitacionespinosaymendoza4@gmail.com](mailto:licitacionespinosaymendoza4@gmail.com)

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

**Nota 1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

**Nota 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

Atentamente,



---

**NELSON MENDOZA ESPINOSA**  
CC. 5493162 de Toledo

---

Dirección: AV. 16 E No. 2N – 109 CASA K1 CONDOMINIO PARQUES RESIDENCIALES II

Celular: 314 477 52 21

Email: [nelsonmendoza4@hotmail.com](mailto:nelsonmendoza4@hotmail.com) – [licitacionespinosaymendoza4@gmail.com](mailto:licitacionespinosaymendoza4@gmail.com)

	<b>REPÚBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER</b> <b>ALCALDÍA MUNICIPAL-DE LABATECA</b> <b>NIT 890503680-7</b>	<b>CONTRATO</b>
		Página 1 de 14

CONTRATO N° 0136 DE 2017

TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LABATECA NIT 890503680-7
REPRESENTANTE LEGAL	EVELIO VALENCIA PEÑALOZA
IDENTIFICACION	C.C. N° 88.161.334 EXPEDIDA EN PAMPLONA
CONTRATISTA:	NELSON MENDOZA ESPINOSA
IDENTIFICACIÓN	C.C. N° 5.493.162 EXPEDIDA EN TOLEDO
OBJETO:	LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC DEL MUNICIPIO DE LABATECA NORTE DE SANTANDER
VALOR:	\$ 1.207.534.552
PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (4) MESES

Entre los suscritos: EVELIO VALENCIA PEÑALOZA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 88.161.334 expedida en Pamplona, quien actúa en nombre y representación del Municipio de Labateca con NIT 890503680-7 en su condición de Representante Legal, circunstancia que acredita con el acta de fecha 31 de Diciembre de 2015, protocolizada mediante Escritura Pública N° 002 de 6 de enero de 2016 emanada por la Notaria Única del Circulo de Toledo, donde tomó posesión como Alcalde Municipal para el periodo constitucional 2016-2019, debidamente autorizado para firmar contratos por el Concejo Municipal; en ejercicio de la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993 (art. 11, num. 3°, lit. b), quien para los efectos del presente contrato se denomina EL MUNICIPIO, por una parte; y por la otra el Ingeniero NELSON MENDOZA ESPINOSA, identificada con la Cédula de Ciudadanía N° 5.493.162 expedida en Toledo – N. S. y quien para los efectos del presente Contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Obra, previo las siguientes consideraciones:

- I. Que el municipio de Labateca desarrolló los respectivos estudios y documentos previos para la ejecución de la obra cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC DEL MUNICIPIO DE LABATECA NORTE DE SANTANDER
- II. Que la Oferta del Proponente resultó como la ganadora del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública N° 003-17.
- III. Que el presente Contratista se seleccionó por medio de la Licitación Pública identificada con el N° 003-17.
- IV. Que el Proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones,

**“JUNTOS PARA SEGUIR PROGRESANDO”**

Carrera 2 N° 4-37 Palacio Municipal, Barrio Divino Niño

**TEL:** 5674195

**FAX:** 5674171

[www.labateca-nortedesantander.gov.co](http://www.labateca-nortedesantander.gov.co)

**CORREO ELECTRÓNICO:** [alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co)

**CÓDIGO POSTAL** 542050

	<b>REPÚBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER</b> <b>ALCALDÍA MUNICIPAL-DE LABATECA</b> <b>NIT 890503680-7</b>	<b>CONTRATO</b>
		<b>Página 2 de 14</b>

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se registrá por las siguientes cláusulas:

#### CLÁUSULA 1 - DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los pliegos de condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES	
ACTA DE INICIO	DOCUMENTO QUE REGISTRA LA FECHA, LAS CONDICIONES Y EL LUGAR DE INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
ACTA DE RECIBO FINAL	DOCUMENTO QUE REGISTRA LA FECHA Y LAS CONDICIONES DE ENTREGA DEFINITIVAS DE LA OBRA.
ACTA DE OBRA	ES EL DOCUMENTO EN EL QUE EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR IDENTIFICAN Y CUANTIFICAN LAS CANTIDADES, EL PORCENTAJE O EN GENERAL, EL DESARROLLO DE OBRA EJECUTADA.
ANEXO TÉCNICO	ES EL DOCUMENTO ANEXO AL PRESENTE CONTRATO EN EL QUE SE DESCRIBEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO, PRESUPUESTO, ALCANCE DEL PROYECTO, LOCALIZACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA Y ACTIVIDADES Y CUALQUIER OTRA QUE LAS PARTES CONSIDEREN RELEVANTE.
ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LABATECA
CONTRATISTA	PERSONA NATURAL, JURÍDICA O ESTRUCTURA PLURAL QUE EJECUTA LA OBRE OBJETO DE ESTE CONTRATO
CONTRATO	ES EL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES.
CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA	ES EL CRONOGRAMA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA PARA EJECUTAR EL PRESENTE CONTRATO

#### CLÁUSULA 2 - OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC DEL MUNICIPIO DE LABATECA NORTE DE SANTANDER, acorde con las especificaciones técnicas contenidas en el proyecto.

Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.

#### “JUNTOS PARA SEGUIR PROGRESANDO”

Carrera 2 N° 4-37 Palacio Municipal, Barrio Divino Niño

**TEL:** 5674195

**FAX:** 5674171

[www.labateca-nortedesantander.gov.co](http://www.labateca-nortedesantander.gov.co)

**CORREO ELECTRÓNICO:** [alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co)

**CÓDIGO POSTAL** 542050

	<b>REPÚBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER</b> <b>ALCALDÍA MUNICIPAL-DE LABATECA</b> <b>NIT 890503680-7</b>	<b>CONTRATO</b>
		<b>Página 3 de 14</b>

### CLÁUSULA 3 - ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

Las actividades específicas a desarrollar en virtud de la obra contendrán se ejecutarán acorde con las especificaciones técnicas aprobadas en el Proyecto por parte del Ministerio del Interior y descritas en el proceso contractual y contendrán la ejecución de los siguientes ítems:

1	PRELIMINARES	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	1258	\$ 2.760	\$ 3.472.080
1.2	CERRAMIENTO TELA FIBRA TEJIDA H=2.10M	ML	180,00	\$ 14.610	\$ 2.629.800
SUBTOTAL					\$ 6.101.880
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.1	EXCAVACION MECANICA SIN RETIRO	M3	196,14	\$ 15.444	\$ 3.029.186
2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	312,96	\$ 39.296	\$ 12.298.076
2.3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	146,71	\$ 26.163	\$ 3.838.374
2.4	RETIRO DE SOBRAINTES MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	481,9	\$ 25.200	\$ 12.143.880
SUBTOTAL					\$ 31.309.516
3	CIMENTACION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.1	CONCRETO DE LIMPIEZA E=5 CM 2000 PSI- 14 MPA	M2	83,50	\$ 29.204	\$ 2.438.534
3.2	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P PARA MEJORAMIENTO SUELO DE CIMENTACION	M3	72,66	\$ 466.341	\$ 33.884.337
3.3	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI - 21 MPA	M3	25,43	\$ 770.612	\$ 19.596.663
3.4	VIGA DE CIMENTACION 30X35 CM	ML	233,53	\$ 94.424	\$ 22.050.837
3.5	VIGA DE CIMENTACION 30X30 CM	ML	105,20	\$ 86.658	\$ 9.116.422
SUBTOTAL					\$ 87.086.793
4	ESTRUCTURAS DE CONCRETO	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.1	COLUMNA 45x45 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI - 21 MPA	ML	68,46	\$ 194.316	\$ 13.302.873
4.2	COLUMNA 30x30 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI - 21 MPA	ML	46,02	\$ 129.905	\$ 5.978.228
4.3	COLUMNETA 15x20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI-21 MPA	ML	70,70	\$ 73.348	\$ 5.185.704
4.4	GRADERIA EN CONCRETO 3000PSI-21 MPA	M3	39,50	\$ 791.210	\$ 31.252.795
4.5	ESCALERA EN CONCRETO 3000 PSI-21 MPA	M3	1,66	\$ 791.310	\$ 1.313.575
4.6	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI 30x35 CM	ML	67,34	\$ 106.054	\$ 7.141.676

**“JUNTOS PARA SEGUIR PROGRESANDO”**

Carrera 2 N° 4-37 Palacio Municipal, Barrio Divino Niño

**TEL:** 5674195

**FAX:** 5674171

[www.labateca-nortedesantander.gov.co](http://www.labateca-nortedesantander.gov.co)

**CORREO ELECTRÓNICO:** [alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co)

**CÓDIGO POSTAL** 542050



	<b>REPÚBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER</b> <b>ALCALDÍA MUNICIPAL-DE LABATECA</b> <b>NIT 890503680-7</b>	<b>CONTRATO</b>
		<b>Página 4 de 14</b>

4.7	LOSA CONCRETO 21 MPA CON LAMINA COLABORANTE METALDECK 2" E=12 CM	M2	52,81	\$ 162.724	\$ 8.593.454
4.8	CUNETAS A=0.40 M, EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	44,34	\$ 36.246	\$ 1.607.148
SUBTOTAL					\$ 74.375.453
5	MAMPOSTERIA	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.1	MURO BLOQUE CEMENTO 14x19x39CM	M2	181,83	\$ 75.523	\$ 13.732.347
5.2	MURO BLOQUE ESTRUCT. CEMENTO 12X20X30	M2	237,06	\$ 73.240	\$ 17.362.274
5.3	MURO ESTRUCTURAL BLOQUE CONCRETO 14x19x39CM	M2	73,65	\$ 89.957	\$ 6.625.333
5.4	VIGA CINTA EN CONCRETO 3000 PSI	ML	195,32	\$ 37.701	\$ 7.363.759
SUBTOTAL					\$ 45.083.714
6	ACERO DE REFUERZO	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.1	ACERO REFUERZO 420Mpa	KLS	24624,2	\$ 4.065	\$ 100.097.414
SUBTOTAL					\$ 100.097.414
7	ESTRUCTURA METALICA	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.1	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	KLS	27769,5	\$ 9.403	\$ 261.116.609
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA PARA CUBIERTA	M2	1317,16	\$ 68.284	\$ 89.940.953
7.3	LAMINA GALVANIZADA CAL.18 PARA CABALLETE	ML	34,00	\$ 30.058	\$ 1.021.972
SUBTOTAL					\$ 352.079.534
8	PISOS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.1	PISO EN TABLETA CERAMICA TRAFICO 5	M2	116,35	\$ 48.624	\$ 5.657.402
8.2	CONTRAPISO E=10CM EN CONCRETO DE 3000 PSI-21 MPA	M2	1060	\$ 72.172	\$ 76.502.320
8.3	CONTRAPISO E= 8CM EN CONCRETO DE 3000 PSI-21MPA	M2	123,67	\$ 48.733	\$ 6.026.810
8.4	MALLA ELECTROSOLDADA	M2	1183,67	\$ 14.563	\$ 17.237.786
8.5	ZOCALO EN CERAMICA H=8CM	ML	90,11	\$ 18.192	\$ 1.639.281
SUBTOTAL					\$ 107.063.600
9	INSTALACIONES ELECTRICAS Y APANTALLAMIENTO	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9,1	ACOMETIDA SUBTERRANEA CABLE 4 X 6 AWG CU	ML	45	\$ 80.754	\$ 3.633.930
9,2	TABLERO GENERAL DE CIRCUITOS	UND	1	\$ 2.106.561	\$ 2.106.561
9,3	SISTEMA PUESTA A TIERRA	UND	1	\$ 632.539	\$ 632.539
9,4	SALIDA LUMINARIA LED 70 W INCLUYE LUMINARA	UND	22	\$ 180.527	\$ 3.971.594
9,5	ALIMENTADORES INTERNOS EN CABLE THHN-DUCTO PVC/EMT	ML	138	\$ 16.200	\$ 2.235.600
9,6	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICO 127 V	UND	14	\$ 98.150	\$ 1.374.100

**“JUNTOS PARA SEGUIR PROGRESANDO”**

Carrera 2 N° 4-37 Palacio Municipal, Barrio Divino Niño

TEL: 5674195

FAX: 5674171

[www.labateca-nortedesantander.gov.co](http://www.labateca-nortedesantander.gov.co)

CORREO ELECTRÓNICO: [alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co)

CÓDIGO POSTAL 542050

	<b>REPÚBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER</b> <b>ALCALDÍA MUNICIPAL-DE LABATECA</b> <b>NIT 890503680-7</b>	<b>CONTRATO</b>
		<b>Página 5 de 14</b>

9,7	SUMINISTRO LUMINARIA 150/ 250W METAL HALIDE	UND	15	\$	635.159	\$	9.527.385
9,8	ALIMENTADORES ILUMINACIÓN CANCHA	ML	70	\$	47.620	\$	3.333.400
9,9	SALIDA TOMA CORRIENTE 220 V	UND	3	\$	138.478	\$	415.434
9,10	MEDIDOR TRIFASICO CON CAJA	UND	1	\$	979.542	\$	979.542
9,11	SALIDA LUMINARIA LED 30X30 30 W INCLUYE LUMINARIA	UND	12	\$	188.843	\$	2.266.116
9,12	CAJA DE INPECCIÓN EN BAJA TENSIÓN	UND	3	\$	207.567	\$	622.701
9,13	SALIDA LAMPARA 220 V	UND	15	\$	160.721	\$	2.410.815
9,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	UND	1	\$	8.393.508	\$	8.393.508
9,15	SALIDA LUMINARIA 25 W INCLUYE LAMPARA DE EMERGENCIA	UND	4	\$	234.694	\$	938.776
9,16	SALIDA PARA VOZ Y DATOS	UND	4	\$	178.207	\$	712.828
9,17	RACK DE PARED	UND	1	\$	259.733	\$	259.733
9,18	CAJA DE INSPECCION PARA VOZ Y DATOS	UND	1	\$	40.710	\$	40.710
SUBTOTAL						\$	43.855.272
10	INSTALACIONES SANITARIAS	UND	CANT		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
10,1	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.18	ML	69,88	\$	62.454	\$	4.364.286
10,2	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	63,9	\$	49.936	\$	3.190.910
10,3	PUNTO SANITARIO PVC 2"	PTO	8	\$	54.395	\$	435.160
10,4	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	7	\$	64.036	\$	448.252
10,5	SIFON SANITARIO PVC 2"	UND	6	\$	22.625	\$	135.750
10,6	PUNTO SANITARIO PVC 3"	UND	3	\$	47.630	\$	142.890
10,7	TUBERIA PVC 2 VENTILACION	ML	17	\$	13.147	\$	223.499
10,8	TUBERIA PVC 2 SANITARIA	ML	21,4	\$	14.615	\$	312.761
10,9	TUBERIA PVC 3 SANITARIA	ML	28,4	\$	16.323	\$	463.573
10,10	TUBERIA PVC 4 SANITARIA	ML	69,80	\$	25.025	\$	1.746.745
10,11	TUB.PVC 6 SANI.	ML	52,30	\$	41.916	\$	2.192.207
10,12	CAJA DE INSPECCION 60-80 CM [LADRILLO]	UND	4	\$	338.004	\$	1.352.016
SUBTOTAL						\$	15.008.049
11	INSTALACIONES HIDRAULICAS	UND	CANT		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
11,1	PUNTO AGUA FRIA ,1/2"	PTO	19	\$	37.979	\$	721.601
11,2	TUBERIA PVC 1"	ML	18,36	\$	16.769	\$	307.879
11,3	TUBERIA PVC ,3/4"	ML	13,36	\$	14.221	\$	189.993
11,4	TUBERIA PVC ,1/2"	ML	72,40	\$	11.089	\$	802.844
11,5	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE RETENCION D=1"	UND	1	\$	115.760	\$	115.760
11,6	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE RETENCION D= 1/2"	UND	1	\$	29.775	\$	29.775
11,7	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE AGUA 2000	UND	1	\$	921.161	\$	921.161

**“JUNTOS PARA SEGUIR PROGRESANDO”**

Carrera 2 N° 4-37 Palacio Municipal, Barrio Divino Niño

TEL: 5674195

FAX: 5674171

[www.labateca-nortedesantander.gov.co](http://www.labateca-nortedesantander.gov.co)

CORREO ELECTRÓNICO: [alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co)

CÓDIGO POSTAL 542050

	<b>REPÚBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER</b> <b>ALCALDÍA MUNICIPAL-DE LABATECA</b> <b>NIT 890503680-7</b>	<b>CONTRATO</b>
		<b>Página 6 de 14</b>

	LTS PLASTICO				
11,8	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA CIERRE ELASTICO ,1/2"	UND	2	\$ 39.605	\$ 79.210
11,9	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA CIERRE ELASTICO 1"	UND	1	\$ 57.909	\$ 57.909
11,10	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 1/2" CHORRO UNICO	UND	1	\$ 84.678	\$ 84.678
11,11	CAJA PARA MEDIDOR D=1/2"	UND	1	\$ 92.268	\$ 92.268
SUBTOTAL					\$ 3.403.077
12	APARATOS SANITARIOS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS BLANCO DE INCRUSTAR	UND	6	\$ 272.565	\$ 1.635.390
12.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL BLANCO MEDIANO	UND	2	\$ 311.615	\$ 623.230
12.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA SENCILLA	UND	2	\$ 139.081	\$ 278.162
12.4	CARCAMO PARA RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS ZONA DE RAMPAS	ML	4,95	\$ 97.990	\$ 485.051
12.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL CROMADA 1/2 PESADA	UND	2	\$ 46.297	\$ 92.594
12.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA	UND	4	\$ 22.801	\$ 91.204
12.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO BLANCO	UND	7	\$ 267.988	\$ 1.875.916
12.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO PREFABRICADA SECTOR CAMERINOS	UND	5,8	\$ 134.994	\$ 782.965
SUBTOTAL					\$ 5.864.512
13	ENCHAPES	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13.1	ENCHAPE CERAMICA PARA BAÑOS	M2	28,2	\$ 44.526	\$ 1.255.633
SUBTOTAL					\$ 1.255.633
14	CARPINTERIA METALICA	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14.1	MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO 2"X2" CAL. 12 INCLUYE ANGULO DE 1-1/2"x1-1/2"	M2	209	\$ 80.000	\$ 16.720.000
14.2	SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS	UND	2	\$ 250.659	\$ 501.318
14.3	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION DE BAÑOS EN LAMINA CAL.20	M2	17,7	\$ 252.621	\$ 4.471.392
14.4	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN LAMINA CAL.18 1X0.60 M	UND	4	\$ 123.267	\$ 493.068

**“JUNTOS PARA SEGUIR PROGRESANDO”**

Carrera 2 N° 4-37 Palacio Municipal, Barrio Divino Niño


**TEL:** 5674195

**FAX:** 5674171

[www.labateca-nortedesantander.gov.co](http://www.labateca-nortedesantander.gov.co)

**CORREO ELECTRÓNICO:** [alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co)

**CÓDIGO POSTAL** 542050

	<b>REPÚBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER</b> <b>ALCALDÍA MUNICIPAL-DE LABATECA</b> <b>NIT 890503680-7</b>	<b>CONTRATO</b>
		<b>Página 7 de 14</b>

14.5	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN LAMINA CAL.18 0.60X0.60 M	UND	12	\$ 93.267	\$ 1.119.204
14.6	SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS ESCALERA Y GRADERIAS	ML	66,27	\$ 206.614	\$ 13.692.310
14.7	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA 1-1.2*2.20 M LAMINA CAL.18	UND	3	\$ 391.673	\$ 1.175.019
14.8	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA 0.6-0.8X1.80 M LAMINA CAL.18	UND	4	\$ 273.779	\$ 1.095.116
14.9	SUMINISTRO E INSTALACION PORTON METALICO DE ACCESO	M2	24	\$ 280.356	\$ 6.728.544
14.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOGO MINISTERIO	UND	1	\$ 1.816.246	\$ 1.816.246
SUBTOTAL					\$ 47.812.216
15	DEMARCACION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15,1	LINEA DE DEMARCACION CONTINUA ANCHO 10CM	ML	290	\$ 3.537	\$ 1.025.730
SUBTOTAL					\$ 1.025.730
16	EQUIPOS DEPORTIVOS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16.1	PORTERIA MULT.FIJA MICROF. BALONC.TIPO 2	JGO	1	\$ 6.768.242	\$ 6.768.242
16.2	IMPLEMENTOS CANCHA DE VOLEIBOL	JGO	1	\$ 967.993	\$ 967.993
SUBTOTAL					\$ 7.736.235
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 929.158.627
ADMINISTRACIÓN				23.96%	\$ 222.626.407
IMPREVISTOS				1%	\$ 9.291.586
UTILIDAD				5%	\$ 46.457.931
VALOR TOTAL DE LA OBRA					\$ 1.207.534.552

#### CLÁUSULA 4 - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 1.207.534.552).

El municipio de Labateca pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al Certificado de disponibilidad presupuestal número D 061605 del dieciséis (16) de Junio de 2017, subordinado al siguiente rubro:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
240.2.6.8.1	Centro de Integración Ciudadana	\$ 837.483.291,00

#### “JUNTOS PARA SEGUIR PROGRESANDO”

Carrera 2 N° 4-37 Palacio Municipal, Barrio Divino Niño

TEL: 5674195

FAX: 5674171

[www.labateca-nortedesantander.gov.co](http://www.labateca-nortedesantander.gov.co)

CORREO ELECTRÓNICO: [alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co)

CÓDIGO POSTAL 542050

	<b>REPÚBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER</b> <b>ALCALDÍA MUNICIPAL-DE LABATECA</b> <b>NIT 890503680-7</b>	<b>CONTRATO</b>
		<b>Página 8 de 14</b>

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
240.2.9.1	Inversión con recursos de Transporte de Gas	\$ 370.301.039,00
		\$ 1.207.784.330,00

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

El municipio de Labateca pagará al Contratista el valor del contrato mediante actas parciales mensuales.

Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes de ejecución al municipio de Labateca, la certificación de recibo a satisfacción por parte del Interventor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.

Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de los documentos requeridos para el pago por la Secretaria de Hacienda y de Asuntos Fiscales del municipio de Labateca previa certificación de cumplimiento firmado por el Interventor del Contrato.

#### CLÁUSULA 5 - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

- 5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso
- 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del municipio de Labateca respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
- 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.
- 5.4. El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.
- 5.5. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral.
- 5.6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.
- 5.7. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
- 5.8. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones

**“JUNTOS PARA SEGUIR PROGRESANDO”**

Carrera 2 N° 4-37 Palacio Municipal, Barrio Divino Niño

**TEL:** 5674195

**FAX:** 5674171

[www.labateca-nortedesantander.gov.co](http://www.labateca-nortedesantander.gov.co)

**CORREO ELECTRÓNICO:** [alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co)

**CÓDIGO POSTAL** 542050

	<b>REPÚBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER</b> <b>ALCALDÍA MUNICIPAL-DE LABATECA</b> <b>NIT 890503680-7</b>	<b>CONTRATO</b>
		<b>Página 9 de 14</b>

Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.

#### CLÁUSULA 6 - PLAZO

El plazo de ejecución del Contrato es de cuatro (4) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.

#### CLÁUSULA 7 - DERECHOS DEL CONTRATISTA

7.1. Recibir la remuneración pactada en los términos de la Cláusula 4 del presente contrato.

#### CLÁUSULA 8 - OBLIGACIONES PARTICULARES DEL CONTRATISTA

- 8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato.
- 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra.
- 8.3. Colaborar con el municipio de Labateca en cualquier requerimiento que ella haga.
- 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados para la ejecución de la obra, de acuerdo con el Anexo Técnico, el pliego de condiciones y la oferta presentada al municipio de Labateca.
- 8.5. Dar a conocer al municipio de Labateca cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
- 8.6. Comunicarle al municipio de Labateca cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.
- 8.7. Elaborar, suscribir y presentar al municipio de Labateca las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el Interventor del Contrato, según corresponda.
- 8.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra.

#### CLÁUSULA 9 - DERECHOS PARTICULARES DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE

- 9.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite.
- 9.2. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato.
- 9.3. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado

**“JUNTOS PARA SEGUIR PROGRESANDO”**

Carrera 2 N° 4-37 Palacio Municipal, Barrio Divino Niño

**TEL:** 5674195

**FAX:** 5674171

[www.labateca-nortedesantander.gov.co](http://www.labateca-nortedesantander.gov.co)

**CORREO ELECTRÓNICO:** [alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co)

**CÓDIGO POSTAL** 542050

	<b>REPÚBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER</b> <b>ALCALDÍA MUNICIPAL-DE LABATECA</b> <b>NIT 890503680-7</b>	<b>CONTRATO</b>
		<b>Página 10 de 14</b>

a la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.

#### CLÁUSULA 10 - OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE

- 10.1. Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta.
- 10.2. Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato.
- 10.3. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

#### CLÁUSULA 11 - RESPONSABILIDAD

El municipio de Labateca es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 2 del presente Contrato. El Contratista será responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcontratistas, al municipio de Labateca en la ejecución del objeto del presente Contrato.

#### CLÁUSULA 12 - TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

El municipio de Labateca, puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.

#### CLÁUSULA 13 - CADUCIDAD

El municipio de Labateca estará facultada a declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley.

#### CLÁUSULA 14 - MULTAS

En caso de mora en la iniciación del contrato, incumplimiento parcial del mismo o de atraso en la obra con la consiguiente demora en la entrega de los trabajos, generados por causas imputables a EL CONTRATISTA, EL MUNICIPIO podrá imponer multas a EL CONTRATISTA equivalentes al UNO POR MIL del valor fiscal del contrato por cada día de atraso. El monto total de las multas no podrá exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. En tal evento EL MUNICIPIO podrá dar por terminado el contrato y hacer efectivo el pago de las multas descontándolas de cualquier cantidad que adeude a EL CONTRATISTA sin necesidad de intervención judicial. PARÁGRAFO: Para la imposición de las multas, se deberá aplicar el procedimiento dispuesto en el artículo 17° de la ley 1150 de 2007, en armonía con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015.

#### CLÁUSULA 15 - CLÁUSULA PENAL

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente

**“JUNTOS PARA SEGUIR PROGRESANDO”**

Carrera 2 N° 4-37 Palacio Municipal, Barrio Divino Niño

**TEL:** 5674195

**FAX:** 5674171

[www.labateca-nortedesantander.gov.co](http://www.labateca-nortedesantander.gov.co)

**CORREO ELECTRÓNICO:** [alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co)

**CÓDIGO POSTAL** 542050

	<b>REPÚBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER</b> <b>ALCALDÍA MUNICIPAL-DE LABATECA</b> <b>NIT 890503680-7</b>	<b>CONTRATO</b>
		<b>Página 11 de 14</b>

Contrato, debe pagar al municipio de Labateca, a título de indemnización, una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor total del contrato, los que se podrán cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el municipio de Labateca adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.

#### CLÁUSULA 16 - GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO

El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo con la información de la siguiente tabla:

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	10% VALOR DEL CONTRATO	DURACION DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MÁS
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5% VALOR DEL CONTRATO	DURACION DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS
ESTABILIDAD DE LA OBRA	10% VALOR DEL CONTRATO	DURACION DEL CONTRATO Y CINCO (5) AÑOS MÁS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINA DE LA OBRA

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución del contrato

El Contratista también deberá constituir una póliza de responsabilidad civil extracontractual, a favor del municipio de Labateca, con la siguiente suficiencia y duración:

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	TRESCIENTOS (300) SMMLV	DURACION DEL CONTRATO

El Contratista debe presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato las garantías a favor del municipio de Labateca.

#### CLÁUSULA 17 - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es una entidad independiente del municipio de Labateca, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista ni tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o

**“JUNTOS PARA SEGUIR PROGRESANDO”**

Carrera 2 N° 4-37 Palacio Municipal, Barrio Divino Niño

**TEL:** 5674195


**FAX:** 5674171

[www.labateca-nortedesantander.gov.co](http://www.labateca-nortedesantander.gov.co)

**CORREO ELECTRÓNICO:** [alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co)

**CÓDIGO POSTAL** 542050



	<b>REPÚBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER</b> <b>ALCALDÍA MUNICIPAL-DE LABATECA</b> <b>NIT 890503680-7</b>	<b>CONTRATO</b>
		<b>Página 12 de 14</b>

compromisos en nombre del municipio de Labateca, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

#### CLÁUSULA 18 - CESIÓN

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del municipio de Labateca.

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, el municipio de Labateca está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al municipio de Labateca de la misma y solicitar su consentimiento.

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el municipio de Labateca exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, el municipio contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control.

#### CLÁUSULA 19 – INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a indemnizar al municipio de Labateca con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado.

El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato

#### CLÁUSULA 20 - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

#### CLÁUSULA 21 - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término

**“JUNTOS PARA SEGUIR PROGRESANDO”**

Carrera 2 N° 4-37 Palacio Municipal, Barrio Divino Niño


**TEL:** 5674195

**FAX:** 5674171

[www.labateca-nortedesantander.gov.co](http://www.labateca-nortedesantander.gov.co)

**CORREO ELECTRÓNICO:** [alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co)

**CÓDIGO POSTAL** 542050

	<b>REPÚBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER</b> <b>ALCALDÍA MUNICIPAL-DE LABATECA</b> <b>NIT 890503680-7</b>	<b>CONTRATO</b>
		<b>Página 13 de 14</b>

no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán mediante:

Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría Administrativa, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga la Procuraduría Administrativa, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa o al Tribunal de Arbitramento.

#### CLÁUSULA 22 - NOTIFICACIONES

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

NOTIFICACIONES	CONTRATANTE	CONTRATISTA
NOMBRE	Municipio de Labateca	NELSON MENDOZA ESPINOSA
DIRECCIÓN	Carrera 2 N° 4-37 Palacio Municipal, Barrio Divino Niño	Avenida 16E N° 2N – 109, Casa K1 Conjunto Residencial Entre Parque B Cúcuta
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co">alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co</a>	<a href="mailto:nelsonmendoza4@hotmail.com">nelsonmendoza4@hotmail.com</a>

#### CLÁUSULA 23 – INTERVENTORIA

La Interventoría de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a favor de la Entidad Estatal Contratante, estará a cargo del Interventor Contratado por el municipio, quien contará con la Supervisión de la Secretaría de Planeación, Infraestructura, Vivienda y Medio Ambiente.

#### CLÁUSULA 24 - ANEXOS DEL CONTRATO

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:

- 27.1. Los estudios previos.
- 27.2. El Pliego de Condiciones del proceso de Licitación Pública N° 003 - 17, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso.
- 27.3. La oferta presentada por el Contratista.

**“JUNTOS PARA SEGUIR PROGRESANDO”**

Carrera 2 N° 4-37 Palacio Municipal, Barrio Divino Niño

**TEL:** 5674195

**FAX:** 5674171

[www.labateca-nortedesantander.gov.co](http://www.labateca-nortedesantander.gov.co)

**CORREO ELECTRÓNICO:** [alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co)

**CÓDIGO POSTAL** 542050

	<b>REPÚBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER</b> <b>ALCALDÍA MUNICIPAL-DE LABATECA</b> <b>NIT 890503680-7</b>	<b>CONTRATO</b>
		<b>Página 14 de 14</b>



- 27.4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.
- 27.5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal D 061605 del dieciséis (16) de Junio de 2017.


#### CLÁUSULA 25 - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución requiere el registro presupuestal, la aprobación de la garantía de que trata la Cláusula 16 del presente Contrato y la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

#### CLÁUSULA 26 - LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de Labateca, lugar de ejecución del contrato, siendo éste último el domicilio contractual. Para constancia, se firma en Labateca a los diecisiete (17) días del mes de Octubre de dos mil diecisiete (2017).

	
<b>EVELIO VALENCIA PEÑALOZA</b> C.C. N° 88.161.334 expedida en Pamplona Alcalde Municipal MUNICIPIO DE LABATECA NIT 890503680-7 Contratante	<b>NELSON MENDOZA ESPINOSA</b> C. C. N° 5.493.162 expedida en Toledo Contratista

  
Proyecto ALEJANDRO SUAREZ VILLAMIZAR  
Asesor Jurídico Externo

**“JUNTOS PARA SEGUIR PROGRESANDO”**

Carrera 2 N° 4-37 Palacio Municipal, Barrio Divino Niño

**TEL:** 5674195

**FAX:** 5674171

[www.labateca-nortedesantander.gov.co](http://www.labateca-nortedesantander.gov.co)

**CORREO ELECTRÓNICO:** [alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@labateca-nortedesantander.gov.co)

**CÓDIGO POSTAL** 542050



REPUBLICA DE COLOMBIA  
Departamento de Norte de Santander  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LABATECA

Código:  
CONT-CJ-F-02  
Versión: 1.0  
Fecha:  
08/01/2010  
Página 1 de 6

ACTA DE RECIBO FINAL

<b>CONTRATO No.</b>	0136 de 2017	<b>DIA</b>	17	<b>MES</b>	OCTUBRE (10)	<b>AÑO</b>	2017						
<b>DE FECHA:</b>													
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA												
<b>OBJETO:</b>	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE LABATECA NORTE DE SANTANDER												
<b>PLAZO: (meses o días)</b>	CINCO (05) MESES												
<b>VALOR:</b>	(\$ 1.207.534.552) MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE												
<b>CONTRATISTA:</b>	NELSON MENDOZA ESPINOSA												
<b>IDENTIFICACIÓN C.C Ó NIT</b>	5.493.162												
<b>INTERVENTOR:</b>	OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO												
<p>En el Municipio de Labateca, Departamento Norte de Santander, a los once (11) días del mes de Mayo de 2018, presentes en el despacho de la alcaldía del Municipio de Labateca, se reunieron: el señor <b>EVELIO VALENCIA PENALOZA</b>, Alcalde Municipal, el Ingeniero <b>ROBERT VILLAMIZAR TOLOZA</b>, Secretario de Planeación, Infraestructura, Vivienda y Medio Ambiente del municipio de Labateca, en calidad de Supervisor del Contrato, el Ingeniero <b>OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO</b>, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.498.022 de Cúcuta, <b>INTERVENTOR</b> del contrato y el Ingeniero <b>NELSON MENDOZA ESPINOSA</b>, identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 5.493.162 de Toledo, en su calidad de <b>CONTRATISTA</b>; con el fin de dejar constancia de la finalización de la ejecución del contrato acorde, con el siguiente cuadro:</p>													
<b>Item</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unid.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Fr. Utilizada</b>	<b>Contratista</b>	<b>Valor</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Valor Pagar</b>	<b>%</b>	<b>Valor Pagar</b>	<b>%</b>	<b>Valor Pagar</b>	<b>%</b>
1	<b>PRELIMINARES</b>												
1.1	OCALIZACIÓN Y RELEVAMIENTO	M <sup>2</sup>	154,00	2.760,00	3.071.800,00	1.200,00	3.072.000,00	99,9	1.200,00	3.072.000,00	100,0	1.200,00	3.072.000,00
1.2	DESEMPEÑO DEL ALBA Y/O ALBA TELEFÓNICA	M <sup>2</sup>	100,00	14.870,00	1.507.800,00	100,00	1.507.800,00	100,0	100,00	1.507.800,00	100,0	100,00	1.507.800,00
2	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>												
2.1	EXCAVACION MEDIANA BIVIAJERO	M <sup>3</sup>	105,14	15.444,00	3.078.150	100,14	3.079.100,00	100,0	100,14	3.079.100,00	100,0	100,14	3.079.100,00
2.2	EXCAVACION PARA ELABORACION DE BARRERA	M <sup>3</sup>	102,00	10.200,00	12.250.070	201,10	11.671.500,00	85,0	15,70	602.000,00	5,0	311,80	12.283.500,00
2.3	RELLENO CON MATERIAL DE ESCAVACION	M <sup>3</sup>	48,71	38.160,00	3.008.070	110,53	2.870.200,00	77,0	33,10	668.000,00	22,0	141,71	3.008.200,00
2.4	METIVO EXISTENTE VASQUEO - VOLETA - COTONM	M <sup>3</sup>	801,00	33.000,00	12.110.000	482,00	11.640.000,00	84,0	10,00	504.000,00	4,1	481,00	12.140.000,00
3	<b>CONCRECIÓN</b>												
3.1	CONCRETO DE LIMPIEZA P-4 ON ZONEPSI - 14 MPA	M <sup>3</sup>	80,00	20.000,00	2.500.000	80,00	2.400.000,00	100,0	80,00	2.400.000,00	100,0	80,00	2.400.000,00
3.2	CONCRETO (CUBIERTA) 300 POR RELACION RECIBO PARA	M <sup>3</sup>	72,00	603.140,00	33.000.000	60,00	20.300.000,00	56,0	9,00	1.810.000,00	10,0	71,00	33.000.000,00
3.3	CONCRETO (CUBIERTA) 300 POR RELACION RECIBO PARA	M <sup>3</sup>	25,40	170.812,00	10.000.000	28,43	10.000.000,00	100,0	28,43	10.000.000,00	100,0	28,43	10.000.000,00
3.4	PIGA DE CONCRECIÓN DE MORTAR	M <sup>3</sup>	120,00	34.000,00	32.000.000	200,00	21.000.000,00	100,0	200,00	21.000.000,00	100,0	200,00	21.000.000,00
3.5	PIGA DE CONCRECIÓN DE MORTAR	M <sup>3</sup>	100,00	80.000,00	8.100.000	44,54	3.600.000,00	45,0	60,10	3.300.000,00	57,0	100,00	8.100.000,00



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**Departamento de Norte de Santander**  
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE LABATECA**

Código:  
**CONT-CJ-F-02**  
 Versión: 1.0  
 Fecha:  
**08/01/2010**  
 Página 2 de 6

**ACTA DE RECIBO FINAL**

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Original	Valor Actual	Valor Final	Valor Final con IVA	Valor Final con IVA y Retención
4	REPARTICIÓN DE CONCRETO									
4.1	COLUMNA JIRÓN C/EN CONCRETO DE 20X20 P/21 MPA	ML	88.88	184.718.000	15.985.878	18.48	75.320.016.0	159.0		13.302.873.38
4.2	COLUMNA 30X30 CAL EN CONCRETO DE 20X20 P/21 MPA	ML	48.00	120.000.000	5.760.000	48.00	5.760.000.0	159.0		5.175.216.72
4.3	COLUMNA 30X30 CAL EN CONCRETO DE 20X20 P/21 MPA	ML	73.75	73.750.000	5.418.750	73.75	5.418.750.0	159.0		4.919.534.25
4.4	ESCALERA EN CONCRETO 20X20 P/21 MPA	MT	33.00	330.000.000	10.890.000	33.00	10.890.000.0	159.0		9.970.781.51
4.5	ESCALERA EN CONCRETO 20X20 P/21 MPA	MT	1.00	1.000.000.000	100.000.000	1.00	100.000.000.0	159.0		91.818.181.81
4.6	ESCALERA EN CONCRETO 20X20 P/21 MPA	MT	1.00	1.000.000.000	100.000.000	1.00	100.000.000.0	159.0		91.818.181.81
4.7	ESCALERA EN CONCRETO 20X20 P/21 MPA	MT	1.00	1.000.000.000	100.000.000	1.00	100.000.000.0	159.0		91.818.181.81
4.8	ESCALERA EN CONCRETO 20X20 P/21 MPA	MT	1.00	1.000.000.000	100.000.000	1.00	100.000.000.0	159.0		91.818.181.81
4.9	ESCALERA EN CONCRETO 20X20 P/21 MPA	MT	1.00	1.000.000.000	100.000.000	1.00	100.000.000.0	159.0		91.818.181.81
4.10	ESCALERA EN CONCRETO 20X20 P/21 MPA	MT	1.00	1.000.000.000	100.000.000	1.00	100.000.000.0	159.0		91.818.181.81
5	MAQUINARIA									
5.1	MARCA DE CONCRETO - MACHOS OP	MT	97.50	75.000.000	7.275.000	97.50	7.275.000.0	159.0		6.662.250.00
5.2	MARCA DE CONCRETO - MACHOS OP	MT	207.50	166.000.000	15.807.500	207.50	15.807.500.0	159.0		14.489.750.00
5.3	MARCA DE CONCRETO - MACHOS OP	MT	73.50	58.800.000	5.551.500	73.50	5.551.500.0	159.0		5.041.350.00
5.4	MARCA DE CONCRETO - MACHOS OP	MT	165.00	132.000.000	12.540.000	165.00	12.540.000.0	159.0		11.535.450.00
5.5	MARCA DE CONCRETO - MACHOS OP	MT	165.00	132.000.000	12.540.000	165.00	12.540.000.0	159.0		11.535.450.00
6	ACERO DE REPUNDO									
6.1	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	34.653.7	6.000.000	207.922.200	34.653.7	207.922.200.0	159.0		192.700.000.00
6.2	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	27.700.00	5.000.000	138.550.000	27.700.00	138.550.000.0	159.0		127.700.000.00
6.3	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	1.317.76	24.000.000	31.626.240	1.317.76	31.626.240.0	159.0		29.150.000.00
6.4	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.5	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.6	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.7	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.8	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.9	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.10	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.11	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.12	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.13	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.14	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.15	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.16	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.17	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.18	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.19	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.20	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.21	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.22	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.23	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.24	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.25	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.26	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.27	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.28	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.29	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.30	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.31	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.32	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.33	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.34	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.35	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.36	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.37	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.38	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.39	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.40	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.41	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.42	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.43	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.44	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.45	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.46	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.47	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.48	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.49	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.50	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.51	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.52	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.53	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.54	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.55	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.56	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.57	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.58	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.59	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.60	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.61	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.62	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.63	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.64	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.65	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.66	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.000.0	159.0		795.000.00
6.67	ACERO DE REPUNDO 40X60	KG	24.20	36.000.000	864.000	24.20	864.			

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
 Departamento de Norte de Santander  
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE LABATECA**

Código:  
 CONT-CJ-F-02  
 Versión: 1.0  
 Fecha:  
 08/01/2010  
 Página 3 de 6



**ACTA DE RECIBO FINAL**

Item	Descripción	Medida	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
10	INSTALACIONES BAMBAYONES									
10.1	LANA LANA CALVAZADA CAL 18	ML	85.9420	4.261.248	89.08	4.294.263,57	100.0	4.294.263,57	89.08	4.294.263,57
10.2	SALINTE AJARAS LLOROS PVC 4"	ML	45.8360	3.115.810	63.08	3.180.816,4	100.0	3.180.816,4	63.08	3.180.816,4
10.3	PUNTO SANTIAGO PVC 2"	PIED	429.190	429.190	429.190	429.190,0	100.0	429.190,0	429.190	429.190,0
10.4	PUNTO SANTIAGO PVC 4"	PIED	84.2380	84.238,0	7.9	149.233,381	100.0	149.233,381	7.9	149.233,381
10.5	PUNTO SANTIAGO PVC 2"	PIED	22.8260	131.700	6.08	139.759,3	100.0	139.759,3	6.08	139.759,3
10.6	PUNTO SANTIAGO PVC 2"	PIED	47.0090	141.880	3.00	141.400,8	100.0	141.400,8	3.00	141.400,8
10.7	PUNTO SANTIAGO PVC 2"	PIED	15.1470	211.468	6.00	186.178,8	47.1	203.409,02	17.0	203.409,02
10.8	TUBERIA PVC 2 BAMBAYON	ML	14.8180	815.701	51.40	311.701,3	109.0	883.402,6	21.4	311.701,3
10.9	TUBERIA PVC 2 BAMBAYON	ML	18.2220	485.073	26.40	481.873,2	100.0	481.873,2	26.40	481.873,2
10.10	TUBERIA PVC 4 BAMBAYON	ML	25.0280	1.716.748	69.00	1.934.339,8	70.0	2.044.811,6	69.00	1.934.339,8
10.11	TUBERIA PVC 6 BAMBAYON	ML	8320	81.018,00	2.102.00	17.520,00	100.0	17.520,00	2.102.00	17.520,00
10.12	TUBERIA PVC 8 BAMBAYON	ML	618	338.004,00	4.00	1.387.608,8	180.0	1.387.608,8	4.00	1.387.608,8
11	ESTACA DE SOPORTE DE 41 CILINDRILLO									
11.1	INSTALACIONES HERRAJES									
11.1.1	PUNTO DE JUNTA PNC 10"	PIED	87.8760	751.861	18.00	721.861,0	100.0	721.861,0	18.00	721.861,0
11.1.2	TUBERIA PNC 5"	ML	38.1900	207.819	18.38	307.870,49	100.0	307.870,49	18.38	307.870,49
11.1.3	TUBERIA PNC 24"	ML	12.38	14.271,30	12.38	198.802,67	100.0	198.802,67	12.38	198.802,67
11.1.4	TUBERIA PNC 10"	ML	73.42	882.844	73.42	882.843,8	100.0	882.843,8	73.42	882.843,8
11.2	SOPORTE E INSTALACION VIGAS DE BAMBAYON	ML	1.00	119.700,00	1.00	119.700,0	100.0	119.700,0	1.00	119.700,0
11.3	SOPORTE E INSTALACION VIGAS DE BAMBAYON	ML	28.7780	24.778	1.00	28.178,8	100.0	28.178,8	1.00	28.178,8
11.4	SOPORTE E INSTALACION VIGAS DE BAMBAYON	ML	801.1810	801.181	1.00	801.181,3	100.0	801.181,3	1.00	801.181,3
11.5	SOPORTE E INSTALACION VIGAS DE BAMBAYON	ML	29.4000	74.219	2.00	76.210,9	100.0	76.210,9	2.00	76.210,9
11.6	SOPORTE E INSTALACION VIGAS DE BAMBAYON	ML	1.00	87.809,0	1.00	87.809,0	100.0	87.809,0	1.00	87.809,0
11.7	SOPORTE E INSTALACION VIGAS DE BAMBAYON	ML	84.8790	84.879	1.00	84.879,0	100.0	84.879,0	1.00	84.879,0
11.8	SOPORTE E INSTALACION VIGAS DE BAMBAYON	ML	85.7880	85.788	1.00	85.788,0	100.0	85.788,0	1.00	85.788,0
12	SOPORTE E INSTALACION BAMBAYON									
12.1	SOPORTE E INSTALACION BAMBAYON	ML	275.2850	1.826.389	6.00	1.826.389,0	100.0	1.826.389,0	6.00	1.826.389,0
12.2	SOPORTE E INSTALACION BAMBAYON	ML	811.6100	820.329	3.00	823.250,0	100.0	823.250,0	3.00	823.250,0
12.3	SOPORTE E INSTALACION BAMBAYON	ML	128.0810	219.182	2.00	218.182,0	100.0	218.182,0	2.00	218.182,0
12.4	SOPORTE E INSTALACION BAMBAYON	ML	96.0600	465.080	4.95	489.366,0	100.0	489.366,0	4.95	489.366,0
12.5	SOPORTE E INSTALACION BAMBAYON	ML	48.2070	48.208	2.00	50.204,0	100.0	50.204,0	2.00	50.204,0
12.6	SOPORTE E INSTALACION BAMBAYON	ML	22.2070	87.208	5.00	81.204,0	100.0	81.204,0	5.00	81.204,0
12.7	SOPORTE E INSTALACION BAMBAYON	ML	287.0820	1.878.918	7.00	1.878.918,0	100.0	1.878.918,0	7.00	1.878.918,0
12.8	SOPORTE E INSTALACION BAMBAYON	ML	134.3000	163.388	8.00	162.388,0	100.0	162.388,0	8.00	162.388,0
13	BOMBAS									
13.1	BOMBAS DE 10 CV PARA BAMBAYON	ML	84.8200	1.288.820	38.70	1.288.820,0	100.0	1.288.820,0	38.70	1.288.820,0
14	CARPINTERIA METALICA									
14.1	MALLA METALICA DE CERRAMIENTO 200" CAL 12	ML	80.0000	16.722.000	208.28	16.720.000,0	100.0	16.720.000,0	208.28	16.720.000,0
14.2	MALLA METALICA DE CERRAMIENTO 200" CAL 12	ML	295.8800	801.218	2.00	801.318,0	100.0	801.318,0	2.00	801.318,0
14.3	MALLA METALICA DE CERRAMIENTO 200" CAL 12	ML	280.8710	6.471.284	17.70	6.471.281,2	100.0	6.471.281,2	17.70	6.471.281,2
14.4	MALLA METALICA DE CERRAMIENTO 200" CAL 12	ML	128.2000	488.888	4.00	488.088,0	100.0	488.088,0	4.00	488.088,0
14.5	MALLA METALICA DE CERRAMIENTO 200" CAL 12	ML	82.2070	1.119.204	13.00	1.119.204,0	100.0	1.119.204,0	13.00	1.119.204,0
14.6	MALLA METALICA DE CERRAMIENTO 200" CAL 12	ML	289.8190	19.883.318	68.21	19.883.328,8	100.0	19.883.328,8	68.21	19.883.328,8
14.7	MALLA METALICA DE CERRAMIENTO 200" CAL 12	ML	381.8790	1.176.818	3.00	1.176.918,0	100.0	1.176.918,0	3.00	1.176.918,0
14.8	MALLA METALICA DE CERRAMIENTO 200" CAL 12	ML	275.7790	1.086.138	4.00	1.086.138,0	100.0	1.086.138,0	4.00	1.086.138,0
14.9	MALLA METALICA DE CERRAMIENTO 200" CAL 12	ML	280.2000	8.726.944	31.00	8.726.944,0	100.0	8.726.944,0	31.00	8.726.944,0
14.10	MALLA METALICA DE CERRAMIENTO 200" CAL 12	ML	1.618.8880	1.498.248	1.00	1.498.248,0	100.0	1.498.248,0	1.00	1.498.248,0



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
Departamento de Norte de Santander  
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE LABATECA**

Código:  
**CONT-CJ-F-02**  
Versión: 1.0  
Fecha:  
**08/01/2010**  
Página 4 de 6

---

**ACTA DE RECIBO FINAL**

ID	DESCRIPCION	ML	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
15.1	UBICA DE DEMARCACION CONTINUA (MCHD) 190M	ML	260.00	1.028.720	-	200.00	1.028.720,00
16	SEGUNOS CORPVENTOS						
16.1	PORTAFOLIO BOLT. PUNTA MICHOF. BALANCE. EPO 2	ACC	1.00	8.798.242,29	-	1.00	8.798.242,00
16.2	IMPLEMENTOS CANCHA DE VOLIBOL	ACC	1.00	987.892,00	-	0,10	88.793,30
	<b>CODIGOS DIRECTOS</b>						
	000000700000 (10.000)			528.150,62			182.993,970
	000000700000 (10.000)			222.629.407,02			48.233.588
	000000700000 (10.000)			1.884.387			2.213.822
	000000700000 (10.000)			5.422.833			92.447
	000000700000 (10.000)			48.487.051,02			5.848.448
	000000700000 (10.000)			278.370,324			483.235
	<b>VALOR TOTAL</b>			<b>1.287.834.952,00</b>			<b>27.813.504</b>
	<b>VALOR ACTA FINAL:</b> Dos millones cuarenta mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 00/100			<b>102.194.718,00</b>			<b>13.088.402,00</b>

**En virtud de la ejecución de parcial del contrato, se autorizará el pago del acta final por valor de DOCE MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS MICTE \$ 12.040.403,00 Que corresponde al 100% del avance acumulado ejecutado, según informes de interventoría.**

<b>SOPORTE JURÍDICO</b>			
ASEGURADORA	CONCEPTO DEL AMPARO	DESDE (DIA, MES, AÑO)	HASTA (DIA MES AÑO)
<b>SEGUROS DEL ESTADO S.A. VIGENCIAS</b>			
N° DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	DESDE (DIA, MES, AÑO)	HASTA (DIA MES AÑO)
33 - 44 - 101162047 - 5	CUMPLIMIENTO	26-OCT-2017	26-NOV-2018
33 - 44 - 101162047 - 5	SALARIOS	26-OCT-2017	26-MAY-2021
33 - 44 - 101162047 - 5	ESTABILIDAD Y CALIDAD	26-FEB-2018	26-FEB-2023
33 - 40 - 101043809 - 3	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17-OCT-2017	26-MAR-2018
<b>ACTAS SUSCRITAS</b>			
<b>ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>		Octubre 26 de 2017	
<b>ACTA RECIBO PARCIAL 1</b>		Noviembre 27 de 2017	
<b>ACTA RECIBO PARCIAL 2</b>		Enero 26 de 2018	
<b>CONTRATO MODIFICATORIA ADICION</b>		febrero 22 de 2018	



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 Departamento de Norte de Santander  
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE LABATECA

Código:  
 CONT-CI-F-02  
 Versión: 1.0  
 Fecha:  
 08/01/2010  
 Página 5 de 6

ACTA DE RECIBO FINAL

TIEMPO ADICION	Un (01) mes
ACTA RECIBO PARCIAL 3	Marzo 20 de 2018
ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO	Marzo 21 de 2018
ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO	Mayo 7 de 2018
ACTA FINAL DE OBRA	Mayo 11 de 2018

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CD 061605	16/06/2017	240.2.6.8.1 - 240.2.9.1	\$ 1.207.784.330

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
240.2.6.8.1	Centro de Integración Ciudadana	\$ 837.483.291,00
240.2.9.1	Inversión con recursos de Transporte de Gas	\$ 370.301.039,00
		\$ 1.207.784.330,00

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL APORTES A RIESGOS LABORALES, APORTES PARAFISCALES

El supervisor del contrato, certifica que realizó frente al contratista la verificación del pago de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social, acorde con el siguiente detalle:	
N° PLANILLA:	26961651
PERIODO:	Marzo de 2018
OBSERVACIONES:	
Para constancia se firma, en el municipio de Labateca a los once (11) días del mes de Mayo de dos mil dieciocho (2018).	






REPUBLICA DE COLOMBIA  
Departamento de Norte de Santander  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LABATECA

Código:  
CONT-CJ-F-02  
Versión: 1.0  
Fecha:  
08/01/2010  
Página 6 de 6

ACTA DE RECIBO FINAL

  
**EVELIO VALENCIA PENALOZA**  
Alcalde Municipio de Labateca

  
**OMAR ENRIQUE PAREDES CARREÑO**  
C. C. N° 13.498.022 de Cúcuta  
Interventor



**ROBERT VILLAMIZAR TOLOZA**  
Secretario de Planeación Secretario de Planeación, Infraestructura,  
Vivienda y Medio Ambiente Supervisor




**NELSON MENDOZA ESPINOSA**  
C. C. N° 5.493.162 de Toledo  
Contratista







 Municipio de Toledo NIT.890.501.362-0	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y  DE CONTROL INTERNO</b>  <b>CERTIFICACIÓN CONTRATO  DE OBRA N° 219</b>	CODIGO: PCE02
		VERSION: 01
		Página 1 de 1


**EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN, Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE  
TOLEDO**

**CERTIFICA**

Que, **NELSON MENDOZA ESPINOSA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 5.493.162 de Toledo, ejecuto con el municipio de Toledo el siguiente contrato:

<b>CLASE DE CONTRATO</b>	OBRA
<b>No. CONTRATO</b>	219 DE 2017
<b>OBJETO</b>	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL CORREGIMIENTO DE SAMORE DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, NORTE DE SANTANDER
<b>DURACIÓN</b>	CUATRO (05) MESES
<b>FECHA DE INICIO</b>	OCTUBRE VEINTIDOS (22) DE 2017
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	MAYO VEINTIUNO (21) DE 2018
<b>VALOR EJECUTADO</b>	MIL SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/C (\$1.066.751.182)
<b>VALOR EJECUTADO EN S.M.M.L.V</b>	1365,46
<b>AREA CUBIERTA</b>	1328,44 m <sup>2</sup>
<b>PRINCIPALES CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS</b>	305.66 M3 DE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE 21351.4 KG DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI  27346.5 KG DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA

*¡Unidos para Avanzar!*


 Municipio de Toledo NIT.890.501.362-0	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y  DE CONTROL INTERNO</b>	CODIGO: PCE02
	<b>CERTIFICACIÓN CONTRATO  DE OBRA N° 219</b>	VERSION: 01
		Página 1 de 1

	1328 M2 DE TEJA TERMOACUSTICA 1068 M2 DE PISO EN CONCRETO
--	--

Que el contratista durante la ejecución del contrato cumplió con todas las especificaciones técnicas y las actividades relacionadas dentro del objeto y alcance contractual para su ejecución y las actividades y cantidades fueron:


ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR. TOTAL
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				<b>3.177.708,00</b>
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO. Localización horizontal y vertical del proyecto, incluye replanteo de ejes, niveles durante la ejecución de la obra utilizando equipo de precisión con la frecuencia que exija la interventoría, estacones, guías y todos los elementos necesarios para determinar una línea básica debidamente amojonada y acotada, con referencias (a puntos y objetos fácilmente determinables), distantes, bien protegidas y que en todo momento sirvan de base  para hacer los replanteos y nivelación necesarios.	M2	1.258,00	\$ 2.526,00	\$3.177.708,00
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>\$21.470.787,00</b>
2,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO	M3	324,12	\$36.619,00	\$11.868.950,00
2,2	RELLENOS CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	69,40	\$38.901,00	\$2.699.729,00
2,3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	305,66	\$22.581,00	\$6.902.108,00
<b>3</b>	<b>CIMENTACION</b>				<b>\$34.944.665,00</b>
3,1	CONCRETO DE LIMPIEZA e=0,05 mts, 2000 Psi	M3	1,78	\$ 416.226,00	\$740.882,00
3,2	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 Psi	M3	12,46	\$ 619.239,00	\$7.715.718,00
3,3	VIGA DE AMARRE DE 3000 Psi	M3	39,82	\$665.195,00	\$26.488.065,00

**¡Unidos para Avanzar!**

 Municipio de Toledo NIT.890.501.362-0	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y  DE CONTROL INTERNO</b>	CODIGO: PCE02
	<b>CERTIFICACIÓN CONTRATO  DE OBRA N° 219</b>	VERSION: 01
		Página 1 de 1

<b>4</b>	<b>ESTRUCTURAS DE CONCRETO</b>				<b>\$72.958.489,00</b>
4,1	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI Incluye suministro, transporte y colocación de concreto de 3.000PSI preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según  diseño. El acero de refuerzo se pagará por aparte en su respectivo ítem.	M3	19,26	\$ 679.724,00	\$ 13.091.484,00
4,2	COLUMNETAS 0.20X0.15 MTS	ML	24,00	\$ 50.352,00	\$1.208.448,00
4,3	GRADERIAS EN CONCRETO, VIGAS TARIMA Y PLACA TANQUE . 3000 PSI Apoyadas sobre vigas y columnas de concreto según diseño estructural. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto de 3.000PSI preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará por aparte en su respectivo ítem.. Y VIGAS TARIMA	M3	38,83	\$ 687.803,00	\$26.707.390,00
4,4	ESCALERAS EN CONCRETO. 3000 PSI	M3	1,87	\$689.989,00	\$1.290.279,00
4,5	VIGA AÉREA DE CONCRETO 3000 PSI. Corresponde a la vigas aereas de la estructura de cubierta que funcionan como riostras.	M3	2,36	\$679.689,00	\$ 1.604.066,00
4,6	PLACA METALDECK PARA TARIMA H= 0.12 MTS	M2	46,03	\$132.141,00	\$ 6.082.450,00
4,7	CONCRETO CICLOPEO 0,50x0,50m	M3	65,63	\$350.059,00	\$974.372,00
<b>5</b>	<b>MAMPOSTERIAS</b>				<b>\$24.287.773,00</b>


*¡Unidos para Avanzar!*

 Municipio de Toledo NIT.890.501.362-0	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y  DE CONTROL INTERNO</b>	CODIGO: PCE02
	<b>CERTIFICACIÓN CONTRATO  DE OBRA N° 219</b>	VERSION: 01
		Página 1 de 1

5,1	MURO BLOQUE DE CONCRETO 15x20x40cm 10MPa. ACABADO A LA VISTA. Suministro y construcción muro e= 15cms. en bloque de concreto 15*20*40cms., resistencia 13MPa (de primera calidad, dimensiones uniformes y aristas bien terminadas) ranurado ambas caras, incluye mortero 1:4 para pega, cortes y acarreo de material. Incluye GROUTING en concreto 17.5 Mpa	M2	150,24	\$60.591,00	\$9.103.192,00
5,2	Muro en bloque de concreto (oficinas y camerinos) ACABADO A LA VISTA. Suministro y construcción muro e= 15cms. en bloque de concreto 15*20*40cms., resistencia 13MPa (de primera calidad, dimensiones uniformes y aristas bien terminadas) ranurado ambas caras, incluye mortero 1:4 para pega, cortes y acarreo de material.	M2	241,71	\$56.683,00	\$13.700.848,00
5,3	DINTELES. e= 15x20cm. Para puertas y ventanas. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto de 3000 PSI preparado en obra, formaleta	ML	8,00	\$32.538,00	\$260.304,00
5,4	VIGAS DE CERRAMIENTO. e= 15x20cm. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto de 3000 PSI preparado en obra, formaleta. Corresponde a la viga aerea del muro de fachada	ML	37,60	\$32.538,00	\$1.223.429,00
<b>6</b>	<b>ACERO DE REFUERZO</b>				<b>\$93.946.160,00</b>
6,1	ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	KG	21.351,40	\$4.400,00	\$93.946.160,00
<b>7</b>	<b>ESTRUCTURA METÁLICAS Y CUBIERTA</b>				<b>\$343.354.495,00</b>
7,1	ESTRUCTURA METALICA en celosia. Suministro, fabricación, transporte y montaje de columnas y cerchas en estructura metálica para soporte de cubierta, incluye vigas de amarre, perlinería, templeros, riostras, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación según diseño y recomendaciones estructurales, anticorrosivo y pintura esmalte	KG	27.346,57	\$9.362,00	\$256.018.588,00


**¡Unidos para Avanzar!**



 Municipio de Toledo NIT.890.501.362-0	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y  DE CONTROL INTERNO</b>	CODIGO: PCE02
	<b>CERTIFICACIÓN CONTRATO  DE OBRA N° 219</b>	VERSION: 01
		Página 1 de 1


7,2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUASTICA	M2	1.328,44	\$65.202,00	\$86.616.945,00
7,3	CABALLETE 2.00X0.70 MTS	ML	34,30	\$20.961,00	\$718.962,00
<b>8</b>	<b>PISOS</b>				<b>\$77.294.329,00</b>
8,1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO 30 X 30 INCLUYE BOQUILLA	M2	62,500	\$55.844,00	\$3.490.250,00
8,2	PISO PLACA CONCRETO ESCOBEADO Y RATONEADO e=10cms. 3000 PSI	M2	286,240	\$56.538,00	\$16.183.437,00
8,3	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	M2	1.123,230	\$7.458,00	\$8.377.049,00
8,4	ZÓCALO BALDOSA.	ML	76,190	\$13.111,00	\$998.927,00
8,5	PISO CONCRETO ESMALTADO PARA CANCHA e=10cm	M2	730,210	\$63.304,00	\$46.225.214,00
8,6	PISO EN CONCRETO ESMALTADO PARA TARIMA	M2	49,500	\$40.797,00	\$2.019.452,00
<b>9</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				<b>\$49.731.885,00</b>
9,1	ACOMETIDA SUBTERRANEA CABLE 4 X 6 AWG CU	ML	45,00	\$94.288,00	\$4.242.960,00
9,2	TABLERO GENERAL DE CIRCUITOS	UND	1,00	\$2.253.374,00	\$2.253.374,00
9,3	SISTEMA PUESTA A TIERRA	GLB	1,00	\$1.428.093,00	\$1.428.093,00
9,4	SALIDA LUMINARIA 25 W INCLUYE LUMINARA	UND	24,00	\$90.279,00	\$2.166.696,00
9,5	ALIMENTADORES INTERNOS EN CABLE NO.12 THHN	ML	138,00	\$13.399,00	\$1.849.062,00
9,6	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICO 127 V	UND	13,00	\$88.727,00	\$1.153.451,00
9,7	SUMINISTRO LUMINARIA 250 W METAL HALIDE	UND	6,00	\$427.351,00	\$2.564.106,00
9,8	ALIMENTADORES ILUMINACIÓN CANCHA	ML	70,00	\$25.918,00	\$1.814.260,00

**¡Unidos para Avanzar!**

 Municipio de Toledo NIT.890.501.362-0	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y  DE CONTROL INTERNO</b>	CODIGO: PCE02
	<b>CERTIFICACIÓN CONTRATO  DE OBRA N° 219</b>	VERSION: 01
		Página 1 de 1


9,9	SALIDA TOMA CORRIENTE 220 V	UND	4,00	\$	\$
				112.239,00	448.956,00
9,10	MEDIDOR TRIFASICO CON CAJA	UND	1,00	\$	\$
				896.286,00	896.286,00
9,11	SALIDA LUMINARIA LED 30X30 30 W INCLUYE LUMINARIA	UND	12,00	\$	\$
				137.516,00	1.650.192,00
9,12	CAJA DE INPECCIÓN EN BAJA TENSIÓN	UND	3,00	\$	\$
				209.952,00	629.856,00
9,13	SALIDA LAMPARA 220 V	UND	15,00	\$	\$
				93.668,00	1.405.020,00
9,14	INSPECCION RETIE	UND	1,00	\$	\$
				4.131.800,00	4.131.800,00
9,15	INSPECCION RETILAP	UND	1,00	\$	\$
				4.555.200,00	4.555.200,00
9,16	TRAMITES ENERGIZACION OPERADOR DE RED CENS	UND	1,00	\$	\$
				2.110.500,00	2.110.500,00
9,17	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	UND	1,00	\$	\$
				11.816.216,00	11.816.216,00
9,18	SUMINITRO DE LUMINARIA 400 W METAL HALIDE	UND	9,00	\$	\$
				512.873,00	4.615.857,00
<b>10</b>	<b>VOZ Y DATOS</b>				<b>\$882.529,00</b>
10,1	SALIDA PARA VOZ Y DATOS	UND	4,00	\$	\$
				146.223,00	584.892,00
10,2	RACK DE PARED	UND	1,00	\$	\$
				254.294,00	254.294,00
10,3	CAJA DE INSPECCION	UND	1,00	\$	\$
				43.343,00	43.343,00
<b>11</b>	<b>ADECUACIONES Y RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE</b>				<b>\$</b>
					<b>4.930.302,00</b>
11,1	EXCAVACION MATERIAL COMUN h<=2,00m	M3	21,06	\$	\$
				36.619,00	771.196,00
11,2	RELLENO CON MATERIAL COMUN MISMA EXCAVACION, COMPACTADO.	M3	12,63	\$	\$
				48.496,00	612.504,00
11,3	RELLENO PARA CAMA MATERIAL	M3		\$	\$

**¡Unidos para Avanzar!**

 Municipio de Toledo NIT.890.501.362-0	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y  DE CONTROL INTERNO</b>	CODIGO: PCE02
	<b>CERTIFICACIÓN CONTRATO  DE OBRA N° 219</b>	VERSION: 01
		Página 1 de 1


	SELECCIONADO		4,21	41.706,00	175.582,00
11,4	PUNTO DE AGUA FRIA (DUCHA)	UND	2,00	\$ 30.828,00	\$ 61.656,00
11,5	PUNTO DE AGUA FRIA (SANITARIO)	UND	7,00	\$ 28.096,00	\$ 196.672,00
11,6	PUNTO DE AGUA FRIA (LAVAMANOS)	UND	6,00	\$ 29.156,00	\$ 174.936,00
11,7	PUNTO DE AGUA FRIA (ORINALES)	UND	2,00	\$ 29.705,00	\$ 59.410,00
11,8	REGISTRO Ø 3/4" INCLUYE TAPA DE REGISTRO.	UND	2,00	\$ 41.960,00	\$ 83.920,00
11,9	REGISTRO Ø 1 1/2" INCLUYE TAPA DE REGISTRO.	UND	2,00	\$ 69.345,00	\$ 138.690,00
11,10	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS PVC Ø 1/2" RDE 13.5	ML	18,00	\$ 6.654,00	\$ 119.772,00
11,11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS PVC Ø 3/4" RDE 21	ML	31,90	\$ 9.134,00	\$ 291.375,00
11,12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS PVC Ø 1 1/2" RDE 21	ML	46,40	\$ 22.625,00	\$ 1.049.800,00
11,13	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE ELEVADO 2000 LTS, INCLUYE ACCESORIOS (REGISTRO DE CORTE, CHEQUES, FLOTADOR Y DEMAS)	UND	1,00	\$ 779.550,00	\$ 779.550,00
11,14	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR 1/2" (INCLUYE CAJA DE MEDIDOR Y ACCESORIOS DE INSTALACION)	UND	1,00	\$ 268.393,00	\$ 268.393,00
11,15	CONEXIÓN ACOMETIDA A RED ACUEDUCTO EXISTENTE MUNICIPIO	UND	1,00	\$ 146.846,00	\$ 146.846,00
<b>12</b>	<b>RED DE AGUAS NEGRAS Y VENTILACION</b>				<b>\$5.471.636,00</b>
12,1	PUNTO DE DESAGUE 2" (DUCHA)	UND	2,00	\$ 60.986,00	\$ 121.972,00
12,2	PUNTO DE DESAGUE 4" (SANITARIO)	UND	7,00	\$ 54.085,00	\$ 378.595,00
12,3	PUNTO DE DESAGUE 2" (LAVAMANOS)	UND	6,00	\$ 64.622,00	\$ 387.732,00

**¡Unidos para Avanzar!**

 Municipio de Toledo NIT.890.501.362-0	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y DE CONTROL INTERNO</b>	CODIGO: PCE02
	<b>CERTIFICACIÓN CONTRATO DE OBRA N° 219</b>	VERSION: 01
		Página 1 de 1


12,4	PUNTO DE DESAGUE 2" (ORINALES)	UND	2,00	75.069,00	150.138,00
12,5	PUNTO DESAGUE 2" (SIFON DE PISO)	UND	8,00	53.650,00	429.200,00
12,6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUAS SERVIDAS Ø2"	ML	20,50	16.952,00	347.516,00
12,7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUAS SERVIDAS Ø3"	ML	9,50	20.335,00	193.183,00
12,8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUAS SERVIDAS Ø4"	ML	31,20	30.231,00	943.207,00
12,9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUAS SERVIDAS Ø6"	ML	11,00	74.776,00	822.536,00
12,10	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 60X60Xh VARIABLE (CM)	UND	2,00	485.082,00	970.164,00
12,11	EMPALME DESDE CAJA DE INSPECCION CON ALCANTARILLADO EXISTENTE MUNICIPIO	UND	1,00	727.393,00	727.393,00
<b>13,0</b>	<b>EVACUACION DE AGUAS LLUVIA</b>				<b>\$18.918.720,00</b>
13,1	PUNTO DE DESAGUE AGUAS LLUVIAS 4" (TRAGANTE DE CUPULA O SIFON 4")	UND	10,00	27.362,00	273.620,00
13,2	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS Ø4"	ML	93,00	70.401,00	6.547.293,00
13,3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUA SERVIDA Ø4"	ML	43,80	30.230,00	1.324.074,00
13,4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUA SERVIDA Ø6"	ML	50,50	61.264,00	3.093.832,00
13,5	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE Y ABRAZADERA PARA TUBERIA DESCOLGADA BAJO PLACA DE PISO. ESTA CONFORMADA POR ABRAZADERA TIPO PERA EN LAMINA COLD ROLD GRADO C "1mm", CON ESPARRAGO DE 3/8" X 10", FIJADA SEGÚN DETALLE EN PLANO.	UND	30,00	9.714,00	291.420,00
13,6	CANALETA DE AGUAS LLUVIA PREFABRICADA EN MATERIAL METALICO SECCION RECTANGULAS DE 0,30 X 0,30m, INCLUYE SOPOERTE Y SOLDADURA PARA INSTALACION	ML	68,60	81.338,00	5.579.787,00

*¡Unidos para Avanzar!*

 Municipio de Toledo NIT.890.501.362-0	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y DE CONTROL INTERNO</b>	CODIGO: PCE02
	<b>CERTIFICACIÓN CONTRATO DE OBRA N° 219</b>	VERSION: 01
		Página 1 de 1


13,7	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 70X70Xhvariable(cm), POCA PROFUNDIDAD	UND	2,00	240.638,00	\$	481.276,00	\$
13,8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS AGUA LLUVIAS Ø3"	ML	43,70	18.949,00	\$	828.071,00	\$
13,9	CARCAMO EN CONCRETO CON REJILLA EN MARCO ANGULO DE 1 1/2 X 1 1/2 X 5/16	UND	3,00	166.449,00	\$	499.347,00	\$
<b>14</b>	<b>APARATOS SANITARIOS</b>					<b>\$5.408.536,00</b>	
14,1	DUCHA INCLUYE ACCESORIOS	UND	2,00	100.498,00	\$	200.996,00	\$
14,2	COMBO DE SANITARIO	UND	5,00	243.718,00	\$	1.218.590,00	\$
14,3	CONSTRUCCION LAVAMANOS EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO CON TERMINADO ESMALTADO	UND	2,00	641.845,00	\$	1.283.690,00	\$
14,4	ORINALES INCLUYEN ACCESORIOS	UND	2,00	583.413,00	\$	1.166.826,00	\$
14,5	COMBO SANITARIO DISCAPACITADOS (INCLUYE PASAMANOS)	UND	2,00	769.217,00	\$	1.538.434,00	\$
<b>15</b>	<b>ENCHAPES</b>					<b>\$4.744.909,00</b>	
15,1	CERAMICA 20,5 X 20,5 cms duchas. Suministro y instalcion de ceramica 20,5*20,5 cms., ducha, incluye lechada con cemento blanco + dióxido de titanio ó similar, acarreo de material, cortes acolillados y cuidado hasta el Final de la obra.	M2	101,11	46.688,00	\$	4.720.624,00	\$
15,2	ENCHAPE POYO EN ceramica 20.5*20.5cms	ML	1,60	15.178,00	\$	24.285,00	\$
<b>16</b>	<b>CARPINTERIA METALICA</b>					<b>\$51.080.209,00</b>	
16,1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA C.R CAL. 18 INCLUYE ANTICORROSIVO, ANCLAJES, BISAGRAS , PINTURA ELECTROSTATICA Y ELEMENTOS DE FIJACION	M2	36,00	301.836,00	\$	10.866.096,00	\$
16,2	DIVISION Y PUERTAS DE BAÑO EN LAMINA DOBLE C.R CAL 18, ESTRUCTURA EN ANGULO 1" X1/4" INCLUYE ANTICORROSIVO, ANCLAJES, BISAGRAS , PINTURA	M2	22,83	174.710,00	\$	3.988.629,00	\$

**¡Unidos para Avanzar!**

 Municipio de Toledo NIT.890.501.362-0	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y DE CONTROL INTERNO</b>	CODIGO: PCE02
	<b>CERTIFICACIÓN CONTRATO DE OBRA N° 219</b>	VERSION: 01
		Página 1 de 1

	ELECTROSTATICA Y ELEMENTOS DE FIJACION SISTEMA CANTILIVER				
16,3	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN LAMINA CAL.18 COLOR MATE CON VIDRIO FIJO Y CELOSIA 0,6 X 3,00 MTS	M2	6,27	\$183.950,00	\$ 1.153.367,00
16,4	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA CAL. 18 TUBO GALVANIZADO 2"	M2	196,32	\$ 99.917,00	\$ 19.615.705,00
16,5	PASAMANOS METALICO	ML	58,02	\$ 126.445,00	\$ 7.336.339,00
16,6	LOGO MINISTERIO SEGUN DISENO MATERIAL METALICO O ACRILICO	UN	1,00	\$ 1.678.367,00	\$ 1.678.367,00
16,7	VENTANA FIJA TIPO PERSIANA	M2	11,91	\$ 205.451,00	\$ 2.446.921,00
16,8	PUERTA METÁLICA MEDIDAS DE 0,8 A 1,00 MT	UN	9,00	\$443.865,00	\$3.994.785,00
<b>17</b>	<b>PINTURAS</b>				<b>\$984.167,00</b>
17,1	DEMARCAACION PLACA POLIDEPORTIVA Suministro y aplicación de pintura esmalte para demarcación de líneas para baloncesto, voleibol y microfutbol.	GLOB	1,00	\$984.167,00	\$984.167,00
<b>18</b>	<b>EQUIPOS DEPORTIVOS</b>				<b>\$ 5.996.713,00</b>
18,1	ESTRUCTURAS INTEGRADAS PORTERIA MICRO-FUTBOL, KIT DE VOLEIVOL Y TABLERO DE BALONCESTO.	PAR	1,00	\$5.996.713,00	\$5.996.713,00
<b>19</b>	<b>ASEO GENERAL</b>				<b>\$ 993.820,00</b>
19,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL	M2	1.258,00	\$790,00	\$993.820,00
<b>COSTO TOTAL DIRECTO</b>					<b>\$820.577.832,00</b>
<b>ADMINISTRACION 24%</b>					<b>\$196.938.680,00</b>
<b>IMPREVISTOS 1%</b>					<b>\$8.205.778,00</b>
<b>UTILIDAD 5%</b>					<b>\$41.028.892,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$1.066.751.182,00</b>


*¡Unidos para Avanzar!*

 Municipio de Toledo NIT.890.501.362-0	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y  DE CONTROL INTERNO</b>	CODIGO: PCE02
	<b>CERTIFICACIÓN CONTRATO  DE OBRA N° 219</b>	VERSION: 01
		Página 1 de 1

Que, el contrato se ejecutó Excelente, satisfactoriamente y oportunamente dentro del tiempo contractual.

Que, no se impuso multa, caducidad, no se declaro el incumplimiento administrativo con fines de la clausula penal pecuniaria, no se hizo efectiva la Garantía Única de Cumplimiento a NELSON MENDOZA ESPINOSA, ni se hizo efectiva, con posterioridad a la terminación de los trabajos, la Garantía de Estabilidad y/o Calidad de los mismos.

Se expide la presente certificación, a solicitud del interesado a los 23 días del mes de Agosto del año 2018.



**ROBINSON E. VARGAS VARGAS**  
Secretario de Planeación y Desarrollo del Municipio de Toledo

*¡Unidos para Avanzar!*



## FIDUCIARIA BOGOTÁ

EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - CONTRATO No. 3-1 30462

NIT 830.055.897-7

En desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-30462, suscrito el 01 de Noviembre de 2012 entre La Financiera de Desarrollo Territorial S.A -FINDETER y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

## INFORMA

Que la firma CONSORCIO BOYACÁ 14, identificado con NIT 900.780.133-1 desarrolla la "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C., GRUPO 1 -DEPARTAMENTO DE BOYACA, COLOMBIA, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la Convocatoria N° PAF-CIC-014-2014 y con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, la cual para todos los efectos hace parte integral del presente contrato", en ejecución del siguiente contrato:

Nombre del Contratante	Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER CONTRATO No. 3-1 30462
NIT	830 055 897-7
Correo electrónico de contacto	Camilo Andres Manrique Espinosa cmanrique@fidubogota.com Gerente Unidad de Gestión FINDETER
Dirección y teléfono para confirmación de datos	Calle 12B No 8*-30 Piso 10 Tel 3485400 Ext 8540 Bogotá D.C. Colombia
Numero del Contrato	PAF-CIC-014-2014
Contratista	CONSORCIO BOYACÁ 14
Objeto del Contrato	CLAUSULA SEGUNDA-OBJETO El objeto del presente contrato es la "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C., GRUPO 1 -DEPARTAMENTO DE BOYACA, COLOMBIA", de acuerdo con las especificaciones técnicas de la Convocatoria N° PAF-CIC-014-2014 y con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, la cual para todos los efectos hace parte integral del presente contrato
Representante Legal	Nelson Mendoza Espinosa
Fecha de Suscripción	20 de Octubre de 2014
Fecha de Iniciación	11 de Diciembre de 2014
Tiempo de Duración del Contrato	SEIS PUNTO CINCO (6.5) MESES Y TRES (3) DIAS
Fecha de Terminación	13 de Mayo de 2016
Valor del Contrato en pesos	TRES MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS MILLONES SESENTA



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 \* Bogotá \* Colombia \* (571) 3485400\* www.fidubogota.com





incluido IVA	Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$3.916.065.263,00) M/CTE lo cual incluye todos los impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, costos, gastos (directos e indirectos) imprevistos, utilidad y demás erogaciones económicas
Estado del Contrato	Ejecutado y en funcionamiento

Se expide la presente información a solicitud de la firma contratista CONSORCIO BOYACÁ 14 a los once (11) días del mes de Abril de 2018.

**CAMILO ANDRES MANRIQUE ESPINOSA**  
 GERENTE UNIDAD DE GESTIÓN FINDETER  
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. QUIEN ACTUA EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y  
 ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO ASISTENCIA TÉCNICA -  
 FINDETER.

Vo.Bo. Ing. TATIANA MEDRANO LOPEZ  
 Supervisora Contrato  
 FINDETER S.A.


Vo.Bo. HERNAN NAVARRETE  
 Coordinador Unidad Findeter  
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Elaboró: Adriana Merchan  
 Analista de Gestión  
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.





**ACTA DE LIQUIDACION  
CONTRATO DE ESTUDIOS,  
DISEÑOS Y OBRA**

Fiduciario Bogotá 

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C., GRUPO 1 –DEPARTAMENTO DE BOYACA, COLOMBIA No. PAF-CIC-014-2014 CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER Y CONSORCIO BOYACÁ 14**

Entre los suscritos a saber, a) ANA ISABEL CUERVO ZULUAGA, mayor de edad, vecina de Bogotá, identificada con cédula de ciudadanía número 30.295.441 expedida en Manizales, quien en el presente documento obra en su condición de Representante Legal de FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., sociedad anónima de servicios financieros legalmente constituida mediante la escritura pública número tres mil ciento setenta y ocho (3178) otorgada el treinta (30) de septiembre de mil novecientos noventa y uno (1991) ante la Notaría Once (11) del Circulo de Bogotá D.C., con domicilio principal en la misma ciudad y con permiso de funcionamiento concedido por la Superintendencia Bancaria (Hoy Superintendencia Financiera), mediante la Resolución número tres mil seiscientos quince (3615) del cuatro (4) de octubre de mil novecientos noventa y uno (1991), todo lo cual se acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera, sociedad que actúe única y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FIDUBOGOTÁ – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER quien en adelante se denominará LA CONTRATANTE; y b) NELSON MENDOZA ESPINOSA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 5.493.162 expedida en Toledo, Norte de Santander, quien obra en condición de representante del CONSORCIO BOYACÁ 14, en adelante EL CONTRATISTA; y que llamados, en adelante, conjuntamente LAS PARTES, hemos acordado celebrar la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C., GRUPO 1 –DEPARTAMENTO DE BOYACA, COLOMBIA No. PAF-CIC-014-2014 CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER Y CONSORCIO BOYACÁ 14, previo las siguientes consideraciones:

1. **OBJETO:** Que el objeto del contrato fue "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C., GRUPO 1 – DEPARTAMENTO DE BOYACA, COLOMBIA" (Municipios de Cubará, Boyacá, Santana, Boyacá, Toca, Boyacá, Caldas, Boyacá, Tibana, Boyacá y Sogamoso, Boyacá)
2. **VALOR:** Que el contrato se suscribió por valor de TRES MIL VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON 00/100 (\$3.029.322.131.00) incluido el valor del A.I.U., el IVA sobre la utilidad, el IVA sobre los estudios y diseños y demás impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato.
3. **ADICIONES EN VALOR:** Que el día dieciocho (18) de diciembre de dos mil catorce (2014) a través del Otrosí No. 1, se adicionó SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON 00/100 (\$616.502.315.00), que el día veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015) a través del Otrosí No. 3 se adicionó CIENTO CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON 00/100 (\$150.874.912.00), que el día veintuno (21) de diciembre de dos mil quince (2015) a través del Otrosí No. 4 se adicionó CIENTO DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON 00/100 (\$119.365.905.00). Que el valor final del Contrato fue TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 00/100 (\$3.916.065.263.00) incluido el valor del A.I.U., el IVA sobre la utilidad, el IVA sobre los estudios y diseños y demás impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato.

*By*

4. **TÉRMINO:** Que el plazo pactado para la ejecución del contrato fue de tres punto cinco meses (3.5) meses contados a partir de la firma del Acta de Iniciación.

OBJETO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	PLAZO DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C., GRUPO 1 – REGIÓN EJE CAFETERO	ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	UN MES (1)
	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	DOS PUNTO CINCO (2.5) MESES
	PLAZO TOTAL	TRES PUNTO CINCO (3.5) MESES

5. **PRÓRROGA:** Que a través del otrosí No. 2 suscrito el once (11) de marzo de dos mil quince (2015) se realizó la aclaración del conteo de la vigencia del Contrato indicando que se contabiliza de manera independiente para cada municipio y para cada etapa a partir de la suscripción del acta de inicio del municipio respectivo para la etapa correspondiente, que a través de Otrosí No. 3 suscrito el veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015) se prorrogó la fase de obra de los Proyectos ubicados en los Municipios de Santana, Boyacá, Toca, Boyacá, Caldas, Boyacá y Tibana, Boyacá por el término de cuarenta y ocho (48) días calendario, que a través de Otrosí No. 4 suscrito el veintuno (21) de diciembre de dos mil quince (2015) se prorrogó la fase de obra del Proyecto ubicado en el Municipio de Cubará, Boyacá por el término de uno punto cinco (1.5) meses.
6. **FECHA DE INICIACIÓN:** Santana, Boyacá: Once (11) de diciembre de dos mil catorce (2014); Toca, Boyacá: Once (11) de diciembre de dos mil catorce (2014); Caldas, Boyacá: Once (11) de diciembre de dos mil catorce (2014); Tibana, Boyacá: Once (11) de diciembre de dos mil catorce (2014); Cubará, Boyacá: Once (11) de diciembre de dos mil catorce (2014) y Sogamoso, Boyacá: Veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015).
7. **FECHA DE SUSPENSIÓN:** N/A
8. **FECHA DE REINICIO:** N/A
9. **FECHA DE TERMINACIÓN:** Toca, Boyacá: Nueve (09) de septiembre de dos mil quince (2015); Santana, Boyacá: dieciocho (18) septiembre de dos mil quince (2015); Caldas, Boyacá: dieciocho (18) septiembre de dos mil quince (2015); Tibana, Boyacá: Veintiséis (26) de septiembre de dos mil quince (2015); Sogamoso, Boyacá: Veintiocho (28) de noviembre de dos mil quince (2015) y Cubará, Boyacá: trece (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
10. **GARANTÍA:** Que con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del convenio, EL CONTRATISTA constituyó las garantías exigidas mediante pólizas Nos. 3009368 y 1016493, con la compañía PREVISORA, con los siguientes amparos.

**Póliza Cumplimiento No. 3009368**

PÓLIZA No.	CONCEPTO	VALOR	VIGENCIA
3009368	Cumplimiento del contrato	\$ 1.139.009.810.00	20/10/2014 a 12/11/2016
	Pago Salarios y Prestaciones sociales	\$ 303.735.949.00	20/10/2014 a 12/05/2019
	Estabilidad de la Obra	\$ 1.139.009.810.00	09/09/2015 a 13/05/2021
	Calidad del Servicio	\$ 37.966.994.00	20/10/2014 a 13/05/2019

**Póliza de Responsabilidad Civil No. 1016493**

PÓLIZA No.	CONCEPTO	VALOR	VIGENCIA
1016493	RC Predios, labores y operaciones	\$1.140.367.579.00	20/10/2015 a 12/05/2016
	RC Contratistas y Subcontratistas	\$ 380.122.526.00	20/10/2015 a 12/05/2016
	RC Responsabilidad Civil Cruzada	\$ 380.122.526.00	20/10/2015 a 12/05/2016

**11. BALANCE DEL CONTRATO:** Que el balance del contrato a la fecha de suscripción del presente documento es el siguiente:

Que con corte a la fecha de suscripción de la presente acta de liquidación se han realizado los siguientes pagos:

VALOR CONTRATO		TOTAL PAGADO	
1) Prima No. 1	\$ 1.024.803.112,00	1) Prima No. 1	\$ 238.900.000,00
2) Prima No. 2	\$ 404.562.000,00	2) Prima No. 2	\$ 238.900.000,00
3) Prima No. 3	\$ 200.000.000,00	3) Prima No. 3	\$ -
4) Prima No. 4	\$ 174.960.000,00	4) Prima No. 4	\$ 300,00
<b>POR VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 1.804.325.112,00</b>	<b>POR VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 477.700.000,00</b>

FECHA FACTURA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR UNITARIO	VALOR	RENTA	RENTA ANUAL	PREMIO	INCIDENTOS	VALOR PAGADO
30/07/2015	1	Estudio de Estudios y Diseños, Cables, Tiras, Tiras, Surtidores y cables	29/07/2015	\$ 95.700.000,00	\$ 95.700,00	\$ 4.960.000,00	\$ 4.960.000,00	\$ 76.000,00	\$ -	\$ 95.700.000,00
13/12/2015	7	Acta No. 1	29/11/2015	\$ 1.000.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000.000,00
14/01/2016	8	Acta No. 2	30/10/2015	\$ 395.877.690,00	\$ 347.516,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	\$ 347.516,00
06/11/2015	5	Acta No. 3	24/11/2015	\$ 891.375.548,00	\$ 437.911,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	\$ 437.911,00
12/11/2015	6	Acta No. 4	24/11/2015	\$ 427.891.800,00	\$ 218.000,00	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ -	\$ -	\$ 218.000,00
06/12/2015	7	Cable Modificado No. 30 Dacion Superior	29/12/2015	\$ 875.000.000,00	\$ 118.722,00	\$ 3.400.000,00	\$ 3.400.000,00	\$ -	\$ -	\$ 118.722,00
07/12/2015	8	Cable Modificado No. 30 (Pulsos Cables y Tiras)	29/12/2015	\$ 46.011.980,00	\$ 46.000,00	\$ 170.000,00	\$ 170.000,00	\$ -	\$ -	\$ 46.000,00
07/12/2015	9	Acta No. 5	29/12/2015	\$ 205.811.710,00	\$ 203.716,00	\$ 4.800.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ 203.716,00
07/12/2015	10	Estudios y Diseños Suplementos	29/12/2015	\$ 11.340.000,00	\$ 860.000,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ -	\$ -	\$ 860.000,00
08/03/2016	11	Acta No. 6	31/03/2016	\$ 292.586.707,00	\$ 204.254,00	\$ 5.600.000,00	\$ 5.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ 204.254,00
08/03/2016	12	Acta No. 7	25/03/2016	\$ 211.877.300,00	\$ 110.000,00	\$ 4.200.000,00	\$ 4.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ 110.000,00
07/02/2016	13	Acta No. 8	24/02/2016	\$ 101.201.000,00	\$ 60.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 60.000,00
<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>\$ 3.820.411.540,72</b>	<b>\$ 3.526.296,40</b>	<b>\$ 73.671.000,00</b>	<b>\$ 73.671.000,00</b>	<b>\$ 76.000,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3.440.417.000,32</b>
<b>VALOR POR PAGAR DEL CONTRATO</b>				<b>\$ 1.404.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

Que se han realizado pagos por concepto de Estudios Técnicos y Diseños por valor de CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON 00/100 (\$114.846.000.00)

Que se han realizado pagos por avance de obra por valor de TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 72/100 (\$3.407.572.542.72)

12. Que el Interventor del contrato certifica con la suscripción de la presente Acta de Liquidación, que EL CONTRATISTA ejecutó en la forma establecida y de acuerdo con el objeto del contrato las obligaciones en él pactadas.

13. Que el Supervisor del contrato certifica con la suscripción de la presente Acta de Liquidación, que EL CONTRATISTA ejecutó en la forma establecida y de acuerdo con el objeto del contrato las obligaciones en él pactadas.

4

*En consecuencia, las partes acuerdan:*

- PRIMERO:** Liquidar de mutuo acuerdo el contrato de Estudios, Diseños y Obra celebrado entre FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. ADMINISTRADORA y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y CONSORCIO BOYACÁ 14.
- SEGUNDO:** Las partes expresamente y manifiestan su aceptación total al contenido del Acta de liquidación y renuncian a realizar posteriormente reclamaciones con motivo del desarrollo del contrato que se liquida.
- TERCERO:** LA CONTRATANTE se reserva el derecho a instaurar las acciones legales pertinentes en el evento de determinarse un incumplimiento del contrato no detectado por la Entidad al momento de la suscripción de la presente Acta de Liquidación.
- CUARTO:** EL CONTRATISTA deja constancia que entre sus trabajadores o subcontratistas, activos y desvinculados, LA FIDUCIARIA BOGOTÁ y/o LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER, no existe vínculo laboral alguno, siendo por tanto de cuenta exclusiva de EL CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones; u honorarios si es del caso, a que haya lugar en cualquier tiempo.
- QUINTO:** EL CONTRATISTA mantendrá indemne a LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. y/o a LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER de toda reclamación, demanda y/o acción legal que pueda causarse o surgir de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, por daños o perjuicios generados a terceros que se deriven de sus actuaciones o las de sus dependientes, surgidas del desarrollo del contrato, y/o como responsabilidad de hechos, acciones y/o omisiones de EL CONTRATISTA. Así mismo las sanciones que se impongan por organismos de control, judiciales, administrativos y en general por cualquier entidad de orden nacional, departamental o municipal, por el incumplimiento de lo ordenado por los mismos, o de la normalidad vigente, o por condena de procesos civiles, laborales administrativos, penales y en general cualquier condena que resulte con ocasión del desarrollo del contrato, serán asumidas por el contratista, siempre y cuando dichas condenas, multas o sanciones se originen por acción u omisión de EL CONTRATISTA en desarrollo del contrato.
- SEXTO:** Hacen parte integral de esta Acta de Liquidación, los siguientes anexos:

- |              |  |
|--------------|--|
| Anexo No. 1  | Contrato de Estudios, Diseños y Obra                   |
| Anexo No. 2  | Acta de Inicio Fase Estudios y Diseños Santana, Boyacá |
| Anexo No. 3  | Acta de Inicio Fase Estudios y Diseños Toca, Boyacá    |
| Anexo No. 4  | Acta de Inicio Fase Estudios y Diseños Tibana, Boyacá  |
| Anexo No. 5  | Acta de Inicio Fase Estudios y Diseños Caldas, Boyacá  |
| Anexo No. 6  | Acta de Inicio Fase Estudios y Diseños Cubará, Boyacá  |
| Anexo No. 7  | Acta de Inicio Fase Estudios y Sogamoso, Boyacá        |
| Anexo No. 8  | Acta de Inicio Fase Obra Toca, Boyacá                  |
| Anexo No. 9  | Acta de Inicio Fase Obra Caldas, Boyacá                |
| Anexo No. 10 | Acta de Inicio Fase Obra Santana, Boyacá               |
| Anexo No. 11 | Acta de Inicio Fase Obra Tibana, Boyacá                |
| Anexo No. 12 | Acta de Inicio Fase Obra Sogamoso, Boyacá              |
| Anexo No. 13 | Acta de Inicio Fase Obra Cubará, Boyacá                |
| Anexo No. 14 | Otrosí No. 1   |
| Anexo No. 15 | Otrosí No. 2   |
| Anexo No. 16 | Otrosí No. 3   |
| Anexo No. 17 | Otrosí No. 4   |
| Anexo No. 18 | Acta de Recibo Final Toca, Boyacá                      |

- Anexo No. 19 Acta de Recibo Final Santana, Boyacá
- Anexo No. 20 Acta de Recibo Final Caldas, Boyacá
- Anexo No. 21 Acta de Recibo Final Tibana, Boyacá
- Anexo No. 22 Acta de Recibo Final Sogamoso, Boyacá
- Anexo No. 23 Acta de Recibo Final Cubará, Boyacá


En señal de aceptación se firma la presente Acta de Liquidación por las partes, en la Ciudad de Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes junio de dos mil dieciséis (2016).

**POR LA CONTRATANTE**



**ANA ISABEL CUERVO ZULUAGA**  
Representante legal

**POR EL CONTRATISTA**



**NELSON MENDOZA ESPINOSA**  
Representante Legal

**POR LA SUPERVISIÓN**




**JOSE ANDRES TORRES**  
FINDETER

**POR EL INTERVENTOR**




**NOEL ALBERTO CORREA RAMIREZ**  
CONSORCIO C.I.C. 2014

Elaboró: M. Lara

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA</b>	<b>Código:</b> AT-FO-149 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 30-Jul-15
---	--	---

### INFORMACION DEL CONTRATO

<b>CONTRATO No.</b>	PAF – CIC – 014 – 2014
<b>OBJETO</b>	Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción de Centros de Integración Ciudadana C.I.C. Grupo 1 – Departamento de Boyacá, Colombia. (Municipios de Cubara, Boyacá, Santana, Boyacá, Toca, Boyacá, Caldas, Boyacá, Tibana, Boyacá y Sogamoso, Boyacá)
<b>PLAZO ETAPA DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS</b>	1.0 Meses
<b>PLAZO ETAPA DE CONSTRUCCION</b>	5.5 Meses y 3 Dias
<b>PLAZO TOTAL</b>	6.5 Meses y 3 Dias
<b>FECHA DE INICIACIÓN MUNICIPIOS DE SANTANA, TOCA, CALDAS, TIBANA, CUBARA, BOYACA</b>	11/Diciembre/2014
<b>FECHA DE INICIACIÓN MUNICIPIO DE SOGAMOSO, BOYACA</b>	23/Diciembre/2014
<b>FECHA DE TERMINACION MUNICIPIO DE TOCA, BOYACA</b>	09/Septiembre/2015
<b>FECHA DE TERMINACION MUNICIPIO DE SANTANA Y CALDAS, BOYACA</b>	18/Septiembre/2015
<b>FECHA DE TERMINACION MUNICIPIO DE TIBANA, BOYACA</b>	26/Septiembre/2015
<b>FECHA DE TERMINACION MUNICIPIO DE SOGAMOSO, BOYACA</b>	28/Noviembre/2015
<b>FECHA DE TERMINACION MUNICIPIO DE CUBARA, BOYACA</b>	13/Mayo/2016
<b>VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS</b>	\$ 95.700.000,00
<b>VALOR ETAPA DE CONSTRUCCION</b>	\$ 2.933.622.131,00
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$ 3.029.322.131,00
<b>VALOR TOTAL ADICIONES</b>	\$ 886.743.132,00
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$ 3.916.065.263,00
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO BOYACA 14

 <p><b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo</p>	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA</b>	<b>Código:</b> AT-FO-149 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 30-Jul-15
--	--	---

<b>INTERVENTOR</b>	CONSORCIO C.I.C. 2014
<b>SUPERVISOR</b>	JAIRO ANDRES VARGAS CELY

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia y verificación de las obligaciones contractuales del **Contrato**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.


Una vez verificados los productos o servicios objeto del **Contrato**, se identificó que estos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

En consecuencia, el objeto del Contrato se reciben las siguientes cantidades:


<b>A. ETAPA DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS</b>					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ejecución de Estudios y Diseños en el Municipio de Cubara, Departamento de Boyacá.	GL	1	\$ 16.500.000,00	\$ 16.500.000,00
2	Ejecución de Estudios y Diseños en el Municipio de Santana, Departamento de Boyacá.	GL	1	\$ 16.500.000,00	\$ 16.500.000,00
3	Ejecución de Estudios y Diseños en el Municipio de Toca, Departamento de Boyacá.	GL	1	\$ 16.500.000,00	\$ 16.500.000,00
4	Ejecución de Estudios y Diseños en el Municipio de Caldas, Departamento de Boyacá.	GL	1	\$ 16.500.000,00	\$ 16.500.000,00
5	Ejecución de Estudios y Diseños en el Municipio de Tibana, Departamento de Boyacá.	GL	1	\$ 16.500.000,00	\$ 16.500.000,00
6	Ejecución de Estudios y Diseños en el Municipio de Sogamoso, Departamento de Boyacá.	GL	1	\$ 16.500.000,00	\$ 16.500.000,00
	SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS				\$ 99.000.000,00
	VALOR TOTAL DEL IVA 16% SOBRE EL VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS			16%	\$ 15.840.000,00
	<b>VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (A)</b>				<b>\$ 114.840.000,00</b>

<b>B. ETAPA DE CONSTRUCCION</b>					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>Área Construida Cubara, Boyacá</b>				
1.1	Cubierta (medida en planta)	M2	1316	\$ 197.500,00	\$ 259.910.000,00
1.2	Placa Multifuncional en Concreto	M2	532	\$ 96.200,00	\$ 51.178.400,00
1.3	Graderías	M2	133	\$ 320.000,00	\$ 42.432.000,00
1.4	Tarima	M2	50	\$ 220.000,00	\$ 10.890.000,00
1.5	Camerinos – Baños	M2	98	\$ 310.000,00	\$ 30.504.000,00
1.6	Oficinas	M2	50	\$ 255.000,00	\$ 12.622.500,00
1.7	Cerramiento	M2	142	\$ 175.000,00	\$ 24.850.000,00
1.8	Circulaciones	M2	510	\$ 38.500,00	\$ 19.635.000,00
1.9	Mayores Costos		1	\$ 91.961.406,00	\$ 91.961.406,00
<b>2</b>	<b>Área Construida Santana, Boyacá</b>				
2.1	Cubierta (medida en planta)	M2	1316	\$ 197.500,00	\$ 259.910.000,00
2.2	Placa Multifuncional en Concreto	M2	532	\$ 96.200,00	\$ 51.178.400,00



	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA</b>	<b>Código:</b> AT-FO-149 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 30-Jul-15
---	--	---

2.3	Graderías	M2	133	\$ 320.000,00	\$ 42.423.000,00
2.4	Tarima	M2	50	\$ 220.000,00	\$ 10.890.000,00
2.5	Camerinos – Baños	M2	98	\$ 310.000,00	\$ 30.504.000,00
2.6	Oficinas	M2	50	\$ 255.000,00	\$ 12.622.500,00
2.7	Cerramiento	M2	142	\$ 175.000,00	\$ 24.850.000,00
2.8	Circulaciones	M2	510	\$ 38.500,00	\$ 19.635.000,00
2.9	Retrasos Contratista		1	\$ (4.036.117,00)	\$ (4.036.117,00)
<b>3</b>	<b>Área Construida Toca, Boyaca.</b>				
3.1	Cubierta (medida en planta)	M2	1316	\$ 197.500,00	\$ 259.910.000,00
3.2	Placa Multifuncional en Concreto	M2	532	\$ 96.200,00	\$ 51.178.400,00
3.3	Graderías	M2	133	\$ 320.000,00	\$ 42.423.000,00
3.4	Tarima	M2	50	\$ 220.000,00	\$ 10.890.000,00
3.5	Camerinos – Baños	M2	98	\$ 310.000,00	\$ 30.504.000,00
3.6	Oficinas	M2	50	\$ 255.000,00	\$ 12.622.500,00
3.7	Cerramiento	M2	142	\$ 175.000,00	\$ 24.850.000,00
3.8	Circulaciones	M2	510	\$ 38.500,00	\$ 19.635.000,00
3.9	Retrasos Contratista		1	\$ (4.036.117,00)	\$ (4.036.117,00)
<b>4</b>	<b>Área Construida Caldas, Boyacá.</b>				
4.1	Cubierta (medida en planta)	M2	1316	\$ 197.500,00	\$ 259.910.000,00
4.2	Placa Multifuncional en Concreto	M2	532	\$ 96.200,00	\$ 51.178.400,00
4.3	Graderías	M2	133	\$ 320.000,00	\$ 42.423.000,00
4.4	Tarima	M2	50	\$ 220.000,00	\$ 10.890.000,00
4.5	Camerinos – Baños	M2	98	\$ 310.000,00	\$ 30.504.000,00
4.6	Oficinas	M2	50	\$ 255.000,00	\$ 12.622.500,00
4.7	Cerramiento	M2	142	\$ 175.000,00	\$ 24.850.000,00
4.8	Circulaciones	M2	510	\$ 38.500,00	\$ 19.635.000,00
4.9	Retrasos Contratista		1	\$ (4.036.117,00)	\$ (4.036.117,00)
4.10	Mayores Costos Cimentación		1	\$ 23.559.148,00	\$ 23.559.148,00
<b>5</b>	<b>Área Construida Tibana, Boyacá.</b>				
5.1	Cubierta (medida en planta)	M2	1316	\$ 197.500,00	\$ 259.910.000,00
5.2	Placa Multifuncional en Concreto	M2	532	\$ 96.200,00	\$ 51.178.400,00
5.3	Graderías	M2	133	\$ 320.000,00	\$ 42.423.000,00
5.4	Tarima	M2	50	\$ 220.000,00	\$ 10.890.000,00
5.5	Camerinos – Baños	M2	98	\$ 310.000,00	\$ 30.504.000,00
5.6	Oficinas	M2	50	\$ 255.000,00	\$ 12.622.500,00
5.7	Cerramiento	M2	142	\$ 175.000,00	\$ 24.850.000,00
5.8	Circulaciones	M2	510	\$ 38.500,00	\$ 19.635.000,00
5.9	Retrasos Contratista		1	\$ (4.036.117,00)	\$ (4.036.117,00)
5.10	Mayores Costos Cimentación		1	\$ 13.013.784,00	\$ 13.013.784,00
<b>6</b>	<b>Área Construida Sogamoso, Boyacá.</b>				
6.1	Cubierta (medida en planta)	M2	1316	\$ 203.000,00	\$ 267.148.000,00
6.2	Placa Multifuncional en Concreto	M2	532	\$ 98.000,00	\$ 52.136.000,00
6.3	Graderías	M2	133	\$ 320.000,00	\$ 42.423.000,00
6.4	Tarima	M2	50	\$ 220.000,00	\$ 10.890.000,00
6.5	Camerinos – Baños	M2	98	\$ 310.000,00	\$ 30.504.000,00
6.6	Oficinas	M2	50	\$ 255.000,00	\$ 12.622.500,00
6.7	Cerramiento	M2	142	\$ 175.000,00	\$ 24.850.000,00
6.8	Circulaciones	M2	510	\$ 38.500,00	\$ 19.635.000,00
6.9	Mayores Costos Cimentación		1	\$ 94.767.987,00	\$ 94.767.987,00
	<b>VALOR COSTO DIRECTO DE OBRA</b>				<b>\$ 2.928.524.856,00</b>

 <p><b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo</p>	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA</b>	<b>Código:</b> AT-FO-149 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 30-Jul-15
--	--	---

<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS (A.I.U)</b>			%	<b>\$ 849.272.208,00</b>
Administración (%)			21%	\$ 614.990.220,00
Imprevistos (%)			3%	\$ 87.855.746,00
Utilidad (%)			5%	\$ 146.426.243,00
VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD			16%	\$ 23.428.199,00
<b>COSTO TOTAL OBRA (B)</b>				<b>\$ 3.801.225.263,00</b>
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (C) = (A) + (B)</b>				<b>\$ 3.916.065.263,00</b>

La Interventoría deja constancia que los productos entregables recibidos a satisfacción de su parte cumplen las especificaciones generales de diseño y demás condiciones contractuales, normatividad técnica vigentes y especificaciones técnicas establecidas para este proyecto.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE FINDETER** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del Contrato No. PAF-CIC-014-2014 en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron, a los (13) Trece días del mes de Mayo del año 2016

**INTERVENTOR**

**CONTRATISTA**



**Noe Dalberto Correa Ramirez**  
Representante Legal  
**CONSORCIO C.I.C. 2014**



**Nelson Mendoza Espinosa**  
Representante Legal

**Nota 1:** Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por FINDETER

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

Bogotá Agosto 14 2014

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogotá D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-CIC-014-2014.

Los suscritos, GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO y NELSON MENDOZA ESPINOSA, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación del CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA S.A. NIT 900103726-6 y a nombre propio. Manifestamos que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO para participar en la convocatoria No. PAF-CIC-014-2014, cuyo objeto es "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE INTEGRACIÓN DE CIUDADANA C.I.C., GRUPO 1 - DEPARTAMENTO DE BOYACA, COLOMBIA", y por lo tanto, expresamos:  
EL CONSORCIO SE DENOMINARA: CONSORCIO BOYACA 14

El Objeto del CONSORCIO es el mismo del objeto a contratar y está integrado por:

1.

NOMBRE	PARTICIPACIÓN(%)
CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA	70%
NELSON MENDOZA ESPINOSA	30%

- La duración de este CONSORCIO será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato, Y dos (2) año más.
- La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria, ilimitada y mancomunada.
- El representante del CONSORCIO es NELSON MENDOZA ESPINOSA, identificado con Cédula No.5.493.162 de Toledo N.S., quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta, y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.

5. Representante autorizado Suplente a FABIO HUMBERTO MENDOZA ESPINOSA, Identificado con número de cedula de ciudadanía numero 5493773 expedida en Toledo N.S

6. La sede del CONSORCIO es:

Dirección: AV CALLE 116 N.700-48 INTERIOR


Teléfono: 5335227/26


Celular: 3144775221


Fax: 5335227

Ciudad: BOGOTA


En constancia, se firma en BOGOTA, a los 14 días del mes de Agosto 2014


  
 GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO  
 C.C. N. 33.458.485 DE CUCUTA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSTRUCTORA CUCUTA S.A  
 DIRECCION: CALLE 10 N 5-50  
 CONDOMINIO CENTRO AGROBANCARIO OFICINA 27  
 CUCUTA N.S. TELEFAX 5729321

  
 FABIO H MENDOZA ESPINOSA  
 C.C. 5.793.773 DE TOLEDO  
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE  
 CONSORCIO BOYACA 14  
 DIRECCION AV CALLE 116 N.700-48 INTERIOR  
 BOGOTA, TELEFAX 5335226/27

  
 NELSON MENDOZA ESPINOSA  
 C.C. 5493162 DE TOLEDO  
 REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO  
 BOYACA 14  
 DIRECCION AV CALLE 116 N.700-48 INTERIOR  
 BOGOTA, TELEFAX 5335226/27


ACEPTO EL CARGO QUE SE ME ES ASIGNADO COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO BOYACA 14, EN CONSTANCIA FIRMA:

  
 NELSON MENDOZA ESPINOSA  
 C.C. 5493162 DE TOLEDO  
 REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO BOYACA 14


	<b>ACTA DE CANTIDADES DE OBRA</b>  <b>CONTRATO PAF-CIC-014-2014</b>	<b>Código:</b> AT-FO-149 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 30-Jul-14
---	---	---

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIUDADANA-C.I.C.**  
**TIPOLOGÍA**  
**MUNICIPIO DE CALDAS**


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
<b>1</b>	<b>CUBIERTA</b>		
1,1	Localizacion y replanteo	M2	1.245,13
1,2	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	112,11
1,3	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	27,45
1,4	Concreto de 3000 psi para estructura de concreto ( zapatas y viga de amarre)	M3	18,86
1,5	Pedestales en concreto de 3000 psi para estructura de concreto ( Columnas ,6*,60)	M3	7,71
1,6	Suministro, fabricacion, montaje y pintura de estructuras metalica para la cubierta, cercha principal, correas y porticos en perfiles estructurales. Incluye pernos, riostras, contravientos, laminas, soldadura E7018, y acabados con anticorrosivo más pintura esmalte para estructura a la vista ,segun diseño	KG	24.100,00
1,7	Suministro e instalacion de cubierta en teja calibre 24, incluye suministro e instalacion de caballete industrial long 2,44 t.	M2	1.245,13
1,8	Canales en lamina Ld ,80	ML	38,60
1,9	Bajante PVC 4"	ML	47,20
1,1	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	4.084,83
1,11	Instalaciones electricas general. Incluy Acometidas, redes e iluminacion ( ver presupuesto)	GLB	1,00
<b>2</b>	<b>PLACA MULTIFUNCIONAL EN CONCRETO</b>		
2,1	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	53,20
2,2	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	53,20
2,2	Demarcacion de cancha de juego en pintura trafico con medidas reglamentarias de cancha multiple	ML	257,00
2,3	Suministro e instalacion de cancha multiple futbolsal ( 3 x 2) en tubo 3" tipo pesado y tubo an 2" cal 16 baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20 mm de 1,8 x 1,05 m , incluye aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura.	UND	2,00
2,4	Placa de piso para polideportivo en concreto de 3000 psi , E = 0,10 m, incluye malla electrosoldada M-188	M2	532,00
<b>3</b>	<b>GRADERIAS</b>		
3,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	107,14
3,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	44,08
3,3	Cimentacion : zapatas en concreto de 3,000 PSI y vigas en concreto de 3,000 psi	M3	13,50
3,4	Columnas en concreto de 3,000 PSI	M3	5,96
3,5	Vigas aereas en concreto de 3,000 PSI	M3	12,09
3,6	Placa aerea maciza en concreto de 3,000 PSI-Gradas	M3	19,61
3,7	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	4.900,00
3,8	Barandas metalicas graderias	ML	36,35
3,9	Muro de contencion concreto	M3	1,96
<b>4</b>	<b>TARIMA</b>		
4,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	16,39
4,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	1,92
4,3	Columnas en concreto de 3,000 PSI	M3	0,56
4,4	Vigas aereas en concreto de 3,000 PSI	M3	3,83
4,5	Placa aérea maciza en concreto de 3,000 PSI-e:0,15 mts	M3	5,67
4,6	Escaleras en concreto de 3,000 PSI	M3	3,27
4,7	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I (placa ,aciza.	KG	1.313,45
4,8	Malla electrosoldada de 15cm x 15cm x 4mm	M2	19,79
4,9	Concreto 3000 psi rampa 1.45*13,65*,10	M2	19,79

	<b>ACTA DE CANTIDADES DE OBRA</b>  <b>CONTRATO PAF-CIC-014-2014</b>	<b>Código:</b> AT-FO-149 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 30-Jul-14
---	---	---

5	CAMERINO-BAÑOS	M2	
5,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	6,13
5,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	1,89
5,3	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e:0,10 MTS	M2	80,91
5,4	Muro Bloque estructural 0,15mts	M2	84,19
5,5	Muro Bloque arcilla 0,12 mts	M2	52,43
5,5	Pañete muros 1:4 incluye filos y dilataciones	M2	72,89
5,6	Mesón en concreto para lavamanos en camerinos e=.08 y ancho de ,50 m en concreto 25	M2	5,18
5,7	Enchape de piso 20*20	M2	17,40
5,8	Enchape de pared 0,20 x 0,25 pared	M2	21,20
5,9	Puertas de acceso en aluminio y acrílico 5 mm para ducha	M2	2,40
5,10	Divisiones de de baño CR	M2	25,02
5,11	Ventanería en Lamina cal 20	M2	13,44
5,12	Puerta metalica con marco	M2	6,38
	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>		
5,13	Caja de inspección 60x60 cm ladrillo	UND	6,00
5,14	Salida punto sanitario 2"	UND	10,00
5,15	Salida punto sanitario 4"	UND	6,00
5,16	Rejilla piso baño	UND	2,00
5,17	Tubería sanitaria 6"	ML	105,56
5,18	Tubería sanitaria 4"	ML	32,00
5,19	Tubería sanitaria 2"	ML	20,00
5,20	Suministro e instalación de Aparato sanitario de push	UND	6,00
5,21	suministro e instalación de orinal , incluye accesorios	UND	2,00
	<b>INTALACIONES HIDRAULICAS</b>	UND	
5,22	Salida punto hidráulico de 1/2". Incluye llave terminal y accesorios necesarios para un buen funcionamiento	UND	16,00
5,23	Tubería presión 1"	ML	36,51
5,24	Tubería presión 3/4"	ML	3,08
5,25	Tubería presión 1/2"	ML	2,75
5,26	Valvula de paso de bola de 1", incluye caja en pvc empotrada de seguridad	UND	2,00
5,27	Suministro e instalación de lavamanos de incrustar	UND	6,00
5,28	ACOMETIDA HIDRÁULICA 1". Incluye todos los accesorios para un buen funcionamiento	UND	1,00
5,29	Espejo baños	M2	4,00
<b>6</b>	<b>OFICINA</b>		
6,1	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e:0,10 MTS	M2	50,13
6,2	Muro Bloque estructural 0,15mts	M2	59,34
6,3	Puerta metalica con marco	M2	2,20
6,4	Muro en concreto de 3000 psi de contencion	M3	1,67
6,5	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I (muro)	kg	256,77
<b>7</b>	<b>CERRAMIENTO</b>		
7,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	10,51
7,2	concreto de cimentacion cerramientos 3,000 PSI	M3	3,07
7,3	concreto ciclopedo 40% rajon y 60% 2500 psi	M3	4,71
7,4	concreto cerramiento mamposteria estructural	M3	2,23
7,5	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	300,00
7,6	Cerramiento de malla eslabonada altura 2 mts Cal. 10 de 5x5cm, parales laterales en tubo de 2" cal 2,4 mm, ángulo de 1,1"x1/8", pisa malla en platina de 1/2"x1/8" y acabado en pintura a base de aceite	M2	180,00
7,7	Portones de entrada en malla eslabonada Cal. 10 de 5x5cm, parales laterales en tubo de 3" cal 5,5mm bastidores y refuerzos en ángulo de 1/4"x3/16", pisa malla en platina de 1"x1/8" y acabado en pintura a base de aceite	M2	19,20
7,8	Muro en bloque de arcilla estructural perforación vertical med. 12x19x30. incluye:grouting y dobelas en acero de 3/8"	M2	97,80
<b>8</b>	<b>CIRCULACIONES</b>		
8,1	Suministro e instalación de relleno con materiales seleccionado compacto mecanicamente tipo recebo	M3	47,92
8,2	Placa de piso para zonas comunes en concreto de 3000 PSI; e:10 cm. Incluye: malla electrosoldada xx-188	M2	479,24
8,3	Placa en concreto rampas en concreto de 3000 PSI; e:10 cm. Incluye: malla electrosoldada xx-188	M2	18,36


	<b>ACTA DE CANTIDADES DE OBRA</b>  <b>CONTRATO PAF-CIC-014-2014</b>	<b>Código:</b> AT-FO-149 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 30-Jul-14
---	---	---

<b>OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIUDADANA-C.I.C.</b> <b>TIPOLOGÍA</b> <b>MUNICIPIO DE CUBARA</b>			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
<b>1</b>	<b>CUBIERTA</b>		
1,1	Localizacion y replanteo	M2	1.245,13
1,2	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	112,11
1,3	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	27,45
1,4	Concreto de 3000 psi para estructura de concreto ( zapatas y viga de amarre)	M3	18,86
1,5	Pedestales en concreto de 3000 psi para estructura de concreto ( Columnas ,6*,60)	M3	7,71
1,6	Suministro, fabricacion, montaje y pintura de estructuras metalica para la cubierta, cercha principal, correas y porticos en perfiles estructurales. Incluye pernos, riostras, contravientos, laminas, soldadura E7018, y acabados con anticorrosivo más pintura esmalte para estructura a la vista ,segun diseño	KG	24.100,00
1,7	Suministro e instalacion de cubierta en teja calibre 24, incluye suministro e instalacion de caballete industrial long 2,44 t.	M2	1.245,13
1,8	Canales en lamina Ld ,80	ML	38,60
1,9	Bajante PVC 4"	ML	47,20
1,1	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	4.084,83
1,11	Instalaciones electricas general. Incluy Acometidas, redes e iluminacion ( ver presupuesto)	GLB	1,00
<b>2</b>	<b>PLACA MULTIFUNCIONAL EN CONCRETO</b>		
2,1	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	53,20
2,2	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	53,20
2,2	Demarcacion de cancha de juego en pintura trafico con medidas reglamentarias de cancha multiple	ML	257,00
2,3	Suministro e instalacion de cancha multiple futbolsal ( 3 x 2) en tubo 3" tipo pesado y tubo an 2" cal 16 baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20 mm de 1,8 x 1,05 m , incluye aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura.	UND	2,00
2,4	Placa de piso para polideportivo en concreto de 3000 psi , E = 0,10 m, incluye malla electrosoldada M-188	M2	532,00
<b>3</b>	<b>GRADERIAS</b>		
3,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	107,14
3,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	44,08
3,3	Cimentacion : zapatas en concreto de 3,000 PSI y vigas en concreto de 3,000 psi	M3	13,50
3,4	Columnas en concreto de 3,000 PSI	M3	5,96
3,5	Vigas aereas en concreto de 3,000 PSI	M3	12,09
3,6	Placa aerea maciza en concreto de 3,000 PSI-Gradas	M3	19,61
3,7	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	4.900,00
3,8	Barandas metalicas graderias	ML	36,35
3,9	Muro de contencion concreto	M3	1,96
<b>4</b>	<b>TARIMA</b>		
4,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	16,39
4,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	1,92
4,3	Columnas en concreto de 3,000 PSI	M3	0,56
4,4	Vigas aereas en concreto de 3,000 PSI	M3	3,83
4,5	Placa aérea maciza en concreto de 3,000 PSI-e:0,15 mts	M3	5,67
4,6	Escaleras en concreto de 3,000 PSI	M3	3,27
4,7	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I (placa ,aciza.	KG	1.313,45
4,8	Malla electrosoldada de 15cm x 15cm x 4mm	M2	19,79
4,9	Concreto 3000 psi rampa 1.45*13,65*,10	M2	19,79


	<b>ACTA DE CANTIDADES DE OBRA</b>  <b>CONTRATO PAF-CIC-014-2014</b>	<b>Código:</b> AT-FO-149 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 30-Jul-14
---	---	---

5	CAMERINO-BAÑOS	M2	
5,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	6,13
5,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	1,89
5,3	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e:0,10 MTS	M2	80,91
5,4	Muro Bloque estructural 0,15mts	M2	84,19
5,5	Muro Bloque arcilla 0,12 mts	M2	52,43
5,5	Pañete muros 1:4 incluye filos y dilataciones	M2	72,89
5,6	Mesón en concreto para lavamanos en camerinos e=.08 y ancho de ,50 m en concreto 25	M2	5,18
5,7	Enchape de piso 20*20	M2	17,40
5,8	Enchape de pared 0,20 x 0,25 pared	M2	21,20
5,9	Puertas de acceso en aluminio y acrílico 5 mm para ducha	M2	2,40
5,10	Divisiones de de baño CR	M2	25,02
5,11	Ventanería en Lamina cal 20	M2	13,44
5,12	Puerta metalica con marco	M2	6,38
	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>		
5,13	Caja de inspección 60x60 cm ladrillo	UND	6,00
5,14	Salida punto sanitario 2"	UND	10,00
5,15	Salida punto sanitario 4"	UND	6,00
5,16	Rejilla piso baño	UND	2,00
5,17	Tubería sanitaria 6"	ML	105,56
5,18	Tubería sanitaria 4"	ML	32,00
5,19	Tubería sanitaria 2"	ML	20,00
5,20	Suministro e instalación de Aparato sanitario de push	UND	6,00
5,21	suministro e instalación de orinal , incluye accesorios	UND	2,00
	<b>INTALACIONES HIDRAULICAS</b>	UND	
5,22	Salida punto hidráulico de 1/2". Incluye llave terminal y accesorios necesarios para un buen funcionamiento	UND	16,00
5,23	Tubería presión 1"	ML	36,51
5,24	Tubería presión 3/4"	ML	3,08
5,25	Tubería presión 1/2"	ML	2,75
5,26	Valvula de paso de bola de 1", incluye caja en pvc empotrada de seguridad	UND	2,00
5,27	Suministro e instalación de lavamanos de incrustar	UND	6,00
5,28	ACOMETIDA HIDRÁULICA 1". Incluye todos los accesorios para un buen funcionamiento	UND	1,00
5,29	Espejo baños	M2	4,00
<b>6</b>	<b>OFICINA</b>		
6,1	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e:0,10 MTS	M2	50,13
6,2	Muro Bloque estructural 0,15mts	M2	59,34
6,3	Puerta metalica con marco	M2	2,20
6,4	Muro en concreto de 3000 psi de contencion	M3	1,67
6,5	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I (muro)	kg	256,77
<b>7</b>	<b>CERRAMIENTO</b>		
7,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	10,51
7,2	concreto de cimentacion cerramientos 3,000 PSI	M3	3,07
7,3	concreto ciclopedo 40% rajon y 60% 2500 psi	M3	4,71
7,4	concreto cerramiento mampostería estructural	M3	2,23
7,5	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	300,00
7,6	Cerramiento de malla eslabonada altura 2 mts Cal. 10 de 5x5cm, parales laterales en tubo de 2" cal 2,4 mm, ángulo de 1,1"x1/8", pisa malla en platina de 1/2"x1/8" y acabado en pintura a base de aceite	M2	180,00
7,7	Portones de entrada en malla eslabonada Cal. 10 de 5x5cm, parales laterales en tubo de 3" cal 5,5mm bastidores y refuerzos en ángulo de 1/4"x3/16", pisa malla en platina de 1"x1/8" y acabado en pintura a base de aceite	M2	19,20
7,8	Muro en bloque de arcilla estructural perforación vertical med. 12x19x30. incluye:grouting y dobelas en acero de 3/8"	M2	97,80
<b>8</b>	<b>CIRCULACIONES</b>		
8,1	Suministro e instalación de relleno con materiales seleccionado compacto mecanicamente tipo recebo	M3	47,92
8,2	Placa de piso para zonas comunes en concreto de 3000 PSI; e:10 cm. Incluye: malla electrosoldada xx-188	M2	479,24
8,3	Placa en concreto rampas en concreto de 3000 PSI; e:10 cm. Incluye: malla electrosoldada xx-188	M2	18,36




	<b>ACTA DE CANTIDADES DE OBRA</b>  <b>CONTRATO PAF-CIC-014-2014</b>	<b>Código:</b> AT-FO-149 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 30-Jul-14
---	---	---

<b>OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIUDADANA-C.I.C.</b> <b>TIPOLOGÍA</b> <b>MUNICIPIO DE SANTANA</b>			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
<b>1</b>	<b>CUBIERTA</b>		
1,1	Localizacion y replanteo	M2	1.245,13
1,2	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	112,11
1,3	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	27,45
1,4	Concreto de 3000 psi para estructura de concreto ( zapatas y viga de amarre)	M3	18,86
1,5	Pedestales en concreto de 3000 psi para estructura de concreto ( Columnas ,6*,60)	M3	7,71
1,6	Suministro, fabricacion, montaje y pintura de estructuras metalica para la cubierta, cercha principal, correas y porticos en perfiles estructurales. Incluye pernos, riostras, contravientos, laminas, soldadura E7018, y acabados con anticorrosivo más pintura esmalte para estructura a la vista ,segun diseño	KG	24.100,00
1,7	Suministro e instalacion de cubierta en teja calibre 24, incluye suministro e instalacion de caballete industrial long 2,44 t.	M2	1.245,13
1,8	Canales en lamina Ld ,80	ML	38,60
1,9	Bajante PVC 4"	ML	47,20
1,1	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	4.084,83
1,11	Instalaciones electricas general. Incluy Acometidas, redes e iluminacion ( ver presupuesto)	GLB	1,00
<b>2</b>	<b>PLACA MULTIFUNCIONAL EN CONCRETO</b>		
2,1	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	53,20
2,2	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	53,20
2,2	Demarcacion de cancha de juego en pintura trafico con medidas reglamentarias de cancha multiple	ML	257,00
2,3	Suministro e instalacion de cancha multiple futbolsal ( 3 x 2) en tubo 3" tipo pesado y tubo an 2" cal 16 baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20 mm de 1,8 x 1,05 m , incluye aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura.	UND	2,00
2,4	Placa de piso para polideportivo en concreto de 3000 psi , E = 0,10 m, incluye malla electrosoldada M-188	M2	532,00
<b>3</b>	<b>GRADERIAS</b>		
3,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	107,14
3,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	44,08
3,3	Cimentacion : zapatas en concreto de 3,000 PSI y vigas en concreto de 3,000 psi	M3	13,50
3,4	Columnas en concreto de 3,000 PSI	M3	5,96
3,5	Vigas aereas en concreto de 3,000 PSI	M3	12,09
3,6	Placa aerea maciza en concreto de 3,000 PSI-Gradas	M3	19,61
3,7	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	4.900,00
3,8	Barandas metalicas graderias	ML	36,35
3,9	Muro de contencion concreto	M3	1,96
4,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	16,39
4,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	1,92
4,3	Columnas en concreto de 3,000 PSI	M3	0,56
4,4	Vigas aereas en concreto de 3,000 PSI	M3	3,83
4,5	Placa aérea maciza en concreto de 3,000 PSI-e:0,15 mts	M3	5,67
4,6	Escaleras en concreto de 3,000 PSI	M3	3,27
4,7	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I (placa ,aciza.	KG	1.313,45
4,8	Malla electrosoldada de 15cm x 15cm x 4mm	M2	19,79
4,9	Concreto 3000 psi rampa 1.45*13,65*,10	M2	19,79


	<b>ACTA DE CANTIDES DE OBRA</b>  <b>CONTRATO PAF-CIC-014-2014</b>	<b>Código:</b> AT-FO-149 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 30-Jul-14
---	---	---

5	CAMERINO-BAÑOS	M2	
5,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	6,13
5,2	Suministro e instalacion de relleno con material seleccionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	1,89
5,3	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e:0,10 MTS	M2	80,91
5,4	Muro Bloque estructural 0,15mts	M2	84,19
5,5	Muro Bloque arcilla 0,12 mts	M2	52,43
5,5	Pañete muros 1:4 incluye filos y dilataciones	M2	72,89
5,6	Mesón en concreto para lavamanos en camerinos e=.08 y ancho de ,50 m en concreto 25	M2	5,18
5,7	Enchape de piso 20*20	M2	17,40
5,8	Enchape de pared 0,20 x 0,25 pared	M2	21,20
5,9	Puertas de acceso en aluminio y acrílico 5 mm para ducha	M2	2,40
5,10	Divisiones de de baño CR	M2	25,02
5,11	Ventanería en Lamina cal 20	M2	13,44
5,12	Puerta metalica con marco	M2	6,38
	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>		
5,13	Caja de inspección 60x60 cm ladrillo	UND	6,00
5,14	Salida punto sanitario 2"	UND	10,00
5,15	Salida punto sanitario 4"	UND	6,00
5,16	Rejilla piso baño	UND	2,00
5,17	Tubería sanitaria 6"	ML	105,56
5,18	Tubería sanitaria 4"	ML	32,00
5,19	Tubería sanitaria 2"	ML	20,00
5,20	Suministro e instalación de Aparato sanitario de push	UND	6,00
5,21	suministro e instalación de orinal , incluye accesorios	UND	2,00
	<b>INTALACIONES HIDRAULICAS</b>	UND	
5,22	Salida punto hidráulico de 1/2". Incluye llave terminal y accesorios necesarios para un buen funcionamiento	UND	16,00
5,23	Tubería presión 1"	ML	36,51
5,24	Tubería presión 3/4"	ML	3,08
5,25	Tubería presión 1/2"	ML	2,75
5,26	Valvula de paso de bola de 1", incluye caja en pvc empotrada de seguridad	UND	2,00
5,27	Suministro e instalación de lavamanos de incrustar	UND	6,00
5,28	ACOMETIDA HIDRÁULICA 1". Incluye todos los accesorios para un buen funcionamiento	UND	1,00
5,29	Espejo baños	M2	4,00
<b>6</b>	<b>OFICINA</b>		
6,1	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e:0,10 MTS	M2	50,13
6,2	Muro Bloque estructural 0,15mts	M2	59,34
6,3	Puerta metalica con marco	M2	2,20
6,4	Muro en concreto de 3000 psi de contencion	M3	1,67
6,5	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I (muro)	kg	256,77
<b>7</b>	<b>CERRAMIENTO</b>		
7,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	10,51
7,2	concreto de cimentacion cerramientos 3,000 PSI	M3	3,07
7,3	concreto ciclopedo 40% rajon y 60% 2500 psi	M3	4,71
7,4	concreto cerramiento mamposteria estructural	M3	2,23
7,5	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	300,00
7,6	Cerramiento de malla eslabonada altura 2 mts Cal. 10 de 5x5cm, parales laterales en tubo de 2" cal 2,4 mm, ángulo de 1,1"x1/8", pisa malla en platina de 1/2"x1/8" y acabado en pintura a base de aceite	M2	180,00
7,7	Portones de entrada en malla eslabonada Cal. 10 de 5x5cm, parales laterales en tubo de 3" cal 5,5mm bastidores y refuerzos en ángulo de 1/4"x3/16", pisa malla en platina de 1"x1/8" y acabado en pintura a base de aceite	M2	19,20
7,8	Muro en bloque de arcilla estructural perforación vertical med. 12x19x30. incluye:grouting y dobelas en acero de 3/8"	M2	97,80
<b>8</b>	<b>CIRCULACIONES</b>		
8,1	Suministro e instalación de relleno con materiales seleccionado compacto mecanicamente tipo recebo	M3	47,92
8,2	Placa de piso para zonas comunes en concreto de 3000 PSI; e:10 cm. Incluye: malla electrosoldada xx-188	M2	479,24
8,3	Placa en concreto rampas en concreto de 3000 PSI; e:10 cm. Incluye: malla electrosoldada xx-188	M2	18,36


	<b>ACTA DE CANTIDADES DE OBRA</b>  <b>CONTRATO PAF-CIC-014-2014</b>	<b>Código:</b> AT-FO-149 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 30-Jul-14
---	---	---

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIUDADANA-C.I.C.**  
**TIPOLOGÍA**  
**MUNICIPIO DE SOGAMOSO**


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
<b>1</b>	<b>CUBIERTA</b>		
1,1	Localizacion y replanteo	M2	1.245,13
1,2	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	112,11
1,3	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	27,45
1,4	Concreto de 3000 psi para estructura de concreto ( zapatas y viga de amarre)	M3	18,86
1,5	Pedestales en concreto de 3000 psi para estructura de concreto ( Columnas ,6*,60)	M3	7,71
1,6	Suministro, fabricacion, montaje y pintura de estructuras metalica para la cubierta, cercha principal, correas y porticos en perfiles estructurales. Incluye pernos, riostras, contravientos, laminas, soldadura E7018, y acabados con anticorrosivo más pintura esmalte para estructura a la vista ,segun diseño	KG	24.100,00
1,7	Suministro e instalacion de cubierta en teja calibre 24, incluye suministro e instalacion de caballete industrial long 2,44 t.	M2	1.245,13
1,8	Canales en lamina Ld ,80	ML	38,60
1,9	Bajante PVC 4"	ML	47,20
1,1	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	4.084,83
1,11	Instalaciones electricas general. Incluy Acometidas, redes e iluminacion ( ver presupuesto)	GLB	1,00
<b>2</b>	<b>PLACA MULTIFUNCIONAL EN CONCRETO</b>		
2,1	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	53,20
2,2	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	53,20
2,2	Demarcacion de cancha de juego en pintura trafico con medidas reglamentarias de cancha multiple	ML	257,00
2,3	Suministro e instalacion de cancha multiple futbolsal ( 3 x 2) en tubo 3" tipo pesado y tubo an 2" cal 16 baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20 mm de 1,8 x 1,05 m , incluye aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura.	UND	2,00
2,4	Placa de piso para polideportivo en concreto de 3000 psi , E = 0,10 m, incluye malla electrosoldada M-188	M2	532,00
<b>3</b>	<b>GRADERIAS</b>		
3,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	107,14
3,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	44,08
3,3	Cimentacion : zapatas en concreto de 3,000 PSI y vigas en concreto de 3,000 psi	M3	13,50
3,4	Columnas en concreto de 3,000 PSI	M3	5,96
3,5	Vigas aereas en concreto de 3,000 PSI	M3	12,09
3,6	Placa aerea maciza en concreto de 3,000 PSI-Gradas	M3	19,61
3,7	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	4.900,00
3,8	Barandas metalicas graderias	ML	36,35
3,9	Muro de contencion concreto	M3	1,96
<b>4</b>	<b>TARIMA</b>		
4,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	16,39
4,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	1,92
4,3	Columnas en concreto de 3,000 PSI	M3	0,56
4,4	Vigas aereas en concreto de 3,000 PSI	M3	3,83
4,5	Placa aérea maciza en concreto de 3,000 PSI-e:0,15 mts	M3	5,67
4,6	Escaleras en concreto de 3,000 PSI	M3	3,27
4,7	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I (placa ,aciza.	KG	1.313,45
4,8	Malla electrosoldada de 15cm x 15cm x 4mm	M2	19,79
4,9	Concreto 3000 psi rampa 1.45*13,65*,10	M2	19,79

 <p><b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo</p>	<p><b>ACTA DE CANTIDADES DE OBRA</b></p> <p><b>CONTRATO PAF-CIC-014-2014</b></p>	<p><b>Código:</b> AT-FO-149  <b>Versión:</b> 1  <b>Fecha de aprobación:</b>  30-Jul-14</p>
--	--	--


5	CAMERINO-BAÑOS	M2	
5,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	6,13
5,2	Suministro e instalacion de relleno con material seleccionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	1,89
5,3	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e:0,10 MTS	M2	80,91
5,4	Muro Bloque estructural 0,15mts	M2	84,19
5,5	Muro Bloque arcilla 0,12 mts	M2	52,43
5,5	Pañete muros 1:4 incluye filos y dilataciones	M2	72,89
5,6	Mesón en concreto para lavamanos en camerinos e=.08 y ancho de ,50 m en concreto 25	M2	5,18
5,7	Enchape de piso 20*20	M2	17,40
5,8	Enchape de pared 0,20 x 0,25 pared	M2	21,20
5,9	Puertas de acceso en aluminio y acrílico 5 mm para ducha	M2	2,40
5,10	Divisiones de de baño CR	M2	25,02
5,11	Ventanería en Lamina cal 20	M2	13,44
5,12	Puerta metalica con marco	M2	6,38
	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>		
5,13	Caja de inspección 60x60 cm ladrillo	UND	6,00
5,14	Salida punto sanitario 2"	UND	10,00
5,15	Salida punto sanitario 4"	UND	6,00
5,16	Rejilla piso baño	UND	2,00
5,17	Tubería sanitaria 6"	ML	105,56
5,18	Tubería sanitaria 4"	ML	32,00
5,19	Tubería sanitaria 2"	ML	20,00
5,20	Suministro e instalación de Aparato sanitario de push	UND	6,00
5,21	suministro e instalación de orinal , incluye accesorios	UND	2,00
	<b>INTALACIONES HIDRAULICAS</b>	UND	
5,22	Salida punto hidráulico de 1/2". Incluye llave terminal y accesorios necesarios para un buen funcionamiento	UND	16,00
5,23	Tubería presión 1"	ML	36,51
5,24	Tubería presión 3/4"	ML	3,08
5,25	Tubería presión 1/2"	ML	2,75
5,26	Valvula de paso de bola de 1", incluye caja en pvc empotrada de seguridad	UND	2,00
5,27	Suministro e instalación de lavamanos de incrustar	UND	6,00
5,28	ACOMETIDA HIDRÁULICA 1". Incluye todos los accesorios para un buen funcionamiento	UND	1,00
5,29	Espejo baños	M2	4,00
<b>6</b>	<b>OFICINA</b>		
6,1	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e:0,10 MTS	M2	50,13
6,2	Muro Bloque estructural 0,15mts	M2	59,34
6,3	Puerta metalica con marco	M2	2,20
6,4	Muro en concreto de 3000 psi de contencion	M3	1,67
6,5	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I (muro)	kg	256,77
<b>7</b>	<b>CERRAMIENTO</b>		
7,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	10,51
7,2	concreto de cimentacion cerramientos 3,000 PSI	M3	3,07
7,3	concreto ciclopedo 40% rajon y 60% 2500 psi	M3	4,71
7,4	concreto cerramiento mampostería estructural	M3	2,23
7,5	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	300,00
7,6	Cerramiento de malla eslabonada altura 2 mts Cal. 10 de 5x5cm, parales laterales en tubo de 2" cal 2,4 mm, ángulo de 1,1"x1/8", pisa malla en platina de 1/2"x1/8" y acabado en pintura a base de aceite	M2	180,00
7,7	Portones de entrada en malla eslabonada Cal. 10 de 5x5cm, parales laterales en tubo de 3" cal 5,5mm bastidores y refuerzos en ángulo de 1/4"x3/16", pisa malla en platina de 1"x1/8" y acabado en pintura a base de aceite	M2	19,20
7,8	Muro en bloque de arcilla estructural perforación vertical med. 12x19x30. incluye:grouting y dobelas en acero de 3/8"	M2	97,80
<b>8</b>	<b>CIRCULACIONES</b>		
8,1	Suministro e instalación de relleno con materiales seleccionado compacto mecanicamente tipo recebo	M3	47,92
8,2	Placa de piso para zonas comunes en concreto de 3000 PSI; e:10 cm. Incluye: malla electrosoldada xx-188	M2	479,24
8,3	Placa en concreto rampas en concreto de 3000 PSI; e:10 cm. Incluye: malla electrosoldada xx-188	M2	18,36

	<b>ACTA DE CANTIDADES DE OBRA</b>  <b>CONTRATO PAF-CIC-014-2014</b>	<b>Código:</b> AT-FO-149 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 30-Jul-14
---	---	---


<b>OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIUDADANA-C.I.C.</b>			
<b>TIPOLOGÍA</b>			
<b>MUNICIPIO DE TOCA</b>			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
<b>1</b>	<b>CUBIERTA</b>		
1,1	Localizacion y replanteo	M2	1.245,13
1,2	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	112,11
1,3	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	27,45
1,4	Concreto de 3000 psi para estructura de concreto ( zapatas y viga de amarre)	M3	18,86
1,5	Pedestales en concreto de 3000 psi para estructura de concreto ( Columnas ,6*,60)	M3	7,71
1,6	Suministro, fabricacion, montaje y pintura de estructuras metalica para la cubierta, cercha principal, correas y porticos en perfiles estructurales. Incluye pernos, riostras, contravientos, laminas, soldadura E7018, y acabados con anticorrosivo más pintura esmalte para estructura a la vista ,segun diseño	KG	24.100,00
1,7	Suministro e instalacion de cubierta en teja calibre 24, incluye suministro e instalacion de caballete industrial long 2,44 t.	M2	1.245,13
1,8	Canales en lamina Ld ,80	ML	38,60
1,9	Bajante PVC 4"	ML	47,20
1,1	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	4.084,83
1,11	Instalaciones electricas general. Incluy Acometidas, redes e iluminacion ( ver presupuesto)	GLB	1,00
<b>2</b>	<b>PLACA MULTIFUNCIONAL EN CONCRETO</b>		
2,1	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	53,20
2,2	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	53,20
2,2	Demarcacion de cancha de juego en pintura trafico con medidas reglamentarias de cancha multiple	ML	257,00
2,3	Suministro e instalacion de cancha multiple futbolsal ( 3 x 2) en tubo 3" tipo pesado y tubo an 2" cal 16 baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20 mm de 1,8 x 1,05 m , incluye aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura.	UND	2,00
2,4	Placa de piso para polideportivo en concreto de 3000 psi , E = 0,10 m, incluye malla electrosoldada M-188	M2	532,00
<b>3</b>	<b>GRADERIAS</b>		
3,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	107,14
3,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	44,08
3,3	Cimentacion : zapatas en concreto de 3,000 PSI y vigas en concreto de 3,000 psi	M3	13,50
3,4	Columnas en concreto de 3,000 PSI	M3	5,96
3,5	Vigas aereas en concreto de 3,000 PSI	M3	12,09
3,6	Placa aerea maciza en concreto de 3,000 PSI-Gradas	M3	19,61
3,7	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	4.900,00
3,8	Barandas metalicas graderias	ML	36,35
3,9	Muro de contencion concreto	M3	1,96
<b>4</b>	<b>TARIMA</b>		
4,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	16,39
4,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	1,92
4,3	Columnas en concreto de 3,000 PSI	M3	0,56
4,4	Vigas aereas en concreto de 3,000 PSI	M3	3,83
4,5	Placa aérea maciza en concreto de 3,000 PSI-e:0,15 mts	M3	5,67
4,6	Escaleras en concreto de 3,000 PSI	M3	3,27
4,7	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I (placa ,aciza.	KG	1.313,45
4,8	Malla electrosoldada de 15cm x 15cm x 4mm	M2	19,79
4,9	Concreto 3000 psi rampa 1.45*13,65*,10	M2	19,79

	<b>ACTA DE CANTIDADES DE OBRA</b>  <b>CONTRATO PAF-CIC-014-2014</b>	<b>Código:</b> AT-FO-149 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 30-Jul-14
---	---	---

5	CAMERINO-BAÑOS	M2	
5,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	6,13
5,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	1,89
5,3	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e:0,10 MTS	M2	80,91
5,4	Muro Bloque estructural 0,15mts	M2	84,19
5,5	Muro Bloque arcilla 0,12 mts	M2	52,43
5,5	Pañete muros 1:4 incluye filos y dilataciones	M2	72,89
5,6	Mesón en concreto para lavamanos en camerinos e=.08 y ancho de ,50 m en concreto 25	M2	5,18
5,7	Enchape de piso 20*20	M2	17,40
5,8	Enchape de pared 0,20 x 0,25 pared	M2	21,20
5,9	Puertas de acceso en aluminio y acrílico 5 mm para ducha	M2	2,40
5,10	Divisiones de de baño CR	M2	25,02
5,11	Ventanería en Lamina cal 20	M2	13,44
5,12	Puerta metalica con marco	M2	6,38
	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>		
5,13	Caja de inspección 60x60 cm ladrillo	UND	6,00
5,14	Salida punto sanitario 2"	UND	10,00
5,15	Salida punto sanitario 4"	UND	6,00
5,16	Rejilla piso baño	UND	2,00
5,17	Tubería sanitaria 6"	ML	105,56
5,18	Tubería sanitaria 4"	ML	32,00
5,19	Tubería sanitaria 2"	ML	20,00
5,20	Suministro e instalación de Aparato sanitario de push	UND	6,00
5,21	suministro e instalación de orinal , incluye accesorios	UND	2,00
	<b>INTALACIONES HIDRAULICAS</b>	UND	
5,22	Salida punto hidráulico de 1/2". Incluye llave terminal y accesorios necesarios para un buen funcionamiento	UND	16,00
5,23	Tubería presión 1"	ML	36,51
5,24	Tubería presión 3/4"	ML	3,08
5,25	Tubería presión 1/2"	ML	2,75
5,26	Valvula de paso de bola de 1", incluye caja en pvc empotrada de seguridad	UND	2,00
5,27	Suministro e instalación de lavamanos de incrustar	UND	6,00
5,28	ACOMETIDA HIDRÁULICA 1". Incluye todos los accesorios para un buen funcionamiento	UND	1,00
5,29	Espejo baños	M2	4,00
<b>6</b>	<b>OFICINA</b>		
6,1	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e:0,10 MTS	M2	50,13
6,2	Muro Bloque estructural 0,15mts	M2	59,34
6,3	Puerta metalica con marco	M2	2,20
6,4	Muro en concreto de 3000 psi de contencion	M3	1,67
6,5	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I (muro)	kg	256,77
<b>7</b>	<b>CERRAMIENTO</b>		
7,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	10,51
7,2	concreto de cimentacion cerramientos 3,000 PSI	M3	3,07
7,3	concreto ciclopedo 40% rajon y 60% 2500 psi	M3	4,71
7,4	concreto cerramiento mampostería estructural	M3	2,23
7,5	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	300,00
7,6	Cerramiento de malla eslabonada altura 2 mts Cal. 10 de 5x5cm, parales laterales en tubo de 2" cal 2,4 mm, ángulo de 1,1"x1/8", pisa malla en platina de 1/2"x1/8" y acabado en pintura a base de aceite	M2	180,00
7,7	Portones de entrada en malla eslabonada Cal. 10 de 5x5cm, parales laterales en tubo de 3" cal 5,5mm bastidores y refuerzos en ángulo de 1/4"x3/16", pisa malla en platina de 1"x1/8" y acabado en pintura a base de aceite	M2	19,20
7,8	Muro en bloque de arcilla estructural perforación vertical med. 12x19x30. incluye:grouting y dobelas en acero de 3/8"	M2	97,80
<b>8</b>	<b>CIRCULACIONES</b>		
8,1	Suministro e instalación de relleno con materiales seleccionado compacto mecanicamente tipo recebo	M3	47,92
8,2	Placa de piso para zonas comunes en concreto de 3000 PSI; e:10 cm. Incluye: malla electrosoldada xx-188	M2	479,24
8,3	Placa en concreto rampas en concreto de 3000 PSI; e:10 cm. Incluye: malla electrosoldada xx-188	M2	18,36


	<b>ACTA DE CANTIDADES DE OBRA</b>  <b>CONTRATO PAF-CIC-014-2014</b>	<b>Código:</b> AT-FO-149 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 30-Jul-14
---	---	---

<b>OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIUDADANA-C.I.C.</b> <b>TIPOLOGÍA</b> <b>MUNICIPIO DE TIBANA</b>			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
<b>1</b>	<b>CUBIERTA</b>		
1,1	Localizacion y replanteo	M2	1.245,13
1,2	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	112,11
1,3	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	27,45
1,4	Concreto de 3000 psi para estructura de concreto ( zapatas y viga de amarre)	M3	18,86
1,5	Pedestales en concreto de 3000 psi para estructura de concreto ( Columnas ,6*,60)	M3	7,71
1,6	Suministro, fabricacion, montaje y pintura de estructuras metalica para la cubierta, cercha principal, correas y porticos en perfiles estructurales. Incluye pernos, riostras, contravientos, laminas, soldadura E7018, y acabados con anticorrosivo más pintura esmalte para estructura a la vista ,segun diseño	KG	24.100,00
1,7	Suministro e instalacion de cubierta en teja calibre 24, incluye suministro e instalacion de caballete industrial long 2,44 t.	M2	1.245,13
1,8	Canales en lamina Ld ,80	ML	38,60
1,9	Bajante PVC 4"	ML	47,20
1,1	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	4.084,83
1,11	Instalaciones electricas general. Incluy Acometidas, redes e iluminacion ( ver presupuesto)	GLB	1,00
<b>2</b>	<b>PLACA MULTIFUNCIONAL EN CONCRETO</b>		
2,1	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	53,20
2,2	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	53,20
2,2	Demarcacion de cancha de juego en pintura trafico con medidas reglamentarias de cancha multiple	ML	257,00
2,3	Suministro e instalacion de cancha multiple futbolsal ( 3 x 2) en tubo 3" tipo pesado y tubo an 2" cal 16 baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20 mm de 1,8 x 1,05 m , incluye aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura.	UND	2,00
2,4	Placa de piso para polideportivo en concreto de 3000 psi , E = 0,10 m, incluye malla electrosoldada M-188	M2	532,00
<b>3</b>	<b>GRADERIAS</b>		
3,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	107,14
3,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	44,08
3,3	Cimentacion : zapatas en concreto de 3,000 PSI y vigas en concreto de 3,000 psi	M3	13,50
3,4	Columnas en concreto de 3,000 PSI	M3	5,96
3,5	Vigas aereas en concreto de 3,000 PSI	M3	12,09
3,6	Placa aerea maciza en concreto de 3,000 PSI-Gradas	M3	19,61
3,7	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	4.900,00
3,8	Barandas metalicas graderias	ML	36,35
3,9	Muro de contencion concreto	M3	1,96
<b>4</b>	<b>TARIMA</b>		
4,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	16,39
4,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	1,92
4,3	Columnas en concreto de 3,000 PSI	M3	0,56
4,4	Vigas aereas en concreto de 3,000 PSI	M3	3,83
4,5	Placa aérea maciza en concreto de 3,000 PSI-e:0,15 mts	M3	5,67
4,6	Escaleras en concreto de 3,000 PSI	M3	3,27
4,7	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I (placa ,aciza.	KG	1.313,45
4,8	Malla electrosoldada de 15cm x 15cm x 4mm	M2	19,79
4,9	Concreto 3000 psi rampa 1.45*13,65*,10	M2	19,79

	<b>ACTA DE CANTIDES DE OBRA</b>  <b>CONTRATO PAF-CIC-014-2014</b>	<b>Código:</b> AT-FO-149 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 30-Jul-14
---	---	---

5	CAMERINO-BAÑOS	M2	
5,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	6,13
5,2	Suministro e instalacion de relleno con material seleccionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	1,89
5,3	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e:0,10 MTS	M2	80,91
5,4	Muro Bloque estructural 0,15mts	M2	84,19
5,5	Muro Bloque arcilla 0,12 mts	M2	52,43
5,5	Pañete muros 1:4 incluye filos y dilataciones	M2	72,89
5,6	Mesón en concreto para lavamanos en camerinos e=,08 y ancho de ,50 m en concreto 25	M2	5,18
5,7	Enchape de piso 20*20	M2	17,40
5,8	Enchape de pared 0,20 x 0,25 pared	M2	21,20
5,9	Puertas de acceso en aluminio y acrílico 5 mm para ducha	M2	2,40
5,10	Divisiones de de baño CR	M2	25,02
5,11	Ventanería en Lamina cal 20	M2	13,44
5,12	Puerta metalica con marco	M2	6,38
	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>		
5,13	Caja de inspección 60x60 cm ladrillo	UND	6,00
5,14	Salida punto sanitario 2"	UND	10,00
5,15	Salida punto sanitario 4"	UND	6,00
5,16	Rejilla piso baño	UND	2,00
5,17	Tubería sanitaria 6"	ML	105,56
5,18	Tubería sanitaria 4"	ML	32,00
5,19	Tubería sanitaria 2"	ML	20,00
5,20	Suministro e instalación de Aparato sanitario de push	UND	6,00
5,21	suministro e instalación de orinal , incluye accesorios	UND	2,00
	<b>INTALACIONES HIDRAULICAS</b>	UND	
5,22	Salida punto hidráulico de 1/2". Incluye llave terminal y accesorios necesarios para un buen funcionamiento	UND	16,00
5,23	Tubería presión 1"	ML	36,51
5,24	Tubería presión 3/4"	ML	3,08
5,25	Tubería presión 1/2"	ML	2,75
5,26	Valvula de paso de bola de 1", incluye caja en pvc empotrada de seguridad	UND	2,00
5,27	Suministro e instalación de lavamanos de incrustar	UND	6,00
5,28	ACOMETIDA HIDRÁULICA 1". Incluye todos los accesorios para un buen funcionamiento	UND	1,00
5,29	Espejo baños	M2	4,00
<b>6</b>	<b>OFICINA</b>		
6,1	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e:0,10 MTS	M2	50,13
6,2	Muro Bloque estructural 0,15mts	M2	59,34
6,3	Puerta metalica con marco	M2	2,20
6,4	Muro en concreto de 3000 psi de contencion	M3	1,67
6,5	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I (muro)	kg	256,77
<b>7</b>	<b>CERRAMIENTO</b>		
7,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	10,51
7,2	concreto de cimentacion cerramientos 3,000 PSI	M3	3,07
7,3	concreto ciclopedo 40% rajon y 60% 2500 psi	M3	4,71
7,4	concreto cerramiento mamposteria estructural	M3	2,23
7,5	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	300,00
7,6	Cerramiento de malla eslabonada altura 2 mts Cal. 10 de 5x5cm, parales laterales en tubo de 2" cal 2,4 mm, ángulo de 1,1"x1/8", pisa malla en platina de 1/2"x1/8" y acabado en pintura a base de aceite	M2	180,00
7,7	Portones de entrada en malla eslabonada Cal. 10 de 5x5cm, parales laterales en tubo de 3" cal 5,5mm bastidores y refuerzos en ángulo de 1/4"x3/16", pisa malla en platina de 1"x1/8" y acabado en pintura a base de aceite	M2	19,20
7,8	Muro en bloque de arcilla estructural perforación vertical med. 12x19x30. incluye:grouting y dobelas en acero de 3/8"	M2	97,80



	<b>ACTA DE CANTIDES DE OBRA</b>  <b>CONTRATO PAF-CIC-014-2014</b>	<b>Código:</b> AT-FO-149 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 30-Jul-14
---	---	---

8	CIRCULACIONES		
8,1	Suministro e instalación de relleno con materiales seleccionado compacto mecanicamente tipo recebo	M3	47,92
8,2	Placa de piso para zonas comunes en concreto de 3000 PSI; e:10 cm. Incluye: malla electrosoldada xx-188	M2	479,24
8,3	Placa en concreto rampas en concreto de 3000 PSI; e:10 cm. Incluye: malla electrosoldada xx-188	M2	18,36


Para constancia se firma el presente acta a los veintiséis (26) del mes de Febrero del año dos mil quince (2015).

**INTERVENTOR**



Noé Adalberto Correa Ramírez  
Director de Interventoría o Rep. Legal

**CONTRATISTA**



Nelson Mendoza Espinosa  
Representante Legal o Director'



NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>CALLE 100</b>			COD.SUC <b>33</b>		NO.PÓLIZA <b>33-45-101106853</b>		ANEXO <b>0</b>
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO <b>22 02 2022</b>	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO <b>23 02 2022</b>		A LAS HORAS <b>00:00</b>	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO <b>23 07 2022</b>		A LAS HORAS <b>23:59</b>	TIPO MOVIMIENTO <b>EMISION ORIGINAL</b>			

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>MENDOZA ESPINOSA, NELSON</b>							IDENTIFICACIÓN <b>CC: 5.493.162</b>	
DIRECCIÓN: AC 116 NRO. 70 D - 48 INT 1					CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>		TELÉFONO: <b>3144775221</b>	

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS</b>							IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.055.897-7</b>	
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37					CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>		TELÉFONO <b>3485400</b>	

ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA CONVOCATORIA NO. PAF-EUC-0-005-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION ALTOS DE LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE A LA ENTIDAD ASEGURADA, LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- I. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
- II. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
- III. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
- IV. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

**AMPAROS**

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	23/02/2022	23/07/2022	\$ 94,297,130.20

FECHA ADJUDICACIÓN : 11/03/2022

**ACLARACIONES**

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****141,445.00	\$ *****8,000.00	\$ *****28,394.00	\$ *****177,840.00	\$ *****94,297,130.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DIMCAS LIMITADA ASESORES DE SEGUROS	72946	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-45-101106853

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



### PAGO DE FACTURAS

CONVENIO: PAG EST SEG DEL EST

NUM APROBACION: 366679

REFERENCIA: 11006616413255

FECHA EFECTIVA: MIE 23 FEB 22

# TRANSACCION: 221470692235

VALOR: \$ 177.840

FECHA EXPE: MIE23 FEB 22 9:55:08

054-01293669-098

789276-110840-644626-967394-43

CORRESPONSAL BANCARIO PARA

BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRE-

SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA

SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA

INFORMACION. ESTE ES EL UNICO

RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-

RIMIENTOS

LINEA NACIONAL 018000512825

OPCION 3. BOGOTA 7432626

AGT 18301 CLR 88252288

06178009-191426

San José de Cúcuta, 22 de febrero de 2022

Señores:

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTA S.A**

Ciudad

**EL BANCO DE BOGOTA** se permite informar que **Ing. Nelson Mendoza Espinosa** identificado con cedula de ciudadanía No.5.493.162, cliente que se encuentra asignado comercialmente a la Gerencia Oficina Unicentro - 614, tiene con nuestra Entidad, un cupo de crédito pre aprobado hasta por **\$190.000.000** con destino a

**CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-005-2022,**


**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA”.**

**Valor total del contrato: \$942.971.302,00**

Este cupo está sujeto a aprobación posterior y podrá ser desembolsado, previa solicitud del cliente, a la constitución de las garantías convenidas y firma de los correspondientes títulos de deuda.

Este pre cupo de crédito tiene una vigencia de hasta de seis meses a partir de la fecha

Cordialmente,



**NAYRA ALIDA BARRERA RUBACETI**  
**Gerente Oficina Unicentro Cúcuta**



Ingeniero Civil  
**NELSON  
MENDOZA**



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA No.  
3817320

Nit. 860009578-6

RECIBIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE		
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	23/02/2022	0			
RECIBIMOS DE: MENDOZA ESPINOSA NELSON						NIT. 5.493.162	
LA SUMA DE: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. *****							
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO. 10000036481799							
SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO			PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
CALLE 100 - CU. PARTICULAR. - 101108853 - 0			141,445.70	8,000.00	28,394.68	0.00	177,840.38
OTROS CONCEPTOS DE PAGO							VALOR
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES							177,840.38
APROVECHAMIENTOS							-0.38
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES							-177,840.38
FORMA DE PAGO							
BD 100000364 1-BANCO DE BOGOTA 177,840.00					EPECTIVO:	0.00	
					CHEQUE:	0.00	
					TARJETA:	0.00	
					BD:	177,840.00	
					OTROS:	0.00	
TRANSACCION 14070355				TOTAL:		177,840.00	
CAJERO: PAGUESTADO							

Dirección: AV. 16 E No. 2N – 109 CASA K1 CONDOMINIO PARQUES RESIDENCIALES II

Celular: 314 477 52 21

Email: [nelsonmendoza4@hotmail.com](mailto:nelsonmendoza4@hotmail.com) – [licitacionesepinosaymendoza4@gmail.com](mailto:licitacionesepinosaymendoza4@gmail.com)