

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS URBANOS

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-007-2022

"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN  
LA URBANIZACIÓN RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE  
PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA"

SOBRE No. 1 PROPUESTA OFERENTE

REPRESENTANTE LEGAL  
DANIEL JOSE GONZALEZ MARTINEZ  
CC. N° 1.102.859.148 DE SINCELEJO

SINCELEJO-SUCRE  
CARRERA 32 A# 36 -233 AV. SINCELEJITO  
CORREO ELECTRONICO:  
[licitacionesring2@gmail.com](mailto:licitacionesring2@gmail.com)  
TELEFONO: 3012126134  
FEBRERO DE 2022

## REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

## CARTA DE PRESENTACIÓN

**FORMATO 1  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Ciudad y Fecha: Sincelejo, 23 de Febrero de 2022

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS  
Bogotá D.C. – Colombia

**Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-007-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.



10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 111 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

#### RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO ZAMORANO

Documento de identidad o NIT: \_\_\_\_\_

Representante Legal: DANIEL JOSE GONZALEZ MARTINEZ

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré

en: Dirección: Carrera 32 A# 36 -233 Av. Sincelejo

Ciudad: SINCELEJO – SUCRE

Teléfono(s): \_\_\_\_\_ Teléfono Móvil: 3012126134

Correo Electrónico: licitacionesring2@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 

Nombre: DANIEL JOSE GONZALEZ MARTINEZ

C.C.: 1.102.859.148 de Sincelejo

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

**NOTA:** Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es **Ingeniero Civil o Arquitecto**, yo \_\_\_\_\_ (nombres y apellidos) **Ingeniero Civil o Arquitecto**, con Matrícula Profesional No. \_\_\_\_\_ y C. C. No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
**COPNIA**  
*Consejo Profesional Nacional de Ingeniería*

Matrícula Profesional No.  
**13202-360143 BLV**  
Fecha de Expedición: 02/06/2017

Nombre:

**DANIEL JOSE  
GONZALEZ MARTINEZ**

Identificación:

**C.C. 1102859148**

Profesión:

**INGENIERO CIVIL**

Institución:

**UNIVERSIDAD DE CARTAGENA**



140796/1016

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003,  
que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

  
PRESIDENTE DEL CONSEJO

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso  
Línea Nacional: 01 8000 116590



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.102.859.148**

**GONZALEZ MARTINEZ**

APELLIDOS

**DANIEL JOSE**

NOMBRES

*Daniel Gonzalez M*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-MAR-1994**

**SINCELEJO**  
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.83**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

**M**

SEXO

**20-MAR-2012 SINCELEJO**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-2800100-00372334-M-1102859148-20120505 0029802782A 1 38401969

REPUBLICA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que DANIEL JOSE GONZALEZ MARTINEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1102859148, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 13202-360143 desde el 02 de Junio de 2017, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 674.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de Febrero del año dos mil veintidos (2022).

A hand-drawn diagram of a cell. The cell is an irregular shape with a wavy outer boundary. Inside, there are several organelles labeled: a large nucleus with a nucleolus, a rough endoplasmic reticulum (RER) with ribosomes, a smooth endoplasmic reticulum (SER), a Golgi apparatus, a lysosome, a mitochondrion, and a vacuole. The labels are written in a cursive, handwritten style.

# Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

## EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.104.422.228

PATERNINA BARRETO

APELLIDOS

MARIO ALBERTO

NOMBRES

Mario Paternina B

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-MAR-1992

SAN MARCOS  
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70  
ESTATURA

O+  
G.S. RH

M  
SEXO

29-MAR-2010 SAN MARCOS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2820000-00236374-M-1104422228-20100426

0022043388A 1

34428333



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2021/02/18 - 15:10:54 \*\*\*\* Recibo No. S000354051 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210218-0061  
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS  
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2021.  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN BqBn1EtwBA**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.**

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

**CERTIFICA**

**NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

**NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:** RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**ORGANIZACIÓN JURÍDICA:** SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

**CATEGORÍA :** PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL

**NIT :** 900490810-5

**ADMINISTRACIÓN DIAN :** SINCELEJO

**DOMICILIO :** SINCELEJO

**MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN**

**MATRÍCULA NO :** 96500

**FECHA DE MATRÍCULA :** ABRIL 10 DE 2017

**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2020

**FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA :** MARZO 09 DE 2020

**ACTIVO TOTAL :** 2,794,065,648.00

**GRUPO NIIF :** GRUPO II

**UBICACIÓN Y DATOS GENERALES**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL :** CALLE 32A NO. 36 - 233 AVENIDA SINCELEJITO

**MUNICIPIO / DOMICILIO:** 70001 - SINCELEJO

**TELÉFONO COMERCIAL 1 :** 2768971

**TELÉFONO COMERCIAL 2 :** 3178860656

**TELÉFONO COMERCIAL 3 :** 3183349601

**CORREO ELECTRÓNICO No. 1 :** gerencia@ringco.com.co

**CORREO ELECTRÓNICO No. 2 :** subgerenteringenieria@gmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL :** CALLE 32A NO. 36 - 233 AVENIDA SINCELEJITO

**MUNICIPIO :** 70001 - SINCELEJO

**TELÉFONO 1 :** 2768971

**TELÉFONO 2 :** 3178860656

**TELÉFONO 3 :** 3183349601

**CORREO ELECTRÓNICO :** gerencia@ringco.com.co

**NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **NO AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación.

**CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** M7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

**ACTIVIDAD SECUNDARIA :** G4652 - COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO, PARTES Y PIEZAS ELECTRONICOS Y DE TELECOMUNICACIONES

**OTRAS ACTIVIDADES :** F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

**OTRAS ACTIVIDADES :** F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

**CERTIFICA - CONSTITUCIÓN**

**POR DOCUMENTO** PRIVADO DEL 12 DE ENERO DE 2012 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 22356 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE ABRIL DE 2017, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S..





**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2021/02/18 - 15:10:54 \*\*\*\* Recibo No. S000354051 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210218-0061

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2021.

**CODIGO DE VERIFICACIÓN BqBn1EtwBA**

**ACLARACIÓN A LA CONSTITUCIÓN**

QUE

**CERTIFICA - CAMBIOS DE DOMICILIO**

POR ACTA NÚMERO 8 DEL 21 DE MARZO DE 2017 SUSCRITA POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 22356 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE ABRIL DE 2017, SE INSCRIBE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE : DE LA CIUDAD DE MONTERIA A LA CIUDAD DE SINCELEJO

**CERTIFICA - REFORMAS**

| DOCUMENTO | FECHA    | PROCEDENCIA             | DOCUMENTO | INSCRIPCION | FECHA    |
|-----------|----------|-------------------------|-----------|-------------|----------|
| AC-8      | 20170321 | ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | SINCELEJO | RM09-22356  | 20170410 |
| AC-6      | 20151006 | ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | SINCELEJO | RM09-22356  | 20170410 |
| AC-14     | 20190131 | ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | SINCELEJO | RM09-26745  | 20190208 |

**CERTIFICA - VIGENCIA**

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES **INDEFINIDO**

**CERTIFICA - OBJETO SOCIAL**

OBJETO SOCIAL. POR ASI PERMITIRLO LA LEY 1238 DEL 2008, LA CUAL REGULA LA CREACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS, EL LO GENERAL EL OBJETO SOCIAL COMPRENDE CUALQUIER ACTO LICITO DE COMERCIO. NO OBSTANTELO INDICADO Y EN LO ESPECIAL, LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL, EL SIGUIENTE: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL, **REALIZAR CUALQUIER OBRA DE INGENIERIA** ESTUDIOS, DISENOS, INTERVENTORIA, **CONSTRUCCION**, MONTAJES, COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS O ARTEFACTOS ELECTROMECÁNICOS O DE CUALQUIER CLASE Y ASESORIAS DE LAS DIVERSAS RAMAS DE LA INGENIERIA, LO MISMO QUE REPRESENTACION DE FIRMAS AFINES. ADEMAS LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR CUALQUIER OPERACIÓN O CONTRATO RELACIONADO CON ELLAS, COMO SON DISEÑO CONSTRUCCION INTERVENTORIA DE REDES Y LINEAS DE TRANSMISION ELECTRICAS, TELEFONICAS Y DE TELECOMUNICACIONES, REDES DE DISTRIBUCION DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION. TAMBIEN COMERCIALIZAR, REPRESENTAR DISTRIBUIR TODO TIPO DE MATERIALES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, COMUNICACIONES, REPUESTOS PARA LA INDUSTRIA Y ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL. PRESENTACION DE SERVICIOS BASICOS DE TELECOMUNICACIONES PARA CORRESPONDENCIA PUBLICA CON LA RESPECTIVA UTILIZACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO. ACTIVIDADES ECONOMICAS RELACIONADAS CON LA COMPRA- VENTA DISTRIBUCION, IMPORTACION, EXPORTACION, ENSAMBLE, ELABORACION O FABRICACION DE EQUIPOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS Y/O COMUNICACIONES, TAMBIEN LA TRANSFORMACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS Y DE COMUNICACIONES, MONTAJE, INSTALACION, REPARACION, DISEÑO Y ASESORIA. LA URBANIZACION DE TERRENOS, LA COMPRA- VENTA DE LOS MISMOS, LA CONSTRUCCION Y VENTAS DE BIENES RAICES CASAS, APARTAMENTOS, LOCALES COMERCIALES, OFICINAS Y SIMILARES EN DICHS TERRENOS, EN EJERCICIO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD PODRA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL LOGRO Y DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y EN ESPECIAL LA CONSTRUCCION, DISEÑO, PLANEACION, EJECUCION E INTERVENTORIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION ELECTRICAS MECANICAS CIVILES Y DE LAS RAMAS DE LA INGENIERIA. EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ANTES ENUNCIADAS LAS CUALES CONSTITUYEN EL OBJETO SOCIAL, LA COMPAÑÍA PODRA EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS CIVILES, MERCANTILES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES Y LLEVAR A CABO TODA LA ACTIVIDAD INHERENTE AL LOGRO DE SU OBJETO SOCIAL, EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA. EN. CONSECUENCIA LA SOCIEDAD PUEDE ADQUIRIR O ENAJENAR MUEBLES O INMUEBLES CORPORALES O INCORPORALES O TENERLOS A CUALQUIER TITULO; DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO CON O SIN GARANTIAS HIPOTECARIAS, PRENDARIAS DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD; EMITIR BONOS, CELEBRAR CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE, GIRAR, ENDOASAR, PROTESTAR, ACEPTAR, GARANTIZAR, AVALAR, DESCOTAR, OTORGAR Y TENER TITULOS VALORES Y EFECTOS DE COMERCIO. LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y/O EXPORTACION DE TODA CLASE DE MERCANCIA, PRODUCTOS Y/O ARTICULOS NECESARIOS PARA EL SECTOR MANUFACTURERO, CLINICO O CUALQUIER OTRO DE FORMA LEGAL QUE REDUNDE EN EL BENEFICIO DE LA EMPRESA EN FIN REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA SEAN O NO DE COMERCIO QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL EN COLOMBIA O EN EL EXTRANJERO.

**CERTIFICA - CAPITAL**

| TIPO DE CAPITAL           | VALOR          | ACCIONES   | VALOR NOMINAL |
|---------------------------|----------------|------------|---------------|
| <b>CAPITAL AUTORIZADO</b> | 400.000.000,00 | 400.000,00 | 1.000,00      |
| <b>CAPITAL SUSCRITO</b>   | 298.813.000,00 | 298.813,00 | 1.000,00      |
| <b>CAPITAL PAGADO</b>     | 298.813.000,00 | 298.813,00 | 1.000,00      |





**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2021/02/18 - 15:10:54 \*\*\*\* Recibo No. S000354051 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210218-0061

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2021.

**CODIGO DE VERIFICACIÓN BqBn1EtwBA**

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES**

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE ENERO DE 2012 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 22356 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE ABRIL DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO   | NOMBRE                      | IDENTIFICACION |
|---------|-----------------------------|----------------|
| GERENTE | GARCIA HOYOS ROBERTO CARLOS | CC 72,291,146  |

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE**

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE ENERO DE 2012 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 22356 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE ABRIL DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO                       | NOMBRE                       | IDENTIFICACION |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE | GARCIA HOYOS LORENA PATRICIA | CC 64,588,584  |

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE ENERO DE 2012 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 22356 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE ABRIL DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO                        | NOMBRE                  | IDENTIFICACION |
|------------------------------|-------------------------|----------------|
| SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE | HOYOS GAINCE LUZ MARINA | CC 64,540,441  |

**CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES**

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL: GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL. LA ADMINISTRACION INMEDIATA DE LA COMPAÑÍA, SU REPRESENTACION LEGAL Y LA GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, ESTARAN A CARGO DE UN GERENTE DESIGNADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA PERIODOS DE UN (1) AÑO, REELEGIDO INDEFINIDAMENTE Y REMOVIBLE LIBREMENTE POR ELLA EN CUALQUIER TIEMPO. TODOS LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA CON EXCEPCION DE LOS DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LOS DEPENDIENTES DEL REVISOR FISCAL, SI LOS HUBIERE, ESTARAN SOMETIDOS AL GERENTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS. PARAGRAFO PRIMERO. DESDE AHORA QUEDA ESTIPULADO QUE LOS ACCIONISTAS RENUNCIAN A SU POSIBLE DERECHO A EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD Y ACEPTAN QUE EL UNICO REPRESENTANTE LEGAL Y DIGNATARIO CON CAPACIDAD PARA COMPROMETER LA RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD. PARAGRAFO SEGUNDO. EN LOS CASOS DE FALTA ACCIDENTAL O EN LAS ABSOLUTAS DEBIDAMENTE DEMOSTRADAS Y MIENTRAS SE PROVEE EL CARGO, O CUANDO SE HALLARE LEGALMENTE INHABILITADO PARA ACTUAR EN ASUNTOS DETERMINADOS, EL GERENTE SERA REEMPLAZADO POR CUALQUIERA DE LOS DOS GERENTES SUPLENTE. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. EN DESARROLLO DE LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 99 Y 196 DEL CODIGO DE COMERCIO SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA LAS SIGUIENTES: 29-A) HACER USO DE LA RAZON SOCIAL. 29-B) EJECUTAR LOS DECRETOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 29-C) EJERCER LAS FUNCIONES QUE LE DELEGUE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. D) DESIGNAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA QUE NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y ESCOGER, TANBIEN LIBREMENTE, AL PERSONAL DE TRABAJADORES, DETERMINAR SU NUMERO, FIJAR EL GENERO DE LABORES, REMUNERACIONES, Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO. 29-E) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD, DELEGANDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE AQUELLAS QUE EL MISMO GOZA. 29-F) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL CON LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN ESTOS ESTATUTOS. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD EL GERENTE PODRA DAR O RECIBIR EN MUTUO CANTIDADES DE DINERO; HACER DEPOSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS, ETC; COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISCUTA LA PROPIEDAD DE LOS BIENES SOCIALES O CUALQUIER DERECHO DE LA COMPAÑÍA; TRANSIGIR, COMPROMETER, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS DE CUALQUIER GENERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER INDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA COMPAÑÍA; REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER CLASE DE FUNCIONARIOS, TRIBUNALES, AUTORIDADES, PERSONAS JURIDICAS O NATURALES; Y, EN GENERAL ACTUAR EN LA DIRECCION DE LA EMPRESA SOCIAL. 29-G) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA A SESIONES EXTRAORDINARIAS, CADA VEZ QUE LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO, O CUANDO, SE LO SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTA POR LO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS. 29-H) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SUS SESIONES ORDINARIAS, EL BALANCE DE CADA EJERCICIO, Y UN INFORME ESCRITO SOBRE LA FORMA COMO HUBIERE LLEVADO A CABO SU GESTION Y LAS MEDIDAS CUYA ADOPCION RECOMIENDE A LA ASAMBLEA. 29-I) APREMIAR A LOS EMPLEADOS Y DEMAS SERVIDORES DE LA COMPAÑÍA A QUE CUMPLAN. LOS DEBERES DE SU CARGO, Y VIGILAR CONTINUAMENTE LA MARCHA DE LA EMPRESA, ESPECIALMENTE SU CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS. 29-J) CUIDAR QUE LA RECAUDACION O INVERSION DE LOS FONDOS DE LA



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2021/02/18 - 15:10:54 \*\*\*\* Recibo No. S000354051 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210218-0061  
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS  
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2021.  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN BqBn1EtwBA**

EMPRESA SE HAGAN DEBIDAMENTE. PARAGRAFO SEGUNDO. LIMITE DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR. TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS O CONVENIOS EN LOS CUALES INTERVENGA EL GERENTE- REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y CUANDO SUPEREN LA SUMA DE DINERO QUE RESULTA DE SUMAR UN MIL (1.000) SALARIOS MENSUALES LEGALES VIGENTES

**CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS**

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

**\*\*\* NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES SAS

**MATRICULA :** 71732

**FECHA DE MATRICULA :** 20120117

**FECHA DE RENOVACION :** 20200309

**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2020

**DIRECCION :** CALLE 32 A NO. 36-233

**MUNICIPIO :** 70001 - SINCELEJO

**TELEFONO 1 :** 2768971

**TELEFONO 2 :** 3178860656

**TELEFONO 3 :** 3183349601

**CORREO ELECTRONICO :** gerencia@ringco.com.co

**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** M7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

**ACTIVIDAD SECUNDARIA :** G4652 - COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO, PARTES Y PIEZAS ELECTRONICOS Y DE TELECOMUNICACIONES

**OTRAS ACTIVIDADES :** F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

**OTRAS ACTIVIDADES :** F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

**VALOR DEL ESTABLECIMIENTO :** 2,794,065,648

**INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$1,981,149,816

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7110

**INFORMA - REPORTE A ENTIDADES MUNICIPALES**

QUE LA MATRÍCULA DEL COMERCIANTE Y/O ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LOCALIZADO EN LA DIRECCIÓN QUE APARECE REPORTADA EN ESTE CERTIFICADO, SE INFORMÓ A LAS SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN, SALUD, GOBIERNO, HACIENDA MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE SINCELEJO Y BOMBEROS, A EXCEPCIÓN DE AQUELLOS CASOS QUE NO APLIQUE. LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SECCIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, NO HACEN PARTE DEL REGISTRO PÚBLICO MERCANTIL, NI SON CERTIFICADOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LEGALES.

**CERTIFICA**

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

**CERTIFICA**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

**Fecha expedición:** 2021/02/18 - 15:10:55 \*\*\*\* **Recibo No.** S000354051 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20210218-0061

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2021.

**CODIGO DE VERIFICACIÓN BqBn1EtwBA**

entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siisincelejo.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación BqBn1EtwBA

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S**

Fecha expedición: 2022/01/25 - 14:42:25

\*\*\* SOLO CONSULTA SIN VALIDEZ JURÍDICA \*\*\*  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN UU1uvZ1epV**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.**

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

**CERTIFICA**

**\*\*\*\* LA MATRÍCULA MERCANTIL SE ENCUENTRA CANCELADA \*\*\*\***

**NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

**NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:** RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S  
**ORGANIZACIÓN JURÍDICA:** SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
**CATEGORÍA :** PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL  
**NIT :** 900490810-5  
**ADMINISTRACIÓN DIAN :** SINCELEJO  
**DOMICILIO :** SINCELEJO

**MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN**

**MATRÍCULA NO :** 71694  
**FECHA DE MATRÍCULA :** ENERO 16 DE 2012  
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2015  
**FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA :** MARZO 12 DE 2015  
**ACTIVO TOTAL :** 603,873,500.00

**UBICACIÓN Y DATOS GENERALES**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL :** CRA 23 NRO. 18 111  
**MUNICIPIO / DOMICILIO:** 70001 - SINCELEJO  
**TELÉFONO COMERCIAL 1 :** 2808783  
**TELÉFONO COMERCIAL 2 :** NO REPORTÓ  
**TELÉFONO COMERCIAL 3 :** 3183349601  
**CORREO ELECTRÓNICO No. 1 :** gerencia@ringingenieria.com.co

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL :** CRA 23 NRO. 18 111  
**MUNICIPIO :** 70001 - SINCELEJO  
**TELÉFONO 1 :** 2808783  
**TELÉFONO 3 :** 3183349601  
**CORREO ELECTRÓNICO :** gerencia@ringingenieria.com.co

**NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : gerencia@ringingenieria.com.co

**CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** M7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA  
**ACTIVIDAD SECUNDARIA :** G4652 - COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO, PARTES Y PIEZAS ELECTRONICOS Y DE TELECOMUNICACIONES  
**OTRAS ACTIVIDADES :** F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO  
**OTRAS ACTIVIDADES :** F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

**CERTIFICA - CONSTITUCIÓN**

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 12 DE ENERO DE 2012 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 15428 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 16 DE ENERO DE 2012, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S.





**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S**

Fecha expedición: 2022/01/25 - 14:42:25

\*\*\* SOLO CONSULTA SIN VALIDEZ JURÍDICA \*\*\*  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN UU1uvZ1epV**

**CERTIFICA - CAMBIO DE DOMICILIO**

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SUSCRITA POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 20326 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE OCTUBRE DE 2015, SE DECRETÓ : CAMBIO DE DOMICILIO DE SINCELEJO A MONTERIA

**CERTIFICA - CANCELACIÓN**

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2015, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 129829 DEL LIBRO XV DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE OCTUBRE DE 2015, SE INSCRIBE : CAMBIO DE DOMICILIO DE SINCELEJO A MONTERIA

**CERTIFICA - REFORMAS**

| DOCUMENTO | FECHA    | PROCEDENCIA             | DOCUMENTO | INSCRIPCION | FECHA    |
|-----------|----------|-------------------------|-----------|-------------|----------|
| AC-1      | 20150906 | ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | SINCELEJO | RM09-20326  | 20151008 |

**CERTIFICA - VIGENCIA**

QUE LA DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ERA POR TÉRMINO INDEFINIDO.

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES**

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 12 DE ENERO DE 2012 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 15428 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 16 DE ENERO DE 2012, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO                     | NOMBRE                      | IDENTIFICACION |
|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| GERENTE GENERAL PRINCIPAL | GARCIA HOYOS ROBERTO CARLOS | CC 72,291,146  |

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE**

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 12 DE ENERO DE 2012 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 15428 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 16 DE ENERO DE 2012, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO                        | NOMBRE                  | IDENTIFICACION |
|------------------------------|-------------------------|----------------|
| SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE | HOYOS GAINCE LUZ MARINA | CC 64,540,441  |

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 12 DE ENERO DE 2012 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 15428 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 16 DE ENERO DE 2012, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO                       | NOMBRE                       | IDENTIFICACION |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE | GARCIA HOYOS LORENA PATRICIA | CC 64,588,584  |

**INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$608,610,988

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7110

**CERTIFICA**

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

**CERTIFICA**



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S**

Fecha expedición: 2022/01/25 - 14:42:25

\*\*\* SOLO CONSULTA SIN VALIDEZ JURÍDICA \*\*\*  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN UU1uvZ1epV**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siisincelejo.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación UU1uvZ1epV

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72.291.146**

**GARCIA HOYOS**  
APELLIDOS

**ROBERTO CARLOS**  
NOMBRES

FIRMA



**DOCUMENTO VALIDO PARA  
TRAMITES DE RING INGENIERIA  
Y DISTRIBUCIONES S.A.S**

FECHA DE NACIMIENTO **24-FEB-1984**

**SINCE**  
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO


**1.73**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH


**M**  
SEXO

**15-MAY-2002 BARRANQUILLA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO



REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-2800100-62150991-M-0072291146-20060822      0325406230N 02 209185922

## CARTA DE CONFORMACIÓN PROPONENTE PLURAL

## CONSORCIO ZAMORANO

SINCELEJO, 23 DE FEBRERO DE 2022.

**SEÑORES:**

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA –  
FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

**Referencia:** CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-007-2022 Cuyo objeto es: “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”.

Cordial saludo:

Los suscritos **ROBERTO CARLOS GARCIA HOYOS** Identificado con la C.C. **72.291.146** de Barranquilla representante legal de **RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S** NIT: 900490810-5 con domicilio en Sincelejo, y **MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO** identificado con C.C **1.104.422.228** de San Marcos y domicilio en San Marcos, actuando en nombre propio; manifestamos por este documento que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en la CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-007-2022 Cuyo objeto es: “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”. Por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La denominación del consorcio será **CONSORCIO ZAMORANO**
2. La participación en el Consorcio que se acuerda es:

| INTEGRANTES                               | PARTICIPACION |
|-------------------------------------------|---------------|
| RING INGENIERIA Y<br>DISTRIBUCIONES S.A.S | 50%           |
| MARIO ALBERTO<br>PATERNINA BARRETO        | 50%           |
| TOTAL                                     | 100%          |

3. **ROBERTO CARLOS GARCIA HOYOS** Identificado con la C.C 72.291.146 de Barranquilla representante legal de **RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S** NIT: 900490810-5 con domicilio en Sincelejo, y **MARIO ALBERTO**



## CONSORCIO ZAMORANO

**PATERNINA BARRETO** identificado con C.C 1.104.422.228 de San Marcos y domicilio en San Marcos; responderán en forma solidaria, ilimitada y mancomunada por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado.

4. El representante legal del Consorcio es **DANIEL JOSE GONZALEZ MARTINEZ** identificado con la C.C N° 1.102.859.148 de Sincelejo, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades, sin límite de cuantía.
5. La duración del Consorcio será igual al término de ejecución y liquidación del contrato, y diez (10) años más.
6. La facturación se realizará a nombre del **CONSORCIO ZAMORANO**
7. La sede del Consorcio es:

**DIRECCION DE CORREO:** Carrera 32 A# 36 -233 Av. Sincelejito

**DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO:** [licitacionesring2@gmail.com](mailto:licitacionesring2@gmail.com)

**CIUDAD:** SINCELEJO – SUCRE


**CELULAR:** 3012126134

En constancia, se firma en Sincelejo, a los 23 días del mes de febrero de 2022.

Atentamente:



**DANIEL JOSE GONZALEZ MARTINEZ**  
C.C N° 1.102.859.148 de Sincelejo  
**REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ZAMORANO**



**ROBERTO CARLOS GARCIA HOYOS**  
CC N° 72.291.146 de Barranquilla  
**REPRESENTANTE LEGAL DE RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S**  
**Integrante consorcio**



**MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO**  
CC N° 1.104.422.228 de San Marcos  
**Integrante consorcio.**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.104.422.228

PATERNINA BARRETO

APELLIDOS

MARIO ALBERTO

NOMBRES

Mario Paternina B

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-MAR-1992

SAN MARCOS  
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70  
ESTATURA

O+  
G.S. RH

M  
SEXO

29-MAR-2010 SAN MARCOS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2820000-00236374-M-1104422228-20100426

0022043388A 1

34428333

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **72.291.146**


**GARCIA HOYOS**  
APELLIDOS

**ROBERTO CARLOS**  
NOMBRES

FIRMA



**DOCUMENTO VALIDO PARA  
TRAMITES DE RING INGENIERIA  
Y DISTRIBUCIONES S.A.S**



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-FEB-1984**

**SINCE**  
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO


**1.73**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**15-MAY-2002 BARRANQUILLA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-2800100-62150991-M-0072291146-20060822      0325406230N 02 209185922

## ANTECEDENTES



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 15 de febrero de 2022, a las 09:16:38, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Tipo Documento         | CC                     |
| No. Identificación     | 1104422228             |
| Código de Verificación | 1104422228220215091638 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 15 de febrero de 2022, a las 09:43:10, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | CC                   |
| No. Identificación     | 72291146             |
| Código de Verificación | 72291146220215094310 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 15 de febrero de 2022, a las 09:18:30, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Tipo Documento         | NIT                    |
| No. Identificación     | 9004908105             |
| Código de Verificación | 9004908105220215091830 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 190403970



WEB

09:37:14

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1104422228:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 190404606



WEB

09:41:42

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ROBERTO CARLOS GARCIA HOYOS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 72291146:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES  
CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 190404975



WEB  
09:44:10  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S identificado(a) con NIT número 9004908105:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.





**POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA**



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:53:54 AM horas del 15/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **72291146**

Apellidos y Nombres: **GARCIA HOYOS ROBERTO CARLOS**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



**POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA**



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:55:21 AM horas del 15/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **1104422228**

Apellidos y Nombres: **PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/02/2022 10:07:54 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1104422228** y Nombre: **MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30143175**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/02/2022 10:09:07 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **72291146** y Nombre: **ROBERTO CARLOS GARCIA HOYOS.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30143245**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

## GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA





NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

## PARTICULAR

|                                      |                               |  |                          |                               |  |               |                              |            |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|--|---------------|------------------------------|------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BARRANQUILLA |                               |  | SUCURSAL<br>BARRANQUILLA |                               |  | COD.SUC<br>85 | NO.PÓLIZA<br>85-45-101071381 | ANEXO<br>0 |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO      | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS              | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS   | TIPO MOVIMIENTO              |            |
| 18 02 2022                           | 23 02 2022                    |  | 00:00                    | 23 06 2022                    |  | 23:59         | EMISION ORIGINAL             |            |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>CONSORCIO ZAMORANO | IDENTIFICACIÓN<br>NAD: 298.089-0 |
| DIRECCIÓN: CR 32 A NRO. 36 - 233            | CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE         |
|                                             | TELÉFONO: 3012126134             |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER | IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7      |
| DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 20                                         | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |
|                                                                        | TELÉFONO 3485400                       |

ADICIONAL:

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA CONVOCATORIA No. PAF-EUC-0-007-2022 REFERENTE A. EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.

//  
ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER  
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS con NIT. 830.055.897-7  
//

LA SERIEDAD DE LA OFERTA AMPARA

-LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

-LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREIVSTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS, NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES MESES.

## AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

|                       |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|
| AMPAROS               | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
| SERIEDAD DE LA OFERTA | 23/02/2022     | 23/06/2022     | \$94,265,484.00  |

FECHA ADJUDICACIÓN : 11/03/2022

## ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

|                                         |                |               |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|
| NOMBRE                                  | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
| RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S. | 900490810-5    | 50.00         |
| PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO         | 1104422228     | 50.00         |

|                   |                   |                   |                    |                       |              |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| VALOR PRIMA NETA  | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA               | TOTAL A PAGAR      | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
| \$ *****94,265.00 | \$ *****8,000.00  | \$ *****19,430.00 | \$ *****121,695.00 | \$ *****94,265,484.00 | CONTADO      |

|                            |        |            |                        |         |                 |
|----------------------------|--------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| INTERMEDIARIO              |        |            | DISTRIBUCION COASEGURO |         |                 |
| NOMBRE                     | CLAVE  | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MARIA EUGENIA MEDINA MEJIA | 173980 | 100.00     |                        |         |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

85-45-101071381

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



Daniel Gonzalez nt.

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

JULIOARRIETA

1





## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

|                                      |     |      |                          |     |      |             |                |     |                              |             |                  |  |
|--------------------------------------|-----|------|--------------------------|-----|------|-------------|----------------|-----|------------------------------|-------------|------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BARRANQUILLA |     |      | SUCURSAL<br>BARRANQUILLA |     |      |             | COD.SUC<br>85  |     | NO.PÓLIZA<br>85-45-101071381 |             | ANEXO<br>0       |  |
| FECHA EXPEDICIÓN                     |     |      | VIGENCIA DESDE           |     |      | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA |     |                              | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO  |  |
| DÍA                                  | MES | AÑO  | DÍA                      | MES | AÑO  |             | DÍA            | MES | AÑO                          |             |                  |  |
| 18                                   | 02  | 2022 | 23                       | 02  | 2022 | 00:00       | 23             | 06  | 2022                         | 23:59       | EMISION ORIGINAL |  |

| DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO |     |
|---------------------------------|-----|
| 1                               | 2   |
| 3                               | 4   |
| 5                               | 6   |
| 7                               | 8   |
| 9                               | 10  |
| 11                              | 12  |
| 13                              | 14  |
| 15                              | 16  |
| 17                              | 18  |
| 19                              | 20  |
| 21                              | 22  |
| 23                              | 24  |
| 25                              | 26  |
| 27                              | 28  |
| 29                              | 30  |
| 31                              | 32  |
| 33                              | 34  |
| 35                              | 36  |
| 37                              | 38  |
| 39                              | 40  |
| 41                              | 42  |
| 43                              | 44  |
| 45                              | 46  |
| 47                              | 48  |
| 49                              | 50  |
| 51                              | 52  |
| 53                              | 54  |
| 55                              | 56  |
| 57                              | 58  |
| 59                              | 60  |
| 61                              | 62  |
| 63                              | 64  |
| 65                              | 66  |
| 67                              | 68  |
| 69                              | 70  |
| 71                              | 72  |
| 73                              | 74  |
| 75                              | 76  |
| 77                              | 78  |
| 79                              | 80  |
| 81                              | 82  |
| 83                              | 84  |
| 85                              | 86  |
| 87                              | 88  |
| 89                              | 90  |
| 91                              | 92  |
| 93                              | 94  |
| 95                              | 96  |
| 97                              | 98  |
| 99                              | 100 |

|                                  |  |                    |  |                          |  |                      |  |
|----------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|--|----------------------|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL            |  | CONSORCIO ZAMORANO |  | IDENTIFICACIÓN           |  | NAD: 298.089-0       |  |
| DIRECCIÓN: CR 32 A NRO. 36 - 233 |  |                    |  | CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE |  | TELÉFONO: 3012126134 |  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO |  |
|------------------------------------|--|

|                                       |  |                                           |                                               |                                          |                          |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ASEGURADO / BENEFICIARIO:</b>      |  | FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER |                                               | <b>IDENTIFICACIÓN</b> NIT: 830.055.897-7 |                          |
| <b>DIRECCIÓN:</b> CL 103 NRO. 19 - 20 |  |                                           | <b>CIUDAD:</b> BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |                                          | <b>TELÉFONO:</b> 3485400 |

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

-EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

-LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA LA ENTIDAD, PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR. PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-45-101071381

85-45-101071381

**FIRMA AUTORIZADA:** Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Daniel Gonzalez nt.

FIRMA TOMADOR

JULIOARRIETA



7709998021167003643678

Nit: 860009578-6

**SEGUROS DEL ESTADO GENERALES**
**RECIBO DE PAGO N°:** 10000036436781

**CERTIFICAMOS QUE:**


|                                                                                  |              |              |                                                                                                               |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>FECHA</b>                                                                     |              |              |                                                                                                               |                     |
| 21/02/2022 04:15p.m.                                                             |              |              |                                                                                                               |                     |
| <b>RECIBIMOS DE:</b> CONSORCIO ZAMORANO                                          |              |              |                                                                                                               | <b>NAD.</b> 298.089 |
| <b>LA SUMA DE:</b> Ciento veintiún mil seiscientos noventa y cinco pesos . ***** |              |              |                                                                                                               |                     |
| <b>POR CONCEPTO DE:</b> PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000036436781            |              |              |                                                                                                               |                     |
| <b>SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA</b>                                      | <b>PRIMA</b> | <b>GASTO</b> | <b>IVA</b>                                                                                                    | <b>VALOR</b>        |
| BARRANQUILLA-45-101071381-0-1                                                    | \$102,265.00 |              | \$19,430.00                                                                                                   | \$121,695.00        |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                                                             |              |              |                                                                                                               |                     |
| Pse - \$ 121,695.00                                                              |              |              | <b>EFFECTIVO:</b><br><b>CHEQUE:</b><br><b>TARJETA:</b><br><b>BD:</b> 121,695.00<br><b>OTROS:</b> \$121,695.00 |                     |
| <b>TRANSACCION:</b> 0003643678                                                   |              |              | <b>TOTAL:</b> \$121,695.00                                                                                    |                     |
| <b>CAJERO:</b> PAGUESTADO                                                        |              |              |                                                                                                               |                     |

RUT

2. Concepto   Actualización

4. Número de formulario

14737095099



(415)7707212489984(8020) 000001473709509 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 1 0 4 4 2 2 2 8

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincelajo

14. Buzón electrónico

2 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 1 0 4 4 2 2 2 8

27. Fecha expedición

2 0 1 0, 0 3, 2 9

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Sucre

7 0

30. Ciudad/Municipio

San Marcos

7 0 8

31. Primer apellido

PATERNINA

32. Segundo apellido

BARRETO

33. Primer nombre

MARIO

34. Otros nombres

ALBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Sucre

7 0

40. Ciudad/Municipio

San Marcos

7 0 8

41. Dirección principal

CR 24 TV 22 A 36 BRR PABLO VI

42. Correo electrónico

mariopaternina2019@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 6 7 4 8 1 4 4

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 3, 1 0, 2 4

Actividad secundaria

48. Código

4 1 1 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 4, 0 6, 0 9

Otras actividades

1

2

4 2 1 0, 4 2 9 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 2 2 4 8 5 2

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 01 - 28 / 14 : 13: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14740395746



(415)7707212489984(8020) 000001474039574 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 9 0 8 1 0

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincelajo

14. Buzón electrónico

2 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

RING S.A.S

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Sucre

40. Ciudad/Municipio

Sincelajo

0 0 1

41. Dirección principal

CL 32 A 36 233 AV SINCELEJITO

42. Correo electrónico

cuentasporpagarringingenieria@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 7 8 8 6 0 6 5 6

45. Teléfono 2

2 7 8 7 9 0 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 2 0 1 1 2

Actividad secundaria

48. Código

4 6 5 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 2 0 1 1 2

Otras actividades

50. Código

4 2 2 0

1 2

4 1 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3  
57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 02 - 10 / 13 : 08: 17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA HOYOS ROBERTO CARLOS


985. Cargo Representante legal Certificado



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14740395746



(415)7707212489984(8020) 000001474039574 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 9 0 8 1 0 5

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincelajo

14. Buzón electrónico

2 3

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

0 0 0 0 1

73. Fecha

2 0 1 2 0 1 1 2

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 2 0 1 1 6

77. No. Matrícula mercantil

0 0 0 0 0 7 1 6 9 4

78. Departamento

7 0

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 1    |                   |                            |                                               | -      |
| 2    | 8 0               | 2 0 1 5 0 1 0 1            |                                               | -      |
| 3    |                   |                            |                                               | -      |
| 4    |                   |                            |                                               | -      |
| 5    |                   |                            |                                               | -      |


**Vinculación económica**

|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 93. Vinculación económica                                               | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante        | 96. DV. |
|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante                    |                                                |                                                                                 |         |
|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior        | 171. País                                      | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP |         |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP |                                                |                                                                                 |         |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14740395746



(415)7707212489984(8020) 000001474039574 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico  
9 0 0 4 9 0 8 1 0 5 Impuestos y Aduanas de Sincelajo 2 3


**Representación**

|   |                                                |                                      |                                       |  |                                                              |                                    |
|---|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 98. Representación<br>REPRS LEGAL PRIN         |                                      | 1 8                                   |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 1 2 0 1 1 6 |                                    |
|   | 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadan   | 101. Número de identificación<br>1 3 | 7 2 2 9 1 1 4 6                       |  | 102. DV                                                      | 103. Número de tarjeta profesional |
|   | 104. Primer apellido<br>GARCIA                 | 105. Segundo apellido<br>HOYOS       | 106. Primer nombre<br>ROBERTO         |  | 107. Otros nombres<br>CARLOS                                 |                                    |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                              | 110. Razón social representante legal |  |                                                              |                                    |
| 2 | 98. Representación<br>REPRS LEGAL SUPL         |                                      | 1 9                                   |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 1 2 0 1 1 6 |                                    |
|   | 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadan   | 101. Número de identificación<br>1 3 | 6 4 5 8 8 5 8 4                       |  | 102. DV                                                      | 103. Número de tarjeta profesional |
|   | 104. Primer apellido<br>GARCIA                 | 105. Segundo apellido<br>HOYOS       | 106. Primer nombre<br>LORENA          |  | 107. Otros nombres<br>PATRICIA                               |                                    |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                              | 110. Razón social representante legal |  |                                                              |                                    |
| 3 | 98. Representación                             |                                      |                                       |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |                                    |
|   | 100. Tipo de documento                         | 101. Número de identificación        |                                       |  | 102. DV                                                      | 103. Número de tarjeta profesional |
|   | 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido                |                                       |  | 106. Primer nombre                                           | 107. Otros nombres                 |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                              | 110. Razón social representante legal |  |                                                              |                                    |
| 4 | 98. Representación                             |                                      |                                       |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |                                    |
|   | 100. Tipo de documento                         | 101. Número de identificación        |                                       |  | 102. DV                                                      | 103. Número de tarjeta profesional |
|   | 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido                |                                       |  | 106. Primer nombre                                           | 107. Otros nombres                 |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                              | 110. Razón social representante legal |  |                                                              |                                    |
| 5 | 98. Representación                             |                                      |                                       |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |                                    |
|   | 100. Tipo de documento                         | 101. Número de identificación        |                                       |  | 102. DV                                                      | 103. Número de tarjeta profesional |
|   | 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido                |                                       |  | 106. Primer nombre                                           | 107. Otros nombres                 |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                              | 110. Razón social representante legal |  |                                                              |                                    |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14740395746



(415)7707212489984(8020) 000001474039574 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 4 9 0 8 1 0 5

Impuestos y Aduanas de Sincelo

2 3


**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

|   |                                               |                                                  |                                          |                                |       |
|---|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| 1 | 111. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadana | 112. Número de identificación<br>7 2 2 9 1 1 4 6 | 113. DV<br>1 3                           | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA  | 1 6 9 |
|   | 115. Primer apellido<br>GARCIA                | 116. Segundo apellido<br>HOYOS                   | 117. Primer nombre<br>ROBERTO            | 118. Otros nombres<br>CARLOS   |       |
|   | 119. Razón social                             |                                                  |                                          |                                |       |
|   | 120. Valor capital del socio                  | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 1 2 0 1 1 6 | 123. Fecha de retiro           |       |
|   |                                               |                                                  |                                          |                                |       |
| 2 | 111. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadana | 112. Número de identificación<br>6 4 5 8 8 5 8 4 | 113. DV<br>1 3                           | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA  | 1 6 9 |
|   | 115. Primer apellido<br>GARCIA                | 116. Segundo apellido<br>HOYOS                   | 117. Primer nombre<br>LORENA             | 118. Otros nombres<br>PATRICIA |       |
|   | 119. Razón social                             |                                                  |                                          |                                |       |
|   | 120. Valor capital del socio                  | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 1 2 0 1 1 6 | 123. Fecha de retiro           |       |
|   |                                               |                                                  |                                          |                                |       |
| 3 | 111. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadana | 112. Número de identificación<br>6 4 5 4 0 4 4 1 | 113. DV<br>1 3                           | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA  | 1 6 9 |
|   | 115. Primer apellido<br>HOYOS                 | 116. Segundo apellido<br>GANNCI                  | 117. Primer nombre<br>LUZ                | 118. Otros nombres<br>MARINA   |       |
|   | 119. Razón social                             |                                                  |                                          |                                |       |
|   | 120. Valor capital del socio                  | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 1 2 0 1 1 6 | 123. Fecha de retiro           |       |
|   |                                               |                                                  |                                          |                                |       |
| 4 | 111. Tipo de documento                        | 112. Número de identificación                    | 113. DV                                  | 114. Nacionalidad              |       |
|   | 115. Primer apellido                          | 116. Segundo apellido                            | 117. Primer nombre                       | 118. Otros nombres             |       |
|   | 119. Razón social                             |                                                  |                                          |                                |       |
|   | 120. Valor capital del socio                  | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso                    | 123. Fecha de retiro           |       |
|   |                                               |                                                  |                                          |                                |       |
| 5 | 111. Tipo de documento                        | 112. Número de identificación                    | 113. DV                                  | 114. Nacionalidad              |       |
|   | 115. Primer apellido                          | 116. Segundo apellido                            | 117. Primer nombre                       | 118. Otros nombres             |       |
|   | 119. Razón social                             |                                                  |                                          |                                |       |
|   | 120. Valor capital del socio                  | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso                    | 123. Fecha de retiro           |       |
|   |                                               |                                                  |                                          |                                |       |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14740395746



(415)7707212489984(8020) 000001474039574 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 9 0 8 1 0 5

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincelajo

14. Buzón electrónico

2 3

**Revisor Fiscal y Contador**

|                                                |                                                |                               |                                 |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Revisor fiscal principal                       | 124. Tipo de documento                         | 125. Número de identificación | 126. DV                         | 127. Número de tarjeta profesional |
|                                                | 128. Primer apellido                           | 129. Segundo apellido         | 130. Primer nombre              | 131. Otros nombres                 |
|                                                | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV                       | 134. Sociedad o firma designada |                                    |
|                                                | 135. Fecha de nombramiento                     |                               |                                 |                                    |
| Revisor fiscal suplente                        | 136. Tipo de documento                         | 137. Número de identificación | 138. DV                         | 139. Número de tarjeta profesional |
|                                                | 140. Primer apellido                           | 141. Segundo apellido         | 142. Primer nombre              | 143. Otros nombres                 |
|                                                | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV                       | 146. Sociedad o firma designada |                                    |
|                                                | 147. Fecha de nombramiento                     |                               |                                 |                                    |
| Contador                                       | 148. Tipo de documento                         | 149. Número de identificación | 150. DV                         | 151. Número de tarjeta profesional |
|                                                | Cédula de Ciudadanía 1 3                       | 5 0 9 4 8 2 4 3               |                                 | 1 4 5 8 5 7 T                      |
|                                                | 152. Primer apellido                           | 153. Segundo apellido         | 154. Primer nombre              | 155. Otros nombres                 |
|                                                | SALCEDO                                        | CHAVEZ                        | ANAYS                           | LILIANA                            |
| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) |                                                | 157. DV                       | 158. Sociedad o firma designada |                                    |
| 159. Fecha de nombramiento                     |                                                |                               |                                 |                                    |
| 2 0 0 9 1 2 1 0                                |                                                |                               |                                 |                                    |

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14740395746



(415)7707212489984(8020) 000001474039574 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 9 0 8 1 0

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincelejo

14. Buzón electrónico

2 3

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

|                                                                            |     |                                                                                                          |         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 160. Tipo de establecimiento<br>Oficina                                    | 0 8 | 161. Actividad económica<br>Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica | 7 1 1 2 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S. |     |                                                                                                          |         |
| 163. Departamento<br>Sucre                                                 | 7 0 | 164. Ciudad/Municipio<br>Sincelejo                                                                       | 0 0 1   |
| 165. Dirección<br>CL 32 A 36 233                                           |     |                                                                                                          |         |
| 166. Número de matrícula mercantil                                         |     | 167. Fecha de la matrícula mercantil                                                                     |         |
| 168. Teléfono                                                              |     | 169. Fecha de cierre                                                                                     |         |

|                                    |                                      |  |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 160. Tipo de establecimiento       | 161. Actividad económica             |  |
| 162. Nombre del establecimiento    |                                      |  |
| 163. Departamento                  | 164. Ciudad/Municipio                |  |
| 165. Dirección                     |                                      |  |
| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |  |
| 168. Teléfono                      | 169. Fecha de cierre                 |  |

|                                    |                                      |  |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 160. Tipo de establecimiento       | 161. Actividad económica             |  |
| 162. Nombre del establecimiento:   |                                      |  |
| 163. Departamento                  | 164. Ciudad/Municipio                |  |
| 165. Dirección                     |                                      |  |
| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |  |
| 168. Teléfono                      | 169. Fecha de cierre                 |  |




Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14740395746



(415)7707212489984(8020) 000001474039574 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional  
Impuestos y Aduanas de Sincelaje

14. Buzón electrónico

2 3

**Estado y beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 1    | 4 9               | 2 0 1 2 0 1 1 6            |                                               | -      |
| 2    |                   |                            |                                               | -      |
| 3    |                   |                            |                                               | -      |
| 4    |                   |                            |                                               | -      |
| 5    |                   |                            |                                               | -      |
| 6    |                   |                            |                                               | -      |
| 7    |                   |                            |                                               | -      |
| 8    |                   |                            |                                               | -      |
| 9    |                   |                            |                                               | -      |
| 10   |                   |                            |                                               | -      |
| 11   |                   |                            |                                               | -      |
| 12   |                   |                            |                                               | -      |
| 13   |                   |                            |                                               | -      |
| 14   |                   |                            |                                               | -      |
| 15   |                   |                            |                                               | -      |
| 16   |                   |                            |                                               | -      |
| 17   |                   |                            |                                               | -      |
| 18   |                   |                            |                                               | -      |
| 19   |                   |                            |                                               | -      |
| 20   |                   |                            |                                               | -      |
| 21   |                   |                            |                                               | -      |
| 22   |                   |                            |                                               | -      |

## APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Ciudad y Fecha: Sincelejo, 23 de Febrero de 2022

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS  
Bogotá D.C. – Colombia


**Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-007-2022**

**OBJETO:** CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, ROBERTO CARLOS GARCIA HOYOS, identificado con C.C 72.291.146, en mi condición de **(marque con una X según el caso)** Persona Natural Representante Legal X Revisor Fiscal de RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S identificada con Nit 900490810-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Sincelejo certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



ROBERTO CARLOS GARCIA HOYOS  
CC. 72.291.146 de Barranaquilla

\*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

\*\* En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.

**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Ciudad y Fecha: Sincelejo, 23 de Febrero de 2022

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS  
Bogotá D.C. – Colombia

**Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-007-2022**

**OBJETO:** CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, MARIO PATERNINA BARRETO, identificado con C.C.1.104.422.228, en mi condición de **(marque con una X según el caso)** Persona Natural X Representante Legal      Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con     , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Sincelejo certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

*Mario Paternina B.*

MARIO PATERNINA BARRETO  
C.C 1.104.422.228 de San Marcos

\*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

\*\* En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.

| TOTAL APORTES A PENSIÓN |                 |                |            |                     |           |             |              |            |      |            |      |              |
|-------------------------|-----------------|----------------|------------|---------------------|-----------|-------------|--------------|------------|------|------------|------|--------------|
| ADMINISTRADORA          |                 | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS |           | FSP         |              | MORA       |      | TOTALES    |      |              |
| CÓDIGO                  | NOMBRE          |                |            | EMPLEADOR           | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP  | APORTES    | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301                  | 230301-PORVENIR | 1              | \$ 488.000 | \$ 0                | \$ 0      | \$ 0        | \$ 0         | \$ 0       | \$ 0 | \$ 488.000 | \$ 0 | \$ 488.000   |
| SUBTOTALES:             |                 |                |            |                     |           |             |              |            |      | \$ 488.000 | \$ 0 | \$ 488.000   |

| TOTAL APORTES A SALUD |                   |                |                            |       |                     |       |               |       |             |             |            |             |            |      |           |              |
|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------|-----------|--------------|
| ADMINISTRADORA        |                   | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD |       | LICENCIA MATERNIDAD |       | SALDO A FAVOR |       | LIQUIDACIÓN |             | MORA       |             | TOTALES    |      |           |              |
| CÓDIGO                | NOMBRE            |                | NÚMERO AUTORIZACIÓN        | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA      | VALOR | COTIZACIÓN  | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES    | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037                | EPS037- NUEVA EPS | 1              |                            | \$ 0  |                     | \$ 0  |               | \$ 0  | \$ 381.300  | \$ 0        | \$ 0       | \$ 0        | \$ 381.300 | \$ 0 | \$ 0      | \$ 381.300   |
| SUBTOTALES:           |                   |                |                            |       |                     |       |               |       | \$ 381.300  |             |            |             | \$ 381.300 | \$ 0 | \$ 0      | \$ 381.300   |

| TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES |                                         |                |                     |       |                      |               |       |             |           |      |           |              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------|-------|----------------------|---------------|-------|-------------|-----------|------|-----------|--------------|
| ADMINISTRADORA                        |                                         | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP     |       |                      | SALDO A FAVOR |       | LIQUIDACIÓN | TOTALES   |      |           |              |
| CÓDIGO                                | NOMBRE                                  |                | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA      | VALOR | COTIZACIÓN  | APORTES   | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23                                 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1              |                     | \$ 0  | \$ 0                 |               | \$ 0  | \$ 16.000   | \$ 16.000 | \$ 0 | \$ 0      | \$ 16.000    |
| SUBTOTALES:                           |                                         |                |                     |       |                      |               |       |             | \$ 16.000 | \$ 0 | \$ 0      | \$ 16.000    |

| LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES |                |                                 |                                                |                   |                |                 |                       |                    |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |     |                 |          |     |              |                  |             |           |          |                           |              |            |                  |     |            |              |            |              |            |                                         |     |                   |              |              |           |        |              |          |      |              |              |              |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|----------|-----|--------------|------------------|-------------|-----------|----------|---------------------------|--------------|------------|------------------|-----|------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------------------------------------|-----|-------------------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|----------|------|--------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL COTIZANTE           |                |                                 |                                                |                   |                |                 |                       |                    |     | NOVEDADES |     |     |     |     |     |     |     |     |     | SEGURIDAD SOCIAL |     |     |     |     |     |                 |          |     |              |                  |             |           |          | PARAFISCALES              |              |            |                  |     |            |              |            |              |            |                                         |     |                   |              |              |           |        |              |          |      |              |              |              |
| Nº                            | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES                         | TIPO COTIZANTE                                 | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET       | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE              | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN         |          |     |              | SEGURIDAD SOCIAL |             |           |          | SALUD                     |              |            |                  | ARP |            |              | IBC        | CCF          |            |                                         |     |                   | SENA         | ICBF         | ESAP      | MINEDU |              |          |      |              |              |              |
|                               |                |                                 |                                                |                   |                |                 |                       |                    |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |     | ADMIN           | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN   | SUBSISTENCIA     | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN      | DÍAS COT         | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES  |            | TOTAL APORTE | ADMIN      | DÍAS COT                                | IBC | CENTRO DE TRABAJO |              |              |           |        | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC  | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1                             | CC 110442228   | PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS |                   | \$ 3.050.000   |                 |                       | NO                 |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |     | 230301-PORVENIR | 30       |     | \$ 3.050.000 | \$ 488.000       | \$ 0        | \$ 0      | \$ 0     | \$ 0                      | Normal       | \$ 488.000 | EPS037-NUEVA EPS | 30  |            | \$ 3.050.000 | \$ 381.300 | \$ 0         | \$ 381.300 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30  |                   | \$ 3.050.000 | \$ 110442222 | \$ 16.000 | \$ 0   |              | \$ 0     | \$ 0 | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0         |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 885.300</b> |
|--------------|-------------------|



## REGISTRO UNICO DE PROPONENTES R.U.P



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:50 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

## **CODIGO DE VERIFICACIÓN dFSmdASxzb**

### **CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

#### **INFORMA :**

LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

\*\*\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME \*\*\*\*\*

#### **CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN**

**NOMBRE:**PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO  
**NIT:**1104422228-1  
**C.C.:**1104422228  
**NACIONALIDAD:**COLOMBIANO  
**NÚMERO DEL PROPONENTE:**3245  
**FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**27/11/2015  
**FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**26/03/2021  
**ORGANIZACIÓN:**PERSONA NATURAL  
**TAMAÑO DE EMPRESA:**PEQUEÑA EMPRESA

#### **CERTIFICA: DOMICILIO**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:**CR 24 TV 22A 36 BRR PABLO VI  
**MUNICIPIO:**70708 - SAN MARCOS  
**DEPARTAMENTO:**SUCRE  
**TELÉFONO 1:**3136748144  
**CORREO ELECTRÓNICO:**mariopaternina2019@gmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:**CR 24 TV 22A 36 BRR PABLO VI  
**MUNICIPIO:**70708 - SAN MARCOS  
**DEPARTAMENTO:**SUCRE  
**TELÉFONO 1 :**3136748144  
**CORREO ELECTRÓNICO:**mariopaternina2019@gmail.com

#### **CERTIFICA: CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

#### **SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 10 15 00 : ANIMALES DE GRANJA  
10 10 16 00 : PÁJAROS Y AVES DE CORRAL  
10 10 17 00 : PECES  
10 11 13 00 : TRATAMIENTOS PARA LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Y ACCESORIOS Y EQUIPO  
10 12 15 00 : PIENSO PARA GANADO  
10 12 16 00 : ALIMENTO PARA PÁJAROS Y AVES DE CORRAL  
10 12 17 00 : ALIMENTO PARA PECES  
10 12 18 00 : ALIMENTO PARA PERROS Y GATOS  
10 12 21 00 : COMIDA PARA ANIMALES VARIADOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

**Fecha expedición:** 2022/02/08 - 15:01:50 \*\*\*\* **Recibo No.** S000426167 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

10 13 15 00 : COBERTIZOS PARA ANIMALES  
10 13 16 00 : RECIPIENTES PARA ANIMALES  
10 13 17 00 : HÁBITAT PARA ANIMALES  
10 14 15 00 : TALABARTERÍA  
10 14 16 00 : ARNESES  
10 15 15 00 : SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES  
10 15 16 00 : SEMILLAS DE CEREALES  
10 15 17 00 : SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE  
10 15 20 00 : SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS  
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS  
10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS  
10 17 17 00 : HERBICIDAS  
10 19 15 00 : PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS  
10 19 17 00 : DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE PLAGAS  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
11 11 18 00 : ARCILLAS  
11 12 15 00 : SAVIA  
11 12 16 00 : MADERA  
11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN  
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES  
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA  
20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS  
20 10 22 00 : MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS  
20 10 23 00 : VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA  
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
20 12 10 00 : EQUIPO ACIDIFICANTE  
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA  
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
20 12 15 00 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN  
20 12 16 00 : BROCAS DE BARRENA  
20 12 18 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL  
20 12 19 00 : EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO  
20 12 21 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN  
20 12 22 00 : EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO  
20 12 23 00 : EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN  
20 12 24 00 : EQUIPO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN  
20 12 25 00 : EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE  
20 12 26 00 : EQUIPO SÍSMICO  
20 12 27 00 : MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO  
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN  
20 12 29 00 : EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE  
20 12 30 00 : EQUIPO MULTILATERAL  
20 12 31 00 : HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS  
20 12 32 00 : EQUIPO DE EXPANSIÓN EN PROFUNDIDAD

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

**Fecha expedición:** 2022/02/08 - 15:01:50 \*\*\*\* **Recibo No.** S000426167 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

20 12 33 00 : HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS SE PERFORA  
20 13 10 00 : LODO DE PERFORAR Y MATERIALES  
20 13 11 00 : APUNTALANTES DE FRACTURAMIENTO DE POZO  
20 13 12 00 : FLUIDOS DE COMPLETAR  
20 13 13 00 : CEMENTO DE POZO PETROLERO  
20 14 10 00 : EQUIPO DE CABEZA DE POZO  
20 14 13 00 : ANCLAS Y BOMBAS DE CHORRO DE BARRENAS HACIA ABAJO  
20 14 14 00 : ACCESORIOS DE PRODUCCIÓN DE BARRENAS HACIA ABAJO  
20 14 15 00 : BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO  
20 14 18 00 : CONTADORES PARA MEDIR EL FLUJO DE PRODUCCIÓN DEL POZO  
20 14 26 00 : INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN  
20 14 27 00 : UNIDADES DE BOMBLEAR  
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES  
20 14 30 00 : VÁSTAGOS DE SUCCIÓN  
20 14 33 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS  
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
21 10 16 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO  
21 10 17 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR  
21 10 20 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN  
21 10 22 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
23 11 15 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DESTILADO Y TRANSFORMACIÓN DE PETRÓLEO  
23 11 16 00 : MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO  
23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO  
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS  
23 23 11 00 : SIERRAS DE CINTA Y ACCESORIOS  
23 24 14 00 : MÁQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES  
23 24 15 00 : MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES  
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES  
23 24 17 00 : MÁQUINAS REBABADORAS DE METALES  
23 24 18 00 : MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES  
23 24 19 00 : MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES  
23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS  
23 27 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE  
23 27 16 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL  
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS  
24 10 18 00 : EQUIPO PARA MUELLES  
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
24 14 15 00 : SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN  
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

**Fecha expedición:** 2022/02/08 - 15:01:50 \*\*\*\* **Recibo No.** S000426167 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES  
25 17 39 00 : COMPONENTES ELÉCTRICOS  
25 17 42 00 : SISTEMA DE DIRECCIÓN  
26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC  
26 10 12 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC  
26 10 13 00 : MOTORES NO ELÉCTRICOS  
26 10 14 00 : COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES  
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
27 11 29 00 : HERRAMIENTAS DISPENSADORAS  
27 11 30 00 : CEPILLOS  
27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN  
27 12 15 00 : PRENSAS HIDRÁULICAS  
27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS  
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
27 13 16 00 : ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES  
27 13 17 00 : CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 20 00 : HOJA  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 28 00 : PILOTAJE  
30 10 29 00 : PILARES  
30 10 31 00 : RIELES  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 10 35 00 : ALMA DE PANAL  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 10 37 00 : TRENZA  
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS  
30 10 39 00 : EJES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

**Fecha expedición:** 2022/02/08 - 15:01:50 \*\*\*\* **Recibo No.** S000426167 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL  
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 15 20 00 : CERCADO  
30 15 21 00 : SUPERFICIE  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
30 16 22 00 : MOSTRADORES  
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
30 17 18 00 : CLARABOYAS  
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
30 18 17 00 : GRIFOS  
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA  
30 26 15 00 : BARRAS DE LATÓN  
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN  
30 26 17 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN  
30 26 18 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO  
30 26 19 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO  
30 26 20 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO  
30 26 21 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO  
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
30 26 23 00 : LÁMINAS DE COBRE  
30 26 24 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE  
30 26 25 00 : BARRAS DE BRONCE  
30 26 26 00 : LÁMINAS DE BRONCE  
30 26 27 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE  
30 26 28 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

**Fecha expedición:** 2022/02/08 - 15:01:50 \*\*\*\* **Recibo No.** S000426167 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 26 29 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC  
30 26 30 00 : BARRAS DE ESTAÑO  
30 26 31 00 : LÁMINAS DE ESTAÑO  
30 26 32 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO  
30 26 33 00 : BARRAS DE PLOMO  
30 26 34 00 : LÁMINAS DE PLOMO  
30 26 35 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO  
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
30 26 37 00 : BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO  
30 26 38 00 : BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA  
30 26 39 00 : BARRAS DE ACERO ESPECIAL  
30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
30 26 41 00 : LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO  
30 26 42 00 : LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA  
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL  
30 26 44 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN  
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 48 00 : BANDAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 49 00 : BARRAS DE ALUMINIO  
30 26 50 00 : LÁMINAS DE ALUMINIO  
30 26 51 00 : ALAMBRE DE ALUMINIO  
30 26 52 00 : BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO  
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO  
30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
30 26 56 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS  
30 26 57 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS  
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS  
30 26 59 00 : ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO  
30 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES  
30 26 61 00 : LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES  
30 26 62 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES...  
30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES  
30 26 65 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES  
30 26 66 00 : LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL  
30 26 67 00 : TRASMISIONES  
31 15 15 00 : CUERDAS  
31 15 16 00 : CADENAS  
31 15 17 00 : CABLE MECÁNICO  
31 15 18 00 : ALAMBRE MECÁNICO  
31 15 19 00 : CORREAS  
31 15 20 00 : CABLE DE SEGURIDAD  
31 15 21 00 : CORDONES  
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO  
31 15 23 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROSOS  
31 16 15 00 : TORNILLOS  
31 16 16 00 : PERNOS  
31 16 17 00 : TUERCAS  
31 16 18 00 : ARANDELAS  
31 16 19 00 : MUELLES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

**Fecha expedición:** 2022/02/08 - 15:01:50 \*\*\*\* **Recibo No.** S000426167 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 16 20 00 : CLAVOS  
31 16 21 00 : ANCLAS  
31 16 22 00 : REMACHES  
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE  
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS  
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES  
31 16 26 00 : GANCHOS  
31 16 27 00 : ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS  
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
31 16 29 00 : MORDAZAS  
31 16 30 00 : EMBRAGUES  
31 16 31 00 : CONECTORES  
31 16 32 00 : HERRAJE DE RETENCIÓN  
31 16 33 00 : ESPACIADORES  
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
31 17 15 00 : RODAMIENTOS  
31 17 16 00 : COJINETES  
31 17 17 00 : ENGRANAJES  
31 17 18 00 : RUEDAS INDUSTRIALES  
31 17 19 00 : RUEDAS DENTADAS  
31 19 15 00 : ABRASIVOS Y MEDIOS DE ABRASIVO  
31 19 16 00 : RUEDAS ABRASIVAS  
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA  
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
31 25 15 00 : ACTIVADORES  
32 11 17 00 : APARATOS SEMICONDUCTORES  
32 12 15 00 : CAPACITORES  
32 12 16 00 : RESISTORES  
32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
32 14 10 00 : TUBOS ELECTRÓNICOS  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA  
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES  
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERINA BARRETO MARIO ALBERTO**

**Fecha expedición:** 2022/02/08 - 15:01:50 \*\*\*\* **Recibo No.** S000426167 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
40 10 20 00 : CALDERAS  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
40 14 19 00 : CONDUCTOS  
40 14 20 00 : MANGUERAS  
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
40 15 15 00 : BOMBAS  
40 15 16 00 : COMPRESORES  
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA  
40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES  
40 16 15 00 : FILTROS  
40 16 16 00 : PURIFICACIÓN  
40 16 17 00 : SEPARADORES  
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS  
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS  
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS  
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS  
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS  
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS  
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS  
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS  
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS  
40 17 26 00 : ACOPLEROS DE TUBOS  
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS  
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS  
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA  
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS  
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR  
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS  
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO  
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

**Fecha expedición:** 2022/02/08 - 15:01:50 \*\*\*\* **Recibo No.** S000426167 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS  
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS  
40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS  
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS  
40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS  
40 17 42 00 : SOCKOLETS PARA TUBOS  
40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS  
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS  
40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS  
40 17 46 00 : T PARA TUBOS  
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS  
40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS  
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
41 11 37 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA  
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
42 12 15 00 : EQUIPO VETERINARIO  
42 12 16 00 : PRODUCTOS VETERINARIOS  
42 12 17 00 : MOBILIARIO CLÍNICO VETERINARIO  
43 21 15 00 : COMPUTADORES  
43 21 17 00 : DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS  
43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED  
43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...  
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
51 10 18 00 : FUNGICIDAS  
51 10 19 00 : MEDICAMENTOS CONTRA LA MALARIA  
51 21 19 00 : FÁRMACOS ANESTÉSICOS VETERINARIOS  
51 21 20 00 : FÁRMACOS HERBALES  
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
60 10 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
70 17 16 00 : VIGILANCIA  
70 17 17 00 : RIEGO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 10 15 00 : PROSPECCIÓN MINERA  
71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 11 23 00 : SERVICIOS SÍSMICOS  
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO  
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN  
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO  
71 12 18 00 : SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS  
71 12 19 00 : SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO  
71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

**Fecha expedición:** 2022/02/08 - 15:01:50 \*\*\*\* **Recibo No.** S000426167 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

71 12 21 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO  
71 12 24 00 : SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO  
71 12 26 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO  
71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO  
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

**Fecha expedición:** 2022/02/08 - 15:01:50 \*\*\*\* **Recibo No.** S000426167 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO  
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN  
73 17 15 00 : MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO  
76 12 23 00 : SERVICIOS DE RECICLABLES  
76 12 24 00 : HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA  
78 10 16 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL  
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS  
78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES  
80 13 16 00 : VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS  
80 13 18 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO  
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 16 17 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  
82 14 15 00 : SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:50 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA  
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS  
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA  
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO.

**CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2018**

|                              |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE             | : | \$613.239.382,00 |
| ACTIVO TOTAL                 | : | \$632.709.382,00 |
| PASIVO CORRIENTE             | : | \$20.333.000,00  |
| PASIVO TOTAL                 | : | \$23.220.771,00  |
| PATRIMONIO                   | : | \$609.488.611,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | : | \$139.636.000,00 |
| GASTOS DE INTERESES          | : | \$116.556,00     |

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019**

|                  |   |                  |
|------------------|---|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | : | \$575.702.596,00 |
| ACTIVO TOTAL     | : | \$761.092.596,00 |

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:50 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

|                              |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
| PASIVO CORRIENTE             | : | \$35.600.000,00  |
| PASIVO TOTAL                 | : | \$84.397.484,00  |
| PATRIMONIO                   | : | \$676.695.112,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | : | \$345.233.169,00 |
| GASTOS DE INTERESES          | : | \$7.654.555,00   |

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020**

|                              |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE             | : | \$526.508.404,00 |
| ACTIVO TOTAL                 | : | \$716.409.404,00 |
| PASIVO CORRIENTE             | : | \$96.250.000,00  |
| PASIVO TOTAL                 | : | \$130.884.983,00 |
| PATRIMONIO                   | : | \$585.524.421,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | : | \$371.630.683,00 |
| GASTOS DE INTERESES          | : | \$8.654.899,00   |

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

|                                 |   |         |
|---------------------------------|---|---------|
| INDICE DE LIQUIDEZ              | : | 30,15   |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO         | : | 0,03    |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | : | 1198,01 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

|                                 |   |       |
|---------------------------------|---|-------|
| INDICE DE LIQUIDEZ              | : | 16,17 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO         | : | 0,11  |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | : | 45,10 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

|                                 |   |       |
|---------------------------------|---|-------|
| INDICE DE LIQUIDEZ              | : | 5,47  |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO         | : | 0,18  |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | : | 42,93 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO.

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

|                             |   |      |
|-----------------------------|---|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | : | 0,22 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | : | 0,22 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

|                             |   |      |
|-----------------------------|---|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | : | 0,51 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | : | 0,45 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:50 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

|                             |   |      |
|-----------------------------|---|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | : | 0,63 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | : | 0,51 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO.

**CERTIFICA:  
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

**EXPERIENCIA No.1 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**001

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS - SUCRE

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :27,01

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...

**EXPERIENCIA No.2 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**002

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS - SUCRE

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :9,23

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:50 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

11 11 17 00 : ARENA  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...

**EXPERIENCIA No.3 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**003

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA "AMUCORDOBA"

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :186,23

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 28 00 : PILOTAJE  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 17 00 : SUELOS  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:50 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES

**EXPERIENCIA No.4 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**004

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS - SUCRE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :21,47

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

82 14 15 00 : SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
11 12 16 00 : MADERA  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

**Fecha expedición:** 2022/02/08 - 15:01:50 \*\*\*\* **Recibo No.** S000426167 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**EXPERIENCIA No.5 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**005

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:50 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS - SUCRE  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :27,37

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...

**EXPERIENCIA No.6 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**006

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS - SUCRE  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :5,43

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 28 00 : PILOTAJE  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

**Fecha expedición:** 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* **Recibo No.** S000426167 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 17 00 : SUELOS  
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

**EXPERIENCIA No.7 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**007

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARCOS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :13,35

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
11 12 16 00 : MADERA  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 17 20 00 : PUERTAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

**Fecha expedición:** 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* **Recibo No.** S000426167 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**EXPERIENCIA No.8 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**008

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUCION EDUCATIVA JOHN F KENNEDY

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :25,69

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**EXPERIENCIA No.9 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**009

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARCOS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :27,42

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**EXPERIENCIA No.10 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**010

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN MARCOS - SUCRE

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :30,03

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No.11 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**011

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :11,99

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

**Fecha expedición:** 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* **Recibo No.** S000426167 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
11 12 16 00 : MADERA  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 17 20 00 : PUERTAS  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

**EXPERIENCIA No.12 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**012

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN MARCOS - SUCRE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :46,36

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.13 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**013

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARCOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :6,55

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
11 12 16 00 : MADERA  
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

**Fecha expedición:** 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* **Recibo No.** S000426167 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 18 17 00 : GRIFOS  
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No.14 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**014

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN MARCOS - SUCRE

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :27,70

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.15 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**015

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO JM INGENIERIA 2017

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN MARCOS - SUCRE

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :110,09

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.16 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**016

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN MARCOS - SUCRE  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :24,34

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
82 14 15 00 : SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**EXPERIENCIA No.17 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**017

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO AULAS SAN MARCOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF COLOMBIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :151,83

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

**EXPERIENCIA No.18 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**018

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO AULAS DE SAN MARCOS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF COLOMBIA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :75,91

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

**EXPERIENCIA No.19 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**019

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN ONOFRE

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :22,24

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

**Fecha expedición:** 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* **Recibo No.** S000426167 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

**EXPERIENCIA No.20 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**020

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CAIMITO-SUCRE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :7,24

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES  
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
76 12 23 00 : SERVICIOS DE RECICLABLES  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.21 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**021

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE SUCRE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :33,05

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN  
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.22 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**022

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDÍA MUNICIPAL DE SINCELEJO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :63,08

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN  
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.23 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**023

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :17,94

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
85 12 17 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES ESPECIALISTAS DE SERVICIOS DE SALUD  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
82 14 15 00 : SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

**EXPERIENCIA No.24 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**024

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARCOS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :19,43

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

85 12 17 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES ESPECIALISTAS DE SERVICIOS DE SALUD  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
82 14 15 00 : SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No.25 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**025

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDÍA MUNICIPAL DE GALERAS  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :27,41

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN  
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES  
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No.26 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**026

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE COLOSO-SUCRE  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :34,63

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN  
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES  
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No.27 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**027

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE COLOSO-SUCRE

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :17,60

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN  
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES  
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No.28 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**028

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ORLANDO FABIO CASTILLO BERMEJO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :499,20

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
11 11 18 00 : ARCILLAS  
11 12 16 00 : MADERA  
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 31 00 : RIELES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.29 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**029

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN MARCOS - SUCRE

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :25,34

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
82 14 15 00 : SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA

**EXPERIENCIA No.30 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**030

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN MARCOS - SUCRE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :25,80

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

82 14 15 00 : SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**EXPERIENCIA No.31 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**031

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO AULAS MARIA INMACULADA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CNE OIL & GAS S.A.S

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :346,46

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 80%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA

**EXPERIENCIA No.32 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**032

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCELEJO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :67,38

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA

**EXPERIENCIA No.33 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**033

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - SUCRE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :25,71

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA

**EXPERIENCIA No.34 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**034

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE AYAPEL - CÁRDABA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :131,58

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA

**EXPERIENCIA No.35 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**035

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE AYAPEL - CÁRDABA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :12,76

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA

**EXPERIENCIA No.36 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**036

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SAHAGŔSN  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :44,76

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA

**EXPERIENCIA No.37 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**037

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :27,90

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
82 14 15 00 : SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.38 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**038

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :27,90

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
82 14 15 00 : SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.39 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**039

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CALLE VEINTE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN MARCOS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1970,54

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 75%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 17 00 : SUELOS  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
92 11 16 00 : DESARMAMIENTO  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

**EXPERIENCIA No.40 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**040

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO PAVIMENTO SAN MARCOS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN MARCOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

VALOR CONTRATADO EN SMLV :2774,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 17 00 : SUELOS  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
92 11 16 00 : DESARMAMIENTO  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

**EXPERIENCIA No.41 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PARQUES SAN MARCOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARCOS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1620,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**EXPERIENCIA No.42 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**042

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS RECREATIVAS 019

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PURISIMA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :993,21

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 96%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.43 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**043

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CONSTRUEDU PURISIMA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PURISIMA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :375,64

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 98%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

**EXPERIENCIA No.44 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**044

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CANCHA LAS LLANADAS 2019

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INDER SUCRE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :786,22

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

**Fecha expedición:** 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* **Recibo No.** S000426167 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

**EXPERIENCIA No.45 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**045

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO MC SAN MARCOS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN MARCOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMV** :2801,13

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 99%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
92 12 15 00 : SERVICIOS DE GUARDIAS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.46 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**046

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO AULAS SINCELEJO 4.0

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SINCELEJO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1993,60

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 95%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO.

**CERTIFICA:  
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 19705 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015.

QUE EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 20306 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 20960 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2017.

QUE EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 22747 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2018 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 23244 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2018.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

QUE EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 23901 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 30 DE JULIO DE 2019 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 24481 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 30 DE JULIO DE 2019.

QUE EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 24744 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2020.

QUE EL DÍA 26 DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 26249 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE MARZO DE 2021.

**CERTIFICA:  
CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

**CONTRATOS EN EJECUCIÓN:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

**NIT:**8909002860

**MUNICIPIO:**05001 - MEDELLIN

**AREA O SECCIONAL:**GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**39454520

**NOMBRE FUNCIONARIO:**JULIETH NATALIA VALENCIA ROJO

**NÚMERO DEL CONTRATO:**4600012483

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**4600012483

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**09/09/2021

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**20/09/2021

**FECHA DE INICIO:**29/09/2021

**TIPO DEL CONTRATO:**1

**VALOR DEL CONTRATO:**\$286.910.409,00

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**09/11/2021

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**27178

**OBJETO:**Mejoramiento de la Infraestructura física de la IE Presbitero Gabriel Yepes Yepes - Sede Bachillerato, I.E. Urbana San José - Sede I.E.R. Fátima y la IE Urbana San Jose - Sede principal del municipio de Ebéjico, en Antioquia

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 :

**CONTRATOS TERMINADOS O EJECUTADOS:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:**MUNICIPIO DE SINCELEJO

**NIT:**8001040626

**MUNICIPIO:**70001 - SINCELEJO

**AREA O SECCIONAL:**MUNICIPIO DE SINCELEJO- ALCALDIA - PRINCIPAL

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**1102811059

**NOMBRE FUNCIONARIO:**ANDREA TULIA GUTIERREZ AHUMADA

**NÚMERO DEL CONTRATO:**LP-018-OP-2019

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**LP-018-OP-2019

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**02/08/2019

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**20/08/2019

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

Fecha expedición: 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* Recibo No. S000426167 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

FECHA DE INICIO:13/11/2019  
FECHA DE TERMINADO:30/12/2020  
TIPO DEL CONTRATO:2  
VALOR DEL CONTRATO:\$1.749.992.701,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:24/09/2020  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:25838  
OBJETO:Construcción de infraestructura educativa en instituciones oficiales, Etapa 4 y Etapa 5 en el Municipio de Sincelejo

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE SINCELEJO  
NIT:8001040626  
MUNICIPIO:70001 - SINCELEJO  
AREA O SECCIONAL:MUNICIPIO DE SINCELEJO- ALCALDIA - PRINCIPAL  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1102811059  
NOMBRE FUNCIONARIO:ANDREA TULIA GUTIERREZ AHUMADA  
NÚMERO DEL CONTRATO:LP-025-OP-2019  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:LP-025-OP-2019  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:20/08/2019  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:23/08/2019  
FECHA DE INICIO:15/10/2019  
FECHA DE TERMINADO:09/03/2021  
TIPO DEL CONTRATO:2  
VALOR DEL CONTRATO:\$1.331.149.689,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:24/09/2020  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:25843  
OBJETO:Construcción de Parque Recreativo en el Corregimiento La Gallera del Municipio de Sincelejo

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 15 00 :  
72 15 15 00 :  
72 15 19 00 :  
72 15 25 00 :  
72 15 29 00 :  
72 15 31 00 :  
49 24 15 00 :

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

**CERTIFICA:**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

**VALOR DEL CERTIFICADO : \$55,000**

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO**

**Fecha expedición:** 2022/02/08 - 15:01:51 \*\*\*\* **Recibo No.** S000426167 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220208-0054

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siisincelejo.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **dFSmdASxzb**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:11 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

## **CODIGO DE VERIFICACIÓN YCvSGurWpS**

### **CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

#### **INFORMA :**

LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

\*\*\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME \*\*\*\*\*

#### **CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN**

**NOMBRE:**RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.  
**NIT:**900490810-5  
**MATRICULA MERCANTIL:**96500  
**FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:**10/04/2017  
**NÚMERO DEL PROPONENTE:**3419  
**FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**05/05/2017  
**FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**30/06/2020  
**ORGANIZACIÓN:**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
**TAMAÑO DE EMPRESA:**PEQUEÑA EMPRESA

#### **CERTIFICA: INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN**

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO.

#### **CERTIFICA: CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

##### **INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN**

**FECHA DE CONSTITUCIÓN:**10/04/2017  
**CLASE DE DOCUMENTO:**DOCUMENTO PRIVADO  
**NÚMERO DE DOCUMENTO:**N/A  
**FECHA DEL DOCUMENTO:**12/01/2012  
**ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:**ASAMBLEA CONSTITUTIVA  
**FECHA DE VENCIMIENTO:**INDEFINIDA

##### **REPRESENTACIÓN LEGAL**

###### **REPRESENTANTE No.1 :**

**NOMBRE:**GARCIA HOYOS ROBERTO CARLOS  
**IDENTIFICACIÓN:**CÃdula de ciudadanÃa - 72291146  
**CARGO:**GERENTE

###### **REPRESENTANTE No.2 :**

**NOMBRE:**GARCIA HOYOS LORENA PATRICIA  
**IDENTIFICACIÓN:**CÃdula de ciudadanÃa - 64588584  
**CARGO:**PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE

###### **REPRESENTANTE No.3 :**

**NOMBRE:**HOYOS GAINCE LUZ MARINA  
**IDENTIFICACIÓN:**CÃdula de ciudadanÃa - 64540441  
**CARGO:**SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:11 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**FACULTADES :**

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL: GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL. LA ADMINISTRACION INMEDIATA DE LA COMPAÑÍA, SU REPRESENTACION LEGAL Y LA GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, ESTARAN A CARGO DE UN GERENTE DESIGNADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA PERIODOS DE UN (1) AÑO, REELEGIDO INDEFINIDAMENTE Y REMOVIBLE LIBREMENTE POR ELLA EN CUALQUIER TIEMPO. TODOS LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA CON EXCEPCION DE LOS DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LOS DEPENDIENTES DEL REVISOR FISCAL, SI LOS HUBIERE, ESTARAN SOMETIDOS AL GERENTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS. PARAGRAFO PRIMERO. DESDE AHORA QUEDA ESTIPULADO QUE LOS ACCIONISTAS RENUNCIAN A SU POSIBLE DERECHO A EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD Y ACEPTAN QUE EL UNICO REPRESENTANTE LEGAL Y DIGNATARIO CON CAPACIDAD PARA COMPROMETER LA RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD. PARAGRAFO SEGUNDO. EN LOS CASOS DE FALTA ACCIDENTAL O EN LAS ABSOLUTAS DEBIDAMENTE DEMOSTRADAS Y MIENTRAS SE PROVEE EL CARGO, O CUANDO SE HALLARE LEGALMENTE INHABILITADO PARA ACTUAR EN ASUNTOS DETERMINADOS, EL GERENTE SERA REEMPLAZADO POR CUALQUIERA DE LOS DOS GERENTES SUPLENTE. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. EN DESARROLLO DE LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 99 Y 196 DEL CODIGO DE COMERCIO SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA LAS SIGUIENTES: 29-A) HACER USO DE LA RAZON SOCIAL. 29-B) EJECUTAR LOS DECRETOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 29-C) EJERCER LAS FUNCIONES QUE LE DELEGUE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. D) DESIGNAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA QUE NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y ESCOGER, TAMBIEEN LIBREMENTE, AL PERSONAL DE TRABAJADORES, DETERMINAR SU NUMERO, FIJAR EL GENERO DE LABORES, REMUNERACIONES, Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO. 29-E) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD, DELEGANDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE AQUELLAS QUE EL MISMO GOZA. 29-F) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL CON LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN ESTOS ESTATUTOS. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD EL GERENTE PODRA DAR O RECIBIR EN MUTUO CANTIDADES DE DINERO; HACER DEPOSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS, ETC; COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISCUTA LA PROPIEDAD DE LOS BIENES SOCIALES O CUALQUIER DERECHO DE LA COMPAÑÍA; TRANSIGIR, COMPROMETER, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS DE CUALQUIER GENERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER INDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA COMPAÑÍA; REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER CLASE DE FUNCIONARIOS, TRIBUNALES, AUTORIDADES, PERSONAS JURIDICAS O NATURALES; Y, EN GENERAL ACTUAR EN LA DIRECCION DE LA EMPRESA SOCIAL. 29-G) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA A SESIONES EXTRAORDINARIAS, CADA VEZ QUE LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO, O CUANDO, SE LO SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS. 29-H) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SUS SESIONES ORDINARIAS, EL BALANCE DE CADA EJERCICIO, Y UN INFORME ESCRITO SOBRE LA FORMA COMO HUBIERE LLEVADO A CABO SU GESTION Y LAS MEDIDAS CUYA ADOPCION RECOMIENDE A LA ASAMBLEA., 29-I) APREMIAR A LOS EMPLEADOS Y DEMAS SERVIDORES DE LA COMPAÑÍA A QUE CUMPLAN. LOS DEBERES DE SU CARGO, Y VIGILAR CONTINUAMENTE LA MARCHA DE LA EMPRESA, ESPECIALMENTE SU CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS. 29-J) CUIDAR QUE LA RECAUDACION O INVERSION DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA SE HAGAN DEBIDAMENTE. PARAGRAFO SEGUNDO. LIMITE DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR. TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS O CONVENIOS EN LOS CUALES INTERVENGA EL GERENTE- REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y CUANDO SUPEREN LA SUMA DE DINERO QUE RESULTA DE SUMAR UN MIL (1.000) SALARIOS MENSUALES LEGALES VIGENTES

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO.

**CERTIFICA:  
DOMICILIO**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:**CALLE 32A NO. 36 - 233 AVENIDA SINCELEJITO  
**MUNICIPIO:**70001 - SINCELEJO  
**DEPARTAMENTO:**SUCRE  
**TELEFONO 1:**2768971  
**TELEFONO 2:**3178860656  
**TELEFONO 3:**3183349601  
**CORREO ELECTRÓNICO:**gerencia@ringco.com.co

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:**CALLE 32A NO. 36 - 233 AVENIDA SINCELEJITO  
**MUNICIPIO:**70001 - SINCELEJO  
**DEPARTAMENTO:**SUCRE  
**TELEFONO 1 :**2768971

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:12 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

TELEFONO 2:3178860656

TELEFONO 3:3183349601

CORREO ELECTRÓNICO:gerencia@ringco.com.co

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

**CERTIFICA:**

**CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES  
10 16 18 00 : PLANTAS SIN FLOR  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
20 12 15 00 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN  
20 12 16 00 : BROCAS DE BARRENA  
20 12 25 00 : EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE  
21 10 23 00 : EQUIPO PARA INVERNADERO  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
23 11 16 00 : MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO  
23 13 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO  
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
23 23 11 00 : SIERRAS DE CINTA Y ACCESORIOS  
23 24 15 00 : MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES  
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES  
23 24 17 00 : MÁQUINAS REBABADORAS DE METALES  
23 24 18 00 : MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES  
23 24 19 00 : MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES  
23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS  
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
24 14 15 00 : SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN  
25 17 39 00 : COMPONENTES ELÉCTRICOS  
26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC  
26 10 12 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC  
26 10 13 00 : MOTORES NO ELÉCTRICOS  
26 10 15 00 : MOTORES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

**Fecha expedición:** 2020/12/03 - 08:18:13 \*\*\*\* **Recibo No.** S000339829 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

26 10 17 00 : ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR  
26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA  
26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS  
26 11 19 00 : EMBRAGUES  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO  
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS  
26 13 16 00 : EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE  
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR  
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR  
27 11 26 00 : HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
27 11 29 00 : HERRAMIENTAS DISPENSADORAS  
27 11 30 00 : CEPILLOS  
27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN  
27 12 15 00 : PRENSAS HIDRÁULICAS  
27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS  
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
27 13 16 00 : ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES  
27 13 17 00 : CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 20 00 : HOJA  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 29 00 : PILARES  
30 10 31 00 : RIELES  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

**Fecha expedición:** 2020/12/03 - 08:18:13 \*\*\*\* **Recibo No.** S000339829 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL  
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 15 20 00 : CERCADO  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
30 16 22 00 : MOSTRADORES  
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
30 18 17 00 : GRIFOS  
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA  
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
30 26 23 00 : LÁMINAS DE COBRE  
30 26 24 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE  
30 26 28 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC  
30 26 29 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC  
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 48 00 : BANDAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 51 00 : ALAMBRE DE ALUMINIO  
30 26 54 00 : LÁMINAS DE HIERRO  
30 26 57 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS  
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

**Fecha expedición:** 2020/12/03 - 08:18:13 \*\*\*\* **Recibo No.** S000339829 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 26 59 00 : ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO  
31 15 17 00 : CABLE MECÁNICO  
31 15 18 00 : ALAMBRE MECÁNICO  
31 15 20 00 : CABLE DE SEGURIDAD  
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO  
31 15 23 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROSOS  
31 16 15 00 : TORNILLOS  
31 16 16 00 : PERNOS  
31 16 17 00 : TUERCAS  
31 16 18 00 : ARANDELAS  
31 16 20 00 : CLAVOS  
31 16 22 00 : REMACHES  
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE  
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS  
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES  
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
31 16 31 00 : CONECTORES  
31 16 32 00 : HERRAJE DE RETENCIÓN  
31 18 17 00 : EMBALAJES Y EMPAQUETADURAS  
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA  
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
31 25 15 00 : ACTIVADORES  
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)  
32 12 15 00 : CAPACITORES  
32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
32 14 10 00 : TUBOS ELECTRÓNICOS  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES  
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

**Fecha expedición:** 2020/12/03 - 08:18:13 \*\*\*\* **Recibo No.** S000339829 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
40 14 19 00 : CONDUCTOS  
40 14 20 00 : MANGUERAS  
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
40 15 15 00 : BOMBAS  
40 15 16 00 : COMPRESORES  
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA  
40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES  
40 16 15 00 : FILTROS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS  
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS  
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS  
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS  
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS  
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS  
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS  
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS  
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS  
40 17 26 00 : ACOPLERES DE TUBOS  
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS  
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS  
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA  
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS  
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR  
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS  
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS  
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS  
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS  
40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS  
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS  
40 17 42 00 : SOCKOLETS PARA TUBOS  
40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS  
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS  
40 17 46 00 : T PARA TUBOS  
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

**Fecha expedición:** 2020/12/03 - 08:18:13 \*\*\*\* **Recibo No.** S000339829 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
41 11 37 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA  
43 19 15 00 : DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL  
43 20 16 00 : COMPONENTES DEL CHASIS  
43 21 15 00 : COMPUTADORES  
43 21 16 00 : ACCESORIOS DE COMPUTADOR  
43 21 17 00 : DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS  
43 21 18 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR  
43 21 19 00 : MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR  
43 21 20 00 : ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR  
43 21 21 00 : IMPRESORAS DE COMPUTADOR  
43 21 22 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR  
43 22 15 00 : SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS  
43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES  
43 22 25 00 : EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED  
43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED  
43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...  
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA  
45 12 15 00 : CÁMARAS  
46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN  
50 40 55 00 : MANÍES  
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
56 10 15 00 : MUEBLES  
56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR  
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA  
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA  
56 11 16 00 : SISTEMAS DE PANELES  
56 11 17 00 : CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES  
56 11 18 00 : MUEBLES INDEPENDIENTES  
56 11 20 00 : MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA  
56 11 21 00 : ASIENTOS  
56 11 22 00 : SISTEMAS DE ESCRITORIOS  
60 10 47 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ENERGÍA Y ELECTRICIDAD  
60 10 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD  
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
70 17 16 00 : VIGILANCIA  
70 17 17 00 : RIEGO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

**Fecha expedición:** 2020/12/03 - 08:18:13 \*\*\*\* **Recibo No.** S000339829 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO  
73 11 16 00 : PROCESAMIENTO DE PULPA Y PAPEL  
73 15 16 00 : SERVICIOS DE EMPAQUE  
73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA  
73 17 15 00 : MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS  
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
80 14 16 00 : ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS  
80 14 17 00 : DISTRIBUCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:13 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES  
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA  
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO.

**CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019**

|                              |   |                    |
|------------------------------|---|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE             | : | \$1.658.849.707,00 |
| ACTIVO TOTAL                 | : | \$2.794.065.648,00 |
| PASIVO CORRIENTE             | : | \$646.467.562,00   |
| PASIVO TOTAL                 | : | \$1.574.702.995,00 |
| PATRIMONIO                   | : | \$1.219.362.653,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | : | \$116.488.231,00   |
| GASTOS DE INTERESES          | : | \$89.846.779,00    |

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

|                                 |   |      |
|---------------------------------|---|------|
| INDICE DE LIQUIDEZ              | : | 2,56 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO         | : | 0,56 |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | : | 1,29 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO.

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ:

|                             |   |      |
|-----------------------------|---|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | : | 0,09 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | : | 0,04 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO.

**CERTIFICA:**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:13 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

**EXPERIENCIA No.1 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**001

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INVERSIONES LAS CAROLINAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :19,85

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
30 10 29 00 : PILARES  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO

**EXPERIENCIA No.2 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**002

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INVERSIONES LAS CAROLINAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :18,38

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS  
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS  
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:13 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.3 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**003

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :49,14

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**EXPERIENCIA No.4 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**004

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SUMINISTROS MEDICOS ESPECIALES SUME S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :70,99

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
30 10 24 00 : VARILLAS  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO**  
**RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:13 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
45 12 15 00 : CÁMARAS  
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO

**EXPERIENCIA No.5 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**005

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :107,40

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILAS  
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS

**EXPERIENCIA No.6 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**006

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ML DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :243,50

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:13 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO

**EXPERIENCIA No.7 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**007

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :171,38

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA  
56 11 17 00 : CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES  
56 11 18 00 : MUEBLES INDEPENDIENTES  
56 11 21 00 : ASIENTOS  
56 11 20 00 : MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

**Fecha expedición:** 2020/12/03 - 08:18:13 \*\*\*\* **Recibo No.** S000339829 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS

**EXPERIENCIA No.8 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**008

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INCOEL S.A.S.

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :156,79

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 10 29 00 : PILARES  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:13 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO

**EXPERIENCIA No.9 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**009

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :RAFAEL PATERNINA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :37,47

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS

**EXPERIENCIA No.10 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**010

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INCOEL S.A.S.

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :56,17

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:13 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
30 10 29 00 : PILARES  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO

**EXPERIENCIA No.11 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**011

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :RESONANCIA E IMAGENES SANTA MARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :39,46

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:13 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS

**EXPERIENCIA No.12 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**012

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO MOBILIARIO 2015

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD DE CORDOBA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :345,02

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
43 21 15 00 : COMPUTADORES  
43 21 16 00 : ACCESORIOS DE COMPUTADOR  
43 21 17 00 : DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS  
43 21 18 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR  
43 21 19 00 : MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR  
43 21 20 00 : ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR  
43 21 21 00 : IMPRESORAS DE COMPUTADOR  
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA  
56 11 17 00 : CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES  
56 11 18 00 : MUEBLES INDEPENDIENTES  
56 11 21 00 : ASIENTOS  
56 11 20 00 : MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA

**EXPERIENCIA No.13 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**013

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :27,80

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

45 12 15 00 : CÁMARAS  
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
43 20 16 00 : COMPONENTES DEL CHASIS  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS

**EXPERIENCIA No.14 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**014

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:13 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 109,78

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS

**EXPERIENCIA No.15 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**015

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CERVECERIA UNION S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :54,58

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS

76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

**EXPERIENCIA No.16 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**016

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :106,76

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS

76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:13 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

**EXPERIENCIA No.17 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**017

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :26,38

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.18 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**018

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :17,73

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

**Fecha expedición:** 2020/12/03 - 08:18:13 \*\*\*\* **Recibo No.** S000339829 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS

**EXPERIENCIA No.19 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**019

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD DE CORDOBA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :138,05

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS  
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 18 17 00 : GRIFOS  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:13 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
30 10 24 00 : VARILLAS

**EXPERIENCIA No.20 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**020

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ESE UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :92,42

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

43 22 15 00 : SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS  
43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES  
43 22 25 00 : EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED

**EXPERIENCIA No.21 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**021

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :19,16

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS

**EXPERIENCIA No.22 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**022

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:14 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CERVECERIA UNION S.A.  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :43,99

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 11 17 00 : YESOS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL

**EXPERIENCIA No.23 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**023

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :78,69

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 18 17 00 : GRIFOS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:14 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA  
56 11 17 00 : CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES  
56 11 18 00 : MUEBLES INDEPENDIENTES  
56 11 21 00 : ASIENTOS  
56 11 20 00 : MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA

**EXPERIENCIA No.24 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**024

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CERVECERIA UNION S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :30,75

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
30 11 17 00 : YESOS  
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS

**EXPERIENCIA No.25 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:14 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**025

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CERVECERIA UNION S.A.  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :31,40

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 13 15 00 : BLOQUES  
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS

**EXPERIENCIA No.26 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**026

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :38,92

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

**EXPERIENCIA No.27 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**027

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :20,41

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:14 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

**EXPERIENCIA No.28 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**028

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE CECAR

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :527,59

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS  
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)  
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
30 10 24 00 : VARILLAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:14 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.29 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**029

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD DE CORDOBA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :231,78

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS

**EXPERIENCIA No.30 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**030

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSORCIO PROING PALMITO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :101,56

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
30 10 29 00 : PILARES  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS  
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
43 20 16 00 : COMPONENTES DEL CHASIS  
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:14 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
30 10 24 00 : VARILLAS  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.31 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**031

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMILV** :78,08

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
30 10 29 00 : PILARES  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:14 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.32 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**032

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :120,96

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

50 40 55 00 : MANÍES

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

21 10 23 00 : EQUIPO PARA INVERNADERO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.33 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**033

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CERVECERIA UNION S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :17,71

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

30 16 17 00 : SUELOS

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS

76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS

40 15 15 00 : BOMBAS

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS

30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS

39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA

39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS

39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS

39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS

39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN

72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

**EXPERIENCIA No.34 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:14 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DE CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1029,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 37%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
30 16 17 00 : SUELOS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:14 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.35 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**035

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL SINU

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :277,03

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS

**EXPERIENCIA No.36 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**036

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :56,64

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 10 29 00 : PILARES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:14 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO

**EXPERIENCIA No.37 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**037

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :448,33

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC  
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 10 29 00 : PILARES  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:14 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS

**EXPERIENCIA No.38 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**038

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :600,79

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 10 29 00 : PILARES  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS

**EXPERIENCIA No.39 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**039

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :95,95

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No.40 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**040

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES COISI LTDA.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:14 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :163,99

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS

**EXPERIENCIA No.41 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**041

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :IGLESIA CENTRO DE ADORACION Y AVIVAMIENTO EBENEZER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :28,56

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
30 10 29 00 : PILARES

**EXPERIENCIA No.42 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**042

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INVERSIONES G8 S.A.S.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :166,42

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
30 10 29 00 : PILARES  
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:14 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
30 10 24 00 : VARILLAS

**EXPERIENCIA No.43 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**043

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MARIA EUGENIA ALVIS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :38,79

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
30 10 29 00 : PILARES  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE

**EXPERIENCIA No.44 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**044

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:14 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ML DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :37,20

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)  
30 10 24 00 : VARILLAS  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS

**EXPERIENCIA No.45 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**045

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :39,40

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 18 17 00 : GRIFOS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:14 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.46 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**046

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :22,92

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

73 15 16 00 : SERVICIOS DE EMPAQUE  
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
31 18 17 00 : EMBALAJES Y EMPAQUETADURAS

**EXPERIENCIA No.47 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**047

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ML DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :51

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
30 10 24 00 : VARILLAS  
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:14 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN

**EXPERIENCIA No.48 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**048

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :31,11

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA

**EXPERIENCIA No.49 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**049

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :116,01

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

**EXPERIENCIA No.50 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**050

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :58,30

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:14 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS

**EXPERIENCIA No.51 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**051

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :16,37

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.52 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**052

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :55,02

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO

**EXPERIENCIA No.53 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**053

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO**  
**RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:14 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DAVID ENRIQUE VERGARA RAMOS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :65,06

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

**EXPERIENCIA No.54 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**054

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :164,17

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS

39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA

39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS

39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES

39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD

39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN

39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS

39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS

39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS

39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS

39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE

39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE

39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS

**EXPERIENCIA No.55 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**055

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSORCIO MEDALCON SINCE 2017

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :403,69

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA

39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:14 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
46 18 25 00 : ARMAS O DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PERSONAL  
40 14 20 00 : MANGUERAS  
46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

**EXPERIENCIA No.56 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**056

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :21,56

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.57 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**057

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPOSITO DE DROGAS TABOADA S.A.S.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :10,19

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:14 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE

**EXPERIENCIA No.58 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**058

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :65,06

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

42 19 22 00 : PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE  
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE

**EXPERIENCIA No.59 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**059

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :METRO SABANAS S.A.S.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :27,31

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:15 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE

**EXPERIENCIA No.60 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**060

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :17,80

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

**EXPERIENCIA No.61 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**061

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL SINCE - SUCRE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :8,11

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No.62 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**062

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :26,88

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:15 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**EXPERIENCIA No.63 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**063

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INVERSIONES G8 S.A.S.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :111,83

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

**EXPERIENCIA No.64 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**064

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :32,04

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

**EXPERIENCIA No.65 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**065

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S. S.A.S.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :324,54

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:15 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 10 29 00 : PILARES  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.66 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**066

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :11,61

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

**EXPERIENCIA No.67 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**067

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :LINEA VIVA DEL CARIBE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :57,60

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO

**EXPERIENCIA No.68 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**068

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :23,67

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

**EXPERIENCIA No.69 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**069

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ARROCERA PROPADY S.A.S.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :54,82

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 29 00 : PILARES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:15 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

45 12 15 00 : CÁMARAS  
45 12 16 00 : ACCESORIOS PARA CÁMARAS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE  
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE

**EXPERIENCIA No.70 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**070

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :105,81

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No.71 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**071

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :COLOMBIANA DE QUESOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS "EN REORGANIZACION"

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :17,07

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:15 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

**EXPERIENCIA No.72 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**072

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CLINICA OFTALMOLOGICA SINCELEJO LTDA.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :33,34

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS

**EXPERIENCIA No.73 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**073

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSORCIO POLIDEPORTIVO SINCELEJO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3703,74

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO

26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

30 10 29 00 : PILARES

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

30 16 17 00 : SUELOS

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

**EXPERIENCIA No.74 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**074

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GUSTAVO ENRIQUE CARDONA VERGARA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :108,55

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

**EXPERIENCIA No.75 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:15 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**075

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSORCIO EDIPOL SINCELEJO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1648,96

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

60 10 47 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ENERGÍA Y ELECTRICIDAD

26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

44 11 19 00 : TABLEROS

40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO

72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL

**EXPERIENCIA No.76 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**076

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BAVARIA & CIA S.C.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :840,27

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO.

**CERTIFICA:**

**HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 05 DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 21749 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE MAYO DE 2017.

QUE EL DÍA 12 DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 22285 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE MARZO DE 2018.

QUE EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 23373 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2019.

QUE EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 24995 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2020.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO  
RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S-RING S.A.S.**

Fecha expedición: 2020/12/03 - 08:18:15 \*\*\*\* Recibo No. S000339829 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20201203-0003

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CERTIFICA:**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

**VALOR DEL CERTIFICADO : \$52,000**

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siisincelejo.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **YCvSGurWpS**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

## REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER  
QUIPAMIENTOS PÚBLICOS -FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
Ciudad**

### **CERTIFICA**


Bancolombia certifica que la empresa RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES SAS con numero de nit 900490810 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito aprobado por valor de **TRESCIENTOCINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$350.000.000)**; esta certificación se expide por solicitud de cliente, en el marco de la convocatoria No. **PAF-EUC-O-007-2022**, que tiene por objeto la **“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”**

La vigencia del cupo de crédito aprobado es de **(12) DOCE** meses contados a partir de la fecha de la aprobación noviembre 09 de 2021 hasta noviembre 11 de 2022.

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia de la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por las partes de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito firme, por la disminución o modificación del cupo aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Sincelejo a los 16 Días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,



**BANCOLOMBIA**  
Sincelejo - Of. 506 Sincelejo  
Ejecutivo Senior N° 225  
N° 10829 14066.

**Ornella Rodriguez Bula**  
Ejecutivo Senior Pyme  
Sucursal Sincelejo 506  
Cel: 3046801053  
[orbula@bancolombia.com.co](mailto:orbula@bancolombia.com.co)

## REQUISITOS DE ORDEN TECNICO



**FORMATO 3**  
**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

| <b>OBJETO:</b>                                                       |                                                                                                                                      | EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA. |                |                                                                     |                       |                     |                                     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>PROPONENTE:</b> CONSORCIO ZAMORANO                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                     |                       |                     |                                     |
| <b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:</b>     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |                | MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO<br>C.C: 1.104.422.228 de San Marcos |                       |                     |                                     |
| <b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b> |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                     |                       |                     |                                     |
| CON T. No.                                                           | OBJETO                                                                                                                               | ACTIVIDADES EJECUTADAS                                                                                                                                                                                             | VALOR EN SMMLV | ENTIDAD CONTRATANTE                                                 | FECHA DE INICIO       | FECHA DE FINALIZ.   | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT) |
| 1                                                                    | CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL 8 EN GRAMA SINTETICA EN EL CORREGIMIENTO DE LAS LLANADAS – MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE |                                                                                                                                                                                                                    | 786,22         | INDER SUCRE                                                         | 31 DE OCTUBRE DE 2019 | 20 DE JUNIO DE 2020 | 90%                                 |
| 2                                                                    | CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL BARRIO SAN JOSE EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SUCRE                        |                                                                                                                                                                                                                    | 1260.39        | MUNICIPIO DE SAN MARCOS                                             | 15 DE JULIO DE 2019   | MAYO 14 DE 2020     | 80%                                 |
| 3                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                     |                       |                     |                                     |

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

**Nota1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

**Nota 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

*Daniel Gonzalez M.*

---

**DANIEL JOSE GONZALEZ MARTINEZ  
CC N° 1.102.859.148 DE SINCELEJO  
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO  
ZAMORANO**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IDDRS N. ° S.A-001-2019**  
**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA FUTBOL 8 EN GRAMA SINTÉTICA EN EL CORREGIMIENTO DE LAS**  
**LLANADAS- MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE**

|                    |   |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO</b>      | : | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA FUTBOL 8 EN GRAMA SINTÉTICA EN EL CORREGIMIENTO DE LAS LLANADAS- MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE                                             |
| <b>CONTRATISTA</b> | : | CONSORCIO CANCHA LAS LLANADAS 2019 CON NIT901336554 -1 REPRESENTADO LEGALMENTE POR MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO CC # 1.104.422.228 EXPEDIDA EN SAN MARCOS – SUCRE.           |
| <b>Nit:</b>        | : | 901333963-5                                                                                                                                                                     |
| <b>VALOR</b>       | : | SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CATORCE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 690.152.014.99), incluidos todos los costos directos e indirectos. |
| <b>PLAZO</b>       | : | CINCUENTA (50) DIAS.                                                                                                                                                            |
| <b>FECHA FIRMA</b> | : | TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE 2019                                                                                                                                                |

Entre los suscritos a saber: **DARLEY ROMERO SIERRA**, mayor de edad, vecino del Municipio de Sincelejo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 64.582.674 expedida en Sincelejo, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO DEPARATEMENTAL DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE**, en su calidad de Directora General y por ende representante legal del mismo, quien en adelante se denominará **EL INDERSUCRE**, y por otra parte el **CONSORCIO CANCHA LAS LLANADAS 2019**, identificado con NIT N° 901336554 -1, Integrado Por **MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO CC # 1.104.422.228 EXPEDIDA EN SAN MARCOS – SUCRE.**, con porcentaje de participación del 50% y el Grupo Empresarial **Proyector Ingeniería Proyector Ingeniería S.A.S.** CON NIT. 900775192-6 con porcentaje de participación del 50%, el consorcio estará Representado legalmente por **MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO CC # 1.104.422.228 EXPEDIDA EN SAN MARCOS – SUCRE.**, con domicilio principal en la ciudad de San Marcos, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, se ha convenido celebrar el presente Contrato de Obra Pública a precios unitarios, cuyas cláusulas y condiciones se establecen a continuación, previa las siguientes consideraciones: a) Que el artículo 2, numeral 1 de la ley 1150 de 2007 establece como modalidad para la selección del contratista la licitación pública, la cual opera como regla general para todos los procesos; b) Que por el monto determinado para el presupuesto oficial, hubo la necesidad de adelantar el proceso de licitación pública, la cual fue adjudicada surtida la audiencia pública respectiva. c) Que el presente contrato se regirá por las cláusulas que siguen a continuación: **PRIMERA: DENOMINACIÓN:** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, numeral 1° de la Ley 80 de 1993 el presente contrato es de Obra Pública. **CLÁUSULA: SEGUNDA. - OBJETO.** – El presente Contrato de Obra Pública está orientado a la **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA FUTBOL 8 EN GRAMA SINTÉTICA EN EL CORREGIMIENTO DE LAS LLANADAS- MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.** **CLÁUSULA: TERCERA. - OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL INDERSUCRE:** 1) Entregar al **CONTRATISTA** los recursos indicados en la cláusula quinta del presente contrato. 2) **EL INDERSUCRE** se reserva el derecho de ejercer control en la ejecución del objeto del contrato. 3) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto convenido. 4) Suministrar la información



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IDDRS N. ° S.A-001-2019**  
**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA FUTBOL 8 EN GRAMA SINTÉTICA EN EL CORREGIMIENTO DE LAS**  
**LLANADAS- MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE**

necesaria para la ejecución del objeto convenido. 5) Exigir al contratista el cumplimiento de la ley 99 de 1993, su Decreto reglamentario 2820 de 2010, y las normas que lo reemplacen, adicionen o complementen. 6) Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. **CLÁUSULA: CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** Además de las obligaciones propias que se derivan de la naturaleza del contrato de obra pública, EL CONTRATISTA, se obliga a: 1. Obtener previo a la iniciación de las obras, los diseños, planos, estudios y todos los demás documentos técnicos para el adecuado desarrollo de la obra. 2. Cumplir con los trámites, permisos, requisitos y normas legales, ambientales, técnicas y jurídicas para la ejecución de las obras a que haya lugar. 3) Responder civil y penalmente por sus acciones u omisiones en la actuación contractual de conformidad con el Artículo 52 de la ley 80/93 y con los demás términos establecidos por la ley. 4) Socializar el proyecto ante la comunidad en caso que concurran las veedurías convocadas. 5) Colaborarle al INDERSUCRE para que el objeto del contrato se cumpla y ofrezca las mejores condiciones de calidad, la cual deberá ajustarse a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas. 6) Ejecutar idónea y oportunamente el objeto convenido. 7) Garantizar la infraestructura necesaria para la correcta ejecución del objeto convenido de acuerdo a los documentos que soportan los estudios previos, el pliego de condiciones y la oferta presentada 8) Obrar con buena fe en las distintas etapas del contrato, evitando todo tipo de dilaciones o en trabamientos que pudiesen presentarse. 9) Avisar oportunamente al INDERSUCRE de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato y tomar las medidas de contingencia necesarias cuando las mismas sobrevengan. 10) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales situaciones EL CONTRATISTA deberá informar de tal evento al INDERSUCRE y a las autoridades competentes para que ellas adopten las medidas necesarias. 11) Cumplir con las obligaciones consignadas en los estudios previos, pliego de condiciones y oferta presentada. 12) Cumplir todas las normas legales vigentes en especial las previstas para el régimen de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales. 13) Acatar la ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario 2820 de 2010, y las normas que las reemplacen, adicionen y complementen lo relacionado con el manejo ambiental. 14) contratar en lo posible mano de obra de la región, y cumplir con las normas de seguridad industrial, de señalización y de movimiento de maquinaria. 15). Las demás obligaciones que se deriven en desarrollo de la ejecución de la obra propuesta por la entidad y avaladas por la interventoría para la correcta ejecución de esta. **CLÁUSULA QUINTA - VALOR.** - El valor del presente Contrato se ha determinado en una suma de SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CATORCE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 690.152.014.99), incluidos todos los costos directos e indirectos.— El contrato se cancelará de la siguiente manera: Se cancelará mediante un anticipo del 50% y el saldo a través de Actas Parciales o de Acta de Recibo Final de obras debidamente legalizada mediante la cuenta de cobro; la cancelación de las actas parciales y/o finales de obras se realizará de acuerdo al plan de pagos del Instituto, previo informe de recibido a satisfacción por el supervisor de obra del Instituto y del interventor de la obra del INDERSUCRE quien deberá

2

*Handwritten signature*



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IDDRS N.º S.A-001-2019**  
**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA FUTBOL 8 EN GRAMA SINTÉTICA EN EL CORREGIMIENTO DE LAS**  
**LLANADAS- MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE**

certificar el recibo a satisfacción. Una vez terminadas las obras el contrato será liquidado en común acuerdo dentro de los cuatro (4) meses contados al recibo de la obra por parte de la Instituto Departamental de Deporte y Recreación de Sucre. El contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos: 1) Presentación del acta de recibo parcial o final, según el caso. 2) Anexará copia de los recibos de pagos mensuales de aportes al sistema de Seguridad Social Integral (Fondos de Pensiones, Entidades Promotoras de Salud y Administradoras de Riesgos Laborales), al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y a la respectiva Caja de Compensación Familiar o certificación del revisor fiscal o representante legal según sea el caso. **PARÁGRAFO 1:** Todas las demoras que se presenten por los conceptos enunciados en esta cláusula serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. **PARÁGRAFO 2:** Los precios pactados no están sujetos a ningún reajuste y es responsabilidad del contratista la ejecución total de la obra con los precios presentados en su propuesta. **PARÁGRAFO 3:** Para la iniciación de los trabajos objeto del presente contrato las partes se comprometen a suscribir el acta de iniciación, para lo cual es indispensable que el contratista haya entregado la totalidad de la documentación necesaria para la ejecución del objeto contractual, la mencionada acta será firmada por el Interventor de la obra y el contratista. **CLAUSULA SEXTA: INDEMNIDAD.** El Contratista se obliga a mantener indemne al INDERSUCRE de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendrá indemne al INDERSUCRE por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. **CLÁUSULA: SEPTIMA. – PLAZO.** - El plazo del presente Contrato de Obra Pública será por el término de cincuenta (50) días a partir del perfeccionamiento y cumplido los trámites exigidos para la ejecución del presente contrato, previa suscripción del acta de inicio. **CLAUSULA OCTAVA: LISTA DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS:** - A continuación, se describen las Cantidades de Obra y Precios Unitarios de conformidad con la Cláusula quinta del presente contrato, así:

| ITEM     | DESCRIPCIÓN                                               | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL  |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|
| <b>1</b> | <b>PRELIMINARES</b>                                       |        |          |             |             |
| 1.1      | Descapote manual en terreno común, espesor de 0.0 a 0.20m | M2     | 1898,09  | \$5.125     | \$9.727.711 |
| 1.2      | Cerramiento perimetral en malla verde H=2.00 m            | ML     | 196,00   | \$20.282    | \$3.975.272 |
| 1.3      | Localización y replanteo con equipo topográfico           | M2     | 1898,09  | \$4.195     | \$7.962.488 |



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IDDRS N. ° S.A-001-2019**  
**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA FUTBOL 8 EN GRAMA SINTÉTICA EN EL CORREGIMIENTO DE LAS**  
**LLANADAS- MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE**

|            |                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------------|
| 1.4        | Retiro de material sobrante proveniente de descapote y excavaciones                                                                                                                                                      | M3 | 512,49   | \$14.374  | \$7.366.531  |
| <b>2</b>   | <b>MOVIMIENTOS DE TIERRA</b>                                                                                                                                                                                             |    |          |           |              |
| <b>2.1</b> | <b>EXCAVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |              |
| 2.1.1      | Excavación material común de 0-3 m de profundidad bajo cualquier grado de humedad para pilotes vcim                                                                                                                      | M3 | 6,35     | \$21.128  | \$134.163    |
| 2.1.2      | Excavación material común de 0-3 m de profundidad bajo cualquier grado de humedad para vigas de cimentación                                                                                                              | M3 | 72,06    | \$21.128  | \$1.522.484  |
| 2.1.3      | Excavación material común de 0-3 m de profundidad bajo cualquier grado de humedad para nivelar terreno                                                                                                                   | M3 | 438,32   | \$21.128  | \$9.260.825  |
| <b>2.2</b> | <b>RELLENOS</b>                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |              |
| 2.2.1      | Relleno con material seleccionado compactado rana (Incluye Suministro, Transporte, Extensión, compactación y demás actividades para su correcta ejecución) para vigas de cimentación                                     | M3 | 5,77     | \$54.050  | \$311.869    |
| 2.2.2      | Relleno en material granular clasificación GW-SW (Incluye Suministro, Transporte, Extensión) para conformación de terraplén                                                                                              | M3 | 728,08   | \$71.199  | \$51.838.568 |
| 2.2.3      | Conformación de terraplén para cancha de futbol según recomendaciones geotécnicas y estructurales compactación mecánica. (Incluye irrigación, compactación, conformación y demás actividades para su correcta ejecución) | M3 | 728,08   | \$8.895   | \$6.476.272  |
| <b>2.3</b> | <b>CARGUE Y RETIROS</b>                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |              |
| 2.3.1      | Retiro de material sobrante producto de la excavación. Incluye cargue, transporte y pago en escombrera                                                                                                                   | M3 | 551,99   | \$14.374  | \$7.934.304  |
| <b>3</b>   | <b>CIMENTACION MURO DE CERRAMIENTO</b>                                                                                                                                                                                   |    |          |           |              |
| 3.1        | Concreto para solados E=5 cmts. f'c=2.000 PSI.                                                                                                                                                                           | M2 | 60,54    | \$32.934  | \$1.993.824  |
| 3.2        | Concreto para pilotes vcim f'c=3.000 PSI.                                                                                                                                                                                | M3 | 5,02     | \$682.924 | \$3.428.278  |
| 3.3        | Concreto para viga de cimentación T invertida f'c=3.000 PSI, según diseño estructural                                                                                                                                    | M3 | 28,97    | \$582.168 | \$16.865.407 |
| 3.4        | Acero de refuerzo PDR-60; f'y=420 Mpa                                                                                                                                                                                    | KG | 3.902,95 | \$4.957   | \$19.346.923 |

4



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IDDRS N. ° S.A-001-2019**  
**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA FUTBOL 8 EN GRAMA SINTÉTICA EN EL CORREGIMIENTO DE LAS**  
**LLANADAS- MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE**

|            |                                                                                                                                |     |          |             |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|--------------|
| 3.5        | Sobre nivel bloque 0.15 estructural relleno concreto                                                                           | M2  | 155,65   | \$93.902    | \$14.615.846 |
| <b>4</b>   | <b>MURO DE CERRAMIENTO</b>                                                                                                     |     |          |             |              |
| <b>4.1</b> | <b>ESTRUCTURA CONCRETO</b>                                                                                                     |     |          |             |              |
| 4.1.1      | Machones en concreto f'c=3.000psi, para confinamiento muro de cerramiento. Incluye encofrado, vibrado y curado. Según diseños. | M3  | 4,49     | \$1.052.021 | \$4.723.574  |
| 4.1.2      | Vigueta de confinamiento en concreto f'c=3.000psi, para muro de cerramiento, vibrado y curado. Según diseños.                  | M3  | 5,19     | \$1.052.021 | \$5.459.989  |
| 4.1.3      | Acero de refuerzo PDR-60; f'y=420 Mpa                                                                                          | KG  | 1.233,09 | \$4.957     | \$6.112.427  |
| <b>4.2</b> | <b>MAMPOSTERIA</b>                                                                                                             |     |          |             |              |
| 4.2.1      | Levante ranurado muros en bloque vibrado liso color gris 0.15 para muro de cerramiento                                         | M2  | 91,80    | \$52.233    | \$4.794.989  |
| <b>4.3</b> | <b>MALLA ESLABONADA</b>                                                                                                        |     |          |             |              |
| 4.3.1      | Suministro e instalación de malla eslabonada 2"x2" cal.10 con marco en Angulo L1 1"x 1 1/8" y parales en tubo galvanizado 2"   | M2  | 411,75   | \$94.757    | \$39.016.195 |
| 4.3.2      | Suministro e instalación de puerta eslabonada 2"x2" cal.10 con marco en angulo L1 1"x 1 1/8" y parales en tubo galvanizado 2"  | M2  | 18,48    | \$199.205   | \$3.681.308  |
| <b>5</b>   | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                                                                                                |     |          |             |              |
| <b>5.1</b> | <b>ACOMETIDA</b>                                                                                                               |     |          |             |              |
| 5.1.1      | Suministro e instalación de conductor cu calibre 2x8f+1x8t awg cu awg thhn/thwn-2 600v                                         | ML  | 150,00   | \$16.520    | \$2.478.000  |
| 5.1.2      | Fabricación de registro 0,4x0,4x0,4m                                                                                           | UN  | 6,00     | \$314.700   | \$1.888.200  |
| 5.1.3      | Suministro e instalación de tubería conduit pvc pesado 1-1/4" subterránea                                                      | MTS | 150,00   | \$25.323    | \$3.798.450  |
| 5.1.4      | Suministro e instalación de tablero de control, de acuerdo al diagrama unifilar, con certificado de producto retie             | UN  | 1,00     | \$918.200   | \$918.200    |
| 5.1.5      | Suministro e instalación de electrodo de puesta a tierra                                                                       | UN  | 1,00     | \$265.440   | \$265.440    |
| 5.1.6      | Suministro e instalación de conductor encauchetado 3x8 awg cu thhn/thwn-2 600v                                                 | ML  | 20,00    | \$18.120    | \$362.400    |
| <b>5.2</b> | <b>ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN</b>                                                                                                |     |          |             |              |



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IDDRS N. ° S.A-001-2019**  
**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA FUTBOL 8 EN GRAMA SINTÉTICA EN EL CORREGIMIENTO DE LAS**  
**LLANADAS- MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE**

|       |                                                                                                                                                                         |    |          |             |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|--------------|
| 5.2.1 | Suministro e instalación de reflector metal halide 400w tipo rra roy alpha o similar, incluye materiales e instalación de salida eléctrica acorde al retie.             | UN | 8,00     | \$754.040   | \$6.032.320  |
| 5.2.2 | Suministro e instalacion de poste en concreto 9m 510kg, cimentado, con cruceta para soporte de luminarias                                                               | UN | 4,00     | \$2.031.680 | \$8.126.720  |
| 5.3   | <b>GASTOS DE LEGALIZACIÓN ANTE OPERADOR DE RED</b>                                                                                                                      |    |          |             | \$0          |
| 5.3.1 | Certificación retie y retilap                                                                                                                                           | UN | 1,00     | \$2.500.000 | \$2.500.000  |
| 5.3.2 | Gastos por pagar en electricaribe                                                                                                                                       | UN | 1,00     | \$500.000   | \$500.000    |
| 6     | <b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>                                                                                                                                            |    |          |             |              |
| 6.1   | Suministro e instalación de juego porterias fijas en tubo galvanizado 3". Incluye anclaje en concreto                                                                   | UN | 2,00     | \$2.056.538 | \$4.113.076  |
| 6.2   | Enrocado piedra muerta para protección de terraplén                                                                                                                     | M2 | 206,31   | \$57.867    | \$11.938.541 |
| 6.3   | Plantilla en concreto de 3000 PSI E=0,10m para drenaje de aguas lluvia. Incluye acero de refuerzo                                                                       | M2 | 18,13    | \$55.851    | \$1.012.579  |
| 6.4   | Plantilla en concreto de 3000 PSI E=0,10m para andenes y rampa de acceso para discapacitados. Incluye acero de refuerzo                                                 | M2 | 219,00   | \$65.742    | \$14.397.498 |
| 6.5   | Suministro, transporte y colocación de geotextil no tejido 2500, o polietileno                                                                                          | M2 | 1.765,92 | \$6.703     | \$11.836.962 |
| 6.6   | Suministro , transporte y colocación de tubería novafort 6" para drenaje y salidas de registros                                                                         | ML | 101,00   | \$47.953    | \$4.843.253  |
| 6.7   | Suministro, colocacion y compactación de Arena Caliza Lavada                                                                                                            | M3 | 83,20    | \$103.350   | \$8.598.720  |
| 6.8   | Suministro, colocación y compactación de triturado caliza tamaño (1/4" - 3/4"),                                                                                         | M3 | 83,20    | \$132.603   | \$11.032.570 |
| 6.9   | Suministro, colocación y compactación de triturado caliza tamaño (3/4" - 1 1/4"),                                                                                       | M3 | 115,18   | \$132.603   | \$15.273.214 |
| 6.10  | Suministro , transporte y colocación de tubería novafort 10" para drenaje y salidas de registros                                                                        | ML | 105,55   | \$78.282    | \$8.262.665  |
| 6.11  | Caja de inspección de 80x80xprof. Variable, en concreto de f'c=3.000psi, incluye excavación y tape, tapa, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UN | 2,00     | \$459.961   | \$919.922    |

6

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IDDRS N. ° S.A-001-2019**  
**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA FUTBOL 8 EN GRAMA SINTÉTICA EN EL CORREGIMIENTO DE LAS**  
**LLANADAS- MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------------------|
| 6.12     | Caja de inspección de 60x60xprof. Variable, en concreto de f'c=3.000psi, incluye excavación y tape, tapa, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 2,00     | \$335.806 | \$671.612            |
| 6.13     | Suministro, transporte e instalación de grama sintética fibrilada de color verde, de altura 50 mm, con protección contra rayos ultravioleta, thiolon, iso 9001 , iso 14001 , altura 50 mm, puntadas por m2: 8400, permeabilidad 2000 mm/hora, peso hilado 1200 gr / m2, base doble estabilizada, peso base 1155 gr / m2 resistente a los rayos uv iso 9001/ iso 14001, peso total 2.255 gr / m2, garantía contra rayos uv 8 años, garantía de fabrica: 5 años, garantía de instalación 5 años. (no cosida) incluye: relleno en compuesto de arena de sílice en malla, grano redondo tamiz (40/45) limpia y seca y caucho granulado, especificación fifa tamaño de partícula entre 0.5 , uniones pegadas. Las líneas de demarcación se harán en grama sintética color blanco y serán en el mismo material de la grama verde suministrada para la cancha, y pegada con la banda y adhesivo poliuretánico (no cosida), pegantes, cintas de unión, manuales, capacitación, kit de cepillos, herramienta, equipo y mano de obra, y todos los elementos necesarios para su correcto mantenimiento y funcionamiento. | M2 | 1.664,00 | \$107.295 | \$178.538.880        |
| <b>7</b> | <b>URBANSMO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |                      |
| 7,1      | Siembra de Árbol h= 1,0-1,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 10,00    | \$16.048  | \$160.480            |
| 7,2      | Corral protección de madera 1X1X1.40 m. (Liston 1"x4"+ varetas 1"x4")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN | 10,00    | \$64.309  | \$643.090            |
| <b>8</b> | <b>LIMPIEZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |                      |
| 8,1      | Limpieza general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 828,00   | \$445     | \$368.460            |
|          | <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           | <b>\$526.030.499</b> |
|          | ADMINISTRACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          | 20%       | \$105.206.100        |
|          | IMPREVISTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 5%        | \$26.301.525         |
|          | UTILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 5%        | \$26.301.525         |
|          | <b>TOTAL COSTOS OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           | <b>\$683.839.649</b> |
|          | MITIGACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | 1,20%     | \$6.312.366          |

7





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IDDRS N. ° S.A-001-2019**  
**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA FUTBOL 8 EN GRAMA SINTÉTICA EN EL CORREGIMIENTO DE LAS**  
**LLANADAS- MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE**

|  |                                                               |                      |
|--|---------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>TOTAL COSTOS OBRA + MITIGACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL</b> | <b>\$690.152.015</b> |
|--|---------------------------------------------------------------|----------------------|

**CLÁUSULA: NOVENA. - COSTOS IMPUTABLES DEL CONTRATO.** - Dentro del valor del Contrato está incluida los costos que demande el objeto del contrato, por lo que el contratista correrá con los servicios personales del personal que utilice, los daños mecánicos de la maquinaria utilizada y demás actividades necesarias para el cumplimiento del objeto y por lo tanto sí EL CONTRATISTA excede el valor pactado éste será de su cuenta. **CLÁUSULA: DÉCIMA. - CESIÓN.** - EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente Contrato de Obra Pública en todo ni en parte a ningún título sin el consentimiento expreso, previo y escrito del INDERSUCRE. **CLÁUSULA: DÉCIMA PRIMERA. - MULTAS:** En caso de incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones del contratista en virtud del presente contrato, EL INDERSUCRE puede imponerle multas sucesivas diarias equivalente al 1% del valor total del contrato. El total de la multa impuesta no excederá el 10% del valor total del contrato **CLÁUSULA: DÉCIMA SEGUNDA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.** - En caso de incumplimiento de las obligaciones convenidas, EL CONTRATISTA pagará al INDERSUCRE una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, valor que se imputará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios. Para el efecto bastará la comunicación escrita de EL INDERSUCRE sobre la presentación del incumplimiento y se hará efectiva tomando directamente esta suma de los saldos que resulten a deber a EL CONTRATISTA. **CLÁUSULA: DÉCIMA TERCERA. - GARANTÍAS.** - Para garantizar las obligaciones que contrae por el presente Contrato, EL CONTRATISTA constituirá a su costa y favor de EL INDERSUCRE; ante una entidad bancaria o compañía de seguros legalmente establecida en el país, cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera, cuyos anexos deberán ser aprobados por EL INDERSUCRE siempre que cumplan con los requisitos legales y contractuales. La garantía única, debe amparar los siguientes riesgos: **a) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:** El pago de las multas y demás sanciones que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%), del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses más. **B) GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** Del personal que el contratista haya de utilizar para la ejecución del trabajo, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. **C) GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:** Por el termino de cinco años contados a partir de la fecha en la cual la entidad estatal recibe a satisfacción la obra, cuyo valor será el 10 % del valor del contrato. **d) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO** por el cien por ciento (100%) del valor del mismo y su vigencia será hasta la liquidación del contrato. **PARÁGRAFO:** El CONTRATISTA, también constituirá una **PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL** por daños a terceros, por daños a sus bienes, por lesión o muerte, producidas por actos u omisiones del CONTRATISTA, equivalente a 200 SMLV. **CLÁUSULA: DÉCIMA CUARTA. - PROHIBICIÓN.** - EL CONTRATISTA se obliga a no cambiar el cronograma de actividades de las obras, sin la previa y escrita aprobación del INSTITUTO DEPARTAMNETAL DE DEPORTE Y RECRECIÓN DE SUCRE (INDERSUCRE)

8



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IDDRS N. ° S.A-001-2019**  
**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA FUTBOL 8 EN GRAMA SINTÉTICA EN EL CORREGIMIENTO DE LAS**  
**LLANADAS- MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.** - EL INDERSUCRE cancelará el valor del presente Contrato con cargo al Presupuesto de la vigencia fiscal de 2019 a través de las disponibilidades presupuestales siguientes: CDP No 2019212 del 25 de septiembre del 2019, el cual se incorporarán al presupuesto de la presente vigencia fiscal. **DÉCIMA SEXTA: SUBORDINACIÓN:** Dada la naturaleza del presente contrato, EL CONTRATISTA, no estará sometido a subordinación personal o jerárquica, ni tendrá derecho a prestaciones sociales ni indemnización alguna, pero atenderá oportunamente los compromisos adquiridos de conformidad al presente contrato y los pliegos de condiciones bases del proceso. **DÉCIMA SEPTIMA: RESPONSABILIDAD:** De conformidad con el artículo 52 de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA se hará responsable civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Ley. **DÉCIMA OCTAVA: CADUCIDAD:** El INDERSUCRE mediante resolución motivada podrá declarar la caducidad del presente contrato si el CONTRATISTA incumpliere algunas de las obligaciones, con lo cual se afecte de manera grave y directa la ejecución del presente contrato. Pero EL INDERSUCRE podrá abstenerse de declarar la caducidad adoptando las medidas y ejerciendo el control necesario que garanticen la ejecución del objeto del Contrato (Artículo 18, Ley 80 de 1993). **DÉCIMA NOVENA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES:** En cuanto a su interpretación, modificación y terminación unilaterales, este contrato se rige por las reglas y principios establecidos en los Artículos 15, 16, 17, 28, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993. **VIGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO:** Conforme con el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, este contrato se perfecciona con la firma de las partes. **VIGÉSIMA PRIMERA: PUBLICACIÓN:** Una vez perfeccionado el presente contrato deberá ser publicado por el INDERSUCRE en la página del sistema electrónico de contratación pública. **VIGÉSIMA SEGUNDA: INTERVENTORIA Y SUPERVISION.** La interventoría será ejercida por un tercero contratista que será contratado para realizar la interventoría de la obra, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra. Por su parte, la Supervisión del contrato será ejecutada por Contratista adscrito al área de formación y desarrollo deportivo **VIGÉSIMA TERCERA: VALLAS INFORMATIVAS.** El Contratista se obliga a instalar a su costa, en un término máximo de cinco (5) días calendarios, contados a partir del inicio, una (1) valla informativa sobre la obra e inversión que adelanta a través del INDERSUCRE. **VIGÉSIMA CUARTA: IMPACTO AMBIENTAL:** El contratista organizará los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino con todas las normas ambientales, cualquier contravención será de responsabilidad del contratista, por esta causa podrán ordenar la modificación, suspensión o terminación de los trabajos. **VIGÉSIMA QUINTA: INDEMNIDAD AMBIENTAL:** El contratista garantiza que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales y que no generara daño o perjuicio al INDERSUCRE o a tercero por esta causa; por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la actividad ambiental se pagarán directamente por el contratista, quien, mediante el presente documento autoriza que le sea descontado del saldo insoluto

9






**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IDDRS N. ° S.A-001-2019**  
**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA FUTBOL 8 EN GRAMA SINTÉTICA EN EL CORREGIMIENTO DE LAS**  
**LLANADAS- MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE**

del valor del contrato. **VIGÉSIMA SEXTA: JURAMENTO.** El contratista declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad presente o sobrevinientes para celebrar el presente contrato y que cumple con los requisitos exigidos de afiliación al régimen de seguridad social y parafiscalidad, para contratar con organismos Estatales. **VIGÉSIMA SEPTIMA: DOMICILIO.** Para todos los efectos legales el domicilio del presente contrato se fija la ciudad de Sincelejo - Sucre. **VIGÉSIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN.** De conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993 por lo dispuesto en los pliegos, el presente contrato se liquidará por las partes dentro de los cuatro (4) meses seguidos a la entrega de la obra satisfactoriamente. **VIGÉSIMA NOVENA: REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN Y LEGALIZACION.** Además de las firmas de las partes es, el presente contrato requiere para su legalización los siguientes requisitos a) Registro presupuestal por parte de la Jefatura de Presupuesto, de conformidad con el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y el artículo 20 del Decreto 568 de 1996. b) La Constitución y aprobación de las garantías establecidas. c) la aprobación por parte de la interventoría de los entregables definidos en el anexo técnico # 1 del proceso licitatorio.

Este Contrato de Obra Pública se suscribe entre las partes, en Sincelejo Sucre, a los un (01) día del mes de Noviembre de 2019.



**DARLEY ROMERO SIERRA**  
Directora Indersucre



**MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO**  
CC # 1.104.422.228 expedida en San Marcos - Sucre  
REP. LEGAL: CONSORCIO CANCHA LAS LLANADAS  
NIT: 901336554 -1 Contratista

10

## CARTA DE INFORMACION DEL CONSORCIO

Sincelejo, 12 de octubre de 2019

Señores:  
**INDERSUCRE**

**PROCESO:** LP-002-2019

Los suscritos **MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO** identificado con cedula de ciudadanía 1.104.422.228 actuando en nombre propio y **ROBERTO JOSE UPARELA MARSIGLIA** identificado con cedula de ciudadanía 15.72.664 representante legal del **GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA S.A.S**, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO**, para participar en el concurso público de la referencia cuyo objeto es la **“CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 8 EN GRAMA SINTETICA EN EL CORREGIMIENTO DE LAS LLANADAS – MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE”** y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.
2. El consorcio está integrado por:

| NOMBRE                                          | % DE PARTICIPACION |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| MARIO ALBERTO PATERNINA<br>BARRETO              | 90%                |
| GRUPO EMPRESARIAL<br>PROYECTAR INGENIERIA S.A.S | 10%                |

3. El consorcio se denomina **CONSORCIO CANCHA LAS LLANADAS 2019**.
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
5. El representante legal del Consorcio es **MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO** identificado con cedula de ciudadanía 1.104.422.228, quien esta expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecido con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las

determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. La sede del Consorcio es:

Dirección de Correo: CRA 24 TV 22 A 36 BRR PABLO VI

Correo electrónico: [mariopaternina2019@gmail.com](mailto:mariopaternina2019@gmail.com)

Teléfono: 3214289237

Telefax: ---

Ciudad: San marcos

En constancia, se firma en Sincelejo, a los doce (12) días del mes de octubre de 2019.



MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO



ROBERTO JOSE UPARELA MARSIGLIA

GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA S.A.S

Representante Legal



MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO

Representante Legal

CONSORCIO CANCHA LAS LLANADAS 2019



## ACTA FINAL DE OBRAS

|                         |                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL CONTRATO | OBRA PÚBLICA                                                                                                                            |
| No. DEL CONTRATO        | IDDRS-LP-001-2019                                                                                                                       |
| ENTIDAD CONTRATANTE     | INDER SUCRE                                                                                                                             |
| CONTRATISTA             | CONSORCIO CANCHA LAS LLANADAS 2019                                                                                                      |
| NIT /CC CONTRATISTA     | 901336554-1                                                                                                                             |
| OBJETO                  | CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL 8 EN GRAMA SINTETICA EN EL CORREGIMIENTO DE LAS LLANADAS MUNICIPIO DE COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE |
| VALOR CONTRATO          | \$ 690.152.014,99                                                                                                                       |
| PLAZO DE EJECUCION      | CINCUENTA (50) DIAS                                                                                                                     |
| PRORROGADO              | QUINCE (15) DIAS                                                                                                                        |

En Sincelejo a los veinte (20) días del mes de junio de 2020, entre los suscritos a saber el Ingeniero **MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO** en representación de **CONTRATISTA DE OBRA** y y el **SR. ALFREDO SOTOMAYOR MARQUEZ**, director general de **INDER SUCRE** se reunieron con el fin de formalizar **ACTA FINAL DE OBRAS** del contrato de obra N° **IDDRS-LP-001-2019**, que tiene por objeto: "**CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL 8 EN GRAMA SINTETICA EN EL CORREGIMIENTO DE LAS LLANADAS MUNICIPIO DE COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE**", relacionada con la presente contratación y atendiendo la siguiente consideración:

1. La suscripción de la presente acta no exonera al contratista de sus responsabilidades y obligaciones contractuales y las normas legales vigentes ni de la verificación de las cantidades de obras.
2. La presente acta constituye el recibo de las obras mas no la extensión del plazo contractual toda vez que la obra ya se encontraba ejecutada y terminada para la fecha programada sin embargo por las restricciones de movilidad no era posible el recibo de la obra. (se agregó).
3. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad a lo establecido en el contrato, para ello debe ampliar las vigencias de todas coberturas de acuerdo a la fecha de terminación del contrato lo cual ocurrió el 20 de junio de 2020,a excepción de la de Estabilidad y Calidad de la Obra. (se agregó).
4. En planilla anexa se detallan las cantidades y costos de la obra ejecutadas de avance físico del 100%.



| NO.    | FECHA DE ACTA    | DESCRIPCIÓN                   | COSTO DIRECTO  | COSTOS INDIRECTOS |                  | VALOR FACTURADO    | % PAGADO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | % DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | SALDO POR AMORTIZAR | VALOR NETO A PAGAR | SALDO POR PAGAR | % PAGADO ACUMULADO |
|--------|------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|----------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| FAC 01 | 20 junio de 2020 | ACTA N°1 - ACTA FINAL DE OBRA | \$ 526.030.499 | UTILIDAD 5%       | IMPREVISTOS 5%   | ADMINISTRACIÓN 20% |          |                       |                               |                     |                    |                 |                    |
|        |                  |                               |                | \$ 105.206.100,00 | \$ 26.301.525,00 | \$ 26.301.525,00   |          |                       |                               |                     |                    |                 |                    |
|        |                  |                               |                | \$ 690.152.014,00 |                  |                    | 0,00%    | \$ 345.076.007,00     | 50,00%                        | \$ 0.00%            | \$ 345.076.007,00  | \$ 0,00         | 100%               |

Para mayor constancia, se firma el presente documento en Sincelejo a los veinte (20) días del mes de junio de 2020.


*Mario Paterna B.*

MARIO PATERMINA BARRETO  
RL. CONSORCIO CANCHA LAS LLANADAS 2019

*Dr. Alfredo Sotomayor M.*

DR. ALFREDO SOTOMAYOR M.  
DIRECTOR INDER SUCRE





REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SUCRE  
ALCALDIA DE SAN MARCOS

Nit No.892.200.591-6

**"SAN MARCOS AVANZA"** ➤



### ACTA FINAL Y DE RECIBO DE OBRA


|                                 |                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE OBRA No.:           | LP-MSM-003-2019                                                                                                |
| CONTRATANTE:                    | MUNICIPIO DE SAN MARCOS-SUCRE                                                                                  |
| CONTRATISTA:                    | CONSORCIO PARQUES SAN MARCOS<br>Rep. Legal RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO                                          |
| OBJETO:                         | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL BARRIO SAN JOSE EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE |
| VALOR:                          | \$ 1.422.389.429,07                                                                                            |
| PLAZO:                          | SEIS (06) MESES                                                                                                |
| FECHA ACTA DE INICIO:           | QUINCE (15) DE JULIO DE 2019                                                                                   |
| FECHA ACTA PARCIAL DE OBRAS N°1 | QUINCE (15) DE OCTUBRE DE 2019                                                                                 |
| MODIFICATORIO No. 1             | VEINTIDÓS (22) DE OCTUBRE DE 2019                                                                              |
| FECHA ACTA PARCIAL DE OBRAS N°2 | DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE 2019                                                                           |
| MODIFICATORIO No. 2             | DOS (2) DE DICIEMBRE DE 2019                                                                                   |
| FECHA ACTA PARCIAL DE OBRAS N°3 | DIECISEÍS (16) DE DICIEMBRE DE 2019                                                                            |
| MODIFICATORIO No. 3             | OCHO (8) DE ENERO DE 2020                                                                                      |
| FECHA ACTA PARCIAL DE OBRAS N°4 | TRECE (13) DE ENERO DE 2020                                                                                    |
| ACTA DE SUSPENSION No. 1        | ENERO 14 DE 2020                                                                                               |
| ACTA DE REINICIO No. 1          | MAYO 13 DE 2020                                                                                                |
| FECHA DEL PRESENTE ACTA:        | MAYO 14 DE 2020                                                                                                |

En la secretaría de planeación del municipio de San Marcos, Departamento de Sucre, a los catorce (14) días de mayo del año 2020, se reunieron el Ingeniero Civil **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**, representante legal del **CONSORCIO PARQUES SAN MARCOS**, quien obra en calidad de Contratista, el ingeniero civil **MAGIER DUPERLEY MEDINA**, interventor del presente contrato de

Teléfono: (57 5) 2954797 Fax:(57 5) 2954798

Email: [contactenos@sanmarcos-sucre.gov.co](mailto:contactenos@sanmarcos-sucre.gov.co) - [alcaldia@sanmarcos-sucre.gov.co](mailto:alcaldia@sanmarcos-sucre.gov.co)

Dirección: Carrera 19 No.21-103, San Marcos



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SUCRE  
ALCALDIA DE SAN MARCOS

Nit No.892.200.591-6

**"SAN MARCOS AVANZA"** ►►



obra, y el Secretario de Planeación Municipal, **ISAÍ MANUEL RUIZ ROMERO**, en calidad de supervisor, con el propósito de suscribir el Acta final y de recibo de obra correspondiente al 0,28% de ejecución, desarrollado de acuerdo al contrato y al cuadro anexo de presupuesto, el cual hace parte de esta acta.

A continuación, se realiza un balance de la ejecución del contrato:

**1) RESUMEN DEL CONTRATO N° LP-MSM-003-2019**

| DESCRIPCIÓN                   | VALOR CONTRATO             | VALOR ACTAS                | % ACTA         | % ACUM.        |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| VALOR CONTRATO INICIAL        | \$ 1.422.389.429,07        |                            | 100,00%        |                |
| VALOR ACTA N° 1 (15-10-2019)  |                            | \$ 379.510.363,52          | 26,68%         | 26,68%         |
| VALOR ACTA N° 2 (19-11-2019)  |                            | \$ 190.419.498,26          | 13,39%         | 40,07%         |
| VALOR ACTA N° 3 (16-12-2019)  |                            | \$ 570.558.736,89          | 40,11%         | 80,18%         |
| VALOR ACTA N° 4 (13-01-2020)  |                            | \$ 277.924.481,25          | 19,54%         | 99,72%         |
| VALOR ACTA FINAL (14-05-2020) |                            | \$ 3.976.349,13            | 0,28%          | 100,00%        |
| <b>TOTAL FACTURACION</b>      |                            | <b>\$ 1.422.389.429,07</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| SALDO POR FACTURAR            |                            | \$ 0,00                    | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>SUMAS IGUALES</b>          | <b>\$ 1.422.389.429,07</b> | <b>\$ 1.422.389.429,07</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

**2) RESUMEN PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL**

| DESCRIPCIÓN                                                                        | VALOR                  | %            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| VALOR PRESENTE ACTA FINAL (MAYO - 14- 2019)                                        | \$ 3.976.349,13        | 0,28%        |
| MENOS VALOR SALDO TOTAL PENDIENTE POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO – NO SE GIRO ANTICIPO | -                      | 0,00%        |
| <b>VALOR NETO A PAGAR</b>                                                          | <b>\$ 3.976.349,13</b> | <b>0,28%</b> |

Que, de acuerdo al cuadro al acta numérica anexa, el contratista solicita y el interventor aprueba el pago del acta final y de recibo de obra por con un porcentaje y valor como se muestra en el numeral 2 de la presente acta.


La interventoría, a través del personal en obra, declara que las actividades relacionadas en el acta final se encuentran ejecutadas en su totalidad.

El contratista se compromete a tener vigente las garantías de conformidad con lo establecido en el contrato.

Teléfono: (57 5) 2954797 Fax:(57 5) 2954798

Email: [contactenos@sanmarcos-sucre.gov.co](mailto:contactenos@sanmarcos-sucre.gov.co) - [alcaldia@sanmarcos-sucre.gov.co](mailto:alcaldia@sanmarcos-sucre.gov.co)

Dirección: Carrera 19 No.21-103, San Marcos



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SUCRE  
ALCALDIA DE SAN MARCOS

Nit No.892.200.591-6

**"SAN MARCOS AVANZA"** ►►



Libertad y Orden

El recibo final por parte de la interventoría de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones contractuales.

El valor neto a pagar en la presente acta final y de recibo de obra es de: **TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON TRECE CENTAVOS (\$ 3,976,349.13) M/CTE.**

Para constancia se firma por las partes que en intervinieron, a los catorce (14) días del mes de mayo de 2020.

**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**

Rep. Legal CONSORCIO PARQUES SAN MARCOS

**MAGIER DUPERLEY MEDINA**

INTERVENTOR

**ISAÍ MANUEL RUIZ ROMERO**

SECRETARIO PLANEACION MUNICIPAL

Teléfono: (57 5) 2954797 Fax:(57 5) 2954798

Email: [contactenos@sanmarcos-sucre.gov.co](mailto:contactenos@sanmarcos-sucre.gov.co) - [alcaldia@sanmarcos-sucre.gov.co](mailto:alcaldia@sanmarcos-sucre.gov.co)

Dirección: Carrera 19 No.21-103, San Marcos





W.P. VSU-603-2019  
MUNICIPIO DE SAN MARCOS - SUDRE  
CONSORCIO PARQUES SAN MARCOS  
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL BARRIO SAN JOSE EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUDRE  
1.472.388.128.02

En San Marcos, Departamento de Sucra, a las once y (11) Cien del mes de mayo de 2020, se recibieron en la Secretaría de Planificación Municipal, el Expediente Local de CONSORCIO PARQUES SAN MARCOS, quién obra en calidad de CONTRATISTA, el Ingeniero IMAGER OPPERLEI MEDINA, quien obra en calidad de INTERVENIDOR, el Secretario de Planificación Municipal, EOL MANUEL RUIZ ROJERO, en calidad de supervisor, con el fin de sustrato ACTA PARCIAL N° 5 de obras, objeto del contrato de la referencia, según el siguiente detalle:

**CONDICIONES MODIFICATORIO No. 1**

172



|       |                                                                                                                                                                                        |     |        |                  |                   |        |               |        |   |   |        |                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------|--------|---------------|--------|---|---|--------|-------------------|
| 7.3   | LEVANTE BLOQUE 0.15                                                                                                                                                                    | M2  | 63.69  | \$ 66,616.42     | \$ 4,238,140.71   | 63.69  | 4,238,140.71  | 63.69  | - | - | 63.69  | 4,238,140.71      |
| 7.4   | PASETE ALUMINADO PERIFERICO 0.15                                                                                                                                                       | M2  | 67.20  | \$ 2,865.04      | \$ 1,912,533.38   | 67.20  | 1,912,533.38  | 67.20  | - | - | 67.20  | 1,912,533.38      |
| 7.5   | PASETE DE LAMA IMPERMEABILIZADO 1.4                                                                                                                                                    | M2  | 67.20  | \$ 19,468.98     | \$ 1,312,533.38   | 67.20  | 1,312,533.38  | 67.20  | - | - | 67.20  | 1,312,533.38      |
| 7.6   | ENCAPES PIEDRA LAMA PARA Muros                                                                                                                                                         | M2  | 32.72  | \$ 9,115.18      | \$ 2,992,597.49   | 32.72  | 2,992,597.49  | 32.72  | - | - | 32.72  | 2,992,597.49      |
| 7.7   | ENCAPES CEMENTO PULVERIZADO 0.15                                                                                                                                                       | M2  | 32.72  | \$ 8,644.68      | \$ 2,812,597.49   | 32.72  | 2,812,597.49  | 32.72  | - | - | 32.72  | 2,812,597.49      |
| 7.8   | ENCAPES CEMENTO PULVERIZADO 0.15                                                                                                                                                       | M2  | 32.72  | \$ 8,644.68      | \$ 2,812,597.49   | 32.72  | 2,812,597.49  | 32.72  | - | - | 32.72  | 2,812,597.49      |
| 7.9   | ESTUPO PARA Muros                                                                                                                                                                      | M2  | 114.21 | \$ 1,055.18      | \$ 1,205,047.68   | 114.21 | 1,205,047.68  | 114.21 | - | - | 114.21 | 1,205,047.68      |
| 7.10  | PIEDRA PARA Muros (LUNOS)                                                                                                                                                              | M2  | 484.34 | \$ 12,628.05     | \$ 6,124,514.68   | 484.34 | 6,124,514.68  | 484.34 | - | - | 484.34 | 6,124,514.68      |
| 8     | SUBTOTAL EMPERTE                                                                                                                                                                       |     |        |                  | \$ 53,865,598.85  |        |               |        | - | - |        | \$ 53,865,598.85  |
| 8.1   | BORDILLO PREFABRICADO A-9                                                                                                                                                              | M2  | 258.23 | \$ 73,970.93     | \$ 19,112,408.59  | 258.23 | 19,112,408.59 | 258.23 | - | - | 258.23 | 19,112,408.59     |
| 8.2   | CONCRETO 2.000 PSI BORDILLO 1.4x0.15                                                                                                                                                   | M2  | 24.60  | \$ 73,970.93     | \$ 1,815,378.48   | 24.60  | 1,815,378.48  | 24.60  | - | - | 24.60  | 1,815,378.48      |
| 8.3   | CONCRETO 2.000 PSI BORDILLO 1.2x0.15                                                                                                                                                   | M2  | 118.01 | \$ 63,578.99     | \$ 7,503,074.62   | 118.01 | 7,503,074.62  | 118.01 | - | - | 118.01 | 7,503,074.62      |
| 8.4   | MOSAIQUE EN TRES TONOS DE GRAS EN ADOSAR CUADRO - GAMA DE COLORES, 20' 20' 60cm (incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta ejecución en obra)  | M2  | 189.63 | \$ 10,478.69     | \$ 19,812,455.87  | 189.63 | 19,812,455.87 | 189.63 | - | - | 189.63 | 19,812,455.87     |
| 8.5   | ADOSAR PANTALLA COLOR ASFALTO 20X1.10X0.60CM                                                                                                                                           | M2  | 68.64  | \$ 68,772.50     | \$ 4,767,881.80   | 68.64  | 4,767,881.80  | 68.64  | - | - | 68.64  | 4,767,881.80      |
| 8.6   | ADOSAR PANTALLA COLOR ASFALTO 20X1.10X0.60CM                                                                                                                                           | M2  | 18.24  | \$ 68,772.50     | \$ 1,251,488.08   | 18.24  | 1,251,488.08  | 18.24  | - | - | 18.24  | 1,251,488.08      |
| 8.7   | ADOSAR PANTALLA COLOR ASFALTO 20X1.10X0.60CM                                                                                                                                           | M2  | 31.58  | \$ 68,772.50     | \$ 2,177,882.70   | 31.58  | 2,177,882.70  | 31.58  | - | - | 31.58  | 2,177,882.70      |
| 8.8   | MOSAIQUE EN ADOSAR CUADRO - GAMA DE COLORES, ROJO, AMARILLO Y VERDE 20' 20' 60cm (incluye suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su correcta ejecución en obra) | M2  | 130.00 | \$ 97,055.60     | \$ 12,621,128.00  | 130.00 | 12,621,128.00 | 130.00 | - | - | 130.00 | 12,621,128.00     |
| 8.9   | LOSETA PANTALLA ALERTA COLOR ROJO 21.00X12.00                                                                                                                                          | M2  | 25.62  | \$ 14,511.00     | \$ 3,722,540.42   | 25.62  | 3,722,540.42  | 25.62  | - | - | 25.62  | 3,722,540.42      |
| 8.10  | LOSETA PANTALLA ALERTA COLOR AMARILLO 21.00X12.00                                                                                                                                      | M2  | 143.70 | \$ 14,511.00     | \$ 2,089,541.70   | 143.70 | 2,089,541.70  | 143.70 | - | - | 143.70 | 2,089,541.70      |
| 8.11  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EMPEDRA LAMA MEGA                                                                                                                                     | M2  | 0.00   | \$ 82,183.88     | \$ 0.00           | 0.00   | \$ 0.00       | 0.00   | - | - | 0.00   | \$ 0.00           |
| 8.12  | PISO EN BALCON DE ESPERA PARA PISO 31.23 CM                                                                                                                                            | M2  | 32.00  | \$ 69,238.88     | \$ 2,215,583.36   | 32.00  | 2,215,583.36  | 32.00  | - | - | 32.00  | 2,215,583.36      |
| 8.13  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 1000 PSI E=9.19 AL                                                                                                                                     | M2  | 670.15 | \$ 66,035.74     | \$ 44,260,160.92  | 670.15 | 44,260,160.92 | 670.15 | - | - | 670.15 | 44,260,160.92     |
| 8.14  | PINTURA ACABADA EN LAMA MARGEN CANCHA                                                                                                                                                  | M2  | 578.00 | \$ 19,833.83     | \$ 11,251,488.08  | 578.00 | 11,251,488.08 | 578.00 | - | - | 578.00 | 11,251,488.08     |
| 8.15  | PINTURA ACABADA EN LAMA MARGEN CANCHA                                                                                                                                                  | M2  | 443.00 | \$ 19,833.83     | \$ 8,783,425.86   | 443.00 | 8,783,425.86  | 443.00 | - | - | 443.00 | 8,783,425.86      |
| 8.16  | PLANTILLA CONCRETO 1000 PSI E=9.19 M. #2 (CON REF.)                                                                                                                                    | M2  | 35.60  | \$ 69,084.65     | \$ 2,474,162.82   | 35.60  | 2,474,162.82  | 35.60  | - | - | 35.60  | 2,474,162.82      |
| 8.17  | LOSETA DECORATIVA EN CONCRETO DE 1000 PSI FINIDA A 1/4" DE 1.5 M. A 0.5 M. PARA ANDREA                                                                                                 | UNO | 50.00  | \$ 61,987.71     | \$ 3,099,385.50   | 50.00  | 3,099,385.50  | 50.00  | - | - | 50.00  | 3,099,385.50      |
| 9     | SUBTOTAL Pisos                                                                                                                                                                         |     |        |                  | \$ 116,331,472.49 |        |               |        | - | - |        | \$ 116,331,472.49 |
| 9.1   | CUBIERTA EN LAMA TERNOCUETRA                                                                                                                                                           | M2  | 150.00 | \$ 128,992.40    | \$ 19,428,513.42  | 150.00 | 19,428,513.42 | 150.00 | - | - | 150.00 | 19,428,513.42     |
| 9.2   | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJALITA EN LAMA GALVANIZADA CAL. 18 SEGUN DISEÑO                                                                                                          | M2  | 25.20  | \$ 118,527.61    | \$ 2,986,495.77   | 25.20  | 2,986,495.77  | 25.20  | - | - | 25.20  | 2,986,495.77      |
| 9.3   | ACERO PARA CUBIERTA                                                                                                                                                                    | KG  | 289.53 | \$ 11,740.49     | \$ 3,395,054.51   | 289.53 | 3,395,054.51  | 289.53 | - | - | 289.53 | 3,395,054.51      |
| 10    | SUBTOTAL CUBIERTA                                                                                                                                                                      |     |        |                  | \$ 51,448,063.78  |        |               |        | - | - |        | \$ 51,448,063.78  |
| 10.1  | OBRA DE ARTES (LETRA EN CONCRETO CON ESTRUCTURA DE REFUERZO Y ACABADO EN CHAPE DE COLOR)                                                                                               | UNO | 12.00  | \$ 27,733,528.89 | \$ 27,733,528.89  | 12.00  | 27,733,528.89 | 12.00  | - | - | 12.00  | 27,733,528.89     |
| 10.2  | GANASO BOSQUILABLE ELIPTICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)                                                                                                    | UNO | 1.00   | \$ 3,833,049.50  | \$ 3,833,049.50   | 1.00   | 3,833,049.50  | 1.00   | - | - | 1.00   | 3,833,049.50      |
| 10.3  | GANASO BOSQUILABLE RECTANGULAR EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)                                                                                                 | UNO | 1.00   | \$ 4,133,049.50  | \$ 4,133,049.50   | 1.00   | 4,133,049.50  | 1.00   | - | - | 1.00   | 4,133,049.50      |
| 10.4  | GANASO BOSQUILABLE DOBLE SWINGER EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)                                                                                               | UNO | 1.00   | \$ 3,803,049.50  | \$ 3,803,049.50   | 1.00   | 3,803,049.50  | 1.00   | - | - | 1.00   | 3,803,049.50      |
| 10.5  | GANASO BOSQUILABLE PATINADOR AEREO EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)                                                                                             | UNO | 1.00   | \$ 3,743,049.50  | \$ 3,743,049.50   | 1.00   | 3,743,049.50  | 1.00   | - | - | 1.00   | 3,743,049.50      |
| 10.6  | GANASO BOSQUILABLE VOLANTE EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)                                                                                                     | UNO | 1.00   | \$ 3,533,049.50  | \$ 3,533,049.50   | 1.00   | 3,533,049.50  | 1.00   | - | - | 1.00   | 3,533,049.50      |
| 10.7  | GANASO BOSQUILABLE BARRAS PARALELAS EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)                                                                                            | UNO | 1.00   | \$ 3,743,049.50  | \$ 3,743,049.50   | 1.00   | 3,743,049.50  | 1.00   | - | - | 1.00   | 3,743,049.50      |
| 10.8  | PARKER EN PANTALLA VOLANTE                                                                                                                                                             | UNO | 1.00   | \$ 30,197,512.25 | \$ 30,197,512.25  | 1.00   | 30,197,512.25 | 1.00   | - | - | 1.00   | 30,197,512.25     |
| 10.9  | SUMINISTRO DE JACOS DE BALANZO EN ANILLES SINTETICOS (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)                                                                                                | UNO | 4.00   | \$ 5,043,049.50  | \$ 20,172,168.00  | 4.00   | 20,172,168.00 | 4.00   | - | - | 4.00   | 20,172,168.00     |
| 10.10 | SUELO DE CAUCHO EN PAVIMENTO DE LAMAS DE COLORES SEGUN DISEÑO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA COLOCACION EN OBRA)                   | M2  | 80.00  | \$ 284,122.09    | \$ 22,729,767.20  | 80.00  | 22,729,767.20 | 80.00  | - | - | 80.00  | 22,729,767.20     |
| 10.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTIERA CON TABLEROS PARA CANCHA MALLA                                                                                                                    | UNO | 2.00   | \$ 2,643,049.50  | \$ 5,286,099.00   | 2.00   | 5,286,099.00  | 2.00   | - | - | 2.00   | 5,286,099.00      |
| 10.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCHA EN MALLA METALICA 120 MALLA                                                                                                                         | UNO | 7.00   | \$ 3,388,049.50  | \$ 23,716,346.50  | 7.00   | 23,716,346.50 | 7.00   | - | - | 7.00   | 23,716,346.50     |
| 10.13 | BANCA PARA EXTERIORES EN HIERRO Y MADERA BORDADA                                                                                                                                       | UNO | 3.00   | \$ 1,699,148.50  | \$ 5,097,435.50   | 3.00   | 5,097,435.50  | 3.00   | - | - | 3.00   | 5,097,435.50      |
| 10.14 | BANCA SENCILLA SIN ESPALDAR ANGULAR EN CONCRETO 60X8X40X8 CM CON ACABADO DE GANCHO PALDO COLOR DEL DISEÑO                                                                              | UNO | 35.00  | \$ 260,075.50    | \$ 9,102,643.25   | 35.00  | 9,102,643.25  | 35.00  | - | - | 35.00  | 9,102,643.25      |
| 10.15 | BANCA CIRCULAR EN CONCRETO 60X8X40 CM CON ACABADO DE PIEDRA LAMA MEGA Y GRANITO COLOR DEL DISEÑO                                                                                       | UNO | 1.00   | \$ 1,421,831.05  | \$ 1,421,831.05   | 1.00   | 1,421,831.05  | 1.00   | - | - | 1.00   | 1,421,831.05      |
| 10.16 | MESA DE ARBO EN CONCRETO 60X8X40 CM CON ACABADO DE PIEDRA LAMA MEGA Y GRANITO COLOR DEL DISEÑO                                                                                         | UNO | 3.00   | \$ 658,611.68    | \$ 1,975,835.03   | 3.00   | 1,975,835.03  | 3.00   | - | - | 3.00   | 1,975,835.03      |
| 10.17 | BANCA PASAMANO TUBERIA GALVANIZADA 2" 1/2" VAR                                                                                                                                         | M2  | 35.52  | \$ 214,414.43    | \$ 7,629,414.48   | 35.52  | 7,629,414.48  | 35.52  | - | - | 35.52  | 7,629,414.48      |
| 11.04 | SUBTOTAL MALLA                                                                                                                                                                         |     |        |                  | \$ 158,625,037.61 |        |               |        | - | - |        | \$ 158,625,037.61 |
| 11.05 | CEPILLO DE MALLA 1/4" POR 30 MALLA ELECTRODINAMICA USUAL                                                                                                                               | M2  | 180.00 | \$ 235,110.71    | \$ 42,319,926.00  | 180.00 | 42,319,926.00 | 180.00 | - | - | 180.00 | 42,319,926.00     |
| 11.1  | ACABADO EN COLOR AZUL                                                                                                                                                                  |     |        |                  | \$ 44,650,034.00  |        |               |        | - | - |        | \$ 44,650,034.00  |





|       |                                                                              |    |       |                 |                 |       |              |       |                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|-----------------|-------|--------------|-------|-----------------|
| 13.5  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS O R.L. DE 1/2"                          | UN | 8,00  | \$ 15.015,60    | \$ 120.126,40   | 8,00  | 120.126,40   | 8,00  | 120.126,40      |
| 13.7  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE CIERRE CROUADA                          | UN | 8,00  | \$ 4.581,28     | \$ 36.650,24    | 8,00  | 36.650,24    | 8,00  | 36.650,24       |
| 14    | SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS                                            |    |       | \$ 3.396.810,24 | \$ 4.196.810,24 |       |              |       | \$ 4.196.810,24 |
| 15    | INSTALACIONES SANITARIAS                                                     |    |       |                 |                 |       |              |       |                 |
| 15.1  | DE SUMINISTRO A RED PRINCIPAL DE 1" DE DIAMETRO INCLUYE SALA Y EE DE 1" A 1" | UN | 1,00  | \$ 211.278,52   | \$ 211.278,52   | 1,00  | 211.278,52   | 1,00  | 211.278,52      |
| 15.2  | TUBERIA PVC AGUAS NEGROAS 4"                                                 | ML | 71,11 | \$ 41.558,18    | \$ 2.951.504,45 | 71,11 | 2.951.504,45 | 71,11 | 2.951.504,45    |
| 15.3  | TUBERIA PVC AGUAS NEGROAS 2"                                                 | ML | 15,00 | \$ 30.500,07    | \$ 457.500,05   | 15,00 | 457.500,05   | 15,00 | 457.500,05      |
| 15.4  | PUNTO AGUAS NEGROAS 1"                                                       | UN | 2,00  | \$ 111.202,43   | \$ 222.404,86   | 2,00  | 222.404,86   | 2,00  | 222.404,86      |
| 15.5  | PUNTO AGUAS NEGROAS 1"                                                       | UN | 3,00  | \$ 93.141,26    | \$ 279.423,78   | 3,00  | 279.423,78   | 3,00  | 279.423,78      |
| 15.6  | ORDEN MEDIANO BLANCO                                                         | UN | 1,00  | \$ 3.433,97     | \$ 3.433,97     | 1,00  | 3.433,97     | 1,00  | 3.433,97        |
| 15.7  | ORDEN SANITARIO INSTITUCIONAL, ACORDE (OCL, SANTIAGO, LAVA)                  | UN | 2,00  | \$ 597.337,29   | \$ 1.194.674,58 | 2,00  | 1.194.674,58 | 2,00  | 1.194.674,58    |
| 15.8  | CAJA RESFRIACION 600X100X100                                                 | UN | 5,00  | \$ 362.592,18   | \$ 1.812.960,90 | 5,00  | 1.812.960,90 | 5,00  | 1.812.960,90    |
| 15.9  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE                      | UN | 2,00  | \$ 242.444,83   | \$ 484.889,66   | 2,00  | 484.889,66   | 2,00  | 484.889,66      |
| 15.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PISO 4"                                  | UN | 2,00  | \$ 131.943,97   | \$ 263.887,94   | 2,00  | 263.887,94   | 2,00  | 263.887,94      |
| 15    | SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS                                            |    |       | \$ 7.883.511,72 | \$ 7.883.511,72 |       |              |       | \$ 7.883.511,72 |
| 15.1  | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                     |    |       |                 |                 |       |              |       |                 |
| 15.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2x16-110V/10T ANDO CU                      | ML | 40,00 | \$ 29.160,00    | \$ 1.166.400,00 | 40,00 | 1.166.400,00 | 40,00 | 1.166.400,00    |
| 15.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METALICO RIGID CONDUIT 1-1/2" X 8 M         | UN | 2,00  | \$ 415.650,00   | \$ 831.300,00   | 2,00  | 831.300,00   | 2,00  | 831.300,00      |
| 15.13 | CON CAPACETE Y MEDIO DE ANCLAJE                                              | UN | 0,00  | \$ 481.995,00   | \$ 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00            |
| 15.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC PESADO 1-1/2"                | ML | 60,00 | \$ 17.693,00    | \$ 1.061.580,00 | 60,00 | 1.061.580,00 | 60,00 | 1.061.580,00    |
| 15.15 | SUBTERANEA Y RESANE                                                          | UN | 1,00  | \$ 4.959.918,00 | \$ 4.959.918,00 | 1,00  | 4.959.918,00 | 1,00  | 4.959.918,00    |
| 15.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2x16-110V/10T ANDO CU                      | UN | 1,00  | \$ 4.959.918,00 | \$ 4.959.918,00 | 1,00  | 4.959.918,00 | 1,00  | 4.959.918,00    |
| 15.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO METALICO RIGID CONDUIT 1-1/2" X 8 M         | UN | 2,00  | \$ 481.995,00   | \$ 963.990,00   | 2,00  | 963.990,00   | 2,00  | 963.990,00      |
| 15.18 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.19 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.20 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.21 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.22 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.23 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.24 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.25 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.26 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.27 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.28 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.29 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.30 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.31 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.32 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.33 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.34 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.35 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.36 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.37 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.38 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.39 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.40 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.41 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.42 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.43 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.44 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.45 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.46 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.47 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.48 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.49 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.50 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.51 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.52 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.53 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.54 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.55 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.56 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.57 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.58 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.59 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.60 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.61 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.62 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.63 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.64 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.65 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.66 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.67 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.68 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.69 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.70 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.71 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.72 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.73 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.74 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.75 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.76 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.77 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.78 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.79 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.80 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.81 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.82 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.83 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.84 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.85 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.86 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.87 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.88 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.89 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00   | 1,00  | 481.995,00      |
| 15.90 | CONDUIT 1-1/2" X 8 M                                                         | UN | 1,00  | \$ 481.995,00   | \$ 481.995,00   | 1,00  | 481.995      |       |                 |

| ITEM  | DESCRIPCION                                                                                                                                                      | UN | CANT   | PRECIO UNITARIO     | PRECIO TOTAL        | PRECIO TOTAL SIN IVA | PRECIO TOTAL CON IVA |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 15.16 | ARMARIO DE INSTALACION DE CONDUCTOR CU CALIBRE 2x6F-11x51x161ST                                                                                                  | UN | 1.00   | \$ 68.157,00        | \$ 68.157,00        | \$ 68.157,00         | \$ 68.157,00         |
| 15.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE.                                             | UN | 1.00   | \$ 68.157,00        | \$ 68.157,00        | \$ 68.157,00         | \$ 68.157,00         |
| 15.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR TIPO LED 200W 20000LM 5500K REF. SYLVANIA O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE. | UN | 18,00  | \$ 21.633.720,00    | \$ 21.633.720,00    | \$ 21.633.720,00     | \$ 21.633.720,00     |
| 15.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED TIPO JHONN 45W 4140LM 5500K REF. SYLVANIA O SIMILAR, CON INSTAL. DE 2x4x4 Y CUBIERTOS DE BASE                           | UN | 28,00  | \$ 63.786.604,00    | \$ 63.786.604,00    | \$ 63.786.604,00     | \$ 63.786.604,00     |
| 15.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR CU CALIBRE 2x6F-11x51x161ST ANIO                                                                                           | UN | 450,00 | \$ 8.460.000,00     | \$ 8.460.000,00     | \$ 8.460.000,00      | \$ 8.460.000,00      |
| 15.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC PESADO 1"                                                                                                        | UN | 450,00 | \$ 17.659.500,00    | \$ 17.659.500,00    | \$ 17.659.500,00     | \$ 17.659.500,00     |
| 15.22 | FABRICACION DE REGISTRO 0.60X 0.60X 0.60                                                                                                                         | UN | 5,00   | \$ 2.309.975,00     | \$ 2.309.975,00     | \$ 2.309.975,00      | \$ 2.309.975,00      |
| 15.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 4 AWG PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE POSTES METALICOS DE LUJANARAS                                        | UN | 450,00 | \$ 6.434.550,00     | \$ 6.434.550,00     | \$ 6.434.550,00      | \$ 6.434.550,00      |
| 15.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELCTRODO DE COBRE 5/8" 2' 41" PARA SPT, INCLUYE PISO DE ESPESOR                                                                      | UN | 18,00  | \$ 6.215.938,00     | \$ 6.215.938,00     | \$ 6.215.938,00      | \$ 6.215.938,00      |
| 15.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAST. METALICO DE LUMINACION BUL PARA MONITAE DE CONTROL REFLECTORES REF. TAURUS DAMEL O SIMILAR                                     | UN | 4,00   | \$ 14.887.500,00    | \$ 14.887.500,00    | \$ 14.887.500,00     | \$ 14.887.500,00     |
| 16    | SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                                |    |        | \$ 146.331.550,00   | \$ 146.331.550,00   | \$ 146.331.550,00    | \$ 146.331.550,00    |
| 16.1  | CONCRETO 3.00 PSI BORDILLO 0. 0.0x 15 (bacheo Ralaco)                                                                                                            | UN | 182,38 | \$ 7.652.416,55     | \$ 7.652.416,55     | \$ 7.652.416,55      | \$ 7.652.416,55      |
| 16.2  | PLANTILLA CONCRETO 3.00 PSI E-0.07 M. #1 (CONFEJ.)                                                                                                               | UN | 230,00 | \$ 14.413.456,66    | \$ 14.413.456,66    | \$ 14.413.456,66     | \$ 14.413.456,66     |
| 16.3  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLON TRADICION SUAPA                                                                                                       | UN | 244,58 | \$ 13.449.810,99    | \$ 13.449.810,99    | \$ 13.449.810,99     | \$ 13.449.810,99     |
| 16.4  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3.00 PSI, E=12 M. INCLUYE REFUERZO (CIMA DE PARRAQUEROS)                                                                         | UN | 88,75  | \$ 10.872.221,59    | \$ 10.872.221,59    | \$ 10.872.221,59     | \$ 10.872.221,59     |
| 16.5  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2x12F-1x17T ANIO CU THRWTHRN-2.60W                                                                                             | UN | 175    | \$ 1.906.231,25     | \$ 1.906.231,25     | \$ 1.906.231,25      | \$ 1.906.231,25      |
| 16.6  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALA DE POLICARBONATO (INCLUYE ACCESORIOS)                                                                                           | UN | 2      | \$ 721.300,72       | \$ 721.300,72       | \$ 721.300,72        | \$ 721.300,72        |
| 16.7  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION DE MEDIDOR A LA RED PUBLICA                                                                                                 | UN | 2,00   | \$ 268.738,00       | \$ 268.738,00       | \$ 268.738,00        | \$ 268.738,00        |
| TOTAL | SUBTOTAL ITEM NO PREVIOS                                                                                                                                         |    |        | \$ 43.841.272,13    | \$ 43.841.272,13    | \$ 43.841.272,13     | \$ 43.841.272,13     |
| TOTAL | SUBTOTAL ITEM NO PREVIOS                                                                                                                                         |    |        | \$ 1.085.985.574,65 | \$ 1.085.985.574,65 | \$ 1.085.985.574,65  | \$ 1.085.985.574,65  |
| TOTAL | SUBTOTAL ITEM NO PREVIOS                                                                                                                                         |    |        | \$ 233.113.446,42   | \$ 233.113.446,42   | \$ 233.113.446,42    | \$ 233.113.446,42    |
| TOTAL | SUBTOTAL ITEM NO PREVIOS                                                                                                                                         |    |        | \$ 43.474.202,29    | \$ 43.474.202,29    | \$ 43.474.202,29     | \$ 43.474.202,29     |
| TOTAL | SUBTOTAL ITEM NO PREVIOS                                                                                                                                         |    |        | \$ 226.071.972,41   | \$ 226.071.972,41   | \$ 226.071.972,41    | \$ 226.071.972,41    |
| TOTAL | SUBTOTAL ITEM NO PREVIOS                                                                                                                                         |    |        | \$ 1.598.539,65     | \$ 1.598.539,65     | \$ 1.598.539,65      | \$ 1.598.539,65      |
| TOTAL | SUBTOTAL ITEM NO PREVIOS                                                                                                                                         |    |        | \$ 2.315.809,48     | \$ 2.315.809,48     | \$ 2.315.809,48      | \$ 2.315.809,48      |
| TOTAL | SUBTOTAL ITEM NO PREVIOS                                                                                                                                         |    |        | \$ 3.378.532,31     | \$ 3.378.532,31     | \$ 3.378.532,31      | \$ 3.378.532,31      |
| TOTAL | SUBTOTAL ITEM NO PREVIOS                                                                                                                                         |    |        | \$ 1.422.338.423,91 | \$ 1.422.338.423,91 | \$ 1.422.338.423,91  | \$ 1.422.338.423,91  |

**Ramon López**  
 RAMON ANDRES LOPEZ CALABRERO  
 Prop. Legit. CONSORCIO PARQUES SAN JASCO

**Interventor**  
 ISAI MANUEL RUIZ ROMERO  
 SECRETARIO PLANEACION

|                                                                   |                                              |                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>CONSORCIO<br/>PARQUES SAN<br/>MARCOS</b><br><br><b>CALIDAD</b> | <b>LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-MSM-003-2019</b> | <b>No. VERSION</b> |
|                                                                   |                                              | <b>001</b>         |
|                                                                   |                                              | <b>13/05/2019</b>  |

#### CARTA DE INFORMACION DE CONSORCIO.

San marcos, 09 de mayo de 2019

Señores  
Alcaldía de San marcos  
Ciudad.

**REFERENCIA:** LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-MSM-003-2019 cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL BARRIO SAN JOSE EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE

**ASUNTO:** CARTA DE INFORMACION DE CONSORCIO.

Los suscritos: **JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA**, identificado con cédula de ciudadanía 1.067.915.714 Expedida en Monteria en calidad de representante legal de la empresa **4L INGENIERIA S.A.S** con NIT 901144628-1 y **MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO** identificado con cédula de ciudadanía 1.104.422.228 Expedida en San Marcos actuando en nombre propio, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO**, para participar en el PROCESO de la referencia cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL BARRIO SAN JOSE EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.
2. El Consorcio está integrado por:

| NOMBRE                          | DOMICILIOS                               | PARTICIPACION (%) |
|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO | CR 24 TV 22 A 36 BRR PABLO VI SAN MARCOS | 80%               |

CR 4 C 29 C 4 BRR EL CORTIJO (Sincelajo)  
TEL: 3216991697

|                                                               |                                              |             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| <b>CONSORCIO<br/>PARQUES SAN<br/>MARCOS</b><br><b>CALIDAD</b> | <b>LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-MSM-003-2019</b> | No. VERSION |
|                                                               |                                              | 001         |
|                                                               |                                              | 13/05/2019  |

|                     |                       |      |
|---------------------|-----------------------|------|
| 4L INGENIERIA S.A.S | CL 35 8 A 04 MONTERÍA | 20%  |
| TOTAL               |                       | 100% |

3. El Consorcio se denomina **CONSORCIO PARQUES SAN MARCOS**

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El Representante Legal del Consorcio es el ingeniero civil **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**, identificado con cédula de ciudadanía 1.102.851.781 de Sincelejo, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.

6. El Representante Legal suplente del Consorcio es el señor **JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA**, identificado con cédula de ciudadanía 1.067.915.714 Expedida en Montería, quien en ausencia del representante principal estará facultado para firmar, presentar la oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades

Los integrantes de este consorcio responderán solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato

Las reglas básicas que regularán las relaciones entre los miembros del consorcio estarán regidas por los siguientes principios: protectorio, progresividad, irrenunciabilidad, primacía de la realidad, buena fe y no discriminación

CR 4 C 29 C 4 BRR EL CORTIJO (Sincelejo)  
TEL: 3216991697



|                                                               |                                              |             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| <b>CONSORCIO<br/>PARQUES SAN<br/>MARCOS</b><br><b>CALIDAD</b> | <b>LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-MSM-003-2019</b> | No. VERSION |
|                                                               |                                              | 001         |
|                                                               |                                              | 13/05/2019  |

7. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo CR 4 C 29 C 4 BRR EL CORTIJO  
Dirección electrónica ramonlopez0401@hotmail.com  
Teléfono 3216991697  
Ciudad: San Marcos

En constancia, se firma en San Marcos, a los (9) días del mes de mayo de 2019.


Mario Paternina B  
MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO  
C.C. 1.104.422.228 Expedida en San Marcos

JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA  
JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA  
C.C. 1.067.915.714 Expedida en Montería  
Rep. legal: 4L INGENIERIA S.A.S

Mario Paternina B  
CONSORCIO PARQUES SAN MARCOS  
R/L PRINCIPAL: MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO  
C.C. 1.104.422.228 Expedida en San Marcos

JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA  
CONSORCIO PARQUES SAN MARCOS  
R/L Secundario: JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA  
C.C. 1.067.915.714 Expedida en Montería

CR 4 C 29 C 4 BRR EL CORTIJO (Sincelajo)  
TEL: 3216991697




REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SUCRE  
ALCALDIA DE SAN MARCOS  
NIT: 892.200.591-6  
"PRIMERO SAN MARCOS"

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO N°.           | LP-MSM-003-2019                                                                                                |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN | LICITACIÓN PÚBLICA                                                                                             |
| CONTRATANTE            | MUNICIPIO DE SAN MARCOS-SUCRE                                                                                  |
| CONTRATISTA            | CONSORCIO PARQUES SAN MARCOS                                                                                   |
| NIT                    | 901295469-4                                                                                                    |
| REPRESENTANTE LEGAL    | RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO                                                                                     |
| CC:                    | 1.102.851.781                                                                                                  |
| OBJETO                 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL BARRIO SAN JOSE EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE |
| VALOR                  | \$ 1.422.389.429,07                                                                                            |
| PLAZO                  | SEIS (6) MESES                                                                                                 |


Entre los suscritos a saber, **BLADIMIR EDUARDO SIERRA OCHOA**, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 10.883.977, en su calidad de Alcalde y representante legal del Municipio, cargo para el cual tomó posesión el día treinta (30) de diciembre del año 2015, según consta en el acta de posesión del Juzgado Primero Promiscuo Municipal, en uso de sus facultades y funciones contenidas en la Constitución Política de Colombia, en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, en el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, y en el manual de funciones del municipio, actuando en nombre y representación del municipio de San Marcos-Sucre, NIT. 892200591-6, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL MUNICIPIO, por una parte, y por la otra, **RAMÓN ANDRÉS LÓPEZ CAMARGO**, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 1.102.851.781, quien actúa en calidad de Representante Legal del CONSORCIO PARQUES SAN MARCOS, NIT. 901295469-4, con domicilio en la ciudad de Sincelejo-Sucre, Carrera 4C N° 29C-4, Barrio El Cortijo, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato de obra pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

**1.** Que la misión del Municipio de San Marcos es "cumplir de manera eficaz y eficiente las políticas trazadas por la administración, a través de sus distintos servidores públicos, regidas por los principios de legalidad, igualdad, economía, celeridad, transparencia, eficacia, eficiencia, dentro del marco de la participación ciudadana, para la prestación de un servicio que satisfaga las necesidades de la comunidad y el mejoramiento de la gestión pública de esta entidad territorial", y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión porque el municipio debe ejecutar las obras para la prestación de los servicios esenciales a su cargo, en particular, las obras de construcción de escenarios deportivos y de recreación, y para el cumplimiento de sus fines, del Plan de Desarrollo y del Plan Anual de Adquisiciones. **2.** Que la necesidad a satisfacer por parte del municipio es la construcción de parque en el barrio San José, en la zona urbana del Municipio de San Marcos, Departamento de Sucre, para lo cual realizó los estudios que arrojaron la necesidad de la construcción de la obra objeto del proyecto. **3.** Que el Municipio de San Marcos-Sucre desarrolló los respectivos estudios y documentos previos. **4.** Que la oferta del proponente CONSORCIO PARQUES SAN MARCOS, representante legal RAMÓN ANDRÉS LÓPEZ CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía N°.1.102.851.781, resultó como la ganadora del proceso licitatorio, dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA N°.LP-MSM-003-2019. **5.** Que el contratista se seleccionó por medio de una licitación pública identificada con el N°.LP-MSM-003-2019 en el SECOP. **6.** Que la obra a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones. **7.** Que por medio de la Resolución N°. 461 del 31 de mayo de 2019 se adjudicó el presente contrato. Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se registrará por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.** El objeto del contrato es: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL BARRIO SAN JOSE EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.




REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SUCRE  
ALCALDIA DE SAN MARCOS  
NIT: 892.200.591-6  
"PRIMERO SAN MARCOS"

**CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO.** El proyecto tiene como objeto crear zonas de recreación y de deporte en la zona urbana del municipio, mediante el proyecto que tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL BARRIO SAN JOSE EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE", según los ítems y cantidades que se indican en el presupuesto de obra y los análisis de precios unitarios del presente proceso. La ejecución de las obras objeto del presente proceso de selección se efectuará de acuerdo a un análisis preciso y detallado en todas y cada una de las actividades a ejecutar por el Municipio de San Marcos-Sucre, soportado en los estudios, diseños y presupuesto definitivo. **CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.** El valor del Contrato es MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SIETE CENTAVOS (\$1.422.389.429,07) M/CTE. Para la ejecución del contrato de ejecución del proyecto, se encuentran establecidas las especificaciones técnicas, cantidades de obra y precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el valor definitivo del contrato de ejecución del proyecto, será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por el contratista de ejecución del proyecto y entregadas al municipio a su entera satisfacción, por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo ítem según la oferta económica. El contratista de ejecución del proyecto no podrá superar en su ejecución el presupuesto asignado por el municipio. El contratista de ejecución del proyecto está obligado a ejecutar todas las actividades, servicios y obras que resulten necesarias para la ejecución de la obra, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta, o en el resultado de los estudios y diseños realizados, si a ello hubiere lugar. El municipio pagará al contratista el valor del contrato mediante la presentación de actas mensuales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el Interventor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas actas de obra, son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentación de la última acta de obra, se debe anexar el acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes. Para el pago de las actas mensuales de obra, el contratista presentará certificación bancaria con la información necesaria para que el municipio abone los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. El contratista deberá radicar en la Secretaría de Planeación del municipio las correspondientes facturas de pago dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por el municipio e interventor. El municipio las pagará a la fecha en que el contratista sub-sane las glosas que le formule el municipio. Para el pago de la última acta deberá anexar el acta de recibo definitivo de la obra. Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En todo caso los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. **CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA.** El Contratista hace las siguientes declaraciones: a). Que conoce y acepta los Documentos del Proceso; b). Que tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso; c). Que se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato; d). Que conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo del Pliego de Condiciones; e). Que está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales; f). Que el valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato; g). Que durante la ejecución del presente contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra; h). Que al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. **CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DEL CONTRATO.** El plazo del



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SUCRE  
ALCALDIA DE SAN MARCOS  
NIT: 892.200.591-6  
"PRIMERO SAN MARCOS"


Contrato es SEIS (6) MESES, contado a partir de la fecha en que se firme el acta de inicio entre el contratista y el interventor externo contratado por el municipio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. **CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.** Para el desarrollo del objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA queda obligado a: **1.** Acreditar, de conformidad con lo establecido en la ley, el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. **2.** Suministrar toda la información requerida en el Pliego de Condiciones como obligaciones posteriores a la aceptación de la oferta. **3.** Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo con las especificaciones de los estudios previos y del Pliego de Condiciones. **4.** Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido. **5.** Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, herramientas y demás elementos necesarios para la ejecución de sus actividades. **6.** Realizar por su cuenta y riesgo todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que se soliciten para verificar la calidad de la obra. **7.** Presentar al interventor del contrato informes de avance de la obra y los que el municipio le solicite. **8.** Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, actas parciales, final y liquidación. **9.** Responder toda clase de reclamos que presente la comunidad por la ejecución de la obra. **10.** Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del contrato. **11.** Ejecutar la obra de acuerdo con el programa general de ejecución aprobado por la interventoría. **12.** Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento. **13.** Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en razón o con ocasión de la celebración, ejecución, liquidación y/o pago de este contrato. **14.** Se deberá llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de la obra. **15.** Las demás inherentes a la naturaleza del contrato, las demás obligaciones que la ley le imponga, y las que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual de conformidad los estudios y documentos previos, documento que forma parte integrante del presente contrato. **CLÁUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.** Serán obligaciones específicas del contratista de ejecución del proyecto las contenidas en el presupuesto de obra presentado por el contratista en su oferta, presupuesto que se anexa y hace parte integral de este contrato. El contratista de ejecución del proyecto deberá adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. El contratista de ejecución del proyecto deberá realizar las actividades descritas en los ítems y cantidades del presupuesto oficial estimado que hace parte integral de este documento. Como producto entregará las obras con el lleno de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y funcionalidad, previa ejecución de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas. **CLÁUSULA OCTAVA: DERECHOS DEL CONTRATISTA.** Son derechos del contratista: **a).** A recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la cláusula cuarta del presente contrato; **b).** A recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato; **c).** A que previa solicitud, el municipio le restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas; **d).** A que si el equilibrio de la ecuación económica del contrato se rompe por incumplimiento del el municipio, tendrá derecho a que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato. **CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.** Son obligaciones del municipio: **a).** Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta.; **b).** Pagar el valor de la obra pública de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato; **c).** Poner a disposición del contratista los medios idóneos para la ejecución de las obra, tales como, especificaciones, autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y demás documentos técnicos para el desarrollo del proyecto; **d).** Recibir de parte del contratista los informes relacionados con la ejecución del contrato; **e).** Recibir la obra en el tiempo pactado en contrato



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SUCRE  
ALCALDIA DE SAN MARCOS  
NIT: 892.200.591-6  
"PRIMERO SAN MARCOS"


manifestando conformidad o no; f). Suscribir en conjunto con el contratista las actas de recibo final de obras y de liquidación; g). Todas las demás obligaciones necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato. **CLÁUSULA DECIMA: DERECHOS DEL MUNICIPIO.** Son derechos del municipio: **a).** Revisar, rechazar, corregir o modificar las actas de obra y solicitar las correcciones o modificaciones que se requieran; **b).** Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato; **c).** Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado al municipio de manera legal o contractual; **d).** Los demás derechos establecidos en la constitución, en la ley y el reglamento. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD.** El contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula primera del presente contrato. El contratista será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o los empleados de sus subcontratistas al municipio en la ejecución del objeto del presente contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL.** El municipio puede interpretar, modificar y/o terminar unilateralmente el contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: MULTAS.** En caso de incumplimiento a las obligaciones del contratista derivadas del presente contrato, el municipio puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: Por cada semana de retraso en el cumplimiento de sus actividades un valor equivalente al 0, 1% del valor total del contrato, sin exceder el 5% de su valor total. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: CLÁUSULA PENAL.** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, EL CONTRATISTA debe pagar al MUNICIPIO a título de indemnización una suma equivalente al 10% del valor total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que EL MUNICIPIO adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CADUCIDAD.** La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por EL MUNICIPIO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: GARANTÍAS.** El contratista se obliga a constituir a favor del MUNICIPIO una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, por un valor del diez por ciento (10%) del valor del contrato. La garantía de cumplimiento debe cubrir: **a).** Cumplimiento del contrato: Para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones del contratista, el pago de multas y demás sanciones, en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, y con una vigencia igual a la duración del mismo y seis (6) meses más, o hasta la liquidación del contrato; **b).** Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato, y con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. **c).** Estabilidad y calidad de la obra: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor final de las obras, con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la suscripción del acta de recibo definitivo de la obra. Así mismo, el contratista se obliga a constituir una póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La responsabilidad extracontractual de la administración derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas debe ser amparada con el otorgamiento de una póliza de responsabilidad civil extracontractual, por un valor asegurado equivalente a 300 SMLMV, y con una vigencia igual a la duración del contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.** El Contratista es una persona independiente del MUNICIPIO, y en consecuencia, el contratista no es su representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del MUNICIPIO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CESIONES.** EL contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente contrato sin la autorización





REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SUCRE  
ALCALDIA DE SAN MARCOS  
NIT: 892.200.591-6  
"PRIMERO SAN MARCOS"

previa, expresa y escrita del MUNICIPIO. Si el contratista es objeto de fusión, escisión o cambio, EL MUNICIPIO está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el contratista se obliga a informar oportunamente al MUNICIPIO de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, EL MUNICIPIO exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula décima sexta del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, EL MUNICIPIO puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SUBCONTRATACIÓN.** El Contratista puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de estas contrataciones al MUNICIPIO y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. **CLÁUSULA VIGESIMA: INDEMNIDAD.** EL contratista se obliga a indemnizar al MUNICIPIO con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El contratista se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El contratista mantendrá indemne al MUNICIPIO por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.** Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y MUNICIPIO DE SAN MARCOS-SUCRE con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleando los procedimientos y mecanismos alternativos de solución de conflictos, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente para las entidades públicas. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: NOTIFICACIONES.** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico al contratista, y a las siguientes direcciones que se indican a continuación: al MUNICIPIO de San Marcos, en la Alcaldía de San Marcos, Sede Administrativa, Oficina de Contratación, Carrera 18 Y 19 No 21-103, correo electrónico, [contactenos@sanmarcos-sucre.gov.co](mailto:contactenos@sanmarcos-sucre.gov.co); al CONTRATISTA, en la ciudad de Sincelejo-Sucre, carrera 4C N° 29C-4, Barrio El Cortijo, correo electrónico, [ramonlopez0401@hotmail.com](mailto:ramonlopez0401@hotmail.com), teléfono celular 3216991697. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: INTERVENTORIA.** De conformidad con el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el control y vigilancia permanente de la correcta ejecución del contrato se ejercerá a través de un interventor externo contratado por el municipio. La interventoría consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del contrato realice la persona natural o jurídica contratada para tal fin. Igualmente velará por la salvaguarda de los intereses del MUNICIPIO y tendrá las funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias, así como las que específicamente se estipulan a continuación: a). Vigilar periódicamente la ejecución del contrato y el desarrollo de las actividades y obras para verificar su cumplimiento; b). Proteger los derechos de la entidad, de EL CONTRATISTA y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 80 de 1993; c). Elaborar y suscribir el acta de inicio y el acta



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SUCRE  
ALCALDIA DE SAN MARCOS  
NIT: 892.200.591-6  
"PRIMERO SAN MARCOS"

final del contrato; d). Adelantar todas las diligencias que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del MUNICIPIO; e). Evaluar el informe o los informes presentados por EL CONTRATISTA en todos los aspectos relacionados con la ejecución del contrato, tanto en lo referente al cumplimiento, como a las observaciones que se tengan sobre cada caso en particular para así tomar las medidas pertinentes, sin perjuicio de las que deban rendirse de manera extraordinaria cuando las circunstancias así lo indiquen; f). Suscribir la certificación de cumplimiento sobre las actividades desarrolladas por EL CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual, cuando a ello hubiere lugar; g). solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente; h). El interventor podrá en cualquier momento exigir por escrito al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato, todas las condiciones existentes al momento de la celebración del contrato. El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el interventor; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al interventor antes de proceder a ejecutarlas. i). Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contratado, de conformidad con la normatividad legal sobre la materia.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: ANEXOS DEL CONTRATO.** Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: a). Los estudios previos; b). El Pliego de Condiciones del proceso de selección de LICITACIÓN PÚBLICA N°. LP-MSM-003-2019, sus anexos, adendas y cualquier otro documento del proceso; c). La oferta presentada por el CONTRATISTA.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la acreditación de encontrarse el contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía de que trata la cláusula décima sexta del presente contrato.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.** El MUNICIPIO pagará al contratista el valor del presente contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°.0000119 de fecha 6 de mayo de 2019, expedido por el Jefe de Presupuesto del Municipio.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES.** El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: CONFIDENCIALIDAD.** En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial.


**CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LIQUIDACIÓN.** Posterior a la suscripción del acta de recibo final, las partes deben liquidar el contrato. En caso que el contratista se oponga o no exista un acta de recibo final, EL MUNICIPIO puede liquidar unilateralmente el presente contrato.

**TRIGÉSIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.** El proyecto objeto del presente contrato se ejecutará en el Municipio de San Marcos-Sucre, acordándose como domicilio contractual la ciudad de San Marcos-Sucre.

Para constancia se firma en municipio de San Marcos-Sucre, a los 25 días del mes de junio del año 2019

  
BLADIMIR EDUARDO SIERRA OCHOA

Alcalde Municipal  
Contratante



RAMÓN ANDRÉS LÓPEZ CAMARGO  
R/L: CONSORCIO PARQUES SAN MARCOS  
Contratista