

# UNIÓN TEMPORAL CESAR 018

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE  
UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA  
URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL  
MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZCIÓN SARA LUCIA  
EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

## **PROPONENTE**

UNIÓN TEMPORAL CESAR 018  
R.L. SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN  
CALLE 64 N° 10-45 OFICINA 301 – EDIFICIO LA ISLA  
BOGOTÁ D.C.

# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

## **TABLA DE CONTENIDO**

# UNIÓN TEMPORAL CESAR 018

## TABLA DE CONTENIDO

### CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-018-2022

**EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR**

| No.                                                | TITULO                                                                                          | FOLIO      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO</b>   |                                                                                                 | <b>003</b> |
| 1                                                  | Carta de presentación de la propuesta                                                           | 004        |
| 2                                                  | Certificado de existencia y representación legal                                                | 009        |
| 3                                                  | Constitución del Proponente Plural                                                              | 027        |
| 4                                                  | Cédula de ciudadanía del representante legal                                                    | 034        |
| 5                                                  | Certificado de responsabilidad fiscal de la contraloría general de la república                 | 038        |
| 6                                                  | Certificado de antecedentes de la procuraduría general de la nación                             | 044        |
| 7                                                  | Antecedentes judiciales y reporte en el sistema registro nacional de medidas correctivas – RNMC | 050        |
| 8                                                  | Garantía de seriedad                                                                            | 058        |
| 9                                                  | Registro único tributario - Rut                                                                 | 066        |
| 10                                                 | Certificado de aportes parafiscales                                                             | 079        |
| 11                                                 | Abono de la propuesta                                                                           | 089        |
| 12                                                 | Certificación del Revisor Fiscal                                                                | 094        |
| 13                                                 | Registro único de proponentes - Rup                                                             | 096        |
| <b>REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO</b> |                                                                                                 | <b>386</b> |
| 14                                                 | Certificación de cupo de crédito                                                                | 387        |
| <b>REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO</b>    |                                                                                                 | <b>390</b> |
| 15                                                 | Experiencia específica del Proponente                                                           | 391        |

# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

**REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN  
JURÍDICO**



# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

# UNIÓN TEMPORAL CESAR 018

## FORMATO 1

### CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., 18 de abril de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER  
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA N° PAF-EUC-O-018-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR"**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en

# UNIÓN TEMPORAL

## CESAR 018

los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecidos con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. NO APLICA.

# UNIÓN TEMPORAL CESAR 018

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. NO APLICA.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 477 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

## RESUMEN DE LA PROPUESTA:

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Nombre o Razón Social del Proponente: | UNION TEMPORAL CESAR 018               |
| Integrado por:                        | JASA LTDA                              |
| Documento de identidad o NIT:         | 800.177.012-0                          |
| Representante Legal:                  | SALVADOR ARTURO MONTES PABÒN           |
| País de Origen del Proponente:        | COLOMBIA                               |
| Documento de identidad o NIT:         | MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIS S.A.S |
| Representante Legal:                  | 901.132.710-6                          |
| País de Origen del Proponente:        | JOSE ADONAI ALVAREZ ROJAS              |
|                                       | COLOMBIA                               |

**VALIDEZ DE LA PROPUESTA:** Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dirección:          | Calle 64 N° 10-45 Oficina 301 Edificio La Isla                     |
| Ciudad:             | Bogotá D.C.                                                        |
| Teléfono(s):        | 3002936Teléfono                                                    |
| Móvil:              | 311 2081149                                                        |
| Correo Electrónico: | <a href="mailto:gerencia@jasaltda1.com">gerencia@jasaltda1.com</a> |

Atentamente,

## PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



**SALVADOR ARTURO MONTES PABÒN**  
C.C.: 1.459.803 de Cùcuta  
Representante Legal  
**UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**



# UNIÓN TEMPORAL CESAR 018

**NOTA:** Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un **Ingeniero Civil o Arquitecto**.

"Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es **Ingeniero Civil o Arquitecto**, yo **SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN Ingeniero Civil o Arquitecto**, con Matrícula Profesional No. 6870022916 STD y C. C. No. 13.459.803 de Cùcuta, abono la presente propuesta".



**SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN**  
C.C. N° 13.459.803 de Cùcuta  
TP N° 6870022916 STD  
**Arquitecto**

# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y  
REPRESENTACIÓN LEGAL  
JASA LTDA**



**CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha expedición:** 11/04/2022 - 07:42:42  
**Recibo No.** S001222645, Valor 6500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN EYXKmwrgQj**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siicucuta.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón Social : JASA LTDA.  
Nit : 800177012-0  
Domicilio: Cúcuta

**MATRÍCULA**

Matrícula No: 49977  
Fecha de matrícula: 21 de octubre de 1992  
Ultimo año renovado: 2022  
Fecha de renovación: 07 de marzo de 2022  
Grupo NIIF : GRUPO II

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal : Av 6 nro. 7 N -71 - Zona industrial i  
Municipio : Cúcuta  
Correo electrónico : gerencia@jasaltda1.com  
Teléfono comercial 1 : 5791845  
Teléfono comercial 2 : 3103462769  
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : Av 6 nro. 7 N -71 - Zona industrial i  
Municipio : Cúcuta  
Correo electrónico de notificación : gerencia@jasaltda1.com  
Teléfono para notificación 1 : 5791845  
Teléfono notificación 2 : 3103462769  
Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Por Escritura Pública No. 2768 del 14 de octubre de 1992 de la Notaria Cuarta de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de octubre de 1992, con el No. 921401 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada JASA LTDA.



**CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha expedición: 11/04/2022 - 07:42:42  
Recibo No. S001222645, Valor 6500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN EYXKmwrgQj**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siicucuta.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**REFORMAS ESPECIALES**

Por Escritura Pública No. 2436 del 18 de junio de 1996 de la Notaria Quinta de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de junio de 1996, con el No. 9305553 del Libro IX, se decretó Prorroga termino de duracion. Hasta el 14 de Octubre del año 2000

Por Escritura Pública No. 3192 del 17 de octubre de 1996 de la Notaria Sexta de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de octubre de 1996, con el No. 9306027 del Libro IX, se decretó Cesión cuotas

Por Escritura Pública No. 3581 del 29 de noviembre de 1996 de la Notaria Sexta de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de diciembre de 1996, con el No. 9306191 del Libro IX, se decretó Prorroga termino de duracion. Hasta el 14 de octubre del año 2010

Por Escritura Pública No. 3581 del 29 de noviembre de 1996 de la Notaria Sexta de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de diciembre de 1996, con el No. 9306191 del Libro IX, se reforma objeto social: Ampliación

Por Escritura Pública No. 149 del 01 de abril de 1997 de la Notaria Septima de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de abril de 1997, con el No. 9306688 del Libro IX, se reforma objeto social: Se le agregan los puntos F) y G)

Por Escritura Pública No. 448 del 21 de abril de 2005 de la Notaria Septima de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de abril de 2005, con el No. 9317973 del Libro IX, se decretó Ampliación del capital social en la suma de \$10000000.00. Ampliación del objeto social. Ampliación del termino de duracion de la sociedad.

Por Escritura Pública No. 766 del 19 de mayo de 2006 de la Notaria Septima de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de mayo de 2006, con el No. 9319787 del Libro IX, se decretó Aumento de capital social en la suma de \$58000000.00

Por Escritura Pública No. 675 del 27 de abril de 2007 de la Notaria Septima de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de mayo de 2007, con el No. 9321614 del Libro IX, se decretó Aumento de capital social en la suma de \$23394120.00

Por Escritura Pública No. 3428 del 11 de diciembre de 2008 de la Notaria Septima de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de diciembre de 2008, con el No. 9325938 del Libro IX, se reforma de los estatutos: Aumento del capital social en la suma de \$80.605.880.00

Por Escritura Pública No. 4180 del 13 de noviembre de 2010 de la Notaria Septima de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de noviembre de 2010, con el No. 9332010 del Libro IX, se decretó Aumento de capital en la suma de \$400.000.000

## CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



### CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/04/2022 - 07:42:42  
Recibo No. S001222645, Valor 6500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN EYXKmwrgQj**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siicucuta.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Escritura Pública No. 4180 del 13 de noviembre de 2010 de la Notaria Septima de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de noviembre de 2010, con el No. 9332011 del Libro IX, se decretó Ampliacion del termino de duracion

Por Escritura Pública No. 4082 del 18 de diciembre de 2012 de la Notaria Septima de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de diciembre de 2012, con el No. 9339559 del Libro IX, se decretó Aumento de capital social en la suma de \$200.000.000 E ingreso de nuev o socio

Por Escritura Pública No. 3560 del 15 de diciembre de 2016 de la Notaria Septima de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de diciembre de 2016, con el No. 9355190 del Libro IX, se decretó Aumento de capital social en la suma de 230.000.000 Para un total de 1.005.000.000 E ingreso de un nuevo socio

Por Escritura Pública No. 3672 del 22 de diciembre de 2016 de la Notaria Septima de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de diciembre de 2016, con el No. 9355381 del Libro IX, se decretó Escritura aclaratoria: Correccion de un nombre de un socio

Por Escritura Pública No. 4079 del 22 de diciembre de 2017 de la Notaria Septima de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de diciembre de 2017, con el No. 9359594 del Libro IX, se decretó Aumento de capital social en la suma de 1.000.000.000 Quedando en la suma total de 2.005.000.000

Por Escritura Pública No. 2565 del 17 de septiembre de 2018 de la Notaria Septima de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de septiembre de 2018, con el No. 9362863 del Libro IX, se reforma del capitulo iii de los estatutos

Por Escritura Pública No. 02164 del 26 de octubre de 2020 de la Junta de Socios de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de noviembre de 2020, con el No. 9373390 del Libro IX, se decretó Cesion de 4000 cuotas por parte del señor montes casadiego salvador david a favor de casadiego carrillo claudia jimena y cesion de 4000 cuotas por parte de montes casadiego maria ximena a favor de montes pabon salvador arturo

### TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 13 de noviembre de 2040.

### OBJETO SOCIAL

La persona jurídica tendrá como objeto social: La sociedad tiene por objeto principal las siguientes actividades: A.) construcción de bienes inmuebles por cuenta propia o



## CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



### CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/04/2022 - 07:42:42  
Recibo No. S001222645, Valor 6500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN EYXKmwrgQj**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siicucuta.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ajena. B.) asesorías, interventorías y estudios en materia de ingeniería y arquitectura a personas naturales y jurídicas, la prestación de servicios de consultoría y ejecución de obras y proyectos en los campos de disposición final de desechos, tratamiento y recuperación de cuerpos de agua, aprovechamiento, protección y fomento de los recursos naturales, ordenación y manejo de cuentas hidrográficas, ingeniería hidráulica, sanitaria y ambiental, ecología medio ambiente y control de erosión, estudios de impacto ambiental, plantas de biogás y manejo de gas natural, estudios hidrológicos, planeación y desarrollo regional y urbano, zootecnia. C.) la elaboración de diseños y los planos arquitectónicos y de ingeniería. D.) la compraventa y arriendo de bienes muebles, propiedad raíz y de maquinaria para construcción y movimiento de tierras. E.) fabricación y venta de materiales, equipos, herramientas, repuestos, etc. F) la sociedad podrá suministrar personal a quien lo requiera en las áreas de ingeniería, contaduría, digitación, secretariado, y cualquier especialidad solicitada en el área laboral. G) en el área de sistemas la sociedad podrá desarrollar software, mantenimiento de equipos de computación, administración de centros de cómputo, administración e instalación de redes de computador, venta de equipos de cómputo y cualquier trabajo solicitado en dicha área. H) la sociedad podrá celebrar todo tipo de contratos de obras civiles sin límite de cuantía con entidades públicas o privadas. I) la sociedad podrá celebrar todo tipo de contratos de consultoría y proveeduría sin límite de cuantía con entidades públicas o privadas. J) la sociedad podrá celebrar y ejecutar todos los contratos de obras civiles, consultoría y proveeduría tanto con entidades públicas como privadas en las actividades, especialidades y grupos que se encuentre inscrito en el registro Único de proponentes expedido por la cámara de comercio. K) la sociedad podrá comprar, alquilar, vender todo equipo y maquinaria para construcción. En desarrollo del objetivo propuesto, la sociedad podrá celebrar contratos comerciales y civiles, tomar y dar dinero en préstamos, emitir, recibir y aceptar títulos valores, adquirir por cuenta propia o ajena los bienes muebles e inmuebles que requiera su objeto, representar casas comerciales o extranjeras, importar, exportar, transformar, agenciar, comprar, tomar y dar en arrendamiento, permutar, recibir y dar en consignación mercancías nacionales o extranjeras, hacer parte en otras sociedades, fusionarse con ellas, adquirir y vender acciones, y en fin ejercitar los actos y contratos necesarios para cumplir con el objeto propuesto.

### CAPITAL

El capital social corresponde a la suma de \$ 2.005.000.000,00 dividido en 40.100,00 cuotas con valor nominal de \$ 50.000,00 cada una, distribuido así:

#### - Socios capitalistas

SALVADOR ARTURO MONTES PABON  
Nro. Cuotas 23782

CC. 13459803  
Valor \$1.189.100.000,00

**CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha expedición:** 11/04/2022 - 07:42:42  
**Recibo No.** S001222645, Valor 6500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN** EYXKmwrgQj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siicucuta.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CLAUDIA JIMENA CASADIEGO CARRILLO  
Nro. Cuotas 16318

CC. 60301830  
Valor \$815.900.000,00

**Totales**

Nro. Cuotas: 40100

Valor: \$2.005.000.000,00

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Facultades del representante legal: Los socios delegan el uso de la razón social y la representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del representante legal, el cual contará con un representante legal suplente que lo remplazará en todas sus faltas absolutas o temporales; en ejercicio de sus funciones pero con el lleno de los requisitos que señalen los estatutos. El periodo de representante legal será elegido para un periodo de dos (2) años, quien podrá ser elegido indefinidamente o removido antes del vencimiento de los mismos, el representante legal suplente tendrá las más amplias facultades dispositivas y expositivas expresadas en los estatutos cuando entre a remplazarlo. Además de los actos de disposición y administración concernientes al giro ordinario de las operaciones de la sociedad, son atribuciones del representante legal: A) representar legalmente a la sociedad y celebrar toda clase de actos o contratos sin límite de cuantía, comprendidos dentro del objeto social o que se relacionan directamente con él, sin limitación alguna y con las más amplias facultades para asegurar el cumplimiento del objeto social. B) desarrollar las políticas generales ordenadas por la junta de socios para asegurar la máxima productividad en el ejercicio anual. C) ejecutar las decisiones y ordenes de la junta de socios y convocarla cuando así lo requieran los intereses sociales. D) custodiar los bienes sociales. E) informar mínimo cada seis (6) meses a la junta de socios acerca de los negocios ejecutados y por ejecutar. F) asegurar el buen desempeño administrativo de la sociedad para garantizar, en lo posible, la máxima eficiencia en su funcionamiento. G) enajenar los bienes muebles o inmuebles de la sociedad, dar en prenda los primeros o en garantía real los segundos, para respaldar obligaciones de la sociedad. H) representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente y conferir poderes de representación cuando fuere el caso. Esta facultad incluye la autorización para transigir, conciliar y comprometer a la sociedad dentro del giro normal de los negocios. Firmar letras, cheques, pagares o cualquier otro documento, así como negociar con ellos. J) nombrar y remover los empleados de la sociedad que no sean de la competencia de la junta de socios y fijarles su remuneración y obligaciones por medio de contratos debidamente legalizados. K) convocar a la junta de socios a reuniones ordinarias y extraordinarias y presentar anualmente a la junta de socios, los estados financieros e informe de gestión a corte 31 de diciembre y el proyecto de utilidades. I) todas las demás que expresamente no estén asignadas a otros funcionarios por estos estatutos o la junta de socios. M) nombrar los árbitros que correspondan a la sociedad con virtud de compromisos, cuando así lo autorice la junta general de socios. Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales. N) el



## CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/04/2022 - 07:42:42  
 Recibo No. S001222645, Valor 6500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN EYXKmwrqQj**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siicucuta.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

manejo de las cuentas bancarias de la sociedad. O) las demás funciones que expresamente le delegue la junta de socios, en general el representante legal, dentro de las funciones de administración y uso de la razón social, puede enajenar, transferir, comprometer, arbitrar, interponer toda clase de recursos, comparecer en los procesos en los que se dispute el dominio y propiedad de los bienes, grabarlos con prenda o limitar su dominio en cualquier forma; recibir dinero en mutuo, celebrar el contrato de cambio, en todas sus manifestaciones, firmar letras, pagares, cheques, libranzas y otros instrumentos negociables, tenerlos, cobrarlos, pagarlos, descargarlos, constituir apoderados especiales o generales, y en general representar a la sociedad. Facultades representante legal suplente: El representante legal suplente tendrá las facultades expresas en los estatutos cuando entre a remplazar al representante legal en sus faltas absolutas o temporales las cuales se describen a continuación: A) representar legalmente a la sociedad y celebrar toda clase de actos o contratos; sin límite de cuantía, comprendidos dentro del objeto social o que se relacionan directamente con él, sin limitación alguna y con las más amplias facultades para asegurar el cumplimiento del objeto social, b) desarrollar las políticas generales ordenadas por la junta de socios para asegurar la máxima productividad en el ejercicio anual. C) ejecutar las decisiones y ordenes de la junta de socios y convocarla cuando así lo requieran los intereses sociales. D) custodiar los bienes sociales, e) informar mínimo cada seis (6) meses a la junta de socios acerca de los negocios ejecutados y por ejecutar. F) asegurar el buen desempeño administrativo de la sociedad para garantizar, en lo posible, la máxima eficiencia en su funcionamiento. G) enajenar los bienes muebles o inmuebles de la sociedad, dar en prenda los primeros o en garantía real los segundos, para respaldar obligaciones de la sociedad, previa autorización de la junta de socios. H) representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente y conferir poderes de representación cuando fuere el caso. Esta facultad incluye la autorización para transigir, conciliar y comprometer a la sociedad dentro del giro normal de los negocios. J) firmar letras, cheques, pagarés o cualquier otro documento, así como negociar con ellos. K) nombrar y remover los empleados de la sociedad que no sean de la competencia de la junta de socios y fijarles su remuneración y obligaciones por medio de contratos debidamente legalizados. L) convocar a la junta de socios a reuniones ordinarias y extraordinarias y presentar anualmente a la junta de socios, los estados financieros e informe de gestión a corte 31 de diciembre así como el proyecto de distribución de utilidades. M) todas las demás que expresamente no estén asignadas a otros funcionarios por estos estatutos o la junta de socios. N) nombrar los árbitros que correspondan a la sociedad con virtud de compromisos, cuando así lo autorice la junta general de socios. Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales. O) el manejo de las cuentas bancarias de la sociedad p) las demás funciones que expresamente le delegue la junta de socios, en general el representante legal suplente, dentro de las funciones de administración y uso de la razón social, puede enajenar, transferir, comprometer, arbitrar, interponer toda clase de recursos, comparecer en los procesos en los que se dispute el dominio y propiedad de los bienes, grabarlos con prenda o limitar su dominio en cualquier forma; recibir dinero en mutuo, celebrar el contrato



**CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha expedición: 11/04/2022 - 07:42:42  
Recibo No. S001222645, Valor 6500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN EYXKmwrqQj**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siicucuta.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de cambio, en todas sus manifestaciones, firmar letras, pagares, cheques, libranzas y otros instrumentos negociables, tenerlos, cobrarlos, pagarlos, descargarlos, constituir apoderados especiales o generales, y en general representar a la sociedad.

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 002 del 08 de septiembre de 2020 de la Junta de Socios, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 20 de octubre de 2020 con el No. 9373122 del libro IX, se designó a:

| <b>CARGO</b>        | <b>NOMBRE</b>                | <b>IDENTIFICACION</b> |
|---------------------|------------------------------|-----------------------|
| REPRESENTANTE LEGAL | SALVADOR ARTURO MONTES PABON | C.C. No. 13.459.803   |

Por Acta No. 001 del 11 de marzo de 2021 de la Junta de Socios, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 16 de marzo de 2021 con el No. 9375389 del libro IX, se designó a:

| <b>CARGO</b>                 | <b>NOMBRE</b>                   | <b>IDENTIFICACION</b>  |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | SALVADOR DAVID MONTES CASADIEGO | C.C. No. 1.018.457.028 |

**REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 001 del 02 de enero de 2018 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 18 de enero de 2018 con el No. 9359823 del libro IX, se designó a:

| <b>CARGO</b>   | <b>NOMBRE</b>                 | <b>IDENTIFICACION</b> | <b>T. PROF</b> |
|----------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| REVISOR FISCAL | LUIS ALFREDO RODRIGUEZ SUAREZ | C.C. No. 88.196.089   | 54689-T        |

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| <b>DOCUMENTO</b>                                                        | <b>INSCRIPCIÓN</b>                               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| *) E.P. No. 2436 del 18 de junio de 1996 de la Notaria Quinta Cúcuta    | 9305553 del 19 de junio de 1996 del libro IX     |
| *) E.P. No. 3192 del 17 de octubre de 1996 de la Notaria Sexta Cúcuta   | 9306027 del 22 de octubre de 1996 del libro IX   |
| *) E.P. No. 3581 del 29 de noviembre de 1996 de la Notaria Sexta Cúcuta | 9306191 del 05 de diciembre de 1996 del libro IX |
| *) E.P. No. 3581 del 29 de noviembre de 1996 de la Notaria Sexta Cúcuta | 9306191 del 05 de diciembre de 1996 del libro IX |

## CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



### CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/04/2022 - 07:42:42  
Recibo No. S001222645, Valor 6500

#### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN EYXKmwrgQj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siicucuta.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

|                                                                            |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| *) E.P. No. 149 del 01 de abril de 1997 de la Notaria Septima Cúcuta       | 9306688 del 03 de abril de 1997 del libro IX      |
| *) E.P. No. 448 del 21 de abril de 2005 de la Notaria Septima Cúcuta       | 9317973 del 27 de abril de 2005 del libro IX      |
| *) E.P. No. 766 del 19 de mayo de 2006 de la Notaria Septima Cúcuta        | 9319787 del 23 de mayo de 2006 del libro IX       |
| *) E.P. No. 675 del 27 de abril de 2007 de la Notaria Septima Cúcuta       | 9321614 del 02 de mayo de 2007 del libro IX       |
| *) E.P. No. 3428 del 11 de diciembre de 2008 de la Notaria Septima Cúcuta  | 9325938 del 12 de diciembre de 2008 del libro IX  |
| *) E.P. No. 4180 del 13 de noviembre de 2010 de la Notaria Septima Cúcuta  | 9332010 del 24 de noviembre de 2010 del libro IX  |
| *) E.P. No. 4180 del 13 de noviembre de 2010 de la Notaria Septima Cúcuta  | 9332011 del 24 de noviembre de 2010 del libro IX  |
| *) E.P. No. 4082 del 18 de diciembre de 2012 de la Notaria Septima Cúcuta  | 9339559 del 20 de diciembre de 2012 del libro IX  |
| *) E.P. No. 3560 del 15 de diciembre de 2016 de la Notaria Septima Cúcuta  | 9355190 del 16 de diciembre de 2016 del libro IX  |
| *) E.P. No. 3672 del 22 de diciembre de 2016 de la Notaria Septima Cúcuta  | 9355381 del 29 de diciembre de 2016 del libro IX  |
| *) E.P. No. 4079 del 22 de diciembre de 2017 de la Notaria Septima Cúcuta  | 9359594 del 27 de diciembre de 2017 del libro IX  |
| *) E.P. No. 2565 del 17 de septiembre de 2018 de la Notaria Septima Cúcuta | 9362863 del 19 de septiembre de 2018 del libro IX |
| *) E.P. No. 02164 del 26 de octubre de 2020 de la Junta De Socios Cúcuta   | 9373390 del 03 de noviembre de 2020 del libro IX  |

#### RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

#### CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290

Actividad secundaria Código CIIU: F4220

Otras actividades Código CIIU: F4321 F4322



## CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

### CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/04/2022 - 07:42:42  
Recibo No. S001222645, Valor 6500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN EYXKmwrgQj**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siicucuta.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

### ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

#### ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: JASA LTDA 2  
Matrícula No.: 292773  
Fecha de Matrícula: 18 de abril de 2016  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Establecimiento de Comercio  
Dirección : Av 6 nro 7 n - 71 Zona industrial - Zona Industrial  
Municipio: Cúcuta

Nombre: JASA LTDA  
Matrícula No.: 49978  
Fecha de Matrícula: 21 de octubre de 1992  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Establecimiento de Comercio  
Dirección : Av 6 nro. 7 N -71 - Zona Industrial I  
Municipio: Cúcuta

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN [WWW.RUES.ORG.CO](http://WWW.RUES.ORG.CO).

#### INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$27,266,368,761  
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.





## CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

### CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/04/2022 - 07:42:42  
Recibo No. S001222645, Valor 6500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN EYXKmwrgQj**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siicucuta.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



CLAUDIA PATRICIA MORENO RAMIREZ  
SECRETARIA DE REGISTROS PUBLICOS

---

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

---

# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y  
REPRESENTACIÓN LEGAL  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:31 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

**CODIGO DE VERIFICACIÓN mJQfnFE2tG**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.**

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

**CERTIFICA**

**NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

**NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:** MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S  
**ORGANIZACIÓN JURÍDICA:** SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
**CATEGORÍA :** PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL  
**NIT :** 901132710-6  
**ADMINISTRACIÓN DIAN :** CUCUTA  
**DOMICILIO :** CUCUTA

**MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN**

**MATRÍCULA NO :** 321671  
**FECHA DE MATRÍCULA :** NOVIEMBRE 17 DE 2017  
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2022  
**FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA :** MARZO 30 DE 2022  
**ACTIVO TOTAL :** 1,034,812,615.00  
**GRUPO NIIF :** GRUPO II

**UBICACIÓN Y DATOS GENERALES**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL :** CL 20A NRO 0-26  
**BARRIO :** BOSQUES DEL PAMPLONITA  
**MUNICIPIO / DOMICILIO:** 54001 - CUCUTA  
**TELÉFONO COMERCIAL 1 :** 3112687409  
**TELÉFONO COMERCIAL 2 :** 5922802  
**TELÉFONO COMERCIAL 3 :** NO REPORTÓ  
**CORREO ELECTRÓNICO No. 1 :** mpcsas@hotmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL :** CL 20A NRO 0-26  
**MUNICIPIO :** 54001 - CUCUTA  
**BARRIO :** BOSQUES DEL PAMPLONITA  
**TELÉFONO 1 :** 3112687409  
**TELÉFONO 2 :** 5922802  
**CORREO ELECTRÓNICO :** mpcsas@hotmail.com

**NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : mpcsas@hotmail.com

**CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA**



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:31 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

**CODIGO DE VERIFICACIÓN mJQfnFE2tG**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES  
**ACTIVIDAD SECUNDARIA :** M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA  
**OTRAS ACTIVIDADES :** F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO  
**OTRAS ACTIVIDADES :** F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

**CERTIFICA - CONSTITUCIÓN**

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE LA CONSTITUCION, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9359169 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S.

**CERTIFICA - REFORMAS**

| DOCUMENTO | FECHA    | PROCEDENCIA             | DOCUMENTO | INSCRIPCION  | FECHA    |
|-----------|----------|-------------------------|-----------|--------------|----------|
| AC-003    | 20181102 | ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | CUCUTA    | RM09-9366780 | 20190619 |
| CE-       | 20190408 | CONTADOR PUBLICO        | CUCUTA    | RM09-9366792 | 20190620 |

**CERTIFICA - VIGENCIA**

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

**CERTIFICA - OBJETO SOCIAL**

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) DISEÑAR, CONSTRUIR Y PRESTAR SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL; SERVICIOS DE CONSTRUCCION DOTACION Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS SINTETICAS Y SUS ACONDICIONAMIENTOS, CONSTRUCCION, DOTACION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y SUS ACONDICIONAMIENTOS. B) REALIZAR OBRAS, INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS EN OBRAS DE INGENIERIA CIVIL. C) LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y OBRAS ECOLOGICAS Y AMBIENTALES. D) ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA INGENIERIA CIVIL. E) COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA. F) COMERCIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y AFINES. G) COMERCIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, CEMENTO, PIEDRA, ARCILLA, ARENA, PRODUCTOS REFRACTARIOS, PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES Y SUS PARTES, PREFABRICADOS PARA EDIFICACIONES, ETC. H) COMERCIO DE TODA CLASE DE ELEMENTOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA, CERRAJERIA Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO, YESO, PARTES PREFABRICADAS PARA CONSTRUCCION, LADRILLOS, BALDOSAS, BLOQUES, LOZAS, TEJAS, TUBOS. I). COMERCIO DE ARTICULOS DE PLOMERIA, ETC. . J) COMERCIO DE ARTICULOS DE FERRETERIA DE USO DOMESTICO, COMO: HERRAMIENTAS DE MANO, ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION, ETC. INCLUYE EL COMERCIO DE REPUESTOS ELECTRICOS. K) COMERCIO DE MATERIALES Y EQUIPO PARA REPARACIONES Y TRABAJOS CASEROS O DOMESTICOS, COLAS, PASTAS PARA MOLDEAR, YESOS, ETC. L) SUMINISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS M) CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS CON LAS EMPRESAS OFICIALES, SEMIOFICIALES Y PRIVADAS Y QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL. N) EN GENERAL CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES Y CONTRATOS QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL OBJETO PRINCIPAL Y CUYA FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE LA EXISTENCIA DE LA MISMA. 2. PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRA A) SER ASOCIADA EN EMPRESAS COMERCIALES YA SEA POR CREACION O POR ADQUIRIR

**CODIGO DE VERIFICACIÓN mJQfnFE2tG**

INTERES SOCIAL EN ELLAS. B) ABRIR ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO PARA TAL FIN. C) ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR, ADMINISTRAR TOMAR Y DAR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, HIPOTECAR LOS BIENES INMUEBLES QUE ADQUIERA Y DAR EN PRENDA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SEAN DE SU PROPIEDAD. D) INTERVENIR ANTE TERCEROS BIEN SEAN PERSONAS JURIDICAS O NATURALES Y EN ESPECIAL ANTE ENTIDADES BANCARIAS Y CREDITICIAS COMO DEUDORA DE TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITOS OTORGANDO LAS GARANTIAS DEL CASO CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR. E) DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO CON INTERES O SIN EL EXIGIENDO Y OTORGANDO LAS GARANTIAS REALES O PERSONALES QUE SE REQUIERAN EN CADA CASO. F) CELEBRAR CON ENTIDADES BANCARIAS, FINANCIERAS Y ASEGURADORAS TODA CLASE DE CONTRATOS Y OPERACIONES RELACIONADAS CON LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES QUE TENGAN COMO FIN ACRECENTAR SU PATRIMONIO. G) GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR ASEGURAR, COBRAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES. H). ADMINISTRAR BIENES DE SUS ASOCIADOS O DE TERCEROS Y CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DENTRO DE LOS LIMITES Y EN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LA LEY Y ESTOS ESTATUTOS. 3. IGUALMENTE LA SOCIEDAD PODRA A) REALIZAR EL ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS, PLANTACION, Y SIEMBRA Y TRATAMIENTO DE CULTIVOS, ASI COMO LA FUMIGACION DE LOS MISMOS POR CUALQUIER MEDIO. B) PODAR ARBOLES FRUTALES Y VIÑAS, TRASPLANTAR ARROZ, ENTRESACADA DE LA REMOLACHA Y COSECHAR. C). CONTROL DE PLAGAS EN RELACION CON LA AGRICULTURA, EXPLOTACION DE EQUIPO DE RIEGO AGRICOLA, D). SUMINISTRAR O ALQUILAR MAQUINARIA AGRICOLA CON OPERADORES, Y EL MANTENIMIENTO DE TIERRAS PARA USOS AGRICOLAS. 4. ASI MISMO, PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. 5. LA SOCIEDAD PODRA LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASI COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

**CERTIFICA - CAPITAL**

| <b>TIPO DE CAPITAL</b>    | <b>VALOR</b>   | <b>ACCIONES</b> | <b>VALOR NOMINAL</b> |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| <b>CAPITAL AUTORIZADO</b> | 250.000.000,00 | 2.500,00        | 100.000,00           |
| <b>CAPITAL SUSCRITO</b>   | 250.000.000,00 | 2.500,00        | 100.000,00           |
| <b>CAPITAL PAGADO</b>     | 250.000.000,00 | 2.500,00        | 100.000,00           |

**CERTIFICA****REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES**

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE CONSTITUCION, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9359169 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

| <b>CARGO</b> | <b>NOMBRE</b>             | <b>IDENTIFICACION</b> |
|--------------|---------------------------|-----------------------|
| GERENTE      | ALVAREZ ROJAS JOSE ADONAI | CC 88,245,230         |

**CERTIFICA****REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE**

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE CONSTITUCION, REGISTRADO EN ESTA



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:31 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

**CODIGO DE VERIFICACIÓN mJQfnFE2tG**

CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9359169 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

| <b>CARGO</b> | <b>NOMBRE</b>              | <b>IDENTIFICACION</b> |
|--------------|----------------------------|-----------------------|
| SUBGERENTE   | URBINA MONCADA PILAR ROCIO | CC 1,093,757,622      |

**CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES**

GERENCIA: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARAN A CARGO DEL GERENTE Y TENDRA UN SUBGERENTE. EL SUBGERENTE REEMPLAZARD AL GERENTE, EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES Y ABSOLUTAS, Y ESTE TENDRA LAS MISMAS ATRIBUCIONES QUE EL GERENTE CUANDO ENTRE A REEMPLAZARLO. FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE ESTA FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, SIN LIMITE DE CUANTIA. SERAN FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR, PARA PROPOSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACION, PAGOS Y DEMAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA. E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑIA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA CERTIFICACION EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADEMAS, FIJARA LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGUN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES Y EN ESTOS ESTATUTOS. PARAGRAFO. EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

**CERTIFICA**

**REVISOR FISCAL - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 6 DEL 01 DE ABRIL DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9370977 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE MAYO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

| <b>CARGO</b>   | <b>NOMBRE</b>                | <b>IDENTIFICACION</b> | <b>T. PROF</b> |
|----------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| REVISOR FISCAL | JAIMES VARGAS ANGELICA MARIA | CC 1,090,386,161      | 187364-T       |

**CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS**

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCION DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

**\*\*\* NOMBRE ESTABLECIMIENTO : MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS**





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:31 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

**CODIGO DE VERIFICACIÓN mJQfnFE2tG**

**MATRICULA :** 321672  
**FECHA DE MATRICULA :** 20171117  
**FECHA DE RENOVACION :** 20220330  
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2022  
**DIRECCION :** CL 20A NRO 0-26 BOSQUES DE PAMPLONITA  
**BARRIO :** SAN LUIS  
**MUNICIPIO :** 54001 - CUCUTA  
**TELEFONO 1 :** 3112687409  
**TELEFONO 2 :** 5922802  
**CORREO ELECTRONICO :** mpcsas@hotmail.com  
**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES  
**ACTIVIDAD SECUNDARIA :** M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA  
**OTRAS ACTIVIDADES :** F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO  
**OTRAS ACTIVIDADES :** F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL  
**VALOR DEL ESTABLECIMIENTO :** 1,033,812,615

**\*\*\* NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS LOS PATIOS  
**MATRICULA :** 378767  
**FECHA DE MATRICULA :** 20201001  
**FECHA DE RENOVACION :** 20220330  
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2022  
**DIRECCION :** AVENIDA 5 NRO. 34 - 51  
**BARRIO :** LA SABANA  
**MUNICIPIO :** 54405 - LOS PATIOS  
**TELEFONO 1 :** 5922802  
**TELEFONO 2 :** 3112687409  
**CORREO ELECTRONICO :** mpcsas@hotmail.com  
**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES  
**ACTIVIDAD SECUNDARIA :** M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA  
**OTRAS ACTIVIDADES :** F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO  
**OTRAS ACTIVIDADES :** F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL  
**VALOR DEL ESTABLECIMIENTO :** 1,000,000

**INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$3,554,305,304

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIU : F4290

**INFORMA - REPORTE A ENTIDADES**

a. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a

**CODIGO DE VERIFICACIÓN mJQfnFE2tG**

disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT)

c. Como consecuencia del reporte realizado por la Cámara de Comercio de Cúcuta, la Alcaldía asignó Placa de Industria y Comercio No. , el .

**CERTIFICA**

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

**CERTIFICA**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siicucuta.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación mJQfnFE2tG

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



CLAUDIA PATRICIA MORENO RAMIREZ  
SECRETARIA DE REGISTROS PUBLICOS

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

**CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL**

# UNIÓN TEMPORAL CESAR 018

## CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER  
EQUIPAMIENTOS PÚBLICO**

Bogotá D.C. – Colombia

**Referencia:** CONVOCATORIA N° PAF-EUC-O-018-2022

**Objeto:** CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Estimados señores:

Los suscritos, **SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN** y **JOSE ADONAI ALVAREZ ROJAS** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **JASA LTDA** identificada con Nit N° 800.177.012-0 y **MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA S.A.S** identificada con Nit N° 901.132.710-6, respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en unión temporal para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La unión temporal está integrada por los siguientes miembros, los cuales ejecutaran las actividades que se describen a continuación:

| <b>Actividades y términos en la ejecución del contrato <sup>(1)</sup></b>                                                                       | <b>Compromiso (%) <sup>(2)</sup></b> | <b>Nombre del integrante a cargo de la actividad</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| El cien por ciento (100%) en todas las actividades, términos y alcance necesario para la presentación de la propuesta y ejecución del contrato. | 70%                                  | Jasa Ltda                                            |
| El cien por ciento (100%) en todas las actividades, términos y alcance necesario para la presentación de la propuesta y ejecución del contrato. | 30%                                  | MPC Construcciones & Consultoría S.A.S               |

<sup>(1)</sup> La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a ejecutar en el proyecto.

<sup>(2)</sup> El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. La unión temporal se denomina **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**.

# UNIÓN TEMPORAL CESAR 018

3. El objeto de la unión temporal es la ejecución de estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento de un sacúdete recreo deportivo ubicado en la urbanización Tierra Linda en el Municipio de Aguachica, urbanización Villa Aideth en el Municipio de Astrea, urbanización Sara Lucia en el Municipio de Curumani y la urbanización Altos del Progreso en el Municipio San Alberto Departamento del Cesar.
4. La duración de la unión temporal es de igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.
5. La responsabilidad de los integrantes de la unión temporal es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación de ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.
6. El representante de la unión temporal es **SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN** identificado con cedula ciudadanía N° 13.459.803 de Cúcuta, quien esta expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. Los representantes suplentes de la unión temporal son **JOSE ADONAI ALVARES ROJAS** identificado con cedula de ciudadanía N° 88.245.230 de Cúcuta y **SALVADOR DAVID MONTES CASADIEGO** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.018.457.028 de Bogotá D.C., quienes están expresamente facultados para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
8. Los señores **SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN, JOSE ADONAI ALVARES ROJAS** y **SALVADOR DAVID MONTES CASADIEGO** aceptan su nombramiento como representante legal y representante legal suplente de la **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**.
9. El domicilio de la unión temporal es:

Dirección de correo  
Dirección electrónica  
Teléfono  
Ciudad

Calle 64 N° 10-45 Oficina 301 Edificio La Isla  
[gerencia@jasaltda1.com](mailto:gerencia@jasaltda1.com)  
311 2081149  
Bogotá D.C.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los nueve (9) días del mes de abril de 2022.



**SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN**  
C.C. N° 13.459.803 de Cúcuta  
Representante Legal  
**JASA LTDA**



**JOSE ADONAI ALVAREZ ROJAS**  
C.C. N° 88.245.230 de Cúcuta  
Representante Legal  
**MPC CONSTRUCCIONES &  
CONSULTORIA S.A.S**

# UNIÓN TEMPORAL CESAR 018

Acepto,

**SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN**  
C.C. N° 13.459.803 de Cúcuta  
Representante Legal Principal  
**UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

**JOSE ADONAI ALVAREZ ROJAS**  
C.C. N° 88.245.230 de Cúcuta  
Representante Legal Suplente  
**UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

**SALVADOR DAVID MONTES CASADIEGO**  
C.C. N° 1.018.457.028 de Bogotá D.C.  
Representante Legal Suplente  
**UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **13.459.803**  
**MONTES PABON**

APELLIDOS  
**SALVADOR ARTURO**

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **24-NOV-1961**

**CUCUTA**  
(NORTE DE SANTANDER)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.72**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**24-JUL-1980 CUCUTA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO



REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2500100-00069142-M-0013459803-20080911 0003245233A 1 7050000421

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.245.230

ALVAREZ ROJAS

APELLIDOS

JOSE ADONAI

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-AGO-1980

CUCUTA  
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.81

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

01-SEP-1998 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2500100-00125768-M-0088245230-20081107

0005478431A 1

7050007562



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.018.457.028**

**MONTES CASADIEGO**

APELLIDOS

**SALVADOR DAVID**

NOMBRES

*Salvador Montes*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-ENE-1993**

**CUCUTA**  
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.78**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

**M**

SEXO

**04-FEB-2011 BOGOTA D.C**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-1500150-00283743-M-1018457028-20110310

0026096620A 2

36219433

# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

**CÈDULA CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE  
LEGAL  
JASA LTDA**



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **13.459.803**  
**MONTES PABON**

APELLIDOS  
**SALVADOR ARTURO**

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **24-NOV-1961**

**CUCUTA**  
(NORTE DE SANTANDER)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.72**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**24-JUL-1980 CUCUTA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO



REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2500100-00069142-M-0013459803-20080911 0003245233A 1 7050000421

# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

**CÈDULA CIUDADANÍA REPRESENTANTE LEGAL  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.245.230

ALVAREZ ROJAS

APELLIDOS

JOSE ADONAI

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-AGO-1980

CUCUTA  
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.81

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

01-SEP-1998 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2500100-00125768-M-0088245230-20081107

0005478431A 1

7050007562



# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

**CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE  
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
JASA LTDA**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 07 de abril de 2022, a las 16:30:14, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Tipo Documento         | NIT                    |
| No. Identificación     | 8001770120             |
| Código de Verificación | 8001770120220407163013 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 07 de abril de 2022, a las 16:28:59, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | CC                   |
| No. Identificación     | 13459803             |
| Código de Verificación | 13459803220407162859 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

**CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE  
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 11 de abril de 2022, a las 09:57:55, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Tipo Documento         | NIT                    |
| No. Identificación     | 9011327106             |
| Código de Verificación | 9011327106220411095755 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 11 de abril de 2022, a las 09:55:58, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | CC                   |
| No. Identificación     | 88245230             |
| Código de Verificación | 88245230220411095558 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado



# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
JASA LTDA**

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 193996331



WEB

16:31:17

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JASA LTDA identificado(a) con NIT número 8001770120:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 193996410



WEB

16:31:52

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SALVADOR ARTURO MONTES PABON identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 13459803:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 194172383



WEB

10:00:03

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 11 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOSE ADONAI ALVAREZ ROJAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 88245230:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 194172301



WEB

09:59:15

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 11 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S identificado(a) con NIT número 9011327106:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

**ANTECEDENTES JUDICIALES Y REPORTE EN EL  
SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS  
CORRECTIVAS – RNMC  
JASA LTDA**



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:34:20 PM horas del 07/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **13459803**

Apellidos y Nombres: **MONTES PABON SALVADOR ARTURO**

### NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único  
de Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en  
Línea







## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 07/04/2022 05:33:36 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **13459803** y Nombre: **SALVADOR ARTURO MONTES PABON.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31572949**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir

# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

**ANTECEDENTES JUDICIALES Y REPORTE EN EL  
SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS  
CORRECTIVAS – RNMC  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:01:27 AM horas del 11/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **88245230**

Apellidos y Nombres: **ALVAREZ ROJAS JOSE ADONAI**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único  
de Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en  
Línea



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 11/04/2022 11:02:48 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **88245230** y Nombre: **JOSE ADONAI ALVAREZ ROJAS.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31631497** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir



# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

**GARANTIA DE SERIEDAD**



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**PARTICULAR**

|                                  |  |  |                |  |  |                      |                |  |  |             |                  |               |  |                              |  |            |  |
|----------------------------------|--|--|----------------|--|--|----------------------|----------------|--|--|-------------|------------------|---------------|--|------------------------------|--|------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>MEDELLIN |  |  |                |  |  | SUCURSAL<br>MEDELLIN |                |  |  |             |                  | COD.SUC<br>65 |  | NO.PÓLIZA<br>65-45-101074852 |  | ANEXO<br>0 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN                 |  |  | VIGENCIA DESDE |  |  | A LAS HORAS          | VIGENCIA HASTA |  |  | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO  |               |  |                              |  |            |  |
| DÍA MES AÑO                      |  |  | DÍA MES AÑO    |  |  |                      | DÍA MES AÑO    |  |  |             |                  |               |  |                              |  |            |  |
| 13 04 2022                       |  |  | 18 04 2022     |  |  | 00:00                | 18 09 2022     |  |  | 23:59       | EMISION ORIGINAL |               |  |                              |  |            |  |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|                                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br><b>UNION TEMPORAL CESAR 018</b> | IDENTIFICACIÓN<br><b>NAD: 304.620-0</b> |
| DIRECCIÓN: CL 64 NRO. 10 - 45 OF 301                     | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL  |
|                                                          | TELÉFONO: 3112081149                    |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|                                                                                                                                                                            |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br><b>FIDUCIARIA BOGOTA S A ADMINISTRADORA Y BOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS</b> | IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.055.897-7</b> |
| DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37 P 3                                                                                                                                           | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL   |
|                                                                                                                                                                            | TELÉFONO 3485400                         |

ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA PRESENTADA PARA CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-018-2022 RELACIONADO CON TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR

La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

- La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
- La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses.
- El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.

**AMPAROS**

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS               | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|
| SERIEDAD DE LA OFERTA | 18/04/2022     | 18/09/2022     | \$352,624,430.50 |

FECHA ADJUDICACIÓN : 02/05/2022

**ACLARACIONES**

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE                                  | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|
| JASA LTDA                               | 800177012-0    | 70.00         |
| MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S | 901132710-6    | 30.00         |

| VALOR PRIMA NETA   | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA                | TOTAL A PAGAR      | VALOR ASEGURADO TOTAL  | PLAN DE PAGO |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| \$ *****528,936.00 | \$ *****20,000.00 | \$ *****104,297.00 | \$ *****653,234.00 | \$ *****352,624,430.50 | CONTADO      |

| INTERMEDIARIO                |        |            | DISTRIBUCION COASEGURO |         |                 |
|------------------------------|--------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE                       | CLAVE  | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA | 113228 | 100.00     |                        |         |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS  
SE SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST  
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS  
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS

65-45-101074852

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

DLF113228J

1





**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

### PARTICULAR

|                                  |  |  |                |  |  |                      |                |  |  |             |                  |               |  |                              |  |            |  |
|----------------------------------|--|--|----------------|--|--|----------------------|----------------|--|--|-------------|------------------|---------------|--|------------------------------|--|------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>MEDELLIN |  |  |                |  |  | SUCURSAL<br>MEDELLIN |                |  |  |             |                  | COD.SUC<br>65 |  | NO.PÓLIZA<br>65-45-101074852 |  | ANEXO<br>0 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN                 |  |  | VIGENCIA DESDE |  |  | A LAS HORAS          | VIGENCIA HASTA |  |  | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO  |               |  |                              |  |            |  |
| DÍA MES AÑO                      |  |  | DÍA MES AÑO    |  |  |                      | DÍA MES AÑO    |  |  |             |                  |               |  |                              |  |            |  |
| 13 04 2022                       |  |  | 18 04 2022     |  |  | 00:00                | 18 09 2022     |  |  | 23:59       | EMISION ORIGINAL |               |  |                              |  |            |  |

#### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                   |  |  |  |  |  |                                        |  |                                  |  |                      |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>UNION TEMPORAL CESAR 018 |  |  |  |  |  |                                        |  | IDENTIFICACIÓN<br>NAD: 304.620-0 |  |                      |  |
| DIRECCIÓN: CL 64 NRO. 10 - 45 OF 301              |  |  |  |  |  | CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |                                  |  | TELÉFONO: 3112081149 |  |

#### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |                                        |  |                                      |  |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A ADMINISTRADORA Y BOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO<br>FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS |  |  |  |  |  |                                        |  | IDENTIFICACIÓN<br>NIT: 830.055.897-7 |  |                   |  |
| DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37 P 3                                                                                                                                       |  |  |  |  |  | CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |                                      |  | TELÉFONO: 3485400 |  |

ADICIONAL:

OBJETO DE LA PÓLIZA

d) La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELÉFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-45-101074852

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF113228J

2





NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

## PARTICULAR

|                                  |                               |  |                      |                               |  |               |                              |            |
|----------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|--|---------------|------------------------------|------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>MEDELLIN |                               |  | SUCURSAL<br>MEDELLIN |                               |  | COD.SUC<br>65 | NO.PÓLIZA<br>65-45-101074852 | ANEXO<br>0 |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS          | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS   | TIPO MOVIMIENTO              |            |
| 13 04 2022                       | 18 04 2022                    |  | 00:00                | 18 09 2022                    |  | 23:59         | EMISION ORIGINAL             |            |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>UNION TEMPORAL CESAR 018 | IDENTIFICACIÓN<br>NAD: 304.620-0       |
| DIRECCIÓN: CL 64 NRO. 10 - 45 OF 301              | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |
|                                                   | TELÉFONO: 3112081149                   |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                                                                                                                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>FIDUCIARIA BOGOTA S A ADMINISTRADORA Y BOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO<br>FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS | IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7      |
| DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37 P 3                                                                                                                                       | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |
|                                                                                                                                                                        | TELÉFONO 3485400                       |
| ADICIONAL:                                                                                                                                                             |                                        |



## PAGINA WEB



## CORRESPONSALES BANCARIOS



## Pagos con convenio \*No aplica para transferencias



Banco de Bogotá



Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Grupo Bancolombia



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

|                                        |                                        |                           |                                     |                                                 |                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| VALOR PRIMA NETA<br>\$ *****528,936.00 | GASTOS EXPEDICIÓN<br>\$ *****20,000.00 | IVA<br>\$ *****104,297.00 | TOTAL A PAGAR<br>\$ *****653,234.00 | VALOR ASEGURADO TOTAL<br>\$ *****352,624,430.50 | PLAN DE PAGO<br>CONTADO |
| INTERMEDIARIO                          |                                        |                           | DISTRIBUCION COASEGURO              |                                                 |                         |
| NOMBRE                                 | CLAVE                                  | % DE PART.                | NOMBRE COMPAÑIA                     | % PART.                                         | VALOR ASEGURADO         |
| RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA           | 113228                                 | 100.00                    |                                     |                                                 |                         |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

## FORMA DE PAGO

| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
|-------|------------|-------|
|       |            |       |

|           |  |
|-----------|--|
| EFFECTIVO |  |
| CHEQUE    |  |
| TOTAL \$  |  |



(415) 7709998021167 (8020) 11012616963710 (3900) 000000653234 (96) 20230418

REFERENCIA PAGO:

1101261696371-0

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

## **CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES**

### **I AMPAROS**

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECCIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

#### **1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

#### **1.2. AMPARO DE ANTICIPO**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

#### **1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

#### **1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

#### **1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.



## **1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

## **1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

## **1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

## **1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS**

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

## **2. EXCLUSIONES**

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

**2.1** FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

**2.2** DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

**2.3** EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

**2.4** EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

**2.5** EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

**2.6** EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGUROESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

**2.7** SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

**2.8** EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

**2.9** EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

## **3. VIGENCIA**

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

## **4. IRREVOCABILIDAD**

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

## **5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO**

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

## **6. PAGO DEL SINIESTRO**

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

## **7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN**

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

## **8. SUBROGACIÓN**

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.


## **9. COASEGURO**

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

---

Firma Autorizada



7709998021167003751651

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000037516514

CERTIFICAMOS QUE:

|                                                                                               |              |              |                                                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>FECHA</b>                                                                                  |              |              |                                                                                                  |              |
| 13/04/2022 02:32p.m.                                                                          |              |              |                                                                                                  |              |
| <b>RECIBIMOS DE:</b> UNION TEMPORAL CESAR 018                                                 |              | NAD. 304.620 |                                                                                                  |              |
| <b>LA SUMA DE:</b> Seiscientos cincuenta y tres mil doscientos treinta y cuatro pesos . ***** |              |              |                                                                                                  |              |
| <b>POR CONCEPTO DE:</b> PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000037516514                         |              |              |                                                                                                  |              |
| <b>SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA</b>                                                   | <b>PRIMA</b> | <b>GASTO</b> | <b>IVA</b>                                                                                       | <b>VALOR</b> |
| MEDELLIN-45-101074852-0-1                                                                     | \$548,936.00 |              | \$104,298.00                                                                                     | \$653,234.00 |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                                                                          |              |              |                                                                                                  |              |
| Pse - \$ 653,234.00                                                                           |              |              | <b>EFFECTIVO:</b><br><b>CHEQUE:</b><br><b>TARJETA:</b><br><b>BD:</b> 653,234.00<br><b>OTROS:</b> |              |
| <b>TRANSACCION:</b> 0003751651                                                                |              |              | <b>TOTAL:</b> \$653,234.00                                                                       |              |
| <b>CAJERO:</b> PAGUESTADO                                                                     |              |              |                                                                                                  |              |

# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022




**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

**REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT  
JASA LTDA**

2. Concepto   Actualización

4. Número de formulario

14727258889



(415)7707212489984(8020) 000001472725888 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 7 7 0 1 2

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Cúcuta

14. Buzón electrónico

7

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

JASA LTDA

36. Nombre comercial

JASA LTDA.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Norte de Santander

5 4

40. Ciudad/Municipio

Cúcuta

0 0 1

41. Dirección principal

AV 6 7 N 71 ZN INDUSTRIAL

42. Correo electrónico

gerencia@jasaltda1.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 5 7 9 1 8 4 5

45. Teléfono 2

3 1 0 2 7 9 7 7 6 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

1 9 9 2 1 0 2 8

4 2 2 0

2 0 1 5 0 1 1 2

4 3 2 1

4 3 2 2

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 12 - 11 / 09 : 26: 24

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MONTES PABON SALVADOR ARTURO


985. Cargo Representante legal Certificado



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14727258889



(415)7707212489984(8020) 000001472725888 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 7 7 0 1 2 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Cúcuta

14. Buzón electrónico

7

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 0

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 5

0 5

72. Número

2 7 6 8

3 4 2 8

73. Fecha

1 9 9 2, 1 0, 1 4

2 0 0 8, 1 2, 1 1

74. Número de notaría

4

7

75. Entidad de registro

0 3

0 3

76. Fecha de registro

1 9 9 2, 1 0, 2 1

2 0 0 8, 1 2, 1 2

77. No. Matrícula mercantil

4 9 9 7 7

4 9 9 7 7

78. Departamento

5 4

5 4

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 1    | 8 0               | 2 0 1 6, 0 1, 0 1          |                                               | -      |
| 2    |                   |                            |                                               | -      |
| 3    |                   |                            |                                               | -      |
| 4    |                   |                            |                                               | -      |
| 5    |                   |                            |                                               | -      |

**Vinculación económica**

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante

96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País


172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14727258889



(415)7707212489984(8020) 000001472725888 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 7 7 0 1 2 0 6. DV 0 12. Dirección seccional Impuestos de Cúcuta 14. Buzón electrónico 7

**Representación**

|   |                                                |                                   |                                                  |                                       |                                                              |                                    |
|---|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 98. Representación<br>REPRS LEGAL PRIN         |                                   | 1 8                                              |                                       | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>1 9 9 6 1 0 2 3 |                                    |
|   | 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadaní  | 1 3                               | 101. Número de identificación<br>1 3 4 5 9 8 0 3 |                                       | 102. DV                                                      | 103. Número de tarjeta profesional |
|   | 104. Primer apellido<br>MONTES                 | 105. Segundo apellido<br>PABON    |                                                  | 106. Primer nombre<br>SALVADOR        | 107. Otros nombres<br>ARTURO                                 |                                    |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) |                                   | 109. DV                                          | 110. Razón social representante legal |                                                              |                                    |
| 2 | 98. Representación<br>REPRS LEGAL SUPL         |                                   | 1 9                                              |                                       | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 2 0 1 0 2 6 |                                    |
|   | 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadan   | 1 3                               | 101. Número de identificación<br>6 0 3 0 1 8 3 0 |                                       | 102. DV                                                      | 103. Número de tarjeta profesional |
|   | 104. Primer apellido<br>CASADIEGO              | 105. Segundo apellido<br>CARRILLO |                                                  | 106. Primer nombre<br>CLAUDIA         | 107. Otros nombres<br>JIMENA                                 |                                    |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) |                                   | 109. DV                                          | 110. Razón social representante legal |                                                              |                                    |
| 3 | 98. Representación                             |                                   |                                                  |                                       | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |                                    |
|   | 100. Tipo de documento                         |                                   | 101. Número de identificación                    |                                       | 102. DV                                                      | 103. Número de tarjeta profesional |
|   | 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido             |                                                  | 106. Primer nombre                    | 107. Otros nombres                                           |                                    |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) |                                   | 109. DV                                          | 110. Razón social representante legal |                                                              |                                    |
| 4 | 98. Representación                             |                                   |                                                  |                                       | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |                                    |
|   | 100. Tipo de documento                         |                                   | 101. Número de identificación                    |                                       | 102. DV                                                      | 103. Número de tarjeta profesional |
|   | 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido             |                                                  | 106. Primer nombre                    | 107. Otros nombres                                           |                                    |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) |                                   | 109. DV                                          | 110. Razón social representante legal |                                                              |                                    |
| 5 | 98. Representación                             |                                   |                                                  |                                       | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |                                    |
|   | 100. Tipo de documento                         |                                   | 101. Número de identificación                    |                                       | 102. DV                                                      | 103. Número de tarjeta profesional |
|   | 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido             |                                                  | 106. Primer nombre                    | 107. Otros nombres                                           |                                    |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) |                                   | 109. DV                                          | 110. Razón social representante legal |                                                              |                                    |

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14727258889



(415)7707212489984(8020) 000001472725888 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 7 7 0 1 2 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Cúcuta

14. Buzón electrónico

7

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**


|   |                               |               |                               |                 |                       |                 |                      |          |       |
|---|-------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|-------|
| 1 | 111. Tipo de documento<br>NIT | 3 1           | 112. Número de identificación | 1 3 4 5 9 8 0 3 | 113. DV               | 6               | 114. Nacionalidad    | COLOMBIA | 1 6 9 |
|   | 115. Primer apellido          | MONTES        | 116. Segundo apellido         | PABON           | 117. Primer nombre    | SALVADOR        | 118. Otros nombres   | ARTURO   |       |
|   | 119. Razón social             |               |                               |                 |                       |                 |                      |          |       |
|   | 120. Valor capital del socio  | 1,189,100,000 | 121. % Participación          | 5 9 . 3 1       | 122. Fecha de ingreso | 1 9 9 2 1 0 2 1 | 123. Fecha de retiro |          |       |
|   | 111. Tipo de documento<br>NIT | 3 1           | 112. Número de identificación | 6 0 3 0 1 8 3 0 | 113. DV               | 7               | 114. Nacionalidad    | COLOMBIA | 1 6 9 |
| 2 | 115. Primer apellido          | CASADIEGO     | 116. Segundo apellido         | CARRILLO        | 117. Primer nombre    | CLAUDIA         | 118. Otros nombres   | JIMENA   |       |
|   | 119. Razón social             |               |                               |                 |                       |                 |                      |          |       |
|   | 120. Valor capital del socio  | 815,900,000   | 121. % Participación          | 4 0 . 6 9       | 122. Fecha de ingreso | 1 9 9 2 1 0 2 1 | 123. Fecha de retiro |          |       |
|   | 111. Tipo de documento        |               | 112. Número de identificación |                 | 113. DV               |                 | 114. Nacionalidad    |          |       |
|   | 115. Primer apellido          |               | 116. Segundo apellido         |                 | 117. Primer nombre    |                 | 118. Otros nombres   |          |       |
| 3 | 119. Razón social             |               |                               |                 |                       |                 |                      |          |       |
|   | 120. Valor capital del socio  |               | 121. % Participación          |                 | 122. Fecha de ingreso |                 | 123. Fecha de retiro |          |       |
|   | 111. Tipo de documento        |               | 112. Número de identificación |                 | 113. DV               |                 | 114. Nacionalidad    |          |       |
|   | 115. Primer apellido          |               | 116. Segundo apellido         |                 | 117. Primer nombre    |                 | 118. Otros nombres   |          |       |
|   | 119. Razón social             |               |                               |                 |                       |                 |                      |          |       |
| 4 | 120. Valor capital del socio  |               | 121. % Participación          |                 | 122. Fecha de ingreso |                 | 123. Fecha de retiro |          |       |
|   | 111. Tipo de documento        |               | 112. Número de identificación |                 | 113. DV               |                 | 114. Nacionalidad    |          |       |
|   | 115. Primer apellido          |               | 116. Segundo apellido         |                 | 117. Primer nombre    |                 | 118. Otros nombres   |          |       |
|   | 119. Razón social             |               |                               |                 |                       |                 |                      |          |       |
|   | 120. Valor capital del socio  |               | 121. % Participación          |                 | 122. Fecha de ingreso |                 | 123. Fecha de retiro |          |       |
| 5 | 111. Tipo de documento        |               | 112. Número de identificación |                 | 113. DV               |                 | 114. Nacionalidad    |          |       |
|   | 115. Primer apellido          |               | 116. Segundo apellido         |                 | 117. Primer nombre    |                 | 118. Otros nombres   |          |       |
|   | 119. Razón social             |               |                               |                 |                       |                 |                      |          |       |
|   | 120. Valor capital del socio  |               | 121. % Participación          |                 | 122. Fecha de ingreso |                 | 123. Fecha de retiro |          |       |
|   | 111. Tipo de documento        |               | 112. Número de identificación |                 | 113. DV               |                 | 114. Nacionalidad    |          |       |

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

**14727258889**



(415)7707212489984(8020) 000001472725888 9

|                                                                            |                   |                                                |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)<br><b>8 0 0 1 7 7 0 1 2 0</b> | 6. DV<br><b>0</b> | 12. Dirección seccional<br>Impuestos de Cúcuta | 14. Buzón electrónico<br><b>7</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|

**Revisor Fiscal y Contador**


|                                 |                                                      |                                                             |                                    |                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Revisor fiscal principal</b> | 124. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadanía       | 125. Número de identificación<br><b>1 3 8 8 1 9 6 0 8 9</b> | 126. DV                            | 127. Número de tarjeta profesional<br><b>5 4 6 8 9 T</b> |
|                                 | 128. Primer apellido<br><b>RODRIGUEZ</b>             | 129. Segundo apellido<br><b>SUAREZ</b>                      | 130. Primer nombre<br><b>LUIS</b>  | 131. Otros nombres<br><b>ALFREDO</b>                     |
|                                 | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT)       | 133. DV                                                     | 134. Sociedad o firma designada    |                                                          |
|                                 | 135. Fecha de nombramiento<br><b>2 0 1 8 0 1 1 8</b> |                                                             |                                    |                                                          |
| <b>Revisor fiscal suplente</b>  | 136. Tipo de documento                               | 137. Número de identificación                               | 138. DV                            | 139. Número de tarjeta profesional                       |
|                                 | 140. Primer apellido                                 | 141. Segundo apellido                                       | 142. Primer nombre                 | 143. Otros nombres                                       |
|                                 | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT)       | 145. DV                                                     | 146. Sociedad o firma designada    |                                                          |
|                                 | 147. Fecha de nombramiento                           |                                                             |                                    |                                                          |
| <b>Contador</b>                 | 148. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadanía       | 149. Número de identificación<br><b>1 3 6 0 3 5 7 0 5 8</b> | 150. DV                            | 151. Número de tarjeta profesional<br><b>7 2 3 1 2 T</b> |
|                                 | 152. Primer apellido<br><b>RODRIGUEZ</b>             | 153. Segundo apellido<br><b>AMAYA</b>                       | 154. Primer nombre<br><b>NIDIA</b> | 155. Otros nombres<br><b>MAGALLY</b>                     |
|                                 | 156. Número de Identificación Tributaria (NIT)       | 157. DV                                                     | 158. Sociedad o firma designada    |                                                          |
|                                 | 159. Fecha de nombramiento<br><b>2 0 1 7 0 2 0 7</b> |                                                             |                                    |                                                          |

DOCUMENTO CERTIFICADO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14727258889



(415)7707212489984(8020) 000001472725888 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 7 7 0 1 2 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Cúcuta

14. Buzón electrónico

7

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

|                                                            |                                                         |                                                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci | 0 2                                                     | 161. Actividad económica<br>Construcción de carreteras y vías de ferrocarril               | 4 2 1 0 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>JASA LTDA               |                                                         |                                                                                            |         |
| 163. Departamento<br>Norte de Santander                    | 5 4                                                     | 164. Ciudad/Municipio<br>Cúcuta                                                            | 0 0 1   |
| 165. Dirección<br>AV 6 7 N 71 ZN INDUSTRIAL                |                                                         |                                                                                            |         |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>4 9 9 7 8            | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 0 4 0 3 0 9 |                                                                                            |         |
| 168. Teléfono<br>7 5 7 9 1 8 4 5                           | 169. Fecha de cierre                                    |                                                                                            |         |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Sucursal                   | 1 0                                                     | 161. Actividad económica<br>Construcción de carreteras y vías de ferrocarril               | 4 2 1 0 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>JASA LTDA               |                                                         |                                                                                            |         |
| 163. Departamento<br>Bogotá D.C.                           | 1 1                                                     | 164. Ciudad/Municipio<br>Bogotá, D.C.                                                      | 0 0 1   |
| 165. Dirección<br>CL 64 N 2 55 TO 2 AP 702 TORRES DEL ESTE |                                                         |                                                                                            |         |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>0 2 6 3 3 5 8 0      | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 1 5 1 1 1 8 |                                                                                            |         |
| 168. Teléfono<br>3 1 1 2 0 8 1 1 4 9                       | 169. Fecha de cierre                                    |                                                                                            |         |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci | 0 2                                                     | 161. Actividad económica<br>Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil | 4 3 3 0 |
| 162. Nombre del establecimiento:<br>JASA LTDA 2            |                                                         |                                                                                            |         |
| 163. Departamento<br>Norte de Santander                    | 5 4                                                     | 164. Ciudad/Municipio<br>Cúcuta                                                            | 0 0 1   |
| 165. Dirección<br>AV 6 7 N 71 ZN INDUSTRIAL                |                                                         |                                                                                            |         |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>2 9 2 7 7 3          | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 1 6 0 4 1 8 |                                                                                            |         |
| 168. Teléfono<br>7 5 7 9 1 8 4 5                           | 169. Fecha de cierre                                    |                                                                                            |         |



# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**


**REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14782722435



(415)7707212489984(8020) 000001478272243 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 1 3 2 7 1 0

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Cúcuta

14. Buzón electrónico

7

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

1

73. Fecha

2 0 1 7 1 1 0 9

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 7 1 1 1 7

77. No. Matrícula mercantil

0 0 0 0 3 2 1 6 7 1

78. Departamento

5 4

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 1    |                   |                            |                                               | -      |
| 2    |                   |                            |                                               | -      |
| 3    |                   |                            |                                               | -      |
| 4    |                   |                            |                                               | -      |
| 5    |                   |                            |                                               | -      |


**Vinculación económica**

|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 93. Vinculación económica                                               | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante        | 96. DV. |
|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante                    |                                                |                                                                                 |         |
|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior        | 171. País                                      | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP |         |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP |                                                |                                                                                 |         |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14782722435



(415)7707212489984(8020) 000001478272243 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 1 3 2 7 1 0 6 6. DV 6 12. Dirección seccional Impuestos de Cúcuta 14. Buzón electrónico 7

**Representación**


|   |                                                |                                                          |                                       |  |                                                              |  |
|---|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|
| 1 | 98. Representación<br>REPRS LEGAL PRIN         |                                                          | 1 8                                   |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 1 7 1 1 1 7 |  |
|   | 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadaní  | 101. Número de identificación<br>1 3 8 8 2 4 5 2 3 0     | 102. DV                               |  | 103. Número de tarjeta profesional                           |  |
|   | 104. Primer apellido<br>ALVAREZ                | 105. Segundo apellido<br>ROJAS                           | 106. Primer nombre<br>JOSE            |  | 107. Otros nombres<br>ADONAI                                 |  |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                                                  | 110. Razón social representante legal |  |                                                              |  |
| 2 | 98. Representación<br>REPRS LEGAL SUPL         |                                                          | 1 9                                   |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 1 7 1 1 1 7 |  |
|   | 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadan   | 101. Número de identificación<br>1 3 1 0 9 3 7 5 7 6 2 2 | 102. DV                               |  | 103. Número de tarjeta profesional                           |  |
|   | 104. Primer apellido<br>URBINA                 | 105. Segundo apellido<br>MONCADA                         | 106. Primer nombre<br>PILAR           |  | 107. Otros nombres<br>ROCIO                                  |  |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                                                  | 110. Razón social representante legal |  |                                                              |  |
| 3 | 98. Representación                             |                                                          |                                       |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |  |
|   | 100. Tipo de documento                         | 101. Número de identificación                            | 102. DV                               |  | 103. Número de tarjeta profesional                           |  |
|   | 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido                                    | 106. Primer nombre                    |  | 107. Otros nombres                                           |  |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                                                  | 110. Razón social representante legal |  |                                                              |  |
| 4 | 98. Representación                             |                                                          |                                       |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |  |
|   | 100. Tipo de documento                         | 101. Número de identificación                            | 102. DV                               |  | 103. Número de tarjeta profesional                           |  |
|   | 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido                                    | 106. Primer nombre                    |  | 107. Otros nombres                                           |  |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                                                  | 110. Razón social representante legal |  |                                                              |  |
| 5 | 98. Representación                             |                                                          |                                       |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |  |
|   | 100. Tipo de documento                         | 101. Número de identificación                            | 102. DV                               |  | 103. Número de tarjeta profesional                           |  |
|   | 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido                                    | 106. Primer nombre                    |  | 107. Otros nombres                                           |  |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                                                  | 110. Razón social representante legal |  |                                                              |  |

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

**14782722435**



(415)7707212489984(8020) 000001478272243 5

|                                                                          |                   |                                                |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)<br><b>9 0 1 1 3 2 7 1 0</b> | 6. DV<br><b>6</b> | 12. Dirección seccional<br>Impuestos de Cúcuta | 14. Buzón electrónico<br><b>7</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|

**Revisor Fiscal y Contador**

|                                 |                                                           |                                                             |                                       |                                                            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Revisor fiscal principal</b> | 124. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadanía <b>1 3</b> | 125. Número de identificación<br><b>1 0 9 0 3 8 6 1 6 1</b> | 126. DV                               | 127. Número de tarjeta profesional<br><b>1 8 7 3 6 4 T</b> |
|                                 | 128. Primer apellido<br><b>JAIMES</b>                     | 129. Segundo apellido<br><b>VARGAS</b>                      | 130. Primer nombre<br><b>ANGELICA</b> | 131. Otros nombres<br><b>MARIA</b>                         |
|                                 | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT)            | 133. DV                                                     | 134. Sociedad o firma designada       |                                                            |
|                                 | 135. Fecha de nombramiento<br><b>2 0 2 0 0 4 0 1</b>      |                                                             |                                       |                                                            |
| <b>Revisor fiscal suplente</b>  | 136. Tipo de documento                                    | 137. Número de identificación                               | 138. DV                               | 139. Número de tarjeta profesional                         |
|                                 | 140. Primer apellido                                      | 141. Segundo apellido                                       | 142. Primer nombre                    | 143. Otros nombres                                         |
|                                 | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT)            | 145. DV                                                     | 146. Sociedad o firma designada       |                                                            |
|                                 | 147. Fecha de nombramiento                                |                                                             |                                       |                                                            |
| <b>Contador</b>                 | 148. Tipo de documento                                    | 149. Número de identificación                               | 150. DV                               | 151. Número de tarjeta profesional                         |
|                                 | 152. Primer apellido                                      | 153. Segundo apellido                                       | 154. Primer nombre                    | 155. Otros nombres                                         |
|                                 | 156. Número de Identificación Tributaria (NIT)            | 157. DV                                                     | 158. Sociedad o firma designada       |                                                            |
|                                 | 159. Fecha de nombramiento                                |                                                             |                                       |                                                            |


COPIA CERTIFICADA



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14782722435



(415)7707212489984(8020) 000001478272243 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 1 3 2 7 1 0

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Cúcuta

14. Buzón electrónico

7

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

|                                                                      |                                                                           |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2       | 161. Actividad económica<br>Construcción de proyectos de servicio público | 4 2 2 0 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS |                                                                           |         |
| 163. Departamento<br>Norte de Santander                              | 164. Ciudad/Municipio<br>Cúcuta                                           | 0 0 1   |
| 165. Dirección<br>CL 20 A 0 26 URB BOSQUES DEL PAMPLONITA            |                                                                           |         |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>3 2 1 6 7 2                    | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 1 7 1 1 1 7                   |         |
| 168. Teléfono<br>3 1 1 2 6 8 7 4 0 9                                 | 169. Fecha de cierre                                                      |         |

|                                                                                 |                                                                             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2                  | 161. Actividad económica<br>Construcción de otras obras de ingeniería civil | 4 2 9 0 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS LOS PATIOS |                                                                             |         |
| 163. Departamento<br>Norte de Santander                                         | 164. Ciudad/Municipio<br>Los Patios                                         | 4 0 5   |
| 165. Dirección<br>AV 5 34 51 BRR LA SABANA                                      |                                                                             |         |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>3 7 8 7 6 7                               | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 2 0 1 0 0 1                     |         |
| 168. Teléfono                                                                   | 169. Fecha de cierre                                                        |         |

|                                    |                                      |  |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 160. Tipo de establecimiento       | 161. Actividad económica             |  |
| 162. Nombre del establecimiento:   |                                      |  |
| 163. Departamento                  | 164. Ciudad/Municipio                |  |
| 165. Dirección                     |                                      |  |
| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |  |
| 168. Teléfono                      | 169. Fecha de cierre                 |  |

# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**


PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES  
JASA LTDA**



## FORMATO 2

### CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., 18 abril de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER  
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C. – Colombia

**Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-018-2022**

**OBJETO: CONTRATAR LA "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR**

Yo, **LUIS ALFREDO RODRIGUEZ SUAREZ**, identificado con C.C. No. 88.196.089 de Cúcuta, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural; Representante Legal; Revisor Fiscal X de **JASA LTDA.** identificada con Nit. 800.177.012-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cúcuta, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



**LUIS ALFREDO RODRÍGUEZ SUAREZ**

T.P. No. 54689-T

CC. No. 88.196.089 de Cúcuta

Revisor Fiscal

**JASA LTDA**

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **88.196.089**

**RODRIGUEZ SUAREZ**  
APELLIDOS

**LUIS ALFREDO**  
NOMBRES

*[Firma]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-OCT-1971**

**CUCUTA**  
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70** **B+** **M**  
ESTATURA G.S. RH SEXO

**11-DIC-1989 CUCUTA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Firma]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VAHA



A-2500100-43159885-M-0088196089-20070517 0024607137B 02 221883745



República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**54689-T**

**LUIS ALFREDO RODRIGUEZ SUAREZ**  
C.C. 88196089  
RES. INSCRIPCION 126 DEL 14/08/1997  
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**  
DIRECTOR GENERAL

241847 62271

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

*[Firma]*

FIRMA



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 8 6 E 9 4 E 7 3 7 F C F 2 4 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:**  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS ALFREDO RODRIGUEZ SUAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 88196089 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 54689-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

**FORMATO 2**

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Bogotá D.C., 18 abril de 2022

Señores


**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER  
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**  
Bogotá D.C. – Colombia

**Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-018-2022**

**OBJETO: CONTRATAR LA "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR**

Yo, **ANGELICA MARIA JAIMES VARGAS**, identificada con C.C. No. 1.090.386.161 de Cúcuta, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural; Representante Legal; Revisor Fiscal X de **MPC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S.** identificada con Nit. 901.132.710-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cúcuta, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



**ANGELICA MARIA JAIMES VARGAS**

T.P. No. 187364-T

CC. No. 1.090.386.161 de Cúcuta

Revisor Fiscal

**MPC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S**



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

1.090.386.161

NUMERO

JAIMES VARGAS

APELLIDOS

ANGELICA MARIA

NOMBRES

ANGELICA MARIA JAIMES V

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-SEP-1987

TIBU

(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

05-OCT-2005 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-2500100-57143795-F-1090386161-20051214

0599705348A 02 190014462

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industrial, Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**187364-T**

ANGELICA DAFIA  
JAIMEZ VARGAS  
C.C. 1090386161

RESOLUCION INSCRIPCION 110      FECHA 26/02/2014  
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ      199376



*Acuña J.C.*

**187928**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.deqs.com



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

2088898450010095

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANGELICA MARIA JAIMES VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1090386161 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 187364-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

**ABONO DE LA PROPUESTA**

# UNIÓN TEMPORAL CESAR 018

## ABONO DE LA OFERTA

La presente oferta es avalada en la totalidad del contenido que la soporta por:

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nombre completo:      | <b>SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN</b>                                |
| Cédula de ciudadanía: | 13.459.803 de Cùcuta                                               |
| Tarjeta profesional:  | 6870022916 STD                                                     |
| Profesión:            | <b>Arquitecto</b>                                                  |
| Celular:              | 311 208 11 49                                                      |
| Correo electrónico:   | <a href="mailto:gerencia@jasaltda1.com">gerencia@jasaltda1.com</a> |
| Dirección local:      | Calle 64 N° 10-45 Oficina 301 Edificio La Isla                     |
| Ciudad:               | Bogotá D.C.                                                        |



**SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN**  
C.C. N° 13.459.803 de Cùcuta  
TP N° 6870022916 STD  
**Arquitecto**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **13.459.803**  
**MONTES PABON**

APELLIDOS  
**SALVADOR ARTURO**

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **24-NOV-1961**

**CUCUTA**  
(NORTE DE SANTANDER)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.72**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**24-JUL-1980 CUCUTA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO



REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2500100-00069142-M-0013459803-20080911 0003245233A 1 7050000421



REPUBLICA DE COLOMBIA  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
y Arquitectura



MATRICULA No. 6878022916STD  
**Arquitecto**  
APELLIDOS  
**Montes Pabon**  
NOMBRES  
**Salvador Arturo**  
C.C. **13.459.883**  
UNIVERSIDAD  
**Santo Tomas**

*Octavio Villagómez*  
Presidente del Consejo





E468916

## CERTIFICA

Que el Arquitecto SALVADOR ARTURO MONTES PABON con cédula de ciudadanía No. 13459803 de Cucuta, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. 68700-22916, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 819 del 16 de Octubre de 1986 por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura., la cual se encuentra **VIGENTE**.

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 11 días del mes de Abril de 2022.

GINETETH FORERO FORERO  
Directora Ejecutiva (E)

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web  
[<https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital>]  
y digite el siguiente código de verificación y395iua

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia

PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124

[info@cpnaa.gov.co](mailto:info@cpnaa.gov.co)

[www.cpnaa.gov.co](http://www.cpnaa.gov.co)

# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SAQUEDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

**CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL**

## CERTIFICACIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

Yo, ANGELA MARIA JAIMES VARGAS, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.090.386.161 de San José de Cúcuta, y con Tarjeta Profesional No. 187364-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **MPC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S.** identificada con Nit No. 901.132.710-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cúcuta, certifico que la sociedad anónima es **CERRADA**

Dada en San José de Cúcuta, a los dieciocho (18) del mes de abril de 2022.



**ANGELA MARIA JAIMES VARGAS**  
C.C. No. 1.090.386.161 de Cúcuta  
T.P. No. 187364-T  
Revisora Fiscal

# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

**REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP  
JASA LTDA**



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

## **CODIGO DE VERIFICACIÓN KTbmDuz1tc**

### **CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

#### **INFORMA :**

LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

\*\*\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME \*\*\*\*\*

#### **CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN**

**NOMBRE:**JASA LTDA.

**NIT:**800177012-0

**MATRICULA MERCANTIL:**49977

**FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:**21/10/1992

**NÚMERO DEL PROPONENTE:**50

**FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**14/05/2009

**FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**16/03/2022

**ORGANIZACIÓN:**SOCIEDAD LIMITADA

**TAMAÑO DE EMPRESA:**GRAN EMPRESA

#### **CERTIFICA: INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN**

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

#### **CERTIFICA: CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

##### **INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN**

**FECHA DE CONSTITUCIÓN:**21/10/1992

**CLASE DE DOCUMENTO:**ESCRITURA PUBLICA

**NÚMERO DE DOCUMENTO:**2768

**FECHA DEL DOCUMENTO:**14/10/1992

**ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:**NOTARIA CUARTA

**FECHA DE VENCIMIENTO:**13/11/2040

##### **REPRESENTACIÓN LEGAL**

**REPRESENTANTE No.1 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE:** MONTES PABON SALVADOR ARTURO

**IDENTIFICACIÓN:** Cédula de ciudadanía - 13459803

**CARGO:** REPRESENTANTE LEGAL

**REPRESENTANTE No. 2 :**

**NOMBRE:** MONTES CASADIEGO SALVADOR DAVID

**IDENTIFICACIÓN:** Cédula de ciudadanía - 1018457028

**CARGO:** REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

**FACULTADES :**

Facultades del representante legal: Los socios delegan el uso de la razón social y la representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del representante legal, el cual contará con un representante legal suplente que lo remplazará en todas sus faltas absolutas o temporales; en ejercicio de sus funciones pero con el lleno de los requisitos que señalen los estatutos. El periodo de representante legal será elegido para un periodo de dos (2) años, quien podrá ser elegido indefinidamente o removido antes del vencimiento de los mismos, el representante legal suplente tendrá las más amplias facultades dispositivas y expositivas expresadas en los estatutos cuando entre a remplazarlo. Además de los actos de disposición y administración concernientes al giro ordinario de las operaciones de la sociedad, son atribuciones del representante legal: A) representar legalmente a la sociedad y celebrar toda clase de actos o contratos sin límite de cuantía, comprendidos dentro del objeto social o que se relacionan directamente con él, sin limitación alguna y con las más amplias facultades para asegurar el cumplimiento del objeto social. B) desarrollar las políticas generales ordenadas por la junta de socios para asegurar la máxima productividad en el ejercicio anual. C) ejecutar las decisiones y ordenes de la junta de socios y convocarla cuando así lo requieran los intereses sociales. D) custodiar los bienes sociales. E) informar mínimo cada seis (6) meses a la junta de socios acerca de los negocios ejecutados y por ejecutar. F) asegurar el buen desempeño administrativo de la sociedad para garantizar, en lo posible, la máxima eficiencia en su funcionamiento. G) enajenar los bienes muebles o inmuebles de la sociedad, dar en prenda los primeros o en garantía real los segundos, para respaldar obligaciones de la sociedad. H) representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente y conferir poderes de representación cuando fuere el caso. Esta facultad incluye la autorización para transigir, conciliar y comprometer a la sociedad dentro del giro normal de los negocios. Firmar letras, cheques, pagares o cualquier otro documento, así como negociar con ellos. J) nombrar y remover los empleados de la sociedad que no sean de la competencia de la junta de socios y fijarles su remuneración y obligaciones por medio de contratos debidamente legalizados. K) convocar a la junta de socios a reuniones ordinarias y extraordinarias y presentar anualmente a la junta de socios, los estados financieros e informe de gestión a corte 31 de diciembre y el proyecto de utilidades. I) todas las demás que expresamente no estén asignadas a otros funcionarios por estos estatutos o la junta de socios. M) nombrar los árbitros que correspondan a la sociedad con virtud de compromisos, cuando así lo autorice la junta general de socios. Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales. N) el manejo de las cuentas bancarias de la sociedad. O) las demás funciones

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

que expresamente le delegue la junta de socios, en general el representante legal, dentro de las funciones de administración y uso de la razón social, puede enajenar, transferir, comprometer, arbitrar, interponer toda clase de recursos, comparecer en los procesos en los que se dispute el dominio y propiedad de los bienes, grabarlos con prenda o limitar su dominio en cualquier forma; recibir dinero en mutuo, celebrar el contrato de cambio, en todas sus manifestaciones, firmar letras, pagares, cheques, libranzas y otros instrumentos negociables, tenerlos, cobrarlos, pagarlos, descargarlos, constituir apoderados especiales o generales, y en general representar a la sociedad. Facultades representante legal suplente: El representante legal suplente tendrá las facultades expresas en los estatutos cuando entre a remplazar al representante legal en sus faltas absolutas o temporales las cuales se describen a continuación: A) representar legalmente a la sociedad y celebrar toda clase de actos o contratos; sin límite de cuantía, comprendidos dentro del objeto social o que se relacionan directamente con él, sin limitación alguna y con las más amplias facultades para asegurar el cumplimiento del objeto social, b) desarrollar las políticas generales ordenadas por la junta de socios para asegurar la máxima productividad en el ejercicio anual. C) ejecutar las decisiones y ordenes de la junta de socios y convocarla cuando así lo requieran los intereses sociales. D) custodiar los bienes sociales, e) informar mínimo cada seis (6) meses a la junta de socios acerca de los negocios ejecutados y por ejecutar. F) asegurar el buen desempeño administrativo de la sociedad para garantizar, en lo posible, la máxima eficiencia en su funcionamiento. G) enajenar los bienes muebles o inmuebles de la sociedad, dar en prenda los primeros o en garantía real los segundos, para respaldar obligaciones de la sociedad, previa autorización de la junta de socios. H) representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente y conferir poderes de representación cuando fuere el caso. Esta facultad incluye la autorización para transigir, conciliar y comprometer a la sociedad dentro del giro normal de los negocios. J) firmar letras, cheques, pagarés o cualquier otro documento, así como negociar con ellos. K) nombrar y remover los empleados de la sociedad que no sean de la competencia de la junta de socios y fijarles su remuneración y obligaciones por medio de contratos debidamente legalizados. L) convocar a la junta de socios a reuniones ordinarias y extraordinarias y presentar anualmente a la junta de socios, los estados financieros e informe de gestión a corte 31 de diciembre así como el proyecto de distribución de utilidades. M) todas las demás que expresamente no estén asignadas a otros funcionarios por estos estatutos o la junta de socios. N) nombrar los árbitros que correspondan a la sociedad con virtud de compromisos, cuando así lo autorice la junta general de socios. Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales. O) el manejo de las cuentas bancarias de la sociedad p) las demás funciones que expresamente le delegue la junta de socios, en general el representante legal suplente, dentro de las funciones de administración y uso de la razón social, puede enajenar, transferir, comprometer, arbitrar, interponer toda clase de recursos, comparecer en los procesos en los que se dispute el dominio y propiedad de los bienes, grabarlos con prenda o limitar su dominio en cualquier forma; recibir dinero en mutuo, celebrar el contrato de cambio, en todas sus manifestaciones, firmar letras, pagares, cheques, libranzas y otros instrumentos negociables, tenerlos, cobrarlos, pagarlos, descargarlos, constituir apoderados especiales o generales, y en general representar a la sociedad.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:  
DOMICILIO**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:**AV 6 NRO. 7 N -71

**MUNICIPIO:**54001 - CUCUTA

**DEPARTAMENTO:**NORTE DE SANTANDER

**TELEFONO 1:**5791845

**TELEFONO 2:**3103462769

**CORREO ELECTRÓNICO:**gerencia@jasaltda1.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:**AV 6 NRO. 7 N -71

**MUNICIPIO:**54001 - CUCUTA

**DEPARTAMENTO:**NORTE DE SANTANDER

**TELEFONO 1 :**5791845

**TELEFONO 2:**3103462769

**CORREO ELECTRÓNICO:**gerencia@jasaltda1.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

**CERTIFICA:  
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS  
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
20 10 22 00 : MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS  
20 12 12 00 : EQUIPO DE FRACTURAR  
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 22 00 : MOSTRADORES  
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA  
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN  
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
42 15 23 00 : LÁSERES Y EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y FIBRA ÓPTICA PARA ODONTOLOGÍA, Y ...  
42 17 15 00 : PRODUCTOS DE SERVICIO MÉDICO DE URGENCIA EN LA GESTIÓN DE DESASTRE  
42 17 16 00 : PRODUCTOS DE SACAR, INMOVILIZAR Y TRASLADAR DE SERVICIOS MÉDICOS DE UR...  
42 17 17 00 : MANTAS DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA  
42 18 19 00 : UNIDADES DE CONTROL DE CUIDADO INTENSO Y PRODUCTOS RELACIONADOS  
42 19 16 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA  
42 19 17 00 : PRODUCTOS DE GAS DE HOSPITAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

**Fecha expedición:** 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* **Recibo No.** S001217240 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

42 19 18 00 : CAMAS DE PACIENTE Y ACCESORIOS  
42 19 19 00 : ARMARIOS CLÍNICOS  
42 19 20 00 : MESAS DE EXAMEN O DE PROCEDIMIENTO CLÍNICO  
42 19 22 00 : PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE  
42 19 23 00 : ELEVADORES DE PACIENTE  
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
56 10 15 00 : MUEBLES  
56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR  
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA  
56 10 18 00 : ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO  
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS  
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA  
56 11 16 00 : SISTEMAS DE PANELES  
56 11 17 00 : CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES  
56 11 18 00 : MUEBLES INDEPENDIENTES  
56 11 19 00 : MUEBLES INDUSTRIALES  
56 11 20 00 : MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA  
56 11 21 00 : ASIENTOS  
56 11 22 00 : SISTEMAS DE ESCRITORIOS  
56 12 10 00 : MOBILIARIO DE BIBLIOTECA  
56 12 12 00 : MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS  
56 12 14 00 : MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR  
56 12 20 00 : MUEBLES DE LABORATORIO  
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 17 00 : RIEGO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
78 13 16 00 : ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

**Fecha expedición:** 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* **Recibo No.** S001217240 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS  
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA :** 31/12/2018

|                  |   |                     |
|------------------|---|---------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | : | \$8.659.336.316,80  |
| ACTIVO TOTAL     | : | \$12.977.873.872,58 |
| PASIVO CORRIENTE | : | \$354.909.414,94    |

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

|                              |   |                    |
|------------------------------|---|--------------------|
| PASIVO TOTAL                 | : | \$5.071.725.313,97 |
| PATRIMONIO                   | : | \$7.906.148.558,61 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | : | \$3.695.307.707,80 |
| GASTOS DE INTERESES          | : | \$429.871.909,74   |

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019**

|                              |   |                     |
|------------------------------|---|---------------------|
| ACTIVO CORRIENTE             | : | \$13.458.240.242,00 |
| ACTIVO TOTAL                 | : | \$17.637.974.292,00 |
| PASIVO CORRIENTE             | : | \$605.782.815,00    |
| PASIVO TOTAL                 | : | \$8.555.061.734,00  |
| PATRIMONIO                   | : | \$9.082.912.558,00  |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | : | \$2.621.154.608,00  |
| GASTOS DE INTERESES          | : | \$604.389.059,00    |

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020**

|                              |   |                     |
|------------------------------|---|---------------------|
| ACTIVO CORRIENTE             | : | \$18.613.239.273,00 |
| ACTIVO TOTAL                 | : | \$23.217.262.739,00 |
| PASIVO CORRIENTE             | : | \$2.167.880.236,00  |
| PASIVO TOTAL                 | : | \$12.543.110.769,00 |
| PATRIMONIO                   | : | \$10.674.151.970,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | : | \$3.070.616.605,00  |
| GASTOS DE INTERESES          | : | \$663.916.702,00    |

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021**

|                              |   |                     |
|------------------------------|---|---------------------|
| ACTIVO CORRIENTE             | : | \$18.482.369.801,00 |
| ACTIVO TOTAL                 | : | \$23.402.800.565,00 |
| PASIVO CORRIENTE             | : | \$1.175.640.694,00  |
| PASIVO TOTAL                 | : | \$11.290.932.857,00 |
| PATRIMONIO                   | : | \$12.111.867.708,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | : | \$3.147.286.490,00  |
| GASTOS DE INTERESES          | : | \$567.373.845,00    |

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

|                                 |   |       |
|---------------------------------|---|-------|
| INDICE DE LIQUIDEZ              | : | 24,39 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO         | : | 0,39  |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | : | 8,59  |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

|                                 |   |       |
|---------------------------------|---|-------|
| INDICE DE LIQUIDEZ              | : | 22,21 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO         | : | 0,48  |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | : | 4,33  |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

|                                 |   |      |
|---------------------------------|---|------|
| INDICE DE LIQUIDEZ              | : | 8,58 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO         | : | 0,54 |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | : | 4,62 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

|                                 |   |       |
|---------------------------------|---|-------|
| INDICE DE LIQUIDEZ              | : | 15,72 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO         | : | 0,48  |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | : | 5,54  |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

|                             |   |      |
|-----------------------------|---|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | : | 0,46 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | : | 0,28 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

|                             |   |      |
|-----------------------------|---|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | : | 0,28 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | : | 0,14 |

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

|                             |   |      |
|-----------------------------|---|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | : | 0,28 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | : | 0,13 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

|                             |   |      |
|-----------------------------|---|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | : | 0,25 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | : | 0,13 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:**  
**EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

**EXPERIENCIA No.1 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**001

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :149

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**EXPERIENCIA No.2 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**002

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :396

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.3 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**003

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE PAMPLONA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1596

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.4 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**004

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL SAN LUIS 2013

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AREA METROPOLITANA DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3145,70

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.5 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**005

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :123

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.6 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**006

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL CALLE 13  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 2809,35  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 80%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.7 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**007

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL ESTUFAS DURANIA 2013  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE DURANIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 311,64  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.8 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**008

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL ALJA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 317,65  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.9 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**009

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CUCUTILLA 2013

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE CUCUTILLA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :728,58

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.10 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**010

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :682

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.11 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**011

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :781

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.12 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**012

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :577

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.13 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**013

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1018

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.14 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**014

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :263

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.15 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**015

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1118

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.16 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**016

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :382

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.17 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**017

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :153

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.18 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**018

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :599

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.19 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**019

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 571

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.20 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 020

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTODOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 284

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.21 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 021

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL CORALINAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 1933,71

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 17 00 : RIEGO  
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.22 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**022

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASALTD.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :236

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.23 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**023

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CUCUTA CENTRO INGENIERIA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ASOZULIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :7267,65

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 20%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
70 17 17 00 : RIEGO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.24 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**024

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO EL CHORRO-PIEDRAS NEGRAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ASOCHORRO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :6354,24

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
70 17 17 00 : RIEGO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.25 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**025

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTEDE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :218

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.26 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**026

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :415

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.27 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**027

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :542

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.28 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**028

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CANALES OJ

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AREA METROPOLITANA DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2781,85

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 98%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.29 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**029

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AREA METROPOLITANA DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :373

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.30 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**030

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :340

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.31 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**031

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA

NORORIENTAL-CORPONOR

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :87

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.32 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**032

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASALTD.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :136

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.33 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**033

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AREA METROPOLITANA DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :289

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.34 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**034

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO BATERIAS DEL PAMPLONITA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA  
NORIENTAL-CORPONOR  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :180,58  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES:** 20%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.35 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**035

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTEDE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :581

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.36 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**036

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :650

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.37 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**037

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO JASA CENTRAL

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :METROVIVIENDA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2550,98

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.38 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**038

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :40

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.39 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**039

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :50

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

42 19 16 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA

42 19 17 00 : PRODUCTOS DE GAS DE HOSPITAL

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

**EXPERIENCIA No.40 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**040

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL JP

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO DE DEPORTES DEL NORTE DE SANTANDER-INDENORTE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :196,03

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 95%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.41 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**041

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO DE DEPORTES DEL NORTE DE SANTANDER-INDENORTE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :212

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.42 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**042

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AREA METROPOLITANA DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :563

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.43 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**043

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL VIA CAMPO DOS 2013

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FUNDESCAT FUNDACION ECOPETROL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :964,53

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 12%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.44 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**044

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :63

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.45 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**045

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :279

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**EXPERIENCIA No.46 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**046

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :81

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.47 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**047

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO JASALOBO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :218,75

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.48 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**048

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 359

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.49 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**049

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AREA METROPOLITANA DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :189

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.50 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**050

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITAGA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :229

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.51 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**051

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :284

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.52 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**052

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :230

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.53 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**053

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :248

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.54 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**054

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :136

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**EXPERIENCIA No.55 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**055

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL CACOTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :84

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**EXPERIENCIA No.56 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**056

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :107

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.57 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**057

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :80

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.58 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**058

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :455

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.59 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**059

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :115

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.60 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**060

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPALDE EL ZULIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :172

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**EXPERIENCIA No.61 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**061

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :123

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**EXPERIENCIA No.62 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**062

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL CACOTA DE VELASCO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :111

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.63 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**063

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :211

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.64 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**064

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :85

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.65 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**065

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :35

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.66 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**066

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :28

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.67 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**067

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PROEZA CONSULTORES LTDA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :283

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.68 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**068

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ZULIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :123

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.69 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**069

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :123

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.70 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**070

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE CACOTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :202

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**EXPERIENCIA No.71 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**071

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :37

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.72 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**072

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO ZULIA II ETAPA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ZULIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :2372,31

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No.73 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**073

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO ARBOLEDAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE ARBOLEDAS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :988,61  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.74 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**074

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ZULIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :446

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.75 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**075

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ZULIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 186

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.76 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 076

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 75

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.77 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 077

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : JASALTA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ZULIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 175

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.78 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**078

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :212

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.79 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**079

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :104

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.80 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**080

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :METROVIVIENDA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :164

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.81 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**081

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CHINACOTA JASALOBO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :102,08

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.82 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**082

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AREA METROPOLITANA DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :320

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.83 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**083

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :378

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.84 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**084

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :282

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.85 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**085

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :612

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.86 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**086

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :206

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.87 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**087

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPALDE PAMPLONA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :70

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.88 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**088

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :85

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.89 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**089

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTODOMNGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :49

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.90 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**090

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :173

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.91 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**091

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :280

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.92 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**092

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CANAL SAN RAFAEL

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :207,47

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.93 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**093

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACIONAUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL-CORPONOR

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :54

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.94 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**094

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :274

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.95 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**095

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :211

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.96 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**096

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AREA METROPOLITANA DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :28

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.97 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**097

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :57

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.98 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**098

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :68

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.99 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**099

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITAGA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :379

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.100 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**100

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PARROQUIA SANTA TERESA DEL NIÑO JESUS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :452

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.101 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**101

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CENTRAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ASOCIACION SINDICAL DE INSTITUTORES NORTESANTANDEREANOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :695,35

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 70%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.102 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**102

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS-ECOPETROL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :409

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.103 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**103

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :250

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.104 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**104

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS-ECOPETROL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :398

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.105 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**105

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPALDE PAMPLONA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :246

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.106 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**106

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AREA METROPOLITANA DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :241

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.107 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**107

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :122

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.108 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**108

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :111

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.109 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**109

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASALTD.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PARROQUIA SANTA TERESA DEL NIÑO JESUS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :80

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.110 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**110

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACOTA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :122

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.111 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**111

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE CACOTA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :277

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.112 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**112

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :579

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.113 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**113

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :288

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
92 10 15 00 : SERVICIOS DE POLICÍA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.114 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**114

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :123

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.115 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**115

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :100

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.116 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**116

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :154

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.117 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**117

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE CACOTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :135

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.118 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**118

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :111

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.119 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**119

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE GRAMALOTE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :112

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.120 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**120

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :178

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.121 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**121

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :150

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.122 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**122

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :118

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.123 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**123

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL PROGRESO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSORCIO CIUDELA EL PROGRESO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1308,11

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.124 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**124

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ZULIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :513

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:27 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.125 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**125

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL JUAN PABLO II

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FIDUCAFE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :942,52

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.126 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**126

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :250

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.127 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**127

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1899

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.128 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**128

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :246

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.129 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**129

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :630

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE

**EXPERIENCIA No.130 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**130

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 852

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**EXPERIENCIA No.131 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**131  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDÍA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :178

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.132 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**132  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL SAN CAYETANO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :113

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
70 17 17 00 : RIEGO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.133 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**133

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO SANJAES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL SAN CAYETANO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :908,13

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.134 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:134**

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL SAN CAYETANO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :310

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.135 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:135**

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :96

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 11 20 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.136 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:136**

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A.E.S.P.  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :379

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**EXPERIENCIA No.137 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**137

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :311

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.138 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**138

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :39

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.139 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**139

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :271

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.140 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**140

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL JC LA CAMPIÑA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :557,81

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL

**EXPERIENCIA No.141 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**141

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE PAMPLONITA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :584

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.142 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**142

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAMPLONA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :518

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.143 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**143

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :729

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.144 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**144

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :25

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.145 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**145

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :107

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
70 17 17 00 : RIEGO  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.146 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**146

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1003

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.147 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**147

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ZULIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :765

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.148 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**148

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL SAN CAYETANO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :642

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.149 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**149

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :264

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**EXPERIENCIA No.150 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**150

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :256

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.151 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**151

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :874

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.152 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**152

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :279

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.153 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**153

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :184

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.154 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**154

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :123

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.155 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**155

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIADE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :135

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.156 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**156

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACOTA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :75

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.157 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**157

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1162

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.158 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**158

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL SAN CAYETANO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :773

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.159 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**159

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDÍA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :388

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.160 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**160

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :123

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.161 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**161

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :44

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.162 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**162

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE GRAMALOTE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :159

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.163 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**163

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE GRAMALOTE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :105

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.164 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**164

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :21

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.165 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**165

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :128

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.166 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**166

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :116

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.167 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**167

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :87

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.168 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**168

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :138

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.169 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**169

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :79

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.170 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**170

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :74

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.171 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**171

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :64

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.172 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**172

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :78

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.173 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**173

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :12

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.174 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**174

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :86

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.175 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**175

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :63

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.176 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**176

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASALTD.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :79

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.177 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**177

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ZULIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :50

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.178 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**178

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPIO DE EL ZULIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :29

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.179 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**179

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :12

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.180 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**180

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPIO DE EL ZULIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :114

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.181 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**181

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :108

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.182 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**182

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :148

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.183 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**183

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AREA METROPOLITANA DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :27

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.184 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**184

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :89

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.185 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**185

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :12

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.186 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**186

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :123

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.187 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**187

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS  
DOMICILIARIOS DE LOS PATIOS  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 77

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.188 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**188

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :132

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.189 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**189

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS-ECOPETROL

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :94

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.190 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**190

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS-ECOPETROL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :306

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.191 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**191

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :12

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.192 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**192

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :112

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.193 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**193

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL JP

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA COLOMBIA DE PETROLEOS-ECOPETROL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :80,18

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

70 17 17 00 : RIEGO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA

**EXPERIENCIA No.194 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**194

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS

DOMICILIARIOS DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :24

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.195 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**195

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TARRA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :98

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.196 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**196

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :40

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.197 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**197

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL SAN CAYETANO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :56

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.198 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**198

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :51

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.199 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**199

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS-ECOPETROL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :372

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

**EXPERIENCIA No.200 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**200

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPALDE SANTIAGO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :98

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

**EXPERIENCIA No.201 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**201

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :METROVIVIENDA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :480

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.202 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**202

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 97

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.203 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**203

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :99

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.204 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**204

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :86

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.205 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**205

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :77

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.206 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**206

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS-ECOPETROL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :61

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.207 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**207

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TARRA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :95

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.208 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**208

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :88

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.209 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**209

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :JUNTA DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ANEXA A LA  
NORMAL MARIA AUXILIADORA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :356

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.210 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**210

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :130

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.211 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**211

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :152

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.212 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**212

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :108

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.213 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**213

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :125

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.214 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**214

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :55

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.215 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**215

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TARRA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :70

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.216 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**216

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :243

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.217 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**217

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TARRA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :23

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.218 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**218

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :34

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.219 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**219

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :118

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.220 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**220

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :37

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...

**EXPERIENCIA No.221 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**221

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :95

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.222 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**222

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :43

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

**EXPERIENCIA No.223 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**223

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS-ECOPETROL  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :223

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.224 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**224

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCLADIA DE SAN JOSE DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :64

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.225 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**225

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :31

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.226 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**226

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :120

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.227 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**227

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACION SOCIAL DE TRABAJADORES DE CENTRALES  
ELECTRICAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :47

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.228 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**228

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA MUNICIPIO DE EL ZULIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 23

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.229 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 229

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL CANALES BARRIO NUEVO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 1560,19

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 17 00 : RIEGO  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA

**EXPERIENCIA No.230 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**230

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :211

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.231 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**231

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :9

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.232 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**232

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :62

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.233 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**233

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARASICA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :23

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.234 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**234

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :JASA LTDA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :797

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.235 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**235

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :279

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.236 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**236

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :852

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.237 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**237

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL SAN CAYETANO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :168

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.238 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**238

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO-  
COMFAORIENTE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :667

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.239 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**239

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL VIAS COMUNA CINCO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :6080,54

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 27%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.240 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**240

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO REHABILITACION OBRAS HIDRAULICAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ASOZULIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :7560,28  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 17 17 00 : RIEGO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

**EXPERIENCIA No.241 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**241

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CACOTA PRODUCTIVA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ASOCACOTA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :6571,73

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 75%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 17 17 00 : RIEGO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.242 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**242

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DESANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :694

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.243 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**243

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASALTD.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :194

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.244 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**244

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :107

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.245 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**245

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :40

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.246 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**246

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL SAN CAYETANO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :32

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

**EXPERIENCIA No.247 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**247

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE EL ZULIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :23

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.248 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**248

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCLADIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :12

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.249 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**249

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1465

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE

**EXPERIENCIA No.250 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**250

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :278

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.251 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**251

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL SAN CAYETANO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :168

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**EXPERIENCIA No.252 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**252

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CODEPRAES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE  
CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2093,52

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES:** 5%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

**EXPERIENCIA No.253 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**253

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3303

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.254 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**254

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL AGUEDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :487,36

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 98%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

**EXPERIENCIA No.255 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**255

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE VILLA ROSARIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :852

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

**EXPERIENCIA No.256 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**256

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :279

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.257 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**257

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :256

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN

**EXPERIENCIA No.258 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**258

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :864

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

**EXPERIENCIA No.259 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**259

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :942

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.260 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**260

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :217

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

**EXPERIENCIA No.261 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**261

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :325

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.262 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**262

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :162

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE

**EXPERIENCIA No.263 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**263

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :922

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.264 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**264

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1017

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

**EXPERIENCIA No.265 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**265

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACION DE COMERCIANTES PLAZA DE MERCADO DE PALOQUEMAO-COMERPAL  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :898

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.266 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**266

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL ALOJAMIENTO BRIGADA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :232,79

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 1%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.267 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**267

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO LA FLORESTA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2452,48

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 65%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

**EXPERIENCIA No.268 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**268

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CACIRA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CAJA COOPERATIVA PETROLERA-COOPETROL

**VALOR CONTRATADO EN SMMVLV** :1804,34

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.269 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**269

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :84

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS

**EXPERIENCIA No.270 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**270

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :39

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.271 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**271

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE-  
IMRD

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :48

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

**EXPERIENCIA No.272 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**272

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS  
FORENSES

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :72

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.273 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**273

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRAL DE TRANSPORTES

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :184

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO

**EXPERIENCIA No.274 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**274

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRAL DE TRANSPORTES

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :161

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO

**EXPERIENCIA No.275 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**275

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :245

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.276 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**276

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL GAITAN  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 445,51

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.277 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**277

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO-COMFAORIENTE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2915

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.278 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**278

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL JAJEF

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO-COMFAORIENTE

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :9073,36

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.279 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**279

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CALALUNA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1259,76

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 95%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 17 00 : RIEGO  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA

**EXPERIENCIA No.280 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**280

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL ARKITORRE 2015

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :311,72

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 10%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.281 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**281

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL ARKIDEAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :288,46

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 10%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE

**EXPERIENCIA No.282 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**282

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :285

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.283 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**283

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :4373

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

**EXPERIENCIA No.284 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**284

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO-COMFAORIENTE

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :7535

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.285 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**285

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACION DE COMERCIANTES PLAZA DE MERCADO DE  
PALOQUEMAO-COMERPAL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :892

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
30 12 16 00 : ASFALTOS

**EXPERIENCIA No.286 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**286

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACION DE COMERCIANTES PLAZA DE MERCADO DE  
PALOQUEMAO-COMERPAL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :190

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
30 12 16 00 : ASFALTOS

**EXPERIENCIA No.287 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**287

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :421

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.288 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**288

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :136

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.289 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**289

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :57

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.290 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**290

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :64

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.291 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**291

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE VILLA ROSARIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :226

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.292 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**292

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :764

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.293 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**293

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :99

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.294 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**294

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE CHINACOTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :25

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.295 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**295

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL MEDICAL SIGN

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :176,58

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
42 19 16 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA  
42 19 17 00 : PRODUCTOS DE GAS DE HOSPITAL  
32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN  
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

**Fecha expedición:** 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* **Recibo No.** S001217240 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 17 15 00 : PUERTAS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
30 17 20 00 : PUERTAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.296 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**296

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO ADECUACIONES COLEGIOS CUCUTA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :790,63

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No.297 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**297

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CASD-AGUACLARA CUCUTA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :999,97

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 64%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No.298 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**298

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE VETAS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :121,70

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.299 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**299

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE VETAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :279,15

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.300 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**300

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE CHINACOTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :278,13

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

**EXPERIENCIA No.301 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**301

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :56,92

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.302 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**302

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :86,73

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.303 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**303

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :142,22

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.304 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**304

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :81,31

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.305 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**305

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL JAVILLAM

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :798,66

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.306 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**306

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :171,52

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.307 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**307

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL VEREDA TENERIA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 406,25  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 10%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

**EXPERIENCIA No.308 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**308

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED  
SUCURSAL COLOMBIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 149,58

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
30 17 20 00 : PUERTAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

**EXPERIENCIA No.309 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**309

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :348,76

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.310 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**310

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :140,68

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.311 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**311

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BANCO AGRARIO DE COLOMBIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :335,85

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:28 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.312 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**312

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL LA MACARENA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ZULIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :299,34

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 5%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No.313 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**313

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :127,88

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.314 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**314

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL LA PUNTA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :63,78

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 5%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.315 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**315

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL LA MONTAÑA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :57,58

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES:** 5%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.316 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**316

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :108,63

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.317 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**317

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNION ELECTRICA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :3879,28

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
30 26 26 00 : LÁMINAS DE BRONCE  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No.318 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**318

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 75,49

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.319 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**319

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :234,45

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.320 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**320

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL VALLESTHER  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1204,64

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

**EXPERIENCIA No.321 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**321

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :313,48

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.322 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**322

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO-COMFAORIENTE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :8926,97

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.323 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**323

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO-COMFAORIENTE

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :8107,98

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.324 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**324

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO-COMFAORIENTE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :6367,63

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.325 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**325

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL MERCEDES ABREGO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :894,69

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 20%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No.326 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**326

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL JACA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 13030, 93  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
30 17 20 00 : PUERTAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 16 22 00 : MOSTRADORES  
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES  
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA  
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD  
42 15 23 00 : LÁSERES Y EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y FIBRA ÓPTICA PARA ODONTOLOGÍA, Y ...  
42 17 15 00 : PRODUCTOS DE SERVICIO MÉDICO DE URGENCIA EN LA GESTIÓN DE DESASTRE  
42 17 16 00 : PRODUCTOS DE SACAR, INMOVILIZAR Y TRASLADAR DE SERVICIOS MÉDICOS DE UR...  
42 17 17 00 : MANTAS DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA  
42 18 19 00 : UNIDADES DE CONTROL DE CUIDADO INTENSO Y PRODUCTOS RELACIONADOS  
42 19 16 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA  
42 19 18 00 : CAMAS DE PACIENTE Y ACCESORIOS  
42 19 19 00 : ARMARIOS CLÍNICOS  
42 19 20 00 : MESAS DE EXAMEN O DE PROCEDIMIENTO CLÍNICO  
42 19 22 00 : PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE  
42 19 23 00 : ELEVADORES DE PACIENTE  
56 10 15 00 : MUEBLES  
56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR  
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA  
56 10 18 00 : ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO  
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS  
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA  
56 11 16 00 : SISTEMAS DE PANELES  
56 11 17 00 : CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES  
56 11 18 00 : MUEBLES INDEPENDIENTES  
56 11 19 00 : MUEBLES INDUSTRIALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

56 11 20 00 : MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA  
56 11 21 00 : ASIENTOS  
56 12 10 00 : MOBILIARIO DE BIBLIOTECA  
56 12 12 00 : MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS  
56 12 14 00 : MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
78 13 16 00 : ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

**EXPERIENCIA No.327 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**327

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :188,30

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.328 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**328

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL ALCAN 2018

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAMPLONA EMPOPAMPLONA  
S.A. E.S.P.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 2164,65  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

**EXPERIENCIA No.329 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 329

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED  
SUCURSAL COLOMBIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 367,72

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.330 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**330

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :179,35

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.331 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**331

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL LA PANTANERA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :102,40  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES: 70%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.332 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**332

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :560,56

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.333 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**333

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :111,44

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.334 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**334

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :C3 CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS SAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :840,68

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
30 17 20 00 : PUERTAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No.335 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**335

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNION VIAL RIO PAMPLONITA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :295

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.336 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**336

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :186

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

**Fecha expedición:** 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* **Recibo No.** S001217240 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.337 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**337

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL JASA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE NEIVA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :6683

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 95%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 16 22 00 : MOSTRADORES  
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

**Fecha expedición:** 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* **Recibo No.** S001217240 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA  
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD  
42 15 23 00 : LÁSERES Y EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y FIBRA ÓPTICA PARA ODONTOLOGÍA, Y ...  
42 17 15 00 : PRODUCTOS DE SERVICIO MÉDICO DE URGENCIA EN LA GESTIÓN DE DESASTRE  
42 17 16 00 : PRODUCTOS DE SACAR, INMOVILIZAR Y TRASLADAR DE SERVICIOS MÉDICOS DE UR...  
42 18 19 00 : UNIDADES DE CONTROL DE CUIDADO INTENSO Y PRODUCTOS RELACIONADOS  
42 19 16 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA  
42 19 18 00 : CAMAS DE PACIENTE Y ACCESORIOS  
42 19 19 00 : ARMARIOS CLÍNICOS  
42 19 20 00 : MESAS DE EXAMEN O DE PROCEDIMIENTO CLÍNICO  
42 19 22 00 : PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE  
42 19 23 00 : ELEVADORES DE PACIENTE  
56 10 15 00 : MUEBLES  
56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR  
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA  
56 10 18 00 : ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO  
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS  
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA  
56 11 16 00 : SISTEMAS DE PANELES  
56 11 17 00 : CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES  
56 11 18 00 : MUEBLES INDEPENDIENTES  
56 11 19 00 : MUEBLES INDUSTRIALES  
56 11 20 00 : MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA  
56 11 21 00 : ASIENTOS  
56 11 22 00 : SISTEMAS DE ESCRITORIOS  
56 12 10 00 : MOBILIARIO DE BIBLIOTECA  
56 12 12 00 : MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS  
56 12 14 00 : MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

**EXPERIENCIA No.338 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**338

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO MOLINO ASOZULIA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ASOZULIA-ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE  
ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO ZULIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :6077

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES:** 33%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR  
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

**EXPERIENCIA No.339 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**339

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE HERRAN

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1441

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.340 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**340

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SILVANIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :209

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.341 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**341

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL PAVIMENTACION EL MIRADOR

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE TOLEDO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1270

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.342 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**342

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PELAYA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :479,95

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.343 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**343

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FIDUAGRARIA SA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :4277

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.344 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**344

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FIDUAGRARIA SA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :81

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.345 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**345

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO-COMFAORIENTE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :4731

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR  
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS  
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

**EXPERIENCIA No.346 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**346

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : FIDUAGRARIA SA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 500  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.347 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**347

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR-COMFACESAR

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :58**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.348 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**348

**CONTRATO CELEBRADO POR :**3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :**CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :**FIDUAGRARIA SA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :**2882,33

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.349 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**349

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FIDUAGRARIA SA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2488,90

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.350 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**350

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CUBIERTAS 2019

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :437,42

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 4%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

**Fecha expedición:** 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* **Recibo No.** S001217240 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
30 17 15 00 : PUERTAS  
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 17 20 00 : PUERTAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.351 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**351

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL SAGE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SARDINATA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :5284,71

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 95%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.352 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**352

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNION VIAL RIO PAMPLONITA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3251,85

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
30 17 20 00 : PUERTAS  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.353 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 353

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA : JASA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE : PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 1310,08

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
30 17 20 00 : PUERTAS  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.354 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**354

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL REHABILITACION DISTRITOS ZONA CENTRO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGENCIA DE DESARROLLO RURAL

**VALOR CONTRATADO EN SMMVLV** :3960,17

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
70 17 17 00 : RIEGO  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

EXPERIENCIA No.355 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:355

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :JASA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER PAF CUYO VOCERO Y  
ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1775,58

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
30 17 20 00 : PUERTAS  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.356 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**356

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACION DE COMERCIANTES PLAZA DE MERCADO DE  
PALOQUEMAO COMERPAL

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :2296,62

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 12 16 00 : ASFALTOS  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.357 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**357

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO VIVIENDAS PARA LA PAZ

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FIDUAGRARIA SA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :56263,14

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 20%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.358 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**358

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FFIE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 2089,09

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
30 17 20 00 : PUERTAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No.359 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**359

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CASADI

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :5020,50

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.360 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**360

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO -  
FIDUAGRARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1386,11

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.361 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**361

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO -  
FIDUAGRARIA S.A

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2599,20

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.362 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**362

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO - COMFAORIENTE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2409,84

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR  
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS  
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

**EXPERIENCIA No.363 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**363

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT - GIZ

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :549,27

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.364 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**364

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -  
FFIE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1977,40

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
30 17 20 00 : PUERTAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No.365 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**365

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER PAF, CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1886,91

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
30 17 20 00 : PUERTAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No.366 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**366

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER PAF, CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1658,22

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
30 13 15 00 : BLOQUES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
23 15 32 00 : ROBÓTICA  
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
30 17 20 00 : PUERTAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No.367 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**367

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT

**VALOR CONTRATADO EN SMMVLV** :323,50

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.368 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**368

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :393,08

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.369 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**369

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEUTSCHE GESELLSCHFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENABEIT  
GIZ

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :118,19

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.370 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**370

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNION VIAL RIO PAMPLONA UVRP

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :114,60

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.371 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**371

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER - COMFANORTE

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** : 679,82

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.372 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**372

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FINDETER

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1956,09

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
30 17 20 00 : PUERTAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No.373 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:373**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGUAS DEL HUILA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :430,77

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 12 16 00 : ASFALTOS  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:  
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 14 DE MAYO DE 2009 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 17641 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE MAYO DE 2009.

QUE EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2009 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 17676 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2009.

QUE EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2009 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 17726 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2009.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

QUE EL DÍA 10 DE MAYO DE 2010 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 19177 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE MAYO DE 2010.

QUE EL DÍA 10 DE MARZO DE 2011 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 21221 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE MARZO DE 2011.

QUE EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2011 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 21539 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2011.

QUE EL DÍA 26 DE JULIO DE 2011 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 21896 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE JULIO DE 2011.

QUE EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2012 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 23166 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2012.

QUE EL DÍA 11 DE MARZO DE 2013 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 24442 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE MARZO DE 2013.

QUE EL DÍA 03 DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 24753 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 03 DE MAYO DE 2013.

QUE EL DÍA 20 DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 24895 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 20 DE MAYO DE 2013.

QUE EL DÍA 12 DE MARZO DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 26056 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE MARZO DE 2014.

QUE EL DÍA 22 DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27114 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE MAYO DE 2014.

QUE EL DÍA 04 DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27941 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 04 DE MARZO DE 2015.

QUE EL DÍA 08 DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 29985 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE MAYO DE 2015.

QUE EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2015 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30519 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2015.

QUE EL DÍA 22 DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30930 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE MARZO DE 2016.

QUE EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 32682 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.

QUE EL DÍA 27 DE MARZO DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 33000 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE MARZO DE 2017.

QUE EL DÍA 23 DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 34907 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE MARZO DE 2018.

QUE EL DÍA 11 DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 36696 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE MARZO DE 2019.

QUE EL DÍA 05 DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 38432 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE MARZO DE 2020.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

QUE EL DÍA 19 DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 39958 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 19 DE MARZO DE 2021.

QUE EL DÍA 16 DE MARZO DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 41414 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE MARZO DE 2022.

**CERTIFICA:  
CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

**CONTRATOS EN EJECUCIÓN:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:**Instituto Municipal para la Recreacion y el Deporte  
**NIT:**8070018362

**MUNICIPIO:**54001 - CUCUTA

**NÚMERO DEL CONTRATO:**COP 001

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**COP 001

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**21/04/2015

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**24/04/2015

**FECHA DE INICIO:**06/05/2015

**TIPO DEL CONTRATO:**3

**VALOR DEL CONTRATO:**\$44.999.161,00

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**04/08/2015

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**00030235

**ENTIDAD CONTRATANTE:**AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

**NIT:**9009489584

**MUNICIPIO:**11001 - BOGOTA

**AREA O SECCIONAL:**VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**1032440006

**NOMBRE FUNCIONARIO:**TATIANA MENDEZ GIL

**NÚMERO DEL CONTRATO:**555

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**910243

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**24/09/2019

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**10/10/2019

**FECHA DE INICIO:**10/10/2019

**TIPO DEL CONTRATO:**3

**VALOR DEL CONTRATO:**\$1.493.643.228,00

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**19/12/2019

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**38327

**OBJETO:**GRUPO 3: CONTRATAR EL DIAGNÓSTICO Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE LOS DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS: ALTO CHICAMOCHA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA; LAZARO FONTE Y DISRIEGO No. 2 EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA; Y LA ULLOA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. NPAA-410

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 :  
70 17 17 00 :  
70 17 18 00 :  
81 10 16 00 :  
77 10 17 00 :  
70 13 17 00 :  
70 13 15 00 :

**CONTRATOS TERMINADOS O EJECUTADOS:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

**NIT:**8001039277

**MUNICIPIO:**54001 - CUCUTA

**AREA O SECCIONAL:**Principal

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**13452796

**NOMBRE FUNCIONARIO:**SAMUEL DARIO MEDINA PARRA

**NÚMERO DEL CONTRATO:**002058

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**18/11/2009

**FECHA DE INICIO:**24/02/2010

**FECHA DE TERMINADO:**30/04/2010

**TIPO DEL CONTRATO:**1

**VALOR DEL CONTRATO:**\$1.851.281,74

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$1.849.754,85

**INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:**S

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**11/03/2011

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**00021246

**ENTIDAD CONTRATANTE:**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

**NIT:**8001039277

**MUNICIPIO:**54001 - CUCUTA

**AREA O SECCIONAL:**Principal

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**13452796

**NOMBRE FUNCIONARIO:**SAMUEL DARIO MEDINA PARRA

**NÚMERO DEL CONTRATO:**001317

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**04/08/2010

**FECHA DE INICIO:**20/08/2010

**FECHA DE TERMINADO:**20/10/2010

**TIPO DEL CONTRATO:**1

**VALOR DEL CONTRATO:**\$459.994,07

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$459.994,07

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* Recibo No. S001217240 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:**S

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**25/03/2011

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**00021356

**CONTRATOS LIQUIDADOS:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:**Gobernacion del Norte de Santander

**NIT:**8001039277

**MUNICIPIO:**54001 - CUCUTA

**AREA O SECCIONAL:**Principal

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**134

**NOMBRE FUNCIONARIO:**VICTOR OLIVERIO PEÑÑA MALDONADO

**NÚMERO DEL CONTRATO:**000726

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**30/03/2011

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**06/04/2011

**FECHA DE INICIO:**20/04/2011

**FECHA DE TERMINADO:**17/08/2011

**FECHA DE LIQUIDACIÓN:**30/09/2011

**TIPO DEL CONTRATO:**1

**VALOR DEL CONTRATO:**\$79.989.130,00

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$79.989.130,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**23/06/2011

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**00021775

**CÓDIGO - DESCRIPCIÓN**

10405 : PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

**CERTIFICA:**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

**VALOR DEL CERTIFICADO :** \$55,000

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE  
COMERCIO  
DE CÚCUTA

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

**Fecha expedición:** 2022/04/04 - 09:03:29 \*\*\*\* **Recibo No.** S001217240 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220404-0026

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siicucuta.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **KTbmDuz1tc**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



CLAUDIA PATRICIA MORENO RAMIREZ  
SECRETARIA DE REGISTROS PUBLICOS

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

**REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

## **CODIGO DE VERIFICACIÓN nurpCnt2qX**

### **CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

#### **INFORMA :**

LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

**\*\*\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME \*\*\*\*\***

#### **CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN**

**NOMBRE:**MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S  
**NIT:**901132710-6  
**MATRICULA MERCANTIL:**321671  
**FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:**17/11/2017  
**NÚMERO DEL PROPONENTE:**4361  
**FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**01/12/2017  
**FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**06/04/2022  
**ORGANIZACIÓN:**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
**TAMAÑO DE EMPRESA:**MICROEMPRESA

#### **CERTIFICA: INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN**

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

#### **CERTIFICA: CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

#### **INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN**

**FECHA DE CONSTITUCIÓN:**17/11/2017  
**CLASE DE DOCUMENTO:**DOCUMENTO PRIVADO  
**NÚMERO DE DOCUMENTO:**N/A  
**FECHA DEL DOCUMENTO:**09/11/2017  
**ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:**CONSTITUCION  
**FECHA DE VENCIMIENTO:**INDEFINIDA

#### **REPRESENTACIÓN LEGAL**

**REPRESENTANTE No.1 :**

**\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\***



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE:** ALVAREZ ROJAS JOSE ADONAI  
**IDENTIFICACIÓN:** Cédula de ciudadanía - 88245230  
**CARGO:** GERENTE

**REPRESENTANTE No. 2 :**  
**NOMBRE:** URBINA MONCADA PILAR ROCIO  
**IDENTIFICACIÓN:** Cédula de ciudadanía - 1093757622  
**CARGO:** SUBGERENTE

**FACULTADES :**

GERENCIA: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARAN A CARGO DEL GERENTE Y TENDRA UN SUBGERENTE. EL SUBGERENTE REEMPLAZARD AL GERENTE, EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES Y ABSOLUTAS, Y ESTE TENDRA LAS MISMAS ATRIBUCIONES QUE EL GERENTE CUANDO ENTRE A REEMPLAZARLO. FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE ESTA FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, SIN LIMITE DE CUANTIA. SERAN FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR, PARA PROPOSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACION, PAGOS Y DEMAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA. E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑIA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA CERTIFICACION EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADEMAS, FIJARA LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGUN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES Y EN ESTOS ESTATUTOS. PARAGRAFO. EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:  
DOMICILIO**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:** CL 20A NRO 0-26  
**MUNICIPIO:** 54001 - CUCUTA  
**DEPARTAMENTO:** NORTE DE SANTANDER  
**TELEFONO 1:** 3112687409  
**TELEFONO 2:** 5922802

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CORREO ELECTRÓNICO:**mpcsas@hotmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:**CL 20A NRO 0-26

**MUNICIPIO:**54001 - CUCUTA

**DEPARTAMENTO:**NORTE DE SANTANDER

**TELEFONO 1 :**3112687409

**TELEFONO 2:**5922802

**CORREO ELECTRÓNICO:**mpcsas@hotmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

**CERTIFICA:**

**CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

|    |    |    |    |                                                                 |
|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------|
| 11 | 11 | 18 | 00 | : ARCILLAS                                                      |
| 11 | 15 | 15 | 00 | : FIBRAS                                                        |
| 11 | 16 | 21 | 00 | : TEJIDOS O TELAS ESPECIALES                                    |
| 14 | 12 | 18 | 00 | : PAPELES RECUBIERTOS                                           |
| 15 | 12 | 18 | 00 | : ANTICORROSIVOS                                                |
| 15 | 12 | 19 | 00 | : GRASAS                                                        |
| 20 | 10 | 15 | 00 | : EQUIPO DE CORTE                                               |
| 20 | 10 | 16 | 00 | : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN                              |
| 20 | 10 | 17 | 00 | : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES                     |
| 20 | 12 | 11 | 00 | : EQUIPO PARA CEMENTAR                                          |
| 22 | 10 | 15 | 00 | : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE                           |
| 22 | 10 | 16 | 00 | : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN                                       |
| 22 | 10 | 17 | 00 | : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO                                  |
| 22 | 10 | 19 | 00 | : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS          |
| 22 | 10 | 20 | 00 | : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS                |
| 23 | 10 | 15 | 00 | : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES |
| 23 | 15 | 35 | 00 | : SISTEMAS DE PINTURA                                           |
| 23 | 16 | 16 | 00 | : SUMINISTROS DE FUNDICIÓN                                      |
| 23 | 27 | 14 | 00 | : MÁQUINAS SOLDADORAS                                           |
| 23 | 27 | 17 | 00 | : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL    |
| 23 | 27 | 18 | 00 | : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL   |
| 23 | 30 | 15 | 00 | : MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE ALAMBRE   |
| 24 | 11 | 20 | 00 | : ARCONES Y CESTAS                                              |
| 25 | 10 | 16 | 00 | : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES             |
| 26 | 10 | 11 | 00 | : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC                    |

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

**Fecha expedición:** 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* **Recibo No.** S001223576 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

26 10 12 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC  
26 10 15 00 : MOTORES  
26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA  
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 13 16 00 : EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE  
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 20 00 : HOJA  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 28 00 : PILOTAJE  
30 10 29 00 : PILARES  
30 10 31 00 : RIELES  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 15 20 00 : CERCADO  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 17 00 : SUELOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

**Fecha expedición:** 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* **Recibo No.** S001223576 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
30 16 22 00 : MOSTRADORES  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
30 17 18 00 : CLARABOYAS  
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
30 18 17 00 : GRIFOS  
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL  
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES  
31 10 28 00 : FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES SEMI - SÓLIDAS  
31 15 15 00 : CUERDAS  
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO  
31 15 23 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROSOS  
31 16 15 00 : TORNILLOS  
31 16 16 00 : PERNOS  
31 16 17 00 : TUERCAS  
31 16 18 00 : ARANDELAS  
31 16 19 00 : MUELLES  
31 16 20 00 : CLAVOS  
31 16 21 00 : ANCLAS  
31 16 22 00 : REMACHES  
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE  
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS  
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES  
31 16 26 00 : GANCHOS  
31 16 27 00 : ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS  
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
31 16 29 00 : MORDAZAS  
31 16 30 00 : EMBRAGUES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 16 31 00 : CONECTORES  
31 16 32 00 : HERRAJE DE RETENCIÓN  
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
31 17 15 00 : RODAMIENTOS  
31 17 16 00 : COJINETES  
31 17 17 00 : ENGRANAJES  
31 17 18 00 : RUEDAS INDUSTRIALES  
31 19 15 00 : ABRASIVOS Y MEDIOS DE ABRASIVO  
31 19 16 00 : RUEDAS ABRASIVAS  
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA  
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
31 28 15 00 : COMPONENTES ESTAMPADOS  
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS  
31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
31 28 19 00 : COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAJE  
31 28 20 00 : COMPONENTES HIDRO FORMADOS  
31 28 21 00 : COMPONENTES FORMADOS CON ROTACIÓN  
31 28 22 00 : COMPONENTES FORMADOS CON RODILLO  
31 28 23 00 : COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAMIENTO POR PRESIÓN  
31 29 12 00 : ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN DE IMPACTO LABRADOS  
31 29 13 00 : ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN EN FRÍO LABRADOS  
31 29 14 00 : ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN EN CALIENTE LABRADOS  
31 30 12 00 : FORJAS LABRADAS CON TROQUEL CERRADO  
31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
40 10 15 00 : VENTILACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE  
COMERCIO  
DE CÚCUTA

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

**Fecha expedición:** 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* **Recibo No.** S001223576 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
40 10 20 00 : CALDERAS  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
40 14 19 00 : CONDUCTOS  
40 14 20 00 : MANGUERAS  
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
40 15 15 00 : BOMBAS  
40 15 16 00 : COMPRESORES  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS  
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS  
40 17 26 00 : ACOPLERES DE TUBOS  
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS  
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS  
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS  
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS  
40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS  
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS  
40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS  
40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS  
40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS  
40 17 46 00 : T PARA TUBOS  
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS  
40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS  
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS  
40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS  
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS  
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS  
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS  
40 18 16 00 : TUBOS DE LATÓN SOLDADOS  
40 18 17 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS  
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS  
40 18 20 00 : TUBOS DE COBRE SIN UNIONES  
40 18 21 00 : TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES  
40 18 22 00 : TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES  
40 18 24 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES  
40 18 25 00 : TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS  
40 18 26 00 : TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS  
40 18 27 00 : TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS  
40 18 29 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

41 10 26 00 : EQUIPO Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO ANIMAL  
41 10 37 00 : CUBETAS DE LABORATORIO  
41 10 43 00 : EQUIPO DE FERMENTACIÓN  
41 10 48 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL VERTIDO, LA DESTILACIÓN, L...  
41 11 61 00 : KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALIDAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS  
42 17 16 00 : PRODUCTOS DE SACAR, INMOVILIZAR Y TRASLADAR DE SERVICIOS MÉDICOS DE UR...  
42 17 19 00 : CAJAS O BOLSAS DE ALMACENAJE PARA SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA  
42 17 20 00 : KITS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS Y CAMPO  
42 18 15 00 : EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y PRODUCTOS DE EXAMEN DE USO GENERAL  
42 18 16 00 : UNIDADES DE PRESIÓN SANGUÍNEA Y PRODUCTOS RELACIONADOS  
42 18 21 00 : ESTETOSCOPIO Y PRODUCTOS RELACIONADOS  
42 18 22 00 : TERMÓMETROS MÉDICOS Y ACCESORIOS  
42 18 26 00 : LÁMPARAS O LUCES DE EXAMEN MÉDICO  
42 18 28 00 : BÁSCULAS MÉDICAS DE PESO  
42 18 29 00 : MESAS DE EXAMEN DE ESPECIALIDAD Y PRODUCTOS RELACIONADOS  
42 18 30 00 : PRODUCTOS DE EXAMEN DIAGNÓSTICO OFTÁLMICO  
42 18 32 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE ALERGOLOGÍA  
42 18 33 00 : ACCESORIOS DE UNIDADES DE EXAMEN DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y PRODUCTOS R...  
42 19 15 00 : MANEJO DE MATERIALES DE FACILIDAD MÉDICA Y EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN  
42 19 16 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA  
42 19 18 00 : CAMAS DE PACIENTE Y ACCESORIOS  
42 19 19 00 : ARMARIOS CLÍNICOS  
42 19 20 00 : MESAS DE EXAMEN O DE PROCEDIMIENTO CLÍNICO  
42 19 21 00 : ASIENTOS Y TABURETES CLÍNICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS  
42 19 22 00 : PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE  
42 19 23 00 : ELEVADORES DE PACIENTE  
42 19 24 00 : TRANSPORTE DE EQUIPO MÉDICO Y TRASLADO DE PRODUCTOS  
42 19 25 00 : PROTECTORES PARA EQUIPO MÉDICO  
42 19 26 00 : DISPOSITIVOS DE DOSIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS  
42 29 51 00 : EQUIPO QUIRÚRGICO Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS  
43 19 15 00 : DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL  
43 19 16 00 : PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL  
43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...  
44 10 26 00 : MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y ACCESORIOS  
44 10 31 00 : SUMINISTROS PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIADORA  
44 11 19 00 : TABLEROS  
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
47 12 16 00 : MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS  
47 13 16 00 : ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS  
47 13 18 00 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO  
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELPUDOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
56 10 15 00 : MUEBLES  
56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR  
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA  
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA  
56 11 16 00 : SISTEMAS DE PANELES  
56 11 19 00 : MUEBLES INDUSTRIALES  
56 11 21 00 : ASIENTOS  
56 11 22 00 : SISTEMAS DE ESCRITORIOS  
56 12 10 00 : MOBILIARIO DE BIBLIOTECA  
56 12 14 00 : MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR  
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA  
56 12 17 00 : MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS  
60 10 61 00 : MATERIALES DE ENSEÑANZA VOCACIONAL  
60 12 26 00 : MOSAICOS  
60 12 27 00 : PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS  
60 12 43 00 : COMPUESTOS DE MODELADO Y ARCILLA, EQUIPO DE CERÁMICA Y ACCESORIOS  
70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS  
70 10 16 00 : VIGILANCIA PESQUERA  
70 10 17 00 : INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA  
70 10 18 00 : RECURSOS PESQUEROS  
70 10 19 00 : ACUICULTURA  
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES  
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 12 19 00 : SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 15 15 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES  
70 15 16 00 : INDUSTRIA FORESTAL  
70 15 17 00 : COSECHA FORESTAL  
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
70 15 19 00 : RECURSOS FORESTALES  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
70 17 16 00 : VIGILANCIA  
70 17 17 00 : RIEGO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 10 15 00 : PROSPECCIÓN MINERA  
71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
71 11 23 00 : SERVICIOS SÍSMICOS  
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO  
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO  
71 12 19 00 : SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO  
71 13 14 00 : SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO  
71 14 11 00 : SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO  
71 14 12 00 : SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO  
71 15 14 00 : SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO  
73 11 15 00 : PROCESAMIENTO DE MADERA  
73 11 16 00 : PROCESAMIENTO DE PULPA Y PAPEL  
73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
73 14 15 00 : PRODUCCIÓN DE FIBRA  
73 14 16 00 : PROCESAMIENTO DE HEBRAS E HILOS  
73 14 17 00 : PRODUCCIÓN DE TELAS Y CUERO  
73 15 15 00 : SERVICIOS DE ENSAMBLE  
73 15 16 00 : SERVICIOS DE EMPAQUE  
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN  
73 15 20 00 : SERVICIOS DE LLENADO  
73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA  
73 16 15 00 : MANUFACTURA DE MAQUINARIA  
73 16 16 00 : MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
73 18 12 00 : SERVICIOS DE FORMADO  
73 18 13 00 : SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN  
76 10 16 00 : DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS  
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE  
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS  
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO  
76 12 21 00 : SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE  
76 12 22 00 : SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS  
76 12 24 00 : HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
78 10 15 00 : TRANSPORTE DE CARGA AÉREA  
78 10 16 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL  
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
78 10 19 00 : TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL  
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS  
78 10 22 00 : SERVICIOS POSTALES DE PAQUETEO Y COURRIER  
78 11 15 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA  
78 11 16 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL  
78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA  
78 12 15 00 : EMPAQUE  
78 12 16 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES  
78 13 15 00 : BODEGAJE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS  
78 13 16 00 : ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES  
78 13 17 00 : ALMACENAMIENTO A GRANEL  
78 13 18 00 : BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO  
78 14 15 00 : SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES  
78 14 16 00 : INSPECCIÓN  
78 18 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AERONAVES  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 12 15 00 : SERVICIOS DE DERECHO PENAL  
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES  
80 13 16 00 : VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS  
80 13 18 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA  
80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
80 14 16 00 : ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS  
80 14 17 00 : DISTRIBUCIÓN  
80 14 18 00 : SERVICIOS DE CORREO  
80 14 19 00 : EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES  
80 15 15 00 : FACILITACIÓN DEL COMERCIO  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
80 16 16 00 : SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS  
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA  
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS  
81 10 21 00 : INGENIERÍA DE OCÉANOS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA  
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE  
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR  
81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN  
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS  
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET  
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE  
81 11 23 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR  
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR  
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...  
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO  
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA  
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
81 15 19 00 : GEOFÍSICA  
81 16 16 00 : SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA  
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO  
84 10 16 00 : FINANCIACIÓN DE AYUDAS  
84 10 17 00 : MANEJO DE DEUDA  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS  
84 11 18 00 : ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS  
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES  
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS  
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA  
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019**

|                              |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE             | : | \$909.452.703,00 |
| ACTIVO TOTAL                 | : | \$943.336.310,00 |
| PASIVO CORRIENTE             | : | \$8.365.245,00   |
| PASIVO TOTAL                 | : | \$83.466.554,00  |
| PATRIMONIO                   | : | \$859.869.756,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | : | \$461.488.181,00 |
| GASTOS DE INTERESES          | : | \$25.501.204,00  |

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020**

|                  |   |                    |
|------------------|---|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | : | \$379.995.666,00   |
| ACTIVO TOTAL     | : | \$1.080.614.783,00 |
| PASIVO CORRIENTE | : | \$25.834.733,00    |

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

|                              |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
| PASIVO TOTAL                 | : | \$305.508.215,00 |
| PATRIMONIO                   | : | \$775.106.568,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | : | \$208.895.757,00 |
| GASTOS DE INTERESES          | : | \$15.800,00      |

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

|                                 |   |        |
|---------------------------------|---|--------|
| INDICE DE LIQUIDEZ              | : | 108,71 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO         | : | 0,08   |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | : | 18,09  |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

|                                 |   |          |
|---------------------------------|---|----------|
| INDICE DE LIQUIDEZ              | : | 14,70    |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO         | : | 0,28     |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | : | 13221,25 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

|                             |   |      |
|-----------------------------|---|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | : | 0,55 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | : | 0,17 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

|                             |   |      |
|-----------------------------|---|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | : | 0,53 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | : | 0,48 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

|                             |   |      |
|-----------------------------|---|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | : | 0,26 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | : | 0,19 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:**  
**EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

**EXPERIENCIA No.1 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**001

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL PORTAL

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :372,62

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

|    |    |    |    |   |                                                                          |
|----|----|----|----|---|--------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 15 | 15 | 00 | : | FIBRAS                                                                   |
| 11 | 16 | 21 | 00 | : | TEJIDOS O TELAS ESPECIALES                                               |
| 23 | 15 | 35 | 00 | : | SISTEMAS DE PINTURA                                                      |
| 24 | 11 | 20 | 00 | : | ARCONES Y CESTAS                                                         |
| 31 | 21 | 15 | 00 | : | PINTURAS Y TAPA POROS                                                    |
| 39 | 11 | 18 | 00 | : | ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN                                                |
| 39 | 12 | 21 | 00 | : | EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA                           |
| 49 | 16 | 15 | 00 | : | EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO                                           |
| 49 | 22 | 15 | 00 | : | ACCESORIOS PARA DEPORTE                                                  |
| 52 | 10 | 15 | 00 | : | ALFOMBRAS Y FELPUDOS                                                     |
| 70 | 11 | 16 | 00 | : | PLANTAS DE FLOR                                                          |
| 70 | 15 | 17 | 00 | : | COSECHA FORESTAL                                                         |
| 70 | 17 | 18 | 00 | : | SERVICIOS DE DRENAJE                                                     |
| 72 | 10 | 15 | 00 | : | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN                                  |
| 72 | 10 | 29 | 00 | : | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | : | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA          |
| 72 | 12 | 14 | 00 | : | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS           |
| 72 | 14 | 10 | 00 | : | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS                     |
| 72 | 14 | 11 | 00 | : | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... |
| 72 | 14 | 13 | 00 | : | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS          |
| 72 | 14 | 15 | 00 | : | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS                                      |

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
31 10 28 00 : FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES SEMI - SÓLIDAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 29 00 : PILARES  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 16 17 00 : SUELOS  
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL  
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES  
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS  
31 16 15 00 : TORNILLOS  
31 16 17 00 : TUERCAS  
31 16 18 00 : ARANDELAS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

**EXPERIENCIA No.2 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**002

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL COROZAL LOS VADOS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :420,05

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

11 15 15 00 : FIBRAS  
11 16 21 00 : TEJIDOS O TELAS ESPECIALES  
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
24 11 20 00 : ARCONES Y CESTAS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO  
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELPUDOS  
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR  
70 15 17 00 : COSECHA FORESTAL  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
31 10 28 00 : FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES SEMI - SÓLIDAS  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 29 00 : PILARES  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 16 17 00 : SUELOS  
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL  
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES  
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS  
31 16 15 00 : TORNILLOS  
31 16 17 00 : TUERCAS  
31 16 18 00 : ARANDELAS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

**EXPERIENCIA No.3 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**003

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL TASAJERO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :321,08

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 96%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
31 10 28 00 : FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES SEMI - SÓLIDAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 10 22 00 : PLANCHA  
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

**EXPERIENCIA No.4 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**004

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL VIAS PAMPLONITA 2018

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1322,43

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 86.8%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
31 10 28 00 : FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES SEMI - SÓLIDAS  
30 10 22 00 : PLANCHAS  
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
73 10 16 00 : PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

**EXPERIENCIA No.5 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**005

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CEC

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :4657,88

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 94%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS  
42 21 15 00 : AYUDA DE AMBULACIÓN Y TRASLADO Y POSICIONAR PARA PERSONAS FÍSICAMENTE...  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
11 16 21 00 : TEJIDOS O TELAS ESPECIALES  
11 15 15 00 : FIBRAS  
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELPUDOS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 29 00 : PILARES  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL  
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES  
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS  
31 16 15 00 : TORNILLOS  
31 16 17 00 : TUERCAS  
31 16 18 00 : ARANDELAS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
31 10 28 00 : FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES SEMI - SÓLIDAS  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**MPG CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS  
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS

**EXPERIENCIA No.6 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**006

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL PYC

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2368,18

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 87%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 15 15 00 : FIBRAS  
11 16 21 00 : TEJIDOS O TELAS ESPECIALES  
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
24 11 20 00 : ARCONES Y CESTAS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO  
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELPUDOS  
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR  
70 15 17 00 : COSECHA FORESTAL  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 29 00 : PILARES  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 16 17 00 : SUELOS  
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL  
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES  
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS  
31 16 15 00 : TORNILLOS  
31 16 17 00 : TUERCAS  
31 16 18 00 : ARANDELAS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
31 10 28 00 : FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES SEMI - SÓLIDAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

**EXPERIENCIA No.7 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**007

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL ESCENARIOS DEPORTIVOS TIBU

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TIBU

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2498,66

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 2%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
11 15 15 00 : FIBRAS  
11 16 21 00 : TEJIDOS O TELAS ESPECIALES  
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
24 11 20 00 : ARCONES Y CESTAS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO  
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELPUDOS  
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR  
70 15 17 00 : COSECHA FORESTAL  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
31 10 28 00 : FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES SEMI - SÓLIDAS  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 29 00 : PILARES  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 16 17 00 : SUELOS  
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL  
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES  
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS  
31 16 15 00 : TORNILLOS  
31 16 17 00 : TUERCAS  
31 16 18 00 : ARANDELAS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

**EXPERIENCIA No.8 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**008

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL SAN NICOLAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :3544,61

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 1%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
11 15 15 00 : FIBRAS  
11 16 21 00 : TEJIDOS O TELAS ESPECIALES  
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
24 11 20 00 : ARCONES Y CESTAS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO  
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELPUDOS  
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR  
70 15 17 00 : COSECHA FORESTAL  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
30 10 22 00 : PLANCHA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 10 29 00 : PILARES  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 16 17 00 : SUELOS  
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
73 14 17 00 : PRODUCCIÓN DE TELAS Y CUERO  
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL  
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES  
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS  
31 16 15 00 : TORNILLOS  
31 16 17 00 : TUERCAS  
31 16 18 00 : ARANDELAS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
31 10 28 00 : FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES SEMI - SÓLIDAS  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

**EXPERIENCIA No.9 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**009

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :MPC CONSTRUCCIONES SAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :133,81

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.10 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**010

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS SAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :22,40

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 15 13 00 : SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO  
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES  
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

**EXPERIENCIA No.11 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**011

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL RIO PAMPLONITA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :98,04

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 98%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.12 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**012

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL C. RECREACIONAL 2020

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO - COMFAORIENTE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :227,58

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 95%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

81 15 17 00 : GEOLOGÍA

81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA \*\*\***

**CERTIFICA:**

QUE EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 41554 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2022. QUE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, REPORTADA EN LA RENOVACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA.

**CERTIFICA:**

**INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA :** 31/12/2021

|                              |   |                    |
|------------------------------|---|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE             | : | \$405.872.078,00   |
| ACTIVO TOTAL                 | : | \$1.034.812.615,00 |
| PASIVO CORRIENTE             | : | \$23.655.820,00    |
| PASIVO TOTAL                 | : | \$23.655.820,00    |
| PATRIMONIO                   | : | \$1.011.156.795,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | : | \$467.101.952,00   |
| GASTOS DE INTERESES          | : | \$3.771.216,00     |

**CERTIFICA:**

**CAPACIDAD FINANCIERA**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

|                                 |   |        |
|---------------------------------|---|--------|
| INDICE DE LIQUIDEZ              | : | 17,15  |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO         | : | 0,02   |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | : | 123,85 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

|                             |   |      |
|-----------------------------|---|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | : | 0,46 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | : | 0,45 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:  
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

**EXPERIENCIA No.1 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**005

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CEC

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :4657,88

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 94%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

|    |    |    |    |   |                                        |
|----|----|----|----|---|----------------------------------------|
| 11 | 15 | 15 | 00 | : | FIBRAS                                 |
| 11 | 16 | 21 | 00 | : | TEJIDOS O TELAS ESPECIALES             |
| 20 | 12 | 11 | 00 | : | EQUIPO PARA CEMENTAR                   |
| 23 | 15 | 35 | 00 | : | SISTEMAS DE PINTURA                    |
| 26 | 12 | 16 | 00 | : | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS         |
| 26 | 13 | 15 | 00 | : | CENTRALES ELÉCTRICAS                   |
| 27 | 11 | 22 | 00 | : | HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO |
| 30 | 10 | 15 | 00 | : | ÁNGULOS                                |
| 30 | 10 | 17 | 00 | : | VIGAS                                  |
| 30 | 10 | 18 | 00 | : | CONDUCTOS                              |

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 29 00 : PILARES  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL  
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES  
31 10 28 00 : FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES SEMI - SÓLIDAS  
31 16 15 00 : TORNILLOS  
31 16 17 00 : TUERCAS  
31 16 18 00 : ARANDELAS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
42 21 15 00 : AYUDA DE AMBULACIÓN Y TRASLADO Y POSICIONAR PARA PERSONAS FÍSICAMENTE...  
42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS  
52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELPUDOS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**MPG CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.2 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**007

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL ESCENARIOS DEPORTIVOS TIBU

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TIBU

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2498,66

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 2%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 15 15 00 : FIBRAS  
11 16 21 00 : TEJIDOS O TELAS ESPECIALES  
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
24 11 20 00 : ARCONES Y CESTAS  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 29 00 : PILARES  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL  
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES  
31 10 28 00 : FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES SEMI - SÓLIDAS  
31 16 15 00 : TORNILLOS  
31 16 17 00 : TUERCAS  
31 16 18 00 : ARANDELAS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO  
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELPUDOS  
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 15 17 00 : COSECHA FORESTAL  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

**EXPERIENCIA No.3 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**008

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL SAN NICOLAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMVLV** :2906,99

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**TEMPORALES:** 1%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
11 15 15 00 : FIBRAS  
11 16 21 00 : TEJIDOS O TELAS ESPECIALES  
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
24 11 20 00 : ARCONES Y CESTAS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO  
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELPUDOS  
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR  
70 15 17 00 : COSECHA FORESTAL  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 29 00 : PILARES  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 16 17 00 : SUELOS  
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
73 14 17 00 : PRODUCCIÓN DE TELAS Y CUERO  
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL  
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES  
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS  
31 16 15 00 : TORNILLOS  
31 16 17 00 : TUERCAS  
31 16 18 00 : ARANDELAS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
31 10 28 00 : FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES SEMI - SÓLIDAS  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

**EXPERIENCIA No.4 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**012

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL C. RECREACIONAL 2020

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO - COMFAORIENTE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :227,58

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 95%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
43 21 15 00 : COMPUTADORES  
45 12 15 00 : CÁMARAS  
43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES  
43 22 15 00 : SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS  
78 14 15 00 : SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES  
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS  
83 12 16 00 : CENTROS DE INFORMACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
93 11 15 00 : MOVIMIENTOS POLÍTICOS  
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
93 12 15 00 : DIPLOMACIA  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

**EXPERIENCIA No.5 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**013

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL RAMPA ADULTO MAYOR

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :264,58

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 99%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 15 15 00 : FIBRAS  
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 29 00 : PILARES  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL  
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES  
31 10 28 00 : FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES SEMI - SÓLIDAS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.6 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**014

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL KIOSKO ADULTO MAYOR

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :281,81

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 0.5%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 15 15 00 : FIBRAS  
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 29 00 : PILARES  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL  
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES  
31 10 28 00 : FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES SEMI - SÓLIDAS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
42 21 16 00 : BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.7 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**015

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :584,02

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 15 15 00 : FIBRAS  
11 16 21 00 : TEJIDOS O TELAS ESPECIALES  
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
24 11 20 00 : ARCONES Y CESTAS  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 10 29 00 : PILARES  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL  
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES  
31 10 28 00 : FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES SEMI - SÓLIDAS  
31 16 15 00 : TORNILLOS  
31 16 17 00 : TUERCAS  
31 16 18 00 : ARANDELAS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO  
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELPUDOS  
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 15 17 00 : COSECHA FORESTAL  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
73 14 17 00 : PRODUCCIÓN DE TELAS Y CUERO  
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR

**EXPERIENCIA No.8 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**016

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :COMFAORIENTE

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :231,54

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
43 21 15 00 : COMPUTADORES  
45 12 15 00 : CÁMARAS  
43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES  
43 22 15 00 : SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS  
78 14 15 00 : SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES  
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS  
83 12 16 00 : CENTROS DE INFORMACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
93 11 15 00 : MOVIMIENTOS POLÍTICOS  
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
93 12 15 00 : DIPLOMACIA  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

**EXPERIENCIA No.9 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**017

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL SINTETICA PATIO CENTRO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2533,14

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
TEMPORALES:** 99.5%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 15 15 00 : FIBRAS  
11 16 21 00 : TEJIDOS O TELAS ESPECIALES  
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
24 11 20 00 : ARCONES Y CESTAS  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 29 00 : PILARES  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL  
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE  
30 26 60 00 : BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES  
31 10 28 00 : FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES SEMI - SÓLIDAS  
31 16 15 00 : TORNILLOS  
31 16 17 00 : TUERCAS  
31 16 18 00 : ARANDELAS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO  
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
52 10 15 00 : ALFOMBRAS Y FELPUDOS  
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 15 17 00 : COSECHA FORESTAL  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA**  
**MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
73 14 17 00 : PRODUCCIÓN DE TELAS Y CUERO  
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUI CERTIFICADA, QUEDARÁ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

**CERTIFICA:**  
**HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 34539 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2017.

QUE EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 35658 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 05 DE JULIO DE 2018 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 36128 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE JULIO DE 2018.

QUE EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 37354 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 38329 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2019.

QUE EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 38527 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2020.

QUE EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 39871 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2021.

QUE EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 41554 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2022.

**CERTIFICA:**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S**

Fecha expedición: 2022/04/12 - 10:15:35 \*\*\*\* Recibo No. S001223576 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220412-0051

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

**VALOR DEL CERTIFICADO : \$55,000**

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siicucuta.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **nurpCNt2qX**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



CLAUDIA PATRICIA MORENO RAMIREZ  
SECRETARIA DE REGISTROS PUBLICOS

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

**REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN  
FINANCIERO**

# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

**CERTIFICACIÓN DE CUPO CRÉDITO**



Cúcuta, 12 de abril de 2022

**Señores**

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER  
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS URBANOS**

**CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-018-2022**

**BANCOLOMBIA S.A.  
CERTIFICA**

Que la sociedad **JASA LTDA con Nit 800.177.012** tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de **SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$ 759.000.000)** que podrá ser destinado en la Licitación Pública No **PAF-EUC-O-018-2022** con objeto **"TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCÍA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANÍ Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR"** de **CESAR**

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de **7** meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. **PAF-EUC-O-018-2022**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad **JASA LTDA** de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Cúcuta a los **(12)** días del mes de **abril** de **2022**

Cordialmente,

**[CLAUDIA XIOMARA CHAUSTRE CALDERON**  
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.  
**C.C. 60376263 de Cúcuta**



En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: **CLAUDIA XIOMARA CHAUSTRE CALDERON**

Cargo: **Gerente de Relación Banca Empresarial**

Correo electrónico: [cchaustr@bancolombia.com.co](mailto:cchaustr@bancolombia.com.co)

Teléfono: **3174028692**

Dirección: **Av. 2 Calle 25 CC Éxito – Local Bancolombia**

# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

**REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN  
TÉCNICO**



# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

**EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE**

# UNIÓN TEMPORAL CESAR

## 018

### FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

| <b>OBJETO:</b>                                                       |                                                                                                                                           | CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-018-2022 cuyo objeto es: CONTRATAR LA "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASRTEA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR |                |                                                        |                 |                   |                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| <b>PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL CESAR 018</b>                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                        |                 |                   |                                     |
| <b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:</b>     |                                                                                                                                           | JASA LTDA - Nit N° 800.177.012-0<br>MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA S.A.S - Nit N° 901.132.710-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                        |                 |                   |                                     |
| <b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b> |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                        |                 |                   |                                     |
| CONT. No.                                                            | OBJETO                                                                                                                                    | ACTIVIDADES EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR EN SMMLV | ENTIDAD CONTRATANTE                                    | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZ. | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT) |
| CT-2015-000155                                                       | CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL PARQUE CULTURAL PAMPLONITA                                                                                        | CONTRUCCIÓN DE PARQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.303          | CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 23/06/2015      | 30/11/2015        | 100%                                |
| 005-2014                                                             | CONSTRUCCIÓN PASEO PEATONAL MEDIANTE ANDENES EN CONCRETO EN LA AVENIDA 4 ENTRE CALLES 30 Y 31 BARRIO PATIO CENTRO MUNICIPIO DE LOS PATIOS | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE ANDENES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 264            | ALCALDIA DE LOS PATIOS                                 | 02/03/2015      | 30/04/2015        | 100%                                |

# UNIÓN TEMPORAL CESAR

## 018

| <b>OBJETO:</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-018-2022 cuyo objeto es: CONTRATAR LA "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASRTEA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR |               |                        |                 |                   |                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| <b>PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL CESAR 018</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                        |                 |                   |                                     |
| <b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:</b>     |                                                                                                                                                                                                                                         | JASA LTDA - Nit N° 800.177.012-0<br>MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA S.A.S - Nit N° 901.132.710-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                        |                 |                   |                                     |
| <b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b> |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                        |                 |                   |                                     |
| CONT. No.                                                            | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                  | ACTIVIDADES EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR EN SMLV | ENTIDAD CONTRATANTE    | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZ. | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT) |
| 001 DEL 2019                                                         | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA Y PARQUE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN UBICADO EN EL BARRIO DANIEL JORDÁN Y CONSTRUCCIÓN PARQUE PORTAL DE LOS PATIOS UBICADO EN EL BARRIO PORTAL DE LOS PATIOS, MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2368.19       | ALCALDIA DE LOS PATIOS | 11/09/2019      | 06/09/2019        | 87%                                 |

El proponente bajo la gravedad de juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

**Nota 1:** En caso de propuesta plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no



# UNIÓN TEMPORAL CESAR

## 018

serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contentan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

**Nota 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

**SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN**

C.C.: 13.459.803 de Cúcuta

T.P. No. 6870022916 STD

Representante Legal

**UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

**CONTRATO N° 1**




NIT: 890500514-9

Vigilada Superservicios

Grupo **epm**

### CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:                                                                                                                                                                          | CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A. E.SP.<br>NIT. 890.500.514-9                                            |          |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA:                                                                                                                                                                         | JASA LTDA                                                                                                              |          |
| AREA INTERVENIDA                                                                                                                                                                                | M2                                                                                                                     | 6.500,00 |
| NUMERO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                            | CONTRATO No. CT-2015-000155                                                                                            |          |
| FECHA DE INICIACIÓN:                                                                                                                                                                            | 23-06-2015                                                                                                             |          |
| FECHA DE TERMINACIÓN:                                                                                                                                                                           | 30-11-2015                                                                                                             |          |
| OBJETO:                                                                                                                                                                                         | CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL PARQUE CULTURAL<br>PAMPLONITA                                                                  |          |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                                                                                                             | 150 DIAS                                                                                                               |          |
| VALOR                                                                                                                                                                                           | \$ 2.128.003.526,00                                                                                                    |          |
| Que, durante la ejecución del contrato cumplió con todas las especificaciones técnicas y las actividades relacionadas con el objeto y alcance contractual para su ejecución.                    |                                                                                                                        |          |
| Que, no se impuso multas, caducidad y que no se declaró el incumplimiento administrativo con fines de la cláusula penal pecuniaria y que no se hizo efectiva la garantía única de cumplimiento. |                                                                                                                        |          |
| FIRMA DE LA PERSONA<br>AUTORIZADA:                                                                                                                                                              | <br>JHON AGUSTÍN MÁRQUEZ FILIGRANA |          |

Cúcuta - Norte de Santander  
Av. Aeropuerto 5N- 220 Sevilla  
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 573 0990

Ocaña - Norte de Santander  
Calle 7, 29-183  
Av. Francisco Fernández de Contreras  
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander  
Cra. 6, 6-17 El Carmen  
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander  
Cra. 8, Calle 7 Esquina  
PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar  
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina  
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

## ACTA DE LIQUIDACION

### ACEPTACION DE OFERTA CT-2015 – 000155

**OBJETO:** “CONSTRUCCION OBRAS CIVILES PARQUE CULTURAL PAMPLONITA.”

**CONTRATISTA:** JASA LTDA  
NIT 800.177.012-0

**INTERVENTOR DEL CONTRATO:** JHON AGUSTIN MARQUEZ FILIGRANA

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** \$ 1.637.213.444 (Incluido AU)

**VALOR TOTAL PRESUPUESTADO:** \$ 1.637.213.444 (Incluido AU)

**OTROSI N° 1:** Ampliar en valor en \$490.790.082 y el plazo De entrega hasta el 16 de Noviembre de 2015.

**OTROSI N°2:** Ampliar el plazo de entrega hasta el 30 de Noviembre de 2015

**REGISTRO PRESUPUESTAL:** 18599 RP

**VALOR TOTAL EJECUTADO:** \$ 2.128'003.526 (Incluido AU)

**PLAZO INICIAL:** Ciento Treinta (130) días calendarios, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio.

**FECHA DE INICIACION:** 23 De Junio de 2015

**FECHA DE TERMINACION:** 30 De Noviembre de 2015



## POLIZA INICIAL

| CLASE POLIZA                                               | POLIZA No.          | EMPRESA ASEGURADORA               | CUANTIA (%) | VALOR ASEGURADO  | FECHAS VIGENCIA POLIZA |            |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------------|------------|
|                                                            |                     |                                   |             |                  | DESDE                  | HASTA      |
| CUMPLIMIENTO                                               | 460-45-994000003064 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 15          | \$245.582.016,60 | 16/06/2015             | 28/02/2016 |
| PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 460-45-994000003064 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 10          | \$163.721.344,40 | 16/06/2015             | 26/10/2018 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA                                     | 460-45-994000003064 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 30          | \$491.164.033,20 | 16/06/2015             | 24/10/2020 |

| CLASE POLIZA                           | POLIZA No.          | EMPRESA ASEGURADORA               | CUANTIA (%) | VALOR ASEGURADO  | FECHAS VIGENCIA POLIZA |            |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------------|------------|
|                                        |                     |                                   |             |                  | DESDE                  | HASTA      |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 460-74-994000002681 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 10          | \$163.721.344,40 | 16/06/2015             | 26/02/2016 |

## MODIFICACION DE POLIZA

| CLASE POLIZA                                               | POLIZA No.          | EMPRESA ASEGURADORA               | CUANTIA (%) | VALOR ASEGURADO  | FECHAS VIGENCIA POLIZA |            |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------------|------------|
|                                                            |                     |                                   |             |                  | DESDE                  | HASTA      |
| CUMPLIMIENTO                                               | 460-45-994000003064 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 15          | \$319.200.528,90 | 16/06/2015             | 16/03/2016 |
| PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 460-45-994000003064 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 10          | \$212.800.352,60 | 16/06/2015             | 16/11/2018 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA                                     | 460-45-994000003064 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 30          | \$638.401.057,80 | 16/06/2015             | 16/11/2020 |

| CLASE POLIZA                           | POLIZA No.          | EMPRESA ASEGURADORA               | CUANTIA (%) | VALOR ASEGURADO  | FECHAS VIGENCIA POLIZA |            |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------------|------------|
|                                        |                     |                                   |             |                  | DESDE                  | HASTA      |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 460-74-994000002681 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 10          | \$212.800.352,60 | 16/06/2015             | 16/03/2016 |

| CLASE POLIZA                                               | POLIZA No.          | EMPRESA ASEGURADORA               | CUANTIA (%) | VALOR ASEGURADO  | FECHAS VIGENCIA POLIZA |            |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------------|------------|
|                                                            |                     |                                   |             |                  | DESDE                  | HASTA      |
| CUMPLIMIENTO                                               | 460-45-994000003064 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 15          | \$319.200.528,90 | 16/06/2015             | 30/03/2016 |
| PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 460-45-994000003064 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 10          | \$212.800.352,60 | 16/06/2015             | 30/11/2018 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA                                     | 460-45-994000003064 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 30          | \$638.401.057,80 | 16/06/2015             | 30/11/2020 |

| CLASE POLIZA                            | POLIZA No.          | EMPRESA ASEGURADORA               | CUANTIA (%) | VALOR ASEGURADO  | FECHAS VIGENCIA POLIZA |            |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------------|------------|
|                                         |                     |                                   |             |                  | DESDE                  | HASTA      |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | 460-74-994000002681 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 10          | \$212.800.352,60 | 16/06/2015             | 30/03/2016 |

| CONCEPTO                                                     | VALORES PRESUPUESTADOS | VALORES FACTURADOS |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Valor inicial del contrato Registro Presupuestal No 18599 RP | \$ 1.637.213.444 =     |                    |
| OTROSI No.1 del 30/10/2015                                   | \$ 490.790.082 =       |                    |
| FV (No 1232) del 24/07/2015                                  |                        | \$286.842.416      |
| FV (No 1238) del 24/08/2015                                  |                        | \$585.351.714      |
| FV (No 1247) del 25/09/2015                                  |                        | \$503.000.000      |
| FV (No 1253) del 22/10/2015                                  |                        | \$260.000.000      |
| FV (No 1267) del 01/12/2015                                  |                        | \$492.809.396      |
| SALDO SIN EJECUTAR                                           |                        | \$0                |
| TOTALES                                                      | \$2.128.003.526        | \$2.128.003.526    |

A los Trece (13) días del mes de Enero de 2016, por parte de CENS S.A. E.S.P, JOSE MIGUEL GONZALEZ CAMPO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88.266.648 expedida en Cúcuta, en su calidad de Gerente General, JHON AGUSTIN MARQUEZ FILIGRANA identificado con cédula de ciudadanía N° 88.238.256 en su calidad de interventor del Contrato y SALVADOR ARTURO MONTES PABON identificado con cédula de ciudadanía No. 13.459.803 de Cúcuta, en representación legal de JASA LTDA., Nit No. 800.177.012-0 en su calidad de CONTRATISTA, decidieron efectuar la presente Acta de Liquidación Final de la aceptación de la oferta N°CT-2015-000155, haciendo claridad que los trabajos fueron ejecutados y recibidos a satisfacción por el interventor, dentro del plazo contractual de conformidad con las acta parcial y de recibo final de fecha 30/11/2015.

Las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y obligaciones derivadas de la aceptación de la oferta N°CT-2015-000155.

La presente liquidación produce efectos jurídicos definitivos El Contratista no hará reclamación posterior alguna al respecto, pero responderá por la calidad de las obras, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a este tema.




El interventor del contrato deja constancia que el contratista presentó los documentos que soportan el pago de salarios, afiliación y pago a las entidades promotoras de salud EPS, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP y administradoras de fondos de pensiones AFP, Aportes Parafiscales, SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de los trabajadores que prestaron el servicio objeto de la aceptación de la oferta N°CT-2015-000155.

Se deja expresa constancia que la presente acta de liquidación de la aceptación de la oferta N°CT-2015-000155, fue preparada y elaborada por el interventor del Contrato por ser su competencia funcional y aprobada por el contratista. Así mismo se aclara que la realidad de las cifras consignadas en el balance de este documento, son de exclusiva responsabilidad de la interventoría.

Para constancia de lo aquí contenido, se firma la presente Acta, por quienes en ella intervinieron,

Por CENS,



**JOSE MIGUEL GONZALEZ CAMPO**

Gerente General



**JHON AGUSTIN MARQUEZ FILIGRANA**

Interventor

Por el Contratista,



**SALVADOR ARTURO MONTES PABON**

Representante Legal JASA LTDA.

## ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO No. CT-2015-000155

**OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL PARQUE CULTURAL PAMPLONITA"

**CONTRATISTA:** JASA LTDA  
NIT 800.177.012.-0

**VR INICIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA:** \$ 1.637.213.442,00 (Incluido A.U, sin IVA).

**OTROSI #1 AUMENTO EN VALOR Y TIEMPO:** \$490'790.082 (Incluido A.U, sin IVA)

**V/R TOTAL DEL CONTRATO:** \$2.128'003.526 (Incluido A.U, sin IVA)

**VR ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA N° 1 (INCL. IVA):** \$ 286.842.416,00 (Incluido A.U, sin IVA)

**VR ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA N° 2 (INCL. IVA):** \$ 585.351.714,00 (Incluido A.U, sin IVA)

**VR ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA N° 3 (INCL. IVA):** \$ 503.000.000,00 (Incluido A.U, sin IVA)

**VR ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA N° 4 (INCL. IVA):** \$ 260.000.000,00 (Incluido A.U, sin IVA)

### **PARTICIPANTES:**

|                                                              |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>JHON AGUSTÍN MÁRQUEZ FILIGRANA</b><br/>Interventor</p> | <p><b>SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN</b><br/>RL JASA LTDA<br/>Contratista</p> |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

### **DESARROLLO**


En las instalaciones de CENS y después de verificar en obra las medidas, se reunieron: Por parte de CENS S.A. E.S.P. JHON AGUSTIN MARQUEZ FILIGRANA, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 88.238.256 de




Cúcuta, actuando en su calidad de Interventor del Contrato en mención y el Arquitecto SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN, como representante legal de la firma JASA LTDA en su calidad de CONTRATISTA, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13.459.803 de Cúcuta, con el objeto de realizar el acta de recibo final de obra del Contrato N° CT-2015-000155, previas las siguientes consideraciones:


1. Que, el valor inicial del Contrato es de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS (\$ 1.637.213.442) M/CTE Incluido A.U
2. Que, el día 23 de junio de 2.015 se suscribió entre las Partes el acta de inicio.
3. Que, el día 24 de Julio de 2015 se suscribió el acta parcial N°1 por valor de \$286.842.416,00 incluido A.U.
4. Que, el día 24 de Agosto de 2015 se suscribió el acta parcial N°2 por valor de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CATORCE (\$585.351.714) incluido A.U.
5. Que, el día 25 de Septiembre de 2015 se suscribió el acta parcial N°3 por valor de QUINIENTOS TRES MILLONES (\$503.000.000) incluido A.U.
6. Que, el día 22 de Octubre de 2015 se suscribió el acta parcial N°4 por valor de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES (\$260.000.000) incluido A.U.
7. Que, el día 30 de Octubre se realiza otrosí #1 aumentando en valor de \$490'790.082 y plazo de entrega del Contrato en mención hasta el día 16 de noviembre de 2015, quedando como nuevo valor final del contrato en \$2.128'.003.526.
8. Que, el día 06 de Noviembre se realiza otrosí #2 para ampliar el plazo de ejecución al Contrato en mención hasta el día 30 de noviembre de 2015.
9. Que, existen trabajos ejecutados dentro de las actividades contratadas en el contrato CT-2015-000155, cuyo objeto fue "CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL PARQUE CULTURAL PAMPLONITA" a la fecha y de conformidad con la presente es de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS (\$ 492.809.396) incluido A.U.

Para constancia se firma en San José de Cúcuta, a los treinta (30) días del mes de Noviembre de 2.015.

  
JHON AGUSTÍN MÁRQUEZ FILIGRANA  
Profesional P1  
Suministro y Soporte Administrativo  
Interventor

  
SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN  
R/L JASA LTDA  
Contratista

| CUADRO RELACION DE PAGOS REALIZADOS |                               |                       |                  |                            |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|
| ACTA<br>PARCIAL #                   | VALOR CONTRATO<br>CON OTROS I | VALOR EJECUTADO       | SALDO RESTANTE   | PORCENTAJE EN<br>EJECUCION |
| 1                                   | \$ 2.128.003.526,00           | \$ 286.842.416        | \$ 1.841.161.110 | 13,5%                      |
| 2                                   |                               | \$ 585.351.714        | \$ 1.255.809.396 | 27,5%                      |
| 3                                   |                               | \$ 503.000.000        | \$ 752.809.396   | 23,6%                      |
| 4                                   |                               | \$ 260.000.000        | \$ 492.809.396   | 12,2%                      |
| 5                                   |                               | <b>\$ 492.809.396</b> | \$ -             | 23,2%                      |
| TOTAL                               |                               | \$ 2.128.003.526      | \$ -             | 100,0%                     |



| CUADRO RELACION DE PAGOS REALIZADOS |                             |                  |                  |                            |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| ACTA<br>PARCIAL #                   | VALOR CONTRATO<br>CON OTROS | VALOR EJECUTADO  | SALDO RESTANTE   | PORCENTAJE EN<br>EJECUCION |
| 1                                   | \$ 2,128,003,526.00         | \$ 286,842,416   | \$ 1,841,161,110 | 13.5%                      |
| 2                                   |                             | \$ 585,351,714   | \$ 1,255,809,396 | 27.5%                      |
| 3                                   |                             | \$ 503,000,000   | \$ 752,809,396   | 23.6%                      |
| 4                                   |                             | \$ 260,000,000   | \$ 492,809,396   | 12.2%                      |
| 5                                   |                             | \$ 492,809,396   | \$ -             | 23.2%                      |
| TOTAL                               |                             | \$ 2,128,003,526 | \$ -             | 100.0%                     |

|                           |     |                   |
|---------------------------|-----|-------------------|
| COSTO DIRECTO             |     | \$ 394,247,516.80 |
| A                         | 15% | \$ 59,137,127.52  |
| U                         | 10% | \$ 39,424,751.68  |
| VALOR TOTAL DE LA FACTURA |     | \$ 492,809,396.00 |

| CUADRO RELACION DE PAGOS REALIZADOS |                               |                  |                  |                            |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| ACTA<br>PARCIAL #                   | VALOR CONTRATO<br>CON OTROS I | VALOR EJECUTADO  | SALDO RESTANTE   | PORCENTAJE EN<br>EJECUCION |
| 1                                   | \$ 2,128,003,526.00           | \$ 286,842,416   | \$ 1,841,161,110 | 13.5%                      |
| 2                                   |                               | \$ 585,351,714   | \$ 1,255,809,396 | 27.5%                      |
| 3                                   |                               | \$ 503,000,000   | \$ 752,809,396   | 23.6%                      |
| 4                                   |                               | \$ 260,000,000   | \$ 492,809,396   | 12.2%                      |
| 5                                   |                               | \$ 492,809,396   | \$ -             | 23.2%                      |
| TOTAL                               |                               | \$ 2,128,003,526 | \$ -             | 100.0%                     |

|                           |     |                   |
|---------------------------|-----|-------------------|
| COSTO DIRECTO             |     | \$ 394,247,516.80 |
| A                         | 15% | \$ 59,137,127.52  |
| U                         | 10% | \$ 39,424,751.68  |
| VALOR TOTAL DE LA FACTURA |     | \$ 492,809,396.00 |





Grupo-epm

NIT: 890500514-9

Contrato CT-2015-000155

CENS S.A. E.S.P. – JASA LTDA

1

## CONTRATO No. CT-2015-000155

**OBJETO:** Construcción obra civil Parque Cultural Pamplonita.

**VALOR ESTIMADO:** Mil Seiscientos Treinta y Siete Millones Doscientos Trece Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro pesos M/cte. (\$1.637.213.444).

**CONTRATISTA:** JASA LTDA.

**NIT:** NIT. 800.177.012-0

**TIPO DE VALOR:** Estimado

Entre **CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS** de naturaleza mixta, constituida por Escritura Pública 3552 de la Notaría Octava del círculo de Bogotá, de fecha 16 de octubre de 1952, con NIT. 890.500.514-9, representada legalmente por LUIS ALBERTO RANGEL BECERRA, identificado con la cédula de ciudadanía número 13.235.656 expedida en Cúcuta, en adelante CENS S.A. E.S.P. y de otra parte **JASA LTDA.**, con NIT. 800.177.012-0 representada legalmente por SALVADOR ARTURO MONTES PABON identificado con cédula de ciudadanía No. 13.459.803 expedida en Cúcuta quien actúa en calidad de Gerente, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

1. Que mediante publicación en el portal web de CENS S.A. E.S.P. el 15 de mayo de 2015, se invitó a participar en el proceso de contratación No. PC-2015-000103, cuyo objeto fue "Construcción obra civil Parque Cultural Pamplonita".
2. Que tal como consta en acta de apertura de ofertas 104-2015 del 27 de mayo de 2015, se recibieron Ofertas de JASA LTDA. y LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR.
3. Que con base en las evaluaciones de las ofertas realizadas y previa presentación al Comité de Contratación del informe de evaluación, se recomendó aceptar la oferta presentada por la sociedad JASA LTDA., por haber cumplido los requisitos establecidos en Proceso de contratación No. PC-2015-000103, por un valor de Mil Seiscientos Treinta y Siete Millones Doscientos Trece Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro pesos M/cte. (\$1.637.213.444) y un plazo de Ciento Treinta (130) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
4. Que el Gerente General de CENS S.A. E.S.P., mediante comunicación del 05 de junio de 2015 Radicado No. 201500014416 aceptó la oferta presentada por el CONTRATISTA, en los términos indicados en el numeral antes mencionado. Por lo anterior, las partes acuerdan formalizar en

Cúcuta - Norte de Santander  
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla  
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander  
Calle 7, 29-183  
Av. Francisco Fernández de Contreras  
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander  
Cra. 6, 6-17 El Carmen  
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander  
Cra. 8, Calle 7 Esquina  
PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar  
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina  
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516



NIT: 890500514-9

Grupo **epm**

Contrato CT-2015-000155

CENS S.A. E.S.P. – JASA LTDA

2

este documento los derechos y obligaciones de las mismas, de acuerdo con lo indicado en las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA: Objeto.-** EL CONTRATISTA se obliga para con CENS S.A. E.S.P. a la construcción obra civil Parque Cultural Pamplonita conforme con las especificaciones, características y condiciones establecidas en la Solicitud Pública de Ofertas No. PC-2015-000103 y el Adendo del 22 de mayo de 2015, sus anexos y en la oferta presentada por el CONTRATISTA el 27 de mayo de 2015, en las partes aceptadas por CENS S.A., E.S.P.

**CLÁUSULA SEGUNDA: Documentos del contrato.- INTEGRALIDAD.** Regulan, complementan, adicionan y determinan las condiciones del presente contrato los siguientes documentos: La Solicitud Pública de Ofertas No. PC-2015-000103 y el Adendo del 22 de mayo de 2015, sus anexos, la oferta presentada por el CONTRATISTA el 27 de mayo de 2015, en las partes aceptadas por CENS, el presente contrato y sus anexos, las actas y acuerdos que se firmen entre las partes y los demás documentos que se produzcan durante la ejecución del contrato y que deseen incorporar, los cuales obligan jurídicamente y son parte esencial e integral del mismo.

**PARÁGRAFO:** En caso de discrepancia entre estos documentos, prima en su orden: El presente contrato y sus modificaciones, las condiciones de la Solicitud Pública de Ofertas No. PC-2015-000103 y el Adendo del 22 de mayo de 2015, la oferta del Contratista en las partes aceptadas por CENS, las actas y acuerdos que se firmen entre las partes y los demás documentos que se produzcan durante la ejecución del contrato.

**CLÁUSULA TERCERA: Plazo y Lugar de prestación del servicio.-** El plazo para la ejecución del contrato es de Ciento Treinta (130) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio. La obra se ejecutará en el Municipio de Cúcuta, Departamento de Norte de Santander, y estará comprendida longitudinalmente sobre la Avenida Libertadores, desde el puente ELIAS M. SOTO hasta 100 m aguas abajo Rio Pamplonita.

**PARAGRAFO:** El contrato permanecerá vigente únicamente para efectos legales, durante seis (6) meses más, contados a partir del vencimiento del plazo estipulado en la presente cláusula para efectos de su liquidación, salvo que las partes de común acuerdo prorroguen el plazo para la liquidación de este contrato, en los términos del artículo 40 del Reglamento de Contratación de CENS - Acuerdo 065 de 2015.

**CLÁUSULA CUARTA: Valor estimado del contrato.-** El valor para el presente contrato es **Estimado** por Mil Seiscientos Treinta y Siete Millones Doscientos Trece Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro pesos M/cte. (\$1.637.213.444).

**CLÁUSULA QUINTA: Forma de Pago.-** CENS pagará el valor del objeto contratado mediante avance parcial de obra según porcentaje de ejecución de la obra entregada por el contratista y avalado por el interventor. Formalización que se hace mediante acta en donde se especifique el avance, cada uno de los detalles que la definen, medida de la obra, valor correspondiente a las actividades ejecutadas. El acta debe ser soporte de la factura, valor que debe corresponder al

Cúcuta - Norte de Santander  
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla  
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander  
Calle 7, 29-183  
Av. Francisco Fernández de Contreras  
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander  
Cra. 6, 6-17 El Carmen  
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander  
Cra. 8, Calle 7 Esquina  
PBX (7) 568 1167 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar  
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina  
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516





resultado de multiplicar la cantidad de obra efectivamente ejecutada y recibida a satisfacción por el valor unitario ofertado por cada ítem.

Se pagará por porcentaje de obra ejecutada como mínimo un 10% del total de la obra por cada facturación.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Previo al trámite de pago, se debe dejar constancia de la obra ejecutada, cantidad y demás observaciones que considere necesario el interventor del contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** En todo caso para que CENS pueda realizar cada pago a El CONTRATISTA debe acreditar que se encuentra al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, de acuerdo a la normatividad vigente. (Artículo 3° de la ley 797 de 2003; inciso 1° del artículo 23 del Decreto 1703 de 2002; art. 50 ley 789 de 2002).

**PARÁGRAFO TERCERO:** CENS cancelará las facturas a los treinta (30) días siguientes a la correcta presentación de la misma, previo visto bueno del interventor del contrato y recibo del objeto contratado. Se podrá hacer el pago antes de los 30 días, si el contratista acepta el descuento por pronto pago acogiéndose a las condiciones de la Decisión Empresarial No 2320-035-2012 o la que modifique o complemente.

**PARAGRAFO CUARTO:** CENS S.A. E.S.P., no desembolsará suma alguna de dinero, hasta cuando no se encuentren constituidas las garantías contractuales exigidas y debidamente revisadas por parte de CENS S.A., E.S.P.

**PARAGRAFO QUINTO:** En caso que las facturas no se presenten en la forma debida o acompañada de los documentos soportes correspondientes, la demora que se genere por esta causa, no dará derecho al contratista a reclamar y a obtener el pago de intereses moratorios.

**CLÁUSULA SEXTA. Registro Presupuestal:** El servicio objeto del presente contrato, se pagará con recursos provenientes del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 5431 vigencia 2015 y Registro Presupuestal No. 18599 de 2015.

**CLÁUSULA SÉPTIMA: Impuestos y Gastos.-** El CONTRATISTA declara que el valor del contrato incluye el valor de los tributos, impuestos, tasas y contribuciones, todos los costos directos e indirectos, tales como seguros, transporte, costos de desplazamiento y manutención de su personal y cubre la totalidad de los gastos, administración y utilidades en los que incurra el CONTRATISTA a causa del desarrollo del objeto contractual, por cuanto corresponde al estudio cuidadoso de las condiciones de la Solicitud Pública de Ofertas No. PC-2015-000103, sus anexos y el alcance de la obra a ejecutar, su naturaleza, localización, disponibilidad de materiales, equipos, y demás costos inherentes a la ejecución del contrato.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** CENS deducirá del valor del contrato, todos los impuestos y retenciones a que haya lugar en el momento de hacer los pagos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, sin dar lugar a reclamaciones por parte del contratista.





NIT: 890500514-9

Grupo epm

Contrato CT-2015-000155

CENS S.A. E.S.P. – JASA LTDA

4

**PARAGRAFO SEGUNDO:** Cuando con posterioridad a la fecha de perfeccionamiento del contrato, los impuestos que inciden directamente en el valor cotizado, tengan alguna modificación, por aumento, disminución o eliminación, ello será tenido en cuenta por las partes, para hacer los ajustes del caso y reconocer los mayores costos o hacer las deducciones, según la real incidencia de la modificación, eliminación o creación de gravámenes.

**CLÁUSULA OCTAVA: Modificaciones al Contrato.-** Las condiciones del contrato podrán modificarse durante el plazo de ejecución, previo acuerdo entre las partes, siempre y cuando se presenten circunstancias que lo justifiquen y con sujeción al reglamento de contratación, contenido en el Acuerdo 065 de 2015.

**PARÁGRAFO:** Todas las modificaciones al presente contrato deberán constar en documento suscrito por las partes.

**CLÁUSULA NOVENA: Obligaciones del CONTRATISTA.-** Además de las obligaciones generales que se derivan de la naturaleza del contrato y las establecidas en la Solicitud Pública de Ofertas No. PC-2015-000103, el Contratista queda obligado para con CENS S.A. E.S.P. en los siguientes aspectos: **a)** Responder por la ejecución de los servicios contratados. El eventual contratista deberá tener en cuenta que no existirán prorrogas de tiempo en su ejecución, siempre y cuando no se presente una situación de fuerza mayor o caso fortuito según lo establecido en el código civil colombiano o demás normas que lo modifiquen, complementen o adicionen. **b)** Realizar las actividades objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones dadas por CENS. **c)** Cumplir permanentemente con las normas de salud ocupacional y seguridad industrial. **d)** Identificarse con carnet o escarapela. **e)** Obrar con lealtad y buena fe en desarrollo del contrato. **f)** Adelantar todas las actividades propias de la naturaleza del contrato que se llegue a celebrar y las que sean solicitadas por el interventor. **g)** Presentar los informes que le solicite CENS. **h)** Responder a los daños a terceros que se puedan causar como consecuencia de las labores realizadas o por posibles daños o perjuicios causados por el contratista. **i)** Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales: SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. **j)** Responder por haber ocultado inhabilidades, incompatibilidades, o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa, sin perjuicio de las acciones que se puedan entablar en su contra. **k)** Dar uso adecuado de los recursos asignados como instalaciones físicas muebles y enseres y acceso a los sistemas que se requieran para la ejecución del objeto del contrato y velar por su conservación. **l)** Asegurar la identificación, el almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y la disposición de los documentos producidos en cualquier medio de soporte (físico y/o electrónico), que constituyen la evidencia objetiva del cumplimiento del contrato, los cuales deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables para garantizar la trazabilidad de las diferentes actividades que se cumplan en desarrollo del contrato. **m)** Ordenar todos los documentos que constituyen la evidencia objetiva del cumplimiento del contrato de forma cronológica en las respectivas unidades de conservación (carpetas) y respetando la secuencia en que fueron creados, es decir, el documento más antiguo es el primero de la carpeta y el más reciente es el último documento, cada expediente debe contener máximo 200 folios y debe foliarse de manera consecutiva cada expediente, en todo caso deberán cumplirse las normas archivísticas.

Cúcuta - Norte de Santander  
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla  
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander  
Calle 7, 29-183  
Av. Francisco Fernández de Contreras  
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander  
Cra. 6, 6-17 El Carmen  
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander  
Cra. 8, Calle 7 Esquina  
PBX (7) 568 1167 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar  
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina  
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516





vigentes consagradas en la Ley 594 de 2000 (Ley general de archivos y sus decretos reglamentarios). **n)** Realizar el pago del aporte al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), con fundamento en el Decreto 2375 de 1974. **o)** Las demás que sean señaladas en otras partes del contrato y las de la Ley.

**CLÁUSULA DECIMA: Obligaciones de CENS S.A. E.S.P.-** **a)** Ejercer la vigilancia del cumplimiento del contrato. **b)** Cancelar oportunamente el valor de las facturas correspondientes a cada pago. **c)** Suministrar la documentación requerida para la ejecución del objeto contractual. **d)** Velar por que sus trabajadores proporcionen la información requerida por el contratista en las fechas acordadas por las partes. **e)** Verificar a través de la Interventoría el pago del aporte al FIC por parte del Contratista.

**CLÁUSULA DÉCIMAPRIMERA: Garantías y seguros.-** EL CONTRATISTA deberá constituir a su costa y a favor de CENS S.A. E.S.P., garantías entre PARTICULARES o favor de Empresas de Servicios Públicos, que podrán consistir en fianza de Banco o Compañía de Seguros legalmente establecidas en Colombia. Las garantías se constituirán en la misma moneda del contrato. El pago de la prima respectiva correrá por cuenta del CONTRATISTA, al igual que el de las ampliaciones a que haya lugar. Cuando haya modificación del plazo y/o del valor del contrato, EL CONTRATISTA ampliará el valor de las garantías y/o el plazo de las mismas según corresponda, en proporción a los nuevos valores y plazos. Las pólizas deben estar debidamente suscritas por la compañía Aseguradora y estar acompañadas de las condiciones generales y del recibo de pago de la prima correspondiente. Si la compañía de seguros establece en la póliza algún porcentaje como deducible y lo hace efectivo en caso de siniestro, el mismo será asumido por el CONTRATISTA.

Las garantías que deberá entregar EL CONTRATISTA, son las siguientes:

**a) Cumplimiento:** 15% del valor total del contrato, vigente por el término del contrato y cuatro (4) meses más.

**b) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones:** 10% del valor total del contrato, vigente por el término del contrato y tres (3) años más.

**c) Responsabilidad Civil Extracontractual:** 10% del valor total del contrato, vigente por el término del contrato y cuatro (4) meses más.

**d) Estabilidad de la Obra:** 30% del valor final de la obra, vigente por cinco (5) años contados a partir del recibo de las obras.

**CLÁUSULA DECIMASEGUNDA: Disposiciones Contractuales.-** Las disposiciones relacionadas con medidas de apremio, pena pecuniaria, solución de controversias, indemnidad, confidencialidad, control de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales, anticorrupción y antimonopolio que se estipulan para los casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de este contrato, son las establecidas en la Solicitud Pública de ofertas No. PC-2015-000103, numerales 5.8, 5.8, 5.29, 5.33, 5.34, 5.36, 5.37 y 5.38 respectivamente. La liquidación del contrato se sujetará a lo dispuesto en el artículo 40 del Acuerdo 065 de 2015 "Reglamento de Contratación de CENS".





NIT: 890500514-9

Grupo epm

Contrato CT-2015-000155

CENS S.A. E.S.P. – JASA LTDA

6

**CLÁUSULA DÉCIMATERCERA: Preservación del Medio Ambiente.** El contratista será el único responsable de cualquier daño o deterioro, así sea leve, que llegare a presentarse por causa suya o de sus trabajadores, y que afecten el aire, las aguas, el suelo, la salud humana y la vida animal o vegetal, o generen polución o daños en carreteras, vías internas, calles, ciénagas, ríos, caños, parques, zonas verdes, zonas residenciales y equipos o plantas, como consecuencia del desarrollo del objeto contractual y reembolsará plenamente a CENS las sumas que ésta llegare a pagar por cualquier concepto a causa de estos perjuicios.

**CLÁUSULA DECIMACUARTA: CALENDARIO PARA PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO.** EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que por requerimientos contables, la presentación de facturas y cuentas de cobro deben presentarse y radicarse en el periodo comprendido entre el primer día hábil y el día veinticinco (25) de cada mes. Las facturas o cuentas de cobro que no hubieren sido radicadas en este plazo, se devolverán. Cuando el 25 es día no laborable, debe presentarse la cuenta de cobro o factura el día hábil anterior al 25.

CENS no se hace responsable por los potenciales perjuicios que el desconocimiento de estas fechas pueda generar a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que para los bienes de producción extranjera, se debe presentar copia de la declaración de importación, documento obligatorio para la aceptación de la factura de cobro y correspondiente trámite de pago.

**CLAUSULA DECIMAQUINTA: Autorización Del Contratista.-** El CONTRATISTA al firmar el contrato, acepta y autoriza para que CENS S.A. E.S.P. retenga de los saldos pendientes de pago a su favor, en caso que existan, los descuentos y la pena pecuniaria que eventualmente se causen y los que se originen del incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales, demás obligaciones laborales, o cualquier otra suma que resulte a deber, ello como un mecanismo de solución directa de las controversias que puedan surgir por el incumplimiento de sus obligaciones. De no ser esto posible, las sumas adeudadas se cobrarán por la vía judicial o extrajudicial y los costos que se generen por estas actuaciones estarán a cargo del contratista.

Así mismo, el CONTRATISTA autoriza a CENS retener las sumas adeudadas por concepto de salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones laborales que resulten de la relación laboral entre el eventual contratista y los trabajadores contratados para la prestación del servicio del objeto contractual. De presentarse esta situación, para el caso de no pago de salarios y prestaciones sociales, CENS podrá descontar de las facturas pendientes de pago o hacer efectiva la garantía de cumplimiento – Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

En los eventos de incumplimiento en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, CENS pondrá en conocimiento de dicha circunstancia a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), o la entidad competente, quien a la luz de lo previsto en el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, es la entidad competente para adelantar las acciones de determinación y cobro de las Contribuciones

Cúcuta - Norte de Santander  
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla  
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander  
Calle 7, 29-183  
Av. Francisco Fernández de Contreras  
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander  
Cra. 6, 6-17 El Carmen  
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander  
Cra. 8, Calle 7 Esquina  
PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar  
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina  
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516



Parafiscales de la Protección Social y aplicará las sanciones administrativas a que hubiere lugar por evasión o elusión de aportes.

**CLÁUSULA DECIMASEXTA: Responsabilidad Del Contratista.-** El CONTRATISTA responderá por: a) Daños que ocasione a los bienes de CENS S.A. E.S.P. S.A. E.S.P, ya sea por su culpa directa o de su personal, resarciendo los perjuicios a satisfacción de la misma. b) Por haber ocultado inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar con CENS S.A. E.S.P.; y c) Por inconsistencia en la información o documentos presentados dentro del proceso o durante la ejecución del contrato, sin perjuicio de las acciones penales que se puedan iniciar en su contra.

**CLAUSULA DÉCIMASÉPTIMA: Vinculación del Personal.-** El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal, el cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que CENS S.A. E.S.P. adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto, corresponde al CONTRATISTA el pago de los salarios, cesantías, prestaciones sociales, afiliación y pago de aportes a la seguridad social integral, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar. Las partes acuerdan y dejan expresamente claro que no existe ninguna relación laboral entre CENS S.A. E.S.P. y los empleados de EL CONTRATISTA.

**CLÁUSULA DECIMOCTAVA: Inhabilidades e incompatibilidades** El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se encuentra incurso en inhabilidades, incompatibilidades o prohibición de las previstas en la ley, especialmente las consagradas en la Constitución Nacional, ley 80 de 1993 (artículos 8, 9 y 10), la ley 1150 de 2007, la ley 142 de 1994 (artículo 66 modificado por la ley 689 de 2001, artículo 11), ley 1474 de 2011 (Arts. 1, 2, 4, 84 y 90) y demás normas legales que las reformen o adicionen, para la celebración del presente contrato, y asumirá totalmente cualquier reclamación y pago de perjuicios que por esto cause a CENS S.A. ESP., o a sus trabajadores o que un tercero le reclame a CENS o a cualquiera de sus trabajadores.

Las trasgresiones de las prohibiciones establecidas en la ley y para contratar con CENS obligan al representante legal a dar por terminado el contrato y a proceder a su liquidación en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocimiento o pago de indemnización alguna a favor del contratista. Lo anterior sin perjuicio de las demás acciones que CENS tenga derecho a instaurar para hacer valer sus derechos.

**CLÁUSULA DECIMANOVENA: Eventos eximentes de responsabilidad.-** En caso de fuerza mayor, caso fortuito o el hecho de un tercero, según la definición que hace la ley colombiana, las partes quedarán exentas de toda responsabilidad por daños o demora en el incumplimiento de las obligaciones, salvo que se encuentren en mora de cumplir lo pactado o que el caso fortuito haya sobrevenido por culpa de la parte que lo alega, caso en el cual la parte correspondiente indemnizará a la otra de todos los perjuicios causados. No obstante la parte que se vea incurso en una de estas causales deberá avisar por escrito a la otra parte, a más tardar dentro de las 72 horas siguientes a su ocurrencia, señalando los motivos de la fuerza mayor, caso fortuito o el hecho de un tercero. La parte que alegue cualquiera de estas circunstancias deberá probarlo. En caso de desaparecer los hechos, las partes continuarán la ejecución de las obligaciones en la forma





NIT: 890500514-9

Grupo-epm

Contrato CT-2015-000155

CENS S.A. E.S.P. – JASA LTDA

8

estipulada en el contrato. El hecho de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados no dará derecho a las partes a compensación o indemnización alguna.

**PARÁGRAFO:** Si en el caso fortuito interviene la culpa del contratista o el personal de éste, deberá indemnizar a CENS S.A. E.S.P. por los perjuicios estimados en la cláusula penal.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: Cesión y Subcontratación.-** El contrato podrá cederse siempre y cuando se cuente con previa autorización escrita de CENS. En el caso que la cesión sea el resultado de una fusión en que el eventual CONTRATISTA sea absorbido, o de una operación en que un tercero adquiera la totalidad o una parte sustancial de los activos del eventual CONTRATISTA, de igual manera deberá notificarse previamente a CENS.

Cuando EL CONTRATISTA considere necesario recurrir a subcontrataciones, deberá contar con autorización expresa de CENS; la autorización no exonerará al CONTRATISTA de la responsabilidad que corresponde a su condición.

CENS podrán aprobar o rechazar a su juicio, cualquiera de los candidatos a subcontratista presentados por EL CONTRATISTA y será obligación del CONTRATISTA presentar otros candidatos si alguno de éstos fue rechazado por CENS.

Una vez recibida la aprobación de CENS, EL CONTRATISTA podrá subcontratar partes del objeto del contrato, sin que esta facultad lo exima de responsabilidad para con CENS, ni se la atenúe. No habrá relación contractual, laboral, administrativa ni de otra índole entre CENS y los subcontratistas, como tampoco la habrá con los proveedores y empleados de éstos y con los del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA será en todo caso, responsable por actos, errores u omisiones de sus empleados, subcontratistas, proveedores o agentes, quienes carecerán de toda acción contra CENS.

**CLÁUSULA VIGESIMAPRIMERA: Renuncia a requerimientos.-** Las partes renuncian expresamente a las formalidades del requerimiento judicial o privado para constituir las en mora en caso de retraso, incumplimiento o cumplimiento deficiente o parcial de cualquiera de las obligaciones contraídas en virtud del presente contrato. Así mismo, aceptan como plena prueba de cualquier incumplimiento la comunicación que se emita para este efecto.

**CLÁUSULA VIGESIMASEGUNDA: Mérito ejecutivo.-** Las partes acuerdan que el presente documento presta mérito ejecutivo para la exigencia judicial del cumplimiento de todas, alguna o algunas de las obligaciones de dar, hacer o no hacer que de él se deriven.

**CLÁUSULA VIGESIMATERCERA: Suspensión temporal del contrato:** Cuando circunstancias particulares lo impongan, cualquiera de las partes podrá solicitar a la otra la suspensión de la ejecución del contrato. Durante la suspensión las partes quedan relevadas de sus obligaciones contractuales. La suspensión del contrato constará en documento suscrito por las partes.

Cúcuta - Norte de Santander  
Av. Aeropuerto, 5N-220 Sevilla  
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander  
Calle 7, 29-183  
Av. Francisco Fernández de Contreras  
PBX (7) 563 6363 - Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander  
Cra. 6, 6-17 El Carmen  
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander  
Cra. 8, Calle 7 Esquina  
PBX (7) 568 1167 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar  
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina  
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

Una vez superadas las causas que ameritaron la suspensión, las partes acordarán la reiniciación de actividades. La renuencia para hacerlo o para llegar a un acuerdo, constituirá incumplimiento del contrato que CENS llegare a celebrar.

Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito, por ser conveniente a los intereses de CENS o por mutuo acuerdo, se podrá suspender el contrato, mediante la suscripción de un Acta donde conste tal evento, sin que para los efectos de plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso, el contratista prorrogará la vigencia de las pólizas por un término igual al de la suspensión. En el Acta de suspensión se expondrán los motivos que hayan dado lugar a la misma, la obligación del contratista de prorrogar la vigencia de las pólizas y se fijará la fecha en la cual se reiniciará el contrato.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** En el evento en que finalizado el plazo de suspensión del contrato el **CONTRATISTA** no reinicie su ejecución, **CENS S.A. E.S.P.** podrá realizar las medidas que estime pertinentes.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Durante la suspensión las partes quedan relevadas de sus obligaciones contractuales, pero cada una será responsable de la custodia y mantenimiento de los bienes sobre los cuales se ejecuta el contrato y deberá reparar los perjuicios que irroque su desatención sobre ello. Salvo que las disposiciones legales pertinentes lo contemplen, la suspensión no legitimará el incumplimiento de ninguna obligación debida frente a terceros o frente al Estado. Una vez superadas las causas que ameritaron la suspensión, las partes acordarán la reiniciación de actividades en el menor tiempo posible. La renuencia para hacerlo o para llegar a un acuerdo constituirá incumplimiento del contrato.

**CLÁUSULA VIGÉSIMACUARTA: Terminación del Contrato.** Además de la terminación del contrato por expiración del plazo de vigencia pactado, las partes podrán terminarlo anticipadamente, previa comunicación escrita a la otra parte, ante la ocurrencia de cualquiera de las causales establecidas en el numeral 5.43 del Proceso de contratación No. PC-2015-000103, documento que hace parte integral del presente contrato.

**CLÁUSULA VIGÉSIMAQUINTA: Domicilio.-** Las partes acuerdan para todos los efectos contractuales, que la ciudad de Cúcuta será el domicilio de los contratantes, de conformidad con la Ley Colombiana.

**CLÁUSULA VIGÉSIMASEXTA: Perfeccionamiento Del Contrato.-** El presente contrato se perfecciona con el recibo por parte del CONTRATISTA de la comunicación de aceptación de oferta emitida por CENS. Se formaliza mediante el presente escrito y se podrá ejecutar una vez aprobadas por parte de CENS las pólizas exigidas para garantizar el cumplimiento del presente contrato y demás requisitos solicitados para su iniciación.

**CLÁUSULA VIGÉSIMASÉPTIMA: Interventor Del Contrato.-** La Interventoría del presente contrato será ejecutada por el ingeniero Jhon Agustín Márquez Filigrana, Profesional P1 Unidad Suministro y Soporte Administrativo, quien durante la ejecución del contrato vigilará y realizará controles administrativos, financieros, técnicos y de calidad, cumpliendo con lo señalado en el





NIT: 890500514-9

Grupo **epm**

Contrato CT-2015-000155

CENS S.A. E.S.P. – JASA LTDA

10

Manual de Interventoría vigente en CENS S.A., E.S.P. y demás normas que lo modifiquen, aclaren o complementen.

**PARÁGRAFO:** Es entendido que la supervisión, coordinación, revisión y fiscalización que de los trabajos realice el Administrador del contrato, no exime al CONTRATISTA ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo previsto en el contrato.

**CLÁUSULA VIGÉSIMAOCTAVA: Exclusión de relación laboral.** Las partes dejan expresa constancia de que ninguno de los trabajadores contratados por EL CONTRATISTA, adquieren por la celebración del presente contrato relación laboral alguna con la empresa usuaria (CENS S.A. E.S.P.), extendiéndose esta exclusión a las personas que en desarrollo del mismo lleguen a contratarse por cualquier causa. Cada parte se obliga a mantener indemne a la otra parte por este concepto

**CLÁUSULA VIGÉSIMANOVENA: Comunicaciones y Notificaciones.-** Todas las comunicaciones a que haya lugar en razón del presente contrato serán remitidas por las partes así:  
**CONTRATANTE:** CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P., Avenida Aeropuerto 5N - 220 Barrio Sevilla, Cúcuta, Teléfono (0\_7) 5824444 EXT 2451 al correo electrónico [jhon.marquez@cens.com.co](mailto:jhon.marquez@cens.com.co) y **CONTRATISTA:** JASA LTDA, Avenida 6 7N-71 Zona Industrial, Cúcuta, Norte de Santander, teléfono 5791845, fax 5791845 correo electrónico [salvadormontesp@hotmail.com](mailto:salvadormontesp@hotmail.com).

Para constancia, se firma el presente contrato en Cúcuta, a los diez (10) días del mes de junio del año 2015, por CENS S.A., E.S.P.

Por CENS,

Por el contratista:

  
**LUIS ALBERTO RANGEL BECERRA**  
Gerente General

  
**SALVADOR ARTURO MONTES PABON**  
Representante Legal

Cúcuta - Norte de Santander  
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla  
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander  
Calle 7, 29-183  
Av. Francisco Fernández de Contreras  
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander  
Cra. 6, 6-17 El Carmen  
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander  
Cra. 8, Calle 7 Esquina  
PBX (7) 568 1167 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar  
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina  
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516



### ANEXO 1

| cap.                               | ITEM                                                                                                                                             | UNID | CANTIDAD  | V/R UNITARIO | SUBTOTAL (\$) |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|---------------|
| <b>1. ACTIVIDADES PRELIMINARES</b> |                                                                                                                                                  |      |           |              |               |
| 1.1                                | Cerramiento provisional en lona verde, parales en madera rolliza cada 3,50 mts, arriostamiento de refuerzo cada 4 paneles - etapas reutilizables | ml   | 325       | \$ 13.521    | \$ 4.394.325  |
| 1.2                                | Localización y replanteo                                                                                                                         | m2   | 4991      | \$ 925       | \$ 4.616.675  |
| 1.3                                | Instalación eléctrica provisional                                                                                                                | glb  | 1         | \$ 2.000.000 | \$ 2.000.000  |
| 1.4                                | Redes hidrosanitarias provisionales                                                                                                              | glb  | 1         | \$ 2.000.000 | \$ 2.000.000  |
| 1.5                                | Construcción campamento provisional en madera 36 m2 - incluye batería baños                                                                      | und  | 1         | \$ 2.500.000 | \$ 2.500.000  |
| <b>2. EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>  |                                                                                                                                                  |      |           |              |               |
| 2.1                                | Excavación mecánica de material común                                                                                                            | m3   | 55        | \$ 9.410     | \$ 517.550    |
| 2.2                                | Relleno en material seleccionado de excavación (claro)                                                                                           | m3   | <b>50</b> | \$ 21.109    | \$ 1.055.450  |
| 2.3                                | Relleno en recebo compactado mecanicamente                                                                                                       | m3   | 32,60     | \$ 52.909    | \$ 1.724.833  |
| 2.4                                | Relleno en base B-400 estabilizada con cemento al 5% - espesor 25 cms                                                                            | m2   | 16,50     | \$ 46.020    | \$ 759.330    |

| cap.                                                        | ITEM                                                                                             | UNID | CANTIDAD | V/R UNITARIO | SUBTOTAL (\$) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|---------------|
| 2.5                                                         | Conformación y nivelación de terreno                                                             | m2   | 96,30    | \$ 12.688    | \$ 1.221.854  |
| 2.6                                                         | Excavación manual y perfilada para estructuras de cimentación                                    | m3   | 33,28    | \$ 35.328    | \$ 1.175.716  |
| 2.7                                                         | Conformación de relleno (zona de los cactus)                                                     | m3   | 575,72   | \$ 47.021    | \$ 27.070.930 |
| <b>3. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS</b> |                                                                                                  |      |          |              |               |
| 3.1                                                         | Concreto de limpieza 1500 psi e=5 cms                                                            | m2   | 15,6     | \$ 16.385    | \$ 255.606    |
| 3.2                                                         | Concreto ciclopeo 40% - 60%                                                                      | m3   | 12       | \$ 227.710   | \$ 2.732.520  |
| 3.3                                                         | Placa aérea en concreto 3000 psi, con lámina colaborante en steel deck cal 20 - 2" (sobrecancho) | m2   | 160      | \$ 111.556   | \$ 17.848.960 |
| 3.4                                                         | Acero de refuerzo $F_y = 60.000$ psi                                                             | Kg   | 12500    | \$ 3.102     | \$ 38.775.000 |
| 3.5                                                         | Mallas electrosoldadas M084 $F_y = 60.000$ psi                                                   | Kg   | 432      | \$ 2.646     | \$ 1.143.072  |
| 3.6                                                         | Zapatas en concreto 3000 psi dimensiones 1.20 x 1.20 mts (sobrecancho)                           | M3   | 4,52     | \$ 552.109   | \$ 2.495.533  |
| 3.7                                                         | Columnas en concreto 3000 psi sección 0.30 x 0.30 mts                                            | M3   | 4,05     | \$ 673.634   | \$ 2.728.218  |
| 3.8                                                         | Vigas aéreas en concreto de 3000 psi. Sección 0.40 x 0.30 mts (sobrecancho)                      | M3   | 13,10    | \$ 673.634   | \$ 8.824.605  |



| cap.                             | ITEM                                                                                                                                           | UNID | CANTIDAD | V/R UNITARIO | SUBTOTAL (\$) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|---------------|
| <b>4. PISOS BASES Y ACABADOS</b> |                                                                                                                                                |      |          |              |               |
| 4.1                              | PAVIMENTO FLEXIBLE EN ARENA APISONADA // O GRAVILLA SUELTA FINA (PRECIO INCLUYE BASE ESTABILIZADA EN b-400 AL 5%, ESPESOR 30 CMS) (acceso sur) | m2   | 136,79   | \$ 48.522    | \$ 6.637.324  |
| 4.2                              | PISO EN CONCRETO PERMEABLE, 6 CM DE ESPESOR (acceso sur)                                                                                       | m2   | 200,94   | \$ 79.449    | \$ 15.964.482 |
| 4.3                              | RAMPA LLEGADA EN CONCRETO PERMEABLE 6CM DE ESPESOR (acceso sur)                                                                                | m2   | 38,4     | \$ 79.449    | \$ 3.050.842  |
| 4.4                              | RAMPA EN CONCRETO ACABADO ARQUITECTONICO ESCOBILLADO 0.2 M DE ESPESOR (acceso sur)                                                             | m2   | 165,92   | \$ 85.152    | \$ 14.128.420 |
| 4.5                              | ESTANQUE DE LAS GARZAS EN CONCRETO ACABADO ARQUITECTONICO. 0.2M                                                                                | m2   | 191,57   | \$ 85.152    | \$ 16.312.569 |
| 4.6                              | HUELLAS PREFABRICADAS EN CONCRETO CON HUELLAS DE ANIMALES DE LA REGION EN BAJO RELIEVE                                                         | m2   | 369,12   | \$ 51.690    | \$ 19.079.813 |
| 4.7                              | Superficie en Deck de concreto de 4X15 cm y largo hasta 2 m. Tráfico peatonal 3 colores (sobrecancho)                                          | m2   | 160      | \$ 50.352    | \$ 8.056.320  |
| 4.8                              | RAMPA EN CONCRETO ACABADO ARQUITECTONICO ESCOBILLADO 0.2 M DE ESPESOR (Otros espacios adicionales)                                             | m2   | 120      | \$ 85.152    | \$ 10.218.240 |
| 4.9                              | RAMPA EN CONCRETO ACABADO ARQUITECTONICO ESCOBILLADO. (PASO PEATONAL SOBRE AVENIDA)                                                            | m2   | 50,31    | \$ 85.152    | \$ 4.283.997  |

| cap.                                             | ITEM                                                                                                  | UNID | CANTIDAD | V/R UNITARIO | SUBTOTAL (\$) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|---------------|
| 4.10                                             | ADOQUIN PEATONAL DE 10X20X6 CM COLOR SALMON INDURAL                                                   | m2   | 21,8     | \$ 62.175    | \$ 1.355.415  |
| 4.11                                             | CANALES DE FILTRACION DE AGUA LLUVIA A LO LARGO DE LOS SENDEROS SOBRE EL CESPED                       | ml   | 530      | \$ 51.684    | \$ 27.392.520 |
| <b>5. ESCALERAS, MUROS Y MURETES EN CONCRETO</b> |                                                                                                       |      |          |              |               |
| 5.1                                              | ESCALERA EN CONCRETO (PASOS EN CONCRETO PREFABRICADOS) (acceso sur)                                   | m2   | 33,06    | \$ 98.854    | \$ 3.268.113  |
| 5.2                                              | MUROS CURVO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO e=0.30 mts, ENCHAFE EN MOSAICO CRITANAC DE COLORES              | ml   | 352      | \$ 265.582   | \$ 93.484.864 |
| 5.3                                              | MURO DE CONTENCIÓN (CONCRETO 3500 PSI - PRECIO NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) (zona de los cactus)     | m3   | 58,8     | \$ 541.682   | \$ 31.850.902 |
| 5.4                                              | MURETE EN CONCRETO ACABADO ARQUITECTONICO (estanque de las garzas)                                    | ml   | 80       | \$ 139.260   | \$ 11.140.800 |
| 5.5                                              | BORDE MURETE-BANCA EN CONCRETO ACABADO CON MOSAICO CRISTANAC DE COLORES (borde de río)                | ml   | 65       | \$ 209.785   | \$ 13.636.025 |
| 5.6                                              | ESCALERA EN CONCRETO ACABADO ARQUITECTONICO ESCOBILLADO 0.2 M DE ESPESOR (otros espacios adicionales) | m2   | 5,9      | \$ 127.275   | \$ 750.923    |
| 5.7                                              | MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO CON ACABADO ARQUITECTONICO ALTURA 2M (otros espacios adicionales)     | ml   | 55       | \$ 338.725   | \$ 18.629.875 |



| cap.                               | ITEM                                                                                                                                      | UNID | CANTIDAD | V/R UNITARIO  | SUBTOTAL (\$) |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|---------------|
| <b>6. REVESTIMIENTOS</b>           |                                                                                                                                           |      |          |               |               |
| 6.1                                | TALUD ESTRUCTURA METALICA MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15 CON CONCRETO LANZADO Y REVESTIMIENTO EN VEGETACION VIVA (JARDIN Y/O ENREDADERAS). | m2   | 600      | \$ 91.567     | \$ 54.940.200 |
| 6.2                                | CONFINAMIENTO EN VIGAS DE MADERA DE 20 X 20 CM, TRATADA PARA EXTERIORES                                                                   | ml   | 136      | \$ 67.014     | \$ 9.113.904  |
| <b>7. MAMPOSTERIA</b>              |                                                                                                                                           |      |          |               |               |
| 7.1                                | MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO - CUARTO DE BOMBAS Y CUARTO DE BASURAS                                                                        | M2   | 48,66    | \$ 72.205     | \$ 3.513.495  |
| 7.2                                | MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO - AREA DE SERVICIOS                                                                                           | M2   | 112,44   | \$ 72.205     | \$ 8.118.730  |
| <b>8. ACABADOS ARQUITECTONICOS</b> |                                                                                                                                           |      |          |               |               |
| 8.1                                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERGOLA (ESTRUCTURA METALICA + JARDIN COLGANTE)                                                               | GLB  | 2        | \$ 22.532.760 | \$ 45.065.520 |
| 8.2                                | DECK EN MADERA LISTON DE 2X7 CM EN MADERA TECA - ACCESO SUR                                                                               | M2   | 33,08    | \$ 226.355    | \$ 7.487.823  |
| 8.3                                | BARANDA METALICA PASAMANOS EN MADERA TECA PARA ESPACIO RAMPA - ACCESO SUR                                                                 | ML   | 57       | \$ 106.276    | \$ 6.057.732  |

| cap. | ITEM                                                                                                                                        | UNID | CANTIDAD | V/R UNITARIO | SUBTOTAL (\$) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|---------------|
| 8.4  | BARANDA METALICA PASAMANOS EN MADERA TECA PARA ESPACIO DEL DECK - ACCESO SUR                                                                | ML   | 15       | \$ 106.276   | \$ 1.594.140  |
| 8.5  | Superficie en Deck de concreto de 4X15 cm y largo hasta 2 m. Tráfico peatonal 3 colores SOBRE ARENA - ZONA DE LOS CACTUS                    | M2   | 552,67   | \$ 50.352    | \$ 27.828.040 |
| 8.6  | DECK EN MADERA LISTON DE 2X7 CM EN MADERA TECA - ZONA DE LOS CACTUS                                                                         | M2   | 25,5     | \$ 226.355   | \$ 5.772.053  |
| 8.7  | DECK EN MADERA LISTON DE 2X7 CM EN MADERA TECA - PUNTOS O ESTACIONES EN DECK                                                                | M2   | 69,68    | \$ 226.355   | \$ 15.772.416 |
| 8.8  | DECK EN MADERA LISTON DE 2X7 CM EN MADERA TECA - ESTANQUE DE LAS GARZAS                                                                     | M2   | 59,26    | \$ 226.355   | \$ 13.413.797 |
| 8.9  | Superficie en Deck de concreto de 4X15 cm y largo hasta 2 m. Tráfico peatonal 3 colores SOBRE ESTRUCTURA METALICA - PLATAFORMA SOBRE BOSQUE | M2   | 141,44   | \$ 50.352    | \$ 7.121.787  |
| 8.10 | BARANDA - PASAMANOS EN MADERA TECA PARA ESPACIO DEL DECK - PLATAFORMA SOBRE BOSQUE                                                          | ML   | 135      | \$ 148.276   | \$ 20.017.260 |
| 8.11 | BANCA CORRIDA EN CONCRETO FORRADA EN CAUCHO COLOR ROJO BASE METALICA IP FORRADA EN ACERO INOXIDABLE - BOSQUE DEL SILENCIO                   | M2   | 11,3     | \$ 867.811   | \$ 9.806.264  |
| 8.12 | DECK EN MADERA LISTON DE 2X7 CM EN MADERA TECA EN FORMA DE GRADAS - SOBREANCHO                                                              | M2   | 140      | \$ 226.355   | \$ 31.689.700 |



| cap.                                | ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNID | CANTIDAD | V/R UNITARIO | SUBTOTAL (\$) |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|---------------|
| 8.13                                | TOTEM DE LUZ Y CHIMENEAS DE AIRE PARA ESPACIO DE SERVICIO EN VIDRIO TEMPLADO cristal laminado 4+4, propiedades s/n proyecto de ventilación con película doble PBV blanco hielo (acabado opalizado) . CON ESTRUCTURA METALICA E ILUMINACION INTERIOR. DIMENSIONES 0.8 X 0.8 ALTURA 3M - SOBREANCHO | UND  | 8        | \$ 5.000.000 | \$ 40.000.000 |
| 8.14                                | BARANDA PASAMANOS EN MADERA teca PARA ESPACIO DEL DECK - SOBREANCHO                                                                                                                                                                                                                               | ML   | 210,7    | \$ 148.276   | \$ 31.241.753 |
| 8.15                                | PAVIMENTO EN CAUCHO Granulado 50 SBR y 50 EPDM. 3cm de espesor - PARQUES PARA NIÑOS                                                                                                                                                                                                               | M2   | 101      | \$ 158.776   | \$ 16.036.376 |
| 8.16                                | PAVIMENTO FLEXIBLE EN ARENA APISONADA // O GRAVILLA SUELTA FINA - CAMINOS                                                                                                                                                                                                                         | M2   | 750      | \$ 29.973    | \$ 22.479.750 |
| 8.17                                | Pavimento flexible en piedra media bola 5 a 15 cm compactada. Colores grises y blanco según geometría - PLAZA OVALADA                                                                                                                                                                             | M2   | 172,9    | \$ 109.026   | \$ 18.850.595 |
| 8.18                                | BOLARDO MATALICO 2 - OTROS ESPACIOS                                                                                                                                                                                                                                                               | UND  | 2        | \$ 873.490   | \$ 1.746.980  |
| <b>9. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |              |               |
| 9.1                                 | BANCA 1 (TIPO FLOR) - DIMENSIONES 2,50 X 2,50 MTS recubrimiento en caucho                                                                                                                                                                                                                         | UND  | 6        | \$ 1.270.213 | \$ 7.621.278  |
| 9.2                                 | Banca Neobarmino (Individual) (INCLUYE TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                | UND  | 10       | \$ 647.383   | \$ 6.473.830  |



| cap. | ITEM                                                    | UNID | CANTIDAD | V/R UNITARIO | SUBTOTAL (\$) |
|------|---------------------------------------------------------|------|----------|--------------|---------------|
| 9.3  | BANCA 3 (PUESTOS) (INCLUYE TRANSPORTE)                  | UND  | 5        | \$ 600.000   | \$ 3.000.000  |
| 9.4  | PAPELERAS                                               | UND  | 5        | \$ 600.000   | \$ 3.000.000  |
| 9.5  | ESTACIONES RECICLAJE (4 CONTENDEROS)                    | UND  | 3        | \$ 600.000   | \$ 1.800.000  |
| 9.6  | BEBEDEROS (INCLUYE TRANSPORTE)                          | UND  | 2        | \$ 3.000.000 | \$ 6.000.000  |
| 9.8  | ESTACION BICICLETEROS (INCLUYE TRANSPORTE)              | UND  | 2        | \$ 525.000   | \$ 1.050.000  |
| 9.9  | LUMINARIAS TIPO 1                                       | UND  | 30       | \$ 500.000   | \$ 15.000.000 |
| 9.10 | LUMINARIAS TIPO 2 (PANELES SOLARES)                     | UND  | 10       | \$ 525.000   | \$ 5.250.000  |
| 9.11 | LUMINARIAS DE PISO                                      | UND  | 30       | \$ 300.000   | \$ 9.000.000  |
| 9.12 | ILUMINACION LED PARA BARANDA (UBICACIÓN BAJO PASAMANOS) | GLB  | 1        | \$ 5.000.000 | \$ 5.000.000  |
| 9.13 | ILIMINACION LED PARA PERGOLA                            |      |          | \$ 5.000.000 | \$ 5.000.000  |
| 9.14 | ILUMINACION LED PARA FUENTE DE LAS GARZAS               |      |          | \$ 5.000.000 | \$ 5.000.000  |
| 9.15 | ILUMINACION LED PARA PATIO FUENTES                      |      |          | \$ 7.200.000 | \$ 7.200.000  |

| cap.                  | ITEM                                                      | UNID | CANTIDAD | V/R UNITARIO  | SUBTOTAL (\$) |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------|----------|---------------|---------------|
| 9.16                  | ILUMINACION LED PARA TERRAZA-BALCON (cubierta servicios)  |      |          | \$ 518.000    | \$ 518.000    |
| 9.17                  | NEBULIZADORES DE AGUA(LOCALIZACION EN PERGOLA Y PASEO)    | GLB  | 1        | \$ 1.500.000  | \$ 1.500.000  |
| 9.19                  | JUEGO MODULAR PARA NIÑOS REF. SM-90                       | UND  | 1        | \$ 7.500.000  | \$ 7.500.000  |
| 9.20                  | TOLDO SOMBRA 4 PUNTAS REF TS-002                          | UND  | 1        | \$ 15.000.000 | \$ 15.000.000 |
| 9.21                  | BALANCIN REF B-205                                        | UND  | 2        | \$ 2.550.000  | \$ 5.100.000  |
| 9.22                  | PLAZA GIRATORIA REF CP-14                                 | UND  | 1        | \$ 2.850.000  | \$ 2.850.000  |
| 9.23                  | JUEGO PLAZA TREPADORES REF. TR-547                        | UND  | 1        | \$ 4.000.000  | \$ 4.000.000  |
| 9.24                  | TRANSPORTE GENERAL DE OTROS EQUIPAMIENTOS                 | GLB  | 1        | \$ 4.000.000  | \$ 4.000.000  |
| <b>10. JARDINERIA</b> |                                                           |      |          |               |               |
| 10.1                  | JARDIN DE PISO ANTES DEL PUENTE - ACCESO SUR              | M2   | 112,15   | \$ 30.000     | \$ 3.364.500  |
| 10.2                  | JARDIN ALTO ENTRE MUROS DE CONTENCIÓN - ACCESO SUR        | M2   | 86,59    | \$ 15.000     | \$ 1.298.850  |
| 10.3                  | JARDIN ENTRE EL PUENTE Y PLAZOLETA EXISTENTE - ACCESO SUR | M2   | 152,17   | \$ 21.000     | \$ 3.195.570  |

| cap.                                       | ITEM                                                               | UNID | CANTIDAD | V/R UNITARIO | SUBTOTAL (\$) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|---------------|
| 10.4                                       | JARDIN ENTRE EL PLAZOLETA EXISTENTE Y MALECON - ZONA DE LOS CACTUS | M2   | 48,57    | \$ 15.000    | \$ 728.550    |
| 10.5                                       | JARDIN EN TALUD CONTRA AVENIDA                                     | M2   | 570,72   | \$ 21.000    | \$ 11.985.120 |
| 10.6                                       | JARDINES ACUATICOS(Rivera río)                                     | M2   | 500      | \$ 30.000    | \$ 15.000.000 |
| 10.7                                       | ARBORIZACION EJEMPLARES NUEVOS                                     | UND  | 40       | \$ 65.000    | \$ 2.600.000  |
| 10.8                                       | ARBORIZACION (traslado de bajo y mediano porte)                    | UND  | 30       | \$ 100.000   | \$ 3.000.000  |
| 10.9                                       | ARBORIZACION corte                                                 | UND  | 10       | \$ 50.000    | \$ 500.000    |
| <b>11. REDES HIDROSANITARIAS Y EQUIPOS</b> |                                                                    |      |          |              |               |
| 11.1                                       | ACOMETIDA PROVISIONAL DE OBRA                                      | GLB  | 1        | \$ 2.000.000 | \$ 2.000.000  |
| 11.2                                       | REDES INTERNAS PROVISIONALES - INCLUYE CAJAS Y MEDIDORES           | ML   | 200      | \$ 28.000    | \$ 5.600.000  |
| 11.3                                       | POZOS DE ALCANTARILLADO                                            | UND  | 3        | \$ 2.500.000 | \$ 7.500.000  |
| 11.4                                       | TANQUE DE RESERVA DE AGUA EN CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO    | M3   | 45       | \$ 700.000   | \$ 31.500.000 |
| 11.5                                       | POZOS EYECTORES EN CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO              | UND  | 3        | \$ 2.500.000 | \$ 7.500.000  |



| cap.                               | ITEM                                                                                                            | UNID | CANTIDAD | V/R UNITARIO  | SUBTOTAL (\$) |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|---------------|
| 11.6                               | CAJAS DE PASO EN MAMPOSTERIA - RED SANITARIA                                                                    | UND  | 10       | \$ 350.000    | \$ 3.500.000  |
| 11.7                               | RED HIDRAULICA DEFINITIVA                                                                                       | GLB  | 1        | \$ 19.800.000 | \$ 19.800.000 |
| 11.8                               | RED SANITARIA DEFINITIVA                                                                                        | GLB  | 1        | \$ 15.000.000 | \$ 15.000.000 |
| 11.9                               | BOMBAS Y ADECUACION DEL ESPACIO PARA LAS FUENTES EN CONCRETO INCLUYE 6 BOQUILLAS PARA SALIDA DE AGUA A PRESION. | M2   | 164,55   | \$ 95.400     | \$ 15.698.070 |
| 11.10                              | BOMBAS EYECTORAS AGUAS SERVIDAS (BAÑOS Y ZONAS DE SERVICIO)                                                     | JGO  | 2        | \$ 2.450.000  | \$ 4.900.000  |
| 11.11                              | BOMBAS TANQUE DE RESERVA DE AGUA POTABLE Y DE RED DE CONTRAINCENDIO                                             | JGO  | 2        | \$ 2.200.000  | \$ 4.400.000  |
| 11.12                              | CANALES EN CONCRETO, MANEJO RED AGUAS LLUVIAS                                                                   | ML   | 350      | \$ 113.923    | \$ 39.873.050 |
| 11.13                              | CARCAMOS Y REJILLAS                                                                                             | ML   | 350      | \$ 149.640    | \$ 52.374.000 |
| <b>12. REDES ELECTRICAS Y CCTV</b> |                                                                                                                 |      |          |               |               |
| 12.1                               | ACOMETIDA PROVISIONAL DE OBRA                                                                                   | GLB  | 1        | \$ 2.000.000  | \$ 2.000.000  |
| 12.2                               | REDES INTERNAS PROVISIONALES - INCLUYE CAJAS Y MEDIDORES                                                        | ML   | 300      | \$ 53.200     | \$ 15.960.000 |
| 12.3                               | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE ALUMBRADO                                                                 | UND  | 10       | \$ 900.000    | \$ 9.000.000  |



NIT: 890500514-9

Grupo **epm**

Contrato CT-2015-000155

CENS S.A. E.S.P. – JASA LTDA

22

| cap.                                              | ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID | CANTIDAD | V/R UNITARIO | SUBTOTAL (\$)           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------------|
| 12.4                                              | REDES ELECTRICAS DEFINITIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ML   | 550      | \$ 49.000    | \$ 26.950.000           |
| 12.5                                              | CAJAS DE PASO EN MAMPOSTERIA - RED ELECTRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND  | 10       | \$ 100.000   | \$ 1.000.000            |
| 12.6                                              | PUESTA A TIERRA - 4 PUNTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND  | 2        | \$ 1.400.000 | \$ 2.800.000            |
| 12.7                                              | RED CCTV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GLB  | 1        | \$ 4.430.000 | \$ 4.430.000            |
| 12.8                                              | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO (PARA LLAMADO POR PEATONES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND  | 1        | \$ 2.700.000 | \$ 2.700.000            |
| <b>13. AREA DE SERVICIOS Y CUARTOS ESPECIALES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |              |                         |
| 13.1                                              | Espacio de servicios, piso en baldosa de granito vibro prensado p5 de alfa o similar, muro con enchape en porcelanato formato 0,60 x 0,30 altura 1,80 mts, muros divisorios en dry wall con enchape en cristanac, puertas en lamina cold rolled cal. 20, aparatos sanitarios linea institucional con griferias operadas por sensor y divisiones en acero inoxidable. | M2   | 40       | \$ 850.000   | \$ 34.000.000           |
| 13.2                                              | Cuarto de bombas y cuarto de basuras -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2   | 9        | \$ 2.000.000 | \$ 18.000.000           |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |              | <b>\$ 1.309.770.755</b> |
| <b>ADMINISTRACION</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          | 15%          | \$ 196.465.613          |

Cúcuta - Norte de Santander  
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla  
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander  
Calle 7, 29-183  
Av. Francisco Fernández de Contreras  
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander  
Cra. 6, 6-17 El Carmen  
PBX (7) 566 3278 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander  
Cra. 8, Calle 7 Esquina  
PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar  
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina  
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516



NIT: 890500514-9

Grupo **epm**

Contrato CT-2015-000155

CENS S.A. E.S.P. – JASA LTDA

23

| cap. | ITEM                                                             | UNID | CANTIDAD | V/R UNITARIO | SUBTOTAL (\$)    |
|------|------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|------------------|
|      | <b>UTILIDAD</b>                                                  |      |          | 10%          | \$ 130.977.076   |
|      | <b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AU)</b>                              |      |          |              | \$ 327.442.689   |
|      | <b>TOTAL (Suma total costos directos + costos indirectos AU)</b> |      |          |              | \$ 1.637.213.444 |

Cúcuta - Norte de Santander  
Av. Aeropuerto, 5N- 220 Sevilla  
PBX (7) 582 4444 - Fax: (7) 578 0990

Ocaña - Norte de Santander  
Calle 7, 29-183  
Av. Francisco Fernández de Contreras  
PBX (7) 563 6363- Fax: (7) 561 1365

Tibú - Norte de Santander  
Cra. 6, 6-17 El Carmen  
PBX (7) 566 3276 - Fax: (7) 566 3383

Pamplona - Norte de Santander  
Cra. 8, Calle 7 Esquina  
PBX (7) 568 1187 - Fax: (7) 568 4027

Aguachica - Cesar  
Calle 11, 14-10 La Ceiba, Esquina  
PBX (5) 565 0150 - Fax: (5) 565 2516

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P

[www.cens.com.co](http://www.cens.com.co)



# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

**CONTRATO N° 2**



|                                                                                                            |                               |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <br>ALCALDIA DE LOS PATIOS | <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b> | Código: FGA01-03     |
|                                                                                                            | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>    | Versión: 02          |
|                                                                                                            | <b>FORMATO</b>                | Aprobado: 26/12/2013 |

### ACTA DE LIQUIDACION FINAL

#### CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 005 DEL 2014

**FECHA DE CONTRATO:** 13 DE FEBRERO DEL 2015  
**CONTRATISTA:** JASA LTDA RL/ SALVADOR ARTURO MONTES PABON.  
**OBJETO:** CONSTRUCCION PASEO PEATONAL MEDIANTE ANDENES EN CONCRETO EN LA AVENIDA 4 ENTRE CALLES 30 Y 31 BARRIO PATIO CENTRO MUNICIPIO DE LOS PATIOS.  
**DURACION:** DOS (02) MESES.  
**NIT.** 13.459.803  
**FECHA DE INICIO:** 2 DE MARZO 2015  
**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 169.864.924.00  
**FORMA DE PAGO** ACTA FINAL DE OBRA.  
**INTERVENTOR** SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

En la Secretaria de Obras Públicas a los Veintiocho (28) días del mes de Mayo del 2015 se reunieron: se reunieron el **Dr. LUIS ORLANDO SANDOVAL LAGUADO** alcalde municipal obrando en nombre y representación del Municipio de Los Patios, la Ing. **LUZ MILEIDY JAIMES RODRÍGUEZ**, Secretaria de Obras Públicas y **JASA LTDA RL/ SALVADOR ARTURO MONTES PABON**, contratista con el fin de liquidar el contrato de Obra Pública N° 005 de 2015, las cuales culminaron satisfactoriamente y conforme al siguiente detalle:

#### ESTADO FINANCIERO

|                             |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |                   | \$ 169.864.924.00 |
| VALOR ACTA FINAL.           | \$ 169.864.791.00 |                   |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | \$ 133.00         |                   |
| SUMAS IGUALES               | \$ 169.864.924.00 | \$ 169.864.924.00 |

**"LOS PATIOS SOMOS TODOS"**

e-mail:secobras@lospatios-nortedesantander.gov.co

www.lospatios-nortedesantander.gov.co

Calle 35 N° 3 - 80 Doce de Octubre. Telefax: 5807699 Teléfono: 5807366

|                                                                                                            |                               |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <br>ALCALDIA DE LOS PATIOS | <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b> | Código: FGA01-03     |
|                                                                                                            | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>    | Versión: 02          |
|                                                                                                            | <b>FORMATO</b>                | Aprobado: 26/12/2013 |

### ACTAS SUSCRITAS

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| ACTA DE INICIO DE PROYECTO        | 02 DE MARZO DEL 2015 |
| ACTA DE AJUSTE DE OBRA            | 27 DE MARZO DEL 2015 |
| ACTA DE RECIBO FINAL              | 30 DE ABRIL DEL 2015 |
| ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA | 28 DE MAYO DEL 2015  |

### RELACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA

CONTRATO INICIAL; Garantía Cumplimiento No. 33GU026234 CERTIFICADO 33 GU036996 y Responsabilidad civil No. 33 RO007220 Aprobadas por el secretaria de obras públicas según Resolución 026 de 2015

| AMPAROS                         | INICIAL    | FINAL      |
|---------------------------------|------------|------------|
| CUMPLIMIENTO                    | 20-02-2015 | 20-08-2015 |
| SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 20-02-2015 | 20-04-2018 |
| ESTABILIDAD DE OBRA             | 20-02-2015 | 20-02-2019 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC    | 20-02-2015 | 20-08-2015 |

Aprobadas por el secretaria de obras públicas según Resolución 050 de 2015

### CONTRATO INICIAL

| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO          | NUMERO     | INICIAL    | FINAL      |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| CUMPLIMIENTO                    | 33GU026234 | 20-04-2015 | 20-08-2015 |
| SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES |            | 20-04-2015 | 20-04-2018 |
| ESTABILIDAD DE OBRA             |            | 20-04-2015 | 20-04-2020 |

### CONSTANCIAS

- Que la Obra fue entregada por el contratista y recibida a entera satisfacción tal como consta en el acta de recibo final de obra.

**“LOS PATIOS SOMOS TODOS”**

e-mail:secobras@lospatios-nortedesantander.gov.co

www.lospatios-nortedesantander.gov.co

Calle 35 N° 3 - 80 Doce de Octubre. Telefax: 5807699 Teléfono: 5807366



|                                                                                                                    |                               |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <br><b>ALCALDIA DE LOS PATIOS</b> | <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b> | <b>Código: FGA01-03</b>     |
|                                                                                                                    | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>    | <b>Versión: 02</b>          |
|                                                                                                                    | <b>FORMATO</b>                | <b>Aprobado: 26/12/2013</b> |

- Que en la presente acta de liquidación están incluidos todos los valores correspondientes al contrato de Obra Pública N° 005 de 2015.
- Que el contratista presentará para el pago de la cuenta final el contrato de Obra Pública N° 005 de 2015, los siguientes documentos: copia del acta de recibo final de Interventoría.
- Copia del pago al sistema de salud, pensión y ARP y pago parafiscales.

Una vez la Alcaldía del Municipio de Los Patios gire a favor de JASA LTDA RL/ SALVADOR ARTURO MONTES PABON La suma de **CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE.** (\$169.864.791.00) correspondiente al Acta de Recibo Final de Obra Pública, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

La presente Acta de liquidación no exime al contratista y al interventor de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el contrato de Obra Pública N° 005 de 2015, y de las acciones civiles y penales por las acciones u omisiones en la actuación contractual de conformidad con los artículos 52 y 53 de la Ley 80 de 1993.

No siendo otro el motivo de la presente firman los que intervinieron:

  
**LUIS ORLANDO SANDOVAL LAGUADO**  
 Alcalde Municipal

  
**LUZ MILEIDY JAIMES RODRÍGUEZ**  
 Secretaria de Obras Públicas

  
**JASA LTDA.**  
**R/L SALVADOR ARTURO MONTES PABON**  
 Contratista

**“LOS PATIOS SOMOS TODOS”**

[e-mail:secobras@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:secobras@lospatios-nortedesantander.gov.co)  
[www.lospatios-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co)

Calle 35 N° 3 - 80 Doce de Octubre. Telefax: 5807699 Teléfono: 5807366

| <div></div> <div>ALCALDIA DE LOS PATIOS</div>                     |                                                    | DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO |                       |                 |                                           |                                         |                  |               |            |                              |               | Código: FDT02-04     |                     |                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|------------------|------|
|                                                                                                                                                    |                                                    | ACTA FINAL DE OBRA                 |                       |                 |                                           |                                         |                  |               |            |                              |               | Versión: 01          |                     |                  |      |
|                                                                                                                                                    |                                                    | FORMATO                            |                       |                 |                                           |                                         |                  |               |            |                              |               | Aprobado: 16/07/2014 |                     |                  |      |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                       |                                                    |                                    |                       |                 |                                           |                                         |                  |               |            |                              |               |                      |                     |                  |      |
| CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 005 DE 2015                                                                                                            |                                                    |                                    |                       |                 |                                           |                                         |                  |               |            |                              |               |                      |                     |                  |      |
| OBJETO: CONSTRUCCION PASEO PEATONAL MEDIANTE ANDENES EN CONCRETO EN LA AVENIDA 4 ENTRE CALLES 30 Y 31 BARRIO PATIO CENTRO, MUNICIPIO DE LOS PATIOS |                                                    |                                    |                       |                 |                                           |                                         |                  |               |            |                              |               |                      |                     |                  |      |
| CONTRATISTA: JASA LTDA, R/L. SALVADOR ARTURO MONTES PABON                                                                                          |                                                    |                                    |                       |                 | INTERVENTOR: LUZ MILEIDY JAIMES RODRIGUEZ |                                         |                  |               |            | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |               |                      |                     |                  |      |
| VALOR DEL CONTRATO: \$ 169,864,924                                                                                                                 |                                                    |                                    |                       |                 | VALOR ADICIONAL:                          |                                         |                  |               |            | VALOR TOTAL DEL ANTICIPO:    |               |                      |                     |                  |      |
| FECHA DE INICIACIÓN: 02 de MARZO 2.015                                                                                                             |                                                    |                                    |                       |                 | PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (02) MESES        |                                         |                  |               |            |                              |               |                      |                     |                  |      |
| ACTA FINAL DE OBRA                                                                                                                                 |                                                    |                                    |                       |                 |                                           |                                         |                  |               |            |                              |               |                      |                     |                  |      |
| FECHA DEL ACTA FINAL DE OBRA: 30 DE ABRIL 2.015                                                                                                    |                                                    |                                    |                       |                 |                                           |                                         |                  |               |            |                              |               |                      |                     |                  |      |
| ITEM                                                                                                                                               | DESCRIPCION                                        | UND                                | CONDICIONES INICIALES |                 |                                           | CONDICIONES SEGÚN ACTA DE AJUSTES N° 01 |                  | ACTA ANTERIOR |            | +/-                          | PRESENTE ACTA |                      | ACUMULADO EJECUTADO |                  |      |
|                                                                                                                                                    |                                                    |                                    | CANT                  | V/R. UNIT.      | V/R. TOTAL                                | CANT                                    | V/R. TOTAL       | CANT          | V/R. TOTAL |                              | CANT          | V/R. TOTAL           |                     |                  |      |
| 1                                                                                                                                                  | PRLIMINARES                                        |                                    |                       |                 |                                           |                                         |                  |               |            |                              |               |                      |                     |                  |      |
| 1.1                                                                                                                                                | LOCALIZACION Y REPLANTEO                           | M2                                 | 300.00                | \$ 2,539.00     | \$ 761,700.00                             | 372.00                                  | \$ 944,508.00    |               |            |                              | 372.00        | \$ 944,508.00        | 372.00              | \$ 944,508.00    | 100% |
| 1.2                                                                                                                                                | SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRAFICO                   | GLOB                               | 1.00                  | \$ 1,815,038.00 | \$ 1,815,038.00                           | 1.00                                    | \$ 1,815,038.00  |               |            |                              | 1.00          | \$ 1,815,038.00      | 1.00                | \$ 1,815,038.00  | 100% |
| 2                                                                                                                                                  | DEMOLICION Y EXPLANACION                           |                                    |                       |                 |                                           |                                         | \$ 0.00          |               |            |                              |               | 0.00                 | \$ -                | 100%             |      |
| 2.1                                                                                                                                                | DEMOLICION SARDINEL                                | ML                                 | 205.00                | \$ 12,228.00    | \$ 2,506,740.00                           | 228.00                                  | \$ 2,787,984.00  |               |            |                              | 228.00        | \$ 2,787,984.00      | 228.00              | \$ 2,787,984.00  | 100% |
| 2.2                                                                                                                                                | DEMOLICION PISO EN CONCRETO                        | M2                                 | 300.00                | \$ 10,703.00    | \$ 3,210,900.00                           | 288.00                                  | \$ 3,082,464.00  |               |            |                              | 288.00        | \$ 3,082,464.00      | 288.00              | \$ 3,082,464.00  | 100% |
| 2.3                                                                                                                                                | DEMOLICION DE MURO                                 | M2                                 | 9.60                  | \$ 10,168.00    | \$ 97,612.80                              | 9.60                                    | \$ 97,613.00     |               |            |                              | 9.60          | \$ 97,613.00         | 9.60                | \$ 97,613.00     | 100% |
| 2.4                                                                                                                                                | CORTE LINEAL DE PISO EXISTENTE                     | ML                                 | 205.00                | \$ 6,678.00     | \$ 1,368,990.00                           | 407.40                                  | \$ 2,720,617.00  |               |            |                              | 407.40        | \$ 2,720,617.00      | 407.40              | \$ 2,720,617.00  | 100% |
| 3.0                                                                                                                                                | RETIRO DE MATERIA DE DEMOLICION                    |                                    |                       |                 |                                           |                                         | \$ 0.00          |               |            |                              |               | 0.00                 | \$ -                | 100%             |      |
| 3.1                                                                                                                                                | RETIRO DE SOBRANTE DE CONSTRUCCION                 | M3                                 | 128.50                | \$ 26,931.00    | \$ 3,460,633.50                           | 305.50                                  | \$ 8,227,421.00  |               |            |                              | 305.50        | \$ 8,227,421.00      | 305.50              | \$ 8,227,421.00  | 100% |
| 4.0                                                                                                                                                | EXCAVACIONES                                       |                                    |                       |                 |                                           |                                         | \$ 0.00          |               |            |                              |               | 0.00                 | \$ -                | 100%             |      |
| 4.1                                                                                                                                                | EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR                   | M3                                 | 85.50                 | \$ 36,081.00    | \$ 3,084,925.50                           | 192.00                                  | \$ 6,927,552.00  |               |            |                              | 192.00        | \$ 6,927,552.00      | 192.00              | \$ 6,927,552.00  | 100% |
| 5.0                                                                                                                                                | BASES Y RELLENOS                                   |                                    |                       |                 |                                           |                                         | \$ 0.00          |               |            |                              |               | 0.00                 | \$ -                | 100%             |      |
| 5.1                                                                                                                                                | BASE GRANULAR e= 0.10                              | M2                                 | 300.00                | \$ 11,442.00    | \$ 3,432,600.00                           | 292.85                                  | \$ 3,350,790.00  |               |            |                              | 292.85        | \$ 3,350,790.00      | 292.85              | \$ 3,350,790.00  | 100% |
| 5.2                                                                                                                                                | RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE LA EXCAVACION | M3                                 | 71.60                 | \$ 22,143.00    | \$ 1,585,438.80                           | 94.50                                   | \$ 2,092,514.00  |               |            |                              | 94.50         | \$ 2,092,514.00      | 94.50               | \$ 2,092,514.00  | 100% |
| 6.0                                                                                                                                                | CIMENTACION                                        |                                    |                       |                 |                                           |                                         | \$ 0.00          |               |            |                              | 0.00          | \$ 0.00              | 0.00                | \$ -             | 100% |
| 6.1                                                                                                                                                | VIGA DE CIMENTACION DE 0.25*0.25                   | ML                                 | 40.50                 | \$ 37,002.00    | \$ 1,498,581.00                           | 0.00                                    | \$ 0.00          |               |            |                              | 0.00          | \$ 0.00              | 0.00                | \$ -             | 100% |
| 6.2                                                                                                                                                | CONCRETO PARA ZAPATA DE 3000 PSI                   | M3                                 | 4.00                  | \$ 614,993.00   | \$ 2,459,972.00                           | 0.00                                    | \$ 0.00          |               |            |                              | 0.00          | \$ 0.00              | 0.00                | \$ -             | 100% |
| 7.0                                                                                                                                                | ESTRUCTURA                                         |                                    |                       |                 |                                           |                                         | \$ 0.00          |               |            |                              |               | \$ 0.00              | 0.00                | \$ -             | 100% |
| 7.1                                                                                                                                                | COLUMNAS EN CONCRETO 0.15*0.20                     | ML                                 | 18.00                 | \$ 47,548.00    | \$ 855,864.00                             | 0.00                                    | \$ 0.00          |               |            |                              | 0.00          | \$ 0.00              | 0.00                | \$ -             | 100% |
| 7.2                                                                                                                                                | VIGA DE AMARRE 0.12*0.20                           | ML                                 | 40.50                 | \$ 38,602.00    | \$ 1,563,381.00                           | 0.00                                    | \$ 0.00          |               |            |                              | 0.00          | \$ 0.00              | 0.00                | \$ -             | 100% |
| 8.0                                                                                                                                                | MUROS                                              |                                    |                       |                 |                                           |                                         | \$ 0.00          |               |            |                              |               | \$ 0.00              | 0.00                | \$ -             | 100% |
| 8.1                                                                                                                                                | MURO DE CONTENCIÓN LADRILLO                        | M2                                 | 33.00                 | \$ 84,542.00    | \$ 2,789,886.00                           | 0.00                                    | \$ 0.00          |               |            |                              | 0.00          | \$ 0.00              | 0.00                | \$ -             | 100% |
| 9.0                                                                                                                                                | ACERO DE REFUERZO                                  |                                    |                       |                 |                                           |                                         | \$ 0.00          |               |            |                              |               | \$ 0.00              | 0.00                | \$ -             | 100% |
| 9.1                                                                                                                                                | ACERO DE REFUERZO                                  | KG                                 | 406.00                | \$ 3,850.00     | \$ 1,563,100.00                           | 179.50                                  | \$ 691,075.00    |               |            |                              | 179.50        | \$ 691,075.00        | 179.50              | \$ 691,075.00    | 100% |
| 10.0                                                                                                                                               | PISOS                                              |                                    |                       |                 |                                           |                                         | \$ 0.00          |               |            |                              |               | \$ 0.00              | 0.00                | \$ -             | 100% |
| 10.1                                                                                                                                               | ANTEPISOS e=0.07 m                                 | M2                                 | 236.50                | \$ 46,361.00    | \$ 10,964,376.50                          | 258.10                                  | \$ 11,965,774.00 |               |            |                              | 258.10        | \$ 11,965,774.00     | 258.10              | \$ 11,965,774.00 | 100% |
| 10.2                                                                                                                                               | RAMPA CONCRETO DE 3000 PSI e=0.10 m                | M2                                 | 26.00                 | \$ 68,171.00    | \$ 1,772,446.00                           | 39.60                                   | \$ 2,699,572.00  |               |            |                              | 39.60         | \$ 2,699,572.00      | 39.60               | \$ 2,699,572.00  | 100% |
| 10.3                                                                                                                                               | PISOS EN BALDOSA DE GRANITO PREPULIDA EXTERIORES   | M2                                 | 236.50                | \$ 97,822.00    | \$ 23,134,903.00                          | 221.20                                  | \$ 21,638,226.00 |               |            |                              | 221.20        | \$ 21,638,226.00     | 221.20              | \$ 21,638,226.00 | 100% |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |                 |                   |                   |                   |  |        |                   |        |                   |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------|-------------------|--------|-------------------|------|------|
| 11.0 | URBANISMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |                 |                   |                   | \$ 0.00           |  |        |                   |        | 0.00              | \$ - | 100% |
| 11.1 | SARDINEL H=0.4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ML   | 205.00 | \$ 47,715.00    | \$ 9,781,575.00   | 460.45            | \$ 21,970,372.00  |  | 460.45 | \$ 21,970,372.00  | 460.45 | \$ 21,970,372.00  | 100% |      |
| 11.2 | BORDILLO h= 0.15m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ML   | 205.00 | \$ 33,162.00    | \$ 6,798,210.00   | 0.00              | \$ 0.00           |  | 0.00   | \$ 0.00           | 0.00   | \$ -              | 100% |      |
| 11.3 | BASE EN CONCRETO 3000 PSI PARA CIMENTACION LUMINARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND  | 13.00  | \$ 124,823.00   | \$ 1,622,699.00   | 0.00              | \$ 0.00           |  | 0.00   | \$ 0.00           | 0.00   | \$ -              | 100% |      |
| 11.4 | CUNETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ML   | 60.50  | \$ 117,799.00   | \$ 7,126,839.50   | 0.00              | \$ 0.00           |  | 0.00   | \$ 0.00           | 0.00   | \$ -              | 100% |      |
| 11.5 | JARDINERAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ML   | 32.00  | \$ 45,810.00    | \$ 1,465,920.00   | 30.80             | \$ 1,410,948.00   |  | 30.80  | \$ 1,410,948.00   | 30.80  | \$ 1,410,948.00   | 100% |      |
| 11.6 | PODA DE ARBOLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND  | 6.00   | \$ 70,000.00    | \$ 420,000.00     | 0.00              | \$ 0.00           |  | 0.00   | \$ 0.00           | 0.00   | \$ -              | 100% |      |
| 11.7 | REPOSICION DE ARBOLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND  | 6.00   | \$ 50,000.00    | \$ 300,000.00     | 0.00              | \$ 0.00           |  | 0.00   | \$ 0.00           | 0.00   | \$ -              | 100% |      |
| 11.8 | SUM. E INS DE CANECAS EN MALLAMETALICA EN ACERO INOXIDABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND  | 8.00   | \$ 888,188.00   | \$ 7,105,504.00   | 8.00              | \$ 7,105,504.00   |  | 8.00   | \$ 7,105,504.00   | 8.00   | \$ 7,105,504.00   | 100% |      |
| 12.0 | ACOMETIDA ALUMBRADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                 |                   |                   | \$ 0.00           |  |        |                   | 0.00   | \$ -              | 100% |      |
| 12.1 | DUCTO PVC 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ML   | 250.00 | \$ 16,833.00    | \$ 4,208,250.00   | 0.00              | \$ 0.00           |  | 0.00   | \$ 0.00           | 0.00   | \$ -              | 100% |      |
| 12.2 | CAJA PISO 20*20*20 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND  | 13.00  | \$ 97,517.00    | \$ 1,267,721.00   | 12.00             | \$ 1,170,204.00   |  | 12.00  | \$ 1,170,204.00   | 12.00  | \$ 1,170,204.00   | 100% |      |
| 12.3 | SUM E INS DE LAMPARA + POSTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND  | 13.00  | \$ 1,549,350.00 | \$ 20,141,550.00  | 12.00             | \$ 18,592,200.00  |  | 12.00  | \$ 18,592,200.00  | 12.00  | \$ 18,592,200.00  | 100% |      |
| 13.0 | DESMONTE DE CUBIERTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |                 |                   |                   | \$ 0.00           |  |        |                   | 0.00   | \$ -              | 100% |      |
| 13.1 | DESMONTE DE CUBIERTA EN ALUMINIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2   | 100.60 | \$ 8,449.00     | \$ 849,969.40     | 0.00              | \$ 0.00           |  | 0.00   | \$ 0.00           | 0.00   | \$ -              | 100% |      |
| 14.0 | ASEO GENERAL DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |                 |                   |                   | \$ 0.00           |  |        |                   | 0.00   | \$ -              | 100% |      |
| 14.1 | ASEO GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GLOB | 1.00   | \$ 1,650,000.00 | \$ 1,650,000.00   | 1.00              | \$ 1,650,000.00   |  | 1.00   | \$ 1,650,000.00   | 1.00   | \$ 1,650,000.00   | 100% |      |
| 15.0 | ITEMS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |                 |                   |                   | \$ 0.00           |  |        |                   | 0.00   | \$ -              | 100% |      |
| 15.1 | MURO CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO H= 1.20 MTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ML   |        | \$ 143,145.00   |                   | 28.70             | \$ 4,108,262.00   |  | 28.70  | \$ 4,108,262.00   | 28.70  | \$ 4,108,262.00   | 100% |      |
| 15.2 | SUM E INS TUBERÍA PARA DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS DE 8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ML   |        | \$ 38,500.00    |                   | 67.45             | \$ 2,596,825.00   |  | 67.45  | \$ 2,596,825.00   | 67.45  | \$ 2,596,825.00   | 100% |      |
| 15.3 | DUCTO PVC 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ML   |        | \$ 14,883.00    |                   | 202.90            | \$ 3,019,761.00   |  | 202.90 | \$ 3,019,761.00   | 202.90 | \$ 3,019,761.00   | 100% |      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |                 | \$ 130,665,326.00 |                   | \$ 130,665,224.00 |  |        | \$ 130,665,224.00 |        | \$ 130,665,224.00 |      |      |
|      | ADMINISTRACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22%  |        |                 | \$ 28,746,372.00  |                   | \$ 28,746,349.00  |  |        | \$ 28,746,349.00  |        | \$ 28,746,349.00  |      |      |
|      | IMPREVISTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1%   |        |                 | \$ 1,306,653.00   |                   | \$ 1,306,652.00   |  |        | \$ 1,306,652.00   |        | \$ 1,306,652.00   |      |      |
|      | UTILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7%   |        |                 | \$ 9,146,573.00   |                   | \$ 9,146,566.00   |  |        | \$ 9,146,566.00   |        | \$ 9,146,566.00   |      |      |
|      | COSTO TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |                 | \$ 169,864,924.00 |                   | \$ 169,864,791.00 |  |        | \$ 169,864,791.00 |        | \$ 169,864,791.00 |      |      |
|      | BALANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                 |                   |                   |                   |  |        |                   |        |                   |      |      |
|      | VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |                 | \$ 169,864,924.00 |                   |                   |  |        |                   |        |                   |      |      |
|      | VALOR ACTA PARCIAL # 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                 |                   |                   |                   |  |        |                   |        |                   |      |      |
|      | VALOR PRESENTE ACTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                 |                   | \$ 169,864,791.00 |                   |  |        |                   |        |                   |      |      |
|      | SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |                 |                   | \$ 133.00         |                   |  |        |                   |        |                   |      |      |
|      | SUMAS IGUALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |                 | \$ 169,864,924.00 | \$ 169,864,924.00 |                   |  |        |                   |        |                   |      |      |
|      | <div><div></div><div></div><div></div><div>LUZ MILEIDY JAIMES RODRIGUEZ.<br/>Secretaria de Obras Públicas</div><div>VB* CONTRATISTA DE APOYO</div><div>JASA, R/L. SALVADOR ARTURO MONTES P.<br/>contratista</div></div> |      |        |                 |                   |                   |                   |  |        |                   |        |                   |      |      |

|                                                                                                             |                  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <br>ALCALDIA DE LOS PATIOS | GESTION JURIDICA | Código: FGJ01-04        |
|                                                                                                             | CONTRATACION     | Versión: 02             |
|                                                                                                             | FORMATO          | Aprobación : 01/07/2014 |

Contrato de obra pública No. 005 del 2015 para la ejecución del Proyecto: **CONSTRUCCIÓN PASEO PEATONAL MEDIANTE ANDENES EN CONCRETO EN LA AVENIDA 4 ENTRE CALLES 30 Y 31 BARRIO PATIO CENTRO MUNICIPIO DE LOS PATIOS**, Celebrado entre EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, y JASA LTDA.

Entre los suscritos: **MIGUEL FRANCISCO NIÑO MONTAÑEZ**, identificado con cédula de ciudadanía con **5.534.084** expedida en Los Patios, en su calidad de Alcalde Municipal (encargado) del Municipio de Los Patios, según Decreto No. 019 de 2015 de febrero 12 de 2015, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Acuerdo 025 de 5 de Diciembre de 2013 expedido por el Honorable Concejo del Municipio de Los Patios, actuando en nombre y representación de la Alcaldía del Municipio de Los Patios, con NIT 800044113-5, quien para los efectos del presente contrato se denomina el MUNICIPIO, por una parte; y por la otra, **JASA LTDA** con Nit. No. **800.177.012-0**, Representada Legalmente por **SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN** identificado con cédula de ciudadanía No. **13.459.803** de Cúcuta, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: I. Que la misión de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS " *es propender por el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad patienense, aprovechando las potencialidades del territorio mediante un enfoque holístico de políticas eficaces y dinámicas de gestión, articulando la gestión de riesgos, planes, procesos y alianzas públicas y privadas, necesarias en la planificación territorial y el desarrollo local participativo fundamentados en la eficiencia, eficacia, honestidad y transparencia que conlleven a la descentralización autónoma municipal*" y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión porque dicho proyecto contribuye al desarrollo local, programa que quedó plasmado en el Plan de Desarrollo 2012-2015. II. Que la necesidad a satisfacer por parte del Contratante es la **CONSTRUCCIÓN PASEO PEATONAL MEDIANTE ANDENES EN CONCRETO EN LA AVENIDA 4 ENTRE CALLES 30 Y 31 BARRIO PATIO CENTRO MUNICIPIO DE LOS PATIOS**. III. Que la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS, desarrolló los respectivos estudios y documentos previos. IV. Que la Oferta del Proponente **JASA LTDA.**, resultó como la ganadora del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en El proceso de Selección Abreviada No. **SAMC-OP-22-2014**, V. Que el presente Contratista se seleccionó por medio de una selección abreviada, identificada con el N° **SAMC-OP-22-2014**. VI. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones, VII. Que por medio de la resolución de Adjudicación No. **019 de Enero 27 de 2015**, fue aceptada la oferta que adjudicó el presente Contrato. Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se registrará por las siguientes cláusulas: Cláusula. **1 – Objeto del Contrato** El objeto del Contrato es **CONSTRUCCIÓN PASEO PEATONAL MEDIANTE ANDENES EN CONCRETO EN LA AVENIDA 4 ENTRE CALLES 30 Y 31 BARRIO PATIO CENTRO MUNICIPIO DE LOS PATIOS**, que incluye las obras descritas en la cláusula 3.2 La obra pública a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las contenidas en el Anexo Técnico. Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato. Cláusula 2 – Definiciones. Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son

**"LOS PATIOS SOMOS TODOS"**

e-mail: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)

[www.lospatio-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatio-nortedesantander.gov.co)

**CALLE 35 No. 3-80 Los Patios – Tel. 5807699 - 5808054**



|                                                                                                             |                  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <br>ALCALDIA DE LOS PATIOS | GESTION JURIDICA | Código: FGJ01-04        |
|                                                                                                             | CONTRATACION     | Versión: 02             |
|                                                                                                             | FORMATO          | Aprobación : 01/07/2014 |

utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1510 de 2013 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

| DEFINICIONES         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acta de Inicio       | Documento que registra la fecha las condiciones y el lugar de inicio de ejecución de la obra pública objeto del presente contrato.                                                                                                                                           |
| Acta de Recibo Final | Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra                                                                                                                                                                                          |
| Acta de Obra         | Es el documento en el contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades , el porcentaje o en general , el desarrollo de obra ejecutado                                                                                                                   |
| Anexo Técnico        | Es el documento anexo al presente contrato en el que se describen las especificaciones técnicas de construcción y/o mantenimiento, presupuesto , alcance del proyecto , localización y área de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante |
| Anticipo             | Entrega de dinero por parte del contratante al contratista para que inicie la ejecución del contrato. No constituye utilidad o ganancia ara el contratista y debe administrarse de acuerdo a la ley                                                                          |
| Contratante          | MUNICIPIO DE LOS PATIOS                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Contratista          | <b>JASA LTDA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Contrato             | Es el presente acuerdo de voluntades                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cronograma estimado  | Es el cronograma presentado por el contratista para ejecutar el contrato                                                                                                                                                                                                     |

Cláusula 3 – Alcance del objeto del Contrato. El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en el Anexo Técnico, así como con lo siguiente: 3.1 Objetivos específicos: a.- Cumplir con los requisitos pactados en los pliegos de condiciones. b.- Que el Contratista entrega a satisfacción la ejecución de cada una de las Actividades contratadas, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y diseños, cumpliendo con la calidad en cuanto a materiales y procesos Constructivos.

### 3.2 Actividades de la Obra:

| ITEM | DESCRIPCION                      | UND  | CANT | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL     |
|------|----------------------------------|------|------|-----------------|-----------------|
| 1    | PRELIMINARES                     |      |      |                 |                 |
| 1,1  | Localizacion y replanteo         | M2   | 300  | \$ 2.539,00     | \$ 761.700,00   |
| 1,2  | Señalización y manejo de trafico | Glob | 1    | \$ 1.815.038,00 | \$ 1.815.038,00 |
| 2    | DEMOLICIONES                     |      |      |                 |                 |

**“LOS PATIOS SOMOS TODOS”**

e-mail: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)  
[www.lospatio-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatio-nortedesantander.gov.co)  
**CALLE 35 No. 3-80 Los Patios - Tel. 5807699 - 5808054**



|                                                                                                             |                  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <br>ALCALDIA DE LOS PATIOS | GESTION JURIDICA | Código: FGJ01-04        |
|                                                                                                             | CONTRATACION     | Versión: 02             |
|                                                                                                             | FORMATO          | Aprobación : 01/07/2014 |

|      |                                                           |      |        |                 |                  |
|------|-----------------------------------------------------------|------|--------|-----------------|------------------|
| 2,1  | Demolición de sardinel                                    | MI   | 205,00 | \$ 12.228,00    | \$ 2.506.740,00  |
| 2,2  | Demolición de piso en concreto                            | M2   | 300    | \$ 10.703,00    | \$ 3.210.900,00  |
| 2,3  | Demolición de muro                                        | M2   | 9,6    | \$ 10.168,00    | \$ 97.612,80     |
| 2,4  | Corte lineal de piso existente                            | MI   | 205    | \$ 6.678,00     | \$ 1.368.990,00  |
| 3    | RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN                          |      |        |                 |                  |
| 3,1  | Retiro de sobrantes de construcción                       | M3   | 128,50 | \$ 26.931,00    | \$ 3.460.633,50  |
| 4    | EXCAVACIONES                                              |      |        |                 |                  |
| 4,1  | Excavacion manual sin clasificar                          | M3   | 85,50  | \$ 36.081,00    | \$ 3.084.925,50  |
| 5    | BASES Y RELLENOS                                          |      |        |                 |                  |
| 5,1  | Base granular e=0,10 mt                                   | M2   | 300,00 | \$ 11.442,00    | \$ 3.432.600,00  |
| 5,2  | Relleno con material comp de excavación                   | M3   | 71,60  | \$ 22.143,00    | \$ 1.585.438,80  |
| 6    | CIMENTACIÓN                                               |      |        |                 |                  |
| 6,1  | Viga de cimentación de 0,25 * 0,25                        | MI   | 40,50  | \$ 37.002,00    | \$ 1.498.581,00  |
| 6,2  | Concreto para zapata de 3000 psi.                         | M3   | 4,00   | \$ 614.993,00   | \$ 2.459.972,00  |
| 7    | ESTRUCTURA                                                |      |        |                 |                  |
| 7,1  | Columnas en concreto. 0,15 * 0,20                         | MI   | 18,00  | \$ 47.548,00    | \$ 855.864,00    |
| 7,2  | Vigas de amarre. 0,12 * 0,20                              | MI   | 40,50  | \$ 38.602,00    | \$ 1.563.381,00  |
| 8    | MUROS                                                     |      |        |                 |                  |
| 8,1  | Muro de contención ladrillo                               | M2   | 33,00  | \$ 84.542,00    | \$ 2.789.886,00  |
| 9    | ACERO DE REFUERZO                                         |      |        |                 |                  |
| 9,1  | Acero de refuerzo                                         | Kg   | 406,00 | \$ 3.850,00     | \$ 1.563.100,00  |
| 10   | PISOS                                                     |      |        |                 |                  |
| 10,1 | Antepiso e = 0,07 m                                       | M2   | 236,50 | \$ 46.361,00    | \$ 10.964.376,50 |
| 10,2 | Rampa de concreto 3000 psi, e=0,10 m                      | M2   | 26,00  | \$ 68.171,00    | \$ 1.772.446,00  |
| 10,3 | Piso en baldosa de granito prepulida                      | M2   | 236,50 | \$ 97.822,00    | \$ 23.134.903,00 |
| 11   | URBANISMO                                                 |      |        |                 |                  |
| 11,1 | Sardinel H = 0,4 m                                        | MI   | 205,00 | \$ 47.715,00    | \$ 9.781.575,00  |
| 11,2 | Bordillo H = 0,15 M                                       | MI   | 205,00 | \$ 33.162,00    | \$ 6.798.210,00  |
| 11,3 | Base en concreto 3000 psi, cimentación luminarias         | Und  | 13,00  | \$ 124.823,00   | \$ 1.622.699,00  |
| 11,4 | Cuneta                                                    | MI   | 60,50  | \$ 117.799,00   | \$ 7.126.839,50  |
| 11,5 | Jardineras                                                | MI   | 32,00  | \$ 45.810,00    | \$ 1.465.920,00  |
| 11,6 | Poda de arboles                                           | Und  | 6,00   | \$ 70.000,00    | \$ 420.000,00    |
| 11,7 | Reposición de arboles                                     | Und  | 6,00   | \$ 50.000,00    | \$ 300.000,00    |
| 11,8 | Sum e Ins de caneca en malla metalica en acero inoxidable | Und  | 8,00   | \$ 888.188,00   | \$ 7.105.504,00  |
| 12   | ACOMETIDA ALUMBRADO                                       |      |        |                 |                  |
| 12,1 | Ducto PVC de 2"                                           | MI   | 250,00 | \$ 16.833,00    | \$ 4.208.250,00  |
| 12,2 | Caja paso 20 * 20 * 20 cm                                 | Und  | 13,00  | \$ 97.517,00    | \$ 1.267.721,00  |
| 12,3 | Sum e Ins. De lampara + postes                            | Und  | 13,00  | \$ 1.549.350,00 | \$ 20.141.550,00 |
| 13   | DESMONTES DE CUBIERTA                                     |      |        |                 |                  |
| 13,1 | Desmonte de cubiertas en aluminio                         | M2   | 100,60 | \$ 8.449,00     | \$ 849.969,40    |
| 14   | ASEO GENERAL DE OBRA                                      |      |        |                 |                  |
| 14,1 | Aseo general                                              | Glob | 1      | \$ 1.650.000,00 | \$ 1.650.000,00  |
|      |                                                           |      |        |                 |                  |
|      | COSTO DIRECTO                                             |      |        |                 | \$ 130.665.326   |
|      |                                                           |      |        |                 |                  |
|      | Administración 22%                                        |      |        |                 | \$ 28.746.372    |
|      | Imprevistos 1%                                            |      |        |                 | \$ 1.306.653     |
|      | Utilidad 7%                                               |      |        |                 | \$ 9.146.573     |
|      |                                                           |      |        |                 |                  |
|      | VALOR TOTAL                                               |      |        |                 | \$ 169.864.924   |

**"LOS PATIOS SOMOS TODOS"**

**e-mail: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)**

**[www.lospatio-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatio-nortedesantander.gov.co)**

**CALLE 35 No. 3-80 Los Patios - Tel. 5807699 - 5808054**

|                                                                                                             |                  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <br>ALCALDÍA DE LOS PATIOS | GESTION JURIDICA | Código: FGJ01-04        |
|                                                                                                             | CONTRATACION     | Versión: 02             |
|                                                                                                             | FORMATO          | Aprobación : 01/07/2014 |

**Cláusula 4 – Valor del Contrato y Forma de pago.** El valor del Contrato de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE. (\$ 169.864.924,00), el cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó mediante precio global. El pago se realizara mediante la presentación de Actas Parciales y/o Final de la Obra.

**Cláusula 5 – Declaraciones del contratista.** El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS, respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en los Pliego de Condiciones. 5.5 El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 5.7 El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cláusula 6 del presente Contrato. 5.8 El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. **Cláusula 6. Plazo del Contrato y Cronograma estimado de Obra.** El plazo del Contrato es de **DOS (2) MESES**. El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista y del Contratante y forma parte del presente Contrato. La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.

**Cláusula 7 – Obligaciones Generales del Contratista** 7.1 Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 7.2 Entregar el Cronograma estimado de obra. 7.3 Colaborar con ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS, en cualquier requerimiento que ella haga. 7.4 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS. 7.5 Dar a conocer a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS, cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 7.6 Comunicarle a ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 7.7 Elaborar, suscribir y presentar a ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS, las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda. **Cláusula 8 – Derechos del Contratista** 8.1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 4 del presente Contrato. **Cláusula 9 - Obligaciones del Contratante** 9.1 Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera Directa o indirecta. 9.2 Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato con la debida presentación de Actas parciales y/o Acta final de obra. **Cláusula 10 – Derechos del Contratante** 10.1 Supervisar, revisar, corregir o

**“LOS PATIOS SOMOS TODOS”**

**e-mail: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)**

**[www.lospatio-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatio-nortedesantander.gov.co)**

**CALLE 35 No. 3-80 Los Patios – Tel. 5807699 - 5808054**



|                                                                                                             |                  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <br>ALCALDIA DE LOS PATIOS | GESTION JURIDICA | Código: FGJ01-04        |
|                                                                                                             | CONTRATACION     | Versión: 02             |
|                                                                                                             | FORMATO          | Aprobación : 01/07/2014 |

modificar las Actas de Obra presentadas por el contratista cuando esta la requieran, revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2 Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato. 10.3 Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. Cláusula 11 – **Responsabilidad**. El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 del presente Contrato. EL CONTRATISTA será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a EL MUNICIPIO en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. Cláusula 12 – **Terminación, modificación e interpretación unilaterales del Contrato** EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. Cláusula 13 – **Multas**. En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: multas diarias equivalentes al uno por mil (1\*1000) del valor del contrato por cada día de mora o de incumplimiento, hasta completar 10 días. Cláusula 14 – **Cláusula Penal**. En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, EL CONTRATISTA debe pagar al MUNICIPIO, a título de indemnización, una suma equivalente al Diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el MUNICIPIO adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. Cláusula 15 – **Caducidad** La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por EL MUNICIPIO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1 Paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a Cinco años por causas imputables al Contratista. 15.2 Paralización del personal de obra por un tiempo igual o superior a Cinco años Cláusula 16 – **Garantías**. El Contratista debe presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantía de cumplimiento a favor de EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, con los siguientes amparos, coberturas y vigencias. Los amparos que debe cubrir la respectiva garantía son los establecidos en los Pliegos de Condiciones: **1-Cumplimiento**: Por una cuantía equivalente al diez (10%) del valor total del Contrato (incluidas las adiciones y ajustes), y con una vigencia igual a su plazo y cuatro (4) meses más. **2- Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones**: por el equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato (incluidas las adiciones y ajustes), con una vigencia igual a su plazo de tres (3) años más. **3- Estabilidad de las Obras**: En una cuantía equivalente al veinte (20%) del valor total de la obra ejecutada, con una vigencia de **cuatro (4) años** más, contados a partir de la fecha de recibo definitivo de los trabajos por parte del Municipio de los Patios. **4- Responsabilidad Civil Extracontractual**: Por una cuantía equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato con una vigencia igual a su plazo y cuatro (4) meses más. Cláusula 17 – **Independencia del Contratista**. El Contratista es una entidad independiente de EL

**“LOS PATIOS SOMOS TODOS”**

e-mail: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)

[www.lospatio-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatio-nortedesantander.gov.co)

CALLE 35 No. 3-80 Los Patios - Tel. 5807699 - 5808054

|                                                                                                             |                  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <br>ALCALDÍA DE LOS PATIOS | GESTION JURIDICA | Código: FGJ01-04        |
|                                                                                                             | CONTRATACION     | Versión: 02             |
|                                                                                                             | FORMATO          | Aprobación : 01/07/2014 |

MUNICIPIO, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del MUNICIPIO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. Cláusula 18 – **Cesiones**. El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del MUNICIPIO. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control del MUNICIPIO está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al MUNICIPIO de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, EL MUNICIPIO exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la Operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. Cláusula 19 – **Subcontratación JASA LTDA.**, puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de estas contrataciones a la Contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Contratante de acuerdo con la cláusula 20. Cláusula 20 – **Indemnidad**. El Contratista se obliga a indemnizar al MUNICIPIO DE LOS PATIOS con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. Cláusula 21 – **Caso Fortuito y Fuerza Mayor**. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. Cláusula 22 – **Solución de Controversias**. Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para Contrato de Obra Pública No. 005 para la ejecución del proyecto **CONSTRUCCIÓN PASEO PEATONAL MEDIANTE ANDENES EN CONCRETO EN LA AVENIDA 4 ENTRE CALLES 30 Y 31 BARRIO PATIO CENTRO MUNICIPIO DE LOS PATIOS**, celebrado entre la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS y JASA LTDA., Buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado una o varias de las siguientes opciones: Amigable composición: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante La Cámara de Comercio de Cúcuta, previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que

**“LOS PATIOS SOMOS TODOS”**

e-mail: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)

[www.lospatio-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatio-nortedesantander.gov.co)

CALLE 35 No. 3-80 Los Patios – Tel. 5807699 - 5808054



|                                                                                                             |                  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <br>ALCALDIA DE LOS PATIOS | GESTION JURIDICA | Código: FGJ01-04        |
|                                                                                                             | CONTRATACION     | Versión: 02             |
|                                                                                                             | FORMATO          | Aprobación : 01/07/2014 |

debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa [o no pueda existir una amigable composición] debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Cámara de Comercio de Cúcuta, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga el centro de conciliación de la cámara de comercio de Cúcuta las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa o un Tribunal de Arbitramento. El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo o amigable composición es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta[n] mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. Cláusula 23 - **Notificaciones Los avisos**, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si Contrato de obra pública No. 005 para la ejecución del proyecto **CONSTRUCCIÓN PASEO PEATONAL MEDIANTE ANDENES EN CONCRETO EN LA AVENIDA 4 ENTRE CALLES 30 Y 31 BARRIO PATIO CENTRO MUNICIPIO DE LOS PATIOS**, celebrado entre la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS y JASA LTDA., Son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

**ALCALDÍA LOS PATIOS**

Cargo: Alcalde Municipal

Dirección: Calle 35 No. 3-80

Teléfono: 5808054

Correoalcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co

**JASA LTDA.**

Cargo: Contratista

Avenida 6 7N-71 Zona Industrial

Tel: 5791845

Correo: salvadormontesp@hotmail.com

Cláusula 24 – **Supervisión**. La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato está a cargo de **LUZ MILEIDY JAIMES RODRÍGUEZ**, Secretaria de Obras Publicas o quien haga sus veces. Cláusula 25 - **Interventoría** .La Interventoría del presente Contrato está a cargo de la Secretaria de Obras Publicas. Cláusula 26 – **Anexos del Contrato**. Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato: 26.1 Estudios y documentos previos. 26.2 El Pliego de Condiciones del proceso de selección Abreviada N°. **SAMC-OP-22-2014**, sus anexos, adendas cualquier otro Documento del Proceso. 26.3 La Oferta presentada por el Contratista. Cláusula 27 – **Perfeccionamiento y ejecución**. El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía de que trata la cláusula 16 del presente Contrato. Cláusula 28 - **Disponibilidad presupuestal** ALCALDÍA DE LOS PATIOS pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de **disponibilidad presupuestal No. 0000062 de 15 de Enero de 2015 (Reemplaza la disponibilidad presupuestal No. 0001150 de diciembre 11 de 2014)**. Cláusula 29 – **Registro y apropiaciones presupuestales**. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. Cláusula 30- **Confidencialidad**. En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. Cláusula 31 – **Liquidación**. Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben

**“LOS PATIOS SOMOS TODOS”**

e-mail: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)

[www.lospatio-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatio-nortedesantander.gov.co)


CALLE 35 N° 3-80 EL PATIO TEL 5807000 5808054

|                                                                                                             |                  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <br>ALCALDIA DE LOS PATIOS | GESTION JURIDICA | Código: FGJ01-04        |
|                                                                                                             | CONTRATACION     | Versión: 02             |
|                                                                                                             | FORMATO          | Aprobación : 01/07/2014 |

liquidar el Contrato. En caso que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el Contratante puede liquidar unilateralmente el presente Contrato.  
**Cláusula 32 – Lugar de ejecución y domicilio contractual.** Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el **las diferentes vías del Municipio de Los Patios.**

Para constancia, se firma en los Patios, a los,

13 FEB 2015



**MIGUEL FRANCISCO NIÑO MONTAÑEZ**  
Alcalde Municipal (E)  
C.C. No. 5.534.084 de Los Patios



**SALVADOR ARTURO MONTES PABON**  
R/L. JASA LTDA.  
Contratista  
C.C. No. 13.459.803 de Cúcuta



**“LOS PATIOS SOMOS TODOS”**

e-mail: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)

[www.lospatio-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatio-nortedesantander.gov.co)

**CALLE 35 No. 3-80 Los Patios – Tel. 5807699 - 5808054**



# **UNIÓN TEMPORAL CESAR 018**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTO PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N°. PAF-EUC-O-018-2022



**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,  
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO  
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN  
TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE  
AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN  
EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA  
LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DEL REGRESO EN EL  
MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL  
CESAR**

**CONTRATO N° 3**

|                                                                                                                    |                                     |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <br><b>ALCALDIA DE LOS PATIOS</b> | <b>GESTIÓN DE TALENTO HUMANO</b>    | <b>Código: TH-F-08</b>      |
|                                                                                                                    | <b>CONSTANCIA Y/O CERTIFICACIÓN</b> | <b>Versión: 01</b>          |
|                                                                                                                    | <b>FORMATO</b>                      | <b>Aprobado: 10/11/2017</b> |

**EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**

**CERTIFICA:**

QUE, La UNION TEMPORAL P&C, representada Legalmente por PILAR ROCIO URBINA MONCADA, identificada con la cédula de ciudadanía N.º 1.093.757.622 de Los Patios, suscribió y ejecutó con la ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS, el contrato de Obra pública relacionado a continuación:

Contrato de obra pública: No. 001 DEL 2019  
 Contratista: UNION TEMPORAL P&C  
 R/L PILAR ROCIO URBINA MONCADA.  
 Entidad contratante: ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS  
 Objeto: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA Y PARQUE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN UBICADO EN EL BARRIO DANIEL JORDÁN, Y CONSTRUCCIÓN PARQUE PORTAL DE LOS PATIOS UBICADO EN EL BARRIO PORTAL DE LOS PATIOS, MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER.  
 Valor contrato inicial: \$ 1.904.945.042,00 ✓  
 Valor contrato adicional: \$ 56.189.515,00 ✓  
 Valor final del contrato: \$1.961.134.557,00  
 Plazo inicial: SEIS MESES  
 Fecha inicio: 11 DE FEBRERO DE 2019  
 Fecha Acta Final: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
 Área total intervenida: 5.566,00 m2 ✓

Que, el contratista Cumplió correctamente con lo estipulado en el contrato, con buena calidad, recibíendose a satisfacción por la entidad y en los tiempos descritos.

Que, la entidad certifica que la póliza de garantía única de cumplimiento no se hizo efectiva, ni le fue impuesta ninguna multa, caducidad y no se declaró el incumplimiento administrativo con fines de la cláusula penal pecuniaria para el contrato en mención.

La presente se expide, a solicitud del interesado a los Nueve (09) días del mes de septiembre de 2019.

  
**ING. RICARDO ALFREDO SUAREZ RODRÍGUEZ**  
 Secretario de Infraestructura

**"LOS PATIOS ESTA CAMBIANDO"**

e-mail: [infraestructura@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:infraestructura@lospatios-nortedesantander.gov.co)

[www.lospatios-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co)

Calle 35 No 3-80 Doce de Octubre – PBX 5829959 Ext - 210



|                                                                                                                    |                               |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDIA DE LOS PATIOS</b> | <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b> | <b>Código: GA-F-34</b>          |
|                                                                                                                    | <b>ACTA DE LIQUIDACION</b>    | <b>Versión: 04</b>              |
|                                                                                                                    | <b>FORMATO</b>                | <b>Aprobado:<br/>27/11/2017</b> |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO CELEBRADA ENTRE EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS Y LA UNION TEMPORAL P&C**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO No. - FECHA</b>             | <b>001 del 28 de enero de 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>                 | Obra Publica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DEPENDENCIA CONTRATANTE</b>          | Secretaria de Infraestructura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>No. CONVOCATORIA SECOP</b>           | LP-SI-No. 015-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CONTRATISTA</b>                      | <b>UNION TEMPORAL P&amp;C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>NIT:</b>                             | 901.242.390-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL</b> | <b>MPC CONTRUCCIONES &amp; CONSULTORIAS S.A.S</b><br>NIT: 901.132.710-6 - Grado de Participación: (87%)<br><b>LOBO VARGAS CONSTRUCCIONES S.A.S</b><br>NIT: 900.956.406-4 - Grado de Participación: (7%)<br><b>JAVIER ROJAS ORTEGA</b><br>NIT: 13.507.687-4 - Grado de Participación: (5%)<br><b>MIGUEL ALBERTO DURAN SALAS</b><br>NIT: 7.731.259-2 - Grado de Participación: (0.5%)<br><b>MARIO RAMON CHACON FLOREZ</b><br>NIT: 88.187.099-1 - Grado de Participación: (0.5%) |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>              | <b>PILAR ROCIO URBINA MONCADA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</b>           | C.C No. 1.093.757.622 expedida en los Patios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DIRECCION</b>                        | Calle 20A No. 026 Urbanización Bosques del Pamplonita Barrio San Luis, Municipio de Cúcuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OBJETO</b>                           | <b>CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA Y PARQUE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN UBICADO EN EL BARRIO DANIEL JORDAN Y CONTRUCCION PARQUE PORTAL DE LOS PATIOS UBICADO EN EL BARRIO PORTAL DE LOS PATIOS, MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER</b>                                                                                                                                                                                                                                 |

"LOS PATIOS ESTA CAMBIANDO"

Calle 35 N° 3-80 Barrio Doce de Octubre- Los Patios

[infraestructura@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:infraestructura@lospatios-nortedesantander.gov.co)

Teléfono: 5829959 extensión 210



|                                                                                                                    |                               |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA DE LOS PATIOS</b> | <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b> | <b>Código: GA-F-34</b>          |
|                                                                                                                    | <b>ACTA DE LIQUIDACION</b>    | <b>Versión: 04</b>              |
|                                                                                                                    | <b>FORMATO</b>                | <b>Aprobado:<br/>27/11/2017</b> |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALOR INICIAL</b>                                             | <b>MIL NOVECIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 1.904.945.042.00)</b>                                                                                                       |
| <b>PLAZO INICIAL</b>                                             | Seis (06) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio entre las partes.                                                                                                                                                  |
| <b>ADICIONAL No. 01 DEL 28 DE AGOSTO DE 2019</b>                 | De acuerdo con lo señalado en el Acta de Comité de Obra No. 03 del 19 de julio de 2019, se adiciona el Contrato de Obra No. 001 de 2019 por valor de \$ 56.189.515.00                                                                     |
| <b>OTRO SI MODIFICATORIO No. 01 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b> | Por el cual se modifica la Clausula 16 "GARANTIA", Numeral 4° "RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL" del Contrato de Obra Pública No. 001 de 2019.                                                                                      |
| <b>VALOR FINAL</b>                                               | <b>MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.961.134.557.00)</b>                                                                                           |
| <b>PLAZO FINAL</b>                                               | Seis (06) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio entre las partes.                                                                                                                                                  |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                                             | <p><b>Contrato Principal:</b> Mediante precio global, mediante la presentación de actas parciales y/o final de la obra.</p> <p><b>Contrato Adicional:</b> De acuerdo a los cortes de obra aprobadas por la Interventoría</p>              |
| <b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>                               | <p>No. 00 00818 del 08 de octubre de 2018, por valor de \$ 1.999.866.443.00</p> <p>No. 00 00013 del 11 de enero de 2019, por valor de \$ 1.999.866.443.00</p> <p>No. 00 00759 del 26 de agosto de 2019, por valor de \$ 56.189.515.00</p> |

**"LOS PATIOS ESTA CAMBIANDO"**

Calle 35 N° 3-80 Barrio Doce de Octubre- Los Patios

[infraestructura@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:infraestructura@lospatios-nortedesantander.gov.co)

Teléfono: 5829959 extensión 210



|                                                                                                                    |                               |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDIA DE LOS PATIOS</b> | <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b> | <b>Código: GA-F-34</b>          |
|                                                                                                                    | <b>ACTA DE LIQUIDACION</b>    | <b>Versión: 04</b>              |
|                                                                                                                    | <b>FORMATO</b>                | <b>Aprobado:<br/>27/11/2017</b> |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b> | No. 00 00062 del 28 de enero de 2019, por valor de \$ 1.904.945.042.00<br><br>No. 00 01748 del 28 de agosto de 2019, por valor de \$ 56.189.515.00                                                                                                 |
| <b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b>   | <b>12231415102 "CONSTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO Y/O DOTACION DE PARQUES Y/O PLAZAS PUBLICAS"</b><br><br><b>122303150101 "CONSTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO Y/O DOTACION DE LOS BIENES DE USO PUBLICO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO"</b> |
| <b>INTERVENTOR</b>           | <b>UNION TEMPORAL INTERPARQUES</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>NIT:</b>                  | 901.242.360-3                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>   | <b>ASTRID LORENA PINZON GARCIA</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>C.C No.</b>               | 1.127.054.620 expedida en Villa del Rosario                                                                                                                                                                                                        |
| <b>SUPERVISOR:</b>           | <b>RICARDO ALFREDO SUAREZ RODRIGUEZ,</b><br>Secretario de Infraestructura, designado a través de Comunicación Interna del 28 de enero de 2019.                                                                                                     |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>      | <b>11 DE FEBRERO DE 2019</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>  | <b>10 DE AGOSTO DE 2019</b>                                                                                                                                                                                                                        |

En las Instalaciones de la Secretaria de Infraestructura se reunieron los suscritos a saber: **DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ TOLOZA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 88.245.955 expedida en Cúcuta, obrando en nombre y representación del Municipio de los Patios como Alcalde y Representante Legal del Ente Territorial, según consta en el Acta de Posesión de fecha 30 de diciembre de 2015 ante el Juez Segundo Penal Municipal de Los Patios, Departamento Norte de Santander en calidad de **CONTRATANTE, PILAR ROCIO URBINA MONCADA**,

**"LOS PATIOS ESTA CAMBIANDO"**

Calle 35 N° 3-80 Barrio Doce de Octubre- Los Patios

[infraestructura@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:infraestructura@lospatios-nortedesantander.gov.co)

Teléfono: 5829959 extensión 210



|                                                                                                                    |                               |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDIA DE LOS PATIOS</b> | <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b> | <b>Código: GA-F-34</b>          |
|                                                                                                                    | <b>ACTA DE LIQUIDACION</b>    | <b>Versión: 04</b>              |
|                                                                                                                    | <b>FORMATO</b>                | <b>Aprobado:<br/>27/11/2017</b> |

Representante Legal de la **UNION TEMPORAL P&C** quien actúa como **CONTRATISTA, ASTRID LORENA PINZON GARCIA**, Representante Legal de la **UNION TEMPORAL INTERPARQUES** quien funge como Interventor Contratado y **RICARDO ALFREDO SUAREZ RODRIGUEZ**, Secretario de Infraestructura en condición de **SUPERVISOR** designado para ejercer la vigilancia y control a la ejecución contractual, con plena capacidad para suscribir todos, el presente documento que tiene por objeto liquidar de manera bilateral y de común acuerdo el Contrato de Obra No.001 del 28 de enero de 2019, conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, teniendo en cuenta las siguientes **Consideraciones:**

1. Qué, entre **EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS y PILAR ROCIO URBINA MONCADA**, Representante Legal de la **UNION TEMPORAL UNION TEMPORAL P&C** celebraron el Contrato de Obra No. 001 el 28 de enero de 2019, cuyo objeto corresponde a la **CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA Y PARQUE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN UBICADO EN EL BARRIO DANIEL JORDAN Y CONTRUCCION PARQUE PORTAL DE LOS PATIOS UBICADO EN EL BARRIO PORTAL DE LOS PATIOS, MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER.**

2. Que durante la ejecución del Contrato de Obra No. 001 del 28 de enero de 2019, se suscribieron las siguientes Actas, según los soportes que reposan en el Expediente Contractual **No.LP-SI-No.015-2018** y en la Plataforma del Secop, las cuales se detallan a continuación:

| <b>ACTAS SUSCRITAS</b>                                   |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ACTA DE SOCIALIZACION</b>                             | <b>02-02-2019</b> |
| <b>ACTA DE SOCIALIZACION</b>                             | <b>04-02-2019</b> |
| <b>ACTA DE INICIO</b>                                    | <b>11-02-2019</b> |
| <b>ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01</b>                       | <b>19-03-2019</b> |
| <b>ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02</b>                       | <b>22-04-2019</b> |
| <b>ACTA PARCIAL DE OBRA No. 03</b>                       | <b>21-05-2019</b> |
| <b>ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No. 01</b> | <b>27-05-2019</b> |

**"LOS PATIOS ESTA CAMBIANDO"**

Calle 35 N° 3-80 Barrio Doce de Octubre- Los Patios  
[infraestructura@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:infraestructura@lospatios-nortedesantander.gov.co)

Teléfono: 5829959 extensión 210



|                                                                                                                    |                               |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDIA DE LOS PATIOS</b> | <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b> | <b>Código: GA-F-34</b>          |
|                                                                                                                    | <b>ACTA DE LIQUIDACION</b>    | <b>Versión: 04</b>              |
|                                                                                                                    | <b>FORMATO</b>                | <b>Aprobado:<br/>27/11/2017</b> |

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 01                     | 27-05-2019 |
| ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04                       | 21-06-2019 |
| ACTA PARCIAL DE OBRA No. 05                       | 18-07-2019 |
| ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No. 02 | 19-07-2019 |
| ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 03                     | 19-07-2019 |
| ACTA DE SUSPENSION No. 01                         | 26-07-2019 |
| ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No. 03 | 05-09-2019 |
| ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA                      | 06-09-2019 |

3. Qué, de acuerdo a lo señalado en la Cláusula 16 del Contrato de Obra No. 001 del 28 de enero de 2019, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo de voluntades, **EL CONTRATISTA** constituyó las siguientes Pólizas a favor del Municipio de Los Patios:

| RELACION DE GARANTIAS  |                 |            |            |                   |                                                      |
|------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A |                 |            |            |                   |                                                      |
| AMPAROS                | POLIZA No.      | VIGENCIA   |            | VALOR ASEGURADO   | FECHA DE APROBACION                                  |
|                        |                 | DESDE      | HASTA      |                   |                                                      |
| Cumplimiento           | 49-44-101017513 | 28-01-2019 | 28-11-2019 | \$ 190.494.504-20 | Según Resolución No.022 del 05 de febrero de 2019    |
|                        |                 | 11-02-2019 | 12-12-2019 | \$ 190.494.504.00 | Según Resolución No.101 del 28 de agosto de 2019     |
|                        |                 | 11-02-2019 | 12-12-2019 | \$ 196.113.455.70 | Según Resolución No.105 del 05 de septiembre de 2019 |
|                        |                 | 11-02-2019 | 12-01-2020 | \$ 196.113.455.70 | Según Resolución No.111 del 18 de septiembre de 2019 |

**"LOS PATIOS ESTA CAMBIANDO"**

Calle 35 N° 3-80 Barrio Doce de Octubre- Los Patios  
[infraestructura@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:infraestructura@lospatios-nortedesantander.gov.co)  
 Teléfono: 5829959 extensión 210



|                                                                                                                    |                               |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDIA DE LOS PATIOS</b> | <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b> | <b>Código: GA-F-34</b>          |
|                                                                                                                    | <b>ACTA DE LIQUIDACION</b>    | <b>Versión: 04</b>              |
|                                                                                                                    | <b>FORMATO</b>                | <b>Aprobado:<br/>27/11/2017</b> |

|                                               |                 |                 |            |                   |                                                      |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Pago de Salarios y Prestaciones</b>        | 49-44-101017513 | 28-01-2019      | 28-07-2022 | \$ 95.247.252.10  | Según Resolución No.022 del 05 de febrero de 2019    |
|                                               |                 | 11-02-2019      | 12-08-2022 | \$ 95.247.252.00  | Según Resolución No.101 del 28 de agosto de 2019     |
|                                               |                 | 11-02-2019      | 11-08-2022 | \$ 98.056.727.85  | Según Resolución No.105 del 05 de septiembre de 2019 |
|                                               |                 | 11-02-2019      | 06-09-2022 | \$ 98.056.727.85  | Según Resolución No.111 del 18 de septiembre de 2019 |
| <b>Estabilidad y Calidad de la Obra</b>       | 49-44-101017513 | CINCO (05) AÑOS |            | \$ 380.989.008.40 | Según Resolución No.022 del 05 de febrero de 2019    |
|                                               |                 | CINCO (05) AÑOS |            | \$ 380.989.008.00 | Según Resolución No.101 del 28 de agosto de 2019     |
|                                               |                 | CINCO (05) AÑOS |            | \$ 392.226.911.40 | Según Resolución No.105 del 05 de septiembre de 2019 |
|                                               |                 | CINCO (05) AÑOS |            | \$ 392.226.911.40 | Según Resolución No.111 del 18 de septiembre de 2019 |
| <b>Responsabilidad Civil Extracontractual</b> | 49-40-101005426 | 18-01-2019      | 28-11-2019 | \$ 380.989.008.40 | Según Resolución No.022 del 05 de febrero de 2019    |
|                                               |                 | 11-02-2019      | 12-12-2019 | \$ 380.989.008.00 | Según Resolución No.101 del 28 de agosto de 2019     |
|                                               |                 | 11-02-2019      | 12-12-2019 | \$ 392.226.911.40 | Según Resolución No.105 del 05 de septiembre de 2019 |
|                                               |                 | 11-02-2019      | 12-12-2019 | 300 SMLMV         | Según Resolución No.108 del 05 de septiembre de 2019 |
|                                               |                 | 11-02-2019      | 06-01-2020 | 248.434.800.00    | Según Resolución No.111 del 18 de septiembre de 2019 |

**"LOS PATIOS ESTA CAMBIANDO"**

Calle 35 N° 3-80 Barrio Doce de Octubre- Los Patios

[infraestructura@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:infraestructura@lospatios-nortedesantander.gov.co)

Teléfono: 5829959 extensión 210



|                                                                                                                    |                               |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDIA DE LOS PATIOS</b> | <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b> | <b>Código: GA-F-34</b>          |
|                                                                                                                    | <b>ACTA DE LIQUIDACION</b>    | <b>Versión: 04</b>              |
|                                                                                                                    | <b>FORMATO</b>                | <b>Aprobado:<br/>27/11/2017</b> |

4. Qué, conforme a los que se determinó en la Cláusula 4 del Contrato objeto de liquidación, en cuanto al Valor y la Forma de Pago, se observa el siguiente Balance Financiero:

| <b>BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO</b> |            |                   |                   |                  |                |
|---------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| CONCEPTO                              | FECHA      | VALOR ACTA        | VALOR NETO PAGADO | DESCUENTOS       | C-EGRESO       |
| PAGO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01    | 21-03-2019 | \$ 382.177.803.00 | \$ 321.411.533.00 | \$ 60.766.270.00 | No.00 000509   |
| PAGO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02    | 25-04-2019 | \$ 450.260.540.00 | \$ 378.669.114.00 | \$ 71.591.426.00 | No.00 000934   |
| PAGO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03    | 23-05-2019 | \$ 385.393.603.00 | \$ 324.116.021.00 | \$ 61.277.582.00 | No. 00 0001409 |
| PAGO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 04    | 27-06-2019 | \$ 304.767.330.00 | \$ 256.309.325.00 | \$ 48.458.005.00 | No. 00 001815  |
| PAGO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 05    | 23-07-2019 | \$ 244.233.844.00 | \$ 205.400.663.00 | \$ 38.833.181.00 | No. 00 002306  |
| PAGO ACTA DE RECIBO FINAL             | 20-09-2019 | \$ 56.184.582.00  | \$ 47.251.233.00  | \$ 8.933.349.00  | No. 00 003432  |

|                                               |                           |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL CONTRATADO</b>                       | <b>\$1.961.134.557.00</b> |                           |
| <b>NETO PAGADO</b>                            |                           | <b>\$1.533.157.889.00</b> |
| <b>VALOR DESCUENTOS</b>                       |                           | <b>\$289.859.813.00</b>   |
| <b>SALDO NO CAUSADO A FAVOR DEL MUNICIPIO</b> |                           | <b>\$138.116.855.00</b>   |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                          | <b>\$1.961.134.557.00</b> | <b>\$1.961.134.557.00</b> |

**"LOS PATIOS ESTA CAMBIANDO"**  
Calle 35 N° 3-80 Barrio Doce de Octubre- Los Patios  
[infraestructura@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:infraestructura@lospatios-nortedesantander.gov.co)  
Teléfono: 5829959 extensión 210



|                                                                                                                    |                               |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDIA DE LOS PATIOS</b> | <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b> | <b>Código: GA-F-34</b>          |
|                                                                                                                    | <b>ACTA DE LIQUIDACION</b>    | <b>Versión: 04</b>              |
|                                                                                                                    | <b>FORMATO</b>                | <b>Aprobado:<br/>27/11/2017</b> |

5. Que, el objeto fue entregado en su totalidad por **PILAR ROCIO URBINA MONCADA**, Representante Legal de la **UNION TEMPORAL P&C** y recibido a entera satisfacción por parte de **ASTRID LORENA PINZON GARCIA**, Representante Legal de la **UNION TEMPORAL INTERPARQUES** quien funge como interventor contratado y **RICARDO ALFREDO SUAREZ RODRIGUEZ**, Secretario de Infraestructura en condición de **SUPERVISOR** designado, según consta en el Acta de Recibo Final de Obra de fecha 06 de septiembre de 2019.

6. Que el objeto contractual se ajusta totalmente a las especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo de voluntades objeto de la presente liquidación y a la Propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**.

7. Que las actividades y metas físicas finalmente alcanzadas durante la ejecución del Contrato de Obra No. 001 del 28 de enero de 2019 y que determinan el cumplimiento del mismo, reposan como evidencia en el Expediente Contractual a través de los Informes expedidos por el Interventor Contratado y el Supervisor designado.

8. Qué, los documentos que conforman el Expediente Contractual No. **LP-SI-No. 015-2018**, en las etapas precontractual y contractual, fueron publicados en la Plataforma del Secop conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 del 2015 y el Artículo 8 del Decreto 103 de 2015.

Por lo anteriormente expuesto las partes intervinientes del **CONTRATO DE OBRA No. 001** celebrado el 28 de enero de 2019,

### **ACUERDAN**

**ARTÍCULO PRIMERO: LIQUIDAR de MUTUO ACUERDO el CONTRATO DE OBRA No. 001 del 28 de enero de 2019, celebrado entre EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS y PILAR ROCIO URBINA MONCADA**, en calidad Representante Legal de la **UNION TEMPORAL P&C**, en los términos y condiciones señalados en la Ley 80 de 1993 y el Inciso Tercero del Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, según lo expuesto en la parte considerativa de esta acta.

"LOS PATIOS ESTA CAMBIANDO"  
Calle 35 N° 3-80 Barrio Doce de Octubre- Los Patios  
[infraestructura@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:infraestructura@lospatios-nortedesantander.gov.co)  
Teléfono: 5829959 extensión 210



|                                                                                                                    |                               |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDIA DE LOS PATIOS</b> | <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b> | <b>Código: GA-F-34</b>          |
|                                                                                                                    | <b>ACTA DE LIQUIDACION</b>    | <b>Versión: 04</b>              |
|                                                                                                                    | <b>FORMATO</b>                | <b>Aprobado:<br/>27/11/2017</b> |

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Las partes se declararán a **PAZ Y SALVO** en todas las obligaciones contraídas y que tienen referencia con el Contrato de Obra No.001 del 28 de enero de 2019, renunciando a toda acción, reclamación o demanda contra el **MUNICIPIO DE LOS PATIOS**, que guarden relación con dicho Contrato y la presente liquidación.

**ARTÍCULO TERCERO:** Que en estricto cumplimiento de lo señalado en el Inciso Cuarto del Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el Contratista no presento salvedades al contenido de la presente acta de liquidación.

**ARTÍCULO CUARTO:** La liquidación del presente Contrato no exonera al Contratista, el Interventor Contratado y al Supervisor designado de sus responsabilidades posteriores a la firma de la presente Acta, en lo que hace referencia con las actividades ejecutadas según el Contrato de Obra No. 001 del 28 de enero de 2019 y que resultaren inaceptables por fallas en la calidad de la ejecución de las mismas, ni de las acciones civiles y penales por las acciones u omisiones en la actuación contractual de conformidad con los artículos 52 y 53 de la Ley 80 de 1993.

**ARTÍCULO QUINTO:** El Interventor Contratado y el Supervisor designado, dejan constancia expresa que la Señora **PILAR ROCIO URBINA MONCADA**, en calidad Representante Legal de la **UNION TEMPORAL P&C**, cumplió con todas las obligaciones del personal utilizado en la ejecución de las actividades propias del contrato referentes al pago de los aportes correspondientes en materia de Seguridad Social integral y del pago de Parafiscales, de que trata el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y 1122 de 2007, y demás normas concordantes y pertinentes, según se acredita en los Informes expedidos por el Supervisor designado de fechas 19 de marzo de 2019; 22 de abril de 2019; 21 de mayo de 2019; 21 de junio de 2019; 17 de julio de 2019 y 06 de septiembre de 2019 con los anexos correspondientes, los cuales fueron avalados para el cobro de las facturas de venta presentadas por parte del contratista durante la ejecución del contrato objeto de liquidación.

**ARTÍCULO SEXTO:** Remítase copia del acta de liquidación a la Secretaria de Hacienda Municipal para que se ordene a quien corresponda la liberación del saldo no causado a favor de la entidad durante la ejecución del contrato.

"LOS PATIOS ESTA CAMBIANDO"

Calle 35 N° 3-80 Barrio Doce de Octubre- Los Patios

[infraestructura@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:infraestructura@lospatios-nortedesantander.gov.co)

Teléfono: 5829959 extensión 210



|                                                                                                                    |                               |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA DE LOS PATIOS</b> | <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b> | <b>Código: GA-F-34</b>          |
|                                                                                                                    | <b>ACTA DE LIQUIDACION</b>    | <b>Versión: 04</b>              |
|                                                                                                                    | <b>FORMATO</b>                | <b>Aprobado:<br/>27/11/2017</b> |


No siendo otro el objeto de la presente, se da por terminada una vez leída y aprobada por las partes que en ella intervinieron y en constancia se firma como aparece en el Municipio de los Patios a los,

**30 DIC 2019**


Por el Municipio

  
**DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ TOLOZA**  
Alcalde Municipal

Por el Contratista

  
**PILAR ROCIO URBINA MONCADA**  
Representante Legal  
**UNION TEMPORAL P&C**

Por la Interventoría Contratada

  
**ASTRID LORENA PINZON GARCIA**  
Representante Legal  
**UNION TEMPORAL INTERPARQUES**

Por la Supervisión

  
**RICARDO ALFREDO SUAREZ RODRIGUEZ**  
Secretario de Infraestructura

Proyectó: Marta Elena Mantilla Díaz - Asesor Externo - Secretaria de Infraestructura

Revisó: Claudia Alexandra Moros Fontalvo - Profesional Especializado - Secretaria General

**"LOS PATIOS ESTA CAMBIANDO"**  
Calle 35 N° 3-80 Barrio Doce de Octubre- Los Patios  
[infraestructura@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:infraestructura@lospatios-nortedesantander.gov.co)  
Teléfono: 5829959 extensión 210



|                                                                                                             |                         |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA DE LOS PATIOS | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: FGJ01-04</b>            |
|                                                                                                             | <b>CONTRATACION</b>     | <b>Versión: 02</b>                 |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>          | <b>Aprobación :<br/>01/07/2014</b> |

Contrato de obra pública No. 001 DEL 2019 para la ejecución del Proyecto. **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA Y PARQUE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN UBICADO EN EL BARRIO DANIEL JORDÁN; Y CONSTRUCCIÓN PARQUE PORTAL DE LOS PATIOS UBICADO EN EL BARRIO PORTAL DE LOS PATIOS, MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER**, celebrado entre **EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS** y **UNION TEMPORAL P&C./ PILAR ROCIO URBINA MONCADA**.

Entre los suscritos: **DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ TOLOZA**, mayor, identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 88.245.955 expedida en Cúcuta, en su calidad de Alcalde Municipal del Municipio de Los Patios, según acta de posesión del Juzgado Segundo Penal Municipal de Los Patios, y en ejercicio de mis funciones, facultado por la ley 80 de 1993 y la ley 136 de 1994, Decreto 1510 de 2013, Decreto 1082 de 2015, de una parte, quien adelante se llamará **EL MUNICIPIO**, y por la otra **UNION TEMPORAL P&C** con Nit. No. 901.242.390-4, Representado legalmente por **PILAR ROCIO URBINA MONCADA** con cédula de ciudadanía No. 1.093.757.622 de Los Patios, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: I. Que la misión de la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS** "Focalizar la inversión pública que permita el cambio y mejoramiento permanente de la calidad de vida de sus ciudadanos, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico colombiano, en el marco de una política pública, orientada con criterios de eficiencia, efectividad, transparencia, proximidad al ciudadano, inclusión, capacidad para la gestión y enfoque diferencial, articulado de manera armónica con las políticas del orden nacional y departamental, en procura de una gestión eficiente en la administración de recursos", y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión porque dicho proyecto contribuye al desarrollo local, programa que quedó plasmado en el Plan de Desarrollo 2016-2019. II. Que la necesidad a satisfacer por parte del Contratante es **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA Y PARQUE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN UBICADO EN EL BARRIO DANIEL JORDÁN; Y CONSTRUCCIÓN PARQUE PORTAL DE LOS PATIOS UBICADO EN EL BARRIO PORTAL DE LOS PATIOS, MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER**. III. Que la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS**, desarrolló los respectivos estudios y documentos previos. IV. Que la Oferta de **UNION TEMPORAL P&C./ PILAR ROCIO URBINA MONCADA**, resultó como la ganadora del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en El proceso de licitación Pública No. **LP-SI-015-2018**, V. Que el presente Contratista se seleccionó por medio de una licitación Pública, identificada con el N° **LP-SI-015-2018**. VI. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones, VII. Que por medio de la Resolución de Adjudicación No. 653 de 14 de diciembre de 2018 fue aceptada la oferta que adjudicó el presente Contrato. Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se registrá por las siguientes cláusulas: Cláusula 1 – **Objeto del Contrato**. El

**"LOS PATIOS ESTÁ CAMBIANDO"**

e-mail: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)

[www.lospatio-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatio-nortedesantander.gov.co)

CALLE 35 No. 3-80 Los Patios – Tel. 5829959 – 228



|                                                                                                             |                         |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <br>ALCALDIA DE LOS PATIOS | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: FGJ01-04</b>            |
|                                                                                                             | <b>CONTRATACION</b>     | <b>Versión: 02</b>                 |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>          | <b>Aprobación :<br/>01/07/2014</b> |

objeto del Contrato es **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA Y PARQUE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN UBICADO EN EL BARRIO DANIEL JORDÁN; Y CONSTRUCCIÓN PARQUE PORTAL DE LOS PATIOS UBICADO EN EL BARRIO PORTAL DE LOS PATIOS, MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER**, que incluye las obras descritas en la cláusula 3.2 La obra pública a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las contenidas en el Anexo Técnico. Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato. Cláusula 2 – **Definiciones**. Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1510 de 2013 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

| DEFINICIONES         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acta de Inicio       | Documento que registra la fecha las condiciones y el lugar de inicio de ejecución de la obra pública objeto del presente contrato.                                                                                                                                           |
| Acta de Recibo Final | Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra                                                                                                                                                                                          |
| Acta de Obra         | Es el documento en el contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades , el porcentaje o en general , el desarrollo de obra ejecutado                                                                                                                   |
| Anexo Técnico        | Es el documento anexo al presente contrato en el que se describen las especificaciones técnicas de construcción y/o mantenimiento, presupuesto , alcance del proyecto , localización y área de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante |
| Anticipo             | Entrega de dinero por parte del contratante al contratista para que inicie la ejecución del contrato. No constituye utilidad o ganancia ara el contratista y debe administrarse de acuerdo a la ley                                                                          |
| Contratante          | MUNICIPIO DE LOS PATIOS                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Contratista          | <b>UNION TEMPORAL P&amp;C./ PILAR ROCIO URBINA MONCADA.</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| Contrato             | Es el presente acuerdo de voluntades                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cronograma estimado  | Es el cronograma presentado por el contratista para ejecutar el contrato                                                                                                                                                                                                     |

**"LOS PATIOS ESTÁ CAMBIANDO"**

e-mail: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)  
[www.lospatio-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatio-nortedesantander.gov.co)  
CALLE 35 No. 3-80 Los Patios – Tel. 5829959 – 228

|                                                                                                             |                         |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <br>ALCALDIA DE LOS PATIOS | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: FGJ01-04</b>            |
|                                                                                                             | <b>CONTRATACION</b>     | <b>Versión: 02</b>                 |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>          | <b>Aprobación :<br/>01/07/2014</b> |

**Cláusula 3 – Alcance del objeto del Contrato.** El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en el Anexo Técnico, así como con lo siguiente: 3.1 Objetivos específicos: a.- Cumplir con los requisitos pactados en los pliegos de condiciones. b.- Que el Contratista entregue a satisfacción la ejecución de cada una de las Actividades contratadas, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y diseños, cumpliendo con la calidad en cuanto a materiales y procesos Constructivos. 3.2 Actividades de la Obra:

| CANCHA SINTETICA Y PARQUE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, UBICADO EN EL BARRIO DANIEL JORDAN. |                                                                                    |     |          |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|----------------|
| <b>1</b>                                                                                 | <b>PRELIMINARES</b>                                                                |     |          |            |                |
| 1.1                                                                                      | Localizacion y replanteo                                                           | m2  | 2.448,00 | 2.720,00   | \$ 6.658.560   |
| 1.2                                                                                      | Cerramiento en tela verde                                                          | ml  | 250,00   | 13.815,00  | \$ 3.453.750   |
| 1.3                                                                                      | Demolicion de sardinel existente                                                   | ml  | 120,00   | 7.989,00   | \$ 958.680     |
| 1.4                                                                                      | Demolicion de placa contrapiso e = 10 cm                                           | m2  | 1.398,50 | 12.966,00  | \$ 18.132.951  |
| 1.5                                                                                      | Demolicion de muro en mamposteria                                                  | m3  | 21,76    | 78.202,00  | \$ 1.701.676   |
| 1.6                                                                                      | Desmantelamiento, extraccion y disposicion de postes de concreto                   | und | 9,00     | 425.497,00 | \$ 3.829.473   |
| <b>2</b>                                                                                 | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                                                       |     |          |            |                |
| 2.1                                                                                      | Excavacion manual material comun                                                   | m3  | 1.238,42 | 44.689,00  | \$ 55.343.751  |
| 2.2                                                                                      | Relleno seleccionado de la misma excavacion compactado con vibrocompactador manual | m3  | 118,94   | 36.604,00  | \$ 4.353.680   |
| 2.3                                                                                      | Suministro y compactacion manual de relleno con material de cantera tipo base      | m3  | 510,28   | 87.866,00  | \$ 44.836.262  |
| 2.4                                                                                      | Retiro de sobrantes de construccion                                                | m3  | 1.649,61 | 31.963,00  | \$ 52.726.484  |
| <b>3</b>                                                                                 | <b>CONCRETOS</b>                                                                   |     |          |            |                |
| 3.1                                                                                      | Concreto de saneamiento e = 0,05 mt                                                | m2  | 320,52   | 33.409,00  | \$ 10.708.293  |
| 3.2                                                                                      | Concreto ciclopeo para bases                                                       | m3  | 15,33    | 441.776,00 | \$ 6.772.426   |
| 3.3                                                                                      | Muro de contencion en concreto 21.0 mpa                                            | m3  | 133,99   | 830.398,00 | \$ 111.265.028 |
| 3.4                                                                                      | Zapatas en concreto de 21,0 mpas                                                   | m3  | 0,37     | 725.994,00 | \$ 268.618     |
| 3.5                                                                                      | Columna (20 x 30) cm en concreto 21.0 mpas                                         | ml  | 13,50    | 85.352,00  | \$ 1.152.252   |
| 3.6                                                                                      | Viga de cimentacion (25 x 30) cm en concreto de 21,0 mpas                          | ml  | 4,75     | 60.797,00  | \$ 288.786     |
| 3.7                                                                                      | Viga de amarre sobre muro (15 x 20) cm en concreto de 21,0 mpas                    | ml  | 4,75     | 59.661,00  | \$ 283.390     |
| 3.8                                                                                      | Concreto de 21,0 mpas para                                                         | m3  | 4,59     | 974.956,00 | \$ 4.475.048   |

**"LOS PATIOS ESTÁ CAMBIANDO"**

e-mail: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)

[www.lospatio-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatio-nortedesantander.gov.co)

CALLE 35 No. 3-80 Los Patios – Tel. 5829959 – 228



|                                                                                                             |                         |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <br>ALCALDIA DE LOS PATIOS | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: FGJ01-04</b>            |
|                                                                                                             | <b>CONTRATACION</b>     | <b>Versión: 02</b>                 |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>          | <b>Aprobación :<br/>01/07/2014</b> |

|      |                                                                                                                                                                                          |     |          |              |               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|---------------|
|      | canal de aguas lluvias e = 12 cm                                                                                                                                                         |     |          |              |               |
| 3.9  | Graderías en concreto de 21,0 mpas reforzado e = 10 cm, 1 huella de 70 cm, 1 contrahuella de 45 cm                                                                                       | ml  | 33,00    | 238.215,00   | \$ 7.861.095  |
| 3.10 | Concreto a la vista de 21,0 mpas para escalera contrapiso                                                                                                                                | m3  | 11,13    | 917.272,00   | \$ 10.209.237 |
| 4    | <b>ACERO DE REFUERZO</b>                                                                                                                                                                 |     |          |              |               |
| 4.1  | Acero de refuerzo                                                                                                                                                                        | kg  | 9.533,80 | 5.746,00     | \$ 54.781.215 |
| 5    | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                                                                                                                                                          |     |          |              |               |
| 5.1  | Cable concentrico 3 x 8                                                                                                                                                                  | ml  | 10,00    | 55.694,00    | \$ 556.940    |
| 5.2  | Gabinete electrico 70 x 70 x 25 cm doble fondo                                                                                                                                           | und | 1,00     | 388.245,00   | \$ 388.245    |
| 5.3  | Tablero bifasico de 6 circuitos                                                                                                                                                          | und | 1,00     | 397.776,00   | \$ 397.776    |
| 5.4  | Totalizador 2 x 40 A 16 KA                                                                                                                                                               | und | 1,00     | 152.636,00   | \$ 152.636    |
| 5.5  | Programador digital 110/220 para control de iluminacion                                                                                                                                  | und | 2,00     | 634.392,00   | \$ 1.268.784  |
| 5.6  | Sistema puesta a tierra cable Nº 8                                                                                                                                                       | und | 1,00     | 517.121,00   | \$ 517.121    |
| 5.7  | Salida alumbrado farol 3 x 10 ducto PVC 3/4                                                                                                                                              | und | 23,00    | 422.713,00   | \$ 9.722.399  |
| 5.8  | Salida alumbrado reflector 3 x 10 ducto PVC 3/4"                                                                                                                                         | und | 4,00     | 536.789,00   | \$ 2.147.156  |
| 5.9  | Empalmes tipo gel                                                                                                                                                                        | und | 10,00    | 52.110,00    | \$ 521.100    |
| 5.10 | Caja inspeccion prefabricada en concreto 30 x 30                                                                                                                                         | und | 10,00    | 145.545,00   | \$ 1.455.450  |
| 5.11 | Caja de inspeccion 0,60 x 0,60 para empalmes electricos                                                                                                                                  | und | 1,00     | 244.676,00   | \$ 244.676    |
| 5.12 | Anclaje para farol con pernos de D = 1/2" galvanizados, estribos de D = 3/8" y concreto de 21,0 mpas                                                                                     | und | 27,00    | 310.662,00   | \$ 8.387.874  |
| 5.13 | Poste cilindrico de 4,5 metros, en 3 mm de espesor, diametro de 2"1/2", brazo sencillo con niple superior de 150 mm en 1"1/2" para fijacion de luminaria Lyra, con certificacion retilap | und | 23,00    | 1.278.959,00 | \$ 29.416.057 |
| 5.14 | Farol horizontal Lyra led de Celsa 47 W                                                                                                                                                  | und | 24,00    | 1.460.799,00 | \$ 35.059.176 |
| 5.15 | Poste cilindrico seccionado de 8 metros, en 3 mm de espesor, en diametro de 4" con cruceta para dos reflectores con certificacion retilap                                                | und | 4        | 2409742,00   | \$ 9.638.968  |

**"LOS PATIOS ESTÁ CAMBIANDO"**

e-mail: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)  
[www.lospatios-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co)  
CALLE 35 No. 3-80 Los Patios – Tel. 5829959 – 228

|                                                                                                             |                         |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <br>ALCALDIA DE LOS PATIOS | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: FGJ01-04</b>            |
|                                                                                                             | <b>CONTRATACION</b>     | <b>Versión: 02</b>                 |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>          | <b>Aprobación :<br/>01/07/2014</b> |

|      |                                                                                                                                              |     |          |              |                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|----------------|
| 5.16 | Proyecto cosmo led pro 74 W de Celsa                                                                                                         | und | 8,00     | 2.324.268,00 | \$ 18.594.144  |
| 6    | <b>MAMPOSTERIA</b>                                                                                                                           |     |          |              |                |
| 6.1  | Muro en bloque rosado N° 5 e = 10 cm                                                                                                         | m2  | 16,63    | 41.755,00    | \$ 694.386     |
| 7    | <b>RECUBRIMIENTO DE MUROS</b>                                                                                                                |     |          |              |                |
| 7.1  | Pañete liso muro, mortero 1:4                                                                                                                | m2  | 33,25    | 23.670,00    | \$ 787.028     |
| 7.2  | Pata acrilica y pintura vinilo tipo I                                                                                                        | m2  | 33,25    | 38.542,00    | \$ 1.281.522   |
| 8    | <b>PISOS</b>                                                                                                                                 |     |          |              |                |
| 8.1  | Placa contrapiso e = 0,10 m con malla electrosoldada, incluir antisol                                                                        | m2  | 1.959,00 | 79.399,00    | \$ 155.542.641 |
| 8.2  | Adoquin de arcilla (20 x 10 x 4) cm                                                                                                          | m2  | 117,00   | 89.063,00    | \$ 10.420.371  |
| 8.3  | Recubrimiento de talud con piedra 1 M 6" y mortero 1:4                                                                                       | m2  | 118,80   | 59.190,00    | \$ 7.031.772   |
| 9    | <b>PINTURA PARA PISOS</b>                                                                                                                    |     |          |              |                |
| 9.1  | Pintura para pisos de concreto                                                                                                               | m2  | 78,00    | 28.625,00    | \$ 2.232.750   |
| 9.2  | Linea de demarcacion                                                                                                                         | ml  | 42,00    | 7.412,00     | \$ 311.304     |
| 10   | <b>BORDILLOS Y SARDINELES</b>                                                                                                                |     |          |              |                |
| 10.1 | Bordillo de confinamiento concreto de 21,0 mpas reforzado H = 25 cm, e = 12 cm                                                               | ml  | 424,58   | 39.257,00    | \$ 16.667.737  |
| 10.2 | Sardinela en concreto H = 0,40 mt                                                                                                            | ml  | 124,00   | 54.907,00    | \$ 6.808.468   |
| 11   | <b>MOBILIARIO URBANO</b>                                                                                                                     |     |          |              |                |
| 11.1 | Canasta de basura en acero inoxidable D 0 40 cm, H = 60 cm, acero inoxidable 304, base en tubo de acero inoxidable D = 2" cal. 16            | und | 4,00     | 869.089,00   | \$ 3.476.356   |
| 11.2 | Banca de concreto 21,0 mpas reforzado a la vista con asiento enchapado en tablilla de madera sapan, ancho 50 cm, altura 40 cm - según diseño | ml  | 32,10    | 452.278,00   | \$ 14.518.124  |
| 11.3 | Banca de concreto 21,0 mpas reforzado a la vista de forma triangular, ancho 45 cm, con esquina redondeada, H = 40 cm - según diseño          | und | 6,00     | 423.062,00   | \$ 2.538.372   |
| 11.4 | Mesa metalica con tope triangular, ancho 60 cm, de esquinas redondeadas en lamina cal 3 mm, platina de 1/8" x 2", pedestal en tubo           | und | 2,00     | 709.089,00   | \$ 1.418.178   |

**"LOS PATIOS ESTÁ CAMBIANDO"**

e-mail: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)

[www.lospatio-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatio-nortedesantander.gov.co)

CALLE 35 No. 3-80 Los Patios - Tel. 5829959 - 228

|                                                                                                             |                         |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <br>ALCALDIA DE LOS PATIOS | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: FGJ01-04</b>            |
|                                                                                                             | <b>CONTRATACION</b>     | <b>Versión: 02</b>                 |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>          | <b>Aprobación :<br/>01/07/2014</b> |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |               |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|---------------|
|           | redondo de 4" cal 3 mm con acabado en pintura poliuretano o electrostatica según diseño                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |               |               |
| 11.5      | Maquina biosaludable Pony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und | 1,00   | 3.377.911,00  | \$ 3.377.911  |
| 11.6      | Maquina biosaludable Timon                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | und | 1,00   | 3.167.911,00  | \$ 3.167.911  |
| 11.7      | Maquina biosaludable Columpio doble                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | und | 1,00   | 3.667.911,00  | \$ 3.667.911  |
| 11.8      | Maquina biosaludable Surf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und | 1,00   | 3.367.911,00  | \$ 3.367.911  |
| 11.9      | Maquina biosaludable twister                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | und | 1,00   | 3.767.911,00  | \$ 3.767.911  |
| 11.10     | Maquina biosaludable eliptica                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | und | 1,00   | 3.367.911,00  | \$ 3.367.911  |
| 11.11     | Maquina biosaludable patines                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | und | 1,00   | 3.367.911,00  | \$ 3.367.911  |
| 11.12     | Maquina biosaludable volantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | und | 1,00   | 3.367.911,00  | \$ 3.367.911  |
| 11.13     | Modulo crossfit metalico con estructura metalica principal en tubo cuadrado TP (10 X10) cm cal 3 mm, estructura metalica secundaria en tubo redondo TP AN D =1/4" Cal. 3 mm, cadena galvanizada D = 1/4" con argolla de aluminio, flanches de (20 x 20) cm cal 1/4" y acabado en pintura electrostatica o poliuretano                    | und | 1,00   | 16.341.224,00 | \$ 16.341.224 |
| 11.14     | Baranda metalica en tubo redondo de 2" cal 2,3 con acabado en pintura poliuretano según diseño                                                                                                                                                                                                                                           | ml  | 105,10 | 214.877,00    | \$ 22.583.573 |
| <b>12</b> | <b>JUEGOS INFANTILES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |               |               |
| 12.1      | Carrusel 6 puestos con estructura metalica principal en tubo TP D = 4" Cal 6 mm con tope de aluminio D = 4,5", eje de acero D = 2,5", rodamientos PFI 30211X2, canasta en tubo de TP AN D = 1,5" Cal 3 mm, verticales varilla lisa D = 1/2" y plataforma de lamina estriada cal 1/8" con acabado de pintura electrostatica o poliuretano | und | 1,00   | 6.072.267,00  | \$ 6.072.267  |

**"LOS PATIOS ESTÁ CAMBIANDO"**

e-mail: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)  
[www.lospatios-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co)  
CALLE 35 No. 3-80 Los Patios -- Tel. 5829959 – 228



|                                                                                                              |                         |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <br>AL CALDIA DE LOS PATIOS | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: FGJ01-04</b>            |
|                                                                                                              | <b>CONTRATACION</b>     | <b>Versión: 02</b>                 |
|                                                                                                              | <b>FORMATO</b>          | <b>Aprobación :<br/>01/07/2014</b> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |              |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|---------------|
| 12.2 | Columpio triple con estructura metálica en arco en tubería TP AN D = 3,5" Cal 3 mm, rodamientos PFI 6203X5/8", cadena galvanizada D = 1/4", asiento en tubo redondo TP AN D = 1" forrado en lona española acabado en pintura electrostática o poliuretano | und | 1,00   | 6.981.986,00 | \$ 6.981.986  |
| 12.3 | Torre con estructura metálica y accesorios en fibra de vidrio, comprende: Tabla de escalar, escalera, plataforma, techo y resbalador.                                                                                                                     | und | 1,00   | 4.227.483,00 | \$ 4.227.483  |
| 13   | <b>GRAMA SINTETICA</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |              |               |
| 13.1 | Grama sintética, tipo jardín                                                                                                                                                                                                                              | M2  | 108,00 | 100.072,00   | \$ 10.807.776 |
| 13.2 | Suministro e instalación de grama sintética                                                                                                                                                                                                               | M2  | 508,60 | 146.134,00   | \$ 74.323.752 |
| 14   | <b>CERRAMIENTO CANCHA</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |              |               |
| 14.1 | Cerramiento en malla eslabonada H = 2,0 mt apoyada sobre viga de cimentación concreto 21,0 mpas reforzada de 15 x 40 cm                                                                                                                                   | ml  | 93,00  | 307.915,00   | \$ 28.636.095 |
| 14.2 | Porton (2,0 x 2,3) mt en malla eslabonada cal 10 y tubo gal 2" para cerramiento                                                                                                                                                                           | und | 1,00   | 988.176,00   | \$ 988.176    |
| 14.3 | Pintura (cromato de zinc y esmalte sintético) para estructura metálica, cerramiento colores varios H = 2,0 mt                                                                                                                                             | ml  | 95,00  | 45.006,00    | \$ 4.275.570  |
| 14.4 | Suministro e instalación de poste metálico en tubo de perforación 4" H = 7,5 mt                                                                                                                                                                           | und | 4,00   | 1.348.129,00 | \$ 5.392.516  |
| 14.5 | Suministro e instalación de malla de nylon                                                                                                                                                                                                                | m2  | 380,00 | 15.974,00    | \$ 6.070.120  |
| 15   | <b>PORTERIAS CANCHA</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |              |               |
| 15.1 | Portería fija en tubo metálico redondo D = 4" tipo pesado y tubo 2" cal. 2,6                                                                                                                                                                              | und | 2,00   | 1.751.066,00 | \$ 3.502.132  |
| 16   | <b>MANEJO DE AGUAS LLUVIAS</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |        |              |               |
| 16.1 | Caja de inspección 0,60 x 0,60 aguas lluvias                                                                                                                                                                                                              | und | 2,00   | 286.145,00   | \$ 572.290    |
| 16.2 | Tubería de alcantarillado D = 160 mm                                                                                                                                                                                                                      | ml  | 22,00  | 44.863,00    | \$ 986.986    |
| 16.3 | Filtro con tubería perforada D = 4", Geotextil NT 1600 y                                                                                                                                                                                                  | ml  | 75,00  | 78.975,00    | \$ 5.923.125  |

**"LOS PATIOS ESTÁ CAMBIANDO"**

e-mail: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)

[www.lospatio-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatio-nortedesantander.gov.co)

CALLE 35 No. 3-80 Los Patios — Tel. 5829959 — 228

|                                                                                                             |                         |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <br>ALCALDIA DE LOS PATIOS | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: FGJ01-04</b>            |
|                                                                                                             | <b>CONTRATACION</b>     | <b>Versión: 02</b>                 |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>          | <b>Aprobación :<br/>01/07/2014</b> |

|                                                                                           |                                                                                    |     |          |            |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-----------------------|
|                                                                                           | material filtrante ancho 30 cm, altura prom 50 cm                                  |     |          |            |                       |
| <b>17</b>                                                                                 | <b>ZONAS VERDES</b>                                                                |     |          |            |                       |
| 17.1                                                                                      | Poda de arboles                                                                    | und | 15,00    | 119.908,00 | \$ 1.798.620          |
| 17.2                                                                                      | Suministro y siembra de arbol H 01,0 mtUrapo o similar                             | ml  | 5,00     | 115.916,00 | \$ 579.580            |
| <b>18</b>                                                                                 | <b>ASEO GENERAL</b>                                                                |     |          |            |                       |
| 18.1                                                                                      | Aseo general                                                                       | m2  | 2.448,00 | 1.304,00   | \$ 3.192.192          |
|                                                                                           | <b>SUBTOTAL</b>                                                                    |     |          |            | <b>\$ 972.966.877</b> |
| <b>CONSTRUCCION PARQUE PORTAL DE LOS PATIOS UBICADO EN EL BARRIO PORTAL DE LOS PATIOS</b> |                                                                                    |     |          |            |                       |
| <b>1</b>                                                                                  | <b>PRELIMINARES</b>                                                                |     |          |            |                       |
| 1.1                                                                                       | Localizacion y replanteo                                                           | m2  | 2.946,00 | 2.720,00   | \$ 8.013.120          |
| 1.2                                                                                       | Cerramiento en tela verde                                                          | ml  | 260,00   | 13.815,00  | \$ 3.591.900          |
| 1.3                                                                                       | Demolicion de sardinel existente                                                   | ml  | 260,00   | 7.989,00   | \$ 2.077.140          |
| 1.4                                                                                       | Demolicion de placa contrapiso e = 10 cm                                           | m2  | 647,00   | 12.966,00  | \$ 8.389.002          |
| 1.5                                                                                       | Desmantelamiento, extraccion y disposicion de postes de concreto                   | und | 4,00     | 235.497,00 | \$ 941.988            |
| <b>2</b>                                                                                  | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                                                       |     |          |            |                       |
| 2.1                                                                                       | Excavacion manual material comun                                                   | m3  | 452,72   | 44.689,00  | \$ 20.231.604         |
| 2.2                                                                                       | Relleno seleccionado de la misma excavacion compactado con vibrocompactador manual | m3  | 200,39   | 36.604,00  | \$ 7.335.076          |
| 2.3                                                                                       | Suministro y compactacion manual de relleno con material de cantera tipo base      | m3  | 304,88   | 87.866,00  | \$ 26.788.586         |
| 2.4                                                                                       | Retiro de sobrantes de construccion                                                | m3  | 432,41   | 31.963,00  | \$ 13.821.121         |
| <b>3</b>                                                                                  | <b>CONCRETOS</b>                                                                   |     |          |            |                       |
| 3.1                                                                                       | Concreto de saneamiento e = 0,05 ml                                                | m2  | 12,40    | 33.409,00  | \$ 414.272            |
| 3.2                                                                                       | Concreto ciclopeo para bases                                                       | m3  | 13,51    | 441.776,00 | \$ 5.968.394          |
| 3.3                                                                                       | Zapatas en concreto de 21,0 mpas                                                   | m3  | 1,05     | 725.994,00 | \$ 762.294            |
| 3.4                                                                                       | Columna (25 x 25) cm en concreto 21.0 mpas                                         | ml  | 23,45    | 67.989,00  | \$ 1.594.342          |
| 3.5                                                                                       | Viga de cimentacion (25 x 30) cm en concreto de 21,0 mpas                          | ml  | 18,00    | 60.797,00  | \$ 1.094.346          |
| 3.6                                                                                       | Viga de amarre sobre muro (15 x 20) cm en concreto de 21,0 mpas                    | ml  | 18,00    | 59.661,00  | \$ 1.073.898          |
| <b>4</b>                                                                                  | <b>REFUERZO</b>                                                                    |     |          |            |                       |
| 4.1                                                                                       | Acero de refuerzo                                                                  | kg  | 583,54   | 5.746,00   | \$ 3.353.021          |

**"LOS PATIOS ESTÁ CAMBIANDO"**

e-mail: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)  
[www.lospatios-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co)  
CALLE 35 No. 3-80 Los Patios – Tel. 5829959 – 228



|                                                                                                             |                         |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <br>ALCALDIA DE LOS PATIOS | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: FGJ01-04</b>            |
|                                                                                                             | <b>CONTRATACION</b>     | <b>Versión: 02</b>                 |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>          | <b>Aprobación :<br/>01/07/2014</b> |

|           |                                                                                                                                   |     |          |            |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|----------------|
| <b>5</b>  | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                                                                                                   |     |          |            |                |
| 5.1       | Conduccion en tubo electrico PVC D = 3/4"                                                                                         | ml  | 401,00   | 11.864,00  | \$ 4.757.464   |
| 5.2       | Caja de inspeccion prefabricada en concreto 30 x 30                                                                               | und | 6,00     | 145.545,00 | \$ 873.270     |
| 5.3       | Caja de inspeccion 0,60 x 0,60 para empalmes electricos                                                                           | und | 1,00     | 244.676,00 | \$ 244.676     |
| 5.4       | Anclaje para farol con pernos de D = 1/2" galvanizados, estribos de D = 3/8" y concreto de 21,0 mpas                              | und | 29,00    | 310.662,00 | \$ 9.009.198   |
| <b>6</b>  | <b>MAMPOSTERIA</b>                                                                                                                |     |          |            |                |
| 6.1       | Muro en bloque rosado N° 5 e = 10 cm                                                                                              | m2  | 48,75    | 41.755,00  | \$ 2.035.556   |
| <b>7</b>  | <b>RECUBRIMIENTO DE MUROS</b>                                                                                                     |     |          |            |                |
| 7.1       | Pañete liso muro, mortero 1:4                                                                                                     | m2  | 72,00    | 23.670,00  | \$ 1.704.240   |
| 7.2       | Pasta acrílica y pintura vinilo tipo I                                                                                            | m2  | 72,00    | 38.542,00  | \$ 2.775.024   |
| 7.3       | Pintura vinilo coraza sobre muro de bloque a la vista                                                                             | m2  | 456,00   | 16.449,00  | \$ 7.500.744   |
| <b>8</b>  | <b>PISOS</b>                                                                                                                      |     |          |            |                |
| 8.1       | Placa contrapiso e = 0,10 m con malla electrosoldada, incluir antisol                                                             | m2  | 1.521,00 | 79.399,00  | \$ 120.765.879 |
| 8.2       | Adoquin de arcilla (20 x 10 x 4) cm                                                                                               | m2  | 511,50   | 89.063,00  | \$ 45.555.725  |
| 8.3       | Piso en triturado 3/4" e = 5 cm                                                                                                   | m2  | 866,40   | 7.809,00   | \$ 6.765.718   |
| <b>9</b>  | <b>PINTURA PARA PISOS</b>                                                                                                         |     |          |            |                |
| 9.1       | Pintura para piso de concreto                                                                                                     | m2  | 362,60   | 28.625,00  | \$ 10.379.425  |
| 9.2       | Línea de demarcación                                                                                                              | ml  | 445,00   | 7.412,00   | \$ 3.298.340   |
| <b>10</b> | <b>BORDILLOS Y SARDINELES</b>                                                                                                     |     |          |            |                |
| 10.1      | Bordillo de confinamiento concreto de 21,0 mpas reforzado H = 25 cm, e = 12 cm                                                    | ml  | 1.095,14 | 39.257,00  | \$ 42.991.911  |
| 10.2      | Sardinel en concreto H = 0,40 mt                                                                                                  | ml  | 153,50   | 54.907,00  | \$ 8.428.225   |
| <b>11</b> | <b>MOBILIARIO URBANO</b>                                                                                                          |     |          |            |                |
| 11.1      | Canasta de basura en acero inoxidable D 0 40 cm, H = 60 cm, acero inoxidable 304, base en tubo de acero inoxidable D = 2" cal. 16 | und | 4,00     | 869.089,00 | \$ 3.476.356   |
| 11.2      | Banca de concreto 21,0 mpas reforzado a la vista con asiento enchapado en tabilla de madera sapan, ancho 50                       | ml  | 38,15    | 452.278,00 | \$ 17.254.406  |

**"LOS PATIOS ESTÁ CAMBIANDO"**

e-mail: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)

[www.lospatio-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatio-nortedesantander.gov.co)

CALLE 35 No. 3-80 Los Patios – Tel. 5829959 – 228

|                                                                                                             |                         |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA DE LOS PATIOS | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: FGJ01-04</b>            |
|                                                                                                             | <b>CONTRATACION</b>     | <b>Versión: 02</b>                 |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>          | <b>Aprobación :<br/>01/07/2014</b> |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |              |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|---------------|
|       | cm, altura 40 cm - según diseño                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |              |               |
| 11.3  | Banca de concreto 21,0 mpas reforzado a la vista de forma triangular, ancho 45 cm, con esquina redondeada, H = 40 cm - según diseño                                                                                                                                                                                                      | und | 12,00  | 423.062,00   | \$ 5.076.744  |
| 11.4  | Mesa metalica con tope triangular, ancho 60 cm, de esquinas redondeadas en lamina cal 3 mm, platina de 1/8" x 2", pedestal en tubo redondo de 4" cal 3 mm con acabado en pintura poliuretano o electrostatica según diseño                                                                                                               | und | 4,00   | 709.089,00   | \$ 2.836.356  |
| 11.5  | Grana sintetica tipo jardin                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 232,00 | 100.072,00   | \$ 23.216.704 |
| 11.6  | Maquina biosaludable Pony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und | 1,00   | 3.377.911,00 | \$ 3.377.911  |
| 11.7  | Maquina biosaludable Timon                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | und | 1,00   | 3.167.911,00 | \$ 3.167.911  |
| 11.8  | Maquina biosaludable Columpio doble                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | und | 1,00   | 3.667.911,00 | \$ 3.667.911  |
| 11.9  | Maquina biosaludable Surf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und | 1,00   | 3.367.911,00 | \$ 3.367.911  |
| 11.10 | Carrusel 6 puestos con estructura metalica principal en tubo TP D = 4" Cal 6 mm con tope de aluminio D = 4,5", eje de acero D = 2,5", rodamientos PFI 30211X2, canasta en tubo de TP AN D = 1,5" Cal 3 mm, verticales varilla lisa D = 1/2" y plataforma de lamina estriada cal 1/8" con acabado en pintura electrostatica o poliuretano | und | 1,00   | 6.072.267,00 | \$ 6.072.267  |
| 11.11 | Columpio triple con estructura metalica en arco en tuberia TP AN D = 3,5" Cal 3 mm, rodamientos PFI 6203X5/8", cadena galvanizada D = 1/4", asiento en tubo redondo TP AN D = 1" forrado en lona española acabado en pintura electrostatica o poliuretano                                                                                | und | 1,00   | 6.981.986,00 | \$ 6.981.986  |

**"LOS PATIOS ESTÁ CAMBIANDO"**

e-mail: [alcaldia@iospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@iospatios-nortedesantander.gov.co)  
[www.iospatio-nortedesantander.gov.co](http://www.iospatio-nortedesantander.gov.co)  
CALLE 35 No. 3-80 Los Patios – Tel. 5829959 – 228

|                                                                                                             |                         |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA DE LOS PATIOS | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: FGJ01-04</b>            |
|                                                                                                             | <b>CONTRATACION</b>     | <b>Versión: 02</b>                 |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>          | <b>Aprobación :<br/>01/07/2014</b> |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------------|
| 11.12                  | Sube y baja triple con estructura en tubo metalico TP AN D = 3,5" Cal 3 mm TP AN D = 2" Cal 3 mm, TP AN D = 1" Cal 2,3 mm, lamina estriada cal 1/8", asientos de aluminio fundido, tope de caucho, eje de acero de 2" x 1/8" x 100 cm y rodamientos PFI 100 X 50 mm | und | 1,00     | 5.349.734,00 | \$ 5.349.734            |
| 11.13                  | Torre con estructura metalica y accesorios en fibra de vidrio, comprende: Tabla de escalar, escalera, plataforma, techo y resbalador.                                                                                                                               | und | 1,00     | 4.227.483,00 | \$ 4.227.483            |
| 11.14                  | Pared de escalar doble en marco metalico en tubo TP D = 2" Cal 2,3 mm, pared metalica en lamina lisa cal 1/8" y tachas de aluminio con acabado en pintura electrostatica o poliuretano                                                                              | und | 1,00     | 1.826.490,00 | \$ 1.826.490            |
| 11.15                  | Arco D = 45 cm, en tubo metalico redondo de D = 1 1/2" CAL 2,3 mm con acabado en pintura electrostatica o poliuretano                                                                                                                                               | und | 10,00    | 184.497,00   | \$ 1.844.970            |
| 12                     | <b>CERRAMIENTO CANCHA</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                         |
| 12.1                   | Cerramiento en malla eslabonada H = 2,0 mt apoyada sobre viga de cimentacion concreto 21,0 mpas reforzada de 15 x 40 cm                                                                                                                                             | ml  | 20,40    | 307.915,00   | \$ 6.281.466            |
| 12.2                   | Suministro e instalacion de malla de nylon                                                                                                                                                                                                                          | und | 81,60    | 15.974,00    | \$ 1.303.478            |
| 13                     | <b>ZONAS VERDES</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                         |
| 13.1                   | Poda de arboles                                                                                                                                                                                                                                                     | und | 38,00    | 119.908,00   | \$ 4.556.504            |
| 13.2                   | Poda de limon swingea                                                                                                                                                                                                                                               | ml  | 50,00    | 35.748,00    | \$ 1.787.400            |
| 13.3                   | Suministro y siembra de arbol H 01,0 mtUrapo o similar                                                                                                                                                                                                              | und | 6,00     | 115.916,00   | \$ 695.496              |
| 13.4                   | Suministro y siembra de veranera                                                                                                                                                                                                                                    | und | 50,00    | 77.108,00    | \$ 3.855.400            |
| 13.5                   | Suministro y siembra de palma H = 1,0 mt                                                                                                                                                                                                                            | und | 6,00     | 128.916,00   | \$ 773.496              |
| 14                     | <b>ASEO GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                         |
| 14.1                   | Aseo genral                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 2.946,00 | 1.304,00     | \$ 3.841.584            |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              | <b>\$ 487.375.463</b>   |
| <b>COSTOS DIRECTOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              | <b>\$ 1.460.342.340</b> |

"LOS PATIOS ESTÁ CAMBIANDO"

e-mail: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)

[www.lospatio-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatio-nortedesantander.gov.co)

CALLE 35 No. 3-80 Los Patios – Tel. 5829959 – 228



|                                                                                                             |                  |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| <br>ALCALDIA DE LOS PATIOS | GESTION JURIDICA | Código: FGJ01-04           |
|                                                                                                             | CONTRATACION     | Versión: 02                |
|                                                                                                             | FORMATO          | Aprobación :<br>01/07/2014 |

|                 |             |     |                       | 24%          | \$ 350.482.162   |
|-----------------|-------------|-----|-----------------------|--------------|------------------|
|                 |             |     | AIU (30%)             | 0%           | \$ 0             |
|                 |             |     |                       | 6%           | \$ 87.620.540    |
|                 |             |     | TOTAL OBRA            |              | \$ 1.898.445.042 |
| CERTIFICACIONES |             |     |                       |              |                  |
| ITEM            | DESCRIPCION | UND | CANT                  | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL      |
| 1               | RETIE       | UND | 1,00                  | 2.000.000,00 | \$ 2.000.000     |
| 2               | RETILAP     | UND | 1,00                  | 4.500.000,00 | \$ 4.500.000     |
|                 |             |     | TOTAL CERTIFICACIONES |              | \$ 6.500.000     |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| TOTAL COSTO DE OBRA: | \$ 1.904.945.042 |
|----------------------|------------------|

**Cláusula 4 – Valor del Contrato y Forma de pago.** El valor del Contrato MIL NOVECIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M/CTE (\$1.904.945.042), el cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó mediante precio global. El pago se realizará mediante la presentación de Actas Parciales y/o Final de la Obra.

**Cláusula 5 – Declaraciones del contratista.** El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS, respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en los Pliego de Condiciones. 5.5 El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 5.7 El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cláusula 6 del presente Contrato. 5.8 El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

**Cláusula 6 – Plazo del Contrato y Cronograma estimado de Obra.** El plazo del Contrato es de **SEIS (06) MESES**. El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista y del Contratante y forma parte del presente Contrato. La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta

"LOS PATIOS ESTÁ CAMBIANDO"

e-mail: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)  
[www.lospatio-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatio-nortedesantander.gov.co)  
CALLE 35 No. 3-80 Los Patios – Tel. 5829959 – 228





|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| GESTION JURIDICA | Código: FGJ01-04           |
| CONTRATACION     | Versión: 02                |
| FORMATO          | Aprobación :<br>01/07/2014 |

de Inicio de obra. La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. **Cláusula 7 – Obligaciones Generales del Contratista:** 7.1 Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 7.2 Entregar el Cronograma estimado de obra. 7.3 Colaborar con ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS, en cualquier requerimiento que ella haga. 7.4 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS. 7.5 Dar a conocer a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS, cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 7.6 Comunicarle a ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 7.7 Elaborar, suscribir y presentar a ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS, las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda. **Cláusula 8 – Derechos del Contratista.** 8.1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 4 del presente Contrato. **Cláusula 9 - Obligaciones del Contratante.** 9.1 Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera Directa o indirecta. 9.2 Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato con la debida presentación de Actas parciales y/o Acta final de obra. **Cláusula 10 – Derechos del Contratante:** 10.1 Supervisar, revisar, corregir o modificar las Actas de Obra presentadas por el contratista cuando esta la requieran, revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2 Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato. 10.3 Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. **Cláusula 11 – Responsabilidad.** El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 del presente Contrato. EL CONTRATISTA será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a EL MUNICIPIO en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. **Cláusula 12 – Terminación, modificación e interpretación unilaterales del Contrato.** EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. **Cláusula 13 – Multas.** En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes

"LOS PATIOS ESTÁ CAMBIANDO"

e-mail: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)

[www.lospatio-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatio-nortedesantander.gov.co)

CALLE 35 No. 3-80 Los Patios – Tel. 5829959 – 228



|                                                                                                             |                         |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <br>ALCALDIA DE LOS PATIOS | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: FGJ01-04</b>            |
|                                                                                                             | <b>CONTRATACION</b>     | <b>Versión: 02</b>                 |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>          | <b>Aprobación :<br/>01/07/2014</b> |

multas: multas diarias equivalentes al uno por mil (1\*1000) del valor del contrato por cada día de mora o de incumplimiento, hasta completar 10 días. **Cláusula 14 – Cláusula Penal.** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, EL CONTRATISTA debe pagar al MUNICIPIO, a título de indemnización, una suma equivalente al Diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el MUNICIPIO adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. **Cláusula 15 – Caducidad.** La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por EL MUNICIPIO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1 Paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a Cinco años por causas imputables al Contratista. 15.2 Paralización del personal de obra por un tiempo igual o superior a Cinco años **Cláusula 16 – Garantías.** El Contratista debe presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantía de cumplimiento a favor de EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, con los siguientes amparos, coberturas y vigencias. Los amparos que debe cubrir la respectiva garantía son los establecidos en los Pliegos de Condiciones: **1- Cumplimiento:** Por una cuantía equivalente al diez (10%) del valor total del Contrato, con una vigencia igual a su plazo y cuatro (4) meses más. **2- Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones:** por el equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más. **3- Estabilidad de la Obra:** En una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de la firma del acta de recibo obra final. **4- Responsabilidad Civil Extracontractual:** Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato con una vigencia igual a su plazo y cuatro (4) meses más. **Cláusula 17 – Independencia del Contratista.** El Contratista es una entidad independiente de EL MUNICIPIO, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del MUNICIPIO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **Cláusula 18 – Cesiones.** El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del MUNICIPIO. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control del MUNICIPIO está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al MUNICIPIO de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, EL MUNICIPIO exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la Operación de fusión o escisión

"LOS PATIOS ESTÁ CAMBIANDO"

e-mail: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)

[www.lospatio-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatio-nortedesantander.gov.co)

CALLE 35 No. 3-80 Los Patios – Tel. 5829959 – 228



|                                                                                                             |                  |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| <br>ALCALDIA DE LOS PATIOS | GESTION JURIDICA | Código: FGJ01-04           |
|                                                                                                             | CONTRATACION     | Versión: 02                |
|                                                                                                             | FORMATO          | Aprobación :<br>01/07/2014 |

empresarial o cambio de control. **Cláusula 19 – Subcontratación.** UNION TEMPORAL P&C./ PILAR ROCIO URBINA MONCADA., puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de estas contrataciones a la Contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Contratante de acuerdo con la cláusula 20. **Cláusula 20 – Indemnidad.** El Contratista se obliga a indemnizar al MUNICIPIO DE LOS PATIOS con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. **Cláusula 21 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor.** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. **Cláusula 22 – Solución de Controversias.** Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para Contrato de Obra Pública No. 001 DE 2019 para la ejecución del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA Y PARQUE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN UBICADO EN EL BARRIO DANIEL JORDÁN; Y CONSTRUCCIÓN PARQUE PORTAL DE LOS PATIOS UBICADO EN EL BARRIO PORTAL DE LOS PATIOS, MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER,** celebrado entre ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS y **UNION TEMPORAL P&C./ PILAR ROCIO URBINA MONCADA..** Buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado una o varias de las siguientes opciones: Amigable composición: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante La Cámara de Comercio de Cúcuta, previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa [o no pueda existir una amigable composición] debe someterse a un

"LOS PATIOS ESTÁ CAMBIANDO"

e-mail: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)

[www.lospatio-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatio-nortedesantander.gov.co)

CALLE 35 No. 3-80 Los Patios – Tel. 5829959 – 228



|                                                                                                             |                         |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA DE LOS PATIOS | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: FGJ01-04</b>            |
|                                                                                                             | <b>CONTRATACION</b>     | <b>Versión: 02</b>                 |
|                                                                                                             | <b>FORMATO</b>          | <b>Aprobación :<br/>01/07/2014</b> |

procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Cámara de Comercio de Cúcuta, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga el centro de conciliación de la cámara de comercio de Cúcuta las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa o un Tribunal de Arbitramento. El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo o amigable composición es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta[n] mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. **Cláusula 23 – Notificaciones.** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si Contrato de obra pública No. 001 DE 2019 para la ejecución del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA Y PARQUE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN UBICADO EN EL BARRIO DANIEL JORDÁN; Y CONSTRUCCIÓN PARQUE PORTAL DE LOS PATIOS UBICADO EN EL BARRIO PORTAL DE LOS PATIOS, MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER**, celebrado entre ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS y UNION TEMPORAL P&C./ **PILAR ROCIO URBINA MONCADA**, son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

ALCALDÍA LOS PATIOS

Cargo: Alcalde Municipal  
Dirección: Calle 35 No. 3-80

Teléfono: 5829959  
Correo [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)

PILAR ROCIO URBINA MONCADA  
R/L. UNION TEMPORAL P&C

Contratista  
Calle 20A 0-26 Urbanización bosques del Pamplonita barrio Sn Luis  
Tel: 5922802 - 3112687409  
[mpecsas@hotmail.com](mailto:mpecsas@hotmail.com)

**Cláusula 24 – Supervisión.** La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato está a cargo de **RICARDO ALFREDO SUAREZ RODRÍGUEZ**, Secretaria de Infraestructura o quien haga sus veces. **Cláusula 25 - Interventoría.** La Interventoría del presente Contrato está a cargo del proponente seleccionado mediante proceso de Selección respectivo. **Cláusula 26 – Anexos del Contrato.** Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato: 26.1 Estudios y documentos previos. 26.2 El Pliego de Condiciones del proceso de selección N°. LP-SI-015-2018, sus anexos, adendas cualquier otro Documento del Proceso. 26.3 La Oferta presentada por el Contratista. **Cláusula 27 – Perfeccionamiento y ejecución.** El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía de que trata la cláusula 16 del presente Contrato. **Cláusula 28 - Disponibilidad presupuestal.** La ALCALDÍA DE LOS PATIOS pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 0000013 de enero 11 de 2019

"LOS PATIOS ESTÁ CAMBIANDO"

e-mail: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)  
[www.lospatio-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatio-nortedesantander.gov.co)

CALLE 35 No. 3-80 Los Patios – Tel. 5829959 – 228

|                                                                                                             |                  |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| <br>ALCALDIA DE LOS PATIOS | GESTION JURIDICA | Código: FGJ01-04           |
|                                                                                                             | CONTRATACION     | Versión: 02                |
|                                                                                                             | FORMATO          | Aprobación :<br>01/07/2014 |

(Reemplaza a la disponibilidad presupuestal No. 0000818 de 08 de octubre de 2018). **Cláusula 29 – Registro y apropiaciones presupuestales.** El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. **Cláusula 30- Confidencialidad.** En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. **Cláusula 31 – Liquidación.** Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato. En caso que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el Contratante puede liquidar unilateralmente el presente Contrato. **Cláusula 32 – Lugar de ejecución y domicilio contractual.** Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el barrio Daniel Jordan y Portal de Los Patios municipio de Los Patios. Para constancia, se firma en los Patios, a los, **28 ENE 2019**

  
**DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ TOLOZA**  
Alcalde Municipal  
C.C. No. 88.245.955 de Cúcuta

  
**PILAR ROCIO URBINA MONCADA**  
R/L UNION TEMPORAL P&C  
Contratista  
C.C. No. 1.093.757.622 de Los Patios

Proyecto: Nora C. D.  
Revisó: Claudia A. Moros F.  
Profesional Especializado

"LOS PATIOS ESTÁ CAMBIANDO"  
e-mail: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)  
[www.lospatio-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatio-nortedesantander.gov.co)  
CALLE 35 No. 3-80 Los Patios – Tel. 5829959 – 228



|                                                                                                             |                  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <br>ALCALDÍA DE LOS PATIOS | GESTION JURIDICA | Código: FGJ01-04        |
|                                                                                                             | CONTRATACION     | Versión: 02             |
|                                                                                                             | FORMATO          | Aprobación : 01/07/2014 |

## CONTRATO ADICIONAL N° 01 EN VALOR AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 001 DE 2019

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL P&C.  
R/L. PILAR ROCIO URBINA MONCADA.

Nosotros DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ TOLOZA, mayor, identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 88.245.955 expedida en Cúcuta, en su calidad de Alcalde Municipal del Municipio de Los Patios, según acta de posesión del Juzgado Segundo Penal Municipal de Los Patios, y en ejercicio de mis funciones, facultado por la ley 80 de 1993 y la ley 136 de 1994, Decreto 1510 de 2013, Decreto 1082 de 2015, de una parte, quien adelante se llamará EL MUNICIPIO, y por la otra **UNION TEMPORAL P&C** con Nit. No. **901.242.390-4**, representada legalmente por **PILAR ROCIO URBINA MONCADA** identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.093.757.622 de Los Patios**, y quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el presente Contrato adición en valor al contrato de Obra pública No. **001 de 2019** previas las siguientes consideraciones: 1.) Que en su calidad de ordenador del gasto el señor Alcalde Municipal, se encuentra facultado para suscribir los contratos necesarios y tendientes a lograr los fines y cumplir las funciones de la Administración Municipal. 2.) Que mediante Acta de Comité de obra **No.03 del 19 de julio de 2019**, se aprueba la realización de un contrato adicional en valor. 3.) Que el compromiso contractual asumido en el presente contrato adición en valor se encuentra amparado durante la actual **vigencia fiscal de 2019** con el correspondiente certificado de **disponibilidad presupuestal N° 0000759 de 26 de agosto de 2019** expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal. 4.) Que de acuerdo al acta de comité de obra se hace necesario realizar un Adicional en valor al contrato de **Obra pública No. 001 de 2019** cuyo objeto es **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA Y PARQUE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN UBICADO EN EL BARRIO DANIEL JORDÁN; Y CONSTRUCCIÓN PARQUE PORTAL DE LOS PATIOS UBICADO EN EL BARRIO PORTAL DE LOS PATIOS, MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER**, por lo cual las partes acuerdan adicionar a las cláusulas cuarta y sexta del contrato de **Obra pública No. 001 de 2019**, 5.) Que al momento de realizar el presente contrato adición en valor, el mismo se encontraba vigente, y se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA.** Autorizar al **CONTRATISTA** la ejecución del adicional en valor según **Acta de Comité 03 del 19 de julio de 2019**, del contrato de **Obra pública No. 001 de 2019**

**"LOS PATIOS ESTÁ CAMBIANDO"**

Email: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)  
[www.lospatios-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co)

Calle 35 N° 3 - 80 Doce de Octubre. PBX 5829959 - Ext. 228




|                                                                                                             |                  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <br>ALCALDÍA DE LOS PATIOS | GESTION JURIDICA | Código: FGJ01-04        |
|                                                                                                             | CONTRATACION     | Versión: 02             |
|                                                                                                             | FORMATO          | Aprobación : 01/07/2014 |

la cual hace parte integral del presente contrato. **SEGUNDA.** VALOR Y FORMA DE PAGO: Adicionarse al valor del contrato de Obra pública No. 001 de 2019, la suma de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M.CTE (\$ 56.189.515).** **TERCERA.** FORMA DE PAGO: Los presentes acuerdan que el presente adicional se reconocerá y pagara de acuerdo a cortes de obra aprobadas por la interventoría. **CUARTA, APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El presente contrato se cancelará con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal **Nº 0000759 de 26 de agosto de 2019** expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal. **QUINTA. PÓLIZA:** El contratista deberá ampliar las pólizas originales de acuerdo a las modificaciones realizadas en el presente adicional. **SEXTA.** Las demás cláusulas del contrato inicial continúan vigentes. Para constancia se firma en el Municipio de Los Patios a los,

28 AGO 2019


  
**DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ TOLOZA**  
Alcalde Municipal

  
**PILAR ROCIO URBINA MONCADA**  
R/L UNION TEMPORAL P&C.  
Contratista

Proyectó: Nora C. D.

Revisión Jurídica: Claudia Moros Fontalvo  
Profesional especializado

**"LOS PATIOS ESTÁ CAMBIANDO"**

 Email: [alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co](mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co)  
[www.lospatios-nortedesantander.gov.co](http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co)  
Calle 35 N° 3 - 80 Doce de Octubre. PBX 5829959 – Ext. 228

**UNION TEMPORAL P&C**

**REQUISITOS HABILITANTES**

**CONFORMACION DE UNION TEMPORAL**

Señores  
Alcaldía Municipal de Los Patios

**Referencia:** Proceso de Contratación – Licitación Pública Número LP-SI-015-2018 que tiene por objeto "CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA Y PARQUE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN UBICADO EN EL BARRIO DANIEL JORDAN; Y CONSTRUCCION PARQUE PORTAL DE LOS PATIOS UBICADO EN EL BARRIO PORTAL DE LOS PATIOS, MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER"

Los suscritos, JOSE ADONAI ALVAREZ ROJAS, MARIA CRISTINA LOBO VARGAS, JAVIER ROJAS ORTEGA, MIGUEL ALBERTO DURAN SALAS y MARIO RAMON CHACON FLOREZ debidamente autorizados para actuar en nombre y representación legal de MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S., LOBO VARGAS CONSTRUCCIONES S.A.S., JAVIER ROJAS ORTEGA, MIGUEL ALBERTO DURAN SALAS y MARIO RAMON CHACON FLOREZ respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNION TEMPORAL, para participar en la Selección de la referencia cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA Y PARQUE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN UBICADO EN EL BARRIO DANIEL JORDAN; Y CONSTRUCCION PARQUE PORTAL DE LOS PATIOS UBICADO EN EL BARRIO PORTAL DE LOS PATIOS, MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER", y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La Unión temporal se denominará UNION TEMPORAL P&C
2. La duración de esta UNION TEMPORAL será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.
3. La UNION TEMPORAL está integrada por:

| <b>NOMBRE</b>                               | <b>IDENTIFICACION</b> | <b>TERMINOS Y EXTENSION<br/>COMPROMISO DE (%)<br/>PARTICIPACIÓN EN LA<br/>EJECUCION DEL CONTRATO</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS<br>S.A.S. | 901.132.710-6         | 87% En todos los ítems del<br>contrato.                                                              |
| LOBO VARGAS CONSTRUCCIONES S.A.S.           | 900.956.406-4         | 7% En todos los ítems del<br>contrato.                                                               |
| JAVIER ROJAS ORTEGA                         | 13.507.687            | 5% En todos los ítems del<br>contrato.                                                               |
| MIGUEL ALBERTO DURAN SALAS                  | 7.731.259             | 0.5% En todos los ítems del<br>contrato.                                                             |
| MARIO RAMON CHACON FLOREZ                   | 88.187.099            | 0.5% En todos los ítems del<br>contrato.                                                             |

CALLE 20A N° 0-26 URBANIZACION BOSQUES DEL PAMPLONITA BARRIO SAN LUIS  
TEL. 5922802 – CEL. 3103401753  
CORREO: mpccsas@hotmail.com

**UNION TEMPORAL P&C**

**REQUISITOS HABILITANTES**

4. Que declaramos bajo la gravedad de juramento que no nos hallamos incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para contratar previstas en el artículo 8 de Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011.

5. La responsabilidad de los integrantes de la Unión temporal es solidaria.

6. El representante legal de la Unión Temporal es PILAR ROCIO URBINA MONCADA, identificada con C. C. No. 1.093.757.622 de Los Patios, quien está expresamente facultada para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.

7. La sede de la Unión temporal es:

Dirección: Calle 20ª #0-26 Urbanización Bosques del Pamplonita

Teléfono: 5922802


Celular: 3103401753

Ciudad: Cúcuta

En constancia, se firma en Cúcuta a los 06 días del mes de febrero de 2019.




**MPC CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS SAS**  
**R.L. JOSE ADONAI ALVAREZ ROJAS**  
**INTEGRANTE 1**



**LOBO VARGAS CONSTRUCCIONES SAS**  
**R.L. MARIA CRISTINA LOBO VARGAS**  
**INTEGRANTE 2**




**JAVIER ROJAS ORTEGA**  
**INTEGRANTE 3**



**MIGUEL ALBERTO DURAN SALAS**  
**INTEGRANTE 4**



**MARIO RAMON CHACON FLOREZ**  
**INTEGRANTE 5**



**PILAR ROCIO URBINA MONCADA**  
**R.L. UNION TEMPORAL P&C**

**CALLE 20A N° 0-26 URBANIZACION BOSQUES DEL PAMPLONITA BARRIO SAN LUIS**  
**TEL. 5922802 – CEL. 3103401753**  
**CORREO: mpccsas@hotmail.com**