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2. EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE CARGUE Y

S/ GUINA DA AR O RETIRO Y DISPOSICION EN BOTADERO)

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 - METRO CUBICO

4. DESCRIPCION

Comprende las actividades necesarias para la ejecucion de las excavaciones mecanicas, llenos, botada de tierra, control de
aguas Yy otras actividades que usualmente se presentan en la construccion. Incluyendo el cargue y retiro y disposicién en
botadero.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM

e Antes de iniciar la excavacion se precisara el sitio por donde pasan las redes existentes de servicios. Si es
necesario remover alguna de estas instalaciones se deberan desconectar todos los servicios antes de iniciar el
trabajo respectivo y proteger adecuadamente las instalaciones que van a dejarse en su lugar. También se hara
un estudio de las estructuras adyacentes para determinar y asumir los posibles riegos que ofrezca el trabajo.

e Cuando las excavaciones presenten riesgos, sus bordes deberan ser suficientemente resguardados por medio
de vallas. Durante la noche el area de riesgos potenciales quedara sefializada por medios luminosos y a
distancias suficientes para prever el peligro.

. Las excavaciones se ejecutardn como se especifica en este numeral de acuerdo con las lineas y pendientes
que se muestran en los planos o como lo indique el Interventor.

. Una vez que el replanteo haya sido aprobado por el interventor de Obra, se podra dar comienzo a las
excavaciones correspondientes.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e  Se procedera al aflojamiento y extraccion de los materiales en los lugares demarcados.

. La profundidad de las excavaciones estara regida por los estudios de suelos, si existen dudas sobre la
capacidad de soporte del terreno en las cotas previstas, podran llevarse a mayor profundidad, de acuerdo con
la Interventoria.

e De otra parte se debera mantener disponible un equipo de bombeo para mantener libre de agua la excavacion

e A medida que progrese la excavacion, se tendra especial cuidado del comportamiento de las paredes, a fin de
evitar deslizamientos. Si esto sucediese no se podra fundar sin antes limpiar completamente el material que
pudiera llegar al fondo de la excavacion.

e Es importante que el tiempo de exposicién al medio ambiente sea minimo para evitar la alteraciéon de las
propiedades de resistencia.

. Es importante evitar la entrada de aguas lluvias y de escorrentia a las excavaciones que se realicen para las
cimentaciones durante el proceso de construccion, ya que las propiedades mecéanicas pueden disminuir de
forma apreciable por humedecimiento del suelo.

7. ALCANCE
Esta actividad incluye ademas de los trabajos de los puntos 5y 6, todos los materiales y equipos de los puntos 10y 11.

8. ENSAYOS A REALIZAR

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
El trabajo de excavacion se dard por terminado cuando el alineamiento, el perfil y la seccion estén de acuerdo con los
planos del proyecto y las instrucciones del Interventor.

10. MATERIALES

e Los materiales provenientes de la excavacién de la explanacién y de canales se utilizaran, si retnen las
calidades exigidas, en la construccién de las obras de acuerdo con los usos fijados en los documentos del
proyecto o determinados por el Interventor. EI Constructor no podra desechar materiales ni retirarlos para fines
distintos a los del contrato, sin la autorizacion previa del Interventor.

. Los materiales provenientes de la excavacion que presenten caracteristicas adecuadas para uso en la
construccion de la via, seran reservados para colocarlos posteriormente. Los materiales de excavacion que no
sean utilizables deberan ser colocados, de acuerdo con las instrucciones del Interventor, en zonas de
disposicion o desecho aprobadas por éste

11. EQUIPO
. El Constructor propondra, para consideracion del Interventor, los equipos mas adecuados para las operaciones
por realizar, los cuales no deben producir dafios innecesarios ni a Construcciones ni a cultivos; y garantizaran
el avance fisico de ejecucién, segin el programa de trabajo, que permita el desarrollo de las etapas
constructivas siguientes.
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12. DESPERDICIOS 13. MANO DE OBRA .
Incluidos X si [ No Incluida X si O No

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e  Planos Arquitecténicos, estructurales.
. Estudio de suelos.
e  Catéalogos de la maquinaria.

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara la Excavacion Mecéanica después de ser revisada y aprobada por la Interventoria. El precio unitario al
gue se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

. Materiales descritos en el numeral 10.

e  Equipo descrito en el numeral 11.

. Mano de obra.

e  Transporte dentro y fuera de la obra.

e  Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.
Los precios para excavaciones deberan incluir, ademas de la excavacién misma, las operaciones contempladas en estas
especificaciones para “Remocién de derrumbes”, “Control de aguas lluvias, de infiltraciones y servidas”, el costo de los
equipos, herramientas, materiales, mano de obra y los demas costos directos e indirectos necesarios para ejecutar las
excavaciones de acuerdo con estas especificaciones.
La medida sera por metro cubico (m3), medido “en el sitio”, en su precio quedaran incluidos permisos, derechos, cargue,
aflojamiento, extraccion, transporte, retiro y disposicion final de material, administracién, utilidad, imprevistos y todos los
costos directos e indirectos del Contratista.
El volumen de exceso que resulta de la expansion del material no tendra pago por separado, pues se considerara incluido
su costo en el precio de la retirada por metro cubico (m3) medido “en el sitio”.

e Lamedida se realizara sobre ejecucion en obra.

16. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

17. OTROS (Imagenes, esquemas, etc...)
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1. ACTIVIDAD 0201002 2. RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE

3. UNIDAD DE MEDIDA M3-METRO CUBICO

4. DESCRIPCION
Rellenos en material del sitio no seleccionado realizados en los sitios sefialados dentro de los Planos Arquitectonicos,
Planos Estructurales y Estudio de Suelos.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM
e  Verificar niveles para terraplenes y rellenos.
e Aprobary seleccionar el material proveniente de las excavaciones.
e  Aprobar métodos para colocacion y compactacion del material.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e  Verificar niveles para terraplenes y rellenos.
Aprobar y seleccionar el material proveniente de las excavaciones.
Aprobar métodos para colocacién y compactacion del material.
Aplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cm.
Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto.
Compactar por medio de equipos manuales 6 mecanicos.
Verificar condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.

7. ALCANCE
Esta actividad incluye ademas de los trabajos de los puntos 5y 6, todos los materiales y equipos de los puntos 10y 11.

8. ENSAYOS A REALIZAR
Toma de densidad seca como criterio de garantia de estabilidad de los rellenos donde el interventor lo considere necesario.

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
De acuerdo con las lineas y pendientes que se muestran en los planos y el estudio de suelos o como lo indique el
Interventor. El material de remplazo no debe ser utilizado en zonas con requerimientos de carga.

10. MATERIALES
e  Material proveniente de las excavaciones, previamente aprobado por la Interventoria.

11. EQUIPO
e  Vibrocompactador a gasolina
e  Equipo para mover material granular

12. DESPERDICIOS 13. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
. Recomendaciones del Estudio de Suelos
e  Planos Arquitecténicos, estructurales, hidrésanitarios

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagard por metros cubicos (m3) de material compactado y recibido a satisfaccion por la Interventoria. La
medida sera obtenida por célculos realizados sobre niveles topograficos antes y después del relleno, en ningin caso se
tendra en cuenta el factor de expansion y compactacion del suelo ya que el pago se realizara por los volimenes calculados
por topografia. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
. Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.
Demolicién y remocién del campamento al final de la obra.

16. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

17. OTROS (Imagenes, esquemas, etc...)
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1. ACTIVIDAD 0201003/004 | 2. RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE

3. UNIDAD DE MEDIDA M3-METRO CUBICO

4. DESCRIPCION
Rellenos en recebo comin compactado mecanicamente realizados en los sitios sefialados dentro de los Planos
Arquitectonicos, Planos Estructurales y Estudio de Suelos.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM

e  Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicara el relleno.

. Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, gradacion
y limpieza.

. Determinar y aprobar métodos de compactacion, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo con las
condiciones del terreno y la magnitud del relleno.

e  Verificar que los métodos de compactacion no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni produzcan
deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque.

. Garantizar suministro de agua para humectacién del material.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 15 cm hasta alcanzar los niveles previstos.

e  Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego 6 secado garantizando la
uniformidad.

e  Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, hasta alcanzar el grado
de compactacion especificado.

e Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado De compactacion y estado general
del relleno.

e  Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de humedad en caso
de ser requeridos.

e  Verificar niveles finales y grados de compactacién para aceptacion.

. Corregir las areas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas.

7. ALCANCE
Esta actividad incluye ademas de los trabajos de los puntos 5y 6, todos los materiales y equipos de los puntos 10y 11.

8. ENSAYOS A REALIZAR

e  Proctor modificado para determinar densidad seca maxima y humedad éptima; una prueba cada 200 m2

. Métodos: MOP E10A - 60 6 ASTM D1557 - 64T 6 AASHTO T 180 — 57, realizar como minimo dos pruebas.
La Interventoria podra ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente podra ordenar la
ejecucion de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION

El &rea intervenida debera quedar conforme a las secciones transversales, perfiles longitudinales y alineamientos sefialados
en los planos. Se permitiran diferencias de nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de mas o menos 1.5 cm siempre que
no se repita sistematicamente.

El espesor de la base, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas como maximo cada 50 m en el perfil
longitudinal del eje, no deberéa ser menor en 1.5 cm de la proyectada.

Las cotas de superficie de la base terminada, no deberan variar en mas de 3 cm de las del proyecto.

Documento de liberacién o aceptacion por parte de la Interventoria.

10. MATERIALES
. Recebo Comun

11. EQUIPO
e Vibrocompactador a gasolina
12. DESPERDICIOS 13. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ No Incluida X si [ No

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales
Estudio de suelos.

MOP C - 102 - 60

ASTM Standards, Part 11 - 1961

AASHTO Highway Materials, Part Il - 1961
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metros cubicos (m3) de material compactado y recibido a satisfaccién por la Interventoria. La
medida sera obtenida por calculos realizados sobre niveles topogréaficos antes y después del relleno, en ninglin caso se
tendra en cuenta el factor de expansion y compactacion del suelo ya que el pago se realizara por los volimenes calculados
por topografia. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 10.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.
Demolicién y remocion del campamento al final de la obra.

16. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1.ACTIVIDAD 0202001 2. ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI

3. UNIDAD DE MEDIDA M3 - Metro Cubico

4. DESCRIPCION
Ejecucion de Zapatas en Concreto reforzado para cimentaciones en aquellos sitios determinados dentro del Proyecto
Arquitectonico y en los Planos Estructurales.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM

Consultar Estudio de Suelos.

Consultar Cimentacién en Planos Estructurales.
Verificar excavaciones.

Verificar cotas de cimentacion.

Verificar excavacion y concreto de limpieza.
Verificar localizacion y dimensiones.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Replantear zapatas sobre concreto de limpieza.
e  Verificar nivel superior del concreto de limpieza.
e  Colocar y revisar refuerzo de acero.
. Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.
e  Verificar refuerzos y recubrimientos.
e  Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
e  Vaciar concreto progresivamente.
e  Vibrar el concreto por medios manuales y mecanicos.
. Curar concreto.
e  Verificar niveles finales para aceptacion.
7. ALCANCE

Esta actividad incluye ademas de los trabajos de los puntos 5y 6, todos los materiales y equipos de los puntos 10y 11.

8. ENSAYOS A REALIZAR

. Ensayo para concreto (NSR 10).

e  Variacién en distancia entre ejes: En los ejes de las estructuras no se admitira ninguna holgura y deben quedar
localizadas como se indica en los planos.

e  Desviacion de la verticalidad de muros, columnas, u otro tipo de estructura afin: 3.0 milimetros, por exceso o
por defecto en toda su longitud.

e Tolerancias definidas en las especificaciones particulares. Estas tolerancias deberan respetarse en todo
momento si no van en contraposicion de las anteriores.

e Asentamiento: Las pruebas de asentamiento se haran de acuerdo con las instrucciones del interventor, al
menos en cada 5 m3 o para la estructura vaciada en el dia.

e Testigos de la resistencia del concreto: Las muestras seran ensayadas de acuerdo con el método de rotura a
la compresion para cilindros segin la norma ICONTEC 550 y 673. Cada ensayo debe constar de la toma de
por lo menos seis elementos de prueba. La edad normal de ensayos de rotura sera dos a 7 dias, dos a 28 dias
y dos para testigos en caso de ser necesario. Para efectos de confrontacion, se llevara un registro indicador de
los sitios de la obra donde se usaron los concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hara
una prueba de rotura por cada diez metros cibicos o por cada tipo de elemento estructural que se va a fundir
asi el volumen fundido sea menor de los diez metros cubicos o como lo indique el Interventor.

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION

Ver especificaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales y ademéas cumplir con normas de iluminacion,
ventilacion, normas sanitarias y de seguridad.

Contenido minimo de cemento en la mezcla — Tabla No C.23-C4.1.1 NSR10.

10. MATERIALES

e CONCRETO 3000 PSI
. REPISA
. PUNTILLA CON CABEZA 2"
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e  TABLA BURRA ORDINARIO 0.30

11. EQUIPO
. HERRAMIENTA MENOR PARA ALBANILERIA.
. EQUIPO PARA TRANSPORTE HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CONCRETO.
. EQUIPO PARA VACIADO DEL CONCRETO.
. EQUIPO PARA VIBRADO DEL CONCRETO.
12. DESPERDICIOS 13. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ No Incluida X si [ No

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e  Planos Arquitecténicos, estructurales, hidrosanitarios.
. Norma NSR 10
. Norma NTC y ASTM

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metros cubicos (m3) de concreto para zapatas debidamente ejecutado y recibido a satisfaccién por
la Interventoria. La medida sera obtenida por calculos realizados sobre planos arquitecténicos y estructurales. El valor sera
el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 10.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

16. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

17. OTROS (Imagenes, esquemas, etc...)
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1. ACTIVIDAD 0202002 2. VIGA DE AMARRE CONCRETO 3000 PSI

3. UNIDAD DE MEDIDA M3 - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Ejecucion vigas en concreto reforzado de amarre en concreto de 3000 PSI para cimentaciones en aquellos sitios
determinados dentro de los Planos Estructurales. Elementos estructurales que constituyen la union entre los pilotes, los
dados y los arranques de columnas, NO INCLUYE EL REFUERZO ESTRUCTURAL.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL iTEM

Consultar Estudio de Suelos

Consultar Cimentacién en Planos Estructurales.
Verificar excavaciones.

Verificar cotas de Cimentacion.

Verificar excavacion y concreto de limpieza.
Verificar nivel superior del concreto de limpieza.
Consultar NSR 10.

Verificar localizacién, dimensiones y replanteo.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Colocar soporte y espaciadores para el refuerzo.
Verificar refuerzos y recubrimientos.

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar concreto progresivamente.

Disponer en obra de los equipos adecuados.
Vibrar concreto por medios manuales y mecanicos.
Curar concreto.

Realizar resanes y reparaciones autorizados.
Verificar niveles finales para aceptacion.

7. ALCANCE

Esta actividad incluye ademas de los trabajos de los puntos 5y 6, todos los materiales y equipos de los puntos 10y 11.

8. ENSAYOS A REALIZAR

. Ensayos para concreto (NSR 10)

e  Variacién en distancia entre ejes: En los ejes de las estructuras no se admitird ninguna holgura y deben quedar
localizadas como se indica en los planos.

e  Desviacion de la verticalidad de muros, columnas, u otro tipo de estructura afin: 3.0 milimetros, por exceso o
por defecto en toda su longitud.

e Tolerancias definidas en las especificaciones particulares. Estas tolerancias deberan respetarse en todo
momento Si no van en contraposicion de las anteriores.

e Asentamiento: Las pruebas de asentamiento se haran de acuerdo con las instrucciones del interventor, al
menos en cada 5 m3 o para la estructura vaciada en el dia.

e Testigos de la resistencia del concreto: Las muestras seran ensayadas de acuerdo con el método de rotura a
la compresion para cilindros segun la norma ICONTEC 550 y 673. Cada ensayo debe constar de la toma de
por lo menos seis elementos de prueba. La edad normal de ensayos de rotura seré dos a 7 dias, dos a 28 dias
y dos para testigos en caso de ser necesario. Para efectos de confrontacion, se llevara un registro indicador de
los sitios de la obra donde se usaron los concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hara
una prueba de rotura por cada diez metros clbicos o por cada tipo de elemento estructural que se va a fundir
asi el volumen fundido sea menor de los diez metros clbicos o como lo indique el Interventor

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION

Ver especificaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales y ademas cumplir normas sanitarias y de
seguridad.

Contenido minimo de cemento en la mezcla — Tabla No C.23-C4.1.1 NSR10.

10. MATERIALES
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e CONCRETO 3000 PsSI

e  PUNTILLA CON CABEZA 2"

e REPISA EN ORDINARIO

e  TABLA BURRA ORDINARIO 0.30
11. EQUIPO:

. EQUIPO PARA VACIADO DEL CONCRETO.
. EQUIPO PARA VIBRADO DEL CONCRETO.

HERRAMIENTA MENOR

12. DESPERDICIOS
Incluidos X si [ No

13. MANO DE OBRA
Incluida X si [ No

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

. Norma NSR 10
. Normas NTC ASTM y ACI

15. MEDIDA' Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metro cibico (m3) debidamente ejecutado y recibido a satisfaccién por la Interventoria. La medida
sera obtenida por célculos realizados sobre planos arquitecténicos y estructurales. El valor sera el precio unitario estipulado

dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 10.

Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.

Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

16. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o

adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

17. OTROS (Imagenes, esquemas, etc...)
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1.ACTIVIDAD 0202003 2. PLACA CONTRAPISO CONCRETO 0.10 3000 PSI

3. UNIDAD DE MEDIDA M2-METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Ejecucion placa base en concreto de 3000 PSI. Se realizaran de acuerdo con las especificaciones y espesor indicados los
planos arquitectonicos. NO INCLUYE EL REFUERZO ESTRUCTURAL.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Estudiar y definir formaletas a emplear.

Estudiar y definir métodos de vibrado mecénico.
Limpiar formaletas y preparar moldes.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Aplicar desmoldantes.

Colocar refuerzo de acero para cada elemento.
Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar dimensiones, plomos y secciones.
Preparar el concreto con arena lavada y gravilla.
Vaciar concreto sobre los moldes.

Vibrar concreto mecanicamente.

Realizar acabado final de las repisas con llana metdlica en caso de no tener recubrimiento
posterior.

Curar elementos prefabricados.

Desencofrar elementos prefabricados. encofrados.
Verificar plomos y alineamientos.

Resanar y aplicar acabado exterior.

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecucion)

Trabajos descritos en el numerales 5y 6
Materiales descritos en el numeral 10

Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra

Transporte dentro y fuera de la obra

8. ENSAYOS A REALIZAR

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION

10. MATERIALES

e CONCRETO 3000 PSI

e  TABLA BURRA

e PLANCHON

L]

e PUNTILLA CON CABEZA 2
11. EQUIPO

Vibrador para concreto.
Herramienta menor de albaiileria.




ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
CDI TORRENTES - SOACHA

Corpp_oriir

12. DESPERDICIOS 13. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metros cuadrados (m2) de placa base de concreto de 0.15 m debidamente ejecutado y recibido a
satisfaccién por la Interventoria. La medida sera obtenida por célculos realizados sobre planos arquitecténicos. El valor sera
el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 10.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

Demolicién y remocién del campamento al final de la obra.

16. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién ¢ a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

17. OTROS (Imagenes, esquemas, etc...)




ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
CDI TORRENTES - SOACHA

Corpp_oriir

1.ACTIVIDAD 0202004 2. PLACA MACIZA CONCRETO 0.14 3000 PSI

3. UNIDAD DE MEDIDA M2-METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Ejecucion placa maciza en concreto de 3000 PSI. Se realizaran de acuerdo con las especificaciones y espesor indicados los
planos arquitectonicos. NO INCLUYE EL REFUERZO ESTRUCTURAL.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Estudiar y definir formaletas a emplear.

Estudiar y definir métodos de vibrado mecénico.
Limpiar formaletas y preparar moldes.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Aplicar desmoldantes.

Colocar refuerzo de acero para cada elemento.
Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar dimensiones, plomos y secciones.
Preparar el concreto con arena lavada y gravilla.
Vaciar concreto sobre los moldes.

Vibrar concreto mecanicamente.

Realizar acabado final de las repisas con llana metdlica en caso de no tener recubrimiento
posterior.

Curar elementos prefabricados.

Desencofrar elementos prefabricados. encofrados.
Verificar plomos y alineamientos.

Resanar y aplicar acabado exterior.

7. ALCANCE (Indicar lo que se incluye en el APU para su ejecucion)

Trabajos descritos en el numerales 5y 6
Materiales descritos en el numeral 10

Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra

Transporte dentro y fuera de la obra

8. ENSAYOS A REALIZAR

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION

10. MATERIALES

e CONCRETO 3000 PSI

e  TABLA BURRA

e PLANCHON

L]

e PUNTILLA CON CABEZA 2
11. EQUIPO

Vibrador para concreto.
Herramienta menor de albaiileria.




ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
CDI TORRENTES - SOACHA

Corpp_oriir

12. DESPERDICIOS 13. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metros cuadrados (m2) de placa maciza de concreto de 0.15 m debidamente ejecutado y recibido a
satisfaccién por la Interventoria. La medida sera obtenida por célculos realizados sobre planos arquitecténicos. El valor sera
el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 10.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

Demolicién y remocién del campamento al final de la obra.

16. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién ¢ a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

17. OTROS (Imagenes, esquemas, etc...)




