
RECOMENDACIONES MÍNIMAS DE CONSTRUCCIÓN 

Las siguientes recomendaciones mínimas para la construcción, no eximen al CONTRATISTA de la responsabilidad de la 
ejecución completa del proyecto. Además deberá cumplir con las normas tanto de calidad como de estabilidad de construcción 
para llevar a cabo el objeto contractual.  
 
APARTE DEL CONTENIDO A CONTINUACIÓN EXPRESADO, LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS EN OBRA 
DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN VIGENTE APLICABLE Y SIEMPRE BAJO LA 
SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA DEL PROYECTO E INSTRUCCIÓN DE PROFESIONALES CALIFICADOS.  
 
1. GENERALIDADES  
Las Recomendaciones Mínimas de Construcción, descripción espacial de los ambientes y programa arquitectónico, para los 
diseños, estudios técnicos y la construcción de los Parques Recreo Deportivos que se entregan al CONTRATISTA, tienen por 
objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales y la espacialidad de 
los ambientes.  
 
El CONTRATISTA debe tener en cuenta la topografía del lote, variables de distancia y situaciones particulares (aislamientos, 
seguridad, etc.) del predio en donde se va a desarrollar el proyecto y su manejo. Estas actividades deben ser consideradas en 
el presupuesto y por lo tanto el CONTRATISTA está obligado a realizarlas.  
 
Si con base a las condiciones de construcción el CONTRATISTA estima conveniente alguna modificación al presente documento, 
debe someter por escrito a consideración de la INTERVENTORIA los planos y estudios correspondientes. Si la modificación es 
aprobada, el CONTRATISTA debe entregar los planos respectivos, a la INTERVENTORIA, sin costo adicional; de ser 
rechazadas las modificaciones propuestas, el CONTRATISTA se debe sujetar a las Recomendaciones Mínimas de Construcción 
originales. 
  
Las especificaciones técnicas para el diseño y construcción de todas y cada una de las obras a realizar por el CONTRATISTA 
estarán dentro del marco de las normas vigentes que regulan la materia y que son aplicables a las obras objeto, las normas 
ambientales, seguridad industrial, seguridad social, las buenas prácticas de la construcción, los reglamentos y especificaciones 
de las Empresa de Servicios Públicos y la NSR-2010 (Última actualización). Lo relacionado a las instalaciones eléctricas y sus 
complementarios por las del CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL VIGENTE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
RETIE vigente. Lo relacionado a las instalaciones hidrosanitarias por la norma ICONTEC vigente. Las condensadas en estas 
especificaciones técnicas y que de ellas se desprendan. Si durante el proceso de estudios y diseños se llega actualizar alguna 
de las normas vigentes para la construcción, el contratista debe realizar sus respectivos ajustes a los diseños.     
  
El CONTRATISTA gestionará ante las entidades competentes los permisos y la legalización de las instalaciones provisionales 
de servicios públicos siendo el responsable por el mantenimiento, la ampliación y los pagos durante la ejecución de la obra  
 
En caso de no cumplir con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el CONTRATISTA deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato/convenio.  
 
2. ESPACIO PÚBLICO  
Las zonas de espacio público conformadas deben ponerse al servicio de la infraestructura existente (colegios, centro de 
desarrollo infantil, bibliotecas, etc; en caso de existir) aledaña bajo alguna condición o mejora del contexto de la misma: calidad 
visual, accesibilidad, calidad paisajística. En lo posible se propende por que la infraestructura conforme zonas públicas que se 
relacionen con el contexto. En caso de existir edificaciones públicas vecinas (iglesias, colegios, etc.) se debe propender por 
relacionarse. Los materiales utilizados en estas zonas deben adaptarse a la norma general aplicada por el municipio. Se debe 
evitar materiales que deriven en costosos mantenimientos tales como el adoquín ecológico, madera, entre otros.  
 
3. DISEÑO PAISAJÍSTICO  

Vegetación  
Se debe propender por la conservación de aquellos árboles cuya condición fitosanitaria lo amerite. Se deben utilizar especies 
nativas y propias de la zona según el espacio que se quiera conformar dentro de la propuesta paisajística, con el objeto de 
garantizar que el mantenimiento de las especies arbóreas sea el mínimo posible, de rápido crecimiento y gran follaje, raíz 
profunda para brindarle a la comunidad zonas de confort en días soleados, sensación de seguridad con troncos limpios y que se 

 



garantice la estabilidad dela obra. 
 
Se debe garantizar la sombra en lo posible en las zonas duras a partir de árboles o mobiliario. 
  
4. DESCRIPCION ESPACIAL DE LOS AMBIENTES 

• Zonas Verdes 

- Circulaciones Peatonales Internas 

- Componente Multifunción 

 

• Componente Deportivo 

- Cancha Múltiple 

- Cancha de fútbol sintético 

 

• Zonas Duras 
- Senderos Peatonales 
- Plazoletas 
- Superficie de Zona de Juegos Infantiles 
- Superficie de Gimnasio Biosaludable 
 

• Biblioteca 
- Construcción de biblioteca conforme al esquema arquitectónico entregado por FINDETER 

 

• Zonas Duras 
En estos espacios se incluyen preliminares, excavaciones, adecuaciones del terreno, placas, plazoletas obras de 
confinamiento, acabados, obras de drenaje, red de media tensión, iluminación, mobiliario (canecas, bancas, mesas y 
juegos de niños según se indica posteriormente en este documento) y todas aquellas obras, actividades e insumos 
que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas duras del Parque.  En las zonas duras deberán 
destinarse algunos sitios para alcorques (contenedores de raíces) para siembra de árboles (conforme a los 
requerimientos realizados en – Zonas Verdes -. 

• Zonas Verdes 
- Circulaciones Peatonales Internas  
Incluye preliminares, excavaciones, obras de drenaje, adecuaciones del terreno, llenos en tierra negra (no menores a 
10 cm), empradización, obras de protección, iluminación, paisajismo (especies de árboles según diseño paisajístico 
avalado por la autoridad competente, la cantidad de árboles se determina conforme a intervalos informados 
posteriormente en este documento; no obstante se indica que los arboles a sembrar deberán tener 3 m como mínimo 
para especies nativas y para árboles frutales se deberá manejar una altura mínima de 1.7 m; se debe propender por 
que los arboles utilizados sean de tallo despejado, fuste alto y gran follaje), y todas aquellas obras, actividades e 
insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas verdes del Parque.  Para las zonas 
verdes (incluye árboles y césped) deberán ser mantenidas por el contratista durante tres (3) meses como mínimo 
posterior a la instalación de la misma.  Para parques pequeños (menores a 1.000 m2) se tendrá un árbol por cada 30 
m2 y para parques mayores a esa área se deberá colocar un árbol por cada 45 m2 como minimo. 

• Componente Deportivo 
- Cancha Sintética Futbol 8  
- Cancha Múltiple 
La construcción de los mencionados escenarios deportivos incluyen preliminares, excavaciones, adecuación y 
mejoramiento del terreno, obras de drenaje, sello de juntas, placas, muros, rampas, formaletas especiales, grama 
sintética, dotación de arcos, tableros, andenes, bordillos, acabados, demarcación, sistemas de iluminación, 
cerramientos, mallas contra impacto y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y 
adecuado funcionamiento de los escenarios deportivos. 
 

• Bibliotecas 
En estos espacios se incluyen preliminares, excavaciones, adecuaciones del terreno, placas, obras de confinamiento, 
acabados, obras de drenaje, iluminación, cubierta, puntos eléctricos, puntos sanitarios e hidráulicos (donde se 



requiera), puertas metálicas, ventanas, carpintería metálica y/o madera, punto de voz y datos, instalación de paneles 
solares (en caso de requerirse), y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado 
funcionamiento de la biblioteca en el parque. 

5. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO (Ver Anexo 1) 
 
Recomendaciones Generales  

Se deben tener en cuenta y dar cumplimiento, para la elaboración de diseños y construcción las siguientes normas: 
 

• POT – Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios o norma de ordenamiento que aplique. 

• Legislación ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente 

• Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente 

• Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios vigentes (si aplica) 

• Legislación de tránsito vehicular y peatonal vigente 

• Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesto según el tipo de obra, 
por la entidad competente. 

• Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los diseños aprobados 
vigente (cuando aplique) 

• Ley 400 de 1997 o la que aplique de acuerdo con los diseños aprobados. 

• El Código Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050 

• El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE vigente - Resolución No. 90708 de 30 de agosto de 2013 expedida 
por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE)  

• Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la localidad 

• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico vigente, RAS – 2000, Resolución 1096 del 17 de 
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia. 

• Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos vigentes. 

• Legislación de tránsito vehicular y peatonal vigentes,  

• RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentación para accesibilidad a discapacitados 

• NTC 4201 "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Equipamientos. Bordillos, pasamanos y agarraderas" 

• NTC 4145 “Accesibilidad de las personas al medio físico espacios urbanos y rurales. 

• Guías de diseño y construcción impartidas de COLDEPORTES. 

• Guías de diseño y construcción del IDRD 

• Las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato. 

• Cartilla de Andenes de Bogotá, vigente (Decreto 561-15).  

• Norma Técnica Colombiana NTC 5610 – “Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización táctil”.   

• Norma Técnica Colombiana NTC 4109 – “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Topellantas de Concreto”. 

• Manual de Especificaciones Técnicas de Diseño y Construcción de Parques y Escenarios Públicos de Bogotá D.C 

 

En lo referente a áreas libres, los andenes y vías peatonales deben tener anchos mínimos de 1,8 m y deben estar construidos 

con materiales firmes y superficies antideslizantes resistentes a intemperie a las condiciones de la zona donde se construirá el 

parque y materiales que requieran poco mantenimiento. Las rampas deberán cumplir con lo dispuesto en la norma de acceso 

universal garantizando en todo caso que la pendiente máxima sea del 7%. 

 

En caso de utilizarse rejas para delimitar espacio (como biblioteca, cancha, etc.) esta no deben contar con elementos que 

ofrezcan peligro a los transeúntes y los árboles que se encuentren en áreas de circulación, no deben entorpecer la misma, 

cuidando que sus ramas estén ubicadas a, por lo menos, 2 m de altura de estas áreas.  
 

En general, el parque recreo deportivo debe garantizar la seguridad a sus usuarios y funcionabilidad, con unas condiciones 

básicas de comodidad, las cuales se clasifican de acuerdo a las normas enunciadas anteriormente relacionadas con la 

comodidad visual, térmica y auditiva. Con la comodidad visual se busca garantizar una visibilidad apropiada en las distintas 

actividades que allí se desarrollen, en la norma se hace énfasis en la provisión de luz natural, de tal forma que durante la mayor 

parte del tiempo se pueda satisfacer los requerimientos de iluminación sin necesidad de utilizar fuentes de iluminación artificial 

(bibliotecas).    

 



Respecto a comodidad térmica (bibliotecas), se hace referencia a las condiciones necesarias para garantizar que un número 

máximo de usuarios de las instalaciones no considere el clima como factor que perturbe el desarrollo de sus actividades.  

 

Por último, en cuanto a comodidad auditiva, hace referencia a las condiciones ambientales indispensables para propender que 

los ruidos generados por las actividades propias del parque no entorpezcan las actividades que realizan las personas en otros 

espacios de los mismos y en las estructuras que se encuentran alrededor (Casas, equipamientos, etc.) 

 

En lo referente al tema de seguridad, es necesario garantizar que los elementos que se utilicen para constituir las diferentes 

zonas del parque sean anti vandálicas con el objeto de evitar robos y deterioro prematuro a los elementos instalados. 

 

Respecto a cálculo, diseño y construcción de estructuras (bibliotecas) hace referencia a los criterios que deben regir el cálculo, 

el diseño y construcción, el cual debe regirse por la NSR-10 (Última actualización); en medios de evacuación hace referencia a 

los criterios de planeamiento, diseño y construcción de medios de evacuación para reducir a un mínimo el riesgo en caso de 

emergencia; en cuanto a prevención de riesgos por uso de las instalaciones, se deben tener en cuenta los criterios para reducir 

a un mínimo el riesgo de accidentes ocasionados por el uso diario de las instalaciones. Se deben tener en cuenta las medidas 

para prevenir la ejecución de actos de vandalismo contra los usuarios y/o bienes muebles e inmuebles de los mismos. Por último 

se deben tener en cuenta las características de diseño para facilitar un adecuado aseo y mantenimiento de las instalaciones y 

tratamiento y disposición de basuras y de esta manera garantizar ambientes salubres y en buen funcionamiento.    
 
6. ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS  
 

6.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL LOTE  

Se debe elaborar el levantamiento topográfico detallado del predio en donde se desarrollará las obras de construcción del parque 

recreo deportivo proyectado según se indica a continuación:  
 

• Al iniciar el proyecto el CONTRATISTA deberá realizar una visita previa, revisar la información cartográfica existente en los 
mapas del Instituto Nacional de Geográfico, para tener una idea de la localización del área en estudio y determinar la 
existencia de acceso al mismo. 
 

• Materialización en terreno de por lo menos ocho puntos de referencia o mojones ínter-visibles con sus respectivos datos en 
coordenadas planas (norte, este y altura) y geográficas (latitud, longitud y altitud) para la localización de los ejes planteados, 
estos amarrados a las placas del IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi).  
 
Dichos puntos (mojones) se deben instalar con el fin, de facilitar el posterior replanteo de las obras, la nivelación de los 
mismos se debe realizar con nivel de precisión (automático o electrónico), amarrados previamente a vértices "NP", datos 
suministrados con IGAC, para garantizar las cotas (altura sobre el nivel del mar) de todo el proyecto a contratar. Los mojones 
y en particular las referencias se instalarán en lugares claramente visibles en el terreno; así mismo, se deberán colocar en 
sitios estables y protegidos, donde no sean estropeados por personas, maquinaria, vehículos, animales y/o desarrollos 
constructivos futuros. 
 

• Levantamiento de campo en planta, perfil y curvas de nivel, para tal fin el CONTRATISTA determinará una cuadricula de 
nivelación debidamente georeferenciada y dibujada en planos con puntos de nivel cada 5 metros. El CONTRATISTA 
calculará curvas de nivel cada 50 cm. El CONTRATISTA, con el apoyo de los mapas cartográficos ubican los puntos de 
control y amarre del trabajo a realizar, estos son puntos de coordenadas exactas de posicionamiento, en tal caso que no 
estén georeferenciados, se le solicita al Instituto Nacional de Geográfico, que ubiquen el punto control más cercano al área 
a medir. 
 

• Secciones Transversales: el CONTRATISTA suministrará por lo menos tres (3) secciones transversales según el criterio 
del SUPERVISOR o INTERVENTORIA y por donde lo indique este último.  

 

• Levantamiento de redes: El CONTRATISTA hará el levantamiento de todas las redes hidráulicas tanto de agua potable 
como de aguas servidas que afecten el predio, tuberías, cajas, pozos, válvulas, cañuelas, aliviaderos, sumideros, etc., del 
levantamiento de dichas redes se indicará en los planos: diámetros, pendientes, cotas claves, cotas del terreno, 
profundidades, sentidos de flujo, flujo transportado (ALL, AN, Combinado) materiales, estado actual de las redes y cualquier 
otra indicación solicitada por el SUPERVISOR o el INTERVENTOR.  



 

• El CONTRATISTA hará el levantamiento de todas las redes eléctricas que afecten el proyecto, tanto aéreo como 
subterráneo, postes, tuberías, cajas, líneas de alta y media tensión, subestaciones, etc. Del levantamiento de dichas redes 
se indicará en los planos: diámetros, tipo de luminarias, tipo de material, cotas de las cajas, cotas del terreno, profundidades, 
tipo de cableado, materiales, estado actual de las redes y cualquier otra indicación solicitada por el SUPERVISOR o el 
INTERVENTOR. En el plano topográfico, se indicará la posición y vistas de cada una de las fotos que se tomen, el plano 
topográfico contará con el Cuadro de áreas, respectivo.  

 

• El CONTRATISTA deberá calcular cada una de las áreas dentro del predio discriminando las áreas duras, en concreto, 
asfalto o cualquier otro tipo existente.  

 

• En el informe de topografía se hará un diagnóstico de estructuras, materiales y estado de los diferentes elementos que 
hacen parte del predio.  

 

• En la memoria topográfica se deben anexar las carteras topográficas de campo, cálculos de coordenadas y poligonal y los 
certificados del IGAC, a los cuales se amarra el proyecto. Se deben hacer los traslados, de las referencias geodésicas que 
permitirán asegurar el nivel de precisión de los trabajos ejecutados. 

 

• El CONTRATISTA deberá anexar a su informe copia del plano donde se determine el límite del polígono del proyecto. Se 
debe presentar los levantamientos y cálculos ejecutados en AUTOCAD. 

 

• Cálculo de áreas verdes y su localización y levantamiento de los árboles existentes  
 

• En caso necesario, participar en reuniones de trabajo técnico para coordinar acciones en la consecución de los objetivos 
del proyecto. 

 

• Todos los trabajos serán revisados por el equipo técnico de la INTERVENTORÍA del Proyecto para su aprobación y en caso 
de error, deberá hacer las correcciones pertinentes. 

 

• Con el fin de llevar a cabo un monitoreo y control topográfico de la obra, se requiere llevar a cabo un monitoreo de 
deformaciones y así valorar la estabilidad de la misma. Para los parques recreo deportivo, las observaciones comienzan 
simultáneamente con el proceso de diseño y posterior construcción. En el área donde se va a construir el parque recreo 
deportivo se estudia la influencia de los factores naturales y al mismo tiempo se crea un sistema de puntos de apoyo de tal 
forma que de antemano se pueda establecer su estabilidad y confiabilidad. Las observaciones de monitoreo comienzan 
desde el momento en que se inicia la construcción de la obra, hasta su finalización.  

 

En cada etapa de la construcción o después de la misma las observaciones se llevan a cabo a determinados intervalos de 
tiempo que serán acordados con la INTERVENTORÍA previo al inicio de la obra, se recomienda llevar a cabo monitoreo 
una vez se finalice la etapa de relleno, cimentación y estructura (bibliotecas, canchas, zonas duras).  

 
Productos esperados: 
a. Levantamientos topográficos en planta y perfil. 
b. Planos topográficos completos de cada una de las áreas a intervenir, que incluyan todos los elementos existentes: 

construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, accesos 
peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros. 

c. Plano de levantamiento de redes de servicios públicos existentes  
d. Registro ordenado de los datos de los levantamientos en las libretas de campo. 
e. Memorias de cálculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel. 
f. Dibujos, en versión digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y cálculos ejecutados. 
g. Registro de traslados, de las referencias geodésicas. 
h. Registro de levantamientos con GPS. 
i. Carteras de levantamiento 
j. Memorias de levantamiento 
k. Informe de control topográfico durante la ejecución del proyecto 

 



Requerimientos: 
a. Proveer equipos con tecnología moderna, necesarios para este tipo de trabajo, tales como entre otros: 

• Estación total 

• Nivel de precisión 

• GPS 

• Computadoras con programas necesarios para hacer los cálculos y dibujos requeridos a nivel de AUTOCAD. 
b. Disponer de un sitio donde realizará estos trabajos, con la debida comunicación con las oficinas del proyecto vía internet. 
c. Disponer de medio transporte para su movilidad en el área de interés del proyecto. 
d. Disponer de los materiales necesarios para la impresión de los trabajos e informes. 
e. Contar con el personal para realizar los trabajos de forma eficiente y en el tiempo esperado. 
f. Proveer con transporte propio y combustible para su movilización. 
 

6.2. ESTUDIO DE SUELOS  

El CONTRATISTA deberá realizar el estudio de suelos para el proyecto, con el fin de determinar las características del terreno, 

para luego definir el tipo de relleno y cimentación para emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto. 

 

En el estudio se dará a conocer las características físicas y mecánicas del suelo, es decir la composición de los elementos en 

las capas de profundidad, así como el tipo de cimentación más acorde con la obra a construir y los asentamientos de la estructura 

en relación al peso que va a soportar (zonas duras, canchas y biblioteca).   

 
Los estudios se desarrollarán tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas de Diseño y 
Construcción Sismo Resistentes NSR-10 (Última actualización) (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 
respectivamente), y toda aquella que para tal efecto regule su ejecución. 
 

El CONTRATISTA deberá realizar sondeos, pruebas de campo y laboratorio, análisis geotécnico y recomendaciones. Antes de 

iniciar las actividades de exploración, el CONTRATISTA presentará para aprobación del INTERVENTOR el programa de 

exploración de campo y ensayos de laboratorio. Igualmente los métodos, procedimientos y metodología de diseño, deberán ser 

preestablecidos a través de un documento previo que se someterá a la aprobación de la INTERVENTORÍA. Sin esta aprobación, 

no se podrá dar curso a la elaboración de los estudios, siendo responsabilidad del CONTRATISTA cualquier atraso por este 

motivo. La ejecución de los ensayos deberá realizarse bajo la supervisión de los profesionales encargados de la 

INTERVENTORÍA. El INTERVENTOR podrá oponerse al concepto del Especialista de suelos, cuando su propuesta resulte 

antieconómica, siendo obligación del CONTRATISTA presentar otras alternativas de diseño para su revisión y aprobación.  

 
Dentro del alcance del estudio se incluyen las siguientes actividades: 
 

• Obtener información sobre las condiciones estratigráficas del sitio, desarrollar el análisis de los datos obtenidos, tanto en 
campo como en laboratorio; determinar las características del subsuelo, su estratigrafía y realizar una interpretación 
geotécnica. 

• El trabajo de campo, previa consulta y aprobación del INTERVENTOR, debe comprender como mínimo perforaciones 
mecánicas, en número (las que crea conveniente el especialista de geotecnia) y profundidad adecuada que permita conocer 
el límite de la interacción subsuelo-estructura. Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del 
subsuelo a través de un registro continuo de las características de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas 
y/o inalteradas de cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse pruebas de campo, 
tales como penetración estándar (SPT) o veleta según el caso, para verificar la resistencia de los materiales in situ. Se debe 
estudiar en detalle la presencia y evolución del nivel freático y si se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluará 
el potencial de expansión libre y confinada. 

• Las muestras seleccionadas deberán ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geomecánicos de clasificación 
y resistencia, acordes con el objeto del estudio. El trabajo de laboratorio deberá comprender como mínimo, pero no limitarse, 
a los siguientes ensayos: Prueba de identificación y clasificación: Humedad natural, límites de Atterberg y peso específico 
de sólidos. Comprensión inconfinada Prueba de compresibilidad: Consolidación Evaluación del potencial expansivo, 
controlada y libre, en caso de que se detecten suelos expansivos. 

• Determinar las propiedades mecánicas de los suelos (resistencia, compresibilidad, etc.). 

• Establecer la profundidad de las aguas freáticas. 

• Análisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio. Recomendaciones y conclusiones basadas en las 
investigaciones realizadas, que permitan el diseño estructural para el proyecto, de tal forma que se garantice un 



comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y económicas, 
protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto, así como las estructuras y propiedades dentro de la zona a 
intervenir; y que garanticen el adecuado comportamiento del sistema y la estabilidad de la estructura proyectada. 

• Determinar el comportamiento del sistema suelo-estructura (asentamientos, problemas potenciales) y los métodos 
constructivos más adecuados. 

• Comprender todos los análisis de suelos y diseños necesarios que permitan garantizar la estabilidad del proyecto. Para tal 

efecto se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de los suelos. Con los resultados del estudio de suelos, 

se suministrará la información necesaria para el desarrollo de los diseños técnicos. Adicionalmente de lo anterior, el 

CONTRATISTA deberá realizar el análisis de estabilidad de taludes respectivo para los sitios críticos; en casos de 

requerirse, se adelantará un plan de exploración del subsuelo y ensayos, con el fin de determinar las características físicas 

y parámetros de resistencia requeridos para llevar a cabo el análisis de estabilización de los taludes. El estudio geotécnico 

de estabilidad de taludes, busca que se defina el comportamiento mecánico de la masa en movimiento y/o posibles 

movimientos, generados por la construcción de las obras. Con base en lo anterior, se deberán recomendar las 

características físicas tales como la altura, inclinación de los cortes, etc., y las obras necesarias para garantizar la estabilidad 

de las construcciones proyectadas.  
 
Productos esperados: 

a. Plano de localización de sondeos, perfiles estratigráficos o registro de las exploraciones, resultados de los ensayos de 

laboratorio, conformación, características o condiciones del subsuelo de las áreas estudiadas, capacidad portante o 

resistencia del suelo, cota de nivel de cimientos (cuando aplique) o relleno a utilizar, tipo, profundidad y capacidad de 

soporte del suelo, recomendaciones de la cimentación y/o relleno y excavación más conveniente, asentamientos probables, 

clasificación del suelo según la Norma NSR-10 (Última actualización) y el mapa de micro zonificación sísmica de la región 

si aplica, recomendaciones para excavaciones, otras recomendaciones según resultados de sondeos, especificaciones 

para base de pisos, asentamientos teóricos máximos estimados para el tipo de cimentación recomendada y las cargas 

existentes, recomendaciones para posibles obras de drenaje, comportamiento de los suelos bajo cargas sísmicas, 

recomendaciones constructivas para excavaciones de zanjas para tuberías, presencia de arcillas expansivas y su 

influencia, tratamientos para prevenir o contrarrestar la expansión, especificaciones para muros de contención. 
b. Informe en el cual muestren los resultados, conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir del análisis geotécnico 

realizado en el lote ubicado para el parque recreo deportivo, donde se proyecta la elaboración de los estudios y diseños y 
la futura construcción. 

c. Análisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio. Se deberá contar con un resumen de las investigaciones de 
campo y laboratorio, características morfológicas, geológicas y geotécnicas de los suelos que conforman el sitio, 
descripción estratigráfica, su origen y comportamiento. 

d. Con base en todos los datos obtenidos de la información y ensayos realizados, el contratista deberá estudiar, las 
alternativas de solución que estime más convenientes para las cimentaciones y/o rellenos. 

e. Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan realizar el diseño estructural 
para cada una de las estructuras y cimentaciones (cuando aplique), de tal forma que se garantice un comportamiento 
geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y económicas. 

f. Diseño geotécnico, que debe comprender todos los análisis de suelos y diseños necesarios que permitan garantizar la 
estabilidad de las estructuras propuestas. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de 
los suelos, además deberá contener todas las recomendaciones y especificaciones de construcción, que incluya los 
procedimientos de verificación en obra, tolerancias constructivas y controles para evaluar el comportamiento de las 
fundaciones de tal forma que se garantice un comportamiento adecuado del futuro parque recreo deportivo. 

g. Esquemas indicando claramente la localización de cada una de las perforaciones y apiques, descripción de las muestras 
extraídas, registro fotográfico y pruebas sobre cada una de ellas. 

h. Recomendaciones en torno al tipo de cimentación, niveles de cimentación e Capacidad portante de suelos, nivel freático, 
coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos constructivos, entre otros. 

i. Investigación del Sub - Suelo 

• Características del Sitio 
- Accidentes Geomorfológicos 
- Características de las edificaciones adyacentes 

• Condiciones del Entorno 
- Geología 
- Sismicidad 
- Clima 



• Características del Proyecto 

• Exploración de Campo: La Investigación de campo deberá contemplar visitas al sitio y la ejecución de mínimo 10 
perforaciones, llevadas a profundidades de 0.00 metros a 10.00 metros o lo que establezca la normatividad. 

• Ensayos de Laboratorio 
j. Geotecnia del Perfil Estratigráfico y Discusión de los Resultados 

• Estratigrafía 

• Nivel Freático 

• Interpretación Geotécnica 

• Discusión de los Resultados 
k. Conclusiones y Recomendaciones 

• Adecuación del Terreno 

• Tipo de Cimentación 

• Características de la Cimentación 

• Limitaciones 
l. Memorial de responsabilidad. 
 

6.3. ANTEPROYECTO 
En la primera fase, se plasmará a grandes rasgos la idea general del parque recreo deportivo en planos esquemáticos, a escala. 
Su función es la de reflejar gráficamente las diversas zonas, por usos, y la imagen global del parque recreo deportivo, para su 
aprobación por parte de la INTERVENTORIA, FINDETER y FONVIVIENDA. En esta fase se definirá con detalle la configuración 
espacial y formal de los parques recreo deportivos teniendo en cuenta la propuesta bioclimática, así como los sistemas 
estructurales y constructivos. 
 
Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la infraestructura existente, manejo 
de aguas de escorrentías, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, usos de suelo permitidos por las autoridades, 
materiales, así como criterios constructivos y de Imagen que se piensa dar a cada uno de los espacios, áreas o cualquier otro 
elemento que Arquitectónicamente cuente y tenga valor en el proyecto, para esto será necesario basarse y apoyarse en el 
estudio que se debe hacer de las áreas indicadas en el proceso. Adicionalmente se deben tener en cuenta las inquietudes y 
expectativas de la comunidad e interesados del Proyecto. 
 
Se deberán elaborar tres (3) esquemas arquitectónicos diferenciales para revisión, análisis y aprobación del Comité de 
Seguimiento del Proyecto, y una vez se cuente con la aprobación se deberá desarrollar el anteproyecto de conjunto, 
arquitectónico y de instalaciones. 
 
El contratista previamente deberá realizar: 

• Visitas al terreno por proyectista. 

• Revisión de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos). 

• Estudio de restricciones de uso. 

• Estudio de infraestructura existente (cédula de investigación de servicios), Instalaciones eléctricas, hidráulica, drenaje, 
vialidades. 

• Verificación de Trámites necesarios (licencias, permisos, etc.) 

• Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado 
 
Productos esperados  
a. Desarrollo de anteproyecto de conjunto:  

• Criterios básicos de diseño. 

• Listado de protocolos de referencia. 

• Diagramas de funcionamiento. 

• Propuesta bioclimática (cuando aplique) 

• Desarrollo del Programa Arquitectónico general 

• Plano de implantación del Proyecto en el contexto del Proyecto Urbano de Vivienda Gratuita, mostrando los equipamientos 
proyectados.  

• Plano de Zonificación. 

• Propuesta de la planta de conjunto. 

• Plano general de plataformas. 



• Propuesta de jardinería, biblioteca, juegos infantiles, gimnasio biosaludable e instalaciones deportivas. 

• Curvas de nivel. 

• Presupuesto de obra (de referencia) 

• Estudio de vialidades y propuesta de accesos. 

• Elaboración de trabajos de presentación (renders, videos, entre otros). 

• Elaboración de maqueta 

• Desarrollo del Plan Maestro general y por etapas. 

• Memoria descriptiva de anteproyecto de conjunto. 

• Revisión de cumplimiento de afectaciones y restricciones. 
 

b. Desarrollo del anteproyecto arquitectónico 

• Criterios básicos de diseño. 

• Diagramas de funcionamiento. 

• Desarrollo del Programa Arquitectónico por área. 

• Verificación de las normas y criterios de diseño 

• Planos arquitectónicos de anteproyecto. 

• Propuesta de acabados. 

• Elaboración de trabajos de presentación. (renders, videos, entre otros). 

• Muestras de acabados. 

• Propuesta de estructura (cuando aplique). 

• Propuesta de instalaciones (cuando aplique). 

• Equipamiento. 

• Plano de ubicación de lámparas 

• Plano de ubicación de mobiliario 

• Plano de ubicación de equipos especiales (cuando aplique) 

• Memoria descriptiva del anteproyecto. 

• Planos base 

• Catálogo general de partidas de obra. 

• Estimado preliminar de costo de obra. 
 
c. Desarrollo del anteproyecto de instalaciones de conjunto. 
Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias: 

• Definir localización de bajantes de aguas lluvias (biblioteca) 

• Localización de conexión final de drenajes a colector público o redes existentes 

• Localización de acometida de agua a red pública o existente 

• Definir criterios de localización de registros de control 

• Definir rutas de conducción de tuberías de los diferentes sistemas 

• Definir criterios de localización de cajas de inspección. 

• Criterio general de canalización 

• Ubicación general de redes propuesta de intersecciones. 

• Análisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno. 

• Definir ubicación de la acometida eléctrica. 

• Definir ubicación de toma general de agua. 

• Establecer punto de descarga al drenaje municipal. 

• Diseño preliminar de iluminación 
 
Los criterios para evaluar los esquemas arquitectónicos de manera objetiva serán los siguientes:  
 
Criterio Básico: Integralidad de la propuesta: Se tendrá en cuenta, como criterio básico para la evaluación, la calidad integral 
de la propuesta. 
Se evaluará la respuesta arquitectónica y urbanística a los programas arquitectónicos y a su entorno urbano: su imagen 
institucional y su capacidad de generar espacios representativos para la comunidad integrando su idiosincrasia e identidad 
cultural al parque para así crear mayor apropiación del mismo. De igual forma su fácil mantenimiento. 
 



Criterios Específicos: Además del criterio básico, las propuestas arquitectónicas serán analizadas teniendo en cuenta entre 
otros los siguientes aspectos de evaluación, sin que el orden citado signifique preferencia:  
 

• Implantación y relaciones con el entorno. (Contribución a la construcción de ciudad – espacio público).  

• Aporte Arquitectónico innovador y apoyo a los procesos pedagógicos y culturales.  

• Cumplimiento de los lineamientos de los Estándares Básicos para la construcción de Parque Recreo Deportivo.  

• Calidad estética, imagen arquitectónica e institucional.  

• Viabilidad técnica y económica: Los proyectos se deben ajustar a los costos especificados para cada caso.  

• Criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental.  

• Criterios Bioclimáticos (cuando aplique).  
 

6.4. PROYECTO 
Los diseños deberán dar cumplimiento a las nomas indicadas al inicio de este documento la Implementación del Parque Recreo 
Deportivo. Igualmente deben cumplir con los contenidos básicos determinados en el DOCUMENTO 01 de las 
DOCUMENTACIONES SOBRE PRACTICA PROFESIONAL del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares de Colombia- "Alcance y etapas de referencia en los servicios profesionales de diseño arquitectónico." Debe cumplir 
las determinaciones previas realizadas por la INTERVENTORÍA de Diseños en cada una de las entregas parciales y en la 
definitiva. 
 
Dentro de la consultoría, el contratista se compromete a entregar un (1) original, dos (2) copias físicas y tres (3) magnéticas los 
siguientes productos: 
 

• Estudio de suelos 

• Estudio topográfico  

• Diseño arquitectónico y urbano paisajístico bajo criterios de bioclimática y sostenibilidad 

• Diseño estructural y de elementos no estructurales (cuando aplique) 

• Diseño de redes hidrosanitarias 

• Diseño redes eléctricas (CONTEMPLANDO ACOMETIDA PRINCIPAL) 

• Presupuesto Detallado, Análisis Unitarios y Especificaciones Técnicas de Construcción. 

• Cronograma de Actividades de la Obra. 
 

6.4.1. Diseño Arquitectónico y Proyecto urbanístico, paisajístico, normatividad personal con limitaciones físicas 
y normatividad urbanística de la ciudad o municipio 

Corresponde al diseño arquitectónico y proyecto urbanístico, paisajístico de la totalidad de los diferentes proyectos que deberá 
cumplir con el plan de necesidades de espacios físicos, áreas mínimas y demás estipulaciones de acuerdo con la normatividad 
urbanística requerida por el proyecto a diseñar y del Municipio (Plan de Ordenamiento Territorial y demás normas vigentes en el 
municipio) y toda aquella vigente que para tal efecto regule su ejecución.  Para las entidades involucradas en este programa es 
muy importante conocer las expectativas de la comunidad y que sus requerimientos queden plasmados en los diseños a realizar 
realizando un balance entre sus solicitudes y los recursos disponibles; así mismo es requisito para aprobación del proyecto 
arquitectónico deberá contar con elementos que identifiquen culturalmente el parque a la zona donde se está desarrollando el 
mismo. 
 
La participación de los profesionales en el asesoramiento bioclimático y sostenibilidad, debe presentarse en todos los estudios 
y diseños a realizarse en este proceso. Estos comprenden el cálculo y diseño bioclimático. 
 
El diseño arquitectónico deberá respetar las áreas mínimas contempladas en el proceso, la descripción espacial de los ambientes 
y las recomendaciones mínimas de construcción (especificaciones técnicas); incluye la colocación de un tótem de identificación 
del parque conforme a los diseños entregados por la contratante. 
 

El desarrollo del diseño del proyecto, deberá obedecer a procedimientos de diseño estandarizados basados en estimación de 

parámetros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente. No se aceptarán diseños no argumentados, ni 

aquellos que no puedan ser justificados técnicamente.  

Productos esperados  



El CONTRATISTA elaborará y entregará a la INTERVENTORÍA del proyecto, los planos y documentos que a continuación se 
relacionan: 
a. Planos urbanísticos y de detalles (constructivos) de la propuesta urbana, un (1) original, dos (2) copias físicas y tres (3) 

magnéticas. Incluye cuadro de áreas, dos (2) imágenes tridimensionales o renders del proyecto urbano, debidamente 
firmados por el consultor y/o arquitectos proyectistas incluida la INTERVENTORÍA. 

 
b. Planos arquitectónicos y de detalles (constructivos) de cada uno de las áreas del parque que resulten, un (1) original, dos (2) 

copias físicas y tres (3) magnéticas, debidamente firmado por el consultor y/o arquitectos proyectistas incluido la 
INTERVENTORÍA. Incluye plantas arquitectónicas de todas las áreas, cuatro (4) cortes (mínimo dos cortes transversales y 
dos cortes longitudinales), dos (2) imágenes tridimensionales o renders, detalles constructivos y arquitectónicos generales 
(pisos, estampados, entre otros). Las especificaciones de materiales a utilizar en la construcción, se marcaran en la totalidad 
de los planos referidos. 

 
c. Cuantificación de las cantidades de obra y especificaciones técnicas, involucrando todas las actividades que se requieren 

para la construcción del proyecto. Se debe adjuntar memorias de cálculo.  
 
d. Formulario solicitud de expedición de la licencia de construcción y/o permiso de ocupación del espacio público debidamente 

diligenciado y firmado por los arquitectos que ejecutarán el anteproyecto arquitectónico y urbano y el ajuste a dicho 
anteproyecto, bajo los criterios de bioclimática y sostenibilidad y la radicación correspondiente ante la oficina de planeación 
municipal y/o curaduría urbana. 

 

NOTA: LOS RESULTADOS DE LA CONSULTORÍA CONTRATADA POR FINDETER, SERÁN PROPIEDAD DE 

FONVIVIENDA Y FINDETER, Y PODRÁN SER UTILIZADOS TOTAL O PARCIALMENTE COMO PROTOTIPOS EN OTROS 

PROYECTOS.  
 
- Diseño Estructural y de elementos no estructurales  
Con base en el estudio de suelos, el levantamiento topográfico, el diseño arquitectónico, la implantación del proyecto y la 
información recopilada y analizada, el CONTRATISTA deberá desarrollar el análisis estructural de todos los elementos portantes 
y no portantes con criterios de economía y estabilidad en el tiempo.  
 

En consecuencia los estudios y diseños estructurales de cada uno de las obras de vías internas, andenes, plazoletas, 

canalizaciones, entre otros y según lo defina el diseño arquitectónico y paisajístico, como estructuras adicionales se tendrían en 

cuenta muros de contención en caso de requerirse, se realizarán acatando la Norma Sismo Resistente del 2010 (NSR-2010 

(Última actualización)), los Decretos de Microzonificación Sísmica del Municipio y demás normas complementarias vigentes, bajo 

criterios de bioclimática y sostenibilidad, normatividad urbanística vigente y los requerimientos propios de la infraestructura recreo 

deportiva. Los diseños deben contemplar los análisis previos, las memorias de cálculo y análisis de resultados, información sobre 

el software utilizado, los planos de diseño para la construcción estructural de la cubierta, de los elementos portantes y no 

portantes (cuando aplique); así mismo debe incluir las correspondientes cantidades de obra, análisis de precios unitarios, 

especificaciones técnicas, listas de refuerzo y figuración y despieces de estructuras. Estos estudios y diseños se realizarán para 

todos los elementos que lo requieran.  

Lo deberá realizar un ingeniero civil con especialización o maestría en estructuras. Corresponde al diseño y cálculo de la totalidad 
de elementos en concreto reforzado convencional u material estructural que se ajuste al proyecto arquitectónico, para la 
cimentación y estructura del parque recreo deportivo, elementos no estructurales y estructura metálica o de concreto para los 
elementos arquitectónicos que caracterizan que los parques recreo deportivos a construir y a lo dispuesto en la Ley 400 de 1997, 
NORMA NSR-10 CONSTRUCCIONES SISMORESISTENTES (Última actualización). De igual manera el diseño de estructuras 
complementarias como muros de contención que se puedan llegar a requerir en el proyecto. 
 
Se hace especial énfasis en la solución estructural y de cimentación, para lo cual el consultor presentará dos alternativas, con el 
fin de analizar la de mayor viabilidad técnica y económica. (Esto se debe contemplar desde el punto de vista geotécnico dado 
que son las características geomecánicas del suelo las que definen el tipo de cimentación). 
 
El Estudio comprenderá como mínimo entre otros los siguientes aspectos: 

 

• Los trabajos contemplan el Estudio de las posibilidades de uso de diferentes sistemas estructurales; planteamiento de 
ventajas y desventajas para tomar la decisión sobre el sistema estructural más conveniente. 



• Planteamiento del sistema estructural de acuerdo con las necesidades arquitectónicas del proyecto. 

• Evaluación de los diferentes tipos de cargas a aplicar a las estructuras. 

• Estudio y análisis Dinámico de las estructuras que incluye la determinación de las características dinámicas, cálculo de 
los periodos y modos de vibración, cálculo de las fuerzas de inercia probables según la norma sismo-resistente NSR-10 
(Última actualización) y cálculo comparativo con lo obtenido por la superposición de modos de respuesta, si las 
condiciones de la estructura así lo hicieran recomendables y cálculo de los efectos sísmicos y de viento sobre la 
estructura. En esta etapa se tendrán en cuenta los efectos torsionales por causas sísmicas y de viento y se someterá la 
estructura a todas las posibles combinaciones de efectos que pueda verse enfrentada en la realidad, combinaciones de 
carga, con el objeto de seleccionar los valores más desfavorables. 

• El diseño estructural debe ser concordante con el estudio de suelos principalmente en lo relacionado con el diseño de la 
cimentación, las estructuras de contención y en la definición de los parámetros del espectro de aceleraciones para la 
evaluación de los efectos sísmicos. 

• Estudio y diseño de la cimentación de cada bloque o edificio, cerramiento perimetral y demás elementos que así lo 
requiera y que conforman el proyecto. 

• Análisis estructural en el software para efectos de cargas muertas o permanentes de las estructuras y de las sobrecargas 
vivas o variables que tengan que soportar según el uso de las construcciones. 

• Análisis estructural en el software para cargas verticales u horizontales o de sismo y las combinaciones de ellas, de 
acuerdo a la NSR-10 (Última actualización). 

• Estudio y diseño de los elementos metálicos que componen la estructura que conforman el proyecto, según lo requiera. 

• Memoria de Cálculo para el diseño estructural de cada uno de los elementos estructurales, entre otras con la siguiente 
información: análisis sísmico teniendo en cuenta para ello el estudio de micro zonificación si existe, análisis estructural, 
interpretación de los resultados y determinación de la cuantía de refuerzo (cartillas de despiece) incluyendo entre otros 
pilotes en concreto o madera, o caissons o zapatas según se defina. 

• Diseño y cálculo de elementos no estructurales. 

• Diseños estructurales para todos los elementos que resulten de los diseños hidráulicos y sanitarios anteriormente 
mencionados. Planos de todos los elementos estructurales de cada área del parque recreo deportivo, indicando en cada 
caso los parámetros sísmicos del suelo, capacidad portante, especificaciones de materiales, despiece de los refuerzos 
de todos los elementos estructurales y no estructurales, incluyendo placa y vigas de cimentación, longitud de traslapos 
y ganchos, recubrimientos del refuerzo, las juntas estructurales y constructivas que sean necesarias, la carga viva, grupo 
de uso. 

• Coeficiente de importancia, los cortes y plantas estructurales que sean necesarios para efectos de aclarar mejor el diseño. 

• El plano de cimentación debe estar firmado con Matrícula Profesional y avalado por el Ingeniero Civil Contratista del 
Estudio de Suelos. 

• Plano de detalles estructurales y constructivos de la totalidad de elementos estructurales incluida la cimentación, 
estructura en concreto reforzado y elementos no estructurales. 

• Realizar las reuniones de coordinación programadas del proyecto, antes de su iniciación y durante la ejecución del 
mismo; con el fin de coordinar los trabajos y que los diseñadores entre otros el arquitectónico, hidráulico, eléctrico y 
geotecnista tengan pleno conocimiento del proyecto. 

 
Productos esperados: 
El consultor elaborará y entregará a la INTERVENTORÍA del proyecto, los planos y documentos que a continuación se relacionan: 
 

a. Memorias de cálculo y diseño de la cimentación, estructura en concreto reforzado y/o metálica según se requiera, muros 
de fachada, antepechos y dinteles diseñados como elementos no estructurales, muros de contención, etc., cartilla de 
despieces del refuerzo para todos los elementos estructurales, de cimentación y no estructurales y obras exteriores en 
original y dos copias en papel y medio magnético. 

 

b. Juego de planos correspondiente al diseño estructural del parque recreo deportivo, el cual deberá contener, todas las 
plantas, cortes necesarios y suficientes para una debida comprensión y construcción del proyecto. Planos estructurales 
constructivos, los cuales deben contemplar las plantas de formaletas con localización y dimensiones de todos los 
elementos, los despieces y colocación de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que 
se requieran para una fácil interpretación y ejecución. Dentro de los planos, se deberá indicar las especificaciones de los 
materiales de construcción, los procedimientos constructivos y toda la información que se considere relevante para la 
construcción y supervisión técnica estructural, grado de capacidad de disipación de energía bajo el cual se diseñó el 
material estructural del sistema de resistencia sísmica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los cálculos y el grupo 
de uso al cual pertenece.  



c. Cuadro resumen de cantidades de obra. Listas de hierros y figuración para elementos de concreto y despiece de elementos. 
Especificación de materiales, detalles y procedimientos constructivos. 

d. Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamaño carta. 
e. Formulario solicitud de expedición de la licencia de construcción debidamente diligenciado y firmado por el consultor o 

profesional que ejecutarán el diseño estructural del proyecto. 
 

6.4.2. Estudios y Diseños Hidrosanitarios  

Comprende el estudio y diseño de las redes hidráulicas, de drenaje superficial y subterráneo y demás estructuras, la evacuación 

y disposición de las aguas lluvias de todas las estructuras y del proyecto en general.  

 

Para la Elaboración de los diseños hidráulicos se deberá tener en cuenta las conexiones y las redes principales del municipio, 

se deberá realizar una investigación previa sobre las normas y redes existentes, tanto de agua potable, como de aguas lluvias 

más próximas al proyecto, en las empresas públicas prestadoras del servicio y Municipios. De igual manera presentará los 

respectivos diseños y cálculos ante dichas entidades para obtener la respectiva aprobación y permisos de conexión definitiva. 

Los diseños Hidrosanitarios incluyen los diseños de las redes de distribución de agua, de alcantarillado de aguas lluvias, con sus 

respectivos empates con las tuberías existentes.  
  
Los diseños y cálculos se ejecutarán de acuerdo con la normatividad vigente, establecida por las entidades prestadoras de los 
servicios públicos referidos y Municipios, la entidad ambiental competente y toda aquella que para tal efecto regule su ejecución. 
Dentro de dichas normas se encuentran las siguientes: 
 

• NSR 10 Norma Sismo Resistente de 2010 (Última actualización) 

• RAS 2000 Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico   

• Normas locales del Municipio. 

• Demás normas aplicables. 
 

En caso de no existir redes o capacidad insuficiente de las existentes dentro de la infraestructura, se deben realizar los diseños 

hidráulico, pluvial para las redes matrices internas de los sistemas de acueducto y alcantarillado de aguas lluvias incluida la 

especificación de los sistemas de tratamiento según el plan maestro aprobado para el proyecto, de conformidad con la Norma 

RAS/2000, y demás normas y reglamentos que lo aclaren, amplíen o modifiquen, y contener entre otras como mínimo la siguiente 

información: 
 

• Diseño y cálculo de acometidas de red principal hidráulica y distribución. 

• Diseño y cálculo de acometidas a red principal, colectores finales de aguas negras y lluvias (secundarios). 

• Dimensionamiento de cámaras de caída, cajas de inspección necesarios para el trazado de las redes matrices en los 
regímenes de diseño. 

• Diseño de las redes de alcantarillado de aguas lluvias del proyecto. 
 
Se requiere realizar las reuniones de coordinación programadas del proyecto, antes de su iniciación y durante la ejecución del 
mismo; con el fin de supervisar los trabajos y que la totalidad de los diseñadores en todas las especialidades, tengan pleno 
conocimiento del proyecto. 
 

El consultor debe tramitar los contadores de los servicios públicos para los proyectos que contemplan Parque Recreo Deportivos, 
se precisa que las redes y demás elementos que contemplen estos diseños son unificados para la totalidad del proyecto. 
 

Productos esperados: 
El consultor elaborará y entregará a la INTERVENTORÍA del proyecto, los planos y documentos que a continuación se relacionan: 
 

a. Memorias de cálculo, especificaciones generales, especificaciones, diseño de las redes y obras de urbanismo, un (1) 
original, dos (2) copias físicas y tres (3) magnéticas. 
 

b. Cuantificación de las cantidades de obra, involucrando todas las actividades que se requieren para la construcción del 
proyecto. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos. 

 



c. Planos Isométricos de las redes hidráulicas, un (1) original, dos (2) copias físicas y tres (3) magnéticas, debidamente 
firmados por el consultor y el proyectista. Detalles de conexión de hidráulica; cajas de inspección; pozos de inspección; 
Medidores; y demás detalles que se consideren necesarios para la correcta interpretación del proyecto. 

 
d. Planta y perfiles generales de tuberías de suministro, de desagües de aguas lluvias y demás, indicando longitudes de 

tramos, diámetros, especificación de materiales y demás información necesaria para la perfecta ejecución del 
proyecto. Plantas generales de redes e instalaciones existentes. 
 

a. Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamaño carta. 
  

b. Trámite de presentación y aprobación de los diseños de las redes hidráulicas por parte de las empresas públicas 
prestadoras de los servicios referidos y Municipios. 

 
6.4.3. Estudios y Diseños Eléctricos  

Corresponde a la ejecución del diseño y calculo eléctrico de media y baja tensión, apantallamiento y obras exteriores que 
conforman el proyecto arquitectónico y urbano final, incluidos el trámite de presentación y aprobación del proyecto por parte de 
las entidades competentes en la ciudad y Municipio, para lo cual el consultor dispondrá a su costa el desplazamiento aéreo, 
terrestre y/o marítimo según sea el caso y viáticos de un Ingeniero Electricista y equipo requerido, con el fin de recopilar la 
información básica en las entidades competentes de las Ciudades y Municipios, conocer el predio y sus determinantes eléctricas 
para el diseño y la respectiva aprobación de los diseños eléctricos. 

 
El diseño se realizará en dos fases, siendo la primera un anteproyecto, en el cual se plasma una idea básica y general del 
proyecto y su estudio debe estar fundamentado en las necesidades del contratante (iluminación, tomacorrientes y potencia). El 
resultado de este trabajo preliminar debe contener los diagramas esquemáticos (no necesitan ser elaborados a escala) y 
documentos que sean suficientes para definir las características principales de la obra. (Ver numeral 6.3 ANTEPROYECTO) 
 
El Ingeniero proyectista debe incluir una o varias alternativas a nivel general que permitan al contratante, entidad prestadora del 
servicio de energía y/o empresa encargada del alumbrado público del municipio tomar una decisión, para elaborar el proyecto 
definitivo. 
 
Igualmente se deben incorporar criterios de bioclimática relacionados con la iluminación artificial de bajo consumo energético, 
paneles solares y contaminación ambiental, que en conjunto con la automatización del proyecto se logre la optimización y 
eficiencia del sistema y de sostenibilidad para determinar un sistema de energía renovable basado en la luz solar (ESTE PUNTO 
DEBE SER COORDINADO CON EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO QUE PERMITA UN EXCELENTE APROVECHAMIENTO DE 
LA LUZ SOLAR), de tal manera que permita su implementación para la red de iluminación del proyecto, si así lo define el 
contratante. Por ser un trabajo preliminar no contiene planos ni especificaciones que permitan realizar la obra. 
 
Con relación al proyecto definitivo, previa concertación y aprobación del anteproyecto con la INTERVENTORÍA, entidad 
prestadora del servicio de energía y/o empresa encargada del alumbrado público del municipio se definirán: 
 

• Determinar las normas, códigos, restricciones, licencias y todas las variables que puedan influir en el proyecto, por 
parte de las entidades gubernamentales. 

• Establecer si las condiciones primarias son aceptables para el buen desarrollo del proyecto, tales como: 
- Localización de redes eléctricas, tensiones de servicio, equipos, espacios y vías de acceso. 
- Elaborar los planos esquemáticos que permitan la interpretación global del proyecto. 
- Elaborar las posibles alternativas de diseño y construcción con sus correspondientes descripciones de 

funcionamiento u operación, incluidos criterios de bioclimática y sostenibilidad descritos en el anteproyecto. 
- Presentar un presupuesto detallado de la posible inversión determinando, el posible margen de error con el cual 

se calculó. 
 
El diseño eléctrico se ejecutará de acuerdo a la norma NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano ICONTEC última revisión, norma 
para el sistema de apantallamiento bajo los lineamientos de la NTC4552 vigente y demás normas que de este instituto se apliquen 
y RETIE vigente, la normatividad del operador de red eléctrica de la zona y toda aquella que para tal efecto regule su ejecución. 
Para su ejecución se requiere la realización del levantamiento de las redes e instalaciones eléctricas existentes en el área bajo 
diseño o asociadas directamente a esta, de baja tensión y alumbrado general. 



El consultor debe tramitar los contadores de los servicios públicos independientes para los proyectos que contemplan Parque 
Recreo Deportivo, se precisa que las redes y demás elementos que contemplen estos diseños son unificados para la totalidad 
del proyecto.  Los diseños eléctricos y de alumbrado público de beberán ser aprobados por entidad prestadora del servicio de 
energía y/o empresa encargada del alumbrado público del municipio. 
 
Productos esperados: 
El CONTRATISTA elaborará y entregará a la INTERVENTORÍA del proyecto, los planos y documentos que a continuación se 
relacionan: 
 

a. Memorias de cálculo y diseño de las redes eléctricas de media y baja tensión y apantallamiento, incluidos criterios de 
bioclimática y sostenibilidad, para el parque recreo deportivo, en original y dos copias medio físico y medio magnético. 

 
b. Planos de las redes eléctricas de media y baja tensión y apantallamiento del parque recreo deportivo que conforman el 

proyecto, incluidos detalles específicos y de construcción para conexión, detalle estructuras de arranque y llegada; detalle 
de subestación de energía; detalle del equipo de medida; detalle de canalizaciones y cámaras; detalle arquitectónico del 
local de la subestación; plano de canalizaciones internas eléctricas, cuadros de carga y diagramas unifilares; diagrama de 
sistema a tierra y apantallamiento; diseño del sistema externo de protección contra descargas eléctricas atmosféricas de 
acuerdo a la NTC 4552 última actualización en original y dos copias en papel rebordeado y medio magnético, debidamente 
firmados por el consultor y el proyectista eléctrico. 

 
c. Especificaciones técnicas de equipos y diseños de las redes, incluyendo luminarias y demás accesorios que se conectarán 

a las redes proyectadas y materiales a utilizar.  
 
d. Elaborar cantidades detalladas de obra para el proyecto eléctrico, de acuerdo a los diferentes capítulos y etapas constructivas 

en que se divida el mismo. 
 
e. Elaborar el Presupuesto del proyecto eléctrico de acuerdo a las cantidades de obra. Elaborar las especificaciones técnicas 

de cada uno de los ítems del presupuesto. 
 
f. Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias en medio físico. 
 
g. Tramite de presentación y aprobación de los diseños de las redes eléctricas de media y baja tensión del proyecto por parte 

de las empresas públicas prestadoras del servicio de energía eléctrica y empresas de alumbrado público en las ciudades y 
Municipios. 

 
6.4.4. Otros Diseños  

El CONTRATISTA debe plantear un DISEÑO PAISAJÍSTICO que procure la conservación de aquellos árboles cuya condición 
fitosanitaria lo amerite. Se deben utilizar especies nativas y frutales propias de la zona según el espacio que se quiera conformar, 
los arboles deberán contar con una altura no menor a 3 m para árboles nativos y de 1.7 m para árboles frutales optando por 
aquellos arboles de rápido crecimiento, amplio follaje, raíz poco extensiva y tallo despejado; cabe indicar que los arboles deberán 
contar con contenedor de raíces cuando se siembren en zonas duras.  Deben realizarse diseños de jardines utilizando especies 
de arbustos o plantas menores acordes con la zona donde se desarrolla el proyecto. 
 
Estos deben incluir: 
 

• Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborización. 

• Cobertura vegetal propuesta según las especies incluye diseño de jardín. 

• Distancias y alturas mínimas de plantación. 

• Lineamientos establecidos por la Corporación Autónoma Regional correspondiente, incluyendo la aprobación de la 
propuesta. 

• Proyección de elementos paisajísticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados con ruido. 

• Mobiliario urbano (bancas, canecas, bicicleteros, materas, mesas de juegos, entre otros) 
 

Se debe entregar planos y detalles constructivos, juego de planos correspondiente a otros diseños (Diseño geométrico de vías, 

Diseños de estructura de andenes y pavimentos, mobiliario urbano, etc. ;) los cuales deberán contener, todos los planos 

necesarios y suficientes para una debida comprensión y construcción del proyecto. El diseño Paisajístico debe incluir planos con 



mobiliario urbano, vegetación, arborización y flora propuesta. Debe especificar las especies escogidas.  

6.4.5. Presupuesto de obra (de referencia) y especificaciones técnicas 
Con base en todos los estudios y diseños técnicos, de redes, servicios y arquitectónicos, el consultor deberá medir, cuantificar y 
presupuestar todos los elementos para la construcción de todas las instalaciones de la nueva construcción. Previo el inicio de 
esta actividad la INTERVENTORÍA del proyecto deberá haber revisado y aprobado la concordancia y coherencia entre todos los 
diseños. 
 
Adicionalmente deberá elaborar el PRESUPUESTO DE REFERENCIA PARA LA ENTIDAD CONTRATANTE, las 
especificaciones técnicas, los análisis de precios unitarios y las cantidades de obra. El resultado de esta operación no debe 
superar el presupuesto ofertado y con este valor se debe ejecutar el 100% de la obra diseñada y aprobada por la 
INTERVENTORÍA.  
 
La elaboración del presupuesto de obra, requiere del conocimiento detallado de los diseños de los proyectos, pues implica contar 
con dos insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades de obra. 
 
La definición de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizará mediante la metodología para 
calcular el costo de actividades de obra, conocida como "Análisis de Precios Unitarios" APU. 
 
El presupuesto de obra deberá estar conformado por los siguientes elementos: 
 

• No. de Ítem: Es la numeración consecutiva y ordenada que identifica cada una de las actividades que se requieren 
ejecutar para la construcción de la obra. El orden de numeración de capítulos y actividades se debe realizar conforme 
a la cronología de ejecución de las actividades. La numeración se realizará de acuerdo con el modelo del siguiente 
esquema:  

✓ Número del Subcapítulo  
✓ Número de la Actividad  
✓ Número de Capítulo  

• Descripción: Es el nombre o una descripción corta de la actividad. Este nombre o descripción deberá corresponder a 
una especificación técnica detallada, la cual deberá identificarse con la misma numeración (No. de Ítem). 

• Unidad: Es la unidad de pago de la actividad, deberá usarse el sistema métrico internacional. 

• Cantidad: Es la cantidad de unidades que se prevé ejecutar de la respectiva actividad. Se deberá utilizar, en lo posible, 
números enteros (sin decimales), de lo contrario, de ser necesario, redondear a máximo dos cifras decimales. Deber 
corresponder a la medición o al cálculo realizado con base en los planos de construcción y/o memorias de diseño, y 
tendrá el soporte correspondiente en las memorias de cálculo de cantidades. 

• Valor Unitario: Es el valor expresado en pesos, sin centavos, correspondiente al costo directo de la ejecución de una 
unidad de la respectiva actividad. 

• Valor Parcial: Es el valor en pesos resultante de la multiplicación de la cantidad por el valor unitario. 

• Valor Total por Capítulo: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Parciales de todas las 
actividades que conforman un Capítulo. 

• Valor Costo Directo Total: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Totales de todos los Capítulos. 

• Valor Costos Indirectos: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Correspondientes a la 
Administración, los Imprevistos y la Utilidad. 

• Discriminación detallada de los costos indirectos. A.I.U. 

• Valor IVA sobre la Utilidad: Es el valor en pesos correspondiente al cálculo del IVA, correspondiente al 19%, sobre el 

valor de la Utilidad.  

• Valor Total de la Propuesta: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria del valor del Costo Directo Total, más el 
valor de los Costos Indirectos más el valor del IVA sobre la utilidad. 

 
Datos específicos del Presupuesto. 

• Equipos: 
Se debe realizar una descripción del equipo necesario para la realización de cada actividad. 
Los costos relacionados con la utilización de equipos deben incluir los costos de transporte. 

• Materiales: 



Se debe hacer una descripción clara del tipo de material con sus especificaciones técnicas. Se debe describir la unidad de 
medida utilizada relacionada con las cantidades para cada ÍTEM. 

• Transporte: 
Los precios unitarios deben incluir el transporte de los materiales a utilizar.  

• Mano de obra: 
Estos deben estar de acuerdo a las tarifas establecidas y de acuerdo al perfil necesario para cada actividad. 

• Especificaciones Técnicas de Construcción Generales y Particulares: 

Con base en los estudios y diseños técnicos, el CONTRATISTA deberá entregar, debidamente aprobado por la 

INTERVENTORÍA, el documento de especificaciones técnicas constructivas; éste documento deberá recoger la totalidad de 

especificaciones resultantes de los distintos estudios y diseños, perfectamente coordinadas y coherentes entre sí, con el 

formulario de presupuesto, con los planos y con las memorias de estudios y diseños, obedeciendo a una misma redacción y 

presentación. Se debe presentar una especificación técnica para cada uno de los ítems a ejecutar, la cual debe contener 

como mínimo: Alcance de la actividad, materiales, equipos, mano de obra y unidad de medida.  

Las especificaciones técnicas se recopilarán y presentarán en un solo documento, deberán ser perfectamente coordinadas y 

coherentes entre sí, con el formulario de presupuesto, con los planos y con las memorias de estudios y diseños, obedeciendo 

a una misma redacción y presentación y deberán incluir como mínimo los siguientes capítulos:  

Índice  

Introducción (objetivos generales)  
1. Generalidades.  
2. Obras preliminares.  
3. Cimientos   
4. Desagües, ducterías y manejo de aguas de infiltración o subterráneas.  
5. Estructuras en concreto.  
6. Pisos bases y acabados  
7. Pinturas  
8. Carpintería en madera (Cuando aplique).  
9. Carpintería metálica (Cuando aplique).  
10. Cerrajería.  
11. Vidrios y espejos (Cuando aplique). 
12. Cubiertas (Cuando aplique). 
13. Instalaciones hidrosanitarias (Cuando aplique).  
14. Instalaciones eléctricas.  
15. Paisajismo  
16. Mobiliario 
17. Juegos Infantiles 
18. Gimnasio Biosaludable 
19. Aseo.  

 
Productos esperados: 
El consultor elaborará y entregará a la INTERVENTORÍA del proyecto, los documentos que a continuación se relacionan: 
 

a. Especificaciones técnicas de construcción generales 
b. Especificaciones de construcción particulares 
c. Presupuesto general 
d. Análisis de precios unitarios 
e. Análisis del AIU 

 
6.4.6. Plan de Manejo Ambiental 

De acuerdo con la localización del proyecto y la afectación del medio ambiente, se deberá presentar el análisis del Plan de 
Manejo Ambiental, ajustado éste a lo indicado en las normas, Interventor, para que la implementación del documento producto 
de este análisis sea de carácter obligatorio para la construcción del Proyecto. 
 
 



6.4.7. Plan de Manejo de Tránsito 
Se deberá presentar el Plan de Manejo de Tránsito con el fin de mitigar el impacto al tránsito vehicular, peatonal y de bicicletas 
por la ejecución de las obras de construcción, buscando la protección y seguridad de los usuarios de la vía, del personal de obra, 
residentes y comerciantes del sector, y en general respeto a los ciudadanos, el cual debe ser aprobado previamente por la 
INTERVENTORÍA para posterior solicitud de aprobación al municipio o entidad requerida. Los trámites de aprobación requeridos 
estarán a cargo del CONTRATISTA.     
 

6.4.8. Forma de entrega de los productos y contenido mínimo de los mismos  

El CONTRATISTA entregará a la INTERVENTORÍA en medio físico y magnético un original y dos copias de todos los 

informes (dos copias en físico completas y dos en magnéticos completas), estudios, memorias, planos y demás información 

correspondiente a cada una de las entregas programadas. De cada uno de los estudios y diseños mencionados, se elaborará 

un informe, con sus anexos si los hay, indicando los parámetros utilizados, el análisis de los resultados obtenidos, las 

conclusiones. La información presentada debe ceñirse a los parámetros técnicos de presentación de informes, planos, dibujos y 

demás contenidos en la Norma Técnica Colombiana. A continuación se listan los elementos mínimos básicos que debe contener 

un informe: 
 

• Portada que indique el diseño contenido, al inicio del mismo.  

• Introducción donde se establezca el alcance del diseño, sus objetivos básicos y los trabajos desarrollados.  

• Tabla detallada de contenido o índice.  

• Descripción del trabajo de campo u oficina realizado.  

• Descripción de los criterios básicos de diseño.  

• Normas y códigos a los cuales se ciñen los diseños.  

• Descripción de la metodología de diseño empleada.  

• Descripción y análisis de las condiciones existentes  

• Para los diseños incluir los Análisis, cálculos detallados y memorias de cálculo.  

• Para las especificaciones técnicas incluir el documento, el cual debe estar de acuerdo con lo dispuesto en este numeral. 

• Para el presupuesto de obra, incluir el documento, el cual debe estar de acuerdo con lo dispuesto en este numeral.  

• Protocolos de Procedimientos.  

• Memoria de cantidades de obra, las cuales deben coincidir con las indicadas en el presupuesto. 

• Conclusiones y recomendaciones.  

• Anexos.  

• Esquemas.  

• Bibliografía.  

• Las tablas incluidas deben tener una presentación unificada en cuanto a encabezados y deben estar incluidas en la tabla de 
contenido.  

 
El contratista deberá tener en cuenta los siguientes alcances para cada diseño de la Institución Educativa, los cuales serán 
complementados de acuerdo con la necesidad del proyecto: 
 

• Proyecto Arquitectónico de Conjunto. 
- Plano de trazo. 
- Plantas arquitectónicas generales acotadas y con ejes. 
- Cortes generales acotados y con ejes. 
- Fachadas (Cuando aplique). 
- Acabados  
- Planos de detalles arquitectónicos. 
- Localización de detalles. 
- Detalles de obras urbanismo y paisajismo. 
- Integración de los estudios técnicos con el proyecto arquitectónico 
- Vistas renderizadas (exteriores, interiores y una vista aérea del proyecto implantado) 

 

• Proyecto Arquitectónico por Área. 
- Plantas arquitectónicas generales. 
- Plantas arquitectónicas por espacio tipo, esc. 1:20. 
- Fachadas (Cuando aplique). 



- Cortes generales. 
- Cortes por fachada (Cuando aplique). 
- Carpintería y su localización en planos arquitectónicos (Cuando aplique). 
- Carpintería por espacio tipo (Cuando aplique). 
- Herrería y su localización en planos arquitectónicos (Cuando aplique). 
- Herrería por cada espacio tipo (Cuando aplique). 
- Planos de obra y localización de detalles. 
- Detalles constructivos y localización de detalles. 
- Despiece de muros (cuando se requiera). 
- Plano de detalles por espacio tipo. 
- Acabados en plantas y cortes, fachadas (esta última para cuando aplique). 
- Plano de acabados por espacio tipo. 
- Plano de despieces de acabados tipo. 
- Detalle de los acabados propuestos. 
- Plantas de mobiliario fijo. 
- Detalles de mobiliario fijo. 
- Detalles de puertas, colocación, anclajes, bisagras, mirillas, etc. (Cuando aplique para biblioteca). 
- Alzados interiores por cada espacio tipo en todas los muros (Cuando aplique). 
- Plano de detalles en esquinas, cambio de materiales, etc. 
- Plantas de señalización, detalles y ambientación. 

 
Adicional a ellos el contratista debe entregar: 

• Estructura 
- Planos de cimentación. 
- Planos de desplante de muros, o replanteo de muros. 

 

• Instalaciones 
- Plano de saneamiento enterrado. 
- Planos de instalaciones: eléctricas, hidráulicas, etcétera (Cuando aplique). 

 

• Acabados 
- Planos de acabados: tratamiento zonas duras y zonas blandas, pinturas, impermeabilizaciones, pavimentos (rígido o 

flexible), etcétera. 
 

• Urbanización 
- Planos de los elementos que conforman las zonas las aceras, ajardinamiento, instalaciones, etcétera. 

 

• Detalles constructivos 
- Planos de detalles constructivos. 

 

• Memoria descriptiva y constructiva con: 
- Normativa de aplicación. 
- Fichas de cumplimiento de normativa. 
- Justificación de las soluciones adoptadas 
- Programación de la obra. 
- Memoria de cálculo estructural (cuando aplique). 
- Catálogo de conceptos o Pliegos de condiciones. 

 

• Presupuesto (De referencia) 
- Cuantificación de obra o Presupuesto (con mediciones detalladas y precios unitarios). 
 
Orientación con respecto a elementos que afectan el lugar como la luz, soleamiento, las vistas que se pueden admirar, así 
como las condiciones para el suministro eléctrico y de agua y drenaje, durante y después de la construcción (Cuando aplique 
para Biblioteca). 

 
 



7. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y PERMISOS 
El CONTRATISTA deberá realizar los diseños acorde con los permisos y consultas previas emitidas por las Entidades 
competentes, tales como Planeación Municipal, Empresa de Acueducto y Alcantarillado Municipal, Empresa de Energía, 
Curaduría Urbana, y demás entidades que intervengan en la reglamentación, control y aprobación de estos proyectos. Entre los 
trámites que deberá realizar adicionalmente se incluyen la licencia de construcción y/o permiso de ocupación de espacio público. 
Así mismo deberá consultar con los entes correspondientes sobre demás licencias o requisitos que se requieran para la ejecución 
de sus diseños y la construcción. 
 
El CONTRATISTA deberá realizar toda la gestión, trámites y demás permisos requeridos y será responsable de la aprobación 
de sus diseños ante las respectivas curadurías o entidades correspondientes y por ende, deberá realizar los ajustes necesarios 
para obtener dicha aprobación para la obtención de la licencia, la cual será prerrequisito para el pago de los estudios y diseños. 
Se aclara que los costos generados por la producción, impresión, presentación y entrega de los documentos requeridos para la 
solicitud de la Licencia correrán por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha Licencia será a cargo del 
CONTRATISTA y se será un costo reembolsable. El CONTRATISTA adelantará bajo su total responsabilidad y dentro del plazo 
establecido en su cronograma de trabajo los trámites para obtener la licencia de construcción ante las entidades competentes.  
 
Gestión con Empresas de Servicios Públicos. 
El CONTRATISTA deberá entregar, dentro del plazo definido, todos los diseños y estudios, aprobados por el INTERVENTOR, y 
las empresas de servicios públicos y demás entidades del orden municipal. Para este efecto deberá programar sus reuniones 
con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobación dentro del plazo 
estipulado en el contrato.  
 
El CONTRATISTA deberá radicar ante las empresas de servicios públicos, los diseños que requieran aprobación de éstas. De 
acuerdo con el alcance de los Estudios y Diseños, el CONTRATISTA es responsable del seguimiento de los diseños que se 
radiquen en cada una de las empresas de servicios públicos, hasta obtener su aprobación. 
 
El INTERVENTOR del contrato presentará por escrito su aprobación o sus observaciones, a la información y documentación que 
le entregue el CONTRATISTA. De igual forma, el CONTRATISTA deberá realizar las correcciones y ajustes solicitados por 
interventor y/o las empresas de servicios públicos dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de la solicitud. 
Estos términos deberán ser considerados por el CONTRATISTA en su programación, y no lo exoneran de cumplir con la entrega 
de los estudios y diseños, debidamente revisados y aprobados por el INTERVENTOR, dentro del plazo de ejecución del contrato. 
 
Todos los costos y gastos que se generen durante la etapa de estudios y diseños correrán por parte del CONTRATISTA.  
 
8. GESTIÓN SOCIAL 
Se requiere acompañamiento constante durante la ejecución del Proyecto, tanto en la etapa de elaboración de diseños como de 
ejecución de obra, con el fin de llevar a cabo un análisis social de la ejecución de la obra con el entorno y su impacto en el mismo.  
 
Adicionalmente con el fin de involucrar a la comunidad beneficiada al desarrollo del Proyecto, se llevarán a cabo reuniones 
informativas antes, durante y al finalizar el Proyecto, con el acompañamiento de la interventoría, municipio, Findeter y 
Fonvivienda. Para este producto deberá manejarse seguir el plan de gestión social (documento constituyente del proceso de 
selección).  
 
9. MANEJO AMBIENTAL  
Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio ambiente se enmarcarán dentro 
de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las 
personas, los animales, los vegetales y su correlación, de tal forma que se oriente todo el proceso a la protección, la conservación 
y el mejoramiento del entorno humano y biológico, tanto en las áreas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo.  
 
El CONTRATISTA está en la obligación de realizar todas las actividades pertinentes a permisos ambientales o tramitar todas las 
licencias a que hubiera lugar.  Los permisos a tramitarse deberán adelantarse durante el periodo de ejecución de estudios y 
diseños garantizando que para el inicio de las obras ya se cuente con él. 
 
10. SALUD OCUPACIONAL 
El CONTRATISTA acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en las obras 
y del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución de las mismas, acatando la resolución 02413 del 22 



de mayo de 1979 del Ministerio del trabajo y seguridad social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la 
industria de la construcción. 
 
11. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo que permita establecer 
la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra 
 
Previo a la ejecución de cada actividad se llevará a cabo una “REUNIÓN DE INICIO” entre EL CONTRATISTA y EL 
INTERVENTOR. En ella se leerán las especificaciones y se acordarán todos los parámetros de ejecución, la metodología 
constructiva y el control de la actividad. Las observaciones y aclaraciones que sean del caso, se deben dejar registradas en la 
bitácora de la obra. 
 
El CONTRATISTA debe tener claridad absoluta sobre los requisitos particulares de instalación de cada uno de los materiales de 
acabado final. Debe coordinar con cada uno de los subcontratistas las condiciones de acabado previo, las condiciones de manejo 
durante la construcción y las condiciones de uso, conservación y mantenimiento de los materiales instalados. 
 
12. MATERIALES 
Todos los materiales que sean necesarios para la construcción de las obras, deberán ser aportados por EL CONTRATISTA y 
puestos en el sitio de las obras. 
 
El CONTRATISTA deberá suministrar a EL INTERVENTOR, con la debida anticipación a su utilización en la obra, las muestras 
que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. Si EL CONTRATISTA omitiere este procedimiento, EL 
INTERVENTOR podrá ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles; los gastos que tal operación demande serán por 
cuenta de EL CONTRATISTA. 
 
Las aprobaciones de los materiales por parte de EL INTERVENTOR, no exoneran al CONTRATISTA de su responsabilidad por 
la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar o remplazar por su cuenta las obras defectuosas y/o que 
no se ciñan a las especificaciones. 
 
EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de los materiales al interior de la obra. Los materiales que sea necesario reponer 
por daños, pérdida, deterioro por mal manejo o mal almacenamiento, corren por cuenta de EL CONTRATISTA. EL 
INTERVENTOR emitirá en cada caso un concepto al respecto. 
 
Los materiales que en estas especificaciones no se mencionen explícitamente, deberán cumplir totalmente los requerimientos 
para el uso previsto, bajo todas las condiciones de operación, incluyendo la más adversa y satisfacer las últimas versiones de 
las normas aplicables mencionadas en este documento. Todos los elementos que realicen la misma función y presenten la misma 
especificación, deberán ser idénticos en manufactura y diseño, para que puedan ser intercambiables sin recurrir a ninguna 
adaptación o modificación. 
 
El CONTRATISTA debe precaver el impacto de las condiciones de uso, supliendo materiales que cumplan exigencias de 
resistencia, uso severo, larga vida útil y bajo costo de sostenimiento. Los fabricantes deben advertir eventuales 
incompatibilidades de sus materiales con las condiciones de uso, proponiendo soluciones acordes. 
 
13. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de las obras deberán ser 
suministrados a su cargo por el CONTRATISTA. Ellos deberán estar incorporados dentro de sus costos (directos o indirectos), 
NO serán objeto de pago independiente. 
 
Deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra a ejecutar. La reparación y mantenimiento será por cuenta 
del CONTRATISTA, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño o deterioro. 
 
La entidad contratante por ningún motivo, asumirá responsabilidad por tales elementos; aún en el evento de que hayan sido 
depositados en sus instalaciones. Equipos en mal estado, deberán ser retirados de la obra. 
 
El CONTRATISTA está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de 
maquinaria o equipos. 



 
14. TRANSPORTES 
EL PROPONENTE debe estudiar la incidencia de las condiciones de accesibilidad del sitio de la obra, de los recorridos 
horizontales y verticales dentro de la obra, de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo aquello que sea necesario 
para el cabal desarrollo del proyecto, e incorporar dentro de sus costos (directos o indirectos) partidas para atender este rubro. 
 
El transporte NO será objeto de pago independiente. 
 
15. PRUEBAS Y ENSAYOS 
La calidad de los materiales y equipos se verificará mediante pruebas y ensayos, y en su defecto por las especificaciones 
certificadas por los proveedores, fabricantes o representantes de equipos y materiales. 
 
Si las cantidades de obra a ejecutar de alguna actividad, no alcanzan los mínimos establecidos por la norma para la realización 
de las pruebas y ensayos, CONSTRUCTOR e INTERVENTOR deben pactar, antes de iniciar las actividades, un procedimiento 
claro que permita establecer un control de la obra ejecutada. 
 
El CONTRATISTA deberá tener en cuenta los ensayos de control de calidad, Normas Colombianas de Diseño y Construcción 
Sismo Resistente, NSR-10 (Última actualización). 
 
EL INTERVENTOR dentro del programa de control de calidad le aprobará a EL CONTRATISTA la frecuencia de toma de 
muestras y el número de ensayos que debe realizarse en un laboratorio o laboratorios previamente aprobados por él. EL 
INTERVENTOR debe realizar una interpretación de los resultados de los ensayos realizados, definiendo explícitamente la 
conformidad con las normas técnicas exigidas. Como mínimo deben realizarse los ensayos que determina el código NSR 10 
(Última actualización) y las normas complementarias mencionadas en él. 
 
16. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS RECOMENDADAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

16.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES  
 

16.1.1. Iniciación 
El CONTRATISTA e INTERVENTOR deberán levantar un acta de vecindades antes de la iniciación de la obra, en la cual se hará 
una inspección ocular, registrando con fotos o audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del área a intervenir.  
 

16.1.2. Campamento 
El CONTRATISTA levantará en el sitio de la obra una construcción provisional en cada uno de los sitios de trabajo que reúna los 
requisitos de higiene, comodidad, ventilación y ofrezca protección, seguridad y estabilidad. Este ítem será calculado dentro de 
los gastos de Administración del Proyecto. 
 
Estas obras provisionales estarán previstas de seis sitios muy bien definidos: 
 

▪ Zona de oficina: Las oficinas se utilizarán primordialmente para la Dirección e Interventoría. 
▪ Zona para personal: La zona para personal será el sitio en el cual los obreros puedan cambiarse y en el cual puedan 

refugiarse de los cambios atmosféricos. 
 

▪ Zona de almacén: El almacén será el sitio destinado al resguardo de equipos y materiales delicados 
▪ Zona de patio: El sitio de patios estará destinado al almacenamiento de materiales de cantera, ladrillos etc. 

 
Contará con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanías 
del campamento y/o instalación de baños móviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para 
el proyecto.  
 
El tamaño del campamento será mínimo de 40 m2, los materiales con que se construya el campamento, centros de 
almacenamiento y casino serán de libre elección del CONTRATISTA, siempre y cuando se garantice su funcionalidad, la 
interventoría no tenga reparo alguno, y el costo ofertado sea acorde a lo construido. Por proyecto. 
 



En ningún momento se permitirá la ocupación del espacio público para la construcción de estas estructuras o el almacenamiento 
de materiales. 
 
Estas estructuras temporales se ubicarán en sitios de fácil drenaje con aprobación de la INTERVENTORÍA, donde no ofrezcan 
peligros de contaminación con aguas negras, letrinas y demás desechos. Cuando ello no sea posible se construirá un pozo 
séptico adecuado, cuyo diseño será sometido a la aprobación de la INTERVENTORÍA y que cumplan con lo exigido por la 
Autoridad Competente. 
 
Todas estas estructuras, campamento, oficinas, almacén, patio de combustibles, deberán quedar debidamente cubiertas. 
 
Se debe señalizar en la obra las zonas por donde entrarán y saldrán los vehículos y maquinaria que se usen, se deben señalizar 
las zonas de paso peatonal, se deben señalizar las zonas de acopio de materiales de construcción, combustibles y escombros, 
además se deben marcar las zonas en donde se realizan excavaciones, las rutas de evacuación, los puntos de encuentro. 
 
Una vez terminada la obra, el campamento, las oficinas, la zona para el resguardo del personal, el almacén, las estructuras 
hechas para encerrar y cubrir los patios y el casino se demolerán para restaurar las condiciones que existían antes de iniciar las 
construcciones o las que exija el diseño arquitectónico de la obra. 
 

16.1.3. Celaduría 
El CONTRATISTA proveerá la vigilancia a partir de la fecha de entrega del predio donde se ejecutará el proyecto hasta el recibo 
del proyecto por parte de la entidad municipal, prestando el servicio de vigilancia del campamento, oficinas, almacén, casino, 
patio para el almacenamiento de combustibles, patio para el almacenamiento de agregados, de las obras por él construidas y en 
general para todos los elementos que estén dentro de la obra y que han sido inventariados al inicio de la obra, los cuales 
quedarán a cargo del CONTRATISTA y bajo su responsabilidad. Este ítem será calculado dentro de los gastos de Administración 
del Proyecto. 
  
Todos los elementos inventariados serán entregados por el CONTRATISTA al Interventor al final de la obra, en las mismas 
condiciones en las que las recibió y deberá responder a su costo por los daños o pérdidas que dichos elementos presenten. 
 
El Contratante no responderá por ningún elemento que haya sido robado o dañado y no aceptará ningún reclamo por este 
concepto. 
 

16.1.4. Servicios Públicos Provisionales 
El CONTRATISTA gestionará ante las entidades competentes los permisos y la legalización de las instalaciones provisionales 
de servicios públicos siendo el responsable por el mantenimiento, la ampliación, y los pagos que se generen por la anterior. Este 
ítem será calculado dentro de los gastos de Administración del Proyecto. 
 
Se deberán tener en cuenta los siguientes parámetros: 
 
El Contratante no efectuará el pago de la totalidad del contrato hasta tanto el CONTRATISTA no presente los respectivos paz y 
salvos de las empresas prestadoras de servicios públicos y la constancia de suspensión de la provisional de obra para el parque 
objeto del contrato. 
 
Toda conexión fraudulenta (no aprobada por las empresas de servicios públicos) será responsabilidad del CONTRATISTA, el 
cual pagará las multas generadas por esta.  
 
La solicitud de servicios públicos provisiones se deberá iniciar en la etapa de estudios y diseños con el objeto de garantizar que 
al inicio de las obras se cuente con los servicios requeridos para el desarrollo de las obras. 
 

16.1.5. Cerramiento Provisional de obra 
La zona a intervenir deberá aislarse completamente, por lo que el CONTRATISTA construirá un cerramiento provisional de 
acuerdo con el diseño que se apruebe por parte de la INTERVENTORÍA.  Se recomienda realizar el cerramiento con materiales 
resistentes (zinc, o materiales a fines) que provisionen la seguridad requerida a las personas que se encuentran al interior del 
mismo desarrollando la obra y a las personas que transitan alrededor del proyecto. 
 



Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura 
circulación del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad, de igual forma deberá realizar el 
mantenimiento del campamento y del cerramiento durante toda la ejecución de la obra. Estos costos serán asumidos por la 
administración del Proyecto. 
 
Durante la ejecución de la obra el CONTRATISTA deberá estar pendiente del mantenimiento y reparación del cerramiento, de 
tal forma que siempre se conserve en óptimas condiciones.   
 
El sistema para que se logre este propósito será de libre elección del CONTRATISTA el cual deberá garantizar la estabilidad del 
cerramiento durante el transcurso de la obra. 
 

16.1.6. Aseo de vías y obra 
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar, permanentemente, de las calles y andenes vecinos a 
la obra los materiales regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes. Este ítem será 
calculado dentro de los gastos de administración del Proyecto. 
 
El aseo general de la obra, disposición temporal de escombros, acopio ordenado de materiales, y proceso constructivo ordenado 
es de total responsabilidad del CONTRATISTA, la INTERVENTORÍA velará por que así se cumpla, de lo contrario podrá ordenar 
a terceros la ejecución de estas labores cuyos costos serán a cargo del CONTRATISTA. 
 
Los sitios de almacenamiento temporal para el manejo del material reciclable de excavación y de acopio temporal de escombros 
deben ser autorizados previamente por la Interventoría. Estos sitios deben estar provistos de canales perimetrales y estructuras 
para el confinamiento y control de sedimentos así como deben estar debidamente cubiertos con material plástico de color negro, 
resistente, en perfectas condiciones, sin presentar roturas, para lo cual el Contratista debe revisar y ajustar los diseños 
propuestos en el Plan de Manejo Ambiental. Se deben llevar los registros de ésta actividad. 
 
Se debe tener el listado de los proveedores de agregados pétreos, concreto, asfalto, arenas, etc. y sitios de disposición final de 
escombros que empleará para la construcción de la obra, los cuales deben cumplir con la normatividad Nacional y Distrital para 
este tipo de actividades.  
 
En caso que se requiera realizar mezcla de concretos y cementos en los frentes de obra, estas requieren la autorización de la 
Interventoría y se deben realizar sobre una plataforma metálica de acuerdo con lo recomendado en el Plan de Manejo Ambiental.  
 
Los materiales empleados en la obra no deben generar obstrucción del flujo peatonal y vehicular. Se prohíbe el almacenamiento 
temporal de combustibles en el campamento y en los frentes de obra. No se debe utilizar las zonas verdes que no son 
intervenidas por el proyecto, para la disposición temporal de materiales utilizados para las obras o escombros. La disposición 
final de escombros se hace únicamente en los sitios con los permisos, licencias y autorizaciones ambientales vigentes.  
 
Las volquetas destinadas al transporte de escombros no deben ser llenadas por encima del borde superior más bajo del platón 
y deben ser carpadas con lonas debidamente amarradas externamente a 30 cm por debajo del nivel del platón. El Contratista 
deberá disponer de un despachador debidamente capacitado que revise a la salida de las volquetas el cumplimiento de esta 
obligación, en caso contrario no debe permitir su salida a las vías públicas hasta el cumplimiento de este requisito y hacer los 
registros correspondientes que deben ser entregados para el Comité Socio-Ambiental.  
 
Se prohíbe el lavado de mixers en el frente de obra, esta actividad debe ser asumida por el Proveedor en sitios diseñados y 
aprobados para este fin. 
 
Las volquetas destinadas al transporte y disposición de materiales sobrantes deben seguir las rutas preestablecidas y aprobadas 
por la Interventoría y cumplir las exigencias ambientales y de Transito.  
 
Las vías de acceso de entrada y salida de la obra deben permanecer limpias de escombros, materiales de construcción y residuos 
en general. El Contratista deberá presentar a la Interventoría un (1) mes antes de iniciar la etapa de construcción el diseño del 
sistema de lavado de llantas, y deberá operarlo diariamente según las recomendaciones que sean planteadas. 
 
Terminadas las obras se deberá limpiar y recuperar el espacio público afectado, según el uso que poseían anteriormente, 
garantizando la reconformación de la infraestructura. 



 
16.1.7. Localización y replanteo 

La parte de la obra especificada en esta sección consiste en la ejecución de las labores de topografía necesarias para la 
localización y replanteo de la totalidad de las obras, incluida mano de obra, materiales y equipos requeridos. Incluye la 
elaboración de los planos de obra construida, planos record, arquitectónicos, paisajísticas, y de redes eléctricas e hidrosanitarias. 
Se incluye la instalación del cerramiento preliminar y campamento.  
 

Descripción y Método 
Se entiende como localización y replanteo, el trabajo topográfico que debe realizar en campo el CONTRATISTA para determinar 
la ubicación exacta en planta y en nivel de las obras por construir, de acuerdo con los planos aprobados y/o las instrucciones 
recibidas de la INTERVENTORIA. El CONTRATISTA deberá comunicar a la INTERVENTORIA antes de iniciar los trabajos sobre 
cualquier irregularidad encontrada durante las labores de localización y replanteo. Los trabajos se realizarán ciñéndose a los 
planos topográficos y de localización de las obras, partiendo de los ejes, puntos fijos y BM existentes en el terreno. Los ejes 
localizados se referenciarán mediante mojones que se localizarán fuera de las áreas de construcción. El CONTRATISTA 
ejecutará la localización, replanteo y nivelación de la construcción en planta y nivel, utilizando para ello todos los instrumentos 
de precisión que fuesen necesarios, empleando los servicios de un topógrafo matriculado, aprobado por la INTERVENTORIA. 
Durante el período de construcción el CONTRATISTA realizará el levantamiento de redes eléctricas, hidráulicas, de acuerdo con 
su localización definitiva y elaborará los respectivos planos de obra construida, los cuales deberán ser aprobados por la 
INTERVENTORIA. 
 

16.1.8. Valla Informativa de la Obra por proyecto 
Instalar una (1) valla de información de la obra en cada uno de los diferentes proyectos, en el sitio de ejecución del proyecto, de 
acuerdo con la información y condiciones exigidas por LA CONTRATANTE. Estas vallas deberán actualizarse y permanecer 
legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecución del contrato de obra. 
 
La valla informativa será como mínimo en lona con soporte en estructura metálica; sus dimensiones serán 10 m de ancho por 4 
m de alto y el diseño de la misma será acordado con la supervisión del proyecto, la cual irá en un lugar visible al público y 
contendrá la siguiente información: Nombre del Proyecto, Localización, Nombre del CONTRATISTA, Nombre del Interventor, 
Valor total del proyecto, Empleos directos e indirectos generados con la obra y las entidades involucradas (Municipio, Findeter y 
Ministerio de Vivienda). Este ítem será calculado dentro de los gastos de Administración del Proyecto. 
 
La valla de la Licencia de construcción se debe instalar de acuerdo a la normatividad de la curaduría u Oficina de Planeación 
que expidió la respectiva licencia. 
 

16.1.9. Nivelación y retiro  

La parte de la obra que se especifica en este capítulo comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, planta y 

equipos, la ejecución de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo las excavaciones, los movimientos y retiros de todos 

los elementos existentes en el terreno, requeridos para la adecuación del terreno a los niveles arquitectónicos de los módulos, 

terrazas y circulaciones del proyecto, entre los cuales se incluyen:  
• Retiro de elementos, retiro de capa vegetal y movimiento de tierras.  
• Cargue y retiro de materiales sobrantes de los retiros y excavaciones.  
• Disposición de materiales en el botadero.  
 
El CONTRATISTA deberá realizar las excavaciones por cualquier método que permita obtener resultados finales requeridos 
según los planos de la obra, siempre y cuando estos sean aprobados por la INTERVENTORIA previamente.  
 
La aprobación por parte de la INTERVENTORIA de los procedimientos de excavación no exime al CONTRATISTA de su 
responsabilidad de obtener las secciones de excavación indicadas en los planos y de conservar la estabilidad de todos los 
taludes excavados en la obra.  
 
Todos los daños resultantes de las operaciones del CONTRATISTA durante cualquier excavación, incluyendo daños a las 
fundaciones, a las superficies excavadas o a las estructuras existentes en las zonas aledañas a dicha excavación, serán 
reparados por cuenta del CONTRATISTA y a satisfacción de la INTERVENTORIA. Cuando una excavación o un tramo de la 
misma hayan sido terminados hasta las líneas y cotas especificadas, el CONTRATISTA notificará inmediatamente a la 
INTERVENTORIA sobre su terminación, quien procederá a inspeccionar dicha excavación. No se deberá continuar con los 
trabajos, mientras no se haya dado por terminada la inspección y el CONTRATISTA haya obtenido de la INTERVENTORIA una 



autorización. El CONTRATISTA retirará y reemplazará por su cuenta los materiales con los cuales haya cubierto cualquier 
excavación sin la previa inspección y aprobación de la INTERVENTORIA. El CONTRATISTA antes de iniciar la excavación 
deberá informar a la INTERVENTORIA sobre sus programas de excavación. La excavación y la colocación del relleno, no 
deberán causar molestias al público. El CONTRATISTA deberá suministrar y mantener todos los sistemas temporales y 
permanentes de bombeo y drenaje necesarios para evacuar y drenar el agua en las áreas excavadas para mantener estas 
superficies libres de agua.  
 
Límite de excavación 
La excavación comprende la remoción de cualquier material por debajo del nivel de terreno natural hasta las líneas y cotas 
especificadas en los planos o las indicadas por la INTERVENTORIA necesarias para la ejecución de las obras. Incluye 
igualmente el corte de las raíces que se encuentren dentro de la sección de excavación o en vecindades de la misma, o en 
cualquier otra área en donde se requiera ejecutar dicha labor de acuerdo con lo indicado por la INTERVENTORIA. Para tal efecto 
el CONTRATISTA deberá disponer de los equipos adecuados. El CONTRATISTA no deberá excavar más allá de las líneas y 
cotas mostradas en los planos o indicadas por la INTERVENTORIA sin la previa aprobación por escrito de ésta. Cualquier 
excavación que se haga por fuera de las líneas y cotas mostradas en los planos o indicadas por la INTERVENTORIA, que el 
CONTRATISTA lleve a cabo por cualquier propósito o razón, será por cuenta del CONTRATISTA, aunque haya sido aprobada 
por la INTERVENTORIA. Si en opinión de la INTERVENTORIA, dicha excavación debe rellenarse a fin de completar la obra, el 
relleno correspondiente en concreto o cualquier otro material aprobado por la INTERVENTORIA, deberá ser hecho por cuenta 
del CONTRATISTA y recibido por la INTERVENTORIA. Donde las superficies excavadas se vayan a cubrir con concreto, las 
excavaciones deberán ejecutarse como mínimo hasta los límites mostrados en los planos o indicados por la INTERVENTORIA. 
Se deberán tomar todas las precauciones necesarias y ser aprobadas por la INTERVENTORIA para mantener inalterado todo 
el material existente por fuera de los límites de excavación. Las sobre excavaciones que ocurran en las fundaciones para 
estructuras de concreto que vayan a estar en contacto con el suelo natural, deberán ser rellenadas con concreto por y a cuenta 
del CONTRATISTA. Las excavaciones en las vecindades de las estructuras existentes deberán realizarse por un medio aprobado 
por la INTERVENTORIA que asegure la estabilidad y conservación de las mismas de acuerdo con estas Especificaciones. 
Durante el desarrollo de los trabajos, la INTERVENTORIA puede considerar que es necesario variar las líneas y cotas en 
cualquier parte de la obra por razones de seguridad o cualquier otra razón de orden técnico. Cuando se le notifique al 
CONTRATISTA la necesidad de efectuar tales variaciones, la excavación que se lleve a cabo hasta los nuevos límites indicados 
será por cuenta del CONTRATISTA.  
 

Métodos de excavación  
El CONTRATISTA empleará los métodos de excavación más adecuados para obtener superficies de excavaciones regulares y 
estables que cumplan con las dimensiones requeridas. La excavación podrá hacerse con maquinaria o a mano, o una 
combinación entre ambas. La INTERVENTORIA aprobará el método de excavación y el equipo conveniente entre los que 
proponga el CONTRATISTA. Todo daño que se llegare a presentar, será reparado por y a cuenta del CONTRATISTA y a 
satisfacción de la INTERVENTORIA. Antes de iniciar la excavación en cualquier sector u obra complementaria, el CONTRATISTA 
someterá a la aprobación de la INTERVENTORIA, los métodos de excavación que se propone emplear, el personal y equipos 
asignados, rendimientos, el programa de ejecución de los trabajos, la investigación de las interferencias, la localización y el 
manejo de las redes de agua, gas, teléfono, alcantarillado, energía afectadas por la obra, manejo de aguas, retiro de sobrantes, 
manejo del entorno ambiental y las demás que se requieran para la ejecución de la obra contratada. El CONTRATISTA sólo 
podrá iniciar la excavación una vez la INTERVENTORIA haya aprobado tales procedimientos y métodos de excavación. Si en 
concepto de la INTERVENTORIA los métodos de excavación adoptados por el CONTRATISTA no cumplen con las condiciones 
técnicas solicitadas, el CONTRATISTA deberá hacer todos los cambios y ajustes en los procedimientos que sean necesarios 
para obtener los resultados que cumplan con lo que dictamine la INTERVENTORIA. Todos los costos en que se incurra por 
razón de tales cambios serán por cuenta del CONTRATISTA. La aprobación por parte de la INTERVENTORIA de los métodos 
de excavación, no releva al CONTRATISTA de su responsabilidad sobre los efectos que tales procedimientos puedan tener para 
la obra ni de reparar a su costo todos los daños o perjuicios que se causen a otras propiedades de terceros o de la misma. El 
CONTRATISTA ejecutará las excavaciones necesarias para la construcción de las estructuras mostradas en los planos o que 
ordene la INTERVENTORIA  
 
Protección de las superficies excavadas 
El CONTRATISTA será responsable por la estabilidad de todos los taludes temporales y deberá soportar y proteger todas las 
superficies expuestas por las excavaciones hasta la iniciación de los trabajos de relleno requeridos por la obra.  
 
 
 



Cargue, retiro y disposición de sobrantes  
Esta parte de la especificación comprende las indicaciones generales aplicables al retiro y disposición de materiales sobrantes 
de descapote, demoliciones y excavaciones realizadas para la ejecución de las obras. El retiro y disposición de materiales 
sobrantes que el CONTRATISTA realice, debe cumplir en todo con la Resolución 541 del Ministerio del Medio Ambiente, 
expedida el 14 de diciembre de 1994. Antes de la iniciación de los trabajos el CONTRATISTA entregará el Plan de disposición 
de residuos para aprobación por parte de la INTERVENTORIA, el cual contendrá detalles de los sitios de disposición de los 
materiales, recorridos y características del equipo de transporte, volúmenes a ser depositados y sistema de colocación en el 
botadero. En general todo material excavado se retirará a sitios de botadero tan pronto como sea excavado a menos que a juicio 
de la INTERVENTORIA sea aceptable para ser utilizado en rellenos, caso en el cual se apilará de tal manera que no ofrezca 
peligro para la obra, propiedades aledañas, personas y vehículos; ni que obstruya andenes, calzadas o cunetas. Será por cuenta 
del CONTRATISTA la negociación para utilizar las zonas de botadero o escombreras autorizadas por el municipio o la autoridad 
ambiental competente. Si lo considera necesario, la INTERVENTORIA podrá solicitar al CONTRATISTA una copia del respectivo 
documento de negociación. Las zonas de botadero deben dejarse en condiciones óptimas de uso y drenaje. El CONTRATISTA 
preparará los sitios de botadero y colocará los materiales de desecho en forma que garantice su estabilidad. El CONTRATISTA 
deberá retirar de la obra a su costo a los sitios de botadero aprobados, además del material de excavación, todo el material 
sobrante de su propiedad o rechazado por deficiente calidad por la INTERVENTORIA.  
 
Se deben realizar los siguientes trabajos de ser requeridos para completar la labor de excavación:  

• La limpieza de las áreas donde se ejecutarán las excavaciones para la construcción de las obras. Los descapotes 
efectuados en las áreas para las instalaciones y campamentos del CONTRATISTA; el material resultante del descapote 
sobre estas áreas, deberá ser apilado adecuadamente para luego ser extendido al levantarse las instalaciones y 
campamentos.  

• Las excavaciones ejecutadas por fuera de los límites mostrados en los planos o indicados por la INTERVENTORIA, 
que sean llevadas a cabo por el CONTRATISTA intencional o accidentalmente.  

• Relleno en concreto o cualquier otro material, de las excavaciones ejecutadas por fuera de los límites de excavación 
mostrados en los planos o indicados por la INTERVENTORIA y que en concepto de ésta deben rellenarse para 
completar esta parte de la obra.  

• Reparaciones por daños en estructuras, cajas, ductos, sumideros, pozos, etc., existentes por causa del empleo de 
métodos de excavación no aprobados o suspendidos por la INTERVENTORIA.  

• Los derrumbes que se presenten en la obra por descuido del CONTRATISTA.  

• El corte de las raíces que se encuentren en las excavaciones requeridas para la obra.  
 
Al terminar las actividades de almacenamiento provisional de materiales y de escombros en áreas de espacio público de uso 
público se deben restaurar dejándolas como se encontraban inicialmente o mejor. 
 
Todos los demás trabajos que deberá realizar el CONTRATISTA para cumplir con lo especificado en este capítulo. 
 

Otros requisitos 

El CONTRATISTA debe completar de acuerdo con las especificaciones y a satisfacción de la INTERVENTORIA, los siguientes 

trabajos que se relacionan con algunas partes de la obra.  
 
• En cualquier excavación, se requiere haber recolectado y manejado las aguas conduciéndolas hacia lugares destinados 
para éstas.  
• Haber efectuado la limpieza y preparación de las superficies excavadas y de las áreas de trabajo aledañas a la excavación.  
• Haber efectuado el cargue y transporte del material excavado hasta las zonas de botadero o de depósito aprobadas por la 
INTERVENTORIA.  
 
Esta actividad que consiste en la ejecución de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo la adecuada nivelación para el 
proyecto, incluirá el suministro de todos los materiales, instalaciones, equipos, control de agua, transporte, energía y mano de 
obra necesarios para completar esta parte de la obra y todos los trabajos relacionados con la misma. La propuesta deberá tener 
en cuenta que se excavarán diversos tipos de materiales de características y propiedades diferentes, así como también el efecto 
que sobre ellos pueda resultar de la excavación a diferentes profundidades.  
 
 
 
 



16.2. CIMENTACIÓN 
 

16.2.1. Excavación  
Esta actividad consistirá en el desplazamiento de volúmenes de excavación y rellenos, necesarios para obtener las cotas de 
fundación y los espesores de subbases de acuerdo al nivel piso contenido en los planos. Incluye corte, carga, retiro de sobrantes 
y disposición en sitio autorizado.  
 
Para su ejecución se recomienda consultar y verificar las recomendaciones y procesos constructivos en el estudio de suelos y 
proyecto estructural. 
 
Respecto a límites, métodos de excavación, protección de las superficies excavadas y cargue, retiro y disposición de sobrantes, 
aplica lo relacionado en el numeral 8.1.3. 

Comprende el suministro de toda la mano de obra, planta, materiales y equipo y la ejecución de todos los trabajos necesarios 

para llevar a cabo las excavaciones requeridas para la obra, entre las cuales se incluyen:  
 
• Excavación para estructuras tales como cimentaciones.  
• Excavaciones misceláneas tales como cunetas, apiques y trincheras y zanjas para tuberías.  
• Cargue y retiro de los materiales sobrantes de la excavación.  
• Disposición de materiales en el botadero.  
 
Las excavaciones misceláneas incluyen las excavaciones menores tales como canales, cunetas, apiques, trincheras y otros tipos 
de zanjas y todas las demás excavaciones que no estén especificadas por separado ni que correspondan a estructuras 
mostradas en los planos y que se requieren para el desarrollo de la obra, previa autorización de la INTERVENTORIA. Los apiques 
y trincheras ejecutados por el CONTRATISTA para la investigación y localización de interferencias se realizarán de acuerdo con 
la INTERVENTORIA. Las excavaciones misceláneas se deberán hacer de acuerdo con las líneas y pendientes mostradas en los 
planos o indicadas por la INTERVENTORIA. Todos los materiales excavados serán cargados y transportados a las zonas de 
botadero aprobadas por la INTERVENTORIA, de acuerdo con lo estipulado en el aparte de cargue, retiro de Sobrantes y 
Disposición de Materiales.  
 

Controles durante las excavaciones para las estructuras 

Los límites de excavaciones y sus métodos ya expresados se complementan para las estructuras con los controles que El 

CONTRATISTA determinará. Controlará el efecto que las excavaciones para las estructuras, podrán tener sobre las 

construcciones aledañas. Para esto implantará un sistema de control topográfico, con el cual se medirá periódicamente de 

acuerdo con el avance de la excavación, el comportamiento del terreno y de las estructuras; de acuerdo con los resultados 

obtenidos, en caso de requerirse, el CONTRATISTA soportará las excavaciones en la forma que le señale el INTERVENTOR, 

de manera que evite los daños en las edificaciones o propiedades vecinas. El sistema de control deberá estar instalado antes 

del inicio de las excavaciones y estará sometido a la aprobación de la INTERVENTORIA. El CONTRATISTA deberá realizar un 

inventario del estado de las estructuras vecinas antes de iniciar las excavaciones y será el responsable de los daños que ocurran 

en las edificaciones y propiedades vecinas a causa de las excavaciones.  
 

16.2.2. Perfilada manual fondo de excavación  
Consiste en emparejar o peluquear superficialmente los residuos de capa vegetal o material orgánico del fondo resultantes de la 
excavación mecánica del terreno. Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos 
y materiales necesarios para su correcta ejecución, de igual manera el apilado y retiro del material perfilado. 
    

16.2.3. Rellenos con material seleccionado  
Rellenos en material seleccionado, proveniente de la excavación, para re-nivelación de terreno y para los rellenos que se deben 
efectuar alrededor de los cimientos, tanques subterráneos, muros de contención y otros sitios, de acuerdo a lo relacionado en 
los planos arquitectónicos, estructurales y estudio de suelos. Solo podrá utilizarse relleno con material seleccionado cuando se 
evidencie que en el mismo no se encuentra presencia de material expansivo (limo – arcillas) y/o alta plasticidad. 
 
El material local seleccionado solo se podrá utilizar con la aprobación del ingeniero de suelos e INTERVENTORÍA, de acuerdo 
a las recomendaciones del estudio de suelos. Para este fin se requiere determinar las especificaciones del material a utilizar 
proveniente de las excavaciones. Se debe seleccionar el método de colocación y compactación del material, el cual debe ser 
aprobado por la INTERVENTORÍA, la cual verificará las condiciones finales de compactación y niveles definitivos.   
 



Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos y materiales necesarios para su 

correcta ejecución. Estos materiales son propiedad de la obra y el CONTRATISTA deberá emplearlos para las actividades 

previstas en la misma.  

 

Cuando el material proveniente de la excavación pueda ser empleado como material de lleno pero no pueda ser utilizado en el 

mismo día; el CONTRATISTA deberá trasladarlo a sus centros de acopio de materiales y almacenarlos temporalmente con las 

protecciones requeridas para conservar sus condiciones mientras puede ser reutilizado.  

 
16.2.4. Relleno  

A continuación se describen los requisitos mínimos que deberá cumplir el tipo de relleno que se empleará en la construcción de 
las estructuras del proyecto y donde lo indiquen los planos de construcción.  
 
Relleno Tipo I 
Se denomina relleno Tipo 1 el constituido por materiales seleccionados que no contengan limo orgánico, materia vegetal, 
basuras, desperdicios o escombros. Este relleno se utilizará alrededor de las estructuras de concreto o donde lo indiquen los 
planos de construcción. El tamaño máximo del material no deberá exceder de cinco (5) centímetros. El contenido de finos 
(porcentaje que pasa por el tamiz #200) deberá ser inferior al veinticinco por ciento (25%), y el índice de plasticidad del material 
que pasa por el tamiz #40 será menor de diez por ciento (10%). El material deberá cumplir la siguiente granulometría: Tamiz 
Porcentaje que pasa 2” 100 1” 50– 100 No. 4 20 –70 No. 40 0 –40 No. 200 0 –25. La compactación se hará con el equipo 
apropiado y con la humedad óptima, a fin de obtener una densidad mínima igual al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 
proctor Modificado.  
 
Equipo de compactación  
La compactación de los rellenos se hará por medio de equipos manuales o mecánicos, rodillos apisonadores o compactadores 
vibratorios, según sea el sitio de localización, y de acuerdo con lo indicado u ordenado por la INTERVENTORIA. El 
CONTRATISTA mantendrá en los lugares de trabajo, el equipo mecánico y manual necesario en condiciones de funcionamiento 
y en cantidad suficiente para efectuar oportunamente la compactación exigida en estas Especificaciones. Los apisonadores 
manuales para la compactación de las capas horizontales deberán tener una superficie de apisonamiento no mayor de 15 x 15 
centímetros y un peso no menor de diez (10) kilogramos.                           

 
Control de compactación 
El control de compactación de los rellenos se llevará a cabo comparando la densidad de campo con la máxima densidad seca 
obtenida en el laboratorio. La densidad de campo de los rellenos se determinará de acuerdo con la norma D-1556 de la ASTM. 
La máxima densidad seca de los materiales, se determinará en el laboratorio de acuerdo con la Norma D-1557 de la ASTM. El 
CONTRATISTA ejecutará por su cuenta y a su costo, en un laboratorio de suelos aceptado por la INTERVENTORIA los ensayos 
de proctor Modificado, gravedad específica y los análisis granulométricos de los diferentes materiales que pretenda usar y, antes 
de colocarlos y compactarlos deberán contar con la respectiva aprobación de la INTERVENTORIA. Las pruebas de compactación 
en el terreno, las hará la INTERVENTORIA con muestras tomadas de los sitios que estime conveniente. En caso de que los 
resultados de los ensayos presenten valores inferiores a los especificados, se tomarán las medidas complementarias necesarias 
tales como compactación adicional, escarificación, estabilización o cualesquiera otros procedimientos para lograr la 
especificación requerida. Estos trabajos deberán adelantarse sin ningún costo adicional para la INTERVENTORIA, sin ser motivo 
de aplazamiento a la fecha límite de entrega de la obra.  
 

16.2.5. Subbase granular equivalente al recebo según especificación y recomendación del estudio de suelos 
Comprende el suministro, colocación y compactación de material de subbase granular de acuerdo a especificación del estudio 
de suelos, sobre una superficie de relleno debidamente preparada, un una o más capas, de acuerdo con los lineamientos y 
dimensiones que se indiquen en los planos de construcción y de detalle del proyecto. Incluye todas las herramientas, equipos, 
mano de obra, transporte interno y externo, insumos y materiales necesarios para su correcta ejecución. 
 
Para su ejecución se requiere verificación de las condiciones y niveles de terreno donde se aplicará el relleno y verificación con 
la INTERVENTORÍA que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, gradación y 
limpieza. De igual manera se deberá determinar y aprobar los métodos de disposición y compactación, especificando el tipo de 
equipos a utilizar de acuerdo a las condiciones del terreno y magnitud del relleno, verificando que estos no causen esfuerzos 
indebidos a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del relleno. 
 
Se verificará y controlará el grado de humedad requerido del material a través de riego o secado garantizando uniformidad, y se 



efectuará correcciones, ajustes y/o modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de humedad en caso de ser 
requeridos. Se requiere registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de compactación y estado general del 
relleno.  
 
Para aceptación se verificarán niveles finales y grados de compactación por parte de la INTERVENTORÍA. La rasante intervenida 
deberá quedar conforme a las secciones transversales, perfiles longitudinales y alineamientos señalados en los planos. Se 
permitirán diferencias de nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de más o menos 1,5 cm, siempre que no se repita 
sistemáticamente. El espesor de la base, será comprobado mediante perforaciones, espaciadas como máximo cada 50 cm en 
el perfil longitudinal del eje, y no deberá ser menor en 1,5 cm de la proyectada. Las cotas de superficie de la base terminada, no 
deberán variar en más de 3 cm de las del proyecto. 
 
Ensayos a Realizar 
Como mínimo, se deben llevar a cabo los siguientes ensayos, sin perjuicio que la INTERVENTORÍA solicite que los ensayos se 
modifiquen con mayor frecuencia o solicite la ejecución de pruebas diferentes a las citadas en caso de ser necesario.  
 

• Granulometría por tamizado hasta el tamiz No. 200; una prueba por cada 1000 m2; métodos: MOP – E9 – 59T o ASTM 
D422 – 63 o AASHO T – 88 – 57. 

• Límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad; una prueba para cada 1000 m2; métodos: MOP E3 – 57 y E4 – 
59 o ASTM D423 – 61T y T 01 – 54. 

• Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad óptima; una prueba cada 200 m2. 

• Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m2; métodos: MOP E -11A – 60T o ASTM D 
1556 – 64 o AASHO T 147 – 54.   

  
Agregados Pétreos 

Los materiales para construir la subbase granular pueden ser gravas naturales o materiales provenientes de la trituración de 
fragmentos rocosos o una combinación de ambos. Las partículas deben ser duras y resistentes, de características uniformes, 
libres de terrones de arcilla y de otras sustancias objetables y deberán satisfacer los siguientes requisitos: 
 

• Granulometría: Deberá ajustarse a las franjas descritas en el Estudio de Suelos. La franja por emplear será establecida 
en los documentos del proyecto o será la que indique el Interventor.  
Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos por la presente 
especificación, el material que suministre el contratista debe dar lugar a una curva granulométrica uniforme y 
sensiblemente paralela a los límites de la franja autorizada, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la 
inferior de la adyacente, etc.El tamaño máximo nominal del agregado por utilizar no podrá exceder la mitad del espesor 
de la capa compactada. 

• Límites de consistencia: La fracción del material de la subbase granular que pase el tamiz No 40 deberá presentar un 
límite líquido menor de veinticinco (25) y un índice plástico inferior a seis (6). 

• Limpieza: El equivalente de arena de la fracción inferior al tamiz No 4, deberá ser por lo menos del veinticinco por 
ciento (25%). 

• Resistencia a la abrasión: El desgaste del material, determinado mediante la máquina de los Ángeles, no podrá ser 
superior al cincuenta por ciento (50%). 

• Capacidad de soporte: El material compactado al noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor Modificado, deberá 
presentar un CBR igual o superior al veinticinco por ciento (25%). 

 
Equipo 
La INTERVENTORÍA conjuntamente con el CONTRATISTA y el Ingeniero de Suelos definirán cualquiera de los siguientes 
métodos: 

• Rodillos lisos: Pueden ser de tres ruedas o de tipo Tándem, el peso de estos rodillos puede variar de dos a dieciséis 
toneladas, según el tamaño y fabricación.  

• Rodillos pata de cabra: Los dientes deben tener una longitud mínima de 17 cm y el área de sus extremidades será 
superior a 25 cm². Es preferible que el peso del cilindro sea tal que, cuando una hilera de dientes lo soporte, la presión 
transmitida al terreno sea mayor de 90 lbs/pul² ; se puede admitir para esta última presión un valor mínimo de 60 
lbs/pul².  
El peso global de un cilindro pata de cabra será como mínimo de 8000 lbs. Al iniciar la primera pesada, sobre una capa 
que se va a compactar, las patas o dientes de la pata de cabra debe penetrar hasta el fondo de dicha capa; por este 



motivo se recomienda que el espesor de la capa por compactar no exceda del 90% de la altura de los dientes de la 
pata de cabra. 

• Rodillos de llantas neumáticas: Se deben preferir las llantas de alta presión de inflado; 60 lbs/pul² o superior. El ancho 
mínimo entre bordes exteriores de llantas extremas debe ser de cinco pies (1.5 m.). El peso mínimo de los cilindros de 
llantas neumáticas será de 9000 libras y dispondrán de un platón para recibir lastre y aumentar su peso. 

• Cilindros de malla: La cara principal de estos cilindros está constituida por una malla, fabricada generalmente por 
varillas redondas de 1 ½” de diámetro abertura cuadrada entre barras de 3 ½”. El equipo suele constar de dos cilindros 
de 60” de diámetro montados sobre un eje y con recipientes para lastre, suficientes para llegar a un peso bruto de 
30000 lbs.  

• Equipos vibradores: Los equipos vibradores por medio de una plataforma oscilante, se usan con frecuencias de 1500 
a 2000 ciclos por segundo, también se emplean equipos vibradores por medio de cilindros lisos oscilantes de 48” de 
diámetro y peso de 7000 libras.  

• Cilindros oscilantes de neumáticos: Estos cilindros se pueden emplear para suelos granulares y cohesivos. En general 
son para remolcar y su sistema es de un eje con llantas de gran dimensión. El sistema de vibración puede ser 
desconectado de modo que se pueda operar el cilindro sin vibración. 

• Apisonadoras: Para compactar suelos en los sitios de difícil acceso para las maquinas, se emplean pisones 
neumáticos, ranas o pisones de mano. Estos últimos se suelen construir de hierro o de acero, con peso total de 25 kg. 
y superficie del piso de 600 cm². 

 
Velocidades de operación de las maquinas 
Rodillos lisos de acero: de 4 - 8 km/h se considera que la velocidad óptima es de 5 km/h. 
Patecabras: de 6 - 10 km/h optima = 8 km/h. 
Rodillos de llantas neumáticas: de 10 - 20 km/h. 
Cilindros de malla: de 15 a 25 km/h. 
Cilindros lisos oscilantes: cada suelo tiene una velocidad apropiada, que si no es suministrada,  disminuye la eficiencia de la 
máquina. En general la velocidad debe ser de 3 a 8 km./h. 
 
Control de compactación: 
Para obtener densidades óptimas es necesario que, al iniciar la compactación el contenido de humedad sea ligeramente superior 
al óptimo. Así como hay humedades y densidades óptimas para cada suelo, hay también un espesor de capa y una presión 
unitaria que suelen producir compactación óptima; esto hace ver la conveniencia de que los equipos de compactación sean 
susceptibles de admitir variaciones de peso para compactar diversos suelos. El número de pasadas que debe dar un equipo 
sobre determinado suelo para obtener la densidad requerida, se determina para cada caso experimentalmente en el terreno. 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el CONTRATISTA deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

16.3. ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONCRETOS  
La parte especificada en esta sección comprende el suministro y procesamiento de materiales, preparación, formaletas, 
suministro e instalación de sellos PVC, construcción de juntas de construcción, transportes, aditivos, colocación, fraguado, 
impermeabilizaciones y acabados de todo el concreto que se va a usar en la construcción de las estructuras permanentes de la 
obra como: cimentaciones, placas, graderías, vigas, muros de contención, cunetas, cárcamos, andenes, rampas, sardineles, 
estructura biblioteca (cuando aplique) y demás. 
  
Generalidades 
Códigos: Los materiales para el concreto y los métodos de construcción deben cumplir con los requisitos establecidos en la 
última revisión de las normas del "American Concrete Institute" (ACI), de la "American Society for Testing and Materials" (ASTM), 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas "ICONTEC" y el NSR-2010 (Última actualización), en especial lo correspondiente a 
las “Especificaciones de Construcción y Control de Calidad de los Materiales".  
 
Muestras y Ensayos  
Todos los materiales y métodos de preparación y colocación del concreto estarán sujetos a la aprobación de la 
INTERVENTORÍA. Antes de iniciar la construcción de cualquier parte de la obra o cuando así lo exijan las especificaciones o lo 
ordene la INTERVENTORÍA, el CONTRATISTA deberá presentar para la aprobación de la INTERVENTORÍA, las muestras, 
informaciones y detalles, incluyendo la información de los fabricantes, que se requieran para obtener dicha aprobación. El 



CONTRATISTA deberá llevar a cabo ensayos para el control de los materiales y suministrará todas las muestras que la 
INTERVENTORÍA requiera, en caso de no cumplir con las especificaciones suministradas, el CONTRATISTA deberá hacer las 
correcciones determinadas por la INTERVENTORÍA por cuenta y costo propio.  
 

• Ensayo de Resistencia a la Compresión 

Los ensayos de resistencia a la compresión a que se someterán las muestras suministradas en pares por el CONTRATISTA, 

serán realizados con el propósito de evaluar la calidad de las mezclas de concreto diseñadas por el CONTRATISTA o 

suministradas por un fabricante de concreto, para aprobarlas o para indicar las modificaciones que se requieran. Los ensayos 

para esta evaluación se realizarán en cilindros standard de ensayo y con una elaboración y fraguado que esté de acuerdo con 

los requisitos de la norma ASTM C31; dichos ensayos se harán para cada mezcla que se someta a aprobación. Los cilindros se 

ensayarán a los 7, 14 y 28 días y/o de acuerdo con las instrucciones de la INTERVENTORÍA.  
 
El concreto se considerará de composición y consistencia uniforme y aceptable, si los resultados de los ensayos realizados en 
dos (2) muestras tomadas en los puntos correspondientes a un cuarto (1/4) y tres cuartos (3/4) de una tanda en el momento en 
que ésta sale de la mezcladora, se encuentren dentro de los siguientes límites: El peso unitario del mortero de cada muestra no 
deberá variar en más de 0.8 por ciento del promedio del peso del mortero en las 2 muestras. El porcentaje en peso del agregado 
retenido en el tamiz No.4, para cada muestra, no deberá variar en más del cinco por ciento (5%) con respecto al promedio de 
los porcentajes de peso del agregado en las 2 muestras. La diferencia en el asentamiento de las muestras no debe exceder de 
1.5 centímetros.  
 
Diseño de mezclas de concreto  
El suministro y diseño de las mezclas de concreto estará a cargo del CONTRATISTA y se hará para cada clase de concreto 
solicitado en estas especificaciones y con los materiales que haya aceptado la INTERVENTORÍA, con base en ensayos previos 
de laboratorio. Todos los diseños de mezcla, sus modificaciones y revisiones deberán someterse a la aprobación previa de la 
INTERVENTORÍA. Para cada mezcla que se haya diseñado y que se someta a aprobación, el CONTRATISTA deberá suministrar 
por cuenta suya y cuando la INTERVENTORÍA lo requiera, muestras de las mezclas diseñadas que representen a criterio del 
Interventor la calidad del concreto que habrá de utilizarse en la obra. La aprobación del diseño de las mezclas, por parte de la 
INTERVENTORÍA, no exonera al CONTRATISTA de la responsabilidad que tiene de preparar y colocar el concreto de acuerdo 
con las normas especificadas.  
 
Componentes de las mezclas de concreto  
El concreto estará compuesto por cemento Portland Tipo I, agregado fino, agregado grueso, agua y aditivos especificados, bien 
mezclados hasta obtener la consistencia especificada en los requisitos establecidos en las normas del ACI, ASTM, ICONTEC y 
NSR-2010 (Última actualización). En general las proporciones de los componentes del concreto se establecerán con el criterio 
de producir un concreto que tenga adecuada plasticidad, resistencia, densidad, impermeabilidad, durabilidad, textura superficial 
y buena apariencia. 
 
El CONTRATISTA suministrará todos los materiales que se requieran en la elaboración del concreto y notificará a la 
INTERVENTORIA con suficiente anticipación, respecto del uso de cualquier material en las mezclas de concreto. No deberá 
efectuarse ningún cambio respecto de las características de los mismos, sin que medie la aprobación previa de la 
INTERVENTORIA, por escrito. Cualquier material que se haya deteriorado, dañado o contaminado durante el transporte, o en el 
sitio de la Obra, deberá ser inmediatamente desechado y reemplazado por el CONTRATISTA, por su cuenta.  
 

• Cemento  
El CONTRATISTA deberá suministrar a la INTERVENTORIA por escrito, antes de empezar la producción, el nombre del 
fabricante del cemento que utilizará y la forma en que lo colocará en la obra. Todo el cemento Portland que se use en la 
preparación del concreto deberá ser de buena calidad, procedente de una fábrica aprobada por la INTERVENTORIA, su 
contenido de álcalis no deberá exceder del 0.6% y deberá cumplir con los requisitos para cemento Portland, Tipo I, según la 
designación ASTM C-150 y las normas ICONTEC 121 y 321. La temperatura máxima del cemento en el momento de entrar a 
las mezcladoras no deberá exceder de 60 grados centígrados, a menos que la INTERVENTORIA tome otra determinación. El 
cemento a granel deberá transportarse hasta el sitio de la obra en recipientes protegidos contra la intemperie y deberá ser 
almacenado en sitios igualmente protegidos contra la intemperie y contra la absorción de humedad, los cuales serán construidos 
por el CONTRATISTA. El cemento proveniente de distintas fábricas deberá almacenarse separadamente en silos o recipientes 
limpios y protegidos contra la intemperie, los cuales también serán suministrados por el CONTRATISTA. Sin embargo para el 
vaciado de una misma estructura se deberá utilizar cemento de una sola marca. El cemento suministrado en sacos deberá estar 
protegido durante el transporte con cubiertas impermeables y deberá almacenarse en bodegas protegidas contra la intemperie; 



en estas bodegas, construidas por el CONTRATISTA, el material no debe quedar en contacto con el suelo y debe permanecer 
protegido contra cualquier daño ocasionado por la absorción de humedad. Los sacos de cemento deben ser colocados de 
costado y en pilas cuya altura no sea mayor de 5 sacos y deben voltearse cada catorce (14) días. Dichos sacos deben distribuirse 
en el lugar de almacenamiento de tal manera que permitan libre acceso para las labores de inspección e identificación de cada 
lote El cemento deberá usarse tan pronto como sea posible y deberá tomarse de su lugar de almacenamiento aproximadamente 
en el mismo orden cronológico en el que haya sido suministrado para evitar que queden sacos almacenados por un período 
mayor a 30 días. El cemento que la INTERVENTORIA considere que se ha deteriorado debido a la absorción de humedad o a 
cualquier otra causa, será sometido a ensayo por la INTERVENTORIA y si se encuentra en mal estado será rechazado y retirado 
del sitio por cuenta y costo del CONTRATISTA.  
 

• Agua 
 El agua que se vaya a usar en las mezclas de concreto debe someterse a la aprobación de la INTERVENTORIA y deberá estar 
limpia, fresca, y exenta de impurezas perjudiciales tales como aceite, ácidos, álcalis, sales, sedimentos, materia orgánica u otras 
substancias perjudiciales. Debe cumplir la norma ASTM C-94. 
 

• Agregados  
Los agregados para el concreto, y el mortero serán producidos y/o suministrados por el CONTRATISTA a partir de las fuentes 
de arena y grava aprobadas por la INTERVENTORIA, sin que dicha aprobación de la fuente de suministro signifique una 
aprobación tácita de todos los materiales que se obtengan de esa fuente. El CONTRATISTA será responsable por la producción 
de agregados de la calidad especificada en este Capítulo, para uso en la elaboración del concreto. Toda cantera aprobada por 
la INTERVENTORIA como fuente de materiales para la producción de agregados de concreto, debe explotarse de tal manera 
que permita producir agregados cuyas características estén de acuerdo con las normas establecidas en estas Especificaciones. 
El CONTRATISTA deberá efectuar los ensayos y demás investigaciones que sean necesarios para demostrar de acuerdo con 
las normas de la ASTM que la fuente escogida permite producir agregados que cumplan estas especificaciones. El agregado se 
someterá a ensayos de gravedad específica, abrasión en la máquina de los Ángeles, inalterabilidad en términos de sulfato de 
magnesio, reacción álcali-agregado, impurezas orgánicas y otros ensayos que se requieran para demostrar que los materiales 
propuestos son adecuados para producir un concreto de calidad aceptable. Si el concreto es suministrado por alguna fábrica 
especializada, el CONTRATISTA deberá presentar para aprobación de la INTERVENTORIA las certificaciones del fabricante 
con respecto a la calidad de los agregados.  
 

• Agregado Fino:  
El agregado fino deberá ser arena natural, arena elaborada, o una combinación de arenas naturales y elaboradas con tamaño 
máximo igual a 4.8 mm. La arena consistirá en partículas duras, fuertes, durables y limpias y deberá estar bien lavada, tamizada, 
clasificada y mezclada, según se requiera para producir un agregado fino aceptable que cumpla con los requisitos establecidos 
en la norma ASTM C33. Las partículas deben tener, por lo general, forma cúbica, y el agregado debe estar razonablemente 
exento de partículas de forma plana o alargada. Las rocas que se desintegran formando partículas delgadas, planas y alargadas, 
sea cual fuere el tipo del equipo de procesamiento, no serán aprobadas para uso en la producción del agregado fino. Se 
considerarán como partículas delgadas, planas y alargadas, aquellas cuya dimensión máxima sea cinco veces mayor que su 
dimensión mínima. La arena procesada deberá manejarse y apilarse en forma tal que se evite su segregación y contaminación 
con impurezas o con otros materiales y partículas extrañas y que su contenido de humedad no varíe apreciablemente. Las áreas 
en las cuales se deposite la arena, deben tener un suelo firme, limpio y bien drenado. La preparación de las áreas para las pilas 
de arena, el almacenamiento de los materiales procesados y el desecho de cualquier material rechazado, estarán en todo tiempo 
sujetos a la aprobación de la INTERVENTORIA.  
 

• Agregado Grueso: 
 El agregado grueso consistirá en partículas duras, fuertes y limpias, obtenidas de grava natural o triturada, o de una combinación 
de ambas y debe estar exento de partículas alargadas o blandas, materia orgánica y otras substancias perjudiciales. El agregado 
grueso debe ser tamizado, lavado, depurado y sometido a los procesos que se requieran para obtener un material aceptable, 
este agregado se suministrará en dos (2) tamaños, los cuales deberán estar dentro de los límites especificados en el siguiente 
cuadro  

 

 
 
 
 



 

TAMAÑO DEL TAMIZ MALLA CUADRADA - GRUPOS POR TAMAÑOS  
 

Malla Cuadrada 
Orificios del 
Tamiz (mm) 

Porcentaje en peso que pasa por 
los tamices individuales 

4,8 a 19 19 a 38 

1 1/2" 38 0 100 

1" 25 0 20 - 55 

3/4" 19 100 0 - 15 

3/8" 10 20 - 55 0 - 5 

No. 4 4,8 0 - 10 0 

 
Los agregados gruesos que se sometan a ensayo de abrasión en la máquina de Los Ángeles, de acuerdo con lo establecido en 
la norma ASTM C131, usando la clasificación A, deberán tener una pérdida máxima de diez por ciento (10%) en peso, a cien 
(100) revoluciones y de no más de cuarenta por ciento (40%) en peso a quinientas (500) revoluciones. Los diferentes tipos de 
agregado grueso, en cuanto al tamaño, deben amontonarse en pilas separadas una de otra. Las áreas en las cuales se apilan 
los agregados deben tener un suelo firme, limpio y bien drenado, y el método de manejo y apilamiento de los diferentes tipos de 
agregado debe realizarse en tal forma que éstos no se entremezclen antes de que se efectúe la dosificación, no sufran rotura o 
segregación, y no se mezclen con impurezas y substancias extrañas. Si las áreas son de tal forma que las pilas de agregados 
tienden a entremezclarse, deben instalarse elementos divisorios para separar los diferentes tipos de agregados. La preparación 
de las áreas para el almacenamiento de los agregados que ya hayan sido procesados y el desecho del material que se haya 
rechazado, estarán en todo tiempo sujetos a la aprobación de la INTERVENTORIA. El CONTRATISTA deberá tomar las 
precauciones adecuadas para controlar la presencia de polvo en las áreas de almacenamiento del agregado grueso. El contenido 
de humedad de los agregados, deberá controlarse para garantizar que no varié apreciablemente a través de la masa de los 
mismos. 
 

• Aditivos  
El CONTRATISTA podrá usar cualquier producto aprobado siempre y cuando éste cumpla con los requisitos establecidos en 
este capítulo. A menos que el producto tenga antecedentes de reconocida eficacia, el CONTRATISTA deberá suministrar, una 
muestra de 5 kilogramos, para ensayos. El CONTRATISTA deberá suministrar también datos certificados sobre ensayos en los 
que se indiquen los resultados del uso de los aditivos y su efecto en la resistencia de concretos con edades hasta de un año y 
con intervalos de temperaturas iniciales de 10 a 32 grados centígrados. La aceptación previa de estos datos certificados no 
eximirá al CONTRATISTA de la responsabilidad que tiene de suministrar aditivos que cumplan con los requisitos especificados. 
Los aditivos que se suministren deberán tener las mismas características que se hayan establecido con base en muestras 
anteriores.  

 

Aditivos reductores de agua y para control de fraguado:  

Los aditivos reductores de agua y para control de fraguado deberán cumplir con los requisitos de la norma ASTM C494 y deberán 

manejarse y almacenarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las instrucciones de la INTERVENTORIA. 

 
• Dosificación  

Las cantidades de cemento a granel, arena, agregados, y de los aditivos en polvo que se requieran para cada dosificación, se 

determinarán por peso. La cantidad de aditivos líquidos se determinará por peso o por volumen. Cuando se utilice cemento en 

sacos, la dosificación se hará en función de un número entero de sacos. No se permitirán dosificaciones en función de fracciones 

de saco. El CONTRATISTA deberá regular los pesos de las dosificaciones para mantener el asentamiento y el peso unitario del 

concreto, dentro de los límites requeridos.  
 

Clases de concreto  
Resistencia de Diseño del Concreto tamaño Máximo de Agregados a los 28 días (fc). 
  

Clase Kg / cm2 Lb / pg2 Milímetros Pulgadas 

A 280 4000 19  3/4 

B 210 3000 19  3/4 



Clase Kg / cm2 Lb / pg2 Milímetros Pulgadas 

C 175 2500 38 1 1/2 

D 140 2000 38 1 1/2 

E Ciclópeo 

F Pobre 2000 38 1 1/2 

 
El concreto ciclópeo Clase E, consistirá en una mezcla de piedras tamaño entre 6 y 8 pulgadas y concreto clase C (2500 psi) y 
se usará donde lo indiquen los planos o lo requiera la INTERVENTORIA. Las piedras utilizadas serán las especificadas para los 
agregados del concreto, sólidas y libres de segregaciones, fracturas, grietas y otros defectos estructurales o imperfecciones. No 
se permitirá el uso de piedras cuyas superficies estén redondeadas, desgastadas, o meteorizadas. Las piedras deben 
mantenerse libres de polvo, aceite, o de cualquiera otra impureza que pueda afectar su adherencia con el concreto. Cada piedra 
debe colocarse cuidadosamente sin dejarla caer ni arrojar. Las piedras por incorporar en el concreto ciclópeo deben tener una 
dureza no inferior a la especificada para los agregados del concreto y que se encuentren totalmente saturadas en el momento 
de incorporarse al concreto. El volumen total de las piedras no debe ser mayor de 1/3 de volumen total de la estructura en que 
se vayan a colocar. Cada piedra deberá quedar rodeada de una capa de concreto de quince (15) centímetros de espesor, por lo 
menos en la cara superior. Resistencia: El criterio de resistencia para el concreto a los 28 días se hará de acuerdo con las normas 
del código ACI-214 y lo establecido en las Especificaciones de Construcción y Control de Calidad de los Materiales” del NSR-
2010 (Última actualización). Consistencia: La cantidad de agua que se use en el concreto debe ser la mínima necesaria para 
obtener una consistencia tal que el concreto pueda colocarse fácilmente en la posición que se requiera y cuando se someta a la 
vibración adecuada, fluya alrededor del acero de refuerzo. La cantidad de agua libre que se adicione a la mezcla, será regulada 
por el CONTRATISTA a fin de compensar cualquier variación en el contenido de humedad de los agregados, a medida que éstos 
entran a la mezcladora. En ningún caso podrá aumentarse la relación agua / cemento aprobada por la INTERVENTORIA. No se 
permitirá la adición de agua para contrarrestar el endurecimiento del concreto que hubiera podido presentarse antes de su 
colocación. La consistencia del concreto será determinada por medio de ensayos de asentamiento y de acuerdo con los requisitos 
establecidos en la norma ASTM-C143 
 
Equipo  
Con suficiente anticipación al inicio del procesamiento, manejo, transporte, almacenamiento, dosificación, mezcla, transporte, 
colocación y compactación, el CONTRATISTA deberá presentar a la INTERVENTORIA el equipo a utilizar para su respectiva 
aprobación. El equipo del CONTRATISTA deberá mantenerse en condiciones de óptimo servicio, y por lo tanto, limpios y libres 
en todo tiempo, de concreto y mortero endurecidos o de cualquiera otra sustancia extraña. 
 

El equipo para la mezcla comprende la mezcladora, vibradores para concreto, dispositivos o vehículos para el transporte y 

colocación de los agregados, etc. Todos los equipos deberán estar en perfectas condiciones de servicio. Cualquier elemento que 

funcione deficientemente deberá ser reparado o reemplazado. Para la construcción de estructuras que requieran un vaciado sin 

interrupción, el CONTRATISTA deberá proveer capacidad adicional o de reserva para garantizar la continuidad de la operación. 

A menos que la INTERVENTORIA permita algo diferente, el concreto debe mezclarse por medios mecánicos en mezcladoras. 

Las mezcladoras deberán ser de un tipo adecuado que permitan obtener una mezcla uniforme, deberán tener depósito de agua 

y dispositivos que permitan medir con precisión y controlar automáticamente, tanto la aplicación del agua como el tiempo de 

mezclado.  
 

Variación permisible en la dosificación de mezclas 

Materiales Variación Permisible 

Agua, cemento y aditivos +1%  

Agregado fino +2%  

Agregado grueso hasta 38 mm +2%  

Agregado grueso mayor de 38 mm +3%  

 
Operación de Mezclado 
Los materiales para cada tanda del concreto deberán depositarse simultáneamente en la mezcladora, con excepción del agua, 
que se verterá primero y que se dejará fluir continuamente mientras los materiales sólidos entran a la mezcladora y continuará 
fluyendo por un corto período adicional después de que los últimos materiales sólidos hayan entrado a la mezcladora. Todos los 
materiales, incluyendo el agua deberán entrar en la mezcladora durante un período que no sea superior al 25% del tiempo total 
de mezclado. La INTERVENTORIA se reservará el derecho de aumentar el tiempo de mezcla, si las operaciones de mezclado 



no permiten producir un concreto que tenga una composición y consistencia uniforme, de acuerdo con estas especificaciones. 
En ningún caso el tiempo de mezcla podrá ser superior a 3 veces el tiempo mínimo de mezcla especificado y no se permitirá 
mezclado excesivo que requiera la adición de agua para mantener la consistencia requerida. Al iniciar cada operación de 
mezclado, la primera tanda de los materiales colocados en la mezcladora debe contener un exceso de cemento, arena y agua 
para revestir el interior del tambor, sin reducir el contenido del mortero requerido para la mezcla. Cada mezcladora deberá 
limpiarse después de cada período de operación continua y deberá mantenerse en condiciones que no perjudiquen la operación 
del mezclado. A menos que se especifique lo contrario la temperatura del concreto, en el momento de colocarse, no deberá ser 
mayor de veinte (20) grados centígrados para el concreto masivo y de veintisiete (27) grados centígrados para todos los 
concretos.  
 

Formaletas 

El CONTRATISTA suministrará e instalará todas las formaletas necesarias para confinar y dar forma al concreto de acuerdo con 

las líneas mostradas en los planos u ordenadas por la INTERVENTORIA. Las formaletas deberán instalarse y mantenerse dentro 

de los límites especificados en este Capítulo con el fin de asegurar que el concreto permanezca dentro de dichos límites. El 

concreto que exceda los límites establecidos deberá ser corregido y demolido y reemplazado por y a cuenta del CONTRATISTA. 

Antes de iniciar la colocación de las formaletas para cualquier estructura, el CONTRATISTA deberá someterlas a la aprobación 

de la INTERVENTORIA. La aprobación por parte de la INTERVENTORIA no eximirá al CONTRATISTA de su responsabilidad 

respecto de la seguridad y calidad de la obra. Las formaletas y la obra falsa deberán ser lo suficientemente fuertes para soportar 

todas las cargas a que vayan a estar sujetas, incluyendo las cargas producidas por la colocación y vibración del concreto. Todas 

las formaletas y obras falsas deberán ser suficientemente herméticas para impedir pérdidas del concreto. Dichas formaletas y 

andamios deberán permanecer rígidamente en sus posiciones desde el momento en que se comience el vaciado del concreto 

hasta cuando éste se haya endurecido lo suficiente para sostenerse por sí mismo. Las formaletas se construirán en tal forma 

que las superficies del concreto terminado sean de textura y color uniforme. Para estructuras que queden a la vista, el 

CONTRATISTA deberá tener en cuenta que el acabado tenga excelentes condiciones, para lo cual deberá utilizar formaletas 

nuevas y para su utilización deberá contar con la aprobación de la INTERVENTORIA. Como procedimiento constructivo, se 

deben haber llenado los muros o elementos verticales (cuando se requiera), antes de proceder al vaciado de las placas cuidando 

dejar sin recubrir los tramos correspondientes a las tuberías de alimentación hidráulica. Los límites de tolerancia para el concreto, 

especificados en este capítulo y las irregularidades de las superficies permitidas por la INTERVENTORIA, no constituyen límites 

para la construcción de formaletas o límites dentro de los cuales se puedan utilizar formaletas defectuosas. Dichos límites se 

establecen únicamente para tener en cuenta irregularidades que pasen inadvertidas o que sean poco frecuentes. Se prohibirán 

los procedimientos y materiales que, en opinión de la INTERVENTORIA den origen a irregularidades que puedan evitarse, 

aunque dichas irregularidades estén dentro de los límites especificados. Las formaletas deberán diseñarse de tal manera que 

permitan depositar el concreto en su posición final y que la inspección, revisión y limpieza del concreto puedan cumplirse sin 

demora. Los elementos metálicos embebidos que se utilicen para sostener las formaletas, deberán permanecer embebidos y 

estar localizados a una distancia no menor de cinco centímetros de cualquier superficie que esté expuesta al agua y de 2.5 

centímetros de cualquiera otra superficie, pero dicha separación no deberá ser menor de dos veces del diámetro del amarre. Los 

huecos que dejen sujetadores removibles embebidos en los extremos de los amarres, deberán ser regulares y de tal forma que 

permitan el escariado; estos huecos deberán llenarse con relleno seco (Drypack). No se permitirá el uso de alambres o 

sujetadores de resorte, y si se usan travesaños de madera, éstos no deberán estropear o deformar la formaleta y deberán 

removerse antes de que los cubra la superficie libre del concreto. En el momento de la colocación del concreto, las superficies 

de las formaletas deberán estar libres de mortero, lechada o cualesquiera otras sustancias extrañas que puedan contaminar el 

concreto o que no permitan obtener los acabados para las superficies. Antes de colocar el concreto, las superficies de las 

formaletas deberán cubrirse con una capa de aceite comercial, o de un producto especial que evite la adherencia y que no 

manche la superficie del concreto. Deberá tenerse especial cuidado en no dejar que el aceite o el producto penetre en el concreto 

que vaya a estar en contacto con una nueva colada. A menos que se indique algo diferente, una misma formaleta sólo podrá 

usarse de nuevo una vez que haya sido sometida a limpieza y reparación adecuadas, y siempre y cuando la INTERVENTORIA 

considere que dicha formaleta permitirá obtener los acabados requeridos para el concreto. Para las bibliotecas, las formaletas 

utilizadas para el vaciado de, viguetas y columnetas de confinamiento que estén adosadas a muros en ladrillo a la vista, se les 

deberá adicionar un perfil de madera en los vértices de la formaleta que quedará a la vista con el fin dejar una dilatación 

arquitectónica entre el muro y la columna. El CONTRATISTA usará formaletas para las superficies del concreto cuyas pendientes 

sean superiores 15 grados respecto de la horizontal. Para las superficies con pendientes entre 15 y 30 grados, estas formaletas 

serán elementos prefabricados de fácil remoción. Una vez que el concreto se haya endurecido lo suficiente, en forma que no 

haya posibilidad de desplazamiento del mismo, se retirarán las formaletas. 

 



Sí se planea utilizar concreto estampado se hace conveniente que una vez se coloque el concreto en la respectiva formaleta y 

haya exudado se aplicará endurecedor de cuarzo del color estipulado en el diseño y espolvoreado para cubrir toda el área de 

intervención, prosiguiendo con el concreto se aplicará el agente liberador de color y el desmoldante para seguir con la textura 

del concreto con la alfombra respectiva, se debe contar con un equipo óptimo para realizar esta labor y dependiendo del área a 

intervenir se trabajará con el personal necesario antes de que el concreto fragüe por completo. Terminado la textura se lavará 

con agua a alta presión (3000 psi recomendable) 72 horas después de que el concreto haya realizado el fraguado inicial, se 

eliminarán excesos o sobrantes para darle uniformidad. Una vez se completen 7 días se le aplicará un sellador acrílico para 

proteger el piso de grasas y aceites, incrementando la resistencia al desgaste y a los rayos solares, así como también aviva su 

color. 
 
Juntas  
Se dejarán juntas de construcción y dilatación en los sitios mostrados en los planos o en donde lo indique la INTERVENTORIA. 
El CONTRATISTA no deberá introducir juntas adicionales, o modificar el diseño en la localización de las juntas mostradas en los 
planos o aprobadas por la INTERVENTORIA, sin la previa aprobación por escrito de esta última. En las superficies expuestas, 
las juntas serán horizontales o verticales, rectas y continuas, a menos que se indique lo contrario. El concreto en las superficies 
de las juntas, deberá permanecer inalterado durante los primeros días después de su colocación y no se permitirá el tráfico de 
equipos o personas sobre el nuevo concreto hasta tanto éste haya endurecido lo suficiente para que dicho tráfico pueda realizarse 
sin causar daño alguno. Se dejarán llaves en las juntas según lo indiquen los planos o lo requiera la INTERVENTORIA. No se 
permitirán juntas frías. En el caso de que el equipo sufra daños o de que por cualquier razón se interrumpa la colocación continua 
de la mezcla, el concreto ya colocado deberá consolidarse mientras se halle en estado plástico, hasta obtener una superficie con 
pendiente uniforme y estable y si las operaciones no se reanudan dentro de un período de una hora después de dicha 
interrupción, se deberá suspender la colocación hasta cuando el concreto haya fraguado lo suficiente para que su superficie 
pueda ser convertida en una junta de construcción. Antes de reanudar la colocación de la mezcla, la superficie del concreto 
deberá prepararse y tratarse según se especifica para juntas de construcción.  
 
Juntas de Construcción 
Se denominan juntas de construcción a las superficies sobre, o contra las cuales se va a colocar concreto nuevo. El 
CONTRATISTA podrá proponer, con suficiente anticipación a la fecha prevista para la fundida del concreto que contemple las 
juntas de construcción, que éstas se localicen en sitios distintos de los que se muestran en los planos. Sin embargo, la 
INTERVENTORIA aceptará dichas modificaciones, tan sólo cuando las considere convenientes y se reserva el derecho de 
rechazar los cambios propuestos por el CONTRATISTA. Una vez la INTERVENTORIA acepte la relocalización de juntas de 
construcción en cualquier parte de una estructura, el CONTRATISTA deberá revisar los planos de refuerzo por su cuenta y 
someter las respectivas revisiones a la aprobación de la INTERVENTORIA; cualquier demora que pueda presentarse en el 
suministro de los correspondientes planos revisados no será motivo de reclamo, por parte del CONTRATISTA en cuanto a 
extensiones en el plazo o compensación adicional. Los sellos PVC indicados en los planos o que se consideren necesarios 
durante la construcción, deben colocarse de acuerdo con las especificaciones e instrucciones del fabricante y el Interventor.  
 

Preparación para la colocación  
Por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes de colocar concreto en cualquier lugar de la Obra el CONTRATISTA deberá 
notificar por escrito a la INTERVENTORIA al respecto, y deberá darle suficiente tiempo para verificar y aprobar los sitios donde 
el concreto se vaya a colocar. No se iniciará la colocación del concreto mientras la INTERVENTORIA no haya aprobado el 
encofrado, el refuerzo, las partes embebidas y la preparación de las superficies que han de quedar contra el concreto. La 
INTERVENTORIA establecerá procedimientos para revisar o aprobar cada sitio de colocación del concreto y el CONTRATISTA 
deberá acatar dichos procedimientos. No se permitirá la instalación de encofrados, ni la colocación de concreto en ninguna 
sección de una estructura mientras no se haya terminado en su totalidad la excavación para dicha sección, incluyendo la limpieza 
final y remoción de soportes más allá de los límites de la sección, de manera que las excavaciones posteriores no interfieran con 
el encofrado, el concreto, o las fundaciones sobre las cuales el concreto estará en contacto. Todas las superficies sobre o contra 
las cuales se coloque el concreto, incluyendo las superficies de las juntas de construcción, el refuerzo, las partes embebidas y 
las superficies de la roca, deberán estar completamente libres de suciedad, lodo, desechos, grasa, aceite, mortero o lechada, 
partículas sueltas u otras substancias perjudiciales. La limpieza incluirá el lavado por medio de chorros de agua y aire, excepto 
para superficies del suelo o rellenos, para los cuales este método no será obligatorio. Las fundaciones en suelo común contra 
las cuales se coloque el concreto deberán recubrirse con una capa de concreto pobre. 
 
Transporte  
El concreto deberá protegerse contra la intemperie durante su transporte y los recipientes del concreto o bandas transportadoras 
deberán cubrirse, cuando lo requiera la INTERVENTORIA. La utilización de cualquier sistema de transporte o de conducción del 



concreto estará sujeta a la aprobación de la INTERVENTORIA. Dicha aprobación no deberá ser considerada como definitiva por 
el CONTRATISTA y se dará bajo la condición de suspender inmediatamente el uso del sistema de conducción o de transporte 
del concreto, si el asentamiento o la segregación exceden los límites especificados  
 
Ejecución de los trabajos 
La colocación del concreto deberá realizarse solamente en presencia de la INTERVENTORIA. El concreto no deberá colocarse 
bajo la lluvia, sin permiso de la INTERVENTORIA. Dicho permiso se dará solamente cuando el CONTRATISTA suministre 
cubiertas que en opinión de la INTERVENTORIA, sean adecuadas para la protección del concreto durante su colocación y hasta 
cuando éste haya fraguado. En todos los casos, el concreto deberá depositarse lo más cerca posible de su posición final y no 
deberá hacerse fluir por medio de los vibradores. Los métodos y equipos que se utilicen para la colocación del concreto deberán 
permitir una buena regulación de la cantidad de concreto que se deposita, para evitar así que éste salpique, o que haya 
segregación cuando el concreto caiga con demasiada presión, o que choque contra los encofrados o el refuerzo. No se permitirá 
que el concreto caiga libremente desde alturas mayores de 1.5 metros. A menos que se especifique lo contrario, el concreto 
deberá colocarse en capas continuas horizontales cuya profundidad no exceda de 0.5 metros. La INTERVENTORIA podrá exigir 
profundidades aún menores cuando lo estime conveniente, si las considera necesarias para la adecuada realización del trabajo. 
Cada capa de concreto deberá consolidarse hasta obtener la mayor densidad posible, igualmente deberá quedar exenta de 
huecos y cavidades causados por el agregado grueso y deberá llenar completamente todos los espacios de los encofrados y 
adherirse completamente a la superficie exterior de los elementos embebidos. No se colocarán nuevas capas de concreto 
mientras las anteriores no se hayan consolidado completamente según se ha especificado, ni tampoco deberán colocarse 
después de que la capa anterior haya empezado a fraguar, a fin de evitar daños al concreto recién colocado y la formación de 
juntas frías. No se permitirá el uso de concreto al cual se haya agregado agua después de salir de la mezcladora. Todo concreto 
que haya endurecido hasta tal punto que no se pueda colocar apropiadamente, será desechado. El CONTRATISTA deberá tener 
especial cuidado de no mover los extremos del refuerzo que sobresalga del concreto por lo menos durante veinticuatro (24) 
horas después de que éste se haya colocado.  
 

Consolidación del Concreto  
El concreto se consolidará mediante vibración hasta obtener la mayor densidad posible, de manera que quede libre de cavidades 
producidas por partículas de agregado grueso y burbujas de aire y que cubra completamente las superficies de los encofrados 
y materiales embebidos. Durante la consolidación de cada capa de concreto, el vibrador deberá operarse a intervalos regulares 
y frecuentes y en posición casi vertical. La cabeza del vibrador debe penetrar profundamente dentro del concreto. No se deben 
colocar nuevas capas de concreto mientras las capas anteriores no hayan sido sometidas a las operaciones especificadas. Se 
debe impedir el contacto de la cabeza vibradora con los encofrados o con los elementos metálicos embebidos para evitar que 
éstos puedan dañarse o desplazarse. La consolidación del concreto deberá llevarse a cabo con vibradores eléctricos o a gasolina 
de inmersión o de tipo neumático, que tengan suficiente potencia y capacidad para consolidar el concreto en forma efectiva y 
rápida. Los vibradores de inmersión deberán operar, por lo menos a 7.000 r.p.m.  
 
Remoción de encofrados 
Los encofrados no deberán removerse sin previa autorización de la INTERVENTORIA. Esto con el fin de realizar el curado y la 
reparación de las imperfecciones de la superficie se realicen con la mayor brevedad posible, los encofrados generalmente 
deberán moverse tan pronto como el concreto haya endurecido lo suficiente. Los encofrados deberán removerse en forma tal 
que no se ocasionen roturas, desgarraduras, peladuras, o cualquier otro daño en el concreto. Solamente se permitirá utilizar 
cuñas de madera para retirar los encofrados del concreto. Los encofrados y la obra falsa solo se podrán retirar cuando el concreto 
haya obtenido la resistencia suficiente para sostener su propio peso y el peso de cualquier carga superpuesta; siempre y cuando 
la remoción no le cause absolutamente ningún daño al concreto. Previa aprobación de la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA 
podrá dejar permanentemente en su sitio y asumiendo el costo, los encofrados para superficies de concreto que no queden 
expuestas a la vista después de terminada la obra y que estén tan cerca de superficies excavadas en la roca y cuya remoción 
sea difícil. La aprobación dada por la INTERVENTORIA para la remoción de los encofrados no exime en ninguna forma al 
CONTRATISTA de la obligación que tiene de llevar a cabo dicha operación sólo cuando el concreto haya endurecido lo suficiente 
para evitar toda clase de daños; el CONTRATISTA deberá reparar por su propia cuenta, y a satisfacción de la INTERVENTORIA, 
cualquier daño causado al remover los encofrados.  
 
Curado  
A menos que se especifique lo contrario, el concreto deberá curarse manteniendo sus superficies permanentemente húmedas 
con agua, durante un período de por lo menos 14 días después de la colocación del concreto o hasta cuando la superficie se 
cubra con concreto nuevo. La INTERVENTORIA podrá aprobar otros métodos alternativos propuestos por el CONTRATISTA, 
tales como el curado con vapor o con membrana. Por lo menos cinco (5) días antes de usar métodos del curado diferentes del 



curado con agua, el CONTRATISTA deberá notificar a la INTERVENTORIA al respecto. El equipo y los materiales para el curado 
deberán estar disponibles en el sitio de la obra antes de que se inicie la colocación del concreto.  
 

• Agua  
El curado se hará cubriendo las superficies con un tejido de fique saturado de agua, o mediante el empleo de cualquier otro 
sistema efectivo, aprobado por la INTERVENTORIA, que conserve continuamente (y no periódicamente) humedad las superficies 
que se vayan a curar, desde el momento en que el concreto haya fraguado suficientemente, hasta el final del período especificado 
del curado. El agua que se use para el curado del concreto deberá cumplir con lo especificado para el agua destinada a usarse 
en mezclas de concreto.  
 

• Curado con Membrana  
Cuando el concreto se cure con membrana, el curado se hará aplicando un compuesto sellante que al secarse forme una 
membrana impermeable en la superficie del concreto. El compuesto sellante deberá cumplir con los requisitos establecidos en 
la norma ASTM C309 para compuestos líquidos del tipo 2 y deberá ser de consistencia y de calidad uniforme. El equipo y 
métodos de aplicación del compuesto sellante deberán corresponder a las recomendaciones del fabricante. El compuesto 
sellante que se vaya a usar en superficies no encofradas se aplicará inmediatamente después de haber concluido el tratamiento 
con los respectivos acabados. Cuando el compuesto se vaya a usar en superficies encofradas, éstas deberán humedecerse 
aplicando un chorro suave de agua inmediatamente después de retiradas las formaletas y deberán mantenerse húmedas hasta 
cuando cesen de absorber agua. Tan pronto como desaparezca la película superficial de humedad, se aplicará el compuesto 
sellante. Todo compuesto que se aplique a superficies de concreto en las cuales se vayan a reparar imperfecciones, deberán 
removerse completamente por medio de chorros de arena húmeda. La membrana deberá protegerse cuando sea inevitable el 
tráfico sobre la superficie del concreto; ésta deberá cubrirse con una capa de arena u otro material adecuado previamente 
aprobado por la INTERVENTORIA.  
 
Tolerancias 
Las tolerancias serán las establecidas en las "Especificaciones de Construcción y Control de Calidad de los Materiales” del NSR-
2010 (Última actualización).  
 
Materiales para la reparación del concreto 
El concreto defectuoso, así como el concreto que por exceso de irregularidades superficiales deba ser demolido y reconstruido 
adecuadamente, se retirará del sitio de la obra y se reemplazará con concreto, mortero o resinas epóxicas, según lo exija la 
INTERVENTORIA. En general tales materiales se usarán en la siguiente forma: Concreto: Deberá ser usado para llenar los 
huecos que atraviesan totalmente las secciones del concreto, sin encontrar refuerzo, donde el área de tales huecos sea mayor 
de 0.1 metros cuadrados y su profundidad mayor de 10 centímetros; también se usará para huecos en sitios reforzados, cuya 
área sea mayor de 0.05 metros cuadrados y su profundidad se extienda más allá del refuerzo. Los huecos cuya área sea menor 
de 0.05 metros cuadrados y que se extiendan más allá del refuerzo, deberán ensancharse para facilitar la colocación del relleno 
de concreto. Mortero: Se usará para llenar huecos demasiado anchos y poco profundos, en los cuales no se pueda usar concreto. 
Mortero Epóxico: Se usará cuando se requiera colocar capas delgadas en la superficie. Todos los rellenos anteriores deben 
quedar firmemente adheridos a las superficies del concreto. Donde lo requiera la INTERVENTORIA se usarán compuestos 
pegantes epóxica para obtener adecuada adherencia de estos rellenos. El uso de cualquier aditivo necesario para garantizar el 
buen rendimiento de la obra, en ningún caso será motivo de reajuste en los precios del contrato. Por lo cual es responsabilidad 
del CONTRATISTA prever el uso de dichos aditivos como acelerantes de fraguado, plastificantes, o productos especiales para 
el curado. 
 

16.3.1. Concreto Pobre Limpieza (e=0.05 cuando aplique)  
El concreto "pobre" tendrá la resistencia especificada como resultado de los diseños y estudios técnicos elaborados por el 
CONTRATISTA y se usará para nivelación de las fundaciones antes de los concretos estructurales, donde lo indiquen los planos 
o lo ordene la INTERVENTORIA, y con el fin de proteger el piso de cimentación y el refuerzo de cualquier tipo de contaminación 
o alteración de las condiciones naturales del terreno. 
 

16.3.2. Cimentación en Concreto (cuando aplique) 
Se refiere a la construcción de todos los elementos de cimentación en concreto (incluidos muros de contención y demás 
elementos que se requieran en el proyecto), consignados en los planos estructurales y de detalle, resultado de los diseños y 
estudios técnicos elaborados por el CONTRATISTA, teniendo en cuenta la norma NSR/2010 (Última actualización) y las 
especificaciones sobre concretos, formaletas y aceros de refuerzo dadas en estas especificaciones.  
 



Se empleará el concreto especificado en los planos estructurales. El INTERVENTOR deberá comprobar periódicamente por 
medio de ensayos de laboratorio, las calidades de los materiales para establecer comparaciones con lo exigido en estas 
especificaciones. 
 

16.3.3. Vigas de amarre en concreto (cuando aplique) 
Se refiere a la construcción de las vigas en concreto especificadas en los planos estructurales, que enlazan las columnas o 
cimentaciones a nivel del terreno y sirven para absorber los esfuerzos sísmicos. Generalmente estas vigas sirven para los 
cimientos de los antepechos de las fachadas y muros divisorios y el CONTRATISTA deberá verificar los niveles de los pisos 
terminados para cumplir con esta recomendación.  
 
Se usará el concreto especificado en los planos estructurales resultados de los diseños y estudios técnicos elaborados por el 
CONTRATISTA y de acuerdo con las recomendaciones para concretos reforzados.  
 

16.3.4. Concreto Ciclópeo  (cuando aplique) 
Se usará concreto ciclópeo, si se requiere en los sitios indicados en los diseños estructurales y en los planos o definidos por la 
INTERVENTORÍA. Su dosificación será la indicada en los planos, o la definida por la INTERVENTORÍA y se preparará por 
volumen.  

 
16.3.5. Placa de Contrapiso (cuando aplique) 

Se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones y espesor indicados en el Estudio de Suelos y planos estructurales. Se cuidarán 
especialmente los niveles y pendientes señalados en los planos, o de acuerdo con las instrucciones de la INTERVENTORIA. Se 
instalarán las juntas de retracción o construcción de listón de madera, asfalto o gravilla de acuerdo con lo especificado por la 
norma NSR/2010 (Última actualización). Las placas estarán provistas de un desnivel que deberá ser acordado junto con la 
INTERVENTORÍA para evitar apozamientos de agua.  
 
Se usará el concreto y refuerzo que se especifique en los estudios y diseños técnicos, las formaletas se harán utilizando formaleta 
metálica o listones de madera rectos y preferiblemente cepillados.  

 
16.3.6. Cimiento de Cerramiento (cuando aplique) 

Se deberá tener en cuenta todas las especificaciones sobre concretos formaletas y aceros de refuerzo dadas por el Capitulo de 
concretos. Incluye los pilotes de anclaje, los dados y una cinta continua de concreto a lo largo de todo el cerramiento o el detalle 
de los elementos estructurales y materiales que se especifique en los estudios y diseños técnicos. 
 

16.3.7. Muro de Contención  
En caso que se requiera y así lo definan los diseños, se llevará a cabo la ejecución de muros de contención para los niveles bajo 
superficie del proyecto que no queden a la vista o en aquellos sitios determinados dentro del Proyecto Arquitectónico y en los 
Planos Estructurales teniendo en cuenta las recomendaciones del Estudio de Suelos, adicional a la norma NSR/2010 (Última 
actualización) y las especificaciones sobre concretos, formaletas y aceros de refuerzo dadas en estas especificaciones.  
 

16.3.8. Cárcamo de piso con tapa en rejilla de concreto 
Se construirá el cárcamo en concreto reforzado, rematado en su parte superior con rejillas en concreto para la recolección de 
aguas lluvias de la plazoleta, de acuerdo con el detalle estructural de los elementos y materiales que se especifique en los 
estudios y diseños técnicos. El cárcamo deberá ser pañetado en su interior con mortero impermeable 1:4, creando las cañuelas 
necesarias para su correcto funcionamiento. 
 

16.3.9. Cárcamo de piso en concreto con tapa en rejilla metálica de 0.15x0.10 
Se efectuará una excavación de dimensiones de acuerdo con los planos de detalle, para fundir un cárcamo con dimensiones 
interiores útiles de 0.15 x 0.10 en concreto reforzado (incluye refuerzo), con muros de 0.10 de espesor y piso de igual espesor, 
rematados en su parte superior con tapa en rejilla metálica (incluye wash primer y pintura), esta tapa deberá permitir el correcto 
mantenimiento del cárcamo, éste deberá ser pañetado en su interior con mortero impermeable 1:4, creando cañuelas necesarias 
para su correcto funcionamiento. Se deberá incluir puntos de soldadura en algunos tramos con el objeto de evitar el robo de las 
rejillas y dejar otras que puedan removerse con el objeto de realizar el mantenimiento del cárcamo. 
 
 
 

16.3.10. Concreto Arquitectónico a la vista 



Concreto gris lavado e hidrofugado (Cod. De acabado 30B300AB), cemento gris Portland tipo I o similar, con agregados grises, 
grava diámetro 3/8” o similar (lijado y retapado según muestra arquitectónica). El concreto debe ser fluido para acabado 
arquitectónico con asentamiento de 7” +/- 1. Formaleta en tablero de listón, disposición vertical o similar, armada a tope, 
dimensiones y acabado según detalle específico, con desencofrante. Según detalle específico, todos los elementos deben ser 
del mismo tono y color, y deben ser aprobados por el arquitecto proyectista e INTERVENTORÍA. 
 

• Fabricación 
Producido en planta de Mezclas externa certificado y garantizado. 

a. Tamaño máximo de la grava: C= 1” (25.4mm) - M= ¾” (19mm) – F=1/2”(12.7mm) – G=3/8”(9.51mm)  
b. Tiempo de manejabilidad: Clima frio = 2.5 h - Clima cálido = 2.0 h 

Asentamiento de diseño: 4” 
Tiempo de fraguado Inicial: Clima frio: 9 horas - Clima cálido = 7 horas 
Tiempo de fraguado final: Clima frio = 11 horas - Clima cálido = 9 horas 
Densidad: 2200 a 2550 kg/m3 
Contenido de aire: máximo 3% 

c. Cemento Gris Portland Tipo I 
d. El concreto debe ser reoplástico, con estudio previo de dosificaciones y aditivos, controlando los aspectos 

fundamentales: 
Relación Agua/Cemento: la menor posible, siempre uniforme. 
Control de tiempos de fraguado para que sean amplios pero constantes. 
En el ensayo de asentamiento en el cono, la consistencia debe ser muy fluida y debe tener mínimas variaciones. 

Asentamiento de 6” +/-1” 
Aditivos previamente ensayados, según se describe a continuación: 

e. Aditivos: 
Súper Reductor de Agua: Superplastificante. Debe cumplir norma ASTMC-494 e Icontec 1299  como aditivo tipo F. 
Este aditivo genera altas resistencias tempranas sin necesidad del uso de acelerantes a base de cloruros. Su alto poder 
de reducción de agua disminuye el consumo de cemento. Se mejora radicalmente la plasticidad y la calidad de la 
apariencia de la superficie. Este aditivo favorece la reología del concreto al disminuir segregación y exudación. 

Retardante de Fraguado Inicial, con el fin de alargar el tiempo de manejabilidad del concreto. El Fraguado del concreto 
debe ser programado para que se inicie cuando se ha terminado la colocación completa en la zona de trabajo. De esta 
manera se mejora la uniformidad del color final del concreto. 

Alternativamente, se puede ensayar el uso de aditivo único que cumpla ambas funciones.  

Los aditivos deben ser ensayados antes de iniciar las obras de concreto a la vista, para lograr certeza de que no afectan 
el color ni el tono final del concreto gris. 

f. Ensayos de resistencia a la compresión: 
Se debe tomar muestras según la NSR 2010 (Última actualización). 
Se sugiere tomar ocho (8) cilindros de 15x30 cm en cada muestreo. 
Las roturas de cilindros deben ser: 
2 a 3 días de edad. 
2 a 14 días de edad. 
2 a 28 días de edad. 
2 testigos 

 

• Acero de Refuerzo y Mallas 
a. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para evitar que el óxido se pegue a ella; para ello, se sugiere pre-

asegurar los distanciadores a las mallas electrosoldadas y a los estribos. 
b. Usar distanciadores plásticos o de concreto, que garanticen los espesores de recubrimiento. 
c. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas. 
d. Los pasadores para “formclamps” deben ser de manguera, removibles, colocados con localización uniforme y 

geométrica. 
e. Los alambres de amarrar el acero de refuerzo no deben quedar en contacto con la formaleta. Por lo tanto, sus puntas 

deben ser dobladas hacia adentro. 



f. Después de colocar las armaduras se debe limpiar las formaletas mediante chorro de aire a presión, antes de colocar 
el concreto. 

g. Cuando se dejen prolongaciones de refuerzo para siguientes tramos de colocación de concreto, se debe proteger el 
refuerzo para evitar contacto con agua y los subsecuentes riesgos de mancha por óxido. 

 

• Formaletas 
a. Se podrán utilizar formaleta metálica o salvo cuando la dirección arquitectónica lo autorice, todas las formaletas serán 

en tablero liso en madera de aglomerado espesor 19 mm tipo T. 
b. El diseño estructural de las formaletas debe ser sometido a aprobación de la supervisión arquitectónica. 
c. El despiece de la madera también requiere la aprobación de la supervisión arquitectónica. 
d. Se debe realizar ensayos con distintas maderas de bajo costo, tales como amarillo, sajo, pino pátula y otros. 
e. Antes de cada nuevo uso de la formaleta esta debe ser totalmente revisada y limpiada. 
f. El tiempo de contacto de la formaleta con las superficies de concreto color a la vista no puede superar 96 horas, para 

evitar manchas por oscurecimiento del concreto. Por lo tanto, el diseño de la mezcla de concreto y el diseño de la 
formaleta debe prever la necesidad de liberación de formaleta, con el eventual uso de apuntalamiento por tiempo 
adicional. 

g. Encorozado: La unión de formaleta de placas sobre las columnas debe garantizar que no se producirán chorreaduras 
ni filtraciones de la pasta de mortero. Los elementos de sello que se utilicen no deben afectar el aspecto estético de 
la unión de placa y cabeza de columna. 

h. La mezcla de concreto y el diseño de la formaleta debe prever la necesidad de liberación de formaleta, con el eventual 
uso de apuntalamiento por tiempo adicional. 

 

• Filos, Chaflanes, Juntas de Construcción y de Colocación del Concreto. 
a. La localización y detalle de cada caso debe ser sometida ha visto bueno de la supervisión arquitectónica. 
b. Se debe dar especial atención a la forma de garantizar que los filos, chaflanes y juntas resulten perfectamente rectos, 

alineados y verticales (cuando sea el caso), diseñando la forma, el material y la manera de asegurar el elemento. 
 

• Pegantes o Puentes de Adherencia. 
a. La calidad y características de los pegantes entre concretos de distintas fechas de colocación deben ser tales que 

garanticen la continuidad del concreto y de la estructura. 
b. Su colocación o aplicación debe ser muy cuidadosa, no solamente en el aspecto técnico, según instrucciones del 

fabricante, sino también en el aspecto estético, para evitar excesos y chorreaduras que afecten la apariencia del 
concreto a la vista. 

 

• Desmoldantes. 
a. No se acepta el uso de desmoldantes que puedan afectar el color, el tono o la textura de la superficie. 
b. Los desmoldantes propuestos deben ser ensayados antes de comenzar el uso de concretos gris. 
c. Se sugiere preparar ensayos de las siguientes alternativas, analizando costos y sometiendo el resultado a aprobación 

de la supervisión arquitectónica: 
° ACPM simple 
° ACPM con parafina, en varias concentraciones 
° Esmalte transparente 
° Parafina simple 
° Emulsión acuosa de parafina 
° Cera neutra en pasta 
° Aceites vegetales 

d. El proceso de retiro de formaletas debe respetar los siguientes aspectos: 
° Evitar sacudidas 
° Evitar golpes y choques 
° Evitar apoyo de herramientas contra la superficie de concreto. 

e. Para facilitar el proceso de desencofrado se debe estudiar previamente cada zona y cada caso, recurriendo cuando 
sea necesario a sistemas complementarios tales como gatos, cuñas, bolsas de arena, aire a presión, etc. 

f. Antes de aplicar el desencofrante en la formaleta se debe limpiar ésta de todo residuo sólido, óxidos, charcos de agua, 
etc. 

g. Para desmoldantes fluidos se debe utilizar aspersores o atomizadores, lo cual permite capas delgadas uniformes y la 
aplicación en zonas de difícil acceso. 



 
 

• Curado y Protección del Concreto 
a. Columnas: Deben ser forradas en polietileno negro, cumpliendo la función de mantener humedad uniforme. Además, 

el forro debe ser mantenido durante toda la obra, para evitar manchas, salpicaduras y rasguños en las columnas. 
b. Placas aéreas: Se debe utilizar películas que reduzcan la evaporación, el secado rápido, el efecto de vientos y de sol 

directo. Sin embargo, las películas no deben cubrir ni los bordes de placa que vayan a quedar a la vista ni la superficie 
inferior de la placa. 

c. Antepechos y pasamanos: Utilizar, permanentemente hasta fin de obra, polietileno negro, primero para mantener 
humedad de curado y después para proteger la superficie de concreto a la vista. 

d. Vigas descolgadas: Utilizar polietileno negro hasta el fin de la obra. 
e. Conviene estudiar compuestos de curado, aplicable a todas las superficies y que pasado cierto tiempo desaparece 

por oxidación por la luz. 
 

• Salidas de Instalaciones Eléctricas y Afines en el Concreto Gris a la vista. 
a. El CONTRATISTA debe someter a aprobación de la supervisión arquitectónica tanto los elementos y materiales como 

los métodos constructivos para garantizar que los bordes de las salidas eléctricas resultan uniformes y no afectan la 
estética del concreto a la vista. 

b. Esta observación es aplicable a columnas, antepechos, pasamanos y placas aéreas. 
 

• Vibrado y Compactación del Concreto. 
a. Usar vibrador de aguja, de alta frecuencia, de diámetro apropiado para cada circunstancia de dimensión de elementos 

y densidad de armaduras de refuerzo. 
b. Los equipos de vibrado deben estar limpios antes de iniciar la colocación del concreto y deben ser lavados al terminar 

la jornada. 
c. Está prohibido: 

° Hacer contacto entre el vibrador y la formaleta. 
° Hacer contacto forzado para “magnificar” la vibración, entre el acero de refuerzo y el vibrador. 

d. Se puede utilizar “chapulines” o mazos de caucho, siempre y cuando se garantice la uniformidad y frecuencia del 
golpeteo así como el cubrimiento de toda la superficie con golpes. 

e. La introducción del vibrador en la masa del concreto debe ser rápida, hasta la parte inferior, retirándola luego 
lentamente para evitar la formación de cavidades y burbujas de aire. 

 

• Colocación del Concreto. 
a. Mientras sea posible, el concreto debe ser bombeado. 
b. En todos los casos el proveedor del concreto debe garantizar la continuidad y velocidad suficiente del suministro para 

evitar depósitos pequeños de concreto en los elementos de transporte y colocación, así como el llenado con gran 
diferencia de horario. 

c. El proceso de amasado, suministro y colocación del concreto debe ser lo suficientemente rápido para evitar tales 
problemas pero lo suficientemente lento para permitir la correcta colocación y el suficiente vibrado del concreto. 

 

• Limpieza de Superficies de Concreto a la Vista. 
a. Utilizar máquina hidrolavadora a presión de 140 kg/cm2, con calentamiento de agua a 90°C. 
b. Alternativamente, usar máquina de vapor a presión, con agua a 140°C de temperatura. 

 

• Protección Hidrofugante. 
a. Desde el comienzo de la obra se debe iniciar la investigación y ensayos de hidrofugantes para protección del concreto, 

presentando análisis de eficacia y de costos. 
b. Un requisito fundamental que debe cumplir cualquier tratamiento de superficie es el de no afectar la apariencia, ni la 

textura, ni el tono, ni el color del concreto gris a la vista. 
c. El tratamiento hidrofugante no debe formar lámina sobre el concreto. 
d. El tratamiento hidrofugante debe permitir la transpiración de la masa de concreto. 

 
La base del éxito en la calidad, apariencia y durabilidad del concreto a la vista, se centra en la Prevención. 
Esto implica el análisis detallado de cada tramo de la obra y una muy cuidadosa programación de actividades y recursos. Es 
fundamental el análisis de los detalles de formaleta, en todo lo referente a filos, bordes, juntas, suspensión de llenado, niveles 



superiores, etc. 
 
Las especificaciones relacionadas en el presente capítulo se deberán tener en cuenta en la totalidad de actividades en concreto 
que se deriven de los diseños del Proyecto. 
 

16.4. ELEMENTOS EN CONCRETO ARQUITECTONICOS (Cuando Aplique) 
 

16.4.1. Mesón en concreto y granito pulido para lavamanos 
Mesones fundidos en concreto de 3.000 psi corriente con refuerzo de acero de 60.000 psi, rematados en granito pulido, 
incluyendo salpicaderos, bordes, lavamanos, dilataciones plásticas o en bronce. Estos mesones se colocarán en las zonas de 
lavamanos de las áreas de baños.  
 
Se utilizará un concreto 3.000 PSI corriente, con refuerzo de acero corrugado de 60.000 psi de ½” fundido en sitio confinado con 
tabla chapa y cerco ordinario. Su espesor debe ser de 5 cm. aproximadamente. Granito blanco No 2, marmolina, cemento gris y 
blanco, bloque, arena, dilataciones plásticas o de bronce. Bloque, Ladrillo macizo, enchape cerámico blanco 20x20 y remates 
en win de aluminio o plástico de cuerdo a diseño.  
 
Se debe estudiar y definir formaletas a emplear, luego estudiar y definir métodos de vibrado mecánico, se limpian las formaletas 
y se preparan los moldes aplicando desmoldantes. Se coloca acero de refuerzo para cada elemento y se verifican los refuerzos, 
traslapos y recubrimientos, se estudian y definen las dilataciones y modulaciones. Se debe prever negativos dentro de la 
formaleta para la incrustación de aparatos según dimensiones suministradas por el fabricante, y dejar descolgado de 5 cm. Se 
debe realizar pases de instalaciones técnicas, al igual que prever el sistema de anclaje y suspensión. Se verifican las 
dimensiones, plomos y secciones. Se prepara el concreto con arena lavada y gravilla de ½” (12mm). Se vacía el concreto sobre 
los moldes el cual se vibra mecánicamente. Se verifican plomos y alineamientos, y finalmente se resanan y aplica el acabado 
exterior. 
 
 

16.4.2. Dintel concreto reforzado 
Irán sobre los vanos de las puertas y ventanas según se indique en los planos arquitectónicos, se construirán en concreto 
reforzados de 3000 psi y hierro 2 varillas de diámetro 3/8” para el refuerzo longitudinal y de flejes de ¼” para el transversal. Con 
dimensiones y especificaciones según lo indiquen los detalles estructurales.  
 
 

16.5. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA ACERO DE REFUERZO  
La parte especificada en esta sección cubre los requisitos referentes al suministro, figuración, transporte y colocación del acero 
de refuerzo para concretos. Los planos que muestran todas las dimensiones de figuración y localización para la colocación del 
acero de refuerzo y accesorios, deben someterse a la aprobación por parte de la INTERVENTORIA y su aprobación debe 
obtenerse antes de la figuración. Los detalles de refuerzo y accesorios de concreto no cubiertos en este capítulo deberán estar 
de acuerdo con el NSR-2010 (Última actualización). Todo el refuerzo debe ser de la resistencia indicada por los planos y cartillas 
de despiece, documentos que serán del resultado de la primera etapa del contrato.  
 

16.5.1. Mallas Electrosoldadas  
Incluye suministro, amarre y colocación de las mallas fabricadas con alambres lisos o corrugados electrosoldados 
perpendicularmente según las indicaciones de los planos estructurales. Estas mallas se utilizan como refuerzo de las placas de 
contrapiso, muros de contención y entre otros. Deben cumplir con la norma NSR 2010 (Última actualización). De igual manera 
se podrán utilizar como refuerzo de elementos no estructurales en concreto. 
 
Las mallas electrosoldadas deben cumplir con la muestra y el tamaño de alambre liso o corrugado requerido o mostrado en los 
planos y debe cumplir con uno de los siguientes requisitos: Para mallas fabricadas con alambre liso, la norma NTC 1925 (ASTM 
A 185) excepto que las intersecciones soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 30 cm en la dirección del refuerzo 
principal. Para mallas fabricadas con alambre corrugado, la norma NTC 2310 (ASTM A 497) excepto que las intersecciones 
soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 40 cm en la dirección del refuerzo principal.  
 

16.5.2. Acero de Refuerzo 
Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación del acero de refuerzo de acuerdo a especificaciones, para elementos 
en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los planos estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir 



con la NSR 2010 (Última actualización). 
 
Suministro y Almacenamiento 
Todo envío de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a ser doblado deberá estar identificado con 
etiquetas en la fábrica que indique el grado del acero y el lote o colada correspondiente. Las varillas se transportarán y 
almacenarán en forma ordenada y no deberán colocarse directamente sobre el piso. Asimismo, deberán agruparse y marcarse 
debidamente de acuerdo con el tamaño, forma y tipo de refuerzo  
 

Planos y Despieces  

El refuerzo mostrado en los Planos indica la localización y las formas típicas de las varillas requeridas en la obra. En caso 

necesario durante la ejecución del trabajo, la INTERVENTORIA suministrará al CONTRATISTA cartillas de despiece, en los 

cuales se indicará en detalle la figuración y disposición del refuerzo. Los despieces del refuerzo se harán de forma tal que se 

ajuste a las juntas de construcción, contracción y expansión mostradas en los planos o requeridas por la INTERVENTORIA a 

menos que se indique lo contrario, las dimensiones mostradas en los planos del refuerzo indicarán las distancias hasta los ejes 

o centros de las varillas y las dimensiones mostradas en las cartillas de despiece indicarán las distancias entre las superficies 

externas de las varillas.  

 

Doblaje  

Las varillas de refuerzo deberán ser dobladas de acuerdo con los requisitos establecidos en la sección pertinente de las normas 

ACI. Cuando el refuerzo esté a cargo de un proveedor cuyas instalaciones se encuentren fuera de la obra, el CONTRATISTA 

deberá suministrar y mantener en el sitio de la obra y por su cuenta, una máquina dobladora y una existencia adecuada de 

varillas de refuerzo con el fin de suministrar oportunamente el refuerzo que llegue a requerirse por cambios o adiciones en las 

estructuras.  
 

Colocación  

El refuerzo se colocará con exactitud según lo indiquen los planos y deberá asegurarse firmemente en las posiciones indicadas 

de manera que no sufra desplazamiento durante la colocación y fraguado del concreto. El refuerzo deberá mantenerse en su 

posición correcta por medio de bloques pequeños de concreto, silletas de acero, espaciadores, ganchos o cualesquiera otros 

soportes de acero, aprobados por la INTERVENTORIA. Donde las varillas de refuerzo se crucen, éstas deberán unirse con 

alambre amarrado firmemente alrededor del cruce. Sin embargo, cuando el espaciamiento entre las varillas sea inferior a 30 cm 

en ambas direcciones, solo se requerirá que se amarre cada tercera varilla. El alambre para amarre de cruces y los soportes de 

acero estarán sujetos a los mismos requisitos referentes a recubrimiento de concreto para refuerzo y por lo tanto no se permitirá 

que sus extremos queden expuestos en las superficies del concreto. En el momento de su colocación, el refuerzo y los soportes 

metálicos deberán estar libres de escamas, polvo, lodo, pintura, aceite o cualquiera otra materia extraña que pueda perjudicar 

su adherencia con el concreto. Las varillas de refuerzo se colocarán en tal forma que quede una distancia libre de por lo menos 

2.5 cm entre éstas y los pernos de anclaje o elementos metálicos embebidos. A menos que los planos o la INTERVENTORIA 

indiquen lo contrario, deberán obtenerse los recubrimientos mínimos especificados en la norma ACI. Se aplicarán las siguientes 

tolerancias en la colocación del acero de refuerzo: Desviación en el espesor del recubrimiento Con recubrimiento igual o inferior 

a 5 cm: 1/2 cm Con recubrimiento superior a 5 cm: 1 cm  

Desviación en los espaciamientos prescritos: 2.5 cm  

 
Para verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, debe estar 
colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.  
 

Traslapos y Uniones 

Los traslapos y uniones de las varillas de refuerzo deberán cumplir con los requisitos de la norma ACI y se harán en los sitios 

mostrados en los planos o donde lo indique la INTERVENTORIA. Los traslapos se localizarán de acuerdo con las juntas del 

concreto, y en forma tal que se evite el uso de varillas de longitudes superiores a 9 metros. El CONTRATISTA podrá introducir 

traslapos y uniones adicionales en sitios diferentes a los mostrados en los planos, siempre y cuando que dichas modificaciones 

sean aprobadas por la INTERVENTORIA, que los traslapos y uniones en varillas adyacentes queden alternados según lo exija 

la INTERVENTORIA y que el costo del refuerzo adicional que se requiera sea por cuenta del CONTRATISTA. Las longitudes de 

los traslapos de las varillas de refuerzo serán las que se indiquen en los planos de construcción, o las que determine la 

INTERVENTORIA, sin embargo, previa aprobación de la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA podrá reemplazar las uniones 

traslapadas por uniones soldadas que cumplan con los requisitos establecidos en las normas.  



 
 
Ensayos a Realizar 

• Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370) 

• Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370) 
 

16.6. ESTRUCTURA METÁLICA 
Comprende la fabricación, suministro, instalación y pintura de todos los elementos que componen la estructura metálica tales 
como columnas, cerchas, vigas, correas, anclajes, tensores y otros de acuerdo a especificaciones en el diseño, en perfiles 
estructurales, diseño estructural y los planos arquitectónicos. Incluye anticorrosivo y pintura de acabado de estos elementos en 
el color definido en los diseños Ral gris. El CONTRATISTA deberá presentar los planos de taller para aprobación por parte de la 
INTERVENTORÍA. 

 

La estructura deberá ser montada e instalada por el CONTRATISTA, según los alineamientos y niveles indicados en los planos, 

para lo cual además el CONTRATISTA deberá proveer todos los elementos de anclaje correspondientes. Los sistemas de 

empalmes, tipos de perfiles y clases de aceros serán los indicados en los planos de detalles y en las especificaciones particulares 

de cada estructura. Los aceros empleados cumplirán las especificaciones generales y encontrarse en condiciones similares a 

las que tienen al salir de la fábrica y no deben haber sufrido dobladuras ni calentamientos. Ningún elemento metálico deberá 

sufrir accidentes mecánicos o químicos antes, después o durante el montaje o cualquier dobladura e impacto fuerte que pueda 

producir variaciones en las propiedades mecánicas del elemento, caso en el cual se sustituirá. 

 

Todas las conexiones, ya sean de remaches o tornillos, se fabricarán en la forma indicada en los planos, de modo que no varíen 

sus centros de gravedad.  
 

Envío, almacenamiento y manejo 
Las secciones fabricadas y las partes componentes serán enviadas completamente identificadas de acuerdo a los planos de 
taller. Se almacenarán de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con bajo nivel de humedad, adecuadamente protegidas del 
clima y las actividades de construcción. 
 

Fabricación 

Se utilizarán materiales del tamaño y espesor requeridos para producir la dureza y durabilidad necesaria en el producto 

terminado. Se fabricarán en las dimensiones mostradas o aceptadas en planos estructurales, utilizando las previsiones en planos 

para su fabricación y soporte. 

 

Para la ejecución de las áreas a la vista, se utilizarán materiales lisos y libres de defectos de superficie como perforaciones, 

marcas de costuras, marcas de rodaduras, etc.  

 

Se removerán los defectos de superficie mediante procesos abrasivos, o reconstructivos antes de iniciar las actividades de 

limpieza, y los tratamientos previos a la pintura. 

 

Dimensiones: 

En aquellos casos en que a la instalación de los elementos metálicos le precedan otros trabajos como apoyos en concreto o 

similares, se verificarán en obra las dimensiones de la instalación, permitiendo los ajustes necesarios en planta.  

 

Esquinas y filos: 

En áreas de trabajo metálico expuesto se esmerarán los alineamientos y niveles de los elementos. En caso de no existir 

aclaraciones específicas los filos tendrán un radio aproximado de 1mm. 

 

Todas las uniones entre elementos en tubo redondo serán del tipo boca de pescado. 

 

Soldadura: 

Las soldaduras expuestas, serán esmeriladas y pulidas para obtener uniones continuas y lisas. Las juntas serán tan rígidas y 

fuertes como las secciones adyacentes, soldando completamente la superficie de contacto, excepto donde se indicaran tramos 

de soldadura espaciados. Las uniones con pernos rígidos podrán ser soldadas a criterio del fabricante. 

Las soldaduras a emplear serán del tipo E60XX y E70XX. 



 

Los electrodos y los procedimientos de soldadura deberán adaptarse a los detalles de las juntas indicadas en los planos de 

fabricación y a las posiciones en que las soldaduras deben llevarse a cabo para garantizar que el metal quede depositado 

satisfactoriamente en toda la longitud y en todo el espesor de la junta y se reduzcan al mínimo las distancias y los esfuerzos por 

la retracción del material. Las caras de fusión y las superficies circundantes estarán libres de escorias, aceites o grasas, pinturas, 

óxidos o cualquier otra sustancia o elemento que pueda perjudicar la calidad de la soldadura. Las partes o elementos que se 

estén soldando se mantendrán firmemente en su posición correcta por medio de prensas o abrazaderas. Las partes que deban 

soldarse con filete se pondrán en contacto tan estrechamente como sea posible. Cuando el espesor del elemento para soldar 

sea superior a 2.5 cm, es necesario precalentarlo a 38 o C (100 o F), y si el espesor es mayor de 5 cm, el precalentamiento será 

de 93 o C (200 o F). Toda la soldadura debe dejarse enfriar libremente. Después de cada paso de soldadura se removerá 

completamente toda la escoria que haya quedado. El metal de la soldadura, una vez depositado, debe aparecer sin grietas, 

inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades ni otros defectos de posición. La porosidad fina, distribuida ampliamente 

en la junta soldada será aceptada o no a juicio del Interventor. El metal de la soldadura se fundirá adecuadamente con el de las 

piezas por juntar, sin socavación seria o traslapo en los bordes de la soldadura, la cual debe pulirse con esmeril para presentar 

contornos sólidos y uniformes. En las juntas que presenten grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades o 

en que el metal de soldadura tienda a traspasar el de las piezas soldadas sin fusión adecuada, las porciones defectuosas se 

recortarán y escoplearán y la junta se soldará de nuevo. Las socavaciones se podrán reparar depositando más metal.  
 

Fijaciones: 

Las conexiones expuestas serán ejecutadas con alineamientos exactos en las uniones que serán perfectamente continuas y 

lisas, utilizando soportes incrustados donde fuera posible. Tornillería avellanada, en superficies acabadas. Las perforaciones 

para tornillos y pernos entre elementos metálicos, o las correspondientes a las superficies de anclaje serán ejecutadas en taller. 

El trabajo estará totalmente cortado, reforzado, perforado y rematado de acuerdo a los requisitos para ser recibido como material 

en obra. 

 

Anclas y empotramientos: 

Se proveerá los anclajes indicados en planos, coordinados con la estructura de soporte de los elementos metálicos. Los envíos 

serán coordinados con otros trabajos en obra como áreas de soporte en concreto o similares. 
 

Miscelánea: 

Se proveerá la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los elementos metálicos a las áreas de estructura en concreto, 

o mampostería incluyendo vigas suplementarias, canales, pernos, ribetes, tornillería, varillas, ganchos, anclas de expansión, y 

otros elementos requeridos. 

 

Ensamble: 

Los elementos llegarán a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo las actividades de ensamble en la obra. Las 

unidades llegarán marcadas, asegurando uno adecuado ensamble e instalación. 

 

Instalación: 

La obra se ejecutará perfectamente ajustada en localización, alineamiento, altura, hilo y nivel, de acuerdo a los niveles y ejes 

generales de la obra. 

 

Los anclajes se ejecutarán de acuerdo a los requerimientos de uso de los elementos. 
 

Una vez montada la estructura, ésta deberá ofrecer todas las condiciones de seguridad necesarias; si el INTERVENTOR lo 

exigiere, el CONTRATISTA deberá hacer las pruebas de cargas apropiadas para el caso. Todas las partes de la estructura 

deberán ser revisadas detalladamente por el INTERVENTOR antes del montaje para su aceptación u observación. Una correa 

apoyada en los dos extremos bajo el efecto de carga de diseño aplicada, su flecha no deberá exceder 1/250 de la luz. Antes de 

proceder a la fabricación de la estructura en general, las medidas deberán ser verificadas en la obra para evitar modificaciones 

posteriores. 
 

Conexiones: 

Los conectores se ajustarán perfectamente presentando uniones limpias y ajustadas. 

 



Se ejecutarán en obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de transporte. Se limarán las juntas, para recibir los 

recubrimientos y acabados.  
 
Incrustaciones a concreto y mampostería 

A menos que existiera alguna contraindicación, los elementos se instalarán a concreto sólido con pernos de expansión. El anclaje 

a chazos de madera no será permitido.  

 

Pintura: 

Los elementos de la estructura metálica deberán llegar a la obra pintados con una mano de anticorrosivo gris (protección 

temporal) y posteriormente en obra antes de su instalación se les aplicará un recubrimiento inhibidor de la corrosión con 

pigmentos de tipo ecológico (fosfato de zinc), una vez instalados los elementos se le dará acabado final en pintura esmalte 

sintético base aceite, de color blanco igual al color del concreto , aplicado con pistola (el color de la pintura debe ser preparado 

y aprobado por el arquitecto diseñador). El costo de la pintura está incluido en este ítem. 
 
Nota: Una vez instalada la cubierta se deberá realizar perforaciones a la estructura para asegurar la evacuación de posibles 
aguas lluvias empozadas dentro de los perfiles.  
 

16.7. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (Cuando aplique) 
Comprende la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, válvulas, necesarias para la instalación de las redes generales 
de agua potable y no potable, sanitaria; de igual manera, suministro de materiales e instalaciones de tuberías y drenajes bajo 
superficie del proyecto, incluyendo ejecución de estructuras en concreto, accesorios y otros materiales necesarios para su 
correcta instalación y red de recolección de aguas lluvias. Se debe ajustar y dar cumplimiento a la normatividad vigente y a las 
disposiciones sobre redes que requiera las empresas de servicios locales. 
 
Se deben incluir todos los puntos hidráulicos y salidas sanitarias requeridos para el adecuado funcionamiento de las instalaciones 
de acuerdo al diseño hidrosanitario.  
 
Se instalará la tubería que se requiera para el proyecto en las dimensiones que se especifiquen en los estudios y diseños 
técnicos, conservando los alineamientos, niveles y pendientes indicados en ellos, en donde no aparezcan explícitamente 
indicadas, se inferirá que son de 2% en tuberías de desagües y de 0.4% en redes de drenaje.  

 
Incluye el suministro e instalación de la tubería, accesorios, materiales de sellamiento y atraque, mano de obra y equipos  

 

Rejillas Piso  

Las rejillas de los sifones del piso serán de acuerdo a los diámetros de las tuberías y características de los planos  

 
16.7.1. Sistema de suministro de agua  

 
Conexión para medidores 
El accesorio de derivación de la red a la cajilla; la tubería y el accesorio después de la cajilla irá en hierro galvanizado calibre 40 
en el mismo diámetro de la red de ingreso a la construcción. Dentro de la cajilla se dejará un espacio de 48 cm., Con copas 
reducidas a ½” en los dos extremos para la instalación del medidor y sus accesorios. Este espacio se instalará, provisionalmente, 
con tubería PVC presión la que permanecerá allí hasta el montaje del medidor.  Cabe anotar que la conexión de los medidores 
deberá cumplir con las especificaciones y requerimientos exigidos por la empresa prestadora del servicio público. 
 
Llaves de manguera 
Serán cromadas y con conexión para manguera donde indiquen los planos; la unión se sellará con cinta de tipo Teflón, y serán 
instaladas con protección especial (caja metálica, caja con llave, que evite el robo de la llave y el agua) u otro tipo de construcción 
que evite el robo de materiales y agua. 
 
Acometidas, redes, sifones, puntos, tuberías, llaves, registros, cheques, cajillas, flotador, entre otros 
Las especificaciones hidráulicas y sanitarias para Equipos y materiales serán las incluidas en las especificaciones particulares 
del proyecto hidrosanitario, elaboradas por el CONTRATISTA de acuerdo con los resultados de los estudios y diseños. Serán 
instaladas con protección especial (caja metálica, caja con llave, que evite el robo de la llave y el agua) u otro tipo de construcción 
que evite el robo de materiales y agua. 



Tuberías por concreto: 

• Instalar las tuberías en las placas en concreto por canales adecuadamente cubiertos para permitir el acceso de la 
tubería con el mínimo de daños a la misma. 

• Rodear las tuberías embebidas en las placas construidas con cemento Portland por lo menos de tres centímetros de 
concreto. 

• Evitar contacto físico de la tubería con algún otro elemento metálico. 

• Proteger todas las tuberías y accesorios contra la corrosión  

• Evitar incrustar las tuberías en concretos que contengan acelerantes, agregados o bloques de escoria.  
 
En Tubería y accesorios PVC Presión (PVCP) 

• Limpiar, antes de aplicarse la soldadura, el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor, 
aunque las superficies se encuentren aparentemente limpias. 

• La presión de prueba será de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. En caso de presentarse fuga en un accesorio 
o tramo, este deberá ser reemplazado por otro nuevo. 

• Anclar las tuberías colgantes mediante el uso de abrazaderas. 

• Prever para la tubería subterránea en zonas vehiculares como mínimo una profundidad de 60 centímetros a la clave. 
En zonas peatonales podrá reducirse a 30 centímetros. 

• Cubrir el fondo de la zanja con una cama de recebo de 10 centímetros de espesor y dejar completamente liso y regular 
para evitar flexiones de la tubería. 

• Verificar que el relleno de la zanja esté libre de rocas y objetos punzantes, evitándose rellenar con arena y otros 
materiales que no permitan una buena compactación. 

• Realizar la prueba del ramal después de 24 horas de efectuada la soldadura de las uniones. 

• Seguir las recomendaciones que aparecen en los catálogos de los fabricantes. 
 
En tubería y accesorios PVC Sanitaria y Liviana (cuando aplique) 

• Limpiar previamente los extremos de la tubería y el interior de los accesorios con limpiador PVC aunque aparentemente 
se encuentren limpios. 

• Unir la tubería con soldadura PVC o similar. 

• Dejar en la unión del tubo y accesorio un delgado cordón de soldadura. 

• Dejar estático el ramal después de efectuarse la unión durante quince minutos y no efectuar pruebas antes de 24 
horas. 

• Recubrir las tuberías verticales por muros con pañete de espesor mínimo de dos centímetros. 

• Prever para las tuberías subterráneas en zonas vehiculares una profundidad mínima de 100 centímetros. 

• Colocar la tubería sobre una capa de arena o recebo libre de piedras o elementos agudos. 

• Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentación, vigas estructurales o muros de 
contención en tuberías de mayor diámetro o recubrir la tubería con material blando que la proteja y aísle de los 
esfuerzos estructurales. 

• Consultar la colocación de estos pases con el ingeniero calculista y aprobar por el interventor. 

• Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones contenidas en los catálogos de los 
fabricantes. Cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-2010 (Última actualización). 

• La tubería y accesorios deben cumplir con las normas ASTM 26665-68 y CS 272-65 y con las normas ICONTEC. 
 
Ensayos a realizar 

• Prueba de desagües: 
Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2,5 metros. En caso de presentarse 
fugas en la tubería, accesorio o unión de tubo con accesorio, este deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para 
luego repetir la operación de prueba.  
 
Las bajantes y redes colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no 
se hayan terminado la mampostería y los pañetes. 
 

• Prueba de presión de desagüe. 
- Probar la tubería de desagüe con aire o agua a solicitud del Interventor. 
- Instalar el compresor, manómetros, y equipos. 



- Realizar los taponamientos provisionales que fueran necesarios, tomando las previsiones para la remoción 
de tales equipos. 

 
Prueba con agua 

- Probar la instalación totalmente o por tramos.  
- Para prueba total, tapar las bocas dejando abierta solamente la mayor, correspondiente al tramo principal. 
- Llenar el sistema totalmente con agua hasta rebosar. Ningún tramo se probará con menos de 3,5 metros de 

cabeza de presión de agua. 
- Mantener el agua al menos 15 minutos antes de iniciar la inspección, las juntas estarán firmes en todos los 

puntos. 
 

Prueba con aire. 
- Probar la red taponando la totalidad de las salidas, con compresor y manómetros a una presión de 5 psi. 
- Mantener la presión por un período mínimo de 15 minutos. 
- Instalará el compresor, manómetros, y equipos, realizando los taponamientos provisionales que fueran 

necesarios. 
 

• Prueba red de suministro: 
Todas las redes se mantendrán en estado permanente de prueba hasta el montaje de los aparatos. 
 

• Pruebas de flujo: 
Antes de montar los aparatos se deberán efectuar pruebas de flujo de agua tanto en las redes de agua potable como en la red 
de suministro de aguas lluvias y la red de desagües. 
 
El costo de las pruebas correrá por cuenta del CONTRATISTA. 
 

16.7.2. Acometida de Acueducto 
La acometida de servicio de agua se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas por la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado. Debe comprender la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, válvulas, etc., necesarias para la 
instalación de la acometida desde la derivación de la red pública hasta los flotadores de los tanques de reserva. 
 

16.7.3. Cajas de Inspección, Distribución  
Todas las cajas y cámaras de inspección serán enterradas y servirán para la conexión de las redes de desagüe. Serán 
construidas con forma cuadrada o de acuerdo a los requerimientos de trampa de grasas y en las dimensiones que se especifique 
en los estudios y diseños técnicos. La base de las cajas estará constituida por una capa de concreto de 6 cm de espesor de 
2.000 PSI o superior (según diseño). Los muros serán construidos en ladrillo recocido sentado con mortero 1:2 de cemento 
impermeabilizado 1:3 de impermeabilizante integral para morteros y arena lavada de peña a no ser que en los estudios y diseños 
se indique otro material. Interiormente se pañetarán con el mismo mortero de pega, rematando todos los cambios de plano en 
forma redondeada o de media caña; al comenzar el fraguado del pañete este se esmaltará con cemento puro y llana metálica.  

 

En el fondo de las cajas se harán cañuelas con mortero 1:2 de cemento impermeabilizado 1:3 de impermeabilizante integral para 

morteros y arena lavada de peña. El piso de las cajas tendrá una inclinación mínima de 5% hacia las cañuelas. Las cañuelas se 

harán de tal forma que se asegure el flujo hacia la salida, sin interrupción y sin que se formen remansos o remolinos en la 

corriente. Tendrán una profundidad mínima de 5cm respecto a la cota de batea del tubo saliente más bajo. Las tapas tendrán un 

espesor de 7 cm, marco en hierro de 2 X 2"x 3/16”, serán reforzadas y estarán provistas de una argolla metálica para su remoción, 

tendrán un refuerzo de 3/8 cada 10 cms en ambos sentidos y se harán en concreto de 2.000 PSI o superior (según diseño). No 

se aceptará que la tapa de una caja o cámara de inspección o trampa de grasa sea pegada ya que debe ser fácil su remoción. 

La tapa debe ajustarse perfectamente sobre el pañete del borde superior de la caja o se debe utilizar sello hermético en caucho 

para evitar el escape de olores.  
 
Nota: Previo al inicio de las actividades constructivas, se deben proteger la totalidad de los drenajes con malla de polipropileno 
(polisombra) u otro elemento que garantice el control de las escorrentías fugitivas resultantes de las actividades constructivas, 
cubriendo las rejas metálicas con esta malla que permita el paso del agua y retenga los residuos sólidos. 
 
Se debe tramitar ante la Autoridad competente el permiso para conectar a la red de alcantarillado los residuos líquidos generados 
en el campamento o por la obra, en caso que ello se requiera.  



 
Se debe realizar tratamiento a las aguas provenientes del proceso de corte de ladrillos, tabletas y adoquines. El proceso de corte 
de ladrillos, tabletas y adoquines y consecuentemente, el sistema de tratamiento de aguas será ubicado en el área del 
campamento (si es posible) para minimizar impactos y conflictos adicionales.  
 
Se prohíbe realizar vertimientos de aceites y demás materiales a las redes de alcantarillado o su disposición directamente sobre 
el suelo.  
 
Para el manejo y disposición de aceites usados se deben seguir los lineamientos establecidos en la legislación vigente. Se deben 
llevar registros que identifiquen aspectos relacionados con la generación y disposición de los aceites. El registro debe incluir el 
control de aceites usados generados por toda la maquinaria, equipos y vehículos empleados en la obra. 
 

16.8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Estas especificaciones pretenden hacer una reseña de los materiales, equipos, mano de obra y servicios necesarios para 
acometer cabalmente las obras eléctricas, las cuales, junto con los diseños finales ejecutados por el CONTRATISTA previa 
aprobación de la INTERVENTORIA, harán parte integral y complementaria de la documentación relacionada para el desarrollo 
y construcción del sistema eléctrico requerido.  
 
El proyecto a desarrollar comprende todas las actividades, materiales, equipos y trámites necesarios para instalar y dar el servicio 
eléctrico requerido para el cabal funcionamiento del proyecto; Incluye todos los elementos necesarios y suficientes para dar una 
correcta funcionalidad a las actividades que allí se desarrollen, además deberá ajustarse y dar cumplimiento a las normatividad 
establecida en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE vigente y a las disposiciones sobre redes de distribución 
que requiera La Empresa de Distribución de Energía Local.  
 
Para la ejecución de los trabajos concernientes con las instalaciones eléctricas, el CONTRATISTA se guiará por los siguientes 
documentos Planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones hidráulicas: Será responsabilidad del CONTRATISTA 
familiarizarse con estos planos a fin de que pueda coordinar debidamente la ejecución de las instalaciones eléctricas con todos 
los sistemas mencionados.  
 

El CONTRATISTA se ceñirá en un todo a los planos aprobados resultado de la etapa de diseño. Cualquier detalle que se muestre 

en los planos aprobados y no figure en las especificaciones o que se encuentre en estas pero no aparezca en los planos, tendrán 

tanta validez como si se presentase en ambos documentos.  
 

El CONTRATISTA deberá mantener en la obra una copia de los planos eléctricos aprobados, con el único fin de indicar en ellos 

todos aquellos cambios que se hagan al proyecto durante su construcción. Al terminar las obras correspondientes el 

CONTRATISTA hará entrega de los planos definitivos (planos record) con todos aquellos cambios al diseño original ocasionados 

por ajuste a las condiciones iniciales de obra. De igual manera, deberá obtener el recibo de las obras por parte de la empresa 

respectiva.  
 
El CONTRATISTA cumplirá cabalmente con la totalidad de estas especificaciones; así como también con todas aquellas 
instrucciones que den los fabricantes sobre el manejo de los equipos y material concerniente con la instalación, operación y 
mantenimiento de la red eléctrica.  
 
La localización indicada en los planos para los tableros, aparatos, rutas de acometidas y salidas es aproximada y por lo tanto el 
CONTRATISTA hará los desplazamientos requeridos para satisfacer las características arquitectónicas o estructurales de la 
Edificación; sin que ello implique costo adicional para el propietario y por consiguiente será necesario que el CONTRATISTA se 
familiarice completamente con los detalles arquitectónicos y estructurales. Para la instalación de los tableros, el CONTRATISTA 
verificará todas las dimensiones, accesibilidad y demás condiciones existentes en el sitio, teniendo en cuenta los tamaños y 
áreas libres para asegurarse de que los aparatos y los materiales pueden ser instalados y operados satisfactoriamente en el 
espacio escogido. Los equipos serán montados de tal manera que se preserven las alturas y libre circulación. Los equipos y las 
cajas de paso serán instalados en sitios accesibles. Los CONTRATISTA fijaran los ejes y niveles principales y el CONTRATISTA 
hará todos los replanteos necesarios a partir de ellos. El CONTRATISTA ejercerá especial cuidado en la colocación de las salidas 
haciéndolo de tal manera que se permita dar un acabado impecable entre las placas de los diferentes aparatos y las superficies 
finales de acabado.  
 
Cualquier modificación que involucre cambios en el diseño original, en la especificación o en la calidad de los materiales deberá 



ser consultada y aprobada por la INTERVENTORÍA, que a su vez deberá hacer las consultas requeridas al ingeniero diseñador.  
 
Códigos y Reglamentos 
Respecto al sistema eléctrico, el CONTRATISTA desde la fase de diseño hasta la entrega de los trabajos deberá tener en cuenta 
y dar cumplimiento al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE-vigente y Reglamento Técnico de Iluminación y. 
Alumbrado Público RETILAP, además dará cumplimiento en lo que a este tipo de edificaciones se refiere el Código Eléctrico 
Colombiano norma ICONTEC NTC 2050 última revisión, además dará cumplimiento al Reglamento de Redes de Distribución 
adoptado por la Empresa de Distribución de Energía Local.  
 

Pruebas 

A medida que se terminen las diferentes fases de la obra el CONTRATISTA llevará a cabo las siguientes pruebas cuyos 

resultados serán comunicados por escrito a la INTERVENTORÍA en formularios previamente aprobados para el registro de 

ensayos y datos. 
 
Se medirá la resistencia de aislamiento entre fase y fase y entre fase y tierra de cada una de las acometidas y de los circuitos 
ramales. Se medirá con equipo apropiado la resistencia del sistema de puesta a tierra de acuerdo a lo reglamentado por RETIE, 
con el fin de verificar su funcionalidad y parámetros, el CONTRATISTA instalará electrodos adicionales hasta obtener un valor 
de resistencia no mayor de lo anotado. El CONTRATISTA comprobará que la carga de cada fase de los tableros cumpla lo 
establecido por la norma RETIE, esta comprobación se realizará con la totalidad de la carga conectada. Para la puesta en marcha 
de los motores se determinará su correcto alineamiento y sentido de rotación, se debe medir las corrientes de carga. Todos los 
ajustes necesarios que sean requeridos en los equipos, medidores, aparatos de protección, control, etc. para una correcta 
operación de los equipos serán hechos por el CONTRATISTA siguiendo las instrucciones del fabricante y de las norma RETIE 
y RETILAP. 
 

16.8.1. Tubería 

Los planos indicarán el rumbo general de las canalizaciones de las diferentes salidas. Se pueden hacer cambios menores durante 

el proceso de instalación para que el sistema se adapte a los detalles arquitectónicos y a las condiciones estructurales y 

mecánicas de los equipos. Pero ningún cambio puede hacerse sin previa autorización de la INTERVENTORÍA.  
 

Las tuberías, tableros o cajas de paso deberán cumplir con lo estipulado en la Tabla 360-10 del Capítulo 3 del Código Eléctrico 

colombiano, NTC 2050 vigente y demás aquellas normas relacionadas con las instalaciones eléctricas. 

 

Durante la construcción todos los extremos de la tubería permanecerán cerrados con tapones hechos del mismo tubo y no se 

aceptarán tapones de papel.  

 

Todo el sistema de la tubería deberá ser soplado y limpiado con anterioridad a la instalación de los conductores.  

 

Por norma general se requiere que todas las tuberías que se instalen a la vista, incluyendo acometidas, sean metálicas del tipo 

EMT de acuerdo a lo establecido en la norma RETIE. Las tuberías que se encuentren incrustadas en placas o muros pueden ser 

en PVC de acuerdo a lo establecido en la norma RETIE. 

 
16.8.2. Cajas para salidas (cuando aplique) 

La instalación de cajas para salidas cumplirá con los requisitos de la sección 370 del Código Eléctrico Nacional, vigente. Las 
cajas para salidas de lámparas, tomacorrientes, aparatos, etc... Serán del tamaño suficiente para proveer espacio libre a todos 
los conductores contenidos en la caja. Las salidas para luminarias, las salidas para interruptores sencillos y tomacorrientes 
deberán diseñarse y construirse de tal forma que cumplan con lo estipulado en la norma RETIE vigente.   
 
El CONTRATISTA deberá verificar en la obra, con los arquitectos e INTERVENTORÍA, todas las alturas de las diferentes salidas 
antes de iniciar los trabajos.   
 

16.8.3. Tomas de corrientes (cuando aplique) 
Se contará con un sistema de tomas normales y un sistema independiente para tomas reguladas. Estas tomas reguladas se 
ubicarán en todos aquellos sitios donde se construirá la biblioteca/modulo de venta y se prevé la instalación de computadores. 
 
Todas las tomas que se utilicen para el sistema de tomas normales serán dobles, con polo a tierra, con capacidad mínima de 15 



Amperios a 120 voltios, o de acuerdo a lo establecido en la norma RETIE. 
 
Las salidas para conexión de computadores deberán ser tomacorrientes dobles con polo a tierra aislado, o de acuerdo a lo 
establecido en la norma RETIE.  
 
Las salidas para circuitos de dos fases estarán provistas de tomas con capacidad para 20 amperios o según lo señale la norma 
RETIE. Las salidas en mesones de baños, contarán con tomas con interrupción de falla tierra. 
 
Las salidas que alimenten equipos trifásicos hasta de 30 Amperios deberán contar con una toma de 30 Amperios como mínimo 
o según lo señale la norma RETIE. Las que tengan capacidades entre 30 y 50 amperios tendrán una toma de 50 Amperios o 
según lo señale la norma RETIE. Para capacidades superiores no se instalará aparato alguno y la conexión será directa, previo 
aval de la interventoría y reglamentación de RETIE.   
 

16.8.4. Tableros de distribución 
La totalidad de los tableros se colocarán empotrados y en forma tal que sus lados queden completamente nivelados. El cableado 
de los tableros se hará en forma completamente nítida dejando una longitud suficiente de conductor para efectos de permitir la 
adecuada conexión de los mismos a los interruptores automáticos. Antes de hacer entrega de la instalación eléctrica el 
CONTRATISTA deberá identificar de manera fija, clara y legible el tarjetero del tablero con la nomenclatura señalada en los 
planos (Normatividad RETIE).  
 
El CONTRATISTA suministrará y colocará la identificación placas plásticas en todos los tableros (Según lo especifique 
Normatividad RETIE). Esta identificación indicará la destinación dada a cada equipo o elemento del diagrama unifilar y además 
su voltaje. Sin embargo las especificaciones eléctricas para Equipos y materiales serán las incluidas en las especificaciones 
particulares del proyecto eléctrico.  
 

No se aprueba la colocación/instalación de cajas de inspección eléctricas a una altura inferior a los 1.50m, independiente de la 

zona.  
 

16.8.5. Conductores  
Debe comprender el suministro e instalación de todos los cables y alambres requeridos para completar la instalación de todos 
los sistemas requeridos. 
 
Para el sistema de alumbrado no se permitirá en ningún caso la ejecución de empalmes de cable y alambre dentro de la tubería 
conduit. En el sistema de alumbrado todas las conexiones para empalmes y derivaciones en conductores hasta el calibre AWG 
# 19 inclusive que se hagan dentro cajas de paso, se realizará de acuerdo a lo permitido por RETIE. Todos los conductores del 
calibre AWG # 8 y mayores utilizarán para sus terminales conductores del tamaño apropiado y equipos de comprensión hechos 
con herramienta adecuada. Durante los cambios de dirección de los cables se tendrá en extremo cuidado que estos cambios se 
hagan por medio de curvaturas suaves, considerando necesario no exceder un radio mínimo de curvatura de 20 veces el diámetro 
del cable.   
 

Código de colores: Según indique RETIE y demás normas técnicas señaladas para ello 
 
La totalidad de los cables que conforman las acometidas tanto de alumbrado como de fuerza motriz, serán plenamente 
identificados en el Tablero General con la nomenclatura señalada en los planos. Para este propósito el CONTRATISTA 
presentará para aprobación de la INTERVENTORÍA muestra de los rótulos en material aislante e incombustible que se proponga 
utilizar. Durante el cableado la tensión será aplicada gradualmente a los cables evitando jalones fuertes, la tensión máxima 
recomendada por el fabricante del cable y por la buena práctica no será excedida por ningún cable. Los cables deberán ser 
empalmados a los dispositivos de tensionamiento de tal manera que los refuerzos se transmitan uniformemente. Ningún cable o 
alambre será metido dentro de la tubería hasta que esta no haya sido completamente limpiada y secada. Los conductores de las 
acometidas deberán ser del mismo tamaño a través de toda su longitud y los alimentadores para motores, paneles, interruptores, 
etc. serán continuos sin empalmes en todo su trayecto. El tamaño del conductor más pequeño que se permitirá será el AWG #12 
excepto donde se indique lo contrario. Se instalará un conductor aislado AWG #10 color verde (o según color indicado en norma), 
el cual llegara a todas las salidas reguladas. 
En todo caso, el contratista deberá garantizar que los estudios y diseños como la posterior construcción de actividades eléctricas 
deberán cumplir con lo requerido en las normas técnicas señaladas para ello.  Además deberá contar con la aprobación de los 
diseños por parte de la empresa que preste el servicio de energía y posteriormente el recibo de las obras eléctricas por la misma 



una vez se cuente con el certificado de RETIE respectivo. 
 
 

16.8.6. Sistema de alumbrado 
Los niveles de iluminación de los diferentes espacios del parque recreo deportivo deben corresponder a los establecidos en la 
norma RETILAP vigente. Es importante contemplar dentro del diseño la instalación de luminarias de bajo consumo. Se 
recomienda el uso de luminarias tipo LED. 
 
En los lugares donde las luminarias no se instalen directamente sobre la caja, deberá hacerse una derivación en coraza. No se 
permitirán derivaciones donde el cable no tenga ningún tipo de protección. Para las derivaciones de postes de alumbrado exterior 
que se hagan en cajas de mampostería, deberán utilizarse empalmes en resina tipo alumbrado público.  
 
Respecto a los interruptores a instalar deberán tener una capacidad mínima de 15 amperios y sus terminales tendrán capacidad 
para recibir conductores calibre 10 AWG (O según indique norma). Deberán conectarse a las fases y nunca debe interrumpirse 
el neutro, siempre cumplimiento lo indicado en la norma RETILAP. 
 
En todo caso, el contratista deberá garantizar que los estudios y diseños como la posterior construcción de actividades eléctricas 
deberán cumplir con lo requerido en las normas técnicas señaladas para ello.  Además deberá contar con la aprobación de los 
diseños por parte de la empresa que preste el servicio de alumbrado público y posteriormente el recibo de las obras de 
iluminación por la misma una vez se cuente con el certificado de RETILAP respectivo. 
 

16.8.6.1. Luminarias para cancha multifuncional  
Comprende el suministro de las luminarias para un escenario deportivo. En general, deberán cumplir plenamente con lo indicado 
en el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado público RETILAP, capítulo 3 (Requisitos de los Productos de Iluminación 
y Alumbrado Público), sección 320 (Luminarias y Proyectores) y contar con certificado de conformidad de producto con el 
reglamento. 
 
Las salidas eléctricas para la conexión de las luminarias o proyectores a utilizar, debe cumplir plenamente con las exigencias del 
RETIE vigente y la Norma Técnica Colombiana (NTC) 2050, tomando el promedio de distancia que se tenga en los planos 
arquitectónicos. 
 
La cantidad y tipo de luminarias debe responder a un diseño fotométrico, basado en las necesidades propias del escenario, se 
debe garantizar iluminación suficiente para las actividades nocturnas.   
 
Sistemas de control 
Comprende el suministro de los tableros para el control de iluminación, los cuales realizarán el control de los circuitos de 
alumbrado a través de tele ruptores o minicontactores dependiendo de la capacidad y número de polos a manejar. 
 
Los elementos de control serán manejados mediante selectores de dos (2) posiciones o mediante manejo remoto a través de 
controladores lógicos programables; simultáneamente se pueden tener controles por grupos de acuerdo a los niveles lumínicos 
debidos a la luz solar, los cuales pueden funcionar mediante la medición del nivel lumínico a través de transductores de luz a 
señales de corriente o tensión leídas por un controlador lógico programable. Los tableros se cablearán con cable flexible y 
llevarán Bornes monopolares para la conexión del cableado exterior. Para protección del cableado de control, se utilizarán 
protecciones de montaje en riel DIN, de acuerdo al número de tele ruptores a utilizar. 
 
El control debe estar en un cofre de aluminio o cualquier otro material que garantice adecuada resistencia mecánica, protección 
contra corrosión y como mínimo, un (1) grado de hermeticidad IP 54 y protección contra el impacto IK 08; los orificios para salida 
de cables, deben ser protegidos por un empaque adecuado al calibre de éstos y a la capacidad del control y que garantice el IP 
requerido para el cofre. 
 
No obstante es la empresa de alumbrado público la que indica exactamente el tipo de sistema de control a utilizar en el 
alumbrado. 
 

16.8.7. Sistema de tierra 
El sistema de tierra se ejecutará de acuerdo con lo estipulado en el código eléctrico nacional sección 250. Para la construcción 
del sistema de tierra se utilizarán varillas Copper Weld de 5/8" de 8 pies de longitud, entrelazadas con cable de cobre desnudo 



calibre 2 AWG. En caso de que al medirse la resistencia a tierra su valor sea mayor de 5 ohmios, el CONTRATISTA colocará 
varillas Copper Weld adicionales, en sitios determinados conjuntamente con la INTERVENTORÍA y profundizará los electrodos 
existentes añadiéndoles varillas Copper Weld hasta obtener el valor deseado. Todos los sistemas de canalizaciones, tubería 
conduit, bandeja, cajas, partes metálicas de equipos eléctricos serán puestos a tierra de acuerdo con las estipulaciones del 
"CEN" Todas las derivaciones de malla de tierra subterráneas, serán hechas por medio del proceso de termo-soldadura Cadwell 
o similar, los empalmes con soldadura blanda no serán permitidos. Cada equipo o parte que deba ser aterrizado, deberá ir 
conectado a la red colectora o malla de tierra, por medio de una unión directa individual y continúa. Para la conexión del cable 
de tierra para los equipos propiamente dichos se emplearán conectores, tornillos y tuercas de bronce fosfatado en caso de que 
el equipo se encuentre bajo tierra por ejemplo un tanque subterráneo, su conexión al sistema de tierra se hará con un proceso 
de soldadura exotérmica. La continuidad de tierra se mantendrá a través de todo el sistema de distribución para asegurar la 
operación de los elementos de protección y eliminar voltajes causados por corrientes de corto circuito. Los empalmes en los 
conductores de tierra no serán más frecuentes que lo absolutamente necesario y todas sus uniones y empalmes serán soldadas 
exotérmicamente. Cuando un conductor de tierra pase por un sitio donde este sujeto a la posibilidad de daño mecánico, será 
protegido por medio de un tubo PVC. Cuando se utilice un conductor de tierra aislado dentro de un tubo de conduit o ducto su 
aislamiento será de color verde. Cuando un conductor de tierra penetre a través de una barrera metálica será asegurado 
firmemente a ella para evitar un posible efecto de choque. Los conductores de malla de tierra en el exterior de la construcción 
serán tendidos a una profundidad no menor 50 cm. por debajo de la rasante de la placa y se colocarán completamente 
distencionadas para evitar que se rompan con los asentamientos del terreno.  
 
Todos los materiales para puesta a tierra de los equipos serán suministrados por el CONTRATISTA  
 
Nota: Las especificaciones del sistema de puesta a tierra para Equipos y materiales serán las incluidas en las especificaciones 
particulares del proyecto, elaboradas por el CONTRATISTA de acuerdo con los resultados de los estudios y diseños. 
El CONTRATISTA suministrará y colocara el sistema de pararrayos de acuerdo con lo especificado en los estudios de 
instalaciones Eléctricas a su cargo, según las normas vigentes. 
 

16.8.8. Transformador eléctrico 
Contempla el suministro e instalación del transformador eléctrico con la capacidad recomendada en los estudios técnicos 
correspondientes. La estructura para su montaje deberá cumplir con la norma vigente correspondiente se acuerdo a su ubicación 
y tamaño. Normas LA 500, LA 501, LA 502, LA 503 y LA 504.  
 
Se deberá incluir la totalidad de los elementos necesarios para completar la estructura correspondiente, tales como: postes, 
aisladores, crucetas, vigas y cercos de madera, estribos, conductores para derivación, pararrayos, cortacircuitos, accesorios 
para puesta a tierra, etc. La bajante deberá cumplir con la Norma AE 239. 
 
Es responsabilidad del contratista la entrega a la Empresa Prestadora del Servicio de todos los documentos necesarios para su 
conexión tales como protocolos de prueba, garantías y facturas; de igual manera la entrega de las instalaciones y el trámite de 
conexión.  
 

16.9. MAMPOSTERÍA  
En acabados exteriores, se utilizará mampostería a la vista (ladrillo de arcilla recomendado en clima frio o bloque en concreto de 
colores). Se utilizará ladrillo de arcilla o bloque de concreto prensado aligerado de perforación vertical, según lo disponible en la 
región donde se realizará la construcción, del espesor determinado en los planos o acordados con el INTERVENTOR. No se 
aprueba el uso bloque de concreto con acabado abujardado para evitar lesiones y raspaduras al contacto de los niños con el 
mismo. Para clima cálido se recomienda el uso de bloque en concreto. 
  
Por tema de mantenimiento se dará prioridad a mampostería a la vista. La mampostería a la vista deberá incluir limpieza y 
protección con lavado hidrófugo. El proveedor de material deberá contar con los certificados de cumplimiento de la norma del 
producto. En climas con índices de humedad altos, se debe prever la protección especial del material.  
 
Todos los muros de ladrillo deberán entregarse completamente limpios. Las superficies expuestas a la intemperie que vayan 
terminados en ladrillo a la vista, se protegerán contra la humedad, formación de lama o colonias de hongos, con un hidrófugo 
fabricado con siliconas. Esta protección, además de ser incolora y sin brillo, será de tal calidad que no cambie en ninguna forma 
el aspecto y color de los materiales. Su aplicación se efectuará acogiéndose a las instrucciones del fabricante, utilizando como 
mínimo tres (3) manos mediante pistola, fumigador o brocha, según el caso.  
 



Se utilizará el ladrillo previamente limpio de cualquier tipo de suciedad, de color y textura homogénea que garantice un resultado 
uniforme aprobado por la INTERVENTORIA. El muro debe quedar perfectamente hilado, plomado y a escuadra en sus cambios 
de dirección. En todos los sitios donde los muros a la vista estén en contacto con vigas y columnas estructurales, se deberá 
tener en cuenta los detalles de dilatación entre muro y estructura.  
 
Todos los muros que se levanten en el proyecto, se construirán de acuerdo a la localización y dimensiones consignadas en los 
planos arquitectónicos, de acuerdo con los estudios y diseños, cumpliendo con lo señalado en la NSR-2010 (Última actualización) 
y se deberán entregar perfectamente limpios para la posterior aplicación del acabado especificado, quedando estas 
perfectamente plomadas, con estrías limpias y uniformes. 
 
Todos aquellos elementos que deban quedar incrustados en los muros, tales como chazos, cajas de contadores tuberías, etc., 
deberán colocarse al tiempo. Cuándo sea necesaria la apertura de regatas para incrustación de instalaciones u otros elementos, 
estas deberán ejecutarse en los muros después de 20 días de haber sido construidos cada uno de ellos con el fin de evitar que 
por los golpes el muro sufra debilitamiento, caso contrario se autorizará la ejecución de regatas una semana después de haber 
sido pañetados y en los muros a la vista se deberán reponer con piezas completas.  
 
En la obra se deberán definir las trabas de los ladrillos y bloques y las dilataciones entre los mismos con el fin de dar estabilidad 
a los muros, debiéndose utilizar grafil, donde sea necesario y de acuerdo con lo que se defina en los estudios y diseños utilizando 
para el complemento las piezas especiales.  
 
La INTERVENTORÍA podrá rechazar aquellos muros que estén desplomados más de 5 líneas que no hayan sido repartidas sus 
hiladas y se presenten piezas que no tengan hilo adecuado en la colocación de las hiladas horizontales, que el grosor de las 
pegas varíe en un mismo paño del muro, que los materiales no cumplan con las especificaciones, que tengan piezas fracturadas 
o desportilladas. 
 
Los muros no estructurales se aislarán lateralmente de la estructura dejando una separación suficiente para que la estructura al 
deformarse como consecuencia de los sismos, no los afecte adversamente, en esta dilatación se utilizará un aislamiento de lana 
mineral o poliestireno o el que se especifique en los estudios y diseños, sin que en el acabado final del muro se note. 
  
Estos muros se apoyarán en la parte inferior sobre la estructura o se cuelgan de ella, por lo tanto deben ser capaces de resistir 
por si mismos las fuerzas inerciales que les impone el sismo y sus anclajes verticales y horizontales según el diseño estructural 
particular, deben ser capaces de resistir y transferir a la estructura estas fuerza inducidas por el sismo, además la separación de 
la estructura de la edificación debe ser lo suficientemente amplia para garantizar que no entren en contacto, para los 
desplazamientos impuestos por el sismo ni para el vuelco o particiones de los mismos, cuando los muros den contra un vano de 
ventana o de puerta o contra la misma estructura, se llenarán las dovelas con concreto reforzado y anclado al sistema portante 
del edificio, cumpliendo así con lo señalado en el Capítulo A.9 del NSR-2010 (Última actualización). El mortero de pega o los 
rellenos que se ejecuten en los muros, será de proporción 1:4, los resanes se harán con mezcla húmeda en la misma proporción.  
 
Para los muros de fachada podrá incluirse los calados o celosías siempre y cuando con la forma de los mismos se impida el 
ingreso de agua lluvia. En los casos que se amerite se deberá proteger con mallas de angeo estructuradas con un marco de 
aluminio y adosadas al interior del muro. Nota: Las estrías o dilataciones entre hiladas de los muros vistos, serán repelladas a 
ras con el muro.  
 
Muros interiores  
Se utilizará en muros interiores con acabado pañetado, enchapado o estucado y pintado. Se empleará bloque divisorio de 
espesor 12.5 cm y 9.0 cm de primera calidad y con acabado de pañete. Incluye mano de obra, materiales y transporte de los 
insumos necesarios. Estos muros se podrán realizar en Bloque de arcilla o de cemento (lo más conveniente conforme al clima 
presentado en la zona donde se desarrollará el proyecto).  
 
Las divisiones de baño Se construirán en mampostería, serán pañetadas según especificaciones de morteros, se enchaparan 
en colores vivos y se instalarán según lo indique los planos de detalles.  
 
Ensayos a Realizar  
Para morteros de pega y unidades de mampostería NSR 2010 (Última actualización) – Título D 3.8. 

 
 



16.9.1.  Celosía/Mampostería sobre viga aérea perimetral  
Proyecto ubicado en región de clima CALIDO: Se refiere a la celosía en calados de mampostería o calados metálicos utilizada 
en la estructura que rematan la viga de concreto a la cubierta, de acuerdo con los planos de detalle, se construirá por hiladas de 
calado rematadas en su parte superior con una viga de confinamiento, cerrado en su cara exterior con un anjeo tipo mosquitero 
(debidamente marqueteado), se deberá ejecutar una muestra física instalada para la aprobación de la INTERVENTORÍA, el 
CONTRATISTA deberá verificar las condiciones para cumplir con las recomendaciones para elementos no estructurales. Esta 
especificación solo aplica para la infraestructura desarrollada en zonas de clima cálido. El contratista a través de su diseño de 
celosía deberá garantizar la no entrada de agua y animales o insectos. 
 
Proyecto ubicado en región de clima FRIO: Se utilizará en mampostería utilizada en la estructura, según lo disponible en la 
región donde se realizará la construcción, del espesor determinado acordados con el INTERVENTOR. Se utilizará el ladrillo o 
bloque previamente limpio de cualquier tipo de suciedad, de color y textura homogénea que garantice un resultado uniforme 
aprobado por la INTERVENTORIA. El muro debe quedar perfectamente hilado, plomado y a escuadra en sus cambios de 
dirección. En todos los sitios donde los muros a la vista estén en contacto con vigas y columnas estructurales, se deberá tener 
en cuenta los detalles de dilatación entre muro y estructura. 
 

16.9.2. Remates ladrillo, hiladas paradas, enchapes  
Se refiere a la construcción de todos los remates en ladrillo y así como los enchapes de placas, columnas, dinteles, alfajías, 
bajantes de A.LL., etc., según lo indique los planos arquitectónicos. 
 

16.9.3. Viga cinta de remate muros no estructurales  
Se refiere este ítem a la construcción de las vigas en concreto de 3000 psi, que rematan la mampostería no estructural y sirven 
para absorber los esfuerzos sísmicos. Generalmente estas vigas serán en los muros de mayor altura y su posición, dimensiones 
y refuerzo serán los señalados en los planos de detalles.  
 

16.9.4. Llenado de celdas  
Se refiere al llenado de las celdas con concreto fluido graut tipo S (12.5 Mpa) de forma vertical y a medida que se avance la 
mampostería cuidando la colocación de los conectores horizontales cada 4 hiladas y el refuerzo vertical de acuerdo a las 
indicaciones señaladas en los planos de detalles no estructurales. Se deberá verificar las condiciones para cumplir con esta 
recomendación y las indicadas para concretos reforzados.  
 

16.9.5. Refuerzo vertical, grafil y cintas  
Se refiere al refuerzo en acero para todos los detalles de la mampostería no estructural, tanto vertical como horizontal 
(conectores) de acuerdo a las indicaciones señaladas en los planos de detalles no estructurales. El CONTRATISTA deberá 
verificar las condiciones para cumplir con esta recomendación.  
 
Incluye el suministro, figuración, transporte y colocación del acero de refuerzo para los detalles de mampostería no estructural y 
debe cumplir con las recomendaciones para aceros de refuerzo.  
 

16.9.6. Filos y dilataciones 
Se refiere al remate de los muros en filos de vanos correspondientes a las vigas cintas puertas y ventanas, en los sitios que se 
defina en los diseños y estudios técnicos. Se utilizará mortero 1:4, mano de obra calificada que defina y nivele los bordes de 
muro tanto en vanos de puertas y ventanas, como el remate hacia la placa.  
 

16.10. CUBIERTA 
No aprueba el uso de teja de asbesto cemento.  
Contemplar la ejecución de cubiertas verdes construidas sobre las placas en concreto reforzado del proyecto, de acuerdo a la 
localización y especificación indicada en los planos arquitectónicos y proyecto paisajístico. Las cubiertas verdes son un sistema 
de capas sobrepuestas conformada por lo menos de los siguientes elementos: Geotextil de protección + impermeabilización + 
barrera protectora antirraiz + medio drenante + manto filtrante + subtrato mineral + cobertura vegetal.  
 

16.10.1. Cubierta metálica tipo Sandwich 
Suministro y montaje de cubierta tipo Sándwich en lámina en acero superior e inferior, de color azul la cara superior y blanca la 
inferior si se considerará que la cubierta no poseerá cielo raso ya que queda producto a la vista, el calibre del acero será entre 
los rangos de 0,5 mm hasta el 1 mm, pintura de 22 micras o superior con un relleno de poliuretano con densidad igual o superior 
a 30 kg/m3 que va desde los 25 mm hasta 60 mm de espesor dependiendo del diseño, la capacidad de carga y la fuerza que 



ejerce el viento en las zonas donde se procederá a su construcción. Se aclara que dependiendo del diseño se establecerá apoyos 
a distancias consideradas por el fabricante y por el ingeniero estructural para permitir el correcto funcionamiento de la cubierta y 
el mantenimiento futuro.  
 
Se realizará el suministro e instalación de cubierta tipo Sándwich en acero superior con foil de aluminio o cartón fieltro en su 
extremo inferior cuando se considere instalar cielo raso, cumpliendo que la cara superior en acero será de color azul y el foil de 
aluminio o cartón fieltro sea de color blanco, el calibre del acero será entre los rangos de 0,5 mm hasta el 1 mm, pintura de 22 
micras o superior con un relleno de poliuretano con densidad igual o superior a 30 kg/m3 que va desde los 25 mm hasta 60 mm 
de espesor dependiendo del diseño, la capacidad de carga y la fuerza que ejerce el viento en las zonas donde se procederá a 
su construcción. Se aclara que dependiendo del diseño se establecerá apoyos a distancias consideradas por el fabricante y por 
el ingeniero estructural para permitir el correcto funcionamiento de la cubierta y el mantenimiento futuro.  
 
Se hace indispensable contar con todos los accesorios originales del proveedor para asegurar su correcta colocación e 
instalación como tornillos ruspert broca, fijadores de ala, tornillo lenteja, capuchones, capelotes y cualquier adicional que el 
proveedor e instalador sugiera para su correcta instalación y considerando que los capelotes deberán tener el mismo color azul 
de la teja. 
 

16.10.2. Cubierta en teja termo acústica en fibra de carbono UPVC 
Suministro e instalación de tejas en fibra de carbono UPVC (policloruro de vinilo no plastificado) con protección UV por ambas 
caras, y repeledores de calor, perfil trapezoidal, con espesor mínimo de 3 mm. Debe incluir materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas, transportes, en términos generales, todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir para el cumplimiento 
de instrucciones y especificaciones.  
 

16.10.3. Impermeabilización edil especial  
Se realizarán donde indiquen los planos arquitectónicos con mantos impermeabilizantes asfálticos tipo manto Edil, de fabricación 
tipo laminar flexible a base de asfaltos catalíticos modificados y alma central reforzada en poliéster o fibra de vidrio, resistentes 
al envejecimiento, gran flexibilidad y elasticidad con terminación en película de foil aluminio para la reflexión solar., o productos 
similares según lo apruebe la INTERVENTORÍA.  
 

16.11. ENCHAPE MURO 
Se refiere a la ejecución de enchapados en muros de baños, cuartos de aseo y donde se especifique en el diseño; en baldosín 
de porcelana y en altura de piso a techo, y/o la altura indicada en planos (1.8 m en zonas húmedas). Una vez conformado el 
alistado o pañete impermeabilizado, se debe revisar que esté “a escuadra”, no presenten grietas, desplomes y desniveles, esto 
será previamente verificado por la INTERVENTORIA, hay que eliminar residuos de polvo y humedecer la superficie. Las zonas 
donde se formen esquinas el enchape deberá instalarse win de remate en aluminio o plástico de acuerdo a diseño arquitectónico; 
así como también, el remate de la cenefa de baldosa.  
 
Habrá que retirar de la superficie el pegante y residuos con esponja húmeda mientras la mezcla está fresca. Si se utiliza pegante 
de enchape no se deben remojar las baldosas. Se emboquilla con cemento blanco. 
 

16.11.1. Pañete liso muros 1:4  
Se refiere al pañete interior que se aplicará sobre los muros indicados en los planos o lo que señale el INTERVENTOR. Se 
utilizará mortero 1:4 con arena de granos finos y uniformes con un contenido máximo del 20% de arcilla adicionándole los aditivos 
necesarios para asegurar su adherencia a la superficie previa aprobación del INTERVENTOR. La cantidad de agua con relación 
al cemento deberá ser uniforme permitiendo la obtención de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada y su 
espesor debe ser de 1.5 a 2 cm aproximadamente. El muro debe quedar perfectamente afinado y plomado después de la 
aplicación del pañete, teniendo en cuenta que el estuco se aplicará directamente sobre este, por lo cual debe estar libre de 
sobrantes e irregularidades en el mortero.  
 
En las zonas húmedas a ser acabadas en enchapes de cerámica se deberá aplicar el pañete impermeabilizado. Se utilizará 
mortero impermeabilizado.  
 
Debe incluir todas las herramientas, equipos, suministro, mano de obra, transporte, insumos y materiales para su correcta 
ejecución, además de filos y dilataciones. 
 
 



16.11.2. Estuco sobre pañetes 
Se refiere al estuco interior que se aplicará sobre los muros en lo que el acabado es pintura de cualquier tono o lo que señale el 
INTERVENTOR. Se utilizará estuco fino y uniforme adicionándole los aditivos necesarios para asegurar su adherencia a la 
superficie previa aprobación del INTERVENTOR. La cantidad de agua con relación al material deberá ser uniforme permitiendo 
la obtención de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada y su espesor debe ser de 0.1 a 0.2 cm aproximadamente, 
teniendo en cuenta que la pintura se aplicará directamente sobre este, por lo cual debe estar libre de sobrantes e irregularidades 
en el mortero.  
 

El uso del color debe medirse en torno a la sensación que se quiere crear en un espacio determinado. Se debe evitar los 

ambientes visualmente saturados a través de uso de colores brillantes dispersos. Por el contrario, debe primar un color neutro 

(ejemplo blanco) y añadir color en elementos específicos: un muro, los estantes de almacenamiento, un vano, etc. Cada caso 

debe estudiarse de acuerdo al diseño y al carácter del espacio planteado por el CONTRATISTA.  
 

16.12. PISOS -BASES  
Para el espacio público peatonal (Incluye plazoletas), por donde no circula ningún tipo de vehículo pesado, se propone espesores 
mínimos de construcción para las estructuras articuladas.     
 

16.12.1. Suelo de Subrasante 
Previamente al diseño de la estructural, debe evaluarse esa mediante la realización de mínimo dos apiques por área de 
intervención y por tramo, registrando estratigrafía y caracterización de los materiales de apoyo a través de ensayos de laboratorio 
que permitan establecer su clasificación USCS y AASHTO, su potencial de expansión a partir de límites de Atterberg, así como 
su capacidad de resistencia, medida con el ensayo de relación de California – CBR en condición inalterada, si el material así lo 
permite y luego de inmersión. De lo contrario se realizará el ensayo de CBR de laboratorio, determinando el valor de diseño a la 
densidad de campo. La profundidad del apique se establecerá en función del nivel de rasante definitiva del proyecto, garantizando 
así la caracterización del suelo de cimentación. 
 

16.12.1.1. Mejoramiento de suelo de subrasante 
El suelo existente en la subrasante deberá mejorarse de acuerdo con su calidad, definida ésta a partir de la clasificación del 
suelo AASHTO (American Association of State and Transportation Officials), previo al emplazamiento de la estructura establecida 
por el diseñador, para garantizar que el CBR del suelo de cimentación sea cuando mínimo 3.0%, así: 
 

• El mejoramiento de la subrasante no está dado sólo para mejorar el CBR, sino también para mitigar las condiciones 
de expansión del suelo, razón por la cual el diseñador deberá garantizar que esta condición no se presente. 

• Se debe dar a la subrasante el perfil especificado por el diseñador a fin de llegar a las cotas establecidas en el diseño 
geométrico; si para esto es necesario construir llenos, éstos se deben hacer con material de relleno granular, que 
cumpla con la sección 320 de IDU-ET-2011 o vigente. No se debe construir llenos con piedras o rocas grandes, 
simplemente acomodadas, o con escombro suelto, toda vez que ésta práctica, es perjudicial para la durabilidad de las 
estructuras.  

• Se deben proveer los medios suficientes de drenaje (filtros subterráneos) para evitar el anegamiento de la subrasante 
durante el proceso constructivo y los cambios volumétricos de la subrasante durante su vida útil, en especial si las 
estructuras colindan con zonas verdes o sistemas urbanos de drenaje sostenible.  

 
El acabado de la superficie de piso de los andenes y espacios peatonales deber ser totalmente continuo, firme y antideslizantes 
tanto en ambiente seco como en ambiente humero o incluso, con situación de agua.  
 

16.12.2. Placa base concreto 
Se construirán pisos de concreto de 3000 psi, a los 28 días y de espesor y ubicación indicados en los planos, los cuales serán 
ejecutados de acuerdo con el resultado de los estudios y diseños, observando las normas establecidas en estas especificaciones 
en el capítulo de concretos, para los materiales de agregado, diseño de mezclas, ensayos de resistencia, transporte, colocación 
y curados del concreto. Ver especificaciones de concretos.  
 

16.12.3. Concreto estriado rampas  
En donde se requieran, se construirán rampas en concreto estriado en espina de pescado, de acuerdo con el resultado de los 
estudios y diseños. Ver especificaciones de concretos.  
 
 



16.12.4. Pisos - Acabados  
 

• Adoquín concreto 6 cm 

Como mínimo se utilizará este acabado en circulaciones peatonales y plazoletas del parque recreo deportivo, su instalación será 

de acuerdo a las Normas del fabricante, para la distribución de los adoquines se establecerán como mínimo dos colores. Se 

presentará el material para la aprobación de la INTERVENTORÍA.  

 
La superficie no debe presentar fisuras, huecos, descascaramientos, materiales extraños, ni diferencias de color que los hagan 
indeseables. Adicionalmente, se deberá garantizar que las piezas utilizadas cumplen con todos los ensayos de calidad exigidos 
para adoquines de arcilla o en concreto, según el diseño. 
 
El transporte y almacenamiento de adoquín, se hará en arrumes ordenados no mayores de 1,50 m de alto y por ningún motivo 
se permitirá el descargue por volteo. 
 

Sobre la base de agregado pétreo compactada al 95% del proctor modificado, se colocará una capa de mortero de pega que 

sirve como elemento de soporte directo a los adoquines (incluida en este ítem de adoquín), la capa de mortero de pega con una 

granulometría tal que la totalidad de la arena pase por el tamiz 3/8” y no más del 5% pasando la malla No 200. La capa base de 

mortero de pega antes de colocarse se debe remover para buscar homogeneidad y protegerse de la lluvia para que su contenido 

de humedad sea lo más uniforme posible; su colocación se realiza en toda el área obteniéndose un espesor suelto de 4 cms de 

tal forma que al compactarse se obtenga un espesor no mayor de 3 cm.  

 
No se permitirá colocar adoquines sobre una capa de arena, deberá colocar los adoquines sobra una capa de mortero de pega, 
el contratista e interventoría deber garantizar la humedad, ya que se debe garantizar la adherencia entre el mortero y el adoquín. 
 

La arena fina para el sello de las juntas (incluida en este ítem de adoquín), debe estar libre de materia orgánica y de elementos 

contaminantes, debe tener una granulometría continua de tal forma que todo el material pase la malla No 8 y no más del 1% 

pasando la malla No 200, esta arena debe estar seca y suelta para su colocación y así pueda penetrar en las juntas, se hace el 

barrido con cepillos de cerdas largas y duras repitiendo la operación de manera que las juntas queden completamente llenas; se 

deja durante un tiempo arena esparcida en la superficie del adoquín de manera que el tráfico y las probables lluvias ayuden a su 

acomodamiento y consolidación. Se recomienda mezclar la arena de sello con cemento en proporción 1:10 Incluye los materiales, 

equipos y mano de obra necesarios para el suministro y la correcta instalación en la obra.  
 
Los adoquines se colocarán alineado tanto transversal como longitudinalmente, de manera que las caras queden en contacto 
unas con otras. Se debe garantizar que al final de la compactación, el piso terminado no debe tener juntas entre adoquines que 
excedan los 3,00 mm. El Contratista puede garantizar la separación constante de los adoquines, mediante el uso de adoquines 
con separadores que permitan la penetración de la arena de sello en las juntas, manteniendo la alineación del patrón de 
colocación.  
 
Una vez se hayan terminado de colocar los adoquines que queden enteros dentro de la zona de trabajo, se colocarán las piezas 
de ajuste o colillas que resulten. Estas deberán ser hechas con máquina cortadora de banco, en las dimensiones y geometría 
exactas. Por ningún motivo se permitirán cortes con pulidora, ni con palustre. 
 
Los ajustes con un área equivalente a ¼ o menos de un adoquín, se fundirán en mortero de cemento y arena de río 1:4 con 
relación agua cemento de 0,45. El mortero se fundirá después de la compactación inicial e inmediatamente antes de comenzar 
el sellado. 
 
La compactación inicial de los adoquines cuando se realice sobre una capa de arena (cuando aplique), se realizará una vez 
terminados los ajustes de piezas mayores a ¼ de adoquín, mediante al menos dos (2) pasadas desde diferentes direcciones de 
una máquina de placa vibratoria, dejando una margen de un metro (1 m.) del borde de avance de la obra o de cualquier borde 
no confinado. Al terminar cada jornada de trabajo los adoquines deberán haber recibido, al menos, la compactación inicial, 
excepto, la franja de un metro (1 m.) antes descrita. 
 
Para el emboquillado o sellado, el Interventor se puede optar por una de las siguientes alternativas: 

 

• Emboquillado en seco para adoquín sentado a junta pérdida  



Sobre el piso ya nivelado que haya alcanzado su fragüe inicial, se extenderá una capa de mezcla seca de cemento y arena en 
una proporción de 1:6, procediendo luego a barrer en varias direcciones para lograr mayor penetración por todas las juntas hasta 
que se encuentren completamente llenas. Esta mezcla ira fraguando con la humedad conservada por el piso. Se repetirá esta 
operación en varias oportunidades y el material sobrante se retirará de la superficie. 
 

• Emboquillado en húmedo para adoquín sentado a junta ajustada 
Se esparcirá la mezcla húmeda de mortero 1:6 sobre el piso, haciendo que penetre por las juntas y retirando el material sobrante 
en el menor tiempo posible con el fin de que no se adhiera al piso. Se realizará una primera limpieza de la superficie e 
inmediatamente, se regará arena limpia y seca. Con una estopa se frotará para terminar de recoger el material húmedo sobrante. 
Se trabajará en áreas pequeñas para poder realizar la limpieza antes de que endurezca. 
 
El Contratista se hará responsable del manchado que pueda ocurrir en el adoquín al seguir este procedimiento. No se aceptará 
pisos con dicho manchado, el interventor exigirá un adecuado procedimiento para desmanchar el adoquinado, en caso de 
presentarse y cuyo costo será asumido por el Contratista.  
 
Los adoquines adyacentes a tragantes de drenaje y canales o cunetas no deben estar más bajos que la parte superior del drenaje 
y no más altos que 5 mm sobre el mismo. 
 
Inmediatamente después de la compactación inicial se procederá al sellado de las juntas entre adoquines y a la compactación 
final, previa ejecución de los ajustes con mortero. 
 
La arena que se utilizará para sellar las juntas entre adoquines deberá tener la granulometría especificada para la arena de sello, 
estar seca, suelta, libre de materia orgánica, impurezas y contaminantes. Para garantizar su condición suelta y seca, al momento 
de utilizarla, se deberá almacenar bajo techo y pasar por el tamiz Nº 4. 
 
Para lograr una buena penetración entre las juntas, y garantizar su llenado, se utilizará una escoba o cepillo de cerdas largas y 
duras, con el que se barrerá repetidamente en distintas direcciones, durante cada pasada del equipo vibro compactador y 
después de la última pasada. 
 
Se dejará un sobrante de arena bien esparcida sobre toda la superficie terminada, por lo menos durante dos (2) semanas 
después de la colocación, para que el tráfico y las lluvias (en caso dado), ayuden a acomodar la arena y a consolidar el sellado. 
Si la Interventoría exige que el pavimento quede limpio al terminar el sellado, el Contratista regresará a las dos (2) semanas y 
efectuará un barrido con esta misma arena para rellenar los espacios que se hayan abierto dentro de las juntas, actividad que 
deberá prever el Contratista. 
 
Bajo ninguna condición se permitirá el lavado del pavimento articulado con chorro de agua durante su construcción, ni después 
de ella. 
 
En áreas cuya pendiente sea mayor al 5%, el sellado deberá hacerse con una mezcla húmeda de arena – cemento en proporción 
1:6. 
 

• Baldosa granito pulido y brillado 
Como mínimo se utilizará este acabado en los ambientes donde se especifique en los planos. De acuerdo con los niveles y 
espesores indicados en los planos y apoyado sobre la placa de concreto de piso, se vaciará una capa de mortero 1:3 de cemento 
y arena lavada, sobre la cual se sentará y ajustará correctamente el baldosín de granito, cuyas uniones serán paralelas y 
coincidentes, además se deberá destroncar y pulir con maquinaria lijas de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes. 
Su forma de aparejo será a junta perdida. No se debe regar ningún material seco ni húmedo sobre el piso a emboquillar. 
Seguidamente se emboquillaran las uniones con una lechada de color especificado, luego se procederá a proteger el piso de 
forma adecuada para garantizar su conservación mientras se entrega. 

 
• Media caña en granito pulido (Cuando aplique) 

Se refiere a la instalación de mediacaña en las zonas interiores con piso en baldosa granito pulido y brillado, específicamente en 

el área de baños, módulo de ventas o biblioteca (cuando aplique). Este trabajo deberá ser ejecutado por graniteros expertos con 

piezas de granito similares al acabado de los pisos.  

 



 
• Piso en concreto endurecido (Cuando aplique) 

El endurecedor debe estar dentro de la gama de endurecedores de cuarzo. El concreto del piso de soporte debe ser de muy 
buena calidad y resistencia mínima de 3.000 psi. Está resistencia deberá ser verificada por medio de los ensayos 
correspondientes y aprobada por la INTERVENTORÍA.  
 
El producto deberá ser aplicado por espolvoreo directo sobre la placa de concreto antes de su fraguado incrustando el material 
con llana de madera y dándole el terminado o afinado con llana metálica o palustradora mecánica. Las placas de piso deben ser 
fundidas en cuadros de 10m2 a 16m2, o tiras largas para después cortar las juntas transversales, con sus respectivas 
dilataciones.  
 
Tan pronto como el agua de exudación ha desaparecido de la superficie, se aplicará el producto espolvoreándolo metro cuadrado 
por metro cuadrado dejando que absorba la humedad de la mezcla hasta que quede uniformemente mojado. Luego se incrusta 
con llana de madera golpeando repetidamente la superficie hasta la aparición de masilla, inmediatamente después se espolvorea 
la otra mitad del producto y se incrusta como en el paso anterior. Finalmente se da el terminado o afinado dejando la superficie 
pulida.  
 
Después de la aplicación la superficie del concreto o mortero debe curarse, con el fin de mejorar así las características en el 
blindaje del piso.  
 
Doce (12) horas después de terminar el pulimento, el piso se cubrirá con papel para protegerlo del polvo; no se permitirá el 
tránsito o la colocación de objetos pesados sobre el piso, hasta tanto el INTERVENTOR considere que el piso ya ha adquirido 
la resistencia requerida. El CONTRATISTA deberá hacer una muestra previa y todos los ensayos que sean necesarios y los 
solicitados por el INTERVENTOR para que se pueda garantizar un producto adecuado a las circunstancias solicitadas por éstas. 
Se deberá colocar el endurecedor en cuantía de 4 a 5 kg/m2.  
 

• Piso en concreto endurecido y esmaltado (Cuando aplique) 
Construcción de piso en concreto pulido, en colores según diseño, de 7 centímetros de espesor, resistencia igual o superior a 
3.000 PSI, de ser necesario se aplicará un aditivo para endurecer pisos de concreto, reforzado con malla electrosoldada, dilatado 
con disco, pulido y brillado con helicóptero, como parte de las áreas duras del proyecto. Se ejecutará a los niveles estipulados 
en los planos constructivos y con el acabado y recubrimiento indicado. Se recomienda realizar la dilatación cada 1 m2; no 
obstante la dilatación a realizar será la que se indique en los estudios y diseños que se adelanten. 
   

16.13. PINTURA  
 

16.13.1. Esmalte sobre lámina llena  

Se deberá preparar debidamente la superficie libre de grasas e impurezas, para luego aplicar una mano de anticorrosivo o Wash 

Primer en casos de lámina galvanizada, para luego dar el acabado final en esmalte sintético de primera calidad. Se aplica para 

elementos como puertas y estructuras metálicas de cubiertas.  
 

16.13.2. Pintura sobre estuco (para interiores)  
Aplicación de pintura en esmalte, vinilo (Tipo 1) lavable para interiores, sobre las superficies estucadas. Sobre los estucos se 
aplicarán, con brocha o rodillo, tres manos (mínimo) de pintura. La pintura de acabado se aplicará directamente sobre los estucos, 
después de resanar y limpiar la superficie de contacto. EL CONTRATISTA debe utilizar pintores calificados, respetando siempre 
las instrucciones del fabricante en todo lo relacionado con preparación de superficies, mezcla y aplicación de pinturas. Los muros 
acabados deben quedar con una apariencia uniforme en el tono, desprovistos de rugosidades, rayas, manchas y goteras, o 
marcas de brochas. EL CONTRATISTA preparará muestras de pintura para ser revisadas por EL INTERVENTOR. Nota: Los 
materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados y en sus envases originales. EL INTERVENTOR rechazará 
los envases cuyo contenido haya sido alterado.  

 
16.14. CARPINTERÍA EN MADERA  

 
16.14.1. Puertas y marcos en madera  

Comprende el suministro e instalación de puertas en los sitios determinados en los diseños arquitectónicos, las cuales estarán 

compuestas por un bastidor y un marco de la madera determinada por la INTERVENTORÍA. Incluye la inmunizada, pintura, 

cerraduras y demás accesorios para su correcto funcionamiento.  



16.15. CARPINTERÍA METÁLICA  

Comprende el suministro e instalación de puertas en los sitios determinados en los diseños arquitectónicos, las cuales estarán 

compuestas por un bastidor y un marco metálico determinado por la INTERVENTORÍA. Incluye pintura, cerraduras y demás 

accesorios para su correcto funcionamiento.  
 
Nota: El CONTRATISTA realizará el diseño para la carpintería metálica del parque recreo deportivo y esta propuesta deberá 
presentarse junto con el concepto de la INTERVENTORIA 
 

16.15.1. Ventana aluminio  
Se utilizará en biblioteca/módulo de venta cuando aplique. La Ventanería se construirá de acuerdo a los planos de detalles previa 
rectificación de los vanos de obra. Esta ventanearía incluirá los paneles fijos, persianas en aluminio u otro material que permita 
la circulación del aire garantizar la durabilidad, bajo mantenimiento o resistente a actos vandálicos. La INTERVENTORIA 
aprobará una muestra de la Ventanería a instalar. Toda ventana se debe instalar con su respectiva alfajía en el mismo material 
de la ventana.  

 
16.15.2. Puerta lámina CR C18  

Se utilizará en biblioteca cuando aplique que requieran una seguridad especial. Se refiere a la colocación de las puertas 
entamboradas o en persiana en lámina CR cal 18, instalada con 4 bisagras, según indiquen los planos de detalles, donde se 
muestran su localización y detalles específicos de las puertas, las puertas de celosía exteriores llevarán además pasador y porta 
candado cada una. Incluye el marco metálico cal 18, según los detalles de los planos arquitectónicos, cerraduras y demás 
accesorios para su funcionamiento. La fijación de las puertas a los marcos se hará de tal manera que garantice la adecuada 
resistencia y con el suficiente cuidado para que queden plomadas.  
 

Se usarán cerraduras al momento del cierre según las referencias adecuadas para cada tipo de puerta de acuerdo con la 

especificación o planos previa aprobación del INTERVENTOR. Incluirá el suministro, instalación de la cerradura y tope de resorte.  
 

16.15.3. Puerta en reja perfilería rectangular de 2” x 2”.  
Se utilizará en el acceso principal del proyecto. La Puerta Reja debe ser de bisagra doble para ser recogidas en dos mitades 
sobre los muros colindantes, de manera que permitan una fácil movilización de las personas y se construirá de acuerdo a los 
planos de detalles previa rectificación de los vanos de obra. Se refiere a la colocación de la puerta reja. Este incluye suministro 
e instalación debidamente pintada sobre anticorrosivo, así como los marcos, anclajes, herrajes necesarios, pasador y porta 
candado. La fijación de las puertas a los marcos se hará de tal manera que garantice la adecuada resistencia y con el suficiente 
cuidado para que queden plomadas.  
 

16.15.4. Reja fija metálica  
Se refiere a la colocación de la reja fija la cual va fabricada según indiquen los planos, los detalles que muestran su localización 
y especificaciones. Este ítem incluye suministro e instalación debidamente pintada sobre anticorrosivo, así como los anclajes y 
herrajes necesarios.  
 
La fijación de las reja a los marcos o muros se hará de tal manera que garantice la adecuada resistencia y con el suficiente 
cuidado para que queden plomadas.  
 

16.15.5. Reja de cerramiento malla y tubo  
Se utilizará como cerramiento mínimo permitido de las zonas verdes y/o canchas múltiples o canchas sintéticas del proyecto. Se 
refiere al suministro y fabricación de un Cerramiento de 2.5 mts. De altura en módulos con tubos anclados al piso en concreto 
cada 3m, con un marco en ángulo de 11/2 x 11/2 x 3/16 con malla eslabonada galvanizada, el cerramiento deberá quedar 
separado del piso para evitar su deterioro, según recomendaciones que imparta INTERVENTORIA. La altura mínima de este 
tipo de cerramiento es de 2.5 m. 
 

16.16. APARATOS SANITARIOS  
 

16.16.1. Lavamanos blanco + grifería  
De acuerdo con los planos se instalará el lavamanos de colgar o equivalente de color blanco. Será de una llave para agua fría 
con grifería (incluye sistema anti vandálico) y desagüe en sifón, desmontable o inspeccionable, debe quedar perfectamente 
nivelado y adosado a la pared por medio de grapas atornilladas a chazos anclados en el muro. La instalación será cumpliendo 
las instrucciones de la casa fabricante. Incluye los acoples, sifón y desagüe, válvula reguladora de caudal. El baño que se 



construirá en biblioteca 128 m2 será con las dimensiones y especificaciones técnicas para atender a personas con movilidad 
reducida. 
 

16.16.2. Lavamanos de sobreponer línea discapacitados + grifería  

Lavamanos de incrustar redondos de base esférica en porcelana color blanco, para baños de acuerdo a lo especificado en planos 

arquitectónicos, de una llave para agua fría con grifería (incluye sistema anti vandálico) y desagüe en sifón, desmontable o 

inspeccionable, debe quedar perfectamente nivelado y adosado al mesón. La instalación será cumpliendo las instrucciones de 

la casa fabricante. Incluye los acoples, sifón y desagüe, válvula reguladora de caudal anti vandálico. El baño que se construirá 

en biblioteca 128 m2 será con las dimensiones y especificaciones técnicas para atender a personas con movilidad reducida. 
 

16.16.3. Sanitario blanco para personas discapacitadas  

Se utilizará en los baños de adultos para discapacitados. De acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones de la casa 

fabricante, se instalará el conjunto sanitario tipo discapacitado o equivalente de color blanco. Incluye los acoples y válvula 

reguladora de caudal.  

 
16.16.4. Orinal  

Se utilizará en el módulo de baños de niños y donde se especifique en los planos. De acuerdo con los planos se instalará los 

orinales de color blanco de colgar. Incluye accesorios grifería (incluye sistema anti vandálico), válvula alta y la instalación será 

cumpliendo las Instrucciones de la casa fabricante.  
 

16.16.5. Dispensador de jabón en acero inoxidable  
Tipo industrial para instalar en pared, aprobado por INTERVENTORÍA, fabricada en acero inoxidable, con pernos de anclaje.  
 

16.16.6. Dispensador de papel acero inoxidable  
Tipo industrial, aprobado por INTERVENTORÍA, fabricada en acero inoxidable, con pernos de anclaje. Incluir protector para papel 
higiénico de sobreponer en la pared. 

 
16.16.7. Dispensador de papel para manos en acero inoxidable  

Tipo industrial, aprobado por INTERVENTORÍA, fabricada en acero inoxidable, con pernos de anclaje  
16.16.8. Lavadero L=.80x.60.  

Lavadero en concreto con poceta prefabricada, de dimensiones de 0.80x0.60, incluyendo salpicaderos.  
 

16.17. VIDRIOS Y ESPEJOS  

 
16.17.1. Espejo 4mm  

Los espejos serán de calidad A de 4 mm, adherido a la superficie con silicona e icopor y soportes que garanticen la estabilidad 
según las indicaciones suministradas por el proveedor al CONTRATISTA, el espejo deberá ser con los bordes pulidos para evitar 
cortaduras. Biselado e instalado colgado sobre listones de madera como lo indican los planos arquitectónicos. Se utilizarán 
materiales de primera calidad, las herramientas y mano de obra calificada que sean necesarias para la correcta instalación del 
espejo.  
 
Nota: para el baño de discapacitados, el espejo se realizará de acuerdo con la norma respectiva.  
 

16.17.2. Vidrios (cuando aplique) 
Se utilizará vidrio con película de seguridad (4 micras) y vidrio crudo, de acuerdo a lo indicado en planos. 
 

16.18. SARDINELES O BORDILLOS PREFABRICADOS  
 

16.18.1. Confinamientos 
De acuerdo con la norma NTC 4109, sardinel, bordillo o bordillo con zarpa es una estructura de concreto que, a modo de muro, 
se utiliza para separar superficies a nivel o desnivel, con el fin de delimitar visualmente o confinar un área determinada o separar 
superficies con diferentes tipos de tráfico. Algunas veces, el bordillo está adosado a una cuneta formando un bordillo cuneta. 
 
La función de un sardinel es delimitar el área de circulación peatonal en el andén y permitir el cambio de nivel respecto a la 
calzada vehicular, mientras que la función de un bordillo es servir de confinamiento para cambios de material o para conformar 



bordes en zonas verdes. Es decir, que el sardinel se utiliza en presencia de tráfico vehicular y el bordillo se utiliza para zonas 
peatonales. 
 
En el caso de condiciones normales de pendientes y en ausencia de alguna característica del sitio que amerite un sardinel o 
bordillo de diseño especial, se sugiere al exigir la utilización de elementos prefabricados ya que existe un mejor control de calidad 
con este tipo de elementos. 
 
Se construirán sardineles o bordillos prefabricados de acuerdo con los diseños y alineaciones que aparecen en los planos y 
donde lo indique el Interventor. 
 

16.18.2. Cimentación 
No se permite que la subrasante esté constituida por suelos expansivos, dispersivos o colapsables.  
 
Se debe verificar que la subrasante se encuentre bien drenada. Se debe retirar todas las raíces, materia orgánica y realizar los 
rellenos necesarios para obtener la cota de proyecto definida en los estudios previos. Es necesario retirar las zonas blandas y 
sustituirlas por material adecuado.  
 
Los sardineles o bordillos se colocarán sobre un concreto pobre con resistencia de (1500 psi) de 4 cm de espesor, previa 
colocación de un cimiento formado por una capa de material granular de 15 cm de espesor compactada al 95% de la densidad 
seca máxima del ensayo Proctor modificado. 

 
16.18.3. Profundidad de anclaje mínima (Tomado de la NTC 4109) 

La profundidad de anclaje es la longitud de la porción de un sardinel o bordillo que va por debajo del nivel de referencia (plano o 
superficie que queda al frente de la cara frontal del bordillo o cuneta), necesaria para considerar el sardinel o bordillo debidamente 
anclado al terreno. 
 

16.18.4. Colocación 
Los sardineles o bordillos prefabricados se sentarán sobre un lecho de mortero de cemento y arena de río en proporción 1:3 
respectivamente, siguiendo el alineamiento previsto, una vez haya fraguado la capa de concreto pobre.  
 
El bordillo se colocará manualmente a nivel, manteniendo el operario una leve presión sobre el mismo. Se debe tener la 
precaución de dejar un espacio de aproximadamente 10 mm para la junta entre bordillos.  
 
Siempre que se pueda, es conveniente comenzar la colocación en una alineación recta y por el punto más bajo del terreno y 
continuar pendiente arriba. 
 
La junta entre piezas será de 10 mm como máximo y se rellenará con mortero de cemento y arena de río en proporción 1:3, 
respectivamente. 

 
16.18.5. Contrafuertes o recebo de atraque 

Cuando el sardinel o bordillo no tenga adyacente una estructura de piso que impida su volcamiento o desplazamiento ante el 
empuje, se debe construir un contrafuerte con recebo mezclado con el 3% de cemento en volumen, de forma rectangular cuya 
base hacía atrás del sardinel o bordillo, debe tener 300 mm de ancho y cuya altura debe ser igual a la altura del elemento. 
 
El contrafuerte debe estar cimentado sobre la misma base que tenga el sardinel o bordillo. El recebo cemento se apisonará en 
capas con altura máxima de 150 mm. A continuación se relaciona los sardinales prefabricados típicos a utilizar: 
 

✓ Sardinel Prefabricado en Concreto A – 10 
✓ Sardinel Prefabricado en Concreto A – 15 
✓ Sardinel Prefabricado en Concreto A – 80 
✓ Sardinel Prefabricado en Concreto A – 81 

 
El eje del sardinel deberá coincidir exactamente con el eje proyectado en los planos de construcción, con una tolerancia de 3,0 
mm.  
 

https://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=738&Itemid=657


Se admitirá una tolerancia de 3,0 mm en toda su longitud, por exceso o por defecto, de acuerdo a los alineamientos medidos 
con un equipo de precisión. 
 

16.19. ANDENES  
Los andenes deben tener características indispensables como la continuidad de superficie, ancho y nivel, de manera que la 
circulación peatonal tenga prelación libre de movimiento y tránsito. Se deberá tener en cuenta la franja funcional que sirve como 
zona de protección del peatón con respecto al tránsito en la calzada, la cual deberá ubicarse entre el límite entre el andén y la 
calzada. 
 
Adicionalmente se deberá tener en cuenta la franja funcional de uso obligatorio en todos los andenes. Esta está destinada al 
tránsito peatonal incluida para personas con movilidad reducida. Debe estar libre de obstáculos (incluso de postes y mobiliario 
urbano en general) con un trazado sencillo y predecible para el transeúnte, sin cambios de nivel, interrupciones o escalones 
imprevisibles.  
 
Las zonas que requieran la utilización de rejillas de desagüe deben garantizar que se quede a nivel cero del andén o de 
cumplimiento a la norma técnica establecida que aplique en la zona donde se desarrolle el proyecto. Las rejillas de desagüe que 
requieran ser instaladas en las franjas de circulación peatonal deben ser situadas en el sentido transversal al sentido principal 
del sentido del tránsito y totalmente enrasadas con el nivel de andén o espacio peatonal.  
 
Se debe procurar que la pendiente longitudinal del andén no supere cinco por ciento (5%). La pendiente ideal es del dos por 
ciento (2%). Si existe una pendiente igual o superior al seis por ciento (6%), el andén debe ser tratado como rampa y deben por 
tanto cumplir con todos los requerimientos necesarios (barandas, descansos, etc.) para dar lugar a un itinerario peatonal 
accesible. 
 
Para senderos con pendientes menores al 10%, se deberán sentar los adoquines o losetas en mortero de pega, de modo que el 
pavimento funcione como un pavimento articulado. Para pendientes mayores al 10 %, los adoquines o losetas se sentarán sobre 
mortero, trabajando el pavimento de forma rígida. 
 
En todos los casos se deberá indicar en el presupuesto el tipo de adoquín que se va instalar (tipo tolete, tipo cuarterón, tipo 
corbatín, tipo color ocre de concreto, losetas prefabricadas tipo IDU, etc.).  
 
Los adoquines o losetas deberán estar sentados sobre mortero de pega para evitar desprendimiento por vandalismo, y se 
establecerá la estructura del pavimento de acuerdo con el tipo de suelo de subrasante y los criterios de diseño para determinar 
los espesores de la estructura del pavimento para pisos con adoquines o losetas y para andenes de concreto. Se recalca que 
los adoquines o losetas deberán tener un diseño particular y único de acuerdo a la región en donde se encuentre ubicado, esto 
tratando de darle identidad a cada parque. 
 
Cuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, se harán rellenos con rajón y 
suavizado con recebo.  
 
Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, 
en éste caso, consiste en evitar la migración de materiales finos a las capas granulares de apoyo de la estructura de pavimento. 
El geotextil que se escoja deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

 

• Resistencia a la tensión – Método Grab - Norma ASTMD4632, mínimo 1300N. 

• Resistencia al punzonamiento – Norma ASTMD4833, mínimo 445N. 

• Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTMD4533, mínimo 445N. 
 

16.20. CONTENEDOR DE RAIZ 
La construcción de contenedores de raíz para arboles nuevos y/o de permanencia, es una estructura cúbica diseñada tipo 
pantalla en mampostería, para contener y guiar el sistema radicular del árbol evitando daños en las zonas duras y estructuras 
aledañas.  
 
Se establecerán tres (3) tipos de contenedores, según las características físicas de los árboles a plantar.  
 
Para la construcción de estos contenedores, primero se realizara una excavación según la clase de árbol a plantar determinando 

https://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=2321&Itemid=1886
https://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=2323&Itemid=1874
https://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=2321&Itemid=1886
https://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=2323&Itemid=1874
https://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=2231&Itemid=1910


el tipo de contenedor a construir, en el caso de que se esté construyendo esta estructura para árboles de permanecía se debe 
seguir los procedimientos de podas radiculares entre otros.  
Dentro de los contenedores de raíz no deben encontrarse redes de servicios públicos u otras similares, en caso de que se 
localicen redes subterráneas dentro de los contenedores se protegerán estas redes con cárcamos, de acuerdo con las normas 
y especificaciones vigentes de las empresas de servicios públicos.  
 
En el momento de levantar la mampostería se establece, no dejar espacio entre las primeras diez (10) hiladas de ladrillos, lo 
anterior para minimizar el riesgo de que las raíces se desarrollen a través de estos espacios y afecten zonas duras o andenes 
cercanos, solo se dejara espacio en las últimas cuatro hiladas de ladrillos para mantener la circulación de fluidos y nutrientes.  
 
Cuando se tengan árboles de permanencia en el desarrollo de los proyectos de especies de gran porte deberán hacer 
contenedores de raíz para árboles, es decir de cuatro metros cúbicos (4 m3), lo anterior para que la afectación al sistema radicular 
no sea severa y que no se ponga en riesgo de volcamiento a estos individuos. 
 
Una vez se termine la construcción del contenedor de raíz, se debe llenar con tierra negra, la cual contendrá cascarilla de arroz 
en relación 8:1, encalada (1 kilo de Cal apagada por cada metro cúbico (m3) de tierra) y fertilizada (2 Kilogramos de compost 
por metro cúbico (m3) de tierra).  
 
Para la plantación de árboles nuevos en contenedores, se deben seguir los parámetros del capítulo de “Plantación de Árboles 
Nuevos”.  
 
Según las características físicas en su estado maduro, de los árboles a plantar o de permanecía, se contemplan tres tipos de 
contenedores, como se desarrolla a continuación:  
 

16.20.1. Contenedor Tipo 1 para arbusto y árboles de bajo corte 
Éste contenedor es el más conocido y usado, es de un metro cúbico (1 m3), y se recomienda para arbustos o árboles de bajo 
porte. Éste contenedor garantiza espacio suficiente para el desarrollo adecuado del individuo durante toda su vida sin presentar 
conflicto por afectación de andenes u otras estructuras. 

 
 



 

 
 

16.20.2. Contenedor Tipo 2 para árboles 
Este contenedor tiene dimensiones mayores al anterior, es de 1.5 metros de largo por un metro de ancho por un metro de 
profundo, es decir de 1.5 metros cúbicos (1.5 m3), y se recomienda para árboles de mediano porte. Éste contenedor garantiza 
espacio suficiente para el desarrollo adecuado del individuo durante toda su vida, sin presentar conflicto por afectación de 
andenes u otras estructuras. 
 



 
 

 

 
 

16.20.3. Contenedor Tipo 3 para árboles de gran porte 
Este contenedor es el mayor de los tres, y tiene dos metros de largo, dos metros de ancho por un metro de profundidad, es decir 
cuatro metros cúbicos (4 m3), y se recomienda para árboles de gran porte. Este contenedor garantiza espacio suficiente para el 
desarrollo adecuado del individuo durante toda su vida sin presentar conflicto por afectación de andenes u otras estructuras. 
 



 
 

16.21. JAULA DE BATEO/ SOFTBOL 
La jaula de bateo constara de una cancha de arena, excavación, geotextil, relleno, malla de protección, iluminación y drenaje. 
Adicionalmente, la cancha consta de una malla contra impacto o malla de protección en estructura metálica de 60.000 PSI, que 
deberá cumplir con la resistencia y estabilidad para su funcionalidad, dicha malla deberá contar con cimentación en concreto 
reforzado de 3.000 PSI, esta malla debe es el cerramiento de la jaula de bateo, la cual deberá contar con una altura mínima , y 
deberá realizarse en perfil metálico, que incluye excavación, cimentación, zapatas, pedestal y todo lo necesario para su correcta 
ejecución y funcionamiento, de acuerdo a la localización indicada en los planos arquitectónicos, estructural y de detalle. La malla 
contra impacto se deberá ejecutar de acuerdo a lo relacionado en el numeral 16.35 que se relaciona más adelante del presente 
documento.  
 

16.22. MODULO DE VENTA  
Deben ser zonas a las que tenga acceso los niños y niñas, adultos mayores y personas con movilidad reducida, las tomas 
eléctricas deben estar a una altura mínima de 1.50 metros desde el piso, en todo caso debe cumplirse lo indicado en las normas 
de Retie y Retilab. Se deberá instalar mínimo una salida para iluminación para uso nocturno. El espacio disponible para la 
construcción de módulo de venta debe contar con áreas de circulación, accesibles y deben permitir una rápida evacuación.  

 
Las rampas para acceso a los módulos de venta, en caso de que apliquen, deben tener pendientes comprendidas entre el 5 y 
9% con tramos de ancho no inferior a 1.8 m y longitud no superior a 9 m. En lo referente a áreas libres o los andenes perímetro 
de los módulos de venta deben tener anchos mínimos de 1,8 m y deben estar construidos con materiales firmes y antideslizantes 
que contrasten con las áreas de piso circundante y no deben tener cambios bruscos de nivel en su trazado y configuración. Las 
rampas deben tener un ancho mínimo de 0.9 m y una pendiente máxima de 14%.  

 
Los módulos de ventas no deben contar con elementos que ofrezcan peligro a los transeúntes y los árboles que se encuentren 
en áreas de circulación, no deben entorpecer la misma, cuidando que sus ramas estén ubicadas a, por lo menos, 2 m de altura 
de estas áreas. Los estanques deben contar con barreras de protección. 

 
En general, los módulos de ventas debe garantizar la seguridad a sus usuarios y funcionabilidad, con unas condiciones básicas 
de comodidad visual, térmica y auditiva. Con la comodidad visual se busca garantizar una visibilidad apropiada en las distintas 
actividades de ventas, en la provisión de luz natural, de tal forma que durante la mayor parte del tiempo se pueda satisfacer los 
requerimientos de iluminación sin necesidad de utilizar fuentes de iluminación artificial. Cuando el modulo se encuentre fuera de 
servicio, su diseño debe permitir cerrarse por completo para evitar saqueos y/o vandalismo.   

 
Respecto a comodidad térmica, se hace referencia a las condiciones necesarias para garantizar que un número máximo de 
clientes de las instalaciones no considere el clima como factor que perturbe su tranquilidad. En lo referente al tema de seguridad, 
es necesario proveer a los distintos espacios que conforman las instalaciones para garantizar a los usuarios condiciones básicas 
de seguridad.  

 
Respecto a cálculo, diseño y construcción de estructuras se deben realizarse con referencia a los criterios de la NSR-10 (Última 
actualización); en medios de evacuación hace referencia a los criterios de planeamiento, diseño y construcción de medios de 
evacuación para reducir a un mínimo el riesgo en caso de emergencia; en cuanto a prevención de riesgos por uso de las 
instalaciones, se deben tener en cuenta los criterios para reducir a un mínimo el riesgo de accidentes ocasionados por el uso 
diario de las instalaciones. Se deben tener en cuenta las medidas para prevenir la ejecución de actos de vandalismo contra los 



usuarios y/o bienes muebles e inmuebles de los mismos. Por último se deben tener en cuenta las características de diseño para 
facilitar un adecuado aseo y mantenimiento de las instalaciones y tratamiento y disposición de basuras y de esta manera 
garantizar ambientes salubres y en buen funcionamiento.    
 

16.23. BIBLIOTECA 
Las especificaciones técnicas para el diseño y construcción de todas y cada una de las obras a realizar por el CONTRATISTA 
estarán dentro del marco de las normas vigentes que regulan la materia y que son aplicables a las obras objeto, las normas 
ambientales, seguridad industrial, seguridad social, las buenas prácticas de la construcción, los reglamentos y especificaciones 
de las Empresa de Servicios Públicos y la NSR-2010 (Última actualización).  
 
Lo relacionado a las instalaciones eléctricas de equipos y sus complementarios por las del código eléctrico nacional vigente. 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE vigente. Lo relacionado a las instalaciones hidrosanitarias (cuando 
aplique) por la norma ICONTEC vigente. Norma TIA/EIA 568-A sobre Cableado Estructurado Lo relacionado a las instalaciones 
interiores de gas por la norma ICONTEC vigente. Las condensadas en estas especificaciones técnicas y que de ellas se 
desprendan. Si durante el proceso de estudios y diseños se llega actualizar alguna de las normas vigentes para la construcción, 
el contratista debe realizar sus respectivos ajustes a los diseños.  

 
En caso de no cumplir con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el CONTRATISTA deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato/convenio. 
 
Las bibliotecas tipo son de tres (3) tipos con diferentes áreas, la cual será especificada en el presupuesto de los términos de 
referencia. Para la ejecución de las bibliotecas se debe tener cuenta los elementos que ofrezcan peligro a los transeúntes y los 
árboles que se encuentren en áreas de circulación, no deben entorpecer la misma, cuidando que sus ramas estén ubicadas a, 
por lo menos, 2 m de altura de estas áreas. Los estanques deben contar con barreras de protección. 

 
En general, las bibliotecas debe garantizar la seguridad a sus usuarios y funcionabilidad, con unas condiciones básicas de 
comodidad visual, térmica y auditiva. Con la comodidad visual se busca garantizar una visibilidad y confort de los usuarios de la 
biblioteca, en la provisión de luz natural, de tal forma que durante la mayor parte del tiempo se pueda satisfacer los requerimientos 
de iluminación sin necesidad de utilizar fuentes de iluminación artificial.  

 
Respecto a comodidad térmica, se hace referencia a las condiciones necesarias para garantizar que un número máximo de 
usuarios de la biblioteca que no perturbe su tranquilidad en la lectura. En lo referente al tema de seguridad, es necesario proveer 
a los distintos espacios que conforman las instalaciones para garantizar a los usuarios condiciones básicas de seguridad.  
 

16.24. SEÑALIZACIÓN 

Toda la señalización debe ser diseñada pensando en la necesidad de ubicación de los usuarios tomando en cuenta gráficos de 
calidad, legible y de fácil comprensión, así mismo la tipología debe ser clara. La señalización deberá ubicar e instalar de un lugar 
para propiciar una información determinada.  
 
Se requiere fabricación e instalación de señalización, tanto preventiva como informativa, rutas y plano de evacuación en todas 
las áreas del parque recreo deportivo de acuerdo a diseño aprobado por INTERVENTORÍA y CONTRATANTE y según los 
parámetros establecidos para los parques recreo deportivos impartidas por IDRD.  Dentro de la señalización del proyecto deberá 
contemplarse la ejecución de un Tótem que identifica el parque y las entidades intervinientes en este (modelo entregado por el 
CONTRATANTE). 

   
16.25. ÁREA DESTINADA AL PARQUE INFANTIL 

Se adelantará en un área de terreno de aprox. 40 m2 (8 x 5 m aproximadamente) y otro de 20 m2 correspondiente a zona dura, 

su acabado podrá ser en grama sintética, pavimento de caucho sintético continuo bicapa instalados de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante/proveedor, caucho reciclado o pintura de tipo amortiguante para recubrir concreto el cual debe 

permitir la evacuación de aguas lluvias y su fácil mantenimiento. Todas las opciones de tipo de piso para estos parques deberá 

ser sobe placa de concreto de espesor según lo indiquen los diseños y el recubrimiento escogido por diseño. Incluye Parque 

infantil en materiales y juegos conforme se indica más adelante en este documento. 
 
 



16.26. PISOS DE CAUCHO RECICLADO Y TRATADO PARA PROTECCIÓN EN ZONA DE JUEGOS INFANTILES 
Baldosas fabricadas a base de gránulos de caucho proveniente del reciclado de neumáticos en desuso ligados y compactados 
entre sí con polímeros especialmente formulados, libres de solventes tóxicos y totalmente inocuos. Debe cumple con las Normas 
Europeas EN 1177:1997. Se alude que el diseño de los pisos de caucho debe ser singulares y únicos para el parque que se 
diseñó ya que debe tener simetría y homogeneidad con la idea planteada en el mismo. 

 
16.27. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS Y JUEGOS INFANTILES 

Se alude al recubrimiento sintético, para espacios deportivos y recreativos en exteriores, resistente a la inclemencia del clima, 
cambios de temperatura, lluvia y rayos ultravioleta, resistente al desgaste y acabado no abrasivo, esenciales para el uso de 
canchas de futbol y zona de juegos infantiles. 
 
El contratista se encargará de la preparación de la superficie que incluye instalación de geotextil, compactación y nivelación de 
sub-base granular de 20 cm al 95% de proctor standard, suministro, transporte y colocación de polietileno de 130 micras, 
colocación, nivelación y compactación mecánica de piedra triturada lavada o canto rodado con una granulometría 10 y 30 mm, 
e = 15 cm, imprimación de los niveles de la base granular y la piedra filtrante en una emulsión asfáltica catiónica estable lenta 
en frio y estructura de confinamiento de producto para este caso la grama sintética y su base de soporte. 
 
La grama sintética debe ser fibrilado, resistente a los rayos UV, fibra con aval de la FIFA, con una altura 50mm, la garantía por 
radiación solar debe de ser mínima de 8 años, la garantía de fábrica del producto debe ser de mínima de 5 años, garantía de 
Instalación debe ser mínima de 2 años, en las características físicas, el peso hilado es de 1.00gr/m2, el peso base es de 
1.280gr/m2 y el peso total: 2.280 g/m2. Todos los anteriores pasos se corroboran con el diseño especificado en los planos, de 
no presentarse la interventoría con el proveedor decidirá su correcta instalación.  
 
El contratista deberá presentar el manual de mantenimiento y garantías por escrito. 

 
16.28. PLACAS POLIDEPORTIVAS 

En la medida de lo posible, el sitio escogido para la construcción de las placas deportivos, deberá cumplir con algunas 
condiciones que garanticen la estabilidad del terreno que soportará la placa y evitar que ésta con el tiempo pueda sufrir algún 
daño, y que a los deportistas les brinde condiciones ambientales apropiadas. 
 
En términos generales se deberán evitar terrenos de ladera que muestren grietas y escalones en forma de herradura o en los 
que se observen árboles, cercas o postes inclinados; igualmente las zonas deprimidas donde se estanquen el agua o cauces de 
quebradas (aunque estén secos), ni ubicadas bajo cables de alta tensión y buscar lugares suaves, secos y de fácil acceso.       
 
En caso de canchas al aire libre se recomienda construir la placa de tal forma que su eje longitudinal este orientado de Norte – 
Sur. Esto permitirá que los jugadores puedan desarrollar su actividad sin que el sol de directamente en los ojos, adicionalmente 
deberá tener en cuenta que el ángulo máximo de giro sobre el eje norte sur es de 21°. 
 
El tipo ideal de superficie para la práctica de los deportes es una placa en concreto simple, que cumpla con las características 
que garanticen buenos acabados antideslizante, durables, y fáciles de conservar para el mantenimiento. Para la cancha no solo 
deberá pintarse las líneas de demarcación conforme a los juegos que allí se adelanten; sino toda la superficie de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El campo de juego deber un losa rectangular de concreto de 32 m de largo por 19 m de ancho. En esta área debe albergar las 
canchas de baloncesto, microfútbol y voleibol, de acuerdo a la normativadad. 
 
Se debe diseñar la placa de acuerdo con las característica propias del terreno y teniendo en cuenta las determinantes particulares 
que puedan afectarlo, pero en general se trata de una losa de concreto de 3500 PSI (Como mínimo, la resistencia del concreto 



será el resultado del estudio adelantado en la fase I) sobre terreno de 0.10 m sobre la que no deben transitar vehículos de ningún 
tipo y garantizar en ambos sentidos de juntas que garanticen su correcta dilatación. 
 
Se deberá construir cunetas laterales para evacuación de las aguas lluvias tanto de la placa como de las zonas perimetrales y 
dejar embebidos los elementos necesarios para la instalación de las porterías y postes. 
 
La placa se debe apoyar sobre una base de material granular con un espesor no menor a 0.10 m y variara de acuerdo a la 
capacidad portante del terreno. Se dejarán pendientes desde el centro de la placa la cuneta del 0.5% (medio por ciento) y el eje 
longitudinal estará en un solo nivel en toda su longitud.  
 
Cuando se coloque concreto, está deberá estar limpia y húmeda pero sin agua en exceso, estancada o corriente. No deberá 
colocarse concreto sobre tierra porosa, lodo o relleno sin compactarse a la densidad requerida. El concreto no se dejara caer 
verticalmente desde una altura mayor de 1.5 metros.  
 
El concreto se consolidará por medio de un vibrador, del tipo de inmersión que opere a no más de 7.000 revoluciones por minuto, 
complementando con operaciones manuales utilizando varillas. La duración del proceso de vibrado será la necesaria para la 
adecuada consolidación sin que se produzca segregación de los materiales.  
 
El acabado de la superficie para este tipo de actividad debe ser lisa, pero sin llegar al punto del esmaltado que puede generar 
peligro en la práctica de los deportes en condiciones de lluvia, por lo que se recomienda dejar la superficie con textura de 
allanado. 
 
La cunetas laterales tendrán un espero de mínimo 0.10 m y una pendiente longitudinal del 0.5% preferiblemente en su eje central 
conservando a nivel sus lados, para evitar que pueda representar un riego en el tránsito peatonal. Al final de cada cuneta se 
debe recoger el agua en cajas de inspección. 
 

El escenario deportivo debe tener como mínimo las siguientes dotaciones, el contratista debe suministrar e instalar, pintadas de 

acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes y en perfecto funcionamiento.  

 

• Arcos de canchas de microfútbol (reglamentaria), Incluye: pintura, malla 100% Nylon color negra entrelazada. 

• Estructura Baloncesto con Tablero anti vandálico (reglamentaria); Incluye: pintura, malla de las canastas, contrapeso 

y todos los elementos necesarios para su buen funcionamiento. 

• Párales de Voleibol (reglamentaria), incluye: pintura, dados, camisa para la fijación de párales desmontables, tapa en 

acero de cierre elástico, anillo en 1/4" soldado, malla 100 Nylon 
 
Cabe anotar que las recomendaciones indicadas en este aparte no serán las definitivas ya que es el producto de los estudios y 
diseños los que determinan en definitiva las características de los materiales a utilizar en la construcción de esta placa. 

 
16.29. DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO y CICLORUTA 

Esta especificación comprende la demarcación de para zona de tráfico o parqueo y cicloruta con pintura tipo tráfico, reflectiva, 
disuelta en un 3% en tiner y su aplicación se realizará en los sitios y con los alineamientos, dimensiones, y demás detalles 
constructivos que definan los diseños, planos, especificaciones particulares o la Interventoría.  
 
Antes de aplicar el material de acabado se deberán remover de las superficies que se van a pintar todo el polvo, grasa, aceite, 
partículas sueltas y en general cualquier material extraño que impida un acabado parejo, existente y durable. La superficie deberá 
ser lavada con ácido y luego de preparado las superficies se mantendrán limpias y protegidas hasta el momento de aplicación 
del material.  
 
La aplicación de la pintura se debe hacer hasta obtener el espesor indicado que normalmente se consigue con 3 manos aplicadas 
con brocha con un ancho de 7 cm. Las capas se deben aplicar con intervalos de 2 a 3 horas entre ellas. En áreas de mucha 
temperatura se recomienda realizar la pintura en horas en que el sol no caliente mucho la placa para evitar la formación de 
ampollas y obtener mejor adherencia. 
 
Las superficies pintadas que presenten imperfecciones en su acabado, deberán retocarse con los materiales apropiados antes 
de la entrega final y definitiva de la obra. Las demarcaciones se harán de acuerdo a las normas y reglamentos. 

 



16.30. PINTURA EPÓXICA PARA PISO 

Esta especificación comprende la demarcación de la cancha múltiple con pintura tipo tráfico, y su aplicación se realizará en los 

sitios y con los alineamientos, dimensiones, y demás detalles constructivos que definan los diseños, planos, especificaciones 

particulares o la interventoría. 

  

Antes de aplicar el material de acabado se deberán remover de las superficies que se van a pintar todo el polvo, grasa, aceite, 

partículas sueltas y en general cualquier material extraño que impida un acabado parejo, existente y durable. La superficie deberá 

ser lavada con ácido y luego de preparado las superficies se mantendrán limpias y protegidas hasta el momento de aplicación 

del material.  

 
Esta actividad incluye la pintura completa en color de toda la superficie de la cancha y la demarcación de las diferentes canchas, 

micro fútbol, voleibol y baloncesto sobre la superficie de concreto ya pintada, esta demarcación se hará con líneas que tendrán 

un espesor de 0.10 m y un color diferente a la pintura ya aplicada. Los colores se escogerán con la interventoría y la entidad 

Contratante, pero normalmente el color blanco (Baloncesto), amarillo (Voleibol) y rojo (Microfútbol). Las pinturas y sus disolventes 

se deben manejar de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes de los productos que se aplicaran. 

 
La aplicación de la pintura se debe hacer hasta obtener el espesor indicado que normalmente se consigue con 3 manos aplicadas 
con brocha con un ancho de 7 cm. Las capas se deben aplicar con intervalos de 2 a 3 horas entre ellas. En áreas de mucha 
temperatura se recomienda realizar la pintura en horas en que el sol no caliente mucho la placa para evitar la formación de 
ampollas y obtener mejor adherencia. 

 

Las superficies pintadas que presenten imperfecciones en su acabado, deberán retocarse con los materiales apropiados antes 

de la entrega final y definitiva de la obra. Las demarcaciones se harán de acuerdo a las normas y reglamentos. 

 
16.31. DEMARCACIÓN EXTERIOR EN VINILO PARA MUROS, GRADAS Y BORDILLOS 

Esta especificación comprende la preparación y aplicación de pintura en color gris basalto o como se indique en los planos y 

diseños con adición de acronal en las superficies de los muros interiores y exteriores, de conformidad con los lugares y áreas 

señaladas en el proyecto o de común acuerdo con el Interventor.  

 
En todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarias, donde como mínimo 

serán tres, pero si es del caso y/o la Interventoría lo ve necesario, se le darán más manos, hasta que el trabajo sea recibido a 

satisfacción de la interventoría. Las pinturas se aplicarán con personal experto en esta clase de labores y quedarán con una 

apariencia uniforme en el tono, desprovista de rugosidades, rayas, manchas, goteras y chorreaduras, o marcas de brochas, 

observando siempre las instrucciones del fabricante para la preparación de las superficies, tipo, preparación y aplicación de 

pinturas y las instrucciones del Interventor. 
 
El Contratista suministrará al Interventor un catálogo de los colores comerciales de la marca escogida, para que éste seleccione 
los tonos que se emplearán, teniendo en cuenta todos los factores y recomendaciones sobre el particular. A continuación se 
ejecutará la pintura de algunas muestras de prueba suficientemente representativas, sin costo alguno, antes de seleccionar los 
colores definitivos.  
 
Los materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados y en sus envases originales. La Interventoría rechazará 
los envases cuyo contenido haya sido alterado.  
 
Todo material o elemento rechazado por el Interventor se retirará de la obra inmediatamente. 
 
Si el acabado en pintura es transparente, se aplicará primero una mano de tapaporos incoloro, sobre la superficie pulida y lijada, 
hasta dejarla libre de asperezas. Se limpiará y luego se aplicarán dos o tres manos de sellador pulible y se lijará nuevamente 
para dejar la superficie libre de irregularidades, lisa, tersa, y lista para recibir el barniz o la laca que indique el Interventor. En las 
maderas se utilizará pintura base de aceite. 
  
Los disolventes que se empleen serán los recomendados por el fabricante para cada tipo de pintura.  
 



La pintura a emplear para los muros interiores es a base de agua tipo emulsión con resina de polivinil acetato modificada con 
acrílica, que cumpla con los requisitos exigidos por la norma NTC1335, para el tipo 1, entre otros: viscosidad a 25 grados 
centígrados de 77 a 95 U.Krebs; finura de dispersión 4 U.Hegman mínimo; resistencia a la abrasión húmeda 700 ciclos mínimo.  
 
La película de pintura sólo podrá aplicarse cuando hayan recibido previamente el tapaporos ejecutado de conformidad con estas 
especificaciones.  
 
Antes de aplicar la primera mano de pintura, se eliminarán las partes flojas, se limpiarán las manchas de grasa y se corregirán 
todas las imperfecciones, luego se lijará y se limpiará totalmente el polvo. Sobre las superficies así preparadas se aplicarán las 
manos necesarias de imprimante y pintura de primera calidad con alto poder cubridor, base de vinilo, acrílico o temple a base de 
agua según el caso, la cual podrá ser aplicada con brocha, rodillo o pistola. 
 

16.32. CUBIERTA DE CANCHA MULTIPLE O CANCHA CON GRAMA SINTETICA (Cuando aplique) 
Cubierta a dos aguas conformada por la estructura metálica, la teja y todos los elementos que sean necesarios para su correcto 
funcionamiento. La teja y la estructura para cubierta a utilizar deben tener la capacidad portante para que una persona pueda 
hacer mantenimientos preventivos sobre ella, y que a su vez perdure en el tiempo y deberá cumplir con las siguientes 
especificaciones: 

 
ESTRUCTURA METÁLICA 

La estructura metálica de la cubierta está conformada por las columnas, cerchas, correas, riostras horizontales y verticales, 
templetes y todos los elementos que se requieran para el correcto funcionamiento cumpliendo con la normatividad vigente. 
 
Las cerchas y columnas de la estructura de la cubierta deben ser en celosía con perfilaría angular de alas iguales formando 
cajón. 
 
El área dependerá del tipo de cancha a ejecutar. La altura mínima de la parte inferior de la cubierta teniendo como referencia la 
proyección de las líneas laterales del campo de juego es de 7.0 metros sin importar el esquema geométrico de la misma, en todo 
caso, libre de obstáculos en toda el área de juego. 
 
El CONTRATISTA deberá elaborar los planos de taller, suministrar los materiales y mano de obra que sean necesarios para 
ejecutar las obras de acuerdo con los planos de diseño y las especificaciones técnicas. El trabajo comprende las siguientes 
actividades y aquellas que el INTERVENTOR considere: 
 

• Suministro, transporte e instalación de estructuras galvanizadas o no galvanizadas, construidas con tubos en lámina.  

• Suministro, transporte e instalación de estructuras construidas con perfiles estructurales galvanizados o no 
galvanizados.  

• Suministro e instalación de estructuras varias.  

• Galvanización o aplicación de pinturas y acabados. 

• Se deben suministrar los ensayos de tintas 
 

Para el caso de condiciones climáticas especiales y/o de presencia de salinidad, se deberá contemplar pinturas de protección 
(epóxicos) para los elementos metálicos que integren la Cubierta.    
 
La estructura se deberá construir siguiendo las instrucciones de los planos de construcción. En la fabricación soldada, no se 
permitirá ensamblar tramos de ángulos para completar longitudes inferiores a 6 m, cuando sea necesario hacer estos empalmes, 
se deberán usar cartelas adecuadas; las uniones de campo consisten en filetes de soldadura, pero no se permitirá el uso de 
soldadura de tope.  
 
Para el montaje en obra, deberán construirse arrostramientos provisionales donde se necesiten para resistir las cargas y 
esfuerzos que la estructura debe soportar durante el transporte y montaje.   
 
Cabe anotar que las recomendaciones indicadas en este aparte no serán las definitivas ya que es el producto de los estudios y 
diseños los que determinan en definitiva las características de los materiales (resistencias) a utilizar. 
 
Fabricación  
La fabricación de las estructuras se deberá hacer de acuerdo con los planos, (materiales, perfiles, tornillería, lámina y demás), 



los requisitos de la edición vigente del AISC, las NTC, la NSR-10 (Última actualización) y estas especificaciones.  
 
Planos de taller y de montaje 
A partir de los planos de diseño y las especificaciones técnicas, el CONTRATISTA preparará y suministrará a la 
INTERVENTORÍA, los planos de taller y los planos de montaje. Estos planos deberán indicar, sin limitarse a ello, la siguiente 
información: 
 

• Dimensionamiento de todas las piezas, indicando si es del caso, las sustituciones que el CONTRATISTA propone 
efectuar. 

• Detalles de dimensiones de todos los perfiles, conexiones pernadas, platinas, soldaduras, acabados y demás.  

• Indicación clara de la localización y la secuencia del montaje y de la marca de identificación que debe llevar cada pieza 
que se envíe suelta a la obra.  

 
El CONTRATISTA deberá someter los planos a la aprobación del INTERVENTOR, antes de proceder a la fabricación de los 
elementos correspondientes. Todas las secciones transversales y calibres de los elementos estructurales deberán ser las 
indicadas en los planos, lo mismo que las especificaciones de resistencia a la tracción, fluencia, elongación, etc., serán las 
exigidas por el Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR – 10 (Última actualización). El CONTRATISTA 
suministrará la ficha técnica de los elementos suministrados lo mismo que una carta de compromiso de la fábrica sobre la 
seriedad de esta ficha y los elementos suministrados.  
 
Cualquier trabajo ejecutado antes de la aprobación de los planos, es por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. La aprobación de 
los planos, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad. 
 
Cabe anotar que las recomendaciones indicadas en este aparte no serán las definitivas ya que es el producto de los estudios y 
diseños los que determinan en definitiva las características de los materiales (resistencias) a utilizar. 
 
Almacenamiento 
El acero para las construcciones se deberá almacenar bajo cubierta y sobre soportes o plataformas, en tal forma que no estén 
en contacto con el terreno ni con sustancias que provoquen su oxidación y deterioro. Las vigas y perfiles estructurales deberán 
colocarse con el alma en posición vertical. 
 
Corte y reparación de las piezas 
Los cortes a las piezas de acero normalmente deberán hacerse con cizalla; pueden cortarse con soplete únicamente en el corte 
automático, previa autorización de la INTERVENTORÍA y mediante el empleo de guías mecánicas. La superficie deberá quedar 
limpia, sin rebabas ni bordes salientes o cortantes que no se puedan remover con cepillo o esmeril. Los entrantes deberán ser 
biselados y la longitud de los miembros deberá respetar las tolerancias que se estipulan más adelante. 
 
Solamente se podrá utilizar el oxicorte en el caso de láminas con espesores superiores a 13 mm, de preferencia deberán ser 
utilizadas cizallas o sierras. 
  
Los bordes que presenten asperezas, rebabas, filos cortantes o cualquier irregularidad que pueda dificultar la fabricación y el 
montaje de las estructuras, se deben esmerilar.  
 
El cepillado para los bordes cortados de elementos con espesor mayor de 16 mm (5/8”) deberá hacerse en una profundidad no 
menor de 3 mm (1/8”). Las superficies de apoyo de las vigas deberán cepillarse después de ensambladas; no se permitirá 
enderezarlas si están dobladas o presentan otras irregularidades. El cepillado de las superficies móviles de apoyos deberá 
hacerse en la dirección del movimiento de expansión.  
 
La perforación de los huecos para los tornillos deberá hacerse según los planos de diseño, mediante punzonado o taladro 
adecuado. 
  
Los huecos para inserción de pernos deberán tener un diámetro superior en 1.5 mm al diámetro nominal del perno que figure en 
el plano de construcción. Si el espesor del material no resulta superior al diámetro nominal más 3 mm, los huecos podrán 
ejecutarse por punzonado; en caso contrario, deberán taladrarse con broca. Adicional se deberán tener las siguientes 
consideraciones: 
 



• Los huecos deberán tener paredes cilíndricas, no se admitirá ensanchamiento irregular de los mismos. 

• Los huecos para pernos localizados cerca de dobleces deberán hacerse después del doblaje, para evitar su distorsión. 

• Cualquier rebaba que quede después del troquelado o taladrado deberá ser removida con una herramienta adecuada, 
antes de la galvanización o pintura de la pieza. 

• Los dobleces deberán hacerse preferiblemente en frío; de requerirse, por el espesor del material o la dificultad de 
doblaje, se aceptará que éste sea hecho en caliente, previa aprobación del INTERVENTOR. 

• Todas las partes de un conjunto se armarán por medio de conexiones provisionales pernadas con tornillos comunes 
para control. 

• Todos los elementos de estructuras metálicas se deberán empacar apropiadamente de manera que se eviten daños 
durante el transporte, los elementos estructurales largos se deberán amarrar en grupos de iguales características 
formando paquetes que no pesen más de 400 kg. Los elementos delgados se deberán amarrar en paquetes de menos 
de 200 kg. Los elementos pequeños como pernos, tuercas, arandelas o similares se deberán empacar en cajas de 
madera completamente zunchadas e identificadas. El empaque de los elementos deberá prevenir la oxidación. 

 
Elementos Compuestos 
Todas las piezas que componen un elemento deberán ajustarse perfectamente a los alineamientos indicados en los planos y no 
podrán presentar torceduras, dobleces, juntas abiertas, irregularidades o cualquier otra falla. El INTERVENTOR podrá rechazar 
cualquier pieza o elemento compuesto ensamblado que no cumpla con estos requisitos. 
Cualquier corrección y modificación de piezas deformadas deberá hacerse con procedimientos que no produzcan rotura u otros 
daños, debidamente aprobados por la INTERVENTORÍA. 
 
Los elementos que deben ser preparados para la soldadura (biseles, chaflanes, bordes) se procesarán con pulidora hasta lograr 
los grados indicados de desgaste con los ángulos estipulados. No se permitirá soldar hasta que se verifique esta preparación.  
 
Cabe anotar que las recomendaciones indicadas en este aparte no serán las definitivas ya que es el producto de los estudios y 
diseños los que determinan en definitiva las características de los materiales (resistencias) a utilizar. 
 
Uniones soldadas  
Los trabajos de soldadura y los materiales deberán cumplir con los requisitos de la norma AWS D.1.1. Las soldaduras que se 
requieran, se deberán hacer por el procedimiento de arco eléctrico, usando electrodos del tipo de recubrimiento especial para 
soldar en todas las posiciones. Los excesos de soldadura que estorben, deberán rebajarse con esmeril. Los electrodos deberán 
almacenarse en su empaque original y en lugar seco, debidamente protegidos contra la intemperie. 
 
El CONTRATISTA deberá hacer todas las soldaduras que se requieran, ciñéndose a las dimensiones, localizaciones, tipo de 
electrodos y demás detalles especificados en los planos de fabricación o indicados por el INTERVENTOR. Las partes que deban 
soldarse con filete deberán ponerse en contacto, tan estrechamente como sea posible. 
 
En las soldaduras a tope con penetración completa, cuando deben realizarse por ambos lados, el fondo de la que se deposite 
primero deberá ser rebajada con fresa (gubia) o por medios adecuados hasta el metal limpio antes de empezar la soldadura del 
otro lado, a menos que se presente prueba evidente de que el procedimiento empleado permita obtener la fusión completa sin 
necesidad de biselado (escopleadura). 
 
Después de cada paso de soldadura y una vez esté fría, deberá removerse completamente toda la escoria que pueda haber 
quedado. En las juntas que presenten grietas, inclusiones de escoria, porosidad gruesa o cavidades, o en que el metal de 
soldadura tiende a traslapar el de las piezas soldadas sin fusión adecuada, las porciones defectuosas se deberán recortar o 
biselar (escoplear) y la junta soldarse de nuevo. 
 
Soldadores 
Los certificados de calificación de los soldadores, deberán ser expedidos por instituciones reconocidas, que dispongan del equipo 
adecuado para los exámenes y estén de acuerdo con los procedimientos de la norma AWS D 1.1 u otra similar; deberán indicar 
el nombre del soldador, el nombre y el cargo del examinador, el tipo y la posición de las soldaduras ejecutadas, el resultado de 
las pruebas radiográficas y la fecha del examen. Los certificados de calificación deberán ser presentados al INTERVENTOR, 
para que éste de su aprobación al soldador o soldadores, para que trabajen, ya sea en el taller o en el sitio de las obras. Los 
gastos causados por las pruebas de calificación, son por cuenta del CONTRATISTA. 
 
Aprobación y ensayos 



Hasta cuando el INTERVENTOR no haya aprobado todas las pruebas de inspección que haya estimado conveniente realizar en 
el taller, no se acepta ningún elemento para el despacho al sitio de las obras. El INTERVENTOR podrá ordenar la corrección, 
reparación o reposición del elemento o elementos en los cuales la soldadura sea defectuosa. El procedimiento, las técnicas y 
las normas de aceptación, deberán estar de acuerdo con los requisitos de la norma AWS D.1.1. y son por cuenta del 
CONTRATISTA todos los gastos referentes a la inspección ultrasonido en el taller y en la obra, así como las correcciones o 
sustituciones que deba hacer. 
 
• Soldadura a tope 
Las soldaduras en taller de elementos principales, se deberán ensayar por medio de ultrasonido en la siguiente forma:  
Todos los tipos de uniones de los pórticos, pero nunca menos de tres (3), deberán resultar satisfactorios y en caso de que uno 
de ellos no cumpla, el INTERVENTOR podrá ordenar el ensayo sobre otra unión y si en ésta o en la anterior condición dos o 
más no cumplen las normas, el INTERVENTOR podrá rechazar toda la estructura. 
 
• Soldaduras de Filete 
Cada tipo, tamaño y soldadura de filete en vigas principales, travesaños, largueros, elementos de celosía y otros elementos 
principales, incluyendo sus conexiones extremas, deberán ser ensayados por lo menos en 30 cm de cada tres metros (3 m) de 
longitud de soldadura acumulada, y en 30 cm por cada soldadura acumulada menor de tres metros (3 m) de longitud acumulada, 
por el método de inspección escogido, de acuerdo con la especificación ASTM E-109, en la presencia del INTERVENTOR. 
  
Los ensayos serán localizados al azar en los sitios que sean típicos de cada longitud y cada soldadura. Si se encuentran defectos 
inaceptables, se harán nuevos ensayos en la longitud de la soldadura, o ciento cincuenta (150) cm, a cada lado de la longitud 
previamente ensayada, según sea la menor. Las soldaduras que por medio de la inspección de la partícula magnética, indiquen 
tener defectos no permitidos de acuerdo con la norma AWS D.1.0 serán rechazadas o reparadas, según métodos permitidos de 
acuerdo con la misma norma, o las partes deben ser removidas y reemplazadas. Las soldaduras que requieran reparaciones, 
deberán ser nuevamente ensayadas después de la reparación.  
 
Cabe anotar que las recomendaciones indicadas en este aparte no serán las definitivas ya que es el producto de los estudios y 
diseños los que determinan en definitiva las características de los materiales (resistencias) a utilizar. 
 
Uniones atornilladas 
Todos los tornillos deberán ser probados con sus respectivas tuercas, después de galvanizado y entregarse debidamente 
enroscados. 
  
Se deberá tener especial cuidado en que la capa de galvanizado no altere filetes de las roscas hasta variar la magnitud de la 
superficie de contacto. Si el CONTRATISTA no puede cumplir con estas especificaciones mediante tornillos de rosca corriente, 
deberá fabricarlos, de tal manera que aumenten las profundidades de las roscas para poder cumplir con las normas después de 
galvanizado.  
 
La longitud de los tornillos deberá ser calculada en forma tal, que después de puestos en el ensamblaje final de la estructura no 
sobren más de tres (3) filetes aproximadamente, teniendo en cuenta el espesor de las arandelas de presión. 
 
Se entiende por suministro de tornillería completa, el conjunto de tornillos, tuercas y arandelas, de manera tal, que cada tornillo 
lleve una arandela plana, una de presión y una tuerca. En el caso específico de pernos de anclaje, cada perno debe llevar una 
arandela plana de presión, tuerca y contratuerca, además de la tuerca de nivelación, en donde se requiera, según los planos.  
 
• Ensamble en el taller 
Un pórtico, cercha o soporte metálico de cada tipo deberá ser ensamblado en el taller, según se indique en los planos y lo 
determine el INTERVENTOR.  
Las piezas para el ensamblaje se tomarán al azar del conjunto de estructuras del mismo tipo. Para cada estructura ensamblada 
se deberá comprobar el ajuste de por lo menos 5 piezas diferentes tomadas del conjunto de estructuras del mismo tipo, a 
selección de la INTERVENTORÍA. 
  
Estos elementos deberán colocarse en reemplazo de los utilizados originalmente en el ensamblaje. Si no se cumple con la 
prueba de intercambiabilidad, la INTERVENTORÍA podrá exigir nuevos ensambles o rechazar las piezas defectuosas. 
 
La estructura ensamblada no deberá acusar desviaciones de alineamiento mayores de 0.1% de su longitud. Cualquier ajuste o 



corrección final deberá hacerse con procedimientos aprobados por la INTERVENTORÍA. Cada estructura y cada uno de sus 
elementos deberán presentar un acabado perfecto en estricto cumplimiento de las dimensiones y alineamientos indicados en los 
planos y requeridos en las especificaciones. Si no hay ajuste en las medidas, no se permitirá el rimado de los taladros, una vez 
galvanizada la misma. Cuando la estructura deba ser galvanizada los ensambles deberán hacerse utilizando elementos ya 
galvanizados. 
 
Cabe anotar que las recomendaciones indicadas en este aparte no serán las definitivas ya que es el producto de los estudios y 
diseños los que determinan en definitiva las características de los materiales (resistencias) a utilizar. 
 
Tolerancias  
La variación en distancia entre ejes. En los ejes de las estructuras no se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas 
como se indica en los planos. 
 
Las diferencias por defectos de alineamiento de las estructuras fabricadas y sometidas a esfuerzos de compresión no deben ser 
mayores de 1/1000 de la distancia entre puntos de soporte lateral. Las barras completas no deben presentar torceduras, nudos 
o uniones abiertas. 
 
Es admisible una variación de 0.8 mm. (1/32”) en la longitud de las barras cuyos extremos de apoyo sean perfeccionados con 
medios mecánicos como cepilladores, sierras o esmeriles.  
 
Para estructuras que se conecten con otras sin extremos de apoyo perfeccionados, se admite una diferencia máxima en su 
longitud de 1.6 mm. (1/16”), para piezas hasta de 9 m de largo y 3.2 mm. (1/8”), para piezas con longitud mayor de 9 m, entre 
las medidas del plano y las de las piezas fabricadas. 
 
Las distancias mínimas entre centros de pernos y entre centros de huecos y bordes de los elementos que conforman las 
conexiones deben cumplir con todas las especificaciones del AISC, última edición. 
El INTERVENTOR podrá exigir en cualquier momento una revisión de la deflexión y dimensiones de las estructuras metálicas 
las que realizará a su criterio y a las que estará en la obligación el CONTRATISTA de prestar todas las herramientas, mano de 
obra y equipos solicitados por el INTERVENTOR para realizar dichos ensayos, los resultados no podrán sobrepasar las 
exigencias descritas en el Código Colombiano Sismo Resistente NSR-10 (Última actualización). 
 
Pintura  
Se debe preparar la superficie con disolventes, desoxidantes o equipos mecánicos para eliminar óxido suelto, luego se debe 
realizar una limpieza manual como mínimo con cepillo de acero o grata metálica. Se exigirá una pintura anticorrosiva y de 
acabado de color gris mate o similar con un espesor de pintura de mínimo 3 mm correspondiente a 75 micras para el anticorrosivo 
y un espesor de pintura mínimo de 3 mm correspondiente a 75 micras para el acabado. Dichos espesores se medirán en lámina 
seca.  
 
El tipo de pintura será el determinado por la INTERVENTORÍA de acuerdo al sitio de construcción de la estructura, condiciones 
climáticas y endógenas.  
 
La teja a utilizar para la cubierta deberá ser en lámina galvanizada como mínimo de calibre 24, pintada de color Blanco y fijado 
a la estructura metálica a través de clips metálicos ocultos tipo Z. Incluye el suministro e instalación de la cumbrera fabricada en 
la misma lámina de cubierta. 
 
Canales 
Las canales deben ser calculadas para recibir el caudal de agua proveniente de la superficie de cubierta conectada a los bajantes 
preferiblemente con doble embudo, debe incluir el suministro y la instalación de una canal en lámina de longitud mínima de 68 
metros, incluye soporte, tapas y fijadores, adicional debe incluir como mínimo el suministro y la instalación de los siguientes 
elementos. 
 

• Construcción de bajantes blancas en PVC que sean necesarios, en cuyo caso serán Mínimo 45 metros lineales, 
incluyen soportes, tapas y fijadores. 

• Construcción de Cajas de Inspección (60x60cm) que sean necesarias, en cuyo caso serán Mínimo 10; incluye el 
mortero de pega, pañete 1:4 impermeabilizado, tapa en concreto Fc=3000PSI reforzado y todos los elementos 
necesarios para su correcto funcionamiento.  



• Suministro e instalación de Tubería Sanitaria de 6" aguas lluvias que sean necesarias, en cuyo caso serán Mínimo 180 
metros lineales; incluye excavación y lleno a nivel de terreno. Incluye reparación de pavimentos o zonas duras 
existentes.  

 
Graderías 

Las graderías en concreto se deben considerar a un costado de la placa polideportiva, son construidas en su totalidad en concreto 

de resistencia dada por el especialista a través del diseño, deben tener una longitud mínima de 26 metros y debe estar 

conformada como mínimo con 7 gradas cuyas alturas permitan al usuario tener una correcta visual sobre la cancha múltiple, las 

seis primeras con un ancho mínimo de 70cm y la última con un ancho mínimo de 90cm, la contra grada o placa vertical debe 

tener una altura mínima de 40cm, el espesor de cada de las placas es de mínimo 7.0cm  

 

Deberá disponerse de barandas de protección y apoyo en los costados de las graderías, aplicable tanto para niños como para 

adultos.  
 

16.33. MALLA CONTRA IMPACTOS h = 5 m 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de malla contra impactos para canchas Deportivas, para el diseño de esta malla 
se podrá utilizar un diseño realizado con base en el diseño arquitectónico adelantado en la Fase I de cada proyecto; cabe anotar 
que de ejecutarse malla no convencional se deberá garantizar la estabilidad de dicha cancha dados los impactos que debe recibir 
la misma y la altura solicitada. 
 
Malla convencional 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de malla contra impactos para canchas Deportivas el cual debe ser fabricado en 
tubo redondo estructural de 3” cal 2.5 mm, galvanizados en caliente, con espesor de capa de zinc mínimo de 80 micras (μm). En 
el extremo superior, cada paral llevará fijado un tapón metálico de 3” galvanizado en caliente y será soldado con electrodo 
revestido E 6013 de 1/8” de tipo filete, con depósito en contorno convexo. 
 

 
 



 
 
El procedimiento de acabado final en el cerramiento, debe cumplir los requisitos descritos a continuación:  

 
✓ Limpieza mecánica de la superficie: 

Se realiza con gratas circulares, cepillos con cerdas metálicas o cinceles, para quitar residuos e incrustaciones 
metálicas como esquirlas de soldadura.  

Adicional, el metal recién galvanizado, generalmente presenta gran tersura o falta de rugosidad, que puede impedir la 
adherencia con el recubrimiento protector, por lo que se debe efectuar una limpieza SSPCSP- 7, para asegurar buen 
acople y por tanto buena adherencia con el recubrimiento a aplicar; éste tipo de limpieza, utiliza abrasivos a presión 
para preparar superficies metálicas que tengan una cantidad mínima de escoria, oxidación y otros contaminantes; se 
conoce generalmente como ‘Ráfaga’ y consiste en una limpieza muy superficial, que permite que algunas incrustantes 
y sobre capas de zinc adquieran rugosidad.  

✓ Decapado químico: 
Se debe cumplir los siguientes pasos para optimizar el acabado final de la pieza a recubrir:  



 Sumergir el material de acero en un baño de hidróxido sódico acuoso, a temperatura ambiente, para ablandar 
impurezas en el material.  

 Enjuagar con agua a presión el material, para retirar las impurezas.  
 Desengrasar el material con disolventes y detergentes.  
 Enjuagar con agua a presión el material, para arrastrar partículas de óxidos disueltos.  
 Sumergir el material de acero limpio y desengrasado, en un baño de ácido sulfúrico inhibido, durante un periodo 

de 2 a 8 horas y a temperatura ambiente, para evitar un sobre decapado.  
 Enjuagar con agua a presión y adicionar una solución neutralizante, como amoniaco diluido, para conseguir un 

pasivado en el elemento. Secar el material a temperatura ambiente.  
 

✓ Fosfatizado  
El siguiente proceso es realizar un recubrimiento por conversión, donde el elemento es sometido a un baño ácido de 
fosfato de zinc o de hierro (fosfatizado), en la que sé que cambia la naturaleza física y química del material, 
transformándola en una superficie inerte y uniforme, neutralizando y sellando de esta manera la pieza a tratar.  

Es necesario realizar este proceso con el fin de mejorar la adherencia, minimizar la oxidación y mejorar la resistencia 
a la corrosión general de la pieza final. 
 

✓ Aplicación de la Pintura 
Se debe aplicar dos manos de anticorrosivo a base de zinc, en las partes que no llevan recubrimiento galvánico, para 
luego dar el acabado a dos manos con esmalte alquídico tipo I, resistente a la intemperie. El color debe ser verde Ral 
6028 

 
La interventoría verificara la calidad de acabado de la pintura, la forma de aplicarla, el acabado final, que cumpla con las 
recomendaciones técnicas y deberá realizar junto con el contratista las pruebas de concreto requeridas para determinar la calidad 
y resistencia de la cimentación. 
 

16.34. JUEGOS INFANTILES 
Se refiere al suministro e instalación de parques recreativos compactos tipo juego infantil M3 o similar, según localización indicada 
en los planos arquitectónicos y de detalle, bajo los estándares de calidad, teniendo en cuenta las normas vigentes en cuento a 
la seguridad de los usuarios y control de calidad de los materiales. Se considera importante salir del diseño base de todos los 
parques e implementar juegos infantiles modernos y diferentes para buscar el factor diferenciador y que el mismo se adecue al 
área prevista para su construcción, respetando los estándares de calidad exigidos y la normativa de seguridad. 
 
El juego infantil debe contemplar como mínimo los siguientes elementos: 
 
✓ Estructura principal (parales). 

Plataformas estructurales. 
Pasamanos recto. 

✓ Pasamanos angulado. 
Escalador de árbol. 
Escalador de arco. 
Rodadero en acero inoxidable. 
Barras de flexión. 
Barras y barandas de seguridad. 
Tornillos de fijación. 

 



 
Imagen de referencia 

 
Los deslizaderos y techos deberán ser de fibra de vidrio o en acero inoxidable, dependerá de las condiciones climáticas o del 
entorno. Todas las piezas metálicas de los juegos infantiles serán pintados en con pintura electroestática (Recubrimiento en 
polvo seco de poliéster aplicado electroestáticamente en temperaturas entre 220 a 240 grados). La tornillería de los parques 
debe ser de seguridad tipo Button-Bristol debidamente galvanizados para evitar oxidación. Las cadenas, argollas, trapecios y 
columpios entregan con cadena de 3/16” o ¼” galvanizadas. En caso de que el juego infantil cuente con columpios deberán ser 
en lona de alta resistencia y anti vandálicos, así mismo en caso de contar con túneles, toboganes y cabinas debe ser en fibra de 
vidrio o plástico modelado de alto impacto, con diversidad de colores resistentes con filtro UV para evitar decoloración. 
 
Para la instalación se requiere de suficiente espacio para trabajar con holgura durante el proceso de instalación de elementos 
del equipo. Mientras se ejecutan los trabajos de instalación, tanto el montaje como en la cimentación, el área de trabajo deberá 
ser señalada correctamente y deberá mantenerse hasta el fraguado completo de la base. 
 
Todos los elementos de los juegos infantiles deben ir firmemente anclados, de acuerdo al tipo de modulo, es decir deberá fijarse 
un anclaje diferente para cada módulo como los postes principales, otro tipo de anclaje para módulos como escaladores, 
rodaderos, etc. y otro anclaje para el módulo de columpios, con el fin de evitar accidentes graves por vuelco de equipos ha sido 
el anclaje deficiente, y dar cumplimiento a los requisitos de seguridad y estabilidad, además del riesgo de robo, exigen fijar los 
equipos debidamente.  
 
La interventoría deberá verificar las características técnicas y la calidad de los materiales cumplan con lo establecidos en los 
diseños, la calidad de los acabados de la soldadura utilizada en la construcción de los mismos y la calidad de la pintura, la forma 
de aplicarla y el acabado final. 
 
El contratista deberá entregar planos de montaje con el juego suministrado con instrucciones gráficas. Las piezas del juego se 
entregan perfectamente identificadas de acuerdo con los planos de montaje. 
 

16.35. EQUIPOS BIOSALUDABLES (NÚMERO DE MÁQUINAS MINIMO: 11 UNIDADES + AVISO INFORMATIVO 
DE USO DE BIOSALUDABLES) 

Todos los aparatos requeridos para el gimnasio deben construirse dentro de la máxima seguridad, buscando ante todo evitar 
daños físicos que puedan producirse con su utilización. Todas las superficies deben ser redondas y pulidas (sin filo), con sistemas 
de protección adecuados para su uso. Dependiendo del tipo de modulo elaborado para el ejercicio especifico, se dejaran las 
áreas indispensables para su utilización según las especificaciones dadas por el fabricante.  
 
Los aparatos serán instalados, sobre la capa de concreto previamente determinada en los planos arquitectónicos y cuyo 
mantenimiento se ceñirán a la evaluación pre-determinada del mismo. 
 



Los aparatos mecánicos están elaborados en tubería central de 4.5” con espesor de pared de 3mm y en tubería de diferentes 
dimensiones. Lamina perforada en cold rolled calibre: 18 según forma y diseño para dar forma a los accesorios. Terminado en 
pintura electrostática y cocida al horno a una temperatura de 180 grados, con protección UV para resistir los cambios de 
temperatura, acción solar y humedad y con pintura que no sea inflamable.  

Las soldaduras son con sistema de protección por gas como el Mig-Mac o similar y soldadura revestida como la West Arco o 
similar ref: 6013 y sus uniones con cordón continuo, en los empalmes se debe cubrir toda la circunferencia de los tubo y la 
longitud de los elementos a soldar, posteriormente se debe verificar que no presente fisuras y que el cordón de soldadura sea 
parejo y uniforme para dar presentación y garantía de la soldadura. 
 
La instalación de estos aparatos se hará por medio de embebido de un tramo del tubo central de 4.5” e=3mm a una profundidad 
de 0.90 mts con mortero 1:3. Donde en la parte superior de dicho tubo a embeber se encuentra un sistema de anclaje mecánico, 
(este sistema está sujeto a la forma y diseño del fabricante de las máquinas para realizar ejercicios), después del fraguado de 
dicho tramo se dispondrá a anclar el aparato por medio de tornillería galvanizada y tuerca de seguridad a la base ya embebida. 
La cantidad y tamaño de los tornillos para la sujeción y anclaje del aparato se realizan de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante de los aparatos. 
 
La interventoría verificara la calidad de acabados de la soldadura utilizada en la construcción de los mismos, la calidad de la 
pintura, la forma de aplicarla, el acabado final que se cumpla con las recomendaciones técnicas del proveedor. 
 

• PRESS DE PECHO 

 
• PRESS DE PIERNAS 

 
• BANCO ABDOMINAL 

 
• BARRAS HORIZONTALES 



 
• GIRO 

 
• REMO 

 
• VOLANTES 

 
• AERO-ESTACIÓN DOBLE 

 



• TABLA 
 

 
• ELIPTICA 

 

 
• BARRAS PARALELAS 

 
• ASCENSOR 



 
• PONY 
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16.36. MOBILIARIO 

 
16.36.1. Banca prefabricadas en concreto con espaldas.  

Si el diseño lo permitiere se manejarán bancas en concreto prefabricadas con reforzamiento en fibras sintéticas cuya resistencia 
sea igual o superior a 3.500 psi, se debe garantizar mediante ensayos de durabilidad y estabilidad que deben ser entregados 



por parte del proveedor y la interventoría verificará que los resultados garanticen la calidad y durabilidad del elemento. De ser 
necesario las bancas prefabricadas tendrán soportes en acero para su correcta estética y apoyo. 
 
El estilo de la banca deberá aportar a la estética y arquitectura del parque dándole un ambiente vanguardista. A continuación se 
presentan algunos ejemplos de bancas vanguardistas, esto con el fin de darle claridad a la idea que se busca en los parques. 
Se aclara que el diseño a continuación mostrado no ejemplifica la banca a colocar sino que el contratista es libre de proponer 
ideas para mejorar en forma estética el parque con previa aprobación de la interventoría. 
 

   
 

 
 
Las bancas deben estar ubicadas en lugares con flujo peatonal o lugares de reunión, su posición no debe obstruir la circulación 
en las zonas peatonales. Las bancas deben estar colocadas sobre una base dura en concreto para garantizar su estabilidad y 
evitar que sea parcialmente cubierta por la maleza. Para su instalación en terreno inclinado la banca debe ser correctamente 
nivelada.  
 
La cantidad de bancas está sujeta al diseño arquitectónico, flujo peatonal y cantidad de beneficiaros al proyecto para asegurar 
su correcto uso, la cantidad será avalada por la interventoría. 
 
 

16.36.2. Banca prefabricadas en concreto sin espaldar. 
Si el diseño lo permitiere se manejarán bancas en concreto prefabricadas con reforzamiento en fibras sintéticas cuya resistencia 
sea igual o superior a 3.500 psi, se debe garantizar mediante ensayos de durabilidad y estabilidad que deben ser entregados 
por parte del proveedor y la interventoría verificará que los resultados garanticen la calidad y durabilidad del elemento. 
 
El estilo de la banca deberá aportar a la estética y arquitectura del parque dándole un ambiente vanguardista. A continuación se 
presentan algunos ejemplos de bancas vanguardistas, esto con el fin de darle claridad a la idea que se busca en los parques. 
Se aclara que el diseño a continuación mostrado no ejemplifica la banca a colocar sino que el contratista es libre de proponer 
ideas para mejorar en forma estética el parque con previa aprobación de la interventoría. 
 



  
 

  
   

  
 

Las bancas deben estar ubicadas en lugares con flujo peatonal o lugares de reunión, su posición no debe obstruir la circulación 
en las zonas peatonales. Las bancas deben estar colocadas sobre una base dura en concreto para garantizar su estabilidad y 
evitar que sea parcialmente cubierta por la maleza. Para su instalación en terreno inclinado la banca debe ser correctamente 
nivelada.  
 
La cantidad de bancas está sujeta al diseño arquitectónico, flujo peatonal y cantidad de beneficiaros al proyecto para asegurar 
su correcto uso, la cantidad será avalada por la interventoría. 

 
16.36.3. Banca corrida en concreto pulido. 

Sobre la superficie de concreto se aplicará a manera de revoque una capa de mortero a base de cemento y arena en proporción 
1:3, con un espesor máximo de dos (2) centímetros, sobre la cual se colocarán como juntas de dilatación varillas de bronce, 
aluminio, plástico, o madera, bien basadas sobre un mismo plano, distribuidas en la forma, dimensiones, espesor de acuerdo 
con lo indicado en los planos. Antes que el mortero haya fraguado, se aplicará la capa de granito de un (1) centímetro, rellenando 
los paneles entre las juntas, pasando la regla y golpeando con el palustre hasta lograr una superficie compacta, integrada y 



adherida a la primera capa. Una vez extendida la capa de granito, se mantendrá húmeda por cinco (5) días hasta que el cemento 
haya fraguado. 

 
El pulimento inicial se dará con piedra carborundum No. 60 a 80; luego de retapar los defectos que aparezcan con pasta de 
cemento blanco y después de fraguado éste, se dará una segunda esmerilada con piedra No. 120. Terminando el pulimento, se 
lavará la superficie acabada con agua y ácido muriático en proporción 15:1 y se ejecutará un lavado completo con agua limpia. 

 

 

 
Las bancas deben estar ubicadas en lugares con flujo peatonal o lugares de reunión, su posición no debe obstruir la circulación 
en las zonas peatonales. Las bancas deben estar colocadas sobre una base dura en concreto para garantizar su estabilidad y 
evitar que sea parcialmente cubierta por la maleza. Para su instalación en terreno inclinado la banca debe ser correctamente 
nivelada.  
 
La cantidad de bancas está sujeta al diseño arquitectónico, flujo peatonal y cantidad de beneficiaros al proyecto para asegurar 
su correcto uso, la cantidad será avalada por la interventoría. 
 

16.36.4. Banca en concreto sin espaldar M – 31. 
Elemento de tres piezas de alta resistencia y bajo mantenimiento para sentarse y descansar por tiempos prolongados. Usado en 
áreas relacionadas con el ocio, el esparcimiento y la recreación, como andenes, plazas, alamedas y parques. 
 
Se requiere para su instalación una placa de contra piso de e = 0.07 cm debajo de las bancas y bordillo perimetral de 
confinamiento. La banca debe ser fabricada en concreto reforzado 3000 psi, con acabado liso de presentación a la vista. Debe 
ser fundida con formaleta metálica, teniendo en cuenta las dimensiones específicas del prefabricado, por tanto, la lámina para la 



formaleta debe ser de tipo C.R. cal 12 mínimo, debe garantizar su estabilidad y no pandeo en el momento de realizar el vaciado 
del concreto. 
 
Los refuerzos internos de la losa en toda la superficie será en malla electro soldada con hueco de 100 mm x 100 mm cal ¼”, con 
resistencia mínima a la flexión y tracción de 60.000 psi y debe contener dos (2) refuerzos longitudinales en varilla redonda 
corrugada de ½” de 60000 psi, de acuerdo a como se observa en el  detalle. 

 
Adicional, se debe incluir en la estructura metálica dos (2) platinas transversales de 140 x 510 mm, en lámina H.R. cal 12, con 
cuatro (4) perforaciones cada una, para luego introducir cuatro (4) pernos metálicos, grado cinco (5) de 3/8” x 2”.  
 
Los pernos servirán de anclaje para las bases en concreto y el espaldar metálico, por lo cual, es necesario que en el momento 
de realizar el vaciado del concreto estén bien sujetos y aplomados con respecto a la estructura.  
 
Está compuesta por dos (2) bases en concreto de 3000 psi y estará armada estructuralmente con tres (3) varillas redondas 
corrugadas de 3/8”, como refuerzo vertical y como refuerzo horizontal con varillas redondas corrugadas de ¼” cada 10 cm. El 
refuerzo vertical se soldara en todo contorno a una platina superior e inferior H.R. de 40 cm x 12 cm x ¼”, que se unirá a la 
platina embebida en el asiento, con cuatro (4) tornillos, grado 5 hincados de 3/8” x 2”, con tuerca y arandela de seguridad. 
 
El acabado del concreto, será tal que sea perfectamente liso, tipo esmaltado, sin ninguna clase de hormigueo o defecto. Deberá 
cumplir con la Resistencia a la compresión de núcleos, según norma NTC 3658. 
 
Las bancas deben estar ubicadas en lugares con flujo peatonal o lugares de reunión, su posición no debe obstruir la circulación 
en las zonas peatonales. Las bancas deben estar colocadas sobre una base dura en concreto para garantizar su estabilidad y 
evitar que sea parcialmente cubierta por la maleza. Para su instalación en terreno inclinado la banca debe ser correctamente 
nivelada.  
 
La cantidad de bancas está sujeta al diseño arquitectónico, flujo peatonal y cantidad de beneficiaros al proyecto para asegurar 
su correcto uso, la cantidad será avalada por la interventoría. 
 

16.36.5. Banca Modular en Concreto  
Se caracteriza por su versatilidad y su capacidad de conformar diferentes agrupaciones, dando la posibilidad de generar, desde 
elementos aislados hasta líneas rectas o sinuosas de gran formato. Puede ser utilizada también como elemento menor de 
contención de tierras, pequeños taludes y terrazas o confinamiento de jardines. 
 
Debe ser un elemento de 520 x 400 x 400 mm, prefabricado en concreto liso reforzado de 3000 psi color gris basalto. 
Refuerzos internos longitudinales, en varilla redonda corrugada de 3/8” de 60000 psi. Refuerzos internos transversales en varilla 
redonda corrugada de ¼” de 60000  psi, cada 10 cm. 
 
La instalación de las banca es simplemente apoyada sobre superficies duras y niveladas, en Concreto reforzado de 3000 psi, 
varilla redonda corrugada de ½” y ¼” y debe cumplir con la Resistencia a la compresión de núcleos según norma NTC 3658. 
 

16.36.6. Baranda M - 80 
La baranda es un elemento de delimitación y control del espacio público, el cual protege y guía al peatón. Tiene como función la 
delimitación de parques, marcando el límite entre circulaciones, juegos infantiles, gimnasio biosaludable y zonas verdes. 
 



 
 
Elemento metálico elaborado en tubería redonda estructural, galvanizada en caliente, con diámetro nominal de 3” cal 2.5 mm y 
en cal 3 mm, para los remates curvados llamados corbatines. Los parales estarán distanciados cada 1000 mm entre centros y 
serán fabricados, en tubo redondo galvanizado de 2” nominal cal 2.5 mm. 
 
El remate y apoyo superior de los parales, se debe unir con soldadura tipo MIG en filete, con un ancho de garganta de ¼” y 
depósito en contorno convexo. 
 
En los remates de la baranda, se emplearán tubos redondos galvanizados de 3” nominal cal 3 mm, con desarrollo total de 1000 
mm, a los cuales se le realizará dobleces en forma de corbatín. El doblez o rolado de los tubos, debe realizarse en maquina 
enrolladora hidráulica y debe encontrarse en perfecto estado las matrices a usar, para así, garantizar que no se presente 
arrugamientos o fisuras en el tubo empleado. 
 
La limpieza se debe realizar con gratas circulares, cepillos con cerdas metálicas o cinceles, para quitar residuos e incrustaciones 
metálicas, como esquirlas de soldadura. Adicional, el metal recién galvanizado, generalmente presenta gran tersura o falta de 
rugosidad, que puede impedir la adherencia con el recubrimiento protector, por lo que se debe efectuar una limpieza SSPCSP- 
7, para asegurar buen acople y por tanto buena adherencia con el recubrimiento a aplicar; éste tipo de limpieza, utiliza abrasivos 
a presión para preparar superficies metálicas que tengan una cantidad mínima de escoria, oxidación y otros contaminantes, se 
conoce generalmente como “Ráfaga” y consiste en una limpieza muy superficial, que permite que algunas incrustantes y 
sobrecapas de zinc, adquieran rugosidad. 
 
Para optimizar el acabado final de la pieza a recubrir: 
 
• Sumergir el material de acero en un baño de hidróxido sódico acuoso, a temperatura ambiente, para ablandar impurezas en el 
material. 
• Enjuagar con agua a presión el material, para retirar las impurezas. 
• Desengrasar el material con disolventes y detergentes 
• Enjuagar con agua a presión el material, para arrastrar partículas de óxidos disueltos. 
• Sumergir el material de acero limpio y desengrasado, en un baño de ácido sulfúrico inhibido durante un periodo de 2 a 8 horas 
y a temperatura ambiente, para evitar un sobre decapado. 
• Enjuagar con agua a presión y adicionar una solución neutralizante, como amoniaco diluido, para conseguir un pasivado en el 
elemento.  
• Secar el material a temperatura ambiente. 
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Fosfatizado 
El siguiente proceso, es realizar un recubrimiento por conversión, donde el elemento es sometido a un baño ácido de fosfato de 
zinc o de hierro (Fosfatizado), en la que sé que cambia la naturaleza física y química del material, transformándola en una 
superficie inerte y uniforme, neutralizando y sellando de esta manera la pieza a tratar. 
Es necesario realizar este proceso con el fin de mejorar la adherencia, minimizar la oxidación y mejorar la resistencia a la 
corrosión general de la pieza final. 
 
Pintura electrostática y curado 
Se aplicará esmalte alquídico tipo I para exteriores, garantizando un espesor final de capa de 3 mils correspondiente a 75 micras 
(μm) aproximadamente. El color de la baranda dependerá de su ubicación de la siguiente manera; situada en zona dura, deberá 
ser pintada en color gris Rall 7010, liso brillante y en zona blanda o verde, deberá ser en color verde Rall 6028 liso brillante. 
 
Instalación 
Se funde una base en concreto de 3000 psi de 400 mm de profundidad de 200 x 200 mm, en la cual se embeben los tubos de 
2” con la platina de ensamble soldada. Sobre esta se suelda los pasamanos en tubo de 3”. 
 
Se debe contemplar los siguientes ensayos de laboratorio, cuando lo requiera el Interventor: 
 
• Espesor de las paredes del tubo con pie de rey; mínimo de 2.5 mm de espesor. 
• El galvanizado en caliente de las piezas, debe cumplir la norma ASTM B6 SHG y se solicitara ensayos de apariencia superficial, 
adherencia y espesor del galvanizado. Espesor mínimo de capa de zinc 80 micras (μm). 
• Espesor de la pintura con prueba de ecómetro. Capa mínima total de 3 mils. 
• Adherencia de la pintura por ensayo de corte enrejado. 
• Ensayo de soldadura no destructiva por ultrasonido, con un detector de fallas portátiles y un palpador angular. 
• Dimensiones del elemento de acuerdo al plano de Especificaciones. 
• Prueba visual de continuidad baranda. 
 
Las tolerancias permitidas son:  
 
• Tolerancia en verticalidad Estructura: ± 5 mm en longitud de 3000 mm = ± 0.1º 
• Tolerancia en horizontalidad: ± 5 mm en longitud de 1000 mm = ± 0.28º 
• Tolerancia en longitud de tubería: ± 8 mm 
• Tolerancia en espesor de tubería: ± 10 % 
• Tolerancia en diámetro de tubería: = ± 0.75 % 
• Tolerancia espesor de pintura: ± 10% 
• Tolerancia espesor de galvanizado: ± 10% 
 

16.36.7. Baranda M - 81 
Es un elemento utilizado sobre zonas de uso público, para delimitar áreas de uso específico en los parques como circulaciones, 
juegos infantiles, gimnasio biosaludables y zonas verdes o como delimitación de controles ambientales. 
 
Elemento estructural con pasamanos en tubo redondo de 2” cal 1.5 mm, en acero inoxidable AISI 304. Está compuesto por 
parales distanciados cada 1000 mm entre centros, en tubo redondo estructural galvanizado de 1 1/2” cal 2.5 mm. 
 
En el extremo superior de cada paral, se suelda con soldadura tipo MIG, platinas de apoyo para los pasamanos en lámina tipo 
A-36 de ¼” de espesor, como se demuestra en el detalle. 
 
Al pasamanos en acero inoxidable, es necesario realizarle un pre lijado externo antes de iniciar el proceso de fabricación y 
posteriormente se debe proteger con papel o plastificado, para el inicio de la fabricación. Una vez terminado se procede a quitar 
el plástico protector y dar el acabado final con grata circular de lija No 120 o similar. 
 
El procedimiento de acabado final para los elementos en cold roll se define a continuación: 
 
Limpieza mecánica de la superficie 



Se realiza con gratas circulares, cepillos con cerdas metálicas o cinceles, para quitar residuos e incrustaciones metálicas como 
esquirlas de soldadura. 
 
Adicional, el metal recién galvanizado, generalmente presenta gran tersura o falta de rugosidad que puede impedir la adherencia 
con el recubrimiento protector, por lo que se debe efectuar una limpieza SSPC-SP-7 para asegurar buen acople y por tanto 
buena adherencia con el recubrimiento a aplicar, éste tipo de limpieza, utiliza abrasivos a presión para preparar superficies 
metálicas que tengan una cantidad mínima de escoria, oxidación y otros contaminantes, se conoce generalmente como “Ráfaga” 
y consiste en una limpieza muy superficial que permite que algunas incrustantes y sobre capas de zinc adquieran rugosidad. 
 
Decapado químico 
Es necesario cumplir los siguientes pasos para optimizar el acabado final de la pieza a recubrir: 
 
• Sumergir el material de acero en un baño de hidróxido sódico acuoso, a temperatura ambiente, para ablandar impurezas en el 
material. 
• Enjuagar con agua a presión el material para retirar las impurezas. 
• Desengrasar el material con disolventes y detergentes. 
• Enjuagar con agua a presión el material, para arrastrar partículas de óxidos disueltos. 
• Sumergir el material de acero limpio y desengrasado, en un baño de ácido sulfúrico inhibido durante un periodo de 2 a 8 horas 
y a temperatura ambiente, para evitar un sobre decapado. 
• Enjuagar con agua a presión y adicionar una solución neutralizante, como amoniaco diluido, para conseguir un pasivado en el 
elemento. 
• Secar el material a temperatura ambiente. 
 
Fosfatizado 
El siguiente proceso es realizar un recubrimiento por conversión, donde el elemento es sometido a un baño ácido de fosfato de 
zinc o de hierro (Fosfatizado), en la que se que cambia la naturaleza física y química del material, transformándola en una 
superficie inerte y uniforme, neutralizando y sellando de esta manera la pieza a tratar. Es necesario realizar este proceso con el 
fin de mejorar la adherencia, minimizar la oxidación, y mejorar la resistencia a la corrosión general de la pieza final. 
 
Pintura electrostática y curado 
Se aplicara esmalte alquídico Tipo I para exteriores, garantizando un espesor final de capa de 3 mils correspondiente a 75 micras 
(μm) aproximadamente. El color de la  baranda dependerá de su ubicación de la siguiente manera; situada en zona dura, deberá 
ser pintada en color gris Rall 7010 liso brillante, y en zona blanda o verde, deberá ser en color verde Rall 6028 liso brillante. 
 

Instalación 
Se funde una base en concreto de 3000 psi de 300 mm de profundidad, de 400 x 300 mm en la cual se embeben los tubos de 1 
1/2”, con la platina de ensamble soldada. Sobre ésta se suelda los pasamanos en tubo de 2” Inoxidable 304. 
 
Se debe contemplar los siguientes ensayos de laboratorio cuando lo requiera el Interventor: 
 
• Espesor de las paredes del tubo con pie de rey, mínimo de 2.5 mm de espesor. 
• El galvanizado en caliente de las piezas, debe cumplir la norma ASTM B6 SHG y se solicitará ensayos de apariencia superficial, 
adherencia y espesor del galvanizado. Espesor mínimo de capa de zinc 80 micras (μm). 
• Espesor de la pintura con prueba de ecómetro. Capa mínima total de 3 mils. 
• Adherencia de la pintura por ensayo de corte enrejado. 
• Ensayo de soldadura no destructiva por ultrasonido, con un detector de fallas portátiles y un palpador angular. 
• Dimensiones del elemento de acuerdo al plano de Especificaciones. 
• Prueba visual de continuidad baranda. 
 
Las tolerancias permitidas son:  
 
• Tolerancia en verticalidad estructura: ± 5 mm en longitud de 3000 mm = ± 0.1º. 
• Tolerancia en horizontalidad: ± 5 mm en longitud de 1000 mm= ± 0.28º. 
• Tolerancia en longitud de tubería: ± 8 mm. 
• Tolerancia en espesor de tubería: ± 10 %. 
• Tolerancia en diámetro de tubería: = ± 0.75 %. 



• Tolerancia espesor de pintura: ± 10%. 
• Tolerancia espesor de galvanizado: ± 10%. 
 

16.36.8. Bolardo en Hierro M - 63 
Es un elemento en hierro fundido que sirve para la delimitación, control y protección de zonas peatonales, restringiendo 
principalmente el acceso de vehículos y motos. 
 
Elemento enterizo en hierro gris, con espesor mínimo de 8 mm y altura efectiva de 1000 mm, fabricado mediante el proceso de 
fundición. 

 
 
La Fundición se puede realizar de muchas maneras, pero todas obedecen al principio descrito a continuación: 
El proceso comienza con la elaboración del modelo que es la pieza que se desea reproducir, usualmente es hecha en madera o 
yeso, pero cuando la producción es en masa, se debe tornear en maquina metales “blandos “como el aluminio. 
 
El molde debe ser ligeramente más grande que la pieza que se desea fabricar, ya que existen contracciones del metal cuando 
se enfría. 
 
Luego se procede a la fabricación de la matriz de arena o molde, la cual se comienza compactando la arena alrededor del 
modelo, cuando se requiere fabricar una pieza que es hueca se debe aprovisionar un “macho”, que es un elemento sólido 
colocado en la matriz, para que allí no ingrese el metal fundido, es importante anotar, que siempre se está trabajando se lo hace 
en negativo, es decir, donde no se requiere metal se coloca el macho y donde si se lo requiere se lo coloca el modelo que 
evidentemente deberá ser extraído, previo al colado desde la fundición; es usual también, que se coloquen modelos de cera, la 
cual se derrite conforme ingresa el metal ocupando su lugar para ulteriormente enfriarse. 
 
Una vez retirado el modelo y las dos partes del molde, se procede al colado que no es otra cosa, que el vertido de metal líquido 
en la matriz que se ha construido,  luego viene el enfriado, que debe ser controlado para que no aparezcan grietas ni tensiones 
en la pieza formada. 
 
El desmolde viene a continuación, el cual se desarrolla con la rotura del molde y el reciclaje de la arena. La pieza se presenta 
burda, por lo cual se debe someter a un proceso de desbarbado y pulido. 
 
El procedimiento de acabado final en el elemento, debe cumplir los siguientes requisitos descritos a continuación: 

 
Limpieza mecánica de la superficie 
Se realiza con gratas circulares, cepillos con cerdas metálicas o cinceles, para quitar residuos e incrustaciones metálicas como 
esquirlas de soldadura. 
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Adicional, el metal recién galvanizado, generalmente presenta gran tersura o falta de rugosidad que puede impedir la adherencia 
con el recubrimiento protector, por lo que se debe efectuar una limpieza SSPCSP- 7 para asegurar buen acople y por tanto 
buena adherencia con el recubrimiento a aplicar; éste tipo de limpieza, utiliza abrasivos a presión para preparar superficies 
metálicas que tengan una cantidad mínima de escoria, oxidación y otros contaminantes, se conoce generalmente como “Ráfaga” 
y consiste en una limpieza muy superficial que permite que algunas incrustantes y sobre capas de zinc, adquieran rugosidad. 
 
Decapado químico 
Es necesario cumplir los siguientes pasos para optimizar el acabado final de la pieza a recubrir: 
 
• Sumergir el material de acero, en un baño de hidróxido sódico acuoso, a temperatura ambiente, para ablandar impurezas en el 
material. 
• Enjuagar con agua a presión el material para retirar las impurezas. 
• Desengrasar el material con disolventes y detergentes. 
• Enjuagar con agua a presión el material, para arrastrar partículas de óxidos disueltos. 
• Sumergir el material de acero limpio y desengrasado, en un baño de ácido sulfúrico inhibido durante un periodo de 2 a 8 horas 
y a temperatura ambiente, para evitar un sobre decapado. 
• Enjuagar con agua a presión y adicionar una solución neutralizante, como amoniaco diluido, para conseguir un pasivado en el 
elemento. 
• Secar el material a temperatura ambiente. 
 
Fosfatizado 
El siguiente proceso consiste en realizar un recubrimiento por conversión, donde el elemento es sometido a un baño ácido de 
fosfato de zinc o de hierro (Fosfatizado), en la que sé que cambia la naturaleza física y química del material, transformándola en 
una superficie inerte y uniforme, neutralizando y sellando de esta manera la pieza a tratar. 
 
Es necesario realizar este proceso con el fin de mejorar la adherencia, minimizar la oxidación y mejorar la resistencia a la 
corrosión general de la pieza final. 
 
Pintura electrostática y curado 
Se debe emplear cabinas de pintura libre de partículas contaminantes y equipo de pintura en óptimas condiciones de uso. 
Después de aplicada la pintura en la superficie, ésta debe tener un curado a 180°C y así garantizar su adherencia. El espesor 
final de capa de pintura como mínimo debe ser de 3 mils, correspondiente a 75 micras (μm) aproximadamente. 
 
El color del Bolardo dependerá de su ubicación de la siguiente manera; situado en zona dura, deberá ser pintado en color gris 
Rall 7010 liso brillante y en zona blanda o verde, deberá ser en color verde Rall 6028, liso brillante. 
 
Instalación 
Se funde una base en concreto de 3000 psi de 450 mm de profundidad, en la cual se embebe el elemento. 
 
Ensayos de Laboratorio 
Resistencia a la tracción: la fundición gris tiene una carga de rotura a la tracción pequeña, en torno a los 15 kg/mm² y llega a los 
30, 40 y 45 kg/mm², según sea su composición. 
 
Resistencia a la compresión: esta resistencia es mayor y para las fundiciones grises normales, resulta cerca de tres (3) veces la 
de la tracción, por eso, sus aplicaciones principales, se da en piezas sometidas a esfuerzos de compresión, más bien que a los 
de tracción. 
 
Resistencia a la flexión: puesto que en la flexión las fibras del elemento quedan tensas en la parte convexa y comprimida en la 
cóncava, la resistencia a la flexión varía según la orientación de la sección. Resistencia al choque: el choque y la resistencia son 
solicitaciones dinámicas, y en su confrontación, la fundición se comporta de un modo particular. Las fundiciones grises, resisten 
muy mal los choques y son frágiles, porque no sufren deformaciones plásticas. 
Dureza: la dureza de la fundición gris es relativamente elevada, ésta varía entre 140 a 250 Brinell según sea su composición. A 
pesar de su elevada dureza, se puede mecanizar fácilmente, porque la viruta se desprende mejor y por la presencia de grafito 
liberado, que lubrica el paso de la viruta sobre el corte de la herramienta. 
Resistencia química: la fundición tiene poca resistencia química y se deteriora con los ácidos, los álcalis y las oxidaciones. 



Otras propiedades: la fundición gris no es dúctil y no es maleable; se puede soldar al latón; en la soldadura oxiacetilénica y en 
la eléctrica de arco. La fundición puede recibir baños galvánicos (ser niquelada, por ejemplo), ser galvanizada en caliente, 
estañada y esmaltada al fuego (piezas de uso doméstico y para la industria química). 
 

16.36.9. Bolardo Prefabricado en concreto 
Es posible utilizar bolardos prefabricados en concreto cuya resistencia sea superior o igual a 3.500 psi con altura aproximada de 
0.60 m anclados al suelo a través de una base en concreto de 3000 psi de 450 mm de profundidad, en la cual se embebe el 
elemento o como lo indique el proveedor. 
 
Los ensayos que garanticen la durabilidad y estabilidad del mismo deberán ser entregados por parte del proveedor y la 
interventoría verificará que los resultados garanticen la calidad y durabilidad del elemento. 
 
El estilo del bolardo deberá aportar a la estética y arquitectura del parque dándole un ambiente vanguardista. 
 

16.36.10. Caneca 
 

16.36.10.1. Caneca prefabricada en concreto  
Si el diseño lo permitiere se manejarán canecas en concreto prefabricadas con reforzamiento en fibras sintéticas cuya resistencia 
sea igual o superior a 3.500 psi con una altura aproximada 1 metro, se debe garantizar mediante ensayos de durabilidad y 
estabilidad que deben ser entregados por parte del proveedor y la interventoría verificará que los resultados garanticen la calidad 
y durabilidad del elemento. 
 
El estilo de la caneca deberá aportar a la estética y arquitectura del parque dándole un ambiente vanguardista. A continuación 
se presentan algunos ejemplos de canecas vanguardistas, esto con el fin de darle claridad a la idea que se busca en los parques. 
Se aclara que el diseño a continuación mostrado no ejemplifica la caneca a colocar sino que el contratista es libre de proponer 
ideas para mejorar en forma estética el parque con previa aprobación de la interventoría. 
 

   
 
Las canecas deben estar ubicadas en lugares con flujo peatonal o lugares de reunión, su posición no debe obstruir la circulación 
en las zonas peatonales, siempre debe permitir su rotación y vaciado cómodo. Las canecas deben estar colocadas sobre una 
base dura en concreto para garantizar su estabilidad y evitar que sea parcialmente cubierta por la maleza, en caso de estar cerca 
o en zonas verdes. Para su instalación en terreno inclinado la caneca debe ser correctamente nivelada.  
 
La cantidad de canecas está sujeta al diseño arquitectónico, flujo peatonal y cantidad de beneficiaros al proyecto para asegurar 
su correcto uso, la cantidad será avalada por la interventoría. 
 

16.36.10.2. Caneca en malla metálica M - 120 
Elemento metálico cilíndrico de aseo de alta resistencia al vandalismo para depositar desechos menores producidos por el 
peatón. Se compone de una pieza principal en malla de metal desplegado que pivota para su vaciado sobre dos parales tubulares 



de apoyo de sección rectangular. 

 

 
Elaborado por proceso mecánico de rolado y ajustado, para un diámetro de 450 mm, con altura efectiva de 700 mm. Se debe 
fabricar en malla de metal desplegado laminado en frio, para garantizar resistencia al impacto y al vandalismo. Se debe usar 
malla WD – 20 cal. 18, siempre y cuando cumpla con los requerimientos técnicos exigidos. El cilindro debe ser unido por proceso 
de soldadura de punto longitudinalmente, con puntos distanciados cada 20 mm. 
 
El cilindro tendrá tres (3) refuerzos circulares, fabricados en platina metálica H.R. de 2” x 1/8” para el superior e inferior y para el 
refuerzo central se debe elaborar en platina metálica H.R. de 5” x 1/8”; se fijaran al cilindro mediante soldadura tipo MIG ER70S.  
 
-6 de 0,9 mm de diámetro con depósito en contorno convexo y presentación de filete con ancho de garganta mínimo de ¼”, 
garantizando excelente presentación. 
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Es necesario realizar un correcto pulido en la superficie del cilindro, para eliminar socava duras y esquirlas producidas por la 
soldadura, por lo cual, se puede utilizar disco tipo Flap o disco comercial de 7” y así dar un acabado superficial óptimo. 
 
Cada cilindro debe tener dos (2) bujes metálicos con diámetro de 1” cal 2 mm, soldado cada uno en contorno al refuerzo central 
de acuerdo al detalle. 
 
Fondo 
Elemento de sección circular con diámetro externo de 443 mm, elaborado en platina metálica H.R. de 1” x 1/8”, posee un refuerzo 
en cruz en platina H.R. de 1” x 1/8” y la superficie será en malla de metal desplegado laminado en frio, para garantizar resistencia 
al impacto y al vandalismo. Se debe usar malla WD- 20 cal 18, siempre y cuando cumpla con los requerimientos técnicos exigidos. 
 
Parales o soportes verticales 
Manufacturados en tubo rectangular de 3” x 1 ½” cal 18, con desarrollo de 1 m. cada uno, de acuerdo al detalle. 
 
Cada columna debe llevar tapa metálica rectangular de 3” x 1 ½” cal 16 “o” 1.5 mm y una perforación circular de 1” a 60 mm del 
extremo superior para su posterior ensamble, con un eje pasador de 3/4” o tornillo galvanizado de carriage de 3/4” x 3”, con 
arandela y tapa redonda de 2” cal 1/8”. 
 
El procedimiento de acabado final en el elemento debe cumplir los requisitos descritos a continuación: 
 
Limpieza mecánica de la superficie 
Se realiza con gratas circulares, cepillos con cerdas metálicas o cinceles, para quitar residuos e incrustaciones metálicas como 
esquirlas de soldadura. 
 
Adicional, el metal recién galvanizado, generalmente presenta gran tersura o falta de rugosidad que puede impedir la adherencia 
con el recubrimiento protector, por lo que se debe efectuar una limpieza SSPC-SP-7 para asegurar buen acople y por tanto 
buena adherencia con el recubrimiento a aplicar; éste tipo de limpieza, utiliza  abrasivos a presión para preparar superficies 
metálicas que tengan una cantidad mínima de escoria, oxidación y otros contaminantes, se conoce generalmente 
como  “‘Ráfaga” y consiste en una limpieza muy superficial que permite que algunas incrustantes y sobre capas de zinc, 
adquieran rugosidad. 
 
Decapado químico 
Es necesario cumplir los siguientes pasos para optimizar el acabado final de la pieza a recubrir: 
 

- Sumergir el material de acero en un baño de hidróxido sódico acuoso, a temperatura ambiente, para ablandar 
impurezas en el material. 

- Enjuagar con agua a presión el material para retirar las impurezas. 
- Desengrasar el material con disolventes y detergentes. 
- Enjuagar con agua a presión el material para arrastrar partículas de óxidos disueltos. 
- Sumergir el material de acero limpio y desengrasado en un baño de ácido sulfúrico inhibido, durante un periodo de 2 a 

8 horas y a temperatura ambiente, para evitar un sobre decapado. 
- Enjuagar con agua a presión y adicionar una solución neutralizante, como amoniaco diluido, para conseguir un 

pasivado en el elemento. 
- Secar el material a temperatura ambiente. 

 
Fosfatizado 
El siguiente proceso es realizar un recubrimiento por conversión, donde el elemento es sometido a un baño ácido de fosfato de 
zinc o de hierro (Fosfatizado), en la que sé que cambia la naturaleza física y química del material, transformándola en una 
superficie inerte y uniforme, neutralizando y sellando de esta manera la pieza a tratar. 
Es necesario realizar este proceso, con el fin de mejorar la adherencia, minimizar la oxidación y mejorar la resistencia a la 
corrosión general de la pieza final. 
 
Pintura electrostática y curado 
Se debe emplear cabinas de pintura libre de partículas contaminantes y equipo de pintura en óptimas condiciones de uso. 
Después de aplicada la pintura en la superficie, ésta debe tener un curado a 180°C y así garantizar su adherencia. 
El espesor final de capa de pintura como mínimo, debe ser de 3 mils correspondiente a 75 micras (μm), aproximadamente. 



El color de la caneca dependerá de su ubicación de la siguiente manera; situada en zona dura, deberá ser pintada en color gris 
Rall 7010 liso brillante y en zona blanda o verde, deberá ser en color verde Rall 6028 liso brillante de tipo poliéster, resistente a 
la intemperie. 
 
Instalación 
Se funde una base en concreto de 3000 psi de 400 mm de profundidad y 300 x 300 mm de sección, en la cual se embeben los 
parales; teniendo precaución en cuanto a la nivelación y correcto posicionamiento del elemento. 
 
Ensayos de laboratorio 
Se debe contemplar los siguientes ensayos de laboratorio cuando lo requiera el Interventor: 
- Pruebas específicas de adherencia, impacto, cuadricula/rejilla, cámaras salinas; embutición, deformación y resistencia al 

cuarteamiento o despegue en pintura electrostática. 
- Ensayos mecánicos, dureza y ensayos de fractura, pruebas de tensión y flexión en la soldadura. 

Prueba visual de redondez del cilindro. 
 
Tolerancias 

✓ Tolerancia en verticalidad y horizontalidad: ± 5 mm en longitud de 1000 mm = ± 0.3º. 
✓ Tolerancia en longitud de tubería: ± 5 mm.  
✓ Tolerancia en espesor de tubería: ± 10 %. 
✓ Tolerancia en dimensiones de tubería: = ± 0.75 %. 
✓ Tolerancia espesor de pintura: ± 10%. 
✓ Tolerancia espesor de galvanizado: ± 10%. 
 

Las canecas deben estar ubicadas en lugares con flujo peatonal o lugares de reunión, su posición no debe obstruir la circulación 
en las zonas peatonales, siempre debe permitir su rotación y vaciado cómodo. Las canecas deben estar colocadas sobre una 
base dura en concreto para garantizar su estabilidad y evitar que sea parcialmente cubierta por la maleza, en caso de estar cerca 
o en zonas verdes. Para su instalación en terreno inclinado la caneca debe ser correctamente nivelada.  
 
La cantidad de canecas está sujeta al diseño arquitectónico, flujo peatonal y cantidad de beneficiaros al proyecto para asegurar 
su correcto uso, la cantidad será avalada por la interventoría. 

 
16.36.10.3. Caneca en malla metálica M - 121 

Elemento metálico cilíndrico de aseo, de alta resistencia al vandalismo para depositar desechos menores producidos por el 
peatón. Se compone de una pieza completa en acero inoxidable, con un mecanismo pivotante anti vandálico, acoplado a sus 
parales de soporte. 
 
Rolado en máquina de rodillos con superficie lisa y libre de socava duras y protuberancias, para garantizar una absoluta redondez 
de 400 mm, la longitud efectiva del cilindro será de 620 mm, como se muestra en el detalle. 
 



 
 
El material usado en la fabricación del cilindro, debe ser en acero inoxidable AISI-304 cal 18 de tipo austenítico, con perforaciones 
equidistantes de diámetro 8 mm, mecanizadas en máquinas de control numérico computarizado CNC, para garantizar precisión 
en la ubicación de cada agujero. 
 
Elemento de sección circular de diámetro externo 400 mm, con pestañas en sus extremos de 20 mm, manufacturado mediante 
proceso de repujado, en acero inoxidable AISI-304 cal 18 de tipo Austenítico. Se fija al cilindro en su parte inferior, con soldadura 
de presentación tipo TIG en todo su perímetro, cuidando siempre de una buena refrigeración en el momento del arco, para 
garantizar que no se presenten alabeos o deformaciones en la pieza. 
 
Soportes verticales 
Fabricados en tubo redondo de 2” cal 18, en acero inoxidable tipo AISI 304 tipo Austenítico, con bases de 100 x 100 cal 12 en  
acero inoxidable tipo SAE 304 tipo austenítico, soldadas en sus extremos con TIG (Tungsteno Inerte Gas), presentación de filete 
con depósito en contorno convexo y ancho de garganta mínimo de ¼”. 
 
Mecanismo de giro 
Elementos en acero inoxidable AISI-304 tipo austenítico, mecanizados partiendo de una barra circular de 1” en torno de control 
numérico computarizado CNC o semiautomático, siempre y cuando se cumpla con las dimensiones técnicas requeridas. 
 
Seguro anti basculante 
Elaborado en tubo redondo de 1” x 100 mm de longitud en acero inoxidable AISI- 304 austenítico cal 16. Posee dos (2) arandelas 
en sus extremos, soldados con TIG a tope, el orificio de las arandelas debe ser de 10 mm para permitir el paso del eje pasador 
de 3/8”. 
Internamente, éste mecanismo consta de un eje pasador redondo de 3/8” y resorte de ½”, en alambre acerado cal 2 mm. El 
seguro pivote, debe ser insertado en las columnas o soportes verticales y unidos mediante soldadura tipo TIG. 
 
 
Acabado superficial 
Es necesario realizar un pre lijado interno y externo en la lámina de acero inoxidable. Antes de iniciar el proceso de fabricación 
y posteriormente, se debe proteger con papel o plastificado, para el inicio de la fabricación. 
Una vez terminado cada uno de los elementos que componen la caneca, se procede a retirar el plástico protector y dar el acabado 
final con grata circular de lija No 120 o similar. 
 
Instalación 
Se funde una base en concreto de 3000 psi, de 300 mm de profundidad y 150 x 150 mm de sección, en la cual se embeben los 
parales, teniendo precaución en cuanto a la nivelación y correcto posicionamiento del elemento. 
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El proceso de satinado se debe realizar en sentido paralelo a la longitud del cilindro, para garantizar una adecuada presentación 
final del producto.  
 
Ensayos de laboratorio 
Se debe contemplar los siguientes ensayos de laboratorio cuando lo requiera el Interventor: 
 
• Pruebas específicas de adherencia, impacto, cuadricula/rejilla, cámaras salinas; embutición, deformación y resistencia al 
cuarteamiento o despegue en pintura electrostática. 
• Ensayos mecánicos. Dureza y ensayos de fractura, pruebas de tensión y flexión en la soldadura. 
• Prueba visual de redondez del cilindro. 
 
Tolerancias 
- Tolerancia en verticalidad y horizontalidad: ± 5 mm en longitud de 1000 mm = ± 0.3º. 
- Tolerancia en longitud de tubería: ± 5 mm. 
- Tolerancia en espesor de tubería: ± 10 %. 
- Tolerancia en dimensiones de tubería: = ± 0.75. 
 
Caneca Prefabricada en concreto 
Es posible utilizar bolardos prefabricados en concreto cuya resistencia sea superior o igual a 3.500 psi con altura útil no menor 
a 0.80 m adosados a una placa de concreto con resistencia igual o superior a 3.000 psi, en la cual se embebe el elemento o 
como lo indique el proveedor. 
 
Los ensayos que garanticen la durabilidad y estabilidad del mismo deberán ser entregados por parte del proveedor y la 
interventoria verificará que los resultados garanticen la calidad y durabilidad del elemento. 
 
El estilo del bolardo deberá aportar a la estética y arquitectura del parque dándole un ambiente vanguardista. 
 
Las canecas deben estar ubicadas en lugares con flujo peatonal o lugares de reunión, su posición no debe obstruir la circulación 
en las zonas peatonales, siempre debe permitir su rotación y vaciado cómodo. Las canecas deben estar colocadas sobre una 
base dura en concreto para garantizar su estabilidad y evitar que sea parcialmente cubierta por la maleza, en caso de estar cerca 
o en zonas verdes. Para su instalación en terreno inclinado la caneca debe ser correctamente nivelada.  
 
La cantidad de canecas está sujeta al diseño arquitectónico, flujo peatonal y cantidad de beneficiaros al proyecto para asegurar 
su correcto uso, la cantidad será avalada por la interventoría. 
 

16.36.11. Protector De Árbol M - 91 
Es una pieza que busca proteger los árboles de más de tres (3) metros de altura, de cualquier posible impacto o de que se 
apoyen elementos sobre su tronco. 
 
Juego de elementos curvados con radio interno superior de 200 mm y radio interno lateral de 1350 mm, como se muestra en el 
detalle. Elaborado en tubería redonda estructural de 2” nominal cal 2.5 mm, desarrollo total 6 m. 
 
El doblés o rolado de los tubos, debe realizarse en máquina enrolladora hidráulica y debe encontrarse en perfecto estado las 
matrices a usar, para así, garantizar que no se presente arrugamientos o fisuras en el tubo empleado. 
 



 
 
El procedimiento de acabado final en el elemento, debe cumplir los requisitos descritos a continuación: 
 
Limpieza mecánica de la superficie 
Se realiza con gratas circulares, cepillos con cerdas metálicas o cinceles, para quitar residuos e incrustaciones metálicas como 
esquirlas de soldadura. 
 
Adicional, el metal recién galvanizado, generalmente presenta gran  tersura o falta de rugosidad, que puede impedir la 
adherencia con el recubrimiento protector, por lo que se debe efectuar una limpieza SSPCSP- 7, para asegurar buen acople y 
por tanto, buena adherencia con el recubrimiento a aplicar. Este tipo de limpieza, utiliza abrasivos a presión, para preparar 
superficies metálicas que tengan una cantidad mínima de escoria, oxidación y otros contaminantes, se conoce generalmente 
como “Ráfaga” y consiste en una limpieza muy superficial que permite que algunas incrustantes y sobre capas de zinc, adquieran 
rugosidad. 
 
Decapado químico 
Es necesario cumplir los siguientes pasos para optimizar el acabado final de la pieza a recubrir: 
 
• Sumergir el material de acero en un baño de hidróxido sódico acuoso, a temperatura ambiente, para ablandar impurezas en el 
material. 

• Enjuagar con agua a presión, el material para retirar las impurezas. 
• Desengrasar el material con disolventes y detergentes. 
• Enjuagar con agua a presión el material, para arrastrar partículas de óxidos disueltos. 
• Sumergir el material de acero limpio y desengrasado en un baño de ácido sulfúrico inhibido durante un periodo de 2 a 8 horas, 
a temperatura ambiente, para evitar un sobre decapado. 
• Enjuagar con agua a presión y adicionar una solución neutralizante, como amoniaco diluido, para conseguir un pasivado en el 
elemento. 
• Secar el material a temperatura ambiente. 
 
Fosfatizado 
El siguiente proceso es realizar un recubrimiento por conversión, donde el elemento es sometido a un baño de ácido de fosfato 
de zinc o de hierro (Fosfatizado), en la que sé que cambia la naturaleza física y química del material, transformándola en una 
superficie inerte y uniforme, neutralizando y sellando de esta manera la pieza a tratar. 
Es necesario realizar este proceso, con el fin de mejorar la adherencia, minimizar la oxidación y mejorar la resistencia a la 
corrosión general de la pieza final. 
 
Pintura electrostática y curado 
Se debe emplear cabinas de pintura libre de partículas contaminantes y equipo de pintura en óptimas condiciones de uso. 
Después de aplicada la pintura en la superficie, ésta debe tener un curado a 180°C y así garantizar su adherencia. 
El espesor final de capa de pintura como mínimo debe ser de 3 mils, correspondiente a 75 micras (μm), aproximadamente. El 
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color del protector de árbol, dependerá de su ubicación de la siguiente manera; situada en zona dura, deberá ser pintada en 
color gris Rall 7010 liso brillante, y en zona blanda o verde, deberá ser en color verde Rall 6028 liso brillante. 
 
Instalación 
Los tubos se embeben 350 mm, en dados de concreto de 200 x 200 mm, fundidos en sitio. 
 
Ensayos de laboratorio 
Se debe contemplar los siguientes ensayos de laboratorio, cuando lo requiera el Interventor: 

- Pruebas específicas de adherencia, impacto, cuadricula/rejilla, cámaras salinas; embutición, deformación y resistencia 
al cuarteamiento o despegue en pintura electrostática. 

- Ensayos mecánicos. Dureza y ensayos de fractura, pruebas de tensión y flexión en la soldadura. 
- Prueba visual de redondez del cilindro. 

 
Tolerancias 
• Tolerancia en verticalidad y horizontalidad: ± 5 mm, en longitud de 1000 mm = ± 0.3º. 
• Tolerancia en longitud de tubería: ± 5 mm. 
• Tolerancia en espesor de tubería: ± 10 %. 
• Tolerancia en dimensiones de tubería: = ± 0.75 %. 
• Tolerancia espesor de pintura: ± 10%. 
• Tolerancia espesor de galvanizado: ± 10%. 
 

16.37. ARBORIZACIÓN  
Se refiere a la siembra de árboles al interior del lote del proyecto en las zonas blandas. Se debe realizar con especies de la 
región que no afecten con su crecimiento aéreo o subterráneo las cubiertas, instalaciones subterráneas o cimentación de la 
infraestructura.  
 
Se recomienda que la distancia mínima del eje de siembra a la fachada de las edificaciones o la biblioteca (cuando aplique) es 
de tres (3) metros. No debe haber siembras a menos de diez (10) metros de la esquina más próxima.  
 
En el proyecto de arborización se debe tener en cuenta que no interfiera visual o físicamente con los accesos vehiculares a 
predios, con mobiliario urbano o la señalización vial. Cuando se intercale alumbrado en la arborización, la propuesta de 
interdistancias debe estar coordinada con el diseño de iluminación de manera que no produzca interferencia entre ellas.  
 
La plantaciones de arbusto y árboles de bajo, mediano y alto porte en andenes se puede realizar con la construcción de 
contenedores de raíces, con el fin de evitar que a futuro el sistema radicular de los arboles deteriore los materiales de piso y 
otras estructuras por expansión. 
 
Respecto a la empradizarían, consiste en crear o restablecer una cobertura vegetal, principalmente de pasto de la zona sobre 
un terreno, con el fin de busca proteger al suelo de fenómenos de erosión y crear ambientes sanos y paisajísticamente 
aceptables.  
 
Esta cobertura hace que las partes de la planta por si solas, es decir la raíz y el follaje, funcionen entrelazando el suelo, 
protegiéndolo de fenómenos erosivos y reactivando las dinámicas de la circulación de nutrientes.  
 
En terrenos con pendientes suaves, es decir entre el 1% y el 15%, se debe preparar el terreno, esta preparación consiste en el 
retiro de piedras, escombro y residuos sólidos que puedan afectar la instalación de los cespedones. Luego de esto se debe picar 
el suelo con herramientas tipo picas, palines y barras metálicas; esto para poder descompactar la parte superior del terreno y 
poder facilitar el intercambio de nutrientes con la cobertura vegetal.  
 
Se debe colocar una capa de tierra negra y fértil de 5 a 10 cm de espesor en toda el área a recuperar. Esta actividad es importante, 
ya que entre mejor sea la tierra negra en donde se instalaran los cespedones, mejor responderá ésta cobertura. 
 
Para la instalación de cespedones, se deben adquirir por trozos de pasto de forma cuadrada o rectangular de un tamaño de 30 
a 50 cm de largo y de ancho para facilitar su instalación.  
 
Estos cespedones se deben instalar sobre la tierra negra nueva y seguida uno del otro procurando no dejar espacios entre ellos.  



 
Luego se debe colocar la tierra negra entre las uniones de los cespedones; inmediatamente se debe aplicar riego suficiente que 
garantice la supervivencia de la cobertura de pasto instalada por lo menos por los 90 días siguiente a su instalación para evitar 
secamiento. 
 
Las especies de árboles según diseño paisajístico avalado por la autoridad competente, la cantidad de árboles se determina 
conforme a intervalos informados posteriormente en este documento; no obstante se indica que los arboles a sembrar deberán 
tener 3 m como mínimo para especies nativas y para árboles frutales se deberá manejar una altura mínima de 1.7 m; se debe 
propender por que los arboles utilizados sean de tallo despejado, fuste alto y gran follaje), y todas aquellas obras, actividades e 
insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas verdes del Parque.  Para las zonas verdes (incluye 
árboles y césped) deberán ser mantenidas por el contratista durante tres (3) meses como mínimo posterior a la instalación de la 
misma. 

16.38. CICLORUTA  
Una ciclo ruta es una parte de la calzada designada para uso exclusivo o preferencial de los ciclistas en las áreas urbanas. Las 
ciclo rutas deberán estar siempre demarcadas para llamar la atención a un uso preferencial de los ciclistas. 

 
La ciclo ruta deberá estar separada de la vía destinada a otros vehículos por un separador situado entre esta vía y el andén de 
peatones. Adicionalmente, debe ser bidireccional.  
 
La ciclo ruta pueden ser adoptadas siempre que el espacio sea reducido y no permita el arreglo de pistas unidireccionales. Estas 
pistas deben ser objeto de cuidados especiales cuando el trazado es paralelo a la calle, o a la vía, y en las intersecciones. 
 
El ancho de la ciclo ruta en superficies de nivel, el ancho minio es de 2.75 m, en caso de desniveles superiores a 10 cm en los 
bordes (andén, separador, etc.) o en obstáculos laterales, se proveerá un sobre ancho de 0,50 m. 

 

 
 
Con relación a las pendientes se debe tener en cuenta el esfuerzo requerido para escalarlas, requerimientos de seguridad en 
los descensos y la longitud de las pendientes no puede ser mayor al 3%.  
 
Los requisitos básicos para la construcción de la ciclo ruta, son los siguientes: La superficie de rodadura deberá ser regular, 
impermeable, antideslizante y, en lo posible, de aspecto agradable. Las ciclo rutas no son sometidas a grandes esfuerzos. No 
necesitan, por tanto, una estructura mayor a la utilizada para vías peatonales. 

 
Existe la necesidad de introducir una diferenciación visual al pavimento entre la ciclo ruta y las otras vías adyacentes, sobre todo 
en su coloración, como recurso auxiliar de señalización.  
 
La estructura para la ciclo ruta, constara de tres los elementos principales en la estructura: La sub – base, la base y la capa de 
rodadura. 

 
- La sub – base. 

La sub – base es la fundación sobre la cual se construye la base. Está compuesta por materiales existentes alrededor del sitio 
de construcción. Siempre que sea posible y con el objeto de reducir los costos de construcción y de incrementar la durabilidad 
de las instalaciones, los diseñadores deberán elegir un sitio donde las condiciones de construcción sean las mejores. La 
preparación de la sub – base juega un papel importante en la calidad de la instalación. 
 
Las siguientes condiciones aseguran unas mínimas especificaciones: 

▪ El relleno debe estar compuesto por un material compactable. 
▪ El material debe ser compactado en capas de 150 mm con el 90% de la densidad máxima del próctor modificado. 
▪ Cuando el nivel freático se encuentra muy alto, se debe diseñar vías con el ánimo de que éste no afecte las capas de 

base y sub– base. 



 
- Base. 

La base sirve para transmitir las cargas superficiales de las bicicletas hacia capas más profundas. Los materiales usados para 
construir la base deben estar libres de materiales orgánicos. La granulometría recomendada para la construcción de la base es 
la siguiente: 

 
Fuente: Technical Handbook of Bikeway Design 

 
La base debe ser colocada de acuerdo con las siguientes condiciones: 
 

▪ Cada capa de materia de base debe ser compactada con espesores menores a 150 mm y debe estar compactada 
con el 95% de la densidad del próctor modificado. El material deber ser compactado con la humedad óptima para así 
obtener la densidad deseada. 

▪ La base debe tener menos de 150 mm después de compactada. 
▪ La base no debe estar colocada sobre superficies húmedas. 
▪ La base debe extenderse con un sobreancho de 300 mm a cada lado, con respecto a la superficie de rodadura. 

 
- Capa de rodadura. 
▪ La capa de rodadura tiene dos funciones principales: 
▪ Proveer una superficie de rodadura confortable y segura. 
▪ Proteger la capa de base. 
▪ Las principales cualidades que determinan la selección del material de superficie de rodadura son: Resistencia que 

se debe proveer, cohesión, uniformidad en el acabado, impermeabilidad y durabilidad. 
▪ Pude trabajarse asfalto para climas fríos y placa de concreto para climas cálidos. Con su respectiva señalización 

vertical y horizontal. 
 
El drenaje de las ciclorutas será lo más natural posible, aprovechando la topografía del sitio, evitando en lo posible la instalación 
de redes sofisticadas para la disposición de las aguas lluvias. 
 
En las ciclorutas laterales a las vías existentes se deberá adoptar siempre que sea posible, un nivel de impermeabilidad para 
evitar problemas de drenaje. La inclinación lateral de la pista será del 2% para favorecer un rápido escurrimiento de las aguas. 
Esta inclinación será siempre para el lado de las vías existentes, aprovechando, de esta forma, el sistema de drenaje existente. 
 

 
 
Las señales reglamentarias para la ciclo ruta tienen por objeto indicar a los usuarios de las vías las limitaciones, prohibiciones o 
restricciones sobre su uso. Se deberá indicar en la señalización vertical la existencia de una vía exclusiva para el tránsito de 
bicicletas, de acuerdo a las condiciones del área del predio destinado para la ejecución del proyecto o cuando aplique se deberá 
indicar las señales informativas, que busca guiar al usuario con información necesarias a la identificación de la localidad, 
dirección, sitios de interés especial, intersecciones, distancia recorridas o por recorrer. 
 
En el caso de la señalización horizontal se deberá demarcar las intersecciones, giros izquierdos y derechos, y cruce preferencia 
de peatones. En la recorrido de la ciclo ruta se demarca mediante un trazo continuo, de color blanco de 25 cm de ancho, 
separando de esta manera el tránsito de bicicletas por cada dirección. Los accesos a propiedades adyacentes debe demarcarse 
simplemente con tramos discontinuos de metro en metro. En la aproximación a los cruces, el procedimiento será idéntico a los 
accesos. A lo largo de la línea de demarcación serán colocados obstáculos remontables tales como tachones o prismas de 
concreto, separados cada 4,00 m. Adicionalmente, se pintará una bicicleta en el pavimento con el propósito de enfatizar la 
utilización de la ciclo ruta. 



 
La iluminación de las ciclo rutas deberá ser estudiada con cuidado, tanto para la comodidad de los usuarios, como para su 
seguridad. La pista debe ser bien iluminada, a fin de que el ciclista perciba los peligros que le puedan presentar. 
 
Es necesario que el ciclista que atraviesa una vía o calle sea visible al conductor de los vehículos automotores que circulan por 
esa vía o calle. Es preciso, por tanto, que el ciclista se destaque sobre un fondo claro, el cual puede ser obtenido rolongándose 
la iluminación de la vía más allá del cruzamiento. Es necesario iluminar la ciclo ruta alrededor de 50 m en la aproximación al 
cruce vehicular o peatonal, con el fin de que el conductor o peatón pueda percibir a tiempo el momento en que el ciclista va a 
penetrar al cruce. 

 
16.39. SKATE PARK 

 
16.39.1. EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN  

Este ítem hace referencia a la ejecución de todas las excavaciones y retiro a máquina del material del terreno, requerido para la 
construcción parcial de la cimentación; entendiéndose por material, cualquiera de los siguientes materiales: Rellenos en material 
granular tipo recebo, Relleno en tierras varias, Rellenos arenosos con escombros, Carpeta Asfáltica, Sardinel, Bordillos, 
Escombros en general, Roca y Placas en concreto existentes. 

 
Todas las excavaciones deberán realizarse por medio del uso de retroexcavadoras o equipos mecánicos a motor, salvo aquellos 
sitios donde por interferencias de estructuras existentes, deba excavarse a mano. El material excavado no podrá almacenarse 
en la parte superior de la excavación. Deberá cargarse directamente en volquetas para ser transportado y botado en un sitio 
donde las autoridades Ambientales lo permitan.  
 

16.39.2.  SUB-BASE GRANULAR DE 0.25 ART 320 INVIAS 
Esta numeral hace referencia a los trabajos de rellenos en recebo tipo B-200 con espesor de compactación de 0.10 m sobre 
las zonas especificadas, y autorizadas por la interventoría. El material colocara en capas de un máximo de 0.10m de espesor y 
se compactaran mediante el uso de equipo apropiado para cada caso en particular, hasta alcanzar una densidad mínima del 
95% de la máxima obtenida en el ensayo proctor estándar para estructuras. 
 

16.39.3. CONCRETO ACABADO LISO GRANO MUERTO 3000 PSI 
Para la ejecución de la pista y plataforma del skate park será necesaria la ejecución de un muro de concreto, para la realización 
de la base de la pista requiere ir modelando el terreno existente según las condiciones del mismo para garantizar estabilidad, y 
según las indicaciones del especialista estructural y de la interventoría, aprovechando el terreno natural, los desniveles 
existentes. El encofrado perimetral.- Encofrado con tablones de madera de 15 cm se debe realizar en la totalidad del perímetro 
de la pista, teniendo en cuenta la previsión de pendientes para evacuación de aguas pluviales. Posteriormente se ejecutará un 
borde perimetral a la misma que tendrá 15 cm de altura y estará ejecutado en costeros de madera tratada.  

 
La solera de concreto armado, deberá realizarse con malla 15x15 cm Ø 8 mm o de acuerdo a la recomendación del especialista 
estructural, acabada con tratamiento corindón superficial acabado fratasado mecánico. Las juntas de dilatación, se deberá 
realizar con corte con sierra mecánica de solera para realización de juntas de dilatación o se realizara de acuerdo a la 
recomendación del especialista estructural y la interventoría. La construcción de rampas en concreto liso grano muerto de alta 
resistencia reforzado, incluye formaletas, acarreo, vaciado, vibrado y curado del concreto; así como el desencofrado.  
 
Para este tipo de concreto se debe consultar al especialista estructural una fórmula química con el propósito de solidificar los 
componentes de la superficie, en una masa única, densa, antipolvo, sellada, endurecida, lisa y con muy buen aspecto estético.  
 
Se deben consultar y verificar las recomendaciones y especificaciones del estudio de suelos y el diseño estructural para la 
construcción de Skate Park. Se debe verificar que el solado de limpieza se haya ejecutado de acuerdo a las especificaciones y 
diseños. Se deben verificar dimensiones y localización de las zapatas según el diseño. Se debe realizar el replanteo de las 
zapatas sobre el concreto de limpieza. Se deberá figurar, armar y colocar el refuerzo de acuerdo a las recomendaciones y 
especificaciones del diseño estructural. En el refuerzo se deberán verificar diámetros, longitudes de traslapo y recubrimientos. 
Se chequeará colocación y plomos de las respectivas formaletas. Se transportará, y se vaciará el concreto progresivamente por 
medios manuales o mecánicos sin que éste produzca segregación, se realizará el vibrado del concreto por medios mecánicos o 
manuales, el retiro de la formaleta deberá realizarse el proceso de curado del concreto. Si el concreto es premezclado (preparado 
en planta); el proveedor deberá garantizar al CONTRATISTA el cumplimiento de las especificaciones para la mezcla de concreto; 
según la norma NSR 10 (Última actualización). 



 
El acero de refuerzo se deberá suministrar, cortar, figurar, hacer el amarre y colocación del refuerzo de acero de 60000 PSI para 
elementos en concreto reforzado según las indicaciones del especialista estructural y la interventoría, el refuerzo y su colocación 
deben cumplir con la norma NSR 10 (Última actualización).  
 

16.39.4. BORDE DE TUBO GALVANIZADO 2” 
Se colocan tubos circulares de acero galvanizado, de 2” de diámetro y 3 mm de grosor, bien anclado al concreto mediante chazos 
de acero cortados y nivelado para una mejor resistencia al impacto. Todas las soldaduras estarán protegidas con tratamiento 
galvánico. 
 

16.39.5. BARANCAS METALICAS 
Suministro, transporte e instalación baranda metálica con tubo superior de 2" en acero galvanizado de altura h=1.10m, postes 
con dos (2) ángulos de 2"x1/4” dos caras cada 1.50m, y cuatro (4) travesaños en tubo de cuadrado 1x1"x1/4” apoyados en 
platinas de 2X1/4", incluye fijaciones a los muros con pernos, incluye piedeamigo en platina de 2”x1/4” y unión superior ángulos-
tubo de 2" con soldadura eléctrica 0.04kg-3/23”, aplicación de anticorrosivo y esmalte blanco para acabados, para las escaleras 
aéreas, rampas aéreas y circulaciones del segundo piso, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, 
de acuerdo con el diseño, localización y especificaciones contenidas en el diseño estructural. 
 

16.40. ASEO FINAL 
Para dejar la obra totalmente limpia el CONTRATISTA deberá tener en cuenta la retirada de todos los escombros y residuos de 
materiales que se producen en la obra desde su inicio, así como sobrantes o retales de madera, arena, gravilla, ladrillo, adoquín, 
morteros, etc., que haya quedado todos los ambientes perfectamente barridos y limpios de tal forma que permita el uso de la 
obra utilizando los materiales necesarios para desmanchar las áreas o elementos que lo requieran, retirar machas de mortero o 
pintura y en fin cualquier tipo de suciedad que impida el perfecto acabado de la obra. Este ítem incluye todos demás espacios y 
elementos que integran el proyecto. EL CONTRATISTA mantendrá la obra aseada permanentemente durante su ejecución.  


