

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA
– FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-030-2022



**“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN
LA URBANIZACIÓN SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA, UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE
ROLDANILLO Y UN SACULETE RECREO DEPORTIVO EN LA
URBANIZACIÓN VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”**

CARTA DE PRESENTACIÓN

**FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN**

Bogotá, 02 de mayo de 2022

Señores
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS- FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-030-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO Y UN SACULETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los

efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 307 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: **INCITECO SAS**

NIT: **800.104.214-9**

Representante Legal: **PASTOR DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ**

País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**


VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CALLE 127D # 70D-27
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono(s): 5165799
Teléfono Móvil: 3175023770
Correo Electrónico: licitaciones@inciteco.com.co


Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 
Nombre: **PASTOR DE JESUS LÓPEZ GÓMEZ**
C.C.: 75.000.485 DE MARQUETALIA

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es **Ingeniero Civil** o **Arquitecto**, yo **IVAN DE JESUS GIRALDO JARAMILLO, Ingeniero Civil**, con Matrícula Profesional No. 05202- 01627 ANT y C. C. No. 71.110.151 de Carmen de Viboral, abono la presente propuesta”.




(Firma de quien abona la propuesta)
IVAN DE JESUS GIRALDO JARAMILLO
T.P 05202- 01627 ANT
INGENIERO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **71.110.151**
GIRALDO JARAMILLO
 APELLIDOS
IVAN DE JESUS
 NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-AGO-1953**

CARMEN DE VIBORAL
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

24-JUN-1977 CARMEN DE VIBORAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES




A-1500150-00159435-M-0071110151-20090617 0012567323A 1 1690017897


NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.
0620201627ANT
INGENIERO CIVIL

DE FECHA **16/04/1980**
IVAN DE JESUS
GIRALDO JARAMILLO
C.C. 71110151
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA SEDE MEDELLIN


PRESIDENTE DEL CONSEJO



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1360122

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**


EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que IVAN DE JESUS GIRALDO JARAMILLO, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 71110151, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 05202-01627 desde el 16 de Abril de 1980, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 824.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los treinta y uno (31) días del mes de Marzo del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez


Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA
– FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-030-2022



**“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN
LA URBANIZACIÓN SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA, UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE
ROLDANILLO Y UN SACULETE RECREO DEPORTIVO EN LA
URBANIZACIÓN VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”**

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/29

HORA: 13:18:31

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q7F3wdsCQY

OPERACION: AA22756503

PAGINA: 1

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co/certificadoselectronicos

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : INCITECO S A S

N.I.T. : 800.104.214-9

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00420306 DEL 23 DE AGOSTO DE 1990

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :18 DE MARZO DE 2022

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/29

HORA: 13:18:31

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q7F3wdsCQY

OPERACION: AA22756503

PAGINA: 2

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

ACTIVO TOTAL : 29,049,440,340

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 127D NO 70D-27

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : antonio.lopez@inciteco.com.co

DIRECCION COMERCIAL : CALLE 127D NO 70D-27

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : antonio.lopez@inciteco.com.co

CERTIFICA:

Constitución: E.P. No. 1.219 Notaría 17 de Bogotá del 3 de agosto de 1.990, inscrita el 23 de agosto de 1.990, bajo el No. 302632 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: INCITECO LTDA.

CERTIFICA:

Que por Acta No. 60 de la Junta de Socios del 15 de agosto de 2011, inscrito el 3 de septiembre de 2011 bajo el número 01509571 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: INCITECO LTDA por el de: INCITECO S A S.

CERTIFICA:

Que por Acta No. 60 de la Junta de Socios, del 15 de agosto de 2011 inscrito el 3 de septiembre de 2011 bajo el número 01509571 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: INCITECO S.A.S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
6.002	26- X- 1995	9 STAFE BTA	27- X- 1995 NO.514.181

CERTIFICA:

Reformas:

Documento No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
0002358	2005/06/09	Notaría 24	2005/06/21	00997100

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/29

HORA: 13:18:31

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q7F3wdsCQY

OPERACION: AA22756503

PAGINA: 3

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

0002132 2007/03/28 Notaría 24 2007/04/03 01121544

60 2011/08/15 Junta de Socios 2011/09/03 01509571

071 2013/07/10 Asamblea de Accionist 2013/07/17 01748765

72 2016/05/16 Asamblea de Accionist 2016/05/31 02108118

CERTIFICA:

Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es indefinida.

CERTIFICA:

Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto social a) la prestación de servicios con equipos para la construcción, dándolos en arrendamiento, comprarlos o venderlos, como también la celebración de cualquier contrato lícito que conlleve la explotación económica de los mismos bienes y elementos; la construcción de obras civiles y arquitectónicas; el mantenimiento y conservación de las mismas; la prestación de servicios técnicos en los ramos de estudio de suelos, cálculos estructurales, hidráulicos, electrónicos, etc. Como también, la prestación de servicios de interventorías; la representación de sociedades o firmas nacionales o extranjeras dedicadas al mismo objeto social, o que le sea complementario o a fin. En desarrollo del objeto social, podrá celebrar entre otros los siguientes contratos y actividades: 1) Adquirir, limitar y gravar el dominio de toda clase de activos, muebles e inmuebles, corporales e incorpóricas, fabricas, instalaciones industriales, establecimientos de comercio y equipos de trabajo relacionados con su giro y dar en arrendamiento o enajenar todos aquellos que por cualquier causa dejare de necesitar o le conviniere enajenar. 2) Levantar las construcciones, plantas e instalaciones industriales que sean necesarias para la fabricación, reparación, mantenimientos, bodegaje de los bienes que comprenden su objeto principal así como para el funcionamiento de sus establecimientos comerciales. 3) Obtener y explotar concesiones,

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/29

HORA: 13:18:31

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q7F3wdsCQY

OPERACION: AA22756503

PAGINA: 4

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

patentes, licencias, marcas, nombres comerciales u otros derechos de propiedad industrial o comercial relacionados con sus actividades características. 4) Tomar dinero en mutuo, celebrar toda clase de operaciones financieras que le permitan obtener fondos y otros activos necesarios para el desarrollo de sus negocios, dar en garantía sus bienes muebles o inmuebles, solo para asegurar sus propias obligaciones. 5) Constituir compañías filiales, agencias, promover, formar, organizar y financiar sociedades o empresas y vincularse a ellas como asociados, con el objeto de asegurar y facilitar el suministro de herramientas de trabajo, equipos de trabajo, el mercado y distribución de sus productos, la fabricación de artículos o productos intermedios, la utilización o el aprovechamiento de subproductos o la obtención de otras ventajas, de carácter comercial, administrativo, industrial, financiero, o técnico. 6) Celebrar o ejecutar toda clase de contratos con personas naturales o jurídicas, de derecho privado o público para la ejecución de su objeto social, como también la participación en licitaciones públicas, privadas, nacionales o internacionales. 7) Celebrar contratos de arrendamiento financiero, cuenta corriente etc. Y en general celebrar todos los actos, negocios u operaciones directamente relacionados con el objeto social, indicando en estos estatutos y todos aquellos actos que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones legales o convencionalmente derivados de la existencia de actividades de la compañía. 8) Todos los demás actos y contratos que le sean necesarios para el desarrollo de su objeto social.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4112 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/29

HORA: 13:18:31

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q7F3wdsCQY

OPERACION: AA22756503

PAGINA: 5

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

OTRAS ACTIVIDADES:

4210 (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL)

7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)

CERTIFICA:

Capital:

** Capital Autorizado **

Valor : \$0.00

No. de acciones : 0.00

Valor nominal : \$0.00

** Capital Suscrito **

Valor : \$0.00

No. de acciones : 0.00

Valor nominal : \$0.00

** Capital Pagado **

Valor : \$0.00

No. de acciones : 0.00

Valor nominal : \$0.00

CERTIFICA:

** Aclaración a Capital **

Capital:

** Capital Autorizado **

Valor : \$1,200,000,000.00

No. de Acciones : 1,200.00

Valor Nominal : \$1,000.00

** Capital Suscrito **

Valor : \$351,962,000.00

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/29

HORA: 13:18:31

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q7F3wdsCQY

OPERACION: AA22756503

PAGINA: 6

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

No. de Acciones : 351,962.00

Valor Nominal : \$1,000.00

** Capital Pagado **

Valor : \$351,962,000.00

No. de Acciones : 351,962.00

Valor Nominal : \$1,000.00

CERTIFICA:

Representación Legal: La sociedad tendrá un gerente, el cual ostentará la representación legal de la sociedad. El gerente de la sociedad tendrá un (1) gerente suplente elegido por la asamblea general, que reemplazará al gerente en sus faltas temporales y en las definitivas hasta cuando la asamblea general de accionistas nombre al sucesor o reemplazo del gerente. El gerente suplente continuará en el cargo hasta cuando sea removido o reemplazado por la asamblea general de accionistas.

CERTIFICA:

** Nombramientos **

Que por Acta no. 78 de Asamblea de Accionistas del 17 de septiembre de 2019, inscrita el 25 de septiembre de 2019 bajo el número 02509220 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
GERENTE	
Lopez Gomez Pastor De Jesus	C.C. 000000075000485
GERENTE SUPLENTE	
Giraldo Jaramillo Ivan De Jesus	C.C. 000000071110151

CERTIFICA:

Facultades del Representante Legal: En desarrollo del objeto social, son funciones y facultades del gerente de la sociedad las siguientes:
1) Hacer uso de la denominación social ente los socios, ante terceros

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/29

HORA: 13:18:31

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q7F3wdsCQY

OPERACION: AA22756503

PAGINA: 7

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

y ante toda clase de autoridades del orden administrativo; 2) Ejecutar o hacer que se ejecuten y cumplan todas las decisiones que se adopten por la asamblea general de accionistas; 3) Velar por el cumplimiento de la ley y de los estatutos; 4) Designar y remover libremente los empleados de la sociedad cuyo nombramiento no esté atribuido a la asamblea general de accionistas y escoger, también libremente, al personal de trabajadores, determinar su número, fijar el género de labores, remuneraciones, etc., y hacer los despidos del caso; 5) Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios para la adecuada representación de la sociedad; 6) Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o de interés de la sociedad, dentro de los límites estipulados en estos estatutos; 7) Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales y vigilar las actividades de la administración de la sociedad; 8) Celebrar y ejecutar todos los actos o contratos que fueren necesarios para el desarrollo del objeto social, sin límite de cuantía 9) Representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente como persona jurídica, con facultades para transigir, comprometer y desistir; 10) Convocar a la asamblea general de accionistas de la sociedad a reuniones ordinarias y extraordinarias, cada vez que lo juzgue conveniente o necesario o cuando se lo solicite un número plural de accionistas que represente, por lo menos, el veinticinco por ciento (25%) de las acciones suscritas; 11) Presentar a la asamblea general de accionistas, en sus sesiones ordinarias, un inventario y el balance de cada ejercicio, estados financieros de propósito general individuales y consolidados cuando sea del caso con sus notas, cortados al fin del respectivo ejercicio junto con un proyecto de distribución de las utilidades obtenidas y los documentos a que se refiere el artículo 446 del Código de Comercio y un informe escrito

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/29

HORA: 13:18:31

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q7F3wdsCQY

OPERACION: AA22756503

PAGINA: 8

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión, de la situación de la sociedad y las medidas cuya adopción recomiende a la asamblea además de aquellos informes que sean solicitados por la asamblea general de accionistas; 12) Presentar oportunamente a consideración de la asamblea general de accionistas el presupuesto de inversiones, ingresos y gastos que requiera la sociedad; 13) Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la asamblea general de accionistas las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular; 14) Cuidar la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad; 15) Rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio y dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retire de su cargo y cuando se las exija el órgano que sea competente para ello. Para tal efecto, se presentarán los estados financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de gestión; y 16) Ejercer todas las facultades que directamente delegue en él la asamblea general de accionistas. Se autoriza al gerente general y su suplente para la celebración de actos, acuerdos y/o contratos por cuantía ilimitada.

CERTIFICA:

** Revisor Fiscal **

Que por Acta no. 0000055 de Junta de Socios del 30 de junio de 2006, inscrita el 30 de junio de 2006 bajo el número 01064419 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL	
Gomez Gonzalez Alfredo	C.C. 000000019470988

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/29

HORA: 13:18:31

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q7F3wdsCQY

OPERACION: AA22756503

PAGINA: 9

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

 en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
 * * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 21 DE MARZO DE 2022

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 18 DE MARZO DE 2022

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES Grande

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/29

HORA: 13:18:31

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q7F3wdsCQY

OPERACION: AA22756503

PAGINA: 10

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$17,549,135,217

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 4290

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 0

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/29

HORA: 13:18:31

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q7F3wdsCQY

OPERACION: AA22756503

PAGINA: 11

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA
– FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-030-2022



**“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN
LA URBANIZACIÓN SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA, UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE
ROLDANILLO Y UN SACULETE RECREO DEPORTIVO EN LA
URBANIZACIÓN VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”**

COPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **75.000.485**

LOPEZ GOMEZ

APELLIDOS

PASTOR DE JESUS

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO

08-ENE-1963

**MARQUETALIA
(CALDAS)**

LUGAR DE NACIMIENTO

1.83

B+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO


06-JUL-1981 MARQUETALIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



INDICE DERECHO



A-1500150-00187735-M-0075000485-20091019

0017299493A 3

4250007064

ESTADO CIVIL

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA
– FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-030-2022



**“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN
LA URBANIZACIÓN SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA, UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE
ROLDANILLO Y UN SACULETE RECREO DEPORTIVO EN LA
URBANIZACIÓN VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”**

POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-45-101368901		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO			
DÍA 29	MES 04	AÑO 2022	DÍA 02	MES 05	AÑO 2022	HORAS 00:00	DÍA 10	MES 09	AÑO 2022	HORAS 23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INCITECO S.A.S	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.104.214-9
DIRECCIÓN: CL 127 D NRO. 70 D - 27	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3175023770

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER -ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 3	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3485400

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-030-2022, RELACIONADA CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS NIT. 830.055.897-7

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	02/05/2022	10/09/2022	\$325,845,890.10

FECHA ADJUDICACIÓN : 02/06/2022

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****325,845.00	\$ *****8,000.00	\$ *****63,430.00	\$ *****397,276.00	\$ *****325,845,890.10	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COLOCADORES DE SEGUROS SUAREZ JIMEN	204973	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

REVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 REVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 REVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 REVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 REVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

21-45-101368901

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA
– FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-030-2022



**“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN
LA URBANIZACIÓN SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA, UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE
ROLDANILLO Y UN SACULETE RECREO DEPORTIVO EN LA
URBANIZACIÓN VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”**

**CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 01 de abril de 2022, a las 08:26:25, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, **NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.**

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8001042149
Código de Verificación	8001042149220401082625

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 01 de abril de 2022, a las 08:26:12, el número de identificación, relacionado a continuación, **NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.**

Tipo Documento	CC
No. Identificación	75000485
Código de Verificación	75000485220401082611

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA
– FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-030-2022



**“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN
LA URBANIZACIÓN SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA, UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE
ROLDANILLO Y UN SACULETE RECREO DEPORTIVO EN LA
URBANIZACIÓN VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE
LA NACIÓN**

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 193543623



WEB
08:26:53
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 01 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) **INCITECO S A S** identificado(a) con NIT número 8001042149:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 193543598



WEB
08:26:37
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 01 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) **PASTOR DE JESUS LOPEZ GOMEZ** identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 75000485:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA
– FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-030-2022



**“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN
LA URBANIZACIÓN SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA, UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE
ROLDANILLO Y UN SACULETE RECREO DEPORTIVO EN LA
URBANIZACIÓN VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”**

CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:27:17 AM horas del 01/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 75000485

Apellidos y Nombres: **LOPEZ GOMEZ PASTOR DE JESUS**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45 Zona Industrial, barrio Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de la
República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



Gobierno en
Línea

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA
– FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-030-2022



**“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN
LA URBANIZACIÓN SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA, UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE
ROLDANILLO Y UN SACULETE RECREO DEPORTIVO EN LA
URBANIZACIÓN VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”**

**REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS
CORRECTIVAS – RNMC**



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 01/04/2022 09:28:06 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **75000485** y Nombre: **PASTOR DEJESUS LOPEZ GOMEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31406892** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

🔍 Nueva Busqueda

🖨 Imprimir

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA
– FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-030-2022




**“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN
LA URBANIZACIÓN SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA, UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE
ROLDANILLO Y UN SACULETE RECREO DEPORTIVO EN LA
URBANIZACIÓN VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”**

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14744393800



(415)7707212489984(8020) 000001474439380 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 0 4 2 1 4

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INCITECO S A S

36. Nombre comercial

INCITECO S A S

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 127 D 70 D 27

42. Correo electrónico

asistente@inciteco.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 5 6 1 8 8 1

45. Teléfono 2

6 1 7 8 8 7 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 0, 0 8, 0 3

Actividad secundaria

48. Código

4 1 1 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 2, 1 0, 1 7

Otras actividades

50. Código

4 2 1 0

1

2

7 1 1 2

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 02 - 26 / 16 : 35: 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LOPEZ GOMEZ PASTOR DE JESUS

985. Cargo Representante legal Certificado

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA
– FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-030-2022



**“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN
LA URBANIZACIÓN SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA, UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE
ROLDANILLO Y UN SACULETE RECREO DEPORTIVO EN LA
URBANIZACIÓN VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”**

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022

HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 1 DE 111

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: INCITECO S A S

NIT: 00000800104214-9

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00004814

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/11/13

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/03/31

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCIÓN: E.P. NO. 1.219 NOTARÍA 17 DE BOGOTÁ DEL 3 DE AGOSTO DE 1.990, INSCRITA EL 23 DE AGOSTO DE 1.990, BAJO EL NO. 302632 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: INCITECO LTDA. QUE POR ACTA NO. 60 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2011, INSCRITO EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NÚMERO 01509571 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIÓ SU NOMBRE DE: INCITECO LTDA

POR EL DE: INCITECO S A S.

QUE POR ACTA NO. 60 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 15 DE AGOSTO DE 2011 INSCRITO EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NÚMERO 01509571 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: INCITECO S.A.S. VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA, Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, EL CUAL OSTENTARÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE DE LA SOCIEDAD TENDRÁ UN (1) GERENTE SUPLENTE ELEGIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL, QUE REEMPLAZARÁ AL GERENTE EN SUS FALTAS TEMPORALES Y EN LAS DEFINITIVAS HASTA CUANDO LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NOMBRE AL SUCESOR O REEMPLAZO DEL GERENTE. EL GERENTE SUPLENTE CONTINUARÁ EN EL CARGO HASTA CUANDO SEA REMOVIDO O REEMPLAZADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 78 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, INSCRITA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BAJO EL NÚMERO 02509220 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	
LOPEZ GOMEZ PASTOR DE JESUS	C.C. 000000075000485
GERENTE SUPLENTE	
GIRALDO JARAMILLO IVAN DE JESUS	C.C. 000000071110151

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD LAS SIGUIENTES: 1) HACER USO DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL ENTE LOS SOCIOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO; 2) EJECUTAR O HACER QUE SE EJECUTEN Y CUMPLAN TODAS LAS DECISIONES QUE SE ADOPTEN POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 3) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y DE LOS ESTATUTOS; 4) DESIGNAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO NO ESTÉ ATRIBUIDO A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y ESCOGER, TAMBIÉN LIBREMENTE, AL PERSONAL DE TRABAJADORES, DETERMINAR SU NÚMERO, FIJAR EL GÉNERO DE LABORES, REMUNERACIONES, ETC., Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO; 5) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD; 6) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O DE INTERÉS DE LA SOCIEDAD, DENTRO DE LOS LÍMITES ESTIPULADOS EN ESTOS ESTATUTOS; 7) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES Y VIGILAR LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD; 8) CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS QUE FUEREN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, SIN LÍMITE DE CUANTÍA 9) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE COMO PERSONA JURÍDICA, CON FACULTADES PARA TRANSIGIR, COMPROMETER Y DESISTIR; 10) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, CADA VEZ QUE LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO O CUANDO SE LO SOLICITE UN NÚMERO PLURAL DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTA, POR LO MENOS, EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS; 11) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SUS SESIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y EL BALANCE DE CADA EJERCICIO, ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 2 DE 111

* * * * *

INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS CUANDO SEA DEL CASO CON SUS NOTAS, CORTADOS AL FIN DEL RESPECTIVO EJERCICIO JUNTO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS Y LOS DOCUMENTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y UN INFORME ESCRITO SOBRE LA FORMA COMO HUBIERE LLEVADO A CABO SU GESTIÓN, DE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE A LA ASAMBLEA ADEMÁS DE AQUELLOS INFORMES QUE SEAN SOLICITADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 12) PRESENTAR OPORTUNAMENTE A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EL PRESUPUESTO DE INVERSIONES, INGRESOS Y GASTOS QUE REQUIERA LA SOCIEDAD; 13) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR; 14) CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD; 15) RENDIR CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTIÓN AL FINAL DE CADA EJERCICIO Y DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN LA CUAL SE RETIRE DE SU CARGO Y CUANDO SE LAS EXIJA EL ÓRGANO QUE SEA COMPETENTE PARA ELLO. PARA TAL EFECTO, SE PRESENTARÁN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE FUEREN PERTINENTES, JUNTO CON UN INFORME DE GESTIÓN; Y 16) EJERCER TODAS LAS FACULTADES QUE DIRECTAMENTE DELEGUE EN ÉL LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. SE AUTORIZA AL GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTOS, ACUERDOS Y/O CONTRATOS POR CUANTÍA ILIMITADA.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 127D NO 70D-27
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: NIZA
TELEFONO 1: 5165799
TELEFONO 2: 3175023770
CORREO ELECTRONICO: ANTONIO.LOPEZ@INCITECO.COM.CO
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 127D NO 70D-27
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: NIZA
TELEFONO 1: 5165799
TELEFONO 2: 3175023770

CORREO ELECTRONICO: ANTONIO.LOPEZ@INCITECO.COM.CO
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE: \$25.968.713.146,00
ACTIVO TOTAL: \$29.049.440.340,00
PASIVO CORRIENTE: \$1.270.195.646,00
PASIVO TOTAL: \$1.818.891.945,00
PATRIMONIO: \$27.230.548.395,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$926.349.259,00
GASTOS DE INTERESES: \$33.547.262,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: \$27.126.746.675,00
ACTIVO TOTAL: \$29.424.660.532,00
PASIVO CORRIENTE: \$1.831.681.204,00
PASIVO TOTAL: \$2.839.118.994,00
PATRIMONIO: \$26.585.541.538,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$9.144.931.840,00
GASTOS DE INTERESES: \$150.961.400,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE: \$22.555.100.929,00
ACTIVO TOTAL: \$24.932.625.048,00
PASIVO CORRIENTE: \$2.586.257.811,00
PASIVO TOTAL: \$4.234.841.254,00
PATRIMONIO: \$20.697.783.794,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$10.503.443.879,00
GASTOS DE INTERESES: \$203.065.107,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ: 20,44
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,06
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 27,61

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 3 DE 111

* * * * *

PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	14,80
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,09
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	60,57

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	8,72
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,16
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	51,72

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,03
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,03

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,34
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,31

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,50
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,42

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	14	16	00	ARNESES
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	15	00	SAVIA
11	12	16	00	MADERA
11	12	17	00	PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FOR ESTAL
11	12	18	00	FIBRAS DE PLANTAS
11	12	19	00	PRODUCTOS DE PERFUMERÍA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	13	15	00	CUERO, PIELES O MATERIALES TEXTILES DE ANIM ALES
11	13	16	00	OTROS PRODUCTOS DE ANIMALES
11	14	16	00	DESECHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA
11	14	17	00	DESPERDICIOS O RESTOS DE ALIMENTOS Y TABACO
11	15	15	00	FIBRAS
11	15	16	00	HEBRAS
11	15	17	00	HILOS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
11	17	16	00	ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11	17	17	00	ACEROS RÁPIDOS
11	17	18	00	SUPERALEACIONES DE NÍQUEL
11	17	19	00	SUPERALEACIONES DE TITANIO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 4 DE 111

* * * * *

11 17 20 00 ALEACIONES DE ALUMINIO
11 17 21 00 SUPERALEACIONES DE COBALTO
11 17 22 00 ALEACIONES CON BASE DE MAGNESIO
11 17 23 00 ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO
11 18 15 00 ÓXIDOS METÁLICOS NO FÉRREOS
11 19 15 00 CUERPOS SÓLIDOS DE METAL
11 19 16 00 CHATARRA
11 19 17 00 VIRUTAS
11 19 18 00 SUBPRODUCTOS DEL METAL
12 13 15 00 EXPLOSIVOS
12 13 16 00 PIROTECNIA
12 13 17 00 ENCENDEDORES
12 13 18 00 PROPULSORES
12 14 15 00 METALES DE TIERRA
12 14 16 00 METALES DE TIERRA RARA
12 14 17 00 METALES DE TRANSICIÓN
12 14 18 00 METALES ÁLCALIS
12 14 19 00 NO-METALES Y GASES ELEMENTALES Y PUROS
12 14 20 00 GASES NOBLES
12 14 21 00 GASES NATURALES Y GASES MIXTOS
12 14 22 00 ISÓTOPOS
12 16 15 00 INDICADORES Y REACTIVOS

12 16 16 00 CATALIZADORES
=====
12 16 17 00 AMORTIGUADORES
=====
12 16 18 00 COLOIDES
=====
12 16 19 00 SURFACTANTES
=====
12 16 20 00 PLASTIFICANTES
=====
12 16 21 00 RETARDADORES DE LLAMA
=====
12 16 22 00 ANTI-OXIDANTES
=====
12 16 23 00 AGENTES DE CURACIÓN
=====
12 16 24 00 ROMPEDORES DE POLÍMERO
=====
12 16 25 00 ROMPEDORES DE EMULSIÓN
=====
12 16 26 00 ESTABILIZADORES DE ARCILLA
=====
12 16 27 00 ADITIVOS DE PÉRDIDA DE FLUIDO
=====
12 16 28 00 REDUCTORES DE FRICCIÓN
=====
12 16 29 00 AGENTES DE CONTROL DE PARAFINA ASFALTENOS
=====
12 16 30 00 MEZCLAS PARA QUITAR BARRO
=====
12 16 31 00 ANTI LODO (SLUDGER)
=====
12 16 32 00 AGENTES DE MIGRACIÓN ANTI GAS
=====
12 16 33 00 AGENTES DE EXPANSIÓN
=====
12 16 34 00 EXTENSORES
=====
12 16 35 00 SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
=====
12 16 36 00 INHIBIDORES DE CORROSIÓN
=====
12 16 37 00 REGULADORES DE HIDRATO DE GAS
=====
12 16 38 00 LIMPIADORES QUÍMICOS
=====
12 16 39 00 REGULADORES DE SARRO
=====
12 16 40 00 BACTERICIDAS
=====
12 16 41 00 IN SITU
=====
12 16 42 00 RETARDADORES
=====
12 16 43 00 CONTROLADORES DE HIERRO
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 5 DE 111

* * * * *

12 16 44 00 NO EMULSIFICADORAS
=====
12 16 45 00 ADITIVOS DE ALIMENTOS Y FÁRMACOS
=====
12 16 46 00 MODIFICADORES DE PAPEL, PLÁSTICO Y TELA
=====
12 16 47 00 ANTISÉPTICOS INDUSTRIALES
=====
12 16 48 00 AGENTES REDUCTORES DE AGUA
=====
12 16 49 00 AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
=====
12 16 50 00 AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
=====
12 16 51 00 QUÍMICOS PARA MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE PE
TRÓLEO
=====
12 17 15 00 TINTES
=====
12 17 16 00 PIGMENTOS
=====
12 17 17 00 COMPUESTOS DE COLORES Y DISPERSIONES
=====
12 18 15 00 CERAS
=====
12 18 16 00 ACEITES
=====
12 19 15 00 SOLVENTES HIDROCARBONATOS
=====
12 19 16 00 SOLVENTES OXIGENADOS
=====
12 35 20 00 COMPUESTOS AROMÁTICOS Y ALIFÁTICOS
=====
12 35 21 00 DERIVADOS ORGÁNICOS Y COMPUESTOS SUSTITUIDO
S
=====
12 35 22 00 PRODUCTOS BIOQUÍMICOS
=====
12 35 23 00 COMPUESTOS INORGÁNICOS
=====
12 35 24 00 MEZCLAS
=====
12 35 25 00 FIJADORES
=====
13 10 15 00 CAUCHO NATURAL

13 10 16 00 CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
13 10 17 00 ELASTÓMEROS
13 10 19 00 PLÁSTICOS TERMOFORMADOS
13 10 20 00 PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS
13 11 10 00 RESINAS
13 11 11 00 COLOFONIA
13 11 12 00 PELÍCULAS
13 11 13 00 ESPUMAS
14 10 15 00 MATERIAS PRIMAS
14 11 15 00 PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR
14 11 16 00 PAPEL FANTASÍA
14 11 17 00 PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO PERSONAL
14 11 18 00 PAPELES DE USO COMERCIAL
14 12 15 00 CARTÓN Y PAPEL PARA EMBALAJE
14 12 16 00 PAPEL DE SEDA
14 12 17 00 PAPELES LAMINADOS
14 12 18 00 PAPELES RECUBIERTOS
14 12 19 00 PAPEL PRENSA Y DE OFFSET
14 12 21 00 PAPELES DE BASE SIN RECUBRIR
14 12 22 00 PAPELES ESPECIALIZADOS DE USO INDUSTRIAL
15 10 15 00 PETRÓLEO Y DESTILADOS
15 10 16 00 COMBUSTIBLES SÓLIDOS O GELIFICADOS
15 10 17 00 GASOIL
15 10 18 00 COMBUSTIBLES O BIO - COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
BASADOS EN PLANTAS
15 11 15 00 COMBUSTIBLES GASEOSOS
15 11 17 00 ADITIVOS PARA CARBURANTE
15 12 15 00 PREPARADOS LUBRICANTES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 6 DE 111

* * * * *

15 12 18 00 ANTICORROSIVOS
=====
15 12 19 00 GRASAS
=====
15 13 15 00 COMBUSTIBLE NUCLEAR
=====
15 13 16 00 INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLE DE FISIÓN
=====
20 10 15 00 EQUIPO DE CORTE
=====
20 10 16 00 CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
=====
20 10 17 00 TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
=====
20 10 18 00 SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
=====
20 10 19 00 SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
=====
20 10 20 00 SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
=====
20 10 21 00 BARRENAS DE ROCAS
=====
20 10 22 00 MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
=====
20 10 23 00 VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
A
=====
20 11 15 00 EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
=====
20 11 16 00 MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
=====
20 11 17 00 ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
=====
20 12 10 00 EQUIPO ACIDIFICANTE
=====
20 12 11 00 EQUIPO PARA CEMENTAR
=====
20 12 12 00 EQUIPO DE FRACTURAR
=====
20 12 13 00 EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
=====
20 12 14 00 HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
=====
20 12 15 00 HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
=====

20 12 16 00	BROCAS DE BARRENA	
20 12 17 00	HERRAMIENTAS DE PESCA	
20 12 18 00	EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL	
20 12 19 00	EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO	
20 12 20 00	EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS	
20 12 21 00	EQUIPO DE PERFORACIÓN	
20 12 22 00	EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO	
20 12 23 00	EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN	
20 12 24 00	EQUIPO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN	
20 12 25 00	EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE	
20 12 26 00	EQUIPO SÍSMICO	
20 12 27 00	MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO	
20 12 28 00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN	
20 12 29 00	EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE	
20 12 30 00	EQUIPO MULTILATERAL	
20 12 31 00	HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS	
20 12 32 00	EQUIPO DE EXPANSIÓN EN PROFUNDIDAD	
20 12 33 00	HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS S E PERFORA	
20 13 10 00	LODO DE PERFORAR Y MATERIALES	
20 13 11 00	APUNTALANTES DE FRACTURAMIENTO DE POZO	
20 13 12 00	FLUIDOS DE COMPLETAR	
20 13 13 00	CEMENTO DE POZO PETROLERO	
20 14 10 00	EQUIPO DE CABEZA DE POZO	
20 14 11 00	SISTEMAS DE INYECCIÓN QUÍMICOS	
20 14 12 00	EQUIPO DE DESARENAR	
20 14 13 00	ANCLAS Y BOMBAS DE CHORRO DE BARRENAS HACIA ABAJO	
20 14 14 00	ACCESORIOS DE PRODUCCIÓN DE BARRENAS HACIA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 7 DE 111

* * * * *

				ABAJO	
20	14	15	00	BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO	
20	14	16	00	BOMBAS DE EXPORTACIÓN	
20	14	17	00	PLATAFORMAS DE ALMACENAJE Y PRODUCCIÓN A PO CA DISTANCIA DE LA COSTA	
20	14	18	00	CONTADORES PARA MEDIR EL FLUJO DE PRODUCCIÓN N DEL POZO	
20	14	19	00	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS	
20	14	20	00	REGENERADORES DE GLICOL	
20	14	21	00	TRATADORES DE CALENTADORES	
20	14	22	00	CALENTADORES DE LÍNEA	
20	14	23	00	DESLIZADEROS DE INYECCIÓN DE PRODUCCIÓN	
20	14	24	00	EQUIPO PARA EL LECHO DEL OCÉANO	
20	14	25	00	EQUIPO PARA TRATAR AGUA PRODUCIDA	
20	14	26	00	INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE P RODUCCIÓN	
20	14	27	00	UNIDADES DE BOMBLEAR	
20	14	28	00	SEPARADORES DE PRODUCCIÓN	
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES	
20	14	30	00	VÁSTAGOS DE SUCCIÓN	
20	14	33	00	EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS	
21	10	15	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SU ELO	
21	10	16	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO	
21	10	17	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR	

21	10	18	00	APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA	
21	10	19	00	EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO	
21	10	20	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN	
21	10	21	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA	
21	10	22	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA	
21	10	23	00	EQUIPO PARA INVERNADERO	
21	10	24	00	EQUIPO PARA INSECTOS	
21	11	15	00	EQUIPO DE PESCA COMERCIAL	
21	11	16	00	EQUIPO PARA ACUICULTURA	
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE	
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN	
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO	
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN	
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	
23	27	14	00	MÁQUINAS SOLDADORAS	
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES	
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS	
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS	
24	10	18	00	EQUIPO PARA MUELLES	
24	10	19	00	EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS	
24	10	20	00	DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO	
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE	
24	10	22	00	HERRAMIENTAS PARA ENVASADO	
24	10	23	00	VEHÍCULOS GUIADOS AUTOMÁTICOS AGV	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 8 DE 111

* * * * *

24 11 15 00 BOLSAS
=====
24 11 18 00 TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
=====
24 11 20 00 ARCONES Y CESTAS
=====
24 11 21 00 TONELES, CUBAS Y BIDONES
=====
24 11 22 00 LATAS Y CUBOS
=====
24 11 24 00 COFRES, ARMARIOS Y BAÚLES DE ALMACENAJE
=====
24 11 25 00 CARTÓN ONDULADO Y OTROS MATERIALES PARA DIS
TRIBUCIÓN
=====
24 11 26 00 CONTENEDORES PARA LÍQUIDOS
=====
24 11 27 00 ESTIBAS
=====
24 11 28 00 CONTENEDORES DE CARGA
=====
24 11 29 00 EMBALAJES
=====
24 11 30 00 LÁMINA TERMO - RETRÁCTIL
=====
24 13 15 00 REFRIGERADORES INDUSTRIALES
=====
24 13 16 00 CONGELADORES INDUSTRIALES
=====
24 13 19 00 MÁQUINAS DE HACER EL HIELO
=====
24 14 15 00 SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
=====
24 14 16 00 SUMINISTROS DE ACOLCHADOS
=====
24 14 17 00 TUBOS Y NÚCLEOS DE EMBALAJE Y ETIQUETAS Y A
CCESORIOS
=====
25 10 16 00 VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE
RIALES
=====
25 10 21 00 CAMIONES TRACTORES
=====
25 12 17 00 EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
=====

26 12 15 00 ALAMBRE ELÉCTRICO
=====
26 12 16 00 CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
=====
27 11 15 00 HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE
S
=====
27 11 16 00 HERRAMIENTAS DE PERFILAR
=====
27 11 17 00 LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
=====
27 11 18 00 HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
=====
27 11 19 00 HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
=====
27 11 20 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICU
LTURA Y FORESTACIÓN
=====
27 11 21 00 HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
=====
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
=====
27 11 23 00 HERRAMIENTAS DE MARCAR
=====
27 11 24 00 HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
=====
27 11 25 00 HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
=====
27 11 26 00 HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
=====
27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECÁNICAS
=====
27 11 28 00 CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
=====
27 11 29 00 HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
=====
27 11 30 00 CEPILLOS
=====
27 11 31 00 HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
=====
27 11 32 00 JUEGOS DE HERRAMIENTAS
=====
27 11 33 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
=====
27 12 15 00 PRENSAS HIDRÁULICAS
=====
27 12 16 00 PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
=====
27 12 17 00 ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
=====
27 12 18 00 HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
=====
27 13 15 00 HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
=====
27 13 16 00 ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 9 DE 111

* * * * *

27 13 17 00 CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
=====
27 14 11 00 HERRAMIENTAS DE SUSPENSIÓN
=====
30 10 15 00 ÁNGULOS
=====
30 10 17 00 VIGAS
=====
30 10 18 00 CONDUCTOS
=====
30 10 20 00 HOJA
=====
30 10 22 00 PLANCHA
=====
30 10 23 00 PERFILES
=====
30 10 24 00 VARILLAS
=====
30 10 28 00 PILOTAJE
=====
30 10 29 00 PILARES
=====
30 10 31 00 RIELES
=====
30 10 32 00 ENREJADO
=====
30 10 35 00 ALMA DE PANAL
=====
30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES
=====
30 10 37 00 TRENZA
=====
30 10 38 00 FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
=====
30 10 39 00 EJES
=====
30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS
=====
30 11 16 00 CEMENTO Y CAL
=====
30 11 17 00 YESOS
=====
30 11 18 00 AGREGADOS
=====
30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 15 00 DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 ASFALTOS
30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR
RILERAS
30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D
E SUELOS
30 13 15 00 BLOQUES
30 13 16 00 LADRILLOS
30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y
EXTERIOR
30 15 19 00 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 CERCADO
30 15 21 00 SUPERFICIE
30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 SUELOS
30 16 18 00 EBANISTERÍA
30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 MOSTRADORES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 10 DE 111

* * * * *

30 16 23 00 ACCESORIOS PARA GABINETES
=====
30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS
=====
30 17 15 00 PUERTAS
=====
30 17 16 00 VENTANAS
=====
30 17 17 00 PRODUCTOS DE CRISTAL
=====
30 17 18 00 CLARABOYAS
=====
30 17 19 00 MARCOS DE VENTANAS
=====
30 17 20 00 PUERTAS
=====
30 17 21 00 PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
=====
30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA
=====
30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
=====
30 18 17 00 GRIFOS
=====
30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G
RIFOS Y DUCHAS
=====
30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
=====
30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
=====
30 19 17 00 COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
=====
30 19 18 00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE
MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
=====
30 24 15 00 COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS
PORTÁTILES
=====
30 24 16 00 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD
AS Y ESCALERA
=====
30 24 17 00 COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,
CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
=====

30	25	15	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERR	
				A	
=====					
30	26	15	00	BARRAS DE LATÓN	
=====					
30	26	16	00	LÁMINAS DE LATÓN	
=====					
30	26	17	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E LATÓN	
=====					
30	26	18	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO	
=====					
30	26	19	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E MAGNESIO	
=====					
30	26	20	00	BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO	
=====					
30	26	21	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E TITANIO	
=====					
30	26	22	00	BARRAS DE COBRE	
=====					
30	26	23	00	LÁMINAS DE COBRE	
=====					
30	26	24	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E COBRE	
=====					
30	26	25	00	BARRAS DE BRONCE	
=====					
30	26	26	00	LÁMINAS DE BRONCE	
=====					
30	26	27	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E BRONCE	
=====					
30	26	28	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC	
=====					
30	26	29	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E ZINC	
=====					
30	26	30	00	BARRAS DE ESTAÑO	
=====					
30	26	31	00	LÁMINAS DE ESTAÑO	
=====					
30	26	32	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E ESTAÑO	
=====					
30	26	33	00	BARRAS DE PLOMO	
=====					
30	26	34	00	LÁMINAS DE PLOMO	
=====					
30	26	35	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E PLOMO	
=====					
30	26	36	00	BARRAS DE ACERO AL CARBÓN	
=====					
30	26	37	00	BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 11 DE 111

* * * * *

30 26 38 00 BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 39 00 BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 40 00 LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 41 00 LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30 26 42 00 LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 43 00 LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 44 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E AL CARBÓN
30 26 45 00 BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 46 00 LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 47 00 ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30 26 48 00 BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 49 00 BARRAS DE ALUMINIO
30 26 50 00 LÁMINAS DE ALUMINIO
30 26 51 00 ALAMBRE DE ALUMINIO
30 26 52 00 BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
30 26 53 00 BARRAS DE HIERRO
30 26 54 00 LÁMINAS DE HIERRO
30 26 55 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E HIERRO
30 26 56 00 BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
30 26 57 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E ALEACIONES FERROSAS
30 26 58 00 BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS

30	26	59	00	ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO	
30	26	60	00	BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES	
30	26	61	00	LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES	
30	26	62	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES	
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA	
30	26	64	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES	
30	26	65	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES	
30	26	66	00	LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL	
30	26	67	00	TRASMISIONES	
31	10	16	00	MOLDEOS EN ARENA	
31	10	17	00	PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE PERMANENTE	
31	10	18	00	PIEZAS FUNDIDAS POR MOLDEO EN CÁSCARA	
31	10	19	00	PIEZAS FUNDIDAS A LA CERA PERDIDA	
31	10	20	00	PIEZAS DE FUNDICIÓN CENTRÍFUGA	
31	10	21	00	PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE CERÁMICO	
31	10	22	00	PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE GRAFITO	
31	10	23	00	PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE YESO	
31	10	24	00	FUNDICIONES EN V	
31	10	25	00	FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES PERMANENTES DE BAJA PRESIÓN	
31	10	26	00	FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES DE ALTA PRESIÓN	
31	10	27	00	FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES POR APRIETE	
31	10	28	00	FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES SEMI - SÓLIDAS	
31	10	29	00	MOLDEOS CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES PERMANENTES A GRAVEDAD	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 12 DE 111

* * * * *

31 12 15 00 FUNDICIONES DE MOLDE DE CONCHA
=====
31 16 15 00 TORNILLOS
=====
31 16 16 00 PERNOS
=====
31 16 17 00 TUERCAS
=====
31 16 18 00 ARANDELAS
=====
31 16 19 00 MUELLES
=====
31 16 20 00 CLAVOS
=====
31 16 21 00 ANCLAS
=====
31 16 22 00 REMACHES
=====
31 16 23 00 FERRETERÍA DE MONTAJE
=====
31 16 24 00 FIJADORES VARIOS
=====
31 16 25 00 SOPORTES Y PUNTALES
=====
31 16 26 00 GANCHOS
=====
31 16 27 00 ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
=====
31 16 28 00 FERRETERÍA EN GENERAL
=====
31 16 29 00 MORDAZAS
=====
31 16 30 00 EMBRAGUES
=====
31 16 31 00 CONECTORES
=====
31 16 32 00 HERRAJE DE RETENCIÓN
=====
31 16 33 00 ESPACIADORES
=====
31 16 34 00 REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
=====
31 19 15 00 ABRASIVOS Y MEDIOS DE ABRASIVO
=====
31 19 16 00 RUEDAS ABRASIVAS

31 20 15 00 CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI NTAR
31 22 16 00 PRODUCTOS PARA CURTIDOS
31 23 11 00 MATERIAL EN BARRA LABRADA
31 23 12 00 MATERIAL EN PLACAS LABRADO
31 23 14 00 SUPLEMENTOS
31 26 15 00 CUBIERTAS Y CAJAS
31 26 16 00 CASCOS Y ENVOLTURAS
31 26 17 00 CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
31 27 16 00 PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR
31 31 11 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31 31 12 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31 31 13 00 CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA
31 31 14 00 CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VI OLETA UV
31 31 15 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31 31 16 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31 31 17 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
31 32 15 00 CONJUNTOS DE BARRAS SOLDADAS CON ULTRA VIOL ETA UV
31 33 11 00 CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO
31 33 12 00 CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS
31 33 13 00 CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO SÓNICO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 13 DE 111

* * * * *

31	33	14	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV	
31	33	15	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO DE SOLVENTE	
31	33	16	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN	
31	33	17	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS	
31	34	11	00	CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN	
31	34	12	00	CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA	
31	34	13	00	CONJUNTOS DE LÁMINAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV	
31	34	14	00	CONJUNTOS DE LÁMINA SOLDADA SÓNICA	
31	34	15	00	CONJUNTOS DE LÁMINA SOLDADA DE SOLVENTE	
31	34	16	00	CONJUNTOS DE LÁMINA CON ACABADO LIGADO	
31	34	17	00	CONJUNTOS DE LÁMINA EMPERNADA	
31	35	11	00	CONJUNTOS DE TUBOS SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV	
31	35	12	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA O SOLDADA CON LATÓN	
31	35	13	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA	
31	35	14	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA	
31	35	15	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS	
31	35	16	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE	
31	35	17	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA	
31	36	11	00	CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS	

31	36	12	00	CONJUNTOS DE PLACA EMPERNADOS	
31	36	13	00	CONJUNTOS DE PLACA SOLDADOS DE SOLVENTE	
31	36	14	00	CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS O SOLDADAS CON LATÓN	
31	36	15	00	CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON ULTRA VIOL ETA UV	
31	36	16	00	CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON SÓNICO	
31	36	17	00	CONJUNTOS DE PLACAS REMACHADAS	
32	10	16	00	CIRCUITOS INTEGRADOS	
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN	
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA	
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L ÁMPARAS	
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS	
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA	
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO S PELIGROSOS	
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES	
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA	
39	11	22	00	DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES	
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ES TUDIOS	
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS	
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS	
39	11	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA	
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 14 DE 111

* * * * *

39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS	
				IOS	
=====					
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD	
				AD	
=====					
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES	
				NALES	
=====					
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS	
				S	
=====					
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS	
				N DE CIRCUITOS	
=====					
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS	
=====					
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI	
				BI	
=====					
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA	
				TRICA	
=====					
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLE	
				S	
=====					
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	
				ICA	
=====					
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
=====					
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
=====					
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCHAR ALAMBRE	
				ARCAR ALAMBRE	
=====					
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE	
=====					
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS	
				S AÉREOS	
=====					
40	10	15	00	VENTILACIÓN	
=====					
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
=====					

40 10 17 00 ENFRIAMIENTO	
=====	
40 10 18 00 EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
=====	
40 10 19 00 CONTROL DE HUMEDAD	
=====	
40 10 20 00 CALDERAS	
=====	
40 10 21 00 CHIMENEAS Y ACCESORIOS	
=====	
40 14 16 00 VÁLVULAS	
=====	
40 14 17 00 MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS	
=====	
40 14 19 00 CONDUCTOS	
=====	
40 14 20 00 MANGUERAS	
=====	
40 14 22 00 REGULADORES DE GAS Y FLUIDO	
=====	
40 14 25 00 INTERCEPTORES Y COLADORES	
=====	
40 15 15 00 BOMBAS	
=====	
40 15 16 00 COMPRESORES	
=====	
40 15 17 00 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA	
=====	
40 15 18 00 PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES	
=====	
40 16 15 00 FILTROS	
=====	
40 16 16 00 PURIFICACIÓN	
=====	
40 16 17 00 SEPARADORES	
=====	
40 16 18 00 MEDIOS DE FILTRADO	
=====	
40 17 15 00 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES	
=====	
40 17 16 00 TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES	
=====	
40 17 17 00 ADAPTADORES DE TUBOS	
=====	
40 17 18 00 ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS	
=====	
40 17 19 00 BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS	
=====	
40 17 20 00 DEFLECTORES PARA TUBOS	
=====	
40 17 21 00 CODOS PARA TUBOS	
=====	
40 17 22 00 BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS	
=====	
40 17 23 00 CASQUILLOS PARA TUBOS	
=====	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 15 DE 111

* * * * *

40 17 24 00 TAPAS PARA TUBOS
=====
40 17 25 00 CONECTORES DE TUBOS
=====
40 17 26 00 ACOPLER DE TUBOS
=====
40 17 27 00 CRUCES DE TUBOS
=====
40 17 28 00 CODOS DE TUBOS
=====
40 17 29 00 UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
=====
40 17 30 00 SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
=====
40 17 31 00 BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
=====
40 17 32 00 BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
=====
40 17 33 00 BOQUILLAS DE TUBOS
=====
40 17 34 00 BRIDAS DE PLATO
=====
40 17 35 00 TAPONES PARA TUBOS
=====
40 17 36 00 ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
=====
40 17 37 00 BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
=====
40 17 38 00 ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
=====
40 17 39 00 DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
=====
40 17 40 00 BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
=====
40 17 41 00 BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
=====
40 17 42 00 SOCKOLETS PARA TUBOS
=====
40 17 43 00 ESPACIADORES PARA TUBOS
=====
40 17 44 00 BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
=====
40 17 45 00 PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
=====
40 17 46 00 T PARA TUBOS

40 17 47 00 BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 48 00 BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40 17 49 00 UNIONES PARA TUBOS
40 17 50 00 BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40 17 51 00 BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40 17 52 00 Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 15 00 TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40 18 16 00 TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40 18 17 00 TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40 18 18 00 TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40 18 19 00 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40 18 20 00 TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40 18 21 00 TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40 18 22 00 TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40 18 23 00 TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40 18 24 00 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40 18 25 00 TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40 18 26 00 TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40 18 27 00 TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40 18 28 00 TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40 18 29 00 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40 18 30 00 TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 ACCESORIOS DE TUBOS
42 21 21 00 APARATOS DE TIEMPO LIBRE Y RECREO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
46 16 15 00 CONTROL DE TRÁFICO
47 10 15 00 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 16 DE 111

* * * * *

				AGUA	
49	17	15	00	EQUIPOS DE GIMNASIA	
49	20	15	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS	
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE	
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES	
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO	
49	24	17	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA	
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN	
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES	
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR	
56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS	
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICIN	
				A	
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA	
56	11	21	00	ASIENTOS	
60	10	44	00	GEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA	
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS	
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES	
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR	
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
70	12	16	00	INDUSTRIA GANADERA	
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	

70 13 17 00 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70 15 15 00 GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
=====
70 15 16 00 INDUSTRIA FORESTAL
=====
70 15 17 00 COSECHA FORESTAL
=====
70 15 18 00 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
=====
70 15 19 00 RECURSOS FORESTALES
=====
70 16 15 00 FAUNA
=====
70 16 16 00 FLORA
=====
70 16 17 00 ECOSISTEMAS
=====
70 17 15 00 DESARROLLO
=====
70 17 16 00 VIGILANCIA
=====
70 17 17 00 RIEGO
=====
70 17 18 00 SERVICIOS DE DRENAJE
=====
71 10 15 00 PROSPECCIÓN MINERA
=====
71 10 16 00 SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
=====
71 10 17 00 EXTRACCIÓN
=====
71 11 20 00 SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
=====
71 11 21 00 SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
=====
71 11 22 00 OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
=====
71 11 23 00 SERVICIOS SÍSMICOS
=====
71 12 10 00 SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
=====
71 12 11 00 SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
=====
71 12 12 00 SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
=====
71 12 13 00 SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJOS
=====
71 12 14 00 SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO
=====
71 12 15 00 SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 17 DE 111

* * * * *

71 12 16 00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
71 12 17 00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO	
71 12 18 00	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS	
71 12 19 00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO	
71 12 20 00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO	
71 12 21 00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO	
71 12 22 00	SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA	
71 12 23 00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO	
71 12 24 00	SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO	
71 12 25 00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA	
71 12 26 00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO	
71 12 27 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO	
71 12 28 00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO	
71 12 29 00	APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO	
71 12 30 00	SERVICIOS INTEGRADOS	
71 13 10 00	SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO	
71 13 11 00	SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ	
71 13 12 00	SERVICIOS DE NITRÓGENO DEL CAMPO PETROLÍFERO	
71 13 13 00	OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍFERO	
71 13 14 00	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO	
71 14 10 00	SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO	

71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO	
71	14	12	00	SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO	
71	15	10	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS DEL CAMP O PETROLÍFERO	
71	15	11	00	SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PE TROLÍFERO	
71	15	12	00	SERVICIOS DE MODELO ECONÓMICO Y DE RIESGO D EL CAMPO PETROLÍFERO	
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO LÍFERO	
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO	
71	16	11	00	GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO	
71	16	12	00	GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN D EL CAMPO PETROLÍFERO	
71	16	13	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO	
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO	
71	16	15	00	SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERF ORACIÓN	
71	16	16	00	OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETR OLEROS	
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS	
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA NDAS TRANSPORTADORAS	
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES	
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES	
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 18 DE 111

* * * * *

72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA	
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS	
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMÓTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS	
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO	
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	

				ONDICIONADO	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 19 DE 111

* * * * *

72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y	
				REMODELACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R	
				EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ	
				UEADEROS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU	
				CCIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM	
				ERCIOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI	
				CIONAMIENTO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT	
				RICA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE	
				ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE	
				EQUIPO PESADO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMAD	
				O DE METALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE	
				RALES NO METÁLICOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
73	15	15	00	SERVICIOS DE ENSAMBLE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
73	15	16	00	SERVICIOS DE EMPAQUE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES	

73 15 18 00 SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 15 19 00 SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN
73 15 20 00 SERVICIOS DE LLENADO
73 15 21 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73 16 15 00 MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73 16 16 00 MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
73 18 10 00 SERVICIOS DE MAQUINADO
73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73 18 12 00 SERVICIOS DE FORMADO
73 18 13 00 SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR
73 18 19 00 SERVICIOS DE SOLDADURA
76 10 15 00 DESINFECCIÓN
76 10 16 00 DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76 11 15 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76 12 15 00 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 17 00 TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76 12 20 00 SERVICIOS DE BASURERO
76 12 21 00 SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE
76 12 22 00 SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS
76 12 23 00 SERVICIOS DE RECICLABLES
76 12 24 00 HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 20 DE 111

* * * * *

76 13 15 00 TRATAMIENTO DE BASURA NUCLEAR
=====
76 13 16 00 LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS
=====
76 13 17 00 LIMPIEZA DE DERRAMES DE PETRÓLEO
=====
77 10 15 00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
=====
77 10 16 00 PLANEACIÓN AMBIENTAL
=====
77 10 17 00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
=====
77 10 18 00 AUDITORÍA AMBIENTAL
=====
77 10 19 00 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
=====
77 10 20 00 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
=====
77 11 15 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
=====
77 11 16 00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
=====
77 12 15 00 CONTAMINACIÓN DEL AIRE
=====
77 12 16 00 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
=====
77 12 17 00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
=====
77 13 15 00 CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
=====
77 13 16 00 CONTAMINACIÓN AUDITIVA
=====
77 13 17 00 CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
=====
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
=====
78 12 15 00 EMPAQUE
=====
78 12 16 00 SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
=====
78 13 16 00 ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES
=====
78 13 17 00 ALMACENAMIENTO A GRANEL
=====
78 13 18 00 BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO

78 14 15 00 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
78 14 16 00 INSPECCIÓN
78 14 19 00 SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TR
ANSPORTE
78 18 16 00 SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 13 15 00 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E
DIFICACIONES
80 13 16 00 VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80 14 15 00 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80 14 16 00 ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI
OS
80 14 17 00 DISTRIBUCIÓN
80 14 19 00 EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES
80 15 15 00 FACILITACIÓN DEL COMERCIO
80 15 16 00 SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 19 00 INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 GEOLOGÍA
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 21 DE 111

* * * * *

83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
92 11 16 00 DESARMAMIENTO
92 12 16 00 SERVICIOS DE DETECTIVES
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
94 12 15 00 CLUBES DEPORTIVOS
95 10 15 00 LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
AS
95 12 27 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 TARIMAS Y GRADERÍAS
95 14 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER

				CIALES E INDUSTRIALES	
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM	
				ERGENCIA Y ALIVIO	

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRACION MUNICIPAL EL CARMEN DE VIBORAL ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.038,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00	30	18	16	00	30	18	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	19	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	36	00	72	15	44	00
95	12	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 773,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00	46	16	15	00	72	14	16	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 22 DE 111

* * * * *

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA VIAL 2010

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.072,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	24	14	16	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	16	00
30	15	18	00	30	17	17	00	31	12	15	00
40	18	30	00	40	18	31	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	13	00	72	15	19	00	72	15	27	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	18	00	83	10	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INCITECO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.929,67
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	16	00	30	17	17	00
40	18	31	00	70	11	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	27	00
73	18	11	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INPAOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.192,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	16	00	30	15	18	00
30	17	17	00	40	18	31	00	70	11	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 23 DE 111

* * * * *

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	73 18 11 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.505,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	39 13 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 15 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
95 13 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 612,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00	30	10	32	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	16	00
30	17	17	00	40	18	31	00	70	11	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	40	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	18	00	83	10	15	00
95	12	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.445,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	24	14	16	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	16	00	30	15	18	00	30	17	17	00
31	21	15	00	40	18	30	00	55	12	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 24 DE 111

* * * * *

70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 27 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
83 10 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCIPUENTES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.857,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	24 14 16 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 16 00	30 15 18 00
30 17 17 00	31 21 15 00	40 18 30 00
40 18 31 00	55 12 17 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
83 10 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	24 14 16 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 16 00	30 15 18 00
30 17 17 00	31 21 15 00	40 18 30 00
40 18 31 00	55 12 17 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 18 00	83 10 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 25 DE 111

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCIPUENTES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.208,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 9,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	24	14	16	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	16	00	30	15	18	00
30	17	17	00	31	21	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	55	12	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	27	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	18	00
83	10	15	00	93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	24	14	16	00	27	14	11	00
30	10	17	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	18	00	30	17	17	00
31	21	15	00	39	11	16	00	40	18	30	00
40	18	31	00	55	12	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00	73	18	11	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	18	00	83	10	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCILOPEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 645,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 26 DE 111

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	24	14	16	00	27	14	11	00
30	10	17	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	18	00	30	17	17	00
31	21	15	00	39	11	16	00	40	18	30	00
40	18	31	00	55	12	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00	73	18	11	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	18	00	83	10	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	24	14	16	00	27	14	11	00
30	10	17	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	18	00	30	17	17	00
31	21	15	00	39	11	16	00	40	18	30	00
40	18	31	00	55	12	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	27	00	73	18	11	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	18	00	83	10	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 453,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00	70	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	27	00	80	10	16	00	81	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 27 DE 111

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	24	14	16	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	16	00	30	15	18	00
30	17	17	00	31	21	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	55	12	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	27	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	18	00
83	10	15	00	93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 715,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	32	00	30	11	15	00	30	11	18	00
40	18	31	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	44	00
76	12	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.560,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	24	14	16	00	27	14	11	00
30	10	17	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	18	00	30	17	17	00
31	21	15	00	39	11	16	00	40	18	30	00
40	18	31	00	55	12	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	13	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 28 DE 111

* * * * *

72 15 19 00	72 15 27 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 228,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 19 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.450,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	13	16	00
30	17	17	00	31	16	15	00	39	11	16	00
56	10	19	00	70	15	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	36	00	72	15	40	00
80	10	16	00	81	10	15	00	95	12	15	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	30	10	22	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	17	17	00	30	17	19	00	30	18	15	00
31	21	15	00	39	10	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122 PÁGINA: 29 DE 111

* * * * *

```

=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====

```

30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 24 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 17 19 00	30 18 15 00	31 21 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 11 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 22 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	80 10 16 00	81 10 15 00
83 10 18 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.165,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 17 00	30 10 24 00	30 10 29 00
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 16 16 00	30 17 17 00
30 18 15 00	31 21 15 00	39 10 16 00
40 18 31 00	70 10 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 19 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 27 00	80 10 16 00
81 10 15 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 30 DE 111

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 603,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00	30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	46	16	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	19	00	72	15	27	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 711

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.373,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	24	14	16	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	16	00	30	15	18	00
30	17	17	00	31	21	15	00	40	18	30	00

40 18 31 00	55 12 17 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
83 10 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUPARQUES CB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.318,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 10 29 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 18 00
30 17 17 00	31 16 15 00	31 21 15 00
39 11 16 00	40 18 31 00	49 17 15 00
49 24 15 00	49 24 16 00	55 12 17 00
56 10 19 00	56 11 21 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 13 16 00	70 15 15 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 31 DE 111

* * * * *

72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 31 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	92 12 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CB 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.037,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	31 16 15 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	40 18 31 00	49 17 15 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	49 24 16 00	49 24 17 00
=====	=====	=====

55 12 17 00	56 10 19 00	56 11 21 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 16 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 15 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 19 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 40 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
92 12 16 00	93 14 20 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
39 12 10 00	39 12 19 00	39 12 21 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	81 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 214,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	24 14 16 00	30 10 24 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022

HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 32 DE 111

* * * * *

30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 16 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	31 21 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	55 12 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO CALING DARLEV

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.565,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00

30 12 19 00	55 12 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
72 15 27 00	80 10 16 00	81 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO BERRIO 2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.073,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	24 14 16 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 16 00	30 15 18 00
30 17 17 00	31 21 15 00	40 18 30 00
40 18 31 00	55 12 17 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
83 10 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 18 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 33 DE 111

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRACION EDIFICIO COLGAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00	30	10	29	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	44	00
80	10	16	00	81	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 981,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	19	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00	80	10	16	00
81	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.776,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	17	17	00	30	18	15	00	31	21	15	00
40	18	31	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 552,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	18	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 34 DE 111

* * * * *

31 16 15 00	31 21 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 40 00
80 10 16 00	81 10 15 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.160,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 16 00	30 17 17 00
40 18 31 00	70 11 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 27 00
73 18 11 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 14 18 00	83 10 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 357,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	24	14	16	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	16	00	30	15	18	00
30	17	17	00	31	21	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	55	12	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	35	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	18	00	83	10	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MONTERIA 2004

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.292,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 35 DE 111

* * * * *

11 10 17 00	24 14 16 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 16 00	30 15 18 00
30 17 17 00	31 21 15 00	40 18 30 00
40 18 31 00	46 16 15 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 29 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 18 00	83 10 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	24 14 16 00	30 10 24 00

30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 16 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	31 21 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	55 12 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 290,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	24 14 16 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 16 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	31 21 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	55 12 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 36 DE 111

* * * * *

72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 35 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 18 00	83 10 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 23 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL ARCABUCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.205,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	24 14 16 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 16 00	30 15 18 00
30 17 17 00	31 21 15 00	40 18 30 00
40 18 31 00	46 16 15 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00

72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 27 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 18 00	83 10 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 292,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 24 00	30 10 29 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 13 15 00
30 13 16 00	31 21 15 00	40 18 31 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 11 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 27 00	80 10 16 00
81 10 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VISION 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.164,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 23 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122 PÁGINA: 37 DE 111

* * * * *

30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 18 15 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMRCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 350,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	31 21 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 19 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 40 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VALENCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.182,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	24	14	16	00	27	14	11	00
30	10	17	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	18	00	30	17	17	00
31	21	15	00	39	11	16	00	40	18	30	00
40	18	31	00	55	12	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	40	00
73	18	11	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	18	00
83	10	15	00	93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECNICOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.816,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.077,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	10	17	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	16	00
30	16	17	00	30	17	17	00	39	13	17	00
49	24	15	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	40	00	80	10	16	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


```

=====
| 30 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIA MILITAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.086,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 | | 30 | 10 | 29 | 00 | | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 | | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 73 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIA MILITAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 387,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 | | 30 | 10 | 29 | 00 | | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 40 DE 111

* * * * *

40 18 31 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 40 00
73 18 19 00	80 10 16 00	81 10 15 00
95 12 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 17 00	30 10 24 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 17 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 19 00	72 15 27 00	80 10 16 00
81 10 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.920,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	24	14	16	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	16	00	30	15	18	00	30	17	17	00
31	21	15	00	40	18	30	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	13	00	72	15	19	00	72	15	27	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
83	10	15	00	93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 1193

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.067,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	24	14	16	00	27	14	11	00
30	10	17	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122 PÁGINA: 41 DE 111

* * * * *

30 13 16 00	30 15 18 00	30 17 17 00
31 21 15 00	39 11 16 00	40 18 30 00
40 18 31 00	55 12 17 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	73 18 11 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 18 00	83 10 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.274,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	24 14 16 00	27 14 11 00
30 10 17 00	30 10 24 00	30 10 29 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00

30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 15 18 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	39 11 16 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	55 12 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INGENIERIA IJH 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.634,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	24 14 16 00	27 14 11 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 24 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 15 18 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	39 11 16 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	55 12 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122 PÁGINA: 42 DE 111

* * * * *

70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	73 18 11 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 18 00	83 10 15 00
92 11 16 00	93 14 20 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 1193

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.926,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	24 14 16 00	27 14 11 00
30 10 17 00	30 10 24 00	30 10 29 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 15 18 00	30 17 17 00

31 21 15 00	39 11 16 00	40 18 30 00
40 18 31 00	55 12 17 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	73 18 11 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 18 00	83 10 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO G4

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.866,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	24 14 16 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 16 00
30 15 18 00	30 17 17 00	31 21 15 00
40 18 30 00	40 18 31 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 43 DE 111

* * * * *

72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INPAOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.572,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	70 11 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====

| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 602,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	16	00	30	17	17	00
40	18	31	00	70	11	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	27	00
73	18	11	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 1193

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.291,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	24	14	16	00	27	14	11	00
30	10	17	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122 PÁGINA: 44 DE 111

* * * * *

30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 15 18 00	30 17 17 00
31 21 15 00	39 11 16 00	40 18 30 00
40 18 31 00	55 12 17 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 40 00
73 18 11 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
83 10 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 17 00	30 10 24 00	30 10 29 00
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00

30 11 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 229,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 29 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 17 17 00	31 12 15 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 19 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 40 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 636,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 45 DE 111

* * * * *

30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 17 17 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	39 10 16 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ED BIENESTAR SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 660,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 24 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 16 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	31 21 15 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INDEPENDENCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.777,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 17 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 16 16 00	30 18 15 00
31 21 15 00	39 10 16 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 40 00	80 10 16 00	81 10 15 00
95 12 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 17 00	30 10 24 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 16 16 00
30 18 15 00	31 21 15 00	39 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 46 DE 111

* * * * *

40 18 31 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 40 00
80 10 16 00	81 10 15 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 17 00	30 10 24 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 16 16 00
30 18 15 00	31 21 15 00	39 10 16 00
40 18 31 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 40 00
80 10 16 00	81 10 15 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	16	16	00
30	18	15	00	31	21	15	00	39	10	16	00
40	18	31	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	40	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 805,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	17	17	00
30	18	16	00	30	18	18	00	31	16	21	00
31	21	15	00	39	10	16	00	40	14	17	00
40	18	31	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	19	00	72	15	26	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 47 DE 111

* * * * *

```

=====
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 378,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 | | 30 | 18 | 18 | 00 | | 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 | | 39 | 10 | 16 | 00 | | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 299,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	17	17	00
30	18	15	00	30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	31	16	21	00	31	21	15	00
39	10	16	00	40	14	17	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	11	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	36	00
80	10	16	00	81	10	15	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO GARCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.513,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	16	16	00
30	17	17	00	30	18	16	00	30	18	18	00
31	16	21	00	31	21	15	00	39	10	16	00
40	14	17	00	40	18	31	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	11	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 48 DE 111

* * * * *

72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 24 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 16 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	31 21 15 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 40 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	16	16	00	30	17	17	00
30	18	15	00	31	21	15	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	19	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	40	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO Y OTROS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00	30	10	17	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	17	17	00	30	18	16	00	30	18	18	00
31	16	21	00	31	16	31	00	31	21	15	00
39	10	16	00	39	13	17	00	40	14	17	00
40	18	31	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 49 DE 111

* * * * *

72 15 31 00	72 15 36 00	72 15 44 00
73 15 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
95 12 17 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO Y OTRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 361,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 20 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 17 17 00	30 18 16 00	30 18 18 00
31 16 21 00	31 16 31 00	31 21 15 00
39 10 16 00	39 13 17 00	40 14 17 00
40 18 31 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 19 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 31 00	72 15 36 00	72 15 44 00

73 15 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO Y OTRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 12 20 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 17 17 00	30 18 16 00	30 18 18 00
31 16 21 00	31 16 31 00	31 21 15 00
39 10 16 00	39 13 17 00	40 14 17 00
40 18 31 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 19 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 31 00	72 15 36 00	72 15 44 00
73 15 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
95 12 17 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022

HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 50 DE 111

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 17 00	30 10 24 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 17 17 00
30 18 16 00	30 18 18 00	31 16 21 00
31 21 15 00	39 10 16 00	40 14 17 00
40 18 31 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 11 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 32 00	72 15 36 00	80 10 16 00
81 10 15 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INDEPENDENCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIA MILITAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.498,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 22 00

30 10 23 00	30 10 24 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 18 16 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 21 15 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 14 17 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 18 19 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	95 12 19 00	95 12 27 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIA MILITAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 17 17 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	31 16 21 00	31 16 31 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	39 10 16 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 18 31 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 51 DE 111

* * * * *

72 15 13 00	72 15 18 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL IVAN DE JESUS GIRALDO JARAMILLO - INCITECO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 374,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 17 00	30 10 24 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 17 17 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 18 00
31 16 21 00	31 21 15 00	39 10 16 00
40 14 17 00	40 17 27 00	40 18 31 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 22 00	72 15 26 00	72 15 27 00

```

=====
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 76 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PAYANES ASOCIADOS LTDA - INCITECO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.832,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 12 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 16 | 00 | | 30 | 16 | 19 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 | | 30 | 18 | 18 | 00 | | 31 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 | | 39 | 10 | 16 | 00 | | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 | | 40 | 18 | 31 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 22 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 73 | 15 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 913,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

30 16 20 00	31 21 15 00	31 21 16 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 26 00	72 15 27 00
73 18 11 00	80 10 16 00	81 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 316,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 17 00	30 10 24 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 16 16 00
30 17 17 00	30 18 16 00	30 18 18 00
31 16 21 00	31 21 15 00	39 10 16 00
40 14 17 00	40 18 31 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 11 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
72 15 26 00	72 15 27 00	80 10 16 00
81 10 15 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.360,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	95 12 19 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122 PÁGINA: 53 DE 111

* * * * *

30 10 17 00	30 10 24 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 17 17 00
30 18 16 00	30 18 18 00	31 16 21 00
31 21 15 00	39 10 16 00	39 11 17 00
40 14 17 00	40 18 31 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 11 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 40 00
80 10 16 00	81 10 15 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 527,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 17 00	30 10 24 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 17 17 00
30 18 16 00	30 18 18 00	31 16 21 00
31 21 15 00	39 10 16 00	39 11 17 00

40 14 17 00	40 18 31 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 44 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 498,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 24 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 18 16 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 21 15 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 18 31 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.318,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 54 DE 111

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	16	16	00
30	17	17	00	30	18	16	00	30	18	18	00
31	16	21	00	31	21	15	00	39	10	16	00
40	14	17	00	40	18	31	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	40	00	80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.718,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	30	10	24	00	30	11	15	00

30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 18 16 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 21 15 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 18 31 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 29 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 19 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	40 18 31 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 19 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 40 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	95 12 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122 PÁGINA: 55 DE 111

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	12	19	00	30	17	17	00
31	21	15	00	40	18	31	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	40	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.392,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	19	00	30	13	16	00	30	17	17	00
30	19	16	00	31	21	15	00	31	32	15	00
40	18	31	00	56	10	19	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00

72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 40 00	73 18 19 00
80 10 16 00	81 10 15 00	95 12 15 00
95 12 23 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ELECTROCIVILES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.195,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 10 29 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 18 00
30 17 17 00	31 16 15 00	31 21 15 00
39 11 16 00	40 18 31 00	49 17 15 00
49 24 15 00	49 24 16 00	55 12 17 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 13 16 00	70 15 15 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 15 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 31 00
72 15 40 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 14 18 00	83 10 15 00	92 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122 PÁGINA: 56 DE 111

* * * * *

93 14 20 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DEPORTIVAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.576,88
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 10 29 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 18 00
30 17 17 00	31 16 15 00	31 21 15 00
39 11 16 00	40 18 31 00	49 17 15 00
49 24 15 00	49 24 16 00	55 12 17 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 13 16 00	70 15 15 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 15 00

72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 15 00	92 12 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS Y RECREACION G3-05

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.684,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 29 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 17 17 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	39 11 16 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
49 17 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 16 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 31 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 18 10 00	80 10 16 00	81 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 57 DE 111

* * * * *

```

=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 92 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS Y RECREACION G2-05

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.054,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 | | 30 | 10 | 29 | 00 | | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 18 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 | | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 49 | 17 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 16 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 56 | 10 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====

```

72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 31 00	72 15 40 00
73 18 10 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 14 18 00	83 10 15 00	92 12 16 00
93 14 20 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 23 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DEL HABITAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 379,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	24 14 16 00	27 14 11 00
30 10 17 00	30 10 24 00	30 10 29 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 15 18 00	30 17 17 00
31 21 15 00	39 11 16 00	40 18 30 00
40 18 31 00	55 12 17 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	73 18 11 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 18 00	83 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 58 DE 111

* * * * *

```

=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DARLEV

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 566,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.271,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	18	00	30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	17	17	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00	31	21	15	00
40	18	31	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	16	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	39	00	80	10	16	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IG 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.675,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	18	00	30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	17	17	00	30	18	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 59 DE 111

* * * * *

30 19 15 00	30 19 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN GABRIEL 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA COLPATRIA S.A - PATRIMONIO AUTONOMO SUBORDINADO PLAZA DE LA HOJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.453,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	24 14 16 00	27 14 11 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 24 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 15 18 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	39 11 16 00	40 18 30 00
=====	=====	=====

40 18 31 00	55 12 17 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	73 18 11 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 18 00	83 10 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.905,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 16 00	30 15 18 00
30 17 17 00	40 18 31 00	70 11 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 27 00	73 18 11 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 14 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122 PÁGINA: 60 DE 111

* * * * *

83 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.518,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 10 29 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 15 18 00	30 17 17 00	31 16 15 00
31 21 15 00	39 11 16 00	40 18 31 00
49 17 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
55 12 17 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 13 16 00	70 15 15 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 15 19 00	72 15 27 00

72 15 31 00	72 15 40 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
92 12 16 00	93 14 20 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.529,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 24 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 16 15 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 17 17 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR NORORIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.622,25



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 61 DE 111

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00	30	10	32	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	17	17	00
31	21	15	00	40	18	31	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	27	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIO PUBLICO HIE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.145,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	17	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	15	18	00

30 16 17 00	30 17 17 00	31 16 15 00
31 21 15 00	39 11 15 00	39 11 16 00
40 18 31 00	49 17 15 00	49 24 15 00
49 24 16 00	55 12 17 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 13 16 00	70 15 15 00	70 15 18 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 22 00
72 15 27 00	72 15 31 00	72 15 40 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	83 10 15 00	92 12 16 00
93 14 20 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 23 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL IGI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.282,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 17 00	30 10 24 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 18 00
30 17 17 00	30 18 16 00	30 18 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 62 DE 111

* * * * *

31 16 21 00	31 21 15 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 18 31 00	56 11 15 00
=====	=====	=====
56 11 20 00	56 11 21 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 39 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCIVIAS 2010

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.435,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	24 14 16 00	30 10 24 00
=====	=====	=====

30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 16 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	31 21 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	55 12 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS CABRERA O.I. 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE CABRERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.189,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	24 14 16 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 16 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	31 21 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	55 12 17 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 63 DE 111

* * * * *

72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 27 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 18 00	83 10 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE ARBELAEZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.043,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	24 14 16 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 16 00	30 15 18 00
30 17 17 00	31 21 15 00	40 18 30 00
40 18 31 00	55 12 17 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00

72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.779,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	31 16 15 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	40 18 31 00	49 17 15 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	56 10 16 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 31 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	92 12 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122 PÁGINA: 64 DE 111

* * * * *

| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUMIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 461,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	15	15	00
30	15	18	00	30	17	17	00	30	18	16	00
30	18	18	00	31	16	21	00	31	21	15	00
39	10	16	00	39	13	17	00	40	14	17	00
40	18	31	00	56	11	15	00	56	11	20	00
56	11	21	00	70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00

72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	73 18 19 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 27 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.683,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	24 14 16 00	27 14 11 00
30 10 17 00	30 10 24 00	30 10 29 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 15 18 00	30 17 17 00
31 21 15 00	39 11 16 00	40 18 30 00
40 18 31 00	55 12 17 00	70 11 15 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	73 18 11 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 18 00	83 10 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 65 DE 111

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.290,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	17	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	15	18	00
30	17	17	00	31	16	15	00	31	21	15	00
39	11	16	00	40	18	31	00	49	17	15	00
49	24	15	00	49	24	16	00	55	12	17	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	15	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	40	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00	92	12	16	00

93 14 20 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IP MAGDALENA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.239,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 29 00	30 10 32 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 12 19 00	30 13 16 00	30 15 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	31 21 15 00
31 32 15 00	40 18 31 00	56 10 19 00
56 11 15 00	56 11 20 00	56 11 21 00
70 11 17 00	70 13 16 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	73 18 19 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 66 DE 111

* * * * *

95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AIC BARRANQUILLA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 671,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 18 00
30 16 15 00	31 21 15 00	56 11 15 00
56 11 20 00	56 11 21 00	70 13 16 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 32 00	72 15 36 00	72 15 39 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00

95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECNICOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 785,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.086,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	24 14 16 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 16 00	30 15 18 00
30 17 17 00	31 21 15 00	40 18 30 00
40 18 31 00	55 12 17 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 67 DE 111

* * * * *

72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.879,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	31 16 15 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	40 18 31 00	49 17 15 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	49 24 16 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====

72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 31 00	72 15 40 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 14 18 00
83 10 15 00	92 12 16 00	93 14 20 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 23 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	24 14 16 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 16 00	30 15 18 00
30 17 17 00	31 21 15 00	40 18 30 00
40 18 31 00	55 12 17 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 19 00
72 15 27 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
83 10 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 68 DE 111

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 318,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	24	14	16	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	16	00	30	15	18	00	30	17	17	00
31	21	15	00	40	18	30	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	27	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	83	10	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.502,25
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	24	14	16	00	27	14	11	00
30	10	17	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	18	00	30	17	17	00
31	21	15	00	39	11	16	00	40	18	30	00
40	18	31	00	55	12	17	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	40	00
73	18	11	00	73	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	18	00	83	10	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNACIONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.498,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 69 DE 111

* * * * *

11 10 17 00	24 14 16 00	27 14 11 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 24 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 15 18 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 11 15 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 40 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 603,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	24	14	16	00	30	10	15	00
30	10	24	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	16	00	30	15	18	00	30	17	17	00
40	18	30	00	55	12	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	27	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	83	10	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 773,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	24	14	16	00	30	10	15	00
30	10	24	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	16	00	30	15	18	00	30	17	17	00
40	18	30	00	55	12	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00	72	15	19	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 70 DE 111

* * * * *

72 15 27 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	83 10 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 1107

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 934,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 27,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 24 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 12 17 00	30 13 16 00	30 17 17 00
40 18 31 00	70 11 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 19 00	72 15 27 00	73 18 11 00
80 10 16 00	81 10 15 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 1320

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 381,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00	30	10	32	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	15	18	00
30	18	15	00	31	21	15	00	40	18	31	00
56	11	15	00	56	11	20	00	56	11	21	00
70	13	16	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
83	10	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GJ INGENIERIA - INCITECO 01

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 456,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122 PÁGINA: 71 DE 111

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00	30	10	32	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	15	18	00
30	17	17	00	40	18	31	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	19	00	72	15	27	00
80	10	16	00	81	14	18	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.062,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	18	00	30	18	15	00
31	21	15	00	70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00	72	15	20	00

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.636,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
31 12 15 00	40 18 31 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 16 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.879,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 72 DE 111

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 29 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 17 17 00	31 16 15 00
31 21 15 00	39 11 16 00	40 18 31 00
49 17 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
49 24 16 00	56 10 16 00	56 10 19 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 15 15 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 31 00
80 10 16 00	95 11 16 00	95 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS SUCRE 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.160,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 73 DE 111

* * * * *

27 11 20 00	30 10 24 00	30 10 29 00
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 17 17 00	39 11 16 00	40 18 31 00
49 17 15 00	49 24 15 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 13 16 00	70 15 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 15 19 00	72 15 27 00
72 15 31 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 14 18 00	83 10 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCIVIAS 2010

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 323,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 10 15 00	80 10 16 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGEVIAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.014,86
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.170,36
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	17	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	15	18	00
30	17	17	00	31	16	15	00	31	21	15	00
39	11	16	00	40	18	31	00	49	17	15	00
49	24	15	00	49	24	16	00	55	12	17	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	15	00
70	17	17	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 74 DE 111

* * * * *

72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 15 00	92 12 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE FUNZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.796,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	24 14 16 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 16 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	31 21 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====

72 15 27 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
83 10 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JERONIMO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.330,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	24 14 16 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 16 00
30 15 18 00	30 17 17 00	31 21 15 00
40 18 30 00	40 18 31 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 27 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 18 00	83 10 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 75 DE 111

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IGP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUEÑA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.644,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	18	00	30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	17	17	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00	31	21	15	00
40	18	31	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	13	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	39	00	80	10	16	00
81	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.857,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	19	00	30	13	16	00	30	17	17	00
30	19	16	00	31	21	15	00	31	32	15	00
40	18	31	00	56	10	19	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	40	00	73	18	19	00
80	10	16	00	81	10	15	00	95	12	15	00
95	12	23	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.472,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	16	00	30	13	16	00
30	15	18	00	30	16	15	00	30	17	15	00
30	17	17	00	30	17	19	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00	31	21	15	00
49	24	15	00	55	12	17	00	72	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122 PÁGINA: 76 DE 111

* * * * *

72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 39 00
73 18 19 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.943,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 10 29 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 18 00
30 17 17 00	31 16 15 00	31 21 15 00

39 11 16 00	40 18 31 00	49 17 15 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	49 24 16 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 31 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	92 12 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 813,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 77 DE 111

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E S P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 566,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	11	16	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	15	18	00
30	17	17	00	40	18	31	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	25	00	72	15	27	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	18	00	83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 738,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00

```
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.484,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 | | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 32 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 15 | 18 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 | | 49 | 17 | 15 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 |
=====
| 49 | 24 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 16 | 00 | | 56 | 10 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 92 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR:

27 11 20 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 29 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 17 17 00	31 16 15 00
31 21 15 00	39 11 16 00	40 18 31 00
49 17 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
49 24 16 00	56 10 16 00	56 10 19 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 15 15 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 31 00
80 10 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.395,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	24 14 16 00	30 10 17 00
30 10 24 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
30 13 16 00	30 15 18 00	30 17 17 00
31 21 15 00	40 18 30 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 79 DE 111

* * * * *

72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 27 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
83 10 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.736,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	24 14 16 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 16 00
30 15 18 00	30 17 17 00	31 21 15 00
40 18 30 00	40 18 31 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 27 00

80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 18 00	83 10 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.807,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 10 29 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 15 18 00	30 17 17 00	31 16 15 00
31 21 15 00	39 11 16 00	40 18 31 00
49 17 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
55 12 17 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 31 00
72 15 40 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 14 18 00	83 10 15 00	92 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 80 DE 111

* * * * *

93 14 20 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANTARES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.490,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	24 14 16 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 16 00	30 15 18 00
30 17 17 00	31 21 15 00	40 18 30 00
40 18 31 00	55 12 17 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 18 00	83 10 15 00	93 14 20 00

```

=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.697,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 | | 30 | 10 | 29 | 00 | | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 | | 73 | 18 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.329,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====

```




CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022

HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 81 DE 111

* * * * *

10 14 16 00	11 10 17 00	24 14 16 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 15 18 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
31 16 15 00	31 16 23 00	31 16 26 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 23 14 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
49 17 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
49 24 16 00	55 12 17 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.275,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	18	00	30	17	17	00
31	16	15	00	31	21	15	00	39	11	16	00
40	18	31	00	49	17	15	00	49	22	15	00
49	24	15	00	49	24	16	00	55	12	17	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	40	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	18	00	83	10	15	00
92	12	16	00	93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 82 DE 111

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN GABRIEL 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.072,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	24	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	16	00
30	17	17	00	31	21	15	00	39	11	16	00
40	18	31	00	49	17	15	00	49	24	15	00
49	24	16	00	70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	16	00	70	15	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	40	00	80	10	16	00
81	14	18	00	83	10	15	00	94	12	15	00
95	10	18	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.613,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	18	00	30	17	17	00
31	16	15	00	31	21	15	00	39	11	16	00
40	18	31	00	49	17	15	00	49	22	15	00
49	24	15	00	49	24	16	00	55	12	17	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	40	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	18	00	83	10	15	00
92	12	16	00	93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 83 DE 111

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.899,89
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	19	00	30	13	16	00	30	17	17	00
30	19	16	00	31	21	15	00	31	32	15	00
40	18	31	00	56	10	16	00	56	10	19	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	40	00	73	18	19	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	15	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.336,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	17	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00

30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 18 00
30 17 17 00	31 16 15 00	31 21 15 00
39 11 16 00	40 18 31 00	49 17 15 00
49 24 15 00	49 24 16 00	55 12 17 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 31 00
72 15 40 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 14 18 00	83 10 15 00	92 12 16 00
93 14 20 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.453,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 29 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 15 18 00	30 17 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 84 DE 111

* * * * *

31 16 15 00	31 21 15 00	39 11 16 00
40 18 31 00	49 17 15 00	49 22 15 00
49 24 15 00	49 24 16 00	55 12 17 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 15 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 19 00	72 15 27 00
72 15 31 00	72 15 40 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
92 12 16 00	93 14 20 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25.842,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 29 00

30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 15 18 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
31 16 15 00	31 21 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	49 17 15 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	49 24 16 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 19 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 40 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
92 12 16 00	93 14 20 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 29 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	22 10 19 00	26 12 15 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 22 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 24 16 00	31 26 15 00
=====	=====	=====
39 11 23 00	49 20 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	81 10 17 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00		
=====		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 85 DE 111

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.248,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	24	14	16	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	16	00	30	15	18	00
30	17	17	00	31	21	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	55	12	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	27	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	18	00	83	10	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.156,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	18	00	30	17	17	00	31	16	15	00
31	21	15	00	39	11	16	00	40	18	31	00
49	17	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
49	24	16	00	55	12	17	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	15	00
70	17	17	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	40	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00	92	12	16	00
93	14	20	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	23	00	30	10	24	00
72	15	29	00	22	10	19	00	26	12	15	00
27	11	22	00	30	10	22	00	30	15	20	00
30	18	15	00	30	24	16	00	31	26	15	00
39	11	23	00	49	20	15	00	81	14	15	00
72	15	15	00	73	18	19	00	81	10	17	00
95	13	15	00	95	12	17	00	72	15	25	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122 PÁGINA: 86 DE 111

* * * * *

```
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	17	17	00	31	21	15	00
40	18	31	00	70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	40	00
73	18	11	00	73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.395,31
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	18	00	30	17	17	00
31	16	15	00	31	21	15	00	39	11	16	00
40	18	31	00	49	17	15	00	49	22	15	00
49	24	15	00	49	24	16	00	55	12	17	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	40	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	18	00	83	10	15	00
92	12	16	00	93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	23	00
72	15	32	00	72	15	29	00	10	14	16	00
11	10	17	00	72	15	13	00	72	14	10	00
31	16	23	00	81	10	22	00	31	16	26	00
31	23	14	00	80	10	15	00	73	18	11	00
39	12	14	00	40	18	30	00	70	13	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 87 DE 111

* * * * *

72 15 30 00	24 14 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
42 21 21 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 827,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 12 16 00	30 13 16 00
30 15 18 00	30 16 15 00	30 17 15 00
30 17 17 00	30 17 19 00	30 18 15 00
30 19 15 00	30 19 16 00	31 21 15 00
49 24 15 00	55 12 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 39 00

```

=====
| 73 | 18 | 19 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 39 | 12 | 10 | 00 | | 39 | 10 | 19 | 00 | | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ORION

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.216,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 29 | 00 | | 30 | 10 | 32 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 18 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 | | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 21 | 15 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 49 | 17 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 16 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 88 DE 111

* * * * *

55 12 17 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 13 16 00	70 15 15 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 15 19 00	72 15 27 00
72 15 31 00	72 15 40 00	80 10 16 00
81 14 18 00	83 10 15 00	92 12 16 00
93 14 20 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 23 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOBILIARIO BOGOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.551,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 29 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00

30 13 16 00	30 15 18 00	30 17 17 00
31 16 15 00	31 21 15 00	39 11 16 00
40 18 31 00	49 17 15 00	49 22 15 00
49 24 15 00	49 24 16 00	55 12 17 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 15 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 19 00	72 15 27 00
72 15 31 00	72 15 40 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
92 12 16 00	93 14 20 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 23 00
72 15 32 00	72 15 29 00	10 14 16 00
11 10 17 00	24 14 16 00	31 16 23 00
31 16 26 00	31 23 14 00	39 12 14 00
40 18 30 00	70 13 15 00	72 14 10 00
72 15 13 00	73 18 11 00	80 10 15 00
81 10 22 00	95 11 15 00	42 21 21 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOGOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.630,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022

HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 89 DE 111

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	73	18	11	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	18	00	30	17	17	00
31	16	15	00	31	21	15	00	39	11	16	00
40	18	31	00	49	17	15	00	49	22	15	00
49	24	15	00	49	24	16	00	55	12	17	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	40	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	18	00	83	10	15	00
92	12	16	00	93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	23	00
72	15	32	00	72	15	29	00	10	14	16	00
11	10	17	00	24	14	16	00	31	16	23	00

31 16 26 00	31 23 14 00	39 12 14 00
40 18 30 00	70 13 15 00	72 14 10 00
72 15 13 00	81 10 22 00	80 10 15 00
95 11 15 00	42 21 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.514,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 29 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
70 11 15 00	30 17 17 00	39 11 16 00
49 22 15 00	55 12 17 00	30 13 16 00
31 16 15 00	40 18 31 00	49 24 15 00
56 10 16 00	30 15 18 00	31 21 15 00
49 17 15 00	49 24 16 00	56 10 19 00
70 11 17 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 10 29 00	72 14 11 00	70 13 16 00
70 15 15 00	70 17 18 00	72 10 33 00
72 14 12 00	70 13 17 00	70 17 17 00
72 10 15 00	72 12 15 00	72 14 13 00
72 14 17 00	72 15 31 00	81 10 15 00
92 12 16 00	95 12 15 00	72 15 19 00
72 15 40 00	81 14 18 00	93 14 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122 PÁGINA: 90 DE 111

* * * * *

95 12 16 00	72 15 27 00	80 10 16 00
83 10 15 00	95 11 16 00	95 12 23 00
72 15 32 00	72 15 29 00	55 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IPN 040

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.634,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 23 00	30 13 16 00
30 11 16 00	30 12 17 00	30 10 15 00
30 10 24 00	30 10 36 00	73 18 11 00
30 12 19 00	30 10 17 00	30 10 29 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 13 15 00
30 15 18 00	31 21 15 00	49 17 15 00
49 24 16 00	70 11 15 00	30 17 17 00
39 11 16 00	49 22 15 00	55 12 17 00
70 11 17 00	31 16 15 00	40 18 31 00
49 24 15 00	56 10 16 00	56 10 19 00
70 13 16 00	70 17 17 00	72 10 29 00
72 14 11 00	72 14 15 00	70 13 17 00

70 17 18 00	72 10 33 00	72 14 12 00
72 14 16 00	70 15 15 00	72 10 15 00
72 12 15 00	72 14 13 00	72 14 17 00
72 15 19 00	72 15 40 00	81 10 15 00
92 12 16 00	95 12 15 00	72 15 27 00
72 15 32 00	81 14 18 00	93 14 20 00
95 12 16 00	72 15 31 00	80 10 16 00
83 10 15 00	95 11 16 00	95 12 23 00
95 11 15 00	11 10 17 00	31 16 26 00
40 18 30 00	72 15 13 00	42 21 21 00
24 14 16 00	31 23 14 00	70 13 15 00
81 10 22 00	10 14 16 00	31 16 23 00
39 12 14 00	72 14 10 00	80 10 15 00
47 10 15 00	49 24 17 00	72 15 11 00
72 15 15 00	72 15 24 00	72 15 26 00
72 12 14 00	72 15 16 00	72 15 23 00
72 15 25 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES IB BOGOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.830,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 23 00	30 10 32 00
30 11 16 00	30 12 17 00	30 10 15 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122 PÁGINA: 91 DE 111

* * * * *

30 12 19 00	30 10 17 00	30 10 29 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 13 15 00
30 13 16 00	31 16 15 00	40 18 31 00
49 24 15 00	56 10 16 00	30 15 18 00
31 21 15 00	49 17 15 00	49 24 16 00
56 10 19 00	30 17 17 00	39 11 16 00
49 22 15 00	55 12 17 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 15 15 00	72 10 15 00
72 12 15 00	72 14 13 00	70 13 16 00
70 17 17 00	72 10 29 00	72 14 11 00
72 14 15 00	70 13 17 00	70 17 18 00
72 10 33 00	72 14 12 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 31 00	81 10 15 00
92 12 16 00	95 12 15 00	72 15 19 00
72 15 40 00	81 14 18 00	93 14 20 00
95 12 16 00	72 15 27 00	80 10 16 00
83 10 15 00	95 11 16 00	95 12 23 00
72 15 32 00	72 15 29 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.385,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	17	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	10	15	00
30	10	23	00	30	10	32	00	30	11	16	00
30	12	17	00	30	13	15	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	11	18	00	30	12	19	00
30	13	16	00	31	16	15	00	40	18	31	00
49	24	15	00	55	12	17	00	30	15	18	00
31	21	15	00	49	17	15	00	49	24	16	00
56	10	16	00	30	17	17	00	39	11	16	00
49	22	15	00	70	11	15	00	56	10	19	00
70	11	17	00	70	15	15	00	72	10	15	00
72	12	15	00	72	14	13	00	70	13	16	00
70	17	17	00	72	10	29	00	72	14	11	00
72	14	15	00	70	13	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	14	12	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	19	00	72	15	40	00
81	14	18	00	93	14	20	00	95	12	16	00
72	15	27	00	80	10	16	00	83	10	15	00
95	11	16	00	95	12	23	00	72	15	31	00
81	10	15	00	92	12	16	00	95	12	15	00
72	15	32	00	72	15	29	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 92 DE 111

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.777,08
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	23	00	30	10	32	00
30	11	16	00	30	12	17	00	30	10	15	00
30	10	24	00	30	10	36	00	30	11	18	00
30	12	19	00	30	10	17	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	13	15	00
30	13	16	00	31	16	15	00	40	18	31	00
49	24	15	00	56	10	16	00	30	15	18	00
31	21	15	00	49	17	15	00	49	24	16	00
56	10	19	00	30	17	17	00	39	11	16	00
49	22	15	00	55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	15	15	00	72	10	15	00
72	12	15	00	72	14	13	00	70	13	16	00
70	17	17	00	72	10	29	00	72	14	11	00
72	14	15	00	70	13	17	00	70	17	18	00
72	10	33	00	72	14	12	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	31	00	81	10	15	00
92	12	16	00	95	12	15	00	72	15	19	00
72	15	40	00	81	14	18	00	93	14	20	00
95	12	16	00	72	15	27	00	80	10	16	00

83 10 15 00	95 11 16 00	95 12 23 00
72 15 32 00	72 15 29 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LP IP 09

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CISNEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 908,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	30 10 17 00	30 10 32 00
30 11 16 00	30 12 17 00	24 14 16 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 18 00
30 12 19 00	27 14 11 00	30 10 29 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 13 15 00
30 13 16 00	31 21 15 00	40 18 31 00
70 13 16 00	72 10 29 00	30 15 18 00
39 11 16 00	55 12 17 00	70 13 17 00
72 10 33 00	30 17 17 00	40 18 30 00
70 13 15 00	70 15 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 17 00	72 15 27 00
80 10 16 00	81 14 18 00	72 14 15 00
72 15 13 00	73 18 11 00	81 10 15 00
83 10 15 00	72 14 16 00	72 15 19 00
80 10 15 00	81 10 22 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 93 DE 111

* * * * *

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL USAQUEN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.348,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	24	14	16	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	16	00	30	15	18	00
30	17	17	00	31	21	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	55	12	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	15	00
72	10	15	00	72	14	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	10	29	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	13	00
95	12	16	00	72	15	27	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	18	00	83	10	15	00	93	14	20	00
95	11	16	00	72	15	19	00	95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.848,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	24	14	16	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	16	00	30	15	18	00
30	17	17	00	31	21	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	55	12	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	27	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	18	00	83	10	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.211,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 94 DE 111

* * * * *

30 13 16 00	30 15 18 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
31 16 15 00	31 21 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	49 17 15 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	49 24 16 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	95 12 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	92 12 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 29 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COELUM-INCITECO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CALDAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 455,88
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 =====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	24	14	16	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	16	00
30	15	18	00	30	17	17	00	31	21	15	00
40	18	30	00	40	18	31	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	13	00	72	15	19	00	72	15	27	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	18	00	83	10	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.777,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	10	29	00	72	15	31	00
72	15	40	00	95	12	15	00	72	10	15	00
72	10	33	00	27	11	20	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022

HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 95 DE 111

* * * * *

30 13 16 00	30 17 17 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	40 18 31 00	49 17 15 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	49 24 16 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	70 13 16 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 15 19 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	81 14 18 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	83 10 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GRAMAS 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.088,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	40 18 31 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	49 17 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	81 14 18 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	30 12 19 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	30 13 16 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	83 10 15 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 17 17 00	49 24 15 00
=====	=====	=====

70 15 15 00	72 14 11 00	72 15 31 00
70 17 18 00	95 11 16 00	30 10 36 00
30 12 17 00	31 21 15 00	49 24 16 00
72 14 13 00	72 15 40 00	95 12 15 00
30 11 15 00	30 12 18 00	39 11 16 00
70 11 15 00	72 10 15 00	72 14 15 00
80 10 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.119,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 23 00	30 10 32 00	30 11 16 00
30 12 17 00	30 10 15 00	30 10 24 00
30 10 36 00	30 11 18 00	30 12 19 00
30 10 17 00	30 10 29 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 13 15 00	30 13 16 00
31 16 15 00	40 18 31 00	49 24 15 00
56 10 16 00	30 15 18 00	31 21 15 00
49 17 15 00	49 24 16 00	56 10 19 00
30 17 17 00	39 11 16 00	49 22 15 00
55 12 17 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 15 15 00	72 10 15 00	72 12 15 00
72 14 13 00	70 13 16 00	70 17 17 00
72 10 29 00	72 14 11 00	72 14 15 00
70 13 17 00	70 17 18 00	72 10 33 00
72 14 12 00	72 14 16 00	72 14 10 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022

HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 96 DE 111

* * * * *

72 15 31 00	81 10 15 00	92 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	72 15 19 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	93 14 20 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	80 10 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 23 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 29 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.442,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	24 14 16 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 16 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	31 21 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	55 12 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
=====	=====	=====

95 12 16 00	72 15 27 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	72 15 19 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	12 16 23 00	12 16 35 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	12 16 49 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
21 11 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	30 10 36 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 19 16 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 14 13 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 25 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	77 10 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	78 10 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAFUNZA IP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.077,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 17 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	27 11 16 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
27 11 27 00	27 11 28 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 24 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 15 19 00	30 19 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 97 DE 111

* * * * *

31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 19 00
40 18 31 00	55 12 17 00	55 12 19 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 39 00	73 18 11 00	77 10 15 00
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 18 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NORPARQUES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.763,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 11 16 00	12 16 23 00
12 16 33 00	12 16 34 00	12 16 48 00
12 16 49 00	12 16 50 00	22 10 15 00

22 10 16 00	21 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 27 14 00	24 14 16 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
26 12 15 00	26 12 16 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
27 11 32 00	27 14 11 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 29 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 17 17 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	32 10 16 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 19 00
=====	=====	=====
39 12 21 00	39 12 22 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 16 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	56 10 16 00	60 10 44 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 20 00	72 14 10 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 98 DE 111

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES IB BOGOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.588,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	11	16	00	12	16	23	00
12	16	33	00	12	16	34	00	12	16	48	00
12	16	49	00	12	16	50	00	22	10	15	00
22	10	16	00	21	10	19	00	22	10	20	00
23	27	14	00	24	14	16	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	14	11	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	14	17	00
30	15	18	00	30	17	17	00	30	19	16	00
31	21	15	00	31	21	16	00	31	21	18	00
31	21	19	00	32	10	16	00	32	15	15	00

39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 19 00
39 12 21 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 16 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
49 22 15 00	49 24 15 00	55 12 17 00
55 12 19 00	56 10 16 00	60 10 44 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	73 18 11 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 18 00	83 10 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.382,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	24 14 16 00	27 14 11 00
30 10 17 00	30 10 24 00	30 10 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 99 DE 111

* * * * *

30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 15 18 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	39 11 16 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	55 12 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IP LP 005

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO-AMOCCIDENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.432,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

11 10 17 00	24 14 16 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 15 18 00	30 17 17 00	31 21 15 00
39 11 16 00	40 18 30 00	40 18 31 00
55 12 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 11 00
72 14 10 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 19 00
72 15 27 00	73 18 11 00	80 10 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
83 10 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.199,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	24 14 16 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 16 00	30 15 18 00
30 17 17 00	31 21 15 00	40 18 30 00
40 18 31 00	55 12 17 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022

HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 100 DE 111

* * * * *

70 15 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 27 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 18 00	83 10 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.844,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 11 16 00	12 16 23 00
12 16 33 00	12 16 34 00	12 16 48 00
12 16 49 00	12 16 50 00	22 10 15 00
22 10 16 00	21 10 19 00	22 10 20 00
23 27 14 00	24 14 16 00	25 10 16 00
26 12 15 00	26 12 16 00	27 11 27 00
27 11 32 00	27 14 11 00	30 10 17 00
30 10 24 00	30 10 29 00	30 10 32 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00

30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 14 17 00
30 15 18 00	30 17 17 00	30 19 16 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 18 00
31 21 19 00	32 10 16 00	32 15 15 00
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 19 00
39 12 21 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 16 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
60 10 44 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 15 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 29 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 17 00	55 12 19 00	56 10 16 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	73 18 11 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 18 00	83 10 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 101 DE 111

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 550,34
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	10	29	00	72	15	31	00
72	15	40	00	95	12	15	00	72	10	15	00
72	10	33	00	27	11	20	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	16	00	30	17	17	00	31	21	15	00
39	11	16	00	40	18	31	00	49	17	15	00
49	24	15	00	49	24	16	00	70	11	15	00
72	14	15	00	70	13	16	00	70	15	15	00
95	12	23	00	95	12	16	00	70	17	18	00
72	15	19	00	80	10	16	00	72	15	27	00
81	14	18	00	72	14	11	00	72	14	13	00
83	10	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.563,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	18	00	30	17	17	00
31	16	15	00	31	21	15	00	39	11	16	00
40	18	31	00	49	17	15	00	49	22	15	00
70	11	17	00	49	24	16	00	55	12	17	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	40	00	95	12	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	18	00	83	10	15	00
95	12	23	00	92	12	16	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	15	00	72	15	32	00
72	15	29	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.753,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022

HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 102 DE 111

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 11 16 00	12 16 23 00
12 16 33 00	12 16 34 00	12 16 48 00
12 16 49 00	12 16 50 00	22 10 15 00
22 10 16 00	21 10 19 00	22 10 20 00
23 27 14 00	24 14 16 00	25 10 16 00
26 12 15 00	26 12 16 00	27 11 27 00
27 11 32 00	27 14 11 00	30 10 17 00
30 10 24 00	30 10 29 00	30 10 32 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 14 17 00
30 15 18 00	30 17 17 00	30 19 16 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 18 00
31 21 19 00	32 10 16 00	32 15 15 00
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 19 00
39 12 21 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 16 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
49 22 15 00	49 24 15 00	55 12 17 00
55 12 19 00	56 10 16 00	60 10 44 00

70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	73 18 11 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
83 10 15 00	93 14 20 00	72 14 10 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.045,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	24 14 16 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 16 00	30 15 18 00
30 17 17 00	31 21 15 00	40 18 30 00
40 18 31 00	55 12 17 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
72 10 15 00	72 14 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 10 29 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
95 12 16 00	72 15 27 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122

PÁGINA: 103 DE 111

* * * * *

81 14 18 00	83 10 15 00	93 14 20 00
95 11 16 00	72 15 19 00	95 11 15 00
11 11 18 00	12 16 23 00	12 16 35 00
30 11 19 00	12 16 49 00	12 16 50 00
21 11 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 20 00	30 10 36 00	30 13 15 00
30 14 17 00	30 19 16 00	72 15 24 00
72 15 32 00	72 14 13 00	72 15 29 00
72 15 40 00	78 10 18 00	72 15 17 00
72 15 25 00	72 15 35 00	72 15 39 00
77 10 16 00	77 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.049,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 11 16 00	12 16 23 00
12 16 33 00	12 16 34 00	12 16 48 00
12 16 49 00	12 16 50 00	22 10 15 00
22 10 16 00	21 10 19 00	22 10 20 00
23 27 14 00	24 14 16 00	25 10 16 00

26 12 15 00	26 12 16 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
27 11 32 00	27 14 11 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 29 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 17 17 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	32 10 16 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 19 00
=====	=====	=====
39 12 21 00	39 12 22 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 16 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	56 10 16 00	60 10 44 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122 PÁGINA: 104 DE 111
 *

95 12 16 00	30 10 15 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
31 16 15 00	49 17 15 00	49 24 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 17 17 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 40 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
95 12 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.168,73
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 11 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 33 00	12 16 34 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 16 00	26 12 15 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	27 11 20 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
27 11 32 00	30 10 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 14 17 00
=====	=====	=====

30 15 18 00	31 16 15 00	31 16 23 00
=====	=====	=====
31 16 26 00	30 17 17 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 19 00
=====	=====	=====
31 23 14 00	39 11 16 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	55 12 17 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00301784 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00342519 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE DE 2010.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122 PÁGINA: 105 DE 111

* * * * *

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00372466 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO DE 2011.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00384289 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00398843 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2012.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00421334 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438154 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00480028 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00510653 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00520620 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL

DE 2015.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00538109 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00551209 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00578010 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00596021 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00609618 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2017.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00625057 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MARZO DE 2018.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE JUNIO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00644238 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE JUNIO DE 2018.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00652811 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00663453 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2019.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122 PÁGINA: 106 DE 111

* * * * *

QUE EL DIA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00690003 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00710185 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00728757 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00731027 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00735134 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO DE 2021.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00737566 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00759810 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00771258 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: COP-163-2013

FECHA DE ADJUDICACION: 2013/12/30

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.186.962.352,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

8299 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/02/08

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00466113

ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 467 DE 2010

FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/17

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.134.302.526,00

CLASIFICACION CONTRATO

10405 PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS

10801 VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE

10802 PAVIMENTOS RIGIDOS

10803 PAVIMENTOS FLEXIBLES

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00354058

ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 468 DE 2010

FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/17

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.247.044.606,00

CLASIFICACION CONTRATO

10405 PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS

10801 VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE

10802 PAVIMENTOS RIGIDOS

10803 PAVIMENTOS FLEXIBLES

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00354058

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-60-2011

FECHA DE ADJUDICACION: 2011/12/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.142.682.627,00

CLASIFICACION CONTRATO

10801 VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/13



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122 PÁGINA: 107 DE 111

* * * * *

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390643

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 588

FECHA INICIO: 2011/10/14

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 766.235.477,00

CLASIFICACION CONTRATO

10201 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/26

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00384798

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 832

FECHA INICIO: 2010/11/02

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.301.247.635,00

CLASIFICACION CONTRATO

10201 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/02/17

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00356904

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 045

FECHA INICIO: 2011/01/11

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 481.524.306,00

CLASIFICACION CONTRATO

10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/28

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00355127

ENTIDAD CONTRATANTE: METROVIVIENDA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CDTO164-15

FECHA INICIO: 2016/02/24

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.648.432.691,00

CLASIFICACION CONTRATO

72141300 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/03/04

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00549397

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-2698-2018

FECHA INICIO: 2018/07/24

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.978.631.783,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/08/31

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00649705

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-2814-2017

FECHA INICIO: 2017/08/31

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 6.400.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

49221500 ACCESORIOS PARA DEPORTE

49241500 EQUIPO DE PARQUES INFANTILES

56101600 MUEBLES PARA EL EXTERIOR

56101900 PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS

72153100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

72151900 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/09/26

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00613613

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-2927-2017

FECHA INICIO: 2017/09/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.928.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

72154000 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72152900 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72151900 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

73181900 SERVICIOS DE SOLDADURA

40171500 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/27

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00615695

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-2935-2017

FECHA INICIO: 2017/09/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.300.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

30121600 ASFALTOS

30131600 LADRILLOS

30151500 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72141300 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/27

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00615674

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3200-2017



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122 PÁGINA: 108 DE 111

* * * * *

FECHA INICIO: 2017/12/15

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 15.684.695.285,00

CLASIFICACION CONTRATO

30121600 ASFALTOS

30121700 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/31

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621659

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3438-2018

FECHA INICIO: 2018/08/31

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.903.500.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72153100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/09/28

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00651614

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3439-2018

FECHA INICIO: 2018/09/04

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.617.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

72153100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

72152900 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

56101600 MUEBLES PARA EL EXTERIOR

49241500 EQUIPO DE PARQUES INFANTILES

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/31

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653689

ENTIDAD CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

MUNICIPIO: BUCARAMANGA (SANTANDER)

NUMERO DEL CONTRATO: 000365-2017

FECHA INICIO: 2018/03/07

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 9.313.550.076,00

CLASIFICACION CONTRATO

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00656570
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2013-OO-26-0002
FECHA INICIO: 2013/09/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 434.406.624,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4210 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00462304
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600001961
FECHA INICIO: 2014/09/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 259.703.752,00
CLASIFICACION CONTRATO
72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
ESPECIALIZADOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00499033
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600002458
FECHA INICIO: 2014/09/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 0,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/11/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00500498
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 14000066-OH
FECHA INICIO: 2014/09/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 798.528.946,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00497911
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: COP-057-2015
FECHA INICIO: 2015/05/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 930.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141300 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y
RECREATIVAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/04/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00561188
ENTIDAD CONTRATANTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 179-054-2010
FECHA INICIO: 2010/12/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 365.295.612,00
CLASIFICACION CONTRATO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122 PÁGINA: 109 DE 111

* * * * *

10303 REDES DE TRANSMISION DE DATOS
 10305 REDES DE COMPUTACION Y CONMUTACION
 10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS
 10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
 10410 INSTALACIONES INTERIORES PARA EDIFICACIONES
 10504 SISTEMAS DE CALEFACCION, REFRIGERACION Y ENFRIAMIENTO
 32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y
 -----SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
 EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,
 -----LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/12/15
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00349825
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
 CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-624-11
 FECHA INICIO: 2011/11/24
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 866.791.956,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS
 FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/05
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00385817
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3358-2019
 FECHA INICIO: 2019/07/31
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.697.214.744,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/08/20
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00688253
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3878-2018
 FECHA INICIO: 2018/12/26
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 9.521.980.023,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/04
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00659810
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3895-2018
FECHA INICIO: 2018/12/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.981.350.666,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00661255
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3389-2019
FECHA INICIO: 2019/09/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.079.500.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692918
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3390-2019
FECHA INICIO: 2019/09/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 10.000.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
70111700 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692919
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3381-2019
FECHA INICIO: 2019/09/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 13.700.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72153100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692931
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 37
FECHA INICIO: 2009/10/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 626.575.159,00
CLASIFICACION CONTRATO
20221 CONSTRUCCION
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00315053
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2013-OO-26-0001



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122 PÁGINA: 110 DE 111

* * * * *

FECHA INICIO: 2013/09/23

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 329.726.029,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

4210 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/26

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00462844

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: COP-162-2015

FECHA INICIO: 2015/10/26

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.820.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

30103600 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/08

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545190

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA

MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 3454-2021

FECHA INICIO: 2022/01/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 15.813.208.809,00

CLASIFICACION CONTRATO

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/02/06

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00768154

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600057531 DE 2014

FECHA INICIO: 2015/05/20

FECHA TERMINACION: 2015/10/04

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 162.557.507,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 162.557.507,00

CLASIFICACION CONTRATO

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72141200 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72151300 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

72151900 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72152900 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/17
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00529564
 ENTIDAD CONTRATANTE: 890905211 - ALCALDIA DE MEDELLÍN
 MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
 NUMERO DEL CONTRATO: 4600067568 DE 2016
 FECHA INICIO: 2016/12/14
 FECHA TERMINACION: 2017/04/02
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 149.951.942,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 209.921.438,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 70111500 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70111700 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA
 72141200 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72151900 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72152500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72152900 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72153100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y
 RECREATIVAS
 72153200 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN
 CONTRA CLIMA Y FUEGO
 72153500 SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 55121700 SEÑALIZACIÓN
 72154000 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 30161700 SUELOS
 47121700 ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS
 49221500 ACCESORIOS PARA DEPORTE
 49241500 EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
 56112100 ASIENTOS
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2017/03/25
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00587654
 ENTIDAD CONTRATANTE: CAPRECOM
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CN01-078-2009
 FECHA INICIO: 2009/02/02
 FECHA TERMINACION: 2009/02/16
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 16.481.058,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 16.481.058,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 32501 MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/19
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00315034
 ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
 CIVIL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 12000139-OH
 FECHA INICIO: 2012/10/26
 FECHA TERMINACION: 2013/03/04



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122 PÁGINA: 111 DE 111

* * * * *

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 334.105.930,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 334.105.930,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 10206 PROTECCION Y CONTROL DE EROSIONES
 FECHA DE INSCRIPCION: 2012/11/21
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00422426
 ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-OBRA-241-2007
 FECHA INICIO: 2007/10/08
 FECHA TERMINACION: 2009/06/26
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 377.001.908,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 563.001.386,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
 10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS
 10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
 10404 RESTAURACION DE EDIFICACIONES
 32501 MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES
 FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/08
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00392747
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: IDU-9-2011
 FECHA INICIO: 2011/08/22
 FECHA TERMINACION: 2012/07/23
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.008.765.257,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.008.765.257,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 20807 TRANSPORTE URBANO
 FECHA DE INSCRIPCION: 2011/04/15
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00361354
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
 MUNICIPIO: FUNZA (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: 386-2016
 FECHA INICIO: 2016/10/18
 FECHA TERMINACION: 2016/12/30
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 186.900.000,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 186.900.000,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 95111600 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 FECHA DE INSCRIPCION: 2017/01/26
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00584059
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
 MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600037160
 FECHA INICIO: 2012/03/20
 FECHA TERMINACION: 2012/06/02
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 146.174.939,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 146.051.174,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
 10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS
 10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/02/01
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00430706
 ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 300
 FECHA INICIO: 2010/02/09
 FECHA TERMINACION: 2010/05/08
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 195.693.632,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 195.693.632,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 10803 PAVIMENTOS FLEXIBLES
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/03/06
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00318925

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
 VALOR : \$ 55,000

 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

 FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA
– FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-030-2022




**“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN
LA URBANIZACIÓN SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA, UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE
ROLDANILLO Y UN SACULETE RECREO DEPORTIVO EN LA
URBANIZACIÓN VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”**

REQUERIMIENTO TITULACIÓN

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **71.110.151**
GIRALDO JARAMILLO
 APELLIDOS
IVAN DE JESUS
 NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-AGO-1953**

CARMEN DE VIBORAL
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

24-JUN-1977 CARMEN DE VIBORAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES




A-1500150-00159435-M-0071110151-20090617 0012567323A 1 1690017897

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.
0620201627ANT
INGENIERO CIVIL

DE FECHA **16/04/1980**
IVAN DE JESUS
GIRALDO JARAMILLO
C.C. 71110151
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA SEDE MEDELLIN


PRESIDENTE DEL CONSEJO

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1360122

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**


EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que IVAN DE JESUS GIRALDO JARAMILLO, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 71110151, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 05202-01627 desde el 16 de Abril de 1980, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 824.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los treinta y uno (31) días del mes de Marzo del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA
– FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-030-2022



**“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN
LA URBANIZACIÓN SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA, UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE
ROLDANILLO Y UN SACULETE RECREO DEPORTIVO EN LA
URBANIZACIÓN VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”**

**CAPACIDAD FINANCIERA
CÚPO DE CRÉDITO**



Banco de Occidente
Nit. 890.300.279-4

BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA

Que la sociedad **INCITECO SAS** con Nit 800.104.214, tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de seiscientos cincuenta y un millones seiscientos noventa y un mil setecientos ochenta pesos (\$651.691.780,00), destinado para Convocatoria No PAF-EUC-O-030-2022 que tiene por objeto EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE ROLDAN" LO Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA ".

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria PAF-EUC-O-030-2022.

Contacto: Angely Contreras Cárdenas, Teléfono 746 20 60 Ext.15443
Email: ajcontreras@bancodeoccidente.com.co

La presente certificación no compromete ni obliga al Banco de Occidente con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete al Banco de Occidente a la expedición de la Carta de Cupo de Crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Banco de Occidente, y al cumplimiento por parte de la sociedad INCITECO SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Banco de Occidente no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la Sociedad por la no aprobación del Cupo de Crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre aprobado o por el uso que haga la Sociedad de la presente carta. Igualmente, el Banco de Occidente se reserva el derecho de modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la Sociedad.

Se expide en Bogotá a los 28 días del mes de abril de 2022.

Cordialmente,

**FRANCISCO JAVIER
MONROY GUERRERO**

Firmado digitalmente por
FRANCISCO JAVIER MONROY
GUERRERO
Fecha: 2022.04.28 15:40:37 -05'00'

Francisco Javier Monroy Guerrero

C.C. 19.453.464 de Bogotá

Vicepresidente de Banca Empresarial y Pyme.

Representante Legal

BANCO DE OCCIDENTE

FTO-COL-1567
Versión 2
18/08/2017



@Bco_Occidente



Facebook.com/BcoOccidente

www.bancodeoccidente.com.co

Mód. Ent. 2014

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA
– FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-030-2022



**“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN
LA URBANIZACIÓN SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA, UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE
ROLDANILLO Y UN SACULETE RECREO DEPORTIVO EN LA
URBANIZACIÓN VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”**

EXPERIENCIA HABILITANTE

**FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

OBJETO:	CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”						
PROPONENTE:	INCITECO SAS						
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	INCITECO SAS NIT: 800.104.214-9						
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT . No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMLLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE ZONAL LAS MARGARITAS – GILMA JIMÉNEZ PZ 82, CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS	CONSTRUCCIÓN	25842,17	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	24/01/2018	23/02/2019	INDIVIDUAL 100%
2	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PARQUE LINEAL RÍO DE ORO — BAVARIA 2, UBICADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN EL BARRIO VILLAS DE SAN IGNACIO DE LA COMUNA 1	CONSTRUCCIÓN	12415,51	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	07/03/2018	01/03/2019	INDIVIDUAL 100%
3	SE COMPROMETE CON EL IDRD A REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE ZONAL FONTANAR DEL RIO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, EN LA DIAGONAL 145 CARRERA 137	CONSTRUCCIÓN	9.195,64	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	15/02/2010	30/09/2010	CONSORCIO 85%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de acreditación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



PASTOR DE JESUS LÓPEZ GÓMEZ
C.C 75.000.485 DE MARQUETALIA-CALDAS
REPRESENTANTE LEGAL
INCITECO SAS

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA
– FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-030-2022



**“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN
LA URBANIZACIÓN SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA, UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE
ROLDANILLO Y UN SACULETE RECREO DEPORTIVO EN LA
URBANIZACIÓN VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”**

CONTRATO #1

MEMORANDO

Radicado IDR D No. 20214200320963



Bogotá D.C. 2021-08-27

PARA: **CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA**
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN

DE: **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES**

REFERENCIA: Contrato de Obra N° 3200 de 2017
INCITECO S.A.S

ASUNTO: Respuesta radicado IDR D N° 20218000315253 del 23 de agosto de 2021
– “Solicitud insumo para respuesta a solicitud de certificación INCITECO.”

De conformidad con la solicitud efectuada mediante la comunicación del asunto, me permito presentar para su respectivo trámite la información del contrato de obra N° 3200 de 2017 en el que intervino INCITECO S.A.S.

CONTRATO DE OBRA N° 3200 de 2017:

OBJETO: “Realizar por el sistema de precios unitarios fijos las obras de construcción de la primera etapa del parque zonal las margaritas - Gilma Jiménez UPZ 82, con cargo al proyecto 1082 "construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos”.

CONTRATANTE:	IDRD
CONTRATISTA:	INCITECO S.A.S
NIT:	800.104.214-9
REPRESENTANTE LEGAL:	PASTOR DE JESUS LOPEZ GOMEZ CC. 75.000.485
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Trece (13) meses
FECHA DE INICIO:	24 de enero de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de febrero de 2019
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 21.400.317.732
ÁREA CONSTRUIDA:	58.465,29m ²
ESTADO DEL CONTRATO:	Liquidado el 18 de junio de 2019

ESCENARIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS		
CANT	ESCENARIO	ÁREA (M2)
1	Pista de trote	1.477,960
1	Pista de patinaje	2.618,43
1	Pista de Skate Park	2.003,34
1	Pista BMX	1.834,18
3	Cancha Múltiple sobre asfalto	1.620,00
1	Cancha de Tennis	678,90
1	Gimnasio de Barras	142,12
1	Cancha en grama sintética (Mini)	147,46
1	Zona de juegos infantiles piso de caucho	977,61
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA		11.500,00

SUPERFICIES CONSTRUIDAS	
SUPERFICIE	ÁREA (M2)
Senderos en adoquín de arcilla y concreto	8504,04
Empradización de zonas verdes	25853,11
Placas en concreto espesor 10 CM	2461,74
Bordillo Prefabricado	1.438,76
Sardinel prefabricado	81,22
Loseta Tipo IDU	841,69
Plazoletas en asfalto	1954,83
Recubrimiento sintético	5829,9
TOTAL	46.965,29

DESCRIPCIÓN	ÁREA (M2)
Área construida escenarios deportivos	11.500,00
Área superficies construidas	46965,29
AREA TOTAL CONSTRUIDA	58.465,29

En el anexo 1 se encuentran las cantidades de obra ejecutadas, de acuerdo con el memorando IDR D 20194200299863 y al acta de recibo final.

Personal del contrato, de acuerdo con información descrita en informe final de la interventoría oficio IDR D N° 20192100130402:

CARGO	PROFESIONAL	C.C
Director de Obra	Antonio María López Gómez	19.295.166
Ingeniero Residente	Rodney Ramiro Granados Donado	7.142.673
Ingeniero Residente	Gustavo Vargas Figueredo	79.863.726
Arquitecto Residente	Carlos Jiménez	79.663.749
Profesional de Calidad	Helen Moreno	52.880.443
Profesional Social	Martha Carolina Guarín	52.496.998
Profesional SST	Sonia Milena Benavides Roa	26.423.520
Contador	Héctor Giraldo	16.828.868
Administrador	Héctor García	79.326.297
Almacenista	Juan David Murillo	1.016.478.527
Residente Ambiental	Julián Darío Acuña	79.948.460
Topógrafo	Edna Catherine Núñez	53.074.906

Lo anterior de conformidad con la información contenida en el contrato, acta de inicio, acta de terminación, acta de recibo final, certificación de cantidades de obra y acta de liquidación, documentos de los cuales se anexa copia.

Atentamente,



ANDERSON MELO PARRA
Subdirector Técnico de Construcciones

Anexos: Treinta y ocho (38) folios
 Copia: N/A

Elaboró: Diana Álvarez - Contratista STC- 1271-2021 ^{19/21}
 Proyectó: Diana Álvarez - Contratista STC- 1271-2021
 Revisó: Olga Lucía Leal Gómez P.E. 222-11
 Aprobó: N/A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE
MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL Y POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3200 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD Y INCITECO S.A.S.

Entre los suscritos a saber **MAURICIO REINA MANOSALVA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.503.059 expedida en Bogotá, en su calidad de Subdirector Técnico de Construcciones del **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE** en adelante - IDRD-, nombrado mediante la Resolución No. 194 del 01 de abril de 2016, posesionado según Acta No. 3489 del 8 de abril de 2016, actuando en calidad de Ordenador del Gasto, y **ANTONIO MARÍA LÓPEZ GÓMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.295.166 de Bogotá D.C, en su calidad de Representante Legal Suplente de la sociedad **INCITECO S.A.S**, identificada con NIT. 800.104.214-9, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, acordamos **LIQUIDAR** bilateralmente y por mutuo acuerdo el Contrato de Obra Pública No. 3200 de 2017, previos las siguientes:

CONSIDERANDOS

Que el **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD** dio inicio al proceso de selección bajo la modalidad de Licitación Pública No. IDRD-STC-LP-032-2017, cuyo objeto consistió en: **"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE ZONAL LAS MARGARITAS - GILMA JIMÉNEZ PZ82, CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS"**.

Que el Subdirector Técnico de Construcciones del IDRD, mediante Resolución No.877 del 05 de diciembre de 2017, adjudicó el proceso de licitación Pública No. IDRD-STC-LP-032-2017, al proponente **INCITECO S.A.S** identificado con NIT. 800.104.214-9.

Que por lo anterior, se procedió a la suscripción del Contrato de Obra Pública No. 3200 de 2017 el 14 de diciembre de 2017, por parte del Subdirector Técnico de Construcciones del IDRD **MAURICIO REINA MANOSALVA**, y el Representante legal del **INCITECO S.A.S**, el señor **PASTOR DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ**.

Que el referido contrato se firmó con un plazo de ejecución de **NUEVE (9) MESES** y valor de **QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$15.684.695.285)**, y se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1907 del 12 de septiembre de 2017 y el certificado de registro presupuestal No. 12859 del 15 de diciembre de 2017.

Que el 24 de enero de 2018, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, el IDRD, el contratista de obra y el contratista de interventoría suscribieron el acta de inicio del Contrato de Obra Pública No. 3200 de 2017, fijándose como fecha de terminación del contrato el 23 de octubre de 2018.

Que el **CONTRATISTA** suscribió las siguientes garantías para amparar el Contrato de Obra Pública No. 3200 de 2017:

COMPANÍA ASEGURADORA	No.	AMPARO	DESDE (DD/MM/AA)	HASTA (DD/MM/AA)	VALOR ASEGURADO
MUNDIAL DE SEGUROS	Nb-100083269	Cumplimiento del contrato	31/10/2018	23/06/2019	\$4.280.063.546,40
	Nb-100083269	Buen manejo del anticipo	31/10/2018	23/06/2019	\$8.787.734.666,11
	Nb-100083269	Pago de salarios y prestaciones	31/10/2018	23/02/2022	\$1.070.015.886,60
	Nb-100083269	Estabilidad de la obra	13/03/2019	13/03/2024	\$5.350.079.433,00
	NB-100013399	Responsabilidad Civil Extracontractual	24/01/2018	23/02/2019	\$1.070.015.886,60

Que para la vigilancia, seguimiento y control del Contrato de Obra Pública No.3200 de 2017, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD suscribió con el **CONSORCIO INGAV**, el Contrato de Interventoría No. 3216 de 2017, cuyo objeto consiste en: **"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE ZONAL LAS MARGARITAS-GILMA JIMÉNEZ PZ82, CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS."**

Que la supervisión del Contrato de Interventoría durante la etapa de construcción, fue ejercida por Alejandro José Ocampo Mora, Jefe del Área de Interventoría y el apoyo a la supervisión fue ejercida por el contratista Jorge Alberto Moreno Aldana.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
INSTRUMENTO DISTRICTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL Y POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3200 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDR D Y INCITECO S.A.S.

Que el 30 de agosto de 2018 se suscribió la **Modificación No. 1** al Contrato de Obra Pública No. 3200 de 2017, en la cual se prorrogó el plazo de ejecución por un término de **TRES (3) MESES**, contados a partir del 24 de octubre de 2018 hasta el 23 de enero de 2019, y se adicionó el valor del contrato, por la suma de **TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$3.413.370.281) M/CTE.**, la cual se encuentra amparada en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2195 del 29 de agosto de 2018 y certificado de registro presupuestal No. 10915 del 30 de agosto de 2018.

Que el 31 de octubre de 2018 se suscribió la **Modificación No. 2** al Contrato de Obra Pública No. 3200 de 2017, en la cual se prorrogó el plazo de ejecución por un término de **UN (1) MES**, contados a partir del 24 de enero de 2019 hasta el 23 de febrero de 2019 y se adicionó el valor del contrato, por la suma de **DOS MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS (\$2.302.252.166) M/CTE.**, la cual se encuentra amparada en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2756 del 24 de octubre de 2018 y certificado de registro presupuestal No. 13490 del 31 de octubre de 2018.

Que el 20 de febrero de 2019 se suscribió la **Modificación No. 3** al Contrato de Obra Pública No. 3200 de 2017, en la cual se aclaró que las actividades de obra pública se encuentran excluidas del IVA, por lo que la "utilidad", como componente del AIU, se redujo de 6.00% al 5,04208%. Así las cosas, se aclaró que la Administración, imprevistos y utilidades- AIU- es de 25,9034% sobre el costo directo de obra, según la siguiente discriminación:

Administración	19,8614%
Imprevisto	1,0000%
Utilidad	5,0420%
AIU	25,9034%

Por otra parte, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, transfirió la suma de **CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$145.441.691)** por concepto de la incorporación del IVA en las actas parciales No 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11, las cuales fueron elaboradas de acuerdo a la estructuración del proceso de selección y presentación de oferta. En consecuencia, en la mencionada modificación se aclaró que el interventor deberá efectuar la deducción pertinente en el acta de parcial de obra No 12 del contrato y/o acta de recibo final del contrato.

Que de acuerdo a las modificaciones efectuadas al Contrato de Obra Pública No.3200 de 2017, el valor total del mismo corresponde a la suma de **VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$21.400.317.732) M/CTE.**

Que de acuerdo con la certificación del Tesorero General del IDR D, suscrita el 7 de mayo de 2019, los pagos efectuados a favor del contratista de obra fueron los siguientes:

CONCEPTO	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR EJECUTADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR PAGADO
Valor Anticipo	5563	20/02/2018			\$ 6.181.824.041
Valor Acta Parcial 1	5828	26/03/2018	\$ 738.454.615	\$291.047.828	\$ 447.406.787
Valor Acta Parcial 2	5973	24/04/2018	\$ 1.044.567.800	\$411.696.512	\$ 632.871.288
Valor Acta Parcial 3	6167	31/05/2018	\$ 1.716.098.016	\$676.367.362	\$ 1.039.730.654
Valor Acta Parcial 4	6285	28/06/2018	\$ 1.576.093.514	\$621.187.253	\$ 954.906.261
Valor Acta Parcial 5	6353	25/07/2018	\$ 2.311.721.096	\$911.120.860	\$ 1.400.600.237
Valor Acta Parcial 6	6462	23/08/2018	\$ 1.571.126.616	\$619.229.645	\$ 951.896.971
Valor Acta Parcial 7	6567	26/09/2018	\$ 2.020.357.701	\$796.285.525	\$ 1.224.072.176
Valor Acta Parcial 8	6629	29/10/2018	\$ 1.703.021.713	\$671.213.586	\$ 1.031.808.127
Valor Acta Parcial 9	6677	27/11/2018	\$ 2.093.853.536	\$825.252.509	\$ 1.268.601.027
Valor Acta Parcial 10	6744 101704	20/12/2018 20/12/2018	\$ 1.970.881.963	\$358.422.961	\$ 1.612.459.002
Valor Acta Parcial 11	7017 7017	21/02/2019 21/02/2019	\$ 2.514.109.388	-	\$ 2.514.109.388
VALOR TOTAL				\$ 6.181.824.041	\$19.260.285.959

Que el 13 de marzo de 2019, el Contratista de Obra Pública y el Contratista de Interventoría suscribieron Acta de Recibo Final del Contrato de Obra Pública No 3200 de 2017, de donde se puede extraer la siguiente información:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL Y POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3200 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD Y INCITECO S.A.S.

Costo directo acumulado	\$16.997.409.726, oo	
Costos indirectos (AIU) hasta el acta parcial de obra No. 11 (26,8614%)	\$3.932.693.931, oo	
Deducción IVA – acta parcial de obra No. 12		\$145.441.961, oo
Costo indirecto (AIU) acta parcial de obra No. 12 (25,9034%)	\$470.214.075, oo	
Valor total ejecutado	\$21.400.317.732, oo	

Que para el manejo de los recursos del anticipo se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración de los recursos No 580300026382 con Alianza Fiduciaria S.A, al que efectivamente se giró la suma de **CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$5.810.914.599)**.

Mediante comunicado No. INC-1310-2018 del 30 de noviembre de 2018, INCITECO adjunta la rendición de cuentas Final de la Alianza Fiduciaria S.A, en la cual comunica que la sociedad FIDEICOMISO INCITECO 3200 IDRD, No 374532, se encuentra liquidada y el valor de los rendimientos financieros asciende a la suma de **SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$75.456.768,95)**.

Que el 30 de noviembre de 2018 se suscribió el Acta de Liquidación de Anticipo por parte del Contratista de Obra y el Interventor del Contrato de Obra, y que mediante informe de rendición final de cuentas emitido por la Alianza Fiduciaria S.A, con corte a octubre de 2018, se indicó que los rendimientos generados a través del Fondo de Gobierno No 58030002638-2, fueron consignados a la cuenta de ahorros No 310002142 del banco BBVA a nombre del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, el 19 de octubre de 2018.

Que el Interventor hizo constar haber recibido las obras establecidas en el Acta de Recibo Final, correspondientes a las obras de construcción para el parque Gilma Jiménez – Las Margaritas PZ82.

Que la interventoría deja constancia en sus informes parciales e informe final, que el contratista cumplió con el objeto y las obligaciones pactadas en el Contrato de Obra Pública No. 3200 de 2017, incluidas las relacionadas con la obligación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y las demás normas que reglamentan la materia.

Que se deja constancia que en el expediente del Contrato de Obra Pública No. 3200 de 2017, reposan los informes de Obra, con las actas de recibo parcial y final de obra, debidamente suscritos por el interventor del contrato CONSORCIO INGAV.

Que de conformidad con la estipulación contractual No. 4 "FORMA DE PAGO", contra la presente acta de liquidación se pagará al contratista el 10% del valor del contrato, y en concordancia con el Acta de Recibo Final y el balance de ejecución financiera del Contrato de Obra Pública No. 3200 de 2017, existe un saldo a favor del contratista por la suma de **DOS MIL CIENTO CUARENTA MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$2.140.031.773)**.

Que para la elaboración de la presente Acta de Liquidación Bilateral y de Mutuo Acuerdo, se tuvo en cuenta la documentación e información que reposa en el expediente físico y digital del Contrato de Obra Pública No. 3200 de 2017, así como: i) Solicitud de liquidación, ii) Informe final de interventoría, iii) Acta de Recibo final de la obra.

Como consecuencia de lo anterior y con base en los documentos que reposan en el expediente Contrato de Obra Pública No. 3200 de 2017, suscrito entre **EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD** y la sociedad **INCITECO S.A.S**, se procede a efectuar la presente liquidación, en los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA: Liquidar de común acuerdo y de manera definitiva, el Contrato de Obra Pública No. 3200 DE 2017, suscrito entre **EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD** y la sociedad **INCITECO S.A.S**, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012; artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLÁUSULA SEGUNDA: El Balance financiero y económico del contrato de conformidad con el informe



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL Y POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3200 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD Y INCITECO S.A.S.

final de la Interventoría y el acta de recibo final es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$15.684.695.285
VALOR ADICIONES	\$5.715.622.447
REDUCCIÓN DE IVA (Modificación No. 3)	\$145.441.691
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$21.400.317.732
VALOR DEL ANTICIPO	\$6.181.824.041
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$21.400.317.732
VALOR TOTAL PAGADO	\$19.260.285.959
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$2.140.031.773
SALDO A FAVOR DEL IDRD	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO	\$ 75.456.768,95

CLÁUSULA TERCERA: Ordenar a la Subdirección Administrativa y Financiera el pago a favor de INCITECO S.A.S, identificado con NIT 800.104.214-9, por la suma de **DOS MIL CIENTO CUARENTA MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$2.140.031.773)**, previa presentación de la factura y demás documentos necesarios para el pago.


CLÁUSULA CUARTA: Las partes acuerdan quedar a paz y salvo una vez se realice el pago en favor del contratista de obra INCITECO S.A.S., por la suma indicada en el presente documento.

CLAUSULA QUINTA: La suscripción de la presente acta de liquidación, no exime a INCITECO S.A.S, de las obligaciones post contractuales de que es responsable por la suscripción del Contrato de Obra Pública No. 3200 de 2017, en términos de estabilidad y calidad de la obra, así como de aquellos mantenimientos preventivos que debe realizar con posterioridad al recibo de la misma.


CLAUSULA SÉXTA: La presente Acta de Liquidación presta mérito ejecutivo por contener obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los


Por el IDRD,




MAURICIO REINA MANOSALVA
C.C. 80.503.059
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE
CONSTRUCCIONES
ORDENADOR DEL GASTO DEL IDRD

Por el contratista,


ANTONIO MARÍA LÓPEZ GÓMEZ
C.C. 19.295.166 de Bogotá D.C
Representante legal Suplente
INCITECO S.A.S.

VoBo. Interventoría


CARLOS BELLO AVENA
C.C.73.106.127 de Cartagena
Representante Legal
CONSORCIO INGAV.

Revisó: Dr. Jhair Fernando Orrego Pereira - Subdirector de Contratación, 
Jennifer Karina Vargas Moreno - Abogada Subdirección Contractual
Héctor Jullo Hernández - Abogado Subdirección Técnica de Construcciones
Alejandro José Ocampo. - Supervisor
Elaboró: Arq. Jorge Alberto Moreno Aldana. Contratista, 


**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA
– FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-030-2022



**“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN
LA URBANIZACIÓN SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA, UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE
ROLDANILLO Y UN SACULETE RECREO DEPORTIVO EN LA
URBANIZACIÓN VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”**

CONTRATO #2

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA <small>BUCARAMANGA - PASTO - BOGOTÁ - CÚCUTA - FLORENCIA</small>	PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL	CODIGO:GJC-FO-015
	CERTIFICADO DE CONTRATACIÓN ESTATAL	VERSIÓN: 04

**EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL
ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA**

CERTIFICA

Que **INCITECO S.A.S.**, identificado con Nit. 800.104.2014-9, sociedad representada legalmente por IVAN DE JESUS GIRALDO JARAMILLO identificado con cedula de ciudadanía No. 71.110.151 de Carmen de Viboral, en calidad de contratista, ejecutó con el **ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA**, identificada con Nit. 890.210.581-8, el siguiente contrato:

1. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 000365 DE 2017

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PARQUE LINEAL RÍO DE ORO — BAVARIA 2, UBICADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN EL BARRIO VILLAS DE SAN IGNACIO DE LA COMUNA 1
FECHA DEL CONTRATO:	VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2017
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$9.313'550.075,82) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.
PLAZO:	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO:	SIETE (07) DE MARZO DE 2018
FECHA DE TERMINACION:	SEIS (06) DE ENERO DE 2019
FECHA DE TERMINACION CON ACLARATORIA:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE SUSPENSION No. 01:	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE REANUDACION No. 01:	QUINCE (15) DE ENERO DE 2019
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	DIECISIETE (17) DE ENERO DE 2019
PRORROGA No. 01:	DOCE (12) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION CON PRORROGA No. 01:	VEINTINUEVE (29) DE ENERO DE 2019
PRORROGA No. 02	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION CON PRORROGA No. 02:	01 DE MARZO DE 2019
VALOR ADICIONADO:	NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$967.932.977,40) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS
VALOR FISCAL DEL CONTRATO:	DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES

	PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS (\$10.281.483.053,22) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS
VALOR EJECUTADO:	DIEZ MIL SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$10.066.605.283.82) M/CTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.
VALOR LIBERADO A FAVOR DEL AMB:	DOSCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (\$202.620.905.52) M/CTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS
ACTA DE LIQUIDACION:	DIECISIETE (17) DE FEBRERO DE 2020

Se expide en Bucaramanga, a solicitud del interesado a los tres (03) días del mes de febrero dos mil veintidós (2.022).



JULIÁN FERNANDO SILVA CALA
Secretario General

Anexo: Cuadro de actividades ejecutadas (14) folios

Proyectó: Camila Plata - secretaria - S.G. 

Revisó: Doctora Silvia Villarreal Meza - Profesional Especializada - S.G. 

El suscrito Walther Miguel Díaz Quintero, Profesional Universitario de la Subdirección de planeación e infraestructura, en calidad de Supervisor del Contrato de Obra Pública No 000365 de 2017, me permito certificar que el mismo se ejecutó conforme a la información que a continuación se relaciona:

INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMETRO identificado con NIT No. 901.139.386-4 representado legalmente por FABIAN OMAR VALLEJO.
IMPOSICIÓN DE MULTAS	SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE PRODUJO RESOLUCIÓN ALGUNA SOBRE IMPOSICIONES, MULTAS, SANCIONES O INDEMNIZACIONES, DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO, Y/O EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS, POR CUANTO NO HUBO CAUSALES DURANTE EL TRANSCURSO DEL CONTRATO
EN CUANTO A CUMPLIMIENTO Y OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO SE CONSIDERA:	LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES FUERON RECIBIDOS A SATISFACCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRA Y DEMAS CONDICIONES CONTRACTUALES, NORMATIVIDAD TECNICA VIGENTES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA ESTE PROYECTO.


PERSONAL DEL CONTRATO

DIRECTOR DE OBRA	Ing. NILDO PEDRAZA PEDRAZA
RESIDENTE DE OBRA	Ing. ROVINSON RIVERA ROJAS
ARQUITECTO DISEÑADOR	Arq. OMAR ENRIQUE MARTINEZ TRIANA
PROFESIONAL SST	Ing. SONIA MILENA BENAVIDES ROA
PROFESIONAL AMBIENTAL	Ing. RENE ALEXANDER ESCAMILLA PARRA
PROFESIONAL SOCIAL	MARIA EDILIA HERNANDEZ PEDRAZA
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	Ing. RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO	Ing. RODNEY RAMIRO GRANADOS DONADO
COMISIÓN TOPOGRAFICA	JAF TOPOGRAFÍA E INGENIERIA SAS

DATOS GENERALES

ÁREA TOTAL INTERVENIDA
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA

36.983 M2
36.983 M2



ESCENARIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS

CANTIDAD	ESCENARIO	ÁREA (M2)
1	CANCHA DE FUTBOL SOBRE ARENILLA	1.476,39
1	CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA SINTETICA	1.491,80
2	CANCHA MULTIPLE EN CARPETA ASFALTICA	535.5 C/U
1	CANCHA MULTIPLE SOBRE ARENILLA	546.18
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA		4.585.37

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE IMPORTANCIA

ELEMENTO	ÁREA (M2)
TEATRO AL AIRE LIBRE	313,00
ÁREA DE JUEGOS INFANTILES	448,00

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
1	PRELIMINARES		
1,01	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE CAMPAMENTO DE 25 M2	U	4,00
1,02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	36.983,82
1,03	CERRAMIENTO EN TELA VERDE	M	2.073,67
1,04	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA Y TUBERÍA	M2	1.750,14
1,04 A	DEMOLICIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO ACTUAL	M2	473,84
1,05	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO.	M2	4.499,90
1,06	DESMONTE DE ARCOS METÁLICOS	U	12,00
1,07	DEMOLICIÓN DE CANAL	M	100,00
1,08	TALA DE ÁRBOLES	U	0,00
1,09	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES	U	2,00
1,10	DESMONTE DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE	U	4,00
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC	M2	0,00
1,12	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES DE OBRA	M3	10.031,65
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
2,01	DESCAPOTE A MÁQUINA	M3	2.824,10
2,02	EXPLANACIÓN A MAQUINA.	M3	1.698,20

2,03	EXCAVACIÓN A MÁQUINA	M3	8.963,67
2,04	EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA	M3	3.264,00
2,05	RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO SELECCIONADO	M3	1.621,03
2,05A	RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL RESULTANTE DE LAS EXCAVACIONES	M3	2.703,39
2,06	SUBBASE GRANULAR E=0,15 M	M3	1.808,62
2,07	BASE GRANULAR E=0,15 M	M3	3.427,66
2,08	COMPACTACIÓN SUBSUELO A MÁQUINA	M2	9.071,41
3	ESTRUCTURA		
3,01	ACERO DE REFUERZO	KG	63.965,09
3,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	5.365,06
3,03	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,20 X 0,20 CON SOLADO 1.500 PSI	M	1.428,77
3,04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,30 X 0,30 CON SOLADO 1.500 PSI	M	270,20
3,05	VIGA CINTA DE 0,15 X 0,15 CONCRETO DE 3.000 PSI	M	0,00
3,06	BANCA FUNDIDA EN SITIO, CONCRETO DE 3000 PSI	M	322,30
3,07	BANCA FUNDIDA EN SITIO, CONCRETO DE 3000 PSI, CON DIAGONAL	U	27,00
3,08	BANCA FUNDIDA EN SITIO, CONCRETO DE 3000 PSI, FORMA OVALAR	M3	39,60
3,09	GRADERÍA CONFORMADA EN PLACAS DE CONCRETO DE 3000 PSI	M2	296,07
3,10	MESA Y BANCAS TIPO PICNIC FUNDIDAS EN SITIO, EN CONCRETO DE 3000 PSI.	MOD	11,00
3,11	FRISO EN MORTERO 1:4, IMPERMEABILIZADO	M	304,00
3,12	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, ZONA DE JUEGOS	M2	447,85
3,13	DILATACIONES CON CORTADORA, PROFUNDIDAD 3 CM	M	314,35
3,14	DADOS EN CONCRETO DE 3000 PSI, PARA GIMNASIOS	U	73,00
3,15	ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	133,89
3,16	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	86,03
3,17	RAMPAS DE ACCESO AL PARQUE EN CONCRETO DE 3000 PSI.	M2	236,62
3,18	MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL EN BLOQUE DE ARCILLA TIPO M-29	M	250,00
4	ANDENES Y PLAZOLETAS		
4,01	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO (0,20 X 0,35 CM) EN CONCRETO DE 3000 PSI	M	2.487,71
4,02	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO PARA ÁRBOLES (0,10 X 0,35 CM), EN CONCRETO DE 3000 PSI	M	361,35
4,03	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO (0,10 X 0,35 M), EN CONCRETO DE 3000 PSI	M	3.329,68
4,04	BORDILLO CURVO FUNDIDO EN SITIO (0,10 X 0,40 M), EN CONCRETO DE 3000 PSI	M	61,40

4,05	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO (0,30 X 0,60 M), EN CONCRETO DE 3000 PSI	M	147,80
4,06	BORDILLO TIPO LADRILLO TOLETE HUECO	M	223,93
4,07	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO (0,2 X 0,45 M), EN CONCRETO DE 3000 PSI	M	207,07
4,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO (0.20 X 0.50 X 0.80 M), EN CONCRETO DE 3000 PSI	M	786,75
4,09	PISO EN CONCRETO CON LLANA DE MADERA	M2	782,13
4,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN, DEMARCADOR VISUAL, AMARILLO	M	853,65
4,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN, TACTIL GUÍA	M	1.221,36
4,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN RECTANGULAR, PEATONAL, ANTICADO	M2	8.409,79
4,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN RECTANGULAR, PEATONAL, NEGRO	M2	699,54
4,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN RECTANGULAR, PEATONAL, OCRE	M2	143,98
4,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN RECTANGULAR VEHICULAR GRIS.	M2	1.344,69
4,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DECK PREFABRICADO EN CONCRETO INTERCALADO CON PRADO JAPONÉS.	M2	829,89
4,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DECK PREFABRICADO EN CONCRETO.	M2	1.193,33
4,18	RAMPA PEATONAL EN ADOQUÍN 8.00 M.	U	4,00
4,19	FRANJA DE CICLORRUTA EN PAVIMENTO ASFÁLTICO TIPO MDC-19, E=0,075 M, SEÑALIZADA	M2	1.337,29
4,20	FRANJA DE TROTE EN PAVIMENTO ASFÁLTICO TIPO MDC-19, E=0,075 M, SEÑALIZADA	M2	2.221,90
5	JUEGOS INFANTILES		
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL TRIQUI	U	0,00
5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE QUINDER	U	1,00
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SPIDER	U	1,00
5,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE EQUILIBRIO	U	0,00
5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALANCÍN DOBLE PIONA	U	1,00
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUEDA COSMIC URBAN	U	1,00
5,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUELLE ESTRELLA	U	1,00
5,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUELLE BURRITO	U	2,00
5,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUELLE MIKI	U	1,00
5,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUELLE ABEJA MAIA	U	1,00

5,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO DE DOS PUESTOS	U	0,00
5,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESBALADERO EN TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	U	0,00
5,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TÚNEL INFANTIL	U	0,00
5,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARAÑA MÚLTIPLE	U	0,00
5,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALANCÍN	U	0,00
5,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUENTE COLGANTE ESCALADOR	U	0,00
5,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA APPEL	U	0,00
5,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN CAUCHO	M2	447,85
5,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRESAS MUROS ESCALAR.	U	360,00
6,00	GIMNASIO AL AIRE LIBRE		
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE EXTENSIÓN DE PIERNA	U	3,00
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE ABDOMINALES DOBLE	U	3,00
6,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE ESQUÍ	U	2,00
6,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAQUINA TIMONES ACCESIBLES	U	2,00
6,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAQUINA PECTORALES DOBLES	U	2,00
6,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE REMO SENCILLO	U	1,00
6,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAQUINA ELÍPTICA	U	2,00
6,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAQUINA DORSALES	U	1,00
6,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAQUINA CAMINADOR BIO SALUDABLE	U	2,00
6,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAQUINA BICICLETA	U	3,00
6,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAQUINA CINTURA	U	3,00
7,00	MOBILIARIO URBANO		
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" REJA DE CERRAMIENTO	M	0,00
7,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 4" PUERTA METÁLICA	U	0,00
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASURERAS TRIPLE EN ACERO INOXIDABLE.	U	26,00
7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARCA BICIS.	U	28,00
7,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDOS ESFERA.	U	106,00
7,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDAS PARA RAMPAS DE ACCESO.	M	266,36
7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDAS PARA ESCALERA	M	51,20
7,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDAS MURO DE ESCALAR	M	0,00
7,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BEBEDERO ADULTO	U	0,00
7,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BEBEDERO NIÑOS	U	0,00
7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCA MODULAR SIN ESPALDAR	U	280,00

7,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN JUEGOS. 0.70X0.45	U	0,00
7,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE LLANTAS H:12 L: 0.60 EN CONCRETO COLOR OCRE.	U	78,00
8,00	ZONAS VERDES		
8,01	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PRADO JAPONÉS	M2	10.795,00
8,02	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GUAYACANES	U	76,00
8,03	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE MUSAENDA	U	36,00
8,04	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE OLIVO NEGRO	U	9,00
8,05	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GALÁN DE NOCHE	U	27,00
8,06	ARBOLES A REPLANTAR	U	7,00
8,07	CONTENEDOR DE RAÍCES EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.80X0.10 H: 0.60	U	46,00
8,08	HIDROSIEMBRA CON BIOMANTOS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN DE TALUDES	M2	0,00
8,09	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS DE FLORESCENCIA	U	1.130,00
8,10	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS AROMÁTICAS	U	256,00
9,00	SISTEMA HIDROSANITARIO		
9,01	CANAleta EN CONCRETO DE 3000 PSI, FUNDIDA EN SITIO (0,20 X 0,25 X 0,07 M)	M	247,76
9,02	SUBDRÉN (GEOTEXTIL NT 2.500, TUBERÍA DE DRENAJE 100 MM, ALTURA ROLLO = 0.50 M)	M	149,00
9,03	SUBDRÉN (GEOTEXTIL NT 2.500, TUBERÍA DE DRENAJE 100 MM, ALTURA ROLLO = 1.00 M)	M	207,10
9,04	SUBDRÉN (GEOTEXTIL NT 2.500, TUBERÍA DE DRENAJE 160 MM, ALTURA ROLLO = 0.50 M)	M	0,00
9,05	SUBDRÉN (GEOTEXTIL NT 2.500, TUBERÍA DE DRENAJE 200 MM, ALTURA ROLLO = 0.50 M)	M	0,00
9,06	SUBDRÉN (GEOTEXTIL NT 2.500, TUBERÍA DE DRENAJE 200 MM, ALTURA ROLLO = 1.00 M)	M	0,00
9,07	SUBDRÉN (GEODRÉN, GEOTEXTIL NT 2.500)	M2	0,00
9,08	FILTRO FRANCÉS B = 0.30 M, TUBERÍA PERFORADA DE DRENAJE 4"	M	1.301,45
9,09	FILTRO FRANCÉS B = 0.30 M, TUBERÍA PERFORADA DE DRENAJE 6"	M	152,84
9,10	FILTRO FRANCÉS B = 0.30 M, TUBERÍA PERFORADA DE DRENAJE 8"	M	255,20
9,11	TUBERÍA PVC SANITARIA DE 4"	M	50,81
9,12	TUBERÍA PVC SANITARIA DE 6"	M	148,14
9,13	TUBERÍA PVC SANITARIA DE 8"	M	570,08
9,14	TUBERÍA PVC SANITARIA DE 10"	M	97,80

9,15	TUBERÍA PARED ESTRUCTURAL PVC SANITARIA 12"	M	94,82
9,16	CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,60 M	U	21,00
9,17	CAJA DE INSPECCIÓN 0,80 X 0,80 M	U	13,00
9,18	SUMIDERO TRANSVERSAL	U	0,00
9,19	POZO DE INSPECCIÓN 1,20 X 1,50 M	U	10,00
9,20	CANAL PREFABRICADO (PEATONAL) 0,20 X 0,11 M	M	297,10
9,21	CANAL PREFABRICADO VEHICULAR	M	223,40
9,22	ENTREGA A CANAL PERIMETRAL	U	5,00
9,23	CONEXIÓN A CANALIZACIÓN CAÑADA CENTRAL BAVARIA II	U	3,00
9,24	HIDRANTE TIPO TRÁFICO 4"	U	0,00
9,25	ACOMETIDA HIDRÁULICA DERIVACIÓN DE LA RED PÚBLICA DE ACUEDUCTO. (SIN MEDIDOR)	U	0,00
9,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE 3/4"	U	0,00
9,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE 1"	U	0,00
9,28	TUBERÍA A PRESIÓN RDE 9 (½")	M	93,84
9,29	TUBERÍA A PRESIÓN RDE 11 (¾")	M	171,72
9,30	TUBERÍA A PRESIÓN RDE 13.5 (1")	M	179,55
9,31	TUBERÍA A PRESIÓN RDE 21 (1½")	M	40,00
9,32	TUBERÍA A PRESIÓN RDE 21 (2")	M	139,00
9,33	PUNTOS HIDRÁULICOS	U	18,00
9,34	REPARACIÓN DE ANDENES EXISTENTES EN CONCRETO	M	8,43
9,35	ROTURA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO PARA CONEXIÓN A POZO EXISTENTE	M	0,00
9,36	CABEZOTE DE ENTREGA AL RÍO DE ORO	U	0,00
9,37	TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	U	1,00
10,00	CANCHA EN CARPETA ASFALTICA		
10,01	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	2.562,88
10,02	PAVIMENTO ASFÁLTICO TIPO MDC-19, E = 0,07 M	M2	1.071,08
10,03	BORDILLO DE CONFINAMIENTO CANCHA 0.20X0.40	M	192,35
10,04	ARCOS CON MALLA Y TABLERO DE BALONCESTO	U	4,00
10,05	POSTES METÁLICOS CANCHA VOLEIBOL	U	4,00
10,06	POSTES METÁLICOS DE 3" (L=7,5 M) PARA SOPORTE DE LA MALLA EN NYLON	U	20,00
10,07	CERRAMIENTO EN MALLA DE NYLON	M2	0,00
10,08	DEMARCACIÓN CANCHA	M	0,00
10,09	MALLA CANCHA VOLEIBOL	U	2,00
11,00	CANCHA EN GRAMA SINTETICA SOBRE RELLENO COMPACTADO		
11,01	BORDILLO DE CONFINAMIENTO CANCHA 0.20X0.40	M	154,85

11,02	ARCOS CON MALLA	U	2,00
11,03	POSTES METÁLICOS DE 3" (L=7,5 M) PARA SOPORTE DE LA MALLA EN NYLON	U	18,00
11,04	CERRAMIENTO EN MALLA DE NYLON	M2	0,00
11,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAMA SINTÉTICA	M2	1.491,80
12,00	CANCHA SOBRE ARENILLA		
12,01	TIERRA CON ARENILLA COMPACTADA E=0,10 M	M2	1.476,39
12,02	ARCOS CON MALLA	U	2,00
12,03	POSTES METÁLICOS DE 3" (L=7,5 M) PARA SOPORTE DE LA MALLA EN NYLON	U	18,00
12,04	POSTES METÁLICOS CANCHA VOLEIBOL	U	0,00
12,05	CERRAMIENTO EN MALLA DE NYLON	M2	0,00
12,06	MALLA CANCHA VOLEIBOL	U	0,00
13,00	CANCHA DE FUTBOL Y TIERRA SOBRE ARENILLA		
13,01	TIERRA CON ARENILLA COMPACTADA E=0,10 M	M2	546,18
13,02	ARCOS CON MALLA	U	2,00
13,03	POSTES METÁLICOS DE 3" (L=7,5 M) PARA SOPORTE DE LA MALLA EN NYLON	U	10,00
13,04	POSTES METÁLICOS CANCHA VOLEIBOL	U	2,00
13,05	CERRAMIENTO EN MALLA DE NYLON	M2	0,00
13,06	MALLA CANCHA VOLEIBOL	U	1,00
14,00	ASEO		
14,01	LIMPIEZA Y ASEO	M2	36.983,82
15,00	RETIRO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EXISTENTE		
15,01	RETIRO DE POSTE METÁLICO DE 10-12 M Y TRASPORTE A BODEGA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	U	44,00
15,02	RETIRO, TRASPORTE Y ENTREGA EN BODEGA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DE LUMINARIA TIPO ALUMBRADO PÚBLICO.	U	54,00
15,03	RETIRO, TRANSPORTE Y ENTREGA EN BODEGA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DE CONDUCTOR DE REDES DE BAJA TENSIÓN AÉREA /SUBTERRÁNEA EN CUALQUIER CALIBRE.	M	0,00
15,04	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN. INCLUYE RELLENO, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.	U	59,00
16,00	DUCTERIA PARA REDES DE BAJA TENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO		
16,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DUCTO 1" PVC CONDUIT TIPO PESADO.	M	1.068,73



16,05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS 1 X 3/4" PVC CONDUIT TIPO PESADO.	M	71,40
16,06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS 5 X 1-1/2" PVC CONDUIT TIPO PESADO.	M	15,00
16,07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS 3 X 1-1/2" PVC CONDUIT TIPO PESADO.	M	13,20
16,08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS 2 X 1-1/2" PVC CONDUIT TIPO PESADO.	M	78,30
16,09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DUCTO 1-1/2" PVC CONDUIT TIPO PESADO.	M	1.259,41
16,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,60 X 0,60 X 0,88 M (MEDIDAS INTERNAS) NORMA CODENSA CS274.	U	62,00
16,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,69 X 1,19 X 1,17 MM (MEDIDAS INTERNAS) NORMA CODENSA CS275.	U	2,00
17,00	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS E INDUSTRIALES		
17,01	CANECAS PARA RESIDUOS SÓLIDOS CLASIFICADOS > 30 GALONES	U	12,00
17,02	BOLSAS PLÁSTICAS TIPO INDUSTRIAL	U	1.800,00
18,00	PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS		
18,01	ALQUILER DE CARROTANQUE PARA IRRIGACIÓN DEL TERRENO. INCLUYE CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y ADITAMENTOS	H	320,00
19,00	PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
19,01	CARTILLAS DE REGLAMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL	U	0,00
19,02	BOTIQUINES COMPLETOS (INCLUYE REPOSICIÓN DE MEDICAMENTOS)	U	4,00
19,03	BAÑOS PORTÁTILES CON DOS (2) ASEOS SEMANALES	MES	11,00
20,00	PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL		
20,01	FOLLETOS INFORMATIVOS	U	10.000,00
21,00	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA Y MANEJO DE TRANSITO		
21,01	SEÑAL VERTICAL GRUPO I REFLECTIVO GRADO ALTA INTENSIDAD (90 X 90 CM). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	18,00
21,02	DELINEADOR TUBULAR	U	218,00
21,03	CINTA DE SEGURIDAD	M	10.000,00
21,04	BARRERAS PLÁSTICAS FLEXIBLES	U	8,00
21,05	PALETAS	U	4,00

21,06	PASACALLES	U	2,00
21,07	PERSONAL DE APOYO PARA TRABAJOS COMO GUÍAS DE TRÁNSITO Y/O PEATONES	JORNAL	840,00
22,00	RECUPERACIÓN DE VÍAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE		
22,01	BASE GRANULAR	M3	94,50
22,02	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	5.188,38
22,03	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2	M3	155,00
22,04	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	327,21
22,05	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, A MANO	M3	0,00
22,06	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS EN CONCRETO	M	1.231,56
22,07	CONCRETO CLASE C PARA SARDINEL	M	0,00
NP	ITEM NO PREVISTOS		
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA CONVENCIONAL DE 6X4 M CON SUS RESPECTIVAS ESTRUCTURAS METÁLICAS CON LOS SIGUIENTES DETALLES: LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22- 2X1, DOBLADA EN BANDEJA (3X1X1), CERCHA METÁLICA EN ÁNGULO DE 1 1/2" X 3/16" X 6M, CON TRAVESAÑOS EN ÁNGULO DE 1 X 1/8" Y REFORZADA EN ÁNGULO DE 1 X 1/8" ; IMPRESIÓN DIGITAL EN BANNER 13 ONZAS, TEMPLADA SOBRE LA ESTRUCTURA CON VARILLA DE 10 MM.	U	1,00
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARED ESTRUCTURAL PVC SANITARIA D=16"	M	196,42
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PARED ESTRUCTURAL PVC SANITARIA D=20"	M	30,80
NP-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARED ESTRUCTURAL PVC SANITARIA D=14"	M	89,51
NP-5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ARENA PARA CIMENTACIÓN Y ATRAQUE DE TUBERÍAS	M3	214,25
NP-6	DEMOLICIÓN MANUAL DE ADOQUÍN	M2	2.500,00
NP-7	ROCERÍA CAPA VEGETAL MAYOR A 15CM	M2	8.000,00
NP-8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTIBADO DISCONTINUO EN MADERA PARA PROTECCIÓN DE TALUDES EN ZANJAS CON ALTURA SUPERIOR A 1,50M	M2	872,64
NP-9	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS Y DESCANSOS EN CONCRETO DE 3000 PSI CON ACABADO A LA VISTA	M2	0,00
NP-10	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO E= 8CM CON CORTADORA INCLUYE DISCO DIAMANTADO DE 14" .	M	1.818,36
NP-11	PLACA EN CONCRETO 3,000 PSI E:12CM, ANCHO VARIABLE 1,20M A 1,50M PARA PROTECCIÓN DE CANAL EXISTENTE	M2	268,49

NP-12	CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO EN TUBERÍA ESTRUCTURAL D: 3" EN ZONA DE JUEGOS, INCLUYE VIGA DE CIMENTACIÓN	M	145,60
NP-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO POBRE 2000PSI E=5CM ANCHO 0,4 (SOLADO DE LIMPIEZA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M	4.148,45
NP-14	ADICIÓN DE CEMENTO (MORTERO SECO 1:4) PARA CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE SOPORTE DE ÁREAS EN ADOQUÍN	M2	8.790,11
NP-15	CONSTRUCCIÓN CÁRCAMO EN CONCRETO 3000 PSI BASE 30 CM, H INICIAL 10 CM, H FINAL 45 CM SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO. (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 3000 0, 40X0, 40X6M Y ÁNGULOS DE SOPORTE 2 1/2" X 3/16.	M	0,00
NP-16	CONSTRUCCIÓN POZO PARA REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CON ALTURA ENTRE 3.5M Y 4.0M	UND	2,00
NP-17	CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN TUBERIA METALICA 3" PARA ZONA DE JUEGO DE NIÑOS	UND	4,00
NP-18	BASE FILTRANTE PARA CANCHA SINTÉTICA CON TRITURADO DE 3/4" A 1/2"	M3	298,36
NP-19	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE GEOTEXTIL NT-1600	M2	3.514,37
NP-20	REALCE DE POZO DE INSPECCION INCLUYE (ACERO DE REFUERZO , ARO Y TAPA EN HIERRO FUNDIO SEGUN NORMA DEL EMPAS)	UND	9,00
NP-21	CONSTRUCCION PLACA EN CONCRETO 3000 PSI E= 12 CM, CON AFINADO ESPECIAL (CON HELICOPTERO)	M2	0,00
NP-22	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN SUELO REFORZADO PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN EL SECTOR DE LAS VIVIENDAS INFORMALES DE PUENTE NARIÑO. INCLUYE (GEOTEXTIL TEJIDO T2400, COMPACTACIÓN MANUAL DEL RELLENO, CONFORMACIÓN DE ESCALONAMIENTOS EN SACOS DE FIBRA RELLENOS DE MATERIAL GRANULAR Y COCIDOS	M3	786,19
NP-23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO COLUMPIO DE DOS ASIENTOS O EQUIVALENTE	UND	1,00
NP-24	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE JUEGO COLUMPIO CON CESTA CON PARALES EN MADERA O EQUIVALENTE	UND	1,00


NP-25	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE JUEGO PUENTE MOVIL O EQUIVALENTE	UND	1,00
NP-26	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE JUEGO ACROBACIA MULTIPLE O EQUIVALENTE	UND	1,00
NP-27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO INNOVA PARK EQUIVALENTE	UND	1,00
NP-28	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE FUENTE O BEBEDERO ATLAS O EQUIVALENTE EL CUAL CONTIENE: ESTRUCTURA SOBRIA CON UN CUERPO CUADRADO DE HIERRO, GRIFO NIQUELADO, UNA REJA SUMIDERO DE FUNDICIÓN DÚCTIL Y MARCO ANGULAR DE ACERO ACABADO PINTURA POLIÉSTER AL HORNO	UND	9,00
NP-29	TRASLADO Y REUBICACIÓN DE DOS (2) POSTES DE MEDIA TENSIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA ESSA	GLOBAL	1,00
NP-30	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO TRANSVERSAL SEGÚN DETALLE ENTREGADO INCLUYE (REJILLAS EN HD Y ÁNGULO DE APOYO DE 3"X3/16")	UND	2,00
NP-31	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUINES, ANCHO VARIABLE ENTRE 10 Y 20 CM, E: 10 CM.	ML	1.268,64
NP-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA NYLON 100% CALIBRE 4 PARA CERRAMIENTO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN	M2	2.156,34
NP-33	LLEGADA DE RESBALADERO EN CONCRETO, CON ACABADO EN PISO DE CAUCHO (INCLUYE: 2CM DE CAUCHO RECICLADO, 1 CM EN EPDM, BORDILLOS LATERALES), SEGÚN DISEÑO ENTREGADO POR EL AMB	UND	0,00
NP-34	CAJILLA EN CONCRETO CON TAPA EN HIERRO FORJADO PARA MEDIDOR DE 34 CM X 50,5 CM X 28 CM DE ALTURA CON ,CON SISTEMA ANTIRROBO DE MEDIDORES Y RESISTENTE A ALTO TRÁFICO PEATONAL, INCLUYE LLAVE PARA JARDIN	UND	9,00
NP-35	SISTEMA DE REVESTIMIENTO ACRÍLICO POR CAPAS PARA CANCHA, SEGÚN DISEÑO ESPECIAL DE LA ENTIDAD	M2	1.196,32
NP-36	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS Y DESCANSOS EN CONCRETO DE 3000 PSI CON ACABADO A LA VISTA	M2	456,36
NP-37	CONSTRUCCIÓN CÁRCAMO EN CONCRETO 3000 PSI BASE 30 CM, H INICIAL 10 CM, H FINAL 45 CM SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO. (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 3000PSI DE 0,40X0,40X0,06M Y ÁNGULOS DE SOPORTE 2 1/2" X 3/16.	ML	186,10
NP-38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2015	UND	50,00


NP-39	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA PARA TRAFICO ACRILICA BASE SOLVENTE DE ACUERDO AL DISEÑO, INCLUYE MICROESFERAS, ANTIDESLIZANTE Y LOCALIZACIÓN	M2	64,17
NP-40	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA PARA TRAFICO ACRILICA BASE SOLVENTE DE ACUERDO AL DISEÑO, INCLUYE MICROESFERAS, ANTIDESLIZANTE Y LOCALIZACIÓN	ML	1.108,40
NP-41	SEÑALÉTICA IMPRESA EN PVC 0.90 X 0.45 M, LAMINA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE 0.90 X 0.45 M - PEGADA TIPO SANDWICH E: 0.03, PEDESTAL DE CONCRETO 0.30 X 0.45 X 0.15 M - 3000 PSI - ACABADO EN CONCRETO A LA VISTA, DADO DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO 0.20 X 0.20 X 0.45 M - 3000 PSI.	UND	0,00
NP-42	SEÑALÉTICA IMPRESA EN PVC 0.50 X 0.45 M, LAMINA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE 0.50 X 0.45 M - PAGADA TIPO SÁNDWICH E: 0.03, PEDESTAL DE CONCRETO 0.30 X 0.45 X 0.15 M - 3000 PSI - ACABADO EN CONCRETO A LA VISTA, DADO DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO 0.20 X 0.20 X 0.45 M - 3000 PSI.	UND	0,00
NP-43	ADECUACIÓN DE LA FACHADA DEL CUARTO DE BOMBEO DE EMPAS (FRISO DETALLADO MÁS UÑA DE GATO - INCLUYE ABONO, RIEGO Y MANTENIMIENTO DURANTE MÍNIMO 1 MES)	UND	1,00
NP- 44	LLEGADA DE RESBALADERO EN CONCRETO, CON ACABADO EN PISO DE CAUCHO (INCLUYE: 3 CM DE CAUCHO RECICLADO, BORDILLOS LATERALES), SEGÚN DISEÑO ENTREGADO POR EL AMB	UND	3,00
NP-45	SEÑAL EN LAMINA GALVANIZADA DE 90 X 45 CM (2 LAMINAS GALVANIZADAS TIPO BANDEJA CALIBRE 20 + 2 IMPRESIONES EN VINOLO ADHESIVO PLASTIFICADO BRILLANTE, RECUBIERTA EN PLATINA DE HIERRO DE 11/2" X 3/16" PINTADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS CLARO, INCLUYE ANCLAJE)	UND	12,00
NP-46	SEÑAL EN LAMINA GALVANIZADA DE 50 X 45 CM (2 LAMINAS GALVANIZADAS TIPO BANDEJA CALIBRE 20 + 2 IMPRESIONES EN VINOLO ADHESIVO PLASTIFICADO BRILLANTE, RECUBIERTA EN PLATINA DE HIERRO DE 11/2" X 3/16" PINTADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS CLARO, INCLUYE ANCLAJE)	UND	23,00
NP-47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERDA PARA MURO ESCALAR REFERENCIA AT1071 O SIMILAR INCLUYE TUBO DE ANCLAJE Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN, ENSAMBLE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	3,00




www.amb.gov.co
Teléfono: 6444831
Correo: info@amb.gov.co
Bucaramanga, Santander, Colombia.

NP-48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN	UND	1,00
NP-49	CAJA PARA MEDIDOR DE 2,00 X 0,80, INCLUYE TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE METÁLICO Y TAPAS INSPECCIONABLES PARA MEDIDOR Y VÁLVULAS	UND	1,00

Elaboró: Walther Miguel Díaz Quintero, Arq. PU-SPI 
Supervisor



	PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	CODIGO:GJC-FO-006
	ACTA DE LIQUIDACION	VERSION: 03

ACTA No. 25

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. 000365 de 2017


OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PARQUE LINEAL RÍO DE ORO — BAVARIA 2, UBICADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN EL BARRIO VILLAS DE SAN IGNACIO DE LA COMUNA 1".
FECHA DEL CONTRATO:	DICIEMBRE 26 DE 2017
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$9.313'550.075,82) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	No. 17-00731 de Septiembre 13 de 2017 No. 18-0015 de Enero 02 de 2018
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 17-00929 de Diciembre 04 de 2017 No. 18-0018 de Enero 02 de 2018
VALOR ADICIONADO:	NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$967.932.977,40) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL ADICIONAL:	No. 19-00097 del 28 de Enero de 2019
RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA:	No. 19-002 de 02 Enero de 2019
VALOR FISCAL TOTAL:	DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS (\$10.281.483.053,22) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.
CONTRATISTA:	INCITECO S.A.S. / Representante Legal PASTOR DE JESUS LÓPEZ GÓMEZ.
CEDULA DE CIUDADANÍA o NIT:	NIT No. 800.104.214-9 y C.C. No. 75.000.485 de Marquetalia-Caldas.
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERMETRO / Representado Legalmente por FABIAN OMAR VALLEJO OBANDO.
SUPERVISOR:	Arq. WALTER MIGUEL DIAZ QUINTERO – Profesional Universitario adscrito a la Subdirección de Planeación e Infraestructura del AMB.
PLAZO:	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO:	MARZO 07 DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	ENERO 06 DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN- CON ACLARATORIA ACTA DE INICIO:	DICIEMBRE 31 DE 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN N.01:	DICIEMBRE 28 DE 2018
FECHA DE REANUDACIÓN N. 01:	ENERO 15 DE 2019
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	ENERO 17 DE 2019
PRORROGA No. 01:	DOCE (12) DIAS CALENDARIO
FECHA TERMINACIÓN CON PRORROGA No. 01:	ENERO 29 DE 2019
PRORROGA No. 02:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION CON PRORROGA No. 02	MARZO 01 DE 2019

Se reunieron en el Área Metropolitana de Bucaramanga, el Doctor **GILBERTO MORENO ARDILA** - Director (E) del Área Metropolitana de Bucaramanga; el Arquitecto **WALTER MIGUEL DIAZ QUINTERO** – Profesional Universitario adscrito a la Subdirección de Planeación e Infraestructura del AMB - Supervisor, el **ING. FABIAN OMAR VALLEJO OBANDO**, en calidad de representante legal del **CONSORCIO INTERMETRO** – Interventor del Contrato, y **PASTOR LÓPEZ GÓMEZ** - Representante legal de **INCITECO S.A.S.**, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Liquidación del Contrato de Obra Pública No. **000365 de 2017**.


CONSIDERANDO:

1. Que el día CUATRO (04) de diciembre de 2017, se suscribió entre el **ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA** e **INCITECO SAS**, el Contrato de Obra Pública No. 000365 de 2017 cuyo objeto es la **CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PARQUE LINEAL RÍO DE ORO — BAVARIA 2, UBICADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN EL BARRIO VILLAS DE SAN IGNACIO DE LA COMUNA 1.**


2. Que el Área Metropolitana de Bucaramanga, a través de la Secretaría General, aprobó la Garantía única de Seguro de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. GU128021 y Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual Entidades Estatales No. RE002025 de la Compañía Aseguradora de Fianzas SA.

 <p>ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA</p>	PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	CODIGO:GJC-FO-006
	ACTA DE LIQUIDACION	VERSION: 03

3. Que el contrato No. 000365 de 2017, en su cláusula Cuarta, establece como forma de pago: **a.)** Un Anticipo equivalente al Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, una vez firmada el Acta de inicio, previa presentación del contrato de fiducia mercantil para el manejo del anticipo, tal como indica el Artículo 2.2.1.1.2.4.1. del Decreto 1082 de 2015, y su manejo deberá estar ajustado al mencionado artículo. presentación del Plan de Manejo e Inversión del mismo, el cual deberá ser aprobado por la interventoría. **b.)** Actas parciales mensuales previa amortización del Anticipo. Mensualmente se suscribirán actas parciales hasta completar el noventa y cinco por ciento (95%) del valor de la obra, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la interventoría del contrato, igualmente el contratista debe presentar informe de actividades con el avance de las obras, allegando los pagos de seguridad social realizados de manera oportuna y el recibido a satisfacción por la interventoría y el supervisor designado para el presente contrato. **c.)** Un pago final correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, pago que se realizará una vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte del AMB y se suscriba el Acta de Liquidación. **d)** De cada uno de los pagos mensuales se descontará un Veinte por ciento (20%) del mismo, como amortización del anticipo, hasta completar la totalidad de dicho valor.
4. Que mediante **ACTA No. 01** se fijó como fecha de inicio de ejecución del contrato de obra pública No. 000365 de 2017 el día siete (07) de marzo de 2018 y fecha de terminación el día seis (06) de enero de 2019.
5. Que mediante **ACTA No. 02** de pago de Anticipo de fecha trece (13) de marzo de 2018, se suscribe y aprueba desembolso del anticipo por valor de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL QUINCE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS (\$1.862.710.015,16) M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, correspondiente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor fiscal del contrato.
6. Que mediante **ACTA No. 03** de Pago Parcial 01 de fecha Dieciséis (16) de abril de 2018, El Área Metropolitana de Bucaramanga, Autoriza el pago parcial por un valor de CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS (\$167.593.286,00) M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.
7. Que mediante **ACTA No. 04** de Pago Parcial 02 de fecha Dieciocho (18) de mayo de 2018, El Área Metropolitana de Bucaramanga, Autoriza el pago parcial por un valor de SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS (\$726.381.895,00) M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.
8. Que mediante **ACTA No. 05** de Aprobación de Precios Unitarios no previstos No. 01 de fecha cuatro (04) de julio de 2018, se aprobaron por parte de la interventoría y viabilizaron por parte de la supervisión los items no previstos.
9. Que mediante **ACTA No. 06** se suscribió Acta No. 01 de mayores y menores cantidades de obra, de fecha cuatro (04) de julio de 2018, mediante la cual se aprobaron por parte de la interventoría y viabilizaron por parte de la supervisión las mayores y menores cantidades de obra.
10. Que mediante **ACTA No. 07** de pago parcial No. 03 de fecha seis (06) de agosto de 2018, el Área Metropolitana de Bucaramanga, Autoriza el pago parcial por un valor de QUINIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS (\$514.109.576,00) M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.
11. Que mediante **ACTA No. 08** de pago parcial No. 04 de fecha diez (10) de septiembre de 2018, El Área Metropolitana de Bucaramanga, Autoriza el pago parcial por un valor de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS (\$785.545.856,00) M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.
12. Que mediante **ACTA No. 09** de pago parcial No. 05 de fecha veintidós (22) de octubre de 2018, El Área Metropolitana de Bucaramanga, Autoriza el pago parcial por un valor de MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$1.176.017.789,40) M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.
13. Que mediante **ACTA No. 10** de pago parcial No. 06 de fecha veintinueve (29) de noviembre de 2018, El Área Metropolitana de Bucaramanga, Autoriza el pago parcial por un valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS (\$888.781.760,17) M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.
14. Que mediante **ACTA No. 11** de pago parcial No. 07 de fecha tres (03) de diciembre de 2018, El Área Metropolitana de Bucaramanga, Autoriza el pago parcial por un valor de MIL CIENTO SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$1.106.304.533,60) M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.
15. Que mediante **ACTA No. 12** de pago parcial No. 08 de fecha Catorce (14) de diciembre de 2018, El Área Metropolitana de Bucaramanga, Autoriza el pago parcial por un valor de MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$1.118.199.605,71) M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.
16. Que mediante **ACTA No. 13**, se suscribió Acta Aclaratoria del acta de inicio 01 del catorce (14) de Diciembre de 2018, mediante la cual se establece que la fecha de terminación del contrato, no podrá superar la presente vigencia fiscal, por tanto, se señala como nueva fecha de terminación el día 31 de diciembre de 2018.

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA <small>BOGOTÁNICA - TAMBORENTINA - COPIA - FLORENTINA</small>	PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	CODIGO: GJC-FO-006
	ACTA DE LIQUIDACION	VERSION: 03

17. Que mediante resolución 2469 del 26 de Diciembre de 2018, la autoridad nacional de Licencias Ambientales ANLA, otorgó al ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA autorización para el aprovechamiento forestal de los arboles aislados para la ejecución del proyecto denominado "PARQUE LINEAL RIO DE ORO", Barrio villas de San Ignacio, sector Bavaria II- Bucaramanga.
18. Que mediante **ACTA No. 14** de Suspensión No. 01, de fecha Veintiocho (28) de Diciembre de 2018, se suspendieron las actividades objeto del contrato de obra pública No. 000365.
19. Que el Que el Área Metropolitana de Bucaramanga ha expedido la Reserva Presupuestal Constituida No. 19-001 del 02 enero de 2019.
20. Que mediante **ACTA No. 15** de Reinicio No. 01, de fecha quince (15) de Enero de 2019, se da reinicio a las actividades de obra una vez fueron superados los motivos por los cuales fueron suspendidas las obras, y se establece como nueva fecha de terminación el día 17 de Enero de 2019.
21. Que se suscribe Justificación de modificación contractual, de fecha 17 de Enero de 2019, mediante la cual se acuerda prorrogar el plazo de ejecución contractual en Doce (12) días calendario.
22. Que el día 17 de Enero de 2019 se suscribe la Prorroga No. 01 al contrato de Obra pública No. 000365 de 2017, mediante la cual se prorroga en Doce (12) días calendario, el plazo de ejecución establecido y se establece como nueva fecha de terminación el día 29 de Enero de 2019.
23. Que mediante **ACTA No. 16** de Aprobación de Precios Unitarios no previstos No. 02 de fecha veintiocho (28) de enero de 2019, se aprobaron por parte de la interventoría y viabilizaron por parte de la supervisión los ítems no previstos No. 02.
24. Que mediante **ACTA No. 17** se suscribió Acta No. 02 de mayores y menores cantidades de obra, de fecha veintiocho (28) de Enero de 2019, mediante la cual se aprobaron por parte de la interventoría y viabilizaron por parte de la supervisión las mayores y menores cantidades de obra.
25. Que se suscribió Justificación de Modificación Contractual, de fecha 29 de Enero de 2019, mediante la cual se acuerda adicional el valor del contrato en la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 967.932.977,40) M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, y prorrogar el plazo en Treinta (30) días más.
26. Que el día 29 de Enero de 2019, se suscribe Acta de Adición No. 01 y Prorroga No. 02 al contrato de Obra pública No. 000365 de 2017, en la cual se adiciona el valor del contrato en la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (**\$967.932.977,40**) M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, estableciendo como nuevo valor fiscal total la suma de DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS (**\$10.281.483.053,22**) M/CTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, y se prorroga el plazo en TREINTA (30) días calendario, definiéndose como fecha de terminación el día 01 de Marzo de 2019.
27. Que mediante **Acta No. 18** de pago parcial No. 09 de fecha Treinta (30) de Enero de 2019, El Área Metropolitana de Bucaramanga, Autoriza el pago parcial por un valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (**\$437.377.364,52**) M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.
28. Que mediante **ACTA No. 19** de pago parcial No. 10 de fecha 15 de Febrero de 2019, El Área Metropolitana de Bucaramanga, autoriza el pago parcial por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL VEINTIUN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (**\$2.337.714.021,50**) M/CTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.
29. Que mediante **ACTA No. 20** de aprobación de precios unitarios No Previstos No. 03 de fecha veintiséis (26) de febrero de 2.019, se aprobaron por parte de la interventoría y viabilizaron por parte de la supervisión los ítems no previstos No. 03.
30. Que mediante **ACTA No. 21** se suscribió Acta No. 03 de mayores y menores cantidades de obra, de fecha veintiséis (26) de febrero de 2019, mediante la cual se aprobaron por parte de la interventoría y viabilizaron por parte de la supervisión las mayores y menores cantidades de obra
31. Que mediante **ACTA No. 22** de pago parcial de No. 11 de fecha Marzo 01 de 2019, El Área Metropolitana de Bucaramanga, autoriza el pago parcial por un valor de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (**\$224.289.554,54**) M/CTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.
32. Que mediante **ACTA No. 23** de fecha 01 de marzo de 2019 se suscribió el acta de terminación de obra con pendientes dado que a primero de marzo de 2019, fecha de terminación del contrato, en visita de inspección al sitio de ejecución se evidenciaron componentes de obra pendientes; estableciéndose como fecha de entrega final de la obra Quince (15) de marzo del año 2.019.

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA <small>BUCARAMANGA - FLORIBUNDA - CIELO - PROGRESO</small>	PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	CODIGO: GJC-FO-006
	ACTA DE LIQUIDACION	VERSION: 03

33. Que mediante **ACTA No. 24** de fecha 15 de marzo de 2019, se suscribió el acta de Recibo Final de obra, recibiendo a satisfacción las obras ejecutadas y encontrándose la obra de conformidad con las especificaciones técnicas de las mismas.

34. Que el contrato no se pudo liquidar en de conformidad a lo señalado en la Cláusula Decima Quinta. LIQUIDACION, debido a que la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. (EMPAS), no había recibido a satisfacción las obras correspondientes al alcantarillado pluvial del parque y la liquidación estaba supeditada al recibo antes mencionado. EMPAS recibió las obras antes mencionadas, el día 17 de diciembre de 2019, como consta en certificación No. 00021329 de 2019.

35. Que mediante Auto No. 10821 de 09 de Diciembre de 2019, se informa al Área Metropolitana de Bucaramanga, que debe proceder de manera inmediata debido a la situación sobreviniente de riesgo, al aprovechamiento forestal de seis (6) individuos arbóreos de las especies "Leucaena leucocephala y Pithecelobium dulce", autorizados en la Resolución 02469 del 26 de diciembre de 2018, relacionados en la Tabla 3 del Concepto Técnico 06786 del 25 de noviembre de 2019.

36. Que el contratista en cumplimiento del objeto contractual procede a ejecutar el aprovechamiento forestal de seis (6) individuos arbóreos de las especies "Leucaena leucocephala y Pithecelobium dulce", por valor de **NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$946.841.66) MONEDA CORRIENTE.**

37. Que en virtud de lo anterior y en cumplimiento del auto No. 10966 del ANLA, el contratista realizó el aprovechamiento forestal de los individuos arbóreos señalados en la Resolución 02469 de Diciembre de 2018, y procede a cancelar la suma de **ONCE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$11.310.000) M/CTE**, a favor del ANLA por concepto de seguimiento al expediente **PAF0009-00-2018.**

38. Que la Ley 80 de 1993, en su Artículo 60 establece. De su ocurrencia y contenido de la liquidación. (Artículo modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012). El nuevo texto es el siguiente: *Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación.*

También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.

En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. (Las partes en negrilla fueron declaradas Exequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-967 de 21 de noviembre de 2012, Magistrado Ponente Dr. Jorge Iván Palacio Palacio).

Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para evitar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.

La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

Las mayores cantidades de obra realizadas no están prohibidas por la ley están así que el Consejo de Estado Sección Tercera Subsección C en sentencia proferida el 4 de junio del 2015 en el proceso radicado No. **250002326000200002313 01. Consejera Ponente OLGA MELIDA VALLE DE LA HOZ, sobre las mayores cantidades ejecutadas ha manifestado lo siguiente:**

"Diferencia con ejecución de prestaciones no pactadas.

No toda ejecución de mayores cantidades de trabajo, de obra o de servicios corresponde a situaciones extracontractuales. En este sentido se pronunció el Consejo de Estado, indicando que i) lo normal, en muchos contratos, es la ejecución en mayor cantidad de la originalmente pactada, sin que constituya irregularidad; y ii) que lo anormal lo configura la inexistencia de vínculo contractual con ejecución de prestaciones.


En este sentido, cuando existe un contrato -con objeto y alcance bien determinados- que se ejecuta en mayor cantidad de la acordada, la acción adecuada para reclamar el posible perjuicio es la de controversias contractuales, porque entre demandante y demandado preexiste una relación de negocios que conduce a la reclamación judicial por el costo del mayor trabajo.

En efecto, en la Sentencia se pronunciaron en los siguientes términos:

"6.2. Diferencias -a partir de la aplicación de la jurisprudencia sobre el enriquecimiento sin causa- entre "ejecución en mayor cantidad de lo pactado" y "ejecución de prestaciones no pactadas".

Ahora bien, como metodología de trabajo, frente a hipótesis como esta, la Sala aclara que es deber del juzgador desechar, en primer lugar, si la hipótesis jurídica planteada no se encuadra dentro del marco de lo pactado. En otras palabras, si lo reclamado corresponde a una variación normal y ordinaria de la ejecución de un contrato o, por el contrario, a una situación por fuera del mismo. Lo anterior, bajo el entendido de que la actio in rem verso es de carácter excepcional.

En este sentido, la Sala entiende que no toda ejecución de mayores cantidades de trabajo, de obra o de servicios corresponde a situaciones extracontractuales. El punto de distinción radica en: i) que lo normal, en muchos contratos, es la ejecución en mayor cantidad de la originalmente pactada, sin que constituya irregularidad; y ii) que lo anormal lo configura la inexistencia de vínculo contractual con ejecución de prestaciones, como se pasa a explicar.

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA <small>MUNICIPALIDAD LOCAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA</small>	PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	CODIGO: GJC-FO-006
	ACTA DE LIQUIDACION	VERSION: 03

a) El segundo supuesto es el más natural, obvio y propio de la actio in rem verso, porque con ocasión de los hechos que conducen al enriquecimiento de una parte, el empobrecimiento de la otra, mediados por la relación causal entre ambos, es que se refleja la inexistencia de un medio procesal para reclamar la eventual compensación económica en favor del empobrecido, de ahí la configuración del enriquecimiento sin causa.

b) En cambio, en el primer supuesto las hipótesis se hacen más complejas, pero conviene aclararlas. Para empezar, la idea general es que cuando existe un contrato -con objeto y alcance bien determinados- que se ejecuta en mayor cantidad de la acordada, la acción adecuada para reclamar el posible perjuicio es la de controversias contractuales, porque entre demandante y demandado preexiste una relación de negocios que conduce a la reclamación judicial por el costo del mayor trabajo. Que la actividad haga o no parte de lo inicialmente contratado pertenece al debate, pero como entre el demandante y el demandado existe un negocio sus conflictos se gobiernan por esa acción, incluso para reclamar mayores cantidades de trabajo, porque al fin y al cabo proceden de esa relación jurídica.

Sin embargo, al interior de esta idea hay que incorporar una clasificación ilustradora de su alcance: El enriquecimiento sin causa que analizó la sentencia del 19 de noviembre de 2012 no impide que las cantidades ejecutadas en exceso de lo inicialmente pactado se reconozcan a quien las ejecutó, pero con la condición de que guarden relación de necesidad con el objeto principal y su alcance; de manera que eventos como la compensación entre ítems por cantidades sobre-ejecutadas versus inejecución de otros ítems -deficitarios en su ejecución- son alternativas técnicas que realizan las partes de un contrato de obra, tanto pública como privada, y que constituyen prácticas de la administración del contrato admisibles siempre y cuando preserven lo pactado.

No obstante, un evento más complejo es la ejecución de mayores cantidades, necesarias para la ejecución de la obra, actividad o estudio, que siendo claro que requieren de un acuerdo previo entre las partes, podrán reconocerse -debidamente probadas- si se ejecutan, y por medio de la acción contractual, con la condición de que la mayor ejecución no encubra un nuevo objeto no pactado.

39. En virtud de lo expuesto, siendo este el momento oportuno para efectuar las reclamaciones y con el fin de evitar un enriquecimiento sin justa causa por parte de la administración, se deja de presente que se debe efectuar el reconocimiento y/o reintegro y pago al contratista de la suma de **DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$12.256.841.66) MONEDA CORRIENTE.**

40. Que, revisados los documentos allegados por el contratista, durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, se acreditó el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo señalado en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2.007 y demás normas complementarias.

41. Que se cumplió a satisfacción con el Contrato de Obra Pública No. 000365 de 2017, suscrito entre el **AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA** e **INCITECO S.A.S.**, cuyo objeto fue **"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PARQUE LINEAL RÍO DE ORO — BAVARIA 2, UBICADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN EL BARRIO VILLAS DE SAN IGNACIO DE LA COMUNA 1"**.

42. Que de acuerdo con la Cláusula **DECIMA QUINTA**, **"Vencido el Contrato o terminado por cualquiera de las circunstancias establecidas en la Ley o en este instrumento, o previo acuerdo de las partes se procederá a su liquidación, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del mismo de conformidad con lo reglado en los artículos 11 de la ley 1150 de 2007 y 217 del Decreto 019 de 2012"**.

43. Que según lo establecido en la Cláusula Tercera del Contrato de Obra Pública No. **000365 de 2017: VALOR DEL CONTRATO, VALOR INICIAL: NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$9.313'550.075,82) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS. VALOR ADICIONADO: NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$967.932.977,40) M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS. VALOR FISCAL TOTAL DEL CONTRATO: DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS (\$10.281.483.053,22) M/CTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.**

ACUERDAN:


1. Liquidar el Contrato de Obra Pública No. **000365** de 2.017, suscrito entre el **ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA** e **INCITECO S.A.S.**, cuyo objeto fue **"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PARQUE LINEAL RÍO DE ORO — BAVARIA 2, UBICADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN EL BARRIO VILLAS DE SAN IGNACIO DE LA COMUNA 1"**, de acuerdo con la siguiente relación de información:

2. CONTRATOS SUSCRITOS

DESCRIPCION	FECHA DE SUSCRIPCION	PLAZO	VALOR
Contrato de obra pública No. 000365 de 2017	04-12-2017	DIEZ (10) MESES	\$9.313'550.075,82
Prorroga No. 01	17-01-2019	DOCE (12) DÍAS CALENDARIO	\$0.00
Adición No. 01 y Prorroga No. 02	30-01-2019	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO	\$967.932.977,40
TOTALES			\$10.281.483.053,22

3. RELACION DE ACTAS SUSCRITAS

ACTA Nº	FECHA	DESCRIPCION
1	07/03/2018	Acta de inicio
2	13/03/2018	Acta de Pago de anticipo
3	16/04/2018	Acta de pago parcial No. 1

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA <small>ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL - URBANISMO - PROTECCIÓN</small>	PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	CODIGO:GJC-FO-006
	ACTA DE LIQUIDACION	VERSION: 03

4	18/05/2018	Acta de pago parcial No. 2
5	04/07/2018	Aprobación de precios unitarios no previstos No. 01
6	04/07/2018	Modificación de mayores y menores cantidades de Obra No. 01
7	06/08/2018	Acta de pago parcial No. 3
8	10/09/2018	Acta de pago parcial No. 4
9	22/10/2018	Acta de pago parcial No. 5
10	29/11/2018	Acta de pago parcial No. 6
11	03/12/2018	Acta de pago parcial No. 7
12	14/12/2018	Acta de pago parcial No. 8
13	14/12/2018	Acta Aclaratoria No. 01 del acta de inicio
14	28/12/2018	Acta de Suspensión No. 01
15	15/01/2019	Acta de Reinicio No. 01
16	28/01/2019	Aprobación de precios unitarios no previstos No. 02
17	28/01/2019	Modificación de mayores y menores cantidades de obra No. 02
18	30/01/2019	Acta de pago parcial No. 9.
19	15/02/2019	Acta de pago parcial No. 10
20	26/02/2019	Aprobación de precios unitarios no previstos No. 03
21	26/02/2019	Modificación de mayores y menores cantidades de obra No. 03
22	01/03/2019	Acta de pago parcial No.11
23	01/03/2019	Acta de terminación de obra con pendientes
24	15/03/2019	Acta de Recibo Final de Obra
25		Acta de Liquidación

4. ACTAS DE PAGO Y SALDOS DEL CONTRATO


4.1 ANTICIPO

El contrato de obra pública No. 000365 de 2017 contó con un anticipo correspondiente al 20% del valor inicial del contrato por valor de **MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL QUINCE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS (\$1.862.710.015,16) M/CTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS**, los cuales fueron amortizados por pagos a través de las actas de pago parcial, así:

Actas de Pago Parcial No.	Valor Amortizado Anticipo
1	\$33.518.657,00
2	\$145.276.379,00
3	\$102.821.915,00
4	\$157.109.171,00
5	\$235.203.557,88
6	\$177.756.352,03
7	\$221.260.906,72
8	\$237.639.921,14
9	\$87.475.472,90
10	\$464.647.682,49
TOTAL	\$1.862.710.015,16

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR BRUTO	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR NETO
Valor Fiscal Inicial del Contrato	\$9.313.550.075,82			
Valor Adición No.01	\$967.932.977,40			
Valor Anticipo (20%)				\$1.862.710.015,16
Valor Acta de Pago Parcial No. 01		\$167.593.286,00	\$33.518.657,00	\$134.074.629,00
Valor Acta de Pago Parcial No. 02		\$726.381.895,00	\$145.276.379,00	\$581.105.516,00
Valor Acta de Pago Parcial No. 03		\$514.109.576,00	\$102.821.915,00	\$411.287.661,00
Valor Acta de Pago Parcial No. 04		\$785.545.856,00	\$157.109.171,00	\$628.436.685,00
Valor Acta de Pago Parcial No. 05		\$1.176.017.789,40	\$235.203.557,88	\$940.814.231,52
Valor Acta de Pago Parcial No. 06		\$888.781.760,17	\$177.756.352,03	\$711.025.408,14
Valor Acta de Pago Parcial No. 07		\$1.106.304.533,60	\$221.260.906,72	\$885.043.626,88
Valor Acta de Pago Parcial No. 08		\$1.188.199.605,71	\$237.639.921,14	\$950.559.684,57
Valor Acta de Pago Parcial No. 09		\$437.377.364,52	\$87.475.472,90	\$349.901.891,62
Valor Acta de Pago Parcial No. 10		\$2.337.714.021,51	\$464.647.682,49	\$1.873.066.339,02
Valor Acta de Pago Parcial No. 11		\$224.289.554,54	\$0,00	\$224.289.554,54
Valor por Cancelar Acta de Recibo		\$514.290.063,59	\$0,00	\$514.290.063,59

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA <small>BUCARAMANGA - TUPACAMARACA - CÚCUTA - TIBAGUI</small>	PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	CODIGO:GJC-FO-006
	ACTA DE LIQUIDACION	VERSION: 03

Final (5%) contra liquidación.				
	\$10.281.483.053.22	\$10.066.605.306.04	\$1.862.710.015.16	\$8.203.895.290.88
Valor a Reintegrar al Contratista		\$12.256.841.66	\$0.00	\$12.256.841.66
Saldo por liberar a favor de la Entidad.		\$202.620.905.52		\$202.620.905.52
Totales	\$10.281.483.053.22	\$10.281.483.053.22	\$1.862.710.015.16	\$8.418.773.038.06

5. VARIACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO

Las principales variaciones administrativas y financieras del contrato fueron las siguientes:

ACTA No.	FECHA	DESCRIPCIÓN
06	04/07/2018	Modificación de mayores y menores cantidades de Obra No. 01
13	13/12/2018	Acta Aclaratoria No. 01
14	28/12/2018	Suspensión No. 01
15	15/01/2018	Reanudación No. 01
	17/01/2019	Acta de Prorroga No.01
16	28/01/2019	Modificación de mayores y menores cantidades de Obra No. 02
	29/01/2019	Acta de Adición No.1 y Prorroga No. 02
20	26/02/2019	Modificación de mayores y menores cantidades de Obra No. 03


6. IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

Se deja constancia que no se produjo resolución alguna sobre imposiciones, multas, sanciones o indemnizaciones durante la ejecución del contrato.

7. GARANTIAS OTORGADAS

La siguiente es la relación de garantías otorgadas para la ejecución del contrato y sus correspondientes modificaciones de acuerdo con las variaciones administrativas y financieras del mismo:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	NUMERO DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
ASEGURADORA CONFIANZA	GU-128021	Cumplimiento del contrato	04/12/2017	04/04/2019	\$1.862.710.015,16
		Pago de salarios prestacionales	04/12/2017	04/10/2021	\$1.862.710.015,16
		Estabilidad de la Obra.	04/12/2017	04/12/2022	\$1.862.710.015,16
		Buen Manejo del anticipo	04/12/2017	04/10/2018	\$1.862.710.015,16
ASEGURADORA CONFIANZA	RE-002025	Responsabilidad civil	04/12/2017	04/10/2018	\$368.858.500
MODIFICACIÓN No. 1 (Prorroga No.1)					
ASEGURADORA CONFIANZA	GU-128021	Cumplimiento del contrato	17/01/2019	27/07/2019	\$1.862.710.015,16
		Pago de salarios prestacionales	17/01/2019	29/01/2022	\$1.862.710.015,16
		Estabilidad de la Obra.	17/01/2019	17/01/2024	\$1.862.710.015,16
		Buen Manejo del anticipo	17/01/2019	29/01/2019	\$1.862.710.015,16
ASEGURADORA CONFIANZA	RE-002025	Responsabilidad civil	05/01/2019	29/01/2019	\$368.858.500
MODIFICACIÓN No. 2 (Adición No.1 y Prorroga No.2)					
ASEGURADORA CONFIANZA	GU-128021	Cumplimiento del contrato	01/02/2019	01/09/2019	\$2.056.296.611,00
		Pago de salarios prestacionales	01/02/2019	01/03/2022	\$2.056.296.611,00

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA <small>BUCARAMANGA - FLORESIBLANCA - CERRILLO - FLORESCIENTES</small>	PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	CODIGO:GJC-FO-006
	ACTA DE LIQUIDACION	VERSION: 03

COMPAÑÍA DE SEGUROS	NUMERO DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR
			DESDE	HASTA	ASEGURADO
		Estabilidad de la Obra.	01/02/2019	01/02/2024	\$2.056.296.611,00
		Buen Manejo del anticipo	01/02/2019	01/03/2019	\$1.862.710.015,16
ASEGURADORA CONFIANZA	RE-002025	Responsabilidad civil	29/01/2019	01/03/2019	\$414.058.000

MODIFICACIÓN No. 3 (Ampliación Vigencia Amparo de Estabilidad de la Obra)


ASEGURADORA CONFIANZA	GU-128021	Cumplimiento del contrato	01/02/2019	01/09/2019	\$2.056.296.611,00
		Pago de salarios prestacionales	01/02/2019	01/03/2022	\$2.056.296.611,00
		Estabilidad de la Obra.	15/03/2019	14/03/2024	\$2.056.296.611,00
		Buen Manejo del anticipo	01/02/2019	15/07/2019	\$1.862.710.015,16

8. DOCUMENTOS ANEXOS

Se anexa informe de cumplimiento de actividades del último periodo ejecutado, revisado y aprobado por el supervisor y su respectiva Póliza de Modificación de la vigencia del amparo de Estabilidad del contrato de obra, de conformidad al Acta de Recibo Final de la Obra y consolidado de informes, Certificación del pago de aportes parafiscales, prestaciones sociales y seguridad social de los trabajadores empleados por parte del contratista y demás documentos contractuales requeridos para el trámite de pago final.

9. OBSERVACIONES

- Que el contratista en cumplimiento del objeto contractual ejecutó el aprovechamiento forestal de seis (6) individuos arbóreos de las especies "Leucaena leucocephala y Pithecelobium dulce", por valor de **NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$946.841.66) MONEDA CORRIENTE.**
- Que mediante Auto No. 10966 del 13 de Diciembre de 2019 y en función de la Resolución 02469 del 26 de Diciembre de 2018, la autoridad nacional de Licencias Ambientales ANLA, otorgó al **ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA** autorización para el aprovechamiento forestal de los arboles aislados, y dispuso que el **ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA**, debería cancelar la suma de **ONCE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$11.310.000) M/CTE**, por concepto de seguimiento al expediente **PAF0009-00-2018.**
- Que **INCITECO S.A.S.**, en cumplimiento del objeto contractual realizó el pago a la autoridad nacional de Licencias Ambientales ANLA, por la suma de **ONCE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$11.310.000) M/CTE**, por concepto de seguimiento al expediente **PAF0009-00-2018.**
- Que el Área Metropolitana de Bucaramanga debe reconocer y pagar al contratista la suma de **NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$946.841.66) MONEDA CORRIENTE**, por el aprovechamiento forestal y reintegrar al contratista la suma de **ONCE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$11.310.000) M/CTE**, por concepto de seguimiento al expediente **PAF0009-00-2018**, allegando el soporte de pago realizado al ANLA, para un total de **DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$12.256.841.66) MONEDA CORRIENTE.**
- Que en el presente contrato se estableció un contrato de fiducia mercantil para el manejo del anticipo recibido con fecha de creación de 14 de diciembre de 2017 con nombre del bien FONDO GOBIERNO y número 58030002641-8 por valor de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL QUINCE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS (\$1.862.710.015,16) M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, correspondiente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor fiscal del contrato.
- Que durante el desarrollo del fidecomiso se generaron rendimientos financieros por valor de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (\$9.457.359,51) M/CTE.
- El día 17 de Septiembre de 2018 y de acuerdo a lo establecido en el contrato de fiducia mercantil, el fondo gobierno del fidecomiso **INCITECO - AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA** consignó la suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (\$9.457.359,51) M/CTE, a la cuenta de ahorros No. 392013069 del Banco Colpatria a nombre del AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.
- Teniendo en cuenta lo anterior y que el objeto del contrato fiduciario se cumplió a cabalidad y que a la fecha no hay obligaciones pendientes por cumplir a cargo de la fiduciaria y del fideicomitente (INCITECO S.A.S.) se da por terminado y liquidado el contrato de fiducia mercantil de los recursos recibidos a título de anticipo **fidecomiso INCITECO S.A.S.- AREA METROPOLITANA-BUCARAMANGA.**

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA <small>BUCARAMANGA - TUPAC-KATIPATI - CERRILLO</small>	PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	CODIGO:GJC-FO-006
	ACTA DE LIQUIDACION	VERSION: 03

10. INCITECO S.A.S., entrego a las entidades de servicios públicos las obras ejecutadas las cuales se relacionan a continuación.

ENTIDAD	EMPRESA DE PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTADER S.A ESP
Nº CERTIFICACIÓN	00021329
ESTADO	Recibido obras de alcantarillado pluvial correspondientes a tuberías y pozos de inspección.
ENTIDAD	ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CÓDIGO (TRD)	SERIE/SUBSERIE 5200 - 73 - 04
ESTADO	Recibido las obras eléctricas correspondientes a cajas de inspección y ductos.

11. PAZ Y SALVO


Las partes manifiestan que aceptan la Liquidación del contrato de Obra Pública No. 000365 de 2017, suscrito el 04 de diciembre de 2017, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, declarándose a paz y salvo por todo concepto, una vez se efectúen los pagos señalados en el numeral 4.1 de la presente acta, por un valor total de: **QUINIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SESENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$514.290.063.59) M/CTE. IVA INCLUIDO;** y se proceda a pagar y a reintegrar al contratista **INCITECO S.A.S.**, la suma de **DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$12.256.841.66) MONEDA CORRIENTE**, de conformidad a lo señalado en el numeral 9.

12. Que el **VALOR FISCAL TOTAL DEL CONTRATO** es la suma de DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS (**\$10.281.483.053,22**) M/CTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS. Que el **VALOR EJECUTADO** es la suma de DIEZ MIL SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (**\$10.066.605.283.82**) M/CTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS. **VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL AMB** la Suma de DOSCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (**\$202.620.905.52**) M/CTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, correspondientes al RP No. 19-001 del 02 de Enero de 2019. (Reserva Presupuestal Constituida).


13. El contratista asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y en esa medida debe garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales suscritas.

14. El Acta de Entrega y Recibo definitivo de lo Contratado, no exime al contratista de las acciones civiles y penales por sus actos u omisiones en la actuación contractual.


Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de Liquidación del Contrato de Obra Pública No. 000365 de 2017, por los que en ella intervinieron, a los



PASTOR DE JESUS LÓPEZ GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INCITECO S.A.S.
 Contratista



FABIÁN OMAR VALLEJO OBANDO
 Representante Legal **CONSORCIO INTERMETRO**
 Interventor



WALTER MIGUEL DIAZ QUINTERO
 Profesional Universitario SPI
 Supervisor AMB



GILBERTO MORENO ARDILA
 Director (E) AMB

Proyectó aspectos técnicos:
 Revisó aspectos técnicos:
 Proyectó aspectos jurídicos:
 Revisó aspectos jurídicos:

Walter Miguel Díaz Quintero.- Profesional Universitario SPI
 Mauricio Cervajal Araujo - Subdirector de Planeación e Infraestructura
 Claudia Patricia Flórez M. - Profesional Universitario SPI
 Silvia Juliana Villarreal Meza.- Profesional Especializado S.C.

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA
– FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-030-2022



**“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN
LA URBANIZACIÓN SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA, UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE
ROLDANILLO Y UN SACULETE RECREO DEPORTIVO EN LA
URBANIZACIÓN VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”**

CONTRATO #3



ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO

CONTRATO No. 162 DE 2010
(Número Contrato) (Año Vigencia)

FECHA	
DICIEMBRE	2010
21	12
Página	de

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES
(Obra Pública, Mantenimiento, Consultoría, Comercial) AREA INTERVENTORIA

1. ASPECTOS GENERALES O ADMINISTRATIVOS
 OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE ZONAL FONTANAR DEL RIO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, EN LA DIAGONAL 145 CARRERA 137

CONTRATISTA	CONSORCIO ELECTROCIVILES	NIT	900.330.392-2	INTERVENTOR	CIVING INGENIEROS S EN C	NIT	860.451.253-1
Representante Legal	ANTONIO MARIA LOPEZ GOMEZ	CC	19.295.166	Representante Legal	FABIAN OMAR VALLEJO	Contrato Interventoria	160 de 2009
SUPERVISOR	ARQ ALEJANDRO OCAMPO	Cargo	Profesional Espec. G11	Coordinador	ING RAUL DELGADO	Cargo	CPS-039-2010

REQUISITOS DE EJECUCION	No	Valor	Fecha de expedición	Publicación Continuo inicial	Vr y fecha	Timbre	Valor y fecha
Aprobación Garantía	60020192	\$ 4.406.178.940,00	30-dic-09		3.393.200 de 29 Dic de 2009		11.595.208 de Dic 29 de 2009
Disponibilidad Presupuestal	5462	\$ 4.692.689.271,00	22-oct-09				
Registro Presupuestal	7429	\$ 4.638.083.094	24-dic-09		791.700 de 1 de Sep de 2010		
Disponibilidad Presupuestal	1563	\$ 2.319.041.547,00	29-ene-10	FECHA SUSCRIPCION	24-dic-09	PLAZO INICIAL	FECHA INICIACION
Registro Presupuestal	1918	\$ 2.319.041.547,00	29-ene-10			6.5 meses	15-feb-10
Disponibilidad Presupuestal	2275	\$ 97.673.115,00	9-jul-10	VALOR DEL CONTRATO INICIAL			FECHA TERMINACION
Registro Presupuestal					\$ 4.638.083.094,00		31-ago-10

PRORROGAS					SUSPENSIONES				FECHA DE TERMINACION FINAL
No	fecha-mes-año	Periodo (días, meses)	Desde	hasta nueva fecha terminación	No	fecha documento	Periodo (días, meses)	Desde	
1	de 30-8-2010	30 días	1-sep-10	30-sep-10		N.A	N.A		
									30-sep-10

OTROS O OTRAS MODIFICACIONES N.A

OBSERVACIONES O NOVEDADES EN LA EJECUCION CONTRACTUAL. El pago efectivo de la presente liquidación se realizará una vez este energizada por CODENSA la iluminación del parque y recibido a satisfacción las obras civiles del contorno del parque por CODENSA

SANCIONES (imposición de multas, cláusula penal, cláusulas unilaterales de terminación, modificación, caducidad u otros) (si hace falta escribir al reverso o en anexos)

3. ASPECTOS FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS									
ADICIONES EN VALOR			Anticipo pagado		DISPONIBILIDAD		RESERVA		VALOR OBRA NO EJECUTADA
Número	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Nº	Fecha	Nº	Fecha	
Adición No. 01	\$ 97.673.115,00	30-ago-10	\$ 0,00		2.273,00	9-jul-10			\$ 19,00
Adición No. 02									VALOR FINAL EJECUTADO
Adición No. N									\$ 4.638.083.075,00
TOTAL	\$ 97.673.115,00		\$ 0,00						

4. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO					
RELACION DE PAGOS					
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO ANTICIPO ACTAS	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR (Bravo)
VALOR INICIAL DEL VALOR ADICION 1	\$ 4.638.083.094,00	Anticipo	77596	30-dic-10	\$ 2.319.041.547,00
	\$ 97.673.115,00	Acta de r.p 1	78710	24-jun-10	\$ 338.175.788,00
		Acta de r.p 2	79185	20-ago-10	\$ 308.960.402,00
		Acta de r.p 3	79468	21-sep-10	\$ 320.746.024,00
		Acta de r.p 4	79784	21-oct-10	\$ 469.216.786,00
		Acta de r.p 5	80110	23-nov-10	\$ 91.949.675,00
VALOR FINAL CONTRATADO	\$ 4.735.756.209,00				
		TOTAL PAGADO			\$ 3.848.090.222,00
VALOR FINAL EJECUTADO					\$ 4.735.756.190,00
SALDO A FAVOR IDRD					\$ 19,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA					\$ 887.665.968,00

CONTROL TRIBUTARIO

Las relaciones al presente contrato fueron practicadas de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional y Distrital y demás normas que regulan la materia, los cuales fueron consignados oportunamente en la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales y Distrital, como se evidencia en los "Comprobantes de Egresos" debidamente verificados por el Contador de la Entidad y firmados por los Responsables, los cuales reposan en la respectiva carpeta.

CONTROL PAGOS PARAFISCALES (Ley 789 /02) Y SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL (LEY 1471/05 Y REGLAMENTARIOS)

Las relaciones al presente contrato fueron practicadas de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional y Distrital y demás normas que regulan la materia, los cuales fueron consignados oportunamente en la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales y Distrital, como se evidencia en los "Comprobantes de Egresos" debidamente verificados por el Contador de la Entidad y firmados por los Responsables, los cuales reposan en la respectiva carpeta.

ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO

CONTRATO No 162 DE 2010

FECHA		
21	DICIEMBRE	2010
Página	de	

5. AMPAROS DEL CONTRATO

COMPANIA ASEGURADORA		SEGUREXPO										
CUMPLIMIENTO	AMPARO	% SEGUN CTTC	Emisión inicial (CTO original)			ACTUALIZACION 1 No 35472 de 9-3-2010			ACTUALIZACION 2 No 38028 de 3-9-2010			
			VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA	VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA	VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA	
O No. 20192	Anticipo	50%	\$ 2.319.041.547	24-dic-09	10-nov-10	\$ 2.319.041.547	15-feb-10	2-ene-11	\$ 48.836.558	15-feb-10	30-ene-11	
	Cumplimiento	20%	\$ 927.616.619	24-dic-09	10-nov-10	\$ 927.616.619	15-feb-10	2-ene-11	\$ 947.151.242	15-feb-10	30-ene-11	
	Salarios y Prestaciones	5%	\$ 231.904.155	24-dic-09	10-jul-13	\$ 231.904.155	15-feb-10	1-sep-13	\$ 236.787.810	15-feb-10	30-sep-13	
	Estabilidad de la obra	20%	\$ 927.616.619	24-dic-09	10-jul-13	\$ 927.616.619	15-feb-10	15-feb-15	\$ 947.151.242	15-feb-10	15-feb-15	
CUMPLIMIENTO No. 20192	AMPARO	% SEGUN CTTC	ACTUALIZACION 3 No 39400 de 22-11-2010			CONTRA ACTA DE FINALIZACION mod No 39816						
			VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA	VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA				
	Anticipo	50%	\$ 2.367.878.105	15-feb-10	30-ene-11	\$ 2.367.878.105	15-feb-10	30-ene-11				
	Cumplimiento	20%	\$ 947.151.242	15-feb-10	30-ene-11	\$ 947.151.242	15-feb-10	30-ene-11				
	Salarios y Prestaciones	5%	\$ 236.787.810	15-feb-10	30-sep-13	\$ 236.787.810	15-feb-10	30-sep-13				
	Estabilidad de la obra	20%	\$ 947.151.242	30-sep-10	30-sep-15	\$ 947.151.242	30-sep-10	30-sep-15				

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato y las obligaciones de las partes se cumplieron en forma satisfactoria, NOS DECLARAMOS A PAZ Y SALVO por todo concepto derivado de la celebración, ejecución y liquidación del contrato y sin perjuicio de las obligaciones que tenga que cumplir el interventor con posterioridad a la expiración del plazo de ejecución del contrato (obligaciones avaladas con la GARANTIA UNICA).

El CONTRATISTA manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios puesto que declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.

En relación con los saldos pendientes de pago, que quedaren a favor del interventor, la declaración DE PAZ Y SALVO queda supeditada a la radicación de la orden de pago, relación de giro del último contado, según certificación para pago expedida por el supervisor del contrato por parte del INSTITUTO.

ANEXOS :

Acta de iniciación	<input checked="" type="checkbox"/>	Resumen financiero final (detallado)	<input type="checkbox"/>	Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social	<input checked="" type="checkbox"/>	Pólizas actualizadas finales	<input checked="" type="checkbox"/>
Acta de recibo final	<input checked="" type="checkbox"/>	Informe final de interventoría	<input checked="" type="checkbox"/>	Planillas de pago de aportes al Sist. G/ral de Seguridad Social	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros (cuáles)	<input type="checkbox"/>

Para constancia se firma la presente Acta de Liquidación, por los que en ella intervinieron, en Bogotá D.C., a los 06 días del mes de Noviembre de 2010

LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION ES APROBADA AL TENOR DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 60 DE LA LEY 80 DE 1993 EN CONSTANCIA SE SUSCRIBE.

(Nombre) ANTONIO MARCELO GOMEZ DEL CONSORCIO ELECTROVIVAS
 Contratista

(Veo Bo) [Firma]
 Supervisor

(Nombre) FABIAN OMAR VALI LUCIO L OMING INGENIERIA EN C
 Interventor

(Veo Bo) [Firma]
 Coordinador

(Veo Bo) [Firma]
 (Nombre) ING HERMAN FRANCISCO RICCO RUIZ
 SUBDIRECTOR

Original: Área de Apoyo a la Contratación o UEL
 1ra copia: Subdirección Técnica o División responsable del contrato
 2da copia: Interventor
 3ra copia: Contratista



ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
13	DICIEMBRE	2010
dd	mm	aaaa
Página	1	de 3

CONTRATO No 162 DE 2010
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA SUBDIRECCIÓN TECNICA DE CONSTRUCCIONES
(Obrá Pública, Interventoría, Consultoría, Convenio, Prestación de Servicios) (ÁREA)

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE ZONAL FONTANAR DEL RIO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, EN LA DIAGONAL 145 CARRERA 117

La presente acta se suscribe por Por vencimiento de plazo Por obra terminada

LOCALIZACION DEL PROYECTO LOCALIDAD DE SUBA
(sitio de ejecución del contrato. Si son varios, por favor debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, código, dirección, localidad)

Condiciones Iniciales	PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	SEIS MESES (6) MAS QUINCE (15) DIAS <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>				
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE DISEÑO	N.A. <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>				
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE OBRA	SEIS MESES (6) MAS QUINCE (15) DIAS <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>				
	FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	15	DE	2	DE	2010
		<small>(Día)</small>		<small>(Mes)</small>		<small>(Año)</small>
	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31	DE	8	DE	2010
		<small>(Día)</small>		<small>(Mes)</small>		<small>(Año)</small>
	VALOR DE LA ETAPA DE DISEÑOS	N.A. <small>VALOR EN NUMEROS</small>				
VALOR DE LA ETAPA DE OBRA	4638083094 <small>VALOR EN NUMEROS</small>					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	4638083094 <small>VALOR EN NUMEROS</small>					
CUATRO MIL SEISCIENTSO TREINTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE						
<small>VALOR EN LETRAS</small>						

CONTRATISTA DE OBRA/ CONSULTORIA	CONSORCIO ELECTROCVILES <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>
CONTRATISTA INTERVENTOR	CIVING INGENIEROS <small>(Escriba el nombre o razón social)</small>
SUPERVISOR CONSULTORIA	N.A. <small>(Escriba el nombre del supervisor)</small>
SUPERVISOR OBRA	ARQ ALEJANDRO OCAMPO <small>(Escriba el nombre del supervisor)</small>
COORDINADOR CONSULTORIA	N.A. <small>(Escriba el nombre del coordinador)</small>
COORDINADOR OBRA	ING RAUL DELGADO <small>(Escriba el nombre del coordinador)</small>

En Bogotá D.C. ; a los TREINTA (die en letras) (30) (die en #) días del mes de SEPTIEMBRE de 2010 (mes en letras) (año) se reunieron:

ANTONIO MARIA LOPEZ GOMEZ actuando como representante legal del CONTRATISTA
(Nombre representante legal del contratista)

FABIAN OMAR VALLEJO actuando como representante legal del INTERVENTOR
(Nombre representante legal del interventor)

con el fin de TERMINAR EL CONTRATO POR OBRA TERMINADA
(propósito del acta)

A. MODIFICACIONES DEL PLAZO

PRORROGAS A LA FECHA					
No.	PERIODO (días / meses calendario)	fecha del documento	DESDE (inicio)	HASTA (término)	NUEVA FECHA TERMINACION
1	PRÓRROGA	30-ago-10	1-sep-10	30-sep-10	30-sep-10
2					
3					

SUSPENSIONES A LA FECHA						
No.	PERIODO (días / meses calendario)	fecha del documento	DESDE (inicio)	HASTA (término)	REINICIACION	NUEVA FECHA DE TERMINACION

col



ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
13	DICIEMBRE	2010
dd	mm	aaaa
Página	2	de 3

CONTRATO No 162 DE 2010
(Número de Contrato) (Año de Aprobación)

CONDICIONES FINALES	PRORROGAS	1 MES	SUSPENSIONES	N.A
	SUMATORIA DE LAS PRORROGAS		SUMATORIA DE LAS SUSPENSIONES	
	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
	SIETE (7) MESES + QUINCE (15) DÍAS <small>(Indique el plazo inicial más el plazo de las prórrogas)</small>			
	FECHA DE TERMINACIÓN		30 DE SEPT DE 2010	
	VALOR ADICIONES		\$ 97.673.115	
	NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO QUINCE PESOS MCTE			
	VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 4.735.756.209	
	CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS MCTE			
	VALOR FINAL DE CONSULTORIA		N.A	
	VALOR FINAL OBRA		\$ 4.735.756.209,00	
	VALOR NO EJECUTADO DEL CONTRATO		19,00	
	VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO		\$ 4.735.756.190,00	

B. RESUMEN FINANCIERO RECIBO FINAL DEL CONTRATO

En esta tabla se consigna el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comporte intervención en varios parques, se debe mostrar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas, amortizaciones, integraciones, pagos y valores por pagar), envasionando como soporte del acta.

Valor inicial del contrato	4.638.083.094,00	
Anticipo #1 pagado (x% contrato inicial)	2.319.041.547,00	
Adiciones aprobadas al presente (adición #1)	97.673.115,00	
Valor actual del contrato	4.735.756.209,00	
Anticipo #2 (x% de adición No. 1)	0,00	
Total anticipo pagado	2.319.041.547,00	
Consultoría ejecutada hasta acta anterior (acumulado, incluye IVA)		
Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado)	4.527.164.967,00	
Pagos efectuados por concepto de consultoría ejecutada hasta acta anterior (acumulado, incluye IVA)		
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado)	3.848.090.221,00	
Saldo de contrato pendiente por pagar	887.665.988,00	
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)	2.319.041.547,00	
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)	0,00	
15% DE PAGO CONTRA LIQUIDACION ACUMULADA	679.074.746,00	
Total ejecutado presente acta	208.591.223,00	
Amortización anticipo presente acta	0,00	
15% DE PAGO CONTRA LIQUIDACION ACTUAL	31.288.683,00	
IVA (Sobre consultoría)		
Total a pagar presente acta (PAGO CONTRA LIQUIDACION)	177.302.540,00	

C. ACTIVIDADES EJECUTADAS

RELACION DE PARQUES INTERVENIDOS					
(Relacionar todos los parques intervenidos)					
PARQUE o ESCENARIO	CÓDIGO	DIRECCIÓN	VALOR EJECUTADO CONSULTORIA	VALOR EJECUTADO OBRA	RECIBO A SATISFACCION Relacion de actividades recibidas
FONTANAR DEL RIO	11-366	DG 145 CON CARRERA 137		4.735.756.190,00	

En caso de requerirse mas filas, adicionar al formato o adjuntar hoja con relacion

En el eventual caso de que surjan observaciones sobre los productos tanto de consultoría como de obra, a la firma del Acta de terminación, estas deberán quedar consignadas en la casilla de observaciones, del acta de terminación, con plazos claramente establecidos para su recibo definitivo. El recibo definitivo deberá constar en el Acta de recibo final

NOTAS

002



ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
13	DICIEMBRE	2010
dd	mm	aaaa
Página	3 de	3

CONTRATO No 162 DE 2010
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

ANEXOS PRESENTE ACTA

Cuadro de control	<input type="checkbox"/>	<small>(Debe contener relación de actividades o trabajos realizados (estudios, diseños, asesorías, etc.) y del personal, equipos y demás recursos empleados, en el desarrollo del contrato)</small>
Factura	<input checked="" type="checkbox"/>	<small>(Cuando el Contratista, este obligado a facturar)</small>
Trabajos ejecutados	<input checked="" type="checkbox"/>	<small>(Presentación física de los trabajos realizados, como soporte del corte parcial, estudios, diseños, asesorías, etc. Para el caso de contratos de consultoría)</small>
Cuadro de cantidades de obra	<input checked="" type="checkbox"/>	<small>(Cuando el objeto del contrato comprende intervención en varios parques, se debe manejar un cuadro de cantidades por separado para cada uno de ellos y un cuadro resumen del movimiento financiero total del contrato)</small>
Memorias de mediciones	<input checked="" type="checkbox"/>	<small>(Deben venir acompañadas de plano descriptivo con indicación clara de las obras pagadas VS obras a pagar en presente acta VS obras iniciales previstas VS obras faltantes por pagar)</small>
Informe final de interventoría	<input checked="" type="checkbox"/>	
Informe final de control de polizas	<input checked="" type="checkbox"/>	

El recibo de los trabajos terminados, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. En caso de errores en las mediciones de cantidades de obra, la interventoría podrá hacer las correcciones pertinentes durante la vigencia del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

TREINTA (30) días del mes de SEPTIEMBRE de 2010
(diez en letras) (diez en números) (mes en letras) (año)

(Nombre) ANTONIA MARIA LOPEZ GOMEZ
Contratista

(Nombre) R.L. FABIAN DIAZ VALLEJO
Interventor

N.A.
(Nombre)
Supervisor de consultoría

(Nombre) ARQUITECTO ALEJANDRO OCAMPO
Supervisor de obra

N.A.
(Nombre)
Coordinador de consultoría

(Nombre) Ing. RAUL ORLANDO DELGADO
Coordinador de obra

NOTA: EN LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ "NA" (NO APLICA)