PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-032-2022

"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL EN LA URBANIZACIÓN CIUDAD DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN DIVINO NIÑO EN EL MUNICIPIO DE GAMARRA, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Sobre No. 1: Propuesta Técnica

Oferente: **CONSORCIO IP SACUDETE BARRANCA**
Dirección: **CALLE 127 D No. 70 D 27**
Ciudad: **BOGOTA D.C**
Teléfono: **7561881**

INDICE	Folio
SOBRE 1	
REQUISITOS JURIDICOS	
Formato 1. Carta de presentación	3
Tarjeta profesional y certificado vigencia matricula RL consorcio	6
Existencia y Representación Legal Inciteco Sas	8
Existencia y Representación Legal Ingenieros Proyectar Sas	20
Documento Consorcial	25
C.C. Representante Legal Inciteco SAS	27
C.C. Representante Legal Ingenieros Proyectar SAS	28
Antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y correctivos	29
RUT. Registro Unico Tributario Inciteco Sas	41
RUT. Registro Unico Tributario Ingenieros Proyectar Sas	42
Formato 2 Certificación pago aporte parafiscales y seguridad social. Inciteco SAS	43
Tarjeta profesional , C.C y vigencia antecedentes disciplinarios revisor fiscal. Inciteco Sas	44
Formato 2 Certificación pago aporte parafiscales y seguridad social. Proyectar Sas	47
RUP Inciteco SAS	48
RUP Ingenieros Proyectar Sas	271
Certificación lista restrictiva lavado de activos y financiación del terrorismo	332
Garantía de seriedad de la propuesta	333
REQUISITOS FINANCIEROS	
Certificación cupo de credito	342
REQUISITOS TÉCNICOS	
Formato 3 experiencia específica del proponente	344
Anexos certificación experiencia	341
SOBRE No 2	
SOBRE 2 PROPUESTA ECONOMICA	
Formato 4. Propuesta económica	363

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C, 04 de mayo de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-032-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL EN LA URBANIZACIÓN CIUDAD DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN DIVINO NIÑO EN EL MUNICIPIO DE GAMARRA, DEPARTAMENTO DEL CESAR"**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas,

geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecidos con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda. N.A
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda. N.A
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 366 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre del Proponente: CONSORCIO IP SACUDETE BARRANCA
Representante Legal: GONZALO ENRIQUE QUINTANA VARGAS
País de Origen de Inciteco Sas: COLOMBIA
País de Origen de Ingenieros Proyectar Sas: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Calle 127 D No. 70 D 27
Ciudad: Bogotá D.C
Teléfono(s): 756 1881
Teléfono Móvil: 314 295 96 90
Correo Electrónico: licitaciones@inciteco.com.co
licitacionesproyectar@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:
Nombre: GONZALO ENRIQUE QUINTANA VARGAS
C.C.: 79.425.517 de Bogotá

REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura

MATRICULA No. 2520262077CND

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 17/10/96

APELLIDOS

QUINTANA VARGAS

NOMBRES

GONZALO ENRIQUE

C.C. 79,425,517

UNIV. NACIONAL - BOGOTA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1367849

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que GONZALO ENRIQUE QUINTANA VARGAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79425517, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-62077 desde el 17 de Octubre de 1996, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 695.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los seis (06) días del mes de Abril del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

INCITECO SAS

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/29 HORA: 13:18:31

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q7F3wdsCQY

OPERACION: AA22756503 PAGINA: 1

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co

****

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co/certificadoselectronicos

****

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : INCITECO S A S
N.I.T. : 800.104.214-9
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00420306 DEL 23 DE AGOSTO DE 1990

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :18 DE MARZO DE 2022
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/29 HORA: 13:18:31

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q7F3wdsCQY

OPERACION: AA22756503 PAGINA: 2

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

ACTIVO TOTAL : 29,049,440,340

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 127D NO 70D-27
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : antonio.lopez@inciteco.com.co
DIRECCION COMERCIAL : CALLE 127D NO 70D-27
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : antonio.lopez@inciteco.com.co

CERTIFICA:

Constitución: E.P. No. 1.219 Notaría 17 de Bogotá del 3 de agosto de 1.990, inscrita el 23 de agosto de 1.990, bajo el No. 302632 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: INCITECO LTDA.

CERTIFICA:

Que por Acta No. 60 de la Junta de Socios del 15 de agosto de 2011, inscrito el 3 de septiembre de 2011 bajo el número 01509571 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: INCITECO LTDA por el de: INCITECO S A S.

CERTIFICA:

Que por Acta No. 60 de la Junta de Socios, del 15 de agosto de 2011 inscrito el 3 de septiembre de 2011 bajo el número 01509571 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: INCITECO S.A.S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
6.002	26- X- 1995	9 STAFE BTA	27- X- 1995 NO.514.181

CERTIFICA:

Reformas:

Documento No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
0002358	2005/06/09	Notaría 24	2005/06/21	00997100

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/29 HORA: 13:18:31

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q7F3wdsCQY

OPERACION: AA22756503 PAGINA: 3

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

0002132 2007/03/28 Notaría 24 2007/04/03 01121544
60 2011/08/15 Junta de Socios 2011/09/03 01509571
071 2013/07/10 Asamblea de Accionist 2013/07/17 01748765
72 2016/05/16 Asamblea de Accionist 2016/05/31 02108118

CERTIFICA:

Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es indefinida.

CERTIFICA:

Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto social a) la prestación de servicios con equipos para la construcción, dándolos en arrendamiento, comprarlos o venderlos, como también la celebración de cualquier contrato licito que conlleve la explotación económica de los mismos bienes y elementos; la construcción de obras civiles y arquitectónicas; el mantenimiento y conservación de las mismas; la prestación de servicios técnicos en los ramos de estudio de suelos, cálculos estructurales, hidráulicos, electrónicos, etc. Como también, la prestación de servicios de interventorías; la representación de sociedades o firmas nacionales o extranjeras dedicadas al mismo objeto social, o que le sea complementario o a fin. En desarrollo del objeto social, podrá celebrar entre otros los siguientes contratos y actividades: 1) Adquirir, limitar y gravar el dominio de toda clase de activos, muebles e inmuebles, corporales e incorporales, fabricas, instalaciones industriales, establecimientos de comercio y equipos de trabajo relacionados con su giro y dar en arrendamiento o enajenar todos aquellos que por cualquier causa dejare de necesitar o le conviniere enajenar. 2) Levantar las construcciones, plantas e instalaciones industriales que sean necesarias para la fabricación, reparación, mantenimientos, bodegaje de los bienes que comprenden su objeto principal así como para el funcionamiento de sus establecimientos comerciales. 3) Obtener y explotar concesiones,

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/29 HORA: 13:18:31

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q7F3wdsCQY

OPERACION: AA22756503 PAGINA: 4

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

patentes, licencias, marcas, nombres comerciales u otros derechos de propiedad industrial o comercial relacionados con sus actividades características. 4) Tomar dinero en mutuo, celebrar toda clase de operaciones financieras que le permitan obtener fondos y otros activos necesarios para el desarrollo de sus negocios, dar en garantía sus bienes muebles o inmuebles, solo para asegurar sus propias obligaciones. 5) Constituir compañías filiales, agencias, promover, formar, organizar y financiar sociedades o empresas y vincularse a ellas como asociados, con el objeto de asegurar y facilitar el suministro de herramientas de trabajo, equipos de trabajo, el mercado y distribución de sus productos, la fabricación de artículos o productos intermedios, la utilización o el aprovechamiento de subproductos o la obtención de otras ventajas, de carácter comercial, administrativo, industrial, financiero, o técnico. 6) Celebrar o ejecutar toda clase de contratos con personas naturales o jurídicas, de derecho privado o público para la ejecución de su objeto social, como también la participación en licitaciones públicas, privadas, nacionales o internacionales. 7) Celebrar contratos de arrendamiento financiero, cuenta corriente etc. Y en general celebrar todos los actos, negocios u operaciones directamente relacionados con el objeto social, indicando en estos estatutos y todos aquellos actos que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones legales o convencionalmente derivados de la existencia de actividades de la compañía. 8) Todos los demás actos y contratos que le sean necesarios para el desarrollo de su objeto social.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4112 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/29 HORA: 13:18:31

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q7F3wdsCQY

OPERACION: AA22756503 PAGINA: 5

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

OTRAS ACTIVIDADES:
4210 (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL)
7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)

CERTIFICA:

Capital:

** Capital Autorizado **

Valor : $0.00
No. de acciones : 0.00
Valor nominal : $0.00

** Capital Suscrito **

Valor : $0.00
No. de acciones : 0.00
Valor nominal : $0.00

** Capital Pagado **

Valor : $0.00
No. de acciones : 0.00
Valor nominal : $0.00

CERTIFICA:

** Aclaración a Capital **

Capital:
** Capital Autorizado **
Valor : $1,200,000,000.00
No. de Acciones : 1,200.00
Valor Nominal : $1,000.00
** Capital Suscrito **
Valor : $351,962,000.00

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/29 HORA: 13:18:31

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q7F3wdsCQY

OPERACION: AA22756503 PAGINA: 6

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

No. de Acciones : 351,962.00
Valor Nominal : $1,000.00
** Capital Pagado **
Valor : $351,962,000.00
No. de Acciones : 351,962.00
Valor Nominal : $1,000.00

CERTIFICA:

Representación Legal: La sociedad tendrá un gerente, el cual ostentará la representación legal de la sociedad. El gerente de la sociedad tendrá un (1) gerente suplente elegido por la asamblea general, que reemplazará al gerente en sus faltas temporales y en las definitivas hasta cuando la asamblea general de accionistas nombre al sucesor o reemplazo del gerente. El gerente suplente continuará en el cargo hasta cuando sea removido o reemplazado por la asamblea general de accionistas.

CERTIFICA:

** Nombramientos **

Que por Acta no. 78 de Asamblea de Accionistas del 17 de septiembre de 2019, inscrita el 25 de septiembre de 2019 bajo el número 02509220 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
GERENTE	
Lopez Gomez Pastor De Jesus	C.C. 000000075000485
GERENTE SUPLENTE	
Giraldo Jaramillo Ivan De Jesus	C.C. 000000071110151

CERTIFICA:

Facultades del Representante Legal: En desarrollo del objeto social, son funciones y facultades del gerente de la sociedad las siguientes: 1) Hacer uso de la denominación social ente los socios, ante terceros

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/29 HORA: 13:18:31

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q7F3wdsCQY

OPERACION: AA22756503 PAGINA: 7

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

y ante toda clase de autoridades del orden administrativo; 2) Ejecutar o hacer que se ejecuten y cumplan todas las decisiones que se adopten por la asamblea general de accionistas; 3) Velar por el cumplimiento de la ley y de los estatutos; 4) Designar y remover libremente los empleados de la sociedad cuyo nombramiento no esté atribuido a la asamblea general de accionistas y escoger, también libremente, al personal de trabajadores, determinar su número, fijar el género de labores, remuneraciones, etc., y hacer los despidos del caso; 5) Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios para la adecuada representación de la sociedad; 6) Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o de interés de la sociedad, dentro de los límites estipulados en estos estatutos; 7) Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales y vigilar las actividades de la administración de la sociedad; 8) Celebrar y ejecutar todos los actos o contratos que fueren necesarios para el desarrollo del objeto social, sin límite de cuantía 9) Representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente como persona jurídica, con facultades para transigir, comprometer y desistir; 10) Convocar a la asamblea general de accionistas de la sociedad a reuniones ordinarias y extraordinarias, cada vez que lo juzgue conveniente o necesario o cuando se lo solicite un número plural de accionistas que represente, por lo menos, el veinticinco por ciento (25%) de las acciones suscritas; 11) Presentar a la asamblea general de accionistas, en sus sesiones ordinarias, un inventario y el balance de cada ejercicio, estados financieros de propósito general individuales y consolidados cuando sea del caso con sus notas, cortados al fin del respectivo ejercicio junto con un proyecto de distribución de las utilidades obtenidas y los documentos a que se refiere el artículo 446 del Código de Comercio y un informe escrito

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/29 HORA: 13:18:31

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q7F3wdsCQY

OPERACION: AA22756503 PAGINA: 8

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión, de la situación de la sociedad y las medidas cuya adopción recomiende a la asamblea además de aquellos informes que sean solicitados por la asamblea general de accionistas; 12) Presentar oportunamente a consideración de la asamblea general de accionistas el presupuesto de inversiones, ingresos y gastos que requiera la sociedad; 13) Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la asamblea general de accionistas las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular; 14) Cuidar la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad; 15) Rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio y dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retire de su cargo y cuando se las exija el órgano que sea competente para ello. Para tal efecto, se presentarán los estados financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de gestión; y 16) Ejercer todas las facultades que directamente delegue en él la asamblea general de accionistas. Se autoriza al gerente general y su suplente para la celebración de actos, acuerdos y/o contratos por cuantía ilimitada.

CERTIFICA:

** Revisor Fiscal **

Que por Acta no. 0000055 de Junta de Socios del 30 de junio de 2006, inscrita el 30 de junio de 2006 bajo el número 01064419 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL	
Gomez Gonzalez Alfredo	C.C. 000000019470988

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/29 HORA: 13:18:31

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q7F3wdsCQY

OPERACION: AA22756503 PAGINA: 9

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *

* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 21 DE MARZO DE 2022

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 18 DE MARZO DE 2022

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES Grande

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/29 HORA: 13:18:31

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q7F3wdsCQY

OPERACION: AA22756503 PAGINA: 10

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $17,549,135,217

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 4290

****

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **

** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : $ 0

****

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/04/29 HORA: 13:18:31

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: q7F3wdsCQY

OPERACION: AA22756503 PAGINA: 11

****

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

INGENIEROS PROYECTAR SAS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22771012BBDF8

3 DE MAYO DE 2022 HORA 11:16:20

AA22771012 PÁGINA: 1 DE 2

* *

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

****

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : INGENIEROS PROYECTAR SAS

N.I.T. : 900.498.361-6 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02180785 DEL 10 DE FEBRERO DE 2012

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :28 DE MARZO DE 2022

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

ACTIVO TOTAL : 163,478,542

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : KR 113 NO. 83 A 42 TO 1 OFC 603

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : INGPROYECTAR@HOTMAIL.COM

DIRECCION COMERCIAL : KR 113 NO. 83 A 42 TO 1 OF 603

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : INGPROYECTAR@HOTMAIL.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 10 DE FEBRERO DE 2012, INSCRITA EL 10 DE FEBRERO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01606332 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA INGENIEROS PROYECTAR SAS.

CERTIFICA:

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Puentes Trujillo

REFORMAS:
DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN FECHA NO.INSC.
01 2015/03/16 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2015/03/18 01921943
CERTIFICA:
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 10 DE FEBRERO DE 2042
CERTIFICA:
OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTÓNICAS. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.
CERTIFICA:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4112 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)
OTRAS ACTIVIDADES:
7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)
4210 (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL)
CERTIFICA:
CAPITAL:
** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR : $60,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 4,000.00
VALOR NOMINAL : $15,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR : $60,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 4,000.00
VALOR NOMINAL : $15,000.00

** CAPITAL PAGADO **
VALOR : $60,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 4,000.00
VALOR NOMINAL : $15,000.00
CERTIFICA:
REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN NO TENDRÁ SUPLENTES, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DE DIEZ {10) AÑOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.
CERTIFICA:
** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 10 DE FEBRERO DE 2012, INSCRITA EL 10 DE FEBRERO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01606332 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL
QUINTANA VARGAS GONZALO ENRIQUE C.C. 000000079425517
CERTIFICA:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL

REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 16 DE FEBRERO DE 2012
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 6 DE ABRIL DE 2022

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
EL EMPRESARIO SE ACOGIO AL BENEFICIO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 7 DE LA

LEY 1429 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010, Y QUE AL REALIZAR LA RENOVACION DE LA MATRICULA MERCANTIL INFORMO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO LOS SIGUIENTES DATOS:
EL EMPRESARIO INGENIEROS PROYECTAR SAS REALIZO LA RENOVACION EN LA FECHA: 28 DE MARZO DE 2022.
LOS ACTIVOS REPORTADOS EN LA ULTIMA RENOVACION SON DE: $ 163,478,542.
EL NUMERO DE TRABAJADORES OCUPADOS REPORTADO POR EL EMPRESARIO EN SU ULTIMA RENOVACION ES DE: 4.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $282,851,675

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 4290

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 6,500

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

DOCUMENTO CONSORCIAL
CONSORCIO IP SACUDETE BARRANCA

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Bogotá D.C. – Colombia

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. **PAF-EUC-O-032-2022** cuyo objeto es **"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL EN LA URBANIZACIÓN CIUDAD DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN DIVINO NIÑO EN EL MUNICIPIO DE GAMARRA, DEPARTAMENTO DEL CESAR"**

Los suscritos, PASTOR DE JESÚS LÓPEZ GOMEZ identificado con C.C No. 75.000. 485 expedida en Marquetalia - Caldas y domiciliado en Bogotá D.C y GONZALO ENRIQUE QUINTANA VARGAS, identificado con C.C No. 79.425.517 expedida en Bogotá D.C y domiciliado en Bogotá; debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de INCITECO SAS, e INGENIEROS PROYECTAR SAS respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO para participar en la CONVOCATORIA No. **PAF-EUC-O-032-2022**, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	NIT	PARTICIPACION (%)	DOMICILIO
INCITECO SAS	800104214-9	70%	Calle 127 D 70 D 27
INGENIEROS PROYECTAR SAS	900498361-6	30%	Kr 113 83 A 42 T. 1 Of. 603

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO IP SACUDETE BARRANCA**
3. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y las obligaciones que se originen del contrato suscrito con el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
4. Responder en forma solidaria e ilimitada por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato
5. No ceder su participación en el consorcio a otro integrante del mismo
6. No ceder su participación en el consorcio a terceros sin la autorización previa del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**
7. El representante del consorcio es, GONZALO ENRIQUE QUINTANA VARGAS identificado con C. C. No. 79.425.517 de Bogotá, quien está expresamente facultado y comprometido para firmar, presentar la propuesta en todas las diligencias del proceso de selección y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, suscribir el Contrato y sus modificaciones y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades suficientes facultades sin limitaciones de cuantía o naturaleza; suscribir el acta de terminación, liquidación o cierre y notificarse del acta de liquidación unilateral. Y como representante Legal Suplente a PASTOR DE JESÚS LÓPEZ

GOMEZ identificado con C.C No. 75.000. 485 expedida en Marquetalia - Caldas, en caso de ausencia temporal o definitiva del Representante del Consorcio.

8. Que la duración del Consorcio no es inferior a la duración del contrato y un (1) año más.
9. La sede del Consorcio es:
   Dirección: Calle 127 D No. 70 D 27. Bogotá D.C Teléfono: 7561881
   Dirección electrónica: licitaciones@inciteco.com.co - ingproyectar@hotmail.com

En constancia, se firma en Bogotá, a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2022.



GONZALO ENRIQUE QUINTANA VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIEROS PROYECTAR SAS
NIT. 900498361-6



PASTOR DE JESÚS LÓPEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INCITECO SAS
NIT. 800104214-9



GONZALO ENRIQUE QUINTANA VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO IP SACUDETE BARRANCA



PASTOR DE JESÚS LÓPEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO IP SACUDETE BARRANCA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-ENE-1963**

MARQUETALIA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.83	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

06-JUL-1981 MARQUETALIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00187735-M-0075000485-20091019 **0017**299493A 3 4250007064

ESTADO CIVIL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.425.517

QUINTANA VARGAS

APELLIDOS

GONZALO ENRIQUE

NOMBRES

Gonzalo E. Quintana V.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-JUN-1967

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

12-NOV-1985 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00162933-M-0079425517-20090715 0013493521A 1 1230102037

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 28 de abril de 2022, a las 20:03:34, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8001042149
Código de Verificación	800104214922042820033 4

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 28 de abril de 2022, a las 20:00:37, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	75000485
Código de Verificación	750004852204282000036

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 28 de abril de 2022, a las 20:02:50, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9004983616
Código de Verificación	9004983616220428200250

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 28 de abril de 2022, a las 20:01:51, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79425517
Código de Verificación	79425517220428200151

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 195415709

WEB
11:10:03
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) INCITECO S A S identificado(a) con NIT número 8001042149:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 195415263

WEB
11:06:49
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) PASTOR DE JESUS LOPEZ GOMEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 75000485:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 195415945

WEB
11:11:42
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) INGENIEROS PROYECTAR SAS identificado(a) con NIT número 9004983616:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 195422539

WEB
12:01:23
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GONZALO ENRIQUE QUINTANA VARGAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79425517:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:15:13 AM horas del 29/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **75000485**

Apellidos y Nombres: **LOPEZ GOMEZ PASTOR DE JESUS**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:13:27 AM horas del 29/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **79425517**

Apellidos y Nombres: **QUINTANA VARGAS GONZALO ENRIQUE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 29/04/2022 12:19:41 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **75000485** y Nombre: **PASTOR DEJESUS LOPEZ GOMEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **32250690** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 29/04/2022 12:18:26 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **79425517** y Nombre: **GONZALO ENRIQUE QUINTANA VARGAS.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **32250577** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Información ::.. 5159000
Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112
www.policia.gov.co

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14744393800

(415)7707212489984(8020) 000001474439380 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 0 4 2 1 4	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INCITECO S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla
INCITECO S A S	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 127 D 70 D 27

42. Correo electrónico asistente@inciteco.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 5 6 1 8 8 1	6 1 7 8 8 7 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 9 0 0 8 0 3	4 1 1 2	2 0 1 2 1 0 1 7	4 2 1 0 / 7 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4 2	4 8	5 2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 02 - 26 / 16 : 35: 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LOPEZ GOMEZ PASTOR DE JESUS
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14800259614

(415)7707212489984(8020) 000001480025961 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 9 8 3 6 1	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIEROS PROYECTAR SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 113 83 A 42 TO 1 OF 603

42. Correo electrónico ingproyectar@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 5 8 1 3 5 4	3 1 4 2 9 5 9 6 9 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 2 0 2 1 0	4 1 1 2	2 0 1 2 0 2 1 0	7 1 1 2 / 4 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 12 - 04 / 21 : 23: 15

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre QUINTANA VARGAS GONZALO ENRIQUE
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C, 04 de mayo de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-032-2022

OBJETO: CONTRATAR LA "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL EN LA URBANIZACIÓN CIUDAD DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN DIVINO NIÑO EN EL MUNICIPIO DE GAMARRA, DEPARTAMENTO DEL CESAR".

Yo, ALFREDO GÓMEZ GONZÁLEZ, identificado con C.C 19´470.988 de Bogotá, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural __ Representante Legal __ Revisor Fiscal **__X** de INCITECO SAS identificada con Nit 800.104.214-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de _____ certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, ALFREDO GÓMEZ GONZÁLEZ, identificado con C.C 19´470.988 de Bogotá, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural __ Representante Legal __ Revisor Fiscal **__X** de INCITECO SAS identificada con Nit 800.104.214-9, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

ALFREDO GÓMEZ GONZÁLEZ
Revisor Fiscal de INCITECO SAS
Matricula Profesional No. 42062-T
CC. 19.470.988 de Bta.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19470988

GOMEZ GONZALEZ
APELLIDOS

ALFREDO
NOMBRES

Alfredo Gómez
FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-MAY-1962
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.85 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

28-JUL-1980 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500112-42089311-M-0019470988-20010907 04655 01242A 02 098205155

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
42062-T

ALFREDO
GOMEZ GONZALEZ
C.C. 19470988
RESOLUCION INSCRIPCION 7 FECHA 16/03/1995
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 49842

IDEAS

FIRMA DEL TITULAR 2231

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

LOGOFORMAS.COM 2000
WWW.W

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9B2C779B8E0151E9A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALFREDO GOMEZ GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19470988 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 42062-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C, 04 de mayo de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-032-2022

OBJETO: CONTRATAR LA "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL EN LA URBANIZACIÓN CIUDAD DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN DIVINO NIÑO EN EL MUNICIPIO DE GAMARRA, DEPARTAMENTO DEL CESAR".

Yo, GONZALO ENRIQUE QUINTANA VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía 79.425.517 de Bogotá en mi condición de Persona Natural ___ Representante Legal _X_ Revisor Fiscal __ de INGENIEROS PROYECTAR SAS identificada con Nit 900498361-6, certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, GONZALO ENRIQUE QUINTANA VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía 79.425.517 de Bogotá en mi condición de Persona Natural ___ Representante Legal _X_ Revisor Fiscal __ de INGENIEROS PROYECTAR SAS identificada con Nit 900498361-6 certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



GONZALO ENRIQUE QUINTANA VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 79.425.517 de Bogotá

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - RUP

INCITECO SAS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122 PÁGINA: 1 DE 111
* *

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: INCITECO S A S
NIT: 00000800104214-9
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00004814

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/11/13
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/03/31

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCIÓN: E.P. NO. 1.219 NOTARÍA 17 DE BOGOTÁ DEL 3 DE AGOSTO DE 1.990, INSCRITA EL 23 DE AGOSTO DE 1.990, BAJO EL NO. 302632 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: INCITECO LTDA.
QUE POR ACTA NO. 60 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2011, INSCRITO EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NÚMERO 01509571 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIÓ SU NOMBRE DE: INCITECO LTDA

POR EL DE: INCITECO S A S.
QUE POR ACTA NO. 60 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 15 DE AGOSTO DE 2011 INSCRITO EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NÚMERO 01509571 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: INCITECO S.A.S.
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA, Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, EL CUAL OSTENTARÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE DE LA SOCIEDAD TENDRÁ UN (1) GERENTE SUPLENTE ELEGIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL, QUE REEMPLAZARÁ AL GERENTE EN SUS FALTAS TEMPORALES Y EN LAS DEFINITIVAS HASTA CUANDO LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NOMBRE AL SUCESOR O REEMPLAZO DEL GERENTE. EL GERENTE SUPLENTE CONTINUARÁ EN EL CARGO HASTA CUANDO SEA REMOVIDO O REEMPLAZADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. 78 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, INSCRITA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 BAJO EL NÚMERO 02509220 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	
LOPEZ GOMEZ PASTOR DE JESUS	C.C. 000000075000485
GERENTE SUPLENTE	
GIRALDO JARAMILLO IVAN DE JESUS	C.C. 000000071110151

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD LAS SIGUIENTES: 1) HACER USO DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL ENTE LOS SOCIOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO; 2) EJECUTAR O HACER QUE SE EJECUTEN Y CUMPLAN TODAS LAS DECISIONES QUE SE ADOPTEN POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 3) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y DE LOS ESTATUTOS; 4) DESIGNAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO NO ESTÉ ATRIBUIDO A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y ESCOGER, TAMBIÉN LIBREMENTE, AL PERSONAL DE TRABAJADORES, DETERMINAR SU NÚMERO, FIJAR EL GÉNERO DE LABORES, REMUNERACIONES, ETC., Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO; 5) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD; 6) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O DE INTERÉS DE LA SOCIEDAD, DENTRO DE LOS LÍMITES ESTIPULADOS EN ESTOS ESTATUTOS; 7) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES Y VIGILAR LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD; 8) CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS QUE FUEREN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, SIN LÍMITE DE CUANTÍA 9) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE COMO PERSONA JURÍDICA, CON FACULTADES PARA TRANSIGIR, COMPROMETER Y DESISTIR; 10) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, CADA VEZ QUE LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO O CUANDO SE LO SOLICITE UN NÚMERO PLURAL DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTE, POR LO MENOS, EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS; 11) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SUS SESIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y EL BALANCE DE CADA EJERCICIO, ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL

INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS CUANDO SEA DEL CASO CON SUS NOTAS, CORTADOS AL FIN DEL RESPECTIVO EJERCICIO JUNTO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS Y LOS DOCUMENTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y UN INFORME ESCRITO SOBRE LA FORMA COMO HUBIERE LLEVADO A CABO SU GESTIÓN, DE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE A LA ASAMBLEA ADEMÁS DE AQUELLOS INFORMES QUE SEAN SOLICITADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 12) PRESENTAR OPORTUNAMENTE A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EL PRESUPUESTO DE INVERSIONES, INGRESOS Y GASTOS QUE REQUIERA LA SOCIEDAD; 13) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR; 14) CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD; 15) RENDIR CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTIÓN AL FINAL DE CADA EJERCICIO Y DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN LA CUAL SE RETIRE DE SU CARGO Y CUANDO SE LAS EXIJA EL ÓRGANO QUE SEA COMPETENTE PARA ELLO. PARA TAL EFECTO, SE PRESENTARÁN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE FUEREN PERTINENTES, JUNTO CON UN INFORME DE GESTIÓN; Y 16) EJERCER TODAS LAS FACULTADES QUE DIRECTAMENTE DELEGUE EN ÉL LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. SE AUTORIZA AL GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTOS, ACUERDOS Y/O CONTRATOS POR CUANTÍA ILIMITADA.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 127D NO 70D-27
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: NIZA
TELEFONO 1: 5165799
TELEFONO 2: 3175023770
CORREO ELECTRONICO: ANTONIO.LOPEZ@INCITECO.COM.CO
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 127D NO 70D-27
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: NIZA
TELEFONO 1: 5165799
TELEFONO 2: 3175023770

CORREO ELECTRONICO: ANTONIO.LOPEZ@INCITECO.COM.CO
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	$25.968.713.146,00
ACTIVO TOTAL:	$29.049.440.340,00
PASIVO CORRIENTE:	$1.270.195.646,00
PASIVO TOTAL:	$1.818.891.945,00
PATRIMONIO:	$27.230.548.395,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$926.349.259,00
GASTOS DE INTERESES:	$33.547.262,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	$27.126.746.675,00
ACTIVO TOTAL:	$29.424.660.532,00
PASIVO CORRIENTE:	$1.831.681.204,00
PASIVO TOTAL:	$2.839.118.994,00
PATRIMONIO:	$26.585.541.538,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$9.144.931.840,00
GASTOS DE INTERESES:	$150.961.400,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	$22.555.100.929,00
ACTIVO TOTAL:	$24.932.625.048,00
PASIVO CORRIENTE:	$2.586.257.811,00
PASIVO TOTAL:	$4.234.841.254,00
PATRIMONIO:	$20.697.783.794,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$10.503.443.879,00
GASTOS DE INTERESES:	$203.065.107,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	20,44
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,06
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	27,61

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL

PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	14,80
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,09
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	60,57

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	8,72
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,16
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	51,72

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,03
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,03

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,34
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,31

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,50
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,42

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	14	16	00	ARNESES
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	15	00	SAVIA
11	12	16	00	MADERA
11	12	17	00	PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
11	12	18	00	FIBRAS DE PLANTAS
11	12	19	00	PRODUCTOS DE PERFUMERÍA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	13	15	00	CUERO, PIELES O MATERIALES TEXTILES DE ANIMALES
11	13	16	00	OTROS PRODUCTOS DE ANIMALES
11	14	16	00	DESECHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA
11	14	17	00	DESPERDICIOS O RESTOS DE ALIMENTOS Y TABACO
11	15	15	00	FIBRAS
11	15	16	00	HEBRAS
11	15	17	00	HILOS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
11	17	16	00	ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11	17	17	00	ACEROS RÁPIDOS
11	17	18	00	SUPERALEACIONES DE NÍQUEL
11	17	19	00	SUPERALEACIONES DE TITANIO

11	17	20	00	ALEACIONES DE ALUMINIO
11	17	21	00	SUPERALEACIONES DE COBALTO
11	17	22	00	ALEACIONES CON BASE DE MAGNESIO
11	17	23	00	ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO
11	18	15	00	ÓXIDOS METÁLICOS NO FÉRREOS
11	19	15	00	CUERPOS SÓLIDOS DE METAL
11	19	16	00	CHATARRA
11	19	17	00	VIRUTAS
11	19	18	00	SUBPRODUCTOS DEL METAL
12	13	15	00	EXPLOSIVOS
12	13	16	00	PIROTECNIA
12	13	17	00	ENCENDEDORES
12	13	18	00	PROPULSORES
12	14	15	00	METALES DE TIERRA
12	14	16	00	METALES DE TIERRA RARA
12	14	17	00	METALES DE TRANSICIÓN
12	14	18	00	METALES ÁLCALIS
12	14	19	00	NO-METALES Y GASES ELEMENTALES Y PUROS
12	14	20	00	GASES NOBLES
12	14	21	00	GASES NATURALES Y GASES MIXTOS
12	14	22	00	ISÓTOPOS
12	16	15	00	INDICADORES Y REACTIVOS

12	16	16	00	CATALIZADORES
12	16	17	00	AMORTIGUADORES
12	16	18	00	COLOIDES
12	16	19	00	SURFACTANTES
12	16	20	00	PLASTIFICANTES
12	16	21	00	RETARDADORES DE LLAMA
12	16	22	00	ANTI-OXIDANTES
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	24	00	ROMPEDORES DE POLÍMERO
12	16	25	00	ROMPEDORES DE EMULSIÓN
12	16	26	00	ESTABILIZADORES DE ARCILLA
12	16	27	00	ADITIVOS DE PÉRDIDA DE FLUIDO
12	16	28	00	REDUCTORES DE FRICCIÓN
12	16	29	00	AGENTES DE CONTROL DE PARAFINA ASFALTENOS
12	16	30	00	MEZCLAS PARA QUITAR BARRO
12	16	31	00	ANTI LODO (SLUDGER)
12	16	32	00	AGENTES DE MIGRACIÓN ANTI GAS
12	16	33	00	AGENTES DE EXPANSIÓN
12	16	34	00	EXTENSORES
12	16	35	00	SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12	16	36	00	INHIBIDORES DE CORROSIÓN
12	16	37	00	REGULADORES DE HIDRATO DE GAS
12	16	38	00	LIMPIADORES QUÍMICOS
12	16	39	00	REGULADORES DE SARRO
12	16	40	00	BACTERICIDAS
12	16	41	00	IN SITU
12	16	42	00	RETARDADORES
12	16	43	00	CONTROLADORES DE HIERRO

12	16	44	00	NO EMULSIFICADORAS
12	16	45	00	ADITIVOS DE ALIMENTOS Y FÁRMACOS
12	16	46	00	MODIFICADORES DE PAPEL, PLÁSTICO Y TELA
12	16	47	00	ANTISÉPTICOS INDUSTRIALES
12	16	48	00	AGENTES REDUCTORES DE AGUA
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12	16	50	00	AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
12	16	51	00	QUÍMICOS PARA MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO
12	17	15	00	TINTES
12	17	16	00	PIGMENTOS
12	17	17	00	COMPUESTOS DE COLORES Y DISPERSIONES
12	18	15	00	CERAS
12	18	16	00	ACEITES
12	19	15	00	SOLVENTES HIDROCARBONATOS
12	19	16	00	SOLVENTES OXIGENADOS
12	35	20	00	COMPUESTOS AROMÁTICOS Y ALIFÁTICOS
12	35	21	00	DERIVADOS ORGÁNICOS Y COMPUESTOS SUSTITUIDOS
12	35	22	00	PRODUCTOS BIOQUÍMICOS
12	35	23	00	COMPUESTOS INORGÁNICOS
12	35	24	00	MEZCLAS
12	35	25	00	FIJADORES
13	10	15	00	CAUCHO NATURAL

13	10	16	00	CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
13	10	17	00	ELASTÓMEROS
13	10	19	00	PLÁSTICOS TERMOFORMADOS
13	10	20	00	PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS
13	11	10	00	RESINAS
13	11	11	00	COLOFONIA
13	11	12	00	PELÍCULAS
13	11	13	00	ESPUMAS
14	10	15	00	MATERIAS PRIMAS
14	11	15	00	PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR
14	11	16	00	PAPEL FANTASÍA
14	11	17	00	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO PERSONAL
14	11	18	00	PAPELES DE USO COMERCIAL
14	12	15	00	CARTÓN Y PAPEL PARA EMBALAJE
14	12	16	00	PAPEL DE SEDA
14	12	17	00	PAPELES LAMINADOS
14	12	18	00	PAPELES RECUBIERTOS
14	12	19	00	PAPEL PRENSA Y DE OFFSET
14	12	21	00	PAPELES DE BASE SIN RECUBRIR
14	12	22	00	PAPELES ESPECIALIZADOS DE USO INDUSTRIAL
15	10	15	00	PETRÓLEO Y DESTILADOS
15	10	16	00	COMBUSTIBLES SÓLIDOS O GELIFICADOS
15	10	17	00	GASOIL
15	10	18	00	COMBUSTIBLES O BIO - COMBUSTIBLES LÍQUIDOS BASADOS EN PLANTAS
15	11	15	00	COMBUSTIBLES GASEOSOS
15	11	17	00	ADITIVOS PARA CARBURANTE
15	12	15	00	PREPARADOS LUBRICANTES

15	12	18	00	ANTICORROSIVOS
15	12	19	00	GRASAS
15	13	15	00	COMBUSTIBLE NUCLEAR
15	13	16	00	INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLE DE FISIÓN
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20	10	21	00	BARRENAS DE ROCAS
20	10	22	00	MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	10	00	EQUIPO ACIDIFICANTE
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	12	00	EQUIPO DE FRACTURAR
20	12	13	00	EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	15	00	HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN

20	12	16	00	BROCAS DE BARRENA
20	12	17	00	HERRAMIENTAS DE PESCA
20	12	18	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20	12	19	00	EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20	12	20	00	EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS
20	12	21	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN
20	12	22	00	EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
20	12	23	00	EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN
20	12	24	00	EQUIPO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
20	12	25	00	EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
20	12	26	00	EQUIPO SÍSMICO
20	12	27	00	MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20	12	29	00	EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE
20	12	30	00	EQUIPO MULTILATERAL
20	12	31	00	HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS
20	12	32	00	EQUIPO DE EXPANSIÓN EN PROFUNDIDAD
20	12	33	00	HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS SE PERFORA
20	13	10	00	LODO DE PERFORAR Y MATERIALES
20	13	11	00	APUNTALANTES DE FRACTURAMIENTO DE POZO
20	13	12	00	FLUIDOS DE COMPLETAR
20	13	13	00	CEMENTO DE POZO PETROLERO
20	14	10	00	EQUIPO DE CABEZA DE POZO
20	14	11	00	SISTEMAS DE INYECCIÓN QUÍMICOS
20	14	12	00	EQUIPO DE DESARENAR
20	14	13	00	ANCLAS Y BOMBAS DE CHORRO DE BARRENAS HACIA ABAJO
20	14	14	00	ACCESORIOS DE PRODUCCIÓN DE BARRENAS HACIA

				ABAJO
20	14	15	00	BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO
20	14	16	00	BOMBAS DE EXPORTACIÓN
20	14	17	00	PLATAFORMAS DE ALMACENAJE Y PRODUCCIÓN A POCA DISTANCIA DE LA COSTA
20	14	18	00	CONTADORES PARA MEDIR EL FLUJO DE PRODUCCIÓN DEL POZO
20	14	19	00	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
20	14	20	00	REGENERADORES DE GLICOL
20	14	21	00	TRATADORES DE CALENTADORES
20	14	22	00	CALENTADORES DE LÍNEA
20	14	23	00	DESLIZADEROS DE INYECCIÓN DE PRODUCCIÓN
20	14	24	00	EQUIPO PARA EL LECHO DEL OCÉANO
20	14	25	00	EQUIPO PARA TRATAR AGUA PRODUCIDA
20	14	26	00	INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN
20	14	27	00	UNIDADES DE BOMBEAR
20	14	28	00	SEPARADORES DE PRODUCCIÓN
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
20	14	30	00	VÁSTAGOS DE SUCCIÓN
20	14	33	00	EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS
21	10	15	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
21	10	16	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO
21	10	17	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR

21	10	18	00	APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA
21	10	19	00	EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
21	10	20	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN
21	10	21	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA
21	10	22	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
21	10	23	00	EQUIPO PARA INVERNADERO
21	10	24	00	EQUIPO PARA INSECTOS
21	11	15	00	EQUIPO DE PESCA COMERCIAL
21	11	16	00	EQUIPO PARA ACUICULTURA
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	27	14	00	MÁQUINAS SOLDADORAS
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24	10	18	00	EQUIPO PARA MUELLES
24	10	19	00	EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS
24	10	20	00	DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
24	10	22	00	HERRAMIENTAS PARA ENVASADO
24	10	23	00	VEHÍCULOS GUIADOS AUTOMÁTICOS AGV

24	11	15	00	BOLSAS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24	11	20	00	ARCONES Y CESTAS
24	11	21	00	TONELES, CUBAS Y BIDONES
24	11	22	00	LATAS Y CUBOS
24	11	24	00	COFRES, ARMARIOS Y BAÚLES DE ALMACENAJE
24	11	25	00	CARTÓN ONDULADO Y OTROS MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN
24	11	26	00	CONTENEDORES PARA LÍQUIDOS
24	11	27	00	ESTIBAS
24	11	28	00	CONTENEDORES DE CARGA
24	11	29	00	EMBALAJES
24	11	30	00	LÁMINA TERMO - RETRÁCTIL
24	13	15	00	REFRIGERADORES INDUSTRIALES
24	13	16	00	CONGELADORES INDUSTRIALES
24	13	19	00	MÁQUINAS DE HACER EL HIELO
24	14	15	00	SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
24	14	16	00	SUMINISTROS DE ACOLCHADOS
24	14	17	00	TUBOS Y NÚCLEOS DE EMBALAJE Y ETIQUETAS Y ACCESORIOS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	10	21	00	CAMIONES TRACTORES
25	12	17	00	EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO

26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	29	00	HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27	11	30	00	CEPILLOS
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27	12	15	00	PRENSAS HIDRÁULICAS
27	12	16	00	PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27	12	18	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27	13	15	00	HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27	13	16	00	ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES

27	13	17	00	CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
27	14	11	00	HERRAMIENTAS DE SUSPENSIÓN
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TRENZA
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES

30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA

30	25	15	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30	26	15	00	BARRAS DE LATÓN
30	26	16	00	LÁMINAS DE LATÓN
30	26	17	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
30	26	18	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30	26	19	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO
30	26	20	00	BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30	26	21	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30	26	22	00	BARRAS DE COBRE
30	26	23	00	LÁMINAS DE COBRE
30	26	24	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
30	26	25	00	BARRAS DE BRONCE
30	26	26	00	LÁMINAS DE BRONCE
30	26	27	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30	26	28	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30	26	29	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC
30	26	30	00	BARRAS DE ESTAÑO
30	26	31	00	LÁMINAS DE ESTAÑO
30	26	32	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO
30	26	33	00	BARRAS DE PLOMO
30	26	34	00	LÁMINAS DE PLOMO
30	26	35	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO
30	26	36	00	BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	37	00	BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO

30	26	38	00	BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	39	00	BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	40	00	LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	41	00	LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	42	00	LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	43	00	LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	44	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D E AL CARBÓN
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	46	00	LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30	26	48	00	BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	49	00	BARRAS DE ALUMINIO
30	26	50	00	LÁMINAS DE ALUMINIO
30	26	51	00	ALAMBRE DE ALUMINIO
30	26	52	00	BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO
30	26	55	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D E HIERRO
30	26	56	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	57	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D E ALEACIONES FERROSAS
30	26	58	00	BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS

30	26	59	00	ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30	26	60	00	BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	61	00	LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	62	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30	26	64	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	65	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	66	00	LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL
30	26	67	00	TRASMISIONES
31	10	16	00	MOLDEOS EN ARENA
31	10	17	00	PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE PERMANENTE
31	10	18	00	PIEZAS FUNDIDAS POR MOLDEO EN CÁSCARA
31	10	19	00	PIEZAS FUNDIDAS A LA CERA PERDIDA
31	10	20	00	PIEZAS DE FUNDICIÓN CENTRÍFUGA
31	10	21	00	PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE CERÁMICO
31	10	22	00	PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE GRAFITO
31	10	23	00	PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE YESO
31	10	24	00	FUNDICIONES EN V
31	10	25	00	FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES PERMANENTES DE BAJA PRESIÓN
31	10	26	00	FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES DE ALTA PRESIÓN
31	10	27	00	FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES POR APRIETE
31	10	28	00	FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES SEMI - SÓLIDAS
31	10	29	00	MOLDEOS CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES PERMANENTES A GRAVEDAD

31	12	15	00	FUNDICIONES DE MOLDE DE CONCHA
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	19	00	MUELLES
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	22	00	REMACHES
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES
31	16	26	00	GANCHOS
31	16	27	00	ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	29	00	MORDAZAS
31	16	30	00	EMBRAGUES
31	16	31	00	CONECTORES
31	16	32	00	HERRAJE DE RETENCIÓN
31	16	33	00	ESPACIADORES
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	19	15	00	ABRASIVOS Y MEDIOS DE ABRASIVO
31	19	16	00	RUEDAS ABRASIVAS

31	20	15	00	CINTA ADHESIVA
31	20	16	00	OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31	22	16	00	PRODUCTOS PARA CURTIDOS
31	23	11	00	MATERIAL EN BARRA LABRADA
31	23	12	00	MATERIAL EN PLACAS LABRADO
31	23	14	00	SUPLEMENTOS
31	26	15	00	CUBIERTAS Y CAJAS
31	26	16	00	CASCOS Y ENVOLTURAS
31	26	17	00	CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
31	27	16	00	PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR
31	31	11	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31	31	12	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31	31	13	00	CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA
31	31	14	00	CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31	31	15	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31	31	16	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31	31	17	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
31	32	15	00	CONJUNTOS DE BARRAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31	33	11	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO
31	33	12	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS
31	33	13	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO SÓNICO

31	33	14	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV
31	33	15	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO DE SOLVENTE
31	33	16	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31	33	17	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
31	34	11	00	CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31	34	12	00	CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA
31	34	13	00	CONJUNTOS DE LÁMINAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31	34	14	00	CONJUNTOS DE LÁMINA SOLDADA SÓNICA
31	34	15	00	CONJUNTOS DE LÁMINA SOLDADA DE SOLVENTE
31	34	16	00	CONJUNTOS DE LÁMINA CON ACABADO LIGADO
31	34	17	00	CONJUNTOS DE LÁMINA EMPERNADA
31	35	11	00	CONJUNTOS DE TUBOS SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV
31	35	12	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA O SOLDADA CON LATÓN
31	35	13	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31	35	14	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA
31	35	15	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS
31	35	16	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31	35	17	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31	36	11	00	CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS

31	36	12	00	CONJUNTOS DE PLACA EMPERNADOS
31	36	13	00	CONJUNTOS DE PLACA SOLDADOS DE SOLVENTE
31	36	14	00	CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS O SOLDADAS CON LATÓN
31	36	15	00	CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31	36	16	00	CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON SÓNICO
31	36	17	00	CONJUNTOS DE PLACAS REMACHADAS
32	10	16	00	CIRCUITOS INTEGRADOS
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA
39	11	22	00	DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN

39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS

40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	19	00	CONTROL DE HUMEDAD
40	10	20	00	CALDERAS
40	10	21	00	CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00	CONDUCTOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	14	25	00	INTERCEPTORES Y COLADORES
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	15	18	00	PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40	16	15	00	FILTROS
40	16	16	00	PURIFICACIÓN
40	16	17	00	SEPARADORES
40	16	18	00	MEDIOS DE FILTRADO
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	23	00	CASQUILLOS PARA TUBOS

40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	32	00	BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00	BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	40	00	BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS

40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48	00	BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	50	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	15	00	TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40	18	16	00	TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40	18	17	00	TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40	18	18	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	20	00	TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40	18	21	00	TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40	18	22	00	TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40	18	23	00	TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40	18	25	00	TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40	18	26	00	TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40	18	27	00	TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40	18	28	00	TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40	18	29	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
42	21	21	00	APARATOS DE TIEMPO LIBRE Y RECREO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE

				AGUA
49	17	15	00	EQUIPOS DE GIMNASIA
49	20	15	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO
49	24	17	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56	11	21	00	ASIENTOS
60	10	44	00	GEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	12	16	00	INDUSTRIA GANADERA
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	16	00	INDUSTRIA FORESTAL
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	15	00	FAUNA
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	11	20	00	SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
71	11	21	00	SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71	11	22	00	OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71	11	23	00	SERVICIOS SÍSMICOS
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN

71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	17	00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	18	00	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71	12	19	00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	21	00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71	12	22	00	SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71	12	24	00	SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	26	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71	12	28	00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO
71	12	29	00	APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	13	10	00	SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO
71	13	11	00	SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ
71	13	12	00	SERVICIOS DE NITRÓGENO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	13	13	00	OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	13	14	00	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
71	14	10	00	SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO

71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
71	14	12	00	SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO
71	15	10	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	11	00	SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	12	00	SERVICIOS DE MODELO ECONÓMICO Y DE RIESGO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
71	16	11	00	GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	12	00	GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	13	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
71	16	15	00	SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERFORACIÓN
71	16	16	00	OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLEROS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS

72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC

				ONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE

72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73	15	15	00	SERVICIOS DE ENSAMBLE
73	15	16	00	SERVICIOS DE EMPAQUE
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES

73	15	18	00	SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73	15	19	00	SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN
73	15	20	00	SERVICIOS DE LLENADO
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73	16	15	00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73	16	16	00	MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	12	00	SERVICIOS DE FORMADO
73	18	13	00	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	11	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
76	12	21	00	SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE
76	12	22	00	SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS

76	13	15	00	TRATAMIENTO DE BASURA NUCLEAR
76	13	16	00	LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS
76	13	17	00	LIMPIEZA DE DERRAMES DE PETRÓLEO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	15	00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	12	15	00	EMPAQUE
78	12	16	00	SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
78	13	16	00	ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES
78	13	17	00	ALMACENAMIENTO A GRANEL
78	13	18	00	BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO

78	14	15	00	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
78	14	16	00	INSPECCIÓN
78	14	19	00	SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TRANSPORTE
78	18	16	00	SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80	14	17	00	DISTRIBUCIÓN
80	14	19	00	EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES
80	15	15	00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO
80	15	16	00	SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	17	00	GEOLOGÍA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
92	11	16	00	DESARMAMIENTO
92	12	16	00	SERVICIOS DE DETECTIVES
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
94	12	15	00	CLUBES DEPORTIVOS
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER

				CIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM ERGENCIA Y ALIVIO

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRACION MUNICIPAL EL CARMEN DE VIBORAL ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.038,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00
72	10	15	00
72	14	15	00
72	15	27	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	16	00
72	12	14	00
72	15	19	00
72	15	36	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	17	00
72	14	11	00
72	15	26	00
72	15	44	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 773,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA VIAL 2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.072,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		24	14	16	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	15	18	00		30	17	17	00		31	12	15	00
40	18	30	00		40	18	31	00		55	12	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	19	00		72	15	27	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	14	18	00		83	10	15	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INCITECO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.929,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	17	17	00
40	18	31	00
70	11	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	27	00
73	18	11	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INPAOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.192,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	15	18	00
30	17	17	00
40	18	31	00
70	11	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	15	00

72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	27	00		73	18	11	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.505,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00		30	10	22	00		30	10	24	00
30	10	32	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	17	17	00		39	13	17	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	15	19	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	40	00
73	15	18	00		80	10	16	00		81	10	15	00
95	13	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 612,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00		30	10	32	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	17	17	00		40	18	31	00		70	11	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	15	00		72	15	19	00		72	15	27	00
72	15	31	00		72	15	40	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
95	12	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.445,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		24	14	16	00		30	10	17	00
30	10	24	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	19	00
30	13	16	00		30	15	18	00		30	17	17	00
31	21	15	00		40	18	30	00		55	12	17	00

70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 27 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
83 10 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCIPUENTES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.857,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	24 14 16 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 16 00	30 15 18 00
30 17 17 00	31 21 15 00	40 18 30 00
40 18 31 00	55 12 17 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00

72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	19	00		72	15	27	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	18	00
83	10	15	00		93	14	20	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		24	14	16	00		30	10	24	00
30	10	32	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	16	00		30	15	18	00
30	17	17	00		31	21	15	00		40	18	30	00
40	18	31	00		55	12	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	29	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	14	18	00		83	10	15	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCIPUENTES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.208,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 9,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		24	14	16	00		30	10	24	00
30	10	32	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	16	00		30	15	18	00
30	17	17	00		31	21	15	00		40	18	30	00
40	18	31	00		55	12	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	19	00		72	15	27	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	18	00
83	10	15	00		93	14	20	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
24	14	16	00
27	14	11	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	15	18	00
30	17	17	00
31	21	15	00
39	11	16	00
40	18	30	00
40	18	31	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	29	00
73	18	11	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCILOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 645,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
30	10	17	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	13	16	00
31	21	15	00
40	18	31	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	27	00
80	10	15	00
81	10	22	00
93	14	20	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	14	16	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	15	18	00
39	11	16	00
55	12	17	00
70	13	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	15	29	00
80	10	16	00
81	14	18	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	14	11	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	17	17	00
40	18	30	00
70	13	15	00
70	15	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	19	00
73	18	11	00
81	10	15	00
83	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
24	14	16	00
27	14	11	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	15	18	00
30	17	17	00
31	21	15	00
39	11	16	00
40	18	30	00
40	18	31	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	27	00
73	18	11	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 453,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	17	00
70	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	27	00
80	10	16	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
30	10	32	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	17	17	00
40	18	31	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	27	00
81	10	15	00
83	10	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	14	16	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	16	00
31	21	15	00
55	12	17	00
70	13	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	13	00
80	10	15	00
81	10	22	00
93	14	20	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	15	18	00
40	18	30	00
70	13	15	00
70	15	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	19	00
80	10	16	00
81	14	18	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 715,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	32	00
40	18	31	00
72	10	33	00
72	15	19	00
76	12	15	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	27	00
80	10	16	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	18	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	44	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.560,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
30	10	17	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	13	16	00
31	21	15	00
40	18	31	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	14	16	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	15	18	00
39	11	16	00
55	12	17	00
70	13	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	14	11	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	17	17	00
40	18	30	00
70	13	15	00
70	15	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00

72	15	19	00		72	15	27	00		73	18	11	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	18	00		83	10	15	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 228,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	12	19	00		30	15	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	19	00
72	15	27	00		80	10	16	00		81	10	15	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.450,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	17	17	00
31	16	15	00
39	11	16	00
56	10	19	00
70	15	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	36	00
72	15	40	00
80	10	16	00
81	10	15	00
95	12	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	17	17	00
30	17	19	00
30	18	15	00
31	21	15	00
39	10	16	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00

80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 16 | 16 | 00
30 | 18 | 15 | 00	31 | 21 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 40 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 18 | 15 | 00	31 | 21 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.165,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 18 | 15 | 00	31 | 21 | 15 | 00	39 | 10 | 16 | 00
40 | 18 | 31 | 00	70 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 27 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 603,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
30	11	16	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	19	00
81	10	15	00
30	10	24	00
30	11	18	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	27	00
95	11	16	00
30	11	15	00
46	16	15	00
72	10	33	00
72	14	16	00
80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 711
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.373,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
30	10	32	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	17	17	00
24	14	16	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	16	00
31	21	15	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	15	18	00
40	18	30	00

40 | 18 | 31 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUPARQUES CB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.318,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 21 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	40 | 18 | 31 | 00	49 | 17 | 15 | 00
49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00
56 | 10 | 19 | 00	56 | 11 | 21 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00

72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	15	00		72	15	19	00
72	15	27	00		72	15	31	00		72	15	40	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		92	12	16	00		93	14	20	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CB 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.037,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	17	00		30	10	24	00
30	10	29	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	15	18	00
30	17	17	00		31	16	15	00		31	21	15	00
39	11	16	00		40	18	31	00		49	17	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		49	24	17	00

55	12	17	00		56	10	19	00		56	11	21	00
70	11	15	00		70	11	17	00		70	12	16	00
70	13	16	00		70	15	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	15	00		72	15	19	00		72	15	27	00
72	15	31	00		72	15	40	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
92	12	16	00		93	14	20	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	12	10	00		39	12	19	00		39	12	21	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	27	00		81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 214,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		24	14	16	00		30	10	24	00

30	10	32	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	16	00	30	15	18	00
30	17	17	00	31	21	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	55	12	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	27	00	76	12	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	18	00	83	10	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO CALING DARLEV
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.565,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	32	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	16	00	30	12	17	00

30 | 12 | 19 | 00	55 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 27 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO BERRIO 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.073,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	24 | 14 | 16 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	31 | 21 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRACION EDIFICIO COLGAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
72	10	15	00
72	12	15	00
72	15	19	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	29	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	27	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	18	31	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	44	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 981,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	19	00
72	10	33	00
72	15	19	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	16	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	18	00
72	10	29	00
72	14	15	00
80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.776,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	17	17	00
30	18	15	00
31	21	15	00
40	18	31	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	32	00
80	10	16	00
81	10	15	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 552,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	18	15	00

31 16 15 00	31 21 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 40 00
80 10 16 00	81 10 15 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.160,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 24 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 16 00	30 17 17 00
40 18 31 00	70 11 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 27 00
73 18 11 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 14 18 00	83 10 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 357,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
24	14	16	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	15	18	00
30	17	17	00
31	21	15	00
40	18	30	00
40	18	31	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	35	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MONTERIA 2004
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.292,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11 | 10 | 17 | 00	24 | 14 | 16 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	31 | 21 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	24 | 14 | 16 | 00	30 | 10 | 24 | 00

30	10	32	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	16	00		30	15	18	00
30	17	17	00		31	21	15	00		40	18	30	00
40	18	31	00		55	12	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	13	00		72	15	19	00
72	15	27	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	18	00		83	10	15	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 290,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		24	14	16	00		30	10	24	00
30	10	32	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	16	00		30	15	18	00
30	17	17	00		31	21	15	00		40	18	30	00
40	18	31	00		55	12	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00

72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 35 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 18 00	83 10 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 23 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL ARCABUCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.205,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	24	14	16	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	16	00	30	15	18	00
30	17	17	00	31	21	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	15	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00

72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 292,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	31 | 21 | 15 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 27 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VISION 2008
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.164,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 23 | 00

30	10	24	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	18	15	00		31	21	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
80	10	16	00		81	10	15	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMRCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 350,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	17	17	00
30	18	15	00		31	21	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	19	00		72	15	27	00
72	15	36	00		72	15	40	00		80	10	16	00
81	10	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VALENCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.182,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		24	14	16	00		27	14	11	00
30	10	17	00		30	10	24	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	15	18	00		30	17	17	00
31	21	15	00		39	11	16	00		40	18	30	00
40	18	31	00		55	12	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	40	00
73	18	11	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	18	00
83	10	15	00		93	14	20	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANDRES 1987
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.693,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 12,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 247,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00

	SEGM	FAMI	CLAS	PROD			SEGM	FAMI	CLAS	PROD			SEGM	FAMI	CLAS	PROD	
	80	10	16	00			81	10	15	00			81	10	22	00	
	81	14	15	00													

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECNICOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.816,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

	SEGM	FAMI	CLAS	PROD			SEGM	FAMI	CLAS	PROD			SEGM	FAMI	CLAS	PROD	
	80	10	16	00			81	10	15	00			81	10	22	00	
	81	14	15	00													

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.077,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

	SEGM	FAMI	CLAS	PROD			SEGM	FAMI	CLAS	PROD			SEGM	FAMI	CLAS	PROD	
	22	10	16	00			30	10	17	00			30	10	24	00	
	30	10	29	00			30	10	32	00			30	11	15	00	
	30	11	16	00			30	11	18	00			30	12	16	00	
	30	12	17	00			30	12	19	00			30	13	16	00	
	30	16	17	00			30	17	17	00			39	13	17	00	
	49	24	15	00			72	10	15	00			72	10	29	00	
	72	10	33	00			72	14	11	00			72	14	15	00	
	72	15	19	00			72	15	27	00			72	15	31	00	
	72	15	40	00			80	10	16	00			81	10	15	00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
24	14	16	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	15	18	00
30	17	17	00
31	21	15	00
40	18	30	00
40	18	31	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	27	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIA MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 699,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

30 | 10 | 17 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIA MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.086,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00	31 | 21 | 15 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 40 | 00	73 | 18 | 19 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIA MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 387,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00	31 | 21 | 15 | 00

40 | 18 | 31 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 40 | 00
73 | 18 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.920,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
24	14	16	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	15	18	00
30	17	17	00
31	21	15	00
40	18	30	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	27	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 1193
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.067,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
24	14	16	00
27	14	11	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	15	00

30 13 16 00	30 15 18 00	30 17 17 00
31 21 15 00	39 11 16 00	40 18 30 00
40 18 31 00	55 12 17 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	73 18 11 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 18 00	83 10 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.274,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	24 14 16 00	27 14 11 00
30 10 17 00	30 10 24 00	30 10 29 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00

30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	15	18	00		30	17	17	00
31	21	15	00		39	11	16	00		40	18	30	00
40	18	31	00		55	12	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	19	00		72	15	27	00		73	18	11	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	18	00		83	10	15	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INGENIERIA IJH 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.634,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		24	14	16	00		27	14	11	00
30	10	17	00		30	10	24	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	15	18	00		30	17	17	00
31	21	15	00		39	11	16	00		40	18	30	00
40	18	31	00		55	12	17	00		70	13	15	00

70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 27 00	73 18 11 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 18 00	83 10 15 00
92 11 16 00	93 14 20 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 1193
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.926,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	24 14 16 00	27 14 11 00
30 10 17 00	30 10 24 00	30 10 29 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 15 18 00	30 17 17 00

31 | 21 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	73 | 18 | 11 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO G4
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.866,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	24 | 14 | 16 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00	31 | 21 | 15 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00

72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	13	00	72	15	19	00	72	15	27	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	18	00	83	10	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INPAOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.572,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	16	00	30	17	17	00
40	18	31	00	70	11	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	27	00
73	18	11	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00	95	11	15	00

| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 602,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	16	00		30	17	17	00
40	18	31	00		70	11	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	27	00
73	18	11	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 1193
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.291,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		24	14	16	00		27	14	11	00
30	10	17	00		30	10	24	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	11	15	00

30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
31 | 21 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 40 | 00
73 | 18 | 11 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00

30	11	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	19	00		72	15	27	00		80	10	16	00
81	10	15	00		95	12	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 229,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	32	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	16	16	00		30	17	17	00		31	12	15	00
40	18	31	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	19	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	40	00		80	10	16	00
81	10	15	00		95	12	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 636,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00

30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	16	16	00		30	17	17	00		30	18	15	00
31	21	15	00		39	10	16	00		40	18	31	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	19	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	40	00		80	10	16	00		81	10	15	00
95	12	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ED BIENESTAR SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 660,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00		30	10	24	00		30	10	32	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	16	16	00		30	17	17	00
30	18	15	00		31	21	15	00		39	10	16	00
40	18	31	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	15	19	00

72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	40	00
80	10	16	00		81	10	15	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.777,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	16	16	00		30	18	15	00
31	21	15	00		39	10	16	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	13	00
72	15	19	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	40	00		80	10	16	00		81	10	15	00
95	12	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00		30	10	24	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	16	16	00
30	18	15	00		31	21	15	00		39	10	16	00

40 18 31 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 40 00
80 10 16 00	81 10 15 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 17 00	30 10 24 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 16 16 00
30 18 15 00	31 21 15 00	39 10 16 00
40 18 31 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 40 00
80 10 16 00	81 10 15 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	16	16	00
30	18	15	00
31	21	15	00
39	10	16	00
40	18	31	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	40	00
80	10	16	00
81	10	15	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 805,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	17	17	00
30	18	16	00
30	18	18	00
31	16	21	00
31	21	15	00
39	10	16	00
40	14	17	00
40	18	31	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	26	00

72 - 15 - 27 - 00	80 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 15 - 00
95 - 12 - 19 - 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 378,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	17	17	00
30	18	16	00	30	18	18	00	31	16	21	00
31	21	15	00	39	10	16	00	40	14	17	00
40	18	31	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	19	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 299,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	17	17	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
31	16	21	00
31	21	15	00
39	10	16	00
40	14	17	00
40	18	31	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	11	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	36	00
80	10	16	00
81	10	15	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO GARCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.513,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	16	16	00
30	17	17	00
30	18	16	00
30	18	18	00
31	16	21	00
31	21	15	00
39	10	16	00
40	14	17	00
40	18	31	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	11	00

72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	19	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	40	00
80	10	16	00		81	10	15	00		95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00		30	10	24	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	16	16	00		30	17	17	00
30	18	15	00		31	21	15	00		40	18	31	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	13	00		72	15	19	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	40	00		80	10	16	00
81	10	15	00		95	12	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	11	16	00
30	13	16	00
30	18	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	15	13	00
72	15	27	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
30	11	18	00
30	16	16	00
31	21	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	40	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	13	15	00
30	17	17	00
40	18	31	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	26	00
80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO Y OTROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00
30	11	15	00
30	12	19	00
30	17	17	00
31	16	21	00
39	10	16	00
40	18	31	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	15	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	11	16	00
30	13	15	00
30	18	16	00
31	16	31	00
39	13	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	15	00
72	15	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	18	18	00
31	21	15	00
40	14	17	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	15	19	00
72	15	27	00

72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 44 | 00
73 | 15 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO Y OTRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 361,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 12 | 20 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 18 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 31 | 00	31 | 21 | 15 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 13 | 17 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 18 | 31 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 44 | 00

73	15	18	00		80	10	16	00		81	10	15	00
95	12	17	00		95	12	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO Y OTRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00		30	10	17	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	17	17	00		30	18	16	00		30	18	18	00
31	16	21	00		31	16	31	00		31	21	15	00
39	10	16	00		39	13	17	00		40	14	17	00
40	18	31	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	19	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	31	00		72	15	36	00		72	15	44	00
73	15	18	00		80	10	16	00		81	10	15	00
95	12	17	00		95	12	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	17	17	00
30	18	16	00
30	18	18	00
31	16	21	00
31	21	15	00
39	10	16	00
40	14	17	00
40	18	31	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	36	00
80	10	16	00
81	10	15	00
95	12	17	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIA MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.498,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	22	00

30	10	23	00		30	10	24	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	15	15	00
30	17	17	00		30	18	16	00		30	18	18	00
31	16	21	00		31	21	15	00		39	10	16	00
39	13	17	00		40	14	17	00		40	18	31	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	13	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	32	00
72	15	40	00		73	18	19	00		80	10	16	00
81	10	15	00		95	12	19	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIA MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00		30	10	22	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	15	15	00		30	17	17	00		30	18	16	00
30	18	18	00		31	16	21	00		31	16	31	00
31	21	15	00		39	10	16	00		39	13	17	00
40	14	17	00		40	18	31	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	15	00

72	15	13	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	26	00		72	15	27	00		73	15	18	00
80	10	16	00		81	10	15	00		95	12	19	00
95	12	27	00		95	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL IVAN DE JESUS GIRALDO JARAMILLO - INCITECO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 374,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00		30	10	24	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	17	17	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	18	00
31	16	21	00		31	21	15	00		39	10	16	00
40	14	17	00		40	17	27	00		40	18	31	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	22	00		72	15	26	00		72	15	27	00

72 | 15 | 32 | 00	76 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PAYANES ASOCIADOS LTDA - INCITECO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.832,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 12 | 20 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 18 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 21 | 15 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 18 | 31 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 40 | 00	73 | 15 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 913,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00
30	11	15	00
30	12	19	00
30	15	19	00
30	16	21	00
30	18	18	00
31	21	16	00
40	14	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
80	10	16	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	11	16	00
30	13	15	00
30	16	15	00
30	17	17	00
31	16	21	00
39	10	16	00
40	18	31	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	25	00
72	15	40	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	16	17	00
30	18	16	00
31	21	15	00
39	13	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	15	13	00
72	15	26	00
73	15	18	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2008
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 401,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

| 30 | 16 | 20 | 00 |	| 31 | 21 | 15 | 00 |	| 31 | 21 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |	| 72 | 10 | 29 | 00 |	| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |	| 72 | 14 | 15 | 00 |	| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |	| 72 | 15 | 26 | 00 |	| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 |	| 80 | 10 | 16 | 00 |	| 81 | 10 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 316,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
| 30 | 10 | 17 | 00 |	| 30 | 10 | 24 | 00 |	| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |	| 30 | 11 | 18 | 00 |	| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |	| 30 | 13 | 16 | 00 |	| 30 | 16 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |	| 30 | 18 | 16 | 00 |	| 30 | 18 | 18 | 00 |
| 31 | 16 | 21 | 00 |	| 31 | 21 | 15 | 00 |	| 39 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 |	| 40 | 18 | 31 | 00 |	| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |	| 72 | 10 | 33 | 00 |	| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |	| 72 | 12 | 14 | 00 |	| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |	| 72 | 15 | 13 | 00 |	| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |	| 72 | 15 | 27 | 00 |	| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |	| 95 | 12 | 19 | 00 |	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.360,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

30 10 17 00	30 10 24 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 17 17 00
30 18 16 00	30 18 18 00	31 16 21 00
31 21 15 00	39 10 16 00	39 11 17 00
40 14 17 00	40 18 31 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 11 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 40 00
80 10 16 00	81 10 15 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 527,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 17 00	30 10 24 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 17 17 00
30 18 16 00	30 18 18 00	31 16 21 00
31 21 15 00	39 10 16 00	39 11 17 00

40	14	17	00		40	18	31	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	19	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	36	00		72	15	44	00		80	10	16	00
81	10	15	00		95	12	19	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 498,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00		30	10	24	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	16	16	00
30	17	17	00		30	18	16	00		30	18	18	00
31	16	21	00		31	21	15	00		39	10	16	00
40	14	17	00		40	18	31	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	11	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	15	19	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	40	00
80	10	16	00		81	10	15	00		95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.318,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	16	16	00
30	17	17	00
30	18	16	00
30	18	18	00
31	16	21	00
31	21	15	00
39	10	16	00
40	14	17	00
40	18	31	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	40	00
80	10	16	00
81	10	15	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.718,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00

30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	16	16	00
30	17	17	00		30	18	16	00		30	18	18	00
31	16	21	00		31	21	15	00		39	10	16	00
40	14	17	00		40	18	31	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	19	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	40	00		80	10	16	00		81	10	15	00
95	12	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	11	15	00
30	11	18	00		30	12	19	00		30	17	17	00
31	21	15	00		40	18	31	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	19	00		72	15	27	00
72	15	31	00		72	15	40	00		80	10	16	00
81	10	15	00		95	12	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	17	17	00
31	21	15	00
40	18	31	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	40	00
80	10	16	00
81	10	15	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.392,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	17	17	00
30	19	16	00
31	21	15	00
31	32	15	00
40	18	31	00
56	10	19	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00

72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 40 | 00	73 | 18 | 19 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 23 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ELECTROCIVILES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.195,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 21 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	40 | 18 | 31 | 00	49 | 17 | 15 | 00
49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 40 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	92 | 12 | 16 | 00

93	14	20	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DEPORTIVAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.576,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	17	00		30	10	24	00
30	10	29	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	15	18	00
30	17	17	00		31	16	15	00		31	21	15	00
39	11	16	00		40	18	31	00		49	17	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		55	12	17	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	13	16	00		70	15	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	15	00

72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	31	00
72	15	40	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		92	12	16	00
93	14	20	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS Y RECREACION G3-05
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.684,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	15	18	00		30	17	17	00		31	16	15	00
31	21	15	00		39	11	16	00		40	18	31	00
49	17	15	00		49	24	15	00		49	24	16	00
55	12	17	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	13	16	00		70	15	15	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	15	00		72	15	19	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	31	00		72	15	40	00
73	18	10	00		80	10	16	00		81	10	15	00

81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	92 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 23 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS Y RECREACION G2-05
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.054,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00	31 | 16 | 15 | 00
31 | 21 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	40 | 18 | 31 | 00
49 | 17 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00
55 | 12 | 17 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 15 | 00

72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	15	00		72	15	19	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	31	00		72	15	40	00
73	18	10	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		92	12	16	00
93	14	20	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DEL HABITAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 379,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		24	14	16	00		27	14	11	00
30	10	17	00		30	10	24	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	15	18	00		30	17	17	00
31	21	15	00		39	11	16	00		40	18	30	00
40	18	31	00		55	12	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	19	00		72	15	27	00		73	18	11	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	18	00		83	10	15	00

93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DARLEV
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 566,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00
73 | 18 | 11 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.271,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	19	00
30	17	17	00
30	18	15	00
30	19	15	00
30	19	16	00
31	21	15	00
40	18	31	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	39	00
80	10	16	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IG 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.675,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	19	00
30	17	17	00
30	18	15	00

30	19	15	00	30	19	16	00	31	21	15	00
40	18	31	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	16	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	39	00	80	10	16	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN GABRIEL 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA COLPATRIA S.A - PATRIMONIO AUTONOMO SUBORDINADO PLAZA DE LA HOJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.453,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	24	14	16	00	27	14	11	00
30	10	17	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	18	00	30	17	17	00
31	21	15	00	39	11	16	00	40	18	30	00

40 | 18 | 31 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	73 | 18 | 11 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.905,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	40 | 18 | 31 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	73 | 18 | 11 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00

83	10	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.518,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	17	00		30	10	24	00
30	10	29	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	15	18	00		30	17	17	00		31	16	15	00
31	21	15	00		39	11	16	00		40	18	31	00
49	17	15	00		49	24	15	00		49	24	16	00
55	12	17	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	13	16	00		70	15	15	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	15	00		72	15	19	00		72	15	27	00

72	15	31	00		72	15	40	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
92	12	16	00		93	14	20	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.529,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00		30	10	24	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	15	18	00		30	16	15	00		30	16	17	00
30	16	19	00		30	17	17	00		30	18	15	00
30	19	15	00		30	19	16	00		31	21	15	00
40	18	31	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	13	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	39	00		72	15	40	00		80	10	16	00
81	10	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR NORORIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.622,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00		30	10	32	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	17	17	00
31	21	15	00		40	18	31	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	13	00
72	15	19	00		72	15	27	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIO PUBLICO HIE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.145,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	17	00		30	10	24	00
30	10	29	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	15	18	00

30 | 16 | 17 | 00	30 | 17 | 17 | 00	31 | 16 | 15 | 00
31 | 21 | 15 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
40 | 18 | 31 | 00	49 | 17 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 40 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	92 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 23 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL IGI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.282,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 18 | 00

31	16	21	00		31	21	15	00		39	10	16	00
40	14	17	00		40	18	31	00		56	11	15	00
56	11	20	00		56	11	21	00		70	13	16	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	32	00
72	15	36	00		72	15	39	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	17	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCIVIAS 2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.435,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		24	14	16	00		30	10	24	00

30	10	32	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	17	17	00
40	18	31	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	19	00
81	10	15	00
83	10	15	00
95	11	16	00

30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	16	00
31	21	15	00
55	12	17	00
70	13	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	27	00
81	10	22	00
93	14	20	00
95	12	16	00

30	11	16	00
30	12	17	00
30	15	18	00
40	18	30	00
70	13	15	00
70	15	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00
80	10	16	00
81	14	18	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS CABRERA O.I. 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE CABRERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.189,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
30	10	32	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	17	17	00
40	18	31	00
70	13	15	00
70	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	14	16	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	16	00
31	21	15	00
55	12	17	00
70	13	16	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	15	18	00
40	18	30	00
70	11	17	00
70	13	17	00
72	10	29	00

72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE ARBELAEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.043,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	24 | 14 | 16 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	31 | 21 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00

72	15	13	00		72	15	19	00		72	15	27	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	14	18	00		83	10	15	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.779,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	17	00		30	10	24	00
30	10	29	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	15	18	00
30	17	17	00		31	16	15	00		31	21	15	00
39	11	16	00		40	18	31	00		49	17	15	00
49	22	15	00		49	24	15	00		49	24	16	00
55	12	17	00		56	10	16	00		56	10	19	00
70	11	15	00		70	11	17	00		70	13	16	00
70	15	15	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	15	00		72	15	19	00
72	15	27	00		72	15	31	00		72	15	40	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		92	12	16	00		93	14	20	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00

| 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUMIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 461,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	15	15	00
30	15	18	00		30	17	17	00		30	18	16	00
30	18	18	00		31	16	21	00		31	21	15	00
39	10	16	00		39	13	17	00		40	14	17	00
40	18	31	00		56	11	15	00		56	11	20	00
56	11	21	00		70	13	16	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00

72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	73 | 18 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 27 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.683,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	24 | 14 | 16 | 00	27 | 14 | 11 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
31 | 21 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	73 | 18 | 11 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.290,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	17	17	00
39	11	16	00
49	24	15	00
56	10	19	00
70	13	16	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	15	19	00
72	15	40	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	13	16	00
31	16	15	00
40	18	31	00
49	24	16	00
70	11	15	00
70	15	15	00
72	10	15	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	15	27	00
80	10	16	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	15	18	00
31	21	15	00
49	17	15	00
55	12	17	00
70	11	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	31	00
81	10	15	00
92	12	16	00

93	14	20	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IP MAGDALENA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.239,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	32	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	12	19	00		30	13	16	00		30	15	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		31	21	15	00
31	32	15	00		40	18	31	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	20	00		56	11	21	00
70	11	17	00		70	13	16	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	32	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		73	18	19	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00

95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AIC BARRANQUILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 671,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	15	18	00
30	16	15	00		31	21	15	00		56	11	15	00
56	11	20	00		56	11	21	00		70	13	16	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	36	00		72	15	39	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00

95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECNICOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 785,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	14	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.086,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		24	14	16	00		30	10	24	00
30	10	32	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	16	00		30	15	18	00
30	17	17	00		31	21	15	00		40	18	30	00
40	18	31	00		55	12	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00

72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	27	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	18	00	83	10	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.879,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	17	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	15	18	00
30	17	17	00	31	16	15	00	31	21	15	00
39	11	16	00	40	18	31	00	49	17	15	00
49	24	15	00	49	24	16	00	55	12	17	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	15	00
70	17	17	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	15	00

72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 40 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	92 | 12 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 23 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	24 | 14 | 16 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	31 | 21 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 27 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 318,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
24	14	16	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	15	18	00
30	17	17	00
31	21	15	00
40	18	30	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	27	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.502,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
24	14	16	00
27	14	11	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	15	18	00
30	17	17	00
31	21	15	00
39	11	16	00
40	18	30	00
40	18	31	00
55	12	17	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	40	00
73	18	11	00
73	18	19	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNACIONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.498,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11	10	17	00		24	14	16	00		27	14	11	00
30	10	17	00		30	10	24	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	15	00		30	19	16	00		31	21	15	00
39	11	16	00		40	18	30	00		40	18	31	00
55	12	17	00		70	11	15	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	13	00		72	15	19	00
72	15	27	00		72	15	40	00		73	18	11	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	18	00		83	10	15	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 603,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
24	14	16	00
30	10	15	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	16	00
30	15	18	00
30	17	17	00
40	18	30	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	27	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 773,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
24	14	16	00
30	10	15	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	13	16	00
30	15	18	00
30	17	17	00
40	18	30	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	19	00

72 | 15 | 27 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 1107
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 934,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 27,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
40 | 18 | 31 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	73 | 18 | 11 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 1320
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 381,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	15	18	00
30	18	15	00
31	21	15	00
40	18	31	00
56	11	15	00
56	11	20	00
56	11	21	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	36	00
72	15	39	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GJ INGENIERIA - INCITECO 01
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 456,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
30	11	16	00
30	13	15	00
30	17	17	00
72	10	29	00
72	14	15	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	32	00
30	11	18	00
30	13	16	00
40	18	31	00
72	10	33	00
72	15	19	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	19	00
30	15	18	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	27	00
83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.062,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	11	16	00
30	13	16	00
31	21	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	15	11	00
72	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
30	11	18	00
30	15	18	00
70	13	16	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	13	15	00
30	18	15	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	20	00

72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	32	00		72	15	36	00
72	15	39	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	17	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.636,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	17	17	00
31	12	15	00		40	18	31	00		70	11	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	16	00		73	18	11	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	14	18	00		83	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.879,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	17	00
31	21	15	00
49	17	15	00
49	24	16	00
70	11	15	00
70	15	15	00
72	10	29	00
72	15	19	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	17	17	00
39	11	16	00
49	22	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	15	27	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	12	16	00
31	16	15	00
40	18	31	00
49	24	15	00
56	10	19	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	14	13	00
72	15	31	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS SUCRE 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.160,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00

| 81 | 14 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.652,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	18	00
30	17	17	00
40	18	31	00
49	24	16	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	19	00
80	10	16	00
95	11	16	00
95	12	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	19	00
31	21	15	00
49	17	15	00
70	11	15	00
70	15	15	00
72	10	29	00
72	14	13	00
72	15	27	00
81	14	18	00
95	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	13	16	00
39	11	16	00
49	24	15	00
70	11	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	31	00
83	10	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DARIN 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.021,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

27 11 20 00	30 10 24 00	30 10 29 00
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 17 17 00	39 11 16 00	40 18 31 00
49 17 15 00	49 24 15 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 13 16 00	70 15 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 15 19 00	72 15 27 00
72 15 31 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 14 18 00	83 10 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCIVIAS 2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 323,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 10 15 00	80 10 16 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGEVIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.014,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		80	10	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.170,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	17	00		30	10	24	00
30	10	29	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	15	18	00
30	17	17	00		31	16	15	00		31	21	15	00
39	11	16	00		40	18	31	00		49	17	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		55	12	17	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	15	00

72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	40	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00	92	12	16	00
93	14	20	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.796,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	24	14	16	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	16	00	30	15	18	00
30	17	17	00	31	21	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	13	00	72	15	19	00

72 | 15 | 27 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JERONIMO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.330,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	24 | 14 | 16 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00	31 | 21 | 15 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IGP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.644,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	19	00
30	17	17	00
30	18	15	00
30	19	15	00
30	19	16	00
31	21	15	00
40	18	31	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	39	00
80	10	16	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.857,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	17	17	00
30	19	16	00
31	21	15	00
31	32	15	00
40	18	31	00
56	10	19	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	40	00
73	18	19	00
80	10	16	00
81	10	15	00
95	12	15	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.472,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	13	16	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	17	17	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	19	15	00
30	19	16	00
31	21	15	00
49	24	15	00
55	12	17	00
72	10	15	00

72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 39 00
73 18 19 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.943,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 10 29 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 18 00
30 17 17 00	31 16 15 00	31 21 15 00

39	11	16	00		40	18	31	00		49	17	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		55	12	17	00
70	11	15	00		70	11	17	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	19	00
72	15	27	00		72	15	31	00		72	15	40	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		92	12	16	00		93	14	20	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 813,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	11	16	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	15	18	00
30	17	17	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	19	00
72	15	25	00		72	15	27	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		95	11	15	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 566,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	15	18	00
30	17	17	00
40	18	31	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	27	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 738,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00

81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.484,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	13	16	00
31	16	15	00
40	18	31	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	31	00
81	10	15	00
92	12	16	00
95	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	15	18	00
31	21	15	00
49	17	15	00
49	24	16	00
56	10	19	00
70	13	16	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	15	19	00
72	15	40	00
81	14	18	00
93	14	20	00
95	12	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	17	17	00
39	11	16	00
49	22	15	00
55	12	17	00
70	11	15	00
70	15	15	00
72	10	15	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	15	27	00
80	10	16	00
83	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.033,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	32	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	12	19	00		30	13	16	00		30	17	17	00
30	19	16	00		31	21	15	00		31	32	15	00
40	18	31	00		56	10	16	00		56	10	19	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	31	00
72	15	40	00		73	18	19	00		80	10	16	00
81	10	15	00		95	12	15	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES MOBILIARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.398,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 17 | 17 | 00	31 | 16 | 15 | 00
31 | 21 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	40 | 18 | 31 | 00
49 | 17 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 15 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 31 | 00
80 | 10 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.395,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	24 | 14 | 16 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
31 | 21 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00

72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 27 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
83 10 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.736,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	24 14 16 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 16 00
30 15 18 00	30 17 17 00	31 21 15 00
40 18 30 00	40 18 31 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 27 00

80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.807,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00	31 | 16 | 15 | 00
31 | 21 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	40 | 18 | 31 | 00
49 | 17 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00
55 | 12 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 40 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	92 | 12 | 16 | 00

93	14	20	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANTARES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.490,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		24	14	16	00		30	10	24	00
30	10	32	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	16	00		30	15	18	00
30	17	17	00		31	21	15	00		40	18	30	00
40	18	31	00		55	12	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	19	00		72	15	27	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	14	18	00		83	10	15	00		93	14	20	00

95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.697,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00	31 | 21 | 15 | 00
40 | 18 | 31 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 40 | 00
73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.329,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD

10	14	16	00		11	10	17	00		24	14	16	00
27	11	20	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	15	18	00		30	17	17	00
31	16	15	00		31	16	23	00		31	16	26	00
31	21	15	00		31	23	14	00		39	11	16	00
39	12	14	00		40	18	30	00		40	18	31	00
49	17	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		55	12	17	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	15	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	31	00
73	18	11	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	18	00
83	10	15	00		93	14	20	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.275,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	13	16	00
31	16	15	00
40	18	31	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	15	15	00
72	10	15	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	14	17	00
72	15	31	00
81	10	15	00
92	12	16	00
95	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	15	18	00
31	21	15	00
49	17	15	00
49	24	16	00
56	10	19	00
70	13	16	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	40	00
81	14	18	00
93	14	20	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	17	17	00
39	11	16	00
49	22	15	00
55	12	17	00
70	11	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	27	00
80	10	16	00
83	10	15	00
95	11	16	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN GABRIEL 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.072,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	17	17	00
31	21	15	00
39	11	16	00
40	18	31	00
49	17	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	15	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	40	00
80	10	16	00
81	14	18	00
83	10	15	00
94	12	15	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.613,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	13	16	00
31	16	15	00
40	18	31	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	15	15	00
72	10	15	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	14	17	00
72	15	31	00
81	10	15	00
92	12	16	00
95	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	15	18	00
31	21	15	00
49	17	15	00
49	24	16	00
56	10	19	00
70	13	16	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	40	00
81	14	18	00
93	14	20	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	17	17	00
39	11	16	00
49	22	15	00
55	12	17	00
70	11	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	27	00
80	10	16	00
83	10	15	00
95	11	16	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.899,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	17	17	00
30	19	16	00
31	21	15	00
31	32	15	00
40	18	31	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	40	00
73	18	19	00
80	10	16	00
81	10	15	00
95	12	15	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.336,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00

30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 18 00
30 17 17 00	31 16 15 00	31 21 15 00
39 11 16 00	40 18 31 00	49 17 15 00
49 24 15 00	49 24 16 00	55 12 17 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 31 00
72 15 40 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 14 18 00	83 10 15 00	92 12 16 00
93 14 20 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.453,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 29 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 15 18 00	30 17 17 00

31 16 15 00	31 21 15 00	39 11 16 00
40 18 31 00	49 17 15 00	49 22 15 00
49 24 15 00	49 24 16 00	55 12 17 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 15 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 19 00	72 15 27 00
72 15 31 00	72 15 40 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
92 12 16 00	93 14 20 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25.842,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 11 20 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 29 00

30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	13	16	00
31	16	15	00
40	18	31	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	15	15	00
72	10	15	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	14	17	00
72	15	31	00
81	10	15	00
92	12	16	00
95	12	15	00
72	15	32	00
72	15	11	00
72	15	23	00
72	15	26	00
27	11	22	00
30	18	15	00
39	11	23	00
73	18	19	00
95	12	17	00

30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	15	18	00
31	21	15	00
49	17	15	00
49	24	16	00
56	10	19	00
70	13	16	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	40	00
81	14	18	00
93	14	20	00
95	12	16	00
72	15	29	00
72	15	15	00
72	15	24	00
22	10	19	00
30	10	22	00
30	24	16	00
49	20	15	00
81	10	17	00

30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	17	17	00
39	11	16	00
49	22	15	00
55	12	17	00
70	11	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	27	00
80	10	16	00
83	10	15	00
95	11	16	00
95	12	23	00
72	12	14	00
72	15	16	00
72	15	25	00
26	12	15	00
30	15	20	00
31	26	15	00
81	14	15	00
95	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.248,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
24	14	16	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	15	18	00
30	17	17	00
31	21	15	00
40	18	30	00
40	18	31	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	27	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.156,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	15	18	00
31	21	15	00
49	17	15	00
49	24	16	00
56	10	19	00
70	13	16	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	40	00
81	14	18	00
93	14	20	00
95	12	16	00
72	15	29	00
27	11	22	00
30	18	15	00
39	11	23	00
72	15	15	00
95	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	17	17	00
39	11	16	00
49	22	15	00
55	12	17	00
70	11	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	27	00
80	10	16	00
83	10	15	00
95	11	16	00
95	12	23	00
22	10	19	00
30	10	22	00
30	24	16	00
49	20	15	00
73	18	19	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	13	16	00
31	16	15	00
40	18	31	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	15	15	00
72	10	15	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	14	17	00
72	15	31	00
81	10	15	00
92	12	16	00
95	12	15	00
30	10	24	00
26	12	15	00
30	15	20	00
31	26	15	00
81	14	15	00
81	10	17	00
72	15	25	00

72	14	10	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	17	17	00	31	21	15	00
40	18	31	00	70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	40	00
73	18	11	00	73	18	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.395,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	13	16	00
31	16	15	00
40	18	31	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	15	15	00
72	10	15	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	14	17	00
72	15	31	00
81	10	15	00
92	12	16	00
95	12	15	00
72	15	32	00
11	10	17	00
31	16	23	00
31	23	14	00
39	12	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	15	18	00
31	21	15	00
49	17	15	00
49	24	16	00
56	10	19	00
70	13	16	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	40	00
81	14	18	00
93	14	20	00
95	12	16	00
72	15	29	00
72	15	13	00
81	10	22	00
80	10	15	00
40	18	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	17	17	00
39	11	16	00
49	22	15	00
55	12	17	00
70	11	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	27	00
80	10	16	00
83	10	15	00
95	11	16	00
95	12	23	00
10	14	16	00
72	14	10	00
31	16	26	00
73	18	11	00
70	13	15	00

72	15	30	00		24	14	16	00		95	11	15	00
42	21	21	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 827,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	12	16	00		30	13	16	00
30	15	18	00		30	16	15	00		30	17	15	00
30	17	17	00		30	17	19	00		30	18	15	00
30	19	15	00		30	19	16	00		31	21	15	00
49	24	15	00		55	12	17	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	39	00

73 | 18 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
39 | 12 | 10 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 12 | 21 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	81 | 10 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ORION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.216,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00	31 | 16 | 15 | 00
31 | 21 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	40 | 18 | 31 | 00
49 | 17 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00

55 | 12 | 17 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 40 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	92 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 23 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOBILIARIO BOGOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.551,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00

30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 21 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
40 | 18 | 31 | 00	49 | 17 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00
49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 40 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
92 | 12 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 29 | 00	10 | 14 | 16 | 00
11 | 10 | 17 | 00	24 | 14 | 16 | 00	31 | 16 | 23 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 23 | 14 | 00	39 | 12 | 14 | 00
40 | 18 | 30 | 00	70 | 13 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 15 | 13 | 00	73 | 18 | 11 | 00	80 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	95 | 11 | 15 | 00	42 | 21 | 21 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOGOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.630,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	13	16	00
31	16	15	00
40	18	31	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	15	15	00
72	10	15	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	14	17	00
72	15	31	00
81	10	15	00
92	12	16	00
95	12	15	00
72	15	32	00
11	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	24	00
30	10	36	00
73	18	11	00
30	12	19	00
30	15	18	00
31	21	15	00
49	17	15	00
49	24	16	00
56	10	19	00
70	13	16	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	40	00
81	14	18	00
93	14	20	00
95	12	16	00
72	15	29	00
24	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	17	17	00
39	11	16	00
49	22	15	00
55	12	17	00
70	11	15	00
70	13	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	27	00
80	10	16	00
83	10	15	00
95	11	16	00
95	12	23	00
10	14	16	00
31	16	23	00

| 31 | 16 | 26 | 00 |	| 31 | 23 | 14 | 00 |	| 39 | 12 | 14 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 |	| 70 | 13 | 15 | 00 |	| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |	| 81 | 10 | 22 | 00 |	| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |	| 42 | 21 | 21 | 00 |	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.514,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
| 27 | 11 | 20 | 00 |	| 30 | 10 | 15 | 00 |	| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |	| 30 | 10 | 24 | 00 |	| 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 |	| 30 | 10 | 36 | 00 |	| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |	| 30 | 11 | 18 | 00 |	| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |	| 30 | 12 | 19 | 00 |	| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |	| 30 | 17 | 17 | 00 |	| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |	| 55 | 12 | 17 | 00 |	| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 |	| 40 | 18 | 31 | 00 |	| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |	| 30 | 15 | 18 | 00 |	| 31 | 21 | 15 | 00 |
| 49 | 17 | 15 | 00 |	| 49 | 24 | 16 | 00 |	| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |	| 72 | 14 | 15 | 00 |	| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |	| 72 | 14 | 11 | 00 |	| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 |	| 70 | 17 | 18 | 00 |	| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |	| 70 | 13 | 17 | 00 |	| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |	| 72 | 12 | 15 | 00 |	| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 |	| 72 | 15 | 31 | 00 |	| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 92 | 12 | 16 | 00 |	| 95 | 12 | 15 | 00 |	| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |	| 81 | 14 | 18 | 00 |	| 93 | 14 | 20 | 00 |

95 - 12 - 16 - 00	72 - 15 - 27 - 00	80 - 10 - 16 - 00
83 - 10 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 23 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 29 - 00	55 - 12 - 19 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IPN 040
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.634,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD
27 - 11 - 20 - 00	30 - 10 - 23 - 00	30 - 13 - 16 - 00
30 - 11 - 16 - 00	30 - 12 - 17 - 00	30 - 10 - 15 - 00
30 - 10 - 24 - 00	30 - 10 - 36 - 00	73 - 18 - 11 - 00
30 - 12 - 19 - 00	30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 29 - 00
30 - 11 - 15 - 00	30 - 12 - 16 - 00	30 - 13 - 15 - 00
30 - 15 - 18 - 00	31 - 21 - 15 - 00	49 - 17 - 15 - 00
49 - 24 - 16 - 00	70 - 11 - 15 - 00	30 - 17 - 17 - 00
39 - 11 - 16 - 00	49 - 22 - 15 - 00	55 - 12 - 17 - 00
70 - 11 - 17 - 00	31 - 16 - 15 - 00	40 - 18 - 31 - 00
49 - 24 - 15 - 00	56 - 10 - 16 - 00	56 - 10 - 19 - 00
70 - 13 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 15 - 00	70 - 13 - 17 - 00

70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 16 | 00	70 | 15 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 40 | 00	81 | 10 | 15 | 00
92 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 32 | 00	81 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 12 | 16 | 00	72 | 15 | 31 | 00	80 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 11 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00	31 | 16 | 26 | 00
40 | 18 | 30 | 00	72 | 15 | 13 | 00	42 | 21 | 21 | 00
24 | 14 | 16 | 00	31 | 23 | 14 | 00	70 | 13 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	10 | 14 | 16 | 00	31 | 16 | 23 | 00
39 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	80 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 24 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES IB BOGOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.830,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 18 | 00

30 12 19 00	30 10 17 00	30 10 29 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 13 15 00
30 13 16 00	31 16 15 00	40 18 31 00
49 24 15 00	56 10 16 00	30 15 18 00
31 21 15 00	49 17 15 00	49 24 16 00
56 10 19 00	30 17 17 00	39 11 16 00
49 22 15 00	55 12 17 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 15 15 00	72 10 15 00
72 12 15 00	72 14 13 00	70 13 16 00
70 17 17 00	72 10 29 00	72 14 11 00
72 14 15 00	70 13 17 00	70 17 18 00
72 10 33 00	72 14 12 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 31 00	81 10 15 00
92 12 16 00	95 12 15 00	72 15 19 00
72 15 40 00	81 14 18 00	93 14 20 00
95 12 16 00	72 15 27 00	80 10 16 00
83 10 15 00	95 11 16 00	95 12 23 00
72 15 32 00	72 15 29 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.385,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	11	15	00
30	10	23	00
30	12	17	00
30	10	36	00
30	13	16	00
49	24	15	00
31	21	15	00
56	10	16	00
49	22	15	00
70	11	17	00
72	12	15	00
70	17	17	00
72	14	15	00
72	10	33	00
72	14	17	00
81	14	18	00
72	15	27	00
95	11	16	00
81	10	15	00
72	15	32	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	12	16	00
30	10	32	00
30	13	15	00
30	11	18	00
31	16	15	00
55	12	17	00
49	17	15	00
30	17	17	00
70	11	15	00
70	15	15	00
72	14	13	00
72	10	29	00
70	13	17	00
72	14	12	00
72	15	19	00
93	14	20	00
80	10	16	00
95	12	23	00
92	12	16	00
72	15	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	29	00
30	10	15	00
30	11	16	00
30	10	24	00
30	12	19	00
40	18	31	00
30	15	18	00
49	24	16	00
39	11	16	00
56	10	19	00
72	10	15	00
70	13	16	00
72	14	11	00
70	17	18	00
72	14	16	00
72	15	40	00
95	12	16	00
83	10	15	00
72	15	31	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.777,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	23	00		30	10	32	00
30	11	16	00		30	12	17	00		30	10	15	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	18	00
30	12	19	00		30	10	17	00		30	10	29	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	13	15	00
30	13	16	00		31	16	15	00		40	18	31	00
49	24	15	00		56	10	16	00		30	15	18	00
31	21	15	00		49	17	15	00		49	24	16	00
56	10	19	00		30	17	17	00		39	11	16	00
49	22	15	00		55	12	17	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	15	15	00		72	10	15	00
72	12	15	00		72	14	13	00		70	13	16	00
70	17	17	00		72	10	29	00		72	14	11	00
72	14	15	00		70	13	17	00		70	17	18	00
72	10	33	00		72	14	12	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	31	00		81	10	15	00
92	12	16	00		95	12	15	00		72	15	19	00
72	15	40	00		81	14	18	00		93	14	20	00
95	12	16	00		72	15	27	00		80	10	16	00

83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 29 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LP IP 09
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CISNEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 908,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	24 | 14 | 16 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	27 | 14 | 11 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	31 | 21 | 15 | 00	40 | 18 | 31 | 00
70 | 13 | 16 | 00	72 | 10 | 29 | 00	30 | 15 | 18 | 00
39 | 11 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 33 | 00	30 | 17 | 17 | 00	40 | 18 | 30 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 13 | 00	73 | 18 | 11 | 00	81 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00
80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL USAQUEN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.348,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
30	10	32	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	17	17	00
40	18	31	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
95	12	16	00
80	10	16	00
81	14	18	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	14	16	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	16	00
31	21	15	00
55	12	17	00
70	13	17	00
72	14	15	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	27	00
81	10	15	00
83	10	15	00
72	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	15	18	00
40	18	30	00
70	13	15	00
70	15	15	00
72	10	33	00
72	10	29	00
72	15	13	00
80	10	15	00
81	10	22	00
93	14	20	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.848,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
24	14	16	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	15	18	00
30	17	17	00
31	21	15	00
40	18	30	00
40	18	31	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	27	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	18	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.211,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	15	00

30	13	16	00
31	16	15	00
40	18	31	00
70	11	17	00
56	10	16	00
72	14	16	00
70	13	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	15	19	00
72	15	40	00
81	10	15	00
95	12	23	00
95	11	16	00
72	15	29	00

30	15	18	00
31	21	15	00
49	17	15	00
49	24	16	00
56	10	19	00
72	14	17	00
70	15	15	00
72	10	15	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	15	27	00
95	12	16	00
81	14	18	00
92	12	16	00
95	12	15	00

30	17	17	00
39	11	16	00
49	22	15	00
55	12	17	00
70	11	15	00
70	13	16	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	31	00
80	10	16	00
83	10	15	00
93	14	20	00
72	15	32	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COELUM-INCITECO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 455,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	15	18	00
40	18	30	00
70	13	15	00
70	15	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00
80	10	15	00
81	10	22	00
93	14	20	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	14	16	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	17	17	00
40	18	31	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	19	00
80	10	16	00
81	14	18	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	16	00
31	21	15	00
55	12	17	00
70	13	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	27	00
81	10	15	00
83	10	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.777,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
72	15	40	00
72	10	33	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00
95	12	15	00
27	11	20	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	31	00
72	10	15	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	19	00

30	13	16	00	30	17	17	00	31	21	15	00
39	11	16	00	40	18	31	00	49	17	15	00
49	24	15	00	49	24	16	00	70	11	15	00
72	14	15	00	70	13	16	00	70	15	15	00
70	17	18	00	72	15	19	00	80	10	16	00
72	15	27	00	81	14	18	00	72	14	11	00
72	14	13	00	83	10	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GRAMAS 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.088,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	40	18	31	00	72	15	19	00
30	10	24	00	49	17	15	00	30	11	16	00
70	11	17	00	81	14	18	00	30	11	18	00
70	13	16	00	30	12	19	00	72	10	29	00
95	12	23	00	30	13	16	00	72	10	33	00
72	15	27	00	83	10	15	00	30	10	32	00
30	12	16	00	30	17	17	00	49	24	15	00

70	15	15	00		72	14	11	00		72	15	31	00
70	17	18	00		95	11	16	00		30	10	36	00
30	12	17	00		31	21	15	00		49	24	16	00
72	14	13	00		72	15	40	00		95	12	15	00
30	11	15	00		30	12	18	00		39	11	16	00
70	11	15	00		72	10	15	00		72	14	15	00
80	10	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.119,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	23	00		30	10	32	00		30	11	16	00
30	12	17	00		30	10	15	00		30	10	24	00
30	10	36	00		30	11	18	00		30	12	19	00
30	10	17	00		30	10	29	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	13	15	00		30	13	16	00
31	16	15	00		40	18	31	00		49	24	15	00
56	10	16	00		30	15	18	00		31	21	15	00
49	17	15	00		49	24	16	00		56	10	19	00
30	17	17	00		39	11	16	00		49	22	15	00
55	12	17	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	15	15	00		72	10	15	00		72	12	15	00
72	14	13	00		70	13	16	00		70	17	17	00
72	10	29	00		72	14	11	00		72	14	15	00
70	13	17	00		70	17	18	00		72	10	33	00
72	14	12	00		72	14	16	00		72	14	10	00

72 | 15 | 31 | 00	81 | 10 | 15 | 00	92 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 40 | 00
81 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 16 | 00
72 | 15 | 27 | 00	80 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 29 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.442,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	24 | 14 | 16 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	31 | 21 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00

95	12	16	00
80	10	16	00
81	14	18	00
95	11	16	00
11	11	18	00
30	11	19	00
21	11	15	00
22	10	20	00
30	14	17	00
72	15	32	00
72	15	17	00
72	15	39	00
72	15	40	00

72	15	27	00
81	10	15	00
83	10	15	00
72	15	19	00
12	16	23	00
12	16	49	00
22	10	16	00
30	10	36	00
30	19	16	00
72	14	13	00
72	15	25	00
77	10	16	00
78	10	18	00

80	10	15	00
81	10	22	00
93	14	20	00
95	11	15	00
12	16	35	00
12	16	50	00
22	10	17	00
30	13	15	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	35	00
77	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAFUNZA IP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.077,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
22	10	16	00
27	11	27	00
30	10	18	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
27	11	16	00
27	11	28	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
27	11	22	00
27	11	32	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	19	18	00

31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 19 00
40 18 31 00	55 12 17 00	55 12 19 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 39 00	73 18 11 00	77 10 15 00
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 18 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NORPARQUES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.763,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 10 17 00	11 11 16 00	12 16 23 00
12 16 33 00	12 16 34 00	12 16 48 00
12 16 49 00	12 16 50 00	22 10 15 00

22	10	16	00
23	27	14	00
26	12	15	00
27	11	32	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	15	18	00
31	21	15	00
31	21	19	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	12	14	00
39	12	21	00
40	16	15	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	16	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	27	00
80	10	15	00
83	10	15	00

21	10	19	00
24	14	16	00
26	12	16	00
27	14	11	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	17	17	00
31	21	16	00
32	10	16	00
39	10	18	00
39	11	16	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	18	30	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	29	00
80	10	16	00
93	14	20	00

22	10	20	00
25	10	16	00
27	11	27	00
30	10	17	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	17	00
30	19	16	00
31	21	18	00
32	15	15	00
39	10	19	00
39	11	18	00
39	12	19	00
39	13	17	00
40	18	31	00
55	12	17	00
60	10	44	00
70	13	15	00
70	15	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	14	00
72	15	25	00
73	18	11	00
81	10	15	00
72	14	10	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES IB BOGOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.588,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	16	00
12	16	23	00
12	16	33	00
12	16	34	00
12	16	48	00
12	16	49	00
12	16	50	00
22	10	15	00
22	10	16	00
21	10	19	00
22	10	20	00
23	27	14	00
24	14	16	00
25	10	16	00
26	12	15	00
26	12	16	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	14	11	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	18	00
31	21	19	00
32	10	16	00
32	15	15	00

39 | 10 | 16 | 00	39 | 10 | 18 | 00	39 | 10 | 19 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 19 | 00
39 | 12 | 21 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 16 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00	60 | 10 | 44 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	73 | 18 | 11 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.382,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	24 | 14 | 16 | 00	27 | 14 | 11 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00

30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	18	00	30	17	17	00
31	21	15	00	39	11	16	00	40	18	30	00
40	18	31	00	55	12	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	27	00	73	18	11	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	18	00	83	10	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IP LP 005
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO-AMOCCIDENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.432,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11 10 17 00	24 14 16 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 15 18 00	30 17 17 00	31 21 15 00
39 11 16 00	40 18 30 00	40 18 31 00
55 12 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 11 00
72 14 10 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 19 00
72 15 27 00	73 18 11 00	80 10 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
83 10 15 00	93 14 20 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.199,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 10 17 00	24 14 16 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 16 00	30 15 18 00
30 17 17 00	31 21 15 00	40 18 30 00
40 18 31 00	55 12 17 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00

70 15 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 27 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 18 00	83 10 15 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.844,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 11 16 00	12 16 23 00
12 16 33 00	12 16 34 00	12 16 48 00
12 16 49 00	12 16 50 00	22 10 15 00
22 10 16 00	21 10 19 00	22 10 20 00
23 27 14 00	24 14 16 00	25 10 16 00
26 12 15 00	26 12 16 00	27 11 27 00
27 11 32 00	27 14 11 00	30 10 17 00
30 10 24 00	30 10 29 00	30 10 32 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00

30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 14 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	32 | 10 | 16 | 00	32 | 15 | 15 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 10 | 18 | 00	39 | 10 | 19 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 19 | 00
39 | 12 | 21 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 16 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
60 | 10 | 44 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 17 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	73 | 18 | 11 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 550,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
72	15	40	00
72	10	33	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	13	16	00
39	11	16	00
49	24	15	00
72	14	15	00
95	12	23	00
72	15	19	00
81	14	18	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00
95	12	15	00
27	11	20	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	18	00
30	17	17	00
40	18	31	00
49	24	16	00
70	13	16	00
95	12	16	00
80	10	16	00
72	14	11	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	31	00
72	10	15	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	19	00
31	21	15	00
49	17	15	00
70	11	15	00
70	15	15	00
70	17	18	00
72	15	27	00
72	14	13	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.563,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	13	16	00
31	16	15	00
40	18	31	00
70	11	17	00
56	10	16	00
72	14	16	00
70	13	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	15	19	00
72	15	40	00
81	10	15	00
95	12	23	00
95	11	16	00
72	15	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	15	18	00
31	21	15	00
49	17	15	00
49	24	16	00
56	10	19	00
72	14	17	00
70	15	15	00
72	10	15	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	15	27	00
95	12	16	00
81	14	18	00
92	12	16	00
95	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	17	17	00
39	11	16	00
49	22	15	00
55	12	17	00
70	11	15	00
70	13	16	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	31	00
80	10	16	00
83	10	15	00
93	14	20	00
72	15	32	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.753,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2271612239F4A

21 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:26:55

AA22716122 PÁGINA: 102 DE 111

* *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
12	16	33	00
12	16	49	00
22	10	16	00
23	27	14	00
26	12	15	00
27	11	32	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	15	18	00
31	21	15	00
31	21	19	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	12	14	00
39	12	21	00
40	16	15	00
49	22	15	00
55	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
12	16	34	00
12	16	50	00
21	10	19	00
24	14	16	00
26	12	16	00
27	14	11	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	17	17	00
31	21	16	00
32	10	16	00
39	10	18	00
39	11	16	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	18	30	00
49	24	15	00
56	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	23	00
12	16	48	00
22	10	15	00
22	10	20	00
25	10	16	00
27	11	27	00
30	10	17	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	17	00
30	19	16	00
31	21	18	00
32	15	15	00
39	10	19	00
39	11	18	00
39	12	19	00
39	13	17	00
40	18	31	00
55	12	17	00
60	10	44	00

70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	73 18 11 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
83 10 15 00	93 14 20 00	72 14 10 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.045,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	24 14 16 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 16 00	30 15 18 00
30 17 17 00	31 21 15 00	40 18 30 00
40 18 31 00	55 12 17 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
72 10 15 00	72 14 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 10 29 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
95 12 16 00	72 15 27 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00

81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00
11 | 11 | 18 | 00	12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 35 | 00
30 | 11 | 19 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
21 | 11 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 14 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 40 | 00	78 | 10 | 18 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 39 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.049,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 16 | 00	12 | 16 | 23 | 00
12 | 16 | 33 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 48 | 00
12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	21 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 27 | 14 | 00	24 | 14 | 16 | 00	25 | 10 | 16 | 00

26	12	15	00		26	12	16	00		27	11	27	00
27	11	32	00		27	14	11	00		30	10	17	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	14	17	00
30	15	18	00		30	17	17	00		30	19	16	00
31	21	15	00		31	21	16	00		31	21	18	00
31	21	19	00		32	10	16	00		32	15	15	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	10	19	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	18	00
39	12	14	00		39	12	16	00		39	12	19	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	13	17	00
40	16	15	00		40	18	30	00		40	18	31	00
49	22	15	00		49	24	15	00		55	12	17	00
55	12	19	00		56	10	16	00		60	10	44	00
70	11	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	15	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		73	18	11	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	14	18	00		83	10	15	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00

95	12	16	00	30	10	15	00	30	10	23	00
31	16	15	00	49	17	15	00	49	24	16	00
56	10	19	00	70	17	17	00	72	14	13	00
72	15	31	00	72	15	40	00	72	15	32	00
95	12	23	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.168,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	11	16	00	12	16	23	00
12	16	33	00	12	16	34	00	12	16	48	00
12	16	49	00	22	10	15	00	22	10	16	00
24	14	16	00	25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	20	00	27	11	27	00
27	11	32	00	30	10	17	00	30	10	15	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	14	17	00

30	15	18	00
31	16	26	00
31	21	15	00
31	23	14	00
39	12	14	00
49	22	15	00
70	11	15	00
70	13	16	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	27	00
80	10	15	00
81	10	22	00
93	14	20	00
95	12	16	00

31	16	15	00
30	17	17	00
31	21	16	00
39	11	16	00
40	18	30	00
55	12	17	00
70	11	17	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	19	00
72	15	29	00
80	10	16	00
81	14	18	00
95	11	15	00

31	16	23	00
30	19	16	00
31	21	19	00
39	11	18	00
40	18	31	00
55	12	19	00
70	13	15	00
70	15	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	15	25	00
73	18	11	00
81	10	15	00
83	10	15	00
95	11	16	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00301784 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00342519 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE DE 2010.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00372466 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO DE 2011.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00384289 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00398843 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2012.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00421334 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438154 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00480028 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00510653 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00520620 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL

DE 2015.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00538109 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00551209 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00578010 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00596021 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00609618 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2017.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00625057 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MARZO DE 2018.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE JUNIO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00644238 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE JUNIO DE 2018.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00652811 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00663453 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00690003 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00710185 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00728757 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00731027 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00735134 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO DE 2021.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00737566 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00759810 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00771258 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: COP-163-2013
FECHA DE ADJUDICACION: 2013/12/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.186.962.352,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
8299 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/02/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00466113
ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 467 DE 2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.134.302.526,00
CLASIFICACION CONTRATO
10405 PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS
10801 VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE
10802 PAVIMENTOS RIGIDOS
10803 PAVIMENTOS FLEXIBLES
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00354058
ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 468 DE 2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.247.044.606,00
CLASIFICACION CONTRATO
10405 PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS
10801 VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE
10802 PAVIMENTOS RIGIDOS
10803 PAVIMENTOS FLEXIBLES
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00354058
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-60-2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/12/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.142.682.627,00
CLASIFICACION CONTRATO
10801 VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390643

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 588
FECHA INICIO: 2011/10/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 766.235.477,00
CLASIFICACION CONTRATO
10201 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00384798
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 832
FECHA INICIO: 2010/11/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.301.247.635,00
CLASIFICACION CONTRATO
10201 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/02/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00356904
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 045
FECHA INICIO: 2011/01/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 481.524.306,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00355127
ENTIDAD CONTRATANTE: METROVIVIENDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CDTO164-15
FECHA INICIO: 2016/02/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.648.432.691,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141300 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/03/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00549397
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2698-2018
FECHA INICIO: 2018/07/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.978.631.783,00

CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/08/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00649705
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2814-2017
FECHA INICIO: 2017/08/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 6.400.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
49221500 ACCESORIOS PARA DEPORTE
49241500 EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
56101600 MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56101900 PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
72153100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72151900 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/09/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00613613
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2927-2017
FECHA INICIO: 2017/09/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.928.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72154000 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72152900 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72151900 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
73181900 SERVICIOS DE SOLDADURA
40171500 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00615695
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2935-2017
FECHA INICIO: 2017/09/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.300.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
30121600 ASFALTOS
30131600 LADRILLOS
30151500 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72141300 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00615674
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3200-2017

FECHA INICIO: 2017/12/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 15.684.695.285,00
CLASIFICACION CONTRATO
30121600 ASFALTOS
30121700 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621659
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3438-2018
FECHA INICIO: 2018/08/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.903.500.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72153100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/09/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00651614
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3439-2018
FECHA INICIO: 2018/09/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.617.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72153100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72152900 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
56101600 MUEBLES PARA EL EXTERIOR
49241500 EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653689
ENTIDAD CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA (SANTANDER)
NUMERO DEL CONTRATO: 000365-2017
FECHA INICIO: 2018/03/07
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 9.313.550.076,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00656570
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2013-OO-26-0002
FECHA INICIO: 2013/09/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 434.406.624,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4210 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00462304
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600001961
FECHA INICIO: 2014/09/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 259.703.752,00
CLASIFICACION CONTRATO
72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00499033
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600002458
FECHA INICIO: 2014/09/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 0,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/11/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00500498
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 14000066-OH
FECHA INICIO: 2014/09/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 798.528.946,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00497911
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: COP-057-2015
FECHA INICIO: 2015/05/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 930.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141300 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/04/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00561188
ENTIDAD CONTRATANTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 179-054-2010
FECHA INICIO: 2010/12/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 365.295.612,00
CLASIFICACION CONTRATO

10303 REDES DE TRANSMISION DE DATOS
10305 REDES DE COMPUTACION Y CONMUTACION
10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS
10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
10410 INSTALACIONES INTERIORES PARA EDIFICACIONES
10504 SISTEMAS DE CALEFACCION, REFRIGERACION Y ENFRIAMIENTO
32001 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO; ARTICULOS DE CAMA Y
------SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN OTRAS PARTIDAS; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/12/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00349825
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-624-11
FECHA INICIO: 2011/11/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 866.791.956,00
CLASIFICACION CONTRATO
10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00385817
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3358-2019
FECHA INICIO: 2019/07/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.697.214.744,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/08/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00688253
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3878-2018
FECHA INICIO: 2018/12/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 9.521.980.023,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00659810
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3895-2018
FECHA INICIO: 2018/12/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.981.350.666,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00661255
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3389-2019
FECHA INICIO: 2019/09/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.079.500.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692918
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3390-2019
FECHA INICIO: 2019/09/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 10.000.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
70111700 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692919
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3381-2019
FECHA INICIO: 2019/09/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 13.700.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72153100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692931
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 37
FECHA INICIO: 2009/10/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 626.575.159,00
CLASIFICACION CONTRATO
20221 CONSTRUCCION
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00315053
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2013-OO-26-0001

FECHA INICIO: 2013/09/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 329.726.029,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4210 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00462844
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: COP-162-2015
FECHA INICIO: 2015/10/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.820.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
30103600 PRODUCTOS ESTRUCTURALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545190
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 3454-2021
FECHA INICIO: 2022/01/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 15.813.208.809,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/02/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00768154

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600057531 DE 2014
FECHA INICIO: 2015/05/20
FECHA TERMINACION: 2015/10/04
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 162.557.507,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 162.557.507,00
CLASIFICACION CONTRATO
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72141200 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72151300 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72151900 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72152900 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00529564
ENTIDAD CONTRATANTE: 890905211 - ALCALDIA DE MEDELLÍN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600067568 DE 2016
FECHA INICIO: 2016/12/14
FECHA TERMINACION: 2017/04/02
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 149.951.942,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 209.921.438,00
CLASIFICACION CONTRATO
70111500 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70111700 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72141200 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72151900 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72152500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72152900 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72153100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72153200 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72153500 SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
55121700 SEÑALIZACIÓN
72154000 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
30161700 SUELOS
47121700 ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS
49221500 ACCESORIOS PARA DEPORTE
49241500 EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
56112100 ASIENTOS
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/03/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00587654
ENTIDAD CONTRATANTE: CAPRECOM
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CN01-078-2009
FECHA INICIO: 2009/02/02
FECHA TERMINACION: 2009/02/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 16.481.058,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 16.481.058,00
CLASIFICACION CONTRATO
32501 MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00315034
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 12000139-OH
FECHA INICIO: 2012/10/26
FECHA TERMINACION: 2013/03/04

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 334.105.930,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 334.105.930,00
CLASIFICACION CONTRATO
10206 PROTECCION Y CONTROL DE EROSIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/11/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00422426
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-OBRA-241-2007
FECHA INICIO: 2007/10/08
FECHA TERMINACION: 2009/06/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 377.001.908,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 563.001.386,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS
10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
10404 RESTAURACION DE EDIFICACIONES
32501 MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00392747
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-9-2011
FECHA INICIO: 2011/08/22
FECHA TERMINACION: 2012/07/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.008.765.257,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.008.765.257,00
CLASIFICACION CONTRATO
20807 TRANSPORTE URBANO
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/04/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00361354
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
MUNICIPIO: FUNZA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 386-2016
FECHA INICIO: 2016/10/18
FECHA TERMINACION: 2016/12/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 186.900.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 186.900.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
95111600 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/01/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00584059
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600037160
FECHA INICIO: 2012/03/20
FECHA TERMINACION: 2012/06/02
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 146.174.939,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 146.051.174,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS
10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/02/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00430706
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 300
FECHA INICIO: 2010/02/09
FECHA TERMINACION: 2010/05/08
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 195.693.632,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 195.693.632,00
CLASIFICACION CONTRATO
10803 PAVIMENTOS FLEXIBLES
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/03/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00318925

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 55,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - RUP

INGENIEROS PROYECTAR SAS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227710121F1AC

3 DE MAYO DE 2022 HORA 11:16:20

AA22771012 PÁGINA: 1 DE 30

* *

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: INGENIEROS PROYECTAR SAS
NIT: 00000900498361-6
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00053420

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2013/02/26
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/05

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 10 DE FEBRERO DE 2012, INSCRITA EL 10 DE FEBRERO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01606332 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA INGENIEROS PROYECTAR SAS.
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 10 DE FEBRERO DE 2042

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN NO TENDRÁ SUPLENTES, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DE DIEZ {10) AÑOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.
** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 10 DE FEBRERO DE 2012, INSCRITA EL 10 DE FEBRERO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01606332 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION	REPRESENTANTE LEGAL
QUINTANA VARGAS GONZALO ENRIQUE	C.C. 000000079425517	

FACULTADES:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
KR 113 NO. 83 A 42 TO 1 OF 603
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CIUDADELA COLSUBSIDIO
TELEFONO 1: 7581354
CELULAR: 3142959690
CORREO ELECTRONICO: INGPROYECTAR@HOTMAIL.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
KR 113 NO. 83 A 42 TO 1 OFC 603
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CIUDADELA COLSUBSIDIO
TELEFONO 1: 7581354
CELULAR: 3142959690

CORREO ELECTRONICO: INGPROYECTAR@HOTMAIL.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	$147.599.550,00
ACTIVO TOTAL:	$163.478.542,00
PASIVO CORRIENTE:	$20.978.283,00
PASIVO TOTAL:	$20.978.283,00
PATRIMONIO:	$142.500.259,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$42.635.182,00
GASTOS DE INTERESES:	$84.253,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	$200.660.118,00
ACTIVO TOTAL:	$221.970.827,00
PASIVO CORRIENTE:	$25.264.630,00
PASIVO TOTAL:	$25.264.630,00
PATRIMONIO:	$196.706.197,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$109.222.194,00
GASTOS DE INTERESES:	$91.519,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	$201.730.454,00
ACTIVO TOTAL:	$226.372.880,00
PASIVO CORRIENTE:	$13.611.055,00
PASIVO TOTAL:	$24.253.342,00
PATRIMONIO:	$202.119.538,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$82.354.529,00
GASTOS DE INTERESES:	$150.000,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	7,03
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,12
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	506,03

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	7,94
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,11
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	1.193,43

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	14,82
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,10
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	549,03

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,29
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,26

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,55
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,49

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,40
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,36

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	15	00	SAVIA
11	12	16	00	MADERA
11	12	17	00	PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
11	12	18	00	FIBRAS DE PLANTAS
11	12	19	00	PRODUCTOS DE PERFUMERÍA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	13	15	00	CUERO, PIELES O MATERIALES TEXTILES DE ANIMALES
11	13	16	00	OTROS PRODUCTOS DE ANIMALES
11	14	16	00	DESECHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA
11	15	15	00	FIBRAS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
11	17	16	00	ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11	17	17	00	ACEROS RÁPIDOS

11	17	18	00	SUPERALEACIONES DE NÍQUEL
11	17	19	00	SUPERALEACIONES DE TITANIO
11	17	20	00	ALEACIONES DE ALUMINIO
11	17	21	00	SUPERALEACIONES DE COBALTO
11	17	22	00	ALEACIONES CON BASE DE MAGNESIO
11	17	23	00	ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO
11	19	15	00	CUERPOS SÓLIDOS DE METAL
11	19	16	00	CHATARRA
11	19	17	00	VIRUTAS
12	13	15	00	EXPLOSIVOS
12	13	17	00	ENCENDEDORES
13	10	15	00	CAUCHO NATURAL
13	10	16	00	CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
13	10	17	00	ELASTÓMEROS
13	10	19	00	PLÁSTICOS TERMOFORMADOS
13	10	20	00	PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS
13	11	10	00	RESINAS
13	11	12	00	PELÍCULAS
13	11	13	00	ESPUMAS
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20	10	21	00	BARRENAS DE ROCAS
20	10	22	00	MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA

20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	10	20	00	DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24	13	15	00	REFRIGERADORES INDUSTRIALES
25	12	17	00	EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE

27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	29	00	HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TRENZA
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL

30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE

30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES

30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	26	15	00	BARRAS DE LATÓN
30	26	16	00	LÁMINAS DE LATÓN
30	26	17	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
30	26	18	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30	26	19	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO
30	26	22	00	BARRAS DE COBRE
30	26	23	00	LÁMINAS DE COBRE
30	26	24	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
30	26	25	00	BARRAS DE BRONCE
30	26	26	00	LÁMINAS DE BRONCE
30	26	27	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30	26	28	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30	26	29	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC
30	26	30	00	BARRAS DE ESTAÑO
30	26	31	00	LÁMINAS DE ESTAÑO
30	26	32	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO
30	26	33	00	BARRAS DE PLOMO

30	26	34	00	LÁMINAS DE PLOMO
30	26	35	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO
30	26	36	00	BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	37	00	BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	38	00	BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	39	00	BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	40	00	LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	41	00	LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	42	00	LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	43	00	LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	44	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	46	00	LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30	26	48	00	BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	49	00	BARRAS DE ALUMINIO
30	26	50	00	LÁMINAS DE ALUMINIO
30	26	51	00	ALAMBRE DE ALUMINIO
30	26	52	00	BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO
30	26	55	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
30	26	56	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	57	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	58	00	BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30	26	59	00	ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO

30	26	60	00	BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	61	00	LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30	26	64	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	65	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	66	00	LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL
30	26	67	00	TRASMISIONES
31	10	16	00	MOLDEOS EN ARENA
31	15	19	00	CORREAS
31	15	21	00	CORDONES
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31	15	23	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROSOS
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	22	00	REMACHES
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE

31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES
31	16	26	00	GANCHOS
31	16	27	00	ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	29	00	MORDAZAS
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	20	16	00	OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31	24	17	00	ESPEJOS
31	25	15	00	ACTIVADORES
31	26	15	00	CUBIERTAS Y CAJAS
31	26	16	00	CASCOS Y ENVOLTURAS
31	26	17	00	CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
31	28	15	00	COMPONENTES ESTAMPADOS
31	28	17	00	COMPONENTES SOLDADOS
31	28	18	00	COMPONENTES PERFORADOS
31	28	19	00	COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAJE
31	28	20	00	COMPONENTES HIDRO FORMADOS
31	28	21	00	COMPONENTES FORMADOS CON ROTACIÓN
31	28	22	00	COMPONENTES FORMADOS CON RODILLO
31	28	23	00	COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAMIENTO POR PRESIÓN
31	28	24	00	COMPONENTES FORMADOS DE EXPLOSIVOS

31	29	11	00	ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN HIDROSTÁTICA LABRADOS
31	29	12	00	ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN DE IMPACTO LABRADOS
31	29	13	00	ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN EN FRÍO LABRADOS
31	29	14	00	ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN EN CALIENTE LABRADOS
31	30	11	00	FORJAS LABRADAS CON TROQUEL ABIERTO
31	30	12	00	FORJAS LABRADAS CON TROQUEL CERRADO
31	30	13	00	FORJAS LABRADAS DE TROQUEL DE IMPRESIÓN
31	30	14	00	FORJAS LABRADAS POR REDUCCIÓN
31	30	15	00	FORJAS LABRADAS DE ANILLO CILINDRADO
31	31	11	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31	31	12	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31	31	13	00	CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA
31	31	14	00	CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31	31	15	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31	31	16	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31	31	17	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
31	32	11	00	CONJUNTOS LIGADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31	32	12	00	CONJUNTOS SOLDADOS DE SOLVENTE DE MATERIAL EN BARRAS
31	32	13	00	CONJUNTOS REMACHADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31	32	14	00	CONJUNTOS SOLDADOS O SOLDADOS EN FUERTE DE

				MATERIAL EN BARRAS
31	32	15	00	CONJUNTOS DE BARRAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31	32	16	00	CONJUNTOS SÓNICOS SOLDADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31	32	17	00	CONJUNTOS EMPERNADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31	33	11	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO
31	33	12	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS
31	33	13	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO SÓNICO
31	33	14	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV
31	33	15	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO DE SOLVENTE
31	33	16	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31	33	17	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
31	34	11	00	CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31	34	12	00	CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA
31	34	13	00	CONJUNTOS DE LÁMINAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31	34	14	00	CONJUNTOS DE LÁMINA SOLDADA SÓNICA
31	34	15	00	CONJUNTOS DE LÁMINA SOLDADA DE SOLVENTE
31	34	16	00	CONJUNTOS DE LÁMINA CON ACABADO LIGADO
31	34	17	00	CONJUNTOS DE LÁMINA EMPERNADA
31	35	11	00	CONJUNTOS DE TUBOS SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV
31	35	12	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA O SOLDADA CON LATÓN
31	35	13	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31	35	14	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA
31	35	15	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS
31	35	16	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE

31	35	17	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31	36	11	00	CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS
31	36	12	00	CONJUNTOS DE PLACA EMPERNADOS
31	36	13	00	CONJUNTOS DE PLACA SOLDADOS DE SOLVENTE
31	36	14	00	CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS O SOLDADAS CON LATÓN
31	36	15	00	CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON ULTRA VIOL ETA UV
31	36	16	00	CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON SÓNICO
31	36	17	00	CONJUNTOS DE PLACAS REMACHADAS
31	37	10	00	PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
31	37	11	00	LADRILLOS REFRACTARIOS
32	10	15	00	CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RAD IOFRECUENCIA (RF)
32	10	16	00	CIRCUITOS INTEGRADOS
32	11	15	00	DIODOS
32	11	17	00	APARATOS SEMICONDUCTORES
32	12	15	00	CAPACITORES
32	12	17	00	COMPONENTES DISCRETOS
32	12	18	00	FILTROS DE SEÑALES
32	12	19	00	RESONADORES
32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COM PONENTES ELECTRÓNICOS
32	14	10	00	TUBOS ELECTRÓNICOS
32	14	11	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS

32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32	15	16	00	SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
32	15	17	00	CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
32	15	20	00	CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA
39	11	22	00	DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID

				AD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS

40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00	CONDUCTOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	14	25	00	INTERCEPTORES Y COLADORES
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	15	18	00	PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	23	00	CASQUILLOS PARA TUBOS
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	32	00	BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR

40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00	BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	40	00	BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48	00	BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	50	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	15	00	TUBOS DE COBRE SOLDADOS

40	18	16	00	TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40	18	17	00	TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40	18	18	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	20	00	TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40	18	21	00	TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40	18	22	00	TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40	18	23	00	TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40	18	25	00	TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40	18	26	00	TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40	18	27	00	TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40	18	28	00	TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40	18	29	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
41	10	24	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y SECADORES PARA LABO RATORIO
41	10	33	00	EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
41	10	34	00	EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA LABORATORIO
41	10	35	00	RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORI OS
41	10	40	00	EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
41	10	42	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGU A PARA LABORATORIO
41	10	45	00	ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	46	00	HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS

41	10	50	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO PARA LABORATORIO
41	10	51	00	BOMBAS Y CONDUCTOS DE LABORATORIO
41	10	59	00	BIBLIOTECAS Y MATERIAL RELACIONADO
41	11	15	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	41	00	INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS
41	11	43	00	INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	45	00	INSTRUMENTOS MECÁNICOS
41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES
42	25	18	00	EQUIPO PARA HACER DURA EL TRABAJO PARA REHABILITACIÓN O TERAPIA
43	20	15	00	MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
43	21	15	00	COMPUTADORES
43	21	16	00	ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43	21	17	00	DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS

43	22	15	00	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
43	22	16	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO DE LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACCESORIOS
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43	22	18	00	DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
43	22	25	00	EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43	22	28	00	EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	29	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
43	23	20	00	SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTO O JUEGOS DE COMPUTADOR
43	23	27	00	SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED
43	23	36	00	SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
44	11	15	00	AGENDAS Y ACCESORIOS
44	11	19	00	TABLEROS
45	11	15	00	ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS
45	11	17	00	EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45	11	18	00	EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
51	10	15	00	ANTIBIÓTICOS
52	13	15	00	CORTINAS Y ROPAJE

52	13	16	00	PERSIANAS
52	13	17	00	ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE VENTANAS
52	14	15	00	ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
52	14	18	00	OTROS ELECTRODOMÉSTICOS
52	16	15	00	EQUIPOS AUDIOVISUALES
52	16	16	00	ACCESORIOS DE EQUIPO AUDIOVISUAL
52	17	10	00	TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO
55	10	15	00	PUBLICACIONES IMPRESAS
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
56	10	15	00	MUEBLES
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	10	18	00	ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO
56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56	11	16	00	SISTEMAS DE PANELES
56	11	17	00	CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES
56	11	19	00	MUEBLES INDUSTRIALES
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56	11	21	00	ASIENTOS

56	11	22	00	SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56	11	23	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL
56	12	10	00	MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56	12	11	00	MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE
56	12	12	00	MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
56	12	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
56	12	14	00	MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56	12	16	00	MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTALACIONES PARA NIÑOS
56	12	17	00	MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS
56	12	18	00	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
56	12	19	00	MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN
56	12	20	00	MUEBLES DE LABORATORIO
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	12	19	00	SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	16	00	INDUSTRIA FORESTAL
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA

70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO

72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES
73	15	18	00	SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73	15	19	00	SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	13	00	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO

77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	15	00	METEOROLOGÍA

81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 318,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	22	10	15	00	22	10	16	00

27	11	16	00		27	11	22	00		27	11	27	00
27	11	28	00		27	11	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	15	27	00
72	15	37	00		72	15	39	00		73	18	11	00
81	10	15	00		83	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	27	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 663,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00		11	15	15	00		11	17	16	00
13	11	12	00		22	10	20	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		27	11	17	00
27	11	22	00		27	11	27	00		27	11	28	00
27	11	32	00		30	10	15	00		30	10	18	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	14	15	00
30	15	15	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00

30 - 16 - 17 - 00	30 - 16 - 20 - 00	30 - 16 - 24 - 00
30 - 17 - 15 - 00	30 - 17 - 16 - 00	30 - 17 - 17 - 00
30 - 17 - 19 - 00	30 - 17 - 20 - 00	30 - 18 - 15 - 00
30 - 18 - 16 - 00	30 - 18 - 17 - 00	30 - 18 - 18 - 00
30 - 19 - 15 - 00	31 - 20 - 16 - 00	31 - 21 - 15 - 00
31 - 21 - 16 - 00	31 - 21 - 17 - 00	31 - 21 - 19 - 00
31 - 24 - 17 - 00	31 - 26 - 17 - 00	32 - 15 - 19 - 00
39 - 10 - 16 - 00	39 - 10 - 18 - 00	39 - 10 - 19 - 00
39 - 11 - 15 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 12 - 11 - 00
39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 16 - 00
39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 21 - 00	39 - 12 - 22 - 00
39 - 12 - 23 - 00	39 - 13 - 16 - 00	39 - 13 - 17 - 00
40 - 10 - 15 - 00	40 - 14 - 16 - 00	40 - 14 - 17 - 00
40 - 14 - 19 - 00	43 - 22 - 18 - 00	43 - 22 - 33 - 00
52 - 13 - 17 - 00	52 - 17 - 10 - 00	56 - 10 - 15 - 00
56 - 10 - 17 - 00	56 - 10 - 19 - 00	56 - 11 - 15 - 00
56 - 11 - 16 - 00	56 - 11 - 20 - 00	56 - 11 - 21 - 00
56 - 11 - 22 - 00	56 - 12 - 10 - 00	56 - 12 - 14 - 00
70 - 11 - 15 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00

72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	30	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		73	11	15	00		73	12	16	00
73	15	17	00		73	15	18	00		73	15	19	00
73	18	11	00		76	11	16	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	11	15	00		81	11	18	00
81	14	18	00		83	10	18	00		95	12	17	00
95	12	19	00		42	25	18	00		43	21	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS PROYECTAR SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 266,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00		11	15	15	00		11	17	16	00
13	11	12	00		22	10	20	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		27	11	22	00
27	11	27	00		27	11	28	00		27	11	32	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	14	15	00		30	15	15	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	21	00
30	16	15	00		30	16	16	00		30	16	17	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00

30 - 17 - 19 - 00	30 - 17 - 20 - 00	30 - 18 - 15 - 00
30 - 18 - 16 - 00	30 - 18 - 17 - 00	30 - 18 - 18 - 00
30 - 19 - 15 - 00	31 - 20 - 16 - 00	31 - 21 - 15 - 00
31 - 21 - 16 - 00	31 - 21 - 17 - 00	31 - 21 - 19 - 00
32 - 15 - 19 - 00	39 - 10 - 16 - 00	39 - 10 - 18 - 00
39 - 10 - 19 - 00	39 - 11 - 15 - 00	39 - 11 - 18 - 00
39 - 12 - 11 - 00	39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 14 - 00
39 - 12 - 16 - 00	39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 21 - 00
39 - 12 - 22 - 00	39 - 12 - 23 - 00	39 - 13 - 16 - 00
39 - 13 - 17 - 00	40 - 14 - 16 - 00	40 - 14 - 17 - 00
40 - 14 - 19 - 00	43 - 22 - 18 - 00	43 - 22 - 33 - 00
52 - 13 - 17 - 00	52 - 17 - 10 - 00	56 - 10 - 15 - 00
56 - 10 - 17 - 00	56 - 10 - 19 - 00	56 - 11 - 15 - 00
56 - 11 - 16 - 00	56 - 11 - 20 - 00	56 - 11 - 21 - 00
56 - 11 - 22 - 00	56 - 12 - 12 - 00	56 - 12 - 14 - 00
56 - 12 - 20 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00

72	15	30	00		72	15	32	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		73	11	15	00
73	12	16	00		73	15	17	00		73	15	18	00
73	15	19	00		73	18	11	00		76	11	16	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	11	15	00
81	11	18	00		81	14	18	00		83	10	18	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
42	25	18	00		43	21	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIEROS PROYECTAR SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 341,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00		11	15	15	00		13	11	12	00
22	10	15	00		22	10	20	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		27	11	22	00
27	11	27	00		27	11	28	00		27	11	32	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	14	15	00		30	15	15	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	21	00		30	16	23	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	17	00		30	17	19	00		30	17	20	00

30	18	15	00
30	19	15	00
31	21	15	00
31	21	19	00
32	15	19	00
39	10	19	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	21	00
39	13	16	00
40	14	19	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	15	00
56	11	15	00
56	11	21	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00

30	18	16	00
30	19	16	00
31	21	16	00
31	26	17	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	12	22	00
39	13	17	00
43	22	17	00
44	11	19	00
52	13	17	00
56	10	17	00
56	11	16	00
56	11	22	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00

30	18	17	00
31	20	16	00
31	21	17	00
32	11	17	00
39	10	18	00
39	11	18	00
39	12	14	00
39	12	19	00
39	12	23	00
40	14	17	00
43	22	18	00
46	19	15	00
52	17	10	00
56	10	19	00
56	11	20	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00

72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	73 | 11 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 15 | 17 | 00	73 | 15 | 18 | 00	73 | 15 | 19 | 00
73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00
76 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 18 | 00	92 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	42 | 25 | 18 | 00
43 | 21 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IGP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.644,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 15 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	13 | 10 | 16 | 00	13 | 11 | 10 | 00
13 | 11 | 12 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 10 | 20 | 00	24 | 11 | 18 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 12 | 17 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 21 | 00	27 | 11 | 22 | 00
27 | 11 | 24 | 00	27 | 11 | 25 | 00	27 | 11 | 26 | 00
27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00	27 | 11 | 29 | 00
27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A227710121F1AC

3 DE MAYO DE 2022 HORA 11:16:20

AA22771012 PÁGINA: 21 DE 30

* *

30	10	18	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	15	00		30	14	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	21	00
30	16	15	00		30	16	16	00		30	16	17	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	17	18	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	17	21	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	18	00		31	15	19	00		31	20	16	00
31	21	15	00		31	21	16	00		31	21	17	00
31	21	19	00		39	10	16	00		39	10	18	00
39	10	19	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	11	18	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	16	00		39	12	17	00		39	12	21	00
39	12	22	00		39	12	23	00		39	13	16	00
39	13	17	00		40	14	16	00		40	14	17	00

40 | 14 | 19 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 17 | 00	43 | 22 | 33 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 15 | 17 | 00	73 | 15 | 18 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO Y ADECUACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL MARITIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 776,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

11	11	15	00		11	11	16	00		11	12	20	00
11	15	15	00		11	17	16	00		13	11	10	00
13	11	12	00		22	10	20	00		24	13	15	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	12	17	00
27	11	15	00		27	11	16	00		27	11	17	00
27	11	22	00		27	11	24	00		27	11	25	00
27	11	26	00		27	11	27	00		27	11	28	00
27	11	32	00		30	10	15	00		30	10	18	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	18	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	14	15	00		30	14	17	00
30	15	15	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	21	00		30	16	22	00
30	16	23	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		31	20	16	00
31	21	15	00		31	21	16	00		31	21	17	00
31	21	19	00		31	24	17	00		31	26	17	00
32	10	16	00		32	15	15	00		32	15	16	00

32	15	17	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	25	00
39	12	14	00
39	12	21	00
39	13	16	00
40	10	17	00
40	14	19	00
43	21	16	00
43	22	26	00
43	23	27	00
45	11	17	00
52	16	15	00
56	10	15	00
56	10	19	00
56	11	20	00
56	11	23	00
70	13	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00

32	15	19	00
39	10	18	00
39	11	18	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
39	13	17	00
40	14	16	00
43	20	15	00
43	21	17	00
43	22	33	00
43	23	36	00
45	11	18	00
52	16	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	21	00
56	12	14	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	36	00

32	15	20	00
39	10	19	00
39	11	24	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	12	23	00
40	10	15	00
40	14	17	00
43	21	15	00
43	22	17	00
43	23	20	00
45	11	15	00
52	14	15	00
52	17	10	00
56	10	17	00
56	11	16	00
56	11	22	00
70	11	15	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	34	00
72	15	37	00

72 15 39 00	72 15 40 00	73 11 15 00
73 12 16 00	73 15 17 00	73 15 18 00
73 15 19 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	76 11 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 18 00	81 14 18 00
83 10 18 00	95 12 15 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 27 00
42 25 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANTARES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.490,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 17 00	22 10 15 00
22 10 16 00	27 11 16 00	27 11 22 00
27 11 27 00	27 11 28 00	27 11 32 00
30 10 18 00	30 10 24 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00

30	12	18	00
30	13	16	00
31	21	16	00
40	18	31	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	20	00
72	15	37	00
77	10	15	00
81	10	22	00
95	11	15	00

30	12	19	00
30	15	19	00
31	21	17	00
55	12	17	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
81	14	18	00
95	11	16	00

30	13	15	00
30	19	18	00
31	21	19	00
55	12	19	00
70	13	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	19	00
72	15	27	00
73	18	11	00
81	10	15	00
83	10	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARGUS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 611,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	17	16	00
22	10	15	00
22	10	20	00
26	12	17	00
27	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
13	10	16	00
22	10	16	00
26	12	15	00
27	11	15	00
27	11	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	15	15	00
13	11	10	00
22	10	19	00
26	12	16	00
27	11	16	00
27	11	24	00

27	11	25	00		27	11	26	00		27	11	27	00
27	11	28	00		27	11	32	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	15	00		30	14	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	21	00
30	16	15	00		30	16	16	00		30	16	17	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	17	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	17	21	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	18	00
31	20	16	00		31	21	15	00		31	21	16	00
31	21	17	00		31	21	19	00		39	10	16	00
39	10	18	00		39	10	19	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	11	18	00
39	12	10	00		39	12	11	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	16	00		39	12	17	00

39 | 12 | 21 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 12 | 23 | 00
39 | 13 | 16 | 00	39 | 13 | 17 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 18 | 23 | 00
40 | 18 | 31 | 00	52 | 13 | 17 | 00	52 | 17 | 10 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	73 | 12 | 16 | 00	73 | 15 | 17 | 00
73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00
76 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 16 | 00	31 | 16 | 28 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALPES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.239,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

11	11	15	00		11	11	17	00		11	12	20	00
11	15	15	00		11	17	16	00		13	10	16	00
13	11	10	00		13	11	12	00		22	10	15	00
22	10	19	00		22	10	20	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		27	11	15	00
27	11	16	00		27	11	17	00		27	11	22	00
27	11	24	00		27	11	25	00		27	11	26	00
27	11	27	00		27	11	28	00		27	11	32	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	17	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	15	00		30	14	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	21	00
30	16	15	00		30	16	16	00		30	16	17	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	17	18	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	17	21	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	19	15	00		30	19	16	00

30	19	18	00
31	21	16	00
31	24	17	00
39	10	19	00
39	11	17	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
39	13	17	00
40	14	19	00
40	17	15	00
40	18	31	00
56	10	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	39	00
73	15	17	00
76	11	15	00
77	10	16	00

31	20	16	00
31	21	17	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	12	23	00
40	14	16	00
40	15	15	00
40	17	17	00
52	13	17	00
56	12	14	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	40	00
73	18	11	00
76	11	16	00
81	10	15	00

31	21	15	00
31	21	19	00
39	10	18	00
39	11	16	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	21	00
39	13	16	00
40	14	17	00
40	15	17	00
40	18	23	00
52	17	10	00
56	12	16	00
70	13	17	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	36	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	15	00
81	10	17	00

83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ORION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.216,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00	13 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	27 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 16 | 00
27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 24 | 00
27 | 11 | 25 | 00	27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00
27 | 11 | 28 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 16 | 17 | 00

30	18	16	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	18	00		30	26	58	00		31	20	16	00
31	21	15	00		31	21	16	00		31	21	17	00
31	21	19	00		39	10	16	00		39	10	18	00
39	10	19	00		39	11	16	00		39	11	17	00
39	11	18	00		39	11	23	00		39	11	24	00
39	11	25	00		39	12	10	00		39	12	11	00
39	12	13	00		39	12	14	00		39	12	16	00
39	12	17	00		39	12	21	00		39	12	22	00
39	12	23	00		39	13	16	00		39	13	17	00
40	14	17	00		40	14	19	00		40	17	15	00
40	17	17	00		40	18	31	00		49	22	15	00
56	12	16	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	14	13	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	39	00		73	12	16	00
73	15	17	00		73	18	11	00		73	18	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		81	10	15	00
81	10	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO KALAPA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 280,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	16	00
22	10	15	00
27	11	15	00
27	11	22	00
27	11	28	00
30	10	17	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	19	00
30	16	22	00
31	21	15	00
31	21	19	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	12	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
13	10	16	00
22	10	19	00
27	11	16	00
27	11	24	00
27	11	32	00
30	10	23	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	20	00
30	19	15	00
31	21	16	00
52	17	10	00
70	13	16	00
72	10	29	00
72	12	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
13	11	10	00
22	10	20	00
27	11	17	00
27	11	27	00
30	10	15	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	15	17	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	21	00
30	19	18	00
31	21	17	00
56	10	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	13	00

72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	31	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		73	12	16	00
73	15	17	00		73	18	11	00		73	18	19	00
76	11	15	00		77	10	16	00		81	10	15	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAFUNZA IP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.077,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		22	10	15	00
22	10	16	00		27	11	16	00		27	11	22	00
27	11	27	00		27	11	28	00		27	11	32	00
30	10	18	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	15	19	00		30	19	18	00
31	21	16	00		31	21	17	00		31	21	19	00
40	18	31	00		55	12	17	00		55	12	19	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	14	10	00

72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 39 00	73 18 11 00	77 10 15 00
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 18 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.905,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	22 10 15 00	27 11 16 00
27 11 22 00	27 11 32 00	30 10 24 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 15 18 00	30 16 17 00	30 17 17 00
40 18 31 00	70 11 15 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 18 00

72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	73 | 18 | 11 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IP MAGDALENA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.239,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 19 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 27 | 00
27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 19 | 18 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 18 | 23 | 00	40 | 18 | 31 | 00	70 | 13 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	81 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
31 | 21 | 16 | 00	30 | 10 | 32 | 00	

========== ==========

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO DE 2013 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00432665 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO DE 2013.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00480333 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00518510 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00557734 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00574217 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00596382 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00637773 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00664873 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00710258 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00737655 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00772094 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 16
FECHA DE ADJUDICACION: 2013/05/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 173.630.507,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/06/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00442866

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 319-SG-2013
FECHA INICIO: 2013/12/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 125.930.745,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463219
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 14000066-OH
FECHA INICIO: 2014/09/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 798.528.946,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00497915

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: MSPS-541-2015
FECHA INICIO: 2015/10/15
FECHA TERMINACION: 2015/12/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 219.897.658,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 194.000.519,00
CLASIFICACION CONTRATO
30103600 PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72121100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
46191500 PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/06/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00568379

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 55,000

****

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CERTIFICACION LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

Bogotá D.C, 04 de mayo de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-032-2022

OBJETO: CONTRATAR LA "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL EN LA URBANIZACIÓN CIUDAD DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN DIVINO NIÑO EN EL MUNICIPIO DE GAMARRA, DEPARTAMENTO DEL CESAR".

Yo, GONZALO ENRIQUE QUINTANA VARGAS, como representante legal del CONSORCIO IP SACUDETE BARRANCA, manifiesto que los recursos que componen nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Manifiesto que: (i) ni yo-como representante legal, ni la sociedad que represento, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, (ii) los recursos que componen nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita, y (iii) que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Manifiesto que nos sujetamos a las normas vigentes y aplicables sobre prevención y control del Lavado de activos y Financiación del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser necesario los mecanismos de prevención y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y sospechosas. En caso de ser relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiación del terrorismo, informaremos de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigación, mediante la aplicación de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, autorizo expresamente a la CONTRATANTE con la presentación de la propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Atentamente,



GONZALO ENRIQUE QUINTANA VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO IP SACUDETE BARRANCA
CC. 79.425.517 de Bogotá

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-45-101369156	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	05	2022	04	05	2022	00:00	11	09	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO IP SACUDETE BARRANCA		NAD: 306.665-0
DIRECCIÓN: CL 127 D NRO. 70 D - 27	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	7561881

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A		NIT: 830.055.897-7
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 3	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3485400

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-0-032-2022 RELACIONADA CON, TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL EN LA URBANIZACION CIUDAD DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION DIVINO NIÑO EN EL MUNICIPIO DE GAMARRA, DEPARTAMENTO DEL CESAR

ASEGURADO/BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS NIT. 830.055.897-7

La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:
a) La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
b) La no ampliacin de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el termino previsto en los terminos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el termino previsto para la suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un termino de tres (3) meses.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	04/05/2022	11/09/2022	$383,102,687.40

FECHA ADJUDICACIÓN : 04/06/2022

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INCITECO S.A.S	800104214-9	70.00
INGENIEROS PROYECTAR SAS	900498361-6	30.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****383,102.00	$ *******8,000.00	$ ******74,309.00	$ **********465,412.00	$ ******383,102,687.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COLOCADORES DE SEGUROS SUAREZ JIMEN	204973	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-45-101369156

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-45-101369156	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	05	2022	04	05	2022	00:00	11	09	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO IP SACUDETE BARRANCA		**NAD: 306.665-0**
DIRECCIÓN: CL 127 D NRO. 70 D - 27	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7561881

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A		**NIT: 830.055.897-7**
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 3	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3485400

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
c) El retiro de la oferta despus de vencido el termino fijado para la presentacion de las propuestas.
d) La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-45-101369156

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NO. _____ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TITULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS

EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA

CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARAN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**,** LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

EFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN _____ A LOS _____ ( ) DÍAS DEL MES DE _____ DEL AÑO _____.

REQUISITOS

FINANCIEROS

Banco de Occidente
Nit. 890.300.279-4

BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA

Que la sociedad **INCITECO SAS** con Nit 800.104.214, tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de setecientos sesenta y seis millones doscientos cinco mil trescientos setenta y cinco pesos ($766.205.375,00), destinado para Convocatoria No PAF-EUC-O-032-2022 que tiene por objeto "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL EN LA URBANIZACIÓN CIUDAD DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN DIVINO NIÑO EN EL MUNICIPIO DE GAMARRA, DEPARTAMENTO DEL CESAR" ".

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria No PAF-EUC-O-032-2022.

Contacto: Angely Contreras Cárdenas, Teléfono 746 20 60 Ext.15443
Email: ajcontreras@bancodeoccidente.com.co

La presente certificación no compromete ni obliga al Banco de Occidente con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete al Banco de Occidente a la expedición de la Carta de Cupo de Crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Banco de Occidente, y al cumplimiento por parte de la sociedad INCITECO SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Banco de Occidente no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la Sociedad por la no aprobación del Cupo de Crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre aprobado o por el uso que haga la Sociedad de la presente carta. Igualmente, el Banco de Occidente se reserva el derecho de modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la Sociedad.

Se expide en Bogotá a los 29 días del mes de abril de 2022.

Cordialmente,

FRANCISCO JAVIER MONROY GUERRERO

Firmado digitalmente por FRANCISCO JAVIER MONROY GUERRERO
Fecha: 2022.04.29 17:06:48 -05'00'

_____

Francisco Javier Monroy Guerrero
C.C. 19.453.464 de Bogotá
Vicepresidente de Banca Empresarial y Pyme.
Representante Legal
BANCO DE OCCIDENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REQUISITOS

TECNICOS

FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO	CONTRATAR LA "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL EN LA URBANIZACIÓN CIUDAD DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN DIVINO NIÑO EN EL MUNICIPIO DE GAMARRA, DEPARTAMENTO DEL CESAR"
PROPONENTE	CONSORCIO IP SACUDETE BARRANCA
DATOS COMPLETOS DEL PROPONENTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	INCITECO SAS NIT 800104214-9

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C,UT)
RUP INCITECO 168 - 3216 de 2017	Realizar por el sistema de precios unitarios fijos las obras de construcción de la primera etapa del parque zonal Las Margaritas - Gilma Jimenez PZ82 con cargo al proyecto 1082 Construcción y adecuación de parques y equipamentos para todos	CONSTRUCCION DE PARQUE	25.842,17	IDRD	24/01/2018	23/02/2019	100%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar

Nota 2: El presente formulario se deba acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el propponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Unicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuandola entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

ING. GONZALO ENRIQUE QUINTANA VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO IP SACUDETE BARRANCA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
13	MARZO	2019
dd	mm	aaaa
Página	1 de	3

CONTRATO No 3200 (Número de Contrato) **DE** 2017 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA (Obra Publica, Interventoría, consultoría, Convenio, Prestación de Servicios)

SUBDIRECCIÓN TECNICA DE CONSTRUCCION

ÁREA INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE ZONAL LAS MARGARITAS-GILMA JIMENEZ PZ82, CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOSPARA TODOS.

(Indique el objeto del contrato suscrito)

La presente acta se suscribe por **Por vencimiento de plazo** [X] **Por obra terminada** [X]

LOCALIZACION DEL PROYECTO PARQUE ZONAL LAS MARGARITAS - GILMA JIMENEZ PZ82

(sitio de ejecución del contrato. Si son varios parques debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, código, dirección, localidad)

Condiciones Iniciales

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NUEVE (09) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE DISEÑO	NA (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE OBRA	NUEVE (09) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	24 (Día) DE ENERO (Mes) DE 2018 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	23 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DE 2018 (Año)
VALOR DE LA ETAPA DE DISEÑOS	NA (VALOR EN NÚMEROS)
VALOR DE LA ETAPA DE OBRA	$ 15.684.695.285,00 (VALOR EN NÚMEROS)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 15.684.695.285,00 (VALOR EN NÚMEROS)
QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE (VALOR EN LETRAS)	

CONTRATISTA DE OBRA / CONSULTORIA INCITECO S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATISTA INTERVENTOR CONSORCIO INGAV. - CONTRATO 3216 DE 2017 (Escriba el nombre o razón social)

SUPERVISOR CONSULTORÍA NA (Escriba el nombre del supervisor)

SUPERVISOR OBRA ALEJANDRO JOSE OCAMPO MORA (Escriba el nombre del supervisor)

COORDINADOR CONSULTORIA NA (Escriba el nombre del coordinador)

COORDINADOR OBRA NA (Escriba el nombre del coordinador)

SUPERVISOR (CONVENIO) NA (Escriba el nombre del supervisor delegado por la entidad en convenio)*

En Bogotá D.C ; a los TRECE (día en letras) 13 (día en #) días del mes de MARZO (mes en letras) de 2019 (año) se reunieron:

ANTONIO MARIA LOPEZ GOMEZ (Nombre representante legal del contratista) actuando como representante legal del CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO BELLO AVENA (Nombre representante legal del interventor) actuando como representante legal del INTERVENTOR

con el fin de RECIBIR EL CONTRATO POR OBRA TERMINADA (propósito del acta)

A. MODIFICACIONES DEL PLAZO

PRORROGAS A LA FECHA

No.	PERIODO (días / meses calendario)	fecha del documento	DESDE (inicio)	HASTA (término)	NUEVA FECHA TERMINACION
1	TRES (3) MESES	30-ago-18	24-oct-18	23-ene-19	23-ene-19
2	UN (1) MES	31-oct-18	24-ene-19	23-feb-19	23-feb-19
3					

SUSPENSIONES A LA FECHA

No.	PERIODO (días / meses calendario)	fecha del documento	DESDE (inicio)	HASTA (término)	REINICIACION	NUEVA FECHA DE TERMINACION
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
2						
3						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
13	MARZO	2019
dd	mm	aaaa
Página	2 de	3

CONTRATO No 3200 (Número de Contrato) **DE** 2017 (Año de suscripción)

Condiciones Finales

PRORROGAS (SUMATORIA DE LAS PRORROGAS)	CUATRO (4) MESES — **SUSPENSIONES** (SUMATORIA DE LAS SUSPENSIONES): N.A.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TRECE (13) MESES (Indique el plazo inicial mas el plazo de las prorrogas)
FECHA DE TERMINACIÓN	23 (Día) **DE** FEBRERO (Mes) **DE** 2019 (Año)
VALOR ADICIONES	$ 5.715.622.447,00 (VALOR EN NÚMEROS)
CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE (VALOR EN LETRAS)	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 21.400.317.732,00 (VALOR EN NÚMEROS (VALOR INICIAL MAS VALOR ADICIONES))
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE (VALOR EN LETRAS (VALOR INICIAL MAS VALOR ADICIONES))	
VALOR FINAL DE CONSULTORIA	NA (valor total de la consultoria en números)
VALOR FINAL OBRA	$ 21.400.317.732,00 (valor total de la obra en números)
VALOR NO EJECUTADO DEL CONTRATO	N.A. (Diferencia entre valor contratado y valor ejecutado en números)
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 21.400.317.732,00 (Indique en este espacio el valor final del contrato en números)

B. RESUMEN FINANCIERO RECIBO FINAL DEL CONTRATO

(En este lugar se consigna el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas, amortizaciones, retegarantías, pagos y valores por pagar), anexándolos como soporte del acta.

Valor inicial del contrato	**$ 15.684.695.285,00**	
Anticipo #1 pagado (50% contrato inicial)	**$ 6.181.824.041,00**	
Adiciones aprobadas al presente (adición #1)	**$ 5.715.622.447,00**	
Valor actual del contrato	**$ 21.400.317.732,00**	
Anticipo #2 (x% de adición No. 1)	**$ 0,00**	
Total anticipo pagado	**$ 6.181.824.041,00**	
Valor Total consultoria (incluye IVA ,100%)	**$ 0,00**	
Pagos efectuados por concepto de consultoria ejecutada hasta acta anterior (85%, incluye IVA)	**$ 0,00**	
IVA (Acumulado sobre consultoria hasta acta anterior)	**$ 0,00**	
Saldo de contrato pendiente por pagar consultoria (15 % a liquidacion)	**$ 0,00**	
Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado)	**$19.260.285.959,00**	
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado)	**$19.260.285.959,00**	
Saldo de contrato pendiente por pagar obra	**$2.140.031.773,00**	
Acumulado 10 % contra liquidación (obra)	**$0,00**	
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)	**$6.181.824.041**	
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)	**$0**	
Acumulado 10% contra liquidación (consultoria + obra)	**$2.140.031.773,00**	
Total ejecutado presente acta (obra)	**$2.140.031.773,00**	
Amortización anticipo presente acta	**$0**	
10 % a liquidación	**$ 2.140.031.773,00**	
Total ejecutado presente acta (diseños ____ %, incluye IVA)	**$ 0,00**	
IVA (consultoria presente acta)	**$ 0,00**	
Total diseños a pagar sin IVA	**$ 0,00**	
Total a pagar presente acta (recibo final)	**$ 0,00**	
Total pagar a liquidacion	**$ 2.140.031.773,00**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
13	MARZO	2019
dd	mm	aaaa
Página 3	de	3

CONTRATO No 3200 (Número de Contrato) **DE** 2017 (Año de suscripción)

RELACIÓN DE PARQUES INTERVENIDOS
(Relacionar todos los parques intervenidos)

PARQUE o ESCENARIO	CÓDIGO	DIRECCIÓN	VALOR EJECUTADO CONSULTORIA	VALOR EJECUTADO OBRA	RECIBO A SATISFACCION Relación de actividades recibidas
PARQUE ZONAL LAS MARGARITAS-GILMA JIMENEZ	PZ82	CALLE 51a SUR No.82a-16	$ -	$ 21.400.317.732,00	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE ZONAL LAS MARGARITAS-GILMA JIMENEZ PZ82, CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOSPARA TODOS.

En caso de requerirse mas filas, adicionar al formato o adjuntar hoja con relación

En el eventual caso de que surjan observaciones sobre los productos tanto de consultoría como de obra, a la firma del Acta de terminación, estas deberán quedar consignadas en la casilla de observaciones, del acta de terminación, con plazos claramente establecidos para su recibo definitivo. El recibo definitivo deberá constar en el Acta de recibo final

NOTAS:

ANEXOS PRESENTE ACTA

Cuadro de control	☐	(Debe contener: relación de actividades o trabajos realizados (estudios, diseños, asesorías, etc) y del personal, equipos y demás recursos empleados en el desarrollo del contrato)
Factura	☒	(Cuando el Contratista esté obligado a facturar)
Trabajos ejecutados	☐	presentación física de los trabajos realizados, como soporte del corte parcial. estudios, diseños, asesorías, etc. Para el caso de contratos de consultoría
Cuadro de cantidades de obra	☒	(cuando el objeto del contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un cuadro de cantidades por separado para cada uno de ellos y un cuadro resumen del movimiento financiero total del contrato)
Memorias de mediciones	☒	(deben venir acompañadas de plano descriptivo con indicación clara de las obras pagadas VS obras a pagar en presente acta VS obras iniciales previstas VS obras faltantes por pagar)
Informe final de interventoría	☒	
Informe final de control de polizas	☐	

El recibo de los trabajos terminados, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. En caso de errores en las mediciones de cantidades de obra, la interventoría podrá hacer las correcciones pertinentes durante la vigencia del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los TRECE (día en letras) 13 (día en números) días del mes de MARZO (mes en letras) de 2019 (Año)

(Firma)
(Nombre) ANTONIO MARIA LOPEZ GOMEZ
Contratista
DIRECTOR DE OBRA

(Firma)
(Nombre) CARLOS ALBERTO BELLO AVENA
Interventor
Representante Legal

(Vo Bo)
(Nombre)
Supervisor de consultoría

(Vo Bo)
(Nombre) JORGE ALBERTO MORENO ALDANA
Apoyo a la Supervisión

(Vo Bo)
(Nombre) ALEJANDRO JOSE OCAMPO MORA
Supervisor Contrato de Interventoría de Obra

(Vo Bo)
(Nombre)
Coordinador de obra

(Vo Bo)
(Nombre)
Supervisor (convenio)*

NOTA: EN LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ NA - (NO APLICA)

* La inclusión del nombre y la firma del supervisor, aplica solo en caso de ser requerido por la entidad en convenio con el IDRD.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL Y POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3200 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD Y INCITECO S.A.S.

Entre los suscritos a saber **MAURICIO REINA MANOSALVA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.503.059 expedida en Bogotá, en su calidad de Subdirector Técnico de Construcciones del **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE** en adelante - **IDRD-**, nombrado mediante la Resolución No. 194 del 01 de abril de 2016, posesionado según Acta No. 3489 del 8 de abril de 2016, actuando en calidad de Ordenador del Gasto, y **ANTONIO MARÍA LÓPEZ GÓMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.295.166 de Bogotá D.C, en su calidad de Representante Legal Suplente de la sociedad **INCITECO S.A.S**, identificada con NIT. 800.104.214-9, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, acordamos LIQUIDAR bilateralmente y por mutuo acuerdo el Contrato de Obra Pública No. 3200 de 2017, previos las siguientes:

CONSIDERANDOS

Que el INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD dio inicio al proceso de selección bajo la modalidad de Licitación Pública No. IDRD-STC-LP-032-2017, cuyo objeto consistió en: *"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE ZONAL LAS MARGARITAS - GILMA JIMÉNEZ PZ82, CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS".*

Que el Subdirector Técnico de Construcciones del IDRD, mediante Resolución No.877 del 05 de diciembre de 2017, adjudicó el proceso de licitación Pública No. IDRD-STC-LP-032-2017, al proponente **INCITECO S.A.S** identificado con NIT. 800.104.214-9.

Que por lo anterior, se procedió a la suscripción del Contrato de Obra Pública No. 3200 de 2017 el 14 de diciembre de 2017, por parte del Subdirector Técnico de Construcciones del IDRD **MAURICIO REINA MANOSALVA**, y el Representante legal del **INCITECO S.A.S,** el señor **PASTOR DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ.**

Que el referido contrato se firmó con un plazo de ejecución de **NUEVE (9) MESES** y valor de **QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($15.684.695.285),** y se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1907 del 12 de septiembre de 2017 y el certificado de registro presupuestal No. 12859 del 15 de diciembre de 2017.

Que el 24 de enero de 2018, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, el IDRD, el contratista de obra y el contratista de interventoría suscribieron el acta de inicio del Contrato de Obra Pública No. 3200 de 2017, fijándose como fecha de terminación del contrato el 23 de octubre de 2018.

Que el CONTRATISTA suscribió las siguientes garantías para amparar el Contrato de Obra Pública No. 3200 de 2017:

COMPAÑÍA ASEGURADORA	No.	AMPARO	DESDE (DD/MM/AA)	HASTA (DD/MM/AA)	VALOR ASEGURADO
MUNDIAL DE SEGUROS	Nb-100083269	Cumplimiento del contrato	31/10/2018	23/06/2019	$4.280.063.546,40
	Nb-100083269	Buen manejo del anticipo	31/10/2018	23/06/2019	$8.787.734.666,11
	Nb-100083269	Pago de salarios y prestaciones	31/10/2018	23/02/2022	$1.070.015.886,60
	Nb-100083269	Estabilidad de la obra	13/03/2019	13/03/2024	$5.350.079.433,00
	NB-100013399	Responsabilidad Civil Extracontractual	24/01/2018	23/02/2019	$1.070.015.886,60

Que para la vigilancia, seguimiento y control del Contrato de Obra Pública No.3200 de 2017, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD suscribió con el CONSORCIO INGAV, el Contrato de Interventoría No. 3216 de 2017, cuyo objeto consiste en: *"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE ZONAL LAS MARGARITAS-GILMA JIMÉNEZ PZ82, CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS."*

Que la supervisión del Contrato de Interventoría durante la etapa de construcción, fue ejercida por Alejandro José Ocampo Mora, Jefe del Área de Interventoría y el apoyo a la supervisión fue ejercida por el contratista Jorge Alberto Moreno Aldana.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL Y POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3200 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD Y INCITECO S.A.S.

Que el 30 de agosto de 2018 se suscribió la **Modificación No. 1** al Contrato de Obra Pública No. 3200 de 2017, en la cual se prorrogó el plazo de ejecución por un término de **TRES (3) MESES**, contados a partir del 24 de octubre de 2018 hasta el 23 de enero de 2019, y se adicionó el valor del contrato, por la suma de **TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($3.413.370.281) M/CTE**., la cual se encuentra amparada en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2195 del 29 de agosto de 2018 y certificado de registro presupuestal No. 10915 del 30 de agosto de 2018.

Que el 31 de octubre de 2018 se suscribió la **Modificación No. 2** al Contrato de Obra Pública No. 3200 de 2017, en la cual se prorrogó el plazo de ejecución por un término de **UN (1) MES**, contados a partir del 24 de enero de 2019 hasta el 23 de febrero de 2019 y se adicionó el valor del contrato, por la suma de **DOS MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS ($2.302.252.166) M/CTE**., la cual se encuentra amparada en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2756 del 24 de octubre de 2018 y certificado de registro presupuestal No. 13490 del 31 de octubre de 2018.

Que el 20 de febrero de 2019 se suscribió la **Modificación No. 3** al Contrato de Obra Pública No. 3200 de 2017, en la cual se aclaró que las actividades de obra pública se encuentran excluidas del IVA, por lo que la "utilidad", como componente del AIU, se redujo de 6.00% al 5,04208%. Así las cosas, se aclaró que la Administración, imprevistos y utilidades- AIU- es de 25,9034% sobre el costo directo de obra, según la siguiente discriminación:

Administración	19,8614%
Imprevisto	1,0000%
Utilidad	5,0420%
AIU	25,9034%

Por otra parte, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, transfirió la suma de **CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. ($145.441.691)** por concepto de la incorporación del IVA en las actas parciales No 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11, las cuales fueron elaboradas de acuerdo a la estructuración del proceso de selección y presentación de oferta. En consecuencia, en la mencionada modificación se aclaró que el interventor deberá efectuar la deducción pertinente en el acta de parcial de obra No 12 del contrato y/o acta de recibo final del contrato.

Que de acuerdo a las modificaciones efectuadas al Contrato de Obra Pública No.3200 de 2017, el valor total del mismo corresponde a la suma de **VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($21.400.317.732) M/CTE**.

Que de acuerdo con la certificación del Tesorero General del IDRD, suscrita el 7 de mayo de 2019, los pagos efectuados a favor del contratista de obra fueron los siguientes:

CONCEPTO	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR EJECUTADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR PAGADO
Valor Anticipo	5563	20/02/2018			$ 6.181.824.041
Valor Acta Parcial 1	5828	26/03/2018	$ 738.454.615	$291.047.828	$ 447.406.787
Valor Acta Parcial 2	5973	24/04/2018	$ 1.044.567.800	$411.696.512	$ 632.871.288
Valor Acta Parcial 3	6167	31/05/2018	$ 1.716.098.016	$676.367.362	$ 1.039.730.654
Valor Acta Parcial 4	6285	28/06/2018	$ 1.576.093.514	$621.187.253	$ 954.906.261
Valor Acta Parcial 5	6353	25/07/2018	$ 2.311.721.096	$911.120.860	$ 1.400.600.237
Valor Acta Parcial 6	6462	23/08/2018	$ 1.571.126.616	$619.229.645	$ 951.896.971
Valor Acta Parcial 7	6567	26/09/2018	$ 2.020.357.701	$796.285.525	$ 1.224.072.176
Valor Acta Parcial 8	6629	29/10/2018	$ 1.703.021.713	$671.213.586	$ 1.031.808.127
Valor Acta Parcial 9	6677	27/11/2018	$ 2.093.853.536	$825.252.509	$ 1.268.601.027
Valor Acta Parcial 10	6744 101704	20/12/2018 20/12/2018	$ 1.970.881.963	$358.422.961	$ 1.612.459.002
Valor Acta Parcial 11	7017 7017	21/02/2019 21/02/2019	$ 2.514.109.388	-	$ 2.514.109.388
VALOR TOTAL				**$ 6.181.824.041**	**$19.260.285.959**

Que el 13 de marzo de 2019, el Contratista de Obra Pública y el Contratista de Interventoría suscribieron Acta de Recibo Final del Contrato de Obra Pública No 3200 de 2017, de donde se puede extraer la siguiente información:

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL Y POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3200 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD Y INCITECO S.A.S.

Costo directo acumulado	$16.997.409.726, oo	
Costos indirectos (AIU) hasta el acta parcial de obra No. 11 (26,8614%)	$3.932.693.931, oo	
Deducción IVA – acta parcial de obra No. 12		$145.441.961, oo
Costo indirecto (AIU) acta parcial de obra No. 12 (25,9034%)	$470.214.075, oo	
Valor total ejecutado	$21.400.317.732, oo	

Que para el manejo de los recursos del anticipo se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración de los recursos No 580300026382 con Alianza Fiduciaria S.A, al que efectivamente se giró la suma de **CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($5.810.914.599).**

Mediante comunicado No. INC-1310-2018 del 30 de noviembre de 2018, INCITECO adjunta la rendición de cuentas Final de la Alianza Fiduciaria S.A, en la cual comunica que la sociedad FIDEICOMISO INCITECO 3200 IDRD, No 374532, se encuentra liquidada y el valor de los rendimientos financieros asciende a la suma de **SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($75.456.768,95).**

Que el 30 de noviembre de 2018 se suscribió el Acta de Liquidación de Anticipo por parte del Contratista de Obra y el Interventor del Contrato de Obra, y que mediante informe de rendición final de cuentas emitido por la Alianza Fiduciaria S.A, con corte a octubre de 2018, se indicó que los rendimientos generados a través del Fondo de Gobierno No 58030002638-2, fueron consignados a la cuenta de ahorros No 310002142 del banco BBVA a nombre del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, el 19 de octubre de 2018.

Que el Interventor hizo constar haber recibido las obras establecidas en el Acta de Recibo Final, correspondientes a las obras de construcción para el parque Gilma Jiménez – Las Margaritas PZ82.

Que la interventoría deja constancia en sus informes parciales e informe final, que el contratista cumplió con el objeto y las obligaciones pactadas en el Contrato de Obra Pública No. 3200 de 2017, incluidas las relacionadas con la obligación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y las demás normas que reglamentan la materia.

Que se deja constancia que en el expediente del Contrato de Obra Pública No. 3200 de 2017, reposan los informes de Obra, con las actas de recibo parcial y final de obra, debidamente suscritos por el interventor del contrato CONSORCIO INGAV.

Que de conformidad con la estipulación contractual No. 4 "FORMA DE PAGO", contra la presente acta de liquidación se pagará al contratista el 10% del valor del contrato, y en concordancia con el Acta de Recibo Final y el balance de ejecución financiera del Contrato de Obra Pública No. 3200 de 2017, existe un saldo a favor del contratista por la suma de **DOS MIL CIENTO CUARENTA MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.140.031.773).**

Que para la elaboración de la presente Acta de Liquidación Bilateral y de Mutuo Acuerdo, se tuvo en cuenta la documentación e información que reposa en el expediente físico y digital del Contrato de Obra Pública No. 3200 de 2017, así como: i) Solicitud de liquidación, ii) Informe final de interventoría, iii) Acta de Recibo final de la obra.

Como consecuencia de lo anterior y con base en los documentos que reposan en el expediente Contrato de Obra Pública No. 3200 de 2017, suscrito entre **EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD** y la sociedad **INCITECO S.A.S**, se procede a efectuar la presente liquidación, en los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA: Liquidar de común acuerdo y de manera definitiva, el Contrato de Obra Pública **No. 3200 DE 2017**, suscrito entre **EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD** y la sociedad **INCITECO S.A.S**, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012; artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLÁUSULA SEGUNDA: El Balance financiero y económico del contrato de conformidad con el informe

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL Y POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3200 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD Y INCITECO S.A.S.

final de la Interventoría y el acta de recibo final es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$15.684.695.285
VALOR ADICIONES	$5.715.622.447
REDUCCION DE IVA (Modificación No. 3)	$145.441.691
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$21.400.317.732**
VALOR DEL ANTICIPO	$6.181.824.041
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$21.400.317.732**
VALOR TOTAL PAGADO	$19.260.285.959
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$2.140.031.773
SALDO A FAVOR DEL IDRD	**0**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO	**$ 75.456.768,95**

CLÁUSULA TERCERA: Ordenar a la Subdirección Administrativa y Financiera el pago a favor de INCITECO S.A.S, identificado con NIT 800.104.214-9, por la suma de **DOS MIL CIENTO CUARENTA MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.140.031.773),** previa presentación de la factura y demás documentos necesarios para el pago.

CLÁUSULA CUARTA: Las partes acuerdan quedar a paz y salvo una vez se realice el pago en favor del contratista de obra INCITECO S.A.S., por la suma indicada en el presente documento.

CLAUSULA QUINTA: La suscripción de la presente acta de liquidación, no exime a INCITECO S.A.S, de las obligaciones post contractuales de que es responsable por la suscripción del Contrato de Obra Pública No. 3200 de 2017, en términos de estabilidad y calidad de la obra, así como de aquellos mantenimientos preventivos que debe realizar con posterioridad al recibo de la misma.

CLAUSULA SÉXTA: La presente Acta de Liquidación presta mérito ejecutivo por contener obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los

Por el IDRD,

MAURICIO REINA MANOSALVA
C.C. 80.503.059
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES
ORDENADOR DEL GASTO DEL IDRD

Por el contratista,

ANTONIO MARÍA LÓPEZ GÓMEZ
C.C. 19.295.166 de Bogotá D.C
Representante legal Suplente
INCITECO S.A.S.

VoBo. Interventoría

CARLOS BELLO AVENA
C.C.73.106.127 de Cartagena
Representante Legal
CONSORCIO INGAV.

Revisó: Dr. Jhair Fernando Orrego Pereira - Subdirector de Contratación,
Jennifer Karina Vargas Moreno – Abogada Subdirección Contractual
Héctor Julio Hernández – Abogado Subdirección Técnica de Construcciones
Alejandro José Ocampo. - Supervisor
Elaboró: Arq. Jorge Alberto Moreno Aldana. - Contratista

ACTA DE RECIBO DE OBRA | Nº 12

CONTRATO No 3200 (No Contrato) | 2017 (Año de suscripción)

SUBDIRECCION DE CONTRUCCION

AREA ADMINISTRATIVA

FECHA: 5 de abril de 2019 (dd / mm / aaaa)

Página de

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE ZONAL LAS MARGARITAS-GILMA JIMENEZ PZ32, CON CARGO AL PROYECTO 1093 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir: 1.00

No. final parques intervenidos: 1.00

VR. INICIAL CONTRATO: $ 15.684.695.285 | VR. ADICIONES: $ 5.715.622.447,00 | VR. FINAL CONTRATO: $ 21.400.317.732

PARQUE GILMA JIMENEZ - LAS MARGARITAS | LOCALIDAD: KENNEDY

Item	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) CANT	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) Vr Parcial Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 10 CANT	ACTA No. 10 Vr Parcial Directo	ACTA No. 11 CANT	ACTA No. 11 Vr Parcial Directo	ACTA No. 12 CANT	ACTA No. 12 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	ACUMULADO Vr Parcial Directo	% ejec del Item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo
1	PRELIMINARES																				
1	DEMOLICIONES																				
10001	Demolicion Bordillo con contravesor + cargue y retiro	ML	944,67	$ 11.799	$ 11.146.161,00		$ -	710,09	$ 8.378.351,91		$ -		$ -		$ -	710,09	$ 8.378.351,91	100%	0,039151%	0,00	$ -
10000	Demolicion Manual sardinel(inc cargue+ retiro)**	mL	260,67	$ 8.457	$ 2.204.486,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
10208	Demol pav asfaltico e=0,1 (corte disco+cargo+retiro)	M2	722,37	$ 25.945	$ 18.741.890,00		$ -	1438,91	$ 37.332.519,95		$ -		$ -		$ -	1.438,91	$ 37.332.519,95	100%	0,174448%	0,00	$ -
10209	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	m2	942,67	$ 7.138	$ 6.728.778,00		$ -	502,56	$ 3.587.273,28		$ -		$ -		$ -	502,56	$ 3.587.273,28	100%	0,016763%	0,00	$ -
15955	Demolicion Bolardo (Inc Manguero+Comores+cargo+retiro	UN	25	$ 16.156	$ 403.900,00		$ -	20,00	$ 323.120,00		$ -		$ -		$ -	20,00	$ 323.120,00	100%	0,001510%	0,00	$ -
9	Demolic Muro 0,15-Tolete (Tras+retir+Andamios)	m2	657,5	$ 14.690	$ 9.658.675,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
11712	Demolicion placa de contrapiso h=0,10m+retiro	M2	10	$ 15.675	$ 156.750,00		$ -	129,61	$ 2.031.636,75	14,50	227.287,50		$ -		$ -	129,61	$ 2.031.636,75	100%	0,009493%	0,00	$ -
14993	Demolicion Manual Vigas y Columnas +retiro Colise	M3	10	$ 165.066	$ 1.650.660,00		$ -	1,87	$ 308.673,42	1,87	308.673,42		$ -		$ -	1,87	$ 308.673,42	100%	0,001442%	0,00	$ -
2	DESMONTES Y RETIROS																				
10289	Desmonte y retiro juegos infantiles(Uby 1Reyenine)	JG	7	$ 40.159	$ 281.113,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
10785	Desmonte y demolicion banca pqu(retiro escombros	UN	11	$ 57.233	$ 629.563,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
10243	Desmonte estruc de mastil(poli + cargue y retiro	JG	5	$ 100.624	$ 503.120,00		$ -	2,00	$ 201.248,00		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 201.248,00	100%	0,000940%	0,00	$ -
10890	Desmonte y retiro canecas **	UN	9	$ 23.656	$ 212.904,00		$ -	12,00	$ 283.872,00		$ -		$ -		$ -	12,00	$ 283.872,00	100%	0,001326%	0,00	$ -
19	Desmonte Aparatos Sanitarios	und	10	$ 21.157	$ 211.570,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
15366	Señal SC-120 (Desmonte y instalacion)	und	21	$ 57.948	$ 1.216.908,00		$ -	18,00	$ 1.043.064,00		$ -		$ -		$ -	18,00	$ 1.043.064,00	100%	0,004874%	0,00	$ -
10928	Desmonte Cubierta +Andamios+Seoundad+ transporte	m2	300	$ 31.047	$ 9.314.100,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
11484	Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico**	UN	22,5	$ 106.611	$ 2.398.748,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
2	DESMONTES Y RETIROS																				
18	Descapote Mecanico y Retiro	M3	6834,1	$ 30.628	$ 209.314.815,00		$ -	5216,16	$ 159.760.548,48	350,68	10.740.627,04		$ -		$ -	5.216,16	$ 159.760.548,48	100%	0,746534%	0,00	$ -
12162	Desmonte+ resiembra tapetes de cesped **	M2	9470,75	$ 14.884	$ 140.962.643,00	727,16	$ 10.823.049,44	727,16	$ 10.823.049,44		$ -		$ -	727,16	10.823.049,44	727,16	$ 10.823.049,44	100%	0,050574%	0,00	$ -
11373	Desmonte Manual y Retiro (e=10-15Cm)	M2	50	$ 8.212	$ 410.600,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
3	EXCAVACIONES Y RELLENOS																				
3	EXCAVACIONES Y RETIRO																				
10093	Excavacion manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	m3	400	$ 46.755	$ 18.702.000,00	27,96	$ 1.307.269,80	1492,51	$ 69.782.305,05	110,67	$ 5.174.375,85	186,03	$ 8.697.832,65	27,96	1.307.269,80	1.492,51	$ 69.782.305,05	100%	0,326081%	0,00	$ -
15917	Excavacion Mecanic+retiro(100m3/dia)V-15M3-Blando	M3	100	$ 28.947	$ 2.894.700,00	-783,58	$ (22.682.290,26)	9705,54	$ 280.946.266,38	1.796,12	51.992.285,64	- 157,32	$ 4.553.942,04	66,42	1.922.659,74	9.705,54	$ 280.946.266,38	100%	1,312814%	0,00	$ -
15930	Excavacion Mecanic+retiro(100m3/dia)V-15M3-Tierra	M3	897,9	$ 27.613	$ 24.793.713,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
15910	Excavacion Mecanic+retiro(150m3/dia)V-15m3-Blando	M3	17732,6	$ 26.470	$ 469.381.922,00		$ -	19542,05	$ 517.278.063,50		$ -	- 907,50	$ 24.021.525,00		$ -	19.542,05	$ 517.278.063,50	100%	2,417151%	0,00	$ -
1615	Excavac Mecanic+retiro(464m3/dia)V-15m3-Tierra	M3	2336,17	$ 22.004	$ 51.405.085,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
31	NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (Excav sin retiro)																				
1504	Compactacion fondo de excavacion con equipo liviano	M2	25845,7	$ 841	$ 21.737.075,00		$ -	28444,80	$ 23.922.076,80	1.249,39	1.050.736,99		$ -		$ -	28.444,80	$ 23.922.076,80	100%	0,111784%	0,00	$ -
10003	Nivelacion y Conformacion taludes (m2) **	M2	250,9	$ 9.591	$ 2.406.361,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
10289	Nivelacion+Conformacion terreno Mater Local Seleccionado	M2	25845,7	$ 17.988	$ 464.930.440,00		$ -	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
4	PROTECCION																				
10850	Suministro e instalacion Geotextil T-1700**	M2	28062,55	$ 5.050	$ 141.715.878,00	71,86	$ 362.893,00	6609,85	$ 33.379.742,50	- 1.112,19	- 5.616.559,50	1,94	9.797,00	71,86	362.893,00	6.609,85	$ 33.379.742,50	100%	0,155978%	0,00	$ -
10707	Geotextil NT-1800+Trasiego (Suministro e inst.)	m2	50	$ 5.655	$ 282.750,00		$ -	1722,47	$ 9.740.567,85	18,06	102.129,30		$ -		$ -	1.722,47	$ 9.740.567,85	100%	0,045516%	0,00	$ -
16995	Perfor vertical D=6" inyeccion agua cal 10 1	ML	7113,7	$ 48.481	$ 344.879.290,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
5	RELLENOS																				
10724	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	m3	3877,15	$ 94.769	$ 367.433.628,00		$ -	1018,07	$ 96.481.475,83	- 167,36	- 15.860.539,84	- 349,97	- 33.166.306,93		$ -	1.018,07	$ 96.481.475,83	100%	0,450841%	0,00	$ -
12501	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	4596,6	$ 73.102	$ 336.020.653,00		$ -	515,05	$ 37.650.819,59	- 223,15	- 16.312.711,30	- 469,41	- 34.314.809,82		$ -	515,05	$ 37.650.819,59	100%	0,175936%	0,000000	$ -
12500	Relleno Receba tipo afirmado tipo IDRD extendido+compactado	m3	6194,17	$ 60.616	$ 375.465.809,00	-99	$ (5.982.799,20)	18575,80	$ 1.125.990.692,80	573,97	34.791.765,52	83,27	5.047.494,32	101,30	6.140.400,80	18.575,80	$ 1.125.990.692,80	100%	5,261561%	0,00	$ -
10732	Relleno talon y suavizado Subbase (manual) **	M3	50	$ 87.624	$ 4.381.200,00		$ -	3113,38	$ 272.806.809,12	708,08	62.044.801,92	10,06	881.497,44		$ -	3.113,38	$ 272.806.809,12	100%	1,274779%	0,00	$ -
14017	Relleno material seleccionado excava (Apiso+Minicargador)	M3	1797,3	$ 21.635	$ 38.884.586,00		$ -	40187,91	$ 869.465.432,85		$ -		$ -		$ -	40.187,91	$ 869.465.432,85	100%	4,062862%	0,00	$ -
10733	Relleno en arena de rio suelta**	M3	50	$ 128.928	$ 6.446.400,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
6	ESTRUCTURA																				
7	CIMENTACION																				
10005	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0,04 **	m2	1563,9	$ 16.101	$ 25.180.354,00		$ -	2131,10	$ 34.312.841,10	124,94	2.011.658,94	124,50	2.004.574,50		$ -	2.131,10	$ 34.312.841,10	100%	0,160338%	0,00	$ -
14015	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta **	m3	4,3	$ 361.844	$ 1.555.929,00		$ -	329,39	$ 119.187.795,16		-	20,63	7.464.841,72		-	329,39	$ 119.187.795,16	100%	0,556944%	0,00	$ -
10727	Viga de cimento con,are inco0,3% 3000psi **	m3	10	$ 591.542	$ 5.915.420,00	8	$ 4.454.311,26	27,45	$ 16.240.474,22		-	6,84	4.046.147,28	7,53	4.454.311,26	27,45	$ 16.240.474,22	100%	0,075889%	0,00	$ -
11375	Viga de cimento con,are inc 0,3% 4000psi**	M3	2,3	$ 605.247	$ 1.392.068,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
116	Zapata concreto3000PSI G.C + formaleta sin refuerzo	m3	12,6	$ 480.010	$ 6.048.126,00	7,91	$ 3.796.879,10	42,74	$ 20.515.627,40	21,03	10.094.610,30		$ -	7,91	3.796.879,10	42,74	$ 20.515.627,40	100%	0,095866%	0,00	$ -
10351	Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin refuerzo	m3	10,6	$ 641.245	$ 6.797.197,00	-2,11	$ (1.353.026,95)	77,08	$ 49.428.447,09	14,46	9.272.402,70	9,07	5.816.092,15	2,89	1.853.198,05	77,08	$ 49.428.447,09	100%	0,230971%	0,00	$ -
8	COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER ESTRUCTURA																				
11442	Placa contrapiso 0,10 m 2500 psi+malla 4mm **	m2	1138,5	$ 57.664	$ 65.650.464,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
10	Placa Maciza 0,10 M (Entrepiso)	M2	29,5	$ 76.181	$ 2.247.340,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
14991	Placa Maciz 4000ps sobre SteelDeck 0,10 m	M2	5	$ 58.581	$ 292.905,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
10477	Columna Concreto 3000 PSI gravilla final Sec Recta)	M3	3	$ 785.220	$ 2.355.660,00		$ -	4,82	$ 3.787.508,67		-	2,56	2.010.163,20		-	4,82	$ 3.787.508,67	100%	0,017698%	0,00	$ -
9	TANQUE DE ALMACENAMIENTO																				
11001	Junta tanque en cinta PVC Sika O-22 **	mL	95,9	$ 38.539	$ 3.695.890,00		$ -	24,70	$ 951.913,30		-		-		-	24,70	$ 951.913,30	100%	0,004448%	0,00	$ -
15667	PASAMURO NIPLE GAL 2"L= 0,9 m+Ruana lam.cal 18	UN	2	$ 57.479	$ 114.958,00	6	$ 344.874,00	8,00	$ 459.832,00		-		-	8,00	459.832,00	8,00	$ 459.832,00	100%	0,002149%	0,00	$ -
11964	Tuberia HG d=3" ** aireacion cuelloGanzo	ML	4	$ 40.977	$ 163.908,00	-4	$ (163.908,00)	0,00	$ -		-		-		-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
15019	PASAMURO NIPLE GAL 3"L= 0,9 m+Ruana lam.cal 18	UN	2	$ 84.853	$ 169.706,00	-2	$ (169.706,00)	0,00	$ -		-		-		-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
15030	Placa tanque concreto 4000PSI Impermeabilizado	m3	12,2	$ 547.156	$ 6.675.303,00		$ -	0,00	$ -		-		-		-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
15145	Losa fondo tanque almac Conc 4.000PSI-Impermeabilizado	m3	24,3	$ 608.398	$ 14.784.071,00		$ -	0,00	$ -		-		-		-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
15023	MurosTanque Alm.aje Concreto Impermeabilizado 4000psi	m3	846,5	$ 719.921	$ 609.413.127,00		$ -	1049,19	$ 755.332.546,14	36,05	25.950.272,37	35,52	25.570.226,07		-	1.049,19	$ 755.332.546,14	100%	3,529539%	0,00	$ -
15145	Tapa concret 3.000PSI E=10cm(70X70)Tanque+MarcReforzado	und	4	$ 163.560	$ 654.240,00		$ -	0,00	$ -		-		-		-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
15663	Tapa Lamin Alt.porAcero+Marco+Bisag(Tanque)90x90cm	UN	2	$ 342.942	$ 685.884,00		$ -	0,00	$ -		-		-		-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
14862	Escalera de Gato en Aluminio 10 pasos para tanque	und	2	$ 362.341	$ 724.682,00	-2	$ (543.511,50)	1,50	$ 543.511,50		-		-	1,50	543.511,50	1,50	$ 543.511,50	100%	0,002540%	0,00	$ -
10	MUROS DE CONTENCION																				
10506	Pases o Barraderos d=2" PVC All **	mL	31,6	$ 14.325	$ 452.670,00		$ -	98,00	$ 1.403.850,00		-		-		-	98,00	$ 1.403.850,00	100%	0,006560%	0,00	$ -
11	JUNTAS																				
15592	Junta vertical corte contraccion concreto muros'	mL	50	$ 23.624	$ 1.181.200,00		$ -	0,00	$ -		-		-		-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 10		ACTA No. 11		ACTA No. 12		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
de	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
12752	59	Junta vertical construec concreto con llave **	mL	627,6	$ 33.521	$ 21.037.780,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
12751	60	Junta horiz construccion concr + llave * muro	mL	1613,8	$ 7.709	$ 12.440.784,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
15471	61	Junta horizontal contraccion concreto con corte**	mL	1060	$ 19.368	$ 20.530.080,00	485	$ 9.401.227,20	1025,40	$ 19.859.947,20	-	-	138,82	2.688.665,76	570,87	11.056.610,16	1.025,40	$ 19.859.947,20	100%	0,092802%	0,00	$ -
	77	ESTRUCTURAS METALICAS				$ -				$ -												
10204	62	AceroEstructural (portico)Compleja+pintEsmaAlquidico	KG	3470,5	$ 9.441	$ 32.764.991,00	856,70	$ 8.088.090,12	39392,50	$ 371.904.586,25	6.591,26	62.228.085,66	########	231.257.389,41	4.256,70	40.187.498,11	39.392,50	$ 371.904.585,91	100%	1,737846%	0,00	$ -
10111	63	AceroEstructural (portico)Sencillo, inc pint esmalte	KG	3470,5	8.694	$ 30.172.527,00	-1971	$ (17.131.527,00)	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
	80	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO				$ -				$ -												
282	64	Refuerzo acero .60000 (suministro + instalación)	tn	153	$ 2.768,984	$ 423.654.552,00	-0,27	$ (747.625,68)	168,10	$ 465.452.393,17	6,61	18.297.955,77	5,10	14.117.548,63	0,73	2.021.358,32	168,10	$ 465.452.393,17	100%	2,174979%	0,00	$ -
281	65	Refuerzo acero .37000 (suministro + instalación)	tn	56,9	$ 2.768,984	$ 163.093.158,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
	83	ESTRUCTURAS ESPECIALES				$ -				$ -								$ -				
15469	66	Revestimient Skate"J" 3000psi+Malla5.5mm@15 e=10cm	m2	1752,9	$ 78.445	$ 137.506.241,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
15252	67	Esquinero metalicoSkatePark(SUM+INST),angulo2 1/2"	mL	120,2	$ 71.959	$ 8.649.472,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
13546	68	Bocel en tubo metalSkatePark (SUM+INST)+Grouting	mL	128,9	$ 131.275	$ 16.921.348,00		$ -	348,41	$ 45.737.522,75	-	-	-	-	-	-	348,41	$ 45.737.522,75	100%	0,213724%	0,00	$ -
15470	69	Endurecedor Rocktop colores-Pasado Sumin/aplicación	M2	1752,9	$ 26.680	$ 46.767.372,00	36	$ 960.480,00	1773,02	$ 47.304.173,60	-	-	-	-	36,00	960.480,00	1.773,02	$ 47.304.173,60	100%	0,221044%	0,00	$ -
	88	REDES HIDRAULICAS				$ -				$ -								$ -				
	89	REDES T CONDUCCION				$ -				$ -								$ -				
504	70	REGISTRO DE CORTINA 1/2" (Sum + Inst)	UN	2	$ 33.421	$ 66.842,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
12757	71	REGISTRO DE CORTINA 1 1/4" (Sum + Inst)	UN	2	116.224	$ 232.448,00	3	$ 348.672,00	5,00	$ 581.120,00	-	-	-	-	5,00	581.120,00	5,00	$ 581.120,00	100%	0,002715%	0,00	$ -
10628	72	REGISTRO DE CORTINA 1 1/2" (Sum + Inst)	UN	2	154.767	$ 309.534,00	-2	$ (309.534,00)	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
14023	73	REGISTRO 2"(Cortina) RED WITE O SIMILAR	UN	2	156.249	$ 312.498,00	7	$ 1.093.743,00	7,00	$ 1.093.743,00	-	-	-	-	7,00	1.093.743,00	7,00	$ 1.093.743,00	100%	0,005111%	0,00	$ -
13117	74	PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" LAVAMANOS	UN	1	26.276	$ 26.276,00	-5	$ (131.380,00)	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
10034	75	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21) Excav v relleno recebo	ML	7,4	$ 37.959	$ 280.897,00		$ -	180,00	$ 6.832.620,00	-	-	-	-	-	-	180,00	$ 6.832.620,00	100%	0,031928%	0,00	$ -
13386	76	PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 3/4" **	UN	10	$ 25.169	$ 251.690,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
10481	77	Tuberia PVC.P d=1/2" RDE13.5 **	ML	29,9	$ 5.292	$ 158.231,00	40	$ 210.727,44	85,82	$ 454.159,44	-	-	46,00	243.432,00	39,82	210.727,44	85,82	$ 454.159,44	100%	0,002122%	0,00	$ -
10587	78	Accesorios PVC.P 1/2 " **	UN	15	$ 1.866	$ 27.990,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
14007	79	Tuberia PVC.P d=2" RDE21 +Accesorios	ML	179	$ 14.406	$ 2.578.674,00	-79	$ (1.138.074,00)	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
10582	80	Accesorios PVC.P Ø 2" (Sum + Instalación)	UN	90	$ 7.855	$ 706.950,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
12356	81	Tuberia PVC.P d=1" RDE21 +Trasiego	ML	50	$ 8.811	$ 440.550,00		$ -	142,50	$ 1.255.567,50	-	-	-	-	-	-	142,50	$ 1.255.567,50	100%	0,005867%	0,00	$ -
13240	82	Tuberia PVC.P d=1 1/2" RDE 21 **	ML	285,4	$ 11.205	$ 3.197.907,00	-99	$ (1.104.252,75)	136,85	$ 1.533.404,25	-	-	-	-	-	-	136,85	$ 1.533.404,25	100%	0,007165%	0,00	$ -
15837	83	Tuberia PVC.P RDE 21 d=6" **	ML	1	$ 64.541	$ 64.541,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
10585	84	Accesorios PVC.P Ø 1" (Sumin + Instalación)	UN	143	$ 3.479	$ 497.497,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
	105	SISTEMA SANITARIO				$ -				$ -												
12300	85	PUNTO SANITARIO PVC (4") **	UN	10	$ 62.544	$ 625.440,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
12301	86	PUNTO SANITARIO PVC (2") **	UN	10	$ 51.373	$ 513.730,00	-10	$ (513.730,00)	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
10262	87	Tuberia PVC.S d=6" Excavacion y relleno**	mL	272,1	$ 70.586	$ 19.206.451,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
10303	88	Tuberia PVC.S 4" Exca y relleno recebo **	mL	50	$ 48.792	$ 2.439.600,00	80	$ 3.885.697,30	361,82	$ 17.653.823,86	13,75	670.890,00	15,90	775.792,80	79,64	3.885.794,88	361,82	$ 17.653.823,86	100%	0,082493%	0,00	$ -
10594	89	Tuberia PVC.S d=2" **	ML	50	$ 14.342	$ 717.100,00		$ -	42,70	$ 612.403,40	20,05	287.557,10	-	-	-	-	42,70	$ 612.403,40	100%	0,002862%	0,00	$ -
11062	90	Accesorios PVC S (2") **	UN	25	$ 8.386	$ 209.650,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
11913	91	Tuberia PVC.S d=3"+Accesorios **	ML	49,7	$ 18.339	$ 911.448,00	-6	$ (116.819,43)	43,33	$ 794.628,87	-	-	12,50	229.237,50	-	-	43,33	$ 794.628,87	100%	0,003713%	0,00	$ -
10030	92	Tuberia Novafort d=160mm Exca y relleno recebo **	mL	157	$ 70.142	$ 11.012.294,00	-10	$ (701.420,00)	474,07	$ 33.252.217,94	52,65	3.692.976,30	13,00	911.846,00	-	-	474,07	$ 33.252.217,94	100%	0,155382%	0,00	$ -
10295	93	Tuberia Novafort d=200mm Exca y relleno recebo **	mL	1296,5	$ 80.046	$ 103.779.639,00		$ -	739,40	$ 59.186.012,40	24,00	1.921.104,00	-	-	-	-	739,40	$ 59.186.012,40	100%	0,276566%	0,00	$ -
10031	94	Tuberia Novafort d=110mm exca y relleno recebo **	mL	50	$ 54.944	$ 2.747.200,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
10726	95	Tuberia Novafort d=315mm Exca y relleno recebo **	mL	411,7	$ 150.189	$ 61.832.811,00		$ -	73,25	$ 11.001.344,25	-	-	-	-	-	-	73,25	$ 11.001.344,25	100%	0,051407%	0,00	$ -
10982	96	Tuberia Novafort d=250mm Exca y relle.zona verde**	ML	78,2	$ 114.125	$ 8.924.575,00	-3	$ (365.200,00)	284,00	$ 32.411.500,00	24,50	2.796.062,50	-	-	-	-	284,00	$ 32.411.500,00	100%	0,151453%	0,00	$ -
	118	CAÑUELAS Y CANALES				$ -				$ -												
10703	97	CarcamoT-2 3000 psi+Rejilla Conc. Reforz. (canal)	mL	641,8	$ 233.900	$ 150.117.020,00	7	$ 1.684.080,00	596,43	$ 139.504.977,00	72,90	17.051.310,00	62,00	14.501.800,00	7,20	1.684.080,00	596,43	$ 139.504.977,00	100%	0,651883%	0,00	$ -
13490	98	Rejilla peatonal 0,40x0,40 (sum. e instalación.)	UN	11	$ 24.842	$ 273.262,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
	121	REDES EXTERIORES				$ -				$ -												
10616	99	Conexion a red A.L.L - 10" L=1m **	UN	10	$ 361.219	$ 3.612.190,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
12199	100	Filtrofrances(trinch)50*120Excav+geoNT-2000+tubo4"	ML	2819,47	$ 165.960	$ 467.919.241,00		$ -	0,00	$ 0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
10167	101	Filtro geodren planar tuberia 100 mm h=1.0 **	mL	50	$ 87.284	$ 4.364.200,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
15285	102	Filtro geodren planar tuberia 160 mm h=1.0 Zanja	ML	25	$ 105.930	$ 2.648.250,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
15284	103	Filtro geodren planar tuberia 200 mm h=1.0 Zanja	ML	84,1	$ 127.710	$ 10.740.411,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
	127	ESTRUCTURAS HIDRAULICAS				$ -				$ -								$ -				
10258	104	Pozo en mamposteria h=2,20 m sin excavación	und	17	$ 1.352.214	$ 22.987.638,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
14486	105	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0+Excav(ESPEC/IDRD)	und	70	$ 404.020	$ 28.281.400,00	-5	$ (2.020.100,00)	7,00	$ 2.828.140,00	-	-	1,00	404.020,00	-	-	7,00	$ 2.828.140,00	100%	0,013215%	0,00	$ -
14488	106	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0+Excav(ESPEC/IDRD)	und	97	$ 515.769	$ 50.029.593,00		$ -	63,00	$ 32.493.447,00	4,00	2.063.076,00	-	-	-	-	63,00	$ 32.493.447,00	100%	0,151836%	0,00	$ -
	131	EQUIPOS ESPECIALES		0		$ -				$ -												
15318	107	EQUIPO DE PRESION AGUA POTABLE (S/ESPECIFICACIÓN)	und	1	$ 15.426.177	$ 15.426.177,00		$ -	1,00	$ 15.426.177,00	-	-	-	-	1,00	15.426.177,00	1,00	$ 15.426.177,00	100%	0,072084%	0,00	$ -
15319	108	EQUIPO DE PRESION AGUA RIEGO (S/ESPECIFICACIÓN)	und	1	$ 26.744.434	$ 26.744.434,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
	134	APARATOS				$ -				$ -												
15037	109	POCETA ASEO CONC 3000PSI+GRANITO PERLATO 1x1x0.5	UN	1	$ 561.691	$ 561.691,00			0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
424	110	SANITARIO INFANTIL MANCESA	und	3	$ 420.035	$ 1.260.105,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
11369	111	SANITARIO PARA DISCAPAC. ALONGADO**	und	3	$ 1.100.902	$ 3.302.706,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
514	112	SANITARIO COMPLETO CON FLUXOMETRO	UN	10	$ 1.153.589	$ 11.535.890,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
467	113	LAVAMANOS ACUACER BLANCO+GRIFERIA	und	10	$ 84.409	$ 844.090,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
15051	114	LAVAMANOS DE SOBREPONER (Sum + Instalación)	UN	10	$ 265.048	$ 2.650.480,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
15106	115	ORINAL + FLUXOMETRO + SIFON (Sum + Instalación)	UN	10	$ 763.864	$ 7.638.640,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
10065	116	Dispensador papel higienico 400 cal 304 **	und	10	$ 142.394	$ 1.423.940,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
13451	117	Grifería lavamanos antivandalica PUSH (Pared)	und	10	$ 286.180	$ 2.861.800,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
14040	118	Dispensador Jabón liq.Pared en Acero Push Frontal	und	5	$ 133.510	$ 667.550,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
10058	119	Secador de manos acero inoxidable **	und	4	$ 990.636	$ 3.962.544,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
10942	120	Meson en granito natural a= 55 cm	M2	5	$ 483.190	$ 2.415.950,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -

ojo	ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores (-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 10		ACTA No. 11		ACTA No. 12		ACUMULADO		% ejec del nem	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
	147	REDES ELECTRICAS				$ -				$ -												
	148	REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN				$ -				$ -												
15315	121	Canaliz ducto electric PVC- D2X3" Zona Verde	mL	1110	$ 73.268	$ 81.327.480,00		$ -	121,50	$ 8.902.062,00	18,20	1.333.477,60	-	-	-	-	121,50	$ 8.902.062,00	100%	0,041598%	0,00	$ -
11258	122	Caja electrica Sencilla CS 275 Codensa **	und	64	$ 1.008.760	$ 64.560.640,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
15354	123	TERMINAL PREMOLD.USO EXTERIOR Cu (2-2/0)AWG-15KV	JG	29	$ 475.303	$ 13.783.787,00	-4	$ (1.901.212,00)	1,00	$ 475.303,00	-	-	-	-	1,00	475.303,00	1,00	$ 475.303,00	100%	0,002221%	0,00	$ -
15358	124	Armario ParaEquipoMed.+Transf(CTS)B.T.Norma AE-319	UN	2	$ 5.294.208	$ 10.588.416,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
11486	125	Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	ML	1417	$ 9.291	$ 13.165.347,00		$ -	1011,13	$ 9.394.408,83	-	-	-	-	-	-	1.011,13	$ 9.394.408,83	100%	0,043898%	0,00	$ -
10538	126	DESMONTE Y REUBIC. POSTE AP 10 A 12 M+Base Concreto	und	56	$ 785.584	$ 43.992.704,00		$ -	32,00	$ 25.138.688,00	-	-	-	-	-	-	32,00	$ 25.138.688,00	100%	0,117469%	0,00	$ -
15339	127	Cable Aluminio 15 KV, 3 # 2 XLPE 90°C (sum+inst)	mL	125	$ 74.383	$ 9.297.875,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
11278	128	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 4 D 4"(In. Exca) Z.Verde	ML	125	$ 114.749	$ 14.343.625,00	-8	$ (917.992,00)	298,58	$ 34.261.756,42	-	-	-	-	8,00	917.992,00	298,58	$ 34.261.756,42	100%	0,160099%	0,00	$ -
12386	129	CABLE Cu 3#6 +1# 8 **	mL	1400	$ 18.547	$ 25.965.800,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
12232	130	ACOMETIDA 2(3#4/0+1#3/0)+1#2/0 2DUCTOS DE 2" **	mL	430	$ 321.275	$ 138.148.250,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
16218	131	AcometidaTrifasica (3N°2+1N°2+1N°4)AWG-THNN	ML	500	$ 54.773	$ 27.386.500,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
	160	ILUMINACIÓN				$ -				$ -												
15672	132	Suministro e Instalac.de Empalme Resina 91B1(1*4)	JG	29	$ 248.157	$ 7.196.553,00	-50	$ (12.407.850,00)	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
16290	133	Luminaria 32 LED 71W - 700mA- 9000LmTipo Codensa	und	145	$ 1.553.044	$ 225.191.380,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
15745	134	POSTE METALI=12m tipo AP +BASE	und	29	$ 2.467.613	$ 71.560.777,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
	164	INSTALACIONES INTERIORES				$ -				$ -												
14909	135	SALIDA PARA ROSETA+TUBO CONDUIT+ALAMB+CAJA EMT	und	10	$ 105.559	$ 1.055.590,00	6	$ 633.354,00	6,00	$ 633.354,00	-	-	-	-	6,00	633.354,00	6,00	$ 633.354,00	0%	0,002960%	0,00	$ -
14906	138	SALIDA LAMPARA Y FOCOS+TUBO	und	2	$ 87.136	$ 174.272,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
14913	137	SALIDA PARA LAMPARA EMERG+TUBO	und	5	$ 108.567	$ 542.835,00	3	$ 325.701,00	3,00	$ 325.701,00	-	-	-	-	3,00	325.701,00	3,00	$ 325.701,00	0%	0,001522%	0,00	$ -
14917	138	SALIDA PARA TOMA MONOFAS.DOBLE,RED	und	10	$ 99.329	$ 993.290,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
14916	139	SALIDA PARA SECADOR+TUBO	und	4	$ 109.726	$ 438.904,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
11293	140	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA**	UN	2	$ 83.954	$ 167.908,00	3	$ 251.862,00	3,00	$ 251.862,00	-	-	-	-	3,00	251.862,00	3,00	$ 251.862,00	0%	0,001177%	0,00	$ -
15324	141	ACOMETIDA BT 3#300MCM+1#4/0+1#2T AWG	mL	624	$ 233.277	$ 145.564.848,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
15334	142	ACOMETIDA THHN 2#10	mL	20	$ 7.961	$ 159.220,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
15323	143	AcometidaTransfo. a medidor3#300+1#4/0THH	mL	10	$ 186.055	$ 1.860.550,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
15328	144	ACOMETIDA THHN 3#4+1#4tierra+1#6T	mL	115	$ 37.898	$ 4.358.270,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
11757	145	TABLERO TRIF 12C 3F 5H BARR 225A 240 V	und	3	$ 311.259	$ 933.777,00	-55	$ (16.982.877,00)	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
14686	146	SENSOR DE TECHO CONTROL ACOMD.360 CON	ML	2	$ 119.425	$ 238.850,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
11292	147	SALIDA DE VOZ Y DATOS (DOBLE)	UN	4	$ 78.966	$ 315.864,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
15077	148	Acometida en 3N°1/0 +1N N° 1/0 + 1 N° 4 T CuTHHN	ML	60	$ 78.687	$ 4.721.220,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
12386	149	CABLE Cu 3#6 +1# 8 **	mL	1400	$ 18.547	$ 25.965.800,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
	180	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA				$ -				$ -												
14955	150	Cable Cu desnudo # 2/0 AWG Apantallamiento	mL	50	$ 33.141	$ 1.657.050,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
15250	151	Punta Captora 5/8" X 2,40 ml Aluminio	UN	5	$ 550.981	$ 2.754.905,00		$ -	35,00	$ 19.284.335,00	-	-	-	-	35,00	19.284.335,00	35,00	$ 19.284.335,00	0%	0,090112%	0,00	$ -
11777	152	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X 2,4 m	und	5	$ 1.010.413	$ 5.052.065,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
11816	153	SIST PUESTA A TIERRA S/E T1,T2,T3,T4 según diseño*	UN	3	$ 1.911.460	$ 5.734.380,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
	185	EQUIPOS ESPECIALES				$ -				$ -												
881	154	TRANSFORMADOR 225KWA	UN	1	$ 16.999.043	$ 16.999.043,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
15355	155	PuertaMet.CelosiaH=2.30m;A=2.0m; (2 Hojas)Codensa	und	1	$ 1.933.512	$ 1.933.512,00		$ -	1,00	$ 1.933.512,00	-	-	-	-	1,00	1.933.512,00	1,00	$ 1.933.512,00	0%	0,009035%	0,00	$ -
15737	156	Celda Triplex MT (Entrada-Salida, Protección) 17.5	UN	1	$ 15.632.198	$ 15.632.198,00	-3	$ (39.080.495,00)	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
11858	157	Celda de Protección(GabineteSeccionador+Fusibles)	und	1	$ 7.616.203	$ 7.616.203,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
15358	158	Armario ParaEquipoMed.+Transf(CTS)B.T.Norma AE-319	UN	2	$ 5.294.208	$ 10.588.416,00	-2	$ (10.588.416,00)	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
16584	159	Subestac.TipoF-75Kva(Celd+Fusi+Cel+Term+Dps+Transf	UN	1	$ 43.424.425	$ 43.424.425,00	-0,45	$ (19.459.008,75)	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
16215	160	TABLERO TRIFAS.(42) CIRCUITOS(Con Espac.Totalizad)	UN	2	$ 1.285.140	$ 2.570.280,00	-30	$ (38.554.200,00)	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
11858	161	Celda de Protección(GabineteSeccionador+Fusibles)	und	1	$ 7.616.203	$ 7.616.203,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
	194	APARATOS				$ -				$ -												
13648	162	INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO	UN	10	$ 15.240	$ 152.400,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
13203	163	INTERRUPTOR DOBLE LUZ PILOTO	und	10	$ 22.161	$ 221.610,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
12196	164	INTERRUPTOR CONM DOBLE	UN	10	$ 61.934	$ 619.340,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
13102	165	Toma Telefónica RJ11 Doble +Caja+Tubo(sum+inst)	und	10	$ 18.138	$ 181.380,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
13106	166	TOMA ELECTRICA TRIPLE LEVITON DECORA O SIMILAR	UN	10	$ 7.405	$ 74.050,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
11672	167	TOMACORRIENTE DOBLE 5-15R LEVINT. O SIMILAR**	UN	10	$ 7.094	$ 70.940,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
12195	168	INTERRUPTOR CONM SENCILLO	UN	10	$ 48.288	$ 482.880,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
	202	MAMPOSTERÍA				$ -				$ -												
	203	MAMPOSTERÍA SIMPLE				$ -				$ -												
10787	169	Muro bloque No 5 Tabique pañetar	m2	100	$ 31.408	$ 3.140.800,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
	205	MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL				$ -				$ -												
11162	170	Muro estruc. ladriblock 0.15 en 2CV <0.6 ml**	m2	100	$ 35.797	$ 3.579.700,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
11161	171	Muro estruc. ladriblock 0.15 en 2CV **	mL	100	$ 50.667	$ 5.066.700,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
10750	172	Muro estruc. prensado 0.15 en 2CV **	ml	50	$ 65.106	$ 3.255.300,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
	209	PAÑETES				$ -				$ -												
	210	PAÑETES INTERIORES				$ -				$ -												
182	173	PAÑETE LISO PLACAS 1:5 e=2.0Cm.	M2	50	$ 17.955	$ 897.750,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
172	174	FILOS Y DILATACIONES MURO - PLACA (MORTERO)	ML	50	$ 3.927	$ 196.350,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
12532	175	GOTERO EN MORTERO 1:4**	ML	50	$ 6.328	$ 316.400,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
14539	176	Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.03 mts.**	M2	200	$ 20.936	$ 4.187.200,00	41	$ 860.678,96	262,84	$ 5.502.818,24	-	-	-	-	41,11	860.678,96	262,84	$ 5.502.818,24	100%	0,025714%	0,00	$ -
10817	177	Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.025 a<0.60 m **	mL	25	$ 13.112	$ 327.800,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
	216	PAÑETES EXTERIORES				$ -				$ -												
13539	178	Filo o dilatación en mortero (1:4) impermeabiabilizido	mL	10	$ 4.097	$ 40.970,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
11502	179	Mediacaña en mortero 1:4 h=0.10 arena de Peña**	mL	10	$ 5.040	$ 50.400,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
	219	ENCHAPES				$ -				$ -												
	220	ENCHAPES				$ -				$ -												
10116	180	Afinado piso mortero impermeabili 1:3 h=4 cm **	m2	300	$ 29.378	$ 8.813.400,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
11358	181	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1	M2	300	$ 73.137	$ 21.941.100,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
381	182	ENCHAPE PARED (35x25cm)	M2	50	$ 34.879	$ 1.743.950,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
10648	183	Win de Aluminio Crudo **	mL	10	$ 4.100	$ 41.000,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
12653	184	PISO PORCELANATO 60x60 ALFA (Alfacolor+Alfalisto)	M2	10	$ 54.032	$ 540.320,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores (-))			CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTA No. 10			ACTA No. 11			ACTA No. 12			ACUMULADO			% ejec del ITEM	% ejec del ITEM	CANTIDADES POR EJECUTAR	
	ITEM	DESCRIPCION	Und	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
	226	CIELO RASOS				$ -						$ -																
13798	185	CIELO RASO SUPERBOARD 6.0mm (INC.PINT.VINILO) **	m2	5	$ 46.487	$ 232.435,00		$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
	228	Puertas-Ventanas-Divisiones				$ -						$ -																
13229	186	PUERTA EN ALUMINIO + VIDRIO 10MM SEGURIDAD	M2	5	$ 481.264	$ 2.406.320,00		$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
15039	187	VENTANA ALUMINIO PROY.3831+VIDRIO LAM 4+4mm+rejilla	m2	20	264.136	$ 5.282.720,00		$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
616	188	VENTANA ALUMINIO FIJAS	m2	10	173.933	$ 1.739.330,00		$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
13092	189	DIVISIONES ACERO INOX. EN CANTILEVER BAÑOS **	m2	10	477.219	$ 4.772.190,00		$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
14559	190	DIVISIONES ACERO INOX. EN CANT. ORINALES BAÑOS	UN	10	171.799	$ 1.717.990,00		$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
15771	191	Puerta para Divsion Baño Acero Inoxida (0.60x1.80m)	und	10	554.906	$ 5.549.060,00		$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
106428	192	LAMINA MICROPERFORADA CAL 20 HUECO 3mm	m2	47	50.355	$ 2.366.685,00	-47	$ (2.366.685,00)		0,00		$ -									0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
16077	193	Sumin/ inst Puerta entamb marco (80 x 2.05 - 2.20)	UN	4	476.328	$ 1.905.312,00		$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
	237	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS				$ -						$ -																
	238	IMPERMEABILIZACION DE TANQUES				$ -						$ -																
10001	194	impermeabilizado con Xypex **	m2	192	$ 34.684	$ 6.659.328,00		$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
	240	CUBIERTA				$ -						$ -																
	241	CUBIERTA				$ -						$ -																
15016	195	Cubierta Sandwich Aluzinc Cal 26 ref 380c (Sum+Instalación)	M2	300	$ 160.574	$ 48.172.200,00		$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
10953	196	Canal en lamina galvanizada cal 16 D=0.50 m	ML	60	$ 94.530	$ 5.671.800,00	114	$ 10.758.459,30		173,81	$ 16.430.259,30								173,81	16.430.259,30	173,81	$ 16.430.259,30		0%	0,076776%	0,00	$ -
13525	197	Bajante A.LL. PVC. d=4"	ML	30	$ 19.828	$ 594.840,00	-30	$ (594.840,00)		0,00		$ -									0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
10954	198	Flanche Lámina Galv. Desarrollo 0.25 cal 22+regata	ML	20	$ 19.146	$ 382.920,00		$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
12822	199	MARQUESINAS LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	10	$ 265.663	$ 2.656.630,00	-620	$ (164.774.819,12)		79,76	$ 21.189.280,88								79,76	21.189.280,88	79,76	$ 21.189.280,88		0%	0,099014%	0,00	$ -
	247	PINTURA				$ -						$ -																
	248	PINTURA INTERIORES				$ -						$ -																
11945	200	ESTUCO Y VINILTEX (3 MANOS) **	M2	50	$ 13.463	$ 673.150,00		$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
635	201	ESTUCO Y ACRILTEX (3 MANOS)	M2	50	$ 14.032	$ 701.600,00		$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
	251	PINTURA EXTERIORES				$ -						$ -																
10139	202	Koraza sobre pañete (2 MANOS) **	M2	300	$ 11.441	$ 3.432.300,00	-208	$ (2.379.728,00)		0,00		$ -									0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
12541	203	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2	4529,2	$ 32.666	$ 147.950.847,00		$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
10256	204	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	1675,4	$ 6.682	$ 11.195.023,00		$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		#;DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
	255	EXTERIORES				$ -						$ -																
	256	EMPRADIZACION Y ARBORIZACIÓN				$ -						$ -																
11316	205	Arbol Chicala H=1.50(Siemb+Caja+Tier.Abon+Tut)**	und	11	$ 158.341	$ 1.741.751,00		$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		#;DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
11250	206	Arbol Holly Liso(Siemb+Caja+Tier. Abonad+Tutor)**	und	55	$ 159.610	$ 8.778.550,00		$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
15274	207	PENNISETUM PARA JARDIN(Suministro+Instalación)	m2	10	$ 33.385	$ 333.850,00		$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
15275	208	VINCA PARA JARDIN(Suministro+Instalación)	m2	10	$ 45.741	$ 457.410,00		$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
15277	209	PAPIRO COMUN PARA JARDIN(Suministro+Instalacion)	m2	10	$ 78.846	$ 788.460,00		$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
11305	210	Arbol LIQUIDAMBAR (Siembra+Caja+Tier. Abonada+Tutor)	UN	6	$ 166.193	$ 997.158,00		$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		#;DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
11264	211	Arbol Alcaparro (Siemb+Caja+Tier. Abonad+Tutor)**	UN	3	$ 156.450	$ 469.350,00		$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
11265	212	Arbol Roble (Siembra+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	UN	7	$ 159.436	$ 1.116.052,00		$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		#;DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
11239	213	Arbol Cerezo (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor)**	UN	4	$ 164.139	$ 656.556,00		$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
10709	214	Jardines zonas exteriores sin pasto	m2	441,27	$ 84.330	$ 37.212.299,00		$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
11449	215	Jardines zonas exteriores + prado**	M2	10	$ 143.474	$ 1.434.740,00		$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
15424	216	JARDIN AGAPANTO + ACANTOS (Sum+Inst)	m2	10	$ 40.292	$ 402.920,00		$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
11543	217	Trasplante y bloqueo de arboles de 10 m a 15m**	UN	1	$ 1.632.930	$ 1.632.930,00		$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
11308	218	Trasplante y bloqueo de arboles de 3 m a 5 m**	und	1	$ 877.443	$ 877.443,00	-8	$ (7.019.544,00)		2,00	$ 1.754.886,00								1,00	877.443,00	2,00	$ 1.754.886,00		100%	0,008200%	0,00	$ -
10534	219	Trasplante y bloqueo de arboles de 5 m a 10m**	UN	1	$ 1.036.630	$ 1.036.630,00	-12	$ (12.439.560,00)		0,00		$ -									0,00	$ -		#;DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
12163	220	Traslado de arbol pequeño**	UN	21	$ 431.388	$ 9.059.148,00	-12	$ (5.176.657,00)		32,00	$ 13.804.416,00								17,00	7.333.596,00	32,00	$ 13.804.416,00		100%	0,064506%	0,00	$ -
14012	221	Traslado con equipo y bloqueo arboles de 5 m a 10m	UN	1	$ 2.837.553	$ 2.837.553,00	9	$ 25.537.977,00		9,00	$ 25.537.977,00								9,00	25.537.977,00	9,00	$ 25.537.977,00		0%	0,119335%	0,00	$ -
11263	222	Tala de arboles h= > a 20 < 25 m incluye transporte	UN	1	$ 683.852	$ 683.852,00	0	$ -		0,00		$ -									0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
11259	223	Tala de arboles h= 0 a 2 m incly. Transporte	UN	1	$ 67.752	$ 67.752,00	-20	$ (1.355.040,00)		15,00	$ 1.016.280,00										15,00	$ 1.016.280,00		100%	0,004749%	0,00	$ -
11262	224	Tala de arboles h= 2.1 a 5 m incly. Transporte	UN	61	$ 101.639	$ 6.199.979,00	-9	$ (914.751,00)		5,00	$ 508.195,00								1,00	101.639,00	5,00	$ 508.195,00		100%	0,002375%	0,00	$ -
10497	225	Tala de arboles h= 15.1 a 20 m incluye transporte	UN	1	$ 453.886	$ 453.886,00	6	$ 2.723.316,00		12,00	$ 5.446.632,00								12,00	5.446.632,00	12,00	$ 5.446.632,00		100%	0,025451%	0,00	$ -
10819	226	Tala de arboles h= 5.1 a 10 m incly. Transporte	UN	1	$ 192.607	$ 192.607,00	-6	$ (1.155.642,00)		4,00	$ 770.428,00										4,00	$ 770.428,00		100%	0,003600%	0,00	$ -
11282	227	Desenraices (Arbol H= 0 a 2m)+Relleno en tierra negra	UN	1	$ 51.998	$ 51.998,00	-35	$ (1.819.930,00)		0,00	$ -										0,00	$ -		#;DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
11283	228	Desenraices (Arbol H= 2,1 a 5m)+Relleno en tierra negra	UN	1	$ 102.656	$ 102.656,00	-13	$ (1.334.528,00)		1,00	$ 102.656,00								1,00	102.656,00	1,00	$ 102.656,00		100%	0,000480%	0,00	$ -
11284	229	Desenraices (Arbol H= 5,1 a 10m)+Relleno en tierra negra	UN	1	$ 241.905	$ 241.905,00	-10	$ (2.419.050,00)		0,00	$ -										0,00	$ -		#;DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
11285	230	Desenraices (Arbol H= 10,1 a 15m)+Relleno en tierra negra	UN	1	$ 417.408	$ 417.408,00	0	$ -		0,00	$ -										0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
11286	231	Desenraices (Arbol H=15,1 a 20m)+Relleno en tierra negra	UN	1	$ 544.088	$ 544.088,00	6	$ 3.264.528,00		12,00	$ 6.529.056,00								12,00	6.529.056,00	12,00	$ 6.529.056,00		100%	0,030509%	0,00	$ -
11309	232	Corte y cicatrizacion de Raices Arbol 5 a 10M**	UN	1	$ 211.541	$ 211.541,00		$ -		0,00	$ -										0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
15607	233	BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLES entre 2 - 4,99 mts	und	1	$ 524.639	$ 524.639,00		$ -		0,00	$ -										0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
15609	234	BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLES .entre 5 - 9,99 mts	und	1	$ 1.220.794	$ 1.220.794,00		$ -		0,00	$ -										0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
12671	235	Empradizacion grama con semilla rav-grass **	M2	200	$ 13.042	$ 2.608.400,00		$ -		0,00	$ -										0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
12723	236	Empradizacion zonas verdes a recuperar (5cmTierra)	M2	8845,37	$ 13.246	$ 117.165.771,00	2273	$ 30.105.686,30		25272,81	$ 334.763.686,30		2.365,10	31.328.114,60		1.720,69	22.792.259,74		6.850,37	90.740.001,02	25.272,81	$ 334.763.686,30		100%	1,564293%	0,00	$ -
10289	237	Empradizacion zonas verdes a recuperar taludes **	m2	10	$ 21.116	$ 211.160,00	-820	$ (17.308.785,20)		580,30	$ 12.253.614,80		498,00	10.515.768,00		82,30	1.737.846,80		-		580,30	$ 12.253.614,80		100%	0,057259%	0,00	$ -
	290	SENDEROS Y ANDENES				$ -						$ -																
10247	238	Cenefa o Dilatac concreto e=0.09 a=0.40 Medio **	m2	7508,56	$ 116.243	$ 872.817.540,00	59	$ 6.801.377,93		58,51	$ 6.801.377,93		-			-			58,51	6.801.377,93	58,51	$ 6.801.377,93		100%	0,031782%	0,00	$ -
	292	SENDEROS Y ANDENES				$ -						$ -																
10247	239	Cenefa o Dilatac concreto e=0.09 a=0.40 Medio **	#N/A	394	$ 51.147	$ 20.151.918,00	-200	$ (10.229.400,00)		0,00	$ -		-			-			-		0,00	$ -		#;DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
10436	240	Loseta 40x40IDU sobre are Suministro e instalacion	M2	1630,08	$ 80.477	$ 131.183.948,00	-93	$ (7.509.308,87)		841,59	$ 67.728.638,43					120,87	9.727.254,99		52,68	4.239.528,36	841,59	$ 67.728.638,43		100%	0,316484%	0,00	$ -
10293	241	AdoquinConcret e=0.06 p<5% 4.2-1 blando geotextil T-2100	M2	3980,6	$ 126.435	$ 503.287.161,00	-234,48	$ (29.646.478,80)		2769,64	$ 350.179.054,10		59,62	7.537.920,68		475,45	60.112.913,86		-234,48	29.646.478,80	2.769,64	$ 350.179.054,10		100%	1,636326%	0,00	$ -
	296	CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO				$ -						$ -																
11177	242	CanchaAsfalt e=0.08 R-IDRD GEOT2400-TINGUA**	M2	6950,46	$ 155.962	$ 1.084.007.643,00	104,900	$ 16.360.413,80		5857,74	$ 913.584.259,46		1.123,62	175.242.708,67		-			104,90	16.360.413,80	5.857,74	$ 913.584.259,46		100%	4,269022%	0,00	$ -
	298	ESCALERAS Y RAMPAS				$ -						$ -																
10312	243	Rampa en concreto e=0.07 4.2-2 medio geotextil T-1700	M2	10	$ 75.978	$ 759.780,00		$ -		0,00	$ -										0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
	300	CONFINAMIENTOS				$ -						$ -																
12065	244	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtraque	mL	4239,5	$ 66.955	$ 283.855.723,00	166	$ 11.085.069,80		7193,80	$ 481.660.879,00		270,57	18.116.014,35		738,42	49.440.911,10		679,38	45.487.887,90	7.193,80	$ 481.660.879,00		100%	2,250718%	0,00	$ -
12382	245	Pieza de Remate A-105 Rampa.	und	20	$ 91.380	$ 1.827.600,00		$ -		0,00	$ -										0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
12051	246	Bordillo Zarpa e=0.10;a=0.4;h=0.30 m -2500 psiObra	ML	114,7	$ 69.567	$ 7.979.335,00		$ -		0,00	$ -										0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
10708	247	Bordillo Zarpa 0.10*0.4*0.30 m 3000 psi D-065a **	ML	10	$ 93.908	$ 939.080,00		$ -		0,00	$ -										0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
12064	248	Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraque	mL	151,7	$ 79.401	$ 12.045.132,00	220	$ 17.460.279,90		406,12	$ 32.246.334,12					51,92	4.122.499,92		219,90	17.460.279,90	406,12	$ 32.246.334,12		100%	0,150682%	0,00	$ -
10444	249	Contened.Raices arboles (1.30x1.50 int) h=1.57	UN	43	$ 1.409.519	$ 60.609.317,00	-6	$ (8.457.114,00)		0,00	$ -										0,00	$ -		#;DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
10721	250	Tratamiento radicular (muro alrededor de arbol)	ML	43	$ 706.483	$ 30.378.769,00		$ -		0,00	$ -										0,00	$ -		0%	0,000000%	0,00	$ -
	308	CANCHA SINTÉTICA				$ -						$ -																

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 10		ACTA No. 11		ACTA No. 12		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
cle	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]=[a]*[b]	[d]	[e]=[d]*[b]	[f]=[a]+[d]	[g]=[f]*[b]	[h]	[i]=[h]*[b]	[j]	[k]=[j]*[b]	[l]	[m]=[l]*[b]	[n]=[h]+[j]+[l]	[o]=[i]+[k]+[m]	[p]=[n]/[a]	[q]=[o]/[c]	[r]=[f]-[n]	[s]=[r]*[b]
15246	251	Piso en Triturado suelto (1-3/4")+Conformación Sup	m3	25	$ 86.947	$ 2.173.675,00		$ -	61,58	$ 5.354.196,26	-	-	61,58	5.354.196,26	-	-	61,58	$ 5.354.196,26	100%	0,025019%	0,00	$ -
	310	Sistema SUDS parqueadero				$ -				$ -												
15361	252	Piso en grava suelta e=0.13m con geoceldа suds	M2	25	71.618	$ 1.790.450,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
	312	PISOS EN CAUCHO				$ -				$ -												
15231	253	Piso Caucho reciclPigment-3cm sum+instalación	M2	10	228.117	$ 2.281.170,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
15233	254	Piso Caucho reciclPigment 4 cm sum+instalación	M2	1204,9	276.142	$ 332.723.496,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,000000%	0,00	$ -
	315	MOBILIARIO				$ -				$ -												
	316	MOBILIARIO URBANO				$ -				$ -												
10450	255	Bicicletero de arco M-101 (Sum+Instal) **	UN	8	533.803	$ 4.270.424,00	-12	$ (6.405.636,00)	2,00	$ 1.067.606,00	-	-	-	-	2,00	1.067.606,00	2,00	$ 1.067.606,00	100%	0,004989%	0,00	$ -
10250	256	Caneca Acero Inoxidable M-121 (suministro e instalación)	UN	46	602.453	$ 27.712.838,00	34	$ 20.483.402,00	98,00	$ 59.040.394,00	-	-	47,00	28.315.291,00	51,00	30.725.103,00	98,00	$ 59.040.394,00	100%	0,275886%	0,00	$ -
10232	257	Estructura marcos micro futbol Dado+malla(suministro e instalación)	JG	6	2.242.193	$ 13.453.158,00	1	$ 2.242.193,00	4,00	$ 8.968.772,00	-	-	-	-	2,00	4.484.386,00	4,00	$ 8.968.772,00	100%	0,041910%	0,00	$ -
10429	258	Estruc.Baloncesto Tabl. Antiband (suministro e instalación)	JG	6	4.352.469	$ 26.114.814,00		$ -	1,00	$ 4.352.469,00	-	-	-	-	-	-	1,00	$ 4.352.469,00	100%	0,020338%	0,00	$ -
10271	259	Banca prefab M-40 (Inc. Base+ Subb)(suministro e instalación)	und	64	183.011	$ 11.712.704,00	-108	$ (19.765.188,00)	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
10313	260	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura**	UN	28	298.974	$ 8.371.272,00	-9	$ (2.690.766,00)	38,00	$ 11.361.012,00	-	-	-	-	38,00	11.361.012,00	38,00	$ 11.361.012,00	100%	0,053088%	0,00	$ -
10427	261	Banca prefab M-30 conEspald sumin+instala Z.dura**	UN	26	567.941	$ 14.766.466,00	-91	$ (51.682.631,00)	35,00	$ 19.877.935,00	-	-	-	-	35,00	19.877.935,00	35,00	$ 19.877.935,00	100%	0,092886%	0,00	$ -
105826	262	MODULO M-143(ServicioSanitario)Acero.-Diseño C.M.U	UN	1	191.043.115	$ 191.043.115,00		$ -	2,00	$ 382.086.230,00	0,50	95.521.557,50	0,50	95.521.557,50	-	-	2,00	$ 382.086.230,00	100%	1,785123%	0,00	$ -
15968	263	JUEGO COLUMPIO InfantilTipo Cesta Incluy (Sum+Instalación)	UN	1	18.230.290	$ 18.230.290,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
16064	264	Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sumin+Instalación)	und	1	4.351.818	$ 4.351.818,00		$ -	1,00	$ 4.351.818,00	-	-	-	-	-	-	1,00	$ 4.351.818,00	100%	0,020335%	0,00	$ -
16069	265	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Instalación)	und	1	5.136.457	$ 5.136.457,00		$ -	3,00	$ 15.409.371,00	-	-	1,00	5.136.457,00	-	-	3,00	$ 15.409.371,00	100%	0,072005%	0,00	$ -
16066	266	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instalación)	und	1	2.615.899	$ 2.615.899,00		$ -	3,00	$ 7.847.697,00	-	-	1,00	2.615.899,00	-	-	3,00	$ 7.847.697,00	100%	0,036671%	0,00	$ -
16071	267	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Instalación)	und	1	6.120.808	$ 6.120.808,00		$ -	1,00	$ 6.120.808,00	-	-	-	-	-	-	1,00	$ 6.120.808,00	100%	0,028601%	0,00	$ -
16070	268	Modulo Multifuncional A-4 Gim aire libre(Sum+Instalación)	und	1	15.941.809	$ 15.941.809,00		$ -	1,00	$ 15.941.809,00	-	-	-	-	-	-	1,00	$ 15.941.809,00	100%	0,074493%	0,00	$ -
16067	269	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instalación)	und	1	5.183.092	$ 5.183.092,00		$ -	1,00	$ 5.183.092,00	-	-	-	-	-	-	1,00	$ 5.183.092,00	100%	0,024220%	0,00	$ -
16072	270	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Instalación)	und	1	1.591.604	$ 1.591.604,00		$ -	2,00	$ 3.183.208,00	-	-	1,00	1.591.604,00	-	-	2,00	$ 3.183.208,00	100%	0,014875%	0,00	$ -
10885	271	Demarcacion pintura trafico tenis a=0.05	M2	1675,2	2,637	$ 4.417.502,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
16132	272	JuegoBarcoPirataIncluyenteDiscapac Motora(2-8años)	UN	1	50.872.527	$ 50.872.527,00		$ -	1,00	$ 50.872.527,00	-	-	-	-	-	-	1,00	$ 50.872.527,00	100%	0,237719%	0,00	$ -
16115	273	JuegoFusion- 1-Incluyente-NiñosDiscapacidad:2-8Años	UN	1	21.060.739	$ 21.060.739,00		$ -	2,00	$ 42.121.478,00	-	-	1,00	21.060.739,00	-	-	2,00	$ 42.121.478,00	100%	0,196826%	0,00	$ -
16123	274	JuegoFusion-2-Incluyente-NiñosDiscapacid:4-14Años	UN	1	24.281.666	$ 24.281.666,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
16131	275	Juego Arco con Recódromo Red y Pasitos	UN	1	41.594.057	$ 41.594.057,00		$ -	1,00	$ 41.594.057,00	-	-	-	-	-	-	1,00	$ 41.594.057,00	100%	0,194362%	0,00	$ -
16133	276	JuegoMuroActivoIncluyenteDiscapac.Motora(1-4años)	UN	1	19.273.374	$ 19.273.374,00		$ -	2,00	$ 38.546.748,00	-	-	1,00	19.273.374,00	-	-	2,00	$ 38.546.748,00	100%	0,180122%	0,00	$ -
16138	277	JuegoInfantil Universo(5 años en adelante)45Niños	UN	1	38.015.616	$ 38.015.616,00		$ -	1,00	$ 38.015.616,00	-	-	-	-	-	-	1,00	$ 38.015.616,00	100%	0,177640%	0,00	$ -
10251	278	Estructura voleyball+Malla (suministro e instala)	UN	3	1.044.401	$ 3.133.203,00		$ -	2,00	$ 2.088.802,00	-	-	2,00	2.088.802,00	-	-	2,00	$ 2.088.802,00	100%	0,009761%	0,00	$ -
106048	279	Juego Infan Cosmo CAP: 25 A30 NIÑOSedad (5 adel)	UN	1	123.088.290	$ 123.088.290,00		$ -	1,00	$ 123.088.290,00	-	-	-	-	-	-	1,00	$ 123.088.290,00	100%	0,575170%	0,00	$ -
11540	280	Baranda juegos infantilesM-81(Pas3"+2Trav-2")+Viga	mL	606	309,113	$ 187.322.478,00	6	$ 1.765.035,23	85,71	$ 26.494.075,23	-	-	-	-	18,71	5.783.504,23	85,71	$ 26.494.075,23	100%	0,123802%	0,00	$ -
14642	281	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML	189,9	258.178	$ 49.028.902,00		$ -	290,25	$ 74.936.164,50	-	-	58,08	14.994.978,24	-	-	290,25	$ 74.936.164,50	100%	0,350164%	0,00	$ -
10087	282	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 m	mL	106,1	962.624	$ 102.134.406,00		$ -	33,00	$ 31.766.592,00	-	-	-	-	-	-	33,00	$ 31.766.592,00	100%	0,148440%	0,00	$ -
106357	283	PARTIDOR PISTAsupercross8m y challenger 5m Sum+Instalación	UD	1	96.039.618	$ 96.039.618,00		$ -	1,00	$ 96.039.618,00	0,50	48.019.809,00	0,50	48.019.809,00	-	-	1,00	$ 96.039.618,00	100%	0,448777%	0,00	$ -
10074	284	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **	ML	106,5	558.623	$ 59.493.350,00		$ -	40,42	$ 22.579.541,66	40,42	22.579.541,66	-	-	-	-	40,42	$ 22.579.541,66	100%	0,105510%	0,00	$ -
106129	285	MODULO CANCHAS DE FUTBOL M-143A (Sum, Ins, trans)	UN	1	230.464.060	$ 230.464.060,00		$ -	2,00	$ 460.928.120,00	0,60	138.278.436,00	0,10	23.046.406,00	-	-	2,00	$ 460.928.120,00	100%	2,153838%	0,00	$ -
106049	286	Juegolfant araña CAP:62 niños edad de 5 en adelant	und	1	107.930.512	$ 107.930.512,00		$ -	1,00	$ 107.930.512,00	-	-	-	-	-	-	1,00	$ 107.930.512,00	100%	0,504341%	0,00	$ -
106020	287	JuegoTorresAnchas+Red:Incluyente-Discapac(4-14años	UN	1	55.864.983	$ 55.864.983,00		$ -	1,00	$ 55.864.983,00	-	-	-	-	-	-	1,00	$ 55.864.983,00	100%	0,261047%	0,00	$ -
14726	288	RUEDA GIRATORIA CARRUSEL (SUM + INST)	UN	1	4.347.609	$ 4.347.609,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
16136	289	Juego Infantil Pasadizo Secreto(2-6 años) 8 Niños	UN	1	45.035.088	$ 45.035.088,00		$ -	1,00	$ 45.035.088,00	-	-	-	-	-	-	1,00	$ 45.035.088,00	100%	0,210441%	0,00	$ -
15813	290	MODULO ELIPTICA (Suminis+insta)	und	1	2.429.532	$ 2.429.532,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
15816	291	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminist+Insta)	und	1	3.107.996	$ 3.107.996,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
14770	292	Flexion piernas presnsa horizontal (SUM + INST)	UN	1	2.762.315	$ 2.762.315,00		$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
16076	293	ModuloAbdomAéreo yParalel-GimAire(Incluido en F-7)	und	1	3.074.054	$ 3.074.054,00		$ -	1,00	$ 3.074.054,00	-	-	-	-	-	-	1,00	$ 3.074.054,00	100%	0,014365%	0,00	$ -
	356	SEÑALIZACIÓN				$ -				$ -												
14685	294	SEÑAL IDE-67 1 CARA (SUM + INST)	UN	3	465.635	$ 1.396.905,00	-3	$ (1.396.905,00)	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
14747	295	SEÑAL ORIENTADO 30X1,70 (SUM + INST)	UN	6	608.488	$ 3.650.928,00	-6	$ (3.650.928,00)	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
10315	296	Señal IDG-S 60x70 dos caras (sumin+inst)	UN	5	455.346	$ 2.276.730,00	-7	$ (3.187.422,00)	11,00	$ 5.008.806,00	-	-	-	-	11,00	5.008.806,00	11,00	$ 5.008.806,00	100%	0,023405%	0,00	$ -
11544	297	Señal IDE-46 Dos caras (sumin+instal) **	UN	5	430.120	$ 2.150.600,00	-13	$ (5.591.560,00)	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
14681	298	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UN	12	311.758	$ 3.741.096,00	3	$ 935.274,00	35,00	$ 10.911.530,00	-	-	-	-	35,00	10.911.530,00	35,00	$ 10.911.530,00	100%	0,050988%	0,00	$ -
14777	299	Señal plano ubicacion parque (SUM + INST)	un	2	973.520	$ 1.947.040,00	-10	$ (9.735.200,00)	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -
14685	300	SEÑAL IDE-67 1 CARA (SUM + INST)	UN	3	465.635	$ 1.396.905,00	-19	$ (8.847.065,00)	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,000000%	0,00	$ -

SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)		CDCTO>>	$ 12.365.014.121		-$ 386.565.516		$ 10.096.310.595		$ 833.454.182		$ 645.574.614				$ 9.640.480.816		59,83%			$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (SEGUN MODIFICACION No.03)		CDCTO>>											$ 455.829.779		$ 455.829.779					$ -
A.I.U		26,861386%	$ 3.321.414.139		-$ 103.836.854		$ 2.712.008.934		$ 223.877.343		$ 173.410.287		$ -		$ 2.589.566.738					$ -
A.I.U (CORREGIDO SEGUN MODIFICATORIO No. 03)		25,9034%	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 118.075.437		$ 118.075.437					$ -
SUBTOTAL OBRA + AIU(items originales)			$ 15.686.428.260		-$ 490.402.370		$ 12.808.319.529		$ 1.057.331.525		$ 818.984.901		$ 573.905.216		$ 12.230.047.554					$ -
DISEÑOS																						
VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -					$ -		
VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -					$ -		
SUBTOTAL PARQUE 1 (items originales)			$ 15.686.428.260		-$ 490.402.370		$ 12.808.319.529		$ 1.057.331.525		$ 818.984.901		$ -		$ 12.230.047.554					$ -		
SUBTOTAL PARQUE 1 (SEGÚN MODIFICATORIO No.03)			$ -		$ -		$ -						$ 573.905.216		$ 573.905.216					$ -		

				CONDICIONES CONTRACTUALES		DIFERENCIAS (mayores (+) y menores (-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 10		ACTA No. 11		No. 12		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
CO	ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				A	B	C=A*B	D	E=D*B	F=A+D	G=F*B	H	I=H*B	J	K=J*B	L	M=L*B	N=H+J+L	O=N*B	P=N/F	Q=O/G	R=F-N	S=R*B
CIO	Item	ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																				
1029	NP-16	TUBERIA NOVAFORT D= 400MM	ML		$ 131.405,00			$ -	163,49	$ 21.483.403,45	-	-	-	-	-	-	163,49	$ 21.483.403,45	100%	0,1004%	0,00	$ -
1030	NP-17	TUBERIA NOVAFORT D= 450MM	ML		$ 158.264,00			$ -	126,80	$ 20.067.875,20	-	-	-	-	-	-	126,80	$ 20.067.875,20	100%	0,0938%	0,00	$ -
11541	NP-18	CERRAMIENTO EN MALLA FORTINET H=2M	ML		$ 255.167,00		88,06	$ 22.470.006,02	1021,06	$ 260.540.817,02	-	-	-	-	150,46	38.392.426,82	1.021,06	$ 260.540.817,02	100%	1,2175%	0,00	$ -
12668	NP-19	ANDEN CUNETA 3000 PSI E=0,10 4,2-1 BLAND	M2		$ 126.639,00		110,97	$ 14.053.129,83	2461,74	$ 311.752.291,86	7,87	996.648,93	256,02	32.422.116,78	140,97	17.852.299,83	2.461,74	$ 311.752.291,86	100%	1,4568%	0,00	$ -
12408	NP-20	DESMONTE JUEGO TIPO M-3 STPM	UND		$ 265.667,00			$ -	4,00	$ 1.062.668,00	-	-	-	-	-	-	4,00	$ 1.062.668,00	100%	0,0050%	0,00	$ -
12405	NP-21	DESMONTE JUEGO TIPO M-5 O 5A-STPM	UND		$ 148.506,00			$ -	2,00	$ 297.012,00	-	-	-	-	-	-	2,00	$ 297.012,00	100%	0,0014%	0,00	$ -
12003	NP-22	AdoquinArcill e=0,06 5<p<10%	M2		$ 116.280,00		390,66	$ 45.426.437,00	5734,40	$ 666.796.032,00	-	-	895,28	104.103.158,40	747,59	86.929.765,20	5.734,40	$ 666.796.032,00	100%	3,1158%	0,00	$ -
11826	NP-23	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 2 D 4"+Recebo	ML		$ 96.487,00		-18,04	-$ 1.740.625,48	1615,92	$ 155.915.273,04	115,70	11.163.545,90	133,10	12.842.419,70	18,04	1.740.625,48	1.615,92	$ 155.915.273,04	100%	0,7286%	0,00	$ -
11052	NP-24	CAÑUELA TC PRE FABRICADA A-120	ML		$ 79.394,00			$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,0%	0,00	$ -
10563	NP-25	CAJA ELECTRICA DE INSPECCION AP 274 CODENSA	UND		$ 465.919,00		4,00	$ 1.863.676,00	84,00	$ 39.137.196,00	4,00	1.863.676,00	7,00	3.261.433,00	8,00	3.727.352,00	84,00	$ 39.137.196,00	100%	0,1829%	0,00	$ -
10277	NP-26	CAMARA ELECTRICA DOBLE CS 276 CODENSA	UND		$ 1.461.708,00		1,00	$ 1.461.708,00	7,00	$ 10.231.956,00	2,00	2.923.416,00	-	-	1,00	1.461.708,00	7,00	$ 10.231.956,00	100%	0,0478%	0,00	$ -
12018	NP-27	CANCHA ASFALT E=0,05 R-IDRD 5,4-A BLAND	M2		$ 91.716,00			$ -	2107,66	$ 193.306.144,56	1.158,51	106.253.903,16	-	-	-	-	2.107,66	$ 193.306.144,56	100%	0,9033%	0,00	$ -
10259	NP-29	POZO EN MAMPOSTERIA H=1.0M SIN EXCAVACION	ML		$ 578.066,00			$ -	40,91	$ 23.648.680,06	2,30	1.329.551,80	-	-	-	-	40,91	$ 23.648.680,06	100%	0,1105%	0,00	$ -
10259	NP-30	PLACA FONDO + ARO TAPA+ TAPA	UND		$ 1.421.862,00			$ -	24,00	$ 34.124.688,00	1,00	1.421.862,00	-	-	-	-	24,00	$ 34.124.688,00	100%	0,1595%	0,00	$ -
10221	NP-31	Filtrofrances 30*80Excav+geoNT-1600+tubo4"	ML		$ 79.723,00		-33,95	-$ 2.706.595,85	3874,67	$ 308.900.316,41	137,10	10.930.023,30	112,50	8.968.837,50	69,43	5.535.167,89	3.874,67	$ 308.900.316,41	100%	1,4434%	0,00	$ -
	NP-32	Pilotines d=0.3m de 21MPa + Poste tensión fortinet; Ø=60mm; e=1.5mm. Incluye clips de fijación para la malla fortinet y tapon HG d=2 1/2"	UND		$ 229.727,00			$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,0%	0,00	$ -
	NP-83	CANALIZ. DUCTO ELECTR. PVC-4 DE 6" (Inc. Excav.)	ML		$ 244.095,00			$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,0%	0,00	$ -
13926	NP-89	CERRAMIENTO POLICARBONATO TRIBUNA /PISTA DE PATINAJE	ML		$ 556.563,00			$ -	536,47	$ 298.579.352,61	-	-	-	-	-	-	536,47	$ 298.579.352,61	100%	1,3952%	0,00	$ -
11052	NP-24	CAÑUELA TC PRE FABRICADA A-120	ML		$ 60.127,00		-7,00	-$ 420.889,00	262,14	$ 15.761.691,78	50,65	3.045.432,55	-	-	-	-	262,14	$ 15.761.691,78	100%	0,0737%	0,00	$ -
11541	NP-32	Pilotines d=0.3m de 21MPa + Poste tensión fortinet; Ø=60mm; e=1.5mm. Incluye clips de fijación para la malla fortinet y tapon HG d=2 1/2"	UND		$ 233.513,00		-10,00	-$ 2.335.130,00	44,00	$ 10.274.572,00	-	-	-	-	-	-	44,00	$ 10.274.572,00	100%	0,0480%	0,00	$ -
15469	NP-95	RECUBRIMIENTO SINTETICODEPORTIVO SUM+INST PISTA DE PATINAJE	M2		$ 104.845,00			$ -	2618,43	$ 274.529.293,35	-	-	-	-	-	-	2.618,43	$ 274.529.293,35	100%	1,2828%	0,00	$ -
15469	NP-96	REVESTIMEINTO SKATE "J" 3000 PSI SIN REFUERZO	M2		$ 95.257,00		16,00	$ 1.524.112,00	2003,34	$ 190.832.158,38	-	-	156,86	14.942.013,02	36,00	3.429.252,00	2.003,34	$ 190.832.158,38	100%	0,8917%	0,00	$ -
13797	NP-83	CANALIZ. DUCTO ELECTR. PVC-4 DE 6" (Inc. Excav.)	ML		$ 226.839,00		-1,40	-$ 317.574,60	130,10	$ 29.511.753,90	18,20	4.128.469,80	-	-	8,60	1.950.815,40	130,10	$ 29.511.753,90	100%	0,1379%	0,00	$ -
12088	NP-01	CerramMalla eslab.cal 10 IDRD h=1.25 Pilote 1.00m CIO A-12088	ML		$ 223.498,00		99,02	$ 22.130.771,96	334,78	$ 74.822.660,44	73,20	16.360.053,60	-	-	261,58	58.462.606,84	334,78	$ 74.822.660,44	100%	0,3496%	0,00	$ -
	NP-02	Baranda juegos infantiles M-81(2 Traves-2") sin Viga CIO A-11542	ML		$ 188.277,00			$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,0%	0,00	$ -
16667	NP-03	Piso Caucho recicl 2cm (EPDM 1 cm + SBR 1 cm sum+ inst) CIO A-16667	M2		$ 227.991,00		13,12	$ 2.991.241,92	13,12	$ 2.991.241,92	-	-	-	-	13,12	2.991.241,92	13,12	$ 2.991.241,92	0%	0,0140%	0,00	$ -
16675	NP-04	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1 cm + SBR 2 cm sum+ inst) CIO A-16675	M2		$ 276.080,00		80,28	$ 22.163.384,34	1997,10	$ 551.358.625,14	-	-	839,82	231.856.762,74	383,09	105.763.487,20	1.997,10	$ 551.358.625,14	100%	2,5764%	0,00	$ -
106643	NP-05	Piso Caucho recicl 4cm (EPDM 1 cm + SBR 3 cm sum+ inst) CIO A-106643	M2		$ 325.000,00		-18,00	-$ 5.850.000,00	252,00	$ 81.900.000,00	-	-	50,40	16.380.000,00	-	-	252,00	$ 81.900.000,00	100%	0,3827%	0,00	$ -
16677	NP-06	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1 cm + SBR 4 cm sum+ inst) CIO A-16677	M2		$ 346.497,00		-41,30	-$ 14.310.326,10	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,0%	0,00	$ -
16678	NP-07	Piso Caucho recicl 6cm (EPDM 1 cm + SBR 5 cm sum+ inst) CIO A-16678	M2		$ 396.028,00		-21,11	-$ 8.360.151,08	89,47	$ 35.432.625,16	-	-	17,89	7.084.940,92	-	-	89,47	$ 35.432.625,16	100%	0,1656%	0,00	$ -
16668	NP-08	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1 cm + SBR 6 cm sum+ inst) CIO A-16668	M2		$ 408.532,00			$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,0%	0,00	$ -
16669	NP-09	Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1 cm + SBR 7 cm sum+ inst) CIO A-16669	M2		$ 461.820,00			$ -	112,00	$ 51.723.840,00	-	-	22,40	10.344.768,00	-	-	112,00	$ 51.723.840,00	100%	0,2417%	0,00	$ -
16670	NP-10	Piso Caucho recicl 9cm (EPDM 1 cm + SBR 8 cm sum+ inst) CIO A-16670	M2		$ 479.598,00		-19,47	-$ 9.337.773,06	67,66	$ 32.449.600,68	-	-	13,53	6.488.960,94	-	-	67,66	$ 32.449.600,68	100%	0,1516%	0,00	$ -
	NP-11	Piso Caucho recicl 10 cm (EPDM 1 cm + SBR 9 cm sum+ inst) CIO A-16671	M2		$ 512.961,00			$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,0%	0,00	$ -
	NP-12	Piso Caucho recicl 11cm (EPDM 1 cm + SBR 10 cm sum+ inst) CIO A-16672	M2		$ 546.568,00		-47,00	-$ 25.688.696,00	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,0%	0,00	$ -
16673	NP-13	Piso Caucho recicl 12cm (EPDM 1 cm + SBR 11 cm sum+ inst) CIO A-16673	M2		$ 577.087,00			$ -	75,00	$ 43.281.525,00	-	-	15,00	8.656.305,00	-	-	75,00	$ 43.281.525,00	100%	0,2022%	0,00	$ -
	NP-14	Piso Caucho recicl 13cm (EPDM 1 cm + SBR 12 cm sum+ inst) CIO A-16674	M2		$ 613.226,00			$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,0%	0,00	$ -
	NP-15	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-2 medio GEOT. T-1700 CIO 12007	M2		$ 102.174,00			$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,0%	0,00	$ -
	NP-28	DESMONTE Y RETIRO. POSTE AP 10 A 12 M CIO 11483	UND		$ 358.205,00			$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,0%	0,00	$ -
NP43	NP-43	Suministro, transporte e instalación de cable 3x6 (F) + 1x6 (N) + 1x10 (T) AWG THHN Cu	ML		$ 30.727,00		5,00	$ 153.635,00	8,00	$ 245.816,00	-	-	-	-	8,00	245.816,00	8,00	$ 245.816,00	100%	0,0011%	0,00	$ -
NP44	NP-44	Suministro, transporte e instalación de cable 3x4 (F) + 1x4 (N) + 1x10 (T) AWG THHN Cu	ML		$ 37.936,00		11,00	-$ 417.296,00	11,00	$ 417.296,00	-	-	-	-	11,00	417.296,00	11,00	$ 417.296,00	0%	0,0019%	0,00	$ -
NP45	NP-45	Suministro, transporte e instalacion de cable 3x2 (F) + 1x2 (N) + 1x8 (T) AWG THHN Cu	ML		$ 47.789,00		1,00	$ 47.789,00	5,00	$ 238.945,00	-	-	-	-	5,00	238.945,00	5,00	$ 238.945,00	100%	0,0011%	0,00	$ -
	NP-47	Suministro, transporte e instalación de cable 3x4 (F) + 1x4 (N) + 1x10 (T) AWG THHN Al	ML		$ 17.109,00		-50,00	-$ 855.450,00	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,0%	0,00	$ -
	NP-50	Suministro, transporte e instalación de cable 1x8 (F) + 1x8 (N) + 1x10 (T) AWG THHN - CIO 16223	ML		$ 12.721,00		-110,00	-$ 1.399.310,00	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,0%	0,00	$ -
NP56	NP-56	Suministro, transporte e instalacion de cable 3x2/0 (F) +1x2/0 (N) + 1x8 (T) AWG THHN Al	ML		$ 35.730,00		-50,00	-$ 1.786.500,00	215,00	$ 7.681.950,00	-	-	-	-	215,00	7.681.950,00	215,00	$ 7.681.950,00	100%	0,0359%	0,00	$ -
NP72	NP-72	Sistema de puesta a tierra para tableros - Parque las Margaritas	UND		$ 386.548,00		-48,00	-$ 18.554.304,00	5,00	$ 1.932.740,00	-	-	-	-	5,00	1.932.740,00	5,00	$ 1.932.740,00	100%	0,0090%	0,00	$ -
16068	NP-75	Modulo Bicicleta Recumbent Gim. CIO 16068	UND		$ 4.776.246,00			$ -	1,00	$ 4.776.246,00	-	-	-	-	-	-	1,00	$ 4.776.246,00	100%	0,0223%	0,00	$ -
16565	NP-76	Modulo Bicicleta Estática-Carga Disposit. CIO 16565	UND		$ 12.039.305,00			$ -	1,00	$ 12.039.305,00	-	-	-	-	-	-	1,00	$ 12.039.305,00	100%	0,0563%	0,00	$ -
16568	NP-77	ModuloMutifuncional-DiscapReducida(4)Us-Sil. CIO 16568	UND		$ 17.584.462,00			$ -	1,00	$ 17.584.462,00	-	-	-	-	-	-	1,00	$ 17.584.462,00	100%	0,0822%	0,00	$ -

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 10		ACTA No 11		ACTA No 12		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
OD	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]	[G]	[H]	[I]	[J]	[K]	[L]	[M]	[N]	[O]	[P]	[Q]	[R]	[S]
16065	NP-78	Modulo Calentador pierna Sissy CIO 16065	UND		$ 1.174.887,00			$ -	1,00	$ 1.174.887,00	-	-	-	-	-	-	1,00	$ 1.174.887,00	100%	0,0055%	0,00	$ -
106817	NP-79	GIMNASIO PRENSA DE PECHO JALON ESPALDA ADULTOS (Sum+Inst) CIO 106817	UND		$ 6.693.750,00			$ -	1,00	$ 6.693.750,00	-	-	-	-	-	-	1,00	$ 6.693.750,00	100%	0,0313%	0,00	$ -
106818	NP-80	GIMNASIO TRIPLE PECHO ESPALDA Y PIERNAS ADULTO (Sum+inst) CIO 106818	UND		$ 11.673.900,00			$ -	1,00	$ 11.673.900,00	-	-	-	-	-	-	1,00	$ 11.673.900,00	100%	0,0546%	0,00	$ -
106819	NP-81	GIMNASIO TORRE DOBLE FLEXION EXT PIERNA 150 LB (Sum+Inst) CIO 106819	UND		$ 21.103.116,00			$ -	1,00	$ 21.103.116,00	-	-	-	-	-	-	1,00	$ 21.103.116,00	100%	0,0986%	0,00	$ -
106820	NP-82	GIMNASIO TORRE DOBLE PECHO SENTADILLA 150 LBS (Sum+Inst) CIO 106820	UND		$ 21.103.116,00			$ -	1,00	$ 21.103.116,00	-	-	-	-	-	-	1,00	$ 21.103.116,00	100%	0,0986%	0,00	$ -
15974	NP-84	JuegoMuellePanelLateralMedioTransporte2-8años CIO 15974	UND		$ 5.975.084,00			$ -	4,00	$ 23.900.336,00	-	-	1,00	5.975.084,00	-	-	4,00	$ 23.900.336,00	100%	0,1117%	0,00	$ -
NP35	NP-35	Suministro, transporte e instalacion de celda de medida semidirecta en baja tension según norma ET930. Incluye 3 TC de 400/5 A y medidor electronico.	UND		$ 13.910.755,00		1,00	$ 13.910.755,00	1,00	$ 13.910.755,00	-	-	-	-	1,00	13.910.755,00	1,00	$ 13.910.755,00	0%	0,0650%	0,00	$ -
NP36	NP-36	Suministro, transporte e instalacion de TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS, incluye protecciones segun diagrama unifilar.	UND		$ 14.404.538,00		0,00	$ -	1,00	$ 14.404.538,00	-	-	-	-	1,00	14.404.538,00	1,00	$ 14.404.538,00	100%	0,0673%	0,00	$ -
NP40	NP-40	Suministro,transporte e instalación barraje preformado para baja tensión con 6 salidas 150 AMP	UND		$ 279.597,00		0,00	$ -	16,00	$ 4.473.552,00	-	-	-	-	16,00	4.473.552,00	16,00	$ 4.473.552,00	100%	0,0209%	0,00	$ -
NP41	NP-41	Suministro, transporte e instalacion de cable 3x4/0 Cu XLPE 15 Kv	ML		$ 214.422,00		27,00	$ 5.789.394,00	167,00	$ 35.808.474,00	-	-	-	-	167,00	35.808.474,00	167,00	$ 35.808.474,00	100%	0,1673%	0,00	$ -
NP42	NP-42	Suministro, transporte e instalacion de cable 3x(3x2/0 (F) +1x2/0 (N)) + 1x4 (T) AWG THHN Cu	ML		$ 233.420,00		3,00	$ 700.260,00	26,00	$ 6.068.920,00	-	-	-	-	26,00	6.068.920,00	26,00	$ 6.068.920,00	100%	0,0284%	0,00	$ -
NP45	NP-45	Suministro, transporte e instalación de cable 1x12 (F) + 1x12 (N) + 1x12 (T) AWG THHN Cu	ML		$ 10.271,00		-42,00	-$ 431.382,00	449,00	$ 4.611.679,00	-	-	-	-	449,00	4.611.679,00	449,00	$ 4.611.679,00	100%	0,0215%	0,00	$ -
NP48	NP-48	Suministro, transporte e instalación de cable 3x6 (F) + 1x6 (N) + 1x12 (T) AWG THHN AL	ML		$ 14.405,00		638,00	$ 9.190.390,00	858,00	$ 12.359.490,00	-	-	-	-	858,00	12.359.490,00	858,00	$ 12.359.490,00	100%	0,0578%	0,00	$ -
NP49	NP-49	Suministro, transporte e instalacion de cable 3x10 (F) + 1x10 (N) + 1x12 (T) AWG THHN	ML		$ 16.331,00		74,00	$ 1.208.494,00	246,00	$ 4.017.426,00	-	-	-	-	246,00	4.017.426,00	246,00	$ 4.017.426,00	100%	0,0188%	0,00	$ -
NP51	NP-51	Suministro, transporte e instalacion de cable 1x10 (F) + 1x10 (N) + 1x12 (T) AWG THHN	ML		$ 11.206,00		49,00	$ 549.094,00	1076,00	$ 12.057.656,00	-	-	-	-	1.076,00	12.057.656,00	1.076,00	$ 12.057.656,00	100%	0,0563%	0,00	$ -
	NP-52	Suministro, transporte e instalación de cable 3x6 (F) + 1x6 (N) + 1x10 (T) AWG THHN AL	ML		$ 15.306,00		-80,00	-$ 1.224.480,00	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,0%	0,00	$ -
NP54	NP-54	Suministro, transporte e instalacion de cable 3x8 (F) + 1x8 (N) + 1x12 (T) AWG THHN	ML		$ 18.577,00		178,00	$ 3.306.706,00	383,00	$ 7.114.991,00	-	-	-	-	383,00	7.114.991,00	383,00	$ 7.114.991,00	100%	0,0332%	0,00	$ -
NP55	NP-55	Suministro, transporte e instalacion de cable 1x8 (F) + 1x8 (N) + 1x12 (T) AWG THHN	ML		$ 12.142,00		860,00	$ 10.442.120,00	1869,00	$ 22.693.398,00	-	-	-	-	1.869,00	22.693.398,00	1.869,00	$ 22.693.398,00	100%	0,1060%	0,00	$ -
	NP-57	Suministro, transporte e instalacion de cable 3x12 (F) + 1x12 (N) + 1x12 (T) AWG THHN	ML		$ 14.657,00		0,00	$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,0%	0,00	$ -
	NP-58	Suministro, transporte e instalacion de cable 3x(3x4/0 (F) +1x4/0 (N)) + 1x6 (T) AWG THHN AL	ML		$ 87.067,00		-310,00	-$ 26.990.770,00	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,0%	0,00	$ -
NP59	NP-59	Suministro transporte e instalacion de cable 1x6 (F) + 1x6 (N) + 1x12 (T) AWG THHN	ML		$ 16.638,00		21,00	$ 349.398,00	226,00	$ 3.760.188,00	-	-	-	-	226,00	3.760.188,00	226,00	$ 3.760.188,00	100%	0,0176%	0,00	$ -
NP60	NP-60	Suministro, transporte e instalacion de cable 1x4 (F) + 1x4 (N) + 1x10 (T) AWG THHN AL	ML		$ 11.388,00		70,00	$ 797.160,00	765,00	$ 8.711.820,00	-	-	-	-	765,00	8.711.820,00	765,00	$ 8.711.820,00	100%	0,0407%	0,00	$ -
106052	NP-64	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Niños CIO 106052	UND		$ 59.662.496,00			$ -	0,00	$ -	-	-	1,00	59.662.496,00	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,0%	0,00	$ -
NP71	NP-71	Sistema de puesta a tierra en subestación electrica - Parque las Margaritas	UND		$ 3.497.829,00		0,00	$ -	1,00	$ 3.497.829,00	-	-	1,00	3.497.829,00	-	-	1,00	$ 3.497.829,00	100%	0,0163%	0,00	$ -
	NP-73	RECUBRIMIENTO SINTETICO DEPORTIVO SUM+INST PISTA DE PATINAJE - CIO 102626	M2		$ 51.636,00			$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,0%	0,00	$ -
NP86	NP-86	Juego circuito Muro, Escalar, Rodadero, Plataforma 2-6años	UND		$ 62.530.835,00			$ -	1,00	$ 62.530.835,00	-	-	1,00	62.530.835,00	-	-	1,00	$ 62.530.835,00	0%	0,2922%	0,00	$ -
NP87	NP-87	Juego Carrusel - 12 años Cap: 8 niños	UND		$ 24.207.435,00			$ -	1,00	$ 24.207.435,00	-	-	1,00	24.207.435,00	-	-	1,00	$ 24.207.435,00	100%	0,1131%	0,00	$ -
	NP-88	Juego muelle panel lateral mediostranspot 2-6 años Cap: 2 niños	UND		$ 5.410.784,00			$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	0%	0,0%	0,00	$ -
13096	NP-91	SLURING EMULSION CRL-1,CRL-0 Y ARENA DE PEÑA (Sum+Inst) CIO 13069	M2		$ 12.161,00			$ -	1496,96	$ 18.204.530,56	924,77	11.246.127,97	-	-	-	-	1.496,96	$ 18.204.530,56	100%	0,0851%	0,00	$ -
	NP-92	Suministro, transporte e instalacion de celda para transformador de 225 KVA Segun Norma CTS 518-2	UND		$ 3.699.050,00			$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,0%	0,00	$ -
	NP-93	Suministro, transporte e instalacion Celda Triplex MT (Entrada-Salida, Proteccion 1 Simosec 8DJH 17,5 KV	UND		$ 30.532.322,00			$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,0%	0,00	$ -
105825	NP-94	MODULO M-144(Punto de Café) Lamina CR-Diseño C.M.U CIO 105825	UND		$ 52.271.916,00		0,00	$ 835,00	5,00	$ 261.359.580,00	2,90	151.588.556,40	2,10	109.771.023,60	-	-	5,00	$ 261.359.580,00	100%	1,2213%	0,00	$ -
15469]	NP-97	Recubrimiento Sintético SPORT MASTER para Campos Múltiples	M2		$ 95.857,00		30,68	$ 2.940.892,76	3211,47	$ 307.841.879,79	-	-	1.211,89	116.168.139,73	30,68	2.940.892,76	3.211,47	$ 307.841.879,79	100%	1,4385%	0,00	$ -
	NP-98	Adoquin Conc. A-8 e= 8 cm sobre arena (sum e inst) CIO 10435	M2		$ 81.380,00			$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,0%	0,00	$ -
	NP-99	JuegoManipularElementoNaturalArena2-12años Cap 8 niños CIO 15984	UND		$ 55.703.790,00			$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,0%	0,00	$ -
11370	NP-100	ARENA PELDAR (Sumin+Instal.) Para Playa CIO 11370	M3		$ 282.627,00			$ -	92,37	$ 26.106.255,99	-	-	92,37	26.106.255,99	-	-	92,37	$ 26.106.255,99	100%	0,1220%	0,00	$ -
NP101	NP-101	GIMNASIO MULTIFUNCIONAL 6 TORRES	UND		$ 59.247.531,00			$ -	1,00	$ 59.247.531,00	-	-	1,00	59.247.531,00	-	-	1,00	$ 59.247.531,00	100%	0,2769%	0,00	$ -
NP102	NP-102	GIMNASIO MULTIFUNCIONAL 3 TORRES PECHOSE	UND		$ 32.532.897,00			$ -	1,00	$ 32.532.897,00	-	-	1,00	32.532.897,00	-	-	1,00	$ 32.532.897,00	100%	0,1520%	0,00	$ -
NP103	NP-103	GIMNASIO TORRE DOBLE POLEA ALTA Y BAJA 150 LB	UND		$ 21.549.559,00			$ -	1,00	$ 21.549.559,00	-	-	1,00	21.549.559,00	-	-	1,00	$ 21.549.559,00	100%	0,1007%	0,00	$ -
NP104	NP-104	Módulo Bicicleta Estatica-Carga Disposit.Moviles CIO 15565	UND		$ 12.033.922,00			$ -	1,00	$ 12.033.922,00	-	-	1,00	12.033.922,00	-	-	1,00	$ 12.033.922,00	100%	0,0562%	0,00	$ -
NP105	NP-105	GIMNASIO DE ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS CIO 16802	UND		$ 18.661.838,00			$ -	1,00	$ 18.661.838,00	-	-	1,00	18.661.838,00	-	-	1,00	$ 18.661.838,00	100%	0,0872%	0,00	$ -
16573	NP-106	ESTACION AJEDREZ URBANO (EN A. INOX DISEÑO CIO 16573	UND		$ 3.565.923,00			$ -	4,00	$ 14.263.692,00	-	-	-	-	4,00	14.263.692,00	4,00	$ 14.263.692,00	100%	0,0667%	0,00	$ -
15795	NP-107	Mesa de ping pong en fibra de vidrio de 2,74m x 1,74m CIO 15795	UND		$ 3.526.658,00			$ -	3,00	$ 10.579.974,00	-	-	-	-	-3,00	10.579.974,00	3,00	$ 10.579.974,00	100%	0,0494%	0,00	$ -
NP108	NP-108	EstacionGimnasiaConvencionalIDRD	UND		$ 21.002.662,00			$ -	2,00	$ 42.005.324,00	-	-	2,00	42.005.324,00	-	-	2,00	$ 42.005.324,00	100%	0,1963%	0,00	$ -
16595	NP-74	Perfor vertical D=6" inyeccion agua cal 10:1	ML		$ 57.039,00			$ -	3816,00	$ 217.660.824,00	-	-	-	-	-	-	3.816,00	$ 217.660.824,00	100%	1,0171%	0,00	$ -

ÍTEM		DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES		DIFERENCIAS (mayores (+) y menores (-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 10		ACTA No 11		ACTA No 12		ACUMULADO		% Ejec. del ítem	% Ejec. del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
NP65	NP-65	Sum. Transporte e instal. de Reflector de al'a eficiencia para alumbrado exterior IP 66/65, fabricado en aluminio y cerrado con vidrio templado resistente a choques térmicos y mecánicos 120-277 voltios. AREALED I 64 LED RAP01, 146W. MARCA ROY ALPHA	UND		$ 1.318.324,00		1,00	$ 1.318.324,00	163,00	$ 214.886.812,00	157,00	206.976.868,00	-	-	6,00	7.909.944,00	163,00	$ 214.886.812,00	100%	1,0041%	0,00	$ -
NP66	NP-66	Sum. Transporte e instal. de Reflector de alta eficiencia para alumbrado exterior IP 66/65, fabricado en aluminio y cerrado con vidrio templado resistente a choques termicos y mecánicos. AREALED I 64 LED RAP02. 146W. MARCA ROY ALPHA	UND		$ 1.318.324,00			$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,0%	0,00	$ -
NP67	NP-67	Sum. Transporte e instal. de Reflector de alta eficiencia para alumbrado exterior IP 66/65, fabricado en aluminio y cerrado con vidrio templado resistente a choques térmicos y mecánicos. Metal Halide. 1000 W. RCG 1000 MH-CWA. MARCA ROY ALPHA	UND		$ 1.445.581,00			$ -	24,00	$ 34.693.944,00	24,00	34.693.944,00	-	-	-	-	24,00	$ 34.693.944,00	100%	0,1621%	0,00	$ -
	NP-68	Sum. Transporte e instal. de Reflector de alta eficiencia para alumbrado exterior IP 66/65, fabricado en aluminio y cerrado con vidrio templado resistente a choques térmicos y mecánicos. 120-277 voltios. AREALED I 80 LED RAP01. 182 W. MARCA ROY ALPHA	UND		$ 1.468.504,00			$ -	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,0%	0,00	$ -
11258.	NP-109	Caja electrica Doble Muro CS 275 Codensa	UND		$ 1.413.512,00		-1,00	-$ 1.413.512,00	19,00	$ 26.856.728,00	2,00	2.827.024,00	-	-	-	-	19,00	$ 26.856.728,00	100%	0,1255%	0,00	$ -
...	NP-110	Caja de Inspección tipo vehicular CS 280 Codensa	UND		$ 3.314.802,00			$ -	1,00	$ 3.314.802,00	-	-	-	-	-	-	1,00	$ 3.314.802,00	100%	0,0155%	0,00	$ -
14738	NP-111	MALLA TENIS (SUM + INST) CIO 14738	UND		$ 794.045,00			$ -	1,00	$ 794.045,00	-	-	-	-	1,00	794.045,00	1,00	$ 794.045,00	100%	0,0037%	0,00	$ -
15787	NP-113	Muro bloque No 4 Tabique pañetar CIO 15787	M2		$ 19.290,00		-110,86	-$ 2.138.489,40	0,00	$ -	-	-	-	-	-110,86	-2.138.489,40	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,0%	0,00	$ -
11866.	NP-114	Tuberia PVC.P d=2 1/2" RDE21 CIO 11866	ML		$ 21.697,00			$ -	33,56	$ 728.151,32	-	-	-	-	-	-	33,56	$ 728.151,32	100%	0,0034%	0,00	$ -
...	NP-115	Caja Inspección (0.30x0.30m) Hprom=0.55m	UND		$ 173.549,00		11,00	$ 1.909.039,00	22,00	$ 3.818.078,00	-	-	-	-	11,00	1.909.039,00	22,00	$ 3.818.078,00	100%	0,0178%	0,00	$ -
14736	NP-116	ESTRUCTURA DE TENIS (SUM + INST) CIO 14736	JG		$ 911.097,00			$ -	1,00	$ 911.097,00	-	-	1,00	911.097,00	-	-	1,00	$ 911.097,00	100%	0,0043%	0,00	$ -
15437	NP-118	TUBERIA PVC CONDUIT 2" (sum e inst) CIO 15437	ML		$ 14.507,00		-31,30	-$ 454.069,10	98,70	$ 1.431.840,90	-	-	98,70	1.431.840,90	-	-	98,70	$ 1.431.840,90	100%	0,0067%	0,00	$ -
11846	NP-119	Tuberia PVC.P d=3/4"(RDE-21) Excav y relleno receb CIO 11846	ML		$ 35.664,00		-10,00	-$ 356.640,00	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,0%	0,00	$ -
16573	NP-121	GRAMA SINT MONOFIL.50I.IM-FIFAPRinc arena+caucho+ins CIO 16813	M2		$ 102.684,00			$ -	147,46	$ 15.141.782,64	-	-	147,46	15.141.782,64	-	-	147,46	$ 15.141.782,64	100%	0,0708%	0,00	$ -
16128	NP-122	Juego La Estrella-Incluyente-Ltiños:2-6 Años (Resorte) CIO 16128	UND		$ 5.024.829,00		-1,00	-$ 5.024.829,00	1,00	$ 5.024.829,00	-	-	1,00	5.024.829,00	-	-	1,00	$ 5.024.829,00	100%	0,0235%	0,00	$ -
15551	NP-124	CerramMalla eslab.C10 h=2.00 Pilote 0,70 m+EstrMeta CIO 15551	ML		$ 242.345,00		-6,50	-$ 1.575.242,50	373,50	$ 90.515.857,50	185,46	44.945.303,70	63,04	15.277.428,80	-	-	373,50	$ 90.515.857,50	100%	0,4230%	0,00	$ -
10115	NP-125	Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1 CIO 10115	M2		$ 3.367,00			$ -	1849,53	$ 6.227.367,51	1.849,53	6.227.367,51	-	-	-	-	1.849,53	$ 6.227.367,51	100%	0,0291%	0,00	$ -
106523	NP-126	Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Según Diseño	UND		$ 1.603.366,00		24,00	$ 38.480.784,00	44,00	$ 70.548.104,00	-	-	-	-	44,00	70.548.104,00	44,00	$ 70.548.104,00	100%	0,3297%	0,00	$ -
106512	NP-127	Silla concreto GRC 21MP 0.81x0.64 Segun diseño	UND		$ 1.065.478,00		-8,00	-$ 8.523.824,00	12,00	$ 12.785.736,00	-	-	-	-	12,00	12.785.736,00	12,00	$ 12.785.736,00	100%	0,0597%	0,00	$ -
106076	NP-128	Banca trapezoidalconcretoGRC 21MP L=1,22m Según diseño resistecia a la compresion Superior a 21MPa a 3 dias. Absorción: inferior al 9% y Fibras sintéticas (suministro + instalacion)	UND		$ 783.447,00		-20,00	-$ 15.668.940,00	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,0%	0,00	$ -
106679	NP-129	Banca trapezoidal concretoGRC 21MPa L=0,79m Según diseño resistecia a la compresion Superior a 21MPa a 3 dias. Absorción: Inferior al 9% y Fibras sinteticas. (suministro + instalación)	UND		$ 622.797,00		-20,00	-$ 12.455.940,00	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,0%	0,00	$ -
15485	NP-130	Graderia Metalica Galvanizada 60 puestos S7Descripcion tecnica IDRD (suministro e instalación) CIO 15485	UND		$ 19.992.000,00			$ -	4,00	$ 79.968.000,00	-	-	2,00	39.984.000,00	2,00	39.984.000,00	4,00	$ 79.968.000,00	100%	0,3737%	0,00	$ -
106724	NP-131	Vinilo publicitario para modulos de servicio S/Descripcion IDRD (suministro e instalacion)	M2		$ 185.546,00		175,25	$ 32.516.936,50	553,25	$ 102.653.324,50	-	-	138,96	25.783.472,16	414,29	76.869.433,18	553,25	$ 102.653.324,50	100%	0,4797%	0,00	$ -
12727	NP-132	HIEDRA UNA DE GATO (suminist+Instalac.) CIO 12727	M2		$ 41.293,00		-300,00	-$ 12.387.900,00	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,0%	0,00	$ -
11248	NP-133	Arbol Eugenia (Siemb+Caja+Tierra Abonada+Tutor) CIO 11248	UND		$ 155.007,00		-71,00	-$ 11.005.497,00	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,0%	0,00	$ -
14667	NP-134	VALLA ESP 6X3; angulo de 2"*2"*3/16 (suministro + Instalación) CIO 14667	UND		$ 2.738.333,00		-3,00	-$ 8.214.999,00	0,00	$ 3,00	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,0%	0,00	$ -
10851	NP-135	Pintura estructura baloncesto (suministro e instalación) CIO 10851	JG		$ 431.897,00			$ -	4,00	$ 1.727.588,00	-	-	-	-	4,00	1.727.588,00	4,00	$ 1.727.588,00	100%	0,0081%	0,00	$ -
	NP-136	Pintura de grafitis sobre muros - 3 manos (suministro e instalación)	M2		$ 47.243,00		-696,62	-$ 32.910.329,94	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,0%	0,00	$ -
16937	NP-137	Juego ColumpioCestaMalla-cuerdas 2-Baños Cap: 5 niños S/especificacion IDRD (suministro + instalación)	UND		$ 18.829.383,00			$ -	2,00	$ 37.658.726,00	-	-	-	-	-	-	2,00	$ 37.658.726,00	100%	0,1760%	0,00	$ -
106054	NP-123	JUEGO MUELLE BALANCIN CUADRUPLE 1-4 AÑOS CAP 4 NIÑOS	UND		$ 5.185.496,00			$ -	1,00	$ 5.185.496,00	-	-	-	-	1,00	5.185.496,00	1,00	$ 5.185.496,00	100%	0,0242%	0,00	$ -
NP61	NP-61	Suministro, transporte e instalación de poste metalico de 16 m con canasta ET211, incluye soporte multiple tipo cruceta. (No incluya la base en concreto)	UND		$ 6.189.765,00			$ -	22,00	$ 136.174.830,00	-	-	22,00	136.174.830,00	-	-	22,00	$ 136.174.830,00	100%	0,6363%	0,00	$ -
NP63	NP-63	Suministro, transporte e instalación de poste metalico de 12 m con canasta ET211, incluya soporte multiple tipo cruceta . (No incluya la base en concreto)	UND		$ 3.336.061,00			$ -	8,00	$ 26.688.488,00	8,00	26.688.488,00	-	-	-	-	8,00	$ 26.688.488,00	100%	0,1247%	0,00	$ -
	NP-65	Sum. Transporte e instal. de Reflector de alta eficiencia para alumbrado exterior IP 66/65, fabricado en aluminio y cerrado con vidrio templado resistente a choques térmicos y mecánicos. 120-277 voltios. AREALED I 64 LED RAP01. 146W. MARCA ROY ALPHA	UND		$ 1.318.324,00			$ -	0,00	$ -					-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,0%	0,00	$ -
	NP-126	Banca concreto GRC 21 Mpa L=1,93 m, segun diseño	UND		$ 1.612.742,00		-20,00	-$ 32.254.840,00	0,00	$ -	-	-	-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,0%	0,00	$ -
11693	NP-112	Rodadura asfaltica IDRD e = 0,04m compactada	m2		$ 38.900,00		0,46	$ 17.894,00	1477,96	$ 57.492.644,00	1.250,52	48.645.228,00	148,50	5.776.650,00	78,94	3.070.766,00	1.477,96	$ 57.492.644,00	100%	0,2687%	0,00	$ -

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores (-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 10		ACTA No. 11		12		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
CD	ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
NP117	NP-117	Rodadura asfaltica (DRD) e = 0,15m compactada	m2		$ 49.073,00			$ -	573,77	$ 25.861.535,21	573,77	25.861.535,21	-	-	-	-	573,77	$ 25.861.535,21	100%	0,1208%	0,00	$ -
NP138	NP-138	Sum. Transporte e instal. de Luminaria para alumbrado público IP 65/65, (conjunto óptico/ conjunto eléctrico). Fabricado en aluminio y cerrada con vidrio templado resistente a choques térmicos y mecánicos. 64 Leds. 120-277 voltios.4000°k. 146 W. RALED III 64 LEDS RA02SII. Segun Norma ET 808 CODENSA. MARCA ROY ALPHA	UND		$ 2.085.017,00			$ -	12,00	$ 25.020.204,00	-	-	12,00	25.020.204,00	-	-	12,00	$ 25.020.204,00	100%	0,1169%	0,00	$ -
NP139	NP-139	Sum. Transporte e instal. de Luminaria para alumbrado público IP 65/65, (conjunto óptico/ conjunto eléctrico). Fabricado en aluminio y cerrada con vidrio templado resistente a choques térmicos y mecánicos. 80 Leds. 120-277 voltios. 4000°k. 175 W. RALED III 80 LEDS RA02SII. Según Norma ET 808 CODENSA. MARCA ROY ALPHA	UND		$ 3.123.414,00			$ -	9,00	$ 28.110.726,00	-	-	9,00	28.110.726,00	-	-	9,00	$ 28.110.726,00	100%	0,1314%	0,00	$ -
NP62	NP-62	Sum. Transporte e instal. de Poste metálico alumbrado público de altura 18 m, totalmente galvanizado por inmersión en caliente, características y requisitos técnicos ET211. Incluye canasta rectangular para mantenimiento y soporte multiple. (No incluye base en concreto)	UND		$ 10.769.327,00			$ -	5,00	$ 53.846.635,00	-	-	5,00	53.846.635,00	-	-	5,00	$ 53.846.635,00	100%	0,2516%	0,00	$ -
NP90	NP-90	Sum. Transporte e instal. de Poste metálico alumbrado público de altura 10 m, totalmente galvanizado por inmersión en caliente, características y requisitos técnicos ET204. Incluye brazo para Luminaria. (No incluye base en concreto).	UND		$ 2.578.609,00			$ -	15,00	$ 38.679.135,00	-	-	15,00	38.679.135,00	-	-	15,00	$ 38.679.135,00	100%	0,1807%	0,00	$ -
NP141	NP-141	Baranda de cerramiento m-80	ml		$ 199.578,00		-20,00	-$ 3.991.560,00	56,64	$ 11.304.097,92			56,64	11.304.097,92	-	-	56,64	$ 11.304.097,92	100%	0,0528%	0,00	$ -
NP149	NP-149	Lamina tapa de alfajor por m2	m2		$ 424.557,00			$ -	3,46	$ 1.468.967,22			3,46	1.468.967,22	-	-	3,46	$ 1.468.967,22	100%	0,0069%	0,00	$ -
NP120	NP-120	CURVA COUNDUIT PVC DE 2"	UND		$ 5.790,00			$ -	50,00	$ 289.500,00			50,00	289.500,00	-	-	50,00	$ 289.500,00	100%	0,0014%	0,00	$ -
NP142	NP-142	Suministro, transporte e instalación caja de maniobras tipo sumergible de tres vias de entrada y salida (según diagrama unifilar)	und		$ 23.272.139,00			$ -	1,00	$ 23.272.139,00			-	-	1,00	23.272.139,00	1,00	$ 23.272.139,00	100%	0,1087%	0,00	$ -
NP143	NP-143	Suministro, transporte e instalación de transformador sumergible de 225 kVA , Tipo radial de 11400/380-220V. plena carga,(391-226V.Vacio)	und		$ 26.006.677,20			$ -	1,00	$ 26.006.677,20			-	-	1,00	26.006.677,20	1,00	$ 26.006.677,20	100%	0,1215%	0,00	$ -
NP146	NP-146	PARARRAYO POLIMÉRICO 12KV 10KA	JG		$ 373.838,00		-26,00	-$ 9.719.788,00	1,00	$ 373.838,00			-	-	1,00	373.838,00	1,00	$ 373.838,00	100%	0,0017%	0,00	$ -
15342	NP-147	CABLE 3X2/0-Cu XLPE-15KV CIO 15342	ML		$ 141.647,00		-70,00	-$ 9.915.290,00	15,00	$ 2.124.705,00			-	-	15,00	2.124.705,00	15,00	$ 2.124.705,00	100%	0,0099%	0,00	$ -
16944	NP-150	Señal Punto de Encuentro1.00x3.00cms-2caras CIO 16944	UND		$ 2.523.652,00		1,00	$ 2.523.652,00	6,00	$ 15.141.912,00			-	-	6,00	15.141.912,00	6,00	$ 15.141.912,00	100%	0,0708%	0,00	$ -
16648	NP-151	Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras CIO 16648	UND		$ 821.069,00		4,00	$ 3.284.276,00	12,00	$ 9.852.828,00			-	-	12,00	9.852.828,00	12,00	$ 9.852.828,00	100%	0,0460%	0,00	$ -
16803	NP-152	Señal informativ Identifica. Escenarios CIO 16803	UND		$ 984.501,00			$ -	8,00	$ 7.876.008,00			-	-	8,00	7.876.008,00	8,00	$ 7.876.008,00	100%	0,0368%	0,00	$ -
	NP-153	Señal poste direccional (sumin + insta) H.=3.50 CIO 16701	UND		$ 356.865,00		-5,00	-$ 1.784.325,00	0,00	$ -			-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,0%	0,00	$ -
NP37	NP-37	Suministro, transporte e instalación de TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ZONA 1, incluye protecciones según diagrama unifilar	UND		$ 5.131.923,97		1,00	$ 5.131.923,97	1,00	$ 5.131.923,97			-	-	1,00	5.131.923,97	1,00	$ 5.131.923,97	100%	0,0240%	0,00	$ -
NP38	NP-38	Suministro, transporte e instalación de TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ZONA 2, incluye protecciones según diagrama unifilar	UND		$ 4.925.977,06		1,00	$ 4.925.977,06	1,00	$ 4.925.977,06			-	-	1,00	4.925.977,06	1,00	$ 4.925.977,06	100%	0,0230%	0,00	$ -
NP39	NP-39	Suministro, transporte e instalación de TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ZONA 3, incluye protecciones segun diagrama unifilar	UND		$ 4.765.007,09		1,00	$ 4.765.007,09	1,00	$ 4.765.007,09			-	-	1,00	4.765.007,09	1,00	$ 4.765.007,09	100%	0,0223%	0,00	$ -
NP145	NP-145	Suministro, transporte e instalación de TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BAJA - BAJA, incluye protecciones según diagrama unifilar	UND		$ 4.650.842,00		1,00	$ 4.650.842,00	1,00	$ 4.650.842,00			-	-	1,00	4.650.842,00	1,00	$ 4.650.842,00	100%	0,0217%	0,00	$ -
NP148	NP-148	Estructura Terminal LA218 (No incluye Poste). Según Norma Técnica Codensa	UND		$ 6.023.284,00		1,00	$ 6.023.284,00	1,00	$ 6.023.284,00			-	-	1,00	6.023.284,00	1,00	$ 6.023.284,00	100%	0,0281%	0,00	$ -
NP155	NP-155	Muro doble en ladrillo recocido (10X20X6)cm. e=0.20m	M2		$ 109.027,00		64,90	$ 7.075.852,30	64,90	$ 7.075.852,30			-	-	64,90	7.075.852,30	64,90	$ 7.075.852,30	100%	0,0331%	0,00	$ -
	NP-156	Suministro, transporte e instalacion de cable 3x10 (F) + 1x10 (N) + 1x10 (T) AWG THHN CU	ML		$ 23.900,00			$ -	0,00	$ -			-	-	-	-	0,00	$ -	#¡DIV/0!	0,0%	0,00	$ -
17113	NP-157	PisoCauchoRecic Modular 51 X 51(50%EPDM+50%SBR)	M2		$ 169.410,00		142,12	$ 24.076.549,20	142,12	$ 24.076.549,20			-	-	142,12	24.076.549,20	142,12	$ 24.076.549,20	100%	0,1125%	0,00	$ -
NP158	NP-158	Tuberia PVCP 1-1/4 " RDE 21+Arena -Sin excavación	ML		$ 11.057,00		31,00	$ 342.767,00	31,00	$ 342.767,00			-	-	31,00	342.767,00	31,00	$ 342.767,00	100%	0,0016%	0,00	$ -
NP159	NP-159	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	ML		$ 375.003,00		5,30	$ 1.987.515,90	5,30	$ 1.987.515,90			-	-	5,30	1.987.515,90	5,30	$ 1.987.515,90	100%	0,0093%	0,00	$ -
NP160	NP-160	Terminales Preformado conexi red elect. MT.uso	UND		$ 1.208.519,00		1,00	$ 1.208.519,00	1,00	$ 1.208.519,00			-	-	1,00	1.208.519,00	1,00	$ 1.208.519,00	100%	0,0056%	0,00	$ -
NP161	NP-161	Suministro, transporte e instalacion de cable 3x(3x300 (F) +1x300 (N)) + 1x6 (T) AWG THHN AL	ML		$ 185.142,00		341,00	$ 63.133.422,00	341,00	$ 63.133.422,00			-	-	341,00	63.133.422,00	341,00	$ 63.133.422,00	100%	0,2950%	0,00	$ -
NP162	NP-162	Suministro, transporte e instalacion de cable 3x250 (F) +1x250 (N)+ 1x6 (T) AWG THHN AL	ML		$ 68.519,00		44,00	$ 3.014.836,00	44,00	$ 3.014.836,00			-	-	44,00	3.014.836,00	44,00	$ 3.014.836,00	100%	0,0141%	0,00	$ -
NP163	NP-163	Suministro, transporte e instalación Transformador en seco Trifasico BAJA-BAJA 380 / 208-120V de 25 KVA	UND		$ 6.704.749,00		1,00	$ 6.704.749,00	1,00	$ 6.704.749,00			-	-	1,00	6.704.749,00	1,00	$ 6.704.749,00	100%	0,0313%	0,00	$ -
NP164	NP-164	Suministro, transporte e instalación Transformador en seco Trifasico BAJA-BAJA 380 / 208-120V de 10 KVA	UND		$ 4.234.515,00		1,00	$ 4.234.515,00	1,00	$ 4.234.515,00			-	-	1,00	4.234.515,00	1,00	$ 4.234.515,00	100%	0,0198%	0,00	$ -
NP165	NP-165	Suministro, transporte e instalación Transformador en seco Trifasico BAJA-BAJA 380 / 208-120V de 5 KVA	UND		$ 3.301.705,00		1,00	$ 3.301.705,00	1,00	$ 3.301.705,00			-	-	1,00	3.301.705,00	1,00	$ 3.301.705,00	100%	0,0154%	0,00	$ -
NP166	NP-166	Suministro, transporte e instalación de Puesta a tierra de postes metalicos	UND		$ 413.974,00		52,00	$ 21.526.648,00	52,00	$ 21.526.648,00			-	-	52,00	21.526.648,00	52,00	$ 21.526.648,00	100%	0,1006%	0,00	$ -
NP167	NP-167	Suministro + instalación Banca Malmo con espaldar	UND		$ 2.324.830,00		21,00	$ 48.821.430,00	21,00	$ 48.821.430,00			-	-	21,00	48.821.430,00	21,00	$ 48.821.430,00	100%	0,2281%	0,00	$ -
NP168	NP-168	Suministro + instalación Banca Malmo sin espaldar	UND		$ 2.074.930,00		21,00	$ 43.573.530,00	21,00	$ 43.573.530,00			-	-	21,00	43.573.530,00	21,00	$ 43.573.530,00	100%	0,2036%	0,00	$ -
NP169	NP-169	Tubo EstructuralGalv.Ø1 1/2"-2.5mmASTM A-500 (SUM+INST)	ML		$ 28.666,00		21,00	$ 601.986,00	21,00	$ 601.986,00			-	-	21,00	601.986,00	21,00	$ 601.986,00	100%	0,0028%	0,00	$ -
NP170	NP-170	Aviso/Multidireco(Tub+veletas)+Dado	UND		$ 490.251,00		6,00	$ 2.941.506,00	6,00	$ 2.941.506,00			-	-	6,00	2.941.506,00	6,00	$ 2.941.506,00	100%	0,0137%	0,00	$ -

				CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores (-))		CIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 10		ACTA No. 11		o. 12		ACUMUL AÑO		% ejec del ítem	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
do	ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)							(j)	(k)			(l)	(m)
NP171	NP-171	Contenedor Raices Arbol Circular Diámetro=1.6m H=1.53m	UNID		$ 1.681.562,00		3,00	$ 5.045.886,00	3,00	$ 5.045.886,00			-	-	3,00	5.045.886,00	3,00	$ 5.045.886,00	100%	0,0236%	0,00	$ -
NP172	NP-172	PORTON MALL ESLAB.C10TUB2"2 hojas de	UND		$ 2.737.178,00		4,00	$ 10.948.712,00	4,00	$ 10.948.712,00			-	-	4,00	10.948.712,00	4,00	$ 10.948.712,00	100%	0,0512%	0,00	$ -
NP173	NP-173	Malla Protección Cerram Nylon	M2		$ 7.517,00		61,48	$ 462.145,16	61,48	$ 462.145,16			-	-	61,48	462.145,16	61,48	$ 462.145,16	100%	0,0022%	0,00	$ -
NP174	NP-174	Suministro, transporte e instalación de CABLE ENCAUCHETADO 4X8	ml		$ 18.236,00		138,00	$ 2.516.568,00	138,00	$ 2.516.568,00			-	-	138,00	2.516.568,00	138,00	$ 2.516.568,00	100%	0,0118%	0,00	$ -
NP175	NP-175	Suministro, transporte e instalación de CABLE ENCAUCHETADO 3X12	ML		$ 7.522,00		1320,00	$ 9.929.040,00	1320,00	$ 9.929.040,00			-	-	1.320,00	9.929.040,00	1.320,00	$ 9.929.040,00	100%	0,0464%	0,00	$ -
NP176	NP-176	sum + inst Barraje para neutros de 30 circuitos Legran- tierr	UND		$ 151.007,00		5,00	$ 755.035,00	5,00	$ 755.035,00					5,00	755.035,00	5,00	$ 755.035,00	100%	0,0035%	0,00	$ -
NP177	NP-177	Empalme en Derivación (91B1) Juego x 2	UND		$ 192.926,00		102,00	$ 19.678.452,00	102,00	$ 19.678.452,00			-	-	102,00	19.678.452,00	102,00	$ 19.678.452,00	100%	0,0920%	0,00	$ -
NP178	NP-178	Prueba VLF (tramo 465 ml)cable Alumin-Zona	UND		$ 761.414,00		1,00	$ 761.414,00	1,00	$ 761.414,00			-	-	1,00	761.414,00	1,00	$ 761.414,00	100%	0,0036%	0,00	$ -
NP179	NP-179	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION CS275	UND		$ 318.696,00		3,00	$ 956.088,00	3,00	$ 956.088,00			-	-	3,00	956.088,00	3,00	$ 956.088,00	100%	0,0045%	0,00	$ -
NP180	NP-180	SUM + INST ENCHAPE PARCIAL PORTICO ESTUCTURAL EN PANELES PLEGADOS DE LAMINA GALVANIZADA CAL 16 CON DISEÑO TRESPOLSILLO EN LASER	M2		$ 606.900,00		176,14	$ 106.901.522,41	176,14	$ 106.901.522,41			-	-	176,14	106.901.522,31	176,14	$ 106.901.522,31	100%	0,4995%	0,00	$ -
NP181	NP-181	SUM + INST LAMINA EN POLICARBONATO MACIZA CRISTAL 4mm 2,05X5,80m	M2		$ 256.672,00		423,40	$ 108.674.924,80	423,40	$ 108.674.924,80			-	-	423,40	108.674.924,80	423,40	$ 108.674.924,80	100%	0,5078%	0,00	$ -
NP182	NP-182	Relleno en tierra negra	M3		$ 45.071,81		84,46	$ 3.806.765,07	84,46	$ 3.806.765,07			-	-	84,46	3.806.765,07	84,46	$ 3.806.765,07	100%	0,0178%	0,00	$ -
NP183	NP-183	Certificacion RETIE parque Zonal Las Margaritas-Gilma Jimenez	und		$ 4.046.000,00		1,00	$ 4.046.000,00	1,00	$ 4.046.000,00			-	-	1,00	4.046.000,00	1,00	$ 4.046.000,00	100%	0,0189%	0,00	$ -
NP184	NP-184	Certificacion RETIE parque Zonal Las Margaritas-Gilma Jimenez	und		$ 5.331.200,00		1,00	$ 5.331.200,00	1,00	$ 5.331.200,00			-	-	1,00	5.331.200,00	1,00	$ 5.331.200,00	100%	0,0249%	0,00	$ -
NP185	NP-185	suministros + instalacion totalizador 3x30A	und		$ 130.257,00		1,00	$ 130.257,00	1,00	$ 130.257,00			-	-	1,00	130.257,00	1,00	$ 130.257,00	100%	0,00061%	0,00	$ -
NP186	NP-186	suministros + instalacion totalizador 3x40A	und		$ 134.077,00		1,00	$ 134.077,00	1,00	$ 134.077,00			-	-	1,00	134.077,00	1,00	$ 134.077,00	100%	0,00063%	0,00	$ -
NP187	NP-187	suministros + instalacion totalizador 3x80A	und		$ 158.670,00		1,00	$ 158.670,00	1,00	$ 158.670,00			-	-	1,00	158.670,00	1,00	$ 158.670,00	100%	0,00074%	0,00	$ -
NP188	NP-188	Caja de paso electrica 30x30x15 EN	und		$ 90.700,00		53,00	$ 4.807.100,00	53,00	$ 4.807.100,00			-	-	53,00	4.807.100,00	53,00	$ 4.807.100,00	100%	0,02246%	0,00	$ -

SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1		$ -		$ 514.920.940,19	$ 6.901.099.557,10	720.117.026	1.336.202.089		5.541.669.251		40,17%	$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1 (SEGÚN MODIFICATORIO No. 03)		$ -						1.359.429.880	1.359.429.880			$ -
A.I.U	26,861385730000 1%	$ -		$ 138.314.658,20	$ 1.853.730.972,00	193.433.412	358.922.397	-145.441.961	1.343.127.192			$ -
A.I.U (CORREGIDO SEGÚN MODIFICATORIO No. 03)	25,9034%	$ -		$ -	$ -	-	-	352.138.638	352.138.638			$ -
SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)		$ -		$ 653.234.698,39	$ 8.754.830.529,10	913.550.438	1.695.124.486	-145.441.961	6.884.796.443			$ -
DISEÑOS												
VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-	-	-	-	-	-			-
VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-	-	-	-	-	-			-
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1		$ -		$ 653.234.698,39	$ 8.754.830.529	913.550.438	1.695.124.486	-145.441.961	6.884.796.443			$ -
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1 (SEGUN MODIFICATORIO No.03)		$ -		$ -	$ -	-	-	1.711.568.518	1.711.568.518			$ -
TOTALES DEL CONTRATO												
TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO		$ 12.365.014.121,00		$ 128.354.524,56	$ 16.869.055.630,00	$ 1.553.571.208,00	$ 1.981.776.703,00	$ -	$ 15.182.150.067,00		100,00%	$ -
TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (SEGÚN MODIFICATORIO No. 03)		$ -		$ -	$ 128.354.524,56	$ -	$ -	$ 1.815.259.659,00	$ 1.815.259.659,00			$ -
A.I.U	26,861385730000 %	$ 3.321.414.139,00		$ (161.602.717,83)	$ 4.369.659.384,17	$ 417.310.755,00	$ 532.332.685,00	$ (145.441.961,00)	$ 3.932.693.931,00			$ -
A.I.U (CORREGIDO SEGÚN MODIFICATORIO No. 03)	25,9034%	$ -		$ 33.248.193,27	$ 33.248.193,27	$ -	$ -	$ 470.214.075,00	$ 470.214.075,00			$ -
DISEÑOS												$ -
VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO												-
VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)												-
VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)		$ 15.686.428.260,00		$ 161.602.717,83		$ 1.970.881.963,00	$ 2.514.109.388,00	$ (145.441.961,00)	$ 19.114.843.998,00			$ -
VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar) SEGÚN MODIFICATORIO No.03)		$ -		$ (161.602.717,83)	$ 21.400.317.732,00	$ -	$ -	$ 2.285.473.734,00	$ 2.285.473.734,00			$ -
VR APROBADO DEL CONTRATO												
AMORTIZACION ANTICIPO (50 %)	50%	$ -		$ -	$ -			$ -	$ -			
RETEGARANTIA 10%	0%						$ -					
IVA												
VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA		$ -		$ -	$ 21.400.317.732		$ -	$ 2.140.031.773	$ 21.400.317.732			$ -

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD

V° B° INTERVENTORIA

No Contrato de interventoria

ROMELIO VALVERDE
3216/2017

ANTONIO MARIA LOPEZ GOMEZ
INCITECO SAS DIRECTOR DE OBRA

V° B° INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE (IDRD)

N/A.

JORGE MORENO
Supervisor IDRD

TERMINA SOBRE 1 PROPUESTA TECNICA CONSORCIO IP SACUDETE BARRANCA