

# CONSORCIO RISARALDA

## FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogotá 6 de mayo de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A**  
Bogotá D.C. – Colombia

**Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-033-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

## CONSORCIO RISARALDA

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en Sobre 1 con folios y Sobre 2 con folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

### RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO RISARALDA

Documento de identidad o NIT: N/A

Representante Legal: Andrés Cortes Vargas

País de Origen de los integrantes del Proponente:

SYCO INGENIERIA SAS: Colombia

ANCLA INGENIERIA SAS Colombia

FEDERICO FALLA SILVA Colombia

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Calle 62 #03-50

Ciudad: Bogotá D.C

Teléfono(s): 7582196

Teléfono Móvil: 3013034321

Correo Electrónico: [licitaciones@sinergym.com.co](mailto:licitaciones@sinergym.com.co)

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO RISARALDA



Nombre: Andrés Cortes Vargas

C.C.: 80.513.544 de Bogotá

Ingeniero Civil

Matricula Profesional: 25202-73250

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 18 de abril de 2022 Hora: 10:36:53

Recibo No. AA22692562

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A226925621CAA9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: ANCLA INGENIERIA S A S  
Nit: 800.113.187-6  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 00432143  
Fecha de matrícula: 28 de noviembre de 1990  
Último año renovado: 2022  
Fecha de renovación: 30 de marzo de 2022  
Grupo NIIF: GRUPO II

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Cra 7 N 52 -44  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: osanchezgonzales@gmail.com  
Teléfono comercial 1: 3655474  
Teléfono comercial 2: 3214687263  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Ak 7 52 44  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: omar.sanchez@anclaing.com  
Teléfono para notificación 1: 3655474  
Teléfono para notificación 2: 3214687263  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 18 de abril de 2022 Hora: 10:36:53

Recibo No. AA22692562

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A226925621CAA9**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

**CONSTITUCIÓN**

E.P. No. 5.213 Notaría 25 de Bogotá del 9 de noviembre de 1.990, inscrita el 28 de noviembre de 1.990, bajo el No. 311446 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: GERMAN ARIAS Y COMPAÑIA LIMITADA.

**REFORMAS ESPECIALES**

Por Escritura Pública No. 398 de la Notaría 25 de Bogotá D.C. Del 26 de febrero de 2002, inscrita el 28 de febrero de 2002 bajo el número 816715 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: GERMAN ARIAS Y COMPAÑIA LIMITADA, por el de: ANCLACORP COLOMBIA LIMITADA.

Por Escritura Pública No. 0677 de la Notaría 25 de Bogotá D.C. Del 17 de marzo de 2004, inscrita el 24 de marzo de 2004 bajo el número 926258 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: ANCLACORP COLOMBIA LIMITADA por el de: ANCLA INGENIERIA LIMITADA.

Por Acta No. 44 de la Junta de Socios del 03 de junio de 2010, inscrita el 03 de junio de 2010 bajo el número 01389112 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de ANCLA INGENIERIA LIMITADA por el de: ANCLA INGENIERIA S A S

Por Acta No. 44 de la Junta de Socios del 03 de junio de 2010, inscrita el 03 de junio de 2010 bajo el número 01389112 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada S A S bajo el nombre de: ANCLA INGENIERIA S A S

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 18 de abril de 2022 Hora: 10:36:53

Recibo No. AA22692562

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A226925621CAA9**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**OBJETO SOCIAL**

La sociedad tendrá como objeto social principal la elaboración y/o desarrollo y/o realización de proyectos de producción, transformación y comercialización y la prestación de servicios profesionales en las ramas de la ingeniería, la arquitectura y en la elaboración y/o desarrollo y/o realización de proyectos de producción, transformación y comercialización de todo tipo de bienes y servicios. La sociedad operará en estudios, diseños, gerencia de proyectos, construcción, mantenimiento, asesorías, interventorías y consultorías técnicas y la explotación y comercialización de minerales y agregados pétreos. Así mismo podrá desarrollar actividades relacionadas con la industria agropecuaria, de transporte, marítima, fluvial, así como la comercialización de bienes como maquinaria, repuestos, productos químicos, alimenticios, fluidos, insumos y en general todo cuanto sea a fin al desarrollo de cada industria y comercio. El objeto social se desarrollará directamente o por convenios o contratos con terceros, y en ejercicio de esta podrá realizar las siguientes actividades: A) Importar los bienes necesarios o convenientes para el desarrollo del objeto social; B) Exportar bienes producidos por la sociedad o por empresas en las cuales esta tenga participación o relacionadas con el objeto social; C) Adquirir o fundar establecimientos de comercio; adquirir, gravar, arrendar y en general enajenar toda clase de bienes muebles o inmuebles; E) Constituir empresas o sociedades o formar parte de las ya constituidas, que desarrollen actividades complementarias o conexas con su objeto principal, suscribir acciones o aportar bienes en las mismas sociedades o incorporarlas a la sociedad misma; F) Celebrar y ejecutar en su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación con ellos todos los actos, contratos y operaciones comerciales, industriales o financieras, necesarias o convenientes para el desarrollo del objeto social. G) Contratar los servicios necesarios para la realización del objeto social y establecer para ellos cualquier tipo de remuneración permitida por la ley; H) Aceptar, descontar, endosar, prestar y en general, negociar toda clase de títulos valores y dar y recibir dinero en mutuo con o sin intereses; I) Hacer estudios y diseños en las áreas de arquitectura y en las diferentes ramas de la ingeniería, hacer la construcción y/o mantenimiento y/o reparación de toda clase de edificaciones, obras o proyectos de ingeniería; J) Hacer consultoría, interventoría, o gerencia de proyectos de arquitectura e ingeniería, en todas sus ramas; K) Los proyectos se pueden hacer para

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 18 de abril de 2022 Hora: 10:36:53

Recibo No. AA22692562

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A226925621CAA9**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
otros por contratos o puede hacer la sociedad financiándolos ya sea por recursos propios o mediante planes financiados por bancos, personas naturales o jurídicas y naturales y las demás entidades autorizadas por la ley; I) Explotar y comercializar minas y canteras de materiales y agregados pétreos para la industria de la construcción; M) Representar firmas nacionales y extranjeras. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá adquirir a cualquier título toda clase de bienes, muebles o inmuebles, servicios y enajenarlos, permutarlos, arrendarlos, subarrendarlos, gravarlos; constituir o aceptar, endosar, garantizar, cobrar y negociar toda clase de títulos valores, explotar marcas, nombres comerciales, patentes de invención, modelos, dibujos industriales o cualquier bien incorporal relacionado con su objeto y actividad. Podrá también participar en licitaciones públicas, privadas o contrataciones directas en cualquier forma individual o en unión temporal, consorcio o cuentas en participación con otras sociedades o empresas unipersonales dentro o fuera del territorio de la república de Colombia.

**CAPITAL****\* CAPITAL AUTORIZADO \***

Valor : \$150.000.000,00  
No. de acciones : 800,00  
Valor nominal : \$187.500,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor : \$150.000.000,00  
No. de acciones : 800,00  
Valor nominal : \$187.500,00

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor : \$150.000.000,00  
No. de acciones : 800,00  
Valor nominal : \$187.500,00

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 18 de abril de 2022 Hora: 10:36:53

Recibo No. AA22692562

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A226925621CAA9**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente, designados para un término de diez años por la Asamblea General de Accionistas.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. El representante legal suplente tendrá las mismas facultades del representante legal.

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 055 del 12 de noviembre de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de noviembre de 2020 con el No. 02635090 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante	Omar Enrique Sanchez	C.C. No. 000000091507981

Página 5 de 8

Fecha Expedición: 18 de abril de 2022 Hora: 10:36:53

Recibo No. AA22692562

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A226925621CAA9**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Legal

Gonzalez

CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Representante  
Legal SuplenteLuis Alberto  
Garzon

Vera C.C. No. 000001023874410

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO

INSCRIPCIÓN

E. P. No. 0000398 del 26 de febrero de 2002 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.

00816715 del 28 de febrero de 2002 del Libro IX

E. P. No. 0000677 del 17 de marzo de 2004 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.

00926258 del 24 de marzo de 2004 del Libro IX

Acta No. 44 del 3 de junio de 2010 de la Junta de Socios

01389112 del 3 de junio de 2010 del Libro IX

Acta No. 47 del 5 de febrero de 2014 de la Asamblea de Accionistas

01806947 del 14 de febrero de 2014 del Libro IX

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Página 6 de 8



**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A226925621CAA9**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 4290  
Actividad secundaria Código CIIU: 4112  
Otras actividades Código CIIU: 4210, 4220

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 593.563.519

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4290

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 1 de abril de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 3 de mayo de 2021. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

Recibo No. AA22692562

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A226925621CAA9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **11.188.766**

APellidos **FALLA SILVA**

NOMBRES **FEDERICO**

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-JUN-1973

BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

ESTATURA 1.75 G.S. RH O+ SEXO M

23-AGO-1991 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00180757-M-0011188766-20090925 0016535921A 3 23601226

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 4 de mayo de 2022 Hora: 11:26:27

Recibo No. AA22778439

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22778439B3B53

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:****NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: SYCO INGENIERIA SAS  
Nit: 900.687.434-6 Administración : Direccion  
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 02396479  
Fecha de matrícula: 7 de enero de 2014  
Último año renovado: 2022  
Fecha de renovación: 4 de marzo de 2022  
Grupo NIIF: GRUPO II

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Calle 62 No. 03 50  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: sycoingenieria@gmail.com  
Teléfono comercial 1: 7582196  
Teléfono comercial 2: 7217685  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 62 No. 03 09  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: sycoingenieria@gmail.com  
Teléfono para notificación 1: 7582196  
Teléfono para notificación 2: 7217685  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 4 de mayo de 2022 Hora: 11:26:27

Recibo No. AA22778439

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22778439B3B53

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

**CONSTITUCIÓN**

Por Documento Privado del 30 de diciembre de 2013 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 7 de enero de 2014, con el No. 01795555 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada SYCO INGENIERIA SAS.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

La sociedad tendrá como objeto la ejecución de proyectos de ingeniería y arquitectura en general. Construir, remodelar, gerenciar y administrar obras civiles, proyectos de vivienda, institucionales y escenarios deportivos. Comercialización de todo tipo de artículos deportivos y de gimnasio en establecimientos especializados, mantenimiento y reparación de maquinaria de gimnasio, médica y para fisioterapia. La fabricación y comercialización de uniformes deportivos, dotaciones empresariales, dotaciones industriales, implementos, tapaboca termo sellado y en general todo aquel material que las necesidades expresadas por los sectores anteriormente citados requieran. Así mismo podrá realizar las siguientes actividades: A. Comercialización directa o indirecta de toda clase de productos y servicios tales como equipos y accesorios audiovisuales o de video, elementos hardware y software de tecnología de información y comunicaciones además de equipos para realidad virtual o mixta. B. La compra, venta, importación y distribución de materias primas, mercancías en general, entendiéndose por tales los artículos manufacturados. C. La fabricación, transformación, elaboración de toda clase de productos y distribución de estos. D. Será distribuidor exclusivo de la tecnología aplicada al Deporte, la Medicina y la Industria para realizar la compra, venta y la importación de las siguientes marcas: Xsens Movella B.V, Qualisys AB, Easytech, Lode B.V, Cortex Infrascan Inc, Micrograte, Ivolution, Digi Project, Myrtha Pools. En desarrollo del objeto social expresado y para su

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 4 de mayo de 2022 Hora: 11:26:27

Recibo No. AA22778439

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22778439B3B53**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
cumplimiento, la sociedad podrá hacer entre otras, las siguientes operaciones: Contratar trabajadores, adquirir y enajenar toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporeales, relacionados directa o indirectamente con el giro social, lo mismo que recibirlos o entregarlos a cualquier título, tomar en arrendamiento toda clase de bienes o servicios, tomar o dar en préstamo, constituir garantías reales sobre los bienes de la sociedad o aceptar las garantías que a su favor constituyan terceros, adquirir marcas, patentes, derechos autoriales para usarlos en cualquier forma, bien sea utilizándolos directamente en sus negocios o dejándolos explotar por otras personas naturales o jurídicas, mediante el pago de regalías, participaciones, u otra clase de remuneración y enajenar tales derechos cuando por motivos ajenos a especulación la sociedad no siga necesitándolos, efectuar cualquier clase de operaciones de crédito activo y pasivo, contratar prestamos, celebrar los contratos comerciales de cambio y de cuenta corriente en cualquiera de sus modalidades y en general endosar, girar, aceptar, protestar, cobrar, y cancelar cheques, letras de cambio y otros instrumentos negociables y demás efectos de comercio y negociarlos o aceptarlos en pago, llevar a cabo toda clase de operaciones bancarias y de seguros, intervenir en sociedades o asociaciones cuyo objeto sea similar al de la sociedad, aportando en ellos sus propios bienes en todo o en parte, representar personas naturales o jurídicas dedicadas a la misma actividad de la sociedad y en general ejecutar todo acto o contrato que se relaciones directamente con el objeto social. Será distribuidor exclusivo de tecnología aplicada al Deporte, la Medicina y la Industria para realizar la compra, venta y la importación de las siguientes marcas: Xsens, Easytech, Lode B.V, Cortex, Infrascan Inc, Ivolution. E. Comercialización de productos químicos para tratamiento de piscinas.

**CAPITAL****\* CAPITAL AUTORIZADO \***

Valor	:	\$300.000.000,00
No. de acciones	:	10.000,00
Valor nominal	:	\$30.000,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 4 de mayo de 2022 Hora: 11:26:27

Recibo No. AA22778439

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22778439B3B53

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Valor : \$300.000.000,00  
No. de acciones : 10.000,00  
Valor nominal : \$30.000,00

\* CAPITAL PAGADO \*

Valor : \$300.000.000,00  
No. de acciones : 10.000,00  
Valor nominal : \$30.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, designado de forma indefinida la asamblea general de accionistas, quien tendrá un suplente quien lo remplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales y cuya designación y remoción corresponderá también a la asamblea general de accionistas.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 4 de mayo de 2022 Hora: 11:26:27

Recibo No. AA22778439

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22778439B3B53

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

Por Documento Privado del 30 de diciembre de 2013, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de enero de 2014 con el No. 01795555 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Julio Cesar Ramirez Herrera	C.C. No. 000000011228556

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente	Hector Andres Cortes Vargas	C.C. No. 000000080513544

**REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 02 del 19 de mayo de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de mayo de 2019 con el No. 02470053 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Carlos Eduardo Agudelo Osorio	C.C. No. 000000079791390 T.P. No. 75131-T

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 5 del 3 de junio de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02577027 del 16 de junio de 2020 del Libro IX
Acta No. 8 del 26 de junio de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02585168 del 8 de julio de 2020 del Libro IX

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 4 de mayo de 2022 Hora: 11:26:27

Recibo No. AA22778439

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22778439B3B53**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Acta No. 12 del 28 de abril de 2022 de la Asamblea de Accionistas 02834217 del 2 de mayo de 2022 del Libro IX

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 4330  
Actividad secundaria Código CIIU: 4762  
Otras actividades Código CIIU: 4290, 4659

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 9.674.482.772

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 4659

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 4 de mayo de 2022 Hora: 11:26:27**

Recibo No. AA22778439

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22778439B3B53**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 10 de marzo de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 2 de mayo de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 4 de mayo de 2022 Hora: 11:26:27**

Recibo No. AA22778439

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22778439B3B53**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



# CONSORCIO RISARALDA

## ACTA DE CONSTITUCIÓN CONSORCIAL

**JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA**, identificado con la C.C. No. **11.228.556** de **Girardot**, obrando en representación de la sociedad **SYCO INGENIERIA SAS** con NIT: **900.687.434-6** domiciliada en la ciudad de **Bogotá**, **OMAR ENRIQUE SANCHEZ**, identificado con la C.C. No. **91.507.981** de Bucaramanga, obrando en representación de la sociedad **ANCLA INGENIERIA SAS** con NIT: **800.113.187-6** y **FEDERICO FALLA SILVA**, identificado con C.C. No. **11.188.766** de Bogotá actuando como persona natural, domiciliada en la ciudad de **Bogotá**, hemos decidido conformar un CONSORCIO denominado **CONSORCIO RISARALDA** en los términos que estipula la Legislación y, especialmente lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA:** El Consorcio se conforma con el propósito de presentar propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante ante el **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.** con NIT **830.055.897-7.**, en relación con la **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-033-2022** cuyo Objeto es **CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA”**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** La participación en el Consorcio que se acuerda, será del 40% para **SYCO INGENIERIA SAS**, será del 30% **ANCLA INGENIERIA SAS** y del 30% para **FEDERICO FALLA SILVA**

**CLÁUSULA TERCERA:** **SYCO INGENIERIA SAS, ANCLA INGENIERIA SAS y FEDERICO FALLA SILVA**, responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato en las fases precontractual, contractual y 11 postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación, además la responsabilidad es de forma solidaria e ilimitada a las sanciones por parte del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

**CLÁUSULA CUARTA:** Se acuerda que **SYCO INGENIERIA SAS, ANCLA INGENIERIA SAS y FEDERICO FALLA SILVA**, atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación del CONSORCIO en cabeza del Ing. **HECTOR ANDRES CORTES VARGAS**, identificado con la **C.C. No. 80.513.544** de Bogotá, como representante legal; y en caso de que esté presente la imposibilidad de desempeñar las funciones de forma temporal o definitiva; se delega como representante legal suplente al Ing. **FEDERICO FALLA SILVA**, identificado con la **C.C. No. 11.188.766** de Bogotá, quien tendrá las mismas facultades del representante legal principal.

**CLÁUSULA QUINTA:** La duración de CONSORCIO se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, y un (1) año más constando a partir del vencimiento máximo del amparo de que tartán las garantías del presente contrato.

**CLÁUSULA SEXTA:** Cada una de las sociedades conformantes del **CONSORCIO**, tiene una duración que se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, y cinco (5) años más contados a partir del vencimiento máximo del amparo de que tartán las garantías del presente contrato.

**CLÁUSULA SEPTIMA:** Las responsabilidades que se desprendan de este CONSORCIO y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas por la Ley 80 de 1993 para el Consorcio.


**CLÁUSULA OCTAVA:** Se acuerda que **SYCO INGENIERIA SAS, ANCLA INGENIERIA SAS y FEDERICO FALLA SILVA**, designan al representante legal **HECTOR ANDRES CORTES VARGAS**, para la constitución de la cuenta bancaria en los términos expresos por el Código de Comercio y la Superintendencia Financiera en el caso que resulte adjudicatario conforme lo indican las Circulares Básica Jurídica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014, numeral 4.2.2.2.1., numeral 4.2., Capítulo IV, Título IV de la Parte 1ª, así como el Memorando No. 2014031879-005 del 11 de junio de 2014 de la Superintendencia Financiera.

# CONSORCIO RISARALDA

**CLÁUSULA NOVENA:** El CONSORCIO tendrá como domicilio la Calle 62# 3-50 de Bogotá, y los datos de contacto son: Teléfono (1) 5418674, Celular: 3138515755, y correo electrónico: [licitaciones@sinergym.com.co](mailto:licitaciones@sinergym.com.co)

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen, a los dos días del mes de mayo del **2022** en la ciudad de **Bogotá**.


Aceptan:



**JULIO CESAR RAMÍREZ HERRERA**  
C.C. 11.228.556 de Girardot  
Representante Legal  
SYCO INGENIERIA SAS



**FEDERICO FALLA SILVA**  
C.C. 11.188.766 de Bogotá  
Representante Legal  
FEDERICO FALLA SILVA



**OMAR ENRIQUE SANCHEZ**  
C.C No. 91.507.981 de Bucaramanga  
Representante Legal  
ANCLA INGENIERIA SAS

Aceptan nombramiento:



**HECTOR ANDRES CORTES VARGAS**  
C.C. No 80.513.544 de Bogotá  
Representante Legal  
**CONSORCIO RISARALDA**



**FEDERICO FALLA SILVA**  
C.C. 11.188.766 de Bogotá  
Representante Legal Suplente  
**CONSORCIO RISARALDA**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.513.544**

**CORTÉS VARGAS**  
 APELLIDOS

**HECTOR ANDRES**  
 NOMBRES

*Hector Andres Vargas Cortes*  
 FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO **23-FEB-1974**

**BOGOTA D.C.**  
 (CUNDINAMARCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.97** **A+** **M**  
 ESTADURA U.S. SEXO

**13-MAY-1992 BOGOTA D.C.**  
 FECHA Y LUGAR DE EMISION

*Hector Andres Cortes Vargas*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 DIVISION NACIONAL DE IDENTIFICACION



A 1992190-00173798 84 0000013044 0000019 0019270877A 2 1149064018

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
 COPRIA

MATRICULA PROFESIONAL No.  
**2520273250CND**  
 INGENIERO CIVIL

DE FECHA **20/08/1998**  
**HECTOR ANDRES**  
**CORTES VARGAS**  
 C.C. 80513544  
 UNIVERSIDAD CATOLICA DE  
 COLOMBIA



*Hector Andres Cortes Vargas*  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 FUERZAS MILITARES  
*Forces Armées et Sécurité Océan*

**74022304600**

FECHA DE EMISION

1A LINEA 2A LINEA 3A LINEA  
 04 24 34

01-DIC 31-DIC 31-DIC

APELLIDOS Y NOMBRES  
**CORTES VARGAS**  
**HECTOR ANDRES**

BACHILLER

PROFESION



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que HECTOR ANDRES CORTES VARGAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 80513544, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-73250 desde el 20 de Agosto de 1998, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1315.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintitres (23) días del mes de Agosto del año dos mil veintiuno (2021).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **11228556**

**RAMIREZ HERRERA**  
 APELLIDOS

**JULIO CESAR**  
 NOMBRES

*Julio Cesar Ramirez*  
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-JUL-1982**

**BOGOTA D.C.**  
 (CUNDINAMARCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.96**      **A+**      **M**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**15-ENE-2001 GIRARDOT**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Ivan Duque Escobar*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 IVAN DUQUE ESCOBAR



P-1510900-39094533-M-0011228558-20011004      0651501274A 01 092431124

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**FUERZAS MILITARES**  
 Tarjeta Reservista Segunda Clase

**82072602923**

**RAMIREZ HERRERA**  
**JULIO CESAR**

PERTENECE AL EJERCITO DE

1A. LINEA	2A. LINEA	3A. LINEA
31 - DIC. 2012	31 - DIC. 2022	DIC. 2032

PROFESION **BACHILLER**

FECHA EXPEDICION



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **11.188.766**

**FALLA SILVA**

APELLIDOS  
**FEDERICO**

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 04-JUN-1973

BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

ESTATURA 1.75 G.S. RH O+ SEXO M

23-AGO-1991 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00180757-M-0011188766-20090925 0016535921A 3 23601226

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

**91507981**

NUMERO

**SANCHEZ GONZALEZ**

APELLIDOS

**OMAR ENRIQUE**

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

03-ENE-1982

**BUCCARAMANGA**  
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.80**

**A+**

ESTATURA

G.S. RH


**M**

SEXO

**17-ABR-2000 BUCCARAMANGA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-2700100-70083043-M-0091507981-20000808

1227200217A 02 063397040

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 22 de abril de 2022, a las 10:35:03, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9006874346
Código de Verificación	9006874346220422103503

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 22 de abril de 2022, a las 10:35:43, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	11228556
Código de Verificación	11228556220422103543

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 194870670



WEB  
10:37:51  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 11228556:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.





## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 194870692



WEB  
10:38:01  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SYCO INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT número 9006874346:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



### Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

#### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:39:28 AM horas del 22/04/2022, el ciudadano identificado con:  
Cédula de Ciudadanía N° 11288556

#### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.





## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/04/2022 11:41:30 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **11228556** y Nombre: **JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA.**

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31945346** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda

 Imprimir

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 29 de abril de 2022, a las 12:27:47, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	11188766
Código de Verificación	11188766220429122747

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 195426195



WEB  
12:37:36  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) FEDERICO FALLA SILVA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 11188766:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 12:41:38 PM horas del 29/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **11188766**

Apellidos y Nombres: **FALLA SILVA FEDERICO**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45 Zona Industrial, barrio Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [lineadirecta@policia.gov.co](mailto:lineadirecta@policia.gov.co)



## Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano


### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 29/04/2022 02:53:08 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **11188766** y Nombre: **FEDERICO FALLA SILVA**.

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **32258680** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda

 Imprimir

Información 

5159000

**Policía Nacional de Colombia**  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 02 de mayo de 2022, a las 12:14:14, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8001131876
Código de Verificación	8001131876220502121414

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 02 de mayo de 2022, a las 12:12:39, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	91507981
Código de Verificación	91507981220502121238

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 195551731



WEB  
12:24:28  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de mayo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OMAR ENRIQUE SANCHEZ GONZALEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91507981:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 195551756



WEB  
12:24:43  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de mayo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ANCLA INGENIERIA S A S identificado(a) con NIT número 8001131876:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 12:53:02 PM horas del 02/05/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **91507981**

Apellidos y Nombres: **SANCHEZ GONZALEZ OMAR ENRIQUE**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45 Zona Industrial, barrio Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [lineadirecta@policia.gov.co](mailto:lineadirecta@policia.gov.co)



## Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC


 Consulta Ciudadano


### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/05/2022 12:56:03 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **91507981** y Nombre: **OMAR ENRIQUE SANCHEZ GONZALEZ**.

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **32365487** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda

 Imprimir

Información ...

5159000

**Policía Nacional de Colombia**  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)





NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BOGOTA, D.C.</b>			SUCURSAL <b>CALLE 100</b>			COD.SUC <b>33</b>		NO.PÓLIZA <b>33-45-101108780</b>		ANEXO <b>0</b>	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
03 05 2022		06 05 2022		00:00		06 10 2022		23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>CONSORCIO RISARALDA</b>								IDENTIFICACIÓN <b>NAD: 306.774-0</b>			
DIRECCIÓN: <b>CL 62 NRO. 03 - 50</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>				TELÉFONO: <b>5418674</b>	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.055.897-7</b>			
DIRECCIÓN: <b>CL 67 NRO. 7 - 37</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>				TELÉFONO <b>3485400</b>	
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE OFERTA DE LA CONVOCATORIA No. PAF-EUC-0-033-2022, CUYO OBJETO ES: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACION MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA

LA PRESENTE POLIZA CUBRE:

A) LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

B) LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.

C) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

D) LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	06/05/2022	06/10/2022	\$288,393,693.20
FECHA ADJUDICACIÓN : 20/05/2022			

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :		
NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
FALLA SILVA FEDERICO	11188766	30.00
ANCLA INGENIERIA S.A.S.	800113187-6	30.00
SYCO INGENIERIA SAS	900687434-6	40.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****288,393.00	\$ *****8,000.00	\$ *****56,314.00	\$ *****352,708.00	\$ *****288,393,693.20	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
INASEG LIMITADA ASESORES DE SEGUROS	4271	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
 3 - SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
 SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
 SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

33-45-101108780

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



## CONSTANCIA DE PAGO

HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE **CONSORCIO RISARALDA** IDENTIFICADO CON EL **NAD.306.774-0**, EL VALOR DE LA PRIMA, GASTOS E IMPUESTOS A LAS VENTAS DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO **No.33-45-101108780 ANEXO No.0**, POR UN VALOR DE **\$352.708**.

EMITIDA A FAVOR DE: **PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS**  
**NIT: 830.055.897-7**

LA ANTERIOR SE EXPIDE A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SE FIRMA EN BOGOTA D.C. A LOS 03 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2022.



**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**  
**FIRMA AUTORIZADA**

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 N°. 90 – 20, PBX: 218-6977  
SUCURSAL CALLE 100: CRA. 45 A N°. 102 A – 34 PBX: 611-5288  
BOGOTA D.C.

[www.segurosdelestado.com](http://www.segurosdelestado.com)



NIT. 860.009.578-6

## CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

### I AMPAROS

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

#### 1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

#### 1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

#### 1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

#### 1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

#### 1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.



### 1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

### 1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

### 1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

### 1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

## 2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

## 3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

## 4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

## 5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

## 6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

## 7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

## 8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

## 9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.


**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

\_\_\_\_\_  
Firma Autorizada

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14701965729



(415)7707212489984(8020) 000001470196572 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente  25. Tipo de documento  26. Número de Identificación  27. Fecha expedición

Lugar de expedición  28. País  29. Departamento  30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido  32. Segundo apellido  33. Primer nombre  34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial  37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País  1 6 9 39. Departamento  1 1 40. Ciudad/Municipio  0 0 1

41. Dirección principal

42. Correo electrónico  43. Código postal  44. Teléfono 1  45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica					Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1			2
4659	20131231	4762	20131231	4330	3	3	1	2

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

**Obligados aduaneros**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

**Exportadores**

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO  60. No. de Folios:  61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14735280542



(415)7707212489984(8020) 000001473528054 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 1 1 8 8 7 6 6 0 6. DV 0 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2 25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 26. Número de Identificación 1 1 1 8 8 7 6 6 27. Fecha expedición 1 9 9 1, 0 8, 2 3

Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 1 6 9 29. Departamento Bogotá D.C. 1 1 30. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido FALLA 32. Segundo apellido SILVA 33. Primer nombre FEDERICO 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Bogotá D.C. 1 1 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal CL 77 B 119 40 TO 2 OF 606 ED RESERVA

42. Correo electrónico federicofalla@yahoo.com

43. Código postal 44. Teléfono 1 7 5 7 2 1 2 6 45. Teléfono 2 3 1 3 8 3 1 9 0 4 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal 46. Código 4 1 1 2 47. Fecha inicio actividad 2 0 1 2, 1 2, 1 3 48. Código 4 2 9 0 49. Fecha inicio actividad 2 0 0 9, 0 2, 1 6 50. Código 7 1 1 2, 4 3 9 0 51. Código 8 3 2 4 52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 2 2 4 2 4 8 5 2


05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2021 - 01 - 25 / 15 : 53: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:


984. Nombre FALLA SILVA FEDERICO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14809166939



(415)7707212489984(8020) 000001480916693 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 1 3 1 8 7

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ANCLA INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 53 44

42. Correo electrónico

omar.sanchez@anclaing.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 2 5 7 3 4 0 2

45. Teléfono 2

3 2 1 4 6 8 7 2 6 3

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Ocupación**

**Actividad principal**

46. Código

47. Fecha inicio actividad

**Actividad secundaria**

48. Código

49. Fecha inicio actividad

**Otras actividades**

50. Código

1 2  
4 2 1 0 4 2 2 0

51. Código

52. Número establecimientos

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52 - Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

54. Código

55. Forma  56. Tipo  Servicio

1  2  3

57. Modo

58. CPC

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre SANCHEZ GONZALEZ OMAR ENRIQUE

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14809166939



(415)7707212489984(8020) 000001480916693 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 1 3 1 8 7 6  
 6. DV 6  
 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá  
 14. Buzón electrónico 3 2

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza  63. Formas asociativas  64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados   
 65. Fondos  66. Cooperativas  67. Sociedades y organismos extranjeros   
 68. Sin personería jurídica  69. Otras organizaciones no clasificadas  70. Beneficio

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional <u>1 0 0</u> %
72. Número	5 2 1 3	4 4	83. Nacional público <u>0 . 0</u> %
73. Fecha	1 9 9 0 1 1 0 9	2 0 1 0 0 6 0 3	84. Nacional privado <u>1 0 0 . 0</u> %
74. Número de notaría	2 5		85. Extranjero <u>0</u> %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	1 9 9 0 1 1 2 8	2 0 1 0 0 6 0 3	87. Extranjero privado <u>0 . 0</u> %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 4 3 2 1 4 3	0 0 4 3 2 1 4 3	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 0 1 1 0 9		
81. Hasta			

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


**Vinculación económica**

93. Vinculación económica  94. Nombre del grupo económico y/o empresarial  
 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante 96. DV.  
 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante  
 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 171. País 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP  
 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14809166939



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 1 3 1 8 7 6 6. DV 6 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


**Representación**

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 1 1 2
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 9 1 5 0 7 9 8 1
	104. Primer apellido SANCHEZ	105. Segundo apellido GONZALEZ	106. Primer nombre OMAR
	107. Otros nombres ENRIQUE	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 1 1 2
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 0 2 3 8 7 4 4 1 0
	104. Primer apellido VERA	105. Segundo apellido GARZON	106. Primer nombre LUIS
	107. Otros nombres ALBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido
	107. Otros nombres		106. Primer nombre
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido
	107. Otros nombres		106. Primer nombre
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido
	107. Otros nombres		106. Primer nombre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14809166939




(415)7707212489984(8020) 000001480916693 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 1 3 1 8 7	6. DV 6	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

**Revisor Fiscal y Contador**

<b>Revisor fiscal principal</b>	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
<b>Revisor fiscal suplente</b>	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
<b>Contador</b>	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 9 2 5 7 5 1 1	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 6 1 0 0 T
	152. Primer apellido CALVO	153. Segundo apellido CARDÓZO	154. Primer nombre LUIS	155. Otros nombres HUMBERTO
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 1 0 1			





**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Ciudad y Fecha: Bogotá 6 de mayo de 2022  
Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**  
Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-033-2022**

**OBJETO: CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA”**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, CARLOS EDUARDO AGUDELO OSORIO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.791.390 de Bogotá, en mi condición de **(marque con una X según el caso)** Persona Natural Representante Legal \_\_\_\_ Revisor Fiscal **X** de SYCO INGENIERIA S.A.S identificada con Nit 900.687.434-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



**CARLOS EDUARDO AGUDELO OSORIO**  
**Matricula Profesional 75131-T**  
**CC.79.791.390 de Bogotá**

\*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

\*\* En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**



**75131-T**

CARLOS EDUARDO  
AGUDELO OSORIO  
C.C. 79791390  
RESOLUCION INSCRIPCION 174    FECHA 23/11/2010  
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente *[Signature]* 00960

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.791.390**

**AGUDELO OSORIO**

APELLIDOS

**CARLOS EDUARDO**

NOMBRES

*Carlos Osorio*

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-MAY-1977**

**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.76** **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

**21-JUN-1995 BOGOTA D.C**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Abel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ABEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00208942-M-0079791390-20100113 0019932208A 2 7870565864

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

968644FE75CFR971

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CARLOS EDUARDO AGUDELO OSORIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79791390 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 75131-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Ciudad y Fecha: Bogotá 6 de mayo de 2022  
Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-033-2022**

**OBJETO: CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA”**

Yo, FEDERICO FALLA SILVA como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Atentamente,



---

**FEDERICO FALLA SILVA**  
**CC.11.188.766 de Bogotá**

\*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

\*\* En caso de que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.



RAZON SOCIAL :	FEDERICO FALLA SILVA
IDENTIFICACION:	CC-11188766
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-04-19
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-04-19
FECHA DE PAGO:	2022-04-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2022-03
PERIODO SALUD:	2022-03
NUMERO PLANILLA:	22871202
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	22871202
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 187.500	\$ 187.500
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240.000	\$ 240.000
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.000	\$ 30.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 457.500	\$ 457.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/05/2022
----------------------------------	------------

**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE**  
**SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Ciudad y Fecha: Bogotá 6 de mayo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER  
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-033-2022

OBJETO: CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, OMAR ENRIQUE SANCHEZ GONZALEZ , identificado con cedula de ciudadanía No. 91.507.981 de Bucaramanga, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal  Revisor Fiscal  de ANCLA INGENIERIA S.A.S identificada con Nit 800.113.187-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



OMAR ENRIQUE SANCHEZ GONZALEZ  
C.C.No. 91.507.981 de Bucaramanga

\*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

\*\* En caso de que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 1 DE 204

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: SYCO INGENIERIA SAS

NIT: 00000900687434-6

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00056515

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/07/24

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/03/17

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 7 DE ENERO DE 2014, CON EL NO. 01795555 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA SYCO INGENIERIA SAS.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.



## REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, DESIGNADO DE FORMA INDEFINIDA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE QUIEN LO REMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES Y CUYA DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN CORRESPONDERÁ TAMBIÉN A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2013, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 7 DE ENERO DE 2014 CON EL NO. 01795555 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	RAMIREZ HERRERA JULIO CESAR	C.C. NO. 000000011228556
SUPLENTE	CORTES VARGAS HECTOR ANDRES	C.C. NO. 000000080513544

## FACULTADES:

LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO  
CERTIFICA:  
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL  
CALLE 62 NO. 03 50  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: CHAPINERO ALTO  
TELEFONO 1: 7582196  
TELEFONO 2: 7217685  
CELULAR: 3183417278  
CORREO ELECTRONICO: SYCOINGENIERIA@GMAIL.COM  
A.A.: 0



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 2 DE 204

\* \* \* \* \*

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
 CALLE 62 NO. 03 09  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 BARRIO: CHAPINARO ALTO  
 TELEFONO 1: 7582196  
 TELEFONO 2: 7217685  
 CELULAR: 3183417278  
 CORREO ELECTRONICO: SYCOINGENIERIA@GMAIL.COM  
 A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021  
 ACTIVO CORRIENTE: \$4.265.471.853,00  
 ACTIVO TOTAL: \$4.478.088.688,00  
 PASIVO CORRIENTE: \$1.122.395.480,00  
 PASIVO TOTAL: \$1.789.104.665,00  
 PATRIMONIO: \$2.688.984.023,00  
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$1.002.452.855,00  
 GASTOS DE INTERESES: \$43.506.483,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020  
 ACTIVO CORRIENTE: \$2.973.393.657,00  
 ACTIVO TOTAL: \$3.295.785.505,00  
 PASIVO CORRIENTE: \$1.020.919.657,00  
 PASIVO TOTAL: \$1.315.431.485,00  
 PATRIMONIO: \$1.980.354.020,00  
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$438.411.844,00  
 GASTOS DE INTERESES: \$4.110.347,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019  
 ACTIVO CORRIENTE: \$1.788.361.250,00

ACTIVO TOTAL:	\$1.933.869.397,00
PASIVO CORRIENTE:	\$250.453.036,00
PASIVO TOTAL:	\$250.453.036,00
PATRIMONIO:	\$1.683.416.361,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$375.755.748,00
GASTOS DE INTERESES:	\$513.227,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,80
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,39
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	23,04

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,91
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,39
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	106,66

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	7,14
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,12
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	732,14

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,37
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,22

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,22
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,22
------------------------------	------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 3 DE 204

\* \* \* \* \*

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,19

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	10	17	00	PECES
10	14	16	00	ARNESES
10	15	17	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
10	22	60	00	ESPECIES INDIVIDUALES O VARIEDADES DE FLORES VIVAS
10	50	21	00	PASTOS COSTADOS FRESCOS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	12	16	00	MADERA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	13	15	00	CUERO, PIELES O MATERIALES TEXTILES DE ANIMALES
11	15	15	00	FIBRAS

11   15   16   00	HEBRAS	
11   15   17   00	HILOS	
11   16   15   00	TEJIDOS DE SEDA	
11   16   16   00	TEJIDOS DE LANA	
11   16   17   00	TEJIDOS DE ALGODÓN	
11   16   18   00	TEJIDOS SINTÉTICOS	
11   16   20   00	TEJIDOS DE MATERIALES VEGETALES NO DE ALGODÓN	
11   16   21   00	TEJIDOS O TELAS ESPECIALES	
11   16   22   00	TELAS NO TEJIDAS	
11   16   23   00	CUEROS	
11   16   24   00	GUATA	
11   17   15   00	ACEROS BÁSICOS	
11   17   16   00	ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE	
11   17   17   00	ACEROS RÁPIDOS	
12   14   21   00	GASES NATURALES Y GASES MIXTOS	
12   16   23   00	AGENTES DE CURACIÓN	
12   16   46   00	MODIFICADORES DE PAPEL, PLÁSTICO Y TELA	
12   16   49   00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN	
12   17   15   00	TINTES	
12   18   16   00	ACEITES	
12   35   22   00	PRODUCTOS BIOQUÍMICOS	
13   10   16   00	CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO	
13   10   17   00	ELASTÓMEROS	
13   10   20   00	PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS	
13   11   10   00	RESINAS	
13   11   13   00	ESPUMAS	
15   12   15   00	PREPARADOS LUBRICANTES	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 4 DE 204

\* \* \* \* \*

15   12   18   00   ANTICORROSIVOS
=====
15   12   19   00   GRASAS
=====
20   10   15   00   EQUIPO DE CORTE
=====
20   10   16   00   CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
=====
20   10   17   00   TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
=====
20   10   18   00   SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
=====
20   10   19   00   SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
=====
20   10   20   00   SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
=====
20   10   21   00   BARRENAS DE ROCAS
=====
20   10   22   00   MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
=====
20   10   23   00   VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
=====
20   11   15   00   EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
=====
20   11   16   00   MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
=====
20   11   17   00   ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
=====
20   12   11   00   EQUIPO PARA CEMENTAR
=====
20   12   14   00   HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
=====
20   12   17   00   HERRAMIENTAS DE PESCA
=====
20   12   18   00   EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
=====
20   12   22   00   EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
=====
20   12   23   00   EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN
=====
20   12   25   00   EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
=====
20   12   28   00   EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
=====

20   14   30   00   VÁSTAGOS DE SUCCIÓN
21   10   15   00   MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SU           ELO
21   10   17   00   MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR
21   10   18   00   APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRI           CULTURA
22   10   15   00   MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22   10   16   00   EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22   10   17   00   COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22   10   18   00   GRÚAS DE ELEVACIÓN
22   10   19   00   MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE           EDIFICIOS
22   10   20   00   EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC           IOS
23   10   15   00   MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE           RÁMICA Y SIMILARES
23   12   15   00   MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA TRANSFORMADOS           TEXTILES
23   12   16   00   MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS PARA TRABAJ           O TEXTIL
23   13   15   00   EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO           Y PULIDO
23   13   16   00   EQUIPO Y ACCESORIOS DE FACETAJE
23   13   17   00   EQUIPO DEL CABBING
23   14   16   00   MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA EL PREPARADO D           EL CUERO
23   15   20   00   MANEJO DEL WEB Y MAQUINARIA DE CONTROL Y EQ           UIPO Y SUMINISTROS
23   15   21   00   MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23   15   30   00   DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE GUÍA, POSICIONAM           IENTO Y SUJECCIÓN
23   15   31   00   COMPONENTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDU           STRIAL
23   15   32   00   ROBÓTICA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 5 DE 204

\* \* \* \* \*

23   15   35   00   SISTEMAS DE PINTURA
23   15   36   00   MÁQUINAS PARA EL MERCADO DE PARTES
23   15   37   00   EQUIPO DE ASEGURAMIENTO O TORQUE DE PRECISI           ÓN
23   15   38   00   SISTEMAS DE REVESTIMIENTO
23   20   11   00   ABSORCIÓN E INTERCAMBIO DE IONES
23   21   10   00   MAQUINARIA DE ENSAMBLAJE ELECTRÓNICO Y EQUI           PO DE SOPORTE
23   21   11   00   MAQUINARIA DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN E           LECTRÓNICA
23   22   10   00   EQUIPO Y MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE REC           EPCIÓN
23   23   11   00   SIERRAS DE CINTA Y ACCESORIOS
23   23   20   00   TERMINADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
23   23   22   00   EMPALMADORAS POR ENTALLADURA MÚLTIPLE Y ACC           ESORIOS
23   24   16   00   HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23   25   18   00   TROQUELES Y HERRAMIENTAS PARA EL FORMADO DE           METALES
23   27   16   00   MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
23   28   15   00   MÁQUINAS PARA RECUBRIR O PLATEAR
23   28   16   00   MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO DE CALOR
23   28   17   00   MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO MECÁNICO DE SUPER           FICIE
23   28   19   00   MAQUINARIA Y SUMINISTROS PARA LA LIMPIEZA D           EL METAL



23	30	15	00	MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TR	
				ABAJO DE ALAMBRE	
=====					
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES	
=====					
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS	
=====					
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS	
=====					
24	10	20	00	DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO	
=====					
24	11	15	00	BOLSAS	
=====					
24	11	22	00	LATAS Y CUBOS	
=====					
24	12	15	00	CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO	
=====					
24	12	18	00	LATAS PARA ENVASADO	
=====					
24	14	15	00	SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	
=====					
24	14	16	00	SUMINISTROS DE ACOLCHADOS	
=====					
24	14	17	00	TUBOS Y NÚCLEOS DE EMBALAJE Y ETIQUETAS Y A	
				CCESORIOS	
=====					
25	10	15	00	VEHÍCULOS DE PASAJEROS	
=====					
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE	
				RIALES	
=====					
25	10	18	00	BICICLETAS DE MOTOR	
=====					
25	10	19	00	VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO	
=====					
25	11	17	00	EMBARCACIONES MILITARES	
=====					
25	11	18	00	EMBARCACIONES DE RECREO	
=====					
25	11	19	00	SISTEMAS Y PREMONTAJES DE EMBARCACIONES MAR	
				ÍTIMAS	
=====					
25	13	18	00	AVIÓN ESPECIAL	
=====					
25	16	15	00	VEHÍCULOS A PEDAL	
=====					
25	17	17	00	SISTEMAS DE FRENADO Y COMPONENTES	
=====					
25	17	19	00	RUEDAS Y ACABADOS	
=====					
25	17	20	00	COMPONENTES DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN	
=====					
25	17	21	00	COMPONENTES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD DE VEHÍ	
				CULO	
=====					
25	17	24	00	DEPÓSITOS Y SISTEMAS DE COMBUSTIBLE	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 6 DE 204

\* \* \* \* \*

25   17   25   00   NEUMÁTICOS Y CÁMARAS DE NEUMÁTICOS
25   17   27   00   SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL
25   17   31   00   SISTEMAS Y COMPONENTES DE LOCALIZACIÓN Y NA         VEGACIÓN
25   17   38   00   SISTEMAS DE TREN DE TRANSMISIÓN
25   17   39   00   COMPONENTES ELÉCTRICOS
25   17   40   00   SISTEMA DE REFRIGERAR DE MOTOR
25   17   41   00   SISTEMAS DE TEJADO
25   17   42   00   SISTEMA DE DIRECCIÓN
25   17   44   00   SISTEMAS DEL INTERIOR DE VEHÍCULOS
25   17   47   00   COMPONENTES DE CICLO NO MOTORIZADO O ACCESO         RIOS
25   20   16   00   SISTEMAS DE SITUACIÓN Y NAVEGACIÓN AEROESPA         CIAL Y COMPONENTES
25   20   21   00   INSTRUMENTACIÓN DE VUELO
25   20   25   00   EQUIPO DE AVIÓN
26   10   11   00   MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26   10   12   00   MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26   10   13   00   MOTORES NO ELÉCTRICOS
26   10   15   00   MOTORES
26   10   17   00   ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR
26   11   15   00   TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA
26   11   16   00   GENERADORES DE POTENCIA
26   11   17   00   BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS

26   11   18   00   COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN
26   11   19   00   EMBRAGUES
26   11   20   00   PIEZAS Y ACCESORIOS DE EMBRAGUES
26   11   21   00   SISTEMAS DE FRENADO INDUSTRIALES
26   12   15   00   ALAMBRE ELÉCTRICO
26   12   16   00   CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26   12   17   00   CABLEADO PREFORMADO
26   12   18   00   CABLE AUTOMOTRIZ
26   14   23   00   EQUIPOS PROTECTORES CONTRA LA RADIACIÓN
27   11   15   00   HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE
S
27   11   16   00   HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27   11   17   00   LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27   11   18   00   HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27   11   19   00   HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27   11   20   00   HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICU
LTURA Y FORESTACIÓN
27   11   21   00   HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27   11   22   00   HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27   11   23   00   HERRAMIENTAS DE MARCAR
27   11   24   00   HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27   11   25   00   HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27   11   26   00   HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27   11   27   00   HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27   11   28   00   CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27   11   30   00   CEPILLOS
27   11   32   00   JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27   12   15   00   PRENSAS HIDRÁULICAS
27   12   16   00   PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 7 DE 204

\* \* \* \* \*

27   12   17   00   ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27   12   18   00   HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27   13   15   00   HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27   13   16   00   ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
30   10   15   00   ÁNGULOS
30   10   17   00   VIGAS
30   10   18   00   CONDUCTOS
30   10   20   00   HOJA
30   10   22   00   PLANCHA
30   10   23   00   PERFILES
30   10   24   00   VARILLAS
30   10   28   00   PILOTAJE
30   10   29   00   PILARES
30   10   31   00   RIELES
30   10   32   00   ENREJADO
30   10   35   00   ALMA DE PANAL
30   10   36   00   PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30   10   37   00   TRENZA
30   10   38   00   FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30   10   39   00   EJES
30   11   15   00   CONCRETO Y MORTEROS
30   11   16   00   CEMENTO Y CAL

30   11   17   00   YESOS
=====
30   11   18   00   AGREGADOS
=====
30   11   19   00   ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
=====
30   12   15   00   DERIVADOS BITUMINOSOS
=====
30   12   16   00   ASFALTOS
=====
30   12   17   00   MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR
RILERAS
=====
30   12   18   00   MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
=====
30   12   19   00   MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D
E SUELOS
=====
30   13   15   00   BLOQUES
=====
30   13   16   00   LADRILLOS
=====
30   13   17   00   AZULEJOS Y BALDOSAS
=====
30   14   15   00   AISLAMIENTO TÉRMICO
=====
30   14   16   00   AISLAMIENTO ESPECIAL
=====
30   14   17   00   CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
=====
30   15   15   00   MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
=====
30   15   16   00   ACCESORIOS PARA TEJADOS
=====
30   15   17   00   CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
=====
30   15   18   00   MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y
EXTERIOR
=====
30   15   19   00   MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
=====
30   15   20   00   CERCADO
=====
30   15   21   00   SUPERFICIE
=====
30   16   15   00   MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
=====
30   16   16   00   MATERIALES PARA TECHOS
=====
30   16   17   00   SUELOS
=====
30   16   18   00   EBANISTERÍA
=====
30   16   19   00   MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
=====
30   16   20   00   MOLDURAS Y CARPINTERÍA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 8 DE 204

\* \* \* \* \*

30   16   21   00   LAMINADOS INTERIORES
30   16   22   00   MOSTRADORES
30   16   23   00   ACCESORIOS PARA GABINETES
30   16   24   00   MUROS DIVISORIOS
30   17   15   00   PUERTAS
30   17   16   00   VENTANAS
30   17   17   00   PRODUCTOS DE CRISTAL
30   17   18   00   CLARABOYAS
30   17   19   00   MARCOS DE VENTANAS
30   17   20   00   PUERTAS
30   17   21   00   PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30   18   15   00   PORCELANA SANITARIA
30   18   16   00   INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30   18   17   00   GRIFOS
30   18   18   00   CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G
RIFOS Y DUCHAS
30   19   15   00   ESCALERAS Y ANDAMIOS
30   19   16   00   ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30   19   17   00   COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30   19   18   00   EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE
MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30   24   15   00   COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS
PORTÁTILES
30   24   16   00   COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD

				AS Y ESCALERA	
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
30	25	15	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA	
30	26	15	00	BARRAS DE LATÓN	
30	26	16	00	LÁMINAS DE LATÓN	
30	26	17	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN	
30	26	18	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO	
30	26	19	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO	
30	26	20	00	BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO	
30	26	21	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO	
30	26	22	00	BARRAS DE COBRE	
30	26	23	00	LÁMINAS DE COBRE	
30	26	24	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE	
30	26	25	00	BARRAS DE BRONCE	
30	26	26	00	LÁMINAS DE BRONCE	
30	26	27	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE	
30	26	28	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC	
30	26	29	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC	
30	26	30	00	BARRAS DE ESTAÑO	
30	26	31	00	LÁMINAS DE ESTAÑO	
30	26	32	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO	
30	26	33	00	BARRAS DE PLOMO	
30	26	34	00	LÁMINAS DE PLOMO	
30	26	35	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 9 DE 204

\* \* \* \* \*

				E PLOMO	
30	26	36	00	BARRAS DE ACERO AL CARBÓN	
30	26	37	00	BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO	
30	26	38	00	BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA	
30	26	39	00	BARRAS DE ACERO ESPECIAL	
30	26	40	00	LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN	
30	26	41	00	LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO	
30	26	42	00	LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA	
30	26	43	00	LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL	
30	26	44	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ACERO AL CARBÓN	
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE	
30	26	46	00	LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE	
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE	
30	26	48	00	BANDAS DE ACERO INOXIDABLE	
30	26	49	00	BARRAS DE ALUMINIO	
30	26	50	00	LÁMINAS DE ALUMINIO	
30	26	51	00	ALAMBRE DE ALUMINIO	
30	26	52	00	BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO	
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO	
30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO	
30	26	56	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS	
30	26	57	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ACERO AL CARBÓN	
				E ALEACIONES FERROSAS	



30   26   58   00   BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30   26   59   00   ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30   26   60   00   BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30   26   63   00   MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30   26   64   00   BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
30   26   65   00   LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES
30   26   67   00   TRASMISIONES
31   10   16   00   MOLDEOS EN ARENA
31   10   17   00   PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE PERMANENTE
31   10   18   00   PIEZAS FUNDIDAS POR MOLDEO EN CÁSCARA
31   10   20   00   PIEZAS DE FUNDICIÓN CENTRÍFUGA
31   11   15   00   EXTRUSIONES DE PERFILES
31   12   10   00   PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE PROCESO V
31   12   11   00   FUNDICIONES A TROQUEL MECANIZADAS
31   12   12   00   FUNDICIONES EN ARENA MECANIZADAS
31   12   13   00   FUNDICIONES DE MOLDE PERMANENTE MECANIZADAS
31   12   14   00   FUNDICIONES DE MOLDE DE YESO MECANIZADAS
31   12   15   00   FUNDICIONES DE MOLDE DE CONCHA
31   12   16   00   PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE INVERSIÓN
31   12   17   00   PIEZAS FUNDIDAS CENTRÍFUGAS MECANIZADAS
31   12   18   00   FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE CERÁMICA
31   12   19   00   FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE GRAFITO
31   12   20   00   FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQUINADAS POR APRIETE
31   12   21   00   FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQUINADAS SEMI - SÓLIDAS
31   14   16   00   MOLDURAS AL VACÍO
31   14   20   00   ENSAMBLES DE MOLDEADOS TERMOPLÁSTICOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 10 DE 204

\* \* \* \* \*

31   14   21   00   ENGASTES DE MOLDEADO TERMOPLÁSTICO
31   14   22   00   ENSAMBLES DE ENGASTES TERMOPLÁSTICO MOLDEAD
O POR DISPARO MÚLTIPLE
31   14   23   00   ENSAMBLES DE ENGASTES TERMOPLÁSTICO MOLDEAD
O POR INYECCIÓN
31   14   31   00   ENSAMBLES DE MOLDEADO TERMOPLÁSTICO TERMINA
DOS
31   15   15   00   CUERDAS
31   15   16   00   CADENAS
31   15   17   00   CABLE MECÁNICO
31   15   18   00   ALAMBRE MECÁNICO
31   15   19   00   CORREAS
31   15   20   00   CABLE DE SEGURIDAD
31   15   21   00   CORDONES
31   15   22   00   ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31   15   23   00   ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROS
OS
31   16   15   00   TORNILLOS
31   16   16   00   PERNOS
31   16   17   00   TUERCAS
31   16   18   00   ARANDELAS
31   16   19   00   MUELLES
31   16   20   00   CLAVOS
31   16   21   00   ANCLAS

	31		16		22		00		REMACHES	
=====										
	31		16		23		00		FERRETERÍA DE MONTAJE	
=====										
	31		16		24		00		FIJADORES VARIOS	
=====										
	31		16		25		00		SOPORTES Y PUNTALES	
=====										
	31		16		26		00		GANCHOS	
=====										
	31		16		27		00		ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS	
=====										
	31		16		28		00		FERRETERÍA EN GENERAL	
=====										
	31		16		29		00		MORDAZAS	
=====										
	31		16		30		00		EMBRAGUES	
=====										
	31		16		31		00		CONECTORES	
=====										
	31		16		32		00		HERRAJE DE RETENCIÓN	
=====										
	31		16		33		00		ESPACIADORES	
=====										
	31		16		34		00		REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO	
=====										
	31		17		15		00		RODAMIENTOS	
=====										
	31		17		16		00		COJINETES	
=====										
	31		17		17		00		ENGRANAJES	
=====										
	31		17		18		00		RUEDAS INDUSTRIALES	
=====										
	31		17		19		00		RUEDAS DENTADAS	
=====										
	31		20		15		00		CINTA ADHESIVA	
=====										
	31		20		16		00		OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES	
=====										
	31		21		15		00		PINTURAS Y TAPA POROS	
=====										
	31		21		16		00		ADITIVOS PARA PINTURAS	
=====										
	31		21		17		00		ACABADOS EN GENERAL	
=====										
	31		21		18		00		DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS	
=====										
	31		21		19		00		APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI	
									NTAR	
=====										
	31		23		12		00		MATERIAL EN PLACAS LABRADO	
=====										
	31		23		14		00		SUPLEMENTOS	
=====										
	31		24		15		00		LENTE Y PRISMAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 11 DE 204

\* \* \* \* \*

31   24   17   00   ESPEJOS
31   24   18   00   FILTROS ÓPTICOS
31   24   20   00   VENTANAS DE LÁSER Y LENTES
31   24   21   00   ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS ÓPTICOS
31   24   22   00   COMPONENTES ÓPTICOS VARIADOS
31   25   15   00   ACTIVADORES
31   26   15   00   CUBIERTAS Y CAJAS
31   26   17   00   CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
31   27   16   00   PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR
31   28   15   00   COMPONENTES ESTAMPADOS
31   28   17   00   COMPONENTES SOLDADOS
31   28   18   00   COMPONENTES PERFORADOS
31   28   19   00   COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAJE
31   28   22   00   COMPONENTES FORMADOS CON RODILLO
31   28   23   00   COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAMIENTO POR P
RESIÓN
31   29   12   00   ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN DE IMPACTO LABRAD
OS
31   30   11   00   FORJAS LABRADAS CON TROQUEL ABIERTO
31   30   12   00   FORJAS LABRADAS CON TROQUEL CERRADO
31   30   13   00   FORJAS LABRADAS DE TROQUEL DE IMPRESIÓN
31   30   14   00   FORJAS LABRADAS POR REDUCCIÓN
31   31   11   00   CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE

31   31   12   00   CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
=====
31   31   13   00   CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA
=====
31   31   14   00   CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VI
OLETA UV
=====
31   31   15   00   CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON
LATÓN
=====
31   31   16   00   CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
=====
31   31   17   00   CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
=====
31   35   12   00   CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA O SOLDADA CON
LATÓN
=====
31   35   13   00   CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
=====
31   35   14   00   CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA
=====
31   35   15   00   CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS
=====
31   36   12   00   CONJUNTOS DE PLACA EMPERNADOS
=====
31   36   14   00   CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS O SOLDADAS CON
LATÓN
=====
31   37   11   00   LADRILLOS REFRACTARIOS
=====
31   38   11   00   IMANES FUNDIDOS Y ENSAMBLES MAGNÉTICOS
=====
31   38   13   00   IMANES PRENSADOS Y ENSAMBLES MAGNÉTICOS
=====
31   38   14   00   IMANES PEGADOS CON PLÁSTICO Y ENSAMBLES MAG
NÉTICOS
=====
31   38   15   00   IMANES MOLDEADOS POR INYECCIÓN Y ENSAMBLES
MAGNÉTICOS
=====
31   39   15   00   MAQUINADOS DE PRECISIÓN ESTÁNDAR
=====
31   39   16   00   MAQUINADOS DE PRECISIÓN MEDIA
=====
31   40   15   00   EMPAQUES MOLDEADOS
=====
31   40   17   00   EMPAQUES ESTAMPADOS
=====
31   41   15   00   SELLOS TORNEADOS
=====
31   41   16   00   SELLOS TROQUELADOS
=====
31   41   18   00   SELLOS DE DIAFRAGMA
=====
32   10   15   00   CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RAD
IOFRECUENCIA (RF)



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 12 DE 204

\* \* \* \* \*

32   10   16   00   CIRCUITOS INTEGRADOS
32   11   15   00   DIODOS
32   11   16   00   TRANSISTORES
32   11   17   00   APARATOS SEMICONDUCTORES
32   12   15   00   CAPACITORES
32   12   16   00   RESISTORES
32   12   17   00   COMPONENTES DISCRETOS
32   12   18   00   FILTROS DE SEÑALES
32   12   19   00   RESONADORES
32   13   10   00   ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COM
PONENTES ELECTRÓNICOS
32   14   10   00   TUBOS ELECTRÓNICOS
32   14   11   00   PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32   15   15   00   DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE
SEÑALIZACIÓN
32   15   16   00   SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓG
ICO
32   15   17   00   CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
32   15   18   00   DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
32   15   19   00   DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL D
E LA CONECTIVIDAD
39   10   16   00   LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39   10   18   00   COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39   10   19   00   BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L
ÁMPARAS

39   11   15   00   ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39   11   16   00   ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39   11   17   00   ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39   11   18   00   ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39   11   19   00   SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO
S PELIGROSOS
39   11   21   00   ILUMINACIÓN ÓPTICA
39   11   23   00   ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ES
TUDIOS
39   11   24   00   DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL
DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39   11   25   00   LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39   11   26   00   DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39   12   10   00   EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN
DE ALIMENTACIÓN
39   12   11   00   CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR
IOS
39   12   13   00   CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID
AD
39   12   14   00   LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI
NALES
39   12   15   00   CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIO
S
39   12   16   00   DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓ
N DE CIRCUITOS
39   12   17   00   FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39   12   18   00   INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - I
BI
39   12   19   00   DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉC
TRICA
39   12   20   00   UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLE
S
39   12   21   00   EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTR
ICA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 13 DE 204

\* \* \* \* \*

39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA M	
				ARCAR ALAMBRE	
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE	
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE	
				S AÉREOS	
40	10	15	00	VENTILACIÓN	
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO	
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
40	10	19	00	CONTROL DE HUMEDAD	
40	10	20	00	CALDERAS	
40	10	21	00	CHIMENEAS Y ACCESORIOS	
40	14	16	00	VÁLVULAS	
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS	
40	14	19	00	CONDUCTOS	
40	14	20	00	MANGUERAS	
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO	
40	14	25	00	INTERCEPTORES Y COLADORES	
40	15	15	00	BOMBAS	
40	15	16	00	COMPRESORES	
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA	
40	15	18	00	PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES	



40   16   15   00   FILTROS	
40   16   16   00   PURIFICACIÓN	
40   16   17   00   SEPARADORES	
40   16   18   00   MEDIOS DE FILTRADO	
40   17   15   00   TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES	
40   17   16   00   TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES	
40   17   17   00   ADAPTADORES DE TUBOS	
40   17   18   00   ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS	
40   17   19   00   BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS	
40   17   20   00   DEFLECTORES PARA TUBOS	
40   17   21   00   CODOS PARA TUBOS	
40   17   22   00   BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS	
40   17   23   00   CASQUILLOS PARA TUBOS	
40   17   24   00   TAPAS PARA TUBOS	
40   17   25   00   CONECTORES DE TUBOS	
40   17   26   00   ACOPLÉS DE TUBOS	
40   17   27   00   CRUCES DE TUBOS	
40   17   28   00   CODOS DE TUBOS	
40   17   29   00   UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS	
40   17   30   00   SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA	
40   17   31   00   BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS	
40   17   32   00   BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR	
40   17   33   00   BOQUILLAS DE TUBOS	
40   17   34   00   BRIDAS DE PLATO	
40   17   35   00   TAPONES PARA TUBOS	
40   17   36   00   ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS	
40   17   37   00   BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS	
40   17   38   00   ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 14 DE 204

\* \* \* \* \*

40   17   39   00   DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40   17   40   00   BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40   17   41   00   BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40   17   42   00   SOCKOLETS PARA TUBOS
40   17   43   00   ESPACIADORES PARA TUBOS
40   17   44   00   BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40   17   45   00   PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40   17   46   00   T PARA TUBOS
40   17   47   00   BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40   17   48   00   BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40   17   49   00   UNIONES PARA TUBOS
40   17   50   00   BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40   17   51   00   BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40   17   52   00   Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40   17   53   00   ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40   18   15   00   TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40   18   16   00   TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40   18   17   00   TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40   18   18   00   TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40   18   19   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40   18   20   00   TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40   18   21   00   TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES

40   18   22   00   TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40   18   23   00   TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40   18   24   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40   18   25   00   TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40   18   26   00   TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40   18   27   00   TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40   18   28   00   TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40   18   30   00   TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40   18   31   00   ACCESORIOS DE TUBOS
41   10   15   00   EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS
41   10   17   00   EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR
ITURACIÓN Y PENSADO PARA LABORATORIO
41   10   18   00   EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO
SÓLIDO PARA LABORATORIO
41   10   24   00   EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y SECADORES PARA LABO
RATORIO
41   10   29   00   EQUIPO DE HISTOLOGÍA
41   10   32   00   EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41   10   33   00   EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
41   10   34   00   EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA
LABORATORIO
41   10   35   00   RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORI
OS
41   10   38   00   EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA Y LA AG
ITACIÓN POR SACUDIDA O VARILLAS EN LABORATO
RIO
41   10   39   00   CENTRIFUGADORAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41   10   40   00   EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
41   10   41   00   CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ES
PECÍMENES, Y SUMINISTROS
41   10   43   00   EQUIPO DE FERMENTACIÓN
41   10   44   00   EQUIPO DE INCUBACIÓN DE LABORATORIO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 15 DE 204

\* \* \* \* \*

41	10	48	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL	
				VERTIDO, LA DESTILACIÓN, LA EVAPORACIÓN Y	
				LA EXTRACCIÓN	
41	10	49	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE FILTRADO PARA LABOR	
				ATORIO	
41	10	51	00	BOMBAS Y CONDUCTOS DE LABORATORIO	
41	10	52	00	EQUIPO DE TEÑIDO DE PORTAOBJETOS DE LABORAT	
				ORIO Y ACCESORIOS	
41	10	55	00	KITS Y COMPONENTES DE EXTRACCIÓN, PURIFICAC	
				IÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS	
41	10	60	00	SISTEMAS DE ETIQUETADO Y DETECCIÓN DE ÁCIDO	
				S NUCLEICOS	
41	10	64	00	INICIADORES, ENLACES Y ADAPTADORES	
41	10	65	00	PRODUCTOS DE EXPRESIÓN PROTEÍNICA	
41	10	67	00	EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO BOTÁNIC	
				O	
41	11	15	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO	
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR	
				O DISTANCIA	
41	11	17	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSER	
				VACIÓN	
41	11	18	00	EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO	
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO	
41	11	21	00	TRANSDUCTORES	
41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL	
				OR	
41	11	23	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD	

41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRES   IÓN	
=====					
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL   CAUDAL DE FLUIDOS	
=====					
41	11	26	00	EQUIPO DE MONITORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN HIG   IÉNICA	
=====					
41	11	28	00	EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL T   RANSPORTE	
=====					
41	11	29	00	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN	
=====					
41	11	30	00	INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍM   ICA	
=====					
41	11	31	00	ANALIZADORES Y MONITORES DE GAS	
=====					
41	11	33	00	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENT   OS	
=====					
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA	
=====					
41	11	37	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE   COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA	
=====					
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDR   OLÓGICOS	
=====					
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS	
=====					
41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN	
=====					
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS	
=====					
41	11	45	00	INSTRUMENTOS MECÁNICOS	
=====					
41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, ME   TALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES	
=====					
41	11	47	00	INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE PAPEL, MA   DERA Y TEJIDOS	
=====					
41	11	53	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ON   DAS	
=====					
41	11	54	00	EQUIPO ESPECTROSCÓPICO	
=====					
41	11	55	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO	
=====					
41	11	56	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN ELECT   ROQUÍMICA	
=====					
41	11	57	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN CROMA   TOGRÁFICA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 16 DE 204

\* \* \* \* \*

41	11	58	00	ANALIZADORES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS CLÍN	
				ICOS Y DIAGNÓSTICOS	
41	11	60	00	REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓ	
				STICOS	
41	11	61	00	KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALI	
				DAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS	
41	11	62	00	SUMINISTROS Y EQUIPO PARA LUGARES DE TRATAM	
				IENTO DE PACIENTES	
41	11	64	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA ACELERACIÓN	
				Y LA VIBRACIÓN	
41	11	65	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS	
41	12	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PIPETAS Y MANIPULAC	
				IÓN DE LÍQUIDOS	
41	12	17	00	TUBOS DE ENSAYO	
41	12	18	00	ARTÍCULOS DE VIDRIO O PLÁSTICO Y SUMINISTRO	
				S GENERALES DE LABORATORIO	
41	12	20	00	JERINGUILLAS DE LABORATORIO O DE MUESTREO	
41	12	22	00	CRISOLES	
41	12	24	00	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	
41	12	27	00	CINTAS Y ETIQUETAS DE LABORATORIO	
42	13	15	00	VESTUARIO PARA PACIENTES	
42	13	16	00	VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍ	
				CULOS RELACIONADOS	
42	13	17	00	PRENDAS TEXTILES QUIRÚRGICAS	
42	13	21	00	ROPA BLANCA DEL HOSPITAL	
42	13	22	00	GUANTES Y ACCESORIOS MÉDICOS	





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 17 DE 204

\* \* \* \* \*

42	15	24	00	MATERIALES DENTALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	16	15	00	EQUIPO DE DIÁLISIS PERITONEAL Y DE EQUILIBR	
				IO Y SUMINISTROS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	16	16	00	EQUIPO DE HEMODIÁLISIS EXTRACORPÓREA Y SUMI	
				NISTROS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	17	15	00	PRODUCTOS DE SERVICIO MÉDICO DE URGENCIA EN	
				LA GESTIÓN DE DESASTRE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	17	16	00	PRODUCTOS DE SACAR, INMOVILIZAR Y TRASLADAR	
				DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	17	19	00	CAJAS O BOLSAS DE ALMACENAJE PARA SERVICIOS	
				MÉDICOS DE URGENCIA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	17	20	00	KITS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA	
				S Y CAMPO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	17	21	00	PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN DE SERVICIOS MÉDI	
				COS DE EMERGENCIA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	18	15	00	EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y PRODUCTOS DE EXAME	
				N DE USO GENERAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	18	16	00	UNIDADES DE PRESIÓN SANGUÍNEA Y PRODUCTOS R	
				ELACIONADOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	18	17	00	UNIDADES DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG) Y PRO	
				DUCTOS RELACIONADOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	18	18	00	OXÍMETROS DE PULSO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	18	19	00	UNIDADES DE CONTROL DE CUIDADO INTENSO Y PR	
				ODUCTOS RELACIONADOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	18	20	00	ESPECULO Y SCOPIOS Y ACCESORIOS PARA USO DE	
				L RECONOCIMIENTO DIAGNÓSTICO MÉDICO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	18	21	00	ESTETOSCOPIO Y PRODUCTOS RELACIONADOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	18	22	00	TERMÓMETROS MÉDICOS Y ACCESORIOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	18	23	00	PRODUCTOS DEL EXAMEN NEUROLÓGICO	



42   18   24   00   PRODUCTOS PARA PROBAR EL OÍR
42   18   25   00   METROS DE FUNCIÓN NASAL
42   18   26   00   LÁMPARAS O LUCES DE EXAMEN MÉDICO
42   18   27   00   DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DE TALLA DE EXAMEN MÉDICO
42   18   28   00   BÁSCULAS MÉDICAS DE PESO
42   18   29   00   MESAS DE EXAMEN DE ESPECIALIDAD Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42   18   30   00   PRODUCTOS DE EXAMEN DIAGNÓSTICO OFTÁLMICO
42   18   33   00   ACCESORIOS DE UNIDADES DE EXAMEN DE OTORRIN OLARINGOLOGÍA Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42   19   15   00   MANEJO DE MATERIALES DE FACILIDAD MÉDICA Y EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN
42   19   16   00   SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDIC A
42   19   17   00   PRODUCTOS DE GAS DE HOSPITAL
42   19   18   00   CAMAS DE PACIENTE Y ACCESORIOS
42   19   21   00   ASIENTOS Y TABURETES CLÍNICOS Y PRODUCTOS R ELACIONADOS
42   19   22   00   PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE
42   19   24   00   TRANSPORTE DE EQUIPO MÉDICO Y TRASLADO DE P RODUCTOS
42   19   25   00   PROTECTORES PARA EQUIPO MÉDICO
42   20   15   00   SISTEMAS DE TOMOGRAFÍA INFORMATIZADA (TAC O CT) MÉDICA Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42   20   16   00   PRODUCTOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA (MRI) MÉD ICA
42   20   17   00   PRODUCTOS DE HACER IMÁGENES DE ULTRASONIDO MÉDICO Y DE DOPPLER Y DE ECO
42   20   19   00   FUENTES DE ILUMINACIÓN Y EQUIPO DE VISIÓN D E PELÍCULA RADIOGRÁFICA MÉDICA
42   20   20   00   CÁMARAS MÉDICAS GAMMA DE DIAGNÓSTICO Y PROD UCTOS RELACIONADOS
42   20   21   00   PRODUCTOS DE BRAQUITERAPIA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 18 DE 204

\* \* \* \* \*

42	20	24	00	EQUIPO DE TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES (PET) MÉDICA Y PRODUCTOS RELACIONADOS	
42	20	29	00	EQUIPO RADIOGRÁFICO MÉDICO DE BAJO CONSUMO ELÉCTRICO	
42	20	30	00	ACELERADORES MÉDICOS LINEALES Y PRODUCTOS RELACIONADOS	
42	20	33	00	SISTEMAS MÉDICOS ESTEREOTÁCTICA	
42	20	34	00	PRODUCTOS PARA HACER IMÁGENES VASCULARES Y PARA CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y LABORATORIOS DE CATETERIZACIÓN CARDIACA	
42	20	35	00	MARCAPASOS CARDIACOS O PRODUCTOS RELACIONADOS	
42	20	36	00	PRODUCTOS DE ARCHIVAR Y INFORMACIÓN DE TOMA DE IMÁGENES RADIOLÓGICOS MÉDICOS	
42	20	37	00	SUMINISTROS Y EQUIPO DE PROCESADO DE TOMA DE IMÁGENES MÉDICOS	
42	20	40	00	PRODUCTOS DE PROTECCIÓN Y RESGUARDO RADIOLÓGICO MÉDICO	
42	21	15	00	AYUDA DE AMBULACIÓN Y TRASLADO Y POSICIONAR PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS	
42	21	16	00	BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS	
42	21	17	00	AYUDAS DE COMUNICACIÓN PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS	
42	21	18	00	AYUDA PARA VESTIRSE Y ASEARSE PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS	
42	21	19	00	AYUDA DE PREPARACIÓN DE COMIDA Y BEBIDA Y ALIMENTOS PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS	
42	21	20	00	CUIDADO DE LA CASA Y AYUDA PARA EL CUIDADO	

				DE LA CASA PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
42	21	21	00	APARATOS DE TIEMPO LIBRE Y RECREO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
42	21	22	00	AUXILIO DE MANEJO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
42	21	23	00	AYUDA PARA LLEGAR O AGARRAR PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
42	22	15	00	ACCESORIOS Y CATÉTERES Y CÁNULAS INTRAVENOSAS Y ARTERIALES
42	22	16	00	TUBERÍA Y JUEGOS DE ADMINISTRACIÓN ARTERIAL O INTRAVENOSO Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	22	18	00	APARATOS PARA POSICIONAR AGUJA Y CATÉTER INTRAVENOSO O ARTERIAL
42	22	19	00	PRODUCTOS DE REGULACIÓN Y MEDIDA DEL FLUJO INTRAVENOSO O ARTERIAL
42	22	20	00	BOMBAS DE INFUSIÓN INTRAVENOSA, ASÍ COMO SUS ANALIZADORES, SENSORES Y ACCESORIOS
42	22	21	00	SISTEMAS DE TRANSPORTE Y SUSPENSIÓN DE EQUIPO ARTERIAL Y INTRAVENOSO
42	22	22	00	SISTEMAS DE INYECTAR Y RETIRAR INTRAVENOSOS SIN AGUJA
42	22	23	00	PRODUCTOS DE TRANSFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SANGRE
42	23	15	00	SUMINISTROS Y EQUIPO DE ALIMENTACIÓN ENTERAL
42	23	17	00	TUBOS NASO-ENTÉRICOS
42	23	18	00	FÓRMULAS Y PRODUCTOS PARA APOYO NUTRITIVO
42	24	15	00	SUMINISTROS DE VACIADO DE ESCAYOLA Y TABLILLAS
42	24	16	00	EQUIPO Y PIEZAS Y ACCESORIOS DE VACIADO DE ESCAYOLA
42	24	17	00	PRODUCTOS BLANDOS ORTOPÉDICOS PARA LA EXTREMIDAD INFERIOR
42	24	18	00	PRODUCTOS BLANDO ORTOPÉDICOS PARA EL TORSO Y EXTREMIDAD SUPERIOR
42	24	19	00	SUMINISTROS DE TABLILLAS DINÁMICAS Y BATANG



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 19 DE 204

\* \* \* \* \*

				AS	
42	24	20	00	DISPOSITIVOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PROT	ÉSICOS
42	24	21	00	SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE TRACCIÓN ORTOPÉ	DICA
42	24	23	00	EQUIPO Y SUMINISTROS ORTOPÉDICOS	
42	25	15	00	PRODUCTOS DE TERAPIA Y EVALUACIÓN SENSORIA	Y PERCEPTUAL Y DEXTERIDAD Y COGNITIVA
42	25	16	00	EQUIPO Y DISPOSITIVOS DE EJERCICIO DE REHAB	ILITACIÓN
42	25	17	00	PRODUCTOS PARA ENTRENAMIENTO DEL MODO DE AN	DAR
42	25	18	00	EQUIPO PARA HACER DURA EL TRABAJO PARA REHA	BILITACIÓN O TERAPIA
42	26	15	00	SUMINISTROS Y INSTRUMENTOS PARA DISECCIÓN D	E PATOLOGÍA
42	26	16	00	SUMINISTROS Y EQUIPO DE AUTOPSIA	
42	27	15	00	PRODUCTOS PARA EL CONTROL RESPIRATORIO	
42	27	16	00	PRODUCTOS DE COMPROBACIÓN Y TRATAMIENTO DE	LAS FUNCIONES PULMONARES
42	27	17	00	SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE TERAPIA DE ENTRE	GA DE OXÍGENO
42	27	18	00	PRODUCTOS DE TERAPIA AEROSOL Y HUMEDAD RESP	IRATORIA
42	27	19	00	PRODUCTOS PARA LA GESTIÓN DE LA VÍA AÉREA	
42	27	20	00	SUMINISTROS DE INTUBACIÓN	
42	27	21	00	VENTILADORES DE PRESIÓN MECÁNICA NEGATIVA	
42	27	22	00	VENTILADORES Y ACCESORIOS DE PRESIÓN MECÁNI	

				CA POSITIVA	
42	27	23	00	SUMINISTROS DE RESUCITADORES	
42	28	15	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE ESTERILIZADORES Y DE AUTOCLAVE	
42	28	16	00	SOLUCIONES DE DESINFECTANTES Y ESTERILIZACIÓN EN FRÍO	
42	28	17	00	SOLUCIONES Y EQUIPO DE LIMPIEZA PRE-ESTERILIZACIÓN	
42	29	16	00	INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE CORTAR Y LAZOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS	
42	29	20	00	ESPEJOS QUIRÚRGICOS	
42	29	30	00	DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS DE MEDIR Y PRODUCTOS RELACIONADOS	
42	29	31	00	RETRACTORES QUIRÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS	
42	29	34	00	MANIPULADORES Y POSICIONADORES QUIRÚRGICOS DE IMPLANTE Y PRODUCTOS RELACIONADOS	
42	29	36	00	BOUGIES QUIRÚRGICOS Y SONDAS Y OBTURADORES Y PRODUCTOS RELACIONADOS	
42	29	37	00	MACHACADORAS Y EXCAVADORAS Y FRAGMENTADORAS QUIRÚRGICAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS	
42	29	40	00	ESPÁTULAS Y CUCHARAS Y CUCHARONES QUIRÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS	
42	29	42	00	JUEGOS DE INSTRUMENTOS Y SISTEMAS Y BANDEJAS QUIRÚRGICAS	
42	29	44	00	SISTEMAS CARDIACOS Y VASCULARES	
42	29	45	00	INSTRUMENTOS DE ESPECIALIDAD OFTÁLMICA Y PRODUCTOS RELACIONADOS	
42	29	48	00	ENDOSCOPIOS Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS	
42	29	49	00	INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS Y SUMINISTROS ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS	
42	29	50	00	EQUIPO ENDOSCÓPICO Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS	
42	29	51	00	EQUIPO QUIRÚRGICO Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 20 DE 204

\* \* \* \* \*

42	29	52	00	EQUIPO QUIRÚRGICO DE ENERGÍA Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	29	54	00	SUMINISTROS QUIRÚRGICOS AUXILIARES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	29	62	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE ROBÓTICA QUIRÚRGICA Y PRODUCTOS RELACIONADOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	30	15	00	AYUDAS PARA FORMACIÓN MÉDICA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	31	15	00	VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	31	16	00	AGENTES HEMOESTÁTICOS TÓPICOS EXÓGENOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	31	17	00	CINTAS ADHESIVAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS PARA EL USO EN ESPECIALIDADES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	31	21	00	SUMINISTROS DE OSTOMÍA Y PRODUCTOS NO QUIRÚRGICOS DE DRENAJE DE HERIDAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	31	23	00	PRODUCTOS PARA LIMPIAR LA HERIDA Y DESBRIDAMIENTO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	31	27	00	PRODUCTOS DE TERAPIA DE OXÍGENO PARA HERIDAS TÓPICAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	32	15	00	IMPLANTES DE TRAUMA ORTOPÉDICO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
43	19	16	00	PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
43	20	14	00	TARJETAS DEL SISTEMA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
43	20	15	00	MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
43	20	18	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
43	20	19	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
43	20	20	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
43	20	21	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO	

				O EXTRAÍBLES
43	20	22	00	SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
43	21	15	00	COMPUTADORES
43	21	16	00	ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43	21	17	00	DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43	21	18	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR
43	21	19	00	MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	21	00	IMPRESORAS DE COMPUTADOR
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43	22	25	00	EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43	22	28	00	EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	31	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
43	22	32	00	PLATAFORMAS DE MENSAJERÍA POR MÓVIL
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	16	00	SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILIDAD FINANCIERA
43	23	20	00	SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTO O JUEGOS DE COMPUTADOR
43	23	21	00	SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	22	00	SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	23	00	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	24	00	PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	25	00	SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA
43	23	26	00	SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43	23	27	00	SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 21 DE 204

\* \* \* \* \*

43   23   28   00   SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES
43   23   29   00   SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES
43   23   30   00   SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO
43   23   32   00   SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
43   23   34   00   SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES
43   23   35   00   SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
43   23   36   00   SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43   23   37   00   SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44   10   15   00   MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
44   11   19   00   TABLEROS
44   12   17   00   INSTRUMENTOS DE ESCRITURA
44   12   21   00   SUMINISTROS DE SUJECCIÓN
45   10   17   00   ACCESORIOS DE IMPRENTA
45   11   15   00   ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS
45   11   18   00   EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45   12   15   00   CÁMARAS
45   12   16   00   ACCESORIOS PARA CÁMARAS
45   12   18   00   EQUIPO Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN DE MICROFILMES
46   10   15   00   ARMAS DE FUEGO
46   15   16   00   EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL



46	15	18	00	EQUIPO Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE CONTRO	
				L DE EXPLOSIVOS	
=====					
46	15	19	00	EQUIPO Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA EL C	
				ONTROL QUÍMICO BIOLÓGICO	
=====					
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO	
=====					
46	16	16	00	SEGURIDAD DEL AGUA	
=====					
46	17	15	00	CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESO	
				RIOS	
=====					
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN	
=====					
46	18	15	00	ROPA DE SEGURIDAD	
=====					
46	18	16	00	CALZADO DE PROTECCIÓN	
=====					
46	18	17	00	PROTECTORES DE CARA Y CABEZA	
=====					
46	18	18	00	PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN	
=====					
46	18	19	00	PROTECTORES AUDITIVOS	
=====					
46	18	20	00	PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN	
=====					
46	18	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS ANTIESTÁTICOS	
=====					
46	18	22	00	EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO	
=====					
46	18	23	00	PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE	
=====					
46	18	24	00	EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALE	
				S DE DESCONTAMINACIÓN	
=====					
46	18	25	00	ARMAS O DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PERSONAL	
=====					
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS	
=====					
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	
=====					
46	20	11	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE ARMAS PEQUEÑAS	
=====					
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE	
				AGUA	
=====					
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA	
=====					
47	12	16	00	MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS	
=====					
47	12	18	00	EQUIPO DE LIMPIEZA	
=====					
47	13	15	00	TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA	
=====					
47	13	16	00	ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 22 DE 204

\* \* \* \* \*

47   13   18   00   SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
47   13   19   00   ABSORBENTES
47   13   21   00   KITS DE LIMPIEZA
48   10   16   00   EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
48   10   17   00   DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE COMIDA Y BEBI         DA
48   10   21   00   SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMA         CENAMIENTO
48   12   12   00   MESAS DE JUEGO Y JUEGOS
49   10   16   00   COLECCIONABLES
49   10   17   00   PREMIOS
49   12   15   00   EQUIPOS PARA CAMPING Y EXTERIORES
49   12   16   00   MUEBLES DE CAMPING
49   13   15   00   APAREJOS DE PESCA
49   13   16   00   PRODUCTOS DE CACERÍA
49   14   15   00   ESCAFANDRAS AUTÓNOMAS Y TUBOS DE RESPIRACIÓ         N
49   14   16   00   EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA WINDSURF Y NATACI         ÓN
49   15   15   00   EQUIPOS DE ESQUÍ Y SNOWBOARD
49   15   16   00   EQUIPOS DE PATINAJE Y HOCKEY SOBRE HIELO
49   16   15   00   EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
49   16   16   00   EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA
49   16   17   00   EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA

49   17   15   00   EQUIPOS DE GIMNASIA
=====
49   17   16   00   EQUIPOS DE BOXEO
=====
49   18   15   00   EQUIPOS Y JUEGOS DE MESA
=====
49   18   16   00   EQUIPO Y JUEGOS DE TIRO AL BLANCO
=====
49   20   15   00   EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
=====
49   20   16   00   EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTEN         CIA
=====
49   21   16   00   EQUIPO DE GOLF
=====
49   21   17   00   EQUIPO DE BOLOS Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS
=====
49   21   18   00   EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA
=====
49   22   15   00   ACCESORIOS PARA DEPORTE
=====
49   24   15   00   EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
=====
49   24   16   00   EQUIPO DE RECREO
=====
49   24   17   00   EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
=====
49   24   18   00   EQUIPOS DE SAUNA
=====
50   13   17   00   PRODUCTOS DE LECHE Y MANTEQUILLA
=====
50   16   18   00   PRODUCTOS DE CONFITERÍA
=====
50   19   26   00   ACOMPAÑAMIENTOS PREPARADOS
=====
50   19   30   00   BEBIDAS Y COMIDAS INFANTILES
=====
50   19   31   00   MATERIALES Y MEZCLAS INSTANTÁNEAS
=====
50   20   23   00   BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
=====
50   20   24   00   JUGOS O CONCENTRADOS DE CÍTRICOS FRESCOS
=====
50   20   25   00   JUGOS O CONCENTRADOS DE BAYAS FRESCAS
=====
50   20   26   00   JUGOS O CONCENTRADOS DE ESPECIES CON PEPITA         S FRESCAS
=====
50   20   27   00   JUGOS O CONCENTRADOS DE ESPECIES CON UNA SE         MILLA GRANDE FRESCAS
=====
50   20   28   00   JUGOS O CONCENTRADOS DE ESPECIES TROPICALES         FRESCAS
=====
50   20   30   00   JUGOS O CONCENTRADOS DE MELONES FRESCOS
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 23 DE 204

\* \* \* \* \*

50   30   50   00   NARANJAS
=====
50   30   75   00   SUBPRODUCTOS DE FRUTAS FRESCAS
=====
50   31   20   00   MORAS ORGÁNICAS
=====
50   31   26   00   CITRONES ORGÁNICOS
=====
50   31   44   00   MANDARINAS ORGÁNICAS
=====
50   31   70   00   FRUTAS NOMINANT ORGÁNICAS
=====
50   32   24   00   CHIRIMOYAS SECAS
=====
50   32   40   00   NARANJOS CHINOS (KUMQUATS) SECOS
=====
50   32   44   00   MANDARINAS SECAS
=====
50   32   60   00   POMELOS SECOS
=====
50   33   50   00   NARANJAS ORGÁNICAS SECAS
=====
50   37   31   00   BREVAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO
=====
50   40   41   00   HIERBAS
=====
50   41   40   00   HIERBAS ORGÁNICAS
=====
50   46   70   00   KIMCHIS DULCES EN LATA O EN FRASCO
=====
50   47   41   00   HIERBAS ORGÁNICAS EN LATA O EN FRASCO
=====
51   10   15   00   ANTIBIÓTICOS
=====
51   10   17   00   ANTIHELMÍNTICOS Y OTROS ANTIPARASITARIOS
=====
51   10   19   00   MEDICAMENTOS CONTRA LA MALARIA
=====
51   10   22   00   ANTIINFECCIOSOS Y ANALGÉSICOS URINARIOS
=====
51   10   23   00   MEDICAMENTOS ANTIVIRALES
=====
51   10   27   00   ANTISÉPTICOS
=====
51   11   17   00   ANTIBIÓTICOS ANTINEOPLÁSICOS

51   12   17   00   MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS
51   13   15   00   MEDICAMENTOS ANTIANÉMICOS
51   13   19   00   SUSTITUTOS DE PLASMA SANGUÍNEO Y EXTENSORES
Y EXPANSORES
51   15   20   00   AGENTES BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES
51   16   18   00   PRODUCTOS PARA TOS, RESFRIADOS Y ANTIALÉRGI
COS
51   17   17   00   ANTIDIARRÉICOS
51   17   19   00   FÁRMACOS ANTIÚLCERA Y OTROS FÁRMACOS GASTRO
INTESTINALES (GI) RELACIONADOS
51   18   15   00   AGENTES ANTIDIABÉTICOS Y AGENTES HIPERGLICÉ
MICOS
51   18   24   00   SALES DE CALCIO Y REGULADORES DEL CALCIO
51   19   15   00   DIURÉTICOS
51   19   16   00   ELECTROLITOS
51   19   17   00   AGENTES ALCALINIZADORES
51   19   18   00   SALES DE POTASIO
51   19   19   00   SUPLEMENTOS DIETÉTICOS Y PRODUCTOS DE TERAP
IA ALIMENTICIA
52   10   15   00   ALFOMBRAS Y FELPUDOS
52   12   15   00   ROPA DE CAMA
52   12   16   00   MANTELERÍAS DE COCINA Y MESA Y ACCESORIOS
52   12   17   00   TOALLAS
52   13   15   00   CORTINAS Y ROPAJE
52   13   17   00   ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE
VENTANAS
52   14   15   00   ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
52   14   16   00   LAVADORAS Y SUMINISTROS DE USO DOMÉSTICO
52   14   17   00   APARATOS DE BAÑO DOMÉSTICOS
52   14   18   00   OTROS ELECTRODOMÉSTICOS
52   15   15   00   UTENSILIOS DE COCINA DESECHABLES DOMÉSTICOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 24 DE 204

\* \* \* \* \*

52   15   16   00   UTENSILIOS DE COCINA DOMÉSTICOS
52   15   17   00   CUBERTERÍA Y CUCHILLERÍA DE USO DOMÉSTICO
52   15   18   00   BATERÍA DE COCINA DOMÉSTICA
52   15   20   00   PLATOS, UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTE
S PARA ALMACENAR
52   15   21   00   CRISTALERÍA DE USO DOMÉSTICO
52   16   15   00   EQUIPOS AUDIOVISUALES
52   16   16   00   ACCESORIOS DE EQUIPO AUDIOVISUAL
52   17   10   00   TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO
53   10   15   00   PANTALONES DE DEPORTE, PANTALONES Y PANTALO
NES CORTOS
53   10   16   00   CAMISAS Y BLUSAS
53   10   17   00   SUÉTERES
53   10   18   00   ABRIGOS Y CHAQUETAS
53   10   19   00   TRAJES
53   10   20   00   VESTIDOS, FALDAS, SARIS Y KIMONOS
53   10   21   00   BATAS Y MONOS
53   10   22   00   ROPA FOLCLÓRICA
53   10   23   00   ROPA INTERIOR
53   10   24   00   MEDIAS Y CALCETINES
53   10   25   00   ACCESORIOS DE VESTIR
53   10   26   00   ROPA DE DORMIR
53   10   27   00   UNIFORMES

53   10   28   00   TRAJES DE BAÑO
=====
53   10   29   00   PRENDAS DE DEPORTE
=====
53   10   30   00   CAMISETAS
=====
53   10   31   00   CHALECOS
=====
53   10   32   00   ROPAS DESECHABLES
=====
53   11   15   00   BOTAS
=====
53   11   16   00   ZAPATOS
=====
53   11   17   00   ZAPATILLAS
=====
53   11   18   00   SANDALIAS
=====
53   11   19   00   CALZADO DEPORTIVO
=====
53   11   20   00   ACCESORIOS PARA EL CALZADO
=====
53   11   21   00   CHANCLOS
=====
53   12   15   00   MALETAS
=====
53   12   16   00   MONEDEROS, BOLSOS DE MANO Y BOLSAS
=====
53   12   17   00   CARTERAS
=====
53   12   18   00   JUEGOS Y ACCESORIOS DE VIAJE
=====
53   13   15   00   DENTALES
=====
53   13   16   00   BAÑO Y CUERPO
=====
53   13   17   00   EQUIPO PARA MASAJE TERAPÉUTICO
=====
53   13   18   00   ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EQUIPO DE TATU
AJES
=====
53   14   15   00   AFIANZADORES DE COSTURA
=====
53   14   16   00   SUMINISTROS DE COSTURA VARIADOS
=====
54   11   15   00   RELOJES DE PULSERA O BOLSILLO
=====
54   11   17   00   PIEZAS DE RELOJES DE PULSERA O DE PARED O P
IE O ACCESORIOS
=====
55   10   15   00   PUBLICACIONES IMPRESAS
=====
55   11   15   00   PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS Y MÚSICA
=====
55   11   16   00   MATERIAL DE REFERENCIA DE SOFTWARE ELECTRÓN
ICO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 25 DE 204

\* \* \* \* \*

55   12   15   00   RÓTULOS
55   12   16   00   ETIQUETAS
55   12   17   00   SEÑALIZACIÓN
55   12   19   00   SEÑALIZACIONES
56   10   15   00   MUEBLES
56   10   16   00   MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56   10   17   00   MUEBLES DE OFICINA
56   10   19   00   PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56   11   15   00   SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICIN
A
56   11   16   00   SISTEMAS DE PANELES
56   11   17   00   CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56   11   18   00   MUEBLES INDEPENDIENTES
56   11   19   00   MUEBLES INDUSTRIALES
56   11   20   00   MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56   11   21   00   ASIENTOS
56   11   22   00   SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56   11   23   00   PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITO
RIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL
56   12   10   00   MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56   12   13   00   ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENE
RALES
56   12   16   00   MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCI
O CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTAL
ACIONES PARA NIÑOS



56	12	17	00	MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS	
56	12	19	00	MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN	
56	13	16	00	EXHIBIDORES Y ACCESORIOS AUTO SOPORTADOS PARA MERCANCÍAS	
56	13	17	00	APARATOS, ESTANTES, SISTEMAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MERCANCÍAS	
56	14	16	00	ADORNOS DE VIDRIO PARA EL HOGAR	
60	10	11	00	MATERIALES ELECTRÓNICOS DE APRENDIZAJE	
60	10	13	00	ADHESIVOS EDUCATIVOS Y SUMINISTROS	
60	10	16	00	DIPLOMAS O CERTIFICADOS EDUCATIVOS	
60	10	31	00	MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR DE GEOMETRÍA	
60	10	34	00	RECURSOS DE HABILIDAD DE LECTURA DE MAPAS Y GEOGRAFÍA Y ACCESORIOS	
60	10	40	00	BIOTECNOLOGÍA, BIOQUÍMICA, GENÉTICA, MICROBIOLOGÍA Y MATERIALES RELACIONADOS	
60	10	42	00	PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA	
60	10	46	00	MATERIALES DE FÍSICA MECÁNICA	
60	10	47	00	MATERIALES DE FÍSICA DE ENERGÍA Y ELECTRICIDAD	
60	10	49	00	MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD	
60	10	54	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE VIDA INDEPENDIENTE, ADMINISTRACIÓN DEL DINERO Y ECONOMÍA DOMÉSTICA	
60	10	55	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE DISEÑO DEL HOGAR Y DE INTERIORES	
60	10	56	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE LA SALUD	
60	10	58	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE DISEÑO TEXTIL Y DE ROPA	
60	10	64	00	EQUIPO DE ENSEÑANZA DE ELECTRÓNICA Y SUMINISTROS	
60	12	12	00	PINTURA DEL AULA Y DE BELLAS ARTES, MEDIOS,	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 26 DE 204

\* \* \* \* \*

				APLICADORES Y ACCESORIOS	
60	12	14	00	ENMARCADO DE CUADRO	
60	12	15	00	UTENSILIOS DE DIBUJO, SUMINISTROS Y ACCESORIOS	
60	12	17	00	SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE GRABADOS	
60	12	18	00	TINTAS DE DIBUJO E IMPRESIÓN	
60	12	19	00	MATERIALES DE DECORACIÓN DE TELAS Y ARTE TEXTIL Y SUMINISTROS	
60	12	20	00	EQUIPO DE TEJIDO, PESPUNTEADO Y COSIDO Y ACCESORIOS	
60	12	22	00	EBANISTERÍA	
60	12	27	00	PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS	
60	12	32	00	MATERIALES DE ARTESANÍA DE CINTAS	
60	12	45	00	SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE ESCULTURA	
60	13	12	00	INSTRUMENTOS DE VIENTO DE MADERA	
60	13	13	00	INSTRUMENTOS DE CUERDA	
60	13	14	00	INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN	
60	13	18	00	ACCESORIOS DE MÚSICA Y DANZA	
60	14	10	00	JUGUETES	
60	14	11	00	JUEGOS	
60	14	12	00	EQUIPO DE JUEGOS ACTIVOS Y ACCESORIOS	
60	14	13	00	SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y BLOQUES INFANTILES	
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS	
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES	

70   11   16   00   PLANTAS DE FLOR
70   11   17   00   PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70   12   19   00   SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
70   13   15   00   PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70   13   16   00   PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70   13   17   00   GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70   14   15   00   PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
70   14   16   00   PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70   14   18   00   PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70   15   15   00   GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70   15   18   00   SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70   15   19   00   RECURSOS FORESTALES
70   16   15   00   FAUNA
70   16   16   00   FLORA
70   16   17   00   ECOSISTEMAS
70   17   15   00   DESARROLLO
70   17   16   00   VIGILANCIA
70   17   17   00   RIEGO
70   17   18   00   SERVICIOS DE DRENAJE
71   10   15   00   PROSPECCIÓN MINERA
71   10   16   00   SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71   10   17   00   EXTRACCIÓN
71   12   10   00   SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71   12   11   00   SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71   12   12   00   SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71   12   15   00   SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71   12   20   00   SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71   12   23   00   SERVICIOS DE POZO SUBMARINO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 27 DE 204

\* \* \* \* \*

71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO LÍFERO
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA NDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ COLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS

72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
				RIALES	
=====					
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
=====					
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
=====					
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
=====					
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====					
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
=====					
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
=====					
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
=====					
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
=====					
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E CALDERAS Y HORNOS	
=====					
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
=====					
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	
=====					
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
=====					
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
				DE MUROS	
=====					
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
=====					
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	
=====					
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
				URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
=====					
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INSTALACIÓN DE MÁQUINAS	
=====					
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
=====					
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
=====					
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 28 DE 204

\* \* \* \* \*

72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN	

72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM	
				ERCIOS	
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI	
				CIONAMIENTO	
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT	
				RICA	
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE	
				ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE	
				EQUIPO PESADO	
73	10	15	00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO	
73	10	16	00	PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES	
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA	
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMAD	
				O DE METALES	
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES	
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE	
				RALES NO METÁLICOS	
73	13	15	00	PROCESAMIENTO DE BEBIDAS	
73	14	16	00	PROCESAMIENTO DE HEBRAS E HILOS	
73	14	17	00	PRODUCCIÓN DE TELAS Y CUERO	
73	15	15	00	SERVICIOS DE ENSAMBLE	
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES	
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				EQUIPO DE MANUFACTURA	
73	16	15	00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA	
73	16	16	00	MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
73	17	15	00	MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS	
73	17	16	00	MANUFACTURA DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 29 DE 204

\* \* \* \* \*

73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
73	18	12	00	SERVICIOS DE FORMADO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
73	18	13	00	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	10	15	00	DESINFECCIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED	
				FICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI	
				FICIOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
78	12	15	00	EMPAQUE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
78	14	15	00	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES	



78   14   18   00   SERVICIOS AL TERMINAL
78   18   16   00   SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
80   10   15   00   SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
80   10   16   00   GERENCIA DE PROYECTOS
80   10   17   00   GERENCIA INDUSTRIAL
80   11   16   00   SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80   12   17   00   SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80   16   15   00   SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81   10   15   00   INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81   10   16   00   INGENIERÍA MECÁNICA
81   10   17   00   INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81   10   22   00   INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81   10   24   00   INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR
ICA
81   10   27   00   SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81   11   15   00   INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81   11   17   00   SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81   11   18   00   SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C
OMPONENTES DE SISTEMAS
81   11   20   00   SERVICIOS DE DATOS
81   11   22   00   MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81   11   23   00   MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMP
UTADOR
81   11   25   00   SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LI
CENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR
81   14   15   00   CONTROL DE CALIDAD
81   14   16   00   MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81   14   18   00   ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81   15   15   00   METEOROLOGÍA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 30 DE 204

\* \* \* \* \*

81   15   16   00   CARTOGRAFÍA
81   15   17   00   GEOLOGÍA
81   16   15   00   SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81   16   18   00   SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ
UIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIM
EDIA
82   10   15   00   PUBLICIDAD IMPRESA
82   10   19   00   COLOCACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE MEDIOS
82   12   15   00   IMPRESIÓN
83   10   15   00   SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83   10   16   00   SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83   10   18   00   SERVICIOS ELÉCTRICOS
83   10   19   00   CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83   11   18   00   SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83   12   15   00   BIBLIOTECAS
83   12   16   00   CENTROS DE INFORMACIÓN
84   11   16   00   SERVICIOS DE AUDITORÍA
85   12   18   00   LABORATORIOS MÉDICOS
85   12   21   00   SERVICIOS DE REHABILITACIÓN
85   13   17   00   CIENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA
85   15   15   00   TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
85   15   16   00   ASUNTOS NUTRICIONALES
85   16   15   00   REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO O QUIRÚRGICO

86	10	16	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
86	10	18	00	ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
86	12	17	00	UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
86	13	18	00	EDUCACIÓN MILITAR	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
86	13	19	00	ESCUELAS PARA GENTE CON DISCAPACIDADES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
86	14	17	00	TECNOLOGÍA EDUCACIONAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
90	11	15	00	HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
90	14	15	00	EVENTOS PROFESIONALES DEPORTIVOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
90	14	16	00	PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
90	14	17	00	DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
90	15	17	00	PARQUES DE DIVERSIONES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
91	10	15	00	FACILIDADES DE SPA Y EJERCICIOS Y REJUVENECIMIENTO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
91	10	18	00	ALQUILER DE ROPA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
91	11	15	00	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
91	11	16	00	ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
91	11	17	00	SERVICIOS DE COMPRA Y TRUEQUE DE CONSUMO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
92	10	16	00	SERVICIOS DE BOMBEROS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
92	10	19	00	SERVICIOS DE RESCATE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
92	11	15	00	MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
92	11	17	00	CIENCIA E INVESTIGACIÓN MILITAR	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
92	11	18	00	PERSONAL Y DISCIPLINA MILITAR	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
92	11	19	00	POLICÍA MILITAR	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
92	11	20	00	ZONAS MILITARES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
92	11	22	00	TÁCTICAS MILITARES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
92	11	23	00	BASES MILITARES	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 31 DE 204

\* \* \* \* \*

92   12   17   00   SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
93   13   18   00   PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
93   14   15   00   DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93   14   16   00   POBLACIÓN
93   14   17   00   CULTURA
93   14   18   00   EMPLEO
93   14   19   00   DESARROLLO RURAL
93   14   20   00   DESARROLLO URBANO
93   14   21   00   DESARROLLO REGIONAL
93   15   15   00   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93   15   16   00   FINANZAS PÚBLICAS
94   10   16   00   ASOCIACIONES PROFESIONALES
94   10   17   00   ASOCIACIONES DE PERSONAL
94   12   15   00   CLUBES DEPORTIVOS
94   12   16   00   CLUBES DE HOBBIES
95   10   15   00   LOTES RESIDENCIALES
95   10   16   00   LOTES COMERCIALES
95   10   17   00   LOTES INDUSTRIALES
95   10   18   00   LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95   10   19   00   TIERRAS AGRÍCOLAS
95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
				TRETENIMIENTO	
=====					
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
=====					
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
=====					
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
=====					
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
				ADMINISTRACIÓN	
=====					
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
=====					
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
=====					
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
				AS	
=====					
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES	
=====					
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT	
				IVOS Y PESCA	
=====					
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS	
=====					
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
=====					
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS	
=====					
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS	
				TRIALES PORTÁTILES	
=====					
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
=====					
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA	
				FINCAS	
=====					
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
				ENCIALES	
=====					
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
				CIALES E INDUSTRIALES	
=====					
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM	
				ERGENCIA Y ALIVIO	
=====					
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC	
				OS	
=====					

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 32 DE 204

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SANTO TOMAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 548,05  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
12   35   22   00	24   11   15   00	25   16   15   00
25   17   21   00	25   17   38   00	25   17   42   00
26   10   11   00	26   10   17   00	26   11   15   00
26   11   18   00	27   11   15   00	27   11   17   00
27   11   18   00	27   11   19   00	30   16   17   00
31   15   16   00	31   17   18   00	31   17   19   00
39   11   15   00	39   11   26   00	40   14   17   00
41   10   40   00	41   10   41   00	41   11   29   00
42   13   15   00	42   22   18   00	42   23   18   00
42   24   15   00	42   24   16   00	42   24   17   00
42   24   18   00	42   24   20   00	42   24   21   00
42   25   16   00	42   25   17   00	42   31   15   00
42   31   16   00	43   23   20   00	46   16   15   00
46   16   16   00	46   18   15   00	46   18   21   00
47   10   16   00	47   13   18   00	48   10   16   00
48   10   17   00	49   10   16   00	49   10   17   00
49   12   15   00	49   12   16   00	49   13   15   00

49   13   16   00	49   14   15   00	49   14   16   00
=====	=====	=====
49   15   15   00	49   15   16   00	49   16   15   00
=====	=====	=====
49   16   16   00	49   16   17   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
49   17   16   00	49   18   15   00	49   18   16   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   16   00
=====	=====	=====
49   21   17   00	49   21   18   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
=====	=====	=====
49   24   18   00	50   13   17   00	50   16   18   00
=====	=====	=====
50   19   26   00	50   19   30   00	50   19   31   00
=====	=====	=====
50   20   23   00	50   20   24   00	50   20   25   00
=====	=====	=====
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   28   00
=====	=====	=====
50   20   30   00	50   30   75   00	50   31   20   00
=====	=====	=====
50   31   26   00	50   32   44   00	50   33   50   00
=====	=====	=====
50   46   70   00	51   10   15   00	51   10   17   00
=====	=====	=====
51   10   19   00	51   10   22   00	51   10   23   00
=====	=====	=====
51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00
=====	=====	=====
51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
=====	=====	=====
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
=====	=====	=====
51   19   18   00	51   19   19   00	52   12   17   00
=====	=====	=====
53   10   15   00	53   10   16   00	53   10   17   00
=====	=====	=====
53   10   18   00	53   10   19   00	53   10   20   00
=====	=====	=====
53   10   21   00	53   10   22   00	53   10   23   00
=====	=====	=====
53   10   24   00	53   10   25   00	53   10   27   00
=====	=====	=====
53   10   28   00	53   10   29   00	53   10   30   00
=====	=====	=====
53   10   31   00	53   11   15   00	53   11   16   00
=====	=====	=====
53   11   17   00	53   11   18   00	53   11   19   00
=====	=====	=====
53   11   20   00	53   11   21   00	53   12   15   00
=====	=====	=====
53   12   16   00	53   12   17   00	53   13   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565 PÁGINA: 33 DE 204

\* \* \* \* \*

60   14   10   00	60   14   12   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	73   13   15   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   16   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   16   15   00	90   14   15   00	90   14   16   00
=====	=====	=====
90   14   17   00	91   11   17   00	92   11   22   00
=====	=====	=====
94   12   15   00	95   12   23   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL ALTO RENDIMIENTO 2018

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.832,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
49   24   17   00	72   10   15   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
22   10   16   00	72   10   33   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	30   10   28   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	22   10   17   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   15   20   00	22   10   18   00
=====	=====	=====
30   12   15   00	30   11   15   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	30   18   18   00	30   10   36   00



30   13   16   00	30   16   17   00	30   17   20   00
30   14   17   00	30   13   15   00	30   16   19   00
30   19   18   00	30   14   16   00	30   12   19   00
30   18   17   00	30   26   38   00	30   26   40   00
71   12   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00
39   12   18   00	71   12   10   00	72   15   14   00
72   14   13   00	60   10   13   00	71   12   20   00
72   15   11   00	72   15   16   00	71   12   15   00
72   12   14   00	72   14   17   00	72   15   15   00
72   15   17   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   44   00	72   15   18   00	72   15   34   00
72   15   40   00	73   15   21   00	72   15   19   00
72   15   25   00	72   15   42   00	80   11   16   00
72   15   28   00	72   15   36   00	72   15   43   00
81   10   15   00	81   10   24   00	60   14   12   00
40   14   16   00	71   15   14   00	93   15   15   00
91   11   16   00	81   10   17   00	81   10   27   00
46   16   16   00	92   10   19   00	81   10   16   00
82   10   19   00	47   12   18   00	71   12   30   00
73   15   15   00	20   12   14   00	24   10   16   00
30   11   16   00	41   11   24   00	73   10   15   00
40   16   15   00	27   12   18   00	70   17   15   00
30   18   15   00	40   15   15   00	27   12   17   00
70   17   18   00	31   26   17   00	40   14   20   00
41   11   45   00	95   12   18   00	20   10   18   00
22   10   15   00	30   10   22   00	12   16   23   00
40   17   16   00	30   12   17   00	31   16   15   00
30   11   19   00	30   11   18   00	49   22   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 34 DE 204

\* \* \* \* \*

49   14   16   00	41   11   16   00	41   11   19   00
42   13   21   00	25   10   19   00	41   11   36   00
42   13   22   00	25   16   15   00	41   12   20   00
42   14   18   00	25   17   25   00	42   13   15   00
42   14   24   00	25   17   47   00	42   13   16   00
42   17   15   00	42   13   17   00	42   17   16   00
42   17   19   00	42   16   15   00	42   20   33   00
42   17   21   00	42   18   21   00	42   20   35   00
42   18   15   00	42   19   25   00	42   20   36   00
42   18   22   00	42   20   21   00	42   20   37   00
42   18   26   00	42   20   24   00	42   21   15   00
42   18   27   00	42   20   30   00	42   24   17   00
42   24   18   00	42   25   17   00	90   14   17   00
42   24   20   00	42   25   18   00	73   16   16   00
85   12   18   00	85   16   15   00	43   23   20   00
42   24   23   00	42   29   45   00	49   16   16   00
42   25   15   00	49   16   15   00	85   12   21   00
42   25   16   00	77   11   16   00	49   17   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ATLETISMO BARRANCABERMEJA 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE BARRANCABERMEJA - INDERBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.510,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	11	12	20	00	11	16	20	00
11	16	21	00	12	35	22	00	22	10	16	00
23	10	15	00	23	12	15	00	23	23	20	00
24	11	15	00	25	16	15	00	25	17	21	00
25	17	38	00	25	17	42	00	26	10	11	00
26	10	17	00	26	11	15	00	26	11	18	00
27	11	15	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	22	00	27	11	25	00
30	10	22	00	30	10	28	00	30	10	31	00
30	10	36	00	30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	21	00	30	26	63	00	31	15	16	00
31	16	15	00	31	16	20	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	31	00	31	16	33	00	31	17	18	00
31	17	19	00	31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00	31	21	19	00
39	11	15	00	39	11	26	00	39	12	17	00
40	14	17	00	40	16	15	00	41	10	40	00
41	10	41	00	41	11	29	00	42	13	15	00
42	22	18	00	42	23	18	00	42	24	15	00
42	24	16	00	42	24	17	00	42	24	18	00
42	24	20	00	42	24	21	00	42	25	16	00
42	25	17	00	42	31	15	00	42	31	16	00
43	23	20	00	45	10	17	00	46	16	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 35 DE 204

\* \* \* \* \*

46   16   16   00	46   18   15   00	46   18   21   00
=====	=====	=====
47   10   16   00	47   13   18   00	48   10   16   00
=====	=====	=====
48   10   17   00	49   10   16   00	49   10   17   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	49   12   16   00	49   13   15   00
=====	=====	=====
49   13   16   00	49   14   15   00	49   14   16   00
=====	=====	=====
49   15   15   00	49   15   16   00	49   16   15   00
=====	=====	=====
49   16   16   00	49   16   17   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
49   17   16   00	49   18   15   00	49   18   16   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   16   00
=====	=====	=====
49   21   17   00	49   21   18   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
=====	=====	=====
49   24   18   00	50   13   17   00	50   16   18   00
=====	=====	=====
50   19   26   00	50   19   30   00	50   19   31   00
=====	=====	=====
50   20   23   00	50   20   24   00	50   20   25   00
=====	=====	=====
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   28   00
=====	=====	=====
50   20   30   00	50   30   75   00	50   31   20   00
=====	=====	=====
50   31   26   00	50   32   44   00	50   33   50   00
=====	=====	=====
50   46   70   00	51   10   15   00	51   10   17   00
=====	=====	=====
51   10   19   00	51   10   22   00	51   10   23   00
=====	=====	=====
51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00
=====	=====	=====
51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
=====	=====	=====
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
=====	=====	=====
51   19   18   00	51   19   19   00	52   10   15   00
=====	=====	=====

52   12   17   00	53   10   15   00	53   10   16   00
53   10   17   00	53   10   18   00	53   10   19   00
53   10   20   00	53   10   21   00	53   10   22   00
53   10   23   00	53   10   24   00	53   10   25   00
53   10   27   00	53   10   28   00	53   10   29   00
53   10   30   00	53   10   31   00	53   11   15   00
53   11   16   00	53   11   17   00	53   11   18   00
53   11   19   00	53   11   20   00	53   11   21   00
53   12   15   00	53   12   16   00	53   12   17   00
53   13   16   00	53   14   16   00	55   12   16   00
55   12   17   00	55   12   19   00	56   12   13   00
60   10   58   00	60   12   17   00	60   12   18   00
60   12   20   00	60   12   22   00	60   12   27   00
60   12   45   00	60   14   10   00	60   14   12   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   11   10   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   11   00	72   14   13   00	72   14   15   00
72   15   13   00	72   15   25   00	72   15   31   00
72   15   35   00	72   15   40   00	73   11   15   00
73   13   15   00	73   14   17   00	73   15   21   00
73   18   11   00	76   11   16   00	76   12   23   00
78   18   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   11   22   00	82   10   15   00	82   12   15   00
84   11   16   00	85   15   15   00	85   16   15   00
90   14   15   00	90   14   16   00	90   14   17   00
91   11   17   00	92   11   22   00	94   12   15   00
95   11   15   00	95   12   16   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   14   17   00	72   15   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565 PÁGINA: 36 DE 204

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL  
 SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 343,57  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00	24	11	15	00	25	16	15	00
25	17	21	00	25	17	38	00	25	17	42	00
26	10	11	00	26	10	17	00	26	11	15	00
26	11	18	00	27	11	15	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00	30	16	17	00
31	15	16	00	31	17	18	00	31	17	19	00
39	11	15	00	39	11	26	00	40	14	17	00
41	10	40	00	41	10	41	00	41	11	29	00
42	13	15	00	42	22	18	00	42	23	18	00
42	24	15	00	42	24	16	00	42	24	17	00
42	24	18	00	42	24	20	00	42	24	21	00
42	25	16	00	42	25	17	00	42	31	15	00
42	31	16	00	43	23	20	00	46	16	15	00
46	16	16	00	46	18	15	00	46	18	21	00
47	10	16	00	47	13	18	00	48	10	16	00
48	10	17	00	49	10	16	00	49	10	17	00

49   12   15   00	49   12   16   00	49   13   15   00
49   13   16   00	49   14   15   00	49   14   16   00
49   15   15   00	49   15   16   00	49   16   15   00
49   16   16   00	49   16   17   00	49   17   15   00
49   17   16   00	49   18   15   00	49   18   16   00
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   16   00
49   21   17   00	49   21   18   00	49   22   15   00
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
49   24   18   00	50   13   17   00	50   16   18   00
50   19   26   00	50   19   30   00	50   19   31   00
50   20   23   00	50   20   24   00	50   20   25   00
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   28   00
50   20   30   00	50   30   75   00	50   31   20   00
50   31   26   00	50   32   44   00	50   33   50   00
50   46   70   00	51   10   15   00	51   10   17   00
51   10   19   00	51   10   22   00	51   10   23   00
51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00
51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
51   19   18   00	51   19   19   00	52   12   17   00
53   10   15   00	53   10   16   00	53   10   17   00
53   10   18   00	53   10   19   00	53   10   20   00
53   10   21   00	53   10   22   00	53   10   23   00
53   10   24   00	53   10   25   00	53   10   27   00
53   10   28   00	53   10   29   00	53   10   30   00
53   10   31   00	53   11   15   00	53   11   16   00
53   11   17   00	53   11   18   00	53   11   19   00
53   11   20   00	53   11   21   00	53   12   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565 PÁGINA: 37 DE 204

\* \* \* \* \*

53   12   16   00	53   12   17   00	53   13   16   00
60   14   10   00	60   14   12   00	70   11   17   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   31   00
72   15   35   00	73   13   15   00	73   15   21   00
76   11   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   11   22   00	84   11   16   00	85   15   15   00
85   16   15   00	90   14   15   00	90   14   16   00
90   14   17   00	91   11   17   00	92   11   22   00
94   12   15   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
32   10   16   00	44   12   17   00	49   10   17   00
49   16   15   00	49   16   16   00	53   10   27   00
53   10   29   00	60   14   10   00	90   14   15   00
90   14   16   00	90   14   17   00	



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 581,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00	24	11	15	00	25	16	15	00
25	17	21	00	25	17	38	00	25	17	42	00
26	10	11	00	26	10	17	00	26	11	15	00
26	11	18	00	27	11	15	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00	30	16	17	00
31	15	16	00	31	17	18	00	31	17	19	00
39	11	15	00	39	11	26	00	40	14	17	00
41	10	40	00	41	10	41	00	41	11	29	00
42	13	15	00	42	22	18	00	42	23	18	00
42	24	15	00	42	24	16	00	42	24	17	00
42	24	18	00	42	24	20	00	42	24	21	00
42	25	16	00	42	25	17	00	42	31	15	00
42	31	16	00	43	23	20	00	46	16	15	00
46	16	16	00	46	18	15	00	46	18	21	00
47	10	16	00	47	13	18	00	48	10	16	00
48	10	17	00	49	10	16	00	49	10	17	00
49	12	15	00	49	12	16	00	49	13	15	00
49	13	16	00	49	14	15	00	49	14	16	00
49	15	15	00	49	15	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00	49	17	15	00
49	17	16	00	49	18	15	00	49	18	16	00
49	20	15	00	49	20	16	00	49	21	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 38 DE 204

\* \* \* \* \*

49   21   17   00	49   21   18   00	49   22   15   00
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
49   24   18   00	50   13   17   00	50   16   18   00
50   19   26   00	50   19   30   00	50   19   31   00
50   20   23   00	50   20   24   00	50   20   25   00
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   28   00
50   20   30   00	50   30   75   00	50   31   20   00
50   31   26   00	50   32   44   00	50   33   50   00
50   46   70   00	51   10   15   00	51   10   17   00
51   10   19   00	51   10   22   00	51   10   23   00
51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00
51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
51   19   18   00	51   19   19   00	52   12   17   00
53   10   15   00	53   10   16   00	53   10   17   00
53   10   18   00	53   10   19   00	53   10   20   00
53   10   21   00	53   10   22   00	53   10   23   00
53   10   24   00	53   10   25   00	53   10   27   00
53   10   28   00	53   10   29   00	53   10   30   00
53   10   31   00	53   11   15   00	53   11   16   00
53   11   17   00	53   11   18   00	53   11   19   00
53   11   20   00	53   11   21   00	53   12   15   00

53   12   16   00	53   12   17   00	53   13   16   00
=====	=====	=====
60   14   10   00	60   14   12   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	73   13   15   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   16   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   16   15   00	90   14   15   00	90   14   16   00
=====	=====	=====
90   14   17   00	91   11   17   00	92   11   22   00
=====	=====	=====
94   12   15   00	95   12   23   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESARA RAMIREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.145,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12   35   22   00	24   11   15   00	25   16   15   00
=====	=====	=====
25   17   21   00	25   17   38   00	25   17   42   00
=====	=====	=====
26   10   11   00	26   10   17   00	26   11   15   00
=====	=====	=====
26   11   18   00	27   11   15   00	27   11   17   00
=====	=====	=====
27   11   18   00	27   11   19   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
31   15   16   00	31   17   18   00	31   17   19   00
=====	=====	=====
39   11   15   00	39   11   26   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
41   10   40   00	41   10   41   00	41   11   29   00
=====	=====	=====
42   13   15   00	42   22   18   00	42   23   18   00
=====	=====	=====
42   24   15   00	42   24   16   00	42   24   17   00
=====	=====	=====
42   24   18   00	42   24   20   00	42   24   21   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 39 DE 204

\* \* \* \* \*

42   25   16   00	42   25   17   00	42   31   15   00
42   31   16   00	43   23   20   00	46   16   15   00
46   16   16   00	46   18   15   00	46   18   21   00
47   10   16   00	47   13   18   00	48   10   16   00
48   10   17   00	49   10   16   00	49   10   17   00
49   12   15   00	49   12   16   00	49   13   15   00
49   13   16   00	49   14   15   00	49   14   16   00
49   15   15   00	49   15   16   00	49   16   15   00
49   16   16   00	49   16   17   00	49   17   15   00
49   17   16   00	49   18   15   00	49   18   16   00
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   16   00
49   21   17   00	49   21   18   00	49   22   15   00
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
49   24   18   00	50   13   17   00	50   16   18   00
50   19   26   00	50   19   30   00	50   19   31   00
50   20   23   00	50   20   24   00	50   20   25   00
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   28   00
50   20   30   00	50   30   75   00	50   31   20   00
50   31   26   00	50   32   44   00	50   33   50   00
50   46   70   00	51   10   15   00	51   10   17   00
51   10   19   00	51   10   22   00	51   10   23   00
51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00

51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
=====	=====	=====
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
=====	=====	=====
51   19   18   00	51   19   19   00	52   12   17   00
=====	=====	=====
53   10   15   00	53   10   16   00	53   10   17   00
=====	=====	=====
53   10   18   00	53   10   19   00	53   10   20   00
=====	=====	=====
53   10   21   00	53   10   22   00	53   10   23   00
=====	=====	=====
53   10   24   00	53   10   25   00	53   10   27   00
=====	=====	=====
53   10   28   00	53   10   29   00	53   10   30   00
=====	=====	=====
53   10   31   00	53   11   15   00	53   11   16   00
=====	=====	=====
53   11   17   00	53   11   18   00	53   11   19   00
=====	=====	=====
53   11   20   00	53   11   21   00	53   12   15   00
=====	=====	=====
53   12   16   00	53   12   17   00	53   13   16   00
=====	=====	=====
60   14   10   00	60   14   12   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	73   13   15   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   16   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   16   15   00	90   14   15   00	90   14   16   00
=====	=====	=====
90   14   17   00	91   11   17   00	92   11   22   00
=====	=====	=====
94   12   15   00	95   12   23   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 481,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 40 DE 204

\* \* \* \* \*

11   12   16   00	11   12   20   00	11   16   23   00
=====	=====	=====
12   35   22   00	13   10   16   00	13   10   17   00
=====	=====	=====
22   10   16   00	23   23   22   00	24   11   15   00
=====	=====	=====
25   16   15   00	25   17   21   00	25   17   24   00
=====	=====	=====
25   17   38   00	25   17   40   00	25   17   42   00
=====	=====	=====
26   10   11   00	26   10   17   00	26   11   15   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   28   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   19   00	30   26   63   00
=====	=====	=====
31   16   15   00	31   21   15   00	31   21   16   00
=====	=====	=====
31   21   17   00	31   21   18   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
41   10   15   00	41   10   29   00	41   10   32   00
=====	=====	=====
41   10   33   00	41   10   38   00	41   10   39   00
=====	=====	=====
41   10   40   00	41   10   41   00	41   10   43   00
=====	=====	=====
41   10   44   00	41   10   48   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
42   14   22   00	42   14   23   00	42   18   15   00
=====	=====	=====
42   18   19   00	42   19   17   00	42   20   16   00
=====	=====	=====
42   22   18   00	42   23   18   00	42   24   15   00
=====	=====	=====
42   24   16   00	42   24   17   00	42   24   18   00
=====	=====	=====
42   26   15   00	42   27   21   00	42   31   15   00
=====	=====	=====
42   31   16   00	43   23   20   00	46   16   16   00
=====	=====	=====
46   18   21   00	48   10   16   00	49   12   15   00
=====	=====	=====
49   13   15   00	49   13   16   00	49   14   15   00
=====	=====	=====
49   14   16   00	49   15   15   00	49   16   15   00
=====	=====	=====

49   16   16   00	49   21   18   00	49   22   15   00
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
49   24   18   00	50   13   17   00	50   16   18   00
50   19   26   00	50   19   30   00	52   10   15   00
53   10   15   00	53   10   24   00	53   11   15   00
53   11   16   00	53   11   17   00	53   11   19   00
53   11   21   00	55   12   17   00	56   12   13   00
60   12   12   00	60   14   12   00	60   14   13   00
72   10   15   00	72   14   15   00	72   15   25   00
73   18   11   00	76   11   16   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	85   16   15   00
86   10   18   00	86   12   17   00	94   12   15   00
95   12   15   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   14   17   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   14   13   00	72   15   23   00	72   15   31   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 950,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
95   12   23   00	49   14   16   00	49   22   15   00
72   15   31   00	72   10   29   00	49   24   17   00
72   10   15   00	72   15   27   00	22   10   16   00
72   10   33   00	30   12   15   00	47   10   15   00
30   10   28   00	72   15   32   00	30   11   15   00
22   10   17   00	30   10   32   00	30   13   17   00
72   15   20   00	22   10   18   00	30   12   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 41 DE 204

\* \* \* \* \*

30   18   18   00	30   10   36   00	30   13   16   00
30   16   17   00	30   17   20   00	30   14   17   00
30   13   15   00	30   16   19   00	71   12   11   00
30   14   16   00	30   12   19   00	30   18   17   00
30   26   38   00	30   26   40   00	72   12   14   00
72   14   17   00	72   15   15   00	72   15   17   00
72   15   29   00	72   15   39   00	72   15   44   00
72   15   18   00	72   15   14   00	72   14   13   00
60   10   13   00	71   12   20   00	72   15   11   00
72   15   16   00	72   12   15   00	93   15   15   00
72   15   40   00	73   15   21   00	72   15   19   00
72   15   25   00	72   15   42   00	80   11   16   00
72   15   28   00	72   15   36   00	72   15   43   00
81   10   15   00	81   10   24   00	60   14   12   00
40   14   16   00	71   15   14   00	91   11   16   00
81   10   17   00	81   10   27   00	46   16   16   00
92   10   19   00	81   10   16   00	82   10   19   00
47   12   18   00	71   12   30   00	73   15   15   00
20   12   14   00	24   10   16   00	30   11   16   00
41   11   24   00	83   10   15   00	40   16   15   00
27   12   18   00	70   17   15   00	30   18   15   00
40   15   15   00	27   12   17   00	70   17   18   00



31   26   17   00	40   14   20   00	41   11   45   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	20   10   18   00	22   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	12   16   23   00	40   17   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	31   16   15   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   11   18   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HECTOR ANDRES CORTES VARGAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
22   10   19   00	26   12   16   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   31   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   16   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   14   15   00	30   15   15   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   16   18   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	72   10   15   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	73   18   11   00	95   12   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES CORTES VARGAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDOSPINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   33   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565 PÁGINA: 42 DE 204

\* \* \* \* \*

72   15   11   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   33   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	95   12   16   00	95   12   18   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES CORTES VARGAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION COLOMBO FRANCESA DE ENSEÑANZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 315,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
21   10   15   00	30   10   29   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   24   15   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
46   18   21   00	47   13   16   00	49   16   15   00
=====	=====	=====
49   16   16   00	49   17   15   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
60   12   32   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   25   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	73   18   11   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION COLOMBO FRANCESA DE ENSEÑANZA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,75  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	16	21	00	12	16	46	00
20	12	23	00	21	10	15	00	23	15	35	00
26	11	15	00	26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00	27	11	15	00
30	11	18	00	30	12	18	00	30	15	21	00
30	16	17	00	30	18	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	15	23	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	22	00	31	16	23	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	32	00	31	17	15	00
31	17	16	00	31	17	17	00	31	17	18	00
31	17	19	00	31	21	15	00	31	21	17	00
40	14	17	00	42	25	16	00	46	18	21	00
47	12	16	00	47	13	18	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	21	18	00	49	22	15	00
52	10	15	00	56	12	13	00	60	10	54	00
60	12	14	00	60	12	27	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 43 DE 204

\* \* \* \* \*

72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	73   18   11   00
76   11   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	85   16   15   00	94   12   15   00
95   12   15   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL "FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 565,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
12   35   22   00	24   11   15   00	25   16   15   00
25   17   21   00	25   17   38   00	25   17   42   00
26   10   11   00	26   10   17   00	26   11   15   00
26   11   18   00	27   11   15   00	27   11   17   00
27   11   18   00	27   11   19   00	30   16   17   00
31   15   16   00	31   17   18   00	31   17   19   00
39   11   15   00	39   11   26   00	40   14   17   00
41   10   40   00	41   10   41   00	41   11   29   00
42   13   15   00	42   22   18   00	42   23   18   00

42   24   15   00	42   24   16   00	42   24   17   00
42   24   18   00	42   24   20   00	42   24   21   00
42   25   16   00	42   25   17   00	42   31   15   00
42   31   16   00	43   23   20   00	46   16   15   00
46   16   16   00	46   18   15   00	46   18   21   00
47   10   16   00	47   13   18   00	48   10   16   00
48   10   17   00	49   10   16   00	49   10   17   00
49   12   15   00	49   12   16   00	49   13   15   00
49   13   16   00	49   14   15   00	49   14   16   00
49   15   15   00	49   15   16   00	49   16   15   00
49   16   16   00	49   16   17   00	49   17   15   00
49   17   16   00	49   18   15   00	49   18   16   00
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   16   00
49   21   17   00	49   21   18   00	49   22   15   00
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
49   24   18   00	50   13   17   00	50   16   18   00
50   19   26   00	50   19   30   00	50   19   31   00
50   20   23   00	50   20   24   00	50   20   25   00
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   28   00
50   20   30   00	50   30   75   00	50   31   20   00
50   31   26   00	50   32   44   00	50   33   50   00
50   46   70   00	51   10   15   00	51   10   17   00
51   10   19   00	51   10   22   00	51   10   23   00
51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00
51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
51   19   18   00	51   19   19   00	52   12   17   00
53   10   15   00	53   10   16   00	53   10   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 44 DE 204

\* \* \* \* \*

53   10   18   00	53   10   19   00	53   10   20   00
53   10   21   00	53   10   22   00	53   10   23   00
53   10   24   00	53   10   25   00	53   10   27   00
53   10   28   00	53   10   29   00	53   10   30   00
53   10   31   00	53   11   15   00	53   11   16   00
53   11   17   00	53   11   18   00	53   11   19   00
53   11   20   00	53   11   21   00	53   12   15   00
53   12   16   00	53   12   17   00	53   13   16   00
60   14   10   00	60   14   12   00	70   11   17   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   31   00
72   15   35   00	73   13   15   00	73   15   21   00
76   11   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   11   22   00	84   11   16   00	85   15   15   00
85   16   15   00	90   14   15   00	90   14   16   00
90   14   17   00	91   11   17   00	92   11   22   00
94   12   15   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" BATAILLON DE A.S.P.C. N 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 424,69  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	16	21	00	12	16	46	00
20	12	23	00	21	10	15	00	23	15	35	00
25	16	15	00	26	11	15	00	26	11	18	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	12	17	00
27	11	15	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	30	11	18	00	30	12	18	00
30	15	21	00	30	16	17	00	30	18	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	15	00	31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	26	00	31	16	27	00	31	16	32	00
31	17	15	00	31	17	16	00	31	17	17	00
31	17	18	00	31	17	19	00	31	21	15	00
31	21	17	00	39	11	26	00	40	14	17	00
41	11	29	00	42	13	15	00	42	24	15	00
42	24	20	00	42	25	16	00	42	25	17	00
43	23	20	00	46	16	15	00	46	18	15	00
46	18	21	00	47	12	16	00	47	13	18	00
49	10	16	00	49	10	17	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	13	15	00	49	13	16	00
49	14	15	00	49	14	16	00	49	15	15	00
49	15	16	00	49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	49	17	15	00	49	17	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 45 DE 204

\* \* \* \* \*

49   18   15   00	49   18   16   00	49   20   15   00
=====	=====	=====
49   20   16   00	49   21   16   00	49   21   17   00
=====	=====	=====
49   21   18   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
49   24   16   00	49   24   17   00	49   24   18   00
=====	=====	=====
52   10   15   00	52   12   17   00	53   10   15   00
=====	=====	=====
53   10   16   00	53   10   17   00	53   10   18   00
=====	=====	=====
53   10   19   00	53   10   20   00	53   10   21   00
=====	=====	=====
53   10   22   00	53   10   23   00	53   10   24   00
=====	=====	=====
53   10   25   00	53   10   27   00	53   10   28   00
=====	=====	=====
53   10   29   00	53   10   30   00	53   10   31   00
=====	=====	=====
53   11   15   00	53   11   16   00	53   11   17   00
=====	=====	=====
53   11   18   00	53   11   19   00	53   11   20   00
=====	=====	=====
53   11   21   00	53   12   15   00	53   12   16   00
=====	=====	=====
53   12   17   00	53   13   16   00	56   12   13   00
=====	=====	=====
60   10   54   00	60   12   14   00	60   12   27   00
=====	=====	=====
60   14   10   00	60   14   12   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   18   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   22   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00



72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	73   18   11   00
76   11   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	85   16   15   00	90   14   15   00
90   14   16   00	90   14   17   00	91   11   17   00
92   11   22   00	94   12   15   00	95   12   15   00
95   12   21   00	95   12   23   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" BATALLON DE A.S.P.C. N 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   15   00	11   16   21   00	12   16   46   00
20   12   23   00	21   10   15   00	23   15   35   00
26   11   15   00	26   11   18   00	26   12   15   00
26   12   16   00	26   12   17   00	27   11   15   00
30   11   18   00	30   12   18   00	30   15   21   00
30   16   17   00	30   18   15   00	31   15   16   00
31   15   17   00	31   15   18   00	31   15   19   00
31   15   22   00	31   15   23   00	31   16   15   00
31   16   16   00	31   16   17   00	31   16   18   00
31   16   22   00	31   16   23   00	31   16   26   00
31   16   27   00	31   16   32   00	31   17   15   00
31   17   16   00	31   17   17   00	31   17   18   00
31   17   19   00	31   21   15   00	31   21   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565 PÁGINA: 46 DE 204

\* \* \* \* \*

40   14   17   00	42   25   16   00	46   18   21   00
47   12   16   00	47   13   18   00	49   16   15   00
49   16   16   00	49   21   18   00	49   22   15   00
52   10   15   00	56   12   13   00	60   10   54   00
60   12   14   00	60   12   27   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   13   00
72   15   15   00	72   15   18   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   22   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	73   18   11   00
76   11   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	85   16   15   00	94   12   15   00
95   12   15   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION COLOMBO FRANCESA DE ENSEÑANZA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,01  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	16	17	00	52	10	15	00	56	12	13	00
72	10	15	00	72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	32	00	72	15	35	00
76	11	16	00	81	10	15	00	95	12	21	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	13	00
72	15	23	00	72	15	31	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION COLOMBO FRANCESA DE ENSEÑANZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	16	21	00	12	16	46	00
20	12	23	00	21	10	15	00	23	15	35	00
26	11	15	00	26	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00	27	11	15	00
30	11	18	00	30	12	18	00	30	15	21	00
30	16	17	00	30	18	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	22	00	31	15	23	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	22	00	31	16	23	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	32	00	31	17	15	00
31	17	16	00	31	17	17	00	31	17	18	00
31	17	19	00	31	21	15	00	31	21	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 47 DE 204

\* \* \* \* \*

40   14   17   00	42   25   16   00	46   18   21   00
=====	=====	=====
47   12   16   00	47   13   18   00	49   16   15   00
=====	=====	=====
49   16   16   00	49   21   18   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
52   10   15   00	56   12   13   00	60   10   54   00
=====	=====	=====
60   12   14   00	60   12   27   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   18   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   22   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	73   18   11   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	85   16   15   00	94   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
15	12	15	00	26	11	15	00	26	11	18	00
31	15	16	00	31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	15	00	31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	26	00	31	16	27	00	31	16	32	00
31	17	15	00	31	17	16	00	31	17	17	00
31	17	18	00	31	17	19	00	41	11	19	00
41	11	45	00	42	25	16	00	49	20	15	00
49	20	16	00	72	15	18	00	73	16	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	85	16	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA,  
REGIONAL DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	13	10	00	40	14	20	00	40	14	22	00
41	10	41	00	41	11	19	00	41	11	33	00
41	11	56	00	42	13	16	00	42	18	16	00
42	18	17	00	42	27	17	00	42	27	22	00
42	28	16	00	42	28	17	00	42	29	54	00
46	18	20	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 48 DE 204

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" BATAILLON DE A.S.P.C. N 19  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,56  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00	24	11	15	00	25	16	15	00
25	17	21	00	25	17	38	00	25	17	42	00
26	10	11	00	26	10	17	00	26	11	15	00
26	11	18	00	27	11	15	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00	30	16	17	00
31	15	16	00	31	17	18	00	31	17	19	00
39	11	15	00	39	11	26	00	40	14	17	00
41	10	40	00	41	10	41	00	41	11	29	00
42	13	15	00	42	22	18	00	42	23	18	00
42	24	15	00	42	24	16	00	42	24	17	00
42	24	18	00	42	24	20	00	42	24	21	00
42	25	16	00	42	25	17	00	42	31	15	00
42	31	16	00	43	23	20	00	46	16	15	00
46	16	16	00	46	18	15	00	46	18	21	00
47	10	16	00	47	13	18	00	48	10	16	00
48	10	17	00	49	10	16	00	49	10	17	00
49	12	15	00	49	12	16	00	49	13	15	00
49	13	16	00	49	14	15	00	49	14	16	00

49   15   15   00	49   15   16   00	49   16   15   00
49   16   16   00	49   16   17   00	49   17   15   00
49   17   16   00	49   18   15   00	49   18   16   00
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   16   00
49   21   17   00	49   21   18   00	49   22   15   00
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
49   24   18   00	50   13   17   00	50   16   18   00
50   19   26   00	50   19   30   00	50   19   31   00
50   20   23   00	50   20   24   00	50   20   25   00
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   28   00
50   20   30   00	50   30   75   00	50   31   20   00
50   31   26   00	50   32   44   00	50   33   50   00
50   46   70   00	51   10   15   00	51   10   17   00
51   10   19   00	51   10   22   00	51   10   23   00
51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00
51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
51   19   18   00	51   19   19   00	52   12   17   00
53   10   15   00	53   10   16   00	53   10   17   00
53   10   18   00	53   10   19   00	53   10   20   00
53   10   21   00	53   10   22   00	53   10   23   00
53   10   24   00	53   10   25   00	53   10   27   00
53   10   28   00	53   10   29   00	53   10   30   00
53   10   31   00	53   11   15   00	53   11   16   00
53   11   17   00	53   11   18   00	53   11   19   00
53   11   20   00	53   11   21   00	53   12   15   00
53   12   16   00	53   12   17   00	53   13   16   00
60   14   10   00	60   14   12   00	70   11   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565 PÁGINA: 49 DE 204

\* \* \* \* \*

72   10   15   00	72   10   29   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   31   00
72   15   35   00	73   13   15   00	73   15   21   00
76   11   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   11   22   00	84   11   16   00	85   15   15   00
85   16   15   00	90   14   15   00	90   14   16   00
90   14   17   00	91   11   17   00	92   11   22   00
94   12   15   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" BATALLON DE A.S.P.C. N 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
25   16   15   00	25   17   21   00	25   17   38   00
25   17   42   00	26   10   17   00	26   11   15   00
26   11   18   00	27   11   15   00	27   11   17   00
27   11   18   00	27   11   19   00	30   16   17   00
31   15   16   00	31   17   18   00	31   17   19   00
39   11   15   00	39   11   26   00	40   14   17   00



41   11   29   00	42   13   15   00	42   24   15   00
=====	=====	=====
42   24   16   00	42   24   17   00	42   24   18   00
=====	=====	=====
42   24   20   00	42   24   21   00	42   25   16   00
=====	=====	=====
42   25   17   00	43   23   20   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
46   18   15   00	46   18   21   00	47   13   18   00
=====	=====	=====
49   10   16   00	49   10   17   00	49   12   15   00
=====	=====	=====
49   12   16   00	49   13   15   00	49   13   16   00
=====	=====	=====
49   14   15   00	49   14   16   00	49   15   15   00
=====	=====	=====
49   15   16   00	49   16   15   00	49   16   16   00
=====	=====	=====
49   16   17   00	49   17   15   00	49   17   16   00
=====	=====	=====
49   18   15   00	49   18   16   00	49   20   15   00
=====	=====	=====
49   20   16   00	49   21   16   00	49   21   17   00
=====	=====	=====
49   21   18   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
49   24   16   00	49   24   17   00	49   24   18   00
=====	=====	=====
52   12   17   00	53   10   15   00	53   10   16   00
=====	=====	=====
53   10   17   00	53   10   18   00	53   10   19   00
=====	=====	=====
53   10   20   00	53   10   21   00	53   10   22   00
=====	=====	=====
53   10   23   00	53   10   24   00	53   10   25   00
=====	=====	=====
53   10   27   00	53   10   28   00	53   10   29   00
=====	=====	=====
53   10   30   00	53   10   31   00	53   11   15   00
=====	=====	=====
53   11   16   00	53   11   17   00	53   11   18   00
=====	=====	=====
53   11   19   00	53   11   20   00	53   11   21   00
=====	=====	=====
53   12   15   00	53   12   16   00	53   12   17   00
=====	=====	=====
53   13   16   00	60   14   10   00	60   14   12   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   13   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   35   00	76   11   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 50 DE 204

\* \* \* \* \*

81   10   16   00	81   10   17   00	81   11   22   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	85   16   15   00	90   14   15   00
=====	=====	=====
90   14   16   00	90   14   17   00	91   11   17   00
=====	=====	=====
92   11   22   00	94   12   15   00	95   12   23   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA" BATALLON DE A.S.P.C. N 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
26   11   15   00	26   11   18   00	31   15   16   00
=====	=====	=====
31   15   17   00	31   15   18   00	31   15   19   00
=====	=====	=====
31   15   20   00	31   15   23   00	31   16   15   00
=====	=====	=====
31   16   16   00	31   16   17   00	31   16   18   00
=====	=====	=====
31   16   22   00	31   16   23   00	31   16   26   00
=====	=====	=====
31   17   18   00	31   17   19   00	42   25   16   00
=====	=====	=====
49   20   16   00	72   10   31   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   18   00	72   15   31   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   42   00	72   15   45   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
78   18   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	85   16   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA MILITAR DE AVIACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00	24	11	15	00	25	16	15	00
25	17	21	00	25	17	38	00	25	17	42	00
26	10	11	00	26	10	17	00	26	11	15	00
26	11	18	00	27	11	15	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00	30	16	17	00
31	15	16	00	31	17	18	00	31	17	19	00
39	11	15	00	39	11	26	00	40	14	17	00
41	10	40	00	41	10	41	00	41	11	29	00
42	13	15	00	42	22	18	00	42	23	18	00
42	24	15	00	42	24	16	00	42	24	17	00
42	24	18	00	42	24	20	00	42	24	21	00
42	25	16	00	42	25	17	00	42	31	15	00
42	31	16	00	43	23	20	00	46	16	15	00
46	16	16	00	46	18	15	00	46	18	21	00
47	10	16	00	47	13	18	00	48	10	16	00
48	10	17	00	49	10	16	00	49	10	17	00
49	12	15	00	49	12	16	00	49	13	15	00
49	13	16	00	49	14	15	00	49	14	16	00
49	15	15	00	49	15	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00	49	17	15	00
49	17	16	00	49	18	15	00	49	18	16	00
49	20	15	00	49	20	16	00	49	21	16	00
49	21	17	00	49	21	18	00	49	22	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 51 DE 204

\* \* \* \* \*

49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
49   24   18   00	50   13   17   00	50   16   18   00
50   19   26   00	50   19   30   00	50   19   31   00
50   20   23   00	50   20   24   00	50   20   25   00
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   28   00
50   20   30   00	50   30   75   00	50   31   20   00
50   31   26   00	50   32   44   00	50   33   50   00
50   46   70   00	51   10   15   00	51   10   17   00
51   10   19   00	51   10   22   00	51   10   23   00
51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00
51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
51   19   18   00	51   19   19   00	52   12   17   00
53   10   15   00	53   10   16   00	53   10   17   00
53   10   18   00	53   10   19   00	53   10   20   00
53   10   21   00	53   10   22   00	53   10   23   00
53   10   24   00	53   10   25   00	53   10   27   00
53   10   28   00	53   10   29   00	53   10   30   00
53   10   31   00	53   11   15   00	53   11   16   00
53   11   17   00	53   11   18   00	53   11   19   00
53   11   20   00	53   11   21   00	53   12   15   00
53   12   16   00	53   12   17   00	53   13   16   00

60   14   10   00	60   14   12   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	73   13   15   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   16   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   16   15   00	90   14   15   00	90   14   16   00
=====	=====	=====
90   14   17   00	91   11   17   00	92   11   22   00
=====	=====	=====
94   12   15   00	95   12   23   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE LA SALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
26   11   15   00	26   11   18   00	31   15   16   00
=====	=====	=====
31   15   18   00	31   15   19   00	31   15   22   00
=====	=====	=====
31   15   23   00	31   16   15   00	31   16   16   00
=====	=====	=====
31   16   17   00	31   16   18   00	31   16   22   00
=====	=====	=====
31   16   23   00	31   16   26   00	31   16   27   00
=====	=====	=====
31   16   32   00	31   17   15   00	31   17   16   00
=====	=====	=====
31   17   17   00	31   17   18   00	31   17   19   00
=====	=====	=====
42   25   16   00	72   15   18   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	85   16   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 52 DE 204

\* \* \* \* \*

INPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	16	15	00	49	16	16	00	49	16	17	00
49	17	15	00	49	18	15	00	49	20	15	00
49	21	18	00	49	22	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JAVESALUD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	10	17	00	26	11	15	00	26	11	18	00
31	15	19	00	31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	15	00	31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	20	00	31	16	23	00
31	16	25	00	31	16	27	00	31	16	32	00
31	17	15	00	31	17	16	00	31	17	17	00
31	17	18	00	31	17	19	00	42	24	15	00
42	25	16	00	72	15	18	00	81	10	16	00
81	10	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28







12   35   22   00	24   11   15   00	25   16   15   00
=====	=====	=====
25   17   21   00	25   17   38   00	25   17   42   00
=====	=====	=====
26   10   11   00	26   10   17   00	26   11   15   00
=====	=====	=====
26   11   18   00	27   11   15   00	27   11   17   00
=====	=====	=====
27   11   18   00	27   11   19   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
31   15   16   00	31   17   18   00	31   17   19   00
=====	=====	=====
39   11   15   00	39   11   26   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
41   10   40   00	41   10   41   00	41   11   29   00
=====	=====	=====
42   13   15   00	42   22   18   00	42   23   18   00
=====	=====	=====
42   24   15   00	42   24   16   00	42   24   17   00
=====	=====	=====
42   24   18   00	42   24   20   00	42   24   21   00
=====	=====	=====
42   25   16   00	42   25   17   00	42   31   15   00
=====	=====	=====
42   31   16   00	43   23   20   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
46   16   16   00	46   18   15   00	46   18   21   00
=====	=====	=====
47   10   16   00	47   13   18   00	48   10   16   00
=====	=====	=====
48   10   17   00	49   10   16   00	49   10   17   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	49   12   16   00	49   13   15   00
=====	=====	=====
49   13   16   00	49   14   15   00	49   14   16   00
=====	=====	=====
49   15   15   00	49   15   16   00	49   16   15   00
=====	=====	=====
49   16   16   00	49   16   17   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
49   17   16   00	49   18   15   00	49   18   16   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   16   00
=====	=====	=====
49   21   17   00	49   21   18   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
=====	=====	=====
49   24   18   00	50   13   17   00	50   16   18   00
=====	=====	=====
50   19   26   00	50   19   30   00	50   19   31   00
=====	=====	=====
50   20   23   00	50   20   24   00	50   20   25   00
=====	=====	=====
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   28   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 54 DE 204

\* \* \* \* \*

50   20   30   00	50   30   75   00	50   31   20   00
=====	=====	=====
50   31   26   00	50   32   44   00	50   33   50   00
=====	=====	=====
50   46   70   00	51   10   15   00	51   10   17   00
=====	=====	=====
51   10   19   00	51   10   22   00	51   10   23   00
=====	=====	=====
51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00
=====	=====	=====
51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
=====	=====	=====
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
=====	=====	=====
51   19   18   00	51   19   19   00	52   12   17   00
=====	=====	=====
53   10   15   00	53   10   16   00	53   10   17   00
=====	=====	=====
53   10   18   00	53   10   19   00	53   10   20   00
=====	=====	=====
53   10   21   00	53   10   22   00	53   10   23   00
=====	=====	=====
53   10   24   00	53   10   25   00	53   10   27   00
=====	=====	=====
53   10   28   00	53   10   29   00	53   10   30   00
=====	=====	=====
53   10   31   00	53   11   15   00	53   11   16   00
=====	=====	=====
53   11   17   00	53   11   18   00	53   11   19   00
=====	=====	=====
53   11   20   00	53   11   21   00	53   12   15   00
=====	=====	=====
53   12   16   00	53   12   17   00	53   13   16   00
=====	=====	=====
60   14   10   00	60   14   12   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	73   13   15   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00

81   11   22   00	84   11   16   00	85   15   15   00
85   16   15   00	90   14   15   00	90   14   16   00
90   14   17   00	91   11   17   00	92   11   22   00
94   12   15   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CÉSAR RAMÍREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
12   35   22   00	24   11   15   00	25   16   15   00
25   17   21   00	25   17   38   00	25   17   42   00
26   10   11   00	26   10   17   00	26   11   15   00
41   10   40   00	41   10   41   00	42   22   18   00
42   23   18   00	42   24   15   00	42   24   16   00
42   24   17   00	42   24   18   00	42   31   15   00
42   31   16   00	43   23   20   00	46   16   16   00
46   18   15   00	47   10   16   00	48   10   16   00
48   10   17   00	49   10   16   00	49   10   17   00
49   12   15   00	49   12   16   00	49   13   15   00
49   13   16   00	49   14   15   00	49   14   16   00
49   15   15   00	49   15   16   00	49   16   15   00
49   16   16   00	49   18   15   00	49   18   16   00
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   16   00
49   21   17   00	49   21   18   00	49   22   15   00
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
49   24   18   00	50   13   17   00	50   16   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 55 DE 204

\* \* \* \* \*

50   19   26   00	50   19   30   00	50   19   31   00
=====	=====	=====
50   20   23   00	50   20   24   00	50   20   25   00
=====	=====	=====
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   28   00
=====	=====	=====
50   20   30   00	50   30   75   00	50   31   20   00
=====	=====	=====
50   31   26   00	50   32   44   00	50   33   50   00
=====	=====	=====
50   46   70   00	51   10   15   00	51   10   17   00
=====	=====	=====
51   10   19   00	51   10   22   00	51   10   23   00
=====	=====	=====
51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00
=====	=====	=====
51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
=====	=====	=====
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
=====	=====	=====
51   19   18   00	51   19   19   00	53   10   15   00
=====	=====	=====
53   10   24   00	53   10   29   00	53   10   30   00
=====	=====	=====
53   12   15   00	73   13   15   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	85   15   15   00	85   16   15   00
=====	=====	=====
90   14   15   00	90   14   16   00	92   11   22   00
=====	=====	=====
95   12   23   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CÉSAR RAMÍREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====

12   35   22   00	24   11   15   00	25   16   15   00
=====	=====	=====
25   17   21   00	25   17   38   00	25   17   42   00
=====	=====	=====
26   10   11   00	26   10   17   00	26   11   15   00
=====	=====	=====
41   10   40   00	41   10   41   00	42   22   18   00
=====	=====	=====
42   23   18   00	42   24   15   00	42   24   16   00
=====	=====	=====
42   24   17   00	42   24   18   00	42   31   15   00
=====	=====	=====
42   31   16   00	43   23   20   00	46   16   16   00
=====	=====	=====
46   18   15   00	47   10   16   00	48   10   16   00
=====	=====	=====
48   10   17   00	49   10   16   00	49   10   17   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	49   12   16   00	49   13   15   00
=====	=====	=====
49   13   16   00	49   14   15   00	49   14   16   00
=====	=====	=====
49   15   15   00	49   15   16   00	49   16   15   00
=====	=====	=====
49   16   16   00	49   18   15   00	49   18   16   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   16   00
=====	=====	=====
49   21   17   00	49   21   18   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
=====	=====	=====
49   24   18   00	50   13   17   00	50   16   18   00
=====	=====	=====
50   19   26   00	50   19   30   00	50   19   31   00
=====	=====	=====
50   20   23   00	50   20   24   00	50   20   25   00
=====	=====	=====
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   28   00
=====	=====	=====
50   20   30   00	50   30   75   00	50   31   20   00
=====	=====	=====
50   31   26   00	50   32   44   00	50   33   50   00
=====	=====	=====
50   46   70   00	51   10   15   00	51   10   17   00
=====	=====	=====
51   10   19   00	51   10   22   00	51   10   23   00
=====	=====	=====
51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00
=====	=====	=====
51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
=====	=====	=====
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
=====	=====	=====
51   19   18   00	51   19   19   00	53   10   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565 PÁGINA: 56 DE 204

\* \* \* \* \*

53   10   24   00	53   10   29   00	53   10   30   00
=====	=====	=====
53   12   15   00	73   13   15   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	85   15   15   00	85   16   15   00
=====	=====	=====
90   14   15   00	90   14   16   00	92   11   22   00
=====	=====	=====
95   12   23   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CÉSAR RAMÍREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE CADETES DE POLICIA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
12   35   22   00	24   11   15   00	25   16   15   00
25   17   21   00	25   17   38   00	25   17   42   00
26   10   11   00	26   10   17   00	26   11   15   00
26   11   18   00	27   11   15   00	27   11   17   00
27   11   18   00	27   11   19   00	30   16   17   00
31   15   16   00	31   17   18   00	31   17   19   00
39   11   15   00	39   11   26   00	40   14   17   00
41   10   40   00	41   10   41   00	41   11   29   00
42   13   15   00	42   22   18   00	42   23   18   00
42   24   15   00	42   24   16   00	42   24   17   00
42   24   18   00	42   24   20   00	42   24   21   00

42   25   16   00	42   25   17   00	42   31   15   00
=====	=====	=====
42   31   16   00	43   23   20   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
46   16   16   00	46   18   15   00	46   18   21   00
=====	=====	=====
47   10   16   00	47   13   18   00	48   10   16   00
=====	=====	=====
48   10   17   00	49   10   16   00	49   10   17   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	49   12   16   00	49   13   15   00
=====	=====	=====
49   13   16   00	49   14   15   00	49   14   16   00
=====	=====	=====
49   15   15   00	49   15   16   00	49   16   15   00
=====	=====	=====
49   16   16   00	49   16   17   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
49   17   16   00	49   18   15   00	49   18   16   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   16   00
=====	=====	=====
49   21   17   00	49   21   18   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
=====	=====	=====
49   24   18   00	50   13   17   00	50   16   18   00
=====	=====	=====
50   19   26   00	50   19   30   00	50   19   31   00
=====	=====	=====
50   20   23   00	50   20   24   00	50   20   25   00
=====	=====	=====
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   28   00
=====	=====	=====
50   20   30   00	50   30   75   00	50   31   20   00
=====	=====	=====
50   31   26   00	50   32   44   00	50   33   50   00
=====	=====	=====
50   46   70   00	51   10   15   00	51   10   17   00
=====	=====	=====
51   10   19   00	51   10   22   00	51   10   23   00
=====	=====	=====
51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00
=====	=====	=====
51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
=====	=====	=====
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
=====	=====	=====
51   19   18   00	51   19   19   00	52   12   17   00
=====	=====	=====
53   10   15   00	53   10   16   00	53   10   17   00
=====	=====	=====
53   10   18   00	53   10   19   00	53   10   20   00
=====	=====	=====
53   10   21   00	53   10   22   00	53   10   23   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 57 DE 204

\* \* \* \* \*

53   10   24   00	53   10   25   00	53   10   27   00
=====	=====	=====
53   10   28   00	53   10   29   00	53   10   30   00
=====	=====	=====
53   10   31   00	53   11   15   00	53   11   16   00
=====	=====	=====
53   11   17   00	53   11   18   00	53   11   19   00
=====	=====	=====
53   11   20   00	53   11   21   00	53   12   15   00
=====	=====	=====
53   12   16   00	53   12   17   00	53   13   16   00
=====	=====	=====
60   14   10   00	60   14   12   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	73   13   15   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   16   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   16   15   00	90   14   15   00	90   14   16   00
=====	=====	=====
90   14   17   00	91   11   17   00	92   11   22   00
=====	=====	=====
94   12   15   00	95   12   23   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - CENTRO DE FORMACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA Y CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====



12   35   22   00	24   11   15   00	25   16   15   00
=====	=====	=====
25   17   21   00	25   17   38   00	25   17   42   00
=====	=====	=====
26   10   11   00	26   10   17   00	26   11   15   00
=====	=====	=====
32   13   10   00	40   14   20   00	40   14   22   00
=====	=====	=====
41   10   15   00	41   10   29   00	41   10   32   00
=====	=====	=====
41   10   33   00	41   10   38   00	41   10   39   00
=====	=====	=====
41   10   40   00	41   10   41   00	41   10   43   00
=====	=====	=====
41   10   44   00	41   10   48   00	41   10   51   00
=====	=====	=====
41   10   55   00	41   10   60   00	41   10   67   00
=====	=====	=====
41   11   15   00	41   11   17   00	41   11   19   00
=====	=====	=====
41   11   24   00	41   11   25   00	41   11   28   00
=====	=====	=====
41   11   31   00	41   11   33   00	41   11   45   00
=====	=====	=====
41   11   47   00	41   11   56   00	41   11   58   00
=====	=====	=====
41   11   64   00	41   11   65   00	42   13   16   00
=====	=====	=====
42   14   22   00	42   14   23   00	42   18   15   00
=====	=====	=====
42   18   16   00	42   18   17   00	42   18   19   00
=====	=====	=====
42   19   17   00	42   20   16   00	42   22   18   00
=====	=====	=====
42   23   18   00	42   24   15   00	42   24   16   00
=====	=====	=====
42   24   17   00	42   24   18   00	42   26   15   00
=====	=====	=====
42   27   17   00	42   27   21   00	42   27   22   00
=====	=====	=====
42   28   16   00	42   28   17   00	42   29   54   00
=====	=====	=====
42   31   15   00	42   31   16   00	43   23   20   00
=====	=====	=====
46   16   16   00	46   18   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
48   10   16   00	48   10   17   00	49   10   16   00
=====	=====	=====
49   10   17   00	49   12   15   00	49   12   16   00
=====	=====	=====
49   13   15   00	49   13   16   00	49   14   15   00
=====	=====	=====
49   14   16   00	49   15   15   00	49   15   16   00
=====	=====	=====
49   16   15   00	49   16   16   00	49   18   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 58 DE 204

\* \* \* \* \*

49   18   16   00	49   20   15   00	49   20   16   00
=====	=====	=====
49   21   16   00	49   21   17   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
49   24   17   00	49   24   18   00	50   13   17   00
=====	=====	=====
50   16   18   00	50   19   26   00	50   19   30   00
=====	=====	=====
50   19   31   00	50   20   23   00	50   20   24   00
=====	=====	=====
50   20   25   00	50   20   26   00	50   20   27   00
=====	=====	=====
50   20   28   00	50   20   30   00	50   30   75   00
=====	=====	=====
50   31   20   00	50   31   26   00	50   32   44   00
=====	=====	=====
50   33   50   00	50   46   70   00	51   10   15   00
=====	=====	=====
51   10   17   00	51   10   19   00	51   10   22   00
=====	=====	=====
51   10   23   00	51   10   27   00	51   11   17   00
=====	=====	=====
51   13   15   00	51   13   19   00	51   17   17   00
=====	=====	=====
51   18   24   00	51   19   15   00	51   19   16   00
=====	=====	=====
51   19   17   00	51   19   18   00	51   19   19   00
=====	=====	=====
53   10   15   00	53   10   24   00	53   10   29   00
=====	=====	=====
53   10   30   00	53   12   15   00	73   13   15   00
=====	=====	=====
73   15   21   00	81   10   17   00	85   12   21   00
=====	=====	=====
85   15   15   00	85   16   15   00	90   14   15   00
=====	=====	=====
90   14   16   00	92   11   22   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   23   00	95   14   19   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37  
 CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CÉSAR RAMÍREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA -UDEC-

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 251,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00	24	11	15	00	25	16	15	00
25	17	21	00	25	17	38	00	25	17	42	00
26	10	11	00	26	10	17	00	26	11	15	00
41	10	40	00	41	10	41	00	42	22	18	00
42	23	18	00	42	24	15	00	42	24	16	00
42	24	17	00	42	24	18	00	42	31	15	00
42	31	16	00	43	23	20	00	46	16	16	00
46	18	15	00	47	10	16	00	48	10	16	00
48	10	17	00	49	10	16	00	49	10	17	00
49	12	15	00	49	12	16	00	49	13	15	00
49	13	16	00	49	14	15	00	49	14	16	00
49	15	15	00	49	15	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	18	15	00	49	18	16	00
49	20	15	00	49	20	16	00	49	21	16	00
49	21	17	00	49	21	18	00	49	22	15	00
49	24	15	00	49	24	16	00	49	24	17	00
49	24	18	00	50	13	17	00	50	16	18	00
50	19	26	00	50	19	30	00	50	19	31	00
50	20	23	00	50	20	24	00	50	20	25	00
50	20	26	00	50	20	27	00	50	20	28	00
50	20	30	00	50	30	75	00	50	31	20	00
50	31	26	00	50	32	44	00	50	33	50	00
50	46	70	00	51	10	15	00	51	10	17	00
51	10	19	00	51	10	22	00	51	10	23	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565 PÁGINA: 59 DE 204

\* \* \* \* \*

51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00
51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
51   19   18   00	51   19   19   00	53   10   15   00
53   10   24   00	53   10   29   00	53   10   30   00
53   12   15   00	73   13   15   00	73   15   21   00
81   10   17   00	85   15   15   00	85   16   15   00
90   14   15   00	90   14   16   00	92   11   22   00
95   12   23   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CÉSAR RAMÍREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
12   35   22   00	24   11   15   00	25   16   15   00
25   17   21   00	25   17   38   00	25   17   42   00
26   10   11   00	26   10   17   00	26   11   15   00
41   10   40   00	41   10   41   00	42   22   18   00
42   23   18   00	42   24   15   00	42   24   16   00
42   24   17   00	42   24   18   00	42   31   15   00

42   31   16   00	43   23   20   00	46   16   16   00
=====	=====	=====
46   18   15   00	47   10   16   00	48   10   16   00
=====	=====	=====
48   10   17   00	49   10   16   00	49   10   17   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	49   12   16   00	49   13   15   00
=====	=====	=====
49   13   16   00	49   14   15   00	49   14   16   00
=====	=====	=====
49   15   15   00	49   15   16   00	49   16   15   00
=====	=====	=====
49   16   16   00	49   18   15   00	49   18   16   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   16   00
=====	=====	=====
49   21   17   00	49   21   18   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
=====	=====	=====
49   24   18   00	50   13   17   00	50   16   18   00
=====	=====	=====
50   19   26   00	50   19   30   00	50   19   31   00
=====	=====	=====
50   20   23   00	50   20   24   00	50   20   25   00
=====	=====	=====
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   28   00
=====	=====	=====
50   20   30   00	50   30   75   00	50   31   20   00
=====	=====	=====
50   31   26   00	50   32   44   00	50   33   50   00
=====	=====	=====
50   46   70   00	51   10   15   00	51   10   17   00
=====	=====	=====
51   10   19   00	51   10   22   00	51   10   23   00
=====	=====	=====
51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00
=====	=====	=====
51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
=====	=====	=====
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
=====	=====	=====
51   19   18   00	51   19   19   00	53   10   15   00
=====	=====	=====
53   10   24   00	53   10   29   00	53   10   30   00
=====	=====	=====
53   12   15   00	73   13   15   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	85   15   15   00	85   16   15   00
=====	=====	=====
90   14   15   00	90   14   16   00	92   11   22   00
=====	=====	=====
95   12   23   00		
=====		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 60 DE 204

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CÉSAR RAMÍREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00	24	11	15	00	25	16	15	00
25	17	21	00	25	17	38	00	25	17	42	00
26	10	11	00	26	10	17	00	26	11	15	00
41	10	40	00	41	10	41	00	42	22	18	00
42	23	18	00	42	24	15	00	42	24	16	00
42	24	17	00	42	24	18	00	42	31	15	00
42	31	16	00	43	23	20	00	46	16	16	00
46	18	15	00	47	10	16	00	48	10	16	00
48	10	17	00	49	10	16	00	49	10	17	00
49	12	15	00	49	12	16	00	49	13	15	00
49	13	16	00	49	14	15	00	49	14	16	00
49	15	15	00	49	15	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	18	15	00	49	18	16	00
49	20	15	00	49	20	16	00	49	21	16	00
49	21	17	00	49	21	18	00	49	22	15	00
49	24	15	00	49	24	16	00	49	24	17	00
49	24	18	00	50	13	17	00	50	16	18	00
50	19	26	00	50	19	30	00	50	19	31	00

50   20   23   00	50   20   24   00	50   20   25   00
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   28   00
50   20   30   00	50   30   75   00	50   31   20   00
50   31   26   00	50   32   44   00	50   33   50   00
50   46   70   00	51   10   15   00	51   10   17   00
51   10   19   00	51   10   22   00	51   10   23   00
51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00
51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
51   19   18   00	51   19   19   00	53   10   15   00
53   10   24   00	53   10   29   00	53   10   30   00
53   12   15   00	73   13   15   00	73   15   21   00
81   10   17   00	85   15   15   00	85   16   15   00
90   14   15   00	90   14   16   00	92   11   22   00
95   12   23   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CÉSAR RAMÍREZ HERRERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: I.T. CORPORATION S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
12   35   22   00	24   11   15   00	25   16   15   00
25   17   21   00	25   17   38   00	25   17   42   00
26   10   11   00	26   10   17   00	26   11   15   00
41   10   40   00	41   10   41   00	42   22   18   00
42   23   18   00	42   24   15   00	42   24   16   00
42   24   17   00	42   24   18   00	42   31   15   00
42   31   16   00	43   23   20   00	46   16   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 61 DE 204

\* \* \* \* \*

46   18   15   00	47   10   16   00	48   10   16   00
48   10   17   00	49   10   16   00	49   10   17   00
49   12   15   00	49   12   16   00	49   13   15   00
49   13   16   00	49   14   15   00	49   14   16   00
49   15   15   00	49   15   16   00	49   16   15   00
49   16   16   00	49   18   15   00	49   18   16   00
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   16   00
49   21   17   00	49   21   18   00	49   22   15   00
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
49   24   18   00	50   13   17   00	50   16   18   00
50   19   26   00	50   19   30   00	50   19   31   00
50   20   23   00	50   20   24   00	50   20   25   00
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   28   00
50   20   30   00	50   30   75   00	50   31   20   00
50   31   26   00	50   32   44   00	50   33   50   00
50   46   70   00	51   10   15   00	51   10   17   00
51   10   19   00	51   10   22   00	51   10   23   00
51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00
51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
51   19   18   00	51   19   19   00	53   10   15   00
53   10   24   00	53   10   29   00	53   10   30   00



53   12   15   00	73   13   15   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	85   15   15   00	85   16   15   00
=====	=====	=====
90   14   15   00	90   14   16   00	92   11   22   00
=====	=====	=====
95   12   23   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - CENTRO DE FORMACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA Y CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 187,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
12   35   22   00	24   11   15   00	25   16   15   00
=====	=====	=====
25   17   21   00	25   17   38   00	25   17   42   00
=====	=====	=====
26   10   11   00	26   10   17   00	26   11   15   00
=====	=====	=====
26   11   18   00	27   11   15   00	27   11   17   00
=====	=====	=====
27   11   18   00	27   11   19   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
31   15   16   00	31   17   18   00	31   17   19   00
=====	=====	=====
39   11   15   00	39   11   26   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
41   10   40   00	41   10   41   00	41   11   15   00
=====	=====	=====
41   11   29   00	42   13   15   00	42   20   16   00
=====	=====	=====
42   22   18   00	42   23   18   00	42   24   15   00
=====	=====	=====
42   24   16   00	42   24   17   00	42   24   18   00
=====	=====	=====
42   24   20   00	42   24   21   00	42   25   16   00
=====	=====	=====
42   25   17   00	42   31   15   00	42   31   16   00
=====	=====	=====
43   23   20   00	46   16   15   00	46   16   16   00
=====	=====	=====
46   18   15   00	46   18   21   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
47   13   18   00	48   10   16   00	48   10   17   00
=====	=====	=====
49   10   16   00	49   10   17   00	49   12   15   00
=====	=====	=====
49   12   16   00	49   13   15   00	49   13   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 62 DE 204

\* \* \* \* \*

49   14   15   00	49   14   16   00	49   15   15   00
49   15   16   00	49   16   15   00	49   16   16   00
49   18   15   00	49   18   16   00	49   20   15   00
49   20   16   00	49   21   16   00	49   21   17   00
49   21   18   00	49   22   15   00	49   24   15   00
49   24   16   00	49   24   17   00	49   24   18   00
50   13   17   00	50   16   18   00	50   19   26   00
50   19   30   00	50   19   31   00	50   20   23   00
50   20   24   00	50   20   25   00	50   20   26   00
50   20   27   00	50   20   28   00	50   20   30   00
50   30   75   00	50   31   20   00	50   31   26   00
50   32   44   00	50   33   50   00	50   46   70   00
51   10   15   00	51   10   17   00	51   10   19   00
51   10   22   00	51   10   23   00	51   10   27   00
51   11   17   00	51   13   15   00	51   13   19   00
51   17   17   00	51   18   24   00	51   19   15   00
51   19   16   00	51   19   17   00	51   19   18   00
51   19   19   00	53   10   15   00	53   10   24   00
53   10   29   00	53   10   30   00	53   12   15   00
73   13   15   00	73   15   21   00	81   10   17   00
85   12   21   00	85   15   15   00	85   16   15   00
90   14   15   00	90   14   16   00	92   11   22   00

95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   14   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SINERGYM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDEPORTES BOYACÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.988,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
12   35   22   00	24   11   15   00	25   16   15   00
25   17   21   00	25   17   38   00	25   17   42   00
26   10   11   00	26   10   17   00	26   11   15   00
26   11   18   00	27   11   15   00	27   11   17   00
27   11   18   00	27   11   19   00	30   16   17   00
31   15   16   00	31   17   18   00	31   17   19   00
39   11   15   00	39   11   26   00	40   14   17   00
41   10   40   00	41   10   41   00	41   11   29   00
42   13   15   00	42   22   18   00	42   23   18   00
42   24   15   00	42   24   16   00	42   24   17   00
42   24   18   00	42   24   20   00	42   24   21   00
42   25   16   00	42   25   17   00	42   31   15   00
42   31   16   00	43   23   20   00	46   16   15   00
46   16   16   00	46   18   15   00	46   18   21   00
47   10   16   00	47   13   18   00	48   10   16   00
48   10   17   00	49   10   16   00	49   10   17   00
49   12   15   00	49   12   16   00	49   13   15   00
49   13   16   00	49   14   15   00	49   14   16   00
49   15   15   00	49   15   16   00	49   16   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 63 DE 204

\* \* \* \* \*

49   16   16   00	49   16   17   00	49   17   15   00
49   17   16   00	49   18   15   00	49   18   16   00
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   16   00
49   21   17   00	49   21   18   00	49   22   15   00
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
49   24   18   00	50   13   17   00	50   16   18   00
50   19   26   00	50   19   30   00	50   19   31   00
50   20   23   00	50   20   24   00	50   20   25   00
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   28   00
50   20   30   00	50   30   75   00	50   31   20   00
50   31   26   00	50   32   44   00	50   33   50   00
50   46   70   00	51   10   15   00	51   10   17   00
51   10   19   00	51   10   22   00	51   10   23   00
51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00
51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
51   19   18   00	51   19   19   00	52   12   17   00
53   10   15   00	53   10   16   00	53   10   17   00
53   10   18   00	53   10   19   00	53   10   20   00
53   10   21   00	53   10   22   00	53   10   23   00
53   10   24   00	53   10   25   00	53   10   27   00
53   10   28   00	53   10   29   00	53   10   30   00

53   10   31   00	53   11   15   00	53   11   16   00
=====	=====	=====
53   11   17   00	53   11   18   00	53   11   19   00
=====	=====	=====
53   11   20   00	53   11   21   00	53   12   15   00
=====	=====	=====
53   12   16   00	53   12   17   00	53   13   16   00
=====	=====	=====
60   14   10   00	60   14   12   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	73   13   15   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   16   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   16   15   00	90   14   15   00	90   14   16   00
=====	=====	=====
90   14   17   00	91   11   17   00	92   11   22   00
=====	=====	=====
94   12   15   00	95   12   23   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DEPORTIVOS SPM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA "FONDECUN"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
11   11   15   00	11   16   21   00	12   16   46   00
=====	=====	=====
20   12   23   00	21   10   15   00	23   15   35   00
=====	=====	=====
26   11   15   00	26   11   18   00	26   12   15   00
=====	=====	=====
26   12   16   00	26   12   17   00	27   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   12   18   00	30   15   21   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   18   15   00	31   15   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 64 DE 204

\* \* \* \* \*

31   15   17   00	31   15   18   00	31   15   19   00
=====	=====	=====
31   15   22   00	31   15   23   00	31   16   15   00
=====	=====	=====
31   16   16   00	31   16   17   00	31   16   18   00
=====	=====	=====
31   16   22   00	31   16   23   00	31   16   26   00
=====	=====	=====
31   16   27   00	31   16   32   00	31   17   15   00
=====	=====	=====
31   17   16   00	31   17   17   00	31   17   18   00
=====	=====	=====
31   17   19   00	31   21   15   00	31   21   17   00
=====	=====	=====
40   14   17   00	42   25   16   00	46   18   21   00
=====	=====	=====
47   12   16   00	47   13   18   00	49   16   15   00
=====	=====	=====
49   16   16   00	49   21   18   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
52   10   15   00	56   12   13   00	60   10   54   00
=====	=====	=====
60   12   14   00	60   12   27   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   18   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   22   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	73   18   11   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	85   16   15   00	94   12   15   00

95   12   15   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   14   17   00	72   15   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-PUENTE ARANDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
12   35   22   00	24   11   15   00	25   16   15   00
25   17   19   00	25   17   21   00	25   17   25   00
25   17   38   00	25   17   42   00	26   10   11   00
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   18   00
27   11   15   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   19   00	30   16   17   00	31   15   16   00
31   17   18   00	31   17   19   00	39   11   15   00
39   11   26   00	40   14   17   00	41   10   40   00
41   10   41   00	41   11   15   00	41   11   29   00
42   13   15   00	42   14   22   00	42   20   16   00
42   22   18   00	42   23   18   00	42   24   15   00
42   24   16   00	42   24   17   00	42   24   18   00
42   24   20   00	42   24   21   00	42   25   16   00
42   25   17   00	42   31   15   00	42   31   16   00
43   23   20   00	46   16   15   00	46   16   16   00
46   18   15   00	46   18   16   00	46   18   21   00
47   10   16   00	47   13   18   00	48   10   16   00
48   10   17   00	49   10   16   00	49   10   17   00
49   12   15   00	49   12   16   00	49   13   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 65 DE 204

\* \* \* \* \*

49   13   16   00	49   14   15   00	49   14   16   00
=====	=====	=====
49   15   15   00	49   15   16   00	49   16   15   00
=====	=====	=====
49   16   16   00	49   16   17   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
49   17   16   00	49   18   15   00	49   18   16   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   16   00
=====	=====	=====
49   21   17   00	49   21   18   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
=====	=====	=====
49   24   18   00	50   13   17   00	50   16   18   00
=====	=====	=====
50   19   26   00	50   19   30   00	50   19   31   00
=====	=====	=====
50   20   23   00	50   20   24   00	50   20   25   00
=====	=====	=====
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   28   00
=====	=====	=====
50   20   30   00	50   30   75   00	50   31   20   00
=====	=====	=====
50   31   26   00	50   32   44   00	50   33   50   00
=====	=====	=====
50   46   70   00	51   10   15   00	51   10   17   00
=====	=====	=====
51   10   19   00	51   10   22   00	51   10   23   00
=====	=====	=====
51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00
=====	=====	=====
51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
=====	=====	=====
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
=====	=====	=====
51   19   18   00	51   19   19   00	52   12   17   00
=====	=====	=====
53   10   15   00	53   10   16   00	53   10   17   00
=====	=====	=====
53   10   18   00	53   10   19   00	53   10   20   00
=====	=====	=====
53   10   21   00	53   10   22   00	53   10   23   00
=====	=====	=====
53   10   24   00	53   10   25   00	53   10   27   00
=====	=====	=====



53   10   28   00	53   10   29   00	53   10   30   00
53   10   31   00	53   11   15   00	53   11   16   00
53   11   17   00	53   11   18   00	53   11   19   00
53   11   20   00	53   11   21   00	53   12   15   00
53   12   16   00	53   12   17   00	53   13   16   00
60   12   45   00	60   14   10   00	60   14   11   00
60   14   12   00	70   11   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   11   10   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
72   14   15   00	72   15   31   00	72   15   35   00
73   13   15   00	73   15   21   00	76   11   16   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   11   22   00
84   11   16   00	85   12   21   00	85   15   15   00
85   16   15   00	86   13   18   00	90   14   15   00
90   14   16   00	90   14   17   00	91   11   17   00
92   11   15   00	92   11   20   00	92   11   22   00
92   11   23   00	94   12   15   00	95   12   23   00
95   12   27   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   18   00
26   12   15   00	26   12   16   00	26   12   17   00
27   11   15   00	27   11   24   00	30   10   29   00
31   15   16   00	31   15   17   00	31   15   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565 PÁGINA: 66 DE 204

\* \* \* \* \*

31   15   19   00	31   15   22   00	31   15   23   00
31   16   15   00	31   16   16   00	31   16   17   00
31   16   18   00	31   16   20   00	31   16   22   00
31   16   23   00	31   16   26   00	31   16   27   00
31   16   32   00	31   17   15   00	31   17   16   00
31   17   17   00	31   17   18   00	31   17   19   00
32   15   19   00	39   11   18   00	39   12   17   00
39   13   17   00	42   25   16   00	43   20   22   00
49   16   15   00	49   16   16   00	49   17   15   00
49   22   15   00	56   12   16   00	72   14   13   00
72   15   18   00	72   15   31   00	72   15   40   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
85   16   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
42   19   17   00	42   20   17   00	42   18   21   00
42   28   15   00	24   12   18   00	46   17   15   00
56   13   17   00	32   13   10   00	41   11   56   00

42   28   16   00	40   14   20   00	42   13   16   00
=====	=====	=====
42   28   17   00	40   14   22   00	42   18   16   00
=====	=====	=====
42   29   54   00	41   10   41   00	42   18   17   00
=====	=====	=====
46   18   20   00	41   11   19   00	42   27   17   00
=====	=====	=====
12   35   22   00	42   27   22   00	24   11   15   00
=====	=====	=====
25   16   15   00	26   11   15   00	41   10   32   00
=====	=====	=====
25   17   21   00	41   10   33   00	41   10   40   00
=====	=====	=====
25   17   38   00	41   10   38   00	25   17   42   00
=====	=====	=====
41   10   39   00	41   10   43   00	26   10   11   00
=====	=====	=====
41   10   15   00	41   10   44   00	26   10   17   00
=====	=====	=====
41   10   29   00	41   10   48   00	41   10   51   00
=====	=====	=====
41   11   45   00	41   11   58   00	41   10   55   00
=====	=====	=====
41   11   24   00	41   11   64   00	41   10   60   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	41   11   65   00	41   10   67   00
=====	=====	=====
41   11   28   00	42   24   15   00	41   11   15   00
=====	=====	=====
41   11   47   00	42   14   22   00	41   11   17   00
=====	=====	=====
42   23   18   00	42   14   23   00	42   18   15   00
=====	=====	=====
42   22   18   00	49   13   15   00	42   24   16   00
=====	=====	=====
42   24   18   00	49   13   16   00	49   16   16   00
=====	=====	=====
42   26   15   00	49   14   15   00	42   18   19   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	49   14   16   00	49   21   17   00
=====	=====	=====
42   27   21   00	49   15   15   00	42   20   16   00
=====	=====	=====
49   12   16   00	49   24   18   00	49   16   15   00
=====	=====	=====
49   21   16   00	49   24   17   00	49   18   15   00
=====	=====	=====
49   21   18   00	50   13   17   00	49   18   16   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	50   16   18   00	49   20   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	50   19   26   00	49   20   16   00
=====	=====	=====
49   24   16   00	50   19   30   00	50   19   31   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565 PÁGINA: 67 DE 204

\* \*

50   20   28   00	50   33   50   00	50   20   23   00
=====	=====	=====
50   20   30   00	50   46   70   00	51   10   19   00
=====	=====	=====
50   30   75   00	51   10   15   00	50   20   25   00
=====	=====	=====
50   31   20   00	51   10   17   00	50   20   26   00
=====	=====	=====
50   31   26   00	51   10   22   00	50   20   27   00
=====	=====	=====
50   32   40   00	51   10   23   00	51   10   27   00
=====	=====	=====
51   19   15   00	53   10   24   00	51   11   17   00
=====	=====	=====
51   19   16   00	53   10   29   00	51   13   15   00
=====	=====	=====
51   19   17   00	53   10   30   00	51   13   19   00
=====	=====	=====
51   19   18   00	53   12   15   00	51   17   17   00
=====	=====	=====
51   19   19   00	73   13   15   00	51   18   24   00
=====	=====	=====
53   10   15   00	73   15   21   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
92   11   22   00	31   17   18   00	85   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	31   17   19   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	39   11   15   00	85   16   15   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	39   11   26   00	90   14   15   00
=====	=====	=====
95   14   19   00	40   14   17   00	90   14   16   00
=====	=====	=====
31   15   16   00	41   11   29   00	42   13   15   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	47   10   16   00	26   11   18   00
=====	=====	=====
43   23   20   00	47   13   18   00	27   11   15   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	42   24   20   00	27   11   17   00
=====	=====	=====
46   16   16   00	42   24   21   00	27   11   18   00
=====	=====	=====
46   18   15   00	42   25   16   00	27   11   19   00

46   18   21   00	42   25   17   00	43   21   15   00
50   20   24   00	72   10   29   00	42   31   16   00
50   30   50   00	72   11   10   00	48   10   16   00
60   14   10   00	72   12   14   00	48   10   17   00
60   14   12   00	72   12   15   00	49   10   16   00
70   11   17   00	72   14   11   00	49   10   17   00
72   10   15   00	72   14   13   00	72   14   15   00
84   11   16   00	72   15   31   00	91   11   17   00
81   10   16   00	94   12   15   00	81   11   22   00
76   11   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
42   25   18   00	42   27   16   00	43   23   26   00
49   20   16   00	12   35   22   00	26   10   11   00
42   24   15   00	24   11   15   00	26   10   17   00
42   24   16   00	25   16   15   00	26   11   15   00
42   24   17   00	25   17   21   00	41   10   40   00
42   24   18   00	25   17   39   00	41   10   41   00
42   31   15   00	25   17   42   00	43   23   20   00
49   10   16   00	49   16   15   00	46   16   16   00
49   13   16   00	49   13   15   00	46   18   15   00
49   14   15   00	49   16   16   00	47   10   16   00
49   14   16   00	49   18   15   00	48   10   16   00
49   15   15   00	49   18   16   00	48   10   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 68 DE 204

\* \* \* \* \*

49   15   16   00	49   20   15   00	49   24   16   00
50   19   30   00	49   21   16   00	49   24   17   00
50   19   31   00	49   21   17   00	49   24   18   00
50   20   23   00	49   21   18   00	50   13   17   00
50   20   24   00	49   22   15   00	50   16   18   00
50   20   25   00	49   24   15   00	50   19   26   00
50   20   26   00	50   20   27   00	50   32   44   00
51   10   22   00	50   20   28   00	50   33   50   00
51   10   23   00	50   20   30   00	50   46   70   00
51   10   27   00	50   30   75   00	51   10   15   00
51   11   17   00	50   31   20   00	51   10   17   00
51   13   15   00	50   31   26   00	51   10   19   00
51   13   19   00	51   17   17   00	51   19   19   00
73   13   15   00	51   18   24   00	53   10   15   00
95   12   23   00	51   19   15   00	53   10   24   00
81   10   17   00	51   19   16   00	53   10   29   00
85   15   15   00	51   19   17   00	53   10   30   00
85   16   15   00	51   19   18   00	53   12   15   00
90   14   15   00	90   14   16   00	25   17   38   00
27   11   15   00	92   11   22   00	39   11   26   00
27   11   17   00	31   15   16   00	40   14   17   00
27   11   18   00	31   17   18   00	41   11   15   00

27   11   19   00	31   17   19   00	41   11   29   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	39   11   15   00	26   11   18   00
=====	=====	=====
42   13   16   00	42   20   16   00	42   24   21   00
=====	=====	=====
42   22   18   00	42   25   16   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
42   25   17   00	49   10   17   00	49   12   15   00
=====	=====	=====
46   18   21   00	49   12   16   00	42   24   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - REGIONAL NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12   35   22   00	24   11   15   00	25   16   15   00
=====	=====	=====
25   17   21   00	25   17   38   00	25   17   42   00
=====	=====	=====
26   10   11   00	26   10   17   00	26   11   15   00
=====	=====	=====
26   11   18   00	27   11   15   00	27   11   17   00
=====	=====	=====
27   11   18   00	27   11   19   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
31   15   16   00	31   17   18   00	31   17   19   00
=====	=====	=====
39   11   15   00	39   11   26   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
41   10   40   00	41   10   41   00	41   11   29   00
=====	=====	=====
42   13   15   00	42   22   18   00	42   23   18   00
=====	=====	=====
42   24   15   00	42   24   16   00	42   24   17   00
=====	=====	=====
42   24   18   00	42   24   20   00	42   24   21   00
=====	=====	=====
42   25   16   00	42   25   17   00	42   31   15   00
=====	=====	=====
42   31   16   00	43   23   20   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
46   16   16   00	46   18   15   00	46   18   21   00
=====	=====	=====
47   10   16   00	47   13   18   00	48   10   16   00
=====	=====	=====
48   10   17   00	49   10   16   00	49   10   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 69 DE 204

\* \*

49   12   15   00	49   12   16   00	49   13   15   00
49   13   16   00	49   14   15   00	49   14   16   00
49   15   15   00	49   15   16   00	49   16   15   00
49   16   16   00	49   16   17   00	49   17   15   00
49   17   16   00	49   18   15   00	49   18   16   00
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   16   00
49   21   17   00	49   21   18   00	49   22   15   00
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
49   24   18   00	50   13   17   00	50   16   18   00
50   19   26   00	50   19   30   00	50   19   31   00
50   20   23   00	50   20   24   00	50   20   25   00
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   28   00
50   20   30   00	50   30   75   00	50   31   20   00
50   31   26   00	50   32   44   00	50   33   50   00
50   46   70   00	51   10   15   00	51   10   17   00
51   10   19   00	51   10   22   00	51   10   23   00
51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00
51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
51   19   18   00	51   19   19   00	52   12   17   00
53   10   15   00	53   10   16   00	53   10   17   00
53   10   18   00	53   10   19   00	53   10   20   00



53   10   21   00	53   10   22   00	53   10   23   00
=====	=====	=====
53   10   24   00	53   10   25   00	53   10   27   00
=====	=====	=====
53   10   28   00	53   10   29   00	53   10   30   00
=====	=====	=====
53   10   31   00	53   11   15   00	53   11   16   00
=====	=====	=====
53   11   17   00	53   11   18   00	53   11   19   00
=====	=====	=====
53   11   20   00	53   11   21   00	53   12   15   00
=====	=====	=====
53   12   16   00	53   12   17   00	53   13   16   00
=====	=====	=====
60   14   10   00	60   14   12   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	73   13   15   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   16   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   16   15   00	90   14   15   00	90   14   16   00
=====	=====	=====
90   14   17   00	91   11   17   00	92   11   22   00
=====	=====	=====
94   12   15   00	95   12   23   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENAC USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10   15   17   00	10   50   21   00	11   16   18   00
=====	=====	=====
11   16   21   00	12   16   49   00	13   10   16   00
=====	=====	=====
13   10   17   00	20   10   15   00	21   10   15   00
=====	=====	=====
21   10   17   00	22   10   16   00	22   10   17   00
=====	=====	=====
22   10   19   00	27   11   20   00	27   11   22   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 70 DE 204

\* \* \* \* \*

30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   13   16   00	30   14   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   16   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	31   15   17   00	31   21   15   00
=====	=====	=====
31   21   16   00	31   21   17   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
39   11   17   00	39   11   18   00	39   11   19   00
=====	=====	=====
39   11   23   00	39   12   10   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   21   00
=====	=====	=====
39   12   22   00	39   12   23   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
=====	=====	=====
40   17   18   00	40   17   21   00	41   10   17   00
=====	=====	=====
41   11   22   00	43   23   24   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
47   12   16   00	49   12   15   00	49   12   16   00
=====	=====	=====
49   14   15   00	49   14   16   00	49   16   15   00
=====	=====	=====
49   16   16   00	49   16   17   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
49   17   16   00	49   18   15   00	49   18   16   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   16   00
=====	=====	=====
49   21   17   00	49   21   18   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
=====	=====	=====
49   24   18   00	50   40   41   00	50   47   41   00

52   10   15   00	60   10   16   00	60   12   27   00
70   11   17   00	70   12   19   00	70   13   15   00
70   15   18   00	70   17   18   00	72   10   15   00
72   10   21   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   19   00
72   15   25   00	72   15   27   00	72   15   31   00
72   15   40   00	73   18   11   00	76   11   16   00
77   12   17   00	78   18   16   00	81   10   15   00
86   14   17   00	90   14   15   00	90   14   16   00
90   14   17   00	93   14   20   00	94   12   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   17   00
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   27   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOTELERIA INTERNACIONAL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   15   00	11   16   21   00	12   16   46   00
20   12   17   00	20   12   23   00	21   10   15   00
22   10   17   00	23   15   35   00	23   24   16   00
23   25   18   00	23   30   15   00	24   10   16   00
24   10   17   00	24   14   15   00	25   17   38   00
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   18   00
26   12   15   00	26   12   16   00	26   12   17   00
26   12   18   00	27   11   15   00	27   11   16   00
27   11   21   00	27   11   24   00	27   11   25   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 71 DE 204

\* \* \* \* \*

30   11   18   00	30   12   18   00	30   15   21   00
30   16   17   00	30   18   15   00	31   15   15   00
31   15   16   00	31   15   17   00	31   15   18   00
31   15   19   00	31   15   22   00	31   15   23   00
31   16   15   00	31   16   16   00	31   16   17   00
31   16   18   00	31   16   22   00	31   16   23   00
31   16   26   00	31   16   27   00	31   16   28   00
31   16   32   00	31   17   15   00	31   17   16   00
31   17   17   00	31   17   18   00	31   17   19   00
31   20   15   00	31   21   15   00	31   21   17   00
32   15   19   00	39   12   14   00	39   12   17   00
39   12   19   00	39   12   21   00	39   12   22   00
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
40   14   17   00	41   11   37   00	42   14   18   00
42   15   18   00	42   17   16   00	42   18   17   00
42   25   16   00	43   20   22   00	43   21   16   00
46   18   21   00	47   12   16   00	47   13   18   00
49   16   15   00	49   16   16   00	49   17   15   00
49   17   16   00	49   20   15   00	49   20   16   00
49   21   18   00	49   22   15   00	49   24   15   00
49   24   16   00	49   24   17   00	49   24   18   00
52   10   15   00	56   12   13   00	60   10   54   00

60   12   14   00	60   12   27   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   15   00	72   15   18   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   41   00	73   16   15   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	85   16   15   00	94   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
11   11   15   00	12   35   22   00	23   15   30   00
=====	=====	=====
23   15   31   00	23   15   32   00	23   15   36   00
=====	=====	=====
23   15   37   00	23   15   38   00	23   21   10   00
=====	=====	=====
23   22   10   00	23   27   16   00	23   28   16   00
=====	=====	=====
23   28   19   00	24   10   17   00	24   11   15   00
=====	=====	=====
25   16   15   00	25   17   21   00	25   17   38   00
=====	=====	=====
25   17   42   00	26   10   11   00	26   10   12   00
=====	=====	=====
26   10   15   00	26   10   17   00	26   11   15   00
=====	=====	=====
26   11   16   00	26   11   17   00	26   11   18   00
=====	=====	=====
26   11   19   00	26   11   20   00	26   11   21   00
=====	=====	=====
26   12   15   00	26   12   16   00	26   12   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 72 DE 204

\* \* \* \* \*

26   12   18   00	27   11   15   00	27   11   17   00
=====	=====	=====
27   11   18   00	27   11   19   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
27   11   27   00	30   16   17   00	31   15   16   00
=====	=====	=====
31   16   15   00	31   17   18   00	31   17   19   00
=====	=====	=====
31   27   16   00	31   38   11   00	31   38   13   00
=====	=====	=====
31   38   14   00	31   38   15   00	31   39   15   00
=====	=====	=====
31   39   16   00	39   11   15   00	39   11   26   00
=====	=====	=====
40   14   17   00	40   16   15   00	41   10   40   00
=====	=====	=====
41   10   41   00	41   11   19   00	41   11   29   00
=====	=====	=====
41   11   45   00	42   13   15   00	42   22   18   00
=====	=====	=====
42   23   18   00	42   24   15   00	42   24   16   00
=====	=====	=====
42   24   17   00	42   24   18   00	42   24   20   00
=====	=====	=====
42   24   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
=====	=====	=====
42   31   15   00	42   31   16   00	43   23   20   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	46   16   16   00	46   18   15   00
=====	=====	=====
46   18   21   00	47   10   16   00	47   13   18   00
=====	=====	=====
48   10   16   00	48   10   17   00	49   10   16   00
=====	=====	=====
49   10   17   00	49   12   15   00	49   12   16   00
=====	=====	=====
49   13   15   00	49   13   16   00	49   14   15   00
=====	=====	=====
49   14   16   00	49   15   15   00	49   15   16   00
=====	=====	=====
49   16   15   00	49   16   16   00	49   16   17   00
=====	=====	=====
49   17   15   00	49   17   16   00	49   18   15   00
=====	=====	=====
49   18   16   00	49   20   15   00	49   20   16   00

49   21   16   00	49   21   17   00	49   21   18   00
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
49   24   17   00	49   24   18   00	50   13   17   00
50   16   18   00	50   19   26   00	50   19   30   00
50   19   31   00	50   20   23   00	50   20   24   00
50   20   25   00	50   20   26   00	50   20   27   00
50   20   28   00	50   20   30   00	50   30   75   00
50   31   20   00	50   31   26   00	50   32   44   00
50   33   50   00	50   46   70   00	51   10   15   00
51   10   17   00	51   10   19   00	51   10   22   00
51   10   23   00	51   10   27   00	51   11   17   00
51   13   15   00	51   13   19   00	51   17   17   00
51   18   24   00	51   19   15   00	51   19   16   00
51   19   17   00	51   19   18   00	51   19   19   00
52   12   17   00	52   14   18   00	53   10   15   00
53   10   16   00	53   10   17   00	53   10   18   00
53   10   19   00	53   10   20   00	53   10   21   00
53   10   22   00	53   10   23   00	53   10   24   00
53   10   25   00	53   10   27   00	53   10   28   00
53   10   29   00	53   10   30   00	53   10   31   00
53   11   15   00	53   11   16   00	53   11   17   00
53   11   18   00	53   11   19   00	53   11   20   00
53   11   21   00	53   12   15   00	53   12   16   00
53   12   17   00	53   13   16   00	60   14   10   00
60   14   12   00	70   11   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   11   10   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
72   14   15   00	72   15   31   00	72   15   35   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 73 DE 204

\* \* \* \* \*

73   13   15   00	73   15   21   00	76   11   16   00
80   11   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   11   22   00	84   11   16   00	85   15   15   00
85   16   15   00	90   14   15   00	90   14   16   00
90   14   17   00	91   11   17   00	92   11   22   00
94   12   15   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR RAMIREZ - CONSORCIO SINERGYM 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, REGIONAL CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 506,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
12   35   22   00	22   10   19   00	24   11   15   00
25   16   15   00	25   17   21   00	25   17   38   00
25   17   42   00	26   10   11   00	26   10   17   00
26   11   15   00	26   11   18   00	27   11   15   00
27   11   17   00	27   11   18   00	27   11   19   00
30   16   17   00	31   15   16   00	31   17   18   00
31   17   19   00	39   11   15   00	39   11   26   00
40   14   17   00	41   10   40   00	41   10   41   00
41   11   29   00	42   13   15   00	42   22   18   00



42   23   18   00	42   24   15   00	42   24   16   00
42   24   17   00	42   24   18   00	42   24   20   00
42   24   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
42   31   15   00	42   31   16   00	43   23   20   00
46   16   15   00	46   16   16   00	46   18   15   00
46   18   21   00	47   10   16   00	47   13   18   00
48   10   16   00	48   10   17   00	49   10   16   00
49   10   17   00	49   12   15   00	49   12   16   00
49   13   15   00	49   13   16   00	49   14   15   00
49   14   16   00	49   15   15   00	49   15   16   00
49   16   15   00	49   16   16   00	49   16   17   00
49   17   15   00	49   17   16   00	49   18   15   00
49   18   16   00	49   20   15   00	49   20   16   00
49   21   16   00	49   21   17   00	49   21   18   00
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
49   24   17   00	49   24   18   00	50   13   17   00
50   16   18   00	50   19   26   00	50   19   30   00
50   19   31   00	50   20   23   00	50   20   24   00
50   20   25   00	50   20   26   00	50   20   27   00
50   20   28   00	50   20   30   00	50   30   75   00
50   31   20   00	50   31   26   00	50   32   44   00
50   33   50   00	50   46   70   00	51   10   15   00
51   10   17   00	51   10   19   00	51   10   22   00
51   10   23   00	51   10   27   00	51   11   17   00
51   13   15   00	51   13   19   00	51   17   17   00
51   18   24   00	51   19   15   00	51   19   16   00
51   19   17   00	51   19   18   00	51   19   19   00
52   12   17   00	53   10   15   00	53   10   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 74 DE 204

\* \* \* \* \*

53   10   17   00	53   10   18   00	53   10   19   00
53   10   20   00	53   10   21   00	53   10   22   00
53   10   23   00	53   10   24   00	53   10   25   00
53   10   27   00	53   10   28   00	53   10   29   00
53   10   30   00	53   10   31   00	53   11   15   00
53   11   16   00	53   11   17   00	53   11   18   00
53   11   19   00	53   11   20   00	53   11   21   00
53   12   15   00	53   12   16   00	53   12   17   00
53   13   16   00	60   14   10   00	60   14   12   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   11   10   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   11   00	72   14   13   00	72   14   15   00
72   15   31   00	72   15   35   00	73   13   15   00
73   15   21   00	76   11   16   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   11   22   00	84   11   16   00
85   15   15   00	85   16   15   00	90   14   15   00
90   14   16   00	90   14   17   00	91   11   17   00
92   11   22   00	94   12   15   00	95   12   23   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA ANDINA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.227,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	24	00
81	15	16	00	72	10	15	00	72	11	11	00
72	14	12	00	72	15	11	00	72	10	21	00
72	12	12	00	72	14	13	00	72	15	14	00
72	10	29	00	72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	15	00	72	15	17	00
72	15	22	00	72	15	26	00	72	15	31	00
72	15	18	00	72	15	23	00	72	15	27	00
72	15	32	00	72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	29	00	72	15	34	00	72	15	20	00
72	15	25	00	72	15	30	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	42	00	30	10	17	00
72	15	39	00	72	15	44	00	72	15	40	00
72	15	45	00	80	10	15	00	49	16	16	00
72	15	41	00	49	24	16	00	95	12	17	00
95	12	21	00	83	10	18	00	95	12	20	00
56	10	16	00	56	12	13	00	40	10	17	00
95	13	15	00	56	11	21	00	56	11	15	00
49	22	15	00	49	16	15	00	49	21	18	00
84	11	16	00	30	24	16	00	49	14	16	00
40	17	31	00	40	14	17	00	39	10	18	00
39	11	18	00	39	12	13	00	40	17	48	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 75 DE 204

\* \* \* \* \*

39   10   16   00	39   11   23   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	39   10   19   00	39   11   26   00
=====	=====	=====
39   12   16   00	73   12   15   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   12   10   00	39   12   19   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
40   18   17   00	22   10   16   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
39   13   16   00	40   18   19   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
10   17   18   00	39   13   17   00	40   18   30   00
=====	=====	=====
52   10   15   00	30   11   15   00	40   10   15   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	46   18   21   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	49   24   15   00	27   11   27   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	70   13   16   00	26   10   11   00
=====	=====	=====
27   11   30   00	30   10   32   00	41   11   39   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	27   11   32   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
39   12   22   00	27   11   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
32   10   16   00	32   13   10   00	22   10   17   00
=====	=====	=====
26   12   15   00	31   16   16   00	32   14   11   00
=====	=====	=====
31   15   15   00	27   11   24   00	31   15   23   00
=====	=====	=====
32   15   15   00	26   12   17   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
31   15   22   00	20   10   18   00	26   12   16   00
=====	=====	=====
31   16   28   00	31   15   20   00	31   15   19   00
=====	=====	=====
32   15   19   00	45   12   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
31   15   17   00	39   12   21   00	30   11   16   00
=====	=====	=====
31   21   16   00	31   15   18   00	71   12   12   00

30   11   19   00	31   21   17   00	31   20   15   00
71   12   11   00	30   11   18   00	31   21   18   00
31   21   19   00	60   12   27   00	23   15   35   00
55   12   17   00	95   14   17   00	60   10   55   00
25   17   19   00	49   24   17   00	78   18   16   00
41   11   33   00	30   12   17   00	73   18   11   00
40   16   15   00	31   17   15   00	24   10   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
23   21   11   00	26   11   17   00	32   10   15   00
32   10   16   00	32   11   15   00	32   11   16   00
32   11   17   00	32   12   15   00	32   12   16   00
32   12   17   00	32   12   18   00	32   12   19   00
32   13   10   00	32   14   10   00	32   14   11   00
32   15   15   00	32   15   16   00	32   15   17   00
32   15   18   00	32   15   19   00	40   16   15   00
41   11   19   00	41   11   36   00	41   11   37   00
43   20   14   00	43   20   15   00	43   21   17   00
43   23   35   00	44   11   19   00	49   20   15   00
52   14   18   00	60   10   11   00	60   10   64   00
72   15   15   00	73   15   15   00	81   10   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 76 DE 204

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,71  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	18	16	00	15	12	15	00	15	12	19	00
20	10	18	00	20	12	11	00	20	12	14	00
26	10	13	00	26	10	15	00	26	10	17	00
26	12	16	00	27	11	22	00	27	11	27	00
27	12	15	00	27	12	16	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	19	15	00
30	19	18	00	31	15	22	00	31	17	15	00
31	21	15	00	31	21	16	00	31	21	17	00
39	12	16	00	40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	20	00	40	15	15	00	40	16	15	00
41	11	45	00	44	12	21	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00	49	17	15	00
49	22	15	00	60	12	27	00	72	14	13	00
72	15	13	00	72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	42	00

72   15   43   00	73   18   11   00	76   11   15   00
=====	=====	=====
78   18   16   00	81   10   17   00	92   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   23   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COUNTRY CLUB DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   15   00	11   16   21   00	12   16   46   00
=====	=====	=====
20   12   17   00	20   12   23   00	21   10   15   00
=====	=====	=====
22   10   17   00	23   15   35   00	23   24   16   00
=====	=====	=====
23   25   18   00	23   30   15   00	24   10   16   00
=====	=====	=====
24   10   17   00	24   14   15   00	25   17   38   00
=====	=====	=====
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   18   00
=====	=====	=====
26   12   15   00	26   12   16   00	26   12   17   00
=====	=====	=====
26   12   18   00	27   11   15   00	27   11   16   00
=====	=====	=====
27   11   21   00	27   11   24   00	27   11   25   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   12   18   00	30   15   21   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   18   15   00	31   15   15   00
=====	=====	=====
31   15   16   00	31   15   17   00	31   15   18   00
=====	=====	=====
31   15   19   00	31   15   22   00	31   15   23   00
=====	=====	=====
31   16   15   00	31   16   16   00	31   16   17   00
=====	=====	=====
31   16   18   00	31   16   22   00	31   16   23   00
=====	=====	=====
31   16   26   00	31   16   27   00	31   16   28   00
=====	=====	=====
31   16   32   00	31   17   15   00	31   17   16   00
=====	=====	=====
31   17   17   00	31   17   18   00	31   17   19   00
=====	=====	=====
31   20   15   00	31   21   15   00	31   21   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 77 DE 204

\* \* \* \* \*

32   15   19   00	39   12   14   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
39   12   19   00	39   12   21   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
40   14   17   00	41   11   37   00	42   14   18   00
=====	=====	=====
42   15   18   00	42   17   16   00	42   18   17   00
=====	=====	=====
42   25   16   00	43   20   22   00	43   21   16   00
=====	=====	=====
46   18   21   00	47   12   16   00	47   13   18   00
=====	=====	=====
49   16   15   00	49   16   16   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
49   17   16   00	49   20   15   00	49   20   16   00
=====	=====	=====
49   21   18   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
49   24   16   00	49   24   17   00	49   24   18   00
=====	=====	=====
52   10   15   00	56   12   13   00	60   10   54   00
=====	=====	=====
60   12   14   00	60   12   27   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   15   00	72   15   18   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   41   00	73   16   15   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	85   16   15   00	94   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   21   00	95   12   23   00



=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	21	10	00	26	11	17	00	32	10	16	00
32	13	10	00	32	14	11	00	32	15	19	00
39	12	16	00	41	11	37	00	42	13	22	00
42	14	18	00	42	14	23	00	42	14	24	00
42	14	28	00	42	15	20	00	42	17	19	00
42	17	20	00	42	18	15	00	42	18	16	00
42	18	17	00	42	18	18	00	42	18	21	00
42	18	23	00	42	18	25	00	42	18	26	00
42	18	29	00	42	18	33	00	42	19	24	00
42	19	25	00	42	20	15	00	42	20	16	00
42	20	17	00	42	20	21	00	42	20	29	00
42	20	30	00	42	20	33	00	42	20	34	00
42	20	35	00	42	20	37	00	42	21	20	00
42	22	16	00	42	22	20	00	42	23	17	00
42	25	16	00	42	25	18	00	42	27	15	00
42	27	16	00	42	27	19	00	42	29	34	00
42	29	36	00	42	29	42	00	42	29	48	00
42	29	49	00	42	29	50	00	42	29	52	00
42	29	54	00	42	29	62	00	42	30	15	00
43	20	22	00	43	21	17	00	43	23	26	00
43	23	35	00	52	14	18	00	52	16	15	00
60	10	11	00	72	15	15	00	81	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565 PÁGINA: 78 DE 204

\* \* \* \* \*

```
=====
| 85 | 13 | 17 | 00 | | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BASE NAVAL ARC BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00	23	15	30	00	23	15	31	00
23	15	32	00	23	15	36	00	23	15	37	00
23	21	10	00	23	22	10	00	23	28	16	00
23	28	19	00	24	10	17	00	24	11	15	00
25	16	15	00	25	17	19	00	25	17	21	00
25	17	38	00	25	17	42	00	25	20	16	00
26	10	11	00	26	10	12	00	26	10	15	00
26	10	17	00	26	11	15	00	26	11	16	00
26	11	17	00	26	11	18	00	26	11	19	00
26	11	20	00	26	11	21	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00	26	12	18	00
27	11	15	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00	27	11	27	00
30	16	17	00	31	15	16	00	31	16	15	00
31	17	18	00	31	17	19	00	31	27	16	00

31   39   15   00	39   11   15   00	39   11   26   00
=====	=====	=====
40   14   17   00	40   16   15   00	41   10   40   00
=====	=====	=====
41   10   41   00	41   11   19   00	41   11   29   00
=====	=====	=====
41   11   45   00	42   13   15   00	42   22   18   00
=====	=====	=====
42   23   18   00	42   24   15   00	42   24   16   00
=====	=====	=====
42   24   17   00	42   24   18   00	42   24   20   00
=====	=====	=====
42   25   16   00	42   25   17   00	42   31   15   00
=====	=====	=====
42   31   16   00	46   16   15   00	46   16   16   00
=====	=====	=====
46   18   15   00	46   18   21   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
47   13   18   00	48   10   16   00	48   10   17   00
=====	=====	=====
49   10   16   00	49   12   15   00	49   12   16   00
=====	=====	=====
49   13   15   00	49   14   15   00	49   14   16   00
=====	=====	=====
49   15   15   00	49   15   16   00	49   16   15   00
=====	=====	=====
49   16   16   00	49   16   17   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
49   17   16   00	49   18   15   00	49   18   16   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   17   00
=====	=====	=====
49   21   18   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
49   24   16   00	49   24   17   00	49   24   18   00
=====	=====	=====
50   13   17   00	50   16   18   00	50   19   26   00
=====	=====	=====
50   19   30   00	50   19   31   00	50   20   23   00
=====	=====	=====
50   20   24   00	50   20   25   00	50   20   26   00
=====	=====	=====
50   20   27   00	50   20   28   00	50   20   30   00
=====	=====	=====
50   30   75   00	50   31   20   00	50   31   26   00
=====	=====	=====
50   32   44   00	50   33   50   00	50   46   70   00
=====	=====	=====
51   10   15   00	51   10   17   00	51   10   19   00
=====	=====	=====
51   10   22   00	51   10   23   00	51   10   27   00
=====	=====	=====
51   11   17   00	51   13   15   00	51   13   19   00
=====	=====	=====
51   17   17   00	51   18   24   00	51   19   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 79 DE 204

\* \* \* \* \*

51   19   16   00	51   19   17   00	51   19   18   00
=====	=====	=====
51   19   19   00	52   12   17   00	53   10   15   00
=====	=====	=====
53   10   16   00	53   10   17   00	53   10   18   00
=====	=====	=====
53   10   19   00	53   10   20   00	53   10   21   00
=====	=====	=====
53   10   22   00	53   10   23   00	53   10   24   00
=====	=====	=====
53   10   25   00	53   10   27   00	53   10   28   00
=====	=====	=====
53   10   29   00	53   10   30   00	53   10   31   00
=====	=====	=====
53   11   15   00	53   11   16   00	53   11   17   00
=====	=====	=====
53   11   18   00	53   11   19   00	53   11   20   00
=====	=====	=====
53   11   21   00	53   12   15   00	53   12   16   00
=====	=====	=====
53   12   17   00	53   13   16   00	60   14   10   00
=====	=====	=====
60   14   12   00	70   11   17   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	73   13   15   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	80   11   16   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   11   22   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
85   15   15   00	85   16   15   00	86   13   18   00
=====	=====	=====
90   14   15   00	90   14   16   00	90   14   17   00
=====	=====	=====
91   11   17   00	92   11   20   00	92   11   22   00
=====	=====	=====
92   11   23   00	94   12   15   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   27   00	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: NOVA MAR DEVELOPMENT S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	16	21	00	12	16	46	00
20	12	17	00	20	12	23	00	21	10	15	00
22	10	17	00	23	15	35	00	23	24	16	00
23	25	18	00	23	30	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	14	15	00	25	17	38	00
26	10	17	00	26	11	15	00	26	11	18	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	21	00	27	11	24	00	27	11	25	00
30	11	18	00	30	12	18	00	30	15	21	00
30	16	17	00	30	18	15	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	15	00	31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	26	00	31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	32	00	31	17	15	00	31	17	16	00
31	17	17	00	31	17	18	00	31	17	19	00
31	20	15	00	31	21	15	00	31	21	17	00
32	15	19	00	39	12	14	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	21	00	39	12	22	00
39	13	15	00	39	13	16	00	39	13	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 80 DE 204

\* \* \* \* \*

40   14   17   00	41   11   37   00	42   14   18   00
42   15   18   00	42   17   16   00	42   18   17   00
42   25   16   00	43   20   22   00	43   21   16   00
46   18   21   00	47   12   16   00	47   13   18   00
49   16   15   00	49   16   16   00	49   17   15   00
49   17   16   00	49   20   15   00	49   20   16   00
49   21   18   00	49   22   15   00	49   24   15   00
49   24   16   00	49   24   17   00	49   24   18   00
52   10   15   00	56   12   13   00	60   10   54   00
60   12   14   00	60   12   27   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   13   00
72   14   15   00	72   15   15   00	72   15   18   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   24   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   39   00	72   15   41   00	73   16   15   00
76   11   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	85   16   15   00	94   12   15   00
95   12   15   00	95   12   21   00	95   12   23   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,89  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	16	21	00	12	16	46	00
20	12	17	00	20	12	23	00	21	10	15	00
22	10	17	00	23	15	35	00	23	24	16	00
23	25	18	00	23	30	15	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	14	15	00	25	17	38	00
26	10	17	00	26	11	15	00	26	11	18	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	21	00	27	11	24	00	27	11	25	00
30	11	18	00	30	12	18	00	30	15	21	00
30	16	17	00	30	18	15	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	17	00	31	15	18	00
31	15	19	00	31	15	22	00	31	15	23	00
31	16	15	00	31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	26	00	31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	32	00	31	17	16	00	31	17	17	00
31	17	18	00	31	17	19	00	31	20	15	00
31	21	15	00	31	21	17	00	32	15	19	00
39	12	14	00	39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00	40	14	17	00
41	11	37	00	42	14	18	00	42	15	18	00
42	17	16	00	42	18	17	00	42	25	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 81 DE 204

\* \* \* \* \*

42   25   17   00	42   25   18   00	43   20   22   00
=====	=====	=====
43   21   16   00	46   18   21   00	47   12   16   00
=====	=====	=====
47   13   18   00	49   16   15   00	49   16   16   00
=====	=====	=====
49   17   15   00	49   17   16   00	49   20   15   00
=====	=====	=====
49   20   16   00	49   21   18   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
=====	=====	=====
49   24   18   00	52   10   15   00	56   12   13   00
=====	=====	=====
60   10   54   00	60   12   14   00	60   12   27   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
73   16   15   00	76   11   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	85   12   21   00
=====	=====	=====
85   13   17   00	85   16   15   00	94   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SINERGYM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENAC TOLEMAIDA



VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 403,48  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	15	30	00	23	15	31	00	23	22	10	00
23	28	16	00	23	28	19	00	24	10	17	00
25	17	21	00	25	17	31	00	25	17	38	00
25	17	42	00	26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	15	00	26	10	17	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00	26	11	18	00
26	11	19	00	26	11	20	00	26	11	21	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	27	11	15	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	27	00	30	16	17	00	31	15	16	00
31	16	15	00	31	17	18	00	31	17	19	00
31	27	16	00	31	39	15	00	39	11	15	00
39	11	26	00	40	14	17	00	40	16	15	00
41	11	19	00	41	11	29	00	41	11	45	00
42	13	15	00	42	24	15	00	42	24	16	00
42	24	17	00	42	24	18	00	42	24	20	00
42	24	21	00	42	25	17	00	43	23	20	00
46	16	15	00	46	18	15	00	46	18	21	00
47	10	16	00	48	10	16	00	48	10	17	00
49	10	16	00	49	10	17	00	49	12	16	00
49	13	16	00	49	14	15	00	49	14	16	00
49	15	15	00	49	15	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00	49	17	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 82 DE 204

\* \* \* \* \*

49   17   16   00	49   18   15   00	49   18   16   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   16   00
=====	=====	=====
49   21   17   00	49   21   18   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
=====	=====	=====
49   24   18   00	50   13   17   00	50   16   18   00
=====	=====	=====
50   19   26   00	50   19   30   00	50   19   31   00
=====	=====	=====
50   20   23   00	50   20   24   00	50   20   25   00
=====	=====	=====
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   28   00
=====	=====	=====
50   20   30   00	50   30   75   00	50   31   20   00
=====	=====	=====
50   31   26   00	50   32   44   00	50   33   50   00
=====	=====	=====
50   46   70   00	51   10   15   00	51   10   17   00
=====	=====	=====
51   10   19   00	51   10   22   00	51   10   23   00
=====	=====	=====
51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00
=====	=====	=====
51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
=====	=====	=====
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
=====	=====	=====
51   19   18   00	51   19   19   00	52   12   17   00
=====	=====	=====
53   10   15   00	53   10   16   00	53   10   17   00
=====	=====	=====
53   10   18   00	53   10   19   00	53   10   20   00
=====	=====	=====
53   10   21   00	53   10   22   00	53   10   23   00
=====	=====	=====
53   10   24   00	53   10   25   00	53   10   27   00
=====	=====	=====
53   10   28   00	53   10   29   00	53   10   30   00
=====	=====	=====
53   10   31   00	53   11   15   00	53   11   16   00
=====	=====	=====
53   11   17   00	53   11   18   00	53   11   19   00
=====	=====	=====

53   11   20   00	53   11   21   00	53   12   15   00
53   12   16   00	53   12   17   00	53   13   16   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   11   10   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   11   00	72   14   13   00	72   14   15   00
72   15   31   00	72   15   35   00	73   13   15   00
73   15   21   00	80   11   16   00	81   10   17   00
81   11   22   00	84   11   16   00	85   15   15   00
85   16   15   00	86   13   18   00	90   14   15   00
90   14   16   00	90   14   17   00	91   11   17   00
92   11   18   00	92   11   22   00	92   11   23   00
94   12   15   00	95   12   23   00	95   12   27   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO PISCINA ENAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 675,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12   16   23   00	20   10   18   00	20   12   14   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   18   00	24   10   16   00	27   12   17   00
27   12   18   00	30   10   22   00	30   10   28   00
30   10   32   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   15   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 83 DE 204

\* \* \* \* \*

30   13   17   00	30   14   16   00	30   14   17   00
30   16   17   00	30   16   19   00	30   17   20   00
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   18   00	30   26   38   00	30   26   40   00
31   16   15   00	31   26   17   00	39   12   18   00
40   14   16   00	40   14   20   00	40   15   15   00
40   16   15   00	40   17   16   00	41   11   24   00
41   11   45   00	46   16   16   00	47   10   15   00
47   12   18   00	49   24   17   00	60   10   13   00
60   14   12   00	70   17   15   00	70   17   18   00
71   12   10   00	71   12   11   00	71   12   15   00
71   12   20   00	71   12   30   00	71   15   14   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   14   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   18   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   25   00	72   15   27   00
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   34   00	72   15   36   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   42   00
72   15   43   00	72   15   44   00	73   15   15   00

73   15   21   00	80   11   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	82   10   19   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
91   11   16   00	92   10   19   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   23   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
12   16   46   00	20   10   18   00	20   12   17   00
=====	=====	=====
20   12   18   00	20   12   23   00	21   10   15   00
=====	=====	=====
22   10   17   00	23   15   35   00	23   24   16   00
=====	=====	=====
23   25   18   00	23   30   15   00	24   10   16   00
=====	=====	=====
24   10   17   00	24   14   15   00	25   17   38   00
=====	=====	=====
25   17   39   00	26   10   11   00	26   10   12   00
=====	=====	=====
26   10   15   00	26   10   17   00	26   11   15   00
=====	=====	=====
26   12   15   00	26   12   16   00	26   12   17   00
=====	=====	=====
26   12   18   00	27   11   17   00	27   11   19   00
=====	=====	=====
27   11   21   00	27   11   24   00	27   11   25   00
=====	=====	=====
27   11   27   00	30   11   18   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   15   21   00	30   16   17   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	31   15   15   00	31   15   16   00
=====	=====	=====
31   15   17   00	31   15   18   00	31   15   19   00
=====	=====	=====
31   15   20   00	31   15   22   00	31   15   23   00
=====	=====	=====
31   16   15   00	31   16   16   00	31   16   17   00
=====	=====	=====
31   16   18   00	31   16   22   00	31   16   23   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 84 DE 204

\* \* \* \* \*

31   16   26   00	31   16   27   00	31   16   28   00
=====	=====	=====
31   16   32   00	31   17   15   00	31   17   16   00
=====	=====	=====
31   17   17   00	31   17   18   00	31   17   19   00
=====	=====	=====
31   20   15   00	31   21   15   00	31   21   17   00
=====	=====	=====
31   27   16   00	32   15   19   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
39   12   19   00	39   12   21   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	41   11   37   00	42   13   15   00
=====	=====	=====
42   17   16   00	42   18   17   00	42   25   16   00
=====	=====	=====
42   26   15   00	42   27   21   00	42   31   15   00
=====	=====	=====
46   18   21   00	46   18   23   00	60   10   49   00
=====	=====	=====
71   12   23   00	71   12   30   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   17   00	72   15   18   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   27   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   40   00	85   13   17   00
=====	=====	=====
94   12   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 157,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
12   35   22   00	24   11   15   00	25   16   15   00

25   17   21   00	25   17   38   00	25   17   42   00
26   10   17   00	27   11   15   00	27   11   17   00
27   11   18   00	27   11   19   00	30   16   17   00
31   17   19   00	39   11   15   00	39   11   26   00
40   14   17   00	40   16   15   00	41   10   40   00
41   10   41   00	41   11   29   00	42   15   17   00
42   22   18   00	42   23   18   00	42   24   15   00
42   24   16   00	42   24   17   00	42   24   18   00
42   24   20   00	42   24   21   00	42   25   16   00
42   25   17   00	42   31   15   00	42   31   16   00
43   23   20   00	46   16   15   00	46   16   16   00
46   18   15   00	46   18   21   00	47   10   16   00
47   13   18   00	48   10   16   00	49   10   16   00
49   10   17   00	49   12   15   00	49   12   16   00
49   13   15   00	49   13   16   00	49   14   15   00
49   14   16   00	49   15   15   00	49   15   16   00
49   16   15   00	49   16   16   00	49   16   17   00
49   17   15   00	49   17   16   00	49   18   15   00
49   18   16   00	49   20   15   00	49   20   16   00
49   21   16   00	49   21   17   00	49   21   18   00
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
49   24   17   00	49   24   18   00	52   12   17   00
53   10   15   00	53   10   16   00	53   10   17   00
53   10   18   00	53   10   19   00	53   10   20   00
53   10   21   00	53   10   22   00	53   10   23   00
53   10   24   00	53   10   25   00	53   10   27   00
53   10   28   00	53   10   29   00	53   10   30   00
53   10   31   00	53   11   15   00	53   11   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565 PÁGINA: 85 DE 204

\* \* \* \* \*

53   11   17   00	53   11   18   00	53   11   19   00
53   11   20   00	53   11   21   00	53   12   15   00
53   12   16   00	53   12   17   00	53   13   16   00
60   14   10   00	60   14   12   00	70   11   17   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   31   00
72   15   35   00	76   11   16   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   11   22   00	84   11   16   00
85   16   15   00	90   14   15   00	90   14   16   00
90   14   17   00	91   11   17   00	92   11   22   00
94   12   15   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANCHA ENAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 362,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
10   15   17   00	10   17   18   00	10   22   60   00
11   11   17   00	20   12   28   00	21   10   15   00



25   10   18   00	25   10   19   00	25   16   15   00
=====	=====	=====
25   17   31   00	26   12   16   00	27   11   20   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   12   19   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	31   21   16   00	31   31   13   00
=====	=====	=====
31   31   14   00	31   31   17   00	40   16   15   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   17   00	40   17   24   00
=====	=====	=====
40   17   25   00	40   17   26   00	40   17   28   00
=====	=====	=====
40   17   29   00	40   17   30   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   49   00	40   17   52   00	40   18   30   00
=====	=====	=====
42   21   21   00	46   18   16   00	49   16   15   00
=====	=====	=====
49   16   16   00	49   16   17   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	49   24   16   00	50   40   41   00
=====	=====	=====
50   41   40   00	55   12   17   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   14   15   00	70   14   16   00	70   14   18   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	71   10   17   00	71   12   10   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   15   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   27   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	77   11   16   00	86   13   18   00
=====	=====	=====
90   14   16   00	90   14   17   00	92   11   20   00
=====	=====	=====
92   11   22   00	92   11   23   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
94   10   17   00	94   12   16   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   23   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   13   15   00		
=====		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565 PÁGINA: 86 DE 204

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 904,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00	23	15	30	00	23	15	31	00
23	15	32	00	23	15	36	00	23	15	37	00
23	21	10	00	23	22	10	00	23	28	16	00
23	28	19	00	24	10	17	00	24	11	15	00
25	16	15	00	25	17	21	00	25	17	38	00
25	17	42	00	26	10	11	00	26	10	12	00
26	10	15	00	26	10	17	00	26	11	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00	26	11	18	00
26	11	19	00	26	11	20	00	26	11	21	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	12	17	00
26	12	18	00	27	11	15	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	27	00	30	16	17	00
31	15	16	00	31	16	28	00	31	17	18	00
31	27	16	00	31	39	15	00	39	11	15	00
39	11	26	00	40	14	17	00	40	16	15	00

41   10   40   00	41   10   41   00	41   11   15   00
=====	=====	=====
41   11   29   00	42   13   15   00	42   13   21   00
=====	=====	=====
42   22   18   00	42   23   18   00	42   24   15   00
=====	=====	=====
42   24   16   00	42   24   17   00	42   24   18   00
=====	=====	=====
42   24   20   00	42   24   21   00	42   25   16   00
=====	=====	=====
42   25   17   00	42   31   15   00	42   31   16   00
=====	=====	=====
43   23   20   00	46   16   15   00	46   16   16   00
=====	=====	=====
46   18   15   00	46   18   21   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
47   13   18   00	48   10   16   00	48   10   17   00
=====	=====	=====
49   10   16   00	49   10   17   00	49   12   15   00
=====	=====	=====
49   12   16   00	49   13   15   00	49   13   16   00
=====	=====	=====
49   14   15   00	49   14   16   00	49   15   15   00
=====	=====	=====
49   15   16   00	49   16   15   00	49   16   16   00
=====	=====	=====
49   16   17   00	49   17   15   00	49   17   16   00
=====	=====	=====
49   18   15   00	49   18   16   00	49   20   15   00
=====	=====	=====
49   20   16   00	49   21   16   00	49   21   17   00
=====	=====	=====
49   21   18   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
49   24   16   00	49   24   17   00	49   24   18   00
=====	=====	=====
50   13   17   00	50   16   18   00	50   19   26   00
=====	=====	=====
50   19   30   00	50   19   31   00	50   20   23   00
=====	=====	=====
50   20   24   00	50   20   25   00	50   20   26   00
=====	=====	=====
50   20   27   00	50   20   28   00	50   20   30   00
=====	=====	=====
50   30   75   00	50   31   20   00	50   31   26   00
=====	=====	=====
50   32   44   00	50   33   50   00	50   46   70   00
=====	=====	=====
51   10   15   00	51   10   17   00	51   10   19   00
=====	=====	=====
51   10   22   00	51   10   23   00	51   10   27   00
=====	=====	=====
51   11   17   00	51   13   15   00	51   13   19   00
=====	=====	=====
51   17   17   00	51   18   24   00	52   12   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 87 DE 204

\* \* \* \* \*

52   13   15   00	53   10   15   00	53   10   16   00
=====	=====	=====
53   10   17   00	53   10   18   00	53   10   19   00
=====	=====	=====
53   10   20   00	53   10   21   00	53   10   22   00
=====	=====	=====
53   10   23   00	53   10   24   00	53   10   25   00
=====	=====	=====
53   10   26   00	53   10   27   00	53   10   28   00
=====	=====	=====
53   10   29   00	53   10   30   00	53   10   31   00
=====	=====	=====
53   10   32   00	53   11   15   00	53   11   16   00
=====	=====	=====
53   11   17   00	53   11   18   00	53   11   19   00
=====	=====	=====
53   11   20   00	53   11   21   00	53   12   15   00
=====	=====	=====
53   12   16   00	53   12   17   00	53   13   16   00
=====	=====	=====
53   14   16   00	55   12   16   00	60   10   58   00
=====	=====	=====
60   14   10   00	60   14   12   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	73   13   15   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	80   11   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   16   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   16   15   00	90   14   15   00	90   14   16   00
=====	=====	=====
90   14   17   00	91   10   18   00	91   11   17   00
=====	=====	=====
92   11   20   00	92   11   22   00	92   11   23   00
=====	=====	=====
94   12   15   00	94   12   16   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   23   00	95   12   27   00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 580,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
10   17   18   00	20   10   18   00	22   10   16   00
=====	=====	=====
22   10   17   00	23   15   35   00	25   17   19   00
=====	=====	=====
26   10   11   00	26   12   15   00	26   12   16   00
=====	=====	=====
26   12   17   00	27   11   21   00	27   11   22   00
=====	=====	=====
27   11   23   00	27   11   24   00	27   11   27   00
=====	=====	=====
27   11   30   00	27   11   32   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   32   00	30   11   15   00	30   11   16   00
=====	=====	=====
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   16   17   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
31   15   15   00	31   15   17   00	31   15   18   00
=====	=====	=====
31   15   19   00	31   15   20   00	31   15   22   00
=====	=====	=====
31   15   23   00	31   16   16   00	31   16   28   00
=====	=====	=====
31   17   15   00	31   20   15   00	31   21   16   00
=====	=====	=====
31   21   17   00	31   21   18   00	31   21   19   00
=====	=====	=====
32   10   16   00	32   13   10   00	32   14   11   00
=====	=====	=====
32   15   15   00	32   15   19   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   11   18   00	39   11   23   00
=====	=====	=====
39   11   26   00	39   12   10   00	39   12   13   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 88 DE 204

\* \* \* \* \*

39   12   16   00	39   12   17   00	39   12   19   00
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
39   13   16   00	39   13   17   00	40   10   15   00
40   10   17   00	40   14   17   00	40   16   15   00
40   17   31   00	40   17   48   00	40   18   17   00
40   18   19   00	40   18   30   00	41   11   33   00
41   11   39   00	45   12   16   00	46   18   21   00
49   14   16   00	49   16   15   00	49   16   16   00
49   21   18   00	49   22   15   00	49   24   15   00
49   24   16   00	49   24   17   00	52   10   15   00
55   12   17   00	56   10   16   00	56   11   15   00
56   11   21   00	56   12   13   00	56   12   16   00
60   10   55   00	60   12   27   00	70   13   15   00
70   13   16   00	71   12   11   00	71   12   12   00
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   11   00	72   12   12   00
72   12   14   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   15   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   17   00	72   15   18   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00

72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   42   00	72   15   44   00	72   15   45   00
=====	=====	=====
73   12   15   00	73   18   11   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
78   18   16   00	80   10   16   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   17   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   14   17   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MUNDIAL FÚTBOL SALA 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.730,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10   17   18   00	11   12   16   00	11   12   20   00
=====	=====	=====
12   17   15   00	21   10   15   00	22   10   16   00
=====	=====	=====
23   15   35   00	27   11   18   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   16   17   00	30   16   19   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   19   16   00	31   16   15   00
=====	=====	=====
31   16   23   00	31   16   28   00	31   21   15   00
=====	=====	=====
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   18   00
=====	=====	=====
31   21   19   00	31   23   12   00	31   23   14   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 89 DE 204

\* \* \* \* \*

31   28   22   00	31   28   23   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
40   14   17   00	40   16   15   00	46   18   21   00
=====	=====	=====
47   12   16   00	47   13   16   00	47   13   18   00
=====	=====	=====
49   16   15   00	49   16   16   00	49   16   17   00
=====	=====	=====
49   17   15   00	49   20   15   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	49   24   16   00	52   10   15   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	56   12   13   00	56   13   16   00
=====	=====	=====
60   12   15   00	60   12   20   00	60   12   22   00
=====	=====	=====
60   12   27   00	70   13   15   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   14   15   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   40   00	73   10   16   00
=====	=====	=====
73   11   15   00	73   18   11   00	76   10   16   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	76   12   23   00	77   10   19   00
=====	=====	=====
90   14   17   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALOJAMIENTOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENAC USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 830,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====



12   16   23   00	13   10   20   00	20   10   18   00
=====	=====	=====
20   12   11   00	20   12   14   00	22   10   15   00
=====	=====	=====
22   10   16   00	22   10   17   00	22   10   19   00
=====	=====	=====
22   10   20   00	25   17   17   00	25   17   27   00
=====	=====	=====
25   17   31   00	25   17   39   00	25   17   41   00
=====	=====	=====
25   20   16   00	26   12   15   00	26   12   16   00
=====	=====	=====
27   11   19   00	27   11   22   00	27   11   27   00
=====	=====	=====
27   11   32   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   29   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   16   00	30   11   17   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   12   15   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	30   12   19   00	30   13   15   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   15   00
=====	=====	=====
30   14   17   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   15   18   00	30   15   19   00
=====	=====	=====
30   15   21   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
=====	=====	=====
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   24   00
=====	=====	=====
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   19   00
=====	=====	=====
30   17   20   00	30   18   15   00	30   18   16   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   19   17   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
30   24   15   00	30   24   16   00	30   25   15   00
=====	=====	=====
30   26   16   00	30   26   17   00	30   26   18   00
=====	=====	=====
30   26   19   00	30   26   20   00	30   26   21   00
=====	=====	=====
30   26   22   00	30   26   23   00	30   26   24   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 90 DE 204

\* \* \* \* \*

30   26   25   00	30   26   26   00	30   26   27   00
=====	=====	=====
30   26   28   00	30   26   29   00	30   26   30   00
=====	=====	=====
30   26   31   00	30   26   32   00	30   26   33   00
=====	=====	=====
30   26   34   00	30   26   35   00	30   26   36   00
=====	=====	=====
30   26   37   00	30   26   38   00	30   26   39   00
=====	=====	=====
30   26   40   00	30   26   41   00	30   26   42   00
=====	=====	=====
30   26   43   00	30   26   44   00	30   26   45   00
=====	=====	=====
30   26   46   00	30   26   47   00	30   26   48   00
=====	=====	=====
30   26   49   00	30   26   51   00	30   26   53   00
=====	=====	=====
30   26   54   00	30   26   56   00	30   26   58   00
=====	=====	=====
30   26   60   00	30   26   65   00	31   15   17   00
=====	=====	=====
31   15   22   00	31   15   23   00	31   16   15   00
=====	=====	=====
31   16   18   00	31   16   20   00	31   16   21   00
=====	=====	=====
31   16   25   00	31   16   28   00	31   21   15   00
=====	=====	=====
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   18   00
=====	=====	=====
31   21   19   00	31   24   17   00	31   26   17   00
=====	=====	=====
31   28   15   00	31   40   15   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
39   10   18   00	39   11   15   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   11   23   00	39   11   25   00
=====	=====	=====
39   12   10   00	39   12   13   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
39   12   16   00	39   12   17   00	39   12   19   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
39   13   15   00	39   13   16   00	39   13   17   00
=====	=====	=====

40   14   16   00	40   14   17   00	40   14   20   00
40   15   15   00	40   16   15   00	40   17   15   00
40   17   16   00	40   17   17   00	40   17   24   00
40   17   25   00	40   17   26   00	40   17   27   00
40   17   28   00	40   17   29   00	40   17   30   00
40   17   33   00	40   17   35   00	40   17   36   00
40   17   38   00	40   17   43   00	40   17   46   00
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   52   00
40   18   30   00	42   19   16   00	42   22   16   00
42   29   37   00	43   22   28   00	44   11   19   00
46   17   15   00	46   18   16   00	47   10   15   00
47   12   16   00	47   13   18   00	52   10   15   00
52   13   17   00	52   14   17   00	53   10   27   00
55   12   17   00	56   10   15   00	56   12   13   00
60   10   55   00	60   12   27   00	72   10   15   00
72   10   21   00	72   10   29   00	72   10   31   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   11   00	72   14   13   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   18   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 91 DE 204

\* \* \* \* \*

72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	72   15   45   00	73   12   18   00
73   15   21   00	73   18   11   00	76   11   16   00
78   18   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   24   00
81   14   18   00	83   10   18   00	86   13   18   00
92   11   15   00	92   11   18   00	92   11   19   00
92   11   20   00	92   11   22   00	92   11   23   00
93   15   16   00	95   10   15   00	95   12   15   00
95   12   21   00	95   12   27   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 649,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
24   10   16   00	25   16   15   00	25   17   25   00
25   17   47   00	27   11   18   00	31   16   28   00
41   10   18   00	41   10   29   00	41   10   33   00
41   10   35   00	41   10   49   00	41   10   51   00
41   10   64   00	41   11   15   00	41   11   17   00

41   11   18   00	41   11   21   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	41   11   26   00	41   11   29   00
=====	=====	=====
41   11   31   00	41   11   33   00	41   11   36   00
=====	=====	=====
41   11   45   00	41   11   54   00	41   11   56   00
=====	=====	=====
41   11   57   00	41   11   58   00	41   11   60   00
=====	=====	=====
41   11   61   00	41   11   62   00	41   11   64   00
=====	=====	=====
41   11   65   00	41   12   17   00	41   12   18   00
=====	=====	=====
41   12   20   00	41   12   24   00	41   12   27   00
=====	=====	=====
42   13   16   00	42   13   21   00	42   13   22   00
=====	=====	=====
42   14   15   00	42   14   17   00	42   14   18   00
=====	=====	=====
42   14   20   00	42   14   23   00	42   14   24   00
=====	=====	=====
42   14   28   00	42   14   31   00	42   14   32   00
=====	=====	=====
42   14   35   00	42   14   37   00	42   14   38   00
=====	=====	=====
42   14   41   00	42   15   16   00	42   15   21   00
=====	=====	=====
42   15   22   00	42   15   24   00	42   17   19   00
=====	=====	=====
42   17   21   00	42   18   15   00	42   18   27   00
=====	=====	=====
42   19   15   00	42   20   21   00	42   20   24   00
=====	=====	=====
42   20   30   00	42   20   33   00	42   20   35   00
=====	=====	=====
42   21   19   00	42   21   21   00	42   22   16   00
=====	=====	=====
42   22   19   00	42   22   23   00	42   23   15   00
=====	=====	=====
42   24   17   00	42   24   18   00	42   24   20   00
=====	=====	=====
42   24   21   00	42   24   23   00	42   25   15   00
=====	=====	=====
42   25   16   00	42   25   17   00	42   25   18   00
=====	=====	=====
42   26   15   00	42   26   16   00	42   27   15   00
=====	=====	=====
42   27   16   00	42   27   17   00	42   27   18   00
=====	=====	=====
42   27   19   00	42   27   20   00	42   27   21   00
=====	=====	=====
42   27   22   00	42   27   23   00	42   28   15   00
=====	=====	=====
42   29   16   00	42   29   20   00	42   29   30   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 92 DE 204

\* \* \* \* \*

42   29   44   00	42   29   50   00	42   29   62   00
=====	=====	=====
42   30   15   00	42   31   23   00	42   31   27   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   21   18   00	52   12   17   00
=====	=====	=====
52   13   15   00	53   10   15   00	53   10   16   00
=====	=====	=====
53   10   17   00	53   10   18   00	53   10   19   00
=====	=====	=====
53   10   20   00	53   10   21   00	53   10   22   00
=====	=====	=====
53   10   23   00	53   10   25   00	53   10   26   00
=====	=====	=====
53   10   27   00	53   10   28   00	53   10   29   00
=====	=====	=====
53   10   30   00	53   10   31   00	53   10   32   00
=====	=====	=====
53   11   15   00	53   11   16   00	53   11   17   00
=====	=====	=====
53   11   18   00	53   11   19   00	53   11   20   00
=====	=====	=====
53   11   21   00	53   12   15   00	53   12   16   00
=====	=====	=====
53   13   16   00	53   13   17   00	53   14   16   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	56   10   16   00	60   10   46   00
=====	=====	=====
73   16   16   00	73   17   15   00	73   17   16   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   16   00	85   16   15   00
=====	=====	=====
86   10   18   00	86   13   18   00	86   13   19   00
=====	=====	=====
91   11   17   00	92   11   15   00	92   11   17   00
=====	=====	=====
92   11   18   00	92   11   19   00	92   11   20   00
=====	=====	=====
92   11   22   00	92   11   23   00	95   12   27   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71  
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11   15   15   00	11   15   16   00	11   15   17   00									
11   16   15   00	11   16   16   00	11   16   17   00									
11   16   18   00	11   16   20   00	11   16   21   00									
11   16   22   00	11   16   24   00	23   12   15   00									
42   13   21   00	46   18   15   00	49   16   15   00									
49   16   16   00	49   16   17   00	49   17   15   00									
49   17   16   00	49   18   15   00	49   18   16   00									
49   20   15   00	49   21   18   00	49   22   15   00									
49   24   16   00	53   10   15   00	53   10   16   00									
53   10   17   00	53   10   18   00	53   10   19   00									
53   10   20   00	53   10   21   00	53   10   22   00									
53   10   23   00	53   10   24   00	53   10   25   00									
53   10   26   00	53   10   27   00	53   10   28   00									
53   10   29   00	53   10   30   00	53   10   31   00									
53   10   32   00	53   11   15   00	53   11   16   00									
53   11   17   00	53   11   18   00	53   11   19   00									
53   11   20   00	53   11   21   00	53   12   15   00									
53   12   16   00	53   12   17   00	53   13   16   00									
53   14   16   00	60   10   58   00	60   12   18   00									
60   12   19   00	73   14   16   00	73   14   17   00									
82   12   15   00	90   14   16   00	90   14   17   00									
91   11   15   00											

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 93 DE 204

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION RECURSO HUMANO POSITIVO (RH POSITIVO)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	10	38	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	21	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00	30	16	21	00
30	18	16	00	30	19	15	00	30	19	16	00
30	24	16	00	30	24	17	00	30	26	36	00
30	26	43	00	30	26	50	00	30	26	58	00
30	26	59	00	31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00	31	21	19	00
39	11	15	00	40	14	17	00	41	11	15	00
49	16	15	00	49	16	16	00	49	16	17	00
49	17	15	00	49	21	18	00	49	22	15	00
49	24	15	00	49	24	16	00	52	10	15	00



56   12   13   00	60   12   27   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   25   00	73   18   11   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	78   18   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
90   14   17   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   15   23   00	72   15   31   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 946,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
23   15   30   00	23   15   31   00	23   15   32   00
=====	=====	=====
23   15   36   00	23   15   37   00	23   21   10   00
=====	=====	=====
23   28   16   00	23   28   19   00	24   10   17   00
=====	=====	=====
26   10   11   00	26   10   12   00	26   10   15   00
=====	=====	=====
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   16   00
=====	=====	=====
26   11   17   00	26   11   18   00	26   11   19   00
=====	=====	=====
26   11   20   00	26   11   21   00	26   12   15   00
=====	=====	=====
26   12   16   00	26   12   17   00	26   12   18   00
=====	=====	=====
27   11   17   00	27   11   21   00	27   11   27   00
=====	=====	=====
31   15   16   00	31   16   15   00	31   16   18   00
=====	=====	=====
31   16   24   00	31   16   28   00	31   16   31   00
=====	=====	=====
31   27   16   00	31   39   15   00	39   11   26   00
=====	=====	=====
40   16   15   00	41   10   43   00	41   10   44   00
=====	=====	=====
41   10   48   00	41   11   19   00	41   11   29   00
=====	=====	=====
41   11   45   00	42   13   21   00	42   15   20   00
=====	=====	=====
42   24   17   00	42   24   20   00	42   25   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 94 DE 204

\* \* \* \* \*

42   31   17   00	43   23   20   00	46   18   15   00
=====	=====	=====
49   10   16   00	49   12   15   00	49   12   16   00
=====	=====	=====
49   13   15   00	49   13   16   00	49   14   15   00
=====	=====	=====
49   14   16   00	49   15   15   00	49   15   16   00
=====	=====	=====
49   16   15   00	49   16   16   00	49   16   17   00
=====	=====	=====
49   17   15   00	49   17   16   00	49   18   15   00
=====	=====	=====
49   18   16   00	49   20   15   00	49   20   16   00
=====	=====	=====
49   21   16   00	49   21   17   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
50   20   23   00	51   10   22   00	51   19   16   00
=====	=====	=====
52   10   15   00	52   12   15   00	52   12   17   00
=====	=====	=====
53   10   15   00	53   10   16   00	53   10   17   00
=====	=====	=====
53   10   18   00	53   10   19   00	53   10   20   00
=====	=====	=====
53   10   21   00	53   10   22   00	53   10   23   00
=====	=====	=====
53   10   24   00	53   10   25   00	53   10   26   00
=====	=====	=====
53   10   27   00	53   10   28   00	53   10   29   00
=====	=====	=====
53   10   30   00	53   10   31   00	53   10   32   00
=====	=====	=====
53   11   15   00	53   11   16   00	53   11   17   00
=====	=====	=====
53   11   18   00	53   11   19   00	53   11   20   00
=====	=====	=====
53   11   21   00	53   12   15   00	53   12   16   00
=====	=====	=====
53   12   17   00	53   12   18   00	53   13   16   00
=====	=====	=====
53   14   16   00	55   12   16   00	60   10   58   00
=====	=====	=====
60   14   12   00	72   10   15   00	72   12   14   00

72   12   15   00	72   14   13   00	72   15   31   00
73   13   15   00	73   15   21   00	80   11   16   00
81   11   22   00	84   11   16   00	85   15   15   00
85   16   15   00	86   13   18   00	90   14   15   00
90   14   17   00	91   11   17   00	92   11   18   00
92   11   20   00	92   11   22   00	92   11   23   00
94   12   15   00	94   12   16   00	95   12   27   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 695,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	12   35   22   00	20   10   16   00
23   15   30   00	24   14   16   00	25   16   15   00
25   17   19   00	25   17   21   00	25   17   31   00
25   17   47   00	25   20   16   00	26   11   17   00
30   26   53   00	31   10   16   00	31   10   17   00
31   10   18   00	31   10   20   00	31   12   12   00
31   12   14   00	31   15   17   00	31   16   28   00
31   25   15   00	31   28   18   00	32   10   16   00
32   11   15   00	32   11   16   00	32   12   15   00
32   12   16   00	32   12   17   00	32   15   18   00
39   11   26   00	41   10   65   00	41   11   15   00
41   11   19   00	41   11   21   00	41   11   36   00
41   11   37   00	41   11   45   00	41   11   60   00
41   12   24   00	42   13   21   00	42   21   15   00
42   25   18   00	43   22   17   00	44   11   19   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 95 DE 204

\* \* \* \* \*

45   11   15   00	46   10   15   00	46   18   15   00
46   18   16   00	46   18   25   00	49   10   16   00
49   10   17   00	49   12   15   00	49   12   16   00
49   13   15   00	49   13   16   00	49   14   15   00
49   14   16   00	49   15   15   00	49   15   16   00
49   16   15   00	49   16   16   00	49   16   17   00
49   17   15   00	49   17   16   00	49   18   15   00
49   18   16   00	49   20   15   00	49   20   16   00
49   21   16   00	49   21   17   00	49   21   18   00
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
49   24   17   00	49   24   18   00	50   13   17   00
51   19   16   00	51   19   17   00	51   19   18   00
51   19   19   00	52   12   17   00	52   15   16   00
52   16   15   00	53   10   15   00	53   10   16   00
53   10   17   00	53   10   18   00	53   10   19   00
53   10   20   00	53   10   21   00	53   10   22   00
53   10   23   00	53   10   24   00	53   10   25   00
53   10   26   00	53   10   27   00	53   10   28   00
53   10   29   00	53   10   30   00	53   10   31   00
53   11   15   00	53   11   16   00	53   11   17   00
53   11   18   00	53   11   19   00	53   11   20   00
53   11   21   00	53   12   15   00	53   12   16   00

53   12   17   00	53   12   18   00	53   13   15   00
=====	=====	=====
53   13   16   00	53   13   17   00	53   13   18   00
=====	=====	=====
53   14   15   00	53   14   16   00	54   11   15   00
=====	=====	=====
54   11   17   00	55   10   15   00	55   12   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   17   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
60   10   13   00	60   10   34   00	60   10   40   00
=====	=====	=====
60   10   54   00	60   10   56   00	60   10   58   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
73   15   15   00	76   12   23   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	86   13   18   00	91   11   17   00
=====	=====	=====
92   11   18   00	92   11   20   00	92   11   22   00
=====	=====	=====
92   11   23   00	93   14   16   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   12   27   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
23   28   17   00	27   11   17   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
27   11   27   00	27   11   32   00	30   26   36   00
=====	=====	=====
31   12   12   00	31   12   13   00	31   12   19   00
=====	=====	=====
42   13   22   00	49   10   17   00	49   12   15   00
=====	=====	=====
49   12   16   00	49   13   15   00	49   14   15   00
=====	=====	=====
49   14   16   00	49   15   15   00	49   15   16   00
=====	=====	=====
49   16   15   00	49   16   16   00	49   16   17   00
=====	=====	=====
49   17   15   00	49   17   16   00	49   18   15   00
=====	=====	=====
49   18   16   00	49   20   15   00	49   20   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 96 DE 204

\* \* \* \* \*

49   21   16   00	49   21   17   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
49   24   17   00	49   24   18   00	53   10   15   00
=====	=====	=====
53   10   17   00	53   10   18   00	53   10   19   00
=====	=====	=====
53   10   20   00	53   10   21   00	53   10   23   00
=====	=====	=====
53   10   24   00	53   10   25   00	53   10   27   00
=====	=====	=====
53   10   28   00	53   10   29   00	53   10   30   00
=====	=====	=====
53   10   31   00	53   10   32   00	60   10   11   00
=====	=====	=====
60   14   10   00	60   14   11   00	60   14   12   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOTELERIA INTERNACIONAL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   11   15   00	11   13   15   00	11   16   18   00
=====	=====	=====
11   16   21   00	11   16   23   00	11   16   24   00
=====	=====	=====
12   16   46   00	15   12   18   00	15   12   19   00
=====	=====	=====
20   12   17   00	20   12   23   00	20   14   30   00
=====	=====	=====
21   10   15   00	22   10   17   00	23   15   35   00
=====	=====	=====
23   24   16   00	23   25   18   00	25   17   17   00
=====	=====	=====
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   16   00
=====	=====	=====
26   11   17   00	26   11   18   00	26   11   19   00
=====	=====	=====

26   11   20   00	26   11   21   00	26   12   15   00
26   12   16   00	26   12   17   00	26   12   18   00
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   17   00
27   11   21   00	27   11   24   00	27   11   25   00
27   11   27   00	27   11   28   00	30   11   18   00
30   12   18   00	30   15   21   00	30   16   17   00
30   18   15   00	31   15   15   00	31   15   16   00
31   15   17   00	31   15   19   00	31   15   20   00
31   15   22   00	31   15   23   00	31   16   15   00
31   16   16   00	31   16   17   00	31   16   18   00
31   16   22   00	31   16   23   00	31   16   26   00
31   16   27   00	31   16   28   00	31   16   29   00
31   16   32   00	31   17   15   00	31   17   16   00
31   17   17   00	31   17   18   00	31   17   19   00
31   20   15   00	31   21   15   00	31   21   17   00
32   15   19   00	39   11   18   00	39   12   14   00
39   12   16   00	39   12   17   00	39   12   19   00
39   12   21   00	39   12   22   00	39   13   15   00
39   13   16   00	39   13   17   00	40   14   17   00
41   11   37   00	42   14   18   00	42   15   18   00
43   20   22   00	46   18   21   00	47   12   16   00
47   12   18   00	47   13   15   00	47   13   18   00
49   16   15   00	49   16   16   00	49   17   15   00
49   17   16   00	49   20   15   00	49   20   16   00
49   21   18   00	49   22   15   00	49   24   15   00
49   24   16   00	49   24   17   00	49   24   18   00
52   10   15   00	56   12   13   00	60   10   54   00
60   12   14   00	60   12   27   00	72   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 97 DE 204

\* \* \* \* \*

72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   13   00
72   14   15   00	72   15   15   00	72   15   18   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	73   16   15   00	76   11   16   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
85   16   15   00	94   12   15   00	95   12   15   00
95   12   21   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
26   12   16   00	30   10   18   00	30   10   22   00
30   10   29   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   15   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   12   19   00	30   15   21   00	30   16   17   00
31   21   16   00	44   12   21   00	49   16   15   00
49   16   16   00	49   16   17   00	49   17   15   00



49   22   15   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   11   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   19   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   31   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   42   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 495,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	12   35   22   00	21   10   15   00
=====	=====	=====
21   10   18   00	23   15   30   00	24   14   16   00
=====	=====	=====
25   10   15   00	25   16   15   00	25   17   19   00
=====	=====	=====
25   17   42   00	25   17   47   00	25   20   16   00
=====	=====	=====
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   17   00
=====	=====	=====
26   11   18   00	30   26   53   00	31   15   17   00
=====	=====	=====
31   17   18   00	31   25   15   00	32   10   16   00
=====	=====	=====
32   11   15   00	32   11   16   00	32   12   15   00
=====	=====	=====
32   12   16   00	32   12   17   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   26   00	41   11   15   00	41   11   29   00
=====	=====	=====
41   11   45   00	41   12   22   00	42   13   15   00
=====	=====	=====
42   13   21   00	42   21   15   00	42   21   16   00
=====	=====	=====
42   24   15   00	42   24   16   00	42   24   17   00
=====	=====	=====
42   24   18   00	42   24   19   00	42   24   20   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 98 DE 204

\* \* \* \* \*

42   24   21   00	42   24   23   00	42   25   15   00
=====	=====	=====
42   25   16   00	42   25   17   00	42   25   18   00
=====	=====	=====
42   31   15   00	43   22   17   00	43   23   20   00
=====	=====	=====
44   11   19   00	46   10   15   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
46   18   15   00	46   18   16   00	46   18   17   00
=====	=====	=====
46   18   21   00	46   18   25   00	49   10   16   00
=====	=====	=====
49   10   17   00	49   12   15   00	49   12   16   00
=====	=====	=====
49   13   15   00	49   13   16   00	49   14   15   00
=====	=====	=====
49   14   16   00	49   15   15   00	49   15   16   00
=====	=====	=====
49   16   15   00	49   16   16   00	49   16   17   00
=====	=====	=====
49   17   15   00	49   17   16   00	49   18   15   00
=====	=====	=====
49   18   16   00	49   20   15   00	49   20   16   00
=====	=====	=====
49   21   16   00	49   21   17   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
49   24   17   00	49   24   18   00	50   20   23   00
=====	=====	=====
50   20   25   00	50   20   28   00	51   16   18   00
=====	=====	=====
51   18   15   00	51   19   19   00	52   12   15   00
=====	=====	=====
52   12   17   00	52   13   15   00	53   10   15   00
=====	=====	=====
53   10   16   00	53   10   17   00	53   10   18   00
=====	=====	=====
53   10   19   00	53   10   20   00	53   10   21   00
=====	=====	=====
53   10   22   00	53   10   23   00	53   10   24   00
=====	=====	=====
53   10   25   00	53   10   26   00	53   10   27   00
=====	=====	=====
53   10   28   00	53   10   29   00	53   10   30   00

53   10   31   00	53   10   32   00	53   11   15   00
53   11   16   00	53   11   17   00	53   11   18   00
53   11   19   00	53   11   20   00	53   11   21   00
53   12   15   00	53   12   16   00	53   12   17   00
53   12   18   00	53   13   16   00	53   13   17   00
53   13   18   00	53   14   16   00	54   11   15   00
55   12   15   00	55   12   16   00	55   12   17   00
55   12   19   00	56   10   16   00	60   10   13   00
60   10   34   00	60   10   54   00	60   10   56   00
60   10   58   00	60   14   10   00	60   14   12   00
70   11   17   00	72   14   13   00	72   15   31   00
72   15   40   00	73   15   15   00	81   10   16   00
85   12   21   00	86   13   18   00	90   14   15   00
90   14   16   00	90   14   17   00	91   11   17   00
92   11   22   00	92   11   23   00	94   12   15   00
95   12   23   00	95   12   27   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE  
N.14 "CACIQUE PIPATON"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
25   10   18   00	25   16   15   00	25   17   19   00
25   17   21   00	25   17   38   00	25   17   42   00
26   10   11   00	26   10   17   00	27   11   15   00
30   16   17   00	31   15   16   00	31   17   18   00
31   17   19   00	31   21   15   00	31   21   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 99 DE 204

\* \* \* \* \*

39   11   15   00	40   14   17   00	41   10   40   00
=====	=====	=====
41   10   41   00	41   11   15   00	41   11   29   00
=====	=====	=====
42   13   15   00	42   14   22   00	42   21   15   00
=====	=====	=====
42   21   21   00	42   22   18   00	42   23   18   00
=====	=====	=====
42   24   15   00	42   24   16   00	42   24   17   00
=====	=====	=====
42   24   18   00	42   24   20   00	42   24   21   00
=====	=====	=====
42   24   23   00	42   25   16   00	42   25   17   00
=====	=====	=====
42   25   18   00	42   27   16   00	42   29   49   00
=====	=====	=====
42   31   15   00	42   31   16   00	43   23   20   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	46   16   16   00	49   10   16   00
=====	=====	=====
49   10   17   00	49   12   15   00	49   12   16   00
=====	=====	=====
49   13   15   00	49   13   16   00	49   14   15   00
=====	=====	=====
49   14   16   00	49   15   15   00	49   15   16   00
=====	=====	=====
49   16   15   00	49   16   16   00	49   16   17   00
=====	=====	=====
49   17   15   00	49   17   16   00	49   18   15   00
=====	=====	=====
49   18   16   00	49   20   15   00	49   20   16   00
=====	=====	=====
49   21   16   00	49   21   17   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
49   24   17   00	49   24   18   00	50   20   24   00
=====	=====	=====
52   12   17   00	53   10   15   00	53   11   19   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   12   13   00	60   12   27   00
=====	=====	=====
60   14   10   00	60   14   11   00	60   14   12   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	72   10   29   00	72   11   10   00

72   12   14   00	72   14   11   00	72   14   13   00
72   14   15   00	72   15   18   00	72   15   19   00
72   15   31   00	73   15   21   00	73   16   16   00
81   10   15   00	81   10   16   00	90   14   15   00
90   14   16   00	90   14   17   00	90   15   17   00
95   12   23   00	95   12   27   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE  
N.14 "CACIQUE PIPATON"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	23   15   30   00	24   14   16   00
25   10   18   00	25   16   15   00	25   17   19   00
25   17   42   00	25   17   47   00	25   20   16   00
26   10   11   00	26   10   17   00	27   11   18   00
30   16   17   00	30   26   53   00	31   10   17   00
31   15   17   00	31   17   18   00	31   25   15   00
31   28   18   00	32   10   16   00	32   11   15   00
32   11   16   00	32   12   15   00	32   12   16   00
32   12   17   00	32   15   18   00	39   11   23   00
41   10   40   00	41   10   65   00	41   11   15   00
41   11   21   00	41   11   29   00	41   11   36   00
41   11   37   00	41   11   45   00	41   12   24   00
42   13   21   00	42   18   28   00	42   19   22   00
42   21   16   00	42   21   21   00	42   22   21   00
42   24   15   00	42   24   16   00	42   24   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 100 DE 204

\* \* \* \* \*

42   24   18   00	42   24   20   00	42   24   21   00
=====	=====	=====
42   25   15   00	42   25   16   00	42   25   17   00
=====	=====	=====
42   25   18   00	42   27   16   00	43   22   17   00
=====	=====	=====
43   23   20   00	44   11   19   00	46   18   15   00
=====	=====	=====
46   18   16   00	46   18   25   00	48   12   12   00
=====	=====	=====
49   10   16   00	49   10   17   00	49   12   15   00
=====	=====	=====
49   12   16   00	49   13   15   00	49   13   16   00
=====	=====	=====
49   14   15   00	49   14   16   00	49   15   15   00
=====	=====	=====
49   15   16   00	49   16   15   00	49   16   16   00
=====	=====	=====
49   16   17   00	49   17   15   00	49   17   16   00
=====	=====	=====
49   18   15   00	49   18   16   00	49   20   15   00
=====	=====	=====
49   20   16   00	49   21   16   00	49   21   17   00
=====	=====	=====
49   21   18   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
49   24   16   00	49   24   17   00	49   24   18   00
=====	=====	=====
51   19   16   00	51   19   19   00	52   12   17   00
=====	=====	=====
53   10   15   00	53   10   16   00	53   10   17   00
=====	=====	=====
53   10   18   00	53   10   22   00	53   10   23   00
=====	=====	=====
53   10   24   00	53   10   25   00	53   10   26   00
=====	=====	=====
53   10   27   00	53   10   28   00	53   10   29   00
=====	=====	=====
53   10   30   00	53   10   31   00	53   11   15   00
=====	=====	=====
53   11   16   00	53   11   17   00	53   11   18   00
=====	=====	=====
53   11   19   00	53   11   20   00	53   11   21   00
=====	=====	=====
53   12   15   00	53   12   16   00	53   12   17   00
=====	=====	=====

53   12   18   00	53   13   17   00	54   11   15   00
55   10   15   00	55   12   16   00	55   12   17   00
55   12   19   00	56   10   16   00	56   11   21   00
60   10   13   00	60   10   34   00	60   10   40   00
60   10   54   00	60   10   56   00	60   10   58   00
60   14   10   00	60   14   11   00	60   14   12   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   14   13   00	72   15   27   00
72   15   31   00	72   15   40   00	73   15   15   00
73   16   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   11   22   00	85   16   15   00	86   13   18   00
90   14   17   00	90   15   17   00	92   11   22   00
92   11   23   00	95   12   16   00	95   12   23   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA "DCRI"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
23   21   11   00	24   10   16   00	25   10   19   00
25   16   15   00	25   17   25   00	25   17   47   00
41   11   16   00	41   11   19   00	41   11   25   00
41   11   26   00	41   11   36   00	41   12   20   00
42   13   15   00	42   13   16   00	42   13   17   00
42   13   21   00	42   13   22   00	42   14   18   00
42   14   24   00	42   17   15   00	42   17   16   00
42   17   19   00	42   17   21   00	42   18   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 101 DE 204

\* \* \* \* \*

42   18   16   00	42   18   17   00	42   18   19   00
=====	=====	=====
42   18   22   00	42   18   26   00	42   18   27   00
=====	=====	=====
42   18   28   00	42   18   30   00	42   19   15   00
=====	=====	=====
42   19   21   00	42   19   22   00	42   19   24   00
=====	=====	=====
42   19   25   00	42   20   15   00	42   20   21   00
=====	=====	=====
42   20   24   00	42   20   30   00	42   20   33   00
=====	=====	=====
42   20   35   00	42   20   36   00	42   20   37   00
=====	=====	=====
42   21   15   00	42   21   16   00	42   21   17   00
=====	=====	=====
42   21   18   00	42   21   21   00	42   21   23   00
=====	=====	=====
42   22   21   00	42   24   15   00	42   24   16   00
=====	=====	=====
42   24   17   00	42   24   18   00	42   24   19   00
=====	=====	=====
42   24   20   00	42   24   21   00	42   24   23   00
=====	=====	=====
42   25   15   00	42   25   16   00	42   25   17   00
=====	=====	=====
42   25   18   00	42   27   15   00	42   27   16   00
=====	=====	=====
42   27   23   00	42   29   31   00	42   29   42   00
=====	=====	=====
42   29   45   00	42   29   51   00	42   29   54   00
=====	=====	=====
42   32   15   00	43   21   19   00	43   23   20   00
=====	=====	=====
43   23   23   00	43   23   24   00	43   23   25   00
=====	=====	=====
43   23   34   00	43   23   35   00	43   23   36   00
=====	=====	=====
43   23   37   00	46   15   19   00	49   14   16   00
=====	=====	=====
49   16   15   00	49   16   16   00	49   16   17   00
=====	=====	=====
49   17   15   00	49   20   15   00	49   20   16   00
=====	=====	=====
49   21   18   00	49   22   15   00	49   24   18   00
=====	=====	=====



56   10   16   00	60   10   46   00	72   15   31   00
72   15   40   00	73   16   16   00	73   17   16   00
77   11   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00
85   12   18   00	85   12   21   00	85   16   15   00
86   13   19   00	90   14   17   00	95   12   23   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA "DCRI"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
23   21   11   00	24   10   16   00	25   10   19   00
25   16   15   00	25   17   25   00	25   17   47   00
41   11   16   00	41   11   19   00	41   11   25   00
41   11   26   00	41   11   36   00	41   12   20   00
42   13   15   00	42   13   16   00	42   13   17   00
42   13   21   00	42   13   22   00	42   14   18   00
42   14   24   00	42   17   15   00	42   17   16   00
42   17   19   00	42   17   21   00	42   18   15   00
42   18   16   00	42   18   17   00	42   18   19   00
42   18   22   00	42   18   26   00	42   18   27   00
42   18   28   00	42   18   30   00	42   19   15   00
42   19   21   00	42   19   22   00	42   19   24   00
42   19   25   00	42   20   15   00	42   20   21   00
42   20   24   00	42   20   30   00	42   20   33   00
42   20   35   00	42   20   36   00	42   20   37   00
42   21   15   00	42   21   16   00	42   21   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 102 DE 204

\* \* \* \* \*

42   21   18   00	42   21   21   00	42   21   23   00
=====	=====	=====
42   22   21   00	42   24   15   00	42   24   16   00
=====	=====	=====
42   24   17   00	42   24   18   00	42   24   19   00
=====	=====	=====
42   24   20   00	42   24   21   00	42   24   23   00
=====	=====	=====
42   25   15   00	42   25   16   00	42   25   17   00
=====	=====	=====
42   25   18   00	42   27   15   00	42   27   16   00
=====	=====	=====
42   27   23   00	42   29   42   00	42   29   45   00
=====	=====	=====
42   29   51   00	42   29   54   00	42   32   15   00
=====	=====	=====
43   21   19   00	43   23   20   00	43   23   23   00
=====	=====	=====
43   23   24   00	43   23   25   00	43   23   34   00
=====	=====	=====
43   23   35   00	43   23   36   00	43   23   37   00
=====	=====	=====
46   15   19   00	49   14   16   00	49   16   15   00
=====	=====	=====
49   16   16   00	49   16   17   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   18   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
60   10   46   00	72   15   31   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
73   16   16   00	73   17   16   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	85   12   18   00
=====	=====	=====
85   12   21   00	85   16   15   00	86   13   19   00
=====	=====	=====
90   14   17   00	95   12   23   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE COLDEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 208,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	21	11	00	24	10	16	00	25	10	19	00
25	16	15	00	25	17	25	00	25	17	47	00
41	11	16	00	41	11	19	00	41	11	25	00
41	11	26	00	41	11	36	00	41	11	58	00
41	11	62	00	41	12	20	00	42	13	15	00
42	13	16	00	42	13	17	00	42	13	21	00
42	13	22	00	42	14	18	00	42	14	24	00
42	17	15	00	42	17	16	00	42	17	19	00
42	17	21	00	42	18	15	00	42	18	16	00
42	18	17	00	42	18	19	00	42	18	22	00
42	18	26	00	42	18	27	00	42	18	28	00
42	18	30	00	42	19	15	00	42	19	21	00
42	19	22	00	42	19	24	00	42	19	25	00
42	20	15	00	42	20	21	00	42	20	24	00
42	20	30	00	42	20	33	00	42	20	35	00
42	20	36	00	42	20	37	00	42	21	15	00
42	21	16	00	42	21	17	00	42	21	18	00
42	21	21	00	42	21	23	00	42	22	21	00
42	24	15	00	42	24	16	00	42	24	17	00
42	24	18	00	42	24	19	00	42	24	20	00
42	24	21	00	42	24	23	00	42	25	15	00
42	25	16	00	42	25	17	00	42	25	18	00
42	27	15	00	42	27	16	00	42	27	23	00
42	29	31	00	42	29	42	00	42	29	45	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565 PÁGINA: 103 DE 204  
 \*

42   29   51   00	42   29   54   00	42   32   15   00
43   21   19   00	43   23   20   00	43   23   23   00
43   23   24   00	43   23   25   00	43   23   34   00
43   23   35   00	43   23   36   00	43   23   37   00
46   15   19   00	49   14   16   00	49   16   15   00
49   16   16   00	49   16   17   00	49   17   15   00
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
49   22   15   00	49   24   18   00	50   20   23   00
56   10   16   00	60   10   46   00	72   15   31   00
72   15   40   00	73   16   16   00	73   17   16   00
77   11   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00
85   12   18   00	85   12   21   00	85   16   15   00
86   13   19   00	90   14   17   00	95   12   23   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE COLDEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 386,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
23   21   11   00	24   10   16   00	25   10   19   00
25   16   15   00	25   17   25   00	25   17   47   00

41   11   16   00	41   11   19   00	41   11   25   00
=====	=====	=====
41   11   26   00	41   11   36   00	41   12   20   00
=====	=====	=====
42   13   15   00	42   13   16   00	42   13   17   00
=====	=====	=====
42   13   21   00	42   13   22   00	42   14   18   00
=====	=====	=====
42   14   24   00	42   17   15   00	42   17   16   00
=====	=====	=====
42   17   19   00	42   17   21   00	42   18   15   00
=====	=====	=====
42   18   16   00	42   18   17   00	42   18   19   00
=====	=====	=====
42   18   22   00	42   18   26   00	42   18   27   00
=====	=====	=====
42   18   28   00	42   18   30   00	42   19   15   00
=====	=====	=====
42   19   21   00	42   19   22   00	42   19   24   00
=====	=====	=====
42   19   25   00	42   20   15   00	42   20   21   00
=====	=====	=====
42   20   24   00	42   20   30   00	42   20   33   00
=====	=====	=====
42   20   35   00	42   20   36   00	42   20   37   00
=====	=====	=====
42   21   15   00	42   21   16   00	42   21   17   00
=====	=====	=====
42   21   18   00	42   21   21   00	42   22   21   00
=====	=====	=====
42   24   15   00	42   24   16   00	42   24   17   00
=====	=====	=====
42   24   18   00	42   24   19   00	42   24   20   00
=====	=====	=====
42   24   21   00	42   24   23   00	42   25   15   00
=====	=====	=====
42   25   16   00	42   25   17   00	42   25   18   00
=====	=====	=====
42   27   15   00	42   27   16   00	42   27   23   00
=====	=====	=====
42   29   31   00	42   29   45   00	42   29   51   00
=====	=====	=====
42   29   54   00	42   32   15   00	43   21   19   00
=====	=====	=====
43   23   20   00	43   23   23   00	43   23   24   00
=====	=====	=====
43   23   25   00	43   23   34   00	43   23   35   00
=====	=====	=====
43   23   36   00	43   23   37   00	49   14   16   00
=====	=====	=====
49   16   15   00	49   16   16   00	49   16   17   00
=====	=====	=====
49   17   15   00	49   20   15   00	49   20   16   00
=====	=====	=====
49   21   18   00	49   22   15   00	49   24   18   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 104 DE 204

\* \* \* \* \*

56   10   16   00	60   10   46   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	73   16   16   00	73   17   16   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
85   12   18   00	85   12   21   00	85   16   15   00
=====	=====	=====
86   13   19   00	90   14   17   00	95   12   23   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIOMEDICO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.190,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	12   35   22   00	21   10   15   00
=====	=====	=====
21   10   18   00	23   15   30   00	23   21   11   00
=====	=====	=====
24   10   16   00	24   14   16   00	25   10   15   00
=====	=====	=====
25   10   18   00	25   10   19   00	25   16   15   00
=====	=====	=====
25   17   19   00	25   17   25   00	25   17   42   00
=====	=====	=====
25   17   47   00	25   20   16   00	26   10   11   00
=====	=====	=====
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   17   00
=====	=====	=====
26   11   18   00	27   11   18   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   26   53   00	31   10   17   00	31   15   17   00
=====	=====	=====
31   17   18   00	31   25   15   00	31   28   18   00
=====	=====	=====

32   10   16   00	32   11   15   00	32   11   16   00
=====	=====	=====
32   12   15   00	32   12   16   00	32   12   17   00
=====	=====	=====
32   15   18   00	39   11   15   00	39   11   23   00
=====	=====	=====
39   11   26   00	41   10   40   00	41   10   65   00
=====	=====	=====
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   19   00
=====	=====	=====
41   11   21   00	41   11   25   00	41   11   26   00
=====	=====	=====
41   11   29   00	41   11   36   00	41   11   37   00
=====	=====	=====
41   11   45   00	41   12   20   00	41   12   22   00
=====	=====	=====
41   12   24   00	42   13   15   00	42   13   16   00
=====	=====	=====
42   13   17   00	42   13   21   00	42   13   22   00
=====	=====	=====
42   14   18   00	42   14   24   00	42   17   15   00
=====	=====	=====
42   17   16   00	42   17   19   00	42   17   21   00
=====	=====	=====
42   18   15   00	42   18   16   00	42   18   19   00
=====	=====	=====
42   18   22   00	42   18   26   00	42   18   27   00
=====	=====	=====
42   18   28   00	42   18   30   00	42   19   15   00
=====	=====	=====
42   19   21   00	42   19   22   00	42   19   24   00
=====	=====	=====
42   19   25   00	42   20   21   00	42   20   24   00
=====	=====	=====
42   20   30   00	42   20   33   00	42   20   35   00
=====	=====	=====
42   20   36   00	42   20   37   00	42   21   15   00
=====	=====	=====
42   21   16   00	42   21   17   00	42   21   18   00
=====	=====	=====
42   21   21   00	42   21   23   00	42   22   21   00
=====	=====	=====
42   24   15   00	42   24   16   00	42   24   17   00
=====	=====	=====
42   24   18   00	42   24   19   00	42   24   20   00
=====	=====	=====
42   24   21   00	42   24   23   00	42   25   15   00
=====	=====	=====
42   25   16   00	42   25   17   00	42   25   18   00
=====	=====	=====
42   27   15   00	42   27   16   00	42   27   23   00
=====	=====	=====
42   29   31   00	42   29   42   00	42   29   45   00
=====	=====	=====
42   29   51   00	42   29   54   00	42   31   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 105 DE 204

\* \*

42   32   15   00	43   21   19   00	43   22   17   00
=====	=====	=====
43   23   20   00	43   23   23   00	43   23   24   00
=====	=====	=====
43   23   25   00	43   23   34   00	43   23   35   00
=====	=====	=====
43   23   36   00	43   23   37   00	44   11   19   00
=====	=====	=====
46   10   15   00	46   15   19   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
46   18   15   00	46   18   16   00	46   18   17   00
=====	=====	=====
46   18   21   00	46   18   25   00	48   12   12   00
=====	=====	=====
49   10   16   00	49   10   17   00	49   12   15   00
=====	=====	=====
49   12   16   00	49   13   15   00	49   13   16   00
=====	=====	=====
49   14   15   00	49   14   16   00	49   15   15   00
=====	=====	=====
49   15   16   00	49   16   15   00	49   16   16   00
=====	=====	=====
49   16   17   00	49   17   15   00	49   17   16   00
=====	=====	=====
49   18   15   00	49   18   16   00	49   20   15   00
=====	=====	=====
49   20   16   00	49   21   16   00	49   21   17   00
=====	=====	=====
49   21   18   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
49   24   16   00	49   24   17   00	49   24   18   00
=====	=====	=====
50   20   23   00	50   20   25   00	50   20   28   00
=====	=====	=====
51   16   18   00	51   18   15   00	51   19   16   00
=====	=====	=====
51   19   19   00	52   12   15   00	52   12   17   00
=====	=====	=====
52   13   15   00	53   10   15   00	53   10   16   00
=====	=====	=====
53   10   17   00	53   10   18   00	53   10   19   00
=====	=====	=====
53   10   20   00	53   10   21   00	53   10   22   00
=====	=====	=====
53   10   23   00	53   10   24   00	53   10   25   00
=====	=====	=====



53   10   26   00	53   10   27   00	53   10   28   00
53   10   29   00	53   10   30   00	53   10   31   00
53   10   32   00	53   11   15   00	53   11   16   00
53   11   17   00	53   11   18   00	53   11   19   00
53   11   20   00	53   11   21   00	53   12   15   00
53   12   16   00	53   12   17   00	53   12   18   00
53   13   16   00	53   13   17   00	53   13   18   00
53   14   16   00	54   11   15   00	55   10   15   00
55   12   15   00	55   12   16   00	55   12   17   00
55   12   19   00	56   10   16   00	56   11   21   00
60   10   13   00	60   10   34   00	60   10   46   00
60   10   54   00	60   10   56   00	60   10   58   00
60   14   10   00	60   14   12   00	70   11   17   00
72   10   15   00	72   11   10   00	72   14   13   00
72   15   27   00	72   15   31   00	72   15   40   00
73   15   15   00	73   16   16   00	73   17   16   00
77   11   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   11   22   00	85   12   18   00	85   12   21   00
85   16   15   00	86   13   18   00	86   13   19   00
90   14   15   00	90   14   16   00	90   14   17   00
90   15   17   00	91   11   17   00	92   11   22   00
92   11   23   00	94   12   15   00	95   12   16   00
95   12   23   00	95   12   27   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE COLDEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,15



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 106 DE 204

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	21	11	00	24	10	16	00	25	10	19	00
25	16	15	00	25	17	25	00	25	17	47	00
41	11	16	00	41	11	19	00	41	11	25	00
41	11	26	00	41	11	36	00	41	12	20	00
42	13	15	00	42	13	16	00	42	13	17	00
42	13	21	00	42	13	22	00	42	14	18	00
42	14	24	00	42	17	15	00	42	17	16	00
42	17	19	00	42	17	21	00	42	18	15	00
42	18	16	00	42	18	17	00	42	18	19	00
42	18	22	00	42	18	26	00	42	18	27	00
42	18	28	00	42	18	30	00	42	19	15	00
42	19	21	00	42	19	22	00	42	19	24	00
42	19	25	00	42	20	15	00	42	20	21	00
42	20	24	00	42	20	30	00	42	20	33	00
42	20	35	00	42	20	36	00	42	20	37	00
42	21	15	00	42	21	16	00	42	21	17	00
42	21	18	00	42	21	21	00	42	21	23	00
42	22	21	00	42	24	15	00	42	24	16	00
42	24	17	00	42	24	18	00	42	24	19	00
42	24	20	00	42	24	21	00	42	24	23	00

42   25   15   00	42   25   16   00	42   25   17   00
=====	=====	=====
42   25   18   00	42   27   15   00	42   27   16   00
=====	=====	=====
42   27   23   00	42   29   31   00	42   29   42   00
=====	=====	=====
42   29   45   00	42   29   51   00	42   29   54   00
=====	=====	=====
42   32   15   00	43   21   19   00	43   23   20   00
=====	=====	=====
43   23   23   00	43   23   24   00	43   23   25   00
=====	=====	=====
43   23   34   00	43   23   35   00	43   23   36   00
=====	=====	=====
43   23   37   00	46   15   19   00	49   14   16   00
=====	=====	=====
49   16   15   00	49   16   16   00	49   16   17   00
=====	=====	=====
49   17   15   00	49   20   15   00	49   20   16   00
=====	=====	=====
49   21   18   00	49   22   15   00	49   24   18   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	60   10   46   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
72   10   31   00	72   14   13   00	72   15   18   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   40   00	72   15   43   00
=====	=====	=====
73   16   16   00	73   17   16   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   11   22   00
=====	=====	=====
85   12   18   00	85   12   21   00	85   16   15   00
=====	=====	=====
86   13   19   00	90   14   17   00	95   12   23   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
23   21   11   00	24   10   16   00	25   10   19   00
=====	=====	=====
25   16   15   00	25   17   25   00	25   17   47   00
=====	=====	=====
41   11   16   00	41   11   19   00	41   11   25   00
=====	=====	=====
41   11   26   00	41   11   36   00	41   12   20   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 107 DE 204

\* \* \* \* \*

42   13   15   00	42   13   16   00	42   13   17   00
=====	=====	=====
42   13   21   00	42   13   22   00	42   14   18   00
=====	=====	=====
42   14   24   00	42   17   15   00	42   17   16   00
=====	=====	=====
42   17   19   00	42   17   21   00	42   18   15   00
=====	=====	=====
42   18   16   00	42   18   17   00	42   18   19   00
=====	=====	=====
42   18   22   00	42   18   26   00	42   18   27   00
=====	=====	=====
42   18   28   00	42   18   30   00	42   19   15   00
=====	=====	=====
42   19   21   00	42   19   22   00	42   19   24   00
=====	=====	=====
42   19   25   00	42   20   15   00	42   20   21   00
=====	=====	=====
42   20   24   00	42   20   30   00	42   20   33   00
=====	=====	=====
42   20   35   00	42   20   36   00	42   20   37   00
=====	=====	=====
42   21   15   00	42   21   16   00	42   21   17   00
=====	=====	=====
42   21   18   00	42   21   21   00	42   21   23   00
=====	=====	=====
42   22   21   00	42   24   15   00	42   24   16   00
=====	=====	=====
42   24   17   00	42   24   18   00	42   24   19   00
=====	=====	=====
42   24   20   00	42   24   21   00	42   24   23   00
=====	=====	=====
42   25   15   00	42   25   16   00	42   25   17   00
=====	=====	=====
42   25   18   00	42   27   15   00	42   27   16   00
=====	=====	=====
42   27   23   00	42   29   31   00	42   29   42   00
=====	=====	=====
42   29   45   00	42   29   51   00	42   29   54   00
=====	=====	=====
42   32   15   00	43   21   19   00	43   23   20   00
=====	=====	=====
43   23   22   00	43   23   23   00	43   23   24   00
=====	=====	=====
43   23   25   00	43   23   34   00	43   23   35   00
=====	=====	=====

43   23   36   00	43   23   37   00	46   15   19   00
49   14   16   00	49   16   15   00	49   16   16   00
49   16   17   00	49   17   15   00	49   20   15   00
49   20   16   00	49   21   18   00	49   22   15   00
49   24   18   00	56   10   16   00	60   10   46   00
70   11   17   00	72   10   31   00	72   14   13   00
72   15   18   00	72   15   31   00	72   15   40   00
72   15   43   00	73   16   16   00	73   17   16   00
77   11   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   11   22   00	85   12   18   00
85   12   21   00	85   16   15   00	86   13   19   00
90   14   17   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE COLDEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
42   20   36   00	43   23   15   00	43   23   16   00
43   23   20   00	43   23   21   00	43   23   22   00
43   23   23   00	43   23   24   00	43   23   25   00
43   23   26   00	43   23   30   00	43   23   36   00
43   23   37   00	55   11   16   00	81   11   15   00
81   11   22   00	81   11   25   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 108 DE 204

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00	49	24	17	00	50	20	23	00
50	20	25	00	50	20	28	00	51	16	18	00
51	18	15	00	51	19	19	00	52	12	15	00
52	12	17	00	52	13	15	00	53	10	15	00
53	10	16	00	53	10	17	00	53	10	18	00
53	10	19	00	53	10	20	00	53	10	21	00
53	10	22	00	53	10	23	00	53	10	24	00
53	10	25	00	53	10	26	00	53	10	27	00
53	10	28	00	53	10	29	00	53	10	30	00
53	10	31	00	53	10	32	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	11	17	00	53	11	18	00
53	11	19	00	53	11	20	00	53	11	21	00
53	12	15	00	53	12	16	00	53	12	17	00
53	12	18	00	53	13	17	00	53	13	18	00
53	14	16	00	54	11	15	00	54	11	17	00
55	12	15	00	55	12	16	00	55	12	17	00
55	12	19	00	56	10	16	00	60	10	13	00
60	10	56	00	60	10	58	00	60	14	10	00
73	17	16	00	90	14	17	00				

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE  
N.14 "CACIQUE PIPATON"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

=====

=====

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

=====

=====

=====

| 11 | 10 | 17 | 00 |

| 23 | 15 | 30 | 00 |

| 24 | 14 | 16 | 00 |

=====

=====

=====

| 25 | 10 | 18 | 00 |

| 25 | 16 | 15 | 00 |

| 25 | 17 | 19 | 00 |

=====

=====

=====

| 25 | 17 | 42 | 00 |

| 25 | 17 | 47 | 00 |

| 25 | 20 | 16 | 00 |

=====

=====

=====

| 26 | 10 | 11 | 00 |

| 26 | 10 | 17 | 00 |

| 27 | 11 | 18 | 00 |

=====

=====

=====

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 53 | 00 |

| 31 | 10 | 17 | 00 |

=====

=====

=====

| 31 | 15 | 17 | 00 |

| 31 | 17 | 18 | 00 |

| 31 | 25 | 15 | 00 |

=====

=====

=====

| 31 | 28 | 18 | 00 |

| 32 | 10 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 15 | 00 |

=====

=====

=====

| 32 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 12 | 15 | 00 |

| 32 | 12 | 16 | 00 |

=====

=====

=====

| 32 | 12 | 17 | 00 |

| 32 | 15 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 23 | 00 |

=====

=====

=====

| 41 | 10 | 40 | 00 |

| 41 | 10 | 65 | 00 |

| 41 | 11 | 15 | 00 |

=====

=====

=====

| 41 | 11 | 21 | 00 |

| 41 | 11 | 29 | 00 |

| 41 | 11 | 36 | 00 |

=====

=====

=====

| 41 | 11 | 37 | 00 |

| 41 | 11 | 45 | 00 |

| 41 | 12 | 24 | 00 |

=====

=====

=====

| 42 | 13 | 21 | 00 |

| 42 | 18 | 28 | 00 |

| 42 | 19 | 22 | 00 |

=====

=====

=====

| 42 | 21 | 16 | 00 |

| 42 | 21 | 21 | 00 |

| 42 | 22 | 21 | 00 |

=====

=====

=====

| 42 | 24 | 15 | 00 |

| 42 | 24 | 16 | 00 |

| 42 | 24 | 17 | 00 |

=====

=====

=====

| 42 | 24 | 18 | 00 |

| 42 | 24 | 20 | 00 |

| 42 | 24 | 21 | 00 |

=====

=====

=====

| 42 | 25 | 15 | 00 |

| 42 | 25 | 16 | 00 |

| 42 | 25 | 17 | 00 |

=====

=====

=====

| 42 | 25 | 18 | 00 |

| 43 | 22 | 17 | 00 |

| 43 | 23 | 20 | 00 |

=====

=====

=====

| 44 | 11 | 19 | 00 |

| 46 | 18 | 15 | 00 |

| 46 | 18 | 16 | 00 |

=====

=====

=====

| 46 | 18 | 25 | 00 |

| 47 | 12 | 16 | 00 |

| 48 | 12 | 12 | 00 |

=====

=====

=====

| 49 | 10 | 16 | 00 |

| 49 | 10 | 17 | 00 |

| 49 | 12 | 15 | 00 |

=====

=====

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 109 DE 204

\* \* \* \* \*

49   12   16   00	49   13   15   00	49   13   16   00
=====	=====	=====
49   14   15   00	49   14   16   00	49   15   15   00
=====	=====	=====
49   15   16   00	49   16   15   00	49   16   16   00
=====	=====	=====
49   16   17   00	49   17   15   00	49   17   16   00
=====	=====	=====
49   18   15   00	49   18   16   00	49   20   15   00
=====	=====	=====
49   20   16   00	49   21   16   00	49   21   17   00
=====	=====	=====
49   21   18   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
49   24   16   00	49   24   17   00	49   24   18   00
=====	=====	=====
51   19   16   00	51   19   19   00	52   12   17   00
=====	=====	=====
53   10   15   00	53   10   16   00	53   10   17   00
=====	=====	=====
53   10   18   00	53   10   22   00	53   10   23   00
=====	=====	=====
53   10   24   00	53   10   25   00	53   10   26   00
=====	=====	=====
53   10   27   00	53   10   28   00	53   10   29   00
=====	=====	=====
53   10   30   00	53   10   31   00	53   11   15   00
=====	=====	=====
53   11   16   00	53   11   17   00	53   11   18   00
=====	=====	=====
53   11   19   00	53   11   20   00	53   11   21   00
=====	=====	=====
53   12   15   00	53   12   16   00	53   12   17   00
=====	=====	=====
53   12   18   00	53   13   17   00	54   11   15   00
=====	=====	=====
55   10   15   00	55   12   16   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
55   12   19   00	56   10   16   00	56   11   21   00
=====	=====	=====
60   10   13   00	60   10   34   00	60   10   40   00
=====	=====	=====
60   10   54   00	60   10   56   00	60   10   58   00
=====	=====	=====
60   14   10   00	60   14   11   00	60   14   12   00



70   11   17   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   14   13   00	72   15   25   00
72   15   27   00	72   15   31   00	72   15   40   00
73   15   15   00	73   16   16   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   11   22   00	85   16   15   00
86   13   18   00	90   14   17   00	90   15   17   00
92   11   22   00	92   11   23   00	94   12   15   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   23   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 193,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
12   35   22   00	23   21   11   00	24   10   16   00
24   11   15   00	25   10   19   00	25   16   15   00
25   17   21   00	25   17   25   00	25   17   38   00
25   17   42   00	25   17   47   00	26   10   11   00
26   11   15   00	26   11   18   00	27   11   15   00
27   11   17   00	27   11   18   00	27   11   19   00
30   16   17   00	31   15   16   00	31   17   18   00
31   17   19   00	39   11   15   00	39   11   26   00
40   14   17   00	41   10   40   00	41   10   41   00
41   11   16   00	41   11   19   00	41   11   25   00
41   11   26   00	41   11   29   00	41   11   36   00
41   12   20   00	42   13   15   00	42   13   16   00
42   13   17   00	42   13   21   00	42   13   22   00
42   14   18   00	42   14   24   00	42   17   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 110 DE 204

\* \* \* \* \*

42   17   16   00	42   17   19   00	42   17   21   00
42   18   15   00	42   18   16   00	42   18   17   00
42   18   19   00	42   18   22   00	42   18   26   00
42   18   27   00	42   18   28   00	42   18   30   00
42   19   15   00	42   19   21   00	42   19   22   00
42   19   24   00	42   19   25   00	42   20   15   00
42   20   21   00	42   20   24   00	42   20   30   00
42   20   33   00	42   20   35   00	42   20   36   00
42   20   37   00	42   21   15   00	42   21   16   00
42   21   17   00	42   21   21   00	42   21   23   00
42   22   18   00	42   22   21   00	42   23   18   00
42   24   15   00	42   24   16   00	42   24   17   00
42   24   18   00	42   24   19   00	42   24   20   00
42   24   21   00	42   24   23   00	42   25   15   00
42   25   16   00	42   25   17   00	42   25   18   00
42   27   15   00	42   27   16   00	42   27   23   00
42   29   31   00	42   29   42   00	42   29   45   00
42   29   51   00	42   29   54   00	42   31   15   00
42   31   16   00	42   32   15   00	43   21   19   00
43   23   20   00	43   23   23   00	43   23   24   00
43   23   25   00	43   23   34   00	43   23   35   00
43   23   36   00	43   23   37   00	46   15   19   00

46   16   15   00	46   16   16   00	46   18   15   00
=====	=====	=====
49   14   16   00	49   16   15   00	49   16   16   00
=====	=====	=====
49   16   17   00	49   17   15   00	49   18   15   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   18   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
60   10   46   00	60   14   12   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
72   10   31   00	72   14   13   00	72   15   18   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   40   00	72   15   43   00
=====	=====	=====
73   16   16   00	73   17   16   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   11   22   00
=====	=====	=====
85   12   18   00	85   12   21   00	85   16   15   00
=====	=====	=====
86   13   19   00	90   14   17   00	94   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   23   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	23   15   30   00	24   14   16   00
=====	=====	=====
25   10   18   00	25   16   15   00	25   17   19   00
=====	=====	=====
25   17   42   00	25   17   47   00	25   20   16   00
=====	=====	=====
26   10   11   00	26   10   17   00	27   11   18   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   26   53   00	31   10   17   00
=====	=====	=====
31   15   17   00	31   17   18   00	31   25   15   00
=====	=====	=====
31   28   18   00	32   10   16   00	32   11   15   00
=====	=====	=====
32   11   16   00	32   12   15   00	32   12   16   00
=====	=====	=====
32   12   17   00	32   15   18   00	39   11   23   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 111 DE 204

\* \* \* \* \*

41   10   40   00	41   10   65   00	41   11   15   00
41   11   21   00	41   11   29   00	41   11   36   00
41   11   37   00	41   11   45   00	41   12   24   00
42   13   21   00	42   18   28   00	42   19   22   00
42   21   16   00	42   21   21   00	42   22   21   00
42   24   15   00	42   24   16   00	42   24   17   00
42   24   18   00	42   24   20   00	42   24   21   00
42   25   15   00	42   25   16   00	42   25   17   00
42   25   18   00	43   22   17   00	43   23   20   00
44   11   19   00	46   18   15   00	46   18   16   00
46   18   25   00	48   12   12   00	49   10   16   00
49   10   17   00	49   12   15   00	49   12   16   00
49   13   15   00	49   13   16   00	49   14   15   00
49   14   16   00	49   15   15   00	49   15   16   00
49   16   15   00	49   16   16   00	49   16   17   00
49   17   15   00	49   17   16   00	49   18   15   00
49   18   16   00	49   20   15   00	49   20   16   00
49   21   16   00	49   21   17   00	49   21   18   00
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
49   24   17   00	49   24   18   00	51   19   16   00
51   19   19   00	52   12   17   00	53   10   15   00
53   10   16   00	53   10   17   00	53   10   18   00

53   10   22   00	53   10   23   00	53   10   24   00
=====	=====	=====
53   10   25   00	53   10   26   00	53   10   27   00
=====	=====	=====
53   10   28   00	53   10   29   00	53   10   30   00
=====	=====	=====
53   10   31   00	53   11   15   00	53   11   16   00
=====	=====	=====
53   11   17   00	53   11   18   00	53   11   19   00
=====	=====	=====
53   11   20   00	53   11   21   00	53   12   15   00
=====	=====	=====
53   12   16   00	53   12   17   00	53   12   18   00
=====	=====	=====
53   13   17   00	54   11   15   00	55   10   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   17   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   11   21   00	60   10   13   00
=====	=====	=====
60   10   34   00	60   10   40   00	60   10   54   00
=====	=====	=====
60   10   56   00	60   10   58   00	60   14   10   00
=====	=====	=====
60   14   11   00	60   14   12   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   11   10   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   15   27   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	73   15   15   00	73   16   16   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   11   22   00
=====	=====	=====
85   16   15   00	86   13   18   00	90   14   17   00
=====	=====	=====
90   15   17   00	92   11   22   00	92   11   23   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   23   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SYCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 822,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   11   16   00	11   11   17   00	12   16   23   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 112 DE 204

\* \* \* \* \*

13   10   20   00	20   10   18   00	22   10   15   00
22   10   17   00	22   10   18   00	22   10   19   00
22   10   20   00	26   11   17   00	26   12   15   00
26   12   16   00	27   11   17   00	27   11   22   00
27   11   27   00	27   11   32   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   22   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   32   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   15   19   00	30   15   20   00
30   15   21   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   23   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   19   00	30   17   20   00
30   18   16   00	30   19   15   00	30   24   15   00
30   26   36   00	30   26   37   00	30   26   40   00
30   26   47   00	31   16   15   00	31   16   16   00

31   16   17   00	31   16   19   00	31   16   20   00
=====	=====	=====
31   16   22   00	31   16   23   00	31   16   25   00
=====	=====	=====
31   16   26   00	31   16   30   00	31   16   31   00
=====	=====	=====
31   16   34   00	31   20   16   00	31   21   15   00
=====	=====	=====
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   18   00
=====	=====	=====
31   21   19   00	31   27   16   00	31   28   15   00
=====	=====	=====
31   28   17   00	31   28   18   00	31   28   22   00
=====	=====	=====
31   40   17   00	31   41   16   00	31   41   18   00
=====	=====	=====
32   12   18   00	32   13   10   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   18   00
=====	=====	=====
39   11   21   00	39   12   10   00	39   12   11   00
=====	=====	=====
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
39   12   23   00	39   13   17   00	40   10   15   00
=====	=====	=====
40   10   16   00	40   14   17   00	43   22   17   00
=====	=====	=====
47   12   16   00	47   12   18   00	71   12   10   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   21   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   15   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   42   00	72   15   43   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
73   18   10   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   23   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	83   10   18   00	83   10   19   00
=====	=====	=====
86   10   18   00	92   11   20   00	92   11   22   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565 PÁGINA: 113 DE 204

\* \* \* \* \*

92   11   23   00	93   14   20   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   21   00	95   12   27   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CORAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE FORMACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 742,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
95   12   21   00	30   18   15   00	52   17   10   00
26   12   16   00	95   12   27   00	30   18   16   00
72   15   36   00	30   10   15   00	81   10   15   00
30   18   17   00	30   10   17   00	72   15   14   00
52   14   17   00	26   12   15   00	30   10   18   00
30   10   23   00	30   16   23   00	30   26   47   00
39   10   16   00	30   10   24   00	30   17   15   00
30   26   50   00	39   11   15   00	30   10   36   00
30   19   15   00	31   16   16   00	39   11   16   00
30   16   16   00	30   19   18   00	31   21   15   00
39   11   17   00	39   11   18   00	72   10   15   00
72   10   33   00	72   14   11   00	39   12   10   00



72   10   21   00	72   12   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	72   10   29   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	39   12   13   00	72   10   31   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   14   14   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   22   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   17   00	72   15   15   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   20   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   16   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   18   00	72   15   41   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   32   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	72   15   28   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
76   12   20   00	30   15   18   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	83   10   15   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   39   00	76   12   16   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	95   14   17   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
46   16   16   00	95   12   23   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	49   24   17   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   29   00	80   10   16   00	60   14   12   00
=====	=====	=====
56   12   13   00	56   10   19   00	22   10   16   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	49   21   18   00	86   10   16   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	49   22   15   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
20   12   14   00	49   15   16   00	49   14   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	27   12   17   00	49   16   16   00
=====	=====	=====
49   12   16   00	30   14   16   00	49   13   15   00
=====	=====	=====
49   24   16   00	40   14   16   00	30   15   15   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	56   10   16   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   11   19   00	56   12   16   00
=====	=====	=====
52   10   15   00	24   11   22   00	30   11   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 114 DE 204

\* \* \* \* \*

31   11   15   00	95   13   15   00	27   11   22   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	55   12   17   00	71   10   15   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   26   36   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   15   19   00	11   17   17   00	30   26   41   00
=====	=====	=====
31   21   16   00	30   16   15   00	30   10   31   00
=====	=====	=====
26   12   17   00	11   17   15   00	30   16   21   00
=====	=====	=====
31   15   17   00	95   12   20   00	11   17   16   00
=====	=====	=====
30   26   37   00	40   17   31   00	31   15   22   00
=====	=====	=====
31   36   14   00	39   12   21   00	40   17   49   00
=====	=====	=====
31   15   18   00	40   17   20   00	40   17   24   00
=====	=====	=====
40   17   48   00	31   26   15   00	40   17   19   00
=====	=====	=====
40   17   28   00	95   12   16   00	31   36   12   00
=====	=====	=====
40   14   19   00	40   17   30   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
73   12   15   00	30   11   18   00	30   14   15   00
=====	=====	=====
30   15   21   00	22   10   18   00	30   12   15   00
=====	=====	=====
30   14   17   00	30   15   20   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   12   19   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   10   32   00	30   13   17   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   15   16   00	30   16   18   00	30   17   18   00
=====	=====	=====
30   24   15   00	30   26   15   00	30   16   19   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   24   16   00	30   26   16   00
=====	=====	=====
30   16   20   00	30   17   20   00	30   24   17   00
=====	=====	=====
30   26   18   00	30   16   22   00	30   18   18   00
=====	=====	=====

30   25   15   00	30   26   22   00	39   12   18   00
72   12   10   00	80   11   16   00	27   11   27   00
30   26   63   00	72   15   33   00	81   10   24   00
39   10   19   00	71   12   10   00	72   15   34   00
47   12   18   00	39   11   19   00	71   12   11   00
72   15   44   00	26   10   11   00	39   12   15   00
39   12   16   00	39   12   23   00	40   10   17   00
72   11   11   00	39   12   17   00	39   13   17   00
56   11   15   00	49   16   15   00	39   12   19   00
41   11   21   00	56   11   21   00	80   10   15   00
39   12   22   00	83   10   18   00	72   11   10   00
40   10   18   00	42   21   16   00	39   10   18   00
77   10   16   00	91   10   15   00	95   13   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PRODUCCIONES WILLVIN S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
23   15   35   00	72   15   23   00	72   10   29   00
72   10   15   00	72   15   19   00	72   15   22   00
72   15   25   00	72   15   27   00	72   15   31   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
81   10   15   00	95   12   23   00	30   16   17   00
31   21   15   00	31   21   16   00	31   21   17   00
31   21   18   00	31   21   19   00	95   14   17   00
30   24   15   00	72   15   40   00	30   24   16   00
95   13   15   00	30   24   17   00	73   11   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565 PÁGINA: 115 DE 204  
 \*

90   11   15   00	42   19   24   00	78   14   15   00
78   14   18   00	78   18   16   00	81   10   22   00
95   12   16   00	72   10   33   00	72   14   13   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,70  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
49   16   15   00	49   16   17   00	49   22   15   00
49   20   15   00	49   17   15   00	53   10   27   00
53   11   17   00	42   24   17   00	42   31   15   00
49   18   15   00	53   12   16   00	49   21   18   00
53   10   25   00	53   10   15   00	53   11   19   00
53   10   28   00	49   16   16   00	72   14   13   00
53   10   16   00	42   13   15   00	53   10   17   00
53   10   18   00	53   10   20   00	53   10   21   00
53   10   29   00	53   10   30   00	53   12   15   00
73   14   17   00	11   11   17   00	46   16   15   00
27   13   16   00	41   11   19   00	49   14   16   00
11   16   18   00	11   16   22   00	53   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA "DCRI"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	17	15	00	49	22	15	00	53	10	27	00
42	25	16	00	42	25	17	00	42	13	22	00
42	25	18	00	39	12	19	00	39	12	21	00
41	11	36	00	41	11	37	00	24	10	17	00
49	16	16	00	49	16	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 934,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
53	11	17	00	53	10	27	00	53	10	17	00
46	16	15	00	42	24	17	00	53	10	28	00
53	10	18	00	27	13	16	00	42	31	15	00
49	16	16	00	53	10	20	00	41	11	19	00
49	18	15	00	72	14	13	00	53	10	21	00
49	14	16	00	49	16	17	00	49	17	15	00
53	11	19	00	11	16	18	00	49	21	18	00
42	13	15	00	53	10	29	00	11	16	22	00
49	22	15	00	53	10	25	00	53	10	30	00
53	10	15	00	53	10	16	00	53	11	20	00
53	12	15	00	53	12	16	00	53	12	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565 PÁGINA: 116 DE 204  
 \* \* \* \* \*

| 73 | 14 | 17 | 00 | | 49 | 16 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 17 | 00 |  
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA "DCRI"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM| FAMI| CLAS| PROD|

=====

| 49 | 20 | 16 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM| FAMI| CLAS| PROD|

=====

| 42 | 18 | 17 | 00 |

=====

| 42 | 18 | 15 | 00 |

=====

| 49 | 20 | 16 | 00 |

=====

| 42 | 17 | 21 | 00 |

=====

| 27 | 13 | 16 | 00 |

=====

| 42 | 20 | 34 | 00 |

=====

| 43 | 23 | 34 | 00 |

=====

| 43 | 22 | 17 | 00 |

=====

=====

| SEGM| FAMI| CLAS| PROD|

=====

| 42 | 30 | 15 | 00 |

=====

| 42 | 17 | 19 | 00 |

=====

| 49 | 22 | 15 | 00 |

=====

| 42 | 17 | 20 | 00 |

=====

| 52 | 16 | 15 | 00 |

=====

| 24 | 10 | 17 | 00 |

=====

| 41 | 10 | 34 | 00 |

=====

| 43 | 20 | 14 | 00 |

=====

=====

| SEGM| FAMI| CLAS| PROD|

=====

| 49 | 16 | 15 | 00 |

=====

| 41 | 11 | 45 | 00 |

=====

| 32 | 13 | 10 | 00 |

=====

| 13 | 11 | 13 | 00 |

=====

| 42 | 25 | 16 | 00 |

=====

| 24 | 10 | 20 | 00 |

=====

| 43 | 21 | 17 | 00 |

=====

| 52 | 16 | 16 | 00 |

=====

81   11   23   00	32   10   16   00	43   20   18   00
=====	=====	=====
43   20   20   00	43   20   21   00	43   23   29   00
=====	=====	=====
42   20   20   00	42   20   40   00	45   12   15   00
=====	=====	=====
45   12   16   00	45   12   18   00	46   17   16   00
=====	=====	=====
83   12   16   00	53   12   17   00	43   23   15   00
=====	=====	=====
43   23   16   00	43   23   20   00	43   23   21   00
=====	=====	=====
43   23   22   00	43   23   23   00	43   23   24   00
=====	=====	=====
43   23   25   00	43   23   26   00	43   23   27   00
=====	=====	=====
43   23   28   00	81   16   15   00	43   23   30   00
=====	=====	=====
43   23   32   00	81   11   25   00	43   23   35   00
=====	=====	=====
43   23   36   00	43   23   37   00	81   11   15   00
=====	=====	=====
43   22   28   00	27   11   28   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
51   15   20   00	40   10   18   00	42   18   22   00
=====	=====	=====
43   22   32   00	43   21   21   00	43   22   26   00
=====	=====	=====
42   18   28   00	41   11   24   00	41   11   56   00
=====	=====	=====
81   11   18   00	42   19   16   00	32   15   16   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	45   11   18   00	81   11   22   00
=====	=====	=====
42   18   30   00	49   21   18   00	43   22   33   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
42   20   34   00	43   20   21   00	52   16   16   00
=====	=====	=====
43   23   34   00	52   16   15   00	43   20   14   00
=====	=====	=====
43   22   17   00	32   10   16   00	41   10   34   00
=====	=====	=====
81   11   23   00	43   20   20   00	43   23   29   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 117 DE 204

\* \* \* \* \*

43   20   18   00	24   10   20   00	45   12   15   00
=====	=====	=====
24   10   17   00	43   21   17   00	46   17   16   00
=====	=====	=====
43   23   15   00	43   23   22   00	43   23   24   00
=====	=====	=====
43   23   21   00	42   20   40   00	43   23   27   00
=====	=====	=====
42   20   20   00	45   12   18   00	43   23   30   00
=====	=====	=====
45   12   16   00	53   12   17   00	43   23   35   00
=====	=====	=====
83   12   16   00	43   23   20   00	81   11   15   00
=====	=====	=====
43   23   16   00	43   23   23   00	43   23   25   00
=====	=====	=====
43   23   28   00	81   11   25   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
43   23   32   00	43   23   37   00	42   19   16   00
=====	=====	=====
43   23   36   00	81   11   22   00	26   11   15   00
=====	=====	=====
81   11   18   00	45   11   18   00	42   29   44   00
=====	=====	=====
43   23   26   00	42   18   15   00	41   11   19   00
=====	=====	=====
81   16   15   00	32   10   15   00	41   11   56   00
=====	=====	=====
32   15   16   00	49   17   16   00	51   15   20   00
=====	=====	=====
42   18   22   00	41   11   45   00	40   10   18   00
=====	=====	=====
41   11   21   00	42   18   30   00	42   25   16   00
=====	=====	=====
49   20   16   00	49   21   18   00	43   21   21   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	42   14   18   00	43   22   26   00
=====	=====	=====
43   22   32   00	43   22   28   00	43   22   31   00
=====	=====	=====
42   18   28   00	27   11   28   00	49   17   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102  
 CONTRATO CELEBRADO POR:



## PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
42	20	34	00	24	10	17	00	24	10	20	00
43	23	34	00	41	10	34	00	43	21	17	00
43	22	17	00	52	16	15	00	52	16	16	00
81	11	23	00	32	10	16	00	43	20	14	00
43	20	18	00	43	20	20	00	43	20	21	00
43	23	23	00	43	23	29	00	42	20	20	00
42	20	40	00	45	12	15	00	45	12	16	00
45	12	18	00	46	17	16	00	83	12	16	00
53	12	17	00	43	23	15	00	43	23	16	00
43	23	20	00	43	23	21	00	43	23	22	00
43	23	24	00	43	23	25	00	78	12	15	00
43	23	26	00	43	23	27	00	43	23	28	00
81	16	15	00	43	23	30	00	43	23	32	00
81	11	25	00	43	23	35	00	43	23	36	00
43	23	37	00	81	11	15	00	81	11	18	00
81	11	22	00	43	22	33	00	45	11	18	00
42	20	17	00	42	20	35	00	42	29	44	00
26	11	15	00	32	10	15	00	41	11	19	00
41	11	21	00	41	11	24	00	41	11	56	00
42	18	17	00	42	19	16	00	32	15	16	00
39	12	11	00	43	21	21	00	41	11	45	00
42	18	15	00	42	18	30	00	49	21	18	00
42	18	28	00	43	22	31	00	43	22	32	00
49	17	16	00	27	11	28	00	51	15	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 118 DE 204

\* \* \* \* \*

40   10   18   00	42   18   22   00	42   25   16   00
43   22   26   00	43   22   28   00	49   20   16   00
49   17   15   00	24   10   15   00	25   10   16   00
42   19   24   00	42   22   21   00	78   10   18   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
42   20   34   00	24   10   17   00	24   10   20   00
43   23   34   00	41   10   34   00	43   21   17   00
43   22   17   00	52   16   15   00	52   16   16   00
81   11   23   00	32   10   16   00	43   20   14   00
43   20   18   00	43   20   20   00	43   20   21   00
43   23   23   00	43   23   29   00	42   20   20   00
42   20   40   00	45   12   15   00	45   12   16   00
45   12   18   00	46   17   16   00	83   12   16   00
53   12   17   00	43   23   15   00	43   23   16   00
43   23   20   00	43   23   21   00	43   23   22   00
78   12   15   00	43   23   24   00	43   23   25   00
43   23   26   00	43   23   27   00	43   23   28   00

81   16   15   00	43   23   30   00	43   23   32   00
=====	=====	=====
81   11   25   00	43   23   35   00	43   23   36   00
=====	=====	=====
43   23   37   00	81   11   15   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	43   22   33   00	45   11   18   00
=====	=====	=====
42   20   17   00	42   20   35   00	42   29   44   00
=====	=====	=====
26   11   15   00	32   10   15   00	41   11   19   00
=====	=====	=====
41   11   21   00	41   11   24   00	41   11   56   00
=====	=====	=====
42   18   17   00	42   19   16   00	32   15   16   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	43   21   21   00	41   11   45   00
=====	=====	=====
42   18   15   00	42   18   30   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
42   18   28   00	43   22   31   00	43   22   32   00
=====	=====	=====
49   17   16   00	27   11   28   00	51   15   20   00
=====	=====	=====
40   10   18   00	42   18   22   00	42   25   16   00
=====	=====	=====
78   10   18   00	43   22   26   00	43   22   28   00
=====	=====	=====
49   20   16   00	49   17   15   00	24   10   15   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	42   19   24   00	42   22   21   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
41   10   18   00	41   11   22   00	42   18   27   00
=====	=====	=====
49   21   18   00	43   21   16   00	41   12   24   00
=====	=====	=====
41   11   37   00	42   18   17   00	42   18   23   00
=====	=====	=====
42   22   22   00	43   21   17   00	46   15   16   00
=====	=====	=====
60   10   47   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 119 DE 204

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONINSA RAMON H. S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	15	23	00	72	15	37	00
95	14	17	00	31	21	18	00	72	12	15	00
49	16	15	00	49	16	17	00	72	14	13	00
72	10	29	00	72	15	25	00	72	15	39	00
23	15	35	00	31	21	19	00	49	16	16	00
31	21	16	00	94	12	15	00	11	12	16	00
11	12	20	00	72	15	27	00	81	10	15	00
31	21	15	00	30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	72	15	40	00	95	13	15	00
72	15	19	00	30	16	17	00	95	12	23	00
31	21	17	00	30	26	63	00	73	11	15	00
72	15	22	00	72	15	36	00	72	10	33	00
72	15	31	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACIÓN COLOMBO FRANCESA DE ENSEÑANZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 280,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	15	23	00	72	15	37	00
95	14	17	00	31	21	18	00	72	12	15	00
49	16	15	00	49	16	17	00	72	14	13	00
30	16	17	00	72	10	29	00	72	15	25	00
72	15	39	00	23	15	35	00	31	21	19	00
49	16	16	00	31	21	16	00	94	12	15	00
11	12	16	00	72	15	36	00	11	12	20	00
72	15	27	00	81	10	15	00	31	21	15	00
30	24	15	00	30	24	16	00	30	24	17	00
72	15	40	00	95	13	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	95	12	23	00	31	21	17	00
30	26	63	00	73	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION COLEGIO NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	16	16	00	49	16	17	00	72	14	13	00
95	12	23	00	72	15	19	00	23	15	35	00
31	21	15	00	31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	31	00	72	15	39	00
49	16	15	00	94	12	15	00	72	15	37	00
72	15	22	00	72	15	36	00	30	16	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 120 DE 204

\* \* \* \* \*

31   21   16   00	81   10   15   00	30   24   15   00
95   14   17   00	73   11   15   00	30   24   16   00
30   24   17   00	72   15   40   00	95   13   15   00
30   11   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   15   23   00	72   15   37   00
95   14   17   00	31   21   18   00	73   11   15   00
30   24   16   00	30   24   17   00	72   15   40   00
95   13   15   00	72   14   13   00	72   10   29   00
72   15   25   00	72   15   39   00	23   15   35   00
31   21   19   00	72   15   22   00	72   15   36   00
30   16   17   00	31   21   17   00	49   16   15   00
95   12   23   00	31   21   16   00	72   15   27   00
81   10   15   00	31   21   15   00	30   24   15   00
72   15   19   00	72   15   31   00	49   16   17   00
94   12   15   00	90   11   15   00	42   19   24   00
78   14   15   00	78   14   18   00	78   18   16   00

81   10   22   00	95   12   16   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
72   10   33   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   19   16   00	31   26   17   00	23   24   16   00
27   11   21   00	27   11   27   00	27   11   28   00
30   24   15   00	40   17   15   00	40   17   16   00
40   17   17   00	40   17   18   00	40   17   19   00
40   17   20   00	40   17   21   00	40   17   22   00
40   17   37   00	40   17   23   00	40   17   24   00
40   17   25   00	40   17   26   00	40   17   27   00
40   17   28   00	40   17   29   00	40   17   30   00
40   17   31   00	40   17   32   00	40   17   33   00
40   17   34   00	40   17   35   00	40   17   36   00
40   17   38   00	40   17   39   00	40   17   40   00
40   17   41   00	40   17   42   00	40   17   43   00
40   17   44   00	40   17   45   00	40   17   46   00
40   17   47   00	40   17   48   00	40   17   49   00
40   17   50   00	40   17   51   00	40   17   52   00
40   17   53   00	40   18   15   00	40   18   16   00
40   18   17   00	30   10   36   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ENTIDAD EDUCATIVA COLEGIO GRAN BRETAÑA S.A.S



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 121 DE 204

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,97  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	15	23	00	72	15	37	00
95	14	17	00	31	21	18	00	72	12	15	00
49	16	15	00	49	16	17	00	72	14	13	00
30	16	17	00	27	11	30	00	72	10	29	00
72	15	25	00	72	15	39	00	23	15	35	00
31	21	19	00	49	16	16	00	31	21	16	00
94	12	15	00	11	12	16	00	72	15	36	00
27	11	27	00	11	12	20	00	72	15	27	00
81	10	15	00	31	21	15	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	24	17	00	72	15	40	00
95	13	15	00	27	11	19	00	27	11	20	00
70	11	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00	24	11	15	00	25	16	15	00
25	17	21	00	25	17	38	00	25	17	42	00



26   10   11   00	26   10   17   00	26   11   15   00
41   10   40   00	41   10   41   00	42   22   18   00
42   23   18   00	42   24   15   00	42   24   16   00
42   24   17   00	42   24   18   00	42   31   15   00
42   31   16   00	43   23   20   00	46   16   16   00
46   18   15   00	47   10   16   00	48   10   16   00
48   10   17   00	49   10   16   00	49   10   17   00
49   12   15   00	49   12   16   00	49   13   15   00
49   13   16   00	49   14   15   00	49   14   16   00
49   15   15   00	49   15   16   00	49   16   15   00
49   16   16   00	49   18   15   00	49   18   16   00
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   16   00
49   21   17   00	49   21   18   00	49   22   15   00
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
49   24   18   00	50   13   17   00	50   16   18   00
50   19   26   00	50   19   30   00	50   19   31   00
50   20   23   00	50   20   24   00	50   20   25   00
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   28   00
50   20   30   00	50   30   75   00	50   31   20   00
50   31   26   00	50   32   44   00	50   33   50   00
50   46   70   00	51   10   15   00	51   10   17   00
51   10   19   00	51   10   22   00	51   10   23   00
51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00
51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
51   19   18   00	51   19   19   00	53   10   15   00
53   10   24   00	53   10   29   00	53   10   30   00
53   12   15   00	73   13   15   00	73   15   21   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565 PÁGINA: 122 DE 204  
 \*

80   10   17   00	85   15   15   00	85   16   15   00
90   14   15   00	90   14   16   00	92   11   22   00
95   12   23   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 997,13  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
49   22   15   00	42   15   16   00	27   11   21   00
30   10   20   00	42   32   15   00	43   22   17   00
43   22   25   00	43   22   26   00	43   23   24   00
43   23   29   00	43   23   34   00	49   16   16   00
49   16   17   00	49   24   16   00	26   10   17   00
26   12   15   00	26   12   16   00	43   19   16   00
43   20   22   00	23   23   11   00	51   17   19   00
42   21   19   00	41   11   62   00	49   20   15   00
40   15   15   00	53   11   17   00	73   15   15   00
42   19   18   00	30   19   15   00	42   25   16   00
42   21   16   00	49   17   15   00	49   21   18   00
53   13   17   00	42   14   21   00	42   17   16   00
30   26   36   00	30   26   30   00	42   25   17   00

60   10   31   00	44   12   21   00	31   15   15   00
=====	=====	=====
46   18   23   00	30   26   28   00	41   11   19   00
=====	=====	=====
54   11   15   00	30   26   37   00	30   26   38   00
=====	=====	=====
30   26   39   00	30   26   43   00	30   26   44   00
=====	=====	=====
30   26   45   00	30   26   46   00	30   26   47   00
=====	=====	=====
60   13   18   00	30   26   49   00	30   26   51   00
=====	=====	=====
30   26   52   00	49   16   15   00	46   18   22   00
=====	=====	=====
49   18   15   00	53   10   18   00	46   18   21   00
=====	=====	=====
73   14   17   00	42   13   15   00	53   10   15   00
=====	=====	=====
53   10   23   00	53   10   30   00	53   12   16   00
=====	=====	=====
46   18   18   00	52   16   15   00	53   10   28   00
=====	=====	=====
47   13   19   00	53   10   24   00	53   10   27   00
=====	=====	=====
42   29   54   00	46   18   15   00	48   10   21   00
=====	=====	=====
53   10   25   00	42   14   29   00	53   10   16   00
=====	=====	=====
52   10   15   00	41   11   53   00	49   12   15   00
=====	=====	=====
23   21   10   00	23   21   11   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	42   18   20   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
42   20   19   00	12   35   22   00	46   18   17   00
=====	=====	=====
46   18   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12   16   23   00	20   10   18   00	20   12   14   00
=====	=====	=====
22   10   16   00	22   10   17   00	22   10   18   00
=====	=====	=====
24   10   16   00	27   12   17   00	27   12   18   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565 PÁGINA: 123 DE 204

\* \*

30   10   22   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   14   16   00	30   14   17   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   16   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
30   26   38   00	30   26   40   00	31   16   15   00
=====	=====	=====
31   26   17   00	39   12   18   00	40   14   16   00
=====	=====	=====
40   14   20   00	40   15   15   00	40   16   15   00
=====	=====	=====
40   17   16   00	41   11   24   00	41   11   45   00
=====	=====	=====
46   16   16   00	47   10   15   00	47   12   18   00
=====	=====	=====
49   24   17   00	60   10   13   00	60   14   12   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   18   00	71   12   10   00
=====	=====	=====
71   12   11   00	71   12   15   00	71   12   20   00
=====	=====	=====
71   12   30   00	71   15   14   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   27   00	72   15   28   00
=====	=====	=====

72   15   29   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   34   00	72   15   36   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   43   00
72   15   44   00	73   15   15   00	73   15   21   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   24   00	81   10   27   00
82   10   19   00	83   10   15   00	91   11   16   00
92   10   19   00	93   15   15   00	95   12   18   00
95   12   23   00	23   21   11   00	42   13   21   00
25   10   19   00	25   16   15   00	25   17   25   00
25   17   47   00	41   11   16   00	41   11   19   00
41   11   25   00	41   11   26   00	41   11   36   00
41   12   20   00	42   13   15   00	42   13   16   00
42   13   17   00	42   13   22   00	42   14   18   00
42   14   24   00	42   17   15   00	42   17   16   00
42   17   19   00	42   17   21   00	42   18   15   00
42   18   28   00	42   18   16   00	42   18   17   00
42   18   19   00	42   18   22   00	42   18   26   00
42   18   27   00	42   18   30   00	42   19   15   00
42   19   21   00	42   19   22   00	42   19   24   00
42   19   25   00	42   20   15   00	42   20   21   00
42   20   24   00	42   20   30   00	42   20   33   00
42   20   35   00	42   20   36   00	42   20   37   00
42   21   15   00	42   21   16   00	42   21   17   00
42   21   18   00	42   24   21   00	42   24   23   00
42   25   15   00	42   15   16   00	42   25   17   00
42   25   18   00	42   24   15   00	42   24   16   00
42   24   17   00	42   24   18   00	42   24   19   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 124 DE 204

\* \* \* \* \*

42   24   20   00	42   27   15   00	42   27   16   00
42   27   23   00	42   29   42   00	42   29   45   00
42   29   51   00	43   23   36   00	42   32   15   00
43   21   19   00	43   23   20   00	43   23   23   00
43   23   24   00	43   23   25   00	43   23   34   00
43   23   35   00	43   23   37   00	46   15   19   00
49   14   16   00	49   16   15   00	49   16   16   00
49   16   17   00	49   17   15   00	49   20   15   00
49   20   16   00	77   11   16   00	49   22   15   00
73   16   16   00	56   10   16   00	60   10   46   00
73   17   16   00	85   12   18   00	85   12   21   00
85   16   15   00	86   13   19   00	90   14   17   00
72   15   23   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
15   12   15   00	26   11   15   00	26   11   18   00
31   15   16   00	31   15   17   00	31   15   18   00
31   15   19   00	31   15   22   00	31   15   23   00

31   16   15   00	31   16   16   00	31   16   17   00
31   16   18   00	31   16   22   00	31   16   23   00
31   16   26   00	31   16   27   00	31   16   32   00
31   17   15   00	31   17   16   00	31   17   17   00
31   17   18   00	31   17   19   00	41   11   19   00
41   11   45   00	42   25   16   00	49   20   15   00
49   20   16   00	72   15   18   00	73   16   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	85   16   15   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   45   00
73   15   21   00	78   18   16   00	81   10   24   00
11   11   15   00	11   16   21   00	12   16   46   00
20   12   17   00	20   12   23   00	21   10   15   00
22   10   17   00	23   15   35   00	23   24   16   00
23   25   18   00	26   10   17   00	24   10   16   00
24   10   17   00	24   14   15   00	25   17   38   00
30   16   17   00	26   12   15   00	26   12   16   00
26   12   17   00	26   12   18   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   21   00	27   11   24   00
27   11   25   00	30   11   18   00	30   12   18   00
30   15   21   00	30   18   15   00	31   15   15   00
30   15   16   00	32   15   19   00	39   12   14   00
39   12   17   00	39   12   19   00	39   12   21   00
39   12   22   00	39   13   15   00	39   13   16   00
39   13   17   00	40   14   17   00	41   11   37   00
42   14   18   00	42   15   18   00	42   17   16   00
42   18   17   00	49   24   16   00	43   20   22   00
43   21   16   00	49   24   17   00	47   12   16   00
47   13   18   00	49   16   15   00	49   16   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 125 DE 204

\* \* \* \* \*

49   17   15   00	49   17   16   00	49   24   18   00
52   10   15   00	56   12   13   00	60   10   54   00
72   15   26   00	60   12   27   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   13   00
72   14   15   00	72   15   15   00	72   15   27   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   24   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   39   00	95   12   23   00
76   11   16   00	81   10   15   00	94   12   15   00
95   12   15   00	95   12   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
49   22   15   00	23   21   11   00	24   10   16   00
25   10   19   00	25   16   15   00	25   17   25   00
25   17   47   00	41   11   16   00	41   11   19   00
41   11   25   00	41   11   26   00	41   11   36   00
41   12   20   00	42   13   15   00	42   13   16   00



42   13   17   00	42   13   21   00	42   13   22   00
=====	=====	=====
42   14   18   00	42   14   24   00	42   17   15   00
=====	=====	=====
42   17   16   00	42   17   19   00	42   17   21   00
=====	=====	=====
42   18   15   00	42   18   16   00	42   18   17   00
=====	=====	=====
42   18   19   00	42   18   22   00	42   18   26   00
=====	=====	=====
42   18   27   00	42   18   28   00	42   18   30   00
=====	=====	=====
42   19   15   00	42   19   21   00	42   19   22   00
=====	=====	=====
42   19   24   00	42   19   25   00	42   20   15   00
=====	=====	=====
42   20   24   00	42   21   15   00	42   20   30   00
=====	=====	=====
42   20   33   00	42   20   35   00	42   20   36   00
=====	=====	=====
42   20   37   00	42   21   16   00	42   21   17   00
=====	=====	=====
42   21   18   00	42   21   21   00	42   22   21   00
=====	=====	=====
42   24   15   00	42   24   16   00	42   24   17   00
=====	=====	=====
42   24   18   00	42   24   19   00	42   24   20   00
=====	=====	=====
42   24   21   00	42   24   23   00	42   25   15   00
=====	=====	=====
42   25   16   00	42   25   17   00	42   25   18   00
=====	=====	=====
42   27   15   00	42   27   16   00	42   27   23   00
=====	=====	=====
42   29   31   00	42   29   45   00	43   23   34   00
=====	=====	=====
42   29   54   00	42   32   15   00	43   21   19   00
=====	=====	=====
43   23   20   00	43   23   23   00	43   23   24   00
=====	=====	=====
43   23   25   00	43   23   35   00	43   23   36   00
=====	=====	=====
43   23   37   00	49   14   16   00	49   16   15   00
=====	=====	=====
49   16   16   00	49   16   17   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	49   24   18   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
60   10   46   00	72   15   40   00	73   16   16   00
=====	=====	=====
73   17   15   00	77   11   16   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	85   12   18   00	85   12   21   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 126 DE 204

\* \* \* \* \*

85   16   15   00	86   13   19   00	90   14   17   00
=====	=====	=====
95   12   23   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   18   00
26   12   15   00	26   12   16   00	26   12   17   00
27   11   15   00	27   11   24   00	30   10   29   00
31   15   16   00	31   15   17   00	31   15   18   00
31   15   19   00	31   15   22   00	31   15   23   00
31   16   15   00	31   16   16   00	31   16   17   00
31   16   18   00	31   16   20   00	31   16   22   00
31   16   23   00	31   16   26   00	31   16   27   00
31   16   32   00	31   17   15   00	31   17   16   00
31   17   17   00	31   17   18   00	31   17   19   00
32   15   19   00	39   11   18   00	39   12   17   00
39   13   17   00	42   25   16   00	43   20   22   00
49   16   15   00	49   16   16   00	49   14   15   00
49   22   15   00	56   12   16   00	72   14   13   00
72   15   18   00	72   15   31   00	72   15   40   00

81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
85   16   15   00	30   10   36   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   11   15   00	30   11   16   00
49   17   15   00	72   10   15   00	30   12   15   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   15   21   00	30   16   17   00	31   21   16   00
44   12   21   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   11   00	72   12   11   00	72   12   13   00
72   12   14   00	72   15   26   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   14   00
72   15   19   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   25   00	72   15   27   00	72   15   36   00
72   15   39   00	72   15   42   00	12   35   22   00
24   11   15   00	25   16   15   00	25   17   21   00
25   17   38   00	25   17   42   00	42   24   17   00
42   24   18   00	42   31   15   00	41   10   40   00
41   10   41   00	42   22   18   00	42   23   18   00
42   24   15   00	42   24   16   00	42   31   16   00
43   23   20   00	46   16   16   00	46   18   15   00
47   10   16   00	48   10   16   00	48   10   17   00
49   10   16   00	49   10   17   00	49   12   15   00
49   12   16   00	49   13   15   00	49   13   16   00
49   15   15   00	49   14   16   00	49   15   16   00
50   16   18   00	50   19   26   00	49   18   15   00
49   18   16   00	49   20   15   00	49   20   16   00
49   21   16   00	49   21   17   00	49   21   18   00
50   19   30   00	49   24   16   00	49   24   17   00
49   24   18   00	50   13   17   00	50   19   31   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 127 DE 204

\* \* \* \* \*

50   20   23   00	50   20   24   00	50   20   25   00
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   28   00
50   20   30   00	50   30   75   00	50   31   20   00
50   31   26   00	50   32   44   00	50   33   50   00
50   46   70   00	51   10   15   00	51   10   17   00
51   10   19   00	51   10   22   00	51   10   23   00
51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00
51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
51   19   18   00	51   19   19   00	53   10   15   00
53   10   24   00	53   10   29   00	53   10   30   00
53   12   15   00	73   13   15   00	73   15   21   00
85   15   15   00	90   14   15   00	92   11   22   00
95   12   23   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
49   21   18   00	42   27   16   00	42   20   34   00
43   22   17   00	43   20   18   00	24   10   17   00

52   16   15   00	43   20   20   00	24   10   20   00
=====	=====	=====
52   16   16   00	43   20   21   00	43   23   34   00
=====	=====	=====
81   11   23   00	43   23   23   00	41   10   34   00
=====	=====	=====
32   10   16   00	43   23   29   00	43   21   17   00
=====	=====	=====
43   20   14   00	42   20   20   00	42   20   40   00
=====	=====	=====
53   12   17   00	43   23   24   00	45   12   15   00
=====	=====	=====
43   23   15   00	43   23   25   00	45   12   16   00
=====	=====	=====
43   23   16   00	78   12   15   00	45   12   18   00
=====	=====	=====
43   23   20   00	43   23   26   00	46   17   16   00
=====	=====	=====
43   23   21   00	43   23   27   00	83   12   16   00
=====	=====	=====
43   23   22   00	43   23   28   00	81   16   15   00
=====	=====	=====
43   23   37   00	42   20   17   00	43   23   30   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	42   20   35   00	43   23   32   00
=====	=====	=====
81   11   18   00	42   29   44   00	81   11   25   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	26   11   15   00	43   23   35   00
=====	=====	=====
43   22   33   00	32   10   15   00	43   23   36   00
=====	=====	=====
45   11   18   00	41   11   19   00	41   11   21   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	42   18   28   00	41   11   24   00
=====	=====	=====
43   21   21   00	43   22   31   00	41   11   56   00
=====	=====	=====
41   11   45   00	43   22   32   00	42   18   17   00
=====	=====	=====
42   18   15   00	49   17   16   00	42   19   16   00
=====	=====	=====
42   18   30   00	27   11   28   00	32   15   16   00
=====	=====	=====
42   18   22   00	51   15   20   00	40   10   18   00
=====	=====	=====
49   17   15   00	24   10   15   00	42   25   16   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	43   22   26   00	42   19   24   00
=====	=====	=====
43   22   28   00	42   22   21   00	49   20   16   00
=====	=====	=====
78   10   18   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 128 DE 204

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL GRAN RESERVA DE PONTEVEDRA - PROPIEDAD HORIZONTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	23	00	72	10	29	00	72	15	27	00
71	10	17	00	77	11	16	00	71	12	30	00
72	15	20	00	72	15	18	00	93	14	20	00
72	10	33	00	11	11	17	00	72	14	11	00
49	16	15	00	72	10	15	00	20	12	28	00
72	14	15	00	26	12	16	00	30	15	18	00
10	15	17	00	70	11	15	00	21	10	15	00
31	21	16	00	27	11	20	00	70	11	17	00
49	16	17	00	49	16	16	00	70	12	19	00
49	20	15	00	49	24	16	00	49	22	15	00
70	14	18	00	95	13	15	00	72	15	31	00
90	14	17	00	31	31	13	00	40	17	15	00
10	22	60	00	90	14	16	00	31	31	14	00
40	17	30	00	50	40	41	00	94	10	17	00
31	31	17	00	72	12	10	00	50	41	40	00
40	16	15	00	72	15	19	00	70	14	16	00
70	14	15	00	40	17	37	00	40	17	28	00

40   17   52   00	40   17   17   00	40   17   36   00
=====	=====	=====
40   17   26   00	40   18   30   00	40   17   25   00
=====	=====	=====
40   17   35   00	40   17   46   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   29   00	40   17   49   00
=====	=====	=====
55   12   19   00	72   15   40   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
25   10   18   00	72   11   11   00	10   17   18   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	25   16   15   00	86   13   18   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	70   13   17   00	25   17   31   00
=====	=====	=====
92   11   23   00	30   12   19   00	25   10   19   00
=====	=====	=====
46   18   16   00	92   11   22   00	92   11   20   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	95   12   27   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
95   10   15   00	95   12   15   00	42   21   21   00
=====	=====	=====
94   12   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49   21   18   00	25   10   19   00	42   14   24   00
=====	=====	=====
42   19   25   00	42   13   15   00	42   17   15   00
=====	=====	=====
42   20   30   00	42   13   16   00	42   17   16   00
=====	=====	=====
42   20   33   00	42   13   17   00	42   18   22   00
=====	=====	=====
42   20   36   00	42   13   21   00	42   18   26   00
=====	=====	=====
42   20   37   00	42   13   22   00	42   19   21   00
=====	=====	=====
42   29   45   00	72   15   40   00	90   14   17   00
=====	=====	=====
43   23   20   00	85   12   18   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
49   17   15   00	85   16   15   00	49   16   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 129 DE 204

\* \* \* \* \*

49   16   17   00	49   22   15   00	42   24   18   00
49   16   16   00	72   15   31   00	42   24   21   00
49   20   15   00	85   12   21   00	42   24   23   00
42   25   16   00	49   24   18   00	49   20   16   00
42   18   27   00	42   25   15   00	41   11   16   00
42   14   18   00	41   11   19   00	49   14   16   00
42   25   17   00	42   18   15   00	42   21   15   00
42   25   18   00	42   27   23   00	41   12   20   00
86   13   19   00	41   11   36   00	42   19   15   00
42   20   21   00	81   10   17   00	25   17   47   00
42   20   24   00	81   10   16   00	56   10   16   00
42   20   35   00	60   10   46   00	73   16   16   00
42   24   17   00	24   10   16   00	42   17   21   00
42   24   20   00	25   16   15   00	42   17   19   00
73   17   16   00	25   17   25   00	77   11   16   00
42   21   16   00	42   21   17   00	42   29   42   00
42   19   22   00	42   22   21   00	42   29   51   00
42   21   21   00	42   24   15   00	42   29   54   00
42   18   28   00	42   24   16   00	42   32   15   00
42   21   18   00	42   24   19   00	43   23   35   00
42   21   23   00	42   29   31   00	46   15   19   00
42   27   16   00	42   18   19   00	43   21   19   00



23   21   10   00	42   18   30   00	43   23   25   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	42   27   15   00	43   23   23   00
=====	=====	=====
41   11   26   00	42   20   15   00	43   23   24   00
=====	=====	=====
42   18   16   00	42   19   24   00	43   23   34   00
=====	=====	=====
42   18   17   00	43   23   36   00	43   23   37   00
=====	=====	=====
42   20   34   00	42   30   15   00	24   10   17   00
=====	=====	=====
24   10   20   00	52   16   16   00	41   11   45   00
=====	=====	=====
41   10   34   00	43   21   17   00	32   13   10   00
=====	=====	=====
43   22   17   00	42   17   20   00	13   11   13   00
=====	=====	=====
27   13   16   00	52   16   15   00	43   20   14   00
=====	=====	=====
81   11   23   00	32   10   16   00	43   20   18   00
=====	=====	=====
43   20   20   00	43   20   21   00	43   23   29   00
=====	=====	=====
42   20   20   00	42   20   40   00	45   12   15   00
=====	=====	=====
45   12   16   00	45   12   18   00	46   17   16   00
=====	=====	=====
83   12   16   00	53   12   17   00	43   23   15   00
=====	=====	=====
43   23   16   00	51   15   20   00	43   23   21   00
=====	=====	=====
43   23   22   00	40   10   18   00	81   11   15   00
=====	=====	=====
43   22   28   00	43   23   26   00	43   23   27   00
=====	=====	=====
43   23   28   00	27   11   28   00	43   23   30   00
=====	=====	=====
43   23   32   00	81   11   25   00	43   22   32   00
=====	=====	=====
41   11   24   00	41   11   56   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
42   19   16   00	32   15   16   00	39   12   11   00
=====	=====	=====
45   11   18   00	81   11   22   00	43   22   33   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 288,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 130 DE 204

\* \* \* \* \*

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   15   21   00	72   15   25   00	20   12   23   00
21   10   15   00	23   15   35   00	26   11   15   00
26   11   18   00	26   12   15   00	26   12   16   00
26   12   17   00	27   11   15   00	30   11   18   00
30   12   18   00	31   15   17   00	30   16   17   00
30   18   15   00	31   15   16   00	31   15   18   00
31   15   19   00	31   15   22   00	31   15   23   00
31   16   15   00	31   16   16   00	31   16   17   00
31   16   18   00	31   16   22   00	31   16   23   00
31   16   26   00	31   16   27   00	31   16   32   00
31   17   15   00	31   17   16   00	31   17   17   00
31   17   18   00	31   17   19   00	31   21   15   00
31   21   17   00	40   14   17   00	42   25   16   00
46   18   21   00	47   12   16   00	47   13   18   00
49   16   15   00	49   16   16   00	49   21   18   00
49   22   15   00	52   10   15   00	56   12   13   00
60   10   54   00	60   12   14   00	60   12   27   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   11   00	72   14   13   00	72   14   15   00
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   18   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   22   00

72   15   24   00	81   10   17   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   30   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
73   18   11   00	76   11   16   00	81   10   15   00
81   10   16   00	85   16   15   00	94   12   15   00
95   12   15   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIOS BELÉN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.325,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
95   12   23   00	72   14   11   00	24   11   22   00
27   11   22   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   19   00	30   12   18   00	30   13   16   00
30   14   16   00	30   15   15   00	30   15   18   00
30   16   17   00	30   16   24   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   19   16   00	31   21   15   00
31   21   16   00	39   11   18   00	49   16   16   00
72   14   13   00	52   10   15   00	55   12   17   00
56   10   16   00	56   12   13   00	56   12   16   00
71   10   15   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   12   14   00	72   15   13   00	72   15   14   00
95   13   15   00	72   15   19   00	72   15   24   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 131 DE 204

\* \* \* \* \*

72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   36   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	95   12   17   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   21   00	11   17   15   00	11   17   16   00
=====	=====	=====
11   17   17   00	20   12   14   00	22   10   18   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	26   10   11   00	26   12   15   00
=====	=====	=====
26   12   16   00	26   12   17   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
27   11   27   00	27   12   17   00	30   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   13   15   00	30   16   21   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   14   15   00	30   16   18   00
=====	=====	=====
30   14   17   00	30   16   19   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   16   20   00	30   15   19   00
=====	=====	=====
30   15   20   00	30   15   21   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   22   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   17   15   00	30   24   16   00	30   24   17   00
=====	=====	=====
30   17   18   00	30   17   19   00	30   17   20   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	30   19   15   00	30   25   15   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   26   15   00	30   26   16   00
=====	=====	=====
30   26   18   00	30   26   22   00	30   26   36   00
=====	=====	=====
30   26   37   00	30   26   41   00	30   26   47   00
=====	=====	=====
30   26   50   00	30   26   63   00	31   11   15   00
=====	=====	=====
31   15   17   00	31   15   18   00	31   15   22   00

31   16   16   00	39   12   15   00	39   12   16   00
31   21   17   00	31   26   15   00	31   36   12   00
31   36   14   00	39   10   16   00	39   10   19   00
39   11   15   00	39   11   16   00	30   11   17   00
39   12   17   00	39   11   19   00	39   12   18   00
39   12   13   00	39   12   19   00	39   12   21   00
39   12   22   00	39   12   23   00	39   13   17   00
40   14   16   00	40   14   19   00	40   17   19   00
40   17   20   00	40   17   24   00	40   17   28   00
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   48   00
40   17   49   00	41   11   21   00	46   16   16   00
47   10   15   00	47   12   18   00	49   12   16   00
49   13   15   00	49   14   16   00	49   15   16   00
56   10   19   00	49   21   18   00	49   22   15   00
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
56   11   15   00	56   11   21   00	72   14   14   00
72   14   10   00	60   14   12   00	72   14   15   00
71   12   10   00	71   12   11   00	72   14   16   00
72   10   21   00	72   14   17   00	72   10   31   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   15   30   00	72   15   44   00
72   15   15   00	72   15   17   00	72   15   18   00
72   15   32   00	72   15   20   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   33   00	72   15   34   00
72   15   35   00	72   15   27   00	72   15   41   00
72   15   39   00	73   12   15   00	73   18   11   00
76   12   20   00	80   11   16   00	95   12   20   00
92   10   16   00	81   10   17   00	81   10   24   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 132 DE 204

\* \* \* \* \*

83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
86   10   16   00	95   12   18   00	93   14   20   00
95   12   16   00	95   12   24   00	10   14   16   00
11   10   17   00	25   10   16   00	25   16   15   00
25   17   21   00	12   16   23   00	12   35   22   00
20   10   18   00	25   17   38   00	20   12   22   00
20   12   25   00	22   10   16   00	25   17   41   00
24   11   15   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   31   00
30   10   32   00	30   10   36   00	30   16   23   00
31   31   14   00	30   11   18   00	31   20   15   00
30   12   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
31   21   18   00	30   12   19   00	31   21   19   00
31   31   17   00	40   16   16   00	40   17   15   00
40   17   16   00	40   18   22   00	40   18   24   00
40   18   30   00	39   11   17   00	40   10   15   00
40   10   17   00	39   12   10   00	40   18   18   00
40   14   17   00	40   18   20   00	40   16   15   00
40   18   31   00	41   10   29   00	41   10   32   00
41   10   39   00	41   10   41   00	41   10   43   00
41   10   44   00	41   10   48   00	42   22   18   00
41   11   29   00	41   11   37   00	42   13   15   00

42   14   22   00	42   14   23   00	42   18   15   00
=====	=====	=====
60   10   42   00	42   23   18   00	42   24   17   00
=====	=====	=====
42   24   20   00	42   25   16   00	42   25   17   00
=====	=====	=====
42   26   15   00	42   31   15   00	49   16   15   00
=====	=====	=====
60   12   27   00	72   11   11   00	47   13   21   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	56   10   15   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
73   18   10   00	81   15   17   00	76   12   16   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	72   14   12   00	78   18   16   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	95   14   17   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	95   12   15   00	91   10   15   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	80   10   15   00	95   13   16   00
=====	=====	=====
81   11   17   00	81   11   18   00	81   16   18   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
53   11   19   00	12   35   22   00	24   11   15   00
=====	=====	=====
25   16   15   00	25   17   21   00	25   17   38   00
=====	=====	=====
25   17   42   00	26   10   11   00	26   10   17   00
=====	=====	=====
26   11   15   00	26   11   18   00	27   11   15   00
=====	=====	=====
27   11   17   00	27   11   18   00	27   11   19   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	31   15   16   00	31   17   18   00
=====	=====	=====
31   17   19   00	39   11   15   00	39   11   26   00
=====	=====	=====
40   14   17   00	41   10   40   00	41   10   41   00
=====	=====	=====
41   11   26   00	42   13   15   00	42   22   18   00
=====	=====	=====
42   23   18   00	42   24   15   00	42   24   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 133 DE 204

\* \* \* \* \*

42   24   17   00	42   24   18   00	42   24   20   00
42   24   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
42   31   15   00	42   31   16   00	43   23   20   00
46   16   15   00	46   16   16   00	46   18   15   00
46   18   21   00	47   10   16   00	47   13   18   00
48   10   16   00	48   10   17   00	49   10   16   00
49   10   17   00	49   12   15   00	49   12   16   00
49   13   15   00	49   13   16   00	49   14   15   00
49   14   16   00	49   15   15   00	49   15   16   00
49   16   15   00	49   16   16   00	49   16   17   00
49   17   15   00	49   17   16   00	49   18   15   00
49   18   16   00	49   20   15   00	49   20   16   00
49   21   16   00	49   21   17   00	50   19   26   00
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
49   24   17   00	49   24   18   00	50   13   17   00
50   16   18   00	50   19   30   00	50   19   31   00
50   20   23   00	50   20   24   00	50   20   25   00
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   30   00
50   30   75   00	50   31   20   00	50   31   26   00
50   32   44   00	50   33   50   00	50   46   70   00
51   10   15   00	51   10   17   00	51   10   19   00
51   10   22   00	51   10   23   00	51   10   27   00



51   11   17   00	51   13   15   00	51   13   19   00
=====	=====	=====
52   12   17   00	51   18   24   00	51   19   15   00
=====	=====	=====
51   19   16   00	51   19   17   00	51   19   18   00
=====	=====	=====
51   19   19   00	53   10   15   00	53   10   16   00
=====	=====	=====
53   10   17   00	53   10   18   00	53   10   19   00
=====	=====	=====
53   10   20   00	53   10   21   00	53   10   22   00
=====	=====	=====
53   10   23   00	53   10   24   00	53   10   25   00
=====	=====	=====
53   10   27   00	53   10   28   00	53   10   29   00
=====	=====	=====
53   10   30   00	53   10   31   00	53   11   15   00
=====	=====	=====
53   11   16   00	53   11   17   00	53   11   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	53   11   20   00	53   11   21   00
=====	=====	=====
53   12   15   00	53   12   16   00	53   12   17   00
=====	=====	=====
53   13   16   00	60   14   10   00	60   14   12   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	72   10   29   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	73   13   15   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   16   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   16   15   00	90   14   15   00	90   14   16   00
=====	=====	=====
90   14   17   00	91   11   17   00	92   11   22   00
=====	=====	=====
94   12   15   00	95   12   23   00	23   15   30   00
=====	=====	=====
23   15   31   00	23   15   32   00	23   15   36   00
=====	=====	=====
23   15   37   00	23   21   10   00	23   22   10   00
=====	=====	=====
23   28   16   00	23   28   19   00	24   10   17   00
=====	=====	=====
26   11   16   00	26   10   12   00	26   10   15   00
=====	=====	=====
26   11   17   00	26   11   19   00	26   11   20   00
=====	=====	=====
26   11   21   00	26   12   15   00	26   12   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 134 DE 204

\* \* \* \* \*

26   12   17   00	26   12   18   00	41   11   29   00
=====	=====	=====
31   27   16   00	31   39   15   00	40   16   15   00
=====	=====	=====
27   11   20   00	27   11   21   00	27   11   27   00
=====	=====	=====
41   11   15   00	31   16   28   00	60   10   58   00
=====	=====	=====
42   13   21   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
11   11   15   00	12   35   22   00	23   15   30   00
=====	=====	=====
23   15   31   00	23   15   32   00	23   15   36   00
=====	=====	=====
23   15   37   00	23   15   38   00	23   21   10   00
=====	=====	=====
23   22   10   00	23   27   16   00	23   28   16   00
=====	=====	=====
23   28   19   00	24   10   17   00	24   11   15   00
=====	=====	=====
25   16   15   00	25   17   21   00	25   17   38   00
=====	=====	=====
25   17   42   00	26   10   11   00	26   10   12   00
=====	=====	=====
26   10   15   00	26   10   17   00	26   11   15   00
=====	=====	=====
26   11   16   00	26   11   17   00	26   11   18   00
=====	=====	=====
26   11   21   00	26   11   19   00	26   11   20   00
=====	=====	=====
26   12   15   00	26   12   16   00	26   12   17   00
=====	=====	=====
26   12   18   00	27   11   15   00	27   11   17   00
=====	=====	=====

27   11   18   00	27   11   19   00	27   11   21   00
27   11   27   00	30   16   17   00	31   15   16   00
31   16   15   00	31   17   18   00	31   17   19   00
31   27   16   00	31   38   11   00	31   38   13   00
31   38   14   00	31   38   15   00	31   39   15   00
31   39   16   00	39   11   15   00	39   11   26   00
40   14   17   00	40   16   15   00	41   10   40   00
41   10   41   00	41   11   19   00	41   11   29   00
41   11   45   00	42   13   15   00	42   22   18   00
42   23   18   00	42   24   15   00	42   24   16   00
42   24   17   00	42   24   18   00	42   24   20   00
42   24   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
42   31   15   00	42   31   16   00	43   23   20   00
46   16   15   00	46   16   16   00	46   18   15   00
46   18   21   00	47   10   16   00	47   13   18   00
48   10   16   00	48   10   17   00	49   10   16   00
49   10   17   00	49   12   15   00	49   12   16   00
49   13   15   00	49   13   16   00	49   14   15   00
49   14   16   00	49   15   15   00	49   15   16   00
49   16   15   00	49   16   16   00	49   16   17   00
49   22   15   00	49   17   16   00	49   18   15   00
49   18   16   00	49   20   15   00	49   20   16   00
49   21   16   00	49   21   17   00	49   21   18   00
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
49   24   18   00	50   13   17   00	50   16   18   00
50   19   26   00	50   19   30   00	50   19   31   00
50   20   23   00	50   20   24   00	50   20   25   00
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   28   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 135 DE 204

\* \* \* \* \*

50   20   30   00	50   30   75   00	50   31   20   00
50   31   26   00	50   32   44   00	50   33   50   00
50   46   70   00	51   10   15   00	51   10   17   00
51   10   19   00	51   10   22   00	51   10   23   00
51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00
51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
51   19   18   00	51   19   19   00	52   12   17   00
52   14   18   00	53   10   15   00	53   10   16   00
53   10   17   00	53   10   18   00	53   10   19   00
53   10   20   00	53   10   21   00	53   10   22   00
53   10   23   00	53   10   24   00	53   10   25   00
53   10   27   00	53   10   28   00	53   10   29   00
53   10   30   00	53   10   31   00	53   11   15   00
53   11   16   00	53   11   17   00	53   11   18   00
53   11   19   00	53   11   20   00	53   11   21   00
53   12   15   00	53   12   16   00	53   12   17   00
53   13   16   00	60   14   10   00	60   14   12   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   11   10   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   11   00	72   14   13   00	72   14   15   00
72   15   31   00	72   15   35   00	73   13   15   00

73   15   21   00	76   11   16   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   11   22   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	85   15   15   00	85   16   15   00
=====	=====	=====
90   14   15   00	90   14   16   00	90   14   17   00
=====	=====	=====
91   11   17   00	92   11   22   00	94   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   23   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA "INDERBU"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
39   11   23   00	56   10   15   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   11   18   00	56   11   21   00	56   11   23   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	30   10   36   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
10   17   18   00	11   12   16   00	11   12   20   00
=====	=====	=====
12   17   15   00	21   10   15   00	22   10   16   00
=====	=====	=====
23   15   35   00	27   11   18   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	31   21   16   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	31   21   17   00	30   16   19   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   19   16   00	31   16   15   00
=====	=====	=====
31   16   23   00	31   16   28   00	31   21   15   00
=====	=====	=====
31   21   18   00	31   21   19   00	31   23   12   00
=====	=====	=====
31   23   14   00	31   28   22   00	31   28   23   00
=====	=====	=====
39   12   17   00	40   14   17   00	40   16   15   00
=====	=====	=====
46   18   21   00	47   12   16   00	47   13   16   00
=====	=====	=====
47   13   18   00	49   16   15   00	49   16   16   00
=====	=====	=====
49   16   17   00	49   17   15   00	49   20   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 136 DE 204

\* \* \* \* \*

49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
52   10   15   00	55   12   17   00	56   12   13   00
56   13   16   00	60   12   15   00	60   12   20   00
60   12   22   00	70   13   17   00	70   13   15   00
72   10   15   00	72   14   15   00	72   15   25   00
72   15   31   00	72   15   40   00	73   10   16   00
73   11   15   00	73   18   11   00	76   10   16   00
76   11   16   00	76   12   23   00	77   10   19   00
90   14   17   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   14   17   00	30   24   17   00	72   15   23   00
72   15   37   00	94   12   15   00	30   26   63   00
72   12   15   00	95   13   15   00	72   15   27   00
72   14   13   00	72   10   29   00	81   10   15   00
72   15   39   00	72   15   19   00	30   24   15   00
30   24   16   00	72   15   22   00	72   15   36   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
32   13   10   00	40   14   20   00	40   14   22   00

41   10   41   00	41   11   19   00	41   11   33   00
=====	=====	=====
41   11   56   00	42   13   16   00	42   18   16   00
=====	=====	=====
42   18   17   00	42   27   17   00	42   27   22   00
=====	=====	=====
42   28   16   00	42   28   17   00	42   29   54   00
=====	=====	=====
46   18   20   00	12   35   22   00	24   11   15   00
=====	=====	=====
25   16   15   00	25   17   21   00	25   17   38   00
=====	=====	=====
25   17   42   00	26   10   11   00	26   10   17   00
=====	=====	=====
26   11   15   00	41   10   33   00	41   10   38   00
=====	=====	=====
41   10   39   00	41   10   15   00	41   10   29   00
=====	=====	=====
41   10   32   00	41   10   40   00	41   11   31   00
=====	=====	=====
41   10   43   00	41   10   44   00	41   10   48   00
=====	=====	=====
41   10   51   00	41   10   55   00	41   10   60   00
=====	=====	=====
41   10   67   00	41   11   15   00	41   11   17   00
=====	=====	=====
41   11   45   00	41   11   24   00	41   11   25   00
=====	=====	=====
41   11   28   00	41   11   47   00	42   23   18   00
=====	=====	=====
41   11   58   00	41   11   64   00	41   11   65   00
=====	=====	=====
42   24   18   00	42   14   22   00	42   14   23   00
=====	=====	=====
42   18   15   00	42   24   16   00	42   24   17   00
=====	=====	=====
42   18   19   00	42   19   17   00	42   20   16   00
=====	=====	=====
42   22   18   00	42   26   15   00	49   10   16   00
=====	=====	=====
42   27   21   00	49   10   17   00	49   12   15   00
=====	=====	=====
49   12   16   00	49   13   15   00	42   31   15   00
=====	=====	=====
42   31   16   00	43   23   20   00	46   16   16   00
=====	=====	=====
46   18   15   00	47   10   16   00	48   10   16   00
=====	=====	=====
48   10   17   00	49   13   16   00	49   14   15   00
=====	=====	=====
49   14   16   00	49   15   15   00	49   15   16   00
=====	=====	=====
49   16   15   00	49   16   16   00	49   18   15   00
=====	=====	=====
49   18   16   00	49   20   15   00	49   20   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 137 DE 204

\* \* \* \* \*

49   21   16   00	49   21   17   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
49   24   17   00	49   24   18   00	50   13   17   00
=====	=====	=====
50   16   18   00	50   19   26   00	50   19   30   00
=====	=====	=====
50   19   31   00	50   20   23   00	50   20   24   00
=====	=====	=====
50   20   25   00	50   20   26   00	50   20   27   00
=====	=====	=====
50   20   30   00	50   30   75   00	50   31   20   00
=====	=====	=====
50   31   26   00	50   32   44   00	50   33   50   00
=====	=====	=====
50   46   70   00	51   10   15   00	51   10   17   00
=====	=====	=====
51   10   19   00	51   10   22   00	51   10   23   00
=====	=====	=====
51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00
=====	=====	=====
51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
=====	=====	=====
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
=====	=====	=====
51   19   18   00	51   19   19   00	53   10   15   00
=====	=====	=====
53   10   24   00	53   10   29   00	53   10   30   00
=====	=====	=====
53   12   15   00	73   13   15   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	85   12   21   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   16   15   00	90   14   15   00	90   14   16   00
=====	=====	=====
92   11   22   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   14   19   00	42   20   34   00
=====	=====	=====
42   30   15   00	24   10   17   00	24   10   20   00
=====	=====	=====
42   17   19   00	43   23   34   00	41   10   34   00
=====	=====	=====
43   21   17   00	43   22   17   00	42   17   21   00



42   17   20   00	13   11   13   00	27   13   16   00
52   16   15   00	42   25   16   00	43   20   14   00
52   16   16   00	81   11   23   00	32   10   16   00
43   20   18   00	43   20   20   00	43   20   21   00
43   23   29   00	42   20   20   00	42   20   40   00
45   12   15   00	45   12   16   00	45   12   18   00
46   17   16   00	83   12   16   00	53   12   17   00
43   23   15   00	43   23   16   00	81   11   25   00
43   23   21   00	43   23   22   00	43   23   23   00
43   23   30   00	43   23   32   00	43   23   25   00
43   23   26   00	43   23   27   00	43   23   28   00
43   23   35   00	43   23   36   00	43   23   37   00
81   11   15   00	43   22   28   00	27   11   28   00
49   17   15   00	51   15   20   00	40   10   18   00
42   18   22   00	43   22   32   00	43   21   21   00
43   22   26   00	42   18   28   00	81   11   18   00
42   19   16   00	32   15   16   00	39   12   11   00
45   11   18   00	81   11   22   00	42   18   30   00
43   22   33   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12   35   22   00	24   11   15   00	25   16   15   00
25   17   21   00	25   17   38   00	25   17   42   00
26   10   11   00	26   10   17   00	26   11   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 138 DE 204

\* \* \* \* \*

26   11   18   00	27   11   15   00	27   11   17   00
27   11   18   00	27   11   19   00	30   16   17   00
31   15   16   00	31   17   18   00	31   17   19   00
39   11   15   00	39   11   26   00	40   14   17   00
41   10   40   00	41   10   41   00	41   11   29   00
42   13   15   00	42   22   18   00	42   23   18   00
42   24   15   00	42   24   16   00	42   24   17   00
42   24   18   00	42   24   20   00	42   24   21   00
42   25   16   00	42   25   17   00	42   31   15   00
42   31   16   00	43   23   20   00	46   16   15   00
46   16   16   00	46   18   15   00	46   18   21   00
47   10   16   00	47   13   18   00	48   10   16   00
48   10   17   00	49   10   16   00	49   10   17   00
49   12   15   00	49   12   16   00	49   13   15   00
49   13   16   00	49   14   15   00	49   14   16   00
49   15   15   00	49   15   16   00	49   16   15   00
49   16   16   00	49   16   17   00	49   17   15   00
49   17   16   00	49   18   15   00	49   18   16   00
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   16   00
49   21   17   00	49   21   18   00	49   22   15   00
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
49   24   18   00	50   13   17   00	50   16   18   00

50   19   26   00	50   19   30   00	50   19   31   00
=====	=====	=====
50   20   23   00	50   20   24   00	50   20   25   00
=====	=====	=====
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   28   00
=====	=====	=====
50   20   30   00	50   30   75   00	50   31   20   00
=====	=====	=====
50   31   26   00	50   32   44   00	50   33   50   00
=====	=====	=====
50   46   70   00	51   10   15   00	51   10   17   00
=====	=====	=====
51   10   19   00	51   10   22   00	51   10   23   00
=====	=====	=====
51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00
=====	=====	=====
51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
=====	=====	=====
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
=====	=====	=====
51   19   18   00	51   19   19   00	52   12   17   00
=====	=====	=====
53   10   15   00	53   10   16   00	53   10   17   00
=====	=====	=====
53   10   18   00	53   10   19   00	53   10   20   00
=====	=====	=====
53   10   21   00	53   10   22   00	53   10   23   00
=====	=====	=====
53   10   24   00	53   10   25   00	53   10   27   00
=====	=====	=====
53   10   28   00	53   10   29   00	53   10   30   00
=====	=====	=====
53   10   31   00	53   11   15   00	53   11   16   00
=====	=====	=====
53   11   17   00	53   11   18   00	53   11   19   00
=====	=====	=====
53   11   20   00	53   11   21   00	53   12   15   00
=====	=====	=====
53   12   16   00	53   12   17   00	53   13   16   00
=====	=====	=====
60   14   10   00	60   14   12   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   14   15   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	73   13   15   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   16   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   16   15   00	90   14   15   00	90   14   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 139 DE 204

\* \* \* \* \*

90   14   17   00	91   11   17   00	92   11   22   00
94   12   15   00	95   12   23   00	11   10   17   00
21   10   15   00	21   10   18   00	23   15   30   00
23   21   11   00	25   17   19   00	25   17   25   00
25   17   47   00	25   20   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
12   35   22   00	24   11   15   00	25   16   15   00
25   17   21   00	25   17   39   00	25   17   42   00
26   10   11   00	26   10   17   00	26   11   15   00
41   10   40   00	41   10   41   00	42   23   18   00
42   24   15   00	42   24   16   00	42   24   17   00
42   24   18   00	42   31   15   00	42   31   16   00
43   23   20   00	46   16   16   00	46   18   15   00
47   10   16   00	48   10   16   00	48   10   17   00
49   10   16   00	49   13   16   00	49   14   15   00
49   14   16   00	49   15   15   00	49   15   16   00
49   16   15   00	49   13   15   00	49   16   16   00
49   18   15   00	49   18   16   00	49   20   15   00

49   20   16   00	49   21   16   00	49   21   17   00
49   21   18   00	49   22   15   00	49   24   15   00
49   24   16   00	49   24   17   00	49   24   18   00
50   13   17   00	50   16   18   00	50   19   26   00
50   19   30   00	50   19   31   00	50   20   23   00
50   20   24   00	50   20   25   00	50   20   26   00
50   20   27   00	50   20   28   00	50   20   30   00
50   30   75   00	50   31   20   00	50   31   26   00
50   32   44   00	50   33   50   00	50   46   70   00
51   10   15   00	51   10   17   00	51   10   19   00
51   10   22   00	51   10   23   00	51   10   27   00
51   11   17   00	51   13   15   00	51   13   19   00
51   17   17   00	51   18   24   00	51   19   15   00
51   19   16   00	51   19   17   00	51   19   18   00
51   19   19   00	53   10   15   00	53   10   24   00
53   10   29   00	53   10   30   00	53   12   15   00
73   13   15   00	95   12   23   00	81   10   17   00
85   15   15   00	85   16   15   00	90   14   15   00
90   14   16   00	92   11   22   00	31   15   16   00
31   17   18   00	31   17   19   00	39   11   15   00
25   17   38   00	39   11   26   00	40   14   17   00
41   11   15   00	41   11   29   00	26   11   18   00
27   11   15   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   19   00	30   16   17   00	42   13   16   00
42   20   16   00	42   22   18   00	46   16   15   00
49   10   17   00	46   18   21   00	42   24   20   00
42   24   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
49   12   15   00	49   12   16   00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 140 DE 204

\* \* \* \* \*

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	35	22	00	24	11	15	00	25	16	15	00
25	17	21	00	25	17	38	00	25	17	42	00
26	10	11	00	26	10	17	00	26	11	15	00
41	10	40	00	41	10	41	00	42	22	18	00
42	23	18	00	42	24	15	00	42	24	16	00
42	24	17	00	42	24	18	00	42	31	15	00
42	31	16	00	43	23	20	00	46	16	16	00
46	18	15	00	47	10	16	00	48	10	16	00
48	10	17	00	49	10	16	00	49	10	17	00
49	12	15	00	49	12	16	00	49	13	15	00
49	13	16	00	49	14	15	00	49	14	16	00
49	15	15	00	49	15	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	18	15	00	49	18	16	00
49	20	15	00	49	20	16	00	49	21	16	00
49	21	17	00	49	21	18	00	49	22	15	00
50	20	30	00	49	24	16	00	49	24	17	00

49   24   18   00	50   13   17   00	50   16   18   00
=====	=====	=====
50   19   26   00	50   19   30   00	50   19   31   00
=====	=====	=====
50   20   23   00	50   20   24   00	50   20   25   00
=====	=====	=====
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   28   00
=====	=====	=====
50   30   75   00	50   31   20   00	50   31   26   00
=====	=====	=====
50   32   44   00	50   33   50   00	50   46   70   00
=====	=====	=====
51   10   15   00	51   10   17   00	51   10   19   00
=====	=====	=====
51   10   22   00	51   10   23   00	51   10   27   00
=====	=====	=====
51   11   17   00	51   13   15   00	51   13   19   00
=====	=====	=====
51   17   17   00	51   18   24   00	51   19   15   00
=====	=====	=====
51   19   16   00	51   19   17   00	51   19   18   00
=====	=====	=====
51   19   19   00	53   10   15   00	53   10   24   00
=====	=====	=====
53   10   29   00	53   10   30   00	53   12   15   00
=====	=====	=====
73   13   15   00	73   15   21   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
85   15   15   00	85   16   15   00	90   14   15   00
=====	=====	=====
90   14   16   00	92   11   22   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
42   20   34   00	24   10   17   00	24   10   20   00
=====	=====	=====
43   23   34   00	41   10   34   00	43   21   17   00
=====	=====	=====
43   22   17   00	52   16   15   00	52   16   16   00
=====	=====	=====
81   11   23   00	32   10   16   00	43   20   14   00
=====	=====	=====
43   20   18   00	43   20   20   00	43   20   21   00
=====	=====	=====
43   23   23   00	43   23   29   00	42   20   20   00
=====	=====	=====
42   20   40   00	45   12   15   00	45   12   16   00
=====	=====	=====
45   12   18   00	46   17   16   00	83   12   16   00
=====	=====	=====
53   12   17   00	43   23   15   00	43   23   16   00
=====	=====	=====
43   23   24   00	43   23   21   00	43   23   22   00
=====	=====	=====
43   23   25   00	78   12   15   00	43   23   26   00
=====	=====	=====
43   23   27   00	43   23   28   00	81   16   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 141 DE 204

\* \* \* \* \*

43   23   30   00	43   23   32   00	81   11   25   00
=====	=====	=====
43   23   35   00	43   23   36   00	43   23   37   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	81   11   18   00	81   11   22   00
=====	=====	=====
43   22   33   00	45   11   18   00	42   20   17   00
=====	=====	=====
42   20   35   00	42   29   44   00	43   21   21   00
=====	=====	=====
32   10   15   00	41   11   19   00	41   11   21   00
=====	=====	=====
41   11   24   00	41   11   56   00	42   18   17   00
=====	=====	=====
42   19   16   00	32   15   16   00	39   12   11   00
=====	=====	=====
41   11   45   00	42   18   15   00	42   18   30   00
=====	=====	=====
49   17   15   00	42   18   28   00	43   22   31   00
=====	=====	=====
43   22   32   00	49   17   16   00	27   11   28   00
=====	=====	=====
51   15   20   00	40   10   18   00	42   18   22   00
=====	=====	=====
42   25   16   00	43   22   26   00	43   22   28   00
=====	=====	=====
24   10   15   00	25   10   16   00	42   19   24   00
=====	=====	=====
42   22   21   00	78   10   18   00	31   20   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 850,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
11   12   16   00	11   12   20   00	11   16   20   00
=====	=====	=====
11   16   21   00	12   35   22   00	22   10   16   00
=====	=====	=====



23   10   15   00	23   12   15   00	23   23   20   00
24   11   15   00	25   16   15   00	25   17   21   00
25   17   38   00	25   17   42   00	26   10   11   00
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   18   00
27   11   15   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   19   00	27   11   22   00	27   11   25   00
30   10   22   00	30   10   28   00	30   10   31   00
30   10   36   00	30   16   17   00	30   16   19   00
30   16   21   00	30   26   63   00	31   15   16   00
31   16   15   00	31   16   20   00	31   16   23   00
31   16   24   00	31   16   25   00	31   16   26   00
31   16   31   00	31   16   33   00	31   17   18   00
31   17   19   00	31   21   15   00	31   21   16   00
31   21   17   00	31   21   18   00	31   21   19   00
39   11   15   00	39   11   26   00	39   12   17   00
40   14   17   00	40   16   15   00	41   10   40   00
41   10   41   00	41   11   29   00	42   13   15   00
42   22   18   00	42   23   18   00	42   24   15   00
42   24   16   00	42   24   17   00	42   24   18   00
42   24   20   00	42   24   21   00	42   25   16   00
42   25   17   00	42   31   15   00	42   31   16   00
43   23   20   00	45   10   17   00	46   16   15   00
46   16   16   00	46   18   15   00	46   18   21   00
47   10   16   00	47   13   18   00	48   10   16   00
48   10   17   00	49   10   16   00	49   10   17   00
49   12   15   00	49   12   16   00	49   13   15   00
49   13   16   00	49   14   15   00	49   14   16   00
49   15   15   00	49   15   16   00	49   16   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 142 DE 204

\* \* \* \* \*

49   16   16   00	49   16   17   00	49   17   15   00
49   17   16   00	49   18   15   00	49   18   16   00
49   20   15   00	49   20   16   00	49   21   16   00
49   21   17   00	49   21   18   00	49   22   15   00
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
49   24   18   00	50   13   17   00	50   16   18   00
50   19   26   00	50   19   30   00	50   19   31   00
50   46   70   00	50   20   24   00	50   20   25   00
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   28   00
50   20   30   00	50   30   75   00	50   31   20   00
50   31   26   00	50   32   44   00	50   33   50   00
51   10   15   00	51   10   17   00	51   10   19   00
51   10   22   00	51   10   23   00	51   10   27   00
51   11   17   00	51   13   15   00	51   13   19   00
51   17   17   00	51   18   24   00	51   19   15   00
51   19   16   00	51   19   17   00	51   19   18   00
51   19   19   00	52   10   15   00	52   12   17   00
53   10   15   00	53   10   16   00	53   10   17   00
53   10   18   00	53   10   19   00	53   10   20   00
53   10   21   00	53   10   22   00	53   10   23   00
53   10   24   00	53   10   25   00	53   10   27   00
53   10   28   00	53   10   29   00	53   10   30   00

53   10   31   00	53   11   15   00	53   11   16   00
=====	=====	=====
53   11   17   00	53   11   18   00	53   11   19   00
=====	=====	=====
53   11   20   00	53   11   21   00	53   12   15   00
=====	=====	=====
53   12   16   00	53   12   17   00	53   13   16   00
=====	=====	=====
53   14   16   00	55   12   16   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	56   12   13   00	60   10   58   00
=====	=====	=====
60   12   17   00	60   12   18   00	60   12   20   00
=====	=====	=====
60   12   22   00	60   12   27   00	60   12   45   00
=====	=====	=====
60   14   10   00	60   14   12   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
73   14   17   00	72   10   29   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   31   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	73   11   15   00	73   13   15   00
=====	=====	=====
73   15   21   00	73   18   11   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
76   12   23   00	78   18   16   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   11   22   00	82   10   15   00
=====	=====	=====
82   12   15   00	84   11   16   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   16   15   00	90   14   15   00	90   14   16   00
=====	=====	=====
90   14   17   00	91   11   17   00	92   11   22   00
=====	=====	=====
94   12   15   00	95   11   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   21   00	95   12   23   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
32   10   16   00	44   12   17   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLEGIO COLOMBO HEBREO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 143 DE 204

\* \* \* \* \*

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
81   10   15   00	81   10   27   00	72   10   15   00
72   15   23   00	72   15   37   00	95   14   17   00
31   21   18   00	72   12   15   00	49   16   15   00
49   16   17   00	72   14   13   00	30   16   17   00
72   10   29   00	72   15   25   00	72   15   39   00
23   15   35   00	31   21   19   00	49   16   16   00
31   21   16   00	94   12   15   00	11   12   16   00
72   15   36   00	11   12   20   00	72   15   27   00
95   13   15   00	31   21   15   00	30   24   15   00
30   24   16   00	30   24   17   00	72   15   40   00
72   15   19   00	72   15   22   00	95   12   23   00
31   21   17   00	30   26   63   00	73   11   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA ANDINA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.471,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
22   10   16   00	22   10   18   00	22   10   19   00
26   12   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00

30   10   22   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   19   00	30   16   17   00
30   16   15   00	30   15   21   00	30   15   18   00
30   15   17   00	30   15   16   00	30   15   15   00
30   17   16   00	30   17   15   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   18   15   00	30   18   16   00
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
30   19   16   00	30   19   17   00	30   19   18   00
30   24   15   00	30   24   16   00	30   24   17   00
30   25   15   00	30   26   15   00	30   26   16   00
30   26   18   00	30   26   36   00	39   12   18   00
60   14   13   00	71   10   16   00	71   12   11   00
71   12   10   00	72   10   33   00	72   10   15   00
72   14   11   00	72   12   14   00	72   14   15   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   39   00
72   15   42   00	72   15   44   00	81   10   15   00
72   15   40   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   15   00	80   10   16   00
80   11   16   00	72   15   13   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   24   00	81   15   16   00
72   15   22   00	72   11   11   00	72   14   12   00
72   15   11   00	72   10   21   00	72   12   12   00
72   15   17   00	72   14   17   00	72   15   18   00
72   15   23   00	49   24   16   00	83   10   18   00
95   12   21   00	72   15   24   00	72   15   29   00
72   15   34   00	72   15   20   00	72   15   45   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 144 DE 204

\* \* \* \* \*

80   10   15   00	72   15   35   00	72   15   36   00
49   16   16   00	72   15   41   00	95   12   20   00
56   10   16   00	56   12   13   00	40   10   17   00
39   10   18   00	56   11   21   00	56   11   15   00
49   22   15   00	49   16   15   00	49   21   18   00
84   11   16   00	39   11   18   00	49   14   16   00
40   17   31   00	40   14   17   00	39   12   13   00
40   17   48   00	39   10   16   00	39   11   23   00
39   12   17   00	95   12   16   00	39   10   19   00
39   11   26   00	39   12   16   00	73   12   15   00
39   11   15   00	39   12   10   00	39   12   19   00
39   12   23   00	40   17   17   00	49   24   15   00
76   11   16   00	39   13   16   00	40   18   19   00
27   11   27   00	10   17   18   00	39   13   17   00
40   18   30   00	52   10   15   00	30   10   23   00
40   10   15   00	56   12   16   00	46   18   21   00
39   11   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
26   10   11   00	32   13   10   00	22   10   17   00
26   12   15   00	31   16   16   00	32   14   11   00
31   15   15   00	27   11   22   00	27   11   32   00
30   10   18   00	39   12   20   00	27   11   23   00
30   10   24   00	32   10   16   00	27   11   24   00

31   15   23   00	32   15   15   00	26   12   17   00
=====	=====	=====
27   11   21   00	31   15   22   00	20   10   18   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	31   16   28   00	31   15   20   00
=====	=====	=====
31   15   19   00	32   15   19   00	45   12   16   00
=====	=====	=====
30   11   17   00	31   15   17   00	60   10   55   00
=====	=====	=====
31   21   16   00	31   15   18   00	25   17   19   00
=====	=====	=====
49   24   17   00	31   21   17   00	31   20   15   00
=====	=====	=====
78   18   16   00	30   11   18   00	31   21   18   00
=====	=====	=====
31   21   19   00	60   12   27   00	23   15   35   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	95   14   17   00	24   10   17   00
=====	=====	=====
40   16   15   00	73   18   11   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
41   11   33   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====
73   15   15   00	95   12   23   00
=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
32   13   10   00	40   14   20   00	40   14   22   00
=====	=====	=====
41   10   41   00	41   11   19   00	41   11   33   00
=====	=====	=====
41   11   56   00	42   13   16   00	42   18   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 145 DE 204

\* \* \* \* \*

42   18   17   00	42   27   17   00	42   27   22   00
42   28   16   00	42   28   17   00	42   29   54   00
46   18   20   00	12   35   22   00	24   11   15   00
25   16   15   00	25   17   21   00	25   17   38   00
25   17   42   00	26   10   11   00	26   10   17   00
26   11   15   00	41   10   33   00	41   10   38   00
41   10   39   00	41   10   15   00	41   10   29   00
41   10   32   00	41   10   40   00	41   11   31   00
41   10   43   00	41   10   44   00	41   10   48   00
41   10   51   00	41   10   55   00	41   10   60   00
41   10   67   00	41   11   15   00	41   11   17   00
41   11   45   00	41   11   24   00	41   11   25   00
41   11   28   00	41   11   47   00	42   23   18   00
41   11   58   00	41   11   64   00	41   11   65   00
42   24   15   00	42   14   22   00	42   14   23   00
42   18   15   00	42   24   16   00	42   24   17   00
42   18   19   00	42   19   17   00	42   20   16   00
42   22   18   00	42   24   18   00	42   26   15   00
49   12   15   00	42   27   21   00	49   12   16   00
49   13   15   00	49   13   16   00	49   14   15   00
49   14   16   00	49   15   15   00	49   15   16   00
49   16   15   00	49   16   16   00	49   18   15   00



49   18   16   00	49   20   15   00	49   20   16   00
=====	=====	=====
49   21   16   00	49   21   17   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
49   24   17   00	49   24   18   00	50   13   17   00
=====	=====	=====
50   16   18   00	50   19   26   00	50   19   30   00
=====	=====	=====
50   19   31   00	50   20   23   00	51   10   19   00
=====	=====	=====
50   20   25   00	50   20   26   00	50   20   27   00
=====	=====	=====
50   20   28   00	50   20   30   00	50   30   75   00
=====	=====	=====
50   31   20   00	50   31   26   00	50   32   44   00
=====	=====	=====
50   33   50   00	50   46   70   00	51   10   15   00
=====	=====	=====
51   10   17   00	51   10   22   00	51   10   23   00
=====	=====	=====
51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00
=====	=====	=====
51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
=====	=====	=====
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
=====	=====	=====
51   19   18   00	51   19   19   00	53   10   15   00
=====	=====	=====
53   10   24   00	53   10   29   00	53   10   30   00
=====	=====	=====
53   12   15   00	73   13   15   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	85   12   21   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   16   15   00	90   14   15   00	90   14   16   00
=====	=====	=====
92   11   22   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   14   19   00	31   15   16   00
=====	=====	=====
31   17   18   00	31   17   19   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   26   00	40   14   17   00	41   11   29   00
=====	=====	=====
42   13   15   00	26   11   18   00	27   11   15   00
=====	=====	=====
27   11   17   00	27   11   18   00	27   11   19   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	43   23   20   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
46   16   16   00	46   18   15   00	46   18   21   00
=====	=====	=====
47   10   16   00	47   13   18   00	42   24   20   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 146 DE 204

\* \* \* \* \*

42   24   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
=====	=====	=====
42   31   15   00	42   31   16   00	48   10   16   00
=====	=====	=====
48   10   17   00	49   10   16   00	49   10   17   00
=====	=====	=====
50   20   24   00	50   30   50   00	60   14   10   00
=====	=====	=====
60   14   12   00	70   11   17   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   11   10   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   31   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   11   22   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	90   14   17   00	91   11   17   00
=====	=====	=====
94   12   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
32   13   10   00	40   14   20   00	40   14   22   00
=====	=====	=====
41   10   41   00	41   11   19   00	41   11   33   00
=====	=====	=====
41   11   56   00	42   13   16   00	42   18   16   00
=====	=====	=====
42   18   17   00	42   27   17   00	42   27   22   00
=====	=====	=====
42   28   16   00	42   28   17   00	42   29   54   00
=====	=====	=====
46   18   20   00	12   35   22   00	24   11   15   00

25   16   15   00	25   17   21   00	41   10   32   00
41   10   33   00	25   17   42   00	26   10   11   00
26   10   17   00	26   11   15   00	41   10   38   00
41   10   39   00	41   10   40   00	41   10   15   00
41   10   29   00	41   11   31   00	41   10   43   00
41   10   44   00	41   10   48   00	41   10   51   00
41   10   55   00	41   10   60   00	41   10   67   00
41   11   15   00	41   11   17   00	41   11   45   00
41   11   24   00	41   11   25   00	41   11   28   00
41   11   47   00	42   24   15   00	41   11   58   00
41   11   64   00	41   11   65   00	42   24   16   00
42   14   22   00	42   14   23   00	42   18   15   00
42   24   17   00	42   24   18   00	42   18   19   00
42   19   17   00	42   20   16   00	42   22   18   00
42   23   18   00	42   26   15   00	49   10   16   00
42   27   21   00	49   10   17   00	49   12   15   00
49   12   16   00	49   13   15   00	42   31   15   00
42   31   16   00	43   23   20   00	46   16   16   00
46   18   15   00	47   10   16   00	48   10   16   00
48   10   17   00	49   13   16   00	49   14   15   00
49   14   16   00	49   15   15   00	49   15   16   00
49   16   15   00	49   16   16   00	49   18   15   00
49   18   16   00	49   20   15   00	49   20   16   00
49   21   16   00	49   21   17   00	49   21   18   00
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
49   24   17   00	49   24   18   00	50   13   17   00
50   16   18   00	50   19   26   00	50   19   30   00
50   19   31   00	50   20   23   00	50   20   24   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 147 DE 204

\* \* \* \* \*

50   20   25   00	50   20   26   00	50   20   27   00
50   20   28   00	50   20   30   00	50   30   75   00
50   31   20   00	50   31   26   00	50   32   44   00
50   33   50   00	50   46   70   00	51   10   15   00
51   10   17   00	51   10   19   00	51   10   22   00
51   10   23   00	51   10   27   00	51   11   17   00
51   13   15   00	51   13   19   00	51   17   17   00
51   18   24   00	51   19   15   00	51   19   16   00
51   19   17   00	51   19   18   00	51   19   19   00
53   10   15   00	53   10   24   00	53   10   29   00
53   10   30   00	53   12   15   00	73   13   15   00
73   15   21   00	81   10   17   00	85   12   21   00
85   15   15   00	85   16   15   00	90   14   15   00
90   14   16   00	92   11   22   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   23   00	95   14   19   00
31   15   16   00	31   17   18   00	31   17   19   00
39   11   15   00	25   17   38   00	39   11   26   00
40   14   17   00	42   13   15   00	41   11   29   00
26   11   18   00	27   11   15   00	27   11   17   00
27   11   18   00	27   11   19   00	30   16   17   00
46   18   21   00	47   13   18   00	42   24   21   00
42   25   16   00	42   25   17   00	46   16   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: XSYSTEM LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 449,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	15	00	49	21	18	00	43	21	19	00
41	11	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 567,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	13	10	00	40	14	20	00	40	14	22	00
41	10	41	00	41	11	19	00	41	11	33	00
41	11	56	00	42	13	16	00	42	18	16	00
42	18	17	00	42	27	17	00	42	27	22	00
42	28	16	00	42	28	17	00	42	29	54	00
46	18	20	00	12	35	22	00	24	11	15	00
25	16	15	00	25	17	21	00	25	17	38	00
25	17	42	00	26	10	11	00	26	10	17	00
26	11	15	00	41	10	33	00	41	10	38	00
41	10	39	00	41	10	15	00	41	10	29	00
41	10	32	00	41	10	40	00	41	11	31	00
41	10	43	00	41	10	44	00	41	10	48	00
41	10	51	00	41	10	55	00	41	10	60	00
41	10	67	00	41	11	15	00	41	11	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 148 DE 204

\* \* \* \* \*

41   11   45   00	41   11   24   00	41   11   25   00
=====	=====	=====
41   11   28   00	41   11   47   00	42   23   18   00
=====	=====	=====
42   24   15   00	41   11   64   00	41   11   65   00
=====	=====	=====
42   24   16   00	42   14   22   00	42   14   23   00
=====	=====	=====
42   18   15   00	42   24   17   00	42   24   18   00
=====	=====	=====
42   18   19   00	42   19   17   00	42   20   16   00
=====	=====	=====
42   22   18   00	42   26   15   00	49   10   16   00
=====	=====	=====
42   27   21   00	49   10   17   00	49   12   15   00
=====	=====	=====
49   12   16   00	49   13   15   00	42   31   15   00
=====	=====	=====
42   31   16   00	43   23   20   00	46   16   16   00
=====	=====	=====
46   18   15   00	47   10   16   00	48   10   16   00
=====	=====	=====
48   10   17   00	49   13   16   00	49   14   15   00
=====	=====	=====
49   14   16   00	49   15   15   00	49   15   16   00
=====	=====	=====
49   16   15   00	49   16   16   00	49   18   15   00
=====	=====	=====
49   18   16   00	49   20   15   00	49   20   16   00
=====	=====	=====
49   21   16   00	49   21   17   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
49   24   17   00	49   24   18   00	50   13   17   00
=====	=====	=====
50   16   18   00	50   19   26   00	50   19   30   00
=====	=====	=====
50   19   31   00	50   20   23   00	50   20   24   00
=====	=====	=====
50   20   25   00	50   20   26   00	50   20   27   00
=====	=====	=====
50   20   28   00	50   20   30   00	50   30   75   00
=====	=====	=====
50   31   20   00	50   31   26   00	50   32   44   00

50   33   50   00	50   46   70   00	51   10   15   00
51   10   17   00	51   10   19   00	51   10   22   00
51   10   23   00	51   10   27   00	51   11   17   00
51   13   15   00	51   13   19   00	51   17   17   00
51   18   24   00	73   15   21   00	81   10   17   00
51   19   17   00	51   19   18   00	51   19   19   00
53   10   15   00	53   10   24   00	53   10   29   00
53   10   30   00	53   12   15   00	73   13   15   00
85   12   21   00	85   15   15   00	85   16   15   00
90   14   15   00	90   14   16   00	92   11   22   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
95   14   19   00	43   20   18   00	43   20   20   00
43   20   21   00	43   23   29   00	43   23   15   00
43   23   16   00	43   23   21   00	43   23   22   00
43   23   23   00	43   23   24   00	43   23   25   00
43   23   26   00	43   23   27   00	43   23   28   00
81   11   15   00	81   11   18   00	81   11   22   00
42   20   36   00	81   11   25   00	43   23   30   00
43   23   36   00	43   23   37   00	55   11   16   00
45   12   15   00	45   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA "DCRI"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
12   14   21   00	39   12   14   00	42   13   22   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 149 DE 204

\* \* \* \* \*

42   14   18   00	85   12   21   00	40   14   16   00
=====	=====	=====
27   12   17   00	42   22   15   00	42   31   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====
49   21   18   00	41   11   19   00
=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
26   11   15   00	26   11   18   00	31   15   16   00
=====	=====	=====
31   15   18   00	31   15   19   00	31   15   22   00
=====	=====	=====
31   15   23   00	31   16   15   00	31   16   16   00
=====	=====	=====
31   16   17   00	31   16   18   00	31   16   22   00
=====	=====	=====
31   16   23   00	31   16   26   00	31   16   27   00
=====	=====	=====
31   16   32   00	31   17   15   00	31   17   16   00
=====	=====	=====
31   17   17   00	31   17   18   00	31   17   19   00
=====	=====	=====



42   25   16   00	72   15   18   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	85   16   15   00	11   11   15   00
=====	=====	=====
11   16   21   00	12   16   46   00	20   12   17   00
=====	=====	=====
20   12   23   00	21   10   15   00	22   10   17   00
=====	=====	=====
23   15   35   00	23   24   16   00	23   25   18   00
=====	=====	=====
23   30   15   00	24   10   16   00	24   10   17   00
=====	=====	=====
24   14   15   00	25   17   38   00	26   10   17   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   18   15   00	26   12   15   00
=====	=====	=====
26   12   16   00	26   12   17   00	26   12   18   00
=====	=====	=====
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
27   11   24   00	27   11   25   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	30   15   21   00	31   15   15   00
=====	=====	=====
31   16   28   00	31   15   17   00	39   12   19   00
=====	=====	=====
39   12   21   00	39   12   22   00	39   13   15   00
=====	=====	=====
39   13   16   00	39   13   17   00	31   20   15   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	31   21   17   00	32   15   19   00
=====	=====	=====
39   12   14   00	39   12   17   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
41   11   37   00	42   14   18   00	42   15   18   00
=====	=====	=====
42   17   16   00	42   18   17   00	49   17   16   00
=====	=====	=====
43   20   22   00	43   21   16   00	46   18   21   00
=====	=====	=====
47   12   16   00	47   13   18   00	49   16   15   00
=====	=====	=====
49   16   16   00	49   17   15   00	49   20   15   00
=====	=====	=====
49   20   16   00	49   21   18   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
=====	=====	=====
49   24   18   00	52   10   15   00	56   12   13   00
=====	=====	=====
60   10   54   00	60   12   14   00	60   12   27   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 150 DE 204

\* \* \* \* \*

72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   41   00	73   16   15   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	81   10   15   00	94   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION ESCUELA DE FORMACION AVANZADA  
FUNDEFA SIGLA FUNDEFA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 309,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   12   16   00	11   12   20   00	11   16   23   00
=====	=====	=====
12   35   22   00	13   10   16   00	13   10   17   00
=====	=====	=====
22   10   16   00	23   23   22   00	24   11   15   00
=====	=====	=====
25   16   15   00	25   17   21   00	25   17   24   00
=====	=====	=====
25   17   38   00	25   17   40   00	25   17   42   00
=====	=====	=====
26   10   11   00	26   10   17   00	26   11   15   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   28   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
41   10   15   00	30   16   19   00	30   26   63   00
=====	=====	=====
31   16   15   00	31   21   15   00	31   21   16   00
=====	=====	=====

31   21   17   00	31   21   18   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
41   10   52   00	41   10   32   00	41   10   33   00
=====	=====	=====
41   10   38   00	41   10   39   00	41   10   40   00
=====	=====	=====
41   10   41   00	41   10   43   00	41   10   44   00
=====	=====	=====
41   10   48   00	41   11   24   00	42   14   22   00
=====	=====	=====
42   14   23   00	42   18   15   00	42   18   19   00
=====	=====	=====
42   19   17   00	42   20   16   00	42   22   18   00
=====	=====	=====
42   23   18   00	42   24   15   00	42   24   16   00
=====	=====	=====
42   24   17   00	42   24   18   00	42   26   15   00
=====	=====	=====
42   27   21   00	42   31   15   00	42   31   16   00
=====	=====	=====
43   23   20   00	46   16   16   00	46   18   21   00
=====	=====	=====
48   10   16   00	49   12   15   00	49   13   15   00
=====	=====	=====
49   13   16   00	49   14   15   00	49   14   16   00
=====	=====	=====
49   15   15   00	49   16   15   00	49   16   16   00
=====	=====	=====
49   21   18   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
49   24   16   00	49   24   17   00	49   24   18   00
=====	=====	=====
50   13   17   00	50   16   18   00	50   19   26   00
=====	=====	=====
50   19   30   00	52   10   15   00	53   10   15   00
=====	=====	=====
53   10   24   00	53   11   15   00	53   11   16   00
=====	=====	=====
53   11   17   00	53   11   19   00	53   11   21   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	56   12   13   00	60   12   12   00
=====	=====	=====
60   14   12   00	60   14   13   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   25   00	73   18   11   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	85   16   15   00	86   10   18   00
=====	=====	=====
86   12   17   00	94   12   15   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   21   00	95   12   23   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	72   12   14   00	72   15   19   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 151 DE 204

\* \* \* \* \*

72   15   22   00	72   15   27   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	23   15   35   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	30   24   16   00	95   13   15   00
=====	=====	=====
42   19   24   00	78   14   15   00	31   21   19   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	78   14   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	78   18   16   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	49   16   17   00	73   11   15   00
=====	=====	=====
90   11   15   00	72   14   13   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
72   10   33   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
42   18   27   00	49   21   18   00	25   10   19   00
=====	=====	=====
42   14   24   00	42   19   25   00	42   13   15   00
=====	=====	=====
42   17   15   00	42   20   30   00	42   13   16   00
=====	=====	=====
42   17   16   00	42   20   33   00	42   13   17   00
=====	=====	=====
42   18   22   00	42   20   36   00	42   13   21   00
=====	=====	=====
42   18   26   00	42   20   37   00	42   13   22   00
=====	=====	=====
42   19   21   00	42   29   45   00	72   15   40   00
=====	=====	=====

90   14   17   00	43   23   20   00	85   12   18   00
95   12   23   00	49   17   15   00	85   16   15   00
49   16   15   00	49   16   17   00	49   22   15   00
42   24   18   00	49   16   16   00	72   15   31   00
42   24   21   00	49   20   15   00	85   12   21   00
42   24   23   00	49   24   18   00	49   20   16   00
42   25   15   00	41   11   16   00	42   14   18   00
42   25   16   00	41   11   19   00	49   14   16   00
42   25   17   00	42   18   15   00	42   21   15   00
42   25   18   00	42   20   24   00	81   10   16   00
56   10   16   00	42   20   35   00	60   10   46   00
73   16   16   00	41   11   36   00	42   19   15   00
42   20   21   00	81   10   17   00	25   17   47   00
42   24   20   00	25   16   15   00	42   17   19   00
73   17   16   00	25   17   25   00	77   11   16   00
42   21   16   00	42   21   17   00	42   29   42   00
42   19   22   00	42   22   21   00	42   29   51   00
42   21   21   00	42   24   15   00	42   29   54   00
42   18   28   00	42   24   16   00	42   32   15   00
42   21   18   00	42   24   19   00	43   23   35   00
42   21   23   00	42   29   31   00	46   15   19   00
42   27   16   00	42   18   19   00	43   21   19   00
23   21   11   00	42   18   30   00	43   23   25   00
41   11   25   00	42   27   15   00	43   23   23   00
41   11   26   00	42   20   15   00	43   23   24   00
42   18   16   00	42   19   24   00	43   23   34   00
42   18   17   00	43   23   36   00	43   23   37   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 152 DE 204

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA "DCRI"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00	49	17	15	00	42	25	18	00
49	16	16	00	39	12	19	00	49	16	17	00
53	10	27	00	39	12	21	00	42	25	16	00
41	11	36	00	42	25	17	00	41	11	37	00
42	13	22	00	24	10	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA "DCRI"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	18	00	24	10	16	00	41	11	19	00
42	13	21	00	25	10	19	00	41	11	36	00
42	13	22	00	25	16	15	00	41	12	20	00
42	14	18	00	25	17	25	00	42	13	15	00
42	14	24	00	25	17	47	00	42	13	16	00

42   17   15   00	41   11   16   00	42   13   17   00
=====	=====	=====
42   17   16   00	42   17   19   00	42   19   15   00
=====	=====	=====
42   20   33   00	42   17   21   00	42   19   21   00
=====	=====	=====
42   20   35   00	42   18   15   00	42   19   25   00
=====	=====	=====
42   20   36   00	42   18   22   00	42   20   21   00
=====	=====	=====
42   20   37   00	42   18   26   00	42   20   24   00
=====	=====	=====
42   21   15   00	42   18   27   00	42   20   30   00
=====	=====	=====
42   24   17   00	42   24   18   00	42   25   17   00
=====	=====	=====
90   14   17   00	42   24   20   00	42   25   18   00
=====	=====	=====
73   16   16   00	42   24   21   00	42   27   23   00
=====	=====	=====
43   23   20   00	42   24   23   00	42   29   45   00
=====	=====	=====
49   16   16   00	42   25   15   00	49   16   15   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	42   25   16   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   17   15   00	85   12   18   00	49   20   15   00
=====	=====	=====
85   16   15   00	49   14   16   00	85   12   21   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	42   21   16   00	42   19   22   00
=====	=====	=====
42   24   19   00	49   16   17   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
73   17   16   00	81   10   17   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
60   10   46   00	49   24   18   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
49   21   18   00	95   12   23   00	49   20   16   00
=====	=====	=====
86   13   19   00	42   21   17   00	42   22   21   00
=====	=====	=====
42   32   15   00	42   21   18   00	42   24   15   00
=====	=====	=====
43   23   35   00	42   21   21   00	42   29   51   00
=====	=====	=====
42   29   42   00	42   21   23   00	42   24   16   00
=====	=====	=====
46   15   19   00	42   18   28   00	42   29   54   00
=====	=====	=====
42   27   16   00	23   21   11   00	42   18   30   00
=====	=====	=====
43   23   25   00	41   11   25   00	42   27   15   00
=====	=====	=====
43   23   23   00	41   11   26   00	42   20   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 153 DE 204

\* \* \* \* \*

43   23   24   00	42   18   16   00	42   19   24   00
=====	=====	=====
43   23   34   00	42   18   17   00	43   23   36   00
=====	=====	=====
43   23   37   00	42   18   19   00	43   21   19   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NAZARETH

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.225,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
10   17   18   00	20   10   18   00	22   10   16   00
22   10   17   00	23   15   35   00	24   10   17   00
25   17   19   00	26   10   11   00	26   12   15   00
26   12   16   00	26   12   17   00	27   11   21   00
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00
27   11   27   00	27   11   30   00	27   11   32   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   32   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   17   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   17   00	30   16   17   00
30   24   16   00	31   15   15   00	31   15   17   00
31   15   18   00	31   15   19   00	31   15   20   00



31   15   22   00	31   15   23   00	31   16   16   00
31   16   28   00	31   17   15   00	31   20   15   00
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   18   00
31   21   19   00	32   10   16   00	32   13   10   00
32   14   11   00	32   15   15   00	32   15   19   00
39   10   16   00	39   10   18   00	39   10   19   00
39   11   15   00	39   11   16   00	39   11   18   00
39   11   23   00	39   11   26   00	39   12   10   00
39   12   13   00	39   12   16   00	39   12   17   00
39   12   19   00	39   12   21   00	39   12   22   00
39   12   23   00	39   13   16   00	39   13   17   00
40   10   15   00	40   10   17   00	40   14   17   00
40   16   15   00	40   17   31   00	40   17   48   00
40   18   17   00	40   18   19   00	40   18   30   00
41   11   33   00	41   11   39   00	45   12   16   00
46   18   21   00	49   14   16   00	49   16   15   00
49   16   16   00	49   21   18   00	49   22   15   00
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
52   10   15   00	55   12   17   00	56   10   16   00
56   11   15   00	56   11   21   00	56   12   13   00
56   12   16   00	60   10   55   00	60   12   27   00
70   13   15   00	70   13   16   00	71   12   11   00
71   12   12   00	72   10   15   00	72   10   21   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   11   00
72   12   12   00	72   12   14   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   15   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 154 DE 204

\* \* \* \* \*

72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   44   00
72   15   45   00	73   12   15   00	73   18   11   00
76   11   16   00	78   18   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   24   00
81   15   16   00	83   10   18   00	84   11   16   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   20   00
95   12   21   00	95   13   15   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 291,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
26   11   15   00	49   21   18   00	43   21   19   00
41   11   19   00	43   23   26   00	43   23   22   00

43   23   37   00	42   20   36   00	43   23   23   00
=====	=====	=====
55   11   16   00	43   23   15   00	43   23   24   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	43   23   16   00	43   23   25   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	43   23   20   00	43   23   30   00
=====	=====	=====
81   11   25   00	43   23   21   00	43   23   36   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
25   10   19   00	42   14   24   00	42   19   25   00
=====	=====	=====
42   13   15   00	42   17   15   00	42   20   30   00
=====	=====	=====
42   13   16   00	42   17   16   00	42   20   33   00
=====	=====	=====
42   13   17   00	42   18   22   00	42   20   36   00
=====	=====	=====
42   13   21   00	42   18   26   00	42   20   37   00
=====	=====	=====
42   13   22   00	42   19   21   00	42   29   45   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	90   14   17   00	43   23   20   00
=====	=====	=====
85   12   18   00	95   12   23   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
85   16   15   00	49   16   15   00	49   16   17   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	42   24   18   00	49   16   16   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	42   24   21   00	49   20   15   00
=====	=====	=====
85   12   21   00	42   24   23   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
49   24   18   00	49   20   16   00	42   18   27   00
=====	=====	=====
42   25   15   00	41   11   16   00	42   14   18   00
=====	=====	=====
42   25   16   00	41   11   19   00	49   14   16   00
=====	=====	=====
42   25   17   00	42   18   15   00	42   21   15   00
=====	=====	=====
42   25   18   00	42   27   23   00	41   12   20   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 155 DE 204

\* \* \* \* \*

86   13   19   00	41   11   36   00	42   19   15   00
=====	=====	=====
42   20   21   00	81   10   17   00	25   17   47   00
=====	=====	=====
42   20   24   00	81   10   16   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
42   20   35   00	60   10   46   00	73   16   16   00
=====	=====	=====
42   24   17   00	24   10   16   00	42   17   21   00
=====	=====	=====
42   24   20   00	25   16   15   00	42   17   19   00
=====	=====	=====
73   17   16   00	25   17   25   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
42   21   16   00	42   21   17   00	42   29   42   00
=====	=====	=====
42   19   22   00	42   22   21   00	42   29   51   00
=====	=====	=====
42   21   21   00	42   24   15   00	42   29   54   00
=====	=====	=====
42   18   28   00	42   24   16   00	42   32   15   00
=====	=====	=====
42   27   18   00	42   24   19   00	43   23   35   00
=====	=====	=====
42   21   23   00	42   29   31   00	46   15   19   00
=====	=====	=====
42   27   16   00	42   18   19   00	43   21   19   00
=====	=====	=====
23   21   11   00	42   18   30   00	43   23   23   00
=====	=====	=====
41   11   26   00	42   20   15   00	43   23   24   00
=====	=====	=====
42   18   16   00	42   19   24   00	43   23   34   00
=====	=====	=====
42   18   17   00	43   23   36   00	43   23   37   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 341,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	12	15	00	42	18	17	00	42	18	15	00
41	11	16	00	52	16	15	00	25	10	19	00
42	14	24	00	42	19	25	00	42	13	15	00
42	17	15	00	42	20	30	00	42	13	16	00
42	17	16	00	42	20	33	00	42	13	17	00
42	18	22	00	42	20	36	00	42	13	21	00
42	18	26	00	42	20	37	00	42	13	22	00
42	19	21	00	42	29	45	00	72	15	40	00
90	14	17	00	43	23	20	00	85	12	18	00
95	12	23	00	49	17	15	00	85	16	15	00
49	16	15	00	49	16	17	00	49	22	15	00
42	24	18	00	49	16	16	00	72	15	31	00
42	24	21	00	49	20	15	00	85	12	21	00
42	24	23	00	49	21	18	00	49	24	18	00
49	20	16	00	42	18	27	00	42	25	15	00
42	14	18	00	42	25	16	00	41	11	19	00
49	14	16	00	42	25	17	00	42	20	35	00
42	21	15	00	42	25	18	00	42	27	23	00
41	12	20	00	86	13	19	00	41	11	36	00
42	16	15	00	42	20	21	00	81	10	17	00
25	17	47	00	42	20	24	00	81	10	16	00
56	10	16	00	60	10	46	00	73	16	16	00
42	24	17	00	24	10	16	00	42	17	21	00
42	24	20	00	25	16	15	00	42	17	19	00
73	17	16	00	25	17	25	00	77	11	16	00
42	21	16	00	42	21	17	00	42	29	42	00
42	19	22	00	42	22	21	00	42	29	51	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 156 DE 204

\* \* \* \* \*

42   21   21   00	42   24   15   00	42   29   54   00
42   18   28   00	42   24   16   00	42   32   15   00
42   21   18   00	42   24   19   00	43   23   35   00
42   21   23   00	42   29   31   00	46   15   19   00
42   27   16   00	42   18   19   00	43   21   19   00
23   21   11   00	42   18   30   00	43   23   25   00
41   11   25   00	42   27   15   00	43   23   23   00
41   11   26   00	42   20   15   00	43   23   24   00
42   18   16   00	42   19   24   00	43   23   34   00
43   23   36   00	43   23   37   00	49   24   16   00
53   10   28   00	53   10   27   00	49   15   16   00
53   10   22   00	49   13   16   00	52   12   17   00
49   10   16   00	49   21   17   00	44   11   19   00
49   18   15   00	53   10   23   00	53   12   15   00
53   10   15   00	53   11   17   00	49   24   17   00
53   10   29   00	54   11   15   00	60   14   12   00
53   10   30   00	56   11   21   00	86   13   18   00
55   10   15   00	72   15   27   00	53   12   16   00
70   11   17   00	53   12   17   00	60   10   56   00
60   10   54   00	60   10   58   00	53   10   31   00
53   11   19   00	81   11   22   00	72   14   13   00
53   11   18   00	53   11   20   00	60   10   34   00

60   10   13   00	95   12   16   00	55   12   16   00
=====	=====	=====
92   11   22   00	39   11   15   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
53   11   15   00	26   11   18   00	90   15   17   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	21   10   15   00	53   12   18   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	26   11   15   00	60   14   10   00
=====	=====	=====
92   11   23   00	42   31   15   00	41   12   22   00
=====	=====	=====
46   10   15   00	50   20   25   00	51   18   15   00
=====	=====	=====
50   20   23   00	46   16   15   00	21   10   18   00
=====	=====	=====
25   10   15   00	53   10   21   00	12   35   22   00
=====	=====	=====
46   18   17   00	51   16   18   00	39   11   26   00
=====	=====	=====
46   18   21   00	53   10   19   00	26   11   17   00
=====	=====	=====
52   13   15   00	52   12   15   00	53   10   32   00
=====	=====	=====
53   14   16   00	90   14   16   00	53   13   17   00
=====	=====	=====
55   12   19   00	53   11   16   00	50   20   28   00
=====	=====	=====
53   11   21   00	55   12   15   00	53   10   20   00
=====	=====	=====
90   14   15   00	94   12   15   00	53   13   18   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	91   11   17   00	73   15   15   00
=====	=====	=====
53   13   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.046,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49   21   18   00	42   27   16   00	42   18   19   00
=====	=====	=====
42   20   34   00	32   10   16   00	43   23   26   00
=====	=====	=====
42   25   16   00	42   25   18   00	24   10   16   00
=====	=====	=====
42   18   15   00	42   25   15   00	42   14   24   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 157 DE 204

\* \* \* \* \*

42   24   17   00	41   11   19   00	42   20   33   00
=====	=====	=====
25   10   19   00	42   18   22   00	42   29   45   00
=====	=====	=====
42   17   15   00	42   24   18   00	42   13   17   00
=====	=====	=====
42   13   16   00	25   16   15   00	41   11   16   00
=====	=====	=====
42   19   21   00	42   17   16   00	42   20   36   00
=====	=====	=====
42   20   35   00	42   13   22   00	42   19   25   00
=====	=====	=====
43   23   20   00	42   20   24   00	42   18   26   00
=====	=====	=====
42   13   21   00	42   25   17   00	41   11   36   00
=====	=====	=====
42   20   21   00	42   13   15   00	25   17   25   00
=====	=====	=====
42   24   20   00	49   14   16   00	42   17   19   00
=====	=====	=====
42   20   37   00	25   17   47   00	42   18   28   00
=====	=====	=====
49   16   15   00	42   17   21   00	42   20   30   00
=====	=====	=====
42   14   18   00	42   19   15   00	42   27   23   00
=====	=====	=====
41   12   20   00	42   24   23   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
42   18   27   00	49   16   17   00	90   14   17   00
=====	=====	=====
42   24   21   00	81   10   17   00	42   24   15   00
=====	=====	=====
42   21   15   00	85   12   18   00	42   24   16   00
=====	=====	=====
49   16   16   00	42   19   22   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	49   20   15   00	42   21   18   00
=====	=====	=====
42   21   16   00	85   12   21   00	73   16   16   00
=====	=====	=====
42   29   51   00	49   24   18   00	42   21   17   00
=====	=====	=====
49   17   15   00	95   12   23   00	42   29   54   00
=====	=====	=====
73   17   16   00	86   13   19   00	49   20   16   00



42   22   21   00	42   32   15   00	85   16   15   00
42   24   19   00	77   11   16   00	43   23   35   00
60   10   46   00	42   29   31   00	81   10   16   00
42   21   21   00	72   15   31   00	42   29   42   00
43   21   19   00	42   21   23   00	46   15   19   00
42   19   24   00	43   23   36   00	42   18   30   00
42   27   15   00	41   11   26   00	42   18   16   00
43   23   25   00	43   23   34   00	25   17   19   00
23   21   11   00	41   11   25   00	32   11   15   00
43   23   23   00	43   23   24   00	41   12   24   00
23   15   30   00	11   10   17   00	25   20   16   00
43   23   37   00	31   15   17   00	31   28   18   00
26   10   17   00	41   11   21   00	32   12   15   00
32   15   18   00	32   11   16   00	41   10   65   00
31   17   18   00	27   11   18   00	41   11   29   00
46   18   16   00	32   12   16   00	30   16   17   00
30   26   53   00	39   11   23   00	25   17   42   00
24   14   16   00	53   10   16   00	46   18   15   00
49   10   17   00	41   10   40   00	26   10   11   00
31   25   15   00	41   11   37   00	31   10   17   00
41   11   45   00	25   10   18   00	41   11   15   00
53   10   24   00	49   15   16   00	32   12   17   00
49   12   16   00	49   24   15   00	51   19   16   00
49   21   16   00	53   10   26   00	53   10   17   00
53   10   18   00	49   13   15   00	49   14   15   00
48   12   12   00	46   18   25   00	49   12   15   00
43   22   17   00	49   17   16   00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 158 DE 204

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00	41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00	41	11	22	00
41	11	24	00	25	10	19	00	42	14	24	00
42	19	25	00	42	13	15	00	42	17	15	00
42	20	30	00	42	13	16	00	42	17	16	00
42	20	33	00	42	13	17	00	42	18	22	00
42	20	36	00	42	13	21	00	42	18	26	00
42	20	37	00	72	15	40	00	90	14	17	00
43	23	20	00	85	12	18	00	95	12	23	00
49	17	15	00	85	16	15	00	49	16	15	00
49	16	17	00	49	22	15	00	42	24	18	00
49	16	16	00	72	15	31	00	42	24	21	00
49	20	15	00	85	12	21	00	42	24	23	00
49	21	18	00	49	24	18	00	49	20	16	00
42	18	27	00	42	25	15	00	42	14	18	00
42	25	16	00	49	14	16	00	42	25	17	00
42	18	15	00	42	21	15	00	42	25	18	00

42   27   23   00	41   12   20   00	86   13   19   00
=====	=====	=====
41   11   36   00	42   16   15   00	42   20   21   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	25   17   47   00	42   20   24   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	56   10   16   00	42   20   35   00
=====	=====	=====
60   10   46   00	73   16   16   00	42   24   17   00
=====	=====	=====
24   10   16   00	42   17   21   00	42   21   20   00
=====	=====	=====
25   16   15   00	42   17   19   00	73   17   16   00
=====	=====	=====
25   17   25   00	77   11   16   00	42   21   16   00
=====	=====	=====
42   21   17   00	42   29   42   00	42   19   22   00
=====	=====	=====
42   22   21   00	42   29   51   00	42   21   21   00
=====	=====	=====
42   24   15   00	42   29   54   00	42   18   28   00
=====	=====	=====
42   24   16   00	42   32   15   00	42   21   18   00
=====	=====	=====
42   24   19   00	43   23   35   00	42   21   23   00
=====	=====	=====
42   29   31   00	46   15   19   00	42   27   16   00
=====	=====	=====
42   18   19   00	43   21   19   00	23   21   11   00
=====	=====	=====
42   18   30   00	43   23   25   00	41   11   25   00
=====	=====	=====
42   27   15   00	43   23   23   00	41   11   26   00
=====	=====	=====
42   20   15   00	43   23   24   00	42   18   16   00
=====	=====	=====
42   19   24   00	43   23   34   00	42   18   17   00
=====	=====	=====
43   23   36   00	43   23   37   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SYPLAY 2021

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.041,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   16   15   00	49   14   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 159 DE 204

\* \* \* \* \*

12   35   22   00	24   11   15   00	25   16   15   00
25   17   38   00	25   17   42   00	26   10   11   00
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   18   00
27   11   15   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   19   00	30   16   17   00	31   15   16   00
31   17   18   00	31   17   19   00	39   11   15   00
39   11   26   00	40   14   17   00	41   10   40   00
41   10   41   00	41   11   29   00	42   13   15   00
42   22   18   00	42   23   18   00	42   24   15   00
42   24   16   00	42   24   17   00	42   24   18   00
42   24   20   00	42   24   21   00	42   25   16   00
42   25   17   00	42   31   15   00	42   31   16   00
43   23   20   00	46   16   15   00	46   16   16   00
46   18   15   00	46   18   21   00	47   10   16   00
47   13   18   00	48   10   16   00	48   10   17   00
49   10   16   00	49   10   17   00	49   12   15   00
49   12   16   00	49   13   15   00	49   13   16   00
49   14   15   00	49   18   15   00	49   15   15   00
49   15   16   00	49   18   16   00	49   16   16   00
49   16   17   00	49   17   15   00	49   17   16   00
49   20   15   00	49   20   16   00	50   20   23   00
49   21   17   00	49   21   18   00	50   20   24   00

49   24   15   00	49   24   16   00	50   20   25   00
=====	=====	=====
49   24   18   00	50   13   17   00	50   16   18   00
=====	=====	=====
50   19   26   00	50   19   30   00	50   19   31   00
=====	=====	=====
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   28   00
=====	=====	=====
50   20   30   00	50   30   75   00	50   31   20   00
=====	=====	=====
50   31   26   00	50   32   44   00	50   33   50   00
=====	=====	=====
50   46   70   00	51   10   15   00	51   10   17   00
=====	=====	=====
51   10   19   00	51   10   22   00	51   10   23   00
=====	=====	=====
51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00
=====	=====	=====
51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
=====	=====	=====
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
=====	=====	=====
51   19   18   00	51   19   19   00	52   12   17   00
=====	=====	=====
53   10   15   00	53   10   16   00	53   10   17   00
=====	=====	=====
53   10   18   00	53   10   19   00	53   10   20   00
=====	=====	=====
53   10   21   00	53   10   22   00	53   10   23   00
=====	=====	=====
53   10   24   00	53   10   25   00	53   10   27   00
=====	=====	=====
53   10   28   00	53   10   29   00	53   10   30   00
=====	=====	=====
53   10   31   00	53   11   15   00	53   11   16   00
=====	=====	=====
53   11   17   00	53   11   18   00	53   11   19   00
=====	=====	=====
53   11   20   00	53   11   21   00	53   12   15   00
=====	=====	=====
53   12   16   00	53   12   17   00	53   13   16   00
=====	=====	=====
60   14   10   00	60   14   12   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	73   13   15   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   16   00	85   15   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 160 DE 204

\* \* \* \* \*

85   16   15   00	90   14   15   00	90   14   16   00
=====	=====	=====
90   14   17   00	91   11   17   00	92   11   22   00
=====	=====	=====
94   12   15   00	95   12   23   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	50   30   50   00	23   15   31   00
=====	=====	=====
23   21   10   00	26   11   20   00	26   12   17   00
=====	=====	=====
23   15   32   00	23   28   19   00	23   15   30   00
=====	=====	=====
50   32   24   00	26   11   16   00	23   15   36   00
=====	=====	=====
26   11   21   00	23   22   10   00	23   15   37   00
=====	=====	=====
23   28   16   00	26   10   15   00	26   12   18   00
=====	=====	=====
24   10   17   00	26   11   17   00	26   12   15   00
=====	=====	=====
27   11   21   00	26   10   12   00	26   11   19   00
=====	=====	=====
26   12   16   00	27   11   27   00	31   27   16   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	42   13   21   00	31   16   28   00
=====	=====	=====
31   39   15   00	27   11   20   00	40   16   15   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   10   15   00	55   12   16   00
=====	=====	=====
41   11   15   00	94   12   16   00	92   11   20   00
=====	=====	=====
53   14   16   00	60   10   58   00	53   10   26   00
=====	=====	=====
52   13   15   00	91   10   18   00	53   10   32   00
=====	=====	=====
78   10   18   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDUCARE S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 271,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	52	10	15	00	47	13	18	00
72	15	25	00	30	16	17	00	47	13	16	00
49	16	16	00	72	10	15	00	30	19	16	00
47	12	16	00	95	12	21	00	60	12	20	00
40	14	17	00	46	18	21	00	76	11	16	00
56	13	16	00	56	12	13	00	31	21	17	00
60	12	27	00	95	14	17	00	23	15	35	00
31	21	18	00	60	12	15	00	10	17	18	00
31	21	15	00	31	21	19	00	73	18	11	00
30	11	15	00	31	21	16	00	40	16	15	00
76	10	16	00	30	12	19	00	70	13	17	00
31	16	28	00	31	23	14	00	39	12	17	00
70	13	15	00	31	16	23	00	31	23	12	00
55	12	17	00	12	17	15	00	30	10	36	00
31	28	23	00	73	10	16	00	27	11	18	00
30	10	22	00	31	28	22	00	21	10	15	00
49	20	15	00	49	24	16	00	90	14	17	00
30	10	28	00	49	17	15	00	49	24	15	00
95	12	23	00	30	16	19	00	49	16	17	00
49	22	15	00	11	12	16	00	30	16	21	00
49	16	15	00	72	15	31	00	11	12	20	00
31	16	15	00	72	14	15	00	72	15	40	00
60	12	22	00	77	10	19	00	73	11	15	00
76	12	23	00	39	11	23	00	72	12	14	00
56	11	23	00	56	10	15	00	72	12	15	00
72	15	39	00	30	24	17	00	72	15	37	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 161 DE 204

\* \* \* \* \*

72   14   13   00	95   13   15   00	94   12   15   00
72   10   29   00	72   15   19   00	30   26   63   00
81   10   15   00	72   15   23   00	72   15   27   00
30   24   15   00	30   24   16   00	72   15   22   00
72   15   36   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDUCARE S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	49   16   15   00	72   15   39   00
72   15   23   00	49   16   17   00	23   15   35   00
72   14   13   00	31   21   19   00	95   14   17   00
30   16   17   00	49   16   16   00	31   21   18   00
72   10   29   00	31   21   16   00	72   12   15   00
72   15   25   00	94   12   15   00	11   12   16   00
30   24   15   00	72   15   22   00	72   15   36   00
30   24   16   00	95   12   23   00	11   12   20   00
30   24   17   00	31   21   17   00	72   15   27   00
72   15   40   00	30   26   63   00	81   10   15   00
95   13   16   00	73   11   15   00	31   21   15   00



72   15   19   00	26   10   17   00	27   11   15   00
=====	=====	=====
31   15   19   00	26   11   15   00	27   11   24   00
=====	=====	=====
31   15   22   00	26   11   18   00	30   10   29   00
=====	=====	=====
31   15   23   00	26   12   15   00	31   15   16   00
=====	=====	=====
31   16   15   00	23   12   16   00	31   15   17   00
=====	=====	=====
31   16   16   00	26   12   17   00	31   15   18   00
=====	=====	=====
31   16   17   00	31   16   18   00	31   16   32   00
=====	=====	=====
32   15   19   00	31   16   20   00	31   17   15   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	31   16   22   00	31   17   16   00
=====	=====	=====
39   12   17   00	31   16   23   00	31   17   17   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	31   16   26   00	31   17   18   00
=====	=====	=====
42   25   16   00	31   16   27   00	31   17   19   00
=====	=====	=====
43   20   22   00	49   22   15   00	72   15   18   00
=====	=====	=====
85   16   15   00	30   11   15   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	30   10   22   00	56   12   16   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	30   11   16   00
=====	=====	=====
49   17   15   00	30   15   21   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	72   10   33   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
30   12   15   00	72   14   15   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	44   12   21   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	72   14   16   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
48   10   16   00	24   11   15   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   42   00	25   16   15   00	25   17   42   00
=====	=====	=====
41   10   40   00	12   35   22   00	42   24   17   00
=====	=====	=====
42   24   18   00	42   24   15   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
42   31   15   00	25   17   38   00	42   24   16   00
=====	=====	=====
42   31   16   00	48   10   17   00	41   10   41   00
=====	=====	=====
43   23   20   00	49   10   16   00	42   22   18   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 162 DE 204

\* \* \* \* \*

46   16   16   00	49   10   17   00	42   23   18   00
=====	=====	=====
46   18   15   00	49   12   15   00	49   12   16   00
=====	=====	=====
50   16   18   00	49   21   16   00	49   13   15   00
=====	=====	=====
50   19   26   00	49   21   17   00	49   13   16   00
=====	=====	=====
49   18   15   00	49   21   18   00	49   15   15   00
=====	=====	=====
49   18   16   00	50   19   30   00	49   14   16   00
=====	=====	=====
49   20   15   00	49   24   16   00	49   15   16   00
=====	=====	=====
49   20   16   00	49   24   17   00	49   24   18   00
=====	=====	=====
50   20   26   00	50   31   26   00	50   13   17   00
=====	=====	=====
50   20   27   00	50   32   44   00	50   19   31   00
=====	=====	=====
50   20   28   00	50   33   50   00	50   20   23   00
=====	=====	=====
50   20   30   00	50   46   70   00	50   20   24   00
=====	=====	=====
50   30   75   00	51   10   15   00	50   20   25   00
=====	=====	=====
50   31   20   00	51   10   17   00	51   10   19   00
=====	=====	=====
51   13   19   00	51   19   18   00	51   10   22   00
=====	=====	=====
51   17   17   00	51   19   19   00	51   10   23   00
=====	=====	=====
51   18   24   00	53   10   15   00	51   10   27   00
=====	=====	=====
51   19   15   00	53   10   24   00	51   11   17   00
=====	=====	=====
51   19   16   00	53   10   29   00	51   13   15   00
=====	=====	=====
51   19   17   00	53   10   30   00	53   12   15   00
=====	=====	=====
73   13   15   00	73   15   21   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
90   14   15   00	92   11   22   00	
=====	=====	





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 163 DE 204

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	49	16	15	00	72	15	39	00
72	15	23	00	49	16	17	00	23	15	35	00
72	15	37	00	72	14	13	00	31	21	19	00
95	14	17	00	30	16	17	00	49	16	16	00
31	21	18	00	72	10	29	00	31	21	16	00
72	12	15	00	72	15	25	00	94	12	15	00
11	12	16	00	30	24	15	00	72	15	22	00
72	15	36	00	30	24	16	00	95	12	23	00
11	12	20	00	30	24	17	00	31	21	17	00
72	15	27	00	72	15	40	00	30	26	63	00
81	10	15	00	95	13	15	00	73	11	15	00
31	21	15	00	72	15	19	00	26	10	17	00
27	11	15	00	31	15	19	00	26	11	15	00
27	11	24	00	31	15	22	00	26	11	18	00
30	10	29	00	31	15	23	00	26	12	15	00
31	15	16	00	31	16	15	00	26	12	16	00
31	15	17	00	31	16	16	00	26	12	17	00

31   15   18   00	31   16   17   00	31   16   18   00
=====	=====	=====
31   16   32   00	32   15   19   00	31   16   20   00
=====	=====	=====
31   17   15   00	39   11   18   00	31   16   22   00
=====	=====	=====
31   17   16   00	39   12   17   00	31   16   23   00
=====	=====	=====
31   17   17   00	39   13   17   00	31   16   26   00
=====	=====	=====
31   17   18   00	42   25   16   00	31   16   27   00
=====	=====	=====
31   17   19   00	43   20   22   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
72   15   18   00	85   16   15   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	49   14   15   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	49   22   15   00	30   11   16   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	56   12   16   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
30   15   21   00	72   11   11   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   11   00	30   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   12   13   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
44   12   21   00	72   12   14   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   26   00	12   35   22   00
=====	=====	=====
24   11   15   00	72   15   11   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
25   16   15   00	72   15   14   00	42   24   17   00
=====	=====	=====
25   17   21   00	42   24   18   00	42   24   15   00
=====	=====	=====
25   17   38   00	47   10   16   00	72   15   42   00
=====	=====	=====
25   17   42   00	42   31   15   00	42   24   16   00
=====	=====	=====
48   10   16   00	41   10   40   00	42   31   16   00
=====	=====	=====
48   10   17   00	41   10   41   00	43   23   20   00
=====	=====	=====
49   10   16   00	42   22   18   00	46   16   16   00
=====	=====	=====
49   10   17   00	42   23   18   00	46   18   15   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	49   12   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 164 DE 204

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION ESCUELA DE FORMACION AVANZADA  
 FUNDEFA SIGLA FUNDEFA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 648,70  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12   35   22   00	52   10   15   00	72   10   15   00									
86   12   17   00	22   10   16   00	49   16   16   00									
72   15   25   00	86   10   18   00	30   16   17   00									
46   18   21   00	76   11   16   00	60   14   12   00									
40   14   17   00	56   12   13   00	95   12   21   00									
60   14   13   00	95   12   23   00	25   17   40   00									
11   16   23   00	49   22   15   00	81   10   15   00									
94   12   15   00	13   10   16   00	31   21   15   00									
81   10   16   00	85   16   15   00	13   10   17   00									
31   21   17   00	95   12   15   00	81   10   17   00									
60   12   12   00	31   21   16   00	31   21   18   00									
11   12   20   00	30   10   36   00	55   12   17   00									
95   14   17   00	23   23   22   00	30   16   19   00									
72   14   15   00	73   18   11   00	30   10   28   00									
30   26   63   00	25   17   42   00	11   12   16   00									
30   10   22   00	41   10   15   00	41   10   38   00									
31   16   15   00	26   11   15   00	41   10   43   00									
41   10   41   00	41   10   29   00	41   10   39   00									

41   10   44   00	42   20   16   00	41   10   32   00
=====	=====	=====
41   10   40   00	41   10   48   00	42   14   22   00
=====	=====	=====
41   10   33   00	41   11   24   00	42   14   23   00
=====	=====	=====
42   18   15   00	42   22   18   00	42   24   17   00
=====	=====	=====
42   31   16   00	42   18   19   00	42   23   18   00
=====	=====	=====
42   24   18   00	43   23   20   00	42   19   17   00
=====	=====	=====
42   24   15   00	42   26   15   00	46   16   16   00
=====	=====	=====
42   31   15   00	42   24   16   00	42   27   21   00
=====	=====	=====
48   10   16   00	49   13   15   00	49   15   15   00
=====	=====	=====
49   24   16   00	50   16   18   00	49   13   16   00
=====	=====	=====
49   16   15   00	49   24   17   00	50   19   26   00
=====	=====	=====
49   14   15   00	49   21   18   00	49   24   18   00
=====	=====	=====
50   19   30   00	49   14   16   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
50   13   17   00	25   17   24   00	24   11   15   00
=====	=====	=====
26   10   11   00	53   11   15   00	53   11   21   00
=====	=====	=====
25   16   15   00	26   10   17   00	53   11   16   00
=====	=====	=====
25   17   21   00	53   10   15   00	53   11   17   00
=====	=====	=====
25   17   38   00	53   10   24   00	53   11   19   00
=====	=====	=====
23   15   35   00	72   15   22   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   27   00	30   24   17   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   15   31   00	78   18   16   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	72   15   36   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   37   00	31   21   19   00
=====	=====	=====
73   11   15   00	81   10   22   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
90   11   15   00	95   12   16   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
42   19   24   00	30   24   16   00	49   16   17   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	78   14   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 165 DE 204

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA EDUCATIVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.920,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10   17   18   00	20   10   18   00	22   10   16   00									
22   10   17   00	23   15   35   00	24   10   17   00									
25   17   19   00	26   10   11   00	26   12   15   00									
26   12   16   00	26   12   17   00	27   11   21   00									
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   24   00									
27   11   27   00	27   11   30   00	27   11   32   00									
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   23   00									
30   10   24   00	30   10   32   00	30   11   15   00									
30   11   16   00	30   11   17   00	30   11   18   00									
30   11   19   00	30   12   17   00	30   16   17   00									
30   24   16   00	31   15   15   00	31   15   17   00									
31   15   18   00	31   15   19   00	31   15   20   00									
31   15   22   00	31   15   23   00	31   16   16   00									
31   16   28   00	31   17   15   00	31   20   15   00									
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   18   00									
31   21   19   00	32   10   16   00	32   13   10   00									



32   14   11   00	32   15   15   00	32   15   19   00
=====	=====	=====
39   10   16   00	39   10   18   00	39   10   19   00
=====	=====	=====
39   11   15   00	39   11   16   00	39   11   18   00
=====	=====	=====
39   11   23   00	39   11   26   00	39   12   10   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	39   12   16   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
39   12   19   00	39   12   21   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
39   12   23   00	39   13   16   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   17   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   16   15   00	40   17   31   00	40   17   48   00
=====	=====	=====
40   18   17   00	40   18   19   00	40   18   30   00
=====	=====	=====
41   11   33   00	41   11   39   00	45   12   16   00
=====	=====	=====
46   18   21   00	49   14   16   00	49   16   15   00
=====	=====	=====
49   16   16   00	49   21   18   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	49   24   16   00	49   24   17   00
=====	=====	=====
52   10   15   00	55   12   17   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   11   15   00	56   11   21   00	56   12   13   00
=====	=====	=====
56   12   16   00	60   10   55   00	60   12   27   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   13   16   00	71   12   11   00
=====	=====	=====
71   12   12   00	72   10   15   00	72   10   21   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	72   12   14   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   15   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   18   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 166 DE 204

\* \* \* \* \*

72   15   32   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   42   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   15   45   00	73   12   15   00	73   18   11   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	78   18   16   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   21   00	95   13   15   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACIÓN COLOMBO FRANCESA DE ENSEÑANZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 315,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   12   16   00	11   12   20   00	11   16   23   00
=====	=====	=====
12   35   22   00	13   10   16   00	13   10   17   00
=====	=====	=====
22   10   16   00	23   15   35   00	23   23   22   00
=====	=====	=====
24   11   15   00	25   16   15   00	25   17   21   00
=====	=====	=====
25   17   24   00	25   17   38   00	25   17   40   00
=====	=====	=====
25   17   42   00	26   10   11   00	26   10   17   00
=====	=====	=====
26   11   15   00	30   10   22   00	30   10   28   00
=====	=====	=====

30   10   36   00	30   11   19   00	30   16   17   00
30   16   19   00	30   24   15   00	30   24   16   00
30   24   17   00	30   26   63   00	31   16   15   00
31   21   15   00	31   21   16   00	31   21   17   00
31   21   18   00	31   21   19   00	40   14   17   00
41   10   15   00	41   10   29   00	41   10   32   00
41   10   33   00	41   10   38   00	41   10   39   00
41   10   40   00	41   10   41   00	41   10   43   00
41   10   44   00	41   10   48   00	41   11   24   00
42   14   22   00	42   14   23   00	42   18   15   00
42   18   19   00	42   19   17   00	42   19   24   00
42   20   16   00	42   22   18   00	42   23   18   00
42   24   15   00	42   24   16   00	42   24   17   00
42   24   18   00	42   26   15   00	42   27   21   00
42   31   15   00	42   31   16   00	43   23   20   00
46   16   16   00	46   18   21   00	48   10   16   00
49   13   15   00	49   13   16   00	49   14   15   00
49   14   16   00	49   15   15   00	49   16   15   00
49   16   16   00	49   16   17   00	49   21   18   00
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
49   24   17   00	49   24   18   00	50   13   17   00
50   16   18   00	50   19   26   00	50   19   30   00
52   10   15   00	53   10   15   00	53   10   24   00
53   11   15   00	53   11   16   00	53   11   17   00
53   11   19   00	53   11   21   00	55   12   17   00
56   12   13   00	60   12   12   00	60   14   12   00
60   14   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   14   15   00	72   15   19   00	72   15   22   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 167 DE 204

\* \* \* \* \*

72   15   23   00	72   15   25   00	72   15   27   00
72   15   31   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	73   11   15   00
73   18   11   00	76   11   16   00	78   14   15   00
78   14   18   00	78   18   16   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
85   16   15   00	86   10   18   00	86   12   17   00
90   11   15   00	94   12   15   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   24   00	95   12   23   00
95   13   15   00	95   14   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.760,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
47   10   15   00	47   12   18   00	49   24   17   00
60   14   12   00	72   15   31   00	95   12   23   00
22   10   18   00	30   10   22   00	40   16   15   00
72   12   14   00	72   15   15   00	72   14   15   00
11   11   15   00	72   10   15   00	72   10   33   00
81   10   15   00	30   12   15   00	30   11   15   00

72   15   27   00	22   10   16   00	30   13   17   00
30   12   18   00	30   18   18   00	30   10   28   00
30   10   36   00	30   13   16   00	22   10   17   00
30   10   32   00	72   10   29   00	72   15   20   00
30   16   17   00	30   17   20   00	30   14   17   00
30   13   15   00	30   16   19   00	30   19   18   00
30   14   16   00	30   12   19   00	30   18   17   00
30   26   38   00	30   26   40   00	71   12   11   00
72   15   14   00	72   14   13   00	39   12   18   00
71   12   10   00	60   10   13   00	71   12   20   00
72   15   11   00	72   15   16   00	71   12   15   00
73   15   21   00	72   14   17   00	72   15   19   00
72   15   17   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   44   00	72   15   18   00	72   15   34   00
72   15   40   00	72   15   25   00	72   15   42   00
80   11   16   00	72   15   28   00	72   15   36   00
72   15   43   00	46   16   16   00	81   10   24   00
92   10   19   00	40   14   16   00	71   15   14   00
93   15   15   00	91   11   16   00	81   10   17   00
81   10   27   00	81   10   16   00	82   10   19   00
27   12   17   00	71   12   30   00	73   15   15   00
20   12   14   00	24   10   16   00	30   11   16   00
41   11   24   00	73   10   15   00	70   17   18   00
27   12   18   00	70   17   15   00	30   18   15   00
40   15   15   00	31   26   17   00	40   14   20   00
41   11   45   00	95   12   18   00	20   10   18   00
22   10   15   00	41   11   16   00	12   16   23   00
40   17   16   00	30   12   17   00	31   16   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 168 DE 204

\* \* \* \* \*

30   11   19   00	30   11   18   00	49   22   15   00
49   14   16   00	41   11   19   00	42   13   21   00
25   10   19   00	41   11   36   00	42   13   22   00
25   16   15   00	41   12   20   00	42   14   18   00
25   17   25   00	42   13   15   00	42   14   24   00
25   17   47   00	42   13   16   00	42   17   15   00
42   13   17   00	42   17   16   00	42   17   19   00
42   16   15   00	42   20   33   00	42   17   21   00
42   18   21   00	42   20   35   00	42   18   15   00
42   19   25   00	42   20   36   00	42   18   22   00
42   20   21   00	42   20   37   00	42   18   26   00
42   20   24   00	42   21   15   00	42   18   27   00
42   20   30   00	42   24   17   00	42   24   18   00
42   25   17   00	90   14   17   00	42   24   20   00
42   25   18   00	73   16   16   00	85   12   18   00
85   16   15   00	43   23   20   00	42   24   23   00
42   29   45   00	49   16   16   00	42   25   15   00
49   16   15   00	85   12   21   00	42   25   16   00
77   11   16   00	49   14   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDUCARE S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,20  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	72	15	40	00	72	14	13	00
72	15	31	00	94	12	15	00	30	10	32	00
30	14	17	00	30	15	21	00	30	16	17	00
30	19	18	00	30	26	45	00	10	15	17	00
10	17	18	00	10	22	60	00	11	11	17	00
20	12	28	00	21	10	15	00	25	10	18	00
25	10	19	00	25	16	15	00	25	17	31	00
26	12	16	00	27	11	20	00	30	11	15	00
30	12	19	00	30	15	18	00	40	17	36	00
31	21	16	00	31	31	13	00	31	31	14	00
31	31	17	00	40	16	15	00	40	17	15	00
40	17	47	00	40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	35	00	40	17	37	00
40	17	46	00	40	17	49	00	40	17	52	00
40	18	30	00	42	21	21	00	46	18	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00	49	16	17	00
49	22	15	00	49	24	15	00	49	24	16	00
50	40	41	00	50	41	40	00	55	12	17	00
55	12	19	00	56	10	16	00	70	11	15	00
70	10	15	00	72	10	29	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	18	00	70	15	18	00	71	10	17	00
71	12	10	00	71	12	30	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	14	11	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 169 DE 204

\* \* \* \* \*

72   14   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	92   11   22   00	92   11   23   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	86   13   18   00	90   14   16   00
=====	=====	=====
90   14   17   00	92   11   20   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
94   10   17   00	94   12   16   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   23   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   13   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD EAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 755,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	49   16   16   00
=====	=====	=====
39   11   23   00	49   18   16   00	39   12   19   00
=====	=====	=====
39   13   15   00	49   21   18   00	32   12   18   00
=====	=====	=====
32   13   10   00	55   11   15   00	73   17   16   00
=====	=====	=====
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   18   00
=====	=====	=====
26   12   15   00	26   12   16   00	26   12   17   00
=====	=====	=====
27   11   15   00	27   11   24   00	30   10   29   00
=====	=====	=====
31   15   16   00	31   15   17   00	31   15   18   00
=====	=====	=====
31   15   19   00	31   15   22   00	31   15   23   00
=====	=====	=====
31   16   15   00	31   16   16   00	31   16   17   00
=====	=====	=====



31   16   18   00	31   16   20   00	31   16   22   00
31   16   23   00	31   16   26   00	31   16   27   00
31   16   32   00	31   17   15   00	31   17   16   00
31   17   17   00	31   17   18   00	31   17   19   00
32   15   19   00	39   11   18   00	39   12   17   00
39   13   17   00	42   25   16   00	43   20   22   00
49   16   15   00	81   10   15   00	49   17   15   00
49   22   15   00	56   12   16   00	72   14   13   00
72   15   18   00	72   15   31   00	72   15   40   00
81   10   16   00	81   10   17   00	85   16   15   00
72   10   15   00	72   12   15   00	72   15   39   00
72   15   23   00	49   16   17   00	23   15   35   00
72   15   37   00	72   15   25   00	31   21   19   00
95   14   17   00	30   16   17   00	94   12   15   00
31   21   18   00	72   10   29   00	31   21   16   00
11   12   16   00	30   24   15   00	72   15   22   00
72   15   36   00	30   24   16   00	31   21   15   00
72   15   19   00	30   24   17   00	31   21   17   00
72   15   27   00	30   10   36   00	30   26   63   00
49   14   15   00	95   13   15   00	73   11   15   00
30   11   15   00	30   10   18   00	30   12   17   00
30   11   16   00	30   10   22   00	44   12   21   00
72   12   14   00	30   15   21   00	72   11   11   00
30   12   19   00	72   10   33   00	72   12   11   00
30   12   15   00	72   14   15   00	72   12   13   00
30   12   18   00	72   14   16   00	72   15   26   00
12   35   22   00	24   11   15   00	72   15   11   00
72   15   20   00	25   16   15   00	72   15   14   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 170 DE 204

\* \* \* \* \*

42   24   17   00	25   17   21   00	42   24   18   00
42   24   15   00	25   17   38   00	47   10   16   00
72   15   42   00	25   17   42   00	42   31   15   00
42   24   16   00	48   10   16   00	41   10   40   00
42   31   16   00	48   10   17   00	41   10   41   00
43   23   20   00	49   10   16   00	42   22   18   00
46   16   16   00	49   10   17   00	42   23   18   00
46   18   15   00	49   12   15   00	49   12   16   00
10   17   18   00	30   16   21   00	11   12   20   00
12   17   15   00	21   10   15   00	22   10   16   00
30   19   16   00	27   11   18   00	31   28   22   00
30   10   28   00	31   28   23   00	40   14   17   00
31   23   12   00	31   23   14   00	30   16   19   00
40   16   15   00	46   18   21   00	47   12   16   00
47   13   16   00	47   13   18   00	56   12   13   00
56   13   16   00	60   12   15   00	60   12   20   00
49   20   15   00	60   12   22   00	49   24   15   00
49   24   16   00	52   10   15   00	55   12   17   00
60   12   27   00	70   13   15   00	70   13   17   00
90   14   17   00	95   12   21   00	95   12   23   00
73   10   16   00	73   18   11   00	76   10   16   00
76   11   16   00	76   12   23   00	77   10   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: NIPPUR SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 614,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	30	10	15	00	30	10	17	00
26	12	16	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	11	16	00	30	12	16	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	21	00	30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	19	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	24	16	00
72	12	14	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	39	00
81	10	15	00	49	22	15	00	49	24	16	00
90	14	16	00	95	12	23	00	30	17	17	00
30	19	16	00	24	11	22	00	27	11	22	00
30	11	15	00	31	21	15	00	30	11	19	00
30	12	18	00	31	21	16	00	30	14	16	00
39	11	18	00	49	16	16	00	56	10	16	00
52	10	15	00	55	12	17	00	56	12	13	00
56	12	16	00	71	10	15	00	72	15	36	00
72	10	29	00	72	15	40	00	72	15	13	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 171 DE 204

\* \* \* \* \*

72   15   14   00	95   13   15   00	11   17   15   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	95   12   21   00	11   17   16   00
=====	=====	=====
11   17   17   00	20   12   14   00	30   16   21   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	26   10   11   00	26   12   15   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	26   12   17   00	30   14   15   00
=====	=====	=====
27   11   27   00	27   12   17   00	30   16   18   00
=====	=====	=====
30   14   17   00	30   15   16   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   16   20   00	30   18   16   00	30   15   20   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   25   15   00	30   24   15   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
30   26   15   00	30   24   17   00	30   17   18   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   26   16   00
=====	=====	=====
30   26   18   00	30   26   22   00	30   26   36   00
=====	=====	=====
30   26   37   00	30   26   41   00	30   26   47   00
=====	=====	=====
30   26   50   00	30   26   63   00	31   11   15   00
=====	=====	=====
31   15   17   00	31   15   18   00	31   15   22   00
=====	=====	=====
31   16   16   00	39   12   15   00	39   12   16   00
=====	=====	=====
31   21   17   00	31   26   15   00	31   36   12   00
=====	=====	=====
31   36   14   00	39   10   16   00	39   10   19   00
=====	=====	=====
39   11   15   00	39   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
39   12   17   00	39   11   19   00	39   12   18   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	39   12   19   00	39   12   21   00
=====	=====	=====

39   12   22   00	39   12   23   00	39   13   17   00
40   14   16   00	40   14   19   00	40   17   16   00
40   17   20   00	40   17   24   00	40   17   28   00
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   48   00
40   17   49   00	41   11   21   00	46   16   16   00
47   10   15   00	47   12   18   00	49   12   16   00
49   13   15   00	49   14   16   00	49   15   16   00
56   10   19   00	49   21   18   00	72   10   21   00
49   24   15   00	72   14   17   00	49   24   17   00
56   11   15   00	56   11   21   00	72   14   14   00
72   14   10   00	60   14   12   00	72   10   31   00
71   12   10   00	71   12   11   00	72   14   16   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   15   30   00	72   15   44   00
72   15   15   00	72   15   17   00	72   15   18   00
72   15   35   00	72   15   20   00	72   15   22   00
72   15   27   00	72   15   33   00	72   15   34   00
72   15   41   00	93   14   20   00	73   12   15   00
73   18   11   00	76   12   20   00	80   11   16   00
95   12   20   00	92   10   16   00	81   10   17   00
81   10   24   00	83   10   15   00	83   10   18   00
84   11   16   00	86   10   16   00	95   12   18   00
95   12   16   00	95   12   24   00	10   14   16   00
11   10   17   00	25   10   16   00	25   16   15   00
25   17   21   00	12   16   23   00	12   35   22   00
20   10   18   00	25   17   38   00	20   12   22   00
20   12   25   00	22   10   16   00	25   17   47   00
24   11   15   00	31   21   18   00	30   12   19   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 172 DE 204

\* \* \* \* \*

30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   31   00
30   10   32   00	30   10   36   00	30   16   23   00
31   31   14   00	30   11   18   00	31   20   15   00
30   12   15   00	31   12   19   00	30   12   17   00
31   31   17   00	40   16   16   00	40   17   15   00
40   10   17   00	40   18   22   00	40   18   24   00
40   18   30   00	39   11   17   00	40   10   15   00
39   12   10   00	40   18   18   00	40   14   17   00
40   18   20   00	40   16   15   00	40   18   31   00
41   10   29   00	41   10   32   00	41   10   39   00
41   10   41   00	41   10   43   00	41   10   44   00
41   10   48   00	42   22   18   00	41   11   29   00
41   11   37   00	42   13   15   00	42   14   22   00
42   14   23   00	42   18   15   00	60   10   42   00
42   23   18   00	42   24   17   00	42   24   20   00
42   25   16   00	42   25   17   00	42   26   15   00
42   31   15   00	49   16   15   00	60   12   27   00
72   11   11   00	47   13   21   00	70   17   15   00
56   10   15   00	70   17   18   00	73   18   10   00
81   15   17   00	76   12   16   00	77   11   16   00
72   14   12   00	78   18   16   00	80   10   16   00
95   14   17   00	72   15   11   00	72   15   28   00

95   12   15   00	91   10   15   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	95   13   16   00	81   11   17   00
=====	=====	=====
81   11   18   00	81   16   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
25   10   19   00	42   14   24   00	42   19   25   00
42   13   15   00	42   17   15   00	42   20   30   00
42   13   16   00	42   17   16   00	42   20   33   00
42   13   17   00	42   18   22   00	42   20   36   00
42   13   21   00	42   18   26   00	42   20   37   00
42   13   22   00	42   19   21   00	42   29   45   00
72   15   40   00	90   14   17   00	43   23   20   00
85   12   18   00	95   12   23   00	49   17   15   00
85   16   15   00	49   16   15   00	49   16   17   00
49   22   15   00	42   24   18   00	49   20   16   00
42   18   27   00	42   25   15   00	41   11   60   00
42   14   18   00	42   25   16   00	41   11   19   00
49   14   16   00	42   25   17   00	42   18   15   00
42   21   15   00	42   25   18   00	42   27   23   00
41   12   20   00	86   13   19   00	41   11   36   00
42   19   15   00	42   20   21   00	81   10   17   00
25   17   47   00	42   20   24   00	81   10   16   00
56   10   16   00	42   20   35   00	60   10   46   00
73   16   16   00	42   24   17   00	24   10   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 173 DE 204

\* \* \* \* \*

42   17   21   00	42   24   20   00	25   16   15   00
=====	=====	=====
42   17   19   00	73   17   16   00	25   17   25   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	42   21   16   00	42   21   17   00
=====	=====	=====
42   29   42   00	42   19   22   00	42   22   21   00
=====	=====	=====
42   29   51   00	42   21   21   00	42   24   15   00
=====	=====	=====
42   29   54   00	42   18   28   00	42   24   16   00
=====	=====	=====
42   32   15   00	42   27   18   00	42   24   19   00
=====	=====	=====
43   23   35   00	42   21   23   00	42   29   31   00
=====	=====	=====
46   15   19   00	42   27   16   00	42   18   19   00
=====	=====	=====
43   21   19   00	23   21   10   00	42   18   30   00
=====	=====	=====
43   23   23   00	41   11   26   00	42   20   15   00
=====	=====	=====
43   23   24   00	42   18   16   00	42   19   24   00
=====	=====	=====
43   23   34   00	42   18   17   00	43   23   36   00
=====	=====	=====
43   23   37   00	41   11   21   00	42   18   23   00
=====	=====	=====
41   11   45   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMITE OLIMPICO COLOMBIANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 845,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
49   21   18   00	42   27   16   00	42   18   19   00
=====	=====	=====
42   20   34   00	32   10   16   00	43   23   26   00
=====	=====	=====



42   25   16   00	42   25   18   00	24   10   16   00
42   18   15   00	42   25   15   00	42   14   24   00
42   24   17   00	41   11   19   00	42   20   33   00
25   10   19   00	42   18   22   00	42   29   45   00
42   17   15   00	42   24   18   00	42   13   17   00
42   13   16   00	25   16   15   00	41   11   16   00
42   19   21   00	42   17   16   00	42   20   36   00
42   20   35   00	42   13   22   00	42   19   25   00
43   23   20   00	42   20   24   00	42   18   26   00
42   13   21   00	42   25   17   00	41   11   36   00
42   20   21   00	42   13   15   00	25   17   25   00
42   24   20   00	49   14   16   00	42   17   19   00
42   20   37   00	25   17   47   00	42   18   28   00
49   16   15   00	42   17   21   00	42   20   30   00
42   14   18   00	42   19   15   00	42   27   23   00
41   12   20   00	42   24   23   00	49   22   15   00
42   18   27   00	49   16   17   00	90   14   17   00
42   24   21   00	81   10   17   00	42   24   15   00
42   21   15   00	85   12   18   00	42   24   16   00
49   16   16   00	42   19   22   00	56   10   16   00
72   15   40   00	49   20   15   00	42   21   18   00
42   21   16   00	85   12   21   00	73   16   16   00
42   29   51   00	49   24   18   00	42   21   17   00
49   17   15   00	95   12   23   00	42   29   54   00
73   17   16   00	86   13   19   00	49   20   16   00
42   22   21   00	42   32   15   00	85   16   15   00
42   24   19   00	77   11   16   00	43   23   35   00
60   10   46   00	42   29   31   00	81   10   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 174 DE 204

\* \* \* \* \*

42   21   21   00	72   15   31   00	42   29   42   00
43   21   19   00	42   21   23   00	46   15   19   00
42   19   24   00	43   23   36   00	42   18   30   00
42   27   15   00	41   11   26   00	42   18   16   00
43   23   25   00	43   23   34   00	25   17   19   00
23   21   10   00	41   11   25   00	32   11   15   00
43   23   23   00	43   23   24   00	41   12   24   00
23   15   30   00	11   10   17   00	25   20   16   00
43   23   37   00	31   15   17   00	31   21   18   00
26   10   17   00	41   11   21   00	32   12   15   00
32   15   18   00	32   11   16   00	41   10   65   00
31   17   18   00	27   11   18   00	41   11   29   00
46   18   16   00	32   12   16   00	30   16   17   00
30   26   53   00	39   11   23   00	25   17   42   00
24   14   16   00	53   10   16   00	46   18   15   00
49   10   17   00	41   10   40   00	26   10   11   00
31   25   15   00	41   11   37   00	31   10   17   00
41   11   45   00	25   10   18   00	41   11   15   00
53   10   24   00	49   15   16   00	32   12   17   00
49   12   16   00	49   24   15   00	51   19   16   00
49   21   16   00	53   10   26   00	53   10   17   00
53   10   18   00	49   13   15   00	49   14   15   00

48   12   12   00	46   18   25   00	49   12   15   00
=====	=====	=====
43   22   17   00	49   17   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION ESCUELA COLOMBIANA DE REHABILITACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
49   21   18   00	42   27   16   00	42   18   19   00
42   20   34   00	32   10   16   00	43   23   16   00
42   25   16   00	42   25   18   00	24   10   16   00
42   18   15   00	42   25   15   00	42   14   24   00
42   24   17   00	41   11   19   00	42   20   33   00
25   10   19   00	42   18   22   00	42   29   45   00
42   17   15   00	42   24   18   00	42   13   17   00
42   13   16   00	25   16   15   00	41   11   16   00
42   19   21   00	42   17   16   00	42   20   36   00
42   20   35   00	42   13   22   00	42   19   25   00
43   23   20   00	42   20   24   00	42   18   26   00
42   13   21   00	42   25   17   00	41   11   36   00
49   16   15   00	42   17   21   00	42   20   30   00
42   14   18   00	42   19   15   00	42   27   23   00
42   24   20   00	49   14   16   00	42   17   19   00
42   20   37   00	25   17   47   00	42   18   28   00
41   12   20   00	42   24   23   00	49   22   15   00
42   18   27   00	49   16   17   00	90   14   17   00
42   24   21   00	81   10   17   00	42   24   15   00
42   21   15   00	85   12   18   00	42   24   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 175 DE 204

\* \* \* \* \*

49   16   16   00	42   19   22   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	49   17   15   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
42   29   54   00	73   17   16   00	86   13   19   00
=====	=====	=====
49   20   16   00	42   22   21   00	42   32   15   00
=====	=====	=====
85   16   15   00	85   12   21   00	42   24   19   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	49   24   18   00	42   27   17   00
=====	=====	=====
43   23   35   00	60   10   46   00	42   29   31   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	42   21   21   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
42   29   42   00	43   21   19   00	42   21   23   00
=====	=====	=====
46   15   19   00	42   19   24   00	43   23   36   00
=====	=====	=====
42   18   30   00	42   18   16   00	41   11   26   00
=====	=====	=====
43   23   25   00	43   23   34   00	25   17   19   00
=====	=====	=====
26   10   17   00	41   11   25   00	32   11   15   00
=====	=====	=====
43   23   23   00	43   23   24   00	41   12   24   00
=====	=====	=====
23   15   30   00	11   10   17   00	25   20   16   00
=====	=====	=====
43   23   37   00	31   15   17   00	31   28   18   00
=====	=====	=====
41   11   21   00	32   12   15   00	32   15   18   00
=====	=====	=====
32   11   16   00	41   10   65   00	31   17   18   00
=====	=====	=====
27   11   18   00	41   11   29   00	46   18   16   00
=====	=====	=====
32   12   16   00	30   16   17   00	30   26   53   00
=====	=====	=====
39   11   23   00	25   17   42   00	24   14   16   00
=====	=====	=====
53   10   16   00	46   18   15   00	49   10   17   00
=====	=====	=====
41   10   40   00	26   10   11   00	31   25   15   00
=====	=====	=====

41   11   37   00	31   10   17   00	41   11   45   00
25   10   18   00	41   11   15   00	53   10   24   00
49   15   16   00	32   12   17   00	49   12   16   00
49   24   15   00	51   19   16   00	49   21   16   00
53   10   26   00	53   10   17   00	53   10   18   00
49   13   15   00	49   14   15   00	48   12   12   00
46   18   25   00	49   12   15   00	43   22   17   00
49   17   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANIZALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
49   22   15   00	49   16   15   00	49   14   16   00
12   35   22   00	24   11   15   00	25   16   15   00
25   17   38   00	25   17   42   00	26   10   11   00
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   18   00
27   11   15   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   19   00	30   16   17   00	31   15   16   00
31   17   18   00	31   17   19   00	39   11   15   00
39   11   26   00	40   14   17   00	41   10   40   00
41   10   41   00	41   11   29   00	42   13   15   00
42   22   18   00	42   23   18   00	42   24   15   00
42   24   16   00	42   24   17   00	42   24   18   00
42   24   20   00	42   24   21   00	42   25   16   00
42   25   17   00	42   31   15   00	42   31   16   00
43   23   20   00	46   16   15   00	46   16   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 176 DE 204

\* \* \* \* \*

46   18   15   00	46   18   21   00	47   10   16   00
47   13   18   00	48   10   16   00	48   10   17   00
49   10   16   00	49   10   17   00	49   12   15   00
49   12   16   00	49   13   15   00	49   13   16   00
49   14   15   00	49   18   15   00	49   15   15   00
49   15   16   00	49   18   16   00	49   16   16   00
49   16   17   00	49   17   15   00	49   17   16   00
49   20   15   00	49   20   16   00	50   20   23   00
49   21   17   00	49   21   18   00	50   20   24   00
49   24   15   00	49   24   16   00	50   20   25   00
49   24   18   00	50   13   17   00	50   16   18   00
50   19   26   00	50   19   30   00	50   19   31   00
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   28   00
50   20   30   00	50   30   75   00	50   31   20   00
50   31   26   00	50   32   44   00	50   33   50   00
50   46   70   00	51   10   15   00	51   10   17   00
51   10   19   00	51   10   22   00	51   10   23   00
51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00
51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
51   19   18   00	51   19   19   00	52   12   17   00
53   10   15   00	53   10   16   00	53   10   17   00

53   10   18   00	53   10   19   00	53   10   20   00
=====	=====	=====
53   10   21   00	53   10   22   00	53   10   23   00
=====	=====	=====
53   10   24   00	53   10   25   00	53   10   27   00
=====	=====	=====
53   10   28   00	53   10   29   00	53   10   30   00
=====	=====	=====
53   10   31   00	53   11   15   00	53   11   16   00
=====	=====	=====
53   11   17   00	53   11   18   00	53   11   19   00
=====	=====	=====
53   11   20   00	53   11   21   00	53   12   15   00
=====	=====	=====
53   12   16   00	53   12   17   00	53   13   16   00
=====	=====	=====
60   14   10   00	60   14   12   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	73   13   15   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	84   11   16   00	85   15   15   00
=====	=====	=====
85   16   15   00	90   14   15   00	90   14   16   00
=====	=====	=====
90   14   17   00	81   11   17   00	92   11   22   00
=====	=====	=====
94   12   15   00	95   12   23   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	50   30   50   00	23   15   31   00
=====	=====	=====
23   21   10   00	26   11   20   00	26   12   17   00
=====	=====	=====
23   15   32   00	23   28   19   00	23   15   30   00
=====	=====	=====
50   32   24   00	26   11   16   00	23   15   36   00
=====	=====	=====
26   11   21   00	23   22   10   00	23   15   37   00
=====	=====	=====
23   28   16   00	26   10   15   00	26   12   18   00
=====	=====	=====
24   10   17   00	26   11   17   00	26   12   15   00
=====	=====	=====
27   11   21   00	26   10   12   00	26   11   19   00
=====	=====	=====
26   12   16   00	27   11   27   00	31   27   16   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	42   13   21   00	31   16   28   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 177 DE 204

\* \* \* \* \*

31   39   15   00	27   11   20   00	40   16   15   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   10   15   00	55   12   16   00
=====	=====	=====
41   11   15   00	94   12   16   00	92   11   20   00
=====	=====	=====
53   14   16   00	60   10   58   00	53   10   26   00
=====	=====	=====
52   13   15   00	91   10   18   00	53   10   32   00
=====	=====	=====
78   10   18   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12   14   21   00	39   12   14   00	42   13   22   00
=====	=====	=====
42   14   18   00	85   12   21   00	40   14   16   00
=====	=====	=====
27   12   17   00	42   22   15   00	42   31   15   00
=====	=====	=====
42   14   28   00	42   25   18   00	42   25   16   00
=====	=====	=====
42   31   16   00	42   25   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00	41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00	41	11	22	00
41	11	24	00	25	10	19	00	42	14	24	00
42	19	25	00	42	13	15	00	42	17	15	00
42	20	30	00	42	13	16	00	42	17	16	00
42	20	33	00	42	13	17	00	42	18	22	00
42	20	36	00	42	13	21	00	42	18	26	00
42	20	37	00	72	15	40	00	90	14	17	00
43	23	20	00	85	12	18	00	95	12	23	00
49	14	15	00	85	16	15	00	49	16	15	00
49	16	17	00	49	22	15	00	42	24	18	00
49	16	16	00	72	15	31	00	42	24	21	00
49	20	15	00	85	12	21	00	42	24	23	00
49	21	18	00	49	24	18	00	49	20	16	00
42	18	27	00	42	25	15	00	42	14	18	00
42	25	16	00	49	14	16	00	42	25	17	00
42	18	15	00	42	24	15	00	42	25	18	00
42	27	23	00	41	12	20	00	86	13	19	00
41	11	36	00	42	16	15	00	42	20	21	00
81	10	17	00	25	17	47	00	42	20	24	00
81	10	16	00	56	10	16	00	42	20	35	00
60	10	46	00	73	16	16	00	42	24	17	00
24	10	16	00	42	17	21	00	42	21	20	00
25	16	15	00	42	17	19	00	73	17	16	00
25	17	25	00	77	11	16	00	42	21	16	00
42	21	17	00	42	29	42	00	42	19	22	00
42	22	21	00	42	29	51	00	42	21	21	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565 PÁGINA: 178 DE 204  
 \*

42   29   31   00	42   29   54   00	42   18   28   00
=====	=====	=====
42   24   16   00	42   32   15   00	42   21   18   00
=====	=====	=====
42   24   19   00	43   23   35   00	42   21   23   00
=====	=====	=====
46   15   19   00	42   27   16   00	42   18   19   00
=====	=====	=====
43   21   19   00	23   21   11   00	42   18   30   00
=====	=====	=====
43   23   25   00	41   11   25   00	42   27   15   00
=====	=====	=====
43   23   23   00	41   11   26   00	42   20   15   00
=====	=====	=====
43   23   24   00	42   18   16   00	42   19   24   00
=====	=====	=====
43   23   34   00	42   18   17   00	43   23   36   00
=====	=====	=====
43   23   37   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERÍA ESTRUCTURAL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SENA ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.057,87  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	72   10   15   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   15   11   00	72   10   21   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	72   14   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====

72   10   29   00	72   12   14   00	72   14   15   00
72   15   13   00	72   10   33   00	72   14   11   00
72   14   17   00	72   15   15   00	72   15   17   00
72   15   22   00	72   15   26   00	72   15   31   00
72   15   18   00	72   15   23   00	72   15   27   00
72   15   32   00	72   15   19   00	72   15   24   00
72   15   29   00	72   15   34   00	72   15   20   00
72   15   25   00	72   15   30   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   42   00	30   10   17   00
72   15   39   00	72   15   44   00	72   15   40   00
72   15   45   00	80   10   15   00	49   16   16   00
72   15   41   00	49   24   16   00	95   12   17   00
95   12   21   00	83   10   18   00	95   12   20   00
56   10   16   00	56   12   13   00	40   10   17   00
95   13   15   00	56   11   21   00	56   11   15   00
49   22   15   00	49   16   15   00	49   21   18   00
84   11   16   00	30   24   16   00	49   14   16   00
40   17   31   00	40   14   17   00	39   10   18   00
39   11   18   00	39   12   13   00	40   17   48   00
39   10   16   00	39   11   23   00	39   12   17   00
95   12   16   00	39   10   19   00	39   11   26   00
39   12   16   00	73   12   15   00	39   11   15   00
39   12   10   00	39   12   19   00	39   12   23   00
40   18   17   00	22   10   16   00	76   11   16   00
39   13   16   00	40   18   19   00	30   16   17   00
10   17   18   00	39   13   17   00	40   18   30   00
52   10   15   00	30   11   15   00	40   10   15   00
56   12   16   00	46   18   21   00	39   11   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 179 DE 204

\* \* \* \* \*

70   13   15   00	49   24   15   00	27   11   27   00
30   10   23   00	70   13   16   00	26   10   11   00
27   11   30   00	30   10   32   00	41   11   39   00
27   11   22   00	27   11   32   00	30   10   18   00
39   12   20   00	27   11   23   00	30   10   24   00
32   10   16   00	32   13   10   00	22   10   17   00
26   12   15   00	31   16   16   00	32   14   11   00
31   15   15   00	27   11   24   00	31   15   23   00
32   15   15   00	26   12   17   00	27   11   21   00
31   15   22   00	20   10   18   00	26   12   16   00
31   16   28   00	31   15   20   00	31   15   19   00
32   15   19   00	45   12   16   00	30   11   17   00
31   15   17   00	39   12   21   00	30   11   16   00
31   21   16   00	31   15   18   00	71   12   12   00
30   11   19   00	31   21   17   00	31   20   15   00
71   12   11   00	30   11   18   00	31   21   18   00
31   21   19   00	60   12   27   00	23   15   35   00
55   12   17   00	95   14   17   00	60   10   55   00
25   17   19   00	49   24   17   00	78   18   16   00
41   11   33   00	30   12   17   00	73   18   11   00
40   16   15   00	31   17   15   00	24   10   17   00
22   10   15   00	22   10   18   00	22   10   19   00

| 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 15 | 21 | 00 | | 24 | 10 | 16 | 00 |  
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
42	19	17	00	42	20	17	00	42	18	21	00
42	28	15	00	24	12	18	00	46	17	15	00
56	13	17	00	32	13	10	00	41	11	56	00
42	28	16	00	40	14	20	00	42	13	16	00
42	28	17	00	40	14	22	00	42	18	16	00
42	29	54	00	41	10	41	00	42	18	17	00
46	18	20	00	41	11	19	00	42	27	17	00
12	35	22	00	42	27	22	00	24	11	15	00
25	16	15	00	26	11	15	00	41	10	32	00
41	10	33	00	41	10	40	00	25	17	38	00
41	10	38	00	25	17	42	00	41	10	39	00
41	10	43	00	26	10	11	00	41	10	15	00
41	10	44	00	26	10	17	00	41	10	29	00
41	10	48	00	41	10	51	00	41	11	45	00
41	11	58	00	41	10	55	00	41	11	24	00
41	11	64	00	41	10	60	00	41	11	25	00
41	11	65	00	41	10	67	00	41	11	28	00
42	24	15	00	41	11	15	00	41	11	47	00
42	14	22	00	41	11	17	00	42	23	18	00
42	14	23	00	42	18	15	00	42	22	18	00
49	13	15	00	42	24	16	00	42	24	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 180 DE 204

\* \* \* \* \*

49   13   16   00	49   16   16   00	42   26   15   00
=====	=====	=====
49   14   15   00	42   18   19   00	49   12   15   00
=====	=====	=====
49   14   16   00	49   21   17   00	42   27   21   00
=====	=====	=====
49   15   15   00	42   20   16   00	49   12   16   00
=====	=====	=====
49   24   18   00	49   16   15   00	49   21   16   00
=====	=====	=====
49   24   17   00	49   18   15   00	49   21   18   00
=====	=====	=====
50   13   17   00	49   18   16   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
50   16   18   00	49   20   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
50   19   26   00	49   20   16   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
50   19   30   00	50   19   31   00	50   20   28   00
=====	=====	=====
50   33   50   00	50   20   23   00	50   20   30   00
=====	=====	=====
50   46   70   00	51   10   19   00	50   30   75   00
=====	=====	=====
51   10   15   00	50   20   25   00	50   31   20   00
=====	=====	=====
51   10   17   00	50   20   26   00	50   31   26   00
=====	=====	=====
51   10   22   00	50   20   27   00	50   32   40   00
=====	=====	=====
51   10   23   00	51   10   27   00	51   19   15   00
=====	=====	=====
53   10   24   00	51   11   17   00	51   19   16   00
=====	=====	=====
53   10   29   00	51   13   15   00	51   19   17   00
=====	=====	=====
53   10   30   00	51   13   19   00	51   19   18   00
=====	=====	=====
53   12   15   00	51   17   17   00	51   19   19   00
=====	=====	=====
73   13   15   00	51   18   24   00	53   10   15   00
=====	=====	=====
73   15   21   00	81   10   17   00	92   11   22   00
=====	=====	=====
31   17   18   00	85   12   21   00	95   12   19   00

31   17   19   00	85   15   15   00	95   12   20   00
39   11   15   00	85   16   15   00	95   12   23   00
39   11   26   00	90   14   15   00	95   14   19   00
40   14   17   00	90   14   16   00	31   15   16   00
41   11   29   00	42   13   15   00	30   16   17   00
47   10   16   00	26   11   18   00	43   23   20   00
47   13   18   00	27   11   15   00	46   16   15   00
42   24   20   00	27   11   17   00	46   16   16   00
42   24   21   00	27   11   18   00	46   18   15   00
42   25   16   00	27   11   19   00	46   18   21   00
42   25   17   00	43   21   15   00	50   20   24   00
72   10   29   00	42   31   16   00	50   30   50   00
72   11   10   00	48   10   16   00	60   14   10   00
72   12   14   00	48   10   17   00	60   14   12   00
72   12   15   00	49   10   16   00	70   11   17   00
72   14   11   00	49   10   17   00	72   10   15   00
72   14   13   00	72   14   15   00	84   11   16   00
72   15   31   00	91   11   17   00	81   10   16   00
76   11   16   00	81   11   22   00	94   12   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
23   21   11   00	24   10   16   00	25   10   19   00
25   16   15   00	25   17   25   00	25   17   47   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 181 DE 204

\* \* \* \* \*

41   11   16   00	41   11   19   00	41   11   25   00
=====	=====	=====
41   11   26   00	41   11   36   00	41   12   20   00
=====	=====	=====
42   13   15   00	42   13   16   00	42   13   17   00
=====	=====	=====
42   13   21   00	42   13   22   00	42   14   18   00
=====	=====	=====
42   14   24   00	42   17   15   00	42   17   16   00
=====	=====	=====
42   17   19   00	42   17   21   00	42   18   15   00
=====	=====	=====
42   18   16   00	42   18   17   00	42   18   19   00
=====	=====	=====
42   18   22   00	42   18   26   00	42   18   27   00
=====	=====	=====
42   18   28   00	42   18   30   00	42   19   15   00
=====	=====	=====
42   19   21   00	42   19   22   00	42   19   24   00
=====	=====	=====
42   19   25   00	42   20   15   00	42   20   21   00
=====	=====	=====
42   20   24   00	42   20   30   00	42   20   33   00
=====	=====	=====
42   20   35   00	42   20   36   00	42   20   37   00
=====	=====	=====
42   21   15   00	42   21   16   00	42   21   17   00
=====	=====	=====
42   21   18   00	42   21   21   00	42   21   23   00
=====	=====	=====
42   22   21   00	42   24   15   00	42   24   16   00
=====	=====	=====
42   24   17   00	42   24   18   00	42   24   19   00
=====	=====	=====
42   24   20   00	42   24   21   00	42   24   23   00
=====	=====	=====
42   25   15   00	42   25   16   00	42   25   17   00
=====	=====	=====
42   25   18   00	42   27   15   00	42   27   16   00
=====	=====	=====
42   27   23   00	42   29   31   00	42   29   40   00
=====	=====	=====
42   29   45   00	42   29   51   00	42   29   54   00
=====	=====	=====
42   32   15   00	43   21   19   00	43   23   20   00



43   23   23   00	43   23   24   00	43   23   25   00
43   23   34   00	43   23   35   00	43   23   36   00
43   23   37   00	46   15   19   00	49   14   16   00
49   16   15   00	49   16   16   00	49   16   17   00
49   17   15   00	49   20   15   00	49   20   16   00
49   21   18   00	49   22   15   00	49   24   18   00
56   10   16   00	60   10   46   00	72   15   31   00
72   15   40   00	73   16   16   00	73   17   16   00
77   11   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00
85   12   18   00	85   12   21   00	85   16   15   00
86   13   19   00	90   14   17   00	95   12   23   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIOS S.I.C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.946,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
22   10   16   00	26   12   16   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   22   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
30   10   29   00	30   11   15   00	30   10   39   00
30   11   16   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	60   10   13   00	30   13   16   00
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   21   00
30   16   15   00	30   16   24   00	30   16   19   00
30   19   17   00	30   24   16   00	30   24   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 182 DE 204

\* \* \* \* \*

30   26   36   00	30   26   37   00	30   26   53   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   12   14   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   15   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   29   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	80   10   16   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   15   16   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   14   12   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   10   21   00	72   12   12   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   14   11   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   17   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   31   00	72   15   18   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   27   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   24   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   36   00	72   15   42   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   12   13   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   45   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
49   16   16   00	72   15   41   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   21   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	40   10   17   00	95   13   15   00
=====	=====	=====
56   11   21   00	56   11   15   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   16   15   00	49   21   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
40   17   48   00	49   14   16   00	40   17   31   00

40   14   17   00	39   10   18   00	39   11   18   00
39   12   13   00	39   10   16   00	39   11   23   00
39   12   17   00	95   12   16   00	39   10   19   00
39   11   26   00	39   12   16   00	73   12   15   00
39   11   15   00	39   12   10   00	39   12   19   00
39   12   23   00	40   18   17   00	39   13   16   00
76   11   16   00	40   18   19   00	30   16   17   00
10   17   18   00	39   13   17   00	40   18   30   00
52   10   15   00	70   13   16   00	40   10   15   00
56   12   16   00	46   18   21   00	39   11   16   00
70   13   15   00	49   24   15   00	27   11   27   00
26   10   11   00	27   11   30   00	30   10   32   00
41   11   39   00	27   11   22   00	27   11   32   00
31   15   15   00	39   12   22   00	27   11   23   00
27   11   24   00	32   10   16   00	32   13   10   00
22   10   17   00	26   12   15   00	31   16   16   00
32   14   11   00	31   15   23   00	32   15   15   00
26   12   17   00	27   11   21   00	31   15   22   00
20   10   18   00	31   21   16   00	31   16   28   00
31   15   20   00	31   15   19   00	32   15   19   00
45   12   16   00	30   11   17   00	31   15   17   00
39   12   21   00	31   15   18   00	71   12   12   00
30   11   19   00	31   21   17   00	31   20   15   00
71   12   11   00	30   11   18   00	31   21   18   00
31   21   19   00	60   12   27   00	23   15   35   00
55   12   17   00	95   14   17   00	60   10   55   00
25   17   19   00	49   24   17   00	78   18   16   00
41   11   33   00	30   12   17   00	73   18   11   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 183 DE 204

\* \* \* \* \*

```

=====
| 40 | 16 | 15 | 00 | | 31 | 17 | 15 | 00 | | 24 | 10 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 12 | 35 | 22 | 00 | | 24 | 11 | 15 | 00 | | 25 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 25 | 17 | 21 | 00 | | 25 | 17 | 39 | 00 | | 25 | 17 | 42 | 00 |
=====
| 26 | 10 | 11 | 00 | | 26 | 10 | 17 | 00 | | 26 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 | | 41 | 10 | 41 | 00 | | 42 | 23 | 18 | 00 |
=====
| 42 | 24 | 18 | 00 | | 42 | 31 | 15 | 00 | | 42 | 31 | 16 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 20 | 00 | | 46 | 16 | 16 | 00 | | 46 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 16 | 00 | | 48 | 10 | 16 | 00 | | 48 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 49 | 10 | 16 | 00 | | 49 | 13 | 16 | 00 | | 49 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 49 | 14 | 16 | 00 | | 49 | 15 | 15 | 00 | | 49 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 49 | 16 | 15 | 00 | | 49 | 13 | 15 | 00 | | 49 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 49 | 18 | 15 | 00 | | 49 | 18 | 16 | 00 | | 49 | 20 | 15 | 00 |
=====
| 49 | 20 | 16 | 00 | | 49 | 21 | 16 | 00 | | 49 | 21 | 17 | 00 |
=====
| 49 | 21 | 18 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 49 | 24 | 16 | 00 | | 49 | 24 | 17 | 00 | | 49 | 24 | 18 | 00 |
=====
| 50 | 13 | 17 | 00 | | 50 | 16 | 18 | 00 | | 50 | 19 | 26 | 00 |
=====

```

50   19   30   00	50   19   31   00	50   20   23   00
50   20   24   00	50   20   25   00	50   20   26   00
50   20   27   00	50   20   28   00	50   20   30   00
50   30   75   00	50   31   20   00	50   32   60   00
50   32   44   00	50   33   50   00	50   46   70   00
51   10   15   00	51   10   17   00	51   10   19   00
51   10   22   00	51   10   23   00	51   10   27   00
51   11   17   00	51   13   15   00	51   13   19   00
51   17   17   00	51   18   24   00	51   19   15   00
51   19   16   00	51   19   17   00	51   19   18   00
51   19   19   00	53   10   15   00	53   10   24   00
53   10   29   00	53   10   30   00	53   12   15   00
73   13   15   00	95   12   23   00	81   10   17   00
85   15   15   00	85   16   15   00	90   14   15   00
90   14   16   00	92   11   22   00	31   15   16   00
31   17   18   00	31   17   19   00	39   11   15   00
25   17   38   00	39   11   26   00	40   14   17   00
41   11   15   00	41   11   29   00	26   11   18   00
27   11   15   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   19   00	30   16   17   00	42   13   16   00
42   20   16   00	42   22   18   00	46   16   15   00
49   10   17   00	46   18   21   00	42   24   20   00
42   24   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
49   12   15   00	49   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,72



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 184 DE 204

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
49   21   18   00	42   27   16   00	42   18   19   00
42   20   34   00	32   10   16   00	43   23   26   00
42   25   16   00	42   25   18   00	24   10   16   00
42   18   15   00	42   25   15   00	42   14   24   00
42   24   17   00	41   11   19   00	42   20   33   00
25   10   19   00	42   18   22   00	42   29   45   00
42   17   15   00	42   24   18   00	42   13   17   00
42   13   16   00	25   16   15   00	41   11   16   00
42   19   21   00	42   17   16   00	42   20   36   00
42   20   35   00	42   13   22   00	42   19   25   00
43   23   20   00	42   20   24   00	42   18   26   00
42   13   21   00	42   25   17   00	41   11   36   00
42   20   21   00	42   13   15   00	25   17   25   00
42   24   20   00	49   14   16   00	42   17   19   00
42   20   37   00	25   17   47   00	42   18   28   00
49   16   15   00	42   17   21   00	42   20   30   00
42   14   18   00	42   19   15   00	42   27   23   00
41   12   20   00	42   24   23   00	49   22   15   00
42   18   27   00	49   16   17   00	90   14   17   00
42   24   21   00	81   10   17   00	42   24   15   00

42   21   15   00	85   12   18   00	49   16   16   00
=====	=====	=====
42   19   22   00	56   10   16   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
49   24   18   00	42   21   17   00	49   17   15   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	42   29   54   00	73   17   16   00
=====	=====	=====
86   13   19   00	49   20   16   00	42   22   21   00
=====	=====	=====
42   32   15   00	85   16   15   00	42   24   19   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	43   23   35   00	60   10   46   00
=====	=====	=====
42   29   31   00	81   10   16   00	42   21   21   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	42   29   42   00	43   21   19   00
=====	=====	=====
42   21   23   00	46   15   19   00	42   19   24   00
=====	=====	=====
43   23   36   00	42   18   30   00	42   27   15   00
=====	=====	=====
41   11   26   00	42   18   16   00	43   23   25   00
=====	=====	=====
43   23   34   00	25   17   19   00	23   21   11   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	32   11   15   00	43   23   23   00
=====	=====	=====
43   23   24   00	41   12   24   00	23   15   30   00
=====	=====	=====
10   10   17   00	25   20   16   00	43   23   37   00
=====	=====	=====
31   15   17   00	31   28   18   00	26   10   17   00
=====	=====	=====
41   11   21   00	32   12   15   00	32   15   18   00
=====	=====	=====
32   11   16   00	41   10   65   00	31   17   18   00
=====	=====	=====
27   11   18   00	41   11   29   00	46   18   16   00
=====	=====	=====
32   12   16   00	30   16   17   00	30   26   53   00
=====	=====	=====
39   11   23   00	25   17   42   00	24   14   16   00
=====	=====	=====
53   10   16   00	46   18   15   00	49   10   17   00
=====	=====	=====
41   10   40   00	26   10   11   00	31   25   15   00
=====	=====	=====
41   11   37   00	31   10   17   00	41   11   45   00
=====	=====	=====
25   10   18   00	41   11   15   00	53   10   24   00
=====	=====	=====
49   15   16   00	32   12   17   00	49   12   16   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	51   19   16   00	49   21   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 185 DE 204

\* \* \* \* \*

53   10   26   00	53   10   17   00	53   10   18   00
=====	=====	=====
49   13   15   00	49   14   15   00	48   12   12   00
=====	=====	=====
46   18   25   00	49   12   15   00	43   22   17   00
=====	=====	=====
49   17   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.639,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
49   22   15   00	49   16   15   00	49   14   16   00
=====	=====	=====
12   35   22   00	24   11   15   00	25   16   15   00
=====	=====	=====
25   17   38   00	25   17   42   00	26   10   11   00
=====	=====	=====
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   18   00
=====	=====	=====
27   11   15   00	27   11   17   00	27   11   18   00
=====	=====	=====
27   11   19   00	30   16   17   00	31   15   16   00
=====	=====	=====
31   17   18   00	31   17   19   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   26   00	40   14   17   00	41   10   40   00
=====	=====	=====
41   10   41   00	41   11   29   00	42   13   15   00
=====	=====	=====
42   22   18   00	42   23   18   00	42   24   15   00
=====	=====	=====
42   24   16   00	42   24   17   00	42   24   18   00
=====	=====	=====
42   24   20   00	42   24   21   00	42   25   16   00
=====	=====	=====
42   25   17   00	42   31   15   00	42   31   16   00
=====	=====	=====



43   23   20   00	46   16   15   00	46   16   16   00
46   15   18   00	46   18   21   00	47   10   16   00
47   13   18   00	48   10   16   00	48   10   17   00
49   10   16   00	49   10   17   00	49   12   15   00
49   12   16   00	49   13   15   00	49   13   16   00
49   14   15   00	49   18   15   00	49   15   15   00
49   15   16   00	49   18   16   00	49   16   16   00
49   16   17   00	49   17   15   00	49   17   16   00
49   20   15   00	49   20   16   00	50   20   23   00
49   21   17   00	49   21   18   00	50   20   24   00
49   24   15   00	49   24   16   00	50   20   25   00
49   24   18   00	50   13   17   00	50   16   18   00
50   19   26   00	50   19   30   00	50   19   31   00
50   20   26   00	50   20   27   00	50   20   28   00
50   20   30   00	50   30   75   00	50   31   20   00
50   31   26   00	50   32   44   00	50   33   50   00
50   46   70   00	51   10   15   00	51   10   17   00
51   10   19   00	51   10   22   00	51   10   23   00
51   10   27   00	51   11   17   00	51   13   15   00
51   13   19   00	51   17   17   00	51   18   24   00
51   19   15   00	51   19   16   00	51   19   17   00
51   19   18   00	51   19   19   00	52   12   17   00
53   10   15   00	53   10   16   00	53   10   17   00
53   10   18   00	53   10   19   00	53   10   20   00
53   10   21   00	53   10   22   00	53   10   23   00
53   10   24   00	53   10   25   00	53   10   27   00
53   10   28   00	53   10   29   00	53   10   30   00
53   10   31   00	53   11   15   00	53   11   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 186 DE 204

\* \* \* \* \*

53   11   17   00	53   11   18   00	53   11   19   00
53   11   20   00	53   11   21   00	53   12   15   00
53   12   16   00	53   12   17   00	53   13   16   00
60   14   10   00	60   14   12   00	70   11   17   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   31   00
72   15   35   00	73   13   15   00	72   15   21   00
76   11   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   11   22   00	84   11   16   00	85   15   15   00
85   16   15   00	90   14   15   00	90   14   16   00
90   14   17   00	91   11   17   00	92   11   22   00
94   12   15   00	95   12   23   00	80   11   16   00
72   15   30   00	50   30   50   00	23   15   31   00
23   21   10   00	26   11   20   00	26   12   17   00
23   15   32   00	23   28   19   00	23   15   30   00
50   32   24   00	26   11   16   00	23   15   36   00
26   11   21   00	23   22   10   00	23   15   37   00
23   28   16   00	26   10   15   00	26   12   18   00
24   10   17   00	26   11   17   00	26   12   15   00
27   11   21   00	26   10   12   00	26   11   19   00
26   12   16   00	27   11   27   00	31   27   16   00

95   12   27   00	42   13   21   00	31   16   28   00
=====	=====	=====
31   39   15   00	27   11   20   00	40   16   15   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   10   15   00	55   12   16   00
=====	=====	=====
41   11   15   00	94   12   16   00	92   11   20   00
=====	=====	=====
53   14   16   00	60   10   58   00	53   10   26   00
=====	=====	=====
53   13   15   00	91   10   18   00	53   10   32   00
=====	=====	=====
78   10   18   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 271,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
49   12   15   00	42   18   17   00	42   15   18   00
=====	=====	=====
41   11   16   00	52   16   15   00	25   10   19   00
=====	=====	=====
42   14   24   00	42   19   25   00	42   13   15   00
=====	=====	=====
42   17   15   00	42   20   30   00	42   13   16   00
=====	=====	=====
42   17   16   00	42   20   33   00	42   13   17   00
=====	=====	=====
42   18   22   00	42   20   36   00	42   13   21   00
=====	=====	=====
42   18   26   00	42   20   37   00	42   13   22   00
=====	=====	=====
42   19   21   00	42   29   45   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
90   14   17   00	43   23   20   00	85   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	49   17   15   00	85   16   15   00
=====	=====	=====
49   16   15   00	49   16   17   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
42   24   18   00	49   16   16   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
42   24   21   00	49   20   15   00	85   12   21   00
=====	=====	=====
42   24   23   00	49   21   18   00	49   24   18   00
=====	=====	=====
49   20   16   00	42   18   27   00	42   25   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 187 DE 204

\* \* \* \* \*

42   14   18   00	42   25   16   00	41   11   19   00
=====	=====	=====
49   14   16   00	42   25   17   00	42   20   35   00
=====	=====	=====
42   21   15   00	42   25   18   00	42   27   23   00
=====	=====	=====
41   12   20   00	86   13   19   00	41   11   36   00
=====	=====	=====
42   16   15   00	42   20   21   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
25   17   47   00	42   20   24   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	60   10   46   00	73   16   16   00
=====	=====	=====
42   24   17   00	42   29   51   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
42   21   21   00	25   16   15   00	25   17   25   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	42   21   16   00	42   21   17   00
=====	=====	=====
42   29   42   00	42   19   22   00	42   22   21   00
=====	=====	=====
42   24   15   00	42   29   54   00	42   18   28   00
=====	=====	=====
42   24   16   00	42   32   15   00	42   21   18   00
=====	=====	=====
42   24   19   00	43   23   35   00	42   21   23   00
=====	=====	=====
42   29   31   00	46   15   19   00	42   27   16   00
=====	=====	=====
42   18   19   00	43   21   19   00	23   21   11   00
=====	=====	=====
42   18   30   00	43   23   25   00	41   11   25   00
=====	=====	=====
42   27   15   00	43   23   23   00	41   11   26   00
=====	=====	=====
42   20   15   00	43   23   24   00	42   18   16   00
=====	=====	=====
42   19   24   00	43   23   34   00	43   23   36   00
=====	=====	=====
43   23   37   00	49   24   16   00	53   10   28   00
=====	=====	=====
53   10   27   00	49   15   16   00	53   10   22   00
=====	=====	=====
49   13   16   00	51   12   17   00	49   10   16   00
=====	=====	=====

49   21   17   00	44   11   19   00	49   18   15   00
53   10   23   00	53   12   15   00	53   10   15   00
53   11   17   00	49   24   17   00	53   10   29   00
54   11   15   00	60   14   12   00	53   10   30   00
56   11   21   00	86   13   18   00	55   10   15   00
72   15   27   00	53   12   16   00	70   11   17   00
53   12   17   00	60   10   56   00	60   10   54   00
60   10   58   00	53   10   31   00	53   11   19   00
81   11   22   00	72   14   13   00	53   11   18   00
53   11   20   00	60   10   34   00	60   10   13   00
95   13   16   00	55   12   16   00	92   11   22   00
21   10   15   00	72   10   15   00	53   11   15   00
26   11   18   00	90   15   17   00	55   12   17   00
53   12   18   00	72   11   10   00	26   11   15   00
60   14   10   00	92   11   23   00	42   31   15   00
41   12   22   00	46   10   15   00	50   20   25   00
51   18   15   00	50   20   23   00	46   16   15   00
21   10   18   00	25   10   15   00	53   10   21   00
12   35   22   00	46   18   17   00	51   16   18   00
39   11   26   00	46   18   21   00	53   10   19   00
26   11   17   00	53   13   15   00	52   12   15   00
53   10   32   00	53   14   16   00	90   14   16   00
53   13   17   00	55   12   19   00	53   11   16   00
50   20   28   00	53   11   21   00	55   12   15   00
53   10   20   00	90   14   15   00	94   12   15   00
53   13   18   00	95   12   27   00	91   11   17   00
73   15   15   00	53   13   16   00	42   17   21   00
41   12   24   00	42   24   20   00	42   20   34   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 188 DE 204

\* \* \* \* \*

32   10   16   00	43   23   26   00	23   15   30   00
42   17   19   00	24   10   16   00	42   18   15   00
42   19   15   00	32   11   15   00	73   17   16   00
25   20   16   00	25   17   19   00	11   10   17   00
32   12   16   00	31   15   17   00	31   28   18   00
26   10   17   00	41   11   21   00	32   12   15   00
32   15   18   00	32   11   16   00	41   10   65   00
30   16   17   00	27   11   18   00	41   11   29   00
46   18   16   00	30   26   53   00	39   11   23   00
25   17   42   00	24   14   16   00	53   10   16   00
46   18   15   00	49   10   17   00	41   10   40   00
26   10   11   00	31   25   15   00	41   11   37   00
31   10   17   00	41   11   45   00	25   10   18   00
41   11   15   00	53   10   24   00	43   22   17   00
32   12   17   00	49   12   16   00	49   24   15   00
49   21   16   00	53   10   26   00	53   10   17   00
53   10   18   00	49   13   15   00	49   14   15   00
48   12   12   00	46   18   25   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 160,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00	41	11	16	00	41	11	17	00
41	11	18	00	41	11	19	00	41	11	22	00
41	11	24	00	25	10	19	00	42	14	24	00
42	19	25	00	42	13	15	00	42	17	15	00
42	20	30	00	42	13	16	00	42	17	16	00
42	20	33	00	42	13	17	00	42	18	22	00
42	20	36	00	42	13	21	00	42	18	26	00
42	20	37	00	72	15	40	00	90	14	17	00
43	23	20	00	85	12	18	00	95	12	23	00
49	14	15	00	85	16	15	00	49	16	15	00
49	16	17	00	49	22	15	00	42	24	18	00
49	16	16	00	72	15	31	00	42	24	21	00
49	20	15	00	85	12	21	00	42	24	23	00
49	21	18	00	49	24	18	00	49	20	16	00
42	18	27	00	42	25	15	00	42	14	18	00
42	25	16	00	49	14	16	00	42	25	17	00
42	18	15	00	42	21	15	00	42	25	18	00
42	27	23	00	41	12	20	00	86	13	19	00
41	11	36	00	42	16	15	00	42	20	21	00
81	10	17	00	25	17	47	00	42	20	24	00
81	10	16	00	56	10	16	00	42	20	35	00
60	10	46	00	73	16	16	00	42	24	17	00
24	10	16	00	42	17	21	00	42	21	20	00
25	16	15	00	42	17	19	00	73	17	16	00
25	17	25	00	77	11	16	00	42	21	16	00
42	21	17	00	42	29	42	00	42	19	22	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 189 DE 204

\* \* \* \* \*

42   22   21   00	42   29   51   00	42   21   21   00
=====	=====	=====
42   24   15   00	42   29   54   00	42   18   28   00
=====	=====	=====
42   24   16   00	42   32   15   00	42   21   18   00
=====	=====	=====
42   24   19   00	43   23   25   00	41   11   25   00
=====	=====	=====
42   27   15   00	43   23   23   00	41   11   26   00
=====	=====	=====
42   20   15   00	43   23   24   00	42   18   16   00
=====	=====	=====
42   19   24   00	43   23   34   00	42   18   17   00
=====	=====	=====
43   23   36   00	43   23   37   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MENDEBAL S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
49   16   15   00	72   14   13   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
94   12   15   00	81   10   15   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   15   23   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	31   21   18   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
49   16   17   00	30   16   17   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   39   00	23   15   35   00
=====	=====	=====
31   21   19   00	49   16   16   00	31   21   16   00
=====	=====	=====
11   12   16   00	72   15   36   00	11   12   20   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	95   13   15   00	31   21   15   00
=====	=====	=====



30   24   15   00	30   24   16   00	30   24   17   00
72   15   40   00	72   15   19   00	72   15   22   00
95   12   23   00	31   21   17   00	30   26   63   00
73   11   15   00	10   15   17   00	10   17   18   00
10   22   60   00	11   11   17   00	20   12   28   00
21   10   15   00	25   10   18   00	25   10   19   00
25   16   15   00	25   17   31   00	26   12   16   00
27   11   20   00	30   11   15   00	30   12   19   00
30   15   18   00	31   31   13   00	31   31   14   00
31   31   17   00	40   16   15   00	40   17   15   00
40   17   17   00	40   17   24   00	40   17   25   00
40   17   26   00	40   17   28   00	40   17   29   00
40   17   30   00	40   17   35   00	40   17   36   00
40   17   37   00	40   17   46   00	40   17   49   00
40   17   52   00	40   18   30   00	46   18   16   00
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
50   40   41   00	50   41   40   00	71   12   30   00
55   12   17   00	55   12   19   00	56   10   16   00
70   11   15   00	70   11   17   00	70   12   19   00
70   13   15   00	70   13   17   00	70   14   15   00
70   14   16   00	70   14   18   00	70   15   18   00
71   10   17   00	71   12   10   00	90   14   16   00
90   14   17   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   14   11   00	72   14   15   00
92   11   20   00	72   15   20   00	92   11   22   00
92   11   23   00	93   14   20   00	77   11   16   00
86   13   18   00	94   10   17   00	94   12   16   00
95   10   15   00	95   12   15   00	95   12   27   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565 PÁGINA: 190 DE 204  
 \*

30   10   22   00	30   10   32   00	30   11   18   00
30   15   21   00	30   15   19   00	30   26   53   00
72   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 111,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   19   15   00	30   19   18   00	72   10   29   00
72   14   13   00	72   15   10   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   14   00	72   15   18   00
72   15   19   00	72   15   22   00	72   15   25   00
72   15   29   00	72   15   31   00	72   15   32   00
95   12   23   00	49   14   16   00	49   22   15   00
22   10   17   00	30   10   32   00	49   24   17   00
72   10   15   00	72   15   37   00	22   10   16   00
72   10   33   00	30   12   15   00	47   10   15   00
30   10   28   00	30   13   17   00	30   11   15   00
72   15   20   00	22   10   18   00	30   12   18   00
30   18   18   00	30   10   36   00	30   13   16   00
30   16   17   00	30   17   20   00	30   14   17   00

30   13   15   00	30   16   19   00	71   12   11   00
30   14   16   00	30   12   19   00	30   18   17   00
30   26   38   00	30   26   40   00	72   12   14   00
72   14   17   00	72   15   15   00	72   15   17   00
72   15   16   00	72   15   39   00	72   15   44   00
72   12   15   00	93   15   15   00	72   15   40   00
60   10   13   00	71   12   20   00	72   15   42   00
80   11   16   00	72   15   28   00	72   15   36   00
72   15   43   00	81   10   15   00	81   10   24   00
60   14   12   00	40   14   16   00	71   15   14   00
91   11   16   00	81   10   17   00	81   10   27   00
46   16   16   00	92   10   19   00	81   10   16   00
82   10   19   00	47   12   18   00	71   12   30   00
73   15   15   00	20   12   14   00	24   10   16   00
30   11   16   00	41   11   24   00	83   10   15   00
40   16   15   00	27   12   18   00	70   17   15   00
30   18   15   00	40   15   15   00	27   12   17   00
70   17   18   00	31   26   17   00	40   14   20   00
41   11   45   00	95   12   18   00	20   10   18   00
22   10   15   00	30   10   22   00	12   16   23   00
40   17   16   00	30   12   17   00	31   16   15   00
30   11   19   00	30   11   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 191 DE 204

\* \* \* \* \*

49   12   15   00	42   18   17   00	42   18   15   00
41   11   16   00	52   16   15   00	25   10   19   00
42   14   24   00	42   19   25   00	42   13   15   00
42   17   15   00	42   20   30   00	42   13   16   00
42   17   16   00	42   20   33   00	42   13   17   00
42   18   22   00	42   20   36   00	42   13   21   00
42   18   26   00	42   20   37   00	42   13   22   00
42   19   21   00	42   29   45   00	72   15   40   00
90   14   17   00	43   23   20   00	85   12   18   00
95   12   23   00	49   17   15   00	85   16   15   00
49   16   15   00	49   16   17   00	49   22   15   00
42   24   18   00	49   16   16   00	72   15   31   00
42   24   21   00	49   20   15   00	85   12   21   00
42   24   23   00	49   21   18   00	49   24   18   00
49   20   16   00	42   18   27   00	42   25   15   00
42   14   18   00	42   25   16   00	41   11   19   00
49   14   16   00	42   25   17   00	42   20   35   00
42   21   15   00	42   25   18   00	42   27   23   00
41   12   20   00	86   13   19   00	41   11   36   00
42   16   15   00	42   20   21   00	81   10   17   00
25   17   47   00	42   20   24   00	81   10   16   00
56   10   16   00	60   10   46   00	73   16   16   00

42   24   17   00	24   10   16   00	42   17   21   00
=====	=====	=====
42   24   20   00	25   16   15   00	42   17   19   00
=====	=====	=====
73   17   16   00	25   17   25   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
42   21   16   00	42   21   17   00	42   29   42   00
=====	=====	=====
42   19   22   00	42   22   21   00	42   29   51   00
=====	=====	=====
42   21   21   00	42   24   15   00	42   29   54   00
=====	=====	=====
42   18   28   00	42   24   16   00	42   32   15   00
=====	=====	=====
42   21   18   00	42   24   19   00	43   23   35   00
=====	=====	=====
42   21   23   00	42   29   31   00	46   15   19   00
=====	=====	=====
42   27   16   00	42   18   19   00	43   21   19   00
=====	=====	=====
23   21   11   00	42   18   30   00	43   23   25   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	42   27   15   00	43   23   23   00
=====	=====	=====
41   11   26   00	42   20   15   00	43   23   24   00
=====	=====	=====
42   18   16   00	42   19   24   00	43   23   34   00
=====	=====	=====
43   23   36   00	43   23   37   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
53   10   28   00	53   10   27   00	49   15   16   00
=====	=====	=====
53   10   22   00	49   13   16   00	52   12   17   00
=====	=====	=====
49   10   16   00	49   21   17   00	44   11   19   00
=====	=====	=====
49   18   15   00	53   10   23   00	53   12   15   00
=====	=====	=====
53   10   15   00	53   11   17   00	49   24   17   00
=====	=====	=====
53   10   29   00	54   11   15   00	60   14   12   00
=====	=====	=====
53   10   30   00	56   11   21   00	86   13   18   00
=====	=====	=====
55   10   15   00	72   15   27   00	53   12   16   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	53   12   17   00	60   10   56   00
=====	=====	=====
60   10   54   00	60   10   58   00	53   10   31   00
=====	=====	=====
53   11   19   00	81   11   22   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
53   11   18   00	53   11   20   00	60   10   34   00
=====	=====	=====
60   10   13   00	95   12   16   00	55   12   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565 PÁGINA: 192 DE 204  
 \*

92   11   22   00	39   11   15   00	72   10   15   00
53   11   15   00	26   11   18   00	90   15   17   00
55   12   17   00	21   10   15   00	53   12   18   00
72   11   10   00	26   11   15   00	60   14   10   00
92   11   23   00	42   31   15   00	41   12   22   00
46   10   15   00	50   20   25   00	51   18   15   00
50   20   23   00	46   16   15   00	21   10   18   00
25   10   15   00	53   10   21   00	12   35   22   00
46   18   17   00	51   16   18   00	39   11   26   00
46   18   21   00	53   10   19   00	26   11   17   00
52   13   15   00	90   14   16   00	53   10   32   00
53   14   15   00	53   13   17   00	55   12   19   00
53   11   16   00	50   20   28   00	53   11   21   00
55   12   15   00	53   10   20   00	90   14   15   00
94   12   15   00	53   13   18   00	95   12   27   00
91   11   17   00	73   15   15   00	53   13   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,59  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
49   21   18   00	42   27   16   00	42   18   19   00

42   20   34   00	32   10   16   00	43   23   26   00
42   25   16   00	42   25   18   00	24   10   16   00
42   18   15   00	42   25   15   00	42   14   24   00
42   24   17   00	41   11   19   00	42   20   33   00
25   10   19   00	42   18   22   00	42   29   45   00
42   17   15   00	42   24   18   00	42   13   17   00
42   13   16   00	25   16   15   00	41   11   16   00
42   19   21   00	42   17   16   00	42   20   36   00
42   20   35   00	42   13   22   00	42   19   25   00
43   23   20   00	42   20   24   00	42   18   26   00
42   13   21   00	42   25   17   00	41   11   36   00
42   20   21   00	42   13   15   00	25   17   25   00
42   24   20   00	49   14   16   00	42   17   19   00
42   20   37   00	25   17   47   00	42   18   28   00
49   16   15   00	42   17   21   00	42   20   30   00
42   14   18   00	42   19   15   00	42   27   23   00
41   12   20   00	42   24   23   00	49   22   15   00
42   18   27   00	49   16   17   00	90   14   17   00
42   24   21   00	81   10   17   00	42   24   15   00
42   21   15   00	85   12   18   00	42   24   16   00
49   16   16   00	42   19   22   00	56   10   16   00
72   15   40   00	49   20   15   00	42   21   18   00
42   21   16   00	85   12   21   00	73   16   16   00
42   29   51   00	49   24   18   00	42   21   17   00
49   14   15   00	95   12   23   00	42   29   54   00
73   17   16   00	86   13   19   00	49   20   16   00
42   22   21   00	42   32   15   00	85   16   15   00
42   24   19   00	77   11   16   00	43   23   35   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 193 DE 204

\* \* \* \* \*

60   10   46   00	42   29   31   00	81   10   16   00
42   21   21   00	72   15   31   00	42   29   42   00
43   21   19   00	42   21   23   00	46   15   19   00
42   19   24   00	43   23   36   00	42   18   30   00
42   27   15   00	41   11   26   00	42   18   16   00
43   23   25   00	43   23   34   00	25   17   19   00
23   21   11   00	41   11   25   00	31   11   15   00
43   23   23   00	43   23   24   00	41   12   24   00
23   15   30   00	11   10   17   00	25   20   16   00
43   23   37   00	31   15   17   00	31   28   18   00
26   10   17   00	41   11   21   00	32   12   15   00
32   15   18   00	32   11   16   00	41   10   65   00
31   17   18   00	27   11   18   00	41   11   29   00
46   18   16   00	32   12   16   00	30   16   17   00
30   26   53   00	39   11   23   00	25   17   42   00
24   14   16   00	53   10   16   00	46   15   18   00
49   10   17   00	41   10   40   00	26   10   11   00
31   25   15   00	41   11   37   00	31   10   17   00
41   11   45   00	25   10   18   00	41   11   15   00
53   10   24   00	49   15   16   00	32   12   17   00
49   12   16   00	49   24   15   00	51   19   16   00
53   10   18   00	49   21   16   00	53   10   26   00



53   10   17   00	49   13   15   00	48   12   12   00
=====	=====	=====
46   18   25   00	49   12   15   00	43   22   17   00
=====	=====	=====
49   17   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMITE OLIMPICO COLOMBIANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 498,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
49   21   18   00	42   27   16   00	42   18   19   00
42   20   34   00	32   10   16   00	43   23   26   00
42   25   16   00	42   25   18   00	24   10   16   00
42   18   15   00	42   25   15   00	42   14   24   00
42   24   17   00	41   11   19   00	42   20   33   00
25   10   19   00	42   18   22   00	42   29   45   00
42   17   15   00	42   24   18   00	42   13   17   00
42   13   16   00	25   16   15   00	41   11   16   00
42   19   21   00	42   17   16   00	42   20   36   00
42   20   35   00	42   13   22   00	42   19   25   00
43   23   20   00	42   20   24   00	42   18   26   00
42   13   21   00	42   25   17   00	41   11   36   00
42   20   21   00	42   13   15   00	25   17   25   00
42   24   20   00	49   14   16   00	42   17   19   00
42   20   37   00	25   17   47   00	42   18   28   00
49   16   15   00	42   17   21   00	42   20   30   00
42   14   18   00	42   19   15   00	42   27   23   00
41   12   20   00	42   24   23   00	49   22   15   00
42   18   27   00	49   16   17   00	90   14   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 194 DE 204

\* \* \* \* \*

42   24   21   00	81   10   17   00	42   24   15   00
=====	=====	=====
42   21   15   00	85   12   18   00	42   24   16   00
=====	=====	=====
49   16   16   00	42   19   22   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	49   20   15   00	42   21   18   00
=====	=====	=====
42   21   16   00	85   12   21   00	73   16   16   00
=====	=====	=====
42   29   51   00	49   24   18   00	42   21   17   00
=====	=====	=====
49   17   15   00	95   12   23   00	42   29   54   00
=====	=====	=====
73   17   16   00	86   13   19   00	49   20   16   00
=====	=====	=====
42   22   21   00	42   32   15   00	85   16   15   00
=====	=====	=====
42   24   19   00	77   11   16   00	43   23   35   00
=====	=====	=====
60   10   46   00	42   29   31   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
42   21   21   00	72   15   31   00	42   29   42   00
=====	=====	=====
43   21   19   00	42   21   23   00	46   15   19   00
=====	=====	=====
42   19   24   00	43   23   36   00	42   18   30   00
=====	=====	=====
42   27   15   00	41   11   26   00	42   18   16   00
=====	=====	=====
43   23   25   00	43   23   34   00	25   17   19   00
=====	=====	=====
23   21   11   00	41   11   25   00	32   11   15   00
=====	=====	=====
43   23   23   00	43   23   24   00	41   12   24   00
=====	=====	=====
23   15   30   00	11   10   17   00	25   20   16   00
=====	=====	=====
43   23   37   00	31   15   17   00	31   28   18   00
=====	=====	=====
26   10   17   00	41   11   21   00	32   12   15   00
=====	=====	=====
32   15   18   00	32   11   16   00	41   10   65   00
=====	=====	=====
31   17   18   00	27   11   18   00	41   11   29   00

46   18   16   00	32   12   16   00	30   16   17   00
30   26   53   00	39   11   23   00	25   17   42   00
24   14   16   00	53   10   16   00	46   18   15   00
49   10   17   00	41   10   40   00	26   10   11   00
31   25   15   00	41   11   37   00	31   10   17   00
41   11   45   00	25   10   18   00	41   11   15   00
53   10   24   00	49   15   16   00	32   12   17   00
49   12   16   00	49   24   15   00	51   19   16   00
49   21   16   00	53   10   26   00	53   10   17   00
53   10   18   00	49   13   15   00	49   14   15   00
48   12   12   00	46   18   25   00	49   12   15   00
43   22   17   00	49   17   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
12   35   22   00	24   11   15   00	25   16   15   00
25   17   21   00	25   17   39   00	25   17   42   00
26   10   11   00	26   10   17   00	26   11   15   00
41   10   40   00	41   10   41   00	42   23   18   00
42   24   15   00	42   24   16   00	42   24   17   00
42   24   18   00	42   31   15   00	42   31   16   00
43   23   20   00	46   16   16   00	46   18   15   00
47   10   16   00	48   10   16   00	48   10   17   00
49   10   16   00	49   13   16   00	49   14   15   00
49   14   16   00	49   15   15   00	49   15   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 195 DE 204

\* \* \* \* \*

49   16   15   00	49   13   15   00	49   16   16   00
49   18   15   00	49   18   16   00	49   20   15   00
49   20   16   00	49   21   16   00	49   21   17   00
49   21   18   00	49   22   15   00	49   24   15   00
49   24   16   00	49   24   17   00	49   24   18   00
50   13   17   00	50   16   18   00	50   19   26   00
50   19   30   00	50   19   31   00	50   20   23   00
50   20   24   00	50   20   25   00	50   20   26   00
50   20   27   00	50   20   28   00	50   20   30   00
50   30   75   00	50   31   20   00	50   31   26   00
50   32   44   00	50   33   50   00	50   46   70   00
51   10   15   00	51   10   17   00	51   10   19   00
51   10   22   00	51   10   23   00	51   10   27   00
51   11   17   00	51   13   15   00	51   13   19   00
51   17   17   00	51   18   24   00	51   19   15   00
51   19   16   00	51   19   17   00	51   19   18   00
51   19   19   00	53   10   15   00	53   10   24   00
53   10   29   00	53   10   30   00	53   12   15   00
73   13   15   00	95   12   23   00	81   10   17   00
85   15   15   00	85   16   15   00	90   14   15   00
90   14   16   00	92   11   22   00	31   15   16   00
31   17   18   00	31   17   19   00	39   11   15   00

25   17   38   00	39   11   26   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
41   11   15   00	41   11   29   00	26   11   18   00
=====	=====	=====
27   11   15   00	27   11   17   00	27   11   18   00
=====	=====	=====
27   11   19   00	30   16   17   00	42   13   16   00
=====	=====	=====
42   20   16   00	42   22   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
49   10   17   00	46   18   21   00	42   24   20   00
=====	=====	=====
42   24   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	49   12   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE LA SABANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
12   35   22   00	24   11   15   00	25   16   15   00
=====	=====	=====
25   17   21   00	25   17   39   00	25   17   42   00
=====	=====	=====
26   10   11   00	26   10   17   00	26   11   15   00
=====	=====	=====
41   10   40   00	41   10   41   00	42   23   18   00
=====	=====	=====
42   24   15   00	42   24   16   00	42   24   17   00
=====	=====	=====
42   24   18   00	42   31   15   00	42   31   16   00
=====	=====	=====
43   23   20   00	46   16   16   00	46   18   15   00
=====	=====	=====
47   10   16   00	48   10   16   00	48   10   17   00
=====	=====	=====
49   10   16   00	49   13   16   00	49   14   15   00
=====	=====	=====
49   14   16   00	49   15   15   00	49   15   16   00
=====	=====	=====
49   16   15   00	49   13   15   00	49   16   16   00
=====	=====	=====
49   18   15   00	49   18   16   00	49   20   15   00
=====	=====	=====
49   20   16   00	49   21   16   00	49   21   17   00
=====	=====	=====
49   21   18   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 196 DE 204

\* \* \* \* \*

49   24   16   00	49   24   17   00	49   24   18   00
=====	=====	=====
50   13   17   00	50   16   18   00	50   19   26   00
=====	=====	=====
50   19   30   00	50   19   31   00	50   20   23   00
=====	=====	=====
50   20   24   00	50   20   25   00	50   20   26   00
=====	=====	=====
50   20   27   00	50   20   28   00	50   20   30   00
=====	=====	=====
50   30   75   00	50   31   20   00	50   31   26   00
=====	=====	=====
50   31   44   00	50   33   50   00	50   46   70   00
=====	=====	=====
51   10   15   00	51   10   17   00	51   10   19   00
=====	=====	=====
51   10   22   00	51   10   23   00	51   10   27   00
=====	=====	=====
51   11   17   00	51   13   15   00	51   13   19   00
=====	=====	=====
51   17   17   00	51   18   24   00	51   19   15   00
=====	=====	=====
51   19   16   00	51   19   17   00	51   19   18   00
=====	=====	=====
51   19   19   00	53   10   15   00	53   10   24   00
=====	=====	=====
53   10   29   00	53   10   30   00	53   12   15   00
=====	=====	=====
73   13   15   00	95   12   23   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
85   15   15   00	85   16   15   00	90   14   15   00
=====	=====	=====
90   14   16   00	92   11   22   00	31   15   16   00
=====	=====	=====
31   17   18   00	31   17   19   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
25   17   38   00	39   11   26   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
41   11   15   00	41   11   29   00	26   11   18   00
=====	=====	=====
27   11   15   00	27   11   17   00	27   11   18   00
=====	=====	=====
27   11   19   00	30   16   17   00	42   13   16   00
=====	=====	=====
42   20   16   00	42   22   18   00	46   16   15   00

49   10   17   00	46   18   21   00	42   24   20   00
42   24   21   00	42   25   16   00	42   25   17   00
49   12   15   00	49   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES UDCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
49   21   18   00	42   27   16   00	42   18   19   00
42   20   34   00	32   10   16   00	43   23   26   00
42   25   16   00	42   25   18   00	24   10   16   00
42   18   15   00	42   25   15   00	42   14   24   00
42   24   17   00	41   11   19   00	42   20   33   00
25   10   19   00	42   18   22   00	42   29   45   00
42   17   15   00	42   24   18   00	42   13   17   00
42   13   16   00	25   16   15   00	41   11   16   00
42   19   21   00	42   17   16   00	42   20   36   00
42   20   35   00	42   13   22   00	42   19   25   00
43   23   20   00	42   20   24   00	42   18   26   00
42   13   21   00	42   25   17   00	41   11   36   00
42   20   21   00	42   13   15   00	25   17   25   00
42   24   20   00	49   14   16   00	42   17   19   00
42   20   37   00	25   17   47   00	42   18   28   00
49   16   15   00	42   17   21   00	42   20   30   00
42   14   18   00	42   19   15   00	42   27   23   00
41   12   20   00	42   24   23   00	49   22   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 197 DE 204

\* \* \* \* \*

42   18   27   00	49   16   17   00	90   14   17   00
=====	=====	=====
42   24   21   00	81   10   17   00	42   24   15   00
=====	=====	=====
42   21   15   00	85   12   18   00	42   24   16   00
=====	=====	=====
49   16   16   00	42   19   22   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	49   20   15   00	42   21   18   00
=====	=====	=====
42   21   16   00	85   12   21   00	73   16   16   00
=====	=====	=====
42   29   51   00	49   24   18   00	42   21   17   00
=====	=====	=====
49   17   15   00	95   12   23   00	42   29   54   00
=====	=====	=====
73   17   16   00	86   13   19   00	49   20   16   00
=====	=====	=====
42   22   21   00	42   32   15   00	85   16   15   00
=====	=====	=====
42   24   19   00	77   11   16   00	43   23   35   00
=====	=====	=====
60   10   46   00	42   29   31   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
42   21   21   00	72   15   31   00	42   29   42   00
=====	=====	=====
43   21   19   00	42   21   23   00	42   19   24   00
=====	=====	=====
43   23   36   00	42   18   30   00	42   27   15   00
=====	=====	=====
41   11   26   00	42   18   16   00	43   23   25   00
=====	=====	=====
43   23   34   00	25   17   19   00	23   21   11   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	32   11   15   00	43   23   23   00
=====	=====	=====
43   23   24   00	41   12   24   00	23   15   30   00
=====	=====	=====
11   10   17   00	25   20   16   00	43   23   37   00
=====	=====	=====
31   15   17   00	31   28   18   00	26   10   17   00
=====	=====	=====
41   11   21   00	32   12   15   00	32   15   18   00
=====	=====	=====
32   11   16   00	41   10   65   00	31   17   18   00
=====	=====	=====



27   11   18   00	41   11   29   00	46   18   16   00
32   12   16   00	30   16   17   00	30   26   53   00
39   11   23   00	25   17   42   00	24   14   16   00
53   10   16   00	46   18   15   00	49   10   17   00
41   10   40   00	26   10   11   00	31   25   15   00
41   11   37   00	31   10   17   00	41   11   45   00
25   10   18   00	41   11   15   00	53   10   24   00
49   15   16   00	32   12   17   00	49   12   16   00
49   24   15   00	51   19   16   00	49   21   16   00
53   10   26   00	53   10   17   00	53   10   18   00
49   13   15   00	49   14   15   00	48   12   12   00
46   18   25   00	49   12   15   00	43   22   17   00
49   17   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: G&C MEDICALS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
49   21   18   00	42   27   16   00	42   18   19   00
42   20   34   00	32   10   16   00	43   23   26   00
42   25   16   00	42   25   18   00	24   10   16   00
42   18   15   00	42   25   15   00	42   14   24   00
42   24   17   00	41   11   19   00	42   20   33   00
25   10   19   00	42   18   22   00	42   29   45   00
42   17   15   00	42   24   18   00	42   13   17   00
42   13   16   00	25   16   15   00	41   11   16   00
42   19   21   00	42   17   16   00	42   20   36   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 198 DE 204

\* \* \* \* \*

42   20   35   00	42   13   22   00	42   19   25   00
43   23   20   00	42   20   24   00	42   18   26   00
42   13   21   00	42   25   17   00	41   11   36   00
42   20   21   00	42   13   15   00	25   17   25   00
42   24   20   00	49   14   16   00	42   17   19   00
42   20   37   00	25   17   47   00	42   18   28   00
49   16   15   00	42   17   21   00	42   20   30   00
42   14   18   00	42   19   15   00	42   27   23   00
41   12   20   00	42   24   23   00	49   22   15   00
42   18   27   00	49   16   17   00	90   14   17   00
42   24   21   00	81   10   17   00	42   24   15   00
42   21   15   00	85   12   18   00	42   24   16   00
49   16   16   00	42   19   22   00	56   10   16   00
72   15   40   00	49   20   15   00	42   21   18   00
42   21   16   00	85   12   21   00	73   16   16   00
42   29   51   00	49   24   18   00	42   27   17   00
49   17   15   00	95   12   23   00	42   29   54   00
73   17   16   00	86   13   19   00	49   20   16   00
42   22   21   00	42   32   15   00	85   16   15   00
42   24   19   00	77   11   16   00	43   23   35   00
60   10   46   00	42   29   31   00	81   10   16   00
42   21   21   00	72   15   31   00	42   29   42   00

43   21   19   00	42   21   23   00	46   15   19   00
=====	=====	=====
42   19   24   00	43   23   36   00	42   18   30   00
=====	=====	=====
42   27   15   00	41   11   26   00	42   18   16   00
=====	=====	=====
43   23   25   00	43   23   34   00	25   17   19   00
=====	=====	=====
23   21   11   00	41   11   25   00	32   11   15   00
=====	=====	=====
43   23   23   00	43   23   24   00	41   11   22   00
=====	=====	=====
23   15   30   00	11   10   17   00	25   20   16   00
=====	=====	=====
43   23   37   00	31   15   17   00	31   28   18   00
=====	=====	=====
26   10   17   00	41   11   21   00	32   12   15   00
=====	=====	=====
32   15   18   00	32   11   16   00	41   10   65   00
=====	=====	=====
31   17   18   00	27   11   18   00	41   11   29   00
=====	=====	=====
46   18   16   00	32   12   16   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   26   53   00	39   11   23   00	25   17   42   00
=====	=====	=====
24   14   16   00	53   10   16   00	46   18   15   00
=====	=====	=====
49   10   17   00	41   10   40   00	26   10   11   00
=====	=====	=====
31   25   15   00	41   11   37   00	31   10   17   00
=====	=====	=====
41   11   45   00	25   10   18   00	41   11   15   00
=====	=====	=====
53   10   24   00	49   15   16   00	32   12   17   00
=====	=====	=====
49   12   16   00	49   24   15   00	51   19   16   00
=====	=====	=====
49   21   16   00	53   10   26   00	53   10   17   00
=====	=====	=====
53   10   18   00	49   13   15   00	49   14   15   00
=====	=====	=====
48   12   12   00	46   18   25   00	49   12   15   00
=====	=====	=====
43   22   17   00	49   17   16   00	12   35   22   00
=====	=====	=====
24   11   15   00	31   15   16   00	25   17   21   00
=====	=====	=====
25   17   38   00	41   10   41   00	31   17   19   00
=====	=====	=====
39   11   15   00	26   11   15   00	26   11   18   00
=====	=====	=====
27   11   15   00	27   11   17   00	39   11   26   00
=====	=====	=====
27   11   19   00	40   14   17   00	46   16   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022

HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 199 DE 204

\* \* \* \* \*

46   16   16   00	42   22   18   00	42   23   18   00
=====	=====	=====
49   15   15   00	46   18   21   00	47   10   16   00
=====	=====	=====
47   13   18   00	48   10   16   00	48   10   17   00
=====	=====	=====
49   10   16   00	49   18   15   00	42   31   15   00
=====	=====	=====
42   31   16   00	49   13   16   00	49   18   16   00
=====	=====	=====
50   19   31   00	50   20   23   00	50   20   24   00
=====	=====	=====
49   21   17   00	50   20   25   00	50   20   26   00
=====	=====	=====
50   20   27   00	49   24   16   00	49   24   17   00
=====	=====	=====
50   20   28   00	50   31   70   00	50   16   18   00
=====	=====	=====
50   19   26   00	50   19   30   00	50   20   30   00
=====	=====	=====
50   30   75   00	50   31   20   00	50   31   26   00
=====	=====	=====
50   32   44   00	50   33   50   00	50   46   70   00
=====	=====	=====
51   10   15   00	51   10   17   00	51   10   19   00
=====	=====	=====
51   10   22   00	51   10   23   00	51   10   27   00
=====	=====	=====
51   11   17   00	51   13   15   00	51   13   19   00
=====	=====	=====
51   17   17   00	51   18   24   00	51   19   15   00
=====	=====	=====
53   10   21   00	51   19   17   00	51   19   18   00
=====	=====	=====
51   19   19   00	52   12   17   00	53   10   15   00
=====	=====	=====
53   10   22   00	53   10   23   00	53   10   25   00
=====	=====	=====
53   10   19   00	53   10   20   00	53   10   27   00
=====	=====	=====
53   10   28   00	53   10   29   00	53   10   30   00
=====	=====	=====
53   10   31   00	53   11   15   00	53   11   16   00
=====	=====	=====
53   11   17   00	53   11   18   00	53   11   19   00

53   11   20   00	53   11   21   00	53   12   15   00
53   12   16   00	53   12   17   00	53   13   16   00
60   14   10   00	60   14   12   00	70   11   17   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   11   10   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
72   14   16   00	72   14   15   00	73   15   21   00
72   15   35   00	73   13   15   00	76   11   16   00
21   10   15   00	21   10   18   00	81   11   22   00
84   11   16   00	85   15   15   00	90   14   15   00
90   14   16   00	91   11   17   00	92   11   22   00
94   12   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
49   12   15   00	42   18   17   00	42   18   15   00
41   11   16   00	52   16   15   00	25   10   19   00
42   14   24   00	42   19   25   00	42   13   15   00
42   17   15   00	42   20   30   00	42   13   16   00
42   17   16   00	42   20   33   00	42   13   17   00
42   18   22   00	42   20   36   00	42   13   21   00
42   18   26   00	42   20   37   00	42   13   22   00
42   19   21   00	42   29   45   00	72   15   40   00
90   14   17   00	43   23   20   00	85   12   18   00
95   12   23   00	49   17   15   00	85   16   15   00
49   16   15   00	49   16   17   00	49   22   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 200 DE 204

\* \* \* \* \*

42   24   18   00	49   16   16   00	72   15   31   00
42   24   21   00	49   20   15   00	85   12   21   00
42   24   23   00	49   21   18   00	49   24   18   00
49   20   16   00	42   18   27   00	42   25   15   00
42   14   18   00	42   25   16   00	41   11   19   00
49   14   16   00	42   25   17   00	42   20   35   00
42   21   15   00	42   25   18   00	42   27   23   00
41   12   20   00	86   13   19   00	41   11   36   00
42   16   15   00	42   20   21   00	81   10   17   00
25   17   47   00	42   20   24   00	81   10   16   00
56   10   16   00	60   10   46   00	73   16   16   00
42   24   17   00	24   10   16   00	42   17   21   00
42   24   20   00	25   16   15   00	42   17   19   00
73   17   16   00	25   17   25   00	77   11   16   00
42   21   16   00	42   21   17   00	42   29   42   00
42   19   22   00	42   22   21   00	42   29   51   00
42   21   21   00	42   24   15   00	42   29   54   00
42   18   28   00	42   24   16   00	42   32   15   00
42   21   18   00	42   24   19   00	43   23   35   00
42   21   23   00	42   29   31   00	46   15   19   00
42   27   16   00	42   18   19   00	43   21   19   00
23   21   11   00	42   18   30   00	43   23   25   00

41   11   25   00	42   27   15   00	43   23   23   00
=====	=====	=====
41   11   26   00	42   20   15   00	43   23   24   00
=====	=====	=====
42   18   16   00	42   19   24   00	43   23   34   00
=====	=====	=====
43   23   36   00	43   23   37   00	49   24   16   00
=====	=====	=====
53   10   28   00	53   10   27   00	49   15   16   00
=====	=====	=====
53   10   22   00	49   13   16   00	52   12   17   00
=====	=====	=====
49   10   16   00	49   21   17   00	44   11   19   00
=====	=====	=====
49   18   15   00	53   10   23   00	53   12   15   00
=====	=====	=====
53   10   15   00	53   11   17   00	49   24   17   00
=====	=====	=====
53   10   29   00	54   11   15   00	60   14   12   00
=====	=====	=====
53   10   30   00	56   11   21   00	86   13   18   00
=====	=====	=====
55   10   15   00	72   15   27   00	53   12   16   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	53   12   17   00	60   10   56   00
=====	=====	=====
60   10   54   00	60   10   58   00	53   10   31   00
=====	=====	=====
53   11   19   00	81   11   22   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
53   11   18   00	53   11   20   00	60   10   34   00
=====	=====	=====
60   10   13   00	95   12   16   00	55   12   16   00
=====	=====	=====
92   11   22   00	39   11   15   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
53   11   15   00	26   11   18   00	90   15   17   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	21   10   15   00	53   12   18   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	26   11   15   00	60   14   10   00
=====	=====	=====
92   11   23   00	42   31   15   00	41   12   22   00
=====	=====	=====
46   10   15   00	50   20   25   00	51   18   15   00
=====	=====	=====
50   20   23   00	46   16   15   00	21   10   18   00
=====	=====	=====
25   10   15   00	53   10   21   00	12   35   22   00
=====	=====	=====
46   18   17   00	51   16   18   00	39   11   26   00
=====	=====	=====
46   18   21   00	53   10   19   00	26   11   17   00
=====	=====	=====
53   13   15   00	52   12   15   00	53   10   32   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 201 DE 204

\* \* \* \* \*

53   14   16   00	90   14   16   00	53   13   17   00
=====	=====	=====
55   12   19   00	53   11   16   00	50   20   28   00
=====	=====	=====
53   11   21   00	55   12   15   00	53   10   20   00
=====	=====	=====
90   14   15   00	94   12   15   00	53   13   18   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	91   11   17   00	73   15   15   00
=====	=====	=====
53   13   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	12   35   22   00	21   10   15   00
=====	=====	=====
21   10   18   00	23   15   30   00	23   21   11   00
=====	=====	=====
24   10   16   00	24   14   16   00	25   10   15   00
=====	=====	=====
25   10   18   00	25   10   19   00	25   16   15   00
=====	=====	=====
25   17   19   00	25   17   25   00	25   17   42   00
=====	=====	=====
25   17   47   00	25   20   16   00	26   10   11   00
=====	=====	=====
26   10   17   00	26   11   15   00	26   11   17   00
=====	=====	=====
26   11   18   00	27   11   18   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   26   53   00	31   10   17   00	31   15   17   00
=====	=====	=====
31   17   18   00	31   25   15   00	31   28   18   00
=====	=====	=====
32   10   16   00	32   11   15   00	32   11   16   00
=====	=====	=====



32   12   15   00	32   12   16   00	32   12   17   00
32   15   18   00	39   11   15   00	39   11   23   00
39   11   26   00	41   10   40   00	41   10   65   00
41   11   15   00	41   11   60   00	41   11   19   00
41   11   21   00	41   11   25   00	41   11   26   00
41   11   29   00	41   11   39   00	41   11   37   00
41   11   45   00	41   12   20   00	41   12   22   00
41   12   24   00	42   16   15   00	42   16   16   00
42   13   17   00	42   13   21   00	42   13   22   00
42   14   18   00	42   14   24   00	42   17   15   00
42   17   16   00	42   17   19   00	42   17   21   00
42   18   15   00	42   18   16   00	42   18   19   00
42   18   22   00	42   18   26   00	42   18   27   00
42   18   28   00	42   18   30   00	42   19   15   00
42   19   21   00	42   19   22   00	42   19   24   00
42   19   25   00	42   20   21   00	42   20   24   00
42   20   30   00	42   20   33   00	42   20   35   00
42   20   36   00	42   20   37   00	42   21   15   00
42   21   16   00	42   21   17   00	42   21   18   00
42   21   21   00	42   21   23   00	42   22   21   00
42   24   15   00	42   24   16   00	42   24   17   00
42   24   18   00	42   24   19   00	42   24   20   00
42   24   21   00	42   24   23   00	42   25   15   00
42   25   16   00	42   25   17   00	42   25   18   00
42   27   15   00	42   27   16   00	42   27   23   00
42   29   31   00	42   29   42   00	42   29   45   00
42   29   51   00	42   29   54   00	42   31   15   00
42   32   15   00	43   21   19   00	43   22   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565

PÁGINA: 202 DE 204

\* \* \* \* \*

43   23   20   00	43   23   23   00	43   23   24   00
43   23   25   00	43   23   34   00	43   23   35   00
43   23   36   00	43   23   37   00	44   11   19   00
46   10   15   00	46   15   19   00	46   16   15   00
46   18   15   00	46   18   16   00	46   18   17   00
46   18   21   00	46   18   25   00	48   12   12   00
49   10   16   00	49   10   17   00	49   12   15   00
49   12   16   00	49   13   15   00	49   13   16   00
49   14   15   00	49   14   16   00	49   15   15   00
49   15   16   00	49   16   16   00	49   16   17   00
49   17   15   00	49   17   16   00	49   18   15   00
49   18   16   00	49   20   15   00	49   20   16   00
49   21   16   00	49   21   17   00	49   21   18   00
49   22   15   00	49   24   15   00	49   24   16   00
49   24   17   00	49   24   18   00	50   20   23   00
50   20   25   00	50   20   28   00	51   16   18   00
51   18   15   00	51   19   16   00	51   19   19   00
52   12   15   00	52   12   17   00	53   13   15   00
53   10   15   00	53   10   16   00	53   10   17   00
53   10   18   00	53   10   19   00	53   10   20   00
53   10   21   00	53   10   22   00	53   10   23   00
53   10   24   00	53   10   25   00	53   10   26   00

53   10   27   00	53   10   28   00	53   10   29   00
=====	=====	=====
53   10   30   00	53   10   31   00	53   10   32   00
=====	=====	=====
53   11   15   00	53   11   16   00	53   11   17   00
=====	=====	=====
53   11   18   00	53   11   19   00	53   11   20   00
=====	=====	=====
53   11   21   00	53   12   15   00	53   12   16   00
=====	=====	=====
53   12   17   00	53   12   18   00	53   13   16   00
=====	=====	=====
53   13   17   00	53   13   18   00	53   14   16   00
=====	=====	=====
54   11   15   00	55   10   15   00	55   12   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   17   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   11   21   00	60   10   13   00
=====	=====	=====
60   10   34   00	60   10   46   00	60   10   54   00
=====	=====	=====
60   10   56   00	60   10   58   00	60   14   10   00
=====	=====	=====
60   14   12   00	70   11   17   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   14   13   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   40   00	73   15   15   00
=====	=====	=====
73   16   16   00	73   17   16   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   11   22   00
=====	=====	=====
85   12   18   00	85   12   21   00	85   16   15   00
=====	=====	=====
86   13   18   00	86   13   19   00	90   14   15   00
=====	=====	=====
90   14   16   00	90   14   17   00	90   15   17   00
=====	=====	=====
91   11   17   00	92   11   22   00	92   11   23   00
=====	=====	=====
94   12   15   00	95   12   16   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   27   00		
=====		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565 PÁGINA: 203 DE 204

\* \* \* \* \*

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00491395 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00513064 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550817 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE MARZO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00586359 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE MARZO DE 2017.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00627149 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00677867 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2019.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00700968 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE FEBRERO DE 2020.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00703658 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00738468 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE MARZO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00770034 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE MARZO DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILDES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ  
 MUNICIPIO: MADRID (CUNDINAMARCA)  
 NUMERO DEL CONTRATO: 019-00-K-ESUFA-DEFDE-2019  
 FECHA DE ADJUDICACION: 2019/02/26  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 52.500.000,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 53111900 CALZADO DEPORTIVO  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/04/02  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00664530

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO  
 MUNICIPIO: MADRID (CUNDINAMARCA)  
 NUMERO DEL CONTRATO: 037-00-M-CAMAN-GRUEA-2019  
 FECHA INICIO: 2019/08/30  
 FECHA TERMINACION: 2019/10/03  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 99.992.892,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 99.992.892,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 49201500 EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/08/30  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00688835  
 ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 000794  
 FECHA INICIO: 2019/11/12  
 FECHA TERMINACION: 2019/12/31  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 787.159.885,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
 CLASIFICACION CONTRATO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22682565AE21D**

12 DE ABRIL DE 2022 HORA 10:48:47

AA22682565 PÁGINA: 204 DE 204

\* \* \* \* \*

95122300 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95122300 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 49241700 EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA  
 72153100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2021/12/14  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00765331

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARA DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARA DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
 VALOR : \$ 55,000

\*\*\*\*\*  
 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
 \*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
 \*\*\*\*\*  
 FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 1 DE 61

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: ANCLA INGENIERIA S A S

NIT: 00000800113187-6

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00017412

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/05/06

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/03/30

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

E.P. NO. 5.213 NOTARÍA 25 DE BOGOTÁ DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 1.990, INSCRITA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 1.990, BAJO EL NO. 311446 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: GERMAN ARIAS Y COMPAÑIA LIMITADA.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 398 DE LA NOTARÍA 25 DE BOGOTÁ D.C. DEL 26 DE FEBRERO DE 2002, INSCRITA EL 28 DE FEBRERO DE 2002 BAJO EL NÚMERO



816715 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIÓ SU NOMBRE DE: GERMAN ARIAS Y COMPAÑIA LIMITADA, POR EL DE: ANCLACORP COLOMBIA LIMITADA.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0677 DE LA NOTARÍA 25 DE BOGOTÁ D.C. DEL 17 DE MARZO DE 2004, INSCRITA EL 24 DE MARZO DE 2004 BAJO EL NÚMERO 926258 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIÓ SU NOMBRE DE: ANCLACORP COLOMBIA LIMITADA POR EL DE: ANCLA INGENIERIA LIMITADA.

POR ACTA NO. 44 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 03 DE JUNIO DE 2010, INSCRITA EL 03 DE JUNIO DE 2010 BAJO EL NÚMERO 01389112 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIÓ SU NOMBRE DE ANCLA INGENIERIA LIMITADA POR EL DE: ANCLA INGENIERIA S A S

POR ACTA NO. 44 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 03 DE JUNIO DE 2010, INSCRITA EL 03 DE JUNIO DE 2010 BAJO EL NÚMERO 01389112 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S BAJO EL NOMBRE DE: ANCLA INGENIERIA S A S

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

#### REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE, DESIGNADOS PARA UN TÉRMINO DE DIEZ AÑOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. POR ACTA NO. 055 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON EL NO. 02635090 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	OMAR ENRIQUE SANCHEZ GONZALEZ	C.C. NO. 00000091507981

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	LUIS ALBERTO VERA GARZON	C.C. NO. 000001023874410

#### FACULTADES:

LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 2 DE 61

\* \* \* \* \*

JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE TENDRÁ LAS MISMAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CRA 7 N 52 -44

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: CHAPINERO

TELEFONO 1: 3655474

TELEFONO 2: 3214687263

CORREO ELECTRONICO: OMAR.SANCHEZ@ANCLAING.COM

A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

AK 7 52 44

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: CHAPINERO

TELEFONO 1: 3655474

TELEFONO 2: 3214687263

CORREO ELECTRONICO: OMAR.SANCHEZ@ANCLAING.COM

A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE: \$2.258.199.401,00

ACTIVO TOTAL:	\$2.386.799.401,00
PASIVO CORRIENTE:	\$644.554.629,00
PASIVO TOTAL:	\$665.804.629,00
PATRIMONIO:	\$1.720.994.772,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$163.274.818,00
GASTOS DE INTERESES:	\$27.368.827,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$2.441.579.392,00
ACTIVO TOTAL:	\$2.588.222.170,00
PASIVO CORRIENTE:	\$807.926.320,00
PASIVO TOTAL:	\$829.176.320,00
PATRIMONIO:	\$1.759.045.850,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$335.274.618,00
GASTOS DE INTERESES:	\$57.833.437,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:	\$2.043.240.195,00
ACTIVO TOTAL:	\$2.226.543.668,00
PASIVO CORRIENTE:	\$599.428.999,00
PASIVO TOTAL:	\$620.678.999,00
PATRIMONIO:	\$1.605.864.669,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$528.153.510,00
GASTOS DE INTERESES:	\$52.697.770,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,50
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,27
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	5,96

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,02
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,32
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	5,79

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,40
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,27
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	10,02

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 3 DE 61

\* \* \* \* \*

## CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,09  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,06

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,19  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,12

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,32  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,23

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	16	00	MADERA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS

11   14   16   00   DESECHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA
11   17   15   00   ACEROS BÁSICOS
11   17   16   00   ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11   17   20   00   ALEACIONES DE ALUMINIO
12   16   23   00   AGENTES DE CURACIÓN
12   16   33   00   AGENTES DE EXPANSIÓN
12   16   35   00   SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12   16   36   00   INHIBIDORES DE CORROSIÓN
12   16   42   00   RETARDADORES
12   16   43   00   CONTROLADORES DE HIERRO
12   16   48   00   AGENTES REDUCTORES DE AGUA
12   16   49   00   AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12   16   50   00   AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
13   11   10   00   RESINAS
13   11   11   00   COLOFONIA
14   11   17   00   PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO PERSONAL
15   12   18   00   ANTICORROSIVOS
20   10   15   00   EQUIPO DE CORTE
20   10   19   00   SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20   10   21   00   BARRENAS DE ROCAS
20   10   23   00   VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
A
20   11   16   00   MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20   11   17   00   ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20   12   14   00   HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20   12   15   00   HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20   12   16   00   BROCAS DE BARRENA
20   12   22   00   EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 4 DE 61

\* \* \* \* \*

20	14	19	00	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE	
				EDIFICIOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC	
				IOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE	
				RÁMICA Y SIMILARES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	13	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO	
				Y PULIDO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	14	16	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA EL PREPARADO D	
				EL CUERO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	15	16	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA IN	
				DUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	15	38	00	SISTEMAS DE REVESTIMIENTO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	24	15	00	MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	24	16	00	HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	24	18	00	MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	24	19	00	MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	27	14	00	MÁQUINAS SOLDADORAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	27	17	00	ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y	

				SOLDADURA DÉBIL	
23	27	18	00	SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL	
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES	
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS	
24	11	15	00	BOLSAS	
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS	
24	11	20	00	ARCONES Y CESTAS	
24	11	21	00	TONELES, CUBAS Y BIDONES	
24	11	22	00	LATAS Y CUBOS	
24	12	15	00	CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO	
25	10	15	00	VEHÍCULOS DE PASAJEROS	
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES	
25	12	16	00	VAGONES DE FERROCARRIL Y TRANVÍA	
25	17	41	00	SISTEMAS DE TEJADO	
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO	
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO	
26	13	16	00	EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE	
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES	
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR	
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS	
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE	
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO	
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN	
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN	
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022

HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 5 DE 61

\* \* \* \* \*

27   11   23   00   HERRAMIENTAS DE MARCAR
27   11   24   00   HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27   11   25   00   HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27   11   26   00   HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27   11   27   00   HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27   11   28   00   CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27   11   29   00   HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27   11   30   00   CEPILLOS
27   11   32   00   JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27   12   16   00   PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27   12   17   00   ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27   13   15   00   HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27   13   16   00   ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
30   10   15   00   ÁNGULOS
30   10   17   00   VIGAS
30   10   18   00   CONDUCTOS
30   10   20   00   HOJA
30   10   22   00   PLANCHA
30   10   23   00   PERFILES
30   10   24   00   VARILLAS
30   10   28   00   PILOTAJE
30   10   29   00   PILARES

	30		10		31		00		RIELES	
=====										
	30		10		32		00		ENREJADO	
=====										
	30		10		35		00		ALMA DE PANAL	
=====										
	30		10		36		00		PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
=====										
	30		10		38		00		FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS	
=====										
	30		10		39		00		EJES	
=====										
	30		11		15		00		CONCRETO Y MORTEROS	
=====										
	30		11		16		00		CEMENTO Y CAL	
=====										
	30		11		17		00		YESOS	
=====										
	30		11		18		00		AGREGADOS	
=====										
	30		11		19		00		ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
=====										
	30		12		15		00		DERIVADOS BITUMINOSOS	
=====										
	30		12		16		00		ASFALTOS	
=====										
	30		12		17		00		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR	
									RILERAS	
=====										
	30		12		18		00		MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
=====										
	30		12		19		00		MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
									E SUELOS	
=====										
	30		13		15		00		BLOQUES	
=====										
	30		13		16		00		LADRILLOS	
=====										
	30		13		17		00		AZULEJOS Y BALDOSAS	
=====										
	30		14		15		00		AISLAMIENTO TÉRMICO	
=====										
	30		14		16		00		AISLAMIENTO ESPECIAL	
=====										
	30		14		17		00		CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO	
=====										
	30		15		15		00		MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
=====										
	30		15		16		00		ACCESORIOS PARA TEJADOS	
=====										
	30		15		17		00		CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
=====										
	30		15		18		00		MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
									EXTERIOR	
=====										
	30		15		19		00		MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS	





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022

HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 6 DE 61

\* \* \* \* \*

30   15   20   00   CERCADO
30   15   21   00   SUPERFICIE
30   16   15   00   MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30   16   16   00   MATERIALES PARA TECHOS
30   16   17   00   SUELOS
30   16   18   00   EBANISTERÍA
30   16   19   00   MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30   16   20   00   MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30   16   21   00   LAMINADOS INTERIORES
30   16   22   00   MOSTRADORES
30   16   23   00   ACCESORIOS PARA GABINETES
30   16   24   00   MUROS DIVISORIOS
30   17   15   00   PUERTAS
30   17   16   00   VENTANAS
30   17   17   00   PRODUCTOS DE CRISTAL
30   17   18   00   CLARABOYAS
30   17   19   00   MARCOS DE VENTANAS
30   17   20   00   PUERTAS
30   17   21   00   PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30   18   15   00   PORCELANA SANITARIA
30   18   16   00   INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30   18   17   00   GRIFOS

30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G	
				RIFOS Y DUCHAS	
=====					
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS	
=====					
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
=====					
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN	
=====					
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
				MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
=====					
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS	
				PORTÁTILES	
=====					
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD	
				AS Y ESCALERA	
=====					
30	25	15	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERR	
				A	
=====					
30	26	24	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E COBRE	
=====					
30	26	46	00	LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE	
=====					
30	26	55	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E HIERRO	
=====					
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA	
=====					
31	12	15	00	FUNDICIONES DE MOLDE DE CONCHA	
=====					
31	12	17	00	PIEZAS FUNDIDAS CENTRÍFUGAS MECANIZADAS	
=====					
31	13	26	00	FORJAS DE ACERO INOXIDABLE	
=====					
31	13	37	00	METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL	
=====					
31	15	16	00	CADENAS	
=====					
31	15	17	00	CABLE MECÁNICO	
=====					
31	15	18	00	ALAMBRE MECÁNICO	
=====					
31	15	19	00	CORREAS	
=====					
31	15	20	00	CABLE DE SEGURIDAD	
=====					
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO	
=====					
31	16	15	00	TORNILLOS	
=====					
31	16	16	00	PERNOS	
=====					
31	16	17	00	TUERCAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022

HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 7 DE 61

\* \* \* \* \*

31   16   18   00   ARANDELAS
31   16   20   00   CLAVOS
31   16   21   00   ANCLAS
31   16   22   00   REMACHES
31   16   23   00   FERRETERÍA DE MONTAJE
31   16   24   00   FIJADORES VARIOS
31   16   25   00   SOPORTES Y PUNTALES
31   16   26   00   GANCHOS
31   16   27   00   ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
31   16   28   00   FERRETERÍA EN GENERAL
31   16   29   00   MORDAZAS
31   16   31   00   CONECTORES
31   16   34   00   REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31   17   15   00   RODAMIENTOS
31   17   18   00   RUEDAS INDUSTRIALES
31   17   19   00   RUEDAS DENTADAS
31   19   15   00   ABRASIVOS Y MEDIOS DE ABRASIVO
31   19   16   00   RUEDAS ABRASIVAS
31   20   15   00   CINTA ADHESIVA
31   20   16   00   OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31   21   15   00   PINTURAS Y TAPA POROS
31   21   16   00   ADITIVOS PARA PINTURAS

31   21   17   00   ACABADOS EN GENERAL
=====
31   21   18   00   DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
=====
31   21   19   00   APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI           NTAR
=====
31   23   14   00   SUPLEMENTOS
=====
31   26   17   00   CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
=====
31   31   11   00   CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
=====
31   31   13   00   CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA
=====
31   31   17   00   CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
=====
31   33   11   00   CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO
=====
31   33   12   00   CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS
=====
31   33   17   00   CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
=====
31   34   11   00   CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LA           TÓN
=====
31   37   10   00   PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
=====
31   37   11   00   LADRILLOS REFRACTARIOS
=====
31   37   12   00   COMPUESTOS PARA MOLDEAR
=====
31   37   14   00   LOSETAS REFRACTARIAS
=====
32   15   15   00   DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE           SEÑALIZACIÓN
=====
32   15   18   00   DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
=====
32   15   20   00   CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS           DE AUTOMATIZACIÓN
=====
39   10   16   00   LÁMPARAS Y BOMBILLAS
=====
39   10   18   00   COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
=====
39   10   19   00   BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L           ÁMPARAS
=====
39   11   15   00   ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
=====
39   11   16   00   ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
=====
39   11   17   00   ALUMBRADO DE EMERGENCIA
=====
39   11   18   00   ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 8 DE 61

\* \* \* \* \*

39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN	
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS	
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD	
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES	
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS	
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS	
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS	
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI	
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA	
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES	
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCHAR ALAMBRE	
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE	
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS	

40   10   15   00   VENTILACIÓN
=====
40   10   16   00   CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
=====
40   10   17   00   ENFRIAMIENTO
=====
40   10   19   00   CONTROL DE HUMEDAD
=====
40   10   20   00   CALDERAS
=====
40   10   21   00   CHIMENEAS Y ACCESORIOS
=====
40   14   16   00   VÁLVULAS
=====
40   14   17   00   MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
=====
40   14   19   00   CONDUCTOS
=====
40   14   20   00   MANGUERAS
=====
40   14   22   00   REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
=====
40   14   25   00   INTERCEPTORES Y COLADORES
=====
40   15   15   00   BOMBAS
=====
40   15   16   00   COMPRESORES
=====
40   15   17   00   PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
=====
40   15   18   00   PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
=====
40   17   15   00   TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
=====
40   17   16   00   TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
=====
40   17   17   00   ADAPTADORES DE TUBOS
=====
40   17   19   00   BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
=====
40   17   21   00   CODOS PARA TUBOS
=====
40   17   24   00   TAPAS PARA TUBOS
=====
40   17   25   00   CONECTORES DE TUBOS
=====
40   17   26   00   ACOPLEROS DE TUBOS
=====
40   17   27   00   CRUCES DE TUBOS
=====
40   17   29   00   UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
=====
40   17   31   00   BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
=====
40   17   34   00   BRIDAS DE PLATO
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022

HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 9 DE 61

\* \* \* \* \*

40   17   36   00   ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
=====
40   17   37   00   BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
=====
40   17   43   00   ESPACIADORES PARA TUBOS
=====
40   17   45   00   PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
=====
40   17   46   00   T PARA TUBOS
=====
40   17   47   00   BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
=====
40   17   48   00   BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
=====
40   17   49   00   UNIONES PARA TUBOS
=====
40   17   52   00   Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
=====
40   18   15   00   TUBOS DE COBRE SOLDADOS
=====
40   18   16   00   TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
=====
40   18   17   00   TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
=====
40   18   18   00   TUBOS DE ACERO SOLDADOS
=====
40   18   19   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
=====
40   18   20   00   TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
=====
40   18   23   00   TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
=====
40   18   24   00   TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
=====
40   18   25   00   TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
=====
40   18   30   00   TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
=====
40   18   31   00   ACCESORIOS DE TUBOS
=====
41   10   17   00   EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR
ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
=====
41   10   24   00   EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y SECADORES PARA LABO
RATORIO

41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA	
41	11	17	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSER VACIÓN	
41	11	33	00	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENT OS	
41	11	37	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA	
41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, ME TALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES	
42	19	16	00	SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDIC A	
42	19	17	00	PRODUCTOS DE GAS DE HOSPITAL	
42	19	19	00	ARMARIOS CLÍNICOS	
42	21	16	00	BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAM ENTE DISCAPACITADAS	
46	17	15	00	CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESO RIOS	
46	18	15	00	ROPA DE SEGURIDAD	
46	18	16	00	CALZADO DE PROTECCIÓN	
46	18	17	00	PROTECTORES DE CARA Y CABEZA	
46	18	18	00	PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN	
46	18	19	00	PROTECTORES AUDITIVOS	
46	18	20	00	PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN	
46	18	23	00	PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE	
46	18	24	00	EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALE S DE DESCONTAMINACIÓN	
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS	
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA	
47	12	17	00	ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS	
47	12	18	00	EQUIPO DE LIMPIEZA	
47	12	19	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA	





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 10 DE 61

\* \* \* \* \*

47   13   17   00   SUMINISTROS PARA ASEOS
48   10   15   00   EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR
49   24   15   00   EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
52   14   17   00   APARATOS DE BAÑO DOMÉSTICOS
52   17   10   00   TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO
55   12   17   00   SEÑALIZACIÓN
56   10   15   00   MUEBLES
56   10   16   00   MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56   10   17   00   MUEBLES DE OFICINA
56   10   18   00   ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO
56   10   19   00   PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56   11   15   00   SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICIN
A
56   11   16   00   SISTEMAS DE PANELES
56   11   19   00   MUEBLES INDUSTRIALES
56   11   21   00   ASIENTOS
56   12   17   00   MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR
OS PARA LAS AULAS
56   12   20   00   MUEBLES DE LABORATORIO
70   11   15   00   PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70   11   17   00   PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70   13   15   00   PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70   13   16   00   PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

70   13   17   00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70   17   15   00	DESARROLLO	
70   17   16   00	VIGILANCIA	
70   17   17   00	RIEGO	
70   17   18   00	SERVICIOS DE DRENAJE	
71   12   25   00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA	
71   15   13   00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO LÍFERO	
72   10   15   00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72   10   29   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
72   10   31   00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA NDAS TRANSPORTADORAS	
72   10   33   00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72   11   10   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES	
72   11   11   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES	
72   12   10   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
72   12   11   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA	
72   12   14   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS	
72   12   15   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES	
72   14   10   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS	
72   14   11   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72   14   12   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72   14   13   00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72   14   14   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 11 DE 61

\* \* \* \* \*

				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR ÁNSITO MASIVO	
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E CALDERAS Y HORNOS	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC ONDICIONADO	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM UNICACIÓN	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	

				NAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO	
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO	
73	10	15	00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022

HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 12 DE 61

\* \* \* \* \*

73   11   15   00   PROCESAMIENTO DE MADERA
=====
73   12   16   00   TERMINACIÓN DE METALES
=====
73   15   15   00   SERVICIOS DE ENSAMBLE
=====
73   15   17   00   TRATAMIENTO DE MATERIALES
=====
73   18   11   00   SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
=====
73   18   19   00   SERVICIOS DE SOLDADURA
=====
76   10   15   00   DESINFECCIÓN
=====
76   11   15   00   SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED
IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
=====
76   11   16   00   SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI
FICIOS
=====
76   12   15   00   RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
=====
76   12   16   00   DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
=====
76   12   17   00   TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
=====
77   10   15   00   EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
=====
77   10   16   00   PLANEACIÓN AMBIENTAL
=====
77   10   17   00   SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
=====
77   10   19   00   SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
=====
77   10   20   00   SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
=====
77   11   15   00   SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
=====
77   11   16   00   REHABILITACIÓN AMBIENTAL
=====
77   12   15   00   CONTAMINACIÓN DEL AIRE
=====
77   12   16   00   CONTAMINACIÓN DEL SUELO
=====
77   12   17   00   CONTAMINACIÓN DEL AGUA

78   10   18   00   TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78   12   16   00   SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
78   14   18   00   SERVICIOS AL TERMINAL
78   18   16   00   SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
80   10   15   00   SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI         NISTRACIÓN CORPORATIVA
80   10   16   00   GERENCIA DE PROYECTOS
80   11   16   00   SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80   11   17   00   RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81   10   15   00   INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81   10   16   00   INGENIERÍA MECÁNICA
81   10   17   00   INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81   10   22   00   INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81   10   25   00   SERVICIOS DE PERMISOS
81   10   26   00   SERVICIOS DE MUESTREO
81   10   27   00   SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA         S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81   11   16   00   PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81   14   15   00   CONTROL DE CALIDAD
81   14   16   00   MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81   14   17   00   PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81   14   18   00   ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81   15   16   00   CARTOGRAFÍA
81   15   17   00   GEOLOGÍA
81   15   18   00   OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81   15   19   00   GEOFÍSICA
83   10   15   00   SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83   10   16   00   SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83   10   18   00   SERVICIOS ELÉCTRICOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 13 DE 61

\* \* \* \* \*

83   12   16   00   CENTROS DE INFORMACIÓN
90   11   15   00   HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES
92   10   17   00   SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES
92   12   16   00   SERVICIOS DE DETECTIVES
93   14   15   00   DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93   14   18   00   EMPLEO
93   14   19   00   DESARROLLO RURAL
93   14   20   00   DESARROLLO URBANO
93   15   15   00   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93   15   16   00   FINANZAS PÚBLICAS
95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95   12   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN           TRETENIMIENTO
95   12   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95   12   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95   12   18   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95   12   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE           ADMINISTRACIÓN
95   12   20   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95   12   21   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95   12   23   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV           AS
95   12   24   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS TRIALES PORTÁTILES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER CIALES E INDUSTRIALES
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC OS

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 381,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00	11	11	17	00	11	12	16	00
11	17	15	00	12	16	23	00	12	16	49	00
12	16	50	00	13	11	10	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00	23	24	16	00
23	27	14	00	24	11	18	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 14 DE 61

\* \* \* \* \*

30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   16   00	30   14   17   00	30   15   15   00
30   15   16   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   15   19   00	30   15   20   00	30   15   21   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   18   15   00	30   18   16   00
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
30   19   16   00	30   19   17   00	30   19   18   00
30   25   15   00	31   15   19   00	31   16   15   00
31   16   16   00	31   16   17   00	31   16   18   00
31   16   20   00	31   16   21   00	31   16   24   00
31   16   25   00	31   16   28   00	31   16   31   00
31   16   34   00	31   19   15   00	31   20   15   00
31   20   16   00	31   21   15   00	31   21   16   00
31   21   17   00	31   21   18   00	31   21   19   00
32   15   15   00	39   10   16   00	39   10   18   00

39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   12   11   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
=====	=====	=====
39   12   17   00	39   12   22   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
40   10   17   00	40   10   19   00	40   14   16   00
=====	=====	=====
40   14   17   00	40   14   19   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
40   17   16   00	40   18   30   00	40   18   31   00
=====	=====	=====
42   19   16   00	42   19   17   00	42   19   19   00
=====	=====	=====
42   21   16   00	46   17   15   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	73   18   19   00	76   11   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   14   15   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	95   12   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   20   00	95   12   23   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GUATAVITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 15 DE 61

\* \* \* \* \*

11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
11   12   16   00	11   17   16   00	12   16   23   00
12   16   33   00	12   16   49   00	13   11   10   00
15   12   18   00	20   10   23   00	22   10   15   00
22   10   19   00	22   10   20   00	23   13   15   00
23   15   16   00	23   15   35   00	24   10   16   00
24   11   15   00	24   11   18   00	25   17   41   00
26   12   15   00	27   11   19   00	27   11   20   00
27   11   21   00	27   11   22   00	27   11   27   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   32   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   16   00
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   15   20   00	30   16   15   00
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
30   16   19   00	30   16   21   00	30   16   22   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   17   00
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00

30   19   15   00	30   19   16   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
30   25   15   00	30   26   63   00	31   16   15   00
=====	=====	=====
31   16   16   00	31   16   17   00	31   16   20   00
=====	=====	=====
31   16   23   00	31   16   24   00	31   16   28   00
=====	=====	=====
31   19   15   00	31   20   15   00	31   20   16   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	31   21   16   00	31   21   17   00
=====	=====	=====
31   21   18   00	31   21   19   00	31   37   14   00
=====	=====	=====
39   10   16   00	39   10   18   00	39   10   19   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   11   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	39   12   14   00	39   12   15   00
=====	=====	=====
39   12   16   00	39   12   17   00	39   12   18   00
=====	=====	=====
39   12   19   00	39   12   20   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   17   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
40   17   16   00	40   18   30   00	42   21   16   00
=====	=====	=====
46   17   15   00	46   19   15   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	56   10   15   00	56   12   20   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   14   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	73   18   19   00	76   11   15   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	78   18   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   23   00	
=====	=====	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285 PÁGINA: 16 DE 61  
 \* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E.SAN VICENTE DE PAUL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,34  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	12	16	00	11	17	16	00	12	16	23	00
12	16	33	00	12	16	49	00	13	11	10	00
15	12	18	00	20	10	23	00	22	10	15	00
22	10	19	00	22	10	20	00	23	13	15	00
23	15	16	00	23	15	35	00	24	10	16	00
24	11	15	00	24	11	18	00	25	17	41	00
26	12	15	00	27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00	27	11	27	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	20	00	30	16	15	00

30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
30   16   19   00	30   16   21   00	30   16   22   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   17   00
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   24   16   00
30   25   15   00	30   26   63   00	31   16   15   00
31   16   16   00	31   16   17   00	31   16   20   00
31   16   23   00	31   16   24   00	31   16   28   00
31   19   15   00	31   20   15   00	31   20   16   00
31   21   15   00	31   21   16   00	31   21   17   00
31   21   18   00	31   21   19   00	31   37   14   00
39   10   16   00	39   10   18   00	39   10   19   00
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   11   00
39   12   13   00	39   12   14   00	39   12   15   00
39   12   16   00	39   12   17   00	39   12   18   00
39   12   19   00	39   12   20   00	39   12   22   00
40   14   16   00	40   14   17   00	40   17   15   00
40   17   16   00	40   18   30   00	42   21   16   00
46   17   15   00	46   19   15   00	47   10   15   00
55   12   17   00	56   10   15   00	56   12   20   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   10   00	72   12   14   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   35   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285 PÁGINA: 17 DE 61

\* \* \* \* \*

72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	73   18   19   00	76   11   15   00
76   11   16   00	78   18   16   00	81   10   15   00
81   14   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   20   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 338,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   15   00	12   16   49   00	14   11   17   00
15   12   18   00	20   14   19   00	22   10   19   00
22   10   20   00	23   15   35   00	23   15   38   00
24   11   18   00	25   17   41   00	27   11   19   00
27   11   22   00	27   11   27   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   19   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   14   16   00
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00

30   15   18   00	30   15   20   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
=====	=====	=====
30   16   19   00	30   16   21   00	30   16   22   00
=====	=====	=====
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   19   00
=====	=====	=====
30   17   20   00	30   18   15   00	30   18   16   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   24   16   00	30   25   15   00
=====	=====	=====
30   26   63   00	31   13   26   00	31   13   37   00
=====	=====	=====
31   16   16   00	31   16   20   00	31   16   23   00
=====	=====	=====
31   16   24   00	31   16   28   00	31   21   15   00
=====	=====	=====
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   18   00
=====	=====	=====
31   21   19   00	31   37   14   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   18   00
=====	=====	=====
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
=====	=====	=====
39   12   17   00	39   12   18   00	39   12   19   00
=====	=====	=====
39   12   20   00	40   10   17   00	40   14   16   00
=====	=====	=====
40   14   17   00	40   17   15   00	40   17   24   00
=====	=====	=====
40   17   29   00	40   17   31   00	40   17   34   00
=====	=====	=====
40   17   37   00	40   17   43   00	40   17   45   00
=====	=====	=====
40   17   46   00	40   17   47   00	40   17   48   00
=====	=====	=====
40   17   49   00	40   17   52   00	40   18   30   00
=====	=====	=====
41   10   17   00	41   11   33   00	46   17   15   00
=====	=====	=====
46   19   15   00	47   10   15   00	47   13   17   00
=====	=====	=====
52   14   17   00	52   17   10   00	56   10   15   00
=====	=====	=====
56   10   17   00	56   12   20   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022

HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 18 DE 61

\* \* \* \* \*

72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
73   18   11   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
78   18   16   00	81   10   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIBLIOTECA NACIONAL 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.321,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   22   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   20   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   21   00
=====	=====	=====

30   16   22   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   25   15   00	31   16   24   00
=====	=====	=====
31   21   17   00	39   11   18   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
39   12   14   00	39   12   20   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   36   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	81   10   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 613,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   11   16   00	11   11   17   00	11   12   16   00
=====	=====	=====
11   17   15   00	12   16   49   00	20   10   15   00
=====	=====	=====
20   12   14   00	22   10   19   00	22   10   20   00
=====	=====	=====
23   10   15   00	23   15   16   00	23   24   16   00
=====	=====	=====
24   12   15   00	26   12   15   00	26   12   16   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   29   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE

10 DE MARZO DE 2022

HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 19 DE 61

\* \* \* \* \*

30   10   32   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   16   00	30   11   17   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   12   15   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   19   00	30   13   15   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   15   00
=====	=====	=====
30   15   16   00	30   15   17   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   15   19   00	30   15   20   00	30   15   21   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   16   18   00	30   16   20   00	30   16   21   00
=====	=====	=====
30   16   22   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	30   17   19   00	30   17   20   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   16   00	30   25   15   00
=====	=====	=====
31   16   21   00	31   16   23   00	31   16   24   00
=====	=====	=====
31   16   25   00	31   21   16   00	31   21   17   00
=====	=====	=====
31   21   18   00	31   21   19   00	32   15   18   00
=====	=====	=====
39   10   16   00	39   10   18   00	39   10   19   00
=====	=====	=====
39   11   15   00	39   11   16   00	39   11   18   00
=====	=====	=====
39   12   10   00	39   12   13   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
39   12   16   00	39   12   17   00	39   12   20   00
=====	=====	=====
39   12   22   00	40   14   16   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   14   19   00	40   14   20   00	40   17   15   00

40   17   49   00	46   17   15   00	70   13   15   00
70   13   16   00	70   17   18   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   10   00
72   12   14   00	72   14   11   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   17   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   34   00	72   15   36   00
72   15   39   00	72   15   40   00	81   10   15   00
81   14   15   00	83   10   15   00	83   10   18   00
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANCLA - MSO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 494,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   11   15   00	12   16   49   00	14   11   17   00
15   12   18   00	20   12   22   00	20   14   19   00
22   10   19   00	22   10   20   00	23   15   35   00
23   15   38   00	24   11   18   00	25   17   41   00
27   11   19   00	27   11   22   00	27   11   27   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   22   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   32   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE

10 DE MARZO DE 2022

HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 20 DE 61

\* \* \* \* \*

30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   14   16   00	30   15   15   00
=====	=====	=====
30   15   16   00	30   15   17   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   15   20   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   22   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	30   17   19   00	30   17   20   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	30   25   15   00	30   26   63   00
=====	=====	=====
31   13   26   00	31   13   37   00	31   16   16   00
=====	=====	=====
31   16   20   00	31   16   23   00	31   16   24   00
=====	=====	=====
31   16   28   00	31   21   15   00	31   21   16   00
=====	=====	=====
31   21   17   00	31   21   18   00	31   21   19   00
=====	=====	=====
31   37   14   00	39   10   16   00	39   10   18   00
=====	=====	=====
39   10   19   00	39   11   18   00	39   12   10   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
39   12   15   00	39   12   17   00	39   12   18   00
=====	=====	=====
39   12   19   00	39   12   20   00	40   10   17   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   17   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
40   17   24   00	40   17   29   00	40   17   31   00

40   17   34   00	40   17   37   00	40   17   43   00
40   17   45   00	40   17   46   00	40   17   47   00
40   17   48   00	40   17   49   00	40   17   52   00
40   18   30   00	41   10   17   00	41   11   33   00
46   17   15   00	46   19   15   00	47   10   15   00
47   13   17   00	52   14   17   00	52   17   10   00
56   10   15   00	56   10   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   10   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   22   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	73   11   15   00
73   15   15   00	73   18   11   00	76   11   15   00
76   11   16   00	78   18   16   00	81   10   15   00
81   14   15   00	95   12   15   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   20   00	95   12   23   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANCLA -MSO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 410,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 21 DE 61

\* \* \* \* \*

11   11   15   00	12   16   49   00	14   11   17   00
=====	=====	=====
15   12   18   00	20   12   22   00	20   14   19   00
=====	=====	=====
22   10   19   00	22   10   20   00	23   15   35   00
=====	=====	=====
23   15   38   00	24   11   18   00	25   17   41   00
=====	=====	=====
27   11   19   00	27   11   22   00	27   11   27   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   20   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   14   16   00	30   15   15   00
=====	=====	=====
30   15   16   00	30   15   17   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   15   20   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   19   00	30   16   21   00
=====	=====	=====
30   16   22   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   16   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
30   25   15   00	30   26   63   00	31   13   26   00
=====	=====	=====
31   13   37   00	31   16   16   00	31   16   23   00
=====	=====	=====
31   16   24   00	31   16   28   00	31   21   15   00
=====	=====	=====
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   18   00
=====	=====	=====
31   21   19   00	31   37   14   00	39   10   16   00

39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   18   00
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   17   00
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
40   14   16   00	40   14   17   00	40   17   15   00
40   17   24   00	40   17   29   00	40   17   31   00
40   17   34   00	40   17   37   00	40   17   43   00
40   17   45   00	40   17   46   00	40   17   47   00
40   17   48   00	40   17   49   00	40   17   52   00
40   18   30   00	41   10   17   00	41   11   33   00
46   17   15   00	46   19   15   00	47   10   15   00
47   13   17   00	52   14   17   00	52   17   10   00
56   10   15   00	56   10   17   00	56   12   20   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   10   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   11   00	72   14   15   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   22   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	73   11   15   00
73   15   15   00	73   18   11   00	76   11   15   00
76   11   16   00	78   18   16   00	81   10   15   00
81   14   15   00	95   12   15   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   14   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9  
 CONTRATO CELEBRADO POR:





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022

HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 22 DE 61

\* \* \* \* \*

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANCLA - MSO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 431,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	12	16	49	00	14	11	17	00
15	12	18	00	20	12	22	00	20	14	19	00
22	10	19	00	22	10	20	00	23	15	35	00
23	15	38	00	24	11	18	00	25	17	41	00
27	11	19	00	27	11	22	00	27	11	27	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	17	00
30	14	16	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	21	00	30	16	22	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00	30	19	15	00

30   19   16   00	30   24   16   00	30   25   15   00
30   26   63   00	31   13   26   00	31   13   37   00
31   16   16   00	31   16   20   00	31   16   23   00
31   16   24   00	31   16   28   00	31   21   15   00
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   18   00
31   21   19   00	31   37   14   00	39   10   16   00
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   18   00
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   17   00
39   12   18   00	39   12   19   00	39   12   20   00
40   14   16   00	40   14   17   00	40   17   15   00
40   17   24   00	40   17   29   00	40   17   31   00
40   17   34   00	40   17   37   00	40   17   43   00
40   17   45   00	40   17   46   00	40   17   47   00
40   17   48   00	40   17   49   00	40   17   52   00
40   18   30   00	41   10   17   00	41   11   33   00
41   11   37   00	46   17   15   00	46   19   15   00
47   10   15   00	47   13   17   00	52   14   17   00
52   17   10   00	56   10   15   00	56   10   17   00
56   12   20   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   22   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	73   11   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022

HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 23 DE 61

\* \* \* \* \*

73   15   15   00	73   18   11   00	76   11   15   00
76   11   16   00	78   18   16   00	81   10   15   00
81   14   15   00	95   12   15   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   14   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANCLA - MRB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 435,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   15   00	12   16   49   00	14   11   17   00
15   12   18   00	20   12   22   00	20   14   19   00
22   10   19   00	22   10   20   00	23   15   35   00
23   15   38   00	24   11   18   00	25   17   41   00
27   11   19   00	27   11   22   00	27   11   27   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   22   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   32   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   14   16   00	30   15   15   00

30   15   16   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   15   20   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
30   16   21   00	30   16   22   00	30   17   15   00
30   17   16   00	30   17   19   00	30   17   20   00
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
30   24   16   00	30   25   15   00	30   26   63   00
31   13   26   00	31   13   37   00	31   16   16   00
31   16   20   00	31   16   23   00	31   16   24   00
31   16   28   00	31   21   15   00	31   21   16   00
31   21   17   00	31   21   18   00	31   21   19   00
31   37   14   00	39   10   16   00	39   10   18   00
39   10   19   00	39   11   18   00	39   12   10   00
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   15   00	39   12   17   00	39   12   18   00
39   12   19   00	39   12   20   00	40   14   16   00
40   14   17   00	40   17   15   00	40   17   24   00
40   17   29   00	40   17   31   00	40   17   34   00
40   17   37   00	40   17   43   00	40   17   45   00
40   17   46   00	40   17   47   00	40   17   48   00
40   17   49   00	40   17   52   00	40   18   30   00
41   10   17   00	41   11   33   00	46   17   15   00
46   19   15   00	47   10   15   00	47   13   17   00
52   14   17   00	52   17   10   00	56   10   15   00
56   12   20   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022

HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 24 DE 61

\* \* \* \* \*

72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   22   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	73   11   15   00	73   15   15   00
73   18   11   00	76   11   15   00	76   11   16   00
78   18   16   00	81   10   15   00	81   14   15   00
90   11   15   00	95   12   15   00	95   12   17   00
95   12   18   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 394,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   15   00	12   16   49   00	14   11   17   00
15   12   18   00	20   12   22   00	20   14   19   00
22   10   19   00	22   10   20   00	23   15   35   00
23   15   38   00	24   11   18   00	25   17   41   00
27   11   19   00	27   11   22   00	27   11   27   00

30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   14   16   00	30   15   15   00
=====	=====	=====
30   15   16   00	30   15   17   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   15   20   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   22   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	30   17   19   00	30   17   20   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	30   25   15   00	30   26   63   00
=====	=====	=====
31   13   26   00	31   13   37   00	31   16   16   00
=====	=====	=====
31   16   20   00	31   16   23   00	31   16   24   00
=====	=====	=====
31   16   28   00	31   21   15   00	31   21   16   00
=====	=====	=====
31   21   17   00	31   21   18   00	31   21   19   00
=====	=====	=====
31   37   14   00	39   10   16   00	39   10   18   00
=====	=====	=====
39   10   19   00	39   11   18   00	39   12   10   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
39   12   15   00	39   12   17   00	39   12   18   00
=====	=====	=====
39   12   19   00	40   14   16   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   24   00	40   17   29   00
=====	=====	=====
40   17   31   00	40   17   34   00	40   17   37   00
=====	=====	=====
40   17   45   00	40   17   46   00	40   17   47   00
=====	=====	=====
40   17   48   00	40   17   49   00	40   17   52   00
=====	=====	=====
40   18   30   00	41   10   17   00	41   11   33   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022

HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 25 DE 61

\* \* \* \* \*

46   17   15   00	46   19   15   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
47   13   17   00	52   14   17   00	52   17   10   00
=====	=====	=====
56   10   15   00	56   12   20   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   15   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   22   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	73   11   15   00
=====	=====	=====
73   15   15   00	73   18   11   00	76   11   15   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	78   18   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	95   12   15   00	95   12   18   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: NATURA COSMETICOS LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   22   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   12   19   00	30   13   15   00
=====	=====	=====

30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   15   00
30   15   20   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   21   00
30   16   22   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   25   15   00	31   16   24   00
31   21   17   00	39   11   18   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   16   00	39   12   20   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   15   00
72   14   11   00	72   14   15   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   22   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   36   00
72   15   39   00	72   15   40   00	81   10   15   00
81   14   15   00	95   12   15   00	95   12   18   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGRUPACION DE VIVIENDA CALIFORNIA TOWN HOUSES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   15   00	11   11   17   00	12   16   33   00
12   16   49   00	22   10   19   00	23   15   35   00
24   10   15   00	24   11   15   00	24   11   18   00
26   12   16   00	27   11   15   00	27   11   16   00
27   11   17   00	27   11   18   00	27   11   19   00
27   11   20   00	27   11   21   00	27   11   22   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285 PÁGINA: 26 DE 61

\* \* \* \* \*

30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   22   00
30   10   24   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   15   18   00
30   15   20   00	30   16   15   00	30   17   15   00
30   17   20   00	30   18   15   00	30   18   16   00
30   18   17   00	30   19   15   00	30   25   15   00
31   16   24   00	31   21   15   00	32   15   15   00
39   11   18   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   16   00	40   14   19   00	40   15   15   00
40   15   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   12   10   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   39   00	81   10   15   00
81   14   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADOTEX S.A.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.089,78  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
=====	=====	=====
11   11   18   00	11   12   16   00	12   16   23   00
=====	=====	=====
12   16   33   00	12   16   48   00	12   16   49   00
=====	=====	=====
13   11   10   00	20   10   19   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
=====	=====	=====
22   10   18   00	22   10   19   00	22   10   20   00
=====	=====	=====
23   15   35   00	23   27   14   00	24   10   15   00
=====	=====	=====
24   10   16   00	24   11   15   00	24   11   18   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	26   12   15   00	26   12   16   00
=====	=====	=====
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   17   00
=====	=====	=====
27   11   18   00	27   11   19   00	27   11   20   00
=====	=====	=====
27   11   21   00	27   11   22   00	27   11   29   00
=====	=====	=====
27   13   15   00	27   13   16   00	30   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   29   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   16   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   13   15   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   15   00
=====	=====	=====
30   15   16   00	30   15   17   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   15   19   00	30   15   20   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
=====	=====	=====
30   16   19   00	30   16   21   00	30   16   22   00
=====	=====	=====
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   17   00
=====	=====	=====
30   17   18   00	30   17   19   00	30   17   20   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   16   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	31   16   15   00	31   16   16   00
=====	=====	=====
31   16   17   00	31   16   18   00	31   16   20   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE

10 DE MARZO DE 2022

HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 27 DE 61

\* \* \* \* \*

31   16   21   00	31   16   23   00	31   16   24   00
=====	=====	=====
31   16   25   00	31   20   15   00	31   20   16   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	31   21   16   00	31   21   17   00
=====	=====	=====
31   21   18   00	39   10   16   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   11   18   00	39   12   10   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
39   12   16   00	39   12   17   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	40   14   17   00	40   14   19   00
=====	=====	=====
40   18   30   00	40   18   31   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	93   15   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADOTEX S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.305,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00	12	16	23	00
12	16	33	00	12	16	48	00	12	16	49	00
13	11	10	00	20	10	19	00	20	10	23	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	35	00	23	27	14	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	11	15	00	24	11	18	00
25	10	16	00	26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00	27	11	29	00
27	13	15	00	27	13	16	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00	30	16	21	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE

10 DE MARZO DE 2022

HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 28 DE 61

\* \* \* \* \*

30   16   22   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   18   15   00	30   18   16   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   25   15   00
31   16   15   00	31   16   16   00	31   16   17   00
31   16   18   00	31   16   20   00	31   16   21   00
31   16   23   00	31   16   24   00	31   16   25   00
31   20   15   00	31   20   16   00	31   21   15   00
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   18   00
39   10   16   00	39   11   15   00	39   11   16   00
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   11   00
39   12   13   00	39   12   14   00	39   12   15   00
39   12   16   00	39   12   17   00	39   12   22   00
39   13   17   00	40   14   17   00	40   14   19   00
40   18   30   00	40   18   31   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00

72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	93   15   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   14   17   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADOTEX S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.625,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
11   11   15   00	11   11   18   00	12   16   23   00
=====	=====	=====
12   16   35   00	12   16   49   00	12   16   50   00
=====	=====	=====
22   10   16   00	22   10   17   00	22   10   20   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   13   15   00	30   14   17   00
=====	=====	=====
30   15   20   00	30   19   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   13   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   32   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	78   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   11   16   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 29 DE 61

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANCLA- LFH

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.503,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	12	16	35	00	12	16	49	00
13	11	10	00	14	11	17	00	15	12	18	00
20	12	22	00	20	14	19	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	15	35	00	23	15	38	00
24	11	18	00	25	17	41	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	27	00	30	10	15	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	12	17	00	30	14	16	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	20	00	30	16	19	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00	30	19	16	00
30	24	16	00	30	26	63	00	31	13	26	00
31	13	37	00	31	16	16	00	31	16	20	00
31	16	23	00	31	16	28	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	18	00	31	21	19	00

31   37   14   00	39   10   16   00	39   10   18   00
39   10   19   00	39   12   11   00	39   12   15   00
39   12   17   00	39   12   18   00	39   12   19   00
40   14   16   00	40   14   17   00	40   17   15   00
40   17   24   00	40   17   29   00	40   17   31   00
40   17   34   00	40   17   37   00	40   17   45   00
40   17   46   00	40   17   47   00	40   17   48   00
40   17   49   00	40   17   52   00	40   18   30   00
41   10   17   00	41   11   33   00	46   17   15   00
46   19   15   00	47   10   15   00	52   14   17   00
52   17   10   00	56   10   15   00	56   12   20   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   41   00	73   11   15   00
73   15   15   00	73   18   11   00	76   11   15   00
76   11   16   00	78   18   16   00	81   10   15   00
81   15   16   00	93   14   20   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 580,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   15   20   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022

HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 30 DE 61

\* \* \* \* \*

78   10   18   00	78   12   16   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	81   14   17   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
93   14   15   00	93   14   18   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   15   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ODINSA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 590,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
11   11   15   00	11   11   18   00	12   16   23   00
=====	=====	=====
12   16   35   00	12   16   49   00	12   16   50   00
=====	=====	=====
22   10   16   00	22   10   17   00	22   10   20   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   19   00	30   13   15   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   14   17   00	30   15   20   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
=====	=====	=====

72   14   16   00	72   15   13   00	72   15   19   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   39   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   20   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	78   10   18   00	78   12   16   00
78   14   18   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   11   16   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   17   00	81   14   18   00	81   15   16   00
81   15   17   00	93   14   15   00	93   14   18   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00	95   12   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ODINSA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 460,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   18   00	12   16   23   00	12   16   35   00
12   16   49   00	12   16   50   00	22   10   16   00
22   10   17   00	22   10   20   00	30   10   24   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   14   17   00
30   15   20   00	30   19   16   00	70   13   15   00
70   13   16   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285 PÁGINA: 31 DE 61

\* \* \* \* \*

72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   13   00
72   15   19   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   39   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	78   10   18   00
78   12   16   00	78   14   18   00	80   10   16   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
81   14   16   00	81   14   17   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	93   14   15   00
93   14   18   00	93   14   20   00	95   11   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MANTENIENIMIENTO TRONCALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.681,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   15   00	11   11   18   00	12   16   23   00
12   16   35   00	12   16   49   00	12   16   50   00

22   10   16   00	22   10   17   00	22   10   20   00
30   10   24   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   13   17   00	30   14   17   00	30   19   16   00
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   10   33   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   15   13   00	72   15   19   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   35   00	72   15   39   00
72   15   40   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
78   10   18   00	78   12   16   00	78   14   18   00
80   10   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
93   14   15   00	93   14   18   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A  
ESP ETB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.882,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 32 DE 61

\* \* \* \* \*

11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
=====	=====	=====
11   11   18   00	11   12   16   00	11   12   20   00
=====	=====	=====
11   14   16   00	12   16   23   00	12   16   33   00
=====	=====	=====
12   16   49   00	12   16   50   00	13   11   10   00
=====	=====	=====
20   10   15   00	20   11   16   00	22   10   15   00
=====	=====	=====
22   10   16   00	22   10   17   00	22   10   18   00
=====	=====	=====
22   10   19   00	22   10   20   00	23   10   15   00
=====	=====	=====
23   13   15   00	23   15   35   00	23   24   15   00
=====	=====	=====
23   24   16   00	23   24   18   00	23   24   19   00
=====	=====	=====
23   27   14   00	24   10   15   00	24   10   16   00
=====	=====	=====
24   11   15   00	24   11   18   00	24   11   20   00
=====	=====	=====
24   11   21   00	25   10   16   00	26   12   15   00
=====	=====	=====
26   12   16   00	26   12   17   00	26   13   16   00
=====	=====	=====
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   17   00
=====	=====	=====
27   11   18   00	27   11   19   00	27   11   20   00
=====	=====	=====
27   11   21   00	27   11   22   00	27   11   23   00
=====	=====	=====
27   11   24   00	27   11   25   00	27   11   27   00
=====	=====	=====
27   11   29   00	27   11   32   00	27   13   15   00
=====	=====	=====
27   13   16   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
30   10   20   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   29   00
=====	=====	=====
30   10   31   00	30   10   32   00	30   10   35   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	30   10   38   00	30   11   15   00

30   11   16   00	30   11   17   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   15   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   15   15   00
30   15   16   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   15   19   00	30   15   20   00	30   16   15   00
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
30   16   19   00	30   16   20   00	30   16   21   00
30   16   22   00	30   16   23   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   17   00
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
30   19   17   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   16   00	30   25   15   00	31   15   16   00
31   15   17   00	31   15   18   00	31   15   20   00
31   16   15   00	31   16   16   00	31   16   17   00
31   16   18   00	31   16   20   00	31   16   21   00
31   16   22   00	31   16   23   00	31   16   24   00
31   16   25   00	31   16   26   00	31   16   27   00
31   16   28   00	31   16   29   00	31   16   34   00
31   17   18   00	31   17   19   00	31   19   15   00
31   19   16   00	31   20   15   00	31   20   16   00
31   21   15   00	31   21   16   00	31   21   17   00
31   21   18   00	31   21   19   00	31   26   17   00
31   33   11   00	31   33   12   00	31   33   17   00
31   37   10   00	31   37   11   00	31   37   12   00
32   15   15   00	32   15   20   00	39   10   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE

10 DE MARZO DE 2022

HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 33 DE 61

\* \* \* \* \*

39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
39   11   16   00	39   11   17   00	39   11   18   00
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
39   12   17   00	39   12   18   00	39   12   19   00
39   12   21   00	39   12   22   00	39   12   23   00
39   13   15   00	39   13   17   00	40   10   15   00
40   10   16   00	40   10   17   00	40   14   17   00
40   14   19   00	40   15   15   00	40   15   16   00
40   15   17   00	40   15   18   00	40   17   15   00
40   17   16   00	40   18   15   00	40   18   16   00
40   18   17   00	40   18   18   00	40   18   19   00
40   18   20   00	40   18   23   00	40   18   24   00
40   18   25   00	40   18   30   00	40   18   31   00
42   21   16   00	46   18   15   00	46   18   16   00
46   18   17   00	46   18   18   00	46   18   19   00
46   18   20   00	46   18   23   00	46   18   24   00
47   10   15   00	47   12   17   00	47   12   18   00
47   12   19   00	47   13   17   00	49   24   15   00
55   12   17   00	56   10   15   00	56   10   16   00
56   10   18   00	56   11   15   00	56   11   16   00
56   11   19   00	56   11   21   00	56   12   17   00

70   11   17   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   15   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   44   00	72   15   45   00
=====	=====	=====
73   15   17   00	76   11   15   00	76   12   15   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
78   10   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   14   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   19   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MANUFACTURAS ELIOT SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 912,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE

10 DE MARZO DE 2022

HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 34 DE 61

\* \* \* \* \*

11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
=====	=====	=====
12   16   23   00	12   16   33   00	12   16   36   00
=====	=====	=====
12   16   42   00	12   16   48   00	12   16   49   00
=====	=====	=====
12   16   50   00	13   11   10   00	20   10   15   00
=====	=====	=====
20   10   23   00	20   11   17   00	22   10   15   00
=====	=====	=====
22   10   16   00	22   10   19   00	22   10   20   00
=====	=====	=====
23   10   15   00	23   15   35   00	23   15   38   00
=====	=====	=====
23   24   15   00	23   27   14   00	24   10   15   00
=====	=====	=====
24   10   16   00	24   11   15   00	24   11   18   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	26   12   15   00	26   12   16   00
=====	=====	=====
26   12   17   00	27   11   15   00	27   11   16   00
=====	=====	=====
27   11   17   00	27   11   18   00	27   11   19   00
=====	=====	=====
27   11   20   00	27   11   21   00	27   11   22   00
=====	=====	=====
27   11   23   00	27   11   24   00	27   11   25   00
=====	=====	=====
27   11   26   00	27   11   27   00	27   11   28   00
=====	=====	=====
27   11   29   00	27   11   30   00	27   11   32   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   10   35   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   16   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   13   15   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   15   00
=====	=====	=====

30   15   16   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   15   19   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   17   00	30   16   22   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   16   00
30   19   15   00	30   19   16   00	31   16   15   00
31   16   16   00	31   16   17   00	31   16   18   00
31   16   20   00	31   16   21   00	31   16   23   00
31   16   24   00	31   16   25   00	31   16   28   00
31   19   15   00	31   21   15   00	31   21   16   00
31   21   17   00	31   21   18   00	31   21   19   00
31   33   12   00	39   10   16   00	39   10   18   00
39   11   15   00	39   11   18   00	39   12   17   00
39   12   22   00	39   13   17   00	40   14   17   00
40   14   19   00	40   17   15   00	40   17   16   00
40   18   30   00	40   18   31   00	42   21   16   00
46   18   15   00	46   18   16   00	46   18   17   00
46   18   18   00	46   18   19   00	46   18   20   00
46   18   23   00	55   12   17   00	56   11   19   00
72   10   29   00	72   10   31   00	72   10   33   00
72   12   10   00	72   12   15   00	72   14   11   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   34   00
72   15   40   00	73   18   19   00	76   12   17   00
77   11   16   00	77   12   17   00	81   10   15   00
81   14   15   00	83   10   15   00	83   10   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 35 DE 61

\* \* \* \* \*

```
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 370,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 | | 22 | 10 | 20 | 00 | | 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 15 | 00 | | 24 | 11 | 18 | 00 | | 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 15 | 00 | | 27 | 11 | 19 | 00 | | 27 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 25 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CASABLANCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.747,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00	12	16	23	00
12	16	33	00	12	16	48	00	12	16	49	00
12	16	50	00	13	11	10	00	20	10	19	00
20	10	21	00	20	10	23	00	20	12	15	00
20	12	16	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	18	00	22	10	19	00	23	10	15	00
23	13	15	00	23	15	16	00	23	15	35	00
24	10	15	00	24	10	16	00	24	11	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	27	00	27	11	29	00	27	11	32	00
27	12	16	00	27	12	17	00	27	13	15	00
27	13	16	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	20	00	30	16	21	00	30	17	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 36 DE 61

\* \* \* \* \*

30   17   19   00	30   19   15   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
30   19   17   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	30   25   15   00	31   15   20   00
=====	=====	=====
31   16   21   00	31   16   23   00	31   16   24   00
=====	=====	=====
31   16   25   00	31   16   28   00	31   19   15   00
=====	=====	=====
31   20   15   00	31   20   16   00	31   21   15   00
=====	=====	=====
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   18   00
=====	=====	=====
31   21   19   00	39   10   16   00	39   10   18   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   11   18   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
39   12   22   00	39   12   23   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   14   19   00	40   15   15   00	40   15   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   18   30   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   16   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
76   10   15   00	81   10   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	83   10   15   00	95   12   18   00

```

=====
| 95 | 13 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGRUPACIÓN DE VIVIENDA CALIFORNIA TOWN HOUSES P.H

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 517,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 16 | 00 | | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 18 | 00 | | 12 | 16 | 23 | 00 | | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 49 | 00 | | 13 | 11 | 10 | 00 | | 20 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 23 | 00 | | 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 23 | 10 | 15 | 00 | | 23 | 13 | 15 | 00 | | 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 15 | 00 | | 25 | 10 | 16 | 00 | | 27 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 16 | 00 | | 27 | 11 | 17 | 00 | | 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 19 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 | | 27 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 | | 27 | 11 | 23 | 00 | | 27 | 11 | 25 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 27 | 00 | | 27 | 11 | 28 | 00 | | 27 | 11 | 29 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 23 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 32 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 21 | 00 | | 30 | 18 | 17 | 00 | | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 19 | 00 | | 40 | 18 | 30 | 00 | | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285 PÁGINA: 37 DE 61

\* \* \* \* \*

72   15   20   00	72   15   25   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	76   12   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 618,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
12   16   23   00	12   16   48   00	12   16   49   00
13   11   10   00	20   10   23   00	22   10   15   00
22   10   16   00	22   10   19   00	23   27   14   00
24   10   15   00	24   11   15   00	24   11   18   00
25   10   16   00	27   11   15   00	27   11   16   00
27   11   18   00	27   11   19   00	27   11   20   00
27   11   22   00	27   11   27   00	27   11   28   00
27   11   29   00	27   13   15   00	27   13   16   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   20   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   32   00	30   10   36   00	30   10   39   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   18   00

30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   15   20   00	30   19   15   00	31   16   21   00
=====	=====	=====
31   20   15   00	40   14   19   00	40   18   30   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   16   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	72   10   15   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   13   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   25   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   40   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	95   11   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANCLA - MSO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
13   11   10   00	20   10   23   00	20   11   16   00
=====	=====	=====
20   11   17   00	20   12   14   00	24   11   15   00
=====	=====	=====
24   11   18   00	27   11   20   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	40   14   17   00	40   14   19   00
=====	=====	=====
40   15   15   00	40   15   17   00	40   18   30   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	41   11   16   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
47   12   18   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	71   12   25   00	72   15   40   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285 PÁGINA: 38 DE 61  
 \*

77   10   15   00	77   10   19   00	77   12   17   00
81   10   15   00	81   10   26   00	81   14   18   00
83   10   15   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE GUATAVITA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 594,73  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   16   00	11   11   17   00	11   12   16   00
11   17   15   00	12   16   23   00	12   16   49   00
12   16   50   00	13   11   10   00	22   10   19   00
22   10   20   00	23   10   15   00	23   24   16   00
23   27   14   00	24   11   18   00	26   12   15   00
26   12   16   00	27   11   15   00	27   11   16   00
27   11   17   00	27   11   18   00	27   11   19   00
27   11   20   00	27   11   21   00	27   11   22   00
27   11   23   00	27   11   27   00	27   11   28   00
27   11   29   00	27   11   32   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   29   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00

30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   16   00	30   14   17   00	30   15   15   00
30   15   16   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   15   19   00	30   15   20   00	30   15   21   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   18   15   00	30   18   16   00
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
30   19   16   00	30   19   17   00	30   19   18   00
30   25   15   00	31   15   19   00	31   16   15   00
31   16   16   00	31   16   17   00	31   16   18   00
31   16   20   00	31   16   21   00	31   16   24   00
31   16   25   00	31   16   28   00	31   16   31   00
31   16   34   00	31   19   15   00	31   20   15   00
31   20   16   00	31   21   15   00	31   21   16   00
31   21   17   00	31   21   18   00	31   21   19   00
32   15   15   00	39   10   16   00	39   10   18   00
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
39   11   18   00	39   12   11   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
39   12   17   00	39   12   22   00	39   13   17   00
40   10   17   00	40   10   19   00	40   14   16   00
40   14   17   00	40   14   19   00	40   17   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 39 DE 61

\* \* \* \* \*

40   17   16   00	40   18   30   00	40   18   31   00
42   19   16   00	42   19   17   00	42   19   19   00
42   21   16   00	46   17   15   00	55   12   17   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   39   00
72   15   40   00	73   18   19   00	76   11   15   00
81   10   15   00	81   14   15   00	83   10   15   00
83   10   18   00	95   12   15   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   20   00	95   12   23   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO BIENESTAR 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.721,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00	11	11	17	00	11	12	16	00
11	12	20	00	12	16	23	00	12	16	33	00
12	16	48	00	12	16	49	00	12	16	50	00
13	11	10	00	20	10	15	00	20	10	23	00
20	11	16	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	10	15	00	23	13	15	00
23	15	16	00	23	15	35	00	23	24	16	00
23	24	18	00	24	10	16	00	24	11	18	00
25	10	16	00	26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 40 DE 61

\* \* \* \* \*

30   17   18   00	30   17   19   00	30   17   20   00
30   17   21   00	30   18   15   00	30   18   16   00
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
30   19   17   00	30   19   18   00	31   15   22   00
31   16   15   00	31   16   16   00	31   16   17   00
31   16   18   00	31   16   20   00	31   16   21   00
31   16   22   00	31   16   23   00	31   16   24   00
31   16   28   00	31   19   15   00	31   20   15   00
31   20   16   00	31   21   15   00	31   21   16   00
31   21   17   00	31   21   18   00	31   21   19   00
39   10   16   00	39   10   18   00	39   10   19   00
39   11   15   00	39   11   16   00	39   11   18   00
39   12   10   00	39   12   11   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
39   12   17   00	39   12   22   00	39   13   17   00
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
40   14   17   00	40   14   19   00	40   15   15   00
40   15   16   00	40   15   17   00	40   17   15   00
40   17   16   00	40   18   15   00	40   18   18   00
40   18   30   00	40   18   31   00	42   21   16   00
46   18   23   00	46   18   24   00	47   13   17   00
48   10   15   00	56   10   17   00	56   10   18   00

70   11   15   00	70   11   17   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   15   45   00	73   15   17   00	76   11   15   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN ANTONIO DE GUATAVITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 417,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   11   16   00	11   11   17   00	11   17   20   00
=====	=====	=====
12   16   23   00	12   16   33   00	12   16   48   00
=====	=====	=====
12   16   49   00	12   16   50   00	13   11   10   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE

10 DE MARZO DE 2022

HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 41 DE 61

\* \* \* \* \*

20   10   15   00	20   10   23   00	20   11   16   00
=====	=====	=====
22   10   19   00	23   10   15   00	23   13   15   00
=====	=====	=====
23   15   16   00	23   24   16   00	23   24   18   00
=====	=====	=====
24   10   15   00	24   11   15   00	24   11   18   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	26   12   15   00	26   12   16   00
=====	=====	=====
27   11   15   00	27   11   17   00	27   11   18   00
=====	=====	=====
27   11   20   00	27   11   21   00	27   11   22   00
=====	=====	=====
27   11   23   00	27   11   24   00	27   11   25   00
=====	=====	=====
27   11   27   00	27   11   28   00	27   11   29   00
=====	=====	=====
27   11   32   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   32   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   16   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   15   15   00
=====	=====	=====
30   15   16   00	30   15   17   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   18   15   00	30   18   16   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
30   25   15   00	31   15   22   00	31   16   15   00
=====	=====	=====
31   16   16   00	31   16   17   00	31   16   18   00
=====	=====	=====
31   16   20   00	31   16   21   00	31   16   22   00
=====	=====	=====

31   16   23   00	31   16   24   00	31   16   28   00
31   19   15   00	31   19   16   00	31   20   15   00
31   20   16   00	31   21   15   00	31   21   16   00
31   21   17   00	31   21   18   00	31   21   19   00
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
39   11   18   00	39   12   11   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   15   00	39   12   16   00
39   12   17   00	39   12   22   00	39   13   17   00
40   14   17   00	40   14   19   00	40   17   15   00
40   17   16   00	40   18   15   00	40   18   20   00
40   18   30   00	40   18   31   00	70   11   17   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   34   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
72   15   45   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   14   15   00	81   15   16   00
83   10   15   00	83   10   18   00	95   12   20   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 42 DE 61

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN ANTONIO DE GUATAVITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00	11	11	17	00	11	17	20	00
12	16	23	00	12	16	33	00	12	16	48	00
12	16	49	00	12	16	50	00	13	11	10	00
20	10	15	00	20	10	23	00	20	11	16	00
22	10	19	00	23	10	15	00	23	13	15	00
23	15	16	00	23	24	16	00	23	24	18	00
24	10	15	00	24	11	15	00	24	11	18	00
25	10	16	00	26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	27	11	15	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00	27	11	32	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	13	15	00

30   13   16   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   15   18   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
=====	=====	=====
30   16   19   00	30   16   20   00	30   16   24   00
=====	=====	=====
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   19   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   18   00	30   25   15   00
=====	=====	=====
31   15   22   00	31   16   15   00	31   16   16   00
=====	=====	=====
31   16   17   00	31   16   18   00	31   16   20   00
=====	=====	=====
31   16   21   00	31   16   22   00	31   16   23   00
=====	=====	=====
31   16   24   00	31   16   28   00	31   19   15   00
=====	=====	=====
31   19   16   00	31   20   15   00	31   20   16   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	31   21   16   00	31   21   17   00
=====	=====	=====
31   21   18   00	31   21   19   00	39   10   18   00
=====	=====	=====
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   18   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
39   12   22   00	39   13   17   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   14   19   00	40   17   15   00	40   17   16   00
=====	=====	=====
40   18   15   00	40   18   20   00	40   18   30   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	70   11   17   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022

HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 43 DE 61

\* \* \* \* \*

72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	72   15   45   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   16   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	95   12   20   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 705,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
22   10   19   00	23   10   15   00	23   15   35   00
=====	=====	=====
23   24   16   00	23   24   18   00	23   24   19   00
=====	=====	=====
23   27   14   00	23   27   18   00	24   10   15   00
=====	=====	=====
24   10   16   00	24   11   15   00	24   11   20   00
=====	=====	=====
26   12   15   00	26   12   16   00	27   11   15   00
=====	=====	=====
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
=====	=====	=====
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
=====	=====	=====

27   11   29   00	30   10   15   00	30   10   18   00
30   10   20   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   16   18   00	30   16   23   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   18   15   00
30   18   16   00	31   16   15   00	31   16   16   00
31   16   17   00	31   16   18   00	31   16   21   00
31   16   24   00	31   16   28   00	31   17   15   00
31   17   18   00	31   20   15   00	31   20   16   00
31   21   17   00	31   21   19   00	31   33   17   00
31   34   11   00	32   15   15   00	39   10   19   00
39   11   15   00	39   11   16   00	39   11   18   00
39   12   11   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
39   12   19   00	39   12   20   00	39   12   22   00
39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   16   00
39   13   17   00	40   14   17   00	40   14   19   00
40   17   15   00	40   17   16   00	40   18   30   00
40   18   31   00	41   11   16   00	47   10   15   00
47   12   17   00	47   12   18   00	55   12   17   00
70   11   15   00	70   13   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   10   33   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 44 DE 61

\* \* \* \* \*

72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   32   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   39   00	72   15   40   00	73   15   15   00
73   15   17   00	76   10   15   00	76   11   15   00
76   11   16   00	77   10   15   00	77   10   16   00
78   10   18   00	80   10   16   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   14   15   00	83   10   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.319,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   12   10   00	72   12   11   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   14   15   00	81   14   18   00
83   10   15   00	83   10   18   00	83   12   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACOMPAÑAMIENTO 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: VÍA 40 EXPRESS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 256,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	16	00	80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	14	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACOMPAÑAMIENTO 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: VÍA 40 EXPRESS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 276,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	16	00	80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	14	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: VÍA 40 EXPRESS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 577,17



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 45 DE 61

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00	12	16	48	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	14	29	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00	23	24	16	00
23	27	17	00	24	10	15	00	24	11	15	00
25	10	16	00	27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	25	00	27	11	28	00
27	12	17	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	11	15	00	30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	28	00	31	16	34	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	18	18	00	40	18	30	00
46	18	15	00	46	18	16	00	47	12	17	00
55	12	17	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	19	00	72	15	23	00
73	18	19	00	77	10	15	00	77	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	19	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.108,50  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12   16   23   00	12   16   33   00	12   16   43   00									
12   16   49   00	12   16   50   00	13   11   10   00									
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   19   00									
23   10   15   00	23   15   35   00	23   27   14   00									
23   27   17   00	24   10   15   00	24   11   15   00									
24   11   18   00	24   12   15   00	25   10   16   00									
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   17   00									
27   11   18   00	27   11   19   00	27   11   20   00									
27   11   21   00	27   11   24   00	27   11   25   00									
27   11   26   00	27   11   27   00	27   11   28   00									
27   11   29   00	27   11   32   00	27   13   15   00									
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00									
30   10   20   00	30   10   23   00	30   10   24   00									
30   10   28   00	30   10   32   00	30   10   36   00									
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   18   00									
30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   17   00									
30   12   18   00	30   13   15   00	30   13   16   00									
30   15   18   00	30   15   20   00	30   16   19   00									
30   16   21   00	30   19   15   00	30   19   16   00									
30   19   17   00	30   19   18   00	30   24   15   00									
31   16   15   00	31   16   16   00	31   16   17   00									
31   16   18   00	31   16   20   00	31   16   21   00									
31   16   24   00	31   16   28   00	31   16   34   00									
31   20   16   00	31   21   15   00	31   21   17   00									
31   21   18   00	31   21   19   00	40   14   17   00									





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022

HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 46 DE 61

\* \* \* \* \*

40   14   19   00	40   17   15   00	40   17   16   00
=====	=====	=====
40   18   18   00	40   18   30   00	40   18   31   00
=====	=====	=====
41   11   16   00	41   11   17   00	46   18   15   00
=====	=====	=====
46   18   16   00	46   18   17   00	46   18   18   00
=====	=====	=====
46   18   19   00	46   18   20   00	47   12   17   00
=====	=====	=====
47   12   18   00	55   12   17   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   18   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   34   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	73   15   17   00	73   18   19   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	78   10   18   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   16   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39  
 CONTRATO CELEBRADO POR:





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022

HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 47 DE 61

\* \* \* \* \*

11   11   16   00	12   16   23   00	12   16   49   00
=====	=====	=====
12   16   50   00	22   10   18   00	22   10   19   00
=====	=====	=====
23   15   35   00	24   10   15   00	24   10   16   00
=====	=====	=====
24   11   15   00	24   12   15   00	25   10   16   00
=====	=====	=====
27   11   27   00	27   11   29   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   12   15   00	30   15   15   00	30   15   16   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   15   19   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   25   15   00	31   16   21   00	31   21   15   00
=====	=====	=====
31   21   19   00	41   11   16   00	46   18   15   00
=====	=====	=====
46   18   16   00	46   18   17   00	46   18   18   00
=====	=====	=====
46   18   20   00	47   12   17   00	47   12   18   00
=====	=====	=====
70   11   15   00	70   13   17   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
73   15   17   00	76   11   15   00	76   11   16   00

76   12   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   14   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBANICO S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   16   00	12   16   23   00	12   16   33   00
12   16   48   00	12   16   49   00	12   16   50   00
13   11   10   00	20   10   21   00	20   11   16   00
20   11   17   00	24   10   15   00	24   11   15   00
24   11   22   00	24   12   15   00	25   10   16   00
27   11   16   00	27   11   18   00	27   11   20   00
27   11   21   00	27   11   25   00	27   11   29   00
27   13   15   00	30   10   17   00	30   10   20   00
30   10   24   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   18   00	30   19   18   00	30   24   15   00
31   16   15   00	31   20   16   00	40   18   30   00
46   18   15   00	46   18   16   00	46   18   17   00
72   10   15   00	72   12   14   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   32   00	81   10   15   00
81   14   15   00	81   15   17   00	81   15   19   00
95   12   20   00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 48 DE 61

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 392,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00	11	11	17	00	11	12	16	00
11	17	15	00	12	16	49	00	20	10	15	00
20	12	14	00	22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	15	16	00	23	24	16	00
24	12	15	00	26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	17	00

30   16   18   00	30   16   20   00	30   16   21   00
=====	=====	=====
30   16   22   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	30   17   19   00	30   17   20   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   16   00	30   25   15   00
=====	=====	=====
31   16   21   00	31   16   23   00	31   16   24   00
=====	=====	=====
31   16   25   00	31   21   16   00	31   21   17   00
=====	=====	=====
31   21   18   00	31   21   19   00	32   15   18   00
=====	=====	=====
39   10   16   00	39   10   18   00	39   10   19   00
=====	=====	=====
39   11   15   00	39   11   16   00	39   11   18   00
=====	=====	=====
39   12   10   00	39   12   13   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
39   12   16   00	39   12   17   00	39   12   20   00
=====	=====	=====
39   12   22   00	40   14   16   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   14   19   00	40   14   20   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
40   17   49   00	46   17   15   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   17   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   39   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022

HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 49 DE 61

\* \* \* \* \*

72   15   40   00	73   15   17   00	76   11   15   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	77   10   16   00	78   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   11   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   14   15   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	93   14   20   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: VÍA 40 EXPRESS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 645,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   11   16   00	12   16   48   00	20   11   16   00
=====	=====	=====
20   11   17   00	20   14   29   00	22   10   15   00
=====	=====	=====
22   10   17   00	22   10   19   00	23   24   16   00
=====	=====	=====
23   27   17   00	24   10   15   00	24   11   15   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	27   11   19   00	27   11   20   00
=====	=====	=====
31   16   34   00	40   17   15   00	40   17   16   00
=====	=====	=====
40   18   18   00	40   18   30   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
27   11   25   00	27   11   28   00	27   12   17   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   19   17   00	30   19   18   00	31   16   28   00
=====	=====	=====

46   18   15   00	46   18   16   00	47   12   17   00
55   12   17   00	70   17   18   00	72   10   15   00
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   15   00
72   14   17   00	72   15   19   00	72   15   23   00
73   18   19   00	77   10   15   00	77   11   15   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   14   15   00
81   15   16   00	81   15   19   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: VÍA 40 EXPRESS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 589,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   16   00	12   16   48   00	20   11   16   00
20   11   17   00	20   14   29   00	22   10   15   00
22   10   17   00	22   10   19   00	23   24   16   00
23   27   17   00	24   10   15   00	24   11   15   00
25   10   16   00	27   11   19   00	27   11   20   00
31   16   34   00	40   17   15   00	40   18   18   00
40   18   30   00	27   11   21   00	27   11   25   00
27   11   28   00	27   12   17   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   11   15   00	30   19   17   00
30   19   18   00	31   16   28   00	46   18   15   00
46   18   16   00	47   12   17   00	55   12   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   15   00	72   14   17   00
72   15   19   00	72   15   23   00	73   18   19   00
77   10   15   00	77   11   15   00	80   11   16   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 50 DE 61

\* \* \* \* \*

81   10   15   00	81   14   15   00	81   15   16   00
81   15   19   00	95   11   16   00	40   17   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: VÍA 40 EXPRESS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   15   24   00	30   11   16   00	80   11   16   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   14   15   00	81   15   17   00	81   15   18   00
83   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00	81   15   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: VÍA 40 EXPRESS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   10   17   00	30   10   22   00	30   10   24   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00

30   11   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   20   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   16   18   00	30   16   21   00	30   16   22   00
=====	=====	=====
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   20   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   16   00	31   16   24   00
=====	=====	=====
31   21   17   00	39   11   18   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
39   12   14   00	39   12   16   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   36   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	81   10   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	72   12   14   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	72   10   29   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
=====	=====	=====
22   10   20   00	11   11   18   00	11   12   16   00
=====	=====	=====
12   16   23   00	12   16   33   00	12   16   48   00
=====	=====	=====
12   16   49   00	13   11   10   00	20   10   19   00
=====	=====	=====
20   10   23   00	22   10   15   00	22   10   16   00
=====	=====	=====
22   10   17   00	22   10   18   00	22   10   19   00
=====	=====	=====
23   15   35   00	23   27   14   00	24   10   15   00
=====	=====	=====
24   10   16   00	24   11   15   00	24   11   18   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	26   12   15   00	26   12   16   00
=====	=====	=====
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   17   00
=====	=====	=====
27   11   18   00	27   11   19   00	27   11   20   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022

HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 51 DE 61

\* \* \* \* \*

27   11   21   00	27   11   22   00	30   16   19   00
=====	=====	=====
27   13   15   00	27   13   16   00	30   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   29   00	30   11   18   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   15   16   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   17   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	31   16   15   00	31   16   16   00
=====	=====	=====
31   16   17   00	31   16   18   00	31   16   20   00
=====	=====	=====
31   16   21   00	31   16   23   00	31   16   25   00
=====	=====	=====
31   20   15   00	31   20   16   00	31   21   15   00
=====	=====	=====
31   21   16   00	31   21   18   00	39   12   10   00
=====	=====	=====
39   12   11   00	39   12   17   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
39   10   16   00	39   11   15   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	40   14   17   00	40   14   19   00
=====	=====	=====
40   18   30   00	40   18   31   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   23   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	80   11   16   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   24   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
12   16   43   00	12   16   50   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
23   10   15   00	23   27   17   00	24   12   15   00
=====	=====	=====
27   11   24   00	27   11   25   00	27   11   26   00
=====	=====	=====
27   11   27   00	30   15   18   00	27   11   29   00
=====	=====	=====
27   11   32   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====

30   19   17   00	30   19   18   00	30   24   15   00
31   16   28   00	31   16   34   00	31   21   19   00
40   17   16   00	40   18   18   00	41   11   16   00
41   11   17   00	46   18   15   00	46   18   16   00
46   18   17   00	46   18   18   00	46   18   19   00
46   18   20   00	47   12   17   00	47   12   18   00
55   12   17   00	70   17   18   00	72   15   34   00
73   18   19   00	81   15   16   00	70   11   15   00
70   13   17   00	72   15   35   00	73   15   17   00
72   11   11   00	72   14   16   00	76   11   15   00
72   15   12   00	81   10   16   00	93   14   20   00
76   11   16   00	77   10   15   00	77   10   16   00
78   10   18   00	80   10   16   00	92   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CIVILES 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BASE NAVAL ARC BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   10   17   00	30   10   22   00	30   10   24   00
30   10   36   00	30   11   19   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   15   15   00	30   15   20   00	30   16   15   00
30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
30   16   21   00	30   16   22   00	30   17   15   00
30   17   16   00	30   17   19   00	30   17   20   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022

HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 52 DE 61

\* \* \* \* \*

30   18   15   00	30   25   15   00	31   21   17   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	39   12   14   00	39   12   16   00
=====	=====	=====
39   12   22   00	72   10   33   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   30   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   14   15   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	11   11   16   00	11   17   15   00
=====	=====	=====
22   10   20   00	23   27   14   00	26   12   15   00
=====	=====	=====
27   11   21   00	30   10   15   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   18   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   15   16   00	30   15   19   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
30   16   23   00	30   17   18   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   17   00	31   15   19   00	31   16   17   00
=====	=====	=====
31   16   21   00	31   16   31   00	31   21   15   00
=====	=====	=====
31   21   19   00	39   10   19   00	40   14   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   18   30   00	42   19   16   00
=====	=====	=====
46   17   15   00	72   10   29   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   29   00	73   18   19   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   23   00	11   11   17   00
=====	=====	=====
12   16   49   00	23   10   15   00	26   12   16   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	30   10   18   00	30   10   29   00
=====	=====	=====

31   21   16   00	30   11   16   00	30   12   15   00
30   14   16   00	30   15   17   00	30   15   21   00
30   16   19   00	30   16   24   00	30   18   16   00
30   19   15   00	30   19   18   00	31   16   15   00
31   16   18   00	31   16   25   00	31   20   15   00
39   10   16   00	39   11   15   00	40   10   19   00
40   14   17   00	40   17   16   00	40   18   31   00
42   19   17   00	72   15   25   00	72   15   21   00
72   15   36   00	83   10   15   00	95   12   20   00
11   12   16   00	22   10   19   00	23   24   16   00
31   16   16   00	27   11   20   00	27   11   28   00
30   10   20   00	30   10   32   00	30   11   17   00
30   12   17   00	30   14   17   00	30   15   18   00
39   12   17   00	30   16   20   00	30   17   17   00
30   18   17   00	30   19   16   00	31   21   18   00
31   16   28   00	31   16   20   00	31   20   16   00
39   10   18   00	39   11   16   00	40   10   17   00
40   14   19   00	42   19   19   00	70   11   17   00
72   12   14   00	72   15   22   00	72   15   27   00
72   15   40   00	83   10   18   00	12   16   23   00
13   11   10   00	24   11   18   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   19   00	27   11   23   00	27   11   27   00
27   11   29   00	27   11   32   00	31   16   24   00
31   16   34   00	31   19   15   00	32   15   15   00
39   12   15   00	42   21   16   00	55   12   17   00
72   10   15   00	72   15   32   00	76   11   15   00
95   12   27   00	95   14   19   00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 53 DE 61

\* \* \* \* \*

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AIA 024

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.321,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

=====

=====

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 11 | 11 | 15 | 00 |

| 11 | 11 | 16 | 00 |

| 11 | 11 | 17 | 00 |

| 11 | 11 | 18 | 00 |

| 11 | 12 | 16 | 00 |

| 11 | 12 | 20 | 00 |

| 11 | 14 | 16 | 00 |

| 12 | 16 | 23 | 00 |

| 12 | 16 | 33 | 00 |

| 12 | 16 | 49 | 00 |

| 12 | 16 | 50 | 00 |

| 13 | 11 | 10 | 00 |

| 20 | 10 | 15 | 00 |

| 20 | 11 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 17 | 00 |

| 22 | 10 | 18 | 00 |

| 22 | 10 | 19 | 00 |

| 22 | 10 | 20 | 00 |

| 23 | 10 | 15 | 00 |

| 23 | 13 | 15 | 00 |

| 23 | 15 | 35 | 00 |

| 23 | 24 | 15 | 00 |

| 23 | 24 | 16 | 00 |

| 23 | 24 | 18 | 00 |

| 23 | 24 | 19 | 00 |

| 23 | 27 | 14 | 00 |

| 24 | 10 | 15 | 00 |

| 24 | 10 | 16 | 00 |

| 24 | 11 | 15 | 00 |

| 24 | 11 | 18 | 00 |

| 24 | 11 | 20 | 00 |

| 24 | 11 | 21 | 00 |

| 25 | 10 | 16 | 00 |

| 26 | 12 | 15 | 00 |

| 26 | 12 | 16 | 00 |

| 26 | 12 | 17 | 00 |

| 26 | 13 | 16 | 00 |

| 27 | 11 | 15 | 00 |

| 27 | 11 | 16 | 00 |

=====

=====

=====

27   11   17   00	27   11   18   00	27   11   19   00
=====	=====	=====
27   11   20   00	27   11   21   00	27   11   22   00
=====	=====	=====
27   11   23   00	27   11   24   00	27   11   25   00
=====	=====	=====
27   11   27   00	27   11   29   00	27   11   32   00
=====	=====	=====
27   13   15   00	27   13   16   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   29   00	30   10   31   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   10   35   00	30   10   36   00	30   10   38   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   17   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   14   15   00	30   14   16   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   19   00	30   15   20   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
=====	=====	=====
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   23   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   18   15   00	30   18   16   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   19   17   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
30   24   15   00	30   24   16   00	30   25   15   00
=====	=====	=====
31   15   16   00	31   15   17   00	31   15   18   00
=====	=====	=====
31   15   20   00	31   16   15   00	31   16   16   00
=====	=====	=====
31   16   17   00	31   16   18   00	31   16   20   00
=====	=====	=====
31   16   21   00	31   16   22   00	31   16   23   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE

10 DE MARZO DE 2022

HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 54 DE 61

\* \* \* \* \*

31   16   24   00	31   16   25   00	31   16   26   00
=====	=====	=====
31   16   27   00	31   16   28   00	31   16   29   00
=====	=====	=====
31   16   34   00	31   17   18   00	31   17   19   00
=====	=====	=====
31   19   15   00	31   19   16   00	31   20   15   00
=====	=====	=====
31   20   16   00	31   21   15   00	31   21   16   00
=====	=====	=====
31   21   17   00	31   21   18   00	31   21   19   00
=====	=====	=====
31   26   17   00	31   33   11   00	31   33   12   00
=====	=====	=====
31   33   17   00	31   37   10   00	31   37   11   00
=====	=====	=====
31   37   12   00	32   15   15   00	32   15   20   00
=====	=====	=====
39   10   16   00	39   10   18   00	39   10   19   00
=====	=====	=====
39   11   15   00	39   11   16   00	39   11   17   00
=====	=====	=====
39   11   18   00	39   12   10   00	39   12   11   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	39   12   14   00	39   12   15   00
=====	=====	=====
39   12   16   00	39   12   17   00	39   12   18   00
=====	=====	=====
39   12   19   00	39   12   21   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
39   12   23   00	39   13   15   00	39   13   17   00
=====	=====	=====
40   10   15   00	40   10   16   00	40   10   17   00
=====	=====	=====
40   14   17   00	40   14   19   00	40   15   15   00
=====	=====	=====
40   15   16   00	40   15   17   00	40   15   18   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   18   15   00
=====	=====	=====
40   18   16   00	40   18   17   00	40   18   18   00
=====	=====	=====
40   18   19   00	40   18   20   00	40   18   23   00
=====	=====	=====
40   18   24   00	40   18   25   00	40   18   30   00

40   18   31   00	42   21   16   00	46   18   15   00
46   18   16   00	46   18   17   00	46   18   18   00
46   18   19   00	46   18   20   00	46   18   23   00
46   18   24   00	47   10   15   00	47   12   17   00
47   12   18   00	47   12   19   00	47   13   17   00
49   24   15   00	55   12   17   00	56   10   15   00
56   10   16   00	56   10   18   00	56   11   15   00
56   11   16   00	56   11   19   00	56   11   21   00
56   12   17   00	70   11   17   00	70   17   16   00
70   17   17   00	70   17   18   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   15   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   44   00	72   15   45   00
73   15   17   00	76   11   15   00	76   12   15   00
76   12   16   00	76   12   17   00	77   10   17   00
78   10   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   14   15   00	81   15   16   00
93   15   15   00	95   11   15   00	95   11   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022

HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 55 DE 61

\* \* \* \* \*

95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	72   14   14   00
72   14   17   00	72   15   10   00	72   15   33   00
72   15   43   00	73   18   11   00	73   18   19   00
76   11   16   00	40   10   20   00	40   10   21   00
40   14   16   00	40   14   20   00	40   14   22   00
40   14   25   00	40   17   17   00	40   17   19   00
40   17   21   00	40   17   25   00	40   17   26   00
40   17   27   00	40   17   36   00	40   17   46   00
40   17   49   00	40   17   52   00	41   10   24   00
41   11   46   00	76   10   15   00	83   10   15   00
83   10   16   00	83   10   18   00	95   12   23   00
92   10   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ALTO RENDIMIENTO 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.143,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	30   14   17   00	30   11   15   00

30   11   19   00	30   15   18   00	30   17   17   00
=====	=====	=====
30   26   46   00	72   15   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   14   13   00	30   18   16   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	72   12   14   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   16   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   44   00	73   10   15   00
=====	=====	=====
73   12   16   00	81   10   15   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	56   10   19   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	22   10   19   00	23   10   15   00
=====	=====	=====
23   15   16   00	23   15   35   00	23   24   16   00
=====	=====	=====
23   27   14   00	24   10   15   00	24   11   15   00
=====	=====	=====
24   12   15   00	25   10   15   00	25   10   16   00
=====	=====	=====
26   12   15   00	25   12   16   00	26   13   16   00
=====	=====	=====
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   18   00
=====	=====	=====
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
=====	=====	=====
27   11   22   00	27   11   24   00	27   11   26   00
=====	=====	=====
27   11   27   00	27   11   28   00	27   11   29   00
=====	=====	=====
27   11   32   00	27   12   17   00	27   13   15   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
30   10   20   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   32   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   10   38   00	30   11   16   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   19   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE

10 DE MARZO DE 2022

HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 56 DE 61

\* \* \* \* \*

30   19   15   00	30   19   16   00	30   26   24   00
=====	=====	=====
30   26   55   00	31   16   15   00	31   16   16   00
=====	=====	=====
31   16   17   00	31   16   18   00	31   16   20   00
=====	=====	=====
31   16   21   00	31   16   23   00	31   16   25   00
=====	=====	=====
31   16   28   00	31   21   15   00	31   21   17   00
=====	=====	=====
31   21   18   00	31   21   19   00	31   23   14   00
=====	=====	=====
31   31   11   00	31   31   13   00	31   31   17   00
=====	=====	=====
39   10   16   00	39   11   16   00	39   11   18   00
=====	=====	=====
39   12   15   00	39   12   16   00	39   12   17   00
=====	=====	=====
39   12   22   00	39   13   16   00	40   10   20   00
=====	=====	=====
40   10   21   00	40   14   16   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   14   19   00	40   14   20   00	40   14   22   00
=====	=====	=====
40   14   25   00	40   15   15   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
40   17   17   00	40   17   19   00	40   17   21   00
=====	=====	=====
40   17   25   00	40   17   26   00	40   17   27   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   46   00	40   17   49   00
=====	=====	=====
40   17   52   00	40   18   31   00	41   10   24   00
=====	=====	=====
41   11   46   00	72   15   10   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   35   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   43   00	73   18   11   00
=====	=====	=====
73   18   19   00	76   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	83   10   16   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   23   00	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDIFICIO CALLE 100 PROPIEDAD HORIZONTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	15	35	00	24	10	15	00
24	11	15	00	27	11	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00	27	11	27	00
27	11	32	00	27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	13	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00	30	15	20	00
30	16	16	00	30	16	19	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00	72	11	11	00
31	16	21	00	31	12	15	00	31	12	17	00
40	14	17	00	40	14	19	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00	40	17	49	00
40	18	31	00	56	11	16	00	70	17	18	00
72	10	31	00	72	12	11	00	72	14	15	00
72	15	27	00	72	15	39	00	73	18	11	00
76	11	15	00	76	12	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00	95	12	15	00	30	25	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 57 DE 61

\* \* \* \* \*

## PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 553,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	12	16	00	11	17	15	00	12	16	23	00
12	16	49	00	12	16	50	00	13	11	11	00
22	10	19	00	22	10	20	00	23	10	15	00
23	24	16	00	23	27	14	00	24	11	18	00
26	12	15	00	26	12	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00	27	11	32	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	16	00	30	14	17	00

30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   15   19   00	30   15   20   00
=====	=====	=====
30   15   21   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
=====	=====	=====
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   22   00
=====	=====	=====
30   16   23   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	30   17   17   00	30   17   18   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   25   15   00	31   15   19   00
=====	=====	=====
31   16   15   00	31   16   16   00	31   16   17   00
=====	=====	=====
31   16   18   00	31   16   20   00	31   16   21   00
=====	=====	=====
31   16   24   00	31   16   25   00	31   16   28   00
=====	=====	=====
31   16   31   00	31   16   34   00	31   19   15   00
=====	=====	=====
31   20   15   00	31   20   16   00	31   21   15   00
=====	=====	=====
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   18   00
=====	=====	=====
31   21   19   00	32   15   15   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   11   18   00	39   12   11   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	39   12   14   00	39   12   15   00
=====	=====	=====
39   12   16   00	39   12   17   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
39   13   17   00	40   10   17   00	40   10   19   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   14   17   00	40   14   19   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   16   00	40   18   30   00
=====	=====	=====
40   18   31   00	42   19   16   00	42   19   17   00
=====	=====	=====
42   19   19   00	42   21   16   00	46   17   15   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	70   11   17   00	72   15   21   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022

HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 58 DE 61

\* \* \* \* \*

72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	73   18   19   00	76   11   15   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   14   15   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	95   12   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   20   00	95   12   23   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANCLA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72   10   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
=====	=====	=====
11   12   16   00	11   17   15   00	12   16   23   00
=====	=====	=====
12   16   49   00	12   16   50   00	13   11   10   00
=====	=====	=====
22   10   19   00	22   10   20   00	23   10   15   00
=====	=====	=====
23   24   16   00	23   27   14   00	24   11   18   00
=====	=====	=====

26   12   15   00	26   12   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   19   00	27   11   20   00	27   11   21   00
27   11   22   00	27   11   23   00	27   11   27   00
27   11   28   00	27   11   29   00	27   11   32   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   20   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   29   00	30   10   32   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   15   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   14   16   00	30   14   17   00
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   15   19   00	30   15   20   00
30   15   21   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   22   00
30   16   23   00	30   16   24   00	30   17   15   00
30   17   16   00	30   17   17   00	30   17   18   00
30   17   19   00	30   17   20   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   19   18   00	30   25   15   00	31   15   19   00
31   16   15   00	31   16   16   00	31   16   17   00
31   16   18   00	31   16   20   00	31   16   21   00
31   16   24   00	31   16   25   00	31   16   28   00
31   16   31   00	31   16   34   00	31   19   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 59 DE 61

\* \* \* \* \*

31   20   15   00	31   20   16   00	31   21   15   00
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   18   00
31   21   19   00	32   15   15   00	39   10   16   00
39   10   18   00	39   10   19   00	39   11   15   00
39   11   16   00	39   11   18   00	39   12   11   00
39   12   13   00	39   12   14   00	39   12   15   00
39   12   16   00	39   12   17   00	39   12   22   00
39   13   17   00	40   10   17   00	40   10   19   00
40   14   16   00	40   14   17   00	40   14   19   00
40   17   15   00	40   17   16   00	40   18   30   00
40   18   31   00	42   19   16   00	42   19   17   00
42   19   19   00	42   21   16   00	46   17   15   00
55   12   17   00	70   11   17   00	72   15   21   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   10   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   11   00
72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   39   00
72   15   40   00	73   18   19   00	76   11   15   00

81   10   15   00	81   14   15   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	95   12   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   18   00	95   12   20   00	95   12   23   00
=====	=====	=====

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00480761 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00518953 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00549873 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00597498 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00632467 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00672619 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00717227 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE JULIO DE 2020.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285

PÁGINA: 60 DE 61

\* \* \* \* \*

QUE EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00737940 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILDES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE VICHADA

MUNICIPIO: PUERTO CARREÑO (VICHADA)

NUMERO DEL CONTRATO: 1006

FECHA INICIO: 2015/12/02

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 568.259.583,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE

95121600 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/03/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00550107

ENTIDAD CONTRATANTE: ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA POLICIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 45-6-16135-11

FECHA INICIO: 2011/06/13

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 211.355.261,00

CLASIFICACION CONTRATO

32524 MANTENIMIENTO OTROS EQUIPOS E INSTALACIONES

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/07/26

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00370720

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2-1452-2015

FECHA INICIO: 2015/09/28

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 335.820.896,00

CLASIFICACION CONTRATO

72153600 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/10/22  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00539864  
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 2-1724-2016  
 FECHA INICIO: 2017/01/06  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 704.000.000,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS  
 ESPECIALIZADOS  
 72153900 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 95121700 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95121900 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72153200 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN  
 CONTRA CLIMA Y FUEGO  
 73151700 TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2017/01/06  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00582859  
 ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 174-2017  
 FECHA INICIO: 2017/12/27  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 6.889.016.285,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 95121700 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS  
 ESPECIALIZADOS  
 95121800 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72141400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE  
 DETENCIÓN  
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO  
 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/02  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621917

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN  
 MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)  
 NUMERO DEL CONTRATO: 4600062235 DE 2015  
 FECHA INICIO: 2015/11/24  
 FECHA TERMINACION: 2016/10/24  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 764.262.982,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 613.993.089,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 70111700 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE  
 INFRAESTRUCTURA  
 72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72151900 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22305285937BE**

10 DE MARZO DE 2022 HORA 07:51:27

AA22305285 PÁGINA: 61 DE 61  
\* \* \* \* \*

72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72152900 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/06/09  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00567131  
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO  
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO (META)  
NUMERO DEL CONTRATO: 88-6-10024-17  
FECHA INICIO: 2017/06/10  
FECHA TERMINACION: 2017/11/10  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 289.480.976,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 289.480.976,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/06/28  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00606940

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
VALOR : \$ 55,000

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Constanza Peña A." with a stylized flourish at the end.





Girardot Cundinamarca, 5 de mayo de 2022

Señores  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**  
**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A**  
 BOGOTA DC

**BANCOLOMBIA S.A.**  
**CERTIFICA**

Que la sociedad SYCO INGENIERIA SAS con Nit 900.687.434-6 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de MIL CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE. \$1.014.000.000, que podrá ser destinado en la Licitación Pública No. Convocatoria No. PAF-EUC-O-033-2022 cuyo Objeto es **CONTRATAR LA "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA"**

La vigencia del cupo de crédito preaprobado es de (2) meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. Convocatoria No. PAF-EUC-O-033-2022

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad SYCO INGENIERIA SAS NIT 900.687.434-6 de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas debido a, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Girardot Cundinamarca a los tres (5) días del mes de mayo de 2022

Cordialmente,

FERNANDO ROBAYO LOPEZ  
 Gerente de Sucursal  
 Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.  
 C.C.93.337.392 de Mariquita Tolima

**BANCOLOMBIA**  
 Girardot - Of. 659 Girardot  
 Gerente N° 350  
 Cédula N° 93 337 392

05/05/2022  
 10:34 AM

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: FERNANDO ROBAYO LOPEZ  
 Cargo: Gerente de Sucursal  
 Correo electrónico: frobayo@bancolombia.com.co  
 Teléfono: 091-8332323 ext 110 ó 318-7351774  
 Dirección: Cra 10 #17-29 Girardot Cundinamarca

# CONSORCIO RISARALDA

## FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

<b>OBJETO:</b>		<b>CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA”</b>					
<b>PROponente: FEDERICO</b>							
<b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANQUE QUE APORTA LA EXPERIENCIA</b>					NIT: 11.118.766-0		
<b>EXPERIENCIA DEL POPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b>							
<b>CONT No.</b>	<b>OBJETO</b>	<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	<b>VALOR EN SMMMLV</b>	<b>ENTIDAD CONTRATANTE</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE FINALIZ</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)</b>
1	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	CONSTRUCCIÓN	8,648.33	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONADE	17/10/2013	30/10/2015	20%
2	HABILITACIÓN DE LA PISCINA OLIMPICA Y ASUS ÁREAS ANEXAS QUE COMPLEMENTARAN LOS SERVICIOS DEL CENTRO ED ALTO RENDIMIENTO	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN	5,143.49	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio	03/07/2018	26/07/2019	24%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

**Nota1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente

## CONSORCIO RISARALDA


con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

**Nota 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 

Nombre: HECTOR ANDRES CORTES VARGAS

C.C.: 80.513.544

Representante Legal CONSORCIO RISARALDA

# CONSORCIO RISARALDA

<b>OBJETO:</b>		<b>CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA”</b>					
<b>PROPONENTE: ANCLA INGENIERIA S.A.S</b>							
<b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANQUE QUE APORTA LA EXPERIENCIA</b>					NIT: 800.113.187-6		
<b>EXPERIENCIA DEL POPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b>							
<b>CONT No.</b>	<b>OBJETO</b>	<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	<b>VALOR EN SMMLV</b>	<b>ENTIDAD CONTRATANTE</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE FINALIZ</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)</b>
1	HABILITACIÓN DE LA PISCINA OLIMPICA Y ASUS ÁREAS ANEXAS QUE COMPLEMENTARAN LOS SERVICIOS DEL CENTRO ED ALTO RENDIMIENTO	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN	5,143.49	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio	03/07/2018	26/07/2019	24%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

**Nota1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

**Nota. 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

## CONSORCIO RISARALDA

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: HECTOR ANDRES CORTES VARGAS

C.C.: 80.513.544

Representante Legal CONSORCIO RISARALDA

# CONSORCIO RISARALDA

## FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

<b>OBJETO:</b>		CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA”					
<b>PROponente: SYCO INGENIERIA S.A.S</b>							
<b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANQUE QUE APORTA LA EXPERIENCIA</b>					NIT: 900.687.434-6		
<b>EXPERIENCIA DEL POPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b>							
CONT No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASI COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELEN; LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJON; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT; PARQUE JUAN PABLO II; Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL	CONSTRUCCIÓN	2325.19	INDER	12/8/2019	31/02/2020	30%

# CONSORCIO RISARALDA

	PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN.						
--	--	--	--	--	--	--	--

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

**Nota 1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

**Nota 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: HECTOR ANDRES CORTES VARGAS

C.C.: 80.513.544

Representante Legal CONSORCIO RISARALDA



**FONADE**  
Proyectos que transforman vidas



**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
-FONADE-**

CAROLINA RAMÍREZ SANTAMARÍA, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.094.073 expedida en Bogotá, quien actúa en nombre y representación legal del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE, (en adelante FONADE), Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del Orden Nacional, identificada con NIT 899.999.316-1, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, en su calidad de Gerente de Unidad Área de Contratación, Controversias Contractuales y Liquidaciones, designada mediante Oficio No. 02 del 26 de julio de 2017, al Contrato de Trabajo celebrado el 13 de junio de 2016 y de conformidad con las Resoluciones 100 del 5 de abril de 2017 y 163 del 25 de mayo de 2017.

**HACE CONSTAR**

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual y en ejecución del convenio interadministrativo 211041, suscrito entre FONADE y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL -FONDO INVERSIÓN PARA LA PAZ; FONADE suscribió con CONSORCIO ANDES 1, el Contrato 2132906 con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19–21, 22, 25, 26, 28 – 30	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO ANDES 1	Identificación	NIT : 900.654.336-0
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 23/09/2013 los Porcentajes de Participantes son:			
EDGAR HERNANDO OLIVEROS CORDOBA	60%	C.C. 19.348.497	
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ANDES S. EN C.	20%	NIT 830.061.902-0	
FEDERICO FALLA SILVA	20%	C.C. 11.188.766	
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2132906		
Clase de contrato	OBRA		
Objeto del contrato	Ejecución, por parte del contratista, de la obra de CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las reglas de participación, adendas, documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato.		
Valor del contrato	Valor inicial	\$3.663.361.246.00	
	Valor Adición 1	\$1.178.785.939.00	
	Valor Adición 2	\$730.406.070.00	
	Valor Total	\$5.572.553.255.00	
Plazo inicial	SEIS Y MEDIO (6.5) MESES		
Plazo Total	UN (1) AÑO, TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS		
Fecha de Firma del contrato	23/09/2013		
Fecha de inicio	17/10/2013		

Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2132906  
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 1 de 22

26 # 13 - 19, Bogotá - Colombia.  
Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502  
www.fonade.gov.co @fonadecol @fonade






**FONADE**

Proyectos que transforman vidas


**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**TODOS POR UN NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Suspensión 1	A PARTIR DEL 30/10/2013	TREINTA (30) DÍAS O HASTA QUE SE SUPEREN LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE SUSPENSIÓN
Suspensión 2	A PARTIR DEL 29/11/2013	CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS O HASTA QUE SE SUPEREN LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE SUSPENSIÓN
Reinicio 1	A PARTIR DEL 11/03/2014	
Prórroga 1	SUSCRITA EL 09/09/2014	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
Prórroga 2	SUSCRITA EL 07/11/2014	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
Prórroga 3	SUSCRITA EL 11/12/2014	TRES (3) MESES
Suspensión 3	A PARTIR DEL 09/03/2015	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
Suspensión 4	A PARTIR DEL 27/03/2015	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
Reinicio 1	A PARTIR DEL 13/04/2015	
Prórroga 4	SUSCRITA EL 13/04/2015	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
Suspensión 5	A PARTIR DEL 27/05/2015	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
Suspensión 6	A PARTIR DEL 09/06/2015	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
Suspensión 7	A PARTIR DEL 30/06/2015	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
Suspensión 8	A PARTIR DEL 15/07/2015	ONCE (11) DÍAS CALENDARIO
Prórroga 5	SUSCRITA EL 27/07/2015	NOVENTA (90) DÍAS
Fecha de vencimiento	30/10/2015	

**ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O REALIZADAS POR EL CONTRATISTA**

De Conformidad con el Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual de Fecha del 20/11/2015

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	PRELIMINARES				
01.01.	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
01.01.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MALLA H=2.00 M	ML	764,20	9.200,00	7.030.640,00
01.01.03	LIMPIEZA, DESCAPOTE Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	3.888,86	2.450,00	9.527.707,00
01.01.04	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	11.331,66	1.616,00	18.311.962,56
01.01.05	VALLA INFORMACIÓN LICENCIA DE 2.00 x 1.00 M	UN	5,00	384.260,00	1.921.300,00
01.03	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES EXISTENTES.				

 Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2132906

 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 2 de 22

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade





**FONADE**

Proyectos que transforman vidas

01.03.01	DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBROS	M3	269,18	67.850,00	18.263.863,00	/
01.03.02	DEMOLICIÓN MURO EN MAMPOSTERÍA, INCLUYE RETIRO.	M2	238,97	20.332,00	4.858.738,04	/
01.03.03	DEMOLICIÓN CIMENTOS Y RETIRO ESCOMBROS	M3	13,93	67.850,00	945.150,50	/
01.03.04	DEMOLICION DE GRADERIAS EXISTENTES, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	424,93	9.635,00	4.094.200,55	/
01.03.05	DESMONTE COMPLETO DE CUBIERTA, RETIRO DE SOBANTES.	M2	-	12.839,00	-	/
01.03.06	DEMOLICIÓN PLACAS DE PISO Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	839,15	8.997,00	7.549.832,55	/
01.03.08	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, RETIRO DE SOBANTES	UN	8,00	8.559,00	68.472,00	/
01.03.10	RETIRO DE ELEMENTOS Y/O EQUIPOS EN CASETA DE SUBESTACIÓN EXISTENTE Y CONEXIÓN DE NUEVOS EQUIPOS A RED EXISTENTE. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	UN	1,00	1.258.794,00	1.258.794,00	/
01.03.13	RETIRO ACABADO MUROS EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	-	5.654,00	-	/
01.04	VARIOS		-	-	-	/
01.04.01	LEVANTE, TRASLADO E IMPLANTACIÓN DE ÁRBOLES DE 5,01 A 10 MTS.	UN	-	404.939,00	-	/
01.04.02	TALA Y DESENRAICE DE ÁRBOLES DE 1 A 5 MTS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE SITIO DE OBRA.	UN	8,00	228.584,00	1.828.672,00	/
02	CIMENTACIÓN		-	-	-	/
02.01	EXCAVACIONES Y RELLENOS		-	-	-	/
02.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	747,00	14.430,00	10.779.210,00	/
02.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA BAJO AGUA.	M3	919,77	23.702,00	21.800.388,54	/
02.01.04	RELLENOS EN MATERIAL COMÚN, DE LA EXCAVACIÓN.	M3	1.126,74	14.463,00	16.296.040,62	/
02.01.05	RELLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	2.053,75	52.000,00	106.795.000,00	/
02.01.06	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO, SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS	M3	2.631,26	56.253,00	148.016.268,78	/
02.01.07	SUBBASE EN SUELO MEJORADO (SUELO CEMENTO).	M3	706,98	108.750,00	76.884.075,00	/
02.01.08	EXPLANACIÓN EN TIERRA CON MAQUINARIA	M3	3.919,82	4.369,00	17.125.693,58	/
02.01.09	EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA PILOTES	M3	148,85	125.000,00	18.606.250,00	/
02.02	CONCRETOS DE CIMENTACIÓN		-	-	-	/
02.02.01	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA E=0,05.	M3	44,66	278.120,00	12.420.839,20	/

Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2132906


Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 3 de 22

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DEL COLOMBIA

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co



Certificado No SG 2015002593H

Certificado No SG 2015002593A



# FONADE

Proyectos que transforman vidas

02.02.02	CONCRETO CICLÓPEO 60% CONCRETO 21 MPA, 40% PIEDRA RAJÓN.	M3	217,83	275.000,00	59.903.250,00
02.02.03	MUROS EN CONCRETO 21 MPA.	M3	279,63	600.000,00	167.778.000,00
02.02.04	ZAPATAS CONCRETO 21 MPA.	M3	-	480.000,00	-
02.02.05	VIGAS DE CIMENTACIÓN CONCRETO 21 MPA	M3	-	480.000,00	-
02.02.06	PLACA DE CONTRAPISO E=0.10, CONCRETO 21 MPA.	M2	1.201,01	41.000,00	49.241.410,00
02.02.07	PILOTÉS PREXC EN CONCRETO TREMIE F' C 21 MPA, F 40CM X 6M	ML	-	390.000,00	-
02.02.09	CABEZALES EN CONCRETO 21 MPA.	M3	-	495.000,00	-
02.02.10	ZARPA CORRIDA EN CONCRETO 21 MPA.	M3	-	420.000,00	-
02.02.11	JUNTA CON SELLANTE FLEXIBLE TIPO SIKAFLEX T68X O SIMILAR, INCLUYE REFUERZO INDICADO DETALLE ESTRUCTURAL.	ML	1.169,42	10.198,00	11.925.745,16
02.02.12	ESCALERAS EN CONCRETO 21 MPA SOBRE TIERRA.	M3	0,47	470.000,00	220.900,00
02.02.15	GAVIONES EN PIEDRA	M3	-	150.000,00	-
02.03	<b>REFUERZOS DE CIMENTACIÓN</b>				
02.03.01	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	53.786,57	2.600,00	139.845.082,00
02.03.02	ACERO REFUERZO, GRAFIL FY = 420 MPA	KG	747,45	2.700,00	2.018.115,00
02.03.04	MALLA ELECTROSOLDADA GRAFRIL 4 MM 15X25.	KG	14.111,49	3.245,00	45.791.785,05
1	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	30,38	512.352,00	15.565.253,76
2	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO DE 3500 PSI	M3	31,29	531.702,00	16.636.955,58
14	CABEZALES EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	143,53	523.750,00	75.173.837,50
03	<b>DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS</b>				
03.01	<b>DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS</b>				
03.01.02.03	TUBERÍA PVC A- LL 3"	ML	-	15.039,00	-
03.01.02.04	TUBERÍA PVC A- LL 4"	ML	41,65	18.813,00	783.561,45
03.01.03	<b>REDES EXTERIORES DE AGUAS LLUVIAS.</b>				
03.01.03.03	TUBERIA PVC CORRUGADA 4" (INCLUYE ACCESORIOS SEGÚN ESPECIFICACION TÉCNICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	225,00	20.714,00	4.660.650,00
03.01.03.05	TUBERIA PVC CORRUGADA 8" (INCLUYE ACCESORIOS SEGÚN ESPECIFICACION TÉCNICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	241,00	40.899,00	9.856.659,00

Elaborado por ANDRÉS ROBOYO  
CONTRATO 2132906

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 4 de 22

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade



Certificado No SG 2015022594H

Certificado No SG 2015022593A


**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



03.01.03.07	TUBERIA PVC CORRUGADO 12" (INCLUYE ACCESORIOS SEGÚN ESPECIFICACION TÉCNICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	-	79.473,00	-
<b>03.02.</b>	<b>DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS</b>				
03.02.03.03	TUBERIA PVC CORRUGADA 4" (INCLUYE ACCESORIOS SEGÚN ESPECIFICACION TÉCNICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	25,00	20.714,00	517.850,00
03.02.03.04	TUBERIA PVC CORRUGADA 6" (INCLUYE ACCESORIOS SEGÚN ESPECIFICACION TÉCNICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	30,00	29.032,00	870.960,00
<b>03.03</b>	<b>DRENAJES</b>				
03.03.01	FILTRO 4" PARA DRENAJE DE CANCHAS DE CÉSPED. INCLUYE: EXCAVACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA FINA, GRAVILLA GRUESA, GEOTEXTIL NT 1600 Y TUBERÍA PVC-DRENAJE DE 4"	ML	954,80	50.000,00	47.740.000,00
03.03.02	FILTRO 6" PARA DRENAJE DE CANCHAS DE CÉSPED. INCLUYE: EXCAVACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA FINA, GRAVILLA GRUESA, GEOTEXTIL NT 1600 Y TUBERÍA PVC-DRENAJE DE 6"	ML	105,00	89.281,00	9.374.505,00
03.03.03	FILTRO 8" PARA DRENAJE DE CANCHAS DE CÉSPED. INCLUYE: EXCAVACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA FINA, GRAVILLA GRUESA, GEOTEXTIL NT 1600 Y TUBERÍA PVC-DRENAJE DE 8"	ML	-	109.139,00	-
03.03.06	CABEZAL EN CONCRETO. Caja de 0,40 x 0,40 m, muro de 0,70 x 0,45 m y placa de 0,4 x 1,20 m con aletas.	UN	1,00	910.626,00	910.626,00
<b>03.04</b>	<b>OBRAS PARA DESAGÜE EN MAMPOSTERÍA Y CONCRETO</b>				
03.04.01.01	CAJA DE INSPECCIÓN Hmax=1.00 M DE 0,60x0,60 EN MAMPOSTERÍA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS CAÑAS, RELLENO CON RECEBO E=0,20 BASE, BASE EN CONCRETO.	UN	24,00	275.310,00	6.607.440,00
03.04.01.02	CAJA DE INSPECCIÓN Hmax=1.50 M DE 0,80x0,80 EN MAMPOSTERÍA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS CAÑAS, RELLENO CON RECEBO E=0,20 BASE, BASE EN CONCRETO.	UN	7,00	354.400,00	2.480.800,00
03.04.01.04	CAJA DE INSPECCIÓN HMAX = 0,8M 0,40x0,40 EN MAMPOSTERÍA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS CAÑAS, RELLENO CON RECEBO E=0,2 BASE, BASE CONCRETO)	UN	3,00	248.434,00	745.302,00
<b>03.06</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				

Elaborado por ANDRES ROBAYO  
 CONTRATO 2132906  
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
 Página 5 de 22

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

 Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502  
 www.fonade.gov.co fonadecol @fonade



**FONADE**
*Proyectos que transforman vidas*




03.06.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN.	M3	126,80	14.430,00	1.829.724,00
03.06.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA BAJO AGUA.	M3	-	23.702,00	-
03.06.05	RELLENO CON MATERIAL COMÚN, DE LA EXCAVACIÓN.	M3	-	14.463,00	-
04	<b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS.</b>				
04.01	<b>ELEMENTOS VERTICALES</b>				
04.01.04	COLUMNAS EN CONCRETO 3,000 PSI	M3	-	556.450,00	-
04.02	<b>ELEMENTOS HORIZONTALES</b>				
04.02.01	VIGAS EN CONCRETO 3,000 PSI	M3	30,90	485.623,00	15.005.750,70
04.03	<b>PLACAS Y LOSAS DE ENTREPISO</b>				
04.03.01	LOSAS MACIZAS EN CONCRETO 3,000 PSI.	M3	35,16	598.632,00	21.047.901,12
04.04	<b>CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO</b>				
04.04.01	GRADERÍAS AÉREAS Y ESCALERAS EN CONCRETO 3,000 PSI.	M3	155,92	567.662,00	88.509.859,04
04.05	<b>REFUERZOS DE ESTRUCTURA</b>				
04.05.01	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	25.809,75	2.600,00	67.105.350,00
04.06	<b>ESTRUCTURA METÁLICA</b>				
04.06.02.05	CORREAS LAM. DELGADA, PHR - C 220X80X1,5MM. ASTM A 1011 - GRADO 50 (FY= 340 MPA, FU= 450 MPA)	KG	9.039,89	7.500,00	67.799.175,00
04.06.02.06	ANGULO METALICO A572, GRADO50	KG	26.606,46	7.500,00	199.548.450,00
04.06.02.07	CORREAS LAM. DELGADA, PHR - C 203X67X1,5MM. ASTM A 1011 - GRADO 50 (FY= 340 MPA, FU= 450 MPA)	KG	3.862,56	7.500,00	28.969.200,00
04.07	<b>ANCLAJES</b>				
04.07.16	ANCLAJES A ESTRUCTURA EN CONCRETO	UN	52,00	410.000,00	21.320.000,00
3	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	95,53	645.910,00	61.703.782,30
4	VIGAS AEREAS CONCRETO DE 4000 PSI	M3	30,41	575.083,00	17.488.274,03
8	REMATE MENSULAS EN CONCRETO 4000 PSI A LA VISTA	M3	3,96	609.443,00	2.413.394,28
9	PINTURA EPOXICA PARA ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE LIMPIEZA, CAPA DE ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL	KG	39.508,91	832,00	32.871.413,12

Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2132906

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 6 de 22

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co   @fonade



Certificado No SO 2015002593H



Certificado No SO 2015002593A


**FONADE**
*Proyectos que transforman vidas*

**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

05	MAMPOSTERÍA			-		-
05.02	MAMPOSTERÍA EN ARCILLA			-		-
05.02.02	MURO DIVISORIO LADRILLO HUECO No. 4	M2	619,95	30.011,00	18.605.319,45	/
06	PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES			-		-
06.01	ELEMENTOS EN CONCRETO			-		-
06.01.01	ALFAJÍAS EN CONCRETO A LA VISTA	M3	-	562.778,00	-	-
6	COLUMNETAS EN CONCRETO PARA MAMPOSTERIA	ML	772,49	25.637,00	19.804.326,13	/
7	MESONES EN CONCRETO	ML	19,18	38.796,00	744.107,28	/
07	INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y DE GAS			-		-
07.01	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA			-		-
07.01.01	ACOMETIDA DE AGUA POTABLE			-		-
07.01.01.03	ACOMETIDA TUBO PVC P 1-1/2"	ML	74,82	22.315,00	1.669.608,30	/
07.01.01.06	Flotador mecanico completo.	UN	6,00	157.306,00	943.836,00	/
07.01.06	RED GENERAL DE AGUA FRÍA POTABLE			-		-
07.01.06.01	TUBERÍA PVC P 1/2"	ML	14,00	5.472,00	76.608,00	/
07.01.06.02	TUBERÍA PVC P 3/4"	ML	24,90	6.055,00	150.769,50	/
07.01.06.03	TUBERÍA PVC P 1"	ML	32,25	7.537,00	243.068,25	/
07.01.06.04	TUBERÍA PVC P 1 1/4"	ML	20,00	7.620,00	158.400,00	/
07.01.06.05	TUBERÍA PVC P 1 1/2"	ML	3,75	15.850,00	59.437,50	/
07.01.06.06	TUBERÍA PVC P 2"	ML	38,50	32.284,00	1.242.934,00	/
07.01.06.08	REGISTRO P/D RED WHITE Ó KITZ 3/4"	UN	1,00	45.658,00	45.658,00	/
07.01.06.09	REGISTRO P/D RED WHITE Ó KITZ 1"	UN	5,00	50.565,00	252.825,00	/
07.01.06.10	REGISTRO P/D RED WHITE Ó KITZ 1 1/4"	UN	3,00	85.369,00	256.107,00	/
07.01.06.11	REGISTRO P/D RED WHITE Ó KITZ 1 1/2"	UN	6,00	93.363,00	560.178,00	/
07.01.06.12	REGISTRO P/D RED WHITE Ó KITZ 2"	UN	4,00	145.053,00	580.212,00	/


 Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2132906

 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940-107 extensión 12177  
Página 7 de 22

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade




**FONADE**
*Proyectos que transforman vidas*

**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

07.01.06.13	REGISTRO P/D RED WHITE Ó KITZ 2 1/2"	UN	2,00	240.822,00	481.644,00
07.01.06.14	TUBERÍA PVC P 2 1/2"	ML	104,70	42.038,00	4.401.378,60
07.01.06.16	CAJA EN CONCRETO 60X60 PARA VÁLVULA.	UN	1,00	216.036,00	216.036,00
07.01.06.19	VALVULA DE CHEQUE PVC 1/2"	UN		57.670,00	
07.01.06.20	VALVULA DE CHEQUE PVC 3/4"	UN		55.450,00	
07.01.06.27	VALVULA DE FLOTADOR (BOLA PLÁSTICA) D: 1"	UN	6,00	35.899,00	215.394,00
07.01.07	<b>CAJILLA PARA MEDIDOR</b>				
07.01.07.01	CAJA MEDIDOR (incluye Caja, Tapa y accesorios tipo EAAB).	UN	1,00	332.062,00	332.062,00
07.01.07.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR 1"	UN	1,00	175.000,00	175.000,00
07.01.08	<b>PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA FRÍA</b>				
07.01.08.01	PUNTO HIDRÁULICO 1/2"	UN	46,00	24.283,00	1.117.018,00
07.01.08.02	PUNTO HIDRÁULICO 3/4"	UN	13,00	26.505,00	344.565,00
07.01.08.06	PUNTO HIDRAULICO DE 1 1/4" (incluye todas las tuberías verticales y los accesorios necesarios después de la válvula de control)	UN	20,00	31.238,00	624.760,00
07.01.09	<b>SALIDAS SANITARIAS</b>				
07.01.09.01	PUNTO SANITARIO 2"	UN	64,00	43.606,00	2.790.784,00
07.01.09.02	PUNTO DE VENTILACIÓN Y MANTENIMIENTO 3" (Incluye 2 Codos sanitario de 3", Yee sanitaria de 3" con adaptador de limpieza, 0,4 m de tubería PVC S de 3", buje de 3x2" y caja plástica para válvulas)	UN		57.049,00	
07.01.09.03	PUNTO SANITARIO 4"	UN	20,00	50.678,00	1.013.560,00
07.01.10	<b>RAMALES, BAJANTES, VENTILACIÓN Y REVENTILACIÓN AGUAS NEGRAS</b>				
07.01.10.01	TUBERÍA PVC S 2"	ML	102,50	12.564,00	1.287.810,00
07.01.10.02	TUBERÍA PVC S 3"	ML		16.548,00	
07.01.10.03	TUBERÍA PVC S 4"	ML	72,60	21.950,00	1.593.570,00
07.01.10.04	TUBERÍA PVC S 6"	ML		42.365,00	
07.01.10.06	TERMINAL DE VENTILACIÓN D: 3"	UN		36.603,00	
07.01.10.10	TUBERÍA PVC V 3"	ML		17.509,00	
07.01.11	<b>RAMALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS</b>				
07.01.11.02	TUBERÍA PVC A- LL 3"	ML		11.256,00	
07.01.11.03	TUBERÍA PVC A- LL 4"	ML		15.214,00	
07.01.12	<b>MONTAJE APARATOS</b>				

 Elaborado por ANDRES ROBAYO  
 CONTRATO 2132906

 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
 Página 8 de 22

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

 www.fonade.gov.co   @fonade



**FONADE**
*Proyectos que transforman vidas*

**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

07.01.12.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO PARA JARDIN O POCETA	UN	5,00	32.564,00	162.820,00	/
<b>07.01.16</b>	<b>MONTAJE DE APARATOS Y EQUIPOS</b>					
07.01.16.09	EQUIPO DE BOMBEO 5,5 HP, Q = 8 L/S, CDT =24 M, INCLUYE ACCESORIOS (niples, válvulas, codos, tees, bridas, soportes, pasamuros, etc.) E INSTALACION	UN	2,00	7.554.645,00	15.109.290,00	/
07.01.16.10	TANQUE HIDROACUMULADOR PRECARGADO V=500 L, RANGO DE PRESIÓN: 30-50 PSI, INCLUYE PRESOSTATO, RETORNOS, TUBERÍAS, ACCESORIOS E INSTALACION	UN	1,00	1.766.263,00	1.766.263,00	/
<b>07.03</b>	<b>TANQUE DE ALMACENAMIENTO.</b>					
07.03.04	LOSA DE FONDO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO.	M3	4,00	565.400,00	2.261.600,00	/
07.03.05	MUROS EN CONCRETO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO.	M3	8,39	598.673,00	5.022.866,47	/
07.03.07	LOSA MACIZA EN CONCRETO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO.	M3	3,76	795.656,00	2.991.666,56	/
07.03.08	TAPA INSPECCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO.	UN	4,00	167.181,00	668.724,00	/
07.03.09	CINTA PVC PARA JUNTA DE CONSTRUCCIÓN.	ML	16,00	60.016,00	960.256,00	/
<b>07.08.</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
07.08.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN.	M3	-	14.430,00	-	
07.08.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA BAJO AGUA.	M3	-	23.702,00	-	
07.08.05	RELLENO CON MATERIAL COMÚN	M3	-	14.463,00	-	
07.08.06	SUBBASE EN RECEBO COMPACTADO	M3	-	50.683,00	-	
<b>07.09.</b>	<b>ACEROS DE REFUERZO</b>					
07.09.01	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	-	2.700,00	-	
<b>08</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES</b>					
<b>08.01</b>	<b>SALIDAS</b>					
08.01.01	SALIDA PARA LÁMPARA FLUORESCENTE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12AWG THHN. INCLUYE CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UN	18,00	85.474,00	1.538.532,00	/
08.01.05	SALIDA PARA LÁMPARA METAL HALIDE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12AWG THHN. INCLUYE CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UN	44,00	97.238,00	4.278.472,00	/

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2132906

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177

Página 9 de 22

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade



Certificado No SG 2015002593H



Certificado No SG 2015002593A





**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



08.01.07	DERIVACIÓN DE LUMINARIA DESDE SALIDA ELÉCTRICA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG CON CLAVIJA AÉREA CON POLO A TIERRA Y CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG DESDE LUMINARIA CON TOMA AÉREA. INCLUYE TAPA CON ORIFICIO CENTRAL Y ACCESORIOS.	UN	30,00	13.175,00	395.250,00
08.01.08	SALIDA PARA TOMA GFCI EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12AWG THHN. INCLUYE TOMA GFCI, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UN	16,00	118.306,00	1.892.896,00
08.01.10	SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12AWG THHN. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UN	15,00	95.628,00	1.434.420,00
08.01.16	SALIDA PARA PULSADOR REMOTO DE TELERRUPTOR, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CABLE 2X18 AWG. INCLUYE PULSADOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UN	4,00	72.230,00	288.920,00
08.01.18	SALIDA PARA TOMA BIFÁSICA EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2N010 + 1N012 DESNUDO. INCLUYE TOMA, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UN	1,00	141.859,00	141.859,00
08.01.20	SALIDA PARA TOMA TRIFÁSICA EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 3N010 + 1N012 DESNUDO. INCLUYE TOMA, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UN	1,00	150.834,00	150.834,00
08.02	<b>TABLEROS Y PROTECCIONES</b>				
08.02.01	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 1X20, 1X30, 1X40 O 1X50 AMPERIOS.	UN	27,00	17.166,00	463.482,00
08.02.02	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 2X20 O 2X30 AMPERIOS.	UN	1,00	23.159,00	23.159,00
08.02.03	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 3X20 O 3X30 AMPERIOS.	UN	1,00	50.089,00	50.089,00
08.02.05	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL DE 20, 30 O 40 AMPERIOS.	UN	27,00	201.589,00	5.442.903,00
08.02.06	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL DE 40 A 60 AMPERIOS.	UN	7,00	231.589,00	1.621.123,00
08.02.10	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO MINIPRAGMA DE 12 CIRCUITOS PARA UBICAR TELERRUPTORES.	UN	1,00	124.354,00	124.354,00

Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2132906

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940107 extensión 12177  
Página 10 de 22

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade



Certificado No SG 2015002593H



Certificado No SG 2015002593A


**FONADE**
*Proyectos que transforman vidas*

**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

08.02.11	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN EN CAJA MINIPRAGMA, DE TELERRUPTOR MONOPOLAR DE 16 AMPERIOS.	UN	4,00	175.060,00	700.240,00
08.02.15	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 18 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA.	UN	2,00	480.000,00	960.000,00
08.02.19	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULABLE DE 102 A 160 AMPERIOS.	UN	3,00	363.125,00	1.089.375,00
08.02.21	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TVSS CATEGORÍA B, PARA SER MONTADO EN TABLERO DE BAJA TENSIÓN GENERAL, VER PLANO DE UNIFILAR.	UN	3,00	3.268.937,00	9.806.811,00
08.02.24	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 12 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA.	UN	1,00	258.080,00	258.080,00
08.02.25	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA DE 10X10 CM, PARA LA ILUMINACIÓN DE LA CANCHA.	UN	5,00	13.182,00	65.910,00
08.02.26	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL DE 256 A 320 AMP. VER ESPECIFICACIONES PARA ICC Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.	UN	6,00	1.469.643,00	8.817.858,00
08.02.27	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL DE 320 A 400 AMP. VER ESPECIFICACIONES PARA ICC Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.	UN	5,00	2.089.641,00	10.448.205,00
08.02.28	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO TIPO RIEL DE 1X15, 1X20 O 1X30 AMPERIOS.	UN	1,00	21.409,00	21.409,00
08.02.29	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO TIPO RIEL DE 2X20 O 2X30 AMPERIOS.	UN	4,00	43.856,00	175.424,00
08.02.30	CONTACTORES TRIFÁSICOS DE 30 A	UN	5,00	492.445,00	2.462.225,00
08.02.31	SUMINISTRO, MONTAJE, ANCLAJE Y CONEXIÓN DE GABINETE DE CONTROL DE ILUMINACIÓN CACHA DE JUEGO. INCLUYE BARRAJES, PUENTES Y ACCESORIOS. VER ESPECIFICACIONES Y DIAGRAMA UNIFILAR.	UN	2,00	3.074.727,00	6.149.454,00
08.02.32	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TVSS CATEGORÍA C, PARA SE MONTADO EN TABLERO DE BAJA TENSIÓN GENERAL, VER PLANO DE UNIFILAR.	UN	1,00	1.695.000,00	1.695.000,00
08.02.33	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL DE 28 A 40 AMP. VER ESPECIFICACIONES PARA ICC Y	UN	17,00	259.643,00	4.413.931,00

 Elaborado por ANDRÉS ROBAYO  
CONTRATO 2132906

 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 11 de 22

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

 Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502  
www.fonade.gov.co @fonadecol @fonade


Certificado No SG 2015002593H

Certificado No SG 2015002593A


**FONADE**

Proyectos que transforman vidas


**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

	CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS.	TÉCNICAS				
08.02.34	SUMINISTRO, MONTAJE, ANCLAJE Y CONEXIÓN DE GABINETE DE DISTRIBUCIÓN GENERAL. INCLUYE BARRAJES, Puentes Y ACCESORIOS. VER ESPECIFICACIONES Y DIAGRAMA UNIFILAR.	UN	1,00	3.481.310,00	3.481.310,00	
08.03	<b>ACOMETIDAS Y DUCTOS</b>					
08.03.33	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN CONDUCTORES 3FNO6+1TNO10 AWG - THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	ML	289,00	18.577,00	5.368.753,00	
08.03.34	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN CONDUCTORES 2FNO6+ 1NNO6+1NO10 AWG - THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	ML	11,00	25.763,00	283.393,00	
08.03.36	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN CONDUCTORES 3FNO4+1NNO8 AWG - THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	ML	239,00	35.201,00	8.413.039,00	
08.03.39	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN CONDUCTORES 3FNO1/0+1NNO1/0+1TNO6 AWG - THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	ML	183,00	71.449,00	13.075.167,00	
08.03.40	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN CONDUCTORES 3(3FNO4/0+1NNO4/0+1TNO2/0) AWG - THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	ML	160,00	345.000,00	55.200.000,00	
08.03.41	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN CONDUCTORES 4(3FNO4/0+1NNO4/0+1TNO2/0) AWG - THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	ML	26,00	489.380,00	12.723.880,00	
08.05	<b>TELÉFONOS</b>					
08.05.01	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE STRIP TELEFÓNICO DE 20 PARES. INCLUYE REGLETAS Y MARQUILLAS.	UN	-	224.436,00	-	
08.05.02	SALIDA PARA TOMA TELEFÓNICA EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CABLE TELEFÓNICO DE 2 PARES. INCLUYE TOMA, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UN	-	65.000,00	-	
08.06	<b>SISTEMA DE PUESTA A TIERRA</b>					
08.06.01	SUMINISTRO E HINGADA DE VARILLA DE COBRE DE ALTA CALIDAD DE 2.44 METROS X 5/8" PARA SISTEMA DE TIERRAS.	UN	12,00	157.187,00	1.886.244,00	
08.06.06	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO 2/0 PARA POLO A TIERRA. INCLUYE TUBO PVC DE 3/4".	ML	93,00	31.790,00	2.956.470,00	
08.06.07	CONEXIÓN A SISTEMA DE TIERRA DE POSTE METÁLICO, EN CABLE DE ALUMINIO NO 6, DESDE	UN	4,00	41.501,00	166.004,00	

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2132906

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177

Página 12 de 22

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade



Certificado No SG 2015002593H



Certificado No SG 2015002693A



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACION

	LA BASE DEL POSTE HASTA LA LÍNEA A TIERRA EN CAJA DE INSPECCIÓN. INCLUYE TERMINAL EN POSTE Y CONECTOR EN CABLE DE TIERRA.				
08.08	<b>VARIOS</b>				
08.08.01	TRÁMITES ANTE EL OPERADOR DEL SERVICIO PARA APROBAR Y CONECTAR EL NUEVO SERVICIO. INCLUYE COSTOS POR DOCUMENTO PARA TRÁMITE.	GL		1.491.935,00	
08.08.02	INSPECTOR DELEGADO RETIE Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS INSTALACIONES	GL		1.767.483,00	
08.08.03	MEDICIÓN DEL SISTEMA DE TIERRA DEL APANTALLAMIENTO.	GL	1,00	623.817,00	623.817,00
08.08.05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA TIPO CADWELD DE 120 GRAMOS, INCLUYENDO LA INCIDENCIA DE MOLDE, TIJERAS, ENCENDEDOR Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR EL ACABADO FINAL DEL EMPALME.	UN	48,00	63.000,00	3.024.000,00
08.08.08	SUMINISTRO, MONTAJE, ANCLAJE Y CONEXIÓN DE GABINETE DE DISTRIBUCIÓN. INCLUYE BARRAJES, PUENTES Y ACCESORIOS. VER ESPECIFICACIONES Y DIAGRAMA UNIFILAR.	UN	1,00	2.259.158,00	2.259.158,00
08.08.09	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO DE 150 KVA DYN5 13200-208/120 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	UN	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
08.08.10	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA TRIPLEX EN MT (ENTRADA-SALIDA-PROTECCIÓN). INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	UN	1,00	14.261.553,00	14.261.553,00
08.08.11	CELDA PARA TRANSFORMADOR DE 150 KVA SECO, 13.200/208V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	UN	1,00	4.299.535,00	4.299.535,00
08.08.12	SUMINISTRO, MONTAJE, Y CONEXIÓN DE TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICA DE 500 AMPERIOS. INCLUYE GABINETE Y ACCESORIOS. VER ESPECIFICACIONES Y DIAGRAMA UNIFILAR.	UN	1,00	19.469.939,00	19.469.939,00
08.09	<b>SISTEMA DE SONIDO</b>				
08.09.01	SALIDA PARA SONIDO EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CABLE DUPLEX POLARIZADO 2X18. INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	UN	5,00	68.693,00	343.465,00
08.09.02	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PARLANTE DE TECHO DE 4", 20W, 8Ω. INCLUYE FUENTE, CAJA Y REJILLA. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	UN	4,00	275.507,00	1.102.028,00

Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2132906

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 13 de 22

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade



Certificado No SG 2015002593H

Certificado No SG 2015002593A



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas

08.10.	ELEMENTOS HORIZONTALES				
08.10.15	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS.	ML	815,00	11.807,00	9.622.705,00
08.10.16	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS.	ML	53,00	9.674,00	512.722,00
08.10.19	SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 3/4" PARA INTERCONEXIÓN SUBTERRÁNEA DE ACOMETIDAS ENTRE TABLEROS ELÉCTRICOS. INCLUYE ACCESORIOS.	ML	161,00	6.435,00	1.036.035,00
08.10.28	SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 3". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS.	ML	658,60	15.433,00	10.164.173,80
08.10.30	SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 2". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS.	ML	378,20	14.250,00	5.389.350,00
08.10.31	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN CONDUCTORES 1FNO12+1NNO12+1TNO12 POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	ML	463,00	5.788,00	2.679.844,00
08.10.32	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN CONDUCTORES 3FNO10+1NNO10+1TNO12 POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	ML	66,00	17.923,00	1.182.918,00
08.10.33	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN CONDUCTORES 3FNO8+1TNO10 POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	ML	48,00	17.399,00	835.152,00
08.11	CÁMARAS DE INSPECCIÓN				
08.11.01	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA AP SEGÚN NORMA Y DETALLES. INCLUYE TAPA, MARCO, CONTRAMARCO Y ACCESORIOS.	UN	5,00	365.538,00	1.827.690,00
08.11.02	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA SEGÚN NORMA Y DETALLES. INCLUYE TAPA, MARCO, CONTRAMARCO Y ACCESORIOS.	UN	23,00	532.829,00	12.755.067,00
08.11.05	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO EN MAMPOSTERÍA DE 60 X60 PARA MEDICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TIERRA Y APANTALLAMIENTO. INCLUYE BARRA DE COBRE DE 20X5X1/8".	UN	1,00	421.973,00	421.973,00
08.12	POSTES EN CONCRETO Y METÁLICOS.				

VICILADO SUPLENTE DE LA FISCALÍA DE COLOMBIA

Elaborado por ANDRÉS ROBAYO  
CONTRATO 2132906

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 14 de 22

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

08.12.04	RETIRO DE POSTES EXISTENTES. INCLUYE DESINSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y TRANSPORTE HASTA DONDE INDIQUE EL DUEÑO DE PROYECTO Y/O LA INTERVENTORIA, DE TODOS SUS ELEMENTOS.	UN	-	280.000,00	-
08.12.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PLOMADA DE MÁSTIL EN ACERO GALVANIZADO 16 METROS. INCLUYE CIMENTACIÓN DE BASE EN CONCRETO.	UN	4,00	5.192.428,00	20.769.712,00
08.14	<b>EQUIPOS</b>		-		
08.14.01	SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 150KW EFECTIVOS A LA ALTURA DEL PROYECTO. INCLUYE CÁMARA DE INSONORIZACIÓN, DUCTOS DE VENTILACIÓN Y DESFOGUE, DUCTOS DE COMBUSTIBLE, EXOSTO, SILENCIADOR, AMORTIGUADORES, BATERÍA, BASE EN CONCRETO Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA.	UN	1,00	88.000.000,00	88.000.000,00
08.17	<b>ARMARIO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN</b>		-		
08.17.07	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN DE TIPO INDIRECTA. INCLUYE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 400/5 AMPERIOS.	UN	1,00	2.800.222,00	2.800.222,00
12	RETIRO DE MÁSTIL DE ILUMINACIÓN EXISTENTE EN CANCHA DE FUTBOL. INCLUYE DESINSTALACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES Y TRANSPORTE HASTA DONDE INDIQUE EL DUEÑO DE PROYECTO Y/O LA INTERVENTORIA, DE TODOS SUS ELEMENTOS.	UN	6,00	787.500,00	4.725.000,00
09	<b>PAÑETES</b>		-		
09.01	<b>SOBRE MUROS</b>		-		
09.01.01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO	M2	1.050,32	21.928,00	23.031.416,96
09.01.02	PAÑETES LISOS INTERIORES	M2	293,74	11.152,00	3.275.788,48
09.01.03	PAÑETES LISOS EXTERIORES	M2	-	13.254,00	-
10	<b>PISOS</b>		-		
10.01	<b>BASES PISOS Y AFINADOS</b>		-		
10.01.02	ALISTADO DE PISO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2	106,01	29.069,00	3.081.604,69
10.02	<b>ACABADOS PISOS</b>		-		
10.02.01	<b>GRANITOS Y MARMOLES</b>		-		

Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2132906

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 8940-407 extensión 12177  
Página 15 de 22

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502  
www.fonade.gov.co @fonadecol @fonade





**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACION

10.02.01.01	PISO EN BALDOSA DE GRANITO VIBROCOMPRESADO 30*30, ESPESOR 24 mm, COLOR ÉRLATO, TIPO ALFA O SIMILAR	M2	290,34	55.420,00	16.090.642,80
10.03	<b>GUARDA ESCOBAS</b>		-	-	-
10.03.01	<b>GRANITOS Y MARMOLES</b>		-	-	-
10.03.01.02	MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO PARA BAÑOS COLOR PERLATO VIBROCOMPRESADO Ref. FONDO: BLANCO GRANO:1 CODIGO (BH1) B000032 TIPO ALFA O SIMILAR, CON DILATADOR DE ALUMINIO TPO S-460 O EQUIVALENTE	ML	354,46	53.744,00	19.050.098,24
10.04	<b>CENEFAS, DILATACIONES, PIRLANES Y OTROS</b>		-	-	-
10.04.03	PIRLÁN EN ALUMINIO DORADO	ML	-	9.976,00	-
11	<b>CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES</b>		-	-	-
11.01	<b>IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS</b>		-	-	-
11.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO ALVEOLAR EN LAMINA CURVA TIPO INACRIL O SIMILAR	M2	-	108.314,00	-
11.01.03	CUBIERTA TERMO ACUSTICA TIPO CINDU O SIMILAR	M2	2.213,57	51.522,00	114.047.553,54
11.02	<b>ACCESORIOS Y OTROS</b>		-	-	-
11.02.01	CUPULAS TRAGANTES METÁLICAS 4x3"	UN	-	37.791,00	-
11.02.02	CÚPULAS TRAGANTES METÁLICAS 5x4"	ML	-	46.932,00	-
11.03	<b>CANALES Y BAJANTES.</b>		-	-	-
11.03.01	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal.20 b=0,30 h=0,43 m	ML	156,00	34.943,00	5.451.108,00
11.03.02	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal.20 b=0,8 h=0,60 m	ML	-	45.058,00	-
5	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA CON MANTO	M2	106,01	35.215,00	3.733.142,15
12	<b>CARPINTERÍA METÁLICA</b>		-	-	-
12.01	<b>CARPINTERÍA EN ALUMINIO</b>		-	-	-
12.01.01	<b>VENTANAS EN ALUMINIO</b>		-	-	-
12.01.01.01	VENTANA FIJA EN ALUMINIO CON TUBULARES	M2	-	162.900,00	-
12.01.01.02	VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO.	M2	-	155.300,00	-
12.01.01.05	VENTANA CON MARCO EN ALUMINIO TIPO FIJA PARA VIDRIO, CON BASCULANTE.	M2	56,64	185.300,00	10.495.392,00

Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2132906


Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5910407 extensión 12177  
Página 16 de 22

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co @fonade




**FONADE**
*Proyectos que transforman vidas*

**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

12.01.02	<b>PUERTAS EN ALUMINIO</b>			-		-
12.01.02.01	PUERTA CON MARCO EN ALUMINIO TIPO FIJA CON VIDRIO	UN		-	413.610,00	-
12.02	<b>CARPINTERÍA EN LÁMINA Y ACERO INOXIDABLE.</b>			-		-
12.02.01	<b>VENTANAS LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18.</b>			-		-
12.02.01.03	VENTANA TIPO PERSIANA EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18	M2	16,44		327.479,00	5.383.754,76
12.02.02	<b>PUERTAS METÁLICAS.</b>			-		-
12.02.02.01	PUERTA CON MARCO Y CUERPO ENTAMBORADO EN LAMINA COLD ROLLED Cal.18. PERSIANA (Incluye manijas y cerraduras) ANCHO 0.90 A 1.50 X 2.40	UN	15,00		735.000,00	11.025.000,00
12.02.02.03	PUERTA CON MARCO Y CUERPO ENTAMBORADO EN LAMINA COLD ROLLED Cal.18 (Incluye manijas y cerraduras) CUERPO SUPERIOR E INFERIOR TIPO PERSIANA.	UN			718.378,00	-
12.02.02.04	PUERTA PARA DIVISIONES DE BAÑO 0,60M X 1,60M, LAMINA COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA. TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE 1" DE DIAMETRO 40CM- PASADOR INTERNO DE SOBREPONER POSICION HORIZONTAL ACABADO CROMADO.	UN	28,00		403.059,00	11.285.652,00
12.02.02.06	PUERTA PARA DIVISION DE BAÑO 1.12mx1,60m LAMINA COLD ROLLED Cal.18 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA. A 20cm DEL PISO. TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE. 1" DE DIAMETRO 40CMS Ref. HARLOCK 2861 O SIMILAR. PASADOR INTERNO DE SOBREPONER POSICION HORIZONTAL ACABADO CROMADO.	UN	22,00		456.786,00	10.049.292,00
12.02.02.07	CORTINA EN LAMINA COLD ROLLED Cal.18 (Incluye estructura de soporte, guardado e instalacion )	M2		-	386.900,00	-
12.02.03	<b>BARANDAS Y PASAMANOS</b>			-		-
12.02.03.02	PASAMANOS EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2"	ML		-	75.972,00	-
12.02.03.04	JUEGO DE DOS BARANDAS EN BAÑOS PARA MINUSVÁLIDOS ACERO INOXIDABLE D=1 1/2".	JG	3,00		135.600,00	406.800,00
13	<b>CARPINTERÍA DE MADERA</b>			-		-
14	<b>ACABADOS</b>			-		-
14.01	<b>SOBRE MUROS</b>			-		-
14.01.01	CERAMICA 20 x 20; INCLUYE WING PERIMETRAL	M2	434,19		33.000,00	14.328.270,00
14.01.03	PIEDRA LAJA SOBRE CONCRETO.	M2		-	50.000,00	-
14.02	<b>SOBRE MESONES</b>			-		-

 Elaborado por ANDRES ROBAYO  
 CONTRATO 2132906

 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
 Página 17 de 22

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade



Certificado No SG 20150025934

Certificado No SG 20150025934





**FONADE**

Proyectos que transforman vidas



14.02.01	GRANITO PULIDO - SOBRE MESONES.	ML	19,18	41.706,00	799.921,08
14.03	VIARIOS		-		
14.03.01	BORDILLOS DUCHAS EN CERAMICA 20 x 20	ML	-	70.216,00	
14.03.02	POCETAS DE ASEO EN GRANITO PULIDO	UN	5,00	81.281,00	406.405,00
15	ILUMINACIÓN		-		
15.02	ELEMENTOS HORIZONTALES		-		
15.02.05	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2X32W T8 DE SOBREPONER, BALASTO ELECTRÓNICO, SELLADA, BAJO CONSUMO. INCLUYE 2 TUBOS Y ACCESORIOS.	UN	18,00	125.035,00	2.250.630,00
15.02.06	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE APLIQUE FLUORESCENTE EN MURO. INCLUYE ACCESORIOS.	UN	58,00	81.730,00	4.740.340,00
15.03	ILUMINACIÓN EXTERIOR		-		
15.03.06	SUMINISTRO Y MONTAJE DE BRAZO METÁLICO SENCILLO PARA LUMINARIA EN POSTE METÁLICO.	UN	-	65.681,00	
15.03.07	SUMINISTRO Y MONTAJE DE BRAZO METÁLICO DOBLE PARA LUMINARIA EN POSTE METÁLICO.	UN	-	99.225,00	
15.03.08	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA METAL HALIDE 400W 220V. PHILIPS BY150P 1XHPI- P400W- BU P-WB + BY150G R +BY150Z GC. INCLUYE BOMBILLA Y ACCESORIOS.	UN	12,00	454.737,00	5.456.844,00
15.03.09	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PROYECTOR RECTANGULAR CERRADO. REF: RD4/1103. METAL HALIDE. 1000W. CWA (120,208,240,277)V. IP 65. CON BOMBILLA OVOIDE CLARA.	UN	12,00	2.300.000,00	27.600.000,00
15.03.11	CONEXIÓN DE PROYECTOR RD 1000 W EN CABLE ENCAUCHETADO 3X12, DESDE CAJA DE PASO EN MAMPOSTERÍA HASTA COFRE. INCLUYE EMPALME EN RESINA.	UN	12,00	127.849,00	1.534.188,00
15.03.15	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PARRILLA PARA INSTALACIÓN DE 3 PROYECTORES TIPO RD EN MÁSTIL DE 16 METROS. INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN ESCALIZABLE COMO LOS DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN	UN	4,00	1.199.639,00	4.798.556,00
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		-		
16.01	APARATOS SANITARIOS		-		
16.01.03	SANITARIOS DE TANQUE	UN	-	139.535,00	

Elaborado por ANDRÉS ROBAYO

CONTRATO 2132906

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 59-10-107 extensión 12177

Página 18 de 22

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade





# FONADE

Proyectos que transforman vidas

16.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINALES DE FLUXOMETRO	UN	7,00	266.148,00	1.863.036,00	/
16.01.06	LAVAMANOS DE INCRUSTAR EN PORCELANA BLANCO	UN	-	113.500,00	-	/
16.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR	UN	27,00	165.230,00	4.461.210,00	/
16.01.08	GRIFERIA PARA DUCHA ANTIV ANDALICA CON REGADERA.	UN	9,00	114.230,00	1.028.070,00	/
16.01.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO ELEVADO TIPO (ETERPLAST O ECOPLAST) DE ETERNIT O SIMILAR	UN	5,00	855.078,00	4.275.390,00	/
<b>16.02</b>	<b>ACCESORIOS</b>		-			
16.02.03	JABONERAS DE SOBREPONER EN ACERO SATINADO	UN	2,00	21.360,00	42.720,00	/
16.02.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO D:2"	UN	28,00	15.462,00	432.936,00	/
11	SANITARIOS FLUXOMETRO CON GRIFERIA INSTITUCIONAL ANTIVANDALICA	UN	20,00	839.186,00	16.783.720,00	/
17	CIELOS RASOS, DIVISIONES Y ACABADOS ESPECIALES		-			
18	PINTURA		-			
<b>18.01</b>	<b>SOBRE MAMPOSTERÍA</b>		-			
18.01.02	PINTURA TIPO KORAZA PARA FACHADAS (Tres manos)	M2	1.752,04	11.747,00	20.581.213,88	/
18.01.03	PINTURA EPOXICA PARA RECUBRIMIENTO DE ZONAS DE EXIGENCIA ASEPTICA	M2	-	11.345,00	-	/
18.01.05	ESTUCO MUROS	M2	465,30	8.308,00	3.865.712,40	/
18.01.06	VINILO MUROS INTERIORES	M2	501,30	8.263,00	4.142.241,90	/
<b>19</b>	<b>CERRADURAS Y VIDRIOS</b>		-			
<b>19.03</b>	<b>VIDRIOS Y ESPEJOS</b>		-			
19.03.01	ESPEJO EN CRISTAL DE 4 mm, SIN BICELAR CON BORDE PULIDO, INCLUYE ACCESORIOS.	M2	17,26	33.520,00	578.555,20	/
<b>20</b>	<b>OBRAS EXTERIORES</b>		-			
<b>20.01</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		-			
20.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y NIVELACION TERRENO	M3	3.882,88	21.410,00	83.132.460,80	/
20.01.02	RELLENOS EN MATERIAL COMÚN, DE LA EXCAVACIÓN.	M3	153,00	14.463,00	2.212.839,00	/
20.01.04	SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS.	M3	-	71.598,00	-	/
20.01.05	EXCAVACIÓN A MAQUINA MATERIAL COMÚN	M3	446,51	3.023,00	1.349.799,73	/

Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2132906

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 19 de 22

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502  
www.fonade.gov.co @fonadecol @fonade





# FONADE

Proyectos que transforman vidas

20.02	ZONAS DURAS, PLAZOLETAS Y PLACAS DEPORTIVAS.			-	
20.02.02	BORDILLO VACIADO INSITU, CONCRETO 3,500 PSI, 0.10 DE ANCHO.	ML	-	15.325,00	-
20.02.03	ADOQUIN DE ARCILLA 10x20x6	M2	-	30.000,00	-
20.02.06	ANDEN EN CONCRETO ESTAMPADO	M2	-	76.377,00	-
20.02.09	BORDILLO DE CONFINAMIENTO PREFABRICADO A-80	ML	-	40.458,00	-
20.02.14	PLACA DE CONTRAPISO PARA CANCHA EN CONCRETO ASFALTICO e=0,05m	M2	-	38.821,00	-
20.02.15	LOSETA 40X40 LINEA GUIA	ML	-	23.500,00	-
20.02.17	DILATACION EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO e = 0,10cm (CONCRETO 2000 PSI)	ML	-	13.292,00	-
20.02.20	CÁRCAMO RECTANGULAR EN CONCRETO CUBIERTO DE 0,24x0,24, M MINIMO / 0,34 m MAXIMO - PROFUNDIDAD VARIABLE SEGÚN PLANOS. CUBIERTA CON TAPA PREFABRICADA (CÁRCAMO IDRD TIPO 2)	ML	645,63	260.000,00	167.863.800,00
20.02.22	CAÑUELA SEMICIRCULAR EN CONCRETO, R=0,2142 M, B=0,37 M (CAÑUELA IDRD TIPO A)	ML	-	127.612,00	-
20.02.24	ADOQUIN DE ARCILLA COLOR ARENA 10x20x6	M2	-	41.922,00	-
20.02.27	CAÑUELA SEMICIRCULAR EN CONCRETO, R=0,1, B=0,20 M (CAÑUELA IDRD TIPO B)	ML	270,37	83.657,00	22.618.343,09
20.02.28	CAÑUELA RECTANGULAR EN CONCRETO CUBIERTA DE 0,17*0,10, MINIMO / 0,26 m MAXIMO - PROFUNDIDAD VARIABLE SEGÚN PLANOS, TAPA EN REJILLA METALICA(CÁRCAMO IDU TIPO 3)	ML	-	210.000,00	-
20.02.29	SISTEMA PLEXIFLOR O SIMILAR e= 6mm	M2	-	110.000,00	-
20.03	OTROS				
20.03.05	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	ML	373,50	140.000,00	52.290.000,00
20.03.09	CANECA M-120	UN	2,00	240.654,00	481.308,00
20.03.11	EMPRADIZACION	M2	-	7.700,00	-
20.03.12	ARBORIZACIÓN	UN	20,00	72.911,00	1.458.220,00
20.03.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARCOS Y TABLEROS CANCHA MULTIFUNCIONAL	UN	6,00	2.900.000,00	17.400.000,00
20.03.17	DEMARCACIÓN CANCHA	ML	712,00	5.850,00	4.165.200,00
20.03.18	CONCRETO ESMALTADO ACABADO A LA VISTA	M2	976,44	11.752,00	11.475.122,88
20.03.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS CONTRA IMPACTO DOBLE ALTURA	UN	-	244.206,00	-

VIGILADO SUPLENTE DE FUNDACIONES EN MATERIA DE DEPORTE

Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2132906

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 20 de 22

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co




**FONADE**
*Proyectos que transforman vidas*

**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

20.03.21	PUERTA ACCESO EN MALLA ESLABONADA CON MARCO 1.50 X 2.00 MTS	ML	4,80	128.649,00	617.515,00
13	INSTALACIÓN ACABADO DE CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA SINTÉTICA DE 60 MM DE ALTURA, INCLUYE GEOTEXTIL, ARENA SILICE REDONDEADA ESPESOR 10MM, CAUCHO SBR ESPESOR 35MM Y GRAMA SINTÉTICA FIBRAS DE POLIETILENO TIPO MONOFILAMENTO DE ALTURA 60MM CON SU DEMARCACIÓN, SOBRE SUBBASE COMPACTADA Y NIVELADA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES	M2	6.205,27	130.832,00	811.847.884,64
15	GEODREN PLANAR H=1.00 MTS	ML	406,04	40.984,00	16.641.143,36
16	CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H 2.10 M	ML	56,90	40.100,00	2.281.690,00
17	PLACA EN CONCRETO DE 10 CM DE 3500 PSI PARA CANCHAS MULTIPLES	M2	976,44	50.034,00	48.855.198,96
18	IMPRIMAR CANCHA DE FUTBOL PARA INSTALACION GRAMA SINTETICA	M2	6.205,27	2.015,00	12.503.619,05
19	PROTECCION TALUDES CON MORTERO 1:5 Y MALLA GALLINERO	M2	-	14.210,00	-
20	GEOMALLA	M2	1.062,00	7.550,00	8.018.100,00
21	GEOTEXTIL 1700	M2	1.062,00	5.796,00	6.155.352,00
21	<b>ASEO Y VARIOS</b>		-	-	-
21.01	<b>ASEO Y LIMPIEZA</b>		-	-	-
21.01.01	ASEO GENERAL, INCLUYE DESMONTE CAMPAMENTO.	M2	10.933,07	2.605,00	28.480.647,35
21.01.02	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	7.799,52	12.000,00	93.594.240,00
22	<b>IMPLEMENTACION PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA - PGIO</b>		-	-	-
22.01	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GL	1,00	2.322.000,00	2.322.000,00
	<b>ADICIONALES</b>		-	-	-
10	GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL ANTIVANDALICA	UN	27,00	205.750,00	5.555.250,00
22	BOMBEO CONCRETO	M3	1.398,78	50.000,00	69.939.000,00
23	MANEJO ACERO PILOTES	KG	14.613,00	380,00	5.552.940,00
24	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	MES	15,00	9.080.000,00	136.200.000,00

Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2132906  
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 21 de 22

**Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.**

 Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502  
[www.fonade.gov.co](http://www.fonade.gov.co)


/fonadecol



@fonade



Certificado No SG 2015002583H



Certificado No SG 2015002693A



**FONADE**

Proyectos que transforman vidas

25	CONCRETO PILOTES DIAMETRO 40 CM	M3	168,64	1.265.143,00	213.353.715,52
26	VIDRIOS EN 5 mm PARA LA VENTANERIA	M2	47,17	46.000,00	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.169.820,00</b>
<b>ADMINISTRACIÓN</b>					<b>4.468.551.469,51</b>
<b>IMPREVISTOS</b>					<b>16.75%</b> <b>748.482.371,14</b>
<b>UTILIDAD</b>					<b>3.00%</b> <b>134.056.544,09</b>
<b>IVA/ UTILIDAD</b>					<b>3.70%</b> <b>165.336.404,37</b>
					<b>16%</b> <b>26.453.824,70</b>
<b>VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE OBRA (A)</b>					<b>5.542.880.613,81</b>
<b>VALOR TOTAL AJUSTES ( SI APLICA )</b>					
<b>VALOR VERIFICACIÓN TÉCNICA (B)</b>					<b>17.000.000,00</b>
<b>IVA</b>					<b>16%</b> <b>2.720.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL FINAL ( EJECUTADO MAS AJUSTES ) OBRA+VERIFICACIÓN TÉCNICA</b>					<b>5.562.600.613,81</b>

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los **23 Nov 2017**

**CRS**  
CAROLINA RAMÍREZ SANTAMARÍA  
**FONADE**

CAROLINA RAMÍREZ SANTAMARÍA  
Gerente de Unidad Área de Contratación, Controversias Contractuales  
y Liquidaciones

*Carolina Machado Valdes*  
Vo.Bo. CAROLINA MACHADO VALDES  
GERENTE DE CONVENIO

Elaborado por-ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2132996

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177

Página 22 de 22

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co fonadecol @fonade



EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL  
- ENTerritorio -

OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.046.357 expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en nombre y representación de la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada ENTerritorio, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual, de conformidad con el Contrato de Trabajo celebrado el 3 de febrero de 2020 y las Resoluciones 097 del 27 de abril de 2018 y 276 del 20 de septiembre de 2019, facultado para suscribir la liquidación de los contratos y convenios que celebre ENTerritorio.

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual y en ejecución del convenio interadministrativo 215119, suscrito entre FONADE (actualmente ENTerritorio) y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN- COLDEPORTES; FONADE (actualmente ENTerritorio) suscribió con UNIÓN TEMPORAL ALTO RENDIMIENTO 2018, el Contrato 2180870 con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 – 21, 22, 25, 26, 28, 29 – 30	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	UNIÓN TEMPORAL ALTO RENDIMIENTO 2018	Identificación	NIT 901.162.533-7
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Reinicio y Modificación de Contrato de Fecha del 30/05/2019 los Porcentajes de Participantes son:			
OSC ENGINEERING GROUP S.A.S	51%	NIT 901.174.744-6	
FEDERICO FALLA SILVA	24%	C.C. 11.188.766	
ANCLA INGENIERIA SAS	25%	NIT 800.113.187-6	
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2180870		
Clase de contrato	OBRA		
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA se obliga con FONADE a realizar la "HABILITACIÓN. DE LA PISCINA OLIMPICA Y SUS ÁREAS ANEXAS, QUE COMPLEMENTARÁN LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO – C.A.R.", de acuerdo con la descripción especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso de Convocatoria Pública CPU 031.2017, sus anexos, Adendas, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato.		
Valor del contrato	Valor total contratado: \$4.259.406.391.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$4.169.863.204.00
		Valor Adición 1	\$82.496.877.00
		Valor Adición 2	\$7.049.310.00
		Valor Total	\$4.259.409.391.00
Plazo Inicial	CINCO (5 MESES)		
Fecha de Firma del contrato	23/03/2018		
Fecha de inicio	03/07/2018		

Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2180870  
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 1 de 10

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Prórroga 1	SUSCRITA EL 30/11/2018	HASTA EL 30/12/2018
Suspensión 1	A PARTIR DEL 27/12/2018	HASTA EL 30/01/2019
Suspensión 2	A PARTIR DEL 30/01/2019	HASTA EL 19/02/2019
Suspensión 3	A PARTIR DEL 19/02/2019	HASTA EL 20/03/2019
Suspensión 4	A PARTIR DEL 20/03/2019	HASTA EL 01/04/2019
Suspensión 5	A PARTIR DEL 01/04/2019	HASTA EL 06/05/2019
Suspensión 6	A PARTIR DEL 06/05/2019	HASTA EL 30/05/2019
Reinicio 1	A PARTIR DEL 30/05/2019	
Prórroga 2, adición y modificación 3	SUSCRITA EL 31/05/2019	HASTA EL 26/07/2019
Fecha de vencimiento	26/07/2019	

**ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O REALIZADAS POR EL CONTRATISTA**

De Conformidad con el Acta de Entrega Y Recibo Final del Objeto Contractual de Fecha del 20/08/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<b>PRELIMINARES</b>				-
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	2,100.00	3,800.00	7,980,000.00
1.2	DEMOLICION DE PISOS PARA ADECUACION RAMPAS	M2	100.16	21,500.00	2,153,440.00
1.3	DEMOLICION DE MUROS PERIMETRALES EN CONCRETO, E = 0.40, COSTADO SUR, NORTE Y OCCIDENTAL H = 0.35, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL	M3	102.03	180,000.00	18,365,400.00
1.4	DEMOLICION DE MURO COSTADO ORIENTAL	M2	-	21,500.00	-
1.5	DEMOLICION DE PLACA CUBIERTA CARCAMOS	ML	163.60	130,000.00	21,268,000.00
1.6	DESMONTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE REDES ELÉCTRICAS DESDE LOS TABLEROS HASTA LAS SALIDAS, DESMONTE DE APARATOS ELÉCTRICOS, CANALES, LUMINARIAS Y TODOS LOS ACCESORIOS ELÉCTRICOS CORRESPONDIENTES. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL	GL	1.00	6,250,000.00	6,250,000.00
1.7	RETIRO DE PUERTA METALICA EXISTENTE	UN	-	42,000.00	-
1.8	DESMONTE DE BARANDAS PISCINA EXISTENTES	UN	6.00	19,000.00	114,000.00
1.9	DESMONTE DE PARTIDORES EXISTENTES	UN	16.00	19,000.00	304,000.00
1.10	DESMONTE DE REJILLA EXISTENTE	ML	142.00	950.00	134,900.00
1.11	NIVELACION DE PISO PARA NUEVAS RAMPAS, BASE EN RECEBO COMPACTO	M2	77.94	55,000.00	4,286,700.00
1.12	RETIRO DE ESCOMBROS INCLUYE CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO	M3	217.00	32,000.00	6,944,000.00
1.13	DESMONTE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS EXISTENTE	GL	1.00	4,200,000.00	4,200,000.00
1.14	RETIRO AZULEJOS PISCINA (PAREDES LATERALES Y FONDO)	M2	2,114.99	12,500.00	26,437,375.00
1.15	PAÑETE PAREDES PISCINA	M2	215.00	37,500.00	8,062,500.00
1.16	MORTERO DE NIVELACION BASE PISCINA	M2	1,738.00	89,500.00	155,551,000.00
1.17	LIMPIEZA DE JUNTAS	ML	49.70	38,500.00	1,913,450.00

Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2180870  
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 2 de 10

VIGILADO

1.18	ADECUACION DE JUNTAS ESTRUCTURA	ML	49.70	68,000.00	3,379,600.00
1.19	CONFORMACION DE MURO PERIMETRAL PROTECCION RAMPA, EN CONCRETO	M2		89,500.00	-
1.20	BARANDA PERIMETRAL RAMPAS	ML	42.00	410,000.00	17,220,000.00
<b>2</b>	<b>PISOS Y REVESTIMIENTOS</b>				-
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN LISTÓN DE VINILO TIPO PVC - SISTEMA CLICK, ESPESOR DE 4MM, CAPA DE USO DE 3 MICRAS, FORMATO TIPO LISTÓN DE 0.93 CM DE LARGO X 0.15 CM DE ANCHO, RETARDANTE AL FUEGO, CON FIBRA DE VIDRIO EN SU INTERIOR PARA UNA MAYOR ESTABILIDAD. INCLUYE NIVELACIÓN DE PISO CON MORTERO DE AUTO NIVELACIÓN. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL EN TEE, TRANSICIÓN ENTRE PISO EN VINILO Y PISO DURO. ANCHO 3 CM. ESPESOR 2 MM. ELEMENTO EN PVC CON ESTABILIDAD DIMENSIONAL. RETARDANTE AL FUEGO. TRÁFICO PESADO. UNIDAD DE EMPAQUE ROLLO DE 25 ML. INCLUYE, ADHESIVO DE CONTACTO DE ALTA EXIGENCIA). INCLUIDO RAMPAS	M2		260,000.00	-
2.2	CONSTRUCCION DE RAMPAS SEGÚN DISEÑO PENDIENTE MAXIMA 8%, EN CONCRETO E=0.08	M2	82.04	55,500.00	4,553,220.00
2.3	CONTRUCCION DE LOSA TAPA CARCAMOS .85+.15 CONCRETO DE 3000 PSI	ML	161.30	138,500.00	22,340,050.00
2.4	SUMINISTRO DE INSTALACION DE ENCHAPE SEGÚN DISEÑO EN MUROS PERIMETRALES GRADERIA	M2		104,000.00	-
<b>3</b>	<b>ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO PISCINA</b>				-
3.1	SISTEMA DE PISCINA MODULAR, CON PANELES DE ACERO INOXIDABLE LAMINADO AL CALOR, CON MEMBRANA EN PVC, CON SISTEMA DE CONTRAFUERTE, ESTRUCTURA IMPERMEABLE. H=1.20	M2	172.74	2,305,400.00	398,234,796.00
3.2	SUMINISTRO DE INSTALACION DE MEMBRANA EN PVC CON FIBRA DE VIDRIO INTERIOR.	M2	1,046.00	378,815.00	396,240,490.00
3.3	SUMINISTRO DE INSTALACION DE MEMBRANA EN PVC REFORZADA CON POLIESTER	M2	127.43	263,700.00	33,603,291.00
3.4	CANAL DE COMPETICION	ML	142.90	3,340,580.00	477,368,882.00
3.5	BOQUILLAS DE IMPULSION	UN	15.00	2,305,400.00	34,581,000.00
3.6	TOMA DE FONDO DE ALBERCA	UN	2.00	15,532,700.00	31,065,400.00
3.7	MEMBRANA DE PVC TANQUE DE EQUILIBRIO	M2	69.50	263,795.00	18,333,752.50
3.8	ESCALERAS SALIDA PISCINA	UN	4.00	16,107,800.00	64,431,200.00
3.A	<b>EQUIPOS PISCINA</b>				-
3.A.01	TUBERIA PVC PRESION, RDE 13.5 - 315 PSI, ASTM D2241, NTC-RES 1166 Ø1"	ML		8,300.00	-
3.A.02	TUBERIA PVC PRESION, RDE 21 - 200 PSI, ASTM D2241, NTC-RES 1166 Ø1-1/2"	ML		12,500.00	-
3.A.03	TUBERIA PVC PRESION, RDE 21 - 200 PSI, ASTM D2241, NTC-RES 1166 Ø2"	ML	36.00	20,000.00	720,000.00
3.A.04	TUBERIA PVC PRESION, RDE 21 - 200 PSI, ASTM D2241, NTC-RES 1166 Ø2 -1/2"	ML		32,000.00	-
3.A.05	TUBERIA PVC PRESION, RDE 11 - 400 PSI, ASTM D2241, NTC-RES 1166 Ø3"	ML	127.00	68,000.00	8,636,000.00
3.A.06	TUBERIA PVC PRESION, RDE 11 - 400 PSI, ASTM D2241, NTC-RES 1166 Ø4"	ML	145.00	110,000.00	15,950,000.00
3.A.07	TUBERIA PVC PRESION, RDE 11 - 400 PSI, ASTM D2241, NTC-RES 1166 Ø6"	ML	272.00	240,000.00	65,280,000.00

Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2180870

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 3 de 10



3.A.08	TUBERIA PVC PRESION, RDE 11 - 400 PSI, ASTM D2241, NTC-RES 1166 Ø8"	ML	90.00	415,000.00	37,350,000.00
3.A.09	TUBERIA PVC PRESION, RDE 13.5 - 315 PSI, ASTM D2241, NTC-RES 1166 Ø10"	ML	36.00	475,000.00	17,100,000.00
3.A.10	TUBERIA Ø12" ACERO CARBON: PIPE ASME B36.10 BE SEAMLESS ASTM A53 GR. B, SCH 40	ML		345,000.00	-
3.A.11	TUBERIA PVC PRESION, 160 PSI, ASTM D2241, NTC-RES 1166, Ø14"	ML		360,000.00	-
3.A.12	CODO PVC PRESION, SCH 40, ASTM D2466, NTC- RES 1166, NTC 1339. Ø1"	UND		2,500.00	-
3.A.13	CODO PVC PRESION, SCH 40, ASTM D2466, NTC- RES 1166, NTC 1339. Ø1-1/2"	UND		8,400.00	-
3.A.14	CODO PVC PRESION, SCH 40, ASTM D2466, NTC- RES 1166, NTC 1339. Ø2"	UND	8.00	13,800.00	110,400.00
3.A.15	CODO PVC PRESION, SCH 40, ASTM D2466, NTC- RES 1166, NTC 1339. Ø2-1/2"	UND		38,500.00	-
3.A.16	CODO PVC PRESION, SCH 40, ASTM D2466, NTC- RES 1166, NTC 1339. Ø3"	UND	12.00	49,500.00	594,000.00
3.A.17	CODO PVC PRESION, SCH 40, ASTM D2466, NTC- RES 1166, NTC 1339. Ø4"	UND	75.00	110,000.00	8,250,000.00
3.A.18	CODO PVC PRESION, SCH 40, ASTM D2466, NTC- RES 1166, NTC 1339. Ø6"	UND	42.00	178,000.00	7,476,000.00
3.A.19	CODO PVC PRESION, SCH 40, ASTM D2466, NTC- RES 1166, NTC 1339. Ø8"	UND	14.00	950,000.00	13,300,000.00
3.A.20	CODO PVC PRESION, SCH 40, ASTM D2466, NTC- RES 1166, NTC 1339. Ø10"	UND	1.00	1,950,000.00	1,950,000.00
3.A.21	CODO Ø12" ACERO CARBONO: 90 DEGREE ELBOW LR ASME B16.9 BW WROUGHT S ASTM A234 GR. WPB, SCH 40	UND		245,000.00	-
3.A.22	TEE PVC PRESION, SCH 40, ASTM D2466, NTC- RES 1166, NTC 1339. Ø1"	UND		3,328.00	-
3.A.23	TEE PVC PRESION, SCH 40, ASTM D2466, NTC- RES 1166, NTC 1339. Ø1-1/2"	UND		11,200.00	-
3.A.24	TEE PVC PRESION, SCH 40, ASTM D2466, NTC- RES 1166, NTC 1339. Ø3"	UND	3.00	67,833.00	203,499.00
3.A.25	TEE PVC PRESION, SCH 40, ASTM D2466, NTC- RES 1166, NTC 1339. Ø4"	UND	47.00	148,023.00	6,957,081.00
3.A.26	TEE PVC PRESION, SCH 40, ASTM D2466, NTC- RES 1166, NTC 1339. Ø6"	UND	11.00	286,887.00	3,155,757.00
3.A.27	TEE PVC PRESION, SCH 40, ASTM D2466, NTC- RES 1166, NTC 1339. Ø8"	UND	14.00	2,100,000.00	29,400,000.00
3.A.28	TEE Ø12" ACERO CARBONO: ASME B16.9 BW X BW WROUGHT S ASTM A234 GR. WPB, SCH 40 X SCH 40	UND		465,000.00	-
3.A.29	BUJE PVC PRESION, SCH 40, ASTM D2466, NTC- RES 1166, NTC 1339. Ø1-1/2" X 3/4"	UND		4,369.00	-
3.A.30	BUJE PVC PRESION, SCH 40, ASTM D2466, NTC- RES 1166, NTC 1339. Ø1-1/2" X 5/8"	UND		4,369.00	-
3.A.31	BUJE PVC PRESION, SCH 40, ASTM D2466, NTC- RES 1166, NTC 1339. Ø2-1/2" X 1-1/2"	UND		16,766.00	-
3.A.32	BUJE PVC PRESION, SCH 40, ASTM D2466, NTC- RES 1166, NTC 1339. Ø2-1/2" X 2"	UND		15,798.00	-
3.A.33	BUJE PVC PRESION, SCH 40, ASTM D2466, NTC- RES 1166, NTC 1339. Ø3" X 1-1/2"	UND		19,458.00	-

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2180870

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177

Página 4 de 10

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

3.A.29	BUJE PVC PRESION, SCH 40, ASTM D2466, NTC- RES 1166, NTC 1339. $\phi$ 1-1/2" x 3/4"	UND		4,369.00	-
3.A.30	BUJE PVC PRESION, SCH 40, ASTM D2466, NTC- RES 1166, NTC 1339. $\phi$ 1-1/2" x 5/8"	UND		4,369.00	-
3.A.31	BUJE PVC PRESION, SCH 40, ASTM D2466, NTC- RES 1166, NTC 1339. $\phi$ 2-1/2" x 1-1/2"	UND		16,766.00	-
3.A.32	BUJE PVC PRESION, SCH 40, ASTM D2466, NTC- RES 1166, NTC 1339. $\phi$ 2-1/2" x 2"	UND		15,798.00	-
3.A.33	BUJE PVC PRESION, SCH 40, ASTM D2466, NTC- RES 1166, NTC 1339. $\phi$ 3" x 1-1/2"	UND		19,458.00	-
3.A.34	BUJE PVC PRESION, SCH 40, ASTM D2466, NTC- RES 1166, NTC 1339. $\phi$ 3" x 2-1/2"	UND		24,050.00	-
3.A.35	BUJE PVC PRESION, SCH 40, ASTM D2466, NTC- RES 1166, NTC 1339. $\phi$ 3" x 2"	UND		24,050.00	-
3.A.36	CONSUMIBLES: CEMENTO SOLVENTE Y LIMPIADOR PARA TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC, NTC 576.	GL	1.00	3,850,000.00	3,850,000.00
3.A.37	SOPORTERIA TIPO "PIE DE AMIGO" EN ANGULO DE 2"X1/4"X30CM, CON SU RESPECTIVO "U" BOLT, GALVANIZADO EN CALIENTE.	UN	238.00	93,250.00	22,193,500.00
3.A.38	FILTRO DE ARENA $\phi$ 48" (1200 MM) FLANCHADO, PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 2.5 KG/CM <sup>2</sup> , CAUDAL 45/56 M <sup>3</sup> /H, SUPERFICIE DE FILTRACIÓN 1.1 M <sup>2</sup> , VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 40/50 M <sup>3</sup> /H/M <sup>2</sup> , ARENA DE 0.4 A 0.8 MM.	UND	8.00	10,200,000.00	81,600,000.00
3.A.39	MOTOBOMBA 7.5 HP, 3600 RPM, 208- 230 / 460 VOLTIOS, 60 HZ, CARCAZA EN PLASTICO, TRAMPA DE CABELLO INTEGRADA, SUCCIÓN Y DESCARGA $\phi$ 4" CON ACOPLER RÁPIDOS. LA BOMBA DEBE TENER LA CAPACIDAD DE IMPULSAR AGUA DE LA PISCINA CON UNA CONCENTRACIÓN DE SAL DE HASTA 5000 PPM. CABEZA TOTAL 50 FT, FLUJO MÍNIMO DE 400 GPM.	UND		11,220,001.00	-
3.A.40	CALENTADOR A GAS NATURAL CON CAPACIDAD DE 1.950.000 BTU/HR DE ENTRADA, DISEÑO ESPECIAL PARA PISCINAS, TIPO INTERCAMBIADOR DE CALOR DE TUBO DE COBRE CON ALETAS, TUBERIA DE INGRESO Y SALIDA DE AGUA DE MÍNIMO $\phi$ 2-1/2". QUEMADOR DE ACERO INOXIDABLE Y CABEZALES DE BRONCE. CONTROL DE SECUENCIACIÓN MULTIFUNCIÓN. PANTALLA LCD DE LA TEMPERATURA DE SUMINISTRO / RETORNO.	UND	4.00	102,060,000.00	408,240,000.00
3.A.41	VALVULA MONORADIAL CUERPO EN PVC. EMPAQUE DE CAUCHO EN EPDM. PRESIÓN DE OPERACIÓN 230 PSI. PARA SOLDAR. $\phi$ 1-1/2"	UND		235,000.00	-
3.A.42	VALVULA MONORADIAL CUERPO EN PVC. EMPAQUE DE CAUCHO EN EPDM. PRESIÓN DE OPERACIÓN 230 PSI. PARA SOLDAR. $\phi$ 2"	UND	4.00	315,000.00	1,260,000.00

Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2180870

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 5 de 10

3.A.43	VALVULA MONORADIAL CUERPO EN PVC. EMPAQUE DE CAUCHO EN EPDM. PRESIÓN DE OPERACIÓN 230 PSI. PARA SOLDAR. Ø3"	UND	3.00	330,000.00	990,000.00
3.A.44	VALVULA MONORADIAL CUERPO EN PVC. EMPAQUE DE CAUCHO EN EPDM. PRESIÓN DE OPERACIÓN 230 PSI. PARA SOLDAR. Ø4"	UND	47.00	1,100,000.00	51,700,000.00
3.A.45	VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO ASCENDENTE, CUERPO EN HIERRO DUCTIL Y BRONCE, EJE EN ACERO INOXIDABLE, CONEXIÓN BRIDAS ANSI 125, PRESION DE TRABAJO 150 PSI. DISTANCIA ENTRE BRIDAS AISI B 16.10. Ø6"	UND	6.00	1,800,000.00	10,800,000.00
3.A.46	VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO ASCENDENTE, CUERPO EN HIERRO DUCTIL Y BRONCE, EJE EN ACERO INOXIDABLE, CONEXIÓN BRIDAS ANSI 125, PRESION DE TRABAJO 150 PSI. DISTANCIA ENTRE BRIDAS AISI B 16.10. Ø8"	UND	3.00	4,950,000.00	14,850,000.00
3.A.47	VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO ASCENDENTE, CUERPO EN HIERRO DUCTIL Y BRONCE, EJE EN ACERO INOXIDABLE, CONEXIÓN BRIDAS ANSI 125, PRESION DE TRABAJO 150 PSI. DISTANCIA ENTRE BRIDAS AISI B 16.10. Ø12"	UND	2.00	43,500,000.00	87,000,000.00
3.A.48	SISTEMA DE CLORACION TIPO WARDEN CON AUTOMATIZADOR PARA ALTA PRECISIÓN Y PRESIÓN, PRESIONES A 125 PSI, VELOCIDAD VARIABLE MOTOR DC, 17.2 GPH (65.1 LPH). CON SUS RECIPIENTES Y AGITADORES	UND	2.00	26,500,000.00	53,000,000.00
3.A.49	MANO DE OBRA PARA EL MONTAJE E INSTALACION SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PARA LA PISCINA OLIMPICA DEL CAR (VER APU DEL ITEM 3.A.49, ANALISIS COMPUESTO DE MANO DE OBRA TOTAL PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INCLUIDA LA INSTALACION DE TUBERIAS QUE LO COMPONEN.)	GL	1.00	66,500,000.00	66,500,000.00
3.A.50	INTERCAMBIADOR DE CALOR SUMINISTRO E INSTALACION	UN		188,000,000.00	-
4	<b>ACCESORIOS PISCINA</b>				-
4.2	MARCAJE DE LINEAS DE NATACION	UN	8.00	5,756,000.00	46,048,000.00
4.3	TARGETS	UN	16.00	177,530.00	2,840,480.00
4.4	ANCLAJES PARA ASTAS	UN	8.00	4,030,700.00	32,245,600.00
4.5	ASTAS DE ACERO INOXIDABLE	UN	8.00	2,247,890.00	17,983,120.00
5	<b>REFORZAMIENTO ESTRUCTURA VASO PISCINA</b>				-
5.1	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL VASO PISCINA Y CARCAMOS PANTALLA, e=, 15 H= 1,65 y 2 m, CONCRETO 4000PSI	M3	64.00	700,000.00	44,800,000.00
5.2	MURO PISCINA LADO NORTE 0,25 CONCRETO 4000 PSI	M3		680,000.00	-
5.3	ACERO DE REFUERZO	KG	4,780.00	3,550.00	16,969,000.00
5.4	ANCLAJES PANTALLAS 4 # 6M2 CON EPOXICO SIKADUR 31 O SIMILAR	UN	2,700.00	10,000.00	27,000,000.00
7	<b>DIVISIONES Y PUERTAS</b>				-
7.1	CAMBIO DE PELICULA EXISTENTE, EN PUERTAS DE ACESO PRIMER PISO SEGÚN DISEÑO PELICULA SAND BLASTING EN VINOLO DUSTED CRYSTAL TRANSPARENTE FUNDIDO AUTOADHESIVO DE 2.0 A 3.8 MILESIMAS DE PULGADA DE GROSOR.	M2		57,000.00	-

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2180870

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177

Página 6 de 10

7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO e= 1,0 CMS, SEGUNDO PISO, INCLUYE LAS PERFORACIONES Y ELEMENTOS DE ACERO COMO PLATINA PORTA CERRADURAS, CHAPETAS, PIVOTES, BISAGRAS ETC. Y SUS HERRAJES. INCLUYE CORDON DE SILICONA. SALIDAS DE EMERGENCIA GRADERIAS	M2		550,000.00	-
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS DE SEGURIDAD TIPO STANLEY O SIMILAR, DOBLE CILINDRO CON ACABADO EN NIQUEL SATINADO. SE INCLUYEN LOS HERRAJES Y ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACIÓN EN EL VIDRIO TALES COMO PLATINAS, EMPAQUES DE CAUCHO, PORTA CANTONERA, PLATINAS EN EL VIDRIO DE LA CANTONERA ETC.	UN		137,500.00	-
11	<b>ADECUACIONES ELECTRICAS Y DATOS</b>				-
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR JETA 55 LED DIMERIZABLE (INCLUYE LUMINARIA, ACCESORIOS PARA INSTALACION TOMA)	UN		300,000.00	-
11.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 24 CIRCUITOS TRIFÁSICO CON PUERTA, CHAPETA DE CIERRE Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL TWC-MB-24	UN	1.00	680,000.00	680,000.00
11.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SAFIC DSE 1X20A 10 KA A 120/240V. TIPO ENCHUFABLE	UN		24,000.00	-
11.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SAFIC DSE 2X20A 10 KA A 120/240V. TIPO ENCHUFABLE	UN	6.00	27,000.00	162,000.00
11.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SAFIC DSE 3X30A 10 KA A 120/240V.	UN	8.00	48,000.00	384,000.00
11.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SAFIC DSE 3X50A 10 KA A 120/240V.	UN		47,500.00	-
11.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X8F+4N+8T CU THW EN 1φ1" EN IMC	ML		22,500.00	-
11.8	VARILLA DE PUESTA A TIERRAS (SIGUIENDO NTC 4552-3) SISTEMA DE PROTECCIÓN	UN	7.00	150,000.00	1,050,000.00
11.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DIMERIZABLE PROTOCOLO 0-10 V. INCLUYE TABLERO DE CONTROL CENTRAL Y ZONAL, SENSORES PARA LAS ÁREAS DE ABORDAJE Y LLEGADA	UN		3,850,000.00	-
11.10	SALIDA ILUMINACIÓN INCRUSTAR Y SOBREPONER, INCLUYE MAQUILLADO, TUBERÍA 3/4"EMT, CURVAS, UNIONES, PRENSA ESTOPA Y CLAVIJA ÁREA Y ADEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE ÍTEM (IN LAMPARA HERMETICA)	UN		62,000.00	-
11.11	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO INCRUSTAR Y SOBREPONER, INCLUYE MARQUILLADO, TUBERÍA 3/4"EMT, CURVAS, UNIONES, PRENSA ESTOPA Y CLAVIJA AÉREA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE ÍTEM	UN		38,500.00	-
11.12	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO, INCLUYE MARQUILLADO, TUBERÍA 3/4"EMT, CURVAS, UNIONES, PRENSA ESTOPA Y CLAVIJA AÉREA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE ÍTEM	UN		88,500.00	-

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2180870

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177

Página 7 de 10

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



11.13	SALIDA DE TOMA DOBLE EMT NORMAL DE SERVICIOS COMUNES, INCLUYE MARQUILLADO	UN		39,000.00	-
11.14	SALIDA DE TOMA GFCIDOBLE EMT NORMAL DE SERVICIOS COMUNES, INCLUYE MARQUILLADO	UN	6.00	55,400.00	332,400.00
11.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LÁMPARA BALA LED LAMPARA HERMETICA LED 4000K DE SOBRE PONER	UN		118,000.00	-
11.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE KIT BATERIA DE EMERGENCIA DE EMERGENCIA	UN		100,000.00	-
11.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MEDIDOR ELECTRÓNICO 100/10A CON PROTECCIÓN DE 3X50 A CON 10KA DE CORRIENTE DE CORTO Y TENSIÓN 208/120V	UN		600,000.00	-
11.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA PARA DE INSPECCIÓN SEGÚN INDICACIONES DE LA NORMA CS 275 DE CODENSA (CAJA DE INSPECCIÓN)	UN		315,000.00	-
11.19	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE RAYOS COMPUESTO POR PUNTAS CAPTADORAS DE 60 CM Y MALLA CAPTADORA EN ALAMBRO DE ALUMINIO DE 8MM	UN	1.00	13,500,000.00	13,500,000.00
11.20	SALIDA PARA SISTEMA DE VOZ DATOS EN MURO. INCLUYE TOMA DOBLE CABLEADO UTP CAT. 6A, APARATO CON JACK CAT. 6A, CERTIFICACIÓN DE CADA PUNTO LÓGICO, MARQUILLAS DE CABLEADO, NUMERACIÓN DE TOMAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	UN	3.00	115,000.00	345,000.00
11.21	RACK EN ACERO 3 FT COLOR NEGRO CON KIT DE VENTILACIÓN Y MULTITOMA 18U 800MM WIDW X 500MM DEEP ENCLOSURE TIPO APC NET SHELTER SX O MEJOR INCLUYE BANDEJA DE SOPORTE PARA EQUIPOS, CON 2 PUERTOS FIBRA ÓPTICA TIPO SC DUPLEX, HERRAJES Y JACKSPARA PACHT PANEL, 2 PDU Y MARQUILLADO	UN		795,000.00	-
11.22	SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000 LAYER 2 ETHERNET	UN		37,000,000.00	-
11.23	ACOMETIDAS EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRO INSTALACION Y CONEXIÓN	GL		2,850,000.00	-
12	<b>OTROS</b>				
12.01	ASEO GENERAL	MES	7.00	850,000.00	5,950,000.00
12.02	CARACAMO CON REJILLA EN ANGULO DE 1° CUARTO DE EQUIPOS	ML		118,500.00	-
	<b>NO PREVISTOS</b>				
NP 1	ANCLAJES CORCHERA TIPO MYRTHA	UN	18.00	4,018,000.00	72,324,000.00
NP 2	BOQUILLAS LIMPIAFONDOS TIPO MYRTHA	UN	4.00	2,037,280.00	8,149,120.00
NP 3	DESMONTE Y RETIRO DE BOMBAS, TRAMPA, FILTRO CON DISPOSICION DE LOS MISMOS DENTRO DE LA SEDE DONDE NOS INDIQUEN Y EL RETIRO ADECUADO DE LA ARENA DE LOS FILTROS A UN SITIO AUTORIZADO CON SU CERTIFICACION.	GL	1.00	12,558,000.00	12,558,000.00
NP 4	UNION PVC DE 12" SCH 40	UN	2.00	664,070.00	1,328,140.00
NP 5	UNION PVC DE 10" SCH 40	UN	6.00	592,670.00	3,556,020.00
NP 6	UNION PVC DE 8" SCH 40	UN	6.00	199,970.00	1,199,820.00
NP 7	UNION PVC DE 6" SCH 40	UN	29.00	85,730.00	2,486,170.00
NP 8	UNION PVCP DE 4"	UN	-	35,134.00	-
NP 9	UNION PVCP DE 3"	UN	19.00	16,201.00	307,819.00
NP 10	UNION PVCP DE 2"	UN	4.00	3,345.00	13,380.00
NP 11	TUBERIA PVC 12" RDE 21	ML	21.80	251,198.00	5,476,116.40
NP 12	CODO PVC 12" SCH 40	UN	12.00	2,956,060.00	35,472,720.00

Elaborado por ANDRES ROBAYO

CONTRATO 2180870

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177

Página 8 de 10

Calle 26 #13-19. Bogota, Colombia Tel.(57)(1)5940407

Línea de Transparencia: (57)(1)01 8000 914502

www.fonade.gov.co

Página 8 de 10

@ENTerritorio

@ENTerritorioco

enterritorioco



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NP 13	BUJE DE 12X10 SCH 80	UN	3.00	1,642,300.00	4,926,900.00
NP 14	BUJE DE 10X8 SCH 40	UN	3.00	999,700.00	2,999,100.00
NP 15	BUJE DE 8X6 SCH 40	UN	7.00	314,260.00	2,199,820.00
NP 16	BUJE DE 8X4 SCH 40	UN	8.00	307,120.00	2,456,960.00
NP 17	SEMI CODO 6"	UN	-	174,316.00	-
NP 18	CHEQUE HIDRO 4" PVC	UN	8.00	451,908.00	3,615,264.00
NP 19	ADAPTADOR MACHO PVC 2 1/2" SCH 80	UN	1.00	38,463.00	38,463.00
NP 20	BUJE DE 6X4 SCH 40	UN	5.00	85,730.00	428,650.00
NP 21	BUJE DE 4X3 PVC P	UN		24,215.00	-
NP 22	DUCTOS VENTILACION CALENTADORES DE 22" EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 INCLUYE SOPORTES, CODOS, SOMBREROS	ML	77.60	287,100.00	22,278,960.00
NP 23	NUCLEOS PASAMUROS DE 6" PROFUNDIDAD 100 CM PARA TUBERIA SUCCION CANAL PERIMETRAL	UN	12.00	833,000.00	9,996,000.00
NP 24	NUCLEOS PASAMUROS DE 4" PROFUNDIDAD 80 CM PARA TUBERIAS Y BOQUILLA DE IMPULSION	UN		571,200.00	-
NP 25	NUCLEOS PASAMUROS DE 3" PROFUNDIDAD 80 CM PARA TUBERIAS Y BOQUILLAS LIMPIAFONDOS	UN		476,000.00	-
NP 26	MOTOBOMBA PENTAIR EQ-1000 DE 10 HP INCLUYE ARRANCADOR TERMOMAGNETICO DE 6 AMP	UN	4.00	20,000,000.00	80,000,000.00
NP 27	PISO EN PORCELANATO PLAYAS PISCINA	M2	705.00	90,458.00	63,772,890.00
NP 28	ENCHAPE EN PORCELANA PARA PARED GRADERIAS PISCINA	M2	104.33	74,014.00	7,721,880.62
NP 29	TRASLADO DE PUNTOS DE GAS NATURAL DESDE LAS CALDERAS AL SITIO DE NUEVOS CALENTADORES UBICADO EN EL CUARTO DE EQUIPOS EN TUBERIA DE COBRE RIGIDO DE 2" INCLUYE DISEÑO, MANOMETROS, REGULADORES, PRUEBA HERMETICA Y PUESTA EN SERVICIO.	GL	1.00	16,233,900.00	16,233,900.00
NP 30	NUCLEOS PASAMUROS DE 6" PROFUNDIDAD 78 CM PARA TUBERIA DE BOQUILLAS DEL SISTEMA	UN	19.00	649,740.00	12,345,060.00
NP 31	NUCLEOS PASAMUROS DE 14" PROFUNDIDAD 30 CM PARA TUBERIA DE TOMAS DEL FONDO DEL SISTEMA	UN	4.00	1,065,120.00	4,260,480.00
NP 32	DEMOLICION PLACA DE FONDO EN CONCRETO PROFUNDIDAD PROMEDIO 1 MT PISCINA PARA TOMAS DE FONDO Y TUBERIAS REQUERIDAS PARA EL SISTEMA MYRTHA	M2	8.08	1,250,000.00	10,100,000.00
NP 33	NUCLEOS PASAMUROS DE 8" PROFUNDIDAD 30 CM PARA TUBERIA DESCARGA CANAL EN TANQUE	UN	3.00	329,280.00	987,840.00
NP 34	BRIDA EN PVC DE 12" PARATUBERIA Y PARA EMPALME DE MEMBRANA EN EL TANQUE DE EQUILIBRIO INCLUYE CORONA EN ACERO INOXIDABLE PARA ACOUPLE DE BRIDAS EN LOS MUROS Y SU EMPAQUE EN NEOPRENO ENTRE BRIDAS.	UN	8.00	945,441.00	7,563,528.00
NP 35	VALVULA FLOTADORA CON CONTROL PILOTO DE 3"	UN	1.00	2,701,128.00	2,701,128.00
NP 36	REGISTRO CORTINA RED WHITE DE 3" PARA ACOMETIDA ACUEDUCTO	UN	1.00	716,516.00	716,516.00
NP 38	SEMI CODO PVC SCH 40 DE 10"	UN	7.00	1,591,900.00	11,143,300.00
NP 39	SEMI CODO PVC SCH 40 DE 8"	UN	8.00	440,932.00	3,527,456.00
NP 40	SEMI CODO PVC SCH 40 DE 4"	UN	2.00	84,543.00	169,086.00
NP 41	TEE PVC SCH 40 DE 10"	UN	1.00	2,662,900.00	2,662,900.00
NP 42	BUJE PVC P SOLDAR 4X2	UN	2.00	32,982.00	65,964.00
NP 43	ADAPTADOR MACHO 4"	UN	8.00	39,888.00	319,104.00

Elaborado por: ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2180870

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 9 de 10





NP 44	ACOMETIDA EN 3#2/0+1#1/0+1#6T EN TUBO SCH 40 DE 2" PARA ALIMENTAR TABLERO DE BOMBAS	ML	15.00	129,344.00	1,940,160.00
NP 45	BREAKER DE 3X125 A DE 25 KV PARA TABLERO EXISTENTE Y TABLERO BOMBAS	UN	2.00	307,298.00	614,596.00
NP 46	MANTENIMIENTO CUBIERTA PARA TRATAR GOTERAS REALIZANDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CAPA DE EMULSION ASFALTICA, UNA CAPA DE TELA POLIESTER, DOS CAPAS DE EMULSION ASFALTICA Y DOS CAPAS DE PINTURA BITUMINOSA	M2	1,769.00	10,875.00	19,237,875.00
NP 47	PUNTOS DESAGUE SANITARIOS DE 2" PARA PLAYAS PISCINA	UN	12.00	32,550.00	390,600.00
NP 48	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" INCLUYE ACEESORIOS Y SOPORTES PARA RED DESAGUES PLAYA PISCINA	ML	115.00	14,527.00	1,670,605.00
NP 52	CHEQUE 6" HELBERT PARA CALENTADORES	UN	4.00	2,200,800.00	8,803,200.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>3,442,781,596</b>
<b>ADMINISTRACIÓN</b>				<b>16.47%</b>	<b>567,026,129</b>
<b>IMPREVISTOS</b>				<b>1.30%</b>	<b>44,756,161</b>
<b>UTILIDAD</b>				<b>5.00%</b>	<b>172,139,080</b>
<b>IVA/ UTILIDAD</b>				<b>19%</b>	<b>32,706,425</b>
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>					<b>4,259,409,391</b>
<b>VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)</b>					
<b>VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)</b>					<b>4,259,409,391</b>

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los

11 MAR. 2020

  
OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN  
Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual

  
MARCELO ENRIQUE CANO DELCASTILLO  
GERENTE DE CONVENIO

Elaborado por ANDRES ROBAYO  
CONTRATO 2180870  
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177  
Página 10 de 10





10405-

Medellín, 04 MAY 2021

Señor  
**ANDRÉS CORTÉS VARGAS**  
Representante Legal  
CONSORCIO ESCENARIOS BELÉN  
Email: [grupocoral@gmail.com](mailto:grupocoral@gmail.com)  
Dirección: Calle 62 # 03-50  
Bogotá





**Asunto:** Respuesta a solicitud de certificación con radicado 0001213-0000003-20210428

Cordial saludo,

De acuerdo con su solicitud, a continuación remitimos la certificación correspondiente al contrato de obra pública 6700008192-19, con objeto: **“Obras de construcción, adecuación y mantenimiento de diversos escenarios deportivos y recreativos, así como acondicionamiento de accesos peatonales y espacios de encuentro y estancia ubicados en la Unidad Deportiva de Belén; los alrededores del Coliseo Carlos Mauro Hoyos y pista de BMX Mariana Pajón; Unidad Deportiva María Luisa Calle; Unidad Deportiva Atanasio Girardot; parque Juan Pablo II; y obras complementarias como parte de la fase III de consolidación del proyecto Distrito del Deporte (Distrito D), comunas 11, 15 y 16 del municipio de Medellín”.**


Atentamente,

  
**ALEJANDRO ESTRADA MORENO**  
Subdirector de Escenarios Deportivos

PROYECTO	REVISÓ Y APROBÓ	REVISÓ Y APROBÓ	REVISÓ Y APROBÓ	REVISÓ Y APROBÓ
PAULA ANDREA CETINA POSADA Apoyo profesional contratista	 CESAR AUGUSTO CORREA DUQUE Coordinador Infraestructura	 JOHNNY GARCÍA VILLANUEVA Profesional Apoyo a la Supervisión del contrato	 LIDA MARÍA GIRALDO ZULUAGA Apoyo Financiero	 PEDRO DAVID RÍCARDO HERNÁNDEZ Apoyo Jurídico





	<b>CERTIFICACIÓN DE OBRA.</b>	CÓDIGO: F-GCO-037
		VERSIÓN: 003


**EL SUBDIRECTOR DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL  
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN – INDER, CERTIFICA:**

Que el **CONSORCIO ESCENARIOS BELÉN** con NIT 901.304.036-9, integrado por INCIVÍAS S.A.S, con un porcentaje de participación del (40%); SYCO INGENIERIA S.A.S, con un porcentaje de participación del (30%) y GRUPO CORAL S.A.S, con un porcentaje de participación del (30%), ejecutó para el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín – INDER, un contrato con las siguientes especificaciones:

<b>CONTRATO N°:</b>	6700008192-19
<b>CLASE DE CONTRATO:</b>	Obra Pública
<b>OBJETO:</b>	Obras de construcción, adecuación y mantenimiento de diversos escenarios deportivos y recreativos, así como acondicionamiento de accesos peatonales y espacios de encuentro y estancia ubicados en la Unidad Deportiva de Belén; los alrededores del Coliseo Carlos Mauro Hoyos y pista de BMX Mariana Pajón; Unidad Deportiva María Luisa Calle; Unidad Deportiva Atanasio Girardot; parque Juan Pablo II; y obras complementarias como parte de la fase III de consolidación del proyecto Distrito del Deporte (Distrito D), comunas 11, 15 y 16 del municipio de Medellín.
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO ESCENARIOS BELÉN
<b>NIT:</b>	901.304.036-9
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Héctor Andrés Cortes Vargas
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$ 1.495.850.664
<b>ADICIÓN:</b>	\$ 429.676.185
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>	\$1.925.526.849

**AVISO DE PRIVACIDAD**

INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial [www.inder.gov.co](http://www.inder.gov.co), en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 – 276 barrio Velódromo, Medellín – Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico [proteccion.datos@inder.gov.co](mailto:proteccion.datos@inder.gov.co).

	<b>CERTIFICACIÓN DE OBRA.</b>	CÓDIGO: F-GCO-037
		VERSIÓN: 003

**VALOR TOTAL EJECUTADO:** \$1.925.526.849

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** Cuatro (4) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.

**FECHA DE INICIO:** 12 de agosto de 2019

**PRORROGA:** Catorce (14) días calendario, contados desde el día siguiente al vencimiento del plazo inicial; esto es, hasta el 26 de diciembre de 2019.

**PLAZO FINAL DEL CONTRATO:** 26 de diciembre de 2019

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 26 de diciembre de 2019

**FECHA DE RECIBO:** 26 junio de 2020

**CUMPLIMIENTO:** Bueno

**CALIDAD:** Buena

**MULTAS Y SANCIONES:** Ninguna

**ESTADO:** En proceso de liquidación

**CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC):**


SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	NOMBRE
72000000	72120000	72121400	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72000000	72100000	72103300	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
70000000	70110000	70111700	Parques, jardines y huertos

**ÁREAS INTERVENIDAS:**

ESCENARIO	ÁREA INTERVENIDA (M2)
Pista de Pump Track, Cra 30A con Calle 66B, Comuna 15, Barrio Belén	3550
Plazoleta Cra 30A, Cra 30A con Calle 66B, Comuna 15, Barrio Belén	880
Escenario multipropósito, Parque Juan Pablo II, Cra 70 con calle 24, Comuna 15 Guayabal	980
Adecuaciones Puntuales Parque Juan Pablo II	195
Adecuaciones accesibilidad Carlos Mauro Hoyos	160

**AVISO DE PRIVACIDAD**

INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial [www.inder.gov.co](http://www.inder.gov.co), en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 – 276 barrio Velódromo, Medellín – Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico [proteccion.datos@inder.gov.co](mailto:proteccion.datos@inder.gov.co).

	<b>CERTIFICACIÓN DE OBRA.</b>	CÓDIGO: F-GCO-037
		VERSIÓN: 003





### PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS

Demoliciones, movimientos de tierra, construcción y mantenimiento de andenes y rampas en concreto y adoquín, construcción de cerramiento en malla eslabonada, construcción de estructuras en concreto hidráulico (vigas, dados de cimentación, escalas, graderías), suministro y aplicación de concreto asfáltico, suministro e instalación de juegos infantiles, construcción de pérgolas con estructura en madera, suministro e instalación de mobiliario de urbanismo para escenarios (basureras, bicicleteros, bancas, pasamanos), construcción de pisos metálicos para puente peatonal, construcción de cubiertas, actividades generales de paisajismo, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, suministro e instalación de mesa de teckball, suministro e instalación piso modular DECK, entre otros que hacen parte del presupuesto ejecutado en el contrato.

Este certificado se expide a solicitud del interesado. Además, no contiene notas adicionales, enmendaduras o tachones.

Medellín, 29 de abril de 2021

  
**ALEJANDRO ESTRADA MORENO**  
 Subdirector de Escenarios Deportivos

PROYECTÓ	REVISÓ Y APROBÓ	REVISÓ Y APROBÓ	REVISÓ Y APROBÓ	REVISÓ Y APROBÓ
PAULA ANDREA CETINA POSADA Apoyo profesional contratista	 CESAR AUGUSTO CORREA DUQUE Coordinador Infraestructura	 JOHNNY GARCÍA VILLANUEVA Profesional Apoyo a la Supervisión del contrato	 LIDA MARÍA GIRALDO ZULUAGA Apoyo Financiero	 PEDRO DAVID RICARDO HERNÁNDEZ Apoyo Jurídico

#### AVISO DE PRIVACIDAD

INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial [www.inder.gov.co](http://www.inder.gov.co), en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 – 276 barrio Velódromo, Medellín – Colombia, y/o solicitarla al correo electrónico [proteccion.datos@inder.gov.co](mailto:proteccion.datos@inder.gov.co).

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ADICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELEN, LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS MUÑOZ HOYOS Y PISTA DE BAMBAMANA PAJON, UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE, UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GERRAOTI, PARQUE JUAN PABLO II Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE II DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN.		<b>ACTA N° 05 Y FINAL</b>														
<b>CONTRATISTA</b> N° DE CONTRATO CONTRATANTE FECHA DE INICIO PLAZO FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA SEGUNDA FECHA DE TERMINACIÓN	CONSORCIO ESCENARIOS BELEN C-6700008192-19 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - Inder MEDELLIN 12 DE AGOSTO DE 2019 04 MESES 12 DE DICIEMBRE DE 2019 15 DIAS 27 DE DICIEMBRE DE 2019	<table border="1"> <tr> <td>NIT/CC CONTRATISTA</td> <td>901.304.036-9</td> </tr> <tr> <td>CLASE DE CONTRATO</td> <td>OBRA</td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATANTE</td> <td>800.194.096-0</td> </tr> <tr> <td>VR. INICIAL CONTRATO</td> <td>\$1.485.850.664</td> </tr> <tr> <td>ADICIÓN CONTRATO</td> <td>429.676.185</td> </tr> <tr> <td>VR. TOTAL CONTRATO</td> <td>\$1.925.526.849</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE ELABORACIÓN</td> <td>27-dic-19</td> </tr> </table>	NIT/CC CONTRATISTA	901.304.036-9	CLASE DE CONTRATO	OBRA	NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0	VR. INICIAL CONTRATO	\$1.485.850.664	ADICIÓN CONTRATO	429.676.185	VR. TOTAL CONTRATO	\$1.925.526.849	FECHA DE ELABORACIÓN	27-dic-19
NIT/CC CONTRATISTA	901.304.036-9															
CLASE DE CONTRATO	OBRA															
NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0															
VR. INICIAL CONTRATO	\$1.485.850.664															
ADICIÓN CONTRATO	429.676.185															
VR. TOTAL CONTRATO	\$1.925.526.849															
FECHA DE ELABORACIÓN	27-dic-19															
En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°05 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas		Valor acta: <b>-4.327.105</b> Valor a pagar: <b>-4.327.105</b>														

CONDICIONES CONTRACTUALES																	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	ACTA N° 05		MAYORES Y MENORES CANT. CAMBIO N°S		MAYORES Y MENORES CANT. TOTALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
1	<b>PRELIMINARES</b>																
1.1	Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, líneas de trazado, corte de piso, líneas, planos.	dia	20	\$ 726.970	\$ 14.538.400	34,00	\$ 24.716.980	34	\$ 24.716.980	72,00	\$ 52.341.840	93	\$ 67.608.210	93	\$ 67.608.210		
1.2	Rocería y limpieza. Incluye cargue, transporte y botada de material en boladeros oficiales o donde indique la interventoría, hasta cualquier altura de la vegetación. Incluye desmonte de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro interiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete.	m²	200	\$ 188	\$ 37.600					-252,00	-\$ 47.376						
1.3	Limpieza de cajas y/o sumideros manualmente. Incluye acarreo interno, cargue, transporte, botada de material producto de la actividad y todo lo necesario para correcta ejecución de la actividad.	un	7	\$ 32.930	\$ 230.510					-5,00	-\$ 164.650	5	\$ 164.650	5	\$ 164.650		
1.4	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2.1 m. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela y estructura en taco de madera común, concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura en madera común, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	280	\$ 12.596	\$ 3.275.480	42,08	\$ 530.124	42,08		58,36	\$ 735.219	318,36	\$ 4.010.699	318,36	\$ 4.010.699		
1.5	Suministro, transporte e instalación de cubierta en plástico tipo invernadero. Incluye postes, tensiones, elementos de recolección de aguas en cubierta, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2		\$ 17.683								1900	\$ 33.597.700	1900	\$ 33.597.700		
2	<b>RETROS</b>																
2.1	RETRO DE CERRAMIENTO EN MALLA EMBLANADA HASTA H=6.00M. Incluye las siguientes actividades: Demolición de pilanilla, muro en bloque y viga en concreto superior e inferior. - Retiro de las puertas. - Retiro de malla existente galvanizada. - Retiro de Varilla existente para cosear la malla. - cargue y transporte de los materiales, recuperación de los materiales aprovechables como tubería, malla eslabonada y alambre de púas y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría, demolición de concreto, cargue, transporte y botada de escombros provenientes de este retro en boladeros oficiales o donde indique la interventoría.	ml	18	\$ 43.039	\$ 774.702					-16,00	-\$ 688.624	2	\$ 86.078	2	\$ 86.078		
2.2	RETRO DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA METALICA. Incluye las siguientes actividades: desmonte de la estructura metálica. - Retiro de las puertas. - cargue y transporte de los materiales. recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría, demolición de concreto, cargue, transporte y botada de escombros provenientes de este retro en boladeros oficiales o donde indique la interventoría.	ml		\$ 15.050													
2.3	RETRO DE ESTRUCTURA METALICA Incluye el cargue y transporte de los materiales aprovechables hasta la bodega o donde lo indique la interventoría, el cargue transporte y botada de los escombros generados en boladeros oficiales o donde lo indique la interventoría.	Kg	300	\$ 2.461	\$ 738.300					-211,43	-\$ 520.329	4288,57	\$ 10.554.171	4288,57	\$ 10.554.171		
2.4	RETRO DE PASAMANOS Incluye el cargue y transporte de los materiales aprovechables hasta la bodega o donde lo indique la interventoría, el cargue transporte y botada de los escombros generados en boladeros oficiales o donde lo indique la interventoría.	ml	40	\$ 11.131	\$ 445.240					7,45	\$ 82.926	47,45	\$ 528.166	47,45	\$ 528.166		
2.5	RETRO Y REINSTALACIÓN DE PUERTAS (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta rega. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de escombros en boladeros oficiales y la reinstalación de la puerta en el sitio que lo indique la interventoría. Ancho variable desde 0,60 a 1,20 m.	un		\$ 44.717													
2.6	Retiro y Reinstalación de adoquín y/o loseta en concreto de distintos formatos, incluye retiro, cargue, transporte, botada de escombros en boladeros oficiales, recuperación de materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m²		\$ 15.934						277,48	\$ 4.421.390	277,4814711	\$ 4.421.390	277,48	\$ 4.421.390		
3	<b>DEMOLICIONES</b>																
3.1	Incluye: Acarreo interno, cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría y su disposición final en boladeros oficiales.																
3.1.1	DEMOLICIÓN DE ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros de ESPESOR MÁXIMO: 30 cm, en CONCRETO. Incluye retiro de cordones, cuecelos, retiro de enchape (baldosa, baldosa) fierros en arenón, madera, virán, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, (entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recibo, retiro y reinstalación de lapas de medidores de acueducto, lapas de energía y lapas cajas de teléfono. Incluye compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. En zona de Urbanismo de la Unidad Deportiva.	m²	100	\$ 33.255	\$ 3.325.500			-27,23	-\$ 905.534	-27,23	-\$ 905.534	72,77	\$ 2.419.966	72,77	\$ 2.419.966		
3.1.2	Demolición de concreto de cualquier tipo de resistencia y en cualquier estructura. Incluye jardinerías, cilindros MH, conos MH, cuecelos MH, fuentes, estructuras estereadas, concretos colados, pavimentos rígidos, losas en concreto, escalas, fundaciones, columnas, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas.	m²	250	\$ 148.428	\$ 37.107.000	75,09	\$ 11.145.459	-130,11	-\$ 19.311.967	-130,11	-\$ 19.311.967	124,89	\$ 18.537.173	124,89	\$ 18.537.173		
3.1.3	Demolición de mampostería en ladrillo o bloque en concreto, espesor de 20 cm. Incluye demolición de revoques y enchapes aplicados al muro a demoler e instalaciones embebidas.	m²	60	\$ 35.553	\$ 2.133.180	151,27	\$ 5.378.102	91,27	\$ 147.841	91,27	\$ 3.244.922	151,27	\$ 5.378.102	151,27	\$ 5.378.102		
3.1.4	Demolición de cuecelos y cáncamos en concreto manual y/o mecánicamente, cargue, transporte y botada de escombros, desarmado máximo de 0,70m. Incluye compresor neumático con martillo, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	ml	50	\$ 16.537	\$ 828.850	-37,91	-\$ 828.918	8,94	\$ 147.841	8,94	\$ 147.841	58,94	\$ 974.691	58,94	\$ 974.691		
4	<b>MOVIMIENTOS DE TIERRA</b>																

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>  <b>CONTRATISTA</b> N° DE CONTRATO CONTRATANTE FECHA DE INICIO PLAZO FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA SEGUNDA FECHA DE TERMINACIÓN	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ADICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELEN; LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS MUÑOZ HOYOS Y PISTA DE BANI MARIANA PAJÓN; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GRARDOT; PARQUE JUAN PABLO II Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE II DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN.	<b>ACTA N° 05 Y FINAL</b>  Valor acta: <b>-4.327.105</b>  Valor a pagar: <b>-4.327.105</b>														
CONSORCIO ESCENARIOS BELEN C-670008192-19 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN 12 DE AGOSTO DE 2019 04 MESES 12 DE DICIEMBRE DE 2019 15 DIAS 27 DE DICIEMBRE DE 2019	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>NIT/CC CONTRATISTA</td> <td>901.304.036-9</td> </tr> <tr> <td>CLASE DE CONTRATO</td> <td>OBRA</td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATANTE</td> <td>800.194.096-0</td> </tr> <tr> <td>VR. INICIAL CONTRATO</td> <td>\$1.493.929.664</td> </tr> <tr> <td>ADICIÓN CONTRATO</td> <td>429.676.185</td> </tr> <tr> <td>VR. TOTAL CONTRATO</td> <td>\$1.923.605.849</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE ELABORACIÓN</td> <td>27-dic-19</td> </tr> </table>	NIT/CC CONTRATISTA	901.304.036-9	CLASE DE CONTRATO	OBRA	NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0	VR. INICIAL CONTRATO	\$1.493.929.664	ADICIÓN CONTRATO	429.676.185	VR. TOTAL CONTRATO	\$1.923.605.849	FECHA DE ELABORACIÓN	27-dic-19	
NIT/CC CONTRATISTA	901.304.036-9															
CLASE DE CONTRATO	OBRA															
NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0															
VR. INICIAL CONTRATO	\$1.493.929.664															
ADICIÓN CONTRATO	429.676.185															
VR. TOTAL CONTRATO	\$1.923.605.849															
FECHA DE ELABORACIÓN	27-dic-19															
En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 05 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación con las realmente ejecutadas																

CONDICIONES CONTRACTUALES																	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	ACTA N° 05		MAYORES Y MENORES CANT. CAMBIO N°S		MAYORES Y MENORES CANT. TOTALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
4.1	Excavación Manual de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³, el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.																
4.1.1	De 0.00 a 2.00 m.	m³	200	\$ 48.180	\$ 9.636.000	498.74	\$ 24.029.486	498.74	\$ 24.029.486	4719.98	\$ 227.407.804	4929.95857	\$ 237.525.404	4829.98	\$ 237.525.404		
4.1.2	De 2.00 a 4.00 m.	m³		\$ 55.443													
4.2	Excavación en roca con cemento demolidor no explosivo tipo CRAS o equivalente con diámetro de perforación de 30mm. Incluye cemento demolidor a una dosificación de 8 kg por metro cúbico, desmontaje, acarreo interno hasta el sitio de acopio o donde lo indique la interventoría y los permisos ante las entidades correspondientes para su utilización. Se pagará como roca compacta. Se deben seguir las recomendaciones del productor y garantizar la aplicación con personal autorizado. Medida en sitio, no incluye la botada.	m³		\$ 295.002													
4.3	Cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones y demoliciones. Medido en ese sitio. Se debe tener en cuenta los botaderos oficiales. Según Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las EPM 205.	m³	120	\$ 32.387	\$ 3.886.440					-81.75	-\$ 2.647.637	46.25	\$ 1.497.899	46.25	\$ 1.497.899		
<b>5 LLENOS</b>																	
5.1	Construcción de lenos con material proveniente de las excavaciones, compactado al 98% de la Densidad Seca Máxima Obtenida en el Ensayo de Próctor Modificado. Incluye acarreo interno. Según Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las EPM 204, 206 y 207.	m³	220	\$ 35.748	\$ 7.864.560	-16.54	-\$ 591.272	1228.78	\$ 43.926.427	1228.78	\$ 43.926.427	1450.78	\$ 51.862.483	1450.78	\$ 51.862.483		
5.2	Lenos en arena, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arena, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m³	120	\$ 72.094	\$ 8.651.280					-122.00	-\$ 8.795.468						
5.3	Suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de material limo (con partículas no mayores de 16 mm.), para lenos, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación del limo, la compactación del mismo y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m³	2200	\$ 34.696	\$ 76.331.200					-1105.93	-\$ 38.371.347	1099.07	\$ 38.133.333	1099.07	\$ 38.133.333		
5.4	Lenos y conformación de pata en limo existente, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye la conformación de la pata, la compactación del mismo y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m³	2500	\$ 17.836	\$ 44.590.000					-2285.00	-\$ 40.755.260	220	\$ 3.923.920	220	\$ 3.923.920		
5.5	Construcción de lenos en piedra rajón acomodado manualmente. Incluye el suministro, transporte, acomodación de la piedra y transporte interno. Y su medida será en sitio ya acomodado.	m³		\$ 100.897													
5.6	Suministro, transporte, reño y colocación de arena de paja lavada de e=3 cm. Incluye apisonamiento con rodillo y nivelación del terreno.	m²	50	\$ 12.768	\$ 638.400					-90.00	-\$ 638.400						
5.7	Suministro de base y Subbase granular, compactados. Mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación, compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. E= 15cm	m²	300	\$ 109.392	\$ 32.817.600					-202.94	-\$ 22.200.012	97.06	\$ 10.617.588	97.06	\$ 10.617.588		
5.8	Suministro, transporte y colocación de triturado o material granular de 24" - 1" para filtro o cama de filtrado, medido en sitio.	m³	30	\$ 123.259	\$ 3.697.770					-30.00	-\$ 3.697.770						
5.9	Suministro, transporte y colocación de filtrado o material granular de 1" - 3" para filtro o cama de filtrado, medido en sitio.	m³		\$ 123.259													
5.10	Construcción de filtro de 0.30*0.80 con material granular de d=25 -50mm. Incluye geotextil no tejido 200G. Tubería perforada para filtro de 100mm y tubería sanitaria d=4" para ventilación. Según diseño.	ml	150	\$ 66.894	\$ 10.034.100	32	\$ 2.140.808	32		127.50	\$ 8.528.985	277.5	\$ 18.563.085	277.5	\$ 18.563.085		
<b>6 CONCRETOS</b>																	
6.1	Suministro, transporte y colocación de Bando prefabricado de concreto rectangular de f'c=210kg/cm², juntas contras y lavadas. Incluye conformación del leneno, excavación, mortero 1:4, ajustes de concreto lo pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra.																
6.1.1	De 0.15 x 0.35 x 1.00 mt. (Recto Peatonal)	ml	30	\$ 68.042	\$ 2.041.260	31	\$ 2.109.302	31	\$ 2.109.302	-3.00	-\$ 204.126	31	\$ 2.109.302	31	\$ 2.109.302		
6.2	Construcción de escalas y gradierías sobre entresuelo en concreto premezclado en planta de 21 Mpa según diseño. El entresuelo se pagará en su ítem respectivo. Según Diseño.	m²	5	\$ 664.438	\$ 3.322.190												
6.3	Recalce de escalas y gradierías en concreto de 21 Mpa. Incluye el abigarrado de la superficie, los anclajes en varilla 3/4", malla electrosoldada D-50, formateo, corte de juntas y llaves donde sea necesario y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m²		\$ 701.200													
6.4	Construcción viga de fundación de 0.20 x 0.20 m. y viga superior de remate, para muro de contención de raíces, 17.5 Mpa. Incluye mano de obra, formateo. Según diseño. No incluye refuerzo.	m³		\$ 469.523													
6.5	Suministro e instalación de tapa para cárcamo en concreto prefabricados reforzado de 0.60 x 0.60 m	un		\$ 48.355													
6.6	Suministro e instalación de tapa para cárcamo en concreto prefabricados reforzado de 0.60 x 0.60 m	un	150	\$ 45.465	\$ 6.819.750	-7	-\$ 318.255	-7	-\$ 318.255	-155.00	-\$ 7.047.075						
6.7	Suministro, transporte y colocación de Concreto de 21 Mpa para DADO DE FUNDACIÓN. Según diseño. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, formateo completo, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesario para su correcta construcción. No incluye acero de refuerzo.	m³		\$ 502.109				18.16		18.16	\$ 9.118.299	18.16	\$ 9.118.299	18.16	\$ 9.118.299		
6.8	Suministro, transporte y colocación de Concreto de 21 Mpa para vigas fundación. Según diseño. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, formateo completo, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesario para su correcta construcción. No incluye acero de refuerzo.	m³		\$ 502.109		18.16	\$ 9.118.299	18.16		18.16	\$ 9.118.299	18.16	\$ 9.118.299	18.16	\$ 9.118.299		



OBJETO DEL CONTRATO		OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ADICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELEN, LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS MUÑOZ HOYOS Y PISTA DE BANI MARIANA PAJON; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GERRAOTI; PARQUE JUAN PABLO II Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE II DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN.														ACTA N° 05 Y FINAL	
CONTRATISTA		CONSORCIO ESCENARIOS BELEN														NIT/CC CONTRATISTA	
N° DE CONTRATO		C-670008192-19														CLASE DE CONTRATO	
CONTRATANTE		INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN														OBRA	
FECHA DE INICIO		12 DE AGOSTO DE 2019														NIT DEL CONTRATANTE	
PLAZO		04 MESES														VRS. INICIAL CONTRATO	
FECHA DE TERMINACIÓN		12 DE DICIEMBRE DE 2019														ADICIÓN CONTRATO	
PRORROGA		15 DIAS														VR. TOTAL CONTRATO	
SEGUNDA FECHA DE TERMINACIÓN		27 DE DICIEMBRE DE 2019														FECHA DE ELABORACIÓN	
																Valor acta:	
																-4.327.105	
																Valor a pagar:	
																-4.327.105	
En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°05 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas																	
CONDICIONES CONTRACTUALES																	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	ACTA N° 05		MAYORES Y MENORES CANT. CAMBIO N°S		MAYORES Y MENORES CANT. TOTALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
6.9	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa para pilotes. Según diseño. Incluye excavación, carga, transporte y botada, suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesario para su correcta construcción. No incluye arena de relleno.	m³		\$ 544.212													
6.10	Suministro transporte y construcción de concreto de 21 Mpa para la construcción de lavas de confinamiento, según diseño. Vaciado monolítico con andenes, pisos duros, rampas, curado. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m³	4	\$ 525.360	\$ 2.101.440	4	\$ 2.101.440			6,67	\$ 3.504.151	6,67	\$ 3.504.151	6,67	\$ 3.504.151		
<b>7 PISOS</b>																	
7.1	Construcción de andenes, rampas, rebajes y pisos sobre terreno en concreto premezclado en Planta Fox210 Kg/fcm2, espesor e = 8 cm; incluye malla electrosoldada D-50, formaleta, lavas laterales espesor 10 cm; acabado semi-lavado o como lo indique el diseñador, en los planos de diseño juntas de 5 X 5 mm con cordadora. Se ejecutaran los rebajes para las rampas donde se especifique y todo lo necesario para su correcto funcionamiento para la aplicación del sellante de juntas elastomérico de poluretano de alto desempeño y tiempo de secado rápido. Se debe garantizar la aplicación de estos productos por personal autorizado por el fabricante y seguir las recomendaciones y precauciones del productor; se hará a la distancia que determine la interventoría (no incluye base granular). Según Diseño.	m²	150	\$ 84.774	\$ 12.716.100					-104,31	-\$ 8.842.776	47,69	\$ 4.042.872	47,69	\$ 4.042.872		
7.2	Construcción de andenes, rampas, rebajes y pisos sobre terreno en Concreto permeable premezclado en Planta Fox210 Kg/fcm2, espesor e = 8 cm; incluye, formaleta, vibrado, rodillos para acabado. Se ejecutaran los rebajes para las rampas donde se especifique y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se debe garantizar la aplicación por personal calificado por el Proveedor y seguir las recomendaciones y precauciones del productor; se hará a la distancia que determine la interventoría (no incluye base granular). Según Diseño.	m²		\$ 95.009		81,74	\$ 7.766.036	81,74		81,74	\$ 7.766.036	81,74	\$ 7.766.036	81,74	\$ 7.766.036		
7.3	Suministro y aplicación de recubrimiento en pasta base acua monocompente para escenarios deportivos con propiedades antideslizantes y de relleno, dureza y durabilidad extrema. Proporciona amortiguación ideal para la práctica de deportes como ciclismo, patinaje, tenis, fútbol, baloncesto, balonmano. Compuesta por una capa de mezcla sintética para rodadura, seguida de mortero sintético en doble capa y finaliza sellando con material pastoso de rodadura. Incluye corrección de grietas, adecuación de la superficie, demarcaciones de disciplinas deportiva con pintura plastica acrílica base agua ecológica y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m²	1000	\$ 63.986	\$ 63.986.000	-1570	-\$ 100.458.020	-1570	-\$ 100.458.020	-1000,00	-\$ 63.986.000	-2.27374E-13	\$ 0			-2.27374E-13	\$ 0
7.4	Suministro, transporte y colocación de loseta rectangular en concreto de 20 X 20 X 8 cm LOSP-GU (TACTA, GUIA discapacitados visuales). Incluye lavas en concreto 21MPA donde sea necesario, capa de arena de 5 cm de espesor, arena de sello, cortes a máquina y todo lo necesario para su correcta construcción. Según diseño. Seguir recomendaciones MEP color negro.	m²	80	\$ 28.512	\$ 2.280.960					-80,00	-\$ 2.280.960						
7.5	Suministro, transporte y colocación de loseta rectangular en concreto de 20 X 20 X 8 cm LOSP-AL (TACTA, ALERTA/Atesa para invidentes), superficie rugosa. Incluye lavas en concreto 21MPA donde sea necesario, capa de arena de 5 cm de espesor, arena de sello, cortes a máquina y todo lo necesario para su correcta construcción, según diseño. Seguir recomendaciones MEP, color negro.	m²		\$ 28.512													
7.6	Suministro, transporte y colocación de franja demarcadora para limitados visuales en adoquín de 10x20x6 cm. Incluye arena de apoyo 5 cm, sello de juntas con arena, cortes a máquina y todo lo necesario para su correcta colocación color AMARILLO.	m²	20	\$ 19.758	\$ 395.160					-20,00	-\$ 395.160						
7.7	Suministro, transporte y colocación de piso modular tipo Deck en concreto de 14,3 x 200 x 4,5 cm, incluye lavas en concreto 21MPA donde sea necesario, cortes a máquina según diseño, seguir recomendaciones MEP.	m²		\$ 131.996													
7.8	MANTENIMIENTO DE PISOS EN ADOQUIN en cualquier formato. Incluye retiro de piezas en mal estado, arena contaminada, carga y botada, suministro, transporte e instalación de piezas fabricas, cama en arena de asiento de 5cm de espesor, sello en arena de revoque, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá revisarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.	m²	300	\$ 42.247	\$ 12.674.100	67,86	\$ 2.866.881	67,86	\$ 2.866.881	-101,14	-\$ 4.272.862	208,86	\$ 8.823.708	208,86	\$ 8.823.708		
7.9	Construcción de cárcamo ancho de 0.40 m en concreto de 21 Mpa, altura variable 0.10 - 0.40 m y espesor paredes e=0.13 m. Incluye caja de 0.40x0.50 m cada 10.0 a 12.0 mts y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m	60	\$ 133.512	\$ 8.010.720					-60,80	-\$ 8.117.530	4,2	\$ 560.750	4,2	\$ 560.750		
7.10	Suministro, transporte y aplicación de mezcla asfáltica bituminosa en caliente tipo base asfáltica MGC-38 y/o MGC-25 que cumple con el Artículo 450-13 de la norma INVIAS 2013; con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración incluye: colocación con terminadora de asfalto (finisher), riego de lga y/o imprimación y compactación. Su medida de pago será metro cubico compacto medido en silo. e=5cm	m³	90	\$ 970.720	\$ 87.365.610	-15,04	-\$ 14.599.764	-15,04	-\$ 14.599.764	-3,04	-\$ 2.951.016	86,96	\$ 84.414.594	86,96	\$ 84.414.594		

Table with contract details including 'OBJETO DEL CONTRATO', 'CONTRATISTA', 'CONDICIONES CONTRATUALES', and a summary table for 'ACTA N° 05 Y FINAL'.

Main table with columns: ITEM, DESCRIPCION, UNID, CANT, VRUNIT, VRITOTAL, ACTA N° 05, MAYORES Y MENORES CANT. CAMBIO N°S, MAYORES Y MENORES CANT. TOTALES, CONDICIONES ACTUALIZADAS, ACUMULADO PAGADO, SALDO.

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ADICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELEN, LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS MUÑOZ HOYOS Y PISTA DE BAMBARRANA PAJÓN, UNIDAD DEPORTIVA MARÍA LUISA CALLE, UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT, PARQUE JUAN PABLO II Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE II DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.		<b>ACTA N° 05 Y FINAL</b>														
<b>CONTRATISTA</b> N° DE CONTRATO CONTRATANTE FECHA DE INICIO PLAZO FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA SEGUNDA FECHA DE TERMINACIÓN	CONSORCIO ESCENARIOS BELEN C-670008192-19 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLÍN 12 DE AGOSTO DE 2019 04 MESES 12 DE DICIEMBRE DE 2019 15 DÍAS 27 DE DICIEMBRE DE 2019	<table border="1"> <tr> <td>NIT/CC CONTRATISTA</td> <td>901.304.036-9</td> </tr> <tr> <td>CLASE DE CONTRATO</td> <td>OBRA</td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATANTE</td> <td>800.194.096-0</td> </tr> <tr> <td>VR INICIAL CONTRATO</td> <td>\$1.485.850.664</td> </tr> <tr> <td>ADICIÓN CONTRATO</td> <td>429.676.185</td> </tr> <tr> <td>VR TOTAL CONTRATO</td> <td>\$1.925.526.849</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE ELABORACIÓN</td> <td>27-dic-19</td> </tr> </table>	NIT/CC CONTRATISTA	901.304.036-9	CLASE DE CONTRATO	OBRA	NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0	VR INICIAL CONTRATO	\$1.485.850.664	ADICIÓN CONTRATO	429.676.185	VR TOTAL CONTRATO	\$1.925.526.849	FECHA DE ELABORACIÓN	27-dic-19
NIT/CC CONTRATISTA	901.304.036-9															
CLASE DE CONTRATO	OBRA															
NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0															
VR INICIAL CONTRATO	\$1.485.850.664															
ADICIÓN CONTRATO	429.676.185															
VR TOTAL CONTRATO	\$1.925.526.849															
FECHA DE ELABORACIÓN	27-dic-19															
En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°05 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas		Valor acta: <b>-4.327.105</b>  Valor a pagar: <b>-4.327.105</b>														

CONDICIONES CONTRACTUALES																		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VRUNIT.	VRTOTAL	ACTA N° 05		MAYORES Y MENORES CANT. CAMBIO N°S		MAYORES Y MENORES CANT. TOTALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PAGADO		SALDO		
						CANT	VRTOTAL	CANT	VRTOTAL	CANT	VRTOTAL	CANT	VRTOTAL	CANT	VRTOTAL	CANT	VRTOTAL	CANT
11.3	Suministro, transporte e instalación de cubierta en tela tipo HANWA o similar (backout) en color blanco, incluye estructura metálica (mástiles y demás necesarios) con acabado epóxido, refuerzos, cables, platinas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	m²		\$ 377.905														
<b>12 AMOBLAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO</b>																		
12.1	Suministro, transporte e instalación de pasamanos en tubería galvanizada tipo acueducto roscada. Incluye: 2 tubos horizontales en la parte superior de diámetro 2", tres intermedios de 1" horizontales. Fijación con platinas E = 114" y pernos de expansión de 3/8" con una longitud mínima de 2", y/o concreto de 21 Mpa en caso de ser necesario. Pintura anticorrosiva Epoxi Alotexa verde ref.: 110078, catalizador para epoxi alotexa ref.: 113350, ajustador para pintura epóxica ref.: 121209, limpiador para tubería galvanizada de acueducto roscada ref.: 121241, esmalte dos (2) capas, color negro mate o definido por el arquitecto diseñador. Incluye todo lo requerido para su correcto anclaje y fijación. Según diseño	m		\$ 154.467														
12.2	Suministro e instalación de banca prefabricada en concreto y concreto pigmentado (según diseño) Concreto gris natural reforzado con fibra sintética o de vidrio, con resistencia a 3 días superior a 21 MPA y absorción menor al 9%, (suministro con previa aprobación del arquitecto de un ejemplar físico)	un	3	\$ 1.911.359	\$ 5.734.077					-3,00	-\$ 5.734.077							
12.3	Suministro e instalación de basureras prefabricadas en concreto gris natural reforzado con fibra sintética o de vidrio, con resistencia a 3 días superior a 21 MPA y absorción menor al 9%. Tapa en fibra de vidrio (Tapa en resina de políéster reforzada con fibra de vidrio, acabada en gelcoat ortorrótico o isofólico de color seleccionado, acabado mate y protección UV. Livianos en acero inoxidable. Adhesión a la papera de concreto por medio de tornillo inoxidable de 1/4" o por medio de Adhesivo sellante 550 de 3M o similar, (según diseño) (suministro con previa aprobación del arquitecto de un ejemplar físico)	un	2	\$ 1.114.783	\$ 2.229.566							2	\$ 2.229.566	2	\$ 2.229.566			
12.4	Suministro e instalación de bicicletero en concreto (según diseño) Concreto gris natural reforzado con fibra sintética o de vidrio, con resistencia a 3 días superior a 21 MPA y absorción menor al 9%, (suministro con previa aprobación del arquitecto de un ejemplar físico)	un		\$ 400.207														
12.5	Suministro, transporte e instalación de Mesa de trabajo - trabajo, según diseño	un		\$ 5.203.243														
12.6	Suministro, transporte e instalación de postes metálicos en acero carbon de 0.57 anchura altura 8m. Incluye pintura al horno color a definir. Círculo (5) abrazaderas metálicas, sistema de anclaje según diseño y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento, según detalle	un		\$ 2.116.460														
<b>14 PAISAJISMO</b>																		
14.1	Mantenimiento de árboles, arbustos y palmas, juveniles y adultos en zonas verdes públicas del Municipio de Medellín.	un		\$ 9.240														
14.2	Corte de raíces de árboles adultos a conservar. Incluye cicatrización de los cortes, con cicatrizante hormonal, conformación con el suelo remanente y disposición final de los residuos generado	un		\$ 16.162														
14.3	Poda, limpieza y tala de árboles en zonas verdes y alcornoques, definidos previamente con la interventoría; en el caso de Talas realizar su reporte al Sistema del Arbol Urbano. Incluye erradicación de plantas herbáceas no deseadas, de acuerdo a especificaciones del manual de Silvicultura Urbana para Medellín. No incluye transformación de subproductos en chips. La interventoría deberá llevar un estricto control de las horas destinadas para esta actividad.	hora		\$ 70.552														
14.4	Astillado de madera producto de actividades de poda y tala. CHIPPER (Diámetro de alimentación de 0.40 metros, rendimiento de 6 m³ de Chipado por hora de operación) Transformación mecánica del material vegetal resultante de la ejecución de las actividades de poda y tala de árboles en mulch orgánico, esta transformación deberá de ser realizada con maquinaria especializada, la cual no deberá tener restricciones en diámetro, para astillar trozos de diferentes tamaños. La interventoría deberá hacer control estricto de las horas y deberá supervisar que la chipper suministrada por el contratista cuente con contador de horas.	hora		\$ 63.162														
14.5	Trasplante de árboles de altura aproximada 1.50 metros a 2.50 metros y DAP menores de 10 cm. Con mantenimiento y cuidado hasta total prendimiento y su reporte al Sistema del Arbol Urbano. Se realizará en aquellos árboles y palmas que desde su ubicación interfieren con el proyecto o se encuentran suprimidos. Incluye la evacuación de residuos resultantes a donde lo indique la interventoría y la adecuación de los sitios intervenidos, con revegetación y adecuación paisajística.	un		\$ 123.165														
14.6	Fertilización foliar, ectálica y Manejo fitosanitario de árboles adultos singulares con alturas superiores a 7 metros.	un		\$ 73.444														
14.7	Extracción total de raíces de árboles talados. Incluye corte del tronco hasta la base de la raíz, trozado, excavación manual hasta liberación de la raíz, disposición final de residuos según PASAO. Conformación del hueco con la tierra remanente.	un		\$ 70.745														
14.8	Suministro, transporte y siembra de GRAMAS CULTIVADAS tipo Césped San Agustín, grama Bermuda, grama pennisetum anano. Incluye nivelación con tierra para lleno hasta 10 Cms, preparación de la superficie con retiro de basuras y escombros, aplicación de herbicida para el control de las hierbas perennes y preemergente para el control de semillas, instalación de la grama, riego, mantenimiento 30 días después de la siembra.	m²	900	\$ 15.098	\$ 13.588.200	-530	-\$ 8.001.940	-530	-\$ 8.001.940	-920,00	-\$ 13.890.160							







<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN; LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJON; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT; PARQUE JUAN PABLO II; Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.			<b>ACTA N° 05 Y FINAL</b>			
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO ESCENARIOS BELEN			NIT/GC CONTRATISTA CLASE DE CONTRATO OBRAS			901.304.036-9
<b>N° DE CONTRATO</b>	C-070000192-19			NIT DEL CONTRATANTE VR. INICIAL CONTRATO			800.194.096-0
<b>CONTRATANTE</b>	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN			ADICIÓN CONTRATO VR. TOTAL CONTRATO			1.495.850.664
<b>FECHA DE INICIO</b>	12 DE AGOSTO DE 2019			VR. TOTAL CONTRATO FECHA DE ELABORACIÓN			429.676.185
<b>PLAZO</b>	04 MESES						1.925.526.849
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	12 DE DICIEMBRE DE 2019						27-dic-19
<b>PRORROGA</b>							<b>78.309.999</b>

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.04 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						ACTA N° 05		MAYORES Y MENORES CANT. CAMBIO N°S		MAYORES Y MENORES CANT. TOTALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>																
1.1	Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas, planos.	dia	5	\$ 726.970	\$ 3.634.850	4,00	\$ 2.907.880	2,00	\$ 1.453.940	\$ 2	\$ 1.453.940	8,00	\$ 5.815.760	8,00	\$ 5.815.760		
1.2	Rocería y limpieza. Incluye cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la interventoría, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desesricas de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadña o machete.	m²		\$ 188													
1.3	Limpieza de cajas y/o sumideros manualmente. Incluye acarreo interno, cargue, transporte botada de material producido de la actividad y todo lo necesario para correcta ejecución de la actividad.	un		\$ 32.930													
1.4	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,1 m. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela y estructura en taco de madera común, concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura en madera común, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	mi	100	\$ 12.598	\$ 1.259.800	100,00	\$ 1.259.800	100,00	\$ 1.259.800	\$ 236	\$ 2.973.128	336,00	\$ 4.232.928	336,00	\$ 4.232.928		
<b>2</b>	<b>RETROS</b>																
2.1	RETRO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA HASTA H=5.00M. Incluye las siguientes actividades -Demolición de pisamalla, muro en bloque y viga en concreto superior e inferior, - Retiro de las puertas, - Retiro de malla existente galvanizada, -Retiro de Varilla existente para coser la malla, - cargue y transporte de los materiales, recuperación de los materiales aprovechables como tubería, malla eslabonada y alambre de púas y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría, demolición de concreto, cargue, transporte y botada de escombros provenientes de este retro en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	mi		\$ 43.039													
2.2	RETRO DE CERRAMIENTO EN TUBERIA METALICA. Incluye las siguientes actividades - desmonte de la estructura metálica, - Retiro de las puertas, - cargue y transporte de los materiales recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría, demolición de concreto, cargue, transporte y botada de escombros provenientes de este retro en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	mi		\$ 15.050													
2.3	RETRO DE ESTRUCTURA METALICA Incluye el cargue y transporte de los materiales aprovechables hasta la bodega o donde lo indique la interventoría, el cargue transporte y botada de los escombros generados en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría.	Kg		\$ 2.461													
2.4	RETRO DE PASAMANOS Incluye el cargue y transporte de los materiales aprovechables hasta la bodega o donde lo indique la interventoría, el cargue transporte y botada de los escombros generados en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría.	mi	40	\$ 11.131	\$ 445.240					-540	-5.445.240						
2.5	RETRO Y REINSTALACIÓN DE PUERTAS (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta rejá. Incluye el retro, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y la reinstalación de la puerta en el sitio que lo indique la interventoría. Ancho variable desde 0,60 a 1,20 m.	un		\$ 44.717													



CONDICIONES CONTRATUALES						ACTA N° 05		MAYORES Y MENORES CANT. CAMBIO N°S		MAYORES Y MENORES CANT. TOTALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
<p>OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN; LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJON; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT; PARQUE JUAN PABLO II; Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.</p> <p>CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIOS BELEN            N° DE CONTRATO: C-070000192-19            CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN            FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2019            PLAZO: 04 MESES            FECHA DE TERMINACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DE 2019            PRORROGA:</p> <p>NIT/CC CONTRATISTA: 901.304.036-9            CLASE DE CONTRATO: OBRAS            NIT DEL CONTRATANTE: 800.194.096-0            VR. INICIAL CONTRATO: \$1.495.850.664            ADICIÓN CONTRATO: 429.676.185            VR. TOTAL CONTRATO: \$1.925.526.849            FECHA DE ELABORACIÓN: 27-dic-19</p> <p>ACTA N° 05 Y FINAL</p> <p>Valor acta: 78.309.999            Valor a pagar: 78.309.999</p> <p>En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 04 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas</p>																	
2.6	Retiro y Reinstalación de adoquín y/o loseta en concreto de distintos formatos, incluye retiro, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales, recuperación de materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m²	400	\$ 15.934	\$ 6.373.600					-270	-\$ 4.302.180	180,00	\$ 2.868.120	173,75	\$ 2.768.533	6,25	\$ 99.588
3	<b>DEMOLICIONES</b>																
3.1	Incluye: Acarreo interno, cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría y su disposición final en botaderos oficiales.																
3.1.1	DEMOLICIÓN DE ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros de ESPESOR MÁXIMO: 30 cm, en CONCRETO. Incluye retiro de cordones, cunetas, retiro de enchape (baldosa, baldosin forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo; retiro y reinstalación de tapas de medidores de acueducto, tapas de energía y tapas cajas de teléfono. Incluye compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. En zona de Urbanismo de la Unidad Deportiva.	m²	30	\$ 33.255	\$ 997.650	-215,98	-\$ 7.182.415	-215,98	-\$ 7.182.415	208	\$ 6.922.693	253,17	\$ 8.419.168	253,17	\$ 8.419.168		
3.1.2	Demolición de concreto de cualquier tipo de resistencia y en cualquier estructura. Incluye jardineras, cilindros MH, conos MH, cuellos MH, fuentes, estructuras enterradas, concretos ciclópeos, pavimentos rígidos, losas en concreto, escalas, fundaciones, columnas, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas.	m²	7	\$ 148.428	\$ 1.038.996	20,00	\$ 2.968.560	20,00	\$ 2.968.560	31	\$ 4.607.205	40,04	\$ 5.943.057	40,04	\$ 5.943.057		
3.1.3	Demolición de mampostería en ladrillo o bloque en concreto, espesor de 20 cm. Incluye demolición de revocos y enchapes aplicados al muro a demoler e instalaciones embebidas.	m²	30	\$ 35.553	\$ 1.066.590							40,00	\$ 1.422.120			40,00	\$ 1.422.120
3.1.4	Demolición de cunetas y cárcamos en concreto manual y/o mecánicamente, cargue, transporte y botada de escombros, desarrollo máximo de 0,70m. Incluye compresor neumático con martillo, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	ml	35	\$ 16.537	\$ 578.795							45,00	\$ 744.165	34,50	\$ 570.527	10,50	\$ 173.639
4	<b>MOVIMIENTOS DE TIERRA</b>																
4.1	Excavación Manual de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0,35 m³, el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.																
4.1.1	De 0,00 a 2,00 m.	m³	180	\$ 48.180	\$ 8.672.400	20,32	\$ 979.018	-52,80	-\$ 2.543.904	-53	-\$ 2.543.904	139,20	\$ 6.706.656	139,20	\$ 6.706.656		
4.1.2	De 2,00 a 4,00 m.	m³	20	\$ 55.443	\$ 1.108.860			-20,00	-\$ 1.108.860	-20	-\$ 1.108.860						
4.2	Excavación en roca con cemento demoleedor no explosivo tpo CRAS o equivalente con diámetro de perforación de 30mm. Incluye cemento demoleedor a una dosificación de 8 kg por metro cúbico, desembombó, acarreo interno hasta el sitio de acopio o donde lo indique la interventoría y los permisos ante las entidades correspondientes para su utilización. Se pagará como roca compacta. Se deben seguir las recomendaciones del productor y garantizar la aplicación con personal autorizado. Medida en sitio, no incluye la botada.	m³		\$ 295.002													

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN; LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJÓN; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT; PARQUE JUAN PABLO II; Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.			<b>ACTA N° 05 Y FINAL</b>
<b>CONTRATISTA</b> N° DE CONTRATO <b>CONTRATANTE</b> <b>FECHA DE INICIO</b> <b>PLAZO</b> <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> <b>PRORROGA</b>	<b>CONSORCIO ESCENARIOS BELÉN</b> C-67000192-19 <b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLÍN</b> 12 DE AGOSTO DE 2019 04 MESES 12 DE DICIEMBRE DE 2019			901.304.036-9 OBRAS <b>800.194.096-0</b> \$1.495.850.664 429.676.185 \$1.925.526.849 27-dic-19
			<b>NIT/CC CONTRATISTA</b> <b>CLASE DE CONTRATO</b> <b>NIT DEL CONTRATANTE</b> <b>VR. INICIAL CONTRATO</b> <b>ADICIÓN CONTRATO</b> <b>VR. TOTAL CONTRATO</b> <b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	Valor acta: <b>78.309.999</b> Valor a pagar: <b>78.309.999</b>

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 04 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						ACTA N° 05		MAYORES Y MENORES CANT. CAMBIO N°S		MAYORES Y MENORES CANT. TOTALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
4,3	Cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones y demoliciones. Medido en ele sito. Se debe tener en cuenta los botaderos oficiales. Según Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las EPM 205.	m³		\$ 32.387						\$ 144	\$ 4.654.984	143,73	\$ 4.654.984	143,73	\$ 4.654.984		
<b>5</b>	<b>LLENOS</b>																
5,1	Construcción de llenos con material proveniente de las excavaciones, compactado al 96% de la Densidad Seca Máxima Obtenida en el Ensayo de Próctor Modificado. Incluye acarreo interno. Según Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las EPM 204, 206 y 207.	m³		\$ 35.748						\$ 104	\$ 3.716.005	103,95	\$ 3.716.005	103,95	\$ 3.716.005		
5,2	Llenos en arena, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 96% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arena, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m³	30	\$ 72.094	\$ 2.162.820			-35,00	-\$ 2.523.290	-35	-\$ 2.523.290						
5,3	Suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de material limo (con partículas no mayores de 16 mm.), para llenos, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 96% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación del limo, la compactación del mismo y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m³	110	\$ 34.696	\$ 3.816.560			-120,00	-\$ 4.163.520	-120	-\$ 4.163.520						
5,4	Llenos y conformación de pista en limo existente, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 96% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye la conformación de la pista, la compactación del mismo y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m³		\$ 17.836													
5,5	Construcción de llenos en piedra rajón acomodado manualmente. Incluye el suministro, transporte, acomodación de la piedra y transporte interno. Y su medida será en sitio ya acomodado	m³	75	\$ 100.897	\$ 7.567.275	21,94	\$ 2.213.680	-61,06	-\$ 6.160.771	-61	-\$ 6.160.771	21,94	\$ 2.213.680	21,94	\$ 2.213.680		
5,6	Suministro, transporte, riego y colocación de arena de pega lavada de e=3 cm. Incluye apisonamiento con rodillo y nivelación del terreno.	m²		\$ 12.768													
5,7	Suministro de base y Subbase granular, compactados Mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación, compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. E= 15cm	m²	120	\$ 109.392	\$ 13.127.040	23,44	\$ 2.564.148	23,44	\$ 2.564.148	\$ 47,94	\$ 5.244.252	177,94	\$ 19.465.212	177,94	\$ 19.465.212		
5,8	Suministro, transporte y colocación de triturado o material granular de 3/4" - 1" para filtro o cama de triturado, medido en sitio.	m³		\$ 123.259													
5,9	Suministro, transporte y colocación de triturado o material granular de 1" - 3" para filtro o cama de triturado, medido en sitio.	m³		\$ 123.259													
5,10	Construcción de filtro de 0.30*0.80 con material granular de d=25 -50mm. Incluye geotextil no tejido 2000, tubería perforada para filtro d= 100mm y tubería sanitaria d=4" para ventilación. Según diseño	m	30	\$ 66.894	\$ 2.006.820							32,00	\$ 2.140.608			32,00	\$ 2.140.608
<b>6</b>	<b>CONCRETOS</b>																
6,1	Suministro, transporte y colocación de Bordillo prefabricado de concreto rectangular de f'c=210kgf/cm2, juntas continuas y lavadas. Incluye conformación del terreno, excavación, mortero 1:4, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra.																
6,1.1	De 0,15 x 0,35 x 1,00 mt. (Recto Peatonal)	m	120	\$ 68.042	\$ 8.165.040	22,74	\$ 1.547.275	-33,94	-\$ 2.309.501	-34	-\$ 2.309.501	96,06	\$ 6.535.959	80,00	\$ 5.443.360	16,06	\$ 1.092.599

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN; LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJON; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT; PARQUE JUAN PABLO II; Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.		<b>ACTA N° 05 Y FINAL</b>
<b>CONTRATISTA</b> N° DE CONTRATO CONTRATANTE FECHA DE INICIO PLAZO FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	CONSORCIO ESCENARIOS BELÉN C-670009192-19 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLÍN 12 DE AGOSTO DE 2019 04 MESES 12 DE DICIEMBRE DE 2019	NIT/CC CONTRATISTA CLASE DE CONTRATO NIT DEL CONTRATANTE VR. INICIAL CONTRATO ADICIÓN CONTRATO VR. TOTAL CONTRATO FECHA DE ELABORACIÓN	901.304.036-9 OBSA 800.194.096-0 \$1.495.850.664 429.676.185 \$1.925.526.849 27-dic-19
		Valor acta:	<b>78.309.999</b>
		Valor a pagar:	<b>78.309.999</b>

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 04 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA N° 05		MAYORES Y MENORES CANT. CAMBIO N°S		MAYORES Y MENORES CANT. TOTALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
6.2	Construcción de escalas y graderías sobre entresuelo en concreto premezclado en planta de 21 Mpa según diseño. El entresuelo se pagará en su ítem respectivo. Según Diseño	m²	15	\$ 664.438	\$ 9.966.570	9,92	\$ 6.591.225	1,73	\$ 1.149.478	\$ 2	\$ 1.149.478	16,73	\$ 11.116.048	16,73	\$ 11.116.048		
6.3	Recalce de escalas y graderías en concreto de 21 Mpa. Incluye el abujardado de la superficie, los anclajes en varilla 3/4", malla electrosoldada D-50, formaleta, corte de juntas y llaves donde sea necesario y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m³	17	\$ 701.200	\$ 11.920.400			-14,27	-\$ 10.006.124	-\$ 14	-\$ 10.006.124	2,73	\$ 1.914.276			2,73	\$ 1.914.276
6.4	Construcción viga de fundación de 0.20 x 0.20 m. y viga superior de remate, para muro de contención de raíces, 17.5 Mpa. Incluye mano de obra, formaleta. Según diseño. No incluye refuerzo.	m²	20	\$ 469.523	\$ 9.390.460			-20,00	-\$ 9.390.460	-\$ 20	-\$ 9.390.460						
6.5	Suministro e instalación de tapa para cárcamo en concreto prefabricados reforzado de 0.60 x 0.60 m.	un		\$ 48.355													
6.6	Suministro e instalación de tapa para cárcamo en concreto prefabricados reforzado de 0.40 x 0.60 m.	un	20	\$ 45.465	\$ 909.300							22,00	\$ 1.000.230			22,00	\$ 1.000.230
6.7	Suministro, transporte y colocación de Concreto de 21 Mpa para DADO DE FUNDACIÓN. Según diseño. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, formaleta completa, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesario para su correcta construcción. No incluye acero de refuerzo.	m³		\$ 502.109													
6.8	Suministro, transporte y colocación de Concreto de 21 Mpa para vigas fundación. Según diseño. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, formaleta completa, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesario para su correcta construcción. No incluye acero de refuerzo.	m³	4	\$ 502.109	\$ 2.008.436	5,92	\$ 2.970.380	5,92	\$ 2.970.380	\$ 21	\$ 10.687.796	26,29	\$ 13.198.340	26,29	\$ 13.198.340		
6.9	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa para pilotes. Según diseño. Incluye excavación, carga, transporte y botada, suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesario para su correcta construcción. No incluye acero de refuerzo.	m³	8	\$ 544.212	\$ 4.353.696	1,41	\$ 767.339					9,00	\$ 4.897.908	5,30	\$ 2.884.324	3,70	\$ 2.013.584
6.10	Suministro transporte y construcción de concreto de 21 Mpa para la construcción de llaves de confinamiento, según diseño. Vaciado monolítico con andenes, pisos duros, rampas, curado. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m²	2	\$ 526.360	\$ 1.050.720	7,62	\$ 4.003.243	4,62	\$ 2.427.163	\$ 5	\$ 2.427.163	7,62	\$ 4.003.243	7,62	\$ 4.003.243		
<b>7</b>	<b>PISOS</b>																
7.1	Construcción de andenes, rampas, rebajes y pisos sobre terreno en concreto premezclado en Planta f'c=210 Kg/cm², espesor e = 8 cm; incluye malla electrosoldada D-50, formaleta, llaves laterales espesor 10 cm; acabado semi-lavado o como lo incluye el diseñador, en los planos de diseño juntas de 5 X 5 mm con cordón. Se ejecutarán los rebajes para las rampas donde se especifique y todo lo necesario para su correcto funcionamiento para la aplicación del sellante de juntas elastomérico de polibutadieno de alto desempeño y tiempo de secado rápido. Se debe garantizar la aplicación de estos productos por personal autorizado por el fabricante y seguir las recomendaciones y precauciones del productor, se hará a la distancia que determine la interventoría.(no incluye base granular). Según Diseño.	m²	400	\$ 84.774	\$ 33.909.600	-72,58	-\$ 6.152.897	166,00	\$ 14.072.464	\$ 530	\$ 44.903.940	929,69	\$ 78.813.540	691,11	\$ 58.588.159	238,58	\$ 20.225.381

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN; LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJÓN; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT; PARQUE JUAN PABLO II; Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.			<b>ACTA N° 05 Y FINAL</b>
<b>CONTRATISTA</b> N° DE CONTRATO <b>CONTRATANTE</b> <b>FECHA DE INICIO</b> <b>PLAZO</b> <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> <b>PRORROGA</b>	CONSORCIO ESCENARIOS BELEN C-0700000192-19 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN 12 DE AGOSTO DE 2019 04 MESES 12 DE DICIEMBRE DE 2019	NIT/GC CONTRATISTA CLASE DE CONTRATO NIT DEL CONTRATANTE VR. INICIAL CONTRATO ADICIÓN CONTRATO VR. TOTAL CONTRATO FECHA DE ELABORACIÓN	901.304.036-9 OBSA 800.194.096-0 \$1.495.850.664 429.676.185 \$1.925.526.849 27-dic-19	Valor acta: <b>78.309.999</b> Valor a pagar: <b>78.309.999</b>

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 04 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						ACTA N° 05		MAYORES Y MENORES CANT. CAMBIO N°S		MAYORES Y MENORES CANT. TOTALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
7.2	Construcción de andenes, rampas, rebajes y pisos sobre terreno en Concreto permeable premezclado en Planta f=210 Kg/cm <sup>2</sup> , espesor e = 8 cm; incluye, formaleta, vibrado, rodillos para acabado. Se ejecutarán los rebajes para las rampas donde se especificó y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se debe garantizar la aplicación por personal calificado por el Proveedor y seguir las recomendaciones y precauciones del productor. se hará a la distancia que determine la interventoria (no incluye base granular). Según Diseño.	m <sup>2</sup>		\$ 95.009		148,56	\$ 14.114.537	148,56	\$ 14.114.537	\$ 149	\$ 14.114.537	148,56	\$ 14.114.537	148,56	\$ 14.114.537		
7.3	Suministro y aplicación de recubrimiento en pasta base acuosas monocomponente para escenarios deportivos con propiedades antideslizantes y de relleno, dureza y durabilidad extrema. Proporciona amortiguación ideal para la práctica de deportes como ciclismo, patinaje, tenis, fútbol, baloncesto, balonmano. Compuesta por una capa de mezcla sintética para rodadura, seguida de mortero sintético en doble capa y finaliza sellando con material pastoso de rodadura. Incluye corrección de grietas, adecuación de la superficie, demarcaciones de disciplinas deportivas con pintura plástico acrílica base agua ecológica y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m <sup>2</sup>	425	\$ 63.986	\$ 27.194.050	-383,22	-\$ 24.520.715					425,00	\$ 27.194.050			425,00	\$ 27.194.050
7.4	Suministro, transporte y colocación de loseta rectangular en concreto de 20 X 20 X 6 cm LOSP-GU (TÁCTIL GUÍA discapacitados visuales). Incluye lavas en concreto 21MPA donde sea necesario, capa de arena de 5 cm de espesor, arena de sello, cortes a máquina y todo lo necesario para su correcta construcción. Según diseño. Seguir recomendaciones MEP color negro.	m <sup>2</sup>		\$ 28.512													
7.5	Suministro, transporte y colocación de loseta rectangular en concreto de 20 X 20 X 6 cm LOSP-AL (TÁCTIL ALERTA-línea para invidentes), superficie rugosa. Incluye lavas en concreto 21MPA donde sea necesario, capa de arena de 5 cm de espesor, arena de sello, cortes a máquina y todo lo necesario para su correcta construcción, según diseño. Seguir recomendaciones MEP, color negro.	m <sup>2</sup>		\$ 28.512													
7.6	Suministro, transporte y colocación de franja demarcadora para limitados visuales en adoquín de 10x20x6 cm. Incluye arena de apoyo 5 cm, sello de juntas con arena, cortes a máquina y todo lo necesario para su correcta colocación color AMARILLO.	m <sup>2</sup>		\$ 19.758													
7.7	Suministro, transporte y colocación de piso modular tipo Deck en concreto de 14,3 x 200 x 4,5 cm, incluye lavas en concreto 21MPA donde sea necesario, cortes a máquina según diseño, seguir recomendaciones MEP.	m <sup>2</sup>		\$ 131.996													
7.8	MANTENIMIENTO DE PISOS EN ADOQUIN en cualquier formato. Incluye retiro de piezas en mal estado, arenilla contaminada, cargue y botada; suministro, transporte, e instalación de piezas faltantes, cama en arena de asiento de 5cm de espesor, sello en arena de revoque, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resallarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.	m <sup>2</sup>		\$ 42.247		15,75	\$ 665.390	15,75	\$ 665.390	\$ 16	\$ 665.390	15,75	\$ 665.390	15,75	\$ 665.390		
7.9	Construcción de cárcamo ancho de 0.40 m en concreto de 21 Mpa, altura variable 0.10 - 0.40 m y espesor paredes e=0.13 m. Incluye caja de 0.40x0.50 m cada 10.0 a 12.0 mts y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m <sup>l</sup>	45	\$ 133.512	\$ 6.008.040							50,00	\$ 6.675.600	39,20	\$ 5.233.670	10,80	\$ 1.441.930

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>		OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN; LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJON; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT; PARQUE JUAN PABLO II; Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.				<b>ACTA N° 05 Y FINAL</b>	
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO ESCENARIOS BELEN</b>	<b>NIT/GCC CONTRATISTA</b>	901.304.036-9				
<b>N° DE CONTRATO</b>	C-670000192-19	<b>CLASE DE CONTRATO</b>	OBSA				
<b>CONTRATANTE</b>	<b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN</b>	<b>NIT DEL CONTRATANTE</b>	800.194.096-0				
<b>FECHA DE INICIO</b>	12 DE AGOSTO DE 2019	<b>VR. INICIAL CONTRATO</b>	\$1.495.850.664				
<b>PLAZO</b>	04 MESES	<b>ADICIÓN CONTRATO</b>	429.676.185				
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	12 DE DICIEMBRE DE 2019	<b>VR. TOTAL CONTRATO</b>	\$1.925.526.849				
<b>PRORROGA</b>		<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	27-dic-19				
					Valor acta: <b>78.309.999</b>		
					Valor a pagar: <b>78.309.999</b>		

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 04 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						ACTA N° 05		MAYORES Y MENORES CANT. CAMBIO N°S		MAYORES Y MENORES CANT. TOTALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
7.10	Suministro, transporte y aplicación de mezcla asfáltica bituminosa en caliente tipo base asfáltica MGC-38 y/o MGC-25 que cumple con el Artículo 450-13 de la norma INVIAS 2013, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración incluye: colocación con terminadora de asfalto (finisher), riego de liga y/o imprimación y compactación. Su medida de pago será metro cubico compacto medido in situ. e=5cm.	m³		\$ 970.729					\$ 19	\$ 18.599.168		19,16	\$ 18.599.168		10,16		\$ 18.599.168
7.11	Suministro, transporte e instalación de piso deportivo en caucho doble capa prefabricado. Conformado con por una capa superior de EPDM de grano fino y gránulos de color unidos con elastómero PU, una capa elástica de grano fino caucho de neumático reciclado y gránulos unidos con Elastómero PU; espesor de 8 mm, resistencia al fuego CB-s1 (capa superior), antideslizante, propiedad R9 (DIN 51130), abrasión máx. 450 mm² (DIN 53516), de tensión fuerza min. 0,7 N / mm² (EN 12230). Incluye supervisión y asesoría técnica en toda la fase del proyecto, instaladores altamente calificados y con experiencia que garantice una instalación óptima y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Color por definir	m²	150	\$ 63.986	\$ 9.597.900	139,94	\$ 8.954.201					155,00	\$ 9.917.830	\$ 139,94	\$ 8.954.201	15,06	\$ 963.629
<b>8 MAMPOSTERIA Y CERRAMIENTOS</b>																	
8.1	Construcción muro en bloque de concreto - contenedor de raíces - 15x20x40 cm, tres (3) hiladas, resistencia 13 Mpa, relleno con concreto de 14 Mpa, con mortero de pega 1:5, incluye refuerzo vertical 1 Ø 12 mm, según diseño. La viga superior, de fundación y acero refuerzo se pagará en su ítem respectivo.	m	20	\$ 35.169	\$ 703.380							30,00	\$ 1.055.070			30,00	\$ 1.055.070
8.2	Construcción muro tipo pantalla en bloque de concreto 20x20x40 cm, resistencia 13 Mpa relleno con concreto de 14 Mpa, con mortero de pega 1:5, incluye columnas 20x20 en concreto reforzado a vista de 21 Mpa cada 0.40m., viga intermedia y superior de 20 x 20 cm en concreto de 21 Mpa, según diseño. la fundación y acero refuerzo se pagara en su ítem respectivo	m²	30	\$ 108.685	\$ 3.260.550	32,20	\$ 3.499.657					35,00	\$ 3.803.975	33,60	\$ 3.651.816	1,40	\$ 152.159
8.3	Mantenimiento de cerramiento en malla estacionada altura 1.00 mt, incluye las siguientes actividades : - Retiro de varilla de V3, malla galvanizada y varilla N° 2, incluye cargue , transporte y botada de escombros , recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría Incluye el suministro , transporte e instalación de : - Malla galvanizada cal. 10 ojo N°4, amarres con alambre galvanizado calibre 12, del cual sus puntas deben quedar paralelas a la malla , cada 30 cm. - Varilla N° 2 para coser la malla - Tubería galvanizada en caliente Ø 1,5", calibre 14, para reposición de tubería en mal estado y/o faltantes (inferior, intermedia, superior, postes, diagonales y vientos ) , según indicaciones de la interventoría. - Platina de 1 1/2"x4". - Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos - Retiro de escombras - Preparación de las superficies a intervenir (tubos y platinas ) , lijada, aplicación de desoxidante , de Wash primer, de anticorrosivo y acabado 2). Los árboles sembrados en alcorque implican un volumen de sustrato adicional, el cual será pagado con el ítem de tierra abonada o suelo mineral según criterio de la interventoría. 附种補救: 挖、架設撐、置杯座、鋪蓋開闢河堤土至至現、掛可自製V線忠誠專控內控機 附	m		\$ 71.779													
<b>9 PVC</b>																	



<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN; LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJON; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT; PARQUE JUAN PABLO II; Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACION DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN.			<b>ACTA N° 05 Y FINAL</b>
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO ESCENARIOS BELEN	NIT/GC CONTRATISTA		901.304.036-9
<b>N° DE CONTRATO</b>	C-670000192-19	CLASE DE CONTRATO		OBSA
<b>CONTRATANTE</b>	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	NIT DEL CONTRATANTE		800.194.096-0
<b>FECHA DE INICIO</b>	12 DE AGOSTO DE 2019	VR. INICIAL CONTRATO		\$1.495.850.664
<b>PLAZO</b>	04 MESES	ADICION CONTRATO		429.676.185
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	12 DE DICIEMBRE DE 2019	VR. TOTAL CONTRATO		\$1.925.526.849
<b>PRORROGA</b>		FECHA DE ELABORACIÓN		27-dic-19
		<b>Valor a pagar:</b>		<b>78.309.999</b>
		<b>Valor a pagar:</b>		<b>78.309.999</b>

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 04 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						ACTA N° 05		MAYORES Y MENORES CANT. CAMBIO N°S		MAYORES Y MENORES CANT. TOTALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
9.1	Suministro e instalación Muros en PVC, Incluye su estructura metálica, tapas básicas y su film de protección, marcos andinos para puertas, sellos perimetrales y demás accesorios. Sellamiento de perímetro de baño en ducha para evitar filtraciones, transporte de material de planta hasta obra	m²		\$ 295.320													
9.2	Suministro e instalación Techo PVC teja trapezoidal de 1cm de espesor, con capoteles, tornillería de amarre, estructura metálica de cubierta, transporte de material de planta hasta obra	m²		\$ 196.880													
9.3	Suministro e instalación Puerta PVC de 0,90 x 2,1 m, incluye marco andino pvc, transporte de material de planta hasta obra	un		\$ 787.520													
<b>10</b>	<b>ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURA METALICA</b>																
10.1	Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo																
10.1.1	Suministro, transporte e instalación de Acero de refuerzo figurado Fy= 420 Mpa., 60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones.	kg	3000	\$ 4.133	\$ 12.399.000	6.286,67	\$ 25.982.795	6.286,67	\$ 25.982.795	\$ 9.877	\$ 40.820.265	12.946,67	\$ 53.508.575	12.946,67	\$ 53.508.575		
10.2	Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo DBA.	m²	150	\$ 7.197	\$ 1.079.550	-39,99	-\$ 287.808			\$ 908	\$ 6.533.437	1.097,80	\$ 7.900.867	1.057,81	\$ 7.613.059	39,99	\$ 287.808
10.3	Construcción y montaje de ESTRUCTURA METALICA, en PERFLERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C Y DEMÁS ELEMENTOS METALICOS para PERGOLA, RAMPA DE PUENTES PEATONALES O DEMÁS ESTRUCTURAS METALICAS según diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y/o madera y todos los elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. Todos los elementos deben lavar wash primer, pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir.	kg		\$ 7.986													
<b>11</b>	<b>CUBIERTAS</b>																
11.1	Suministro, transporte e instalación de techo en polycarbonato alveolar de 6mm, incluye perfiles, cortes y todo lo necesario para su correcta instalación. Color a definir	m²		\$ 97.456													
11.2	Suministro, transporte e instalación de listón en madera de 20*120 mm para pérgola; incluye primizado, secado y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml		\$ 18.651													
11.3	Suministro, transporte e instalación de cubierta en tela tipo HANWA o similar (blackout) en color blanco, incluye estructura metálica (mástiles y demás necesarios) con acabado epóxido, refuerzos, cables, platinas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	m²	207	\$ 377.905	\$ 78.226.335			-0,39	-\$ 146.089	-\$ 279	-\$ 105.279.097	135,41	\$ 51.173.573			135,41	\$ 51.173.573
<b>12</b>	<b>AMOBLIAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO</b>																
12.1	Suministro, transporte e instalación de pasamanos en tubería galvanizada tipo acueducto roscada. Incluye: 2 tubos horizontales en la parte superior de diámetro 2", tres intermedios de 1" horizontales. Fijación con platina E= 1/4" y pernos de expansión de 3/8" con una longitud mínima de 3" y/o concreto de 21 Mpa en caso de ser necesario. Pintura anticorrosiva Epoxi Atóxica verde ref.: 110078, catalizador para epoxi atóxica ref.: 113350, ajustador para pintura epóxica ref.: 121209, limpiador para tubería galvanizada de acueducto roscada ref.: 121241, esmalte dos (2) capas, color negro mate o definido por el arquitecto diseñador. Incluye todo lo requerido para su correcto anclaje y fijación. Según diseño	ml	70	\$ 154.467	\$ 10.812.690			-74,00	-\$ 11.430.558	-\$ 74	-\$ 11.430.558						



<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>		<b>OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN; LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJÓN; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT; PARQUE JUAN PABLO II; Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.</b>				<b>ACTA N° 05 Y FINAL</b>	
<b>CONTRATISTA</b> <b>N° DE CONTRATO</b> <b>CONTRATANTE</b> <b>FECHA DE INICIO</b> <b>PLAZO</b> <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> <b>PRORROGA</b>	<b>CONSORCIO ESCENARIOS BELEN</b> <b>C-670000192-19</b> <b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN</b> <b>12 DE AGOSTO DE 2019</b> <b>04 MESES</b> <b>12 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>NIT/CC CONTRATISTA</b> <b>CLASE DE CONTRATO</b> <b>NIT DEL CONTRATANTE</b> <b>VR. INICIAL CONTRATO</b> <b>ADICIÓN CONTRATO</b> <b>VR. TOTAL CONTRATO</b> <b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	<b>901.304.036-9</b> <b>OBRA</b> <b>800.194.096-0</b> <b>\$1.495.850.664</b> <b>429.676.185</b> <b>\$1.925.526.849</b> <b>27-dic-19</b>	Valor a actuar: <b>78.309.999</b>		Valor a pagar: <b>78.309.999</b>	

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 04 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						ACTA N° 05		MAYORES Y MENORES CANT. CAMBIO N°S		MAYORES Y MENORES CANT. TOTALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
12.2	Suministro e instalación de banca prefabricada en concreto y concreto pigmentado (según diseño) Concreto gris natural reforzado con fibra sintética o de vidrio, con resistencia a 3 días superior a 21 MPA y absorción menor al 9%. (suministro con previa aprobación del arquitecto de un ejemplar físico)	un		\$ 1.911.359													
12.3	Suministro e instalación de basureras prefabricadas en concreto gris natural reforzado con fibra sintética o de vidrio, con resistencia a 3 días superior a 21 MPA y absorción menor al 9%. Tapas en fibra de vidrio (Tapa en resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio, acabada en gelcoat ortofaltico o isofaltico de color seleccionado, acabado mate y protección UV. Bisagras en acero inoxidable. Adhesión a la papelera de concreto por medio de tornillo inoxidable de 1/4" o por medio de Adhesivo sellante 550 de 3M o similar. (según diseño) (suministro con previa aprobación del arquitecto de un ejemplar físico)	un	3	\$ 1.114.783	\$ 3.344.349			-3,00	-\$ 3.344.349								
12.4	Suministro e instalación de ciclistero en concreto (según diseño) Concreto gris natural reforzado con fibra sintética o de vidrio, con resistencia a 3 días superior a 21 MPA y absorción menor al 9% (suministro con previa aprobación del arquitecto de un ejemplar físico)	un	6	\$ 400.207	\$ 2.401.242			-8,00	-\$ 3.201.656								
12.5	Suministro, transporte e instalación de Mesa de teckball - teckball, según diseño	un		\$ 5.203.243													
12.6	Suministro, transporte e instalación de postes metálicos en acero carbon de Ø 5" x=3mm; altura libre 3.0m. Incluye pintura al horno color a definir. Cinco (5) abrazaderas metálicas, sistema de anclaje según diseño y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento, según detalle	un	1	\$ 2.116.460	\$ 2.116.460			-1,00	-\$ 2.116.460								
14	<b>PAISAJISMO</b>																
14.1	Mantenimiento de árboles, arbustos y palmas, juveniles y adultos en zonas verdes públicas del Municipio de Medellín.	un	4	\$ 9.240	\$ 36.960			-8,00	-\$ 73.920								
14.2	Corte de raíces de árboles adultos a conservar. Incluye cicatrización de los cortes, con cicatrizante hormonal, conformación con el suelo remanente y disposición final de los residuos generado	un		\$ 16.162													
14.3	Poda, limpieza y tala de árboles en zonas verdes u alcorques, definidos previamente con la interventoría; en el caso de Tala realizar su reporte al Sistema del Arbol Urbano. Incluye erradicación de plantas herbáceas no deseadas, de acuerdo a especificaciones del manual de Silvicultura Urbana para Medellín. No incluye transformación de subproductos en chipado. La interventoría deberá llevar un estricto control de las horas destinadas para esta actividad.	hora		\$ 70.552													
14.4	Astillado de madera producto de actividades de poda y tala. CHIPPER (Diámetro de alimentación de 0.40 metros, rendimiento de 6 m3 de Chipado por hora de operación) Transformación mecánica del material vegetal resultante de la ejecución de las actividades de poda y tala de árboles en mulch orgánico, esta transformación deberá de ser realizada con maquinaria especializada, la cual, no deberá tener restricciones en diámetro, para astillar trozas de diferentes tamaños. La interventoría deberá hacer control estricto de las horas y deberá supervisar que la chipper suministrada por el contratista cuente con contador de horas.	hora		\$ 63.182													

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN; LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJON; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT; PARQUE JUAN PABLO II; Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.			<b>ACTA N° 05 Y FINAL</b>
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO ESCENARIOS BELEN C-670000192-19			901.304.036-9 OBRSA
<b>N° DE CONTRATO</b>	CONSORCIO ESCENARIOS BELEN C-670000192-19			800.194.096-0 NIT DEL CONTRATANTE
<b>CONTRATANTE</b>	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN			\$1.495.850.664 VR. INICIAL CONTRATO
<b>FECHA DE INICIO</b>	12 DE AGOSTO DE 2019			\$29.676.185 ADICIÓN CONTRATO
<b>PLAZO</b>	04 MESES			\$1.925.526.849 VR. TOTAL CONTRATO
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	12 DE DICIEMBRE DE 2019			27-dic-19 FECHA DE ELABORACIÓN
<b>PRORROGA</b>				

Valor acta:

**78.309.999**

Valor a pagar:

**78.309.999**

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.04 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						ACTA N° 05		MAYORES Y MENORES CANT. CAMBIO N°S		MAYORES Y MENORES CANT. TOTALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
14,5	Trasplante de árboles de altura aproximada 1.50 metros a 2,30 metros y DAP menores de 10 cm . Con mantenimiento y cuidado hasta total prendimiento y su reporte al Sistema del Árbol Urbano. Se realizará en aquellos árboles y palmas que dada su ubicación interfieren con el proyecto o se encuentran suprimidos. Incluye la evacuación de residuos resultantes a donde lo indique la interventoría y la adecuación de los sitios intervenidos, con nivelación y adecuación pasajística.	un		\$ 123.165													
14,6	Fertilización foliar, edáfica y Manejo fitosanitario de árboles adultos singulares con alturas superiores a 7 metros.	un	4	\$ 73.444	\$ 293.776			-8,00	-\$ 587.552	-8	-\$ 587.552						
14,7	Extracción total de raíces de árboles talados. Incluye corte del tronco hasta la base de la raíz, trozado, excavación manual hasta liberación de la raíz, disposición final de residuos según PASAD . Conformación del hueco con la tierra remanente.	un		\$ 70.745													
14,8	Suministro, transporte y siembra de GRAMAS CULTIVADAS tipo Césped San Agustín, grama Bermuda, grama perispermum ensato. Incluye nivelación con tierra para lleno hasta 10 Cms., preparación de la superficie con retiro de basuras y escombros, aplicación de herbicida para el control de las hierbas preexistentes y preemergente para el control de semillas, instalación de la grama, riego, mantenimiento 30 días después de la siembra.	m2	90	\$ 15.098	\$ 1.358.820			-70,00	-\$ 1.056.860	-70	-\$ 1.056.860	40,00	\$ 603.920	40,00	\$ 603.920		
14,9	Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO I. Incluye las siguientes actividades: limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos con su disposición final, nivelación con suelo mineral en la base, aplicación de una capa de hasta 15 cm de suelo de jardinería con enmienda municipal, suministro de las plántulas en cantidad según la especie y que se encuentren en etapa de producción, vigorosas, con adecuado sistema radicular para su tamaño, sembradas en bolsa de tamaño adecuado para la especie, siembra con aplicación de hidrotelador, micorriza y 2 bultos de chipiador por m2, riego al momento de la siembra y hasta prendimiento total del material mínimo hasta 30 días. Bastiones, Aves del Paraíso, Maracas, Musa, Heliconia (rostrata, caribea, silvestre), Achira varios colores, Philodendrom sellom o Mostera, . Hoja rota o balazo, Ananas o piña tropical, agave, Cineraria, Verónica postrata, Afelandra, carlota, Camaron amarillo y rojo, helecho plumoso, Cissus, Corona de espinas, Dracena roja y drago, Aro2). Los árboles sembrados en alcorque implican un volumen de sustrato adicional	m2	15	\$ 64.162	\$ 962.430	-50,00	-\$ 3.208.100	-50,00	-\$ 3.208.100	-20	-\$ 1.283.240						
14,10	Suministro, transporte de tierra abonada para jardinería, siembra y mantenimiento de coberturas vegetales y árboles. La tierra o sustrato para la siembra y el mantenimiento de jardines, coberturas y árboles, esta conformada por una parte de suelo mineral de horizonte A o B libre de terrones, una parte de arena de playa proveniente de beta de montaña, una parte de casco o cascarrilla de arroz o café libre de patógenos y de calidad certificada, una parte de abono orgánico de origen vegetal o animal libre de patógenos y calidad certificada, enriquecida con 12 kilos de enmienda orgánico mineral de composición garantizada y micorriza de calidad certificada. Incluye la mezcla homogénea en forma manual, el acarreo y el transporte, así como la instalación en el sitio en la capa del grosor que indique la interventoría, según la siembra o mantenimiento a realizar.	m3	20	\$ 64.362	\$ 1.287.240	-20,00	-\$ 1.287.240	-30,00	-\$ 1.930.860	-25	-\$ 1.600.050						

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>		OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN; LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJON; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT; PARQUE JUAN PABLO II; Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACION DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN.			<b>ACTA N° 05 Y FINAL</b>	
<b>CONTRATISTA</b> N° DE CONTRATO CONTRATANTE FECHA DE INICIO PLAZO FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	CONSORCIO ESCENARIOS BELEN C-670000192-19 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN 12 DE AGOSTO DE 2019 04 MESES 12 DE DICIEMBRE DE 2019	NIT/GC CONTRATISTA CLASE DE CONTRATO NIT DEL CONTRATANTE VR. INICIAL CONTRATO ADICIÓN CONTRATO VR. TOTAL CONTRATO FECHA DE ELABORACIÓN	901.304.036-9 OBRAS 800.194.096-0 \$1.495.850.664 429.676.185 \$1.925.526.849 27-dic-19	Valor acta: <b>78.309.999</b> Valor a pagar: <b>78.309.999</b>		

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°.04 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						ACTA N° 05		MAYORES Y MENORES CANT. CAMBIO N°S		MAYORES Y MENORES CANT. TOTALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
14,11	Suministro, transporte y siembra de árboles y palmas de mínimo 3 m y hasta 4 m de altura, y su reporte al Sistema del Arbol Urbano. Es responsabilidad del contratista verificar los requerimientos de equipo, transporte, mano de obra y materiales, según las especies que se consideran en el plan paisajístico propuesto y lo determinado en las resoluciones de la autoridad ambiental. Sembrado en huecos de 80 cm de diámetro por 60 de profundidad, con adición de 3 bultos de 50 Kilos de tierra de jardinería preparada con enmienda municipal, adición de 50 g de hidrotretenedor hidratado y 100 g de micoriza aplicado en el área de las raíces. Aplicación de 2 bultos de chipado por árbol, riego al momento de la siembra y hasta total prendimiento, mínimo hasta 30 días después de la siembra y tutorado técnico. Se debe realizar mantenimiento que incluye deshierba, remplazo de árboles en mal estado o muertos, control de plagas y enfermedades si las presenta, fertilización con 150 gr/árbol de abono producción (17-6-19-2). Los árboles sembrados en alcoque implican un volumen de sustrato adicional, el cual será pagado con el ítem de tierra abonada o suelo mineral según criterio de la interventoría.																
14.11.1	Palma (especie a definir por el diseñador)	un		\$ 124.099													
14.11.2	Árbol (especie a definir por el diseñador)	un	6	\$ 127.053	\$ 762.318							9,00	\$ 1.143.477			9,00	\$ 1.143.477
<b>15</b>	<b>INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS</b>																
15.1	Construcción de caja de inspección y/o empalme de 60x60xh variable cm, medidas internas, incluye: tapa y herrajes. Concreto f'c=21 MPA, según diseño. Con impermeabilizante integral, con concreffibra el piso y tapa en concreto, la tapa con su respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de EPM.	un		\$ 714.403													
15.2	Suministro e instalación de tubería PVC para aguas lluvias. Incluye bocas, limpiador, pegante, accesorios y todos los elementos necesario para su correcto funcionamiento.																
15.2.1	Ø = 250 mm PVC Doble pared corrugada exterior, lisa interior.	m	92	\$ 132.568	\$ 12.196.256			-61	-\$ 8.139.675	-61	-\$ 8.139.675	35,60	\$ 4.719.421	35,60	\$ 4.719.421		
15.2.2	Ø = 200 mm PVC Doble pared corrugada exterior, lisa interior.	m		\$ 79.197				-10	-\$ 791.970	-10	-\$ 791.970						
15.2.3	Ø = 150 mm PVC Sanitaria	m	15	\$ 85.751	\$ 1.286.265			-25	-\$ 2.143.775	-25	-\$ 2.143.775						
15.2.4	Ø = 110 mm PVC Sanitaria	m		\$ 42.143						8	\$ 337.144	8,00	\$ 337.144	8,00	\$ 337.144		
15.3	Suministro, transporte y colocación de material granular limpio de 1" a 2" para filtros, camas de triturado, reemplazos de suelo o la aplicación para la cual sea necesario. Incluye el suministro y transporte interno y externo del material y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño y especificaciones de la interventoría. Su medida será en sitio.	m³		\$ 108.231		7,90	\$ 855.025	7,90	\$ 855.025	10	\$ 1.124.520	10,39	\$ 1.124.520	10,39	\$ 1.124.520		
15.4	Construcción de caja de inspección y/o empalme de 80x80x80 cm medidas internas(L=0,8m) en concreto de 17,5 mpa, espesor 10 cm. Incluye tapa y herraje. Según diseño SIF Municipio de Medellín	un		\$ 816.754													
<b>16</b>	<b>ELECTRICO</b>																
16.1	POTENCIA DE OFICINA Y ZONA COMÚN																



<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN; LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJÓN; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT; PARQUE JUAN PABLO II; Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.			<b>ACTA N° 05 Y FINAL</b>
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO ESCENARIOS BELEN			901.304.036-9
<b>N° DE CONTRATO</b>	C-6700008192-19			OBSA
<b>CONTRATANTE</b>	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN			800.194.096-0
<b>FECHA DE INICIO</b>	12 DE AGOSTO DE 2019			\$1.495.850.664
<b>PLAZO</b>	04 MESES			429.676.185
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	12 DE DICIEMBRE DE 2019			\$1.925.526.849
<b>PRORROGA</b>				27-dic-19
				<b>Valor acta:</b>
				<b>78.309.999</b>
				<b>Valor a pagar:</b>
				<b>78.309.999</b>

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 04 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						ACTA N° 05		MAYORES Y MENORES CANT. CAMBIO N°S		MAYORES Y MENORES CANT. TOTALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
16.1.1.	Suministro, transporte e instalación de caja de piso y según normas de EE.PP.M incluye excavación botada de material sobrante, concreto, mortero, bloques de concreto ,herraje tipo pesado, tapa tipo pesado ANTIFRAUDE y demás elementos necesarios para su correcta instalación y según norma RSS-016 de EE.PP.M.(40X40X40 centímetros libre).	un	12	\$ 296.906	\$ 3.562.872			- 14	-\$ 4.156.684	- 14	-\$ 4.156.684						
16.2	<b>TUBERIAS</b>																
16.2.1.	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC tipo DB de 2" por piso. Incluye obra civil, botada de material , excavación y/o demolición, lleno y/o resane, pega PVC, curvas, adaptadores y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	mí	199	\$ 14.780	\$ 2.941.220			- 209	-\$ 3.089.020	- 209	-\$ 3.089.020	40,00	\$ 591.200	40,00	\$ 591.200		
16.2.2.	Suministro, transporte e instalación de curvas PVC tipo DB de 2" por piso. Incluye obra civil, botada de material , excavación y/o demolición, lleno y/o resane, pega PVC, adaptadores y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	un	21	\$ 19.577	\$ 411.117			- 27	-\$ 528.579	- 27	-\$ 528.579	4,00	\$ 78.308	4,00	\$ 78.308		
16.2.3	Suministro e instalación de tubería Ø2" IMC para circuitos eléctricos y accesorios para su correcto funcionamiento.	mí	60	\$ 31.995	\$ 1.919.700			- 70	-\$ 2.239.650	- 70	-\$ 2.239.650						
17	<b>WALLA</b>																
17.1	Suministro e instalación de señales de 85 x 200 cms Tipo paleta en lamina galvanizada calibre 20 cortada en laser decorado con impresión digital laminado para en tubería redonda de 2"	un	1	\$ 398.682	\$ 398.682	- 1,00	-\$ 398.682	- 2	-\$ 797.364	- 2	-\$ 797.364						
17.2	Suministro e instalación de señales de 50 x 120 cms tipo banderín doble cara con en lamina galvanizada calibre 20 cortada en laser decorado con impresión digital laminado, para vertical en tubería redonda galvanizada de 2" y soportes horizontales en tubería de 1 1/2"	un	1	\$ 310.086	\$ 310.086	- 1,00	-\$ 310.086					2,00	\$ 620.172			2,00	\$ 620.172
18	<b>EQUIPAMIENTO DEPORTIVO</b>																
18.1	Suministro de kit de iniciación para slackline, incluye tensor de seguridad en acero inoxidable con palanca de bloqueo , Protección para el tensor, 1 línea en Polyester de 15 m de longitud y 50 mm de anchura, 1 línea de 10 m de longitud Máxima tensión/carga: 6.000 kg Cada una y 25 mm de anchura y 2 separadores.	un		\$ 295.320													
18.2	Suministro de kit de iniciación para slackline, incluye tensor de seguridad en acero inoxidable con palanca de bloqueo , Protección para el tensor, 1 línea en Polyester de 30 m de longitud y 50 mm de anchura, 1 línea de 25 m de longitud Máxima tensión/carga: 6.000 kg Cada una y 25 mm de anchura y 2 separadores.	un		\$ 393.760													
	<b>OBRA EXTRA</b>																
OE-NP.	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa para pilotes, profundidad de 0,00 a 4,00mts.	mí		\$ 167.015		111,70	\$ 18.655.576	\$ 112	\$ 18.655.576	\$ 112	\$ 18.655.576	374,00	\$ 62.463.610	374,00	\$ 62.463.610		
OE-	Anclajes estructurales (Vanilla y epoxico sika anchor fix	un		\$ 18.500													
OE-	Tapa prefabricada tipo alcancia en concreto para sarcamo	mí		\$ 44.300													
OE-	Suministro, transporte e instalación de piso deportivo en caucho doble capa. Conformado por una capa superior de EPDM de grano fino y gránulos de color unidos con elastómero PU E= 17 mm., una capa inferior elástica de grano fino caucho de neumatico reciclado en 10mm.	m²															
OE-	Construcción de bancas en gavión doble nivel, canasta en varilla lisa soldada de 1/4" con piedra de río 3-6" y placa huella para asiento e=10cm	mí		\$ 950.000													
OE-	Construcción de bancas en gavión un nivel , canasta en varilla lisa soldada de 1/4" con piedra de río 3-6" y placa huella para asiento e=10cm	mí		\$ 560.000													

ACTA DE PAGO GENERAL  
ADMINISTRACION DE ENCARGADOS

<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b> OBRAS DE CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES DEPOSITIVO Y REGULATORIO, ASI COMO RECONOCIMIENTO DE ACCIONES PARTICIPALES Y OBRAS DE ENCANTAMIENTO Y ESTANCIAS UBICADAS EN LA ZONAS DEPOSITIVA DE BELLER, LAS ALDEAS DEL COLLEJO CALDO MAURO NEYDA Y FIESTA DE SAN MARCOS FACON, UNIDAD EDUCATIVA MARIA LUISA CALLE, UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA GARCIA, PARQUE JOSE PABLO S Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE GUAYAS EN EL MUNICIPIO DE BELLER.		<b>ACTA N° 05 Y FINAL</b>	
<b>CONTRATISTA:</b> CONSORCIO EQUINOCENTRO BELLER <b>N° DE CONTRATO:</b> 0-4780802-18 <b>CONTRATANTE:</b> INSTITUTO DE EDUCACION Y RECREACION - BELLER, NEQUELLA <b>FECHA DE FIRMADO:</b> 12 DE AGOSTO DE 2018 <b>PLAZO:</b> 90 DIAS <b>FECHA DE TERMINACION:</b> 12 DE DICIEMBRE DE 2018 <b>PROMOTORA:</b>	<b>MONTO CONTRACTUAL:</b> \$1.028.000,00 <b>CLASE DE CONTRATO:</b> NO DEL CONTRATANTE <b>MONTO DEL CONTRATO:</b> \$1.028.000,00 <b>MONTO DEL CONTRATO:</b> \$1.028.000,00 <b>ADICION CONTRATO:</b> \$0,00 <b>VALOR TOTAL CONTRATO:</b> \$1.028.000,00 <b>FECHA DE ELABORACION:</b> 27 de Jul 18	<b>Valor inicial:</b> <b>78.309.999</b>	<b>Valor a pagar:</b> <b>78.309.999</b>

En el lugar de sujeción del objeto del contrato, se reunieron los datos formales, con el fin de actualizar el pago del acta N° 05 del contrato en materia, los contratos que se están a continuación con los rubros que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	UNIDAD	UNITARIO	ACTA N° 05		MAYORES Y MENORES CANT. CORRECTO N°		MAYORES Y MENORES CANT. TOTAL		CONDICIONES ACTUALES		ACUMULADO PASADO		SALDO	
						CANT.	UNITARIO	CANT.	UNITARIO	CANT.	UNITARIO	CANT.	UNITARIO	CANT.	UNITARIO	CANT.	UNITARIO
01	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES DEPOSITIVO Y REGULATORIO, ASI COMO RECONOCIMIENTO DE ACCIONES PARTICIPALES Y OBRAS DE ENCANTAMIENTO Y ESTANCIAS UBICADAS EN LA ZONAS DEPOSITIVA DE BELLER, LAS ALDEAS DEL COLLEJO CALDO MAURO NEYDA Y FIESTA DE SAN MARCOS FACON, UNIDAD EDUCATIVA MARIA LUISA CALLE, UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA GARCIA, PARQUE JOSE PABLO S Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE GUAYAS EN EL MUNICIPIO DE BELLER.	m²				2,00	\$ 3.270,000	\$ 1	\$ 3.270,000	1,2	\$ 3.270,000	2,00	\$ 3.270,000	2,00	\$ 3.270,000		
02	Instalación de agua fría	m															
03	Instalación de agua caliente	m															
04	Instalación de electricidad	m															
05	Instalación de calefacción	m															
06	Instalación de aire acondicionado	m															
07	Instalación de pintura	m															
08	Instalación de carpintería	m															
09	Instalación de herrería	m															
10	Instalación de albañilería	m															
11	Instalación de mamparas	m															
12	Instalación de vidrios	m															
13	Instalación de cerámica	m															
14	Instalación de pisos	m															
15	Instalación de techos	m															
16	Instalación de techos de zinc	m															
17	Instalación de techos de concreto	m															
18	Instalación de techos de aluminio	m															
19	Instalación de techos de cobre	m															
20	Instalación de techos de acero	m															
21	Instalación de techos de hierro	m															
22	Instalación de techos de aluminio	m															
23	Instalación de techos de cobre	m															
24	Instalación de techos de acero	m															
25	Instalación de techos de hierro	m															
26	Instalación de techos de aluminio	m															
27	Instalación de techos de cobre	m															
28	Instalación de techos de acero	m															
29	Instalación de techos de hierro	m															
30	Instalación de techos de aluminio	m															
31	Instalación de techos de cobre	m															
32	Instalación de techos de acero	m															
33	Instalación de techos de hierro	m															
34	Instalación de techos de aluminio	m															
35	Instalación de techos de cobre	m															
36	Instalación de techos de acero	m															
37	Instalación de techos de hierro	m															
38	Instalación de techos de aluminio	m															
39	Instalación de techos de cobre	m															
40	Instalación de techos de acero	m															
41	Instalación de techos de hierro	m															
42	Instalación de techos de aluminio	m															
43	Instalación de techos de cobre	m															
44	Instalación de techos de acero	m															
45	Instalación de techos de hierro	m															
46	Instalación de techos de aluminio	m															
47	Instalación de techos de cobre	m															
48	Instalación de techos de acero	m															
49	Instalación de techos de hierro	m															
50	Instalación de techos de aluminio	m															
51	Instalación de techos de cobre	m															
52	Instalación de techos de acero	m															
53	Instalación de techos de hierro	m															
54	Instalación de techos de aluminio	m															
55	Instalación de techos de cobre	m															
56	Instalación de techos de acero	m															
57	Instalación de techos de hierro	m															
58	Instalación de techos de aluminio	m															
59	Instalación de techos de cobre	m															
60	Instalación de techos de acero	m															
61	Instalación de techos de hierro	m															
62	Instalación de techos de aluminio	m															
63	Instalación de techos de cobre	m															
64	Instalación de techos de acero	m															
65	Instalación de techos de hierro	m															
66	Instalación de techos de aluminio	m															
67	Instalación de techos de cobre	m															
68	Instalación de techos de acero	m															
69	Instalación de techos de hierro	m															
70	Instalación de techos de aluminio	m															
71	Instalación de techos de cobre	m															
72	Instalación de techos de acero	m															
73	Instalación de techos de hierro	m															
74	Instalación de techos de aluminio	m															
75	Instalación de techos de cobre	m															
76	Instalación de techos de acero	m															
77	Instalación de techos de hierro	m															
78	Instalación de techos de aluminio	m															
79	Instalación de techos de cobre	m															
80	Instalación de techos de acero	m															
81	Instalación de techos de hierro	m															
82	Instalación de techos de aluminio	m															
83	Instalación de techos de cobre	m															
84	Instalación de techos de acero	m															
85	Instalación de techos de hierro	m															
86	Instalación de techos de aluminio	m															
87	Instalación de techos de cobre	m															
88	Instalación de techos de acero	m															
89	Instalación de techos de hierro	m															
90	Instalación de techos de aluminio	m															
91	Instalación de techos de cobre	m															
92	Instalación de techos de acero	m															
93	Instalación de techos de hierro	m															
94	Instalación de techos de aluminio	m															
95	Instalación de techos de cobre	m															
96	Instalación de techos de acero	m															
97	Instalación de techos de hierro	m															
98	Instalación de techos de aluminio	m															
99	Instalación de techos de cobre	m															
100	Instalación de techos de acero	m															

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<b>OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN, LOS ALREDEDORES DEL COLIBEO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJÓN; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOOT; PARQUE JUAN PABLO II; Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.</b>	<b>ACTA N° 05 Y FINAL</b>														
<b>CONTRATISTA</b> N° DE CONTRATO <b>CONTRATANTE</b> FECHA DE INICIO PLAZO FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA SEGUNDA FECHA DE TERMINACIÓN	<b>CONSORCIO ESCENARIOS BELEN</b> C-070009192-19 <b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLÍN</b> 12 DE AGOSTO DE 2019 04 MESES 12 DE DICIEMBRE DE 2019 15 DIAS 27 DE DICIEMBRE DE 2019	<table border="1"> <tr> <td>NIT/CC CONTRATISTA</td> <td>901.304.036-9</td> </tr> <tr> <td>CLASE DE CONTRATO</td> <td>OBRA</td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATANTE</td> <td>800.194.096-0</td> </tr> <tr> <td>VR. INICIAL CONTRATO</td> <td>\$1.495.850.664</td> </tr> <tr> <td>ADICIÓN CONTRATO</td> <td>429.676.185</td> </tr> <tr> <td>VR. TOTAL CONTRATO</td> <td>\$1.925.526.849</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE ELABORACIÓN</td> <td>27-dic-19</td> </tr> </table>	NIT/CC CONTRATISTA	901.304.036-9	CLASE DE CONTRATO	OBRA	NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0	VR. INICIAL CONTRATO	\$1.495.850.664	ADICIÓN CONTRATO	429.676.185	VR. TOTAL CONTRATO	\$1.925.526.849	FECHA DE ELABORACIÓN	27-dic-19
NIT/CC CONTRATISTA	901.304.036-9															
CLASE DE CONTRATO	OBRA															
NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0															
VR. INICIAL CONTRATO	\$1.495.850.664															
ADICIÓN CONTRATO	429.676.185															
VR. TOTAL CONTRATO	\$1.925.526.849															
FECHA DE ELABORACIÓN	27-dic-19															
En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°05 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas		<table border="1"> <tr> <td>Valor acta:</td> <td>-15.742.057</td> </tr> <tr> <td>Valor a pagar:</td> <td>-15.742.057</td> </tr> </table>	Valor acta:	-15.742.057	Valor a pagar:	-15.742.057										
Valor acta:	-15.742.057															
Valor a pagar:	-15.742.057															

CONDICIONES CONTRATUALES							ACTA N° 05		MAYORES Y MENORES CANT. CAMBIO N°S		MAYORES Y MENORES CANT. TOTALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	
1	<b>PRELIMINARES</b>																	
1.1	Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas, planos.	dia	8	\$ 726.970	\$ 5.815.760	1,00	\$ 726.970	2,00	\$ 1.453.940,00	-3,00	-\$ 2.180.910,00	7,00	\$ 5.088.790	5,00	\$ 3.634.850	2,00	\$ 1.453.940	
1.2	Rocería y limpieza. Incluye cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la interventoría, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye deserraje de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadua o machete.	m²	300	\$ 188	\$ 56.400			323,00	\$ 60.724,00			793,00	\$ 149.084	147,00	\$ 27.636	646,00	\$ 121.448	
1.3	Limpieza de cajas y/o sumideros manualmente. Incluye acarreo interno, cargue, transporte botada de material producto de la actividad y todo lo necesario para correcta ejecución de la actividad.	un	5	\$ 32.930	\$ 164.650					-5,00	-\$ 164.650,00	2,00	\$ 65.860			2,00	\$ 65.860	
1.4	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,1 m. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela y estructura en tazo de madera común, concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura en madera común, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	200	\$ 12.598	\$ 2.519.600	77,00	\$ 970.046	77,00	\$ 970.046,00	101,85	\$ 1.283.106,30	301,85	\$ 3.802.706	301,85	\$ 3.802.706			
2	<b>RETIROS</b>																	
2.1	RETIRO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA HASTA H=5,00M. Incluye las siguientes actividades -Demolición de pismalla, muro en bloque y viga en concreto superior e inferior. - Retiro de las puertas. - Retiro de malla existente galvanizada. -Retiro de Varilla existente para coser la malla. - cargue y transporte de los materiales, recuperación de los materiales aprovechables como tubería, malla eslabonada y alambre de púas y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría, demolición de concreto, cargue, transporte y botada de escombros provenientes de este retiro en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	ml	16	\$ 43.039	\$ 688.624							16,00	\$ 688.624	14,45	\$ 621.914	1,55	\$ 66.710	
2.2	RETIRO DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA METÁLICA. Incluye las siguientes actividades -desmonte de la estructura metálica. - Retiro de las puertas. - cargue y transporte de los materiales, recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría, demolición de concreto, cargue, transporte y botada de escombros provenientes de este retiro en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	ml	37	\$ 15.050	\$ 556.850							37,00	\$ 556.850	28,18	\$ 424.109	8,82	\$ 132.741	
2.3	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Incluye el cargue y transporte de los materiales aprovechables hasta la bodega o donde lo indique la interventoría, el cargue transporte y botada de los escombros generados en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría.	Kg	600	\$ 2.461	\$ 1.476.600					-584,82	-\$ 1.439.243,53	15,18	\$ 37.356			15,18	\$ 37.356	
2.4	RETIRO DE PASAMANGOS Incluye el cargue y transporte de los materiales aprovechables hasta la bodega o donde lo indique la interventoría, el cargue transporte y botada de los escombros generados en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría.	ml		\$ 11.131														
2.5	RETIRO Y REINSTALACIÓN DE PUERTAS (marco y alu) metálicas, en aluminio, en madera o puerta resá. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y la reinstalación de la puerta en el sitio que lo indique la interventoría. Ancho variable desde 0,60 a 1,20 m.	un	1	\$ 44.717	\$ 44.717			1,00	\$ 44.717,00			2,00	\$ 89.434	2,00	\$ 89.434			
2.6	Retiro y Reinstalación de adquin y/o loseta en concreto de distintos formatos, incluye retiro, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales, recuperación de materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m²		\$ 15.934														
3	<b>DEMOLICIONES</b>																	

OBJETO DEL CONTRATO		OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN, LOS ALREDEDORES DEL COLIBO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJÓN, UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE, UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOOT, PARQUE JUAN PABLO II, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.																ACTA N° 05 Y FINAL											
CONTRATISTA N° DE CONTRATO CONTRATANTE FECHA DE INICIO PLAZO FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA SEGUNDA FECHA DE TERMINACIÓN		CONSORCIO ESCENARIOS BELÉN C-070009192-19 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLÍN 12 DE AGOSTO DE 2019 04 MESES 12 DE DICIEMBRE DE 2019 15 DIAS 27 DE DICIEMBRE DE 2019														Valor acta: <b>-15.742.057</b> Valor a pagar: <b>-15.742.057</b>													
		NIT/CC CONTRATISTA		901.304.036-9		CLASE DE CONTRATO		OBRAS		NIT DEL CONTRATANTE		800.194.096-0		VR. INICIAL CONTRATO		\$1.495.850.664		ADICIÓN CONTRATO		429.676.185		VR. TOTAL CONTRATO		\$1.925.526.849		FECHA DE ELABORACIÓN		27-dic-19	
En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°05 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas																													
CONDICIONES CONTRATUALES							ACTA N° 05		MAYORES Y MENORES CANT. CAMBIO N°S		MAYORES Y MENORES CANT. TOTALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PAGADO		SALDO												
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL												
3.1	Incluye: Acarreo interno, cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría y su disposición final en botaderos oficiales.																												
3.1.1	DEMOLICIÓN DE ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros de ESPESOR MÁXIMO: 30 cm, en CONCRETO. Incluye retiro de cordones, cunetas, retiro de enchape (baldosa, baldosín forros en arenado, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gras, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo; retiro y reinstalación de tapas de medidores de acueducto, tapas de energía y tapas cajas de teléfono. Incluye compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. En zona de Urbanismo de la Unidad Deportiva.	m²	80	\$ 33.255	\$ 2.660.400			-26,93	-\$ 895.557,15	-26,93	-\$ 895.557,15	53,07	\$ 1.764.843	53,07	\$ 1.764.843														
3.1.2	Demolición de concreto de cualquier tipo de resistencia y en cualquier estructura. Incluye jardinerías, cilindros MH, conos MH, cuellos MH, fuentes, estructuras enterradas, concretos ciclopeos, pavimentos rígidos, losas en concreto, escalas, fundaciones, columnas, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas.	m³	2	\$ 148.428	\$ 296.856					3,25	\$ 482.391,00	5,25	\$ 779.247	5,25	\$ 779.247														
3.1.3	Demolición de mampostería en ladrillo o bloque en concreto, espesor de 20 cm. Incluye demolición de revocados y enchapes aplicados al muro a demoler e instalaciones embebidas.	m²		\$ 35.553																									
3.1.4	Demolición de cunetas y cárcamos en concreto manual y/o mecánicamente, cargue, transporte y botada de escombros, desarrollo máximo de 0,70m. Incluye compresor neumático con martillo, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	ml	20	\$ 16.537	\$ 330.740					-20,00	-\$ 330.740,00	10,00	\$ 165.370			10,00	\$ 165.370												
4	<b>MOVIMIENTOS DE TIERRA</b>																												
4.1	Excavación Manual de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0,35 m³, el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.																												
4.1.1	De 0,00 a 2,00 m.	m³	200	\$ 48.180	\$ 9.636.000	66,65	\$ 3.211.197	75,65	\$ 3.644.816,04	219,32	\$ 10.566.808,69	424,32	\$ 20.443.709	415,32	\$ 20.010.090	9,00	\$ 433.619												
4.1.2	De 2,00 a 4,00 m.	m³	30	\$ 55.443	\$ 1.663.290							30,00	\$ 1.663.290	15,00	\$ 831.645	15,00	\$ 831.645												
4.2	Excavación en roca con cemento demoleedor no explosivo tipo CRAS o equivalente con diámetro de perforación de 30mm. Incluye cemento demoleedor a una dosificación de 8 kg por metro cúbico, desembombe, acarreo interno hasta el sitio de acopio o donde lo indique la interventoría y los permisos ante las entidades correspondientes para su utilización. Se pagará como roca compacta. Se deben seguir las recomendaciones del productor y garantizar la aplicación con personal autorizado. Medida en sitio, no incluye la botada.	m³	1	\$ 295.002	\$ 295.002					-1,00	-\$ 295.002,00																		
4.3	Cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones y demoliciones. Medido en este sitio. Se debe tener en cuenta los botaderos oficiales. Según Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las EPM 205.	m³	20	\$ 32.387	\$ 647.740					50,00	\$ 1.619.350,00	80,00	\$ 2.590.960	75,25	\$ 2.437.122	4,75	\$ 153.838												
5	<b>LLENOS</b>																												
5.1	Construcción de llenos con material proveniente de las excavaciones, compactado al 96% de la Densidad Seca Máxima Obtenida en el Ensayo de Próctor Modificado. Incluye acarreo interno. Según Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las EPM 204, 206 y 207.	m³	40	\$ 35.748	\$ 1.429.920	15,00	\$ 536.220	15,00	\$ 536.220,00	75,88	\$ 2.712.558,24	129,88	\$ 4.642.950	129,88	\$ 4.642.950														



CONDICIONES CONTRATUALES						ACTA N° 05		MAYORES Y MENORES CANT. CAMBIO N°S		MAYORES Y MENORES CANT. TOTALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PAGADO		SALDO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN, LOS ALREDEDORES DEL COLIBEO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJÓN, UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE, UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARODOT, PARQUE JUAN PABLO II, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.																			
<b>CONTRATISTA</b> CONSORCIO ESCENARIOS BELEN <b>N° DE CONTRATO</b> C-070009192-19 <b>CONTRATANTE</b> INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLÍN <b>FECHA DE INICIO</b> 12 DE AGOSTO DE 2019 <b>PLAZO</b> 04 MESES <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> 12 DE DICIEMBRE DE 2019 <b>PRÓRROGA</b> 15 DIAS <b>SEGUNDA FECHA DE TERMINACIÓN</b> 27 DE DICIEMBRE DE 2019						<b>NIT/CC CONTRATISTA</b> 901.304.036-9 <b>CLASE DE CONTRATO</b> OBRAS <b>NIT DEL CONTRATANTE</b> 800.194.096-0 <b>VR. INICIAL CONTRATO</b> \$1.495.850.664 <b>ADICIÓN CONTRATO</b> 429.676.185 <b>VR. TOTAL CONTRATO</b> \$1.925.526.849 <b>FECHA DE ELABORACIÓN</b> 27-dic-19						<b>ACTA N° 05 Y FINAL</b>  Valor acta: <b>-15.742.057</b> Valor a pagar: <b>-15.742.057</b>							
En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°05 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas																			
5.2	Llenos en arena, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arena, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m³	60	\$ 72.094	\$ 4.325.640					-65,00	-\$ 4.686.110,00			5,00	\$ 360.470			5,00	\$ 360.470
5.3	Suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de material limo (con partículas no mayores de 16 mm.), para llenos, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 96% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación del limo, la compactación del mismo y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m³	150	\$ 34.696	\$ 5.204.400					-155,00	-\$ 5.377.880,00			10,00	\$ 346.960			10,00	\$ 346.960
5.4	Llenos y conformación de pista en limo existente, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 96% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye la conformación de la pista, la compactación del mismo y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m³		\$ 17.836															
5.5	Construcción de llenos en piedra reñón acomodado manualmente. Incluye el suministro, transporte, acomodación de la piedra y transporte interno. Y su medida será en sitio ya acomodado	m³	15	\$ 100.897	\$ 1.513.455			-25,00	-\$ 2.522.425,00	-25,00	-\$ 2.522.425,00								
5.6	Suministro, transporte, riego y colocación de arena de pega lavada de e=3 cm, incluye apisonamiento con rodillo y nivelación del terreno.	m²		\$ 12.768										10,00	\$ 127.680			10,00	\$ 127.680
5.7	Suministro de base y Subbase granular, compactados Mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación, compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. E=15cm	m³	100	\$ 109.392	\$ 10.939.200					10,00	\$ 1.093.920,00			120,00	\$ 13.127.040	113,72	\$ 12.440.058	6,28	\$ 686.982
5.8	Suministro, transporte y colocación de triturado o material granular de 3/4" - 1" para filtro o cama de triturado, medido en sitio.	m³	20	\$ 123.259	\$ 2.465.180			-13,37	-\$ 1.647.972,83	-13,37	-\$ 1.647.972,83			16,63	\$ 2.049.797	16,63	\$ 2.049.797		
5.9	Suministro, transporte y colocación de triturado o material granular de 1" - 3" para filtro o cama de triturado, medido en sitio.	m³	50	\$ 123.259	\$ 6.162.950			-10,00	-\$ 1.232.590,00	7,09	\$ 873.906,31			67,09	\$ 8.269.446	67,09	\$ 8.269.446		
5.10	Construcción de filtro de 0,30*0,80 con material granular de e=25 -50mm. Incluye geotextil no tejido 2000, tubería perforada para filtro de 100mm y tubería sanitaria de 4" para ventilación. Según diseño	ml	60	\$ 66.894	\$ 4.013.640			-12,00	-\$ 802.728,00	14,00	\$ 936.516,00			86,00	\$ 5.752.884	86,00	\$ 5.752.884		
<b>6 CONCRETOS</b>																			
6.1	Suministro, transporte y colocación de Bordillo prefabricado de concreto rectangular de f'c=210Kg/cm2, juntas continuas y lavadas. Incluye conformación del terreno, excavación, mortero 1:4, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra.																		
6.1,1	De 0,15 x 0,35 x 1,00 mt. (Recto Peatonal)	ml	150	\$ 68.042	\$ 10.206.300			-35,38	-\$ 2.407.250,22	-61,74	-\$ 4.200.913,08			95,26	\$ 6.481.681	95,26	\$ 6.481.681		
6.2	Construcción de escalas y gradierías sobre entresuelo en concreto premezclado en planta de 21 Mpa según diseño. El entresuelo se pagará en su ítem respectivo. Según Diseño.	m²	15	\$ 664.438	\$ 9.966.570					-0,39	-\$ 259.459,75			14,61	\$ 9.707.110	7,48	\$ 4.969.996	7,13	\$ 4.737.114
6.3	Recalca de escalas y gradierías en concreto de 21 Mpa. Incluye el abujardado de la superficie, los anclajes en varilla 3/4", malla electrosoldada D-50, formaleta, corte de juntas y lavas donde sea necesario y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m²	5	\$ 701.200	\$ 3.506.000			-5,00	-\$ 3.506.000,00	-5,00	-\$ 3.506.000,00								
6.4	Construcción viga de fundación de 0,20 x 0,20 m. y viga superior de remate, para muro de contención de raíces. 17,5 Mpa. Incluye mano de obra, formaleta. Según diseño. No incluye refuerzo.	m³	2	\$ 469.523	\$ 939.046									2,00	\$ 939.046			2,00	\$ 939.046
6.5	Suministro e instalación de tapa para cárcamo en concreto prefabricados reforzado de 0,60 x 0,60 m	un	10	\$ 48.355	\$ 483.550									10,00	\$ 483.550			10,00	\$ 483.550
6.6	Suministro e instalación de tapa para cárcamo en concreto prefabricados reforzado de 0,40 x 0,60 m	un	20	\$ 45.465	\$ 909.300									25,00	\$ 1.136.625			25,00	\$ 1.136.625

CONDICIONES CONTRATUALES						ACTA N° 05		MAYORES Y MENORES CANT. CAMBIO N°S		MAYORES Y MENORES CANT. TOTALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PAGADO		SALDO															
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL														
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN, LOS ALREDEDORES DEL COLIBEO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJÓN; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRAROOT; PARQUE JUAN PABLO II; Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.																															
<b>CONTRATISTA</b> CONSORCIO ESCENARIOS BELEN <b>N° DE CONTRATO</b> C-070008192-19 <b>CONTRATANTE</b> INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN <b>FECHA DE INICIO</b> 12 DE AGOSTO DE 2019 <b>PLAZO</b> 04 MESES <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> 12 DE DICIEMBRE DE 2019 <b>PRÓRROGA</b> 15 DIAS <b>SEGUNDA FECHA DE TERMINACIÓN</b> 27 DE DICIEMBRE DE 2019						<table border="1"> <tr> <td>NI/ICC CONTRATISTA</td> <td>901.304.036-9</td> </tr> <tr> <td>CLASE DE CONTRATO</td> <td>OBRA</td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATANTE</td> <td>800.194.096-0</td> </tr> <tr> <td>VR. INICIAL CONTRATO</td> <td>\$1.495.850.664</td> </tr> <tr> <td>ADICIÓN CONTRATO</td> <td>429.676.185</td> </tr> <tr> <td>VR. TOTAL CONTRATO</td> <td>\$1.925.526.849</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE ELABORACIÓN</td> <td>27-dic-19</td> </tr> </table>						NI/ICC CONTRATISTA	901.304.036-9	CLASE DE CONTRATO	OBRA	NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0	VR. INICIAL CONTRATO	\$1.495.850.664	ADICIÓN CONTRATO	429.676.185	VR. TOTAL CONTRATO	\$1.925.526.849	FECHA DE ELABORACIÓN	27-dic-19	<b>ACTA N° 05 Y FINAL</b>  Valor acta: <b>-15.742.057</b>  Valor a pagar: <b>-15.742.057</b>					
NI/ICC CONTRATISTA	901.304.036-9																														
CLASE DE CONTRATO	OBRA																														
NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0																														
VR. INICIAL CONTRATO	\$1.495.850.664																														
ADICIÓN CONTRATO	429.676.185																														
VR. TOTAL CONTRATO	\$1.925.526.849																														
FECHA DE ELABORACIÓN	27-dic-19																														
En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°05 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas																															
6.7	Suministro, transporte y colocación de Concreto de 21 Mpa para DADO DE FUNDACIÓN. Según diseño. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, formaleta completa, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesario para su correcta construcción. No incluye acero de refuerzo.	m²	15	\$ 502.109	\$ 7.531.635	0,48	241012					16,00	\$ 8.033.744	8,28	\$ 4.157.463	7,72	\$ 3.876.281														
6.8	Suministro, transporte y colocación de Concreto de 21 Mpa para vigas fundación. Según diseño. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, formaleta completa, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesario para su correcta construcción. No incluye acero de refuerzo.	m²	40	\$ 502.109	\$ 20.084.360	1,72	\$ 863.627					42,00	\$ 21.088.578	8,94	\$ 4.488.854	33,06	\$ 16.599.724														
6.9	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa para pilotes. Según diseño. Incluye excavación, cargue, transporte y botada, suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesario para su correcta construcción. No incluye acero de refuerzo.	m³	1	\$ 544.212	\$ 544.212							4,00	\$ 2.176.848			4,00	\$ 2.176.848														
6.10	Suministro transporte y construcción de concreto de 21 Mpa para la construcción de llaves de confinamiento, según diseño. Vaciado monolítico con andenes, pisos duros, rampas, curado, Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m²	3	\$ 525.360	\$ 1.576.080							6,00	\$ 3.152.160	0,71	\$ 373.006	5,29	\$ 2.779.154														
7	<b>PISOS</b>																														
7.1	Construcción de andenes, rampas, rebajes y pisos sobre terreno en concreto premezclado en Planta Fc=210 Kg/cm², espesor e = 8 cm; Incluye malla electrosoldada D=50, formaleta, lavas laterales espesor 10 cm; acabado semi-lavado o como lo indique el diseñador, en los planos de diseño juntas de 5 X 5 mm con cortadora. Se ejecutarán los rebajes para las rampas donde se especifique y todo lo necesario para su correcto funcionamiento para la aplicación del sellante de juntas elastomérico de poliuretano de alto desempeño y tiempo de secado rápido. Se debe garantizar la aplicación de estos productos por personal autorizado por el fabricante y seguir las recomendaciones y precauciones del productor, se hará a la distancia que determine la interventoría.(no incluye base granular). Según Diseño.	m²	350	\$ 84.774	\$ 29.670.900							362,00	\$ 29.840.448	298,63	\$ 25.316.060	53,37	\$ 4.524.388														
7.2	Construcción de andenes, rampas, rebajes y pisos sobre terreno en Concreto permeable premezclado en Planta Fc=210 Kg/cm², espesor e = 8 cm; incluye, formaleta, vibrado, rodillos para acabado. Se ejecutarán los rebajes para las rampas donde se especifique y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se debe garantizar la aplicación por personal calificado por el Proveedor y seguir las recomendaciones y precauciones del productor, se hará a la distancia que determine la interventoría.(no incluye base granular). Según Diseño.	m²	320	\$ 95.009	\$ 30.402.880					14,00	\$ 1.330.126,00	339,00	\$ 32.208.051	334,00	\$ 31.733.006	5,00	\$ 475.045														
7.3	Suministro y aplicación de recubrimiento en pasta base acuosos monocomponente para escenarios deportivos con propiedades antideslizantes y de relleno, dureza y durabilidad extrema. Proporciona amortiguación ideal para la práctica de deportes como ciclismo, patinaje, tenis, fútbol, baloncesto, balonmano. Compuesta por una capa de mezcla sintética para rodadura, seguida de mortero sintético en doble capa y finaliza sellando con material pastoso de rodadura. Incluye corrección de grietas, adecuación de la superficie, demarcaciones de disciplinas deportiva con pintura plástico acrílica base agua ecológica y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m²		\$ 63.986																											

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN, LOS ALREDEDORES DEL COLIBEO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJÓN; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRAROOT; PARQUE JUAN PABLO II; Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	<b>ACTA N° 05 Y FINAL</b>
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO ESCENARIOS BELEN C-07000919-19	
<b>N° DE CONTRATO</b>		
<b>CONTRATANTE</b>	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLÍN	
<b>FECHA DE INICIO</b>	12 DE AGOSTO DE 2019	
<b>PLAZO</b>	04 MESES	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	12 DE DICIEMBRE DE 2019	
<b>PRÓRROGA</b>	15 DIAS	
<b>SEGUNDA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	27 DE DICIEMBRE DE 2019	

NIT/CC CONTRATISTA	901.304.036-9
CLASE DE CONTRATO	OBRA
NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0
VR. INICIAL CONTRATO	\$1.495.850.664
ADICIÓN CONTRATO	429.676.185
VR. TOTAL CONTRATO	\$1.925.526.849
FECHA DE ELABORACIÓN	27-dic-19

Valor acta:	<b>-15.742.057</b>
Valor a pagar:	<b>-15.742.057</b>

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°05 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						ACTA N° 05		MAYORES Y MENORES CANT. CAMBIO N°S		MAYORES Y MENORES CANT. TOTALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PAGADO		SALDO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL		
7.4	Suministro, transporte y colocación de loseta rectangular en concreto de 20 X 20 X 6 cm LOSP-GU (TÁCTIL GUÍA discapacitados visuales). Incluye llaves en concreto 21MPa donde sea necesario, capa de arena de 5 cm de espesor, arena de sello, cortes a máquina y todo lo necesario para su correcta construcción. Según diseño. Seguir recomendaciones MEP color: negro	ml	22	\$ 28.512	\$ 627.264					31,85	\$ 908.107,20			63,85	\$ 1.820.491	54,50	\$ 1.553.904	9,35	\$ 266.587
7.5	Suministro, transporte y colocación de loseta rectangular en concreto de 20 X 20 X 6 cm LOSP-AL (TÁCTIL ALERTA-linea para invidentes), superficie rugosa. Incluye llaves en concreto 21MPa donde sea necesario, capa de arena de 5 cm de espesor, arena de sello, cortes a máquina y todo lo necesario para su correcta construcción, según diseño. Seguir recomendaciones MEP, color negro	m²	23	\$ 28.512	\$ 655.776									33,00	\$ 940.896	16,80	\$ 479.002	16,20	\$ 461.894
7.6	Suministro, transporte y colocación de franja demarcadora para limitados visuales en adoquín de 10x20x8 cm. Incluye arena de apoyo 5 cm, sello de juntas con arena, cortes a máquina y todo lo necesario para su correcta colocación color AMARILLO	ml	65	\$ 19.758	\$ 1.284.270									70,00	\$ 1.383.060	63,00	\$ 1.244.754	7,00	\$ 138.306
7.7	Suministro, transporte y colocación de piso modular tipo Deck en concreto de 14,3 x 200 x 4,5 cm, incluye llaves en concreto 21MPa donde sea necesario, cortes a máquina, según diseño, seguir recomendaciones MEP	m²	20	\$ 131.996	\$ 2.639.920									20,00	\$ 2.639.920	14,52	\$ 1.916.582	5,48	\$ 723.338
7.8	MANTENIMIENTO DE PISOS EN ADOQUÍN en cualquier formato. Incluye retiro de piezas en mal estado, arenilla contaminada, cargue y botada; suministro, transporte, e instalación de piezas faltantes, cama en arena de asiento de 5cm de espesor, sello en arena de revolute, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.	m²	30	\$ 42.247	\$ 1.267.410					15,62	\$ 659.898,14			45,62	\$ 1.927.308	45,62	\$ 1.927.308		
7.9	Construcción de cárcamo ancho de 0.40 m en concreto de 21 Mpa, altura variable 0,10 - 0,40 m y espesor paredes e=0,13 m. Incluye caja de 0.40x0,50 m cada 10.0 a 12.0 mts y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ml	60	\$ 133.512	\$ 8.010.720					-60,00	-\$ 8.010.720,00								
7.10	Suministro, transporte y aplicación de mezcla asfáltica bituminosa en caliente tipo base asfáltica MGC-38 y/o MGC-25 que cumple con el Artículo 450-13 de la norma INVIAS 2013, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración incluye: colocación con terminadora de asfalto (finisher), riego de liga y/o imprimación y compactación. Su medida de pago será metro cubico compacto medido in situ. e=5cm	m³		\$ 970.729															
7.11	Suministro, transporte e instalación de piso deportivo en caucho doble capa prefabricado. Conformado con por una capa superior de EPDM de grano fino y gránulos de color unidos con elastómero PU, una capa elástica de grano fino caucho de neumático reciclado y gránulos unidos con Elastómero PU; espesor de 8 mm, resistencia al fuego Cl-e1 (capa superior), antideslizante, propiedad R9 (DIN 51130), abrasión máx. 450 mm³ (DIN 53516), de tensión fuerza mín. 0,7 N / mm² (EN 12230). Incluye supervisión y asesoría técnica en toda la fase del proyecto, instaladores altamente calificados y con experiencia que garantice una instalación óptima y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Color por definir	m²		\$ 63.986															
<b>8</b>	<b>MAMPOSTERÍA Y CERRAMIENTOS</b>																		
8.1	Construcción muro en bloque de concreto - contenedor de raíces - 15x20x40 cm, tres (3) hileras, resistencia 13 Mpa, relleno con concreto de 14 Mpa, con mortero de pega 1:5, incluye refuerzo vertical 1 Ø 12 mm, según diseño. La viga superior de fundación y acero refuerzo se pagará en su ítem respectivo.	ml	20	\$ 35.169	\$ 703.380					23,24	\$ 817.327,56			48,24	\$ 1.696.553	42,74	\$ 1.503.123	5,50	\$ 193.430

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN, LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJÓN; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRAROOT; PARQUE JUAN PABLO II; Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN.	<b>ACTA N° 05 Y FINAL</b>
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO ESCENARIOS BELEN	
<b>N° DE CONTRATO</b>	C-070009192-19	
<b>CONTRATANTE</b>	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN	
<b>FECHA DE INICIO</b>	12 DE AGOSTO DE 2019	
<b>PLAZO</b>	04 MESES	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	12 DE DICIEMBRE DE 2019	
<b>PRÓRROGA</b>	15 DIAS	
<b>SEGUNDA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	27 DE DICIEMBRE DE 2019	

NIT/CC CONTRATISTA	901.304.036-9
CLASE DE CONTRATO	OBRA
NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0
VR. INICIAL CONTRATO	\$1.495.850.664
ADICIÓN CONTRATO	429.676.185
VR. TOTAL CONTRATO	\$1.925.526.849
FECHA DE ELABORACIÓN	27-dic-19

Valor acta:	-15.742.057
Valor a pagar:	-15.742.057

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°05 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

CONDICIONES CONTRATUALES						ACTA N° 05		MAYORES Y MENORES CANT. CAMBIO N°S		MAYORES Y MENORES CANT. TOTALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
8.2	Construcción muro tipo pantalla en bloque de concreto 20x20x40 cm, resistencia 13 Mpa relleno con concreto de 14 Mpa, con mortero de pega 1:5, incluye columnas 20x20 en concreto reforzado a vista de 21 Mpa cada 0,40m, viga intermedia y superior de 20 x 20 cm en concreto de 21 Mpa, según diseño, la fundación y acero refuerzo se pagara en su ítem respectivo	m²	10	\$ 108.685	\$ 1.086.850							12,00	\$ 1.304.220			12,00	\$ 1.304.220
8.3	Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada, altura 1.00 mt, incluye las siguientes actividades: - Retiro de varilla de N°3, malla galvanizada y varilla N°2, incluye carga, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indica la interventoría. - Incluye el suministro, transporte e instalación de: - Malla galvanizada cal. 10 ojo N°4, amarres con alambre galvanizado calibre 12, del cual sus puntas deben quedar paralelas a la malla, cada 30 cm. - Varilla N°2 para coser la malla. - Tubería galvanizada en caliente Ø 1,9", calibre 14, para reposición de tubería en mal estado y/o faltantes (inferior, intermedio, superior, postes, diagonales y ventos); según indicaciones de la interventoría. - Platina de 1 1/2"x4". - Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias. - Preparación de las superficies a intervenir (tubos y platinas), lijada, aplicación de desoxidante, de Wash primer, de anticorrosivo y acabado en pintura esmalte para exteriores (2 manos), gris plata o aluminio a satisfacción de la interventoría, incluye todo lo necesario para el desarrollo de la actividad, según indicaciones de interventoría, de acuerdo con los diseños.	ml		\$ 71.779								5,00	\$ 358.895			5,00	\$ 358.895
9	<b>PVC</b>																
9.1	Suministro e instalación Muros en PVC, incluye su estructura metálica, tapas básicas y su film de protección, marcos andinos para puertas, sellos perimetrales y demás accesorios. Sellamiento de perímetro de baño en ducha para evitar filtraciones, transporte de material de planta hasta obra	m²		\$ 295.320													
9.2	Suministro e instalación Techo PVC teja trapezoidal de 1cm de espesor, con capelotes, tornillería de amarre, estructura metálica de cubierta, transporte de material de planta hasta obra	m²		\$ 196.880													
9.3	Suministro e instalación Puerta PVC de 0,90 x 2,1 m, incluye marco andino pvc, transporte de material de planta hasta obra	un		\$ 787.520													
10	<b>ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURA METALICA</b>																
10.1	Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo:																
10.1.1	Suministro, transporte e instalación de Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa., 60000 PSI, corrugado, incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarró, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	3000	\$ 4.133	\$ 12.399.000	287,88	\$ 1.189.800			3.020,00	\$ 12.481.660	1.829,56	\$ 7.561.563	1.190,44	\$ 4.920.097		
10.2	Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D84.	m²	100	\$ 7.197	\$ 719.700					693,34	\$ 4.989.967,98	793,34	\$ 5.709.668	793,34	\$ 5.709.668		
10.3	Construcción y montaje de ESTRUCTURA METALICA, en PERFLERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C Y DEMAS ELEMENTOS METALICOS para PERGOLA, RAMPAS DE PUENTES PEATONALES O DEMAS ESTRUCTURAS METALICASsegún diseño. Incluye: suministro y transporte de laminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y/o madera y todos los elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. Todos los elementos deben llevar wash primer, pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir.	kg	5000	\$ 7.986	\$ 39.930.000					10,00	\$ 79.860,00	5.020,00	\$ 40.089.720	4.804,97	\$ 38.372.490	215,03	\$ 1.717.230

CONDICIONES CONTRATUALES						ACTA N° 05		MAYORES Y MENORES CANT. CAMBIO N°S		MAYORES Y MENORES CANT. TOTALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PAGADO		SALDO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN, LOS ALREDEDORES DEL COLIBEO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJÓN, UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE, UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOOT, PARQUE JUAN PABLO II, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.																		
<b>CONTRATISTA</b> CONSORCIO ESCENARIOS BELEN <b>N° DE CONTRATO</b> C-070009192-19 <b>CONTRATANTE</b> INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN <b>FECHA DE INICIO</b> 12 DE AGOSTO DE 2019 <b>PLAZO</b> 04 MESES <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> 12 DE DICIEMBRE DE 2019 <b>PRÓRROGA</b> 15 DIAS <b>SEGUNDA FECHA DE TERMINACIÓN</b> 27 DE DICIEMBRE DE 2019						<b>NIT/CC CONTRATISTA</b> 901.304.036-9 <b>CLASE DE CONTRATO</b> OBRAS <b>NIT DEL CONTRATANTE</b> 800.194.096-0 <b>VR. INICIAL CONTRATO</b> \$1.495.850.664 <b>ADICIÓN CONTRATO</b> 429.676.185 <b>VR. TOTAL CONTRATO</b> \$1.925.526.849 <b>FECHA DE ELABORACIÓN</b> 27-dic-19						<b>ACTA N° 05 Y FINAL</b>  Valor acta: <b>-15.742.057</b> Valor a pagar: <b>-15.742.057</b>						
En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°05 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas																		
11	<b>CUBIERTAS</b>																	
11.1	Suministro, transporte e instalación de techo en policarbonato alveolar de 6mm, incluye perfiles, cortes y todo lo necesario para su correcta instalación. Color a definir	m²	120	\$ 97.456	\$ 11.694.720					1,67	\$ 162.751,52		121,67	\$ 11.857.472				
11.2	Suministro, transporte e instalación de listón en madera de 20*120 mm para pérgola; incluye inmunizado, secado y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	600	\$ 18.651	\$ 11.190.600					48,48	\$ 904.200,48		648,48	\$ 12.094.800		403,72	\$ 7.529.782	
11.3	Suministro, transporte e instalación de cubierta en tela tipo HANWA o similar (blackout) en color blanco, incluye estructura metálica (mástiles y demás necesarios) con acabado epoxico, refuerzos, cables, platinas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	m²		\$ 377.505														
12	<b>AMOBILIAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO</b>																	
12.1	Suministro, transporte e instalación de pasamanos en tubería galvanizada tipo acueducto roscada. Incluye: 2 tubos horizontales en la parte superior de diámetro 2", tres intermedios de 1" horizontales. Fijación con platina E = 1/4" y pernos de expansión de 3/8" con una longitud mínima de 3" y/o concreto de 21 Mpa en caso de ser necesario. Pintura anticorrosiva Epoxi Atoxica verde ref.: 110078, catalizador para epoxi atoxica ref.: 113350, ajustador para pintura epoxica ref.: 121209, limpiador para tubería galvanizada de acueducto roscada ref.: 121241, esmalte dos (2) capas, color negro mate o definido por el arquitecto diseñador. Incluye todo lo requerido para su correcto anclaje y fijación. Según diseño	ml	40	\$ 154.467	\$ 6.178.680	22,46	\$ 3.469.329	35,23	\$ 5.441.872,41	34,00	\$ 5.251.878,00		75,00	\$ 11.585.025		62,23	\$ 9.612.482	
12.2	Suministro e instalación de banca prefabricada en concreto y concreto pigmentado (según diseño) Concreto gris natural reforzado con fibra sintética o de vidrio, con resistencia a 3 días superior a 21 MPA y absorción menor al 9%. (suministro con previa aprobación del arquitecto de un ejemplar físico)	un	8	\$ 1.911.359	\$ 15.290.872	-9,00	-\$ 17.202.231			1,00	\$ 1.911.359,00		11,00	\$ 21.024.949			11,00	\$ 21.024.949
12.3	Suministro e instalación de basureras prefabricadas en concreto gris natural reforzado con fibra sintética o de vidrio, con resistencia a 3 días superior a 21 MPA y absorción menor al 9%. Tapas en fibra de vidrio (Tapa en resina de políster reforzada con fibra de vidrio, acabada en gelcoat ortofálico o isofálico de color seleccionado, acabado mate y protección UV. Basuras en acero inoxidable. Adhesión a la paleta de concreto por medio de tornillo inoxidable de 1/4" o por medio de Adhesivo sellante 550 de 3M o similar, (según diseño) (suministro con previa aprobación del arquitecto de un ejemplar físico)	un	3	\$ 1.114.783	\$ 3.344.349								3,00	\$ 3.344.349		3,00	\$ 3.344.349	
12.4	Suministro e instalación de bicicleta en concreto (según diseño) Concreto gris natural reforzado con fibra sintética o de vidrio, con resistencia a 3 días superior a 21 MPA y absorción menor al 9%. (suministro con previa aprobación del arquitecto de un ejemplar físico)	un	6	\$ 400.207	\$ 2.401.242								6,00	\$ 2.401.242		5,00	\$ 2.001.035	
12.5	Suministro, transporte e instalación de Mesa de teckball - teqball, según diseño	un	2	\$ 5.203.243	\$ 10.406.486								2,00	\$ 10.406.486		2,00	\$ 10.406.486	
12.6	Suministro, transporte e instalación de postes metálicos en acero carbon de Ø 3" e=3mm; altura libre 3.0m. Incluye pintura al horno color a definir, Cinco (5) abrazaderas metálicas, sistema de anclaje según diseño y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento, según detalle	un		\$ 2.116.460														
14	<b>PAISAJISMO</b>																	
14.1	Mantenimiento de árboles, arbustos y palmas, juveniles y adultos en zonas verdes públicas del Municipio de Medellín.	un	24	\$ 9.240	\$ 221.760								36,00	\$ 332.640			36,00	\$ 332.640
14.2	Corte de raíces de árboles adultos a conservar, incluye cicatrización de los cortes, con cicatrante hormonal, conformación con el suelo remanente y disposición final de los residuos generado	un	5	\$ 16.162	\$ 80.810								10,00	\$ 161.620			10,00	\$ 161.620

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN, LOS ALREDEDORES DEL COLIBO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJÓN; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT; PARQUE JUAN PABLO II; Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	<b>ACTA N° 05 Y FINAL</b>
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO ESCENARIOS BELÉN	
<b>N° DE CONTRATO</b>	C-070009192-19	
<b>CONTRATANTE</b>	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLÍN	
<b>FECHA DE INICIO</b>	12 DE AGOSTO DE 2019	
<b>PLAZO</b>	04 MESES	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	12 DE DICIEMBRE DE 2019	
<b>PRÓRROGA</b>	15 DIAS	
<b>SEGUNDA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	27 DE DICIEMBRE DE 2019	

NIT/CC CONTRATISTA	901.304.036-9
CLASE DE CONTRATO	OBRA
NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0
VR. INICIAL CONTRATO	\$1.495.850.664
ADICIÓN CONTRATO	429.676.185
VR. TOTAL CONTRATO	\$1.925.526.849
FECHA DE ELABORACIÓN	27-dic-19

Valor acta:	-15.742.057
Valor a pagar:	-15.742.057

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°05 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRATUALES				ACTA N° 05		MAYORES Y MENORES CANT. CAMBIO N°S		MAYORES Y MENORES CANT. TOTALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
14.3	Poda, limpieza y tala de árboles en zonas verdes u alcorques, definidos previamente con la interventoría; en el caso de Talas realizar su reporte al Sistema del Árbol Urbano. Incluye erradicación de plantas herbáceas no deseadas, de acuerdo a especificaciones del manual de Silvicultura Urbana para Medellín. No incluye transformación de subproductos en chipeado. La interventoría deberá llevar un estricto control de las horas destinadas para esta actividad.	hora	16	\$ 70.552	\$ 1.128.832							24,00	\$ 1.693.248			24,00	\$ 1.693.248
14.4	Astillado de madera producto de actividades de poda y tala. CHIPPER (Diámetro de alimentación de 0.40 metros, rendimiento de 6 m3 de Chiplado por hora de operación). Transformación mecánica del material vegetal resultante de la ejecución de las actividades de poda y tala de árboles en mulch orgánico, esta transformación deberá de ser realizada con maquinaria especializada, la cual, no deberá tener restricciones en diámetro, para astillar trozas de diferentes tamaños. La interventoría deberá hacer control estricto de las horas y deberá supervisar que la chipper suministrada por el contratista cuente con contador de horas .	hora	6	\$ 63.182	\$ 379.092							12,00	\$ 758.184			12,00	\$ 758.184
14.5	Trasplante de árboles de altura aproximada 1,50 metros a 2,90 metros y DAP menores de 10 cm. Con mantenimiento y cuidado hasta total prendimiento y su reporte al Sistema del Árbol Urbano. Se realizará en aquellos árboles y palmas que dada su ubicación interfieren con el proyecto o se encuentran suprimidos. Incluye la evacuación de residuos resultantes a donde lo indique la interventoría y la adecuación de los sitios intervenidos, con nivelación y adecuación paisajística.	un	6	\$ 123.165	\$ 738.990							12,00	\$ 1.477.980			12,00	\$ 1.477.980
14.6	Fertilización foliar, edáfica y Manejo fitosanitario de árboles adultos singulares con alturas superiores a 7 metros.	un	3	\$ 73.444	\$ 220.332							6,00	\$ 440.664			6,00	\$ 440.664
14.7	Extracción total de raíces de árboles talados. Incluye corte del tronco hasta la base de la raíz, trozado, excavación manual hasta liberación de la raíz, disposición final de residuos según PASAO . Conformación del hueco con la tierra remanente.	un	3	\$ 70.745	\$ 212.235							6,00	\$ 424.470			6,00	\$ 424.470
14.8	Suministro, transporte y siembra de GRAMAS CULTIVADAS tipo Césped San Agustín, grama Bermuda, grama pennisetum enano. Incluye nivelación con tierra para lleno hasta 10 Cms., preparación de la superficie con retiro de basuras y escombros, aplicación de herbicida para el control de las hierbas preexistentes y preemergente para el control de semillas, instalación de la grama, riego, mantenimiento 30 días después de la siembra.	m2	170	\$ 15.098	\$ 2.566.660	17,75	\$ 267.990	7,75	\$ 117.009,50	7,75	\$ 117.009,50	187,75	\$ 2.834.650	187,75	\$ 2.834.650		
14.9	Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO I. Incluye las siguientes actividades: limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos con su disposición final, nivelación con suelo mineral en la base, aplicación de una capa de hasta 15 cm de suelo de jardinería con enmienda municipal, suministro de las plántulas en cantidad según la especie y que se encuentren en etapa de producción, vigorosas, con adecuado sistema radicular para su tamaño, sembradas en bolsa de tamaño adecuado para la especie, siembra con aplicación de hidrotenededor, micorriza y 2 bulbos de chiplado por m2, riego al momento de la siembra y hasta prendimiento total del material mínimo hasta 30 días. Bastones, Aves del Paraíso, Maracas, Musa, Heliconia (rostrata, caribea, silvestre), Achira varios colores, Philodendron sellom o Muestra, Hoja rota o balazo, Ananas o pira tropical, agave, Cineraria, Veronica postrata, Alelandra, carlotia, Camaron amarillo y rojo, helecho plumoso, Cissus, Corona de espinas, Dracena roja y drago, Aroca pintura esmalte para exteriores (2 manos), gris plata o aluminio a satisfacción	m2	100	\$ 64.162	\$ 6.416.200	-150,12	-\$ 9.631.990			45,12	\$ 2.894.989,44	150,12	\$ 9.631.999			150,12	\$ 9.631.999

CONDICIONES CONTRATUALES						ACTA N° 05		MAYORES Y MENORES CANT. CAMBIO N°S		MAYORES Y MENORES CANT. TOTALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PAGADO		SALDO							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL						
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN, LOS ALREDEDORES DEL COLIBRE CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJÓN, UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE, UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOOT, PARQUE JUAN PABLO II, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.																							
<b>CONTRATISTA</b> N° DE CONTRATO <b>CONTRATANTE</b> FECHA DE INICIO PLAZO FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA SEGUNDA FECHA DE TERMINACIÓN						<b>CONSORCIO ESCENARIOS BELEN</b> C-070009192-19 <b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLÍN</b> 12 DE AGOSTO DE 2019 04 MESES 12 DE DICIEMBRE DE 2019 15 DIAS 27 DE DICIEMBRE DE 2019						<b>NI/ICC CONTRATISTA</b> CLASE DE CONTRATO NIT DEL CONTRATANTE VR. INICIAL CONTRATO ADICIÓN CONTRATO VR. TOTAL CONTRATO FECHA DE ELABORACIÓN						901.304.036-9 OBRERA 800.194.096-0 \$1.495.850.664 429.676.185 \$1.925.526.849 27-dic-19					
<b>ACTA N° 05 Y FINAL</b> Valor acta: <b>-15.742.057</b> Valor a pagar: <b>-15.742.057</b>																							
En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°05 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas																							
14.10	Suministro, transporte de tierra abonada para jardinería, siembra y mantenimiento de coberturas vegetales y árboles. La tierra o sustrato para la siembra y el mantenimiento de jardines, coberturas y árboles, esta conformada por una parte de suelo mineral de horizonte A o B libre de terrores, una parte de arena de pega proveniente de beta de montaña, una parte de cáscara de arroz o café libre de patógenos y de calidad certificada, una parte de abono orgánico de origen vegetal o animal libre de patógenos y calidad certificada, enriquecida con 12 kilos de enmienda orgánica mineral de composición garantizada y micorriza de calidad certificada. Incluye la mezcla homogénea en forma manual, el acarreo y el transporte, así como la instalación en el sitio en la capa del grosor que indique la interventoría, según la siembra o mantenimiento a realizar.	m3	40	\$ 64.362	\$ 2.574.480							45,00	\$ 2.896.290	41,20	\$ 2.651.714	3,80	\$ 244.576						
14.11	Suministro, transporte y siembra de árboles y palmas de mínimo 3 m y hasta 4 m de altura, y su reporte al Sistema del Árbol Urbano. Es responsabilidad del contratista verificar los requerimientos de equipo, transporta, mano de obra y materiales, según las especies que se consideren en el plan paisajístico propuesto y lo determinado en las resoluciones de la autoridad ambiental. Sembrado en huecos de 80 cm de diámetro por 60 de profundidad, con adición de 3 bultos de 50 Kilos de tierra de jardinería preparada con enmienda municipal, adición de 50 g de hidrotensior hidratado y 100 g de micorriza aplicado en el área de las raíces. Aplicación de 2 bultos de chipiado por árbol, riego al momento de la siembra y hasta total prendimiento, mínimo hasta 30 días después de la siembra y tutorado técnico. Se debe realizar mantenimiento que incluye deshierba, remplazo de árboles en mal estado o muertos, control de plagas y enfermedades si las presenta, fertilización con 150 gr/árbol de abono producción (17-6-19-2). Los árboles sembrados en alcorque implican un volumen de sustrato adicional, el cual será pagado con el ítem de tierra abonada o suelo mineral según criterio de la interventoría.																						
14.11.1	Palma (especie a definir por el diseñador)	un	2	\$ 124.099	\$ 248.198								3,00	\$ 372.297			3,00	\$ 372.297					
14.11.2	Árbol (especie a definir por el diseñador)	un	5	\$ 127.053	\$ 635.265								7,00	\$ 889.371			7,00	\$ 889.371					
<b>15 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS</b>																							
15.1	Construcción de caja de inspección y/o empalme de 60x60xh variable cm, medidas internas, incluye: tapa y herrajes. Concreto. Fc21 MPA según diseño. Con impermeabilizante integral, con concreto fibra el piso y tapa en concreto, la tapa con su respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, formateo, vibrado y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de EPM.	un	2	\$ 706.648	\$ 1.413.296					2,00	\$ 1.413.296,00		5,00	\$ 3.533.240		4,00	\$ 2.826.592	1,00	\$ 706.648				
15.2	Suministro e instalación de tubería PVC para aguas lluvias. Incluye bocas, impulsor, pegante, accesorios y todos los elementos necesario para su correcto funcionamiento.																						
15.2.1	Ø = 250 mm PVC Doble pared corrugada exterior, lisa interior.	ml	40	\$ 132.568	\$ 5.302.720					-35,00	-\$ 4.639.880,00		15,00	\$ 1.988.520		9,50	\$ 1.259.396	5,50	\$ 729.124				
15.2.2	Ø = 200 mm PVC Doble pared corrugada exterior, lisa interior.	ml	40	\$ 79.197	\$ 3.167.880					-19,02	-\$ 1.506.266,00		18,86	\$ 1.493.568		15,50	\$ 1.227.554	3,36	\$ 266.014				
15.2.3	Ø = 160 mm PVC Sanitaria	ml	15	\$ 85.751	\$ 1.286.265								8,24	\$ 706.511			8,24	\$ 706.511					
15.2.4	Ø = 110 mm PVC Sanitaria	ml	20	\$ 42.143	\$ 842.860								35,00	\$ 1.475.005			35,00	\$ 1.475.005					
15.3	Suministro, transporte y colocación de material granular limpio de 1" a 2" para filtros, camas de filtrado, remplazos de suelo o la aplicación para la cual sea necesario. Incluye el suministro y transporte interno y externo del material y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño y especificaciones de la interventoría. Su medida será en sitio.	m³	5	\$ 108.231	\$ 541.155								10,00	\$ 1.082.310		2,29	\$ 247.849	7,71	\$ 834.461				

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN, LOS ALREDEDORES DEL COLIBEO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJÓN, UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE, UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARODOT, PARQUE JUAN PABLO II, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.										<b>ACTA N° 05 Y FINAL</b>		
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO ESCENARIOS BELEN C-070009192-19										NIT/CC CONTRATISTA		901.304.036-9
<b>N° DE CONTRATO</b>	C-070009192-19										CLASE DE CONTRATO		OBRA
<b>CONTRATANTE</b>	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN										NIT DEL CONTRATANTE		800.194.096-0
<b>FECHA DE INICIO</b>	12 DE AGOSTO DE 2019										VR. INICIAL CONTRATO		\$1.495.850.664
<b>PLAZO</b>	04 MESES										ADICIÓN CONTRATO		429.676.185
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	12 DE DICIEMBRE DE 2019										VR. TOTAL CONTRATO		\$1.925.526.849
<b>PRÓRROGA</b>	15 DIAS										FECHA DE ELABORACIÓN		27-dic-19
<b>SEGUNDA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	27 DE DICIEMBRE DE 2019												
En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N°05 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas													

Valor acta:	-15.742.057
Valor a pagar:	-15.742.057

CONDICIONES CONTRATUALES						ACTA N° 05		MAYORES Y MENORES CANT. CAMBIO N°S		MAYORES Y MENORES CANT. TOTALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR/UNIT.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
15.4	Construcción de caja de inspección y/o empalme de 80x80x80 cm medidas internas(L=0.8m) en concreto de 17.5 mpa, espesor 10 cm. Incluye tapa y herraje. Según diseño SIF Municipio de Medellín	un	2	\$ 816.754	\$ 1.633.508							3,00	\$ 2.450.262	1,00	\$ 816.754	2,00	\$ 1.633.508
16	<b>ELECTRICO</b>																
16.1	<b>POTENCIA DE OFICINA Y ZONA COMUN</b>																
16.1.1	Suministro, transporte e instalación de caja de piso y según normas de EE.PP.M. Incluye excavación, botada de material sobrante, concreto, mortero, bloques de concreto, herraje tipo pesado, tapa tipo pesado ANTIFRAUDE y demás elementos necesarios para su correcta instalación y según norma RS3-016 de EE.PP.M.(40X40X40 centímetros libre).	un	10	\$ 296.906	\$ 2.969.060							11,00	\$ 3.265.966	7,00	\$ 2.078.342	4,00	\$ 1.187.624
16.2	<b>TUBERIAS</b>																
16.2.1	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC tipo DB de 2" por piso. Incluye obra civil, botada de material, excavación y/o demolición, lleno y/o resane, pega PVC, curvas, adaptadores y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	150	\$ 14.780	\$ 2.217.000							155,00	\$ 2.290.900	105,40	\$ 1.557.812	49,60	\$ 733.088
16.2.2	Suministro, transporte e instalación de curvas PVC tipo DB de 2" por piso. Incluye obra civil, botada de material, excavación y/o demolición, lleno y/o resane, pega PVC, adaptadores y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	un	10	\$ 19.577	\$ 195.770							13,00	\$ 254.501	8,00	\$ 156.616	5,00	\$ 97.885
16.2.3	Suministro e instalación de tubería Ø2" IMC para circuitos eléctricos y accesorios para su correcto funcionamiento.	ml	10	\$ 31.995	\$ 319.950							12,00	\$ 383.940			12,00	\$ 383.940
17	<b>VALLA</b>																
17.1	Suministro e instalación de señales de 85 x 200 cms Tipo paleta en lamina galvanizada calibre 20 cortada en laser decorado con impresión digital laminado para en tubería redonda de 2".	un	3	\$ 398.682	\$ 1.196.046							3,00	\$ 1.196.046			3,00	\$ 1.196.046
17.2	Suministro e instalación de señales de 50 x 120 cms tipo banderín doble cara con en lamina galvanizada calibre 20 cortada en laser decorado con impresión digital laminado, para vertical en tubería redonda galvanizada de 2" y soportes horizontales en tubería de 1 1/2"	un	3	\$ 310.086	\$ 930.258							3,00	\$ 930.258			3,00	\$ 930.258
18	<b>EQUIPAMIENTO DEPORTIVO</b>																
18.1	Suministro de kit de iniciación para slackline, incluye tensor de seguridad en acero inoxidable con palanca de bloqueo, Protección para el tensor, 1 línea en Poliéster de 15 m de longitud y 50 mm de anchura, 1 línea de 10 m de longitud Máxima tensión/carga: 6.000 kg Cada una y 25 mm de anchura y 2 separadores.	un		\$ 295.320													
18.2	Suministro de kit de iniciación para slackline, incluye tensor de seguridad en acero inoxidable con palanca de bloqueo, Protección para el tensor, 1 línea en Poliéster de 30 m de longitud y 50 mm de anchura, 1 línea de 25 m de longitud Máxima tensión/carga: 6.000 kg Cada una y 25 mm de anchura y 2 separadores.	un		\$ 393.760													
	<b>OBRA EXTRA</b>																
OE-NP-3	Construcción de caja de inspección y/o empalme de 160x160x180 cm medidas internas(L=1.20m) en concreto de 21Mpa, espesor 20 cm. Incluye tapa y herraje. Según diseño SIF Municipio de Medellín	un		\$ 2.616.345		1,00	\$ 2.616.345	1,00	\$ 2.616.345,00	1,00	\$ 2.616.345,00	1,00	\$ 2.616.345	1,00	\$ 2.616.345		
<b>VALOR COSTO DIRECTO</b>					345.998.308	<b>-12.741.694</b>					376.458.691	<b>268.392.419</b>					
<b>AU</b>					23,55%	81.474.297	<b>-3.000.363</b>					88.646.987	<b>63.199.973</b>				
<b>VALOR TOTAL</b>					427.472.605	<b>-15.742.057</b>					465.105.678	<b>331.592.392</b>					

<b>RESUMEN CONTRACTUAL</b>	
Valor del contrato	1.495.850.664
Porcentaje anticipo	
Anticipo	
Adición	429.676.185
Valor total del contrato	1.925.526.849

<b>RESUMEN PRESENTE ACTA</b>	
Valor ejecutado:	
% amortización anticipo:	
Valor amortización anticipo:	
Valor total a pagar:	

<b>ACUMULADO PAGADO A LA FECHA</b>	
Valor ejecutado acumulado:	331.592.392
Valor anticipo pagado:	
Valor amortizado acumulado:	
Valor total pagado acumulado:	331.592.392



<b>ESCENARIO INTERVENIDO EN EL CONTRATO</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR ADICIONAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>	<b>VALOR PAGADO ACUMULADO</b>
---	----------------------	------------------------	--------------------	----------------------------	-------------------------------



**finder** ACTA DE PAGO GENERAL ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS 0000 - 000 000 000000 000

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b> OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS RECREATIVOS Y RECUPERATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIAS UBICADOS EN LA UNIDAD DEPARTIVA DE SELENIA ALREDEDOR DEL COLEGIO CARLOS GALIBO MORALES Y AREAL DE 1990 MARISOLA FAJÓN, UNIDAD DEPORTIVA MARÍA LUISA CALLE, UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT, PARQUE JUAN PABLO B. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE II DE CONSOLIDACION DEL PROYECTO DEPTO DE COMUNA 11, 14 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN.		<b>ACTA N° 05 Y FINAL</b>																		
<b>CONTRATISTA</b> CONSORCIO ESCENARIOS SELÉN C-47000000-19 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDEN MEDELLIN 12 DE AGOSTO DE 2019		Valor actual -15.742.057																		
<b>N° DE CONTRATO</b> CONTRA 187E FECHA DE NINGO 14 DE AGOSTO DE 2019 FECHA DE TERMINACION 19 DE DICIEMBRE DE 2019 PERIODO 27 DE DICIEMBRE DE 2019		Valor a pagar -15.742.057																		
En el lugar de las partes del presente acto contractual, se reunieron en el día sábado, veintiseis de diciembre del 2019 a las 10:00 horas en sesión, los señores que se detallan a continuación con los señores ejecutores		<table border="1"> <tr> <td>INTECC CONTRATISTA</td> <td>000 000 000</td> </tr> <tr> <td>CLASE DE CONTRATO</td> <td>OSCA</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE CONTRACTANTE</td> <td>800.000.000</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE CONTRACTADO</td> <td>17.400.000.000</td> </tr> <tr> <td>ADICION CONTRATO</td> <td>400.000.000</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE TOTAL CONTRATO</td> <td>17.800.000.000</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE ELABORACION</td> <td>27/12/19</td> </tr> </table>		INTECC CONTRATISTA	000 000 000	CLASE DE CONTRATO	OSCA	IMPORTE CONTRACTANTE	800.000.000	IMPORTE CONTRACTADO	17.400.000.000	ADICION CONTRATO	400.000.000	IMPORTE TOTAL CONTRATO	17.800.000.000	FECHA DE ELABORACION	27/12/19			
INTECC CONTRATISTA	000 000 000																			
CLASE DE CONTRATO	OSCA																			
IMPORTE CONTRACTANTE	800.000.000																			
IMPORTE CONTRACTADO	17.400.000.000																			
ADICION CONTRATO	400.000.000																			
IMPORTE TOTAL CONTRATO	17.800.000.000																			
FECHA DE ELABORACION	27/12/19																			
CONDICIONES CONTRACTUALES																				
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VARIANTE	ACTA N° 05		MAYORES Y MENORES CANT. CAMBIO N° 1		MAYORES Y MENORES CANT. TOTALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO PAGADO		SALDO					
					CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL				
	Plazuela de Acceso Calle 35A, Calle 35A con Cra. 48B, Comuna 15, Barrio Salda										\$	927.473.000	\$	37.609.473	\$	466.103.077	\$	13.742.057	\$	231.962.283
	Pista Pump Track, Calle 35A con Cra. 48B, Comuna 15, Barrio Salda										\$	672.578.000	\$	86.434.408	\$	722.974.539	\$	4.227.103	\$	989.125.963
	Escenario Multiproposito, Parque Juan Pablo B. Cra 74 con calle 34, Comuna 15 Cityville										\$	381.844.077	\$	122.007.401	\$	515.057.028	\$	18.206.909	\$	423.990.629
	Administrativa Purificadora Parque Juan Pablo B										\$	138.188.048	\$	138.188.048	\$	76.471.395	\$	61.716.653		
	Administrativa accesibilidad Calle Mauro Hoyos										\$	78.267.000	\$	78.267.000	\$	63.738.227	\$	14.528.773		
VALORES TOTALES											\$	1.865.890.000	\$	426.476.181	\$	1.825.026.000	\$	182.466.767	\$	1.305.555.565

  
 ANDRES CORTES VARGAS  
 Representante legal  
 CONSORCIO ESCENARIOS SELÉN  
  
 JUAN AUGUSTO CORRALES ROQUE  
 Representante de Intervención  
 INDEN - MEDELLIN

  
 JOHNNY GARCIA VELAZQUEZ  
 Representante legal  
 ESTUDIO UPAS INTERVENTOR INDEN - MEDELLIN  
  
 ALVARO ESTEBAN BERNAL  
 Representante de Intervención de Control  
 INDEN - MEDELLIN

  
 JOHNNY GARCIA VELAZQUEZ  
 Representante legal  
 INDEN - MEDELLIN

 <p><b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial</p>	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
--	--	--

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

**Contrato:** aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

**Proyecto:** aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

**Fase o Etapa:** aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<b>OBRA</b>
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	“LA VALIDACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS PRELIMINARES Y EJECUCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLEGIO FAMILIAS DE NAZARETH PRIORIZADA Y VIABILIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA”
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	90908-002-2020 (PAF-ATGUAJIRA-O-034-2020)
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	CULMINACION DE LA ETAPA 2: EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO NAZARETH NIT. 901.405.137-8 Representante Legal: Héctor Andrés Cortes Vargas identificado con cedula de ciudadanía No 80.513.544
<b>INTERVENTOR</b>	Fernando José Sánchez Pardo identificado con cedula de ciudadanía No 10.549.160
<b>SUPERVISOR</b>	KATY LORENA GÓMEZ ZULUAGA
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	Tres mees y 15 días
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	\$ 927.357.336
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	22 de octubre de 2020

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	CUATRO Y MEDIO MESES (4,5) MESES
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	\$ \$ 1.113.016.216,00
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	23 de mayo de 2021

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto de la **Etapa No.2**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

**NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **VENTITRES (23)** del mes de **MAYO** del año **2021** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Etapa No. 2** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1	Cerramiento	MI	360
2	Área libre zonas duras	M2	901,90
<b>ACTIVIDADES NO PREVISTAS DE NECESARIA EJECUCIÓN</b>			
NP-1	Línea de Conducción de aguas residuales	M1	143,16
NP-2	Siembra de grama verde tipo jardín, incluye arena negra	M2	1.600,00
<b>ADECUACION ACCESOS COLEGIOS</b>			
NP-3	Placa de acceso vehicular en concreto e= 0,15	M2	61,38
NP-3.1	Acero de refuerzo 60000 PSI	Kg	855,00
NP-3.2	Perfilada y retiro de material de la vía aledaña al colegio (carrera 43)	M2	777,00
NP-3.3	PROTECION DE TUBERIA DE 6" en concreto de 3000 PSI + Malla electrosoldada de 4mm ancho promedio 0,60m y e=0,15	M1	32,01
<b>MANEJO DE AGUAS LLUVIAS</b>			
NP-4	Trazado, replanteo y nivelación - para cárcamos	ML	566,64
NP-5	Validación del diseño red de desagüe aguas lluvias y estructurales cárcamos	GB	1,00
NP-6	Excavación manual, sin retiro	M3	156,54
NP-7	Solado de limpieza 0,05m Para cajas - 2000 PSI	Und	14,00
NP-8	Caja de inspección concreto 0,60 X 0,60 X h= variable (incluye marco y contra marco)	Und	14,00
NP-9	Tubería en PVC 6" incluye accesorios	M1	160,85
NP-10	Cama de arena de 0,05m	M3	1,57
NP-11	Relleno con material seleccionado del sitio	M3	52,44
NP-12	Retiro de material sobrante de la excavación	M3	104,91
NP-13	Suministro e instalación de cañuela (según diseño)	UND	207,75
NP-14	Suministro e instalación de cárcamo (según diseño)	ML	31,80
NP-15	Suministro e instalación de cuneta contra muro (según diseño)	ML	170,24
<b>CONEXIÓN HIDRÁULICA, ACOMETIDA PRINCIPAL COLEGIO</b>			
NP-16-1	Trazado, replanteo	ML	336,00
NP-16-2	Excavacion manual, sin retiro	M3	226,00
NP-16-3	Relleno con material seleccionado del sitio	M3	226,00
NP-16-4	Suministro e instalación de tubería de 3" PVC RDE21	ML	336,00
NP-16-5	Suministro e instalación de tubería de 1.1/2" PVC RDE21	ML	6,00
NP-16-6	Suministro e instalación TAPON SOLDADO 3"PVC	Un	1,00
NP-16-7	Suministro e instalación BUJE SOLDADO DE 3"X1,1/2" PVC	Un	1,00
NP-16-8	Suministro e instalación TEE 3" PVC	Un	1,00
NP-16-9	Suministro e instalación Unión garra de Tigre-pead 3" PVC	Un	2,00

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

NP-16-10	Suministro e instalación TEE HD EXTREMO LISO 6"X3"	Un	1,00
NP-16-11	Retiro de material sobrante de la excavación	M3	6,00
NP-17	Suministro e Instalación de Medidor de agua	Und	1,00
	<b>Línea media tensión desde punto conexión hasta transición subterránea para el Colegio Familias de Nazareth</b>		
NP-18	Trazado, replanteo línea de media tensión	ML	364
NP-19	Suministro e instalación de poste de concreto de 12M X750KG, incluye hoyada, hincada y aplomada	Und	7,00
NP-20	Cimentación postes de concreto y retenidas	Und	7,00
NP-21	Suministro y construcción alineación trifásica en bandera 5-30	Und	4,00
NP-22	Suministro y construcción templete directo a tierra cimentado	Und	4,00
NP-23	Suministro y construcción de puentes aéreos en media tensión energizados	Und	12,00
NP-24	Suministro e instalación de puesta a tierra armado	Und	8,00
NP-25	Suministro e instalación tendido aéreo en cable AAAC 3#1/0 AWG	Und	364
NP-26	Armado y montaje de Estructura tipo armado simple circuito trifásico vano largo FIN DE LINEA a 13.2 KV.(distancia de separación de infraestructura mínima 2.5 metros SEGUN RETIE).	Und	4,00
NP-27	Armado y montaje de Estructura tipo armado simple circuito trifásico 711, incluye pararrayos según diseño.	Und	1,00
NP-28	Armado y montaje de terminales premoldeados de uso externos para cable de potencia XLPE de 15 KV de marca reconocida y de buena calidad.	Und	1,00
NP-29	Armado y Montaje de Equipo de medida indirecta (POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA) según plano aprobado por el operador incluye lo siguiente: 1. Tres (03) transformadores de Potencial según diseño. 2. Tres (03) transformadores de Corriente según diseño (10/5) Amp. Cruceta de 2.40 metros auto soportada y galvanizada en caliente para minimizar corrosión, Pernos de Soporte completos para la misma. 3. Equipo de medida de Potencia Activa y Reactiva. 4. Caja acrílica para albergue de equipo de medida 5. Cinta bandit de 3/4" y hebillas de amarre para la misma 6. Tubo de 1 a 1,5" tipo IMC de 6 metros con capacete para protección de conductor de equipo de medida 7. Calibración de equipo de medida por laboratorio certificado por el Operador	Und	1,00
NP-30	Alquiler planta Eléctrica Diesel de 45 kva, incluye combustible, incluye transporte de entrega y recogida más un operario para el correcto funcionamiento de la planta	Día	8,00
NP-31	Mano de obra y materiales para la instalación de planta eléctrica, y desinstalación de la misma	GL	1,00
R1	CERTIFICACION RETIE MEDIA TENSION	UND	1.0
R2	PAGO POR VISITA PARA VERIFICACION DE MATERIALES POR PARTE DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE ENERGIA	UND	1.0
R3	PAGO PARA LA ROGRAMACION DEL EQUIPO DE MEDIDA	UND	1.0
R4	DISEÑO LINEA MEDIA TENSION PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL COLEGIO	UND	1.0

 <p><b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial</p>	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
--	--	--

R5	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 9m (materiales utilizados para subsanar la línea sobre el predio de la señora que construyo fuera de su predio)	UND	1.0
R6	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS SEGÚN RELACION ADJUNTA (materiales utilizados para subsanar la línea sobre el predio de la señora que construyo fuera de su predio)	GL	1.0
R7	MANO DE OBRA PARA LA INSTALCION DE MATERIALES, PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE RAMAS	GL	1.0
R8	SUMINISTRO E INSTALCION DE GUARDAS PARA POSTE CONTIGUO A POSTE DE BALCONES DEL PAALA (materiales utilizados para subsanar la línea sobre el predio de la señora que construyo fuera de su predio)	GL	1.0
R9	SERVICIO DE CARRO GRUA PARA DESCARGOS ELECTRICOS PAGO MANO DE OBRA PARA DESCARGOS ELECTRICOS	UND	1.0
R10	PAGO MANO DE OBRA PARA DESCARGOS ELECTRICOS	UND	1.0

Nota: Este cuadro deberá ser ajustado de acuerdo a los entregables contractuales en los casos de contratos de consultoría e interventoría.

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al COLEGIO FAMILIAS DE NAZARETH.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FINDETER** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veintitrés (23)** días del mes de **mayo** del año **2021**.

#### QUIEN ENTREGA



#### Firma

**ANDRES CORTES VARGAS**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**En representación de**  
**CONSORCIO NAZARETH**  
**C.C No. 80.513.544**

#### QUIEN RECIBE



#### Firma

**FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**En representación de**  
**INTERVENTORIA**  
**C.C No.10.549.160**

*Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:  
Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor  
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor  
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter*

*Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

 Banca de Desarrollo Territorial	<b>ACTA DE TERMINACIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-023 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 18-Ago-2020
CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/>	PROYECTO <input type="checkbox"/>	FASE/ETAPA <input type="checkbox"/> No. _____

**Contrato:** Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

**Proyecto:** Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

**Fase o Etapa:** Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<b>OBRA</b>
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 5 ANTIOQUIA Y CHOCÓ"
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	89560-011-2020 (PAF-MENII-O-016-2020)
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:</b>	CONTRATO
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO INGENIERIA ANDINA NIT. 901.389.306-7</b> Representante Legal: Héctor Andrés Cortes Vargas identificado con cedula de <b>CIUDADANÍA</b> NO 80.513.544
<b>INTERVENTOR</b>	<b>CONSORCIO INSA NIT.901.385.715-8</b> Representante Legal: Fernando José Sánchez Pardo identificado con cedula de ciudadanía No 10.549.160
<b>SUPERVISOR</b>	Ing. Christian camilo león del río
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	Cuatro (04) Meses
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<b>\$1.437.238.727</b> Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Veintisiete
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	31 DE JULIO DE 2020
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	30 DE JULIO DE 2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
• Plazo Otro Si No 1 Etapa 2:	Treinta (30) días
• Plazo Otro Si No 2 Etapa 2:	Cuarenta y cinco (45) días Adición \$ 179'654,841
• Plazo Otro Si No 3 Etapa 2:	Treinta (30) días
• Plazo Otro Si No 4 Etapa 2:	Noventa (90) días Adición \$ 406'665,000
• Suspensión del Contrato:	Veinte (20) días
• Plazo Otro Si No 5 Etapa 2:	Treinta (30) días

 Banca de Desarrollo Territorial	<b>ACTA DE TERMINACIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-023 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 18-Ago-2020
--	----------------------------	--

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	Doce (12) MESES

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>VALOR FINALCONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: <b>\$ 2.023.558.568</b> Dos Mil Veintitrés Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Ocho Pesos Moneda Corriente.
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	30 DE JJULIO DE 2021



Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del CONTRATO dejando constancia que se terminaron a satisfacción todas las actividades descritas en el presupuesto del presente contrato.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE FIDUCIARIA LA PREVISORA para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de Julio del año **2021**.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR

**Firma**

**HECTOR ANDRES CORTES VARGAS**

Representante Legal  
 Consorcio Ingeniería Andina  
 CONTRATISTA DE OBRA  
**CC 80513544**

**Firma**

**FERNANDO JOSE SANCHEZ P.**

Representante Legal Consorcio INSA  
 CONTRATISTA DE INTERVENTORIA  
**CC 10549160**

**Nota 1:** Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, Interventor y Supervisor designado por FINDETER

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

*Contrato:* aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

*Proyecto:* aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

*Fase o Etapa:* aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 9 PACÍFICO Y ANTIOQUIA
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	89560-021-2020 (PAF-MENII-O-035-2020)
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO EUDCAITIVA
<b>INTERVENTOR</b>	JUDITH PEREA CHALA
<b>SUPERVISOR</b>	MARCELLA PEREZ MENDOZA
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	TRES MESES Y QUINCE DIAS
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	\$ 1.214.067.706,00
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	23 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	SIES (6) MESES
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	\$1.745.067.706,00
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	23 DE MARZO DE 2021
<b>FECHA DE ENTREGA Y RECIBO</b>	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del contrato, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita el **TREINTA (30)** del mes de **SEPTIEMBRE** del año **2021** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.



 <p><b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial</p>	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
--	--	--


Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega las instituciones educativas que continuación describimos:

#	Nombre de la sede	Municipio	Departamento
1	ESCOL RUR MIX SIMON BOLIVAR	ALTO BAUDO	CHOCO
2	CONC ESCOL DE SAMURINDO	ATRATO	CHOCO
3	E.R.M. NUESTRA SEÑORA DE LAS PEÑAS	BAJO BAUDO	CHOCO
4	ESCOL NVA NTRA SRA DEL ROSARIO	CONDOTO	CHOCO
5	C.E.R. INDIGESNISTA NUSIDO	FRONTINO	ANTIOQUIA
6	CE.E. INDIG DESAIRI	ACANDI	CHOCO
7	ESCOL RUP MIX LA SIERRA	BAGADO	CHOCO
8	FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE 9	TUMACO	NARIÑO
9	BELLA UNION YALTE	ROBERTO PAYAN	NARIÑO
10	RURAL MIXTO SECADERO SEQUIHONDA EL CHARCO	EL CHARCO	NARIÑO

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FINDETER** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **treinta (30)** días del mes de **septiembre** del año **2021**.

**QUIEN ENTREGA**



**Firma**

**ANDRES CORTES VARGAS**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**En representación de**  
**CONSORCIO NAZARETH**

**QUIEN RECIBE**



**Firma**

**JUDITH PEREA CHALA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**En representación de**  
**INTERVENTORIA**

*Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

*Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor*

*Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor*

*Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter*

*Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

## INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C; 3 de mayo de 2022


Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA –  
FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No.** PAF-EUC-O-033-2022 cuyo Objeto es CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

Yo, JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA, identificado con C.C 11.228.556 de Girardot, en mi condición de Representante Legal de SYCO INGENIERIA S.A.S con Nit 900.867.434-6, manifiesto bajo gravedad de juramento de conformidad con el pliego de condiciones que no nos encontramos incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,



JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA

C.C. N° 11.228.556 de Girardot

Representante legal SYCO INGENIERIA SAS

**INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C; 3 de mayo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA –  
FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A Bogotá  
D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-033-2022 cuyo Objeto es  
CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y  
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO  
INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL  
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

Yo, FEDERICO FALLA SILVA, identificado con C.C 11.118.766 de Bogotá, en mi  
condición de Persona Natural manifiesto bajo gravedad de juramento de conformidad  
con el pliego de condiciones que no nos encontramos incurso en las causales de  
inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución y en Ley, en cumplimiento  
de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,



FEDERICO FALLA SILVA  
C.C 11.118.766 de Bogotá

**INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C; 3 de mayo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA –  
FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A Bogotá  
D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-033-2022 cuyo Objeto es  
CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y  
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO  
INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL  
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

Yo, OMAR ENRIQUE SANCHEZ, identificado con C.C 91.507.981 de  
Bucaramanga en mi condición de Persona Natural manifiesto bajo gravedad de  
juramento de conformidad con el pliego de condiciones que no nos encontramos  
incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la  
Constitución y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la  
Ley 1150 de 2007.

Atentamente,



OMAR ENRIQUE SANCHEZ C.C  
91.507.981 de Bucaramanga