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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Bogota D.C., 6 de Mayo del 2022

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA — FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-EUC-0-035-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria
cuyo Objeto es CONTRATAR LA “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION TOBIAS DAZA EN EL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SAN FELIPE EN EL
MUNICIPIO DE SAN DIEGO, Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION LOS MANGUITOS
EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo
contrato en el término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que
hacen parte del presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma,
en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos
los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los
requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto.
Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que
debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico, condiciones
climatoldgicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la
propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica
y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o unidén temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las
causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen nuestro pafrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de



resultar favorecidos con la adjudicacién, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales

requisito.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es

veraz y susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre 0 Razén Social del Integrante: DUVANA S.ASS.

Documento de identidad o NIT: 900.751.909-6
Representante Legal: EDWIN ROJAS GONZALEZ
Pais de Origen del Proponente: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la

garantia de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Direccién:

Ciudad:
Teléfono(s):
Teléfono Mévil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERS AUTORIZADA PARA FIR
|

R LA PROPUESTA
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AS-GONZALEZ
C.C.: 80.217,108 de Bogota D.C.
REPRESENTANTE LEGAL

Carrera 68A No. 24B — 10 TORRE RODIN OF 515
BOGOTAD.C.

4672931

3123421673

licitaciones@duvana.com.co
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE

60 DIAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
PARA SU SEGURIDAD DEBRE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
SIDO PUESTOS A DISPOSICION DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DE LA
CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS .
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
CERTIFICA:
NOMBRE : DUVANA S.A.S.
N.I.T. : 900.751.909-6 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE
IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
CERTIFICA:
MATRICULA NO: 02478050 DEL 22 DE JULIO DE 2014
CERTIFICA:
RENOVACION DE LA MATRICULA :24 DE MARZO DE 2022
ULTIMO ANO RENOVADO : 2022
ACTIVO TOTAL : 9,191,867,467
CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 72 B NO. 22 A 90 TORRE 8
OFICINA 801
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : DUVANA.SASQ@GMAIL.COM
DIRECCION COMERCIAL : CRA 72B 22A 90 TO 8 OFI 801
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : DUVANA.SASQ@GMAIL.COM
CERTIFICA:
QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO
QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA.
CERTIFICA:
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CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DEL 7 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 22 DE JULIO DE 2014
BAJO EL NUMERO 01853708 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
COMERCIAL DENOMINADA DUVANA S.A.S..
CERTIFICA:
REFORMAS :
DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN FECHA NO.INSC.
05 2014/10/10 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2014/10/14 01876349
3 2016/12/14 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2017/01/23 02178609
CERTIFICA:
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO
CERTIFICA:
OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA TENDRA DIFERENTES LINEAS
DE SERVICIOS COMO SON LAS SIGUIENTES: 1) DISENO, CONSTRUCCION Y
EJECUCION DE TODO TIPO DE OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION, CONSERVACION,
MANTENIMIENTO Y RENOVACION, INCLUYENDO VIAS, INFRAESTRUCTURA VIAL,
REDES DE ACUEDUCTO, REDES DE ALCANTARILLADO, ESPACIO PUBLICO Y TODO
TIPO DE EDIFICACIONES. 2) CONTRATACION Y EJECUCION DE TODA CLASE DE
OBRAS CIVILES DE GERENCIA, PROMOCION, VENTAS, CONSTRUCCION,
REMODELACION, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA INGENIERIA Y LA ARQUITECTURA EN
TODAS SUS RAMAS, EN EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO. 3) LA
COMERCIALIZACION DE TODO TIPO DE PRODUCTOS, EQUIPOS E INSUMOS PARA EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCION, SALUD E INDUSTRIA EN GENERAL. 4)
DESARROLLAR CUALQUIER ACTO LICITO DE COMERCIO. EN DESARROLLO DEL
MISMO, PODRA LA SOCIEDAD EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS QUE
FUEREN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU
OBJETO SOCIAL Y QUE TENGA RELACION DIRECTA CON EL OBJETO MENCIONADO,
TALES COMO: FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES COMO LO DISPONE LA LEY.
CERTIFICA:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4290 (CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4220 (CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO)
OTRAS ACTIVIDADES:
4210 (CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL)
4923 (TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR : $460,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 11,500.00
VALOR NOMINAL : $40,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR : $460,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 11,500.00
VALOR NOMINAL : $40,000.00

** CAPITAL PAGADO **
VALOR : $460,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 11,500.00
VALOR NOMINAL : $40,000.00

CERTIFICA:
REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE QUE PODRA SER O NO
MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CON UN GERENTE SUPLENTE QUE
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REEMPLAZARA AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O
ABSOLUTAS.
CERTIFICA:
** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7
DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 22 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO
01853708 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
GERENTE
ROJAS GONZALEZ EDWIN FERNEY Cc.C. 000000080217108
CERTIFICA:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL.: EN DESARROLLO DE LO CONTEMPLADO EN LOS ARTICULOS 99 Y 196 DEL

CODIGO DE COMERCIO, SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE LAS PROPIAS
DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD
JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y
ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS,
FUNCIONARIOS, PERSONAS JURIDICAS O NATURALES, ETC., 2) EJECUTAR LOS
ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, 3)
EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS
FINES DE LA SOCIEDAD Y EL OBJETO SOCIAL. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD
PODRA: ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y
A CUALQUIER TITULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD;
TRANSIGIR, COMPROMETER, CONCILIAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E
INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS EN CUALQUIER GENERO DE TODOS LOS
NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER INDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA
SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTIA PERSONAL, PRENDARIA O
HIPOTECARIA, DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPOSITOS BANCARIOS;
FIRMAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE
INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS,
PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; COMPARECER EN JUICIOS
EN QUE ©SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER
CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA
EXISTENTES, 4) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD,
DELEGANDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE AQUELLAS QUE EL
MISMO GOzA, 5) PRESENTAR AL ACCIONISTA(S) EN FORMA PERIODICA, UN
INFORME DEL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ACOMPANADO DE ANEXOS
FINANCIEROS Y COMERCIALES, 6) PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE
QUE TRATA EL ARTICULO 446 DEL CODIGO DE COMERCIO, 7) DESIGNAR,
PROMOVER Y REMOVER EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO
DEPENDA DE OTRO ORGANO SOCIAL Y SENALAR EL GENERO DE SUS LABORES,
REMUNERACIONES, ETC., Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO, 8) CONVOCAR A LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS (O INFORMAR AL ACCIONISTA UNICO) A
REUNIONES DE CUALQUIER CARACTER, 9) DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES
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PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LIMITES SENALADOS EN ESTOS
ESTATUTOS, 10) CUIDAR LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA
EMPRESA, 11) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN
ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE
PARTICULAR, 12) TODAS LAS DEMAS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS POR LOS
ACCIONISTA(S) U OTRO ORGANO SOCIAL QUE TENGAN RELACION CON LA
DIRECCION, DE LA EMPRESA SOCIAL, Y DE TODAS LAS DEMAS QUE LE DELEGUE
LA LEY, LA ASAMBLEA GENERAL (O ACCIONISTA UNICO). PARAGRAFO: EL
GERENTE TIENE AUTORIZACION, SIN LIMITACION ALGUNA, PARA LA CELEBRACION
DE CUALQUIER ACTO O CONTRATO QUE COMPROMETA A LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:
** REVISOR FISCAL **
QUE POR ACTA NO. 22 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE MARZO DE
2018, INSCRITA EL 8 DE MAYO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02337522 DEL LIBRO
IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PICO GONZALEZ YISEL VIVIANA C.C. 000000052774247
REVISOR FISCAL SUPLENTE
CASALLAS BEDOYA JOHN EDISSON C.C. 000000080811914
CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN
EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA
CORRESPONDIENTE ANOTACION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS
SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA.

*oxox EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE *oxox
koK% FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * oK%

INFORMACION COMPLEMENTARIA
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 24 DE MARZO DE 2022
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 2 DE ABRIL DE
2022

SENOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER ANO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO ANO Y DE 25% EN EL TERCER ANO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
EL EMPRESARIO SE ACOGIO AL BENEFICIO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 7 DE LA
LEY 1429 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010, Y QUE AL REALIZAR LA RENOVACION
DE LA MATRICULA MERCANTIL INFORMO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO LOS
SIGUIENTES DATOS:

EL EMPRESARIO DUVANA S.A.S. REALIZO LA RENOVACION EN LA FECHA: 24 DE
MARZO DE 2022.

LOS ACTIVOS REPORTADOS EN LA ULTIMA RENOVACION SON DE: S



10

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
CO Camara
de Comercio seoe virruar
co de Bogoté CODIGO VERIFICACION: A227785628976C

4 DE MAYO DE 2022 HORA 11:40:14

AA22778562 PAGINA: 3 DE 3

*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk X*x * * Kk *x * * * *x *

9,191,867,467.
EL NUMERO DE TRABAJADORES OCUPADOS REPORTADO POR EL EMPRESARIO EN SU
ULTIMA RENOVACION ES DE: 20.

TAMANO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074 DE 2015 Y LA RESOLUCION 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMANO DE LA
EMPRESA ES MEDIANA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACION REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $7,159,975,272

ACTIVIDAD ECONOMICA POR LA QUE PERCIBIO MAYORES INGRESOS EN EL PERIODO
- CIIU : 4290

Rk I AR b b b b b b I 2 b b b b b S S 2 b b b b b SR A 2 b b b b b IR A 2 b b b b b dh 2 b b b b b b A 4 g b b b b b db g b b b b b b S b b b 4

*x ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA *x
*x SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. *x
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EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 6,500
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PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN ILOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b i b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
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P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
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CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

Kok Kk ok Kk kK kK ok kK ok ko Kk ko ok ko ko ko ko ko kR kR ko ok ok ok ok ok kK ok kK ok ok ok ok ok ok kR Kk kK ok ok
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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DUVANA

CERTIFICADO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 03 de
mayo de 2022, a las 14:40:49, el nimero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC
No. Identificacién 80217108
Caodigo de Verificacion 80217108220503144049

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Contralor Delegado

Digitd y Revisd: WEB

O, —

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 03 de
mayo de 2022, alas 14:40:37, el nimero de identificacién de la Persona Juridica, relacionado a continuacion, NO SE
ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento NIT
No. Identificacién 9007519096
Cédigo de Verificacion 9007519096220503144037

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Contralor Delegado

Digitd y Revisd: WEB

O, —

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.
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E‘L
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

14:42:22
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 195653024

Bogota DC, 03 de mayo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) DUVANA S.A.S. identificado(a) con NIT nimero 9007519096:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afios
anteriores a su expedicion y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesidn en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca laley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencion al Publico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division Centro de Atencion al Publico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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e
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

14:42:35
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 195653063

E4AE
1z

Bogota DC, 03 de mayo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 80217108:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afios
anteriores a su expedicion y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesidn en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca laley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencion al Publico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division Centro de Atencion al Publico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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DE MEDIDAS CORRECTIVAS -
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{2 (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 03/05/2022 02:43:49 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 80217108 y Nombre: EDWIN
FERNEY ROJAS GONZALEZ.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cddigo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 32461578 . La persona interesada podra verificar la autenticidad del
presente documento a través de la pagina web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menu
ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta
consulta es valida siempre y cuando el nimero de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

Informacion 5159000

Palicia Nacional de Colombia
Direcoon General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogota D.C.
Linea de atencion: 018000-910112

www.policia.gov.co


https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')

el f

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 02:45:15 PM horas del 03/05/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 80217108
Apellidos y Nombres: ROJAS GONZALEZ EDWIN FERNEY

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte
Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la
autoridad judicial competente haya decretado la extincion de la condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan con el
documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido
en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Calle 18A # 69F—45 Zona
Industrial, barrio Montevideo. Bogotd
D.C.

Atencién administrativa: lunes a
viernes 7:00 ama 1:00 pmy 2:00 pm a
5:00 pm

Linea de atencién al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogota)

Resto del pais: 018000 910 112
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co

| ] o

; —_—la
Portal Unico de Hﬂﬂ Gobierno en
bobieno en inea

Presidencia de la Ministerio de

""c“
Republica Defensa Nacional Contratacion Linea

Todos los derechos reservados.



https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.sivirtual.gov.co/
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

{ JMalucelli
TRAVELERS )

POLIZA DE CUMPLIMIENTO
A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

IVA REGIMEN COMUN
NO SUJETOS A RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RENTA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 17 DEL DP 2509 DEL 03/09/85

PASAEyAPF

~

Asociacién Panamericana de Fianzas

Panamerican Surety Association

NIT. 900.488.151 - 3 No. POLIZA ANEXO SUCURSAL FECHA DE EXPEDICION CIUDAD DE EXPEDICION
www.jmtrv.com.co 2038362 0 Bogota 03/05/2022 BOGOTA, D.C.
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA TIPO DE MOVIMIENTO DIRECCION GENERAL  Calle 98 No. 21-50 Of. 901
00:00 Horas del 06/05/2022 00:00 Horas del 30/09/2022 EXPEDICION TELEFONO 601 7945774
TOMADOR DUVANA SAS NIT 900.751.909-6
DIRECCION CARRERA 72 B 22A-90 TO 8 OFC 801 - BOGOTA, D.C. TELEFONO 3043752352
ASEGURADO PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS NIT 830.055.897-7
DIRECCION Calle 67 No. 7 — 37 Piso 3 - BOGOTA, D.C. TELEFONO 3485400

DIRECCION Calle 67 No. 7 — 37 Piso 3 - BOGOTA, D.C.

BENEFICIARIO PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS

NIT 830.055.897-7
TELEFONO 3485400

OBJETO DE LA POLIZA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

DEL CONTRATO.

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS EN VIRTUD DEL PROCESO DE CONTRATACION NO. PAF-EUC-0-035-2022 CUYO OBJETO ES EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION TOBIAS DAZA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO
EN LA URBANIZACION SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION LOS MANGUITOS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL,

ASEGURADO/BENEFICIARIO PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA — FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, CON NIT. 830.055.897-7.

1. LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE
PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRRROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.

C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

TIPO DE OBLIGACION: Construccion de Carreteras PARTICULAR

AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA VALOR PRIMA
SERIEDAD DE LA OFERTA 06/05/2022 30/09/2022 COP 404.366.026,00 COP 485.239,00
VALOR PRIMA NETA GASTOS IVA TOTAL A PAGAR EN PESOS VALOR ASEGURADO TOTAL

COP 485.239,00

COP 10.000,00

COP 94.095,00

COP 589.334,00

COP 404.366.026,00

INTERMEDIACION

DISTRIBUICION DEL COASEGURO

INTERMEDIARIO

CLAVE

% PARTICIPACION

CLASE

NOMBRE COMPANIA

% PARTICIPACION

AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SERVICIOS 2221

100,00%

FECHA DE PAGO
03/05/2022

CONVENIO DE PAGO
CONTADO

( CONSULTA LA
VALIDEZ

DE TU

k 04-02-2020-1345-P-05-CumPart100000101-D00I

FIRMA AUTORIZADA
JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

POLIZA

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS SA. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LAS(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN CUADRO DE AMPAROS. ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO
MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE JUNIO DE 2008 SUPERFINANCIERA).
COMO TOMADOR DE LA POLIZA DEBIO RECIBIR POR PARTE DEL INTERMEDIARIO DE SEGUROS TODA LA INFORMACION DEL PRODUCTO Y DE LAS CONDICIONES DEL MISMO ENTRE OTRAS LAS
COBERTURAS, LAS EXCLUSIONES, LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS EN LOS TERMINOS DE LA CIRCULAR EXTERNA 050 DE 2015 Y CUALQUIER OTRA NORMA APLICABLE EN CASO CONTRARIO PONGASE EN
CONTACTO CON LA ASEGURADORA AL TELEFONO (601) 7945774 CORREO ELECTRONICO jmtrv@jmtrv.com.co O NUESTRA PAGINA DE INTERNET www.jmalucellitravelers.com.co.

FIRMA TOMADOR

PARA NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. ES CALLE 98 No 21-50 Ofc. 901 TELEFONO 601 7945774

USUARIO: DIANA PATRICIA PEREZ TOjD/




RECIBO DE CAJA NO. ;‘Jmalucem

PTC - 19023 TRAVELERS

NIT 900.488.151-3

| Recibido de Sucursal Numero de Poliza Fecha de pago
DUVANA SAS BOGOTA 2038362 05/05/2022 02:18 p. m.
LA SUMA DE $ 589.334,00

QUINIENTOS OCHENTA'Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y CUATRO PESOS M/CTE

| Por concepto de Numero de poliza Numero de Endoso
PAGO DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO 2038362 ENDOSO 0
FORMA DE MONEDA FRANQUICIA VALOR
PAGO
PSE PESOS TARJETA DEBITO $ 589.334,00

Consulte el estado de pago y las
condiciones de su poéliza escaneando
este codigo.
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 JMalucelli __

TRAVELERS |

POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE
ENTIDADES PARTICULARES

CONDICIONES GENERALES
1. RIESGOS AMPARADOS

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A., SOCIEDAD
LEGALMENTE ESTABLECIDA EN COLOMBIA Y
DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
PARA OPERAR EN EL PAIS, LA CUAL EN LO
SUCESIVO  SE DENOMINARA  JMALUCELLI
TRAVELERS, OTORGA AL ASEGURADO, SEGUN SE
ESTABLEZCA EN LA CARATULA DE LA POLIZA, SIN
EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS
MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA, DE
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTiCULO
1088 DEL CODIGO DE COMERCIO, SEGUN EL CUAL
EL CONTRATO DE SEGURO ES DE MERA
INDEMNIZACION Y JAMAS PODRA CONSTITUIR
FUENTE DE ENRIQUECIMIENTO. SE CUBREN LOS
PERJUICIOS DIRECTOS CON SUJECION A LAS
CONDICIONES DE LA POLIZA, EN SU ALCANCE Y
CONTENIDO, SEGUN LAS DEFINICIONES QUE A
CONTINUACION SE ESTIPULAN:

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS
PATRIMONIALES CAUSADOS POR EL PROPONENTE
GARANTIZADO, CUANDO POR INCUMPLIMIENTO
QUE LE SEA IMPUTABLE, SE ABSTRAIGA DE LAS
OBLIGACIONES QUE SE LE DERIVAN DEL PLIEGO
DE CONDICIONES DE LA LICITACION O CONCURSO,
ESPECIALMENTE, LA DE SUSCRIBIR EL CONTRATO
ADJUDICADO, EN LOS TERMINOS DE LA
PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON BASE A
LA ADJUDICACION.

1.2. AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO

CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS
PATRIMONIALES QUE SE LE CAUSEN CON MOTIVO
DE LA APROPIACION O USO INDEBIDO DE LOS
DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO
COMO ANTICIPO AL CONTRATISTA GARANTIZADO
PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO. CUANDO SE
TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO ANTICIPO,
ESTOS DEBERAN TASARSE EN DINERO EN EL
CONTRATO.

1.3. AMPARO DE DEVOLUCION DE PAGO
ANTICIPADO

CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS
PATRIMONIALES QUE SE LE CAUSEN POR LA NO
DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, POR PARTE DEL
CONTRATISTA GARANTIZADO, DE LOS DINEROS
QUE LE FUERON ENTREGADOS A TITULO DE PAGO
ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.
CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO

04-02-2020-1345-NT-P-05-CumPart100000101-D0O0I

PAGO ANTICIPADO, ESTOS DEBERAN TASARSE EN
DINERO EN EL CONTRATO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS
PATRIMONIALES DIRECTOS DERIVADOS DEL
INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA
GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE
DERIVAN DEL CONTRATO CELEBRADO. ESTE
AMPARO NO CUBRE EL PAGO DE LAS MULTAS NI EL
PAGO DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

CUBRE AL ASEGURADO DE LOS PERJUICIOS
PATRIMONIALES QUE SUFRA O QUE PUEDA LLEGAR
A SUFRIR EN RELACION CON EL INCUMPLIMIENTO
IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR
EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE
ESTA OBLIGADO, RELACIONADO EXCLUSIVAMENTE
CON EL PERSONAL UTILIZADO PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

CUBRE AL ASEGURADO, A PARTIR DE LA ENTREGA
A SATISFACCION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y
HASTA POR EL TERMINO ESTIPULADO, CONTRA
LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL DETERIORO QUE
SUFRA LA OBRA IMPUTABLES AL CONTRATISTA
GARANTIZADO, EN CONDICIONES NORMALES DE
USO, QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE
EJECUTO Y QUE HAYA CONTADO CON EL DEBIDO
MANTENIMIENTO POR PARTE DEL ASEGURADO.
CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA
ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON
LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA
DE LA ESTRUCTURA.

1.7. AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

CUBRE AL ASEGURADO DE LOS PERJUICIOS
IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO QUE
SURJAN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACION
DEL CONTRATO, Y QUE SE DERIVEN DE (I) LA
MALA CALIDAD O INSUFICIENCIA DE LOS
PRODUCTOS ENTREGADOS CON OCASION DE UN
CONTRATO DE CONSULTORIA O (II) DE LA MALA
CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO, TENIENDO EN
CUENTA LAS ESPECIFICACIONES O REQUISITOS
MINIMOS DEL SERVICIO PACTADOS EN EL
CONTRATO.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN

CUBRE AL ASEGURADO, DE LOS PERJUICIOS
IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO
DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS
ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS
POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO LUEGO DE SU
RECIBO A SATISFACCION, TENIENDO EN CUENTA
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LAS ESPECIFICACIONES TéCNlECAS DEL
FABRICANTE O LOS REQUISITOS MINIMOS DEL
BIEN PACTADOS EN EL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS

CUBRE AL ASEGURADO DE LOS PERJUICIOS
IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO
DERIVADOS DE LAS DEFICIENCIAS TECNICAS EN
EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS
INSTALADOS O SUMINISTRADOS POR EL
CONTRATISTA GARANTIZADO LUEGO DE SU
RECIBO A SATISFACCION, DE CONFORMIDAD CON
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
FABRICANTE O LOS REQUISITOS MINIMOS DE LOS
EQUIPOS PACTADOS EN EL CONTRATO.

1.10. AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS

CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS
IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN EL
SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN €EL
CONTRATO GARANTIZADO.

1.11 AMPARO DE BUEN MANEJO DE MATERIALES
Y/O0 EQUIPOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS
PERJUICIOS DIRECTOS PATRIMONIALES QUE SE LE
CAUSEN POR EL MAL USO O LA NO DEVOLUCION
TOTAL O PARCIAL, QUE SEAN RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, DE LOS
MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE LE FUERON
ENTREGADOS A TiTULO DE PRESTAMO (TASADOS
EN DINERO EN EL CONTRATO) Y CON
DESTINACION ESPECIFICA PARA LA EJECUCION
DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE SE ENCUENTRA
DESCRITO EN EL OBJETO DE LA POLIZA.

1.12. OTROS AMPAROS

JMALUCELLI TRAVELERS OTORGARA AL
ASEGURADO LOS OTROS AMPAROS QUE SE
DETERMINEN Y DEFINAN EN LA CARATULA O EN
LOS ANEXOS ESPECIALES DE LA POLIZA.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA POLIZA NO
OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

2.1. FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO O
CUALQUIER OTRA CAUSA LEGAL DE
EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA GARANTIZADO.

2.2. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A
CARGO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO
CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR
GUERRAS, INVASION, HUELGA O MOTINES,
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CONMOCION CIVIL, PERTURBACION DEL
ORDEN PUBLICO, MANIFESTACIONES
PUBLICAS O TUMULTOS, DECOMISO O
DESTRUCCION DE BIENES POR ORDEN DE
AUTORIDADES NACIONALES O REGIONALES,
DISTURBIOS POLITICOS Y SABOTAJES CON
EXPLOSIVOS o ACTIVIDADES
GUERRILLERAS, ACTOS MAL INTENCIONADOS
DE TERCEROS Y TERRORISMO.

2.3. LAS MULTAS, SANCIONES PECUNIARIAS Y
CLAUSULAS PENALES, AUNQUE SE
ENCUENTREN PACTADAS EN EL CONTRATO
CELEBRADO ENTRE EL CONTRATISTA
GARANTIZADO Y EL ASEGURADO.

2.4. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL LUCRO
CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.

2.5. LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES
GENERADOS POR O RESULTANTES DEL
INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL

CONTRATISTA GARANTIZADO ORIGINADO EN
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL
CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE HAYA
MEDIADO ACEPTACION DE LAS MISMAS POR
LA COMPANiA, DE LA CUAL EXISTA
CONSTANCIA ESCRITA.

2.6. DANOS O LESIONES CAUSADOS POR EL
CONTRATISTA GARANTIZADO A LOS BIENES
O AL PERSONAL DEL ASEGURADO O DE
TERCEROS, OCURRIDOS DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO, NI LOS
DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATISTA
GARANTIZADO.

2.7. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DEL
CONTRATISTA GARANTIZADO DE CONTRATAR
OTROS SEGUROS.

2.8. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE
ESTE OBLIGADO EL ASEGURADO.

2.9. EL DEMERITO O DETERIORO NORMAL QUE
SUFRAN LAS OBRAS EJECUTADAS, LOS
OBJETOS O BIENES SUMINISTRADOS, COMO
CONSECUENCIA DEL MERO TRANSCURSO DEL
TIEMPO.

2.10. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS
DIRECTOS SUFRIDOS POR EL ASEGURADO
COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO
DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, TALES
COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS,
MORALES, INCIERTOS, FUTUROS,
CONSECUENCIALES Y SUBJETIVOS.

2.11. CUALQUIER DAﬂp AMBIENTAL DERIVADO DE
LA EJECUCION DEL CONTRATO
GARANTIZADO.
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2.12. LOS INCUMPLIMIENTOS ORIGINADOS EN
CONDUCTAS CULPOSAS DEL ASEGURADO O
DEL CONTRATISTA GARANTIZADO CON
PARTICIPACION (o] TOLERANCIA DEL
ASEGURADO.

2.13. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA
GARANTIZADO EN EL PAGO DE
PRESTACIONES SOCIALES O LABORALES
DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS,
PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS
SINDICALES Y CUALQUIER OTRA
OBLIGACION DE CARACTER EXTRALEGAL
PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL
CONTRATISTA GARANTIZADO EN SsuU
CONDICION DE EMPLEADOR.

2.14. EN EL AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES NO SE CUBRE
EL PAGO DE PERSONAL CONTRATADO POR
LOS SUBCONTRATISTAS DEL CONTRATISTA
GARANTIZADO O A PERSONAS VINCULADAS
POR ESTE EN CONTRATOS DIFERENTES AL
LABORAL.

2.15 OTRAS EXCLUSIONES

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS MANEJARA
AQUELLAS QUE SE DETERMINEN Y DEFINAN
EN LA CARATULA O EN LOS ANEXOS
ESPECIALES DE LA POLIZA.

3. VIGENCIA

La vigencia de los amparos otorgados por la presente
péliza se hara constar en la caratula o en sus anexos.

4. SUMA ASEGURADA

La suma asegurada, determinada para cada amparo en
la caratula de esta poliza, delimita la responsabilidad
maxima de JMALUCELLI TRAVELERS en caso de siniestro.
La indemnizacion a cargo de JMALUCELLI TRAVELERS se
limita al monto del perjuicio patrimonial directo que
demuestre haber sufrido el asegurado por el
incumplimiento y hasta la concurrencia del valor
asegurado establecido en la caratula de la péliza o en el
anexo correspondiente.

El valor asegurado de la presente pdliza no se
restablecera automaticamente en ningln caso.

5. CLAUSULA DE GARANTIA. MODIFICACIONES AL
CONTRATO

JMALUCELLI TRAVELERS otorga el presente seguro bajo
la garantia aceptada por el Tomador y el Asegurado, que
durante su vigencia no se introduciran modificaciones al
contrato garantizado por el seguro, sin la notificacion y
consentimiento previo de la aseguradora y la expedicion
del certificado o anexo de modificacién correspondiente.
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6. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACION

Para los casos en que la suma asegurada sea aumentada
o disminuida, se modifique la vigencia del contrato, y
para aquellos en los cuales las estipulaciones del
contrato original sean modificadas de acuerdo con la ley
y el contrato de seguro, JMALUCELLI TRAVELERS
expedird un certificado o anexo de modificacion del
seguro, en donde exprese su conocimiento y autorizacion
respecto de las modificaciones acordadas entre el
contratista garantizado y al Asegurado.

7. DECLARACION INEXACTA O RETICENTE

Las inexactitudes o reticencias en que haya incurrido el
contratista garantizado y que hayan inducido a
JMALUCELLI TRAVELERS a otorgar el seguro, asi como
aquellas que se hayan hecho con complicidad del
Asegurado o con su consentimiento, producen la nulidad
relativa del presente contrato de seguro.

8. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA
EJECUCION DEL CONTRATO

JMALUCELLI TRAVELERS quedara facultada para vigilar la
ejecucion del contrato que es objeto de éste seguro y
para intervenir directa o indirectamente por los medios
que juzgue convenientes, en orden a obtener el
cumplimiento de la obligacion asegurada. Cuando las
circunstancias lo ameriten, JMALUCELLI TRAVELERS
podra inspeccionar los libros o documentos, tanto del
contratista garantizado como del Asegurado, que tengan
relacién con el contrato cuyo cumplimiento se garantiza
por la pdliza. El Asegurado se compromete a ejercer
estricto control sobre el desarrollo del contrato y sobre el
manejo de los fondos y bienes correspondientes dentro
de las atribuciones que dicho contrato le confiere, a
través de interventorias directas o legalmente
contratadas por el Asegurado.

9. PRIMA Y PAGO DE LA PRIMA

El Tomador del seguro esta obligado al pago de la prima.
Salvo disposicion legal o contractual en contrario, debera
hacerlo a mas tardar dentro del mes siguiente contado a
partir de la fecha de entrega de la podliza o, si fuere el
caso, de los certificados o anexos que se expidan con
fundamento en ella.

La mora en el pago de la prima de la pdliza o de los
certificados o anexos que se expidan con fundamento en
ella, producirad la terminaciéon automatica del contrato y
dara el derecho a JMALUCELLI TRAVELERS para exigir el
pago de la prima y de los gastos causados con ocasidn
de la expedicion del contrato, de conformidad con el
articulo 1068 del Cédigo de Comercio.

10. IRREVOCABILIDAD DE LA POLIZA

JMALUCELLI TRAVELERS no puede revocar
unilateralmente el amparo otorgado mediante Ia
presente pdliza durante su vigencia.
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11. EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA -
INDEMNIZACION

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 1077 del
Cddigo de Comercio, el Asegurado o Beneficiario deberd
demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la
cuantia de la pérdida.

12. OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTROS

Aviso de incumplimiento: El Asegurado o Beneficiario
debe avisar a JMALUCELLI TRAVELERS, dentro de los
tres (3) dias siguientes a la fecha en que conocid o debid
conocer del incumplimiento del contratista garantizado.
En desarrollo de la obligaciéon de evitar la extension y
propagacion del siniestro, el Asegurado debe abstenerse
de efectuar pagos del contrato hasta que no se aclaren
las circunstancias que dieron lugar al incumplimiento.
Cuando el Asegurado o Beneficiario no cumpla con estas
obligaciones, JMALUCELLI TRAVELERS deducira de la
indemnizaciéon el valor de los perjuicios que le cause
dicho incumplimiento.

13. COMPENSACION

Si el Asegurado o Beneficiario, al momento de tener
conocimiento del incumplimiento o con posterioridad a
éste y anterior al pago de la indemnizacién, fuere deudor
del contratista garantizado por cualquier concepto, se
aplicard la compensacion y la indemnizacién se
disminuiréd en el monto de las acreencias, segun la ley,
de conformidad con lo sefialado en los Articulos 1714 y
siguientes del Cddigo Civil.

También se disminuird del valor de la indemnizacion el
de los bienes que el Asegurado o Beneficiario haya
obtenido del contratista garantizado, judicial o
extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas
del contrato cuyo cumplimiento se garantiza por la
presente poliza.

14. PAGO DEL SINIESTRO

JMALUCELLI TRAVELERS deberad demostrar los hechos o
circunstancias excluyentes de su responsabilidad.

JMALUCELLI TRAVELERS estard obligada a efectuar el
pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en
que el Asegurado o Beneficiario acredite, aln
extrajudicialmente, su derecho ante JMALUCELLI
TRAVELERS de acuerdo a lo dicho en los parrafos
anteriores.

PARAGRAFO: De conformidad con el Articulo 1110 del
Cédigo de Comercio, JMALUCELLI TRAVELERS podra
optar por cumplir su prestacién mediante el pago de la
indemnizacion  correspondiente o continuando la
ejecucion de la obligacién contractual garantizada.

15. SUBROGACION

En virtud del pago de la indemnizacioén, de acuerdo con
el Articulo 1096 del Coédigo de Comercio, en
concordancia con el Articulo 203 del Decreto 663 de
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1993 Estatuto Organico del Sistema Financiero,
JMALUCELLI TRAVELERS se subroga hasta concurrencia
de su importe, en todos los derechos que el Asegurado
tenga contra el contratista garantizado.

El contratista garantizado reembolsaréd a JMALUCELLI
TRAVELERS cualquier valor pagado por ésta en relacién a
la presente pdliza, inmediatamente se efectle el pago.
Conforme a la ley, JMALUCELLI TRAVELERS tendra
accion contra el contratista garantizado para el
reembolso de lo que haya pagado por él.

16. AUTORIZACION PARA CONSULTA Y REPORTE A
CENTRALES DE RIESGO

El contratista garantizado autoriza a JMALUCELLI
TRAVELERS para que informe, use y/o consulte a las
centrales de riesgo, el comportamiento de sus
obligaciones, asi como su informacién comercial
disponible.

17. CESION DEL CONTRATO

En el evento que por incumplimiento del contratista
garantizado JMALUCELLI TRAVELERS resolviera
continuar, como cesionario o a favor de quien determine
ésta con la ejecucién del contrato, el contratista
garantizado acepta desde ahora la cesidon del contrato a
favor de JMALUCELLI TRAVELERS.

18. PROHIBICION DE LA TRANSFERENCIA

No se permite hacer cesion o transferencia de la pdliza
sin el consentimiento escrito de JMALUCELLI TRAVELERS.
En caso de incumplimiento de ésta disposicion, el
amparo terminard automaticamente y JMALUCELLI
TRAVELERS sdlo serd responsable por los actos de
incumplimiento que hayan ocurrido con anterioridad a la
fecha de la cesidn o transferencia.

19. CLAUSULAS INCOMPATIBLES

En caso de incongruencia entre las Condiciones
Generales o Particulares de la podliza y las del contrato
garantizado, prevaleceran las primeras. Si la
incongruencia se presenta entre las Condiciones
Particulares y las Condiciones Generales de la pdliza,
prevaleceran las primeras.

20. COEXISTENCIA DE SEGUROS

En caso de existir, al momento del siniestro, otros
seguros de cumplimiento en los cuales se cubran los
mismos amparos con relacion al mismo contrato
garantizado, el importe de la indemnizacién a que haya
lugar, se distribuirad entre los aseguradores en proporcion
a las cuantias de sus respectivos seguros.

21. COASEGURO

En caso de existir coaseguro al que se refiere el Articulo
1095 del Coddigo de Comercio, el importe de la
indemnizacién a que haya lugar se distribuira entre los
aseguradores en proporcion de las cuantias de sus
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respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre las
aseguradoras participantes y sin exceder de la suma
asegurada bajo el contrato de seguro.

22. PRESCRIPCION

La prescripcion de las acciones derivadas del presente
contrato se regird por las normas del Codigo de
Comercio sobre el contrato de seguro.

23. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los
efectos relacionados en el presente contrato se fija como
domicilio de las partes la ciudad de Bogota, D.C., en la
Republica de Colombia.

En fe de lo anterior, se firma a los ( ) dias
del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

EL TOMADOR
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JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

Informa a sus clientes que:

En virtud de las disposiciones contenidas en la ley 1328 de 2009, circular externa 050
de 2015de la Superintendencia Financiera de Colombia y aquellas disposiciones que
la modifiguen o adicionen, usted tiene el derecho, en su calidad de consumidor
financiero, a recibir toda la informacidon pertinente y relacionada con el producto
qgue adquiere, en particular la siguiente:

e Los derechos y obligaciones emanados del contrato de seguros y de las
condiciones particulares

e El alcance de la cobertura, las exclusiones y de las garantias de los productos
de seguros ofrecidos por JMTRV.

e El alcance de los servicios de intermediacion

e Los costos del producto y su comercializacion, de acuerdo con lo establecido
en el art.9 de la ley 1328 de 2009

e La forma de vinculacion contractual del intermediario con la entidad
aseguradora y su estado de inscripcion en el sistema unificado de consulta
de intermediarios de Seguros

e La responsabilidad que como intermediario le corresponde frente al
consumidor financiero

e La autorizacion otorgada por JMTRV para comercializar el producto de
seguros ofrecido.

e El procedimiento, plazos y documentacion a tener en cuenta para la
reclamacion de un siniestro

e Los canales por medio de los cuales puede formular una peticidon, queja o
reclamo.

En caso de no haber recibido esta informacidon por parte de su intermediario de
seguros, o de considerar insuficiente la informacidn provista, no dude en
comunicarse con nosotros en el correo electrénico jmtrv@jmtrv.com.co y/o en la
linea telefdnica en Bogota 601 7945774 ext 2041.

{ JMalucelli _
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JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS
Tel: (601) 7945774~ Bogota, Colombia
Www.jmtrv.com.co
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POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2.Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

14720294991

001472029499 1

07212489984 00

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9007519009

6.DV
6

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14. Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion

Persona juridica

27. Fecha expedicion

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento

30. Clu'iad Muicipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

il
i

34. Otres nombres

35. Razén social

DUVANA S.A.S.
36. Nombre comercial 37:Sigla
/ < WAVA NN
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR 72 B22A90TO 8 OF 801
42. Correo electrénico duvana.sas@gmail.com
43. Codigo postal 44. Teléfono 1 3’04 375 2 3 5 2|45 Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
4290[]20140716]|[4220[204407156 [4 21040902 3| | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. AN N ol I I N S A O A
sacodgo[5 |7 |o |1 4|4/2[avels 2| T
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retencion en la fuente a titulo de rent
09- Retencion en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

54. Codigo |57 Modo | |

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

|:| NO 60. No. de Folios: ljl

59. Anexos

61. Fecha |2020 -10-31/16:28:21 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

Fecha generacion documento PDF: 19-02-2021 02:23:49PM
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\ Carrera 68A No. 24 B - 10 Torre Rodin Oficina 515
Teléfonos: 4672931~ 3123421673

f Licitaciones@duvana.com.co
D U V/\N /\ Bogota - Colombia

~

™~

Bogota D.C., Seis (6) de mayo de 2022

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE
2002

Yo, EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 80.217.108 de Bogota D.C., en mi
condicion de Representante Legal de DUVANA S.A.S. identificada con NIT 900.751.909-6, debidamente inscrito en la
Camara de Comercio de Bogota D.C., certifico el pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos
laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compafiia durante los ultimos seis
(6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion del presente documento. Lo anterior, en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, YISEL VIVIANA PICO GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadania No. 52.774.247 de Bogota D.C., y con
Tarjeta Profesional No. 128.397-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicidn de Revisor Fiscal de
DUVANA S.A.S. identificada con NIT 900.751.909-6, debidamente inscrito en la Cdmara de Comercio de Bogot4 D.C., luego
de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la
compafiia, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compafiia durante los Ultimos seis (6) meses
calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion del presente documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

\ '/ /,/ A /
e 7.2
FIRMAS FIRMA=— 7’.}7//777 7 /7//
EDWI Z YISEL VIVIANA PICO GONZALEZ
C.C. No. 80.217.108 de Bogota C.C. No. 52.774.247 de Bogota D.C.

Representante Legal Revisor Fiscal TP: 128.397-T


mailto:duvana.sas@gmail.com
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REFUBLICA DE COLOMRBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
52.774 247

NEWMERD

PICO GONZALEZ
APELLIDOS

recHA DE nacimiEnTo  14-SEP-1980
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NAGIM ENTO

1.65 At F

ESTATURA 5.5. RH SEX0
16-ABR-1999 BOGOTA D.C. S
FECHA Y LUGAR DE ExPEDICION (4

EEGISTRADDAA NACIONAL
ALMAIEATRIZ RENOIED LOFREZ

A-15001NA-25150304-F-D052774247-20060803 00923062154 02 186819286
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ADMIMISTRATIVA

no0 JUNTA CENTRAL @D
csreci. DE CONTADORES

Certificado No:

PIEHPDIPEAPEOHD@P@D® R

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico YISEL VIVIANA PICO GONZALEZ identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 52774247 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 128397-T
Sl tiene vigente su inscripcidn en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % & % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R R I S S A A A A A B A I A A R I L I A I

E R IR I S I S A A O S S A I S R S S A O S A S S S S I A

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 2 dias del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

S

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:49E649287E94972A
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DUVANA

REQUERIMIENTO TITULACION
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REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1380466

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 80217108,
se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesion
de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-142221 desde el 19 de Abril de 2007,
otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 199.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los diecinueve (19) dias del mes de
Abril del afio dos mil veintidos (2022).

/@SJJS

Rubén Dario Ochoa Arbelaez A

3

' Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.Copnia.gov.co
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL
CO Camara
de CQ!TIETCH} CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4
co de Bﬂgﬂtﬁ 6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
&k ok &k ok Kk ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok ko ok kK ok ok
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
&k ok &k ok Kk ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok k ok ok k kK ok
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN
WIWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
& Kk ok &k ok &k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok k ok ok kK ok ok
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES

CERTIFICA:
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: DUVANA S.A.S.
NIT: 00000900751909-6
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00058574
CERTIFICA:
INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2015/07/16
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:
2021/04/28
CERTIFICA:
CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DEL 7 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 22 DE JULIO DE 2014
BAJO EL NUMERO 01853708 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
COMERCTIAL DENOMINADA DUVANA S.A.S..

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO



45

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE QUE PODRA SER O NO
MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CON UN GERENTE SUPLENTE QUE
REEMPLAZARA AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O
ABSOLUTAS. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7
DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 22 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO
01853708 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
GERENTE
ROJAS GONZALEZ EDWIN FERNEY Cc.C. 000000080217108
FACULTADES:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL.: EN DESARROLLO DE LO CONTEMPLADO EN LOS ARTICULOS 99 Y 196 DEL

cODIGO DE COMERCIO, SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE LAS PROPIAS
DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD
JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y
ANTE TODA  CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS,
FUNCIONARIOS, PERSONAS JURIDICAS O NATURALES, ETC., 2) EJECUTAR LOS
ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, 3)
EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS
FINES DE LA SOCIEDAD Y EL OBJETO SOCIAL. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD
PODRA: ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y
A CUALQUIER TITULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD;
TRANSIGIR, COMPROMETER, CONCILIAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E
INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS EN CUALQUIER GENERO DE TODOS LOS
NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER INDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA
SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTIA PERSONAL, PRENDARIA O
HIPOTECARIA, DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPOSITOS BANCARIOS;
FIRMAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE
INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS,
PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; COMPARECER EN JUICIOS
EN QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER
CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA
EXISTENTES, 4) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD,
DELEGANDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE AQUELLAS QUE EL
MISMO GOZA, 5) PRESENTAR AL ACCIONISTA(S) EN FORMA PERIODICA, UN
INFORME DEL DESARROLLO DEL OBRJETO SOCIAL ACOMPANADO DE ANEXOS
FINANCIEROS Y COMERCIALES, 6) PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE
QUE TRATA EL ARTICULO 446 DEL CODIGO DE COMERCIO, 7) DESIGNAR,
PROMOVER Y REMOVER EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO
DEPENDA DE OTRO ORGANO SOCIAL Y SENALAR EL GENERO DE SUS LABORES,
REMUNERACIONES, ETC., Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO, 8) CONVOCAR A LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS (O INFORMAR AL ACCIONISTA UNICO) A
REUNIONES DE CUALQUIER CARACTER, 9) DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES
PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LIMITES SENALADOS EN ESTOS
ESTATUTOS, 10) CUIDAR LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA
EMPRESA, 11) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN
ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE
PARTICULAR, 12) TODAS LAS DEMAS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS POR LOS
ACCIONISTA(S) U OTRO ORGANO SOCIAL QUE TENGAN RELACION CON LA
DIRECCION, DE LA EMPRESA SOCIAL, Y DE TODAS LAS DEMAS QUE LE DELEGUE
LA LEY, LA ASAMBLEA GENERAL (O ACCIONISTA UNICO). PARAGRAFO: EL
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GERENTE TIENE AUTORIZACION, SIN LIMITACION ALGUNA, PARA LA CELEBRACION
DE CUALQUIER ACTO O CONTRATO QUE COMPROMETA A LA SOCIEDAD.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CRA 72B 22A 90 TO 8 OFI 801

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: LA FELICIDAD

TELEFONO 1: 4774235

TELEFONO 2: 3043752352

CORREO ELECTRONICO: DUVANA.SASQ@GMAIL.COM
A.A.: O

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CARRERA 72 B NO. 22 A 90 TORRE 8 OFICINA 801
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: LA FELICIDAD

TELEFONO 1: 4774235

TELEFONO 2: 3108143763

CORREO ELECTRONICO: DUVANA.SASQGMAIL.COM
A.A.: O

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMANO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA
CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE: $8.490.198.411,00
ACTIVO TOTAL: $9.653.441.061,00
PASIVO CORRIENTE: $1.658.184.352,00



PASIVO TOTAL:
PATRIMONIO:

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:

GASTOS DE INTERESES:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA:

ACTIVO CORRIENTE:
ACTIVO TOTAL:
PASIVO CORRIENTE:
PASIVO TOTAL:
PATRIMONIO:

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:

GASTOS DE INTERESES:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA:

ACTIVO CORRIENTE:
ACTIVO TOTAL:
PASIVO CORRIENTE:
PASIVO TOTAL:
PATRIMONIO:

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:

GASTOS DE INTERESES:

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:

RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:

QUE EN RELACION A LOS
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:

RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:

QUE EN RELACION A LOS
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:

RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

47

$6.316.125.974,00
$3.337.315.087,00
$970.573.127,00
$36.095.183,00

31/12/2019
$7.517.226.549,00
$8.357.709.030,00
$1.552.387.409,00
$5.615.901.219,00
$2.741.807.811,00
$546.668.618,00
$67.320.389,00

31/12/2018
$6.513.105.142,00
$6.855.010.200,00
$1.889.197.345,00
$4.401.905.317,00
$2.453.104.883,00
$1.052.507.879,00
$9.090.773,00

DOCUMENTAL POR PARTE DE

LA CAPACIDAD FINANCIERA

5,12
0,65
26,88

LA CAPACIDAD FINANCIERA
4,84
0,67
8,12
LA CAPACIDAD FINANCIERA
3,44

0,64
115,77

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

LA

EL

EL

EL

LA
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QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,29
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,19
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,06

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,42
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,15

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

| 12 | 16 | 49 | 00 | AGENTES DE IMPERMEABILIZACION |



| 20 | 10 | 17 | 00 | TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES |



CO
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| 20 | 12 | 28 | 00 EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO |
| | | | Y PERFORACION |
120 | 12 | 25 | 00 | EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE |
|20 | 12 | 30 | 00 | EQUIPO MULTILATERAL |
1 20 | 12 | 31 | 00 | HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS |
| 20 | 12 | 33 | 00 | HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS S |
| | | | | E PERFORA |
120 | 13 | 10 | 00 | LODO DE PERFORAR Y MATERIALES |
|20 | 14 | 10 | 00 | EQUIPO DE CABEZA DE POZO |
|20 | 14 | 19 | 00 | EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS |
| 20 | 14 | 24 | 00 | EQUIPO PARA EL LECHO DEL OoCEANO |
| 20 | 14 | 27 | 00 | UNIDADES DE BOMBEAR |
| 20 | 14 | 28 | 00 | SEPARADORES DE PRODUCCION |
| 20 | 14 | 25 | 00 | TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES |
| 20 | 14 | 30 | 00 | VASTAGOS DE succrow |
| 20 | 14 | 33 | 00 | EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS |
| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE |
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACION |
| 22 1 10 | 17 | 00 | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO |
|22 | 10 | 18 | 00 | GROAS DE ELEVACION |
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE |
| | | | | EDIFICIOS |
| 22 | 10 | 20 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICION DE EDIFIC |
| | | | | IOS |
| 23| 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE |



| | | | | RAMICA Y SIMILARES

| 23 | 13 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACION, LIJADO |
| | | l | Y PULIDO |

| 23 ] 15 | 30 | 00 | DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE GUIA, POSICIONAM |
| | | | | IENTO Y SUJECION |

| 24 | 11 | 21 | 00 | TONELES, CUBAS Y BIDONES |

| 24 | 11 | 24 | 00 | COFRES, ARMARIOS Y BAULES DE ALMACENAJE |

| 25 | 10 | 16 | 00 | VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE |
| | | l | RIALES |

| 26 | 11 | 17 | 00 | BATERIAS, PILAS Y ACCESORIOS |

| 26 | 12 | 15 | 00 | ALAMBRE ELECTRICO |
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| 26 | 12 | 16 | 00 | CABLES ELECTRICOS Y ACCESORIOS |
| 26 | 13 | 15 | 00 | CENTRALES ELECTRICAS |
| 26 | 13 | 16 | 00 | EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE |
| | | I | ESCAPE |
| 27 | 11 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE |
| | | | | S |
|27 | 11 | 16 | 00 | HERRAMIENTAS DE PERFILAR |
|27 | 11 | 17 | 00 | LLAVES INGLESAS Y Gutas |
|27 | 11 | 18 | 00 | HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE |
|27 | 11 | 19 | 00 | HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO |
| 27 | 11 | 20 | 00 | HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINEREA, AGRICU |
| | | | | LTURA Y FORESTACION

| 27 | 11 | 21 | 00 | HERRAMIENTAS DE SUJECION Y FIJACION |
| 27 | 11 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS DE ALBANILERTA Y CONCRETO |
| 27 | 11 | 23 | 00 | HERRAMIENTAS DE MARCAR |
| 27 | 11 | 24 | 00 | HERRAMIENTAS DE INSERCION Y AJUSTE |
| 27 | 11 | 25 | 00 | HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR |
| 27 | 11 | 26 | 00 | HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR |
| 27 | 11 | 27 | 00 | HERRAMIENTAS MECANICAS |
| 27 | 11 | 28 | 00 | CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
| 27 | 11 | 29 | 00 | HERRAMIENTAS DISPENSADORAS |
|27 111 30 | 00 | cEPTLIOS |
|27 | 11 | 31 | 00 | HERRAMIENTAS DE ARRASTRE |
|27 | 11 | 32 | 00 | JUEGOS DE HERRAMIENTAS |



| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO |
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| 30 | 12 | 15 | 00 | DERIVADOS BITUMINOSOS |
|30 | 12 | 16 | 00 | AsraLTOS |
130 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CAR |
| | | | | RILERAS |
130 | 12 | 18 | 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA |
|30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO D |
| | | | | E SUELOS |
|30 13115 | 00 | BLOQUES |
|30 13 | 16 | 00 | LabRILLOS |
130 | 13 | 17 | 00 | AZULEJOS Y BALDOSAS |
130 | 14 | 15 | 00 | AISLAMIENTO TERMICO |
130 | 14 | 16 | 00 | AISLAMIENTO ESPECIAL |
130 | 14 | 17 | 00 | CAPAS DE SELLAMIENTO DE ALSLAMIENTO |
130 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS |
|30 | 15 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA TEJADOS |
|30 | 15 | 17 | 00 | CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS |
|30 | 15 | 18 | 00 | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y |
| | | | | EXTERIOR |
130 | 15 | 19 | 00 | MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS |
130 |15 1 20 | 00 | cERCADO |
|30 | 15 | 21 | 00 | sveEeFICIE |
130 | 16 | 15 | 00 | MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES |
130 16 1 17 | 00 | suEos 1
|30 | 16 | 18 | 00 | EeANISTEREA |



| 30 | 18 | 18 | 00 | CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G |
| | | | | RIFOS Y DUCHAS |

| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE |
| | | l | MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO |

| 30 | 24 | 15 | 00 | COMPONENTES DE CONSOLIDACION DE ESTRUCTURAS |
| | | | |  PORTATILES

| 30 | 24 | 16 | 00 | COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD |
| | | l | AS Y ESCALERA |

| 30 | 24 | 17 | 00 | COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, |
| | | l | CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA

| 30 | 25 | 15 | 00 | ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERR |
| | | l | A |
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| 30 | 26 | 16 | 00 | LAMINAS DE LATON |
| 30 | 26 | 17 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
| | | | | E LATON |
| 30 | 26 | 18 | 00 | BARRAS Y LAMINAS DE MAGNESIO |
| 30 | 26 | 19 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
| | | I | E MAGNESIO

| 30 | 26 | 20 | 00 | BARRAS Y LAMINAS DE TITANIO |
| 30 | 26 | 21 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
| | | | | E TITANIO |
| 30 | 26 | 22 | 00 | BARRAS DE COBRE |
| 30 | 26 | 23 | 00 | LAMINAS DE COBRE |
| 30 | 26 | 24 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
| | | I | E COBRE |
| 30 | 26 | 25 | 00 | BARRAS DE BRONCE

| 30 | 26 | 26 | 00 | LAMINAS DE BRONCE |
| 30 | 26 | 27 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
| | | | | E BRONCE |
| 30 | 26 | 28 | 00 | BARRAS Y LAMINAS DE ZINC |
| 30 | 26 | 29 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
| | | | | E ZINC |
| 30 | 26 | 30 | 00 | BARRAS DE ESTANO |
| 30 | 26 | 31 | 00 | LAMINAS DE ESTARNO |
| 30 | 26 | 32 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
| | | | | E ESTANO |
| 30 | 26 | 33 | 00 | BARRAS DE PLOMO

| 30 | 26 | 34 | 00 | LAMINAS DE PLOMO |



| 30 | 26 | 35 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
| | | l | E PLOMO |
| 30 | 26 | 36 | 00 | BARRAS DE ACERO AL CAREON |
|30 | 26 | 37 | 00 | BARRAS DE ALEACION DE ACERO |
| 30 | 26 | 38 | 00 | BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA |
|30 | 26 | 39 | 00 | BARRAS DE ACERO ESPECIAL |
130 | 26 | 40 | 00 | LAMINAS DE ACERO AL CAREON |
|30 | 26 | 41 | 00 | LAMINAS DE ALEACION DE ACERO |
|30 | 26 | 42 | 00 | LAMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA |
|30 | 26 | 43 | 00 | LAMINAS DE ACERO ESPECIAL |
| 30 | 26 | 44 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
| | | | | E AL CARBON

|30 | 26 | 45 | 00 | BARRAS DE ACERO INOXIDABLE |
|30 | 26 | 46 | 00 | LAMINAS DE ACERO INOXIDABLE |
|30 | 26 | 47 | 00 | ALAMERE DE ACERO INOXIDABLE |
| 30 | 26 | 48 | 00 | BANDAS DE ACERO INOXIDABLE |
|30 | 26 | 49 | 00 | BARRAS DE ALOMINTO |
130 | 26 | 50 | 00 | LAMINAS DE aLOMINIO |
130 | 26 | 51 | 00 | ALAMBRE DE ALUMINIO |
130 | 26 | 52 | 00 | BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO |
130 | 26 | 53 | 00 | BARRAS DE HIERRO |
130 | 26 | 54 | 00 | LAMINAS DE HIERRO |
| 30 | 26 | 55 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMERES D |
| | | l | E HIERRO |
| 30 | 26 | 56 | 00 | BARRAS Y LAMINAS DE ALEACIONES FERROSAS |
| 30 | 26 | 57 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
| | | | | E ALEACIONES FERROSAS

|30 | 26 | 58 | 00 | BARRAS Y LAMINAS PLASTICAS |
130 | 26 | 59 | 00 | ALAMBRE Y BANDAS DE PLASTICO |
| 30 | 26 | 60 | 00 | BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPEC |
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| 30 | 26 | 61 | 00 | LAMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPE |
| | | I | CIALES |
| 30 | 26 | 62 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMERES D |
| | | | | E METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES |
| 30 | 26 | 63 | 00 | MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA |
| 30 | 26 | 64 | 00 | BARRAS Y LAMINAS DE NATERIALES ESPECIALES |
| 30 | 26 | 65 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMERES D |
| | | | | E MATERIALES ESPECIALES

|30 | 26 | 66 | 00 | LAMINAS Y LINGOTES DE NECKEL |
130 | 26 | 67 | 00 | TRASMISIONES |
310161 21 | 00 | ANcLas |
|31 | 31 | 11 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERIA SOLDADA DE SOLVENTE |
|32 01111500 | DIoDOS 1
|39 1 10 | 16 | 00 | LAwpARAS Y BOMBILLAS |
|39 1 10 | 18 | 00 | COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LAMEARA |
| 39 | 10 | 19 | 00 | BALASTOS DE LAMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L |
| | | | | AMPARAS |
|39 | 11 | 15 | 00 | ILUMINACION DE INTERIORES Y ARTEFACTOS |
|39 | 11 | 16 | 00 | ILUMINACION EXTERIOR Y ARTEFACTOS |
|39 | 11 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE ILUMINACION |
|39 | 11 | 20 | 00 | PROYECTORES MOVILES |
| 39 | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCION Y CONVERSION |
| | | | | DE ALIMENTACION

| 33 | 12 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIO |

N DE CIRCUITOS



| | | | | TRICA |

| | |1 | ICA |

| 39 | 13 | 15 | 00 | MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA M |
| | | l | ARCAR ALAMBRE

| 39 | 13 | 17 | 00 | CONDUCTOS ELECTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE |
| | | | | S AEREOS |

| 40 | 17 | 18 | 00 | ANILLOS FRONTALES DE ANGULOS DE TUBOS |
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| 40 | 17 | 19 | 00 | BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 20 | 00 | DEFLECTORES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 21 | 00 | cobos eama TuBOS |
| 40 | 17 | 22 | 00 | BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 23 | 00 | casquiLLos PaRA TUkOS |
| 40 | 17 | 24 | 00 | TAPAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 25 | 00 | CONECTORES DE TUBOS |
| 40 | 17 | 26 | 00 | AcoPLES DE TBOS |
| 40 | 17 | 27 | 00 | CRUCES DE TUROS |
| 40 | 17 | 28 | 00 | cobos bE TuBOS |
| 40 | 17 | 29 | 00 | UNIONES DE EXTENSION DE TUBOS |
| 40 | 17 | 30 | 00 | SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERIA |
| 40 | 17 | 31 | 00 | BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 32 | 00 | BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR |
| 40 | 17 | 33 | 00 | BOQUILLAS DE TUBOS |
| 40 | 17 | 34 | 00 | BRIDAS DE PLATO |
| 40 | 17 | 35 | 00 | TaPONES PARA TOBOS |
| 40 | 17 | 36 | 00 | ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 37 | 00 | BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 38 | 00 | ABRAZADERAS DE REPARACION PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 39 | 00 | DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 40 | 00 | BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS |



| 40 | 17 | 41 | 00 | BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS |

| | | l | OSs |

| 40 | 18 | 29 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS |
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| 40 | 18 | 30 | 00 | TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO |
| 40 | 18 | 31 | 00 | ACCESORIOS DE TUBOS

| 41 | 10 | 17 | 00 | EQUIPO DE PERFORACION, AMOLADURA, CORTE, TR |
| | | | | ITURACION Y PRENSADO PARA LABORATORIO |
| 41 | 11 | 19 | 00 | INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO |
| 41 | 11 | 21 | 00 | TRANSDUCTORES |
| 41 | 11 | 22 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL |
| | | | | OR |
| 41 | 11 | 23 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICION DE LA HUMEDAD |
| 41 | 11 | 24 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRES |
| | | | | ION |
| 41 | 11 | 25 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICION Y OBSERVACION DEL |
| | | | | CAUDAL DE FLUIDOS

| 41 | 11 | 39 | 00 | EQUIPO PARA MEDICION DE SUELOS |
| 41 | 11 | 61 | 00 | KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALI |
| | | | | DAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS |
| 42 | 19 | 22 | 00 | PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE |
| 44 | 10 | 15 | 00 | MAQUINAS DE DUPLICACION |
| 44 | 10 | 16 | 00 | MAQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE PAPEL Y ACCE |
| | | | | SORIOS |
| 44 | 10 | 17 | 00 | ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS |
| | | | | Y APARATOS DE FAX

| 44 | 10 | 18 | 00 | MAQUINAS CALCULADORAS Y ACCESORIOS |
| 44 | 10 | 20 | 00 | SUMINISTROS PARA PLASTIFICADO |
| 44 | 10 | 21 | 00 | MAQUINAS DE CORREO

| 44 | 10 | 22 | 00 | ACCESORIOS PARA ESCANERES |

*



| | | | | DORA |

| 44 | 10 | 32 | 00 | MAQUINAS Y ACCESORIOS DE REGISTRAR LA HORA |
| | | l | PARA LA OFICINA

| 45 | 10 | 18 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS PARA EL COSIDO Y ENCUAD |
| | | | | ERNACION DE LIBROS

| | | l | NTA |

| 45 | 11 | 15 | 00 | ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS |



CO
CO

64

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Camara
de Comercio
de Bogota

SEDE VIRTUAL
CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4
6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161 PAGINA: 11 DE 63

*x x kX Kk K*x *x k% Kk X*x *x % Kk *x * * * *x * * * %

| 45 | 11 | 16 | 00 | PROYECTORES Y SUMINISTROS |
| 45 | 11 | 17 | 00 | EQUIPO DE COMPOSICION Y PRESENTACION DE SON |
| | | | | IDO, HARDWARE Y CONTROLADORES |
| 45 | 11 | 18 | 00 | EQUIPO DE PRESENTACION DE VIDEO Y DE MEZCLA |
| | | | | DE VIDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORE |
| | | | | S |
| 45 | 11 | 20 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE MICROFILM |
|45 12 | 15 | 00 | cAwamAS |
| 45 | 12 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA CAMARAS |
| 45 | 12 | 17 | 00 | EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRAFICO |
| 45 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PRODUCCION DE MICRO |
| | | I | FILMES |
| 45 | 13 | 15 | 00 | PELICULA PARA CAMARA FOTOGRAFICA |
| 45 | 13 | 17 | 00 | ALMACENAMIENTO PARA SOPORTES AUDIOVISUALES |
| 45 | 14 | 16 | 00 | SUMINISTROS DE CUARTO OSCURO |
| 46 | 16 | 15 | 00 | CONTROL DE TRAFICO |
| 46 | 16 | 16 | 00 | SEGURIDAD DEL AGUA |
| 46 | 17 | 15 | 00 | CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESO |
| | | | | RIOS |
| 46 | 17 | 16 | 00 | EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCION |
| 46 | 19 | 15 | 00 | PREVENCION CONTRA INCENDIOS |
| 46 1 19 | 16 | 00 | BQUIPO CONTRA INCENDIOS |
| 47 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE |
| | | | | AGUA |
| 47 | 10 | 16 | 00 | CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA |

*



| 47 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO DE LIMPIEZA |

| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS |

| 70 | 14 | 20 | 00 | ELABORACION DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSE |
| | | | | CHA |
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| 70 | 15 | 15 | 00 | GESTION DE CULTIVOS FORESTALES |
170 | 15 | 16 | 00 | INDUSTRIA FORESTAL |
170 | 15 | 17 | 00 | COSECHA FOoRESTAL |
170 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONSERVACION FORESTAL |
170 | 15 | 15 | 00 | RECURSOS FORESTALES |
170 1 16 | 15 | 00 | FAONA |
170 | 16 | 16 | 00 | FLORA |
170 | 16 | 17 | 00 | ECOSISTEMAS |
170 | 17 | 15 | 00 | DESARROLLO |
170 | 17 | 16 | 00 | vIieItancza |
170 1 17 | 17 | 00 | RIEGO |
170 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE |
171 | 10 | 15 | 00 | PROSPECCI6N MINERA |
171 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS MINEROS DE PERFORACION Y VOLADURA |
171 | 10 | 17 | 00 | ExTRACCION |
171 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE PO |
| | | | | z0S |
|71 | 11 | 21 | 00 | SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACION |
| | | I | ABIERTA |
171 | 11 | 22 | 00 | OTROS SERVICIOS DE REGISTRACION |
|71 1 11 | 23 | 00 | SERVICTOS stswrcos |
171 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO |
171 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE TUBERIA ADUJADA |

*



| 71 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE EXTRACCION DE MUESTRAS |

| | | | | AJO |

| 71 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PET |
| | | l | ROLIFERO |

| 71 | 12 | 21 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PET |
| | | l | ROLERO |

| | | | | FERO |

| 71 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO |



CO
CO

Camara
de Comercio
de Bogota

68

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161 PAGINA: 13 DE 63

*x x kX Kk K*x *x k% Kk X*x *x % Kk *x * * * *x * * * %

| 71 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO |
| 71 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACION DE DATOS DEL CAMP |
| | | | | O PETROLIFERO

| 71 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PE |
| | | | | TROLIFERO |
| 71 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE MODELO ECONOMICO Y DE RIESGO D |
| | | | | EL CAMPO PETROLIFERO

| 71 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE INTERPRETACION DEL CAMPO PETRO |
| | | I | LIFERO |
| 71 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE INGENIERIA DEL POZO |
| 71 | 16 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLIFERO |
| 71 | 16 | 11 | 00 | GERENCIA DE LA INGENIERIA DE PRODUCCION DEL |
| | | | | CAMPO PETROLIFERO

| 71 | 16 | 12 | 00 | GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCION D |
| | | | | EL CAMPO PETROLIFERO

| 71 | 16 | 13 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO |
| 71 | 16 | 14 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO |
| | | I | PETROLERO |
| 71 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE OPERACION DEL LUGAR DE LA PERF |
| | | | | ORACION |
| 71 | 16 | 16 | 00 | OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETR |
| | | | | OLEROS |
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION |
| 72 | 10 | 21 | 00 | CONTROL DE PLAGAS |
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | | | INSTALACIONES

| 72 | 10 | 31 | 00 | INSTALACION Y REPARACION DE SERVICIOS DE BA |

NDAS TRANSPORTADORAS

*



| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | l | INFRAESTRUCTURA

| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFA |
| | | l | MILIARES |

| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTI |
| | | | | FAMILIARES

| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDU |
| | | l | STRIALES Y BODEGAS NUEVAS

| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COME |
| | | l | RCIALES Y DE OFICINA

| | | | | coLas |

| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE TALLERES AUTOM |
| | | l | OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO |

| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBL |
| | | | | ICOS ESPECIALIZADOS |

| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUST |
| | | l | RIALES |

| 72| 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y C |
| | | l | ARRETERAS |

| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y |
| | | | | PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA |

| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATL |
| | | l | ETICAS Y RECREATIVAS

| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE F |
| | | | | ACILIDADES DE DETENCION

| 72| 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TR |
| | | | | ANSITO MASIVO

| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
| | | | | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION |

| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO D |
| | | l | E CALDERAS Y HORNOS

| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO D |
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| E HVAC CALEFACCION Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC |

| | | | | ONDICIONADO |
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL |
| | | | | DE COLGADURA |
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS |
| | | | | DE MUROS |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS |
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM |
| | | | | UNICACION

| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEG |
| | | | | URIDAD FISICA E INDUSTRIAL

| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | | | INSTALACION DE MAQUINAS

| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA |
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL |
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO |
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MO |
| | | | | SAICOS |
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERIA |
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTA |
| | | | | NAS Y PUERTAS

| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS |
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |
| | | | | AMINAS DE METAL |
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CO |
| | | I | NCRETO |
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACION DE POZOS DE AGUA |
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL |

*



| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES AT |
| | | l | LETICAS Y RECREATIVAS |

| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEARILIZAC |
| | | | | ION PROTECCION CONTRA CLIMA Y FUEGO

| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE |
| | | l | EQUIPO DE ESTACION DE SERVICIO |

| 72 ] 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y |
| | | | | REMODELACION

| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y R |
| | | | | EPARACION DE EQUIPOS Y CONSTRUCCION DE PARQ |
| | | | | UEADEROS |

| | |1 | ccIow |

| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
| | | | | ERCIOS |

| 72 | 15 | 41 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | | | EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION Y ACONDI |
| | | l | CIONAMIENTO

| 72 | 15 | 42 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | | | INSTALACION DE INSTRUMENTACION

| 72 | 15 | 43 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | | | EQUIPO MOTIVO Y GENERACION DE ENERGIA ELECT |
| | | l | RICA |

| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACION DE |
| | | | | ACCESORIOS PARA TUBERIAS

| 72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE |
| | | l | EQUIPO PESADO |



CO
CO

72

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Camara
de Comercio
de Bogota

SEDE VIRTUAL
CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4
6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161 PAGINA: 15 DE 63

*x x kX Kk K*x *x k% Kk X*x *x % Kk *x * * * *x * * * %

| 73 | 11 | 15 | 00 | PROCESAMIENTO DE MADERA |
| 73 1 11 | 16 | 00 | PROCESAMIENTO DE PULEA Y PAPEL |
| 73 | 12 | 15 | 00 | PROCESOS DE FUNDICION Y REFINACION Y FORMAD |
| | | | | O DE METALES

| 731 12 | 16 | 00 | TERMINACION DE METALES |
| 73 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE |
| | | | | RALES NO METALICOS |
| 731 13 | 15 | 00 | PROCESAMIENTO DE BEBIDAS |
| 73 | 13 | 16 | 00 | PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MA |
| | | | | RISCOS |
| 73 1 13 | 17 | 00 | PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES |
| 73 1 13 | 18 | 00 | PROCESAMIENTO DE LACTEOS Y HUEVOS |
| 73 1 13 | 19 | 00 | PROCESAMIENTO DE GRANOS Y AZUCAR Y ACELTES |
| | | I | Y GRASAS |
| 731 14 | 15 | 00 | PRODUCCION DE FIERA |
| 73 1 14 | 16 | 00 | PROCESAMIENTO DE HEBRAS E HILOS |
| 73 1 14 1 17 | 00 | PRODUCCION DE TELAS Y CUERO |
| 731 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ENSAMBLE |
|73 1 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE EMPAQUE |
| 73 1 15 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE MATERIALES |
| 73 1 17 | 15 | 00 | MANUFACTURA DE BIENES ELECTRICOS |
| 73 1 17 | 16 | 00 | MANUFACTURA DE INSTRUMENTOS DE PRECISION |
|73 1 18 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MAQUINADO |
| 731 18 | 11 | 00 | SERVICIOS DE REVESTIMIENTO |
|73 1 18 | 12 | 00 | SERVICIOS DE FORMADO |

*



| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED |
| | | l | IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS |

| 76 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI |
| | | | | FICIOS |

| | | | | LE |

| 76 | 12 | 24 | 00 | HONORARIOS DE DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE |
| | | l | BASURAS |

| 77 | 12 | 15 | 00 | CONTAMINACION DEL AIRE |



CO
CO

74

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Camara
de Comercio
de Bogota

SEDE VIRTUAL
CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4
6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161 PAGINA: 16 DE 63

*x x kX Kk K*x *x k% Kk X*x *x % Kk *x * * * *x * * * %

| 77 | 12 | 16 | 00 | CONTAMINACION DEL SUELO |
177 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACION DEL AGUA |
177 | 13 | 15 | 00 | CONTAMINACION DE PETROLEO |
177 1 13 | 16 | 00 | CONTAMINACION AUDITIVA |
177 1 13 | 17 | 00 | CONTAMINACION DE SUSTANCIAS TOXICAS |
| 78 | 10 | 16 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL |
|78 | 10 | 17 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR MAR |
| 78 | 10 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA |
| 78 | 10 | 20 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA EN NAVES ESPACTALES |
| 78 | 10 | 21 | 00 | SERVICIOS DE OLEODUCTOS |
| 78 | 10 | 22 | 00 | SERVICIOS POSTALES DE PAQUETEO Y COURRIER |
|78 | 11 | 19 | 00 | TRANSPORTE ESPACTAL |
|78 | 12 | 15 | 00 | EmPAOUE |
|78 | 13 | 17 | 00 | ALMACENAMIENTO A GRANEL |
| 78 | 13 | 18 | 00 | BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECTALIZADO |
| 78 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ORGANIZACION DE TRANSPORTES |
| 78 | 14 | 16 | 00 | INSPECCION |
|78 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS A LA NAVEGACION |
|78 | 14 | 18 | 00 | SERVICIOS AL TERMINAL |
| 78 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ALQUTLER DE CONTENEDORES DE TR |
| | | | | ANSPORTE |
| 78 | 18 | 15 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |

VEHICULOS |

*



| 78 | 18 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA |

| 78 | 18 | 17 | 00 | SERVICIOS DE SOPORTE DE LLENADO DE COMBUSTI |
| | | | | BLE DE VEHICULOS Y ALMACENAMIENTO DE VEHICU |
| | | | | LOS |

| 78 | 18 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | l | AERONAVES

| 78 | 18 | 19 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | l | EQUIPO DE NAVEGACION |

| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMI |
| | | l | NISTRACION CORPORATIVA

| 80 | 13 | 15 | 00 | ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E |
| | | | | DIFICACIONES |

| | | l | OSs |

| 80 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE RECUPERACION DE ACTIVOS |
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| 80 | 16 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
| | | | | UIPO DE OFICINA

| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERTA CIVIL Y ARQUITECTURA |
|81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERTA MECANTCA |
|81 | 10 | 17 | 00 | INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA |
|81 | 10 | 18 | 00 | INGENIERTA Quimrca |
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERIA DE PETROLEOS Y GAS |
|81 | 10 | 20 | 00 | INGENIERTA DE mrNas |
|81 | 10 | 21 | 00 | INGENIERTA DE oCEANOS |
|81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERTA DE TRANSPORTE |
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERTA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTR |
| | |1 | IcA |
| 81| 10 | 25 | 00 | SERVICTOS DE PERMISOS |
|81 | 10 | 26 | 00 | SERVICIOS DE MUESTREO |
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISENO E INGENIERIA DE SISTEMA |
| | | | | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL

| 81 | 11 | 15 | 00 | INGENIERIA DE SOFTWARE O HARDWARE |
|81 | 12 | 15 | 00 | ANALISTS ECONOMICO |
|81 | 13 | 15 | 00 | METODOLOGIA Y ANALISTS |
|81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE cALTDAD |
| 81 | 14 | 16 | 00 | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS |
| 81 | 14 | 17 | 00 | PLANEACION Y CONTROL DE PRODUCCION |
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACION DE INSTALACIONES |
| 81 | 14 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE |

*



| | | | | TECNOLOGIA MANUFACTURERA |
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| 92 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE POLICIA |
| 92 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE BOMBEROS |
| 92 | 10 | 17 | 00 | SISTEMAS DE CARCELES Y PRISIONES |
| 931 10 | 15 | 00 | CUERPOS porfTcCOS |
| 93 1 10 | 16 | 00 | FUNCIONARTOS POLfTICOS |
| 93 | 10 | 17 | 00 | CUERPOS Y PRACTICA LEGISLATIVA |
|93 | 11 | 15 | 00 | MOVIMIENTOS POLfTICOS |
| 93 | 11 | 16 | 00 | REPRESENTACION Y PARTICIPACION POLITICA |
|93 | 12 | 15 | 00 | pTPLOMACIA |
| 93 | 12 | 16 | 00 | RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION |
| 93 | 12 | 17 | 00 | ORGANIZACIONES INTERNACIONALES |
| 93 | 13 | 17 | 00 | PROGRAMAS DE SaLup |
| 93 | 13 | 18 | 00 | PREPARACION Y ALIVIO DE DESASTRES |
| 93 | 14 | 15 | 00 | DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES |
| 93| 14 | 16 | 00 | POBLACION |
|93 1 14 | 17 | 00 | cvLTORR |
|93 | 14 | 18 | 00 | EMPLEO |
| 93 | 14 | 15 | 00 | DESARROLLO RURAL |
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO UREANO |
| 93 | 14 | 21 | 00 | DESARROLLO REGIONAL |
| 93 | 15 | 15 | 00 | ADMINISTRACION POBLICA |
| 93 | 15 | 16 | 00 | FINANZAS POBLICAS |
| 931 15 | 17 | 00 | MowEDAS |

*



| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
| | | | | TRETENIMIENTO |

| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE |
| | | | | ADMINISTRACION
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| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES |
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV |
| | | | | AS |
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES |
| 95 | 12 | 25 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CULT |
| | | | | IVOS Y PESCA

| 95 | 12 | 26 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS |
| 95 | 12 | 27 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERIAS |
| 95 | 13 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS |
| | | | | TRIALES PORTATILES

| 95 | 13 | 17 | 00 | TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA |
| 95 | 14 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA |
| | | I | FINCAS |
| 95 | 14 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID |
| | | | | ENCIALES |
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER |

CIALES E INDUSTRIALES

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE:
ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE

*

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA

BIENES Y



SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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| 40 | 17 | 43 | 00 |
|40 1 17 1 46 1 00 |
140 1 17 1 49 1 00 |
140 1 17 52 1 00 |

[ 41 | 11 | 19 | 00 |
a1 1110 23 1 00 |
|45 1 12 1 15 1 00 |
|47 1 10 1 15 | 00 |
147 112 1 19 1 00 |
170 111 1 16 1 00 |
170 113 1 16 1 00 |
170 117 1 16 1 00 |
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*x x k* k% * %

| 41 | 11 | 21 | 00 |
a1 110 24 1 00 |
| 46 1 16 1 15 1 00 |
|47 1 10 1 16 1 00 |

HORA 15:51:28

PAGINA: 20 DE 63

*x *x kX Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *

[ 41 | 11 | 22 | 00 |
[ 41 | 11 | 25 | 00 |
| 46 | 16 | 16 | 00 |

*



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:
SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

ACCIONISTA,

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ

NOMBRE
ESP

DEL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

CONTRATANTE:

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA

96,41

BIENES Y
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| 20 | 14 | 29 | 00 |
122 1 10 1 16 1 00 |
122 110 120 1 00 |
|24 111 1 20 1 00 |

[ 27 | 11 | 16 | 00 |
127 111 1 19 1 00 |
127 111 1 23 1 00 |
127 111 1 27 1 00 |

[ 30 | 10 | 24 | 00 |
130 1 11 1 16 1 00 |
130 1 12 1 16 1 00 |
130 1 12 1 19 | 00 |
130 1 16 117 1 00 |
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[ 23 1 10 | 15 | 00 |
|24 111 1 21 1 00 |
126 1 10 113 1 00 |
| 26 1 11 1 16 1 00 |

| 27 | 11 | 21 | 00 |
127 111 1 24 1 00 |
127 111 129 1 00 |
127 113 1 15 1 00 |

| 30 | 15 | 19 | 00 |
130 1 18 1 15 | 00 |
130 1 19 1 18 1 00 |
140 1 10 1 19 1 00 |
|40 | 14 119 | 00 |

HORA 15:51:28

PAGINA: 21 DE 63

*x *x kX Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *

| 40 | 16 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 |
[ 40 | 17 | 19 | 00 |

*
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PAGINA: 22 DE 63

*x *x kX Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:
SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

ACCIONISTA,



87

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA
ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CO
CO

Camara
de Comercio
de Bogota

[ 41 | 11 | 22 | 00 |
[ 41 | 11 | 25 | 00 |
| 46 | 16 | 16 | 00 |
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| 40 | 17 | 33 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 |
| 40 | 17 | 39 | 00 |

| 41 | 11 | 23 | 00 |
|45 1 12 1 15 | 00 |
|47 1 10 1 15 1 00 |
|47 112 119 1 00 |
170 113 1 15 1 00 |
170 1 17 1 15 1 00 |

HORA 15:51:28

PAGINA: 23 DE 63

*x *x kX Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *

| 40 | 17 | 40 | 00 |
140 1 17 1 43 1 00 |
|40 1 17 | 46 1 00 |
140 1 17 1 49 1 00 |

[ 41 | 11 | 19 | 00 |
[ 41 | 11 | 24 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |

*



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DG
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*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.487,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
120 1 10 117 100 | |20 110 | 18 1 00 | | 20 | 10 | 19 | 00 |
120 1 10 120 100 | | 20110 | 21100 | |20 | 10 | 22 | 00 |
120 110 123 1001 | 201 11| 15100 | |20 | 11 | 16 | 00 |
120 111117 100 | | 22110 | 15100 | | 22110 | 16 | 00 |
122 110 117 100 | | 22110 | 18 100 | | 22110 | 19 | 00 |
122 110 120 1001 | 23110 15100 | | 23111 | 16 | 00 |
123 115130 1001 | 23115035100 | 2411015 00 |
|24 1 11 128 1001 | 25110 | 16100 | | 25110 | 21 | 00 |
125 1 17 129 100 | | 261 11| 16100 | | 27 | 11 | 16 | 00 |
127 111117 100 | |27 111 | 18 100 | | 27 | 11 | 19 | 00 |
127 111120 100 | |27 111021100 | |27 |11 | 22 | 00 |
127 111123 1001 |27 111024100 | | 27|11 |25 00 |
127 111 126 100 | |27 111127100 | |27 |11 | 28 | 00 |
127 111129 100 | |27 111130100 | |27 1 11 | 3100 |
127 111132 1001 |27 111033100 | 2711215 00 |
127 112 116 100 | |27 112 | 17100 | |27 |12 | 18 | 00 |
127 113 115 100 | |27 1131 16100 | |27 113 | 17 | 00 |
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[ 70 | 15 | 15 | 00 |
170 1 15 1 18 1 00 |
170 1 16 1 16 1 00 |
170 117 1 16 1 00 |
| 7L 10 115 1 00 |
| 71111020 1 00 |
| 711110 23 1 00 |

| 71 | 12 | 21 | 00 |
171112 1 24 1 00 |
171112 1 27 1 00 |
171113 0 12 1 00 |

[ 71 | 15 | 10 | 00 |
17115 113 1 00 |
172 110 121 1 00 |
172 110 133 1 00 |

94

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022

ARA22653161

*x x k* k% * %

| 70 | 13 | 16 | 00 |
170 1 14 1 16 1 00 |
170 1 14 1 19 1 00 |
170 115 1 16 1 00 |
170 115 1 18 1 00 |
170 1 16 117 1 00 |

[ 71 | 12 | 13 | 00 |
| 71112 1 16 1 00 |
17112 1 19 1 00 |
| 7L 12 1 22 1 00 |
| 7L 12 1 25 1 00 |
| 7L 12 1 28 1 00 |
171013 113 1 00 |

HORA 15:51:28

PAGINA: 26 DE 63

*x *x kX Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *

[ 71 | 12 | 20 | 00 |
[ 71 | 12 | 23 | 00 |
[ 71 | 12 | 26 | 00 |

*
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SEDE VIRTUAL
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ARA22653161

*x x k* k% * %

*x *x k* k* %

HORA 15:51:28

PAGINA: 27 DE 63

*x k*X k% X*x *x * k% *x *x *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

*

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES DE UPIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE

DE

2.413,66

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

30,00%

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y
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SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022

ARA22653161

*x x k* k% * %

HORA 15:51:28

PAGINA: 28 DE 63

*x *x kX Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOACHA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION OPCION LEGAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
PORCENTAJE DE

203,25

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASTIFICADOR DE BIENES Y

| 20 | 14 | 28 | 00 | | 20 | 14 | 29 | 00 | | 20 | 14 | 30 | 00 |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | | 22110 | 17 | 00 |
122 110 118 100 | | 22110 | 15100 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
123110 115 100 | |24 1 11 | 18 1 00 | | 24 | 11 | 20 | 00 |
|24 1 11 120 1 00| |24 111 | 22100 | | 24|11 | 24 | 00 |
|25 1 12 117 100 | | 26110 | 11 100 | | 26| 10 | 12 | 00 |
126 110 113 100 | | 261 10 | 14 1 00 | | 26| 10 | 15 | 00 |
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CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4
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ARA22653161

*x x k* k% * %

*x *x k* k* %

HORA 15:51:28

PAGINA: 29 DE 63

*x k*X k% X*x *x * k% *x *x *
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[ 72 | 15 | 11 | 00 |
72 115 1 14 1 00 |
|72 115 117 1 00 |
172 115 120 1 00 |
72 115 123 1 00 |
172 115 1 26 1 00 |
172 115 1 29 1 00 |
72 115 132 1 00 |
|72 115 135 1 00 |
|72 1 15 1 40 1 00 |
|72 115 1 43 1 00 |
|76 1 10 1 15 1 00 |
|76 111 1 16 1 00 |
177 110 1 15 1 00 |

102

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022

ARA22653161

*x x k* k% * %

| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 76 | 10 | 16 | 00 |
| 76 112 | 16 1 00 |
177 110 1 16 1 00 |
177 110 1 18 1 00 |
177 111 1 16 1 00 |

HORA 15:51:28

PAGINA: 30 DE 63

*x *x kX Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *

| 72 | 15 | 16 | 00 |
172 115 1 18 1 00 |
172 115 1 22 1 00 |
172 115 1 25 1 00 |
172 115 1 28 1 00 |

*



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DUVANA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

HORIZONTAL

URBANIZACION MAZUREN MANZANA 20

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 311,77

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PROPIEDAD

BIENES Y
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022

ARA22653161

*x x k* k% * %

HORA 15:51:28

PAGINA: 31 DE 63

*x *x kX Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DG CALI

NOMBRE
BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

DEL CONTRATANTE:

50,00%

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE

1.873,78

BIENES Y
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co Camara
de Comercio seoe virruar
co de Bﬂgﬂtﬁ CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161 PAGINA: 32 DE 63

*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCALERETE DG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.334,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 27,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
120 | 14 129 100 | |40 115 | 151 00 | | 40 | 18 | 30 | 00 |
|41 1 11 139 1 00 | | 41 | 11 | 61 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 |
170 1 16 117 100 | 170 117 | 15100 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
170 1 17 118 100 | | 72 114 | 11100 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
|76 112 117 100 | |77 110 | 15100 | | 77 1 10 | 16 | 00 |
177 110 117 100 | 177 110 | 20 1 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
|77 112 117 100 | |80 110 | 151 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
180 | 11 116 100 | |80 1 16 | 15 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 1 00 | | 81110 | 17 1 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 |
| 8L 1 10 126 100 | | 81111 | 151 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 8L | 13 115 1 00 | | 811 14 | 151 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 8L 1 15 118 1 00 | |83 110 | 151 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |



107

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUMIDEROS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

BOGOTA ESP

EMPRESA DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO Y ASEO DE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.795,49

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

23,00%

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y



CO
CO

Camara
de Comercio
de Bogota

[ 40 | 17 | 21 | Q00 |
| 40 | 17 | 24 | 00 |
| 40 | 17 | 27 | 00 |

| 40 | 17 | 43 | 00 |
|40 1 17 1 46 1 00 |
140 1 17 1 49 1 00 |
140 1 17 52 1 00 |

[ 41 | 11 | 19 | 00 |
a1 1110 23 1 00 |
|45 1 12 1 15 1 00 |
147 1 10 1 16 1 00 |

108

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022

ARA22653161

*x x k* k% * %

| 40 | 17 | 15 | 00 |
140 1 17 1 19 | 00 |
140 1 17 1 22 1 00 |
140 1 17 1 25 1 00 |
140 | 17 | 28 | 00 |

| 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |

[ 70 | 11 | 15 | 00 |
[ 70 | 13 | 15 | 00 |
[ 70 | 17 | 15 | 00 |

HORA 15:51:28

PAGINA: 33 DE 63

*x *x kX Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *

| 40 | 16 | 15 | 00 |
140 1 17 1 16 1 00 |
140 1 17 1 20 1 00 |
140 1 17 1 23 1 00 |
140 1 17 1 26 1 00 |
140 1 17 1 29 1 00 |

| 41 | 11 | 22 | 00 |
|41 111 25 | 00 |
| 46 1 16 1 16 | 00 |
|47 112 1 18 | 00 |
170 111 1 16 1 00 |
170 113 1 16 1 00 |
170 117 1 16 1 00 |

*



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUMIDEROS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE

23,00%

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

2.578,17

BIENES Y
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

co Camara

de Comercio
C O de Bogota

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022

ARA22653161

HORA 15:51:28

PAGINA: 34 DE 63

*x x kX Kk K*x *x k% Kk X*x *x % Kk *x * * * *x * * * %
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022

ARA22653161

*x x k* k% * %

HORA 15:51:28

PAGINA: 35 DE 63

*x *x kX Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VILLA CAMILA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

CONTRATO EJECUTADO

29,00%

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

538,48

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022

ARA22653161

*x x k* k% * %

*x *x k* k* %

HORA 15:51:28

PAGINA: 36 DE 63

*x k*X k% X*x *x * k% *x *x *
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022

ARA22653161

*x x k* k% * %

HORA 15:51:28

PAGINA: 37 DE 63

*x *x kX Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *



[ 81 | 15 | 16 | Q00 | [ 81 | 15 | 17 | 00 | [ 81 | 15 | 19 | 00 |
183 110 115 100 | |83 110 | 18 1 00 | | 90 | 10 | 17 | 00 |
190 | 14 115 100 | |90 | 15 | 16 1 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
193 1 14 120 1 00| |95 | 11| 15100 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
195 1 12 115 100 | | 951 12 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
195 1 12 118 100 | | 951 12 | 15 1 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
195 1 13 115 100 | |95 113 | 17 1 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL TESALIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TESALIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 564,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON

1,00%
EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y
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CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022

ARA22653161

*x x k* k% * %

*x *x k* k* %

HORA 15:51:28

PAGINA: 38 DE 63

*x k*X k% X*x *x * k% *x *x *
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022

ARA22653161

*x x k* k% * %

HORA 15:51:28

PAGINA: 39 DE 63

*x *x kX Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DUVOIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

70,00%

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

1.278,73

BIENES Y
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[ 30 | 19 | 18 | 00 |
140 1 10 1 19 | 00 |
140 | 14 119 | 00 |
140 1 15 1 18 | 00 |
140 1 17 1 15 1 00 |
140 1 17 1 18 1 00 |
140 1 17 1 22 1 00 |
140 1 17 1 25 1 00 |
140 1 17 1 28 | 00 |

[ 41 | 11 | 22 | 00 |
[ 41 | 11 | 25 | 00 |
| 46 | 16 | 16 | 00 |

122

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022

ARA22653161

*x x k* k% * %

| 30 | 24 | 15 | 00 |
140 | 14 1 16 1 00 |
140 1 15 1 15 1 00 |
140 | 16 1 15 | 00 |
140 1 17 1 16 1 00 |
140 1 17 120 1 00 |
140 1 17 123 1 00 |
140 1 17 1 26 1 00 |
140 1 17 1 29 1 00 |

| 40 | 18 | 15 | 00 |
a1 110 19 | 00 |
a1 110 23 1 00 |
|45 | 12 | 15 | 00 |
|47 1 10 1 15 1 00 |
147 112 | 19 | 00 |
170 1 11 1 16 1 00 |

HORA 15:51:28

PAGINA: 40 DE 63

*x *x kX Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *

[ 40 | 17 | 21 | 00 |
140 1 17 1 24 1 00 |
140 1 17 1 27 1 00 |
140 1 17 130 | 00 |
140 1 17 133 1 00 |
140 1 17 1 36 1 00 |
140 1 17 1 40 1 00 |
140 1 17 1 43 1 00 |
140 1 17 1 46 1 00 |
140 1 17 1 43 | 00 |

| 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |

*



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO META YE JAD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.242,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CO
CO

Camara
de Comercio
de Bogota

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

124

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022

ARA22653161

*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

25,00%

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

HORA 15:51:28

PAGINA: 41 DE 63

BIENES Y



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 672

NOMBRE DEL
BOGOTA - ESP

CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.512,77

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

25,00%

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

Y ALCANTARILLADO DE

BIENES Y



CO
CO

Camara
de Comercio
de Bogota

| 26 | 13 | 15 | 00 |
127 111 1 16 1 00 |
127 111 1 19 1 00 |
127 111 122 1 00 |
127 111 1 25 1 00 |
127 111 1 28 1 00 |

[ 30 | 10 | 23 | 00 |
[ 30 | 10 | 29 | 00 |
[ 30 | 11 | 15 | 00 |

[ 30 | 13 | 15 | 00 |
130 | 14 1 16 1 00 |
130 1 15 1 18 1 00 |
130 1 16 117 1 00 |
130 1 16 1 21 | 00 |
130 1 17 1 19 1 00 |

126

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022

ARA22653161

*x x k* k% * %

[ 27 | 11 | 20 | 00 |
127 111 1 23 1 00 |
|27 1 11 1 26 1 00 |
127 111 129 1 00 |

| 30 | 10 | 15 | 00 |
130 1 10 120 1 00 |
130 1 10 1 24 1 00 |
1730 1 10 1 36 1 00 |
130 1 11 1 16 1 00 |
130 1 11 1 19 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |
130 1 15 1 15 1 00 |
130 115 1 20 1 00 |
130 | 16 1 18 | 00 |
130 | 16 1 24 1 00 |
130 1 17 120 1 00 |

*x *x k* k* %

HORA 15:51:28

PAGINA: 42 DE 63

*x k*X k% X*x *x * k% *x *x *

| 27 | 11 | 21 | 00 |
127 111 1 24 1 00 |
27 111 1 27 1 00 |
127 111130 1 00 |

| 30 [ 10 | 22 | 00 |
| 30 [ 10 | 28 | 00 |
| 30 [ 10 | 39 | 00 |

*
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022

ARA22653161

*x x k* k% * %

HORA 15:51:28

PAGINA: 43 DE 63

*x *x kX Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDOR CHIGUAZA DPC

NOMBRE DEL
BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE

CONTRATO EJECUTADO

CONTRATANTE:

25,00%

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

EMPRESA DE ACUEDUCTO

CLASIFICADOR DE

14.354,15

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

Y ALCANTARILLADO DE

BIENES Y
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022

ARA22653161

*x x k* k% * %

*x *x k* k* %

HORA 15:51:28

PAGINA: 44 DE 63

*x k*X k% X*x *x * k% *x *x *
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ARA22653161

*x x k* k% * %

HORA 15:51:28

PAGINA: 45 DE 63

*x *x kX Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EMBALSE 48

NOMBRE
E.S.P.

DEL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

CONTRATANTE :

25,00%

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A.

19.578,39

BIENES Y



CO
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Camara
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[ 30 | 10 | 23 | 00 |
[ 30 | 10 | 29 | 00 |
[ 30 | 11 | 15 | Q00 |

[ 30 | 13 | 15 | 00 |
130 1 14 | 16 1 00 |
130 1 19 1 16 1 00 |
130 1 24 1 17 1 00 |

| 40 | 10 | 15 | 00 |
140 1 14 | 16 1 00 |
140 1 14 | 22 1 00 |
140 1 15 1 18 | 00 |

[ 40 | 17 | 21 | Q00 |
| 40 | 17 | 24 | 00 |
| 40 | 17 | 27 | 00 |

134

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022

ARA22653161

*x x k* k% * %

| 30 | 10 | 24 | 00 |
130 1 10 1 36 1 00 |
130 1 11 | 16 1 00 |
130 1 11 1 19 1 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 |
[ 30 | 19 | 18 | 00 |

| 40 | 10 | 16 | 00 |
140 | 14 1 19 1 00 |
140 1 15 1 15 1 00 |
140 | 16 1 15 | 00 |
140 1 17 1 16 1 00 |
140 1 17 1 19 1 00 |
140 1 17 1 22 1 00 |
140 1 17 1 25 1 00 |
140 1 17 1 28 1 00 |

HORA 15:51:28

PAGINA: 46 DE 63

*x *x kX Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *

[ 39 | 12 | 21 | 00 |
| 40 [ 10 | 19 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 |

| 40 | 17 | 20 | 00 |
140 1 17 1 23 1 00 |
140 1 17 1 26 1 00 |
140 1 17 1 29 1 00 |

*
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*x x k* k% * %

HORA 15:51:28

PAGINA: 47 DE 63

*x *x kX Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *

| 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 42 | 00 | | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 115 144 100 | |73 115 | 17 100 | | 76 | 10 | 15 | 00 |
|76 110 116 100 | |76 1 11 | 151 00 | | 76 | 11 | 16 | 00 |
|76 112 116 100 | |76 112 | 17 100 | | 77 1 10 | 15 | 00 |
177 110 116 100 | 177 110 | 17 100 | | 77 1 10 | 18 | 00 |
177 110 119 100 | | 77 110 | 20 1 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
177 111116 100 | 177 112 | 15100 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
|77 112 117 100 | |80 110 | 151 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
180 1 10 117 100 | | 80 | 11 | 151 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 10 1 16 100 | | 81 110 | 18 1 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
1 8L 1 10 125 100 | | 81110 | 261 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 8L 1 15 1 16 1 00 | | 81 115 | 17 1 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
183 110 115 100 | |83 110 | 18 1 00 | | 90 | 10 | 17 | 00 |
190 | 14 115 100 | |90 | 15 | 16 1 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
193 1 14 120 1 00| |95 1 11 | 15100 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
195 1 12 115 100 | | 951 12 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
195 1 12 118 100 | |95 1 12 | 15 1 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
195 1 13 115 100 | | 95113 | 17 1 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:

19

*

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIO PUBLICO TOCANCIPA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.045,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

40,00%

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

137

BIENES Y
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| 40 | 10 | 15 | 00 |
140 1 14 | 16 1 00 |
140 1 14 | 22 1 00 |
140 1 15 1 18 | 00 |

[ 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 24 | 00 |
| 40 | 17 | 27 | 00 |

138

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022

ARA22653161

*x x k* k% * %

| 40 | 10 | 16 | 00 |
140 | 14 1 19 | 00 |
140 1 15 1 15 1 00 |
140 | 16 1 15 | 00 |
140 1 17 1 16 1 00 |
140 1 17 1 18 1 00 |
140 1 17 1 22 1 00 |
140 1 17 1 25 1 00 |
140 1 17 1 28 1 00 |

| 41 | 11 | 19 | 00 |
| 41 | 11 | 23 | 00 |
| 42 | 19 | 22 | 00 |

HORA 15:51:28

PAGINA: 48 DE 63

*x *x kX Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *

[ 39 | 12 | 21 | 00 |
| 40 [ 10 | 19 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 |

| 40 | 16 | 16 | 00 |
140 1 17 1 17 1 00 |
140 1 17 1 20 1 00 |
140 1 17 1 23 1 00 |
140 1 17 1 26 1 00 |
140 1 17 1 29 1 00 |

*






140

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
co Camara
de Comercio seoe virruar
co de Bﬂgﬂtﬁ CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161 PAGINA: 49 DE 63

*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

[ 80 | 10 | 17 | Q00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | [ 81 | 10 | 15 | 00 |
1 8L 1 10 1 16 100 | | 81110 | 18 1 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
1 8L 1 10 125 100 | | 81110 | 261 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 8L 1 15 1 16 1 00 | | 81 115 | 17 1 00 | | 81 | 15 | 19 | 00 |
183 110 115 100 | |83 110 | 18 1 00 | | 90 | 10 | 17 | 00 |
190 | 14 115 100 | |90 | 15 | 16 1 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
193 1 14 120 1 00| |95 1 11 | 15100 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
195 1 12 115 100 | | 951 12 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
195 1 12 118 100 | |95 1 12 | 15 1 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
195 1 13 115 100 | | 95113 | 17 1 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INDUGU

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.167,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
120 114 128 1 00 1 120 1 14 1 29 | 00 | | 20 | 14 | 30 | 00 |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | | 22110 | 17 | 00 |
122 110 118 100 | | 22110 | 15100 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
123 110 1 15 1 00 1 |24 1 11 | 28 | 00 | | 24 | 11 | 20 | 00 |
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de Bogota

| 40 | 10 | 15 | 00 |
140 1 14 | 16 1 00 |
140 1 14 | 22 1 00 |
140 1 15 1 18 | 00 |

[ 40 | 17 | 21 | Q00 |
| 40 | 17 | 24 | 00 |
| 40 | 17 | 27 | 00 |

| 41 | 11 | 22 | 00 |
a1 1110 25 1 00 |
| 46 1 16 1 15 | 00 |
| 46 1 19 1 16 1 00 |

142

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022

ARA22653161

*x x k* k% * %

| 46 | 16 | 16 | 00 |
140 | 14 1 19 | 00 |
140 1 15 1 15 1 00 |
140 | 16 1 15 | 00 |
140 1 17 1 16 1 00 |
140 1 17 1 18 1 00 |
140 1 17 1 22 1 00 |
140 1 17 1 25 1 00 |
140 1 17 1 28 1 00 |

[ 41 | 11 | 19 | 00 |
a1 110 23 1 00 |
142 1 19 1 22 1 00 |
| 46 1 17 | 16 1 00 |
|47 1 10 1 15 1 00 |

HORA 15:51:28

PAGINA: 50 DE 63

*x *x kX Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *

| 40 | 17 | 20 | 00 |
140 1 17 1 23 1 00 |
140 1 17 1 26 1 00 |
140 1 17 1 29 1 00 |

*
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SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022

ARA22653161

*x x k* k% * %

HORA 15:51:28

PAGINA: 51 DE 63

*x *x kX Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INSPECCION CCTV 2019

NOMBRE DEL
BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

CONTRATANTE:

30,00%

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

EMPRESA DE ACUEDUCTO

CLASIFICADOR DE

2.568,27

Y ALCANTARILLADO DE

BIENES Y
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*x x k* k% * %

HORA 15:51:28

PAGINA: 52 DE 63

*x *x kX Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *






CO
CO

Camara
de Comercio
de Bogota

148

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL
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*x x k* k% * %

*x x kx %

HORA 15:51:28

PAGINA: 53 DE 63

*x *x * Kk X*x *x * K% *x *x *

[ 83 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | [ 90 | 10 | 17 | 00 |
190 | 14 115 100 | |90 | 15 | 16 1 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
193 1 14 120 1 00| |95 | 11| 15100 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
195 1 12 115 100 | | 951 12 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
195 1 12 118 100 | |95 1 12 | 15 1 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
195 1 13 115 100 | | 95113 | 17 1 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

22

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.906,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| 20 | 14 | 28 | 00 | | 20 | 14 | 29 | 00 | | 20 | 14 | 30 | 00 |
122 110 115 100 | | 22110 | 16100 | | 22110 | 17 | 00 |
122 110 118 100 | | 22110 | 15100 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
123110 115 100 | |24 1 11 | 18 1 00 | | 24 | 11 | 20 | 00 |
|24 1 11 120 1 00| |24 111 | 22100 | | 24 | 11 | 24 | 00 |
|25 1 12 117 100 | | 26110 | 11 100 | | 26| 10 | 12 | 00 |
126 110 113 100 | | 261 10 | 14 1 00 | | 26| 10 | 15 | 00 |
126 110 117 100 | | 261 11 | 151 00 | | 26 | 11 | 16 | 00 |
126 111117 100 | | 26112 | 15100 | | 26 | 12 | 16 | 00 |
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ARA22653161

*x x k* k% * %

HORA 15:51:28

PAGINA: 54 DE 63

*x *x kX Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *
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CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE

2022

HORA 15:51:28

ARA22653161

*x *x k* k% K* *x * % %

PAGINA:

55 DE 63

*x * k% K*x *x * % *x *x * %

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCO PICCE FASE IT
EMPRESA DE ACUEDUCTO

NOMBRE DEL
BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE

CONTRATO EJECUTADO

CONTRATANTE:

25,00%

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

5.341,53

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

Y ALCANTARILLADO DE

BIENES Y
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*x x k* k% * %

HORA 15:51:28

PAGINA: 56 DE 63

*x *x kX Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *
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ARA22653161

HORA 15:51:28

PAGINA:

57 DE 63

*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES 2019

NOMBRE
FINDETER

DEL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

CONTRATO EJECUTADO

CONTRATANTE:

30,00%

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA

4.409,02

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y
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*x x k* k% * %

HORA 15:51:28

PAGINA: 58 DE 63

*x *x kX Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *
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*x *x k* k% K* *x * % %

HORA 15:51:28

PAGINA:

59 DE 63

*x * k% K*x *x * % *x *x * %

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RENOVACION S.A.

NOMBRE DEL
BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE

CONTRATO EJECUTADO

CONTRATANTE:

40,00%

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

EMPRESA DE ACUEDUCTO

CLASIFICADOR DE

5.832,01

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

Y ALCANTARILLADO DE

BIENES Y
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*x x k* k% * %

HORA 15:51:28

PAGINA: 60 DE 63

*x *x kX Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *
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HORA 15:51:28

PAGINA:

61 DE 63

*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 2019

NOMBRE DEL
BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

CONTRATO EJECUTADO

CONTRATANTE:

27,50%

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

EMPRESA DE ACUEDUCTO

CLASIFICADOR DE

16.559,27

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

Y ALCANTARILLADO DE

BIENES Y
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| 41 | 11 | 22 | 00 |
a1 1110 25 1 00 |
| 46 1 16 1 15 | 00 |
| 46 1 19 1 16 1 00 |

| 49 | 24 | 15 | 00 |
[ 70 | 11 | 16 | 00 |
[ 70 | 13 | 17 | 00 |
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*x *x k* k% * %

| 40 | 17 | 45 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 17 | 52 | 00 |

[ 41 | 11 | 19 | 00 |
a1 110 23 1 00 |
142 1 19 1 22 1 00 |
| 46 1 16 1 16 1 00 |
|47 1 10 1 15 1 00 |
147 112 | 19 | 00 |

HORA 15:51:28

PAGINA: 62 DE 63

*x *x k* Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *

*






168

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
CO Camara
de Comercio seoe virruar
co de Bﬂgﬂtﬁ CODIGO VERIFICACION: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161 PAGINA: 63 DE 63

*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk X*x * * Kk *x * * * *x *

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

**xx*x*TL,A ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME****x*
CERTIFICA:

QUE EL DIA 16 DEL MES DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00531857 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE JULIO
DE 2015.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00559123 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL
DE 2016.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00600148 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ENERO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00620266 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ENERO
DE 2018.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00632539 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL
DE 2018.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00645024 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO
DE 2018.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00674297 DEL LIBRO
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PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL
DE 2019.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00708386 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE JUNIO
DE 2020.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00749633 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL
DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 55,000

R IR AR b b b b b b db 2 b b b b b S S 2 b b b b SR A 2 b b b b b I A 2 b b b b b\ dh 2 b b b b b b A 4 b b b b b b db g b b b b b b g g b b 4

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

L)l
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DUVANA

REQUISITOS HABILITANTES DE
ORDEN FINANCIERO: CARTA DE
CUPO DE CREDITO



Banco de Occidente
Nit. 890.300.279-4

BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA

Que la sociedad DUVANA SAS, con Nit 900.751.908, tiene con nuestra entidad un cupo de crédito
pre-aprobado por valor de ochocientos ocho millones setecientos freinta y tres mil pesos
($808.733.000,00), destinado para Convocatoria No PAF-EUC-0-035-2022 que tiene por objeto
contratar “ EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREOQ DEPORTIVO EN LA URBANIZACION TOBIAS
DAZA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, UN SACUDETE RECREQ DEPORTIVO EN LA
URBANIZACION SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, Y UN SACUDETE RECREO
DEPORTIVO EN LA URBANIZACION LOS MANGUITOS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL,
DEPARTAMENTO DEL CESAR".

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
de cierre de la Convocatoria No. PAF-EUC-0-035-2022.

Contacto: Angely Jeanneth Contreras Cardenas, Teléfono 746 20 60 Ext.15443
Email: ajcontreras@bancodeoccidente.com.co

La presente certificacion no compromete ni obliga al Banco de Occidente con la sociedad, o con la
entidad contratante, ni compromete al Banco de QOccidente a la expedicién de la Carta de Cupo de
Crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecucion de desembolso alguno, dado que la
misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobacién del cupo en firme por parte de
Banco de Occidente, y al cumplimiento por parte de la sociedad DUVANA SAS de los términos,
condiciones y garantias establecidas en la comunicacion de aprobacion, entre otros. Banco de
Occidente no se hara responsable por perjuicios, lucro cesante o dafios causados a la entidad
contratante o a la Sociedad por la no aprobacion del Cupo de Crédito en firme, por la disminucion o
modificacion del cupo pre aprobado o por el uso que haga la Sociedad de la presente carta.
lgualmente, el Banco de Occidente se reserva el derecho de modificar la totalidad de las condiciones
aqui previstas en razon de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de
cumplimiento legal de la Sociedad.

Se expide en Bogota a los 4 dias del mes de mayo de 2022.

Cordialmente,

FRANCISCO Firmado digitalmente por

FRANCISCO JAVIER MONROY

JAVIER MONROQY  Guersero
Fecha: 2022.05.04 15:57:47

GUERRERO -05'00"

Francisco Javier Monroy Guerrero

C.C. 19.453.464 de Bogota

Vicepresidente de Banca Empresarial y Pyme
Representante Legal

BANCO DE OCCIDENTE

FTO-COL-1567
Versién 2

18/08/2017

BUPERATENENIIA FRIANCTRA
‘ol CoLomne

VIGILADO
PAMIL A

E @Bco_Occidente B Focebookcom/BeoQccidente www.bancodeoccidente.com.co
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REQUISITOS HABILITANTES DE
ORDEN TECNICO

CONVOCATORIA No.
PAF-EUC-0-035-2022
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FORMATO 3 EXPERIENCIA
ESPECIFICA DEL PROPONENTE
PARA HABILITAR LA OFERTA
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FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
CONTRATAR LA “EJECUCION DE ESTUDIOS, PISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACI()N TOBIAS DAZA
OBJETO: EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO
EN LA URBANIZACION LOS MANGUITOS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

PROPONENTE: DUVANA S.A.S.
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE DUVANA S.A.S
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
PORCENTAJE DE
CONT. ACTIVIDADES ENTIDAD FECHA DE -
No. OBJETO EJECUTADAS VALOR EN SMMLV CONTRATANTE INICIO FECHA DE PARTICIPACION (C,
FINALIZ. uT)
MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN
EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO 9.906,34 ALCALDIA DE BUCARAMANGA 4/06/2019 3/12/2019 Consorcio - 50%
KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
1 BUCARAMANGA.
ADECUACION, MANTENIMIENTO,
5 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS |ADECUACION, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y
ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO 4.167,90 ALCALDIA DE TOCANCIPA 6/06/2018 6/02/2019 Consorcio - 50%
RECREODEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE RECREODEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA
TOCANCIPA
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y podra ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan
lo aqui consignado.

Notal: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de experiencia. En ninglin caso el proponente podra
cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales
solamente se podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan
evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

Nota. 4: El proponente deberé indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia especfifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los
términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta

Representante Legal
DUVANA S.A.S.
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Alcaldia de
Bucaramanga

ACTA DE RECIBO FINAL

Caodigo: F-GDI-5000-238,37-045

Version: 4.0

Fecha aprobacion: Diciembre-16-2019

Pagina 1de4 4p,

CONTRATO No.

151 DE 02 DE MAYO DE 2019

N° DE PROCESO EN EL
SECOP

SI-LP-001-2019

| TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RP1: RP ADIC 1. | RP 1 ACT: RP ADIC 1 | RP ADIC 2
. oy s 00003404 | 00007441 | 00001034 ACT. 0002516
N°DE RP Y FECHA 30/05/2019 | 21/11/2019 | 20/02/2020 | 0001152 - | 19/05/2020
20/02/2020
$7.297.395. | $660.119.0 | $7.297.395.2 | $660.119.0° | $738.388.3
VALOR DE RP 222 86 51,67 22.86 5167 2208
RP AFECTADOS PARA '
EL PAGO N 0002516
FUNTES DE RECURSOS | RECURSOS | RECURSOS | RECURSOS | RECURSOS
FINANCIACION PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS
VALOR A PAGAR POR $900.211.
FUENTE 107,33
CONSORCIO PARQUE RECREAR ﬁg?g&ﬁ\zg;\é 65;3"/3’0
CONTRATISTA: 2019 DU\', AN A Y A‘ S, 50%
: NIT: 900.751.909-6
REPRESENTANTE MATEO BORRERO PABON
LEGAL: : NIT: 901.274.055-9
VALOR INICIAL: $7.297.395.222,86
VALOR ADICIONAL: Adicional 1: Adicional 2; Valor total:
$660.119.051,67 | $738.388.322,08 | $8.695.902.596,61
PLAZO INICIAL: 6 MESES (04/06/2019 al 03/12/2019)
. Adicion 1; Adicion 2: | Adicién 3:
PLAZO ADICIONAL: 27 DIAS 2 MESES 2 MESES
Adicidn 4. Plaze total: DIEZ {10) MESES Y TREINTA Y
8 DIAS CINCO (35) DIAS
Inicial (40%): Anticipo 1 (40%): Anticipo 2 (40%):
ANTICIPO (40%) $2.918.958.089,14 | $ 264.047.620,67 $ 295.355,328.83
: Toftal anticipo: $ 3.478.361.038,64
ANTICIPO Presente acta: Acumulado:
AMORTIZADO $ 360.117.865.38 $ 3.478.361.038,64
CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR,
INTERVENTOR DEL : v
CONTRATO: CONTRATO No 158 DEL 09 DE MAYQ DE 2019
SUPERVISOR DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR

FECHA DE INICIACION:

04 DE JUNIO DE 2019

ACTA DE
SUSPENSION 1 2 23122019 2510372020
ADICIONAL 20/01/2020 13/04/2020
ACTADE 1 2
SUSPENSION
ACTADE 1 2 27/01/2020 11/05/2020
REINICIACION '
FECHADE Inicial Nueva fecha de terminacién
TERMINACION: 03/12/2019 28/07/2020 i

: Valor ejecutado acumulado | Porcentaje ejecutado
AVANCE FINANCIERO | ¢4 505 819.040,48 acumulado (%) 99.99%
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Cadigo: F-GDI-5000-238,37-045
Version: 4.0

ACTA DE RECIBO FINAL

Fecha aprobacién: Diciembre-16-2019

Alcaldia de
Bucaramanga

Pagina2de 4 /ﬁ/
AVANCE FisSICO 100%
MUNICIPIO DE COMUNA 1, BARRIO KENNEDY
BUCARAMANGA: _
OFICINA GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En Bucaramanga a los dieciocho (18) dias del mes de enero del afio 2021, se
reunieron MATEO BORRERO PABON quien comparece en calidad de
representante legal del CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019, como
Contratista, ALBERTO ANTONIO  MORALES SIBAJA representante legal de
CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR, como Interventor, con el
fin de suscribir la presente acta de recibo final en cumplimiento del contrato No
151 del 02 de mayo de 2019, previas de las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

1. Que el CONTRATISTA finalizé la ejecucién de actividades el dia veintiocho
(28) del mes de julio de 2020.

2. Que el CONTRATISTA, entrego informe final el dia quince (15) de enero del
2021. allegando la documentacién de orden legal, técnica y administrativa
requerida para la elaboracién del Acta de recibo Final, encontrandose a paz y
salvo por todo concepto, incluidos los planos record - As Built,
georreferenciacion, etc. ' '

3. Que el CONTRATISTA entrega las obras y a su vez et municipio las recnbe a
entera satisfaccion el dia 18 de enero de 2021

4. Que el contratista hace entrega del manual de mantenimiento y operacion de la
obra PARQUE RECREAR DEL KENNEDY

5. Que las garantias que cubren el contrato son las siguientes:

Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS
N° de la poliza Cumplimiento: 400017113-16
Responsabilidad Civil: 400017110-12

INICIA TERMINA

AMPARO VIGENCIA VIGENCIA VALOR ASEGURADO
Anticipo 04/06/2019 - | 28/11/2020 $ 3.478.361.038,64
Salarios 04/06/2019 28/07/2023 $ 869.590.259,66
Cumplimiento 04/06/2019 | 28/11/2020 $ 1.739.180.519,32
Calidad v Estabilidad" 28/07/2020 28/07/2025 $1.739.180.519,32
Responsabilidad  civil

(400017110-12) 04/06/2019 | 28/07/2020 $ 438.901.50Q

6. Que el valor ejecutado del contrato es de $8.695.819.040,48 segun las
cantidades registradas en el anexo 1, el cual hace parte integral de la presente
acta de recibo final.

VALOR TOTAL EJECUTADO ($) _ $ 8.695.819.040,48
MAS SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO POR NO EJECUCIUON ($) $83.556,13
VALOR TOTAL CONTRATO ' $ 8.695.902.596,61

7. Que el balance final del contrato es el siguiente:
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Alcaldin de
Bucaramanga

ACTA DE RECIBO FINAL

Cadigo: F-GDI-5000-238,37-045

Version: 4.0

Fecha aprobacién: Diciembre-16-2019

Pagina 3 de 4 A&/

Balance FINAL DEL CONTRATO:

Descripcion "~ Fecha Valor ($) Valor ($)

Valor inicial del contrato 06/05/2019 | $7.297.395.222,86

Valor Adicional No. 1 08/11/2019| $660.119.051,67

Valor Adicional No. 2 15/05/2020| $738.388.322,08

Valor Acta de pago parcial No 1 09/08/2019 $275.867.183,63

Valor Acta de pago parcial No 2 13/09/2019 $ 348.514.084,23

Valor Acta de pago parcial No 3 07/10/2019 $ 582.205.069,24

Valor Acta de pago parcial No 4 07/11/2019 $ 850.618.150,45

Valor Acta de pago parcial No 5 12/12/2019 $ 709.190.919,85

Valor Acta de pago parcial No 6 26/12/2019 $1.417.433.198,06

Valor Acta de pago parcial No 7 07/04/2020 $1.237.769.325,08

Valor Acta de pago parcial No 8 23/06/2020 $1.461.526.276,85

Valor Acta de pago parcial No 9 13/08/2020 $ 912.483.725,78

Valor Acta de pago Final $ 900.211.107,33

Saldo a favor del Municipio por no ejecucion _ $83.556,13

Sumas iguales ' $8.695.902.596,61 | $8.655.902.596,61

8. Que el balance final del anticipo esel siguiente:
Balance FINAL DE ANTICIPO:

Descripcion Fecha Valor ($) Valor
Valor Anticipo inicial 12/06/2019| $ 2.918.958.089,14
Valor anticipo adicional No.1 19/12/2019 $ 264.047.620,67
Valor anticipo adicional No.2 19/08/2020 $ 295.355.328,83
\l\izlc‘}r Amortizacion en el acta de pago parcial 09/08/2019 $ 110.346.873,45
\I:;'glgr Amortizacidn en el acta de pago parcial 13/09/2019 $139.405.633.69
\r@l%r Amortizacidon en el acta de pago parcial 07/10/2019 $232.882.027,70
\l\ﬁlir Amortizacion en el acta de pago parcial 07/11/2019 $340.247.260.18
\':Elcgr Amortizacién en el acta de pago parcug 1211212019 | $283.676.367,04
\r@%r Amortizacién en el acta de pago parcnal 26/12/2019 $566.973.279,22
\I:;ilgr Amortizacion en el acta de pago parcial 07/04/2020 $495.107.730,03
\rﬁlogr Amortizacién en el acta de pago parcial 23/06/2020 $584.610.510,74
\[f,?,'%r Amortizacién en el acta de pago parcial 13/08/2020 $364.993.490,31
[Vator total de Anticipo pendiente por

amortizar $360.117.865,38
Sumas iguales $3.478.361.038,64 |$3.478.361.038,64
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ACTA DE RECIBO FINAL

Alcaldia de
Bucaramangzs

9. Que, con base en los considerandos expuestos,

ACUERDAN:
1. Recibir las cantidades registradas en el Anexo N° 1, el cual hace parte integral
de la presente acta de recibo final.

2. El Valor a pagar en ¢l acta Final es el siguiente:

VALOR ACTA DE RECIBO FINAL $900.211.107,33
(Periodo 21/07/2020 al 28/07/2020) .

MENOS SALDO AMORTIZACION ANTICIPO _ $ 360.117.865,38
VALOR A PAGAR ACTA RECIBO FINAL $ 540.093,241,95

SON: QUINIENTOS CUARENTA MILLONES NOVENTA Y TRES ML
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESQOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS
M/CTE ($ 540.093.241,95).

3. El contratista se compromete a actualizar la poliza de cumplimiento.

Para constancia firman los gque en ella intervinieron:

[— T — D
]
MATEG BORRERO PABON

CONSORC!Q PARQUE RECREAR 2019
CONTRATISTA

\

el .
ALBERTOMORALES SIBAJA
CONSO TERVENTORIA PARQUE RECREAR
INTERVENTOR

ey

VOBO IVAN J
MUNICIPIO D BUC AMANGA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
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ACTA DE EJECUCION FINAL,
DEL CONTRATO

Codigo: F-GJ-1140-238,37-083

Versién: 0.0

Fecha aprobacion:Noviembre-19-2019

Paginat1ded

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 151 DE 2019

DEPENDENCIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA No. 10
FECHA DEL ACTA | 28 DE JULIO DE 2020
No. DE
CONTRATO O
CONVENIO Y 151 DE 02 DE MAYO DE 2019
FECHA
TIPO DE
CONTRATO Y/O | CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONVENIO
CONTRANTE O
CONVENIANTE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
OBIETO MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONTRATISTAG | NOMBRE CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019
CONVENIDO
C.C/ NIT 901.274.055-9
REPRESENTANTE | NOMBRE MATEO BORRERD PABCN
LEGAL C.C 88.228.806 DE CUCUTA
NOMBRE IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
g:?fgm ORDEL carGO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
c.C 91.278.629 DE BUCARAMANGA
CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE
SUPERVISOR O NOMBRE RECREAR
INTERVENTOR
C.C/ NIT 901.274.983-9
APORTE
VALOR DEL MUNICIPIO N/A
CONTRATO O $7.465.796.650,66 APORTE
CONVENIO CONVENIDO N/A
APORTE
VALOR DEL $7.297.395.222,86 MUNICIPIO N/A
CONTRATO
(OTRO S} APORTE N/A
CONVENIDO
VALOR O L
ADICIONADO 1 $660.119.051,67 APORTE N/A
CONVENIDO
VALOR - APORTE
ADICIONADO 2 $ 738.388.322,08 CONVENIDO N/A
ANTICIPO O
{(CONTRATO) $ 2.918.958.089,14 (40%) - $ 264.047.620,67(40%) - $295.355.328,83(40%)
{40%)
NUMERO: 00012222
cop

FECHA: 04/02/2019
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ACTA DE EJECUCION FINAL | Versién: 0.0

DEL CONTRATO Fecha aprobacion:Noviembre-19-2019
Aicaldia de
Bucaramanga Pagina 2de6
CDP ADICIONAL | NUMERO: 00004489
N™1 FECHA: 28/10/2019
I CDP ADICIONAL | NOMERO: 00001892
N°2 FECHA: 11/05/2020
RP NUMERQ: 00003404
FECHA: 30/05/2019
RP  ADICIONAL | NUMERO: 00007411
N1 FECHA: 21/11/2019
NUMERO: 00001034
RP ACTUALIZADO
FECHA: 20/02/2020
RP ACTUALIZADO | NUMERO: 00001152
ADICIONAL N°1 FECHA: 20/02/2020
RP ADICIONAL | NUMERO: 00002516
{ N2 FECHA: 19/05/2020
Fecha de Inicio: 04/06/2019
PLAZO DEL | Fecha de Finaiizacidn: 03/12/2019
CONTRATO O | Nueva fecha de terminacién: 28/07/2020
CONVENIO , DIEZ (10) MESES ¥ TREINTA Y CINCG {35)
Duracidn:
DIAS
Tipo .de ., No. | Tiempo Fecha inicial Fecha Final
modificacion
Suspensiones |1 28 DIAS 23/12/2019 20/01/2020
Ampliaciéna |, | g aq 20/01/2020 27/01/2020
la suspensién
Reinicio 1 27/01/2020 03/02/2020
Suspension 2 19 DIAS 25/03/2020 12/04/2020
Ampliaciona | 5 | ;¢ g 13/04/2020 10/05/2020
la suspension -
Reinicio 2 11/05/2020 20/05/2020
MODIFICACIONE | |-Erérroga 1 [ 27Dias 03/12/2019 30/12/2019
S DEL i | Prérroga 2 ]| 2 MESES 12/02/2020 11/04/2020
CONTRATO Prérroga 3 | 2 MESES 20/05/2020 20/07/2020
Prérroga 4 { 8DIAS 21/07/2020 28/07/2020
Tipo de Fecha dela . Valor total del
modificacién No. adicién Valor adicionado contrato
Adicidn 1 08/11/2019 $660.119,051,67 $7.957.514.274,53
Adicion 2 15/05/2020 $ 738.388.322,08 S 8.695.902.596,61
OCtras Fechadela .
. . No. . .. | Observaciones
modificaciones maodificacién
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Asegurado | Amparo No. Vigencia Valor Asegurado
ra Péliza Desde Hasta
Cumplimiento 04/06/2019 28{11/2020 $1.739.180.519,32
del contrato
Buen manejo 04/06/2009 | 28/11/2020 | $3.478.361.038,64
¥ correcta
inversidn del
GARANTIAS anticipo 400017
PRESENTADAS Salarios y 113-16 [ 04/06/2019 | 28/07/2023 | $869.590.259,66
PARA LA || NACIONAL | prestaciones
LEGALIZACION DE '50'3'3'95"‘-‘ .
DEL CONTRATO SEGUROS indemnizacion
as laborales
Estabilidad y 28/07/2020 280712025 $1.739.180.519,32
calidad de fa
obra
RCE 4000171 | 04/06/2019 28/07/2020 $438.901.500
<12
FECHA -
APROBACION 28 de jullo de 2020
DE POLIZAS
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO
DIAS A COBRAR
{Contrato} ¢ DE
EJECUCION 8 dias
{Convenio)
PERIODO DE | DESDE: 21/07/2020
COBRO {Contrato)
0 DE EJECUCION | HASTA: 28/07/2020
VALOR A COBRAR
{Contrato} o DE $9800.211.107,33
DESEMBOLSO
ANTICIEQ, $260.117.665.8
PERIODO DE § FECHA DE PAGO Nro. INGRESO BASE DE
COTIZACION PLANILLA COTIZACION
INTEGRADA
Junio-julio 10-07-2020 43643259 $23.617.803
PAGO DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE ADMINISTRADOR
SEGURIDAD PROMOTORA DE FONDO DE PENSIONES A DE RIESGOS
SOCIAL SALUD LABORALES
Sanitas EPS, Coomeva | Proteccién, Porvenir ARL SURA,
EPS, Nueva EPS,
MEDIMAS EPS |
VR PAGADO VR PAGADO VR PAGADO
$954.300 $3.943.100 $1.646.500

CONSTANCIAS
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1. En la ciudad de Bucaramanga, a los 28 dias del mes de julio de 2020 se reunieron ALBERTO
ANTONIO MORALES SIBAJA en representacion legal del CONSORCIO INTERVENTORIA
PARQUE RECREAR - Interventoria, y por la otra MATEO BORRERO PABON quien actda en
nombre y rapresentacion del CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019 — Contratista, con et fin

de suscribir et acta de ejecucion final del Contrato de obra pablica no. 151 de 2019

2. Que el dia de hoy, una vez realizada verificacion de ejecucién por parte del supervisor y la
interventoria, se detectan algunos pendientes menores que deben ser corregidos por parte del
contratista, para que la obra quede recibida a satisfaccion por parte del supervisor y Ia

interventoria, a saber:

Agora:

Rebrechado en algunos sectores de adoquin exterior agora
instalar espejo faltante {partido en transporte)

LI A |

Ui0SCos:

- Corregir filos de borditlos de placa de cubierta
- Corregir fisuras en cubierta

Piscinas:

- Resane de bordillos que presentan desportilamientos

- Cambio de unidades rotas de piedra Bogota

- Reparacién de agujeros hechos a tobogan para instalacion de elementos
- Mejorar espacios enfre tapas eléciricas y piso en piedra Bogota

- Aplicacion mano extra de pintura en cerramiento zona de piscinas

- Aseo general

Zonas Himedas:

- Reparar bordes y filos en fachada zonas homedas
- Aplicar mano extra pintura en muros de bodega nivel sétano
- Limpieza baranda en vidrio (retiro de silicona)

Cafeterfa:
- Repintar en areas donde se han hecho reparaciones

Edificio acceso;

- Ajustar asientos de sanitarios
- Rasanes en cielo raso
- Resanar en instalacién de aparatos eléctricos

Urbanismo:

- Reparacion de fisuras en canal

-  Reparacion pedestales luminarias alumbrado publico

- Retiro de malsza en prados sembrados

- En plazoleta principal reparar junta entre rampa y pisc en todomasa
- Aseo general

Canchas:

- Ajustar tablero cancha muitiple costado norte
- Repintar porterias de canchas miliple v cancha de grama sintética

Bafios Piscinas:
- Brechar tapas véaivula de piso
- Reparaciones en juntas cielo raso
- Limpieza en tapa cielo raso
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- Aplicar mang exira de pinfura en cuartos de maguinas y puertas
- Aplicar mano extra de pintura a escaleras y rampa de acceso a cuartos de maquinas

Se acuerda conceder hasta el dia catorce (14} de agosto de 2020, para que el contratista de
obra atienda y solucione los pendientes descritos en el nrumeral anterior

En acatamiento de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional a través de sus
Instituciones, y en especifico el Ministerio de Salud y de la Proteccion Social, respecto a la
implementacion de los protocolos de bioseguridad como requisito para el reinicio de la obra, con
el fin de contener el COVID-18 y mitigar su propagacién, se incurrié en sobrecostos por la suma
de $ 14.961.678,92. Por lo anterior, dado gue este imprevisto no se contempi6 en el presupuesto
inicial del contrato, queda pendiente su reconocimiento por parte de la Entidad contratante.

El Interventor certifica que reviso el informe presentado por ef Contrafista respecto de actividades
y se encuentran ajustados a los términos contractuales y plazos previstas en el citado contrato

El Contratista acredité el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla
relacionada. '

El Interventor autoriza el pago (Contrato) de las actividades realizadas, de acuerdo con el
siguisnte detalle:

Valor ejecutado en la presente acta: | $ $00.211.107,33
Valor IVA;
Menos amortizacién del anticipo/ | § 360.117.865,38
Menos pago anticipado
$ 540.093.241,95
Valor bruto ejecutado apagar
Se adhiere y anula estampilla{s):
ESTAMPILLA. No. VALOR
Goberna'::ién de Santander 2502000251185 $4.840
Sec. Hacienda

De conformidad con el Estado Presupuesta{ del conirato, las certificaciones emitidas por el
interventor, y los comprobantes de egreso emitidos por la Tesoreria del Municipio de
Bucaramanga, el Balance Financiero del Contrafo es el siguiente:

CONCEPTO VALORES
Valor inicial $7.297.385.222 86"
| Valor adicionales $660.119.051,67 +
$738.388.322,08
Valor Anticipo $2.918.958.089,14 +
$264.047.620,67 +
$205.355.328,83
Vaior total $8.695.902.596,61
Valor amortizacion a la fecha de {a presente acta $3.118.243.173,26
ND
PERIODO | comMPROBANTE
ACTA 1 1808000808 $ 275.867.183,63
ACTA 2 1908001229 $ 348.514.084 .23
. ACTA 3 1810000761 £82.205.069,24
Pagos realizados a la fecha de la 3577 1911000536 g 850.618.150,45
presente acta ACTAB 1912001587 $ 700.190.919.85
ACTA B 1912002858 $ 1.417.433.198,06
ACTA7 2004000491 $ 1.237.769.325 06
ACTA B 2006001016 $ 1.461.526.276,85
ACTA 9 2008000681 $ 912.483.725,78
Valor total pagado causado a ia fecha $ 7.795.607.933,15
Subtotal a pagar contra la presente acta $ 900.211.107,33
Valor amortizacion contra la presente acta $ 360.117.865,38
Valor bruto & pagar contra la presente acta $640.083.241,95
Valor otal ejecuiado $ 8.695.819.040,48

Vaior a liberar por el Municipio

$83.556,13
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Para constancia de Io anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander at 28 de
julio de 2020,

Interventor Contratista

MATEQBORRERO PABON

Con; tista de obra
CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR CONSORCIO PARQUE RECRAR 2019

Elabord:
Revis6:
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ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2018

ACTA DE EJECUCION FINAL

{ACTA 10}

CONTRATO DE OBRA No 161 DE 92 DE MAVQ DE 2019
OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRK) KENEDDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL {incl. Atk : $ 8,695.602.50€,61 PORCENTAJE DE EJEGUCION: 100,06-%
CONDICIGNES ORIGWNALES CONDICIONES CONTRAGTUALES WIGENTES {ACTA DE MODE N‘M } WE:N‘“TQ:RTSRM ACTA mm:::g;ﬁfﬁayn DE m‘?uﬁsumm
[TWER | DESCRIPCION NG | CANT 1 SRECIOUMITARID 1 VALORFARCIAL GANT PRECIC UNTTARIC VALDR PARGIRE SANYT VALOR PARGHAL CANT VALOR PARCIAL GANT VALOR PARCIAL
1,00 IPRELIMINARES - 144,567,132 85 H 213.523.956,42 5 211.451.483,52 $ $2.059,62 ] 211.504.543,14
10t |Locatizacion y seplanteo M2 44360618 son070fs 2056366098 | 589753 | & 497078 | 8 20812.462.15 | 6.694.24] § 28.304.674,25 -ls -] 569424 |8 28.304.871,26
1,02 {Coramianto en Tela Verde h= 210 mi[ ML 637118 0.852,80 18850 | § 985280 | $ 1867.25280 |  142.60] 8 1.405.009.28 MK - a0 |8 1,406.009,28
1,03 [Suminisiro, Instalaciény desmontedes | ), 200|s 202228084} % 404476188 200 (% 202238094 | & 4044.76,38 200! § 4.044.764,88 -l -l o200 s 4044.761,88
Campamento de 25 m2
Demofickdn de estructuras de concreto
104 s (ncure duposciin el Ma w050 5 130.63059 | § 2520332150 [ e9g0 fs 12962050 | 128080086 |  oo7efs 12.677.619,79 038 |s ga.05962{ 9197 |$§ 12730,679.41
Derncicién de mampostesia (incluye R -
105 | sebosiion fioal) M2 ss100)s 1078416 8 744208176 | 894,94 1§ 1978416 | § 1782080882 | oBteels 17.446.859,24 $ 8186 | $ 17.446.860,34
1,08 Eﬁﬁmﬂﬁﬂﬁ;?ﬂm M2 2287318 2844269 § 85.050,836,57 | 44838 | § 2844385 | $ 12694630833 | 445190} $ 126.912.900.41 s Jass100)s 1256.912.90041
1.07_|Desmonte de slecificos U 45003 2200077 | % 594.490.85 | 6200 |8 20901 | % 1.370,18574 | 62,00 5 1.370.185.74 13 { &0 |8 1.370,185,74
1,08__[Desmonte de puntos hidratiicos UN 50,00 | 2045043 | 5 1.024.521,50 | _19.00 [§ 20.450.43 [ § 383.568.17 | 10.000 § 385,558,17 1% | 1800 |8 388.558,17
Relirg De Material Sobrante y . . . - .
1,00 [Escombros oo daposicén s M3 22678 3649041 [ $ 812518638 | 000 [$ 3649041 | 3 o.00] $ $ om0 |8
M2 179448 5761304 | $ 12.132.483,90 | 27425 |8 6761304 | 8 18.562876,22 | 274,25 § 18.542.876.22 s - 27425 |8 18.542.876,22
UN 2008 89.460,36 | $ mee2072| 400 |8 89.460,36 | § 357.841.44 400 $ 357.841,44 s -1 400 {3 357.841,44
) 181.720.90L85] 000 [$% BB 517.908.537.97 ] 530.970.206,37 18 527.300,03 $ £31.497.846,41
M3 &7 a7m67.44 8 853109958 | 15730 | 8 87.96744 | § 138.451.063,02 | 1.605,80| 144.258,118,18 5343 45218284 | 161084 | § 141.710.267,79
M3 32690 1§ 88.609.98 | $ 19.4271448 | 137083 | $ 5960998 | § 80.326.73580 | 1.702,88 & QU.805.762,74 s i 1rozesls 90.805.762,.74
M3 68402 [ § 2371042] 8 16.223.872.65 | 1.40282 | § 2784215 2327267304 | 1.191,08) & 28.259.311 51 arls 75.487.39 | 119462 8 26.334.496,90
Reliro de material sobrante de
2,04 Comos tclaxe dposicisn fnet | M3 270,85 [ § 31980961 § ps6ro1508] o000 |3 3158096 | § - 000 $ . s .} oo |s -
205 [Retono compactado en matsrial de M2 1500 | § 95,562,92 | 143329230 | 230168 | § 9555282 | § 210.032.01474 | 2.25762] 8 215.721.957 49 -is -l 225782 |8 215.721,957,48
208 |Consinuccion de gaviones pera M3 a1844 |5 157430708 75.32645007] 000 |8 15743970 | -1 ooofs . -1 .} oo |s .
2.07 'Relenode Subbase granular ZH) B5E4 | § 8500734] 8 566172088 | 534,08 | B5507.54 1§ 4592516040 | _ 63403 § 45.925.15048 Iz N 45,925 15948
3,00 [ESTRUCTURAS DE CONGRETO 5 1.252.000076107) 000 |§ -l § 1,345,583, 781,03 H 1.270.657.138,40 -5 1.538.092,49 ] 1.272.195.208,50
o1 |Concreto cictépeo. 40% pledra rgidn. | g 1000 | 8 374,667,483 374867490 | 112,03 |8 37456749 | § 42674478141 111.98]s 4164441354 .l - 1s |8 41544.413,54
01 0% concreto fc 21 MPa - 67, 745 . 287, | ! .
30z [Sonereio dolimplezaexSem fotd | -y, 1.956,02 | § 2520342 $ 49321.07867 | 88477 |8 2620342 | $ 22.223615,65 sss,ezls 22.529.841,21 .13 -| swae (s 22.529.841,21
Murc de contencién en concreto f'c 21
303 i ceebado o 1 vt M3 7583 | § 852229611 $ 502187010 | 9642 !5 §62.220,81 | § 87.031.251,24 ?e.asls 5222344282 s A e |8 §2.25.442,62
Mure de contencibn en concreto f'c 28
L ikt M3 22,05 | § 70169022 | § 1547220035 2188 |8 70168022 | § 1535298201 29.70'5 20.840,199,53 -8 | =70 |s 20.840.199.53
3,05 |Zapataen concreto fo 21 Mpa 4000 | M3 8528 | 5 86007062 | § 5820260268 | 101,54 |$ §60.070,62 | $ 67,026,408.04 s4.54|s 55.602.370,21 -ls -| sas4 |3 §5.602.370.21
3,06 [}hoa de cimeniacién en concrafo fo 21 -y 85.28 | % 058.494,64 | $ 5615838905 | 9832 |§ 658.494.54 | os401677.71 | 10tasl s 66.80427108f 087 (% 57289028 | 10232 |$ 67.377.161,33
307 Mpmpa decontrapiso ew 10Gm, fe 21 |y 195892 | 8 63.956,97 | § 12515867373 | 324706 | § 63.056.97 207.720.28450 | 3.08a7) 3 192,610.055,83 .|% -] s1msa7 |8 198.610.055,93
308_|Columna on concrela Fo 21 Mpa W3 25613 724233511 8 21444566423 | 2802 1% A3 2101725046 | 29,021 5 21017.25646 1% 0z |8 21.017.256.48

L
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ACTA DE EJECUCION FINAL (AGTA 10
CONTRATO DE OBRA No 161 DE 02 DE MAYO DE 2019
_ OBJETC : MEJORAMIENTO DEL PARGUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA
VALOR TOTAL (inict, AlU) © %8,895.502.595,81 PORCENTAJE DE EJECUCION: 160,00%
CONDICIONES ORIGINALES CANTIDADES ACUMULADAS ACTA CANTIDADES EJECUTADAS ACTADE CANTIDADES EJECUTADAS
mﬂ!ﬁmm VIGEMTEE {ACTA DE MOLTF N 04) g AMTERIOR RECIBO PARCIAL 10 ACUMULADAS

TTEM DEBCRIPCION “OND CANT 0 WALOR PARCIAL CANT PRECID URATARI VALOR PARGIAL CANT | VALOR PARCIAL CANT VALDR PARGIAL TANT VALGR PARGIAL |
3,08 |Columna en concrelo £ 28 Mpa M3 3261 | 3 76260002 | 24.904.050.73 | 31,39 |3 763.605,02 | 3 23972.352,45 | 34,30 & 26.754.701,46 s F 3430 |8 26.194,707,48 |
3,10 :"‘“‘I aémm I:"w';"u'j"m“z‘ MPa, M3 250§ 76157532 | § 190393820 | 913 |8 76157532 | § 6.053.182.67 anls 6.953,162,67 - -t s {s .953.182,67

Piaca da enlrepiso alipereada e= 0.40
311 |m, concrelo fe 21 Mpa Gnckiye vigss | M2 710,04 [ § 22754250 | $ 18156434060 [ 37411 |8 227642,50 | § 8592505834 | @741} £6.126.958,34 -Is | a7 |8 85.125.958,34

¥ viguetas)

Piaca o enirepiso aligereada ex 0.40
312 |m, concreto fo 28 Mpa (inchuye viges | M2 83145 | s 22701283 | $ 197.084.400.86 | 48,13 | § 23701299 | 8 B2748.32426 | 340.13} 8 62.748.324,25 .ls -F asngals 82.748.304.25

|y viguetas) .

Columneta ds confinamiento 20x15 |
313 oy OOI‘IGI'@ID?CZ‘!MP& ML 185,00 | § 5402401 % 6.903.468.00 2,50 $ 3540240 | § 88.506,00 3603 127 448,84 -1 8 . 3,60 $ 127 448,64
3,14 V‘“’“‘ff’:ﬂ"f’“"’“" 15016 cm, ML 55701 8 3840240 | § 20.105.48473 | 842,33 | % 36.40240 | § 1919978360 | 549.98] § 19.470.611.95 -Is -} sa08 |3 19.470,611,95
345 ‘:'i';"“’m"‘m“m 280,420 | v | 726770018 495801 | § 960,403.165.70 [92.615.10) § 495801 | § 459.269.945,54 | 80.718.24} § 40027498752 | to4pa}s 965.202.24 | 80912,88} § 401.299.889.76
3,16 |Referzo clocirosoidado dealambre | KG | 1001100 )% ss222218 55.282.944.42 [ 15,985,94] § 562222 | % 88.283.909,81 | 17.461.56] § 16.426.520,64 Is -F1748188] 8 6.426.620,64
3,17 Pe:gglaen Concreto M2 40651 % 24154416} $ 9.818.770,10 2336 | % 24154416 | § 5.642.471,58 23.33‘3 5.642.471,58 -} § - 236 1§ 5‘842.4?1.5?
3,18 |Gscaleres fnddas en so W2 62418 G0.858.96 | 8 95853671 18843 |8 50.866.96 | § 7147330873 77,460 8 4.712.906,50 Is } 7740 L8 4712.808,60

Tangue de aimacenamiento de agua
3,19  {en concrato mpermeabllizeds de fe M3 240018 1340073t $ 21924817 52 7049 | % 91340073 | $ 84385817 46 $9531 % 63.508.752,76 -1 % - 6653 1§ §3.508.752.76

28 Mpa
3,20 R‘m’&"'l ento cie gaviones en M2 17944 | § 70901478} $ 14330908,12[ 000 |$ 70914768 | 5 . 000] § . s -l ooo is -
4,00 [INSTALACIONES HIDRAULICAS 8 4793080509 000 |8 HE 62.762.019,26 L ] 38,797,894,51 -1s 10.953.694,32 67.751.588 82
401 Swmgvmgwmm ML 10724 | § 643234} $ 660.904,14 | 18530 1§ 543234 | § 1068326560 | 14530} § 934.619,00 s -} 14830 934.618,00
a0z f e e P | hn 12692 | § 2684545 | § 340722451 ) 3198 |8 2684545 | § gso6203t | s 85663831  6.14|$ 16483106 | 3805 |$ 102148937
403 3"‘“;:';"‘ o et z',.’“""m""“ ML 1944 f8 46.185,51 | & 89784631 | 26445 | § 46.18551 | § 1221375812 [ 26445} 8 122375612  ws4ls 180083478 | 30628 |§ 14.104,592,90
404 |Surinistts o Metaiacion tberapve | 21385 |8 7047773 | 5 1506770707 400 |$ 7047703 | $ 2101092  400(s 26191082 -8 -1 400 281.910,92
ags |Sumnistio ¢ instalacion babetia PG| pg 8289 s oaemp9| § 784356420 F 33287 | § p465189 | 8 stz | as287f s 231711172 2t95f % 200046447 | 40402 | § 30.233.176.20
406 g‘;ﬂ““memmnmmm UN 11003 753295 | § B2.85256 | 800 1% 7.502,96 | § 50.263,88 7.00f 8 52.730,72 -is .l 700 s 5273072
407 ?}memdonmmwc UN 28008 964500 | 8 27011040 200 |$ 9.646,80 | § 19.263.60 0,00} § . sools 57880801 600 |$ 57.860,80
408 gf“‘““““‘“““’d““mmp"c UN 3000$ 1748077 | 8 5238234 | 2200 [ % 1748077 | § 38413084 1800/ 3i420305] 4s00fs 838.11695 | €600 |8 1.152.410.82
4,00 g-gﬂinmemmnmsowc UN 5008 4234477 8 21172385 000 18 4234778 . o003 - -is -[ oo s -
490 g.’:‘”"“"““i""”“"’"m”m UN s00fs 7985139 $ 31652566 1100 {8 7063139 | § B75.945.29 s.00f § 4rrrasze] 21008 187225018} 2700 |3 2.160.047.53
411 g;,,“""“““m’”““m“m UN s00fs 782651 | 8 au13285| 000 1% 782651 |8 . op0f § - -Is -t oo s .
412 ?;E“’“""“ma”"“m“m UN 100 % W18 A5 000 |8 W0A1118 . o,uo[s . -is b ooo |8 -
413 g‘g‘?‘“““emaﬁ“"m“m UN 100]s a0zt s 4419241 600 1§ 441021118 . o.uo[s - -is -} oo |s :
414 |Suministro s instabaclon Tee PVC 05" | UN 5008 1280122} $ 5400680} 200 |8 1280132 | § 25.602,64 z.uuls 25.602,64 -ls -l o200 |8 25.802,84
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ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

VERSION; 2.0
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ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019
ACTA DE EJECUGION FINAL (AGTA 10
CONTRATO DE OBRA No 161 DE 02 DE MAYO DB 2015
OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARGUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA -
VALOR TOTAL (nch, AU} ; § 5.655.802.506,81 PORCENTAJE DE EJECUGION: 100,00%
CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES [AGTA DE MODF N°D4) mm:ﬁjmmg?nmma CANTIDADES EJE;UTWE:&?&DE CANTIDADES EJECUTADAS

WEM | DEGCRIPCION L] CANT PREGE UNITARID | ALOR PARG] CANT PRECIO RWIARI ] VALOR PARCIAL CANY | VALOR PARGIAL CARY VALOR PARCIAL - CANT VALOR PARCIAL |
415 |Suministro e instatacion Tes PVC 1.5 | UN 500§ 2467785} § 132234885 | o000 |s 2167785 | 8 . 0,00 $ - -|s -l oco |s .
4,18 {Suministro & instataclon Tee PVC 2° UN 000§ A2,197.831 % 421.975,30 B.00 5 AZ10753 | % 263.185,18 e00| % 253,185,18 700|8 295,382,714 13,00 3 548,567 88
4,17 |Swministro o instetacion Tee PVC 26" | N 500)% 4498540 | § 22492700 ) 200 |3 4498540 | 3 £9.970,80 200 5 82.970,80 s o2 s 9.970,80
4,18 ]Suminisiro e insteiacion Tee PVC 3" UN 1,00} % 10016457 | & 100.164 57 8,00 $ 10018457 t § 901,481,12 700! % 701.151,99 00 $ 701,151,989 14,00 s 140230398
419 M“*";%‘gfmm“ uN 400fs 91.696.75 | $ 678700 f 000 |3 9100875 | § .1 oools - -3 -] coo is .

{Suminisira a instalacion vaivula de
4.20 rta 156" con I UN 14008 13863381 % 1.845.070,54 .00 5 138,933,681 5. - 000 $ - 6001% B33.601,66 8,60 5 833.601 66
421 iﬂm"mezlm"m'a“ un 300ks 56341442 ] § 178024326 | 700 |$ 56341442 | 3 4.083.900,84 1,00 8 583.414,42 4003 233565768 500 2817.072,40

{Suminisiro 8 instatacion valvula de
42 e o 5 con oo un 200f8 667.450,08 [ & 133480192 200 |8 B67.450,95 | § 133480192 o00] $ - s o 00 |s .

Seministre e instalacion vatvula de
423 compuerta 3* con caja 14 20018 TI401456 | $ 154802912 1,00 $ T74.01456 1 % T74.014,56 100{ $ T74.014,66 -1% - 1,00 $ TA.M4.56
424 |Suminisio o ipstaizolon reduccion | g 100 |8 3164208 [ $ 181208 [ oo |8 3164208 | 3 -l oools - s -] oo s -
425 |Suminisie o instalacion reduocion UN 690 | $ 30.653,06 | § 18391836 | 106 |$ 30,653,056 | $ 40,653.06 1.00{ $ 30,663,08 s A a0 s 30.663,06
aze [Suaminisio ¢ instalacion reducchn uN 1400 | 8 24,680,60 | § w5840 000 s 2480060 | $ 1 ooofs X -is -1 om |3 -
427 [Sumineo s istalacion roduccion UN 300 (8 3100467 | 3 saze401] o0co |3 31.00467 | § -1 000s 4 teels 31.00467] 100 |8 31.004,67
428 [Suministos instalacion Cola PVG | gy 300 |3 53.967,3{ § 1819015¢] 000 |§ 85.967,18 | -l oools . -1s - om0 |3 -
420 %3! o & talacion Punto UN 76,008 83.131,21] $ ar9r91198] o0 is 6313121 | 8 505.049,66 a,nols 506.040,68 -Is -l 80 |s 505,049,648
430 [Sumiistro e stalacion Punto UN 1000 { $ 2321918 283219,10] 7600 |8 26.321.91 1924.465,16 ?a.uols 1924 485,16 -Is .| 700 |3 1.924.465,16
431 [Suminisi s instalacion Valvilede | yy 1003 18060428 § tg060428] o0p0 (% 160.604,26 | $ - 0.00[: . -Is .} oo is -
4z [Suministo e knstelacion pesamurohg |y 1008 32,085,568 | 8 3205586| z00 |$ 3208556 | $ 8411112 2.uu|s B4.414,12 -Is -l o200 s 84.111,92
a3y [Sumwisto e mstalacion pazaruro hg | gy 20013 4128494 3 s2ee0.08 | 400 |3 4128494 [ § 166.138,76 z.ous 62.669.38 s b o200 1S 82.569,88
434 |Prueba hidraulica UN 86,0019 a7l 3E2a 555,08 | 1400 |3 AATLTE | 8 5e28102 001 § 40055502 30018 13341834 1200 |3 FBATI8
5,00 |INSTALACIONES SANITARIAS ¥ PLUVIALES $ st.oas2veea] 000 |9 =18 101.176.292,16 $ $9.335.933,38 -13 176.743.27 3 53.512.676,6%
50 f:m”f;“m?""dm"’m" ML 9650 ] & 2349107 | $ 226693826 6125 |8 2349107 | § 143882004 | 6125} % 1.435.828,04 - b B125 |8 1.438.826,04
502 f:n"m""mg‘f“m""“‘m"a KL 26201 {8 2004533 | § 754741086 | 277.29 |8 2094933 |8 830464972 | 27384 $ £.195.334,66 3248 97.035.83 | 27688 |§ 8.292.370,49
5,03 S"Wf";’a“:v;i?""d“"“m ML 250,92 | $ 4243833 | $ 1064862575 | 20842 |8 4243833 |8 162840278 | 3708 8 16.876.875,07 -s -| 20708 |8 16.876.875,07
5,04 ‘s"“"mz’.w"" de- tuberia M, 2287 |$ 70475141 § 1703zt | Toar s 7947544 | $ 563240517 | 7088 § 5.617.302,90 -3 -] 788 s 561730280
505 s““"““‘“?:;lg.m“" decodo®0 { .y 8008 1431418 $ 1481344 | 3800 |8 1431418 | 84393884 | 28,00 § £43.908.84 s .| 300 |s 543.938,84
508 a’“f“mg‘f“‘““’“ decodoSt |y 4200 |8 19.88043 | $ ga4o7808 | 87.00 |§ 1988043 | 8 1720807.41] 95008 1.089.640,85 2008 3976086 | 9700 |3 1.928.40,71
507 S"F"“‘?":;‘gf‘““"“""""s UN 100 fs 1480324 | $ 16253684 [ 2500 |35 1480324 | srogeioe]  2500) s 370.081,00 s .| 2800 |s 370.081,00

&
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ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 ds 2019
ACTA DE EJECUGION FINAL (AGTA 10
CONTRATO DE OBRA Mo 161 DE 02 DE MAYD DE 2075
. OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARGUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA .
VALOR TOTAL (il AlU) | § 8.895.502.596,61 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%
CONDICIONES ORIGEINALES CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES {ACTA DE MODIF N* 04) CANTIDADES MUNH;J;&DAS ACTA |CANTWOADES Edmzm:ﬂﬂﬂﬁ Gmﬂ:.gisus&cmnm
TEw_] DESCRECON D CANT PRECIO UNITARIO VALOR PARGIAL GAWT PRECIO UNITARIO VALOR PARGU CANT CENT e CANT VALGE PARGIAL
508 f;lmig‘ﬂfwwzg‘f"‘m“m“ UN 200 2028732} § 2ana4784) T000 |8 2026732 | 8 142011240{ 70.00(s 142041240 -ls - moo s 142041240
508 fafg;?“m;g'?‘”“”*m UN 50018 2717055 | § 12885276 700 |% 271705 | & 190,193,85 7.00] 8 180.163,85 -ls o 700 |8 190.183,85
5,10 fa‘m‘mi;?"*m*‘r” N 24008 3396243 $ g14881,42 | 2400 |8 395213 | % s1485112|  2400] $ 814,851,12 -s -] 2400 |3 814.851.12
5,11 mwi'gf“'“m“"“ uN 000 30.94858 | § 1597.86320 | 2800 |8 3004688 | § 111850424 | 2000] 8 1.118.504,24 100]s se0d858] 2000 |3 1.158.450,92
512 'f:n“i‘;“ﬁz"“p;["‘,s“'m“"“ uN 3000 |5 48.406,13 | § 148208390 | 2600 [§ 46.405,13 | § 121045325} 2500] % 1.210.153,25 s S o500 |8 1210.153.25
513 famm?dm“"“ UN 3600 |8 4555304 | 8 1639.94184 | 2200 |3 4566384 | 8 100218688 | 2200 ¢ 1.602.186,69 s 4 200 |s 1.002.185,68
Suminisiro e instalacicn de Yee
5,14 Sanitaria pve 4 X 3" UN 17008 4573214 | & 777.448.38 1200 |8 4570214 [ § 54878568 12,001 8 548,785,668 -1s - 12,00 $ 54B.785,60
Surmimisire e stalacion de Yee -
515 Limpleza pve 4 x 3" 00119_3& U 600$ 11093355 | § 665.001,30 0.00 $ 11083355 | 5 - 0,001 & - -1% - 0,00 -4 -
Suministro e instalacion de raduccion
LI et tire UN 17008 2469517 ¢ spireo| 4o |3 2450547 | § 98.380,68 400 8 92.380,68 s N o400 s 98.380,68
517 [Suministo & instalacion caja 60X 80 | UN 2700 [ § 26478136 | § 084000672 [ 27.00 |% 364.751,36 | $ oa4e00872 [ 22.00(§ 8.025.189,92 -|s b e 2.025.189,92
518 |Suminisko ¢ instaleclon cal 70x76 | UN 80t S 394,529,485 3.456.¢67.60 | 200 |$% 30452345 | § 789.048,90 2.00) 8 789.048,80 -Is b o200 |8 789.046,80
519 |Suminktro & instalacion caje B) x 80 UN 30018 424265561 3% 1.272.496,68 300 |8 A424.26556 1 % 6.518.452 28 13,00!3 5.615.452 28 -1 8 - 13.00 s 5515452 28
520 f::f;'m‘;wmm“m UN 7300 | $ 4096224 8 290024352 s000 |3 4096224 | § 204811200  so00f s 204811200 .1 -} s000 s 2.048.112,00
521 ::""ﬂ“"""m‘”‘““"’m“ punto UN 28,00 [ $ 68.99427 | § 26075226 | 2000 |$ 8600427 8 200083383 |  2000]s 2,000.833,83 -Is .| 2000 I3 2.000.833,83
52z [Suministo oinstalacion punto UN 700 |$ 0421038 | 8 05947266 | 4800 |8 8421638 | $ as52200824| asg0fs 4522.008.24 -fs o s 452200824
523 3“"‘; “""“M.,‘““m‘*’“”"""" UN 23,00 | $ 10455238 | $ 240470474 2300 fs 10455238 | & 34s022884] 20008 3.346.876.16 -Is -[ 3200 3.346.676,16
g4 |Sumi ”s“n ".eimﬁm"“‘m ML 23481 s 2094033 | § 703240298 | 22477 |§ 2594933 | $ sratmose] 224778 8.731.740.90 -ls | 22477 |5 6.791.740.80
525 Is“’"': “’mf"m?“'d““’m ML 9830 |8 42438330 § 417550720 | 15265 |8 4245832 |8 sar21107 | 15265) 8 6.478.214,07 .ls | 15285 | 6.478.211,07
Surministre e instatacion de tuberia
528 e ML 12309 1% 7047514 $ arease488| 000 |8 7947514 | & . 00| $ . s -l soo s .
Suminlstre 2 Instalacion de tuberia
il P ML 5576 (¢ 12847159 § 608477586 | 15020 |3 12347150 | 1854543282 |  150.20] 18,545.432,82 -8 .| 1020 s 18.545.432,82
5,00 |INSYALACIONES ELECTRICAS 5 76204500818 000 1% =13 521,384,121 $ 443.198.895,97 -1é §9.997.852.67 § 513.186.749,64
6,01 [Malia para dera subssiaeion N 10018 140043043 8 140843043 | 1,00 18 TATe430.45 | § 140943043 e 140040 AT 3 SR TA09.430,43
6,02 I?;"”“W“"‘e"s"”m““’ uN 1o0ls  ts2vracoos|s 15277400030 100 |5 15.277.400,03 | § 15.277.400,08 0.00] - wols  tsarracss) e s 15.277.400,03
03 |1oblero distibuciin batedn de bafios |y 100]s 635670 | $ sesa4e70]| 100 |$ §85,346,70 | § 585.348,70 100 3 £85.346.70 -1s -1 w0 | 585.346,70
Tebiero distibuclin cafeteria zona un 100]s s0257570] & s0257570[ 100 |8 60257570 | § 602.576,70 100{ BO2.575.70 -1s -1 w0 |s 802.575.70
Tablero distibucion baleria baos
oo distibix e uN 1008 58534870 | 5 58534570 [ 100 |3 58534670 | § 585.346,70 100} 8 565.246,70 s d o0 e 585.346,70
8.06 ;f";";“’ distribucin cafeteria principal | -y 100} 80267270 3 sozsT270[ 100 |8 60257270 | § B02.572,70 1,uo|s §02.572,70 s 100 s 602.572.70
8,07  |Tablero distribuecion guarderia T-& U 1001 % 505.346,70{ § 585.346,70 000 5 58524870 | % - 0,00[3 - -18 - 0,00 3 -
6,08 _|Tableto dishibugin kedoteca T-L UN 100 [ $ 593.950.,70] & 593.959,70 | 0,00 |3 593.956.70 | & - 000| 3 - -1 -1 o000 |s -

%.
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ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 181 do 2018
ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)
CONTRATO DE OBRA No 181 DE 02 DE MAYO DE 2019
- OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARGUE RECREAR EN £L BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA »
VALOR TOTAL (incl. AlLH) : $ 8.695.902.596,61 | PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%
_ . CONDICIONES DRIGRIALES CONDICIONES coumm VIGENTES (ACTA DE MODF N° 04 ) CANTIDADES ACUVADAS AGTA | CANTIDHIDES BIECUTADAS AGTA DE CANTIREDES EJECUTADAS
[ TER DESCRIPGION DD GANY EREGIO UNITARID VALOR PARGIAL GANT PRECIO UNITARID VALOR PARCIAL CANIT VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL CANT VALOR PARGIEL
6.00 |Tablero distribuckin Agora T-A UN 1,00 ) ¢ 76715029 | $ 787.150,28 L0 |3 787,150,268 | § 76¥.150.20 1,00} § T87.150.28 -1 % -1 100 3 187.150,28
6,10 _[Tablero dislribucién parteria T-FO UN 1.00]¢ 985.020,75 $ 96502076 | 100 |8 965.020,76 965.020.78 1,00 8 965.020,76 BE -1 160 565.050,76 |
8,11 [Fablero distribucion hiliotaca T-Bf UN 10073 503959701 $ 593.950,70 | ~ 1,00 533.969,70 | § 593.959,70 1,00} § 593,959,710 NE -l 100 583.950.70
6,12 [Tablero distribucin kloscos T-KI UN 1.00]8 61118570 | $ 61118570 | 1.00 611.185.70 | $ 814.186,70 1,00} 3 8i1.486.70 -1 NI E 611.185.70
Tablero control ikiminagidn alumbirado
612 |, onas pasalonsies y verdes UN 10018 438485607 | & 4.35485607 | 100 | € 4.304.856.07 | § 4.384.856.00 0001 3 - 100 % 436485607 ( 100 (% 4.384.856,07
6,14  {Tabiero conirolikeninacitn skmbrado | eng 400|s  247650678[$ 390634712 | 200 |§ 247658678 | § ass3a7286 | 000 -l aofs  esosmraz| am |s 9.906.347,12
Alimentador tablero genera! B.T hasta
6,15 {T-MBen3No2 Cu.THHN+INo 2 Cu- | ML 163,00 | & 2211461 % 1540046790 | 000 1% 6221146 | - 0,00] § M - & -] 000 |8 -

THHN+1Ng 87 - 2° PVC

Allerentador tabiero generat B.T hasta
8,16 |T-MB1en3No 2 Cu-THHN+INa 2 Cu-f ML 16200 | % 8221146 | & 12.496.141,92 000 % 8221146 | § - 0o § " -l8 . 006 |[$ -
THHN+1No 87 - 2* PWC

|ARmentador tablero general B.T hasta
8,17 [T-P0 en 3No 2 Cu-THHN+1N¢ 2 Cu- ML 6300 % 8221146 % 435720738 000 |% 8221146 | & - 0,00| s - 18 - 000 % -
THHEN+1Ma BT - 2* PVC

Alimentador tablere general 8.7 hasta
5,18 |7-Aen 3No 2 Cu-THHN+1Ne 2 Cw- ML 172,00 | $ B2.211.98{ % 14.440.37€121 000 |3 8221146 | & - Q.00 & - -i % - [HLC ] -
' THHN+tNo BT - 2" FVC

Alimentacior tatlero general B.T hasta .
6,19 |7-Cit4 en 3No 4 Cu-THHN+1%0 6T - M. 220,00 | $ 53.105.89 | $ 11883.20360{ 000 |% 5310588 [ § v 000§ - -5 - poo 3 -
2"PVC

LAlimentador tablero general B.F hasta
620 [T-CM1 an 3No 6 Cu-THHN+1No 8T - ML oo s 4308604 | § 4.480.048,16 oco 1§ 4308604 | § - 000 . -8 - cod | % ) -
1.172" PVG

Alimantader tableso general B.T hasta
6,21 |T-CMZ en 3No 6 Cu-THHN+1No 8T - Mt 89001 4305604 | & 3.83465756) 000 |§ 4308604 | § - C00 & - K] -1 o0 |8 -
1.1/2° PVC

{Alimentader tablero general B.T hasta
6,22 {T-CM3 en 3No 8 Cu-THHN+1MNo 8T - ML 63001 $ 4308604 [ & 2714420521 000 % 4308604 | 3 - 0,001 & - -8 -] 000 18 -
112" PVC .

Alimentador 1abdero gereral B.T hasta
6,23 |T-BP en 3No & Cu-THHN+IN® & Cu- ML 14000 | & 4984704 | $ 6.950.711,60| 000 |5 4964754 | & - 0,00] § - «13 ~f 006 % -
THEN+130 8T - 1.1/2° PYC

Afmentador tablero general B.T hasts
8,24 [T-CZP en 3No 6 CLhTHHN+IN" & Cu. ML 130,00 | § 49647941 % 6.454.232 20 8,00 $ 4984754 | § - 0.00f § - -1% - 0,00 $ -
THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC

Almentador tabtere general B.T hasta
625 |7-BCP en 3po 6 Cu-THHN+TN® & Cu.| ML 2300 | § 4964734 { § 1.141.902,62 0.00 $ 4584794 | § - 0,00] $ - ~I5 - 000 -] -
THHN+1No 8T - 1.2 FVC

Alimentador tablero general B.T hasta
626 T-CP en 3No 6 Cu-THHN+IN® 6 Cu- ML 36,0018 49.208711 % 1.774.763,58 0,06 % 49.208,71 (& - 6,00] $ - I $ - 0,00 $ -
THHN+tMo BT - 1.172* PVC

H
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ANEXO o 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019
AGTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10
CONTRATO DE OBRA o 151 DE 02 DE MAYO DE 20198
. . . OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARGQUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA. _
VALOR TOTAL (Incl. AlU} : $ 0,695.802.696,8" I PORGENTAJE DE EJECUCHON: 100.00%
_ CONDICIONES CRIGINALES CONDICIONES CONTRAGTUALES VIGENTES (ACTA DE NODIF N* 04 ) cmmme:n W ACTA cmnn% Bséicgw :cmne] cm-@isuﬁi%rms
TEW [ DEBCRIPGRON UNDG CANT FREGIO UNTAGI0 | VALOR PARCIAL CONT PRECIO UNITARID | VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL
Alimentador tablern general B.T hasta
8,27 [T-BL &n 3No 6 Cu-THHN+IN® 6 Cu- ReL 139,00 | & 49647941 & 650010636871 000 (8§ 4964794 | § - 0,00f & - B E - 000 i3 -

THHN+1No BT - 1.1/2" PVC

Alimentador tablero general 8.7 hasta
6,28 |T-L en 3Mo & Cu-THHN+1N® & Cu- ML 120,00 | & 4584704 | § 5.957.752,20 a6t |8 4964784 [ § - 000| § - k] - 000 L -
THHN+1Mo BT - 1.1/2° PV )

Alimentador tablero genaral B.T hasta
8,28 [T-G an 3No & Cu-THHN+1M* 6 Cu- ML 141,00 | $ 4064794 5 7.00035864¢ 000 |$ 49547941 % " 0,00| - -| & «| o000 |S -
THHN+$Mo 87 - 1,12 PVC
Aireniador tablero general B.Y hasia
6,30 [T-#3en 3Ne 6 Ce-THHN#IN® 6 Gu- ML 169,00 | & 49647941 5 938346065 ] 000 | % 4854704 | $ - 0001 $ - -8 -1 Goo |$ -
THHN+1No 8T - .1/2" PVC

Salida Panel hermética pandora slim
0w CELSA sontrolada &on il tor U 7T00 18 32216483 | $ 2480665191 | 6500 |% 32218483 | § 28.350.505,04 86,001 8 2T.706.175,38 -1% -] 8o |3 27.706.175.38

[Sakda parel led hermética pandora
6,32 islim 22w CELSA conirolada con U 1200 | % 322464031 396597706 | 2000 !§ 32218483 | 8 6,443.206,60 20.00] § 6.443,206,80 18 -] 2000 |8 6.443.206,80

8,31

{Satida Pane! linosk cubic led incrustar
8,33 140w CELSA controlada con intemuptor]  UN 420018 50955205 | & 4018526 | 700 1 % 50555203 | &8 34.139,086,04 67.00] £ 34.139.086,01 -is -1 GROD | % 34.139.986,1

(canductor libre haltgenos)

Safida Fanst hermélica pandora sim
8,34 22w CELSA controlada con intereuptor UN 140018 3A2E.546,53 ] § 4577261421 2000 % 32604653 | 5 6.538.930,60 20,004 $ 6.538.930,60 -Is - 2000 | % 6.538.930,680
Jeonductor fbre hakigenos)
Salida Parel lineal cublc led Incrustar
6,35 |[22w CELSA cordeolada con imtercuptor]  UN 330018 408413531 & 13.510646,48 | 3400 | § 40941353 1 & 13.820.060,02 3400| § 13.820.080,02 - & - 3400 |§ 13.620.060,02
{eonductor Kbre halbgencs)
Salida Panel Eneal cublc Jed Incrustar
22w CELSA control con interruptor
6,36 conmurtable (contuctor liee UN 40015 418500831 § 1674382320 400 |8 41850053 | § . 1674.363,22 4001 1.674.263,32 -18 - 40 |3 1.874.363 32
haibgenos)
Salida Fanel neal cubic lad incrustar
6,37 122w CELSA controlade con sensor UN 1000 | & 409,10465 [ $ 408104850 | 3400 |% 40210485 | & 13.909.558,10 24,000 § 9.818,511,60 -18 : -] M0 | 9.848.511,60
{conductar libre hahbgenos)
Satida Panel fineal cubic led hcrustar
6,38 % CELSA comtrolada con : U 500 8 40483183 | $ 2751406444 000 |$ 44631,83 | % - O.DD'S - -8 -l oot |S .
UN 200l 59340981 § 1566179044 | 2800 | § 50.340,98 | § 1.661.790.44 4500} § 2.670.749.10 -15 -1 450 s 2.670.749,10
UN 210015 6638897 % 139416837 | 21100 1% 66.388,57 | § 1.384.188,37 21.00[3 1.384.168,37 I8 < 2100 1§ 1.304.168,37
LN 220018 803132218 1986600841 2200 1% 9031322 | § 1.985.800,24 19.00f § 1.715.051,18 -1 % «F 1900 |§ 1.716.981,18
UN 400|§ 57352321 & 389.408,48 4,00 $ gr.36212 % 3B84.408 48 400| 385.408,44 -8 - 400 $ 389.408.48
UN 10018 Ban49 11§ 68.049,11 3,00 $ GR.04D,111 8 204,147 23 aon| $ 204.147,33 -8 - 00 $ 204,147 33
UN 11,00 | $ 161.18633 | § 1.773.049,83 100 |% 16118633 | $ 1.773.048,63 11004 $ 1.773.045,83 200|% 3237265 1300 | % 209542229

&



10
e [coDiGol R.'sasooo-zsa,s?-
% ANEXQ AGTA DE EJECUCION FINAL DE DBRA VERSION: L0
olfihazt |PAG: 1 DE1
ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019
ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10}
CONTRATQ DE OBRA No 161 DE 02 DE MAYQ DE 2019
- o OBJETO : MEJORARMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPO DE BUCARAMAMANGA —
VALOR TOTAL (Incl. AIU : S 8.696.902.596,61 PORCENTALE DE EJECUCION: 100,00%
_ CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA OE MODIF #°04} CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ] GANTIDADES a?’cu'rm.‘::cm DE camﬁ?ummm
TTEM DEECHIECION (115 CANT PRECIORUTARID | VALGR PARGIAL CANT PRECI UNIT/ VALOR P L CANT VALOW PARCIAL CANT VALOR PARGIAL CANT VALOR PARGIAL
Galida tomacorriente Hitdsica en
845 Joonductor N°* 10 (conductor libre de UN 100 1% 403510841 403,510,864 600 |$ 40351054 | $ 2.421.063,84 5,001 2.017.583.20 -8 - 500 § 2.017.5583,20
jhalogenos)
Alhentador salidas circuito
846 {Eummacion Kiosces (ver plano N 400 (% BT.11880 [ $ 22847520 | 3000 % ST.11880 | § 1.713.564,00 o.00| 5 - -ls -] ogo §3% -
aimentadores) |
Almentador sakdas tomacomentes
847 |GFCHkioscos {ver plano un 40010% 8016206 | § 240648241 100D | % 6016206 | % 601.620,80 6,00f $ 360.972,35 -3 - 8.00 3 360,972,268
simentatiores) _
548 |Salida temacomiente voz v datos [1];] 14,00 ] 4 £8.381.04 752.104441 1100 1§ $8.381.04 | § 18219144 11,00} § 752.191.44 - -1 1100 |3 752.191,44
649 lSaida sefial televisin UM 1.00 | § 49,343,086 | § 49,343,068 1,00 3 49.343.08 | 8 40,243,06 1,00] ¢ 49,343,086 -1% - 1,00 49.343.06
6,50 |Gabinsis {rack comunicaciones) UN 1,00 | § 405031325 3 4.060.59325] 100 1§ 4.050.313,25 | § 4050.313,25 1,00} § 4.050,313,25 - NEETE 4.050.313,25
Red alumbrado peatonat en conductor
8.5t [2N° 6 Cu-THHN + IN° 8T - 1.482" ML 280000 | 9 2787458 % 7832882400 o000 |S$ 2701458 | 8 - 0.00f $ - -i8 - 000 |$% -
PG
Poste sfumbrade canchas metatico
652 fcon herraje luminarias atiura Hore 8 UN 14,0088 1.463.756,05 | § 2049258470 700 |3 1.463.756,05 | $ 10,248,202,35 000| $ - a0l s 10.246.20235] 100 % 10.246.202,35
metros {inchiye calieato)
Poste alumbrado lumkrads Lyra Celsa I
553 allura ibre 4 dncluys cableadk UM .00 )% 1.06200852] & T115463784 [ 5600 | % 106200052 1 % 101.952.913,92 5,001 § 106890904, 40 -1 % - 9500 |$ 100.890.804,40
Poste alumhbrado con hemajes
8,54  |luminada Acroled SD HE Cetsa alura N 1008 123323859 | § 12332859 g0 % 123323859 | 3 8.868.908,72 0001 - 800 |% 986590872 BoC % 9.666.908,72
libre 8 mt (incloye cableado}
6,55 [Rroyector cosmeoled pro 3 100w N @[S 156812475} 8 5017800200 [ 1800 |$ 1.568,124,78 | $ 2508000500 F 46,000 & 25.009.908.00 -1 | woo |3 26.069.996,00
8,56 Ipmyecwr acroled HE SB 37w Celsa uN 900 | % 1.049.76075| $ 044784875 | 900 % 1.040.760.75 | $ 9.447.846,75 9000 § 9.447.846.75 | -3 «{ so0 |3 9.447.848,75
6,57 {Luminaria Lyra SB AR 48w Celsa UN 700§ 1.032.080.25 | § §9.940978.75| 9500 | % 103208025 | & 99.080.568,00 25,00 $ 96.048.478 76 -1% -] 9500 1§ U8.0458.478,75
Salida luminasa Helene i 1.20 mt
8,58 Getsa 22w (inchaya lumiraris) N foals 859,178,323 | § 7818522600 000 % BS017833 | § - o.00f § - -1 $ - o000 |S Ll
Saefda luminaria Helene madium 1.60
6,59 Lt Celsa 40w (incluye iminaria) UN 1300]%  1.z8560815] % 1671304595 0600 |% 4.285,686,15 | $ . 0,00 § . s 1 oooo |s )
Safida proyector Acroled SD HB Celsa
6,60 7w (nckys hyvinaris y braza) UN FfLEE 1.027.080,25] % TABRGILTZ] 900 | % 102700025 | & 924381225 00| - 00| § 9.243.812,25 00 |8 9.243.512,25
Afimentador iablaro general 8.7 hasla
861 [T-CAan3Mo 6 Cu-THHN+ 1N BT - ML 18,00 ]% 4300804 % 1868761 000 {5 43.086,04 | $ - 0.00{ $ - «| 8 - o000 |3% -
1102 PVG
662 |Cajade paso baja tensién tipo ESSA | UN 2500|$ 703.487,70 | 3 17.587.192,50 | 5200 % 703.487,70 | § 36.581.360,40 50,00{ % 35.174.385,00 1001 % 70348770 [ 5100 |% 35877.872,70
6453 cm::f“;;‘;&““ ahsmbrado UN 12200 | s 566.354,23 | $ 7212157020 [ 9500 |$ 586.35423 | § s5703651,85|  89,00] § 5218552647 s A o000 |8 5218552847
LEGALIZACION DE LA
INSTALACION ANTE EL OPERADOR;
DE RED. INCLUYE REVISION DE
6,64 {BAJA TENSION, DISPONIBILIOAD LN 100 | % 59091088 & 580.940.88 100 | 59091088 ) § 590.910,68 .00} % - -1 - oo % .
DE SERMVICION, APROBACION DE
PORYECTO ¥ PUESTA EN
SERVICION
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ANEXO No 1 Al. AGTA DE EJECUGION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 181 de 2018
ACTA DE EJEGUCION FINAL
CONTRATO DE OBRA Mo 151 DE D2 DE MAYO DE 2019
OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARGUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDDY DEL MUNICIFIO DE BUCARAMAMANGA
T VALOR TOTAL [inel. ARJY ¢ % 5.695.902.696,01 PORCENTAJE DE EJECUGION: " T00,00%
CONDICIONES ORIGINALES COMRCIONES CONTRACTUALES VIGENTES {MT.&DE MODIF ¥ 04} CANTWDAGES ncumgamas ACTA mnﬁs‘gﬁc&m‘;ﬂﬂh [EI mrml@is EJECGUTADAS
| TR T DEBCRICIN ORE L CANT T FRECIO UNITARID ] VALDR PARCIA, CENT PREGIO UNFTANIO VALOR PARCIAL SENY VALSRPARGIAL AT VALOR PARGIL CANT VALOR BARCIAL ]

CERTIFICACION PLENA DE
6,85 gg;‘gggf“go“ggmﬁo UN 100(s 447600006 2476500005 100 |8 4.476.000,06 | § 4.476.000,05 0.00] s - 1008 447600005 100 |3 4.476.000,05

ACREDITADG ONAC

ELABORAGION DE PLANGS Y
6,66 |MEMORIAS DE OBRAELECTRICA | UN 100|s 76387633 | § 76367633 100 |8 76267633 | § 763.876,33 00| s . 1003 76387683 100 |8 163.876,33

AS BLILD

CERTIFICACION PLENA DE

CORPORMIDAD CON RETILAP
5,67 |PARAALUMBRADO EXTERIORG | UM 100fs  4s07.4s030 | 480749039 [ 100 |3 4.807.490.30 | 3 4807.400,38 ool : 10013 aa07.49938 | 100 |8 4807.409,39

HNTERIOR EXPEDIDA POR

ORGANISMO ACREMHTADO ONAC.
6,68 gggﬁggc’;‘ggg’fggmms UN 10(s 20120845 | 20120645 | 100 |§ 201.20645 | § 201.206.45 00| - s - oo |[s .
7.00 [MAMPOSTERIA, FRISOS ¥ ACABADOS - 3 263.398.630.781  0.0¢ - 74,663 83,081,231 36 -1 s 206,500,494 3 89.288.331,80
701 Mam“nmbﬂ-w M2 1062013 52436341 3% 8840234731 250,09 | § 5243634 [ 3 3.143.804,27 g_sp.os 13.?13.304.3! - - 25008 | % 13,113.804 2V
707 [Mamposteria an tadllo H-15 Uneal | ML 130623 28492201 5 372165416 | 0,68 28,452,20 | E256 | 19,62 567 64,60 Ts T 1002 | 567.564,67
703 lmm;“w“‘ém“z‘ M2 2652405 1666950 | 41,800.729,80 | 2.48.76 | $ 1666050 | $ 37.320622,02 | 2.360.38) § 37.505,258,01 e - 238038 | & 47.505.258,01
7,04 P'"I: 2 para muros exleriores Tioe M2 281240 |8 193835 | § 50.550.109,52 f 670,95 | $ 1936351 | $ 1208620753 |  eso.sel 16.635.890,13 188 | 5 2067856 | 86116 |§ 16,565.458,67
7,08 ]m“m”md’m“"““‘ ML 10593 | s 263637 | 8 51654307 | 17555 | § 283637 | § 46281475  se4ls 140,260,45 s .| s624 148.26045
7,08 f&“m“m'"“”"m“ M2 szee2 |8 12710817 | $ 5706091825 | B2se |8 127.498.17 | § 10505208881 18672} 19.934.497,20 Jls A sserz s 19.924.497,20
7.07 3"“’5 '“lﬂmgfg‘m' ML 16,00 [§ 1867535 | § 200.80576] 000 |§ 1857536 | & 1 ea0ols 1.176.547 58 9dz{s 1592189 7242 |8 1.352.460 57
748 “"ﬁwmmm M2 20260 [ 3 130.18421 ] & 20276198525] 000 {3 130,164.21 | 8 . 000 § - |8 -] om |s .
709 g&%’gemﬁ °§';:“"I§°"°°°'°' M2 23428 3242151] % re021176] o000 |8 3242151 | § . 000 3 . s -1 oo |s .
8.00_|PS05, GUARDAESCOBAS V ENCHAPES 3 B12.30301sa8] 000 |8 1 500.674.730,00 1 483,399,187, B 456842958 ) 488.067.616,63
o1 [IF: 26844318 66231818 41.959.350,93 | 230174 $ [DTEREH 36,116.763,25 | 260093 39561843,73] 19331 § 300.433,94 | 263996 | § 30.682.277.67
8,02 M2 708,70 {8 11703288 $ 93601470,15 § 80147 | & 117.032,05 | 108.465.493,43 sm.mls +05.467.863.76 s .} eo118 |3 105.457.863,76
803 mmmﬁmdm M2 2270508 60573151 8 13750.133,74 | 253,68 |$ 80.573,15 | § 18.300.19680 | 25368l 8 15.366.196,69 1% -| 25088 |8 15,366,196,69

Piso en porcalanato G060 semilustre
AT Frheanpmeind M2 120,00 | 5 12040290 § 1660287420 | o000 % 12040290 | $ - 00a| 5 . .ls - o000 |s -

{Mazcla Denza en Caliente fipe MDC-

10 (aspesor capeta 5 em) incluyendo
BI5 {ono oo oo oo 3 750008 s97533.29 | § 4831490875 | 1932 |8 647.539,28 | 8 1192074308 2128) 8 13.184.33574 s d 213 |3 13.184,335.74

rompirmientc raplto

|Sistema de revestimiento acdlico por
LEC Noviodboisuosmnrondll I 135000 | arearan| s 51081020001 386,43 |§ arsaTa0 |8 1462186105 427,00] 3 16.466.74050 | 11544 |8 436790563 | B4244 8 2052473623

Pist Terioo tode masa 60760 - 2om
87 Color is pra exterioras M2 124327 | & 130062241 $ 161.702.481,12 0,00 -] 13006224 | § - 0,601 § - -1 $ - 0,00 $ -
808 [Shchape o poroslanalo tpo meterd | g 18620 | $ 11703285 | & 2170154867 | 138,10 |8 11768285 | 1617276954 |  10097) s 12.799.882,80 -l -} 10027 |8 12.799.882,80

Z.
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ANEXO No 1 AL ACTA BE EJECUCION FINAE. DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019
__ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 1}
CONTRATO DE OBRA Mo 151 oeiﬁ%ﬁ MAYO DE 2018
- OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA
VALOR TOTAL (incl, Al) $ £.695.902.696,61 | PORGCENTAJE DE EJECUGION: 100,00%
CONDICIONES ORIGEVALER CONDICICNES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DR MODIE N*04) CANTIDADRS ACUMUNLADAS ACTA numf!smummxcmoa mnm EJECUTADAS
ITEM DESCRIFCION U0 CANT PREGIO UNITARIO VALOR PARGIAL CANT PRECIO UNITARID VAL.OR FARCIAL TANT | VALOR PARGIAL ERT TANT VALOR PARGIAL
Enchape e Mosaico veneciano
805  |ulb sobra enchape actual para M2 45147 1% 23101047 | & 104.298.380,12 | 46294 | & Z1.01947 | § 108.948.163,44 454 56] § 106012.210,28 -18 -1 45456 |§ 105.012,.210,28
plscinas adultos
Enchepe en Mosaico venedanc
8,10 |ultramar sobre enchape actval para M2 4100 )% 2101947 | § 325174527 [ 193,39 | § 21.1947 | % 44 67585530 185,151 § 42,782 495,55 -1% -1 18519 | % 42.762 495,65
lpisdnas niftos, we familiar, zihumadas
Piso exdterior en pledra Bopota - . _
814 ronazplscing de adultos M2 51246 | $ 16702567 | $ B5.594.077.34 | 81606 | $ 167.02587 | § 136,301 461,21 m.sq H 120,250,275, 1 $ TI995 | % 120.250.275,11
8,12 |Rompecias piscina en pledra bogota ML 1008 97.56450 | 8 10.830.440,31 | 13900 | $ 97.564,50 | § 13.073.643,00 133,22} $ 12.667.542 59 B K - 13322 18 12.907.542,69
Piso axterior en EFDM compuesio por _ R R _ .
8,13 Igrﬂnuhs de caucho - Espésor 4 om Mz 42252 |8 20099466 | § 122.980.463.21 000 | % 290.994.66 | $ .00 -3 006 | §
814 [Tretaniento y sellado de juntes en ML 810,00 [ 5 1264428 |8 10241680880 { 000 |8 1264420 | § - 000 $ - -Is -| ooo |s -
9,00 [IMPERMEABILIZACIONES $ 129.897.247,35| 0,00 $ 142.854.167,42 $ 102,600.126,19 ol &1 2.000.713,00 104,600.839,18
801 [Moriero cubierta e» 4 cm M2 1.564,48 | § 15623121 & 2444232452 | 1.363,19 | % 18623,49 | $ 2129737636 | 1.29567] 8 20.242.490,509 -1% -| 128567 | § 20.242 488 59
impermeatiizacion en cublera no
502 [transitabla tipo Membrana liguida M2 155440 | & BT2T3471 8 105.24867106 [ 1212661 % 87.27347 ( 81.579.846,13 | 1.208.70] § 81.380.716,66 BT § 200074300 | 123044 | 3 83,301.420,68
Flexibls con refuszo o similat
inparmenbiiizacién mure de
903 {611 con emuision gsfalt Mz 16,00 1% 13.750,11} 20625166 7105 |$ 1378011 | 976.945,32 71,05 § 97691084 -s -1 70 |8 §76.910,54
10,00 [CIELOS RASOS $ 7235412971 o000 |$ -|s 53.718.440,62 $ 49.607,935,28 -13 617.29224 $ §0.225.231,53
Ciala raso en sterboard con
impermeabilizacion especial para area
1001 {de turcos, terminado, incluye M2 4520 | & 729819 % 364592338 | T8 1§ 67.29915 | ¢ 3.303.401.35 LEARIR 3.782.468.08 -1% -1 4311 % 3.763.469,08
gherturas de keninarias iy pitura de
acabado
(Cislo Raso Drywall, terminade, incluye
10,02 {aberturas de kaminariag y pintura de M2 136530 | § 8010489 | § 68.408.206,32 | 1.008,19 | $ 50.404.88 | § 50.415.039,27 914,97} 5 45,844.471,20 1232 % 61720224 | 92729 | § 48.461.763,45
acabado
11,060 (CARMNTERIA $ 453,041,035,96| 000 | % -1 132.000.542,71 $ 115.511.074,77 -3 5.551.699,70 $ 121.103.674,47
Vidrio terrplado da 10 mm alta
11,01 [resistencia a temperairas , ansa de 2 172018 91595562 | 3 1575444182 | 2355 |$ 91595502 | § 21.570.761,92 23,40 % 21.168.581,75 -8 « 2310 |$ 21.158.581.75
HUrcos
Fachada con vidrio incalora y perfileria
11,02 fon aluminks color negro, Incluye M2 1685 |3 54492487 ( & 1072000876 1 1883 1 ¢ BA4IZBT { § 11,939,338, 14 18,55 $ 11.952.222. 63 -1% -| 1855 |8 11.952.222,63
vehtanas bstientas y puertas
Divisionas de bafios an avoro
.09 | blo, sitwa h=1.Bm M2 000 ]% 1.285.030,58 | § 1403953343t f 000 | § 1.288.03050 | § - 000] $ B -18% -1 o060 (8 -
T4 [PueTias en auminic color natural UN 2001s 693.667,06 | § 138737442 200 |3 593.687.06 | % 1.387.374,12 0,00 $ . -ls .| om |s -
Puerta tipo : marco en ahiminio, hoja
oo anchape &n akiminio y cetosia ,
11,05 incliye carraduta 48 porns metalica do N 13001 % 163418706 | & 202440178 | 12,00 | § 1.634.197.06 | $ 19.810.244,72 12060 $9.610.244,72 100($ 1831870681 1300 |§ 21244 43178
antrada 0,9°2,3
Divisiones en vidrio laminedo
11,06 Jtemplado de 10mm, incluye puertas M2 1740 |8 64913708 [ 8 1120496424 41,1 [ 849.137,06 | § 26.621.110,83 36,46] § 23 667.537,21 -1s - 3646 |§ 23.867.537.21
{balientes
Wentama en vidro beolerg con
11,07 |perfileria en alurainio coor banco, M2 71518 35700706 8 2553.17248 1 948 |8 I5TORTO6{ 5 3.385.185,33 948| § 3.388.¥56,20 -1 s - 949 1% 3.398.755,20
inchiye carrederas :

2.
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ANEXO Ng 1 AL ACTA DE EJECUGION FINAL DEL GONTRATO DE OBRA No 151 de 2019
AGTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)
CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019
~ OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA,
VALOR TOTAL (Incl. ARJ) : § 5.6965.902.596,61 | T PORCENTAJE DE EJECUGION: 100,00%
CONMCIONES ORIGMNALES . CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MOOIE N* 04} CANTDADES ACUMULADAS AGTA mN%ﬁwﬁ:@Tﬁm W%?UE‘EGUTM
TR GEECRIPCION (L] CAIT PRECKS UNTARID VALOR PARGIAL CANT PRECIO UNITATIG ) VALOR PARGIAL CARY “VALGR PARGIAL CANT VALGR PERGIAL CANT VALOR PARGIAL
Carramianio ent iubo d=4", incluye
base ¥ cimentacicn en concreta
1108 e e intaare amicaoaivo y ML 74,00 34502688 | 5 2553108912 | o000 |s 34502688 | § . 0,00] - s -1 oo s -
pintura de acabao color blgnco
Parton vehicular an ubo de
cerramianto d=4” de bafients,
1108 e it antcarosen ML 3,12 159862236 | § 480050176 000 |$ 152962235 | . 000 3 . -Is -| oee s .
pinturs de acabado oolor blance
Cetramiento en ibo rectagular 47 x
2, inckiye Pusrts de sceaso, base y
11,10 |cimenlation en conereto, ML 53,80 42281118} 8 2279082280 | 5390 |3 42281118 $ 22me52280F  2642]8 11.043.828,02 033 395751284 2848 |3 15.001.340,67
anticorosivo y pintura da ecabado
cofor gris plomo- Edificio Agora
Porton Enmrollable Metaica Pise
19,1 [Techo-Accssoa piscinas Color UN 1,00 425974824 | § 428074824 | o000 g 426974824 | & - 0,008 8 . -5 -1 o000 |3 -
[aneo 7.79m2 |
112 ﬁ.‘l’fiﬁ" modedar para oficina color gris{ 33,00 62036251 [ § 2047262283 | 207t s 620368251 | 8 100519468 | 30700 8 19.046.749,08 -1s -l 070 s 10.045.743.08
Escalera matalca - 1ipe Garacol A - . . .
IRCH ity uN 1,00 467239311 | & 46723m.11] ooo {8 467239311 | $ o0f $ $ 000 |$
Puerta de acceso peatonal en lubo
11,14 |metaico de 4" acabade final color UN 1.00 84187412 | $ ehgratz| oo |% 94187492 | § - 000| . -s .| oo |s .
blancs
Cortavientos en vidrio templado . .
115 f e de 10w i1 8 oorteri) | M 7.90 1.080.824,67 | § se0os1488| o000 s 108952457 | § - 0.00] $ . - 000 |$ .
Cortavientos en vidrio iemplade de
198 {120 (piscina) ML 26,70 ar6.97467 | 8 24152200 000 |8 87657467 | § - 0.00] & - -l | oo |s -
Baranda en vidrio lemplade con
1,97 o hoso| ML 30,50 71383059 | § 2177183300 000 |3 713.830,59 | - 0.00| 5 . -Is | oo0 s -
14,18 {Microperforado tipo ecreanpanel color | - 184,50 51916184 | & 114207.27566 [ 000 |8 610.161,84 | 8 - 0,00] s . -l - oo s .
149 'Pm! d°! W"g;mm UN 2,00 247502050 | $ 495206118 100 |$ 2476.030,0 | & 2.476.030,50 1,00} 5 2.476,030,50 s -1t s 247603059
Puerls marco en aluminio, hoja con
enchape en aluminko ¥ calesia , -
120 [ O gt atatica del  UN 1,00 316003050 | & 316003050 | 100 |8 2.460.030.59 | § 2.162.030,50 1,00} 3 4,169.020,89 $ 100 |8 3.169.030,59
antrada 1,572,
12,00 |CUBFERTA $ 43487987914 000 ;% <15 132.776.933,74 $ 135.575.384,37 =18 4.819.903,49 $ 140.355.287,81
12,01 [Suisio ¢ instalacién esiruciura KG 238839 852013 | $ 2261725000 | 11.351,84] 8 9.500,15 | $ 108.866.621,24 | 11.807.65| $ 1113¢7.0t348 | 60250 | § 481900344 [ 12.110,14| 116.137.816,92
12,02 [Coplerta iana fpo Sandwict con M2 1no7e (s 1724661 $ 1810243495 | 13864 |5 17246691 § 2391081240 ]  14068| & 24.257.470,80 s - 14088 |8 24.257.470,89
12,08 lCansienlém'naGal 18 d=im ML 12001 14736853 1 8 176630236 000 |§ 147.35863 | & - 0.00] § - 13 N E .
| 13,00 |APARATOS SANSTARIOS $ 202.23343308] 000 |% ol 34.605.570,78 $ 23.924.903,31 <13 8.076.751,35 $ 33.001.635,66
Sanitario areas comunes descangs a
13,09 |pm atore moxidanie mokte push UN 24,00 2.908.337,85 | $ 69800.10840] 000 | 2508.337.85 | § - 0,00] § . - | oo s -
Combe apartatas sanitarios, ncluye
13,02 Jsaritario, lavamenos de pedasial, uN 2,00 1.099.04256 | $ 219808542 200 s 1.089.042,56 | & 2.498.085,12 z.ools 2.19B.085,12 s - o200 |8 2.196.085,12
13,03 ﬁg‘:;":;"“' aeero inaxidale UN 600 185398785 F § 1t2a02r.10| 000 |3 1853.987.85 | - amls - -l - 000 s .

£,
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ANEXO No 1 AL ACTA DE EJEGUGION FINAL DEL CONTRATO DE QBRA No 151 de 2019
AGTA DE EJECUCION FINAL (AGTA 10
T DE No 161 DE ozoﬁmvo!os 2019
. OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARGUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA .
VALOH TOTAL (el AIJ) : % 9.698,002,596,61 PORCENTALIE DE EJECUGION: $00,00%
CONMCIONES OME.S CONDICIOHES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF W* 04} msmuﬁ%&m&m& mms ﬂiﬂm‘iﬁmﬂu Gmﬁznﬁs EJEGUTADAS
HEW | DESCAPCEN ‘URD CARY PRECIGUNITARID ] AL CANT PRECIORATARID ] VALOR PARCIAL VALOR PARGIAL [T VALOR EARGIAL CANT
Mesen y pocels de lavamanos en
1304 |acerinoxidable inckiye grifediacan | ML 04ls  s511804746] 8 15889212016 | 000 | 611884748 | § . 0,00] 8 . s .| oo [s .
sensor y sifon lavameanos
15,05 | Dirche y grifena sencika N A0S 395505691 § 5ETeNTe8h | 1200 |3 H08.505.80 [ § 1782068281 120003 4762.068,28 A [ zeo |3 4.782.056.28
Papalera dispersador de papst
1008 § R oo 6 accas Inoxitonie UN 24008 244.028,07 | § 585667380 | 2500 (8 24402007 | & siormis| 2100 s 5.124.589.47 3008 73208421 2400 |8 5.850.673,68
13.07_(Dispensador te jabon liquido UN 1500 | 8 BToTIoT | § 538065605 | 600 |3 BIITO S 2147,862,42 5000 § 294706242 1% T E® 1E 2,147 862.42
13,08 [Dispensador para toake dé pape UN 11008 33817707 § 37187771 600 |3 BBATTHT [ S 2.029.062.42 4.000 5 1352,708.28 15 -1 400 [ 3 352 708,98
Rarra o seguided par [ . .
13,00 e P oxkablo UN 600 | $ 230.38151 | $ 140034806 s00 |8 2933951 | 8 1.400.349,08 &,00) § 1.400.349,06 $ 500 |8 1.400.349,06
73.10_[Espeio 4mm.de espesor M2 2348 375502 S81085.43] 4500 |5 14375602 | § 546501640 0.00} § SERIOE BDBG.065.36 | 42.18 6.085.002.28
13,11 |Refilas de piso UN 16,00 10.962,57 175.237.92 | 44,00 [§ 6.552.37 | § 451904,28 | 22,00} ¢ 240.9652,14 s | 2200 240,962, 14
1392 |Tn UN 2700 3 "20.954,54 | § 565.767.18 1 31,00 |8 20.554,34 | & 648,588,854 | 41.00] § 869.127.94 0018 20954,34 | 4200 | $60.062,28
13,13 _[Llave torminal manguea N 6,00 [ 3 17.416,08 | 3 10449828 | 300 |8 17.416,08 { § 52.248.24 0.00] § - 3001 § 5324824 | 300 |1 52.248,24
13,14_|Tapa registro PYC U 2,00 [§ 8.667.45 17.33460] 13,00 | § 886745 112.676,65 0,00 1 | Zamis 708.018.80 | 2400 |4 708.018,80
12.15 _[Secador de manos slactrico UN 2003 999.182,26 §.992.640, 500 | $ 999.162,25 | § $5.996.093,50 4,00] § 3.906,729,00 2001% 190836450 | 600 |4 §.995.093.50
13,16 |Lavapiatos | rifeda UN 50018 36448632 | S 218691792 | 600 | 364.486,32 | § 2.186.917,92 5.00] § 1.822431,60 18 -1 500 |3 1.822 43180
74,00 _|URBANISMIO $ 280.054917,23] 0,00 1§ K 28001569867 r 273.708.684,84 1s . r 273.708.684,80
14,01 |Buminisiro o instaiacién de ttem UN 700{8  a4esem62)8 2428042154 | 700 |8 346663162 | § 24.260.421,34 7.00| 3 24.250.421,34 |8 o s 24.250.421.34
Suministro ¢ insialaciin de mobiiario
1,02 |Susninistro o nstalack uN to0ls  smiea3s21 | $ 3813913521 000 % 38.139.135.21 | § . 0.00] 5 . s -l oamw s -
Surninistre & instalacion de gimnasic - - . - -
L et abdirmiasaing oy uN 100}8 2004476157 | $ 2004476157 | o000 |3 2000476157 | § o.nols s 000 |8
14,09 _| Suminisiro y siembra de Arbol U 5008 111.605,7518 550866.75] 200 |8 553,75 8 223.967.50 400l § AT 5TE.00 I3 1 400 {3 AT 1500
Bordillo 1035, concrate fe 21 Mpa 4 _ .
14,05 | ora Confinamionto oo aorn ML 81000 | $ 27143021 8 1284334820 | 85470 |§ 2714382 1 § 2219982295 | 74873} § 20.323.392,36 $ 74872 | 3 20.323.292,35
ta,08 [Sumkistroy siombra de prado M2 1.042,52 | § 1396988 | 5 2748762802 | 52401 |8 13.960.89 | $ 7.320.36206 | 47479] § .632.764,07 s - oarare |8 6.632.764,07
14,07 [SUMATStO ennsialacion de M2 637923 sarazt1ls 5079986689 | 5328 |8 937421 | § 490457082 | 5328l 8 4.984 570,62 s .| saz s 4,894 579,62
Surninistre en instalecion de Adoguin
14,08 |en concreto para zonas pestonaiss M2 25500 | & 7495488 | $ 1811348440 | 74720 1% 7495483 | 5601303228 )  747.20( 8 56.012.032,28 s | rar20 |3 56.013.032,28
6*10*20, Inchiye rebrechada y lavada
Suministro en instalecion de Adoquin
14,09 {en concreto para zonas parqueadero M2 IMPOO|S B2.38503 | 8 25815524331 37802 |5 8236503 | 21.135.626.84 378,021 $ 31.135.628,64 -1% -] 37802 1% 31.135.626,64
18°10"20, Inciuye rebrachada y lavada
14.10 {Tope Kantas en concreto prefabricade | UM 1100 12442878 § 136540008] 2200 |§ 12412818 | $ 273081996  22.00f § 273081996 -5 -1 2200 {s 2730.819,96
Praparacién de subsasante:
Escartficacion 10 cm, nivelacin
14,11 jibombeos 1%), compaciacion al 98% | 2 512,05 | $ 24965821 8 1278374803 | 01097 |$ 2496562 | § 2274314305 o1097] 5 22.743.113,05 s -| o087 |8 22.743.113 05
e PM, Estabiizacion con cemento
para cancha da futbal 5
Losa en concrato reforzado de 2500
1,12 [ ot s o M2 51205 | 3 746027} 8 3831048370 | 060 1§ 7431727 |8 . 000 $ . -l -} ooe |s .
14,13_|Base en maleral fitrarts 2" 80,15 Va 76281 1% 10834560 | § BRITaET | Tig 8 10834560 | 8 838161502 5641]§ 611177530 % NN 511177530

&.
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ANEXG Ho 1 AL ACTA DE EJEGUCION FINAL DEL GONTRATO DE OBRA No 151 de 2019
ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 1
CONTRATO DE OBRA No 181 DE 02 DE MAYO DE 2019
OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA
VALDOR TOTAL (incl. AlL) : $ 8.695.902.596,8% I PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%
CONDICIONES (HUQINALES CANTIDADES AGUNULADAS AGTA | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE CANTIDADES EJECUTADAS
CONBICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MIODIF NP 04} ANTERIOR RECIBO PARCIAL 10 ACUMULADAS
HWER 1 DEGCRIPGION. 1) GENT PRECICUNITARG T VALOR PARGIAL CANT PRECIOUNITARIC | VALOR PARGIAL CANT VALOR PARCIAL CANT VALOR PARGIAL CANT VALOR PARCIAL |
Grama sintetico pars cancha de micro
Jtuitbos INCLUYE RELLENO EN _
14,14 L A DE SILIGE SECAY cAucHo| M2 512,05 | $ 20780000 | § 106.485.185,00 | 30600 | & 207.500,00 | & 8232040000 |  396,00f § 52.328.400,00 K +| 3800 (8 82,328.400,00
MOLIDO)
14,15 L‘%’m de cemardiento cancha sintelica | g,y 570,00 | $ 40973,10] 8 2301271830 | 39600 | 4057319 | § 15907.789.24 | 306,00 § 16.967.783,.24 s -| 3es00 % 15.987.785,24
14,16 =m;f"°“ de arcos para cancha UN 2003 843.500,00 | & 125700000 000 |8 843.500,00 | § . .00 $ . -1s - o0 s .
Preparacién de subrasante:
Escarticacion 10 cm, nivelacidn,
14,47 |compactaciin al 96% de P, M2 4247018 24,965,682 | $ W0e02H83 5] 000 |§ 2498582 | $ . 0,00 § - -s | oo s -
Estabilizacidn con cemento para
cancha de Valksybol
1418 | L‘ml':’ C?Wﬁﬂm para M2 a0 |8 8693792 $ 3650277462 oon |8 86.137,92 | § - 0,00] s . -Is -1 oo s -
14,19 _|Canal perimetral cancha Abolb, ML 9500 § 2tARA 15[ § 207700425 000 1§ 21.864,16 { $ N 0.00]'S - 13 AT -
14,20 mw deralces para arboles & |y 5005 34856118 | & 174280590 | 200 |$ 348.501,18 | 8 897.122,36 0,00 § - -Is -l oo |s .
" 15,00 |DOTACION Y MUEBLES EN CONCRETO 1 s76.824.818.99] 000 |3 - 32.856.636,78 10.220,879,04 BE 72675.192,38 [ 32,895.60L,.40
15,01 _{Suministro ¢ instalacion de TLRCo UN 20018 104156%0.81 1 % 20.831.22162 | 0.0D 10415.610.81 | § _ - 0,00} 4 - -3 -1 000 3 N
15,02_{Suminisiro ¢ insialackn de Sauna UN 200|$ 1508861081 $ 0437.2162] 000 % 15.068.610.81 - 0,00} ¢ - BE -] 000 |3 .
15,03 |Eancas en concrelo fundidas en sitio | UN 400 |8 72911418 | 8 291884472 000 |38 7274118 | 8 - 0.00f ¢ - -3 - a0 |3 .
Mesones en concreto de 3000 psl e=7
1508 | oy refuerzo acsbado a tavista | Mt 25088 151.762,05] & 35026811 | 1250 (% 151.762,05 | § 1.897.025,63 12501 $ 1.897.025,63 -3 -1 1250 §s 1.897.025.63
[Mueble de concreto (1 mesa
18,05 Lo et om + 21 enl. 8.9m) UN 500]%  s248374921 3 26241670801 oc00 |§ 524837412 { $ . o‘ool $ - -1s -1 o000 s -
15,06_|Talanqueras de acoeso UN 200]$ 84363742218 12872748241 200 | 6.436.37412 | § 12.672.748.24 0,000 § . 300 | § 12672748241 200 [§ 12.872.748,24
15,07 Tf"’““"“.’“ “"!Ds 00080 para un 100]s  oBozavatz]s 280237412 100 1% 980237492 1 & 9.802.374,12 0.00{ ¢ - i00ts 580237412 100 |$ 8.802,374,42
15,08 |Panilia para BEQ UM 500 |'s 77357442 | § 386787060 600 1§ 77357412 | 5 3,867 570,60 5,001 § 3.867.870.80 -1s | 500 1% 3,867.870,60
Mezon en hi-mags ipe recepeion para - -
1508 | humedss ML 870 e soontorez|® B17874105] 370 |$ 1.220.707,62 | § 4516.618,19 3.35' $ 4.456.562,81 3 385 |8 4.455.502.81
15,10 {Caskeros matslicos, incluye puerta y M2 A, aararasz | ® 1086758751 [ 000 |% 347.874.12 | § - o.uol § “ -1s -l o000 |% -
15,11 5 infontiee.de 0 a 7 UN 30013 3160624472153 253.505857.76 | 000 |3 31.686.244,72 | § - 0,00] § - -5 -] 000 1§ -
15,12 infanties de 7 d 11 UN 7008 2772624472 | § 194.007.713.04 [ 000 |3 77.728.244.72 N 0.00[ § - N -1 000 |3 -
18,00 JASEQ GENERAL L 10.880310.05| 0,00 | % BE 35.56L111.36] 000 | $ - -13 a5.2420276] 000 |3 45.214. 292,76
16,01 {Aseo general M2 2379258 457300 | $ 10.860.310,25 | 7.776,32 4.673.00 | 1 35.561.111,36 0,00 .1 988723 (3 45.214.202.76 | 9.887.23 45.214.292.76
] - 0,00 - 0,00
NUEVCS [TEMS ] N 0,00 18 sas28ta28| o000
] -5 1.545.978.817,86 $ 2.100.579.345,97 - $ 2614.931.960,25
Desmonte da cubleria {inciuya retire y . .
NP0 | e osicitn final) M2 s 1000946 609,15 | § 1000946 | § 6.097.26256 | 608,15] § 6,097,262,56 5 609,15 1% €.007.262,56
Desmonte de puertas y ventanas . .
NP-G2 L retis y disposicien final) Mz s 1453587 12195 1% 1452667 { $ 171262488 130,51] 1,897,050,29 5 13051 5 1.897.050,20
Bemoliclon de enchapes de piscinas R
NP-03 | kv retiro  disposicion fil) M2 . root0s 63433 {8 750106 | $ 475814105 634,33 § 4,758.144,05 5 -| sa433 § 4.768.441,05
Desmonte de Juego infanil yio
NP-04 [Aparalo Gimnasio ol alre bee, Incluye | UND 1200 |$ 136.52090 | & 1.641.851,68 12,00 § 1.641.851,88 -3 -F 1200 t% 1.644.851,88
Retio y disposicion final $ 136.820,00

&
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AMEXO No 1 AL ACTA DE E.JECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2018
ACTA DE EJECUCION FINAL #TA 10)
CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019
OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA .
VALOR TOTAL {incl, AlU) $ 5.695.902.559€,61 CEMTALJE DE EJECUCION: 100,00% .
CONDICIONES DRIGINALES CONDIGIONES CONTRACTUALES VIGENTES (AGTA DE MODIE NP 04 ) GAWDE:N&?!PMWI;MS AGCTA | CANTIDADES EJE;:UTM: e;\e!::‘!'.& DE CANTIDADES EJECUTADAS
L 1 7T B FREC0 UNTARG. | VALOR FARCIAL TR PREC GRTARR 1 VALGH PRRCIAL AT, VALGR PARGIAL Y, RN | VALORPARGIEL ]

Relifo de poste metalico de 10-12 . .

NP-05 metros cluye ratiro y disposicien final UND 125.508.25 8,00 -3 1.25.505,25 $ 1.004.042,00 BOCE $ 1.004.042 00 k3 8,00 | 3 1.004.042 00
Retiro de posie metdllce de ipo

NP-06 |alumbrado decorativa (ackuye retiroy | UND 80 1§ 4200350 | § 336.028,00 800/ % 336.028,00 -1% - 800 H 335.028,00
disposicion finaly $ 42.003,50
Retiro, transporte y entrega de

NP-07 |conductor de redes {cableado) de baja] ML 00 | & 43805 [ § - 0,00 8 - -1% -] ooo (s -
tension 435,05
Excavacion Manial en Roca, intluye . -

NP8 incluys retio y dizposicién final M3 16.328.05 1848 |8 79320861 § 1.543.736,62 8,68 § 520.997,32 3 656 |$§ 520,397,932
Disponer cemramienio en Janting de

MP-09 |zinc atura 2,25 m (incluye transporte y| ML 4180 |5 26.789.00 { § 1.119.780,20 4180] § 1.112.780,20 -1 % -| #80 1% 1.118.780,20
disposicion Gnhal} 2878800
Tala de arbo! (mcluye cargue, retio ¥

NP0 jdi jchon Kinal) b [ dio={ UND 200 $ 167543800 | § 3.350.876,00 2,00 % 3.3650.575.00 -I % - 2,00 3 3.350.876,00
t2m3 1.67543800
Pada adeea da arbal {incluye cargua,

NP-11 |retiro y cisposicion final) h promedios | UND 300 |8 B62021,00 | & 2.586.063,00 2001 % 1.724.042,00 -1 % - 200 1% 1.724.042,00
15 m §62.021,00
Corte y cicatrizacion de raices de

MP-12 |hasta 8,15 m de damatro (inchuye UNCH 8000 ;5 atoloe | % 248.080,00 7001 $ 238.777,00 - % -l 7o % 23877700
retire y disposicion fnal) 3.101,00
demolcion de roca {Incluye camue, ; N -

NP3 jo y dispasicion fna M3 94.814.00 1800 |$ 8431400 | $ 1.706.652,00 131} $ 124.206,34 $ 13 |8 124.206,34
Bombeo de contro paea estruciuras . .

NP-14 {resistencias 3000 4000 ps)) ma 0.425.00 34402 | ¥ 40.425,00 1 $ 13.843.391,00 B9.59] § 362187575 8 8359 |8 3.621.675,75

1 |Desmonte de tobogan, incluye Retira . .

NP-15 y disposicion final ML s 134.950.43 4415 | & 13495043 | $ 5,050.061,48 44,15] $ 5,956,061,48 3 4415 | & §.950.061,48
Trastado de tableto genersi de .

NP-16 elidas(TGA) UMD 1.500.201,00 100 | § $.500.20100 | § 1.500.201,00 000| % 10018 1.500.201.00 100 5 1.500.201,60
Construccion de pedesial provisional

NP-17 |para traslado de tablero general de UND 1,00 H 45771000 | & 457.710,00 100] § 457 710,00 -1% - 1,00 $ 457.710,00
acometidas{TGA) $ 457.740.00
Suministro e instafacion de juego
BALANCIN TIPO MUELLE

HP-18 REFERENGHA JOCO1] edad: 07 UND 100 |3 472001400 1 $ 4.720.014 00 1.00] § 4.729.0%4,00 -1 - 00 (% 4.729.01400
afios 4.729.014,00
Suministre ¢ fnstalacion de juego
BALANCIN TIPO MUELLE

MP.19 "MONSTER MOLLY" REFERENCIA UND 1,00 & 5.351.23500 | § 9.351.235,00 t.00] § 9.351.2365,00 -1 § - 1,00 3 9.351.235,00
MOW-02C adsd: 0-7 afics 9.351.235,00
|Suminlsire & mstalagion de PARQUE

NP-20 [INFANTIL TIPO CIRCUITO TETRIS UND 100 18 36.280.800,60 | § 36.200.800,00 1,00 § 36,200.800,00 -8 - 100 | & 36.290.800,00
referencia ATIO45 edad: 6-7 afios 36.200.800.00
Sunsinistro & Instalacion de

NF-21 JCOLUMPIO DE CANASTA referencla | UND 1.00 $ 14.034067,00 | § 14.034.067,00 1,001 $ 14.034.067 00 -1% - 100 $ 14.034.067,00
ATID48 eded: -7 alos 14.034.067,00 |

P
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ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019
ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10
CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2018
CBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPI) DE BUCARAMAMANGA —
VALOR TOTAL ({Incl. AIU) : § 8.696.902.596,81 ! PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%
CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES CONTRAGTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF W°04) CANTIDADES ACUMIM ADAS ACTA cmnm:;mﬁ:‘l;ﬁaﬁ :c‘m DE cm‘rniac%l;s uamma
TGN | PREC iAo VAL OR EARGEAL AT FRECIOUNTARI | VALORPARGIAL AT VALOR FARGIL SRNT [ VALOR PARGIAL | ~GANY | VALOR PARGHL ]
Surmirisirg ¢ instatacion de juege BUS
NP-22 [ESCOLAR referencie ATIORS eded: 0- | UND 100 |$ 2381136700 | & 23.811.867.00 0,00 § - 10018 ZABHE6TO0 | 100 {8 23.811,667,00
¥ oflos § _ 20.911.667.00
Suministra e instalacion de juego
NP-23 |BALANCIN TIPQ MUELLE UNE 100 |$ 297500000 § 2.975.000,00 1.00] § 2.978.000,00 -1$ -] 100 1% 2.975.000,00
REFERENCIA SPOG edad: 0-7 afios $ 2.875.000,00
Sumiriztro e stalacion de juago
NP-24 [|BALANGIN TIPO MUELLE UND 100 |3 500393300 | § 5.005,833,00 100} § 5.005.833,00 -1 - 100 (8 5.005.933,00
REFERENGIA SFO002 edad: 0-7 alios $ 5.005.935,00
Suminlstro e ingtalacion de
NP-25 |COMPLEJD DE JUEGDS referancla | UND 100 |$ 35.560.000,00 | $ 35.560.000,00 1,00} 3 35.560,000,00 -8 - 100 |$ 35.580.000 .00
SFO09 edad: 0-F afos $ 35.560.000,00
Suministro & nstalacion de
MP-28 {COMPLEJD DE JUEGDS refevencia UND 1,00 $ 26.969.133.00 | § 25.969.133.00 1,00] § 26.969.133,00 -18 - 1,00 H 265,989.133,00
SFO0Y edad: 0-7 afios ¥ 2656513300
Suministro g instalacion da juege
NP-27 |BARCO PIRATA referencla ATiiS2 UND 100 |§ 2508333300 | $ 25.083.333,00 100 $ 28.083.333,00 -5 -l 100 | § 25.083,333,00
edad: 0-7 afics § 2508333300
Surninistra & instalacion de
NP-28 |COMPLEJ) DE JUEGOS referencia UND 1.00 $ 50.919.400,00 | & 50.912,.400,00 100 § £0.919.400,00 =15 - 1,00 $ 50,919.400,00
300444 eded; 7-11 alios 3 50.919.400,00
Suministro & instédacion de juego
NP-29 |RUEDA VOLANTE referencia 302168 | UND 140 5 5.516.000,00 | § 5.516.000,00 001§ 5.516.000,00 -1 % - 1,00 -3 5.5t6,000,00
exlad: 7-11 afios $ 5.546.000,00
Suminisiro e instatacien de
NP-30 |COMPLEJO DE JUEGOS tipo KAIQUI| UND 1,00 $ 65.166.607.00 | § 65.156.807,00 1,001 § 65.156,607 00 -1% “ 1,00 5 65,156.6807,00
referencia 601304 edad: 7-11 afios $ _ 65.156.607.00
Suministro e instalecion de juego
NP-31 [MODULO DE DOS COLUMPIOS UNE 1,00 % 857266700 | $ B.572.687,00 1,004 & 8.572.667,00 -1% - 1,00 $ 8.572.667,00
[referoncia SP006 edad: 7-11 afios 5 8.572.667.00
Suministro e nstalaciun de PARQUE
NP-32 INFANTIL fipo MARASRA referencia UND 1,00 |% 4599808000 | % 45.998,860,00 1,00} $ 45,990.960,00 -ls -1 w0 |8 4%,908.960,00
501448 edad: 7-11 afos $  45.688.960.00
Cerramienio on mata eslabonads
MP-33 galv. 2"cal 10, tubo estructural de 2 x M2 ase0n | § 14576500 | § {128.648.135,00 B6153] & ©0.1458,969,95 9523 % 1426212005 | 75706 | % 113.351.080,90
2" e2mm ymm &h Angule 1% G s 149.785,00
Besmonte de modulo de carvamiento
NP-34 |an maha eslaborada y dngulo, incluye | M2 ar,21 13 B55100 1 § 7.449.716,71 715871 § 8.121.404,37 -1 % -| 7587 |3 6.121.404,37
camus y retire $ 8.551.00
Piaca de entrepiso aligereada e= 0.45
MP-35 |m, concrato fc 28 Mpa (incluye vigas M2 42244 | % 249745006 | § 105.427 354,30 422,14] % 105.427 364,30 -8 -1 42214 | % 105.427.354,30
¥ viguetas} $ 249.745,00
Placa de enfirepiso aligereads ex 0.5
NP-35 |m, contreto f'¢ 21 Mpa (Incluye vigas M2 180,67 |38 27291000 { $ 49.306.849,70 180,67} § 49,306.649,70 -1 -] 180867 |3 49.306,549,70
¥ viguetas) $ 272.910,00
Placa de enkrepiso akgereada o= 0.3
NP-37 [m, concreto ¢ 21 Mpa {Incluye vigas M2 2476 | % 197.188,00 | $ 4.882.374 88 24,761 4,882.374.85 -1 % - 2476 1'% 489237488
¥ viguetas) $ 197,188,080
np.3g [T Eﬁ.m’ﬂ NT2500.B: 1 N 85.660.00 21460 |8 85.669,00 | $ 18.384567,40 |  193.84| 16.606.078.96 s -1 19884 I8 16.606.078,95

Z
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ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019
__AGTA DE EJECUCION FiINAL ;ﬂMA 19
CONTRATO DE OBRA, No 151 DE 02 DE MAYQ DE 2019
o . OBJETO : MEJORAMIENTO DEIL PARGUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA _
VALOR TOTAL {Inc), AlU) ¢ $ 8.895.902.596,81 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%
CONDICICNES ORIGINALES CONDICKINES CONTRAGTUALES VIGENTES (ACTA DE MODF NP 04} cmnmnﬁiunsélggﬂmmn m“% B%iqgcm:c‘mnzl mmﬁsummm
TiEW DESCRIPCION OB, GANE PRECIO UiiTaRIo | VALOR PARGIAL CANT PRECIO UINITARID VALOR PARCIAL CANT_ VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL TANT VALOR FARCIAL
Suninistro e inedalacion de CANEGA
EN ACERO INOXIBARLE PARA
NP-39 EXTERIORES di tones MeS om LUND 1100 | § 97548800 : 3 10.730.360,00 11.00| % $0.730.368,00 § - 11006 | % 40.730.368,00
diametro=39 cm $ 975.488,00
Suministre & inatalacion da banca
NP-4D |{prefabvicada en concreto referencia LUND 10 i § 224872800 1 % 24.735975,00 $1,00] 2473587500 H - 1100 |§ 2473697500
CANTILEVER ogimil § 2.248.72500
Surninkstre a instafaclon da TUBS
NFE-41 |PVC PRESION $/RDE 21~ UND 8310 |§ 16,116,001 % 1.097 091,00 89,10] § 1.087.081,00 ] - 6810 | § 1.087.051,00
1.1/8 lnchiye accesorios da canexion
3 $4.110,00
Scministro @ kistatacion de TEE
NP-42 UNION JEI PVC 2 112" X 2172 X 2° UND 3 £6.795,00 4,00 $ 60.79500 { § 275.180,00 0.00] $ - 5 - 8,00 $ -
Sumiristro e instelacion de UMION JEI ’
NF-43 PVC RDE 21 - 2" UND $ 35.406,00 500 $ 3540600 | § 283.248,00 6,001 212,436,00 $ - 6,00 § 212.436,00
Suminisiro & instalacion de UNION JEI
NP-d4 BVC fDE 21- 3 UND $ §5.867,00 5,00 $ 65.967.00 | § 279.835,00 5001 279.835,60 $ - 5,00 3 279.835,60
Suminlziro e mstalacion de VALVULA
HP-45 DE CORTE RED WHITE 1 1/4° UND 800 % 262.280,00 | 2.098.240,00 8.00| 8 2.098.240,00 $ - 800 1% 2.098.240,U0
§ 262 280,00
Suminisire ¢ instalacion de BLLE
HP-46 [REDUCCION SOLDABLE 2X1. 1/ UND 800 |$ 1391500 | § 8349600 8,00} § £#3.496,00 $ - eon 1§ 83.496.00
PVC § 13.816,00
Suministro & nstalacion de UNIOK
NP-47 SANITARLA 3 UND s 3.704,00 400 '§ 370400 | % 14.816,00 4,001 § 14.516,00 -3 - 400 1§ 14.818,00
Suministeo ¢ inslalaclor de LINION
NP-48 SANITARIA 4" UND $ 8.549.00 13,00 8.549,00 | & §E.137,00 13,00 § 85.137,00 $ - 1300 % 85.137 00
Surninistro & instalacion de UNION
NP-49 SANITARIA 6 UND $ 22.448,00 BOO [ % 22148300 | & 177.184,00 7001 % 156.036.00 $ - 700 | % 185.036.,90
Suministro e instalacion de YEE
NP-50 SANITARIA 3 X 2 UND s 11.23.00 1300 1 % MBI E 147.199,00 13.400| ¥ 147.188,00 5 - 1300 |& 147.196,00
Suministro 2 instalkcion de TAPA :
NP-51 PRUEBA SANIT, 4" UKD $ 3,380.00 1100 1% 238000 | § 37.980,00 11.00| 37.180,00 5 - 1100 |§ 37.180,00
(Surinistre & instaiackon de UNION
NP-52 SANITARLA 4° UND $ 8.708.00 3200 1% 6700001 % 214.656,00 3200| % 214.656,00 5 - oo |3 214.6556,00
Puerta paea Divisiones Sanltarias de
Bafio Elsboradas en Panel de Sdlide
Fendlice Laminade Compacta da Alia
.53 |Presitn, Espesor 12.7 mm. Inckye .
HF.53 Bisagras de Parche de A o, M2 5352 |% 856,769,001 & 44,997 455 36 62,52 § 44.997 455,36 § 5252 | % 44,897 455,36
Cerrolo con Avise de Vacante-
OQcupado y Herrajes en acero
inooddaide ] B56.788.00
Panal Laters! o piasirs para
Dihvisicnes Sanitadas de Bafio
Elaberaras éa Pane] de Shlide
NP-54 |Fendlico Laminadoe Compacto de Alte M2 184,158 | $ 685.204,00 | $ a8.505.008,02 H357) 8 B8.387.659,50 % -| 14357 | ® 58.387.655,58
Preside, Espasor 12.7 mm. Inchuye
Hearrajes y Elementos ds Filacon a
Pared an Acero Inoxidable
$ 685.204,00
'viga adrea en concreto Fo 28 MPa,
KP-55 facabado a ta vista M3 £ 806.305.00 3295 % BOGB.30500 ; 26.567.749,75 804 § 2005922220 § -] 3so0a 18 28,050.232,20

&,
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@ ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA VERSION: 2.0
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ANEXO No 1 AL AGTA D& EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 161 de 2019
ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10}
CONTRATOQ DE OBRA Mo 151 DE 02 DE MAYO DE 2019
OBJETC : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA .
VALOR TOTAL {Incl. AlU} : $ 8,696,902.506,81 PORCENTAJE DE EJECUCION: 160,00%
CONDICIONES ORIGINALES ] CONDICIONES CONFRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04} MHD&DE:STG:NW ACTA cmnnﬁslgffmnmg :cm DE Mﬂmﬁf EJECUTADAS
L= | DEBCRIPCION UND CANT PRECIO UNITARI ] VALOR PARCIAL GART PRECID URIARKS VELOR PARGUL CANT VALGR PARGIAL, CART VALOR PARCIAL CART VALOR PARCIAL |

Suninistro e instalaoion de pintura R

NP-58 | epoxica poliamida M2 s 2299000 180,00 | $ 2299000 | § 4,138.200,00 0,001 IBBET[ S TH6RTTA30] 33357 | % 7.666.774,30

" [Perforacion con tstadro saca nucess

para redes hidrosanitarias g=6” N _

NP.5T7 {incluye cargue relio y disposicion UND 00 | % 5432400 | § 162,972,00 500 ¢ 271.620,00 $ 500 | % 27162000
final) § 54,324 00
Perforacion con tetadro saca nucleos
para redes hidrosanitarias ded”

NP-58 {intluye cargue retirs y tisposicion UKD 2000 |% 5400300 | § 1.080.060,00 11.00) $ £54.033.00 700|8 Fa0M00] WBOD | S 972.054,00
final) $ 54.063.00
Perforacion con taladro saca nucleos
para rades hidrosaniterias ds2" . R

NP-58 {incluye cargus retivo y dsposicien UND 300 |8 49.89600 | $ 149.688,00 3,001 % 148.686,00 $ 300 |§ 149.688.00
final) $ 40.996,00
Tala de wrbustes. Didmelto de fronco i

NP-60 lentre 5y 20 cms, {Incliuye cargus, UND 4000 % 654700 1 5 261.890,00 50,00 $ 327.250,00 -1{s -1 5000 [§ 327.250,00
retiro y disposicién final) 3 6.547.00
Reliro de tocdn de raiz de arbusios,
Didmelro de ironco entra § y 20 cms. R

NP-6$ (nclirgs cargue, retiro y dispasicin UND 40,00 18 2056700 | & 622.680,00 000| § 100]¢ 205670 100 |5 20.367,00
final) $ 20.567.00
Reliro de tocdn de raiz de arbel.
Didmetro de dronce entre 1y 2 m .

NP-52 @neluya cargue, relro y di - UND 100 {% 121490800 | 3 1.214.998,00 000 % 100 | % 1.214.298,00 .00 $ 1.214.968,00
ety 1.214.995.00
Bardifo en concreto 3000 psi

NP-63 mezclado en silio M3 §50.030,00 2,15 -] 55003000 | § 1.182.564,50 1,56| $ £58.046 80 022} % 121.005,50 178 $ 979.053,40
Suministro e inatalaclon da TUBO

NP-&4 PVC PRESION S/RDE 21 - 6° ML P 75.659,00 5174 |3 75.050,00 | $ 2.930.118,66 8504 & 4.180.703,28 -8 -] 5504 % 4,180.783,28
Suminisira e instalacion de UNION

NP-65 PVC PRESION - 6* UND s £6,045,00 700 |$ 4604500 | § 802.322,00 7.00{ % 802,322,00 ~|$ < 700 % 602.322,00
Surninistro e instatacion de CODG 90

NP-65 BVC PRESION - 6 UND 5 58.516,00 100 $ 9851600 [ § 94.516,00 3,00] § 205.548,00 100]5% 88.516,00 4,00 $ 384.084,00
Sumintstro o instatacion de TEE PVC R .

NP-87 PRESION - 6 UND 3 162.161,00 1,00 $ 162.161,00 | § 182.161,00 4,000 § 162.161.00 $ 1,00 3 162.161,00
Suministro e instalacion de BUJE PA/C

NP.-68 FRESION SOLDADD - 6° X 4° UND s 56,457.00 400 |8 6545700 | § 221.828,00 200) & 110.814,00 -3 - 00 |% 143.914,00
Suministro a Instatacion de TUBO

NP-68 PVC PRESION S/RDE 21 - 4" ML 3 34.419,00 5553 |8 34419001 % $.914.287 07 51.53E 3 £.773611.07 22318 31768737 6076 |§ 2091.298,44
Suminisiro e instafacion de UNION

NP-70 PVG PRESION - 4" UNE $ £3.786.00 400 % 6178600 | 3 247 144,00 4,00} $ 24714400 -3 -} 400 |$ 247 14400
Suminisire € Instalacicn de CODO 60

NP-71 PVC PRESION - 4% UNE s 46.098,00 500 % 46.058,00 | $ 230.490,00 4.00] $ 184,392,060 11001% 50707800 1500 |§ 69147000
Suministro o instalacion de TEE PVC

NP-72 PRESION - 4° UNR $ 56.235.00 300 1% 58.235.00 | $ 174.705,00 2,001 $ 146.470,00 10018 §6.23500f 300 |% 174.705,00
Suministro e irstalacion de BLJE PVC

NP-73 PRESION SOLDADC - 4" x 3" UND s 19.248,00 toz % 19.248.00 | $ 19.248,90 0.00) $ - 20038 2848600 200 |3 35.496,00
Placa de contrapiso para piscinas

NP-74 |e=0,2 concreln f¢ 28 Mpa baja M2 40B45 | § 111.2¢9.00 | § 45427 400,55 408,45 $ 45,427 400,55 -1 % -] 40545 |8 45.427.400,55
permeabitidad $ 111.219.00
Evacusacion de sedimentos de tanque

NP-75 ide nivelacin de piscinas inckiye UND 200 |% 8500l s 559.350,00 2008 559.356,00 ] -1 200 % 559,350,006
cargue ratiro y disposicion final} % 27567800

&
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ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA, VERSION: 2.0
PAG: 1 DE1
ANEXO No 1 AL AGTA DE EJEGUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2015
ACTA DE EJECUCION FINAL A 10
CONTRATO DE OBRA No 16 02 DE MAY! 2019
- OBJETO : MEJORAMIENTO DE). PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPIC DE BUCARAMAMANGA _
VALOR TOTAL fincl, Afl) ; % 8,696.902.696,81 PORCENTAJE DE CUCION: 100,00%
CONINCKONES ORIGINALES CONDICIONES CONTRACTUALRS VIGENTES (ACTA 02 MODIF Ne04) munnmz:ﬂ ‘%’%’L’“’” ACTA mﬂtm::mﬁi :mADE cmn%ﬁsume
TEM IPCION D FREGIO UNITARIC ] VALDH PARGIAL CART PRECIGURTARID 1 VALOR PARCIAL CANT VALOR FARCIAL CANT VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCEL |
Suminigtre ¢ instalation de Geolextl
NP-75 |de refuerza po para teraplenss M2 240,14 5831,00 [ § 4.400.256,34 240,14 £.400.266,34 -1$ - 2404 | % 1.400.256,34
reforzados con geosintéticos $ 5.831.00
Suministro ¢ instalacion de MAGUINA.
NE-77 [BICICLETA REFERENCIA F5-1002 UND 1,00 4_‘122.35?.00 ] 4.122 357,00 1,00 4.122,357,00 -13 - 1.60 3 4.122.357.00
PARA GIMMAZIO Al AIRE LIBRE $ 2122.367.00
Suministeo e instalacion da MAGUINA
NP-T6 |ELIPTICA REFERENCIA FS-0037 LiND 1.00 404441000 { § 4.044.419,00 100 4.044.412,00 -1% - 1,00 3 £.044.419.00
PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE s 4044.419.00
Suministro @ insilacion da MAGQUINA
EXTENSION PIERNAS REFERENCIA|
NP-TH FE.0008 PARA GIMNASIO AL AIRE D 1,00 B.422.06500 | $ 6.422.965,00 100 6.422.56500 -1s - 1.00 $ 6.422 965,00
LIBRE $ B.422.965.00
Suministro e instatacion MAGLIINA DE
ABDOMINALES DOBLES
MNP-BD REFERENGIA FS-0024 PARA, UMD 1,00 545147200 | & 5451.472 00 1,00; 5.451.472.00 1% - 100 $ 5.451.472,00
GIMNABIO AL AIRE LIBRE § 545147200
Suministro e Instalacion maquing de
PECTORALES DOBLE REFERENGIA] .
NP-31 FS.000% PARA GIMNASIO AL AIRE UND 1,00 5.949.843,00 | § 5,849.642,00 1,00/ £.940.643,00 -1% 100 % 5.2849.643,00
L!BRE § 5,940.642.00
Suministre e inslalacion de Sumidero
NP.82 plastico circular D 200 para piscina UND . 16636100 690 16536400 | & $82.166,00 6,00 992.166,00 3 606 [% 992.166,90
Suminlstre & instalaclon de
MOTOBOMBA Capacided méxima de
7000 th - Motor Trifasice con
NP-83 jon 155 / Sistamiento csise F / UND 200 1.768.652,00 | § 3.537.304.00 200 3.537.204,00 8 200 |$ 3.537,304,00
Rodamientes y partes de conlacto con
agua et A15| 316 para plscina $ 1768.652.00
Sumiénistro e instalacion de FILTRO
Capacidad méxima de 7000 h - Con .
NP-84 véivida multiport - Manometros v UNL 4,00 184085200 | 5 1.640.852,00 000 200} % 328170400 200 |S 3.261.704,60
Vélvulas de purga para piscina $ 1.640.852.00
Suminisiro e inséatacion de LECHO
FILTRANTE VITREG (Vidco molido de _
NP-85 | gramslomertria 0,4 1 2 mm} sace de UND 38,00 12065800 { $ 4,505.004,00 0.00 380018 450500400 | 2800 |$ 4.565.004,00
25 kp para piscina § 120.658.00
Suminkstro & instafacion de Retomo de
NP-26 |Pared 2° en ABS color blanco para UND 18,00 4965800 [ $ £93.,844,00 6,00 . Tt s 844.986,00 | 1700 |§ 844.186,00
pigciia 3 49.658 00
Suminisiro & instatacion da Skimmer
con boca standard en ABS blanco,
NP-87 |con flotador de compusria y clageta UND 1,00 277.944,00 | & 277.944.00 1,60, 277.944,00 k] - 180 | % 277.944.00
para regulacién de caudal. para
piscina $ 277.844 00

.
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ANEXG No 1 AL ACTA DE EJEGUCION FINAL DEL CONTRATGO DE OBRA No 181 de 2019

ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 1
JODE ¢ 151 DE 02 DE MAYO DE 2018

OBJETO : MEJORAMENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AlD) «

§ €.695.902.556,64 RCENTAJE DE EJECUCION:

100,00%

CONDICIONES ORIGINALES CONDHEIONES CONTRACTUALES VIGENYES (ACTA DE MODIF N* 04) CANTIDADESR ACUMULADAS ACTA

CANTIDADES BJECUTADAS ACTA DE

REGIBO PARCIAL 10

CANTIDADES EJECUTADAS
ACUMULADAS

DESCRIPCION

CANT

T 2O 7T A 714 .07 1 T FRESOUNTAR | VALGREARCAL TR | VALOR PARGIAL

Sumintsiro o instatacion do
Pasamsros an ABS conexidn posierior
2 liso interior £ 50 mm Conexitn

rosca hemben 2°para hoyuil
2", para piscing

UND 2000 | § 46227001 % 924,540,00 10,00} § 462.270,00

$ 46.227.00

14,00

CANT VALOR pm
-

VALOR PARGIAL
VALOR P

3 B47.178,00

2400 + $ 1.109.448,00

Suministro @ instalacion da VALVULA
DE BOLA UNION UNIVERSAL 27
Prasion minisa 150 P51 Conextn
anterior roeca hembra "para bogquillas
2" para plssina

UND 1600 |5 98.76500 | 3 997 550,00 0,00 $ -

$ $8.76500

10,60

000 % $97.650,00

NP-90

Suministre & instalacion de
MOTOBOMBA Gapacidad maxima de
360 gpm - Moter Trifasico con
proteccion IPSS / Alslamiento calse F/
Redamientos y partes de contecte con
agua en AiS| 316 para plscina

UND 100 |8 4563.781,00 | $ 4.683.781,00 100| $ 4.683,781,00

$ 4.683.781.00

106 {8 4.683.781,00

NF-91

Suminisiro e instalacion de Boguita
Aspiracion 2°, B Interior 50 mm.,
iPresitn médmea: & bar, Fabricada en
ABS color blanco con tapén fosca
11/2". para piscina

UND 800 | % 4230100 1 & 338.408,00 0,001 % -

$ 4230100

7,00

§ 206.107,00

700 % 296.107,00

NP-82

Suministro & instalacion de VALVULA
DE BOLA UNION UNIVERSAL 3"
Pregion minima 150 P5E Conexion
anterior nasca hembrg 3'para boquitas
3" para piscina

UND goo 1§ 34014500 [ § 2.040.870,00 0.00] § -

3 340.145,00

200

$ A.061.305,00

900 | % 3.061.305,00

NP-93

Supninisiro e instalacion de VALVULA
MARIPOSA 3" Incluya uniones
fanche - tomillos (filtros) para piscina

UND TOO 1§ 23296500 | § 1.6¥2.965,00 0.00} § -

000 |8 -

NP-94

Suministro o nstalacion de
MOTOBOMBA Capacidad mdxima de
2500 U - Motor Trifasico con
proteccion IPSS5 / Aistamiento calse F /
Rodaméantos y partes de contecto con
agua an AlS] 316 para piscina

UND 100 % 1.768.852,00 | § 1.768.652,00 0,001 5 -

$ 1.768.652.00

000 |8 M

NP-95

Suminisire e instalacion de FILTRO
Capacidad méxina de 8500 i/ - Con
véhvula mulliport - Marcmetros ¥
Vélviias de purga pera piscina

UNEG 100 |8 1.693.662,00 | 1.683.852.00 0,00 $ -
3 1.893.652 00

2

3 3.387.304.00

200 |% 3.387.304,00

NP-56

Mediacaiia en morterc 1:3 b 0,50 m
pare placa de cublertes

5 43,500 00 41680 | § 13.599,00 | & 5.668.423,10 519,75 § 7.089.488,22

51978 {§ 7.068.468,22

NP.97

Derolicidn de sartdineles yo bordillos
en concrelo {incluys cargue, relir y
disposieitn finel

m3 412 | % 133.633.00 | § 1.986.897,96 14,121 § 1.686.897.96
3 133,633,060

1412 |§ 1.886.6097,56

NP-88

Placa en concreto senderss
peatonales 6 = 9.08 mfc 21 Mpa
{inciuye refuerzo electiosoldado de
atambre)

ma 26640 |8 7734300 | 8 20.604.175,20 259.60] % 20.084.430,24
3 77.343,00

25968 |8 20.084.430,24

&
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ANEXO No 1 AL ACTA DE EJEGUCION FINAL DEL GONTRATO DE GBRA No 161 ts 2019
ACTA DE EJECUCION FINAL (AGTA 10
CONTRATO DE OBRA No 161 DE 02 DE ii.wg DE 2018
_ ______OBJETO: MEJORAMIENTO DEL PARQUE REGREAR EN EL BARRIO KENEDUY DEL MUNIGIPIO DE BUCARAMAMANGA
VALOR TOTAL {Inci. AL) © $ 8,895.902, 596,81 PORGENTAJE DE BJEGUGION: 100,00%
CONDICIONES ORIGINALES CONDIGIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODE 04 cmnmeiN ACUMULADAS AGTA w"’&ﬁ gE:UTM?:CTﬁ oE munmea EJECUTADAS
LI O = 1555 TR CENY | PRECK AR ] ALORE, AT PRECIO ORVARIG ] VALOR PARCTAL AT ] VALOR CAREIL, AT ] VALOR PARGIL | GANY VALGR PARCIL ]
Junda de dliatacin en seflante de T O oo e
NP-99 jpoluretano autorivelante ancho 15 mi 82796 | 2262008 1487284552 208765 675.795,12 -1s -] 20878 |s BT5.796,12
i x profundidad 2 cm $ 226200
Litnpieza de pozo de Byspeccion
P-100 |existents {incluye reliro v disposicion | UNIDAD 400 |8 47.067,00 | § 188.268,00 2.00{ $ 94.134,00 200 % p4.12400] 400 |3 188,268,00
final) s 47 067,00
. |Excavacion Mocanica (NG inchiye . . .
NP-10Y | eicion fnel] ma s 10.153,00 140252 | ¢ 10.153,00 | $ 14242831 46 | 1.199,45] 8 12.000.794,88 $ 149145 | 3 12,098.791,85
Confenmacion de taludes y zones . . . . .
NP-102 | m2 s 296200 000 % 3ge2,00 (& 0,000 § 3 000 |8
Red deventilacion PVC 2°, inciuys
NP-103 | e e m s 15.985,00 4040 |8 1608500 | $ 644.552,00 4040 8 644.582,00 -3 14040 (s 644,582,00
Purite hidrauico PVC 1 114", induye :
NP-104 | o ’ N s 86.502.00 BOO [§ 68.502,00 | § 532.016,00 8,00} 5 532.016,00 -8 -] so0 1% 532.016,00
Suministro & nstalacion de rejila de
NP-108 | cton 6o 60 & 60 om paratecho | UM . 131800 3200 (% 1131500 | $ 2.262.080,00 0,00} $ -1 30008 242471000 3400 |8 2424.710,00
Viga cinta en concreto 15X 12cmfec . .
NP-108 [ ol s 35.402,00 8020 | % 3540200 | $ 2.131.200,40 71.60( 2.534.783,20 s 7160 |8 2534.782,20
_107 | Vi canal eft concrato 3000 psi . _ .
NE-07 | o ol g 625 8 1o00.cm2 | M8 . N 1687 |8 700.851,00 | $ 11.684,186,37 16,67 8 11.684,488,37 $ 1887 % 11.84,186,37
Canalede en Concreto 3000 PS)
NP-108 |Mezctada en Sitie. Area Transversal Ma 406 (3 62830500 | § 30.200.711,76 48,08| 8 30,200.711,76 -8 -| 4808 Is 30.200.711,76
de 625 & 1600 cm2 $ $28.396.00
NP-108 |Mamposteria en ladrilio H-12 mz2 H 4203300 472,20 | § 42025,00 | 19.851,766,57 | 440,191 § 18 502.606.27 T3 T304 |3 18.502.506,27
Muro en Laddllo prensado liviano (6x R .
NP-10 |4 t2cm) m2 s 76.201,00 600 |3 76,201,00 { $ 457.208,00 8,00{ § 457 206,00 5 600 |8 457.206.00
Suminisiro ¢ instalacion de Cancreto .
NP-111 [ 00 pel para Dirfles / A¥ejies. m3 s ETI500 004 | 71871500 | 3 28.658,60 004] § 28.668,60 $ 004 |3 28.660,60
NP-112 [Guardaescoba cerdmica rechficada m $ B.738,00 420,88 8.73600 [ 3.746.605,60 455.&5‘ 5 3.980.556,40 -3 | 455565 |3 3.960.558,90
Np-113 {Genefa tipo Kipen pandora b=t cn 0§y s 7 456,00 172,52 745600 [ $ 128830012  104,58] 8 779.599,36 s - 10456 |8 779.590,38
Np-14 |SUMBSIIo y siembre de prado sen m2 s 456,00 4802441 % 8.155,00 5 318980820 | 6.21221] 8 4250551256 | 39871018 25000.800,50 | 830831 |9 68,406.573,05
Contenedor de ralces an conoreto de ’
NP-115 | ) mazetado e el m3 s 653.740,00 1255 | 653.740,00 | & 8.206.437,00 1157} & 7.563,771,80 -8 -] 1357 |$ 7.563.771,80
Pasamanas en fubo metéico AN 2 R .
USR] oot m s 102.810,00 1700 18§ 102.810,00 | $ 1.747.770,00 0,00} § - -8 000 %
NF-117 | Cesramlento malla de nyion No 6 m2 3 49.739,00 851,00 | & 40.738.00 | § A2.337689,00 | G47.88} 5 42.176.174.81 NE S edie |8 4717817481
Asco para fulbol 5, prepintado de 3 m
x 2 o en tuberas de 3, y 2 1/2%era
NP-118 |empotrar o anclar, intluye maila en un 200 | & 1.323556,00 | § 2.647.112,00 000| $ - 2001 8% 2.647.112,00 200 |$ Zz847.112,00
cordon de pelistiiono de alta tenacidad
o pretector UV blanco $ 132355800
Arco para carcha mukiple fila para
haloncasts y microfulbal en tubena 1
NP-118 [1/2", 2 y %", Inchuye tablero acriico un 200 |8 441202600 | $ 8.825.852,00 0,00| 3 . 20003 882685200 | 200 |5 8.825.852,00
crigtat de 10 men, aro metakico y uego
de matias $ 441292600
Y Crringk gote con yrifesia tipo push R R
NP0 | elion un s 761.431.00 600 |3 75143100 | $ 4.508.586,00 600] & 4.508,586,00 $ 600 |§ 4.508.566,00

&.
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e ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA VERSION: 2.0
aliiiads, PAG: 1DE1
AN_E—XO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019
ACTA DE EJECUCION FINAL %CTA 10)
CONTRATO DE OBRA No 151 02 D| YO DE 2018
OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARGUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA -
VALOR TOTAL {inel, Al ¢ $ 8.695.902.596,61 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%
CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DB JSODIF N*04) CANTIDADES wunwmsmm cmnm:ﬁe; mm :cn DE CANTIOADES E.IEGUSTADAB
TEN_] DEACRIPCION TRD CART PRECIO UNTTARID. | VALOR FARCIAL CANT PRECIO WRRTARID T VALOW PARCIAL CANT VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL CANT VALGR PARCIAL
NP.121 [P0 & mamposteria H-12 pormedro | o, s 28.848.00 9039 |§ 2881900 | § 260494041 12084| 5 3.482.497,96 . .| 12084 18 3.482.487 96
Sandtario institucionst antivandaiico
NP-122 color bianco con grifrie tipo pust un s §73.431.00 2500 % 87342100 | $ 21.835.775,00 2500 & 21.835.775,00 - -} 2500 t% 21.835.77500
TOBOGAN DE CURVAS AZUL PRFV
DE 44 MTS DE LONGITUD INCLUYE
NP-123 | corn e TURA METALICA DE ml 100 |% 244811981001 & 244.811.981,00 0.00] § - 1,00 244581198100 .00 i3 244.811.981,00
SOPORTE $  244.811.981,00
Dado an concreta 3000 pst para
NP-124 anclaie d8 ju de oS m3 $ 460.868,00 3796 |3 480.858,00 | 18.263.360,68 3603 ¢ 17.325.913,74 0,04 19234321 WOT |3 17.344.548,06
NP-125 |§:3‘D“"“"° © Instalcion de geotextk NT ) s 5.576.00 957,65 | § 557500 | $ 53410273 |  957.86] 8 5.341.027.38 . -1 o576 |3 5.341.027,38
Suminlstro e instalacion de
NP-126 | GEODREN PERMADHAIN 70 1M m 10584 | % 36.605.68 | § 3.883.870,80 61,60) $ 2.260,453,97 - -] ste0 |3 2.260.453,97
PLANAR $ 36.605.60
Base gravwslar compactaciin
NP-127 [mecénica con rodillo, extendido, m3 w79 |% 12269500 | § 4.514,059.42 34,850 3 4.251.485,70 - -} 3485 |§ 4,251.495,70
nivalacién y humedecido manual 5 122.604.00 -
NP-128 [Escalera da concrete e=$8cm ma $ 8982526 15247 | % SO.B2576 | § 13.6895.656.93 28525 % 23.197.372,62 - -| 28825 | § 23.197.372.82
Surninigtro ¢ instalacidn de anclajes
NE-129 11/2* x 4" (incluye Limpieza UNIDAD 50600 | § 10553,00 | § §33081800 | 4513t % 476267443 172,00 161511600 | 623,31 |8 6.577.700,43
perfaraciones y epiixce} $ 10.553.00 i
Concreto kidrdufico premezciado mr
NP-130 4t (fast crack) m3 $ 616.559,00 297 5 B19.558.00 | $ 1.840.0080,23 2587] % 1.840.090,23 - - 297 |% 1.840.,080,23
Columneta en concreto 15x30 om fo
NP-131 21Mpa (ncluye acarc de refuerzo) mi 6 58.180.00 538 |§ 58.180,00 | $ 313.008,40 5,33] $ 313.008,40 - 538 $ 313.008,40
Colamneta en concreto 15218 em e l
NP-132 21Mpa (Incluye acero de refuerzo} mi 538 |% 36.706,00 | & 197.902 48 538 % 197.0962,43 - - 538 $ 197.962 48
$ 36.796,0¢
Colurmrieta en concreto 15x43 em fo
NP-133 21Mpa (ncluye acero da refusrzo) ol . 3510800 19415 | $ 3540300 | 5 4.007.007 45 3540} $ $1.108.605,38 - - M646 | $ 11.108,695,38
Columneta en concreto 12x15cm fo
NP-134 71Mpa (Incluye acero de refuerzo) ml s 274800 61107 | $ 3374900 | § 20.623.001,43 63734 % 21.500.587 .66 - ~| 83734 | 5 21.500.567 .68
Columneta en concreta 10x15 cm f'c
N-135 |y paoa (inciye a0ero dé refuerzo) mi . 42.54600 4420 |8 3284500 | § 1.46%.793,20 4420| $ 1.451.763,20 - .| 4420 s 1.481.793,20
. Concreto para pfaca sobre canal j j
NP-126 (3000psi) 6=0,18m {paso slevada) M2 s 118.259,00 4004 13 119.298,00 | $ 4.776.731,98 58.68] § 6.761,867,32 2608 1§ 6.761.867,32
Vigas cintas en concreto 2ona
NP-137 |parqueadero profurdidad méxima i 14875 | § 4441200 | & 6,850.607.00 149,?5| 5 6.650,687.00 - -] eS| $ 8.650.697,00
(0, 32m) {incluye acero da refuerzo) 13 44.412,00
Tablero de distribucitn sbtano de .
NP-138 |bateris batos junto a cafeteria unidad 100 [|$ 1.364.263.00 | § 1,364.283,00 1,00 § 1,364.283,00 - - 1,00 $ 1.364.283,00
pencipal 3 1.364.283.00 . .
NP-138 |Puerta cuario eléctrico unidad $ 1.082.355.00 100 |$ 1.082.355,00 | § 1.082.355,00 1,00 § 1,082,355,00 - -1 100 |8 1.082,366,00
NP-140 m‘y“;‘:ﬂe mstalacion luminena | Grigad s £0.000.00 400 |$ 60.000,00 | § 240.000,00 0,00] s . - -[ oo s .
NP-141 [Caja tipo G278 unidad $ 1.463.487.00 400 |$ 146348700 | § 5,853.948,00 400] 3 5.853.948.00 - -[ace T £.852.948.00

&
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| CODIGD: FLORN-5000-238,37-
ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA VERSION: 2.0
aibidlis, PAG: 1DE1
AN:E}(O Ne 1 At ACTA DE EJECLICION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA NG 161 de 2019
ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)
NTRATO DE OBRA No 161 DE 02 DE MAYO DE 20119
_ OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIC KENEDDY DEL MUNICIPO DE BUCARAMAMANGA .
VALOR TOTAL (inct, AlU) ¢ $ 8.695.902.598,61 NTAJE DE EJEC! 18 100,00%
CONDICIONES ORIGINALES . CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIE N 64 ) cmma:ﬂngmma AGTA umﬂng&g:ﬁﬁ;s:wm? :cm DbE GAN%&S EJECUTADAS
2. O =1 1) THD_ | AT e UNTARE ] VAR PARCIAL T FRECD AR | VALOR PARCHL CARY ] VALGR FARGIAL ANT ] VALORPARGIAL 1 CANT
Alimentador tableso general B.T hasta
NP-142 | T-MB &n 3o 180 AL-THHN+1NG 1/0 ml HTL0 | 8 5318200 | % 11.008,674,00 207,00 $ 11.008.674,00 200018 $.063.640,00 | 22700 i3 12.072,314,00
AL-THHM+1No 6T - 2" PVC
H 53.102,00
Almeniador $abisro general B.T hasta
NP-143 | T-MB1 en Mo 18 AL-THHN+1No 18 ml 14300 | & 53.182,00 | & 7.B70.926,00 14801] § 7.871.487 82 1500 & TOT7000 | 16301 | § 8.669,197,82
AL-THHN+1MNo 8T - 2* PVC
3 53.182.00
Afimentador abier genersd BT hasta
NP-144 [ T-FO en 3No 170 AL-THHN+1No 1/0 m 7600 1% 5318200 | $ 4.041.832,00 76.00| $ 4,041.832,00 200Ls 42545600 | 5400 1§ 4.467,288,00
AL-THHM+1MD 6T - 2" PV
$ £3.182.00
Alimentador tablero genezal B.T hasta
HP-145 |T-A en 3No 10 Cu-THHN+INg 10 C]  m! 15000 | % 53,182,00 | $ 7.977.200,00 150,001 7.877.200,00 16,00 [ § 480,912,00 | 16600 | § 8.828,292,00
THHN+ 1Mo 6T - 2" PVC
$ 53.182,00
Alimentador tablero general B.T hasta
MP-146 [T-CM2 en 3o 4 AL-THHN+No 6T - 2 11600 | § 256300} § 3.889.634,00 118,001 § 3.689.634,00 12001% 9555600 1 130,00 | % 4.285,190,00
2" PVC $ 32.8963,00
Alimentador tablero general B.T hasia
HP-147 | T-CM3 &n 3No 4 AL-THHN+1No BT - ml 2500 | & 3206300 1 % 2.801.855,00 35.00! $ 2.501.855,00 96018 266,867,00 9400 % 3.0088.522,00
2'PVC $ 32.963.00
Alimentador tablern general 8.7 hasta
NP-148 | T-BP en 3Mo 4 AL-THHN+IN" £ AL~ ml 17700 | $ F730800 | $ $.602,985,00 177.00] $ 6.602.985,00 17008 634,18500 | 19400 | § 7.257.170,00
THHN+1No 67 - 2" PVC
] 37.3205.00
Alimentader tableso general B.T hasta
NP-$49 | T-CZP an 3No 4 AL-THRN+IN® 4 AL- | mi 198,00 | $ 3750500 | $ 7.386.390,00 198,00| $ 7.386.300,00 200018 TaBA0000 | 21800 | § 8,132.450,00
THHN+1No 6T - 2 PVC
$ 37,305,00
Aimentador febtero general B.T hasta
NP-153 | T-BCP en 3o 4 AL-THEIN+1M" 4 AL- mi 2000 1'% 3730500 | % 746,100,00 20,001 & 746,100,00 1000} % 37305000 3000 |§ 1.119.150,00
THHMN+1No 6T - 2* PVC $ 37.305.00
Afmentador tabfero general B.T hasta
NP-151 |T-CP en 3o 4 AL-THHN+IN® 4 AL- ml 6300 | § 3730500 | $ 2.350.215,00 83,00] 2.350.15,00 600 | % 22383000 | 6900 |8 2.574.045,00
THHN+1No 6T - 2" PVC
3 37.305.00
Alimentedar teblero genersl B.T hasta
NP-152 |T-PL en 3No 4 AL-THHN+1N" 4 AL. i3 25600 | % 3130500 | 3 9.550,080,00 256.00H $ 9.550.080,00 250018 93262300 20100 | § 10.482,705,00
THHN+1No 6T - 2* PVC
$ 37.305,00
Alimentador tablere general B.T hasta
MP-153 1T-K} en 3No 4 AL-THHN+IN* 4 Cu- ml 18300 | § 37.30500 | $ 6.826.915,00 983,001 $ 6.825.915,00 18,00 & 671.490,00] 20100 |[$ 7.498 205,00
THHN+ 1Ko 6T - 2 PVC $ 37.305,00
154 |Red akarbrado pesional en conducior R
NP-164 2N° 4 ALTHHN +IN° 6T~ 2 PVG ml . 24.656.00 Z2.800,00 | 24.658,00 | $ 50.636.800,00 0,06; $ 2732001 % §9.164.192,00 | 273200 $ £0.164.192.00
Alimentador enfre kioskos 2No, 4 AL-
NP-165 | THHN+$N" 4 AL-THHN+{No BT - 2 ml 32000 |5 36.80500 | & 11.457.600,00 320,00| & 11.457.600,00 30001 % £,074,150,00 | 350,00 | 3 12.53¢4,750,00
PG s 25.805,00

&
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ANEXQ ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA VERSION: 2.0
PAG: 1DE1
ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019
ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10
CONTRATO DE OBRA Mo 151 DE 02 DE MAYQ DE 2019
OBJETC : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA -
VALOR TOTAL (Inol, ATU} ¢ $ 8,695.902.596,81 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%
CONDICIONES ORIGHINALES CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N 04 ) mNmE:NaT’cEﬁng ACTA  [CANTIDADES EJE&UT&D@?:C‘I& DE mnm RJEGUTADAS
1§73 DESGRIFGION 17 CanT FRECID DNTAD ] VALOR PARCIAL GANT "PREGIO USATARIC VALOR PARGIAL CANT VALOR FARCIAL CANT VALOR PARCIAL CANT. VALOR, PARGIAL
Alimerador tablero Kl hasta bomba
MP-156 | hidrofiow en 3 Mo 4 AL-THHN+1N® 4 mi 11600 | $ IF30500i % 4.703.560,00 +10,00| $ 4.103.550,00 1000 | ITIL5000 | 12000 | % 4.476.600,00
AL-THHM+1ND 6T - 2'PVC
$ 37.305.00
Almentador tablere general B.T hasta
MP-157 | T-5BCP en Mo, 4 AL-THHN+1N" 4 | UNIDAD 8500 |$ WHO6,00 | & 2.5622.325,00 65,00| $ 252232600 BOC | § Z32B3000 | V100 | % 2.755.155,00
AL-THHN+1No BT - 2" PVC 1 29.805.00
NP-158 |Salida jamparas turcos do 12W UMIDAD 153.414,00 1200 | % 15341400 1.840.868.00 1200| $ 1.840.568,00 - -] 1200 1.840,965.00
NP-15% |Carcamo eléciico LMIDAD 1.138.175,00 1,00 b 1,138.175,00 113847500 1,001 & 1.138.175,00 -18 - 1.00 1.139.175.00
NP-160 [Lamparas de emergencla LNIDAD 3 183.414,00 5,00 3 183.414,00 917.070,00 3,00 550.242,00 400 8 733,658,00 7,00 1.253.808,00
" Suministro e nstalacién fadrillo Tipo .
NP-16§ | [AMBA m2 $ 106,833,00 15567 | % 196.853,00 | § 3.065.468,31 LEAK R 3.360.48%,11 -18 - 1717 |8 3.380.481,11
. Sumicistro & Inetelacion drywell para
NP-1562 slementos espaciales lneales ml $ 33.563,00 4000 1§ 3356300 | § 1.611.024,00 37201 % 1.248.543,60 TAB | % 25105124 | 4488 | § 1,459 554,64
Rintura vinto lipo 1 ntetiores, sobre
NP-183 e res manos m2 $ 11.576,00 638 |3 +1.578.00 | § 4.241.330.64 36603! H 7.709.963,28 1% -| 66603 ;% 7.700.862.28
15 |Pinlura vinde lipo 1 interfores, sohre
MP-164 Melro lineal ras Manes mi R 5.210.00 8058 | § 821000 | § 661.561,90 359,15) % 2.948.621,50 -8 -] 35938 1| % 2.548.621.50
NP-165 | Estuco plastico para Interloras M2 § 10.875,00 686,39 138 10.879.00 | $ TA487.236.81 TR 7.245.740,37 B K 6503 | § 7.245.740,37
. Esluco plastico para interiores tras
MP-166 {manos metro lneal mi $ 8.799.00 2430t | § BF9.00 | & 2.138.204.99 35861 % 3.165.408,59 -8 -} 35851 |8 3.155.409,39
Suministro & instalaciin ladrtlo
MP-167 PRENSADO {A LA VISTA) m2 $ 58,795,008 25174 | % 5879300 | B 14.800.548,82 124.27| & 7.208.208,11 0268 1528618 | 12453 | § 7.321.492,29
Supministro & instafacion de mures en
NF-{68 |Eterboard incluye pintura de acabado ml 17988 | & 5327200 | % 9.582.567.36 282,17 % 15.988.283.44 -1% -| 28277 | % 13.998.283.44
(lineal) $ 5327200
NP-16g |Suministo o instelacin de musoen | 40225 |8 119.955,00 | $ 48.249.090,85 | 50208 & 60.334.965,90 -|s -| so20s | 60.334.965,90
elementos esp
] 3 119.956.00
Sumicistro e instalacién de muros en
NP-170 |Eterboard espaciales incluye pinlura ml 25429 |8 89.94700 | 3 22.872.622.63 20382] § 26.437.222,24 -1 -| 2392 ;% 26.437.222.24
de acabado Jineal) 3 69.947.00
Pintura exfericres sobwe friso fipo
NP-171 Xoraza melro cuadrado dos manos m2 $ 13.786,00 110186 | § 13.756,00 | § 15.157.166,16 667,48} § 7.668.694,88 | 100685 | § 12.850,22860 | 156432 1 § 21.518.923,48
Friso ¥so parad con mortare 132
NP-172 |impermeabitizade es2cm inckiye flos m2 765 1§ 2273600 1 % 401.290,40 61,41] & 1.396.217,76 -5 -{ G141 |§ 1.206,217,76
y dilatacionss $ 22.736,00
Friso fiso pared con mortero 1:4
NP-173 limpesmeabilzade e=2am incluye filbs Wz 217,20 | % 1977900 | § 4,295.781,60 210,86( $ 4.170.359,08 -3 -| 21086 | % 4.170.389.08
y dilatacionas § 19.778,00 :
Surninistro 8 instalackin de mure en
NP.174 aterboard me $ §3.080.00 8495 |8 6308900 | $ 4087 830,55 46,36 $ 2.924 506 04 -1% -F 4836 |$ 2.924.806 04
Pulido mecdnica superficie de
NP-175 concrel m2 P 516200 48500 | % 518200 | & 2.603.570,00 arr ot s 2 4B6.57142 -18 -1 d7rEr 1% 2.466,971,42
Suminisire e instalaciin de superficle
NP-178 |de pisc para transito peatonal tipo m2 1M63 1§ 30.831,00 | § 4.289.199.93 117611 ¢ 4.543.391.91 3085]% 119178635 | 14846 | $ 5.735.156,26
raiila lavada Mo 2 $ 55.631,00
Sumiclstro & instalacién de piso )
NP-177 Iporcelonato para exterioras alio réfico| M2 FA3B4 | § 112432001 % 155,895 501,82 T70212] % 149.1565.968,56 -i % -| Mgz | 149.156.968,56
antideskzante color gris 3 212.438,00
Y Sumhnistra e instalacidn piso tipo i
NP-178 TARALAY (Bibliotéca) M2 $ 175.061.00 372 | % 506100 | $ 6.547.524.03 26.75! ] 4,582 861,75 H -| 2875 % 4.682.881,75

&
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ANEXOQ No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL GONTRATO DE OBRA NG 161 de 2049
—__ACTA DE EJECUCION FINAL D@TA 10I1
CONTRATO DE OBRA No 167 DE 02 DE MAY 2018
: OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL. BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA _
VALOR TOTAL {Incl. AlU) : $ 8.896.902.596,61 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%
CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DI MOBIE N 04} CANTIDADEB Acumltnm ACTA | CANTIDADES m::mm? :CTADE cm%isue‘mcumm
TEM | BESCRECION (135 CENT T PRECIOURWTARID ] VALDR FARCIAL CANT PRECIO UNATARID VALGH PARCIAL CANT VALOR PARCIAL CANT VALOR FARCIAL CANT VALOR PARCIAL
Piso ent concreto para sanderos .
y peslonales 3000 psi {inchiye acabade
NP-17% en espina de fo, sacobeado y m2 . 402902 1§ 76.202,00 | 3 30,300.389,84 604,48] & A45.458.104,96 4646 1.40085728 | 61912 |$ 46.550,062,24
ratoneado) &= 0,10 m § 15.208,00
Alistado de piso en mortero 1:3 awderm
] NP-18¢ i bik me $ 3666700 57047 | $ 3566100 | § 20.814.000,67 489,52{ % 17.213.072.72 -18 -1 46952 |§ 17.213.072,72
Suministro e instalaclin junta an sello
NP-18 idsiico ral $ 9.951,00 14396 | $ 985106 | % 443254595 0,00} £ - «18 - 002 [§ -
Impermeabilizacion tanque de
NP-182 " iento UNIDAD $ 2 445,000,00 100 |% 244800000 | § 2.448.000,00 1.00' $ 2.440.000,00 -iE - 1,00 H 2.448.000.00
Sumintsiro a ingtalacion de delo raso
NP-183 irywall RH (incliye pintura) m2 $ £4.053.00 13062 |8 54,063,006 [ $ _ 7.060.402,86 2?52,18[ L 13.631.085,54 -lE ~| 26248 | % 13.631.085.54
Sumirésiro @ instatacion de persianas
NP-184 |tipo: marco en afuminio, hoja con m2 4,12 $ 515.277,00 { § 212294124 47171 % 2457.671,29 180 | % 927,408 8C 857 ] 3.385.269,80
enchaps en Auminic y celosia $ 515.277.00
Suministro e instalacidn de
NP-185 cadocumentas UNIDAD $ 80,003,00 .00 H 80.003.00 | 5 160.006,0C 200| $ 160,006,00 -8 - 2,00 $ 160.006,00
Corting metélica exwrailable para .
NP-185 wertas y ventanas C.16 md s 570.262,00 45 | § 575.262,00 | & 2.802 269,00 3.48] § 2242135 -1$ 348 | § 201244135
Cortavientos en vidrio implada ;
NP-187 incolere de 10 mm h: 1.5 m ml s 908.457,00 782 3 908.187.00 | & 7.182.841.04 4.85! £ 4.404.706,95 423 1% 3.841.831,04 4,08 § 8.246.237,96
Baranda en viirio laminado lempledo |
NP-188 [incoloro & mm + senlry glass 0,89 + il 6439 | 8§ 712832001 ¢ 45,899,252,48 54.66] & 45.681.717,12 -{s - Bags |8 46.091.717,12
lincotoro 8 mm 3 712.832,00
Surdnisira e instalacion partén en
NFP-189 {tuberia redonda ACCESO PRINCHAL| ml 1280 | $ 1.135.807,00 | § 14.538.329,60 17.00] § 19.208.719,00 -i % | 1tea |8 19.308.719,06
PARQUE RECREAR § 1.135.807,0C
Sumirisire € inatatacién tuberia
redenda CERRAMIENTO
NP-{80 PERIMETRAL ACCESO AL PAROUE ml 2870 1% PWIHMTI0IE 9.218.927.80 20,38| $ 6.548.402 46 R ] -] 038 |% 8,546,402, 46
cada Scm $ 321.247,00
Suminisire o instalacitn fachada en
NP-191 |teja metdlica TIPO STANDING SEAM m2 5416 |§ 9990500 | ¢ £.410.854,80 76.19] $ 7.511.856,95 -| % «f THi0 | $ 7.511.856,95
|para bibliotéca $ 99,905,00
Suministro e instalcidn de pemos de
MP-192 lanclajes 5/8" x 6" (Inchys epdxico y | UNIDAD 240,00 | § 1546400 | § 3.711.360,00 252,000 & 3.896,928,00 -8 -} 25200 | % 3.896.923,00
mpieza para perforacién) $ 15.484,00
Suministro & instalackin griferia
NP-193 Javamanos LMIDAD $ 1.973.448.00 W00 | % 187344800 | § 59.203.440,00 a,00f § - 30001 % 59.203.440,00 | 3000 |$ 59.203.440:,00
Surinitro e inslakacion de lavamanos
5q4 |UPO COTian ¥ Masoes an corian R R
NP-134 | Glacier whiler con frente te 15 cm ml N2 | 1.397,623,00 | & 43,605,837 60 20,86 § 43.156.598,24 1 3088 | % 43.158,598,24
salpicaderc de 7 cm $ 1.397.623,00
Suministro & instetackin mesén en
. acero inowiiabla {3,86x0,6x0,9) con 1 R
NP-195 a fio Incluye ; UNIDAD 00 % 3,333.22600 | § 2.332.226,00 400 % 100 % 3.333.226,00 100 | % 3.333.226,00
(0,550 45x13,3) $ 3.233.226, 00
Sumirsiro e instalacidn de DUCHA .
DE TECHD TIFO DH 8F URAL
NP-166 {cemb reg_adara con grifoj o sirvilar UNIDAD 000 |$ 35420200 | & 3.542.020,00 10,000 § 3.542.020,00 -| % «] 1000 |§ 3.542.020,00
Hnchiye registro DH paso de bola N 354.202,00 :

2
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V ANEXQ ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA VERSION: 2.0
e, PAG: 1DE 1
ANEXO No 1 AL AGTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019
ACTA DE EJECUCION FINAL {ACTA 10)
CONTRATO DE OBRA No 181 DE 02 DE MAYQ BE 2019
— OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO) KENEDDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA .
VALOR TOTAL {Incl. AlL}} ; $ 8.695.902,596,61 PORCENTAJE DE EJECUGION: 100,00%
CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES CONTRAGTUALES VIGENTES (ACTA DE MOGIE W 04) CANTIDADES nww;.nms ACTA cmnn;:::; BE;EOUTAD.:? :cm DE cmrpﬁi‘sumcmnm
TTEM TESCRIPCIGN UND CANT FRECIO UNITARID. | VALOR PARGIAL CANT, PRECIC UNITARI) VALOR PARGIAL CANT VALOR PARGIAL CANRT VALOR PARCIAL CANT VALOR PARGIAL
Gurninistre ¢ instalaclon de refilla _
- prefabricada en concrate (J0X5X100} .
NP-197 para send Incluye en mi 8757 |$ 15472305 | & 10.454.697.34 99.56| 15.404,316,51 - 9958 | % 15.404,316,51
dngulo 2 x 316" $ 154.723.96
Suministro & instalacion de rejilla
. profabricada en concreto (30X7X100} R
NP-199 para parqueaderos incluye marco en mi 1930 |$ 177.000,00 1 § 3.416.100,00 19,30] $ 3.416.100,00 3 B0 |$ 3.446.100,00
Angulo 2 X 316" $ 177.00000
_10q |Canal aguas luvias (ANCHO 0,3 m} - -
NP-199 e canered ] $ 45.415,00 237 | % 4541500 1 § 1.515.490,55 164,304 & 7.481,684,50 3 16430 | & 7.461.6584,60
Cunats an 'V fconcredo 3000 psi)
NP-200 {supsricle ssmaltada a=0,3m Mi 10800 | & 50542001 § 5.357.452,00 bl 3.827 618,82 1291 | % 65248722 | 9062 |§ 4,580.116,04
fprofundidad méximas 0,12m e=0,1¢ $ 50.542,00
Np-201 |Linea o demarcacion conpintra en . 282,00 5530 |§ 428200 | § 23670480 | 4808} § 205.878,56 -|s | 408 s 205.878,56
| Suminisiro & inssalacién de cafias de
bambu para la estabilizacion de
NP-202 takdes inchye swrinistro m2 163,88 | & 240100 | ¢ 3.933.283.98 108,57 § 2.605.188,57 -1% - 857 | $ 2.605.7688,57
instatackin de prado San Agustin 5 24.0M1,00
Manienimienta de superficles
metélicas (CERRAMIENTC MALLA
NP-203 | ESLABONADA LAGO) incluye M2 10230 ($ 5181006 $ 5.200,183,00 10461 $ 5.419.844,10 -18 - 1MEt | § 5.419.844,10
repraracion de mallas y pinfusa par
ambas carmas $ 51.540,00
Sumnlstro & instalacion de
NP-204 | 0 o ladera fipo uainces UNIDAD $ 14.954,00 15000 | % 1495400 | § 2,245.100,00 122.00] $ 1.824.388,00 -Is -1 12200 |8 1.824.288,00
Estructira de soporte de muro verde )
H=3m en malla electro sokdatda
NP-205 9.16x0.15, anclado a estruct m2 25280 | % 6528400 | $ 15.185.058 40 §7.00{ § 1%.162.564,00 -8 -] 100 1§ 11.163.564,00
stet $ £5,284.00
Cuneda én WV {concreto 3000 psl)
NP-206 |superficie esmaltada a=0.5my 0.6 Mi 8308 |8 7268200 | & 6.765.240,56 154,60} § 11.236.637 20 -8 -] 15460 | & 11.236.637.20
orofundidad médmas 0,15m o20,10 $ 72.682.00
Np-207 [SUminéstro & instalacitn de grama m2 s 1711100 146548 | $ 17.491.00 | & 26075.920,28 | 1.05845( § 18.191.937,95 s -| tos8.45 |5 $8.111,137.95
Surrinistro e instalacién TURCO
NP-208 15K - 220 VOL 3HP Unidad $ 10.155,175,00 200 [% 10.155,175.00 | 20,310,359,00 2001 § 20.510,350,60 -18 - 200 $ 20.310.350,00
‘Suminisiro e instalaclon TURCO
NP-209 12K - 220 VOL 3HP {Unidad 3 6.262.675,00 200 18 926257500 % 18.525.350,00 2008 18,525,350,00 -15 - 2,00 $ 18.525.350,00
Suninisiro @ instalacidn de bancas y . i
NP-210 mesas bricadas & concrelo unidad 3 2.761.088.00 500 5 3.781.088,00 | § 18,905.440,00 500| § 18,905,440,00 ] 5,00 $ 18.805.440,00
Corle de concreto para demolicion . i
NP-211 iscinas m $ 980,00 19292 1 § 980,0G | § 189.061,60 164.49] § 161.200,20 § 16449 ' § 161.200,20
Demolickin de poste en concréto de
NP-212 |cerramianto existente inciuye Unidad 265300 | % 2110000 | § 5.338,300,00 223,00 & 4.708,200,00 -8 -1 22300 1% 4.705.300,00
transporie y disposicion final $ 21,400,00
NP-213 |Desmonte de motohomba (plscinas) | Unjdad ¢ 4661300 300 % 46.613,00 | 139.839,00 300] $ 1349.838,00 -5 -1 300 |$ 129.839,00
NP-214 |D fe de filro (piscinas) Unkdad $ 186.452,00 200 |8 186.452,00 | $ 372.904.00 2,000 $ 372.004,00 -1 - 2,00 $ 372.904,00
NP-215 |Desmonte de vitlvula {piscinas) Unigdad $ 2040400 100 |8 20404001 8 20.404.00 11,000 § 224.444.00 -8 -F 1100 | $ 224.444.00
Uenada fingl para piscinas ¥ tanqua R
NP-216 | 1" imacanams m3 s 2 283,00 101245 | $ 228300 | $ 2.311.446,18 o,uu! $ 64128 | § t465.41204 [ 64188 | $ 1.465.412,04

&
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ol PAG: 1 DE 1
ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRAYO DE OBRA No 151 de 2019
ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA. 10}
CONTRATO DE OBRA No 161 DE 02 DE MAYC DE 2019
_ QBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE REGREAR EN EL BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPICO DE BUCARAMAMANGA
VALOR TOTAL (Incl. AlU} : $ B.695.902.506,61 PORCENTAJE DE EJECUCION: T00,00%
CONDICIONES QRIGINALES CONDICIONES CONTRAGTUALES VIGENTES (ACTA DE MODF N°04) CANTIDADES ACUMULADAS ACTA cmnm::csl Bsgmm :\c'rA DE cna.rrlmﬁs EJE(;%TADAS
TTEm BEBCRIFCION (175} CANT PRECIC UNITARIC VALOR PARGIAL CANY PRECID UNITARIO VALOR PARCIAL CANT VALOR PARCIAL GANT VALGH FARCIA CART VALOR PARCIAL
Sun'ﬁnisiro € instalackin da equipo de . R
NP-217 | constanie UNIDAD $  18438.472,00 100 |§ 18.136.473.00 | § 18.138.473,00 1,001 § 18.138.473,00 $ 100 1% 18.130,473,00
NP-218 |Levado de muros cor hidrotavadors m $ 4.632.00 1.04810 | § 463200 | § 4.716.836,20 885,77 % 271328684 1 59333} % 2.748.304,56 § 1179,10 | 3 5.461.591,20
Resane mampostera con morterc de
g reparaciin camentoso mono
NP-218 coimponania y esiuce piéstica interior vl 28100 1 % 219400 | § §16.514,00 59200 3 1.518.248,00 | 1.23000 ) ¢ 2.718.366,00 | 193100 | 3 4.236.614.00
y exderor $ 2.194,00
Poda de arboles tipo swinglea '
NP-220 HCERRAMIENTO) inciuye setiro y L ) 50400 ¢ 8 17.76400 1 3 16.516.176,00 462.53| 8 8.188.631,32 1904 | § 3708416 | 48157 | $ 8.525,715,28
disposicion final L] 17.704,00
SUBTOTAL]
TOTAL GO8TO DRECTO
. $ S812.752,827,60 ] §.699.153.080,74 3 5.896.821.467 s 692.470.082,86 ] 8.689.091.568,55
[Adminsiracin 22}
8 1.403.189.166,80 $ 1.672.208.485,16 s 1.489.155.371,76 $ 173,117.520.84 5 1.872.272.892.40
iitiidad 23
$ 280.837.631,38 $ 334.487.680,04 $ 285.891.074,35 $ 54.623.60413 $ 334.454.578,40
Castos Indiectos (AD) %
$ 1.863.825.785,25 3 2.006,746.158,22 $ 1,798,685 46,1 s 207.741.024.77 3 2.006.727.470,68
VALOR TOTAL CONTRATO 5 1.208.578.415,28 $ 8.65.900.016,97 $ TTO6607.838,95 $ 950,211.107,33 $ B,655,619.040,20
EACTA DE EJEGUGIGN FINAL:
) 200.211.107,33 $ B.895,518.040,48
AMORTIZACION ANTICIPO 40%; t 174 29.476,381,08,84
VALOR NETO A CANCELAN : s 40,083,244 35.217.458.001,84}
COSTO DIRECTC FOR EJECUTAR DEL GONTRATS:
o g62.291,15]
TOTAL COSTO DREETG ACUNULADD EICUTADO:
. $ 6.699.001.560,59
VALOR TOTAL EJECUTADG INGLURDO AU,
] 8.695.319.040.48
SALDO A FAVOR DEL MURICIPIO s 8388643
HOTA:
+: a&mmummymumam o Lwy pix pa b ok Soporie:
2 &4 rectbe poc pans de s des 3l do ¥ b las 2 e hatce i { cltudo contraio de cbra,
(Pira oir bl G 10 antarior fErmaN Iow dud +n Sl Iterdnkios:
—
Firma: KT "
ING. MATEQ BORRERC . L TORALES SIRAJA
CONSORCIO PARCUE RECREAR 2019 ; STORIA PARGUE RECREAR
Cantratlsta de Obra Infarve




CERTIFICACION DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO DE OBRA No. 151 DE 2019
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ALBERTO ANTONIO MORALES SIBAJA, identificado con cedula de ciudadania
No. 15.023.203, en calidad de interventor, me pemnito certificar que he recibido a
entera satisfaccion, la totalidad de las actividades en el periodo comprendido entre
el 21 de julio y el 28 de julio de 2020 del contrato se describen a continuacion:

CONTRATO No.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.151 de 02 de mayo

de 2019

No. DE PROCESQ EN EL SECOP

Si-LP-001-2019

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL
BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
3404 7411 nov | 1034 de | 1152 2516 de
mayoe 30| 21 de | febrero febrero mayo 19

No. DE RP Y FECHA de 2019 | 2019 20 de|20  de|de2020

2020 2020

$7.297.395. s $ $

VALOR DE RP 222,86 f?f 119.08 1.868.139.9 | 396.071.433 | 738.388.3

’ 70,45 1 22,08

3404 7411 nov | 1034 de 1152 2516 de

RP AFECTADOS PARA EL PAGO mayo 3¢ ) 21de febrero febrero | mayo de
de 2019 20192019 20 de 20 de 2020

VALOR iNICIAL: $ 7.297.305,222 86

VALOR ADICIONAL 1: $660.119.051,67

VALOR ADICIONAL 2: $738.388.322,08

PLAZO INICIAL: SEIS (6) MESES

PLAZO ADICIONAL 1: VEINTISIETE (27) DIAS

PLAZO ADICIONAL 2: POS (02) MESES

PLAZO ADICIONAL 3: DOS (02) MESES

PLAZOQ ADICIONAL 4: OCHO (08) DIAS

CONTRATISTA: CONSORCIQ PARQUE RECREAR 2019

SUPERVISOR: DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR

INTERVENTOR CONTRATO: CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE
RECREAR

ANTICIPO {40%) $2.916.958.089,14 $264.047.620,67 | $295.355.328,83

FECHA DE INICIACION: 04 de junio de 2019

ACTA DE 2312

SUSPENSION Ne1 | N°2 e 25/03/2020

2019
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Secretaria de infraestructura

ADICIONAL

ACTA DE ol 20.01-

SUSPENSION | V1| N2 2020 131042020
ACTA DE o

REINICIACION | N°1 | N°2 r0t- 11/05/2020
FECHA DE TERMINAGION: 58 JULIO DE 2020
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
OFICINA GESTORA:

Que las actividades fueron recibidas a entera satisfaccion de acuerdo del Acta de
Finalizacién del Contrato suscrita el dia veintidos (22) de diciembre de 2020, por

parte de la Interventoria, por un valor de $ 900.211.107,33

Dada en Bucaramangg

INTERVENTOR

eintidos (22) dias del mes de diciembre de 2020
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ALCALDIA DE
BUCARAMANGA

Municipio de Bucaramanga

LICITACION PUBLICA N2 SI — LP - 001- 2019

“MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO
KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”

orereNTE: CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019

&l __ e
Bl DUVANA

e

F. DOCUMENTO DE CONFORMACION DEL CONSORCIO

41
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M. Anexo 13 - Modelo de conformacion para consorcios

Sefores

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

REFERENCIA: Licitacién Publica No. S| —LP —001- 2019

Los suscritos, CARLOS ALBERTO RANGEL ESPARZA mayor de edad, domiciliado en
Bogota D.C., identificado con C.C. No. 79.796.861 de Bogota, actuando en nombre y
representacion legal de IDESTRA S.A. con Nit: 900.203.601-3 y EDWIN FERNEY
ROJAS GONZALEZ mayor de edad, domiciliado en Bogota D.C., identificado con C.C.
No. 80.217.108 de Bogota, actuando en nombre y representacion legal de DUVANA
S.A.S con Nit: 900.751.909-6, manifestamos por este documento, que hemos convenido
asociarnos en CONSORCIO el cual se denominara CONSORCIO PARQUE RECREAR
2019 para acceder a la presente licitacién publica de la referencia, cuyo objeto es El
MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duracion de este consorcio sera igual al término de ejecucién y un afio mas a la
ejecucion del contrato.

2. El consorcio esta integrada por:

NOMBRE PARTICIPACION DE LOS PROPONENTES
IDESTRA S. A. ' 50%
DUVANA S.A.S 50%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los
miembros, debe ser igual al 100%.

3. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada

4. Los miembros del consorcio no podran ceder a ningun integrante, ni a terceros la
participacion en el consorcio, sin autorizacion previa y escrita del Municipio.

5. El representante del Consorcio es MATEO BORRERO PABON, identificado con cedula
de ciudadania No 88.228.806 de Cucuta, quien estd expresamente para representarnos
legalmente, para firmar y presentar la propuesta, actuar en todas las actuaciones que se
causen con ocasion de la licitacion publica Sl — LP — 001- 2019, firmar el contrato y tomar
todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecucion y liquidacién del
contrato con amplias y suficientes facultades; al igual se designa como Representante
Legal Suplente a EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ identificado con C.C No.
80.217.108 de Bogota, el cual tendrd las mismas facultades y atribuciones del
Representante Legal en ausencia de este o en eventos de faltas temporales y/o absolutas
del representante principal.




6. La sede del Consorcio es:

215

Direccién de correo: Cll 73 No 7 — 31 Piso 10

Direccién electrénica: mateo.idestra@idestra.net /Jaime.garcia@idestra.net;
elizabeth.naranjo@idestra.net /
licitaciones@duvana.com.co

Teléfono: 7454940 / 8059532

Teléfono Movil: 3015442348

Ciudad: Bogota D.C.

En constancia, se firma en Bogota D.C. a los 20 dias d es de febrero de 2019.

Loy P—7 ‘
CARLOS ALBERTO RAN(?Er. ESPARZA
C.C. 79.796.861 de Bogota
R/L IDESTRA S. A
NIT: 900.203.601-3

ACEPTACION REPRESENTACION LEGAL

ACEPTACION REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE

MATEO BORRERO PABON

C.C No 88.228.806 de Cucuta
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019

Y ROJAS GONZALEZ
17.108 de Bogota
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSRRCIO PARQUE EI;_C,REAR 2019
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SN ALCALDIA DE

. JTOCANCIPA

A TOCANCIDA

" TRABAJAMOS -
MEMORANDO
S| - 0465-2020
FECHA: 25-06-2020
PARA: LUZ ANGELA REY SOLER
Jefe Oficina Juridica y de Contratacidn
DE: MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO
Secretario de Infraestructura
ASUNTO: Remision documentos contrato 391 de 2018

Cordial saludo doctora Luz Angela:

De manera atenta me permito remitir original firmado del Acta de Recibo con
Observaciones y Acta de Recibo Final del contrato 391 de 2018, cuyo objeto es
“ADECUACION, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS
ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO RECREODEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE
TOCANCIPA”, para su publicacion, archivo y custodia.

Atentamente,

Anexo: Treinta y dos (32) folios. /\

Proyecté: Ing. Hernando Vallejo Oband? Profesional Especializado Secretaria de Infraestructura
Revisé y aprobd: Mario Enrique Suanca Pulido — Secretario de Infraestructura
C:\3. SECRETARIAS\4. OFICINA JURIDICA\SI-0465-2020_Jur_Cto 391-2018.docx

TOCANCI[)A
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b TOCANUDA

' TRABAJAMOS

FECHA:

PARA:

DE:

ASUNTO:

Ora. A9 3
SN\ ALCALDIA DE ,

_ )TOCANCIPA

MEMORANDO
SI-1048-2020

11-12-2020

LUZ ANGELA REY SOLER
Jefe Oficina Juridica y de Contratacién

MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO
Secretario de Infraestructura -

Acta de liquidacion contrato 391 de 2018.

Cordial saludo dogtora Luz Angela:

De manera atenta
contrato 391 de
MEJORAMIENTO

RECREODEPORT

archivo y custodia

Atentamente,

me permito remitir el original firmado del acta de liquidacion del
2018, cuyo objeto es “ADECUACION, MANTENIMIENTO,
Y CONSTRUCCION DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMENTO
IVO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA.”, para su publicacién,

Nor S0 A Qo
. ik Y
10+ 4
MARIO ENRIQUE'SUANCA PULIDO . ,\4‘% B
Secretario nfraestructura e -
Ane i 6 v
Anexo: Cinco (5) folios /%/ﬁﬂ

Proyecté: Ing. Hernando Va
Revisé y aprobd: Mario Enri

1‘ n/\
leJo Obando - Profesional Especializado Secretaria de Infraestructura
gue Suanca Pulido — Secretario de Infraestructura

TocancipA
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Y,

My,

CONTRATO No;

OBJETO DEL C

CONTRATISTA
NIT:

REPRESENTAN
IDENTIFICACIO

INTERVENTOR

SUPERVISOR:

DURACION:
MODIFICAROR

FECHA DE INIC

FECHA DE TER
INICIAL:

PLAZO INICIAL

VALOR INICIAL

MODIFICATORI

ADICION 1, MO
PRORROGA 1:

VALOR ADICIO

PRORROGA No.

ONTRATO:

TE LEGAL:

N:

O N.°1:
10:

MINACION

O N.°2:

DIF. 3,

NAL No. 1:

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO:

234

CODIGO: GC-F007
VERSION: 003
FECHA: OCTUBRE 2012

391 de 2018

ADECUACION, MANTENIMIENTO,
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS
ESPACIOS ¥ EQUIPAMENTO

RECREODEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE
TOCANCIPA.

CONSORCIO INDUGU.

901.176.603-5

NELSON MAURICIO CASTRO GALEANO
80.721.546 DE BOGOTA

CONSORCIO TAYRONA
R/L: NATALIE TRISTANCHO CLEVES

MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.

OCHO (8) MESES
VEINTICINCO (25) DE MAYO DE 2018

06 DE JUNIO DE 2018

06 DE FEBRERO DE 2019

OCHO (8) MESES

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CINCO PESOS MCTE ($ 2.289.764.995.00)

CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2018

VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2018

TRECIENTOS VEINTISEIS MILLONES
TRECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS,
CATORCE PESOS MCTE ($326.340.614.00)

DOS (2) MESES Y QUINCE
CALENDARIO.

(15) DIAS



ACLARATORIO
A LA ADICION 1
PRORROGA 1:

PRORROGA N.°

, MODIF 3,

ACTA DE SUSPENSION 1:

PRORR 1 A SUSPENSION 1:

PRORR 2 A SUSPENSION 1:

ACTA DE REINICIO No. 1:

MODIFICATORIO 4,

ADICION 2, PR(

VALOR ADICION

PRORROGA No

DRROGA 3.

NAL No. 2:

MODIFICATORIO 5§ Y

ACLARATORIO

ACTA DE SUSP

ENSION 2:

ACTA DE REINICIO 2:

PRORROGA 4:

ACTA DE RECIBO

OBSERVACIONES

ACTA DE RECIBO

En la Administr
personas, a sabe

FINAL CON

FINAL:

ACTA DE LIQUIDACION

235

CODIGO: GC-F007
VERSION: 003
FECHA: OCTUBRE 2012

MODIFICACION

VEINTE (20) DE MARZO 2019, POR DOS (2)
MESES

DIECISIETE (17) DE ABRIL 2019, POR DOS (2)
MESES

SIETE (7) DE JUNIO DE 2019, POR UN (1) MES

CINCO (5) DE JULIO DE 2019, POR UN (1)
MES.

CINCO (5) DE AGOSTO DE 2019, POR UN (1)
MES.

SEIS (6) DE. SEPTIEMBRE DE 2019,
estableciendo como fecha de terminaciéon el 21
de septiembre de 2019.

VEINTE (20) DE SEPTIEMBRE DE 2019

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($
835.400.000)

POR TRES (3) MESES 7

DIECISESIS (16) DE DICIEMBRE DE 2019

DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE 2019, POR
NUEVE (9) DIAS

VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2019,
estableciendo como fecha de terminacién el 30
de diciembre de 2019.

VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2019. POR
CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO.

CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2020

VENTICINCO (25) DE JUNIO DE 2020

acion municipal de Tocancipa, se reunieron las siguientes
r: De una parte y en representacion legal del Municipio, el Sefior

JORGE ANDRES$ PORRAS VARGAS, Alcalde Municipal, identificado con C.C.

79.882.688 expe

y

dida en Bogota, y MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO,
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CODIGQ: GC-F007
VERSION: 003
FECHA: OCTUBRE 2012

ACTA DE LIQUIDACION

Secretario de Infraestructura, identificado con C.C. 80.398.496 expedida en Chia,

quien obra en

calidad de SUPERVISOR, y de otra parte el CONSORCIO

TAYRONA, identificado con el NIT. 901.178.297-3, representado legalmente por

NATALIE TRIS
Bogota, obrandd
identificado con
CASTRO GALE
de Bogota, obre
ACTA DE LIQUI
ano dos mil dieci

Que, de acuerdo
Ultimo, suscrito ¢

supervisor certifi
con |lo establecid

1. BALANCE Dt

1.1Valor del o

TANCHO CLEVES, identificada con cédula
» en calidad de INTERVENTOR y el CONSORCIO INDUGU,

53.083.215 de

NIT 901.176.603-5, representado legalmente por NELSON

ANO, identificado con cédula de ciudadania numero 80.721.546

ndo en calidad de CONTRATISTA, para suscribir la presente

DACION DEL CONTRATO No. 391 del quince (15) de mayo del
ocho (2018).

con los informes de cumplimiento a satisfaccion, en especial, el

2| dia doce (12) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), el
ca que la obra fue entregada a entera satisfaccién y de acuerdo
0 en el contrato.

=L CONTRATO

ontrato

Valor Inicial del
contrato

$2.289.764.995,00 Valor Anticipo $1.380.602.244,00

Valor Adicion 1

$ 326.340.614.00

Valor Ejecutado $ 3.451.505.609,00

Valor Adicion 2

$ 835.400.000,00

Valor total del

Saldo Contrato 00.00

$ 3.451.505.609,00 1

contrato
1.2 Pagos del contrato
VALOR PAGADO NUMERO DE EGRESO | FECHA DE PAGO
$ 536,581.280 2018006440 12/12/2018 -
$618/230.633 2019001116 12/04/2019 /
$1.076.642.874 2019002076 29/05/2019
$ 469,137.554 2019005873 18/11/2019 7
$750.913.268 CONTRA LA PRESENTA ACTA
2. ESTADO JURIDICO:
2.1. Cuadro de resumen
SUSPENSIONES SI | MULTAS NO
PRORROGAS O ADICIONES | SI | DECLARACIONES NO
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ACTA DE LIQUIDACION

- CODIGO:
- VERSION:

237

GC-F007
003

FECHA: OCTUBRE 2012

MODIFICACIONES S| | CADUCIDAD NO
ACCIONES LEGALES EN
PROCESQO NO | OTROS NO
2.2. Actas Suscritas
Acta :
Kismiare Fecha de Acta Tipo de acta
01 06 de junio de 2018 Acta de inicio
02 07 de junio de 2019 Acta de suspension No. 1
03 05 de julio de 2019 Prorroga No. 1 a la suspension No 1
04 05 de agosto de 2019 Prérroga No. 2 a la suspension No 1
05 06 de septiembre de 2019 Acta de reinicio No. 1
06 17 de diciembre de 2019 Acta de suspension No. 2
07 26 de diciembre de 2019 Acta de reinicio No. 2
08 14 de febrero de 2019 Acta de recibo con observaciones
09 25 de junio de 2019 Acta de recibo final

- COMPARIA DE |

3. GARANTIAS:

POLIZA No.

ASEGURADORA 960-47- 15/05/2018
SOLIDARIA DE CUMPLIMIENTO 994000006167 Hasta $345,150,560.90
COLOMBIA Anexo 10 23/08/2020
ASEGURADORA 960-47- 15/05/2018
SOLIDARIA DE ANTICIPO 994000006167 Hasta $1.380,602,243.60
COLOMBIA Anexo 10 23/08/2020
PAGOS DE SALARIOS,
ASEGURADORA PRESTACIONES 960-47- 15/05/2018
SOLIDARIA DE | SOCIALES LEGALES E 994000006167 Hasta $172,575,280.45
COLOMBIA INDEMINIZACIONES Anexo 10 24/02/2023
LABORALES
ASEGURADORA d 960-47- 25/06/2020
SOUDARIADE | (s FYLBLIDADY 994000006167 Hasta $690,301,121.80
COLOMBIA Anexo 10 25/06/2025
ASEGURADORA | RESPONSABILIDAD 960-74- 17/05/2018
SOLIDARIA DE CIVIL 994000003095 Hasta 351,121,200.00
COLOMBIA EXTRACONTRACTUAL Anexo 10 25/03/2020
Fecha de aprobacion de garantias por parte de la Oficina Juridica y de Contratacion:
Julio 01 de 2020.

'
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. cODIGO: GC-F007
ACTA DE LIQUIDACION VERSION: 003

FECHA: OCTUBRE 2012

4. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES

OBSERVACIONES Y/O | Existe un saldo por cancelar al contratista,
ACLARACIONES correspondiente a la suma de
$750.913.268,00

Esta Liquidacion, no releva al contratista ni al supervisor de los compromisos
contractuales pactados y aceptados mediante el Contrato de obra No. 391 de
2018, ni de las| acciones civiles y penales por las actuaciones u omisiones
realizadas durante la ejecucién del contrato de conformidad con los articulos 52 y
53 de laley 80 de 1993.

Conforme a lo certificado en la presente Acta de liquidacion, por una parte, el
Alcalde Municipal Dr. JORGE ANDRES PORRAS VARGAS vy el Secretario de
Infraestructura, MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO, en representacion del
Municipio de Tocancipd; y por otra parte el CONSORCIO INDUGU, identificado
con NIT 901.176.603-5, representado legalmente por NELSON MAURICIO
CASTRO GALEANOy identificado con cédula de ciudadania No. 80.721.546 de
Bogota, quien obra en calidad de CONTRATISTA y el CONSORCIO TAYRONA,
en calidad de interventor, identificado con NIT 901.178.297-3, representado
legalmente por NATALIE TRISTANCHO CLEVES, identificada con ceédula
53.083.215 de Bc;bgoté, procedemos a liquidar el CONTRATO DE OBRA No. 391
de fecha 15 de mayo de 2018. Con base en lo anterior las partes declaran
quedar a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con este contrato y en
sefial de aprobacidn.suscriben la presente acta en el Municipio de Tocancipa, a
los : ﬁ é) Dsllt 2000 p. ° ;

=< e

JORGE ANDRES PORRAS VARGAS NELSON MAURICIO CASTRO GALEANO
Alcalde Municipal R.L Consorcio INDUGU
Contratista

=

MARI2'ENRIQUE SUANCA PULIDO NATALIE TRISTANCHO|CLEVES
Segrtario de infraestructura R.L Consorcio TAYRO
upervisor Interventor
A

Proyect6: Hernando Vallejo Obando — Profesional Especializado
Wﬁ y aprob6: Mario Enrique Suanca Pulido — Secretario de Infraestructura
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CONSORCIO INDUGU

ACUERDO DE CONSORCIO

GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ MENDOZA, DUVANA S.A.S E INVERSIONES
INSULARES S.A.8

Entre los suscritos GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ, MENDOZA, mayor de edad, con
domicilio en la ciudad de Monteria, identificado con documento de identidad No.
19.111.009 expedido en Bogotd, obrando en este acto en su nombre propio (en
' adelante "GAR”), quien actiia plenamente facultado y legalizado; EDWIN FERNEY
RKRUJAS GONZALEZ, inagor de edad, con domicitio en la ciudad de Bogotd,
identificado con documenio de identidad No, 80.217.108 expedido en Bogotd,
obrando en este acto en nombre Y represenitacién de DUVANA S.A.S NIT
‘ 900.751.909-6, (en adelante “DVN’), quien actia plenamente foculiado por los
estatutos de la sociedad y JENNIFER ANDREA MORALES GALEANO, mayor de
edad, con. domiciliada en la. ciudad de San. Andrés, identificada con dacumento de
identidad No. 1.015.400.789 expedido en Bogold, obrando en este acto en nombre y
represenlacion de INVERSIONES INSULARES S.A.S, NIT' 900.807.415-2, (en
| adelante “IIS”), quien actiia plenamente facultado por los estatutos de la sociedad

Considerando que EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA, abrié el proceso de Licitacion
Pdbtica No. LIC 002 MT 2617, con el fiit de la “ADECUACION, MANTENIMIENTO,
MEBEJORAMIENTO ¥ CONSTRUCCION DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMENTO
RECREODEPORTIVO DEL, MUNICIPIO DE TOCANCIPA”

| CONSIDERANDO que, con el objeto de participar en este proceso bajo la modalidad

| de Reunion de Empresas en Consorcio, actuando conjuntamente, las partes desean
convenir y otorgar a nombre de sus representadas el respectivo acuerdo consorcial.

CONSIDERANDO que los abajo firmantes tenemos boder suficiente para obligar a
huestras representadas a la suscripcion del presente acuerdo, con el fin de participar
en consorcio, complementando nuestros antecedentes Y experiencia.

FOR TANTO, en nombre de nuestras representadas, celebramos el presente
! ACUERDO, en adelante denominado “CONSORCIO INDUGU?, que se regulard por
| las clausulas conferidas en éste documento.

CLAUSULA PRIMERA: FINALIDAD GAR, DVN Y IIS, convienen suscribir el presente
compromiso de consorcio con la tinica Y exclusiva finalidad de presentar una oferta

, en caso de serles adjudicado el contrato, llevar a cabo el objeto contractual
! senalado para el objeto contractual senalado para. la contratacion de la

“ADECUACION, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO ¥ CONSTRUCCION DE LOS

ESPACIOS 'Y EQUIPAMENTO RECREODEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE
TOCANCIPA”

Direccién Diagonal 182 No. 20-17 oficina 1219 Bogotd D.C o
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CLAUSULA SEGUNDA: INICIACION, EL CONSORCIO iniciard Jormalmente su
Suncionamiento a partir de la fecha de suscripcién del presente acuerdo.

CLAUSULA TERCERA: DURACION, EL CONSORCIO continuard vigente durante
todo el término del contrato que incluye el de su. ejecucion y el de su liquidacién. En
todo caso, se extenderd hasta que sean cumplidas cabalmente todas las obligaciones
Yy compromisos adquiridos con la entidad contratante. Fn consecuencia, EL
CONSORCIO no serd disuelto por las partes durante la vigencia o prérroga del
contrato y un (1) ailo mds. Lo anterior sin perjuicio de que con posterioridad los
integrantes del CONSORCIO sean lamados a responder por hechos y omisiones
ocurridos durante la ejecucion del contrato.

CLAUSULA CUARTA: RESPONSABILIDAD GAR, DVN ¥ IIS, se responsabilizan
mancomunada y solidariamente, frente al MUNICIPIO DE TOCANCIPA, respecto
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y
del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos 1. omisiones que se presenten
en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que
conforman el CONSORCIO.

La participacion de los socios en el CONSORCIO serd la siguiente:

GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ MENDOZA F0%
DUVANA S.A.8 50%
INVERSIONES INSULARES S.A.8 10%

PARAGRAFO: Una vez egjecutado el conirato en todas sus partes, el CONSORCIO
subsistird para efectos de responsabilidades que en virtud del contrato se tengaii
que asumir frente al MUNICIPIO DE TOCANCIPA, esto con el fin de garantizar la
calidad de los trabajos que conjunia y solidariamente se desarrollen.

CLAUSULA QUINTA: REPRESENTANTE, para todos los efectos, las paries
designan como Representante Legal del CONSORCIO o NELSON MAURICIO
CASTRO GALEANO identificado con cédula de ciudadania No. 80.721.546
expedida en Bogotd, y como suplente a LUIS EDUARDO ARIAS CIFUENTES
identificado con cédula de ciudadania No. 80,133,129 expedida en Bogotd, lo cual
les confiere las mds amplias fucultades para representarlo obligando a todos los
integrantes del CONSORCIO, en la presentacion de la oferta, discusién, negociacién,
legalizacién del contrato y firma de todos los aspectos técnicos y contractuales, y en
general, para actuar frente a la entidad contratanie Y frente a terceros en todo
asunto, negocio o diligencia que se relacione con la ejecucién y cumplimiento del
objeto de este convenio.

Direccién Diagonal 182 No. 20-17 oficina 1219 Bogota D.C
Correo: consorcioindugu@gmail.com
Teléfono: 3138098324
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"LAUSULA SEXTA: VALIDEZ, este convenio quedard sin validez cuando el referido

proceso de licitacion ptblica convocado por el MUNICIPIO DE TOCANIPA, seq
declarado desierto, se anule o no se seleccione al CONSORCIO,

CLAUSULA SEPTIMA: CESION EN LA PARTICIPACION EN EIL CONSORCIO,

ninguna de las partes podra ceder en todo o en parte su participacién en el presente
contrato,

CLAUSULA OCTAVA: DOMICILIO, el CONSORCIO tendrd como domicilio en Bogold,
departamento de Cundinamarca. Para efectos de cualquier informacion,

comunicaciéon y notificacion se hardn en las oficinas del CONSORCIO ubicadas en la
Diagonal 182 No. 20-17 oficina 1219,

Las partes manifiestan su total conformidad con los compromisos adgquiridos en este

documento, y para constancia Jfirman, a los dieciséis (1 6) dias del mes de marzo de
dos mil dieciocho (2018).

0 ADO, F%AMIREZ : {i
C.C. 19.111.009\de Bogotd C.C. 80.217:108 e
Representante legal

DUVANA S.A:S

C.C. 1.0§15.400.789 de Bogotd
Representante legal
INVERSIONES INSULARES S.A.S

ACEPTO
Ny g§
NELSQN MAURICIO CASTRO . L DU. .R' 8
C.C. 80.721.546 de Bogotd 80.133.129 dé Bogota
Representante Legal Representante Legal (e)
CONSCRCIO INDUGU CONSORCIO INDUGU

Direccién Diagonal 182 No. 20-17 oficina 1219 Bogotd D.C
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