

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2

CONVOCATORIA PÚBLICA No. PAF-EUC-O-047-2017

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA: *CONTRATAR LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 3 DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA”.*

Siendo las 10:34 a.m. del día quince (15) de Septiembre de 2.017, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 de la Convocatoria Publica No. PAF-EUC-O-047-2017 de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual “PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), hará entrega al Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Dichas propuestas deberán encontrarse en sobre sellado; de esta entrega se dejará constancia en acta respectiva. PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), mantendrá en custodia una (1) copia del sobre No. 2 de cada propuesta.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptarán los mecanismos de publicidad que permitan garantizar la transparencia del proceso y se realizará en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura de los sobres No. 2 que contienen las propuestas económicas de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día catorce (14) de Septiembre del año dos mil diecisiete (2.017), los cuales se encuentran debidamente sellados y se procede a la apertura de dichos sobres.

PROPONENTE
CONSORCIO VP HUILA
CONSORCIO NEIVA HUILA 2017
CONSORCIO O&F
CONSORCIO NEIVA-2017
HAPIL INGENIERIA SAS
EBISU SAS-EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
CONSORCIO BB EDUCATIVO NEIVA
MIROAL INGENIERIA SAS
WILMAR JOSE MONCADA ARCILA

OBSERVACIONES:

- El proponente CONSORCIO VP HUILA no presente copia digital de la propuesta.

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, son las siguientes:

PROPONENTE
UNION TEMPORAL CDI-048-2017
CONSORCIO RSE NEIVA
WILLIAM CARDONA OLMOS
CONSORCIO M&S

Por último se deja constancia de que no se presentó público a la presente audiencia.

En constancia de lo anterior, se suscribe a las 10:54 a.m. por quienes en ella intervinieron,

Por Findeter:

Por Fiduciaria Bogotá:

MARIA ALEJANDRA BORDA AYALA

INGRID JOHANA SILVA GOMEZ


**PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO-ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A
CALLE 12B No.8ª-30 PISO 10**

**CONVOCATORIA NO. PAF-EUC-O-047
-2017**

**OBJETO: “LA REVISIÓN, AJUSTES Y
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE LA ETAPA 3 DEL COLEGIO RODRIGO LARA
BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS,
MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA”.**

**PROPONENTE: CONSORCIO BB EDUCATIVO NEIVA
DIRECCION: CALLE 88 No.24-79 DIAMANTE II
CIUDAD: BUCARAMANGA- SANTANDER
TELEFONO (7)6367666-6360184-3153728845
EMAIL: dianabeltran@grupoingecar.com,
licitaciones@grupoingecar.com,**

**ORIGINAL
SOBRE 2**



FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

PROPONENTE: CONSORCIO BB EDUCATIVO NEIVA

LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 3 DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA


1. ETAPA 1. REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
ITEM	DESCRIPCION				VALOR TOTAL
1	VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$ 89.664.740,00
	REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$ 75.348.521,00
	VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS				\$ 14.316.219,00
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 3 DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA					
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 1.729.271.540,00
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
2	Cerramiento Perimetral	ml	520,00	\$ 478.330,00	\$ 248.731.600,00
3	Aula Multiple	m2	647,00	\$ 1.300.000,00	\$ 841.100.000,00
4	Zona de servicios, cocina	m2	186,00	\$ 1.428.500,00	\$ 265.701.000,00
5	Circulacion cubierta abierta, rampas cubiertas, escaleras cubiertas, plazoleta de entrada cubierta/salida cubierta.	m2	100,00	\$ 457.273,00	\$ 45.727.300,00
6	Area libre: zonas duras (circulaciones abiertas, cancha multifuncional)	m2	1.000,00	\$ 187.600,00	\$ 187.600.000,00
7	Area libre: zonas blandas	m2	100,00	\$ 78.000,00	\$ 7.800.000,00
8	Tanque de aguas lluvias: incluye equipo de presion (hidroacumulador, 2 bombas de 1 hp, tablero de control, accesorios de conexión y maniobra), cuarto de bombar, desarenador, instalacion y puesta en funcionamiento.	M3 de capacidad del tanque	190,00	\$ 697.956,00	\$ 132.611.640,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 453.414.998,00
	Administración	17,27%			\$ 298.645.195,00
	Imprevistos	3%			\$ 51.878.146,00
	Utilidad	5%			\$ 86.463.577,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 16.428.080,00
2	COSTO TOTAL OBRA (A+B)				\$ 2.182.686.538,00
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					\$ 2.272.351.278,00

PROPONENTE: CONSORCIO BB EDUCATIVO NEIVA

Nota: El proponente deberá entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios – Valor Total, AIU y valor total de la propuesta, sin símbolos, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar los valores relacionados con: Item. – Descripción – Unidad y Cantidad, allí consignadas, en PDF y en Excel, el cual se anexa.

Los precios unitarios que se presenten serán los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujeción a las especificaciones técnicas. No podrá ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que allí se describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios deberá estar ajustado al peso sin centavos y el formato no podrá presentar tachones ni enmendaduras.

Este Formulario deberá ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y deberá ser entregado obligatoriamente en la hoja de cálculo anexa a los presentes Términos de Referencia, indicando el valor total de la propuesta. En la página web www.fidubogota.com, la entidad publicará el formato 4 en hoja de cálculo.




DIANA CAROLINA BELTRAN BAUTISTA

C.C.63,540,679 BUCARAMANGA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO BB EDUCATIVO NEIVA

00004

CONSORCIO BB EDUCATIVO NEIVA



FORMATO 5

ANÁLISIS DETALLADO DEL A.I.U


FORMATO 5
ANALISIS DETALLADO DEL A.I.U

00005

El proponente seleccionado deberá diligenciar el Formato Análisis Detallado del A.I.U., teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal mínimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicación mínima requerida para la ejecución de la obra y totalizar las mismas, así como los demás costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al interventor del contrato como requisito previo a la suscripción del acta de inicio del contrato, quien verificará el mismo con los estudios de mercado que sustentaron los estudios previos de la presente convocatoria.

Este formato no se debe presentar con la propuesta se considera únicamente una herramienta para la interventoría del contrato, por lo tanto, no será objeto de verificación ni evaluación y en ningún caso puede modificar el valor de la propuesta económica.

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	Vr. Capitulo
1	ADMINISTRACIÓN	%				
1,01	Staff de Obra + prestaciones sociales	Mes	7,00	\$ 17.200.000,00	\$ 120.400.000,00	
1,02	Personal de apoyo administrativo + prestaciones sociales	Mes	7,00	\$ 9.600.000,00	\$ 67.200.000,00	
1,03	Personal de Vigilancia + Prestaciones sociales	Mes	7,00	\$ 1.000.000,00	\$ 7.000.000,00	
1,04	Software/Hardware para Obra	Gl	1,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	
1,05	Sistema de Seguridad Industrial / Dotacion	Gl	1,00	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00	
	Sistema de Aseguramiento de Calidad	Gl	1,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	
1,07	Suministro y consumo de servicios publicos durante la ejecucion del proyecto	Gl	1,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	
1,08	Sistema plan manejo ambiental	Gl	1,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	
1,09	Ensayos de control de calidad	Gl	1,00	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00	
1,1	Papeleria/Empastes	Gl	1,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	
1,11	Copias/planos/Fotocopias/Fotografias	Gl	1,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	
1,12	Mantenimiento Equipos/Herramientas	Gl	1,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	
1,13	Registro fotografico/Videos/Informes	Gl	1,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00	
1,14	Registro y elaboracion planos record	Gl	1,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	
1,15	Elaboracion manuales operación y mantenimiento	Gl	1,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	
1,16	Transportes/almacenamiento	Gl	1,00	\$ 3.498.257,00	\$ 3.498.257,00	
1,17	Costo Proorcional Oficina Central	Gl	1,00	\$ 7.600.000,00	\$ 7.600.000,00	
1,18	Publicaciones Contrato	Gl	1,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	
1,19	Polizas	Gl	1,00	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00	
1,20	Impuestos Indirectos	Gl	1,00	\$ 71.478.015,00	\$ 71.478.015,00	
1,21	Valla	Gl	1,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	
1,22	Servicios Publicos	Gl	1,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	
	ADMINISTRACIÓN	17,27%				\$ 309.376.272,00
2	IMPREVISTOS	3%				\$ 54.014.522,00
3	UTILIDAD	5%				\$ 90.024.204,00
	TOTAL AIU	25%				\$ 453.414.998,00


 DIANA CAROLINA BELTRAN BAUTISTA
 REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO BB EDUCATIVO NEIVA
 C.C.63,540,679 BUCARAMANGA

CONSORCIO NEIVA-2017

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

CONVOCATORIA N° PAF-EUC-O-047-2017

**LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 3 DEL
COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS,
MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA.**

Nombre del Proponente: CONSORCIO NEIVA-2017

**Dirección: Calle 23 No. 8-55 Oficina 401 C.C. Lago Plaza Oficina 401, Pereira.
Teléfono: 334 67 72**

E-mail: licitacionestriplea@hotmail.com

PROPUESTA ECONÓMICA

ORIGINAL X COPIA No. _____

CONSORCIO NEIVA-2017

PROPUESTA ECONÓMICA

CONSORCIO NEIVA-2017

167


REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 3 DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1	VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 89.664.740
	REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS	\$ 75.348.521
	VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	\$ 14.316.219

2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRA. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 2 DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 1.739.265.000
2	Cerramiento perimetral	ml	520,00	\$ 460.000,00	\$ 239.200.000
3	Aula Múltiple	m ²	647,00	\$ 1.355.000,00	\$ 876.685.000
4	Zona de servicios: cocina	m ²	186,00	\$ 1.530.000,00	\$ 284.580.000
5	Circulación cubierta abierta, rampas cubiertas, escaleras cubiertas, plazoleta de entreda cubierta/salida cubierta.	m ²	100,00	\$ 430.000,00	\$ 43.000.000
6	Área libre: zonas duras (Circulaciones abiertas, cancha multifuncional)	m ²	1.000,00	\$ 165.000,00	\$ 165.000.000
7	Área libre: zonas blandas	m ²	100	\$ 73.000,00	\$ 7.300.000
8	Tanque de aguas lluvias: incluye equipo de presión (hidroacumulador, 2 bombas de 1 hp, tablero de control, accesorios de conexión y maniobra), cuarto de bombar, desarenador, instalación y puesta en funcionamiento.	M3 de capacidad del tanque	190	\$ 650.000,00	\$ 123.500.000
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 456.035.284
	Administración	17,27%			\$ 300.371.066
	Imprevistos	3,00%			\$ 52.177.950
	Utilidad	5,00%			\$ 86.963.250
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%			\$ 16.523.018
2	COSTO TOTAL OBRA (A+B)				\$ 2.195.300.284
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					\$ 2.284.965.024


 AUGUSTO ACUÑA ARANGO
 Representante Legal
 CONSORCIO NEIVA-2017

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A
CONVOCATORIA N° PAF-EUC-O-047-2017**

Señores
FINDETER
JEFATURA DE CONTRATACIÓN
Asunto: **CONVOCATORIA N° PAF-EUC-O-047-2017**
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FIDUCIARIA
BOGOTÁ S.A.
Teléfonos: 6230311
Calle 103 No. 19 - 20
Bogotá D.C. – Colombia

LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: Fiduciaria Bogotá - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogotá D.C., Bogotá D.C.

OBJETO: CONTRATAR "LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS,
DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 3 DEL COLEGIO
RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA"

Sobre No: 2

Contenido: PROPUESTA ECONOMICA (requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico señalados en estos términos de referencia) EN ORIGINAL Y CD

Oferente: **CONSORCIO NEIVA HUILA 2017**
Representante Legal **MAURICIO OSWALDO LOZANO MARIN**
C.C. : **19.459.536** de Bogotá
Dirección, Ciudad: **CRA 7 N° 6 – 118 OFICINA 102 EDIF. BALCONES DE BELEN IBAGUE
TOLIMA**
Email: grupolicitaciones@gmx.es
Teléfono: 2 62 60 97
Fax: 2 62 60 97



**FORMATO 04 – FORMATO PROPUESTA
ECONOMICA**

FORMATO 4
PROPUESTA ECONÓMICA
PAF-EUC-O-047-2017

CONTRATAR "LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 3 DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA"

REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 3 DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
ITEM	DESCRIPCIÓN
1	VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
	86.732.703,00
	REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS
	\$ 72.884.624,00
	VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS
	\$ 13.848.079,00

2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRA. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 2 DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 1.741.608.186,00
2	Cerramiento perimetral	ML	520,00	\$ 462.689,00	\$ 240.598.280,00
3	Aula Múltiple	M2	647,00	\$ 1.330.038,00	\$ 860.534.586,00
4	Zona de servicios: cocina	M2	186,00	\$ 1.499.775,00	\$ 278.958.150,00
5	Circulación cubierta abierta, rampas cubiertas, escaleras cubiertas, plazoleta de entrada cubierta/salida cubierta	M2	100,00	\$ 442.320,00	\$ 44.232.000,00
6	Área libre: zonas duras (Circulaciones abiertas, cancha multifuncional)	M2	1.000,00	\$ 181.465,00	\$ 181.465.000,00
7	Área libre: zonas blandas	M2	100,00	\$ 75.449,00	\$ 7.544.900,00
8	Tanque de aguas lluvias: incluye equipo de presión (hidroacumulador, 2 bombas de 1 hp, tablero de control, accesorios de conexión y maniobra), cuarto de bombas, desarenador, instalación y puesta en funcionamiento.	M3 de capacidad del tanque	190,00	\$ 675.133,00	\$ 128.275.270,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 456.649.667,00
	Administración	17,27%			\$ 300.775.734,00
	Imprevistos	3%			\$ 52.248.246,00
	Utilidad	5%			\$ 87.080.409,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			\$ 16.545.278,00
2	COSTO TOTAL OBRA (A+B)				\$ 2.198.257.853,00
3	VALOR TOTAL OFERTA (1+2)				\$ 2.284.990.556,00

Representante Legal
 Nombre **MAURICIO OSWALDO LOZANO MARIN**
 CC **19.459.536 de Bogotá**
RL CONSORCIO NEIVA HUILA 2017

Abono la presente oferta
 Nombre **ING MILLER SUAREZ GUZMAN**
 CC **93.385.842 DE IBAGUE**
M.P No 702020-89604 TLM



10/06/2017 08:37
9 T.O. Calle 57
TRAMITE: Entrada
TIPO: 8-CALLE 23
CG17081808370722
TIPO D. Correso General/iso
KEY: CONSORC O&F PAF-EUC-047-2
OSCAR ANDRADE
INFORMACION SUJETA A VERIFICACION

CONVOCATORIA N° PAF-EUC-O-047-2017

OBJETO: "LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 3 DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA".

PROPONENTE: **CONSORCIO O&F**

DIRECCION: **CALLE 17 No. 7ª – 67**

TELEFONOS: **8-8720077 // 8-8666824**

CORREO ELECTRÓNICO: **oscar.andrade@ohal.com.co**

SOBRE No. 2: PROPUESTA ECONOMICA

ORIGINAL

000200

PROPUESTA ECONOMICA

CALLE 17 No. 7ª - 67 B/QUIRINAL - TELEFAX 8-720077 // 8-666824 NEIVA - HUILA
Email: oscar.andrade@ohal.com.co

**FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA**

Presente en el Sobre N° 2 su propuesta económica en pesos colombianos, incluido IVA, valor del AIU que deberá ser expresado únicamente en porcentaje (%) y no en pesos, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

Incluir el cuadro del presupuesto según los archivos remitidos para publicar, sin valores.


Nota: El proponente deberá entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios – Valor Total, AIU y valor total de la propuesta, sin símbolos, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar los valores relacionados con: Ítem. – Descripción – Unidad y Cantidad, allí consignadas, en PDF y en Excel, el cual se anexa.

Los precios unitarios que se presenten serán los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujeción a las especificaciones técnicas. No podrá ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que allí se describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios deberá estar ajustado al peso sin centavos y el formato no podrá presentar tachones ni enmendaduras.

Este Formulario deberá ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y deberá ser entregado obligatoriamente en la hoja de cálculo anexa a los presentes Términos de Referencia, indicando el valor total de la propuesta. En la página web www.fidubogota.com, la entidad publicará el formato 4 en hoja de cálculo.

Todos los valores de la propuesta deberán estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procederá a ajustar el valor que no lo este, redondeándolo por exceso o por defecto al peso.

REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 3 DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA					
1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS.					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL			
1	VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	VALOR TOTAL			
	REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS	\$	87.916.278		
	VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	\$	73.879.225		
		\$	14.037.053		
2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRA. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 2 DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 1.765.375.448
2	Cerramiento perimetral	ml	520,00	\$ 469.003,00	\$ 243.881.560
3	Aula Múltiple	m ²	647,00	\$ 1.348.188,00	\$ 872.277.636
4	Zona de servicios: cocina	m ²	186,00	\$ 1.520.242,00	\$ 282.765.012
5	Circulación cubierta abierta, rampas cubiertas, escaleras cubiertas, plazoleta de entrada cubierta/salida cubierta.	m ²	100,00	\$ 448.356,00	\$ 44.835.600
6	Área libre: zonas duras (Circulaciones abiertas, cancha multifuncional)	m ²	1.000,00	\$ 183.942,00	\$ 183.942.000
7	Área libre: zonas blandas	m ²	100	\$ 76.479,00	\$ 7.647.900
8	Tanque de aguas lluvias: incluye equipo de presión (hidroacumulador, 2 bombas de 1 hp, tablero de control, accesorios de conexión y maniobra), cuarto de bombas, desarenador, instalación y puesta en funcionamiento.	M3 de capacidad del tanque	190	\$ 684.346,00	\$ 130.025.740
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 462.881.442
	Administración	17,27%			\$ 304.680.340
	Imprevistos	3,00%			\$ 52.961.263
	Utilidad	5,00%			\$ 88.268.772
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%			\$ 16.771.067
2	COSTO TOTAL OBRA (A+B)				\$ 2.228.256.890
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					\$ 2.316.173.168


OSCAR HERNANDO ANDRADE LARA

C.C.: 7.713.237 de Neiva

Represente Legal Consorcio O&F

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

Teléfonos: 3485400
Calle 12B # 8 A -30 PISO 10
Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA N° PAF-EUC-O-047-2017

Objeto: "LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 3 DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA HUILA".

PROPONENTE:

Nombre del proponente	CONSORCIO VP HUILA
Nombre del Representante legal	MARIO ELKIN ZAMBRANO SANABRIA
Dirección de correo	Calle 105 A # 23 a - 18
Dirección electrónica	vming_licitaciones@hotmail.com
Telefax	(7) 6701070 – 3208038605 Ext. 9
Ciudad	BUCARAMANGA


SOBRE 2.

PROPUESTA ECONOMICA

ORIGINAL

PRESUPUESTO

REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 3 DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA					
1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS.					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
ÍTEM	DESCRIPCIÓN				VALOR TOTAL
1	VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$ 83.300.000
	REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS				\$ 70.000.000
	VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS				\$ 13.300.000
2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRA. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 2 DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 1.741.990.000
2	Cerramiento perimetral	ml	520,00	\$ 473.500,00	\$ 246.220.000
3	Aula Múltiple	m ²	647,00	\$ 1.310.000,00	\$ 847.570.000
4	Zona de servicios: cocina	m ²	186,00	\$ 1.500.000,00	\$ 279.000.000
5	Circulación cubierta abierta, rampas cubiertas, escaleras cubiertas, plazoleta de entrada cubierta/salida cubierta.	m ²	100,00	\$ 453.000,00	\$ 45.300.000
6	Área libre: zonas duras (Circulaciones abiertas, cancha multifuncional)	m ²	1.000,00	\$ 185.000,00	\$ 185.000.000
7	Área libre: zonas blandas	m ²	100	\$ 78.000,00	\$ 7.800.000
8	Tanque de aguas lluvias: incluye equipo de presión (hidroacumulador, 2 bombas de 1 hp, tablero de control, accesorios de conexión y maniobra), cuarto de bombas, desarenador, instalación y puesta en funcionamiento.	M3 de capacidad del tanque	190	\$ 690.000,00	\$ 131.100.000
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 452.046.405
	Administración	17,00%			\$ 296.138.300
	Imprevistos	3,00%			\$ 52.259.700
	Utilidad	5,00%			\$ 87.099.500
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%			\$ 16.548.905
2	COSTO TOTAL OBRA (A+B)				\$ 2.194.036.405
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					\$ 2.277.336.405


 MARIO ELKIN ZAMBRANO SANABRIA
 R.L. CONSORCIO VP HUILA

**FINDETER
DIRECCION DE CONTRATACION**

**OBJETO: LA REVISIÓN, AJUSTES Y
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE LA ETAPA 3 DEL COLEGIO RODRIGO LARA
BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS,
MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA**

PAF-EUC-O-047-2017

**PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO-
ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.**

**EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS
NIT. 807.008.957-7
RL. ING MONICA PATRICIA COTE SANCHEZ
DIRECCION: CARRERA 46 # 95 -71
CORREO: licitaciones.ebisu@gmail.co**

**PROPUESTA ECONOMICA
ORIGINAL Y COPIA MAGNETICA**



RECIBIDA EN LA OFICINA DE CONTRATACION
DE LA DIRECCION DE CONTRATACION
EL 08/01/2017 A LAS 10:43 PROPO000002642

PROPUESTA ECONOMICA



Carrera 46 N° 95-71 La Castellana
Teléfono: 2568829 – 2568796
info@ebisuconstructora.com
Bogotá D.C, Colombia

REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 3 DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA					
1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS.					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
ÍTEM	DESCRIPCIÓN				VALOR TOTAL
1	VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$ 85.224.840,00
	REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS				\$ 71.617.513,00
	VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS				\$ 13.607.327,00
2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRA. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 2 DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 1.711.331.017,00
2	Cerramiento perimetral	ml	520,00	\$ 454.645,00	\$ 236.415.400,00
3	Aula Múltiple	m ²	647,00	\$ 1.306.915,00	\$ 845.574.005,00
4	Zona de servicios: cocina	m ²	186,00	\$ 1.473.702,00	\$ 274.108.572,00
5	Circulación cubierta abierta, rampas cubiertas, escaleras cubiertas, plazoleta de entreda cubierta/salida cubierta.	m ²	100,00	\$ 434.630,00	\$ 43.463.000,00
6	Área libre: zonas duras (Circulaciones abiertas, cancha multifuncional)	m ²	1.000,00	\$ 178.311,00	\$ 178.311.000,00
7	Área libre: zonas blandas	m ²	100	\$ 74.138,00	\$ 7.413.800,00
8	Tanque de aguas lluvias: incluye equipo de presión (hidroacumulador, 2 bombas de 1 hp, tablero de control, accesorios de conexión y maniobra), cuarto de bombar, desarenador, instalación y puesta en funcionamiento.	M3 de capacidad del tanque	190	\$ 663.396,00	\$ 126.045.240,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 448.710.994,00
	Administración	17,27%			\$ 295.546.867,00
	Imprevistos	3,00%			\$ 51.339.931,00
	Utilidad	5,00%			\$ 85.566.551,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%			\$ 16.257.645,00
2	COSTO TOTAL OBRA (A+B)				\$ 2.160.042.011,00
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					\$ 2.245.266.851,00


 ING. MONICA PATRICIA COTE SANCHEZ
 CÉDULA DE CIUDADANÍA 60.356.576 DE CÚCUTA
 TARJETA PROFESIONAL 5420263743NTS
 REPRESENTANTE LEGAL
 EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

SEÑORES: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER - FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N° CONVOCATORIA N° PAF-EUC-O-047-2017

OBJETO:

"LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 3 DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA".

OFERENTE:

HAPIL INGENIERIA S.A.S.

DIRECCIÓN:

CALLE 143 No. 46-38

TELÉFONO:

2590522 - 2590529

CORREO ELECTRÓNICO:

proyectos@hapil.com.co


CONTIENE

ORIGINAL PROPUESTA ECONÓMICA

AGOSTO DE 2017

FORMATO 4 – PROPUESTA ECONÓMICA

REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 3 DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA					
1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS.					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
ÍTEM	DESCRIPCIÓN				VALOR TOTAL
1	VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$ 89.250.000
	REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS				\$ 75.000.000
	VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS				\$ 14.250.000
2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRA. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 2 DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 1.738.335.000
2	Cerramiento perimetral	ml	520,00	\$ 461.700,00	\$ 240.084.000
3	Aula Múltiple	m ²	647,00	\$ 1.329.000,00	\$ 859.863.000
4	Zona de servicios: cocina	m ²	186,00	\$ 1.498.000,00	\$ 278.628.000
5	Circulación cubierta abierta, rampas cubiertas, escaleras cubiertas, plazoleta de entreda cubierta/salida cubierta.	m ²	100,00	\$ 442.000,00	\$ 44.200.000
6	Área libre: zonas duras (Circulaciones abiertas, cancha multifuncional)	m ²	1.000,00	\$ 180.000,00	\$ 180.000.000
7	Área libre: zonas blandas	m ²	100	\$ 75.000,00	\$ 7.500.000
8	Tanque de aguas lluvias: incluye equipo de presión (hidroacumulador, 2 bombas de 1 hp, tablero de control, accesorios de conexión y maniobra), cuarto de bombar, desarenador, instalación y puesta en funcionamiento.	M3 de capacidad del tanque	190	\$ 674.000,00	\$ 128.060.000
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 455.791.438
	Administración	17,27%			\$ 300.210.455
	Imprevistos	3,00%			\$ 52.150.050
	Utilidad	5,00%			\$ 86.916.750
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%			\$ 16.514.183
2	COSTO TOTAL OBRA (A+B)				\$ 2.194.126.438
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					\$ 2.283.376.438


LUIS CARLOS FANI PIRA
 Representante Legal

Señores
**PATRIMONIO AUTÓNOMO
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**
Calle 12B No. 8A-30
Piso 10, Bogotá D.C.


**CONV. No. PAF-EUC-O-047-2017
COLEGIO - NEIVA, HUILA.**

PROPUESTA ECONÓMICA
ORIGINAL

PROPONENTE: MIROAL INGENIERÍA SAS.
DIRECCIÓN: CRA 70C No 49-50
CIUDAD: BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: (5478622)
E MAIL: licitaciones@miroal.com

PROPUESTA ECONÓMICA – FORMATO No 4

REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 3 DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA					
1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS.					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
ÍTEM	DESCRIPCIÓN				VALOR TOTAL
1	VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$ 89,664,740
	REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS				\$ 75,348,521
	VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS				\$ 14,316,219
2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRA. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 2 DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 1,793,484,076
2	Cerramiento perimetral	ml	520.00	\$ 478,330.00	\$ 248,731,600
3	Aula Múltiple	m ²	647.00	\$ 1,375,000.00	\$ 889,625,000
4	Zona de servicios: cocina	m ²	186.00	\$ 1,550,476.00	\$ 288,388,536
5	Circulación cubierta abierta, rampas cubiertas, escaleras cubiertas, plazoleta de entreda cubierta/salida cubierta.	m ²	100.00	\$ 457,273.00	\$ 45,727,300
6	Área libre: zonas duras (Circulaciones abiertas, cancha multifuncional)	m ²	1,000.00	\$ 180,600.00	\$ 180,600,000
7	Área libre: zonas blandas	m ²	100	\$ 78,000.00	\$ 7,800,000
8	Tanque de aguas lluvias: incluye equipo de presión (hidroacumulador, 2 bombas de 1 hp, tablero de control, accesorios de conexión y maniobra), cuarto de bombar, desarenador, instalación y puesta en funcionamiento.	M3 de capacidad del tanque	190	\$ 697,956.00	\$ 132,611,640
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 434,381,844
	Administración	17.27%			\$ 309,734,700
	Imprevistos	1.00%			\$ 17,934,841
	Utilidad	5.00%			\$ 89,674,204
	Valor IVA sobre la utilidad	19.00%			\$ 17,038,099
2	COSTO TOTAL OBRA (A+B)				\$ 2,227,865,920
3.	VALOR TOTAL OFERTA (1+2)				\$ 2,317,530,660


 LUZ BETTY RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
 C.C. No. 52.079.968 de Bogotá
 Representante Legal
 MIROAL INGENIERÍA S.A.S.



SEÑORES:
PATRIMONIO AUTÓNOMO
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Calle 12B No. 8A-30 Piso 10, Bogotá D.C.

CONVOCATORIA N° PAF-EUC-O-047-2017

OBJETO:
REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 3 DEL COLEGIO
RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA,
HUILA

PROPONENTE:
WILMAR JOSÉ MONCADA ARCILA

NIT:
71.672.180-9

DIRECCIÓN:
CALLE 17 A SUR No. 44 – 170. OFICINA 108

TELEFAX:
(574) 313 17 26 – (574) 313 27 15

CORREO ELECTRÓNICO:
wilmarjm@une.net.co
wmalicitaciones@gmail.com

MEDELLÍN – COLOMBIA

SOBRE No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA - ORIGINAL

Calle 17 A sur No 44 – 170 Oficina 108. Edificio Natuzzy Living (Medellín)
Tel 313 17 26 – 313 27 15
e-mail: wilmarjm@une.net.co

REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 3 DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS.

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1	VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 86.383.010
	REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS	\$ 72.590.765
	VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	\$ 13.792.245

2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRA. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 2 DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRA				\$ 1.762.820.000
2	Cerramiento perimetral	ml	520,00	\$ 440.000,00	\$ 228.800.000
3	Aula Múltiple	m ²	647,00	\$ 1.360.000,00	\$ 879.920.000
4	Zona de servicios: cocina	m ²	186,00	\$ 1.550.000,00	\$ 288.300.000
5	Circulación cubierta abierta, rampas cubiertas, escaleras cubiertas, plazoleta de entrada cubierta/salida cubierta.	m ²	100,00	\$ 444.000,00	\$ 44.400.000
6	Área libre: zonas duras (Circulaciones abiertas, cancha multifuncional)	m ²	1.000,00	\$ 185.000,00	\$ 185.000.000
7	Área libre: zonas blandas	m ²	100	\$ 72.000,00	\$ 7.200.000
8	Tanque de aguas lluvias: incluye equipo de presión (hidroacumulador, 2 bombas de 1 hp, tablero de control, accesorios de conexión y maniobra), cuarto de bombar, desarenador, instalación y puesta en funcionamiento.	M3 de capacidad del tanque	190	\$ 680.000,00	\$ 129.200.000
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 426.602.440
	Administración	17,25%			\$ 304.086.450
	Imprevistos	1,00%			\$ 17.628.200
	Utilidad	5,00%			\$ 88.141.000
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%			\$ 16.746.790
2	COSTO TOTAL OBRA (A+B)				\$ 2.189.422.440
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)					\$ 2.275.805.450