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FORMATO 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 
 
Bogotá D.C, 3 de sep. de 2022 
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER FEAB PROVIDENCIA 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
 
 
Referencia: CONVOCATORIA No PAF-FEAB-S-006-2022 
 
 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la 
presente convocatoria cuyo objeto es “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO 
DE LA NUEVA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
PROVIDENCIA, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 
CATALINA” 
 
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el 
respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo 
con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta 
propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad 
contratante. 
 
 
En mi calidad de proponente declaro: 
 
 
 

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e 
informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados 
con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos. 
 

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el 
incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior. 
 
 

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del 
proyecto. Entendiendo su estructura y metodología. 
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4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del 
contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a 
terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los 
documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente. 
 
 

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso 
de selección. 
 

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, 
los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno 
socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en 
cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los 
efectos de esta declaración. 
 

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo 
requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser 
seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del 
supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de 
experiencia de dicho personal. 
 

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni 
ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que 
represento, nos encontramos incursos, así como ninguno de los miembros del consorcio o 
unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás 
prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto 
de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección. 
 

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de 
rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, 
conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular 
objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes. 
 

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, 
estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria. 
 

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, 
financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier 
actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos 
recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las 
actividades antes descritas. 
 

12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por 
objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria. 
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13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso 
de la presente convocatoria y nos sea solicitada. 
 

14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido 
la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el 
requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin 
domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda. 

15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido 
la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el 
requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin 
domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda. 
 

16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y 
contenida en (Se divide en 2 sobres). folios correspondientes a los documentos, anexos y 
formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de 
comprobación. 
 

17. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de 
reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes: 
 

a- _N/A__, la reserva se encuentra establecida en la Ley__N/A___ de__N/A____, documento 
contenido a folios _N/A__. 
b-_N/A__, la reserva se encuentra establecida en la Ley__N/A___ de__N/A____, documento 
contenido a folios ________. 
c-__N/A___, la reserva se encuentra establecida en la Ley_N/A____ de__N/A___, documento 
contenido a folios __N/A____. 
 
De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que 
toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad. 
 

18. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 
1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 6- AUTORIZACIÓN 
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

 
De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que 
toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad. 
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RESUMEN DE LA PROPUESTA: 
 
 
Nombre o Razón Social del Proponente: INVERSIONES GUERFOR S.A.S 
Documento de identidad o NIT: 860.510.142-6 
Representante Legal: OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS 
País de Origen del Proponente: COLOMBIA 
 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual 
al de la garantía de seriedad de la propuesta. 
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en: 
Dirección: Calle 60a sur No. 73-72 
Ciudad: BOGOTÁ D.C, 
Teléfono(s): 7768868 
Teléfono Móvil: 3002686876 
Correo Electrónico: LICITACIONES@IMG.COM.CO 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Firma:  
Nombre:  
OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS 
C.C.: 79.324.622 DE BOGOTÁ 
 
 
yo JORGE IVÁN GUERRERO RODRIGUE Arquitecto, Matrícula Profesional de Arquitectura No. 
25700-46895 y C.C. No. 13.491.013. de Cúcuta (Norte de Santander), abono la presente propuesta”. 
 
 
 
 
 

  

________________________________________ 

JORGE IVÁN GUERRERO RODRIGUEZ 
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**********************************************************************
EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE
JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE
LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES
DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO
5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO,
DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O
A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        INVERSIONES GUERFOR S.A.S.                      
Nit:                 860.510.142-6                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         00180847
Fecha de matrícula:   9 de noviembre de 1982
Último año renovado:  2022
Fecha de renovación:  25 de marzo de 2022
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal:  Cl 60 A Sur No. 73-72
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico:                 contabilidad@img.com.co 
Teléfono comercial 1:               7768868
Teléfono comercial 2:               7826833
Teléfono comercial 3:               3006176218
 
Dirección para notificación judicial:   Cl 60 A Sur No. 73-72
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:     contabilidad@img.com.co
Teléfono para notificación 1:           7768868
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Teléfono para notificación 2:           7826833
Teléfono para notificación 3:           3006176218
 
 
La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Por  Escritura Publica No. 1820, notaria 22 de Bogotá el 21 de octubre
de  1982,  inscrita el 9 de noviembre de 1982, bajo el no. 124.162 del
libro  IX,  se  constituyó la sociedad limitada denominada INVERSIONES
GUERFOR LTDA.
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Por  Escritura Publica no. 0177 del 14 de enero de 1.994 de la notaria
segunda  de Santafé de Bogotá, inscrita el 10 de febrero de 1.994 bajo
el  no.  436.  765 del libro IX, la sociedad se transformó en sociedad
anónima, bajo el nombre de inversiones GUERFOR S.A.
 
Por  Acta  No.  137  del  29  de  enero  de  2021  de  la  Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en esta Cámara de Comercio el 17 de Febrero de
2021  , con el No. 02663497 del Libro IX, la sociedad se transformó de
sociedad  anónima  a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre
de: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
 
 
Por  Acta  No.  137  del  29  de  enero  de  2021  de  la  Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en esta Cámara de Comercio el 17 de Febrero de
2021  ,  con  el  No.  02663497  del  libro  IX, la sociedad cambió su
denominación de INVERSIONES GUERFOR S.A. a INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
 
 
                     PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN                    
 
Que  mediante aviso de la superintendencia de sociedades del día 21 de
 
                                           Página 2 de 16
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mayo  de  2003,  inscrito  el  23  de mayo de 2003 bajo el No. 396 del
libro  XVIII,  se  informó  del  aviso  de  promoción  de  acuerdo  de
reestructuración  de  la  sociedad  de  la  referencia en los términos
previstos  en  la ley 550 de 1999. Certifica: que mediante aviso de la
superintendencia  de  sociedades  del día 21 de mayo de 2003, inscrito
el  23  de  mayo  de  2003  bajo el no. 396 del libro XVIII, se nombró
promotor  dentro  del  trámite de reactivación empresarial o promocion
del  acuerdo  de  reestructuración  de  la  sociedad de la referencia:
nombre:  documento  de  identificación  Alvaro  Ordoñez Teran C.C. No.
12.972.821.  Dirección  del  promotor:  Cra.  12 a no. 77 a 52 of. 504
teléfono(s)   y/o   fax   del   promotor:  3215002-3215009  nominador:
superintendencia  de  sociedades.  Certifica:  Que, mediante aviso del
promotor,  del  03 de septiembre de 2003, inscrito el 11 de septiembre
de  2003,  bajo  el No. 501 del libro 18, se convocó a la reunión para
la  determinación  de los derechos de votos y acreencias, de que trata
el  artículo  23  de  la  ley  550  de  1999,  a  celebrarse, el 19 de
septiembre  de  2003  a  las  10:00  A.M.,  en las instalaciones de la
superintendencia  de  sociedades  -  biblioteca, dentro del trámite de
reactivación  empresarial  de la sociedad de la referencia. Certifica:
que,  mediante  comunicación  del  promotor  del  21 de enero de 2004,
inscrita  el  23  de enero de 2004 bajo el No. 596 del libro XVIII, se
informó   de   la  celebración  del  acuerdo  de  reestructuración  de
conformidad  con  el  (artículo  31 de la ley 550 de 1999), dentro del
trámite   de   reestructuración  de  la  sociedad  de  la  referencia.
Certifica:  que  mediante documento privado No. Sin Núm. del promotor,
del  18  de  enero de 2016, inscrito el 11 de febrero de 2016, bajo el
no.  00002524  del  libro  XVIII,  se informó sobre la terminación del
acuerdo  de reestructuración por cumplimiento del mismo de la sociedad
de la referencia.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
La  sociedad  tiene  por  objeto principal las siguientes actividades:
cualquier   actividad   licita,   obtener   beneficios  económicos  en
actividades   comerciales   o   industriales   relacionados   con   la
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compraventa  y  fabricación  de  toda  clase  de muebles metálicos, en
madera,  plásticos  o  cualquier otro material natural o sintético; la
comercialización  de  toda clase de bienes muebles e inmuebles, nuevos
y  usados,  así  como  su  afectación con gravamenes; la importación y
exportación  de  bienes  muebles,  así  como  la  fabricación,  venta,
suministro,  distribución,  arrendamiento, transporte y almacenamiento
de  los mismos; la representación de empresas nacionales y extranjeras
que  venden,  distribuyen,  ensamblen,  fabriquen o comercialicen toda
clase  de  bienes  muebles  y enseres, sofware y hardware, programas y
equipos  de  computación;  la  comercialización, venta, distribución y
fabricación  de  toda clase de bienes muebles, sus partes, respuestos,
accesorios   y   suministros;   la   adquisición,  comercialización  y
distribución  de  sistemas  de  energía  solar  no interconectados; la
inversión  de  recursos  en  cualquier tipo de sociedad cualquiera que
sea   su  objeto  social.  la  sociedad  podrá  realizar  también  las
siguientes  actividades:  1. contrucción de obras de ingeniería civil,
construcción,       mantenimiento,      adecuación,      remodelación,
reestructuración,  reforzamiento,  reparaciones  locativas, divisiones
de   oficina,   ampliación   de  edificaciones  públicas  o  privadas,
institucionales,  recreacionales, escenarios deportivos, de comercio y
en   general   todo  tipo  de  edificaciones  y  demás  inmuebles.  2.
Construcción,  mantenimiento  de  redes  electrónicas,  construcción y
rehabilitación  de  redes  de  acueducto  y  alcantarillado  pluvial y
sanitario,  construcción  y  rehabilitación de vías rurales y urbanas,
limpieza   y   mantenimiento   de   canales,   quebradas,  drenadores,
sumideros,  box  culvert  y  estructuras  colmatadas  mayores a un (1)
metro.  3.  Realce  y  conformación de diques y/o jarillones de ríos y
quebradas,  movimiento de tierras, manejo y disposición de materiales,
y  en  general  la  realización  de  cualquier  trabajo material sobre
inmuebles,  cualquiera  que  sea  la modalidad de ejecución y pago. 4.
Prestación  de servicios de consultoría y/o interventoría de contratos
de  obra  civil,  consultoría  en  la  elaboración de diseños, planos,
proyectos  arquitectónicos  de  diseño  urbano,  de  espacio público y
privado.   5.   Elaboración   de   estudios   geológicos,  geofísicos,
hidrológicos,      hidrográficos,     topográficos,     estructurales,
ambientales,  de  modelos  de  simulación  sectorial sobre políticas y
planes  de  desarrollo,  diseño, interventoría de redes de acueducto y
alcantarillado  pluvial  y  sanitario.  6. Importar y exportar mano de
obra,  cualquier  tipo  de  material  de  construcción,  proveeduría y
suministro  de  materiales  y  maquinaria  de  construcción nacional y
extranjera.  En  desarrollo  y  cumplimiento  de  su  objeto social la
sociedad  también  podrá: A. Fundar o establecer fábricas destinadas a
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la  elaboración  y  confección  de toda clase de muebles metálicos. B.
Fundar  o establecer almacenes o establecimientos de comercio para los
citados  artículos,  en  Bogotá  o en cualquier otra ciudad del país o
del  exterior. C. Importar elementos, insumos, materias primas para el
cumplimiento  y desarrollo del objeto social. D. Para el desarrollo de
su  objeto social la sociedad podra además emprender otras actividades
financieras  que  abran o conserven sus fuentes de crédito, tales como
la  compraventa  o tomar en arrendamiento toda clase de bienes muebles
o  inmuebles dentro y fuera del país, constituir y cancelar toda clase
de  gravámenes  sobre los mismos, celebrar o ejecutar en nombre propio
o  con  su  participación,  todos  los  actos, operaciones y contratos
civiles,  comerciales,  administrativos,  industriales  y  financieros
sobre  los  bienes  de  su  propiedad, que sean indispensables para el
desarrollo  de  su  objeto  social  y  el  logro  de  sus  actividades
comerciales   o   industriales,   o  de  las  sociedades,  empresas  o
asociaciones  en  que  tenga participación o interés, siempre y cuando
dichos  actos  se  relacionen  directa  o indirectamente con su objeto
social.  E.  Adquirir,  enajenar,  explotar, concesiones, privilegios,
patentes   y   marcas.  F.  Promover,  formar,  financiar,  organizar,
negociar  a  cualquier  título  toda  clase  de empresas, sociedades o
asociaciones,   tomarlas  o  darlas  en  arriendo,  participar  en  su
constitución,  transformación,  cesión,  negociación, administración o
intervención,  cualquiera  que  sea  su  objeto  social.  G. Celebrar,
contratos  de  mutuo  comercial,  con o sin garantías, abrir, cerrar y
manejar  todo  tipo  de  cuentas  bancarias,  otorgar, girar, endosar,
descontar,  avalar,  protestar  y  en  general  negociar toda clase de
títulos  y efectos comerciales y civiles, así como títulos valores. H.
Celebrar   o   participar  en  toda  clase  de  contratos,  concursos,
licitaciones  públicas  o  privadas,  concesiones públicas o privadas,
así   como  presentar  propuestas,  proyectos  de  asociación  publica
privada  (AAP),  celebrar  consorcios, uniones temporales, promesas de
asociación  futura,  de  acuerdo con la ley colombiana o las leyes del
país  donde se presente el concurso, licitación o proceso de selección
respectiva.  I.  Celebrar  todos los contratos que tengan relación con
el  objeto  social  y sean necesarios para el desarrollo del mismo. J.
Celebrar  toda clase de negocios y operaciones con entidades bancarias
y  de  crédito  y todos aquellos actos y contratos que sean necesarios
para  desarrollar  su  objeto  social  y  en general la realización de
cualquier  acto  o  negocio  licito  de  comercio.  K.  Componentes  y
suministro      de     manufactura,     fabricación,     distribución,
comercialización,  representación,  importación  y exportación de toda
clase  de  enseres,  material de intendencia, dotación militar, civil,
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institucional,  particular,  corporativa  y  comercial,  elementos  de
protección  personal  tales como: ropa, cinturones, maletas, productos
de   aseo  personal,  sistemas  de  iluminación  portátil,  linternas,
equipos  de  defensa  para  el orden público, protección, vigilancia y
seguridad,  y  todo  lo demás relacionado directa o indirectamente con
la  fuerza  pública,  industria,  sector privado y estatal. L. Todo lo
relacionado  con la elaboración, manufactura, producción, fabricación,
comercialización,    dispensación,    licenciamiento,    distribución,
importación,    exportación,    representación    y   todo   tipo   de
industrialización  y  comercialización,  de  productos  farmacéuticos,
dispositivos  médicos,  tales  como  tapabocas, guantes, respiradores,
inhaladores,   expirometros,   termómetros,  de  latexdispositivos  de
autotest,   rapidtest,  pruebas  rápidas  de  oficina  de  farmacia  y
parafarmacia,   radio  fármacos,  alimentos  neutracéticos,  alimentos
funcionales,  prebióticos, nutrición, parental, oligeoelementos, micro
nutrientes,    macro   nutrientes,   nutrigenomicos,   biofaceunticos,
manofarceuticos,  biotecnológicos derivados de la ingeniería, celular,
cosméticos,   biocosmetícos,   dermocosmeticos,  complejos,  alimentos
medicamentos,   en  el  marco  de  la  biología  sintética,  la  nutrí
farmacología,  la  farmacia,  la farmacéutica, la medicina preventiva,
curativa,  antienvejecimiento,  la  medicina omica. Que representan la
atención  de necesidades terapéuticas, nutricionales, de prevención de
la  enfermedad  de  restauración  de  la  salud  la  rehabilitación  y
convalecencia    de    preparación    celular,    tisular,   orgánica,
especialmente   de   necesidades   no  atendidas  por  la  demanda  de
medicamentos,   nutraceuticos,   cosméticos   vigente  actividades  de
divulgación  y  educación  farmacéutica  en  el  uso de la cultura del
medicamento  en la población infantil, adulta y geriátrica al servicio
de  las instituciones educativas gubernamentales a través de servicios
educativos,  material educativo, audiovisual, impreso o difundible por
cualquier  medio incluyendo los electrónicos, sistemas de información,
bioinformáticas.  Importación  y  comercialización,  dispensación,  de
medicamentos  vitales  no  disponibles,  fármacos huérfanos y otros de
difícil  consecución.  Preservación  floral,  elementos  de aplicación
técnicas  de  liofilización.  Infusión es una disolución cuyo objetivo
clínico  próximo  consiste  en  ser  inyectada  en algún compartimento
corporal,  generalmente  el torrente circulatorio venoso, en cuyo caso
se  denomina infusión intravenosa, infusión química: mezcla o solución
(tanto  como  al  producto extraído) las partes solubles en agua a una
temperatura  mayor  a  al  por menor a la de hervor. Disolución que se
prepara  para  ser inyectada en el cuerpo, o bien ser suministrada vía
oral,  preparar  y administrar fármacos de uso endovenoso garantizando
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la  seguridad  para  el  fármaco,  el  paciente  y el profesional o la
infusión  en bolo es la administración de medicamentos directamente en
el    acceso    venoso,   mediante   en   tratamientos,   oncológicos,
hematológicos,     pediátricos,     reumatológicos,    dermatológicos,
neurológicos,  actividades  de  apoyo terapéutico en pacientes que así
lo  requieran, consultas de medicina general y especializada, exámenes
de   laboratorio,   perfusión  intravenosa  continua  consiste  en  la
introducción  en  el  torrente sanguíneo de soluciones intravenosas de
forma  continuada,  a  través  de  un  catéter  insertado  en una vena
periférica   o  central,  actividades  de  instituciones  que  prestan
servicios  de  atención de la salud, las actividades desarrolladas por
profesionales   que   proporcionan  medicina  tradicional  o  medicina
alternativa,   las  actividades  relacionadas  con  la  salud  humana,
realizadas   por   unidades   independientes   a   las   instituciones
prestadoras  de  servicios  de  salud  sin internación, actividades de
laboratorios  médicos  como:  -  Laboratorios  de  radiología  y otros
centros  de  diagnósticos  por  imagen.  - Laboratorios de análisis de
sangre.  - Laboratorios de medicina forense, actividades de consulta y
tratamiento   médico   en   el   campo   de   la  medicina  general  y
especializada,   realizada  por  médicos  generales,  práctica  médica
realizada   a  pacientes  externos  o  ambulatorios,  en  consultorios
privados,  centros  médicos,  puestos de salud, clínicas asociadas con
empresas,  escuelas,  hogares para ancianos, organizaciones sindicales
y   asociaciones  profesionales,  prestación  de  servicios  de  salud
humana,  los  servicios profesionales asociados al cuidado de la salud
humana  y  que complementan a las siguientes actividades: servicios de
cuidados   personales,   ayuda   y   acompañamiento   las  actividades
desarrolladas  por profesionales que proporcionan medicina tradicional
o  medicina  alternativa.,  servicios  de  consulta médica a pacientes
internos  ejercida  por  médicos  no  vinculados  a  la institución de
internación.    La    fabricación    comercialización,    importación,
exportación,  de  aparatos  de laboratorio, instrumentos quirúrgicos y
médicos,  aparatos  y  suministros  quirúrgicos,  equipo,  material  e
instrumental  odontológico, instrumentos médicos y dentales eléctricos
de   uso   manual,  dentaduras  postizas  y  aparatos  de  ortodoncia,
artículos   y   aparatos   ortésicos   y  protésicos.  Se  incluye  la
fabricación   de   muebles,   mobiliario  y  camas  de  uso  médico  y
odontológico  caracterizados  por  funciones  específicas adicionales,
mantas,  almohadillas  con  esponjas  y  paños de algodón quirúrgicos,
sabanillas  e hilos y gasas estériles de uso quirúrgico, maquinaria de
limpieza  por  ultrasonidos  para  laboratorio  y  de  esterilizadores
medico  quirúrgicos  y  de  laboratorio;  también  la  fabricación  de
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aparatos  de  destilación  y centrifugadoras para laboratorio, muebles
para  medicina, cirugía, odontología y veterinaria, caracterizados por
funciones  específicas  adicionales las cuales determinan el propósito
del   producto,   tales   como,   mesas   de   operaciones  (mesas  de
reconocimiento  para usos clínicos), camillas para examen médico y con
mecanismos  para  el transporte de los enfermos, camas de hospital con
dispositivos   mecánicos   y   sillas  de  odontología  con  funciones
hidráulicas    incorporadas,   aparatos   y   equipos   para   pruebas
psicotécnicas  utilizados por profesionales para determinar, por medio
de  pruebas,  el  tiempo  de  reacción de la inteligencia práctica, la
coordinación  de  los movimientos, y las modalidades de comportamiento
psíquico   o   psicológico   de   individuos,   aparatos   y   equipos
respiratorios  que  son  utilizados  principalmente por los aviadores,
los  buceadores,  los alpinistas o los bomberos. Pueden ser autónomos,
es  decir,  estar  alimentados  por  una  botella de oxígeno o de aire
comprimido  portátil,  o  estar  alimentados  por  un tubo unido a una
fuente  de  aire  comprimido  exterior,  compresor,  depósito, etc., o
incluso  simplemente  unidos  a la atmósfera, en determinados aparatos
diseñados  para  alimentarlos  a corta distancia. Actuar como agente o
representante  de  empresas  nacionales o extranjeras que se ocupen de
los   mismos  negocios  o  actividades.  Adquirir,  enajenar,  gravar,
mejorar,  administrar  y  disponer  de  toda clase de bienes muebles o
inmuebles.  Hacer  apertura,  comprar,  vender,  arrendar, licitar con
entidades  públicas, privadas y en general realizar todos los actos de
administración   y  disposición  de  toda  clase  de  establecimientos
mercantiles  que  fueren  necesarios  para  la ejecución de su objeto.
Participar  en  licitaciones  públicas o privadas, bien directamente o
con  el  concurso  de  otras  personas  mediante  la  conformación  de
consorcios   o   uniones  temporales.  Celebrar  contratos  de  cuenta
corriente,  girar,  endosar,  protestar,  aceptar, adquirir y enajenar
bonos  y  demás  títulos  valores de contenido crediticio y en general
celebrar  el  contrato  comercial  de  cambio en todas sus formas y en
general  realizar  toda clase de operaciones con entidades financieras
nacionales  o  extranjeras.  Suscribir  acciones  o  hacer  aportes al
capital  de  otros  u  otras  sociedades  que  desarrollen actividades
iguales,  similares  o  complementarias de las suyas. Comprar, vender,
importar  y distribuir productos nacionales y extranjeros. Servir como
intermediario  en  toda  clase  de  negocios  bien  sea  como  agente,
comisionista   o  en  cualquier  otra  forma  o  modalidad  mercantil.
Realizar,  celebrar,  ejecutar,  desarrollar  y  llevar a término todo
acto   o  contrato  de  carácter  civil,  administrativo  o  comercial
previstos   y  permitidos  en  las  leyes,  reglamentos  o  estatutos,
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tendientes  al  cumplimiento  o  realización  de su objeto social, así
como  todo  aquello  que tenga como finalidad ejercer los derechos y/o
la  apertura  de establecimientos, sucursales, agencias, que tienen la
opción  de  convertirse  en  I.P.S,  si  su  objeto social o actividad
comercial  lo llegase a requerir, la venta, distribución, importación,
exportación,  de todo tipo de medicamentos, tratamientos, materiales y
equipos  médicos  y  de  cirugía,  implementos y medicamentos de apoyo
terapéutico.  la  sociedad  podrá  realizar  cualquier  acto lícito de
comercio  tanto en Colombia como en el exterior eso cumpliendo con los
requisitos  de  ley  exigidos  tanto  aquí  en  Colombia  como  en  el
exterior.  De  acuerdo a lo establecido en la ley 1258 del 5 diciembre
del   año   2008.   M.   Fabricacion,  comercializacion  suministro  y
distribucion  de  ropa  quirurgica,  trajes  de  bioproteccion,  batas
antifluidos,  gorros  y  zapatones  quirugicos, caretas de protección,
guantes  de  vinilo  y  nitrilo,  mascarillas, mascarillas con filtro,
tapabocas,  sabanas  desechables  y  de  antifluidos, alcohol, alcohol
etilico,   alcohol   isopropilico,   esparadrapo,  gel  antibacterial,
jabones,   desinfectantes,   ventilador,   sondas,   canulas,  tapetes
desinfectantes,   túnel   de   asperción,   sanitizantes,   basureras,
escalerillas,   atril   de   sueros,   compreseros,   camilla,   camas
hospitalarias,  camilla  de transporte de cadaveres, bolsas mortuarias
y señalización entre otros.
 
 
                               CAPITAL                              
 
                        * CAPITAL AUTORIZADO *                       
 
Valor              : $8.789.190.000,00
No. de acciones    : 8.789.190,00
Valor nominal      : $1.000,00
 
                         * CAPITAL SUSCRITO *                        
 
Valor              : $8.789.190.000,00
No. de acciones    : 8.789.190,00
Valor nominal      : $1.000,00
 
                          * CAPITAL PAGADO *                         
 
Valor              : $8.789.190.000,00
No. de acciones    : 8.789.190,00
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Valor nominal      : $1.000,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
La  representación  legal  de  la  sociedad  por acciones simplificada
estará  a  cargo  de  una  persona  natural o jurídica, accionista y/o
quien  haga  las  veces de Representante Legal, con dos representantes
legales suplentes.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
La  sociedad  será  Gerenciada, administrada y representada legalmente
ante  terceros  por el representante legal y sus suplentes, quienes no
tendrá  restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de
la  cuantía  de  los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que
el  representante  legal  y  sus  suplentes podrán celebrar o ejecutar
todos  los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se
relacionen  y  sus  suplentes  directamente  con  la  existencia  y el
funcionamiento  de la sociedad. Contratar con empresas del estado, del
distrito   capital,   empresas   del   sector   privado  y  demás.  El
representante  legal  y  sus  suplentes se entenderán investido de los
más  amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre
de  la  sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo
con  los  estatutos,  se  hubieren  reservado  los accionistas. En las
relaciones  frente  a  terceros,  la sociedad quedará obligada por los
actos  y  contratos  celebrados  por  el representante legal. Les está
prohibido  al  representante  legal  y  sus  suplentes  y  a los demás
administradores  de  la  sociedad,  por  sí o por interpuesta persona,
obtener  bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte
de  la  sociedad  u  obtener  de  parte  de la sociedad aval, fianza o
cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Mediante  Escritura  Pública No. 0001820 del 21 de octubre de 1982, de
Notaría 22 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de
noviembre de 1982 con el No. 00124162 del Libro IX, se designó a:
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CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Gerente            Nestor  Raul Guerrero    C.C. No. 000000019252532 
                   Forero                                            
 
Mediante  Acta  No.  138  del  29  de  enero  de  2021, de Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en esta Cámara de Comercio el 23 de febrero de
2021 con el No. 02665153 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Primer             Oscar        Hernando    C.C. No. 000000079324622 
Suplente    Del    Guerrero Piñeros                                  
Representante                                                        
Legal                                                                
 
Segundo            Guerrero      Laverde    C.C. No. 000000080076150 
Suplente    Del    John Jairo                                        
Representante                                                        
Legal                                                                
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Mediante  Acta  No.  0000072  del  12 de julio de 2001, de Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 13 de agosto de
2001 con el No. 00789590 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal    Luz   Marina  Sanchez    C.C. No. 000000023496142 
Suplente           Carvajal                                          
 
Mediante  Acta  No.  134  del  28  de  abril  de  2020, de Asamblea de
Accionistas,  inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de mayo de 2020
con el No. 02569503 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal    Yesid  Alberto  Gomez    C.C.  No.  000000007170887
Principal          Chaparro                 T.P. No. 137326-T        
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Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  Artículo  164 del Código de
Comercio,  mediante  Acta  No.  131  del  02 de febrero de 2020, de la
Asamblea  de  Accionistas,  del inscrita en esta Cámara de Comercio el
14  de  Febrero de 2020 , con el No. 02553556 del libro IX, se removió
la  designación  de  Sanchez  Carvajal  Luz Marina como Revisor Fiscal
Suplente.
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
REFORMAS:
ESCRITURAS NO.      FECHA      NOTARIA           INSCRIPCION
    2883        21- XI-1.990   22 BTA.     24-I -1.991 NO.315.793
    8737        18-XII-1.992  2 STAFE BTA  18-II-1.993 NO.396.296
    0177        14-I  -1.994  2 STAFE BTA  10-II-1.994 NO.436.765
 
 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.  P.  No.  0001263 del 6 de junio    00588697  del  12  de  junio de
de  1997 de la Notaría 56 de Bogotá    1997 del Libro IX             
D.C.                              
E.   P.   No.  0003494  del  18  de    00616901  del  5  de  enero  de
diciembre  de 1997 de la Notaría 56    1998 del Libro IX             
de Bogotá D.C.                    
E.  P.  No. 0000851 del 13 de abril    00675578  del  13  de  abril de
de  1999 de la Notaría 56 de Bogotá    1999 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No. 0001402 del 17 de junio    00684486  del  17  de  junio de
de  1999 de la Notaría 56 de Bogotá    1999 del Libro IX             
D.C.                              
E.   P.   No.  0002983  del  30  de    00705889  del 1 de diciembre de
noviembre  de 1999 de la Notaría 56    1999 del Libro IX             
de Bogotá D.C.                    
E.   P.   No.  0000748  del  28  de    00880871  del  22  de  mayo  de
febrero  de  2003  de la Notaría 30    2003 del Libro IX             
de Bogotá D.C.                    
E.   P.   No.  004.088  del  29  de    01031185  del  30  de diciembre
diciembre  de 2005 de la Notaría 56    de 2005 del Libro IX          
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de Bogotá D.C.                    
E.  P.  No.  2016 del 1 de julio de    01312479  del  14  de  julio de
2009  de  la  Notaría  56 de Bogotá    2009 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No.  919 del 22 de abril de    01395478  del  1  de  julio  de
2010  de  la  Notaría  64 de Bogotá    2010 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P. No. 4875 del 30 de diciembre    01698062  del  16  de  enero de
de  2011 de la Notaría 64 de Bogotá    2013 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No. 325 del 5 de febrero de    01913569  del  20 de febrero de
2015  de  la  Notaría  64 de Bogotá    2015 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No. 4007 del 2 de noviembre    02158126  del  17  de noviembre
de  2016 de la Notaría 64 de Bogotá    de 2016 del Libro IX          
D.C.                              
E.  P.  No.  880 del 27 de abril de    02569580  del 6 de mayo de 2020
2020  de  la  Notaría  64 de Bogotá    del Libro IX                  
D.C.                              
Acta  No.  137  del  29 de enero de    02663497  del  17 de febrero de
2021 de la Asamblea de Accionistas     2021 del Libro IX             
Acta  No.  138  del  29 de enero de    02665152  del  23 de febrero de
2021 de la Asamblea de Accionistas     2021 del Libro IX
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
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en curso ningún recurso.
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     3110
Actividad secundaria Código CIIU:    4330
Otras actividades Código CIIU:       2599, 2229
 
 
                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO                   
 
A  nombre  de  la  persona  jurídica  figura(n)  matriculado(s)en esta
Cámara  de  Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s)
de comercio:
 
Nombre:                     IMG DISTRIBUIDORA                       
Matrícula No.:              00387085
Fecha de matrícula:         5 de octubre de 1989
Último año renovado:        2022
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cr 27 No. 12B-56                        
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
Nombre:                     SURTIDOR DE MUEBLES METALICOS IMG       
Matrícula No.:              00387810
Fecha de matrícula:         11 de octubre de 1989
Último año renovado:        2022
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cr 27 No. 10-58                         
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
Nombre:                     GALERIA FABRICA BOGOTA                  
Matrícula No.:              02212406
Fecha de matrícula:         9 de mayo de 2012
Último año renovado:        2022
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cl 60 A Sur No. 73 72                   
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
Nombre:                     GALERIA IMG 12-10                       
Matrícula No.:              02673229
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Fecha de matrícula:         7 de abril de 2016
Último año renovado:        2022
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Carrera 27 #  12- 10                    
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
SI    DESEA    OBTENER   INFORMACIÓN   DETALLA   DE   LOS   ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS  DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ SOLICITAR EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
LA  INFORMACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO,
AGENCIAS  Y  SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS   CÁMARAS   DE   COMERCIO   DEL   PAÍS,   PODRÁ  CONSULTARLA  EN
WWW.RUES.ORG.CO.
 
 
                          TAMAÑO EMPRESARIAL                         
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Mediana
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 34.016.778.000
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 3110
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.
 
 
Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha de inscripción : 25 de marzo de 2022. Fecha de envío
de  información  a  Planeación  :  4  de  abril  de  2022. \n \n Señor
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empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 23 de

agosto de 2022, a las 12:05:35, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 79324622
Código de Verificación 79324622220823120535

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 122



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 23 de

agosto de 2022, a las 12:06:21, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento NIT
No. Identificación 8605101426
Código de Verificación 8605101426220823120620

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 123
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https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 23/08/2022 03:17:40 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 79324622 y Nombre:

OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 39931076 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 
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 Bogotá DC, 06 de agosto del 2022

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79324622:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 202368094

WEB

10:27:16

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co 25



 Bogotá DC, 06 de agosto del 2022

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) INVERSIONES GUERFOR S.A.S.    identificado(a) con NIT número 8605101426:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 202368173

WEB

10:28:05

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co 26



 

CERTIFICADO ORDINARIO VÍA WEB
No. 7321114

 

Bogotá D.C., 23 de Agosto de 2022  -  14:14 pm

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C. 

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá D.C., 
el señor(a) OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS, quien se identifica con la CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 
SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS de BOGOTA D.C.

79324622

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida 
con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C., contiene las 
anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la 
Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:
La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años 
anteriores a su expedición y en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en 
dicho momento.

Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se 
certificarán todas las anotaciones que figueren en el registro. (Artículo 174 - Ley 734 de 2002).

Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye 
inhabilidad para desempeñar cargos públicos (Numeral 2, art. 38 - Ley 734 de 2002).

Certificado expedido de conformidad con el artículo 102 numeral 5 del Decreto Ley 1421 de 1993, Ley 734 de 2002 y las 
Resoluciones Nos. 328 del 27 de junio de 2002, 042 del 14 de febrero de 2003 y 616 del 10 de noviembre de 2004, de la 
Personería de Bogotá D.C.

Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la Nación.

El presente certificado tiene vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de su expedición.

Certificado expedido sin costo alguno.

WILLIAM JAVIER MURCIA ACEVEDO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Certificado generado por el sitio web: www.personeriabogota.gov.co. Para verificar su validez comuniquese con la Personería de Bogotá D.C.

Cra. 7 No. 21 - 24 - Conmutador (601) 3820450/80 - www.personeriabogota.gov.co

Código de verificación: 8_5YPMX_1414.   Link de verificación: https://www.personeriabogota.gov.co/antecedentes-disciplinarios
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23/8/22, 11:58 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 
 

La Policía Nacional de Colombia informa:  
Que siendo las 12:02:41 PM horas del 23/08/2022, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía Nº 79324622 
Apellidos y Nombres: GUERRERO PIÑEROS OSCAR HERNANDO 

 
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES 

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.  
 

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.  

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a
lo establecido en el ordenamiento constitucional.  

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

 

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C. 
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm 
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá) 
Resto del país: 018000 910 112 
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co 
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23/8/22, 11:58 Policía Nacional de Colombia
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PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
NIT: 860.009.195-9

Calle 72 nº 6-44 piso 12, Bogotá.

Tel: (571) 326 69 69

Fax: (571) 211 02 18

segurexpo@segurexpo.com

BOGOTÁ, D.C.

Actividad Económica 6511 – Seguros Generales.
No Somos Grandes Contribuyentes.

Responsable de IVA. No efectuar retención en la fuente por concepto de primas.

FECHA EXP.

02/09/2022 BOGOTA 10 142478 4110042706 0EXPEDICIÓN

NRO. ENDOSOSUCURSAL PÓLIZARAMO HOJASCERTIFICADO TIPO CERTIFICADO

1/1

DIRECCIÓN

TOMADOR

GARANTIZADO

DIRECCIÓN

ASEGURADO

DIRECCIÓN

CIUDAD

NIT

NIT

CIUDAD

NIT

CIUDAD

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

INVERSIONES GUERFOR S.A.S.

CALLE 60 A SUR 73 72, (110111) BOGOTA, D.C. - BOGOTÁ D.C.

INVERSIONES GUERFOR S.A.S.

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER FEAB PROVIDENCIA

CALLE 60 A SUR 73 72, (110111) BOGOTA, D.C. - BOGOTÁ D.C.

CALLE 67 NO 16 30 () BOGOTA, D.C. -

+57 17826833

+57 17826833

8605101426

BOGOTA, D.C.

8605101426

BOGOTA, D.C.

8300531053

BOGOTA, D.C.

OBJETO:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL TOMADOR/AFIANZADO EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA/INVITACIÓN/LICITACIÓN Nº PAF-FEAB-S-006-2022 CUYO OBJETO ES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LA NUEVA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE
SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.
-
ASEGURADO/BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER FEAB PROVIDENCIA, NIT 830.053.105-3.
-
CONVOCATORIA NO. PAF-FEAB-S-006-2022
-
AMPARA LOS SIGUIENTES EVENTOS:
A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE
PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

AMPAROS
VIGENCIA

DESDE HASTA

VALOR ASEGURADO

($-Pesos Colombianos)

Seriedad de oferta 37,689,509.00 05/09/2022 05/02/2023

VALOR ASEGURADO

Desde las 00:00 HorasValor Anterior Aumento/ Disminución Valor Actual Hasta las 24:00 Horas

TRM Prima Neta: Gastos Expedición: Total a pagar:

0.00 0.00 37,689,509.00

5 9 2022 5 2 2023

1.00 $ 10,000.00 $ 35,700.00$ 20,000.00 IVA(19%): $ 5,700.00

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

INTERMEDIARIOS

% Valor AseguradoIntermediario Clave %

COASEGURO (100% COMPAÑIA)

Coasegurador

DIASEGUROS GAMA Y CIA LTDA 2973 100.00

Usuario de AutorizaciónUsuario Cargue Usuario de ExpediciónMCO9001175681 MCO9001175681 MCO9001175681

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL
CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO
(ART. 1068. C de Co).

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA
INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

Referencia de Pago :
001424780001544110042706

(415)7709998292888(8020)001424780001544110042706(3902)00000003570000

Para validar los datos de la presente póliza ingresé a www.segurexpo.com - opción Servicios/Consulta Pólizas o leyendo el código
QR mostrado a la derecha

Segurexpo - Representante Legal Firma Tomador

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO PRO FORMA - CU - 0104, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERADE COLOMBIA.
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PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
NIT: 860.009.195-9

Calle 72 nº 6-44 piso 12, Bogotá.

Tel: (571) 326 69 69

Fax: (571) 211 02 18

segurexpo@segurexpo.com

BOGOTÁ, D.C.

Actividad Económica 6511 – Seguros Generales.
No Somos Grandes Contribuyentes.

Responsable de IVA. No efectuar retención en la fuente por concepto de primas.

FECHA EXP.

02/09/2022 BOGOTA 10 142478 4110042706 0EXPEDICIÓN

NRO. ENDOSOSUCURSAL PÓLIZARAMO HOJASCERTIFICADO TIPO CERTIFICADO

1/1

DIRECCIÓN

TOMADOR

GARANTIZADO

DIRECCIÓN

ASEGURADO

DIRECCIÓN

CIUDAD

NIT

NIT

CIUDAD

NIT

CIUDAD

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

INVERSIONES GUERFOR S.A.S.

CALLE 60 A SUR 73 72, (110111) BOGOTA, D.C. - BOGOTÁ D.C.

INVERSIONES GUERFOR S.A.S.

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER FEAB PROVIDENCIA

CALLE 60 A SUR 73 72, (110111) BOGOTA, D.C. - BOGOTÁ D.C.

CALLE 67 NO 16 30 () BOGOTA, D.C. -

+57 17826833

+57 17826833

8605101426

BOGOTA, D.C.

8605101426

BOGOTA, D.C.

8300531053

BOGOTA, D.C.

COPIA PARA PAGO

EN BANCOS

NO NEGOCIABLE

VALOR ASEGURADO

Desde las 00:00 HorasValor Anterior Aumento/ Disminución Valor Actual Hasta las 24:00 Horas

TRM Prima Neta: Gastos Expedición: Total a pagar:

0.00 0.00 37,689,509.00

5 9 2022 5 2 2023

1.00 $ 10,000.00 $ 35,700.00$ 20,000.00 IVA(19%): $ 5,700.00

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

INTERMEDIARIOS

% Valor AseguradoIntermediario Clave %

COASEGURO (100% COMPAÑIA)

Coasegurador

DIASEGUROS GAMA Y CIA LTDA 2973 100.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL
CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO
(ART. 1068. C de Co).

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA
INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

Referencia de Pago :
001424780001544110042706

(415)7709998292888(8020)001424780001544110042706(3902)00000003570000

FORMA DE PAGO

CHEQUE VALOR

Convenio de pago
BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS No. 0050-0014-0938
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 03194541519.
BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 449097922

BANCO

EFECTIVO

CHEQUE

TOTAL

31



 
 
 

 
 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES 
 

1. AMPAROS 
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. ASEGURADORA DE CRÉDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR, otorga al asegurado o 
beneficiario, los amparos que se consignan en la carátula de la póliza, con sujeción a la noción de cada uno de ellos. 

 
AMPARO DE SERIEDAD DE OFERTA 

Se ampara al asegurado o beneficiario por los perjuicios causados por el proponente afianzado, cuando por 
incumplimiento que le sea imputable, se abstraiga de las obligaciones que se le derivaban del pliego de condiciones de la 
licitación o concurso, especialmente, la de suscribir el contrato adjudicado, en los términos de la propuesta. 

 
AMPARO DE ANTICIPO 

Se ampara al asegurado o beneficiario por los perjuicios que se le causen, con motivo de la apropiación o uso incorrecto 
de los dineros o bienes que se le hayan entregado como anticipo al contratista afianzado, para la ejecución del contrato. 
Cuando se trate de bienes entregados como anticipo, para que opere el amparo estos deberán estar debidamente 
tasados en dinero y expresamente convenidos como tal por las partes. 

 
AMPARO DE CUMPLIMIENTO 

Se ampara al asegurado o beneficiario, contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista 
afianzado de las obligaciones que se le derivan del contrato celebrado. Este amparo no cubre el pago de las multas y el 
pago de la cláusula penal pecuniaria. 

 
AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

Se ampara al asegurado o beneficiario, contra el incumplimiento imputable al contratista afianzado, por el pago de las 
obligaciones laborales a que está obligado, relacionado exclusivamente con el personal utilizado para la ejecución del 
contrato garantizado. 

 
AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA 

Se ampara al asegurado o beneficiario, a partir de la entrega a satisfacción del objeto del contrato y hasta por el término 
estipulado, contra los perjuicios derivados del deterioro que sufra la obra imputables al contratista, en condiciones 
normales de uso, que impidan el servicio para el cual se ejecutó. Tratándose de edificaciones, la estabilidad se 
determinará de acuerdo a los planos, proyecto, seguridad y firmeza de la estructura. 

 
AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO 

Se ampara al asegurado o beneficiario, por los perjuicios que le irrogue el incumplimiento, imputable al contratista 
afianzado, de las especificaciones o requisitos mínimos del bien o servicio, fijados en el contrato. 

 
 

AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 
Se ampara al asegurado o beneficiario, por los perjuicios que le irrogue el incorrecto funcionamiento de los equipos 
instalados o suministrados por el contratista afianzado. 

 
AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 

Se ampara al asegurado o beneficiario, por los perjuicios que le irrogue el incumplimiento en el suministro de repuestos 
y accesorios, previsto en el contrato afianzado. 

 Campo 1 2 3 4 5 6  
Clausulado 15/07/2022 1330 P 05 CUMPARTRA-002-2022 D00I 

Nota técnica 1/04/2022 1330 NT - P 05 CUMPLIESTATAL007 D00I 
 32



 

 
 

1.9 OTROS AMPAROS 
Se ampara al asegurado o beneficiario contra los riesgos que se definan en las condiciones particulares o en anexos 
especiales de la póliza. 

 
 

2. EXCLUSIONES 
Esta póliza no ampara: 
2.1. La fuerza mayor o caso fortuito o cualquier otra causa legal de exoneración de responsabilidad del 
afianzado. 
2.2. El incumplimiento de las obligaciones a cargo del afianzado causado directa o indirectamente por guerras, 
invasión, huelga o motines, conmoción civil, perturbación del orden público, manifestaciones públicas o tumultos, 
decomiso o destrucción de bienes por orden de autoridades nacionales o regionales, disturbios políticos y sabotajes con 
explosivos o actividades guerrilleras, actos mal intencionados de terceros y terrorismo. 
2.3. Daños causados por el afianzado a los bienes o al personal del asegurado o beneficiario o a personas 
distintas de éste ocurridos durante la ejecución del contrato, ni los derivados de la responsabilidad civil extracontractual 
del afianzado. 
2.4. Los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación del afianzado de contratar otros seguros. 
2.5. El uso indebido o inadecuado o la falta de mantenimiento preventivo a que esté obligado el asegurado o 
beneficiario. 
2.6. El demérito o deterioro normal que sufran los objetos o bienes como consecuencia del mero transcurso del 
tiempo. 
2.7. Los perjuicios diferentes a los directos sufridos por el asegurado o beneficiario como consecuencia del 
incumplimiento del afianzado, tales como los perjuicios indirectos, morales, inciertos futuros, consecuenciales, 
subjetivos, etc. 
2.8. Los perjuicios derivados del lucro cesante en que incurra el asegurado o beneficiario. 
2.9. El incumplimiento del afianzado en el pago de prestaciones sociales derivadas de convenciones colectivas, 
pactos colectivos, contratos sindicales y cualquier otra obligación de carácter extralegal pactada entre el trabajador y el 
empleador. 
2.10. En el amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones no se cubre el pago de personal 
contratado por los subcontratistas del afianzado o a personas vinculadas por éste en contratos diferentes al laboral. 
2.11. Salvo convenio expreso, las cláusulas penales o multas impuestas al afianzado, las cuales serán de su cargo 
exclusivo. 

 
3. VIGENCIA 
La vigencia de los amparos otorgados, se hará constar en las condiciones particulares. La vigencia no podrá ser inferior al término de ejecución 
y liquidación del contrato. 

 
4. RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA 
La responsabilidad de la aseguradora respecto de cada amparo, no excederá en ningún caso, el valor asegurado que se estipula en las 
condiciones particulares de ésta póliza. Es entendido que el valor asegurado responde de los perjuicios derivados del incumplimiento de la 
totalidad del contrato. Si hubiere sido satisfecha parcialmente la obligación cuyo cumplimiento se afianza, la cuantía de la indemnización 
derivada del incumplimiento parcial, se liquidará deduciendo de la suma asegurada, la proporción equivalente a la parte cumplida de la 
obligación. 

 
5. CLAUSULA DE GARANTIA. MODIFICACIONES AL CONTRATO 
La aseguradora otorga el presente seguro bajo la garantía aceptada por el tomador y el asegurado o beneficiario, que durante su vigencia no se 
introducirán modificaciones al contrato afianzado por la presente póliza, sin la notificación y consentimiento de aquella y la expedición del 
certificado de modificación correspondiente. 
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6. PRIMA Y PAGO DE LA PRIMA 
El pago de la prima se sujetará a lo dispuesto en el artículo 1066 de C de Co. 
El no pago de la prima produce la terminación automática del contrato de seguro, según el artículo 1068 del Código de Comercio. 
7. IRREVOCABILIDAD DE LA PÓLIZA 
La presente póliza no expirará por revocación unilateral. 
8. SINIESTRO 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1077 del Código de Comercio, el asegurado o beneficiario, deberá demostrar la ocurrencia del 
siniestro y acreditar la cuantía de la pérdida. 
8.1 Obligaciones en Caso de Siniestros 

 
8.1.1 El asegurado o beneficiario debe avisar a la aseguradora, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que conoció o debió 
conocer del incumplimiento del tomador afianzado, y abstenerse de efectuar pagos del contrato hasta que no se aclare las circunstancias que 
dieron lugar al incumplimiento del contrato. 
Cuando el asegurado o beneficiario no cumpla con estas obligaciones, la Compañía deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que 
le cause dicho incumplimiento. 

 
8.2 Pago de la Indemnización 
El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes  de su responsabilidad. 
El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite,  
aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo a lo dicho en los párrafos anteriores. 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 1110 del Código de Comercio la indemnización podrá ser pagada en dinero o mediante la reposición, 
reparación o reconstrucción de los bienes asegurados, a opción del asegurador. 
En caso de que la aseguradora opte por el pago de la indemnización mediante la ejecución directa o indirecta del contrato, el afianzado acepta 
la designación del nuevo contratista que haga la aseguradora y la cesión del contrato a favor de ella o de quien designe. 
El incumplimiento de la obligación contenida en la cláusula quinta (5ª), así como de cualquier otra obligación o garantía a cargo del afianzado o 
del asegurado o beneficiario que por su naturaleza constituya una garantía en los términos del artículo 1061 del Código de Comercio, generará 
las sanciones previstas en dicha disposición legal así como en las que le sean concordantes. 

 
 

9. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN 
Si el asegurado o beneficiario, al momento de tener conocimiento del incumplimiento o con posterioridad a éste y anterior al pago de la 
indemnización, fuere deudor del afianzado por cualquier concepto, la indemnización se disminuirá en el monto de las acreencias, siempre y 
cuando estas sean compensables, según la ley, de conformidad con lo señalado en los artículos 1714 y ss del Código Civil. 
Igualmente se disminuirá del valor de la indemnización el de los bienes que el asegurado o beneficiario haya obtenido del afianzado, judicial o 
extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se afianza por la presente póliza. 

 
10. SUMA ASEGURADA 
La responsabilidad de la aseguradora respecto de cada amparo, se limita al valor establecido como suma asegurada en la carátula de la póliza 
o en los anexos que se expidan con fundamento en ella y no excederá, en ningún caso, de dicha suma conforme a lo establecido en el artículo 
1079 de Código de Comercio. El valor asegurado de la presente póliza no se restablecerá automáticamente en ningún caso. 

 
11. SUBROGACIÓN 
En virtud del pago de la indemnización, la aseguradora se subroga hasta concurrencia de su importe en todos los derechos del asegurado o 
beneficiario contra el afianzado. 
El asegurado o beneficiario no puede renunciar, en ningún momento, a sus derechos contra el afianzado y si lo hiciere, perderá el derecho a la 
indemnización. 
El afianzado rembolsará a la Compañía cualquier valor pagado por ésta en relación a la presente póliza, inmediatamente se efectué el pago. 
La Compañía, conforme a la ley, tendrá acción contra el afianzado para el reembolso de lo que haya pagado por él. 

 
12. COEXISTENCIA DE SEGUROS 
En caso de existir, al momento del siniestro, otro seguro de cumplimiento con relación al mismo contrato, el importe de la indemnización a que 
haya lugar, se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros. 
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13. PROHIBICION DE TRANSFERIR 
No se permite hacer cesión o transferencia de la presente póliza sin el consentimiento escrito de la aseguradora. En caso de incumplimiento de 
ésta obligación, el amparo terminará automáticamente y la aseguradora sólo será responsable por los actos de incumplimiento que 
hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de la cesión o transferencia. 

 

14. VIGILANCIA E INSPECCION 
La aseguradora quedará facultada para vigilar la ejecución del contrato que es objeto de éste seguro y para intervenir 
directa o indirectamente en ella por los medios que juzgue convenientes, en orden a obtener el cumplimiento de la 
obligación afianzada. El asegurado o beneficiario garantiza que ejercerá también dicha vigilancia. 
Cuando las circunstancias lo ameriten, la aseguradora podrá inspeccionar los libros, documentos o papeles, tanto del 
afianzado como del asegurado o beneficiario, que tengan relación con el contrato que se afianza por la presente póliza. 

 
 

15. CLAUSULAS INCOMPATIBLES 
En caso de incongruencia entre las condiciones generales o particulares de la presente póliza y las del contrato afianzado, prevalecerán las 
primeras. 

 
16. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN 
Para los casos en que la suma asegurada sea aumentada o disminuida y para aquellos en los cuales las estipulaciones del contrato original 
sean modificadas de acuerdo con la ley, la compañía podrá expedir un certificado de modificación del seguro, en donde 
exprese su conocimiento y autorización respecto de las modificaciones acordadas entre el afianzado y el asegurado beneficiario. 

 
 

17. PRESCRIPCIÓN 
La prescripción de las acciones derivadas del presente contrato se regirá por las normas del Código de Comercio sobre el contrato de seguro. 

 
18. DOMICILIO 
Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados en el presente contrato se fija como domicilio de las partes la 
ciudad de Bogotá en la Republica de Colombia. En fe de lo anterior, se firma a los días del mes de de 2.0 
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14820768446

     8 6 0 5 1 0 1 4 2 6 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

INVERSIONES GUERFOR S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 60 A SUR   73   72 BRR PERDOMO
contabilidad@img.com.co

                   7 7 6 8 8 6 8       6 0 1 7 8 2 6 8 3 3

3 1 1 0 1 9 8 2 1 0 2 1 4 3 3 0 2 0 1 0 0 3 1 6 2 5 9 9 2 2 2 9         5

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                   

2 2  2 3                          

                              
3 1

   

      

 X   0 2022 - 03 - 30 / 08 : 19: 25

GUERRERO PIÑEROS OSCAR HERNANDO 

Representante Legal Suplente Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14820768446

     8 6 0 5 1 0 1 4 2 6 Impuestos de Bogotá 3 2

2 9

 2 1 2   

      

     1

0 5 0 1

1 8 2 0       1 3 7        

1 9 8 2 1 0 2 1 2 0 2 1 0 1 2 9

2 2   

0 3 0 3

1 9 8 2 1 1 0 9 2 0 2 1 0 2 1 7
0 0 1 8 0 8 4 7   0 0 1 8 0 8 4 7   

1 1 1 1

4      4      

1 9 8 2 1 0 2 1         

3 0 0 0 1 2 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

2 1  

0 3  

2 1  

   

2 0 1 6 0 1 0 1

1 9 9 4 0 1 1 4

2 0 1 6 0 1 1 8

2 0 2 1 0 1 2 9
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación
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3 9

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

1 9 8 2 1 0 2 1

1 9 9 3 0 9 0 6

2 0 1 1 1 1 3 0

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

1 9 2 5 2 5 3 2             

7 9 3 2 4 6 2 2             

8 0 0 7 6 1 5 0             

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

GUERRERO

GUERRERO

GUERRERO

FORERO

PIÑEROS

LAVERDE

NESTOR

OSCAR

JOHN

RAUL

HERNANDO

JAIRO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14820768446
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4 9

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

1 9 2 5 2 5 3 2             

8 0 0 7 6 1 5 0             

7 9 3 2 4 6 2 2             

7 9 4 7 0 5 7 8             

4 1 4 0 2 8 9 7             

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

GUERRERO

GUERRERO

GUERRERO

ROJAS

POSADA

FORERO

LAVERDE

PIÑEROS

GUERRERO

GUERRERO

NESTOR

JOHN

OSCAR

JUAN

ELVIA

RAUL

JAIRO

HERNANDO

PABLO

LUCILA

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

1 9 9 3 0 9 0 6

2 0 1 1 1 1 3 0

1 9 9 3 0 9 0 6

1 9 9 3 0 9 0 6

1 9 9 3 0 9 0 6

2 0 2 1 0 1 2 9

2 0 2 1 0 1 2 9

2 0 2 1 0 1 2 9

2 0 2 1 0 1 2 9

2 0 2 1 0 1 2 9
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
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5 9

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

  

  

  

5 2 1 1 5 4 1 0             

4 1 7 9 9 7 9 2             

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

   

NAVARRO

SANCHEZ

LAVERDE

PEREZ

INGRID

FLOR

MARGOTH

JEANET

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

1 9 9 3 0 9 0 6
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2 0 2 1 0 1 2 9
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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p
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev
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o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
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n
te
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o

n
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d
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r
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
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Establecimiento de comerci 0 2

Establecimiento de comerci 0 2

Establecimiento de comerci 0 2

Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y e 4 7 5 4

Fabricación de muebles 3 1 1 0

Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y e 4 7 5 4

IMG DISTRIBUIDORA

GALERIA IMG 12-10

SURTIDOR DE MUEBLE METALICOS IMG

Bogotá D.C. 1 1

Bogotá D.C. 1 1

Bogotá D.C. 1 1

Bogotá, D.C. 0 0 1    

Bogotá, D.C. 0 0 1    

Bogotá, D.C. 0 0 1    

CR 27    12 B   56

CR 27    12   10

CR 27     10   58

0 0 3 8 7 0 8 5   

0 2 6 7 3 2 2 9   

0 0 3 8 7 8 1 0   

1 9 8 9 1 0 0 5

2 0 1 6 0 4 0 7

1 9 8 9 1 0 1 1

         2 3 7 0 8 8 5
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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Fabricación de muebles 3 1 1 0

Fabricación de muebles 3 1 1 0

ALMACEN DE MUEBLES METALICOS I M G

GALERIA FABRICA BOGOTA

I M G BARRANQUILLA

Bogotá D.C. 1 1

Bogotá D.C. 1 1

Atlántico 0 8

Bogotá, D.C. 0 0 1    

Bogotá, D.C. 0 0 1    

Barranquilla 0 0 1    

AV CARACAS   54   74

CL 60 A SUR   73   72

CL 42   35   60
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0 2 2 1 2 4 0 6   
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2 0 1 2 0 5 0 9
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169. Fecha de cierre
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168. Teléfono
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169. Fecha de cierre
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168. Teléfono
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CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES   

   
   
Yo, YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 

7.170.887 de Tunja (Boyacá), en mi calidad de Revisor Fiscal de la compañía 

INVERSIONES GUERFOR S.A.S con NIT 860.510.142-6, manifiesto bajo la gravedad de 

juramento que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento 

respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de Salud, Riesgos 

Laborales, Pensiones, Aportes a Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, en 

concordancia con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en relación con sus 

empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses.    

   

Lo anterior dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 

2002.    

   

La presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D.C, a los 05 días del mes 

de agosto de 2022.   

   

Cordialmente,    

___________________________________    
YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO    
C.C No. 7.170.887 de Tunja (Boyacá)    
T.P No. 137326-T    
REVISOR FISCAL   
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 7170887 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 137326-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

48

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:66D26F443A0AB57E


 

 

FORMATO 2 
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL 
 
 
 

Bogotá D.C, 3 de sep. de 2022 
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER FEAB PROVIDENCIA 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
 
 
Referencia: CONVOCATORIA No PAF-FEAB-S-006-2022 
 
 
OBJETO: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LA NUEVA SEDE DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA, DEPARTAMENTO 
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”  
 
 
De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le 
corresponda según el caso 
 
Yo, YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO, identificado con .C.C, 7.170.887 de Tunja (Boyacá) , 
en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal ____ 
Revisor Fiscal __X___ de INVERSIONES GUERFOR S.A.S, identificada con Nit 860.510.142-6  
,debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ certifico el pago de los aportes de 
seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto 
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de 
Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos 
seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación 
de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la 
obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 
2014, y demás normas aplicables. 
 
Yo, YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO, identificado con .C.C, 7.170.887 de Tunja (Boyacá), 
en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal ____ 
Revisor Fiscal __X___ de INVERSIONES GUERFOR S.A.S, identificada con Nit 860.510.142-6, 
declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado al pago de seguridad social 
y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo. 
 
Yo, YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO, identificado con .C.C, 7.170.887 de Tunja (Boyacá) , 
en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal ____ 
Revisor Fiscal __X___ de INVERSIONES GUERFOR S.A.S, identificada con Nit 860.510.142-6  , 
certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar 
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correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha 
de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya 
causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento 
que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, 
SENA y Seguridad Social en Salud. 
 
 
En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando 
de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el 
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. 
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, en 
consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas 
concordantes 
 
Yo, persona natural declaro que me encuentre pensionado: Si____ No__X___ 

 
 
 
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
Firma Revisor Fiscal  
Nombre Revisor Fiscal: YESID 
ALBERTO GOMEZ CHAPARRO 
C.C.  7.170.887 de Tunja (Boyacá) 
T.P. 137326-T 
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FORMATO No. 5 
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
 
Bogotá D.C, 3 de sep. de 2022 
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER FEAB PROVIDENCIA 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
 
 
Referencia: CONVOCATORIA No PAF-FEAB-S-006-2022 
 
 
 
 
Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos 
personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he 
sido informado por [Incluir el nombre de la Entidad] de lo siguiente: 
 
 
 

1) INVERSIONES GUERFOR S.A.S actuará como responsable del tratamiento de datos 
personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, 
almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto 
en los términos de referencia, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia 
intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o reincorporación, o persona 
perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o 
gitanas. 

 
 
 

FINALIDAD AUTORIZA 
 SI NO 

Hacer efectivo el factor de desempate para la 
acreditación de una mujer víctima de violencia 
intrafamiliar, persona perteneciente a la 
población indígena, negra, afrocolombiana 
raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona 
en proceso de reintegración o reincorporación. 

 
 

X 
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2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso 

indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o 

étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a 

sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de 

cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de 

oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos. 

 
3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados 

para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en los términos de referencia, 
relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la 
población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona 
en proceso de reintegración o reincorporación. 
 

 
Derechos del titular 
 
 
Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, 
especialmente los siguientes: 
 
 
 

a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento 
 

b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, 
inexactos, incompletos. 
 

c) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 
 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 
dispuesto en la normatividad vigente. 
 

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal 
o contractual que haga imperativo conservar la información. 
 

f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y 
niños y adolescentes. 
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Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por INVERSIONES 
GUERFOR S.A.S para la atención al público, la línea de atención nacional 7768868, el correo 
electrónico LICITACIONES@IMG.COM.CO y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya 
información puedo consultar en la  página web http://inversionesguerfor.com/ , disponibles de lunes 
a viernes de 8:00 am a 5:00 p.m. 
 
 
Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a INVERSIONES GUERFOR S.A.S para que 
trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales 
dispuesta en formato 5 y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales. 
 
 
 
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis 
datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRE DEL PROPONENTE: INVERSIONES GUERFOR S.A.S 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS 
DIRECCIÓN: Calle 60a sur No. 73-72 
CORREO ELECTRÓNICO: LICITACIONES@IMG.COM.CO 
TELÉFONO:3002686876 
FAX: 7768868  
 
 
 
 
 

53

mailto:LICITACIONES@IMG.COM.CO
http://inversionesguerfor.com/
mailto:LICITACIONES@IMG.COM.CO


54



 

 

55



56



E466833

CERTIFICA

Que el Arquitecto JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO con cédula de ciudadanía No. 13491013 de
Cucuta, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. 25700-46895, expedida en cumplimiento de
la Resolución No. 66 del 13 de Mayo de 1993 por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y
Arquitectura., la cual se encuentra VIGENTE.

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por
parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos
y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 31 dias del mes de Marzo de 2022 .

GINNETETH FORERO FORERO
Directora Ejecutiva (E)

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y
probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web 
[https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digitall] 

y digite el siguiente código de verificación  y2ei25b

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia 
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124 

info@cpnaa.gov.co 
www.cpnaa.gov.co
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Calle 60 A SUR No. 73-72 PBX: (571) 7 79 10 21 CELS: 300 824 47 92 – 301 779 29 60 TELEFAX: 
(571) 7 82 69 47 – 7 82 68 67 

E-mail: licitacionescivil@img.com.co – gerenciauneg@img.com.co 
BOGOTA D.C - COLOMBIA 

 
 

 
 

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 
 

 
Bogotá D.C., 3 de septiembre de 2022 
 
Señores 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER FEAB PROVIDENCIA 

Bogotá D.C. – Colombia 

 

CONVOCATORIA No. PAF-FEAB-S-006-2022 

 
OBJETO “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LA NUEVA SEDE 
DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA, 
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA” 
 
 
 
Estimados señores: 
 
 
Yo YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.170.887 
de Tunja (Boyacá), en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía INVERSIONES GUERFOR S.A. 
con NIT 860.510.142-6, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO a través del presente 
documento que la empresa INVERSIONES GUERFOR S.A.S es una sociedad Anónima Cerrada.  
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 

 

  

 

___________________________________ 

YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO 

C.C No. 7.170.887 de Tunja (Boyacá) 

T.P No. 137326-T 

REVISOR FISCAL 
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22265791C9454 
 
                          24 DE AGOSTO DE 2022    HORA 15:37:36
 
                          AB22265791               PÁGINA: 1 DE 116
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********************************************************************
CERTIFICADO   DE   INSCRIPCION   Y  CLASIFICACION  REGISTRO  UNICO  DE
PROPONENTES
                             CERTIFICA:                              
LA  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO  6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015,  CON  BASE  EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.
                             CERTIFICA:                              
                          IDENTIFICACION
 
QUE: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
NIT: 00000860510142-6
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00000275
                             CERTIFICA:                              
                     INSCRIPCION Y RENOVACION
 
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2010/01/07
FECHA  DE  ULTIMA  RENOVACION  EN  EL  REGISTRO  DE  LOS  PROPONENTES:
2022/04/11
                             CERTIFICA:                              
                CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL
 
PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
 
                      INFORMACION CONSTITUCION.
 
POR  ESCRITURA PUBLICA NO. 1820, NOTARIA 22 DE BOGOTÁ EL 21 DE OCTUBRE
DE  1982,  INSCRITA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 1982, BAJO EL NO. 124.162 DEL
LIBRO  IX,  SE  CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA INVERSIONES
GUERFOR LTDA.
POR  ACTA  NO.  137  DEL  29  DE  ENERO  DE  2021  DE  LA  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS,  INSCRITA  EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 17 DE FEBRERO DE
 
 

Signature Not Verified
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2021  ,  CON  EL  NO.  02663497  DEL  LIBRO  IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU
DENOMINACIÓN DE INVERSIONES GUERFOR S.A. A INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
POR  ESCRITURA PUBLICA NO. 0177 DEL 14 DE ENERO DE 1.994 DE LA NOTARIA
SEGUNDA  DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ, INSCRITA EL 10 DE FEBRERO DE 1.994 BAJO
EL  NO.  436.  765 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMÓ EN SOCIEDAD
ANÓNIMA, BAJO EL NOMBRE DE INVERSIONES GUERFOR S.A.
 
POR  ACTA  NO.  137  DEL  29  DE  ENERO  DE  2021  DE  LA  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS,  INSCRITA  EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 17 DE FEBRERO DE
2021  , CON EL NO. 02663497 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMÓ DE
SOCIEDAD  ANÓNIMA  A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE
DE: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
LA  PERSONA  JURÍDICA  NO  SE  ENCUENTRA  DISUELTA  Y  SU  DURACIÓN ES
INDEFINIDA.
 
               REPRESENTACION LEGAL
 
LA  REPRESENTACIÓN  LEGAL  DE  LA  SOCIEDAD  POR ACCIONES SIMPLIFICADA
ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA Y/O QUIEN
HAGA  LAS VECES DE REPRESENTANTE LEGAL, CON DOS REPRESENTANTES LEGALES
SUPLENTES.MEDIANTE  ESCRITURA PÚBLICA NO. 0001820 DEL 21 DE OCTUBRE DE
1982, DE
NOTARÍA 22 DE BOGOTÁ D.C., INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 9 DE
NOVIEMBRE DE 1982 CON EL NO. 00124162 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
GERENTE            NESTOR  RAUL GUERRERO    C.C. NO. 000000019252532 
                   FORERO                                            
 
MEDIANTE  ACTA  NO.  138  DEL  29  DE  ENERO  DE  2021, DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS,  INSCRITA  EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 23 DE FEBRERO DE
2021 CON EL NO. 02665153 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
PRIMER             OSCAR        HERNANDO    C.C. NO. 000000079324622 
SUPLENTE    DEL    GUERRERO PIÑEROS                                  
REPRESENTANTE                                                        
LEGAL                                                                
 
SEGUNDO            GUERRERO      LAVERDE    C.C. NO. 000000080076150 
SUPLENTE    DEL    JOHN JAIRO                                        
REPRESENTANTE                                                        
LEGAL                                                                
 
                    FACULTADES:
LA  SOCIEDAD  SERÁ  GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE
ANTE  TERCEROS  POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS SUPLENTES, QUIENES NO
TENDRÁ  RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE
LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL
REPRESENTANTE  LEGAL  Y SUS SUPLENTES PODRÁN CELEBRAR O EJECUTAR TODOS
LOS  ACTOS  Y  CONTRATOS  COMPRENDIDOS  EN  EL  OBJETO SOCIAL O QUE SE
RELACIONEN  Y  SUS  SUPLENTES  DIRECTAMENTE  CON  LA  EXISTENCIA  Y EL
FUNCIONAMIENTO  DE LA SOCIEDAD. CONTRATAR CON EMPRESAS DEL ESTADO, DEL
DISTRITO   CAPITAL,   EMPRESAS   DEL   SECTOR   PRIVADO  Y  DEMÁS.  EL
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22265791C9454 
 
                          24 DE AGOSTO DE 2022    HORA 15:37:36
 
                          AB22265791               PÁGINA: 2 DE 116
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
REPRESENTANTE LEGAL Y SUS SUPLENTES SE ENTENDERÁN INVESTIDO DE LOS MÁS
AMPLIOS  PODERES  PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE
LA  SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON
LOS   ESTATUTOS,   SE  HUBIEREN  RESERVADO  LOS  ACCIONISTAS.  EN  LAS
RELACIONES  FRENTE  A  TERCEROS,  LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS
ACTOS  Y  CONTRATOS  CELEBRADOS  POR  EL REPRESENTANTE LEGAL. LES ESTÁ
PROHIBIDO  AL  REPRESENTANTE  LEGAL  Y  SUS  SUPLENTES  Y  A LOS DEMÁS
ADMINISTRADORES  DE  LA  SOCIEDAD,  POR  SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA,
OBTENER  BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE
DE  LA  SOCIEDAD  U  OBTENER  DE  PARTE  DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O
CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
                             DOMICILIO
 
DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CL 60 A SUR NO. 73-72
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: PERDOMO
TELEFONO 1: 7768868
TELEFONO 2: 7826833
CELULAR: 3005508907
CORREO ELECTRONICO: CONTABILIDAD@IMG.COM.CO
A.A.: 0
 
DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CL 60 A SUR NO. 73-72
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: PERDOMO
TELEFONO 1: 7768868
TELEFONO 2: 7826833
CELULAR: 3005508907
CORREO ELECTRONICO: CONTABILIDAD@IMG.COM.CO
A.A.: 0
 
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
              CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA
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QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:
 
MEDIANA EMPRESA
                             CERTIFICA:                              
                       INFORMACION FINANCIERA
 
QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:                           $35.399.830.000,00
ACTIVO TOTAL:                               $47.869.989.000,00
PASIVO CORRIENTE:                           $12.534.156.000,00
PASIVO TOTAL:                               $16.961.186.000,00
PATRIMONIO:                                 $30.908.803.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $9.638.336.000,00
GASTOS DE INTERESES:                        $302.090.000,00
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:                           $27.588.344.000,00
ACTIVO TOTAL:                               $40.259.551.000,00
PASIVO CORRIENTE:                           $11.999.735.000,00
PASIVO TOTAL:                               $18.452.404.000,00
PATRIMONIO:                                 $21.807.147.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $827.015.000,00
GASTOS DE INTERESES:                        $288.079.000,00
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:                           $28.547.583.000,00
ACTIVO TOTAL:                               $42.670.795.000,00
PASIVO CORRIENTE:                           $12.887.372.000,00
PASIVO TOTAL:                               $21.135.657.000,00
PATRIMONIO:                                 $21.535.138.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $2.778.944.000,00
GASTOS DE INTERESES:                        $197.782.493,00
 
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD FINANCIERA
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         2,82
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,35
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           31,90
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         2,29
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,45
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           2,87
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
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INDICE DE LIQUIDEZ:                         2,21
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,49
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           14,05
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,31
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,20
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,03
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,02
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,12
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,06
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                            CLASIFICACION
 
QUE  EN  RELACION  A  LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES  ESTATALES,  IDENTIFICADOS  CON  EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:
 
===================================================================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|                 DESCRIPCION                 |
===================================================================
| 10 | 16 | 15 | 00 | ÁRBOLES Y ARBUSTOS                          |
===================================================================
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| 11 | 10 | 16 | 00 | MINERALES METÁLICOS                         |
===================================================================
| 11 | 10 | 17 | 00 | METALES DE BASE                             |
===================================================================
| 11 | 11 | 15 | 00 | BARRO Y TIERRA                              |
===================================================================
| 11 | 11 | 16 | 00 | PIEDRA                                      |
===================================================================
| 11 | 12 | 16 | 00 | MADERA                                      |
===================================================================
| 11 | 12 | 20 | 00 | PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS               |
===================================================================
| 11 | 13 | 15 | 00 | CUERO, PIELES O MATERIALES TEXTILES DE ANIM |
|    |    |    |    | ALES                                        |
===================================================================
| 11 | 15 | 15 | 00 | FIBRAS                                      |
===================================================================
| 11 | 15 | 16 | 00 | HEBRAS                                      |
===================================================================
| 11 | 15 | 17 | 00 | HILOS                                       |
===================================================================
| 11 | 16 | 18 | 00 | TEJIDOS SINTÉTICOS                          |
===================================================================
| 11 | 16 | 21 | 00 | TEJIDOS O TELAS ESPECIALES                  |
===================================================================
| 11 | 16 | 22 | 00 | TELAS NO TEJIDAS                            |
===================================================================
| 11 | 16 | 24 | 00 | GUATA                                       |
===================================================================
| 11 | 17 | 15 | 00 | ACEROS BÁSICOS                              |
===================================================================
| 11 | 17 | 16 | 00 | ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE              |
===================================================================
| 11 | 17 | 20 | 00 | ALEACIONES DE ALUMINIO                      |
===================================================================
| 11 | 19 | 15 | 00 | CUERPOS SÓLIDOS DE METAL                    |
===================================================================
| 12 | 14 | 19 | 00 | NO-METALES Y GASES ELEMENTALES Y PUROS      |
===================================================================
| 12 | 16 | 15 | 00 | INDICADORES Y REACTIVOS                     |
===================================================================
| 12 | 16 | 20 | 00 | PLASTIFICANTES                              |
===================================================================
| 12 | 16 | 21 | 00 | RETARDADORES DE LLAMA                       |
===================================================================
| 12 | 16 | 27 | 00 | ADITIVOS DE PÉRDIDA DE FLUIDO               |
===================================================================
| 12 | 16 | 42 | 00 | RETARDADORES                                |
===================================================================
| 12 | 16 | 46 | 00 | MODIFICADORES DE PAPEL, PLÁSTICO Y TELA     |
===================================================================
| 12 | 16 | 49 | 00 | AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN               |
===================================================================
| 12 | 17 | 16 | 00 | PIGMENTOS                                   |
===================================================================
| 12 | 17 | 17 | 00 | COMPUESTOS DE COLORES Y DISPERSIONES        |
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===================================================================
| 13 | 10 | 17 | 00 | ELASTÓMEROS                                 |
===================================================================
| 13 | 10 | 19 | 00 | PLÁSTICOS TERMOFORMADOS                     |
===================================================================
| 13 | 10 | 20 | 00 | PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS                    |
===================================================================
| 13 | 11 | 10 | 00 | RESINAS                                     |
===================================================================
| 14 | 10 | 15 | 00 | MATERIAS PRIMAS                             |
===================================================================
| 20 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO DE CORTE                             |
===================================================================
| 20 | 10 | 16 | 00 | CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN            |
===================================================================
| 20 | 10 | 20 | 00 | SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO        |
===================================================================
| 20 | 14 | 19 | 00 | EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS                |
===================================================================
| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE         |
===================================================================
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN                     |
===================================================================
| 22 | 10 | 17 | 00 | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO                |
===================================================================
| 22 | 10 | 18 | 00 | GRÚAS DE ELEVACIÓN                          |
===================================================================
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE  |
|    |    |    |    | EDIFICIOS                                   |
===================================================================
| 23 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE |
|    |    |    |    | RÁMICA Y SIMILARES                          |
===================================================================
| 23 | 12 | 16 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS PARA TRABAJ |
|    |    |    |    | O TEXTIL                                    |
===================================================================
| 23 | 15 | 15 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA EL |
|    |    |    |    | ABORACIÓN DE CAUCHO Y PLÁSTICO              |
===================================================================
| 23 | 15 | 22 | 00 | MESA Y ESTANTES PARA FABRICACIÓN            |
===================================================================
| 23 | 15 | 35 | 00 | SISTEMAS DE PINTURA                         |
===================================================================
| 23 | 15 | 36 | 00 | MÁQUINAS PARA EL MARCADO DE PARTES          |
===================================================================
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| 23 | 16 | 15 | 00 | MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN              |
===================================================================
| 23 | 18 | 16 | 00 | MAQUINARIA PARA CORTE DE ALIMENTOS          |
===================================================================
| 23 | 20 | 10 | 00 | SISTEMAS DE CONTACTO LÍQUIDO GAS            |
===================================================================
| 23 | 24 | 16 | 00 | HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES          |
===================================================================
| 23 | 24 | 21 | 00 | ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE CORTAR METALES  |
===================================================================
| 23 | 25 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS          |
===================================================================
| 23 | 25 | 16 | 00 | MÁQUINAS PARA ENROLLADO DE METALES          |
===================================================================
| 23 | 25 | 18 | 00 | TROQUELES Y HERRAMIENTAS PARA EL FORMADO DE |
|    |    |    |    |  METALES                                    |
===================================================================
| 23 | 27 | 14 | 00 | MÁQUINAS SOLDADORAS                         |
===================================================================
| 23 | 27 | 15 | 00 | MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE              |
===================================================================
| 23 | 27 | 16 | 00 | MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL               |
===================================================================
| 23 | 27 | 17 | 00 | ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y  |
|    |    |    |    | SOLDADURA DÉBIL                             |
===================================================================
| 23 | 27 | 18 | 00 | SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y |
|    |    |    |    |  SOLDADURA DÉBIL                            |
===================================================================
| 23 | 28 | 15 | 00 | MÁQUINAS PARA RECUBRIR O PLATEAR            |
===================================================================
| 23 | 28 | 16 | 00 | MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO DE CALOR          |
===================================================================
| 23 | 28 | 17 | 00 | MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO MECÁNICO DE SUPER |
|    |    |    |    | FICIE                                       |
===================================================================
| 23 | 28 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y SUMINISTROS PARA LA LIMPIEZA D |
|    |    |    |    | EL METAL                                    |
===================================================================
| 23 | 29 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN INDUSTRIAL      |
===================================================================
| 23 | 30 | 15 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TR |
|    |    |    |    | ABAJO DE ALAMBRE                            |
===================================================================
| 24 | 10 | 15 | 00 | CAMIONES INDUSTRIALES                       |
===================================================================
| 24 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS                |
===================================================================
| 24 | 10 | 17 | 00 | TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS                |
===================================================================
| 24 | 10 | 19 | 00 | EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS               |
===================================================================
| 24 | 10 | 20 | 00 | DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO    |
===================================================================
| 24 | 10 | 21 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE        |
===================================================================
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| 24 | 11 | 15 | 00 | BOLSAS                                      |
===================================================================
| 24 | 11 | 18 | 00 | TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS        |
===================================================================
| 24 | 11 | 20 | 00 | ARCONES Y CESTAS                            |
===================================================================
| 24 | 11 | 21 | 00 | TONELES, CUBAS Y BIDONES                    |
===================================================================
| 24 | 11 | 24 | 00 | COFRES, ARMARIOS Y BAÚLES DE ALMACENAJE     |
===================================================================
| 24 | 11 | 26 | 00 | CONTENEDORES PARA LÍQUIDOS                  |
===================================================================
| 24 | 11 | 27 | 00 | ESTIBAS                                     |
===================================================================
| 24 | 11 | 28 | 00 | CONTENEDORES DE CARGA                       |
===================================================================
| 24 | 11 | 29 | 00 | EMBALAJES                                   |
===================================================================
| 24 | 12 | 15 | 00 | CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO      |
===================================================================
| 25 | 10 | 19 | 00 | VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO        |
===================================================================
| 25 | 16 | 15 | 00 | VEHÍCULOS A PEDAL                           |
===================================================================
| 25 | 17 | 25 | 00 | NEUMÁTICOS Y CÁMARAS DE NEUMÁTICOS          |
===================================================================
| 25 | 17 | 26 | 00 | ACABADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIOR PARA VEH |
|    |    |    |    | ÍCULOS                                      |
===================================================================
| 25 | 17 | 44 | 00 | SISTEMAS DEL INTERIOR DE VEHÍCULOS          |
===================================================================
| 25 | 17 | 47 | 00 | COMPONENTES DE CICLO NO MOTORIZADO O ACCESO |
|    |    |    |    | RIOS                                        |
===================================================================
| 26 | 10 | 17 | 00 | ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR           |
===================================================================
| 26 | 11 | 16 | 00 | GENERADORES DE POTENCIA                     |
===================================================================
| 26 | 11 | 17 | 00 | BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS                |
===================================================================
| 26 | 12 | 15 | 00 | ALAMBRE ELÉCTRICO                           |
===================================================================
| 26 | 12 | 16 | 00 | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS              |
===================================================================
| 26 | 12 | 17 | 00 | CABLEADO PREFORMADO                         |
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===================================================================
| 26 | 13 | 15 | 00 | CENTRALES ELÉCTRICAS                        |
===================================================================
| 26 | 14 | 23 | 00 | EQUIPOS PROTECTORES CONTRA LA RADIACIÓN     |
===================================================================
| 27 | 11 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE |
|    |    |    |    | S                                           |
===================================================================
| 27 | 11 | 16 | 00 | HERRAMIENTAS DE PERFILAR                    |
===================================================================
| 27 | 11 | 17 | 00 | LLAVES INGLESAS Y GUÍAS                     |
===================================================================
| 27 | 11 | 18 | 00 | HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE           |
===================================================================
| 27 | 11 | 19 | 00 | HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO           |
===================================================================
| 27 | 11 | 20 | 00 | HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICU |
|    |    |    |    | LTURA Y FORESTACIÓN                         |
===================================================================
| 27 | 11 | 21 | 00 | HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN         |
===================================================================
| 27 | 11 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO      |
===================================================================
| 27 | 11 | 23 | 00 | HERRAMIENTAS DE MARCAR                      |
===================================================================
| 27 | 11 | 24 | 00 | HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE          |
===================================================================
| 27 | 11 | 27 | 00 | HERRAMIENTAS MECÁNICAS                      |
===================================================================
| 27 | 11 | 28 | 00 | CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     |
===================================================================
| 27 | 12 | 17 | 00 | ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA    |
===================================================================
| 27 | 13 | 17 | 00 | CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES          |
===================================================================
| 30 | 10 | 15 | 00 | ÁNGULOS                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS                                       |
===================================================================
| 30 | 10 | 18 | 00 | CONDUCTOS                                   |
===================================================================
| 30 | 10 | 20 | 00 | HOJA                                        |
===================================================================
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHA                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 23 | 00 | PERFILES                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 24 | 00 | VARILLAS                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 28 | 00 | PILOTAJE                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 29 | 00 | PILARES                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 31 | 00 | RIELES                                      |
===================================================================
| 30 | 10 | 32 | 00 | ENREJADO                                    |
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===================================================================
| 30 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 38 | 00 | FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS               |
===================================================================
| 30 | 10 | 39 | 00 | EJES                                        |
===================================================================
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS                         |
===================================================================
| 30 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y CAL                               |
===================================================================
| 30 | 11 | 18 | 00 | AGREGADOS                                   |
===================================================================
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO            |
===================================================================
| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS                                    |
===================================================================
| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR |
|    |    |    |    | RILERAS                                     |
===================================================================
| 30 | 12 | 18 | 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA     |
===================================================================
| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D |
|    |    |    |    | E SUELOS                                    |
===================================================================
| 30 | 13 | 15 | 00 | BLOQUES                                     |
===================================================================
| 30 | 13 | 16 | 00 | LADRILLOS                                   |
===================================================================
| 30 | 13 | 17 | 00 | AZULEJOS Y BALDOSAS                         |
===================================================================
| 30 | 14 | 17 | 00 | CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO         |
===================================================================
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS              |
===================================================================
| 30 | 15 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA TEJADOS                     |
===================================================================
| 30 | 15 | 17 | 00 | CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS            |
===================================================================
| 30 | 15 | 18 | 00 | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y  |
|    |    |    |    | EXTERIOR                                    |
===================================================================
| 30 | 15 | 19 | 00 | MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS        |
===================================================================
| 30 | 15 | 20 | 00 | CERCADO                                     |
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===================================================================
| 30 | 15 | 21 | 00 | SUPERFICIE                                  |
===================================================================
| 30 | 16 | 15 | 00 | MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES         |
===================================================================
| 30 | 16 | 16 | 00 | MATERIALES PARA TECHOS                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 17 | 00 | SUELOS                                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 18 | 00 | EBANISTERÍA                                 |
===================================================================
| 30 | 16 | 19 | 00 | MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA             |
===================================================================
| 30 | 16 | 20 | 00 | MOLDURAS Y CARPINTERÍA                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 21 | 00 | LAMINADOS INTERIORES                        |
===================================================================
| 30 | 16 | 22 | 00 | MOSTRADORES                                 |
===================================================================
| 30 | 16 | 23 | 00 | ACCESORIOS PARA GABINETES                   |
===================================================================
| 30 | 16 | 24 | 00 | MUROS DIVISORIOS                            |
===================================================================
| 30 | 17 | 15 | 00 | PUERTAS                                     |
===================================================================
| 30 | 17 | 16 | 00 | VENTANAS                                    |
===================================================================
| 30 | 17 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE CRISTAL                        |
===================================================================
| 30 | 17 | 18 | 00 | CLARABOYAS                                  |
===================================================================
| 30 | 17 | 19 | 00 | MARCOS DE VENTANAS                          |
===================================================================
| 30 | 17 | 20 | 00 | PUERTAS                                     |
===================================================================
| 30 | 17 | 21 | 00 | PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES            |
===================================================================
| 30 | 18 | 15 | 00 | PORCELANA SANITARIA                         |
===================================================================
| 30 | 18 | 16 | 00 | INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS   |
===================================================================
| 30 | 18 | 17 | 00 | GRIFOS                                      |
===================================================================
| 30 | 18 | 18 | 00 | CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G |
|    |    |    |    | RIFOS Y DUCHAS                              |
===================================================================
| 30 | 19 | 15 | 00 | ESCALERAS Y ANDAMIOS                        |
===================================================================
| 30 | 19 | 16 | 00 | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE         |
===================================================================
| 30 | 19 | 17 | 00 | COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN      |
===================================================================
| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE |
|    |    |    |    | MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO           |
===================================================================
| 30 | 24 | 15 | 00 | COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS |
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|    |    |    |    |  PORTÁTILES                                 |
===================================================================
| 30 | 24 | 16 | 00 | COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD |
|    |    |    |    | AS Y ESCALERA                               |
===================================================================
| 30 | 24 | 17 | 00 | COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, |
|    |    |    |    |  CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA           |
===================================================================
| 30 | 26 | 15 | 00 | BARRAS DE LATÓN                             |
===================================================================
| 30 | 26 | 17 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
|    |    |    |    | E LATÓN                                     |
===================================================================
| 30 | 26 | 18 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO                |
===================================================================
| 30 | 26 | 22 | 00 | BARRAS DE COBRE                             |
===================================================================
| 30 | 26 | 23 | 00 | LÁMINAS DE COBRE                            |
===================================================================
| 30 | 26 | 24 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
|    |    |    |    | E COBRE                                     |
===================================================================
| 30 | 26 | 29 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
|    |    |    |    | E ZINC                                      |
===================================================================
| 30 | 26 | 32 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
|    |    |    |    | E ESTAÑO                                    |
===================================================================
| 30 | 26 | 36 | 00 | BARRAS DE ACERO AL CARBÓN                   |
===================================================================
| 30 | 26 | 41 | 00 | LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO                |
===================================================================
| 30 | 26 | 43 | 00 | LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL                   |
===================================================================
| 30 | 26 | 45 | 00 | BARRAS DE ACERO INOXIDABLE                  |
===================================================================
| 30 | 26 | 46 | 00 | LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE                 |
===================================================================
| 30 | 26 | 47 | 00 | ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE                 |
===================================================================
| 30 | 26 | 48 | 00 | BANDAS DE ACERO INOXIDABLE                  |
===================================================================
| 30 | 26 | 49 | 00 | BARRAS DE ALUMINIO                          |
===================================================================
| 30 | 26 | 50 | 00 | LÁMINAS DE ALUMINIO                         |
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===================================================================
| 30 | 26 | 51 | 00 | ALAMBRE DE ALUMINIO                         |
===================================================================
| 30 | 26 | 52 | 00 | BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO               |
===================================================================
| 30 | 26 | 53 | 00 | BARRAS DE HIERRO                            |
===================================================================
| 30 | 26 | 54 | 00 | LÁMINAS DE HIERRO                           |
===================================================================
| 30 | 26 | 63 | 00 | MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA          |
===================================================================
| 31 | 10 | 25 | 00 | FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUND |
|    |    |    |    | ICIONES PERMANENTES DE BAJA PRESIÓN         |
===================================================================
| 31 | 11 | 15 | 00 | EXTRUSIONES DE PERFILES                     |
===================================================================
| 31 | 11 | 16 | 00 | EXTRUSIONES POR PERCUSIÓN                   |
===================================================================
| 31 | 11 | 17 | 00 | EXTRUSIONES EN FRÍO                         |
===================================================================
| 31 | 12 | 15 | 00 | FUNDICIONES DE MOLDE DE CONCHA              |
===================================================================
| 31 | 12 | 16 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE INVERSIÓN    |
===================================================================
| 31 | 12 | 17 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS CENTRÍFUGAS MECANIZADAS     |
===================================================================
| 31 | 13 | 23 | 00 | FORJAS DE ALUMINIO                          |
===================================================================
| 31 | 14 | 15 | 00 | MOLDURAS POR INYECCIÓN                      |
===================================================================
| 31 | 14 | 17 | 00 | MOLDEADOS POR INYECCIÓN DE AIRE             |
===================================================================
| 31 | 14 | 20 | 00 | ENSAMBLES DE MOLDEADOS TERMOPLÁSTICOS       |
===================================================================
| 31 | 14 | 21 | 00 | ENGASTES DE MOLDEADO TERMOPLÁSTICO          |
===================================================================
| 31 | 14 | 31 | 00 | ENSAMBLES DE MOLDEADO TERMOPLÁSTICO TERMINA |
|    |    |    |    | DOS                                         |
===================================================================
| 31 | 14 | 32 | 00 | MOLDEADOS DECORADOS POR INYECCIÓN POST MOLD |
|    |    |    |    | EADO                                        |
===================================================================
| 31 | 15 | 15 | 00 | CUERDAS                                     |
===================================================================
| 31 | 15 | 16 | 00 | CADENAS                                     |
===================================================================
| 31 | 15 | 22 | 00 | ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO    |
===================================================================
| 31 | 16 | 15 | 00 | TORNILLOS                                   |
===================================================================
| 31 | 16 | 16 | 00 | PERNOS                                      |
===================================================================
| 31 | 16 | 17 | 00 | TUERCAS                                     |
===================================================================
| 31 | 16 | 18 | 00 | ARANDELAS                                   |
===================================================================
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| 31 | 16 | 19 | 00 | MUELLES                                     |
===================================================================
| 31 | 16 | 20 | 00 | CLAVOS                                      |
===================================================================
| 31 | 16 | 21 | 00 | ANCLAS                                      |
===================================================================
| 31 | 16 | 22 | 00 | REMACHES                                    |
===================================================================
| 31 | 16 | 23 | 00 | FERRETERÍA DE MONTAJE                       |
===================================================================
| 31 | 16 | 24 | 00 | FIJADORES VARIOS                            |
===================================================================
| 31 | 16 | 25 | 00 | SOPORTES Y PUNTALES                         |
===================================================================
| 31 | 16 | 27 | 00 | ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS                |
===================================================================
| 31 | 16 | 28 | 00 | FERRETERÍA EN GENERAL                       |
===================================================================
| 31 | 17 | 15 | 00 | RODAMIENTOS                                 |
===================================================================
| 31 | 17 | 18 | 00 | RUEDAS INDUSTRIALES                         |
===================================================================
| 31 | 20 | 15 | 00 | CINTA ADHESIVA                              |
===================================================================
| 31 | 20 | 16 | 00 | OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES                |
===================================================================
| 31 | 21 | 15 | 00 | PINTURAS Y TAPA POROS                       |
===================================================================
| 31 | 21 | 16 | 00 | ADITIVOS PARA PINTURAS                      |
===================================================================
| 31 | 21 | 17 | 00 | ACABADOS EN GENERAL                         |
===================================================================
| 31 | 21 | 18 | 00 | DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS      |
===================================================================
| 31 | 21 | 19 | 00 | APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI |
|    |    |    |    | NTAR                                        |
===================================================================
| 31 | 24 | 17 | 00 | ESPEJOS                                     |
===================================================================
| 31 | 27 | 16 | 00 | PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR           |
===================================================================
| 31 | 31 | 11 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE    |
===================================================================
| 31 | 31 | 12 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA              |
===================================================================
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| 31 | 31 | 13 | 00 | CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA             |
===================================================================
| 31 | 31 | 14 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VI |
|    |    |    |    | OLETA UV                                    |
===================================================================
| 31 | 31 | 15 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON  |
|    |    |    |    | LATÓN                                       |
===================================================================
| 31 | 31 | 16 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA         |
===================================================================
| 31 | 31 | 17 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA                 |
===================================================================
| 31 | 32 | 11 | 00 | CONJUNTOS LIGADOS DE MATERIAL EN BARRAS     |
===================================================================
| 31 | 33 | 12 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS          |
===================================================================
| 31 | 33 | 13 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO SÓNICO      |
===================================================================
| 31 | 33 | 16 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO C |
|    |    |    |    | ON LATÓN                                    |
===================================================================
| 31 | 33 | 17 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS          |
===================================================================
| 31 | 34 | 11 | 00 | CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LA |
|    |    |    |    | TÓN                                         |
===================================================================
| 31 | 34 | 16 | 00 | CONJUNTOS DE LÁMINA CON ACABADO LIGADO      |
===================================================================
| 31 | 37 | 12 | 00 | COMPUESTOS PARA MOLDEAR                     |
===================================================================
| 31 | 40 | 15 | 00 | EMPAQUES MOLDEADOS                          |
===================================================================
| 31 | 40 | 17 | 00 | EMPAQUES ESTAMPADOS                         |
===================================================================
| 32 | 10 | 15 | 00 | CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RAD |
|    |    |    |    | IOFRECUENCIA (RF)                           |
===================================================================
| 32 | 10 | 16 | 00 | CIRCUITOS INTEGRADOS                        |
===================================================================
| 32 | 13 | 10 | 00 | ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COM |
|    |    |    |    | PONENTES ELECTRÓNICOS                       |
===================================================================
| 32 | 14 | 11 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS   |
===================================================================
| 39 | 10 | 16 | 00 | LÁMPARAS Y BOMBILLAS                        |
===================================================================
| 39 | 10 | 18 | 00 | COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA         |
===================================================================
| 39 | 10 | 19 | 00 | BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L |
|    |    |    |    | ÁMPARAS                                     |
===================================================================
| 39 | 11 | 15 | 00 | ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS      |
===================================================================
| 39 | 11 | 16 | 00 | ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS           |
===================================================================
| 39 | 11 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN                   |
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===================================================================
| 39 | 11 | 19 | 00 | SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO |
|    |    |    |    | S PELIGROSOS                                |
===================================================================
| 39 | 11 | 20 | 00 | PROYECTORES MÓVILES                         |
===================================================================
| 39 | 11 | 23 | 00 | ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ES |
|    |    |    |    | TUDIOS                                      |
===================================================================
| 39 | 11 | 24 | 00 | DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL |
|    |    |    |    |  DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS                   |
===================================================================
| 39 | 11 | 25 | 00 | LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS         |
===================================================================
| 39 | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN |
|    |    |    |    |  DE ALIMENTACIÓN                            |
===================================================================
| 39 | 12 | 11 | 00 | CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR |
|    |    |    |    | IOS                                         |
===================================================================
| 39 | 12 | 13 | 00 | CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID |
|    |    |    |    | AD                                          |
===================================================================
| 39 | 12 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓ |
|    |    |    |    | N DE CIRCUITOS                              |
===================================================================
| 39 | 12 | 17 | 00 | FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS          |
===================================================================
| 39 | 12 | 19 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉC |
|    |    |    |    | TRICA                                       |
===================================================================
| 39 | 12 | 22 | 00 | INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS       |
===================================================================
| 39 | 13 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE       |
===================================================================
| 39 | 13 | 17 | 00 | CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE |
|    |    |    |    | S AÉREOS                                    |
===================================================================
| 40 | 10 | 15 | 00 | VENTILACIÓN                                 |
===================================================================
| 40 | 10 | 16 | 00 | CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  |
===================================================================
| 40 | 10 | 17 | 00 | ENFRIAMIENTO                                |
===================================================================
| 40 | 10 | 18 | 00 | EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS |
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===================================================================
| 40 | 10 | 20 | 00 | CALDERAS                                    |
===================================================================
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS         |
===================================================================
| 40 | 14 | 25 | 00 | INTERCEPTORES Y COLADORES                   |
===================================================================
| 40 | 17 | 15 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES                |
===================================================================
| 40 | 17 | 16 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES               |
===================================================================
| 40 | 17 | 17 | 00 | ADAPTADORES DE TUBOS                        |
===================================================================
| 40 | 17 | 18 | 00 | ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS       |
===================================================================
| 40 | 17 | 19 | 00 | BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS               |
===================================================================
| 40 | 17 | 20 | 00 | DEFLECTORES PARA TUBOS                      |
===================================================================
| 40 | 17 | 21 | 00 | CODOS PARA TUBOS                            |
===================================================================
| 40 | 17 | 23 | 00 | CASQUILLOS PARA TUBOS                       |
===================================================================
| 40 | 17 | 24 | 00 | TAPAS PARA TUBOS                            |
===================================================================
| 40 | 17 | 25 | 00 | CONECTORES DE TUBOS                         |
===================================================================
| 40 | 17 | 26 | 00 | ACOPLES DE TUBOS                            |
===================================================================
| 40 | 17 | 27 | 00 | CRUCES DE TUBOS                             |
===================================================================
| 40 | 17 | 28 | 00 | CODOS DE TUBOS                              |
===================================================================
| 40 | 17 | 29 | 00 | UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS               |
===================================================================
| 40 | 17 | 31 | 00 | BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS        |
===================================================================
| 40 | 17 | 32 | 00 | BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR            |
===================================================================
| 40 | 17 | 33 | 00 | BOQUILLAS DE TUBOS                          |
===================================================================
| 40 | 17 | 35 | 00 | TAPONES PARA TUBOS                          |
===================================================================
| 40 | 17 | 36 | 00 | ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS         |
===================================================================
| 40 | 17 | 38 | 00 | ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS        |
===================================================================
| 40 | 17 | 46 | 00 | T PARA TUBOS                                |
===================================================================
| 40 | 17 | 49 | 00 | UNIONES PARA TUBOS                          |
===================================================================
| 40 | 17 | 53 | 00 | ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUB |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 40 | 18 | 15 | 00 | TUBOS DE COBRE SOLDADOS                     |
===================================================================
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| 40 | 18 | 17 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS                  |
===================================================================
| 40 | 18 | 18 | 00 | TUBOS DE ACERO SOLDADOS                     |
===================================================================
| 40 | 18 | 19 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS          |
===================================================================
| 40 | 18 | 24 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES       |
===================================================================
| 40 | 18 | 29 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS         |
===================================================================
| 40 | 18 | 30 | 00 | TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO               |
===================================================================
| 40 | 18 | 31 | 00 | ACCESORIOS DE TUBOS                         |
===================================================================
| 41 | 10 | 32 | 00 | EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO             |
===================================================================
| 41 | 10 | 35 | 00 | RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORI |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 41 | 10 | 38 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA Y LA AG |
|    |    |    |    | ITACIÓN POR SACUDIDA O VARILLAS EN LABORATO |
|    |    |    |    | RIO                                         |
===================================================================
| 41 | 10 | 39 | 00 | CENTRIFUGADORAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS |
===================================================================
| 41 | 10 | 41 | 00 | CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ES |
|    |    |    |    | PECÍMENES, Y SUMINISTROS                    |
===================================================================
| 41 | 10 | 44 | 00 | EQUIPO DE INCUBACIÓN DE LABORATORIO         |
===================================================================
| 41 | 10 | 48 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL |
|    |    |    |    |  VERTIDO, LA DESTILACIÓN, LA EVAPORACIÓN Y  |
|    |    |    |    | LA EXTRACCIÓN                               |
===================================================================
| 41 | 10 | 49 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE FILTRADO PARA LABOR |
|    |    |    |    | ATORIO                                      |
===================================================================
| 41 | 10 | 59 | 00 | BIBLIOTECAS Y MATERIAL RELACIONADO          |
===================================================================
| 41 | 11 | 17 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSER |
|    |    |    |    | VACIÓN                                      |
===================================================================
| 41 | 11 | 19 | 00 | INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO      |
===================================================================
| 41 | 11 | 22 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL |
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|    |    |    |    | OR                                          |
===================================================================
| 41 | 11 | 31 | 00 | ANALIZADORES Y MONITORES DE GAS             |
===================================================================
| 41 | 11 | 36 | 00 | EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA |
===================================================================
| 41 | 11 | 46 | 00 | INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, ME |
|    |    |    |    | TALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES         |
===================================================================
| 41 | 11 | 53 | 00 | EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ON |
|    |    |    |    | DAS                                         |
===================================================================
| 41 | 11 | 57 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN CROMA |
|    |    |    |    | TOGRÁFICA                                   |
===================================================================
| 41 | 12 | 24 | 00 | INSTRUMENTOS DE LABORATORIO                 |
===================================================================
| 41 | 12 | 28 | 00 | ESTANTES, SOPORTES Y BANDEJAS DE LABORATORI |
|    |    |    |    | O                                           |
===================================================================
| 41 | 12 | 33 | 00 | CONTENEDORES Y ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO G |
|    |    |    |    | ENERAL PARA LABORATORIO                     |
===================================================================
| 42 | 13 | 15 | 00 | VESTUARIO PARA PACIENTES                    |
===================================================================
| 42 | 13 | 16 | 00 | VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍ |
|    |    |    |    | CULOS RELACIONADOS                          |
===================================================================
| 42 | 13 | 17 | 00 | PRENDAS TEXTILES QUIRÚRGICAS                |
===================================================================
| 42 | 13 | 21 | 00 | ROPA BLANCA DEL HOSPITAL                    |
===================================================================
| 42 | 15 | 17 | 00 | MUEBLES PARA LA CLÍNICA DENTAL              |
===================================================================
| 42 | 17 | 16 | 00 | PRODUCTOS DE SACAR, INMOVILIZAR Y TRASLADAR |
|    |    |    |    |  DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA           |
===================================================================
| 42 | 17 | 19 | 00 | CAJAS O BOLSAS DE ALMACENAJE PARA SERVICIOS |
|    |    |    |    |  MÉDICOS DE URGENCIA                        |
===================================================================
| 42 | 17 | 20 | 00 | KITS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA |
|    |    |    |    | S Y CAMPO                                   |
===================================================================
| 42 | 18 | 29 | 00 | MESAS DE EXAMEN DE ESPECIALIDAD Y PRODUCTOS |
|    |    |    |    |  RELACIONADOS                               |
===================================================================
| 42 | 19 | 16 | 00 | SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDIC |
|    |    |    |    | A                                           |
===================================================================
| 42 | 19 | 18 | 00 | CAMAS DE PACIENTE Y ACCESORIOS              |
===================================================================
| 42 | 19 | 19 | 00 | ARMARIOS CLÍNICOS                           |
===================================================================
| 42 | 19 | 20 | 00 | MESAS DE EXAMEN O DE PROCEDIMIENTO CLÍNICO  |
===================================================================
| 42 | 19 | 22 | 00 | PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE       |
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===================================================================
| 42 | 21 | 21 | 00 | APARATOS DE TIEMPO LIBRE Y RECREO PARA PERS |
|    |    |    |    | ONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS             |
===================================================================
| 42 | 23 | 19 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE LACTANCIA MATERNA   |
===================================================================
| 42 | 25 | 16 | 00 | EQUIPO Y DISPOSITIVOS DE EJERCICIO DE REHAB |
|    |    |    |    | ILITACIÓN                                   |
===================================================================
| 42 | 28 | 15 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS DE ESTERILIZADORES Y DE |
|    |    |    |    |  AUTOCLAVE                                  |
===================================================================
| 42 | 29 | 51 | 00 | EQUIPO QUIRÚRGICO Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS  |
|    |    |    |    | RELACIONADOS                                |
===================================================================
| 43 | 20 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO              |
===================================================================
| 43 | 20 | 19 | 00 | ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENT |
|    |    |    |    | O                                           |
===================================================================
| 43 | 20 | 20 | 00 | DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES   |
===================================================================
| 43 | 20 | 21 | 00 | ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENT |
|    |    |    |    | O EXTRAÍBLES                                |
===================================================================
| 43 | 20 | 22 | 00 | SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS |
===================================================================
| 43 | 21 | 15 | 00 | COMPUTADORES                                |
===================================================================
| 43 | 21 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DA |
|    |    |    |    | TOS DE COMPUTADOR                           |
===================================================================
| 43 | 22 | 28 | 00 | EQUIPO DE TELEFONÍA                         |
===================================================================
| 43 | 22 | 33 | 00 | DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE  |
|    |    |    |    | CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM             |
===================================================================
| 44 | 11 | 15 | 00 | AGENDAS Y ACCESORIOS                        |
===================================================================
| 44 | 11 | 16 | 00 | SUMINISTROS PARA EL MANEJO DE EFECTIVO      |
===================================================================
| 44 | 11 | 18 | 00 | SUMINISTROS DE DIBUJO                       |
===================================================================
| 44 | 11 | 19 | 00 | TABLEROS                                    |
===================================================================
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| 44 | 12 | 16 | 00 | SUMINISTROS DE ESCRITORIO                   |
===================================================================
| 44 | 12 | 18 | 00 | MEDIOS DE CORRECCIÓN                        |
===================================================================
| 44 | 12 | 20 | 00 | CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES |
===================================================================
| 44 | 12 | 21 | 00 | SUMINISTROS DE SUJECIÓN                     |
===================================================================
| 45 | 11 | 15 | 00 | ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS    |
===================================================================
| 45 | 11 | 16 | 00 | PROYECTORES Y SUMINISTROS                   |
===================================================================
| 45 | 11 | 17 | 00 | EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SON |
|    |    |    |    | IDO, HARDWARE Y CONTROLADORES               |
===================================================================
| 45 | 11 | 18 | 00 | EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA |
|    |    |    |    |  DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORE |
|    |    |    |    | S                                           |
===================================================================
| 45 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN DE MICRO |
|    |    |    |    | FILMES                                      |
===================================================================
| 46 | 15 | 15 | 00 | EQUIPO DE CONTROL DE MASAS                  |
===================================================================
| 46 | 15 | 17 | 00 | EQUIPO FORENSE Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS   |
===================================================================
| 46 | 16 | 15 | 00 | CONTROL DE TRÁFICO                          |
===================================================================
| 46 | 17 | 15 | 00 | CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESO |
|    |    |    |    | RIOS                                        |
===================================================================
| 46 | 17 | 16 | 00 | EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN            |
===================================================================
| 46 | 18 | 15 | 00 | ROPA DE SEGURIDAD                           |
===================================================================
| 46 | 18 | 17 | 00 | PROTECTORES DE CARA Y CABEZA                |
===================================================================
| 46 | 18 | 21 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS ANTIESTÁTICOS          |
===================================================================
| 46 | 18 | 22 | 00 | EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO                  |
===================================================================
| 46 | 18 | 23 | 00 | PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE   |
===================================================================
| 46 | 18 | 24 | 00 | EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALE |
|    |    |    |    | S DE DESCONTAMINACIÓN                       |
===================================================================
| 46 | 19 | 15 | 00 | PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS                 |
===================================================================
| 46 | 19 | 16 | 00 | EQUIPO CONTRA INCENDIOS                     |
===================================================================
| 47 | 12 | 16 | 00 | MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS            |
===================================================================
| 47 | 12 | 17 | 00 | ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS          |
===================================================================
| 47 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO DE LIMPIEZA                          |
===================================================================
 
 

80



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22265791C9454 
 
                          24 DE AGOSTO DE 2022    HORA 15:37:36
 
                          AB22265791               PÁGINA: 12 DE 116
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 48 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR              |
===================================================================
| 48 | 10 | 16 | 00 | EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS         |
===================================================================
| 48 | 10 | 17 | 00 | DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE COMIDA Y BEBI |
|    |    |    |    | DA                                          |
===================================================================
| 48 | 10 | 18 | 00 | MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA               |
===================================================================
| 48 | 10 | 19 | 00 | TAZAS PARA SERVICIO DE MESA                 |
===================================================================
| 48 | 10 | 20 | 00 | MOBILIARIO DE RESTAURANTES                  |
===================================================================
| 48 | 10 | 21 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMA |
|    |    |    |    | CENAMIENTO                                  |
===================================================================
| 48 | 11 | 11 | 00 | MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE PIEZAS/UNIDADES    |
===================================================================
| 48 | 12 | 12 | 00 | MESAS DE JUEGO Y JUEGOS                     |
===================================================================
| 49 | 10 | 16 | 00 | COLECCIONABLES                              |
===================================================================
| 49 | 12 | 15 | 00 | EQUIPOS PARA CAMPING Y EXTERIORES           |
===================================================================
| 49 | 12 | 16 | 00 | MUEBLES DE CAMPING                          |
===================================================================
| 49 | 16 | 15 | 00 | EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO              |
===================================================================
| 49 | 16 | 17 | 00 | EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA              |
===================================================================
| 49 | 17 | 15 | 00 | EQUIPOS DE GIMNASIA                         |
===================================================================
| 49 | 20 | 15 | 00 | EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS      |
===================================================================
| 49 | 20 | 16 | 00 | EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTEN |
|    |    |    |    | CIA                                         |
===================================================================
| 49 | 22 | 15 | 00 | ACCESORIOS PARA DEPORTE                     |
===================================================================
| 49 | 24 | 15 | 00 | EQUIPO DE PARQUES INFANTILES                |
===================================================================
| 49 | 24 | 16 | 00 | EQUIPO DE RECREO                            |
===================================================================
| 52 | 10 | 15 | 00 | ALFOMBRAS Y FELPUDOS                        |
===================================================================
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| 52 | 12 | 15 | 00 | ROPA DE CAMA                                |
===================================================================
| 52 | 12 | 16 | 00 | MANTELERÍAS DE COCINA Y MESA Y ACCESORIOS   |
===================================================================
| 52 | 12 | 17 | 00 | TOALLAS                                     |
===================================================================
| 52 | 13 | 15 | 00 | CORTINAS Y ROPAJE                           |
===================================================================
| 52 | 13 | 16 | 00 | PERSIANAS                                   |
===================================================================
| 52 | 13 | 17 | 00 | ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE |
|    |    |    |    |  VENTANAS                                   |
===================================================================
| 52 | 14 | 15 | 00 | ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA               |
===================================================================
| 52 | 14 | 16 | 00 | LAVADORAS Y SUMINISTROS DE USO DOMÉSTICO    |
===================================================================
| 52 | 14 | 18 | 00 | OTROS ELECTRODOMÉSTICOS                     |
===================================================================
| 52 | 15 | 15 | 00 | UTENSILIOS DE COCINA DESECHABLES DOMÉSTICOS |
===================================================================
| 52 | 15 | 16 | 00 | UTENSILIOS DE COCINA DOMÉSTICOS             |
===================================================================
| 52 | 15 | 17 | 00 | CUBERTERÍA Y CUCHILLERÍA DE USO DOMÉSTICO   |
===================================================================
| 52 | 15 | 18 | 00 | BATERÍA DE COCINA DOMÉSTICA                 |
===================================================================
| 52 | 15 | 19 | 00 | UTENSILIOS PARA HORNEAR DOMÉSTICOS          |
===================================================================
| 52 | 15 | 20 | 00 | PLATOS, UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTE |
|    |    |    |    | S PARA ALMACENAR                            |
===================================================================
| 52 | 16 | 15 | 00 | EQUIPOS AUDIOVISUALES                       |
===================================================================
| 52 | 16 | 16 | 00 | ACCESORIOS DE EQUIPO AUDIOVISUAL            |
===================================================================
| 52 | 17 | 10 | 00 | TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO               |
===================================================================
| 53 | 10 | 17 | 00 | SUÉTERES                                    |
===================================================================
| 53 | 10 | 18 | 00 | ABRIGOS Y CHAQUETAS                         |
===================================================================
| 53 | 10 | 19 | 00 | TRAJES                                      |
===================================================================
| 53 | 10 | 21 | 00 | BATAS Y MONOS                               |
===================================================================
| 53 | 10 | 25 | 00 | ACCESORIOS DE VESTIR                        |
===================================================================
| 53 | 10 | 26 | 00 | ROPA DE DORMIR                              |
===================================================================
| 53 | 10 | 27 | 00 | UNIFORMES                                   |
===================================================================
| 53 | 10 | 29 | 00 | PRENDAS DE DEPORTE                          |
===================================================================
| 53 | 10 | 31 | 00 | CHALECOS                                    |
===================================================================
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| 54 | 10 | 17 | 00 | HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE JOYERÍA        |
===================================================================
| 55 | 11 | 15 | 00 | PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS Y MÚSICA         |
===================================================================
| 55 | 12 | 17 | 00 | SEÑALIZACIÓN                                |
===================================================================
| 55 | 12 | 19 | 00 | SEÑALIZACIONES                              |
===================================================================
| 56 | 10 | 15 | 00 | MUEBLES                                     |
===================================================================
| 56 | 10 | 16 | 00 | MUEBLES PARA EL EXTERIOR                    |
===================================================================
| 56 | 10 | 17 | 00 | MUEBLES DE OFICINA                          |
===================================================================
| 56 | 10 | 18 | 00 | ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO         |
===================================================================
| 56 | 10 | 19 | 00 | PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS           |
===================================================================
| 56 | 11 | 15 | 00 | SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICIN |
|    |    |    |    | A                                           |
===================================================================
| 56 | 11 | 16 | 00 | SISTEMAS DE PANELES                         |
===================================================================
| 56 | 11 | 17 | 00 | CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES            |
===================================================================
| 56 | 11 | 18 | 00 | MUEBLES INDEPENDIENTES                      |
===================================================================
| 56 | 11 | 19 | 00 | MUEBLES INDUSTRIALES                        |
===================================================================
| 56 | 11 | 20 | 00 | MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA          |
===================================================================
| 56 | 11 | 21 | 00 | ASIENTOS                                    |
===================================================================
| 56 | 11 | 22 | 00 | SISTEMAS DE ESCRITORIOS                     |
===================================================================
| 56 | 11 | 23 | 00 | PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITO |
|    |    |    |    | RIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL           |
===================================================================
| 56 | 12 | 10 | 00 | MOBILIARIO DE BIBLIOTECA                    |
===================================================================
| 56 | 12 | 11 | 00 | MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE                 |
===================================================================
| 56 | 12 | 12 | 00 | MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS     |
===================================================================
| 56 | 12 | 13 | 00 | ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENE |
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|    |    |    |    | RALES                                       |
===================================================================
| 56 | 12 | 14 | 00 | MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR           |
===================================================================
| 56 | 12 | 15 | 00 | MOBILIARIO GENERAL DE AULA                  |
===================================================================
| 56 | 12 | 16 | 00 | MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCI |
|    |    |    |    | O CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTAL |
|    |    |    |    | ACIONES PARA NIÑOS                          |
===================================================================
| 56 | 12 | 17 | 00 | MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR |
|    |    |    |    | OS PARA LAS AULAS                           |
===================================================================
| 56 | 12 | 18 | 00 | MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL |
|    |    |    |    | ES                                          |
===================================================================
| 56 | 12 | 19 | 00 | MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN                  |
===================================================================
| 56 | 12 | 20 | 00 | MUEBLES DE LABORATORIO                      |
===================================================================
| 56 | 13 | 16 | 00 | EXHIBIDORES Y ACCESORIOS AUTO SOPORTADOS PA |
|    |    |    |    | RA MERCANCÍAS                               |
===================================================================
| 56 | 13 | 17 | 00 | APARATOS, ESTANTES, SISTEMAS Y ACCESORIOS P |
|    |    |    |    | ARA INSTALACIÓN DE MERCANCÍAS               |
===================================================================
| 60 | 10 | 17 | 00 | MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR         |
===================================================================
| 60 | 10 | 24 | 00 | RECURSOS DE CUENTA Y TEMPRANO APRENDIZAJE D |
|    |    |    |    | E MATEMÁTICAS Y ACCESORIOS                  |
===================================================================
| 60 | 10 | 25 | 00 | RECURSOS Y MATERIALES DE NUMERACIÓN Y OPERA |
|    |    |    |    | CIONES MATEMÁTICAS BÁSICAS                  |
===================================================================
| 60 | 10 | 31 | 00 | MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR DE GEOM |
|    |    |    |    | ETRÍA                                       |
===================================================================
| 60 | 10 | 34 | 00 | RECURSOS DE HABILIDAD DE LECTURA DE MAPAS Y |
|    |    |    |    |  GEOGRAFÍA Y ACCESORIOS                     |
===================================================================
| 60 | 10 | 38 | 00 | RECURSOS DE ENSEÑANZA DE HISTORIA           |
===================================================================
| 60 | 10 | 54 | 00 | MATERIALES EDUCATIVOS DE VIDA INDEPENDIENTE |
|    |    |    |    | , ADMINISTRACIÓN DEL DINERO Y ECONOMÍA DOMÉ |
|    |    |    |    | STICA                                       |
===================================================================
| 60 | 10 | 55 | 00 | MATERIALES EDUCATIVOS DE DISEÑO DEL HOGAR Y |
|    |    |    |    |  DE INTERIORES                              |
===================================================================
| 60 | 10 | 58 | 00 | MATERIALES EDUCATIVOS DE DISEÑO TEXTIL Y DE |
|    |    |    |    |  ROPA                                       |
===================================================================
| 60 | 10 | 61 | 00 | MATERIALES DE ENSEÑANZA VOCACIONAL          |
===================================================================
| 60 | 11 | 11 | 00 | SETS DE TABLÓN DE ANUNCIOS                  |
===================================================================
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| 60 | 12 | 10 | 00 | ARTE                                        |
===================================================================
| 60 | 12 | 11 | 00 | LIENZOS, PELÍCULAS, TABLEROS Y PAPELES DE A |
|    |    |    |    | RTISTA                                      |
===================================================================
| 60 | 12 | 12 | 00 | PINTURA DEL AULA Y DE BELLAS ARTES, MEDIOS, |
|    |    |    |    |  APLICADORES Y ACCESORIOS                   |
===================================================================
| 60 | 12 | 16 | 00 | MATERIALES DE ESTUDIO                       |
===================================================================
| 60 | 12 | 17 | 00 | SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE GRABADOS        |
===================================================================
| 60 | 13 | 12 | 00 | INSTRUMENTOS DE VIENTO DE MADERA            |
===================================================================
| 60 | 14 | 11 | 00 | JUEGOS                                      |
===================================================================
| 60 | 14 | 12 | 00 | EQUIPO DE JUEGOS ACTIVOS Y ACCESORIOS       |
===================================================================
| 60 | 14 | 13 | 00 | SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y BLOQUES INFANTIL |
|    |    |    |    | ES                                          |
===================================================================
| 70 | 10 | 18 | 00 | RECURSOS PESQUEROS                          |
===================================================================
| 70 | 11 | 15 | 00 | PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES              |
===================================================================
| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS                 |
===================================================================
| 70 | 13 | 16 | 00 | PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO         |
===================================================================
| 70 | 13 | 17 | 00 | GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO             |
===================================================================
| 70 | 15 | 15 | 00 | GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES              |
===================================================================
| 70 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL          |
===================================================================
| 70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE                        |
===================================================================
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN     |
===================================================================
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIONES                               |
===================================================================
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INFRAESTRUCTURA                             |
===================================================================
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| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI |
|    |    |    |    | FAMILIARES                                  |
===================================================================
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU |
|    |    |    |    | STRIALES Y BODEGAS NUEVAS                   |
===================================================================
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME |
|    |    |    |    | RCIALES Y DE OFICINA                        |
===================================================================
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL |
|    |    |    |    | ICOS ESPECIALIZADOS                         |
===================================================================
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C |
|    |    |    |    | ARRETERAS                                   |
===================================================================
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y |
|    |    |    |    |  PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA           |
===================================================================
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL |
|    |    |    |    | ÉTICAS Y RECREATIVAS                        |
===================================================================
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS         |
===================================================================
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR |
|    |    |    |    | ÁNSITO MASIVO                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |
|    |    |    |    | E CALDERAS Y HORNOS                         |
===================================================================
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA       |
===================================================================
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |
|    |    |    |    | E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC |
|    |    |    |    | ONDICIONADO                                 |
===================================================================
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL |
|    |    |    |    |  DE COLGADURA                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS |
|    |    |    |    |  DE MUROS                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS            |
===================================================================
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM |
|    |    |    |    | UNICACIÓN                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG |
|    |    |    |    | URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL                  |
===================================================================
| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIÓN DE MÁQUINAS                     |
===================================================================
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA      |
===================================================================
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL             |
===================================================================
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| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO        |
===================================================================
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO |
|    |    |    |    | SAICOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA |
|    |    |    |    | NAS Y PUERTAS                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS           |
===================================================================
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |
|    |    |    |    | ÁMINAS DE METAL                             |
===================================================================
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO |
|    |    |    |    | NCRETO                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL   |
===================================================================
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA           |
===================================================================
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT |
|    |    |    |    | LÉTICAS Y RECREATIVAS                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC |
|    |    |    |    | IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO         |
===================================================================
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA   |
===================================================================
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y |
|    |    |    |    |  REMODELACIÓN                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU |
|    |    |    |    | CCIÓN                                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
|    |    |    |    | ERCIOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 41 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI |
|    |    |    |    | CIONAMIENTO                                 |
===================================================================
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE |
|    |    |    |    |  ACCESORIOS PARA TUBERÍAS                   |
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===================================================================
| 73 | 10 | 15 | 00 | PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO       |
===================================================================
| 73 | 10 | 19 | 00 | PRODUCCIÓN DE CAUCHO                        |
===================================================================
| 73 | 11 | 15 | 00 | PROCESAMIENTO DE MADERA                     |
===================================================================
| 73 | 12 | 15 | 00 | PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMAD |
|    |    |    |    | O DE METALES                                |
===================================================================
| 73 | 12 | 16 | 00 | TERMINACIÓN DE METALES                      |
===================================================================
| 73 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE |
|    |    |    |    | RALES NO METÁLICOS                          |
===================================================================
| 73 | 14 | 17 | 00 | PRODUCCIÓN DE TELAS Y CUERO                 |
===================================================================
| 73 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ENSAMBLE                       |
===================================================================
| 73 | 15 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE MATERIALES                   |
===================================================================
| 73 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | EQUIPO DE MANUFACTURA                       |
===================================================================
| 73 | 16 | 15 | 00 | MANUFACTURA DE MAQUINARIA                   |
===================================================================
| 73 | 17 | 16 | 00 | MANUFACTURA DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN    |
===================================================================
| 73 | 18 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MAQUINADO                      |
===================================================================
| 73 | 18 | 11 | 00 | SERVICIOS DE REVESTIMIENTO                  |
===================================================================
| 73 | 18 | 19 | 00 | SERVICIOS DE SOLDADURA                      |
===================================================================
| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED |
|    |    |    |    | IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS             |
===================================================================
| 76 | 12 | 15 | 00 | RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS        |
===================================================================
| 76 | 12 | 16 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS       |
===================================================================
| 76 | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE RECICLABLES                    |
===================================================================
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL                        |
===================================================================
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL             |
===================================================================
| 78 | 10 | 15 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA AÉREA                   |
===================================================================
| 78 | 10 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA           |
===================================================================
| 78 | 10 | 19 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL              |
===================================================================
| 78 | 10 | 22 | 00 | SERVICIOS POSTALES DE PAQUETEO Y COURRIER   |
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===================================================================
| 78 | 13 | 16 | 00 | ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES          |
===================================================================
| 78 | 13 | 18 | 00 | BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO     |
===================================================================
| 78 | 18 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA                |
===================================================================
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |
|    |    |    |    | NISTRACIÓN CORPORATIVA                      |
===================================================================
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS                       |
===================================================================
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL              |
===================================================================
| 80 | 14 | 17 | 00 | DISTRIBUCIÓN                                |
===================================================================
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL                |
===================================================================
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             |
===================================================================
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA         |
===================================================================
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE                    |
===================================================================
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA |
|    |    |    |    | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL                 |
===================================================================
| 81 | 11 | 17 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS       |
===================================================================
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD                          |
===================================================================
| 82 | 10 | 15 | 00 | PUBLICIDAD IMPRESA                          |
===================================================================
| 82 | 12 | 15 | 00 | IMPRESIÓN                                   |
===================================================================
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO     |
===================================================================
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS                        |
===================================================================
| 83 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES         |
===================================================================
| 83 | 11 | 24 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MARCADO  |
|    |    |    |    | CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQU |
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|    |    |    |    | ILADA                                       |
===================================================================
| 85 | 10 | 15 | 00 | CENTROS DE SALUD                            |
===================================================================
| 85 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD        |
===================================================================
| 85 | 12 | 22 | 00 | SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE SAL |
|    |    |    |    | UD INDIVIDUAL                               |
===================================================================
| 86 | 12 | 15 | 00 | ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS          |
===================================================================
| 90 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE CAFETERÍA                      |
===================================================================
| 91 | 11 | 18 | 00 | CUIDADO Y ALMACENAMIENTO DE ÍTEMS PERSONALE |
|    |    |    |    | S                                           |
===================================================================
| 92 | 10 | 17 | 00 | SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES            |
===================================================================
| 93 | 14 | 17 | 00 | CULTURA                                     |
===================================================================
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO                           |
===================================================================
| 94 | 13 | 17 | 00 | ASOCIACIONES VERDES                         |
===================================================================
| 95 | 10 | 18 | 00 | LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES           |
===================================================================
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO                    |
===================================================================
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO                     |
===================================================================
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
|    |    |    |    | TRETENIMIENTO                               |
===================================================================
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE       |
===================================================================
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS            |
===================================================================
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE  |
|    |    |    |    | ADMINISTRACIÓN                              |
===================================================================
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS       |
===================================================================
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV |
|    |    |    |    | AS                                          |
===================================================================
| 95 | 12 | 27 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA          |
===================================================================
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS                         |
===================================================================
| 95 | 13 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS |
|    |    |    |    | TRIALES PORTÁTILES                          |
===================================================================
| 95 | 13 | 17 | 00 | TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA    |
===================================================================
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER |
|    |    |    |    | CIALES E INDUSTRIALES                       |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22265791C9454 
 
                          24 DE AGOSTO DE 2022    HORA 15:37:36
 
                          AB22265791               PÁGINA: 17 DE 116
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
===================================================================
| 95 | 14 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
 
                             CERTIFICA:                              
                             EXPERIENCIA
  
QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NUEVO PARAISO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.179,21
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 21 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 17 | 00 |  | 30 | 26 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 22 | 00 |  | 30 | 26 | 23 | 00 |  | 30 | 26 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 29 | 00 |  | 30 | 26 | 32 | 00 |  | 30 | 26 | 45 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 46 | 00 |  | 30 | 26 | 47 | 00 |  | 30 | 26 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 49 | 00 |  | 30 | 26 | 51 | 00 |  | 30 | 26 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 54 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 28 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 12 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 10 | 16 | 00 |  | 40 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |  | 40 | 17 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 32 | 00 |  | 40 | 17 | 33 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 36 | 00 |  | 40 | 17 | 38 | 00 |  | 40 | 17 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 49 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 19 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 33 | 00 |  | 52 | 13 | 16 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 17 | 10 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
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                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 46 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 20 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 22 | 00 |  | 23 | 25 | 18 | 00 |  | 23 | 27 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 27 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 11 | 16 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
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CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NUEVO SOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.419,14
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 23 | 10 | 15 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 24 | 16 | 00 |  | 23 | 25 | 18 | 00 |  | 23 | 27 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 10 | 17 | 00 |  | 26 | 11 | 16 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 19 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 28 | 00 |  | 27 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 21 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 17 | 00 |  | 30 | 26 | 24 | 00 |  | 30 | 26 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 51 | 00 |  | 30 | 26 | 53 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 16 | 28 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
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                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 19 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |  | 40 | 17 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 38 | 00 |  | 40 | 17 | 49 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 43 | 22 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 33 | 00 |  | 52 | 10 | 15 | 00 |  | 52 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 13 | 17 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 17 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 17 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 17 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 15 | 00 |  | 40 | 10 | 16 | 00 |  | 40 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 20 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 24 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NUEVA ESPERANZA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.119,74
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 15 | 00 |  | 20 | 10 | 15 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 25 | 18 | 00 |  | 23 | 27 | 15 | 00 |  | 23 | 28 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 27 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |
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                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 22 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 21 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 22 | 00 |  | 30 | 26 | 23 | 00 |  | 30 | 26 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 29 | 00 |  | 30 | 26 | 45 | 00 |  | 30 | 26 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 47 | 00 |  | 30 | 26 | 48 | 00 |  | 30 | 26 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 51 | 00 |  | 30 | 26 | 53 | 00 |  | 30 | 26 | 54 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 18 | 00 |  | 31 | 16 | 19 | 00 |  | 31 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 16 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 16 | 28 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 13 | 16 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 16 | 00 |  | 40 | 10 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 29 | 00 |  | 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 33 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |  | 40 | 17 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 38 | 00 |  | 40 | 17 | 46 | 00 |  | 40 | 17 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 43 | 22 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 10 | 15 | 00 |  | 52 | 13 | 16 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 17 | 10 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 907,13
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |  | 48 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 20 | 00 |  | 60 | 10 | 61 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 18 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 12 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.177,07
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 12 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.010,60
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CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 31 | 14 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA - FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.946,13
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 21 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 19 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 11 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 22 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -
FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.572,96
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 12 | 12 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 11 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |  | 60 | 10 | 61 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 18 | 16 | 00 |  | 70 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 11 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  POLICIA  NACIONAL  - DIRECCION DE BIENESTAR
SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 440,96
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 25 | 17 | 44 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 24 | 17 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 18 | 00 |  | 43 | 20 | 21 | 00 |  | 45 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
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NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.259,00
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 22 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  GOBERNACION  DEL  ATLANTICO  -  SECRETARIA
CIUDADELA UNIVERSITARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.730,15
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 16 | 00 |  | 52 | 10 | 15 | 00 |  | 52 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VICERRECTORIAS 2011
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  GOBERNACION  DEL  ATLANTICO  -  SECRETARIA
CIUDADELA UNIVERSITARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.036,14
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 22 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |  | 24 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 25 | 17 | 26 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 20 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 44 | 11 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 21 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 13 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MOBIESCOLAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.321,47
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 19 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 14 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 16 | 00 |  | 48 | 12 | 12 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
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                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22265791C9454 
 
                          24 DE AGOSTO DE 2022    HORA 15:37:36
 
                          AB22265791               PÁGINA: 25 DE 116
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 20 | 00 |  | 60 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 11 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.455,18
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 48 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 11 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 61 | 00 |  | 60 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 18 | 16 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GUERFOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,52
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 21 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 11 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |  | 60 | 10 | 61 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MISION CARISMATICA INTERNACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 738,08
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 15 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |  | 31 | 14 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 14 | 32 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 37 | 12 | 00 |  | 46 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 12 | 16 | 00 |  | 54 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION - INDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.788,46
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
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|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 15 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 11 | 10 | 00 |  | 31 | 12 | 16 | 00 |  | 31 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 14 | 17 | 00 |  | 31 | 14 | 31 | 00 |  | 31 | 14 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 37 | 12 | 00 |  | 46 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL
DEPORTE - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.947,92
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 15 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |  | 31 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 14 | 17 | 00 |  | 31 | 14 | 31 | 00 |  | 31 | 14 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 37 | 12 | 00 |  | 46 | 18 | 21 | 00 |  | 49 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 54 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,83
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 351,99
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 31 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
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CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL
DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.807,37
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 11 | 17 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 11 | 10 | 00 |  | 24 | 10 | 19 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 26 | 36 | 00 |  | 30 | 26 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 11 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 37 | 12 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 25 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  LA  ASOCIACION  COLOMBIANA  DE COOPERATIVAS
ASCOOP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 373,71
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 15 | 00 |  | 12 | 16 | 15 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 31 | 12 | 17 | 00 |  | 31 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 14 | 31 | 00 |  | 31 | 14 | 32 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 37 | 12 | 00 |  | 46 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GUERFOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.127,61
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 16 | 00 |  | 48 | 12 | 12 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 11 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 54 | 00 |  | 60 | 10 | 55 | 00 |  | 60 | 10 | 61 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 18 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INVERSIONES  GUERFOR  SA  EN  EJECUCION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUSAR S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,86
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 16 | 00 |  | 11 | 17 | 20 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 11 | 10 | 00 |  | 23 | 27 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 26 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 41 | 00 |  | 30 | 26 | 53 | 00 |  | 30 | 26 | 54 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 11 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 37 | 12 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 25 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
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PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 157,73
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 29 | 00 |  | 27 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 20 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 18 | 00 |  | 44 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 963,16
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
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| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 22 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |  | 56 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 13 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 12 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,73
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,35
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 16 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD - DADIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 312,01
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |  | 11 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 11 | 10 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |  | 23 | 27 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 27 | 18 | 00 |  | 24 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 17 | 00 |  | 43 | 20 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 19 | 00 |  | 43 | 20 | 21 | 00 |  | 44 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 18 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.396,76
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUPITRES COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACCION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.450,98
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |  | 44 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  MINISTERIO  DE  EDUCACION  NACIONAL  Y  LA
SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.883,32
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |  | 24 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 29 | 00 |  | 27 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 11 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 60 | 11 | 11 | 00 |  | 60 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 12 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MOBI ESCOLAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.759,80
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 19 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |  | 27 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |  | 44 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 11 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 11 | 11 | 00 |  | 60 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 12 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |
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=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.184,89
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 31 | 14 | 32 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 19 | 00 |  | 48 | 12 | 12 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 11 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |  | 60 | 10 | 54 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 55 | 00 |  | 60 | 10 | 61 | 00 |  | 60 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 11 | 10 | 00 |  | 23 | 27 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 24 | 10 | 21 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 14 | 31 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,41
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 15 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 12 | 16 | 00 |  | 31 | 12 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE DUITAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,23
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 16 | 00 |  | 11 | 17 | 20 | 00 |  | 23 | 27 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 27 | 18 | 00 |  | 24 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 26 | 36 | 00 |  | 30 | 26 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 53 | 00 |  | 30 | 26 | 54 | 00 |  | 31 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 18 | 15 | 00 |  | 46 | 19 | 15 | 00 |  | 47 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 78 | 18 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE NEIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,57
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 18 | 00 |  | 44 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE NEIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 596,17
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 12 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |  | 48 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 11 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 54 | 00 |  | 60 | 10 | 55 | 00 |  | 60 | 10 | 61 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 12 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 32 | 00 |  | 46 | 18 | 24 | 00 |  | 73 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 41 | 12 | 33 | 00 |  | 41 | 10 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 38 | 00 |  | 42 | 17 | 16 | 00 |  | 41 | 12 | 24 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 35 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 44 | 00 |  | 41 | 10 | 39 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  UNIDAD  EJECUTIVA  DE  LOCALIDADES  DE  LA
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 443,58
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 16 | 00 |  | 45 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 60 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 11 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
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PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,43
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 16 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  UNIDAD  EJECUTIVA  DE  LOCALIDADES  DE  LA
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182,97
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 19 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |  | 27 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 19 | 00 |  | 44 | 12 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 11 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 60 | 11 | 11 | 00 |  | 60 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 12 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  INVERSIONES  GUERFOR  SA  EN  EJECUCION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  UNIDAD  EJECUTIVA  DE  LOCALIDADES  DE  LA
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,48
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================
| 56 | 12 | 20 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,99
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 13 | 17 | 00 |  | 31 | 12 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 42 | 19 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 18 | 00 |  | 44 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 19 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 256,39
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 24 | 10 | 19 | 00 |  | 27 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 11 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.020,58
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |  | 31 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 14 | 17 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 40 | 15 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 43 | 20 | 18 | 00 |  | 43 | 20 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 17 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.999,40
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
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| 13 | 10 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |  | 31 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 14 | 17 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 40 | 15 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 43 | 20 | 18 | 00 |  | 43 | 20 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 17 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FFGUERFOR 01-2012
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DIRECCION DE
TRANSITO Y TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.619,84
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 27 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 12 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 22 | 00 |  | 44 | 11 | 16 | 00 |  | 44 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 20 | 00 |  | 52 | 13 | 15 | 00 |  | 52 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 13 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 17 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO  DE  BIENES  Y
SUMINISTROS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.166,61
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 15 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 18 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |  | 31 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 14 | 17 | 00 |  | 31 | 14 | 31 | 00 |  | 31 | 14 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 37 | 12 | 00 |  | 46 | 18 | 21 | 00 |  | 49 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 54 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PEREIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.627,10
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 15 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 14 | 15 | 00 |  | 31 | 14 | 17 | 00 |  | 31 | 14 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 14 | 32 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 37 | 12 | 00 |  | 46 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 12 | 16 | 00 |  | 54 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 17 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 440,02
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 13 | 15 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 23 | 27 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 14 | 31 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |  | 46 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.626,33
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 19 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 16 | 28 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 44 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 16 | 00 |  | 45 | 11 | 15 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 13 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 32 | 00 |  | 46 | 18 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 17 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 41 | 12 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 48 | 00 |  | 41 | 10 | 38 | 00 |  | 42 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 24 | 00 |  | 41 | 10 | 35 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 44 | 00 |  | 41 | 10 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIPAQUE ALCALDIA MUNICIPAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,87
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 21 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 12 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 22 | 00 |  | 43 | 20 | 18 | 00 |  | 43 | 20 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 20 | 00 |  | 43 | 20 | 21 | 00 |  | 44 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 21 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 18 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  SECRETARIA  GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 561,14
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 24 | 10 | 19 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GUERFOR - SERVIPROCESOS 03
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.920,00
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 22 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |  | 24 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 35 | 00 |  | 41 | 12 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 18 | 00 |  | 43 | 20 | 21 | 00 |  | 43 | 21 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 18 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.051,62
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 29 | 00 |  | 27 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 16 | 22 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 12 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 43 | 20 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 18 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |  | 44 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 17 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 48 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 18 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |  | 60 | 10 | 54 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 55 | 00 |  | 60 | 10 | 61 | 00 |  | 60 | 12 | 12 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 18 | 16 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 11 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 15 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -
FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 875,23
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 15 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 11 | 10 | 00 |  | 24 | 10 | 17 | 00 |  | 31 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 14 | 31 | 00 |  | 31 | 14 | 32 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
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CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GUERFOR -SERVIPROCESOS 02
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  NACION  -  MINISTERIO  DE  DEFENSA NACIONAL
-FUERZA AEREA COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,50
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 22 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |  | 24 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 22 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |  | 40 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |  | 41 | 10 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 28 | 00 |  | 42 | 19 | 18 | 00 |  | 43 | 20 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 18 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |  | 44 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 45 | 11 | 15 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 13 | 15 | 00 |  | 52 | 13 | 16 | 00 |  | 52 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MINEDUCACION 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.875,12
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 18 | 00 |  | 44 | 11 | 18 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 16 | 00 |  | 45 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 12 | 11 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 32 | 00 |  | 46 | 18 | 24 | 00 |  | 73 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 41 | 12 | 33 | 00 |  | 41 | 10 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 38 | 00 |  | 42 | 17 | 16 | 00 |  | 41 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 35 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 12 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 44 | 00 |  | 41 | 10 | 39 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 19 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 15 | 00 |  | 11 | 17 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MINCULTURA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 672,57
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 22 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 13 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 12 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 31 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 19 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 42 | 19 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 18 | 00 |  | 44 | 12 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MOBILIARIO SED DE 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.055,63
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |  | 27 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 16 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 12 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 18 | 00 |  | 44 | 11 | 18 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 16 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 48 | 12 | 12 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 18 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 11 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 54 | 00 |  | 60 | 10 | 55 | 00 |  | 60 | 10 | 61 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 18 | 16 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 11 | 21 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 13 | 17 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.323,88
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 12 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 11 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 43 | 20 | 18 | 00 |  | 43 | 21 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 17 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA
NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 274,35
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 11 | 17 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 11 | 10 | 00 |  | 24 | 10 | 19 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 26 | 36 | 00 |  | 30 | 26 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 11 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 37 | 12 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA
NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 455,70
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 11 | 17 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 11 | 10 | 00 |  | 24 | 10 | 19 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 26 | 36 | 00 |  | 30 | 26 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 11 | 15 | 00 |  | 31 | 14 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 37 | 12 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,95
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 44 | 11 | 18 | 00 |  | 44 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,20
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 730,52
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL
DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,08
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL
TOLIMA "COMFENALCO"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,29
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 24 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORIA GUERFOR 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.672,20
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 14 | 19 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 20 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 22 | 00 |  | 23 | 25 | 18 | 00 |  | 23 | 27 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 21 | 00 |  | 24 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 29 | 00 |  | 25 | 17 | 26 | 00 |  | 25 | 17 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 11 | 16 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 17 | 00 |  | 26 | 14 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 21 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 30 | 26 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 18 | 00 |  | 30 | 26 | 22 | 00 |  | 30 | 26 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 24 | 00 |  | 30 | 26 | 29 | 00 |  | 30 | 26 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 45 | 00 |  | 30 | 26 | 46 | 00 |  | 30 | 26 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 48 | 00 |  | 30 | 26 | 49 | 00 |  | 30 | 26 | 51 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 53 | 00 |  | 30 | 26 | 54 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 16 | 28 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 33 | 13 | 00 |  | 31 | 33 | 16 | 00 |  | 31 | 34 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 13 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 16 | 00 |  | 40 | 10 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 29 | 00 |  | 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 33 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |  | 40 | 17 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 38 | 00 |  | 40 | 17 | 46 | 00 |  | 40 | 17 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 41 | 11 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 16 | 00 |  | 42 | 19 | 19 | 00 |  | 42 | 29 | 51 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 33 | 00 |  | 44 | 12 | 21 | 00 |  | 47 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 17 | 10 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 24 | 00 |  | 85 | 10 | 15 | 00 |  | 85 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 85 | 12 | 22 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.478,61
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION Y EL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.820,12
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 15 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |  | 31 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 14 | 17 | 00 |  | 31 | 14 | 31 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 31 | 14 | 32 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 37 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 18 | 21 | 00 |  | 49 | 12 | 16 | 00 |  | 54 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.734,47
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 15 | 00 |  | 11 | 15 | 16 | 00 |  | 11 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 18 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |  | 11 | 16 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 24 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 14 | 10 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 15 | 00 |  | 31 | 14 | 15 | 00 |  | 31 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 27 | 00 |  | 31 | 20 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 40 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 42 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 13 | 16 | 00 |  | 42 | 13 | 17 | 00 |  | 42 | 13 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 18 | 00 |  | 43 | 20 | 19 | 00 |  | 46 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |  | 46 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 18 | 17 | 00 |  | 46 | 18 | 23 | 00 |  | 49 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 16 | 15 | 00 |  | 49 | 16 | 17 | 00 |  | 53 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 19 | 00 |  | 53 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 25 | 00 |  | 53 | 10 | 26 | 00 |  | 53 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 29 | 00 |  | 53 | 10 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 58 | 00 |  | 73 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 10 | 15 | 00 |  | 82 | 12 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D. C. SECRETARIA DE
EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,83
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 63 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 11 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 11 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
-  DIRECCION  EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BOGOTA
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,72
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.035,35
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 15 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 20 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 40 | 18 | 19 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 44 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 19 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL INTERPOL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.191,65
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  LA  NACION - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA -
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 576,06
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22265791C9454 
 
                          24 DE AGOSTO DE 2022    HORA 15:37:36
 
                          AB22265791               PÁGINA: 50 DE 116
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FISCALIA  GENERAL  DE LA NACION - SECCIONAL
BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,17
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 46 | 18 | 15 | 00 |  | 73 | 10 | 15 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 21 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 12 | 15 | 00 |  | 31 | 14 | 17 | 00 |  | 31 | 40 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,68
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 15 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |  | 31 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 14 | 31 | 00 |  | 31 | 14 | 32 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 37 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 18 | 21 | 00 |  | 49 | 12 | 16 | 00 |  | 54 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 56 | 11 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO - REGISTRADURIA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 961,36
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 11 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  DE  HIDROLOGIA,  METEOROLOGICA Y
ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22265791C9454 
 
                          24 DE AGOSTO DE 2022    HORA 15:37:36
 
                          AB22265791               PÁGINA: 51 DE 116
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 338,96
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 20 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,53
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
 
 

159



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 15 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 617,22
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL
A LAS VICTIMAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 540,27
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          24 DE AGOSTO DE 2022    HORA 15:37:36
 
                          AB22265791               PÁGINA: 52 DE 116
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 19 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 24 | 11 | 27 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 18 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 322,36
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 20 | 10 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |  | 45 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 20 | 00 |  | 52 | 13 | 15 | 00 |  | 52 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 16 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  SERVICIO  NACIONAL  DE  APRENDIZAJE  - SENA
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 290,63
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 16 | 00 |  | 32 | 14 | 11 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CGR 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 568,64
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
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                          24 DE AGOSTO DE 2022    HORA 15:37:36
 
                          AB22265791               PÁGINA: 53 DE 116
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 12 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 41 | 11 | 57 | 00 |  | 42 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 18 | 00 |  | 43 | 21 | 18 | 00 |  | 52 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 13 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 12 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 17 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 15 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE GOBIERNO
Y DERECHOS HUMANOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 866,67
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 17 | 16 | 00 |  | 11 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 24 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 17 | 00 |  | 30 | 26 | 46 | 00 |  | 31 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 33 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 34 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 46 | 00 |  | 48 | 10 | 21 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 73 | 12 | 15 | 00 |  | 73 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 73 | 16 | 15 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOHINCO EMPRESARIAL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,61
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22265791C9454 
 
                          24 DE AGOSTO DE 2022    HORA 15:37:36
 
                          AB22265791               PÁGINA: 54 DE 116
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 15 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |  | 31 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 14 | 31 | 00 |  | 31 | 14 | 32 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 37 | 12 | 00 |  | 46 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 12 | 16 | 00 |  | 54 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 528,06
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |  | 52 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 52 | 13 | 16 | 00 |  | 52 | 13 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE
MANIZALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 618,91
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 11 | 10 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 42 | 19 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 18 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |  | 45 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 11 | 11 | 00 |  | 52 | 13 | 15 | 00 |  | 52 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 13 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22265791C9454 
 
                          24 DE AGOSTO DE 2022    HORA 15:37:36
 
                          AB22265791               PÁGINA: 55 DE 116
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -
FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 578,09
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 16 | 28 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 11 | 00 |  | 43 | 21 | 18 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 18 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
 
 

167



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  DIRECCION  EJECUTIVA  DE  LA JUSTICIA PENAL
MILITAR - MDN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,21
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 41 | 10 | 35 | 00 |  | 41 | 12 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL URBAN PLUS 2015
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA
DEL ESPACIO PUBLICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.213,06
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |  | 11 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 11 | 17 | 16 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |  | 24 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 26 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 11 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 31 | 11 | 00 |  | 31 | 31 | 12 | 00 |  | 31 | 31 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 31 | 14 | 00 |  | 31 | 31 | 15 | 00 |  | 31 | 31 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 31 | 17 | 00 |  | 31 | 33 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 19 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |  | 41 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 12 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 14 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.024,51
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 15 | 00 |  | 11 | 15 | 16 | 00 |  | 11 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 18 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |  | 11 | 16 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 24 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 14 | 10 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 15 | 00 |  | 31 | 14 | 15 | 00 |  | 31 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 27 | 00 |  | 31 | 20 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 40 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 42 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 13 | 16 | 00 |  | 42 | 13 | 17 | 00 |  | 42 | 13 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 18 | 00 |  | 43 | 20 | 19 | 00 |  | 46 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |  | 46 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 18 | 17 | 00 |  | 46 | 18 | 23 | 00 |  | 49 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 16 | 15 | 00 |  | 49 | 16 | 17 | 00 |  | 53 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 19 | 00 |  | 53 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 25 | 00 |  | 53 | 10 | 26 | 00 |  | 53 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 29 | 00 |  | 53 | 10 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 58 | 00 |  | 73 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |  | 82 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,67
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 19 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 14 | 31 | 00 |  | 47 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 452,81
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 11 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
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CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL CGA 2015
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 543,80
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 17 | 16 | 00 |  | 25 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 16 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 25 | 00 |  | 25 | 17 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 27 | 00 |  | 31 | 17 | 15 | 00 |  | 31 | 31 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 31 | 12 | 00 |  | 31 | 31 | 13 | 00 |  | 31 | 31 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 31 | 15 | 00 |  | 31 | 31 | 16 | 00 |  | 31 | 31 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 19 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA D.C
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,02
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 36 | 00 |  | 30 | 26 | 41 | 00 |  | 31 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE
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ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,49
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  POLICIA  NACIONAL  DIRECCION  NACIONAL  DE
ESCUELAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.415,48
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 24 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 34 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  POLICIA  NACIONAL  - ESCUELA DE CARABINEROS
EDUARDO CUEVAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,26
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -
FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 434,65
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 28 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,65
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
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SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 44 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIA DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 320,11
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 24 | 15 | 00 |  | 31 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 28 | 00 |  | 43 | 20 | 18 | 00 |  | 43 | 20 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y
ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ - ICETEX
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 451,30
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,10
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |  | 44 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 17 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 21 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 34 | 00 |  | 60 | 10 | 38 | 00 |  | 60 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA SAN
JUAN DE PASTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 226,77
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERO DE DEFENSA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.063,09
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 13 | 16 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |  | 60 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 19 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 28 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 44 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 45 | 11 | 15 | 00 |  | 45 | 11 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 13 | 15 | 00 |  | 52 | 13 | 16 | 00 |  | 52 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 52 | 16 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.687,23
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |  | 27 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 16 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 12 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 18 | 00 |  | 44 | 11 | 18 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 16 | 00 |  | 44 | 12 | 18 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 20 | 00 |  | 48 | 12 | 12 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 11 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 20 | 00 |  | 60 | 10 | 54 | 00 |  | 60 | 10 | 55 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 61 | 00 |  | 60 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 18 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - ESCUELA DE POLICIA CARLOS
EUGENIO RESTREPO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 276,54
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 15 | 00 |  | 11 | 15 | 16 | 00 |  | 11 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 40 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 49 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 10 | 15 | 00 |  | 52 | 12 | 15 | 00 |  | 52 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 12 | 17 | 00 |  | 52 | 13 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 14 | 18 | 00 |  | 52 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 19 | 00 |  | 52 | 15 | 20 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 12 | 11 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 577,76
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 20 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,43
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
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SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 25 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 31 | 31 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 31 | 12 | 00 |  | 31 | 31 | 13 | 00 |  | 31 | 31 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 31 | 15 | 00 |  | 31 | 31 | 16 | 00 |  | 31 | 31 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  BOGOTA  DISTRITO  CAPITAL  -  DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO  DE  ACCION  COMUNAL  DISTRITAL-UEL-FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,21
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 11 | 16 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 24 | 15 | 00 |  | 30 | 24 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 16 | 28 | 00 |  | 31 | 32 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 20 | 00 |  | 39 | 11 | 23 | 00 |  | 39 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 25 | 00 |  | 39 | 12 | 13 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 11 | 22 | 00 |  | 41 | 11 | 31 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 53 | 00 |  | 43 | 20 | 18 | 00 |  | 43 | 20 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 20 | 00 |  | 43 | 20 | 21 | 00 |  | 43 | 20 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 45 | 11 | 15 | 00 |  | 45 | 11 | 16 | 00 |  | 45 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 45 | 11 | 18 | 00 |  | 46 | 17 | 16 | 00 |  | 46 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 13 | 15 | 00 |  | 52 | 13 | 16 | 00 |  | 52 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 16 | 15 | 00 |  | 52 | 16 | 16 | 00 |  | 55 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 60 | 13 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL - NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 579,59
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
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NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL - NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.340,28
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 49 | 00 |  | 20 | 10 | 15 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 25 | 18 | 00 |  | 23 | 27 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 22 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 18 | 00 |  | 30 | 26 | 22 | 00 |  | 30 | 26 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 24 | 00 |  | 30 | 26 | 29 | 00 |  | 30 | 26 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 45 | 00 |  | 30 | 26 | 46 | 00 |  | 30 | 26 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 48 | 00 |  | 30 | 26 | 49 | 00 |  | 30 | 26 | 51 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 53 | 00 |  | 30 | 26 | 54 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 16 | 28 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 40 | 10 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |  | 40 | 17 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 35 | 00 |  | 40 | 17 | 36 | 00 |  | 40 | 17 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 46 | 00 |  | 40 | 17 | 49 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 19 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 43 | 22 | 33 | 00 |  | 52 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 17 | 10 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 11 | 27 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 11 | 16 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GCA 2015
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL - NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.855,72
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 49 | 00 |  | 20 | 10 | 15 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 25 | 18 | 00 |  | 23 | 27 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 27 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |  | 26 | 11 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 22 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 21 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 17 | 00 |  | 30 | 26 | 18 | 00 |  | 30 | 26 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 23 | 00 |  | 30 | 26 | 24 | 00 |  | 30 | 26 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 32 | 00 |  | 30 | 26 | 45 | 00 |  | 30 | 26 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 47 | 00 |  | 30 | 26 | 48 | 00 |  | 30 | 26 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 51 | 00 |  | 30 | 26 | 53 | 00 |  | 30 | 26 | 54 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 16 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 16 | 00 |  | 40 | 10 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 29 | 00 |  | 40 | 17 | 31 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 12 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 32 | 00 |  | 40 | 17 | 33 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 36 | 00 |  | 40 | 17 | 38 | 00 |  | 40 | 17 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 49 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 19 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 33 | 00 |  | 52 | 13 | 16 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 52 | 17 | 10 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ENVIGADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 208,27
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 16 | 00 |  | 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 15 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 14 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 13 | 10 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |  | 44 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 18 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA
RECREACION,  LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
COLDEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,37
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
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SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |  | 23 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 25 | 18 | 00 |  | 23 | 27 | 14 | 00 |  | 23 | 27 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 27 | 18 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 31 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 34 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 12 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 432,86
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================
 
 
 

191



 
 
 
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 880,88
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |  | 31 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 44 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CI INVERSIONES NEMIX S A S- EN REORGANIZACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.301,31
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 15 | 00 |  | 11 | 15 | 16 | 00 |  | 11 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 18 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |  | 11 | 16 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 24 | 00 |  | 14 | 10 | 15 | 00 |  | 31 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 20 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 42 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 13 | 16 | 00 |  | 42 | 13 | 17 | 00 |  | 42 | 13 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 15 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 46 | 18 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 46 | 18 | 17 | 00 |  | 46 | 18 | 23 | 00 |  | 49 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 16 | 15 | 00 |  | 49 | 16 | 17 | 00 |  | 53 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 19 | 00 |  | 53 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 25 | 00 |  | 53 | 10 | 26 | 00 |  | 53 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 29 | 00 |  | 53 | 10 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 58 | 00 |  | 73 | 14 | 17 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 12 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VARIEDADES PLASTICAS DE COLOMBIA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.246,81
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 20 | 14 | 19 | 00 |  | 23 | 15 | 15 | 00 |  | 24 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 14 | 15 | 00 |  | 31 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SEALED AIR COLOMBIA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,54
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
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| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VARIEDADES PLASTICAS DE COLOMBIA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 462,66
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 20 | 14 | 19 | 00 |  | 23 | 15 | 15 | 00 |  | 24 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 14 | 15 | 00 |  | 31 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VARIEDADES PLASTICAS DE COLOMBIA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,09
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 20 | 14 | 19 | 00 |  | 23 | 15 | 15 | 00 |  | 24 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 14 | 15 | 00 |  | 31 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 716,72
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
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| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 31 | 10 | 25 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 20 | 00 |  | 52 | 16 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 12 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS
PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 450,47
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 31 | 10 | 25 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 12 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.181,94
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 12 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 20 | 00 |  | 31 | 10 | 25 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 17 | 15 | 00 |  | 46 | 18 | 24 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL IMPOGUERFOR 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,39
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
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CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 10 | 25 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 52 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL BICICARRIL TINTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 221,59
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 43 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL BICICARRIL TINTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 224,27
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 43 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CYG -DISICO-PROING IPIALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 452,20
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 92 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CYG-DISICO-PROING GIRON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 544,47
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 92 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GUERFOR - RB 2017
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FONDO  NACIONAL  DE  GESTION  DEL RIESGO DE
DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,62
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 46 | 19 | 15 | 00 |  | 46 | 19 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SANTA VIVIANA
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   RAMA  JUDICIAL  DIRECCION  SECCIONAL  DE
ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,06
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METALMECANICO DEL NORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.067,35
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 19 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METALMECANICO DEL NORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.781,24
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 23 | 27 | 14 | 00 |  | 23 | 27 | 18 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,21
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
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=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 14 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL VALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,58
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 26 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 12 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 20 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL VALLE
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,37
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 31 | 12 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 42 | 18 | 29 | 00 |  | 42 | 19 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 20 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 244,37
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 17 | 16 | 00 |  | 11 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 24 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 46 | 00 |  | 31 | 10 | 25 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 33 | 12 | 00 |  | 31 | 34 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 19 | 00 |  | 41 | 11 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 21 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 13 | 16 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 73 | 12 | 15 | 00 |  | 73 | 12 | 16 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 16 | 15 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE    DEL   CONTRATANTE:   CENTRAL   ADMINISTRATIVA   Y   CONTABLE
ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,58
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 23 | 27 | 14 | 00 |  | 23 | 27 | 18 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 12 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 19 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 18 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 569,69
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
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| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 22 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 42 | 19 | 18 | 00 |  | 44 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 12 | 15 | 00 |  | 52 | 13 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   INSTITUTO   NACIONAL   PENITENCIARIO   Y
CARCELARIO-INPEC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,90
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 18 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRARDOT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,42
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 29 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |  | 44 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 12 | 12 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 12 | 11 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 19 | 00 |  | 60 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,51
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 20 | 00 |  | 23 | 24 | 21 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 26 | 50 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 24 | 00 |  | 31 | 16 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 20 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 19 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,55
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22265791C9454 
 
                          24 DE AGOSTO DE 2022    HORA 15:37:36
 
                          AB22265791               PÁGINA: 75 DE 116
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 56 | 11 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 14 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 15 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.396,42
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 19 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 41 | 12 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 18 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |  | 44 | 12 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 46 | 17 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 48 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 18 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |  | 60 | 10 | 54 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 55 | 00 |  | 60 | 10 | 61 | 00 |  | 60 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 19 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 17 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN MARCOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.350,45
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 16 | 15 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 20 | 15 | 00 |  | 49 | 20 | 16 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 11 | 00 |  | 42 | 25 | 16 | 00 |  | 42 | 21 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE    DEL   CONTRATANTE:   CENTRAL   ADMINISTRATIVA   Y   CONTABLE
ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,58
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 19 | 00 |  | 24 | 11 | 21 | 00 |  | 30 | 26 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.449,68
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 22 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 12 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 962,84
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 45 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENAC INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,39
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN JUAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.507,98
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 18 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |  | 40 | 17 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 53 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 23 | 27 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 26 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 46 | 00 |  | 30 | 26 | 49 | 00 |  | 30 | 26 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 19 | 00 |  | 31 | 16 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 13 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 10 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 17 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 38 | 00 |  | 43 | 22 | 33 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 23 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 23 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 54 | 00 |  | 31 | 16 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |  | 40 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 49 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 542,71
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 636,61
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 18 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 18 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 23 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 31 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 78 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 11 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 20 | 00 |  | 44 | 12 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 20 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.945,22
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 31 | 33 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 17 | 47 | 00 |  | 31 | 31 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22265791C9454 
 
                          24 DE AGOSTO DE 2022    HORA 15:37:36
 
                          AB22265791               PÁGINA: 79 DE 116
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 941,49
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 19 | 00 |  | 31 | 33 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 13 | 17 | 00 |  | 31 | 34 | 16 | 00 |  | 11 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 16 | 00 |  | 11 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 10 | 25 | 00 |  | 48 | 10 | 21 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 19 | 00 |  | 23 | 24 | 16 | 00 |  | 73 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 26 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 41 | 11 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 73 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AULAS ESCOLARES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.770,00
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
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CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |  | 60 | 10 | 61 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 54 | 00 |  | 78 | 18 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 12 | 12 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |  | 43 | 20 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 18 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |  | 27 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 12 | 19 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 44 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 18 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 31 | 15 | 16 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 11 | 00 |  | 60 | 10 | 55 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 14 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  TOLIMENSE  DE  FORMACION TECNICA
PROFESIONAL
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22265791C9454 
 
                          24 DE AGOSTO DE 2022    HORA 15:37:36
 
                          AB22265791               PÁGINA: 80 DE 116
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 736,75
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 63 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 20 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 31 | 20 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 11 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |  | 44 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 26 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN PEDRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.449,64
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 73 | 18 | 10 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 49 | 20 | 16 | 00 |  | 42 | 25 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 21 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |  | 49 | 20 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SUPERFICIES DEPORTIVAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,65
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22265791C9454 
 
                          24 DE AGOSTO DE 2022    HORA 15:37:36
 
                          AB22265791               PÁGINA: 81 DE 116
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUES SALUDABLES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.075,06
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 16 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 49 | 20 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUES SALUDABLES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.310,41
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 16 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22265791C9454 
 
                          24 DE AGOSTO DE 2022    HORA 15:37:36
 
                          AB22265791               PÁGINA: 82 DE 116
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 49 | 20 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUES SALUDABLES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.075,06
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 49 | 20 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 49 | 16 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.128,09
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 11 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 20 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |  | 27 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 16 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 12 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 18 | 00 |  | 44 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 16 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22265791C9454 
 
                          24 DE AGOSTO DE 2022    HORA 15:37:36
 
                          AB22265791               PÁGINA: 83 DE 116
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 48 | 12 | 12 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 16 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |  | 60 | 10 | 54 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 55 | 00 |  | 60 | 10 | 61 | 00 |  | 60 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 11 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 17 | 16 | 00 |  | 46 | 18 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 28 | 00 |  | 41 | 12 | 33 | 00 |  | 41 | 10 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 38 | 00 |  | 42 | 17 | 16 | 00 |  | 41 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 35 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 39 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |  | 41 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.371,73
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
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| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 12 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 43 | 20 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 18 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.313,14
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 21 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 29 | 00 |  | 27 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
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                          24 DE AGOSTO DE 2022    HORA 15:37:36
 
                          AB22265791               PÁGINA: 84 DE 116
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 11 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.216,88
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 20 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 17 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 18 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 511,99
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 536,98
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
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| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 18 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 19 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |  | 47 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 20 | 00 |  | 52 | 13 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 579,65
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
 
 

227



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 21 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 29 | 00 |  | 27 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CALLE
57
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.032,56
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 16 | 00 |  | 11 | 15 | 17 | 00 |  | 11 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 11 | 16 | 22 | 00 |  | 11 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 12 | 16 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |  | 24 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 29 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |  | 49 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 12 | 15 | 00 |  | 52 | 13 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD LIBRE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 940,99
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 23 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD LIBRE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,11
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TECNOGUERFOR - 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.811,34
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 52 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 52 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 16 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 16 | 16 | 00 |  | 45 | 11 | 15 | 00 |  | 40 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 15 | 00 |  | 49 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 24 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 41 | 12 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 18 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 19 | 00 |  | 52 | 15 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 17 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 44 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DOTACION NACIONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.968,00
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
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NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   COOPERATIVA   MULTIACTIVA  DE  SERVICIOS
SOLIDARIOS COPSERVIR LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.609,94
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 19 | 00 |  | 42 | 17 | 20 | 00 |  | 56 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 19 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   COOPERATIVA   MULTIACTIVA  DE  SERVICIOS
SOLIDARIOS COPSERVIR LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.634,54
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 19 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 42 | 17 | 19 | 00 |  | 42 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 19 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 12 | 12 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   COOPERATIVA   MULTIACTIVA  DE  SERVICIOS
SOLIDARIOS COPSERVIR LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.771,08
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 42 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 20 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
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CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CALLE
57
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,90
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL G&A MOBILIARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 581,44
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
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CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 398,46
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 15 | 00 |  | 24 | 11 | 20 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 20 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 11 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 73 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 18 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 41 | 12 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 33 | 00 |  | 41 | 10 | 48 | 00 |  | 41 | 10 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 16 | 00 |  | 41 | 12 | 24 | 00 |  | 41 | 10 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 44 | 00 |  | 41 | 10 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 41 | 10 | 32 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR:
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PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE LA CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,05
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 45 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 11 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD INSDUSTRIAL DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 807,66
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 31 | 16 | 18 | 00 |  | 45 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |  | 60 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PEÑA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,75
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 644,96
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 24 | 15 | 00 |  | 30 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 17 | 00 |  | 43 | 20 | 18 | 00 |  | 46 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 19 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 21 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 41 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MOBILIARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.226,35
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 16 | 15 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 20 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ADECUACIONES INFANTILES 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 428,81
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 42 | 28 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 60 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REHABILITACION 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.845,33
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.708,22
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 24 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 27 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 24 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 12 | 16 | 00 |  | 31 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 18 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 11 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 41 | 10 | 49 | 00 |  | 43 | 20 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 18 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |  | 45 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 45 | 12 | 18 | 00 |  | 49 | 10 | 16 | 00 |  | 52 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 18 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 11 | 00 |  | 56 | 12 | 12 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 20 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 42 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 10 | 00 |  | 60 | 12 | 11 | 00 |  | 60 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,47
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 40 | 10 | 18 | 00 |  | 48 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 20 | 00 |  | 49 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.666,40
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 40 | 10 | 18 | 00 |  | 48 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 20 | 00 |  | 49 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y
REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 420,49
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 40 | 10 | 18 | 00 |  | 48 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 20 | 00 |  | 49 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y
REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,84
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 40 | 10 | 18 | 00 |  | 48 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 20 | 00 |  | 49 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ESCOLAR GS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.923,48
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 24 | 10 | 19 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 40 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 18 | 00 |  | 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 17 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 20 | 00 |  | 49 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
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CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO COLISEO 20:18
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,79
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 20 | 00 |  | 12 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 31 | 14 | 32 | 00 |  | 54 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 12 | 16 | 00 |  | 46 | 18 | 22 | 00 |  | 12 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 15 | 00 |  | 31 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 22 | 00 |  | 12 | 16 | 27 | 00 |  | 23 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 11 | 10 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 42 | 00 |  | 23 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 37 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 46 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 27 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 46 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 12 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 31 | 14 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
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NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,01
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 18 | 00 |  | 31 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 27 | 11 | 28 | 00 |  | 31 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 39 | 00 |  | 31 | 16 | 20 | 00 |  | 31 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 24 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 21 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 21 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 28 | 00 |  | 31 | 21 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 27 | 00 |  | 30 | 26 | 46 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,41
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 27 | 00 |  | 30 | 17 | 21 | 00 |  | 31 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 27 | 11 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 20 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 22 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 31 | 11 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 39 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 24 | 00 |  | 31 | 21 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 28 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL ANPAF
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,71
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 20 | 00 |  | 12 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 31 | 14 | 32 | 00 |  | 54 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 12 | 16 | 00 |  | 46 | 18 | 22 | 00 |  | 12 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 15 | 00 |  | 31 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 27 | 00 |  | 23 | 15 | 36 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |  | 12 | 16 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 22 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 37 | 12 | 00 |  | 78 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 46 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 27 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 46 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 12 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 31 | 14 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 24 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SAN CRISTOBAL - 2019
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.361,43
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 11 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 11 | 19 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 19 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 53 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 38 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 28 | 19 | 00 |  | 23 | 28 | 17 | 00 |  | 23 | 27 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 27 | 17 | 00 |  | 23 | 27 | 15 | 00 |  | 23 | 27 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,53
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
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|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 22 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DEPORTIVO CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 752,98
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 15 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |  | 31 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 14 | 31 | 00 |  | 31 | 14 | 32 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 37 | 12 | 00 |  | 46 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 12 | 16 | 00 |  | 54 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: C Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 298,60
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 16 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 21 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 11 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 23 | 27 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 15 | 00 |  | 27 | 11 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 36 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 17 | 15 | 00 |  | 23 | 28 | 15 | 00 |  | 27 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 27 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 46 | 00 |  | 31 | 16 | 17 | 00 |  | 31 | 27 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 29 | 15 | 00 |  | 27 | 11 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 26 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 18 | 00 |  | 40 | 10 | 15 | 00 |  | 23 | 30 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 26 | 50 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206
CONTRATO CELEBRADO POR:
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PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCÉNTRICA SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 250,55
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 11 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 11 | 19 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 19 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 53 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 38 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 28 | 19 | 00 |  | 23 | 28 | 17 | 00 |  | 23 | 27 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 27 | 17 | 00 |  | 23 | 27 | 15 | 00 |  | 23 | 27 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
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NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO  NACIONAL  DE
ESTADISTICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 512,85
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 63 | 00 |  | 31 | 12 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 43 | 20 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 18 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 23 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.500,09
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
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=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |  | 23 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 27 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 12 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 44 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 17 | 00 |  | 78 | 18 | 16 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 60 | 12 | 12 | 00 |  | 60 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 61 | 00 |  | 60 | 10 | 55 | 00 |  | 60 | 10 | 54 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 12 | 12 | 00 |  | 44 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 12 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |  | 24 | 11 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 24 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,46
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 15 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |  | 31 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 14 | 31 | 00 |  | 31 | 14 | 32 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 37 | 12 | 00 |  | 46 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 12 | 16 | 00 |  | 54 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIA MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,72
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 29 | 00 |  | 31 | 14 | 20 | 00 |  | 31 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 14 | 15 | 00 |  | 31 | 14 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 40 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 18 | 00 |  | 43 | 20 | 19 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 49 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MANUFACTURAS EL LIDER SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,71
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 23 | 27 | 14 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 17 | 00 |  | 31 | 17 | 15 | 00 |  | 23 | 27 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 39 | 00 |  | 30 | 24 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 27 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 49 | 00 |  | 31 | 16 | 22 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 52 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
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NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,86
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 22 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 27 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 31 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 44 | 11 | 18 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 17 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 24 | 00 |  | 56 | 12 | 13 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
 
*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
                             CERTIFICA:                              
 
QUE  EL  DIA  07  DEL  MES DE ENERO DE 2010 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00313693 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ENERO
DE 2010.
 
QUE  EL  DIA  21  DEL  MES DE ABRIL DE 2010 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00323798 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL
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DE 2010.
 
QUE  EL  DIA  14  DEL  MES DE JULIO DE 2010 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00332126 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE JULIO
DE 2010.
 
QUE  EL  DIA  07  DEL  MES  DE  ENERO  DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00351587 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ENERO
DE 2011.
 
QUE  EL  DIA  04  DEL  MES  DE MAYO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00362804 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MAYO
DE 2011.
 
QUE  EL  DIA  16  DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00387695 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 16 DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2011.
 
QUE  EL  DIA  18  DEL  MES  DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00402706 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE MAYO
DE 2012.
 
QUE  EL  DIA  05  DEL  MES DE JULIO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00407298 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE JULIO
DE 2012.
 
QUE  EL  DIA  28  DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00426626 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 28 DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2012.
 
QUE  EL  DIA  25  DEL  MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
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REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00438112 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL
DE 2013.
 
QUE  EL  DIA  26  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00468744 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE MARZO
DE 2014.
 
QUE  EL  DIA  22 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00499257 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 22 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2014.
 
QUE  EL  DIA  14  DEL  MES DE ENERO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00506207 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ENERO
DE 2015.
 
QUE  EL  DIA  16  DEL  MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00511398 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE MARZO
DE 2015.
 
QUE  EL  DIA  18  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00511614 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE MARZO
DE 2015.
 
QUE  EL  DIA  18  DEL  MES DE JUNIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00529672 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE JUNIO
DE 2015.
 
QUE  EL  DIA  21  DEL  MES DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00532176 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE JULIO
DE 2015.
 
QUE  EL DIA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00541992 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 19 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2015.
 
QUE  EL  DIA  26 DEL MES DE FEBRERO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00548996 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
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REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 26 DEL MES DE
FEBRERO DE 2016.
 
QUE  EL  DIA  02  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00551639 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE ABRIL
DE 2016.
 
QUE  EL  DIA  04 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00576532 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 04 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2016.
 
QUE  EL  DIA  15 DEL MES DE FEBRERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00585383 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 15 DEL MES DE
FEBRERO DE 2017.
 
QUE  EL  DIA  11  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00594254 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL
DE 2017.
 
QUE  EL  DIA  16  DEL  MES DE JUNIO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00606292 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO
DE 2017.
 
QUE  EL  DIA  16  DEL MES DE AGOSTO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00610718 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE AGOSTO
DE 2017.
 
QUE  EL  DIA  08  DEL  MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00624388 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE MARZO
DE 2018.
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QUE  EL  DIA  09  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00632389 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL
DE 2018.
 
QUE EL DIA 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00650933 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 18 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2018.
 
QUE  EL  DIA  13 DEL MES DE FEBRERO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00660482 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 13 DEL MES DE
FEBRERO DE 2019.
 
QUE  EL  DIA  10  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00672693 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL
DE 2019.
 
QUE  EL  DIA  05  DEL  MES DE JULIO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00684825 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE JULIO
DE 2019.
 
QUE  EL  DIA  06  DEL  MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00702624 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MARZO
DE 2020.
 
QUE EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO
UNICO  DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00705954 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCION  SE  PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2020.
 
QUE EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00725904 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 08 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2020.
 
QUE  EL  DIA  25  DEL  MES DE ENERO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00733982 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ENERO
DE 2021.
 
QUE  EL  DIA  15 DEL MES DE FEBRERO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00735294 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
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REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 15 DEL MES DE
FEBRERO DE 2021.
 
QUE  EL  DIA  31  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00738270 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MARZO
DE 2021.
 
QUE  EL  DIA  19  DEL  MES DE JULIO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00756867 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE JULIO
DE 2021.
 
QUE  EL  DIA  11 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00761915 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 11 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2021.
 
QUE  EL  DIA  11  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00777677 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL
DE 2022.
 
QUE  EL  DIA  14  DEL  MES DE JUNIO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00787709 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE JUNIO
DE 2022.
 
LA  INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN  FIRME  DIEZ  (10)  DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).
                             CERTIFICA:                              
REPORTE  DE  LA  INFORMACIÓN  POR  PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.
 
QUE  LA  INFORMACION  QUE  HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:
 
CONTRATOS ADJUDICADOS
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ENTIDAD CONTRATANTE: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 22
FECHA DE ADJUDICACION: 2015/06/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 99.981.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
13102000  PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/07/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00530983
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)
NUMERO DEL CONTRATO: 0133*2009*000036
FECHA DE ADJUDICACION: 2009/12/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.436.026.796,00
CLASIFICACION CONTRATO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/04/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00320885
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CCV-91-2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/11/12
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 60.500.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
31502  MANUFACTURAS DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
32003  MANUFACTURAS DIVERSAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00347271
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-SUMINISTRO-UEL-SED-03-090-00-09
FECHA DE ADJUDICACION: 2009/12/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 43.528.265,00
CLASIFICACION CONTRATO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/04/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00323612
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 552 DE 2017
FECHA DE ADJUDICACION: 2017/12/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.520.423.757,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101600  INGENIERÍA MECÁNICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619954
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ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: UAECOB CONTRATO 425 DE 2017
FECHA DE ADJUDICACION: 2017/12/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 100.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
44111900  TABLEROS
52121500  ROPA DE CAMA
52121600  MANTELERÍAS DE COCINA Y MESA Y ACCESORIOS
52131500  CORTINAS Y ROPAJE
52131600  PERSIANAS
52141500  ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
52151700  CUBERTERÍA Y CUCHILLERÍA DE USO DOMÉSTICO
52151800  BATERÍA DE COCINA DOMÉSTICA
52152100  CRISTALERÍA DE USO DOMÉSTICO
52161500  EQUIPOS AUDIOVISUALES
56101500  MUEBLES
56101700  MUEBLES DE OFICINA
56101900  PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56111900  MUEBLES INDUSTRIALES
56112100  ASIENTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619789
ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO 1833 DE 2021
FECHA DE ADJUDICACION: 2021/11/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 89.327.395,00
CLASIFICACION CONTRATO
56121500  MOBILIARIO GENERAL DE AULA
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/12/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00766398
 
CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD  CONTRATANTE:  CONSEJO  SUPERIOR  DE LA JUDICATURA - DIRECCION
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 150-2011
FECHA INICIO: 2012/06/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.194.045.824,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
10403  REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
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EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00393421
ENTIDAD  CONTRATANTE:  CONSEJO  SUPERIOR  DE LA JUDICATURA - DIRECCION
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 154-2011
FECHA INICIO: 2012/06/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.545.454.545,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
10403  REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00393421
ENTIDAD  CONTRATANTE:  CONSEJO  SUPERIOR  DE LA JUDICATURA - DIRECCION
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 166-2011
FECHA INICIO: 2012/06/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.201.855.640,00
CLASIFICACION CONTRATO
10403  REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00393421
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
MUNICIPIO: PASTO (NARIÑO)
NUMERO DEL CONTRATO: 94-2-10041-15
FECHA INICIO: 2015/10/07
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 146.121.624,00
CLASIFICACION CONTRATO
56101500  MUEBLES
56112100  ASIENTOS
56101700  MUEBLES DE OFICINA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/10/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00539308
ENTIDAD CONTRATANTE: ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO (META)
NUMERO DEL CONTRATO: 51-2-10028-11
FECHA INICIO: 2011/12/07
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 97.081.560,00
CLASIFICACION CONTRATO
31512  MANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES.
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00388426
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 06-2-10143-14
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FECHA INICIO: 2014/12/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 198.576.248,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
3110  FABRICACIÓN DE MUEBLES
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00505064
ENTIDAD CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CN 0488 DE2014
FECHA INICIO: 2014/12/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 23.327.020,00
CLASIFICACION CONTRATO
56122000  MUEBLES DE LABORATORIO
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00505235
ENTIDAD  CONTRATANTE:  UNIDAD  ADMINISTRATIVA  ESPECIAL  DIRECCION  DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 100315312-260-941-2014
FECHA INICIO: 2014/12/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.955.825.599,00
CLASIFICACION CONTRATO
56111900  MUEBLES INDUSTRIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00506133
ENTIDAD  CONTRATANTE:  INSTITUTO  PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL
DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 122 DE 2014
FECHA INICIO: 2014/11/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 29.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
56101700  MUEBLES DE OFICINA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/11/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00501428
ENTIDAD CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 130/11
FECHA INICIO: 2011/10/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 7.498.081.080,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00459666
ENTIDAD CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
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NUMERO DEL CONTRATO: 151/11
FECHA INICIO: 2011/12/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.278.461.096,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00459679
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE  RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3038-2017
FECHA INICIO: 2017/10/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.840.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72153100   SERVICIOS   DE  CONSTRUCCIÓN  DE  FACILIDADES  ATLÉTICAS  Y
RECREATIVAS
49241500  EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
72152900  SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72151900  SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72101500  SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
49241600  EQUIPO DE RECREO
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/11/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00617722
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE  RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3471-2018
FECHA INICIO: 2018/09/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.905.984.009,00
CLASIFICACION CONTRATO
72103300  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72153100   SERVICIOS   DE  CONSTRUCCIÓN  DE  FACILIDADES  ATLÉTICAS  Y
RECREATIVAS
72101500  SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72102900  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653700
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE  RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3472-2018
FECHA INICIO: 2018/09/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.905.984.009,00
CLASIFICACION CONTRATO
72103300  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72153100   SERVICIOS   DE  CONSTRUCCIÓN  DE  FACILIDADES  ATLÉTICAS  Y
RECREATIVAS
72101500  SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72102900  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653701
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE  RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3473-2018
FECHA INICIO: 2018/09/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.905.984.010,00
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CLASIFICACION CONTRATO
72103300  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72153100   SERVICIOS   DE  CONSTRUCCIÓN  DE  FACILIDADES  ATLÉTICAS  Y
RECREATIVAS
72101500  SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72102900  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653702
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600061405 
FECHA INICIO: 2015/08/12
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 27.840.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
56101700  MUEBLES DE OFICINA
56112100  ASIENTOS
56121500  MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56111500  SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56101500  MUEBLES
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00538200
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 727
FECHA INICIO: 2011/12/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 667.046.400,00
CLASIFICACION CONTRATO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00391422
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-173-2015
FECHA INICIO: 2015/07/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 685.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
44111500  AGENDAS Y ACCESORIOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/07/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00531775
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
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MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 11571
FECHA INICIO: 2012/10/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 63.916.000,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
5243  COMERCIO  AL  POR  MENOR  DE  MUEBLES PARA OFICINA, MAQUINARIA Y
EQUIPO   DE  OFICINA,  COMPUTADORES  Y  PROGRAMAS  DE  COMPUTADOR,  EN
ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/11/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00421934
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 18495046
FECHA INICIO: 2013/11/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.598.400.000,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
6209  OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE
SERVICIOS INFORMÁTICOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00465330
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 20017 DE 2017
FECHA INICIO: 2017/10/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 497.353.709,00
CLASIFICACION CONTRATO
56101500  MUEBLES
56101700  MUEBLES DE OFICINA
56101900  PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56111500  SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/11/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00618021
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 130348-0-2013
FECHA INICIO: 2014/01/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 0,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
8110  ACTIVIDADES COMBINADAS DE APOYO A INSTALACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464102
ENTIDAD  CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 289
FECHA INICIO: 2011/09/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 141.110.269,00
CLASIFICACION CONTRATO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00379164
ENTIDAD  CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS
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MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 299-2011
FECHA INICIO: 2011/10/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 92.400.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
31512  MANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES.
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00382929
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 9044-2018
FECHA INICIO: 2018/11/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 151.209.389,00
CLASIFICACION CONTRATO
56101500  MUEBLES
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00656056
ENTIDAD CONTRATANTE: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CGR 138-15
FECHA INICIO: 2015/08/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 183.200.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
56101700  MUEBLES DE OFICINA
56112100  ASIENTOS
73111500  PROCESAMIENTO DE MADERA
72153600  SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00546512
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 745 DE 2017
FECHA INICIO: 2017/11/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 9.776.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
31261500  CUBIERTAS Y CAJAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00618630
ENTIDAD  CONTRATANTE:  FONDO  FINANCIERO  DE  PROYECTOS  DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2123070
FECHA INICIO: 2012/10/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 256.224.000,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
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FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00430146
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 263
FECHA INICIO: 2010/12/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 45.080.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
32003  MANUFACTURAS DIVERSAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00352481
ENTIDAD  CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 56
FECHA INICIO: 2009/12/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.119.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00314589
ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 71-2-10045-10
FECHA INICIO: 2010/11/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 55.060.565,00
CLASIFICACION CONTRATO
30901  MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00346276
ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 80-6-10109-15
FECHA INICIO: 2015/10/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 710.181.634,07
CLASIFICACION CONTRATO
72103300  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72102900  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00543126
ENTIDAD  CONTRATANTE: DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR
- MDN
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 025-2015 DEJPM-MDN
FECHA INICIO: 2015/10/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 63.573.162,00
CLASIFICACION CONTRATO
24102000  DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/29
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NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00547435
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 163
FECHA INICIO: 2014/04/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.493.213.565,00
CLASIFICACION CONTRATO
72121000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS
NUEVAS
72121100  SERVICIOS  DE  CONSTRUCCIÓN  DE  EDIFICIOS  COMERCIALES Y DE
OFICINA
72121400    SERVICIOS    DE   CONSTRUCCIÓN   DE   EDIFICIOS   PÚBLICOS
ESPECIALIZADOS
95121700  EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95121900  EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95122000  EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00481328
ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 064-2013
FECHA INICIO: 2013/10/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 259.392.124,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
3110  FABRICACIÓN DE MUEBLES
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/10/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00457122
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: SGR-231-18
FECHA INICIO: 2018/08/03
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 41.002.136,00
CLASIFICACION CONTRATO
72101500  SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72102900  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72103300  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/08/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00649383
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE  RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3364-2019
FECHA INICIO: 2019/08/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 6.000.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72153100   SERVICIOS   DE  CONSTRUCCIÓN  DE  FACILIDADES  ATLÉTICAS  Y
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RECREATIVAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00690988
ENTIDAD  CONTRATANTE:  UNIDAD  ADMINISTRATIVA  ESPECIAL  DE ATENCION Y
REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 54988
FECHA INICIO: 2020/09/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 382.034.074,00
CLASIFICACION CONTRATO
56121500  MOBILIARIO GENERAL DE AULA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/11/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00729295
ENTIDAD  CONTRATANTE:  UNIDAD  ADMINISTRATIVA  ESPECIAL  DE ATENCION Y
REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 54993
FECHA INICIO: 2020/09/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 74.360.477,00
CLASIFICACION CONTRATO
56121500  MOBILIARIO GENERAL DE AULA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/11/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00729311
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 15536
FECHA INICIO: 2014/12/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 81.899.480,00
CLASIFICACION CONTRATO
56101500  MUEBLES
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507121
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 659-2016
FECHA INICIO: 2016/08/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 16.232.062,00
CLASIFICACION CONTRATO
56101500  MUEBLES
56101700  MUEBLES DE OFICINA
73111500  PROCESAMIENTO DE MADERA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/08/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00572533
ENTIDAD CONTRATANTE: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5
MUNICIPIO: RIONEGRO (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: O.C. 48039-H-CACOM-5-CETAD-2020
FECHA INICIO: 2020/05/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 41.535.490,00
CLASIFICACION CONTRATO
52161500  EQUIPOS AUDIOVISUALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/09/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00726356
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 53937
FECHA INICIO: 2020/08/27
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VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.617.648.992,00
CLASIFICACION CONTRATO
80161600  SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/10/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00727485
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-COMPRAVENTA-3089255-2021
FECHA INICIO: 2021/12/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 477.875.832,00
CLASIFICACION CONTRATO
49161500  EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
49171500  EQUIPOS DE GIMNASIA
49201500  EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
49201600  EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTENCIA
49211800  EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA
49241500  EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/02/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00767852
ENTIDAD  CONTRATANTE:  INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 351
FECHA INICIO: 2022/07/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 34.710.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600  SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/08/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00791313
 
CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 547-2016
FECHA INICIO: 2016/11/11
FECHA TERMINACION: 2016/12/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 66.295.800,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
56101500  MUEBLES
95141800 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/01/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00583513
ENTIDAD   CONTRATANTE:   POLICIA   NACIONAL  DEPARTAMENTO  DE  POLICIA
ANTIOQUIA
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MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 14-2-10054-15
FECHA INICIO: 2015/09/28
FECHA TERMINACION: 2015/12/10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 340.256.600,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 340.256.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
56101500  MUEBLES
56101700  MUEBLES DE OFICINA
52131500  CORTINAS Y ROPAJE
56112100  ASIENTOS
44101700 ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00543461
ENTIDAD   CONTRATANTE:   POLICIA   NACIONAL  DEPARTAMENTO  DE  POLICIA
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 26-02-10054-10
FECHA INICIO: 2010/05/24
FECHA TERMINACION: 2010/07/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 10.648.800,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 10.648.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
31512  MANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/06/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00328813
ENTIDAD   CONTRATANTE:   POLICIA   NACIONAL  DEPARTAMENTO  DE  POLICIA
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 26-02-10099-10
FECHA INICIO: 2010/11/03
FECHA TERMINACION: 2010/12/12
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 59.414.968,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 61.028.528,00
CLASIFICACION CONTRATO
32003  MANUFACTURAS DIVERSAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00345447
ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 03-2-10003-15
FECHA INICIO: 2015/03/02
FECHA TERMINACION: 2015/06/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 514.014.880,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 767.840.471,00
CLASIFICACION CONTRATO
30171600  VENTANAS
56101500  MUEBLES
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/04/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00518592
ENTIDAD  CONTRATANTE:  POLICÍA  NACIONAL  DIRECCIÓN  DE  INVESTIGACIÓN
CRIMINAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 0321018509
FECHA INICIO: 2009/12/21
FECHA TERMINACION: 2009/12/30
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VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 77.710.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 77.710.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
32003  MANUFACTURAS DIVERSAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313757
ENTIDAD CONTRATANTE: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 19-2010
FECHA INICIO: 2010/12/20
FECHA TERMINACION: 2011/03/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 63.700.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 63.700.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
32003  MANUFACTURAS DIVERSAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/12/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00349908
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 08-2-16197-17
FECHA INICIO: 2017/11/08
FECHA TERMINACION: 2018/01/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 60.334.560,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
56121500  MOBILIARIO GENERAL DE AULA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00623191
ENTIDAD CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 117-14
FECHA INICIO: 2014/06/26
FECHA TERMINACION: 2015/02/27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 4.339.354.524,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 4.339.354.524,00
CLASIFICACION CONTRATO
31141700  MOLDEADOS POR INYECCIÓN DE AIRE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00490122
ENTIDAD CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
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NUMERO DEL CONTRATO: 122-12
FECHA INICIO: 2012/08/28
FECHA TERMINACION: 2012/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 12.335.100.750,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 12.333.989.478,00
CLASIFICACION CONTRATO
31102000  PIEZAS DE FUNDICIÓN CENTRÍFUGA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/02/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00432544
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 237-1-2015
FECHA INICIO: 2015/11/25
FECHA TERMINACION: 2016/02/18
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 220.700.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 220.700.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
86101700  SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00543703
ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 618-2013
FECHA INICIO: 2013/12/17
FECHA TERMINACION: 2013/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 43.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
3110  FABRICACIÓN DE MUEBLES
4330  TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
2599  FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.
2229  FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PLÁSTICO N.C.P.
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464611
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)
NUMERO DEL CONTRATO: 0107*2010*000049
FECHA INICIO: 2010/08/13
FECHA TERMINACION: 2010/09/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 495.999.760,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 495.999.760,00
CLASIFICACION CONTRATO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00337929
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600061406
FECHA INICIO: 2015/08/17
FECHA TERMINACION: 2015/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 27.840.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 27.840.000,00
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CLASIFICACION CONTRATO
56101500  MUEBLES
56101600  MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56101700  MUEBLES DE OFICINA
56111500  SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/12/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00581152
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600068037
FECHA INICIO: 2016/12/01
FECHA TERMINACION: 2018/02/12
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 294.640.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 147.320.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
56101500  MUEBLES
56101600  MUEBLES PARA EL EXTERIOR
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00620140
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE DUITAMA
MUNICIPIO: DUITAMA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: CDC-20090046
FECHA INICIO: 2009/09/10
FECHA TERMINACION: 2009/10/13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 20.487.920,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 20.487.920,00
CLASIFICACION CONTRATO
31505  ALUMINIO Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO.
31512  MANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00345963
ENTIDAD   CONTRATANTE:   DEPARTAMENTO   ADMINISTRATIVO   NACIONAL   DE
ESTADISTICA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO - 908 - INVERSIONES GUERFOR S.A.
FECHA INICIO: 2017/08/25
FECHA TERMINACION: 2017/12/24
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 378.340.139,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
56111500  SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619559
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
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NUMERO DEL CONTRATO: 6131
FECHA INICIO: 2014/11/08
FECHA TERMINACION: 2014/12/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 187.268.776,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 187.268.776,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
3110  FABRICACIÓN DE MUEBLES
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00505265
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA
D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2215100-311-2011
FECHA INICIO: 2011/10/27
FECHA TERMINACION: 2012/01/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 45.704.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 45.704.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
32003  MANUFACTURAS DIVERSAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00382945
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA
D.C.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2215100-462-2012
FECHA INICIO: 2012/11/16
FECHA TERMINACION: 2012/12/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 317.997.528,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 317.997.528,00
CLASIFICACION CONTRATO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
32003  MANUFACTURAS DIVERSAS.
3110 FABRICACION DE MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
3110 FABRICACION DE MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/12/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00424030
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-COMPRA-1069-2008
FECHA INICIO: 2009/02/13
FECHA TERMINACION: 2009/05/06
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 127.400.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 127.400.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
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FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00378634
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-COMPRA-1113-2008
FECHA INICIO: 2009/02/10
FECHA TERMINACION: 2009/10/06
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 149.927.680,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 149.927.680,00
CLASIFICACION CONTRATO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00378634
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-COMPRA-974-2008
FECHA INICIO: 2008/11/19
FECHA TERMINACION: 2009/02/21
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 150.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 225.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00378634
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO                          DEL                          CONTRATO:
CTO-DE-PRESTACION-DE-SERVICIOS-UEL-SED-VL-178-00-03
FECHA INICIO: 2004/04/19
FECHA TERMINACION: 2004/06/03
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 65.502.880,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 65.502.880,00
CLASIFICACION CONTRATO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00392740
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ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-SUMINISTRO-1206-2008
FECHA INICIO: 2009/02/02
FECHA TERMINACION: 2009/07/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 450.802.300,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 450.752.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/07/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00369620
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-SUMINISTRO-154-2004
FECHA INICIO: 2005/01/06
FECHA TERMINACION: 2006/04/04
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 623.133.032,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 922.898.444,00
CLASIFICACION CONTRATO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/09/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00375222
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-SUMINISTRO-2035-2009
FECHA INICIO: 2010/01/29
FECHA TERMINACION: 2010/10/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 42.098.080,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00327844
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-SUMINISTRO-3118-2013
FECHA INICIO: 2013/11/05
FECHA TERMINACION: 2014/12/08
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 10.010.054.063,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 10.010.039.734,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
3110  FABRICACIÓN DE MUEBLES
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00457937
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-SUMINISTRO-320-2007
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FECHA INICIO: 2008/02/25
FECHA TERMINACION: 2009/05/10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 694.050.624,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 694.019.880,00
CLASIFICACION CONTRATO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/08/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00372430
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-SUMINISTRO-321-2007
FECHA INICIO: 2007/12/27
FECHA TERMINACION: 2010/12/06
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 2.296.003.200,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 2.809.217.961,00
CLASIFICACION CONTRATO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00426955
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-SUMINISTRO-3415-2015
FECHA INICIO: 2015/08/31
FECHA TERMINACION: 2016/08/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 208.508.562,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 201.304.702,00
CLASIFICACION CONTRATO
95121500  EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95121600  EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95122300  EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
25161500  VEHÍCULOS A PEDAL
30103600  PRODUCTOS ESTRUCTURALES
31311100  CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31311200  CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31311300  CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA
31311400  CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31311500  CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31311600  CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31311700  CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
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56101600  MUEBLES PARA EL EXTERIOR
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00535885
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-SUMINISTRO-3471-2015
FECHA INICIO: 2015/09/28
FECHA TERMINACION: 2016/08/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 5.000.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 5.299.980.576,00
CLASIFICACION CONTRATO
44111900  TABLEROS
48102000  MOBILIARIO DE RESTAURANTES
56101500  MUEBLES
56111500  SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56121000  MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/10/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00538620
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-SUMINISTRO-3599-2014
FECHA INICIO: 2015/02/25
FECHA TERMINACION: 2015/07/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 300.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 44.996.223,00
CLASIFICACION CONTRATO
44111900  TABLEROS
56101500  MUEBLES
56101600  MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56101700  MUEBLES DE OFICINA
56111500  SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56112100  ASIENTOS
56112200  SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56121000  MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56121400  MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
56121500  MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56121700 MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS
56122000  MUEBLES DE LABORATORIO
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00505845
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-SUMINISTRO-3759-2016
FECHA INICIO: 2016/09/22
FECHA TERMINACION: 2017/07/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 3.682.010.902,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 5.456.470.719,00
CLASIFICACION CONTRATO
44111900  TABLEROS
48102000  MOBILIARIO DE RESTAURANTES
48102000  MOBILIARIO DE RESTAURANTES
56101500  MUEBLES
56101600  MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56101700  MUEBLES DE OFICINA
56101900  PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56111500  SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
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56112000  MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56112100  ASIENTOS
56112200  SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56121000  MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56121100  MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE
56121200  MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
56121300  ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
56121400  MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
56121500  MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56121600  MOBILIARIO  PARA  EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA
GUARDERÍA INFANTIL E INSTALACIONES PARA NIÑOS
56121700 MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS
56121800  MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
56122000  MUEBLES DE LABORATORIO
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/10/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00577543
ENTIDAD CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 055-01-B-COFAC-GRUACO-2017
FECHA INICIO: 2017/12/04
FECHA TERMINACION: 2017/12/11
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 9.011.245,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 9.011.245,00
CLASIFICACION CONTRATO
52141700  APARATOS DE BAÑO DOMÉSTICOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619121
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 11
FECHA INICIO: 2009/01/21
FECHA TERMINACION: 2009/02/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 7.500.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 7.500.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
32317  SERVICIO DE IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00344420
ENTIDAD  CONTRATANTE:  FONDO  FINANCIERO  DE  PROYECTOS  DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2101057
FECHA INICIO: 2010/05/24
FECHA TERMINACION: 2010/06/18
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 14.745.920,00
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VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 14.745.920,00
CLASIFICACION CONTRATO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341652
ENTIDAD  CONTRATANTE:  FONDO  FINANCIERO  DE  PROYECTOS  DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110558
FECHA INICIO: 2011/04/26
FECHA TERMINACION: 2011/05/11
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 792.782.194,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 792.782.194,00
CLASIFICACION CONTRATO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/05/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00362674
ENTIDAD  CONTRATANTE:  FONDO  FINANCIERO  DE  PROYECTOS  DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2120335
FECHA INICIO: 2012/03/03
FECHA TERMINACION: 2012/05/02
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 327.602.720,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 327.602.720,00
CLASIFICACION CONTRATO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/04/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00398599
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 336 DE 2017
FECHA INICIO: 2017/08/29
FECHA TERMINACION: 2017/12/08
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 71.190.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
48102100  SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619915
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 426 DE 2017
FECHA INICIO: 2017/10/02
FECHA TERMINACION: 2017/11/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 12.566.200,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
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CLASIFICACION CONTRATO
25161500  VEHÍCULOS A PEDAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619910
ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 035
FECHA INICIO: 2012/06/20
FECHA TERMINACION: 2012/08/03
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 55.631.388,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 55.631.388,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/02/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00432270
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
MUNICIPIO: MANIZALES (CALDAS)
NUMERO DEL CONTRATO: 91-2-10033-15
FECHA INICIO: 2015/07/08
FECHA TERMINACION: 2015/09/07
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 398.794.740,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 398.794.740,00
CLASIFICACION CONTRATO
56101700  MUEBLES DE OFICINA
44111900  TABLEROS
52131600  PERSIANAS
56101500  MUEBLES
56111900  MUEBLES INDUSTRIALES
56121800  MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
56121500  MOBILIARIO GENERAL DE AULA
60111100  SETS DE TABLÓN DE ANUNCIOS
56111500  SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56112100  ASIENTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/08/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00534431
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN-DE-COMPRA-2896-2018
FECHA INICIO: 2018/12/13
FECHA TERMINACION: 2020/02/07
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 9.714.664.187,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 14.157.288.033,00
CLASIFICACION CONTRATO
56121500  MOBILIARIO GENERAL DE AULA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00659408
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ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-COMPRAVENTA-642264-2018
FECHA INICIO: 2018/12/07
FECHA TERMINACION: 2019/05/10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 230.592.040,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 230.592.040,00
CLASIFICACION CONTRATO
24102000  DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
44111900  TABLEROS
56101500  MUEBLES
56101600  MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56101700  MUEBLES DE OFICINA
56101900  PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56111500  SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56112000  MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56112100  ASIENTOS
56112200  SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56121000  MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56121100  MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE
56121200  MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
56121400  MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
56121500  MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56121600  MOBILIARIO  PARA  EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA
GUARDERÍA INFANTIL E INSTALACIONES PARA NIÑOS
56122000  MUEBLES DE LABORATORIO
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00657287
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO-DE-SUMINISTRO-1047201-2019
FECHA INICIO: 2019/08/15
FECHA TERMINACION: 2020/01/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 471.368.850,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 471.368.850,00
CLASIFICACION CONTRATO
44111900  TABLEROS
56101500  MUEBLES
56101700  MUEBLES DE OFICINA
56101900  PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56111500  SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56112000  MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56112100  ASIENTOS
56112200  SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56121400  MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
56101600  MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56121000  MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56121100  MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE
56121500  MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56122000  MUEBLES DE LABORATORIO
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/08/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00688920
ENTIDAD CONTRATANTE: COMPUTADORES PARA EDUCAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 092/11
FECHA INICIO: 2011/06/10
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22265791C9454 
 
                          24 DE AGOSTO DE 2022    HORA 15:37:36
 
                          AB22265791               PÁGINA: 115 DE 116
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
FECHA TERMINACION: 2011/07/21
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 9.048.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 9.048.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
52141800  OTROS ELECTRODOMÉSTICOS
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00459653
ENTIDAD CONTRATANTE: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 192010
FECHA INICIO: 2010/12/20
FECHA TERMINACION: 2011/03/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 63.700.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 63.700.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
32003  MANUFACTURAS DIVERSAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/05/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00363663
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 215-1-2018
FECHA INICIO: 2018/12/07
FECHA TERMINACION: 2018/12/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 344.349.968,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 423.990.758,00
CLASIFICACION CONTRATO
86141600  ORGANIZACIONES DE ESTUDIANTES
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00656380
ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: SF.2-003-2011
FECHA INICIO: 2011/09/08
FECHA TERMINACION: 2011/10/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 41.551.400,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 41.551.400,00
CLASIFICACION CONTRATO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
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-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/09/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00376016
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-SUMINISTRO-250-2006
FECHA INICIO: 2007/02/22
FECHA TERMINACION: 2008/03/04
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.809.647.970,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.809.626.709,00
CLASIFICACION CONTRATO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/07/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00331956
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 543-12
FECHA INICIO: 2012/10/22
FECHA TERMINACION: 2013/09/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.548.305.459,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
3110 FABRICACION DE MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
3110 FABRICACION DE MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/12/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00425320
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 43751
FECHA INICIO: 2019/12/23
FECHA TERMINACION: 2020/03/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 906.389.894,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
56101500  MUEBLES
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/06/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00709176
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 53936
FECHA INICIO: 2020/08/27
FECHA TERMINACION: 2020/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 2.530.001.844,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 253.000.184,00
CLASIFICACION CONTRATO
80161600  SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/10/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00727487
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ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2933-20
FECHA INICIO: 2020/10/08
FECHA TERMINACION: 2020/12/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.836.784,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
56121500  MOBILIARIO GENERAL DE AULA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/11/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00730233
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 69307
FECHA INICIO: 2021/05/28
FECHA TERMINACION: 2021/11/24
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.336.301.222,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.336.301.222,00
CLASIFICACION CONTRATO
80161600  SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/08/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00757935
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 76500
FECHA INICIO: 2021/09/30
FECHA TERMINACION: 2021/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.490.220.211,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
80161600  SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/12/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00766153
 
LA  INFORMACIÓN  REMITIDA  POR  LAS  ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO  2.2.1.1.1.5.7.  DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA  INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 55,000
 
**********************************************************************
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PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 

  
FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE 

TRABAJADORES EN SITUACION DE 
DISCAPACIDAD 

Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02 

Versión: 3.0 

Fecha: Marzo 14 de 2019 

Página 1 de 1 

 

  

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y 
TRAMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ 

 
A QUIEN INTERESE 

 
HACE CONSTAR: 

 
Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de 
expedición del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad, se evidencia lo siguiente: 

 

RADICADO:  05EE2022741100000022848 

FECHA RADICADO:  05/07/2022 

NOMBRE – RAZON 
SOCIAL: 

 INVERSIONES GUERFOR SAS 

IDENTIFICACIÓN:  860510142-6 

 

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES: 39 

B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: 
(Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018 

Artículo 2.2.1.2.4.2.6. 
2 

C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE 
UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: 
(Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997) 

1 

D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS 
DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: 
(C / A) x 100  - Escribir el porcentaje con un decimal. 

02,59% 

 
ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o preferencia en algún proceso de 
licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con 
discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta verificado por esta Dirección Territorial, deberá 
mantenerse como mínimo por un lapso igual al de la ejecución del contrato. Corresponderá a la entidad o empresa 
contratante verificar lo antes señalado, articulo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Trabajo ejercerá 
la Inspección, Vigilancia y Control.CD01544 

 

OBSERVACIONES: ………………………………………………………………………………….. 
 
La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición 

y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015 
 

 
Dado en, Bogotá D.C. el jueves, 21 de julio de 2022 
 

 
FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA 

 

Verificó y Elaboró: A. Castañeda.    
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Bogotá D.C., 3 de septiembre de 2022 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER FEAB PROVIDENCIA 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
CONVOCATORIA No. PAF-FEAB-S-006-2022 
 
OBJETO “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LA NUEVA SEDE 
DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA, 
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA” 
 
 
CERTIFICACIÓN DE MIPYME 
 
Yo, YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO, identificado como aparece al pie de mi firma, 
actuando en calidad de Revisor Fiscal, CERTIFICO que la Sociedad INVERSIONES 
GUERFOR S.A, identificado con Nit 860.510.142-6, ostenta la calidad de Mipyme de 
conformidad con lo estipulado por la Ley 590 de 2000, en concordancia con el artículo 43 de 
la Ley 1450 de 2011. 
 
Declaro que la información aquí consignada, corresponde con la que se evidencia en la 
documentación que reposa en la empresa. 
 
Clase de Empresa: Micro () Pequeña () Mediana (X) Planta de Personal: 39 trabajadores 
 
 
La presente certificación, se expide a solicitud del interesado a los (3) días del mes de 
septiembre de 2022. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO 
C.C No. 7.170.887 de Tunja (Boyacá) 
T.P No. 137326-T REVISOR FISCAL 
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BANCOOMEVA 
CERTIFICA QUE: 

 
 
Nuestro cliente INVERSIONES GUERFOR SA con Nit. 860.510.142–6 
tiene en la actualidad cupos de créditos aprobados en las siguientes 
líneas:  
 

Línea de crédito: COE ROTATIVO FNG  
Monto: $500.000.000,00  
Plazo Máximo: 24 meses  
Fecha de aprobación: 25/05/2022  
Vigencia del cupo: 25/05/2023 
 

 
Línea de crédito: COE ROTATIVO  
Monto: $500.000.000,00  
Plazo Máximo: 24 meses  
Fecha de aprobación: 25/05/2022  
Vigencia del cupo: 25/05/2023 

 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 30 
días del mes de agosto de 2022 con destino a la entidad FINDETER 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
Sandra Milena Forero  
Banca Empresarial Pyme – Regional Bogotá 
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FORMATO No. 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA  

    
OBJETO:     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LA 

NUEVA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO 

DE PROVIDENCIA, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA” 

   

 PROPONENTE:  INVERSIONES GUERFOR S.A.S    

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA:   

INVERSIONES GUERFOR S.A.S 

NIT:860.510.142-6 

TELEFONO:7768868 

CORREO ELECTRONICO: 

LICITACIONES@IMG.COM.CO 

   

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA      

CONT. 
No. OBJETO ACTIVIDADES 

EJECUTADAS 
VALOR EN 

SMMLV 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE  
FINALIZACION 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

(C, UT) 

   
 
 
    1   

Ejecutar las obras 
necesarias y dotación 
de 
mobiliario para la 
implementación del 
sistema oral en 
las especialidades de 
civil y familia a Nivel 
Nacional. 

Ejecutar las obras 
necesarias y dotación 
de 
mobiliario para la 
implementación del 
sistema oral en 
las especialidades de 
civil y familia a Nivel 
Nacional. 

  
 
 
 5.350.45 

 
INSTITUTO 

DISTRITAL DE 

RECREACION Y 

DEPORTE 

 

 

04 DE JUNIO DE 

2012 

 

 

05 DE ABRIL DE 

2013 

 

 

50% 
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     2   

  Construcción, 
adecuación y dotación 
de 
despachos y salas de 
audiencias para la 
implementación de la 
oralidad en las 
especialidades penal y 
penal para infancia y 
adolescencia a nivel 
Nacional 

Construcción, 
adecuación y dotación 
de 
despachos y salas de 
audiencias para la 
implementación de la 
oralidad en las 
especialidades penal y 
penal para infancia y 
adolescencia a nivel 
Nacional 

   
 
 
 
  7.075,06 

 

 

 

INSTITUTO 

DISTRITAL DE 

RECREACION Y 

DEPORTE 

 

 

 

 

04 DE JUNIO DE 

2012 

 

 

 

 

07 DE DICIEMBRE 

DE 2012 

 

 

 

                    50% 

 
 
 
 
     3   

Ejecución de las obras 
de adecuación y 
dotación de 
despachos y salas de 
audiencia para los 
juzgados 
laborales, así como para 
municipales que tienen 
que 
ver con procesos 
laborales a nivel 
nacional. 

  Ejecución de las 
obras de adecuación y 
dotación de 
despachos y salas de 
audiencia para los 
juzgados 
laborales, así como 
para municipales que 
tienen que 
ver con procesos 
laborales a nivel 
nacional 

  
 
 
 
 
   
7.507,98 

 

 

 

CONSEJO 

SUOPERIOR DE LA 

JUDICATURA 

 

 

 

 

04 DE JUNIO DE 

2012 

 

 

 

 

02 DE AGOSTO 

DE 2013 

 

 

 

 

                     

                       50% 
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Consejo Superior tii.t la Judicatura
~ Sala Adrrliñfstrativa

Unidad de Infraestructura Física

r .--~I

C~CTA DELIQUIDACiÓNCONTRATO~~-~BRAW 150 DE 2011.

CONTRATO DE OBRA No.

MODALIDAD DE SELECCiÓN

OBJETO

LOCALIZACiÓN

VALOR INICIAL

: 150 De 20".

: Licitación pública N° 23 de 20".

: Ejecutar las obras necesarias y dotación de
mobiliario para la implementación del sistema oral en
las especialidades de civil y familia a Nivel Nacional. ~

: A nivel Nacional.

/: $ 5.194 045.82400

ADICIONAL EN VALOR No. 01.: $1.361039.679.00 /

\

VALOR TOTAL

PLAZO INICIAL

PLAZO TOTAL

FECHA DE iNICIACiÓN

fECHA TERMiNACiÓN FINAL

CONTRATISTA.

Nit

INTERVENTORIA

Nit

COORDINADOR

ÁREA. CONSTRUIDA TOTAL

: $ 6.555.085.503.00 /

: DOCE (12) MESES

: DOCE (12) MESES

: 4 DE JUNIO DE 2012

: 5 DE ABRIL DE 2013

: Unión Temporal Nueva Esperanza
• Inversiones Guerfor S.A. 50%
• Grupo Azer SAS 30%
• Controles y Automatización SAS. 20 %

: 900.486.639-6. ~,

: CONSORCIO !ARAS LTOA.
o IARAS LTOA. 20%
• DARlO MONTOYA MIER 80%

: 900.365.213-3

: Arq. ANGELA ARANZAZU MONTOY A

7,980.16 m2.

¡.J.

En la ciudad de Bogotá .. se reunieron las siguientes personas: el ingeniero CARLOS
MAURICIO ALBA GARZÓN Representante Legal de la UNJON TEMPORAL NUEVA
ESPERANZA como contratista; el ingeniero DARía MONTOYA MIER Representante
Legal de CONSORCIO IARAS LTDA en calidad de Interventoría externa; la Arquitecta
ÁNGELA ARÁNZAZU MONTOYA Jefe de la División de Diseño de la Unidad de

1
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Contimwción Acta de Liquidación Conrrato de Obra ./1/0.150De 20/]

Infraestructura de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en calidad de
coordinadora del proyecto; el Arquitecto IVÁN DARlO CEL y BARAJAS Director Unidad de
Infraestructura Fisica y el Doctor CARLOS ENRIQUE MÁSMELA GONZÁLEZ Director
Ejecutivo de Administración Judicial, con el fin de liquidar el contrato de la referencia para
lo cual se deja constancia de los siguientes aspectos:

1. ASPECTOS TÉCNICOS.

al Áreas entregadas.

Resumen general de ubicación, costos y áreas entregadas durante el presente
contrato. Se anexa presupuestos de adecuaciones Oralidad Civil Familia por frente y se
anexa actas de inventario mobiliario por frente.

UBICACiÓN VALOROBRACIVIL VALORMOBILIARIO VRTOTAL AREAM2

ARAUCA- ARAUCA $ 112,148.815.10 $ 64,359,825.28 $ 176,508,640.38 159.42
ARMENIAQUINDIO-
PLAZADEBOllVAR $ 100,142,433.60 $ 172,963,349.00 $ 273,105,782.60 504.59
BUCARAMANGA
5ANTANDER $ 692,765,206.60 $ 334,164,143.00 $ 1,026,929,349.60 789.29

CAlI $ 185,023,631.00 $ 185,023,631.00 310.16

CARTAGENAED.NACIONAL $ 17,292,536.50 $ 16,202,700.20 $ 33,495,236.70 30.78
CUCUTANORTEDE I

SANTANDER S 772,725,246.80 $ 465,577,332.00 $ 1,238,302,578.80 1151.961

DORADACALDAS $ 19,335,917.50 $ 15,576,584.40 $ 34,912,501.90 40.25 i
DUITAMA $ 32,063,855.30 $ 30,537,528.00 $ 62,601,383.30 163.1

ELBANCOMAGDALENA $ 30,216,324.00 $ 30,216,324.00 128.00

FLORENCIACAQUETA $ 715,006,428.40 $ 320,257,190.60 $ 1,035,263,619.00 773.53

GIRARDOTC/MARCA $ 240,491,139.68 $ 240,491,139.68 354.29

HONDATOLlMA $ 46,967,573.80 $ 30,014,931.56 $ 76,982,505.36 51.76

MONTERIA $ 11,652,983.00 $ 11,652,983.00 56.34

PLATOMAGDALENA $ 49,216,361.00 $ 49,216,361.00 130.25

POPAYANED.NACIONAL $ 251,205,657.60 $ 60,737,948.00 I $ 311,943,60560 523.8
i POPAYANPALACIODE I ,

JU5TICIA $ 351,978,522.50 $ 189,308,508.00 $ 541,287,030.50 ! 609.12 I

PTO BOYACABOYACA $ 23,821,902.50 $ 16,508,076.00 $ 40,329,978.50 51.25

PTO 5ALGARC/MARCA $ 45,514,925.50 $ 14,238,234.00 $ 59,753,159.50 56.06

5AN GIL5ANTANDER $ 202,691,061.80 $ 145,094,288.28 $ 347,785,350.08 338.94

5ANTAMARTA $ 12,308,548.00 $ 17,450,042.00 $ 29,758,590.00 41.25

TUNJABOYACÁ $ 599,971,894.00 $ 599,971,894.00 1266.03
BARRANCA $ 121,886,241.60L $ 121,886,241.60 376.46

SANTAR05ADEVITERBO $ 27,667,616.90 i / $ 27,667,616.90 73.53

ISUBTOTAL $ 3,545,522,490.00 1/ $ 3,009,563,013.00 I $ 6,555,085,503.00 I 7,980.161

""

¡.J.
2
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b}. Áreas intervenidas.

UBICACiÓN
SALA DE

JUZGADO
C. DE SALA

OTRO ALCANCEAUDIENCIAS SERVICIOS TRIBUNAL

ARAUCA - ARAUCA 1 2
ARMENIA QUINDIO • 4 9 1PLAZA DE BOLlVAR
BUCARAMANGA 8 7 1SANTANDER

CALI 13
CARTAGENA ED.

1NACIONAL
CUCUTA NORTE DE 10 10 1
SANTANDER

DORADA CALDAS 1

DUITAMA 2 I
EL BANCO 2
MAGDALENA
FLORENCIA

7 8 1CAQUETA

GIRARDOT C/MARCA 4 7

HONDA TOLlMA 1 I
MONTERIA 1 I
PLATO MAGDALENA 1 1

Traslado de .
POPAYAN ED.

1 Ole. Judicial y
NACIONAL administración

¡udieial
, POPAYAN PALACIO 9 1DE JUSTICIA
PTO BOYACA 1
BOYACA
PTO SALGAR 1 1
C/MARCA
SAN GIL 5 2 1SANTANDER

SANTA MARTA 1

TUNJA BOYACÁ 8 14 1
BARRANCABERMEJA 3 I 3
SANTA ROSA DE 1 1VITERBO
Resumen 82 65 6 4 1

J'#~ .

3
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el Cantidades de Obra Ejecutadas.

A continuación se indica la relación de los trabajos ejecutados en desarrollo del contrato,
discriminada por Items, cantidades y precios.

1. OBRA CIVIL

ITEM DESCRIPCiÓN UN
PRECIO

CANTIDAD VR. EJECUTADOUNITARIO

1 PRELIMINARES

101 Localización y replanteo M2 $ 3,200.00 5,230.50 $ 16,737,600.00

102
Desmonte de tuberla eléctrica

MI $ 2,100.00 21.00 $ 44,100.00galvanizada

103
Desmonte de Tuberia Aguas

MI $ 2,100.00 0.00 $ -Negras 4.6,3,2 pulg.
I

104
Desmonte de muros tabiques

M2 $ 4,600.00 71.07 $ 326,922.00divisorios

105
Demolición de pasamanos en

ML $ 10,600.00 7.08 $ 75,048.00concreto

106
Desmonte de puerta y marcos en

UN S 5,800.00 114.00 $ 661,200.00madera < de 1,00

Demolición de Pisos y plantilla
107 Incluye trasiego y retiro de M2 $ 12,500.00 551.70 S 6,896,250.00

escombro

Demolición de guarda escoba en
108 granito incluye trasiego y retiro de MI $ 4,40000 72.05 $ 317,020.00

escombro

109
Desmonte de lámparas de

UN $ 9,500.00 556.00 S 5,282,000.00sobreponer

110
Demolición de enchapes incluye

M2 $ 5,800.00 181.73 $ 1,054,034.00trasiego y retiro de escombro

111
Demolición de pañetes incluye

M2 $ 5,800.00 15036
1

$ 872,088.00trasiego y retiro de escombro

Demolición muros en mamposteria
112 incluye trasiego y retiro de M2 $ 14,400.00 2,007.62 $ 28,909,728.00

escombro

113
Desmonte de puerta de aluminio y

UN $ 9,800.00 53.00 $ 519,400.00
vidrio

114 Demolición de Dinteles en concreto MI $ 14,400.00 339.34 $ 4,886,496.00
115 Desmonte de Aparatos Sanitarios UN $ 13,800.00 26.00 $ 358,800.00

116
Desmonte y retiro de muebles en

MI $ 10,400.00 83.17 $ 864,968.00madera

117 Desmonte de ventaneria metálica UN $ 9,800.00 800 $ 78,400.00

118
Desmonte y retiro de tubo y

I MI $ 2,100.00 22335 $ 469,035.00canaleta pvc y me!. I

119
Desmonte de rejas metálicas y

UN I $ 4,600.00 68.00 $ 312,800.00 Ialuminio I
120 Desmonte de puntos eléctricos UN I $ 11.500.00 96800 S 11,132,000.001

4
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121
Desmonte de puntos hidráulicos y

UN $ 11,500,00 6000 $ 690,000.00desagües

122 Demolición granito escaleras MI $ 5,800.00 0.00 $ ~
123 Regata con pulidora en piso MI $ 11,100.00 1,190.68 $ 13,216,548.00
2 ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA

201
Viga de amarre sobre muros

MI $ 26,000.00 300 $ 78,000.00e=O,15xO,20 mts

202 Acero de refuerzo KG $ 3,000.00 4.48 $ 13,440.00
203 Mampostería en bloque No 5 M2 $ 31,700.00 21.78 $ 690,426.00
204 Mamposteria en bloque No 5 MI $ 21,300.00 000 $ -
205 Mesón en concreto para lavamanos MI $ 92,300.00 820 $ 756,860.00

206
Mesón en mármol para lavamos

MI S 646,100.00 0.00 $ -
incl ínst y cenefa

207 Regatas en muros MI $ 11,100.00 533.54 $ 5,922,294.00
3 CIELOS Y MUROS DRY WALL

Sumin. Instalación Muro DRYWALL
301 e= 0,12 mt incluye aislamiento M2 $ 69,000.00 2,155.37 $ 148,720,530.00

acústico interior

302
Sumin. Instalación Muro DRYWALL

M2 $ 37,500.00 488.01 $ 18,300,375.00
una capa

Perfil Metálico y/o madera rel. muro I
303

Y cielo Drywall
ML $ 9,200.00 68972 $ 6,345,424.00 I

304
Sumin. Instalación Cielo en lámina

M2 $ 57,700.00 2,266.28 $ 130,764,356.00
de fibra mineral 0.60 x 0.60

4 PISOS

401
Plantilla de nivelación piso en

M2 $ 17,500.00 357.62 $ 6,258,350.00
Baldosa Granito

402
Suministro e ins!. piso en baldosa

M2 $ 58,300.00 9460 $ 5,515,180.00granito 33 • 33

403
Sumín e ins!. guarda escoba en

MI S 10,200.00 28808 S 2,938,416.00
tableta de granito

404 Pulida y brillada de pisos M2 $ 17,500.00 3,687.02 S 64,522,850.00
405 Regata de piso en acceso publico MI $ 11,100.00 0.00 $ -
406 Piso granito boca puertas M2 $ 54,500.00 18084 $ 9,855,780.00

407
Win plástico para piso en tableta

MI $ 4,600.00 1,271.36 $ 5,848,256.00
de granito

408 Zócalo en madera incluy ins!. MI $ 13,80000 89558 $ 12,359,004.00

5
INST. HIDRAULlCAS y
SANITARIAS

501 Tubería PVC S de 2" MI $ 15,900.00 14.55 $ 231,345.00
502 Tubería PVC S de 3" MI $ 21,800.00 4065 $ 886,170.00
503 Tubería PVC S de 4" MI $ 35,400.00 5.00 $ 177,000.00
504 Salida sanitaria de 2" UN $ 50,000.00 18.00 $ 900,000.00
505 Salida sanitaria de 4"

,

UN $ 70,500.00 8.00 $ 564,000.00
506 Tubería de presión de 1/2 MI S 7,900.00 61.10 $ 482,690.00
507 Tubería de presión de 3/4 MI $ 8,500.00 50.64 $ 430,44000
508 Salidas hidráulicas de 1/2 I UN $ 45,900.00 30.00 $ 1,377,000.00
509 llaves de control de 1/2 UN $ 36,900.00 1200 S 442,800.00

¡.Jy . 5
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6 APARATOS SANITARIOS Y

MUEBLES

601 Inst. aparatos sanitarios UN $ 32,600.00 2.00 $ 65,200.00
602 Rejillas de piso de 2" UN $ 10,000.00 6.00 $ 60,000.00
603 Válvula de paso de 3/4 UN $ 41,200.00 000 $ -

604
Suministro e inst. sanitarios linea UN $ 415,400.00 12.00 $ 4,984,800.00
institucional

605
Suministro e inst. lavamanos linea UN $ 291,300.00 11.00 $ 3,204,300.00
institucional

606
Suministro e inst. orinal linea UN $ 734,300.00 4.00 $ 2,937,200.00
institucional

607 Papelera linea institucional UN $ 24,200.00 900 $ 217,800.00

608 Toallero linea institucional UN $ 24,200.00 900 $ 217,800.00

609 Jabonera linea institucional UN $ 24,200.00 9.00 $ 217,800.00

610 Espejos baños mujeres ! M2 $ 87,700.00 8.36 $ 733,172.00
PANETES ENCHAPES y ,

7
PINTURA

701 Pañete 1:4 sobre Muros M2 $ 13,000.00 16978 $ 2,207,14000

702
Pañete 1:4 en Muros franjas

MI $ 7,000.00 518.09 $ 3,626,630.00
menores de 50 cm

703 Filos y dilataciones en pañetes MI $ 2,900.00 169.10 $ 490,390.00

704
Suministro y aplicación de estuco

M2 S 7,000.00 1,269.99 $ 8,889,930.00
en muros

705
Revoque estuco muros franjas

MI $ 5,500.00 224.70 $ 1,235,850.00
menor de 50 cm

706 Pintura Vinilo para muros T1 M2 $ 9,200.00 7,513.89 $ 69,127,756.15

707 Pintura Vinilo para cielo M2 $ 9,000.00 1,564.68 $ 14,082,120.00

708
Pintura muros franjas menores de I

MI $ 3,500.00 542.60 $ 1,899,100.00
50 cm I

709
Enchape Muros en Baldosln Blanco I

M2 $ 36,400.00 120.35 $ 4,380,740.00
20,5x20,5

710
Enchape Muros en Baldosin Blanco

MI $ 18,500.00 45.43 $ 840,455.00
20,5x20,5

711 Piso cerámica baños M2 $ 36,900.00 49.34 $ 1,820,646.00
712 Win metálico en baños MI $ 11,100.00 2.50 $ 27,750.00

8 CARPINTERIA METALlCA y I
MADERA

Sumini. E inst de puerta en madera
801 tableroO,90x2,0. Incluye cerraduras UN $ 1,038,400.00 13.00 $ 13,499,200.00

v herrajes
Sumin. E inst. puerta

802 emtamborada. Incluye cerraduras y UN $ 443,000.00 96.00 $ 42,528,000.00
herrajes

803
Sumin. E nst. Vidrio seguridad color

M2 $ 147,700.00 000 $ -
gris flotado 5mm

804
Sumin. Pueta 2,2x1 vidrio UN!S 3,230,500.00 2.00 $ 6,461,000.00seguridad I, ¡

805
Mantenimiento ventaneria (cambio I M2 $ 18,500.00 20586 $ 3,808,410.00

-- gatos limp etc

806
Mnat. Puertas vidrio templado UN $ 738,400.00 0.00 $

L cerra.bisagra etc -

Jtp. 6 [
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I Sumin e inst. puertas aluminio

000 $807 blanco para baños. Incluye UN $ 692.30000 -
cerraduras y herrajes.

808
Reposicion de vidrio en ventanas

UN $ 46,200.00 1100 $ 508,200.00baños y acceso

809
Reposícion ventanas en mad. en

UN $ 274,900.00 000 $ -
baños hombres

9 INSTALACIONES ELECTRICAS

901
Salida para iluminación (lámparas)

UN $ 44,400.00 87300 $ 38,761,200.004x17w

902
Suministro e inst. interruptor doble

UN $ 44,400.00 38.00 $ 1,687,200.00luminex

903
Suministro e inst. interruptor

UN $ 44,400.00 14000 $ 6,216,000.00sencillos luminex

904
Suministro e inst. acom. parciales

UN $ 5,500.00 0.00 $ -en al.3x12 ilumin.

905
Salida de tomas monofásicas doble

UN $ 44,400.00 644.00 $ 28,593,600.00
con polo a T.

906
Suministro e inst. acom. parciales

UN $ 7,400.00 112.00 $ 828,800.00
en al.3x12 tomas

907
Inst. tomas regulada Polo aisl.

UN $ 44,400.00 492.00 $ 21,844,800.00
Color naranja Lev.

908
Sumin. E inst. tablero distribución

UN $ 784,600.00 12.00 $ 9,415,200.00
de 12 circuitos

909
Sumin. E inst. tablero distribución

UN $ 1,384,500.00 8.00 $ 11,076,000.00
de 18 circuitos

910
Sumin. E inst. tablero distribución

UN $ 1,246,100.00 13.00 $ 16,199,300.00
de 24 circuitos

911
Acom. en 3x2+1x2N+1x2T para

MI $ 64,600.00 581.00 $ 37,532,600.00
tablero re9ulado

912
Acom. en 3x8+1x10N+1x10T para

MI $ 64,600.00 570.46 $ 36,851,716.00
tablero toma norm.

913 Inst. y suministro UPS de 15 KVA UN $ 25,844,000.00 1.00 $ 25,844,000.00

914
Inst. y sumin. De switch 48 ptos

UN $ 3,507,400.00 800 $ 28,059,200.00
3com

Suministro e inst. lamp. 4 X 17W
739.00 $ 119,348,500.00915 rejilla semiespecular de 16 celdas, UN $ 161,500.00

incluye balasto electrónico

916
Sum. e ínst. acom. parciales en

UN $ 4,800.00 0.00 $ -
al.3x12 ilumin. Acc.

917
Acom. en 3x8+1x10N+1x10T para

MI $ 64,600.00 0.00 $ -
tablero iluminación I

10 CABLEADO ESTRUCTURADO

1001 Sumin. E inst. canaleta 12x5 MI $ 36,900.00 1,430.55 $ 52,787,295.00
1002 Sumin. E inst. escalerilla 25x8 MI $ 13,800.00 0.00 $ -
1003

Troqueles eléctricos sencillos, con
UN $ 5.100.00 898.00 $ 4,579,800.00pintura electrostática

1004
Troqueles lógicos, con pintura

I
UN $ 5,100.00 429.00 $ 2,187,900.00electrostática
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I Toma doble RJ 45 completo
1005 (incluye Jack y Face Platli' de 2 UN S 36,900.00 46800 $ 17,269,200.00

puertos), cal 6 en AMP

1006 Sumin. E ins!. cable utp cat 6 AMP MI $ 3,300.00 34,899.60 $ 115,168,680.00

1007
Sumin. E ins!. de Patch Panel de

UN $ 876,900.00 19.00 $ 16,661,100.00
48 puertos Cat 6

1008
Certificación de puntos de voz y

UN $ 9,200.00 89400 $ 8,224,800.00
datos

1009
Patch cord de 3 pies Cat 6 para

UN $ 18,500.00 771.00 $ 14,263,500.00
administración

1010
Patch cord de 10 pies Cat 6 color

UN $ 23,100.00 317.00 $ 7,322,700.00
gris Puesto trabajo

1011
Sumin. E inst de Gabinete cerrado

I
UN $ 830,700.00 5.00 $ 4,153,500.00

de 1,60

1012
Sumin. E ins!. acometida Aire A.

MI $ 29,500.00 1,973.98 $ 58,232,410.00
Central 3#8

1013
Sumin. E ins!. acom. para control

ML $ 27,700.00 2,180.98 $ 60,413,251.97
AA 3#14+2#16

1014
Breker industrial de 100 Amp en

UN $ 323,100.00 7.00 $ 2,261,700.00
sub estacion

11 AIRES ACONDICIONADOS

1101
Equipo de AA de 60.000 btu

I UN $ 11,999,000.00 0.00 $ -
220/3/60 I

1102
Duetos en estipor reforzado con foil

MI $ 78,500.00 0.00 $ -
de aluminio

1103
Duetos de retorno reforzado con foil

MI $ 78,500.00 0.00 $
de aluminio

-

1104
Rejilla de suministro en aluminio

UN $ 73,800.00 0.00 $ -
anonizado I

1105
Tuberia de cobre aislamiento y

UN $ 53,500.00 I 119,929,880.00
accesorios

2,24168 $

1106
Rejilla de retorno en aluminio

UN I $ 138,500.00 0.00 $ -
anonizado

1107 Refrigerantes, filtros, secador flers UN $ 13,800.00 0.00 $ -

1108
Sumin. Insl A:A ven!. cuarto

UN $ 2,215,200.00 800 $ 17,721,600.00
electrico de 9000btu

12 ASEO I
1201 Aseo y limpieza general M2 $ 1,900.00 5,336.32 $ 10,139,008.00

SUBTOTAL $ 1,599,731,253.12

OBRA NO PREVISTA I,
Cerramiento provisional en tela

I
ADOC02 polisombra, incluye estructura de ML $ 22,000.00 330.54 $ 7,271,880.00

soporte

ADOC03
Pañete impermeabilizado 1: 4

I M21 $ 20,174.00 6894 $ 1,390,795.56
Muros

ADC 004 Piso en Baldosa de Granito I ML $ . 30,000.00 2850 $ 855,000.00

ADOC05
Umbral Puertas en Granito e-12.5

I ML $ 24,036.00 43654 $ 10,492,675.44
cms

I ADOC06 Guardaescoba en Marmol 7.5 cm ML $ 49,277.00 114.43 $ 5,638,767.11

8
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I Suministro e instalación Marco en
UNDI $ADOC07 Madera Sencillo h=2.00 mts hasta 180,000.00 4500 $ 8,100,000.00

0.9 mts

Salida de microfonos incl. tuberia
ADOC08 pvc conduit 1-1/4, caja galvanizada UNO $ 59,878.00 0.00 $ -

Y toma. Hasta 3 mts

ADOC09 Sumin. Inst AA de 12000btu UNO $ 2,802,638.00 38.00 $ 106,500,244.00

ADOC10 Sumín. Inst AA de 18000btu UNO $ 3,168,688.00 5.00 $ 15,843,440.00

ADOC11
Suministro e instalación de

M2 $ 89,817.00 13694 $ 12,299,539.98
porcelanato

ADOC12 Desmonte de Cielo Raso M2 $ 5,200.00 1,194.78 $ 6,212,856.00

ADOC13 Resane muros estuco en regatas ML $ 6,000.00 103.71 $ 622,260.00

I

ADOC14
Guardaescoba en madera similar al

ML $ 22,000.00 368.26 $ 8,101,720.00
existente

Suministro e instalacion de
ADOC15 cerradura de seguridad marca UN $ 160,000.00 1800 $ 2,880,000.00

Schaleger

ADOC16
Desmonte y armado puestos de

UN $ 33,500.00 0.00 $ -
trabajo, incluye cortes.

Suministro e instalacion de
ADOC17 organizador horizontal para UNI $ 71,681.00 30.00 $ 2,150,430.00

gabimete de comunicaciones, 19" .

e

ADOC18 Reinstalacion de lámparas UN $ 25,000.00 3.00 $ 75,000.00

ADOC19 Pañete Resane Regatas en Muro ML $ 8,000.00 84.11 $ 672,880.00

ADOC20
Suministro e instalacion de

UN $ 264,726.00 2.00 $ 529,452.00
gabinete h= 0.3 m

Puesta a tierra de tablero general y
tableros regulado y tablero normal,
compuesta por una varilla cooper
welld 5/8" X 2,44m, uincluyendo:

ADOC 21
soldadura exotermica 115 gr.

UN $ 365,000.00 1.00 $ 365,000.00
conductor de 2/0 (hasta 15m),
excavacion lleno y preparacion de
tierra, y de pozo de inspeccion
pañetado de 30X30 con tapa

I
metálica

Salidas para sonido, bajo piso
ADOC22 Salas de Audiencia solo tuberia de UNO $ 63,667.00 448.00 $ 28,522,816.00

1 1/4" Y cajas.

Suministro e instalacion de equipo
ADOC23 aire acondicionado tipo minisplit UN $ 3,377,388.00 56.00 $ 189,133,728.00

24000btu

¡, .¡tI .
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I Suministro e instalacíon de
I

ADOC24 interruptor tri polar tipo industrial de ML $ 136,926.00 3.00 $ 410,778.00
3 x 56 AMP

ADOC25 Suministro e instalacion, transporte,
UN $ 1,627,40000 1.00 $ 1,627,400.00Trifasico Monofasico 6KVA,

Normalización de cuenta nueva,
incluye cable anti fraude, armario

ADOC26 de medidores, pines de corte, y UN¡$ 2,500,000.00 1.00 $ 2,500,000.00
elementos de fijación y tramites
ante el operador de red

Suministro e instalacion de
ADOC27 acometida electrica 3#2/0+1/0N+2T ML $ 156,688.00 90.00 $ 14,101,920.00

incluye cable electrico.

ADOC28
Salida bifasíca 220 vac para unidad

UN $ 150,000.00 1500 $ 2,250,000.00de aire acondicionado

Suministro e instalación de

ADC029
marquillas adhesivas para tomas

UN $ 26,444.00 000 $ -
de voz y datos, electricasy tableros
eléctricos

ADC030
suministro e instalacion swicth de

UN $ 185,430.00 2.00 $ 370,860.008

ADOC31
Suministro e Instalación de Tuberia

ML $ 11,968.00 113.00 $ 1,352,384.00Conduit PVC de 1-114 ...

ADOC32
Suministro e instalacion piso en

M2 $ 85,459.00 5653 $ 4,830,997.27madera laminado

ADOC 33
Suministro e Instalación de Cajas

UN $ 23,900.00 000 $de 15*15*10 -

ADOC34
Suministro e instalacion de coraza

ML $ 17,908.00 213.00 $ 3,814,404.00americana de 1", con accesorios

ADOC35
Suministro e Instalación Tuberia

ML $ 29,007.00 41.00 $ 1,189,287.00EMT de 1-1/2 ..

ADOC36
Suministro e Instalación Tuberia

ML $ 22,345.00 34.00 $ 759,73000EMT de 1-1/4 ..

ADOC37
Suministro e Instalación Tuberia

ML $ 17,499.00 131.57 $ 2,302,343.43EMTde r
Suministro e instalacion de muro en I
super board 8mm 2 caras incluye

ADOC39 estructura galvanizada cal. 26, ML $ 63,970.00 37.95 $ 2,427,66150
tratamiento de juntas, pintura de
acabados y esquineros

Suministro e Instalación Puerta
ADOC40 Ventana en Aluminio Anodizado M2 $ 268,000.00 231.07 $ 61,926,760.00

con Vidrio Normal de 4mm

i. /~
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I Suministro e Instalación de Patch
!

Panel de 24 Puertos RJ45.AOOC41
Categoria 6. Marca AMP. Incluye UN $ 489,900.00 700 $ 3,429,300.00

Marcacion.

Suministro e Instalación de
Acometida Electrica en Tuberia

AOOC42 EMT 1-1/2' Y Cable de Cobre
ML $ 83,046.00 40.50 $ 3,363,363.003#6+1#8+1#10T. Incluye soporte

en canal de 4x2 con Varilla Zincada
de 1/4" Y Chazo Multiuso.

AOOC 43 Suministro e instalacion de lampara
UN $ 66,922.00 2.00 $ 133,844.00tipo bala de incrustar 2*26

Acometida parcial de cuarto
AOOC 44 electrico en piso a T-AA ML $ 52,554.00 105.75 $ 5,557,585.50

3#4+1#6N+1#8T para Red AA

AOOC45
Acometida parcial 2#10+1#12 para

ML $ 10,234.00 484.80 $ 4,961,443.20Red Aires acondicionados

AOOC47
Suministro e instalación de tuberia

ML $ 2,489.00 238.00 $ 592,382.00de 1/2", conduit de PVc.

AOOC48
Suministro e instalación de tubería

ML $ 3,181.00 27600 $ 877,956.00de 3/4", conduit de PVC.

AOOC50
Suministro e instalacion Breaker de

UNO $ 95,770.00 4.00 $ 383,080003x80 Amp.

AOOC51
Suministro e instalación de Breaker

UNO $ 64,257.00 17.00 $ 1,092,369.00de 3x30A

ADOC52
Suministro e instalacion Breaker

I
UN $ 56,790.00 106.00 $ 6,019,740.00industrial de 2x30 Amp

AOOC53
Suministro e instalación de Breaker

UN $ 19,362.00 300.00 $ 5,808,600.00industrial de 1x20A

Suministro e instalacion de

I
AOOC54 interruptor industrial UN $ 127,423.00 300 $ 382,269.00

termomagnetico de 3 x 50 A

ADOC 56 Switch de 24 puertos UNO $ 1,383,000.00 4.00 $ 5,532,000.00
I,

Desmonte de tableros eléctricos

Iexistentes, íncluye identificacion y
ADOC 57 marcación de circuitos, demolición UNO $ 105,160.00 8.00 $ 841,280.00

de pared, retiro de caja y
alistamiento obra civil

ADOC58 Patch Cord categoria 6 de 5 ft I UNO $ 18,300.00 19600 $ 3,586,800.00I

Suministro de Breaker para
AOOC 59 proteccion de acometidas de 3*80 UNO $ 134,980.00 4.00 $ 539,920.00

amperios

ADOC60
Multítoma horizontal para rack (4

I UNO $ 103,725.00 300 $ 311,175.00
tomas dobles)

I ADOC62 Cajas de Paso 25*25 I UNO $ 53,000.00 7.00 $ 371,000.00,

.rk 11
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I ADOC63 Suministro e instalacion de
UND $ 750,000.00 2.00 $ 1,500,000.00qabinete cerrado de,90

ADOC 64 Suminstro e instalacion de granito
ML $ 33,801.00 423.65 $ 14,319,793.65oulido

ADOC65 Poyo para cubrir tuberia
M2 $ 70,776.00 2.70 $ 191,095.20hidrosanitaria h: 15

ADOC66
Suministro e instalacion muro en

M2 $ 45,341.00 2291 $ 1,038,762.31Eterboard un cara e:6mm

ADOC67 Suministro e instalacion muro en
ML $ 32,142.00 4.90 $ 157,495.80Eterboard un cara e:6mm

ADOC68 Corte con pulidora y desmonte de
ML $ 15,555.00 445 $ 69,219.75marcos en piedra muñeca

Tuberia en 1 pulg. Desagues
ADOC69 minisplit aire acondicionado incluye ML $ 7,36400 37149 $ 2,735,652.36

accesorios

ADOC70
Suministro e instalcion de muro en

M2 $ 61,125.00 242.26 $ 14,808,142.50dry wall e=12 cms sin aislamieno

ADOC71
Suministro e instalacion de tuberia

ML $ 16,067.00 123.90 $ 1,990,701.30EMT 314"

Pelicula decorativa tipo sand
ADOC72 blasting de 2 micras para ventanas M2 $ 41,58600 313.26 $ 13,027,230.36

Y puertas

Suministro e Instalación de Switch
ADOC73 Apilable HPN 2910-Capa3, UND $ 3,872,02200 3.00 $ 41,616,066.00

Administrable. 10110011000+4SFP

ADOC74
Salida para lIuminacion (lámparas)

UND $ 44,400.00 18.00 $ 799,200.0060x60 de sobreponer

ADOC75
Suministro e Instalación Luminaria

UND $ 172,30000 18.00 $ 3,101,400.0060x60 de sobreponer.

ADOC 78
Muro en Superboard Dos Caras

M2 $ 91,387.00 83.16 $ 7,599,742.92Incluye Estructura

ADOC 80 Estuco plástico M2 $ 7,000.00 93.15 $ 652,050.00

Suministro e Instalación de

5,771,640421ADOC82 Porcelanato 60X60 Trafico M2 $ 89,817.00 64.26 $
comercial alto.

ADOC83
Suministro e Instalación de

ML $ 17,862.00 4170 $ 744,84540
Guardaescoba en Porcelanato

ADOC88 Afinado de piso e= 0,04 m ML $ 8,750.00 943.31 $ 8,253,962.50

Suministro e instalación de cielo
ADC089 raso en dry wall junta perdida, M2 $ 51,211.00 958.39 $ 49,080,110.29

perfilaría galvanizada

ADOC90 Pintura para Exterior tipo koraza M2 $ 14,850.00 92.89 $ 1,379,416.50

Mantenimiento de puerta existente

i
ADOC91 incluye desmonte y monte, corte de UN $ 170,00000 400 $ 680,000.00

L puerta, lijada y pintura. ¡
J.JJ ' 12
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ADOC93 Cable electrico encauchetado 3x12 ML $ 14,600.00 64.20 $ 937,320.00

Suministro e instalación marquillas

ADOC94 adhesivas para tomas eléctricas
UN $ 2,500.00 1,142.00 $ 2,855,000.00normales, reguladas, voz y datos y

tableros eléctricos

Suministro e instalación y puesta
en funcionamiento de A.A tipo mini-

ADOC 95 split de 36000 BTU (incluye tuberia
UN $ 4,751,453.00 2.00 $ 9,502,906.00de cobre hasta 5 Mts de tuberia

112"aislamientos, soldadura y
anclaie.

Suministro e instalación de
Igabinete de comunicaciones de 37

unidades de Rack metalico, puerta
ADOC96 con microperforaciones chapa de UN $ 1,305,000.00 1.00 $ 1,305,000.00

seguridad y pintura electrostatica
color negro, incluye extractor de
calor.

ADOC97
Suministro e instalación de

ML $ 11,700.00 62.35 $ 729,495.00canaleta 6x4cm de plástico

ADOC98
Suministro e instalación salida para

UN $ 49,700.00 19300 $ 9,592,100.00voz y datos

Suministro e Instalación de lampara
30*1.20 de descolgar o sobreponer,

ADOC 100 Piramidal 120vac, 16 celdas, UND $ 233,000.00 93.00 $ 21,669,000.00
reflector en aluminio
espectacular,2*54

--
Suministro e Instalación de lampara
30*1.20 de descolgar o sobreponer,

ADOC 101 Piramidal 120vac, 16 celdas, UND $ 270,635.00 54.00 $ 14,614,290.00
reflector en aluminio
espectacular,2*54

ADC 102
Suministro e instalacion de cable

ML $ 23,226.00 3,500.51 $ 81,302,845.26electrico 3x12 thhn

Suministro e instalacion sitema de
puesta a tierra compuesta por 3
varillas Cu-Cu, 518 x 2,44,

ADC 103
soldadura exotermica de 115 Gr y

UND $ 1,558,310.00 1.00 $ 1,558,310.00
conductor desnudo 210 (hasta 15
metros). incluye caja de inspeccion
de 30x30 con tapa. Tratamiento
louimico

Suministro e instalación de breaker
ADC 105 tipo riegl de 1x 30 Amp. Para UN $ 26,000.00 1.00 $ 26,000.00

protección entrada y salida UPS

Organizada y ponchada de
ADOC108 Gabinete incluye patch panel, UN $ 167,000.00 1.00 $ 167,000.00

Switche y patch cord ,

13
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I Suministro e instalación de tablero
de distribución de corriente de red

ADOC109 eletrica regulada incluye cofre, con UN $ 870,000.00 1.00 $ 870,000.00
barraje de cobre, identificado y
debidamente soportado.

Suministro e instalacion cable

ADOC112
telefonico de 25 pares, incluye

ML $ 17,132.00 4500 $ 770,940.00tuberia, ponchada, en regla con
identificacion de lineas

ADC113
Suministro e Instalación de

ML $ 26,950.00 2.00 $ 53,900.00canaleta plastica 10*5 con división.

ADOC115
Suministro e instalación de UPS 2

UN $ 2,502,000.00 1.00 $ 2,502,000.00KVAl/120VAC

Multitoma Horizontal de 10 salidas
ADOC117 electricas tomas hospitalarias color UN $ 335,000.00 2.00 $ 670,000.00

naranja y supresor pico de voltajes

Salida para iluminación, incluye
ADOC120 tuberia EMT 1/2", cajas alambre UN $ 94,780.00 1900 $ 1,800,820.00

AWG3 #12.

Canaleta metálica 12 x 5, pintura
ADOC123 electrostatica con división (para ML $ 21,812.00 7.70 $ 167,952.40

cableado estructurado)

ADOC124
Suministro e instalacion de

UN $ 302,020.00 2.00 $ 604,040.00interructor industrial 3x125A

ADC 125
Acometida cable encauchetado

ML $ 12,000.00 834.83 $ 10,017,960.003*14

Suministro e instalación de
ADOC126 acometida electrica 3F+6N+8T tipo ML $ 83,046.00 30988 $ 25,734,294.48

soldador, para entrada de UPS

Suministro e instalación de
ADOC129 interruptor industrial ajustable de 40 UN $ 295,000.00 1.00 $ 295,000.00

a 63 amperios Legrand

ADOC130
Desmonte de Ventaneria en

M2 $ 9,800.00 171.63 $ 1,681,974.00Aluminio, incluve trasieqo.

ADOC131
Demolición de losa en concreto

ML $ 17,500.00 8.30 I $ 145,250.00reforzado y granito pulido I,

ADOC132 Desmonte de Duetos en estipor
ML $ 3,500.00 136.50 $ 477,750.00reforzado con foil de aluminio

ADOC133
Desmonte rejillas de aluminio

UN $ 2,100.00 70.00 $ 147,000.00duetos AA ----'--
ADOC135 Desmonte y Retiro de Manejadoras UN $ 86,00000 23.00 $ 1,978,000.00

ADOC136 Desmonte de cielo raso franjas
ML $ 2,800.00 150.86 $ 422,408.00menores de 50cm

t.#~.
14
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r suministro e instalacion bandeja TADOC137 tipo escalerrilla de 30x8 incluye: ML $ 60,930.00 329.95 $ 20,103,853.50
soporte de anclaje y fijacion.

Suministro e instalacion de tablero
de 36 circuitos. No incluye breaker

ADOC138 ni totalizador, incluye mano de obra UN $ 453,637.00 300 $ 1,360,911.00
del montaje y peinado del tablero
A:A

ADOC140 Muro en Drywall una cara MI $ 37,500.00 4486 $ 1,682,250.00

ADOC141 Muro en super board en 1 cara MI $ 52,567.00 000 $ -

ADOC144
Suministro e ins.marco en aluminio

UN $ 132,000.00 3600 $ 4,752,000.00sencillo 2'0,9m

Suministro e instalacion puerta en
ADOC146 madera y vidrio pelicula san UN $ 1,200,000.00 10.00 $ 12,000,000.00

blasting en sala de audiencia.

ADOC148 Mesón de atencion centro de
ML $ 427,881.00 28.50 $ 12,194,608.50servicios en marmol

ADC149
Estructura Metalica en perfileria

KG $ 9,500.00 2,995.34 $ 28,455,730.00Tubular Pintada en anticorrosivo.

ADOC150
Suministro e instalacion de

UN $ 146,560.00 1.00 $ 146,560.00lavamanos de sobreponer

Suministro e instalacion de
ADOC151 lavaplatos de sobreponer en acero UN $ 146,560.00 100 $ 146,560.00

inoxidable

ADOC152
Suministro e instalacion de griferia1

UN $ 70,480.00 1.00 $ 70,480.00llave nariz arco cuello alto

ADOC155
Resane y aplicación de estuco en

MI $ 2,982.00 1190 $ 35,485.80el cielo raso y muro en dry wall

ADOC156 Demolición en concreto M2 $ 16,957.00 11.72 $ 198,736.04
ADOC157 Poyos bajo mesan MI $ 27,549.00 4.10 $ 112,950.90

ADOC159
Suministro e instacion de guarda

MI $ 13,200.00 135.85 $ 1,793,220.00
escoba pvc

ADOC160
Suministro e instalacion de

M2 $ 12,339.00 31.47 $ 388,308.33
frescasa de 2,1/2" con foil de papel.

ADOC161
Corte con disco relloeno y acabado I

MI $ 32,069.00 24.00 $ 769,656.00
con sikadur 32

ADOC162 Muro en super board en 2 caras ML $ 63,970.00 31.31 $ 2,002,900.70

Perforación de placa aligerada en
ADOC165 concreto para pase de tuberia Und $ 12,500.00 1000 $ 125,000.00

electrica

ADOC166
Caja de inspeccion 60'60 inc.

UN $ 393,999.00 100 $ 393,999.00
Marco y tapa

ADOC167 Muro en Drywall dos caras MI $ 45,353.00 10.64 $ 482,555.92

Demolición de guarda escoba en
ADOC168 cemento incluye trasiego y retiro de mi $ 4,400.00 773 $ 34,012.00

escombro
,
i

ADOC169 Demolición muro en Drywall ! m2 $ 7,050.00 6596 $ 465,018.00

ADOC170
Desmonte de divisiones en con I M2 $ 9,570.00 65.04 $ 622,432.80

L parales en madera

t-.tJ . 15
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M3 $ 5,476.00

ML $ 20,626.00

Und $ 598,526.00

Vj $ 200,000.00

M2 $ 158,195.00

\Y..

458,570.85

214,867.00

31,000.00

266,200.00

39,189.40

83,000.00

267,067.00

361,416.00

19,182.18

687,688.25

341,936.00

944,482.00

1,526,17500

598,526.00

4,100,000.00

6,620,460.75

2,646,502.00

1,847,693.80

1,262,871.60

16

14,327,466.23

11,750,000.00

1.00 $

2.00 $
1.00 $

100 $

415 $

093 $

9.01 $

190 $

J.Jt .

2.24 $

100 $

700 $

100 $

20.50 $

41.85 $

66.00 $

2100 $

53.00 $

35.41 $

20.73 $

20.00 $

315.91 $

76,325.00

49,934.00

45,353.00

20,626.00

72,675.00

83,000.00

52,180.00

60,92000

152,650.00

15,500.00

266,200.00

214,867.00

110,499.00

267.067.00

134,92600

587,50000

ML $

ML $

UN $

UN $

mi $

UN $

M2 $

M2 $

M2 $

I

ML $

UN $
UN $

UN $

UN $

UN $

UN $

Suministro e instalacion de inodoro
push

Retiro de escombros

Suministro e instalacion de lamina
en policarbonato

Suministro e instalacion de granito
boca puerta

Trasiego vertical interno de
sobrantes

resane piso en granito

Mantenimiento de lámparas
existentes incluye cambio de
balastro

Suministro e instalacion de Muros
en Dry wall e=0.12 con aislante
acústico, perfielria galvanizada,
dos caras incluye pintura dos
manos. Muros < 60 cms.

desmonte y traslado y reubicacion
de puestos de trabajo

Suministro e instalacion de
interruptor tri polar tipo industrial de
3X 100AMP

Desmonte de ventiladores

Reubicacion de aire acondicionado

Suministroe e instalacion de piso
de mármol crema marfil, fUNido en
sitio, incluye pulida y brillada

Suministroe e instalacion de guarda
escoba de mármol crema marfil,
fUNido en sitio, incluye pulida y
brillada

Enchape Muros en ceramina
25x30
Enchape piso en cera mina 25x30 '

Suministro e instalacion de
interruptor tri polar tipo industrial de
2 x 50amp

Escalera en concreto con acabado
en granito color negro

Suministro e instalacion de
interruptor tri polar tipo industrial de
3 x 125amp

Suministro e instalacion de
interruptor tri polar tipo industriasl ¡

de 3x50 A ---J
Suministro e instalacion de puerta I
en aluminio, incluye chapa, vidrio i
incoloro 4 mm y manija

ADOC204

ADOC205

ADOC202

ADOC201

ADOC197

ADOC195

ADOC203

ADOC207

ADOC191

ADOC181

ADOC206

ADOC208

ADOC209

ADOC212

ADOC213

ADOC214

ADOC215

ADOC216

1-.

I ADOC172

ADOC175

ADOC180

I
I

-.J
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I Suministro e instalacion de poceta
ADC 219 de 60 x 60 x 60 cm, UNO $ 191,785.00 100 $ 191,785.00

impermeabilizada, enchapada.

ADC 220
Repisa de madera de cedro,

ML $ 54,872.00 7.01 $ 384,652.72pintada y canteada

ADC 221 Guardaescoba en vinilo ML $ 11,75400 18.60 $ 218,624.40

ADC 223
Suministro e instalacion de

M2 $ 307,450.00 64.55 $ 19,845,897.50ventaneria en aluminio

Suministro e instalacion de vidrio
ADC 224 templado con accesorios en acero M2 $ 398,313.00 9382 $ 37,369,725.66

inox

Desmonte, Transporte e Instalación
ADC 226 Unidad de Consulta de Archivo Und $ 71,649.00 10.00 $ 716,490.00

Rodante 0,40'0,90'2,10

ADC 228
Desmonte y reinstalacion de

Und S 29,385.00 545.10 $ 16,017,763.50Divisiones de Oficina

ADC 229
Instalación hidraulica para el aire

ML $ 11,600.00 225.30 $ 2,613,480.00en 3/4"

ADC 232 equipo mini split 34000 BTU UN $ 4,484,600.00 1100 $ 49,330,600.00

Equipo mini split60000 BTU tipo I
ADC 233

casette
UN $ 8,030,500.00 4.00 $ 32,122,000.00

ADC234 equipo tipo caselte 33000 BTU UN $ 6,030,500.00 4.00 $ 24,122,000.00

Suministro e Instalación de UPS

ADC 236
3KVA, incluye ON/OFF en sitio,

UN $ 3,600,000.00 100 $ 3,600,000.00transporte, pruebas y puesta en
funcionamiento.

SUBTOTAL $ 1,236,686,74000

COSTO DIRECTO $ 2,836,417,991.74
A. 1. U, % $ 690,951,422.79
ADMINISTRACiÓN 17.0% $ 482,191,058.60
IMPREVISTOS 3.36% $ 95,303,644.52
UTILIDAD 4.0% $ 113,456,719.67

IVA S/UTILlDAD 16.0% $ 18,153,075.15

VALOR TOTAL OBRA $ 3,545,522,489.68

t .Jl.
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2. Mobiliario.

-
UN l PRECIO

ACUMULADO ACTUAL
íTEM DESCRIPCiÓN VR. EJE~UTADOUNITARIO CAN.

($

1
MOBILIARIO SALAS DE AUDIENCIAS
JUZGADOS

Escritorio de 0,70 X 0,60XO,75 laminado

1.1
termofundido 25 mm color cedro

UN $ 424,500.00 149.00 63,250,500.00superficie y elementos verticales, inlcuye
falda
Escritorio 1.30 XO.60XO.75, laminado

1.2
termofundido 25 mm color cedro

UN $ 609,100.00 160.00 97,456,000.00superficie y elementos verticales, incluye
falda.
Modulo Juez en laminado termofundido I

25 mm color cedro y piso o base del
estrado en formica F-16 color
granadillo. Remate superior bocel media

Iluna a tope 90 grados. Medidas: standar

1.3
de 1.22 x 182 m,tarima de 1,20 x 1,80

UN $ 2,307,300.00 79.00 182,276,700.00
h=0,30 - Municipios 1.02 x 1.82 m, tarima
de 1,00 x 1,80 h= 0,30 Barandas
laterales y antepecho de 1.22m de altura,

I
(0,90m sobre la tarima y sobre el
escritorio 0,15 cm). Superficie de trabajo
de 0,60 m fondo- Niveladores,

Modulo secretario en laminado
termofundido 25 mm color cedro y piso o
base del estrado en formica F-16 color
granadillo. Remate superior bocel media

Iluna a tope 90 grados. La tapa de
inspección en la base de 0,30 x 0,30 ,

1.4
Rejilla de ventilación en lamina

UN $ 2,399,500.00 80.00 191,960,000.00microperforada en color gris nopal.
Canaleta - Pasacables - Niveladores -
Portateclado plástico. Medidas de
estrado: standar de 1.32x2.02 m tarima
de 2,00x1 ,30m h= 0,15 m y para
municipios 1.22 x 2.02 m, tarima de
2,00x1 ,20 altura de base h=0.15 m

Baranda separación parte procesal I
público altura de 0.80 M. Paneles
Laminado termofundido 25 mm color
cedro. Baranda fabricada en tubo
estructural de 60 x 40 calibre 16 Platina
de sujecion inferior en lamina HR 2,5mm

15
chazada al piso - Platina de sujecion a la

ML $ 461,500.00 332.37 153,388,755.55madera HR de 3/16. Pintura
electrostatica gris nopal oscuro. Puerta
doble hoja de 1,00 mt con bisagras y
pasador en acero 304 . Acabado de

i

partes metálicas en pintura color gris
oscuro nopal. Apertura de puerta hacia el
estrado. I

~.JJ . 18 ~\
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Silla ejecutiva con brazos (para.Juez ),

iespaldar alto, brazo graduabies ,
1.6 estructura neumática, rodachines, UN $ 415,300.00 15000 62,295,000.00

tapizada en paño negro carcaza negra -
Contacto permanente.

1.7
Rack metalico tres entrepaños, con

UN $ 618,000.00 80.00 49,440,000.00puerta y rodachines

Silla tipo secretarial sin brazos, espaldar

18
medio, estructura neumática, tapizada en

UN $ 350,700.00 94100 330,008,700.00paño negro carcaza negra - Contacto
permanente.

19
Tandem plástico estructura metálica 4

UN $ 369,200.00 52.00 19,198,400.00I Duestos

2 MOBILIARIO DESPACHO JUZGADOS

Puesto de trabajo tipo "U" Jueces de
fabricado en laminado termofundido 25

!mm color Wild Cherry para superficies.
Conformado por 2 superficies de trabajo
rectas de 1.80xO.60 x 25mm, 1 superficie

2.0 de trabajo recta de 0.90x60x 25 mm , UN $ 1,292,100.00 70.00 90,447,000.00
Incluye porta teclado extensible plástico
,Pasacables, Archivador metálico de
pedestal 2x1, faldon , 3- Pedestales y
platinas de sujecion. Acabado partes
metálicas aris nODal,
Puesto de trabajo tipo "L" funcionarios de
fabricado en laminado termo fundido de
25 mm en color en color Wild Cherry
para superficies. Conformado por 1
superficie de trabajo recta de 1,50 x 0,60

2.1
x 25 mm y 1 superficie de trabajo de

UN $ 965,700.00 369.00 356,343,300.00recta de 0,90 x 0,60 x 25 mm, Incluye
porta teclado extensible plástico,
Pasacables archivador metálico de
pedestal 2x1, - 2 Pedestales - platina de
sujecion- Acabado partes metálicas gris
nODal,

2.2
Silla tipo secretarial espaldar alto, con

UN $ 307,300.00 0.00 0.00brazos tapizada en paño con rodachines

Unidad de Consulta de Archivo rodante I i
metalico manual sencillo juzgados I
conformado por 2 modulas fijos de
0,40*0,90*2,10 y 2 modulas rodantes de

2.3 0,80*0,90*2,10, cada estante con 6 UN $ 838,500.00 412.00 345,462,000.00
niveles utiles, incluye puerta y visores. El
archivo tendra según el espacio

Idisponible. Incluye tapa lateral para
archivo rodante, en caso de requerirse

!

2,4 Division anclada sobre puestos de I UN $ 307,300.00 0.00 0.00trabajo de H=0,45mx1 ,50m de ancho I
I Repisa metálica ancho 0,60 m a panel o
¡ 2.5 UN $ 79,000.00 000 0.00muro

~.~. ]9

~
., ..,
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Mueble Archivador metalico de 2 puertas [ I
2.6 con un entrepaño de 0,60mde alto por I UN

i $ 570,700.00 42.00 23,969,400.000,90m de ancho, fondo (0,40-0,50m)
incluye manijas y cerradura

Archivador carpetero doble madera o
2.7 metalico tipo pesado para resistir UN $ 746,300.00 42.00 31,344,600.00

exoedientes con sistema antivuelco
2.8 Bazureras UN $ 46,100.00 000 0.00

MOBILIARIO SALAS DE AUDIENCIAS I
3

TRIBUNALES i
Escritorio de 0,70 X 0,60XO,75 laminado

UN I $31
termofundido 25 mm color cedro

424,50000 4.00 1,698,000.00
superficie y elementos verticales, inlcuye
falda

Escritorio 1.30 XO.60XO.75, laminado

32
termofundido 25 mm color cedro

UN $ 609,100.00 4.00 2,436,400.00superficie y elementos verticales, incluye
falda

Modulo Magistrados en laminado I
termofundido 25 mm color cedro y piso o
base del estrado en formica F-16 color
granadillo. Remate superior bocel media

33
luna a tope 90 grados. Medidas de 2,52 x

UN $ 2,768,700.00 4.00 11,074,800.00
1,82. Medida tarima 2,50 x 1,80 mt
Barandas laterales y antepecho de I
122m de altura, (0,90m sobre la tarima y
sobre el escritorio 0,15 cm). Superficie
de trabaio 2,50 x 60- Niveladores
Modulo secretario en laminado
termofundido 25 mm color cedro y piso o
base del estrado en formica F-16 color
granadillo. Remate superior bocel media
luna a tope 90 grados. La tapa de
inspección en la base de 0,30 x 0,30 ,

34
Rejilla de ventilación en lamina

UN $ 2,399,500.00 3.00 7,198,500.00microperforada en color gris nopal.
Canaleta - Pasacables - Niveladores -
Portateclado plástico. Medidas de
estrado: standar de 1.32x2.02 m tarima
de 2,00x1,30m h= 0,15 m y para
municipios 1.22 x 2.02 m, tarima de
2,00x1 ,20 altura de base h=0.15 m
Baranda separación parte procesal
público altura de 0.80 M. Paneles
Laminado termofundido 25 mm color
cedro. Baranda fabricada en tubo
estructural de 60 x 40 calibre 16 Platina
de sujecion inferior en lamina HR 2,5mm

35
chazada al piso - Platina de sujecion a la

ML $ 461,500.00 16.64 7,679,360.00madera HR de 3/16. Pintura
electrostatica gris nopal oscuro. Puerta
doble hoja de 1,00 mt con bisagras y
pasador en acero 304 . Acabado de
partes metálicas en pintura color gris
oscuro nopal. Apertura de puerta hacia el
estrado.

t-~. 20
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Silla ejecutiva con brazos (para
Magistrado ), espaldar alto, brazo

3.6 graduables, estructura neumatica, UN $ 415,300.00 700 2,907,10000
rodachines, tapizada en paño negro
carcaza negra - Contacto permanente.

37
Rack metalico tres entrepaños, con

UN $ 618,000.00 3.00 1,854,000.00puerta y rodachines

Silla tipo secretarial sin brazos, espaldar

3.8
medio, estructura neumatica, tapizada en

UN $ 350,700.00 17.00 5,961,900.00paño negro carcaza negra - Contacto
permanente.

I

39
Tandem plastico estructura metalica 4

UN $ 369,200.00 23.00 8,491,600.00puestos

4
MOBILIARIO DESPACHO JUZGADOS
MAGISTRADOS

Puesto de trabajo tipo "L" funcionarios de
fabricado en laminado termo fundido de
25 mm en color en color Wild Cherry
para superficies. Conformado por 1
superficie de trabajo recta de 1,50 x 0,60

4.1
x 25 mm y 1 superficie de trabajo de

UN $ 965,700.00 600 5,794,200.00recta de 0,90 x 0,60 x 25 mm, Incluye
porta teclado extensible plastico,
Pasacables archivador metalico de
pedestal 2x1, - 2 Pedestales - platina de
sujecion- Acabado partes metalicas gris
nopal,

4.2
Silla tipo secretarial esplaldar alto, con

UN $ 307,300.00 6.00 1,843,800.00brazos tapizada en paño con rodachines

4.3 Sillas interlocutoras UN $ 120,000.00 233.00 27,960,000.00
Unidad de Consulta de Archivo rodante
metalico manual sencillo juzgados
conformado por 2 modulos fijos de
0,40'0,90'2,10 y 2 modulos rodantes de

44 0,80'0,90'2,10, cada estante con 6 UN $ 838,500.00 400 3,354,000.00
niveles utiles, incluye puerta y visores. El
archivo tendra según el espacio
disponible tapa lateral para archivo
rodante, en caso de requerirse

4.5
Division anclada sobre puestos de

UN $ 307,30000 000 000trabajo de H=045mx1 ,50m de ancho

4.6
Repisa metalica ancho 0,60 m a panel o

UN $ 79,000.00 0.00 000muro

Mueble Archivador metalico de 2 puertas

4.7 con un entrepaño de 0,60m de alto por
UN $ 570,700.00 000 0000,90m de ancho, fondo (0,40-0,50m)

incluye manijas y cerradura

Archivador carpetero doble madera o
48 metalico tipo pesado para resistir UN $ 746,300.00 0.00 0.00

expedientes con sistema antivuelco

21
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4.9 Bazureras UN I $ 46,100.00 0.00 000
SUBTOTAL 2,085,094,015.55

ADMOB01
Suministro tamdem plástico estructura

UN $ 276,900.00 105.00 29,074,50000metálica 3 puestos

ADMOB02 División Oficina Abierta Mixta (Panel y
M2 $ 520,000.00 12592 65,479,960.00Vidrio) con Repisa de 30 cms

ADMOB03 Divisiones oficina mixta media altura 1,40
M2 $ 420,000.00 272.74 114,550,BOO.00x2B mm

Puerta de 2.40'1.00 cerradura tipo pera,
ADMOB04 marco en aluminio, vidrio de 5mm, panel UN $ B80,000.00 2.00 1,760,000.00

superior en vidrio de 5mm.

Modulo biblioteca acabado en Laminado
termofundido WILD CHERRY de 18 mm
1,BO x 1,20 x 0,50 x 0,35 m. Compuesto
por dos cuerpos verticales uno de 1,BOm

ADMOB06
0,30x 0,50 m espacio para Toga con

UN $ 2,196,579.00 62.00 136,187,898.00tubo para colgar y chapa y 180 x 0,90 x
0,35 parte superior con 2 entrepaños
graduables, parte inferior de 0,50 m
dos puertas con chapa y 1 entrepaño -
Maniias

División oficina abierta llena piso techo

ADMOB07
aluminio anodizado de 1-3/4 U en

M2 $ 420,00000 75.25 31,605,000.00aluminio anodizado de 20x45mm panel
en paño gris plata.

I
Mesa de Diametro=1.00 metro, altura de
75 cms, superficie termolaminada de

ADMOBOB
25mm Color Madera. Pedestal en tubo

UN $ 326,00000 1.00 326,000.00

calibre 14 y 16 color gris nopal oscuro.

Unidad de Consulta de Archivo rodante
metalico mecanico lo juzgados
conformado por 2 modulas fijos de
0,40'0,90'2,10 y 2 modulas rodantes de

ADMOB09 0,BO'0,90'2,10, cada estante con 6 Un $ 912,500.00 123.00 112,237,500.00
niveles utiles, incluye puerta y visores. El
archivo tendra según el espacio
disponible tapa lateral para archivo
rodante, en caso de requerirse

Metro lineal puesto de trabajo barra de
atencion. Superficie en laminado

ADMOB10 termofundido de 25mm recta de 60 cms ML $ 520,000.00 12.26 6,375,200.00
de fondo, portateclado plástico, dos
costados en panel en paño gris plata.

Puerta con marco en aluminio anodizado
ADMOB11 vidrio de 4mm encoloro chapa tipo pera UN $ 560,000.00 21.00 11,760,000.00

bisaara omega de 3 de 0,90x2.00 m

SUBTOTAL $ 509,356,858.00

COSTO DIRECTO TOTAL DEL CONTRATO $ 2,594,450,873.55

IVA I I 16.0% I I I $ 415,112,139.771
,TOTAL I I I 1 I I I $ 3,009,563,013.32 .
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Cuadro resumen.

VALOR OBRAS CIVILES

VALOR MOBILIARIO

VALOR TOTAL

dI Estudios y Planos record entregados

$ 3,545,522,489.68

$ 3,009,563,013.32

$ 6,555,085,503.00

A continuación se indica la relación de los estudios y planos record ejecutados en
desarrollo del contrato, debidamente discriminados por especialidad.

FRENTE
PLANOS

I Eléctricos Arquitectónicos

ARAUCA
i 9 3

BARRANCA 9 3
BUCARAMANGA 3 1

CARTAGENA 3 1
CUCUTA 3 1
DORADA 1 1
DUITAMA 1 1
FLORENCIA 9 3
HONDA 1 1
POPAYAN ED.
NACIONAL 3 1
POPAYAN PALACIO
DE JUSTICIA 6 2
PTO SALGAR 1 1
PTO BOYACA 1 1
SAN GIL 9 3
SANTA MARTA SALA
TRIBUNAL 1 1
SANTA ROSA DE
VITERBO 1 I 1

1): TOTAL' .'~;'
".¥.

61:
) ..•...~ .. 25 .+

. .'j"
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d) Manuales de operación y mantenimiento y garantías equipos

A continuación se indica la relación de los manuales de operación y mantenimiento
entregados, relacionados en el ANEXO 1.

UBICACiÓN

ARAUCA - ARAUCA

ARMENIA QUINDIO - PLAZA DE BOLlVAR

BUCARAMANGA SANTANDER

CALI

CARTAGENA ED. NACIONAL

CUCUTA NORTE DE SANTANDER

DORADA CALDAS

DUITAMA

EL BANCO MAGDALENA

FLORENCIA CAQUETA

GIRARDOT C/MARCA

HONDA TOLlMA

MONTERIA

ARMENIA QUINDIO - PALACIO DE JUSTICIA

PLATO MAGDALENA

POPAYAN ED. NACIONAL

POPAYAN PALACIO DE JUSTICIA

PTO BOYACA BOYACA

PTO SALGAR C/MARCA

SAN GIL SANTANDER

SANTA MARTA

TUNJA BOYACÁ

BARRANCABERMEJA

SANTA ROSA DE VITERBO

L.l~.
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2. ASPECTOS FINANCIEROS.

A ,CIÓN DE ACTAS PRESENTADAS

No. ACTADE
CORTE

MES/A~O VALORACTADECORTE VALORAMORTIZACiÓN
TIPO VALOR A PAGAR SALDO POR PAGARMENSUAL DE MENSUAL DE OBRA ANTICIPO

OBRA

Anticipo 1,662,094,664.00 4,892,990,839.00
1 JULIO OBRA 37,931,550.74 12,138,096.23 25,793,454.51 4,867,197,384.49

I 2 AGOSTO OBRA 203,528,465.20 65,129,108.87 138,399,356.33 4,728,798,028.16
3 AGOSTO MOBILIARIO 829,943,578.32 265,581,945.06 564,361,633.26 4,164,436,394.90
4 SEPTIEMBRE MOBILIARIO 1,109.429,713.00 355,017,508.00 754,412,205.00 3,410,024,189.90
5 OCTUBRE OBRA 898,023,125.00 287,357,400.00 610,655,725.00 2,799,368,464.90
6 NOVIEMBRE MOBILIARIO 870,655,383.00 271,921,436.94 598,733,946.06 2,200,634,518.84
7 NOVIEMBRE OBRA 1,244,534,008. 74 404,939,168.90 839,594,839.84 1,361,039,679.00
8 DICIEMBRE OBRA 646,760,270.00 646,760,270.00 714,279,409.00
9 FEBRERO MOBIUARIO 199,534,339.00 199,534,339.00 514,745,070.00
10 MARZO OBRA 502,436,522.00 502,436,522.00 12,308,548.00
11 ABRil OBRA 12,308,548.00 12,308,548.00 0.00

TOTALES 6,555,085,503_00 1,662,094,664.00 6,555,085,503.00 0.00
SALDOANTICIPO POR AMORTIZAR

B- RELACiÓNDE PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO FECHA VALORPAGADO SALDOPOR PAGAR
Anticipo 30-may-12 1,662,094,664.00 4,892,990,839.00

~~r 1 27-sep-12 25,793,454.51 4,867,197,384.49
Act, 1 05-oct-12 138,399,356.33 4,728,798,028.16
Acta No. 3 I 05-oet-12 564,361,633.26 4,164,436,394.90
Aeta No. 4 29-nov-12 754,412,205.00 3,410,024,189.90
Acta No. 5 07-dic-12 610,655,725.00 2,799,368,464.90
Acta No. 6 19-dic-12 598,733,946.06 2,200,634,518.84
Acta No. 7 26-dic-12 839,594,839.84 í 1,361,039,679.00
Acta No. 8 27-die-12 546,760,270.00 714,279,409.00
Acta No. 9 22-mar-13 199,534,339.00 514,745,070.00
Acta No. 10 2?-mar-13 502,436,522.00 12,308,548.00
TOTALES 6.542,716,955_00 12,308,548.00

C- RENDIMIENTOS FINANCIEROS

MES/AÑO
VALOR

VALORCONSIGNADO BANCOREPUBUCA I FECHA IRENDIMIENTOS

JUNiO 5,479,804.44 5,479,804.44 30.jul-12
JUUO 6,831,214.83 6,831,214.83 06-ago-12
AGOSTO 2,738,389.25 2,738,389.25 06-sep-12
SEPTIEMBRE 1,012,058.13 1,012,058.13

,
09-oct-12I

TOTALES 16,061,466.65 16,061,466.65 -/

D- CONTRIBUCION ESPECIAL lEY 1106 OE 2006 ~ J -1h .
Contr.' -nión especial artículo 60 de la ley 1106 de 2.006, en la Cuenta del BanC"OAgrario No. 302300000, denominada DTN - Contri~pecial, 262 Código - portafolio 335,
Con 11289 (para los Contratos de obra).
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M '10 ACTA VALOR

D, fE CONTRIBUCION
VALOR CONSIGANOO CUENTA BANCO AGRARIO FECHA CONSIGANCION

ACTA1 (JULjU) 1,896,577.54 1,896,577 .54 30-jul-12
ACTA 2

05-sep-12(AGOS/U) 10,176,423.26 10,176,423.26
ACTAS ( OCT/12) 44,901,156.00 44,901,156.00 23-oct.12
ACTA7 (NOV/12) 62,226,700.00 62,226.700.00 ll-dic-12
ACTA8 (DIC/12) 32,338,014.00 32,338,014.00 21-dic-12
ACTA 10

21-mar-13IMAR/B) 25,121,826.00 25,121,826.00
ACTA 11

08-abr-13IA8R/B) 615,427.00 615,427.00
TOTALES 117,276,123.80 117,276,123.80
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3. ASPECTOS LEGALES.

a) Garantías

Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa

Unidad de Infraestructura Física

--
RELACION POLlZAS DE GARANTIA

CONTRATO No. 150 DE 2011

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NUEVA ESPERANZA

OBJETO: Ejecutar las obras necesarias y dotación de mobiliario para la implementación

- del sistema oral en las especialidades civil y familia a Nivel Nacional
PLAZO: 12 MESES

FECHA INICIO: 04 DE JUNIO DE 2012

J'l~HA TERM I!'0CION: 04 DE JUNIO DE 2013
--

._-_.
VALOR INICIAL DEl. CONTRATO: -- 5.194.045.824,74

- - -
~~L..0R ADICIO~_N_o 1 1.361.039.679,00

TOTAL CONTRATO 6.555.085.503,74--
POLIZAS INICIALES

FECHA I VALOR ,-
EXPEDICION Solicitada INICIO FIN ASEGURADO
GU051313

----
01-feb- Duración eto 01-feb-12

::-GLJ086314 CONFIANZA CUMPLIMIENTO O1-ago-13 10% 519.404.583,
CONTRATO 12 Y 6 meses 00

más
GU051313 GU086314 CONFIANZA BUEN MANEJO 01-feb- Duración cto 01-feb-12 01-ago-12 100% 1.662.094.66

ANTICIPO 12 Y 6 meses 4,00
más

GUOs1313 GU086314 CONFIANZA PAGO 01-feb- Duración cto 01-feb-12 01-feb-16 5% 259.702.292,
SALARIOS, 12 Y 3 años más 00
PRESTACIONES

GU051313 GU086314 CONFIANZA ESTABILIDAD Y 01-feb- 5 años a 01-feb-12 01-feb-17 10% 519.404.583,
CALIDAD OBRA 12 partir acta 00

recibo final
ROO18763 R0035547 CONFIANZA REsPONsABILlD 01-feb- Duración 01-feb-12 01-feb-13 5% 259.702.292,

AD CIVil 12 contrato 00
MODIFICACION POLlZAs 5EGÚN ACTA DE INICIO

¡.J.
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FECHA VALOR

EXPEDICION Solicitada INICIO FIN ASEGURADO
GU051313 GU0896SS CONFIANZA CUMPLIMIENTO 16-jul-1Z Duración ctc 01-jun-12 30-nov-13 10% 519.404.583,

CONTRATO Y 6 meses 00
más

GUOS1313 GU089655 CONFIANZA BUEN MANEJO 16-jul-12 Duración etc 01-jun-12 30-nov-13 100% 1.662.094.66
ANTICIPO Y 6 meses 4,00

más

GUOS1313 GU0896SS NFIANZA PAGO 16-jul-12 Duración eto 01-jun-1Z 01-jun-16 5% 259.702.292,
SALARIOS, Y 3 años más 00
PRESTACIONES

GU051313 I GU089655 CONFIANZA ESTABILIDAD Y 16-jul-12 5 años a 01-jun-12 02-jun-17 10% 519.404.583,
CALIDAD OBRA partir aeta 00

R0018760¡¡0037767 CONFIANZA

recibo final

RESPONSABILlD 16-jul-12 Duración 01-jun-12 02-jun-13

I~
259.702.292;

tMODIFICACiON POLlZAS SEGÚN ADICION No.

AD CIVIL contrato 00 _._-
1

'-F-~CHA----.~I VALOR I % I No. I CERTIFICADO ~ ASEGURADORA [QJi~MIENTO I VIGENCIA
EXPEDICION Solicitada INICIO FIN ASEGURADO
GUOS1313 I GU051313 . CONFIANZA CUMPLIMIENTO lS-nov- Duración eto 01-jun-12 30-nov-13 10% 655.508.550,

CONTRATO 12 Y 6 meses 00

r'""BD~""m,'-
más -

CONFIANZA BUEN MANEJO 15-nov- Duración eto 01-jun-12 30-nov-13 lOD% 1.662.094.66
ANTICIPO 12 Y 6 meses 4,00

másf---
GU051313 GU051313 CONFIANZA PAGO lS-nov- Duración ctc 01-jun-12 01-jun-16 5% 327.754.275,

SALARIOS, 12 Y 3 años más 00
PRESTACIONES--

GU051313 GUOS1313 CONFIANZA ESTABILIDADY 15-nov- 5 años a 01-jun-12 02-jun-17 10% 655.508.550,
CALIDAD OBRA 12 partir acta 00

recibo final

R0018763 R0039206 CONFIANZA RESPONSABILlD 15-nov- Duración 01-jun-12 02-jun-13 5% 327.754.275,
AD CIVIL 12 contrato 00

MODIFICACION paLIZAS SEGÚN OTROSI No. 1

FECHA I VALOR J% I No. =:::rCERTIFICADO I ASEGURADORA I CUBRIMIENTO I VIGENCIA

28
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EXPEDICION Solicitada INICIO FIN ASEGURADO
GUOS1313 GU093S07 CONFIANZA CUMPLIMIENTO 29-ene- Duración eto 23-ene-13 30-nov-13 10% 6SS.50S.5S0,

CONTRATO 13 Y 6 meses 00
más

GU051313 GU093S07 CONFIANZA BUEN MANEJO 29-ene- Duración eto 23-ene-13 30-nov-13 100% 1.661.465.52
ANTICIPO 13 Y 6 meses 1,00

I más
GU051313 GU093S07 CONFIANZA PAGO 29-ene- I Duración eto 23-ene-13 01-jun-16 5% 327.754.275,

SALARIOS, 13 Y 3 años más 00
PRESTACIONES -

GU051313 GU093S07 CONFIANZA ESTABILIDAD Y 29-ene- 5 años a 23-ene-13 02-jun-17 10% 655.50S.5S0,
CALIDAD OBRA 13 partir acta 00

recibo final~- --

¿.;4.
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C''''!frj~Supnia,
4" la Jlldiazruro

Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa

Unidad de Infraestructura Fisica

b) Certificado de Paz Y Salvo

Se anexa el Certificado de paz y salvo por co~epto se seguridad social y aportes
parafiscales presentado por el contratista. I

e) Multas y sanciones

No se aplicaron multas o sanciones durante la ejecución de este contrato.

El recibo y liquidación de los trabajos terminados, no exime al contratista de sus
responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas
legales vigentes.

Con la firma de esta acta, y la previa cancelación del saldo a favor del contratista
Por ($ 12, 308,548.00) Doce Millones Trescientos Ocho Mil Quinientos Cuarenta y
Ocho Pesos M/Cte., las partes se declararan a paz y salvo.

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron. En los, ,_¡ MM 2U13

;

I

IV

/ -
~\\~\~"9.\Sh.p..DARiOM ToYA MIER

Representante Legal Consultor
I e entoría

CON S RCI Ú\R S LTOA

~
CARLOS ENRIQUE MÁSMI?LA GONZÁLEZ
Director Ejecutivo de Administrativo Judicial

Consejo Superior De La Judicatura

~

7YI~ci3ZtCM)-0;~AN LA ARÁNZAZU MONT A--

Coordinadora del Proyecto
Unidad de Infraestructura Física

krll ~y;j.
CARLOS M URIC4'OALBAGÁRZÓN

Representante Legal Constructor

UNION TEMPORAL NUEVA ESPERANZA

30
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.~ "1Ia A d11 1¡11 . _" t ra iva
Direc i ón Ej ,l it i\ a el t : \ ~hn i11 i .~ tr. i .: 11 JII .1í .. i. I

EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA LEGAL DE LA DIRECCION
EJECUTIVA DE ADMINI5TRACION JUDICIAL DEAJAL13-2590

. HACE CONSTAR:

Que revisados los arch ivos que reposan en la Div is ión de Contrato s de la Ur.ida
de Asisten cia Lega l de la Dirección Ejecut iva de Ad ministrac ión Judicia . se
en contró que la UNiÓN TEMPORAL NUEVA ESPERANZA, identificado co 1 Nit
900 .486.639-6, confo rmada por las sociedades : INVERSIONES GUERFOR S.A.
con NIT: 860 .510 .142-6 ' GRUPO AZER S.A.S , con NIT: 900 .074 .646- . Y
CONTROLES Y AUTOMATIZACiÓN S.A.S. , co n NIT: 830 ,112 .154-8 ., e l d ía :29 de
diciemb re de 20 11 suscribió con la NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA el Contrato de Ob ra No . 150 de 2011 . cuyo ob jeto con sist io en:
J Ejecutar las obras necesarias y dotación de mobiliario para la implementació n del
sistema oral en las especialidades civil y familia nivel nacional ",

- _ __..__ ____ _--_..__._ _._---- - - - - - - -- - - - - - --
._ _ __ UNION T~MPORAL NUEVA._.ESPER~~~_._..__ _ __ ._._
~~yersl<? nes Guerfor S .~_.__ __ __._..__.._..__.__.._.._. . .___ _5_.0_0

_Yo _
Gru o Aze r SAS 30%

.. -----1.. .__._ . .__ _ .. ._. ._ _ .. • ..

, eon roles 'i~utg_~.9..~l~_~_~_.~g_~__.S~§.__. ._._... _ _2_0_°;(_0 _

- - - - - - - - - - -- - - _._ ._- -----_.__.._._-_._....._-_._- --- _ ...._-.._ _.__.._-_. - - - -

, Va lor inicial del co ntrato
Valor Ad iciona l de l co ntrato

. Plazo Inicial
_.__.._.._-- -- _...._-_.._-_._ ----_...._-_._- - -

Fecha de Inicio del contrato
_. _ _ _ • _ _ oo. __ _

Fecha de terminación del contrato

$ 5.194 045.824
$1 .361 039 .679
Do ce 12 Meses----_._ -_. -,_._---- '--

4 de Junio de 2012
,..- --- ---~--_.._._ .__.__._.__.__ __-_.._._._._.._. _._..___.__.__ ...

5 de Abril de 2013

En la ejecución de l co ntrato no se presenta ron incump lirnientos ni sanciones

La presente con stan cia se exp ide a sol ic itud del inte resado , en Bogo á. O . ~ .. el
iercoles . 26 e junio de 20 3

.J

.."' ::'c <1o } "...

~-c. ,

Ca IIe 7"2 No. 7 - 9(] C' )11[11L1 tael r- ... I 27O1 \\ \\ \\ .rat11 aj u 1i .i, l.g \ .1.: o
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GRUPO AZER ~
~

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
CONTRATO 154 DE 2011

CUYO OBJETO ES " CONTINUAR CON LA EJECUCiÓN DE LAS OBRAS DE
ADECUACiÓN Y DOTACiÓN DE DESPACHOS Y SALAS DE AUDIENCIA PARA

LOS JUZGADOS LABORALES. Así COMO PARA LOS MUNICIPALES QUE
TIENEN QUE VER CON PROCESOS LABORALES A NIVEL NACIONAL" ,

AGOSTO DE 2013

Carrera 61 81SNo. 9_· Bogotá, Colombia · TEL + 57 (1) 6522170 • CEL: 320-2921402
E-mail: utnut1vosol@grupoazer.com
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Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ej ecutiva de Administración Judicial

Unidad de Infraestructura Física

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA No. 154 de 2011

CONTRATO DE OBRA No. : 154 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2011

MODALIDAD DE SELECC iÓN : LICITACiÓN PÚBLICA No. 17 DE 2011

OBJETO

LOCALIZACiÓN

VALOR INICIAL

ADICIONAL EN VALOR No.

VALOR TOTAL

PLAZO INICIAL

ADICiÓN EN PLAZO No.

PLAZO TOTAL

: Ejecución de las obras de adecuación y dotación de
despachos y salas de audiencia para los juzgados
laborales así como para municipales que tienen que
ver con procesos laborales a nivel nacional.

: Nivel Nacional

: $ 4.332.008.070,19

: $ ¡ .810.074.419,00

:s 6,142,082,489.19

: Diez (10) Meses

: Tres (03) Meses

: Trece (13) Meses

PRORROGA EN PLAZO No. 2 : Un (01) Mes

FECHA DE INICIACiÓN : Junio 04 de 2012

FECHA DE SUSPENSiÓN No. : NIA

FECHA DE REINICIACION No. : i'-'/A

FECHA TERMINACIÓN FiNAL : 02 De; Aqcsto De 2G13

Código: F·MIF·012 'Jer:>ié:-,:{/ ) Pág. 1 de 43
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CONTRATISTA
NIT.

: UNION TEMPORAL NUEVO SOL
900.486.634-1

• Conformada por Industrias Guerfor SA 50%.
• Controles y Automatización SAS 20%.
• Grupo Azer SAS 30%.

CONSULTOR INTERVENTORIA: CONSORCIO IARAS LTDA
NIT 900.365.213-3

.conformado por Dario Montoya Mier 80%
• laras Ltda 20%.

COORDINADOR (E) : Leopoldo Torres Chaves

AREA TOTAL CONSTRUIDA: 3.575,06 m2

En la ciudad de Bogotá , el segundo (02) día del mes de Agosto de 2013 , se reunieron

las siguientes personas: el ingeniero CARLOS MAURICIO ALBA GARZÓN como

Representante Legal de la UNION TEMPORAL NUEVO SOL como CONTRATISTA,

el ingeniero DARío MONTOYA MIER como Representante Legal del CONSORCIO

IARAS LTDA en calidad de INTERVENTORIA EXTERNA, el arquitecto IVÁN DARío

CELy BARAJAS Director de la Unidad de Infraestructura de la Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial y el arquitecto LEOPOLDO TORRES CHAVES , en calidad de

Coordinador (E) del Proyecto para dejar constancia por medio de la presente Acta de la

entrega y recibo de los trabajos objeto del contrato de la referencia , cuyas condiciones

generales se relacionan a continuación.
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TRABAJOS EJECUTADOS:

Los siguientes son los trabajos ejecutados:

/

/

ITEM DESCRIPCION Un Cant

OBRA CIVIL

1 PRELIMINARES

101 Regata por pared ML 170,50

102 Regata por placa para canaleta ML 2,50 I

105 Aseo GL 0,00

106 Demoliciones M2 0,00

107 Instalación de cerramiento acceso a obra UNO 1 0,00I

-~-_.

2 ESTRUCTURA 0,00
-~

208 Reforzamiento Estructural GL. 0,00
I

!

209 Columnas GL. 0,00 1
!

3
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210 Muro en Bloque e=1,015 M2 5,79 /

211 Pañete sobre muro M2 1.416,90 /

4 PISOS 0,00

401 Pulida de pisos y brillada M2 809 ,26 /

402 Guardaescoba en madera pintado ML 114,36 /
I

409 Piso en baldosa de 33x33 M2 308 ,10 I

411

3

301

302

305

8

801

802

7

701

713

Guardaescoba en madera pintado

OBRA DRY WALL

Muros Dry Wall doble cara e=0.1 O incluye frescasa y
pintura vinilo 2 manos

Suministro e instalación de cielo raso en yeso 60 x 60

Muros Dry Wall doble cara e=0 .1Oincluye frescasa y
pintura vinilo 2 manos

CARPINTERIA

Puertas en madera (Marco metálico y puerta en triplex
entamborada) incluye pintura y cerradura senc illa

Aluminio y vidrio

PINTURA

Vinilo sobre muro tipo vini ltex ( 3 manos)

Estuco sobre pañete

ML

M2

M2

M2

UN

M2

M2

M2

0,00

0,00

509 ,40 /

64 ,28 /

480 ,08 /

0,00

6,00 . /

280 ,66 I

0,00

3.464 ,55 J
1.117,83 j
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/

/

!

/
/

/

9 INSTALACIONES ELECTRICAS 0,00

901 Suministro e instalación de punto Un 24,00 I
902

Suministro e instalación punto de iluminación no incluye
Un 235,00 /

lámpara

903
Toma doble monofás ica normal polo a tierra, bandeja, Un 336,00
incluye troquel

904 Acometida de iluminación en cable 5 No. 4 AWG ML 0,00

905
Acometida de iluminación en cable 5 No. 8 tablero ML 0,00
regulado

906 Acometida cable encauchetado 3*16 ML 0,00 1

907 Caja de paso 20*15 UN 6,00

Luminaria fluorescente 60 x 60 cms especular, rejilla 16
908 celdas , T8 de 4 x 17 w balasto electrónico, incluye cable UN 241,00

dúplex 2 x 16 desde lámpara hasta caja octogonal

1;
909 Caja de 30*30*10 cm con puerta y chapa Un 7,00

910 Caja de 20*20*10 cm con puerta y chapa Un 18,00

911 Caja de 15*15*10 cm con puerta y chapa Un 26,00

912
Tablero de iluminación de 36 circuitos con espacio para

UN 0,00
totalizador

I

,

913 Breaker de 3*80 Amp industrial Un 3,00

914 Breaker de 1*20 Amp marca luminex Un
I

165,00 I

915 Tubo pvc en 1 1/2" acomet ida iluminación ML 0,00

10 CABLEADO ESTRUCTURADO 0,00

1001 Suministro e instalación cable UTP cat 6 AMP ML
12.469,6 /1

1002 Toma doble RJ 45 completo (incluye jack y Face Plate de
Un 208,00 /

2 puertos), cat 6 en AMP

1003 Patch Cord categoría 6 de 3 ft en AMP Un 266,00 V

¡' .~ .
5
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/

/

/

/

/

t 1

1004 Patch Cord categoria 6 de 5 ft en AMP Un 157,00

1005
Canaleta metálica 10 x 4, pintura electrostática con

ML 152,37
división (para salas de audiencia )

1006
Canaleta metálica 12 x 5, pintura electrostática con

ML 335,88 Idivisión (para cableado estructurado)

1007 Troqueles eléctricos sencillos , con pintura electrostática UN 216,00

1008 Troqueles lógicos, con pintura electrostática UN 113,00

1009
Toma regulada tipo hospitalaria marca levitan, incluye Un 225,00
cable trenzado N° 12 marca centelsa

11 EQUIPOS 0,00

1101
Suministro e Instalación equipo Aire Acondicionado tipo Un 17,00 I
minisplit 24,000 btu

0,00

SUBTOTAL

OBRA NO PREVISTA OBRA CIVIL 0,00

ADC Suministro e instalación de cortina persiana aluminio de
M2 111,72 /

001 50 mm

ADC Subcontrato a todo costos levantamiento topográfico
Un 1,00 I

002 predio Santa Marta amarrado a coordinadas IGAC

~N '
6
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/

j

(

/

/

/

/
/

/

I

I
!

y

ADC Subcontrato a todo costo estudio de suelos , ensayos de
Un 1,00

003 laboratorio, informe final.42 ML de perforación

ADC
Localización y Replanteo M2 3.575,06

004
ADC

Tala de Árbol Altura Hasta 2 mts Un 8,00
005
ADC Excavación Manual (incluye retiro) M3 270,51
006
ADC

Base en concreto pobre e=5cms M2 83,23
007
ADC Viga de Cimentación en Concreto 3000 psi 0.20*0.30 ML I 53,60
009
ADC

Relleno Compacto en Material Granular M3 I 41,70
010

ADC Contrapiso en Concreto 3000 psi e=10 cms M2 531,43
011

ADC
Suministro e instalación de Malla Electrosoldada tipo Q5 KG 0,00

012

ADC
Desmonte Cielo Raso M2 434,64

1

013

ADC
Desmonte Ventaneria en Aluminio M2 160,06

014
ADC

Corte de Piso con Pulidora ML 457 ,29015
ADC

Demolición de piso en Baldosa M2 587,37016
ADC

Trasiegos a parti r del segundo pisos M3 129,33 1017

7
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I

I

/
/

/

I

/

I

I

I

I

I

/

/

(
I

I

I

Desmonte salidas eléctr icas, de cableado estructurado,
ADC telefónicas , voz y datos , sonido e interruptores y

Un 147,00018 (Desconexión y retiro cableado , desmonte tubería y caja
de conexión)

ADC
Demolición Mampostería e=12 cms M2 1.035 ,44

019
ADC Retiro puertas en madera ancho 1:00 m interiores incl.

UND 52,00
020 marco
ADC

Desmonte lámparas existentes Un 144,00
021

ADC Cerramiento provisional en tela polisombra, incluye
ML 133,20

022 estructura de soporte h=2,1m

ADC
Refuerzo en madera para puertas ML 408 ,91 1023

ADC
Acero de Refuerzo 60000 psi KG

63.189,3
024 4
ADC Cinta de Amarre en Concreto 3.000 psi 0.12*0.10 ML 68 ,40
027
ADC Estructura metálica tubular cuadrado 120 x 50 2 mm para ML 96,50
029 cubierta

ADC Cubierta Termo acústica Tipo Sándwích Aluzinc Calibre 26 M2 31,60
030 333C Poliestireno

ADC Canal en Lamina Galvanizada D=60 cms Calibre 20 ML 17,50
031
ADC Muro en Bloque de Concreto Espesor 12 cms 40*20*12 M2 175,68
032
ADC

Dintel en Concreto ML 137,07
034
ADC

Cielo raso modular fibra mineral M2 556,20 ·
035
ADC

Cielo raso modular fibra mineral ML 12,41
036
ADC

Muro en bloque de arcilla nO.5 M2 87,97037
ADC

Muro en bloque de arcilla nO.5 ML 6,3~038

ADC Muro en Superboard 8mm 2 caras incluye estructura

039
galvanizada cal 26, tratamiento de jun tas, pintura de M2 118,68
acabados yesquineros

N'
8
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I

/

/

/
I

I

/

I

/

I

(

/
I

I
!

1

ADC Muro en Superboard 8mm 2 caras incluye estructura

040 galvanizada cal 26, tratam iento de juntas, pintura de ML 76,61 /
acabados y esquineros. Franjas menores a 50 cms

ADC
Punto Hidráulico de 1/2 UNO 2,00041

ADC
Resane de regatas en muro ML 212,29042

ADC
Pañete en mampostería ML 536,53043

ADC
Filos y Dilataciones Pañete ML 1.101,73044

ADC
Pañete Impermeabilizado 1:3, incluye filos y dilataciones M2 1.221,37045

ADC
Pañete Impermeabilizado ML 62,30

046
ADC

Estuco en muros franjas menores de 50 cm ML 691 ,76
047
ADC

Afinado de piso e= 0,04 m M2 375,73
049
ADC

Guardaescoba en tablón color rojo ML 23,40 /
050
ADC

Suministro e Inst. guardaescoba en tableta de granito ML 639 ,41
051
ADC

Media caña en granito ML 14,40
052
ADC Muro en Bloque de Concreto Espesor 12 cms 40*20*12 M2 828,31
053
ADC

Caja de inspección 40 x 040 UNO 4,00 /
054
ADC

Cárcamo ancho 0,20 separación 0,02 ML 6,85
055
ADC Suministro e instalación marco en madera a <= 1,0 m

UNO 9,00
057 h=2,4m

ADC tubería de cobre , incluye recubrimíento rubatex y aislante ,
ML 1.196,98 /

058 anclajes y acceso rios en cobre

ADC
¡Acometida en 3x8+1x10N+1x10T toma normal ML 310,76059

ADC60 suministro e instalación de Acometida parcial 2#10 + 1#12
ML 80,00 1/para Red aires acondicionados

ADC
Acometida en 3F2+2N+2T ML 199,46061

.« 9
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I

/

I

I

I

/
/

/

I
/

I

AOC Suministro e Instalación de Unidad de Aire acond icionado
UNO 4,00 1/062 tipo minisplit de 34000 BTU

AOC Suministro e instalación de 6 x 4 plást ica, incluye
ML 70,89063 suministro de soporte y anclaje

Salida toma 220 V para aire acondicionado tipo minisplit
AOC incluye tuberia conduit de 3/4 , cable desde tablero, cajas

UNO 26,00064 Y todos los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento

AOC
Instalación hidrául ica para el aire ML 526,23

065
AOC

,

066
Pintura bajo placa M2 261,98

AOC Pintura Muros Pintura Vinilo para Muros franjas menores
ML 1.386 ,95 /

067 de 50 cm
AOC

Breaker 3 x 50 tripolar Enchufable UN 1,00
068

AOC Suministro e Instalación de Tubería EMT de 1 1/2",
ML 30,00

/
069 incluye accesorios de cone xión, soporte y anclaje,

AOC Suministro e Instalación de Tubería EMT de 1 1/4",
ML 14,70

070 incluye accesorios de conexión , soporte y anclaje,

AOC
Pintura coraza m2 1.319,84

071
AOC

Aseo general M2 4.132,88
072
AOC

Retiro de escombros VJ I 36,50 /
073

AOC Suministro e instalación de marquillas adhesivas para
Un 856,00074 tomas de voz de datos , eléctricos y table ros eléctricos.

AOC Salidas para sonido, bajo piso Salas de Aud iencia solo
Un 269 ,00075 Itubería de 1 1/4" Y cajas .

I

AOC Tablero de iluminación de 12 circuitos con espacio para
Un 26,00076 totalizador

AOC
Patch cord de 10 pies Cat 6 color gris Puesto trabajo Un 99,00

077

J·th . 10
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!

I

I

/

(

/
/

ADC
Certificaciones categoría 6 Un 328,00 I078

ADC Tablero de iluminación de 6 circuitos con espacio para
UND 1,00080 total izador

ADC Suministro e instalación de interruptor industrial termo
Un 11,00081 magnético de 3 x 50 Amp

ADC
Suman. Inst. AA de 12000btu UND 11,00

082

ADC Suman . Inst. AA de 18000btu UND 3,00
083

ADC Suministro e Instalación UPS de 20 KVA Autonom ía 15 UND 1,00
084 minutos

ADC Suministro e Instalación UPS de 25 KVA Autonomía 15 UND 1,00
085 minutos

ADC Muros Dry Wall Una Cara Incluye pintura vinilo 2 manos mi 307,50
086 sin aislamiento acústico

ADC Diseño estructural Un 1,00
087
ADC Tramite licencia de construcción Un 1,00
088

Desmonte de tableros eléctricos existentes , incluye
ADC089 identificación y marcación de circuitos, demolición de UN 1,00

pared, retiro de caja y alistamiento obra civil
I

ADC
Demolición de cimientos M3 47,93

090

11
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/

I

I

/

/
/

/
Cerramiento exterior en lamina galvanizada con

ADC anticorrosivo, soldada , calibre 24 de 0,55mm con tubería
M2 207,32

091 galvanizada de 2", c= 059, ángulos en hierro de 1-1/8 de
25*2 ,5mm, varilla de hierro de 4,2 mm.

ADC Excavación Mecánica en Material Común . Incluye Retiro al
M3 457 ,69

092 Botadero

ADC
Pilote en Concreto de 3.000 psi. Diámetro=70cms ML 228,30

094
ADC

Pilote en Concreto de 3.000 psi. Diámetro=60cms ML 133,901/095
ADC

Pilote en Concreto de 3.000 psi. Diámetro=50cms ML 24,00 I096
ADC

Demolición Cabezas de Pilotes M3 9,96
097
ADC Pintura Madera al Duco, franjas menores de 50 cm ML 67,00 /
099
ADC Demolición de guardescoba incluye trasiego y retiro de ML 100,29V
100 escombro I

ADC Dintel en Drywall doble cara e=0.12 incluye pintura vinilo ML 69,18
101 2 manos

ADC
Suministro e instalación de Muros en Dry wall e=0.12 ,

I102
perfileria galvanizada, Una cara incluye pintura dos ML 350,77
manos. Muros < 60 cms.

ADC
Estuco Plástico sobre Muro M2 220 ,72 I

103
ADC

Suministro e Instalación Porcelanato 60x60 M2 315,15 /
104

ADC Suministro e Instalación Porcelanato. Franjas menores a ML 17,35105 50 cms
ADC Suministro e Instalación Guardaescoba en Porcelanato. ML 414,81 /
106 H=10 cm

ADC
Suministro e Instalación de win Plástico

/
107 ML 520,39

ADC Suministro e Instalación de Frescasa de 2-1/T con Foil de
M2 38,86 /

108 Papel
ADC

Marmoplas en Muros M2 16,31109
ADC

Pintura Madera al Duco. M2 66,97 V
110

ADC
Suministro e instalación de granito boca puerta ML 204 ,03112

~
t ·fl¡ · 12
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I

I

/

/

ADC
Entrepaños en concreto prefabricado de 3000 PSI con

/113
refuerzo en varilla de 1/2". Ancho=60 cms, Espesor=8 ML 15,74
cms.

ADC
Suministro e instalación de entrepaños en madera MDF

/de 1,50 x,60 cm pintados con soportes de fijación en ML 4,00
114

acero

ADC Desmonte y retiro de muebles en madera ML 49 ,56 I115

ADC Mantenimiento correctivo para pinturas en muros y cielos
M2 280 ,18 /

117 rasos existentes, incluye retiro de pintura y lijada

ADC Sumo e Ins!. acom . parciales en al.3x12 ilumin. Acc . ML 40,25 /
118

ADC Suministro e Instalación de Coraza Americana de 1"".
ML 28,90 I

120 Incluye accesorios de conexión y terminales.

ADC Suministro e Instalación de breaker de 1*30 amperios UN 4,00
122

ADC Columna en Concreto 3.000 psi M3 59,53 I
123

ADC Viga de Amarre Cimentación en Concreto 3.000 PSI M3 76,77 1
124

ADC Losa Aérea en Concreto de 3.000 psi, H=40cms, M2 1.160,42 /
127 Aligerada con Casetón en Poliestireno

ADC Estructura Metálica en perfileria Tubular Pintada en KG
17.717,0

129 anticorrosivo. 8
ADC

Desmonte de puerta y marcos en madera < de 1,00 Un 9,00 I
133

ADC Demolición de enchapes incluye tras iego y retiro de M2 8,38
134 escombro

ADC Demolición de pañetes incluye tras iego y retiro de M2 2,45 /135 escombro
ADC

Demolición de Dinteles en concreto MI 32,57 /
137

ADC
Desmonte y retiro de tuboY canaleta pvc y rnet, MI 150,24

139
ADC

Desmonte de Reja Tipo Banco M2 V
140 12,00 I

ADC
Suministro e Instalación Puerta en Madera Entamborada

33,00 /
143

Hasta de 1m (incluye Marco en Madera, Cerradura y UN
Herrajes) .

qk 13
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ADC Suman . Instalación Muro DRYWALL e= 0,12 cms, sin
M2 227 ,54144 aislamiento acústico interior

ADC
Diseño Eléctrico Santa Marta Un 1,00 l/

145
ADC

Diseño Hidrosanitario y Red de Incendios Santa Marta Un 1,00
146

ADC
Identificación Circu itos principales Un 36,00147

ADC
Desconexión de Circuito Principal del Segundo Piso Un 1,00

I
148

ADC I
149

Reubicación de Tablero de Distribución Trifásico Un 1,00

ADC
Perforación de Pared y Madera de 50x40 en el Auditorio Un 1,00

150
ADC

Desconexión y conexión del circuito principal del auditorio Un 24,00
151

ADC
Retiro Tablero de Lineas Telefónicas Un 1,00

153
ADC Reconexión de Tablero de Lineas Telefónicas con Caja Un 1,00
154 40x40

ADC Desmonte y Retiro de Manejadoras Un 5,00
155

ADC
Desmonte y Retiro de Condensadoras I Un 4,00

156
ADC Desmonte de duetos en estipor reforzado con foil de ML 24,37 I
157 aluminio

ADC Suministro e Instalación de Interruptor sencillo , incluye
Un 81,00

159 tubería , caja, cable y demás material consumible

ADC Suministro e Instalación de Tapa Ciega , para cajas 10*10 ,
Un 129,00

160 ref2400,ref5800

ADC Suministro e Instalación de Caja Strip telefónico con
Un 1,00 1I161 regletas de 10 pares (2)

ADC
Suministro e instalación de lámpara tipo aplique Un 6,00162

ADC Suministro e Instalación de interruptor doble , incluye I
163 tubería, caja , cable y demás material consumible Un 19,00 i

14
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ADC Suministro e Instalación de Unidad de Aire acondicionado
UN 4,00164 tipo minisplit de 36000 BTU

ADC
Suministro e instalación cable telefónico multipar de 10 /paras desde strip, incluye tendido y puntas identificadas, ML 118,25

165
incluye reconexion de lineas telefónicas.

ADC
Suministro e Instalación de cable eléctrico 3*12 THHN ,

166
incluye tuberia,desde tablero eléctrico a primer salida ML 2.691,98
eléctrica . Red Normal , Red Regulada e Iluminación.

ADC Suministro e Instalación de UPS 3KVA, incluye ON/OFF UN 3,00 /
167 en sitio , transporte , pruebas y puesta en funcionamiento.

ADC Suministro e Instalación de Patch Panel de 24 puertos
Un 13,00

168 rj45, incluye, marcación e identificación

Organ ización de Gabinete de comun icaciones existente,
ADC incluye, movimiento de equipos para proveer espacio para

UN 4,00
169 los nuevos elementos activos y pasivos de la red

estructurada de voz y datos

ADC
Suministro e Instalación de Switch de 24 puertos

170
rj45,1 0/100/1000, incluye instalación , marcación e Un 14,00
identificación.

ADC Suministro e Instalación de cable eléctrico encauchetado
ML 382,78

171 3*12 awg,

ADC Suministro e Instalación de Caja de dos circuitos para In y
UN 4,00172 OUT de la UPS.

ADC Suministro e Instalación de Organizador horizontal de 19", li
173 en gabinete de comun icaciones

Un 18,00

~ .;.
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ADC
Suministro e Instalación de Patch Cord de 7 feet UN 14,00174

ADC Suministro e Instalación de UPS 2KVA, incluye ON/OFF
UN 8,00

176 en sitio, transporte , pruebas y puesta en funcionamiento.

ADC
Suministro e Instalación de Gabinete de Comunicaciones UN 7,00

177

ADC
Suministro e Instalación de acometida eléctrica en cable

179
thhn 2/0+ 1/0N+2T, incluye conexión , identificación de ML 295,70
fases y marquillas de cables.

ADC Suministro e Instalación de Tablero eléctrico de 24 Un 12,00
180 circuitos , incluye identificación y marquillas.

ADC Suministro e Instalación de Tuberia EMT de 3/4", incluye
ML 68,00

182 accesorios de conexión , soporte y anclaje ,

ADC
Suministro e Instalación de Interruptor tripolar termo

181
magnético tipo Industrial 3*125 Amperios , instalado y UN 2,00
soportado , identificado

Suministro e Instalación de Sistema de Puesta a Tierra ,

ADC
compuesta por tres varillas de 2,4m*5/8" cobre cobre,

183
unidas por cable desnudo 2/0, con soldadura exotermica UN 1,00
115grs, Cajas de Inspección 30*30 cms, con tapa
inspeccionable

Suministro e Instalación de Cable thhn 1/0 Monopolar,
ADC para equipotencialización de Unidades, tableros de

ML 117,50184 distribución en la s/e. equipotencialización de planta
eléctr ica, incluye conectores 1/0 de ponchado

/

/

I

/

/

/

/

/

/

t·tk .
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/

ADC Suministro e Instalación de Dispositivo de protección
Un 4,00 /

185 contra sobretensiones DPS

Suministro e Instalación de Barraje de cobre electrolítico, )ADC perforado con 9 orificios de 1/4", para instalación de
186 conductores 1/0 para sistema de equipotencialización.

UN 1,00

Incluye caja 30*30 y soportes en aisladores T21

ADC Suministro e Instalación de Cielo raso en Dry Wall, junta
M2 474,53

187 perdida y perfilado galvanizado /

ADC
Suministro e Instalación de Acometida Eléctrica

/1*8+8N+8T, incluye tuberia, soportes y demás material ML 1.579,85
188

consumible

ADC Suministro e Instalación de Damper de 8" y anillos de
UN 4,00 I189 conexión con difusor de suministro cuadrado de 60*60

ADC Suministro , instalación y Conexión de manguera flexible
ML 2,30 V

190 de 8"

ADC Suministro e Instalación de Película tipo San Blasting de 2
M2 49,95 I

191 micras para ventanas y puertas

ADC Suministros e Instalación de Punto para salida de Voz y
Un 96,00 /

193 datos en tuberia 3/4"EMT , incluye caja y tubería

ADC
Tubería emt 2" soportada ML 157,80 /

194

ADC Sumínistro e instalación de coraza americana de 3/4" ,
ML 3,00

195 incluye adaptadores americanos identificados.

ADC Suministro e Instalación de lámpara tipo bala de descolgar
Un 57,00196 2*14w.

ADC Suministro e Instalación de Tuberia EMT de 1",
debidamente soportada , identificada. Incluye accesorios ML 76,00 /

197
de soporte y anclaje

ADC
Suministro e ínstalación tubería de 3/4" conduit PVC ML 0,00199

l·JI ' 17
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ADC
Base en recebo com pactado material granular M3 537,14 I200

ADC Perforación de placa aligerada en concreto para pase de
Un 8,00 /

201 tubería eléctrica

ADC Suministro e instalación de puerta para subestación, de
Un 1,00 /

202 acuerdo para especificaciones técnicas

ADC203 Tierra negra para zona verde M3 50,21

ADC205
Sum inistro e Instalación de UPS 15KVA, incluye ON/OFF

Un 1,00
en sit io, transporte , pruebas y puesta en funcionamiento.

ADC206
Mesones de baño Negro Caracol, incl uye estructura

ML 11,01 -:
metálica

ADC211 Impermeabilización integral de tanque subterráneo M2 88,71 /

ADC212 Puerta metálica tipo persiana M2 4 ,09 (

I
I

ADC2 13 Mesones de juzgado Sinu Beta ML 13,76 :
I

ADC
Suministro e Instalación de Tuberia Conduit de 1",

219
debidamente soportada , identificada. Incluye accesorios ML 58,78 V
de soporte y anclaje

ADC Suministro e Instalación de Unidad de Aire acondicionado
UN 1,00 /

220 tipo minispl it de 9000 BTU

ADC
Baldosa Duro piso de 45x45 cm M2 16,82 V

222 I

ADC
Guardescoba en Duro piso ML 15,94

223
ADC Suministro e instalación de interruptor grad uab le 63 a 100

,
UN 200 1

226 Amp
,

ADC I
9,00 I241

Suministro e instalación de multitoma horizontal para rack Un

ADC
Suministro e instalación de UPS DE 5 kva UNO 1,00

242 ./

ADC
Breaker de 2 x 30 Amp Un 41,00 ~243 I

ADC
Acometida cable enca uchetado 3x14 ML 812 ,16 /

244

18
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AOC Sumin istro e instalación de punto de iluminación, incluye
Un 254,00 /245 tubería conduit EMT 1/2" caja cable no incluye lámpara

AOC Suministro e Instalación de interruptor aparato triple para
Un 3,00 /247 ilumínación

AOC
Piso en madera laminada M2 140,02 V

250

VAOC Guardaescobas en Madera Laminada I ML I 126,1 0
251

AOC Instalación de ventanas en aluminio y vidrio 4mm incluye
M2 2,50 V

252 película protección solar.

AOC Suministro e instalación de remate en madera para ML 13,00y
253 antepecho
AOC

Flanche metálico en lamina calibre 22 ML 79,66 /
255
AOC Suministro e instalación de Cerámica en de 20x20 cm M2 4,60 ./256

AOC Sumin istro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable UNO 1,00 v
257 60 x 40 incluye accesorios

AOC
Grifo de agua potable tipo Jardín UNO 2,00

258 /

AOC Granito blanco para jardinera M3 9,41 /259
AOC Pintura en esmalte sobre lamina M2 6,36 /
260
AOC

Suministro e instalación de ventiladores de techo de 52" UNO 12,00
261 /

AOC
Suministro e instalación de teja No. 4 en asbesto cemento M2 2,24 /262

AOC Rejilla para cárcamo de 26cm en ángu lo de 1" Yvarilla ML 6,85 1
263 cuadrada de 1/2" separada cada 3 cm

I

AOC Poceta en mamposteria de 1,20 x 0,60 x 0,50

264 impermeabilizada, enchapada en baldosa de 20 x 20 GL 1,00 /
incluye tubería y rejilla

AOC
Suministro e instalación de tableta egipcia Un I 22,08V265 i

AOC
Tubería de desagüe de 3" PVC ML ¡ • 10,60 ~266

.t~· 19
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ADC
Suministro e instalación de graniplast en Fachada M2 73,89 -:

267
ADC

Demolición placa maciza e=0.20 incluye retiro M2 555,42 ./268
ADC

Demolición de placa aligerada h=0.40 m incluye retiro M2 329,21 V
269

ADC
Desmonte de lavamanos 3,00 ,/

270

ADC DEMOLlCION DE MESaN EN CONCRETO e=0.08 X
ML 14,06 ,/

271 0,48
ADC

Desmonte de Aparatos Sanitarios Un 6,00 /'
272
ADC Desmonte de puntos hidráulicos y desagües Un 34,00 /'
273
ADC Impermeabilización con manto asfaltico M2 0,00 /
274
ADC

Impermeabilización de viga canal ML 6,70 /'
275
ADC

Retiro de lavaplatos Un 1,00 V276
ADC

Demolición de placa de piso de 15 cm M2 26,95 V277

ADC Corte y reinstalación de retales de mármol para mesones ,
ML 5,31

278 incluye sika y boquilla color /'

ADC Suman . Instalación Muro DRYWALL sin aislamiento
mi 327,90 I

279 acústico interior

ADC Suministro e instalación piso en mármol crema marfil M2 1,35V280
ADC

Suministro e instalación piso en mármol crema marfil ML 8,70r281
ADC

Desmonte de ventiladores UNO I 2,00 1/
283
ADC

Control Red White 0 -1 1/4" Un 5,00 /
295
ADC

Control Red IJIIhite 0-1 1/2" Un 4,00 /'296

ADC
Construcción de Micropilotes 0=0.20 m MI 16,00 /

297

20
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ADC
Piso en Baldosa de grano de mármol Blanco Huila 30 x 30

312
tipo alfa o similar, incluye trincada, pulida, brillada y M2 1.204,61 /'
mortero de nivelación

ADC
Piso en Baldosa de grano de mármol Blanco Huila 30 x 30 -:313
tipo alfa o similar, incluye trincada, pulida , brillada y MI 1.024,57
mortero de nivelación

ADC
Pulida y brillada de pisos ML 265,71 /'357

ADC Suministro e instalación de cortasol Hunter Douglas
m2 123,93 -:358 perforado

ADC
Muros Dry Wall Una Cara Incluye pintura vinilo 2 manos . mi 135,60 /359

ADC Puerta en vidrio temp lado de 0,80 x 2,10, inc. Cerradu ra y
UN I 0,00

364 herraje metál ico ./

ADC Suministro e instalación de vidrio templado con accesorios M2 21,76 1
365 tipo pivote

ADC368
Suministro e Instalación de Acometida eléctrica en cable

ML 389,70 V
3N 6+6N+6T e incluye tubería.

I
ADC

Guardaescobas en Vinilo ML 30,40V376
ADC

Suman. E Inst. tablero distribución de 18 circuitos UN 1,00
378 -:

ADC Suministro e instalación de enchape en madera pintada
M2 6,66 /

379 color caoba , con dilataciones para muro curvo.

ADC
Salidas tomas eléctricas GFCI Un 7,00 1/380

ADC
Suministro e Instalación de lámparas 2*28, 30*1,20 Un 145,00 V383

ADC
Suministro e Instalación de lámparas de emergencia Un 14,00384 1-

ADC Sumin istro e instalación de reja metálica en tubo cuadrado
M2 4'34 l385 , tipo banco .

í

21
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ADC Suministro de puerta metálica para exterior cal. 18 incluye
UN 2,00 -:386 marco de 1mts x 2,10 mts incluye cerradura de seguridad

ADC suministro e instalación de lámpara exterior walk pack de
UN 3,00 1/387 120 w

ADC
Suministro e instalación de Marquesina en Policarbonato M2 13,96 /'388

ADC
Suministro e instalación de teja No 6 en asbesto cemento M2 35,78

389 r

ADC Suministro e instalación de Puerta en Cedro 1,20 x 2,94
UN 1,00

390 incluye accesorios y cerradura /

ADC Suministro e instalación de Lámpara Cilindro Apolo M-27 ,
UN 6,00

391 2 X 14 1/

ADC
Cerradura tipo mariposa UN 4,00392 -:

ADC
Afinado de piso e= 0,04 m ML 66 ,58V393

ADC
Tubería Recta D=2" (PVC Sanitario) , Incluye accesorios. ML 61,62 /

394

ADC Suministro e instalación patch panel de 48 RJ 45 cal. 6
Un 5,00 /

395 marca A.M.P .

ADC Puerta en vidrio templado de 1,00 x 2,10, inc. Cerradura y
Un 5,00396 herraje metálico /

ADC
Marco en aluminio de 2,10*1,4 UN 6,00 1/397

1

.4fl .
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/

Suministro e instalación de lámpara 30 x 1,20 de
ADC398 descolgar o sobreponer piramidal 120 v 16 celdas reflector UN 6,00

en aluminio especular 2*54

ADC Suministro e Instalación de escalerilla 30x8 con peldaños
ML 250,31 ../399 de 0=10 cms debidamente soportada y anclada

ADC Sumin istro e instalación de interruptor tripolar tipo
UN 5,00 "402 industrial de 3 X 100 AMP

ADC Suministro e instalación de interruptor tripolar tipo UN 2,00
403 industrial de 3 x 200amp r

ADC404 Pintura coraza ML 43,15

ADC405 Pintura estructura metálica mi 528,00 V

ADC406 Pintura estructura metálica m2 8,80
---

ADC407 Pasos de escalera ML 112,20 V

ADC408 Dovelas mi 966,14

ADC409 vigas cinta descolgadas mi 183,61 .:
ADC410 Placa en metal deck m2 103,73 ./

ADC411 Concreto para tanque m3 30,51 ./

ADC412 impermeabilización con manto semitrans itable m2 310,04 I

ADC413 Fachada Flotante en paneles de aluminio m2 274,06

ADC414 suministro e instalación de cortasol Hunter Douglas liso m2 75,29 /

ADC415 Muro en superboard Una cara M2 201 ,30 ~

ADC4 16 Cielo raso liso S.Board M2 7,52 V
I

ADC418 piedra coralina M2 56,80 V

ADC419 Domos sobre placa metal deck Un 2,00 ./
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ADC420
Puerta Ventana tipo 13 piso 5 incluye película en vinilo

M2 31,36 /'
sanblasting

Suministro e instalación de puerta entamborada wilcherry ,
ADC421 incluye marco debidamente pintado incluye cerradura Un 32,00 Vmanija barra horizontal y chapa de seguridad tipo cilindro .

Suministro e instalación de puerta entamborada
ADC422 wilcherry , incluye marco debidamente pintado incluye Un 10,00 V

cerradura manija barra horizontal .

ADC
Mesón de atención en mármol Color Beigs ML 4,92 V424

ADC426 Divisiones de baño en acero m2 19,1 3 V

ADC427 Enchape de baños M2 164,98 /'

ADC428 Espejo cristal importado flotado m2 9,27 1.--

ADC Tablón de gres latino Liso 20 x 20 cm. Tipo Alfa o Similar.
M2 71,78 ,/

429 Colores Rojo, Salmón o Sahara .

ADC430 Demolición de escale ra Un 1,00 ,/

ADC432 Anclajes Un 896,00 /

ADC433 Muro en Bloque de Concreto Espesor 12 cms 40*20*12 mi 188,06

ADC434 Estabilización de excavación para el tanque M3 I 61,74 V

ADC435 Regatas mi 10,51

ADC436 Goteros ML 108,17 V

ADC438 Barandas con platina de 1/2" x 3/16" tubo de 5/8" , con
mi 148,36 ./pasamanos de 2" en acero inoxidable

ADC439 Perfil metálico en U calibre 14 ML 84,69 L-
ADC442 Adoquín ecológico m2 111,80 ,/

24
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AOC443 Alistado pendientado para cubiertas impermeabilizado m2 299,11 /

0,00 /

INSTALACIONES SANITARIAS 0,00 /'

AOC445 Puntos Sanitarios 0=4" Un 10,00 ,/

AOC446 Puntos Sanitarios 0=2" Un 21,00 /'

AOC447 Puntos Sanitarios 0=3" Un 13,00 /
TUBERíA SANITARIA 0,00 ,

AOC448 Tubería Recta 0=4" (PVC Sanitario), Incluye accesorios. ML 101,18 ,/

AOC449 Tuberia Recta 0=3" (PVC Sanitario) , Incluye accesorios. ML 27,72 /

AOC451 Caja de inspección de Concreto 0,50 x 0,50 m. Un 2,00r

AOC452 Caja de inspección en mampostería 0,60 x 0,60 m. Un 1,00 V

AOC453 Caja de inspección en mampostería 1,0 x 1,0 m. Un 2,00 v

AOC454 Prueba Instalaciones Sanitarias . GLB 1,00 v,

INSTALACIONES PLUVIALES 0,00

Puntos DE AGUAS LLUVIAS 0,00

AOC455 Puntos Aguas Lluvias 0=4",PVC San., Incluye accesorios. Un. 6,00 r

AOC456 Puntos Aguas Lluvias 0=3",PVC Alc.,lncluye accesorios . Un. 13,00 V
BAJANTES DE AGUAS LLUVIA 0,00

AOC457 Tuber ia PVC vento 0= 4", Incluye accesorios. ML 125 ,28 V

AOC458 Tuberia PVC vento 0= 3", Incluye accesorios. ML 15,90 /

TUBERíA PVC VENT. POR BUITRON 0,00

AOC461 Tubería Pvc. Vent..0=2", Incluye accesorios. ML 14,63 /

25
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TUBERíA PVC VENT. COLGANTE 0,00

ADC463 Tubería Pvc. Vent..D=2" , Incluye accesorios y anclajes de ML 68,62 Vfijación

INSTALACIONES HIDRAULlCAS 0,00

Puntos HIDRÁULICOS 0,00

ADC464 Puntos Hidra. Llave terminaI1/2",pvc. Un. 16,00 V

ADC465 Puntos Salida 3/4",Pvc. Un. 3,00 v
ADC466 Puntos Hidra. 1",pvc. Un. 10,00 V

TUBERíA PVC. RECTA 0,00

ADC467 Tubería Sub!. PVC.D= 1 1/4" RDE 21 ML 73 ,51Y

ADC468 Tubería Pvc D= 2" ML 8,20, ,.-

ADC
TUBERIA PVC 2 1/2 ML 25,11 ./469

ADC470 Tubería Pvc D= 1 1/2" ML 33,58 /

ADC471 Tubería Pvc D= 1 1/4" ML 74,08 V

ADC472 Tubería Pvc 0= 1" ML 22,55 -:
ADC473 Tubería Pvc D= 3/4" ML 10,30 V

ADC474 Tubería Pvc D= 1/2" ML 45,10V
ADC478 Tubería galvanizada de 1 1/2" ML 7,22 /
ADC479 Tubería galvanizada de 2" ML 7 ,00 Y

ADC481 Tubería galvanizada de 3" ML 5,00 V

CONTROLES R.W. 0,00

ADC485 Válvula de compuerta extremo roscado Red White D= 1
Un. 2 ,00 V1/2" I

ADC486 Válvula cheque cierre amortiguado extremo roscado D= 1
Un. 2,OOJ-..1/2" I

ADC487 Válvula de compuerta extremo roscado red White 0=2" Un. 11,00 ...-

0,00

!.1N· 16
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INSTALACiÓN DE APARATOS Y EQUIPOS 0,00

Sum.e Instal.Equipo Hidroflo . 0,00

Sum.e Instal.Equipo de presión para suministro interno de
VADC488 agua Q= 5,20 Lts/seg = 83 Gallmin. Rango de presión de Un. 1,00

50-70 Psi. Potencia 3 HP.

ADC489 Aparato sanitario fluxómetro de 1" Un. 8,00 ",..

ADC490 Lavamanos 1/2" Un. 9,00 /'

ADC491 Orinales fluxómetro 3/4 " Un. 3,00 /

ADC492 Llave termina l de 1/2" Un. 4,00 /

INSTALACIONES CONTRA INCENDIO 0,00

TUBERíA CONTRA INCENDIO 0,00

ADC499 Tubería H. A/C Unión ranurada D= 4" ML 44,08 V

ACCESORIOS 0,00

ADC500 Tubería H. A/C Unión ranurada D= 2" ML 62,23 /
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Sum.e Instal.Gab inete Contra incendio, O.77m x 0.77 x

AOCSOS
0.22m, Manguera 30mts , Gab inera, Válvula 1 1/2" bronce,

Un. S,OO /Hcha-p ico, Extintor ABC , Llave spanner, boquilla chorro
niebla Brce

AOCS06 Sprinkler de colgar 0=1/2" K=S,6 Un. 19,00 V
Sum.e Instal. Bomba líder cont ra incendio. Q= 18,9
Itrs/seg= 300 gallm i. AOT= 64 mtrs = 210 pies. Potencia =
20 HP trifás ica. Succión= 1jl3". Impulsión= 1jl2 1/2". Bomba
Jockey contra incendio. Q= 1,26 Itrs/seg= 20 gal/mi. AOT=

AOCSO?
64 mtrs = 210 pies. Potencia = 2 HP trifásica. Succión e Un. 1,00 VImpulsión= 1jl1 1/2".

I

Centro de transformación 0,00

AOCS33
Maniobra en caliente en Punto de conex ión, (poste

Un 1,00
existente a poste nuevo) línea M.T. ../

Suministro, transporte, arrimada e hincada de poste de
AOCS34 concreto de 1600 kg x 12 mts, incluye grúa con canasta Un 2,00

de trabajo en línea energizada y retiro de escombros

man iobra en media tensión, en punto de conexión; incluye

AOCS3S
desarme y armada de poste , crucetas, TCs , TPs , Cable

Un 1,00
XLP tubería, incluye replanteo de redes alternas /
existentes.

AOCS36 Sumin istro e instalación de cable 3 X 1/0 ACSR para
mi 24,00prolongación de red de M.T., incluye accesorios

28
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Suministro e instalación de armado de media tens ión en
caliente para instalación de protecciones. (Incluye: 3

ADC537 cortacircuitos, 3 DPS 's y sistema de puesta a tierra (Cable Un 1,00 Vde cobre desnudo # 2 AWG + varilla de cobre de 2,4 m x
5/8"+ soldadura exotérm ica)

ADC538
Suministro e instalación de dueto metálico IMC de 04"

mi 6,00 /
(Incluye capacete, y elementos de fijación)

ADC539 Cáma ra de inspección CS-275 Un 1,00 /

ADC540 Cámara de inspección CS-274 Un 2,00 /
ADC541 Suministro e instalación de Banco de duetos 3X04" mi 105,00 /

ADC542
Suministro e instalación de equipo de medida indirecta

Un 1,00 /13,2 KV, 3 TC 's + 3 TP 's (Incluye crucetas y herrajes)

Suministro e instalación de acometida subterránea de M.T

ADC543 desde punto de conexión hasta Celda de Seccionamiento
mi 27,00, .- Celda de transformador en M.T, Calibre: 3 XLPE 15 KV,

90 oC al 133% # 2 AWG + 1 Des # 2 AWG

Suministro e instalación de Celda de seccionamiento y
ADC544 protecciones de media tens ión tripolar (Incluye Un 1,00 /seccionador tripolar , base porta fusible. Fusibles tipo HH)

ADC545 Suministro , transporte e instalación transformador seco de
Un 1,00225KVA, 13200/220-127 v /

ADC546 Suministro e instalación de Celda de transformador de 225
Un 1,00 /kva

ADC547 Suministro e Instalación de Interruptor tripolar termo
Un 1,00magnético ajustable 3(560-800) Amp , marca ABB . ./"

•
/'.jÑ .
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Suministro e instalación terminal pre moldeado encogib le

ADC54S
en frío para 15 KV, uso exterior para conductor # 2 AWG

Juego 1,00
(Incluye bomba terminal de compresión en cobre
electrolítico)

Suministro e instalación terminal pre moldeado encogible

ADC549
en frío para 15 KV, uso interior para conductor # 2 AWG

Juego 3,00V(Incluye borna terminal de compres ión en cobre
electrolítico )

Suministro e instalación de acometida de baja tensión

ADC550
desde transformador hasta Tablero general (TG), calibre 3

mi 93,15
# 250+1# 3/0+ 1# 1/0 (3 circuitos en canalización de 4" /'

c/u. Circuito trenzados)

Suministro e instalación de Tablero General (TG), que
contenga: Gabinete tipo modular de (210*120*40 ) mm en
lamina galvanizada calibre 14-16. Tapas desmontables,
chapa tipo manija . Barraje trifásico de 1000 A, con
soportes. Barra de neutro de 40*10 , Barra de tierra 20*5.
Un (1) Interruptor tripolar Totalizador de 3x(560/S00A).
Cinco (5) Interruptores tripolar de 3x(S7/125A).
(1)Interruptores Tripolar (1) 3*40 amperios . Dos (2)

/ADC551 interruptores de 3(60-S0)A, Cinco (5) Interruptores Un 1,00
tripolar de 3*60. Capacidad de cortocircuito 25
KAl220VAC. Un (1) Medido r de potencia con
comunicación. Accesorios para medidor de potencia
(Bornas, protecciones). Tres (3) Transformadores de
corriente de SOO/5 A. Un (1) DPS tipo panel, 7 modos de
protección, tres fases , 4 hilos + tierra, 120/20S VAC,
diseño modular. Alta capacidad de protección , marca
LEVITON . Protecciones sistema de control

,

i. t!' ,
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Suministro e Instalación de tablero para regulado, con 
ADC552 doble barraje neutro doble barraje tierra contiene breaker Un 0,00de 125 Amp., barraje trifásico para 200A 5 Breaker de 

1*40 A.

Trámites ante el operador de Red para aprobación de 
ADC553 factibilidad de carga Y posterior energización de Un 0,00

instalaciones nuevas

ADC554 Certificación RETIE Un 1,00 1-

ADC555 Certificación RETILAP Un 1,00 1

0 ,00

Tableros / acometidas/subacometidas ( suministro, 
instalación y accesorios ) 

ADC556 Suministro e instalación de acometida eléctrica en cable mi 5,00soldador 3#2 + 4N+2 T 
V 

ADC557 Suministro y montaje de Punta captadora DEHN 5/8"x0 ,6 Un 9,00m, AL+ BASE+ GRAPA NIRO .,, 

ADC558 Suministro y montaje de Alambrón de aluminio de 8 mm
ML. 140 ,00 _,para apantallamiento 

ADC559 Suministro y montaje de Soporte DEHN SNAP plástica Un 140,00 /H 16 de fijación para conductor Ref. 3204 . 

1 

ADC560 
Suministro y montaje de Conector paralelo DEHN Un 2,00 ,,(MVKLEM MRD, Ref. 3980050 Bimetálico. 

¡ 

¡,.f 
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Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra,
para el anillo inferior, compuesto por 3 varillas Cu-Cu ,
cable desnudo 4/0 , cajas de inspección (3) de 30*30

ADC561 según especificaciones técnicas; unidas entre sí con Un 1,00
soldadura exotérmica de 115 gr y equipotenciadas en el »:
cuarto técn ico en barraje de cobre electrolítico, incluye
barraje de 300 AMP .

ADC562 Suministro e instalación Breaker tipo riel 1*40 Un 5,00 V
ADC563 Suministro e Instalación de Fibra de 6 hilos . Tipo exterior ML 40,60 -:
ADC564 Suministro e Instalación de Bandeja para Fibra Optica de Un 1,00 ,,/24hilos

ADC565 Conectorizacion de Fibra Óptica Un 24,00 V
ADC566 Certificaciones Escritas de fibras ópticas Un 18,00 /'

ADC567 Patch Cord de fibra opticaLC LC Un 3,00 ,/

Suministro e Instalación de Swith de 48Puertos Rj45 3 con
ADC568 dos puertos de fibra óptica . Marca H.P., Contiene módulos Un 2,00 /'

de giga LCLC 10/100/1000

Sumin istro e Instalación de Juego de terminales de
Ponchar para conductores en acometida

ADC569 3*250mcm+3/0+1/0 awg. Incluye preparación del Un 36,00./conductor, aislamiento termofundente e instalación con
ponchadora de dado respectivo.

ADC570 Suministro e Instalación de DPS 80 K , para bornas en
Un 3,00 /transformador de 225 Kva tipo 1 o tipo A monofásico.

OBRAS EXTERIORES 0,00

ADC571 Demolición de andenes M2 24,50 /
,

l: .fl¡ .
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ADC572 Señalización mi 42 ,00 V

ADC573 Bordillo de anden exterior e= 0.2m ML 83,19 V

ADC575 Anden e=0.1 O M2 44,50 ./

ADC576 Tapa de inspección Un 2,00 ./

ADC580 Suministro e Instalación de Unidad de Aire acondicionado
Un 9,00

tipo minisplit inverter de alta eficiencia de 12000 BTU ¡,.

ADC581 Suministro e Instalación de Unidad de Aire acond icionado
Un 8,00tipo minisplit inverter de alta eficiencia de 24000 BTU v

ADC582 Suministro e Instalación de Unidad de Aire acondicionado
Un 10,00tipo minisplit inverter de alta eficiencia de 34000 BTU .-

Suministro e Instalación de TMB, para comun icaciones

/ADC583 compuesto por Barraje en cobre electrolítico de 300
Un 3,00amperios, incluye caja , aisladores T21 y 6 perforaciones

roscadas .

fU ". "
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Suministro e Instalación de gabinete de comunicaciones
ADC584 de 45 RU, incluye Unidad de ventilación y Unidad Un 1,00

.-/'
multitoma de 10 Unidades

Suministro e Instalación de Marquilla en Acríl ico de 2mm ,
ADC585 dimensiones 10*4 cm, incluye amarre. Para identificación Un 60,00

de acometidas dentro de las Bandejas portacables. --

Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra para
Subestación eléctr ica, compuesto por 6 varillas Cu-Cu ,
cable desnudo 4/0, cajas de inspección (1) de 30*30

ADC586 según especificaciones técnicas; unidas entre si con Un 1,00 /soldadura exotérmica de 115 gr y equipotenciadas en la
subestación eléctrica , en barraje de cobre electrolítico,
incluye barraje de 300 AMP.

ADC587 retirada de poste existente y retiro de escombros Un 1,00 /

ADC588
Suministro e instalación de breaker enchufable 2 x20 A

Un 9,00 -:luminex

ADC589
Suministro e instalación de breaker enchufable luminex 2x

Un 10,00
40A »:

ADC590
Suministro e instalación coraza 2" incluye adaptadores

mi 5,00 Vamericanos

Sumin istro e instalación cable telefónico multipar de 25
pares. desde strip telefón ico (primer piso) hasta gabinete

ADC591 de comunicaciones (segundo piso) incluye tend ido, mi 45,00
/ponchada e identificadas de extensiones y troncales

telefónicas

Instalación y montaje de estructura de paso y derivación ,JIAD592 en línea energizada de poste de concreto, según norma und
de electricaribe

1..,1./ . 34
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AD593
Suministro e instalación de accesorios sanitarios en acero , und 9,00
dispensador de papel tipo institucional.

AD594
Suministro e instalación de accesorios sanitarios , und 5,00
papelera para divisiones

Suministro e instalación de Accesorios en acero inoxidable
AD595 barras horizontales y de piso para apoyo de und 1,00

discapacitados.

2. MOBILIARIO

-:

/

ITEM OESCRIPCION UNO CantTotal

1 Bandeja de sonido UN 0,00

35
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Baranda separación parte procesal público altura de
0.80 M. Paneles Laminado termo fundido 25 mm
color cedro. Baranda fabricada en tubo estructural
de 60 x 40 calibre 16 Platina de sujeción inferior en

2 lamina HR 2,5mm chazada al piso - Platina de
ML 195,99sujeción a la madera HR de 3/16 . Pintura

electrostática gris . Puerta doble hoja de 1,00 mt
con bisagras y pasador en acero 304 . Acabado de
partes metálicas en pintura electrostática color gris
. Apertura de puerta hacia el estrado.

Escritorio Superficie de 0,60 X 0,60X altura 0,75
3 laminado termo fundido 25 mm color cedro UN 69,00 V

superficie y elementos verticales, incluye falda -

Escritorio Superficie de 1.20 XO.60X Altura 0.75,
4 laminado termo fundido 25 mm color cedro UN 86,00 /

superficie y elementos vert icales , incluye falda . --
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