1.0 CAPTACION
141 PRELIMINARES
111 LOCALIZACION
1.1.1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2 $ 3.022,00
1.2 EXCAVACIONES
1.21 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN PROFUNDIDAD <2.0 M M3 $ 30.154,00
122 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 $ 39.200,20
123 EXCAVACION MANUAL EN ROCA (CON COMPRESOR Y DINAMITA) M3 $ 133.539,20
1.21 Excavacion a maquina en Material Conglomerado - Aluvial Suelto M3 $ 13.500,00
122 Excavacién a maquina en Material Conglomerado - Inalterado M3 $ 15.500,00
124 Fxcavamon en Material Rocoso - con Cemento expansivo - Grandes bloques - Incluye retiro M3 $ 430.000,00
ragmentos
1.3 DEMOLICIONES
1.3.1 DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO Y OTROS MATERIALES M3 $ 115.416,00
1.3.2 DEMOLICION EN CONCRETO CON CEMENTO EXPANSIVO M3 $ 260.889,00
2 SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETOS Y REFUERZOS
21 SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA PISO Y TAPA M3 $ 906.134.00
) CAJA DE DERIVACION SO
29 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PDR-60 PISO Y TAPA CAJA KG $ 754100
’ DE DERIVACION R
SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO 4000 PS| IMPERMEABILIZADO PARA MUROS CAJA
23 DE DERIVACION M3 $ 906.134,00
2.4 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PDR-60 KG $ 7.541,00
SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO MURO
25 ENCAUSAMIENTO M3 $ 906.134,00
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PDR-60 MURO DE
26 ENCAUSAMIENTO KG $ 7.541,00
SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PLACA DE
2.7 AQUIETAMIENTO M3 $ 906.134,00
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PDR-60 PLACA DE
28 AQUIETAMIENTO KG $ 7.541,00
29 SKI\D/I(I;\IISTRO E INSTALACION CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO DENTELLONES Y M3 $ 906.134.00
210 SX:\DA(I;\IISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PDR-60 DENTELLONES Y KG $ 7.541.00
211 SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO VERTEDERO DEL M3 $ 906.134,00
DISIPADOR
212 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PDR-60 VERTEDERO KG $ 754100
DISIPADOR
213 TRANSPORTE A LOMO DE MULA TON - KM $ 77.490,00
1.3 RELLENOS, RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES
1.31 Reubicacion y Trasiego hasta 1km de distancia de Material de Excavacién M3 $ 2.800,00
2 TERRAZAS - GAVIONES
2.1 Suministro e Instalacion de Gavion en malla Triple torsion Calibre 12 (Galvanizada) M3 $ 220.000,00
2.2 Conformacion de enrocado a maquina - Rocas hasta de 0,6 m de diametro M3 $ 14.517,00
21 Conformacion cauce Rio - Material Aluvial - Retroexcavadora de Orugas m3 $ 14.517,00
21 Conformacion de Dique en enrocado a maquina - Tamafio Bloques de 1,0 ma 1,5 m o mayores m3 $ 27.856,00
3 CONCRETO Y MORTEROS
— — — — — 100 P
31 ggg‘glrr:lstro y Colocacién de Concreto Ciclépeo : 60% Concreto Ciclépeo de 21 Mpa - 40% Piedra M3 $ 550.000,00
3.2 Suministro y Colocacion de Concreto Impermeabilizado de fc : 28 Mpa M3 $ 906.134,00
3.2 Suministro y Colocacion de Concreto Impermeabilizado de fc: 21 Mpa m3 $ 850.000,00
4.2 Construccion Caissons D = 1,0 m Concreto f'c : 4000 psi, no incluye excavacion ni refuerzo m3 $ 906.134,00
4 ACEROS Y MALLAS DE REFUERZO
41 Suministro e Instalacion de Acero de refuerzo de fy : 420 Mpa kg $ 7.541,00
4.2 Suministro e Instalacién de Lamina de Acero CHRONIT M2 $ 208.250,00
6 GEOTEXTILES, GEOCOMPUESTOS, GEOMEMBRANAS, GEOMALLAS
6.1 Suministro e Instalacion de Geotextil Tejido NT3000 M2 $ 14.205,00
2 ENTIBADOS TABLAESTACA Y CORTINAS PILOTES
21 le;ropllote de 6 (.je 6 m de longitud, compuesto con perfil tubular de acero, sistema de inyeccion m $ 220.000,00
unica concreto fluido
3 INSTALACION DE TUBERIA 'Y ACCESORIOS
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3.1 INSTALACION DE TUBERIA UM 12" ML $ 5.216,00
3.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC UM GRAN RADIO 11.25° 12" UN $ 1.361.676,00
3.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC UM GRAN RADIO 22.5° 12" UN $ 1.693.350,00
34 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC UM GRAN RADIO 45° 12" UN $ 2.167.800,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA LATERAL CUADRADA HD CON VASTAGO DE
35 EXTENSION LONGITUD AL CENTRO INCLUYE COLUMNA Y VOLANTE DE MANIOBRA L=0,85 UN $ 19.290.250,00
M, H=0,7 L=3,1
3.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE BARRA DE 3/4" L=0,85 m H=0,70 UN $ 1.597.500,00
3.7 INSTALACION TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO 24" (600 MM) ML $ 45.083,00
3.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERIA M3 $ 553.275,00
3.9 Suministro e instalacion de escalera de gato varilla 3/4" ¢ 0,40 m de acero al carbon m $ 279.940,00
3.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PVC 12" UN $ 1.059.788,00
3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO 12" L=0,35 M UN $ 867.775,00
4 Conformacién cauce Rio - Material Aluvial - Retroexcavadora de Orugas M3 $ 14.517,00
5 SUMINISTRO E INSTALACION FIBRA DE POLIPROPILENO KG $ 29.050,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE D= 24" PARA
6 DESAGUE DE BOCATOMA RIO MULATO INCLUYE VASTAGO DE EXTENSION, PEDESTAL Y UND $ 18.863.648,00
RUEDA DE MANEJO ( MODIFICACION DE CAPTACION)
7 COMPUERTA CIRCULAR HD CON VASTAGO EXTENSION LONG AL CENTRO L=1.67M UND $ 4.861.975.00
COLUMNA DE MANIOBRA Y RUEDA DE MANEJO DE 10"HD R
5.1 Suministro e Instalacion de Tuberia PVC 4" para lloraderos de muros M $ 31.667,00
JUPUESTO SUMINISTROS |
1 SUMINISTRO DE TUBERIA UM 12" ML $ 411.649,00
2 SUMINISTRO TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO 24" (600 MM) ML $ 542.118,00
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