


**FORMATO 4 PROPUESTA ECONOMICA**

<b>PRESUPUESTO OFICIAL</b>					
<b>REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN ZONAS COMUNES, Y REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DEL CAE ASOMENORES DE TURBACO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR</b>					
<b>1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>					
<b>DESCRIPCIÓN</b>					<b>VALOR TOTAL</b>
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS					78.000.000,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LA ETAPA 1					14.820.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>					<b>92.820.000,00</b>
<b>2. ETAPA 2. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS</b>					
<b>1. CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA</b>					
<b>ÍTEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UND</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIOS UNITARIOS</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.1	Alojamientos, aulas, comedor, zona administrativa	M2	689,00	1.429.000,00	984.581.000,00
1.2	Zonas de servicios, baterías sanitarias, cocina y cuartos técnicos	M2	252,00	2.219.000,00	559.188.000,00
1.3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida, con cubierta (Incluye estructura)	M2	732,00	439.000,00	321.348.000,00
1.4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas, andenes, plazolelas, accesos peatonales y vehiculares)	M2	1.330,00	209.000,00	277.970.000,00
1.5	Zonas blandas	M2	49,00	79.000,00	3.871.000,00
1.6	Ágora	M2	290,00	599.000,00	173.710.000,00
1.7	Plazolela	M2	200,00	629.000,00	125.800.000,00
1.8	Quiosco	M2	60,00	1.399.000,00	83.940.000,00
<b>2. CONSTRUCCIÓN OBRA CON REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL</b>					
2.1	Alojamientos, aulas, comedor, zona administrativa	M2	683,00	1.029.000,00	702.807.000,00
2.2	Zonas de servicios, baterías sanitarias, cocina y cuartos técnicos	M2	141,00	1.809.000,00	255.069.000,00
2.3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida, con cubierta (Incluye estructura)	M2	179,00	299.000,00	53.521.000,00
<b>A</b>	<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>				<b>3.541.805.000,00</b>
	Administración	16,59%			587.585.450,00
	Imprevistos	3%			106.254.150,00
	Utilidad	5%			177.090.250,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			33.647.148,00
<b>B</b>	<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>				<b>904.576.998,00</b>
<b>COSTO TOTAL ETAPA 2 - OBRA (A+B)</b>		<b>24,590%</b>			<b>4.446.381.998,00</b>
<b>3. VALOR TOTAL OFERTA (1 + 2)</b>					<b>4.539.201.998,00</b>

  
**CONSORCIO OBRAS CAE BOLIVAR 2018**  
 R.L. WILLIAM CARDONA OLMOS  
 C.C. 79.958.441 DE BOGOTA D.C.