

CONVOCATORIA N° PAF-ICBF-O-025-2018

“REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RIMERA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE RESPONSABILIDAD PENAL – CIRP SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS - SUCRE”

PROPONENTE	UT BB - SUCRE
REPRESENTANTE LEGAL	DIANA CAROLINA BELTRAN
INTEGRANTES PROPONENTE PLURAL	INGECAR SA LUIS ALBERTO BELTRAN BECERRA DISCEP SAS
DIRECCION	CLL 88 #24-79
CIUDAD	BUCARAMANGA
TELEFONO	6367666
CONTENIDO	SOBRE No 2 ORIGINAL

FINDETER

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL					
REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE RESPONSABILIDAD PENAL - CIRP SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS - SUCRE.					
1. ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS					
DESCRIPCIÓN					VALOR TOTAL
REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS					59.804.050,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LA ETAPA 1					11.362.770,00
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					71.166.820,00
2. ETAPA 2. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS					
1. CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
1	Alojamientos, talleres, comedor, zonas administrativas	M2	1.259,00	1.462.600,00	1.841.413.400,00
2	Zonas de servicios, baterías sanitarias, cocina y cuartos técnicos	M2	564,00	2.117.754,48	1.194.413.528,00
3	Circulaciones, escaleras, áreas de ingreso y salida, con cubierta (Incluye estructura)	M2	48,00	409.597,02	19.660.657,00
4	Zonas duras sin cubierta (Peatonal)	M2	503,00	176.554,00	88.806.662,00
5	Zonas duras sin cubierta (Vehicular)	M2	608,00	245.316,14	149.152.213,00
6	Zonas blandas (empradización, incluye preparación del suelo)	M2	1.310,00	107.632,27	140.998.272,00
7	Cerramiento perimetral (incluye cimentación)	ML	760,00	914.431,83	694.968.192,00
A	VALOR DIRECTO OBRA				4.129.412.924,00
	Administración	16,090%			664.422.539,00
	Imprevistos	3%			123.882.388,00
	Utilidad	5%			206.470.646,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			39.229.423,00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS				1.034.004.996,00
COSTO TOTAL ETAPA 2 - OBRA (A+B)		24,090%			5.163.417.920,00
3. VALOR TOTAL OFERTA (1 + 2)					5.234.584.740,00



UNION TEMPORAL BB- SUCRE
RL DIANA CAROLINA BELTRAN BAUTISTA