LISTA DE PRECIO FIJOS

CONVOCATORIAS PROYECTOS SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE - SRPA

ICBF-FINDETER

ITEM

DESCRIPCION

UND

CANTIDAD

VR. UNITARIO

VR. PARCIAL

ACTIVIDADES PREINICIO.

0.1

PLAN DE CONTINGENCIA.

SUBTOTAL 0. ACTIVIDADES PREINICIO.

PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.1

ACTIVIDADES PRELIMINARES.

Valla informativa de obra de medidas 2,20x1,20 m (incluyendo bolsillos / bordes dobleces y
amarres, impresion Gtil 2,00x1,00 m), con sistema de amarre y tensado por varillas,
impresion digital con resolucion minima de 720 DPI, tamano de las letras segln la cantidad
del contenido en el banner, familia de la fuente Futura STD (convertida a curvas), soporte
del banner con marco en angulo de acero de 2"x3/16" con bordes acodillados, de medidas
2,00x1,00 m (L x h); marco soporte soldado a dos (2) apoyos verticales en tubular
estructural galvanizado de acero de 4"x4" e.=6,0 mm L.=3,60 m (c/u), verticales soldados
mediante varillas de acero a las canastillas de refuerzo de los dados para estabilidad y
rigidez. Incluye soldaduras y complementarios, suministro, fabricacion, montaje,
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas, acabado con esmalte sintético alquidico a base de
aceite aplicado a tres (3) capas con pistola (incluye preparacion de superficie y diluyente).
NO incluye excavaciones, ni rellenos, ni concretos, ni aceros de refuerzo.

1.082.110,00

Campamento provisional de obra 9 m2. Incluye excavaciones, rellenos, concretos de vigas de
amarre, muros en bloque hueco de arcilla, cubierta en teja metalica ondulada y su
estructura de soporte, ventanas y puertas metalicas en acero, aparatos e instalaciones
eléctricas, y todos los demas elementos para su correcto funcionamiento. NO incluye
divisiones internas, ni aparatos sanitarios, ni adecuaciones de instalaciones eléctricas o
hidrosanitarios externas al campamento.

1.354.706,00

Campamento provisional de obra 18 m2. Incluye excavaciones, rellenos, concretos de vigas
de amarre, muros y divisiones en bloque hueco de arcilla, cubierta en teja metalica
ondulada y su estructura de soporte, ventanas y puertas metalicas en acero, aparatos e
instalaciones eléctricas, aparatos e instalaciones hidrosanitarias, y todos los demas
elementos para su correcto funcionamiento. NO incluye adecuaciones de instalaciones
eléctricas o hidrosanitarios externas al campamento.

2.917.828,00

Campamento provisional de obra 30 m2. Incluye excavaciones, rellenos, concretos de vigas
de amarre, muros y divisiones en bloque hueco de arcilla, cubierta en teja metalica
ondulada y su estructura de soporte, ventanas y puertas metalicas en acero, aparatos e
instalaciones eléctricas, aparatos e instalaciones hidrosanitarias, y todos los demas
elementos para su correcto funcionamiento. NO incluye adecuaciones de instalaciones
eléctricas o hidrosanitarios externas al campamento.

5.450.618,00

Campamento provisional de obra 36 m2. Incluye excavaciones, rellenos, concretos de vigas
de amarre, muros y divisiones en bloque hueco de arcilla, cubierta en teja metalica
ondulada y su estructura de soporte, ventanas y puertas metalicas en acero, aparatos e
instalaciones eléctricas, aparatos e instalaciones hidrosanitarias, y todos los demas
elementos para su correcto funcionamiento. NO incluye adecuaciones de instalaciones
eléctricas o hidrosanitarios externas al campamento.

6.540.742,00

Cerramiento provisional en polisombra densidad 80% de retencion de luz h.=2,00 m, con
estructura en durmientes de madera 4,0x4,0 cm distanciadas cada 2,00 m. Incluye dados de
concreto f'c=2500 PSI 10x10x20 cm para los durmientes. El pago por metro lineal sera
medido en planta.

12.951,00

Cerramiento provisional en polisombra densidad 33% de retencion de luz h.=2,00 m, con
estructura en repisas de madera 4,0x8,0 cm distanciadas cada 0,70 m y refuerzo superior en
la misma pieza repisa uniendo los verticales. Incluye dados de concreto f'c=2500 PSI
10x10x20 cm para los durmientes. El pago por metro lineal sera medido en planta.

24.073,00

Cerramiento provisional en lona verde h.=2,00 m, con estructura en repisas de madera 5x10
cm distanciadas cada 0,70 m. Incluye dados de concreto f'c=2500 PSI 10x10x20 cm para las
repisas. El pago por metro lineal sera medido en planta.

16.669,00

Cerramiento provisional con postes en concreto y alambre de puas h.=2,20 m; postes
prefabricados en concreto con seccion 11,0x11,0 cm y h.=2,50 m hincados 30,0 cm en el
terreno natural, distanciados cada 3,00 m entre ejes; alambre de puas cal.14 dispuesto en
seis (6) filas / hilos separados cada 31,0 cm. El pago por metro lineal sera medido en planta.

35.418,00

1.1.10

Cerramiento provisional en madera y teja metalica h.=2,50 m, estructura vertical en piezas
de madera Vara de clavo (distanciadas cada 2,00 m) y horizontales en perfil repisas de
madera ordinaria, recubrimiento con teja trapezoidal de zinc tipo ASESCO o equivalente.
Incluye dados de concreto para las varas, base de mamposteria acabado visto h.=20 cm en
ladrillo tolete macizo 24,5x12x5,5 cm, una (1) puerta de dos naves de 2,00 m cada una con
la misma tipologia, cadena y candado. El pago por metro lineal sera medido en planta.

77.397,00

1.1.11

Cerramiento provisional en lamina de acero cal.18 y tubulares metalicos de 2"x2" cada
2,20m. Incluye dados de cimentacion para cada tubular, aceros de refuerzo, soldaduras,
tableros en lamina, tubulares, y cualquier otro requerido para su fabricacion, instalacion y
puesta en funcionamiento. El pago por m2 sera medido en alzado.

m2

255.771,00

1.1.12

Localizacion y replanteo (en caso de obras nuevas e intervenciones con movimientos de
tierras debera ser replanteo topografico) por metro cuadrado de area construida (Area con
ejecucion de obra civil cubierta).

m2

3.201,00
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1.1.13

Localizacion y replanteo (en caso de obras nuevas e intervenciones con movimientos de
tierras debera ser replanteo topografico) por metro cuadrado de area intervenida (Area con
ejecucion de obra civil pero NO cubierta).

m2

2.560,00

1.1.14

Campamento provisional en contenedor tipo bodega de 20 pies estandar, a=2,40m [=6,00m y
h=2,40m. Incluye transporte, ubicacion en la obra con montagargas de 3,5tn y bafio sencillo
tipo cabina.

mes

1.012.198,00

1.2

INSTALACIONES Y TRAMITES DE SERVICIOS PROVISIONALES.

1.3

DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION DE
ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.1

DEMOLICIONES Y/O DESMONTES GENERALES.

1.3.1.1

Demolicion mecanica INTEGRAL de construccion existente de cualquier tipo entre uno (1) y
dos (2) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente Utiles, incluyendo cualquier elemento
interno y externo ligado con el funcionamiento intrinseco de la edificacion (estructura,
mamposteria, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterias de metal y madera, instalaciones
eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas, etc.). Incluye excavadora y/o bola de
demolicion, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental. La demolicion se contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de
contrapiso. NO incluye excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2
de pago sera medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos
intermedios, NO por el m2 de cada nivel.

m2

117.093,00

1.3.1.2

Demolicion mecanica INTEGRAL de construccion existente de cualquier tipo entre tres (3) y
cuatro (4) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente utiles, incluyendo cualquier
elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrinseco de la edificacion
(estructura, mamposteria, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterias de metal y madera,
instalaciones eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas, etc.). Incluye excavadora y/o
bola de demolicion, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental. La demolicion se contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa
de contrapiso. NO incluye excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El
m2 de pago sera medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus
pisos intermedios, NO por el m2 de cada nivel.

m2

199.059,00

1.3.2

DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MOBILIARIOS FIJOS Y MOVILES.

1.3.2.1

Demolicion manual de repisas maciza en concreto e.<=5,0 cm (indiferente de la resistencia).
Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2

24.002,00

1.3.2.2

Desmonte manual de repisa existente en acero inoxidable a.<=50 cm. Incluye embalaje con
polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de cartén corrugado
respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables,
limpieza y retiro de escombros menores.

28.947,00

1.3.2.3

Desmonte manual de mueble existente en acero inoxidable a.>40<=60 cm. Incluye embalaje
con polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de carton corrugado
respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables,
limpieza y retiro de escombros menores.

69.472,00

1.3.2.4

Desmonte manual de mueble existente del comedor, de tipologia mesa y dos bancas corridas
con estructura unificada y anclada al piso. Incluye embalaje con polietileno de burbuja 'y
recubrimiento final con laminas de carton corrugado respectivamente amarradas con
zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director
del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros
menores.

69.472,00

1.3.2.5

Demolicion manual de mesones en concreto (indiferente de sus medidas). Incluye
compresores neumaticos, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental.

m2

14.930,00

1.3.2.6

Demolicion manual de banca en concreto a.>40<=60 sin espaldar con apoyos en concreto
(indiferente de sus medidas). Incluye compresores neumaticos, cargue, retiro, disposicion
de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago mor metro sera medido
en la longitud de la banca una sola vez e incluira la demolicion de sus apoyos.

26.013,00

1.3.2.7

Demolicion manual de camastros de 0,90x1,90 m en concreto reforzado (indiferente de la
resistencia). Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental.

37.631,00

1.3.2.8

Demolicion manual de camastros a.>0,80<=1,00 m, .>1,80<=2,00 m, y e.>0,08<=0,10 m en
concreto reforzado (indiferente de la resistencia). Incluye cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

37.631,00

1.3.3

DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERIAS.

1.3.3.1

Demolicion manual de muro de madera. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a
sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reparaciones de muros posterior al
desmonte.

m2

7.526,00

1.3.3.2

Desmonte manual de divisiones modulares en perfileria metalica y tableros de
aglomerado/triplex y vidrio. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento
final con laminas de carton corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento
para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye
reparaciones de muros posterior al desmonte.

m2

8.105,00
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Desmonte manual de marco divisiones y vidrios de ventanas metalicas (indiferente del
tamano). Incluye implementos para trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja
y recubrimiento final con laminas de cartén corrugado respectivamente amarradas con
zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director
del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros
menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte.

1.3.3.3 m2 $ 16.247,00

Desmonte manual de marco divisiones y vidrios de ventanas metalicas blindadas antibalas
embebidas en muros de concreto (indiferente del tamafo). Incluye implementos para
trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de
1.3.3.4 |cartdn corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de m2 S 64.989,00
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones
de muros posterior al desmonte.

Desmonte manual de marco y hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla) (indiferente del
material y tamafo). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con
laminas de carton corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso
1.3.3.5 . . . o u S 28.947,00
de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones

de muros posterior al desmonte.

Desmonte manual de marco de puertas de una hoja (indiferente del material y tamano).
Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de cartéon
corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento
1.3.3.6 - . o u S 13.150,00
hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos
reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye el desmonte de la hoja.

NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte.

Desmonte manual de hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla) (indiferente del material y
tamano). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de
carton corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

1.3.3.7 ) . . o u S 15.800,00
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye el desmonte

del marco. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte.

Desmonte manual de puertas metalicas de cabinas de bafo (indiferente del material y
tamano). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de
carton corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

1.3.3.8 . . - o u S 15.800,00
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones

de muros posterior al desmonte.

Desmonte manual de marco y hoja de puerta reja / puerta barrotes (de una hoja / hoja
sencilla) (indiferente del material y tamafo). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y
recubrimiento final con ldminas de carton corrugado respectivamente amarradas con
1.3.3.9 . . - u S 28.947,00
zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director
del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros

menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte.

Desmonte manual de rejas metalicas en vanos de ventanas. Incluye implementos para
trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de
carton corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones
de muros posterior al desmonte.

1.3.3.10 m2 S 7.397,00

Desmonte manual de reja-cortina metalica existente, de medidas 1,00x2,00 m y hasta
2,50x2,50 m, incluyendo su marco / guias, unidad de resorte, ldaminas de acabado y oculte
del resorte, y demas relacionados. Incluye implementos para trabajos en altura, embalaje
1.3.3.11 con polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de cartén corrugado u s 72.367.00
respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la ’
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables,
limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al

desmonte.

Desmonte manual de barandas metalicas (indiferente del material y tamafo), contemplando
sus pasamanos, apoyos verticales, y cualquier otro relacionado. Incluye embalaje con
polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de cartén corrugado

1.3.3.12 |respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la m S 6.947,00
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables,
limpieza y retiro de escombros menores. El pago por metro lineal sera medido en planta. NO
incluye reparaciones de muros posterior al desmonte.

Demolicion manual de escalera existente de madera a.=1,00, incluye cargue, retiro,
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningln

1.3.3.13 |elemento diferente a material de madera. NO incluye reparaciones de muros posterior al m S 86.902,00
desmonte. El metro lineal de pago corresponde a la longitud de la escalera medida en
planta.
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Demoliciones y desmontes manuales necesarios para extraccion de varillas de acero
embebidas en concreto realizando la vez de pasos de escalera de gato, pasos en varilla
2.=3/4" - 1" distanciados aprox. 20 cm generando la escalera de altura total de 2,00 m.
1.3.3.14 tados aprox. 24 cm 8 - ) : u $ 92.629,00
Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental,
NO incluye reparaciones posteriores. NO incluye reparaciones de muros posterior al

desmonte.

Desmonte manual de escalera metalica tipo gato, sin guardacuerpos. Incluye implementos
para trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con
laminas de carton corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso
1.3.3.15 |de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los m S 34.736,00
elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones
de muros posterior al desmonte. El pago por metro lineal sera medido en la altura de la
escalera.

Desmonte manual de escalera metalica con estructura central y gualderas en perfileria
pesada a.>75<=1,00 m, incluyendo sus huellas, contrahuellas, descanso, gualderas, barandas
y pasamanos. Incluye implementos para trabajos en altura, embalaje con polietileno de
1.3.3.16 burbuja y recubrimiento final con laminas de carton corrugado respectivamente amarradas m s 86.840.00
con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el ’
director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros
menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte. El pago por metro lineal

sera medido en la longitud de la escalera medida en planta.

Desmonte manual de escalera existente en caracol con h.<=4,00 m y .<=2,00 m,
contemplando tanto la estructura y baranda metalica como los pasos de la misma. Incluye
implementos para trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento
1.3.3.17 [final con laminas de cartdn corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y u S 231.574,00
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento
para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye
reparaciones de muros posterior al desmonte.

Desmonte manual de malla electrosoldada existente instalada en cubierta, puliendo los
puntos de soldadura de soporte existentes que amarran la malla a la estructura soporte y
retirando la misma, garantizando que la estructura permanezca inmodificable. NO incluye el
retiro de ninglin otro elemento. Incluye implementos para trabajos en altura, transporte y
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento
para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

1.3.3.18 m2 S 9.842,00

Desmonte manual de malla existente tipo gallinero o eslabonada, e instalada en cielo rasos
0 bajo cubiertas, incluyendo su estructura menor de apoyo, puliendo los puntos de soldadura
y retirando las piezas embebidas en muros y/o concreto. NO incluye el retiro de ningun otro
1.3.3.19 |elemento. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte. Incluye implementos m2 S 9.842,00
para trabajos en altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que
disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro
de escombros menores.

Desmonte manual de reja metalica existente fabricada en barrotes y/o varillas de acero, e
instalada en cielo rasos o bajo cubiertas, incluyendo su estructura menor de apoyo, puliendo
los puntos de soldadura y retirando las piezas embebidas en muros y/o concreto. NO incluye
1.3.3.20 [el retiro de ninglin otro elemento. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte. m2 S 11.811,00
Incluye implementos para trabajos en altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta
la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables,
limpieza y retiro de escombros menores.

Desmonte manual de moédulos metalicos con malla expandida y marcos en angulo existentes
instalados en la cubierta de patio, puliendo los puntos de soldadura de soporte existentes
que amarran los mddulos a la estructura soporte y retirando los mismos y su estructura. NO
1.3.3.21 [incluye el retiro de ningun otro elemento. NO incluye reparaciones de muros posterior al m2 S 14.763,00
desmonte. Incluye implementos para trabajos en altura, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

Desmonte manual de malla eslabonada de cerramiento, puliendo los puntos de soldadura de
soporte existentes que amarran la malla al marco en angulo y retirando la misma,
garantizando que el marco y su estructura de soporte permanezcan inmodificables. NO
incluye el retiro de ningln otro elemento. Incluye elementos de soporte necesario para el
1.3.3.22 |cerramiento durante la ejecucion de la labor, implementos para trabajos en altura, m2 S 16.247,00
transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.
NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte. El pago por m2 sera medido en el
alzado util del cerramiento.

Desmonte manual del cerramiento existente incluyendo la totalidad de los elementos que la
componen (tubulares principales, marcos, contramarcos, pisamallas, mallas, anclajes,
soportes diagonales, etc.). NO incluye la demolicion de ningln elemento en concreto o
mamposteria. Incluye elementos de soporte necesario para el cerramiento durante la
1.3.3.23 |ejecucion de la labor, implementos para trabajos en altura, transporte y proceso de m2 S 32.495,00
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones
de muros posterior al desmonte. El pago por m2 sera medido en el alzado util del
cerramiento.
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Desmonte manual de concertina existente. Incluye implementos para trabajos en altura,
cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental,
transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
1.3.3.24 |establecimiento para los elementos reutilizables. NO incluye desmonte o demolicién de m S 8.684,00
ningun elemento relacionado. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte. El
pago por metro lineal sera medido en la longitud en planta, NO por la longitud del desarrollo
de la concertina.

Desmonte manual de compuerta / tapa de acceso a cubierta y/o tanque (indiferente del
material), con medidas desde 60x60 cm hasta 1,20x1,20 cm. Incluye la hoja y su marco,
embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de cartén corrugado
1.3.3.25 |respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la u S 14.473,00
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables,
limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al
desmonte.

1.3.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

Proteccion del cielo raso existente dejado expuesto posterior al desmonte de la cubierta,
mediante la instalacion de polietileno negro cal.4 en capa sencilla. Incluye amarres y demas
requeridos para su instalacion. NO INCLUYE ANDAMIAJE PUES ES UNA ACTIVIDAD
COMPLEMENTARIA EJECUTADA PARALELAMENTE AL DESMONTE DE LA CUBIERTA.

1.3.4.1 m2 S 3.042,00

Desmonte manual de canal Ds.<=50 cm indiferente de su material (polimero, lamina de
acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema de soporteria
relacionado a la canal. Incluye implementos para trabajos en altura, embalaje con
1.3.4.2 |polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de carton corrugado m S 10.955,00
respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables,
limpieza y retiro de escombros menores.

Desmonte manual de bajante @.<=4" cm indiferente de su material (polimero, lamina de
acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema de soporteria
relacionado a la bajante. Incluye implementos para trabajos en altura, embalaje con
1.3.4.3 |polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de carton corrugado m S 9.129,00
respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables,
limpieza y retiro de escombros menores.

Demolicion manual y retiro de la impermeabilizacion / manto existente. Incluye cargue,
1.3.4.4 |retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye m2 S 2.895,00
demolicion del alistado.

Demolicion manual y retiro de la impermeabilizacion existente y de su respectivo alistado de
1.3.4.5 |superficie (indiferente del espesor y composicion). Incluye cargue, retiro, disposicion de m2 S 8.105,00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Desmonte manual de tejas de barro de cubierta, sus cumbreras, limahoyas y limatezas
(indiferente del tipo y tamano), y su correspondientes lisones, cabios, y correas de apoyo
(siempre y cuando estas Ultimas NO sean de carga), demolicion del alistado de las tejas y de
la esterilla de guadua. Incluye elementos de soporte necesario para la cubierta durante la
ejecucion de la labor, implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables.

1.3.4.6 m2 S 14.525,00

Desmonte manual de tejas de asbesto cemento y/o fibrocemento de cubierta (indiferente
del tipo y tamano) y sus correspondientes lisones, cabios, y correas de apoyo (siempre y
cuando estas Ultimas NO sean de carga). Incluye elementos de soporte necesario para la
1.3.4.7 |cubierta durante la ejecucion de la labor, implementos para trabajos en altura, cargue, m2 S 9.143,00
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento
para los elementos reutilizables.

Desmonte manual de tejas metalicas termoacusticas y/o de tipo bandeja sencilla de
cubierta y/o de zinc (indiferente del tipo y tamafno) y su correspondientes lisones, cabios, y
correas de apoyo (siempre y cuando estas Ultimas NO sean de carga). Incluye elementos de
1.3.4.8 |soporte necesario para la cubierta durante la ejecucion de la labor, implementos para m2 S 8.684,00
trabajos en altura, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga
el director del establecimiento para los elementos reutilizables.

Desmonte manual de tejas traslucidas plasticas y/o policarbonato y/o de PVC (indiferente
del tipo y tamano) y su correspondientes lisones, cabios, y correas de apoyo (siempre y
cuando estas ultimas NO sean de carga). Incluye elementos de soporte necesario para la
1.3.4.9 |cubierta durante la ejecucion de la labor, implementos para trabajos en altura, cargue, m2 S 7.526,00
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento
para los elementos reutilizables.

1.3.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

Picada de alistado en mortero realizado con herramienta menor garantizando una superficie
burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro, disposicion de

1.3.5.1 2 4.053,00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO NO HAY m 3 ’
MATERIAL DE ACABADO.

Picada de piso en concreto realizado con herramienta menor garantizando una superficie
1.3.5.2 burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro, disposicion de m2 s 4.631,00

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO NO HAY
MATERIAL DE ACABADO.
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1.3.5.3

Demolicion manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye cargue,

, i . . 4.053,00
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. m 3

1.3.5.4

Demolicion manual de alistado de piso en mortero (indiferente del espesor y composicion).
Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y CUANDO EL ALISTADO NO ES EN
CONCRETO.

m2 S 6.484,00

1.3.5.5

Demolicion manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano (ceramico,
arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con espesor 4 cm o menor. Incluye cargue, m2 S 8.105,00
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

1.3.5.6

Demolicion manual de alistado de piso y material de acabado de tipo medio (baldosas
macizas de cemento, mortero mineralizado) con espesor 4 cm o menor. Incluye cargue, m2 S 10.536,00
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

1.3.5.7

Demolicion manual de alistado de piso y material de acabado de tipo pesado (concreto ya
fuese endurecido y/o esmaltado) con espesor 4 cm o menor. Incluye cargue, retiro, m2 S 12.968,00
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

1.3.5.8

Demolicion manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano (ceramico,
arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con e.<=10 cm. Incluye cargue, retiro, m2 S 8.844,00
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

1.3.5.9

Desmonte manual de acabado de piso de listones de madera. Incluye cargue, retiro,

disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. m2 3 5.789,00

1.3.5.10

Desmonte manual cuidadosa y controlada de acabado de piso de listones de madera,
garantizando la permanencia y no dano de la estructura de soporte. Incluye cargue, retiro, m2 S 15.921,00
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

1.3.6

DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

1.3.6.1

Suspension del servicio de acometida hidraulica al ingreso del edificio y posterior al
medidor, mediante corte de la red e instalacion de valvula registro tipo cortina 1",
garantizando que la red con servicio no entorpezca las labores posteriores de demolicion.
NO incluye desmonte o demolicion de instalaciones.

u S 98.317,00

1.3.6.2

Suspension del servicio de acometida eléctrica al ingreso del edificio y posterior al medidor,
mediante corte controlado del servicio de energia, desconexion / corte del cableado,
movimiento de la acometida hasta tablero provisional, y reactivacion del servicio para el u S 289.467,00
resto del establecimiento, garantizando que la red con servicio no entorpezca las labores
posteriores de demolicion. NO incluye desmonte o demolicién de instalaciones.

1.3.6.3

Sellado de puntos hidraulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en pared o piso, incluyendo la
demolicion en el area aferente a la salida del punto, el corte de la tuberia para garantizar
que no sobresalga posterior al sellado, instalacion de tapon soldado, reparacion de u S 13.279,00
demolicion con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro, disposicion de escombros
a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

1.3.6.4

Sellado de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o piso, incluyendo la demolicion
en el area aferente a la salida del punto, el corte de la tuberia para garantizar que no
sobresalga posterior al sellado, instalacion de tapon soldado, reparacion de demolicion con u S 20.614,00
concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado
por la autoridad ambiental.

1.3.6.5

Demolicion manual y retiro de puntos hidraulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en pared o
piso, incluyendo la demolicién de la superficie en el recorrido del punto incluyendo una
longitud hasta de 1,50 m, corte de la tuberia, instalacion de tapon soldado, reparacion de u S 36.390,00
demolicion con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro, disposicion de escombros
a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

1.3.6.6

Demolicion manual y retiro de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o piso,
incluyendo la demolicion de la superficie en el recorrido del punto incluyendo una longitud
hasta de 1,50 m, corte de la tuberia, instalacion de tapon soldado, reparacion de demolicion u S 50.321,00
con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental.

1.3.6.7

Retiro manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacion de diametros desde 1/2"
hasta 2" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijacion. En caso de
encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportara y se almacenara en la bodega
que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, de lo m S 2.895,00
contrario se realizara cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental. NO incluye ninglin movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos,
etc.).

1.3.6.8

Retiro manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacion de diametros desde 2,1/2"
hasta 6" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijacion. En caso de
encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportara y se almacenara en la bodega
que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, de lo m S 4.631,00
contrario se realizara cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental. NO incluye ninglin movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos,
etc.).
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Retiro manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacion de diametros desde 8" hasta
14" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijacion. En caso de
encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportara y se almacenara en la bodega
1.3.6.9 |que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, de lo m S 9.263,00
contrario se realizara cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental. NO incluye ningin movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos,
etc.).

Retiro manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacion de diametros desde 16" hasta
24" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijacion. En caso de
encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportara y se almacenara en la bodega
1.3.6.10 |que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, de lo m S 18.526,00
contrario se realizara cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental. NO incluye ninglin movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos,
etc.).

Desmonte manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacion de diametros desde 1/2"
hasta 2" y que se encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la vista. En caso de
encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportara y se almacenara en la bodega
1.3.6.11 . . . s m S 4.053,00
que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, de lo
contrario se realizara cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

Desmonte manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacion de didmetros desde
2,1/2" hasta 4" y que se encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la vista. En caso
de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportard y se almacenara en la
1.3.6.12 . - - i m $ 6.889,00
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, de lo
contrario se realizara cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

Desmonte manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacion de diametros desde 6"
hasta 8" y que se encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la vista. Incluye cortes
1.3.6.13 y tapones de suspension terminales en Faso de requerirs’e. En caso de encontrarse en buen m s 11.712.00
estado y ser reutilizable se transportara y se almacenara en la bodega que disponga el ’
director del establecimiento para los elementos reutilizables, de lo contrario se realizara

cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Desmonte manual de tuberia sanitaria y/o lluvias en concreto de diametros desde 10" hasta
14"y que encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la vista. En caso de encontrarse
1.3.6.14 |en buen estado y ser reutilizable se transportara y se almacenara en la bodega que disponga m S 20.496,00
el director del establecimiento para los elementos reutilizables, de lo contrario se realizara
cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Desmonte manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacion de diametros desde 1/2"
hasta 2" y que se encuentre embebida en muro o placa y/o dentro de algun elemento para
1.3.6.15 |demolicion. Incluye regata para el desmonte y posterior resane, cortes y tapones de m S 9.842,00
suspension terminales en caso de requerirse, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental.

Desmonte manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacion de diametros desde
2,1/2" hasta 4" y que se encuentre embebida en muro o placa y/o dentro de algin elemento
1.3.6.16 |para demolicion. Incluye regata para el desmonte y posterior resane, cortes y tapones de m S 19.684,00
suspension terminales en caso de requerirse, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental.

Desmonte manual de tuberia metalica para manejo de gases y/o aire comprimido (cobre,
hierro y/o acero, negro y/o galvanizado) de diametros desde 1/2" hasta 1" y que se
1.3.6.17 encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la vista. En caso de encontrarse en buen m s 5.268.00
estado y ser reutilizable se transportara y se almacenara en la bodega que disponga el ’
director del establecimiento para los elementos reutilizables, de lo contrario se realizara

cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Desmonte manual de tuberia metalica para manejo de gases y/o aire comprimido (cobre,
hierro y/o acero, negro y/o galvanizado) de didmetros desde 1.1/8" hasta 2"y que se
1.3.6.18 encuentre descolgada y/o por fuera de’muro y/oala vis’ta. En caso de encontrarse en buen m s 6.484.00
estado y ser reutilizable se transportara y se almacenara en la bodega que disponga el ’
director del establecimiento para los elementos reutilizables, de lo contrario se realizara

cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Desmonte manual de tuberia HF potable, sanitaria, y/o de ventilaciéon de diametros desde 2"
hasta 6" existente en celdas, pasillos y tineles. Incluye 2.5 cortes por celda, tapones de
1.3.6.19 |suspension terminales en caso de requerirse, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio u S 31.215,00
aprobado por la autoridad ambiental. El pago se realizara por unidad (u) de celda
intervenida.

Desmonte manual de tanque plastico para reserva de agua, contemplando tamafios desde
250 L hasta 1000 L. Incluye desconexion de la entrada y salida de agua, demontaje del

1.3.6.20 flotador relécwnado, implementos para. trabajos er? altura, transporte y Proceso de u s 90.606,00
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye retiro de

tuberias, valvulas, u otros relacionados.
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Demolicion manual de tanque prefabricado en asbesto cemento o fibrocemento para reserva
de agua, contemplando tamafos desde 250 L hasta 1000 L. Incluye desconexion de la
1.3.6.21 |entrada y salida de agua, demontaje del flotador relacionado, implementos para trabajos en u S 120.807,00
altura, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
NO incluye retiro de tuberias, valvulas, u otros relacionados.

Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo ceramico (indiferente de si es sanitario
lavamanos orinal etc., tamafo, ubicacion, o caracteristicas particulares), en el caso de
lavamanos y/o lavaplatos incluye su griferia si es de sobreponer. Incluye embalaje con
1.3.6.22 polietiléno de burbuja y recubrimiento final con laminas de carton corrugado‘ u s 30.202,00
respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables,
limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye desmonte de griferias incrustadas en

muro.

Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo antivandalico inoxidable (indiferente de si
es sanitario lavamanos orinal etc., tamafo, ubicacion, o caracteristicas particulares), en el
caso de lavamanos y/o lavaplatos incluye su griferia si es de sobreponer. Incluye embalaje
13.6.23 con poli.etileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de cartén corrugado " s 42.284.00
respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables,

limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye desmonte de griferias incrustadas en

muro.

Desmonte manual completo de Griferia tipo push para lavamanos de sobreponer en meson, y
todas sus piezas. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con
1.3.6.24 [laminas de carton corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso u S 9.263,00
de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

Desmonte manual completo de Griferia tipo push para lavamanos de empotrar en muro,
ejecutando la demolicion necesaria, desmonte del fluxometro actual y todas sus piezas.
13.6.25 Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de cartén " s 27.269.00
corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento ’
hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos

reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

Desmonte manual completo de Griferia tipo push para lavamanos de empotrar en muro
ejecutado por fachada y en trabajo descolgado en alturas, ejecutando la demolicion
necesaria, desmonte del fluxometro actual y todas sus piezas. El contratista suministrara
ademas del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para trabajo en
1.3.6.26 . . L . - - u $ 54.538,00
alturas superior a 10 m. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final
con laminas de cartdn corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento

para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

Desmonte manual completo de Griferia tipo push para orinal de empotrar en muro,
ejecutando la demolicion necesaria, desmonte del fluxometro actual y todas sus piezas.
1.3.6.27 Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de carton u s 27.269.00
corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento ’
hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos

reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

Desmonte manual completo de Griferia tipo push para orinal de empotrar en muro
ejecutado por fachada y en trabajo descolgado en alturas, ejecutando la demolicion
necesaria, desmonte del fluxometro actual y todas sus piezas. El contratista suministrara
ademas del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para trabajo en
1.3.6.28 . . L . - . u S 54.538,00
alturas superior a 10 m. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final
con laminas de cartdn corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento

para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

Desmonte manual completo de Griferia valvula de descarga antivandalica alta presion para
sanitario, ejecutando la demolicion necesaria, desmonte del fluxometro actual y todas sus
iezas. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de
13.6.29 |P% v je con p jay u 5 45.447,00

carton corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

Desmonte manual completo de Griferia valvula de descarga antivandalica alta presion para
sanitario ejecutado por fachada y en trabajo descolgado en alturas, ejecutando la
demolicion necesaria, desmonte del fluxometro actual y todas sus piezas. El contratista
suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para
1.3.6.30 |trabajo en alturas superior a 10 m. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y u S 90.894,00
recubrimiento final con ldminas de carton corrugado respectivamente amarradas con
zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director
del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros
menores.
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Desmonte manual completo de ducha NO antivandalica (indiferente de tamafo, ubicacion, o
caracteristicas particulares), ejecutando la demolicion necesaria, desmonte del grifo actual
y todas sus piezas incluyendo el pomo de la ducha. Incluye embalaje con polietileno de
1.3.6.31 |burbuja y recubrimiento final con laminas de carton corrugado respectivamente amarradas u S 26.052,00
con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el
director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros
menores.

Desmonte manual completo de Griferia valvula de descarga antivandalica alta presion para
ducha, ejecutando la demolicion necesaria, desmonte del fluxometro actual y todas sus
piezas incluyendo el pomo de la ducha. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y
1.3.6.32 |recubrimiento final con laminas de carton corrugado respectivamente amarradas con u S 45.447,00
zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director
del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros
menores.

Desmonte manual completo de Griferia valvula de descarga antivandalica alta presion para
ducha ejecutado por fachada y en trabajo descolgado en alturas, ejecutando la demolicion
necesaria, desmonte del fluxometro actual y todas sus piezas. Incluye embalaje con
1.3.6.33 |polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de cartén corrugado u S 90.894,00
respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables,
limpieza y retiro de escombros menores.

Desmonte manual de luminarias (indiferente del tipo tamafo ubicacion o caracteristicas
particulares). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas
1.3.6.34 |de cartdn corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de u S 17.368,00
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

Desmonte manual de apliques eléctricos (indiferente del material y tamano). Incluye
1.3.6.35 embalaje en polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de cartén corrugado " s 7.596.00
T respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la U

bodega de los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

Desmonte manual de ductos existentes del sistema de ventilacion mecanica, fabricados en
lamina galvanizada. En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportara
1.3.6.36 |y se almacenara en la bodega que disponga el director del establecimiento para los m2 S 11.520,00
elementos reutilizables, de lo contrario se realizara cargue, retiro, disposicion de escombros
a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Desmonte manual de unidad centralizada de refrigeracion instalada en exteriores, con
capacidad entre 0 a 10 kW de potencia firgorifica. Incluye las desconexiones y
suspension/sellados respectivos de los puntos eléctricos y de las tuberias respectivas, asi
como el desmontes de sus apoyos soportes y bancadas, implementos para trabajos en altura.
1.3.6.37 s . ) u S 169.561,00
En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportara y se almacenara en
la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, de
lo contrario se realizara cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

Recuperacion y desecho de refrigerante de sistemas de aire acondicionado, garantizando la
entrega del certificado de disposicion segln la regulacion ambiental vigente, y
contemplando la implementacion de equipos y herramienta especializadas para
recuperacion del refrigerante; todo el proceso del tipo realizado por ECOSOLUCIONES o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye tratamientos predisposicion y transportes.
Este item solo tendra pago efectivo frente a la entrega del certificado emitido por una
entidad competente, y posterior comprobacion del supervisor / interventor de la veracidad
del mismo.

1.3.6.38 kg S 2.283,00

1.3.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

Raspado de pintura existente en cielorrasos y caras inferiores de entrepisos, realizado con
1.3.7.1 |grata metalica y agua a presion, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de m2 S 4.631,00
los escombros generados.

Picada de panete de techos y caras inferiores de entrepisos realizado con herramienta
1.3.7.2 |menor garantizando una superficie burda para adherencia de posterior panetado. Incluye m2 S 5.789,00
cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Demolicion manual de pafetes bajo placa (indiferente del tipo), incluyendo proceso de
raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de construccion de la
placa. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

1.3.7.3 m2 S 8.105,00

Desmonte manual de cielo raso en madera, contemplando el desmonte del sistema de
suspension y anclaje. Incluye implementos para trabajos en altura, cargue, retiro,
1.3.7.4 |disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso m2 S 9.134,00
de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables.

Demolicion manual de cielo raso en paneleria liviana (sistema drywall, indiferente del
material de acabado de los paneles), contemplando el desmonte del sistema de suspension y
anclaje. Incluye implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables.

1.3.7.5 m2 $ 10.421,00
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1.3.7.6

Demolicion manual de cielo raso en esterilla malla y pafnete / acabado texturizado. Incluye

. . . . 2 10.594,00
cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. m 3

1.3.8

DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PANETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.

1.3.8.1

Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposicion de escombros a sitio

577
aprobado por la autoridad ambiental. m 3 3.577,00

1.3.8.2

Dentado de vano y/o filo de mamposteria de arcilla existente para articulacion con nuevas
piezas. Incluye cortes del muro en sus dos caras, desmonte cuidadoso de los bloques /
ladrillos que sean necesarios para permitir el dentado, apuntalamiento y cualquier otra
tarea de soporte provisional seglin solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, m S 20.812,00
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por
metro lineal sera medido en el contorno del vano y/o filo en que se realice el dentado y NO
por las longitudes en desarrollo del dentado.

1.3.8.3

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metalica y agua a presion,

. N I m2 S 3.473,00
garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

1.3.8.4

Picada de pafnete de muros realizado con herramienta menor garantizando una superficie
burda para adherencia de posterior pafetado. Incluye cargue, retiro, disposicion de m2 S 4.342,00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

1.3.8.5

Picada y rayada de muro en concreto realizado con herramienta menor y pulidora con disco
diamantado garantizando una superficie burda para adherencia de posterior panetado. m2 S 11.688,00
Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

1.3.8.6

Demolicion manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano (ceramico, arcilla, o
baldosas livianas de cemento), y su correpondiente pega. Incluye cargue, retiro, disposicion
de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL MURO
DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m2 S 8.105,00

1.3.8.7

Demolicion manual de Pafetes (indiferente del tipo), incluyendo proceso de raspado de
restantes y limpieza hasta descubrir el material original de construccion del muro y/o
columna y/o viga. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m2 S 6.938,00

1.3.8.8

Demolicion manual de Pafetes (indiferente del tipo), lineal a.<=50 cm, incluyendo proceso
de raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de construccion del
muro y/o columna y/o viga. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio m S 2.776,00
aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A
SER DEMOLIDO.

1.3.8.9

Desmonte / Demolicion manual de mocheta / buitrdn tres caras en sistema drywall con
laminas de yeso de espesor hasta 1/2" y Ds.<=1,00 m (desarrollo contemplando la suma de
las tres caras), contemplando la totalidad de su estructura de soporte y aislamiento acUstico
(cuando aplique). Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental. El pago por metro lineal sera medido en la altura de la mocheta /
buitron y contempla todas sus caras.

m S 4.631,00

1.3.8.10

Desmonte / Demolicion manual de mocheta / buitrén tres caras en sistema drywall con
laminas de fibrocemento de espesor hasta 10 mm y Ds.<=1,00 m (desarrollo contemplando la
suma de las tres caras), contemplando la totalidad de su estructura de soporte y aislamiento
acUstico (cuando aplique). Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado
por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal sera medido en la altura de la mocheta
/ buitrén y contempla todas sus caras.

m S 5.789,00

1.3.8.11

Desmonte / Demolicion manual de muro / division una cara en sistema drywall con laminas
de yeso de espesor hasta 1/2", contemplando la totalidad de su estructura de soporte y
aislamiento acUstico (cuando aplique). Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a
sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 S 5.789,00

1.3.8.12

Desmonte / Demolicion manual de muro / division una cara en sistema drywall con laminas
de fibrocemento de espesor hasta 10 mm, contemplando la totalidad de su estructura de
soporte y aislamiento acustico (cuando aplique). Incluye cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 S 6.947,00

1.3.8.13

Desmonte / Demolicion manual de muro / division dos caras en sistema drywall con laminas
de yeso de espesor hasta 1/2", contemplando la totalidad de su estructura de soporte y
aislamiento acUstico (cuando aplique). Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a
sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 S 7.526,00

1.3.8.14

Desmonte / Demolicion manual de muro / division dos caras en sistema drywall con laminas
de fibrocemento de espesor hasta 10 mm, contemplando la totalidad de su estructura de
soporte y aislamiento acustico (cuando aplique). Incluye cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 S 8.684,00

1.3.8.15

Demolicion manual de muros sencillos en mamposteria de arcilla e.<=15,0 cm, incluye (en
caso de aplicar) el pafete y el enchape asociado. Incluye apuntalamientos técnicos y
cualquier otra tarea de soporte provisional segun solicitud de carga y comportamiento en
sitio, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 S 17.496,00

1.3.8.16

Demolicion manual de muros sencillos en mamposteria de concreto e.<=15,0 cm, incluye (en
caso de aplicar) el pafete y el enchape asociado. Incluye apuntalamientos técnicos y
cualquier otra tarea de soporte provisional segun solicitud de carga y comportamiento en
sitio, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 S 23.795,00
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Demolicion manual de muros dobles en mamposteria de arcilla e.>20,1<=30,0 cm, incluye
(en caso de aplicar) el pafete y el enchape asociado. Incluye apuntalamientos técnicos y
cualquier otra tarea de soporte provisional segln solicitud de carga y comportamiento en
sitio, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

1.3.8.17 m2 $ 25.056,00

1.3.9 DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.

Desmonte y/o demolicion manual de estructura metalica de tipologia perfiles menores
(perfil tipo C 0 Z, doble C / cajon, peinzasos, cerchas de angulos, etc.). Incluye
apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional segln solicitud de
carga y comportamiento en sitio, implementos para trabajos en altura, transporte y proceso
1.3.9.1 . . . o m S 10.620,00
de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental. El pago por metro lineal sera medido en la longitud / altura de la

pieza.

Desmonte y/o demolicion manual de estructura metalica de tipologia perfiles estructurales
(perfil IPN, UPE, UPN, CE, HEA, W, etc.). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra
tarea de soporte provisional seglin solicitud de carga y comportamiento en sitio,

1.3.9.2 |implementos para trabajos en altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la m S 21.240,00
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables,
cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago
por metro lineal serd medido en la longitud / altura de la pieza.

Desmonte y/o demolicion manual de estructura metalica de soporte de cubierta de tipologia
perfiles estructurales (perfil IPN, UPE, UPN, CE, HEA, W, etc.). Incluye apuntalamientos
técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional segln solicitud de carga y
comportamiento en sitio, implementos para trabajos en altura, transporte y proceso de
1.3.9.3 . : - - m S 21.240,00
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental. El pago por metro lineal sera medido en la longitud / altura de la

pieza.

Desmonte y/o demolicion manual de estructura de madera de soporte de cubierta. Incluye
apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional seglin solicitud de
carga y comportamiento en sitio, implementos para trabajos en altura, transporte y proceso
1.3.9.4 . - . o m S 6.637,00
de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental. El pago por metro lineal sera medido en la longitud de cada pieza.

Demolicion mecanica de estructura en concreto reforzado (indiferente de la resistencia). NO
incluye cimentacion. Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte
provisional segln solicitud de carga y comportamiento en sitio, excavadora tipo oruga,
cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago
por m3 sera medido en la figura original demolida, NO en el volumen retirado en la volqueta
(el item ya incluye porcentaje de expansion).

1.3.9.5 m3 S 174.775,00

Demolicion manual de estructura en concreto reforzado (indiferente de la resistencia). NO
incluye cimentacion. Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte
provisional segln solicitud de carga y comportamiento en sitio, compresores neumaticos,
cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago
por m3 sera medido en la figura original demolida, NO en el volumen retirado en la volqueta
(el item ya incluye porcentaje de expansion).

1.3.9.6 m3 S 238.831,00

Demolicion manual de placa de entrepiso maciza e.>10,1<=25,0 cm(indiferente de la
resistencia). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional
segln solicitud de carga y comportamiento en sitio, compresores neumaticos, cargue, retiro,
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

1.3.9.7 m2 $ 28.574,00

Demolicion manual de placa de entrepiso maciza e.>25,1<=40,0 cm(indiferente de la
resistencia). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional
segun solicitud de carga y comportamiento en sitio, compresores neumaticos, cargue, retiro,
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

1.3.9.8 m2 S 65.573,00

Demolicion manual de placa de entrepiso aligerada h.>25<=40 cm (indiferente de la
resistencia). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional
segun solicitud de carga y comportamiento en sitio, compresores neumaticos, cargue, retiro,
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

1.3.9.9 m2 S 25.341,00

Demolicion manual de torta inferior e.<=4,0 cm de placas de entrepiso aligeradas
(indiferente de la resistencia) realizado en alturas <=4,00 m, cortando y removiendo la
1.3.9.10 |malla de refuerzo de la torta, garantizando la NO demolicion del recubrimiento inferior de m2 S 13.895,00
las vigas viguetas y/o riostras de la placa. Incluye implementos para trabajos en altura,
cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Desmonte y/o demolicion manual de estructura metalica de soporte de entrepiso de
tipologia perfiles menores (perfil tipo C o Z, doble C / cajon, peinzasos, cerchas de angulos,
etc.). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional segln
1.3.9.11 solicitud de carga y comportamiento en sitio, implementos para trabajos en altura, m s 10.620.00
transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del ’
establecimiento para los elementos reutilizables, cargue, retiro, disposicion de escombros a
sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal sera medido en la

longitud de cada pieza.
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1.3.9.12

Desmonte y/o demolicion manual de estructura de madera de soporte de entrepiso
(contemplando tambien maderas gramineas como la guadua o el bamba). Incluye
apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional segln solicitud de
carga y comportamiento en sitio, implementos para trabajos en altura, transporte y proceso
de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental. El pago por metro lineal sera medido en la longitud de cada pieza.

5.310,00

-

.3.9.13

Demolicion manual de escaleras y/o rampas en concreto reforzado (indiferente de la
resistencia). NO incluye cimentacion. Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra
tarea de soporte provisional segln solicitud de carga y comportamiento en sitio,
compresores neumaticos, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental. El pago por m3 sera medido en la figura original demolida, NO en el
volumen retirado en la volqueta (el item ya incluye porcentaje de expansion).

m3

261.989,00

-

.3.9.14

Cortes de placa maciza e.<=15,0 cm, con maquina cortadora y disco diamantado,
traspasando el disco hasta la cara contraria de la placa. NO incluye demoliciones.

9.692,00

-

.3.9.15

Demolicion mecanica de placa de contrapiso h.<=15 cm (indiferente de la resistencia).
Incluye retroexcavadora, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental.

m2

12.209,00

-

.3.9.16

Demolicion manual de placa de contrapiso h.<=15 cm (indiferente de la resistencia). Incluye
compresores neumaticos, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental.

m2

35.436,00

-

.3.9.17

Demolicion manual de placa de contrapiso h.<=15 cm (indiferente de la resistencia), lineal
a.<=50 cm. Incluye compresores neumaticos, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental.

14.175,00

-

.3.9.18

Demolicion mecanica de placa de contrapiso h.>15<=25 cm (indiferente de la resistencia).
Incluye retroexcavadora, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental.

m2

15.682,00

N

.3.9.19

Demolicion manual de placa de contrapiso h.>15<=25 cm (indiferente de la resistencia).
Incluye compresores neumaticos, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado
por la autoridad ambiental.

m2

67.330,00

N

.3.9.20

Demolicion mecanica de cimientos en concreto ciclopeo (indiferente de la resistencia y/o
proporcion). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional
segun solicitud de carga y comportamiento en sitio, excavadora tipo oruga, cargue, retiro,
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye
excavaciones. El pago por m3 sera medido en la figura original demolida, NO en el volumen
retirado en la volqueta (el item ya incluye porcentaje de expansion).

m3

71.259,00

1.3.9.21

Demolicion manual de cimientos en concreto ciclopeo (indiferente de la resistencia y/o
proporcion). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional
segun solicitud de carga y comportamiento en sitio, compresores neumaticos, cargue, retiro,
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye
excavaciones. El pago por m3 sera medido en la figura original demolida, NO en el volumen
retirado en la volqueta (el item ya incluye porcentaje de expansion).

m3

139.067,00

1.3.9.22

Demolicion mecanica de cimientos y estructuras de concreto reforzado subterraneas
(indiferente de la resistencia). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de
soporte provisional segln solicitud de carga y comportamiento en sitio, excavadora tipo
oruga, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
NO incluye excavaciones. El pago por m3 sera medido en la figura original demolida, NO en
el volumen retirado en la volqueta (el item ya incluye porcentaje de expansion).

m3

103.614,00

1.3.9.23

Demolicion manual de cimientos y estructuras de concreto reforzado subterraneas
(indiferente de la resistencia). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de
soporte provisional segln solicitud de carga y comportamiento en sitio, compresores
neumaticos, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental. NO incluye excavaciones. El pago por m3 sera medido en la figura original
demolida, NO en el volumen retirado en la volqueta (el item ya incluye porcentaje de
expansion).

m3

338.756,00

1.3.10

DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.

1.3.10.1

Desmonte y/o demolicion manual de casetones de guadua utilizados en la fundida de la
placa de entrepiso. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental. NO incluye pafietado ni reparacion de la superficie dejada por el
caseton. El m2 de pago sera medido en la superficie en planta de la placa.

m2

5.789,00

1.3.10.2

Desmonte manual cuidadoso y controlado de vidrios existentes, garantizando que NO se
quiebre o se rompa ninglno de los elementos. Incluye implementos para trabajos en altura,
embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de cartén corrugado
respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables,
limpieza y retiro de escombros menores.

m2

8.105,00

1.3.10.3

Demolicion manual de bordillos en concreto incluyendo su acabado (indiferente del material
de acabado), con medidas h.<=20 a.<=15. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a
sitio aprobado por la autoridad ambiental.

8.684,00

1.3.10.4

Demolicion manual de poyos para muebles y otros usos a.=60 cm h.<=10 cm (indiferente de
la resistencia). Incluye compresores neumaticos, cargue, retiro, disposicion de escombros a
sitio aprobado por la autoridad ambiental.

21.263,00
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1.3.10.5

Demolicion manual de lavamanos, lavadero y orinales corridos (indiferente del material).
Incluye compresores neumaticos, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado
por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal sera medido en la longitud del
elemento en su costado contra el muro.

16.905,00

1.3.10.6

Demolicion manual de pocetas en mamposteria de medidas 40x40x40 cm hasta 60x60x60 cm
(indiferente del espesor de los muretes). Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a
sitio aprobado por la autoridad ambiental.

34.736,00

1.3.10.7

Demolicion manual de lavadero de piso existente en concreto, de tipo NO corrido, de
medidas 80x80x100 cm (a x f x h). Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental.

127.366,00

1.3.10.8

Demolicion manual de lavadero de piso existente en mamposteria, de medidas
1,90x2,30x0,96 m (a x L x h). Incluye demolicion de paredes y fondo junto con su paiiete y
enchape, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental. NO incluye manipulacion de instalaciones.

295.950,00

1.3.10.9

Demolicion manual de lavadero de piso existente en mamposteria, de medidas
1,60x3,00x1,20 m (a x L x h). Incluye demolicion de paredes y fondo junto con su panete y
enchape, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental. NO incluye manipulacion de instalacidnes.

363.256,00

1.4

OTROS PRELIMINARES.

1.4.1

Cargue de escombros preexistentes a la obra, escombros de tipo granular o térreo
homogéneo, transporte y retiro a zona de acopio, disposicion de escombros a sitio aprobado
por la autoridad ambiental. Incluyen lonas para recoleccion. APLICA SOLO PARA ESCOMBROS
NO PRODUCIDOS POR LA OBRA PUES CADA DEMOLICION INCLUYE SU RETIRO.

m3

43.999,00

1.4.2

Cargue de escombros preexistentes a la obra, escombros de tipo mixto entre material
granular reutilizable y material no reciclable, transporte y retiro a zona de acopio,
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. Incluyen lonas para
recoleccion. APLICA SOLO PARA ESCOMBROS NO PRODUCIDOS POR LA OBRA PUES CADA
DEMOLICION INCLUYE SU RETIRO.

m3

53.647,00

SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRANEOS DE
TIPO ESTRUCTURAL.

2.1

EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

2.1.1

Descapote manual de capa vegetal h.prom<=30 cm. Incluye cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2

20.606,00

2.1.2

Descapote mecanico de capa vegetal h.prom<=30 cm. Incluye cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2

13.286,00

Excavacion mecanica en material comun. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a
sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m3

46.760,00

2.1.4

Excavacion manual en material comdn h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos costados,
cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m3

72.572,00

2.1.5

Excavacion manual en terreno conglomerado (material comin compactado y pedazos
menores de roca) h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos costados, cargue, retiro,
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m3

80.495,00

2.1.6

Excavacion manual en recebo compactado h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos costados,
cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m3

80.495,00

2.1.7

Excavacion manual (sin explosivos) en roca o en material fuertemente litificado y
cementado h.<=1,00 m, sin meteorizacion (dimension promedio mayor de 0.60 m) en estado
seco. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

m3

105.285,00

Excavacion manual (sin explosivos) en roca o en material fuertemente litificado y
cementado h.>1,00<=2,00 m, sin meteorizacion (dimension promedio mayor de 0.60 m) en
estado seco. Incluye entibado en ambos costados, cargue, retiro, disposicion de escombros a
sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m3

142.425,00

2.1.9

Relleno manual con material ordinario de la excavacion. Incluye extendido, humedecimiento
y compactacion.

m3

11.865,00

2.1.10

Relleno manual con material seleccionado de sitio. Incluye extendido, humedecimiento y
compactacion.

m3

14.181,00

2.1.11

Relleno manual con recebo comin compactado. Incluye extendido, humedecimiento y
compactacion.

m3

80.037,00

2.1.12

Relleno manual con recebo B-200. Incluye extendido, humedecimiento y compactacion.

m3

99.724,00

2.1.13

Sobrecosto de trasiego manual de material sobrante y de movimiento de material granular a
distancia mayores a las del trasiego ordinario, contemplando recorridos >50<=150 m entre el
sitio de origen hasta el punto de acopio para cargue del mismo.

m3

11.446,00

2.1.14

Sobrecosto de trasiego manual de material sobrante y de movimiento de material granular a
distancia mayores a las del trasiego ordinario, contemplando recorridos >150<=250 m entre
el sitio de origen hasta el punto de acopio para cargue del mismo.

m3

22.891,00

2.2

CONCRETOS PARA CIMENTACION.

2.2.1

CIMENTACION SUPERFICIAL.

2.2.11

Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2000 PSI.

m2

23.525,00

2.2.1.2

Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2500 PSI.

m2

25.841,00

2.2.1.3

Cimientos en Concreto ciclopeo, 60% piedra rajon o media songa / 40% de concreto f'c=3000
PSI. No incluye formaleteria por ser fundido contra terreno.

m3

285.912,00

2.2.1.4

Dados en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaleteria ordinaria para los sitios
donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

m3

583.947,00
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2.2.1.5

Zapatas en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaleteria ordinaria para los
sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

m3

583.947,00

2.2.1.6

Zarpas / Zapata corrida en concreto f'c=4000 PSI. Incluye porcentaje de formaleteria
ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

m3

631.287,00

2.2.1.7

Vigas de cimentacion en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaleteria ordinaria
para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

m3

583.947,00

2.2.1.8

Placa de contrapiso en concreto e.>6,1<=8,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno cal.4 negro
en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, ejecucion de dilataciones
inducidas con listones de madera ubicados segiin planos de disefio. NO incluye aceros ni
mallas electrosoldadas.

m2

62.606,00

2.2.1.9

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, lineal a.<=50 cm. Incluye
polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,
ejecucion de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segun planos de disefio.
NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

28.284,00

2.2.1.10

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno cal.4
negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, ejecucion de
dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segiin planos de disefo. NO incluye
aceros ni mallas electrosoldadas.

m2

70.711,00

2.2.1.11

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, con afinado y acabado
esmaltado y endurecido. Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e
impermeabilizante contra rellenos, endurecedor siliceo a base de cuarzo con dosificacion 4
kg/m2 tipo Rocktop de TOXEMENT o equivalente de igual calidad o superior, incluye
supervision capacitada durante el curado del concreto para evitar fisuramiento. NO incluye
aceros ni mallas electrosoldadas, ni corte para dilataciones, ni sello en dilataciones.

m2

97.525,00

2.2.1.12

Placa de contrapiso en concreto e.>10,1<=12,5 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno cal.4
negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, ejecucion de
dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segun planos de disefio. NO incluye
aceros ni mallas electrosoldadas.

m2

80.593,00

2.2.1.13

Placa de contrapiso en concreto e.>10,1<=12,5 cm f'c=3000 PSI con acabado afinado y
esmaltado con llana metalica. Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e
impermeabilizante contra rellenos. NO incluye sistema de endurecedor, aceros ni mallas
electrosoldadas, ni corte para dilataciones, ni sello en dilataciones.

m2

86.163,00

2.2.1.14

Placa de contrapiso en concreto e.>10,1<=12,5 cm f'c=3000 PSI, con afinado y acabado
esmaltado y endurecido. Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e
impermeabilizante contra rellenos, endurecedor siliceo a base de cuarzo con dosificacion 4
kg/m2 tipo Rocktop de TOXEMENT o equivalente de igual calidad o superior, incluye
supervision capacitada durante el curado del concreto para evitar fisuramiento. NO incluye
aceros ni mallas electrosoldadas, ni corte para dilataciones, ni sello en dilataciones.

m2

107.409,00

2.2.1.15

Placa de contrapiso en concreto e.>12,6<=15,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno cal.4
negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, ejecucion de
dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segin planos de disefo. NO incluye
aceros ni mallas electrosoldadas.

m2

95.418,00

2.2.1.16

Placa de contrapiso en concreto e.>15,1<=17,5 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno cal.4
negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, ejecucion de
dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segin planos de disefio. NO incluye
aceros ni mallas electrosoldadas.

m2

107.773,00

2.2.1.17

Placa de contrapiso en concreto e.>17,6<=20,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno cal.4
negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, ejecucion de
dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segun planos de disefio. NO incluye
aceros ni mallas electrosoldadas.

m2

120.127,00

2.2.1.18

Placa de contrapiso en concreto e.>20,1<=22,5 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno cal.4
negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, ejecucion de
dilataciones inducidas con listones de madera ubicados seglin planos de disefo. NO incluye
aceros ni mallas electrosoldadas.

m2

135.743,00

2.2.1.19

Placa de contrapiso en concreto e.>22,6<=25,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno cal.4
negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, ejecucion de
dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segiin planos de disefo. NO incluye
aceros ni mallas electrosoldadas.

m2

153.716,00

2.2.1.20

Placa de contrapiso en concreto e.>10,1<=12,5 cm f'c=3500 PSI. Incluye polietileno cal.4
negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, ejecucion de
dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segun planos de disefio. NO incluye
aceros ni mallas electrosoldadas.

m2

82.693,00

2.2.1.21

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=4000 PSI. Incluye polietileno cal.4
negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, ejecucion de
dilataciones inducidas con listones de madera ubicados seguin planos de disefio. NO incluye
aceros ni mallas electrosoldadas.

m2

75.444,00

2.2.1.22

Placa de contrapiso en concreto e.>10,1<=12,5 cm f'c=4000 PSI. Incluye polietileno cal.4
negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, ejecucion de
dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segiin planos de disefo. NO incluye
aceros ni mallas electrosoldadas.

m2

86.273,00

2.2.1.23

Placa de contrapiso en concreto e.>17,6<=20,0 cm f'c=4000 PSI. Incluye polietileno cal.4
negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, ejecucion de
dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segun planos de disefio. NO incluye
aceros ni mallas electrosoldadas.

m2

126.370,00

2.2.2

CIMENTACION PROFUNDA.
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2.2.21

Pilotes / pilotines fundidos en sitio en concreto Tremie f'c=3000 PSI. No incluye formaleteria
por ser fundidos contra terreno. NO incluye aceros.

m3

607.091,00

2.3

CONCRETOS PARA OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS / SUBTERRANEOS.

2.3.1

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA - POTABLE, CONTRA-INCENDIO, SISTEMA MIXTO,
RECICLADA.

2.3.1.1

Placa de contrapiso y vigas de amarre del tanque subterraneo en concreto f'c=4000 PSI Baja
permeabilidad mezcla de planta. Incluye el trabajo manual para garantizar la fundida
monolitica del arranque de los muros perimetrales hasta el punto de empalme con la cinta
PVC, formaleteria con acabado no visto, aplicacion de aditivo curador para garantizar una
superficie mas homogénea, polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e
impermeabilizante contra rellenos, y relacionados para su correcta ejecucion. NO incluye
aceros.

m3

745.161,00

2.31.2

Muros del tanque subterraneo en concreto f'c=4000 PSI Baja permeabilidad mezcla de
planta. Incluye formaleteria con acabado no visto, la totalidad de los soportes internos y
externos al tanque que aseguren el confinamiento de la carga, aplicacion de aditivo curador
para garantizar una superficie mas homogénea, aplicacion de aditivo de concretos de
diferentes edades para el empate con los arranques de muro fundidos con la placa,
polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, y
otros relacionados para su correcta ejecucion. NO incluye aceros.

m3

975.069,00

2.3.1.3

Tapa y vigas descolgadas del tanque subterraneo en concreto f'c=4000 PS| Baja
permeabilidad mezcla de planta. Incluye formaleteria con acabado no visto, aplicacion de
aditivo curador para garantizar una superficie mas homogénea, y otros relacionados para su
correcta ejecucion. NO incluye aceros.

m3

799.442,00

2.3.2

SISTEMAS DE DESCOLE Y/O ENTREGA DE AGUAS.

2.3.21

Descole con disipador de energia escalonado en concreto f'c=4000 PSI Baja permeabilidad
mezcla de planta. Incluye formaleteria con acabado visto, tipo tablero liso aglomerado
e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados; la totalidad de los
soportes internos y externos al tanque que aseguren el confinamiento de la carga; aplicacion
de aditivo curador para garantizar una superficie mas homogénea; aplicacion de aditivo de
concretos de diferentes edades para el empate con los arranques de muro fundidos con la
placa; polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra
rellenos; y otros relacionados para su correcta ejecucion. NO incluye aceros.

m3

975.069,00

2.3.3

FOSOS DE INSPECCION.

2.3.3.1

Muros y placa de contrapiso del carcamo / foso enterrado para inspeccion de vehiculos, en
concreto f'c=3000 PSI Baja permeabilidad mezcla de planta. Incluye formaleta tablero liso
aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados, la totalidad
de los soportes internos y externos al foso que aseguren el confinamiento de la carga,
aplicacion de aditivo curador para garantizar una superficie mas homogénea, polietileno
cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, y otros
relacionados para su correcta ejecucion. NO incluye aceros.

m3

818.994,00

2.4

ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /
SUBTERRANEOS.

2.41

Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacion.

kg

3.501,00

2.4.2

Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijacion.

kg

3.922,00

2.5

OTROS RELACIONADOS PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /
SUBTERRANEOS.

2.5.1

Grouting de planta f'c=3000 PSI. NO se admitira mezcla fabricada en sitio.

m3

669.680,00

2.5.2

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 15,24 cm (indiferente de
la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye perforacion con broca de
diametro superior, limpieza, inyeccion del epdxico e incrustacion de la varilla. NO incluye la
varilla de acero.

9.521,00

2,53

Cinta flexible para sellar juntas de construccion y dilatacion con movimientos moderados,
termoplastica de cloruro de polivinilo de buena elasticidad y resistencia a los agentes
agresivos, tipo SIKA PVC 0-22 o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e
instalacion.

45.715,00

2.6

PREPARACIONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS / SUBTERRANEOS PARA
REFORZAMIENTOS.

2.6.1

DEMOLICIONES PARA REFORZAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /
SUBTERRANEOS.

2.6.2

EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS PARA REFORZAMIENTO DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES ENTERRADOS / SUBTERRANEOS.

2.7

REFORZAMIENTOS Y REPOSICIONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /
SUBTERRANEOS.

2.7.1

CONCRETOS PARA REFORZAMIENTOS, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES ENTERRADOS / SUBTERRANEOS.

2.7.1.1

Reparacion en muro de concreto del tanque de los huecos dejados por las remocion de las
varillas incrustadas de la escalera de gato de h.=2,00 m, implementando concreto f'c=3000
PSI con agregado de gravilla fina. Incluye la aplicacion de puente de adherencia de concreto
fresco a concreto endurecido con producto de adhesion epdxica de alto rendimiento tipo
Sikadur-32 Hi-Mod LPL de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza de
la superficie. El precio por unidad contempla la reparacion del espacio dejado por toda la
escalera de gato desmontada.

72.898,00

2.7.2

ACEROS DE REFUERZO PARA REFORZAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
ENTERRADOS / SUBTERRANEOS.

2.7.3

OTROS RELACIONADOS AL REFORZAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
ENTERRADOS / SUBTERRANEOS.
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SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRANEOS D

REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas,
lavanderia, ventilacién, ambientales, etc.).

3.1

EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

3.1.1

Descapote mecanico de capa vegetal h.prom<=30 cm. Incluye cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2

13.286,00

3.1.2

Dragado mecanico de canal existente en material comln y vegetacion superficial. Incluye
cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m3

46.760,00

3.1.3

Excavacion mecanica en material comin. Incluye cargue hasta lugar de acopio. NO incluye
retiro. APLICA SOLO CUANDO EL MATERIAL EXCAVADO ES REUTILIZADO COMO RELLENO.

m3

10.020,00

3.1.4

Excavacion mecanica en material com(n. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a
sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m3

46.760,00

3.1.5

Excavacion manual en material comdn h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos costados,
cargue hasta lugar de acopio. NO incluye retiro. APLICA SOLO CUANDO EL MATERIAL
EXCAVADO ES REUTILIZADO COMO RELLENO.

m3

33.590,00

3.1.6

Excavacion manual en material comdn h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos costados,
cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m3

72.572,00

3.1.7

Excavacion manual en material comdn h.>2,00<=4,00m. Incluye entibado en ambos
costados, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

m3

101.261,00

3.1.8

Excavacion manual en recebo compactado h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos costados,
cargue hasta lugar de acopio. NO incluye retiro. APLICA SOLO CUANDO EL MATERIAL
EXCAVADO ES REUTILIZADO COMO RELLENO.

m3

39.784,00

3.1.9

Excavacion manual en recebo compactado h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos costados,
cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m3

80.495,00

3.1.10

Compactacion manual de terreno existente en material comin, incluyendo el
humedecimiento necesario, y la supervision y control del terminado superficial final
evitando rocas piedras puntas raices o cualquier otro elemento punzante que pueda perforar
o rasgar la geomembrana. NO incluye suministro de ninglin material granular.

m3

20.031,00

3.1.11

Relleno manual con material ordinario de la excavacion. Incluye extendido, humedecimiento
y compactacion.

m3

11.865,00

3.1.12

Relleno manual con material seleccionado de sitio. Incluye extendido, humedecimiento y
compactacion.

m3

14.181,00

3.1.13

Relleno manual con recebo comdn compactado. Incluye extendido, humedecimiento y
compactacion.

m3

80.037,00

3.1.14

Relleno manual con recebo B-200. Incluye extendido, humedecimiento y compactacion.

m3

99.724,00

3.1.15

Relleno manual con arena de rio e.=5,0 cm. Incluye extendido y compactacion.

m2

9.995,00

3.1.16

Relleno manual con arena de rio e.=10,0 cm. Incluye extendido y compactacion.

m2

19.585,00

3.1.17

Relleno manual con arena de rio e.=15,0 cm. Incluye extendido y compactacion.

m2

27.419,00

3.2

REDES HUMEDAS.

3.21

ACOMETIDA AGUA POTABLE.

3.2.1.1

Tuberia PVC-U 2" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m,
para conduccion de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion monolitica,, con sello
integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Union Platino 160 PSI de PAVCO o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, lubricante,
hidrosellos. NO incluye accesorios de ningun tipo, ni excavacion, ni regata, ni resane.

18.636,00

3.21.2

Tuberia PVC-U 2" RDE 26, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m,
para conduccion de agua potable, incluyendo la union por fabricacion monolitica,, con sello
integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Union Platino 160 PSI de PAVCO o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, lubricante,
hidrosellos, codos de gran radio, tés, reducciones, y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye excavacion, ni regata, ni resane, ni
accesorios especiales que excedan de manera considerable el costos de los accesorios
ordinarios.

24.592,00

3.2.1.3

Tuberia PVCP 2" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para
el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye excavacion, ni accesorios
especiales como tés dobles, bridas de conexion, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

31.997,00

3.2.1.4

Tuberia PVCP 2,1/2" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para
el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye excavacion, ni accesorios
especiales como tés dobles, bridas de conexion, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

48.598,00

3.2.1.5

Tuberia PVC-U 3" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m,
para conduccion de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion monolitica,, con sello
integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Union Platino 160 PSI de PAVCO o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, lubricante,
hidrosellos. NO incluye accesorios de ningln tipo, ni excavacion, ni regata, ni resane.

28.791,00
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Tuberia PVC-U 3" RDE 32,5, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m,
para conduccioén de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion monolitica,, con sello
integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unién Platino 125 PSI de PAVCO o
3.2.1.6 eguivalente de igual calidad o.supclerior. Inclgye sumim’str?, instalac'ién, lubricante, m s 29.678,00
hidrosellos, codos de gran radio, tés, reducciones, y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye excavacion, ni regata, ni resane, ni
accesorios especiales que excedan de manera considerable el costos de los accesorios

ordinarios.

Tuberia PVCP 3" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto
3.2.1.7 |tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye excavacion, ni regata, ni resane, ni m S 59.340,00
accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexion, u similares que excedan de
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVC-U 4" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m,
para conduccion de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion monolitica,, con sello
3.2.1.8 |integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Union Platino 160 PSI de PAVCO o m S 45.991,00
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, lubricante,
hidrosellos. NO incluye accesorios de ningln tipo, ni excavacion, ni regata, ni resane.

Tuberia PVC-U 4" RDE 32,5, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m,
para conduccion de agua potable, incluyendo la union por fabricacion monolitica,, con sello
integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Union Platino 125 PSI de PAVCO o
3.2.1.9 eguivalente de igual calidad ohsupt’erior. Incll{ye suministr9, instalac.ién, lubricante, m s 46.331,00

hidrosellos, codos de gran radio, tés, reducciones, y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye excavacion, ni regata, ni resane, ni
accesorios especiales que excedan de manera considerable el costos de los accesorios
ordinarios.

Tuberia PVCP 4" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto
3.2.1.10 [tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye excavacion, ni regata, ni resane, ni m S 87.215,00
accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexion, u similares que excedan de
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

Tuberia flexible PEAD (Polietileno de Alta Densidad) 110 mm PN 16 / PE 100 / 230 PSI / RDE
11, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, para conduccion de agua
potable, resistente a agentes quimicos y corrosivos, de uniones con accesorios mediante
3.2.1.11 termgfusién y/o electrgfusiérp tipo Alc,uafle% de PAVCO o eguivalentg de igual cali,dad o] m s 77.840,00

superior. Incluye suministro, instalacion, uniones, codos, tés, reducciones, y demas
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia (accesorios PN 16 / PE
100). NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales que excedan de manera

considerable el costos de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVC-U 6" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m,
para conduccion de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion monolitica,, con sello
3.2.1.12 |integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Union Platino 160 PSI de PAVCO o m S 85.530,00
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, lubricante,
hidrosellos. NO incluye accesorios de ningln tipo, ni excavacion, ni regata, ni resane.

Tuberia PVCP 6" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto
3.2.1.13 [tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye excavacion, ni regata, ni resane, ni m S 165.883,00
accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexion, u similares que excedan de
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVC-U 8" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m,
para conduccion de agua potable, incluyendo la unién por fabricacion monolitica,, con sello
3.2.1.14 |integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Union Platino 160 PSI de PAVCO o m S 134.290,00
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, lubricante,
hidrosellos. NO incluye accesorios de ningln tipo, ni excavacion, ni regata, ni resane.

Tuberia PVC-U 8" RDE 37, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m,
para conduccion de agua potable mejorada por proceso de estiramiento y orientacion de las
moléculas del polimero tanto circunferencial y longitudinalmente, incluiyendo la unién por
fabricacion monolitica,, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo
3.2.1.15 |Biaxial PR200 PSI de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, m S 185.043,00
instalacion, lubricante, hidrosellos, codos de gran radio, tés, reducciones, y demas
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata ni
resane, ni accesorios especiales que excedan de manera considerable el costos de los
accesorios ordinarios.

Codo 90° gran radio @.=2" PVC-U RDE 21 200 PS| para conduccion de agua potable,
incluyendo la unién por fabricacion monolitica,, con sello integrado de caucho sintético SBR
3.2.1.16 y alma en acero, tipo Union Platino 125 PSI de PAVCO o equivalente de igual calidad o u S 75.029.00
superior. Incluye anclaje lateral corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a ’
planos de disefo, suministro, instalacion, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavacion, ni

regata, ni resane.

Lista de Precios Fijos Convocatorias SRPA / 19/07/2018 Péagina 17 de 166



LISTA DE PRECIO FIJOS

CONVOCATORIAS PROYECTOS SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE - SRPA

ICBF-FINDETER

ITEM

DESCRIPCION

UND

CANTIDAD

VR. UNITARIO

VR. PARCIAL

3.2.1.17

Codo 90° gran radio @.=3" PVC-U RDE 21 200 PS| para conduccion de agua potable,
incluyendo la unién por fabricacion monolitica,, con sello integrado de caucho sintético SBR
y alma en acero, tipo Union Platino 125 PSI de PAVCO o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye anclaje lateral corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a
planos de disefio, suministro, instalacion, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavacion, ni
regata, ni resane.

108.496,00

3.2.1.18

Codo 90° gran radio @.=4" PVC-U RDE 21 200 PSI para conduccién de agua potable,
incluyendo la union por fabricacién monolitica,, con sello integrado de caucho sintético SBR
y alma en acero, tipo Union Platino 125 PSI de PAVCO o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye anclaje lateral corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a
planos de disefio, suministro, instalacion, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavacion, ni
regata, ni resane.

185.388,00

3.2.1.19

Codo 90° gran radio @.=6" PVC-U RDE 21 200 PS| para conduccion de agua potable,
incluyendo la union por fabricacion monolitica,, con sello integrado de caucho sintético SBR
y alma en acero, tipo Union Platino 125 PSI de PAVCO o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye anclaje lateral corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a
planos de disefo, suministro, instalacion, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavacion, ni
regata, ni resane.

340.287,00

3.2.1.20

Codo 90° gran radio @.=8" PVC-U RDE 21 200 PSI para conduccién de agua potable,
incluyendo la union por fabricacién monolitica,, con sello integrado de caucho sintético SBR
y alma en acero, tipo Union Platino 125 PSI de PAVCO o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye anclaje lateral corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a
planos de disefio, suministro, instalacion, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavacion, ni
regata, ni resane.

663.679,00

3.2.1.21

Tee @.=2" PVC-U RDE 21 200 PSI para conduccion de agua potable, incluyendo la union por
fabricacion monolitica,, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo
Unidn Platino 125 PSI de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye anclaje
lateral corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de disefo,
suministro, instalacion, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavacion, ni regata, ni resane.

141.077,00

3.2.1.22

Tee @.=3" PVC-U RDE 21 200 PSI para conduccion de agua potable, incluyendo la unioén por
fabricacion monolitica,, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo
Unioén Platino 125 PSI de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye anclaje
lateral corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de disefio,
suministro, instalacion, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavacion, ni regata, ni resane.

165.700,00

3.2.1.23

Tee @.=4" PVC-U RDE 21 200 PSI para conduccion de agua potable, incluyendo la union por
fabricacion monolitica,, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo
Union Platino 125 PSI de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye anclaje
lateral corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de disefio,
suministro, instalacion, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavacion, ni regata, ni resane.

260.092,00

3.2.1.24

Tee @.=6" PVC-U RDE 21 200 PSI para conduccion de agua potable, incluyendo la union por
fabricacion monolitica,, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo
Unioén Platino 125 PSI de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye anclaje
lateral corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de disefio,
suministro, instalacion, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavacion, ni regata, ni resane.

572.033,00

3.2.1.25

Tee .=8" PVC-U RDE 21 200 PSI para conduccion de agua potable, incluyendo la union por
fabricacion monolitica,, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo
Union Platino 125 PSI de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye anclaje
lateral corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de disefio,
suministro, instalacion, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavacion, ni regata, ni resane.

1.010.807,00

3.2.2

DESAGUE AGUAS RESIDUALES.

3.2.2.1

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 200 mm PVC, instalada subterranea y/o a
nivel, doble extrusion, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema de unién mecanico,
campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye suministro e instalacion. NO incluye
accesorios especiales como sillas de conexion, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

58.861,00

3.2.2.2

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 250 mm PVC, instalada subterranea y/o a
nivel, doble extrusion, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema de unién mecanico,
campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye suministro e instalacion. NO incluye
accesorios especiales como sillas de conexion, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

80.128,00

3.2.2.3

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 315 mm PVC, instalada subterranea y/o a
nivel, doble extrusion, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema de unién mecanico,
campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye suministro e instalacion. NO incluye
accesorios especiales como sillas de conexion, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

113.221,00

3.2.2.4

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 355 mm PVC, instalada subterranea y/o a
nivel, doble extrusion, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema de unién mecanico,
campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye suministro e instalacion. NO incluye
accesorios especiales como sillas de conexion, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

132.196,00
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Tuberia para alcantarillado de pared estructural 400 mm, instalada subterranea y/o a nivel,
doble extrusion, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema de union mecanico,
3.2.2.5 |campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye suministro e instalacion. NO incluye m S 176.534,00
accesorios especiales como sillas de conexion, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 24", instalada subterranea y/o a nivel,
doble extrusion, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema de uniéon mecanico,
3.2.2.6 |campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye suministro e instalacion. NO incluye m S 389.311,00
accesorios especiales como sillas de conexion, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

Tuberia de concreto reforzada @.=40" clase I, instalada subterranea y/o a nivel, con sello de
3.2.2.7 |neopreno en uniones. Incluye suministro, lubricante, e instalacion. NO incluye excavaciones m S 939.087,00
ni rellenos.

Tuberia de concreto reforzada @.=40" clase 1V, instalada subterranea y/o a nivel, con sello
3.2.2.8 |de neopreno en uniones. Incluye suministro, lubricante, e instalacion. NO incluye m S 1.110.041,00
excavaciones ni rellenos.

Silla Yee para empalme de tuberias de alcantarillado de 250x160 mm, con sello de neopreno
3.2.2.9 |en la union y abrazaderas laterales. Incluye suministro, pegante, e instalacion. NO incluye u S 134.313,00
excavaciones ni rellenos.
3.2.3  |DESAGUE AGUAS LLUVIAS.
3.2.4 |ACOMETIDA DE GAS.

Tuberia en Polietileno 3/4" para gas, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, densidad media PE 80. Incluye suministro, regata y resane, instalacion uniones
3.2.4.1 |codos tés y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO m S 12.054,00
incluye accesorios especiales como tés dobles u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

3.2.5 FILTROS.

Suministro y ejecucion de filtro frances de dimensiones 0,30x0,60 m. Incluye material

granular drenante en grava 1/4", recubrimiento total con geotextil no tejido NT1600,

3.2.5.1 . - ) . . . m S 94.071,00
tuberia de drenaje corrugada perforada con filtro .=100 mm. NO incluye excavaciones ni

rellenos diferentes al mencionado.

Sistema geocompuesto integral prefabricado de drenaje para captacion, conduccion y
evacuacion de fuidos, resistente a la corrosion, a agroquimicos, a cualquier grado de acidez
del suelo, y a los agentes bioquimicos; telar conformado por dos capas de Geotextil No
Tejido NT 3000, adheridas por temperatura a una geored de drenaje de Polietileno (HDPE)
3.2.5.2 |con alta resistencia a la compresion; tuberia drenaje corrugada perforada PVC @.=100 mm; m S 144.202,00
todo el conjunto tipo Geodrén Circular 65 mm h.=2,00 m de PAVCO o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye suministro, instalacion y uniones para el correcto tendido de la
tuberia. El pago por metro lineal sera medido por la longitud del tubo del sistema, e incluira
los 2,00 m de altura del geosistema. NO incluye excavaciones ni rellenos.

3.2.6 OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

Geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE) e.=60 mils (1,50 mm) con superficie
texturizada para mejorar la resistencia a la friccion, densidad minima de 0,940 gr/cc, con
uniones / traslapos termofusionables con técnica de camara intermedia para pruebas de
aire. Incluye suministro, instalacion, revision previa de la superficie sobre la que se
trabajara para evitar rocas o piedras puntas raices o cualquier otro elemento punzante que
pudiera llegar a perforar o rasgar la gecomembrana, asi como la revision precia para evitar la
instalacion en prescencia de humedad lodo o agua, pruebas finales de sellado por aire. NO
incluye la preparacion del terreno, ni la realizacion de la zanja de anclaje.

3.2.6.1 m2 $ 36.842,00

Suministro e instalacion de tapa de 72x72 cm para caja de inspeccion de 60x60 cm
(internos), con marco de angulo de 2,1/2"x3/16", perimetro de la tapa en platina de
2,1/2"x3/16", refuerzo longitudinal y transversal para la tapa en varilla corrugada 3/8", tapa
3.2.6.2 , . u S 196.838,00
en concreto f'c=4000 PSI. Incluye el marco, contramarco con varillas de refuerzo, concreto
para la fundida de la tapa, marquillado metalico de la tapa y cualquier otro relacionado

para su correcta ejecucion, montaje y puesta en funcionamiento.

Suministro e instalacion de tapa de 92x92 cm para caja de inspeccion de 80x80 cm
(internos), con marco de angulo de 2,1/2"x3/16", perimetro de la tapa en platina de
2,1/2"x3/16", refuerzo longitudinal y transversal para la tapa en varilla corrugada 3/8", tapa
3.2.6.3 ' . u S 321.379,00
en concreto f'c=4000 PSI. Incluye el marco, contramarco con varillas de refuerzo, concreto
para la fundida de la tapa, marquillado metalico de la tapa y cualquier otro relacionado

para su correcta ejecucion, montaje y puesta en funcionamiento.

Cinta en concreto f'c=3000 PSI a.=10,0 cm e.=7,0 cm para contorno de remate de tapas
3.2.6.4 nuevas de cajas de inspeccion, superficie esmaltada para acabado visto. NO incluye aceros m s 12.327.00
T de refuerzo. APLICA SOLAMENTE CUANDO HAY SUMINISTRO DE TAPAS NUEVAS PUESTO Q LA ’ ’

CAJA NUEVA INCLUYE SU TAPA 'Y REMATE PROPIO.

Caja para valvulas en mamposteria 50x80x50 cm (a x L x h) medidas internas utiles. Incluye
3.2.6.5 base’ e'n conc’reto fc="3000 "PSI y malla electr’osqldada, ¥adrlllo tolete recocido conjun, marco " s 472.797,00
metalico en angulo 2"x1/8", tapa en acero lamina alfajor y ganchos en acero, pafnetado liso

impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.

Caja de inspeccion en mamposteria 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas Utiles. Incluye
3.2.6.6 baselen concreto f'c=3000 .PSI y malla electrosoldada, cafuela, ladrll}q tolete~recoc1d.o " s 403.265,00
comun, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metalico, pafetado liso

impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.
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3.2.6.7

Caja de inspeccion en mamposteria 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas utiles. Incluye
base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cafuela, ladrillo tolete recocido
comun, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metalico, pafietado liso
impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.

583.959,00

3.2.6.8

Caja de inspeccion en mamposteria 100x100x100 cm (a x L x h) medidas internas Utiles.
Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, canuela, ladrillo tolete

recocido comun, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco reforzado metalico,

pafnetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.

846.502,00

3.2.6.9

Caja de inspeccion en mamposteria 120x120x100 cm (a x L x h) medidas internas Utiles.
Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, canuela, ladrillo tolete
recocido comun, tapa doble en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metalico,
pafnetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.

950.378,00

3.2.6.10

Caja de inspeccion en mamposteria 150x150x100 cm (a x L x h) medidas internas Utiles.
Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cafuela, ladrillo tolete
recocido comun, tapa doble en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metalico,
panetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.

1.100.454,00

3.2.6.11

Caja de inspeccion en mamposteria 200x200x100 cm (a x L x h) medidas internas (tiles.
Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, sin cafuela, ladrillo tolete
recocido comun, tapa metalica con contramarco en angulos de 3/4"x1/8" y superficies
modulares en lamina de alfajor con marcos en angulo de medidas c/u de 0,50x2,00 m, con
manija en varilla lisa, panetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye
excavaciones ni rellenos.

1.467.270,00

3.2.6.12

Caja de inspeccion en mamposteria 120x120x200 cm (a x L x h) medidas internas Utiles.
Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cafuela, ladrillo tolete
recocido comun, tapa doble en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metalico,
panetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.

1.016.608,00

3.2.6.13

Caja de inspeccion para Trampa de Grasas de medidas 1,70x1,00 x1,50 m (a x L x h)
medidas internas utiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada,
canuela, ladrillo tolete recocido com(n, tapa doble en concreto f'c=3000 PSI con marco y
contramarco metalico, pafietado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye
excavaciones ni rellenos.

1.425.345,00

3.2.6.14

Cilindro de pozo de inspeccion en mamposteria e.=25,0 cm h.=1,50 m 2.=1,20 m (internos).
Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cilindro en muro sencillo de
ladrillo recocido comUn con piezas dispuestas a tizon, cono prefabricado y respectiva tapa
con marco en hierro y removible en polimero no reciclable, escalera en varilla, geotextil,
panete impermeabilizante. Cumplir con la norma NS-029. No incluye excavaciones ni
rellenos.

2.541.988,00

3.2.6.15

Cilindro de pozo de inspeccion en mamposteria e.=25,0 cm h.=1,75 m 2.=1,20 m (internos).
Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cilindro en muro sencillo de
ladrillo recocido comUn con piezas dispuestas a tizon, cono prefabricado y respectiva tapa
con marco en hierro y removible en polimero no reciclable, escalera en varilla, geotextil,
panete impermeabilizante. Cumplir con la norma NS-029. No incluye excavaciones ni
rellenos.

3.050.386,00

3.2.6.16

Cilindro de pozo de inspeccion en mamposteria e.=25,0 cm h.=2,00 m 2.=1,20 m (internos).
Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cilindro en muro sencillo de
ladrillo recocido comUn con piezas dispuestas a tizon, cono prefabricado y respectiva tapa
con marco en hierro y removible en polimero no reciclable, escalera en varilla, geotextil,
panete impermeabilizante. Cumplir con la norma NS-029. No incluye excavaciones ni
rellenos.

3.812.983,00

3.2.6.17

Cilindro de pozo de inspeccion en mamposteria e.=25,0 cm h.=3,50 m 2.=1,20 m (internos).
Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cilindro en muro sencillo de
ladrillo recocido comUn con piezas dispuestas a tizon, cono prefabricado y respectiva tapa
con marco en hierro y removible en polimero no reciclable, escalera en varilla, geotextil,
panete impermeabilizante. Cumplir con la norma NS-029. No incluye excavaciones ni
rellenos.

5.896.290,00

3.2.6.18

Limpieza de cajas de inspeccion existentes de redes sanitarias y/o de aguas lluvias hasta
medidas 1,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la apertura de la
misma, retiro de obstrucciones dentro de la caja, bombeo de agua estancada, limpieza con
agua a presion, cargue, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental. NO incluye reparaciones internas ni externas de la caja.

81.051,00

3.2.6.19

Limpieza de trampas de grasas existentes desde medidas 1,01x1,01x1,01 m y hasta medidas
2,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la apertura de la misma,

recoleccion y disposicion adecuada de grasas acumuladas, bombeo de agua estancada, retiro

de obstrucciones dentro de la caja, limpieza y puesta en funcionamiento del filtro del

fondo, limpieza con agua a presion, cargue, disposicion de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental. NO incluye reparaciones internas ni externas de la caja.

115.150,00

3.2.6.20

Ejecucion de conexion / empalme de tuberia de alcantarillado nueva desde 6" y hasta 10" a
pozo de inspeccion existente, realizando la demolicion pertinente, y las reparaciones de
mamposterias, resanes y pafietes respectivos en la boca / punto de descarga ejecutado. NO
incluye excavaciones ni rellenos.

77.195,00

3.2.7

MEDIDOR DE AGUA.
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Medidor de agua Dn.=25 mm (1") de tipo velocidad, cuerpo de bronce, chorro Unico, esfera
seca, (Q3/Q1) R.=80, longitud 160 mm, T. 0°-50°, valvula anti retorno, transmision
magnética, blindaje antimagnético, pre-equipado con emisor de impulsos, incluye tuercas,
acoples y empaques; cumpliendo la norma ISO 4064 y la NTC 1063; tipo SJ-SDC(D3)Dn25 de
3.2.7.1 |AQUASOFT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye certificado de calibracion u S 1.273.922,00
emitido por laboratorio aprobado por la ONAC, niples galvanizados, dos (2) valvulas registro
tipo globo 1", una (1) valvula de alivio 1", accesorios galvanizados, tuercas acoples
empaques y otros, suministro e instalacion de la totalidad de elementos y puesta en
funcionamiento. NO incluye caja de mamposteria.

Medidor de agua Dn.=40 mm (1,1/2") de tipo velocidad, cuerpo de bronce, chorro Unico,
esfera seca, (Q3/Q1) R.=80, longitud 200 mm, T. 0°-50°, valvula anti retorno, transmision
magnética, blindaje antimagnético, pre-equipado con emisor de impulsos, incluye tuercas,
acoples y empaques; cumpliendo la norma ISO 4064 y la NTC 1063; tipo SJ-SDC(D3)Dn40 de
3.2.7.2 |AQUASOFT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye certificado de calibracion u S 2.204.725,00
emitido por laboratorio aprobado por la ONAC, niples galvanizados, dos (2) valvulas registro
tipo globo 1,1/2", una (1) valvula de alivio 1,1/2", accesorios galvanizados, tuercas acoples
empaques y otros, suministro e instalacion de la totalidad de elementos y puesta en
funcionamiento. NO incluye caja de mamposteria.

Macromedidor de agua Dn.=50 mm (2") de tipo Woltman horizontal de velocidad, cuerpo de
hierro fundido, bridado, camara seca, mddulo removible, (Q3/Q1) R.=80, T. 0°-50°,
transmision magnética, pre-equipado con recetaculo para emision de impulsos, incluye
empaques; cumpliendo la norma ISO 4064 y la NTC 1063; tipo WP-SDC Dn.=50 de AQUASOFT
3.2.7.3 |o equivalente de igual calidad o superior. Incluye certificado de calibracion emitido por u S 4.126.374,00
laboratorio aprobado por la ONAC, niples galvanizados, dos (2) valvulas registro tipo globo
2", una (1) valvula de alivio 2", bridas, accesorios galvanizados, tuercas acoples empaques y
otros, suministro e instalacion de la totalidad de elementos y puesta en funcionamiento. NO
incluye caja de mamposteria.

Macromedidor de agua Dn.=80 mm (3") de tipo Woltman horizontal de velocidad, cuerpo de
hierro fundido, bridado, camara seca, modulo removible, (Q3/Q1) R.=80, T. 0°-50°,
transmision magnética, pre-equipado con recetaculo para emision de impulsos, incluye
empaques; cumpliendo la norma ISO 4064 y la NTC 1063; tipo WP-SDC Dn.=80 de AQUASOFT
3.2.7.4 |o equivalente de igual calidad o superior. Incluye certificado de calibracion emitido por u S 6.189.561,00
laboratorio aprobado por la ONAC, niples galvanizados, dos (2) valvulas registro tipo globo
3", una (1) valvula de alivio 3", bridas, accesorios galvanizados, tuercas acoples empaques y
otros, suministro e instalacion de la totalidad de elementos y puesta en funcionamiento. NO
incluye caja de mamposteria.

Macromedidor de agua Dn.=100 mm (4") de tipo Woltman horizontal de velocidad, cuerpo de
hierro fundido, bridado, camara seca, modulo removible, longitud 250 mm, caudal arranque
0,19m3/h, caudal transicion 12m3/h, Q.min 0,6m3/h, Q.max 300m3/h, incluye empaques;
cumpliendo la norma ISO 4064 y la NTC 1063; tipo WP-MFD Dn100 de SAPPEL o equivalente
3.2.7.5 |de igual calidad o superior. Incluye certificado de calibracion emitido por laboratorio u S 7.938.554,00
aprobado por la ONAC, niples galvanizados, dos (2) valvulas registro tipo globo 4", una (1)
valvula de alivio 2", bridas, accesorios galvanizados, tuercas acoples empaques y otros,
suministro e instalacion de la totalidad de elementos y puesta en funcionamiento. NO
incluye caja de mamposteria.

Macromedidor de agua Dn.=100 mm (6") de tipo Woltman horizontal de velocidad, cuerpo de
hierro fundido, bridado, camara seca, modulo removible, longitud 250 mm, caudal arranque
0,19m3/h, caudal transicion 12m3/h, Q.min 0,6m3/h, Q.max 300m3/h, incluye empaques;
cumpliendo la norma ISO 4064 y la NTC 1063; tipo WP-MFD Dn100 de SAPPEL o equivalente
3.2.7.6 |de igual calidad o superior. Incluye certificado de calibracion emitido por laboratorio u S 13.495.542,00
aprobado por la ONAC, niples galvanizados, dos (2) valvulas registro de vastago ascendente
6", una (1) valvula de alivio 2", bridas, accesorios galvanizados, tuercas acoples empaques y
otros, suministro e instalacion de la totalidad de elementos y puesta en funcionamiento. NO
incluye caja de mamposteria.

Macromedidor de agua Dn.=200 mm (8") de tipo Woltmann horizontal de velocidad, cuerpo
de hierro fundido, bridado, camara seca, modulo removible, longitud 350 mm, caudal
arranque 2,50 m3/h, caudal transicion 50m3/h, Q.min 4,0 m3/h, Q.max 650 m3/h, incluye
empaques; cumpliendo la norma ISO 4064 y la NTC 1063; tipo WP-MFD Dn200 de SAPPEL o
3.2.7.7 |equivalente de igual calidad o superior. Incluye certificado de calibracion emitido por u S 21.159.069,00
laboratorio aprobado por la ONAC, niples galvanizados, dos (2) valvulas registro de vastago
ascendente 8", una (1) valvula de alivio 2", bridas, accesorios galvanizados, tuercas acoples
empaques y otros, suministro e instalacion de la totalidad de elementos y puesta en
funcionamiento. NO incluye caja de mamposteria.

3.2.8 MEDIDOR DE GAS.

Suministro e instalacion de Elevador / transitoma de 3/4" para centro de medicion de gas,
3.2.8.1 |para transicion entre tubo de polietileno y tubo metalico, fabricado en acero de bajo u S 99.577,00
carbono galvanizado por inmersion en caliente.

3.2.8.2 Suministro e instalacion de Regulador de 3/4" de etapa Unica, para centro de medicion de " s 116.945.00
e gas, cumpliendo con las normas NTC 1326, NTC 3293, NTC 3727 y NTC 3845. U

3.2.9 |TRAMITES Y PERMISOS PARA CONEXION DEFINITIVA.
3.2.10 |OBRAS CIVILES PARA TRATAMIENTO AMBIENTAL.
3.3 REDES SECAS.
3.3.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO MEDIA TENSION.
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3.3.1.1

Suministro e instalacion de tapa de 72x72cm para caja de inspeccion tipo CS 274 Tipo
codensa (90x90cm externos, 60x60cm internos), con marco de angulo de 2,1/2"x3/16",
perimetro de la tapa en platina de 2,1/2"x3/16", refuerzo longitudinal y transversal para la
tapa en varilla corrugada 3/8", tapa en concreto f'c=4000 psi, fabricado en perfiles de acero
seglin planos y cumpliendo con la norma. Incluye el marco, contramarco con varillas de
refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, marquillado metalico de la tapa y cualquier
otro relacionado para su correcta ejecucion, montaje y puesta en funcionamiento

745.069,00

3.3.1.2

Suministro e instalacion de tapa de 805x131cm para caja de inspeccion tipo CS 275 tipo
codensa (99x149cm externos, 69x119cm internos), con marco de angulo de 2,1/2"x3/16",
perimetro de la tapa en platina de 2,1/2"x3/16", refuerzo longitudinal y transversal para la
tapa en varilla corrugada 1/2", tapa en concreto f'c=4000 psi, fabricado en perfiles de acero
segun planos y cumpliendo con la norma. Incluye el marco, contramarco con varillas de
refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, marquillado metalico de la tapa y cualquier
otro relacionado para su correcta ejecucion, montaje y puesta en funcionamiento

1.124.544,00

3.3.1.3

Caja de inspeccion CS 276 tipo condensa segiin norma, medidas internas Gtiles
100x100x100cm (a x L x h). Incluye excavacion, relleno, retiro y disposicion de escombros,
base en concreto y malla electrosoldada, marco y contramarco reforzado metalico, tapas de
concreto, panetado 1:3 impermeabilizado interno completo.

2.085.426,00

3.3.1.4

Limpieza de cajas existentes de redes eléctricas y/o de comunicaciones hasta medidas
1,00x1,00x1,00m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la apertura de la misma,
bombeo de agua estancada, retiro de obstrucciones dentro de la caja, limpieza y puesta en
funcionamiento del filtro del fondo, limpieza con agua a presion, cargue, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reparaciones internas ni
externas de la caja

82.512,00

3.3.1.5

Limpieza de cajas existentes de redes eléctricas y/o de comunicaciones desde medidas
1,01x1,01x1,01m y hasta medidas 2,00x1,00x1,00m (a x L x h), incluyendo trabajos
necesarios para la apertura de la misma, bombeo de agua estancada, retiro de
obstrucciones dentro de la caja, limpieza y puesta en funcionamiento del filtro del fondo,
limpieza con agua a presion, cargue, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental. NO incluye reparaciones internas ni externas de la caja

89.938,00

3.3.1.6

Limpieza de cajas existentes de redes eléctricas y/o de comunicaciones desde medidas
1,01x1,01x1,01m y hasta medidas 2,00x1,00x1,00m (a x L x h), incluyendo trabajos
necesarios para la apertura de la misma, bombeo de agua estancada, retiro de
obstrucciones dentro de la caja, limpieza y puesta en funcionamiento del filtro del fondo,
limpieza con agua a presion, cargue, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental. NO incluye reparaciones internas ni externas de la caja

89.938,00

3.3.1.7

Caja de inspeccion en concreto , medidas internas Utiles 30x30x30cm (a x L x h). Incluye
excavacion, relleno, retiro y disposicion de escombros, marco y contramarco reforzado
metalico, tapa de concreto, para inspeccion de tierra

124.860,00

3.3.1.8

Caja de inspeccion CS 274 segun norma, medidas internas Utiles 60x60x73cm (a x L x h).
Incluye excavacion, relleno, retiro y disposicion de escombros, base en concreto y malla
electrosoldada, marco y contramarco reforzado metalico, tapas de concreto, pafetado 1:3
impermeabilizado interno completo

745.069,00

3.3.2

OBRAS CIVILES MEDIA TENSION Y BAJA TENSION.

3.3.3

ACOMETIDAS MEDIO TENSION.

3.3.4

PUESTA A TIERRA DE LA DERIVACION DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION.

3.3.4.1

Suministro e Instalacion de Sistema de puesta a Tierra, Incluye varilla cu-cu de 2,4m X 5/8,
suelo artificial, soldadura exotérmica, equipotencializacion hasta 5 m en cable de cobre
desnudo 2/0, con el Sistema Existente, Caja de inspeccion y certificacion con informe
escrito de medicion de variables Eléctricas.

1.097.912,00

3.3.4.2

Revision y adecuacion de Sistema de puesta a Tierra, Incluye reporte con informe escrito de
medicion de variables antes y despues de la medicion, suelo artificial, soldadura
exotérmica, equipotencializacion con el Sistema Existente, reposicion de elctrodo si es
necesario Caja de inspeccion con tapa y certificacion de medicion de variables Eléctricas

994.538,00

3.3.5

PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS.

3.3.6

PUESTA A TIERRA GENERAL Y OTRAS.

3.3.6.1

Suministro e instalacion de Malla de puesta a Tierra. Incluye tres varillas de cu/cu de 2.4 m
X 5/8, Cable de cobre desnudo 2/0, suelo artificial, soldadura exotérmica, Caja de
inspeccion y certificacion con informe escrito de medicion de variables Eléctricas.

2.597.063,00

3.3.6.2

Suministro e instalacion de Malla de puesta a Tierra. Incluye seis varillas de cu/cu de 2.4 m
X5/8, Cable de cobre desnudo 2/0, suelo artificial, soldadura exotérmica, Caja de
inspeccion y certificacion con informe escrito de medicion de variables Eléctricas.

3.881.162,00

3.3.7

PRUEBAS PUESTA A TIERRA.

SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lava

ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTONICOS.

4.1

ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

4.1.1

ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.1.1

Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=3000 PSI, con formaleta
tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados.
NO incluye aceros.

m3

711.706,00
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Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=4000 PSI, con formaleta
4.1.1.2 |tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. m3 S 749.142,00
NO incluye aceros.

4.1.2 ELEMENTOS HORIZONTALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso aglomerado e.=19

4.1.2.1 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 S 706.064,00

Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=4000 PSI, formaleta tablero liso aglomerado e.=19

4.1.2.2
mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 S 747.168,00

Vigas canal en concreto a la vista f'c=3000 PSI baja permeabilidad, formaleta tablero liso
4.1.2.3 |aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye m3 S 781.560,00
aceros.

Vigas canal en concreto a la vista f'c=4000 PSI baja permeabilidad, formaleta tablero liso
4.1.2.4 |aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye m3 S 822.663,00
aceros.

4.1.3 PLACAS ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

Placas macizas aéreas en concreto f'c=3000 PSI con lamina colaborante 2" cal. 22 e.total=12
cm. Incluye la lamina colaborante respectiva y los conectores soldados en perfil C. NO
incluye otra perfileria estructural adicional a la antes mencionada. NO incluye aceros ni
mallas electrosoldadas.

4.1.3.1 m2 S 143.201,00

Placas macizas aéreas en concreto f'c=3000 PSI con lamina colaborante 3" cal. 22 e.total=12
cm. Incluye la lamina colaborante respectiva y los conectores soldados en perfil C. NO
incluye otra perfileria estructural adicional a la antes mencionada. NO incluye aceros ni
mallas electrosoldadas.

4.1.3.2 m2 S 153.036,00

Placas macizas aéreas en concreto f'c=3000 PSI con ldmina colaborante 3" cal. 22 e.total=15
cm. Incluye la ldmina colaborante respectiva y los conectores soldados en perfil C. NO
incluye otra perfileria estructural adicional a la antes mencionada. NO incluye aceros ni
mallas electrosoldadas.

4.1.3.3 m2 S 166.757,00

Placas macizas aéreas h.>8<=10 cm en concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleteria
(parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de
TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye cortagotera perimetral en la cara inferior
segun disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

4.1.3.4 m2 S 108.979,00

Placas macizas aéreas h.>10<=12,5 cm en concreto a la vista fc=3000 PSI, formaleteria
(parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de
TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye cortagotera perimetral en la cara inferior
segun disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

4.1.3.5 m2 S 118.860,00

Placas macizas aéreas h.>12,5<=15 cm en concreto a la vista fc=3000 PSI, formaleteria
(parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de
TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye cortagotera perimetral en la cara inferior
segun disefo. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

4.1.3.6 m2 S 130.748,00

Placas macizas aéreas h.>15<=17,5 cm en concreto a la vista fc=3000 PSI, formaleteria
(parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de
TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye cortagotera perimetral en la cara inferior
segun disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

4.1.3.7 m2 S 145.391,00

Placas macizas aéreas h.>17,5<=20 cm en concreto a la vista fc=3000 PSI, formaleteria
(parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de
TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye cortagotera perimetral en la cara inferior
segun disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

4.1.3.8 m2 S 162.179,00

Placas aligeradas h.=25 cm en concreto sin torta inferior f'c=3000 PSI, formaleteria (parales,
cerchas, camillas, etc.) y caseton en poliestireno expandido (icopor) recuperable y
reutilizable para acabado nervado a la vista, con bordes achaflanados. Incluye cortagotera
perimetral en la cara inferior segln disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

4.1.3.9 m2 S 112.672,00

Placas aligeradas h.=35 cm en concreto sin torta inferior f'c=3000 PSI, formaleteria (parales,
cerchas, camillas, etc.) y caseton en poliestireno expandido (icopor) recuperable y
reutilizable para acabado nervado a la vista, con bordes achaflanados. Incluye cortagotera
perimetral en la cara inferior segln disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

4.1.3.10 m2 S 132.560,00

Placas aligeradas h.=45 cm en concreto sin torta inferior f'c=3000 PSI, formaleteria (parales,
cerchas, camillas, etc.) y caseton en poliestireno expandido (icopor) recuperable y
reutilizable para acabado nervado a la vista, con bordes achaflanados. Incluye cortagotera
perimetral en la cara inferior segln disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

4.1.3.11 m2 S 168.921,00

Placas aligeradas h.=35 cm en concreto sin torta inferior f'c=4000 PSI, formaleteria (parales,
cerchas, camillas, etc.) y caseton en poliestireno expandido (icopor) recuperable y
reutilizable para acabado nervado a la vista, con bordes achaflanados. Incluye cortagotera
perimetral en la cara inferior seglin disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

4.1.3.12 m2 S 143.328,00
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4.1.3.13

Reposicion de torta inferior de placa de entrepiso e.=3,0 cm en concreto a la vista f'c=3000
PSI, formaleteria (parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo
Formaleta T de TABLEMAC, contemplando la demolicién perimetral de la zona a reparar
hasta descubrir un cuadro y medio de la malla electrosoldada para su respectivo traslape;
aplicacion en las zonas de empalme de puente de adherencia de concreto fresco a concreto
endurecido con producto de adhesion epoxica de alto rendimiento, resistente a la humedad,
con adherencia a superficies hiUmedas, forma barrera de vapor, alta resistencia mecanica,
libre de solventes, mezcla resultado de dos componentes, tipo Sikadur-32 Hi-Mod LPL de
SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza de la superficie de
empalme, sacanucleo @.=2" realizado en la parte superior de la placa para adecuado proceso
de vaciado del concreto. NO incluye malla electrosoldada.

m2

34.231,00

4.1.4

OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.4.1

Dados en concreto f'c=3000 PSI, para confinamiento de tubulares estructurales de
camastros, formaleta corriente con acabado NO visto. NO incluye aceros.

m3

640.535,00

4.1.4.2

Escalera aérea integral en concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso
aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados, segun
disefo. Incluye cortagotera perimetral en la cara inferior segln disefio. NO incluye aceros ni
mallas electrosoldadas.

m3

869.047,00

4.2

CONCRETOS ARQUITECTONICOS.

4.2.1

ELEMENTOS VERTICALES ARQUITECTONICOS DE CONCRETO.

4.2.1.1

Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=3000 PSI dando alcance a la figuracion o
diseno establecido en planos (indiferente de si es regular o irregular), formaleta tablero liso
aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye
aceros ni mallas electrosoldadas.

m3

988.635,00

4.2.1.2

Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=4000 PSI dando alcance a la figuracion o
diseno establecido en planos (indiferente de si es regular o irregular), formaleta tablero liso
aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye
aceros ni mallas electrosoldadas.

m3

1.035.973,00

4.2.1.3

Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=3000 PSI dando alcance a la figuracion o
disefo establecido en planos (indiferente de si es regular o irregular), acabado logrado con
formaleta metalica, segun detalle. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m3

970.740,00

4.2.1.4

Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=4000 PSI dando alcance a la figuracion o
diseno establecido en planos (indiferente de si es regular o irregular), acabado logrado con
formaleta metalica, segun detalle. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m3

1.018.079,00

4.2.2

ELEMENTOS HORIZONTALES ARQUITECTONICOS Y PLACAS ARQUITECTONICAS DE
CONCRETO.

4.2.3

OTROS ELEMENTOS ARQUITECTONICOS DE CONCRETO.

4.3

ACEROS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y RELACIONADOS.

4.3.1

Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacion.

kg

3.501,00

4.3.2

Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijacion.

kg

3.922,00

4.4

ESTRUCTURAS METALICAS.

4.4.1

ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES METALICOS.

4.4.1.1

Suministro, fabricacion y montaje de estructura metalica para Columnas. Incluye
implementos para trabajos en altura, perfileria, pernos de anclaje, tornilleria, soldadura,
anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial fabricada y aplicada en taller,
relacionados y complementarios (a todo costo). Perfileria segln disefio. El precio por kg YA
incluye la injerencia de soldaduras y tornilleria, por lo que NO deben contemplarse como kg
adicional en la sumatoria.

kg

7.804,00

4.4.2

ELEMENTOS HORIZONTALES ESTRUCTURALES METALICOS.

4.4.2.1

Suministro, fabricacion y montaje de estructura metalica para Vigas. Incluye implementos
para trabajos en altura, perfileria, pernos de anclaje, tornilleria, soldadura, anticorrosivo,
pintura de acabado mezcla especial fabricada y aplicada en taller, relacionados y
complementarios (a todo costo). Perfileria segun disefo. El precio por kg YA incluye la
injerencia de soldaduras y tornilleria, por lo que NO deben contemplarse como kg adicional
en la sumatoria.

kg

7.804,00

4.4.2.2

Suministro, fabricacion y montaje de estructura metalica para Pasarelas. Incluye
implementos para trabajos en altura, perfileria, pernos de anclaje, tornilleria, soldadura,
anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial fabricada y aplicada en taller,
relacionados y complementarios (a todo costo). Perfileria segiin disefo. El precio por kg YA
incluye la injerencia de soldaduras y tornilleria, por lo que NO deben contemplarse como kg
adicional en la sumatoria.

kg

7.804,00

4.4.3

ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METALICOS.

4.4.3.1

Suministro, fabricacion y montaje de estructura metalica para Cubierta y complementarios.
Incluye implementos para trabajos en altura, perfileria, pernos de anclaje, tornilleria,
soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial fabricada y aplicada en taller,
relacionados y complementarios (a todo costo). Perfileria segiin disefo. El precio por kg YA
incluye la injerencia de soldaduras y tornilleria, por lo que NO deben contemplarse como kg
adicional en la sumatoria.

kg

7.804,00

4.4.3.2

Mantenimiento general correctivo de la estructura metalica existente de cubierta,
contemplando el tratamiento a la totalidad de los elementos que componen las cerchas y las
correas, y cualquier otro elemento metalico relacionado. Incluye implementos para trabajos
en altura, limpieza y preparacion de la superficie, lijado, masillado, dos (2) capas de
anticorrosivo alquidico y acabado final en laca acrilica tipo automotriz aplicada en tres (3)
capas con pistola. El pago por m2 se medira en la superficie completa de la cubierta y el
precio contempla el tratamiento en todas las caras vistas y no vistas de la estructura.

m2

65.005,00
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4.4.4

OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES METALICOS.

4.4.4.1

Escalera metalica tipo "gato” con ancho de 60 a 70 cm y con pasamanos corrido a un solo
lateral; fabricada con tubular estructural redondo de acero HR. Fy.=46.000 PSI g.=1,1/2"
e.=2,5 mm tanto para largueros como para travesanos y apoyos a muro, distancia entre
largueros a ejes 67,5 cm, distancia entre travesafnos a ejes 26 cm, separacion de la escalera
al muro de 25 cm libres, separacion del pasamanos a la escalera de 10 cm libres; pasamanos
en tubular estructural redondo de acero HR. Fy.=46.000 PSl g.=1" e.=2,0 mm anclado al
lateral cada cuatro travesanos (78 cm); anclajes de los tubulares laterales al piso con platina
de acero HR. de 10x10 cm e.=1/4"y pernos roscados @,=3/8"x3", anclajes de los tubulares
laterales al muro cada cuatro travesanos (78 cm) con platina frontal de acero HR. de 10x10
cm e.=1/4"y platina trasera de acero HR. de 15x15 cm e.=1/4" con pernos roscados
pasantes e.=1/2"; disposicion de todos los elementos segin plano de detalle. Incluye
soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion, montaje,
implementos para trabajos en altura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye
pintura de acabado. El pago por metro lineal sera medido en la altura de escalera.

210.911,00

4.4.4.2

Escalera metalica tipo "gato" con guardacuerpos; verticales laterales principales en tubular
estructural cuadrado de acero galvanizado 50x50 mm e.=2,0 mm distanciados entre ejes a
61,50 cm, sobresaliendo del Ultimo paso 1,02 m para asegurar el ascenso/descenso, con
terminaciones formando una "C" con longitud de desarrollo 67 cm y tapa terminal soldada y
con bordes pulidos; pasos en tubular estructural redondo de acero galvanizado 1,1/2" e.=2,5
mm distanciados entre ejes cada 33,7 cm, soldados en contorno a los tubulares laterales;
platinas de anclaje de los tubulares laterales principales en acero H.R. con medidas 150x150
mm e.=1/4", ubicados en su arranque y de manera intermedia cada 2,00 m de altura,
chazados a elementos estructurales con chazos expansivos de 1/2"x3"; guardacuerpos
cilindrico con radio 42,9 cm (segun plano) fabricado en platinas de acero de 1,1/2"x1/4"
para elementos verticales formando cinco (5) tiras verticales distribuidas en el contorno, y
platinas de 2"x1/4" para elementos horizontales distanciados entre ejes cada 67,4 cm
haciendo juego con los pasos. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios,
suministro, fabricacion, montaje, implementos para trabajos en altura, anticorrosivo
aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado. El pago por metro lineal sera
medido en la altura de la escalera.

104.633,00

4.4.4.3

Suministro, fabricacion y montaje de estructura metalica para Rampa y complementarios.
Incluye implementos para trabajos en altura, perfileria, pernos de anclaje, tornilleria,
soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial fabricada y aplicada en taller,
relacionados y complementarios (a todo costo). Perfileria segin disefo. El precio por kg YA
incluye la injerencia de soldaduras y tornilleria, por lo que NO deben contemplarse como kg
adicional en la sumatoria.

kg

7.804,00

4.4.4.4

Suministro, fabricacion y montaje de estructura metalica para Ascensor y complementarios.
Incluye implementos para trabajos en altura, perfileria, pernos de anclaje, tornilleria,
soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial fabricada y aplicada en taller,
relacionados y complementarios (a todo costo). Perfileria segiin disefo. El precio por kg YA
incluye la injerencia de soldaduras y tornilleria, por lo que NO deben contemplarse como kg
adicional en la sumatoria.

kg

7.804,00

4.5

ESTRUCTURAS EN MADERA NUEVAS.

4.5.1

ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES DE MADERA.

4.5.2

ELEMENTOS HORIZONTALES ESTRUCTURALES DE MADERA.

4.5.3

ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES EN MADERA.

4.5.3.1

Mantenimiento general correctivo de estructura de madera de soporte de cubierta. Incluye
trabajo de las piezas en sitio (sin desmontar), limpieza, lijado para remocion de cualquier
acabado actual, fumigado e inmunizado por aspersion, acabado con laca aplicada a dos (2)
capas. Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional segin
solicitud de carga y comportamiento en sitio. El pago por m2 se medira en la superficie
completa de la cubierta y el precio contempla el tratamiento en todas las caras vistas y no
vistas de la estructura.

m2

93.645,00

4.5.3.2

Estructura en madera para cubierta; Tijeras en repisas de Pino 2"x3" distanciadas a ejes
cada 0,80 m sin ensamble superior pues rematan en correa; Correas en durmientes de Pino
de 2"x2" distanciadas a ejes cada 1,50 m; incluye ensambles, uniones de clavo y/o tornillo, y
distribucion de acuerdo a planos de detalle. NO incluye esterilla de apoyo en caso de
requerirse. Incluye suministro, fabricacion y montaje, lijado fumigado e inmunizado por
aspersion de la totalidad de las piezas de madera.

m2

17.264,00

4.5.4

GENERALES PARA ESTRUCTURAS EN MADERA.

4.6

JUNTAS CONSTRUCTIVAS.

4.6.1

Sello de junta de construccion en Tanques de reserva de agua con producto adhesivo
elastomérico y respectivo imprimante; imprimacion con adhesivo epoxico bicomponente,
libre de solventes, tipo Sikadur 32 Primer o equivalente de igual calidad o superior; sellado
con masilla elastica bicomponente a base de poliuretano, de curado quimico, de uso en
ambientes en inmersion, de textura tixotropica (pasta), tipo Sikaflex-2c NS de SIKA
(prod.importado) o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, preparacion
y limpieza de las superficies, instalacion / aplicacion.

8.415,00
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Suministro y aplicacion de sellante elastico de poliuretano de alta resistencia quimica para
juntas de dilatacion de medidas Pf.<=4,0 mm a.<6,0 mm, tipo Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o
4.6.2 . . . . L m S 5.318,00

equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en seco de las caras laterales de

contacto.

Suministro y aplicacion de sellante elastico de poliuretano de alta resistencia quimica para
juntas de dilatacion de medidas Pf.>4,1<=10,0 mm a.>6,1<=10,0 mm, tipo Sikaflex Pro 3 WF
4.6.3 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en seco de las caras m S 13.397,00
laterales de contacto, y perfil cilindrico de espuma de polietileno de célula cerrada @.=5/8"
(16,0 mm) para limitar la profundidad a rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.

Suministro y aplicacion de sellante elastico de poliuretano de alta resistencia quimica para
juntas de dilatacion de medidas Pf.>4,1<=10,0 mm a.>10,1<=15,0 mm, tipo Sikaflex Pro 3
4.6.4 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en seco de las caras m S 18.949,00
laterales de contacto, y perfil cilindrico de espuma de polietileno de célula cerrada .=5/8"
(16,0 mm) para limitar la profundidad a rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.

Suministro y aplicacion de sellante elastico de poliuretano de alta resistencia quimica para
juntas de dilatacion de medidas Pf.>4,1<=10,0 mm a.>10,1<=15,0 mm, tipo Sikarod de SIKA
4.6.5 o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en seco de las caras laterales de m S 35.627,00
contacto, y perfil cilindrico de espuma de polietileno de célula cerrada @.=5/8" (16,0 mm)
para limitar la profundidad a rellenar.

Sello de junta de construccion con Junta en neopreno de alta densidad a.<=50 mm e.=1/4",
cuerpo aligerado alveolar y garantizando lleno completo de la junta a profundidad NO menor
4.6.6 de 76 mm, frente visto liso y bordes laterales estriados para 6ptima adhesion, segun disefo, m s 65.292.00
del tipo suministrado por TRACTOCAUCHOS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye ’
pegado con masilla elastica sellante con base en poliuretano tipo Sikaflex 1-A de SIKA o

equivalente, suministro e instalacion.

Sello de junta de construccion con Junta en neopreno de alta densidad a.>50<=100 mm
e.=1/4", cuerpo aligerado alveolar y garantizando lleno completo de la junta a profundidad
467 NO menor de 115 mm, frente visto liso y bordes laterales estriados para 6ptima adhesion, m s 144.541 00
seglin disefo, del tipo suministrado por TRACTOCAUCHOS o equivalente de igual calidad o ’
superior. Incluye pegado con masilla elastica sellante con base en poliuretano tipo Sikaflex 1-

A de SIKA o equivalente, suministro e instalacion.

4.7 OTROS RELACIONADOS A LA ESTRUCTURA.

Puente de adherencia de concreto fresco a concreto endurecido con producto de adhesion
epoxica de alto rendimiento, resistente a la humedad, con adherencia a superficies
humedas, forma barrera de vapor, alta resistencia mecanica, libre de solventes, mezcla
resultado de dos componentes, tipo Sikadur-32 Hi-Mod LPL de SIKA o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye preparacion de la superficie (limpieza y abusardado en caso de
requerirse), suministro y aplicacion.

4.7.1 m2 $ 51.240,00

Proceso de perforacion saca-nucleo g.=3/8", mediante copa diamantada para concreto y
equipo taladro especial con base triangular anclada al piso con anclaje mecanico tipo RL,
472 implementando sistema de refrigeracion por agua, similar al proceso ejecutado por FIJAR o om s 2.913.00
equivalente de igual calidad o superior. Incluye cargue, retiro y disposicion de escombros a B
sitio aprobado por la autoridad ambiental, limpieza posterior de toda la zona de trabajo. El

pago por cm se medira en la profundidad del saca-nlcleo realizado.

Proceso de perforacion saca-nucleo g.=1", mediante copa diamantada para concreto y
equipo taladro especial con base triangular anclada al piso con anclaje mecanico tipo RL,
473 implementando sistema de refrigeracion por agua, similar al proceso ejecutado por FIJAR o om s 3.453.00
equivalente de igual calidad o superior. Incluye cargue, retiro y disposicion de escombros a ’
sitio aprobado por la autoridad ambiental, limpieza posterior de toda la zona de trabajo. El

pago por cm se medira en la profundidad del saca-nlcleo realizado.

Proceso de perforacion saca-nucleo g.=1,1/2", mediante copa diamantada para concreto y
equipo taladro especial con base triangular anclada al piso con anclaje mecanico tipo RL,
implementando sistema de refrigeracion por agua, similar al proceso ejecutado por FIJAR o
4.7.4 . . - - . - s cm S 4.247,00
equivalente de igual calidad o superior. Incluye cargue, retiro y disposicion de escombros a
sitio aprobado por la autoridad ambiental, limpieza posterior de toda la zona de trabajo. El

pago por cm se medira en la profundidad del saca-nlcleo realizado.

Proceso de perforacion saca-nucleo g.=2", mediante copa diamantada para concreto y
equipo taladro especial con base triangular anclada al piso con anclaje mecanico tipo RL,
475 implementando sistema de refrigeracion por agua, similar al proceso ejecutado por FIJAR o om s 5.040.00
equivalente de igual calidad o superior. Incluye cargue, retiro y disposicion de escombros a ’
sitio aprobado por la autoridad ambiental, limpieza posterior de toda la zona de trabajo. El

pago por cm se medira en la profundidad del saca-nucleo realizado.

Proceso de perforacion saca-nucleo g.=3", mediante copa diamantada para concreto y
equipo taladro especial con base triangular anclada al piso con anclaje mecanico tipo RL,
476 implementando sistema de refrigeracion por agua, similar al proceso ejecutado por FIJAR o om s 6.180.00
equivalente de igual calidad o superior. Incluye cargue, retiro y disposicion de escombros a ’
sitio aprobado por la autoridad ambiental, limpieza posterior de toda la zona de trabajo. El

pago por cm se medira en la profundidad del saca-nlcleo realizado.
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4.7.7

Proceso de perforacion saca-nucleo g.=4", mediante copa diamantada para concreto y
equipo taladro especial con base triangular anclada al piso con anclaje mecanico tipo RL,
implementando sistema de refrigeracion por agua, similar al proceso ejecutado por FIJAR o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye cargue, retiro y disposicion de escombros a
sitio aprobado por la autoridad ambiental, limpieza posterior de toda la zona de trabajo. El
pago por cm se medira en la profundidad del saca-nicleo realizado.

cm

8.307,00

4.8

PREPARACIONES DE ESTRUCTURAS PARA REFORZAMIENTOS, REPARACIONES Y
REPOSICIONES.

4.8.1

DEMOLICIONES PARA REFORZAMIENTOS, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE
ESTRUCTURAS.

4.9

REFORZAMIENTOS, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE ESTRUCTURAS.

4.9.1

REFORZAMIENTO, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE SISTEMAS ESTRUCTURALES EN
MAMPOSTERIA.

4.9.2

REFORZAMIENTO, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE SISTEMAS ESTRUCTURALES EN
CONCRETO.

4.9.2.1

Mantenimiento, Reparacion y Adecuacion de placas multifuncionales, mediante lavado con
agua a presion (hidrolavadora) e implementacion de detergentes biodegradables y/o acido
muriatico (clohidrico) y gratas (cepillos) y escobas de nylon, adecuando toda el area para la
instalacion y sello de juntas, asi como el terminado en pintura, incluye limpieza y retiro de
juntas constructivas y superficies de empate y demas actividades necesarias para ek
desarrollo de la actividad. El pago sera por metro cuadrado.

m2

8.935,00

4.9.3

REFORZAMIENTO, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE SISTEMAS ESTRUCTURALES
METALICOS.

4.9.4

ACEROS DE REFUERZO PARA REFORZAMIENTOS, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE
ESTRUCTURAS.

4.9.4.1

Limpieza y proteccion de acero de refuerzo expuesto y que presente oxidacion; limpieza
mediante grata metalica y cepillo con cerda de nylon; proteccion implementando
recubrimiento de proteccion a la corrosion, cementoso, modificado con resina epoxica, de
tres componentes, con inhibidor de corrosion y puente de adherencia, tipo SikaTop Armatec-
110 EpoCem de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicado a dos (2) capas.
Incluye proteccion de la zona a trabajar mediante polietileno negro asegurando el secado de
los lugares donde se aplicara el producto. NO se debera aplicar en ninglin momento agua. El
pago por metro lineal sera medido en la longitud de la varilla tratada, indiferente de su
diametro.

6.152,00

SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTONICOS.

MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS.

5.1

MAMPOSTERIA DE CONCRETO.

5.1.1

Muros e.=10 cm en bloque de concreto 10x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color natural
(gris), tipo Bloque Divisorio 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni
grouting de dovelado.

m2

69.116,00

5.1.2

Muros e.=12 cm en bloque de concreto 12x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color natural
(gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles,
ni grouting de dovelado.

m2

82.035,00

5.1.3

Muros e.=15 cm en bloque de concreto 15x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color natural
(gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles,
ni grouting de dovelado.

m2

86.821,00

5.1.4

Muros e.=15 cm en bloque de concreto 15x20x40 cm (a x h x L) acabado abusardado, color
natural (gris), tipo Bloque Split PI-15 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles,
ni grouting de dovelado.

m2

94.950,00

5.1.5

Muros e.=20 cm en bloque de concreto 20x20x40 cm (a x h x L) acabado abusardado, color
natural (gris), tipo Bloque Split PI-20 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles,
ni grouting de dovelado.

m2

105.278,00

Enchape en chapa de bloque de concreto con acabado abusardado 6x19x39 cm (e x h x a),
color natural (gris), tipo TPI-6 Chapa Split Entera de DECOBLOCK o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni
grafiles, ni grouting de dovelado.

m2

48.378,00

5.2

MAMPOSTERIA DE ARCILLA.

5.2.1

Muros e.=10 cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie estriada.
Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni
grouting de dovelado.

m2

29.329,00

5.2.2

Muros e.=10 cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie estriada,
incluyendo piezas de arcilla de dovelado vertical No. 4 cada 1,36 para confinamiento del
muro. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni
grouting de dovelado.

m2

30.602,00

5.2.3

Muros e.=12 cm en bloque hueco de arcilla No.5 33x11,5x23 cm (L x a x h), superficie
estriada. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles,
ni grouting de dovelado.

m2

30.675,00

5.2.4

Muros e.=12 cm en bloque hueco de arcilla No.5 33x11,5x23 cm (L x a x h), superficie
estriada, incluyendo piezas de arcilla de dovelado vertical No. 5 cada 1,36 para
confinamiento del muro. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de
refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2

32.064,00
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5.2.5

Muros e.=10 cm en ladrillo tolete recocido comin macizo 20x10x6 cm (L x a x h), superficie
rugosa / rastica, tipo ARCILLAS ARDESA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
mortero de pega y emboquille (si aplica para muro visto). NO incluye aceros de refuerzos, ni
grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 $ 65.917,00

5.2.6

Muros e.=12 cm en ladrillo tolete macizo 24,5x12x5,5 cm (L x a x h), superficie lisa, color
natural tipo SANTAFE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y m2 S 80.382,00
embogquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

5.2.7

Muros e.=12 cm en ladrillo prensado liviano 24,5x12x6 cm (L x a x h) celda cuadrada,
superficie lisa, color natural tipo SANTAFE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de
dovelado.

m2 S 74.444,00

5.2.8

Muros e.=12 cm en ladrillo prensado liviano 25x12x7 cm (L x a x h) celda cuadrada,
superficie rugosa / rustica, color natural tipo Ladrillo Estructural Extrusado #7 de ARCILLAS
ARDESA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO
incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 $ 63.614,00

5.2.9

Muros e.=12 cm en ladrillo portante prensado 29x12x9 cm (L x a x h) celda circular,
superficie lisa, color natural tipo SANTAFE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de
dovelado.

m2 $ 67.441,00

5.2.10

Muros e.=20 cm (doble) en ladrillo tolete recocido comin macizo 20x10x6 cm (L x a x h),
superficie rugosa / ristica, tipo ARCILLAS ARDESA o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni
grouting de dovelado.

m2 S 131.834,00

5.2.11

Muros e.=24 cm (doble) en ladrillo tolete macizo 24,5x12x5,5 cm (L x a x h), superficie lisa,
color natural tipo SANTAFE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de m2 S 160.763,00
pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

5.2.12

Recuperacion de mamposterias en ladrillo tolete macizo 24,5x12x5,5 cm (L x a x h),
superficie lisa, color natural tipo SANTAFE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
mortero de pega, mortero para homogenizar la superficie con el panete de muros u S 98.848,00
existentes, intervencion en la totalidad de los huecos de muros por celda y muro posterior
con cara al tunel. El pago se realizara por unidad (u) de celda intervenida.

5.3

OTROS MAMPUESTOS.

5.3.1

Bordillo de medidas 13x15 cm (a x h), fabricado en ladrillo tolete recocido comin macizo
20x10x6 cm (L x a x h), superficie rugosa / rustica, tipo ARCILLAS ARDESA o equivalente de
igual calidad o superior, piezas trabadas a sogas en dos hiladas, incluyendo mortero de pega m S 30.771,00
y emboquille; pafetado tipo liso comln 1:4 e.=1,5 cm, incluyendo filos. NO incluye aceros
de refuerzos, ni grafiles, ni enchape.

5.3.2

Poceta de aseo medidas 60x60x40 cm (a x L x h) fabricada en bloque de arcilla No.4,
superficie estriada; las caras internas y externas recubiertas con panete liso
impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye las cuatro caras en mamposteria, u S 83.882,00
mortero de pega y emboquille, filos y dilataciones del paiiete segln disefio. NO incluye
aceros de refuerzos, ni grafiles, ni enchape.

5.4

ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERIA.

5.4.1

Viga cinta de confinamiento (viga canchada) para reforzamiento estructural de muros bajos
h.>6<=8 cm a.>10<=13 cm en concreto f'c=3000 PSI, realizada entre las caras vistas de la
Ultima hilada de la mamposteria (dentro de la pieza del mampuesto cortada en "U"), segln
diseno. NO incluye acero de refuerzo.

m S 21.351,00

5.4.2

Viga cinta de remate / confinamiento para mamposteria estructural h.>10,0<=12,5 cm
a.>10,0<=12,5 cm en concreto f'c=3000 PS| impermeabilizado integralmente en la mezcla,
formaleta corriente con acabado NO visto. Incluye desmoldante, curador de concreto,
impermeabilizante. NO incluye acero de refuerzo.

m $ 40.730,00

5.4.3

Columnetas y/o Viguetas en concreto f'c=3000 PSI, para reforzamiento y/o confinamiento de
muros en mamposteria, formaleta corriente con acabado NO visto. Incluye desmoldante, m3 S 640.535,00
curador de concreto. NO incluye acero de refuerzo.

5.4.4

Relleno de dovelas de mamposteria con grouting f'c=3000 PSI, tanto para muros altos como

6.819,00
bajos, para su confinamiento y cumplimiento de la NSR. NO incluye acero de refuerzo. m 3 ’

5.4.5

Columnetas en concreto f'c=3000 PSI a la vista dimensiones 0,12 m x 0,20 m, para
reforzamiento y/o confinamiento de vanos de rejas o puertas rejas de pasillo, con formaleta
tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. m S 26.013,00
Incluye sobrecostos en andamiaje por trabajo en altura, desmoldante y curador de concreto.
NO incluye acero de refuerzo.

5.5

ACEROS DE REFUERZO PARA MAMPOSTERIA Y RELACIONADOS.

5.5.1

Proceso de anclaje para varilla 1/4" perforando una profundidad de 15,00 cm (indiferente de
la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye perforacion con broca de
diametro superior, limpieza, inyeccion del epoxico e incrustacion de la varilla. NO incluye la
varilla de acero.

u S 7.650,00

5.5.2

Proceso de anclaje para varilla 3/8" perforando una profundidad de 11,43 cm (indiferente de
la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye perforacion con broca de
diametro superior, limpieza, inyeccion del epdxico e incrustacion de la varilla. NO incluye la
varilla de acero.

u S 6.477,00

5.5.3

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 10 cm (indiferente de la
longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye perforacion con broca de diametro
superior, limpieza, inyeccion del epoxico e incrustacion de la varilla. NO incluye la varilla de
acero.

u $ 8.518,00
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5.5.4

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 15,24 cm (indiferente de
la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye perforacion con broca de
diametro superior, limpieza, inyeccion del epdxico e incrustacion de la varilla. NO incluye la
varilla de acero.

9.521,00

5.5.5

Grafil de 4,0 mm a 8,5 mm. Incluye suministro, figurado, fijacion, instalacion.

kg

3.335,00

5.5.6

Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacion.

kg

3.501,00

5.6

RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERIAS.

5.6.1

Raspado de superficie en muros, realizado con grata metalica y agua a presion, garantizando
una superficie resultante lisa, limpia de residuos sales y fluorescencias. Incluye limpieza y
aseo de los escombros generados.

m2

3.473,00

SUBTOTAL 5. MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS.

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1

PREFABRICADOS EN OBRA O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1.1

ALFAJIAS.

6.1.

1.1

Alfajias en concreto a.>15<=25 h.<=10 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista, formaleta tablero
liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye
desencofrante y curador para el concreto, montaje donde corresponda. NO incluye aceros
de refuerzo.

30.411,00

6.1.

1.2

Alfajias en concreto a.>26<=35 h.<=10 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista, formaleta tablero
liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye
desencofrante y curador para el concreto, montaje donde corresponda. NO incluye aceros
de refuerzo.

43.887,00

6.1.2

DINTELES.

6.1.

2.1

Dintel en concreto a.>15<=20 h.<=15 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista en todas sus caras,
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes
achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el concreto, montaje donde
corresponda. NO incluye aceros de refuerzo.

38.739,00

6.1.

2.2

Dintel en concreto a.>20<=25 h.>15<=25 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista en todas sus
caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con
bordes achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el concreto, montaje donde
corresponda. NO incluye aceros de refuerzo.

82.992,00

6.1.3

CORTASOLES EN CONCRETO.

6.1.4

VIGUETAS PARA PERGOLAS.

6.1.5

TAPAS, PLAQUETAS, PANELES Y LOSETAS EN CONCRETO.

6.1

5.1

Plaqueta en concreto para camastros 0,75x2,00 m e.=8 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista
en todas sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de
TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el concreto,
montaje donde corresponda en caso de ser prefabricada. NO incluye malla electrosoldada.

173.680,00

6.1

5.2

Plaqueta en concreto para camastros 0,85x2,00 m e.=8 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista
en todas sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de
TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el concreto,
montaje donde corresponda en caso de ser prefabricada. NO incluye malla electrosoldada.

196.838,00

6.1

5.3

Plaqueta en concreto para camastros 0,90x1,90 m e.=8 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista
en todas sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de
TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el concreto,
montaje donde corresponda en caso de ser prefabricada. NO incluye malla electrosoldada.

197.996,00

6.1

5.4

Plaqueta en concreto para camastros 0,90x2,10 m e.=8 cm f'c=3000 PSI grava 1/2", acabado
a la vista en todas sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T
de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el concreto,
montaje donde corresponda en caso de ser prefabricada. NO incluye malla electrosoldada.

218.837,00

6.1

5.5

Plaqueta en concreto para camastros 1,20x1,90 m e.=10 cm f'c=4000 PSI grava 1/2",
acabado a la vista en todas sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo
Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye desencofrante y curador para
el concreto, montaje donde corresponda en caso de ser prefabricada. NO incluye malla
electrosoldada.

290.499,00

6.1

5.6

Plaqueta en concreto para camastros con lamina colaborante 2" cal. 22 e.total=10 cm,
medidas de la placa 0,75x2,00 m, resistencia f'c=3000 PSI, con bordes achaflanados. Incluye
la lamina colaborante respectiva y los conectores soldados en perfil C, curador para el
concreto. NO incluye otra perfileria estructural adicional a la antes mencionada, ni malla
electrosoldada.

121.964,00

6.1

5.7

Plaqueta en concreto para camastros con lamina colaborante 2" cal. 22 e.total=10 cm,
medidas de la placa 0,90x1,90 m, resistencia f'c=3000 PSI, con bordes achaflanados. Incluye
la lamina colaborante respectiva y los conectores soldados en perfil C, curador para el
concreto. NO incluye otra perfileria estructural adicional a la antes mencionada, ni malla
electrosoldada.

227.659,00

6.1

.5.8

Plaqueta en concreto para repisa h.<=6 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista en todas sus
caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con
bordes achaflanados. Desarrollo en planta segin disefo, incluye desencofrante y curador
para el concreto, montaje donde corresponda. NO incluye malla electrosoldada.

m2

86.840,00

Lista de Precios Fijos Convocatorias SRPA / 19/07/2018

Péagina 29 de 166



LISTA DE PRECIO FIJOS

CONVOCATORIAS PROYECTOS SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE - SRPA
ICBF-FINDETER

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Reparaciones menores de plaquetas de concreto de camastros existentes, reponiendo
secciones de concreto de dimensiones maximas de 25x25 cm y espesor maximo 8 cm;
realizando la limpieza de la superficie de empate; aplicacion en las zonas de empalme de
puente de adherencia de concreto fresco a concreto endurecido con producto de adhesion
epoxica de alto rendimiento, resistente a la humedad, con adherencia a superficies
6.1.5.9 |himedas, forma barrera de vapor, alta resistencia mecanica, libre de solventes, mezcla u S 23.626,00
resultado de dos componentes, tipo Sikadur-32 Hi-Mod LPL de SIKA o equivalente de igual
calidad o superior; reposicion de la seccion con concreto f'c=3000 PSI acabado a la vista,
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes
achaflanados. Incluye curador para el concreto, NO incluye malla de refuerzo ni anclajes
para los empates.

6.1.6 REMATES SOBRE MAMPOSTERIA.
6.1.7 BORDILLOS EN CONCRETO.

Bordillo en concreto a.<=15 h.>5<=15 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista, formaleta tablero
6.1.7.1 |liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye m S 23.902,00
desencofrante y curador para el concreto, NO incluye aceros de refuerzo.

Bordillo en concreto a.<=15 h.>16<=25 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista, formaleta tablero
6.1.7.2 |liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye m S 33.955,00
desencofrante y curador para el concreto, NO incluye aceros de refuerzo.

6.1.8 MESONES EN CONCRETO.

Mesones en concreto sin faldon e.<=5,0 cm f'c=3000 PSI, inferior acabado a la vista,
6.1.8.1 [|formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes m2 S 66.735,00
achaflanados. Solo contempla la superficie, no incluye apoyos, ni malla electrosoldada.

Mesones en concreto sin faldon e.>5,1<=7,5 cm f'c=3000 PSI, inferior acabado a la vista,
6.1.8.2 |formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes m2 S 82.655,00
achaflanados. Solo contempla la superficie, no incluye apoyos, ni malla electrosoldada.

Mesones con superficie en plaqueta de concreto y apoyos en mamposteria; plaqueta en
concreto f'c=3000 PSI a.=0,75 m e.=0,12 m, acabado inferior y laterales a la vista, formaleta
tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados;
apoyos en mamposteria con ladrillo portante prensado 29x12x9 cm celda circular color
6.1.8.3 natural tipo SANTAFE o equivalente de igual calidad o supe,rior, en forma trapezoidal segln m s 172.260.00
diseno h.=0,80 m a1.=0,60 m a2.=0,70 m, con distancia maxima entre ejes de apoyos de ’
1,50 m. Incluye mortero de pega y emboquille para la mamposteria, desencofrante y
curador para el concreto, montaje de la placa en caso de ser prefabricada. NO incluye
aceros de refuerzo ni sistema de dovelado, ni panete de apoyos, ni acabado en granito. El
pago por metro lineal sera medido en la longitud del mesdn (medida de un solo costado).

Mesones con superficie y apoyos en concreto; plaqueta de superficie en concreto f'c=3000
PSI a.=0,75 m e.=0,12 m, acabado inferior y laterales a la vista, formaleta tablero liso
aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados; apoyos en
concreto f'c=3000 PSI en forma trapezoidal seglin disefio h.=0,80 m a1.=0,60 m a2.=0,70 m
6.1.8.4 |e.=0,12 m, con distancia maxima entre ejes de apoyos de 1,50 m, acabado a la vista, m S 204.458,00
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes
achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el concreto, montaje de la placa en
caso de ser prefabricada. NO incluye aceros de refuerzo. El pago por metro lineal sera
medido en la longitud del meson (medida de un solo costado).

Reparaciones menores de plaquetas de concreto de mesones y de bancas existentes,
reponiendo secciones de concreto de dimensiones maximas de 25x25 cm y espesor maximo
10 cm; realizando la limpieza de la superficie de empate; aplicacion en las zonas de
empalme de puente de adherencia de concreto fresco a concreto endurecido con producto
de adhesion epodxica de alto rendimiento, resistente a la humedad, con adherencia a
superficies himedas, forma barrera de vapor, alta resistencia mecanica, libre de solventes,
mezcla resultado de dos componentes, tipo Sikadur-32 Hi-Mod LPL de SIKA o equivalente de
igual calidad o superior; reposicion de la seccion con concreto f'c=3000 PSI acabado a la
vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con
bordes achaflanados. No incluye malla de refuerzo ni anclajes para los empates.

6.1.8.5 u S 24.902,00

6.1.9 POYOS PARA MUEBLES.

Poyo para muebles (indiferente de su uso) en concreto f'c=3000 PSI a.>40<=60 e.<=10 cm,

acabado superficial liso. Incluye formaleteria ordinaria, desencofrante y curador para el

6.1.9.1 - . . - m S 69.895,00
concreto. No incluye malla de refuerzo. El pago por metro lineal sera medido en planta en la

parte posterior del poyo.

6.1.10 |PIEZAS PREfabricados PARA ESCALERA.

Paso / huella prefabricada en concreto para escaleras 70x30 cm e.=4 cm f'c=3000 PSI,
acabado de la superficie en gravilla lavada (gravilla mona) y mortero gris, acabado inferior y
6.1.10.1 laterales a la vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de u s 21.223.00
TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el concreto, ’
montaje donde corresponda. Las dimensiones establecidas incluyen el acabado de la

superficie. NO incluye malla de refuerzo.

6.1.11 |CONDUCTORES DE AGUA.

Carcamo en concreto seccion 20x35 cm (h x a, medidas externas) e.=10 cm f'c=3000 PSI Baja
6.1.11.1 permeabilidad mezcla de planta, segln disefio, acabado a la vista, formaleta tablero liso m s 108.550.00
" laglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye B

aceros de refuerzo.
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Carcamo en concreto seccion 60x55 cm (h x a, medidas externas) e.=10 cm f'c=4000 PS| Baja
6.1.11.2 permeabilidad mezcla d? planta, segun disefio, acabado a la vista, formaleta tablero_llso m s 273.546,00
aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye

aceros de refuerzo.

Rejilla de fibrocemento plastico denso 3000 PSI para carcamo continuo sin pestafas,
medidas de cada pieza 40x40x6 (a x L x h), peso aproximado por pieza 21 kg, de forma
6.1.11.3 |troncopiramidal invertida, tipo R-40-40-C de FIBRIT o equivalente de igual calidad o m S 49.049,00
superior. Incluye suministro e instalacion. NO incluye la ejecucion del carcamo. El pago por
metro lineal sera medido en la longitud del carcamo, no en la longitud de las piezas.

6.1.12 |BANCAS PREFABRICADAS EN CONCRETO.

Banca modular prefabricada en concreto tipo M-40 IDU f'c=3000 PSI reforzado, medidas

520x550x400 mm (1 x a x h), pieza aligerada, acabado liso con hidrofugo traslicido mate.

6.1.12.1 - . . - L . u S 148.994,00
Incluye suministro e instalacion donde corresponda formando figuras segun disefno. Cumplir

con ficha técnica del IDU.

Banca prefabricada en concreto f'c=3000 PSI, medidas h.=73 cm (5 cm embebido en placa)
a.=80 cm L.=80 cm e.=8,0 cm, acabado a la vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19
6.1.12.2 |mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes y esquinas achaflanados. Incluye u S 251.211,00
desencofrante y curador para el concreto, montaje donde corresponda. NO incluye aceros
de refuerzo.

Bancas con superficie en plaqueta de concreto y apoyos en mamposteria; plaqueta en
concreto f'c=3000 PSI a.=0,46 m e.=0,08 m, acabado inferior y laterales a la vista, formaleta
tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados;
apoyos en mamposteria con ladrillo portante prensado 29x12x9 cm celda circular color
6.1.12.3 natural tipo SANTAFE o equivalente de igual calidad o superior, en forma trapezoidal segiin m s 62.262.00
disefno h.=0,30 m a1.=0,30 m a2.=0,40 m, con distancia maxima entre ejes de apoyos de ’
1,50 m. Incluye mortero de pega y emboquille para la mamposteria, desencofrante y
curador para el concreto, montaje de la placa en caso de ser prefabricada. NO incluye
aceros de refuerzo ni sistema de dovelado, ni pafete de apoyos, ni acabado en granito. El
pago por metro lineal sera medido en la longitud de la banca (medida de un solo costado).

Bancas con superficie y apoyos en concreto; plaqueta de superficie en concreto f'c=3000 PSI
a.=0,46 m e.=0,08 m, acabado inferior y laterales a la vista, formaleta tablero liso
aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados; apoyos en
en concreto f'c=3000 PSI en forma trapezoidal segin disefio h.=0,30 m a1.=0,30 m a2.=0,40
6.1.12.4 |m e.=0,12 m, con distancia maxima entre ejes de apoyos de 1,50 m, acabado a la vista, m S 86.101,00
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes
achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el concreto, montaje de la placa en
caso de ser prefabricada. NO incluye aceros de refuerzo. El pago por metro lineal sera
medido en la longitud de la banca (medida de un solo costado).

6.1.13 |OTROS.

Ejecucion de regatas h.=10 cm pf.=5 cm para posterior embebido (o fundido en sitio) de la
6.1.13.1 |plaqueta de camastro. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por m S 5.789,00
la autoridad ambiental.

Orinal corrido fabricado en concreto baja permeabilidad f'c=3000 PSI e.=5,0 cm, medidas
externas totales 58x45x23 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal), medidas internas finales
53x35x18 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal), fondo interno de la batea con falsas en
las esquinas, contenciones laterales de cierre, formaleta ordinaria pues requiere posterior
pafnetado; apoyado sobre muretes de 40x47 cm (a x h) dispuestos de manera transversal,
fabricados con ladrillo portante prensado 29x14,5x6 cm color natural tipo SANTAFE o
equivalente de igual calidad o superior, muretes separados entre ejes a 1,06 m. Medidas
internas externas y ubicacion de muretes segiin planos de detalle. NO incluye malla
electrosoldada, ni panetes, ni dovelado de muros, ni enchape de las superficies. El pago por
metro lineal sera medido por la longitud del conjunto en planta.

6.1.13.2 m S 87.045,00

Lavamanos corrido fabricado en concreto baja permeabilidad f'c=3000 PSI e.=5,0 cm,
medidas externas totales 43x55x23 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal), medidas
internas finales 38x45x18 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal), fondo interno de la
batea con falsas en las esquinas, contenciones laterales de cierre, formaleta ordinaria pues
requiere posterior pafetado; apoyado sobre muretes de 50x77 cm (a x h) dispuestos de
6.1.13.3 . . m S 101.821,00
manera transversal, fabricados con ladrillo portante prensado 29x14,5x6 cm color natural
tipo SANTAFE o equivalente de igual calidad o superior, muretes separados entre ejes a 1,06
m. Medidas internas externas y ubicacion de muretes segun planos de detalle. NO incluye
malla electrosoldada, ni panetes, ni dovelado de muros, ni enchape de las superficies. El
pago por metro lineal sera medido por la longitud del conjunto en planta.

Lavadero de ropa corrido sin tanque de almacenamiento de agua, fabricado en concreto
baja permeabilidad f'c=3000 PSI pieza maciza, medidas externas totales 20x55x10 cm (alto
espaldar x fondo x alto frontal), medidas internas finales 15x50 cm (alto espaldar x fondo),
superficie en desnivel para acumulacion de agua con falsa en el fondo, sin contenciones
laterales, todas las caras acabadas a la vista pues NO requiere panetado posterior,
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes
6.1.13.4 . m S 100.918,00
achaflanados; apoyado sobre muretes de 50x80 cm (a x h) dispuestos de manera transversal,
fabricados con ladrillo portante prensado 29x14,5x6 cm color natural tipo SANTAFE o
equivalente de igual calidad o superior, muretes separados entre ejes a 1,06 m. Medidas
internas externas y ubicacion de muretes segiin planos de detalle. NO incluye malla
electrosoldada, ni panetes, ni dovelado de muros, ni enchape de las superficies. El pago por
metro lineal sera medido por la longitud del conjunto en planta.
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6.1.13.5

Lavadero de ropa autoportante sin tanque de almacenamiento de agua, fabricado en
concreto baja permeabilidad f'c=3000 PS| pieza fundida monolitica e.=8,0-10,0 cm, medidas
externas totales 0,76x0,58x0,90/1,05 cm (ancho x fondo x alto frontal / alto espaldar),
superficie en desnivel para acumulacion de agua con falsa en el fondo, superficie estriada
con ranuras a.=10 mm pf.=10 mm, con muros y contenciones laterales, todas las caras
acabadas a la vista pues NO requiere panetado posterior, formaleta tablero liso aglomerado
e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados; perforacion para rejilla
con sosco de 3"x2" con ruana para encaje a medida. Medidas internas y externas segiin
planos de detalle. NO incluye malla electrosoldada, ni enchape de las superficies, ni
instalaciones hidrosanitarias o accesorios.

S 298.965,00

6.1.13.6

Lavadero de ropa corrido con tanque de almacenamiento de agua inferior, modulado en
conjuntos de 2,60 m de largo para independencia de tanques (70-60-70-60 cm libre-
superficie-libre-superficie); superficie de trabajo fabricada en concreto baja permeabilidad
f'c=3000 PSI pieza maciza, medidas externas totales 26x93x11x60 cm (alto espaldar x fondo
x alto frontal x ancho) e.=9,0 cm, medidas internas finales 17x87x60 cm (alto espaldar x
fondo x ancho), superficie en desnivel para acumulacion de agua con falsa en el fondo, con
contenciones laterales, todas las caras acabadas a la vista pues NO requiere pafetado
posterior, instalado a h.=90 (borde frontal), formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm
tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados; apoyado sobre muretes de
perimetrales formando el tanque inferior, dando medidas internas Utiles antes de pafietado
de 71x63/73 cm (a x h), fabricados con ladrillo tolete recocido comin 20x10x6 cm,
incluyendo mortero de pega y emboquille; base del tanque en placa de concreto maciza
baja permeabilidad f'c=3000 PSI e.=5,0 cm. Medidas y disposicion de elementos segin planos
de detalle. NO incluye malla electrosoldada, ni pafnetes, ni dovelado de muros, ni enchape
de las superficies. El pago por metro lineal sera medido por la longitud del conjunto en
planta.

S 235.151,00

6.1.13.7

Camastro para dos (2) cupos fabricado en concreto f'c=3000 PSI fundido en sitio con escalera
lateral, con dimensiones externas maximas de 0,90x2,06x1,90 m (a x L x h), espesor de
todos los elementos 8,0 cm, acabado a la vista en todas sus caras, formaleta tablero liso
aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye los
dados de apoyo, laterales, plaquetas y escalera en concreto, desencofrante para concreto,
curado, montaje donde corresponda en caso de haber elementos prefabricados. Todos los
elementos seguin plano de detalle. NO incluye cimentaciones, ni aceros de refuerzo, ni malla
electrosoldada, ni anclajes de varilla.

S 1.522.495,00

6.1.13.8

Dado en en concreto a la vista f"c=3000 psi de 10x40x10 cm (a x h x L) con formaleta
tablero liso aglomerado e=19 mm tipo formaleta T de TABLEMAC con bordes achaflanados,
para soporte de catre metalico. No incluye refuerzo.

S 6.035,00

6.2

ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.

6.2.1

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 6,00 cm (indiferente de
la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye perforacion con broca de
diametro superior, limpieza, inyeccion del epdxico e incrustacion de la varilla. NO incluye la
varilla de acero.

S 6.116,00

6.2.2

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 15,24 cm (indiferente de
la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye perforacion con broca de
diametro superior, limpieza, inyeccion del epdxico e incrustacion de la varilla. NO incluye la
varilla de acero.

$ 9.521,00

6.2.3

Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacion.

kg

$ 3.501,00

6.2.4

Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijacion.

kg

$ 3.922,00

6.3

RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.

SUBTOTAL 6. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN SITIO.

CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).

7.1

DIVISIONES.

7.1.1

DIVISIONES FABRICADAS CON LAMINAS EN YESO.

7.1.11

Suministro y ejecucion de Divisiones en paneleria liviana acabado una (1) cara fabricadas en
sistema drywall con ldamina de yeso e.=1/2", SIN frescasa, con estructura galvanizada CR.
cal.26 de a.=63 mm, estructura anclada muros y estructura con chazo de expansion o con
tiros. Incluye perfileria, laminas, tornilleria, tratamiento de juntas con cinta de malla,
esquineros con cinta filo metalico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m2

$ 41.782,00

7.1.1.2

Suministro y ejecucion de Divisiones en paneleria liviana acabado dos (2) caras fabricadas en
sistema drywall con lamina de yeso e.=1/2", SIN frescasa, con estructura galvanizada CR.
cal.26 de a.=63 mm, estructura anclada muros y estructura con chazo de expansion o con
tiros. Incluye perfileria, ldaminas, tornilleria, tratamiento de juntas con cinta de malla,
esquineros con cinta filo metalico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m2

$ 67.406,00

7.1.1.3

Suministro y ejecucion de Divisiones en paneleria liviana acabado dos (2) caras fabricadas en
sistema drywall con lamina de yeso e.=1/2", con aislamiento termoacustico en fibra de
vidrio e.=3,1/2" instalado en capa sencilla, con estructura galvanizada CR. cal.26 de a.=63
mm, estructura anclada muros y estructura con chazo de expansion o con tiros. Incluye
perfileria, laminas, fibra aislante, tornilleria, tratamiento de juntas con cinta de malla,
esquineros con cinta filo metalico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m2

S 75.904,00

7.1.2

DIVISIONES FABRICADAS CON LAMINAS EN FIBROCEMENTO.
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Suministro y ejecucion de mocheta / buitron tres caras en sistema drywall con ldminas en
fibrocemento e.=6,0 mm Ds.>25,1<=75,0 cm (desarrollo sumando las tres caras), SIN
frescasa, con perfileria galvanizada CR. base 9 cal.26, estructura anclada muros y estructura
7.1.2.1 |con chazo de expansion o con tiros. Incluye perfileria, ldminas, tornilleria, tratamiento de m S 58.632,00
juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metalico, masillado lijado y pintado una
(1) capa con vinilo tipo 2. El pago por metro lineal sera medido en la altura de la mocheta /
buitron.

Suministro y ejecucion de mocheta / buitron tres caras en sistema drywall con laminas en
fibrocemento e.=6,0 mm Ds.>75,1<=150,0 cm (desarrollo sumando las tres caras), SIN
frescasa, con perfileria galvanizada CR. base 9 cal.26, estructura anclada muros y estructura
7.1.2.2 |con chazo de expansion o con tiros. Incluye perfileria, ldaminas, tornilleria, tratamiento de m S 76.285,00
juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metalico, masillado lijado y pintado una
(1) capa con vinilo tipo 2. El pago por metro lineal sera medido en la altura de la mocheta /
buitrén.

Suministro y ejecucion de mocheta / buitrén tres caras en sistema drywall con laminas en
fibrocemento e.=8,0 mm Ds.>75,1<=150,0 cm (desarrollo sumando las tres caras), SIN
frescasa, con perfileria galvanizada CR. base 9 cal.26, estructura anclada muros y estructura
7.1.2.3 |con chazo de expansion o con tiros. Incluye perfileria, ldminas, tornilleria, tratamiento de m S 80.664,00
juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metalico, masillado lijado y pintado una
(1) capa con vinilo tipo 2. El pago por metro lineal sera medido en la altura de la mocheta /
buitrén.

Suministro y ejecucion de divisiones en paneleria liviana acabado una (1) cara fabricadas en
sistema drywall con laminas de fibrocemento e.=6 mm, SIN frescasa, perfileria galvanizada
CR. base 9 cal.26, estructura anclada muros y estructura con chazo de expansion o con tiros.
Incluye tapas laterales de terminacion cuando se requiera, perfileria, ldaminas, tornilleria,
tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metalico, masillado
lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

7.1.2.4 m2 $ 54.712,00

Suministro y ejecucion de divisiones en paneleria liviana acabado dos (2) caras fabricadas en
sistema drywall con laminas de fibrocemento e.=6 mm, SIN frescasa, perfileria galvanizada
CR. base 9 cal.26, estructura anclada muros y estructura con chazo de expansion o con tiros.
Incluye tapas laterales de terminacion cuando se requiera, perfileria, laminas, tornilleria,
tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metalico, masillado
lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

7.1.2.5 m2 $ 85.731,00

Suministro y ejecucion de divisiones en paneleria liviana acabado dos (2) caras fabricadas en
sistema drywall con laminas de fibrocemento e.=6 mm con aislamiento termoacustico en
fibra de vidrio e.=3,1/2" instalado en capa sencilla, perfileria galvanizada CR. base 9 cal.26,
7.1.2.6 |estructura anclada muros y estructura con chazo de expansion o con tiros. Incluye tapas m2 S 95.272,00
laterales de terminacion cuando se requiera, perfileria, ldminas, fibra aislante, tornilleria,
tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metalico, masillado
lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

Suministro y ejecucion de divisiones en paneleria liviana acabado dos (2) caras fabricadas en
sistema drywall con laminas de fibrocemento e.=10 mm con aislamiento termoacustico en
fibra de vidrio e.=3,1/2" instalado en capa sencilla, perfileria galvanizada CR. base 9 cal.26,
7.1.2.7 |estructura anclada muros y estructura con chazo de expansion o con tiros. Incluye tapas m2 S 114.418,00
laterales de terminacion cuando se requiera, fibra aislante, tornilleria, tratamiento de
juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metalico, masillado lijado y pintado una
(1) capa con vinilo tipo 2.

DIVISIONES FABRICADAS DE MANERA MIXTA CON LAMINAS EN YESO Y LAMINAS EN
FIBROCEMENTO.

7.2 ENTREPISOS.

7.1.3

Suministro y ejecucion de sobrepiso en paneleria liviana acabado una (1) cara fabricado con
laminas de fibrocemento e.=20 mm, con aislamiento termoacUstico en fibra de vidrio
e.=3,1/2" instalado en capa sencilla, con perfileria tubular cuadrada 1"x1" cal.19 (e.=1,1
mm) acero negro CR. ASTM A-1008 fy=33417 PSI formando una reticula de 41x41 cm (entre
ejes), estructura anclada muros y estructura con chazo de expansion o con tiros. Incluye
perfileria y anticorrosivo aplicado en dos (2) capas, laminas, tapas laterales de terminacion
cuando se requiera, fibra aislante, tornilleria, tratamiento de juntas con cinta de malla,
esquineros con cinta filo metalico, masillado. NO incluye lijado, ni pintado de la superficie.

7.2.1 m2 $ 98.503,00

7.3 CIELOS RASOS.

Cornisa curva sin decoracion tipo media cana en sistema drywall con tira de panel de yeso
e.=1/2" y masillado para curvatura, a.=10 h.=10 cm. Incluye suministro, instalacion,

7.3.1 . . I - . . m S 12.485,00
implementos para trabajos en altura, tornilleria, tratamiento de juntas con cinta de malla,

masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

Cornisa curva sin decoracion tipo media cana con molduras en PVC a.total=7,0 cm, con
perforaciones en las aletas para masillado, acabado listo con color desde la fabrica, tipo
732 Perfil Mediacana Perforada Interna de UNIPERFILES o equivalente de igual calidad o m S 10.111.00
superior. Incluye suministro, instalacion, implementos para trabajos en altura, accesorios ’
para la implementacion completa del sistema (esquineros internos, esquin. externos,

estrella, tapas, etc.), tornilleria y relacionados.
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7.3.3

Cornisa curva sin decoracion tipo media cafa con molduras en PVC a.total=9,0 cm, con
sistema de anclaje a presion en el espaldar, el perfil de anclaje permite un sello a presion
en los terminales de la misma para evitar el masillado, acabado listo con color desde la
fabrica, tipo Perfil Mediacana Coextruida de UNIPERFILES o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye suministro, instalacion, implementos para trabajos en altura, perfil angular
de anclaje en PVC, accesorios para la implementacion completa del sistema (esquineros
internos, esquin. externos, estrella, tapas, etc.), tornilleria y relacionados.

13.848,00

7.3.4

Cornisa de figuracion escalonada con molduras de escayola (yeso de grano fino), medidas
8x6,5 cm (h x a), con sistema de adherencia mediante pegamento a base de escayola y
aditivos, acabado listo con color de fabrica. Incluye suministro, instalacion, implementos
para trabajos en altura, molduras, limpieza y raspado de la superficie en pared y techo
donde se presentara la adherencia, pegantes, accesorios de remate, lijado entre juntas y
donde se requiera, remates con yeso fino tipo Yeso Modelo de CORONA o equivalente de
igual calidad o superior, tornilleria y relacionados. NO incluye pintura de acabado.

17.727,00

7.3.5

Cornisa de figuracion decorativa sencilla con molduras de escayola (yeso de grano fino),
medidas 8x6,5 cm (h x a), con sistema de adherencia mediante pegamento a base de
escayola y aditivos, acabado listo con color de fabrica. Incluye suministro, instalacion,
implementos para trabajos en altura, molduras, limpieza y raspado de la superficie en pared
y techo donde se presentara la adherencia, pegantes, accesorios de remate, lijado entre
juntas y donde se requiera, remates con yeso fino tipo Yeso Modelo de CORONA o
equivalente de igual calidad o superior, tornilleria y relacionados. NO incluye pintura de
acabado.

31.267,00

7.3.6

Cielo raso en sistema drywall con ldaminas de yeso acabado liso de 3/8", construido con
angulo galvanizado cal.26 perimetral, omegas y viguetas galvanizadas roladas en cal.26,
soportado con angulo galvanizado cal.26, estructura anclada muros y estructura con chazo
de expansion o con tiros. Incluye suministro, instalacion, implementos para trabajos en
altura, tornilleria, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo
metalico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m2

35.894,00

7.3.7

Cielo raso en sistema drywall con ldminas de yeso resistente a la humedad e.=1/2" tipo
Superplaca RH de GYPLAC o equivalente de igual calidad o superior, dando acabado liso,
construido con angulo galvanizado cal.26 perimetral, omegas y viguetas galvanizadas roladas
en cal.26, soportado con angulo galvanizado cal.26, estructura anclada muros y estructura
con chazo de expansion o con tiros. Incluye suministro, instalacion, implementos para
trabajos en altura, tornilleria, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con
cinta filo metalico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m2

39.395,00

7.3.8

Cielo raso en sistema drywall con ldminas en fibrocemento e.=6 mm, lineal a.>25,1<=50,0
cm, dando acabado liso, construido con angulo galvanizado cal.26 perimetral, omegas y
viguetas galvanizadas roladas en cal.26, soportado con angulo galvanizado cal.26, estructura
anclada muros y estructura con chazo de expansion o con tiros. Incluye suministro,
instalacion, implementos para trabajos en altura, tornilleria, tratamiento de juntas con
cinta de malla, esquineros con cinta filo metalico, masillado lijado y pintado una (1) capa
con vinilo tipo 2.

30.799,00

7.3.9

Cielo raso en sistema drywall con ldminas en fibrocemento e.=6 mm, dando acabado liso,
construido con angulo galvanizado cal.26 perimetral, omegas y viguetas galvanizadas roladas
en cal.26, soportado con angulo galvanizado cal.26, estructura anclada muros y estructura
con chazo de expansion o con tiros. Incluye suministro, instalacion, implementos para
trabajos en altura, tornilleria, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con
cinta filo metalico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m2

54.999,00

7.3.10

Cielos rasos en listones machihembrados de madera Pino Romeron a.=12 cm e.=1 cm, con
estructura en durmientes de madera de 4x4 cm. Incluye suministro, instalacion,
implementos para trabajos en altura, anclajes, dos (2) manos de lacado, relacionados y
complementarios.

m2

82.771,00

7.4

DINTELES, ALFAJIAS, Y OTROS ELEMENTOS.

7.5

RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE PANELES LIVIANOS.

7.5.1

Limpieza y lijado de cornisa existente con molduras de escayola (yeso de grano fino).
Incluye implementos para trabajos en altura, aplicacion menor de pegante a base de
escayola y aditivos donde se requiera, reparaciones menores con yeso fino tipo Yeso Modelo
de CORONA o equivalente de igual calidad o superior, tornilleria y relacionados. NO incluye
desmontes, ni suministro o reposicion de piezas, ni pintura de acabado.

6.493,00

SUBTOTAL 7. CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES COMPRIMIDOS
(redes y equipos).

8.1

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

8.1.1

CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE Y/O SISTEMA MIXTO (potable-contraincendio).

8.1.1.1

Tuberia Acero Galvanizado (AG) SCH-40 1/2", instalada subterranea y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalaciéon uniones codos tés y
demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye
accesorios especiales como tés dobles u similares que excedan de manera considerable el
costos de los accesorios ordinarios.

23.850,00

8.1.1.2

Tuberia Acero Galvanizado (AG) SCH-40 3/4", instalada subterranea y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalaciéon uniones codos tés y
demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye
accesorios especiales como tés dobles u similares que excedan de manera considerable el
costos de los accesorios ordinarios.

26.248,00
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8.1.1.3

Tuberia Acero Galvanizado (AG) SCH-40 1", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion uniones codos tés y demas
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios
especiales como tés dobles u similares que excedan de manera considerable el costos de los
accesorios ordinarios.

41.178,00

8.1.1.4

Valvula de Pie en bronce con canastilla en laton 2", tipo HAVM de HELBERT o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye suministro e instalacion.

161.902,00

8.1.1.5

Valvula de Pie en bronce con canastilla en bronce 3", tipo HBVP de HELBERT o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalacion.

375.891,00

8.1.1.6

Valvula de Pie en bronce con canastilla en bronce 4", tipo HBVP de HELBERT o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalacion.

693.540,00

8.1.1.7

Valvula de Pie en bronce con canastilla en bronce 6", tipo HBVP de HELBERT o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalacion.

1.877.910,00

8.1.2

CUARTO DE BOMBAS AGUA LLUVIAS RECICLADA (AGUA GRIS).

8.1.3

RED GENERAL DE AGUA FRIiA POTABLE.

8.1.3.1

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata ni resane, ni accesorios
especiales como tés dobles, bridas de conexion, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

16.235,00

8.1.3.2

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para
el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como
tés dobles, bridas de conexion, u similares que excedan de manera considerable el costos de
los accesorios ordinarios.

17.214,00

8.1.3.3

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro,
instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento
de la tuberia. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas
de conexion, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios
ordinarios. El contratista suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

17.783,00

8.1.3.4

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata
y resane, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto tendido y
funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como tés dobles, bridas de
conexion, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios
ordinarios. El contratista suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

18.763,00

8.1.3.5

Tuberia PVCP 3/4" RDE 11, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata ni resane, ni accesorios
especiales como tés dobles, bridas de conexion, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

19.807,00

8.1.3.6

Tuberia PVCP 3/4" RDE 11, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para
el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como
tés dobles, bridas de conexion, u similares que excedan de manera considerable el costos de
los accesorios ordinarios.

20.787,00

8.1.3.7

Tuberia PVCP 3/4" RDE 11, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro,
instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento
de la tuberia. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas
de conexion, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios
ordinarios. El contratista suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

21.679,00

8.1.3.8

Tuberia PVCP 3/4" RDE 11, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro,
regata y resane, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto tendido
y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como tés dobles, bridas de
conexion, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios
ordinarios. El contratista suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

22.659,00

8.1.3.9

Tuberia PVCP 1" RDE 13,5, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata ni resane, ni accesorios
especiales como tés dobles, bridas de conexion, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

22.267,00

8.1.3.10

Tuberia PVCP 1" RDE 13,5, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para
el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como
tés dobles, bridas de conexion, u similares que excedan de manera considerable el costos de
los accesorios ordinarios.

23.980,00

8.1.3.11

Tuberia PVCP 1" RDE 13,5, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro,
instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento
de la tuberia. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas
de conexion, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios
ordinarios. El contratista suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

24.425,00
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8.1.3.12

Tuberia PVCP 1" RDE 13,5, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro,
regata y resane, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto tendido
y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como tés dobles, bridas de
conexion, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios
ordinarios. El contratista suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

26.138,00

8.1.3.13

Tuberia PVCP 1,1/4" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata ni resane, ni accesorios
especiales como tés dobles, bridas de conexion, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

25.514,00

8.1.3.14

Tuberia PVCP 1,1/4" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para
el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como
tés dobles, bridas de conexion, u similares que excedan de manera considerable el costos de
los accesorios ordinarios.

27.229,00

8.1.3.15

Tuberia PVCP 1,1/4" RDE 21, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro,
instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento
de la tuberia. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas
de conexion, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios
ordinarios. El contratista suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

27.964,00

8.1.3.16

Tuberia PVCP 1,1/4" RDE 21, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro,
regata y resane, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto tendido
y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como tés dobles, bridas de
conexion, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios
ordinarios. El contratista suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

29.678,00

8.1.3.17

Tuberia PVCP 1,1/2" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata ni resane, ni accesorios
especiales como tés dobles, bridas de conexion, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

27.761,00

8.1.3.18

Tuberia PVCP 1,1/2" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para
el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como
tés dobles, bridas de conexion, u similares que excedan de manera considerable el costos de
los accesorios ordinarios.

29.721,00

8.1.3.19

Tuberia PVCP 1,1/2" RDE 21, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro,
instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento
de la tuberia. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas
de conexion, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios
ordinarios. El contratista suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

30.436,00

8.1.3.20

Tuberia PVCP 1,1/2" RDE 21, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro,
regata y resane, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto tendido
y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como tés dobles, bridas de
conexion, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios
ordinarios. El contratista suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

32.395,00

8.1.3.21

Tuberia PVCP 2" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata ni resane, ni accesorios
especiales como tés dobles, bridas de conexion, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

29.549,00

8.1.3.22

Tuberia PVCP 2" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para
el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como
tés dobles, bridas de conexion, u similares que excedan de manera considerable el costos de
los accesorios ordinarios.

31.997,00

8.1.3.23

Tuberia PVCP 2" RDE 21, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro,
instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento
de la tuberia. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas
de conexion, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios
ordinarios. El contratista suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

32.909,00

8.1.3.24

Tuberia PVCP 2" RDE 21, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata
y resane, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto tendido y
funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como tés dobles, bridas de
conexion, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios
ordinarios. El contratista suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

35.357,00
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8.1.3.25

Tuberia PVCP 2,1/2" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata ni resane, ni accesorios
especiales como tés dobles, bridas de conexion, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

44.922,00

8.1.3.26

Tuberia PVCP 2,1/2" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para
el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como
tés dobles, bridas de conexion, u similares que excedan de manera considerable el costos de
los accesorios ordinarios.

48.598,00

8.1.3.27

Tuberia PVCP 2,1/2" RDE 21, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro,
instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento
de la tuberia. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas
de conexion, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios
ordinarios. El contratista suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

48.837,00

8.1.3.28

Tuberia PVCP 2,1/2" RDE 21, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro,
regata y resane, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto tendido
y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como tés dobles, bridas de
conexion, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios
ordinarios. El contratista suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

53.699,00

8.1.3.29

Tuberia PVCP 3" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata ni resane, ni accesorios
especiales como tés dobles, bridas de conexion, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

59.340,00

8.1.3.30

Tuberia PVCP 3" RDE 21, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro,
instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento
de la tuberia. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas
de conexion, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios
ordinarios. El contratista suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

61.437,00

8.1.3.31

Tuberia PVCP 4" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacién, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata ni resane, ni accesorios
especiales como tés dobles, bridas de conexion, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

87.215,00

8.1.3.32

Tuberia PVCP 4" RDE 21, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro,
instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento
de la tuberia. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas
de conexion, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios
ordinarios. El contratista suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

91.821,00

8.1.3.33

Tuberia PVCP 6" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto
tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata ni resane, accesorios especiales
como tés dobles, bridas de conexion, u similares que excedan de manera considerable el
costos de los accesorios ordinarios.

165.883,00

8.1.3.34

Tuberia PVCP 6" RDE 21, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro,
instalacion, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento
de la tuberia. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas
de conexion, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios
ordinarios. El contratista suministrara ademas del equipo requerido y normativo el personal
técnico certificado para trabajo en alturas.

177.898,00

8.1.3.35

Suministro e instalacion de bridas PVCP 4" tipo soldar. No incluye tornilleria.

50.756,00

8.1.3.36

Suministro e instalacion de bridas PVCP 6" tipo soldar. No incluye tornilleria.

70.961,00

8.1.3.37

Suministro e instalacion de universal HG 3". Incluye adaptadores laterales PVCP.

208.578,00

8.1.4

RED GENERAL DE AGUA FRIA RECICLADA (AGUA GRIS).

8.1.5

RED GENERAL DE AGUA CALIENTE.

8.1.5.1

Tuberia Hierro Galvanizado (HG) SCH-40 1/2", instalada subterranea y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion uniones codos tés y
demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye
accesorios especiales como tés dobles u similares que excedan de manera considerable el
costos de los accesorios ordinarios.

23.428,00

8.1.5.2

Tuberia Hierro Galvanizado (HG) SCH-40 3/4", instalada subterranea y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion uniones codos tés y
demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye
accesorios especiales como tés dobles u similares que excedan de manera considerable el
costos de los accesorios ordinarios.

31.872,00

8.1.5.3

Tuberia Hierro Galvanizado (HG) SCH-40 1", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion uniones codos tés y demas
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios
especiales como tés dobles u similares que excedan de manera considerable el costos de los
accesorios ordinarios.

48.572,00
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8.1.5.4

Tuberia Hierro Galvanizado (HG) SCH-40 1,1/4", instalada subterranea y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion uniones codos tés y
demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye
accesorios especiales como tés dobles u similares que excedan de manera considerable el
costos de los accesorios ordinarios.

62.724,00

8.1.5.5

Tuberia Hierro Galvanizado (HG) SCH-40 1,1/2", instalada subterranea y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalaciéon uniones codos tés y
demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye
accesorios especiales como tés dobles u similares que excedan de manera considerable el
costos de los accesorios ordinarios.

79.599,00

8.1.6

PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA.

8.1.6.1

Punto AF Lavamanos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterraneo
y/0 a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye camara de aire, tuberia, accesorios,
complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER
ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

34.159,00

8.1.6.2

Punto AF Lavaplatos / poceta / vertedero PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m,
instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye camara de aire,
tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO
DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

34.159,00

8.1.6.3

Punto AF Lavaderos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterraneo
y/0 a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye camara de aire, tuberia, accesorios,
complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER
ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

34.159,00

8.1.6.4

Punto AF Sanitario de tanque PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye camara de aire, tuberia,
accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL
PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

34.159,00

8.1.6.5

Punto AF Sanitario antivandalico PVCP 1,1/4", tubular vertical / paral hasta 1,50 m,
instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye camara de aire,
tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO
DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

71.462,00

8.1.6.6

Punto AF Orinal PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterraneo y/o
a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye camara de aire, tuberia, accesorios,
complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER
ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

34.159,00

8.1.6.7

Punto AF Duchas PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterraneo y/o
a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye camara de aire, tuberia, accesorios,
complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER
ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

34.159,00

8.1.6.8

Punto AF Llave Manguera PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye camara de aire, tuberia,
accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL
PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

34.159,00

8.1.6.9

Punto AF y control para nuevo sistema de descarga de sanitarios antivandalicos, tubular
vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00
m. Incluye suministro y ejecucion, dos (2) universales PVCP @.=1", cuatro (4) codos 90° PVCP
@.=1", una (1) valvula PVC de soldar 150 psi @.=1", 2,00m de tuberia PVCP RDE 21 @.=1", dos
(2) abrazaderas para anclaje a muro, todo el conjunto segun detalle.

99.717,00

8.1.6.10

Punto AF y control para nuevo sistema de descarga de sanitarios antivandalicos, tubular
vertical / paral hasta 1,50 m, instalado en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro y
ejecucion, dos (2) universales PVCP g.=1", cuatro (4) codos 90° PVCP g.=1", una (1) valvula
PVC de soldar 150 psi @.=1", 2,00m de tuberia PVCP RDE 21 @.=1", dos (2) abrazaderas para
anclaje a muro, todo el conjunto segln detalle.

124.913,00

8.1.6.11

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP g.=1/2", instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la tuberia
danada, los accesorios de unién, cambios de direccion, derivaciones, reducciones, y
cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje para trabajos en altura, y
cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO
incluye abrazaderas, ni pinturas, ni registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO
DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

17.660,00

8.1.6.12

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP g.=3/4", instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la tuberia
danada, los accesorios de union, cambios de direccion, derivaciones, reducciones, y
cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje para trabajos en altura, y
cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO
incluye abrazaderas, ni pinturas, ni registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO
DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

24.887,00
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8.1.6.13

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP g.=1", instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la tuberia
dafada, los accesorios de unién, cambios de direccion, derivaciones, reducciones, y
cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje para trabajos en altura, y
cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO
incluye abrazaderas, ni pinturas, ni registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO
DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

29.785,00

8.1.6.14

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP g.=1,1/4", instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la tuberia
danada, los accesorios de union, cambios de direccion, derivaciones, reducciones, y
cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje para trabajos en altura, y
cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO
incluye abrazaderas, ni pinturas, ni registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO
DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

36.468,00

8.1.6.15

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP g.=1,1/2", instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la tuberia
danada, los accesorios de unién, cambios de direccion, derivaciones, reducciones, y
cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje para trabajos en altura, y
cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO
incluye abrazaderas, ni pinturas, ni registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO
DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

43.119,00

8.1.7

PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA CALIENTE.

8.1.8

RED GENERAL SANITARIA / AGUAS RESIDUALES, VENTILACIONES Y REVENTILACIONES.

8.1.8.1

Tuberia PVCS 2", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tés yes y demas accesorios para el
correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes
dobles, bridas de conexidn, juntas de expansion, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

30.838,00

8.1.8.2

Tuberia PVCS 2", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata y
resane, instalacion, uniones codos tés yes y demas accesorios para el correcto tendido y
funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, bridas de
conexion, juntas de expansion, u similares que excedan de manera considerable el costos de
los accesorios ordinarios. El contratista suministrara ademas del equipo requerido y
normativo el personal técnico certificado para trabajo en alturas.

33.613,00

8.1.8.3

Tuberia PVCS 3", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye
suministro, instalacion, uniones codos tés yes y demas accesorios para el correcto tendido y
funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, bridas de
conexion, juntas de expansion, u similares que excedan de manera considerable el costos de
los accesorios ordinarios.

33.115,00

8.1.8.4

Tuberia PVCS 3", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata y
resane, instalacion, uniones codos tés yes y demas accesorios para el correcto tendido y
funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, bridas de
conexion, juntas de expansion, u similares que excedan de manera considerable el costos de
los accesorios ordinarios. El contratista suministrara ademas del equipo requerido y
normativo el personal técnico certificado para trabajo en alturas.

36.095,00

8.1.8.5

Tuberia PVCS 4", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye
suministro, instalacion, uniones codos tés yes y demas accesorios para el correcto tendido y
funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, bridas de
conexion, juntas de expansion, u similares que excedan de manera considerable el costos de
los accesorios ordinarios.

44.809,00

8.1.8.6

Tuberia PVCS 4", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata y
resane, instalacion, uniones codos tés yes y demas accesorios para el correcto tendido y
funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, bridas de
conexion, juntas de expansion, u similares que excedan de manera considerable el costos de
los accesorios ordinarios. El contratista suministrara ademas del equipo requerido y
normativo el personal técnico certificado para trabajo en alturas.

48.842,00

8.1.8.7

Tuberia PVCS 6", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye
suministro, instalacion, uniones codos tés yes y demas accesorios para el correcto tendido y
funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, bridas de
conexion, juntas de expansion, u similares que excedan de manera considerable el costos de
los accesorios ordinarios.

80.182,00

8.1.8.8

Tuberia PVCS 6", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata y
resane, instalacion, uniones codos tés yes y demas accesorios para el correcto tendido y
funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, bridas de
conexion, juntas de expansion, u similares que excedan de manera considerable el costos de
los accesorios ordinarios. El contratista suministrara ademas del equipo requerido y
normativo el personal técnico certificado para trabajo en alturas.

87.399,00
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Tuberia PVCL 2", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tés yes y demas accesorios para el
8.1.8.9 |correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes m S 29.934,00
dobles, bridas de conexion, juntas de expansion, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCL 2", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata y
resane, instalacion, uniones codos tés yes y demas accesorios para el correcto tendido y
funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, bridas de
8.1.8.10 . . o . m S 32.628,00

conexion, juntas de expansion, u similares que excedan de manera considerable el costos de
los accesorios ordinarios. El contratista suministrara ademas del equipo requerido y

normativo el personal técnico certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCL 3", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye
suministro, instalacion, uniones codos tés yes y demas accesorios para el correcto tendido y
8.1.8.11 [funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, bridas de m S 31.962,00
conexion, juntas de expansion, u similares que excedan de manera considerable el costos de
los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCL 3", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata y
resane, instalacion, uniones codos tés yes y demas accesorios para el correcto tendido y
funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, bridas de
8.1.8.12 o - . . m S 34.838,00

conexion, juntas de expansion, u similares que excedan de manera considerable el costos de
los accesorios ordinarios. El contratista suministrara ademas del equipo requerido y

normativo el personal técnico certificado para trabajo en alturas.

Tuberia PVCL 4", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye
suministro, instalacion, uniones codos tés yes y demas accesorios para el correcto tendido y
8.1.8.13 [funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, bridas de m S 46.436,00
conexion, juntas de expansion, u similares que excedan de manera considerable el costos de
los accesorios ordinarios.

Tuberia PVCL 4", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata y
resane, instalacion, uniones codos tés yes y demas accesorios para el correcto tendido y
funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, bridas de
8.1.8.14 i . . . m S 50.615,00

conexion, juntas de expansion, u similares que excedan de manera considerable el costos de
los accesorios ordinarios. El contratista suministrara ademas del equipo requerido y

normativo el personal técnico certificado para trabajo en alturas.

8.1.8.15 |Suministro e instalacion de Junta de expansion 3" para tuberia sanitaria. u S 34.354,00

8.1.8.16 |Suministro e instalacion de Junta de expansion 4" para tuberia sanitaria. u S 37.953,00
8.1.9 PUNTOS SANITARIOS.

Punto San. Lavamanos PVCS 2", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00
m. Incluye tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

8.1.9.1 CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL COLECTOR u 3 54.642,00
HORIZONTAL.
Punto San. Lavaplatos / poceta / vertedero PVCS 2", instalado subterraneo y/o a nivel y/o

8.1.9.2 en alturas hasta 10,00 m. Incluye tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL u s 54.642,00

PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

Punto San. Lavaderos PVCS 2", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00
8.1.9.3 m, instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tuberia, u s 54.642.00
T accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL e

PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

Punto San. Sanitario de tanque PVCS 4", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas
8.1.9.4 hasta 10,00 m, instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye u s 77.984.00
T tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO e

DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

Punto San. Sanitario antivandalico PVCS 2", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas
8.1.9.5 hasta 10,00 m, instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye u s 54.642.00
T tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO T

DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

Punto San. Combo sanitario - lavamanos PVCS 2", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m, incluyendo la derivacion que conecta la salida del lavamanos con la

8.1.9.6 |del sanitario. Incluye tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u S 87.426,00
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL COLECTOR
HORIZONTAL.

Punto San. Orinal PVCS 2", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m,
8.1.9.7 instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tuberia, accesorios, u s 54.642.00
o complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER o

ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

Punto San. Sifén de piso PVCS 2", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta
8.1.9.8 10,00 m, instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tuberia, u s 44.856.00
T accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL U

PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.
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Punto San. Sifon de piso PVCS 3", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta
8.1.9.9 10,00 m, instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tuberia, u s 59.466.00
T accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL R

PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

Punto San. Sifén de piso PVCS 4", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta
8.1.9.10 10,00 m, instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tuberia, u s 79.761.00
T accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL e

PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

Mantenimiento correctivo de puntos de desagiie en material PVCS @.=2", instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la tuberia
dafada, los accesorios de union, cambios de direccion, derivaciones, reducciones, y
8.1.9.11 |cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje para trabajos en altura, y u S 27.980,00
cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO
incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER
ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

Mantenimiento correctivo de puntos de desagiie en material PVCS @.=3", instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la tuberia
danada, los accesorios de union, cambios de direccion, derivaciones, reducciones, y
8.1.9.12 |cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje para trabajos en altura, y u S 32.706,00
cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO
incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER
ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

Mantenimiento correctivo de puntos de desaguie en material PVCS g.=4", instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la tuberia
danada, los accesorios de unién, cambios de direccion, derivaciones, reducciones, y
8.1.9.13 |cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje para trabajos en altura, y u S 38.993,00
cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO
incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER
ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

Mantenimiento correctivo de puntos de desagiie en material PVCS @.=6", instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la tuberia
danada, los accesorios de union, cambios de direccion, derivaciones, reducciones, y
8.1.9.14 |cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje para trabajos en altura, y u S 61.416,00
cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO
incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER
ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

Mantenimiento correctivo de puntos de desagiie en material PVCS @.=4", instalado en alturas
mayores a 10,00 m, incluyendo los cambios de la tuberia dafiada, los accesorios de union,
cambios de direccion, derivaciones, reducciones, y cualquier otro accesorio requerido,
8.1.9.15 |cortes necesarios, andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su u S 46.790,00
correcto mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas.
EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

Mantenimiento correctivo de puntos de desagiie en material PVCS @.=6", instalada en alturas
mayores a 10,00 m, incluyendo los cambios de la tuberia dafiada, los accesorios de union,
cambios de direccidn, derivaciones, reducciones, y cualquier otro accesorio requerido,
8.1.9.16 |cortes necesarios, andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su u S 73.699,00
correcto mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas.
EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

8.1.10 |RED GENERAL AGUAS LLUVIAS, VENTILACIONES.
8.1.11 |EQUIPOS HIDROSANITARIOS.

Suministro e instalacion de Flotador mecanico 3/4" para tanque de almacenamiento. Incluye
8.1.11.1 |accesorio de conexion con empaque para empalmar la entrada del agua y el flotador en la u S 89.850,00
pared del tanque.

Suministro e instalacion de Flotador mecanico 1" para tanque de almacenamiento. Incluye
8.1.11.2 |accesorio de conexion con empaque para empalmar la entrada del agua y el flotador en la u S 129.565,00
pared del tanque.

Suministro e instalacion de Flotador mecanico 3" para tanque de almacenamiento, con
8.1.11.3 cuer.po y conef:tor en bronce fundido, b(_),la / flotado.r en bronce,. roscas NPT, vastago y u s 876.566,00
tornillo en laton, sellos de caucho, presion de trabajo 125 PSI, tipo Flotadoras HKVF

Completa Serie 330 de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior.

Tanque plastico de baja altura cap.=1000 L de uso especifico para contencion de agua
8.1.11.4 potable, universales pa.rall entrada sallqa y.rebose, tuberia 'y aCCGSC.)I’IOS para conexion ' u s 429.622,00
L.=1,00m. Incluye suministro, accesorios, implementos para trabajos en altura, montaje y

conexion para puesta en funcionamiento. NO incluye flotador, ni valvulas de control.

Tanque plastico cap.=250 L de uso especifico para contencion de agua potable, con flotador
8.1.11.5 mecanico 1/2", umvers.al.es para entra'da salida y rebose, t.uberla y a'clcesorlos para conexion u s 231.074,00
L.=1,00m. Incluye suministro, accesorios, flotador, montaje y conexion para puesta en

funcionamiento. NO incluye valvulas de control.
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8.1.11.6

Tanque plastico cap.=500 L de uso especifico para contencion de agua potable, con flotador
mecanico 1/2", universales para entrada salida y rebose, tuberia y accesorios para conexion
L.=1,00m. Incluye suministro, accesorios, flotador, implementos para trabajos en altura,
montaje y conexion para puesta en funcionamiento. NO incluye valvulas de control.

351.492,00

8.1.11.7

Tanque plastico cap.=1000 L de uso especifico para contencién de agua potable, con

flotador mecanico 1/2", universales para entrada salida y rebose, tuberia y accesorios para
conexion L.=1,00m. Incluye suministro, accesorios, flotador, implementos para trabajos en
altura, montaje y conexion para puesta en funcionamiento. NO incluye valvulas de control.

463.805,00

8.1.11.8

Tanque plastico cap.=2000 L de uso especifico para contencién de agua potable, con

flotador mecanico 1/2", universales para entrada salida y rebose, tuberia y accesorios para
conexion L.=1,00m. Incluye suministro, accesorios, flotador, implementos para trabajos en
altura, montaje y conexion para puesta en funcionamiento. NO incluye valvulas de control.

706.957,00

8.1.11.9

Tanque plastico cap.=5000 L de uso especifico para contencion de agua potable, con

flotador mecanico 1/2", universales para entrada salida y rebose, tuberia y accesorios para
conexion L.=1,00m. Incluye suministro, accesorios, flotador, implementos para trabajos en
altura, montaje y conexion para puesta en funcionamiento. NO incluye valvulas de control.

2.352.289,00

8.1.11.10

Tanque plastico conico cap.=20.000 L de uso especifico para contencion de agua potable
tipo COLEMPAQUES o equivalente de igual calidad o superior, con flotador mecanico 3/4",
universales para entrada salida y rebose, tuberia y accesorios para conexion L.=2,00m.
Incluye suministro, accesorios, flotador, implementos para trabajos en altura, montaje y
conexion para puesta en funcionamiento. NO incluye valvulas de control.

12.803.353,00

8.2

INSTALACIONES CONTRAINCENDIO.

8.2.1

CUARTO DE BOMBAS CONTRAINCENDIO.

8.2.2

RED GENERAL CONTRAINCENDIO.

8.2.2.1

Tuberia Acero Carbon (AC) SCH-40 sin costura 1" con acabado en pintura roja, instalada
subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacion, codos
tés yes y sus respectivos uniones (acople) en sistema ranurado para el correcto tendido de la
tuberia, todos los accesorios seran de tipo Hierro Ductil (HD). NO incluye accesorios
especiales como tés dobles, uniones borrachas, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

32.051,00

8.2.2.2

Tuberia Acero Carbon (AC) SCH-40 sin costura 1 1/4" con acabado en pintura roja, instalada
subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacion, codos
tés yes y sus respectivos uniones (acople) en sistema ranurado para el correcto tendido de la
tuberia, todos los accesorios seran de tipo Hierro Ductil (HD). NO incluye accesorios
especiales como tés dobles, uniones borrachas, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

37.592,00

8.2.2.3

Tuberia Acero Carboén (AC) SCH-40 sin costura 1 1/2" con acabado en pintura roja, instalada
subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacion, codos
tés yes y sus respectivos uniones (acople) en sistema ranurado para el correcto tendido de la
tuberia, todos los accesorios seran de tipo Hierro Ddctil (HD). NO incluye accesorios
especiales como tés dobles, uniones borrachas, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

40.121,00

8.2.2.4

Tuberia Acero Carbon (AC) SCH-40 sin costura 2" con acabado en pintura roja, instalada
subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacion, codos
tés yes y sus respectivos uniones (acople) en sistema ranurado para el correcto tendido de la
tuberia, todos los accesorios seran de tipo Hierro Ductil (HD). NO incluye accesorios
especiales como tés dobles, uniones borrachas, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

57.593,00

8.2.2.5

Tuberia Acero Carbon (AC) SCH-40 sin costura 2,1/2" con acabado en pintura roja, instalada
subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacion, codos
tés yes y sus respectivos uniones (acople) en sistema ranurado para el correcto tendido de la
tuberia, todos los accesorios seran de tipo Hierro Dictil (HD). NO incluye accesorios
especiales como tés dobles, uniones borrachas, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

85.728,00

8.2.2.6

Tuberia Acero Carbon (AC) SCH-40 sin costura 3" con acabado en pintura roja, instalada
subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacion, codos
tés yes y sus respectivos uniones (acople) en sistema ranurado para el correcto tendido de la
tuberia, todos los accesorios seran de tipo Hierro Ductil (HD). NO incluye accesorios
especiales como tés dobles, uniones borrachas, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

103.661,00

8.2.2.7

Tuberia Acero Carbon (AC) SCH-40 sin costura 4" con acabado en pintura roja, instalada
subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacion, codos
tés yes y sus respectivos uniones (acople) en sistema ranurado para el correcto tendido de la
tuberia, todos los accesorios seran de tipo Hierro Ductil (HD). NO incluye accesorios
especiales como tés dobles, uniones borrachas, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

154.872,00
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Tuberia Acero Carbon (AC) SCH-40 sin costura 6" con acabado en pintura roja, instalada
subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacion, codos
tés yes y sus respectivos uniones (acople) en sistema ranurado para el correcto tendido de la
8.2.2.8 yesy P iniones (acople) en ar par i m $ 220.809,00
tuberia, todos los accesorios seran de tipo Hierro Ductil (HD). NO incluye accesorios
especiales como tés dobles, uniones borrachas, u similares que excedan de manera

considerable el costos de los accesorios ordinarios.

Tuberia Acero Carbon (AC) SCH-40 sin costura 8" con acabado en pintura roja, instalada
subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacion, codos
tés yes y sus respectivos uniones (acople) en sistema ranurado para el correcto tendido de la
tuberia, todos los accesorios seran de tipo Hierro Ductil (HD). NO incluye accesorios
especiales como tés dobles, uniones borrachas, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

8.2.2.9 m S 309.874,00

Tuberia Acero Carbon (AC) SCH-40 sin costura 14" con acabado en pintura roja, instalada
subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalacion, codos
tés yes y sus respectivos uniones (acople) en sistema ranurado para el correcto tendido de la
tuberia, todos los accesorios seran de tipo Hierro Ddctil (HD). NO incluye accesorios
especiales como tés dobles, uniones borrachas, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

8.2.2.10 m $ 757.141,00

8.2.3 PUNTOS CONTRAINCENDIO.
8.2.4 APARATOS CONTRAINCENDIO.

Suministro, montaje y conexion de Conjunto Siamesa de pared tipo Placa 3"X2,1/2"X2,1/2"
Bronce, rosca NPT, niples con tuerca giratoria, tapas macho 2,1/2" rosca NH, placa
"INYECCION COLUMNA", todo el conjunto en bronce acabado brillante, tipo PRODESEG o
equivalente de igual calidad o superior.

8.2.4.1 u S 1.516.657,00

Suministro, montaje y conexion de Conjunto Siamesa de pared tipo Placa 4"X2,1/2"X2,1/2"
Bronce, rosca NPT, niples con tuerca giratoria, tapas macho 2,1/2" rosca NH, placa
"INYECCION COLUMNA", todo el conjunto en bronce acabado brillante, tipo PRODESEG o
equivalente de igual calidad o superior

8.2.4.2 u S 1.618.043,00

Extintor portatil NO magnético FE-36 de agente limpio FE 13NM cleanguard, para fuegos tipo

ABC, cilindro fabricado en acero inoxidable completamente NO magnético, capacidad 9000

8.2.4.3 . ., . . u S 364.175,00
gms, debe cumplir norma NFPA 10 y aprobacion UL. Incluye valvula, manguera, boquilla no

magnética y soporte de pedestal.

Suministro, montaje y conexion de Gabinete contraincendio Clase 3 de incrustar, salida
bomberos 2.1/2" y salida manguera 1.1/2", seglin norma NTC 1669; medidas 77x77x22 cm (h
x a x f), en lamina Cold Rolled cal.20, acabado en pintura base anticorrosiva roja, con
cerradura de llave maestra, vidrio laminado respectivo; con una (1) valvula angular tipo
globo en bronce 1.1/2”x1.1/2” NPT x NH; con una (1) valvula angular tipo globo en bronce
2.1/2”x2.1/2” NPT x NH; con soporte tipo canastilla para manguera gabinetera en CR.; con
una (1) manguera de 1.1/2"x100 pies (30 m) acoplada tejido 100% poliéster y tubo interior
8.2.4.4 |en caucho sintético (presion servicio 150 PSI, presion prueba 300 PSI, presion rotura 500 u S 1.603.130,00
PSI), con boquilla de chorro y niebla 1.1/2" en policarbonato; con un (1) hachapico en acero
de 4,5 libras acabado en pintura electrostatica roja y cabo curvo en madera acabado con
laca catalizada; una (1) llave Spanner de un servicio, fabricada en hierro y acabada en
pintura electrostatica color aluminio; con un (1) extintor ABC de 10 libras presurizado con
valvula de descarga en bronce, boquilla y manémetro de control; todo el conjunto tipo
PRODESEG o equivalente de igual calidad o superior. Incluye relacionados y complementarios
para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye obra civil de adecuacion.

Suministro, montaje y conexion de cabezal o distribuidor, para conexion de las valvulas de
prueba del equipo, fabricado en acero de 6” de didametro, con flanges de 6” de didmetro en
la conexion a la linea. El cabezal tendra soldadas cuatro uniones de acero, con rosca NPT
de 2%,” de diametro, tres de ellas llevaran valvulas y la otra un tapon roscado.

8.2.4.5 u S 6.086.925,00

Suministro, montaje y conexion de Hidrante Tipo Petrolero, cuerpo en 4" - 2 Valvulas Tipo
8.2.4.6 Angulo de 2%" - Valvula 0S&Y de 4" u 3 3-590.607,00

8.2.5 VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES SISTEMA CONTRAINCENDIO

Valvula OS&Y 2", vastago ascendente BS5163 PN16 o ANSI 125, extremos bridados, cuia
Flexible, 250 psi/17.2 Bar Non-Shock trabajo en frio, (160° F/71° C) temperatura maxima
8.2.5.2 |de funcionamiento, se debe ajustar a AWWW C509, interior y exterior electrostatica-mente u S 1.118.329,00
aplicado fusion, cubierta de pintura epoxico-por AWWA C-550. Incluye pre-ranurado del
vastago para el interruptor de supervision, taladrado y roscado.

Valvula OS&Y 3", vastago ascendente BS5163 PN16 o ANSI 125, extremos bridados, cuia
Flexible, 250 psi/17.2 Bar Non-Shock trabajo en frio, (160° F/71° C) temperatura maxima
8.2.5.3 |de funcionamiento, se debe ajustar a AWWW (€509, interior y exterior electrostatica-mente u S 1.217.957,00
aplicado fusion, cubierta de pintura epoxico-por AWWA C-550. Incluye pre-ranurado del
vastago para el interruptor de supervision, taladrado y roscado.

Valvula OS&Y 4", vastago ascendente BS5163 PN16 o ANSI 125, extremos bridados, cuia
Flexible, 250 psi/17.2 Bar Non-Shock trabajo en frio, (160° F/71° C) temperatura maxima
8.2.5.4 |de funcionamiento, se debe ajustar a AWWW C509, interior y exterior electrostatica-mente u S 1.362.015,00
aplicado fusion, cubierta de pintura epoxico-por AWWA C-550. Incluye pre-ranurado del
vastago para el interruptor de supervision, taladrado y roscado.
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8.2.5.5

Valvula OS&Y 6", vastago ascendente BS5163 PN16 o ANSI 125, extremos bridados, cufa
Flexible, 250 psi/17.2 Bar Non-Shock trabajo en frio, (160° F/71° C) temperatura maxima
de funcionamiento, se debe ajustar a AWWW (€509, interior y exterior electrostatica-mente u S 1.950.938,00
aplicado fusion, cubierta de pintura epoxico-por AWWA C-550. Incluye pre-ranurado del
vastago para el interruptor de supervision, taladrado y roscado.

8.2.5.6

Valvula cheque tipo Cortina / horizontal en hierro 6", presion de trabajo 150 PSI, terminales
para sistema bridado, sello de caucho, asiento en bronce, tuerca de seguridad tornillo y
resorte en acero inoxidable, tipo HICH de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. u S 1.971.748,00
Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas, universal, dos (2)
adaptadores macho laterales y kit de manémetros de 0 - 300 Psi.

8.2.6

EQUIPOS CONTRAINCENDIO.

8.2.6.1

Suministro, montaje y conexion de Equipo de Bombeo, incluye los siguientes equipos;
1)Bomba con motor Diesel, UL/FM,Carcaza partida, 500Gpm @ 150Psi (incluye tablero
controlador y equipamiento), 2)Valvula de alivio principal, 3) Cono de sobreflujo, 4) Tanque
de combustible, 5) Bomba con motor Electrico, UL/FM, Carcaza partida, 500Gpm @ 150Psi
(incluye tablero controlador y equipamiento), 6) Bomba Jockey de 8 GPM a 185 PSI, con
motor eléct.de 230 voltios (incluye tablero controlador), 7) Arrancado Estrella Triangulo 8)
Tablero Eléctrico y alistado para 220 Voltios, 3 fases, 60 Hz, UL / FM, 9) base stansard en u S 256.306.365,00
acero estructural para el conjuto Bomba - Motor. O equivalente de igual calidad o superior
del Equipo de Bombeo. Incluye accesorios, relacionados y complementarios, pruebas
necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento. El
equipo de bombeo y sus accesorios deberan suministrarse cumpliendo las especificaciones
que para equipos de bombeo da la NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, norma NFPA-
20. NO incluye obra civil de adecuacion

8.2.6.2

Suministro, montaje y conexion de Equipo de Bombeo, incluye los siguientes equipos;
1)Bomba con motor Diesel, UL/FM,Carcaza partida, 750Gpm @ 164Psi (incluye tablero
controlador y equipamiento), 2)Valvula de alivio principal, 3) Cono de sobreflujo, 4) Tanque
de combustible, 5) Bomba con motor Electrico, UL/FM, Carcaza partida, 750Gpm @ 164Psi
(incluye tablero controlador y equipamiento), 6) Bomba Jockey de 5 GPM a 88 PSI, con
motor eléct.de 230 voltios (incluye tablero controlador), 7) Arrancado Estrella Triangulo 8)
Tablero Eléctrico y alistado para 220 Voltios, 3 fases, 60 Hz, UL / FM, 9) base stansard en u S 290.720.903,00
acero estructural para el conjuto Bomba - Motor. O equivalente de igual calidad o superior
del Equipo de Bombeo. Incluye accesorios, relacionados y complementarios, pruebas
necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento. El
equipo de bombeo y sus accesorios deberan suministrarse cumpliendo las especificaciones
que para equipos de bombeo da la NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, norma NFPA-
20. NO incluye obra civil de adecuacion

8.3

INSTALACIONES DE GAS.

8.3.1

RED GENERAL DE GAS.

8.3.1.1

Tuberia Hierro Galvanizado (HG) SCH-40 1/2", instalada subterranea y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalaciéon uniones codos tés y
demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m S 23.428,00
accesorios especiales como tés dobles u similares que excedan de manera considerable el
costos de los accesorios ordinarios.

8.3.1.2

Tuberia Hierro Galvanizado (HG) SCH-40 3/4", instalada subterranea y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalaciéon uniones codos tés y
demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye m S 31.872,00
accesorios especiales como tés dobles u similares que excedan de manera considerable el
costos de los accesorios ordinarios.

8.3.1.3

Tuberia Hierro Galvanizado (HG) SCH-40 1", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas
hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion uniones codos tés y demas
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios m S 48.572,00
especiales como tés dobles u similares que excedan de manera considerable el costos de los
accesorios ordinarios.

8.3.1.4

Tuberia Cobre rigido tipo L 1/2", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion uniones codos tés y demas
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios m S 40.996,00
especiales como tés dobles u similares que excedan de manera considerable el costos de los
accesorios ordinarios.

8.3.1.5

Tuberia Cobre rigido tipo L 3/4", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion uniones codos tés y demas
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios m S 55.985,00
especiales como tés dobles u similares que excedan de manera considerable el costos de los
accesorios ordinarios.

8.3.2

PUNTOS DE GAS.

8.3.2.1

Punto de gas en Acero galvanizado (AG) SCH-40 3/4", tubular vertical / paral hasta 1,50 m,
instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tuberia, accesorios,
complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER
ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

u $ 92.902,00

8.3.2.2

Punto de gas en cobre (Cu) 1/2" tipo L, tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tuberia, accesorios,
complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER
ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

u $ 92.927,00
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Punto de gas en cobre (Cu) 3/4" tipo L, tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
8.3.2.3 subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tuberia, accesorios, u s 129.665.00
e complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER U

ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

8.3.3 EQUIPOS DE GAS Y OTROS.

Regulador de Unica etapa, presion de entrada minima 1 bar (15 PSI) y maxima 4 bar (58 PSl),
presion de salida 21,6 mbar, capacidad de flujo 4,0 m3(s)/h, con valvula de alivio, conexion
de entrada 1/2" y conexion de salida 3/4" roscadas. Tipo R6 de HUMCAR o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye suministro e instalacion, accesorios menores de conexion.

8.3.3.1 u $ 80.243,00

8.4 INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO.
8.4.1 RED GENERAL DE AIRE COMPRIMIDO.

Tuberia Cobre rigido tipo M 3/4", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tés y demas
8.4.1.1 |accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios m S 34.794,00
especiales como tés dobles u similares que excedan de manera considerable el costos de los
accesorios ordinarios.

8.4.2 PUNTOS DE AIRE COMPRIMIDO.

Punto de aire comprimido en cobre (Cu) tipo L 3/4", tubular vertical / paral hasta 1,50 m,
8.4.2.1 instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tuberia, accesorios, u s 129.665.00
T complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER B

ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

8.5 GENERALES DE LAS REDES.
8.5.1 NIPLERIA.
8.5.2 PASES.

Pase en muro de mamposteria de arcilla espesor entre 15 y 20 cm, para paso de tuberia de

diametro entre 1/2"y 1". Incluye apertura y posterior resane con mortero en ambas caras

8.5.2.1 : . - s . u S 17.368,00
del muro dando acabado a la vista. Incluye cargue, retiro y disposicion de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental.

Pase en muro de mamposteria de arcilla espesor entre 15 y 20 cm, para paso de tuberia de
diametro entre 1,1/4"y 2". Incluye apertura y posterior resane con mortero en ambas caras
8.5.2.2 . . . o . u S 24.315,00

del muro dando acabado a la vista. Incluye cargue, retiro y disposicion de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental.

Pase en muro de mamposteria de arcilla espesor entre 15 y 20 cm, para paso de tuberia de
diametro entre 2" y 4". Incluye apertura y posterior resane con mortero en ambas caras del
8.5.2.3 - . - . s u S 34.736,00

muro dando acabado a la vista. Incluye cargue, retiro y disposicion de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental.

Pase en muro de mamposteria de arcilla espesor entre 20 y 25 cm, para paso de tuberia de
diametro entre 4"y 6". Incluye apertura y posterior resane con mortero en ambas caras del
8.5.2.4 - . - . fe u S 90.736,00

muro dando acabado a la vista. Incluye cargue, retiro y disposicion de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental.

8.5.3 ABRAZADERAS Y SOPORTES.

Abrazadera tipo U 1/2" - 1" en lamina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e

8.5.3.1 instalacion, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura. . 3 8.805,00
Abrazadera tipo U 1,1/4" - 2" en lamina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e

8.5.3.2 |, . . . . u S 11.463,00
instalacion, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura.

8.5.3.3 Abrazadera tipo U 2,1/2" - 4" en lamina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e " s 14.445.00

instalacion, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura.

8.5.3.4 Abrazadera tipo U 6" en ldmina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e instalacion, u s 17.214.00
B chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura. v

Soporte tipo pera 1/2" - 1" en lamina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e
8.5.3.5 |instalacion, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8" de 10 a 50cm, implementos para u S 12.018,00
trabajos en altura.

Soporte tipo pera 1,1/4" - 2" en lamina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e
8.5.3.6 |instalacion, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8" de 10 a 50cm, implementos para u S 12.278,00
trabajos en altura.

Soporte tipo pera 2,1/2" - 4" en lamina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e
8.5.3.7 |instalacién, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8" de 10 a 50cm, implementos para u S 14.931,00
trabajos en altura.

Soporte tipo pera 1/2" - 1" en lamina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e
8.5.3.8 |instalacion, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8" de 51 a 100cm, implementos para u S 14.567,00
trabajos en altura.

Soporte tipo pera 1,1/4" - 2" en lamina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e
8.5.3.9 |instalacion, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8" de 51 a 100cm, implementos para u S 14.827,00
trabajos en altura.

Soporte tipo pera 2,1/2" - 4" en lamina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e
8.5.3.10 [instalacion, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8" de 51 a 100cm, implementos para u S 17.532,00
trabajos en altura.

Soporte anti-sismico transversal 2" incluye, Dos chazos expansivos en acero de 1/4", un
8.5.3.11 |soporte longitudinal antisismico en acero inoxidable UL/FM, 40 cm de tuberia en acero u S 69.490,00
negro SCH 40 de 1", una abrazadera de soporte en acero inoxidable UL/FM.

Soporte anti-sismico transversal 2-1/2" incluye, Dos chazos expansivos en acero de 1/4", un
8.5.3.12 |soporte longitudinal antisismico en acero inoxidable UL/FM, 40 cm de tuberia en acero u S 73.147,00
negro SCH 40 de 1", una abrazadera de soporte en acero inoxidable UL/FM.
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8.5.3.13

Soporte anti-sismico transversal 3" incluye, Dos chazos expansivos en acero de 3/8", un
soporte longitudinal antisismico en acero inoxidable UL/FM, 40 cm de tuberia en acero u S 76.997,00
negro SCH 40 de 1", una abrazadera de soporte en acero inoxidable UL/FM.

8.5.3.14

Soporte anti-sismico transversal 4" incluye, Dos chazos expansivos en acero de 3/8", un
soporte longitudinal antisismico en acero inoxidable UL/FM, 40 cm de tuberia en acero u S 83.032,00
negro SCH 40 de 1", una abrazadera de soporte en acero inoxidable UL/FM.

8.5.3.15

Soporte anti-sismico longitudinal 2" incluye, Dos chazos expansivos en acero de 1/4", un
soporte longitudinal antisismico en acero inoxidable UL/FM, 40 cm de tuberia en acero
negro SCH 40 de 1", una abrazadera de soporte lateral / longitudinal en acero inoxidable
UL/FM.

u S 91.772,00

8.5.3.16

Soporte anti-sismico longitudinal 2-1/2" incluye, Dos chazos expansivos en acero de 1/4", un
soporte longitudinal antisismico en acero inoxidable UL/FM, 40 cm de tuberia en acero
negro SCH 40 de 1", una abrazadera de soporte lateral / longitudinal en acero inoxidable
UL/FM.

u S 96.142,00

8.5.3.17

Soporte anti-sismico longitudinal 3" incluye, Dos chazos expansivos en acero de 1/4", un
soporte longitudinal antisismico en acero inoxidable UL/FM, 40 cm de tuberia en acero
negro SCH 40 de 1", una abrazadera de soporte lateral / longitudinal en acero inoxidable
UL/FM.

u S 100.512,00

8.5.3.18

Soporte anti-sismico longitudinal 4" incluye, Dos chazos expansivos en acero de 3/8", un
soporte longitudinal antisismico en acero inoxidable UL/FM, 40 cm de tuberia en acero
negro SCH 40 de 1", una abrazadera de soporte lateral / longitudinal en acero inoxidable
UL/FM.

u S 131.623,00

8.5.4

VALVULAS Y/0 REGISTROS DE CONTROL.

8.5.4.1

Valvula registro tipo Bola PVC 1/2" de roscar, presion de trabajo 150 PSI, cuerpo total en
PVC rigido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H20FF de PAVCO o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para
las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP.

u S 24.176,00

8.5.4.2

Valvula registro tipo Bola PVC 3/4" de roscar, presion de trabajo 150 PSI, cuerpo total en
PVC rigido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H20FF de PAVCO o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para
las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP.

u S 29.985,00

8.5.4.3

Valvula registro tipo Bola PVC 1" de roscar, presion de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC
rigido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H20FF de PAVCO o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para
las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP.

u S 37.434,00

8.5.4.4

Valvula registro tipo Bola PVC 1,1/4" de roscar, presion de trabajo 150 PSI, cuerpo total en
PVC rigido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H20FF de PAVCO o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para
las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP.

u S 50.407,00

8.5.4.5

Valvula registro tipo Bola PVC 1,1/2" de roscar, presion de trabajo 150 PSI, cuerpo total en
PVC rigido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H20FF de PAVCO o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para
las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP.

u S 72.378,00

8.5.4.6

Valvula registro tipo Bola PVC 2" de roscar, presion de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC
rigido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H20FF de PAVCO o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para
las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP.

u S 93.832,00

8.5.4.7

Valvula registro tipo Bola PVC 2,1/2" monoradial de roscar, con universales laterales
incorporadas en ambos costados, presion de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC-C, con
empaques de EPDM, juntas del asiento de la bola en teflon, tipo CP.73IN.FT6 Cepex de
HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalacion.

u S 163.634,00

8.5.4.8

Valvula registro tipo Bola PVC 3" monoradial de roscar, con universales laterales
incorporadas en ambos costados, presion de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC-C, con
empaques de EPDM, juntas del asiento de la bola en teflon, tipo CP.73IN.FT6 Cepex de
HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalacion.

u S 308.156,00

8.5.4.9

Valvula registro tipo Bola PVC 4" monoradial de roscar, con universales laterales
incorporadas en ambos costados, presion de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC-C, con
empaques de EPDM, juntas del asiento de la bola en teflon, tipo CP.73IN.FT6 Cepex de
HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalacion.

u S 343.077,00

8.5.4.10

Valvula registro tipo Bola pesado 3/4", presion de trabajo 175 PSI, cuerpo total y bola en
laton, mango en aluminio, tipo 740 de NOVASFER o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas, universal y los dos (2)
adaptadores macho laterales en PVCP.

u $ 34.486,00

8.5.4.11

Valvula registro tipo Bola pesado 2", presion de trabajo 175 PSI, cuerpo total y bola en laton,
mango en aluminio, tipo 740 de NOVASFER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores
macho laterales en PVCP.

u S 174.253,00
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8.5.4.12

Valvula registro tipo Bola pesado 2,1/2", presion de trabajo 175 PSI, cuerpo total y bola en
laton, mango en aluminio, tipo 740 de NOVASFER o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas, universal y los dos (2)
adaptadores macho laterales en PVCP.

357.862,00

8.5.4.13

Valvula registro tipo Bola pesado 1/2", con tornillo tipo antifraude para el mango, presion de
trabajo 175 PSI, cuerpo de laton cromado y bola en PTFE, conectores hembras rosca NPT,
mango compacto en aluminio "tipo mariposa”, tipo MAYUN o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas, y los dos (2)
adaptadores macho laterales en PVCP. NO incluye llave especial de desmonte del mango.

29.550,00

8.5.4.14

Valvula registro tipo Bola pesado 3/4", con tornillo tipo antifraude para el mango, presion de
trabajo 175 PSI, cuerpo de laton cromado y bola en PTFE, conectores hembras rosca NPT,
mango compacto en aluminio "tipo mariposa”, tipo MAYUN o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas, y los dos (2)
adaptadores macho laterales en PVCP. NO incluye llave especial de desmonte del mango.

37.354,00

8.5.4.15

Valvula registro tipo Bola pesado 1/2" tipo antifraude NO regulable (de corte), con tres
posiciones de funcionamiento abierto - cerrado - minimo vital, con tornillo tipo antifraude
para el mango, presion de trabajo 300 PSI, cuerpo de laton cromado y bola en PTFE,
conectores hembras rosca NPT, mango compacto en aluminio "tipo mariposa”, tipo 608
Bugatti de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro,
instalacion, sellante liquido para las roscas, y los dos (2) adaptadores macho laterales en
PVCP. NO incluye llave especial de corte.

32.672,00

8.5.4.16

Valvula registro tipo Bola pesado 3/4" tipo antifraude NO regulable (de corte), con tres
posiciones de funcionamiento abierto - cerrado - minimo vital, con tornillo tipo antifraude
para el mango, presion de trabajo 300 PSI, cuerpo de laton cromado y bola en PTFE,
conectores hembras rosca NPT, mango compacto en aluminio "tipo mariposa”, tipo 608
Bugatti de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro,
instalacion, sellante liquido para las roscas, y los dos (2) adaptadores macho laterales en
PVCP. NO incluye llave especial de corte.

57.123,00

8.5.4.17

Valvula registro tipo Bola pesado 1" tipo antifraude NO regulable (de corte), con tres
posiciones de funcionamiento abierto - cerrado - minimo vital, con tornillo tipo antifraude
para el mango, presion de trabajo 300 PSI, cuerpo de laton cromado y bola en PTFE,
conectores hembras rosca NPT, mango compacto en aluminio "tipo mariposa”, tipo 608
Bugatti de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro,
instalacion, sellante liquido para las roscas, y los dos (2) adaptadores macho laterales en
PVCP. NO incluye llave especial de corte.

58.559,00

8.5.4.18

Suministro e instalacion de llave metalica especial tipo jeringa para corte y/o de desmonte
de mango, para valvulas registro antifraude, tipo Bugatti de HELBERT o equivalente de igual
calidad o superior. La llave sera entregada al director del establecimiento al finalizar las
obras.

217.173,00

8.5.4.19

Valvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 1/2", presion de trabajo 200 PSI, con
cuerpo y cuello y vastago y disco (todos) en bronce, tipo 206 de RED WHITE o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas,
universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP.

45.139,00

8.5.4.20

Valvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 3/4", presion de trabajo 200 PSI, con
cuerpo y cuello y vastago y disco (todos) en bronce, tipo 206 de RED WHITE o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas,
universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP.

55.846,00

8.5.4.21

Valvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 1", presion de trabajo 200 PSI, con
cuerpo y cuello y vastago y disco (todos) en bronce, tipo 206 de RED WHITE o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas,
universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP.

80.949,00

8.5.4.22

Valvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 1,1/4", presion de trabajo 200 PSI,
con cuerpo y cuello y vastago y disco (todos) en bronce, tipo 206 de RED WHITE o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para
las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP.

124.457,00

8.5.4.23

Valvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 1,1/2", presion de trabajo 200 PSI,
con cuerpo y cuello y vastago y disco (todos) en bronce, tipo 206 de RED WHITE o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para
las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP.

157.419,00

8.5.4.24

Valvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 2", presion de trabajo 200 PSI, con
cuerpo y cuello y vastago y disco (todos) en bronce, tipo 206 de RED WHITE o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas,
universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP.

256.868,00

8.5.4.25

Valvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 2,1/2", presion de trabajo 200 PSI,
con cuerpo y cuello y vastago y disco (todos) en bronce, tipo 206 de RED WHITE o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para
las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP.

418.363,00
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8.5.4.26

Valvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 3", presion de trabajo 200 PSI, con
cuerpo y cuello y vastago y disco (todos) en bronce, tipo 206 de RED WHITE o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas,
universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP.

562.793,00

8.5.4.27

Valvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 4", presion de trabajo 200 PSI, con
cuerpo y cuello y vastago y disco (todos) en bronce, tipo 206 de RED WHITE o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas,
universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP.

1.213.003,00

8.5.4.28

Valvula registro tipo Mariposa 3" Wafer, presion de trabajo 240 PSI, cuerpo en hierro
fundido, compuerta (disco) en acero inoxidable 304, vastago en acero inoxidable 416, sello
en caucho EPDM, para instalacion entre bridas ANSI 125, tipo HELBERT o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, y las dos (2) bridas laterales
ranuradas.

208.287,00

8.5.4.29

Valvula registro tipo Mariposa 4" Wafer, presion de trabajo 240 PSI, cuerpo en hierro
fundido, compuerta (disco) en acero inoxidable 304, vastago en acero inoxidable 416, sello
en caucho EPDM, para instalacion entre bridas ANSI 125, tipo HELBERT o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, y las dos (2) bridas laterales
ranuradas.

269.144,00

8.5.4.30

Valvula registro tipo Compuerta de Vastago Ascendente (VA) 4", presion de trabajo 250 PSI,
cuerpo total en hierro ductil (HD), vastago en bronce, tipo F-607-RW de NIBCO o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalacion.

1.831.860,00

8.5.4.31

Valvula registro tipo Compuerta de Vastago Ascendente (VA) 6", presion de trabajo 250 PSI,
cuerpo total en hierro ductil (HD), vastago en bronce, extremos bridados, tipo F-607-RW de
NIBCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalacion.

1.831.860,00

8.5.4.32

Valvula registro tipo Compuerta de Vastago Ascendente (VA) 8", presion de trabajo 200 PSI,
cuerpo total en hierro ductil (HD), vastago en acero, recubrimiento externo total en
elastomero, extremos bridados con sello tipo compuerta elastica, tipo Torino Compuerta
Elastica de METACOL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e
instalacion.

3.153.617,00

8.5.4.33

Valvula registro tipo Bola 1/2" para gas, presion de trabajo 125 PSI, cuerpo total y bola en
laton, mango compacto en aluminio “tipo mariposa”, tipo 372 de NOVASFER o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas, una
(1) union universal en cobre de soldar y los dos (2) adaptadores macho laterales en cobre.

36.699,00

8.5.4.34

Valvula registro tipo Bola 3/4" para gas, presion de trabajo 125 PSI, cuerpo total y bola en
laton, mango compacto en aluminio “tipo mariposa”, tipo 372 de NOVASFER o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas, una
(1) union universal en cobre de soldar y los dos (2) adaptadores macho laterales en cobre.

56.474,00

8.5.4.35

Valvula cheque tipo Cortina / horizontal en bronce 1/2", presion de trabajo 150 PSI, roscas
NPT, sello metalico, tipo HICC de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores
macho laterales en PVCP.

51.363,00

8.5.4.36

Valvula cheque tipo Cortina / horizontal en bronce 3/4", presion de trabajo 150 PSI, roscas
NPT, sello metalico, tipo HICC de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores
macho laterales en PVCP.

72.741,00

8.5.4.37

Valvula cheque tipo Cortina / horizontal en bronce 1", presion de trabajo 150 PSI, roscas
NPT, sello metalico, tipo HICC de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores
macho laterales en PVCP.

109.203,00

8.5.4.38

Valvula cheque tipo Cortina / horizontal en bronce 1,1/2", presion de trabajo 150 PSI, roscas
NPT, sello metalico, tipo HICC de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores
macho laterales en PVCP.

197.664,00

8.5.4.39

Valvula cheque tipo Cortina / horizontal en bronce 2", presion de trabajo 150 PSI, roscas
NPT, sello metalico, tipo HICC de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores
macho laterales en PVCP.

305.887,00

8.5.4.40

Valvula cheque tipo Cortina / horizontal en bronce 3", presion de trabajo 150 PSI, roscas
NPT, sello metalico, tipo HICC de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores
macho laterales en PVCP.

771.249,00

8.5.4.41

Valvula cheque tipo Cortina / horizontal en bronce 4", presion de trabajo 150 PSI, roscas
NPT, sello metalico, tipo HICC de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores
macho laterales en PVCP.

1.416.732,00

8.5.4.42

Valvula cheque tipo Cortina / horizontal en hierro 6", presion de trabajo 150 PSI, terminales
para sistema bridado, sello de caucho, asiento en bronce, tuerca de seguridad tornillo y
resorte en acero inoxidable, tipo HICH de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas, universal y los dos (2)
adaptadores macho laterales en PVCP.

1.730.742,00

8.5.4.43

Valvula cheque tipo Globo (uso vertical y horizontal) 1/2" con cuerpo en bronce y piezas
internas en laton, presion de trabajo 200 PSI, roscas NPT, sello en teflon, tipo HHCT de

HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalacion. NO

incluye universal ni adaptadores laterales macho.

54.281,00
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8.5.4.44

Valvula cheque tipo Globo (uso vertical y horizontal) 3/4" con cuerpo en bronce y piezas
internas en laton, presion de trabajo 200 PSI, roscas NPT, sello en tefldn, tipo HHCT de

HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalacion. NO

incluye universal ni adaptadores laterales macho.

65.698,00

8.5.4.45

Valvula cheque tipo Globo (uso vertical y horizontal) 1" con cuerpo en bronce y piezas
internas en laton, presion de trabajo 200 PSI, roscas NPT, sello en tefldn, tipo HHCT de
HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalacion. NO
incluye universal ni adaptadores laterales macho.

103.790,00

8.5.4.46

Valvula cheque tipo Globo (uso vertical y horizontal) 1,1/4" con cuerpo en bronce y piezas
internas en laton, presion de trabajo 200 PSI, roscas NPT, sello en teflon, tipo HHCT de
HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalacion. NO
incluye universal ni adaptadores laterales macho.

209.850,00

8.5.4.47

Valvula cheque tipo Globo (uso vertical y horizontal) 1,1/2" con cuerpo en bronce y piezas
internas en laton, presion de trabajo 200 PSI, roscas NPT, sello en teflon, tipo HHCT de
HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalacion. NO
incluye universal ni adaptadores laterales macho.

268.947,00

8.5.4.48

Valvula de alivio / purga para agua 1/2"x3/4" (entrada / salida) con conector cuerpo y tapén
en bronce, piezas internas en laton, resorte en acero inoxidable, presion maxima de trabajo
200 PSI, roscas NPT, tipo HNVA de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas, universal y los dos (2)
adaptadores macho laterales en PVCP.

198.753,00

8.5.4.49

Valvula de alivio / purga para agua 3/4"x3/4" (entrada / salida) con conector cuerpo y tapon
en bronce, piezas internas en laton, resorte en acero inoxidable, presion maxima de trabajo
200 PSI, roscas NPT, tipo HNVA de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas, universal y los dos (2)
adaptadores macho laterales en PVCP.

218.901,00

8.5.4.50

Valvula de alivio / purga para agua 1"x1" (entrada / salida) con conector cuerpo y tapén en
bronce, piezas internas en laton, resorte en acero inoxidable, presion maxima de trabajo
200 PSI, roscas NPT, tipo HNVA de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas, universal y los dos (2)
adaptadores macho laterales en PVCP.

273.893,00

8.5.4.51

Valvula de alivio / purga para agua 1,1/2"x1,1/2" (entrada / salida) con conector cuerpo y
tapon en bronce, piezas internas en laton, resorte en acero inoxidable, presion maxima de
trabajo 200 PSI, roscas NPT, tipo HNVA de HELBERT o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas, universal y los dos
(2) adaptadores macho laterales en PVCP.

583.091,00

8.5.4.52

Valvula de alivio / purga para agua 2"x2" (entrada / salida) con conector cuerpo y tapén en
bronce, piezas internas en laton, resorte en acero inoxidable, presion maxima de trabajo
200 PSI, roscas NPT, tipo HNVA de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas, universal y los dos (2)
adaptadores macho laterales en PVCP.

842.308,00

8.5.4.53

Valvula de alivio / purga con palanca de seguridad para aire o gas (vapor, etc.) 1/2"x3/4"
(entrada / salida) con conector cuerpo y reguladores en bronce, piezas internas en laton,
vastago y resorte en acero inoxidable, presion maxima de trabajo 200 PSI, roscas NPT, tipo
HNVR de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion,
sellante liquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP.

338.572,00

8.5.4.54

Valvula de alivio / purga con palanca de seguridad para aire o gas (vapor, etc.) 3/4'x3/4"
(entrada / salida) con conector cuerpo y reguladores en bronce, piezas internas en laton,
vastago y resorte en acero inoxidable, presion maxima de trabajo 200 PSI, roscas NPT, tipo
HNVR de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion,
sellante liquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP.

343.679,00

8.5.4.55

Valvula de alivio / purga con palanca de seguridad para aire o gas (vapor, etc.) 1"x1"
(entrada / salida) con conector cuerpo y reguladores en bronce, piezas internas en laton,
vastago y resorte en acero inoxidable, presion maxima de trabajo 200 PSI, roscas NPT, tipo
HNVR de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion,
sellante liquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP.

447.559,00

8.5.4.56

Valvula de alivio / purga con palanca de seguridad para aire o gas (vapor, etc.)
1,1/2"x1,1/2" (entrada / salida) con conector cuerpo y reguladores en bronce, piezas
internas en laton, vastago y resorte en acero inoxidable, presion maxima de trabajo 200 PSI,
roscas NPT, tipo HNVR de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores
macho laterales en PVCP.

739.833,00

8.5.4.57

Valvula de alivio / purga con palanca de seguridad para aire o gas (vapor, etc.) 2"x2"
(entrada / salida) con conector cuerpo y reguladores en bronce, piezas internas en laton,
vastago y resorte en acero inoxidable, presion maxima de trabajo 200 PSI, roscas NPT, tipo
HNVR de HELBERT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion,
sellante liquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP.

1.022.958,00

8.5.4.58

Valvula automatica de admision y expulsion de aire (V.A.E.) 2", de cdmara doble, cuerpo
fabricado en hierro dictil ASTM A-536. Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para
la rosca.

754.363,00
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Valvula filtrante de control multipuerto con entradas / salidas @.=2", presion de trabajo 75
PSI, flujo 125 GPM, con mango / palanca para activar las diferentes funciones de filtro
8.5.4.59 lavado reS]dU?S enjuagar rec1r.cular o] cerrado,.con mirilla para de.:t.ermmar cuando se u s 601.052,00
completa el ciclo de lavado, tipo Hayward Vari-Flo XL SP715 suministrada por AQUASWIM o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para

las roscas, cinco (5) universales y los cinco (5) adaptadores macho laterales en PVCP.

Valvula limitadora de presion 2" DN 50 mm con manometro; cuerpo fabricado en laton,
presion maxima de entrada de 25 bar y presion de salida regulable entre 1y 6 bar,
8.5.4.60 |temperatura maxima de 80°C, con racores; manometro con bafio de glicerina y diametro de u S 723.148,00
esfera de 75 mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/4", escala de presion de 0 a
10 bar. Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas.

Valvula limitadora de presion 3" DN 75 mm con manometro; cuerpo fabricado en latén,
presion maxima de entrada de 25 bar y presion de salida regulable entre 1y 6 bar,
8.5.4.61 |temperatura maxima de 80°C, con racores; manometro con bafo de glicerina y diametro de u S 1.253.803,00
esfera de 75 mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/4", escala de presion de 0 a
10 bar. Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas.

Valvula limitadora de presion 4" DN 100 mm con manometro; cuerpo fabricado en laton,
presion maxima de entrada de 25 bar y presion de salida regulable entre 1y 6 bar,
8.5.4.62 |temperatura maxima de 80°C, con racores; manoémetro con bafio de glicerina y diametro de u S 3.022.653,00
esfera de 75 mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/4", escala de presion de 0 a
10 bar. Incluye suministro, instalacion, sellante liquido para las roscas.

Valvula limitadora de presion 6" DN 150 mm con manometro; cuerpo fabricado en latdn,
presion maxima de entrada de 25 bar y presion de salida regulable entre 1y 6 bar,
8.5.4.63 |temperatura maxima de 80°C, con racores; manometro con bafio de glicerina y diametro de u S 4.266.050,00
esfera de 75 mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/4", escala de presion de 0 a
10 bar. Incluye suministro, instalacién, sellante liquido para las roscas.

8.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Sondeo y limpieza de red sanitaria @.=2"-4", garantizando el retiro de las obstrucciones

existentes y el correcto desagiie de los liquidos, implementando sonda eléctrica acarreable.

8.6.1 . L . . . . m S 21.305,00
Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue, retiro, disposicion de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reemplazo de tuberias y/o accesorios.

Prueba en tanque o pozo de almacenamiento de agua, de 24 horas de bombeo y 24 horas de
recuperacion, realizando la revision de los niveles de agua previo durante y posterior a la
prueba. Incluye la entrega del informe con recomendaciones de operacion y mantenimiento
8.6.2 del pozo profundo, recomendaciones del régimen de explotacion, observaciones sobre el u S 8.052.049,00
equipo de bombeo, la estructura del pozo y el analisis numérico de los datos levantados
durante la prueba. NO incluye vara de medicion de niveles (el tanque debe contar con la
misma).

Prueba de red hidraulica con flauta en cobre y manoémetro calibrado con certificacion, segln
8.6.3 e . ) . u S 73.560,00
especificacion. El precio contempla la prueba por cada piso / nivel.

8.6.4 Prueba de red sam.tana c.on cabezal de lleno segln especificacion. El precio contempla la u s 44.990,00
prueba por cada piso / nivel.

Prueba de red contraincendio con flauta en cobre y manémetro calibrado con certificacion,
8.6.5 seguin especificacion. El precio contempla la prueba por cada piso / nivel y los accesorios u S 147.120,00
necesarios para la conexion de la flauta a la red de contraincendio.

Desinfeccion de red hidraulica potable para establecimientos con areas de 501 m2 a 1000
8.6.6 m2. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el procedimiento u S 545.953,00
realizado y el producto quimico utilizado para la desinfeccion.

Desinfeccion de red hidraulica potable para establecimientos con areas de 1001 m2 a 2000
8.6.7 m2. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el procedimiento u S 1.091.907,00
realizado y el producto quimico utilizado para la desinfeccion.

Desinfeccion de red hidraulica potable para establecimientos con areas de 2001 m2 a 4000
8.6.8 m2. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el procedimiento u S 2.456.791,00
realizado y el producto quimico utilizado para la desinfeccion.

Lavado y desinfeccion de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones hasta 50,0 m3.
8.6.9 Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el procedimiento ejecutado y u S 115.787,00
el producto quimico utilizado para la desinfeccion.

Lavado y desinfeccion de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones entre 50,1 m3
8.6.10 |y 100,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el procedimiento u S 138.944,00
ejecutado y el producto quimico utilizado para la desinfeccion.

Lavado y desinfeccion de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones entre 100,1
8.6.11 m3 y 250,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el u S 208.416,00
procedimiento ejecutado y el producto quimico utilizado para la desinfeccion.

Lavado y desinfeccion de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones entre 250,1
8.6.12 |m3y 500,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el u S 341.571,00
procedimiento ejecutado y el producto quimico utilizado para la desinfeccion.

Lista de Precios Fijos Convocatorias SRPA / 19/07/2018 Péagina 50 de 166



LISTA DE PRECIO FIJOS

CONVOCATORIAS PROYECTOS SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE - SRPA
ICBF-FINDETER

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Lavado y desinfeccion de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones entre 500,1
8.6.13 |m3y 750,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el u S 503.673,00
procedimiento ejecutado y el producto quimico utilizado para la desinfeccion.

Lavado y desinfeccion de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones entre 750,1
8.6.14 |m3y 1000,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el u S 665.774,00
procedimiento ejecutado y el producto quimico utilizado para la desinfeccion.

Mantenimiento y lavado de la totalidad red de drenaje utilizando un agente desincrustante y
8.6.15 |desengrasante para remover lodos de la parte interna, para establecimientos con areas de u S 1.049.420,00
500 m2 a 1000 m2.

Mantenimiento y lavado de la totalidad red de drenaje utilizando un agente desincrustante y
8.6.16  |desengrasante para remover lodos de la parte interna, para establecimientos con areas de u S 1.749.035,00
1000 m2 a 2000 m2.

Limpieza de pozo séptico succionando la totalidad de liquidos y solidos actuales
garantizando la entrega del pozo vacio, para pozos con volumen hasta 1,50 m3, mediante
equipo hidrodinamico tipo VACTOR o equivalente de igual calidad o superior. Incluye el
8.6.17 [lavado final del mismo, y registro fotografico del proceso y estado final de entrega, personal u S 515.761,00
para ejecucion de la tarea y control del camidn, suministro de agua para el equipo,
transporte y disposicion final de los lodos y similares a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES COMPRIMIDOS (re: $ -
9 SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS.
9.1 SISTEMAS DE TRATAMIENTOS FISICOQUIMICOS DE AGUA POTABLE.
9.1.1 RED GENERAL AGUA POTABLE.

Desinfeccion de red hidraulica potable para establecimientos con areas de 500 m2 a 1000
9.1.1.1 |m2. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el procedimiento u S 545.953,00
realizado y el producto quimico utilizado para la desinfeccion.

Mantenimineto general preventivo/correctivo de Sistema de Presion de agua potable de dos
(2) bombas con motores eléctricos de 2 HP a 220 V 60 Hz. Incluye revision de Valvulas y
accesorios, Tablero de control de accionamiento de bombas, switches flotadores de nivel de
9.1.1.2 . . . u S 2.415.312,00
tanque, elementos de monitoreo del estado del Sistema y protecciones a los motores,
tanque hidroacumulador vertical con membrana, tuberia de conexion entre bombas y

tanque y todos los elementos y actividades necesarias para su correcto funcionamiento.

Mantenimineto general preventivo/correctivo de Sistema de Presion de agua potable de dos
(2) bombas con motores eléctricos de 5 HP a 220 V 60 Hz. Incluye revision de Valvulas y
accesorios, Tablero de control de accionamiento de bombas, switches flotadores de nivel de
9.1.1.3 . . . u S 3.139.905,00
tanque, elementos de monitoreo del estado del Sistema y protecciones a los motores,
tanque hidroacumulador vertical con membrana, tuberia de conexion entre bombas y

tanque y todos los elementos y actividades necesarias para su correcto funcionamiento.

Mantenimineto general preventivo/correctivo de Sistema de Presion de agua potable de dos
(2) bombas con motores eléctricos de 6,6 HP a 220 V 60 Hz. Incluye revision de Valvulas y
accesorios, Tablero de control de accionamiento de bombas, switches flotadores de nivel de
9.1.1.4 . . . u S 4.238.872,00
tanque, elementos de monitoreo del estado del Sistema y protecciones a los motores,
tanque hidroacumulador vertical con membrana, tuberia de conexion entre bombas y

tanque y todos los elementos y actividades necesarias para su correcto funcionamiento.

9.1.2 |POZOS Y TANQUES.

Retiro de la planta acuatica Buchén / Flor de Bora / Tarope (Eichhornia Crassipes) de los
tanques de almacenamiento, mediante el uso de raqueta de malla con extensor, asegurando
que la totalidad de la superficie del agua quede sin plantas. Incluye cargue, retiro,
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental segun los procesos de
normativa departamental para este tipo de plantas. El pago por m3 sera medido segun las
volquetas / transportes cargados con las plantas extraidas.

9.1.2.1 m3 S 63.754,00

Lavado y desinfeccion de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones entre 50,1 m3
9.1.2.2 |y 100,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el procedimiento u S 138.944,00
ejecutado y el producto quimico utilizado para la desinfeccion.

Lavado y desinfeccion de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones entre 100,1
9.1.2.3 |m3y 250,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el u S 208.416,00
procedimiento ejecutado y el producto quimico utilizado para la desinfeccion.

Lavado y desinfeccion de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones entre 250,1
9.1.2.4 |m3y 500,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el u S 341.571,00
procedimiento ejecutado y el producto quimico utilizado para la desinfeccion.

Lavado y desinfeccion de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones entre 500, 1
9.1.2.5 |m3y 750,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el u S 503.673,00
procedimiento ejecutado y el producto quimico utilizado para la desinfeccion.

Lavado y desinfeccion de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones entre 750,1
9.1.2.6 |m3y 1000,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el u S 665.774,00
procedimiento ejecutado y el producto quimico utilizado para la desinfeccion.

Lavado a presion de tanque de reserva de agua potable con detergente biodegradable.
9.1.2.7 |Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el procedimiento y productos m2 S 3.242,00
utilizados. El pago por m2 sera medido en la superficie efectiva lavada.
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9.1.2.8

Mantenimiento de tapa existente de acceso a tanques de almacenamiento, medidas
1,00x1,00 m, fabricadas con tipologia de marco y/o contramarco en angulo y superficie en
lamina de acero tipo alfajor, contemplando el tratamiento a la todalidad de los elementos
que la componen y cualquier otro elemento metalico relacionado. Incluye la demolicion
necesaria para el desmonte evitando la contaminacion del agua, limpieza y preparacion de
la superficie, lijado, masillado, reposicion de bisagras tipo piston donde requiera, aplicacion
de dos (2) capas de anticorrosivo alquidico y acabado final en esmalte sintético alquidico
aplicado en tres (3) capas con pistola sobre la totalidad de las caras de los elementos, corte
en contorno con pulidora protegiendo el vano dejador por la tapa evitando la contaminacion
del agua y dejando contorno regular para acabado, reinstalacion de la tapa, y cinta de
resane en mortero quemado en la totalidad del contorno dando un acabado arquitectonico
visto a la reparacion.

130.213,00

9.1.2.9

Mantenimiento de pozo profundo de agua potable en acero, entre rangos de 15 a 25 m de
profundidad, con bomba sumergible y respectivos filtros, asegurando la entrega del pozo y
su bomba en completo funcionamiento. Incluye el personal idéneo, equipos para inyeccion
de productos quimicos y limpieza de paredes del pozo, compresor, tuberias, herramientas, y
otros accesorios requeridos; elaboracion de planillas e informe final con recomendaciones de
operacion y mantenimiento del pozo profundo, recomendaciones del régimen de
explotacion, toma final de muestras y analisis fisico-quimicos y bacterioldgicos del agua del
pozo (incluye todos los parametros exigidos por la Resolucion 2115 de 2007 del MMAVDT y
MPS), entre otros; transporte, alojamiento de personal en el sitio. NO incluye suministro ni
cambio de la bomba o repuestos de precio considerable. El mantenimiento contemplara las
siguientes actividades:

- Extraccion (y respectiva reinsercion) del equipo de bombeo, realizando su revision y
mantenimiento PREVENTIVO (limpieza general, repuestos basicos como bujes y/o anillos y/o
eje de la bomba, y/o cambio de refrigerante del motor y/o cambio de empaques de
carcaza, y/o cambio de sello mecanico); revision de la linea de bombeo, repintando externo
de la tuberia. Incluye entrega de informe y suministro de vara nueva de medicion de
niveles. Incidencia del alcance dentro del total item: 44%.

- Ejecucion de video del pozo en toda su profundidad y a 360° High Definition; inspeccion de
la estabilidad e integridad de las paredes del pozo. Incluye entrega de informe. Incidencia
del alcance dentro del total item: 22%.

- Cepillado y limpieza de las paredes del pozo, extraccion de sedimentos y desinfeccion del
pozo; instalacion de linea de niveles nueva. Incluye entrega de informe e inyeccion de
productos quimicos desincrustantes en una cantidad MINIMA total de 22,03 kg aplicados en
dos sesiones. Incidencia del alcance dentro del total item: 10%.

- Prueba de bombeo con 24 horas bombeo y 24 horas de recuperacion. Incluye entrega de
informe con aforo y mediciones de nivel estatico y dinamico. Incidencia del alcance dentro
del total item: 24%.

$

21.484.244,00

9.1.2.10

Mantenimiento de pozo profundo de agua potable en acero, entre rangos de 145 a 155 m de
profundidad, con bomba sumergible y respectivos filtros, asegurando la entrega del pozo y
su bomba en completo funcionamiento. Incluye el personal idéneo, equipos para inyeccion
de productos quimicos y limpieza de paredes del pozo, compresor, tuberias, herramientas, y
otros accesorios requeridos; elaboracion de planillas e informe final con recomendaciones de
operacion y mantenimiento del pozo profundo, recomendaciones del régimen de
explotacion, toma final de muestras y analisis fisico-quimicos y bacterioldgicos del agua del
pozo (incluye todos los parametros exigidos por la Resolucion 2115 de 2007 del MMAVDT y
MPS), entre otros; transporte, alojamiento de personal en el sitio. NO incluye suministro ni
cambio de la bomba o repuestos de precio considerable. El mantenimiento contemplara las
siguientes actividades:

- Extraccion (y respectiva reinsercion) del equipo de bombeo, realizando su revision y
mantenimiento PREVENTIVO (limpieza general, repuestos basicos como bujes y/o anillos y/o
eje de la bomba, y/o cambio de refrigerante del motor y/o cambio de empaques de
carcaza, y/o cambio de sello mecanico); revision de la linea de bombeo, repintando externo
de la tuberia. Incluye entrega de informe y suministro de vara nueva de medicion de
niveles. Incidencia del alcance dentro del total item: 44%.

- Ejecucion de video del pozo en toda su profundidad y a 360° High Definition; inspeccion de
la estabilidad e integridad de las paredes del pozo. Incluye entrega de informe. Incidencia
del alcance dentro del total item: 22%.

- Cepillado y limpieza de las paredes del pozo, extraccion de sedimentos y desinfeccion del
pozo; instalacion de linea de niveles nueva. Incluye entrega de informe e inyeccion de
productos quimicos desincrustantes en una cantidad MINIMA total de 132,20 kg aplicados en
dos sesiones. Incidencia del alcance dentro del total item: 10%.

- Prueba de bombeo con 24 horas bombeo y 24 horas de recuperacion. Incluye entrega de
informe con aforo y mediciones de nivel estatico y dinamico. Incidencia del alcance dentro
del total item: 24%.

$

28.365.708,00

9.2

APARATOS Y EQUIPOS PTAP.

9.2.1

APARATOS Y EQUIPOS GENERALES PARA LA PTAP.

9.2.1.1

Manometro con glicerina, medidor / dial .=2,5", rango de presion 0-200 PSI, caja en acero
inoxidable SAE 304, ventana en acrilico, conexion vertical 1/4" NPT en bronce, temperatura
de trabajo 0°C-60°C, tipo "323.11 Case A" de FTB o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye suministro e instalacion.

63.196,00
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9.2.1.2

Manoémetro con glicerina, medidor / dial .=2,5", rango de presion 0-200 PSI, caja en acero
inoxidable SAE 304, ventana en acrilico, conexion vertical 1/4" NPT en acero inoxidable,
temperatura de trabajo 0°C-60°C, tipo "321.13 Case A" de FTB o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye suministro e instalacion.

120.481,00

9.2.1.3

Mddulo de sedimentacion acelerada fabricado en tubulares redondos .=2" e.=1,5 mm,
material ABS, unidos entre si formando tipologia colmena, con altura 1,04 m e inclinacion
de 60°, para atrapamiento y filtro de floculos. Incluye suministro e instalacion, soporteria y
anclajes necesarios para el montaje.

m2

967.052,00

9.2.1.4

Suministro e instalacion de cartucho filtro para proceso de microfiltracion en la etapa de
pulimiento previo a la entrega final, con retencion de impurezas desde una (1) micra en
adelante (de mayor tamano), tipo PD-1-934 PENTEK de XEBRA SOLUTIONS o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye todas las tareas de manipulacion del portafiltro y
relacionados necesarios para su puesta en funcionamiento.

28.518,00

9.2.1.5

Suministro e instalacion de cartucho filtro para proceso de microfiltracion en la etapa de
pulimiento previo a la entrega final, con retencion de impurezas desde cinco (5) micras en
adelante (de mayor tamano), tipo PD-5-934 PENTEK de XEBRA SOLUTIONS o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye todas las tareas de manipulacion del portafiltro y
relacionados necesarios para su puesta en funcionamiento.

28.518,00

9.2.1.6

Suministro e instalacion de cartucho filtro para proceso de microfiltracion en la etapa de
pulimiento previo a la entrega final, con retencién de impurezas desde diez (10) micras en
adelante (de mayor tamano), tipo PD-5-934 PENTEK de XEBRA SOLUTIONS o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye todas las tareas de manipulacion del portafiltro y
relacionados necesarios para su puesta en funcionamiento.

28.518,00

9.2.1.7

Suministro e instalacion de cartucho filtro para proceso de microfiltracion en la etapa de
pulimiento previo a la entrega final, con retencion de impurezas desde veinticinco (25)
micras en adelante (de mayor tamano), tipo PD-5-934 PENTEK de XEBRA SOLUTIONS o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye todas las tareas de manipulacion del
portafiltro y relacionados necesarios para su puesta en funcionamiento.

28.518,00

9.2.1.8

Fabricacion e instalacion de tanque polimérico hermético para sistema de filtracion con
medidas 24"72" (2 x h, 0,61x1,83 m) para la seccion del cuerpo, altura total de 101" (2,56
m) incluyendo apoyo y tapa, con capacidad de procesamiento de 5,0 LPS, SIN tapas
removibles (el llenado del material finltrante se hara por la conexion superior); la totalidad
del material de fabricacion sera plastico reforzado con fibra de vidrio (PRFV), seccion del
cuerpo con espesor minimo de 10,0 mm garantizando en cualquier caso una presion minima
150 PSI; con distribuidor superior tipo rosca y distribuidor inferior tipo arana (flautas
internas) ambos en material PVC @.=1,1/2"; con conectores incluidos para sistemas roscados
en entrada @.=4" y salida @.=2"; acabado interior y exterior dado por las resinas modificadas
y las matrices de polimero propias del "gelcoat"; todo el conjunto tipo Structural 24"Dx72"CR
de ENVIROMECH o equivalente de igual calidad o superior. NO incluye tuberias externas, ni
manometros, ni rellenos de material filtrante.

6.603.564,00

9.2.1.9

Fabricacion e instalacion de sistema suavizador de agua con capacidad de procesamiento de
20 GPM (1,25 LPS), de funcionamiento a presion y posicion vertical; con tanque para
salmuera cap.=2000 L fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD - HDPE), incluyendo
sistema de mezclado (agitador) mediante compresor neumatico; con tanque para filtro de
medidas 24"x59" (2 x h, 0,61x1,50 m) fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio,
conexiones en 2", incluyendo lecho filtrante en carga de resinas de intercambio i6nico,
colectores y difusores construidos en PVC de alto impacto resistente a la corrosion, tapas de
inspeccion y cargue (hand-hole), distribuidores internos (hidroflautas); valvula automatica
de succion para intercambio de la salmuera; todo el conjunto tipo aQuaVIM-S-2 de
ACUAMEUNIER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye tuberias y accesorios de
interconexion entre tanque de salmuera y tanque de filtro, mandmetros, valvula manual
tipo multivias, transporte montaje y puesta en marcha, manuales de operacion y
mantenimiento, capacitacion al personal operante. NO incluye conexiones hidraulicas hasta
la planta o a la red de entrega.

35.948.026,00

9.2.1.10

Suministro e instalacion de sonda sensor hidrostatico para la medicion de nivel en pozos de
20,0 m de altura / profundidad, donde la profundidad maxima de inundacién es de 10,5 m;
sensor con desviacion en la exactitud de medicion del 0,25%, proteccion IP68, alimentacion
12 VDC, temperatura de operacion -20 a 80 °C; indicador electrénico con display y alarma
de nivel, display doble de cuatro (4) digitos con rango y unidades configurables para nivel
maximo y nivel minimo, medidas 96x96 mm (a x h), alimentacion 20-53V AC/DC 48-63 Hz,
una (1) salida tipo relay 3 A 120 VAC, una (1) salida analoga 4-20 mA, proteccion IP 65;
sensor tipo 510LT SOR e indicador tipo QUANTROL LC300 JUMO, como los suministrados por
MARPATECH o equivalentes de igual calidad o superior. Incluye cable extensor, elementos
necesarios para su anclaje y correcto funcionamiento y pruebas necesaria que garanticen la
puesta en marcha.

5.008.789,00
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9.2.1.11

Suministro e instalacion de sonda sensor hidrostatico para la medicion de nivel en pozos de
150,0 m de altura / profundidad, donde la profundidad maxima de inundacion es de 40,0 m;
sensor con desviacion en la exactitud de medicion del 0,30%, proteccion IP68, alimentacion
12 VDC, temperatura de operacion -20 a 80 °C; indicador electronico con display y alarma
de nivel, display doble de cuatro (4) digitos con rango y unidades configurables para nivel
maximo y nivel minimo, medidas 96x96 mm (a x h), alimentacion 20-53V AC/DC 48-63 Hz,
una (1) salida tipo relay 3 A 120 VAC, una (1) salida analoga 4-20 mA, proteccion IP 65;
sensor tipo MAERA S28 JUMO e indicador tipo QUANTROL LC300 JUMO, como los
suministrados por MARPATECH o equivalentes de igual calidad o superior. Incluye cable
extensor, elementos necesarios para su anclaje y correcto funcionamiento y pruebas
necesaria que garanticen la puesta en marcha.

8.148.806,00

9.2.1.12

Fabricacion, suministro, transporte, instalacion y puesta en marcha de planta de
tratamiento de agua potable PTAP tipo compacta con caudal 5,0 LPS con capacidad para
tratar aguas de pozos profundos, con sistema de adicion de quimicos, floculacion,
sedimentacion, filtracion y desinfeccion, tipo aQuaVID-M-5 de ACUAMEUNIER o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye contenedor general del sistema en acero e.=1/4"; torre
de aireacion construida en poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con cuatro (4)
bandejas con su respectivo carbon coque; floculador hidraulico tipo vértice de gradiente
variable con tiempo de retencion minimo de 8 minutos; sedimentador en polipropileno con
retencion hidraulica minima de 45 minutos Q=200-240m3/m2-dia; sistema de dosificacion de
productos quimicos con bomba de diafragma y sus tanques de solucion de 1000 L, agitador
neumatico de los quimicos por medio de compresor mini de 1/2 HP; filtro a presion con
arenas de seleccion y carbon activado Q=150-180 m3/m2-dia; tablero de control para
manejo automatico o manual de la planta; tuberias, accesorios, valvulas, sensores, soportes
y demas materiales, elementos y actividades necesarias para su correcta instalacion y
funcionamiento que asegure el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente,
capacitacion de funcionamiento a los operarios respectivos. NO incluye excavaciones, ni
alistamientos de terreno, ni placa de concreto base del contenedor.

$

145.465.323,00

9.2.1.13

Fabricacion, suministro, transporte, instalacion y puesta en marcha de planta de
tratamiento de agua potable PTAP tipo compacta con capacidad / caudal de procesamiento
de 0,5 L/seg, con tanques fabricados en lamina de acero carbono cal. 6,0 mm y acabado
interno con pintura epdxica y externo con pintura marina, cumpliendo con los estandares de
depuracion RAS 2000; tipo U.T.A.P. Agua Superficial de IFM o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye medidor / punto de aforo, camara de disipacion de energia, tanque de
coagulacion / mezcla rapida, sistema automatico de dosificacion de quimicos para el
tratamiento mediante tres (3) microbombas, tanque de floculacion, modulo de
sedimentacion, tolva concentradora de lodos, sistema de tren y tanques de filtracion,
tablero eléctrico e iluminacion, tuberias, accesorios, valvulas, sensores, soportes y demas
materiales, elementos y actividades necesarias para su correcta instalacion y
funcionamiento que asegure el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente,
capacitacion de funcionamiento a los operarios respectivos. NO incluye excavaciones, ni
alistamientos de terreno, ni cuarto de maquinas, ni lechos de secado, ni placas base, ni
tanque de almacenamiento del agua tratada, ni acometidas eléctricas, ni acometidas
hidrosanitarias.

Se debe garantizar las siguientes valores MAXIMOS a la salida de la PTAP alcalinidad total
200 mg/L, aluminio 0,2 mg/L, calcio 60 mg/L, carbono organico total 5,0 mg/L, cloro libre 2
mg/L, cloruros 250 mg/L, coliformes totales UFC/100 cm3, color aparente 15 unidades de
platino cobalto (UPC), dureza total 300 mg/L, e.coli UFC/100 cm3, fluoruros 1,0 mg/L,
fosfatos 0,5 mg/L, hierro total 0,3 mg/L, magnesio Total 36 mg/L, manganeso 0,1 mg/L,
molibdeno 0,07 mg/L, nitratos 10 mg/L, nitritos 0,1 mg/L, PH 9 un, sulfatos 250 mg/L,
turbiedad 2 unidades nefelométricas de turbiedad (UNT), zinc 3 mg/L.

$

106.693.236,00

9.2.1.14

Fabricacion, suministro, transporte, instalacion y puesta en marcha de planta de
tratamiento de agua potable PTAP tipo compacta con capacidad / caudal de procesamiento
de 1,0 L/seg, con tanques fabricados en lamina de acero carbono cal. 6,0 mm y acabado
interno con pintura epoxica y externo con pintura marina, cumpliendo con los estandares de
depuracion RAS 2000; tipo U.T.A.P. Agua Superficial de IFM o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye medidor / punto de aforo, camara de disipacion de energia, tanque de
coagulacion / mezcla rapida, sistema automatico de dosificacion de quimicos para el
tratamiento mediante tres (3) microbombas, tanque de floculacion, médulo de
sedimentacion, tolva concentradora de lodos, sistema de tren y tanques de filtracion,
tablero eléctrico e iluminacion, tuberias, accesorios, valvulas, sensores, soportes y demas
materiales, elementos y actividades necesarias para su correcta instalacion y
funcionamiento que asegure el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente,
capacitacion de funcionamiento a los operarios respectivos. NO incluye excavaciones, ni
alistamientos de terreno, ni cuarto de maquinas, ni lechos de secado, ni placas base, ni
tanque de almacenamiento del agua tratada, ni acometidas eléctricas, ni acometidas
hidrosanitarias.

Se debe garantizar las siguientes valores MAXIMOS a la salida de la PTAP Alcalinidad Total
200 mg/L, Aluminio 0,2 mg/L, Calcio 60 mg/L, Carbono Organico Total 5,0 mg/L, Cloro
Libre 2 mg/L, Cloruros 250 mg/L, Coliformes Totales UFC/100 cm3, Color Aparente 15
Unidades de Platino Cobalto (UPC), Dureza Total 300 mg/L, E.Coli UFC/100 cm3, Fluoruros
1,0 mg/L, Fosfatos 0,5 mg/L, Hierro Total 0,3 mg/L, Magnesio Total 36 mg/L, Manganeso
0,1 mg/L, Molibdeno 0,07 mg/L, Nitratos 10 mg/L, Nitritos 0,1 mg/L, PH 9 un, Sulfatos 250
mg/L, Turbiedad 2 Unidades Nefelométricas de turbiedad (UNT), Zinc 3 mg/L.

$

137.894.667,00
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9.2.1.15

Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga, caudal maximo de trabajo 2,0 L/h (0,52 GPH) a presion 218
PSI (15 bar). Incluye el desmonte, sellado provisional, revision, limpieza general exterior,
purgado y limpieza interior, e instalacion de todo el conjunto en su lugar definitivo de uso.

239.856,00

9.2.1.16

Mantenimiento correctivo de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga, caudal maximo de trabajo 2,0 L/h (0,52 GPH) a presion 218
PSI (15 bar). Incluye el desmonte, sellado provisional, revision, limpieza general exterior,
purgado y limpieza interior, cambio del kit de succidn, cambio del kit de descarga, cambio
de la valvula de inyeccion en polipropileno 1/2" 4x6é mm, cambio de la valvula de pie con
filtro 1/2" 4x6 mm, suministro de dos (2) metros de manguera en PE 4x6 mm, suministro de
dos (2) metros de manguera en PVC 4x6 mm, e instalacion de todo el conjunto en su lugar
definitivo de uso.

851.786,00

9.2.2

MANTENIMEINTO PREVENTIVO B. CENTRIFUGAS

9.2.21

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba centrifuga de 1,0 HP Monofasica. Qmed = 40
GPM a HDTmed= 20 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos, empaques,
pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva, barnizado de circuitos
eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades
necesarios para su correcto funcionamiento.

230.731,00

9.2.2.2

Mantenimiento preventivo / correctivo de Bomba centrifuga de 2,0 HP Trifasica. Qmed = 60
GPM a HDTmed= 25 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos, empaques,
pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva, barnizado de circuitos
eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades
necesarios para su correcto funcionamiento.

436.362,00

9.2.2.3

Mantenimiento preventivo / correctivo de Bomba centrifuga de 3,0 HP Trifasica. Qmed = 70
GPM a HDTmed= 31 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos, empaques,
pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva, barnizado de circuitos
eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades
necesarios para su correcto funcionamiento.

521.894,00

9.2.2.4

Mantenimiento preventivo / correctivo de Bomba centrifuga de 5,0 HP Trifasica. Qmed = 80
GPM a HDT= 40 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos, empaques,
pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva, barnizado de circuitos
eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades
necesarios para su correcto funcionamiento.

533.856,00

9.2.2.5

Mantenimiento preventivo / correctivo de Bomba centrifuga de 7,5 HP Trifasica. Qmed = 95
GPM a HDT= 50 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos, empaques,
pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva, barnizado de circuitos
eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades
necesarios para su correcto funcionamiento.

541.097,00

9.2.2.6

Mantenimiento preventivo / correctivo de Bomba centrifuga de 10,0 HP Trifasica. Qmed =
150 GPM a HDT= 60 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos, empaques,
pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva, barnizado de circuitos
eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades
necesarios para su correcto funcionamiento.

703.330,00

9.2.2.7

Mantenimiento preventivo / correctivo de Bomba centrifuga de 15,0 HP Trifasica. Qmed =
200 GPM a HDT= 40 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos, empaques,
pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva, barnizado de circuitos
eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades
necesarios para su correcto funcionamiento.

1.002.409,00

9.2.2.8

Mantenimiento preventivo / correctivo de Bomba centrifuga de 20,0 HP Trifasica. Qmed =
250 GPM a HDT= 52 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos, empaques,
pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva, barnizado de circuitos
eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades
necesarios para su correcto funcionamiento.

1.014.479,00

9.2.2.9

Mantenimiento preventivo / correctivo de Bomba centrifuga de 25,0 HP Trifasica. Qmed =
280 GPM a HDT= 65 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos, empaques,
pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva, barnizado de circuitos
eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades
necesarios para su correcto funcionamiento.

1.035.601,00

9.2.2.10

Mantenimiento preventivo / correctivo de Bomba centrifuga de 30,0 HP Trifasica. Qmed =
300 GPM a HDT= 70 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos, empaques,
pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva, barnizado de circuitos
eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades
necesarios para su correcto funcionamiento.

1.116.613,00

9.2.2.11

Mantenimiento preventivo / correctivo de Bomba centrifuga de 40,0 HP Trifasica. Qmed =
330 GPM a HDT= 80 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos, empaques,
pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva, barnizado de circuitos
eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades
necesarios para su correcto funcionamiento.

1.269.296,00
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9.2.2.12

Mantenimiento preventivo / correctivo de Bomba centrifuga de 50,0 HP Trifasica. Qmed =
360 GPM a HDT= 90 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos, empaques,
pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva, barnizado de circuitos
eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades
necesarios para su correcto funcionamiento.

1.461.730,00

9.2.2.13

Mantenimiento preventivo / correctivo de Bomba centrifuga de 60,0 HP Trifasica. Qmed =
380 GPM a HDT= 100 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos, empaques,
pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva, barnizado de circuitos
eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades
necesarios para su correcto funcionamiento.

1.619.271,00

9.2.3

MANTENIMEINTO PREVENTIVO B. TIPO JET

9.2.31

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba tipo Jet de 1,0 HP, 1 ETAPA Monofasica.
Qmed = 10 GPM a HDTmed= 40 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, empaques,
difusor, tubo venturi, boquilla, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura
anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y
todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

570.466,00

9.2.3.2

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba tipo Jet de 1,0 HP, 2 ETAPAS Monofasica.
Qmed = 25 GPM a HDTmed= 30 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, empaques,
difusor, tubo venturi, boquilla, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura
anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y
todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

598.610,00

9.2.3.3

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba tipo Jet de 2,0 HP, 2 ETAPAS Monofasica.
Qmed = 35 GPM a HDTmed= 35 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, empaques,
difusor, tubo venturi, boquilla, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura
anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y
todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

629.315,00

9.2.3.4

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba tipo Jet de 2,0 HP, 3 ETAPAS Monofasica.
Qmed = 42 GPM a HDTmed= 42 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, empaques,
difusor, tubo venturi, boquilla, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura
anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y
todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

634.224,00

9.2.3.5

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba tipo Jet de 2,0 HP, 4 ETAPAS Trifasica.
Qmed = 45 GPM a HDTmed= 55 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, empaques,
difusor, tubo venturi, boquilla, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura
anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y
todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

656.855,00

9.2.3.6

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba tipo Jet de 3,0 HP, 5 ETAPAS Trifasica.
Qmed = 45 GPM a HDTmed= 80 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, empaques,
difusor, tubo venturi, boquilla, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura
anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y
todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

694.582,00

9.2.4

MANTENIMEINTO PREVENTIVO B. TIPO LAPICERO

9.2.4.1

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba tipo Lapicero de 2,0 HP, 7 ETAPAS Trifasica.

Qmed = 45 GPM a HDTmed= 55 m.c.a. Incluye reemplazo de difusores, cojinetes, impeller,
pruebas de funcionamiento, lavado de filtros, transporte a taller certificado y todos los
elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

395.151,00

9.2.4.2

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba tipo Lapicero de 5,0 HP, 8 ETAPAS Trifasica.

Qmed = 80 GPM a HDTmed= 65 m.c.a. Incluye reemplazo de difusores, cojinetes, impeller,
pruebas de funcionamiento, lavado de filtros, transporte a taller certificado y todos los
elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

488.840,00

9.2.4.3

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba tipo Lapicero de 7,5 HP, 12 ETAPAS
Trifasica. Qmed = 90 GPM a HDTmed= 85 m.c.a. Incluye reemplazo de difusores, cojinetes,
impeller, pruebas de funcionamiento, lavado de filtros, transporte a taller certificado y
todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

655.897,00

9.2.4.4

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba tipo Lapicero de 10,0 HP, 8 ETAPAS
Trifasica. Qmed = 110 GPM a HDTmed= 100 m.c.a. Incluye reemplazo de difusores,
cojinetes, impeller, pruebas de funcionamiento, lavado de filtros, transporte a taller
certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

871.699,00

9.2.4.5

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba tipo Lapicero de 15,0 HP, 8 ETAPAS
Trifasica. Qmed = 180 GPM a HDTmed= 110 m.c.a. Incluye reemplazo de difusores,
cojinetes, impeller, pruebas de funcionamiento, lavado de filtros, transporte a taller
certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

1.022.122,00

9.2.4.6

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba tipo Lapicero de 20,0 HP, 11 ETAPAS
Trifasica. Qmed = 180 GPM a HDTmed= 170 m.c.a. Incluye reemplazo de difusores,
cojinetes, impeller, pruebas de funcionamiento, lavado de filtros, transporte a taller
certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

1.228.776,00

9.2.5

MANTENIMEINTO PREVENTIVO B. DOSIFICADORAS
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9.2.5.1

Mantenimiento preventivo de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga, caudal maximo de trabajo 2,0 L/h (0,52 GPH) a presion 218
PSI (15 bar). Incluye el desmonte, sellado provisional, revision, limpieza general exterior,
purgado y limpieza interior, e instalacion de todo el conjunto en su lugar definitivo de uso.

239.856,00

9.2.5.2

Mantenimiento correctivo de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga, caudal maximo de trabajo 2,0 L/h (0,52 GPH) a presion 218
PSI (15 bar). Incluye el desmonte, sellado provisional, revision, limpieza general exterior,
purgado y limpieza interior, cambio del kit de succidn, cambio del kit de descarga, cambio
de la valvula de inyeccion en polipropileno 1/2" 4x6é mm, cambio de la valvula de pie con
filtro 1/2" 4x6 mm, suministro de dos (2) metros de manguera en PE 4x6 mm, suministro de
dos (2) metros de manguera en PVC 4x6 mm, e instalacion de todo el conjunto en su lugar
definitivo de uso.

851.786,00

9.2.5.3

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba dosificadora de 5,0 LPH - 30 PSI Monofasica.
Incluye reemplazo de valvula de inyeccion, valvula de pie, limpieza de caracaza y
diafragmas, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios
para su correcto funcionamiento.

545.089,00

9.2.5.4

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba dosificadora de 10,0 LPH - 50 PSI
Monofasica. Incluye reemplazo de valvula de inyeccion, valvula de pie, limpieza de caracaza
y diafragmas, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios
para su correcto funcionamiento.

677.486,00

9.2.5.5

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba dosificadora de 20,0 LPH - 55 PSI
Monofasica. Incluye reemplazo de valvula de inyeccion, valvula de pie, limpieza de caracaza
y diafragmas, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios
para su correcto funcionamiento.

735.650,00

9.2.5.6

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba dosificadora de 30,0 LPH - 60 PSI
Monofasica. Incluye reemplazo de valvula de inyeccion, valvula de pie, limpieza de caracaza
y diafragmas, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios
para su correcto funcionamiento.

790.649,00

9.2.5.7

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba dosificadora de 50,0 LPH - 70 PSI
Monofasica. Incluye reemplazo de valvula de inyeccion, valvula de pie, limpieza de caracaza
y diafragmas, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios
para su correcto funcionamiento.

878.155,00

9.2.5.8

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba dosificadora de 80,0 LPH - 80 PSI
Monofasica. Incluye reemplazo de valvula de inyeccion, valvula de pie, limpieza de caracaza
y diafragmas, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios
para su correcto funcionamiento.

-

.287.028,00

9.2.5.9

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba dosificadora de 100,0 LPH - 100 PSI
Monofasica. Incluye reemplazo de valvula de inyeccion, valvula de pie, limpieza de caracaza
y diafragmas, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios
para su correcto funcionamiento.

-

.647.353,00

9.2.5.10

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba dosificadora de 250,0 LPH - 50 PSI
Monofasica. Incluye reemplazo de valvula de inyeccion, valvula de pie, limpieza de caracaza
y diafragmas, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios
para su correcto funcionamiento.

N

.879.713,00

9.2.5.11

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba dosificadora de 550,0 LPH - 50 PSI
Monofasica. Incluye reemplazo de valvula de inyeccion, valvula de pie, limpieza de caracaza
y diafragmas, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios
para su correcto funcionamiento.

-

.958.167,00

9.2.6

SUMINISTRO B. CENTRIFUGAS

9.2.6.1

Suministro e instalacion de motobomba centrifuga de 1/2 HP Monofasica. Qmed = 30 GPM a
HDTmed= 18 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y
todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

705.305,00

9.2.6.2

Suministro e instalacion de motobomba centrifuga de 1,0 HP Monofasica. Qmed = 40 GPM a
HDTmed= 20 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y
todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

844.892,00

9.2.6.3

Suministro e instalacion de motobomba centrifuga de 2,0 HP Trifasica. Qmed = 60 GPM a
HDTmed= 25 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y
todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

N

.686.580,00

9.2.6.4

Suministro e instalacion de motobomba centrifuga de 3,0 HP Trifasica. Qmed = 70 GPM a
HDTmed= 31 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y
todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

-

.759.740,00

9.2.6.5

Suministro e instalacion de motobomba centrifuga de 5,0 HP Trifasica. Qmed = 80 GPM a
HDT= 40 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos
los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

2.114.217,00

9.2.6.6

Suministro e instalacion de motobomba centrifuga de 7,5 HP Trifasica. Qmed = 95 GPM a
HDT= 50 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos
los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

2.464.030,00

9.2.6.7

Suministro e instalacion de motobomba centrifuga de 10,0 HP Trifasica. Qmed = 150 GPM a
HDT= 60 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos
los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

3.760.326,00
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9.2.6.8

Suministro e instalacion de motobomba centrifuga de 15,0 HP Trifasica. Qmed = 200 GPM a
HDT= 40 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos
los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

4.588.918,00

9.2.6.9

Suministro e instalacion de motobomba centrifuga de 20,0 HP Trifasica. Qmed = 250 GPM a
HDT= 52 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos
los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

5.601.652,00

9.2.6.10

Suministro e instalacion de motobomba centrifuga de 25,0 HP Trifasica. Qmed = 280 GPM a
HDT= 65 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos
los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

6.240.145,00

9.2.6.11

Suministro e instalacion de motobomba centrifuga de 30,0 HP Trifasica. Qmed = 300 GPM a
HDT= 70 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos
los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

8.014.405,00

9.2.6.12

Suministro e instalacion de motobomba centrifuga de 40,0 HP Trifasica. Qmed = 330 GPM a
HDT= 80 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos
los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

9.410.433,00

9.2.6.13

Suministro e instalacion de motobomba centrifuga de 50,0 HP Trifasica. Qmed = 360 GPM a
HDT= 90 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos
los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

12.005.440,00

9.2.6.14

Suministro e instalacion de motobomba centrifuga de 60,0 HP Trifasica. Qmed = 380 GPM a
HDT= 100 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos
los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

14.711.260,00

9.2.7

SUMINISTRO B. TIPO JET

9.2.7.1

Suministro e instalacion de motobomba tipo Jet de 1,0 HP, 1 ETAPA Monofasica. Qmed = 10
GPM a HDTmed= 40 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas
necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

1.993.153,00

9.2.7.2

Suministro e instalacion de motobomba tipo Jet de 1,0 HP, 2 ETAPAS Monofasica. Qmed = 25
GPM a HDTmed= 30 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas
necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

2.083.676,00

9.2.7.3

Suministro e instalacion de motobomba tipo Jet de 2,0 HP, 2 ETAPAS Monofasica. Qmed = 35
GPM a HDTmed= 35 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas
necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

2.214.185,00

9.2.7.4

Suministro e instalacion de motobomba tipo Jet de 2,0 HP, 3 ETAPAS Monofasica. Qmed = 42
GPM a HDTmed= 42 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas
necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

2.334.883,00

9.2.7.5

Suministro e instalacion de motobomba tipo Jet de 2,0 HP, 4 ETAPAS Trifasica. Qmed = 45
GPM a HDTmed= 55 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas
necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

2.696.977,00

9.2.7.6

Suministro e instalacion de motobomba tipo Jet de 3,0 HP, 5 ETAPAS Trifasica. Qmed = 45
GPM a HDTmed= 80 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas
necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

2.938.373,00

9.2.8

SUMINISTRO B. TIPO LAPICERO

9.2.8.1

Suministro e instalacion de motobomba tipo Lapicero de 2,0 HP, 7 ETAPAS Trifasica. Qmed =
45 GPM a HDTmed= 55 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas
necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

1.308.192,00

9.2.8.2

Suministro e instalacion de motobomba tipo Lapicero de 5,0 HP, 8 ETAPAS Trifasica. Qmed =
80 GPM a HDTmed= 65 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas
necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

1.631.059,00

9.2.8.3

Suministro e instalacion de motobomba tipo Lapicero de 7,5 HP, 12 ETAPAS Trifasica. Qmed
=90 GPM a HDTmed= 85 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas
necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

2.088.582,00

9.2.8.4

Suministro e instalacion de motobomba tipo Lapicero de 10,0 HP, 8 ETAPAS Trifasica. Qmed
=110 GPM a HDTmed= 100 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas
necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

2.727.152,00

9.2.8.5

Suministro e instalacion de motobomba tipo Lapicero de 15,0 HP, 8 ETAPAS Trifasica. Qmed
=180 GPM a HDTmed= 110 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas
necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

1.826.822,00

9.2.8.6

Suministro e instalacion de motobomba tipo Lapicero de 20,0 HP, 11 ETAPAS Trifasica. Qmed
=180 GPM a HDTmed= 170 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas
necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

3.797.976,00

9.2.9

SUMINISTRO B. DOSIFICADORAS
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9.2.9.1

Suministro e instalacion de motobomba dosificadora de 5,0 LPH - 30 PSI Monofasica. Incluye:
mangueras se succion y descarga, valvulas se succion e inyeccion, elementos necesarios para
su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen
funcionamiento.

1.945.290,00

9.2.9.2

Suministro e instalacion de motobomba dosificadora de 10,0 LPH - 50 PSI Monofasica.
Incluye: mangueras se succion y descarga, valvulas se succion e inyeccion, elementos
necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que
garanticen el buen funcionamiento.

2.322.471,00

9.2.9.3

Suministro e instalacion de motobomba dosificadora de 20,0 LPH - 55 PSI Monofasica.
Incluye: mangueras se succion y descarga, valvulas se succion e inyeccion, elementos
necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que
garanticen el buen funcionamiento.

2.428.082,00

9.2.9.4

Suministro e instalacion de motobomba dosificadora de 30,0 LPH - 60 PSI Monofasica.
Incluye: mangueras se succion y descarga, valvulas se succion e inyeccion, elementos
necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que
garanticen el buen funcionamiento.

2.609.129,00

9.2.9.5

Suministro e instalacion de motobomba dosificadora de 50,0 LPH - 70 PSI Monofasica.
Incluye: mangueras se succion y descarga, valvulas se succion e inyeccion, elementos
necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que
garanticen el buen funcionamiento.

3.303.142,00

9.2.9.6

Suministro e instalacion de motobomba dosificadora de 80,0 LPH - 80 PSI Monofasica.
Incluye: mangueras se succion y descarga, valvulas se succion e inyeccion, elementos
necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que
garanticen el buen funcionamiento.

6.169.720,00

9.2.9.7

Suministro e instalacion de motobomba dosificadora de 100,0 LPH - 100 PSI Monofasica.
Incluye: mangueras se succion y descarga, valvulas se succion e inyeccion, elementos
necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que
garanticen el buen funcionamiento.

7.990.001,00

9.2.9.8

Suministro e instalacion de motobomba dosificadora de 250,0 LPH - 50 PSI Monofasica.
Incluye: mangueras se succion y descarga, valvulas se succion e inyeccion, elementos
necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que
garanticen el buen funcionamiento.

8.593.491,00

9.2.9.9

Suministro e instalacion de motobomba dosificadora de 550,0 LPH - 50 PSI Monofasica.
Incluye: mangueras se succion y descarga, valvulas se succion e inyeccion, elementos
necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que
garanticen el buen funcionamiento.

9.800.471,00

9.2.10

SUMINISTRO B. DOSIFICADORAS TIPO DIAFRAGMA

9.2.10.1

Suministro e instalacion de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga, caudal maximo de trabajo 1,0 L/h (0,26 GPH) a presion 290
PSI (20 bar), viscosidad maxima 100 centipoises, bombeo constante con regulacion
electronica, recorrido y frecuencia ajustables 0%-100%, maximo 180 impulsos/minuto, con
valvula 3/8", de instalacion vertical, caja y cabezal en PVDF, diafragma en PTFE, valvulas de
bola en ceramica, o-rings en Viton, IP65, motor eléctrico 115V 16 W 60 Hz, tipo KCO 2001
Emec de A&A FADIPARTES o equivalente de igual calidad o superior. Incluye soporteria y
tornilleria menor para su montaje, mangueras de conexion.

2.012.375,00

9.2.10.2

Suministro e instalacion de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga, caudal maximo de trabajo 2,0 L/h (0,53 GPH) a presion 101
PSI (7 bar), frecuencia ajustable 10%-100%, maximo 100 impulsos/minuto, con valvula de
cebado, cuerpo en Polipropileno, cabezal en PVC, diafragma en PTFE, valvulas de bola en
ceramica, o-rings en EPDM, IP65, motor eléctrico 110 V 60 Hz, tipo KCL632N Seko Invikta de
ACUAINGENIERIA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye soporteria y tornilleria
menor para su montaje, mangueras de conexion.

722.973,00

9.2.10.3

Suministro e instalacion de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga, caudal maximo de trabajo 2,0 L/h (0,53 GPH) a presion 217
PSI (15 bar), viscosidad maxima 100 centipoises, bombeo constante con regulacion
electronica, frecuencia ajustable 0%-100%, maximo 180 impulsos/minuto, con valvula 3/8",
de instalacion vertical, caja en Polipropileno, cabezal en PVDF, diafragma en PTFE, valvulas
de bola en ceramica, o-rings en EPDM, IP65, motor eléctrico 115V 12 W 60 Hz, tipo VCO
1502 Emec de A&A FADIPARTES o equivalente de igual calidad o superior. Incluye soporteria
y tornilleria menor para su montaje, mangueras de conexion.

1.448.262,00

9.2.10.4

Suministro e instalacion de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga, caudal maximo de trabajo 4,0 L/h (1,06 GPH) a presion 147
PSI (10 bar), viscosidad maxima 60 centipoises, bombeo constante con regulacion
electronica, frecuencia ajustable 0%-100%, maximo 150 impulsos/minuto, con valvula 3/8",
de instalacion vertical, caja y cabezal en Polipropileno, diafragma en PTFE, valvulas de bola
en ceramica, o-rings en Viton, IP65, motor eléctrico 115 V 24 W 60 Hz, tipo HCO 1004 Emec
de A&A FADIPARTES o equivalente de igual calidad o superior. Incluye soporteria y tornilleria
menor para su montaje, mangueras de conexion.

1.569.144,00

9.2.10.5

Suministro e instalacion de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga, caudal de trabajo 3,0 L/h (0,79 GPH) a presion 145 PSI 6 5,0
L/h (1,32 GPH) a presion 116 PSI (8 bar), frecuencia ajustable mediante interruptor 0% a
20% 6 0% a 100%, maximo 160 impulsos/minuto, con valvula de cebado, cuerpo en
Polipropileno, cabezal y valvulas en PVC, diafragma en PTFE, esferas cheque en ceramica,
asientos en EPDM, IP65, motor eléctrico 110 V 14 W 60 Hz, tipo AML 200 NPE Kompact Seko
de ACUAINGENIERIA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye soporteria y tornilleria
menor para su montaje, mangueras de conexion.

843.855,00
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Suministro e instalacion de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga, caudal de trabajo 3,0 L/h (0,79 GPH) a presion 145 PSI 6 5,0
L/h (1,32 GPH) a presion 116 PSI (8 bar), frecuencia ajustable mediante interruptor manual
9.2.10.6 o con’seﬁal externa digital de pulsos Q% a ?0% 6 0% a 100%, r’néximo 160 impu.lsos/minuto, u s 1.031.892,00
con valvula de cebado, cuerpo en Polipropileno, cabezal y valvulas en PVC, diafragma en
PTFE, esferas cheque en ceramica, asientos en EPDM, IP65, motor eléctrico 110 V 14 W 60
Hz, tipo AMC 200 NPE Kompact Seko de ACUAINGENIERIA o equivalente de igual calidad o

superior. Incluye soporteria y tornilleria menor para su montaje, mangueras de conexion.

Suministro e instalacion de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga, caudal maximo de trabajo 5,0 L/h (1,32 GPH) a presion 72 PSI
(5 bar), frecuencia ajustable 10%-100%, maximo 180 impulsos/minuto, con valvula de
9.2.10.7 |cebado, cuerpo en Polipropileno, cabezal en PVC, diafragma en PTFE, valvulas de bola en u S 722.973,00
ceramica, o-rings en EPDM, IP65, motor eléctrico 110 V 60 Hz, tipo KCL632N Seko Invikta de
ACUAINGENIERIA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye soporteria y tornilleria
menor para su montaje, mangueras de conexion.

Suministro e instalacion de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga, caudal maximo de trabajo 5,0 L/h (1,32 GPH) a presion 102
PSI (7 bar), viscosidad maxima 8000 centipoises, bombeo constante con regulacion
9.2.10.8 el'ectrénica',l recqrrido y frecuensia ajus.tables O%-100%, maximo 180 impulsos/nﬁnuto, con u s 2.281.001,00
valvula 3/8", de instalacion vertical, caja en Polipropileno, cabezal en PMMA, diafragma en
PTFE, valvulas de bola en ceramica, o-rings en Viton, IP65, motor eléctrico 115 V 24 W 60
Hz, tipo KCO 1005 LPV Emec de A&A FADIPARTES o equivalente de igual calidad o superior.

Incluye soporteria y tornilleria menor para su montaje, mangueras de conexion.

Suministro e instalacion de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga, caudal maximo de trabajo 9,3 L/h (2,46 GPH) a presion 125
PSI (9 bar), viscosidad maxima 1000 centipoises, diafragma tipo CAM con ahogador (control
9.2.10.9 |de salida) ajustable, maximo 30 impulsos/minuto, precision de salida +/- 10% maximo (agua u S 955.334,00
0 PSlg, 5' succion de ascenso), motor eléctrico 115 V 45 W 60 Hz, tipo C-630P Chem-Feed de
SANIAGUAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye soporteria y tornilleria menor
para su montaje, mangueras de conexion.

Suministro e instalacion de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga, caudal maximo de trabajo 17,4 L/h (4,6 GPH) a presion 60 PSI
(4 bar), viscosidad maxima 1000 centipoises, diafragma tipo CAM con ahogador (control de
9.2.10.10 |[salida) ajustable, maximo 60 impulsos/minuto, precision de salida +/- 10% maximo (agua 0 u S 1.060.098,00
PSlg, 5' succion de ascenso), motor eléctrico 115 V 45 W 60 Hz, tipo C-660P Chem-Feed de
SANIAGUAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye soporteria y tornilleria menor
para su montaje, mangueras de conexion.

Suministro e instalacion de bomba magnética dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga, caudal maximo de trabajo 18,3 L/h (4,84 GPH) a presion 7,4
PSI (0,5 bar), control de velocidad (potenciémetro) ajustable de 0% a 100%, maximo 120
9.2.10.11 |impulsos/minuto, cuerpo de la bomba reforzada con fibra de polipropileno, cabezal en u S 1.097.792,00
PVDF, diafragma en PTFE, valvulas de bola en vidrio, o-ring en FPM/FKM, IP65, motor
eléctrico 115 V 35 W 60 Hz, tipo BL20 Hanna de SANIAGUAS o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye soporteria y tornilleria menor para su montaje, mangueras de conexion.

Suministro e instalacion de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga con perilla de regulacion, caudal de trabajo 15,0 L/h (3,96
GPH) a presion 72 PSI (5 bar) 6 18,0 L/h (4,76 GPH) a presion 14 PSI (1 bar), frecuencia
9.2.10.12 ajustable mediante tecla 0% a 20% o O% a 100%, méximo’320 impulsos/min.uto, con valvula " $ 1.323.675,00
de cebado manual; cuerpo en Polipropileno, cabezal y valvulas en PVDF, diafragma en PTFE,
esferas cheque en ceramica, asientos en EPDM, IP65, motor eléctrico 100-240 V 26 W 60 Hz,
tipo AKS 800 NHPO Tekna Evo AKS de ACUAINGENIERIA o equivalente de igual calidad o

superior. Incluye soporteria y tornilleria menor para su montaje, mangueras de conexion.

Suministro e instalacion de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga, caudal de trabajo 20 L/h (5,28 GPH) a presion 72 PSI (5 bar) ¢
54,0 L/h (14,27 GPH) presion 14 PSI (1 bar), frecuencia ajustable mediante tecla 0% a 20% 6
9.2.10.13 0% a 100%, Enéximo 300 impul.sos/minuto, con valvula de cebado, cuer[?o <.en PoliPropileno, u s 1.730.318,00
cabezal y valvulas en PVDF, diafragma en PTFE, esferas cheque en ceramica, asientos en
EPDM, IP65, motor eléctrico 110 V 22,2 W 60 Hz, tipo AKS 803 NHP Tekna Evo Seko de
ACUAINGENIERIA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye soporteria y tornilleria

menor para su montaje, mangueras de conexion.

Suministro e instalacion de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga con perilla de regulacion, caudal de trabajo 20 L/h (5,28 GPH)
a presion 72 PSI (5 bar) 6 54,0 L/h (14,27 GPH) a presion 14 PSI (1 bar), frecuencia ajustable
mediante tecla 0% a 20% 6 0% a 100%, maximo 300 impulsos/minuto, con valvula de cebado
9-2.10.14 manual; cuerpo en Polipropileno, cabezal y valvulas en PVDF, diafragma en PTFE, esferas . 3 1.753.476,00
cheque en ceramica, asientos en EPDM, IP65, motor eléctrico 100-240 V 25 W 60 Hz, tipo
AKS 803 NHPO Tekna Evo AKS de ACUAINGENIERIA o equivalente de igual calidad o superior.

Incluye soporteria y tornilleria menor para su montaje, mangueras de conexion.
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Suministro e instalacion de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo digital, caudal de trabajo 20 L/h (5,28 GPH) a presion 72 PSI (5 bar) ¢
54,0 L/h (14,27 GPH) a presion 14 PSI (1 bar), frecuencia ajustable mediante interruptor
manual o con sefal externa digital de pulsos 0% a 20% 6 0% a 100%, maximo 300
impulsos/minuto, con valvula de cebado; menu de programacion con funciones de sefal
9.2.10.15 |analoga, sefial digital, dosificacion temporizada, rele de alarma, alarma de flujo, alarma de u S 2.344.451,00
nivel en el tanque de la solucion; cuerpo en Polipropileno, cabezal y valvulas en PVDF,
diafragma en PTFE, esferas cheque en ceramica, asientos en EPDM, IP65, motor eléctrico
110 V 27 W 60 Hz, tipo TPG 803 NHP Tekna Evo Seko de ACUAINGENIERIA o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye soporteria y tornilleria menor para su montaje, mangueras
de conexion.

9.2.11 |OTROS EQUIPOS PARA PTAP

Suministro e instalacion de bomba sumergible cap.=2,0 HP tipo IHM/BARNES TRIFASICA
9.2.11.1 (SUM. AFECTMN LBI.(-215T)-220/208.0 equivalente de .lgual (.:alldad o superior. Inclu.ye u $ 2.243.471,00
elementos necesarios para su anclaje y correcto funcionamiento y pruebas necesaria que

garantizen la puesta en marcha.

Suministro e instalacion de motobomba cap.=2,0 HP tipo IHM BARNES TRIFASICA (IHM-15H-
9.2.11.2 ZTW-RSS)-ZZQ/ZOS o] equwalent.e de lgual calidad o superior. .Incluye elemgntos necesarios u s 1.302.027,00
para su anclaje y correcto funcionamiento y pruebas necesaria que garantizen la puesta en

marcha.

Suministro e instalacion de motobomba cap.=5,0 HP tipo IHM/BARNES TRIFASICA (IHM-15H-
9.2.11.3 5TW)-22F)/208 o equlvalen'te de .lgual calidad o superlor: Incluye elementos necesarios para u s 2.003.282,00
su anclaje y correcto funcionamiento y pruebas necesaria que garantizen la puesta en

marcha.

Suministro e instalacion de motobomba cap.=6,0 HP tipo IHM/BARNES TRIFASICA (IHM-15H-
9.2.11.4 |6W)-220/208 o equivalente de igual calidad o superior. Incluye elementos necesarios para su u S 2.265.197,00
anclaje y correcto funcionamiento y pruebas necesaria que garantizen la puesta en marcha.

Suministro e instalacion de motobomba cap.=7,5 HP tipo IHM/BARNES TRIFASICA (IHM-15H-
9.2.11.5 5TW)-22_O/208 o] equwalen.te de _lgual calidad o super1or.. Incluye elementos necesarios para u s 2.371.411,00
su anclaje y correcto funcionamiento y pruebas necesaria que garantizen la puesta en

marcha.

Suminsitro e instalacion de tanque hidroacumulador cap.=300 L tipo IHM LA 300 o
9.2.11.6 |equivalente de igual calidad o superior. Incluye elementos necesarios para su anclaje y u S 1.480.660,00
correcto funcionamiento y pruebas necesaria que garantizen la puesta en marcha.

9.2.11.7 Surplmstro e instalacion de mterrup'tor flotlador control de nivel. Incluye cable de conexion u s 92.397,00
a sistema de control y pruebas funcionales.

Suministro e instalacion manguera flexible para succion 2°x1,5m. Incluye montaje pruebas
9.2.11.8 . . . . . u S 184.373,00
funcionales y todos elementos y actividades necesarias para su correcto funcionamiento.

Suministro, instalacion y puesta en marcha de Bomba de 1 HP 110/220V, Hmax 23m, Q max
9.2.11.9 |81gpm. Incluye pruebas funcionales y todos elementos y actividades necesarias para su u S 502.985,00
correcto funcionamiento

Suministro e instalacion Bomba con motor electrico trifasico tipo HE 1,5 -20
9.2.11.10 succion/descarga 1 1/2" x 1 1/2" 2,0HP, 220/440V, H max 63m, Q max 40 gpm u > 958.406,00

Suministro, instalacion y puesta en marcha de Bomba de 2HP, 127/220V, Hmax 38m, Q max
9.2.11.11 |60gpm. Incluye pruebas funcionales y todos elementos y actividades necesarias para su u S 746.960,00
correcto funcionamiento

Suministro, instalacion y puesta en marcha de Bomba de 3HP, 220V, Hmax 55m, Q max
9.2.11.12 |60gpm. Incluye pruebas funcionales y todos elementos y actividades necesarias para su u S 1.221.148,00
correcto funcionamiento

9.2.11.13 Suministro e instalacion Bomba de tipo HE 1,5 -66 succion 1 1/2" x 1 1/2" 6,6HP, 220/440V, u s 1.746.633,00
H max 72m, Q max 84 gpm

Suministro, instalacion y puesta en marcha de Bomba de 6,6HP, 220V, h max 50m, Q max
9.2.11.14 |160 gpm. Incluye pruebas funcionales y todos elementos y actividades necesarias para su u S 1.779.163,00
correcto funcionamiento

Suministro, instalacion y puesta en marcha de Bomba de 7,5HP, 220/440V, Hmax 84m, Q
9.2.11.15 |max 95gpm. Incluye pruebas funcionales y todos elementos y actividades necesarias para su u S 1.821.703,00
correcto funcionamiento

Suministro, instalacion y puesta en marcha de Bomba de 15HP, 220V, 120 PSI, 270 gpm.
9.2.11.16 |Incluye pruebas funcionales y todos elementos y actividades necesarias para su correcto u S 2.972.766,00
funcionamiento

Suministro, instalacion y puesta en marcha de Bomba de 15HP, 220V, 120 PSI, 200gpm.
9.2.11.17 |Incluye pruebas funcionales y todos elementos y actividades necesarias para su correcto u S 2.972.766,00
funcionamiento

Suministro, instalacion y puesta en marcha de Bomba de 40HP, 220/440V, Hmax 64m, Q
9.2.11.18 |max 900gpm. Incluye pruebas funcionales y todos elementos y actividades necesarias para u S 7.852.273,00
su correcto funcionamiento

Suministro, instalacion y puesta en marcha de Bomba de 60HP, 220/440V, Hmax 99m, Q
9.2.11.19 |max 840gpm. Incluye pruebas funcionales y todos elementos y actividades necesarias para u S 11.981.085,00
su correcto funcionamiento
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Fabricacion, suministro, transporte, instalacion y puesta en marcha de tanque compacto
fabricado en acero al carbono con capacidad de 5,0 LPS para tratar aguas de pozos
profundos. Paredes en lamina de acero al carbono, espesor 1/4", piso en acero al carbono
con espesor de 1/4" de EDOSPINA, de igual calidad o superior. Incluye soportes estructurales
9.2.11.20 |en canal "C" de 3", uniones roscadas de entrada, salida, purga y rebose, pintura interna u S 48.822.341,00
epoxifendlica, pintura externa epoxica, preparacion de superficie con sandblasting y demas
materiales, elementos y actividades necesarias para su correcta instalacion y
funcionamiento que asegure el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. NO
incluye excavaciones, ni alistamientos de terreno, ni placa de concreto base del tanque.

Fabricacion, suministro, transporte, instalacion y puesta en marcha de un sistema hidraulico
de presion preensamblado. Incluye 4 bombas de 10 HP con caudal de 160 gpm c/u, rango de
9.2.11.21 presion d? 60 - 85 .p’Sl; 2 t.anques hldroa'cumulafjore.s de 500 lts; tablero de contrc?l,' valvulas " s 43.701.000,00
y accesorios conexion a sistema hidraulico y eléctrico, soportes, elementos y actividades
necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento que asegure el cumplimiento de la

normatividad vigente.

OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y POZOS PROFUNDOS
9.2.12 |(desde el punto de suministro, tratamiento, almacenamiento y distribucion a las
locaciones del establecimiento).

EQUIPOS DE LABORATORIO Y SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LA OPERACION Y
MONITOREO DE LA PTAP.

9.3 SISTEMAS DE TRATAMIENTO AEROBICOS DE AGUAS RESIDUALES.
9.3.1 RED GENERAL AGUA RESIDUAL.

9.2.13

Sondeo y limpieza de red sanitaria @.=2"-4", garantizando el retiro de las obstrucciones

existentes y el correcto desagiie de los liquidos, implementando sonda eléctrica acarreable.

9.3.1.1 . o . . o m S 21.305,00
Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue, retiro, disposicion de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reemplazo de tuberias y/o accesorios.

Mantenimiento y lavado de la red de drenaje utilizando un agente desincrustante y
9.3.1.2 |desengrasante para remover lodos de la parte interna, para establecimientos con areas de u S 1.749.035,00
500 m2 a 1000 m2.

9.3.2 POZOS Y TANQUES.

Retiro de la planta acuatica Buchon / Flor de Bora / Tarope (Eichhornia Crassipes) de los
tanques de almacenamiento, mediante el uso de raqueta de malla con extensor, asegurando
que la totalidad de la superficie del agua quede sin plantas. Incluye cargue, retiro,
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental segln los procesos de
normativa departamental para este tipo de plantas. El pago por m3 sera medido segun las
volquetas / transportes cargados con las plantas extraidas.

9.3.2.1 m3 S 63.754,00

9.4 APARATOS Y EQUIPOS PTAP
9.4.1 APARATOS Y EQUIPOS GENERALES PARA LA PTAR.

Mandémetro con glicerina, medidor / dial g.=2,5", rango de presién 0-200 PSI, caja en acero
9.4.1.1 inoxidable SAE 304, ventana en acrilico, conexion vertical 1/4" NPT en bronce, temperatura u s 63.196.00
T de trabajo 0°C-60°C, tipo "323.11 Case A" de FTB o equivalente de igual calidad o superior. B

Incluye suministro e instalacion.

Mandémetro con glicerina, medidor / dial .=2,5", rango de presion 0-200 PSI, caja en acero
9.4.1.2 inoxidable SAE 304, ventana en acrilico, conexion vertical 1/4" NPT en acero inoxidable, " s 120.481.00
A temperatura de trabajo 0°C-60°C, tipo "321.13 Case A" de FTB o equivalente de igual B

calidad o superior. Incluye suministro e instalacion.

Aspersores para campo de riego tipo agroindustrial para conexion de 1,1/2", de giro
9.4.1.3 |completo, diametro de aspersion 30,0 m, caudal de 3,5 lps, brazo y cuerpo en aluminio, u S 557.513,00
niple y cojinete en bronce. Incluye suministro, instalacion, accesorios menores de conexion.

Suministro e instalacion de difusores de membrana de 9", de burbuja fina, para conexion a
tuberia de 3/4", con mebrana en EPDM con recubrimiento en PTFE y VITON, con cuerpo
difusor en polipropileno, del tipo suministrado por GESTION INTEGRAL EN MANTENIMIENTO o
equivalente de igual calidad o superior.

9.4.1.4 u $ 132.904,00

Suministro e instalacion de difusores de membrana de 12", de burbuja fina, para conexion a
tuberia de 3/4", con mebrana en EPDM con recubrimiento en PTFE y VITON, con cuerpo
difusor en polipropileno, del tipo suministrado por GESTION INTEGRAL EN MANTENIMIENTO o
equivalente de igual calidad o superior.

9.4.1.5 u S 149.828,00

Mddulo de sedimentacion acelerada fabricado en tubulares redondos .=2" e.=1,5 mm,
material ABS, unidos entre si formando tipologia colmena, con altura 1,04 m e inclinacion
de 60°, para atrapamiento y filtro de floculos. Incluye suministro e instalacion, soporteria y
anclajes necesarios para el montaje.

9.4.1.6 m2 S 967.052,00

Fabricacion e instalacion de tanque metalico hermético para sistema de filtracion con
medidas 36"x48" (2 x h, 0,91x1,22 m) para la seccion del cuerpo, altura total de 79" (2,00 m)
incluyendo apoyos y tapas, con capacidad de procesamiento de 10,0 LPS, con dos (2) tapas
tipo "manhole”, una superior @.=12" y una lateral g.=24"; la totalidad del material de
fabricacion sera lamina de acero al carbdn, seccion del cuerpo en lamina e.=3/16", tapas
embombadas en lamina e.=1/4", tapas "manhole” con cuerpo en lamina e.=3/16" y tapa
9.4.1.7 |e.=1/4", apoyos en perfil "U" de ancho 4", tornilleria galvanizada 1.1/2"; con distribuidor u S 10.646.600,00
superior tipo rosca y distribuidor inferior tipo arana (flautas internas) ambos en material
PVC 2.=1,1/2"; con conectores incluidos para sistemas roscados en entrada @.=2"-3", salida
@.=2"-3", enjuague @.=1,1/2", y purga @.=1,1/2"; acabado interior con pintura epdxica; todo
el conjunto de tipo suministrado por INGENIERIA METALMECANICA LAR o equivalente de igual
calidad o superior. NO incluye tuberias externas, ni manoémetros, ni rellenos de material
filtrante.
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9.4.1.8

Sistema de criba automatica tipo Rotarc para remocion de material fino que pueda interferir
con el tratamiento o los equipos aguas abajo, compuesto por una (1) canal en fibra de vidrio
de 3,50x0,60x0,60 m (1l x a x h), con estructura metalica con lamina perforada de acero
inoxidable para retener solidos mayores a 1/2", con barredor doble accionado por motor
electrico de 1/2 HP y su reductor de velocidad, comandado desde el tablero elecrico central
y temporizado. Incluye configuracion y construccion, acometida electrica y conexiones al
tablero de control central, conexiones hidraulicas de entrada y salida, instalacion, pruebas y
puesta en marcha.

u $ 22.741.537,00

9.4.1.9

Sistema de criba manual con tanque de medidas externas de 1,50x1,50x4,00 m (a x h x L)
e.muros=15,0 cm e.base=18,0 cm, fabricado en concreto impermeabilizado f'c=3000 PSI con
acabado interno a la vista, con fondo pendientado al 1%, las paredes del tanque tendran
guias laterales fabricadas de manera monolitica durante la fundida del concreto para
instalar las dos (2) rejillas de cribado; rejillas de cribado de 1,20x1,32 m (a x h) fabricadas
en tubular redondo de acero inoxidable SAE 304 @.=1/2" cal.18 tanto para marco como para u S 3.995.806,00
verticales, verticales distanciados entre ejes cada 3,0 cm para la criba #1, y verticales
distanciados entre ejes cada 2,0 cm para la criba #2. Incluye tanque, las dos (2) cribas
mencionadas, dos (2) pasamuros en H.G. con ruana y extremos roscados instalados en
extremos del tanque segln disefio. NO incluye instalaciones hidrosanitarias, ni
excavaciones, ni rellenos, ni aceros de refuerzo.

9.4.1.10

Suministro e instalacion de soplador de eje libre de tipo lobular rotativo de desplazamiento
positivo, con conexiones NPT de 2,1/2" en succion y descarga, desempefio de flujo de 395
CFM a presion 10 PSI'y 3600 RPM, vacio maximo de 332 CFM, temperatura maxima 107 °C;
con dos (2) rotores de dos (2) lobulos cada uno fabricados en hierro funfido dictil nodular,
eje en acero, carcaza y tapas en hierro, sellos tipo labio en Viton, engranajes de acero u S 17.806.413,00
endurecido, lubricacion mediante aceite salpicado en engranajes y en eje de mando; tipo 45
UNIVERSAL RAI DSL de ROOTS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye filtro de
aire, valvula de alivio, soporteria y tornilleria para su montaje, relacionados y
complementarios para su correcta puesta en funcionamiento.

9.4.1.11

Fabricacion, suministro, transporte, instalacion y puesta en marcha de planta de
tratamiento de agua residual PTAR tipo compacta con capacidad / caudal de procesamiento
de 0,5 L/seg, con tanques fabricados en fibra de vidrio y poliéster reforzado, sistema
aerobio de lodos activados en aireacion extendida, cumpliendo con los estandares de
depuracion RAS 2000; tipo U.T.A.R. Reactor Anoxi-Aerobia Fibra de Vidrio de IFM o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye pozo eyector con bomba sumergible, bomba
sumergible y cribado del tanque ecualizador, biodigestores MBBR con areas ANOXI
(anaerobias) y areas aerobias, aireacion con un (1) soplador regenerativo, sedimentador con
bomba sumergible, tanque de equilibrio con bomba sumergible, tanque clarificador, tren de
filtracion para remocion de sélidos, tablero eléctrico e iluminacion, tuberias, accesorios,
valvulas, sensores, soportes y demas materiales, elementos y actividades necesarias para su u S 125.938.470,00
correcta instalacion y funcionamiento que asegure el cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente, capacitacion de funcionamiento a los operarios respectivos. NO incluye
excavaciones, ni alistamientos de terreno, ni cuarto de maquinas, ni lechos de secado, ni
pozo eyector, ni placas base, ni tanque ecualizador, ni trampa de grasas, ni acometidas
eléctricas, ni acometidas hidrosanitarias.

Se debe garantizar las siguientes concentraciones MAXIMAS a la salida de la PTAR con una
eficiencia (mayor o igual) > 80% en carga y/o: DBO5 3 mg/L, DQO > 80%, Fosforo Total 3,5
mg/L, Grasas y Aceites > 80%, Solidos Suspendidos 8 mg/L, Solidos Sedimentables 8 mg/L,
Tensoactivos 0,1 mg/L con remocion de espumas, Nitratos 15 mg/L, Nitritos 10 mg/L,
Nitrogeno Amoniacal 0,5 mg/L.

9.4.1.12

Fabricacion, suministro, transporte, instalacion y puesta en marcha de planta de
tratamiento de agua residual PTAR tipo compacta con capacidad / caudal de procesamiento
de 0,5 L/seg, con tanques fabricados en lamina de acero al carbon, sistema aerobio de lodos
activados en aireacion extendida, cumpliendo con los estandares de depuracion RAS 2000;
tipo U.T.A.R. Reactor Anoxi-Aerobia Acero Carbén de IFM o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye pozo eyector con bomba sumergible, bomba sumergible y cribado del
tanque ecualizador, biodigestores MBBR con areas ANOXI (anaerobias) y areas aerobias,
aireacion con un (1) soplador regenerativo, sedimentador con bomba sumergible, tanque de
equilibrio con bomba sumergible, tanque clarificador, tren de filtracion para remocion de
solidos, tablero eléctrico e iluminacion, tuberias, accesorios, valvulas, sensores, soportes y
demas materiales, elementos y actividades necesarias para su correcta instalacion y u S 207.018.944,00
funcionamiento que asegure el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente,
capacitacion de funcionamiento a los operarios respectivos. NO incluye excavaciones, ni
alistamientos de terreno, ni cuarto de maquinas, ni lechos de secado, ni pozo eyector, ni
placas base, ni tanque ecualizador, ni trampa de grasas, ni acometidas eléctricas, ni
acometidas hidrosanitarias.

Se debe garantizar las siguientes concentraciones MAXIMAS a la salida de la PTAR con una
eficiencia (mayor o igual) > 80% en carga y/o: DBO5 3 mg/L, DQO > 80%, Fosforo Total 3,5
mg/L, Grasas y Aceites > 80%, Solidos Suspendidos 8 mg/L, Solidos Sedimentables 8 mg/L,
Tensoactivos 0,1 mg/L con remocion de espumas, Nitratos 15 mg/L, Nitritos 10 mg/L,
Nitrogeno Amoniacal 0,5 mg/L.
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9.4.1.13

Fabricacion, suministro, transporte, instalacion y puesta en marcha de planta de
tratamiento de agua residual PTAR tipo compacta con capacidad / caudal de procesamiento
de 1,0 L/seg, con tanques fabricados en acero al carbono A283 GRC, sistema aerobio de
lodos activados en aireacion extendida, cumpliendo con los estandares de depuracion RAS
2000, recubrimiento interior en pintura epoxica y exterior con anticorrosivo y esmalte
alquidico; tipo PTARD de INGENIERIA METALMECANICA LAR o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye dos (2) bombas sumergibles, caudal 4.32m3/h, cabeza dinamica total de
5,0 m.c.a., 2,0 HP 220/440 V 3 F 60 Hz, para alimentacion del sistema; sistema de cribado
de dos (2) rejillas en acero inoxidable (tamiz 3,0 cm y tamiz 1,5cm); un (1) cuerpo Unico
dividido en dos (2) secciones, el primero con la operacion de aireacion y el segundo con la
floculacion y sedimentacion, aireacion con un (1) soplador de canal lateral (regenerativo)
5,0 HP 220/440 V, sedimentador con bomba sumergible; tanque clarificador de contacto con
bafle fabricado en PRFV o PE cap.=500 L, con una (1) bomba dosificadora tipo diafragma de
desplazamiento positivo (reciprocante) flujo maximo 100 GPD a 40 PSI, tanque de
almacenamiento del desinfectante fabricado en PE cap.=150 L; tablero eléctrico e
iluminacion, tuberias, accesorios, valvulas, sensores, soportes y demas materiales,
elementos y actividades necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento que
asegure el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, capacitacion de
funcionamiento a los operarios respectivos. NO incluye excavaciones, ni alistamientos de
terreno, ni cuarto de maquinas, ni lechos de secado, ni pozo eyector, ni placas base, ni
tanque ecualizador, ni trampa de grasas, ni acometidas eléctricas, ni acometidas
hidrosanitarias. NO incluye las bases de concreto de los equipos ni los tanques, ni la base del
cuerpo central metalico, ni el tanque homogeneizador (pero el sistema si lo requiere).

Se debe garantizar las siguientes concentraciones MAXIMAS a la salida de la PTAR con una
eficiencia (mayor o igual) > 80% en carga y/o: DBO5 3 mg/L, DQO > 80%, Fosforo Total 3,5
mg/L, Grasas y Aceites > 80%, Solidos Suspendidos 8 mg/L, Solidos Sedimentables 8 mg/L,
Tensoactivos 0,1 mg/L con remocion de espumas, Nitratos 15 mg/L, Nitritos 10 mg/L,
Nitrogeno Amoniacal 0,5 mg/L.

$

225.330.985,00

9.4.1.14

Fabricacion, suministro, transporte, instalacion y puesta en marcha de planta de
tratamiento de agua residual PTAR tipo compacta con capacidad / caudal de procesamiento
de 1,0 L/seg, con tanques fabricados en fibra de vidrio y poliéster reforzado, sistema
aerobio de lodos activados en aireacion extendida, cumpliendo con los estandares de
depuracion RAS 2000; tipo U.T.A.R. Reactor Anoxi-Aerobia Fibra de Vidrio de IFM o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye pozo eyector con bomba sumergible, bomba
sumergible y cribado del tanque ecualizador, biodigestores MBBR con areas ANOXI
(anaerobias) y areas aerobias, aireacion con un (1) soplador regenerativo, sedimentador con
bomba sumergible, tanque de equilibrio con bomba sumergible, tanque clarificador, tren de
filtracion para remocion de solidos, tablero eléctrico e iluminacion, tuberias, accesorios,
valvulas, sensores, soportes y demas materiales, elementos y actividades necesarias para su
correcta instalacion y funcionamiento que asegure el cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente, capacitacion de funcionamiento a los operarios respectivos. NO incluye
excavaciones, ni alistamientos de terreno, ni cuarto de maquinas, ni lechos de secado, ni
pozo eyector, ni placas base, ni tanque ecualizador, ni trampa de grasas, ni acometidas
eléctricas, ni acometidas hidrosanitarias.

Se debe garantizar las siguientes concentraciones MAXIMAS a la salida de la PTAR con una
eficiencia (mayor o igual) > 80% en carga y/o: DBO5 3 mg/L, DQO > 80%, Fosforo Total 3,5
mg/L, Grasas y Aceites > 80%, Solidos Suspendidos 8 mg/L, Solidos Sedimentables 8 mg/L,
Tensoactivos 0,1 mg/L con remocion de espumas, Nitratos 15 mg/L, Nitritos 10 mg/L,
Nitrogeno Amoniacal 0,5 mg/L.

$

247.243.284,00

9.4.1.15

Fabricacion, suministro, transporte, instalacion y puesta en marcha de planta de
tratamiento de agua residual PTAR tipo compacta con capacidad / caudal de procesamiento
de 1,0 L/seg, con tanques fabricados en lamina de acero al carbon, sistema aerobio de lodos
activados en aireacion extendida, cumpliendo con los estandares de depuracion RAS 2000;
tipo U.T.A.R. Reactor Anoxi-Aerobia Acero Carbon de IFM o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye pozo eyector con bomba sumergible, bomba sumergible y cribado del
tanque ecualizador, biodigestores MBBR con areas ANOXI (anaerobias) y areas aerobias,
aireacion con un (1) soplador regenerativo, sedimentador con bomba sumergible, tanque de
equilibrio con bomba sumergible, tanque clarificador, tren de filtracion para remocion de
solidos, tablero eléctrico e iluminacion, tuberias, accesorios, valvulas, sensores, soportes y
demas materiales, elementos y actividades necesarias para su correcta instalacion y
funcionamiento que asegure el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente,
capacitacion de funcionamiento a los operarios respectivos. NO incluye excavaciones, ni
alistamientos de terreno, ni cuarto de maquinas, ni lechos de secado, ni pozo eyector, ni
placas base, ni tanque ecualizador, ni trampa de grasas, ni acometidas eléctricas, ni
acometidas hidrosanitarias.

Se debe garantizar las siguientes concentraciones MAXIMAS a la salida de la PTAR con una
eficiencia (mayor o igual) > 80% en carga y/o: DBO5 3 mg/L, DQO > 80%, Fosforo Total 3,5
mg/L, Grasas y Aceites > 80%, Solidos Suspendidos 8 mg/L, Solidos Sedimentables 8 mg/L,
Tensoactivos 0,1 mg/L con remocion de espumas, Nitratos 15 mg/L, Nitritos 10 mg/L,
Nitrogeno Amoniacal 0,5 mg/L.

$

344.392.642,00
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9.4.1.16

Fabricacion, suministro, transporte, instalacion y puesta en marcha de planta de
tratamiento de agua residual PTAR tipo compacta con capacidad / caudal de procesamiento
de 2,5 L/seg, sistema aerobio de lodos activados en aireacion extendida por medio de
difusores inatascables, cumpliendo con los estandares de depuracion RAS 2000; tipo
aQuaRES-G-200 de ACUAMEUNIER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye pozo de
bombeo, contenedor, sedimentador, reactor de aireacion, tamiz rotatorio, sistema de
desnatado de superficie, aireadores, sistema de desinfeccion con dos (2) bombas
dosificadoras y tanque de 160 L, sistema de recirculacion de lodos, lechos de secado, caseta
de operacion y tablero eléctrico e iluminacion, alimentacion de la planta con dos (2) bombas
de 1/2hp c/u, placas base, tuberias, accesorios, valvulas, sensores, soportes y demas
materiales, elementos y actividades necesarias para su correcta instalacion y
funcionamiento que asegure el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente,
capacitacion de funcionamiento a los operarios respectivos. NO incluye excavaciones ni
alistamientos de terreno, ni acometidas eléctricas, ni acometidas hidrosanitarias.

Se debe garantizar las siguientes concentraciones MAXIMAS a la salida de la PTAR con una
eficiencia (mayor o igual) > 80% en carga y/o: DBO5 3 mg/L, DQO > 80%, Fosforo Total 3,5
mg/L, Grasas y Aceites > 80%, Solidos Suspendidos 8 mg/L, Solidos Sedimentables 8 mg/L,
Tensoactivos 0,1 mg/L con remocion de espumas, Nitratos 15 mg/L, Nitritos 10 mg/L,
Nitrogeno Amoniacal 0,5 mg/L.

$

342.682.732,00

9.4.1.17

Fabricacion, suministro, transporte, instalacion y puesta en marcha de planta de
tratamiento de agua residual PTAR tipo compacta con capacidad / caudal de procesamiento
de 2,5 L/seg, cumpliendo con los estandares de depuracion RAS 2000; consumo 5300
kW/mes, fuerza de trabajo 240 h/mes, cloro 0,0 kg/mesiac; tipo Reactor 1500 AKON de
GEODIMENSIONES INGENERIA o0 equivalente de igual calidad o superior. Incluye contenedor,
bioreactor de aireacion sumergible, tamiz rotatorio, aireadores, tanque para estabilizacion
de lodos, tablero eléctrico e iluminacion, bombas, tuberias, accesorios, valvulas, sensores,
soportes y demas materiales, elementos y actividades necesarias para su correcta
instalacion y funcionamiento que asegure el cumplimiento de la normatividad ambiental
vigente, capacitacion de funcionamiento a los operarios respectivos. NO incluye
excavaciones ni alistamientos de terreno, ni acometidas eléctricas, ni acometidas
hidrosanitarias.

Se debe garantizar las siguientes concentraciones MAXIMAS a la salida de la PTAR con una
eficiencia (mayor o igual) > 80% en carga y/o: DBO5 3 mg/L, DQO > 80%, Fosforo Total 3,5
mg/L, Grasas y Aceites > 80%, Solidos Suspendidos 8 mg/L, Solidos Sedimentables 8 mg/L,
Tensoactivos 0,1 mg/L con remocion de espumas, Nitratos 15 mg/L, Nitritos 10 mg/L,
Nitrogeno Amoniacal 0,5 mg/L.

$

460.021.115,00

9.4.1.18

Fabricacion, suministro, transporte, instalacion y puesta en marcha de planta de
tratamiento de agua residual PTAR tipo compacta con capacidad / caudal de procesamiento
de 3,0 L/seg, con tanques fabricados en fibra de vidrio y poliéster reforzado, sistema
aerobio de lodos activados en aireacion extendida, cumpliendo con los estandares de
depuracion RAS 2000; tipo U.T.A.R. Reactor Anoxi-Aerobia Fibra de Vidrio de IFM o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye pozo eyector con bomba sumergible, bomba
sumergible y cribado del tanque ecualizador, biodigestores MBBR con areas ANOXI
(anaerobias) y areas aerobias, aireacion con un (1) soplador regenerativo, sedimentador con
bomba sumergible, tanque de equilibrio con bomba sumergible, tanque clarificador, tren de
filtracion para remocion de solidos, tablero eléctrico e iluminacion, tuberias, accesorios,
valvulas, sensores, soportes y demas materiales, elementos y actividades necesarias para su
correcta instalacion y funcionamiento que asegure el cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente, capacitacion de funcionamiento a los operarios respectivos. NO incluye
excavaciones, ni alistamientos de terreno, ni cuarto de maquinas, ni lechos de secado, ni
pozo eyector, ni placas base, ni tanque ecualizador, ni trampa de grasas, ni acometidas
eléctricas, ni acometidas hidrosanitarias.

Se debe garantizar las siguientes concentraciones MAXIMAS a la salida de la PTAR con una
eficiencia (mayor o igual) > 80% en carga y/o: DBO5 3 mg/L, DQO > 80%, Fosforo Total 3,5
mg/L, Grasas y Aceites > 80%, Solidos Suspendidos 8 mg/L, Solidos Sedimentables 8 mg/L,
Tensoactivos 0,1 mg/L con remocion de espumas, Nitratos 15 mg/L, Nitritos 10 mg/L,
Nitrogeno Amoniacal 0,5 mg/L.

$

397.730.979,00
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9.4.1.19

Fabricacion, suministro, transporte, instalacion y puesta en marcha de planta de
tratamiento de agua residual PTAR tipo compacta con capacidad / caudal de procesamiento
de 3,0 L/seg, sistema aerobio de lodos activados en aireacion extendida por medio de
difusores inatascables, cumpliendo con los estandares de depuracion RAS 2000; tipo
aQuaRES-G-250 de ACUAMEUNIER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye pozo de
bombeo 10,0 m3 con rejilla de retencion, sedimentador con canaleta recolectora, reactor
de aireacion de flujo a pistdn, sistema de desnatado de superficie, sistema de aireacion con
un (1) soplador de motor eléctrico 10,0 HP y ochenta (80) difusores, sistema de desinfeccion
con dos (2) bombas dosificadoras y tanque de 160 L, sistema de recirculacion de lodos,
lechos de secado de cuatro (4) celdas y 20,0 m2, caseta de operacion 6,0 m2 y tablero
eléctrico e iluminacion, alimentacion de la planta con dos (2) bombas de 1/2 HP c/u, placas
base, tuberias, accesorios, valvulas, sensores, soportes y demas materiales, elementos y
actividades necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento que asegure el
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, capacitacion de funcionamiento a los
operarios respectivos. NO incluye excavaciones ni alistamientos de terreno, ni acometidas
eléctricas, ni acometidas hidrosanitarias.

Se debe garantizar: carga DBO 75 kg/dia, carga SST 50 kg/dia, tiempo de retencion
promedio 20 horas, caudal maximo de aire 1000 CFM/m3 de agua-dia, recirculacion entre el
60% y 110%, eficiencia de remocion >80% de DBO y SST.

$

489.546.760,00

9.4.1.20

Fabricacion, suministro, transporte, instalacion y puesta en marcha de planta de
tratamiento de agua residual PTAR tipo compacta con capacidad / caudal de procesamiento
de 3,0 L/seg, con tanques fabricados en lamina de acero al carbon, sistema aerobio de lodos
activados en aireacion extendida, cumpliendo con los estandares de depuracion RAS 2000;
tipo U.T.A.R. Reactor Anoxi-Aerobia Acero Carbén de IFM o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye pozo eyector con bomba sumergible, bomba sumergible y cribado del
tanque ecualizador, biodigestores MBBR con areas ANOXI (anaerobias) y areas aerobias,
aireacion con un (1) soplador regenerativo, sedimentador con bomba sumergible, tanque de
equilibrio con bomba sumergible, tanque clarificador, tren de filtracion para remocion de
solidos, tablero eléctrico e iluminacion, tuberias, accesorios, valvulas, sensores, soportes y
demas materiales, elementos y actividades necesarias para su correcta instalacion y
funcionamiento que asegure el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente,
capacitacion de funcionamiento a los operarios respectivos. NO incluye excavaciones, ni
alistamientos de terreno, ni cuarto de maquinas, ni lechos de secado, ni pozo eyector, ni
placas base, ni tanque ecualizador, ni trampa de grasas, ni acometidas eléctricas, ni
acometidas hidrosanitarias.

Se debe garantizar las siguientes concentraciones MAXIMAS a la salida de la PTAR con una
eficiencia (mayor o igual) > 80% en carga y/o: DBO5 3 mg/L, DQO > 80%, Fosforo Total 3,5
mg/L, Grasas y Aceites > 80%, Solidos Suspendidos 8 mg/L, Solidos Sedimentables 8 mg/L,
Tensoactivos 0,1 mg/L con remocion de espumas, Nitratos 15 mg/L, Nitritos 10 mg/L,
Nitrogeno Amoniacal 0,5 mg/L.

$

535.158.449,00

9.4.1.21

Suministro e instalacion de Sistema de Presion de agua potable. Incluye dos (2) bombas con
motores eléctricos de 2 HP a 220 V 60 Hz, Valvulas y accesorios de alta calidad que
funcionen en los rangos de presion y caudal determinados para el Sistema (35-55 PSI;
80GPM), Tablero de control disefiado para el accionamiento de las bombas para el suministro
de agua en funcionamiento automatico, accionadas por la sefial de los switches flotadores
de acuerdo al estado de nivel de los tanques elevados, elementos de monitoreo del estado
del Sistema y protecciones a los motores, tanque hidroacumulador vertical con membrana
de minimo 200 L, tuberia de conexion entre bombas y tanque y todos los elementos y
actividades necesarias para su correcto funcionamiento.

8.051.038,00

9.4.1.22

Suministro e instalacion de Sistema de Presion de agua potable tipo Aqua-Press. Incluye dos
(2) bombas con motores electricos de 5,0 HP a 220V 60HZ, Valvulas y accesorios de alta
calidad que funcionen en los rangos de presion y caudal determinados para el Sistema (50-70
PSI; 200GPM), Tablero de control disefiado para el accionamiento de las bombas para el
suministro de agua en funcionamiento automatico, accionadas por la sefial de los switches
flotadores de acuerdo al estado de nivel de los tanques elevados, elementos de monitoreo
del estado del Sistema y protecciones a los motores, tanque hidroacumulador vertical con
membrana de minimo 500 lt, tuberia de conexion entre bombas y tanque y todos los
elementos y actividades necesarias para su correcto funcionamiento.

9.912.992,00

9.4.1.23

Suministro e instalacion de Sistema de Presion de agua potable. Incluye dos (2) bombas con
motores electricos de 6,6 HP a 220V 60HZ, Valvulas y accesorios de alta calidad que
funcionen en los rangos de presion y caudal determinados para el Sistema (75-95 PSI;
150GPM), Tablero de control disefiado para el accionamiento de las bombas para el
suministro de agua en funcionamiento automatico, accionadas por la seiial de los switches
flotadores de acuerdo al estado de nivel de los tanques elevados, elementos de monitoreo
del estado del Sistema y protecciones a los motores, tanque hidroacumulador vertical con
membrana de minimo 500 lt, tuberia de conexion entre bombas y tanque y todos los
elementos y actividades necesarias para su correcto funcionamiento.

10.612.653,00

9.4.1.24

Suministro e instalacion de sistema de control automatico para tanque de almacenamiento
de agua potable, incluye 4 sensores de nivel, programador de PLC, programacion del sistema
de control, sotware de control y conexion con los tableros electricos del sistema, circuitos
de senalizacion, sistema de alarma y demas accesorios para su correcto funcionamiento.

8.375.088,00

9.4.2

MANTENIMEINTO PREVENTIVO DE MOTOBOMBAS
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9.4.2.1

Mantenimiento general motobomba de 2HP hasta 5HP. Incluye pruebas de funcionamiento,
lavado de carcaza, secado en horno de motor, barnizado de circuitos eléctricos, engrase,
cambio de rodamientos, cambio de sellos, pintura anticorrosiva y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

322.171,00

9.4.2.2

Mantenimiento de motobomba de 6 HP hasta 10HP incluye cambio de rodamientos, sellos,
aplicacion de anticorrosivo, pintura, cambio de impele, cambio de ventilador, rebobinado
del motor, barnizado de circuitos, secado en horno y demas elementos y actividades para su
correcto funcionamiento.

1.432.575,00

9.4.2.3

Mantenimiento de motobomba de 15 HP hasta 25 HP incluye cambio de rodamientos, sellos,
aplicacion de anticorrosivo, pintura, cambio de impele, cambio de ventilador, rebobinado
del motor, barnizado de circuitos, secado en horno y demas elementos y actividades para su
correcto funcionamiento.

2.831.986,00

9.4.3

MANTENIMEINTO PREVENTIVO B. SUMERGIBLES

9.4.3.1

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba Sumergible 0,5 HP Monofasica. Qmed = 90
GPM a HDTmed= 6 m.c.a Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos,
equpaquetadura, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva,
barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los
elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

417.519,00

9.4.3.2

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba Sumergible 1,0 HP Trifasica. Qmed = 110
GPM a HDTmed= 9 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos,
equpaquetadura, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva,
barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller certificadoy todos los
elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

727.110,00

9.4.3.3

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba Sumergible 2,0 HP Trifasica. Qmed = 200
gpm a HDTmed= 9 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos,
equpaquetadura, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva,
barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los
elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

765.359,00

9.4.3.4

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba Sumergible de 3,0 HP Trifasica. Qmed = 300
GPM a HDTmed= 7 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos,
equpaquetadura, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva,
barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los
elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

967.080,00

9.4.3.5

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba Sumergible de 5,0 HP Trifasica. Qmed = 350
GPM a HDTmed= 9 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos,
equpaquetadura, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva,
barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los
elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

995.625,00

9.4.3.6

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba Sumergible de 7,5 HP Trifasica. Qmed = 450
GPM a HDTmed= 10 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos,
equpaquetadura, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva,
barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los
elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

1.152.906,00

9.4.3.7

Mantenimiento preventivo / correctivo de Bomba Sumergible de 15,0 HP Trifasica. Qmed =
750 GPM a HDTmed= 15 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos,
equpaquetadura, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva,
barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los
elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

1.603.925,00

9.4.3.8

Mantenimiento preventivo / correctivo de Bomba Sumergible de 30,0 HP Trifasica. Qmed =
1500 GPM a HDTmed= 25 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos,
equpaquetadura, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva,
barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los
elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

4.319.678,00

9.4.4

MANTENIMEINTO PREVENTIVO B. AUTOCEBANTES

9.4.4.1

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba autocebante de 1,0 HP Monofasica. Qmed =
55 GPM a HDTmed= 12 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos,
empaques, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva, barnizado
de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

380.577,00

9.4.4.2

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba autocebante de 2,0 HP Trifasica. Qmed = 70
GPM a HDTmed= 18 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos, empaques,
pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva, barnizado de circuitos
eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades
necesarios para su correcto funcionamiento.

340.135,00

9.4.4.3

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba autocebante de 3,0 HP Trifasica. Qmed =
110 GPM a HDTmed= 18 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos,
empaques, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva, barnizado
de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

370.864,00
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9.4.4.4

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba autocebante de 5,0 HP Trifasica. Qmed =
200 GPM a HDTmed= 15 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos,
empaques, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva, barnizado
de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

460.185,00

9.4.4.5

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba autocebante de 7,5 HP Trifasica. Qmed =
300 GPM a HDTmed= 15 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos,
empaques, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva, barnizado
de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

499.925,00

9.4.4.6

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba autocebante de 10,0 HP Trifasica. Qmed =
350 GPM a HDTmed= 18 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos,
empaques, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva, barnizado
de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

593.022,00

9.4.4.7

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba autocebante de 15,0 HP Trifasica. Qmed =
500 GPM a HDTmed= 18 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos,
empaques, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva, barnizado
de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

886.404,00

9.4.4.8

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba autocebante de 20,0 HP Trifasica. Qmed =
1300 GPM a HDTmed= 12 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecanico, rodamientos,
empaques, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura anticorrosiva, barnizado
de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller certificado y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

1.628.131,00

9.4.5

MANTENIMEINTO PREVENTIVO SOP. CANAL LATERAL

9.4.5.1

Mantenimiento preventivo / correctivo a Soplador de Canal Lateral de 3,5 HP, Trifasico.
Incluye reemplazo de filtro de succion, manometro de glicerina, empaquetadura,
rodamientos, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios
para su correcto funcionamiento.

856.248,00

9.4.5.2

Mantenimiento preventivo / correctivo a Soplador de Canal Lateral de 5,0 HP, Trifasico.
Incluye reemplazo de filtro de succion, manometro de glicerina, empaquetadura,
rodamientos, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios
para su correcto funcionamiento.

1.073.505,00

9.4.5.3

Mantenimiento preventivo / correctivo a Soplador de Canal Lateral de 7,5 HP, Trifasico.
Incluye reemplazo de filtro de succion, manometro de glicerina, empaquetadura,
rodamientos, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios
para su correcto funcionamiento.

1.243.314,00

9.4.5.4

Mantenimiento preventivo / correctivo a Soplador de Canal Lateral de 10,0 HP, Trifasico.
Incluye reemplazo de filtro de succion, manometro de glicerina, empaquetadura,
rodamientos, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios
para su correcto funcionamiento.

1.671.187,00

9.4.5.5

Mantenimiento preventivo / correctivo a Soplador de Canal Lateral de 15,0 HP, Trifasico.
Incluye reemplazo de filtro de succion, manometro de glicerina, empaquetadura,
rodamientos, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios
para su correcto funcionamiento.

2.500.299,00

9.4.5.6

Mantenimiento preventivo / correctivo a Soplador de Canal Lateral de 20,0 HP, Trifasico.
Incluye reemplazo de filtro de succion, manometro de glicerina, empaquetadura,
rodamientos, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios
para su correcto funcionamiento.

2.628.549,00

9.4.5.7

Mantenimiento preventivo / correctivo a Soplador de Canal Lateral de 25,0 HP, Trifasico.
Incluye reemplazo de filtro de succion, manometro de glicerina, empaquetadura,
rodamientos, transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios
para su correcto funcionamiento.

2.880.849,00

9.4.6

MANTENIMEINTO PREVENTIVO SOP. LOBULAR

9.4.6.1

Mantenimiento preventivo / correctivo a Soplador lobular de 3,0 HP, Trifasico. Incluye
reemplazo de filtro de succion, manometro de glicerina, empaquetadura, rodamientos,
juego de correas, limpieza de rotor, camara, placas, lubricacion, cambio de aceite,
transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su
correcto funcionamiento.

2.080.153,00

9.4.6.2

Mantenimiento preventivo / correctivo a Soplador lobular de 5,0 HP, Trifasico. Incluye
reemplazo de filtro de succion, manometro de glicerina, empaquetadura, rodamientos,
juego de correas, limpieza de rotor, camara, placas, lubricacion, cambio de aceite,
transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su
correcto funcionamiento.

2.149.554,00

9.4.6.3

Mantenimiento preventivo / correctivo a Soplador lobular de 10,0 HP, Trifasico. Incluye
reemplazo de filtro de succion, manometro de glicerina, empaquetadura, rodamientos,
juego de correas, limpieza de rotor, camara, placas, lubricacion, cambio de aceite,
transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su
correcto funcionamiento.

2.887.407,00

9.4.6.4

Mantenimiento preventivo / correctivo a Soplador lobular de 15,0 HP, Trifasico. Incluye
reemplazo de filtro de succion, manometro de glicerina, empaquetadura, rodamientos,
juego de correas, limpieza de rotor, camara, placas, lubricacion, cambio de aceite,
transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su
correcto funcionamiento.
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9.4.6.5

Mantenimiento preventivo / correctivo a Soplador lobular de 20,0 HP, Trifasico. Incluye
reemplazo de filtro de succion, manometro de glicerina, empaquetadura, rodamientos,
juego de correas, limpieza de rotor, camara, placas, lubricacion, cambio de aceite,
transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su
correcto funcionamiento.

5.004.242,00

9.4.6.6

Mantenimiento preventivo / correctivo a Soplador lobular de 25,0 HP, Trifasico. Incluye
reemplazo de filtro de succién, manometro de glicerina, empaquetadura, rodamientos,
juego de correas, limpieza de rotor, camara, placas, lubricacion, cambio de aceite,
transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su
correcto funcionamiento.

5.025.364,00

9.4.6.7

Mantenimiento preventivo / correctivo a Soplador lobular de 30,0 HP, Trifasico. Incluye
reemplazo de filtro de succidén, manometro de glicerina, empaquetadura, rodamientos,
juego de correas, limpieza de rotor, camara, placas, lubricacion, cambio de aceite,
transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su
correcto funcionamiento.

5.167.184,00

9.4.6.8

Mantenimiento preventivo / correctivo a Soplador lobular de 50,0 HP, Trifasico. Incluye
reemplazo de filtro de succion, manometro de glicerina, empaquetadura, rodamientos,
juego de correas, limpieza de rotor, camara, placas, lubricacién, cambio de aceite,
transporte a taller certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su
correcto funcionamiento.

7.776.482,00

9.4.7

SUMINISTRO B. SUMERGIBLES

9.4.7.1

Suministro e instalacion de motobomba Sumergible 0,5 HP Monofasica. Qmed = 90 GPM a
HDTmed= 6 m.c.a Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y
todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

1.767.749,00

9.4.7.2

Suministro e instalacion de motobomba Sumergible 1,0 HP Trifasica. Qmed = 110 GPM a
HDTmed= 9 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y
todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

2.233.372,00

9.4.7.3

Suministro e instalacion de motobomba Sumergible 2,0 HP Trifasica. Qmed = 200 gpm a
HDTmed= 9 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y
todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

2.472.160,00

9.4.7.4

Suministro e instalacion de motobomba Sumergible de 3,0 HP Trifasica. Qmed = 300 GPM a
HDTmed= 7 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y
todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

3.520.724,00

9.4.7.5

Suministro e instalacion de motobomba Sumergible de 5,0 HP Trifasica. Qmed = 350 GPM a
HDTmed= 9 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y
todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

5.167.854,00

9.4.7.6

Suministro e instalacion de motobomba Sumergible de 7,5 HP Trifasica. Qmed = 450 GPM a
HDTmed= 10 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y
todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

6.141.020,00

9.4.7.7

Suministro e instalacion de motobomba Sumergible de 15,0 HP Trifasica. Qmed = 750 GPM a
HDTmed= 15 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y
todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

6.889.500,00

9.4.7.8

Suministro e instalacion de motobomba Sumergible de 30,0 HP Trifasica. Qmed = 1500 GPM
a HDTmed= 25 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y
todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

24.819.644,00

9.4.8

SUMINISTRO B. AUTOCEBANTES

9.4.8.1

Suministro e instalacion de motobomba autocebante de 1,0 HP Monofasica. Qmed = 55 GPM
a HDTmed= 12 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y
todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

1.242.411,00

9.4.8.2

Suministro e instalacion de motobomba autocebante de 2,0 HP Trifasica. Qmed = 70 GPM a
HDTmed= 18 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y
todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

1.459.668,00

9.4.8.3

Suministro e instalacion de motobomba autocebante de 3,0 HP Trifasica. Qmed = 110 GPM a
HDTmed= 18 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y
todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

1.652.784,00

9.4.8.4

Suministro e instalacion de motobomba autocebante de 5,0 HP Trifasica. Qmed = 200 GPM a
HDTmed= 15 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y
todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

1.851.411,00

9.4.8.5

Suministro e instalacion de motobomba autocebante de 7,5 HP Trifasica. Qmed = 300 GPM a
HDTmed= 15 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y
todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

2.758.456,00

9.4.8.6

Suministro e instalacion de motobomba autocebante de 10,0 HP Trifasica. Qmed = 350 GPM
a HDTmed= 18 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y
todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.
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Suministro e instalacion de motobomba autocebante de 15,0 HP Trifasica. Qmed = 500 GPM
9.4.8.7 |aHDTmed= 18 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y u S 4.745.222,00
todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

Suministro e instalacion de motobomba autocebante de 20,0 HP Trifasica. Qmed = 1300 GPM
9.4.8.8 |a HDTmed= 12 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y u S 11.002.888,00
todos los elementos y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

9.4.9 SUMINISTRO BOMBAS DODIFICADORAS TIPO DIAFRAGMA

Suministro e instalacion de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de

tratamiento, de tipo analoga, caudal maximo de trabajo 1,0 L/h (0,26 GPH) a presion 290

PSI (20 bar), viscosidad maxima 100 centipoises, bombeo constante con regulacion

9.4.9.1 el’ectrénica',' recqrrido y .frecuenFia ajus.tables 0%-100%, méxim9 180 impulsos/minu’to, con u $ 2.012.375,00
valvula 3/8", de instalacion vertical, caja y cabezal en PVDF, diafragma en PTFE, valvulas de

bola en ceramica, o-rings en Viton, IP65, motor eléctrico 115 V 16 W 60 Hz, tipo KCO 2001

Emec de A&A FADIPARTES o equivalente de igual calidad o superior. Incluye soporteria y

tornilleria menor para su montaje, mangueras de conexion.

Suministro e instalacion de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga, caudal maximo de trabajo 2,0 L/h (0,53 GPH) a presion 101
PSI (7 bar), frecuencia ajustable 10%-100%, maximo 100 impulsos/minuto, con valvula de
9.4.9.2 |cebado, cuerpo en Polipropileno, cabezal en PVC, diafragma en PTFE, valvulas de bola en u S 722.973,00
ceramica, o-rings en EPDM, IP65, motor eléctrico 110 V 60 Hz, tipo KCL632N Seko Invikta de
ACUAINGENIERIA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye soporteria y tornilleria
menor para su montaje, mangueras de conexion.

Suministro e instalacion de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de

tratamiento, de tipo analoga, caudal maximo de trabajo 2,0 L/h (0,53 GPH) a presion 217

PSI (15 bar), viscosidad maxima 100 centipoises, bombeo constante con regulacion

9.4.9.3 eleo.:trénica.,’frecue.ncia ajystable 0%-109%, maximo 180 impulsos/.minuto, con vélvula’3/8", " s 1.448.262,00
de instalacion vertical, caja en Polipropileno, cabezal en PVDF, diafragma en PTFE, valvulas

de bola en ceramica, o-rings en EPDM, P65, motor eléctrico 115 V 12 W 60 Hz, tipo VCO

1502 Emec de A&A FADIPARTES o equivalente de igual calidad o superior. Incluye soporteria

y tornilleria menor para su montaje, mangueras de conexion.

Suministro e instalacion de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de

tratamiento, de tipo analoga, caudal maximo de trabajo 4,0 L/h (1,06 GPH) a presion 147

PSI (10 bar), viscosidad maxima 60 centipoises, bombeo constante con regulacion

9.4.9.4 ele.ctrénica',lfrecugncia ajystable 0%-100%, m'éxim‘o 150 impulsos/minuto, con,vélvula 3/8", u s 1.569.144,00
de instalacion vertical, caja y cabezal en Polipropileno, diafragma en PTFE, valvulas de bola

en ceramica, o-rings en Viton, IP65, motor eléctrico 115 V 24 W 60 Hz, tipo HCO 1004 Emec

de A&A FADIPARTES o equivalente de igual calidad o superior. Incluye soporteria y tornilleria

menor para su montaje, mangueras de conexion.

Suministro e instalacion de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga, caudal de trabajo 3,0 L/h (0,79 GPH) a presion 145 PSI 6 5,0
L/h (1,32 GPH) a presion 116 PSI (8 bar), frecuencia ajustable mediante interruptor 0% a
9.4.9.5 20% o) 0% a 100%, maximo '160 impulsos/mir}uto, con valvula de cebado, cuerpo en o u s 843.855,00
Polipropileno, cabezal y valvulas en PVC, diafragma en PTFE, esferas cheque en ceramica,
asientos en EPDM, IP65, motor eléctrico 110 V 14 W 60 Hz, tipo AML 200 NPE Kompact Seko
de ACUAINGENIERIA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye soporteria y tornilleria

menor para su montaje, mangueras de conexion.

Suministro e instalacion de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga, caudal de trabajo 3,0 L/h (0,79 GPH) a presion 145 PSI 6 5,0
L/h (1,32 GPH) a presion 116 PSI (8 bar), frecuencia ajustable mediante interruptor manual
9.4.9.6 o con’seﬁal externa digital de pulsos 9% a ?0% 6 0% a 100%, r:néximo 160 impu.lsos/minuto, " s 1.031.892,00
con valvula de cebado, cuerpo en Polipropileno, cabezal y valvulas en PVC, diafragma en
PTFE, esferas cheque en ceramica, asientos en EPDM, IP65, motor eléctrico 110 V 14 W 60
Hz, tipo AMC 200 NPE Kompact Seko de ACUAINGENIERIA o equivalente de igual calidad o

superior. Incluye soporteria y tornilleria menor para su montaje, mangueras de conexion.

Suministro e instalacion de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga, caudal maximo de trabajo 5,0 L/h (1,32 GPH) a presion 72 PSI
(5 bar), frecuencia ajustable 10%-100%, maximo 180 impulsos/minuto, con valvula de
9.4.9.7 |cebado, cuerpo en Polipropileno, cabezal en PVC, diafragma en PTFE, valvulas de bola en u S 722.973,00
ceramica, o-rings en EPDM, IP65, motor eléctrico 110 V 60 Hz, tipo KCL632N Seko Invikta de
ACUAINGENIERIA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye soporteria y tornilleria
menor para su montaje, mangueras de conexion.

Suministro e instalacion de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga, caudal maximo de trabajo 5,0 L/h (1,32 GPH) a presion 102
PSI (7 bar), viscosidad maxima 8000 centipoises, bombeo constante con regulacion
9.4.9.8 el’ectrénica',' recqrrido y .ffecuen(.:ia ajus.tables 0%?-1009.6, maximo 180 impulsos/rr?inuto, con u s 2.281.001,00
valvula 3/8", de instalacion vertical, caja en Polipropileno, cabezal en PMMA, diafragma en
PTFE, valvulas de bola en ceramica, o-rings en Viton, IP65, motor eléctrico 115V 24 W 60
Hz, tipo KCO 1005 LPV Emec de A&A FADIPARTES o equivalente de igual calidad o superior.

Incluye soporteria y tornilleria menor para su montaje, mangueras de conexion.
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Suministro e instalacion de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga, caudal maximo de trabajo 9,3 L/h (2,46 GPH) a presion 125
PSI (9 bar), viscosidad maxima 1000 centipoises, diafragma tipo CAM con ahogador (control
9.4.9.9 |de salida) ajustable, maximo 30 impulsos/minuto, precision de salida +/- 10% maximo (agua u S 955.334,00
0 PSlg, 5' succion de ascenso), motor eléctrico 115 V 45 W 60 Hz, tipo C-630P Chem-Feed de
SANIAGUAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye soporteria y tornilleria menor
para su montaje, mangueras de conexion.

Suministro e instalacion de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga, caudal maximo de trabajo 17,4 L/h (4,6 GPH) a presion 60 PSI
(4 bar), viscosidad maxima 1000 centipoises, diafragma tipo CAM con ahogador (control de
9.4.9.10 |salida) ajustable, maximo 60 impulsos/minuto, precision de salida +/- 10% maximo (agua 0 u S 1.060.098,00
PSlg, 5' succion de ascenso), motor eléctrico 115 V 45 W 60 Hz, tipo C-660P Chem-Feed de
SANIAGUAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye soporteria y tornilleria menor
para su montaje, mangueras de conexion.

Suministro e instalacion de bomba magnética dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga, caudal maximo de trabajo 18,3 L/h (4,84 GPH) a presion 7,4
PSI (0,5 bar), control de velocidad (potenciémetro) ajustable de 0% a 100%, maximo 120
9.4.9.11 |impulsos/minuto, cuerpo de la bomba reforzada con fibra de polipropileno, cabezal en u S 1.097.792,00
PVDF, diafragma en PTFE, valvulas de bola en vidrio, o-ring en FPM/FKM, IP65, motor
eléctrico 115 V 35 W 60 Hz, tipo BL20 Hanna de SANIAGUAS o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye soporteria y tornilleria menor para su montaje, mangueras de conexion.

Suministro e instalacion de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga con perilla de regulacion, caudal de trabajo 15,0 L/h (3,96
GPH) a presion 72 PSI (5 bar) 6 18,0 L/h (4,76 GPH) a presion 14 PSI (1 bar), frecuencia
9.4.9.12 ajustable mediante tecla 0% a 20% o 0% a 100%, méximo,320 impulsos/min_uto, con valvula " $ 1.323.675,00
de cebado manual; cuerpo en Polipropileno, cabezal y valvulas en PVDF, diafragma en PTFE,
esferas cheque en ceramica, asientos en EPDM, IP65, motor eléctrico 100-240 V 26 W 60 Hz,
tipo AKS 800 NHPO Tekna Evo AKS de ACUAINGENIERIA o equivalente de igual calidad o

superior. Incluye soporteria y tornilleria menor para su montaje, mangueras de conexion.

Suministro e instalacion de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga, caudal de trabajo 20 L/h (5,28 GPH) a presion 72 PSI (5 bar) ¢
54,0 L/h (14,27 GPH) presion 14 PSI (1 bar), frecuencia ajustable mediante tecla 0% a 20% ¢
9.4.9.13 0% a 100%, fnéximo 300 impul:sos/minuto, con valvula de cebado, cuerRo §n Polipropileno, " s 1.730.318,00
cabezal y valvulas en PVDF, diafragma en PTFE, esferas cheque en ceramica, asientos en
EPDM, IP65, motor eléctrico 110 V 22,2 W 60 Hz, tipo AKS 803 NHP Tekna Evo Seko de
ACUAINGENIERIA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye soporteria y tornilleria

menor para su montaje, mangueras de conexion.

Suministro e instalacion de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo analoga con perilla de regulacion, caudal de trabajo 20 L/h (5,28 GPH)
a presion 72 PSI (5 bar) 6 54,0 L/h (14,27 GPH) a presion 14 PSI (1 bar), frecuencia ajustable
9.4.9 14 mediante tecla 0% a 29% o Q% a 100%, méxim<,) 300 impulsos/mir)uto, con valvula de cebado u $ 1.753.476,00
manual; cuerpo en Polipropileno, cabezal y valvulas en PVDF, diafragma en PTFE, esferas
cheque en ceramica, asientos en EPDM, IP65, motor eléctrico 100-240 V 25 W 60 Hz, tipo
AKS 803 NHPO Tekna Evo AKS de ACUAINGENIERIA o equivalente de igual calidad o superior.

Incluye soporteria y tornilleria menor para su montaje, mangueras de conexion.

Suministro e instalacion de bomba dosificadora tipo diafragma para quimicos de
tratamiento, de tipo digital, caudal de trabajo 20 L/h (5,28 GPH) a presion 72 PSI (5 bar) ¢
54,0 L/h (14,27 GPH) a presion 14 PSI (1 bar), frecuencia ajustable mediante interruptor
manual o con sefal externa digital de pulsos 0% a 20% 6 0% a 100%, maximo 300
impulsos/minuto, con valvula de cebado; menu de programacion con funciones de sefial
9.4.9.15 |analoga, sefal digital, dosificacion temporizada, rele de alarma, alarma de flujo, alarma de u S 2.344.451,00
nivel en el tanque de la solucion; cuerpo en Polipropileno, cabezal y valvulas en PVDF,
diafragma en PTFE, esferas cheque en ceramica, asientos en EPDM, IP65, motor eléctrico
110 V 27 W 60 Hz, tipo TPG 803 NHP Tekna Evo Seko de ACUAINGENIERIA o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye soporteria y tornilleria menor para su montaje, mangueras
de conexion.

9.4.10 |SUMINISTRO SOPLADOR. CANAL LATERAL

Suministro e instalacion de Soplador de Canal Lateral de 3,5 HP, Trifasico. Incluye filtro de
9.4.10.1 succion, manom.etro de glicerina, valvula de al?vTo, elementos nec.esanos para su anclaje, u s 10.613.275,00
pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen

funcionamiento.

Suministro e instalacion de Soplador de Canal Lateral de 5,0 HP, Trifasico. Incluye filtro de
9.4.10.2 succion, manomgtro de glicerina, valvula de alT'vT'o, elementos neCfesarios para su anclaje, u s 14.294.926,00
pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen

funcionamiento.

Suministro e instalacion de Soplador de Canal Lateral de 7,5 HP, Trifasico. Incluye filtro de
9.4.10.3 succion, manomsetro de glicerina, valvula de al?v?o, elementos necgsarlos para su anclaje, u s 14.898.795,00
pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen

funcionamiento.

Suministro e instalacion de Soplador de Canal Lateral de 10,0 HP, Trifasico. Incluye filtro de
9.4.10.4 succion, manom.etro de glicerina, valvula de al?vTo, elementos nec.esanos para su anclaje, " s 15.207.480,00
pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen

funcionamiento.
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9.4.10.5

Suministro e instalacion de Soplador de Canal Lateral de 15,0 HP, Trifasico. Incluye filtro de
succion, manometro de glicerina, valvula de alivio, elementos necesarios para su anclaje,
pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen
funcionamiento.

29.066.404,00

9.4.10.6

Suministro e instalacion de Soplador de Canal Lateral de 20,0 HP, Trifasico. Incluye filtro de
succion, manometro de glicerina, valvula de alivio, elementos necesarios para su anclaje,
pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen
funcionamiento.

34.007.603,00

9.4.10.7

Suministro e instalacion de Soplador de Canal Lateral de 25,0 HP, Trifasico. Incluye filtro de
succion, manometro de glicerina, valvula de alivio, elementos necesarios para su anclaje,
pruebas necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen
funcionamiento.

40.778.429,00

9.4.11

SUMINISTRO SOPLADOR. LOBULAR

9.4.11.1

Suministro e instalacion de Soplador lobular de 3,0 HP, Trifasico conjunto motor, base y
soplador. Incluye filtro de succion, manometro de glicerina, valvula de alivio, correas, base
estructural, elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos
y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

19.685.221,00

9.4.11.2

Suministro e instalacion de Soplador lobular de 5,0 HP, Trifasico conjunto motor, base y
soplador. Incluye filtro de succion, manometro de glicerina, valvula de alivio, correas, base
estructural, elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos
y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

22.551.798,00

9.4.11.3

Suministro e instalacion de Soplador lobular de 10,0 HP, Trifasico conjunto motor, base y
soplador. Incluye filtro de succion, manometro de glicerina, valvula de alivio, correas, base
estructural, elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos
y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

32.825.845,00

9.4.11.4

Suministro e instalacion de Soplador lobular de 15,0 HP, Trifasico conjunto motor, base y
soplador. Incluye filtro de succion, manometro de glicerina, valvula de alivio, correas, base
estructural, elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos
y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

37.663.576,00

9.4.11.5

Suministro e instalacion de Soplador lobular de 20,0 HP, Trifasico conjunto motor, base y
soplador. Incluye filtro de succion, manometro de glicerina, valvula de alivio, correas, base
estructural, elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos
y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

45.523.662,00

9.4.11.6

Suministro e instalacion de Soplador lobular de 25,0 HP, Trifasico conjunto motor, base y
soplador. Incluye filtro de succion, manometro de glicerina, valvula de alivio, correas, base
estructural, elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos
y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

51.558.562,00

9.4.11.7

Suministro e instalacion de Soplador lobular de 30,0 HP, Trifasico conjunto motor, base y
soplador. Incluye filtro de succion, manometro de glicerina, valvula de alivio, correas, base
estructural, elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos
y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

62.189.796,00

9.4.11.8

Suministro e instalacion de Soplador lobular de 50,0 HP, Trifasico conjunto motor, base y
soplador. Incluye filtro de succion, manometro de glicerina, valvula de alivio, correas, base
estructural, elementos necesarios para su anclaje, pruebas necesarias y todos los elementos
y actividades que garanticen el buen funcionamiento.

109.276.733,00

9.4.12

OTROS EQUIPOS PARA PTAR

9.4.12.1

Suministro, instalacion y puesta en marcha de Bomba de 1 HP 110/220V, Hmax 23m, Q max
81gpm. Incluye pruebas funcionales y todos elementos y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento.

502.985,00

9.4.12.2

Suministro e instalacion Bomba con motor electrico trifasico tipo HE 1,5 -20
succion/descarga 1 1/2" x 1 1/2" 2,0HP, 220/440V, H max 63m, Q max 40 gpm.

958.406,00

9.4.12.3

Suminsitro e instalacion de bomba tipo caracol de 1HP con capacidad de 47 GPM a 32 mts de
altura, marca barnes o similar. Incluye todos los elementos y accesorios para su instalacion y
correcto funcionamaiento.

891.131,00

9.4.12.4

Suministro, instalacion y puesta en marcha de Bomba de 2HP, 127/220V, Hmax 38m, Q max
60gpm. Incluye pruebas funcionales y todos elementos y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento.

746.960,00

9.4.12.5

Suministro, instalacion y puesta en marcha de Bomba de 3HP, 220V, Hmax 55m, Q max
60gpm. Incluye pruebas funcionales y todos elementos y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento.

1.221.148,00

9.4.12.6

Suministro e instalacion Bomba de tipo HE 1,5 -66 succion 1 1/2" x 1 1/2" 6,6HP, 220/440V,
H max 72m, Q max 84 gpm.

1.746.633,00

9.4.12.7

Suministro, instalacion y puesta en marcha de Bomba de 6,6HP, 220V, h max 50m, Q max
160 gpm. Incluye pruebas funcionales y todos elementos y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento.

1.779.163,00

9.4.12.8

Suministro, instalacion y puesta en marcha de Bomba de 7,5HP, 220/440V, Hmax 84m, Q
max 95gpm. Incluye pruebas funcionales y todos elementos y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento.

1.821.703,00

9.4.12.9

Suministro, instalacion y puesta en marcha de Bomba de 15HP, 220V, 120 PSI, 270 gpm.
Incluye pruebas funcionales y todos elementos y actividades necesarias para su correcto
funcionamiento.

2.972.766,00
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9.4.12.10

Suministro, instalacion y puesta en marcha de Bomba de 15HP, 220V, 120 PSI, 200gpm.
Incluye pruebas funcionales y todos elementos y actividades necesarias para su correcto
funcionamiento.

2.972.766,00

9.4.12.11

Suministro, instalacion y puesta en marcha de Bomba de 40HP, 220/440V, Hmax 64m, Q
max 900gpm. Incluye pruebas funcionales y todos elementos y actividades necesarias para
su correcto funcionamiento.

7.852.273,00

9.4.12.12

Suministro, instalacion y puesta en marcha de Bomba de 60HP, 220/440V, Hmax 99m, Q
max 840gpm. Incluye pruebas funcionales y todos elementos y actividades necesarias para
su correcto funcionamiento.

11.981.085,00

9.4.13

OBRAS CIVILES.

9.4.13.1

Limpieza de canales de piso existentes retirando cualquier obstruccion superficial y
adherida, implementando acido muriatico (clorhidrico) y agua a presion con hidrolavadora.
Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
El m de pago sera medido en la longitud de la canal en planta.

2.316,00

9.4.13.2

Recorte mecanico / Roceria de prado existente y limpieza final de las zonas trabajadas,
garantizando una altura final de maximo 2,0 cm. Incluye elementos de seguridad, cargue,
retiro, disposicion de material recortado basuras y desperdicios a sitio aprobado por la
autoridad ambiental.

m2

2.026,00

9.4.14

OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (desde la red sanitaria y
de aguas lluvias de cada una de las locaciones, tratamiento, y vertimiento sobre el punto
receptor).

9.4.15

EQUIPOS DE LABORATORIO Y SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LA OPERACION Y
MONITOREO DE LA PTAR.

9.5

SISTEMAS DE TRATAMIENTO ANAEROBICOS DE AGUAS RESIDUALES.

9.5.1

RED GENERAL.

9.5.2

CONTENEDORES.

9.5.2.1

Biodigestor fabricado como tanque hermético de polietileno lineal 100% virgen cap.=6000 L,
con aditivos UV para proteccion de rayos ultravioleta, con proteccion de pigmentos para
evitar la decoloracion; incluyendo accesorios de tuberias al interior del tanque @.=4", valvula
plastica externa para el desagiie @.=4", accesorios de conexion de entrada y salida; todo el
conjunto tipo Biodigestor Vertical de ROTOPLAST o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye suministro e instalacion. NO incluye tuberias externas, ni tanques complementarios
al sistema, ni regulador de presion de gas.

7.156.499,00

9.5.3

APARATOS Y EQUIPOS.

9.5.4

OBRAS CIVILES.

9.6

FILTROS.

9.6.1

FILTROS PARA PTAP.

9.6.1.1

Relleno manual con carbén coque. Incluye suministro, instalacion y transporte del material.

m3

514.093,00

9.6.1.2

Relleno manual arena silice estandar de tamano efectivo minimo 0,45 mm - maximo 0,55
mm, cumpliendo la norma NTC 2572, empacado en lonas de polipropileno de a 50 kg.
Incluye suministro, instalacion y transporte del material.

m3

443.232,00

9.6.1.3

Relleno manual con grava de canto rodado de tamafio efectivo minimo 1/16" - maximo
1,1/2", cumpliendo la norma NTC 2572, empacado en lonas de polipropileno de a 50 kg.
Incluye suministro, instalacion y transporte del material.

m3

443.232,00

9.6.1.4

Relleno manual con antracita gradada, cumpliendo la norma NTC 2572, empacado en lonas
de polipropileno de a 50 kg. Incluye suministro, instalacion y transporte del material.

m3

434.201,00

9.6.1.5

Suministro e instalacion de anillos tipo wireframe fabricados por inyeccion de polipropileno
de alta densidad, forma cilindrica h.=2" @.=2", 4rea de contacto 38 ft2/ft3, para torre de
aireacion, color traslucido natural, tipo Pall Ring de INGETECSA o equivalente de igual
calidad o superior. El pago por cada m3 debe garantizar una cantidad minima de ocho mil
(8000) cilindros ¢ unidades de anillos.

m3

1.959.470,00

9.6.2

FILTROS PARA PTAR.

9.6.2.1

Relleno manual con arena de pefia lavada. Incluye extendido y compactacion.

m3

86.600,00

9.6.2.2

Relleno manual con arena silice estandar de tamafo efectivo minimo 0,45 mm - maximo
0,55 mm, cumpliendo la norma NTC 2572, empacado en lonas de polipropileno de a 50 kg.
Incluye suministro, instalacion y transporte del material.

m3

443.232,00

9.6.2.3

Relleno manual con arena silice gruesa de tamaro efectivo minimo 0,9 mm - maximo 1,2
mm, cumpliendo la norma NTC 2572, empacado en lonas de polipropileno de a 50 kg.
Incluye suministro, instalacion y transporte del material.

m3

434.201,00

9.6.2.4

Relleno manual con grava de 1/8". Incluye suministro, instalacion y transporte del material.

m3

434.201,00

9.6.2.5

Relleno manual con grava de 5/16". Incluye suministro, instalacion y transporte del
material.

m3

434.201,00

9.6.2.6

Relleno manual con grava de 3/8". Incluye suministro, instalacion y transporte del material.

m3

434.201,00

9.6.2.7

Base colador / filtro para filtros de lechos de secado en ladrillo tolete macizo 24,5x12x5,5
cm (L x a x h) color natural tipo SANTAFE o equivalente de igual calidad o superior,
colocados sobre la arena del filtro en traba tipo pandereta / inglés, SIN pegar las piezas con
mortero ni algun otro adhesivo, garantizando piezas completas y totalmente nuevas. NO
incluye arena de soporte ni algun otro relleno granular. El pago por m2 sera medido en
planta.

m2

36.153,00

9.7

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS.

9.7.1

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS AGUA POTABLE.
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9.7.1.1

Parametros de agua potable con analisis de alcalinidad total, método de referencia SM2320
B, limite de deteccion 1,0 mg/LCaCO03. No incluye los costos operativos para el monitoreo
de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos,
muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados
ante la IDEAM.

6.715,00

9.7.1.2

Parametros de agua potable con analisis de alcalinidad total, método de referencia SM2320
B, limite de deteccion 5,0 mg/LCaCO3. No incluye los costos operativos para el monitoreo
de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos,
muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados
ante la IDEAM.

10.745,00

9.7.1.3

Parametros de agua potable con analisis de alcalinidad total, método de referencia SM2329
B, limite de deteccion 6,04 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de
aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

8.059,00

9.7.1.4

Parametros de agua potable con analisis de aluminio, método de referencia SM3120 B, limite
de deteccion 0,018 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

32.236,00

9.7.1.5

Parametros de agua potable con analisis de aluminio total, método de referencia SM3111 D,
limite de deteccion 1,5 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

36.265,00

9.7.1.6

Parametros de agua potable con analisis de antimonio, método de referencia SM3030 F -
SM3120 B, limite de deteccion 0,028 mg/L. No incluye los costos operativos para el
monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte,
viaticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios
acreditados ante la IDEAM.

67.156,00

9.7.1.7

Parametros de agua potable con analisis de aesénico, método de referencia SM3030 F -
SM3120 B, limite de deteccion 0,105 mg/L. No incluye los costos operativos para el
monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte,
viaticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios
acreditados ante la IDEAM.

67.156,00

9.7.1.8

Parametros de agua potable con analisis de bario, método de referencia SM3030 F - SM3120
B, limite de deteccion 0,102 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de
aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

67.156,00

9.7.1.9

Parametros de agua potable con analisis de cadmio, método de referencia SM3111 B, limite
de deteccion 0,005 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

32.236,00

9.7.1.10

Parametros de agua potable con analisis de calcio, método de referencia SM3030 F - SM3120
B, limite de deteccion 0,10 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de
aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

67.156,00

9.7.1.11

Parametros de agua potable con analisis de calcio, método de referencia SM3030 F - SM3500
Ca B. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en
campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo puntual y mediciones in situ).
Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

30.891,00

9.7.1.12

Parametros de agua potable con analisis de calcio, método de referencia SM3111 B, limite
de deteccion 0,1 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

36.265,00

9.7.1.13

Parametros de agua potable con analisis de carbonico organico total (COT), método de
referencia EPA 415.1, limite de deteccion 1,0 mgC/L. No incluye los costos operativos para
el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte,
viaticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios
acreditados ante la IDEAM.

123.836,00

9.7.1.14

Parametros de agua potable con analisis de carbonico organico total (COT), método de
referencia SM 5310 C, limite de deteccion 0,5 mg/L. No incluye los costos operativos para el
monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte,
viaticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios
acreditados ante la IDEAM.

132.970,00

9.7.1.15

Parametros de agua potable con analisis de cianuro disociable, método de referencia ASTM
D6888-09, limite de deteccion 0.01mgCN/L. No incluye los costos operativos para el
monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte,
viaticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios
acreditados ante la IDEAM.

70.782,00

9.7.1.16

Parametros de agua potable con analisis de cianuro libre, método de referencia ASTM 7237-
10, limite de deteccion 0.01mgCN/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de
aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

70.782,00
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9.7.1.

Parametros de agua potable con analisis de cloro libre o cloro residual, método de
referencia SM 4500-CI F, limite de deteccion 0,1 mg/L CL2. No incluye los costos operativos
para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,
transporte, viaticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por
laboratorios acreditados ante la IDEAM.

42.980,00

9.7.1.

Parametros de agua potable con analisis de cloro libre o cloro residual, método de
referencia SM 4500-Cl F, limite de deteccién 0,2 mg/L. No incluye los costos operativos para
el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte,
viaticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios
acreditados ante la IDEAM.

51.039,00

9.7.1.

Parametros de agua potable con analisis de cloro libre, método de referencia SM 4500-CTG
adoptado por HACH8021, limite de deteccion 0,02 mg/L. No incluye los costos operativos
para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,
transporte, viaticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por
laboratorios acreditados ante la IDEAM.

7.655,00

9.7.1

.20

Parametros de agua potable con analisis de cloruros, método de referencia SM 4500-CL B,
limite de deteccion 1mgCL -/1. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

10.745,00

9.7.1

21

Parametros de agua potable con analisis de cloruros, método de referencia SM 4500-CL B,
limite de deteccion 2,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

12.089,00

9.7.1

.22

Parametros de agua potable con analisis de cloruros, método de referencia SM 4500-CL B,
limite de deteccion 9,9 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

12.357,00

9.7.1

.23

Parametros de agua potable con analisis de cobre, método de referencia SM3030 - SM3111 B,
limite de deteccion 0,033 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

18.804,00

9.7.1

.24

Parametros de agua potable con analisis de coliformes fecales totales, método de referencia
SM9222 B NTC 4772, limite de deteccion NMP/100ml. No incluye los costos operativos para el
monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte,
viaticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios
acreditados ante la IDEAM.

14.774,00

9.7.1

.25

Parametros de agua potable con analisis de coliformes fecales totales, método de referencia
SM9223, limite de deteccion 1UFC/100ml. No incluye los costos operativos para el monitoreo
de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos,
muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados
ante la IDEAM.

30.891,00

9.7.1

.26

Parametros de agua potable con analisis de color real, método de referencia SM2120 C,
limite de deteccion 1UC. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

8.059,00

9.7.1

.27

Parametros de agua potable con analisis de color aparente, método de referencia SM2120 C,
limite de deteccion 5,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

8.059,00

9.7.1

.28

Parametros de agua potable con analisis de color aparente, método de referencia SM2120 C,
limite de deteccion 3UPC. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

8.059,00

9.7.1

.29

Parametros de agua potable con analisis de conductividad, método de referencia SM2510 B,
limite de deteccion ps/cm a 25°C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de
aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

6.715,00

9.7.1

.30

Parametros de agua potable con analisis de cromo total, método de referencia SM3111 D,
limite de deteccion 0,043 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

32.236,00

9.7.1

.31

Parametros de agua potable con analisis de dureza total, método de referencia SM2340 C,
limite de deteccion 1,2 mg/L CaCo3. No incluye los costos operativos para el monitoreo de
aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

6.715,00

9.7.1

.32

Parametros de agua potable con analisis de dureza total, método de referencia SM2340 C,
limite de deteccion 4,08 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

8.059,00
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9.71

33

Parametros de agua potable con analisis de dureza total, método de referencia SM2340 C,
limite de deteccion 5,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

10.745,00

9.7.1

.34

Parametros de agua potable con analisis de E.Coli, método de referencia SM9222 D NTC
4772, limite de deteccion 1TUCF/100ml. No incluye los costos operativos para el monitoreo
de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos,
muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados
ante la IDEAM.

44.726,00

9.7.1

.35

Parametros de agua potable con analisis de E.Coli, método de referencia SM9223. No incluye
los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares
de campo, transporte, viaticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos
por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

42.980,00

9.7.1

.36

Parametros de agua potable con analisis de fluoruros, método de referencia EPA 300, limite
de deteccion 0,039 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

63.127,00

9.7.1

.37

Parametros de agua potable con analisis de fluoruros, método de referencia SM4500-F C,
limite de deteccion 0,1 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

28.878,00

9.7.1

.38

Parametros de agua potable con analisis de fosfatos, método de referencia SM4500 PE,
limite de deteccion 0,017 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

40.293,00

9.7.1

.39

Parametros de agua potable con analisis de fosfatos, método de referencia SM4500-P D,
limite de deteccion 0,030 mg/L P. No incluye los costos operativos para el monitoreo de
aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

18.804,00

9.7.1

.40

Parametros de agua potable con analisis de fosfatos, método de referencia SM4500 PE,
limite de deteccion 0,21 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

21.489,00

9.7.1

41

Parametros de agua potable con analisis de hierro total, método de referencia SM3111 B,
limite de deteccion 0,024 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

32.236,00

9.7.1

.42

Parametros de agua potable con analisis de hierro total, método de referencia SM3111 B,
limite de deteccion 0,2 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

36.265,00

9.7.1

.43

Parametros de agua potable con analisis de hierro total, método de referencia SM3500-Fe B.
No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en
campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo puntual y mediciones in situ).
Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

24.176,00

9.7.1

44

Parametros de agua potable con analisis de magnesio, método de referencia SM2340 C. No
incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo,
auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo puntual y mediciones in situ).
Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

6.715,00

9.7.1

.45

Parametros de agua potable con analisis de magnesio, método de referencia SM3030 F -
SM3120 B, limite de deteccion 0,55 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo
de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos,
muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados
ante la IDEAM.

67.156,00

9.7.1

.46

Parametros de agua potable con analisis de magnesio total, método de referencia SM3111 B,
limite de deteccion 0,02 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

36.265,00

9.7.1

.47

Parametros de agua potable con analisis de manganeso, método de referencia SM3111 B,
limite de deteccion 0,064 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

32.236,00

9.7.1

.48

Parametros de agua potable con analisis de manganeso, método de referencia SM3111 B,
limite de deteccion 0,1 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

36.265,00
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Parametros de agua potable con analisis de mercurio, método de referencia SM3112 B,
limite de deteccion 0,01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
9.7.1.49 |(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo u S 32.236,00
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

Parametros de agua potable con analisis de molibdeno, método de referencia SM3120 D,
limite de deteccion 0,01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
9.7.1.50 |(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo u S 32.236,00
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

Parametros de agua potable con analisis de molibdeno, método de referencia SM3030 E -
SM3120 B, limite de deteccion 0,01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo
9.7.1.51 |de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, u S 44.323,00
muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados
ante la IDEAM.

Parametros de agua potable con analisis de niquel, método de referencia SM3111 B, limite
de deteccion 0,942 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
9.7.1.52 |(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo u S 32.236,00
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

Parametros de agua potable con analisis de nitratos, método de referencia SM4500 - NO3 -
B, limite de deteccion 0,050 mg/L NO3-N. No incluye los costos operativos para el monitoreo
9.7.1.53 |de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, u S 16.452,00
muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados
ante la IDEAM.

Parametros de agua potable con analisis de nitratos, método de referencia SM4500 - NO3 -
B, limite de deteccion 0,01 mg/L NO3-N. No incluye los costos operativos para el monitoreo
9.7.1.54 |de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, u S 17.628,00
muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados
ante la IDEAM.

Parametros de agua potable con analisis de nitritos, método de referencia SM4500 - NO2 B,
limite de deteccion 0,001 mg/L NO2-N. No incluye los costos operativos para el monitoreo
9.7.1.55 |de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, u S 16.452,00
muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados
ante la IDEAM.

Parametros de agua potable con analisis de nitritos, método de referencia SM4500 - NO3 B,
limite de deteccion 0,02 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
9.7.1.56 |(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo u S 18.804,00
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

Parametros de agua potable con analisis de olor, método de referencia aceptabilidad. No
9.7.1.57 incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, " s 3.493.00
U auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo puntual y mediciones in situ). T

Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua potable con analisis de pH, método de referencia SM4500 H+b. No

incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo,

9.7.1.58 i i .. L u $ 3.694,00
auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo puntual y mediciones in situ).

Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua potable con analisis de plomo, método de referencia SM3111 B, limite
de deteccion 0,049 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
9.7.1.59 |(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo u S 32.236,00
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

Parametros de agua potable con analisis de sabor, método de referencia aceptabilidad. No
9.7.1.60 incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, u s 6.984.00
o auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo puntual y mediciones in situ). e

Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua potable con analisis de selenio, método de referencia SM3030 F -
SM3120 B, limite de deteccion 0,18 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo
9.7.1.61 |de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, u S 67.156,00
muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados
ante la IDEAM.

Parametros de agua potable con analisis de sulfatos, método de referencia SM4500-SOA 2-E,
limite de deteccion 4,0 mg/LSO4. No incluye los costos operativos para el monitoreo de
9.7.1.62 |aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo u S 15.446,00
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

Parametros de agua potable con analisis de sulfatos, método de referencia SM4500-S04 E,
limite de deteccion 2,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
9.7.1.63 |(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo u S 17.797,00
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

Parametros de agua potable con analisis de turbiedad, método de referencia SM2130 B,
limite de deteccion INTU. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
9.7.1.64 |(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo u S 6.895,00
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.
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Parametros de agua potable con analisis de temperatura, método de referencia SM2550 B,
limite de deteccion 0.1°C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
9.7.1.65 |(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo u S 4.029,00
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

Parametros de agua potable con analisis de zinc, método de referencia SM3111 B, limite de
deteccion 0,005 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
9.7.1.66 |(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo u S 34.249,00
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

Parametros de agua potable con analisis de zinc, método de referencia SM3111 B, limite de
deteccion 0,02 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas

9.7.1.67 |(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo u S 33.578,00
puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

Parametros de agua potable con analisis de hidrocarburos aromaticos policiclicos (HAP's);
detectando acenafteno, acenaftileno, antraceno, benzo (a) antraceno, benzo (a) pireno,
benzo (b) fluoranteno, benzo (g,h,i) perileno, benzo (k) fluoranteno, criseno, dibenzo (a, h)
9.7.1.68 antr'aceno, fluoran’teno, fluoreno, in.deno (1,2,3-cd) pireno, naf’tal'eno, fenantre.flo, pireno, " s 387.441,00
metilnaftaleno; método de referencia EPA 3510 C y EPA 8100, limite de deteccion
0.001mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de
trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo puntual y mediciones

in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua potable con analisis de trihalometanos totales, método de referencia
EPA 8141 B y EPA 3510 C, limite de deteccién 0,0002 mg/L. No incluye los costos operativos
9.7.1.69 |para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, u S 232.464,00
transporte, viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota
cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua potable con analisis de bicarbonatos mediante procedimiento
volumétrico, método de referencia SM 3111 B, limite de deteccion 3,6 mg/L. No incluye los
9.7.1.70 |costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de u S 232.464,00
campo, transporte, viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion
alicuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua potable con analisis de potasio mediante procedimiento de
espectroscopia de emision por plasma acoplado inductivamente (ICP-OES), método de
9.7.1.71 referen'cia SM 3111 B, limite de.deteccién 9,553 mg/L. No in‘cFuye los costos operativos para u s 232.464,00
el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte,
viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora).

Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua potable con analisis de sodio mediante procedimiento de espectroscopia
de emision por plasma acoplado inductivamente (ICP-OES), método de referencia SM 3111 B,
limite de deteccion 0,539 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
9.7.1.72 , : s e P para € ¢ u $ 232.464,00
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora). Resultados

emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

9.7.2  |ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE AGUA RESIDUAL.

Parametros de agua residual con analisis de amonio, método de referencia SM4500 NH3 B, C.
No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en
9.7.2.1 |campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones u S 24.176,00
in situ e integracion alicuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados
ante la IDEAM..

Parametros de agua residual con analisis de arsénico, método de referencia SM3030 F -
SM3120 B, limite de deteccion 0,105 mg/L. No incluye los costos operativos para el
9.7.2.2 |monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, u S 67.156,00
viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora).
Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua residual con analisis de bario, método de referencia SM3030 F -SM3120
B, limite de deteccion 0,102 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de
9.7.2.3 |aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo u S 67.156,00
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora). Resultados
emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua residual con analisis de boro, método de referencia SM3030 F -SM3120
B, limite de deteccion 0,10 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de
9.7.2.4 |aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo u S 67.156,00
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora). Resultados
emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua residual con analisis de cadmio, método de referencia SM3111 B, limite
de deteccion 0,005 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
9.7.2.5 [(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo u S 32.236,00
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora). Resultados
emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.
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9.7.2.6

Parametros de agua residual con analisis de carbonato de sodio residual. No incluye los
costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de
campo, transporte, viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion
alicuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

7.924,00

9.7.2.7

Parametros de agua residual con analisis de caudal con micromolinete, método de
referencia area-velocidad con micromolinete, limite de deteccion L/s o m3/s. No incluye los
costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de
campo, transporte, viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion
alicuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

21.489,00

9.7.2.8

Parametros de agua residual con analisis de cianuros, método de referencia ASTM D7511-09,
limite de deteccion 0.007 mg CN/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de
aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracién alicuota cada hora). Resultados
emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

67.156,00

9.7.2.9

Parametros de agua residual con analisis de cloruros, método de referencia SM4500-CL-B,
limite de deteccion 1 mg Cl-/1. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora). Resultados
emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

12.357,00

9.7.2.10

Parametros de agua residual con analisis de cobre, método de referencia SM3030 E - SM3111
B, limite de deteccion 0,033 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de
aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora). Resultados
emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

30.891,00

9.7.2.11

Parametros de agua residual con analisis de coliformes fecales totales, método de
referencia SM9222 D - SM3111 D - NTC4772, limite de deteccion 1TUFC/100ml. No incluye los
costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de
campo, transporte, viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion
alicuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

28.205,00

9.7.2.12

Parametros de agua residual con analisis de coliformes fecales totales, método de
referencia SM9223, limite de deteccion 1NMP/100ml. No incluye los costos operativos para
el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte,
viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora).
Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

51.039,00

9.7.2.13

Parametros de agua residual con analisis de coliformes fecales totales, método de
referencia SM9222 B - SM3111 B - NTC4772, limite de deteccion 1UFC/100ml. No incluye los
costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de
campo, transporte, viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion
alicuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

28.205,00

9.7.2.14

Parametros de agua residual con analisis de coliformes fecales totales, método de
referencia SM9223, limite de deteccion TNMP/100ml. No incluye los costos operativos para
el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte,
viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora).
Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

51.039,00

9.7.2.15

Parametros de agua residual con analisis de color real, método de referencia SM2120 C,
limite de deteccion 1UC. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora). Resultados
emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

8.059,00

9.7.2.16

Parametros de agua residual con analisis de conductividad, método de referencia SM2510 B,
limite de deteccion ps/cm a 25°C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de
aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora). Resultados
emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

6.715,00

9.7.2.17

Parametros de agua residual con analisis de cromo total, método de referencia SM3111 D,
limite de deteccion 0,043 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integraciéon alicuota cada hora). Resultados
emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

32.236,00

9.7.2.18

Parametros de agua residual con analisis de DBO5 (demanda bioquimica de oxigeno),
método de referencia SM 5210 B y SM 4500 OG, limite de deteccion 2,4 mg/L 02. No incluye
los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares
de campo, transporte, viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e
integracion alicuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la
IDEAM.

41.368,00
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9.7.2.19

Parametros de agua residual con analisis de DBO5 (demanda bioquimica de oxigeno),
método de referencia SM 5210 B y SM 4500 OG, limite de deteccion 5,0 mg/L. No incluye los
costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de
campo, transporte, viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion
alicuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

45.667,00

9.7.2.20

Parametros de agua residual con analisis de DQO (demanda quimica de oxigeno), método de
referencia SM 5220 C, limite de deteccion 20,0 mg/L 02. No incluye los costos operativos
para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,
transporte, viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota
cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

41.368,00

9.7.2.21

Parametros de agua residual con analisis de DQO (demanda quimica de oxigeno), método de
referencia SM 5220 C, D, limite de deteccion 5,0 a 6,0 mg/L. No incluye los costos
operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de
campo, transporte, viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion
alicuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

49.024,00

9.7.2.22

Parametros de agua residual con analisis de fenoles totales, método de referencia SM 5530
B,D, limite de deteccién 0,08 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de
aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora). Resultados
emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

43.853,00

9.7.2.23

Parametros de agua residual con analisis de fenoles totales, método de referencia EP A604 y
EPA 528, limite de deteccion 0,00014 mg/L - 0,00002 mg/L. No incluye los costos operativos
para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,
transporte, viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota
cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

201.469,00

9.7.2.24

Parametros de agua residual con analisis de fosforo total, método de referencia SM4500 P,
B, C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en
campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones
in situ e integracion alicuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados
ante la IDEAM.

28.205,00

9.7.2.25

Parametros de agua residual con analisis de grasas y aceites, método de referencia SM 5520
D, limite de deteccion 15,0mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de
aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora). Resultados
emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

57.754,00

9.7.2.26

Parametros de agua residual con analisis de grasas y aceites, método de referencia SM 5520
B, limite de deteccion 10,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de
aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora). Resultados
emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

73.872,00

9.7.2.27

Parametros de agua residual con analisis de mercurio, método de referencia SM 3112 B,
limite de deteccion 0,01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora). Resultados
emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

32.236,00

9.7.2.28

Parametros de agua residual con analisis de mercurio, método de referencia SM 3112 B,
limite de deteccion 0,002 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora). Resultados
emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

64.469,00

9.7.2.29

Parametros de agua residual con analisis de niquel, método de referencia SM 3111 B, limite
de deteccion 0,942 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora). Resultados
emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

32.236,00

9.7.2.30

Parametros de agua residual con analisis de nitratos, método de referencia SM 4500 NO3-B,
limite de deteccion 0,01 mg/L NO3-N. No incluye los costos operativos para el monitoreo de
aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integraciéon alicuota cada hora). Resultados
emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

16.452,00

9.7.2.31

Parametros de agua residual con analisis de nitratos, método de referencia SM 4500 NO3-B,
limite de deteccion 0,050 mg/L N. No incluye los costos operativos para el monitoreo de
aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora). Resultados
emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

16.452,00
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Parametros de agua residual con analisis de nitritos, método de referencia SM 4500 NO2,
limite de deteccion 0,001 mg/L NO2-N. No incluye los costos operativos para el monitoreo
9.7.2.32 |de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, u S 16.452,00
muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora).
Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua residual con analisis de nitritos, método de referencia SM 4500 NO2 B,
limite de deteccion 0,040 mg/L N. No incluye los costos operativos para el monitoreo de
9.7.2.33 |aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo u S 16.452,00
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracién alicuota cada hora). Resultados
emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua residual con analisis de nitrogeno amoniacal, método de referencia SM
4500 NH3 B y SM 4500 NH3 C, limite de deteccion 1,0 mg/L NH3-N. No incluye los costos
9.7.2.34 |operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de u S 17.863,00
campo, transporte, viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion
alicuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua residual con analisis de NTK, método de referencia SM4500 Norg C
SM4500 NH3 B, C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de
9.7.2.35 |trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo compuesto 24 horas, u S 51.039,00
mediciones in situ e integracion alicuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios
acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua residual con analisis de oxigeno disuelto, método de referencia EPA
360.0, limite de deteccion mg/L 02. No incluye los costos operativos para el monitoreo de
9.7.2.36 |aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo u S 11.013,00
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora). Resultados
emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua residual con analisis de pH, método de referencia SM4500 H+b, limite
de deteccion unidades. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
9.7.2.37 |(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo u S 3.694,00
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora). Resultados
emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua residual con analisis de plata, método de referencia SM 3030 F y SM
3120 B, limite de deteccion 0,011 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo
9.7.2.38 |de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, u S 67.156,00
muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora).
Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua residual con analisis de plomo, método de referencia SM 3111 B, limite
de deteccion 0,049 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
9.7.2.39 |(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo u S 32.236,00
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora). Resultados
emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua residual con analisis de porcentaje de sodio posible. No incluye los

costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de
9.7.2.40 P para € guas ( aJo en campo, & > u $ 69.708,00
campo, transporte, viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion

alicuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua residual con analisis de radionucleidos. No incluye los costos operativos
ara el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

9.7.2.41 |P ore guas ( ) mpo, auxttiares de campo, - u $ 799.161,00

transporte, viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota

cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua residual con analisis de RAS. No incluye los costos operativos para el
monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte,

9.7.2.42 |"" guas ( Jo en campo, auxiiial ampo, transp u $ 76.692,00
viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora).

Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua residual con analisis de PCB's (Residuos e ingredientes activos de
plaguicidas) método de referencia EPA 8082A. No incluye los costos operativos para el
9.7.2.43 |monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, u S 389.507,00
viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora).
Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua residual con analisis de salinidad efectiva. No incluye los costos

operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de
9.7.2.44 [P P ot guas ( Jo en campo, auxtiiare . u $ 35.593,00
campo, transporte, viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion

alicuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua residual con analisis de salinidad potencial. No incluye los costos
operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de
9.7.2.45 [P P ot guas ( Jo en campo, auxtiiare . u s 114.032,00
campo, transporte, viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion

alicuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.
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Parametros de agua residual con analisis de selenio, método de referencia SM 3030 F y SM
3120 B, limite de deteccion 0,18 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo
9.7.2.46 |de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, u S 67.156,00
muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora).
Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua residual con analisis de solidos suspendidos totales SST, método de
referencia SM 2540 D, limite de deteccion 1,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el
9.7.2.47 |monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, u S 13.431,00
viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora).
Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua residual con analisis de Solidos suspendidos totales SST, método de
referencia SM 2540 D, limite de deteccion 10,0 mg/L. No incluye los costos operativos para
9.7.2.48 |el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, u S 16.117,00
viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora).
Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua residual con analisis de solidos sedimentables, método de referencia SM
2540 C, limite de deteccion 1,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de
9.7.2.49 |aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo u S 6.715,00
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora). Resultados
emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua residual con analisis de solidos sedimentables, método de referencia SM
2540 F, limite de deteccion 0,1 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de
9.7.2.50 |aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo u S 8.059,00
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora). Resultados
emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua residual con analisis de sulfatos, método de referencia SM 4500 SO42-E,
limite de deteccion 4,0 mg/L SO4. No incluye los costos operativos para el monitoreo de
9.7.2.51 |aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo u S 15.446,00
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora). Resultados
emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua residual con analisis de temperatura, método de referencia SM2550 B,
limite de deteccion °C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
9.7.2.52 |(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo u S 3.694,00
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora). Resultados
emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua residual con analisis de tensoactivos (SAAM), método de referencia SM
5540 C, limite de deteccion 0,07 mg/L LAS. No incluye los costos operativos para el
9.7.2.53 |monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, u S 57.083,00
viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora).
Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua residual con analisis de tensoactivos (SAAM), método de referencia SM
5540 C, limite de deteccion 0,09 mg/L LAS. No incluye los costos operativos para el
9.7.2.54 |monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, u S 41.368,00
viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora).
Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua residual con analisis de tensoactivos (SAAM), método de referencia SM
5540 C, limite de deteccion 0,5 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de
9.7.2.55 |aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo u S 44.323,00
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora). Resultados
emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua residual con analisis de zinc, método de referencia SM 3111 B, limite de
deteccion 0,005 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas

9.7.2.56 |(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo u S 32.236,00
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracién alicuota cada hora). Resultados
emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua residual con analisis de hidrocarburos totales, método de referencia SM
5520 D y SM 5520 F, limite de deteccion 10,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el
9.7.2.57 |monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, u S 80.071,00
viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora).
Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

Parametros de agua residual con analisis de ortofosfatos, método de referencia SM 4500 P D,
limite de deteccion 0,09 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas
9.7.2.58 |(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viaticos, muestreo u S 18.081,00
compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota cada hora). Resultados
emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.
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9.7.2.59

Parametros de agua residual con analisis de trihalometanos totales, método de referencia
EPA 8141 B y EPA 3510 C, limite de deteccion 0,0002 mg/L. No incluye los costos operativos
para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,
transporte, viaticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integracion alicuota
cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

232.464,00

9.8

INSUMOS PARA LOS TRATAMIENTOS.

9.8.1

Manejo y retiro de lodos de origen organico y/o doméstico excedentes del tratamiento de
aguas potables y/o residuales, contemplando la extraccion, estabilizacion con cal, secado,
limpieza, cargue, disposicion de material final a sitio aprobado por la autoridad ambiental
seglin los procesos de normativa departamental.

m3

635.299,00

9.8.2

Manejo y retiro de lodos de origen organico y/o doméstico excedentes del tratamiento de
aguas potables y/o residuales, contemplando la extraccion, estabilizacion con cal, secado,
limpieza, cargue, disposicion de material final a sitio aprobado por la autoridad ambiental
seglin los procesos de normativa departamental. Incluye manifiesto de carga y certificado de
disposicion final.

kg

1.405,00

9.8.3

Suministro y puesta en sitio de antiespumante. No incluye dilucion y/o su disposicion en
dosificadores.

kg

13.565,00

9.8.4

Suministro y puesta en sitio de cal hidratada. No incluye dilucion y/o su disposicion en
dosificadores.

kg

1.813,00

9.8.5

Suministro y puesta en sitio de cloro gaseoso. No incluye dilucion y/o su disposicion en
dosificadores.

kg

10.542,00

9.8.6

Suministro y puesta en sitio de hidroxicloruro de aluminio. No incluye dilucién y/o su
disposicion en dosificadores.

kg

2.543,00

9.8.7

Suministro y puesta en sitio de hipoclorito de sodio al 15%. No incluye dilucion y/o su
disposicion en dosificadores.

kg

2.416,00

9.8.8

Suministro y puesta en sitio de hipoclorito de sodio (piscicolor). No incluye dilucion y/o su
disposicion en dosificadores.

kg

2.063,00

9.8.9

Suministro y puesta en sitio de hipoclorito de sodio. No incluye dilucion y/o su disposicion en
dosificadores.

kg

2.198,00

9.8.10

Suministro y puesta en sitio de peroxido de hidrogeno. No incluye dilucion y/o su disposicion
en dosificadores.

kg

3.849,00

9.8.11

Suministro y puesta en sitio de policloruro de aluminio liquido. No incluye dilucién y/o su
disposicion en dosificadores.

kg

1.929,00

9.8.12

Suministro y puesta en sitio de policloruro de aluminio solido. No incluye dilucion y/o su
disposicion en dosificadores.

kg

2.481,00

9.8.13

Suministro y puesta en sitio de potasa caUstica. No incluye dilucion y/o su disposicion en
dosificadores.

kg

4.682,00

9.8.14

Suministro y puesta en sitio de sal refinada yodada. No incluye dilucion y/o su disposicion en
dosificadores.

kg

674,00

9.8.15

Suministro y puesta en sitio de soda calstica escamas. No incluye dilucion y/o su disposicion
en dosificadores.

kg

2.333,00

9.8.16

Suministro y puesta en sitio de sulfato de aluminio tipo A. grano libre de hierro. No incluye
dilucion y/o su disposicion en dosificadores.

kg

1.808,00

9.8.17

Suministro y puesta en sitio de hipoclorito granulado de calcio al 65%. No incluye dilucion
y/o su disposicion en dosificadores.

kg

8.193,00

9.8.18

Suministro y puesta en sitio de hipoclorito granulado de calcio al 70%. No incluye dilucion
y/o su disposicion en dosificadores.

kg

11.694,00

9.8.19

Suministro y puesta en sitio de bicarbonato de sodio. No incluye dilucién y/o su disposicion
en dosificadores.

kg

3.358,00

9.8.20

Suministro y puesta en sitio de cloro en pastillas de 1" concentracion 91%. No incluye
dilucion y/o su disposicion en dosificadores.

kg

15.580,00

9.8.21

Suministro y puesta en sitio de cloro en pastillas de 3" concentracion 91%. No incluye
dilucion y/o su disposicion en dosificadores.

kg

16.252,00

9.8.22

Suministro y puesta en sitio de microorganismos eficientes (E.M.) para degradacion de
materia organica e inhibicion de proliferacion de microorganismos patoégenos en PTAR, con
presentacion en polvo liofilizado requiriendo dilucion. No incluye dilucion y/o su disposicion
en dosificadores. El precio aplica tanto para tratamientos en reactores aerobios como
anaerobios.

kg

1.206.128,00

9.8.23

Suministro y puesta en sitio de microorganismos eficientes (E.M.) para degradacion de
materia organica e inhibicion de proliferacion de microorganismos patogenos en Trampas de
Grasas, con presentacion en polvo liofilizado requiriendo dilucion. No incluye dilucion y/o su
disposicion en dosificadores.

kg

1.164.491,00

9.8.24

Suministro y puesta en sitio de reductor de alcalinidad con base de sulfato acido de sodio.
No incluye dilucion y/o su disposicion en dosificadores.

kg

1.356,00

SUBTOTAL 9. SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS.

10

INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO (redes y
equipos).

10.1

DERIVACION DE RED DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION.

10.1.1

ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MEDIA TENSION.

10.1.1.1

Suministro e Instalacion de estructura para soporte de transformador en poste. Incluye
aisladores de pin, cruceta diagonal, fusible dual,fusible NH, grapas, capacete y todos los
Elementos, Accesorios y Actividades necesarias para su Correcto Funcionamiento

5.378.705,00

10.1.1.2

Estructura 730 Derivacion Trifasica Media Tension

2.147.483,00

10.1.1.3

Estructura 550 Terminal trifasica media tension

684.753,00

10.1.1.4

Suministro e instalacion de Estructura tipo LA301 AE 220-1 351-IPSA CODENSA CIRCUITO
BAJA TENSION (RED ABIERTA CON PERCHERO)

1.372.643,00

10.1.1.5

Suministro e instalacion de Estructura tipo LA205 CODENSA CIRCUITO PRIMARIO

672.491,00
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Templete directo a tierra incluye excavacion para instalacion de vigueta de aclaje, relleno,
10.1.1.6 . . . . . u 286.828,00
vestida de poste y demas actividades necesarias para la correcta instalacion.
101.1.7 Red er.1 cable m?nopolar de cobre no 2 xlpe15kv,100% por canalizacion subterranea en tubo m 448.084,00
conduit pvc g=3
10.1.1.8 :fg"en cable xlpe no 1/0 - 15kv-133% por canalizacion subterranea en tubo conduit pvc m 388.561,00
10.1.1.9 |Red de cable multiplex para red subterranea URD cuadruplex, XLPE 3x2+2, 90° 600V m 80.069,00
10.1.1.10 Red eléctrica trifasica en cable de Aluminio desnudo ACSR en 3 x N° 2 AWG incluye m 65.435,00
conectores
Red en cable de control TC 105° 300 V en 2 x N° 16+1x20 AWG, Incluye canalizacion,
10.1.1.11 |tuberia, resanes y todos los elementos y accesorios necesarios para el correcto m 24.376,00
funcionamiento.
10.1.1.12 Red aerea cuad.ru.ple.x autosoportada coon conductor de aluminio duro, XLPE y conductor m 89.311,00
neutro de aluminio tipo ACSR 3x4+4 90° 600V.
10.1.1.13 Acometida ('electrlca en cable 3(3 No 250 MCM + 1 No 4/0 + 1 No. 2/0 T AWG - THW), por m 578.354,00
carcamo existente
Canalizacion Subterranea para acometida electrica en tuberia PVC 2 @=3"-Incluye
10.1.1.14 |excavacion en tierra a mano, relleno, tuberia necesaria, compactacion y retiro de m 130.063,00
escombros seglin normas de canalizaciones subterraneas.
Canalizacion Subterranea para acometida electrica en tuberia PVC 2 @=4" - Incluye
10.1.1.15 |excavacion en tierra a mano, relleno, compactacion y retiro de escombros seglin normas de m 171.683,00
canalizaciones subterraneas.
10.1.1.16 |Red Trifasica de media tension aerea, en cable ACSR 1/0 m 66.653,00
10.1.1.17 Red Trlfasma de mgdla ten:ﬂon, en cable XLPE al 33% 2/0, incluye todos los elementos m 194.145,00
necesarios para su instalacion
N .
10.1.1.18 Red el‘.l cable m?nopolar de cobre No 2 XLPE15kV,100% por canalizacion subterranea en tubo m 218.213,00
conduit pvc g=3
10.1.1.19 Red en cab{e monopc:lar de Cobre No 1/0 XLPE - 15kV-133% por canalizacion subterranea en m 263.277,00
tubo conduit pvc #=3
Red aerea triplex autosoportada con conductor de aluminio duro, XLPE y conductor neutro
10.1.1.20 |de aluminio desnudo tipo ACSR 2x4+4 90° 600V. Incluye aisladores y elementos de fijacion a m 36.926,00
poste.
10.1.1.21 |Red cable multiplex para red subterranea URD cuadruplex, XLPE 3x4+4, 90° 600V m 59.775,00
10.1.4.22 Acometida Eléctrica Trifasica en Cable de Aluminio Desnudo ACSR en 3 x N° 2 AWG incluye m 46.592,00
conectores
10.1.1.23 |Acometida en cable ACSR en 3 X #2/0 aluminio desnudo alma de acero m 17.093,00
10.1.1.24 Acometida aerea cuadruplex autosoportada con conductor de aluminio duro, XLPE vy m 56.999 00
T conductor neutro de aluminio tipo AAC en 3x1/0 AAC+1X1/0 AAAC XLPE 600V. A
10.1.1.25 |Acometida para red subterranea URD 33% en cable XLPE 1/0 AWG 15kV m 107.250,00
Suministro e instalacion de Terminales Premoldeadas para 15 KV - Uso Interior para Calibres
10.1.1.2 41.951
0 6 de Cable entre 2 - 4/0 - Juego x 3 Unidades. . 3 >1,00
10.1.1.27 Suministro e instalacion <.1e DPS en A.T,incluye todos los accesorios y elementos necesarios u 528.505,00
para su correcta Instalacion. .
10.1.1.28 Suministro e 1nstala}c10n de CORTACIRCUITOS DF 15 kVA,,incluye todos los accesorios y u 184.438,00
elementos necesarios para su correcta Instalacion.
Suministro e instalacion de cortacircuitos de 15KV 100A de 400MM, incluye montaje,tramites
10.1.1.29 |y autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y todos los accesorios y elementos u 190.478,00
necesarios para su correcto funcionamiento.
10.1.1.30 |Suministro e instalacion de fusible tipo HH de 25A 24kV u 298.486,00
Canalizacion Subterranea para acometida electrica doble pared 90 X 30 - Incluye excavacion
10.1.1.31 |en tierra a mano, relleno, compactacion y retiro de escombros segiin normas de m 89.800,00
canalizaciones subterraneas.No incluye tuberia.
Canalizacion Subterranea para acometida electrica en tuberia doble pared- Incluye,
10.1.1.32 exca.vac1on gn anden y via, reller{lo, compactacion, <.:onc.reto y/o asfalto, tram1t-es por rotura m 134.700,00
de via y retiro de escombros segun normas de canalizaciones subterraneas. No incluye
tuberia.
Suministro e instalacion de poste en concreto con una capacidad 510 Kg. de rotura 12m,
10.1.1.33 [incluye la hincada, relleno, aplomada, templete y todos los elementos, accesorios y u 1.439.260,00
actividades necesarias para su correcta instalacion.
10.1.1.34 d'eshln.c§da fje poste en con.cre‘to con una capacidad 510 Kg. de rotura 12m, incluye u 421.365,00
disposicion final en el lugar indicado.
Suministro e instalacion de poste en concreto con una capacidad 750 Kg. de rotura 12m,
10.1.1.35 [incluye la hincada, relleno, aplomada, templete y todos los elementos, accesorios y u 2.552.775,00
actividades necesarias para su correcta instalacion.
10.1.1.36 d'eshln.c§da .de poste en con.cre.to con una capacidad 750 Kg. de rotura 12m, incluye u 421.365,00
disposicion final en el lugar indicado.
Suministro e instalacion de poste en concreto con una capacidad 1050 Kg. de rotura 12m,
10.1.1.37 [incluye la hincada, relleno, aplomada, templete y todos los elementos, accesorios y u 2.643.256,00
actividades necesarias para su correcta instalacion.
10.1.1.38 dfeshm.ca.\da .de poste en con.cre.to con una capacidad 1050 Kg. de rotura 12m, incluye u 421.365,00
disposicion final en el lugar indicado.
10.1.1.39 Suministro e mstaléaon de CORTACIRCUITQS DE 34,5 kVA,,incluye fusﬂ)le tipo H reugeirdo, u 267.435,00
y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta Instalacion.
Sumisnistro e isntalacion de bandera en agulo. In clutue aisladores, abrazaderas, crucetas ,
10.1.1.40 |diagonales templetes, porta asilador para cruceta, conectores, tornillos y todos y cada uno u 672.491,00
de vy de las actividades y herramientas necesarias para su instalacion, No inclute poste
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10.1.1.41

Canalizacion Subterranea para acometida electrica doble pared 30 X 20 - Incluye excavacion
en tierra a mano, relleno, compactacion y retiro de escombros segiin normas de
canalizaciones subterraneas.No incluye tuberia.

45.059,00

10.1.1.42

Canalizacion tuberia TDP 4", zona verde, Incluye excavacion, ducto tdp, arena, base
granular, cinsta de marcacionplastica, concreto y todas y cada una de las actividades y
herramientas necesarias para su cosntrucion.

151.053,00

10.1.2

EQUIPOS SUBESTACION Y MEDIA TENSION.

10.1.2.1

Suministro e Instalacion de Subestacion de Distribucion Trifasica de 15 KVA, 13.2 (11.4) KV-
208/120V Tipo SIEMENS, ABB, RYMEL vpara montaje en poste, incluye pararrayos,
cortacircuitos, herrajes, sistema de puesta a tierra del transformador, ,tramites y
autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y todos los Elementos, Accesorios y
Actividades necesarias para su Correcto Funcionamiento

12.195.338,00

10.1.2.2

Suministro e Instalacion de Subestacion de Distribucion Trifasica de 30 KVA, 13.2 (11.4) KV-
208/120V Tipo SIEMENS, ABB, RYMEL o similar para montaje en poste, incluye pararrayos,
cortacircuitos, herrajes, sistema de puesta a tierra del transformador,,tramites y
autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y todos los Elementos, Accesorios y
Actividades necesarias para su Correcto Funcionamiento

14.473.762,00

10.1.2.3

Suministro e Instalacion de Transformador de Distribucion Trifasico de 45 KVA, 13.2 (11.4)
KV- 208/120V Tipo SIEMENS, ABB, RYMEL o similar para montaje en poste incluye
pararrayos, cortacircuitos, herrajes, sistema de puesta a tierra del transformador,,tramites
y autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y todos los Elementos, Accesorios y
Actividades necesarias para su Correcto Funcionamiento

17.499.130,00

10.1.2.4

Suministro e Instalacion de de Subestacion de Distribucion Trifasica de 75 KVA, 13.2 (11.4)
KV- 208/120V Tipo SIEMENS, ABB, RYMEL o similar para montaje en poste, incluye
pararrayos, cortacircuitos, herrajes, sistema de puesta a tierra del transformador,,tramites
y autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y todos los Elementos, Accesorios y
Actividades necesarias para su Correcto Funcionamiento

20.789.345,00

10.1.2.5

Suministro e Instalacion de Subestacion de Distribucion Trifasica de 112.5 KVA, 13.2 (11.4)
KV- 208/120V Tipo SIEMENS, ABB, RYMEL O SIMILAR para montaje en poste, incluye
pararrayos, cortacircuitos, herrajes, sistema de puesta a tierra del transformador,,tramites
y autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y todos los Elementos, Accesorios y
Actividades necesarias para su Correcto Funcionamiento

24.949.324,00

10.1.2.6

Suministro e Instalacion de Subestacion de Distribucion Bifasica de 15 KVA, 13.2 (11.4) KV-
240/120V Tipo SIEMENS, ABB, RYMEL o similar para montaje en poste, incluye pararrayos,
cortacircuitos, herrajes, sistema de puesta a tierra del transformador,,tramites y
autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y todos los Elementos, Accesorios y
Actividades necesarias para su Correcto Funcionamiento

11.289.230,00

10.1.2.7

Suministro e Instalacion de Subestacion de Distribucion Bifasica de 25 KVA, 13.2 (11.4) KV-
240/120V Tipo SIEMENS, ABB, RYMEL o similar para montaje en poste, incluye pararrayos,
cortacircuitos, herrajes, sistema de puesta a tierra del transformador,,tramites y
autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y todos los Elementos, Accesorios y
Actividades necesarias para su Correcto Funcionamiento

12.246.812,00

10.1.2.8

Suministro e Instalacion de Subestacion de Distribucion Bifasico de 37.5 KVA, 13.2 (11.4) KV-
240/120V Tipo SIEMENS, ABB, RYMEL o similar para montaje en poste, incluye pararrayos,
cortacircuitos, herrajes, sistema de puesta a tierra del transformador,,tramites y
autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y todos los Elementos, Accesorios y
Actividades necesarias para su Correcto Funcionamiento

13.763.555,00

10.1.2.9

Suministro e Instalacion de Subestacion de Distribucion Bifasico de 50 KVA, 13.2 (11.4) KV-
240/120V Tipo SIEMENS, ABB, RYMEL o similar para montaje en poste, incluye pararrayos,
cortacircuitos, herrajes, sistema de puesta a tierra del transformador,,tramites y
autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y todos los Elementos, Accesorios y
Actividades necesarias para su Correcto Funcionamiento

15.544.434,00

10.1.2.10

Suministro e instalacion de Transformador en Aceite de 400 KVA para postes devanados
Cu/Cu

22.695.525,00

10.1.2.11

Suministro e instalacion de Transformador en Aceite de 500 KVA para postes devanados
Cu/Cu

27.199.686,00

10.1.2.12

Suministro e Instalacion de Transformador de Distribucion Trifasico de 15 KVA, 13.2/11,4kV-
220/127V Tipo SIEMENS, ABB, RYMEL o similar para montaje en celda incluye , conexion de
puesta a tierra, juego de terminales premoldeados tipo interior, tramites ante la
electrificadora y todos los Elementos, Accesorios y Actividades necesarias para su Correcto
Funcionamiento

5.406.256,00

10.1.2.13

Suministro e Instalacion de Transformador de Distribucion Trifasico de 45 KVA, 13.2kV-
440/254V Tipo SIEMENS, ABB, RYMEL o similar para montaje en celda existente incluye
desmonte de transformador actual, conexion de puesta a tierra y todos los Elementos,
Accesorios y Actividades necesarias para su Correcto Funcionamiento

10.443.436,00

10.1.2.14

Suministro e Instalacion de Transformador de Distribucion Trifasico de 75 KVA, 13.2kV-
220/127V Tipo SIEMENS, ABB, RYMEL o similar para montaje en celda existente incluye
desmonte de transformador actual, conexion de puesta a tierra y todos los Elementos,
Accesorios y Actividades necesarias para su Correcto Funcionamiento

12.869.574,00
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10.1.2.15

Suministro e Instalacion de Transformador de Distribucion Trifasico de 150 KVA, 13.2 (11.4)
KV- 208/120V Tipo SIEMENS, ABB, RYMEL o similarpara montaje en poste, incluye todos los u S 26.705.109,00
Elementos, Accesorios y Actividades necesarias para su Correcto Funcionamiento

10.1.2.16

Suministro e Instalacion de Transformador de Distribucion Trifasico de 300 KVA, 13.2/11,4kV-
220/127V Tipo SIEMENS, ABB, RYMEL o similar para montaje en celda existente incluye
desmonte de transformador actual, conexion de puesta a tierra, Juego de terminales u S 22.385.768,00
premoldeados tipo interior y todos los Elementos, Accesorios y Actividades necesarias para
su Correcto Funcionamiento

10.1.2.17

Suministro e Instalacion de Transformador de Distribucion Trifasico de 400 KVA, 13.2/11,4kV-
220/127V Tipo SIEMENS, ABB, RYMEL o similar para montaje en celda existente incluye
desmonte de transformador actual, conexion de puesta a tierra, Juego de terminales u S 32.808.740,00
premoldeados tipo interior y todos los Elementos, Accesorios y Actividades necesarias para
su Correcto Funcionamiento

10.1.2.18

Suministro e instalacion de transformador trifasico tipo seco clase H de 225 kVA devanados

Cu/Cu, 13.2 KV- 208/120V, DYn5 . ’ 21.209.604,00

10.1.2.19

Suministro e instalacion de transformador trifasico tipo seco clase H de 300 kVA devanados

Cu/Cu, 13.2 KV- 208/120V, DYn5 . 3 23.018.520,00

10.1.2.20

Suministro e instalacion de transformador trifasico tipo seco clase H de 400 kVA devanados

Cu/Cu, 13.2 KV- 208/120V, DYn5 . 3 27.199.686,00

10.1.2.21

Suministro e instalacion de transformador trifasico tipo seco clase H de 500 kVA devanados

Cu/Cu, 13.2 KV- 208/120V, DYn5 . 3 30.953.152,00

10.1.2.22

Suministro e instalacion de transformador trifasico tipo seco clase H de 630 kVA devanados

Cu/Cu, 13.2 KV- 208/120V, DYn5 ! > 29.815.584,00

10.1.2.23

Suministro de punto de medida indirecta 13.2kV exterior incluye: 3 Transformadores de
Corriente, 3 Transformadores de potencia, 3 fusibles tipo D 12A, accesorios,tramites y
autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y demas elementos necesarios para su
correcto montaje y funcionamiento.

u S 36.683.314,00

10.1.2.24

Suministro de punto de medida indirecta 13.2kV exterior incluye: 2 Transformadores de
Corriente, 2 Transformadores de potencial, gabinete de medidor, medidor electronico,
bloque de prueba, accesorios, y demas elementos necesarios para su correcto montaje y
funcionamiento.

u $ 15.156.496,00

10.1.2.25

Revision y mantenimiento de seccionador de entrada de subestacion principal. Incluye

1.936.297,00
pruebas mecanicas - electricas, y tramites ante electrificadora. . 3 ’

10.1.2.26

Mantenimiento general correctivo de banco de condensadores de 124 kVAR-480V-60HZ.
Incluye cambio de condensadores averiados, reprogramacion de rele de regulador de factor
de potencia LOVATO DCRE7, pruebas del sistema, retorqueo de elementos, aseo y todos leos
elementos y actividades necesarias para su correcto funcionamiento.

u S 3.723.870,00

10.1.2.27

Desmonte de transformador en aceite instalado en poste, incluye desconexion en MT,
Deshincada de poste, ubicacion final de elementos desmontados al insterior del
establecimiento y todas la actividades y herrameintas necesarais para su seguro desmonte,
traslado y ubicacaon final.

u S 663.643,00

10.1.2.28

Mantenimiento general preventivo-correctivo de Transformador de Distribucion Trifasico en
aceite de 45 a 150KVA, 13.2/11,4kV- 220/127V. Incluye verificacion y correccion de fugas,
cambio de aceite, pintura, pruebas dieléctricas, limpieza y pintura de celda de u S 9.260.450,00
transformador existente, verificacion y conexion de puesta a tierra y todos los Elementos,
Accesorios y Actividades necesarias para su Correcto Funcionamiento

10.1.2.29

Mantenimiento general preventivo-correctivo de Transformador de Distribucion Trifasico en
aceite de 175 a 300 KVA, 13.2/11,4kV- 220/127V. Incluye verificacion y correccion de fugas,
cambio de aceite, pintura, pruebas dieléctricas, limpieza y pintura de celda de u S 13.431.460,00
transformador existente, verificacion y conexion de puesta a tierra y todos los Elementos,
Accesorios y Actividades necesarias para su Correcto Funcionamiento

10.1.2.30

Suministro e Instalacion de Transformador Trifasico de 10 KVA, 440/220V para montaje en
gabinete incluye sistema de puesta a tierra del transformador y todos los Elementos, u S 5.225.560,00
Accesorios y Actividades necesarias para su Correcto Funcionamiento

10.1.2.31

Suministro e Instalacion de Transformador Trifasico de 35 KVA, 440/220V para montaje en
gabinete incluye sistema de puesta a tierra del transformador y todos los Elementos, u S 7.495.346,00
Accesorios y Actividades necesarias para su Correcto Funcionamiento

10.1.2.32

Suministro e Instalacion de Transformador Trifasico de 45 KVA, 440/220V para montaje en
gabinete incluye sistema de puesta a tierra del transformador y todos los Elementos, u S 8.798.884,00
Accesorios y Actividades necesarias para su Correcto Funcionamiento

10.1.3

CARPINTERIA METALICA PARA CELDA DE PROTECCION Y TRANSFORMADOR.

10.1.3.1

Suministro e instalacion de celda de proteccion de 600KVA, grado IP 65, para 600

. . . . u S 17.209.870,00
KVA,incluye todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta Instalacion.

10.1.3.2

Suministro e instalacion de celda de medida en 11,4/13,2 KV tipo AE325 CODENSA
(1800X1300X2000 mm), Incluye EQUIPO DE MEDIDA EN DOS ELEMENTOS, transformadores de
corriente, transformadores de potencial y todos y cada uno de los elementos y actividades
necesarias para su correcto funcionamiento.

u ) 19.789.270,00

10.1.3.3

suministro e instalacion de celda de Transformador seco tipo CTS518-2 CODENSA
(1800X1300X2000 mm), Incluye domo para ventilacion,cerradura,manija, y todos y cada uno u S 4.890.350,00
de los elementos y actividades necesarias para su correcto funcionamiento.
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suministro e instalacion de celda de entrada/salida simple tipo ET651 CODENSA, Incluye un
seccionador bajo carga de 17,5 KV-400A, portafusibles, fusibles, comando manual completo

10.1.3.4 . . . . . u 11.761.750,00
de seccionador bajo carga, palanca de accionamientos, barra general para construcion a
tierra y todos los elementos y actividades necesarias para su correcto funcionamiento.

10.2 RED DE BAJA TENSION.
10.2.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO BT.

Suministro e Instalacion de Tuberia PVC de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios

10.2.1.1 . . . . m 11.399,00
Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.

10.2.1.2 Sumlmst.ro e Instalacion de Tuberla. PVC de 3'/4 , IrTcluye Todos los Elementos y Accesorios m 13.423,00
Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.
Suministro e Instalacion de Tuberia PVC de 3/4" sobre puesta con abrazadera plastica doble

10.2.1.3 |ala, Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y m 13.736,00
Funcionamiento.

10.2.1.4 Sumlmst.ro e Instalacion de Tuberla. PVC de 1' s Incl}Jye Todos los Elementos y Accesorios m 15.881,00
Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.

10.2.1.5 Sumlmst.ro e Instalacion de Tuberla. PVC de 1. 1/2 ,.Incluye Todos los Elementos y Accesorios m 23.302,00
Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.

10.2.1.6 Sumlmst.ro e Instalacion de Tuberla. PVC de 1. 1/4 ,.Incluye Todos los Elementos y Accesorios m 21.865,00
Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.

102.1.7 Sumlmst.ro e Instalacion de Tuberla@ PVC de 2. R Incl!Jye Todos los Elementos y Accesorios m 35.690,00
Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.

10.2.1.8 Sumlmst.ro e Instalacion de Tuberla! PVC de 3. R Inclyye Todos los Elementos y Accesorios m 53.313,00
Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.
Suministro e Instalacion de Tuberia PVC de 4", Tipo TDP corrugado, Incluye Todos los

10.2.1.9 . . . . ] m 56.559,00
Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.
Suministro e Instalacion de Tuberia PVC de 6", Tipo TDP corrugado, Incluye Todos los

10.2.1.10 . . . . - m 60.331,00
Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.

10.2.1.11 Sumlmst.ro e Instalacion de Tuberla! EMT de 1./2 R Ir.1cluye Todos los Elementos y Accesorios m 21.621,00
Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento

10.2.1.12 Sumlmst.ro e Instalacion de Tuberla_ EMT de 3'/4 R Ir_lcluye Todos los Elementos y Accesorios m 23.743,00
Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento

10.2.1.13 Sumlmst.ro e Instalacion de Tuberla. EMT de 1' , Incl}Jye Todos los Elementos y Accesorios m 26.529,00
Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento

10.2.1.14 Sumlmst.ro e Instalacion de Tuberla. EMT de 1' 1/4 ; Incluye Todos los Elementos y Accesorios m 33.942,00
Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento

10.2.1.15 Sumlmst.ro e Instalacion de Tuberla. EMT de 1. 1/2 ,.Incluye Todos los Elementos y Accesorios m 37.627,00
Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento

10.2.1.16 Summlst.ro e Instalacion de Tuberla. EMT de 2 , Incl}lye Todos los Elementos y Accesorios m 42.987,00
Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento

10.2.1.17 Sumlmstfo e Instalacion de Tuberla. EMT de 3 , Incl}Jye Todos los Elementos y Accesorios m 70.968,00
Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento

10.2.1.18 Suministro e Instalac.lon de Tube.*rla Metalica Galvanizada IMC de 1/2. s Incl.uye Todos los m 36.488,00
Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.

10.2.1.19 Suministro e Instalacllon de Tube‘rla Metalica Galvanizada IMC de 3/4. s Incl.uye Todos los m 38.053,00
Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.

10.2.1.20 Suministro e Instalacllon de Tube.rla Metalica Galvanizada IMC de 1", .Incluy.e Todos los m 42.151,00
Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.
Suministro e Instalacion de Tuberia Metalica Galvanizada IMC de 1 1/4", Incluye Todos los

10.2.1.21 . . - . - m 51.089,00
Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.

10.2.1.22 Suministro e Instalac'lon de Tubgrla Metalica Galvanizada IMC de 1 1(2 , InFluye Todos los m 56.036,00
Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.

10.2.1.23 Suministro e Instalac'lon de Tubc?rla Metalica Galvanizada IMC de 2", .Incluyfe Todos los m 63.525,00
Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.

10.2.1.24 Suministro e Instalac.lon de Tube.rrla Metalica Galvanizada IMC de 3", .Incluyfe Todos los m 99.773,00
Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.

10.2.1.25 SumlmsFro e Instalécmn de Coraza PVC L1qu1d'T1ght de 1/2 , I'ncluye Todos los Elementos y m 19.316,00
Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.

10.2.1.26 SumlmsFro e Instala@on de Coraza PVC L1qu1d'T1ght de .?,/4 , I'ncluye Todos los Elementos y m 19.874,00
Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.

10.2.1.27 SumlmsFro e Instala.tcmn de Coraza PVC L1qu1d.T1ght de 1 , Inc.luye Todos los Elementos y m 22.423,00
Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.

10.2.1.28 SummlsFro e Instala.c10n de Coraza PVC L1qu1d‘T1ght de 1 1/4 , Incluye Todos los Elementos y m 26.463,00
Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.

10.2.1.29 SumlmsFro e Instala.c10n de Coraza PVC L1qu1d.T1ght de 1 1/2 , Incluye Todos los Elementos y m 30.700,00
Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.

10.2.1.30 SumlmsFro e Instal§c10n de Coraza PVC L1qu1d.T1ght de 2 , Inc.luye Todos los Elementos y m 40.390,00
Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.

10.2.1.31 SumlmsFro e Instalafcmn de Coraza PVC L1qu1d.T1ght de 2 1/2 , Incluye Todos los Elementos y m 50.875,00
Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.

10.2.1.32 SumlmsFro e Instalafcmn de Coraza PVC L1qu1d'T1ght de 3 , Inc'luye Todos los Elementos y m 67.375,00
Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.
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10.2.1.33 D.tj:srr.lf)nte de tuberia EMT 1 /2 " existente, incluye un!onest.curyas, terminales, guaya de m s 12.224,00
fijacion , y demas accesorios para su correcto montaje y fijacion.

10.2.1.34 D'?sn??nte de tuberia EMT .3/4 " existente, incluye unionest.cu.ryas, terminales, guaya de m s 15.548,00
fijacion , y demas accesorios para su correcto montaje y fijacion.

10.2.1.35 D_(_esn??nte de tuberia EMT 1 existente, incluye umorfes, c.Lfrvaf, terminales, guaya de m s 16.698,00
fijacion , y demas accesorios para su correcto montaje y fijacion.

10.2.1.36 D_t_esn??nte de tuberia EMT 1 1/4 " existente, incluye L{mont'e's, (;l\Jrvas, terminales, guaya de m s 17.897,00
fijacion , y demas accesorios para su correcto montaje y fijacion.

10.2.1.37 D.e.zsn?f)nte de tuberia EMT 1 1/2 " existente, incluye u.monei's, Fyrvas, terminales, guaya de m s 20.883,00
fijacion , y demas accesorios para su correcto montaje y fijacion.

10.2.1.38 D.ésn?f)nte de tuberia EMT.Z existente, incluye umorTes, c'u'rva.?, terminales, guaya de m s 24.735,00
fijacion , y demas accesorios para su correcto montaje y fijacion.

10.2.1.39 Df:-sn??nte de tuberia EMT 3 existente, incluye umorTes, cHrVE}"s, terminales, guaya de m s 30.704,00
fijacion , y demas accesorios para su correcto montaje y fijacion.

10.2.1.40 [Suministro e isntalacion de caja de paso de 15x15x10 cm, asegurada con chazo en muro. u S 29.659,00

10.2.1.41 [Suministro e isntalacion de caja de paso de 20x20x10 cm, asegurada con chazo en muro. u S 34.180,00

10.2.2 |ACOMETIDAS Y CABLEADOS BT.

10.2.2.1 |Red de entrada y salida en Cable Encauchetado 3 x No. 10 AWG. m S 24.675,00

10.2.2.2 |Red eletrica trifasica en cable 3 (2 No 250 MCM + 1 No 4/0 + 1 No. 2/0 T AWG - THHN) m S 515.270,00

10.2.2.3 |Red eletrica trifasica en cable 3(3 No 250 MCM + 1 No 4/0 + 1 No. 2/0 T AWG - THW) m S 580.611,00

10.2.2.4 Refj electrica en cable 3(3 No 250 MCM + 1 No 4/0 + 1 No. 2/0 T AWG - THW), por carcamo m s 538.691,00
existente.
Red eléctrica Trifasica en Cable de Cuen 3 x N° 4/0 AWG + 1 x N° 2/0 + 1 2/0T AWG

10.2.2.5 THHN/THWN 90° m S 245.969,00

10.2.2.6 |Red eléctrica Trifasica en Cable de Cuen 3 x N° 2 AWG + 1 x N° 4T AWG THHN/THWN 90° m S 109.593,00

10.2.2.7 |Red eléctrica Trifasica en Cable de Cuen 3 x N° 4 AWG + 1 x N° 6T AWG THHN/THWN 90° m S 94.121,00
Red eléctrica Trifasica en Cable de Cuen 4 x N° 12 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 12T

10.2.2.8 AWG THHN/THWN 90° m S 38.402,00
Red eléctrica Trifasica en Cable de Cuen 4 x N° 10 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 12T

10.2.2.9 AWG THHN/THWN 90° m S 41.728,00
Red eléctrica Trifasica en Cable de Cuen 4 x N° 8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 10T

10.2.2.10 AWG THHN/THWN 90° m S 48.226,00
Red eléctrica Trifasica en Cable de Cuen 4 x N° 6 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 8T

10.2.2.11 AWG THHN/THWN 90° m S 59.112,00
Red eléctrica Trifasica en Cable de Cuen 4 x N° 4 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 6T

10.2.2.12 AWG THHN/THWN 90° m S 71.195,00
Red eléctricaTrifasica en Cable de Cuen 4 x N° 2 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 4T

10.2.2.13 AWG THHN/THWN 90° m S 90.946,00
Red eléctrica Trifasica en Cable de Cuen 4 x N° 1/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 2T

10.2.2.14 AWG THHN/THWN 90° m S 149.209,00
Red eléctrica Trifasica en Cable de Cuen 4 x N° 2/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 1/0

10.2.2.15 T AWG THHN/THWN 90° m S 181.262,00
Red eléctrica Trifasica en Cable de Cuen 4 x N° 3/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 2/0

10.2.2.16 T AWG THHN/THWN 90° m S 230.107,00
Red eléctrica Trifasica en Cable de Cuen 4 x N° 4/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 3/0

10.2.2.17 T AWG THHN/THWN 90° m S 291.288,00
Red eléctrica Trifasica en Cable de Cu en 4 x N° 250 KCM (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 2/0T

10.2.2.18 AWG THHN/THWN 90° m S 295.107,00
Red eléctrica Trifasica en Cable de Cu en 4 x N° 300 KCM (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 2/0T

10.2.2.19 AWG THHN/THWN 90° m S 357.429,00
Red eléctrica Trifasica en Cable de Cu en 4 x N° 350 KCM (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 2/0T

10.2.2.20 AWG THHN/THWN 90° m S 401.069,00
Red eléctrica Trifasica en Cable de Cu en 4 x N° 400 KCM (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 2/0 T

10.2.2.21 AWG THHN/THWN 90° m S 450.831,00
Red eléctrica Trifasica en Cable de Cu en 4 x N° 500 KCM (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 2/0 T

10.2.2.22 AWG THHN/THWN 90° m S 559.096,00

10.2.2.23 ;I;ID Eléctrica Trifasica en Cable de Cu 3x(2Fx2AWG) + 2NX2AWG + 1Tx6AWG THHN/THWN m s 112.905,00
RED Eléctrica Trifasica en Cable de Cu en 3x(2Fx1/0AWG) + 2NX1/0AWG + 1Tx4AWG

10.2.2.24 THHN/THWN 90° m S 203.171,00
RED Eléctrica Trifasica en Cable de Cu en 3x(3Fx4/0AWG) + 3NX4/0AWG + 1Tx2/0AWG

10.2.2.25 THHN/THWN 90 m S 455.040,00
Red eléctrica Bifasica en Cable de Cuen 3 x N° 12 AWG (2 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 12T

10.2.2.26 AWG THHN/THWN 90° m S 29.373,00
Red eléctrica Bifasica en Cable de Cuen 3 x N° 10 AWG (2 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 12T

10.2.2.27 AWG THHN/THWN 90° m S 31.822,00
Red eléctricaa Bifasica en Cable de Cuen 3 x N° 8 AWG (2 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 10T

10.2.2.28 AWG THHN/THWN 90° m S 36.954,00
Red eléctrica Bifasica en Cable de Cuen 3 x N° 6 AWG (2 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 8T

10.2.2.29 AWG THHN/THWN 90° m S 45.586,00
Red eléctrica Bifasica en Cable de Cu en 3 x N° 4 AWG (2 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 6T

10.2.2.30 AWG THHN/THWN 90° m S 55.246,00
Red eléctrica Bifasica en Cable de Cuen 3 x N° 2 AWG (2 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 4T

10.2.2.31 AWG THHN/THWN 90° m S 70.431,00
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Red eléctrica Bifasica en Cable de Cuen 3 x N° 1/0 AWG (2 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 2T

10.2.2.32 AWG THHN/THWN 90° m S 115.940,00
Red eléctrica Bifasica en Cable de Cuen 3 x N° 2/0 AWG (2 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 1/0

10.2.2.33 T AWG THHN/THWN 90° m S 171.482,00
Red eléctrica Bifasica en Cable de Cuen 3 x N° 3/0 AWG (2 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 2/0

10.2.2.34 T AWG THHN/THWN 90° m S 180.344,00
Red eléctricaa Bifasica en Cable de Cuen 3 x N° 4/0 AWG (2 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 3/0

10.2.2.35 T AWG THHN/THWN 90° m S 232.338,00
Red eléctrica Bifasica en Cable de Cu en 3 x N° 250 KCM (2 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 2/0T

10.2.2.36 AWG THHN/THWN 90° m S 233.040,00
Red eléctrica Bifasica en Cable de Cu en 3 x N° 300 KCM (2 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 2/0T

10.2.2.37 AWG THHN/THWN 90° m S 278.152,00
Red eléctrica Bifasica en Cable de Cu en 3 x N° 350 KCM (2 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 2/0T

10.2.2.38 AWG THHN/THWN 90° m S 310.764,00
Red eléctrica Bifasica en Cable de Cu en 3 x N° 400 KCM (2 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 2/0T

10.2.2.39 AWG THHN/THWN 90° m S 348.327,00
Red eléctrica Bifasica en Cable de Cu en 3 x N° 500 KCM (2 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 2/0T

10.2.2.40 AWG THHN/THWN 90° m S 428.022,00
Red eléctricaa Monofasica en Cable de Cuen 2 x N° 12 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1 x N°

10.2.2.41 12T AWG THHN/THWN 90° m S 18.460,00
Red eléctrica Monofasica en Cable de Cuen 2 x N° 10 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1 x N° 12T

10.2.2.42 AWG THHN/THWN 90° m S 20.061,00
Red eléctrica Monofasica en Cable de Cuen 2 x N° 8 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1 x N° 10T

10.2.2.43 AWG THHN/THWN 90° m S 23.590,00
Red eléctrica Monofasica en Cable de Cuen 2 x N° 6 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1 x N° 8T

10.2.2.44 AWG THHN/THWN 90° m S 30.837,00
Red eléctrica Monofasica en Cable de Cuen 2 x N° 4 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1 x N° 6T

10.2.2.45 AWG THHN/THWN 90° m S 39.056,00
Red eléctrica Monofasica en Cable de Cuen 2 x N° 2 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1 x N° 4T

10.2.2.46 AWG THHN/THWN 90° m S 49.644,00
Acometida Eléctrica Trifasica desde Poste Hasta Medidor de Energia Eléctrica en Cable

10.2.2.47 Encauchetado Antifraude 4 x N° 12 AWG THHN/THWN 90° m 3 27.429,00
Acometida Eléctrica Trifasica desde Poste Hasta Medidor de Energia Eléctrica en Cable

10.2.2.48 Encauchetado Antifraude 4 x N° 10 AWG THHN/THWN 90° m ’ 30.187,00
Acometida Eléctrica Trifasica desde Poste Hasta Medidor de Energia Eléctrica en Cable

10.2.2.49 Encauchetado Antifraude 4 x N° 8 AWG THHN/THWN 90° m ? 38.777,00
Acometida Eléctrica Trifasica desde Poste Hasta Medidor de Energia Eléctrica en Cable

10.2.2.50 Encauchetado Antifraude 4 x N° 6 AWG THHN/THWN 90° m ’ 49.405,00
Acometida Eléctrica Bifasica desde Poste Hasta Medidor de Energia Eléctrica en Cable

10.2.2.51 Encauchetado Antifraude 3 x N° 12 AWG THHN/THWN 90° m > 26.313,00
Acometida Eléctrica Bifasica desde Poste Hasta Medidor de Energia Eléctrica en Cable

10.2.2.52 Encauchetado Antifraude 3 x N° 10 AWG THHN/THWN 90° m 3 28.594,00
Acometida Eléctrica Bifasica desde Poste Hasta Medidor de Energia Eléctrica en Cable

10.2.2.53 Encauchetado Antifraude 3 x N° 8 AWG THHN/THWN 90° m 2 34.190,00
Acometida Eléctrica Bifasica desde Poste Hasta Medidor de Energia Eléctrica en Cable

10.2.2.54 Encauchetado Antifraude 3 x N° 6 AWG THHN/THWN 90° m 3 42.456,00
Acometida Eléctrica Monofasica desde Poste Hasta Medidor de Energia Eléctrica en Cable

10.2.2.55 Encauchetado Antifraude 2 x N° 12 AWG THHN/THWN 90° m 3 24.729,00
Acometida Eléctrica Monofasica desde Poste Hasta Medidor de Energia Eléctrica en Cable

10.2.2.56 Encauchetado Antifraude 2 x N° 10 AWG THHN/THWN 90° m ’ 26.260,00
Acometida Eléctrica Monofasica desde Poste Hasta Medidor de Energia Eléctrica en Cable

10.2.2.57 Encauchetado Antifraude 2 x N° 8 AWG THHN/THWN 90° m ’ 30.575,00
Acometida Eléctrica Monofasica desde Poste Hasta Medidor de Energia Eléctrica en Cable

10.2.2.58 Encauchetado Antifraude 2 x N° 6 AWG THHN/THWN 90° m 3 36.314,00
Suministro e instalacion de Red Eléctrica Trifasica en Cable de Cuen 8 x N° 2/0 AWG (3

10.2.2.59 Fases + 1 Neutro) + 1 x N°4T AWG THHN/THWN-2 90°. m > 394.535,00

10.2.2.60 |Suministro e instalacion de Conductor de Continuidad Desnudo No. 12 AWG m S 14.368,00

10.2.2.61 |Suministro e instalacion de Cable de cobre desnudo No 2 AWG m S 30.283,00

10.2.2.62 |Suministro e instalacion de Cable de cobre desnudo No 2/0 AWG m S 45.397,00

10.2.3 |TABLEROS BT.

Desmantelamiento y retiro de tablero de tranferencia, tablero de distribucion principal y

10.2.3.1 |tableros secundarios empotrados en muro existentes. Incluye resanes, pintura, retiro de u S 619.239,00
escombros.
Suministro , instalacion y conexionado de tablero de distribucion principal de 225 KVA de
medidad aprox 2,0x15x0,6 M en lamina cold rolled 16 mm; incluye barraje principal (3

10.2.3.2 [barras), barraje neutro y barraje a tierra, totalizador principal de (600 A), bandeja pata u S 21.033.487,00
totalizadores de caja moldeada de acuerdo a las acometidas existentes ; 1(150 A); 4(50 A) y
20 (40 A).
Suministro, instalacion y conexionado de Tablero de Distribucion Principal de 300kVA de
medidas Aprox 1,80m x 1,0m x 0,40m en lamina Cold Rolled 16mm: Incluye barraje principal

10.2.3.3 |[(3 barras), barraje neutro y barraje tierra, totalizador de principal, bandeja para u S 18.289.170,00
totalizadores de caja moldeada de acuerdo a las acometidas existentes: 1(200A); 4(150A);
5(70A) y 3(50A).
Suministro, instalacion y conexionado de Tablero de Distribucion Principal de 300kVA de
medidas Aprox 1,80m x 1,0m x 0,40m en lamina Cold Rolled 16mm: Incluye barraje principal

10.2.3.4 |[(3 barras), barraje neutro y barraje tierra, totalizador de principal, bandeja para u S 20.022.822,00
totalizadores de caja moldeada de acuerdo a las acometidas existentes: 1(200A); 1(150A);
8(100A); 3(80A) y 8(50A).

Lista de Precios Fijos Convocatorias SRPA / 19/07/2018

Péagina 89 de 166



LISTA DE PRECIO FIJOS

CONVOCATORIAS PROYECTOS SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE - SRPA

ICBF-FINDETER

ITEM

DESCRIPCION

UND

CANTIDAD

VR. UNITARIO

VR. PARCIAL

10.2.3.5

Suministro, instalacion y conexionado de Tablero de Distribucion Principal de 225kVA de
medidas Aprox 2,0m x 1,5m x 0,6m en lamina Cold Rolled 16mm: Incluye barraje principal
(3 barras), barraje neutro y barraje tierra, totalizador de principal (600A), bandeja para
totalizadores de caja moldeada de acuerdo a las acometidas existentes: 1(150A); 2(100A);
6(50A) y 3(30A).

21.180.147,00

10.2.3.6

Suministro, instalacion y conexionado de Tablero de Distribucion Principal de 115kVA(380A)
de medidas Aprox 1,20m x 1,00m x 0.40m en lamina Cold Rolled 16mm: Incluye barraje
principal (3 barras), barraje neutro y barraje tierra, totalizador de principal 400A, bandeja
para 10 totalizadores de caja moldeada de acuerdo a las acometidas existentes: 6(80A);
2(50A) y 2(30A).

6.184.752,00

10.2.3.7

Suministro, instalacion y conexionado de Tablero de Distribucion Principal de 115kVA(380A)
de medidas Aprox 0,80m x 0,80m x 0.40 en lamina Cold Rolled 16mm: Incluye barraje
principal (3 barras), barraje neutro y barraje tierra, totalizador de principal, bandeja para
10 totalizadores de caja moldeada de acuerdo a las acometidas existentes: 2(80A); 2(50A);
4(40A) y 2(30A).

4.978.667,00

10.2.3.8

Suministro e instalacion de cofre metalico de 60x40x30 cm para tablero de distribucion
general, con espacio para totalizador de 70 amperios en caja moldeada, incluye 5 barrajes
(tres fases + neutro y tierra), tapa, aisladores y todos los elementos, accesorios y
actividades necesarias para su correcto funcionamiento.

782.138,00

10.2.3.9

Suministro e instalacion de cofre metalico de 60x40x30 cm para tablero de distribucion
general, con espacio para totalizador de 100 amperios en caja moldeada, incluye 4 barrajes
(dos fases + neutro y tierra), tapa, aisladores y todos los elementos, accesorios y actividades
necesarias para su correcto funcionamiento.

829.976,00

10.2.3.10

Suministro e instalacion de cofre metalico de 60x40x30 cm para tablero de distribucion
general, con espacio para totalizador de 100 amperios en caja moldeada, incluye 5 barrajes
(tres fases + neutro y tierra), tapa, aisladores y todos los elementos, accesorios y
actividades necesarias para su correcto funcionamiento.

916.657,00

10.2.3.11

Suministro e instalacion de cofre metalico de 60x40x30 cm para tablero de distribucion
general, con espacio para totalizador de 125 amperios en caja moldeada, incluye 5 barrajes
(tres fases + neutro y tierra), tapa, aisladores y todos los elementos, accesorios y
actividades necesarias para su correcto funcionamiento.

-

.031.098,00

10.2.3.12

Suministro e instalacion de cofre metalico de 60x40x30 cm para tablero de distribucion
general, con espacio para totalizador de 175 amperios en caja moldeada, incluye 5 barrajes
(tres fases + neutro y tierra), tapa, aisladores y todos los elementos, accesorios y
actividades necesarias para su correcto funcionamiento.

-

.125.838,00

10.2.3.13

Suministro e instalacion de cofre metalico en lamina 16mm cold-rolled pintura electrostatica
de 800x600x300 mm con empaque tipo esponja en puerta, doble fondo para totalizadores de
caja moldeadabase perforada con tapa lisa

816.806,00

10.2.3.14

Desmonte de Tablero de Distribucion Principal Existente. Incluye desconexion, reconexion,
organizacion, Identificacion y marcacion de Todos los Circuitos alli conectados y todas las
tareas y Elementos Requeridos para el Correcto Funcionamiento de Circuitos.

567.521,00

10.2.3.15

Mantenimiento preventivo/correctivo de Tablero de control de alumbrado . Incluye cambio
de contactores requeridos, codillos de control, pilotos, retorqueo de elementos, limpieza,
organizacion/cambio de cableado, identificacion y marcacion de circuitos y todas las
actividades necesarias para su correcto funcionamiento.

846.889,00

10.2.3.16

Unificacion de Tableros de Distribucion Existentes, Incluye, ducterias en PVC, Conductores,
Reconexion, Distribucion y Balance de Cargas. Desmonte de Tableros Existentes, Obras
Civiles y Demas Actividades y Elementos Requeridos para su Correcto Funcionamiento.

-

.834.069,00

10.2.3.17

Suministro e instalacion tablero de distribucion monofasico de 4 Circuitos

177.271,00

10.2.3.18

Suministro e instalacion tablero de distribucion monofasico de 8 Circuitos

195.777,00

10.2.3.19

Suministro e instalacion tablero de distribucion monofasico de 10 Circuitos

209.859,00

10.2.3.20

Suministro e instalacion tablero de distribucion monofasico de 12 Circuitos

clclc|c

wn|lnjln|ln

220.194,00

10.2.3.21

Suministro e instalacion de Tablero Bifasico de Distribucion de 18 Circuitos con
puertaTablero reforzado de 225 Amp/linea (terminal para 3/0 AWG), Con espacio para
totalizador, Dos fases o una fase trifilar y 4 hilos (2 lineas + neutro aislado + terminal de
tierra), tierra aislada opcional y chapa opcional. Barraje troquelado, fabricado en cobre de
alta pureza.

434.338,00

10.2.3.22

Suministro e instalacion de Tablero Trifasico de Distribucion de 12 Circuitos con puerta

475.747,00

10.2.3.23

Suministro e instalacion de Tablero Trifasico de Distribucion de 18 Circuitos con puerta

528.653,00

10.2.3.24

Suministro e instalacion de Tablero Trifasico de Distribucion de 24 Circuitos con puerta

546.607,00

10.2.3.25

Suministro e instalacion de Tablero Trifasico de Distribucion de 30 Circuitos con puerta

770.049,00

10.2.3.26

Suministro e instalacion de Tablero Trifasico de Distribucion de 36 Circuitos con puerta

806.108,00

10.2.3.27

Suministro e instalacion de Tablero Trifasico de Distribucion de 42 Circuitos con puerta

917.200,00

10.2.3.28

Suministro e instalacion de Tablero Trifasico de Distribucion de 12 Circuitos con espacio para
totalizador y puerta

689.332,00

10.2.3.29

Suministro e instalacion de Tablero Trifasico de Distribucion de 18 Circuitos con espacio para
totalizador y puerta

843.071,00
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10.2.3.30 Sumi.m'stro e instalacion de Tablero Trifasico de Distribucion de 24 Circuitos con espacio para " s 908.248,00
totalizador y puerta
10.2.3.31 Sumi'm'stro e instalacion de Tablero Trifasico de Distribucion de 30 Circuitos con espacio para u s 1.066.212,00
totalizador y puerta
10.2.3.32 Suml_mstro e instalacion de Tablero Trifasico de Distribucion de 36 Circuitos con espacio para u s 1.100.007,00
totalizador y puerta
10.2.3.33 Suml_mstro e instalacion de Tablero Trifasico de Distribucion de 42 Circuitos con espacio para u s 1.187.664,00
totalizador y puerta
10.2.3.34 L1mp1.eza y Mantenimiento qe Tablero ¢.:Ie D_1’str1buc10.n .Prln.c’1pal Ex15ten.tle. Inclgye .tapa, u s 418.307,00
cambio de Breakers Requeridos, organizacion, ldentificacion y marcacion de Circuitos.
10.2.3.35 Limpieza y Mant?nimiento qe Té})lero de' 12 C?'fcuitos Exist.e,nte. InFluy'e tapa, cambio de u s 304.025,00
Breakers Requeridos, organizacion Identificacion y marcacion de Circuitos
10.2.3.36 Limpieza y Mant?nimiento c!e T:a’blero dg 18 Cffcuitos Existfe’nte. InFluy.e tapa, cambio de u s 336.891,00
Breakers Requeridos, organizacion Identificacion y marcacion de Circuitos
10.2.3.37 Limpieza y Manténimiento c!e T:a’blero de. ?4 Cffcuitos Existfe’nte. In«.:luy.e tapa, cambio de u s 402.623,00
Breakers Requeridos, organizacion Identificacion y marcacion de Circuitos
10.2.3.38 Limpieza y Mant§mm1ento Qe Tfa’blero dg ?0 CTrcu1tos Ex1stfe’nte. InFluy? tapa, cambio de u $ 435.489,00
Breakers Requeridos, organizacion Identificacion y marcacion de Circuitos
10.2.3.39 Limpieza y Mantémmlento (?e Tfa’blero dg ?6 Cu’cwtos Ex1st.e’nte. In(.:luy.e tapa, cambio de " s 468.355,00
Breakers Requeridos, organizacion Identificacion y marcacion de Circuitos
10.2.3.40 Limpieza y Mantgmmlento Qe Tjd’blero dg 4'12 CTrcmtos Ex1st§’nte. Inf:luy.e tapa, cambio de " s 534.088,00
Breakers Requeridos, organizacion Identificacion y marcacion de Circuitos
10.2.3.41 [Suministro e instalacion de piloto 22mm verde con LED 120V u S 42.336,00
10.2.3.42 |Suministro e instalacion de piloto 22mm rojo con LED 120V u S 42.336,00
10.2.3.43 [Suministro e instalacion de parada de emergencia 22mm con retenciaon de giro NC u S 55.434,00
10.2.3.44 |Suministro e instalacion de selector 2 posiciones 22mm, 1 NA u S 38.552,00
10.2.3.45 |Suministro e instalacion de selector 3 posiciones 22mm, 1 NA u S 66.429,00
10.2.3.46 |Suministro instalacion de Bloque/Cont LADR temporizado Analogo 0.1 a 30 s. u S 392.964,00
Suministro e instalacion de Bornera BORNA #12AWG 8WA1011-1DF11
10.2.3.47 26A P/RIEL 66144 0 u S 13.422,00
10.2.4 |INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.
10.2.4.1 |Suministro e instalacion de Interruptor Monopolar de 1x15 A, Tipo Enchufable u S 26.525,00
10.2.4.2 [Suministro e instalacion de Interruptor Monopolar de 1x20 A, Tipo Enchufable u S 28.539,00
10.2.4.3 |Suministro e instalacion de Interruptor Monopolar de 1x30 A, Tipo Enchufable u S 28.539,00
10.2.4.4 |Suministro e instalacion de Interruptor Monopolar de 1x40 A, Tipo Enchufable u S 28.539,00
10.2.4.5 [Suministro e instalacion delnterruptor Monopolar de 1x50 A, Tipo Enchufable u S 29.039,00
10.2.4.6 [Suministro e instalacion de Interruptor Bipolar de 2x15 A, Tipo Enchufable u S 55.777,00
10.2.4.7 |Suministro e instalacion de Interruptor Bipolar de 2x20 A, Tipo Enchufable u S 55.777,00
10.2.4.8 |Suministro e instalacion de Interruptor Bipolar de 2x30 A, Tipo Enchufable u S 55.777,00
10.2.4.9 [Suministro e instalacion de Interruptor Bipolar de 2x40 A, Tipo Enchufable u S 65.116,00
10.2.4.10 |Suministro e instalacion de Interruptor Bipolar de 2x50 A, Tipo Enchufable u S 65.116,00
10.2.4.11 [Suministro e instalacion de Interruptor Bipolar de 2x60 A, Tipo Enchufable u S 63.101,00
10.2.4.12 |Suministro e instalacion de Interruptor Bipolar de 2x70 A, Tipo Enchufable u S 102.326,00
10.2.4.13 |Suministro e instalacion de Interruptor Bipolar de 2x80 A, Tipo Enchufable u S 102.326,00
10.2.4.14 [Suministro e instalacion de Interruptor Bipolar de 2x90 A, Tipo Enchufable u S 102.399,00
10.2.4.15 [Suministro e instalacion de Interruptor Bipolar de 2x100 A, Tipo Enchufable u S 102.326,00
10.2.4.16 |Suministro e instalacion de Interruptor Industrial Bipolar de 2x180A caja moldeada u S 499.872,00
10.2.4.17 |Suministro e instalacion de Interruptor Tripolar de 3x15 A, Tipo Enchufable u S 79.637,00
10.2.4.18 [Suministro e instalacion de Interruptor Tripolar de 3x20 A, Tipo Enchufable u S 90.897,00
10.2.4.19 [Suministro e instalacion de Interruptor Tripolar de 3x30 A, Tipo Enchufable u S 90.897,00
10.2.4.20 [Suministro e instalacion de Interruptor Tripolar de 3x40 A, Tipo Enchufable u S 90.897,00
10.2.4.21 |Suministro e instalacion de Interruptor Tripolar de 3x50 A, Tipo Enchufable u S 90.897,00
10.2.4.22 [Suministro e instalacion de Interruptor Tripolar de 3x60 A, Tipo Enchufable u S 90.897,00
10.2.4.23 [Suministro e instalacion de Interruptor Tripolar de 3x70 A, Tipo Enchufable u S 106.305,00
10.2.4.24 |Suministro e instalacion de Interruptor Tripolar de 3x80 A, Tipo Enchufable u S 106.305,00
10.2.4.25 |Suministro e instalacion de Interruptor Tripolar de 3x90 A, Tipo Enchufable u S 106.305,00
10.2.4.26 [Suministro e instalacion de Interruptor Tripolar de 3x100 A, Tipo Enchufable u S 115.063,00
Suministro e instalacion interruptor Automatico Tripolar con Unidad de Disparo
10.2.4.27 |Termomagnética de 50A , 240 V, UL-489, Incluye su Montaje y Todos los Elementos y u S 466.344,00
Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.
Suministro e instalacion interruptor Automatico Tripolar con Unidad de Disparo
10.2.4.28 |Termomagnética de 60A Tipo FAL, 240 V, UL-489, Incluye su Montaje y Todos los Elementos u S 466.344,00
y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.
Suministro e instalacion interruptor Automatico Tripolar con Unidad de Disparo
10.2.4.29 |Termomagnética de 70A, 240 V, UL-489, Incluye su Montaje y Todos los Elementos y u S 524.083,00
Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.
Suministro e instalacion interruptor Automatico Tripolar con Unidad de Disparo
10.2.4.30 |Termomagnética de 100A , 240 V, UL-489, Incluye su Montaje y Todos los Elementos y u S 524.083,00
Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.
Suministro e instalacion interruptor Automatico Tripolar con Unidad de Disparo
10.2.4.31 |Termomagnética de 125A, 240 V, UL-489, Incluye su Montaje y Todos los Elementos y u S 993.684,00
Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.
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Suministro e instalacion interruptor Automatico Tripolar con Unidad de Disparo
10.2.4.32 |Termomagnética de 150A, 240 V, UL-489, Incluye su Montaje y Todos los Elementos y u S 1.050.612,00
Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.
Suministro e instalacion interruptor Automatico Tripolar con Unidad de Disparo
10.2.4.33 |Termomagnética de 175A 240 V, UL-489, Incluye su Montaje y Todos los Elementos y u S 1.401.755,00
Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.
Suministro e instalacion interruptor Automatico Tripolar con Unidad de Disparo
10.2.4.34 |Termomagnética de 200A, 240 V, UL-489, Incluye su Montaje y Todos los Elementos y u S 1.401.755,00
Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.
Suministro e instalacion interruptor Automatico Tripolar con Unidad de Disparo
10.2.4.35 |Termomagnética de 225A 240 V, UL-489, Incluye su Montaje y Todos los Elementos y u S 1.401.755,00
Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.
Suministro e instalacion Interruptor Automatico Tripolar con Unidad de Disparo
10.2.4.36 |Termomagnética de 250A, 240 V. Incluye su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios u S 902.272,00
Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.
10.2.4.37 Suministro e instalacion de lnt?rruptor tr}polar de 300-700A 600V..Incluy.e su Montaje y u s 762.284.00
Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Funcionamiento.
10.2.4.38 |Suministro e instalacion de contactor tipo ABB A26-30-10X AC3 26A; 15kW 440V u S 392.003,00
10.2.4.39 |Suministro e instalacion de contactor 9A 3HP NA+NC 110/220V . u S 49.944,00
10.2.4.40 [Suministro e instalacion de contactor12A 4HP NA+NC 110/110/220V . u S 67.633,00
10.2.4.41 |Suministro e instalacion de contactor 18A 5.5HP 110/110/220V 1NA u S 190.150,00
10.2.4.42 |Suministro e instalacion de contactor 25A 7.5HP 110/110/220V 1NA u S 88.443,00
10.2.4.43 |Suministro e instalacion de contactor 32A 10HP 110/110/220V 1NA u S 100.200,00
10.2.4.44 [Suministro e instalacion de contactor 38A 12HP NA+NC 110/220V . u S 100.200,00
10.2.4.45 |Suministro e instalacion de contactor 40A 15HP NA+NC 110/220V . u S 103.842,00
10.2.4.46 |Suministro e instalacion de contactor 50A 20HP NA+NC 110/220V . u S 128.606,00
10.2.4.47 [Suministro e instalacion de contactor 65A 25HP 110/220V 1NA+1NC u S 137.554,00
10.2.4.48 [Suministro e instalacion de contactor 80A 30HP NA+NC 110/220V . u S 167.521,00
10.2.4.49 |Suministro e instalacion de contactor 95A 34HP NA+NC 110/220V . u S 186.770,00
10.2.4.50 |Suministro e instalacion de contactor 115A 110/110/220V 2NA+2NC u S 323.422,00
10.2.4.51 [Suministro e instalacion de contactor 150A 110/110/220V 2NA+2NC u S 399.112,00
10.2.4.52 |Suministro e instalacion de contactor 185A 110/110/220V 2NA+2NC u S 477.662,00
10.2.4.53 |Suministro e instalacion de contactor 225A 110/110/220V 2NA+2NC u S 595.489,00
10.2.4.54 |Suministro e instalacion de contactor 265A 110/110/220V 2NA+2NC u S 742.091,00
10.2.4.55 Su@mstro e instalacion de contactor 300 AC1-350A/AC3-300A 75HP/110/220V. incluye u $ 1.485.549,00
bobina
10.2.4.56 |Suministro e instalacion de contactor 330A 110/110/220V 2NA+2NC u S 953.972,00
10.2.4.57 [Suministro e instalacion de contactor 400A 110/220V 2NA+2NC u S 1.074.287,00
10.2.4.58 [Suministro e instalacion de contactor 630A 110/220V . u S 1.581.779,00
10.2.4.59 |Suministro e instalacion de contactor AUX 3NA+2NC 110V AC . u S 123.077,00
10.2.4.60 [Suministro e instalacion de guardamotor 0.63-1A 0.25HP . u S 178.301,00
10.2.4.61 |Suministro e instalacion de guardamotor 1.0-1.6A 0.34HP . u S 178.301,00
10.2.4.62 |Suministro e instalacion de guardamotor 1.6-2.5A 0.5HP . u S 178.301,00
10.2.4.63 |Suministro e instalacion de guardamotor 2.5-4A 1.0HP . u S 175.282,00
10.2.4.64 [Suministro e instalacion de guardamotor 4-6.3A 1.5HP . u S 175.282,00
10.2.4.65 [Suministro e instalacion de guardamotor 6.0-10A 3.0HP . u S 220.296,00
10.2.4.66 |Suministro e instalacion de guardamotor 9-14A 4.0HP . u S 220.296,00
10.2.4.67 [Suministro e instalacion de guardamotor13-18A 5.0HP . u S 223.316,00
10.2.4.68 [Suministro e instalacion de guardamotor17-23A 7.0HP . u S 250.224,00
10.2.4.69 [Suministro e instalacion de guardamotor 24-32A 10HP . u S 367.159,00
10.2.4.70 |Suministro e instalacion de guardamotor 30-40A 14HP . u S 482.973,00
10.2.4.71 [Suministro e instalacion de guardamotor 37-50A 20HP tipo u S 607.328,00
10.2.4.72 Suministro e instalacion de Guardamotor tipo MS 132 Rango de ajuste u s 256.313,00
Sobrecarga Ir 2,5a 4,0 A
10.2.4.73 Suministro ? instalacion rele de prc?teccmn de temperatura y sgndas PT 100, incluye todos " s 1.623.050,00
los accesorios y elementos necesarios para su correcta Instalacion.
10.2.4.74 Suministro e instalacion de Contacto auxiliar tipo ABB CA5-40E para contactor, 4NO. Montaje u s 94.152,00
frontal
10.2.4.75 |Relé temporizado electronico, 24 VAC/AC 6 110-240 VAC estrella delta u S 284.304,00
10.2.4.76 [Suministro e instalacion de Relevo 24VAC 4 Contactos 14 Pines 6A Con LED. Incluye base u S 39.097,00
10.2.4.77 Suministro e mstalfacmn y call.bracmn de vigilante de t.en51on. tipo re?e, mcluxe todos y cada " s 783.372,00
uno de los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento e instalacion.
10.2.5 |SALIDAS DE ALUMBRADO.
Salida para luminaria en tuberia PVC Incluye 12 metros de cableado en 2 No.12 AWG + 1
10.2.5.1 |No.12T, tuberia PVC', Codos, Uniones, Terminales, Apliques, toma de 15A y demas u S 133.163,00
accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionemiento.
Salida para luminaria en tuberia EMT Incluye 12 metros de cableado EN 2 No.12 AWG + 1
10.2.5.2 [No.12T, tuberia EMT', Codos, Uniones, Terminales, Apliques, toma de 15A y demas u S 146.431,00
accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionemiento.
Salida para iluminacion interna: cableada en 2 No 12 (F.N) + 1 No. 12T en tuberia PVC
10.2.53 reg?teada en pared. o techo, m.cluye 0,5 metros de tuberia y red electrica ,cajas de paso, u s 38.406,00
apliques, codos, uniones, terminales conectores resorte, resanes y acabados y demas
accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.
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10.2.5.4

Salida para iluminacion interna: cableada en 2 No 12 (F.N) + 1 No. 12T en tuberia PVC sobre
puesta en pared o techo, incluye 0,5 metros de tuberia y red electrica ,cajas de paso,
apliques, codos, uniones, terminales, conectores resorte y demas accesorios necesarios para
su correcta instalacion y funcionamiento.

27.396,00

10.2.5.5

Salida para iluminacion interna: cableada en 2 No 12 (F.N) + 1 No. 12T en tuberia EMT sobre
puesta en pared o techo, incluye 0,5 metros de tuberia y red electrica ,cajas de paso
inyectada, apliques, codos, uniones, terminales, conectores resorte y demas accesorios
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

36.851,00

10.2.5.6

Salida para iluminacion externa: cableada en cable encauchetado 3 No 12, incluye 0,5
metros de tuberia y red electrica ,conduleta en T inyectada, codos, uniones, terminales,
conectores autodesforre y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento.

47.855,00

10.2.5.7

Salida interruptor sencillo en 3 No.12 AWG PVC 3/4: Incluye 0,5 m de tuberia PVC regateada
por pared, resane y acabados, el interruptor, caja 5800 en aluminio, elementos de fijacion y
demas accesorios necesarios para la correcta instalacion y funcionamiento

66.113,00

10.2.5.8

Salida interruptor sencillo en 3 No.12 AWG PVC 3/4: Incluye 0,5 m de tuberia PVC sobre
puesto, el interruptor, caja 5800 plastica, elementos de fijacion con chazo, grapa doble ala
plastica y demas accesorios necesarios para la correcta instalacion y funcionamiento

47.567,00

10.2.5.9

Salida interruptor sencillo en 3 No.12 AWG EMT 3/4: Incluye 0,5 m de tuberia EMT sobre
puesto, el interruptor, caja 2x4 inyectada, elementos de fijacion con chazo, grapa doble ala
y demas accesorios necesarios para la correcta instalacion y funcionamiento

43.522,00

10.2.5.10

Salida interruptor doble en 3 No.12 AWG PVC 3/4: Incluye 0,5 m de tuberia PVC regateada
por pared, resane y acabados, el interruptor, caja 5800 en aluminio, elementos de fijacion y
demas accesorios necesarios para la correcta instalacion y funcionamiento

68.507,00

10.2.5.11

Salida interruptor doble en 3 No.12 AWG PVC 3/4: Incluye 0,5 m de tuberia PVC sobre
puesto, el interruptor, caja 5800 plastica, elementos de fijacion con chazo, grapa doble ala
plastica y demas accesorios necesarios para la correcta instalacion y funcionamiento

49.961,00

10.2.5.12

Salida interruptor doble en 3 No.12 AWG EMT 3/4: Incluye 0,5 m de tuberia EMT sobre
puesto, el interruptor, caja 2x4 inyectada, elementos de fijacion con chazo, grapa doble ala
y demas accesorios necesarios para la correcta instalacion y funcionamiento

44.734,00

10.2.5.13

Salida interruptor commutable sencillo: Incluye tuberia PVC regateada por pared, resane, el
interruptor, elementos de fijacion y demas accesorios ne cesarios para la correcta
instalacion y funcionamiento

67.976,00

10.2.5.14

Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x17W T8. Incluye desmonte,
limpieza, pintura, instalacion y reconexion, cambio de tubos y/o balasto y todos los
elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento

44.571,00

10.2.5.15

Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye desmonte,
limpieza, pintura, instalacion y reconexion, cambio de tubos y/o balasto y todos los
elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento

45.300,00

10.2.5.16

Mantenimiento preventivo/correctivo de luminarias de sodio HPS 208V 70W soportadas en
muro. Incluye cambio de arrancador, balasto, bombilla limpieza y todas las actividades
necesarias para su correcto funcionamiento.

161.787,00

10.2.5.17

Mantenimiento preventivo/correctivo de luminarias de sodio HPS 277V 400W soportadas en
muro. Incluye cambio de arrancador, balasto, bombilla limpieza y todas las actividades
necesarias para su correcto funcionamiento.

269.646,00

10.2.5.18

Mantenimiento preventivo/correctivo de luminarias de sodio HPS 208V 250W soportadas en
muro. Incluye cambio de arrancador, balasto, bombilla limpieza y todas las actividades
necesarias para su correcto funcionamiento.

266.161,00

10.2.5.19

Mantenimiento preventivo/correctivo de Tablero de control de alumbrado en poste. Incluye
cambio de contactores requeridos, codillos de control, indicadores LED, retorqueo de
elementos, limpieza, organizacion/cambio de cableado, identificacion y marcacion de
circuitos y todas las actividades necesarias para su correcto funcionamiento.

906.630,00

10.2.5.20

Suministro e Instalacion de fotocelda para Control Automatico Incluye punto eléctrico, Caja
de paso, apliques eléctricos y Todos los Elementos y Accesorios para su Correcto
Funcionamiento.

46.025,00

10.2.6

SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

10.2.6.1

Salida para toma bifasica 50A 2F+T para caja 4x4 en tuberia EMT 3/4", en 2x10AWG F + 1x10
AWG T. incluye toma bifasica, longitud promedio por salida 0,5 m.

62.907,00

10.2.6.2

Salida para toma bifasica 50A 2F+T para caja 4x4 en tuberia PVC 3/4" empotrada en muro,
en 2x10AWG F + 1x10 AWG T. incluye toma bifasica, resanes longitud promedio por salida
0,5 m.

57.586,00

10.2.6.3

Salida de Tomacorriente doble con polo a tierra, se realizan en 2 No.12 AWG + 1No. 12,
Incluye ducteria PVC regateada por pared, resanes,caja rectangular y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento. (longitud promedio por salida 0,5 m.)

55.273,00

10.2.6.4

Salida de Tomacorriente doble con polo a tierra, se realizan en 2 No.12 AWG + 1No. 12,
Incluye ducteria PVC sobre puesta,caja rectangular y todos los accesorios y actividades para
su correcto funcionamiento. (longitud promedio por salida 0,5 m.)

44.257,00
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10.2.6.5

Salida de Tomacorriente doble con polo a tierra. Se realizan en 2 No.12 AWG + 1No. 12
desnudo con tubo EMT . incluye caja rectangular, uniones, codos y todos los accesorios y u S 68.904,00
actividades para su correcto funcionamiento. (longitud promedio por salida 0,5 m.)

10.2.6.6

Salida para tomacorriente Trifasica 3F+T para caja 4x4 en tuberia EMT 3/4", en 3x10AWG F

78.514
+ 1x10 AWG T. incluye toma trifasica, longitud promedio por salida 0,5 m. . 2 8.514,00

10.2.6.7

Salida para tomacorriente Trifasica 3F+T 3 No.10 AWG + 1x10 AWG T Incluye ducteria PVC
regateada por pared, resanes, caja rectangular y todos los accesorios y actividades para su u S 86.726,00
correcto funcionamiento. (longitud promedio por salida 0,5m.)

10.2.7

OTRAS SALIDAS.

10.2.8

APARATOS ELECTRICOS.

10.2.8.1

Toma de Seguridad de 32 Amp (twist lock) u S 59.735,00

10.2.8.2

Clavija de Seguridad de 32 Amp (twist lock) u S 72.247,00

10.2.8.3

Suministro e Instalacion Tomacorriente dobles normales con polo a tierra mas tapa Incluye

. .. . . u S 12.941,00
todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

10.2.8.4

Suministro e InstalacionTomacorriente Regulados con polo a Tierra aislado GH, Grado
Hospitalario mas tapa, Incluye todos los accesorios y actividades para su correcto u S 20.532,00
funcionamiento.

10.2.8.5

Tomacorriente para circuito Normal GFCI (con interruptor de circuito de falla a Tierra para
zonas himedas) Incluye Caja,Elementos de fijacion y Todos los Elementos y Accesorios para u S 77.877,00
su adecuado Funcionamiento

10.2.8.6

Desmonte de Tomacorrientes Normales con polo a Tierra u S 3.742,00

10.2.8.7

Desmonte de Tomacorriente regulados con polo a Tierra aislado GH u S 3.742,00

10.2.8.8

Suministro e instalacion de toma corriente Bifasico de capacidad 50A, 220V.
Incluye:accesorios y demas elementos necesarios para su correcta instalacion y u S 30.903,00
funcionamiento.

10.2.8.9

Suministro e instalacion de toma corriente trifasicacon polo a tierra para muro de
capacidad 50A, 220V. Incluye: , accesorios y demas elementos necesarios para su correcta u S 44.950,00
instalacion y funcionamiento.

10.2.9

EQUIPOS BT.

10.2.9.1

Suministro e Instalacion de medidor de energia Activa-Reactiva Trifasico electrdnico.
IncluyeTransformadores de corriente 400/5, Bloque de Pruebas, caja nueva, Pin de corte,
tramites y autorizaciones necesarias para apertura y postura de sellos ante la electrificadora u S 7.635.522,00
local y Todos los Elementos, Accesorios y Actividades Necesarios para su Correcto
Funcionamiento.

10.2.9.2

Suministro e Instalacion de medidor de energia bifasico electromecanico de una capacidad
de 15(60) A. Incluye caja nueva, Pin de corte, tramites y autorizaciones necesarias para
apertura y postura de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios y
Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento.

u S 1.383.892,00

10.2.9.3

Suministro e Instalacion de medidor de energia bifasico electromecanico de una capacidad
de 20(80) A. Incluye caja nueva, Pin de corte, tramites y autorizaciones necesarias para
apertura y postura de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios y
Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento.

u S 1.505.473,00

10.2.9.4

Suministro e Instalacion de medidor de energia Trifasico electromecanico de una capacidad
de 20(80) A. Incluye caja nueva, Pin de corte, tramites y autorizaciones necesarias para
apertura y postura de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios y
Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento.

u S 1.567.631,00

10.2.9.5

Suministro e Instalacion de medidor de energia Trifasico electromecanico de una capacidad
de 20(100) A. Incluye caja nueva, Pin de corte, tramites y autorizaciones necesarias para
apertura y postura de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios y
Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento.

u S 1.455.663,00

10.2.9.6

Suministro e Instalacion de medidor de energia Trifasico electromecanico de una capacidad
de 40 (160) A. Incluye caja nueva, Pin de corte, tramites y autorizaciones necesarias para
apertura y postura de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios y
Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento.

u S 1.742.625,00

10.2.9.7

Suministro e Instalacion de medidor de energia Trifasico electromecanico de una capacidad
de 20 (160) A. Incluye caja nueva, Pin de corte, tramites y autorizaciones necesarias para
apertura y postura de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios y
Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento.

u S 1.741.906,00

10.2.9.8

Suministro e Instalacion de medidor de energia Trifasico electronico de una capacidad de 5
(100) A. Incluye caja nueva, Pin de corte, tramites y autorizaciones necesarias para
apertura y postura de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios y
Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento.

u S 6.362.935,00

10.2.9.9

Suministro e Instalacion de medidor de energia Bifasico electronico de una capacidad de 1
(10) A. Incluye caja nueva, Pin de corte, tramites y autorizaciones necesarias para apertura
y postura de sellos ante la electrificadora local y Todos los Elementos, Accesorios y
Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento.

u S 4.410.445,00

10.2.9.10

Reubicacion del medidor de energia Existente. Incluye Caja nueva, pin de corte, tramites y
autorizaciones necesarias para apertura y postura de sellos ante la electrificadora local y u S 1.035.129,00
Todos los Elementos y Actividades Necesarios para su Correcto Funcionamiento.
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10.2.9.11

Descargadores de Sobretension Transitoria, Numero de Polos 1, Tension de Servicio 120 VAC,
Maxima Tension de Operacion Continua 150 V, Maxima Corriente de Supresion 45 KA, con
Contactos de Sefalizacion, Incluye Proteccion Termomagnética Adecuaday Todos los
Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Funcionamiento.

486.485,00

10.2.9.12

Descargadores de Sobretension Transitoria, Numero de Polos 2, Tension de Servicio 230 VAC,
Maxima Tension de Operacion Continua 270 V, Maxima Corriente de Supresion 45 KA, Sin
Contactos de Sefalizacion, Incluye Proteccion Termomagnética Adecuaday Todos los
Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Funcionamiento.

658.680,00

10.2.9.13

Descargadores de Sobretension Transitoria, Numero de Polos 4, Tension de Servicio 208/120
VAC, Maxima Tension de Operacion Continua 300/150 V, Maxima Corriente de Supresion 45
KA, Con Contactos de Sefializacion, Incluye Proteccion Termomagnética Adecuada y Todos
los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Funcionamiento.

1.372.480,00

10.2.9.14

Suministro e instalacion de motor con accionameinto mecanico para puerta principal,
capacidad 2,5 Toneladas, Incluye cremalleras, pulsadores, red electrica bifasica de 30
metros, Tuberia EMT de 3/4, Iterruptor bipolar 2X30, guardamotor y demas accesorios
electricos para su corrector funcionamiento.

2.952.032,00

10.2.10

MARCACION Y CERTIFICACION.

10.3

PLANTA ELECTRICA - GRUPO ELECTROGENO.

10.3.1

CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO GRUPO ELECTROGENO.

10.3.2

ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA GRUPO ELECTROGENO.

10.3.2.1

Acometida en Cable de Control TC 105° 300 V en 2 x N° 16+1x20 AWG, Incluye Canalizacion,
Tuberia, resanes y Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para el Correcto
Funcionamiento.

24.569,00

10.3.2.2

Adecuacion Sistema de salida de gases de Planta Eléctrica estatica rango de 0 a 150 KVA.
Incluye Tuberia del diametro adecuado, union flexible, silicona de alta temperatura,
abrazaderas, Sistemas de sujecion, aislamiento térmico y Todos los Elementos, Accesorios y
Actividades necesarias para su Correcto Funcionamiento

550.585,00

10.3.2.3

Adecuacion Sistema de salida de gases de Planta Eléctrica estatica rango de 151 a 930 KVA.
Incluye Tuberia del diametro adecuado, union flexible, silicona de alta temperatura,
abrazaderas, Sistemas de sujecion, aislamiento térmico y Todos los Elementos, Accesorios y
Actividades necesarias para su Correcto Funcionamiento

1.651.754,00

10.3.2.4

suministro e instalacion de tanque de combustible en lamina Hr de 1/8 de 100
galones,indicador de nivel, union de salida de drenaje, niple de tapon de llenado de 2" °
handhool con tapa atornillada. incluye mangueras y conexiones para su correcto
funcionamiento, estructura metalica para el soporte del tanque. (no incluye combustible)

1.334.999,00

10.3.3

XX

10.3.4

EQUIPOS TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS

10.3.4.1

Mantenimiento de transferencia automatica de de capacidad desde 201kVA hasta 300kVA.
Incluye pruebas de transferencia, retorqueo de elementos, aseo y todas las actividades o
elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la transferencia. Zona Viejo
Caldas Colombia (Tolima, Caldas, Quindio, Risaralda)

288.060,00

10.3.5

EQUIPOS PLANTAS ELECTRICAS

10.3.5.1

Mantenimiento general preventivo con cambio de insumos de planta electrica de capacidad
desde 150kVA hasta 199kVA. Incluye revision de bateria, recarga de refrigerante; cambio
de aceite, filtros de aceite y filtros combustible (por originales), verificacion de cableado y
modulos de control, revision de tuberia de escape y puebas funcionales (vacio y carga).
Zona Viejo Caldas Colombia (Tolima, Caldas, Quindio, Risaralda)

843.199,00

10.4

EQUIPOS GRUPO ELECTROGENO.

10.4.1

EQUIPOS TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS

10.4.1.1

Suministro, instalacion y pruebas funcionales de sistema de transferencia automatica de
15kVA. Incluye cofre metalico en lamina cold roled en pintura electrostatica, contactores,
enclavamiento, barrajes, tarjetas, reles, temporizadores, breakers, selectores, lamparas
piloto y demas elementos y actividades necesarias para su correcto funcionamiento

4.580.958,00

10.4.1.2

Suministro, instalacion y pruebas funcionales de sistema de transferencia automatica de
45kVA. Incluye cofre metalico en lamina cold roled en pintura electrostatica, contactores,
enclavamiento, barrajes, tarjetas, reles, temporizadores, breakers, selectores, lamparas
piloto y demas elementos y actividades necesarias para su correcto funcionamiento

6.080.073,00

10.4.1.3

Suministro, instalacion, conexionado y pruebas de Tranferencia Automatica de 65kVA 160
Amp (128 - 160), 85 kAamp.Incluye cofre en Cold-Rolled 16mm con medidor multifuncional
de variables: V,I,P,Q en puerta; Interruptores automaticos tripolares, mandos electricos
para manual-auto-prueba, indicadores luminosos tipo LED para RED-PLANTA, controlador de
transferencia, barraje en cobre y demas elementos, accesorios y actividades necesarias para
su correcto funcionamiento.

6.441.974,00

10.4.1.4

Suministro, instalacion y pruebas funcionales de sistema de transferencia automatica de
75kVA. Incluye cofre metalico en lamina cold roled en pintura electrostatica, contactores,
enclavamiento, barrajes, tarjetas, reles, temporizadores, breakers, selectores, lamparas
piloto y demas elementos y actividades necesarias para su correcto funcionamiento

6.886.173,00

10.4.1.5

Suministro, instalacion y pruebas funcionales de sistema de transferencia automatica de
100kVA. Incluye cofre metalico en lamina cold roled en pintura electrostatica, contactores,
enclavamiento, barrajes, tarjetas, reles, temporizadores, breakers, selectores, lamparas
piloto y demas elementos y actividades necesarias para su correcto funcionamiento

8.707.747,00
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10.4.1.6

Suministro, instalacion, conexionado y pruebas de Tranferencia Automatica de 115kVA
(380A). Incluye cofre en Cold-Rolled 16mm con medidor multifuncional de variables: V,I,P,Q
en puerta; Interruptores automaticos tripolares, mandos electricos para manual-auto-
prueba, indicadores luminosos tipo LED para RED-PLANTA, controlador de transferencia,
barraje en cobre y demas elementos, accesorios y actividades necesarias para su correcto
funcionamiento

12.741.259,00

10.4.1.7

Suministro, instalacion y pruebas funcionales de sistema de transferencia automatica de
150kVA. Incluye cofre metalico en lamina cold roled en pintura electrostatica, contactores,
enclavamiento, barrajes, tarjetas, reles, temporizadores, breakers, selectores, lamparas
piloto y demas elementos y actividades necesarias para su correcto funcionamiento

10.419.688,00

10.4.1.8

Suministro, instalacion y pruebas funcionales de sistema de transferencia automatica de
225kVA. Incluye cofre metalico en lamina cold roled en pintura electrostatica, contactores,
enclavamiento, barrajes, tarjetas, reles, temporizadores, breakers, selectores, lamparas
piloto y demas elementos y actividades necesarias para su correcto funcionamiento

15.534.236,00

10.4.1.9

Suministro, instalacion y pruebas funcionales de sistema de transferencia automatica de
300kVA. Incluye cofre metalico en lamina cold roled en pintura electrostatica, contactores,
enclavamiento, barrajes, tarjetas, reles, temporizadores, breakers, selectores, lamparas
piloto y demas elementos y actividades necesarias para su correcto funcionamiento

22.349.333,00

10.4.1.10

Suministro, instalacion y pruebas funcionales de sistema de transferencia automatica de
630kVA. Incluye cofre metalico en lamina cold roled en pintura electrostatica, contactores,
enclavamiento, barrajes, tarjetas, reles, temporizadores, breakers, selectores, lamparas
piloto y demas elementos y actividades necesarias para su correcto funcionamiento

59.100.400,00

10.4.1.11

Suministro, instalacion, conexionado y pruebas de Modulo de Control de Proteccion y
Arranque automatico para planta electrica tipo MONICON GTR-50 o similiar. Incluye
conductores de conexion en cable flexible No14 AWG TFF y demas elementos, accesorios y
actividades necesarias para su correcto funcionamiento

1.000.245,00

10.4.1.12

Suministro, instalacion, conexionado y pruebas de Modulo de Control de Proteccion y
Arranque automatico para planta electrica tipo DEEP SEA 704 o similiar. Incluye conductores
de conexion en cable flexible No14 AWG TFF y demas elementos, accesorios y actividades
necesarias para su correcto funcionamiento

699.761,00

10.4.1.13

Mantenimiento de transferencia automatica de 200A 220V. Incluye pruebas de transferencia,
cambio o re-configuracion de sistema existente, retorqueo de elementos, aseo y todas las
actividades o elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la transferencia.

963.636,00

10.4.1.14

Mantenimiento de transferencia automatica de 300A 220V. Incluye pruebas de transferencia,
cambio o configuracion de sistema VELAZQUEZ existente, retorqueo de elementos, aseo y
todas las actividades o elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la
transferencia.

1.587.531,00

10.4.1.15

Mantenimiento de transferencia automatica de 790A 220V. Incluye pruebas de transferencia,
cambio o configuracion de sistema existente, retorqueo de elementos, revision y/o cambio
de bobinas cierre, apertura, minima de interruptores motorizados, aseo y todas las
actividades o elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la transferencia.

2.343.879,00

10.4.1.16

Mantenimiento de transferencia automatica de 1280A 480V. Incluye pruebas de
transferencia, cambio o configuracion de sistema VORKOM | existente, retorqueo de
elementos, revision y/o cambio de bobinas cierre, apertura, minima de interruptores
motorizados, aseo y todas las actividades o elementos necesarios para el correcto
funcionamiento de la transferencia.

2.807.223,00

10.4.1.17

Mantenimiento de transferencia automatica de 1312A 220V. Incluye pruebas de
transferencia, cambio o configuracion de sistema existente, retorqueo de elementos,
revision y/o cambio de bobinas cierre, apertura, minima de interruptores motorizados, aseo
y todas las actividades o elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la
transferencia.

2.468.994,00

10.4.1.18

Mantenimiento de transferencia automatica de 1640A 220V. Incluye pruebas de
transferencia, cambio o configuracion de sistema existente, retorqueo de elementos,
revision y/o cambio de bobinas cierre, apertura, minima de interruptores motorizados, aseo
y todas las actividades o elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la
transferencia.

2.594.110,00

10.4.1.19

Mantenimiento de transferencia automatica de 1840A 220V. Incluye pruebas de
transferencia, cambio o configuracion de sistema existente, retorqueo de elementos,
revision y/o cambio de bobinas cierre, apertura, minima de interruptores motorizados, aseo
y todas las actividades o elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la
transferencia.

2.793.327,00

10.4.2

EQUIPOS PLANTAS ELECTRICAS
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10.4.2.1

Planta electrica de combustion interna de 15kVA stand by a nivel del mar Motor Diesel
Generador trifasico 1800 RPM 220V 60HZ

Aisladores antivibratorios Base tanque diario para 8 horas de operacion con indicador de
contenido Tablero de control con medidores de variables motor/generador Boton paro de
emergencia

Protecciones por alta temperatura del agua, Bajo nivel radiador, baja presion aceite, sobre
arranque y sobrevelocidad

Breaker automatico de proteccion Alternador de carga Precalentador Cabina de
insonorizacion que asegure maximo 70DB a 7 metros Baterias, cables y cargador automatico
de baterias

Pruebas funcionales (incluye 20 Galones de ACPM)

Manuales de mantenimiento Incluye cable de control para sefal remota entre transferencia
y planta; acometida de cargador de baterias y acometida de precalentador con sus corazas y
elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Transporte hasta el sitio de
instalacion y todas las actividades y personal para la puesta en marcha.

39.782.175,00

10.4.2.2

Planta electrica de combustion interna de 45kVA stand by a nivel del mar Motor Diesel
Generador trifasico 1800 RPM 220V 60HZ

Aisladores antivibratorios Base tanque diario para 8 horas de operacion con indicador de
contenido Tablero de control con medidores de variables motor/generador Boton paro de
emergencia

Protecciones por alta temperatura del agua, Bajo nivel radiador, baja presion aceite, sobre
arranque y sobrevelocidad Breaker automatico de proteccion Alternador de carga
Precalentador

Cabina de insonorizacion que asegure maximo 70DB a 7 metros

Baterias, cables y cargador automatico de baterias Pruebas funcionales (incluye 20 Galones
de ACPM) Manuales de mantenimiento Incluye cable de control para sefal remota entre
transferencia y planta; acometida de cargador de baterias y acometida de precalentador con
sus corazas y elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Transporte hasta el
sitio de instalacion y todas las actividades y personal para la puesta en marcha.

54.708.686,00

10.4.2.3

Planta electrica de combustion interna de 75kVA stand by a nivel del mar Motor Diesel
Generador trifasico 1800 RPM 220V 60HZ

Aisladores antivibratorios Base tanque diario para 8 horas de operacion con indicador de
contenido Tablero de control con medidores de variables motor/generador Boton paro de
emergencia

Protecciones por alta temperatura del agua, Bajo nivel radiador, baja presion aceite, sobre
arranque y sobrevelocidad Breaker automatico de proteccion Alternador de carga
Precalentador

Cabina de insonorizacion que asegure maximo 70DB a 7 metros

Baterias, cables y cargador automatico de baterias

Pruebas funcionales (incluye 20 Galones de ACPM) Manuales de mantenimiento Incluye cable
de control para sefial remota entre transferencia y planta; acometida de cargador de
baterias y acometida de precalentador con sus corazas y elementos necesarios para su
correcto funcionamiento. Transporte hasta el sitio de instalacion y todas las actividades y
personal para la puesta en marcha.

$

61.552.323,00

10.4.2.4

Planta electrica de combustion interna de 100kVA stand by a nivel del mar Motor Diesel
Generador trifasico 1800 RPM 220V 60HZ

Aisladores antivibratorios Base tanque diario para 8 horas de operacion con indicador de
contenido Tablero de control con medidores de variables motor/generador Boton paro de
emergencia

Protecciones por alta temperatura del agua, Bajo nivel radiador, baja presion aceite, sobre
arranque y sobrevelocidad Breaker automatico de proteccion Alternador de carga
Precalentador

Cabina de insonorizacion que asegure maximo 70DB a 7 metros

Baterias, cables y cargador automatico de baterias

Pruebas funcionales (incluye 20 Galones de ACPM) Manuales de mantenimiento Incluye cable
de control para senal remota entre transferencia y planta; acometida de cargador de
baterias y acometida de precalentador con sus corazas y elementos necesarios para su
correcto funcionamiento. Transporte hasta el sitio de instalacion y todas las actividades y
personal para la puesta en marcha.

71.731.479,00

10.4.2.5

Planta electrica de combustion interna de 150kVA stand by a nivel del mar Motor Diesel
Generador trifasico 1800 RPM 220V 60HZ

Aisladores antivibratorios Base tanque diario para 8 horas de operacion con indicador de
contenido Tablero de control con medidores de variables motor/generador Boton paro de
emergencia

Protecciones por alta temperatura del agua, Bajo nivel radiador, baja presion aceite, sobre
arranque y sobrevelocidad Breaker automatico de proteccion Alternador de carga
Precalentador

Cabina de insonorizacion que asegure maximo 70DB a 7 metros

Baterias, cables y cargador automatico de baterias

Pruebas funcionales (incluye 20 Galones de ACPM) Manuales de mantenimiento Incluye cable
de control para sefnal remota entre transferencia y planta; acometida de cargador de
baterias y acometida de precalentador con sus corazas y elementos necesarios para su
correcto funcionamiento. Transporte hasta el sitio de instalacion y todas las actividades y
personal para la puesta en marcha.

96.769.253,00
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10.4.2.6

Planta electrica de combustion interna de 225kVA stand by a nivel del mar Motor Diesel
Generador trifasico 1800 RPM 220V 60HZ

Aisladores antivibratorios Base tanque diario para 8 horas de operacion con indicador de
contenido Tablero de control con medidores de variables motor/generador Boton paro de
emergencia

Protecciones por alta temperatura del agua, Bajo nivel radiador, baja presion aceite, sobre
arranque y sobrevelocidad Breaker automatico de proteccion Alternador de carga
Precalentador

Cabina de insonorizacion que asegure maximo 70DB a 7 metros

Baterias, cables y cargador automatico de baterias

Pruebas funcionales (incluye 20 Galones de ACPM) Manuales de mantenimiento Incluye cable
de control para sefnal remota entre transferencia y planta; acometida de cargador de
baterias y acometida de precalentador con sus corazas y elementos necesarios para su
correcto funcionamiento. Transporte hasta el sitio de instalacion y todas las actividades y
personal para la puesta en marcha.

$

123.568.434,00

10.4.2.7

Planta electrica de combustion interna de 300kVA stand by a nivel del mar Motor Diesel
Generador trifasico 1800 RPM 220V 60HZ

Aisladores antivibratorios Base tanque diario para 8 horas de operacion con indicador de
contenido Tablero de control con medidores de variables motor/generador Boton paro de
emergencia

Protecciones por alta temperatura del agua, Bajo nivel radiador, baja presion aceite, sobre
arranque y sobrevelocidad Breaker automatico de proteccion Alternador de carga
Precalentador

Cabina de insonorizacion que asegure maximo 70DB a 7 metros

Baterias, cables y cargador automatico de baterias

Pruebas funcionales (incluye 20 Galones de ACPM) Manuales de mantenimiento Incluye cable
de control para senal remota entre transferencia y planta; acometida de cargador de
baterias y acometida de precalentador con sus corazas y elementos necesarios para su
correcto funcionamiento. Transporte hasta el sitio de instalacion y todas las actividades y
personal para la puesta en marcha.

$

166.074.256,00

10.4.2.8

Planta electrica de combustion interna de 640kVA stand by a nivel del mar Motor Diesel
Generador trifasico 1800 RPM 220V 60HZ

Aisladores antivibratorios Base tanque diario para 8 horas de operacion con indicador de
contenido Tablero de control con medidores de variables motor/generador Boton paro de
emergencia

Protecciones por alta temperatura del agua, Bajo nivel radiador, baja presion aceite, sobre
arranque y sobrevelocidad Breaker automatico de proteccion Alternador de carga
Precalentador

Cabina de insonorizacion que asegure maximo 70DB a 7 metros

Baterias, cables y cargador automatico de baterias

Pruebas funcionales (incluye 20 Galones de ACPM) Manuales de mantenimiento Incluye cable
de control para senal remota entre transferencia y planta; acometida de cargador de
baterias y acometida de precalentador con sus corazas y elementos necesarios para su
correcto funcionamiento. Transporte hasta el sitio de instalacion y todas las actividades y
personal para la puesta en marcha.

$

212.187.084,00

10.4.2.9

Mantenimiento general preventivo y/o correctivo de planta electrica de 31.3kVA. Incluye
suministro de baterias, cargador de baterias, refrigerante, aceite, filtros de aceite, filtros
combustible, filtro de aire, 10 galones de ACPM, Suministro de tanque de combustible de 50
galones, manguera para combustible, verificacion de cableado y puebas funcionales.

2.592.368,00

10.4.2.10

Mantenimiento general correctivo de planta electrica de 75kVA. Incluye suministro de
baterias, cargador de baterias, refrigerante, aceite, filtros de aceite y filtros combustible,
filtro de aire, 20 galones de ACPM, verificacion de cableado y modulos de control,
adecuacion y cambio de tuberia de escape y puebas funcionales.

2.085.546,00

10.4.2.11

Mantenimiento general correctivo de planta electrica de 80kVA. Incluye suministro de
baterias, cargador de baterias, refrigerante, aceite, filtros de aceite y filtros combustible,
filtro de aire, 20 galones de ACPM, verificacion de cableado y modulos de control,
adecuacion y cambio de tuberia de escape y puebas funcionales.

2.085.546,00

10.4.2.12

Mantenimiento general correctivo de planta electrica de 125kVA. Incluye suministro de
baterias, cargador de baterias, refrigerante, aceite, filtros de aceite y filtros combustible,
filtro de aire, 20 galones de ACPM, verificacion de cableado y modulos de control,
adecuacion y cambio de tuberia de escape y puebas funcionales.

2.204.319,00

10.4.2.13

Mantenimiento general correctivo de planta electrica de 200kVA. Incluye suministro de
baterias, cargador de baterias, refrigerante, aceite, filtros de aceite y filtros combustible,
filtro de aire, 10 galones de ACPM, verificacion de cableado y modulos de control,
adecuacion y cambio de tuberia de escape y puebas funcionales.

2.452.048,00

10.4.2.14

Mantenimiento general correctivo de planta electrica de 225kVA. Incluye suministro de
baterias, cargador de baterias, refrigerante, aceite, filtros de aceite y filtros combustible,
filtro de aire, 10 galones de ACPM, verificacion de cableado y modulos de control,
adecuacion y cambio de tuberia de escape y puebas funcionales.

2.677.255,00
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Mantenimiento general correctivo de planta electrica de 300kVA. Incluye suministro de
baterias, cargador de baterias, refrigerante, aceite, filtros de aceite y filtros combustible,
10.4.2.15 filtro de aire, 20 galones de ACPM, verificacion de cableado y modulos de control, u 3 2.990.044,00
adecuacion y cambio de tuberia de escape y puebas funcionales.
Mantenimiento general correctivo de planta electrica de 500kVA. Incluye suministro de
10.4.2.16 b_atenas, Sargador de baterias, refrlgelja.nte,’ aceite, filtros de aceite y filtros combustible, u s 5.117.915,00
filtro de aire, 20 galones de ACPM, verificacion de cableado y modulos de control, puebas
funcionales.
Mantenimiento general correctivo de planta electrica de 625kVA. Incluye suministro de
baterias, cargador de baterias, refrigerante, aceite, filtros de aceite y filtros combustible,
10.4.2.17 filtro de aire, 20 galones de ACPM, verificacion de cableado y modulos de control, puebas . 3 >.487.006,00
funcionales.
Mantenimiento general correctivo de planta electrica de 700kVA. Incluye suministro de
baterias, cargador de baterias, refrigerante, aceite, filtros de aceite y filtros combustible,
10.4.2.1 .642.149
0 8 filtro de aire, 20 galones de ACPM, verificacion de cableado y modulos de control, puebas Y 3 >.6 00
funcionales.
Mantenimiento general correctivo de planta electrica de 780kVA. Incluye suministro de
baterias, cargador de baterias, refrigerante, aceite, filtros de aceite y filtros combustible,
10.4.2.19 filtro de aire, 20 galones de ACPM, verificacion de cableado y modulos de control, puebas u 3 3.735.986,00
funcionales.
Mantenimiento general correctivo de planta electrica de 937kVA. Incluye suministro de
baterias, cargador de baterias, refrigerante, aceite, filtros de aceite y filtros combustible,
10.4.2.20 filtro de aire, 20 galones de ACPM, verificacion de cableado y modulos de control, puebas u 3 6.105.077,00
funcionales.
Mantinimento prevnetivo de sistema de inyeccion de planta electrica de 675 KVA; motor
diesel de ___ HP; incluye desmonte, traslado a labaoratorio, pruebas en banco de inyecion,
10.4.2.21 |Suministro de Fungibles, sellos, reposicion de toberas, sellos y empaquetadura, montajey u S 3.797.825,00
todos los demas elementos y accesorios necesarios para correcta instalacion y
funcionamiento.
Mantinimento prevnetivo de sistema de inyeccion de planta electrica de 910 KVA; motor
diesel de ___ HP; incluye desmonte, traslado a labaoratorio, pruebas en banco de inyecion,
10.4.2.22 [Suministro de Fungibles, sellos, reposicion de toberas, sellos y empaquetadura, montaje y u S 4.994.400,00
todos los demas elementos y accesorios necesarios para correcta instalacion y
funcionamiento.
Mantinimento prevnetivo de sistema de inyeccion de planta electrica de 1112 KVA; motor
diesel de ___ HP; incluye desmonte, traslado a labaoratorio, pruebas en banco de inyecion,
10.4.2.23 [Suministro de Fungibles, sellos, reposicion de toberas, sellos y empaquetadura, montaje y u S 6.659.200,00
todos los demas elementos y accesorios necesarios para correcta instalacion y
funcionamiento.
Mantinimento correctivo a generador marca stanford referencia HC1634H, para una planta
10.4.2.24 elec.trl.ca marca curpmms model.o 750 DFGE, incluye desmonte, traslado 'c? labaoratorlo, u s 100.371.833,00
Suministro de Fungibles, montaje y todos los demas elementos y accesorios necesarios para
correcta instalacion y funcionamiento.
10.4.2.25 Limpieza mFerna de t.amque diario de. 100 é 309 Gl,.mcluye desmo'n.te de handhole, drenaje " s 208.100,00
de combustible,trasciego de combustible, limpieza interna con aditivos, ensamble
10.5 RED DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS APANTALLAMIENTO.
10.5.1 |SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.
10.5.1.1 |Baraje neutro o tierra 10 terminales con base P/caja SG.16/24/36TC/OC steck u S 28.984,00
10.5.1.2 |Barraje con 4 salidas para GV2M E-P/PASO 54MM u S 47.207,00
10.5.1.3 |barraje neutro o tierra 10 term 170 0 P/TABLEROS SG/SS.B24/36.TC/0C u S 26.215,00
10.5.1.4 |Barraje neutro o tierra 12 TERM 220.0 P/TABLEROS SS.B24TC/0C u S 28.552,00
10.5.1.5 |Barraje neutro o tierra 4 TERMI 80.0MM P/TABLEROS SG.B5.TC u S 11.489,00
10.5.1.6 |Barraje neutro o tierra 5 TERM 100MM P/TABLEROS SG.B8.TC u S 7.197,00
10.5.1.7 |Barraje neutro o tierra 6 TERM 100.0MM P/TABLEROS SG.B12/16.TC/0C u S 13.341,00
10.5.1.8 |[Barraje neutro o tierra 7 TERMINALES CON BASE P/CAJA SG.12/16TC/0C u S 13.341,00
10.5.1.9 |Barraje neutro o tierra 8 TERM 140.0MM P/TABLEROS SS.B8.TC/0C u S 17.506,00
10.5.1.10 [Barraje neutro o tierra 8 TERM 180.0MM P/TABLEROS SS.B12TC/0C u S 19.631,00
10.5.1.11 |Barraje puesta tierra 1/4X2X10 con aisladores u S 202.254,00
10.5.1.12 |Barraje puesta tierra 1/4X2X12 con aisladores u S 203.769,00
10.5.1.13 |Barraje puesta tierra 1/4X2X20 con aisladores u S 375.307,00
10.5.1.14 |Barraje puesta tierra 78x67x0.5 con antioxidante y tornillos u S 162.316,00
10.5.1.15 |Barraje tierra 1/4x4x12 12 orificios 5/16 con aisladores u S 290.689,00
10.5.1.16 |Barraje de Cobre electrolitico de 20 cm. Incluye aisladores Tipo carrete u S 32.668,00
Suministro e instalacion de pararayos en cero inoxidable tipo franklin 5 puntas, incluye
10.5.1.17 |elementos de fijacion equipontencializacion de 3 m con sistema de apantallamiento y toods u S 273.912,00
y cada uno de los elementos necesario para su correcto anclaje y funcionamiento.
10.5.2 |RED DE CAPTACION Y CABLEADO APANTALLAMIENTO.
10.6 RED CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS.
10.6.1 CANALIZACIONES DE VOZ Y DATOS.
10.6.1.1 |Desmonte, de Sistema de canaleta perimetral existente. m S 13.692,00
10.6.1.2 [Canaleta perimetral metalica de 12x5 con divisor y tapa m S 71.852,00
10.6.2 |ACOMETIDAS Y CABLEADOS DE VOZ Y DATOS.
10.6.2.1 |Terminal Cord de 10 ft Color Azul RJ45-RJ45 u S 26.582,00
10.6.2.2 |Terminal Cord de 10 ft Color Rojo RJ45-RJ45 u S 26.582,00
10.6.2.3 |Patch Cord de 5 ft color azul u S 22.829,00
10.6.2.4 |Patch Cord de 5 ft color Rojo u S 22.829,00
10.6.2.5 |RJ45 - RJ11: de 3 metros u S 16.572,00
10.6.2.6 [Cable UTP Cat 6 m S 5.015,00
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10.6.3 |SALIDAS DE VOZ Y DATOS.
10.6.3.1 |Salidas de Voz incluye certificacion u S 33.295,00
10.6.3.2 |[Salidas de Datos Incluye certificacion u S 33.295,00
10.6.3.3 [Salidas de voz y datos incluye certificacion u S 70.525,00
10.6.3.4 Z:slr::nmtaet,ecrl;lseasli:j:tsiiz;/:z y datos Existentes. Incluye retiro de cableado y disposicion final " s 67.286,00
10.6.4 |APARATOS Y EQUIPOS VOZ Y DATOS.
10.6.4.1 |Suministro e Instalacion de switch de 8 puertos 10/100 u S 349.498,00
10.6.4.2 |Suministro e Instalacion de switch de 24 puertos 10/100 u S 604.126,00
Gabinete logico de 60x60x60cm para Rack de comunicaciones, Incluye Multitoma vertical de
10.6.4.3 |6 puntos, 2 bandejas porta equipos, 2 ventiladores extractores de 4" de uso continuo, puerta u S 735.613,00
delantera en acrilico y trasera en lamina totalmente desmontables.
Gabinete logico de 60x60x100cm para Rack de comunicaciones, Incluye Multitoma vertical
10.6.4.4 |de 8 puntos, 3 bandejas porta equipos, 2 ventiladores extractores de 4" de uso continuo, u S 1.192.284,00
puerta delantera en acrilico y trasera en lamina totalmente desmontables.
Suministro e Instalacion de gabinete logico de 60x60x120cm para Rack de comunicaciones,
10.6.4.5 Incluye Multitom:a vertical de_10 puntos, 4.bandejas porta equipos, 2 ventiladores N u s 1.774.689,00
extractores de 4" de uso continuo, 2 organizadores de cableado, puerta delantera en acrilico
y trasera en lamina totalmente desmontables.
Suministro e Instalacion Gabinete logico de 60x60x180cm para Rack de comunicaciones,
10.6.4.6 Incluye Multitom:a vertical de_10 puntos, 4 bandejas porta ?quipos, 2 ventilador(?s u s 1.796.865,00
extractores de 4" de uso continuo, puerta delantera en acrilico y trasera en lamina
totalmente desmontables.
Desmonte, Traslado, adecuacion y Reinstalacion de Gabinete logico de comunicaciones,
10.6.4.7 [incluido servidor. Incluye Todos los Elementos, Accesorios y Actividades para su Correcto u S 610.354,00
Funcionamiento.
10.6.4.8 |Patch Panel de 24 puertos Cat 6 u S 575.407,00
10.6.4.9 |Patch Panel de 48 puertos Cat 6 u S 788.103,00
10.6.4.10 |Organizadores de Cableado u S 86.800,00
10.6.4.11 [Face Plate u S 9.585,00
Suministro, instalacion, conexionado y puesta en servicio de UPS trifasica de 3kVA True on
10612 | baterin soca bres de mantommentolVALA) autonoma 15 minitos & pena carga| S 314246600
Incluye todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento
Suministro, instalacion, conexionado y puesta en servicio de UPS trifasica de 6kVA True on
06413 | baterin socas bres de mantommento(VALA) autonoma 15 minitos & pena carga| S 524
Incluye todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento
Suministro, instalacion, conexionado y puesta en servicio de UPS trifasica de 10kVA True on
0614 | o baterin soce bres de mantommentolVALA) autonoma 15 minitos & pena carga| S S.003.155,00
Incluye todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento
10.6.5 |MARCACION, CERTIFICACION, Y TRAMITES VOZ Y DATOS.
10.7 RED DE TELEVISION.
10.7.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO RED TV.
10.7.2 |ACOMETIDAS Y CABLEADOS DE RED TV.
10.7.3 |SALIDAS DE RED TV.
10.7.4 |APARATOS Y EQUIPOS RED TV.
10.7.5 |OTROS.
10.8 RED DE SONIDO.
10.8.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO RED SONIDO.
10.8.2 |ACOMETIDAS RED SONIDO.
10.8.3 |SALIDAS RED SONIDO.
10.8.4 |APARATOS Y EQUIPOS RED SONIDO.
10.8.5 |PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION RED DE SONIDO.
10.9 RED DE ALARMAS CONTRAINCENDIO.
10.9.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO RED CONTRAINCENDIO.
10.9.2 |ACOMETIDAS RED CONTRAINCENDIO.
10.9.3 |SALIDAS RED CONTRAINCENDIO.
10.9.4 |APARATOS Y EQUIPOS RED CONTRAINCENDIO.
10.9.5 |PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION RED CONTRAINCENDIO.
10.10 RED DE ALARMAS DE DETECCION DE INTRUSOS.
10.10.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO RED DETECCION DE INTRUSOS.
10.10.2 |ACOMETIDAS RED DETECCION DE INTRUSOS.
10.10.3 |SALIDAS RED DETECCION DE INTRUSOS.
10.10.4 |APARATOS Y EQUIPOS RED DETECCION DE INTRUSOS.
10.10.5 [PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION RED DETECCION DE INTRUSOS.
10.11 RED DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV.
10.11.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO RED CCTV.
10.11.2 |ACOMETIDAS RED DE CCTV.
10.11.3 |SALIDAS RED CCTV.
10.11.4 |APARATOS Y EQUIPOS RED CCTV.
10.11.5 |PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION RED CCTV.
10.12 RED DE SEMAFORIZACION.
10.12.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO RED SEMAFORIZACION.
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10.12.2 |ACOMETIDAS RED SEMAFORIZACION.
10.12.3 |SALIDAS RED SEMAFORIZACION.
10.12.4 |APARATOS Y EQUIPOS RED SEMAFORIZACION.
10.12.5 |PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION RED SEMAFORIZACION.
10.13 RED DE TELEFONIA.
10.13.1 |Cable UTP Cat 5e m S 3.071,00
10.13.2 |Salida de voz incluye certificacion u S 36.028,00
10.13.3 |Patch Cord de 2,1 m color azul u S 2.194,00
10.13.4 Desmantelamiento y retiro de. 51st€ma de cableado estructurado ex.lstente. Incluye u $ 278.991,00
transporte de escombros y ubicacion en lugar adecuado para los mismos.
10.13.5 |Regleta telefonica Tipo M66 de 25 pares u S 95.230,00
10.13.6 |Regleta telefonica Tipo Ericsson de 10 pares u S 45.747,00
10.13.7 Desm.onte Gabinete de .strlp telefonico Existente. Incluye Todos los Elementos, Accesorios y u s 109.008,00
Actividades para su retiro.
10.13.8 |Acometida teléfonos en cable 10 pares PVC 3" m S 48.413,00
10.13.9 |Acometida teléfonos en cable 20 pares PVC 3" m S 83.189,00
10.13.10 |Salida teléfonos en cable dos pares pvc %", incluye toma teléfonos u S 55.344,00
10.13.11 |Salida toma telefonico tipo americano u S 56.506,00
10.13.12 |Strip teléfonos 10 pares u S 217.970,00
10.13.13 |Strip teléfonos 20 pares u S 288.535,00
10.13.14 Sl.Jmim'stro e instalacion caja tipo strip telefonico 30x30x20 cm (con fondo en madera para u s 110.883,00
diez pares).
10.14 |[TRAMITES Y PERMISOS.
Tramites de estudio de factibilidad de aumento de carga ante la empresa electrificadora
10.14.1 |local. Incluye todos los documentos y autorizaciones necesarias para cumplir con dicha u S 2.564.599,00
actividad.
10.14.2 MamoPra f-:-n linea viva de conexion de nueva subestacion; desconexion de la existente y u s 1.196.575,00
energizacion
10.14.3 Certificacion Plena del Cumplimiento del Retie dictaminada por un organismo avalado por la " s 2.439.753,00
ONAC
10.14.4 |Certificacion Plena del Cumplimiento Retilap u S 1.634.894,00
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO (redes y eqt -
11 INSTALACIONES DE CALDERAS, LAVANDERIAS, MANEJO DE VAPOR Y RETORNO DE
CONDENSADOS. (redes y equipos).
11.1 CALDERAS Y EQUIPOS AUXILIARES.
11.1.1 |EQUIPOS DE CALDERAS Y AUXILIARES, APARATOS Y COMPLEMENTARIOS.
11.1.2 |MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALDERA 15-20 BHP.
Desarme general caldera de 15-20 BHP, incluye: desmonte de puerta delantera, desmonte
11.1.2.1 |puerta trasera, desmonte kit de combustion, desmonte puerta interna, accesorios, trenes de u S 69.297,00
gas y difusores.
Lavado interno recipiente de presion caldera 15-20 BHP, incluye: desmonte columna de
11.1.2.2 |agua, desmonte tapones para mano, aplicacion de producto quimico, lavado a alta presion, u S 135.265,00
cambio empaques tapones de inspeccion, cambio empaques columna de agua (McDonnell).
Limpieza general caldera de 15-20 BHP, incluye: deshollinado interno de la tuberia de
11.1.2.3 . o . - . . u $ 71.066,00
conduccion de gases, limpieza externa de tuberias y aislamiento externo del equipo.
Suministro e instalacion de empaque de puertas del cuerpo de la caldera de caldera 15-20
11.1.2.4 |BHP, incluye: desmonte de empaques existentes, limpieza de superficie, aplicacion de u S 211.950,00
pegante, montaje de empaques, verificacion de sello.
Mantenimiento sistema de ignicion de caldera de 15-20 BHP, incluye: desmonte elementos
11.1.2.5 |existentes, reemplazo de terminales eléctricas, electrodos, codos de baquelita y todos los u S 138.699,00
elementos y accesorios necesarios para su instalacion y funcionamiento.
Mantenimiento del sistema de combustion caldera de 15-20 BHP, incluye: desmonte del
quemador/ motor ventilador de suministro de aire para combustion, limpieza del detector
11.1.2.6 o . . . o u S 84.593,00
de llama, limpieza y ajustes de la valvula de regulacion de paso de gas, limpieza del
quemador, ajustes de conexiones eléctricas, y puesta en marcha.
Mantenimiento del control de nivel y control de presion caldera de 15-20 BHP, incluye:
limpieza de las bujias de medicién de nivel, limpieza de la flauta, limpieza de la columna de
11.1.2.7 |agua, limpieza del nivel visible de agua, verificacion del transmisor de presion u S 84.281,00
(presurretrol); desmontaje, limpieza y verificacion del control de nivel de la columna de
agua tipo flotador.
Mantenimiento del sistema eléctrico caldera de 15-20 BHP incluye: limpieza, revision y
suministro e instalacion en caso de hallar componentes deteriorados para: control de
11.1.2.8 |operacion del equipo, contactores, relés de bombas de alimentacion, guardamotores, u S 329.734,00
regulador de tension, interruptores y todos los elementos y accesorios necesarios para su
instalacion y funcionamiento.
Mantenimiento red de suministro de agua desde el tanque de condensados hasta la caldera
de 15-20 BHP, incluye: mantenimiento de las valvulas de globo @1", limpieza, verificacion de
sellado y montaje, mantenimiento de la valvula cheque @1 ", desmontaje, limpieza,
verificacion de sellos y montaje, correccion de fugas, reemplazo de tuberia deteriorada @1
11.1.2.9 |, i s - . . s u S 166.168,00
, reemplazo de sellos espirometalicos en las bridas de conexion de la tuberia y aplicacion
de pintura en la tuberia: preparacion de la superficie (lijado, limpieza con grata thinner y
desengrasante, decapante) aplicacion de pintura epdxica anticorrosiva de dos componentes,
dos capas.
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Mantenimiento sistema de alimentacion y control de presion y flujo del gas de caldera de 15-
20 BHP incluye: mantenimiento de los reguladores de flujo @1", mantenimiento de las
valvulas de regulacion de presion @1", valvulas de corte de gas @1", verificacion y reemplazo
de manometros (si aplica) y correccion de fugas en la tuberia y aplicacion de pintura -
preparacion de la superficie (lijado, limpieza con grata thinner y desengrasante, decapante)
aplicacion de pintura epdxica anticorrosiva de dos componentes, dos capas.

11.1.2.10 u S 155.659,00

Mantenimiento sistema de drenaje y descarga de caldera de 15-20 BHP, incluye:
11.1.2.11 |mantenimiento de la valvula de bola @1 1/2", limpieza, verificacion de sellado y montaje, u S 85.633,00
deteccion y correccion de fugas en tuberia de acero al carbén @1 1/2".

mantenimiento de la valvulas de descarga de vapor (valvula de globo @1 1/2") y valvula de
seguridad (valvula de alivio de presion @ 1" x @3/4") de la caldera de 15-20 BHP, incluye:,

11.1.2.12 |, >, s s : - (s S u S 119.241,00
limpieza, verificacion de sellado y montaje, reemplazo de sellos espirometalicos y tornilleria
deteriorada.
Pintura general caldera 15-20 BHP, incluye: aplicacion de la pintura en la base H, tuberias,
chimenea en la parte visible del cuarto de calderas, columna de agua, flauta, puertas,
1.1.2.13 drenaje y todas las superficies del equipo que queden expuestas a la corrosion; preparacion m2 s 143.069,00

de la superficie (lijado, limpieza con grata thinner y desengrasante, decapante) aplicacion
de pintura epdxica anticorrosiva de dos componentes, dos capas, y anclaje de la maquina,
no incluye aplicacion de pintura en el tren de gas ni en la tuberia de suministro de agua.

Ajustes y puesta en marcha de caldera de 15-20 BHP, incluye: ensamble general, instalacion
11.1.2.14 |de accesorios, montaje sistemas de seguridad, verificacion de parametros de operacion y u S 85.633,00
funcionamiento y capacitacion del funcionamiento del equipo.

11.1.3 |MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALDERA 30-40 BHP.

Desarme general caldera de 30-40 BHP, incluye: desmonte de puerta delantera, desmonte
11.1.3.1 |puerta trasera, desmonte kit de combustion, desmonte puerta interna, accesorios, trenes de u S 69.297,00
gas y difusores.

Lavado interno recipiente de presion caldera 30-40 BHP, incluye: desmonte columna de
11.1.3.2 |agua, desmonte tapones para mano, aplicacion de producto quimico, lavado a alta presion, u S 135.265,00
cambio empaques tapones de inspeccion, cambio empaques columna de agua (McDonnell).

Limpieza general caldera 30-40 BHP, incluye: deshollinado interno de la tuberia de

11.1.3.3 . - p . . .
conduccion de gases, limpieza externa de tuberias y aislamiento externo del equipo.

u $ 71.066,00

Suministro e instalacion de empaque de puertas del cuerpo de la caldera de caldera 30-40
11.1.3.4 |BHP, incluye: desmonte de empaques existentes, limpieza de superficie, aplicacion de u S 211.950,00
pegante, montaje de empaques, verificacion de sello.

Mantenimiento sistema de ignicion de caldera de 30-40 BHP, incluye: desmonte elementos
11.1.3.5 |existentes, reemplazo de terminales eléctricas, electrodos, codos de baquelita y todos los u S 138.699,00
elementos y accesorios necesarios para su instalacion y funcionamiento.

Mantenimiento del sistema de combustion caldera de 30-40 BHP, incluye: desmonte del
quemador/ motor ventilador de suministro de aire para combustion, limpieza del detector
de llama, limpieza y ajustes de la valvula de regulacion de paso de gas, limpieza del
quemador, ajustes de conexiones eléctricas, y puesta en marcha.

11.1.3.6 u S 84.593,00

Mantenimiento del control de nivel y control de presion caldera de 30-40 BHP, incluye:
limpieza de las bujias de medicion de nivel, limpieza de la flauta, limpieza de la columna de
11.1.3.7 |agua, limpieza del nivel visible de agua, verificacion del transmisor de presion u S 84.281,00
(presurretrol); desmontaje, limpieza y verificacion del control de nivel de la columna de
agua tipo flotador.

Mantenimiento del sistema eléctrico caldera de 30-40 BHP incluye: limpieza, revision y
suministro e instalacion en caso de hallar componentes deteriorados para: control de
11.1.3.8 |operacion del equipo, contactores, relés de bombas de alimentacion, guardamotores, u S 329.734,00
regulador de tension, interruptores y todos los elementos y accesorios necesarios para su
instalacion y funcionamiento.

Mantenimiento red de suministro de agua desde el tanque de condensados hasta la caldera
de 30-40 BHP, incluye: mantenimiento de las valvulas de globo @1", limpieza, verificacion de
sellado y montaje, mantenimiento de la valvula cheque @1 ", desmontaje, limpieza,
verificacion de sellos y montaje, correccion de fugas, reemplazo de tuberia deteriorada @1
", reemplazo de sellos espirometalicos en las bridas de conexion de la tuberia y aplicacion
de pintura en la tuberia: preparacion de la superficie (lijado, limpieza con grata thinner y
desengrasante, decapante) aplicacion de pintura epdxica anticorrosiva de dos componentes,
dos capas.

11.1.3.9 u S 178.550,00

Mantenimiento sistema de alimentacion y control de presion y flujo del gas de caldera de 30-
40 BHP incluye: mantenimiento de los reguladores de flujo @1", mantenimiento de las
valvulas de regulacion de presion @1", valvulas de corte de gas @1", verificacion y reemplazo
de mandmetros (si aplica) y correccion de fugas en la tuberia y aplicacion de pintura -
preparacion de la superficie (lijado, limpieza con grata thinner y desengrasante, decapante)
aplicacion de pintura epdxica anticorrosiva de dos componentes, dos capas.

11.1.3.10 u S 169.081,00

Mantenimiento sistema de drenaje y descarga de caldera de 30-40 BHP, incluye:
11.1.3.11 |mantenimiento de la valvula de bola @1 1/2", limpieza, verificacion de sellado y montaje, u S 85.633,00
deteccion y correccion de fugas en tuberia de acero al carbon @1 1/2".

mantenimiento de la valvulas de descarga de vapor (valvula de globo @1 1/2") y valvula de
seguridad (valvula de alivio de presion @ 1" x @3/4") de la caldera de 30-40 BHP, incluye:,
limpieza, verificacion de sellado y montaje, reemplazo de sellos espirometalicos y tornilleria
deteriorada.

11.1.3.12 u S 122.363,00

Lista de Precios Fijos Convocatorias SRPA / 19/07/2018 Péagina 102 de 166



LISTA DE PRECIO FIJOS

CONVOCATORIAS PROYECTOS SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE - SRPA

ICBF-FINDETER

ITEM

DESCRIPCION

UND

CANTIDAD

VR. UNITARIO

VR. PARCIAL

11.1.3.13

Pintura general caldera 30-40 BHP, incluye: aplicacion de la pintura en la base H, tuberias,
chimenea en la parte visible del cuarto de calderas, columna de agua, flauta, puertas,
drenaje y todas las superficies del equipo que queden expuestas a la corrosion; preparacion
de la superficie (lijado, limpieza con grata thinner y desengrasante, decapante) aplicacion
de pintura epoxica anticorrosiva de dos componentes, dos capas, y anclaje de la maquina,
no incluye aplicacion de pintura en el tren de gas ni en la tuberia de suministro de agua.

m2

143.069,00

11.1.3.14

Ajustes y puesta en marcha de caldera de 30-40 BHP, incluye: ensamble general, instalacion
de accesorios, montaje sistemas de seguridad, verificacion de parametros de operacion y
funcionamiento y capacitacion del funcionamiento del equipo.

85.633,00

11.1.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALDERA 50-60 BHP.

11.1.4.1

Desarme general caldera de 50-60 BHP, incluye: desmonte de puerta delantera, desmonte
puerta trasera, desmonte kit de combustion, desmonte puerta interna, accesorios, trenes de
gas y difusores.

78.662,00

11.1.4.2

Lavado interno recipiente de presion caldera 50-60 BHP, incluye: desmonte columna de
agua, desmonte tapones para mano, aplicacion de producto quimico, lavado a alta presion,
cambio empaques tapones de inspeccion, cambio empaques columna de agua (McDonnell).

144.630,00

11.1.4.3

Limpieza general caldera 50-60 BHP, incluye: deshollinado interno de la tuberia de
conduccion de gases, limpieza externa de tuberias y aislamiento externo del equipo.

80.431,00

11.1.4.4

Suministro e instalacion de empaque de puertas del cuerpo de la caldera de caldera 50 - 60
BHP, incluye: desmonte de empaques existentes, limpieza de superficie, aplicacion de
pegante, montaje de empaques, verificacion de sello.

211.950,00

11.1.4.5

Mantenimiento sistema de ignicion de caldera de 50 - 60 BHP, incluye: desmonte elementos
existentes, reemplazo de terminales eléctricas, electrodos, codos de baquelita y todos los
elementos y accesorios necesarios para su instalacion y funcionamiento.

138.699,00

11.1.4.6

Mantenimiento del sistema de combustion caldera de 50 - 60 BHP, incluye: desmonte del
quemador/ motor ventilador de suministro de aire para combustion, limpieza del detector
de llama, limpieza y ajustes de la valvula de regulacion de paso de gas, limpieza del
quemador, ajustes de conexiones eléctricas, y puesta en marcha.

84.593,00

11.1.4.7

Mantenimiento del control de nivel y control de presion caldera de 50 - 60 BHP, incluye:
limpieza de las bujias de medicion de nivel, limpieza de la flauta, limpieza de la columna de
agua, limpieza del nivel visible de agua, verificacion del transmisor de presion
(presurretrol); desmontaje, limpieza y verificacion del control de nivel de la columna de
agua tipo flotador.

84.281,00

11.1.4.8

Mantenimiento del sistema eléctrico caldera de 50 - 60 BHP incluye: limpieza, revision y
suministro e instalacion en caso de hallar componentes deteriorados para: control de
operacion del equipo, contactores, relés de bombas de alimentacion, guardamotores,
regulador de tension, interruptores y todos los elementos y accesorios necesarios para su
instalacion y funcionamiento.

329.734,00

11.1.4.9

Mantenimiento red de suministro de agua desde el tanque de condensados hasta la caldera
de 50 - 60 BHP, incluye: mantenimiento de las valvulas de globo @1", limpieza, verificacion
de sellado y montaje, mantenimiento de la valvula cheque @1 ", desmontaje, limpieza,
verificacion de sellos y montaje, correccion de fugas, reemplazo de tuberia deteriorada @1
", reemplazo de sellos espirometalicos en las bridas de conexion de la tuberia y aplicacion
de pintura en la tuberia: preparacion de la superficie (lijado, limpieza con grata thinner y
desengrasante, decapante) aplicacion de pintura epdxica anticorrosiva de dos componentes,
dos capas.

192.597,00

11.1.4.10

Mantenimiento sistema de alimentacion y control de presion y flujo del gas de caldera de 50
- 60 BHP incluye: mantenimiento de los reguladores de flujo @1", mantenimiento de las
valvulas de regulacion de presion @1", valvulas de corte de gas @1", verificacion y reemplazo
de manometros (si aplica) y correccion de fugas en la tuberia y aplicacion de pintura -
preparacion de la superficie (lijado, limpieza con grata thinner y desengrasante, decapante)
aplicacion de pintura epdxica anticorrosiva de dos componentes, dos capas.

181.359,00

11.1.4.11

Mantenimiento sistema de drenaje y descarga de caldera de 50 - 60 BHP, incluye:
mantenimiento de la valvula de bola @1 1/2", limpieza, verificacion de sellado y montaje,
deteccion y correccion de fugas en tuberia de acero al carbon @1 1/2".

108.524,00

11.1.4.12

mantenimiento de la valvulas de descarga de vapor (valvula de globo @1 1/2") y valvula de
seguridad (valvula de alivio de presion @ 1" x @3/4") de la caldera de 50 - 60 BHP, incluye:,
limpieza, verificacion de sellado y montaje, reemplazo de sellos espirometalicos y tornilleria
deteriorada.

127.045,00

11.1.4.13

Pintura general caldera 50 - 60 BHP, incluye: aplicacion de la pintura en la base H, tuberias,
chimenea en la parte visible del cuarto de calderas, columna de agua, flauta, puertas,
drenaje y todas las superficies del equipo que queden expuestas a la corrosion; preparacion
de la superficie (lijado, limpieza con grata thinner y desengrasante, decapante) aplicacion
de pintura epodxica anticorrosiva de dos componentes, dos capas, y anclaje de la maquina,
no incluye aplicacion de pintura en el tren de gas ni en la tuberia de suministro de agua.

m2

148.687,00

11.1.4.14

Ajustes y puesta en marcha de caldera de 50 - 60 BHP, incluye: ensamble general,
instalacion de accesorios, montaje sistemas de seguridad, verificacion de parametros de
operacion y funcionamiento y capacitacion del funcionamiento del equipo.

101.553,00

11.1.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALDERA 80-100 BHP.

11.1.5.1

Desarme general caldera de 80 - 100 BHP, incluye: desmonte de puerta delantera, desmonte
puerta trasera, desmonte kit de combustion, desmonte puerta interna, accesorios, trenes de
gas y difusores.

78.662,00
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11.1.5.2

Lavado interno recipiente de presion caldera 80 - 100 BHP, incluye: desmonte columna de
agua, desmonte tapones para mano, aplicacion de producto quimico, lavado a alta presion, u S 144.630,00
cambio empaques tapones de inspeccion, cambio empaques columna de agua (McDonnell).

11.1.5.3

Limpieza general caldera 80 - 100 BHP, incluye: deshollinado interno de la tuberia de

. . , . . . 80.431,00
conduccion de gases, limpieza externa de tuberias y aislamiento externo del equipo. . >

11.1.5.4

Suministro e instalacion de empaque de puertas del cuerpo de la caldera de caldera 80 - 100
BHP, incluye: desmonte de empaques existentes, limpieza de superficie, aplicacion de u S 211.950,00
pegante, montaje de empaques, verificacion de sello.

11.1.5.5

Mantenimiento sistema de ignicion de caldera de 80 - 100 BHP, incluye: desmonte
elementos existentes, reemplazo de terminales eléctricas, electrodos, codos de baquelita 'y u S 138.699,00
todos los elementos y accesorios necesarios para su instalacion y funcionamiento.

11.1.5.6

Mantenimiento del sistema de combustion caldera de 80 - 100 BHP, incluye: desmonte del
quemador/ motor ventilador de suministro de aire para combustion, limpieza del detector
de llama, limpieza y ajustes de la valvula de regulacion de paso de gas, limpieza del
quemador, ajustes de conexiones eléctricas, y puesta en marcha.

u $ 84.593,00

11.1.5.7

Mantenimiento del control de nivel y control de presion caldera de 80 - 100 BHP, incluye:
limpieza de las bujias de medicion de nivel, limpieza de la flauta, limpieza de la columna de
agua, limpieza del nivel visible de agua, verificacion del transmisor de presion u S 84.281,00
(presurretrol); desmontaje, limpieza y verificacion del control de nivel de la columna de
agua tipo flotador.

11.1.5.8

Mantenimiento del sistema eléctrico caldera de 80 - 100 BHP incluye: limpieza, revision y
suministro e instalacion en caso de hallar componentes deteriorados para: control de
operacion del equipo, contactores, relés de bombas de alimentacion, guardamotores, u S 329.734,00
regulador de tension, interruptores y todos los elementos y accesorios necesarios para su
instalacion y funcionamiento.

11.1.5.9

Mantenimiento red de suministro de agua desde el tanque de condensados hasta la caldera
de 80 - 100 BHP, incluye: mantenimiento de las valvulas de globo @1 1/2", limpieza,
verificacion de sellado y montaje, mantenimiento de la valvula cheque @1 1/2",
desmontaje, limpieza, verificacion de sellos y montaje, correccion de fugas, reemplazo de
tuberia deteriorada @1 1/2", reemplazo de sellos espirometalicos en las bridas de conexion
de la tuberia y aplicacion de pintura en la tuberia: preparacion de la superficie (lijado,
limpieza con grata thinner y desengrasante, decapante) aplicacion de pintura epoxica
anticorrosiva de dos componentes, dos capas.

u S 212.678,00

11.1.5.10

Mantenimiento sistema de alimentacion y control de presion y flujo del gas de caldera de 80-
100 BHP incluye: mantenimiento de los reguladores de flujo @1", mantenimiento de las
valvulas de regulacion de presion @1", valvulas de corte de gas @1", verificacion y reemplazo
de mandmetros (si aplica) y correccion de fugas en la tuberia y aplicacion de pintura -
preparacion de la superficie (lijado, limpieza con grata thinner y desengrasante, decapante)
aplicacion de pintura epdxica anticorrosiva de dos componentes, dos capas.

u S 181.359,00

11.1.5.11

Mantenimiento sistema de drenaje y descarga de caldera de 80 - 100 BHP, incluye:
mantenimiento de la valvula de bola @1 1/2", limpieza, verificacion de sellado y montaje, u S 108.524,00
deteccion y correccion de fugas en tuberia de acero al carbon @1 1/2".

11.1.5.12

mantenimiento de la valvulas de descarga de vapor (valvula de globo @2") y valvula de
seguridad (valvula de alivio de presion @ 1 1/2" x @1") de la caldera de 80 - 100 BHP,
incluye:, limpieza, verificacion de sellado y montaje, reemplazo de sellos espirometalicos y
tornilleria deteriorada.

u S 127.045,00

11.1.5.13

Pintura general caldera 80 - 100 BHP, incluye: aplicacion de la pintura en la base H,
tuberias, chimenea en la parte visible del cuarto de calderas, columna de agua, flauta,
puertas, drenaje y todas las superficies del equipo que queden expuestas a la corrosion;
preparacion de la superficie (lijado, limpieza con grata thinner y desengrasante, decapante) m2 S 148.687,00
aplicacion de pintura epdxica anticorrosiva de dos componentes, dos capas, y anclaje de la
maquina, no incluye aplicacion de pintura en el tren de gas ni en la tuberia de suministro de
agua.

11.1.5.14

Ajustes y puesta en marcha de caldera de 80 - 100 BHP, incluye: ensamble general,
instalacion de accesorios, montaje sistemas de seguridad, verificacion de parametros de u S 101.553,00
operacion y funcionamiento y capacitacion del funcionamiento del equipo.

11.1.6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TANQUE DE CONDENSADOS.

11.1.6.1

Desarme general de tanque de condensados, incluye: desmonte de tapa flotador, desmonte
nivel visible, desmonte termometro, desmonte tuberia entrada de agua y desmonte de u S 59.933,00
tuberia de salida de agua hacia la caldera.

11.1.6.2

Lavado interno del tanque de condensados, incluye: aplicacion desincrustante y lavado con

alta presion. u S 42.036,00

11.1.6.3

Mantenimiento del control de nivel y control de presion del tanque de condensados, incluye:
limpieza de las bujias de medicion de nivel, limpieza del nivel visible de agua y reemplazo
de sus elementos en caso de deterioro, cambio del flotador de control de nivel del tanque y
del sello de la brida de conexion del tanque con la tuberia de suministro de agua.

u S 54.106,00

11.1.6.4

Mantenimiento de tuberia de conexion tanque de condensados - bombas de alimentacion de
la caldera, incluye: deteccion y correccion de fugas, suministro e instalacion de tuberia 'y
accesorios deteriorados (tee, codos, uniones universales, acoples), cambio de sellos en u S 70.858,00
valvulas y limpieza de cheques, y limpieza de filtros, mantenimiento de valvulas y todos los
elementos y accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.
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11.1.6.5

ajustes bomba de alimentacion de agua de la caldera, incluye: inspeccion del acople
mecanico y de la alineacion de los ejes, verificacion de flujo y presion de la bomba,
inspeccion electromecanica del motor: verificacion de tension y corriente en vacio y a carga
plena, verificacion del estado de los rodamientos, vibraciones y temperatura del rotor.

129.334,00

11.1.6.6

Pintura tanque de condensados, incluye: preparacion de la superficie (lijado, limpieza con
grata thinner y desengrasante, decapante) aplicacion sobre el cuerpo del tanque, tuberia,
motores, bombas, soportes y estructura del tanque, pintura epdxica anticorrosiva de dos
componentes, dos capas, y anclaje de la maquina.

m2

87.610,00

11.1.6.7

Ajustes y puesta en marcha del tanque de condensados; incluye: ensamble general,
instalacion de accesorios, montaje sistemas de seguridad, todos los elementos y accesorios
necesarios para su instalacion y funcionamiento y capacitacion del funcionamiento del
equipo.

78.662,00

11.1.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE SUAVIZACION.

11.1.7.1

Desarme general del sistema de suavizacion para el agua de suministro a la caldera; incluye:
desmonte de tapa principal, desmontaje de tuberia auxiliar.

36.834,00

11.1.7.2

Limpieza general del sistema de suavizacion, incluye: aplicacion de desincrustante en el
tanque principal, limpieza del tanque de salmuera, limpieza de la tuberia.

44.221,00

11.1.7.3

Deteccion y correccion de fugas de agua en tuberias roscadas del sistema de suavizacion;
incluye deteccion de fuga, desarme de tuberia, aplicacion de sellante en las roscas,
correccion de las roscas deterioradas, ensamble de tuberias y verificacion de sello.

55.563,00

11.1.7.4

Suministro de resina cationica y arena de cuarzo como agentes suavizadores de agua de
tratamiento de las calderas, incluye aplicacion y capacitacion de cantidades y frecuencias
de recambio de los quimicos al personal de operacion y mantenimiento de las calderas en el
equipo.

148.167,00

11.1.7.5

Mantenimiento preventivo bomba monoblock de recirculacion de quimicos del agua de la
caldera, incluye desarme de la bomba, revision y correccion de fugas, inspeccion visual de
los rotores, y de la alineacion de los ejes, mantenimiento electromecanico del motor,
cambio de rodamientos si aplica, inspeccion de contactos y borneras y todos los elementos
necesarios para su correcta operacion y funcionamiento.

50.880,00

11.1.7.6

Pintura tanque y tuberias de suavizador de agua, incluye: preparacion de la superficie
(lijado, limpieza con grata thinner y desengrasante, decapante) aplicacion de pintura
epoxica anticorrosiva de dos componentes, dos capas, y anclaje de la maquina.

m2

87.610,00

11.1.8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DISTRIBUIDOR DE VAPOR.

11.1.8.1

Mantenimiento de valvulas de globo de distribuidor de vapor, incluye: desmonte, revision,
reemplazo de sellos, correccion de fugas, montaje de los elementos y puesta en marcha y
funcionamiento de las valvulas.

145.774,00

11.1.8.2

Mantenimiento de la estacion de retorno de condensados del distribuidor de vapor, incluye:
desmonte de la tuberia, desmontaje de todos los elementos, deteccion y correccion de
fugas, aplicacion de sellantes y correccion de roscas, y suministro e instalacion de trampas
de vapor, filtros tipo y para vapor, valvulas de globo, cheques y uniones universales que se
encuentren en mal estado.

142.444,00

11.1.8.3

Pintura estructura distribuidor de vapor, incluye: preparacion de la superficie (lijado,
limpieza con grata thinner y desengrasante, decapante) aplicacion de pintura epoxica
anticorrosiva de dos componentes, dos capas, y anclaje de la maquina.

m2

55.667,00

11.2

LAVANDERIAS Y EQUIPOS AUXILIARES.

11.2.1

EQUIPOS DE LAVANDERIAS Y AUXILIARES, APARATOS Y COMPLEMENTARIOS.

11.2.2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORA EXTRACTORA MANUAL DE 50-66 LB.

11.2.2.1

Desarme general lavadora extractora de 66 - 50 b, incluye, desmonte de carroceria,
desmonte puerta, desmonte de protector de transmision, desmonte de transmision,
desensamble carcaza, desmonte canasta.

70.858,00

11.2.2.2

Limpieza general de lavadora extractora de 66 - 50 b, incluye limpieza carroceria, limpieza
carcaza, limpieza control eléctrico, limpieza base, limpieza canasta y limpieza del sistema
de control de nivel / flotador magnético.

75.332,00

11.2.2.3

Lubricacion general de lavadora extractora de 66 - 50 lb, incluye desmontaje de elementos
para lubricacion, aplicacion de lubricante y montaje.

67.528,00

11.2.2.4

Suministro e instalacion de correas de transmision en v para lavadora extractora de 66 - 50
lb, incluye: desmontaje de la correa existente, retiro, instalacion de la nueva correa,
tension verificacion de la alineacion de las poleas y todos sus elementos y accesorios para su
correcta instalacion y funcionamiento.

284.369,00

11.2.2.5

Mantenimiento de valvulas, lavadora extractora de 66 - 50 b, incluye: limpieza, verificacion
de sellos, reemplazo y montaje. Para: valvula de suministro de agua, valvula de paso de
vapor, valvula de drenaje y valvula de paso de agua en la jabonera.

76.581,00

11.2.2.6

Mantenimiento del sistema eléctrico de lavadora extractora de 66 - 50 lb, incluye: limpieza
y revision y suministro e instalacion en caso de componentes deteriorados: contactores,
relés de valvula de extraccion de agua, guardamotores, regulador de tension, pulsadores,
indicadores de encendido, variador de frecuencia, horémetro indicador con pantalla y todos
los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

293.733,00

11.2.2.7

Pintura base lavadora extractora de 66 - 50 b, incluye: aplicacion de la pintura en la base
tuberias y soportes y todas las superficies del equipo que queden expuestas a la corrosion;
preparacion de la superficie (lijado, limpieza con grata thinner y desengrasante, decapante)
aplicacion de pintura epdxica anticorrosiva de dos componentes, dos capas, y anclaje de la
maquina.

m2

97.807,00
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11.2.2.8

Reprogramacion de los ciclos automaticos de lavado para lavadora extractora de 66 - 50 lb,
incluye verificacion de los ciclos, pruebas de funcionamiento, verificacion de parametros,
medicion de tiempo, ajuste del ciclo de lavado y capacitacion de operacion y
funcionamiento del equipo.

u S 101.553,00

11.2.3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORA EXTRACTORA MANUAL DE 80-110-125 LB.

11.2.3.1

Desarme general lavadora extractora de 125 - 110 - 80 lb, incluye, desmonte de carroceria,
desmonte puerta, desmonte de protector de transmision, desmonte de transmision, u S 96.142,00
desensamble carcaza, desmonte canasta.

11.2.3.2

Limpieza general de lavadora extractora de 125 - 110 - 80 Ib, incluye limpieza carroceria,
limpieza carcaza, limpieza control eléctrico, limpieza base, limpieza canasta y limpieza del u S 100.720,00
sistema de control de nivel / flotador magnético.

11.2.3.3

Lubricacion general de lavadora extractora de 125 - 110 - 80 b, incluye desmontaje de

o o . . u S 76.893,00
elementos para lubricacion, aplicacion de lubricante y montaje.

11.2.3.4

Suministro e instalacion de correas de transmision en v para lavadora extractora de 125 -
110 - 80 lb, incluye: desmontaje de la correa existente, retiro, instalacion de la nueva
correa, tension verificacion de la alineacion de las poleas y todos sus elementos y accesorios
para su correcta instalacion y funcionamiento.

u S 284.369,00

11.2.3.5

Mantenimiento de valvulas, lavadora extractora de 125 - 110 - 80 lb, incluye: limpieza,
verificacion de sellos, reemplazo y montaje. Para: valvula de suministro de agua, valvula de u S 76.581,00
paso de vapor, valvula de drenaje y valvula de paso de agua en la jabonera.

11.2.3.6

Mantenimiento del sistema eléctrico de lavadora extractora de 125 - 110 - 80 lb, incluye:
limpieza y revision y suministro e instalacion en caso de componentes deteriorados:
contactores, relés de valvula de extraccion de agua, guardamotores, regulador de tension,
pulsadores, indicadores de encendido, variador de frecuencia, horéometro indicador con
pantalla y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento.

u S 309.653,00

11.2.3.7

Pintura base lavadora extractora de 125 - 110 - 80 lb, incluye: aplicacion de la pintura en la
base tuberias y soportes y todas las superficies del equipo que queden expuestas a la
corrosion; preparacion de la superficie (lijado, limpieza con grata thinner y desengrasante, m2 S 97.807,00
decapante) aplicacion de pintura epoxica anticorrosiva de dos componentes, dos capas, y
anclaje de la maquina.

11.2.3.8

Reprogramacion de los ciclos automaticos de lavado para lavadora extractora de 125 - 110 -
80 b, incluye verificacion de los ciclos, pruebas de funcionamiento, verificacion de
parametros, medicion de tiempo, ajuste del ciclo de lavado y capacitacion de operacion y
funcionamiento del equipo.

u S 101.553,00

11.2.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORA EXTRACTORA AUTOMATICA DE 50-66 LB.

11.2.4.1

Desarme general lavadora extractora automatica de 66-50 b, incluye, desmonte de
carroceria, desmonte puerta, desmonte de protector de transmision, desmonte de u S 70.858,00
transmision, desensamble carcaza, desmonte canasta.

11.2.4.2

Limpieza general de lavadora extractora automatica de 66-50 lb, incluye limpieza
carroceria, limpieza carcaza, limpieza control eléctrico, limpieza base, limpieza canasta y u S 75.332,00
limpieza del sistema de control de nivel / flotador magnético.

11.2.4.3

Lubricacion general de lavadora extractora automatica de 66-50 lb, incluye desmontaje de

N o . . u $ 67.528,00
elementos para lubricacion, aplicacion de lubricante y montaje.

11.2.4.4

Suministro e instalacion de correas de transmision en v para lavadora extractora automatica
de 66-50 b, incluye: desmontaje de la correa existente, retiro, instalacion de la nueva
correa, tension verificacion de la alineacion de las poleas y todos sus elementos y accesorios
para su correcta instalacion y funcionamiento.

u S 292.589,00

11.2.4.5

Mantenimiento de electrovalvulas, lavadora extractora automatica de 66-50 b, incluye:
limpieza, mantenimiento del solenoide, verificacion de sellos, reemplazo y montaje. Para: u S 201.441,00
valvula de suministro de agua, valvula de paso de vapor, valvula de drenaje.

11.2.4.6

Mantenimiento del sistema eléctrico de lavadora extractora automatica de 66-50 lb, incluye:
limpieza y revision y suministro e instalacion en caso de componentes deteriorados:
contactores, relés de valvula de extraccion de agua, guardamotores, regulador de tension,
pulsadores, indicadores de encendido, variador de frecuencia, horometro indicador con
pantalla y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento.

u S 235.049,00

11.2.4.7

Mantenimiento sistema neumatico lavadora extractora automatica de 66-50 b, incluye:
limpieza y lubricacion de la unidad de mantenimiento neumatico, deteccion y correccion de
fugas en las mangueras de aire del sistema, verificacion de sellos del piston neumatico de la
valvula de descarga de agua.

u S 125.901,00

11.2.4.8

Pintura base lavadora extractora automatica de 66-50 lb, incluye: aplicacion de la pintura
en la base tuberias y soportes y todas las superficies del equipo que queden expuestas a la
corrosion; preparacion de la superficie (lijado, limpieza con grata thinner y desengrasante, m2 S 65.031,00
decapante) aplicacion de pintura epoxica anticorrosiva de dos componentes, dos capas, y
anclaje de la maquina.

11.2.4.9

Reprogramacion de los ciclos automaticos de lavado para lavadora extractora automatica de
66-50 b, incluye verificacion de los ciclos, pruebas de funcionamiento, verificacion de
parametros, medicion de tiempo, ajuste del ciclo de lavado y capacitacion de operacion y
funcionamiento del equipo.

u S 101.553,00

11.2.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORA EXTRACTORA AUTOMATICA DE 80-110-125 LB.

11.2.5.1

Desarme general de lavadora extractora automatica de 125-110-80 lb, incluye, desmonte de
carroceria, desmonte puerta, desmonte de protector de transmision, desmonte de u S 96.142,00
transmision, desensamble carcaza, desmonte canasta.
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11

.2.5.2

Limpieza general de lavadora extractora automatica de 125-110-80 lb, incluye limpieza
carroceria, limpieza carcaza, limpieza control eléctrico, limpieza base, limpieza canasta y
limpieza del sistema de control de nivel / flotador magnético.

100.720,00

11

.2.5.3

Lubricacion general de lavadora extractora automatica de 125-110-80 Ib, incluye
desmontaje de elementos para lubricacion, aplicacion de lubricante y montaje.

76.893,00

11

.2.5.4

Suministro e instalacion de correas de transmision en v para lavadora extractora automatica
de 125-110-80 lb, incluye: desmontaje de la correa existente, retiro, instalacion de la nueva
correa, tension verificacion de la alineacion de las poleas y todos sus elementos y accesorios
para su correcta instalacion y funcionamiento.

292.589,00

11

.2.5.5

Mantenimiento de electrovalvulas, lavadora extractora automatica de 125-110-80 Lb,
incluye: limpieza, mantenimiento del solenoide, verificacion de sellos, reemplazo y
montaje. Para: valvula de suministro de agua, valvula de paso de vapor, valvula de drenaje.

201.441,00

11

.2.5.6

Mantenimiento del sistema eléctrico de lavadora extractora automatica de 125-110-80 b,
incluye: limpieza y revision y suministro e instalacion en caso de componentes deteriorados:
contactores, relés de valvula de extraccion de agua, guardamotores, regulador de tension,
pulsadores, indicadores de encendido, variador de frecuencia, horometro indicador con
pantalla y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento.

251.073,00

11

.2.5.7

Mantenimiento sistema neumatico lavadora extractora automatica de 125-110-80 lb,
incluye: limpieza y lubricacion de la unidad de mantenimiento neumatico, deteccion y
correccion de fugas en las mangueras de aire del sistema, verificacion de sellos del piston
neumatico de la valvula de descarga de agua.

141.924,00

11

.2.5.8

Pintura base lavadora extractora automatica de 125-110-80 b, incluye: aplicacion de la
pintura en la base tuberias y soportes y todas las superficies del equipo que queden
expuestas a la corrosion; preparacion de la superficie (lijado, limpieza con grata thinner y
desengrasante, decapante) aplicacion de pintura epdxica anticorrosiva de dos componentes,
dos capas, y anclaje de la maquina.

m2

65.031,00

11

.2.5.9

Reprogramacion de los ciclos automaticos de lavado para lavadora extractora automatica de
125-110-80 lb, incluye verificacion de los ciclos, pruebas de funcionamiento, verificacion de
parametros, medicion de tiempo, ajuste del ciclo de lavado y capacitacion de operacion y
funcionamiento del equipo.

110.917,00

11.2.6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADOR FRONTAL A VAPOR DE 50-66 LB.

11

.2.6.1

Desarme general de secador frontal a vapor de 66 y 50 lb, incluye desarme de carcaza,
desmonte del serpentin de intercambio de calor, desmontaje de las guardas de la
transmision, desmontaje de la transmision - correas y cadenas, canasta y desmonte
ventilador principal de succion de aire.

61.494,00

11

.2.6.2

Limpieza general de secador frontal a vapor de 66 y 50 Ib, incluye aplicacion de
desengrasante, limpieza de carcaza, canasta, atrapamotas y estructura externa del equipo.

70.234,00

11

.2.6.3

Lubricacion general de secador frontal a vapor de 66 y 50 lb, incluye desmontaje de cadenas
para lubricacion, aplicacion de lubricante y montaje.

48.383,00

11

.2.6.4

Mantenimiento serpentin de intercambio de calor de secador frontal a vapor de 66 y 50 (b,
incluye: conexionado a bomba de alta presion para limpieza, deteccion y correccion de
fugas, limpieza de la colmena de intercambio de calor con aire a presion, todos los
elementos y accesorios necesarios para la instalacion y funcionamiento del equipo, prueba
de fugas e instalacion del serpentin en el equipo.

111.334,00

11

.2.6.5

Mantenimiento de la valvula de suministro de vapor y la estacion de retorno de condensados
de secador frontal a vapor de 66 y 50 lb, incluye desmonte de la tuberia, desmontaje de
todos los elementos, deteccion y correccion de fugas, aplicacion de sellantes y correccion de
roscas, y suministro e instalacion de trampas de vapor, filtros tipo y para vapor, valvulas de
globo, cheques y uniones universales que se encuentren en mal estado y todos los elementos
y accesorios necesarios para su instalacion y funcionamiento.

158.988,00

11

.2.6.6

Mantenimiento del sistema eléctrico de secador frontal a vapor de 66 y 50 lb, incluye:
revision de sistema eléctrico limpieza, suministro e instalacion en caso de componentes
deteriorados: contactores, relés, guardamotores, pulsadores, indicadores luminicos,
horémetro, switch de posicion, policarbonato de proteccion del display indicador y todos los
elementos y accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

147.647,00

11

.2.6.7

Pintura de la carroceria de secador frontal a vapor de 66 y 50 lb, incluye: aplicacion de la
pintura en la base tuberias y soportes y todas las superficies del equipo que queden
expuestas a la corrosion; preparacion de la superficie (lijado, limpieza con grata thinner y
desengrasante, decapante) aplicacion de pintura epdxica anticorrosiva de dos componentes,
dos capas, y anclaje de la maquina.

m2

60.037,00

11.2.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADOR FRONTAL A VAPOR DE 80-110-125 LB.

11

2.741

Desarme general de secador frontal a vapor de 125, 110 y 80 lb, incluye desarme de
carcaza, desmonte del serpentin de intercambio de calor, desmontaje de las guardas de la
transmision, desmontaje de la transmision - correas y cadenas, canasta y desmonte
ventilador principal de succion de aire.

70.858,00

11

2.7.2

Limpieza general de secador frontal a vapor de 125, 110 y 80 lb, incluye aplicacion de
desengrasante, limpieza de carcaza, canasta, atrapamotas y estructura externa del equipo.

79.598,00

11

.2.7.3

Lubricacion general de secador frontal a vapor de 125, 110 y 80 lb, incluye desmontaje de
cadenas para lubricacion, aplicacion de lubricante y montaje.

48.383,00
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11.2.7.4

Mantenimiento serpentin de intercambio de calor de secador frontal a vapor de 125, 110y
80 b, incluye: conexionado a bomba de alta presion para limpieza, deteccion y correccion
de fugas, limpieza de la colmena de intercambio de calor con aire a presion, todos los
elementos y accesorios necesarios para la instalacion y funcionamiento del equipo, prueba
de fugas e instalacion del serpentin en el equipo.

127.253,00

11.2.7.5

Mantenimiento de la valvula de suministro de vapor y la estacion de retorno de condensados
de secador frontal a vapor de 125, 110 y 80 lb, incluye desmonte de la tuberia, desmontaje
de todos los elementos, deteccion y correccion de fugas, aplicacion de sellantes y correccion
de roscas, y suministro e instalacion de trampas de vapor, filtros tipo y para vapor, valvulas
de globo, cheques y uniones universales que se encuentren en mal estado y todos los
elementos y accesorios necesarios para su instalacion y funcionamiento.

158.988,00

11.2.7.6

Mantenimiento del sistema eléctrico de secador frontal a vapor de 125, 110y 80 lb, incluye:
revision de sistema eléctrico limpieza, suministro e instalacion en caso de componentes
deteriorados: contactores, relés, guardamotores, pulsadores, indicadores luminicos,
horémetro, switch de posicion, policarbonato de proteccion del display indicador y todos los
elementos y accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

147.647,00

11.2.7.7

Pintura de la carroceria de secador frontal a vapor de 125, 110y 80 b, incluye: aplicacion
de la pintura en la base tuberias y soportes y todas las superficies del equipo que queden
expuestas a la corrosion; preparacion de la superficie (lijado, limpieza con grata thinner y
desengrasante, decapante) aplicacion de pintura epdxica anticorrosiva de dos componentes,
dos capas, y anclaje de la maquina.

m2

60.037,00

11.2.8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADOR FRONTAL A GAS DE 50-66 LB.

11.2.8.1

Desarme general de secador frontal a gas de 66-50 lb, incluye desarme de carcaza,
desmonte del serpentin de intercambio de calor, desmontaje de las guardas de la
transmision, desmontaje de la transmision - correas y cadenas, canasta y desmonte
ventilador principal de succion de aire.

70.858,00

11.2.8.2

Limpieza general de secador frontal a gas de 66-50 b, incluye aplicacion de desengrasante,
limpieza de carcaza, canasta, atrapamotas y estructura externa del equipo.

70.234,00

11.2.8.3

Lubricacion general de secador frontal a gas de 66-50 lb, incluye desmontaje de cadenas
para lubricacion, aplicacion de lubricante y montaje.

39.019,00

11.2.8.4

Mantenimiento del quemador de gas del secador frontal a gas de 66-50 lb, incluye:
desmontaje del quemador, limpieza interna y deshollinado, verificacion del funcionamiento
de la bujia de ignicion, verificacion del funcionamiento de la flauta de suministro de gas,
verificacion del funcionamiento del ventilador de suministro de aire para combustion y
verificacion de los parametros de flujo y presion de gas en la flauta.

183.024,00

11.2.8.5

Mantenimiento del sistema eléctrico de secador frontal a gas de 66-50 b, incluye: revision
de sistema eléctrico limpieza, suministro e instalacion en caso de componentes
deteriorados: contactores, relés, guardamotores, pulsadores, indicadores luminicos,
horémetro y switch de posicion y todos los elementos y accesorios necesarios para su
correcta instalacion y funcionamiento.

138.282,00

11.2.8.6

Pintura de la carroceria de secador frontal a gas de 66-50 b, incluye: aplicacion de la
pintura en la base tuberias y soportes y todas las superficies del equipo que queden
expuestas a la corrosion; preparacion de la superficie (lijado, limpieza con grata thinner y
desengrasante, decapante) aplicacion de pintura epdxica anticorrosiva de dos componentes,
dos capas, y anclaje de la maquina.

m2

60.037,00

11.2.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADOR FRONTAL A GAS DE 80-110-125 LB.

11.2.9.1

Desarme general de secador frontal a gas 125, 110 y 80 lb, incluye desarme de carcaza,
desmonte del serpentin de intercambio de calor, desmontaje de las guardas de la
transmision, desmontaje de la transmision - correas y cadenas, canasta y desmonte
ventilador principal de succion de aire.

70.858,00

11.2.9.2

Limpieza general de secador frontal a gas de 125, 110 y 80 lb, incluye aplicacion de
desengrasante, limpieza de carcaza, canasta, atrapamotas y estructura externa del equipo.

79.598,00

11.2.9.3

Lubricacion general de secador frontal a gas de 125, 110 y 80 lb, incluye desmontaje de
cadenas para lubricacion, aplicacion de lubricante y montaje.

48.383,00

11.2.9.4

Mantenimiento del quemador de gas del secador frontal a gas de 125, 110 y 80 lb, incluye:
desmontaje del quemador, limpieza interna y deshollinado, verificacion del funcionamiento
de la bujia de ignicidn, verificacion del funcionamiento de la flauta de suministro de gas,
verificacion del funcionamiento del ventilador de suministro de aire para combustion y
verificacion de los parametros de flujo y presion de gas en la flauta.

199.048,00

11.2.9.5

Mantenimiento del sistema eléctrico de secador frontal a gas de 125, 110y 80 b, incluye:
revision de sistema eléctrico limpieza, suministro e instalacion en caso de componentes
deteriorados: contactores, relés, guardamotores, pulsadores, indicadores luminicos,
horémetro y switch de posicion y todos los elementos y accesorios necesarios para su
correcta instalacion y funcionamiento.

147.647,00

11.2.9.6

Pintura de la carroceria de secador frontal a gas de 125, 110y 80 b, incluye: aplicacion de
la pintura en la base tuberias y soportes y todas las superficies del equipo que queden
expuestas a la corrosion; preparacion de la superficie (lijado, limpieza con grata thinner y
desengrasante, decapante) aplicacion de pintura epdxica anticorrosiva de dos componentes,
dos capas, y anclaje de la maquina.

m2

60.037,00

11.2.10

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRIFUGA 80 - 110 LB.

11.2.10.1

Desarme general centrifuga 110 - 80 lb, incluye, desmonte de carroceria, desmonte puerta,
desmonte de protector de transmision, desmonte de transmision, desensamble carcaza,
desmonte canasta.

70.858,00
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11.2.10.2

Limpieza general centrifuga de 110 - 80 lb, incluye limpieza carroceria, limpieza carcaza,
limpieza control eléctrico, limpieza base, limpieza canasta.

59.413,00

11.2.10.3

Lubricacion general centrifuga de 110 - 80 lb, incluye desmontaje de elementos para
lubricacion, aplicacion de lubricante y montaje.

76.893,00

11.2.10.4

Suministro e instalacion de correas de transmision en v para centrifuga de 110 - 80 lb,
incluye: desmontaje de la correa existente, retiro, instalacion de la nueva correa, tension
verificacion de la alineacion de las poleas y todos sus elementos y accesorios para su
correcta instalacion y funcionamiento.

335.665,00

11.2.10.5

Mantenimiento del sistema eléctrico centrifuga de 110 - 80 b, incluye: limpieza y revision y
suministro e instalacion en caso de componentes deteriorados: contactores, guardamotores,
regulador de tension, pulsadores, indicadores de encendido, variador de frecuencia, y todos
los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

147.647,00

11.2.10.6

Pintura base centrifuga de 110 - 80 b, incluye: aplicacion de la pintura en la base, soportes
y todas las superficies del equipo que queden expuestas a la corrosion; preparacion de la
superficie (lijado, limpieza con grata thinner y desengrasante, decapante) aplicacion de
pintura epoxica anticorrosiva de dos componentes, dos capas, y anclaje de la maquina.

m2

65.031,00

11.2.11

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRENSA NEUMATICA DE PLANCHADO.

11.2.11.1

Limpieza general de la prensa neumatica, incluye aplicacion de desengrasante, limpieza de
carcaza, y estructura interna y externa del equipo, sistema neumatico y mangueras de aire
y vapor.

40.371,00

11.2.11.2

Lubricacion general de prensa neumatica incluye desmontaje de elementos para lubricacion:
pivotes de la prensa, resorte; aplicacion de lubricante y ensamble de elementos en el
equipo.

23.411,00

11.2.11.3

Mantenimiento del sistema neumatico de la prensa de planchado, incluye: desmontaje del
embolo, limpieza interna, verificacion de sellos, verificacion del recorrido del vastago,
verificacion de fugas de aire comprimido y ensamble de los elementos, suministro e
instalacion de conexiones, pistones y valvulas que se encuentren deterioradas y todos los
elementos y accesorios necesarios para su correcta operacion y funcionamiento.

110.397,00

11.2.11.4

Mantenimiento del sistema eléctrico de prensa neumatica, incluye: limpieza y revision y
suministro e instalacion en caso de componentes deteriorados para: control de operacion del
equipo control de encendido, contactores, resistencias y todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcta operacion y funcionamiento.

66.176,00

11.2.11.5

Mantenimiento del sistema de vapor de la prensa neumatica, incluye: revision del
intercambiador de calor en el cabezal de planchado de la prensa, mantenimiento de la
estacion de retorno de condensados: desmonte de la tuberia y todos los accesorios,
deteccion y correccion de fugas, correccion de roscas, y suministro e instalacion de trampas
de vapor, filtros tipo y para vapor, valvulas de globo, cheques, uniones universales que se
encuentren en mal estado y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta
operacion y funcionamiento.

150.873,00

11.2.11.6

Pintura de la carroceria de la prensa neumatica, incluye: aplicacion de la pintura en la base
tuberias y soportes y todas las superficies del equipo que queden expuestas a la corrosion;
preparacion de la superficie (lijado, limpieza con grata thinner y desengrasante, decapante)
aplicacion de pintura epdxica anticorrosiva de dos componentes, dos capas, y anclaje de la
magquina.

m2

60.037,00

11.2.12

MANTENIMIENTO PREVENTIVO RODILLO DE PLANCHADO DE ROPA PLANA.

11.2.12.1

Limpieza general del rodillo de planchado, incluye aplicacion de desengrasante, limpieza de
carcaza y estructura interna y externa del equipo, motores de rodillos y transmision.

45.470,00

11.2.12.2

Lubricacion general del rodillo de planchado, incluye desmontaje de elementos para
lubricacion aplicacion de aceite en la transmision, lubricacion de rodamientos de las bandas
de rodillos, rodamientos de motores, ensamble de elementos.

69.714,00

11.2.12.3

Ajuste y alineacion de bandas de planchado del rodillo de planchado, incluye: desmontaje
de las bandas, revision de la tuberia de intercambio de calor, correccion de fugas, montaje
de bandas, rodamientos, todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento y verificacion de alineacion de las bandas.

98.327,00

11.2.12.4

Mantenimiento del sistema eléctrico de rodillo de planchado, incluye: limpieza y revision y
suministro e instalacion en caso de componentes deteriorados para: control de operacion del
equipo control de encendido, contactores, resistencias y todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcta operacion y funcionamiento.

113.310,00

11.2.12.5

Mantenimiento del sistema de vapor del rodillo de planchado, incluye: verificacion y
correccion de fugas, revision del intercambiador de calor, mantenimiento de la estacion de
retorno de condensados: desmonte de la tuberia, desmontaje de todos los elementos,
aplicacion de sellantes y correccion de roscas, y suministro e instalacion de trampas de
vapor, filtros tipo y para vapor, valvulas de globo, cheques, uniones universales que se
encuentren en mal estado y todos los elementos y accesorios necesarios para su instalacion
y funcionamiento.

166.896,00

11.2.12.6

Pintura de la estructura del rodillo de planchado, incluye: aplicacion de la pintura en la base
tuberias y soportes y todas las superficies del equipo que queden expuestas a la corrosion;
preparacion de la superficie (lijado, limpieza con grata thinner y desengrasante, decapante)
aplicacion de pintura epoxica anticorrosiva de dos componentes, dos capas, y anclaje de la
maquina.

m2

60.037,00

11.2.13

MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO.
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11.2.13.1

Limpieza general de compresor de desplazamiento positivo, incluye aplicacion de
desengrasante, limpieza de carcaza, y estructura interna y externa del equipo, sistema
neumatico y mangueras de aire.

15.087,00

11.2.13.2

Suministro e instalacion del aceite vy filtros del compresor de desplazamiento positivo,
incluye: desmonte retiro y disposicion del aceite usado, reemplazo de filtros de aire,
verificacion de los nuevos niveles de aceite y deteccion de fugas de aceite hacia el tanque
del compresor.

59.413,00

11.2.13.3

Suministro e instalacion de correas de transmision en v para compresor de desplazamiento
positivo, incluye: desmontaje de la correa existente, retiro, instalacion de la nueva correa,
tension verificacion de la alineacion de las poleas.

48.279,00

11.2.13.4

Mantenimiento del sistema eléctrico del compresor de desplazamiento positivo, incluye:
limpieza, revision, suministro e instalacion en caso de componentes deteriorados para:
control de operacion del equipo control de encendido, contactores y todos los elementos y
accesorios necesarios para su correcta operacion y funcionamiento.

62.014,00

11.2.13.5

Mantenimiento de la unidad de mantenimiento neumatica del compresor de desplazamiento
positivo, incluye: desmontaje, limpieza interna, correccion de fugas de aire comprimido y
ensamble de los elementos y todos los accesorios necesarios para su correcta operacion y
funcionamiento.

34.961,00

11.2.13.6

Pintura del cuerpo del compresor de desplazamiento positivo, incluye: aplicacion de la
pintura en la base tuberias y soportes y todas las superficies del equipo que queden
expuestas a la corrosion; preparacion de la superficie (lijado, limpieza con grata thinner y
desengrasante, decapante) aplicacion de pintura epdxica anticorrosiva de dos componentes,
dos capas, y anclaje de la maquina.

m2

60.037,00

RED DE SUMINISTRO DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADOS.

11.3.1

EQUIPOS DE RED DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADOS, APARATOS Y
COMPLEMENTARIOS.

11.3.2

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED DE SUMINISTRO DE VAPOR Y RETORNO DE
CONDENSADOS.

11.3.2.1

Mantenimiento de la estacion de regulacion de presion incluye: mantenimiento de la trampa
tipo separador de vapor, mantenimiento de las valvulas de corte tipo globo (2),
mantenimiento y calibracion de la valvula de alivio de la red de vapor, mantenimiento y
calibracion de la valvula reductora de presion, suministro de manoémetros de alta presion y
de baja presion, mantenimiento de la estacion de retorno de condensados de la estacion de
regulacion de presion, (filtro, cheque, trampa de vapor y valvulas de globo, asi como todos
los elementos necesarios para la instalacion y funcionamiento de la estacion de regulacion
de presion de la red de vapor.

715.344,00

11.3.2.2

Mantenimiento de las valvulas de entrada de vapor, valvula de seguridad y estacion de
retorno de condensados de las marmitas. Tuberia en @1/2", incluye: mantenimiento de 3
valvulas de globo para control de vapor con asiento en acero inoxidable, mantenimiento de
valvula de seguridad, mantenimiento de valvula cheque, mantenimiento del filtro tipo y
para vapor y mantenimiento de la trampa termostatica de retorno de condensado.

134.433,00

11.3.2.3

Mantenimiento de la estacion de retorno de condensados @3/4" de final de red, incluye:
valvulas de globo para control de vapor con asiento en acero inoxidable, uniones
universales, valvula cheque, filtro tipo y para vapor y trampa termostatica de retorno de
condensado, verificacion de sellos, roscado de niples.

145.878,00

SUBTOTAL 11. INSTALACIONES DE CALDERAS, LAVANDERIAS, MANEJO DE VAPOR Y RETORNO DE CONI

12

INSTALACIONES DE VENTILACION MECANICA Y AIRES ACONDICIONADOS (redes y equipos).

12.1

VENTILACION MECANICA DE EXTRACCION E INYECCION.

12.1.1

RED DE DUCTOS / TARROS CONDUCTORES DE AIRE.

12.1.1.1

Instalacion de ductos existentes por desplazamiento, construidos en lamina galvanizada cal.
24. Incluye todos los accesorios para instalacion (cuelgas, chazos, varillas roscadas, etc.), la
totalidad de la soporteria necesaria, implementos para trabajos en altura. El pago por m2
sera medido en la superficie de desarrollo del ducto.

m2

21.999,00

12.1.1.2

Suministro e instalacion de ducto en lamina galvanizada cal 24, contemplando los dobleces
terminales, respectivos ganchos y tornillos de union. Incluye todos los accesorios para
instalacion (cuelgas, chazos,, varillas roscadas, etc.), la totalidad de la soporteria necesaria,
implementos para trabajos en altura. El pago por m2 sera medido en la superficie de
desarrollo del ducto.

m2

83.713,00

12.1.2

DIFUSORES Y REJILLAS.

12.1.2.1

Suministro e instalacion de rejillas de suministro de aire con Damper de 150x125 mm.
Incluye implementos para trabajos en altura.

121.344,00

12.1.2.2

Suministro e instalacion de rejillas de suministro de aire con Damper de 180x180 mm.
Incluye implementos para trabajos en altura.

121.344,00

12.1.2.3

Suministro e instalacion de rejillas de suministro de aire con Damper de 200x175 mm.
Incluye implementos para trabajos en altura.

191.974,00

12.1.2.4

Suministro e instalacion de rejillas de suministro de aire con Damper de 300x300 mm.
Incluye implementos para trabajos en altura.

191.974,00

12.1.2.5

Suministro e instalacion de rejillas de suministro de aire con Damper de 325x325 mm.
Incluye implementos para trabajos en altura.

121.344,00

12.1.3

SOPORTES.

12.1.4

PASES.
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12.1.4.1

Pase en muro de mamposteria de arcilla espesor menor a 15 cm, para paso de ductos
a.>35<=50 cm h.>20<=40 cm. Incluye apertura con cortes con pulidora y disco en la totalidad
del perimetro del vano del pase en ambas caras del muro, y posterior resane con mortero en u S 80.778,00
ambas caras del muro dando acabado a la vista. Incluye cargue, retiro y disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

12.1.4.2

Pase en muro de mamposteria de arcilla espesor entre 15 y 25 cm, para paso de ductos
a.>35<=50 cm h.>20<=40 cm. Incluye apertura con cortes con pulidora y disco en la totalidad
del perimetro del vano del pase en ambas caras del muro, y posterior resane con mortero en u S 113.788,00
ambas caras del muro dando acabado a la vista. Incluye cargue, retiro y disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

12.1.4.3

Pase en muro de mamposteria de arcilla espesor menor a 15 cm, para paso de ductos
a.>50<=70 cm h.>40<=50 cm. Incluye apertura con cortes con pulidora y disco en la totalidad
del perimetro del vano del pase en ambas caras del muro, y posterior resane con mortero en u S 101.871,00
ambas caras del muro dando acabado a la vista. Incluye cargue, retiro y disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

12.1.4.4

Pase en muro de mamposteria de arcilla espesor entre 15 y 20 cm, para paso de ductos
a.>50<=70 cm h.>40<=50 cm. Incluye apertura con cortes con pulidora y disco en la totalidad
del perimetro del vano del pase en ambas caras del muro, y posterior resane con mortero en u S 140.053,00
ambas caras del muro dando acabado a la vista. Incluye cargue, retiro y disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

12.1.5

EQUIPOS DE INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE.

12.1.5.1

Suministro e instalacion de arrancador directo para ventilador axial, de 3,5 a 5,0 amperio,

tipo SIEMENS o equivalente de igual calidad o superior. . > 474.031,00

12.1.5.2

Suministro e instalacion de ventilador axial @.=12" con tapa / marco cuadrado de 40x40 cm y
rejilla de seguridad, caudal max.: 2160 m3/h (1271.33 CFM), de velocidad unica 1400 RPM;
motor industrial monofasico con inversion de giro (posibilidad de inyectar o extraer) pre-
lubricado en doble balinera, con cinco (5) aspas, 110 V 84 W 0,70 A;, parrilla cuerpo y aspas
en acero, acabado en anticorrosivo en resina de poliester; tipo CEXT12 de ELECTROVIENTO o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye demolicion del muro en mamposteria de
arcilla e.<=15 cm, panetado y acabado del contorno de la perforacion, implementos para
trabajos en altura. NO incluye pintura del muro perforado, ni del pafiete realizado.

u S 348.519,00

12.1.5.3

Suministro e instalacion de ventilador axial @.=16" con tapa / marco cuadrado de 50x50 cm y
rejilla de seguridad, caudal max.: 2160 m3/h (1271.33 CFM), de velocidad Unica 1400 RPM;
motor industrial monofasico con inversion de giro (posibilidad de inyectar o extraer) pre-
lubricado en doble balinera, con cinco (5) aspas, 110 V 180 W 1,50 A; parrilla cuerpo y aspas
en acero, acabado en anticorrosivo en resina de poliester; tipo CEXT16 de ELECTROVIENTO o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye demolicion del muro en mamposteria de
arcilla e.<=15 cm, panetado y acabado del contorno de la perforacién, implementos para
trabajos en altura. NO incluye pintura del muro perforado, ni del panete realizado.

u S 590.513,00

12.1.5.4

Suministro e instalacion de ventilador axial @.=20" sin tapa / marco, sin rejilla de seguridad,
caudal max.: 10548 m3/h (6208,32 CFM), de velocidad Unica 1800 RPM; motor industrial
trifasico con cinco (5) aspas, 220/440 V 660 W 3,00/1,50 A 1/2 HP, nivel sonoro 78 dB;
cuerpo en acero y aspas plasticas, acabado en pintura en polvo poliéster horneada de alta
resistencia a la corrosion; tipo 2CC2 504 - 5YB6_STD de SIEMENS o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye demoliciéon del muro en mamposteria de arcilla e.<=15 cm,
panetado y acabado del contorno de la perforacion, implementos para trabajos en altura.
NO incluye pintura del muro perforado, ni del panete realizado.

u S 1.259.529,00

12.1.5.5

Suministro e instalacion de ventilador axial 2.=20" con tapa / marco cuadrado de 62,8X62,8
cm, sin rejilla de seguridad, caudal max.: 10180 m3/h (5991,72 CFM), de velocidad Unica
1650 RPM; motor industrial trifasico con seis (6) aspas, 220/440 V 440 W 2,0/1,0 A 1/2 HP,
nivel sonoro 71 dB; cuerpo y aspas en acero, acabado en pintura en polvo poliéster horneada
de alta resistencia a la corrosion; tipo HXT-500/H de SOLER & PALAU o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye demolicion del muro en mamposteria de arcilla e.<=15 cm,
pafnetado y acabado del contorno de la perforacion, implementos para trabajos en altura.
NO incluye pintura del muro perforado, ni del panete realizado.

u S 1.802.314,00

12.1.5.6

Suministro e instalacion de ventilador centrifugo de media presion y simple aspiracion con
envolvente y rodete en chapa de acero, turbina con alabes hacia adelante, caudal max.:
1652 m3/h (972,33 CFM), velocidad 2900 RPM, acabado en anticorrosivo en resina de
poliester, polimerizada a 190°C previo desengrase alcalino y pretratamiento libre de u S 5.842.604,00
fosfatos. Incluye motor con eficiencia IE-2 con rodamientos a bolas, proteccién IP55, motor
trifasico 220/440 V 60 Hz, potencia instalado 1,1 kW, base antivibracion, implementos para
trabajos en altura.

12.1.5.7

Suministro e instalacion de ventilador centrifugo de media presion y simple aspiracion con
envolvente y rodete en chapa de acero, turbina con alabes hacia adelante, caudal max.:
1800 m3/h (1059,44 CFM), velocidad 2900 RPM, acabado en anticorrosivo en resina de
poliester, polimerizada a 190°C previo desengrase alcalino y pretratamiento libre de u S 5.842.604,00
fosfatos. Incluye motor con eficiencia IE-2 con rodamientos a bolas, proteccion IP55, motor
trifasico 220/440 V 60 Hz, potencia instalado 0,75 kW, base antivibracion, implementos para
trabajos en altura.

Lista de Precios Fijos Convocatorias SRPA / 19/07/2018

Péagina 111 de 166



LISTA DE PRECIO FIJOS

CONVOCATORIAS PROYECTOS SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE - SRPA
ICBF-FINDETER

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Suministro e instalacion de ventilador centrifugo de media presion y simple aspiracion con
envolvente y rodete en chapa de acero, turbina con alabes hacia delante, caudal max.: 5220
m3/h (3072,38 CFM), velocidad 2900 RPM, acabado en anticorrosivo en resina de poliester,
12.1.5.8 |polimerizada a 190°C previo desengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos. Incluye u S 8.496.457,00
motor con eficiencia IE-2 con rodamientos a bolas, proteccion IP55, motor trifasico 220/440
V 60 Hz, potencia instalado 3,0 kW, base antivibracion, implementos para trabajos en
altura.

12.1.5.9 Sulr'niniftro "e instalacién de filtro de alta capa.\cidad con 35% de filtracion de aire de u S 38.119,00
24"x12"x12". Incluye implementos para trabajos en altura.

12.1.5.10 Su[mm‘s?tro "e 1nstalac1.on de filtro de alta CapE.lCIdad con 65% de filtracion de aire de u s 296.227,00
24"x12"x12". Incluye implementos para trabajos en altura.

12.1.5.11 Su[mmftro"e 1nstalac1'on de filtro de alta capafc1dad con 99.95% de filtracion de aire de u s 989.885,00
24"x12"x12". Incluye implementos para trabajos en altura.

12.1.5.12 Sumlmst.ro e instalacion de Hous.mg de tres posiciones para filtros de aire de 24"x12"x12". " s 671.564,00
Incluye implementos para trabajos en altura.

12.1.6 |SISTEMAS Y OTROS.
12.2 AIRES REFRIGERADOS Y CALEFACCION.
12.2.1 |RED DE REFRIGERACION Y CONDENSACION.

Tuberia de cobre tipo K - 1/4" (diametro interno) para uso idoneo en climatizacion. Incluye
suministro, instalacion, implementos para trabajos en altura, recubrimiento con aislante de
12.2.1.1 tipo espuma elatomérica a base de caucho sintético, acoples, uniones, codos, reducciones, m s 25.060.00
tés y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye ’
regata ni resane, ni accesorios especiales como banch u similares que excedan de manera

considerable el costos de los accesorios ordinarios.

Tuberia de cobre tipo K - 3/8" (diametro interno) para uso idoneo en climatizacion. Incluye
suministro, instalacion, implementos para trabajos en altura, recubrimiento con aislante de
12.2.1.2 tipo espuma elatomérica a base de caucho sintético, acoples, uniones, codos, reducciones, m s 32.010.00
""" |tés y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye B
regata ni resane, ni accesorios especiales como banch u similares que excedan de manera

considerable el costos de los accesorios ordinarios.

Tuberia de cobre tipo K - 1/2" (diametro interno) para uso idoneo en climatizacion. Incluye
suministro, instalacion, implementos para trabajos en altura, recubrimiento con aislante de
12.2.13 tipo espuma elatomérica a base de caucho sintético, acoples, uniones, codos, reducciones, m s 36.322.00
tés y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye ’
regata ni resane, ni accesorios especiales como banch u similares que excedan de manera

considerable el costos de los accesorios ordinarios.

Tuberia de cobre tipo K - 5/8" (diametro interno) para uso idéneo en climatizacion. Incluye
suministro, instalacion, implementos para trabajos en altura, recubrimiento con aislante de
12.2.1.4 tipo espuma elatomérica a base de caucho sintético, acoples, uniones, codos, reducciones, m s 44.890.00
tés y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye ’
regata ni resane, ni accesorios especiales como banch u similares que excedan de manera

considerable el costos de los accesorios ordinarios.

Tuberia de cobre tipo K - 3/4" (diametro interno) para uso idoneo en climatizacion. Incluye
suministro, instalacion, implementos para trabajos en altura, recubrimiento con aislante de
12.2.15 tipo espuma elatomérica a base de caucho sintético, acoples, uniones, codos, reducciones, m s 53.460.00
tés y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye ’
regata ni resane, ni accesorios especiales como banch u similares que excedan de manera

considerable el costos de los accesorios ordinarios.

Tuberia de cobre tipo K - 7/8" (diametro interno) para uso idoneo en climatizacion. Incluye
suministro, instalacion, implementos para trabajos en altura, recubrimiento con aislante de
12.2.1.6 tipo espuma elatomérica a base de caucho sintético, acoples, uniones, codos, reducciones, m s 59.546.00
tés y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye ’
regata ni resane, ni accesorios especiales como banch u similares que excedan de manera

considerable el costos de los accesorios ordinarios.

Tuberia de cobre tipo K - 1 1/8" (diametro interno) para uso idoneo en climatizacion. Incluye
suministro, instalacion, implementos para trabajos en altura, recubrimiento con aislante de
12.2.1.7 tipo espuma elatomérica a base de caucho sintético, acoples, uniones, codos, reducciones, m s 70.157.00
’ tés y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye Y
regata ni resane, ni accesorios especiales como banch u similares que excedan de manera

considerable el costos de los accesorios ordinarios.

12.2.1.8 Suministro e instalacion de Branch (Y), entrada para 9,52 mm (3/8") y bifurcaciones para " s 171.596.00
19,52 mm (3/8"). Incluye soldaduras, implementos para trabajos en altura. T

Suministro e instalacion de Branch (Y), entrada para 12,70 mm (1/2") y bifurcaciones para
12.2.1.9 . ; . u S 205.916,00
12,70 mm (1/2"). Incluye soldaduras, implementos para trabajos en altura.

Suministro e instalacion de Branch (Y), entrada para 19,05 mm (3/4") y bifurcaciones para
12.2.1.10 . ] . u S 331.753,00
19,05 mm (3/4"). Incluye soldaduras, implementos para trabajos en altura.

Suministro e instalacion de Branch (Y), entrada para 28,58 mm (1,1/8") y bifurcaciones para
12.2.1.11 " - : u S 663.505,00
28,58 mm (1,1/8"). Incluye soldaduras, implementos para trabajos en altura.
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12.2.1.12

Suministro e instalacion de Branch (Y), entrada para 38,10 mm (1,1/2") y bifurcaciones para

38,10 mm (1,1/2"). Incluye soldaduras, implementos para trabajos en altura. . > 796.206,00

12.2.1.13

Suministro de refrigerante Freon R-410-A, contemplando los equipos y herramientas

especializada para recuperacion del refrigerante. Incluye cargado del sistema. ke 3 54.651,00

12.2.2

RED DE CALEFACCION.

12.2.3

AISLAMIENTO TERMICO.

12.2.4

SOPORTES.

12.2.4.1

Abrazadera tipo U 1/4" a 1/2" en lamina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e

. . . . 7.475,00
instalacion, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura. . 3

12.2.4.2

Abrazadera tipo U 5/8" a 1" en lamina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e

) . . . 8.805,00
instalacion, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura. . 3

12.2.4.3

Abrazadera tipo U 1,1/8" a 1,1/2" en lamina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e

. . . . 10.133,00
instalacion, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura. . 3

12.2.4.4

Abrazadera tipo U 1,5/8" a 2" en lamina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e

A . . . 11.463,00
instalacion, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en altura. ! 3

12.2.5

UNIDADES INTERNAS / EVAPORADORAS.

12.2.5.1

Suministro e instalacion de unidad interna / evaporadora, tipo Pared / Wall Mounted, 220 V
60 Hz, capacidad de enfriamiento 5.000 BTU/h, ventilador tipo cross flow y filtro de aire
malla resina lavable, debidamente precargado. Incluye tuberias de conexion, accesorios,
soldaduras, acoples, recubrimiento de tuberia con aislante de tipo espuma elatomérica a
base de caucho sintético, filtros, implementos para trabajos en altura. NO incluye carga
final.

u S 1.108.080,00

12.2.5.2

Suministro e instalacion de unidad interna / evaporadora, tipo Pared / Wall Mounted, 220 V
60 Hz, capacidad de enfriamiento 7.500 BTU/h, ventilador tipo cross flow y filtro de aire
malla resina lavable, debidamente precargado. Incluye tuberias de conexion, accesorios,
soldaduras, acoples, recubrimiento de tuberia con aislante de tipo espuma elatomérica a
base de caucho sintético, filtros, implementos para trabajos en altura. NO incluye carga
final.

u S 1.179.336,00

12.2.5.3

Suministro e instalacion de unidad interna / evaporadora, tipo Pared / Wall Mounted, 220 V
60 Hz, capacidad de enfriamiento 9.600 BTU/h, ventilador tipo cross flow y filtro de aire
malla resina lavable, debidamente precargado. Incluye tuberias de conexion, accesorios,
soldaduras, acoples, recubrimiento de tuberia con aislante de tipo espuma elatomérica a
base de caucho sintético, filtros, implementos para trabajos en altura. NO incluye carga
final.

u S 1.244.948,00

12.2.5.4

Suministro e instalacion de unidad interna / evaporadora, tipo Pared / Wall Mounted, 220 V
60 Hz, capacidad de enfriamiento 12.300 BTU/h, ventilador tipo cross flow y filtro de aire
malla resina lavable, debidamente precargado. Incluye tuberias de conexion, accesorios,
soldaduras, acoples, recubrimiento de tuberia con aislante de tipo espuma elatomérica a
base de caucho sintético, filtros, implementos para trabajos en altura. NO incluye carga
final.

u S 1.375.259,00

12.2.5.5

Suministro e instalacion de unidad interna / evaporadora, tipo Pared / Wall Mounted, 220 V
60 Hz, capacidad de enfriamiento 15.400 BTU/h, ventilador tipo cross flow y filtro de aire
malla resina lavable, debidamente precargado. Incluye tuberias de conexion, accesorios,
soldaduras, acoples, recubrimiento de tuberia con aislante de tipo espuma elatomérica a
base de caucho sintético, filtros, implementos para trabajos en altura. NO incluye carga
final.

u S 1.479.395,00

12.2.5.6

Suministro e instalacion de unidad interna / evaporadora, tipo Pared / Wall Mounted, 220 V
60 Hz, capacidad de enfriamiento 19.100 BTU/h, ventilador tipo cross flow y filtro de aire
malla resina lavable, debidamente precargado. Incluye tuberias de conexion, accesorios,
soldaduras, acoples, recubrimiento de tuberia con aislante de tipo espuma elatomérica a
base de caucho sintético, filtros, implementos para trabajos en altura. NO incluye carga
final.

u S 1.610.618,00

12.2.5.7

Suministro e instalacion de unidad interna / evaporadora, tipo Pared / Wall Mounted, 220 V
60 Hz, capacidad de enfriamiento 24.200 BTU/h, ventilador tipo cross flow y filtro de aire
malla resina lavable, debidamente precargado. Incluye tuberias de conexion, accesorios,
soldaduras, acoples, recubrimiento de tuberia con aislante de tipo espuma elatomérica a
base de caucho sintético, filtros, implementos para trabajos en altura. NO incluye carga
final.

u S 3.763.420,00

12.2.5.8

Suministro e instalacion de unidad interna / evaporadora, tipo Pared / Wall Mounted, 220 V
60 Hz, capacidad de enfriamiento 28.000 BTU/h, ventilador tipo cross flow y filtro de aire
malla resina lavable, debidamente precargado. Incluye tuberias de conexion, accesorios,
soldaduras, acoples, recubrimiento de tuberia con aislante de tipo espuma elatomérica a
base de caucho sintético, filtros, implementos para trabajos en altura. NO incluye carga
final.

u S 4.104.876,00

12.2.5.9

Suministro e instalacion de unidad interna / evaporadora, tipo Incrustable en cielo raso /
Ceiling Cassette de cuatro vias, 220 V 60 Hz, capacidad de enfriamiento 15.400 BTU/h,
ventilador tipo cross flow y filtro de aire malla resina lavable, debidamente precargado.
Incluye tuberias de conexion, accesorios, soldaduras, acoples, recubrimiento de tuberia con
aislante de tipo espuma elatomérica a base de caucho sintético, filtros, implementos para
trabajos en altura. NO incluye carga final.

u S 2.183.012,00
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Suministro e instalacion de unidad interna / evaporadora, tipo Incrustable en cielo raso /
Ceiling Cassette de cuatro vias, 220 V 60 Hz, capacidad de enfriamiento 19.100 BTU/h,
12.2.5.10 ventilador tlp.o cross flow y filtro de aTre malla resina lavable, deblda!ne.nte precargad’o. u $ 2.249.094,00
Incluye tuberias de conexion, accesorios, soldaduras, acoples, recubrimiento de tuberia con
aislante de tipo espuma elatomérica a base de caucho sintético, filtros, implementos para

trabajos en altura. NO incluye carga final.

Suministro e instalacion de unidad interna / evaporadora, tipo Incrustable en cielo raso /
Ceiling Cassette de cuatro vias, 220 V 60 Hz, capacidad de enfriamiento 28.000 BTU/h,
12.2.5.11 ventilador tip.o cross flow y filtro de afre malla resina lavable, debida.me.nte precargad’o. u s 3.788.437,00
Incluye tuberias de conexion, accesorios, soldaduras, acoples, recubrimiento de tuberia con
aislante de tipo espuma elatomérica a base de caucho sintético, filtros, implementos para

trabajos en altura. NO incluye carga final.

12.2.6 |UNIDADES EXTERNAS / CONDENSADORAS.

Suministro e instalacion de unidad externa / condensadora, sistema de refrigerante
variable, capacidad de 76.400 BTU/h, potencia de entrada 6.25 kW 220 V 60 Hz, compresor
12.2.6.1 3600 RP.M, con tecnologia Inverter, deb?'da?mente precargado. InFluye tuber}'as de conexion, u s 15.062.259,00
accesorios, soldaduras, acoples, recubrimiento de tuberia con aislante de tipo espuma
elatomérica a base de caucho sintético, filtros, implementos para trabajos en altura. NO

incluye carga final. NO incluye carga final.

Suministro e instalacion de unidad externa / condensadora, sistema de refrigerante
variable, capacidad de 95.900 BTU/h, potencia de entrada 7.10 kW 220 V 60 Hz, compresor
12.2.6.2 3600 RP}M, con tecnologia Inverter, deb?'da?mente precar,gado. InFluye tuber}'as de conexion, u s 16.703.862,00
accesorios, soldaduras, acoples, recubrimiento de tuberia con aislante de tipo espuma
elatomérica a base de caucho sintético, filtros, implementos para trabajos en altura. NO

incluye carga final. NO incluye carga final.

Suministro e instalacion de unidad externa / condensadora, sistema de refrigerante
variable, capacidad de 133.800 BTU/h, potencia de entrada 11.6 kW 220 V 60 Hz, compresor
12.2.6.3 3600 RP.M, con tecnologia Inverter, deb?démente precargado. In.cluye tuber?as de conexidn, u s 20.791.042,00
accesorios, soldaduras, acoples, recubrimiento de tuberia con aislante de tipo espuma
elatomérica a base de caucho sintético, filtros, implementos para trabajos en altura. NO

incluye carga final. NO incluye carga final.

Suministro e instalacion de unidad externa / condensadora, sistema de refrigerante

variable, capacidad de 153.900 BTU/h, potencia de entrada 11.26 kW 220 V 60 Hz,

12.2.6.4 compr'e,sor 3600 RI?M, con tecnologia Inverter, del')1d'amente precar,gado. Ir?cluye tuberlas de u s 24.344.452,00
conexion, accesorios, soldaduras, acoples, recubrimiento de tuberia con aislante de tipo

espuma elatomérica a base de caucho sintético, filtros, implementos para trabajos en

altura. NO incluye carga final. NO incluye carga final.

12.2.7 |UNIDADES INTEGRALES.

Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split (unidad interna 'y
externa) de 12.000 BTU/h, 220 V 60 Hz, con tecnologia Inverter, debidamente precargado.
12.2.7.1 |Incluye tuberias de conexion, accesorios, soldaduras, acoples, recubrimiento de tuberia con u S 1.859.536,00
aislante de tipo espuma elatomérica a base de caucho sintético, filtros, implementos para
trabajos en altura. NO incluye carga final.

Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split (unidad interna 'y
externa) de 15.000 BTU/h, 220 V 60 Hz, con tecnologia Inverter, debidamente precargado.
12.2.7.2 |Incluye tuberias de conexion, accesorios, soldaduras, acoples, recubrimiento de tuberia con u S 2.092.846,00
aislante de tipo espuma elatomérica a base de caucho sintético, filtros, implementos para
trabajos en altura. NO incluye carga final.

Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split (unidad interna 'y
externa) de 18.000 BTU/h, 220 V 60 Hz, con tecnologia Inverter, debidamente precargado.
12.2.7.3 |Incluye tuberias de conexion, accesorios, soldaduras, acoples, recubrimiento de tuberia con u S 2.326.156,00
aislante de tipo espuma elatomérica a base de caucho sintético, filtros, implementos para
trabajos en altura. NO incluye carga final.

Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split (unidad interna 'y
externa) de 24.000 BTU/h, 220 V 60 Hz, con tecnologia Inverter, debidamente precargado.
12.2.7.4 |Incluye tuberias de conexion, accesorios, soldaduras, acoples, recubrimiento de tuberia con u S 2.909.723,00
aislante de tipo espuma elatomérica a base de caucho sintético, filtros, implementos para
trabajos en altura. NO incluye carga final.

Mantenimiento general preventivo de aire acondicionado tipo Split de 12000BTU. Incluye
adecuacion de acometidas electricas, tuberias de desague, limpieza de serpentines en
12.2.7.5 [condensadora, limpieza y aseo de las unidades manejadora y condensadora,cambio/recarga u S 295.951,00
gas refrigerante y todos los elementos y actividades necesarias para su correcto
funcionamiento.

Mantenimiento general preventivo de aire acondicionado tipo Split de 24000BTU. Incluye
adecuacion de acometidas electricas, tuberias de desague, limpieza de serpentines en
12.2.7.6 |condensadora, limpieza y aseo de las unidades manejadora y condensadora,cambio/recarga u S 353.342,00
gas refrigerante y todos los elementos y actividades necesarias para su correcto
funcionamiento.

12.2.8 |SISTEMAS Y OTROS.
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Recuperacion y desecho de refrigerante R410 para sistemas desde 75.001BTU/h hasta
12.2.8.1 150.QOOBTU./h, garantizando la entrega d?l certificado .de d1sp051c19n .segun la regulacion " 2.061.006,00
ambiental vigente, contemplando los equipos y herramientas especializada para
recuperacion del refrigerante.
SUBTOTAL 12. INSTALACIONES DE VENTILACION MECANICA Y AIRES ACONDICIONADOS (redes y equipt -
13 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS.
13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.
Resanes generales menores sobre superficie con mortero comin 1:4 e.=2 cm dando acabado
13.1.1 liso. Incluye preparacion de superficie. La aplicabilidad de este item para pago depende de m2 3.351,00
que el dano sobre la superficie no supere el 20% de la misma.
Resanes generales menores sobre superficie con mortero impermeabilizado integralmente
13.1.2 1:4 e.=2 cm dando acabado liso. Incluye preparacion de superficie. La aplicabilidad de este m2 3.613,00
item para pago depende de que el dafo sobre la superficie no supere el 20% de la misma.
Resanes en muro de concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso aglomerado
13.1.3 |e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC. Aplica cuando la superficie presenta resanes del m2 49.713,00
60% 0 mas en su area vista / efectiva.
Restauracion de paiiete existente sobre muro de adobe, realizando la demolicion de las
capas de pafetes existentes, instalacion y anclaje de malla vena sobre la totalidad de la
13.1.4 |superficie, y pafietado final con mortero liso com(n 1:3. Incluye cargue, retiro, disposicion m2 31.256,00
de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reparaciones del muro
base.
13.1.5 |Pafiete liso com(n 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones segln disefio. m2 17.927,00
13.1.6 Péne~te liso comun 1:3 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y dilataciones segun m 14.340,00
disefo.
13.1.7 Pfane~te liso comun 1:3 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye filos y dilataciones segun m 7.094,00
disefo.
13.1.8 |Pafiete liso com(n 1:3 e.=4 cm. Incluye filos y dilataciones segln disefio. m2 30.476,00
13.1.9 Péne~te liso comun 1:3 e.=4 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y dilataciones segun m 24.377,00
disefo.
13.1.10 Pfine~te liso comun 1:3 e.=4 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye filos y dilataciones segun m 12.059,00
diseno.
13.1.11 |Pafete liso comun 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones segln disefio. m2 16.754,00
13.1.12 Péne~te liso comun 1:4 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y dilataciones segun m 13.402,00
disefo.
13.1.13 Pfine~te liso comun 1:4 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye filos y dilataciones segun m 6.630,00
diseno.
13.1.14 P?me~te liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones segun m2 19.327,00
diseno.
13.1.15 P_anete l.150 lm.permeabllhza.doJntegralmente 1:3 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye m 15.459,00
filos y dilataciones segun disefio.
13.1.16 P.anete l'150 lm'permeabllhza.doJntegralmente 1:3 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye m 7.648,00
filos y dilataciones segun disefo.
13.1.17 Pz.ane~te liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=4 cm. Incluye filos y dilataciones segiin m2 32.856,00
disefio.
13.1.18 P.anete l.ISO m?permeabllhza.doJntegralmente 1:3 e.=4 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye m 26.280,00
filos y dilataciones segun disefo.
13.1.19 P.anete l.lso lrerermeab’lllza.doJntegralmente 1:3 e.=4 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye m 13.001,00
filos y dilataciones segun disefno.
13.1.20 P.ane~te liso impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones segun m2 18.063,00
diseno.
13.1.21 P'anete l.lSO ln”.lpermeabllhza.doJntegralmente 1:4 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye m 14.447,00
filos y dilataciones segun diseno.
13.1.22 P_anete l.150 ln".npermeabllhza.doJntegralmente 1:4 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye m 7.147,00
filos y dilataciones segun disefo.
Filos y dilataciones con mortero 1:4, ubicaciones en cambios de direccion, en empates de
13.1.23 mamposterias contra elementos estructurales y en cualquier adicional segin disefo. APLICA m 2.895.00
o SOLO CUANDO NO SE EJECUTA ITEM DE PARETE (pues el paiiete por m2 incluye en su precio T
la incidencia de filos y dilataciones).
13.2 BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.
Suministro e instalacion de malla de gallinero de hueco 1,1/4" para mejoramiento de
adherencia de pafnete, ejecutado en caras inferiores de entrepisos, fabricada con alambre
13.2.1 galvanizado y con nudos de triple torsion tipo COLMALLAS o equivalente de igual calidad o m2 7.841,00
superior, instalado con chazo de camisa tipo Zamac para evitar protuberancias,
implementando dos (2) chazos por cada m2.
13.2.2 |Pafiete liso comUn bajo placa 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones seglin disefo. m2 18.960,00
13.2.3 P.anete'llso lmpgrmeébl}lzado integralmente bajo placa 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y m2 21.676,00
dilataciones segun disefno.
SUBTOTAL 13. PANETES, REVOQUES Y REPELLOS. -
14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.
14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.
14.1.1 Alistado de pisos con mortero 1:3 h.<=4 cm, sin pendiente. m2 21.053,00
14.1.2 |Alistado de pisos con mortero 1:3 h.=4 cm promedio alistado + pendientado. m2 23.559,00
14.1.3  |Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.<=4 cm, sin pendiente. m2 25.020,00
14.1.4 Alllstado de plso.s con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=4 cm promedio m2 28.007,00
alistado + pendientado.
14.1.5 Al}stado de plSO.S con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=8 cm promedio m2 45.606,00
alistado + pendientado.
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14.1.6

Piso falso / Bajo piso / Pre-losa en bloque hueco No. 5 estriado 33x11,5x23 cm y sobreplaca
de concreto 3000 PSI, bloques colocados acostados sobre su cara mas amplia, en capa
sencilla (h.=11,5 cm), sobreplaca de concreto e.=5,0 cm, logrando una altura total de 16,5
cm. NO incluye malla electrosoldada.

m2

44.556,00

14.1.7

Piso falso / Bajo piso / Pre-losa en bloque hueco No. 5 estriado 33x11,5x23 cm y sobreplaca
de concreto 3000 PSI, bloques colocados acostados sobre su cara mas amplia, en capa
sencilla (h.=11,5 cm), sobreplaca de concreto e.=6,5 cm, logrando una altura total de 18,0
cm. NO incluye malla electrosoldada.

m2

51.037,00

14.1.8

Piso falso / Bajo piso / Pre-losa en bloque hueco No. 5 estriado 33x11,5x23 cm y sobreplaca
de concreto 3000 PSI, bloques colocados acostados sobre su cara mas amplia, en capa
sencilla (h.=11,5 cm), sobreplaca de concreto e.=8,5 cm, logrando una altura total de 20,0
cm. NO incluye malla electrosoldada.

m2

61.457,00

14.1.9

Alistado, afinado y acabado de piso con Mortero quemado / esmaltado 1:3 h.=3 cm,
aplicando mineral de pigmentos de dxido de hierro para obtener color superficial durante el
secado tipo BAYER o equivalente de igual calidad o superior. NO incluye malla
electrosoldada, ni corte para dilataciones, ni sello en dilataciones.

m2

26.229,00

14.1.10

Alistado, afinado y acabado de piso con Concreto esmaltado y endurecido h.=5 cm f'c=3000
PSI, endurecedor siliceo a base de cuarzo con dosificacion 4 kg/mz2 tipo Rocktop de
TOXEMENT o equivalente de igual calidad o superior, incluye supervision capacitada durante
el curado del concreto para evitar fisuramiento. NO incluye malla electrosoldada, ni corte
para dilataciones, ni sello en dilataciones.

m2

52.197,00

14.1.11

Corte en placa para dilataciones de piso, con maquina cortadora y disco diamantado h.=1/3
espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>4,1<=7,0 cm (ver adicional el item de
sellante).

6.350,00

14.1.12

Suministro y aplicacion de sellante elastico de poliuretano de alta resistencia quimica para
juntas de dilatacion de medidas Pf.<=4,0 mm a.<=6,0 mm, tipo Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en seco de las caras laterales de
contacto, y perfil cilindrico de espuma de polietileno de célula cerrada @.=3/8" (10,0 mm)
para limitar la profundidad a rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.

6.561,00

14.2

ACABADO DE PISOS.

14.2.1

ARCILLA'Y GRES.

14.2.1.1

Acabado de piso con Tableta de gres liso 10x20 cm e.=7 mm Trafico 5 color, aparejado
segun disefo. Incluye mortero de pega 1:3.

m2

46.910,00

14.2.1.2

Acabado de piso con Tablon de gres de 10x20 cm e.=25 mm Trafico 5 color, aparejado segun
diseno. Incluye mortero de pega 1:3.

m2

61.531,00

14.2.1.3

Acabado de piso con Tablon de gres grafilado antideslizante de 30x30 cm e.=12 mm Trafico
5 color, aparejado segun disefio. Incluye mortero de pega 1:3.

m2

69.334,00

14.2.2

CEMENTO.

14.2.2.1

Piso Estampado en concreto de 3.000 PSI e=0,07 m, con un e: 7 cms. El contratista sometera
previamente el disefio de mezclas a la aprobacion de la Interventoria. El piso en concreto
estampado debera elaborarse utilizando agregado en un tamafo maximo de 3/8” y una baja
relacion agua cemento, para asi obtener resistencias altas a todas las edades. Incluye
curado, mano de obra, plantillas, formaletas, moldes, aditivos y demas actividades y
equipos necesarios para el desarrollo de esta actividad.

m2

73.010,00

14.2.3

GRANOS, PIEDRAS Y MARMOLES.

14.2.3.1

Acabado de piso con Granito fundido y pulido, mezclado en obra, grano #3 h.=1,5 cm fondo
blanco, sobre capa de mortero 1:3 h.=3 cm. Incluye dilataciones en bronce segln disefo.

m2

91.692,00

14.2.3.2

Acabado de piso con Granito fundido y pulido a.<=50 cm, mezclado en obra, grano #3 h.=1,5
cm fondo blanco, sobre capa de mortero 1:3 h.=3 cm. Incluye dilataciones en bronce segln
disefio.

36.677,00

14.2.3.3

Acabado de piso con Baldosa en grano de marmol vibroprensado 33x33 cm, Blanco Huila
grano #5. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas (#60,120,220) y
brillo al plomo.

m2

118.177,00

14.2.4

CERAMICOS Y PORCELANICOS.

14.2.4.1

Acabado de piso con Baldosas de ceramica de 20,5x20,5 cm, tipo Egeo de CORONA o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye dilatacion de aluminio segin disefio y
emboquille, aparejado segiin disefio. Pegado con mezcla lista de fabrica.

m2

41.505,00

14.2.4.2

Acabado de piso con Baldosa de Ceramica de 33,8x33,8 cm, tipo Duropiso de CORONA o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye dilatacion de aluminio segiin disefio y
emboquille, aparejado seglin disefio. Pegado con mezcla lista de fabrica.

m2

40.706,00

14.2.4.3

Acabado de piso con baldosa de ceramica antiderrapante / antideslizante de 30x30 cm color
blanco para superficie antideslizante y reticulado, impermeable, resistente a las manchas y
al rayado, trafico comercial moderado, tipo Baldosa Antideslizante para Bafos y Piscina
Ref.135026583 de ALFA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye dilatacion de
aluminio segun disefio y emboquille, aparejado segun disefio. Pegado con mezcla lista de
fabrica.

m2

86.746,00

14.2.5

SINTETICOS.

14.2.5.1

Acabado de piso con vinilo en rollo a.=2,00 m e.=2,0 mm trafico 42, antibacterial, con alta
resistencia a la abrasion, retardante al fuego, alta resistencia a quimicos, combinacion de
colores segun disefo (si aplica), junta en cordon PVC soldada en caliente del mismo color
del piso, tipo Tarkett Eclipse Premium Beige de VINISOL o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye suministro, instalacion, cinta de cobre en la base del piso para aterrizarlo,
adhesivo, y cordon de soldadura en juntas.

m2

133.013,00
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Acabado de piso con epoxico antiderrapante / antideslizante fino e.=3,0 mm (+/-0,3 mm) de
color homogéneo plano, compuesto a base de resinas epoxicas de dos componentes y cargas
minerales de cuarzo, coronamientos multicapas, sin juntas, tipo Overlay Antideslizante de
INDUWORKER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro y aplicacion.

14.2.5.2 m2 S 113.461,00

Acabado de piso con revestimiento coloreado a base de Resinas epoxicas en dos
componentes y cargas seleccionadas e.=2,0 mm, acabado antiderrapante / antideslizante,
14.2.5.3 |exento de disolventes, total inercia quimica ante productos agresivos; tipo MasterTop 1220i m2 S 118.196,00
de BASF o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion /
aplicacion, aseo preliminar de la superficie. NO incluye alistamiento de la superficie.

Acabado de piso con mortero monolitico antiderrapante / antideslizante con base
poliuretano-cemento e.=6,0 mm, resistente a esfuerzos térmicos, impacto, abrasion, y
exposicion quimica; tipo Ucrete HF de BASF o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye suministro, instalacion / aplicacion, aseo preliminar de la superficie, ejecucion de
las zanjas / cortes de anclaje de 12x25 mm perimetrales e intermedios de los panos de
trabajo. NO incluye alistamiento de la superficie.

14.2.5.4 m2 S 201.320,00

Acabado de piso con recubrimiento uretano cemento e.= 6,35 mm (1/4") antibacterial y
antiderrapante / antideslizante, resistente a exposicion quimica; tipo Flowfresh HF de
TOXEMENT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion /
aplicacion, preparacion mecanica de la superficie con grallanadora de esferas en acero para
obtener el perfil de adherencia requerido, proceso de hidrolavado con agua a presion,
ejecucion de las zanjas / cortes de anclaje de 12x25 mm perimetrales e intermedios de los
panos de trabajo, aplicacion del sistema con resina, pigmento, catalizador y filler. NO
incluye pendientados.

14.2.5.5 m2 $ 208.648,00

Acabado de piso con recubrimiento polimérico con base en resina epdxica de baja viscosidad
antiderrapante /antideslizante, resistente a quimicos e.=4,0 mm; todo el conjunto tipo
Sistema #1 de Sikafloor 261 CO de SIKA o equivalente de igual calidad o superior

14.2.5.6 |(imprimante Sikafloor 156 CO, componente A+B Sikafloor 261, componente C Sikafloor 504, m2 S 317.650,00
antideslizante Sikadur 501, sello Sikafloor 261 CO). Incluye suministro, instalacion /
aplicacion, aseo preliminar de la superficie, imprimante, capas base A+B, capa consolidante
C, capa antideslizante, y sello. NO incluye alistamiento de la superficie.

Acabado de piso en llanta reciclada y triturada (pavimento corrido) e.=1,0 cm para zonas de
juegos infantiles, colores obtenidos mediante pintura esmalte sintético y durante el proceso
de trituracion, aglomerante de las piezas mediante poliuretano tipos A y B garantizando su
NO desprendimiento por uso y/o desgaste. Incluye suministro, instalacion / aplicacion, aseo
preliminar de la superficie. NO incluye alistamiento de la superficie, ni subbase, ni
geotextil.

14.2.5.7 m2 S 135.125,00

14.2.6 |MADERA E IMITACION MADERA (Laminados).

Ejecucion de proceso de pulida, sellado y acabado de pisos en madera; la pulida (destronque
y satinada) sera realizada con maquinas que aspiren el polvo generado durante el proceso y
NO sera aceptado el lijado manual del piso, con lija de grano grueso (40/60), garantizando
desniveles menores a 2,0 mm; el sellado sera implementando un producto con resultados
incoloro semimate satin transparente, tipo Sellador de MINWAX o equivalente de igual
14.2.6.1 |calidad o superior, aplicado a una (1) capa; el acabado sera implementando laca de base m2 S 83.166,00
resina poliuretanica alifatica base agua de tipo monocomponente, con acabado semimate y
propiedades de plastificado flexible, de tipo comercial con resistencia al desgaste (Taber
Test) de 35 mg / 1000 rev, tipo Laca Epsilon de CARVER o equivalente de igual calidad o
superior, aplicada a tres (3) capas. Incluye ademas de los mencionados las limpiezas
pertinentes.

Acabado de piso flotante con listones sintéticos laminados, con sistema de ensamble tipo
Easy Clic, trafico AC4 32, espesor 8,0 mm, tipo Cipres de HOLZTEK o equivalente de igual
calidad o superior, aparejado de los listones segln disefio, sobre espuma de polietileno
recubierta e.=2,0 mm tipo Superlon reforzado de POLYLON o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye suministro, instalacion, aislante en espuma de polietileno, pegante entre
juntas, relacionados y complementarios para su correcta ejecucion.

14.2.6.2 m2 $ 66.717,00

Acabado de piso flotante con listones sintéticos laminados con recubrimiento ceramico
resistente al agua y a quimicos, con sistema de ensamble tipo Easy Clic, con capa inferior de
control acUstico, trafico AC5 33, espesor 5,0 mm, tipo Roble Tropico de AQUAFLOOR
(distribuido por FORMICA) o equivalente de igual calidad o superior, aparejado de los

listone |s seglin disefio, sobre espuma de polietileno recubierta e.=2,0 mm tipo Superlon
reforzado de POLYLON o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro,
instalacion, aislante en espuma de polietileno, pegante entre juntas, relacionados y
complementarios para su correcta ejecucion.

14.2.6.3 m2 S 119.910,00

Acabado de piso con piezas macizas de madera natural de Granadillo e.>1,0cm<=2,0 cm,
formando trama tipo parquet, teniendo como guia la configuracion existente de las piezas
en forma de rombos para dar continuidad al tejido, contemplando el suministro e instalacion
de las piezas de madera, tintilla de las piezas para dar variacion de color entre rombos,
14.2.6.4 |inmunizado por aspersion con producto insecticida y fungicida con base en agua (sin m2 S 311.363,00
solventes y sin pentaclorofenol) tipo Merulex I.F.A. de SIKA o equivalente de igual calidad o
superior, pegante en la base y cantos de cada pieza. NO incluye suministro o manipulacion
de los listones de soportes de madera, ni destronque, ni sellado ni acabado (lacado,
barnizado) final del piso.

14.2.7 |OTROS.
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14.3

GUARDAESCOBAS Y MEDIACANAS.

14.3.1

ARCILLA'Y GRES.

14.3.2

CEMENTO.

14.3.2.1

Media cafa en mortero impermeabilizado integralmente 1:4 a.=10,0 cm h.=10,0 cm.

11.279,00

14.3.2.2

Guardaescoba en mortero impermeabilizado 1:4 h.=7,0 cm e.=2,0 cm, bordes redondeados.

6.286,00

14.3.3

GRANOS, PIEDRAS Y MARMOLES.

14.3.3.1

Guardaescoba en gravilla lavada (mona) y cemento gris h.=10,0 cm e.=2,5 cm, bordes
redondeados. Incluye elemento de dilatacion transversal en PVC.

20.997,00

14.3.3.2

Media cana en mortero y marmolina e.=1,5 cm a.=10,0 cm h.=10,0 cm. Incluye elemento de
dilatacion transversal curva cada 1,00 m y dilatacion longitudinal en PVC.

30.105,00

14.3.3.3

Media cana en granito fundido y pulido e.=1,5 cm a.=10,0 cm h.=10,0 cm, sobre asiento en
mortero 1:3 e.=3 cm. Incluye elemento de dilatacion transversal curva cada 1,00 my
dilatacion longitudinal en PVC.

48.635,00

14.3.3.4

Media cana en gravilla lavada (mona) y cemento gris a.=10,0 cm h.=10,0 cm e.=2,5 cm.
Incluye elemento de dilatacion transversal curva cada 1,00 m y dilatacion longitudinal en
ambos extremos en PVC.

20.996,00

14.3.4

CERAMICOS Y PORCELANICOS.

14.3.4.1

Guardaescoba en baldosa de ceramica de L.pieza=33,8 cm h.=10,0 cm, tipo Duropiso de
CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega.

8.141,00

14.3.5

SINTETICOS.

14.3.5.1

Acabado de media cafa a.=10,0 cm h.=10,0 cm con vinilo en rollo a.=2,00 m e.=2,0 mm
trafico 42, antibacterial, con alta resistencia a la abrasion, retardante al fuego, alta
resistencia a quimicos, combinacion de colores segun disefio (si aplica), junta en cordén PVC
soldada en caliente del mismo color del piso, tipo Tarkett Eclipse Premium Beige de VINISOL
o0 equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, cinta de cobre en
la base del piso para aterrizarlo, adhesivo, y cordon de soldadura en juntas.

26.604,00

14.3.5.2

Acabado de media cafa a.=10,0 cm h.=10,0 cm con epdxico antiderrapante / antideslizante
fino e.=3,0 mm (+/-0,3 mm) de color homogéneo plano, compuesto a base de resinas
epoxicas de dos componentes y cargas minerales de cuarzo, coronamientos multicapas, sin
juntas, tipo Overlay Antideslizante de INDUWORKER o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye suministro y aplicacion.

22.692,00

14.3.5.3

Acabado de media cafia a.=10,0 cm h.=10,0 cm con revestimiento coloreado a base de
Resinas epdxicas en dos componentes y cargas seleccionadas e.=2,0 mm, acabado
antiderrapante / antideslizante, exento de disolventes, total inercia quimica ante productos
agresivos; tipo MasterTop 1220i de BASF o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
suministro, instalacion / aplicacion, aseo preliminar de la superficie. NO incluye
alistamiento de la superficie.

23.639,00

14.3.5.4

Acabado de media cafia a.=10,0 cm h.=10,0 cm con mortero monolitico antiderrapante /
antideslizante con base poliuretano-cemento e.=6,0 mm, resistente a esfuerzos térmicos,
impacto, abrasion, y exposicion quimica; tipo Ucrete HF de BASF o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye suministro, instalacion / aplicacion, aseo preliminar de la
superficie, ejecucion de las zanjas / cortes de anclaje de 12x25 mm perimetrales e
intermedios de los pafos de trabajo. NO incluye alistamiento de la superficie.

40.264,00

14.3.5.5

Acabado de media cafa a.=10,0 cm h.=10,0 cm con recubrimiento uretano cemento e.= 6,35
mm (1/4") antibacterial y antiderrapante / antideslizante, resistente a exposicion quimica;
tipo Flowfresh HF de TOXEMENT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
suministro, instalacion / aplicacion, preparacion mecanica de la superficie con grallanadora
de esferas en acero para obtener el perfil de adherencia requerido, proceso de hidrolavado
con agua a presion, ejecucion de las zanjas / cortes de anclaje de 12x25 mm perimetrales e
intermedios de los pafos de trabajo, aplicacion del sistema con resina, pigmento,
catalizador y filler. NO incluye pendientados.

41.729,00

14.3.5.6

Acabado de media cafa a.=10,0 cm h.=10,0 cm con recubrimiento polimérico con base en
resina epdxica de baja viscosidad antiderrapante /antideslizante, resistente a quimicos
e.=4,0 mm; todo el conjunto tipo Sistema #1 de Sikafloor 261 CO de SIKA o equivalente de
igual calidad o superior (imprimante Sikafloor 156 CO, componente A+B Sikafloor 261,
componente C Sikafloor 504, antideslizante Sikadur 501, sello Sikafloor 261 CO). Incluye
suministro, instalacion / aplicacion, aseo preliminar de la superficie, imprimante, capas
base A+B, capa consolidante C, capa antideslizante, y sello. NO incluye alistamiento de la
superficie.

63.530,00

14.3.6

MADERA.

14.4

GRADAS Y ESCALERAS.

14.5

CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES.

14.5.1

Pirlan de aluminio anodizado natural mate. Incluye pegado con mezcla lista de fabrica.

6.388,00

14.5.2

Cinta antideslizante a.=48,0 mm, superficie abrasiva para asegurar el transito peatonal, tipo
TESA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza de la superficie, suministro,
instalacion.

10.705,00

14.5.3

Cinta antideslizante fotoluminiscente a.=48,0 mm, superficie abrasiva para asegurar el
transito peatonal, tipo TESA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza de la
superficie, suministro, instalacion.

14.757,00

14.6

ACEROS DE REFUERZO PARA ACABADOS EN CONCRETO.

14.7

RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE ACABADOS DE PISO Y GRADAS.
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14.7.1  |ARCILLA'Y GRES.
14.7.2 |CEMENTO.
14.7.3 |GRANOS, PIEDRAS Y MARMOLES.

Proceso de restauracion de acabado de pisos en baldosas de granito vibroprensado,
14.7.3.1 |incluyendo emboquillado con marmolina blanca, destronque (#36), 3 pulidas (#60,120,220) y m2 S 23.395,00
brillo al plomo.

14.7.4 |CERAMICOS Y PORCELANICOS.

14.7.5 [SINTETICOS.

14.7.6 |MADERA E IMITACION MADERA (Laminados).

Proceso de restauracion de piso existente en piezas macizas de madera natural de
Granadillo e.>1,0cm<=2,0 cm, formando trama tipo parquet, teniendo como guia la
configuracion existente de las piezas en forma de rombos para dar continuidad al tejido,
contemplando el desmonte de las piezas existentes en mal estado, limpieza, lijado, tintilla
de las piezas para dar variacion de color entre rombos, inmunizado por aspersion con

14.7.6.1 . .. .. . . . m2 87.419,00
producto insecticida y fungicida con base en agua (sin solventes y sin pentaclorofenol) tipo 3
Merulex I.F.A. de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, pegante en la base y cantos
de cada pieza. NO incluye suministro de piezas nuevas o de reemplazo, ni manipulacion de
ningun tipo en las piezas estructurales de entrepisos (de ser el caso), ni de listones de
soporte de madera, ni destronque, ni sellado ni acabado (lacado, barnizado) final del piso.

14.7.7 |OTROS.
SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. ) -

15 ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE FACHADA.
15.1 ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.

15.1.1 |TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.

15.1.1.1 Allstadq de §uperf1c1e con‘ mortero impermeabilizado integralmente para tanque 1:4 h.=4 cm m2 s 25.919,00
promedio alistado + pendientado.

15.1.1.2 |Media cafa en mortero impermeabilizado integralmente para tanque 1:4 a.=10 h.=10 cm. m S 11.279,00

Recubrimiento con pintura epoxica bicomponente con base en resinas epoxicas 100% solidos
libre de solventes, para sello e impermeabilizacion de superficies y mejoramiento de ase
PSla de tanques de agua potable, apto para uso en elementos de contencion constante de
agua, idoneo para estar en contacto con agua potable, tipo Sikaguard-62 CO de SIKA o
15.1.1.3 [equivalente de igual calidad o superior, aplicando dos (2) capas hasta lograr 12,0mils de m2 S 60.870,00
espesor final. Incluye suministro, aplicacion, limpieza y descontaminacion de la superficie,
reparacion de fisuras menores y desniveles menores de la base donde se aplicara con
mortero impermeabilizado. Aplicable tanto en superficies secas como en superficies
himedas.

Recubrimiento con mortero listo acrilico semiflexible bicomponente con base en cemento y
polimeros modificados, para impermeabilizacion de superficies, apto para uso en elementos
de contencion constante de agua, idoneo para estar en contacto con agua potable, tipo
15.1.1.4 |[SikaTop-Seal 107 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicando tres (3) capas m2 S 72.048,00
hasta lograr 6,0 mm de espesor final. Incluye suministro, aplicacion, y limpieza de la
superficie. Aplicable SOLO sobre superficies totalmente secas y sin posibilidad de
presentacion de humedecimiento durante el uso del producto.

Recubrimiento con mortero listo acrilico bicomponente de alta adherencia y resistencia con
base en cemento modificado con resina acrilica, para impermeabilizacion de superficies,
apto para uso en elementos de contencion constante de agua, idoneo para estar en contacto
15.1.1.5 |con agua potable, tipo SikaTop-121 Clima Frio de SIKA o equivalente de igual calidad o m2 S 80.757,00
superior, aplicando varias capas hasta lograr 5,0 mm de espesor final. Incluye suministro,
aplicacion, y limpieza de la superficie. Aplicable tanto en superficies secas como en
superficies himedas en proceso de secado.

Impermeabilizacion con sistema de membrana a base de PVC plastificado calandrado y con
refuerzo en armadura de poiéster de alta tenacidad, apto para uso en elementos de
contencion constante de agua, idoneo para estar en contacto con agua potable; primera
capa con geotextil NT 1600; segunda capa con membranas PVC tipo Sikaplan 12 NTR de SIKA
o equivalente de igual calidad o superior, implementando perfiles de fijacion del proveedor.
Incluye suministro y aplicacion de todo el sistema, limpieza y preparacion (pafietado) de la
superficie, sello perimetral con masilla de poliuretano tipo Sikaflex PRO 3 WF o equivalente,
y perfiles de borde (se implementara imprimante).

15.1.1.6 m2 S 109.594,00

Impermeabilizacion con sistema de membrana de poliurea pura bicomponente aplicada con
pistola pulverizadora de alta presion en caliente, apto para uso en elementos de contencion
constante de agua, idoneo para estar en contacto con agua potable; primera capa con
imprimante epodxico polimero bicomponente, tipo Sikafloor 156 CO de SIKA o equivalente de
15.1.1.7 |igual calidad o superior, aplicando 0,3 kg/m2; segunda capa con arenas de cuarzo m2 S 139.618,00
mejorando la resistencia mecanica, tipo Sikadur 510 Neutro de SIKA o equivalente,
aplicando 1,5 kg/m2; tercera capa con poliurea tipo Sikalastic-841 ST de SIKA o equivalente,
aplicando varias capas hasta lograr 2,0 mm de espesor final. Incluye suministro y aplicacion
de todo el sistema, y limpieza de la superficie.
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15.1.1.8

Imprimacion e impermeabilizacion de superficies con compuesto bituminoso, aplicable en
elementos SIN contacto con agua potable, o donde no se requiera que el agua sea de
consumo; IMPRIMANTE asfaltico liquido de viscosidad media aplicado en una (1) capa,
solucion organica de alto poder de penetracion, sello y adherencia, tipo Cemento Marino
Liquido de TOXEMENT o equivalente de igual calidad o superior; IMAPERMEABILIZANTE
asfaltico liquido altamente viscoso aplicado en dos (2) capas, resistente a la penetracion de
la humedad y de alta resistencia a los agentes atmosféricos, con fibras minerales para
proporcionar mayor resistencia, tipo Cemento Marino Denso de TOXEMENT o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye sellado previo de fisuras menores, preparacion y limpieza
de superficies.

m2

41.347,00

15.1.1.9

Imprimante epoxico para sistemas impermeabilizantes poliuretanos y epoxicos, cuando el
concreto a tratar se encuentra en uso, himedo, o NO totalmente fraguado; compuesto de
resina epoxica bicomponente, disefiada para curar y crear una pelicula adherente, tipo
FLEXAPOXI PRIMER DG de FLEXA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye la
aplicacion de una (1) capa del producto, sellado previo de fisuras menores, preparacion y
limpieza de superficies segiin recomendaciones del fabricante (Ver impermeabilizaciones
con poliuretanos).

m2

22.658,00

15.1.1.10

Impermeabilizacion con producto poliuretano de presentacion liquida, disehada
especificamente para impermeabilizar superficies que estan en contacto con agua de
consumo humano, formando pelicula elastica totalmente adherida al sustrato una vez a
polimerizado, impermeable a la humedad inclusive bajo continua inmersion en el agua,
resistente a rayos UV, tipo FLEXACOAT Tipo 2 Grado Reservorio de FLEXA o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye la aplicacion de cuatro (4) capas del producto asegurando
un espesor de 60 mils, aplicando cada capa en sentidos diferentes, segiin recomendaciones
del fabricante, sellado previo de fisuras menores, preparacion y limpieza de superficies. NO
incluye imprimantes. USO SIN IMPRIMANTE SOLAMENTE CUANDO LA SUPERFICIE ES NUEVA.

m2

92.371,00

15.1.2

CUBIERTAS, TERRAZAS, MATERAS.

15.1.2.1

Suministro e instalacion de tuberia para alcantarillado de pared estructural @.=200 mm
(2.=8") PVC doble extrusion cortada a mitad generando una proteccion a modo de "domo”
para proteccion de tuberias existentes en cubierta, permitiendo la posterior instalacion del
manto corrido de impermeabilizacion.

42.699,00

15.1.2.2

Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas y
terrazas 1:3 h.=8 cm promedio alistado + pendientado.

m2

45.606,00

15.1.2.3

Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas y
terrazas 1:4 h.=4 cm promedio alistado + pendientado.

m2

25.919,00

15.1.2.4

Media cana en mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas 1:4 a.=10 h.=10 cm.

11.279,00

15.1.2.5

Impermeabilizacion superficial con polimero en emulsion de ésteres acrilicos y estireno,
formando una pelicula flexible y transparente; compatible con resinas acrilicas,
plastificantes, y cargas como carbonato de calcio, silica, caolin y pigmentos; 50% solidos;
tipo Invecryl 500 de INVESA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza de la
superficie, suministro, aplicacion con rodillo en tres (3) capas. NO recomendado para
superficies horizontales.

m2

13.550,00

15.1.2.6

Aplicacion de pintura reflectiva de aluminio con base asfaltica de baja viscosidad para
proteger las impermeabilizaciones y disminuir la captacion de calor de las superficies, tipo
Alumol de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza de la superficie,
NO incluye reparaciones de impermeabilizaciones. Costo del m2 por capa de aplicacion.

m2

6.954,00

15.1.2.7

Impermeabilizacién capa sencilla, con manto base en asfaltos NO oxidados, modificados con
APP, reforzado internamente con armadura central de fibra de vidrio, autoprotegida con foil
de aluminio gofrado, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm, tipo Zetal 600x1 de FIBERGLASS o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye la imprimacion de la superficie con emulsion
asfaltica. USO NO TRANSITABLE.

m2

36.587,00

15.1.2.8

Impermeabilizacion capa sencilla, con manto de asfalto modificado con refuerzo

de polietileno de alta densidad y autoproteccion / acabado en foil de aluminio, rollo de
9,1x1,1 m e.=3 mm, tipo SikaManto 3.0 mm Aluminio de SIKA o equivalente de igual calidad
o superior. Incluye la imprimacion de la superficie con impermeabilizante asfaltico tipo Sika
Techo E de SIKA o equivalente, y detallado de juntas remates y otros con pintura reflectiva
de aluminio con base asfaltica de baja viscosidad tipo Alumol de SIKA o equivalente. USO NO
TRANSITABLE.

m2

39.638,00

15.1.2.9

Impermeabilizacion doble capa traslapando uniones, primera y segunda capa con manto
base asfaltos NO oxidables, modificada con APP, reforzado armadura poliéster de alto
gramaje, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm, tipo P3 de FIBERGLASS o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye la imprimacion de la superficie con emulsion asfaltica. USO NO
TRANSITABLE.

m2

51.863,00

15.1.2.10

Impermeabilizacion doble capa traslapando uniones; primera capa con manto base asfaltos
NO oxidables, modificada con APP, reforzado armadura poliéster de alto gramaje, rollo de
10,0x1,0 m e.=3 mm, tipo P3 de FIBERGLASS o equivalente de igual calidad o superior;
segunda capa con manto base en asfaltos NO oxidados, modificados con APP, reforzado
internamente con armadura central de fibra de vidrio, autoprotegida con foil de aluminio
gofrado, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm, tipo Zetal 600x1 de FIBERGLASS o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye la imprimacion de la superficie con emulsion asfaltica. USO
NO TRANSITABLE.

m2

57.140,00
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Impermeabilizacion doble capa traslapando uniones, primera capa con manto base asfaltos
NO oxidables, modificada con APP, reforzado armadura poliéster de alto gramaje, rollo de
10,0x1,0 m e.=3 mm, tipo P3 de FIBERGLASS o equivalente de igual calidad o superior;
segunda capa acabado arquitectonico textura con manto base asfaltos NO oxid., modif. con
APP; reforzado armadura poliéster y acabado en granulos minerales adheridos de colores,
rollo de 10,0x1,0 m e.=3,5 mm, tipo Mineral Pietra 140 de FIBERGLASS o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye la imprimacion de la superficie con emulsion asfaltica. USO
NO TRANSITABLE.

15.1.2.11 m2 $ 70.663,00

Impermeabilizacion con sistema de membrana a base de PVC plastificado calandrado y con
refuerzo en armadura de poiéster de alta tenacidad; primera capa con geotextil NT 1600;
segunda capa con membranas PVC tipo Sikaplan 12 NTR de SIKA o equivalente de igual
15.1.2.12 |calidad o superior, implementando perfiles de fijacion del proveedor. Incluye suministro y m2 S 109.594,00
aplicacion de todo el sistema, limpieza y preparacion (pahetado) de la superficie, sello
perimetral con masilla de poliuretano tipo Slkaflex PRO 3 WF o equivalente, y perfiles de
borde (se implementara imprimante). USO NO TRANSITABLE.

Impermeabilizacion con Poliurea de elongacion del 300% al 350%, esfuerzo a la rotura de
3000 a 3500 PSI, dureza shore D-50, espesor de 40 a 60 mils (cumple con las normas ANSI-
NSF) del tipo suministrado y aplicado por SERVIG&G o equivalente de igual calidad o
superior. NO incluye alistado de la superficie. USO TRANSITABLE.

15.1.2.13 m2 S 135.575,00

15.1.3 |FACHADAS.

Impermeabilizacion superficial de fachadas con acabado de origen mineral (ladrillo, piedra,
marmol, concreto, pafete, barro, etc.) con hidréfugo incoloro con base en siliconas,
15.1.3.1 |garantizando una durabilidad del producto aplicado de 7 a 10 afos, tipo Sika Transparente m2 S 8.462,00
10 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicado en dos (2) capas. Incluye
limpieza y preparacion de superficie, implementos para trabajos en altura.

Impermeabilizacion superficial de fachadas con polimero en emulsion de ésteres acrilicos y
estireno, formando una pelicula flexible y transparente; compatible con resinas acrilicas,
plastificantes, y cargas como carbonato de calcio, silica, caolin y pigmentos; 50% solidos;
tipo Invecryl 500 de INVESA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza de la
superficie, suministro, aplicacion con rodillo en tres (3) capas, implementos para trabajos
en altura. NO recomendado para superficies horizontales.

15.1.3.2 m2 $ 13.550,00

15.2 CUBIERTAS.
15.2.1 |CUBIERTA METALICA.

Cubierta en tejas metalica trapezoidal termoacUstica fabricada en acero y recubierta con
foil y asfalto, anticorrosiva y autoextinguible, tipo MAX A360 de AJOVER o equivalente de
igual calidad o superior, color segln disefio. Incluye implementos para trabajos en altura,
15.2.1.1 |suministro, instalacion, amarres y anclajes, cumbrera / caballete en ldamina galvanizada m2 S 48.673,00
doblada con el mismo tratamiento de foil y asfalto de la teja, otros menores necesarios para
su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura
de soporte, ni canales, ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

Caballete termoacustico fabricado en acero y recubierta con foil y asfalto, anticorrosiva y
15.2.1.2 autoextmgmbl‘e, cada ala 'con med.lda de 350 rT1m de anchc?, para tejas metalicas t?po m s 40.291,00
AJOVER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos para trabajos en

altura, suministro, instalacion, amarres y anclajes.

Cubierta metalica tipo Sandwich Deck de HUNTER DOUGLAS o equivalente de igual calidad o
superior, perfiles en tira a.=333 mm Aluzinc cal.26, aislante en fibra de vidrio e.=30 mm,
caras vistas pintadas en poliéster horneable, bandeja inferior lisa, fijacion con clips
invisibles en lamina galvanizada cal.22. Incluye implementos para trabajos en altura,
suministro, instalacion, y todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento.

15.2.1.3 m2 S 180.206,00

Cubierta metalica tipo Sandwich Deck de HUNTER DOUGLAS o equivalente de igual calidad o
superior, perfiles en tira a.=525 mm Aluzinc cal.26, aislante en fibra de vidrio e.=30 mm,
caras vistas pintadas en poliéster horneable, bandeja inferior lisa, fijacion con clips
invisibles en lamina galvanizada cal.22. Incluye implementos para trabajos en altura,
suministro, instalacion, y todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento.

15.2.1.4 m2 S 170.826,00

15.2.2 |CUBIERTAS TRANSLUCIDAS.

Domo acrilico de 0,80x0,80 m e.=3,0 mm, transllcido, color cristal, con bordes lisos sin
traslapo, del tipo suministrado por ACRILICOS ALFA o equivalente de igual calidad o
15.2.2.1 [superior. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalacion, anclajes y u S 35.315,00
fijaciones, otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye
actividades relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni flashings (flanches).

Domo acrilico de 1,20x1,20 m e.=3,0 mm, translGcido, color cristal, con bordes lisos sin
traslapo, del tipo suministrado por ACRILICOS ALFA o equivalente de igual calidad o
15.2.2.2 |superior. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalacion, anclajes y u S 320.349,00
fijaciones, otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye
actividades relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni flashings (flanches).

Cubierta en tejas onduladas translucidas de PVC a.=92 cm e.=1,8 mm color marfil, tipo teja
Ajonit de AJOVER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos para
trabajos en altura, suministro, instalacion, amarres y anclajes, otros menores necesarios
para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la
estructura de soporte, ni canales, ni caballete ni limahoyas ni limatezas, ni flashings
(flanches).

15.2.2.3 m2 $ 42.231,00
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15.2.2.4

Cubierta en tejas onduladas translucidas de PVC a.=82 cm e.=1,8 mm, tipo teja Ajota
Ondulada de AJOVER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos para
trabajos en altura, suministro, instalacion, amarres y anclajes, otros menores necesarios
para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la
estructura de soporte, ni canales, ni caballete ni limahoyas ni limatezas, ni flashings
(flanches).

m2

42.764,00

15.2.2.5

Cubierta en tejas trapezoidales translicidas de PVC a.=82 cm e.=1,8 mm, tipo teja Ajota
Trapezoidal de AJOVER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos para
trabajos en altura, suministro, instalacion, amarres y anclajes, otros menores necesarios
para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la
estructura de soporte, ni canales, ni caballete ni limahoyas ni limatezas, ni flashings
(flanches).

m2

44.309,00

15.2.2.6

Cubierta en tejas trapezoidales translucidas de PVC a.=82 cm e.=1,0 mm, con distancia
entre crestas mayores 360 mm y altura de la cresta mayor 36,0 mm, tipo teja Ajota
Policarbonato A360 de AJOVER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
implementos para trabajos en altura, suministro, instalacion, amarres y anclajes, otros
menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye actividades
relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni caballete ni limahoyas ni limatezas,
ni flashings (flanches).

m2

66.056,00

15.2.2.7

Cubierta con lamina de policarbonato alveolar incolora e.=6 mm, perfileria intermedia con
base en aluminio y tapa en policarbonato, remates y terminales en aluminio. Incluye
implementos para trabajos en altura, suministro, instalacion, anclajes, cinta de ventilacion,
silicona, relacionados y complementarios para su correcta instalacion y puesta en
funcionamiento.

m2

79.314,00

15.2.2.8

Cubierta con lamina de policarbonato alveolar color Azul Rey e.=6 mm, perfileria intermedia
con base en aluminio y tapa en policarbonato, remates y terminales en aluminio, como la
suministrada por ALPHA PC S.A.S o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
implementos para trabajos en altura, suministro, instalacion, anclajes, cinta de ventilacion,
silicona, relacionados y complementarios para su correcta instalacion y puesta en
funcionamiento.

m2

81.498,00

15.2.3

CUBIERTAS EN ARCILLA.

15.2.3.1

Cubierta en teja de barro, incluyendo las piezas para limahoyas limatezas y cumbrera +
Alistado para teja de barro en esterilla de guadua. Incluye implementos para trabajos en
altura, suministro, instalacion, mallas de gallinero para refuerzo, capa de concreto superior
f'c=2.000 PSI e.=3 cm, emulsion asfaltica, amarres y anclajes, otros menores necesarios para
su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura
de soporte, ni canales, ni flashings (flanches).

m2

117.372,00

15.2.3.2

Mantenimiento general correctivo de cubierta existente con acabado en tejas de barro o
shingle, contemplando el suministro de teja donde haya lugar a reemplazo, soportes,
correas de apoyo (siempre y cuando NO sean de carga), y cualquier otro elemento necesario
para su correcto funcionamiento e instalacion. Incluye implementos para trabajos en altura,
labores de desmonte y montaje en altura, apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea
de soporte provisional segun solicitud de carga y comportamiento en sitio. NO incluye
reemplazo de cerchas y/o vigas u cualquier otra pieza de indole estructural primaria del
sistema de soporte. LA APLICABILIDAD DE ESTE iTEM SE SOMETE A LOS CASOS CUANDO LA
CUBIERTA TENGA EN MAL ESTADO UN PORCENTAJE DE DANO DEL 40% AL 70% DE SU
SUPERFICIE, EL AREA A INDICAR SERA EL AREA TOTAL DE LA CUBIERTA.

m2

40.525,00

15.2.4

CUBIERTAS VERDES.

15.2.5

OTROS ACABADOS DE CUBIERTA.

15.2.5.1

Montaje / instalacion de tejas existentes de fibrocemento para cubierta (indiferente del
tipo y tamaiio) y de sus correspondientes correas de apoyo (siempre y cuando estas ultimas
NO sean de carga). Incluye transporte, implementos para trabajos en altura. NO incluye
reposicion de piezas. En caso de existir tejas de asbesto cemento estas NO deben ser
reinstaladas sino que deben ser dadas para disposicion final por ser perjudiciales para la
salud.

m2

9.953,00

15.2.5.2

Cubierta en tejas onduladas de fibrocemento con traslape, tipo teja ondulada fibrocemento
a.=92 cm de ETERNIT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos para
trabajos en altura, suministro, instalacion, amarres y anclajes, cumbrera / caballete, otros
menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye actividades
relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni limahoyas ni limatezas, ni flashings
(flanches).

m2

33.003,00

15.2.5.3

Limatesa de fibrocemento 1,14x0,30x0,09 m (L x a x h) para teja ondulada de fibrocemento,
tipo ETERNIT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos para trabajos
en altura, suministro, instalacion, amarres y anclajes.

35.406,00

15.2.5.4

Limahoya de fibrocemento 2,50x0,30x0,14 m (L x a x h) para teja ondulada de
fibrocemento, tipo ETERNIT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos
para trabajos en altura, suministro, instalacion, amarres y anclajes.

51.150,00

15.2.5.5

Caballete de fibrocemento 0,95x0,48 m (L x a) para teja ondulada de fibrocemento, con
coronamiento en filo, tipo Caballete G de ETERNIT o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalacion, amarres y anclajes.

39.417,00

15.2.5.6

Cubierta en tejas onduladas termoacUsticas de polipropileno recuperado con proteccion UV
80x244 cm (a x L), e.=2,5 mm, acabado mate, tipo teja Ondulada Polipropileno de VIPLAST
o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos para trabajos en altura,
suministro, instalacion, amarres y anclajes, otros menores necesarios para su correcta
puesta en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de soporte,
ni canales, ni caballete ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

m2

32.102,00
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15.2.5.7

Cubierta en tejas onduladas termoacUsticas fabricada con fibras vegetales y saturada con
bitumen, tipo teja Clasica de TECHOLINE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
implementos para trabajos en altura, suministro, instalacion, amarres y anclajes, otros
menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye actividades
relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni caballete ni limahoyas ni limatezas,
ni flashings (flanches).

m2

42.527,00

15.2.5.8

Caballete termoformado ondulado para tejas onduladas termoacusticas de polipropileno,
medidas 0,80x0,70 m, acabado mate, tipo teja Caballete Polipropileno P3 de VIPLAST o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos para trabajos en altura,
suministro, instalacion, amarres y anclajes.

37.920,00

15.2.5.9

Cubierta en tejas figurada acanalada de fibrocemento con traslape, tipo Canaleta 90 de
ETERNIT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos para trabajos en
altura, suministro, instalacion, amarres y anclajes, cumbrera / caballete, tapas terminales,
goteros, y otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye
actividades relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni limahoyas ni limatezas,
ni flashings (flanches).

m2

70.340,00

15.2.5.10

Cubierta en tejas trapezoidales termoacusticas en PVC con traslape tipo clip, fabricadas 30%
con PVC reciclado y 70% PVC virgen, con forma de tipo extrusion con camara de aire interna
dando espesor total de 12,0 mm, con remate de borde para terminado visto de la teja, tipo
Teja Trapezoidal de AZEMBLA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos
para trabajos en altura, suministro, instalacion, amarres y anclajes, cumbrera / caballete,
otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye actividades
relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni limahoyas ni limatezas, ni flashings
(flanches).

m2

90.934,00

15.2.5.11

Mantenimiento general correctivo de cubierta existente con acabado en tejas de asbesto
cemento y/o fibrocemento, contemplando el suministro de teja donde haya lugar a
reemplazo (las piezas de asbesto cemento deberan ser reemplazadas por fibrocemento),
soportes, correas de apoyo (siempre y cuando NO sean de carga), y cualquier otro elemento
necesario para su correcto funcionamiento e instalacion. Incluye implementos para trabajos
en altura, labores de desmonte y montaje en altura, apuntalamientos técnicos y cualquier
otra tarea de soporte provisional segun solicitud de carga y comportamiento en sitio. NO
incluye reemplazo de cerchas y/o vigas u cualquier otra pieza de indole estructural primaria
del sistema de soporte. LA APLICABILIDAD DE ESTE iTEM SE SOMETE A LOS CASOS CUANDO LA
CUBIERTA TENGA EN MAL ESTADO UN PORCENTAJE DE DANO DEL 40% AL 60% DE SU
SUPERFICIE, EL AREA A INDICAR SERA EL AREA TOTAL DE LA CUBIERTA.

m2

28.368,00

15.2.6

TRAGALUCES, CLARABOYAS, MARQUESINAS, PERGOLAS.

15.2.7

OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.

15.2.7.1

Aislante en Neopreno e.=2,5 mm a.<=12 cm, para separacion de
materiales metalicos de diferente grado de oxidaciéon evitando el efecto de "par galvanico".
Incluye suministro e instalacion.

3.081,00

15.2.7.2

Tragante / Rejilla tipo cUpula tradicional con ruana cuadrada 5'x3" en aluminio, tornillos en
acero inoxidable, tipo C-5"x5"x3" de COLREJILLAS o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye cortes y demoliciones de superficie para formacion de la ruana, suministro e
instalacion con silicona.

33.490,00

15.2.7.3

Suministro e instalacion de bajante en tuberia PVCS 4", instalada en alturas hasta 10,00 m.
Incluye uniones codos tés yes y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento
de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexion, juntas
de expansion, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios
ordinarios.

44.809,00

15.2.7.4

Suministro e instalacion de bajante PVC extremos lisos seccion 61x65 mm tipo PAVCO o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos para trabajos en altura, codos
adaptadores y demas accesorios, soportes y demas elementos para su correcto
funcionamiento.

55.034,00

15.2.7.5

Suministro e instalacion de bajante en lamina galvanizada cal.20 @.=3". Incluye implementos
para trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo donde requiera.

19.426,00

15.2.7.6

Suministro e instalacion de canal PVC liviana 1,1 kg/m, perfil "pechopaloma” tipo Amazona
de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos para trabajos en
altura, accesorios de union y cambio de direccion, hidrosellos, unién a bajante, soportes y
demas elementos para su correcto funcionamiento.

48.923,00

15.2.7.7

Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada cal. 20 Ds.>25,1<=50,0 cm. Incluye
implementos para trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo donde requiera.

30.749,00

15.2.7.8

Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada cal. 20 Ds.>50,1<=75,0 cm. Incluye
implementos para trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo donde requiera.

42.874,00

15.2.7.9

Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada cal. 20 Ds.>75,1<=100,0 cm. Incluye
implementos para trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo donde requiera.

55.734,00

15.2.7.10

Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada cal. 20 Ds.>100,1<=125,1 cm.
Incluye implementos para trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo donde
requiera.

69.112,00

15.2.7.11

Suministro e instalacion de canal figurada tipo clasica (patrimonial) en lamina galvanizada
cal. 20 Ds.>75,1<=100,1 cm. Incluye implementos para trabajos en altura, soportes y/o
anclajes, anticorrosivo donde requiera.

66.882,00
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15.2.7.12

Suministro e instalacion de flashing / flanche / solapa en lamina galvanizada cal. 26
Ds.<=25,0 cm, grapada a la estructura y doblada segun disefo. Incluye implementos para
trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo donde requiera, acabado con pintura
esmalte sintético alquidico a base de aceite aplicado en tres (3) capas sobre las dos caras
del elemento. El pago por metro lineal sera medido en la longitud del flanche.

28.156,00

15.2.7.13

Suministro e instalacion de flashing / flanche / solapa en lamina galvanizada cal. 20
Ds.<=25,0 cm, grapada a la estructura y doblada segun disefo. Incluye implementos para
trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo donde requiera, acabado con pintura
esmalte sintético alquidico a base de aceite aplicado en tres (3) capas sobre las dos caras
del elemento. El pago por metro lineal sera medido en la longitud del flanche.

29.642,00

15.2.7.14

Mantenimiento de flashing / flanche / solapa existente Ds.<=25,0 cm, contemplando el
desmonte y reinstalacion, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas sobre las dos caras del
elemento. Incluye reposicion de anclajes, implementos para trabajos en altura. NO incluye
suministro de piezas nuevas. El pago por metro lineal sera medido en la longitud del
flanche.

20.715,00

15.2.7.15

Mantenimiento de flashing / flanche / solapa existente Ds.>25,1<=50,0 cm, contemplando el
desmonte y reinstalacion, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas sobre las dos caras del
elemento. Incluye reposicion de anclajes, implementos para trabajos en altura. NO incluye
suministro de piezas nuevas. El pago por metro lineal sera medido en la longitud del
flanche.

29.985,00

15.2.7.16

Mantenimiento de flashing / flanche / solapa existente Ds.>50,1<=75,0 cm, contemplando el
desmonte y reinstalacion, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas sobre las dos caras del
elemento. Incluye reposicion de anclajes, implementos para trabajos en altura. NO incluye
suministro de piezas nuevas. El pago por metro lineal sera medido en la longitud del
flanche.

39.255,00

15.2.7.17

Mantenimiento de flashing / flanche / solapa existente Ds.<=25,0 cm, contemplando el
desmonte y reinstalacion, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas sobre las dos caras del
elemento, y pintura de acabado en esmalte sintético alquidico a base de aceite aplicado en
tres (3) capas solamente solbra la cara vista del elemento. Incluye reposicion de anclajes,
implementos para trabajos en altura. NO incluye suministro de piezas nuevas. El pago por
metro lineal sera medido en la longitud del flanche.

29.647,00

15.2.7.18

Mantenimiento de flashing / flanche / solapa existente Ds.>25,1<=50,0 cm, contemplando el
desmonte y reinstalacion, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas sobre las dos caras del
elemento, y pintura de acabado en esmalte sintético alquidico a base de aceite aplicado en
tres (3) capas solamente solbra la cara vista del elemento. Incluye reposicion de anclajes,
implementos para trabajos en altura. NO incluye suministro de piezas nuevas. El pago por
metro lineal sera medido en la longitud del flanche.

38.917,00

15.2.7.19

Mantenimiento de flashing / flanche / solapa existente Ds.>50,1<=75,0 cm, contemplando el
desmonte y reinstalacion, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas sobre las dos caras del
elemento, y pintura de acabado en esmalte sintético alquidico a base de aceite aplicado en
tres (3) capas solamente solbra la cara vista del elemento. Incluye reposicion de anclajes,
implementos para trabajos en altura. NO incluye suministro de piezas nuevas. El pago por
metro lineal sera medido en la longitud del flanche.

52.651,00

15.2.7.20

Mantenimiento correctivo de cubierta existente con acabado en tejas de asbesto cemento y/o
fibrocemento, contemplando el suministro de teja donde haya lugar a reemplazo (las piezas de
ashesto cemento deberan ser reemplazadas por fibrocemento), soportes, correas de apoyo (siempre
y cuando NO sean de carga), y cualquier otro elemento necesario para su correcto funcionamiento
e instalacion. Incluye labores de desmonte y montaje en altura, apuntalamientos técnicos y
cualquier otra tarea de soporte provisional segun solicitud de carga y comportamiento en sitio. NO
incluye reemplazo de cerchas y/o vigas u cualquier otra pieza de indole estructural primaria del
sistema de soporte

m2

25.492,00

15.3

SISTEMAS DE FACHADA.

15.3.1

SISTEMAS DE FACHADA EN ACERO.

15.3.2

SISTEMAS DE FACHADA EN ALUMINIO Y ALUZINC.

15.3.2.1

Cortasol metalico ensamblable, paneles curvos metalicos con aletas para sujecion a.=141,5
mm Ds.=160 mm, en material Aluzinc e.=0,5 mm, acabado liso; estructura de armado
portapanel en Aluzinc cada metro, separacion entre soportes de 150 mm; acabado en
pintura poliéster horneable de color, segln disefio, tipo Celoscreen Paso 150 Liso de HUNTER
DOUGLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye tubular de soporte en aluminio
4"x1,3/4" tipo T101, anclajes respectivos, suministro, instalacion, accesorios y
complementarios para el correcto funcionamiento de todo el sistema.

m2

210.145,00

15.4

RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE ELEMENTOS DE CUBIERTA.

15.5

RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE ELEMENTOS DE FACHADA.

SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS

DE FACHAI

16

CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros).

16.1

CARPINTERIA EN ALUMINIO.

16.1.1

VENTANAS EN ALUMINIO.

16.1.1.1

Ventana Fija con perfiles de aluminio anodizado color natural. Incluye vidrio templado
incoloro 6 mm instalado con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de
SIKA o equivalente de igual calidad o superior, alfajia respectiva en aluminio (si aplica),
anclajes respectivos, perfiles segin disefo. Incluye implementos para trabajos en altura.

m2

351.863,00
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Ventana Fija con perfiles de aluminio anodizado color natural. Incluye vidrio laminado
incoloro 3+3 mm instalado con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20
de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, alfajia respectiva en aluminio (si aplica),
anclajes respectivos, perfiles segiin disefo. Incluye implementos para trabajos en altura.

16.1.1.2 m2 S 328.705,00

Ventana Compuesta con perfiles de aluminio anodizado color natural (combina: fija +
proyectante o batiente o pivotante o corrediza + rejilla <=15% o microperforado <=15%).
Incluye vidrio templado incoloro 6 mm instalado con empaque siliconado y silicona
estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, alfajia
respectiva en aluminio (si aplica), anclajes respectivos, perfiles segin disefio. Incluye
implementos para trabajos en altura.

16.1.1.3 m2 S 388.384,00

Ventana Compuesta con perfiles de aluminio anodizado color natural (combina: fija +
proyectante o batiente o pivotante o corrediza + rejilla <=15% o microperforado <=15%).
Incluye vidrio laminado incoloro 3+3 mm instalado con empaque siliconado y silicona
estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, alfajia
respectiva en aluminio (si aplica), anclajes respectivos, perfiles segiin disefio. Incluye
implementos para trabajos en altura.

16.1.1.4 m2 S 365.227,00

Ventana Compuesta con perfiles de aluminio anodizado color natural (combina: fija +
proyectante o batiente o pivotante o corrediza + rejilla >30%<=50% o microperforado
>30%<=50%). Incluye vidrio laminado incoloro 3+3 mm instalado con empaque siliconado y
silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior,
alfajia respectiva en aluminio (si aplica), anclajes respectivos, perfiles segun disefo. Incluye
implementos para trabajos en altura.

16.1.1.5 m2 S 383.490,00

16.1.2 |REJILLAS Y LAMINAS PERFORADAS EN ALUMINIO.

Rejilla celosia con perfiles de aluminio anodizado color natural, anclajes respectivos,
perfiles segln disefo. Incluye implementos para trabajos en altura.
16.1.3 |PUERTAS Y PUERTA-VENTANAS EN ALUMINIO.
16.1.4 |OTROS.
16.2 CARPINTERIA EN ACERO.
16.2.1 |VENTANAS EN ACERO.

16.1.2.1 m2 S 285.049,00

Ventana Fija en lamina CR cal. 18. Incluye pisavidrios, alfajia respectiva en acero (si
aplica), perfiles segin disefio. Incluye suministro, fabricacion, montaje, implementos para
16.2.1.1 |trabajos en altura, bisagras, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje m2 S 120.578,00
tipo pata de gallina fabricado en angulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos
(2) capas. NO incluye vidrio, ni pintura de acabado.

Ventana fija de entrega con seccion inferior de puerta entablerada abatible, seccion media
en vidrio, y seccion superior entablerada; marco en perfil rectangular estructural de
2,3/8"x1,1/2" e.=1,5 mm; puerta entablerada en lamina CR. cal.18, tope de la puerta en
angulo de acero de 1"x3/16"; marco interno del vidrio en angulo de acero de 1,1/2"x3/16",
pisavidrios en lamina CR. cal.18; seccion entamborada en lamina de acero figurada cal.16;
pasadores en platina, guias, manijas y demas perfiles segun disefio. Incluye suministro,
fabricacion, montaje, implementos para trabajos en altura, bisagras, soldaduras, cargue del
marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en angulo y
complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni
pintura de acabado.

16.2.1.2 m2 S 228.922,00

Ventana Fija en lamina CR cal. 12 con mayor desarrollo en su perfileria para uso con vidrio
blindado antibalas. Incluye doble marco (interno y externo) para contencion del vidrio,
alfajia respectiva en acero (si aplica), perfiles segun disefio. Incluye suministro, fabricacion,
16.2.1.3 |montaje, implementos para trabajos en altura, soldaduras, cargue del marco con grouting m2 S 168.810,00
f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en angulo y complementarios,
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni
pintura de acabado.. NO incluye vidrio, ni pintura de acabado.

Ventana Compuesta en lamina CR cal. 18 (combina: fija, proyectante, batiente, pivotante,
corrediza, rejilla <=15%, microperforado <=15%). Incluye pisavidrios, alfajia respectiva en
acero (si aplica), perfiles segun disefo. Incluye suministro, fabricacion, montaje,
implementos para trabajos en altura, bisagras, soldaduras, cargue del marco con grouting
f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en angulo y complementarios,
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrio, ni pintura de acabado.

16.2.1.4 m2 S 159.847,00

Ventana Compuesta con seccion abatible para mirilla tipo "botafuego”, fabricada en su
totalidad en lamina CR cal. 12 con mayor desarrollo en su perfileria para uso con vidrio
blindado antibalas. Incluye en la parte fija del vidrio doble marco (interno y externo) para
contencion del vidrio, seccion inferior abatible h.=20 cm con bisagras tipo piston y apertura
16.2.1.5 |hacia afuera, alfajia respectiva en acero (si aplica), perfiles segiin disefo. . Incluye m2 S 338.853,00
suministro, fabricacion, montaje, implementos para trabajos en altura, soldaduras, cargue
del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en angulo y
complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni
cerraduras, ni pintura de acabado.

Ventana Guillotina fabricada tanto marco como tablero en lamina CR cal. 18. Incluye
perfiles segln disefo. Incluye suministro, fabricacion, montaje, bisagras, soldaduras, cargue
16.2.1.6 |del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en angulo y m2 S 132.636,00
complementarios, manija de acero soldada a la guillotina, anticorrosivo aplicado en dos (2)
capas. NO incluye pintura de acabado.

16.2.2 [REJILLAS Y/O CELOSIAS EN ACERO.
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Rejillas para sumideros con anclaje a bordillo, medidas 1,75x0.35 m, fabricada con marco y
pisamalla en platina de acero 2"x1/8", malla expandida tipo IMT-30 Cerdos cal.14 de
COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior, aseguramiento de la malla con puntos
16.2.2.1 - i . u S 97.467,00
de soldadura tanto al marco como al pisamalla, segun planos de detalle y despiece. Incluye
soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion, montaje,

anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado.

Rejilla de seguridad con medidas 0,80x0,90 m; malla expandida CR. cal.14 (1,9 mm) IMT-
40C tipo COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior, marco en angulo de acero
16.2.2.2 |1,1/2"x3/16, pisamalla en angulo de acero 1"x1/8". Incluye soldaduras, pernos de anclajes y u S 144.354,00
complementarios, suministro, fabricacion, montaje, implementos para trabajos en altura,
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado.

Ventana Malla fabricada con marco en angulo de acero 1"x1/8", con pisamalla en angulo de
3/4"x1/8", malla expandida en acero galvanizado CR. e.=1,2 mm con huecos de 11,00x5,20
mm tipo IMT-16 Metroexpanded cal.18 de COLMALLAS o equivalente de igual calidad o
16.2.2.3 |superior, aseguramiento de la malla con puntos de soldadura tanto al marco como al m2 S 188.897,00
pisamalla, segln planos de detalle y despiece. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y
complementarios, suministro, fabricacion, montaje, implementos para trabajos en altura,
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado.

Ventana Malla con anclaje a muro, medidas 2.20x0.45 m, fabricada con marco en angulo de
acero 3"x3/16", con pisamalla en angulo de 2,1/2"x1/8", malla expandida tipo IMT-30 Cerdos
cal.14 de COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior, aseguramiento de la malla
16.2.2.4 |con puntos de soldadura tanto al marco como al pisamalla, segln planos de detalle y u S 267.698,00
despiece. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,
fabricacion, montaje, implementos para trabajos en altura, anticorrosivo aplicado en dos (2)
capas. NO incluye pintura de acabado.

Ventana Malla con anclaje a muro, medidas 1,80x0.45 m, fabricada con marco en angulo de
acero 3"x3/16", con pisamalla en angulo de 2,1/2"x1/8", malla expandida tipo IMT-30 Cerdos
cal.14 de COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior, aseguramiento de la malla
16.2.2.5 |con puntos de soldadura tanto al marco como al pisamalla, segln planos de detalle y u S 224.567,00
despiece. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,
fabricacion, montaje, implementos para trabajos en altura, anticorrosivo aplicado en dos (2)
capas. NO incluye pintura de acabado.

Mallas de proteccion en modulos de 2,65x1,20mts, fabricados con malla expandida IMT-40
calibre 2.5 mm; con marcos en angulos de 1,1/2"x1/8" y platina pisamalla de 1/2"x3/16";
16.2.2.6 refuerz.o medial en angulo de 1,1./2 x1/8"; instalacion hac1er1do lzaje Yertlcal, asegurando u s 127.523,00
con uniones de soldadura entre si, pernos a las placas superior e inferior. Incluye

soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion, montaje,

anticorrosivo epoxico aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado.

16.2.3 |PUERTAS EN ACERO.

Reinstalacion de marco y hoja de puertas de una hoja existente (indiferente del material y
16.2.3.1 |tamano). Incluye transporte, limpieza, anclajes y resanes menores. NO incluye u S 28.947,00
mantenimientos ni reposicion de piezas.

Marcos para puertas en lamina doblada CR cal. 18. Incluye pisavidrios (si aplica), perfiles
segun disefo. Incluye suministro, fabricacion, montaje, bisagras tipo piston, soldaduras,
16.2.3.2 |cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en angulo m S 44.545,00
y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado.
El m de pago sera medido en el contorno del vano que cubre el marco.

Puerta entablerada en lamina figurada CR cal. 18; con marco en lamina, refuerzos internos
en perfileria metalica para cerradura, montante y pisavidrios en ldmina (si aplican), manija,
perfiles segln disefio. Incluye suministro, fabricacion, montaje, bisagras tipo piston,
soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina
fabricado en angulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye
vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.

16.2.3.3 m2 S 149.950,00

Puerta parcialmente entablerada y parcialmente entamborada con hoja e.=5,0 cm en lamina
CR. cal.18; marco de la hoja y de la division de los tableros en tubular rectangular
estructural 2,3/8"x1,1/2" e.=1,5 mm; parte entablerada figurada segun planos; parte
entamborada para laterales y central de la hoja; con marco y montante figurados en lamina
16.2.3.4 |CR. cal.16; pisavidrios en CR. cal.18 (si aplican); manijas y demas perfiles segin disefno. m2 S 297.771,00
Incluye suministro, fabricacion, montaje, bisagras tipo piston, soldaduras, cargue del marco
con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en angulo y
complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni
cerraduras, ni pintura de acabado.

Puerta entamborada en lamina figurada CR cal. 18; con marco figurado en lamina, refuerzos
internos en perfileria metalica para hoja tambor bisagras y para cerradura, pisavidrios en
lamina (si aplica), manija, perfiles segun disefio. Incluye suministro, fabricacion, montaje,
bisagras tipo piston, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo
pata de gallina fabricado en angulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2)
capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.

16.2.3.5 m2 S 292.022,00
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16.2.3.6

Puerta entamborada en lamina figurada CR cal. 18; sin marco, refuerzos internos en
perfileria metalica para hoja tambor bisagras y pasador exterior, manija, perfiles segiin
disefio. Incluye bisagras, soldaduras y complementarios, suministro, fabricacion, montaje, m2 S 200.400,00
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni
pintura de acabado

16.2.3.7

Puerta entamborada en lamina figurada CR cal. 14; con marco figurado en lamina CR cal.
14, refuerzos internos en perfileria metalica para hoja tambor bisagras y para cerradura,
pisavidrios en lamina (si aplica), manija, perfiles segln disefio. Incluye suministro,
fabricacion, montaje, bisagras tipo piston, soldaduras, cargue del marco con grouting m2 S 364.540,00
f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en angulo y complementarios,
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni
pintura de acabado.

16.2.3.8

Puerta entamborada con hoja e.=4,0 cm en lamina CR cal. 18, de doble apertura horizontal
(apertura a media altura), para servicio de entrega de elementos; con marco figurado en
lamina, refuerzos internos en perfileria metalica para hoja tambor bisagras y para
cerradura, manija, perfiles segln disefo. Incluye suministro, fabricacion, montaje, bisagras m2 S 368.714,00
tipo piston, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de
gallina fabricado en angulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO
incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.

16.2.3.9

Puerta entamborada con hoja e.=4,0 cm en lamina CR. cal.18; con marco y montante
figurados en lamina CR. cal.16; pisavidrios en CR. cal.18 (si aplican); refuerzos internos
adicionales a los tubulares del entamborado normal con omegas de acero CR. cal.20 tipo
HAT de PANELSYM o equivalente de igual calidad o superior, dispuestas de manera seguida
formando tiras de ancho 16 cm, implementando tres tiras dispuestas en la hoja; manijas y m2 S 311.762,00
demas perfiles segln disefio. Incluye suministro, fabricacion, montaje, bisagras tipo piston,
soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina
fabricado en angulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye
vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.

16.2.3.10

Puerta entamborada en lamina figurada CR cal. 18 para uso de vaivén, con refuerzos
internos adicionales para soportar su peso y usar cierrapuertas de piso y pivote superior; con
marco figurado en lamina, pisavidrios en lamina (si aplica), refuerzos internos en perfileria
metalica para hoja tambor y para cerradura, manija, perfiles segln disefio. Incluye
suministro, fabricacion, montaje, bisagras tipo piston, soldaduras, cargue del marco con
grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en angulo y complementarios,
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni
pintura de acabado, ni cierrapuertas.

m2 S 303.600,00

16.2.3.11

Puerta entamborada en lamina figurada CR cal. 12 de tipo blindado antibalas con relleno de
arena y con vacio para ventana central blindada a media altura abarcando 1/2 seccion de la
hoja; hoja con espesor minimo de 65 mm, con marco figurado en lamina, pisavidrios en
lamina (si aplica), refuerzos internos en perfileria metalica para hoja tambor bisagras y para
cerradura, manija, perfiles segun disefo. Incluye suministro, fabricacion, montaje, bisagras
tipo piston, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de
gallina fabricado en angulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO
incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.

m2 S 876.065,00

16.2.3.12

Puerta entamborada en lamina figurada CR cal. 12 de tipo blindado antibalas con relleno de
arena; hoja con espesor minimo de 65 mm, con marco figurado en lamina, pisavidrios en
lamina (si aplica), refuerzos internos en perfileria metalica para hoja tambor bisagras y para
cerradura, manija, perfiles segln disefo. Incluye suministro, fabricacion, montaje, bisagras m2 S 1.022.075,00
tipo piston, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de
gallina fabricado en angulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO
incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.

16.2.3.13

Puerta entamborada en lamina figurada CR cal. 18, con ventana central abarcando 1/3 area
de la hoja; con marco en lamina, pisavidrios en ldmina (si aplica), refuerzos internos en
perfileria metalica para hoja tambor bisagras y para cerradura, manija, perfiles segun
disefio. Incluye suministro, fabricacion, montaje, bisagras tipo piston, soldaduras, cargue m2 S 262.818,00
del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en angulo y
complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni
cerraduras, ni pintura de acabado.

16.2.3.14

Puerta entamborada en lamina figurada CR cal. 18, con ventana central abarcando entre
1/2 a 1/3 del area de la hoja; con marco en lamina, pisavidrios en lamina (si aplica),
refuerzos internos en perfileria metalica para hoja tambor bisagras y para cerradura,
manija, perfiles segun disefo. Incluye suministro, fabricacion, montaje, bisagras tipo piston, m2 S 245.625,00
soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina
fabricado en angulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye
vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.
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Puerta entamborada en lamina figurada CR cal. 16, con mirilla de 30x20 cm en varilla lisa
de acero @.=3/4" y marco propio en lamina doblada y soldada, vano de mirilla reforzado con
tubular interno en contorno; con marco en lamina figurada CR cal. 16, pisavidrios en lamina
figurada cal. 16 (si requiere), refuerzos internos en perfileria metalica para hoja tambor y
16.2.3.15 |bisagras, con tres (3) pasadores de seguridad con portacandado, manija, perfiles segun m2 S 439.990,00
disefio. Incluye suministro, fabricacion, montaje, bisagras tipo piston, soldaduras, cargue
del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en angulo y
complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni
cerraduras, ni pintura de acabado.

Puerta entamborada en lamina figurada CR cal.16, con mirilla de 30x20 cm en varilla lisa de
acero @.=3/4" y marco propio en lamina doblada y soldada, vano de mirilla reforzado con
tubular interno en contorno, vano de la mirilla cubierto con lamina expandida HR. con
huecos de 31,00x16,20 mm tipo IMT-40 cal.4,50 mm de COLMALLAS o equivalente de igual
calidad o superior, lamina expandida doblada y soldada en contorno con cordoén corrido; con
16.2.3.16 |marco en lamina figurada CR cal.16, pisavidrios en lamina figurada cal.16 (si requiere), m2 S 473.749,00
refuerzos internos en perfileria metalica para hoja tambor y bisagras, pasador de seguridad
con portacandado, manija, perfiles segln disefio. Incluye Incluye suministro, fabricacion,
montaje, bisagras tipo piston, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI,
anclaje tipo pata de gallina fabricado en angulo y complementarios, anticorrosivo aplicado
en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.

Puerta entamborada con hoja e.=4,0 cm en lamina CR. cal.18 y mirilla (vano) cubriendo
<=10% de la hoja; con marco y montante figurados en lamina CR. cal.16; pisavidrios en CR.
cal.18 (si aplican); refuerzos internos adicionales a los tubulares del entamborado normal
con omegas de acero CR. cal.20 tipo HAT de PANELSYM o equivalente de igual calidad o
superior, dispuestas de manera seguida formando tiras de ancho 16 cm, implementando tres
tiras dispuestas en la hoja; manijas y demas perfiles segln disefo. Incluye Incluye
suministro, fabricacion, montaje, bisagras tipo piston, soldaduras, cargue del marco con
grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en angulo y complementarios,
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni
pintura de acabado.

16.2.3.17 m2 $ 307.488,00

Puerta entamborada con hoja e.=4,0 cm en lamina CR. cal.18 y mirilla (vano) cubriendo
<=10% de la hoja, para uso de vaivén dejando el espacio terminado para la instalacion de
bisagra mecanica de resorte en la hoja; con marco y montante figurados en lamina CR.
cal.16; pisavidrios en CR. cal.18 (si aplican); refuerzos internos adicionales a los tubulares
del entamborado normal con omegas de acero CR. cal.20 tipo HAT de PANELSYM o
16.2.3.18 |equivalente de igual calidad o superior, dispuestas de manera seguida formando tiras de m2 S 312.965,00
ancho 16 cm, implementando tres tiras dispuestas en la hoja; manijas y demas perfiles
segun disefo. Incluye suministro, fabricacion, montaje, bisagras tipo piston, soldaduras,
cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en angulo
y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni
cerraduras, ni pintura de acabado, ni bisagras tipo vaivén.

Puerta doble hoja entamborada en lamina figurada CR cal. 18; con marco figurado en
lamina, pisavidrios en lamina (si aplica), refuerzos internos en perfileria metalica para hoja
tambor bisagras y para cerradura, manija, perfiles segun disefio. Incluye suministro,
16.2.3.19 |fabricacion, montaje, bisagras tipo piston, soldaduras, cargue del marco con grouting m2 S 322.026,00
f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en angulo y complementarios,
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni
pintura de acabado.

Puerta entamborada en lamina figurada CR cal. 18, con vano superior en reja en varilla lisa
de 5/8"; con marco en lamina, pisavidrios en lamina (si aplica), refuerzos internos en
perfileria metalica para hoja tambor bisagras y para cerradura, manija, perfiles seglin
16.2.3.20 |disefo. Incluye suministro, fabricacion, montaje, bisagras tipo piston, soldaduras, cargue m2 S 292.022,00
del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en angulo y
complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni
cerraduras, ni pintura de acabado.

Puerta entamborada con hoja e.=4,0 cm en lamina CR cal. 18, de doble apertura horizontal
(apertura a media altura), para servicio de entrega de elementos; hoja inferior con
refuerzos internos en perfileria metalica para hoja tambor bisagras y para cerradura; hoja
superior con marco perimetral interno en angulo de acero de 1"x1/8" y varillas lisas
verticales / barrotes de acero de 3/4" separadas entre ejes cada 10 cm, con platina de
soporte para pasador; bandeja pasa elementos concava en acero inoxidable, con medidas
pf.=10 cm a.=30 cm; con marco figurado en lamina, manija, perfiles segin disefio. Incluye
suministro, fabricacion, montaje, bisagras tipo piston, soldaduras, cargue del marco con
grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en angulo, pasadores vertical en
cada hoja y horizontal entre hojas en varilla lisa de 1/2" y portacandados, y
complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye cerraduras, ni pintura
de acabado.

16.2.3.21 m2 S 397.210,00

Puerta Celosia en lamina CR cal. 18; con marco figurado en ldmina, montante y pisavidrios
en lamina (si aplican), manija, perfiles segun disefo. Incluye suministro, fabricacion,
16.2.3.22 |montaje, bisagras tipo pistdn, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, m2 S 202.876,00
anclaje tipo pata de gallina fabricado en angulo y complementarios, anticorrosivo aplicado
en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.
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Puerta entamborada de doble hoja para uso contraincendio, medidas del vano 2,00x2,15 m
(a x h); hojas en lamina figurada CR. cal.18, con nlcleo de aislamiento en lana mineral de
roca en bloques preformados y rigidos de alta densidad; marco en lamina figurada CR. cal.16
con anclajes de fijacion electrosoldados al muro; bisagras de nudo certificadas UL LMR;
barras antipanico en combo (manijas, cerraduras, pasadores, complementarios)
16.2.3.23 c9ntemplando una barra fje cie'rre de un (1) punto y barra de ci'erre de dos (2) puntos; u s 3.711.360,00
cierrapuertas en cada hoja resistente al fuego; sello en la totalidad del contorno de las
hojas con empaques intumescentes; todo el conjunto tipo RF180 de CALORCOL o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, fabricacion, montaje, bisagras
tipo piston, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de
gallina fabricado en angulo y complementarios, pintura de acabado electrostatica epoxi-
poliéster termocurada e.=100 pm.

Ampliacion de mirillas de puertas existentes en carpinteria metélica para obtener medida
final de 15x45 cm (a x h); realizando el desmonte y transporte de la hoja de la puerta; corte
de hoja entamborada; instalacion de refuerzo interno en contorno del vano de la mirilla en
tubular soldado a la ldmina; instalacion de lamina figurada CR. cal.16 bordeando el vano y
dando acabado al borde, con esquineros acolillados, con ranura para la posterior instalacion
16.2.3.24 de la m.alla, §oldada en la totalid?d .del contorno {a los tablgros de la hoja; vano de la mil.'illa u s 69.522,00

con varillas lisas de acero @.=3/4" dispuestas vertical y horizontalmente cada 7,5 cm a ejes;
vano de la mirilla cubierto con lamina expandida HR. con huecos de 31,00x16,20 mm tipo
IMT-40 cal.4,50 mm de COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior, lamina
expandida incrustada en la ranura de la lamina figurada instalada en contorno y soldada con
cordon corrido. Incluye soldaduras y complementarios, suministro, fabricacion, montaje,
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado.

Mantenimiento correctivo en sitio de puertas entamboradas existentes en carpinteria
metalica abarcando rangos de ancho de 0,70 - 0,90 m y altos de 1,90 - 2,00 m, realizando el
desmonte de la hoja de la puerta, lijando la totalidad de la superficie de la hoja y de su
respectivo marco, reponiendo soldaduras para fijar elementos sueltos, masillando las caras
vistas de hoja y marco para lograr superficies uniformes, y aplicando pintura anticorrosiva
16.2.3.25 |alquidica en dos (2) capas sobre la totalidad de los elementos metalicos. Incluye la u S 129.460,00
reposicion de bisagras de tipo cilindro macizo de alta carga (bisagra piston) en caso de
requerirse, la instalacion de tres (3) pasadores en la hoja segln planos de detalle,
fabricados en varilla lisa de acero de 1/2" con respectivo portacandado. Incluye soldaduras y
complementarios, montaje final, anticorrosivo. NO incluye reposicion de ninguna pieza
adicional a lo mencionado, ni pintura de acabado.

Construccion de mirillas de puertas existentes en carpinteria metalica para obtener medida
final de 25x25 cm (a x h) aprox; realizando corte de hoja entablerada; instalacion de
16.2.3.26 refuerzo interno en contorno del \{ano de la rﬁirilla er.l angul(?,de 1"x 1/.8" sold?df) a la lamina u s 36.418,00
dando acabado al borde, con esquineros acolillados; instalacion de varilla 1/2" lisa como
refuerzo horizontal de la mirilla. Incluye soldaduras y complementarios, suministro,

fabricacion, montaje, anticorrosivo y esmalte aplicado en dos (2) capas.

16.2.4 |PUERTA-VENTANAS EN ACERO.
16.2.5 |[DIVISIONES Y PUERTAS EN ACERO PARA BANOS.

Division entamborada para bafno en lamina figurada CR cal. 18: Incluye pasador cromado,
anclado a pared, con estructura interna en perfiles de acero, instalado con anclajes
16.2.5.1 |embebidos a dados de concreto en el muro, segun disefo. Incluye soldaduras, anclaje tipo m2 S 292.022,00
pata de gallina fabricado en angulo y complementarios, suministro, fabricacion, montaje,
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado.

Tabique Mayor (Division intermedia) de acero inoxidable 304 cal.20 satinado, anclado a
pared, estructura interior en polimero inyectado de alta densidad y tuberia cuadrada de 1”
16.2.5.2 |galvanizada, tipo SOCODA linea institucional o equivalente de igual calidad o superior, m2 S 692.812,00
instalado con anclajes tipo Socoda, segun disefo. Incluye suministro, montaje. APLICA PARA
SISTEMAS DE PISO O SISTEMA CANTILEVER.

Paral Central y/o Extremo de Piso (Frontal intermedio y/o terminal) de acero inoxidable 304
cal.20 satinado, anclado a pared, estructura interior en polimero inyectado de alta densidad
16.2.5.3 |y tuberia cuadrada de 1” galvanizada, tipo SOCODA linea institucional o equivalente de igual m2 S 921.482,00
calidad o superior, instalado con anclajes tipo Socoda, segln disefio. Incluye suministro,
montaje. APLICA SOLO PARA SISTEMAS DE PISO.

Paral Central y/o Extremo Cantiléver (Frontal intermedio y/o terminal) de acero inoxidable
304 cal.20 satinado, anclado a pared, con estructura interior en polimero inyectado de alta
16.2.5.4 |densidad y tuberia cuadrada de 1” galvanizada, tipo SOCODA linea institucional o m2 S 1.536.759,00
equivalente de igual calidad o superior, instalado con anclajes tipo Socoda, segun disefo.
Incluye suministro, montaje. APLICA SOLO PARA SISTEMAS DE CANTILEVER.

Puerta para bateria sanitaria de acero Cold Rolled cal.18 con cerrojo y gancho de ropa, con
estructura interna en perfil tubular cuadrado, instalado con accesorios y bisagras de alta
16.2.5.5 [resistencia, segun disefio. Incluye bisagras, paral recibidor de la puerta, soldaduras, pernos m2 S 202.933,00
de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion, montaje, anticorrosivo aplicado en
dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado.
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Puerta para bateria sanitaria de acero inoxidable 304 cal.20 satinado con cerrojo y gancho
de ropa, estructura interior en polimero inyectado de alta densidad y tuberia cuadrada de
1” galvanizada, tipo SOCODA linea institucional o equivalente de igual calidad o superior,
instalado con accesorios y bisagras tipo Socoda, segln disefo. Incluye bisagras, paral
recibidor de la puerta, suministro, montaje. APLICA PARA SISTEMAS DE PISO O SISTEMA
CANTILEVER.

16.2.5.6 m2 S 669.055,00

16.2.6 |BARANDAS Y PASAMANOS EN ACERO.

Pasamanos metalico en tubular redondo cerramiento (agua negra) en acero galvanizado
2.=2" e.=2,29 mm; platinas de amarre lateral en lamina de acero de 2"x3/16" L.=7,0 cm
terminadas en bocapescado para soldadura corrida contra el tubular; platinas de anclaje en
16.2.6.1 [lamina de acero HR. e.=3/16" de 15x15 cm; ubicacion de los elementos segin planos de m S 38.041,00
detalle. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion,
montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado. El pago
por metro lineal sera medido en planta.

Pasamanos metalico terminal para escalera tipo “gato" fabricado con tubular redondo
cerramiento (agua negra) en acero HR. Fy.=25.000 PSI ¢.=1" e.=1,90 mm, contemplando los
dos (2) laterales h.=1,15m con terminacion curvada a muro, separacion del pasamanos al
muro de 39 cm libres; laterales al piso con platina de acero HR. de 7x7 cm e.=1/8" y pernos
16.2.6.2 roscados @,=3/8"x3", anclajes t?rminal‘ de los tubulares laterales al muro con platin? frontal u s 60.769,00

de acero HR. de 7x7 cm e.=1/8" y platina trasera de acero HR. de 12x12 cm e.=1/8" con
pernos roscados pasantes e.=1/2"; disposicion de todos los elementos segin plano de
detalle. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion,
montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado. El pago
por unidad contempla los dos laterales.

Baranda metalica con altura desde piso acabado 1,10 m; elementos de apoyo vertical,
pasamanos, y horizontal intermedio, en tubular redondo cerramiento (agua negra) en acero
galvanizado @.=2" e.=2,29 mm; platinas de anclaje en lamina de acero HR. e.=1/8" de 15x15
16.2.6.3 |cm; elementos verticales de apoyo dispuestos cada 1,50 m; ubicacion de los elementos m S 63.647,00
seguin planos de detalle. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios,
suministro, fabricacion, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura
de acabado. El pago por metro lineal sera medido en planta.

Mantenimiento correctivo en sitio de barandas existentes en carpinteria metalica abarcando
rangos de alto de 0,90 - 1,10 m y contemplando tipologias sencillas de pasamanos y un
horizontal intermedio, lijando la totalidad de la superficie, reponiendo soldaduras para fijar
16.2.6.4 eFementos s?ueltosj masillafnfjo las caras vistas para lograr supferficies uniformes, y aplicando m s 22.822,00
pintura anticorrosiva alquidica en dos (2) capas sobre la totalidad de los elementos
metalicos. Incluye la reposicion de anclajes en caso de requerirse. Incluye soldaduras y
complementarios, anticorrosivo. NO incluye reposicion de ninglina pieza adicional a lo

mencionado, ni pintura de acabado. El pago por metro lineal sera medido en planta.

16.2.7 |REJASY CORTINAS EN ACERO.

Instalacion de reja-cortina metalica existente, de medidas 1,00x2,00 m y hasta 2,50x2,50
m, incluyendo su marco / guias, unidad de resorte, laminas de acabado y oculte del resorte,
y demas relacionados. Incluye anclajes laterales soldados o mecanicos, lubricacion del
16.2.7.1 [sistema de resorte y de las guias, ejecucion de trabajos menores de obra civil (demoliciones u S 123.024,00
menores y resanes), garantizando su correcta puesta en funcionamiento y la estabilidad
final de toda la cortina (sistema de fijacion). Incluye implementos para trabajos en altura.
NO incluye mantenimiento de pintura, ni reposicion de piezas.

Suministro e instalacion de malla en alambre galvanizado instalada en doble capa
traslapando los huecos, con nudos triplemente reforzados por sistema de torsion, con
alambres longitudinales de refuerzo a lo largo de la malla, con huecos de 1/2", tipo Malla
Pajarito de COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. incluye todas las
operaciones y equipos necesarios para trabajo en altura y demas necesarios para su correcta
instalacion.

16.2.7.2 m2 S 8.707,00

Suministro e instalacion de malla en alambre galvanizado instalada en doble capa
traslapando los huecos, sobre reticula de 1,00x1,00 m realizada con guaya de acero de 1/4"
tanto longitudinal como transversal; malla con nudos triplemente reforzados por sistema de
torsion, con alambres longitudinales de refuerzo a lo largo de la malla, con huecos de 1/2",
16.2.7.3 |tipo Malla Pajarito de COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye todas las m2 S 17.702,00
operaciones y equipos necesarios para trabajo en altura y demas necesarios para su correcta
instalacion. Incluye suministro e instalacion, accesorios de instalacion, guayas, tensores y
perros, anclajes perimetrales de las guayas, amarres plasticos en cada cruze de la reticula,
relacionados y complementarios para su correcta puesta en funcionamiento.

Suministro instalacion y soldadura de lineal de malla preondulada en alambre galvanizado
cal./BWG.14 formando huecos de 1/2"x1/2", tipo COLMALLAS o equivalente de igual calidad
16.2.7.4 9 superior, asegurando lta malla con puntos. de sol.dadurell a estructura existente. Inc.luye m s 17.628,00
implementos para trabajos en alturas, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye
ninguin otro elemento metalico o perfileria estructural, tampoco pintura de acabado. Lineal

menor a 0,50 m. El pago por metro lineal sera medido en planta.
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16.2.7.5

Suministro instalacion y soldadura de malla preondulada en alambre galvanizado
cal./BWG.14 formando huecos de 1/2"x1/2", tipo COLMALLAS o equivalente de igual calidad
o superior, asegurando la malla con puntos de soldadura a estructura existente. Incluye
implementos para trabajos en alturas, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye
ninguin otro elemento metalico o perfileria estructural, tampoco pintura de acabado.

m2

44.070,00

16.2.7.6

Suministro instalacion y soldadura de malla eslabonada en acero galvanizado cal./BWG.10
hueco 1,1/2"x1,1/2" tipo COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior, asegurando
la malla con puntos de soldadura a marcos existentes en angulos de acero. NO incluye
pisamalla ni ninglin otro elemento metalico, ni pintura de acabado.

m2

24.695,00

16.2.7.7

Suministro instalacion y soldadura de malla eslabonada en acero galvanizado cal./BWG.10
hueco 2"x2" tipo COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior, asegurando la malla
con puntos de soldadura a marcos existentes en angulos de acero. NO incluye pisamalla ni
ningun otro elemento metalico, ni pintura de acabado.

m2

19.631,00

16.2.7.8

Suministro instalacion y soldadura de malla eslabonada en acero galvanizado cal./BWG.10
hueco 2,1/4"x2,1/4" tipo COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior, asegurando
la malla con puntos de soldadura a marcos existentes en angulos de acero. NO incluye
pisamalla ni ninglin otro elemento metalico, ni pintura de acabado.

m2

17.793,00

16.2.7.9

Suministro instalacion y soldadura de malla eslabonada en acero galvanizado cal./BWG.10
hueco 2"x2" tipo COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior, incluyendo pisamalla
perimetral en angulo de acero de 3/4"x1/8", asegurando la malla con puntos de soldadura a
marcos existentes en angulos de acero y a pisamalla nuevo. NO incluye ninglin otro
elemento metalico, ni pintura de acabado.

m2

17.736,00

16.2.7.10

Suministro instalacion y soldadura de malla expandida en acero galvanizado H.R. cal.2,50
mm hueco 13,30x5,70 mm tipo IMT-20 Lechon de COLMALLAS o equivalente de igual calidad
o superior, asegurando la malla con puntos de soldadura a estructura existentes. Incluye
elementos para trabajos en altura. NO incluye ningln otro elemento metalico o perfileria
estructural, tampoco anticorrosivo ni pintura de acabado.

m2

61.099,00

16.2.7.11

Suministro instalacion y soldadura de malla expandida en acero galvanizado H.R. cal.6,00
mm hueco 80,00x33,00 mm tipo IMT-100 Pesada V-7 de COLMALLAS o equivalente de igual
calidad o superior, asegurando la malla con puntos de soldadura a estructura existentes. NO
incluye ningun otro elemento metalico o perfileria estructural, tampoco anticorrosivo ni
pintura de acabado.

m2

147.361,00

16.2.7.12

Suministro instalacion y soldadura de malla electrosoldada en acero con separaciones de
15x15 cm y e.=5,0 mm, tipo M-131 de CODIACERO o equivalente de igual calidad o superior,
asegurando la malla con puntos de soldadura a estructura existente. Incluye implementos
para trabajos en alturas, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye ningln otro
elemento metalico o perfileria estructural, tampoco pintura de acabado. APLICA SOLO PARA
USO NO ESTRUCTURAL.

m2

14.886,00

16.2.7.13

Ventana reja de 20x20 cm con marco angulo de acero de 3/4"x1/8" acolillado en las
esquinas, pisamalla en platina de acero de 1/2"x1/8", malla expandida en acero galvanizado
CR. cal.1,15 mm hueco 23,50x11,00 mm tipo IMT-30 Pesada de COLMALLAS o equivalente de
igual calidad o superior, segun planos de detalle y despiece. Incluye soldaduras, pernos de
anclajes y complementarios, suministro, fabricacion, montaje, implementos para trabajos
en altura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado.

20.726,00

16.2.7.14

Ventana reja con barrotes en varilla de 3/4" separadas 0,13 m a ejes y platinas de refuerzo
horizontales cada 0,50 m de 1,1/2"x3/16", con marco en angulo de 1,1/2"x1,1/2"x3/16"
acolillado en las esquinas, segin planos de detalle y despiece. Incluye suministro,
fabricacion, montaje, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo
pata de gallina fabricado en angulo y complementarios, implementos para trabajos en
altura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado.

m2

162.102,00

16.2.7.15

Puerta reja fabricada con marco de la hoja en angulo de acero de 2"x1/4" acolillado en las
esquinas y angulo de acero pisamalla de 1"x1/8", con marco en angulo de acero de
1,1/2"x1/8" chazado a la pared, con malla eslabonada en acero galvanizado cal./BWG.10
hueco 1,1/2"x1,1/2" tipo COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior, con lamina
de apoyo para pasador en CR. cal.16, con pasador en varilla lisa de 3/8" con portacandado,
segun planos de detalle y despiece. Incluye suministro, fabricacion, montaje, bisagras tipo
piston, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina
fabricado en angulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye
pintura de acabado, ni cerraduras.

m2

93.037,00

16.2.7.16

Puerta reja con marco de la hoja y division intermedia en tubular redondo de acero agua
negra @.=1,1/2" e.=2,95 mm acolillados en esquineros y con bocapescado en uniones
intermedias, contramarco en angulo de acero de 1"x1/8", pisamalla en angulo de acero de
3/4"x1/8", malla eslabonada en acero galvanizado cal./BWG.10 hueco 2"x2" tipo COLMALLAS
o equivalente de igual calidad o superior, bisagras tipo barra de acero de alta resistencia,
pasador y portacandado, con marco figurado en lamina CR. cal.18, segin planos de detalle y
despiece. Incluye suministro, fabricacion, montaje, implementos para trabajos en altura,
bisagras tipo piston, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo
pata de gallina fabricado en angulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2)
capas. NO incluye pintura de acabado, ni cerraduras.

m2

129.023,00
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16.2.7.17

Puerta reja con barrotes en varilla de 3/4" separadas 0,13 m a ejes y platinas de refuerzo
horizontales cada 0,50 m de 1,1/2"x3/16", lamina llena C.R. cal.16 de 0,50x1,00 m por cada
hoja, con marco de la hoja en angulo de 1,1/2"x3/16" acolillado en las esquinas, con marco
figurado en lamina CR. cal.18, segun planos de detalle y despiece. Incluye suministro,
fabricacion, montaje, bisagras tipo piston, soldaduras, cargue del marco con grouting
f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en angulo y complementarios,
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado, ni cerraduras.

m2

221.028,00

16.2.7.18

Puerta reja con barrotes en varilla de 3/4" lisa, separadas 0,10 m a ejes y platinas de
refuerzo horizontales cada 0,50 m de 1,1/2"x3/16", lamina llena C.R. cal.16 de 0,20x0,30 m
por cada cara para cerrojo de seguridad con portacandado, con marco de la hoja en angulo
de 1,1/2"x3/16" acolillado en las esquinas, con marco solamente en el costado que recibe la
hoja, construido en angulo de 2”x3/16” debidamente anclado al muro o elemento de
soporte. Incluye bisagras, soldaduras, anclaje de la hoja (superior a la placa e inferior al
piso) y complementarios, suministro, fabricacion, montaje, NO incluye pintura de acabado,
candados ni cerraduras.

m2

228.910,00

16.2.7.19

Cerramiento de bordes de cubierta con de malla fabricada en acero galvanizado sin uniones
ni soldaduras, recubierta con resinas epdxicas termoencogibles aplicadas a alta temperatura
(epoxipoliéster), hueco 1/2"x1/2" cal.26, tipo Malla Zaranda Diagonal Recubierta Pajarito de
COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, proceso de
dobleces seglin planos de detalle, logrando un desarrollo de 1,70 m visto en corte, e
instalacion atornillando la malla a perfileria existente. NO incluye pisamalla ni ningln otro
elemento metalico, ni pintura de acabado. El pago por metro lineal sera medido en la planta
de la cubierta.

20.459,00

16.2.7.20

Reja de contencion para espacio entre edificios, fabricada en angulo de acero negro de
1"x1/8" tanto para el marco como para los elementos internos, marco acolillado en las
esquinas, internos separados entre ejes cada 2,00 m y soldados al marco, anclajes del marco
a las paredes laterales cada 0,50 m con chazo expansivo, tuercas de los chazos soldadas al
tornillo al finalizar el trabajo para asegurar que los internos no las quiten; ubicacion de los
elementos seguin planos de detalle. Incluye suministro, fabricacion, montaje, implementos
para trabajos en altura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de
acabado. El pago por m2 se medira en planta del espacio ocupado por la reja.

m2

6.934,00

16.2.7.21

Reja fabricada con marco en angulo de acero de 1"x1/8", malla eslabonada en acero
galvanizado cal./BWG.10 hueco 2"x2" tipo COLMALLAS o equivalente de igual calidad o
superior, pisamalla en platina de 1/2"x1/8" soldada a malla y a marco. Incluye soldaduras,
pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion, montaje, implementos para
trabajos en altura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado.

m2

27.901,00

16.2.7.22

Reja para ventanas con varilla lisa cuadrada de acero de 9,0 mm formando cuadros de 15x15
cm (medidas libres), con marco en angulos de acero de 3"x1/4", segln planos de detalle y
despiece. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,
fabricacion, montaje, implementos para trabajos en altura, anticorrosivo aplicado en dos (2)
capas. NO incluye pintura de acabado. El pago por m2 sera medido en el alzado del marco.

m2

49.666,00

16.2.7.23

Reja para ventanas con varilla lisa redonda de acero de 12,7 mm formando cuadros de
15x15 cm (medidas libres), con marco en angulos de acero de 3"x1/4", segun planos de
detalle y despiece. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,
fabricacion, montaje, implementos para trabajos en altura, anticorrosivo aplicado en dos (2)
capas. NO incluye pintura de acabado. El pago por m2 sera medido en el alzado del marco.

m2

66.444,00

16.2.7.24

Reja para ventanas tipo "Bancaria”, con varilla lisa cuadrada de acero de 9,0 mm, verticales
separados 10 cm a ejes; horizontales separados 20 cm a ejes y dispuestos de manera
intercalada, segln planos de detalle y despiece. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y
complementarios, suministro, fabricacion, montaje, implementos para trabajos en altura,
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado.

m2

52.340,00

16.2.7.25

Reja en malla eslabonada conformando modulos con medidas externas totales de 1,50x2,50
m (h x a); malla eslabonada galvanizada cal.12, hueco de 2,1/4"x2,1/4"; marco exterior en
tubo de acero aguas negras galvanizado @.=1,1/2" e.=1,2 mm acolillado en las esquinas;
distanciadores entre marco exterior y marco interior en angulo de acero de 3/4"x1/8" L.=5
cm con doce (12) unidades dispuestas en contorno; marco interno en angulo de acero de
3/4"x1/8" con pisamalla en platina de 1/2"X1/8"; y cualquier otro elemento no mencionado
en la descripcion y que hagan parte del plano de detalle, ubicacion de los elementos segun
planos de detalle. Incluye ademas de los mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y
complementarios, suministro, fabricacion, montaje, implementos para trabajos en altura,
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye elementos de concreto ni pintura de
acabado. El pago por m2 se medira en el alzado.

m2

56.700,00
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Reja metalica fabricada en angulo de acero negro de 3"x1/4" para el marco, angulos
acolillados en las esquinas; elementos verticales en platinas de acero de 2,1/2"x1/4"
separados entre ejes cada 40 cm soldadas al marco, con perforaciones para las varillas
horizontales; elementos horizontales en varilla lisa maciza de acero @.=1/2" separados entre
ejes cada 10 cm soldados al marco y a las platinas verticales; anclajes del marco a las
paredes laterales cada 0,80 m con chazo expansivo, tuercas de los chazos soldadas al
tornillo al finalizar el trabajo para asegurar que los internos no las quiten; ubicacion de los
elementos segun planos de detalle. Incluye suministro, fabricacion, montaje, implementos
para trabajos en altura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de
acabado. El pago por m2 se medira en alzado.

16.2.7.26 m2 S 97.276,00

Rejas metalicas de proteccion para cubierta fabricada en madulos de 3,00x1,00 m con
estructura de apoyo; marcos de cada modulo en angulo de acero de 1,1/2"x1/8", refuerzo
intermedio de cada mddulo en el mismo angulo pero pachado espalda con espalda; pisamalla
en platina de acero de 1/2"x3/16"; malla expandida en acero galvanizado H.R. cal.2,50 mm
hueco 31,00x16,20 mm tipo IMT-40 de COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior;
16.2.7.27 |aseguramiento de modulos entre si con cordones de soldadura; soportes extremos de los m2 S 105.620,00
modulos en angulo corrido de acero de 2°x3/16" anclado a la pared cada 1,00 m, tuercas de
los chazos soldadas al tornillo al finalizar el trabajo para asegurar que los internos no las
quiten; ubicacion de los elementos segun planos de detalle. Incluye implementos para
trabajos en altura, suministro, fabricacion, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2)
capas. NO incluye pintura de acabado.

Reja de barrotes con marco angulo de acero de 2"x3/16", barrotes en varilla lisa de acero de
3/4" con separaciones verticales entre ejes cada 10 cm y separaciones horizontales entre
ejes cada 20 cm, las varillas verticales seran corridas y las horizontales recortadas y
soldadas con cordon corrido en todo su perimetro de empate, incluye cualquier otro
16.2.7.28 |elemento no mencionado en la descripcion y que hagan parte del plano de detalle, m2 S 170.928,00
ubicacion de los elementos segln planos de detalle. Incluye ademas de los mencionados,
soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricaciéon, montaje,
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado. El pago por m2 se
medira en el alzado.

Mantenimiento y adecuacion de rejas metalicas existentes. Incluye desmonte, corte,
16.2.7.29 |soldadura, lijado de zonas defectuosas, remplazo de elementos, aplicacion de anticorrosivo, m2 S 32.621,00
acabado con pintura en aceite y montaje.

Cortina enrollable de fleje microperforado y de disefo balanceado, sobre tubo con sistema
de resortes internos, apertura y cierre con malacate (no opera con motor); persiana en
flejes microperforados de acero CR galvanizado cal.20, elementos horizontales (Lamas)
asegurados en sus extremos por medio de chapetas (End Lock), pizador inferior / bajera de
angulo con dos (2) pasadores de seguridad habilitados para candados; resortes en acero
especial templado en aceite, guias laterales en rieles de acero de 2 mm; todo el conjunto
del tipo suministrado por G & C PUERTAS ELECTRICAS o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye el suministro, instalacion, y la totalidad de los herrajes, los rieles, las
guias, el eje principal de enrollamiento, los resortes, los rodamientos, los soportes, las
carretas, y la puesta en funcionamiento.

16.2.7.30 m2 S 911.250,00

Sistema motorizado para cortina enrollable de tamafos hasta 25 m2 (medidos en alzado del
vano), de doble contacto, con dos interruptores para fin de recorrido, con proteccion
automatica de sobrecarga, con sistema de desenganche facil que permite operar la cortina
16.2.7.31 en forma manual en Féso de f{illa e.n el fluido elé.ct‘rico, con reductor de velocidad, con u s 2.686.255,00
botonera de tres posiciones; tipo Lift Master suministrado por VILLEGAS & VILLEGAS IVEGAS
o equivalente de igual calidad o superior. Incluye el suministro, la instalacion, la totalidad
de los herrajes necesarios, la capacitacion a los operarios y la puesta en funcionamiento. NO

incluye obras de carpinteria metalica, ni obras civiles.

Sistema electrdnico de apertura y cierre de cortina enrollable a control remoto, para
instalar a sistema motorizado existente, compuesto por un (1) receptor el cual es instalado
en el operador de la puerta, tres (3) transmisores instalados en los vehiculos de los usuarios,
y una (1) fotocelda de seguridad anti aplastamiento que invierte el recorrido de la cortina
16.2.7.32 |en caso de que un vehiculo persona u objeto se encuentre en el recorrido de la misma; del u S 2.263.170,00
tipo suministrado por VILLEGAS & VILLEGAS IVEGAS o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye el suministro, la instalacion, la totalidad de los herrajes necesarios, la
capacitacion a los operarios y la puesta en funcionamiento. NO incluye obras de carpinteria
metalica, ni sistema de motor de la cortina, ni obras civiles.

Mantenimiento de reja metalica de fachada. Incluye retiro de material SOBRANTE de
recubrimiento existente y materiales diferentes al mismo con grata metalica, limpieza
superficial con lija y aplicacion de pintura anticorrosiva alquidica y esmalte sintético
alquidico a base de aceite sobre la rejas metalicas (indiferente de si es en vano de puerta o
ventana), tres (3) capas aplicadas sobre las caras vistas de la perfileria, incluye preparacion
de superficie y diluyente en marco y todos los elementos metalicos que la componen. El
pago por m2 sera medido en el alzado de la reja , medido SOLAMENTE por una cara y
contempla la pintura de todas las caras vistas. No incluye limpieza mecanica.

16.2.7.33 m2 S 45.782,00

16.2.8 |OTROS ELEMENTOS EN ACERO.

Instalacion de meson existente en acero inoxidable, de tipologia meson corrido a.=60 cm
con poceta(s) incluida(s). Contempla la instalacion de la superficie del meson y de la
16.2.8.1 |soporteria y apoyos que estén existentes. NO incluye el suministro de ninglna pieza m S 69.472,00
diferente a tornilleria, anclajes, y elementos menores necesarios para la instalacion,
tampoco incluye instalacion de la griferia.
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Angulo de acero de 3/4"x1/8", instalado con chazos anclaje tipo Zamac 1/4"x1,1/2"
16.2.8.2 |instalados cada 1,00m. Incluye suministro, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas m S 12.662,00
sobre todas las caras del angulo. NO incluye pintura de acabado.

Pasador con portacandado; pasador horizontal en varilla lisa @.=1/2" L.=10,0 cm; anillos
soportes del pasador en tubular cerramiento (agua negra) de acero negro ¢.=3/4" €.2,0 mm
soldados a la platina soporte; platina de cierre en acero negro HR. e.=1/8" 5,0x3,0 cm (h x
16.2.8.3 a) soldada al pasa.dor con cordon corrido, c?n pt.-:-rforaci()n internfa para el am‘l.lo u s 31.964,00
portacandado; anillo portancandado en varilla lisa 8.=10,5 mm figurada; platina de soporte
del conjunto en lamina de acero HR. e.=1/8" de 15,0x15,0 cm; todo el conjunto segiin
planos de detalle y despiece. Incluye suministro, montaje, soldaduras, anticorrosivo aplicado

en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado.

Pasador con portacandado; pasador horizontal en varilla lisa @.=3/4" L.=15,0 cm; anillos
soportes del pasador en tubular cerramiento (agua negra) de acero negro g.=1" €.3,0 mm
soldados a la platina soporte; platina de cierre en acero negro HR. e.=3/16" 5,0x3,0 cm (h x
16.2.8.4 a) soldada al pasa.dor con cordon corrido, c9n pérforacién interné para el anil_lo u s 60.349,00
portacandado; anillo portancandado en varilla lisa @.=12,7 mm figurada; platina de soporte
del conjunto en lamina de acero HR. e.=3/16" de 15,0x15,0 cm; todo el conjunto segun
planos de detalle y despiece. Incluye suministro, montaje, soldaduras, anticorrosivo aplicado

en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado.

Sistema de apoyo para enchapes de peso considerable, en angulo de acero de 2"x3/16", con
16.2.8.5 cha.zos eX[:.)anSIVO.S de 1/2"x3" instalados cada 1,00m. Incluye sumllmstro, mor_mta]e, . m s 24.753,00
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas sobre todas las caras del angulo. NO incluye pintura

de acabado.

Sistema de apoyo para plaqueta de camastros contemplando la instalacion de angulos de
acero de 2"x3/16" en los dos laterales cortos de la plaqueta L.=70 cm, con chazos expansivos
de 1/2"x1,1/2" instalados tanto al muro como a la plaqueta, tuercas de los chazos soldadas
16.2.8.6 |al tornillo al finalizar el trabajo para asegurar que los internos no las quiten. Incluye u S 32.471,00
suministro, fabricacion, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas, acabado con
esmalte sintético alquidico a base de aceite aplicado con pistola en tres (3) capas sobre la
totalidad de caras vistas de los perfiles. El pago por unidad incluye el sistema completo.

Lamina de acero HR. e.=3/16" soldada en contorno con cordon corrido sobre la base soporte
que se requiera, bordes lijados y redondeados para evitar cortaduras. Incluye soldaduras,
suministro, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas sobre las dos (2) caras de la
lamina, NO incluye pintura de acabado.

16.2.8.7 m2 S 179.733,00

Lamina de acero galvanizada con superficie texturizada tipo alfajor HR. e.=1/4"(6,35 mm)
soldada en contorno con cordones distanciados sobre la base soporte que se requiera, bordes
lijados y redondeados para evitar cortaduras. Incluye soldaduras, suministro, montaje. NO
incluye pintura de acabado.

16.2.8.8 m2 S 190.278,00

Rejilla metalica de piso en hierro fundido a.=30 cm e.=3 cm, hierro grado 60-40-18 segun
16.2.8.9 ASTM A-536, fo.rmac10n nodular‘, qel t1p9 sum1n1§Frado pgr REJINCOL o equn./alent.e de igual m s 763.697,00
calidad o superior. Incluye suministro e instalacion. NO incluye marcos o alistamiento de

superficies.

Rejilla metalica para carcamo fabricada en angulos de acero de 3/4"x1/8" tanto para el
marco como para los elementos horizontales, conformando médulos de 1,00x0,35 m (L x a),
16.2.8.10 cada horizontal distanciado gntre ejes a 3,5 cm., segln p.)la'mos de de.tallt.e,y desplecg. Incluye m s 37.631,00
soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion, montaje,
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas, NO incluye pintura de acabado. El pago por metro

lineal sera medido en la longitud del carcamo, no en la longitud de las piezas.

Rejilla para carcamo fabricada en angulos de acero de 2"x1/8" para el marco y los elementos
horizontales en angulo de 1/2"x1/8", conformando modulos de 3,00 de largo y 1,00m
16.2.8.11 removible para efectuar llmPleza. Cada horlzonFal dlsta!'\c.1ado entrg e]ef a bcm, Ir.1cluye m s 100.200,00
soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion, montaje,
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas, NO incluye pintura de acabado. El pago por m sera

medido en la longitud del carcamo, no en la longitud de las piezas.

Compuerta / Tapa metalica de acceso de medidas desde 0,61x0,61 m hasta 0,70x0,70 m;
fabricada con marco en angulo de acero de 3/4"x1/8" anclado perimetralmente a la tapa en
concreto del tanque; contramarco de la hoja de la tapa en angulo de acero de 3/4"x1/8";
16.2.8.12 |superficie en lamina de acero galvanizado con superficie antideslizante tipo Alfajor e.=3 u S 102.667,00
mm; segln planos de detalle y despiece. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y
complementarios, suministro, fabricacion, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas.
NO incluye pintura de acabado.

Compuerta / Tapa metalica de acceso de medidas desde 0,71x0,71 m hasta 0,80x0,80 m;
fabricada con marco en angulo de acero de 3/4"x1/8" anclado perimetralmente a la tapa en
concreto del tanque; contramarco de la hoja de la tapa en angulo de acero de 3/4"x1/8";
16.2.8.13 |superficie en lamina de acero galvanizado con superficie antideslizante tipo Alfajor e.=3 u S 130.118,00
mm; segln planos de detalle y despiece. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y
complementarios, suministro, fabricacion, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas.
NO incluye pintura de acabado.
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Compuerta / Tapa metalica de acceso de medidas desde 0,81x0,81 m hasta 0,90x0,90 m;
fabricada con marco en angulo de acero de 3/4"x1/8" anclado perimetralmente a la tapa en
concreto del tanque; contramarco de la hoja de la tapa en angulo de acero de 3/4"x1/8";
16.2.8.14 |superficie en lamina de acero galvanizado con superficie antideslizante tipo Alfajor e.=3 u S 160.889,00
mm; segln planos de detalle y despiece. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y
complementarios, suministro, fabricacion, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas.
NO incluye pintura de acabado.

Superficie de meson fabricado en ldmina de acero inoxidable SAE 304 pulido cal.18 con
salpicadero y faldon doblados con bordes redondeados a.=60 cm h.fald=8 cm h.salp=8 cm,
atornillado a tableros de triplex e.=2 cm, los cuales a su vez seran atornillados a superficie
de concreto, todo el conjunto segln disefio. Incluye troquelado y el lavaplatos respectivo de
16.2.8.15 |80x40x25 cm (L x a x h) en lamina inoxidable cal.18, platinas de anclaje y chazos m S 434.169,00
expansivos, sellos en poliuretano antihongos en sitios con dilatacion y/o movimiento
complementarios, base en triplex, suministro, fabricacion y montaje. NO incluye base en
concreto, ni griferias. El pago por metro lineal sera medido en planta en el costado posterior
del meson.

Superficie de meson fabricado en ldmina de acero inoxidable SAE 304 pulido cal.16 con
salpicadero y faldon doblados con bordes redondeados a.=60 cm h.fald=8 cm h.salp=8 cm,
atornillado a tableros de triplex e.=2 cm, los cuales a su vez seran atornillados a superficie
de concreto, todo el conjunto segun disefo. Incluye troquelado y el lavaplatos respectivo de
16.2.8.16 |80x40x25 cm (L x a x h) en lamina inoxidable cal.18, platinas de anclaje y chazos m S 736.768,00
expansivos, sellos en poliuretano antihongos en sitios con dilatacion y/o movimiento
complementarios, base en triplex, suministro, fabricacion y montaje. NO incluye base en
concreto, ni griferias. El pago por metro lineal sera medido en planta en el costado posterior
del meson.

Superficie de meson fabricado en ldmina de acero inoxidable SAE 304 pulido cal.18 con
salpicadero y faldon doblados con bordes redondeados a.=60 cm h.fald=8 cm h.salp=8 cm,
atornillado a tableros de triplex e.=2 cm, estructura en angulos dobles de 1,1/2"x3/16",
rigidizador entre angulos dobles en angulo sencillo 1,1/2"x3/16", todo el conjunto segin
disefo. Incluye troquelado y el lavaplatos respectivo de 80x40x25 cm (L x a x h) en lamina
16.2.8.17 [inoxidable cal.18, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas para perfiles no inoxidables, m S 486.194,00
aislantes en neopreno entre angulos y laminas de acero inoxidable, platinas de anclaje y
chazos expansivos, soldaduras, complementarios, base en triplex, suministro, fabricacion y
montaje, anticorrosivo para piezas no inoxidables. NO incluye base en concreto, ni griferia,
ni pintura de acabado para piezas no inoxidables. El pago por metro lineal sera medido en
planta en el costado posterior del meson.

Superficie de meson fabricado en ldmina de acero inoxidable SAE 304 pulido cal.16 con
salpicadero y faldon doblados con bordes redondeados a.=60 cm h.fald=8 cm h.salp=8 cm,
atornillado a tableros de triplex e.=2 cm, estructura en angulos dobles de 1,1/2"x3/16",
rigidizador entre angulos dobles en angulo sencillo 1,1/2"x3/16", todo el conjunto seglin
disefo. Incluye troquelado y el lavaplatos respectivo de 80x40x25 cm (L x a x h) en lamina
16.2.8.18 |inoxidable cal.18, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas para perfiles no inoxidables, m S 788.793,00
aislantes en neopreno entre angulos y laminas de acero inoxidable, platinas de anclaje y
chazos expansivos, soldaduras, complementarios, base en triplex, suministro, fabricacion y
montaje, anticorrosivo para piezas no inoxidables. NO incluye base en concreto, ni griferia,
ni pintura de acabado para piezas no inoxidables. El pago por metro lineal sera medido en
planta en el costado posterior del meson.

Escalera metalica tipo "gato” a.total=40 cm para usos menores (NO estructural), fabricada
con tubular estructural cuadrado de acero de 40x40x1,5 mm tanto para largueros como para
travesanos, distancia entre largueros a ejes 36 cm, distancia entre travesanos a ejes 26 cm,
anclaje de la escalera al piso con platina de acero HR. de 12x48 cm e.=1/4", anclaje de la
16.2.8.19 |escalera a los camastros con platina de acero HR. de 4x12 cm e.=1/4", disposicion de todos m S 39.946,00
los elementos segln plano de detalle. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y
complementarios, suministro, fabricacion, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas.
NO incluye pintura de acabado. El pago por metro lineal sera medido en la altura de
escalera.

Camastro para un (1) cupo fabricado en perfileria en acero A-500 grado C, segun planos de
despiece; Principales verticales en tubo estructural cuadrado de 120x120x4 mm con tapa
superior; Angulos de soporte de 2"x3/16" soldados frente a cada tubular cuadrado; Marco
para plaqueta de concreto en tubular rectangular estructural de 80x40x2 mm soldados a los
16.2.8.20 angulos de soporte; Platina de anclaje al dado de 210x220 mm e.=3/16" con cartelas de . > 438.762,00
100x40 mm e.=3/16". Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,
fabricacion, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de

acabado.

Camastro para dos (2) cupos fabricado en perfileria en acero A-500 grado C, segln planos de
despiece; Principales verticales en tubo estructural cuadrado de 120x120x4 mm con tapa
superior; Angulos de soporte de 2"x3/16" soldados frente a cada tubular cuadrado; Marco
para cada plaqueta de concreto en tubular rectangular estructural de 80x40x2 mm soldados
16.2.8.21 |a los angulos de soporte; Escalera en tubular cuadrado de 40x40x1,5 mm tanto para u S 974.402,00
largueros como para travesanos; Platina de anclaje al dado de 210x220 mm e.=3/16" con
cartelas de 100x40 mm e.=3/16". Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios,
suministro, fabricacion, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura
de acabado.
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Camastro para cuatro (4) cupos fabricado en perfileria en acero A-500 grado C, segun planos
de despiece; Principales verticales extremos en tubo estructural cuadrado de 120x120x4 mm
con tapa superior; Principales verticales intermedios en tubo estructural rectangular de
150x100x4 mm con tapa superior; Angulos de soporte de 2°x3/16" soldados frente a cada
tubular cuadrado; Marco para cada plaqueta de concreto en tubular rectangular estructural
16.2.8.22 de 80x40x2 mm soldados a los angulos de soporte; Escalera en tubular cuadrado de . 3 1.659.723,00
40x40x1,5 mm tanto para largueros como para travesanos; Platina de anclaje al dado de
210x220 mm e.=3/16" con cartelas de 100x40 mm e.=3/16". Incluye soldaduras, pernos de
anclajes y complementarios, suministro, fabricacion, montaje, anticorrosivo aplicado en dos
(2) capas. NO incluye pintura de acabado.

Catre metalico en perfileria de acero tubular rectangular de 8x4 cm calibre 16, con
perfileria transversal de 8x4 cm calibre 16 acostados sobre la cara de 8 cms con distancia de
16.2.8.23 10 Fms. Incluye ar\claje mediante U er\ acero de 1/2", soldada a la cara lnterha del perfil " s 322.555,00
perimetral, anclaje al acero con epoxico en cada dado en concreto (un anclaje por soporte),
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado final con esmalte en dos (2) capas. No

incluye dados en concreto.

Division en vidrio templado transparente e.=10,0 mm, con sistema de soporteria en
tubulares de acero inoxidable cal.18 @.=1,1/2", con botones de sujecion atornillables en
16.2.8.24 |acero inoxidable @.=1/2". Incluye suministro, instalacion, vidrio, parales, botones, herrajes, m2 S 341.571,00
anclajes de los tubulares, relacionados y complementarios que se requieran para su puesta
en funcionamiento. El m2 de pago sera medido en el area util del vidrio en alzado.

Mantenimiento correctivo en sitio de puertas reja metalicas existentes de tipologia barrotes,
lijando la totalidad de los elementos metalicos, masillando y corrigiendo menores, aplicando
pintura anticorrosiva alquidica en dos (2) capas sobre la totalidad de elementos, dando
acabado con esmalte sintético alquidico a base de aceite en tres (3) capas aplicadas con
pistola sobre la totalidad de elementos. NO incluye reemplazo ni reposicion de ningln
elemento metalico.

16.2.8.25 m2 $ 38.258,00

Mantenimiento correctivo de tapa metalica existente de acceso a tanques de
almacenamiento, medidas 1,00x1,00 m, fabricadas con tipologia de marco y/o contramarco
en angulo y superficie en lamina de acero tipo alfajor, contemplando el tratamiento a la
totalidad de los elementos que la componen y cualquier otro elemento metalico
relacionado. Incluye la demolicion necesaria para el desmonte evitando la contaminacion
16.2.8.26 d.el ag.ua: limpieza y pr'eparacié.n d?,la superficie, lijado, masi.llado, lteposick:)n'de bisagras u s 130.213,00

tipo piston donde requiera, aplicacion de dos (2) capas de anticorrosivo alquidico y acabado
final en esmalte sintético alquidico aplicado en tres (3) capas con pistola sobre la totalidad
de las caras de los elementos, corte en contorno con pulidora protegiendo el vano dejador
por la tapa evitando la contaminacion del agua y dejando contorno regular para acabado,
reinstalacion de la tapa, y cinta de resane en mortero quemado en la totalidad del contorno
dando un acabado arquitectdnico visto a la reparacion.

Carcamo / Batea para lavado de botas de medidas externas totales 60x60x25 cm (a x L x h),
contorno / cuerpo fabricado en lamina de acero galvanizado cal.14 con desarrollo (en corte)
de 124,0 cm de acuerdo a detalle arquitectdnico, con la totalidad de sus bordes
redondeados, con perforacion para sifon 3"; con rejilla interna con superficie fabricada en
16.2.8.27 |lamina de acero inoxidable cal.16 y medidas 59,5x59,5 cm, con perforaciones alternadas u S 481.472,00
@.=3 mm (cada perforacion) y bordes doblados, marco de la rejilla y refuerzo en cruz interno
con angulo inoxidable SAE 304 de 15x15 mm. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y
complementarios, suministro, fabricacion, montaje. NO incluye pintura de acabado en caso
de desearse.

Carcamo de medidas externas totales 40x20 cm (a x h), contorno / cuerpo fabricado en
lamina de acero galvanizado cal.14 con desarrollo (en corte) de 100,0 cm de acuerdo a
detalle arquitectonico, con la totalidad de sus bordes redondeados, con perforacion para
sifon 3" cada 2,00 m, con respectivas tapas laterales; con rejilla con superficie fabricada en
lamina de acero inoxidable cal.16 y medidas 59,5x59,5 cm, con perforaciones alternadas
16.2.8.28 @.=3 mm (cada perforacion) y bordes doblados, marco de la rejilla y refuerzo longitudinal m > >85.092,00
interno a la mitad y transversal interno cada 20,0 cm con angulo inoxidable SAE 304 de
15x15 mm. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,
fabricacion, montaje. NO incluye pintura de acabado en caso de desearse. El pago por metro
lineal sera medido por la longitud del carcamo.

16.3 COMPLEMENTARIOS A LAS CARPINTERIAS METALICAS.

Revestimiento de muro en laminas de plomo a.=600 mm e.=2,0 mm para los espacios
expuestos a radiacion, ejecutando un reticulado en durmientes de madera para la
16.3.1 |instalacion de las laminas y anclandolas con puntilla, juntas a tope garantizando m2 S 303.433,00
hermeticidad en el revestimiento para evitar fugas de radiacion. Incluye suministro,
instalacion, estructura y relacionados para su correcta ejecucion.

16.4 VIDRIOS PARA CARPINTERIA METALICA.

Reinstalacion de vidrios existentes en la obra. Incluye transporte, limpieza, instalacion con
empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual
calidad o superior, implementos para trabajos en alturas. NO incluye carpinteria de ningln
tipo.

16.4.1 m2 $ 15.741,00
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Pelicula de Vinilo fundido autoadhesivo con acabado translicido incoloro, apariencia
uniforme de vidrio grabado similar al método Sandblast, 2.0 milésimas de pulgada (0.05
mm) de grosor (sin adhesivo), acabado con un nivel minimo de brillo, elimina reflejos
ocasionados por luz directa, con adhesivo permanente sensible a la presion, con liner
sintético transparente que evita la absorcion de humedad, tipo Vinilo Autoadhesivo
Scotchcal SC 7725SE "Dusted Crystal” de 3M o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye suministro e instalacion, acabado de lineas o figuras basicas si se requiere segin
planos de disefo.

16.4.2 m2 S 114.747,00

Suministro e instalacion de vidrio crudo / flotado incoloro e.=4,0 mm. Incluye instalacion
con empagque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de
igual calidad o superior, implementos para trabajos en alturas. NO incluye carpinteria de
ningun tipo.

16.4.3 m2 S 39.895,00

Suministro e instalacion de vidrio crudo / flotado incoloro e.=6,0 mm. Incluye instalacion
con empagque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de
igual calidad o superior, implementos para trabajos en alturas. NO incluye carpinteria de
ningln tipo.

16.4.4 m2 S 55.663,00

Suministro e instalacion de vidrio templado incoloro e.=6,0 mm. Incluye instalacion con
empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual
calidad o superior, implementos para trabajos en alturas. NO incluye carpinteria de ningln
tipo.

16.4.5 m2 S 119.885,00

Suministro e instalacion de vidrio templado incoloro e.=8,0 mm. Incluye instalacion con
empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual
calidad o superior, implementos para trabajos en alturas. NO incluye carpinteria de ningun
tipo.

16.4.6 m2 S 158.930,00

Suministro e instalacion de vidrio laminado incoloro e.=6 mm (3+3 mm, dos (2) vidrios
flotados y una (1) capa de butiral de poliviniloetil-vinil-acetato). Incluye instalacion con
16.4.7 |empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual m2 S 92.038,00
calidad o superior, implementos para trabajos en alturas. NO incluye carpinteria de ningln
tipo.

Suministro e instalacion de vidrio laminado incoloro e€.=8,0 mm (4+4 mm, dos (2) vidrios
flotados y una (1) capa de butiral de polivinilo con etil-vinil-acetato). Incluye instalacion con
16.4.8 |empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual m2 S 120.571,00
calidad o superior, implementos para trabajos en alturas. NO incluye carpinteria de ningln
tipo.

Suministro e instalacion de vidrio multilaminado incoloro (impactos de intrusion) con espesor
total de 12 mm y PVB 0,76. Incluye instalacion con empaque siliconado vy silicona estructural
tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, implementos y equipos
para trabajos en alturas, y transporte. NO incluye carpinteria de ningln tipo.

16.4.9 m2 S 541.216,00

Suministro e instalacion de vidrio multilaminado incoloro (impactos de intrusion) con espesor
total de 12 mm y PVB 0,76. Incluye pelicula antiesquirlas de 4micras, instalacion con

16.4.10 |empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual m2 S 625.705,00
calidad o superior, implementos y equipos para trabajos en alturas, y transporte. NO
incluye carpinteria de ningln tipo.

Suministro e instalacion de vidrio multilaminado blindado incoloro nivel | (impactos de arma
cortas de municion 7/65 y 38mm) con espesor total de 20 mm y PVB 0,76. Incluye

16.4.11 [instalacion con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o m2 S 721.905,00
equivalente de igual calidad o superior, implementos y equipos para trabajos en alturas, y
transporte. NO incluye carpinteria de ningun tipo.

Suministro e instalacion de vidrio multilaminado blindado incoloro nivel | (impactos de arma
cortas de municion 7/65 y 38mm) con espesor total de 20 mm y PVB 0,76. Incluye pelicula
16.4.12 |antiesquirlas de 4micras, instalacion con empaque siliconado y silicona estructural tipo m2 S 806.394,00
Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, implementos y equipos para
trabajos en alturas, y transporte. NO incluye carpinteria de ningln tipo.

Suministro e instalacion de vidrio multilaminado blindado incoloro nivel Il (impactos de arma
cortas de municidn 7/65 y 38mm, 9mm) con espesor total de 24 mm y PVB 0,76. Incluye
16.4.13 [instalacion con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o m2 S 807.609,00
equivalente de igual calidad o superior, implementos y equipos para trabajos en alturas, y
transporte. NO incluye carpinteria de ningun tipo.

Suministro e instalacion de vidrio multilaminado blindado incoloro nivel Il (impactos de arma
cortas de municion 7/65 y 38mm, 9mm) con espesor total de 24 mm y PVB 0,76. Incluye
16.4.14 |pelicula antiesquirlas de 4micras, instalacion con empaque siliconado y silicona estructural m2 S 892.098,00
tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, implementos y equipos
para trabajos en alturas, y transporte. NO incluye carpinteria de ningun tipo.

Suministro e instalacion de vidrio multilaminado blindado incoloro antibalas nivel Il
(impactos de arma cortas de municion 7/65 y 38mm, 9 mm, Magnum 44, armas automaticas
y semiautomaticas) con espesor total de 30 mm y PVB 0,76. Incluye instalacion con empaque
siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o
superior, implementos y equipos para trabajos en alturas, transporte y certificacion
INDUMIL. NO incluye carpinteria de ningun tipo.

16.4.15 m2 S 1.124.470,00

Suministro e instalacion de vidrio multilaminado blindado incoloro antibalas nivel Il
(impactos de arma cortas de municion 7/65 y 38mm, 9 mm, Magnum 44, armas automaticas
y semiautomaticas) con espesor total de 30 mm y PVB 0,76. Incluye pelicula antiesquirlas de
4 micras, instalacion con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA
o equivalente de igual calidad o superior, implementos y equipos para trabajos en alturas,
transporte y certificacion INDUMIL. NO incluye carpinteria de ningln tipo.

16.4.16 m2 S 1.208.959,00
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16.4.17

Suministro e instalacion de vidrio multilaminado blindado incoloro antibalas nivel Il
(impactos de arma cortas de municion 7/65 y 38mm, 9 mm, Magnum 44, armas automaticas
y semiautomaticas) con espesor total de 36 mm y PVB 0,76. Incluye instalacion con
empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual
calidad o superior, implementos y equipos para trabajos en alturas, transporte y
certificacion INDUMIL. NO incluye carpinteria de ningun tipo.

m2

1.265.570,00

16.4.18

Suministro e instalacion de vidrio multilaminado blindado incoloro antibalas nivel IlI
(impactos de arma cortas de municion 7/65 y 38mm, 9 mm, Magnum 44, armas automaticas
y semiautomaticas) con espesor total de 36 mm y PVB 0,76. Incluye pelicula antiesquirlas de
4 micras, instalacion con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA
o equivalente de igual calidad o superior, implementos y equipos para trabajos en alturas,
transporte y certificacion INDUMIL. NO incluye carpinteria de ningln tipo.

m2

1.350.058,00

16.4.19

Suministro e instalacion de vidrio multilaminado blindado incoloro antibalas nivel IV
(impactos de arma cortas de municion 7/65 y 38mm, 9 mm, Magnum 44, armas automaticas
y semiautomaticas y fusil 7/62,56) con espesor total de 42 mm y PVB 0,76. Incluye
instalacion con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o
equivalente de igual calidad o superior, implementos y equipos para trabajos en alturas,
transporte y certificacion INDUMIL. NO incluye carpinteria de ningln tipo.

m2

1.455.310,00

16.4.20

Suministro e instalacion de vidrio multilaminado blindado incoloro antibalas nivel IV
(impactos de arma cortas de municion 7/65 y 38mm, 9 mm, Magnum 44, armas automaticas
y semiautomaticas y fusil 7/62,56) con espesor total de 42 mmy PVB 0,76. Incluye pelicula
antiesquirlas de 8 micras, instalacion con empaque siliconado y silicona estructural tipo
Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, implementos y equipos para
trabajos en alturas, transporte y certificacion INDUMIL. NO incluye carpinteria de ningln
tipo.

m2

1.539.798,00

16.4.21

Suministro e instalacion de vidrio multilaminado blindado incoloro antibalas nivel V
(impactos de arma cortas de municion 7/65 y 38mm, 9 mm, Magnum 44, armas automaticas
y semiautomaticas, fusil 7/62,56 y AP y NATO) con espesor total de 48 mm y PVB 0,76.
Incluye instalacion con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o
equivalente de igual calidad o superior, implementos y equipos para trabajos en alturas,
transporte y certificacion INDUMIL. NO incluye carpinteria de ningln tipo.

m2

1.645.050,00

16.4.22

Suministro e instalacion de vidrio multilaminado blindado incoloro antibalas nivel V
(impactos de arma cortas de municion 7/65 y 38mm, 9 mm, Magnum 44, armas automaticas
y semiautomaticas, fusil 7/62,56 y AP y NATO) con espesor total de 48 mm y PVB 0,76.
Incluye pelicula antiesquirlas de 8 micras, incluye instalacion con empaque siliconado y
silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior,
implementos y equipos para trabajos en alturas, transporte y certificacion INDUMIL. NO
incluye carpinteria de ningln tipo.

m2

1.729.539,00

16.4.23

Suministro e instalacion de vidrio plomado e.=12,0 mm con modificaciones quimicas en su
composicion para uso especializado en espacios con radiacion (equivalente a lamina de
plomo de e.=2,3 mm). Incluye instalacion con sello plomado perimetral para evitar fugas de
radiacion. NO incluye carpinteria de ningun tipo.

m2

21.531.036,00

16.5

RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE CARPINTERIAS METALICAS.

SUBTOTAL 16. CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros).

17

CARPINTERIA DE MADERA.

17.1

VENTANAS EN MADERA.

17.1.1

Mantenimiento correctivo en sitio de ventanas reja existentes en carpinteria de madera y
barrotes metalicos; de tipologia puertas dobles con marco y tapaluces en contorno, sin plano
de hojas con vidrios; desmontando los barrotes y el elemento intermedio de sujecion,
lijando la totalidad de la superficie de las piezas de madera y metalicas, masillando las
caras vistas para lograr superficies uniformes, aplicando sellador y tintilla a dos (2) capas y
lacadas a dos (2) capas sobre la totalidad de elementos de madera, aplicando pintura
anticorrosiva alquidica en dos (2) capas y esmalte sintético alquidico a base de aceite a tres
(3) capas aplicadas con pistola sobre la totalidad de los elementos metalicos. Incluye la
reposicion de anclajes en caso de requerirse. Incluye implementos para trabajos en altura.
NO incluye reposicion de ninglna pieza adicional a lo mencionado. El pago por m2 sera
medido en alzado en el vano de la ventana y contempla todas las caras vistas.

m2

240.086,00

17.2

PUERTAS EN MADERA.

17.2.1

Puertas para cabinas de baterias de bafio y duchas con perfileria en polimero y tableros en
acrilico, similares a las fabricadas en mejoramientos pasados. Incluye bisagras, suministro,
fabricacion, montaje, herrajes, manijas, relacionados y complementarios, pintura de
acabado con vinilo tipo 1 aplicado a dos (2) capas.

m2

56.940,00

17.2.2

Puerta Entamborada en madera, con bastidor en madera maciza, tableros en laminas triplex
4,0 mm, refuerzos internos adicionales de 19,0 mm para el tablero y para la cerradura,
inmunizado de fabrica contra plagas, elementos y textura de acabado segln disefio. Incluye
marco, suministro, fabricacion, montaje, tornillos avellanados, tapén de madera, anclajes,
bisagras, perforacion con broca copa para cerradura, piezas de madera secadas pulidas
inmunizadas y selladas, con tintilla a dos (2) capas y lacadas a dos (2) capas, relacionados y
complementarios. NO incluye montante ni vidrio (si aplica), ni cerraduras. El pago por m2
sera medido en el alzado de la puerta medido SOLAMENTE por una cara y contempla la
pintura de todas las caras vistas.

m2

75.790,00
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17.2.3

Puerta entablerada aplomada, con marco en madera; estructura interna cabezal peinazos y
largueros con repisas y durmientes en madera reforzando las zonas de bisagras y chapa;
superficie en laminas de plomo e.=2,0 mm clavadas en la totalidad de sus perimetros a la
estructura interna. Incluye suministro, fabricaciéon, montaje, anclajes, bisagras, perforacion
con broca copa para cerradura, piezas de madera secadas pulidas inmunizadas y selladas,
relacionados y complementarios. NO incluye vidrio (en caso de aplicar en planos), ni
cerradura, ni pintura de acabado.

m2

2.538.511,00

17.3

BARANDAS Y PASAMANOS.

17.4

OTRAS CARPINTERIAS EN MADERA Y COMPLEMENTARIOS.

17.4.1

Angeo para vano de ventana para proteccion contra mosquitos, con marco en listones
bastidor de 3,0x3,0 cm de madera Cedro Blanco, angeo en fibra de vidrio con huecos de
18x16 mm tipo Phifer de COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior, contramarco
/ pisamalla con listones de 1,7x3,0 cm de madera Cedro Blanco. Incluye suministro,
fabricacion, montaje, implementos para trabajos en altura, tornillos avellanados, tapon de
madera, anclajes y selladas, con tintilla a dos (2) capas y lacadas a dos (2) capas,
relacionados y complementarios. El pago por m2 sera medido en alzado en el vano de la
ventana.

m2

33.116,00

17.4.2

Adecuacion de nichos de meson existente en concreto y mamposteria, generando un
entrepafno a media altura pf.=50 cm, y marco con puertas dobles para cada nicho; fabricado
en MDF de 15 mm enchapado interna y externamente con laminado de papel decorativo
comprimido a alta presion y acabado en resina, tipo FORMICA blanca textura o equivalente
de igual calidad o superior; todos los cantos protegidos rigidos, puertas instaladas con
bisagra de parche tipo aleman, manijas en acero. Incluye fabricacion, suministro e
instalacion, soportes para los entrepaiios anclados a los muretes. El pago por m2 sera
medido en el alzado de las puertas y contempla el entrepano interno.

m2

199.800,00

17.5

VIDRIOS PARA CARPINTERIA DE MADERA.

17.6

RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE CARPINTERIAS DE MADERA.

SUBTOTAL 17. CARPINTERIA DE MADERA.

18

TRATAMIENTOS ACUSTICOS.

18.1

TRATAMIENTO DE MUROS.

18.2

TRATAMIENTO DE TECHOS Y CIELOS RASOS.

18.3

TRATAMIENTO DE PUERTAS.

18.4

TRATAMIENTO DE VENTANAS.

SUBTOTAL 18. TRATAMIENTOS ACUSTICOS.

19

ENCHAPES.

19.1

SOBRE MUROS.

19.1.1

Enchape de pared con baldosas de ceramica de 20,5x20,5 cm, tipo Egeo de CORONA o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye win esquinero plastico, remate de borde en
redondel plastico, pegado con mezcla lista de fabrica y emboquilles.

m2

38.789,00

19.1.2

Enchape de pared con baldosas de ceramica de 25x43 cm, tipo Pared Jaya Blanco de
CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye win esquinero plastico, remate de
borde en redondel plastico y emboquille, pegado con mezcla lista de fabrica y emboquilles.

m2

59.329,00

19.1.3

Enchape de pared con baldosas de ceramica de 25x40 cm, tipo Pared Colori Mate de
EUROCERAMICA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye win esquinero plastico,
remate de borde en redondel plastico, pegado con mezcla lista de fabrica y emboquilles.

m2

60.019,00

19.1.4

Enchape de pared con baldosas de ceramica de 30x45 cm, tipo Cumaral de CORONA o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye win esquinero plastico, remate de borde en
redondel plastico, pegado con mezcla lista de fabrica y emboquilles.

m2

58.920,00

19.1.5

Enchape de pared con baldosas de ceramica de 30x45 cm, lineal a.<=50 cm, tipo Cumaral de
CORONA o equivalente de igual calidad o superior, instalado generando remates de borde en
cufia tipo "Toscano". Incluye pegado con mezcla lista de fabrica y emboquilles. NO incluye
win esquinero ni remate de borde.

20.622,00

19.1.6

Enchape de pared con baldosas de ceramica de 30x45 cm, tipo Cumaral de CORONA o
equivalente de igual calidad o superior, instalado generando remates de borde en cufa tipo
"Toscano”. Incluye pegado con mezcla lista de fabrica y emboquilles. NO incluye win
esquinero ni remate de borde.

m2

58.920,00

19.1.7

Enchape de pared con baldosas de ceramica de 33,8x33,8 cm, lineal a.<=50 cm, tipo Egeo
de CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye win esquinero plastico, remate
de borde en redondel plastico, pegado con mezcla lista de fabrica y emboquilles.

14.904,00

19.1.8

Enchape de pared con baldosas de ceramica de 33,8x33,8 cm, tipo Egeo de CORONA o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye win esquinero plastico, remate de borde en
redondel plastico, pegado con mezcla lista de fabrica y emboquilles.

m2

42.581,00

19.1.9

Win esquinero plastico. Incluye pegado con mezcla lista de fabrica.

3.241,00

19.2

SOBRE MESONES.

19.2.1

Enchape de Meson en granito fundido y pulido e.=1,5 cm. Incluye elemento de dilataciones
en bronce segln disefio.

m2

117.965,00

19.3

SOBRE OTROS ELEMENTOS.

19.3.1

Enchape y media cana en granito fundido y pulido e.=1,5 cm para Bordillos con seccion
<=15x15 cm. Incluye cara interna, externa y superior, elemento de dilatacion transversal en
PVC.

72.760,00
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Enchape en granito fundido y pulido e.=1,5 cm para Pocetas de aseo 60x60x40 cm (a x | x
h). Incluye las cuatro (4) caras interiores y media canas interiores, dilataciones en bronce
19.3.2 L . . . - . . u S 96.750,00
segun disefo. NO incluye enchape de caras exteriores, media cafas exteriores, ni fondo de

la poceta.

Enchape con baldosas de ceramica de 20,5x20,5 cm para Orinal corrido fabricado en
concreto de medidas externas totales 58x45x23 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal),
medidas internas finales 53x35x18 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal), enchape tipo
19.3.3 Egeo de CORONA o equivalente de igual calidad o superior; enchape interno total y externo m S 59.774,00
sin incluir la base inferior pero incluyendo las tapas laterales. Incluye win esquinero
plastico, remate de borde en redondel plastico y emboquille. Pegado con mezcla lista de
fabrica. El pago por metro lineal sera medido por la longitud del conjunto en planta.

Enchape con baldosas de ceramica de 20,5x20,5 cm para Lavamanos corrido fabricado en
concreto de medidas externas totales 43x55x23 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal) y
medidas internas finales 38x45x18 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal), enchape tipo
19.3.4 |Egeo de CORONA o equivalente de igual calidad o superior; enchape interno total y externo m S 57.543,00
sin incluir la base inferior pero incluyendo las tapas laterales. Incluye win esquinero

plastico, remate de borde en redondel plastico y emboquille. Pegado con mezcla lista de
fabrica. El pago por metro lineal sera medido por la longitud del conjunto en planta.

Enchape con baldosas de ceramica de 20,5x20,5 cm para Lavamanos corrido fabricado en
concreto de medidas externas totales 180x40x140 cm (alto espaldar x ancho / fondo x alto
frontal) y medidas internas finales 90x30x50 cm (alto espaldar x ancho / fondo x alto
19.3.5 [frontal), enchape tipo Egeo de CORONA o equivalente de igual calidad o superior; enchape m S 124.900,00
interno total y externo incluyendo la base inferior y tapas laterales. Incluye win esquinero
plastico, remate de borde en redondel plastico y emboquille. Pegado con mezcla lista de
fabrica. El pago por metro lineal sera medido por la longitud del conjunto en planta.

Enchape en granito fundido y pulido e.=1,5 cm para Orinal corrido fabricado en concreto de
medidas externas totales 58x45x23 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal), medidas
internas finales 53x35x18 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal); enchape interno total y
19.3.6 o - . ) - . - m $ 158.257,00
externo sin incluir la base inferior pero incluyendo las tapas laterales. Incluye dilataciones
en bronce segln disefio, bordes de granito redondeados. El pago por metro lineal sera

medido por la longitud del conjunto en planta.

Enchape en granito fundido y pulido e.=1,5 cm para Lavamanos corrido fabricado en
concreto de medidas externas totales 43x55x23 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal) y
19.3.7 medidas mternas fl.nales. 38x45x1§ cm .(alto espgldar x fondo x alto frontal); enchape interno m s 152.352,00
total y externo sin incluir la base inferior pero incluyendo las tapas laterales. Incluye
dilataciones en bronce segun disefo, bordes de granito redondeados. El pago por metro

lineal sera medido por la longitud del conjunto en planta.

Enchape en granito fundido y pulido & gravilla lavada (mona) e.=1,5 cm para Lavadero
corrido fabricado en concreto de medidas externas totales 20x55x10 cm (alto espaldar x
fondo x alto frontal), medidas internas finales 15x50 cm (alto espaldar x fondo); enchape
externo total sin incluir la base inferior y la superficie con granito fundido y pulido; enchape
19.3.8 o . . . m $ 61.182,00
de la superficie de trabajo con gravilla lavada para otorgar rugosidad de lavado; contorno de
la gravilla lavada con dilatacion de bronce para cambio de material. Incluye dilataciones en
bronce segln disefio, bordes de granito redondeados. El pago por metro lineal sera medido

por la longitud del conjunto en planta.

Enchape en granito fundido y pulido e.=1,5 cm para Lavadero autoportante fabricado en
concreto medidas externas totales 0,76x0,58x0,90/1,05 cm (ancho x fondo x alto frontal /
19.3.9 |alto espaldar); enchape exclusivamente de la superficie de trabajo y contorno interno de la u S 64.956,00
misma, garantizando la permanencia del ranurado para uso en el lavado. Incluye
dilataciones en bronce segln disefio, bordes de granito redondeados.

Mantenimiento correctivo del acabado en granito pulido de los lavamanos corridos
existentes, incluyendo la pulida de la superficie, masillado con cemento blanco donde
requiera, y aplicacion de hidréfugo incoloro con base en siliconas, tipo Sika Transparente 10
o equivalente de igual calidad o superior, aplicado en dos (2) capas. Incluye limpieza y
preparacion de superficie. El pago por m2 sera medido en la superficie tratada en
desarrollo.

19.3.10 m2 $ 43.198,00

SUBTOTAL 19. ENCHAPES. S =
20 ILUMINACION.
20.1 LUMINARIAS LAMPARAS.

2011 suministro e instalacion de lampara fluorescentes 2x32" ,incluye balasto, tubos fluorescentes u s 104.648.00
o de 32W, vy Todos los Accesorios y Actividades para su Correcto Funcionamiento. . T

suministro e instalacion de lampara fluorescentes T8 2X32W" ANTIVANDALICA ,incluye
20.1.2 acrilico de alta resistencia, balasto, tubos fluorescentes de 32W, y Todos los Accesorios y u S 424.647,00
Actividades para su Correcto Funcionamiento.

suministro e instalacion de lampara fluorescentes 2x17W antivandalica ,incluye acrilico de
20.1.3 alta resistencia, balasto, tubos fluorescentes de 32W, y Todos los Accesorios y Actividades u S 423.037,00
para su Correcto Funcionamiento.

Suministro e Instalacion de luminaria slim Tipo 4x17W (60x60cm), con rejilla especular de 16
20.1.4 |celdas, Incluye Conductor, mueble, sockets, balasto T8 con garantia superior a 2 afos, u S 184.107,00
Tubos, y Todos los Accesorios y Actividades para su Correcto Funcionamiento.
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20.1.5

Suministro e Instalacion de luminaria slim Tipo 2x32W (120x30cm), con rejilla especular de
16 celdas, Incluye Conductor, mueble, sockets, balasto T8 con garantia superior a 2 afos,
Tubos, y Todos los Accesorios y Actividades para su Correcto Funcionamiento.

175.755,00

20.1.6

Suministro e Instalacion de luminaria Tipo Fluorescente E27, Incluye roseta, luminaria
ahorradora de energia 25W y Todos los Accesorios y Actividades para su Correcto
Funcionamiento.

36.066,00

20.1.7

Suministro e instalacion de luminaria fluorescente 2x58W T8 hermetica, Incluye Conductor,
mueble, sockets, balasto T8 con garantia superior a 2 anos, Tubos, y Todos los Accesorios y
Actividades para su Correcto Funcionamiento.

207.878,00

20.1.8

Suministro e instalacion de luminaria fluorescente 2x36W T8 hermetica, Incluye Conductor,
mueble, sockets, balasto T8 con garantia superior a 2 afos, Tubos, y Todos los Accesorios y
Actividades para su Correcto Funcionamiento.

173.192,00

20.1.9

Suministro e instalacion de luminaria fluorescente 2x18W T8 hermetica Incluye Conductor,
mueble, sockets, balasto T8 con garantia superior a 2 afos, Tubos, y Todos los Accesorios y
Actividades para su Correcto Funcionamiento.

153.767,00

20.1.10

Suministro e Instalacion de luminarias tipo CENIT. Luminaria industrial para descolgar 4x54W
T5 120-277V alta luminosidad, con reflector de aluminio de alto desempeiio, sin acrilico,
Incluye, mueble, sockets, balastro electronico rapido con garantia superior a 2 afnos, Tubos,
apliques eléctricos, Tomas y, guayas de suspension y Todos los Accesorios y Actividades para
su Correcto Funcionamiento. Altura de suspension de 3m

822.296,00

20.2

LUMINARIAS BALAS Y APLIQUES (Incrustar, Sobreponer, Descolgar).

20.2.1

Suministro e Instalacion de luminaria Tipo tortuga para areas exteriores y pasillos incluye:
bombillo Fluorescente E27, carcasa. La conexion Se realiza en 2 No.12 AWG, luminaria
ahorradora de energia 25W, rejilla antirrobo y todos los accesorios y actividades para su
correcto funcionamiento.

104.520,00

20.2.2

Suministro e instalacion de Bombillo Ahorrador 25W para roseta E27

25.042,00

20.2.3

Suministro e Instalacion de luminaria Fluorecente compacta para incrustar tipo bala 2 X 26.
Incluye: mueble, balasto T8 con garantia superior a 2 afos, tubos, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

184.204,00

20.3

LUMINARIAS DE DESCARGA (Reflectores y Proyectores).

20.3.1

Suministro e instalacion luminaria tipo reflector de 250w, sodio 208/220 voltios, incluye
accesorios de instalacion necesarios para su funcionamiento.

674.871,00

20.3.2

Suministro e Instalacion de luminaria Tipo Metal Halide de 250 W. Incluye balasto, bombilla,
conectores, socket, Accesorios y Actividades para su Correcto Funcionamiento.

754.830,00

20.3.3

Suministro e instalacion de Bombillo para reflector de 1000W, Metal Halide 208/220 voltios
para garitas, incluye accesorios de instalacion y demas actividades necesarias para su
funcionamiento.

227.894,00

20.3.4

Suministro e instalacion luminaria tipo reflector Led de 80w, 120/220 voltios, incluye
accesorios de instalacion necesarios para su funcionamiento.

572.948,00

20.3.5

Suministro e instalacion luminaria tipo reflector Led de 100w, 120/220 voltios, incluye
accesorios de instalacion necesarios para su funcionamiento.

579.345,00

20.3.6

Suministro e instalacion luminaria tipo reflector Led de 120w, 120/220 voltios, incluye
accesorios de instalacion necesarios para su funcionamiento.

599.815,00

20.3.7

Suministro e instalacion luminaria tipo reflector Led de 200w, 120/220 voltios, incluye
accesorios de instalacion necesarios para su funcionamiento.

674.020,00

20.3.8

Suministro e instalacion luminaria tipo reflector Led de 400w, 120/220 voltios, incluye
accesorios de instalacion necesarios para su funcionamiento.

N

.487.718,00

20.4

LUMINARIAS DE URBANISMO Y ZONAS EXTERIORES.

20.4.1

Suministro e instalacion de luminaria de sodio TIPO HORIZONTAL CERRADA, LUMINARIA
70W/220-277V SODIO, incluye soporte a muro, fotocelda, accesorios de fijacion y demas
elementos para su correcta instalacion y funcionamiento

417.569,00

20.4.2

Suministro e instalacion de luminaria de sodio tipo horizontal cerrada, luminaria 150W/220-
277V SODIO, incluye soporte a muro, fotocelda, accesorios de fijacion y demas elementos
para su correcta instalacion y funcionamiento

455.194,00

20.4.3

Suministro e instalacion de luminaria de sodio tipo horizontal cerrada, luminaria 250W/220-
277V SODIO, incluye soporte a muro, fotocelda, accesorios de fijacion y demas elementos
para su correcta instalacion y funcionamiento

507.732,00

20.4.4

Suministro e instalacion luminaria tipo reflector Sodio de 70W/220/227 voltios, incluye:
Soporte a muro, y todos los accesorios de instalacion necesarios para su funcionamiento.

535.390,00

20.4.5

Suministro e instalacion luminaria tipo reflector Sodio de 150W/220/227 voltios, incluye:
Soporte a muro, fotocelda, y todos los accesorios de instalacion necesarios para su
funcionamiento.

617.578,00

20.4.6

Suministro e instalacion luminaria tipo reflector Sodio de 250W/220/227 voltios, incluye:
Soporte a muro, fotocelda, y todos los accesorios de instalacion necesarios para su
funcionamiento.

659.676,00

20.5

LUMINARIAS DE EMERGENCIA.

20.6

LUMINARIAS PARA ESCENOGRAFIA - ILUMINACION ARTISTICA.

SUBTOTAL 20. ILUMINACION.

21

APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.

21.1

APARATOS SANITARIOS.

21.1.1

Instalacion de aparatos sanitarios existentes o reutilizados de tipo ceramico (NO
antivandalicos, indiferente del tipo tamafo ubicacion o caracteristicas particulares). Incluye
cemento blanco, sellantes siliconados, acople plastico nuevo, chazos anclajes y grapas para
colgar. NO incluye instalacion de griferia, ni el suministro del aparato, ni puntos
hidrosanitarios.

45.424,00
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21.1.

Instalacion de aparatos sanitarios existentes o reutilizados de tipo antivandalico (indiferente
del tipo tamafo ubicacion o caracteristicas particulares). Incluye perforaciones con
rotomartillo, cemento, sellantes siliconados, acople plastico nuevo, pernos pasantes, chazos
anclajes y grapas para colgar. NO incluye instalacion de griferia, ni el suministro del
aparato, ni puntos hidrosanitarios.

84.613,00

21.

Lavamanos ceramico de colgar, con orificio para griferia, tipo Acuario de CORONA o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifon tipo botella y
conexion completa. NO incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios.

81.051,00

21.1.

Lavamanos ceramico de pedestal, con orificios para griferia, tipo Avanti Pedestal de
CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifon tipo
botella y conexion completa. NO incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios.

170.207,00

21.

Lavamanos ceramico de pedestal, con orificios para griferia, tipo Potenza Pedestal de
CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifon tipo
botella y conexion completa. NO incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios.

189.209,00

21.1.

Lavamanos ceramico de sobreponer, sin orificios para griferia, tipo Manantial de CORONA o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifon tipo botella y
conexion completa. NO incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios.

272.368,00

21.1.

Lavamanos ceramico de colgar especial para discapacitados 56x50,5 cm, con orificios para
griferia, tipo Aquajet de CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
suministro, montaje, sifon tipo botella y conexion completa. Dispuesto en la altura
requerida para discapacitados. NO incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios.

452.107,00

21.

Lavamanos antivandalico en acero inoxidable SAE 304 embutido cal. 18, 32x27x34 cm (ax h
x pf), bloque monolitico, con acabado satinado, con desagiie recubierto aparte con lamina
para su proteccion, instalacion con pernos pasantes, instalaciones hidrosanitarias para uso
con pasillo técnico, tipo Lavamanos 320 con coraza de SOCODA o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo montaje,
conexion. NO incluye puntos hidrosanitarios NI valvula de descarga.

496.075,00

21.1.

Lavamanos antivandalico en acero inoxidable SAE 304 embutido cal. 18, 42x29x44 cm (a x h
x pf), bloque monolitico, desagiie protegido dentro de toda la pieza, con acabado satinado,
instalacion con pernos pasantes, instalaciones hidrosanitarias para uso con pasillo técnico,
tipo Lavamanos 420 sin coraza de SOCODA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
suministro, perforaciones para pernos y respectivo montaje, conexion. NO incluye griferia
valvula ni push, ni puntos hidrosanitarios.

485.147,00

21.1.

Lavamanos antivandalico tipo corrido en acero inoxidable SAE 304 cal.18 L.=1,50 m,
instalacion con pernos pasantes, tipo Lavamanos Corrido 1,50 m de SOCODA o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo
montaje, conexion. NO incluye griferia valvula ni push, ni puntos hidrosanitarios.

1.710.751,00

21.

1.

Lavamanos antivandalico tipo corrido en acero inoxidable SAE 304 cal.18 L.=2,00 m,
instalacion con pernos pasantes, tipo Lavamanos Corrido 2,00 m de SOCODA o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo
montaje, conexion. NO incluye griferia valvula ni push, ni puntos hidrosanitarios.

2.003.113,00

21.1.

Lavamanos antivandalico tipo corrido en acero inoxidable SAE 304 cal.18 L.=3,00 m,
instalacion con pernos pasantes, tipo Lavamanos Corrido 2,00 m de SOCODA o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo
montaje, conexion. NO incluye puntos hidrosanitarios NI valvula de descarga.

3.004.670,00

21.1.

Lavamanos en acero inoxidable autoportante con pedestal y accionamiento de agua por
pedal, medidas 53x48x90 cm (a x f x h), fabricado en lamina AISI 304, valvula de control en
bronce, solo agua fria, tipo 09410344 de Cl TALSA o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye grifo tipo cuello de ganso, suministro, montaje, tornillos expansivos, canastilla, sifon
tipo botella, acoples y conexion completa. NO incluye puntos hidrosanitarios.

1.907.010,00

21.

Lavamanos en acero inoxidable autoportante con pedestal y accionamiento de agua por
pedal, medidas 53x48x90 cm (a x f x h), fabricado en lamina AISI 304, valvula de control en
bronce, con mezclador de agua fria y caliente y pedales independientes o de uso mixto, tipo
09410349 de Cl TALSA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye grifo tipo cuello de
ganso, suministro, montaje, tornillos expansivos, canastilla, sifon tipo botella, acoples y
conexion completa. NO incluye puntos hidrosanitarios.

2.281.001,00

21.1.

Lavamanos en acero inoxidable autoportante con mueble inferior y accionamiento de agua
por pedal, medidas 40x40x85 cm (a x f x h), fabricado en ldmina AISI 304, con mezclador de
agua fria y caliente no accesible por el usuario, tipo LE-1 de PALOMERO o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye grifo tipo cuello de ganso, suministro, montaje, canastilla,
sifon tipo botella, acoples y conexion completa. NO incluye puntos hidrosanitarios.

1.305.659,00

21.1.

Lavaplatos / vertedero en acero inoxidable 35x50 cm de sobreponer, sin orificios para
griferia, con orificio para canastilla de 4", tipo SOCODA o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye suministro, montaje, canastilla, sifon tipo botella y conexion completa. NO
incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios.

137.529,00
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21.1.

Lavaplatos / vertedero en acero inoxidable 60x40 cm de sobreponer, con orificios para
griferia y para canastilla de 4", tipo SOCODA o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye suministro, montaje, canastilla, sifon tipo botella y conexion completa. NO incluye
griferia, ni puntos hidrosanitarios.

243.189,00

21.1.

Lavaplatos de empotrar con doble poceta 1,00x0,50 m (L x @), en acero inoxidable SAE 304

pulido cal.20, tipo SOCODA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye canastilla para
lavaplatos en acero inoxidable 4" tipo FORPLAK o equivalente, sifon flexible doble en PVC y

conexion completa a punto sanitario. NO incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios.

372.671,00

21.1.

Orinal ceramico infantil de colgar, orificio de conexion superior, tipo Residencial de CORONA
o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifon tipo botella y
conexion completa. NO incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios.

174.723,00

21.

.20

Orinal ceramico mediano de colgar, orificio de conexion superior, tipo Santafé de CORONA o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifon tipo botella. NO
incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios.

225.669,00

21.

.21

Orinal antivandalico flotante en acero inoxidable SAE 304 cal. 18, bloque monolitico, con
acabado interior del orinal en brillado espejo, resto de la pieza con acabado satinado,
irrigacion de agua por medio de aspersores en la parte posterior y laterales para garantizar
un lavado uniforme en todo el orinal, instalacion con pernos pasantes, instalaciones
hidrosanitarias para uso con pasillo técnico, tipo Orinal Individual de SOCODA o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo
montaje. NO incluye griferia valvula ni push, ni puntos hidrosanitarios.

816.760,00

21.

.22

Orinal antivandalico tipo corrido en acero inoxidable SAE 304 cal.18 L.=2,00 m, instalacion
con pernos pasantes, tipo Orinal Corrido 2,00 m de SOCODA o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo montaje. NO incluye
griferia valvula ni push, ni puntos hidrosanitarios.

2.205.739,00

21.

.23

Orinal antivandalico tipo corrido en acero inoxidable SAE 304 cal.18 L.=2,50 m, instalacion
con pernos pasantes, tipo Orinal Corrido 2,50 m de SOCODA o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo montaje. NO incluye
griferia valvula ni push, ni puntos hidrosanitarios.

2.470.692,00

21.

.24

Sanitario ceramico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo Acuaplus || de CORONA
o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, asiento plastico redondo color
blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y conexion, regulador de caudal
(valvula plastica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye puntos
hidrosanitarios.

230.794,00

21.

.25

Sanitario ceramico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo Acuaplus || de CORONA
o equivalente de igual calidad o superior contemplando sistema de doble descarga en el
arbol del tanque tipo One Piece de GRIVAL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
suministro, mueble plastico redondo color blanco, montaje, contenido completo del tanque,
acople y conexion, regulador de caudal (valvula plastica) y complementarios para su puesta
en funcionamiento. NO incluye puntos hidrosanitarios.

286.572,00

21.

.26

Sanitario ceramico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo Acuario de CORONA o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, asiento plastico redondo color

blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y conexion, regulador de caudal

(valvula plastica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye puntos
hidrosanitarios.

271.636,00

21.

.27

Sanitario ceramico de tanque, monopieza (tanque y taza unidos), con asiento alongado, de
bajo consumo de agua, tipo Bronzo Dual de CORONA o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye suministro, asiento plastico alongado color blanco, contenido completo del
tanque, montaje completo y conexion, regulador de caudal (valvula plastica) y
complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye puntos hidrosanitarios.
APLICA SOLO PARA AREAS ADMINISTRATIVAS, NO IMPLEMENTAR EN CELDAS.

388.525,00

21.

.28

Taza ceramica institucional para fluxdmetro de conexion posterior, con asiento alongado,
altura estandar h.=36,8 cm, tipo Baltico Antibacterial EP de CORONA o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye suministro, asiento plastico redondo color blanco, montaje
completo. NO incluye griferia valvula ni push, ni puntos hidrosanitarios.

425.980,00

21.

.29

Taza ceramica institucional para fluxdmetro de conexion posterior, con asiento alongado,
mayor altura para uso de discapacitados h.=47 cm, tipo Adriatico Antibacterial EP de
CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, asiento plastico
alongado color blanco, montaje completo. NO incluye griferia valvula ni push, ni puntos
hidrosanitarios.

458.401,00

21.

.30

Taza antivandalica flotante en acero inoxidable SAE 304 embutido cal. 16, con asiento
alongado, SIN griferia, bloque monolitico, con acabado interior de la taza y el aro del
asiento en brillado espejo, resto de la pieza con acabado satinado, instalacion con pernos
pasantes, instalaciones hidrosanitarias para uso con pasillo técnico, tipo Sanitario Tipo A de
SOCODA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para
pernos y respectivo montaje, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO
incluye griferia valvula ni push, ni puntos hidrosanitarios.

1.033.003,00
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21.1.31

Taza antivandalica de piso en acero inoxidable SAE 304 embutido, con asiento alongado, SIN
griferia, bloque monolitico, con acabado satinado, instalacion con pernos pasantes,
instalaciones hidrosanitarias para uso con pasillo técnico, tipo Sanitario Importado Acorn 13-
AA-1679 de A&A o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones
para pernos y respectivo montaje, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento.
NO incluye griferia valvula ni push, ni puntos hidrosanitarios.

2.475.522,00

21.1.32

Sanitario antivandalico de piso con tanque, dos piezas, con asiento alongado, en acero
inoxidable SAE 304 embutido, bloque monolitico para el asiento y tanque atornillable con
tornillos escondidos, con acabado satinado, instalacion con pernos a pared y a piso,
instalaciones hidrosanitarias de uso tradicional suministro por pared y desagiie por piso,
presion de trabajo 10 PSI, tipo Inodoro descarga Piso de PRESTO-GRICOL o equivalente de
igual calidad o superior; incluye acople de conexion hidraulica y contenido completo de
sistema de ingreso y descarga del tanque, boton de descarga unicontrol. Incluye suministro,
perforaciones para pernos y respectivo montaje, y todo lo relacionado para su puesta en
funcionamientoo. NO incluye puntos hidrosanitarios.

2.811.982,00

21.1.33

Combo sanitario lavamanos antivandalico en acero inoxidable SAE 304 cal. 14 (torre) y cal.
16 (sanitario y lavamanos), con asiento alongado, con acabado satinado, instalacion con
pernos pasantes, instalaciones hidrosanitarias para uso con pasillo técnico, tipo Comby 15"
Centro de SOCODA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro,
perforaciones para pernos y respectivo montaje. NO incluye griferia valvula ni push, ni
puntos hidrosanitarios.

2.022.797,00

21.1.34

Lavadero de ropa sin tanque de almacenamiento de agua, fabricado en cuerpo de concreto
reforzado y superficie en granito pulido, medidas 60x60x25 cm (a x L x h). Incluye
suministro y montaje. NO incluye mamposteria de soporte, ni griferia, ni puntos
hidrosanitarios.

199.545,00

21.1.35

Lavadero de ropa sin tanque de almacenamiento de agua, fabricado en cuerpo de concreto
reforzado baja permeabilidad y superficie en granito pulido, medidas 60x60x25 cm (a x L x
h), superficie en desnivel para acumulacion de agua con falsa en el fondo, superficie
estriada con ranuras a.=10mm pf.=10mm, con muros y contenciones laterales, todas las
caras acabadas a la vista y perforacion para rejilla con sosco de 3"x2" con ranura para
encaje a medida. Incluye suministro y montaje. NO incluye mamposteria de soporte, ni
griferia, ni puntos hidrosanitarios.

239.315,00

21.1.36

Lavadero de ropa autoportante sin tanque de almacenamiento de agua, fabricado en cuerpo
de concreto reforzado y superficie en granito pulido, medidas 60x60x100 cm (a x L x h).
Incluye suministro y montaje. NO incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios.

405.254,00

21.1.37

Juego completo de aparatos sanitarios para bano, incluyendo sanitario tipo Acuacer blanco
de CORONA, lavamanos tipo Acuacer blanco de CORONA, griferia de lavamanos monocontrol
en plastico cromado tipo Psicis de GRIVAL, juego de incrustaciones tipo Astro 3 piezas de
CORONA. Incluye suministro e instalacion de todas las piezas, asiento plastico redondo color
blanco, contenido completo del tanque sanitario, acoples y conexiones, regulador de caudal
(valvula plastica), pegado, emboquilles, y todas las actividades necesarias para su correcta
instalacion y funcionamiento. Las marcas son referencia y pueden ser de igual calidad o
superior.

329.529,00

21.1.38

Juego completo de aparatos sanitarios para bafo, incluyendo sanitario tipo Avanti blanco de
CORONA, lavamanos tipo Avanti blanco de CORONA, griferia de lavamanos 8" tipo Galaxia
cromada de CORONA, juego de incrustaciones tipo Avanti 5 piezas de CORONA. Incluye
suministro e instalacion de todas las piezas, asiento plastico redondo color blanco, contenido
completo del tanque sanitario, acoples y conexiones, regulador de caudal (valvula plastica),
pegado, embogquilles, y todas las actividades necesarias para su correcta instalacion y
funcionamiento. Las marcas son referencia y pueden ser de igual calidad o superior.

561.103,00

GRIFERIAS.

21.2.1

Instalacion de griferias NO antivandalicas existentes o reutilizadas (indiferente de su
material de fabricacion y de si es ducha, griferia de lavamanos, sanitario, lavaplatos, etc.).
Incluye sellantes siliconados y otros menores. NO incluye el suministro de la griferia. NO
incluye punto hidraulico.

17.368,00

21.2.2

Griferia monocontrol de sobreponer para lavamanos, plastica cromada, tipo Piscis Roda de
GRIVAL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye instalacion, acople de conexion,
regulador de caudal (valvula plastica) y complementarios para su puesta en funcionamiento.
NO incluye punto hidraulico.

31.957,00

21.2.3

Griferia monocontrol de sobreponer para lavamanos, plastica cromada, tipo Dalia de GRIVAL
o equivalente de igual calidad o superior. Incluye instalacion, acople de conexion, regulador
de caudal (valvula plastica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO
incluye punto hidraulico.

51.791,00

21.2.4

Griferia monocontrol de sobreponer para lavamanos, plastica cromada, tipo Verena de
STRETTO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye instalacion, acople de conexion,
regulador de caudal (valvula plastica) y complementarios para su puesta en funcionamiento.
NO incluye punto hidraulico.

97.724,00

21.2.5

Griferia mezclador de 8" de sobreponer para lavamanos, plastica cromada, tipo Fénix de
GRIVAL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye instalacion, acople de conexion,
regulador de caudal (valvula plastica) y complementarios para su puesta en funcionamiento.
NO incluye punto hidraulico.

154.576,00
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21.2.6

Griferia valvula de alta descarga / fluxdmetro con boton superior / push para lavamanos, de
sobreponer en meson, cromada metalica, tipo 4-AA-110 de A&A DOCOL o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye instalacion, acople plastico, regulador de caudal (valvula
plastica), escudo, unidad con cuerpo botoén y pico, y complementarios para su puesta en
funcionamiento. NO incluye punto hidraulico.

194.657,00

21.2.7

Griferia valvula de alta descarga / fluxdmetro con botén superior / push para lavamanos de
discapacitados, de sobreponer en el lavamanos, cromada metalica, accionamiento mediante
palanca, tipo 4-AA-00185106 de A&A DOCOL o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye instalacion, accesorios desde la salida del punto hasta la conexion al grifo, acople
plastico, regulador de caudal (valvula plastica), valvula de bronce, escudo con boton
accionador, pico, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto
hidraulico.

404.621,00

21.2.8

Griferia valvula antivandalica de alta descarga / fluxdmetro para lavamanos con cafo de
salida largo / pico largo, valvula y boton / push de empotrar en muro, cromada metalica,
tipo 4-AA-00142006 de A&A DOCOL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye regata
y resane, instalacion, accesorios desde la entrada a la valvula hasta la conexion al grifo,
valvula de bronce, botdn, escudo, pico, y todo lo relacionado para su puesta en
funcionamiento. NO incluye punto hidraulico.

277.795,00

21.2.9

Suministro e instalacion de valvula de descarga 3/4" y boton tipo push de empotrar en muro
para lavamanos del aparato tipo combo, tipo DOCOL o equivalente de igual calidad o
superior. Valvula fabricada en bronce y laton con registro Integrado que cierra y regula el
caudal de agua, cierre automatico, para empotrar en la pared. Incluye regata y resane,
valvula, escudo, boton y accesorios conexion. NO incluye cafo de salida largo / pico, ni
punto hidraulico.

264.411,00

21.2.10

Griferia monocontrol de sobreponer para lavaplatos Cuello de ganso llave tipo cruceta,
acabado cromado, tipo Athenea de GRIVAL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
suministro, instalacion, acoples de conexion, regulador de caudal (valvula plastica) y
complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidraulico.

58.472,00

21.2.11

Griferia mezclador 8" de sobreponer para lavaplatos Cuello de ganso llave tipo cruceta,
acabado cromado, tipo Athenea de GRIVAL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
suministro, instalacion, acoples de conexion, regulador de caudal (valvula plastica) y
complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidraulico.

83.012,00

21.2.12

Griferia convencional de llave para orinal, pomo y conexion cromados, didmetro de entrada
1/2", presion de funcionamiento 20-125 PSI, tipo Original Tradicional de GRIVAL o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye instalacion, accesorios desde la entrada a la
valvula hasta la conexion al aparato, y todo lo relacionado para su puesta en
funcionamiento. NO incluye punto hidraulico.

133.444,00

21.2.13

Griferia valvula antivandalica de alta descarga / fluxdmetro para orinal SIN tubo de
conexion, boton tipo push de empotrar en muro, tipo Valvula Mingitorio 17015006 de DOCOL
o equivalente de igual calidad o superior. Incluye instalacién,, valvula de bronce y
accesorios, boton, escudo, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO
incluye tubo de conexion, ni punto hidraulico.

137.739,00

21.2.14

Griferia valvula antivandalica de alta descarga / fluxdmetro para orinal, con boton tipo push
de empotrar en muro, tipo 4-AA-17015106 y 4-AA-TCDO-1 de A&A DOCOL o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye regata y resane, instalacion, valvula de bronce, boton,
escudo, tubo de conexion, accesorios desde la entrada a la valvula hasta la conexion al
aparato, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto
hidraulico.

264.411,00

21.2.15

Griferia valvula antivandalica de alta descarga / fluxdmetro para sanitario, conexion
posterior, con boton tipo push de empotrar de muro, tipo 4-AA-01051300 y 4-AA-01505006 y
4-AA-TCDIC de A&A DOCOL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye regata y
resane, instalacion, accesorios desde la entrada a la valvula hasta la conexion al aparato,
valvula de bronce, boton, escudo, niple / racor, y todo lo relacionado para su puesta en
funcionamiento. NO incluye punto hidraulico.

274.484,00

21.2.16

Griferia valvula antivandalica de alta descarga / fluxometro para sanitario de
discapacitados, conexion superior, con boton tipo push de empotrar en muro y
accionamiento con palanca, tipo 4-AA-01051300 y 4-AA-00184906 y 4-AA-TCDS de A&A
DOCOL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye regata y resane, instalacion,
accesorios desde la entrada a la valvula hasta la conexion al aparato, valvula de bronce,
boton, escudo, niple / racor, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento.

552.112,00

21.2.17

Suministro e instalacion de valvula de descarga 1,1/4" y botdn tipo push para sanitario del
aparato tipo combo DOCOL o equivalente de igual calidad o superior. Valvula fabricada en
bronce y laton con registro Integrado que cierra y regula el caudal de agua, cierre
automatico, para empotrar en la pared. Incluye regata y resane, valvula, escudo, boton y
accesorios conexion. NO incluye racor de conexion a aparatos separados de la pared, ni
punto hidraulico.

258.113,00

21.2.18

Ducha SIN pomo, con salida en tubo PVC 1/2" y valvula de control PVC 1/2". Incluye la
valvula / registro, regata y resane, instalacion, tuberia completa hasta la salida del agua, y
todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidraulico.

23.311,00
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21.2.19

Ducha con pomo monocontrol cromado y salida en tubo PVC 1/2", pomo tipo Artesa de
GRIVAL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye el pomo, regata y resane,
instalacion, tuberia desde la llave (pomo) hasta la salida del agua, y todo lo relacionado
para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidraulico.

52.468,00

21.2.20

Griferia monocontrol y Pomo para ducha, cromada, sin salida para bafiera (SSB), tipo Piscis
Sencilla de GRIVAL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye subconjunto de la
griferia completa, regata y resane, instalacion, tuberia desde la llave (pomo) hasta la
regadera, valvula, escudo, regadera / ducha, y todo lo relacionado para su puesta en
funcionamiento. NO incluye punto hidraulico. APLICA SOLO PARA AREAS ADMINISTRATIVAS,
NO IMPLEMENTAR EN CELDAS.

59.166,00

21.2.21

Griferia monocontrol y Pomo para ducha, cromada, sin salida para bafera (SSB), tipo
Athenea Sencilla de GRIVAL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye subconjunto
de la griferia completa, regata y resane, instalacion, tuberia desde la llave (pomo) hasta la
regadera, valvula, escudo, regadera / ducha, y todo lo relacionado para su puesta en
funcionamiento. NO incluye punto hidraulico. APLICA SOLO PARA AREAS ADMINISTRATIVAS,
NO IMPLEMENTAR EN CELDAS.

97.791,00

21.2.22

Griferia valvula antivandalica de alta descarga / fluxdmetro para ducha, con boton tipo push
de empotrar en muro, control solo de agua fria, metalica cromada, tipo 4-AA-17125106 de
A&A DOCOL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye regata y resane, instalacion,
accesorios desde la entrada a la valvula hasta la conexion a la regadera, valvula de bronce,
botoén, escudo, regadera / ducha, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento.

401.703,00

21.2.23

Griferia llave terminal para manguera tipo pesado 1/2", metalica cromada, extremo
roscado, tipo GRIVAL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e
instalacion. NO incluye punto hidraulico.

32.622,00

21.2.24

Suministro e instalacion del sistema completo de control de agua para el tanque de los
sanitarios, incluyendo arbol de entrada y arbol de salida tipo GRICOL o equivalente de igual
calidad o superior, manija accionadora, valvula plastica reguladora de presion, acople
plastico, regulador de caudal (valvula plastica) y complementarios para su puesta en
funcionamiento, montaje y conexion.

59.746,00

21.2.25

Suministro e instalacion de los accesorios de conexion para push existente de orinal
antivandalico, contemplando el tubo de acero inoxidable, sus empaques, racores y
relacionados para su correcta instalacion. Incluye la demolicion menor necesaria para la
instalacion. NO incluye la valvula, ni escudos, ni botones, ni ningln otro relacionado.

56.319,00

21.2.26

Suministro e instalacion extensor de accionamiento para valvulas antivandalicas, para
superar el espesor de los muros cuando la valvula y la superficie de accionamiento esta muy
separada, cubriendo muros de espesores hasta 200 mm, incluyendo escudo de acabado
superficial, tipo Boton Acciona AS 100-200 mm 00493706 de DOCOL o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye la demolicion menor necesaria para la instalacion. NO incluye la
valvula, ni escudos, ni botones, ni ningln otro relacionado.

40.580,00

21.2.27

Suministro e instalacion extensor de accionamiento para valvulas antivandalicas, para
superar el espesor de los muros cuando la valvula y la superficie de accionamiento esta muy
separada, cubriendo muros de espesores hasta 300 mm, incluyendo escudo de acabado
superficial, tipo Boton Acciona AS 200-300 mm 00493806 de DOCOL o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye la demolicion menor necesaria para la instalacion. NO incluye la
valvula, ni escudos, ni botones, ni ningln otro relacionado.

46.354,00

CALENTADORES DE AGUA.

21.3.1

Calentador de agua con sistema de paso cap.=17 L y funcionamiento eléctrico 9,0 KW 208 V.
Incluye suministro, instalacion, dos (2) mangueras de conexion flexible recubiertas en acero
trenzado L.=100 cm, conexiones, puesta en funcionamiento. NO incluye puntos hidraulicos.

1.076.918,00

ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS.

21.4.1

Taparregistro plastico de medida 20x20, tipo 501 de SILPLAS o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye suministro, instalacion, emboquille, implementos para trabajos en altura.

13.343,00

21.4.2

Rejillas de piso metalicaredonda en aluminiocon sosco 2"x1 1/2™ y reticula anticucarachas
para caudal alto y trafico peatonal normal, tipo COLREJILLAS o equivalente de igual calidad
o superior. Incluye suministro, instalacion y emboquille.

13.318,00

21.4.3

Rejilla de piso plastica redonda con sosco 3"x2" y reticula anticucarachas, tipo 017 de
SILPLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion y
emboquille.

8.402,00

21.4.4

Rejilla de piso plastica redonda con sosco 3"x2" y reticula anticucarachas, tipo COLREJILLAS
o0 equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion y emboquille.

6.763,00

21.4.5

Rejilla de piso plastica redonda con sosco 5"x4" y reticula tradicional, tipo 029 de SILPLAS o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion y emboquille.

11.315,00

21.4.6

Rejilla de piso metalica redonda en aluminio con sosco 3"x2" y reticula tradicional, para
caudal alto y trafico peatonal intenso, tipo T-3"x2" uso-1 de COLREJILLAS o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion y emboquille.

15.894,00

21.4.7

Rejilla de piso metalica redonda en aluminio y bronce con sosco 4'x3" y reticula
anticucarachas, para caudal alto y trafico peatonal normal, tipo HA-4"x3" uso-1 de
COLREJILLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion y
emboquille.

20.680,00

Lista de Precios Fijos Convocatorias SRPA / 19/07/2018

Péagina 146 de 166



LISTA DE PRECIO FIJOS

CONVOCATORIAS PROYECTOS SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE - SRPA
ICBF-FINDETER

ITEM

DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO

VR. PARCIAL

21.4.8

Rejillas de piso metalicaredonda en aluminiocon sosco 5"x4" y reticula anticucarachas para
caudal alto y trafico peatonal normal, tipo COLREJILLAS o equivalente de igual calidad o u S 19.249,00
superior. Incluye suministro, instalacion y emboquille.

21.4.9

Rejilla-sifon de piso metalica redonda en aluminio con sosco 4"x3" y reticula anticucarachas,
para caudal normal y trafico peatonal normal, con sistema sifon incorporado para control de
olores, tipo SA-4"x3"-1%4" uso-1 de COLREJILLAS o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye suministro, instalacion y emboquille.

u $ 31.085,00

21.4.10

Rejilla-sifon de piso metalica redonda en bronce con sosco 6"x4" y reticula tradicional, para
caudal alto y trafico peatonal medio, con sistema sifon incorporado para control de olores,
tipo S-6"x4" uso-2 de COLREJILLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
suministro, instalacion y emboquille.

u $ 47.733,00

21.4.11

Rejilla-sifon de piso metalica cuadrada en aluminio y bronce con sosco 100x100x75 mm (a x
f x sifon) y reticula anticucarachas, para caudal normal y trafico peatonal normal, con
sistema sifén incorporado para control de olores, tipo SA-100x100x75-40mm uso-1 de u S 41.490,00
COLREJILLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion y
emboquille.

21.4.12

Rejilla-sifon de piso metalica cuadrada en aluminio y bronce con sosco 200x200x150 mm (a x
f x sifon) y reticula tradicional, con sistema sifon incorporado para control de olores, para
caudal alto y trafico peatonal medio, tipo S-200x200x150mm uso-2 de COLREJILLAS o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion y emboquille.

u $ 62.300,00

21.4.13

Rejillas de ventilacion plastica de medidas 20x20 cm, tipo 008 de SILPLAS o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, emboquille, implementos para u S 9.434,00
trabajos en altura.

21.4.14

Juego de incrustaciones de Porcelana 5 piezas (toallero barra, jabonera, percha simple,
porta rollo, cepillera), color blanco, tipo Allegro de CORONA o equivalente de igual calidad o u S 83.314,00
superior. Incluye suministro, pegado y emboquille.

21.4.15

Barras de seguridad / pasamanos para discapacitados en acero inoxidable satinado @ 1,1/4"
L.=46 cm / 18", para sobreponer en pared, tornillos escondidos, tipo sencilla, tipo 8-AA-518
de ACCESORIOS & ACABADOS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e
instalacion.

u $ 89.388,00

21.4.16

Barras de seguridad / pasamanos para discapacitados en acero inoxidable satinado @ 1,1/4"
L.=61 cm / 24", para sobreponer, tornillos escondidos, tipo sencilla, tipo A&A Ref. 8-AA-524
o equivalente de igual calidad o superior. Incluye pernos de anclaje, suministro e
instalacion.

u S 100.134,00

21.4.17

Barras de seguridad / pasamanos para discapacitados en acero inoxidable satinado @ 1,1/4"
L.=90 cm / 36", para sobreponer en pared, tornillos escondidos, tipo sencilla, tipo 8-AA-536
de ACCESORIOS & ACABADOS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e
instalacion.

u S 122.966,00

21.4.18

Barras de seguridad para discapacitados en acero inoxidable satinado @ 1,1/4", para instalar
en sanitario sin tanque, tipo "dos brazos", medidas extremas 61x61x51 cm (L x a x h), tipo 8-
AA-508 de ACCESORIOS & ACABADOS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
suministro e instalacion.

u S 446.060,00

SUBTOTAL 21. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.

22

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

22.1

SOBRE MUROS Y PANELERIA LIVIANA.

22.1.1

Estuco acrilico, de tipo monocomponente con presentacion plastica, lineal a.<=50 cm,
producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metalica y lijado para acabado m S 3.106,00
final. Incluye preparacion de superficie.

22.1.2

Estuco acrilico, de tipo monocomponente con presentacion plastica, producto listo para
usar, aplicado en tres (3) capas con llana metalica y lijado para acabado final. Incluye m2 S 8.873,00
preparacion de superficie.

22.1.3

Estuco acrilico de relleno con cargas y sustratos derivados del marmol, lineal a.<=50 cm, de
tipo monocomponente con presentacion plastica cremosa, producto listo para usar, tipo
Estuco de Relleno de RK o equivalente de igual calidad o superior; aplicado en tres (3) capas
con llana metalica y lijado para acabado final. Incluye preparacion de superficie.

m S 4.410,00

22.1.4

Estuco acrilico de relleno con cargas y sustratos derivados del marmol, de tipo
monocomponente con presentacion plastica cremosa, producto listo para usar, tipo Estuco
de Relleno de RK o equivalente de igual calidad o superior; aplicado en tres (3) capas con
llana metalica y lijado para acabado final. Incluye preparacion de superficie.

m2 S 12.600,00

22.1.5

Estuco en polvo premezclado a base de yeso, producto listo para usar, aplicado en tres (3)

. .. . .. . 2 .480,
capas con llana metalica y lijado para acabado final. Incluye preparacion de superficie. m 3 6.480,00

22.1.6

Lechada de cal sobre superficies, aplicado en tres (3) capas. Incluye preparacion de la
mezcla de cal de tipo aérea (caliza pura / carbonato de calcio) con agua, limpieza de la m2 S 8.202,00
superficie, proceso de saturacion de la superficie con agua, NO incluye colorantes.

22.1.7

Pintura vinilo acrilica plastica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye preparacion

- m2 S 12.170,00
de superficie.

22.1.8

Pintura vinilo acrilica plastica semi-lavable Tipo 2, aplicado en una (1) capa. Incluye

preparacion de superficie. m2 S 5.939,00

22.1.9

Pintura vinilo acrilica plastica semi-lavable Tipo 2, aplicado en tres (3) capas. Incluye

preparacion de superficie. m2 $ 11.635,00

22.1.10

Pintura biocida para acabado, aplicada en tres (3) capas. Incluye limpieza y preparacion de

. m2 S 14.567,00
superficie.
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22.1.11

Pintura vinilo 100% acrilica plastica mate, lineal a.<=50 cm, con altos sélidos, de alta calidad
con maxima proteccion para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a
algas, hongos, adhesion de suciedad, alcali y humos; sin contenido de plomo ni cromo;
aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida de PINTUCO o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye preparacion de superficie.

7.596,00

22.1.12

Pintura vinilo 100% acrilica plastica mate, con altos solidos, de alta calidad con maxima
proteccion para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a algas, hongos,
adhesion de suciedad, alcali y humos; sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3)
capas, tipo Koraza Doble Vida de PINTUCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
preparacion de superficie.

m2

21.699,00

22.1.13

Pintura impermeabilizante acrilica compuesta de estirenos, de alta flexibilidad resistente a
la intemperie e hidrorrepelente, de alta resistencia a los rayos UV, con alto grado de
elasticidad, tipo Impermelast de DUROCOLOR o equivalente de igual calidad o superior,
aplicada en tres (3) capas. Incluye limpieza y preparacion de superficie, filos y dilataciones.

m2

26.660,00

22.1.14

Pintura epoxi-poliamida para acabado, formulada en dos componentes base (resina epoxica)
y catalizador (poliamida endurecedora) aplicada en tres (3) capas. Incluye limpieza y
preparacion de superficie, filos y dilataciones.

m2

31.401,00

22.1.15

Pintura epdxica aséptica para acabado aplicado sobre pafete totalmente seco (edad mayor
a 28 dias) y/o superficies secas (por ejemplo sistema drywall de yeso y/o fibrocemento),
version brillante, formulada en dos componentes, impermeable al paso de agua y vapores,
tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicada en tres (3)
capas garantizando un espesor final de 12 mils (305 micrones). Incluye dilucion con producto
tipo Colmasolvente Epdxico de SIKA o equivalente, limpieza y preparacion de superficie,
filos y dilataciones.

m2

34.864,00

22.1.16

Pintura epdxica aséptica para acabado aplicado sobre pafete joven con tiempo menor a 28
dias de secado, version brillante, formulada en dos componentes, impermeable al paso de
agua y vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicada
en tres (3) capas garantizando un espesor final de 12 mils (305 micrones), aplicando como
barrera transitoria de vapor por el pafiete joven 2,0 mm de espesor de mortero tixotropico
de tricomponente con base en cemento modificado con resina epoxica tipo Sikaguard-720
EpoCem de SIKA o equivalente. Incluye dilucion con producto tipo Colmasolvente Epoxico de
SIKA o equivalente, limpieza y preparacion de superficie, filos y dilataciones.

m2

99.806,00

22.1.17

Revestimiento plastico e.=1,5-2,0 mm de alta concentracion, aplicado sobre superficies
rugosas y/o microporosas en muros (mamposteria, pafete, vinilo, paneles de yeso y/o
fibrocemento, P.V.C., madera, etc.) con sellante de pintura nitrocelulosa, acabado sin
juntas sin textura (liso) y brillante, sin pegantes intermedios contra la base, aislante
(dieléctrico) y antiestatico, aislante térmico, impermeable, incombustible, elastico,
resistente a acidos alcalis grasas hidrocarburos y detergentes, resistente a la abrasion y a
impactos hasta de 680kg/cm2, tipo Revestimiento Kerapasta Brillante Tipo 1 Interiores con
sello Demodura de CMC o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro,
remocion de irregularidades de la superficie, limpieza de la misma, imprimacion, aplicacion
de capas transversales (7 o mas), lijado, sellado, filos y dilataciones, y cualquier otro
relacionado y necesario para su entrega lista para funcionamiento. NO APTO PARA USAR
SOBRE SUPERFICIES MUY LISAS (VIDRIO) Y/O SUPERFICIES CON NERVADURAS (ENCHAPES) O
DEMASIADAS IRREGULARIDADES.

m2

48.399,00

22.1.18

Revestimiento plastico e.=2,0-2,5 mm de alta concentracion, aplicado sobre superficies
rugosas y/o microporosas y superficies lisas en muros (mamposteria, panete, vinilo, paneles
de yeso y/o fibrocemento, enchape en baldosas de ceramica, P.V.C., madera, vidrio, etc.)
con sellante de pintura nitrocelulosa, acabado sin juntas sin textura (liso) y brillante, sin
pegantes intermedios contra la base, aislante (dieléctrico) y antiestatico, aislante térmico,
impermeable, incombustible, elastico, resistente a acidos alcalis grasas hidrocarburos y
detergentes, resistente a la abrasion y a impactos hasta de 680kg/cm2, tipo Revestimiento
Kerapasta Brillante Tipo 1 Interiores con sello Demodura de CMC o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye suministro, remocion de irregularidades de la superficie, limpieza
de la misma, imprimacion, aplicacion de capas transversales (7 o mas), lijado, sellado, filos
y dilataciones, y cualquier otro relacionado y necesario para su entrega lista para
funcionamiento. APTO PARA USAR SOBRE SUPERFICIES MUY LISAS (VIDRIO) Y/O SUPERFICIES
CON NERVADURAS (ENCHAPES).

m2

57.315,00

22.1.19

Revestimiento plastico e.=1,5-2,0 mm aplicado sobre superficies rugosas y/o microporosas
en muros (mamposteria, panete, vinilo, paneles de yeso y/o fibrocemento, etc.) con
sellante de pintura nitrocelulosa, acabado sin juntas sin textura (liso) y brillante, sin
pegantes intermedios contra la base, aislante (dieléctrico) y antiestatico, aislante térmico,
impermeable, incombustible, elastico, resistente a acidos alcalis grasas hidrocarburos y
detergentes, resistente a la abrasion y a impactos hasta de 300kg/cm2, tipo Revestimiento
Kerapasta Brillante Tipo 2 Interiores con sello Demodura de CMC o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye suministro, remocion de irregularidades de la superficie, limpieza
de la misma, imprimacion, aplicacion de capas transversales (7 o mas), lijado, sellado, filos
y dilataciones, y cualquier otro relacionado y necesario para su entrega lista para
funcionamiento. NO APTO PARA USAR SOBRE SUPERFICIES MUY LISAS (VIDRIO) Y/O
SUPERFICIES CON NERVADURAS (ENCHAPES) O DEMASIADAS IRREGULARIDADES.

m2

30.568,00

22.2

SOBRE TECHOS Y/O CIELOS RASOS.
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Estuco Acrilico monocomponente aplicado en techo / bajo placa, presentacion plastica,
22.2.1 producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metalica y lijado para acabado m2 S 9.796,00
final. Incluye implementos para trabajos en altura, preparacion de superficie.

Pintura Vinilo acrilica plastica lavable Tipo 1 sobre cielos rasos, aplicado en tres (3) capas.

22.2.2 . . i ..
Incluye implementos para trabajos en altura, preparacion de superficie.

m2 S 13.997,00

Pintura Vinilo 100% acrilica plastica mate sobre cielos rasos, con altos solidos, de alta
calidad con maxima proteccion para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente;
22.2.3 resistente a algas, hongos, adhesion de suciedad, alcali y humos; sin contenido de plomo ni m2 S 24.953,00
cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida de PINTUCO o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye preparacion de superficie.

Pintura Epoxi-Poliamida para acabado sobre cielos rasos, formulada en dos componentes
base (resina epoxica) y catalizador (poliamida endurecedora) aplicada en tres (3) capas.
Incluye implementos para trabajos en altura, limpieza y preparacion de superficie, filos y
dilataciones.

22.2.4 m2 S 36.113,00

Pintura epdxica aséptica para acabado sobre cielos rasos, aplicado sobre pafete totalmente
seco (edad mayor a 28 dias) y/o superficies secas (por ejemplo sistema drywall de yeso y/o
fibrocemento), version brillante, formulada en dos componentes, impermeable al paso de
22.2.5 |aguay vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicada m2 S 41.253,00
en tres (3) capas garantizando un espesor final de 12 mils (305 micrones). Incluye
implementos para trabajos en altura, dilucion con producto tipo Colmasolvente Epoxico de
SIKA o equivalente, limpieza y preparacion de superficie, filos y dilataciones.

Revestimiento plastico e.=1,5-2,0 mm aplicado sobre techo y/o cielo raso con superficies
rugosas y/o microporosas (panete, paneles de yeso y/o fibrocemento, etc.) con sellante de
pintura nitrocelulosa, acabado sin juntas sin textura (liso) y brillante, sin pegantes
intermedios contra la base, aislante (dieléctrico) y antiestatico, aislante térmico,
impermeable, incombustible, elastico, resistente a acidos alcalis grasas hidrocarburos y
detergentes, resistente a la abrasion y a impactos hasta de 300kg/cm2, tipo Revestimiento
Kerapasta Brillante Tipo 2 Interiores con sello Demodura de CMC o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye suministro, implementos para trabajos en altura, remocion de
irregularidades de la superficie, limpieza de la misma, imprimacion, aplicacion de capas
transversales (7 o mas), lijado, sellado, y cualquier otro relacionado y necesario para su
entrega lista para funcionamiento. NO APTO PARA USAR SOBRE SUPERFICIES MUY LISAS
(VIDRIO) Y/0O SUPERFICIES CON NERVADURAS (ENCHAPES) O DEMASIADAS IRREGULARIDADES.

22.2.6 m2 S 34.041,00

22.3 SOBRE CARPINTERIA METALICA.

Aplicacion de pintura anticorrosiva alquidica sobre ldamina metalica llena cubriendo una sola
22.3.1 cara con ancho/desarrollo = 10 cm, aplicada en dos (2) capas. Incluye limpieza y m S 6.167,00
preparacion de la superficie.

Aplicacion de pintura anticorrosiva alquidica sobre lamina metalica llena cubriendo una sola

22.3.2 A -
3 cara, aplicada en dos (2) capas. Incluye limpieza y preparacion de la superficie.

m2 S 15.418,00

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre ldamina metalica llena cubriendo una sola
22.3.3 |cara, con ancho/desarrollo = 10 cm, tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye preparacion m S 7.490,00
de superficie y diluyente.

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre lamina metalica llena cubriendo una sola

22.3.4 cara, tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye preparacion de superficie y diluyente.

m2 $ 17.862,00

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre canal y/o bajante metalica Ds.>25<=50
22.3.5 |cm, cubriendo una sola cara, tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye preparacion de m S 8.258,00
superficie y diluyente, implementos para trabajos en altura.

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Marcos metalicos, tres (3) capas aplicadas

con pistola sobre las caras vistas, incluye preparacion de superficie y diluyente. Incluye

22.3.6 s S - . ; m $ 7.490,00
montante y pisavidrios (si aplica). El metro lineal de pago sera medido en el contorno del

vano que cubre el marco y contempla la pintura de todas las caras vistas.

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Puertas metalicas, tres (3) capas
aplicadas con pistola sobre la totalidad de las caras vistas de hoja y marco, incluye
22.3.7 |preparacion de superficie y diluyente. Incluye marco, montante, pisavidrios (si aplica). El m2 S 35.135,00
pago por m2 sera medido en el alzado de la puerta, medido SOLAMENTE por una cara y
contempla la pintura de todas las caras vistas.

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Puertas metalicas de cabinas de bafios y
Divisiones metalicas de bafos, tres (3) capas aplicadas con pistola sobre la totalidad de las
22.3.8 |caras vistas, incluye preparacion de superficie y diluyente. El pago por m2 sera medido en el m2 S 28.690,00
alzado de la puerta / division, medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de
todas las caras vistas.

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Hoja de puerta metalica, tres (3) capas
aplicadas con pistola sobre la totalidad de las caras vistas. Incluye preparacion de superficie
y diluyente. El pago por m2 sera medido en el alzado de la hoja de la puerta, medido
SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de todas las caras vistas.

22.3.9 m2 $ 28.690,00
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22.3.10

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Ventaneria metalica, tres (3) capas
aplicadas con pistola sobre la totalidad de las caras vistas de la perfileria, incluye
preparacion de superficie y diluyente. Incluye marco, montante, divisiones y pisavidrios,
implementos para trabajos en altura. El pago por m2 sera medido en el alzado de la
ventana, medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de todas las caras vistas.

m2

11.914,00

22.3.11

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Ventana metalica tipo Guillotina con alma
llena, tres (3) capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la perfileria, incluye
preparacion de superficie y diluyente. Incluye marco y todos los elementos metalicos que la
componen, implementos para trabajos en altura. El pago por m2 sera medido en el alzado
de la ventana, medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de todas las caras
vistas.

m2

31.558,00

22.3.12

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Rejillas / Celosias metalicas (indiferente
de si es en vano de puerta o ventana), tres (3) capas aplicadas con pistola sobre las caras
vistas de la perfileria, incluye preparacion de superficie y diluyente. Incluye marco y todos
los elementos metalicos que la componen, implementos para trabajos en altura. El pago por
m2 sera medido en el alzado de la rejilla / celosia, medido SOLAMENTE por una cara 'y
contempla la pintura de todas las caras vistas.

m2

38.648,00

22.3.13

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Rejas / Mallas metalicas, tres (3) capas
aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la perfileria, incluye preparacion de superficie
y diluyente. Incluye marco y todos los elementos metalicos que la componen, implementos
para trabajos en altura. El pago por m2 sera medido en el alzado de la reja / malla, medido
SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de todas las caras vistas.

m2

14.345,00

22.3.14

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Pasamanos metalicos, tres (3) capas
aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la perfileria, incluye preparacion de superficie
y diluyente. Incluye todos los elementos metalicos que lo componen. El pago por metro
lineal sera medido en la planta del pasamanos y contempla la pintura de todas las caras
vistas.

7.173,00

22.3.15

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Barandas metalicas de tipologia sencilla,
tres (3) capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la perfileria, incluye
preparacion de superficie y diluyente. Incluye todos los elementos metalicos que la
componen. El pago por metro lineal sera medido en la planta de la baranda y contempla la
pintura de todas las caras vistas.

14.240,00

22.3.16

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Escalera metalica tipo gato fabricada con
tubulares a.=40 cm, tres (3) capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la
perfileria, incluye preparacion de superficie y diluyente. Incluye todos los elementos
metalicos que la componen. El pago por metro lineal sera medido en altura de la escalera,
medido SOLAMENTE por un lateral y contempla la pintura de todas las caras vistas.

14.345,00

22.3.17

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Escalera metalica tipo caracol, ancho de
tramo a.>=1,20<=1,50 m, fabricada con tubular estructural metalico de 4", paso y
contrapaso en lamina metalica tipo alfajor y baranda en tubo de agua negra de 1 1/4", tres
(3) capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la perfileria, incluye preparacion de
superficie y diluyente. Incluye todos los elementos metalicos que la componen. El pago por
metro lineal sera medido por el eje central en verdadera magnitud de la escalera y
contempla la pintura de todas las caras vistas.

46.614,00

22.3.18

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre la totalidad de la perfileria metalica de
los Camastros para dos (2) cupos incluyendo la cara inferior vista de la lamina colaborante
de las plaquetas, tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye preparacion de superficie,
adelgazador acrilico, base acrilica y masilla acrilica.

221.551,00

22.3.19

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre la totalidad de la perfileria metalica de
los Camastros para cuatro (4) cupos incluyendo la cara inferior vista de la lamina
colaborante de las plaquetas, tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye preparacion de
superficie, adelgazador acrilico, base acrilica y masilla acrilica.

432.023,00

22.3.20

Laca acrilica tipo automotriz sobre lamina metalica llena cubriendo una sola cara, tres (3)
capas aplicadas con pistola, incluye preparacion de superficie y diluyente.

m2

32.331,00

22.3.21

Laca acrilica tipo automotriz sobre Marcos metalicos, tres (3) capas aplicadas con pistola
sobre la totalidad de las caras vistas, incluye preparacion de superficie, adelgazador
acrilico, base acrilica y masilla acrilica. Incluye montante y pisavidrios. El m de pago sera
medido en el contorno del vano que cubre el marco y contempla la pintura de todas las
caras vistas.

14.405,00

22.3.22

Laca acrilica tipo automotriz sobre Puertas metalicas, tres (3) capas aplicadas con pistola
sobre la totalidad de las caras vistas de hoja y marco, incluye preparacion de superficie,
adelgazador acrilico, base acrilica y masilla acrilica. Incluye marco, montante, pisavidrios (si
aplica). El pago por m2 sera medido en el alzado de la puerta, medido SOLAMENTE por una
cara y contempla la pintura de todas las caras vistas.

m2

63.600,00

22.3.23

Laca acrilica tipo automotriz sobre Puertas metalicas de cabinas de bafo y Divisiones de
bafo, tres (3) capas aplicadas con pistola sobre la totalidad de las caras vistas, incluye
preparacion de superficie, adelgazador acrilico, base acrilica y masilla acrilica. El pago por
m2 sera medido en el alzado de la puerta / division, medido SOLAMENTE por una cara y
contempla la pintura de todas las caras vistas.

m2

48.810,00
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22.3.24

Laca acrilica tipo automotriz sobre Hoja de puerta metalica, tres (3) capas aplicadas con
pistola sobre la totalidad de las caras vistas. Incluye preparacion de superficie, adelgazador
acrilico, base acrilica y masilla acrilica. El pago por m2 sera medido en el alzado de la hoja
de la puerta, medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de todas las caras
vistas.

m2

48.810,00

22.3.25

Laca acrilica tipo automotriz sobre Ventaneria metalica, tres (3) capas aplicadas con pistola
sobre la totalidad de las caras vistas. Incluye preparacion de superficie, adelgazador
acrilico, base acrilica y masilla acrilica. Incluye marco, montante, divisiones y pisavidrios,
implementos para trabajos en altura. El pago por m2 sera medido en el alzado de la
ventana, medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de todas las caras vistas.

m2

22.902,00

22.3.26

Laca acrilica tipo automotriz sobre Rejillas / Celosias metalicas (indiferente de si es en vano
de puerta o ventana), tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye preparacion de superficie
sobre las caras vistas de la perfileria, adelgazador acrilico, base acrilica y masilla acrilica.
Incluye marco y todos los elementos metalicos que la componen, implementos para trabajos
en altura. El pago por m2 sera medido en el alzado de la rejilla / celosia, medido
SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de todas las caras vistas.

m2

51.489,00

22.3.27

Laca acrilica tipo automotriz sobre Rejas / Mallas metalicas, tres (3) capas aplicadas con
pistola sobre las caras vistas de la perfileria, incluye preparacion de superficie, adelgazador
acrilico, base acrilica y masilla acrilica. Incluye marco y todos los elementos metalicos que
la componen, implementos para trabajos en altura. El pago por m2 sera medido en el alzado
de la reja / malla, medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de todas las
caras vistas.

m2

24.405,00

22.3.28

Laca acrilica tipo automotriz sobre Pasamanos metalicos, tres (3) capas aplicadas con pistola
sobre las caras vistas de la perfileria, incluye preparacion de superficie, adelgazador
acrilico, base acrilica y masilla acrilica. Incluye todos los elementos metalicos que lo
componen. El pago por metro lineal sera medido en la planta del pasamanos y contempla la
pintura de todas las caras vistas.

12.203,00

22.3.29

Laca acrilica tipo automotriz sobre Barandas metalicas de tipologia sencilla, tres (3) capas
aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la perfileria, incluye preparacion de
superficie, adelgazador acrilico, base acrilica y masilla acrilica. Incluye todos los elementos
metalicos que la componen. El pago por metro lineal sera medido en la planta de la baranda
y contempla la pintura de todas las caras vistas.

24.405,00

22.3.30

Laca acrilica tipo automotriz sobre Escalera metalica tubular para camastros a.=40 cm, tres
(3) capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la perfileria, incluye preparacion de
superficie, adelgazador acrilico, base acrilica y masilla acrilica. Incluye todos los elementos
metalicos que la componen. El pago por metro lineal sera medido en el altura de la

escalera, medido SOLAMENTE por un lateral y contempla la pintura de todas las caras vistas.

24.405,00

22.3.31

Laca acrilica tipo automotriz sobre la totalidad de la perfileria metalica de los Camastros
para un (1) cupo incluyendo la cara inferior vista de la lamina colaborante de la plaqueta,
tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye preparacion de superficie, adelgazador acrilico,
base acrilica y masilla acrilica.

158.732,00

22.3.32

Laca acrilica tipo automotriz sobre la totalidad de la perfileria metalica de los Camastros
para dos (2) cupos incluyendo la cara inferior vista de la ldmina colaborante de las
plaquetas, tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye preparacion de superficie,
adelgazador acrilico, base acrilica y masilla acrilica.

341.522,00

22.3.33

Laca acrilica tipo automotriz sobre la totalidad de la perfileria metalica de los Camastros
para cuatro (4) cupos incluyendo la cara inferior vista de la ldamina colaborante de las
plaquetas, tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye preparacion de superficie,
adelgazador acrilico, base acrilica y masilla acrilica.

665.969,00

22.3.34

Suministro y aplicacion de pintura Electrostatica sobre Puertas metalicas, tipo Poliéster sin
T.G.I.C constituida por resinas poliéster endurecidas por B-hidroxialquilamida o glicidilester,
espesor 80 micras, del tipo suministrado por PINELEC o equivalente de igual calidad o
superior, aplicada sobre la totalidad de las caras vistas de hoja y marco. Incluye preparacion
de la superficie, marco, pisavidrios (si aplica), transporte de la obra al sitio de aplicacion
del proceso y viceversa.

m2

40.169,00

22.4

SOBRE CARPINTERIA DE MADERA.

22.5

SOBRE TUBERIAS.

22.5.1

Pintura esmalte a base de aceite sobre tubo 1/2" - 1", aplicado a dos (2) capas. Incluye
implementos para trabajos en altura, limpieza y preparacion de superficie.

1.794,00

22.5.2

Pintura esmalte a base de aceite sobre tubo 1,1/4" - 2", aplicado a dos (2) capas. Incluye
implementos para trabajos en altura, limpieza y preparacion de superficie.

2.541,00

22.5.3

Pintura esmalte a base de aceite sobre tubo 2,1/2" - 4", aplicado a dos (2) capas. Incluye
implementos para trabajos en altura, limpieza y preparacion de superficie.

3.458,00

22.5.4

Pintura esmalte a base de aceite sobre tubo 6" - 8", aplicado a dos (2) capas. Incluye
implementos para trabajos en altura, limpieza y preparacion de superficie.

5.174,00

22.5.5

Pintura esmalte a base de caucho sintético sobre tubo 1/2" - 1, resistente a la intemperie y
a los rayos UV, tipo Aroflex de PINTUCO o equivalente de igual calidad o superior, aplicado a
dos (2) capas. Incluye implementos para trabajos en altura, limpieza y preparacion de
superficie.

2.229,00
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Pintura esmalte a base de caucho sintético sobre tubo 1,1/4" - 2", resistente a la intemperie
y a los rayos UV, tipo Aroflex de PINTUCO o equivalente de igual calidad o superior, aplicado
22.5.6 . . L . m S 3.287,00

a dos (2) capas. Incluye implementos para trabajos en altura, limpieza y preparacion de

superficie.

Pintura esmalte a base de caucho sintético sobre tubo 2,1/2" - 4", resistente a la intemperie
257 Y a los rayos UV, tipo Aroflex de PINTUCO o equivalente de igual calidad o superior, aplicado m s 4.577 00
e a dos (2) capas. Incluye implementos para trabajos en altura, limpieza y preparacion de T

superficie.

Pintura esmalte a base de caucho sintético sobre tubo 6" - 8", resistente a la intemperie y a
2258 los rayos UV, tipo Aroflex de PINTUCO o equivalente de igual calidad o superior, aplicado a m s 7.201.00
o dos (2) capas. Incluye implementos para trabajos en altura, limpieza y preparacion de e

superficie.

22.6 OTROS EN OBRAS INTERIORES.

Laca acrilica tipo automotriz sobre canal metalica cubriendo las caras externas y tapas de la
misma, Ds.>75<=100 cm, tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye preparacion de

22.6.1 superficie y diluyente, implementos para trabajos en alturas. El pago por metro lineal sera m S 36.384,00
medido en la longitud en planta de la canal como elemento integral, NO en la longitud de
cada cara.

Suministro y aplicacion de sistema ignifugo tricapa tipo Unitherm de SIKA o equivalente de
igual calidad o superior, sobre elementos metalicos, proporcionando resistencia al fuego por
60 minutos; primera capa / imprimante con recubrimiento bicomponente con base en
resinas epoxicas y endurecedor poliamida, tipo Imprimante Epoxico Fosfato de Cinc de SIKA,
aplicado a tres / cuatro capas logrando un espesor final de 75 micrones; segunda capa /
ignifugo con recubrimiento retardante al fuego, monocomponente a base de agua, con bajo
22.6.2 |VOC, con propiedades intumescente, retardando la temperatura del sustrato protegido para m2 S 45.839,00
no alcanzar los 550°C, tipo Unitherm W de SIKA, aplicado a dos / tres capas logrando un
espesor final de 50 micrones; tercera capa / acabado con recubrimiento con base en resinas
alquidicas, brillante, monocomponente, tipo Esmalte Alquidico Serie 31 de SIKA, aplicado a
dos / tres capas logrando un espesor final de 50 micrones. Incluye limpieza y preparacion de
la superficie. El pago por m2 contempla una sola cara vista del elemento, y aplica para
superficies llenas.

Suministro y aplicacion de recubrimiento para la proteccion contra el fuego (ignifugo) de
estructuras metalicas, con bajo VOC, proporcionando resistencia al fuego por 90 minutos;
primera capa / imprimante con monocomponente a base de agua, tipo Imprimante Nullifire
S624 de TOXEMENT, aplicado las capas necesarias hasta lograr un espesor final de 40 micras
(0,04 mm); segunda capa con recubrimiento intumescente a base de agua, con bajo VOC,
tipo Nullifire S707-60 de TOXEMENT, aplicado dos capas que garanticen 1,2 mm por cada
capa en estado himedo. Incluye limpieza y preparacion de la superficie. El pago por m2
contempla una sola cara vista del elemento, y aplica para superficies llenas.

22.6.3 m2 S 103.413,00

Revestimiento plastico e.=2,0-2,5 mm de alta concentracion, aplicado sobre superficies
rugosas y/o microporosas y superficies lisas en media cafia (mortero, vinilo, paneles de yeso
y/o fibrocemento, etc.) con sellante de pintura nitrocelulosa, acabado sin juntas sin textura
(liso) y brillante, sin pegantes intermedios contra la base, aislante (dieléctrico) y
antiestatico, aislante térmico, impermeable, incombustible, elastico, resistente a acidos
22.6.4 alcalis grasas hidrocarburos y detergentes, resistente a la abrasion y a impactos hasta de m s 8.916.00

680 kg/cm2, tipo Revestimiento Kerapasta Brillante Tipo 1 Interiores con sello Demodura de ’
CMC o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, remocion de
irregularidades de la superficie, limpieza de la misma, imprimacion, aplicacion de capas
transversales (7 o mas), lijado, sellado, y cualquier otro relacionado y necesario para su
entrega lista para funcionamiento. APTO PARA USAR SOBRE SUPERFICIES MUY LISAS (VIDRIO)
Y/O SUPERFICIES CON NERVADURAS (ENCHAPES).

Revestimiento plastico e.=1,5-2,0 mm aplicado sobre superficies rugosas y/o microporosas
en media cafa (mortero, vinilo, paneles de yeso y/o fibrocemento, etc.) con sellante de
pintura nitrocelulosa, acabado sin juntas sin textura (liso) y brillante, sin pegantes
intermedios contra la base, aislante (dieléctrico) y antiestatico, aislante térmico,
impermeable, incombustible, elastico, resistente a acidos alcalis grasas hidrocarburos y
22.6.5 detergentes, resistente a la abrasion y a impactos hasta de 300 kg/cm2, tipo Revestimiento m s 8.916.00

Kerapasta Brillante Tipo 2 Interiores con sello Demodura de CMC o equivalente de igual ’
calidad o superior. Incluye suministro, remocion de irregularidades de la superficie, limpieza
de la misma, imprimacion, aplicacion de capas transversales (7 o mas), lijado, sellado, y
cualquier otro relacionado y necesario para su entrega lista para funcionamiento. NO APTO
PARA USAR SOBRE SUPERFICIES MUY LISAS (VIDRIO) Y/O SUPERFICIES CON NERVADURAS
(ENCHAPES) O DEMASIADAS IRREGULARIDADES.

Proteccion superficial con hidréfugo para Orinal corrido fabricado en concreto contemplando
la aplicacion solo en las caras internas del orinal, de medidas externas totales 58x45x23 cm
(alto espaldar x fondo x alto frontal), medidas internas finales 53x35x18 cm (alto espaldar x
22.6.6 |fondo x alto frontal); hidréfugo incoloro con base en siliconas, tipo Sika Transparente 10 o m S 11.340,00
equivalente de igual calidad o superior, aplicado en dos (2) capas, incluyendo limpieza y
preparacion de superficie. El pago por metro lineal sera medido por la longitud del conjunto
en planta.

22.7 PINTURA DE PLACAS Y DEMARCACIONES

Acabado cancha en recubrimiento acrilico antideslizante de alta resistencia al desgaste con
pintura alto trafico para canchas (tres manos)

22.7.1 m2 S 32.866,00
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22.7.2

Demarcacion pintura color rojo trafico microfitbol (incluye suministro, transporte e
instalacion de 3 manos de pintura para demarcacion, plantillas, base, remates, acabados y
todo lo demas necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento)

7.644,00

22.7.3

Demarcacion pintura color blanco trafico basquetbol (incluye suministro, transporte e
instalacion de 3 manos de pintura para demarcacion, plantillas, base, remates, acabados y
todo lo demas necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento)

7.728,00

22.7.4

Demarcacion pintura color amarillo trafico voleibol (incluye suministro, transporte e
instalacion de 3 manos de pintura para demarcacion, plantillas, base, remates, acabados y
todo lo demas necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento)

3.904,00

SUBTOTAL 22. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

23

CERRADURAS, COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS, ESPEJOS Y PELICULAS.

23.1

CERRADURAS Y COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS.

23.1.1

Cerrojo de seguridad, un cilindro y un volteador, pestillo fijo, ANSI grado 1, resistente a
vandalismo y golpes, tipo B360 de SCHLAGE o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye suministro, instalacion, accesorios, manija en tubular de acero aguas negras
(cerramiento) #.=1" L.=15 cm figurada y soldada a la puerta existente, pintura anticorrosiva
alquidica sobre pasamanos aplicada en dos (2) capas.

100.016,00

23.1.2

Cerrojo de seguridad, doble cilindro, pestillo fijo, resistente a vandalismo y golpes, tipo
B362 de SCHLAGE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion,
accesorios, manija en tubular de acero aguas negras (cerramiento) @.=1" L.=15 cm figurada
y soldada a la puerta existente, pintura anticorrosiva alquidica sobre pasamanos aplicada en
dos (2) capas.

102.035,00

23.1.3

Cerrojo de seguridad, doble cilindro de llave multipunto, pestillo fijo, resistente a
vandalismo y golpes, cilindro exterior codificado con 11 pines o guardas, la primera
contraguarda tipo antitaladro, tipo B362 ULTRA de SCHLAGE o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye suministro, instalacion, accesorios, manija en tubular de acero aguas
negras (cerramiento) @.=1" L.=15 cm figurada y soldada a la puerta existente, pintura
anticorrosiva alquidica sobre pasamanos aplicada en dos (2) capas.

132.139,00

23.1.4

Cerradura de Pomo, perillas y rosetas en bronce, perilla exterior con cilindro para llavin,
perilla interior con boton, pestillo "S" sencillo, tipo Orbit A40S de SCHLAGE o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye instalacion y accesorios. PARA USOS EN BANOS Y OTROS
MENORES.

115.751,00

23.1.5

Cerradura de Pomo, perillas y rosetas en bronce, perilla exterior con cilindro de pines que
abre con llave, perilla exterior siempre fija, perilla interior siempre libre, pestillo "D" de
seguridad, tipo Orbit ABOPD de SCHLAGE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
instalacion y accesorios.

115.751,00

23.1.6

Cerradura de Pomo, perillas y rosetas en madera y aluminio lacado, perilla exterior con
cilindro de pines que abre con llave, perilla exterior siempre fija, perilla interior siempre
libre, pestillo "D" de seguridad, tipo Ball ABOPD de SCHLAGE o equivalente de igual calidad o
superior. Incluye instalacion y accesorios.

129.151,00

23.1.7

Cerradura de Manija en ambas caras, manijas en zamac y rosetas en bronce, perilla interior
y exterior con cilindro de pines que abre con llave, perilla exterior siempre fija, perilla
interior fija o libre girando la llave, pestillo "D" de seguridad, tipo Jupiter A87PD de
SCHLAGE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye instalacion y accesorios.

143.309,00

23.1.8

Cerradura de incrustar de seguridad, con tres pasadores de acero, cilindro doble, llave al
interior y al exterior, escudo interior y exterior en acero inoxidable, tipo LE 462CD-50 de
SEGUREX o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, y todos
los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento.

150.891,00

23.1.9

Cerradura de incrustar de seguridad con un solo cilindro exterior, de apertura mecanica,
fabricada en acero galvanizado, medidas 5-1/2"x3-7/8"x1-1/2" (L x h x a), peso 7,0 b, con
pestillo de 2"x3/4" (h x e), con certificado ASTM F1577 grado 1, uso con llave paracéntrica,
tipo 1080A-1 Southern Steel de ELESEG o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
suministro, instalacion, soldaduras y/o anclajes, platina de acabado con escudo de guia de
llave y tornillos especiales, dos (2) llaves paracéntricas, cantonera en acero, y todos los
accesorios requeridos para su correcto funcionamiento. NO incluye ejecucion de obras
civiles de adecuacion.

2.891.520,00

23.1.10

Cerradura antipanico con retardancia contraincendio grado 1, sistema de traba horizontal
para puerta de hoja sencilla, puerta de ancho maximo de 36" (91,44 cm), acabado en
aluminio pintado, tipo QED313 de STANLEY o equivalente de igual calidad o superior; con
cerradura cilindrica para el exterior con manija, acabado en aluminio pintado, tipo QRT360
de STANLEY o equivalente de igual calidad o superior. Incluye barra al interior y cerradura al
exterior, suministro, instalacion, y todos los accesorios requeridos para su correcto
funcionamiento.

860.996,00

23.1.11

Cerradura antipanico con retardancia contraincendio grado 1, sistema de traba vertical para
puertas de doble hoja, puerta de alto maximo de 2,44 m, acabado en aluminio pintado, tipo
QED316 de STANLEY o equivalente de igual calidad o superior; con cerradura cilindrica para
el exterior con manija, acabado en aluminio pintado, tipo QRT360 de STANLEY o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye barra al interior y cerradura al exterior, suministro,
instalacion, y todos los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento.

1.154.336,00
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23.1.12

Suministro e instalacion de electroiman cuadrado con capacidad fuerza 500 lb, incluyendo el
electroiman, antirremanente, fuente adaptadora, soporte, punto eléctrico con tuberia y
cableado para control L.<=5,0 m en cada pulsador, dos (2) pulsadores de botén rojo
debidamente sefalizado y anclado a muro. Para puerta reja de barrotes.

312.451,00

23.1.13

Suministro e instalacion de cierrapuertas mecanico de piso con sistema tipo resorte, para
uso en puertas metalicas y de madera, de tipo vaivén, para puertas de peso hasta 30 kg,
chasis en lamina CR. cal.12 y tapas en CR. cal.24, apertura 180°, tipo Bisagra de piso de
INDUMA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye tapas laterales para acabado del
sistema, pivote para giro de la puerta, accesorios de instalacion. NO incluye modificaciones
a la puerta para la cajilla /espacio de instalacion.

76.304,00

23.1.14

Suministro e instalacion de cierrapuertas hidraulico de piso con regulacion de apertura 'y
retencion de la puerta, para uso en puertas de vidrio, para puertas de peso hasta 120 kg,
fuerza de apertura menor a 60Nm, fuerza de cierre menor a 35 Nm, tipo Y-90 de YALE o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye caja externa y procedimiento de pegado con
cemento, respectiva tapa de acabado de superficie, chapetas inferior y superior para hoja
en vidrio, pivote superior para giro de la puerta, accesorios de instalacion. NO incluye obra
civil de la caja de piso.

417.759,00

23.1.15

Suministro e instalacion de cierrapuertas hidraulico de piso con regulacion de apertura 'y
retencion de la puerta, para uso en puertas metalicas, de tipo vaivén, para puertas de peso
hasta 120 kg, fuerza de apertura menor a 60Nm, fuerza de cierre menor a 35 Nm, tipo Y-90
de YALE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye caja externa y procedimiento de
pegado con cemento, respectiva tapa de acabado de superficie, base inferior para hoja
metalica, pivote superior para giro de la puerta, accesorios de instalacion. NO incluye obra
civil de la caja de piso.

381.286,00

23.1.16

Suministro e instalacion de cierrapuertas hidraulico con retardancia contraincendio grado 1,
fabricado en aluminio fundido con brazos resortes pifiones y cilindro en acero al carbono,
con moldura cubierta, acabado en aluminio pintado, para puertas de peso hasta 150 kg, tipo
QDC311F de STANLEY o equivalente de igual calidad o superior.

307.577,00

23.1.17

Ejecucion de demolicion para caja de cierrapuertas hidraulico de piso segiin medidas del
modelo a implementar, realizando cortes perimetrales con pulidora para rebordeo fino de la
caja. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

46.315,00

23.1.18

Suministro e instalacion de lamina de aglomerado PVC e.=5 mm para recubrimiento de hojas
de puertas, instalado con tornillos avellanados para lograr superficie sin protuberancias,
retardante al fuego y resistente al agua, anti-corrosion, con proteccion anti-envejecimiento,
del tipo suministrado por MAUDASA o equivalente de igual calidad o superior.

m2

40.352,00

23.2

ESPEJOS.

23.2.1

Suministro e instalacion de Espejo elaborado en lamina de acero inoxidable con acabado
espejo y refuerzo en MUF para proporcionar una imagen sin distorsiones, medidas 0,30x0,30
m, del tipo suministrado por SOCODA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
suministro, perforaciones para pernos y respectivo montaje.

219.995,00

23.3

PELICULAS.

SUBTOTAL 23. CERRADURAS, COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS, ESPEJOS Y PELICULAS.

24

OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote).

241

PRELIMINARES.

24.1.1

Localizacion y replanteo (en caso de obras nuevas e intervenciones con movimientos de
tierras debera ser replanteo topografico) por metro cuadrado de area intervenida (Area con
ejecucion de obra civil pero NO cubierta).

m2

2.560,00

24.1.2

Localizacién y replanteo topogréfico por metro cuadrado de area intervenida (Area con
ejecucion de obra civil pero NO cubierta) para las superficies de las canchas a ser tratadas
con recubrimiento sintético, realizando levantamiento de niveletas y demarcando zonas de
la superficie con diferencias, en el caso de superficie de asfalto mayores a +/- 3 mm, y en el
caso de superficie de concreto mayores a +/- 6mm.

m2

3.176,00

24.2

EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

24.2.1

Suministro e instalacion de Geotextil PP T 1400 (tejido).

m2

9.161,00

24.2.2

Excavacion manual (sin explosivos) en roca o en material fuertemente litificado y
cementado h.<=1,00 m, sin meteorizacion (dimension promedio mayor de 0.60 m) en estado
seco. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

m3

105.285,00

24.2.3

Excavacion manual (sin explosivos) en roca o en material fuertemente litificado y
cementado h.>1,00<=2,00 m, sin meteorizacion (dimension promedio mayor de 0.60 m) en
estado seco. Incluye entibado en ambos costados, cargue, retiro, disposicion de escombros a
sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m3

142.425,00

24.2.4

Excavacion manual en material comdn h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos costados,
cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m3

72.572,00

24.2.5

Relleno manual con tierra negra. Incluye extendido y compactacion.

m3

86.734,00

24.2.6

Relleno manual con tierra negra con cascarilla y abono organico. Incluye extendido y
compactacion.

m3

94.063,00

24.2.7

Relleno manual con recebo comdn compactado. Incluye extendido, humedecimiento y
compactacion.

m3

80.037,00
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Sobrecosto de trasiego manual de material sobrante y de movimiento de material granular a
24.2.8 |distancia mayores a las del trasiego ordinario, contemplando recorridos >50<=150 m entre el m3 S 11.446,00
sitio de origen hasta el punto de acopio para cargue del mismo.

Sobrecosto de trasiego manual de material sobrante y de movimiento de material granular a
24.2.9 |distancia mayores a las del trasiego ordinario, contemplando recorridos >150<=250 m entre m3 S 22.891,00
el sitio de origen hasta el punto de acopio para cargue del mismo.

24.3 CERRAMIENTOS Y CONTROL DE CIRCULACIONES.
24.3.1  |CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS.

24.3.1.1 |Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2000 PSI. m2 S 23.525,00

24.3.1.2 |Concreto Tremie para Pilotes pre-excavados y fundidos en sitio f'c=3000 PSI. m3 S 465.065,00

24.3.1.3 Zarpas / Zapata corr!da en concreto f'c=4000 PSI. Incluye porc?ntaje de formaleteria m3 s 631.287,00
ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

24.3.1.4 Vigas de c_ir.nentacién en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaleteria ordinaria m3 s 583.947,00
para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.

24.3.2 |ACEROS DE REFUERZO.

24.3.2.1 |Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacion. kg S 3.501,00

24.3.2.2 |Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijacion. kg S 3.922,00

24.3.3 |MAMPOSTERIA.
24.3.4 |CARPINTERIAS.

Concertina doble vuelta cruzada @=24" sin parales de fijacion; alambre central en acero
galvanizado SAE 1070 @=2,5mm, con cuchillas tipo arpon L=60mm a =25,4mm en platina de
acero inoxidable AISI 430 cal 24, con grapas en acero galvanizado en tres puntos cada
24.3.4.1 |vuelta. Incluye suministro e instalacion, accesorios de instalacion, guia con guaya de acero m S 42.296,00
de 1/4" superior e inferior, tensores y perros, relacionados y complementarios para su
correcta puesta en funcionamiento. El pago por metro lineal sera medido en la longitud en
planta, NO por la longitud del desarrollo de la concertina.

Concertina doble vuelta / cruzada @.=30" sin parales de fijacion; alambre central en acero
galvanizado SAE 1070 @.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpén L.=60 mm a.=25,4 mm en platina
de acero inoxidable AlISI 430 e.=0,64 mm, con grapas en acero galvanizado en tres puntos
cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o equivalente de igual calidad o superior; el
rollo debera ser instalado con distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un
rendimiento MAXIMO de 6,00 m en planta instalados por rollo. Incluye suministro e
instalacion, accesorios de instalacion, guia con guaya de acero de 1/4" superior e inferior,
tensores y perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en
funcionamiento. El pago por metro lineal sera medido en la longitud en planta, NO por la
longitud del desarrollo de la concertina.

24.3.4.2 m $ 44.355,00

Concertina doble vuelta / cruzada @.=30" sin parales de fijacion; alambre central en acero
inoxidable AISI 302 @.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpén L.=60 mm a.=25,4 mm en platina de
acero inoxidable AISI 430 e.=0,64 mm, con grapas de acero inoxidable AISI 304 en tres
puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o equivalente de igual calidad o
superior; el rollo debera ser instalado con distanciamiento de 40 cm entre grapas
garantizando un rendimiento MAXIMO de 6,00 m en planta instalados por rollo. Incluye
suministro e instalacion, accesorios de instalacion, guia con guaya de acero de 1/4" superior
e inferior, tensores y perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en
funcionamiento. El pago por metro lineal sera medido en la longitud en planta, NO por la
longitud del desarrollo de la concertina.

24.3.4.3 m S 69.068,00

Concertina doble vuelta / cruzada @.=60" sin parales de fijacion; alambre central en acero
galvanizado SAE 1070 @.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpén L.=60 mm a.=25,4 mm en platina
de acero inoxidable AlSI 430 e.=0,64 mm, con grapas en acero galvanizado en tres puntos
cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o equivalente de igual calidad o superior; el
rollo debera ser instalado con distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un
rendimiento MAXIMO de 6,00 m en planta instalados por rollo. Incluye suministro e
instalacion, accesorios de instalacion, guia con guaya de acero de 1/4" superior e inferior,
tensores y perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en
funcionamiento. El pago por metro lineal sera medido en la longitud en planta, NO por la
longitud del desarrollo de la concertina.

24.3.4.4 m S 231.709,00

Concertina doble vuelta / cruzada @.=60" sin parales de fijacion; alambre central en acero
inoxidable AISI 302 @.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpén L.=60 mm a.=25,4 mm en platina de
acero inoxidable AISI 430 e.=0,64 mm, con grapas de acero inoxidable AISI 304 en tres
puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o equivalente de igual calidad o
superior; el rollo debera ser instalado con distanciamiento de 40 cm entre grapas
garantizando un rendimiento MAXIMO de 6,00 m en planta instalados por rollo. Incluye
suministro e instalacion, accesorios de instalacion, guia con guaya de acero de 1/4" superior
e inferior, tensores y perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en
funcionamiento. El pago por metro lineal sera medido en la longitud en planta, NO por la
longitud del desarrollo de la concertina.

24.3.4.5 m S 284.514,00
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24.3.4.6

Concertina doble vuelta / cruzada @.=30" CON parales de fijacion; alambre central en acero
galvanizado SAE 1070 @.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpéon L.=60 mm a.=25,4 mm en platina
de acero inoxidable AlSI 430 e.=0,64 mm, con grapas en acero galvanizado en tres puntos
cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o equivalente de igual calidad o superior; el
rollo debera ser instalado con distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un
rendimiento MAXIMO de 6,00 m en planta instalados por rollo; parales de fijacion en tuberia
redonda de acero galvanizado para cerramiento (agua negra) h.=80 cm @.=1" e.=2,49 mm
con platinas de acero HR. e.=1/8" 10x10 cm, parales distanciados entre si cada 5,00 m.
Incluye suministro e instalacion, accesorios de instalacion, guia con guaya de acero de 1/4"
superior e inferior, tensores y perros, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado final
en esmalte sintético alquidico a base de aceite aplicado en tres (3) capas sobre parales de
fijacion, relacionados y complementarios para su correcta puesta en funcionamiento. El
pago por metro lineal sera medido en la longitud en planta, NO por la longitud del desarrollo
de la concertina.

53.295,00

24.3.4.7

Concertina doble vuelta / cruzada @.=30" CON parales de fijacion; alambre central en acero
inoxidable AISI 302 @.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpén L.=60 mm a.=25,4 mm en platina de
acero inoxidable AISI 430 e.=0,64 mm, con grapas de acero inoxidable AISI 304 en tres
puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o equivalente de igual calidad o
superior; el rollo debera ser instalado con distanciamiento de 40 cm entre grapas
garantizando un rendimiento MAXIMO de 6,00 m en planta instalados por rollo; parales de
fijacion en tuberia redonda de acero galvanizado para cerramiento (agua negra) h.=80 cm
2.=1" e.=2,49 mm con platinas de acero HR. e.=1/8" 10x10 cm, parales distanciados entre si
cada 5,00 m. Incluye suministro e instalacion, accesorios de instalacion, guia con guaya de
acero de 1/4" superior e inferior, tensores y perros, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y
acabado final en esmalte sintético alquidico a base de aceite aplicado en tres (3) capas
sobre parales de fijacion, relacionados y complementarios para su correcta puesta en
funcionamiento. El pago por metro lineal sera medido en la longitud en planta, NO por la
longitud del desarrollo de la concertina.

77.889,00

24.3.4.8

Concertina doble vuelta / cruzada @.=60" CON parales de fijacion; alambre central en acero
galvanizado SAE 1070 @.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpén L.=60 mm a.=25,4 mm en platina
de acero inoxidable AlSI 430 e.=0,64 mm, con grapas en acero galvanizado en tres puntos
cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o equivalente de igual calidad o superior; el
rollo debera ser instalado con distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un
rendimiento MAXIMO de 6,00 m en planta instalados por rollo; parales de fijacion en tuberia
redonda de acero galvanizado para cerramiento (agua negra) h.=160 cm @.=2" e.=2,49 mm
con platinas de acero HR. e.=1/8" 20x20 cm, parales distanciados entre si cada 5,00 m.
Incluye suministro e instalacion, accesorios de instalacion, guia con guaya de acero de 1/4"
superior e inferior, tensores y perros, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado final
en esmalte sintético alquidico a base de aceite aplicado en tres (3) capas sobre parales de
fijacion, relacionados y complementarios para su correcta puesta en funcionamiento. El
pago por metro lineal sera medido en la longitud en planta, NO por la longitud del desarrollo
de la concertina.

253.322,00

24.3.4.9

Concertina doble vuelta / cruzada @.=60" CON parales de fijacion; alambre central en acero
inoxidable AISI 302 @.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpén L.=60 mm a.=25,4 mm en platina de
acero inoxidable AISI 430 e.=0,64 mm, con grapas de acero inoxidable AlISI 304 en tres
puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o equivalente de igual calidad o
superior; el rollo debera ser instalado con distanciamiento de 40 cm entre grapas
garantizando un rendimiento MAXIMO de 6,00 m en planta instalados por rollo; parales de
fijacion en tuberia redonda de acero galvanizado para cerramiento (agua negra) h.=160 cm
@.=2" e.=2,49 mm con platinas de acero HR. e.=1/8" 20x20 cm, parales distanciados entre si
cada 5,00 m. Incluye suministro e instalacion, accesorios de instalacion, guia con guaya de
acero de 1/4" superior e inferior, tensores y perros, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y
acabado final en esmalte sintético alquidico a base de aceite aplicado en tres (3) capas
sobre parales de fijacion, relacionados y complementarios para su correcta puesta en
funcionamiento. El pago por metro lineal sera medido en la longitud en planta, NO por la
longitud del desarrollo de la concertina.

306.128,00

24.3.4.10

Puerta para cerramiento en malla eslabonada, incluyendo estructura principal parales
horizontales y verticales en tubo galvanizado @.=2" e.=1,2 mm y angulo de 3/4"x1/8" para
marcos de mddulos, malla eslabonada en acero galvanizado cal./BWG.10 hueco
2,1/4"x2,1/4" tipo COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior, asegurando la
malla con puntos de soldadura a marcos en angulos de acero; incluye cualquier otro
elemento no mencionado en la descripcion y que hagan parte del plano de detalle,
ubicacion de los elementos segln planos. NO incluye pintura de acabado, ni cerraduras. El
pago por m2 sera medido en alzado.

m2

98.001,00
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24.3.4.11

Puerta para cerramiento en malla eslabonada; marco perimetral, division interna, y
diagonales de refuerzo, en tubular redondo de acero agua negra galvanizado ¢.=2" e.=2,29
mm; marco de modulos internos en angulo de acero de 3/4"x1/8" con pisamalla en platina
de 1/2"X1/8"; malla eslabonada galvanizada cal.10, hueco de 2"x2"; bisagras de tipo tubular
giratorio externo con topes en bujes soldados corridos en su contorno, con platina de
anclaje a muro; platinas para fijacion y aseguramiento del portacandado y las fallebas en
lamina de acero HR. cal.1/8", portacandado y fallebas en varilla lisa de acero @.=1/2"; y
cualquier otro elemento no mencionado en la descripcion y que hagan parte del plano de
detalle, ubicacion de los elementos segiin planos de detalle. Incluye ademas de los
mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion,
montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye elementos de concreto ni
pintura de acabado, ni cerraduras. El pago por m2 se medira en el alzado.

m2

115.294,00

24.3.4.12

Puerta principal / porton entablerado metalico para acceso vehicular con puerta para
acceso peatonal controlado, acceso vehicular de apertura corrediza con medidas extremas
3,60x2,60 m (L x h), puerta de acceso peatonal de apertura abatible con medidas 2,10x1,00
m y mirilla de 0,50x0,30 m (L x h) con varilla lisa de acero ¢.=1/2" cada 10 cm y marco en
angulo de 1"x1/8"; portdn con marco y divisiones internas en tubular estructural rectangular
de acero galvanizado H.R. Fy=46.000 PSI 100x50 mm e.=3,0 mm, templetes en diagonal con
varilla lisa 2.=10,5 mm roscadas en sus extremos y amarradas a angulos perimetrales,
tablero / hoja en ldamina de acero C.R. cal.16 figurada segin disefo; puerta peatonal con
marco y division intermedia en tubular estructural rectangular de acero galvanizado H.R.
Fy=46.000 PSI 76x38 mm e.=2,0 mm, con mirilla de 0,50x0,30 m (L x h) con varilla lisa de
acero @.=1/2" cada 10 cm y marco en angulo de 1"x1/8", tablero / hoja en lamina de acero
C.R. cal.16 figurada segun disefo, refuerzos internos en perfileria metalica para cerradura,
pasador de seguridad con porta candado, con manija; con guia inferior en angulo de acero
de 1"x1/8" anclados a la vida inferior con varilla soldada corrugada @.=3/8" cada 30 cm y dos
(2) ruedas acanaladas @.=4" con placa para soldar a perfil, guia superior doble de 35 mm en
nylon con platina de 1,1/2"x3,16" doblada y anclada a muro / viga limitando por cada
costado el movimiento de la puerta; perfiles y distribucion segiin plano de detalle. Incluye
ademas de los mencionados, tope inferior para amortiguar el cierre del porton, bisagras tipo
piston, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion, montaje,
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni
pintura de acabado.

2.264.124,00

24.3.4.13

Puerta principal / porton entablerado metalico para acceso vehicular con puerta para
acceso peatonal controlado, fabricada en doble hoja, medidas 3,40x3,60 m (a x h); Marco
principal perimetral de cada hoja con perfil estructural tubular rectangular de 2"x4" cal.2,5
mm acolillado en las esquinas de union; Tableros de cada hoja en lamina de acero C.R.
cal.18, cada modulo del tablero doblado en sus extremos para superficie de apoyo y
soldadura; Dos (2) tensores en cada hoja desde los extremos y hacia el centro fabricados en
varilla lisa de acero macizo @.=1/2"; Puerta de acceso peatonal de 1,00x2,00 m (a x h) con
puertilla para control de apertura interna y con mirilla deslizable en ldmina CR. cal.18, el
tablero de la puerta peatonal tendra la misma tipologia del resto del portén; Soporte de los
rodamientos inferiores de las varillas laterales de giro en platina H.R. 14x14 cm cal.1";
Varillas lisas laterales de giro en acero macizo @.=1" encajadas a los rodamientos superior e
inferior, cada varilla soldada en toda su longitud al marco de la hoja; Manijas inferiores
dobladas segun disefio para control y apertura en tubular redondo estructural g.=1,1/2"
cal.1.5 mm; fallebas inferior y superior con seguro de apoyo en la apertura fabricadas en
varilla lisa de acero macizo g.=1"; Pasador y portacandado central; segiin planos de detalle y
despiece. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,
fabricacion, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas, acabado con esmalte sintético
alquidico a base de aceite aplicado con pistola en tres (3) capas. NO incluye cerraduras.

2.264.124,00

24.3.4.14

Puerta principal / porton entablerado metalico para acceso vehicular con puerta para
acceso peatonal controlado, fabricada en doble hoja, medidas 4,00x4,00 m (a x h); Marco
principal perimetral de cada hoja y horizontal intermedio con perfil estructural tubular
rectangular de 4"x4" cal.3,0 mm acolillado en las esquinas de union; Marco del acceso
peatonal con perfil estructural tubular rectangular de 3"x3" cal.3,0 mm acolillado en las
esquinas de union; Tableros de cada hoja en lamina de acero C.R. cal.18 figurada segln
disefo, cada modulo del tablero doblado en sus extremos para superficie de apoyo y
soldadura; Puerta de acceso peatonal con puertilla para control de apertura interna y con
mirilla deslizable en lamina CR. cal.18, el tablero de la puerta peatonal tendra la misma
tipologia del resto del portdn; Soporte de los rodamientos inferiores de las varillas laterales
de giro en platina H.R. 15x15 cm cal.1"; Perfil estructural tubular redondo en los laterales
para giro ¢.=4" e.=3,0 mm encajadas a los rodamientos superior e inferior, cada tubular
soldado en toda su longitud al marco de la hoja; Fallebas inferiores con seguro de apoyo en
la apertura fabricadas en varilla lisa de acero macizo ¢.=1/2"; Pasador en varilla lisa de
acero macizo @.=1/2" y portacandado central; segln planos de detalle y despiece. Incluye
soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion, montaje,
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas, acabado con esmalte sintético alquidico a base de
aceite aplicado con pistola en tres (3) capas. NO incluye cerraduras.

2.944.332,00
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24.3.4.15

Puerta principal / porton entablerado metalico para acceso vehicular con puerta para
acceso peatonal controlado, fabricada en doble hoja, medidas 5,00x4,00 m (a x h); marco
principal perimetral de cada hoja con perfil estructural tubular rectangular de 2"x4" cal.2,5
mm acolillado en las esquinas de union; tableros de cada hoja en lamina de acero C.R.
cal.18, cada modulo del tablero doblado en sus extremos para superficie de apoyo y
soldadura; dos (2) tensores en cada hoja desde los extremos y hacia el centro fabricados en
varilla lisa de acero macizo @.=1/2"; puerta de acceso peatonal con puertilla para control de
apertura interna y con mirilla deslizable en lamina CR. cal.18, el tablero de la puerta
peatonal tendra la misma tipologia del resto del porton; soporte de los rodamientos
inferiores de las varillas laterales de giro en platina H.R. 14x14 cm cal.1"; varillas lisas
laterales de giro en acero macizo g.=1" encajadas a los rodamientos superior e inferior, cada
varilla soldada en toda su longitud al marco de la hoja; manijas inferiores dobladas segun
diseno para control y apertura en tubular redondo estructural ¢.=1,1/2" cal.1.5 mm; fallebas
inferior y superior con seguro de apoyo en la apertura fabricadas en varilla lisa de acero
macizo @.=1"; pasador y portacandado central; segln planos de detalle y despiece. Incluye
soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricaciéon, montaje,
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas, acabado con esmalte sintético alquidico a base de
aceite aplicado con pistola en tres (3) capas. NO incluye cerraduras.

3.699.548,00

24.3.4.16

Cerramiento metalico con malla preondulada; postes principales en tubular redondo de
acero agua negra galvanizado g.=2" e.=2,49 mm, distanciados entre ejes cada 3,00 m;
marco en angulo de acero de 1,1/4"x3/16" conformando médulos de tamafo maximo
2,00x2,00 m c/u (se pueden pachar médulos entre si); pisamalla en angulo de acero de
3/4"x3/16"; platinas de amarre del marco al tubular de 1"x2" (a x h) e.=3/16" soldadas con
cordones corridos; pafo con malla preondulada en alambre galvanizado cal./BWG.12
formando huecos de 1"x1", tipo COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye ademas de los mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios,
suministro, fabricacion, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas, implementos para
trabajos en alturas. NO incluye pintura de acabado. El pago por m2 sera medido en el alzado
til del cerramiento.

m2

109.033,00

24.3.4.17

Cerramiento metalico con malla expandida; postes principales en tubular redondo de acero
agua negra galvanizado ¢.=2" e.=1,20 mm, distanciados entre ejes cada 2,05 m, terminales
h.=50 cm para la fijacion de la concertina; parales verticales embebidos h.=1,00 m en
dados/micropilotes; diagonales de refuerzo en tubular redondo de acero agua negra
galvanizado @.=2" e.=1,20 mm haciendo juego con cada paral vertical; moédulos internos
entre tubulares con marco en angulo de acero de 1,1/2"x1/8" conformando médulos de
2,00%x2,00 m c/u, a su vez cada modulo estara dividido en cuatro (4) submodulos con las
mismas especificaciones; pisamalla en angulo de acero de 1°x1/8"; pafio con malla metalica
expandida en acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,00x16,20 mm tipo IMT-40 de
COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye ademas de los mencionados,
soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion, montaje,
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado, ni concertina, ni
elementos en concreto para cimentacion. El pago por m2 sera medido en el alzado util del
cerramiento.

m2

168.755,00

24.3.4.18

Cerramiento metalico con malla expandida; postes principales en tubular redondo de acero
agua negra galvanizado @.=2" e.=1,20 mm, distanciados entre ejes cada 2,05 m, terminales
h.=50 cm para la fijacion de la concertina; platinas de fijacion de parales verticales en
lamina HR. de 30x30 cm e.=1/2"; elementos de refuerzo en "L" invertida tipo bastonde
altura 1,00 m en tubular redondo de acero agua negra galvanizado g.=2" e.=1,20 mm
haciendo juego con cada paral vertical y cada columna de concreto garantizando la
estabilidad ante el vuelco, cada baston anclado con dos (2) abrazaderas metalicas (una
ubicada al ras del filo superior del elemento estructural y la otra ubicada al ras del filo
inferior del baston) en lamina galvanizada cal.14 x 2" de ancho ancladas lateralmente al
elemento estructural de soporte con chazo metalico expansivo; modulos internos entre
tubulares con marco en angulo de acero de 1,1/2"x1/8" conformando modulos de 1,50x1,50
m c/u; pisamalla en angulo de acero de 1"x1/8"; pano con malla metalica expandida en
acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,00x16,20 mm tipo IMT-40 de COLMALLAS o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye ademas de los mencionados, soldaduras,
pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion, montaje, anticorrosivo
aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado, ni la concertina. El pago por m2
sera medido en el alzado util del cerramiento que contiene la malla, aun asi el precio
contempla las extensiones de los parales para la concertina y para los bastones.

m2

167.869,00
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24.3.4.19

Cerramiento metalico con malla expandida; postes principales en tubular redondo de acero
agua negra galvanizado ¢.=2" e.=1,20 mm, distanciados entre ejes cada 2,05 m, terminales
h.=50 cm para la fijacion de la concertina, extensiones de los parales h.=1,00 m hasta
encontrar la placa de fijacion; platinas de fijacion de parales verticales en lamina HR. de
30x30 cm e.=1/2"; diagonales de refuerzo en tubular redondo de acero agua negra
galvanizado @.=2" e.=1,20 mm haciendo juego con cada paral vertical; modulos internos
entre tubulares con marco en angulo de acero de 1,1/2"x1/8" conformando maddulos de
2,00%x2,00 m c/u, a su vez cada modulo estara dividido en cuatro (4) submodulos con las
mismas especificaciones; pisamalla en angulo de acero de 1°x1/8"; pafio con malla metalica
expandida en acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,00x16,20 mm tipo IMT-40 de
COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye ademas de los mencionados,
soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion, montaje,
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado, ni la concertina. El
pago por m2 sera medido en el alzado del cerramiento que contiene la malla, aun asi el
precio contempla las extensiones de los parales verticales hasta el piso.

m2

171.548,00

24.3.4.20

Cerramiento metalico con malla expandida; postes principales en tubular redondo de acero
agua negra galvanizado ¢.=2" e.=1,20 mm, distanciados entre ejes cada 3,00 m, terminales
h.=50 cm para la fijacion de la concertina; platinas de fijacion de parales verticales en
lamina HR. de 30x30 cm e.=1/2"; elementos de refuerzo en "L" invertida, de altura 1,00 m
en tubular redondo de acero agua negra galvanizado @.=2" e.=1,20 mm haciendo juego con
cada paral vertical y cada columna de concreto garantizando la estabilidad ante el vuelco,
con su respectiva platina de fijacion en lamina HR. de 30x30 cm e.=1/2"; modulos internos
entre tubulares con marco en angulo de acero de 1,1/2"x1/8" conformando maédulos de
1,50x1,50 m c/u; pisamalla en angulo de acero de 1"x1/8"; pafio con malla metalica
expandida en acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,00x16,20 mm tipo IMT-40 de
COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye ademas de los mencionados,
soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion, montaje,
andamiaje y elementos para trabajo en alturas, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO
incluye pintura de acabado. El pago por m2 sera medido en el alzado del cerramiento que
contiene la malla.

m2

187.290,00

24.3.4.21

Cerramiento metalico con malla expandida; postes principales en tubular redondo de acero
agua negra galvanizado @.=2" e.=2,49 mm, distanciados entre ejes cada 3,00 m, anclados al
muro lateralmente con extension del poste L.=0,25 m y platinas de 0,25x0,15 m e.=1/4"
soldadas al tubular con cordones corridos; terminales para concertina en tubular redondo de
acero agua negra galvanizado @.=2" €.=2,49 mm; marco en angulo de acero de 1,1/4'x3/16"
conformando modulos de 0,75x2,95 m c/u; pisamalla en angulo de acero de 1"x1/8"; pafno
con malla metalica expandida en acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,20x18,84 mm tipo
IMT-40-C de COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye ademas de los
mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion,
montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado. El pago
por m2 sera medido en el alzado (til del cerramiento.

m2

162.380,00

24.3.4.22

Cerramiento metalico con malla expandida; postes principales en tubular redondo de acero
agua negra galvanizado @.=2" e.=2,49 mm, distanciados entre ejes cada 3,00 m, anclados al
muro lateralmente con extension del poste L.=0,25 m y platinas de 0,25x0,15 m e.=1/4"
soldadas al tubular con cordones corridos; terminales para concertina en tubular redondo de
acero agua negra galvanizado g.=2" e.=2,49 mm; marco en angulo de acero de 2"x3/16"
conformando modulos de 0,75x2,95 m c/u; pisamalla en angulo de acero de 1"x1/8"; paho
con malla metalica expandida en acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 48,00x21,50 mm tipo
IMT-60 de COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye ademas de los
mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion,
montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado. El pago
por m2 sera medido en el alzado (til del cerramiento.

m2

181.272,00

24.3.4.23

Cerramiento en malla expandida; postes principales en tubular redondo de acero agua negra
galvanizado @.=2" e.=2,49mm, distanciados entre ejes cada 2,05m, altura total Gtil para los
modulos malla de 4,50m, terminales h.=50cm para la fijacion de la concertina, extensiones
de los parales hasta encontrar la placa de fijacion; platinas de fijacion de parales verticales
en lamina HR. de 30x30cm e.=1/2" debidamente anclada a la viga de cimentacion evitando
desprendimiento por vandalismo; diagonales de refuerzo en tubular redondo de acero agua
negra galvanizado ¢.=2" e.=1,20mm haciendo juego con cada paral vertical, extensiones de
los diagonales de refuerzo hasta encontrar la placa de fijacion; platinas de fijacion de
diagonales de refuerzo en lamina HR. de 30x30cm e.=1/2" debidamente anclada a la
extencion de la viga de cimentacion, evitando desprendimiento por vandalismo; médulos
internos entre tubulares con marco en angulo de acero de 1,1/2"x1/8" conformando dos
modulos de 2,00x2,00m c/u, a su vez cada modulo estara dividido en cuatro (4) submodulos
con las mismas especificaciones; pisamalla en angulo de acero de 1"x1/8"; malla metalica
expandida en acero H.R. cal.2,5mm con huecos de 31,00x16,20mm tipo IMT-40 de
COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye ademas de los mencionados,
soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion, montaje,
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. El m2 para pago sera medido en el alzado del
cerramiento que contiene la malla, aun asi el precio contempla las extensiones de los
parales verticales hasta el piso. NO incluye pintura de acabado

m2

192.493,00
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24.3.4.24

Cerramiento metalico con malla eslabonada; estructura principal de parales verticales en
tubo galvanizado aguas negras ¢.=2" e.=1,2 mm, distanciados entre ejes cada 3,00 m;
angulo de 3/4"x1/8" para marcos de modulos; pafios con malla eslabonada en acero
galvanizado cal./BWG.10 hueco 2,1/4"x2,1/4" tipo COLMALLAS o equivalente de igual
calidad o superior, asegurando la malla con puntos de soldadura a marcos en angulos de
acero. Incluye ademas de los mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y
complementarios, suministro, fabricacion, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas.
NO incluye elementos de cimentacion ni pintura de acabado. El pago por m2 sera medido en
el alzado util del cerramiento.

m2

58.575,00

24.3.4.25

Cerramiento metalico con malla eslabonada; estructura principal de parales verticales y
horizontales (extremos superior e inferior) en tubo galvanizado aguas negras ¢.=2" e.=1,2
mm, verticales distanciados entre ejes cada 3,00 m; angulo de 3/4"x1/8" para marcos de
modulos; pafios con malla eslabonada en acero galvanizado cal./BWG.10 hueco
2,1/4"x2,1/4" tipo COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior, asegurando la
malla con puntos de soldadura a marcos en angulos de acero. Incluye ademas de los
mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion,
montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye elementos de cimentacion ni
pintura de acabado. El pago por m2 sera medido en el alzado (til del cerramiento.

m2

80.194,00

24.3.4.26

Cerramiento metalico con malla eslabonada; incluyendo estructura principal de parales tubo
galvanizado aguas negras @.=2,1/2" e.=2,95 mm h.=2,40 m (2,00 m vistos), cada paral sera
embebido 40 cm en el dado de cimentacion y se soldara al acero de refuerzo, parales
distanciados entre ejes cada 3,30 m; marcos de modulos entre parales y refuerzo central en
la luz con angulo de acero de 1,1/2"x1/8" acolillados en sus esquinas y soldados a los
parales; pisamalla en platina de acero de 1"x1/8" soldada a angulo del marco y a la malla
eslabonada; pafios con malla eslabonada en acero galvanizado cal./BWG.10 hueco 2"x2" tipo
COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye ademas de los mencionados,
soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion, montaje,
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. Incluye puerta construida con la misma tipologia.
NO incluye elementos de cimentacion, ni pintura de acabado. El pago por m2 sera medido
en el alzado Util del cerramiento.

m2

81.916,00

24.3.4.27

Cerramiento metalico con malla eslabonada; postes en tubular redondo de acero agua negra
galvanizado @.=3" e.=2,29 mm embebidos a dados en concreto y con tapa superior, postes
soldados al refuerzo de los dados y cargados internamente con grouting, distancia entre ejes
2,00 m; elementos horizontales de arranque, media altura, y cierre superior con tubular
redondo de acero agua negra galvanizado ¢.=3" e.=2,29 mm; diagonales de apoyo cada 6,00
m y cada cambio de direccion en tubular redondo de acero agua negra galvanizado @.=3"
e.=2,29 mm, coincidiendo con los postes principales; marcos de mddulos en angulo 1"x3/16"
acolillados ubicados segun despiece conformando dos (2) mddulos internos entre tubulares
principales; malla fijada con soldadura a los angulos perimetrales, y presionada por pisa
malla en angulo 3/4"x1/8"; pafos con malla eslabonada en acero galvanizado cal./BWG.10
hueco 2,1/4"x2,1/4" tipo COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior; anclaje de
modulos a postes con cordones de soldadura. Incluye ademas de los mencionados,
soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion, montaje,
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. Incluye ademas las puertas fabricadas con la misma
tipologia. NO incluye elementos de cimentacion, ni pintura de acabado. El m2 para pago
sera medido en el alzado util del cerramiento.

m2

131.277,00

24.3.4.28

Cerramiento metalico con malla de hueco rectangular h.=6,00 m; paneles reticulados en
alambre de acero ¢.=4,0 mm, alambres galvanizados con proceso de Zinc y Aluminio, huecos
de 76,2x12,7 mm (a ejes); estructura principal de soporte con tubulares cuadrados de acero
galvanizado de 15,2x15,2 cm e.=5 mm h.=7,30 m, instalados cada 2,09 m (a ejes); fijacion
de paneles a tubulares con platina corrida de acero galvanizado 3"x1/8", prensando los
paneles y fijandose a los postes mediante tornillos en acero inoxidable con tuerca de rotura
para evitar su desenrroscamiento; concertina superior de coronamiento en acero inoxidable
de doble vuelta @.=24" con cuchillas tipo arpon; todos los elementos acabados y recubiertos
totalmente con pintura de poliéster mediante proceso de termofusionado ejecutado en
planta (NO se permite la pintura en sitio); todo el conjunto tipo Securifort Recto h.=6000
mm de ANDIMALLAS BETAFENCE o equivalente de igual calidad o superior. altura visible total
del conjunto metalico 6,00m. El pago por metro lineal sera medido en planta.

3.259.629,00

24.3.4.29

Sistema de cerramiento compuesto por paneles de 2.14 m de ancho y 4.00 m de altura
compuesto por alambre vertical y horizontal galvanizado en Zincalu (95% zinc y 5% aluminio)
con diametro calibre 3.65 mm, apertura de los huecos de 76.2mm x 12.7 mm y
recubrimiento con pintura poliéster termo-fusionado color azul. Los postes estructurales de
los paneles consistiran en secciones tubulares cuadradas en acero galvanizado por inmersion
de 100 mm x 100 mm x 3 mm, que seran cimentados a una distancia de 2.09 m entre ejes
de elementos. La fijacion de los paneles de los postes debe realizarse mediante platinas de
3” x 1/8” galvanizadas recubiertas con pintura poliéster termo-fusionado color azul, fijadas
con tornillos de acero inoxidable con tuerca de seguridad auto-rompiente de seguridad,
espaciados cada 37 cm. Debera instalarse concertina en el extremo superior del cerramiento
fijada con un angulo superior y platina galvanizados recubiertos con pintura poliéster termo-
fusionado color azul. (Incluye suministro, transporte e instalacion). El pago por metro lineal
sera medido en planta.

1.847.370,00

24.3.5

PINTURA DE ACABADO PARA CERRAMIENTOS.
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Proteccion superficial de Rejas / Mallas metalicas para control en ambientes salinos,
mediante el pintado con compuesto bituminoso de aplicacion en frio, tipo emulsion asfaltico
o brea liquida, dos (2) capas aplicadas con brocha y rodillo sobre TODAS las caras vistas de la
24.3.5.1 |perfileria, incluye preparacion de superficie. Incluye marco y todos los elementos metalicos m2 S 16.161,00
que la componen, implementos para trabajos en altura. El pago por m2 sera medido en el
alzado de la reja medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de todas las caras
vistas.

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Rejas / Mallas metalicas, tres (3) capas
aplicadas con pistola sobre TODAS las caras vistas de la perfileria, incluye preparacion de
24.3.5.2 |superficie y diluyente. Incluye marco y todos los elementos metalicos que la componen, m2 S 14.345,00
implementos para trabajos en altura. El pago por m2 sera medido en el alzado de la reja
medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de todas las caras vistas.

Laca acrilica tipo automotriz sobre Rejas / Mallas metalicas, tres (3) capas aplicadas con
pistola sobre TODAS las caras vistas de la perfileria, incluye preparacion de superficie,
adelgazador acrilico, base acrilica y masilla acrilica. Incluye marco y todos los elementos
metalicos que la componen, implementos para trabajos en altura. El pago por m2 sera
medido en el alzado de la reja medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de
todas las caras vistas.

24.3.5.3 m2 $ 24.405,00

Mantenimiento general correctivo de cerramiento exterior de guayana, contemplando el
tratamiento a la totalidad de los elementos incluyendo los perfiles tubulares principales, los
angulos de marcos de mddulos, los soportes de la concertina, la malla del cerramiento, y
cualquier otro elemento metalico relacionado. Incluye limpieza y preparacion de la
superficie, lijado, masillado, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado final en
esmalte sintético alquidico a base de aceite aplicado en tres (3) capas. El pago por m2 sera
medido en el alzado del cerramiento medido SOLAMENTE por una cara y contempla la
pintura de todas las caras vistas.

24.3.5.4 m2 $ 30.836,00

24.4 ZONAS DURAS.
24.4.1 |ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.
24.4.2 |ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno cal.4
negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, ejecucion de
dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segiin planos de disefo. NO incluye
aceros ni mallas electrosoldadas.

24.4.2.1 m2 S 70.711,00

Placa de contrapiso en concreto e.>10,1<=12,5 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno cal.4
negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, ejecucion de
dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segun planos de disefio. NO incluye
aceros ni mallas electrosoldadas.

24.4.2.2 m2 S 80.593,00

24.4.3 |ACEROS DE REFUERZO.
24.4.4 |SUPERFICIES Y ACABADOS.

Corte en placa para dilataciones de piso, con maquina cortadora y disco diamantado h.=1/3
24.4.4.1 |espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.<=4,0 cm (ver adicional el item de m S 4.537,00
sellante).

Corte en placa para dilataciones de piso, con maquina cortadora y disco diamantado h.=1/3
24.4.4.2 |espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>4,1<=7,0 cm (ver adicional el item de m S 6.350,00
sellante).

Corte en placa para dilataciones de piso, con maquina cortadora y disco diamantado h.=1/3
24.4.4.3 |espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>7,1<=10,0 cm (ver adicional el item de m S 8.165,00
sellante).

Suministro y aplicacion de sellante elastico de poliuretano de alta resistencia quimica para
juntas de dilatacion de medidas Pf.<=4,0 mm a.<=6,0 mm, tipo Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o
24.4.4.4 |equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en seco de las caras laterales de m S 6.561,00
contacto, y perfil cilindrico de espuma de polietileno de célula cerrada @.=3/8" (10,0 mm)
para limitar la profundidad a rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.

Suministro y aplicacion de sellante elastico de poliuretano de alta resistencia quimica para
juntas de dilatacion de medidas Pf.>4,1<=10,0 mm a.<=6,0 mm, tipo Sikaflex Pro 3 WF de
24.4.4.5 |SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en seco de las caras m S 8.694,00
laterales de contacto, y perfil cilindrico de espuma de polietileno de célula cerrada ¢.=3/8"
(10,0 mm) para limitar la profundidad a rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.

Sobrecosto de acabado rustico (sin alistado permitiendo la visualizacion del material del
agregado) con enmarcado liso (guala), ejecutado durante el fraguado del concreto. Aplica ya
sea para placa, rampa, escalera. Disefio del entramado segun detalle. NO incluye el valor de
la placa de concreto.

24.4.4.6 m2 S 4.218,00

Sobrecosto de acabado escobeado (lineas rectas finas y constantes sobre la superficie) con
enmarcado liso (guala), ejecutado durante el fraguado del concreto. Aplica ya sea para
placa, rampa, escalera. Disefo del entramado segln detalle. NO incluye el valor de la placa
de concreto.

24.4.4.7 m2 S 4.687,00

Acabado de piso con Adoquin de arcilla de medidas 26x6x6 cm (L x a x h) color natural, tipo
Cuarto 26 de LADRILLERA SANTAFE o equivalente de igual calidad o superior, pendientado y
aparejado segln disefo. Incluye base en arena-cemento 1:20 (1 parte cemento, 20 partes
arena) h.=4 cm, instalacion, compactacion, juntas selladas con arena.

24.4.4.8 m2 S 62.059,00
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24.4.4.9

Recubrimiento sintético acrilico para canchas deportivas, compuesto de tres (3) capas
(mezcla de base acrilica arena silice y caucho triturado + base acrilica arena silice y color +
capa de color reforzada con pigmentos de arena de cuarzo fina y pura), terminado con
textura y demarcacion (capa 100% acrilica especial), resistente al desgaste y rayos UV,
colores segun disefo, tipo Truflex de RUBBERTEC o equivalente de igual calidad o superior.
La actividad incluye el alistamiento y sellado previo de la superficie con emulsién asfaltica
en frio eliminando irregularidades. Para trafico peatonal y deportivo medio, de uso con
zapatillas y/o zapato deportivo, NO permite transito con patines o bicicletas.

m2

36.101,00

24.4.5

OTROS COMPLEMENTARIOS.

24.4.5.1

Bordillo prefabricado en concreto tipo IDU A80, medidas 800x200x350 mm (L x a x h), pieza
aligerada acabado liso, con refuerzo en microfibra. Incluye base en mortero 3 cm f'c=3500
PSI. Cumplir con ficha técnica del IDU.

80.681,00

24.4.5.2

Canuela prefabricada en concreto tipo IDU A120, medidas 800x300x225 mm (l x a x h), pieza
aligerada con acabado liso. Incluye base en mortero 1:4 h.=3 cm. Cumplir con ficha técnica
del IDU.

72.511,00

24.5

ZONAS VERDES.

24.5.1

SUPERFICIES VERDES.

24.5.1.1

Siembra de grama Kikuyo / Kikuyu / Pasto africano (Pennisetum Clandestinum),
implementando diez (10) semillas por cada m2. NO incluye tierra negra ni abono.

m2

1.332,00

24.5.1.2

Pradizacion en grama Kikuyo / Kikuyu / Pasto africano (Pennisetum Clandestinum),
implementando secciones de capas vegetales de cobertura ya enraizada (mediante
cespeddn, NO con semillas). Incluye estacén, elemento vegetal y plantacion, NO incluye
tierra negra ni abono.

m2

9.716,00

24.5.1.3

Cobertura vegetal del terreno con herbacea Suelda con Suelda (Commelina Diffusa),
sembrando cuatro plantulas por m2 y supervisando su crecimiento y cobertura de la
superficie (aprox. un (1) mes). Incluye solo elemento vegetal y plantacion, NO incluye tierra
negra ni abono.

m2

6.399,00

24.5.2

ARBORIZACION.

24.5.3

OTROS COMPLEMENTARIOS.

24.6

FILTROS.

24.7

PINTURAS EN EXTERIORES.

24.8

OTROS.

SUBTOTAL 24. OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote).

25

OBRAS URBANISMO (espacio publico).

25.1

PRELIMINARES.

25.1.1

Localizacion y replanteo (en caso de obras nuevas e intervenciones con movimientos de
tierras debera ser replanteo topografico) por metro cuadrado de area intervenida (Area con
ejecucion de obra civil pero NO cubierta).

m2

2.560,00

25.2

EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

25.2.1

Descapote mecanico de capa vegetal h.prom<=30 cm. Incluye cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2

13.286,00

25.2.2

Relleno mecanico con recebo B-200. Incluye extendido, humedecimiento y compactacion.

m3

81.849,00

25.2.3

Relleno mecanico con recebo B-400. Incluye extendido, humedecimiento y compactacion.

m3

72.123,00

25.2.4

Relleno mecanico con recebo B-600. Incluye extendido, humedecimiento y compactacion.

m3

81.849,00

25.2.5

Proceso de trituracion, trasiego y compactacion de material producto de la demolicion,
contemplando solo material cementicio, mediante retroexcavadora y compresores
neumaticos, garantizando granulares menores a 25 cm en todos sus lados. Incluye
maquinaria, equipos, movimiento del material triturado final hasta el sitio dispuesto para
relleno, y compactacion final con vibrocompactador tipo benitin de 10 ton o mas.

m3

53.005,00

25.2.6

Suministro e instalacion de Geotextil PP T 1400 (tejido).

m2

9.161,00

25.2.7

Suministro e instalacion de Geotextil PP T 2400 (tejido).

m2

10.230,00

25.3

FILTROS.

25.4

ZONAS DURAS.

25.4.1

ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.

25.4.2

ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

25.4.2.1

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno cal.4
negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, ejecucion de
dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segin planos de disefio. NO incluye
aceros ni mallas electrosoldadas.

m2

70.711,00

25.4.3

ACEROS DE REFUERZO.

25.4.4

SUPERFICIES Y ACABADOS.

25.4.4.1

Sobrecosto de acabado escobeado (lineas rectas finas y constantes sobre la superficie) con
enmarcado liso (guala), ejecutado durante el fraguado del concreto. Aplica ya sea para
placa, rampa, escalera. Disefo del entramado segln detalle. NO incluye el valor de la placa
de concreto.

m2

4.687,00

25.4.5

OTROS COMPLEMENTARIOS.

25.4.5.1

Bordillo prefabricado en concreto tipo IDU A80, medidas 800x200x350 mm (L x a x h), pieza
aligerada acabado liso, con refuerzo en microfibra. Incluye base en mortero 3 cm f'c=3500
PSI. Cumplir con ficha técnica del IDU.

80.681,00

25.4.5.2

Sardinel prefabricado en concreto tipo IDU A10, medidas 800x200x500 mm (l x a x h), pieza
aligerada acabado liso. Incluye base en mortero 3 cm f'c=3500 PSI. Cumplir con ficha técnica
del IDU.

103.678,00

25.4.5.3

Canuela prefabricada en concreto tipo IDU A120, medidas 800x300x225 mm (Ll x a x h), pieza
aligerada con acabado liso. Incluye base en mortero 1:4 h.=3 cm. Cumplir con ficha técnica
del IDU.

72.511,00

25.5

ZONAS VERDES.
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25.5.1

SUPERFICIES VERDES.

25.5.1.1

Recorte mecanico / Roceria de prado existente y limpieza final de las zonas trabajadas,
garantizando una altura final de maximo 2,0 cm. Incluye elementos de seguridad, cargue,
retiro, disposicion de material recortado basuras y desperdicios a sitio aprobado por la
autoridad ambiental.

m2

2.026,00

25.5.2

ARBORIZACION.

25.5.2.1

Poda de arbol existente con h.<=2,00 m y limpieza final de las zonas trabajadas,
garantizando el no entorpecimiento de cableados eléctricos, ventanas, y cualquier otro que
represente peligro o inseguridad. Incluye elementos de seguridad, cargue, retiro, disposicion
de material recortado basuras y desperdicios a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

46.893,00

25.5.3

OTROS COMPLEMENTARIOS.

25.6

PINTURAS EN EXTERIORES.

SUBTOTAL 25. OBRAS URBANISMO (espacio publico).

26

MOBILIARIO, DOTACIONES, SENALIZACION, ASEO Y FINALES.

26.1

MOBILIARIO.

26.1.1

MOBILIARIO NUEVO.

26.1.1.1

Camarote metalico dos camas 1,00x1,90 m, fabricado en perfileria tubular redonda para la
estructura principal y secundaria, acabado esmaltado. Incluye suministro, instalacion,
tablas. NO incluye colchon ni colchoneta.

335.782,00

26.1.2

MONTAUJES / ARMADO DE MOBILIARIO EXISTENTE.

26.1.3

MOVIMIENTOS, TRASLADOS, EMBALAJES, BODEGAJE.

26.2

DOTACION.

26.2.1

CORTINAS Y PERSIANAS.

26.2.2

EQUIPOS ESPECIALES.

26.2.2.1

Ascensor para uso camillero con capacidad para 15 personas o 1150 kg, dos (2) paradas,
velocidad de 0,40 m/seg, sistema hidraulico (inyeccion de aceite a presion desde deposito a
piston) con motor eléctrico de 11,4 kW 220/440 V, uso SIN cuarto de maquinas, recorrido
4550 mm, sobre recorrido 3455 mm; medidas internas 1,30x2,20x2,30 m (a x f x h), entrada
de 1,10x2,10 m (a x h) de apertura unilateral telescopica y a dos frentes (dos
desembarques), pozo negativo h.=1,50 m, operacion colectiva selectiva automatica en
ambos sentidos; acabado del techo en acero inoxidable, acabado de los paneles frontal
laterales y posterior en acero inoxidable, acabado del piso en PVC, protectores de golpes en
acero inoxidable, pasamanos en acero inoxidable, portal de entrada en el piso principal en
acero inoxidable para marco y puertas, portal de entrada en otros pisos en acero con
acabado en pintura electrostatica; tipo Ascensor Hidraulico 1150 kg de PAANTEC o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye motor y sistema piston con su debida
estructura, paneles de operacion interno para el ascensor y externo para la totalidad de los
pisos, pasamanos, ganchos para lona protectora, lona protectora, citéfono, banda de
seguridad, ventilador, rayos infrarrojos en puerta, paso por alto, sistema braille, luz de
emergencia, sefial de emergencia, sefal de television, sensores de sobrecarga, seguro de
sobrepeso, y otros complementarios necesarios para el correcto funcionamiento del
ascensor. Incluye suministro, instalacion, puesta en funcionamiento, manuales y
capacitacion, y tres (3) meses de mantenimiento incluidos en el precio. NO incluye obras
civiles.

$

109.710.035,00

26.2.2.2

Ascensor para uso camillero con capacidad para 15 personas o 1150 kg, dos (2) paradas,
velocidad de 0,50 m/seg, sistema hidraulico (inyeccion de aceite a presion desde deposito a
piston) con motor eléctrico de 14,6 kW 220/440 V, uso SIN cuarto de maquinas, recorrido
4550 mm, sobre recorrido 3455 mm; medidas internas 1,30x2,20x2,30 m (a x f x h), entrada
de 1,10x2,10 m (a x h) de apertura unilateral telescopica y a dos frentes (dos
desembarques), pozo negativo h.=1,50 m, operacion colectiva selectiva automatica en
ambos sentidos; acabado del techo en acero inoxidable, acabado de los paneles frontal
laterales y posterior en acero inoxidable, acabado del piso en PVC, protectores de golpes en
acero inoxidable, pasamanos en acero inoxidable, portal de entrada en el piso principal en
acero inoxidable para marco y puertas, portal de entrada en otros pisos en acero con
acabado en pintura electrostatica; tipo Ascensor Hidraulico 1150 kg de PAANTEC o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye motor y sistema piston con su debida
estructura, paneles de operacion interno para el ascensor y externo para la totalidad de los
pisos, pasamanos, ganchos para lona protectora, lona protectora, citéfono, banda de
seguridad, ventilador, rayos infrarrojos en puerta, paso por alto, sistema braille, luz de
emergencia, sefial de emergencia, sefal de television, sensores de sobrecarga, seguro de
sobrepeso, y otros complementarios necesarios para el correcto funcionamiento del
ascensor. Incluye suministro, instalacion, puesta en funcionamiento, manuales y
capacitacion, y tres (3) meses de mantenimiento incluidos en el precio. NO incluye obras
civiles.

$

113.566.598,00
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26.2.2.3

Ascensor para uso camillero con capacidad para 15 personas o 1125 kg, dos (2) paradas,
velocidad de 1,00 m/seg, sistema de motor eléctrico compacto sin engranajes de ACVF con
convertidor de frecuencia y correas flexibles de 220 V 60 Hz, uso SIN cuarto de maquinas,
recorrido 4200 mm, sobre recorrido 4100 mm; medidas internas 1,20x2,10x2,24 m (a x f x
h), entrada de 0,90x2,10 m (a x h) de apertura unilateral telescopica y a un solo frente (un
desembarque), pozo negativo h.=1,30 m, operacion colectiva selectiva automatica en ambos
sentidos; acabado del techo en acero inoxidable, acabado de los paneles frontal laterales y
posterior en en acero con acabado en pintura electrostatica, acabado del piso en caucho,
protectores de golpes en acero con acabado en pintura electrostatica, pasamanos en acero
con acabado en pintura electrostatica, portal de entrada en el piso principal en acero con
acabado en pintura electrostatica para marco y puertas, portal de entrada en otros pisos en
acero con acabado en pintura electrostatica, con espejo a media altura; tipo 3300 AP Times
Square 2.0 de SCHINDLER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye motor con su
debida estructura, paneles de operacion interno para el ascensor y externo para la totalidad
de los pisos, pasamanos, ganchos para lona protectora, lona protectora, citoéfono, banda de
seguridad, ventilador, rayos infrarrojos en puerta, paso por alto, sistema braille, luz de
emergencia, sefial de emergencia, sefal de television, sensores de sobrecarga, seguro de
sobrepeso, y otros complementarios necesarios para el correcto funcionamiento del
ascensor. Incluye suministro, instalacion, puesta en funcionamiento, manuales y
capacitacion, y tres (3) meses de mantenimiento incluidos en el precio. NO incluye obras
civiles.

$

176.185.948,00

26.2.2.4

Ascensor para uso camillero con capacidad para 15 personas o 1000 kg, tres (3) paradas,
velocidad de 1,00 m/seg, sistema de maquina de traccion con motor de 6,2 kW 208 V, uso
con cuarto de maquinas, recorrido 6000 mm, sobrerecorrido 4400 mm; medidas internas
1,50x2,50x2,20 m (a x f x h), entrada de 1,20x2,10 m (a x h) de apertura unilateral
telescopica y a un solo frente (un desembarque), pozo negativo h.=1,36 m, operacion
colectiva selectiva automatica en ambos sentidos, controlado electronicamente por
microprocesador y renivelacion automatica con una precision de +-5,0 mm; acabado del
techo en acero con pintura electrostatica, acabado de los paneles frontal laterales y
posterior en acero inoxidable, acabado del piso en baldosas de vinilo e.=2,0 mm,
protectores de golpes en aluminio, pasamanos en acero inoxidable, portal de entrada en el
piso principal en acero inoxidable para marco y puertas, portal de entrada en otros pisos en
acero con acabado en pintura electrostatica; tipo Nexiez Bed de MITSUBISHI o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye motores y sistemas de poleas con su debida estructura,
paneles de operacion interno para el ascensor y externo para la totalidad de los pisos (el del
primer piso con acabado especial), pasamanos, ganchos para lona protectora, lona
protectora, citofono, banda de seguridad, ventilador, rayos infrarrojos en puerta, paso por
alto, sistema braille, luz de emergencia, sefal de emergencia, sefal de television, sensores
de sobrecarga, seguro de sobrepeso, y otros complementarios necesarios para el correcto
funcionamiento del ascensor. Incluye suministro, instalacion, puesta en funcionamiento,
manuales y capacitacion, y tres (3) meses de mantenimiento incluidos en el precio. NO
incluye obras civiles.

$

210.473.939,00

26.2.2.5

Ascensor para uso camillero con capacidad para 15 personas o 1000 kg, seis (6) paradas,
velocidad de 1,00 m/seg, sistema de maquina de traccion con motor de 6,2 kW 208 V, uso
con cuarto de maquinas, recorrido 18000 mm, sobrerecorrido 4400 mm; medidas internas
1,50x2,50x2,20 m (a x f x h), entrada de 1,20x2,10 m (a x h) de apertura unilateral
telescopica y a un solo frente (un desembarque), pozo negativo h.=1,36 m, operacion
colectiva selectiva automatica en ambos sentidos, controlado electronicamente por
microprocesador y renivelacion automatica con una precision de +-5,0 mm; acabado del
techo en acero con pintura electrostatica, acabado de los paneles frontal laterales y
posterior en acero inoxidable, acabado del piso en baldosas de vinilo e.=2,0 mm,
protectores de golpes en aluminio, pasamanos en acero inoxidable, portal de entrada en el
piso principal en acero inoxidable para marco y puertas, portal de entrada en otros pisos en
acero con acabado en pintura electrostatica; tipo Nexiez Bed de MITSUBISHI o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye motores y sistemas de poleas con su debida estructura,
paneles de operacion interno para el ascensor y externo para la totalidad de los pisos (el del
primer piso con acabado especial), pasamanos, ganchos para lona protectora, lona
protectora, citofono, banda de seguridad, ventilador, rayos infrarrojos en puerta, paso por
alto, sistema braille, luz de emergencia, sefal de emergencia, sefal de television, sensores
de sobrecarga, seguro de sobrepeso, y otros complementarios necesarios para el correcto
funcionamiento del ascensor. Incluye suministro, instalacion, puesta en funcionamiento,
manuales y capacitacion, y tres (3) meses de mantenimiento incluidos en el precio. NO
incluye obras civiles.

$

255.987.406,00
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26.2.2.6

Ascensor para uso camillero con capacidad para 29 personas o 2000 kg, siete (7) paradas,
velocidad de 1,60 m/seg, sistema de maquina de traccion con motor de 13,6 kW 220 V, uso
con cuarto de maquinas, recorrido 21000 mm, sobre recorrido 4600 mm; medidas internas
2,00x1,90x2,16 m (a x f x h), entrada de 1,20x2,10 m (a x h) de apertura unilateral
telescopica y a un solo frente (un desembarque), pozo negativo h.=1,80 m, llamada de envio
en ascenso y descenso, controlado electronicamente por microprocesador y renivelacion
automatica, cancelacion de falsas llamadas mediante oprimir el boton dos veces; acabado
del techo en acero inoxidable, acabado de los paneles frontal laterales y posterior en acero
inoxidable, acabado del piso en tablex, pasamanos en acero inoxidable, portal de entrada
en el piso principal y en los demas pisos en acero inoxidable para marco y puertas; tipo
Desen Standar de FEMM o equivalente de igual calidad o superior. Incluye motores y
sistemas de poleas con su debida estructura, regulador / variador de velocidad tipo VVVF,
paneles de operacion interno para el ascensor y externo para la totalidad de los pisos,
pasamanos, ganchos para lona protectora, lona protectora, citéfono, banda de seguridad,
rayos infrarrojos en puerta, sistema braille, luz de emergencia, sefal de emergencia,
sensores de sobrecarga, seguro de sobrepeso, y otros complementarios necesarios para el
correcto funcionamiento del ascensor. Incluye suministro, instalacion, puesta en
funcionamiento, manuales y capacitacion, y tres (3) meses de mantenimiento incluidos en el
precio. NO incluye obras civiles.

$

228.874.945,00

26.2.3

OTROS.

26.2.3.1

Porteria multifuncional de sistema fijo de empotrar a piso, con medidas reglamentarias:
Baloncesto con tubular estructural aguas negras (cerramiento) @2" cal.80, tablero en angulo
1,1/2"x1/8" y acrilico de alta densidad demarcado; Microfutbol con estructura del marco en
tub.estr.AN @3" y rigidizadores en tub.estr.AN @2"; Voleibol con estructura en tub.estr.AN
22,1/2"; anticorrosivo tipo Cromato de Zinc y acabado en Esmalte sintético blanco,
empotrado de los apoyos L>=50 cm, del tipo fabricado por GYJ INGENIERIAS o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye transporte, instalacion, mallas en nylon para microfutbol y
voleibol, acabados, complementarios, relacionados y todo lo necesario para su puesta en
funcionamiento. El precio contempla el juego completo para las dos porterias.

5.666.608,00

26.3

SENALIZACION DE ESPACIOS Y EDIFICIOS.

26.3.1

SENALIZACION NUEVA.

26.3.2

MANTENIMIENTO DE SENALIZACION EXISTENTE.

26.3.3

OTROS.

26.4

ASEO Y LIMPIEZA.

26.4.1

Desmonte y/o demolicion de cerramiento provisional de tipo liviano (polisombra y/o lona
con piezas de madera). Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por
la autoridad ambiental. El pago por metro lineal sera medido en planta.

3.763,00

26.4.2

Desmonte y/o demolicion de cerramiento provisional de tipo medio (tejas de zinc con piezas
de madera). Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental. El pago por metro lineal sera medido en planta.

7.526,00

26.4.3

Demolicion mecanica INTEGRAL del campamento de obra, SIN RESCATE de elementos
posiblemente utiles, incluyendo cualquier elemento interno y externo ligado con el
funcionamiento intrinseco del campamento (estructura, mamposteria, enchapes, cubiertas,
pisos, carpinterias de metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones,
hidrosanitarias, gas, etc.). Incluye excavadora y/o bola de demolicion, cargue, retiro,
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolicion se
contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye
excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pagd sera medido en
planta ocupada por el campamento contemplando todos sus pisos intermedios, NO por el m2
de cada nivel.

m2

87.820,00

26.4.4

Demolicion manual INTEGRAL del campamento de obra, SIN RESCATE de elementos
posiblemente Uutiles, incluyendo cualquier elemento interno y externo ligado con el
funcionamiento intrinseco del campamento (estructura, mamposteria, enchapes, cubiertas,
pisos, carpinterias de metal y madera, instalaciénes eléctricas, comunicaciones,
hidrosanitarias, gas, etc.). Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado
por la autoridad ambiental. La demolicion se contempla hasta nivel de terreno incluyendo la
placa de contrapiso. NO incluye excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de
rescatables. El m2 de pagoé sera medido en planta de cada nivel.

m2

114.436,00

26.4.5

Proteccion de mamposteria de fachada en piezas de arcilla con hidréfugo de ingredientes
activos 100% en base a siliconas 6rgano-reactivas de alta penetracion, garantizando una
durabilidad del producto aplicado de 7 a 10 afios, tipo Hidrosil Ladrillo de HIDROPROTECCION
o equivalente de igual calidad o superior, aplicado en dos (2) capas. Incluye limpieza y
preparacion de superficie, implementos para trabajos en altura.

m2

8.490,00

26.4.6

Proteccion de mamposteria de fachada en piezas de piedra y marmol con hidréfugo de
ingredientes activos 100% en base a siliconas 6rgano-reactivas de alta penetracion,
garantizando una durabilidad del producto aplicado de 7 a 10 afos, tipo Hidrosil Marmol de
HIDROPROTECCION o equivalente de igual calidad o superior, aplicado en dos (2) capas.
Incluye limpieza y preparacion de superficie, implementos para trabajos en altura.

m2

8.490,00
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26.4.7

Proteccion de fachadas de acabado de origen mineral (ladrillo, piedra, marmol, concreto,
panete, barro, etc.) con hidréfugo incoloro con base en siliconas, garantizando una
durabilidad del producto aplicado de 7 a 10 afnos, tipo Sika Transparente 10 de SIKA o
equivalente de igual calidad o superior, aplicado en dos (2) capas. Incluye limpieza y
preparacion de superficie, implementos para trabajos en altura.

m2

8.462,00

26.4.8

Limpeza de muros existentes con hidrolavadora retirando materiales adheridos a la
superficie. Incluye aseo de las areas intervenidas e implementos para trabajos en altura.

m2

4.231,00

26.4.9

Limpieza manual de canales de piso existentes retirando cualquier obstruccion superficial y
adherida, implementando acido muriatico (clorhidrico) y agua a presion con hidrolavadora.
Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental
alturas. El m de pago sera medido en la longitud de la canal en planta.

2.316,00

26.4.10

Limpieza manual de canales de cubierta existentes retirando cualquier obstruccion
superficial y adherida, garantizado la NO vulneracion de los materiales de
impermeabilizacion en los casos que las tengan, implementando acido muriatico
(clorhidrico) y agua a presion con hidrolavadora. Incluye implementos para trabajos en
alturas, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental
alturas. El m de pago sera medido en la longitud de la canal en planta.

6.947,00

26.4.11

Aseo de zonas de almacenamiento de productos quimicos y de dosificacion, mediante lavado
con agua a presion (hidrolavadora) e implementacion de detergente biodegradable y gratas
(cepillos) de nylon, y ejecutando cualquier otra actividad necesaria para garantizar la
entrega en total limpieza de la zona. El pago por m2 sera medido en la superficie limpiada
tanto en muros, como en pisos y techos.

m2

3.242,00

26.4.12

Aseo sencillo de zonas exteriores, mediante lavado con agua a presion (hidrolavadora) e
implementacion de detergente biodegradable y gratas (cepillos) y escobas de nylon, y
ejecutando cualquier otra actividad necesaria para garantizar la entrega en total limpieza
de la zona. Incluye implementos para trabajos en altura. El pago por m2 sera medido en la
superficie limpiada tanto en muros, como en pisos y techos.

m2

3.242,00

26.4.13

Aseo manual de muros patrimoniales con superficies acabadas en cal, contemplando el
raspado con grata metalica y espatula, el lijado con lija de agua en la totalidad de la
superficie, limpieza de polvillo con escoba de cerdas de nylon, garantizando la entrega en
total limpieza de los muros trabajados. NO se debe aplicar ningln tipo de liquido durante el
proceso. El pago por m2 sera medido en el alzado de los muros.

m2

9.319,00

26.4.14

Aseo manual de muros patrimoniales contemplando la limpieza con agua SIN presion y jabon
/ detergente de pH neutro para lavar y descurtir manchas de ocasionadas por agentes
ambientales, tipo Neutra Clean de HIDROPROTECCION o equivalente de igual calidad o
superior, garantizando la entrega en total limpieza de los muros trabajados. Incluye la
proteccion de las carpinterias durante el proceso, retiro de impurezas superficiales con
grata (cepillo) de nylon, verificacion del pH neutro mediante papel tornasol, implementos
para trabajos en alturas. El pago por m2 sera medido en el alzado de los muros y contempla
una cara y la aplicacion del agente limpiador en dos (2) pasadas.

m2

6.562,00

26.4.15

Aseo manual de muros contemplando la limpieza con acido muriatico (clorhidrico) para lavar
y descurtir manchas de cemento mortero y otros, retiro de impurezas superficiales con
gratas (cepillos) metalicas y de nylon, lijado (en caso de requerirse), protegiendo las
carpinterias durante el proceso, enjuague y limpieza final con agua a presion, y ejecutando
cualquier otra actividad necesaria para garantizar la entrega en total limpieza de los muros
trabajados durante la obra. Incluye implementos para trabajos en alturas. El pago por m2
sera medido en el alzado de los muros y contempla una cara.

m2

4.788,00

26.4.16

Aseo manual general final contemplando la limpieza con acido muriatico (clorhidrico) para
lavar y descurtir tanto muros y pisos en concreto y/o arcilla de las manchas de cemento
mortero y otros, protegiendo las carpinterias durante el proceso, retiro de impurezas
superficiales de los muros con gratas (cepillos) metalicas y de nylon, lijado (en caso de
requerirse), lavando y restregando los pisos, limpiando la ventaneria interna y
externamente, retirando posibles escombros menores restantes en ductos y otros, enjuague
y limpieza final con agua a presion, y cualquier otra actividad necesaria para garantizar la
entrega en total limpieza de los sitios trabajados durante la obra. Incluye implementos para
trabajos en alturas. El pago por m2 sera medido en la planta del area construida e
intervenida.

m2

7.686,00

SUBTOTAL 26. MOBILIARIO, DOTACIONES, SENALIZACION, ASEO Y FINALES.
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