

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER- CENTROS SACÚDETE
 BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**

PROGRAMA: GENERACIONES SACÚDETE ICBF

CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-048-2021

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS Y LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE UBICADOS EN RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS Y EN SONSÓN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”

Siendo las once (11:00 am) del veinticinco (25) de junio de 2021, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la. **PAF-ICBFGS-I-048-2021**, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 de los proponentes habilitados.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día 24 de junio del año 2021.

PROPONENTE	OBSERVACIONES
CONSORCIO SACÚDETE	Sin Observaciones
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	Sin Observaciones
CONSORCIO INARPES	Sin Observaciones
CONSORCIO JCB - 11 - 048	Sin Observaciones
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	Solo se envía en archivo PDF la propuesta
CONSORCIO CENTROS SACÚDETE 2021	Sin Observaciones

En la presente acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por lo tanto permanecerán sellados, son los siguientes:

PROPONENTE
CONSORCIO PEM 2021
CONSORCIO INTERESTUDIOS CALDAS
CONSORCIO CGG3
CONSORCIO ESPARZARE

Dejamos constancia que la citación a los proponentes habilitados se realizó conforme con lo establecido en los términos de referencia, Capítulo II Disposiciones Generales, Subcapítulo I Generalidades, numeral 1.27 Cierre de la etapa recibo de propuestas, literal d), que establece:

El cuerpo del correo debe incluir la siguiente información:

Ciudad y Fecha

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER- CENTROS SACÚDETE

Asunto: Número y Objeto de la convocatoria

*Debe contener la presentación de la propuesta, el nombre del proponente, el número de contacto del contratista y correo electrónico al cual se citará para la audiencia del contratista y **correo electrónico al cual se citará para la audiencia de apertura de sobre económico a través del aplicativo Google Meet.***

(...)"

En constancia de lo anterior, se firma a las 11:12 am por quienes en ella intervinieron,

Por BBVA Asset Management S.A:

(Firmado en Original)
JUAN DAVID GÓMEZ DÍAZ

PROPUESTA ECONÓMICA


Dirección: Calle 4A No 23-04 B/ Cascajal, Lórica-Córdoba Tel: (4) 7731567
Sede Montería, Calle 58 No.11-92 Of. 201 Ed. Florencia B/La Castellana Tel: (4) 7866175
Correo electrónico: cym.ingearq@gmail.com

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA		
A. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 51.250.000,00
VALOR IVA	19,00%	\$ 9.737.500,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 60.987.500,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 114.000.000,00
VALOR IVA	19,00%	\$ 21.660.000,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 135.660.000,00
A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 196.647.500,00

B. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTRO SACÚDETE UBICADO EN RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 47.500.000,00
VALOR IVA	19,00%	\$ 9.025.000,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 56.525.000,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 86.400.000,00
VALOR IVA	19,00%	\$ 16.416.000,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 102.816.000,00
B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 159.341.000,00


C. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTRO SACÚDETE UBICADO EN SONSON, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 47.500.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 9.025.000,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 56.525.000,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 86.400.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.416.000,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 102.816.000,00
C. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 159.341.000,00

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B+C)	\$ 515.329.500,00
---	--------------------------


BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO

Rep. Legal Consorcio Sacúdete

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA		
A. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 50.000.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 9.500.000,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 59.500.000,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 113.700.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 21.603.000,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 135.303.000,00
A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 194.803.000,00
B. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTRO SACÚDETE UBICADO EN RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 46.000.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 8.740.000,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 54.740.000,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 87.000.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.530.000,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 103.530.000,00
B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 158.270.000,00
C. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTRO SACÚDETE UBICADO EN SONSON, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 46.000.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 8.740.000,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 54.740.000,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 87.000.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.530.000,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 103.530.000,00
C. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 158.270.000,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B+C)		\$ 511.343.000,00



OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
C.C. 74.082.238 DE SOGAMOSO
R/L PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA			
A. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS			
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$	51.838.060,26
VALOR IVA	19%	\$	9.849.231,45
VALOR TOTAL ETAPA I		\$	61.687.291,71
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$	115.342.288,29
VALOR IVA	19%	\$	21.915.034,77
VALOR TOTAL ETAPA II		\$	137.257.323,06
A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$	198.944.614,77

B. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTRO SACÚDETE UBICADO EN RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS			
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$	48.068.968,03
VALOR IVA	19%	\$	9.133.103,93
VALOR TOTAL ETAPA I		\$	57.202.071,96
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$	87.209.286,91
VALOR IVA	19%	\$	16.569.764,51
VALOR TOTAL ETAPA II		\$	103.779.051,42
B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$	160.981.123,38

C. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTRO SACÚDETE UBICADO EN SONSON, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$	48.068.968,03
VALOR IVA	19%	\$	9.133.103,93
VALOR TOTAL ETAPA I		\$	57.202.071,96
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$	87.209.286,91
VALOR IVA	19%	\$	16.569.764,51
VALOR TOTAL ETAPA II		\$	103.779.051,42
C. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$	160.981.123,38

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B+C)	\$	520.906.861,53
---	-----------	-----------------------

DIANA L. SARRIA P
DIANA LUCIA SARRIA PEREA
 RL. CONSORCIO INARPES

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

A. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 48.750.527,00
VALOR IVA	19% \$ 9.262.600,13
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 58.013.127,00

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 115.101.239,00
VALOR IVA	19% \$ 21.869.235,41
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 136.970.474,00

A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ 194.983.601,00

B. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTRO SACÚDETE UBICADO EN RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 45.205.926,00
VALOR IVA	19% \$ 8.589.125,94
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 53.795.052,00

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 87.027.031,00
VALOR IVA	19% \$ 16.535.135,89
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 103.562.167,00

B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ 157.357.219,00

C. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTRO SACÚDETE UBICADO EN SONSON, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.


DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 45.205.926,00
VALOR IVA	19% \$ 8.589.125,94
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 53.795.052,00

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 87.027.031,00
VALOR IVA	19% \$ 16.535.135,89
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 103.562.167,00

C. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ 157.357.219,00

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B+C) \$ 509.698.039,00


 CONSORCIO JCB - 11 - 048
 REPRESENTANTE LEGAL
 GERMAN FONSECA BENITEZ
 C.C 74.333.938 de Toca

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – CENTROS
SACUDETE**

PROGRAMA: GENERACIONES SACUDETE ICBF

CONVOCATORIA. No. PAF-ICBFGS-I-048-2021

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS Y LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE UBICADOS EN RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS Y EN SONSON, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”

**PROPONENTE: GAVINCO INGENIEROS
CONSULTORES SAS**

OFERTA ECONOMICA

**DIRECCION: CARRERA 48 No. 101A - 29, BOGOTÁ
D.C.**

JUNIO DE 2021

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA		
A. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 50.700.500,00
VALOR IVA	19%	\$ 9.633.095,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 60.333.595,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 112.811.300,00
VALOR IVA	19%	\$ 21.434.147,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 134.245.447,00
A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 194.579.042,00

B. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTRO SACÚDETE UBICADO EN RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 47.014.200,00
VALOR IVA	19%	\$ 8.932.698,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 55.946.898,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 85.295.600,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.206.164,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 101.501.764,00
B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 157.448.662,00

C. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTRO SACÚDETE UBICADO EN SONSON, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 47.014.200,00
VALOR IVA	19%	\$ 8.932.698,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 55.946.898,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 85.295.600,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.206.164,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 101.501.764,00
C. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 157.448.662,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B+C)		\$ 509.476.366,00

LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
 REPRESENTANTE LEGAL
 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS




FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA	
CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-048-2021	
A. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS	
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 51.166.000,00
VALOR IVA	19% \$ 9.721.540,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 60.887.540,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 113.848.000,00
VALOR IVA	19% \$ 21.631.120,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 135.479.120,00
A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 196.366.660,00

B. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTRO SACÚDETE UBICADO EN RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS	
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 47.446.000,00
VALOR IVA	19% \$ 9.014.740,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 56.460.740,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 86.079.000,00
VALOR IVA	19% \$ 16.355.010,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 102.434.010,00
B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 158.894.750,00

C. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTRO SACÚDETE UBICADO EN SONSON, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 47.446.000,00
VALOR IVA	19% \$ 9.014.740,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 56.460.740,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 86.079.000,00
VALOR IVA	19% \$ 16.355.010,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 102.434.010,00
C. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 158.894.750,00

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B+C)	\$ 514.156.160,00
---	--------------------------



GUILLERMO GIL RÍOS

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CENTROS SACÚDETE 2021