

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CENTROS SACÚDETE
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
PROGRAMA: GENERACIONES SACÚDETE ICBF**

CONVOCATORIA. No. PAF-ICBFGS-I-049-2021

OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO II) UBICADOS EN CALI Y GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 DE JUNIO DE 2021

El sub-numeral 9, del numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del SUBCAPÍTULO III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, establece respecto de la verificación de la oferta económica, la elaboración del informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) el cual deberá publicarse en la fecha establecida en el cronograma del proceso de selección. En tal sentido, se informa a los participantes de la convocatoria PAF-ICBFGS-I-049-2021 que mediante el presente documento se presenta el Informe, conforme con las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día 11 de junio de 2021, en el marco de la presente convocatoria se recibieron veinte (20) propuestas de las cuales, una vez surtida la aplicación de la fórmula random establecida en los términos de referencia, se seleccionaron diez (10) propuestas para verificar y evaluar de acuerdo con el acta de cierre, conforme con lo siguiente:

No.	PROPONENTE	CONFORMADO POR
1	RM INGENIEROS S.A.S.	NIT. 900.345.967-2 Representante Legal: JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ MEDRANO CC. 79.737.691
2	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS	NIT. 900.157.444-6 Representante Legal Guillermo Gil Ríos CC. No. 1040731254
3	CONSORCIO INARPES Representante Legal (Principal) DIANA LUCÍA SARRIA PEREA CC. 1.018.405.883	Integrante No. 1. JUDITH PEREA CHALA CC. No. 26.258.012 de Quibdó Porcentaje de Participación: 70 % Integrante No. 2. RICARDO HERRERA GANEM. CC. 79.569.444 de Bogotá Porcentaje de Participación: 30 %
4	UNIÓN TEMPORAL INTERCENTRO VC Representante Legal (Principal) ARMANDO ANTONIO MONTES MUÑOZ CC. No. 72.186.739	Integrante No. 1. INNOVACION Y DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S.-IDEING S.A.S. N.I.T.: 900891558-4 Representante Legal (Principal) ARMANDO ANTONIO MONTES MUÑOZ CC. No. 72.186.739 Porcentaje de Participación: 50 % Integrante No. 2. F.G.A. CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION S.A.S.

		<p>N.I.T.: 900661625-3 Representante Legal (Principal) FEDERICO GARCIA ARBELAEZ CC. No. 7.544.804 Representante Legal (Suplente) DIANA MARIA GARCIA OCHOA C.C. 32.243.269 Porcentaje de Participación: 50 %</p>
5	<p>CONSORCIO JCB – 11 – 049. Representante GERMAN FONSECA BENITEZ C.C. No. 74.333.938 (representante) ANA MILENA MONSALVE MORENO C.C. No. 63.484.572 (suplente)</p>	<p>Integrante N° 1 JCB CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S. NIT 900.053.895-7 Porcentaje de Participación: 70% ANA MILENA MONSALVE MORENO C.C. No. 63.484.572 (RL) Silvia Liliana Monsalve Moreno C.C. No. 63.515.436 (suplente)</p> <p>Integrante N° 2 CIELOS RASOS Y DIVISIONES SAS NIT 860.067.526-0 Porcentaje de Participación: 30% MARTHA CECILIA VALBUENA MESA C.C. No. 51.820.818 (RL) DEXI SUAREZ VARGAS C.C. 35.429.039 (suplente)</p>
6	<p>CONSORCIO CAR 2021 Representante DANIEL ALEJANDRO RUGELES BERNAL C.C. No. 1.032.426.651</p>	<p>Integrante N° 1 CONCEP S.A.S. NIT 800.190.821-6 Porcentaje de Participación: 33% RICARDO JOSE COGOLLO PONCE C.C. No. 6.872.531 (RLS)</p> <p>Integrante N° 2 ANILIO ABADIA SERNA Porcentaje de Participación: 33% C.C. No. 79.278.221</p> <p>Integrante N° 3 RIGOBERTO RUGELES BERNAL Porcentaje de Participación: 34% C.C. No. 79.711.742</p>
7	<p>CONSORCIO CGG3 Representante CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO C.C. No. 19.244.715 (representante) GUSTAVO ADOLFO GOMEZ GONZALEZ C.C. No. 80.876.580 (suplente)</p>	<p>Integrante N° 1 G3 INGENIEROS SAS. NIT 900.006.369-4 Porcentaje de Participación: 70% CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO C.C. No. 19.244.715 (RL) GUSTAVO ADOLFO GOMEZ GONZALEZ C.C. No. 80.876.580 (suplente)</p> <p>Integrante N° 2 CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO C.C. 19.244.715 Porcentaje de Participación: 30%</p>
8	<p>CONSORCIO ICBF AZUCARERO Representante JORGE MAURICIO FLÓREZ DAZA C.C. No.</p>	<p>Integrante N° 1 H&M DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS. No. IDENTIFICACIÓN 900.362.470-6 Porcentaje de</p>

	79.627.158 (representante)	<p>Participación: 50%</p> <p>Representante legal: HERNANDO ANDRES FLOREZ DAZA No. IDENTIFICACIÓN 80.219.297</p> <p>Integrante No. 2 ARM CONSULTING LTDA. No. IDENTIFICACIÓN 822.007.239-7 Porcentaje de Participación: 50%</p> <p>Representante legal: ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ No. IDENTIFICACIÓN 79.628.005</p>
9	<p>CONSORCIO EDIFICACIONES ET Representante ELSA TORRES ARENALES C.C. No. 63.323.375</p>	<p>Integrante N° 1 ELSA TORRES ARENALES C.C. 63.323.375 Porcentaje de Participación: 50%</p> <p>Integrante N° 2 RT TERRA S.A.S NIT: 900.579.055-5 Porcentaje de Participación: 50%</p> <p>Representante Legal ELSA TORRES ARENALES C.C. No. 63.323.375</p>
10	<p>CONSORCIO ESPARZARE Representante EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS C.C. No. 19.432.763 (representante)</p> <p>FABIO ARTURO GÓMEZ SANABRIA CC. No. 79.274.870 (suplente)</p>	<p>Integrante N° 1 ESPARZA INGENIERIA S.A.S NIT 800.200.907-5 Porcentaje de Participación: 70%</p> <p>EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS C.C. No. 19.432.763 (RL)</p> <p>Héctor Andrés Cortés Vargas C.C. No. 80.513.544 (suplente)</p> <p>Integrante N° 2 REDES Y EDIFICACIONES S A - R&E S.A. NIT 830.003.733-5 Porcentaje de Participación: 30%</p> <p>FABIO ARTURO GÓMEZ SANABRIA C.C. No. 13.839.294 (RL)</p> <p>LUIS IGNACIO BORREGO MALAVER C.C No.3.194.575 (suplente)</p>

2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES - REGLAS PARTICULARES.

Teniendo en cuenta las anteriores reglas, la Entidad procede a informar el consolidado de la verificación preliminar de los Requisitos Habilitantes de la siguiente manera:

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	RM INGENIEROS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
3	CONSORCIO INARPES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	UNIÓN TEMPORAL INTERCENTRO VC	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
5	CONSORCIO JCB – 11 – 049.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	CONSORCIO CAR 2021	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA

7	CONSORCIO CGG3	NO CUMPLE	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
8	CONSORCIO ICBF AZUCARERO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
9	CONSORCIO EDIFICACIONES ET	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
10	CONSORCIO ESPARZARE	NO CUMPLE	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA

3. OBSERVACIONES Y SUBSANACIONES RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO DE TRASLADO DEL INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido entre el 21 al 22 de junio de 2021, hasta las 5:00 p.m., se presentaron documentos de subsanación al correo electrónico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co, los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

- 3.1. No se presentaron documentos de subsanación en el componente jurídico, ni observaciones por parte de los proponentes **CONSORCIO CGG3 y CONSORCIO ESPARZARE**, por lo tanto, se configura el rechazo en este componente, con sustento en causal de rechazo No. 1.37.26 que establece “*Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporánea.*”

4. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	RM INGENIEROS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA	RECHAZADA
3	CONSORCIO INARPES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	UNIÓN TEMPORAL INTERCENTRO VC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	CONSORCIO JCB – 11 – 049.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	CONSORCIO CAR 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	CONSORCIO CGG3	RECHAZADA	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
8	CONSORCIO ICBF AZUCARERO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
9	CONSORCIO EDIFICACIONES ET	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
10	CONSORCIO ESPARZARE	RECHAZADA	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA

CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1	RM INGENIEROS S.A.S.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
2	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
3	CONSORCIO INARPES	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
4	UNIÓN TEMPORAL INTERCENTRO VC	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
5	CONSORCIO JCB – 11 – 049.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
6	CONSORCIO CAR 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
7	CONSORCIO CGG3	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
8	CONSORCIO ICBF AZUCARERO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
9	CONSORCIO EDIFICACIONES ET	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

10	CONSORCIO ESPARZARE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
----	---------------------	--

Al informe se adjuntaron las verificaciones que fueron objeto de modificación.

5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

El SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS en el numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, respecto a la evaluación económica y asignación de puntaje, señala el siguiente procedimiento.

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

*La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:*

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”.

De conformidad con lo señalado en el inciso del sub-numeral 8, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, “Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo con los rangos establecidos...” en los mencionados Términos.

Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día 28 de junio de 2021 fue de **TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO TRES CENTAVOS (\$3.739,03)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMETICA**.

Se realizaron ajustes por redondeo a los proponentes: CONSORCIO INARPES, UNIÓN TEMPORAL INTERCENTRO VC, CONSORCIO JCB – 11 – 049, CONSORCIO CAR 2021.

Por otro lado, frente al proponente CONSORCIO CAR 2021 aplica descuento de puntaje con sustento en la observación realizada en el cuadro del orden de elegibilidad

Conforme con lo anterior, el **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD**, obtenido por los proponentes que resultaron habilitados, es el siguiente:

PAF-ICBFGS-I-049-2021					
"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO II) UBICADOS EN CALI Y GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".					
<u>EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE</u>					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido		TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	Descuentos	
1	CONSORCIO JCB - 11 - 049	\$ 386.542.448,00	99,8893582	0,0000000	99,8893582
2	CONSORCIO EDIFICACIONES ET	\$ 387.679.628,00	99,6335490	0,0000000	99,6335490
3	RM INGENIEROS S.A.S.	\$ 388.393.567,00	99,2645602	0,0000000	99,2645602
4	CONSORCIO INARPES	\$ 390.915.325,00	97,9612271	0,0000000	97,9612271
5	UNIÓN TEMPORAL INTERCENTRO VC	\$ 392.126.704,00	97,3351439	0,0000000	97,3351439
6	CONSORCIO ICBF AZUCARERO	\$ 371.514.035,00	96,0057523	0,0000000	96,0057523
7	CONSORCIO CAR 2021	\$ 391.622.487,00	97,5957409	10,0000000	87,5957409

Observación:
Se aplica descuento de DIEZ (10) PUNTOS conforme el numeral 9. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES por aplicación de clausula penal al CONSORCIO CAR 2021 por valor de \$ 4.864.605, impuesta por FIDUBOGOTÁ, con fecha ejecutoria 13/09/2018. Esta multa se encuentra impuesta dentro de los 3 años anteriores al cierre de la convocatoria.
Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la firma CONSORCIO JCB - 11 - 049 con un puntaje de 99,8893582, un valor ofertado de \$ 386.542.448,00 y una diferencia con el Presupuesto Estimado de \$ 26.250.923,00.

Al proponente CONSORCIO CAR 2021 se le aplicó descuento de DIEZ (10) PUNTOS conforme a lo señalado en el numeral 9. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES en atención a la imposición de una cláusula penal a uno de sus integrantes la sociedad CONCEP S.A.S., por valor de \$ 4.864.605, por Fiduciaria Bogotá, como vocera y administradora del P.A. Fideicomiso Asistencia Técnica Findeter mediante Acta de comité Fiduciario No. 452 de fecha 27 de agosto de 2018 y ratificada en comunicación de fecha 18 de enero de 2019.

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forma parte integral del mismo.

Para constancia, se expide a los veintiocho (28) días del mes de junio de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CENTROS SACÚDETE
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

Proponente No. 1 RM INGENIEROS S.A.S.

A. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 50.965.480,00	\$ 50.965.480,00
VALOR IVA	19% \$ 9.683.441,00	\$ 9.683.441,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 60.648.921,00	\$ 60.648.921,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACION MÍNIMO	VERIFICACION MÁXIMO
\$ 58.013.127,00	\$ 64.459.030,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 111.049.436,00	\$ 111.049.436,00
VALOR IVA	19% \$ 21.099.393,00	\$ 21.099.393,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 132.148.829,00	\$ 132.148.829,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACION MÍNIMO	VERIFICACION MÁXIMO
\$ 126.405.658,00	\$ 140.450.731,00	CUMPLE	CUMPLE

A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ **192.797.750,00**

B. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 50.965.480,00	\$ 50.965.480,00
VALOR IVA	19% \$ 9.683.441,00	\$ 9.683.441,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 60.648.921,00	\$ 60.648.921,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACION MÍNIMO	VERIFICACION MÁXIMO
\$ 58.013.127,00	\$ 64.459.030,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 113.400.753,00	\$ 113.400.753,00
VALOR IVA	19% \$ 21.546.143,00	\$ 21.546.143,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 134.946.896,00	\$ 134.946.896,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACION MÍNIMO	VERIFICACION MÁXIMO
\$ 129.082.122,00	\$ 143.424.580,00	CUMPLE	CUMPLE

B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ **195.595.817,00**

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B) \$ **388.393.567,00**

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACION MÍNIMO	VERIFICACION MÁXIMO
\$ 371.514.034,00	\$ 412.793.371,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA		
Proponente No. 3 CONSORCIO INARPES		
A. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 51.296.387,74	\$ 51.296.388,00
VALOR IVA	19% \$ 9.746.313,67	\$ 9.746.314,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 61.042.701,41	\$ 61.042.702,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 111.770.455,68	\$ 111.770.456,00
VALOR IVA	19% \$ 21.236.386,58	\$ 21.236.387,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 133.006.842,26	\$ 133.006.843,00
A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 194.049.543,67	\$ 194.049.545,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 58.013.127,00	\$ 64.459.030,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 126.405.658,00	\$ 140.450.731,00	CUMPLE	CUMPLE

B. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 51.296.387,74	\$ 51.296.388,00
VALOR IVA	19% \$ 9.746.313,67	\$ 9.746.314,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 61.042.701,41	\$ 61.042.702,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 114.137.039,71	\$ 114.137.040,00
VALOR IVA	19% \$ 21.686.037,55	\$ 21.686.038,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 135.823.077,26	\$ 135.823.078,00
B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 196.865.778,67	\$ 196.865.780,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 58.013.127,00	\$ 64.459.030,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 129.082.122,00	\$ 143.424.580,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B)	\$ 390.915.322,34	\$ 390.915.325,00
---------------------------------------	--------------------------	--------------------------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 371.514.034,00	\$ 412.793.371,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta economica, se realiza ajuste por redondeo al peso a los valores del componente A y del componente B, lo cual modifica el VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B) pasando de un valor ofertado de \$ 390.915.322,34 a un valor corregido de \$ 390.915.325,00 encontrandose dentro de los valores mínimos y maximos establecidos por la entidad.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

Proponente No. 4 UNIÓN TEMPORAL INTERCENTRO VC

A. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 51.458.890,00	\$ 51.458.890,00
VALOR IVA	19% \$ 9.777.189,00	\$ 9.777.189,00
Proponente No.	\$ 61.236.079,00	\$ 61.236.079,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACION MÍNIMO	VERIFICACION MÁXIMO
\$ 58.013.127,00	\$ 64.459.030,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 112.124.533,00	\$ 112.124.533,00
VALOR IVA	19% \$ 21.303.661,27	\$ 21.303.661,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 133.428.194,27	\$ 133.428.194,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACION MÍNIMO	VERIFICACION MÁXIMO
\$ 126.405.658,00	\$ 140.450.731,00	CUMPLE	CUMPLE

A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ **194.664.273,37** \$ **194.664.273,00**

B. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 51.458.890,00	\$ 51.458.890,00
VALOR IVA	19% \$ 9.777.189,00	\$ 9.777.189,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 61.236.079,00	\$ 61.236.079,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACION MÍNIMO	VERIFICACION MÁXIMO
\$ 58.013.127,00	\$ 64.459.030,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 114.475.926,00	\$ 114.475.926,00
VALOR IVA	19% \$ 21.750.425,94	\$ 21.750.426,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 136.226.351,94	\$ 136.226.352,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACION MÍNIMO	VERIFICACION MÁXIMO
\$ 129.082.122,00	\$ 143.424.580,00	CUMPLE	CUMPLE

B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ **197.462.431,04** \$ **197.462.431,00**

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B) \$ **392.126.704,41** \$ **392.126.704,00**

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACION MÍNIMO	VERIFICACION MÁXIMO
\$ 371.514.034,00	\$ 412.793.371,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta economica, se realiza ajuste por redondeo al peso a algunos de los valores del componente A y del componente B, lo cual modifica el VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B) pasando de un valor ofertado de \$ 392.126.704,41 a un valor corregido de \$ 392.126.704,00 encontrandose dentro de los valores mínimos y maximos establecidos por la entidad.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

Proponente No. 5 CONSORCIO JCB – 11 – 049

A. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 48.750.527,00	\$ 48.750.527,00
VALOR IVA	19% \$ 9.262.600,13	\$ 9.262.600,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 58.013.127,00	\$ 58.013.127,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 58.013.127,00	\$ 64.459.030,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 112.124.533,00	\$ 112.124.533,00
VALOR IVA	19% \$ 21.303.661,27	\$ 21.303.661,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 133.428.194,00	\$ 133.428.194,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 126.405.658,00	\$ 140.450.731,00	CUMPLE	CUMPLE

A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ **191.441.321,00** \$ **191.441.321,00**

B. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 48.750.527,00	\$ 48.750.527,00
VALOR IVA	19% \$ 9.262.600,13	\$ 9.262.600,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 58.013.127,00	\$ 58.013.127,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 58.013.127,00	\$ 64.459.030,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 115.200.000,00	\$ 115.200.000,00
VALOR IVA	19% \$ 21.888.000,00	\$ 21.888.000,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 137.088.000,00	\$ 137.088.000,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 129.082.122,00	\$ 143.424.580,00	CUMPLE	CUMPLE

B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ **195.101.127,00** \$ **195.101.127,00**

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B) \$ **386.542.448,00** \$ **386.542.448,00**

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 371.514.034,00	\$ 412.793.371,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:
Una vez verificada la propuesta economica, se realiza ajuste por redondeo al peso a algunos de los valores del componente A y del componente B, lo cual no modifica el VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B), encontrandose dentro de los valores minimos y maximos establecidos por la Entidad.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA		
Proponente No. 6 CONSORCIO CAR 2021		
A. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 51.389.183,19	\$ 51.389.183,00
VALOR IVA	19% \$ 9.763.944,81	\$ 9.763.945,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 61.153.128,00	\$ 61.153.128,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 111.972.647,90	\$ 111.972.648,00
VALOR IVA	19% \$ 21.274.803,10	\$ 21.274.803,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 133.247.451,00	\$ 133.247.451,00
A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 194.400.579,00	\$ 194.400.579,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACION MÍNIMO	VERIFICACION MÁXIMO
\$ 58.013.127,00	\$ 64.459.030,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACION MÍNIMO	VERIFICACION MÁXIMO
\$ 126.405.658,00	\$ 140.450.731,00	CUMPLE	CUMPLE

B. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 51.389.183,19	\$ 51.389.183,00
VALOR IVA	19% \$ 9.763.944,81	\$ 9.763.945,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 61.153.128,00	\$ 61.153.128,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 114.343.513,45	\$ 114.343.513,00
VALOR IVA	19% \$ 21.725.267,55	\$ 21.725.267,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 136.068.781,00	\$ 136.068.780,00
B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 197.221.909,00	\$ 197.221.908,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACION MÍNIMO	VERIFICACION MÁXIMO
\$ 58.013.127,00	\$ 64.459.030,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACION MÍNIMO	VERIFICACION MÁXIMO
\$ 129.082.122,00	\$ 143.424.580,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B)	\$ 391.622.488,00	\$ 391.622.487,00
---------------------------------------	--------------------------	--------------------------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACION MÍNIMO	VERIFICACION MÁXIMO
\$ 371.514.034,00	\$ 412.793.371,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:
 Una vez verificada la propuesta economica, se realiza ajuste por redondeo al peso a los valores del componente A y del componente B, lo cual modifica el VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B) pasando de un valor ofertado de \$ 391.622.488,00 a un valor corregido de \$ 391.622.487,00 encontrandose dentro de los valores mínimos y maximos establecidos por la Entidad.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

Proponente No. 8 CONSORCIO ICBF AZUCARERO

A. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 48.750.527,00	\$ 48.750.527,00
VALOR IVA	19% \$ 9.262.600,00	\$ 9.262.600,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 58.013.127,00	\$ 58.013.127,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 58.013.127,00	\$ 64.459.030,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 106.223.242,00	\$ 106.223.242,00
VALOR IVA	19% \$ 20.182.416,00	\$ 20.182.416,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 126.405.658,00	\$ 126.405.658,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 126.405.658,00	\$ 140.450.731,00	CUMPLE	CUMPLE

A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ **184.418.785,00** \$ **184.418.785,00**

B. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 48.750.527,00	\$ 48.750.527,00
VALOR IVA	19% \$ 9.262.600,00	\$ 9.262.600,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 58.013.127,00	\$ 58.013.127,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 58.013.127,00	\$ 64.459.030,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 108.472.372,00	\$ 108.472.372,00
VALOR IVA	19% \$ 20.609.751,00	\$ 20.609.751,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 129.082.123,00	\$ 129.082.123,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 129.082.122,00	\$ 143.424.580,00	CUMPLE	CUMPLE

B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ **187.095.250,00** \$ **187.095.250,00**

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B) \$ **371.514.035,00** \$ **371.514.035,00**

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 371.514.034,00	\$ 412.793.371,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

Proponente No. 9 CONSORCIO EDIFICACIONES ET

A. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 54.113.100,00	\$ 54.113.100,00
VALOR IVA	19% \$ 10.281.489,00	\$ 10.281.489,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 64.394.589,00	\$ 64.394.589,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 58.013.127,00	\$ 64.459.030,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 108.176.000,00	\$ 108.176.000,00
VALOR IVA	19% \$ 20.553.440,00	\$ 20.553.440,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 128.729.440,00	\$ 128.729.440,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 126.405.658,00	\$ 140.450.731,00	CUMPLE	CUMPLE

A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ 193.124.029,00 **\$ 193.124.029,00**

B. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 53.516.100,00	\$ 53.516.100,00
VALOR IVA	19% \$ 10.168.059,00	\$ 10.168.059,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 63.684.159,00	\$ 63.684.159,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 58.013.127,00	\$ 64.459.030,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 109.976.000,00	\$ 109.976.000,00
VALOR IVA	19% \$ 20.895.440,00	\$ 20.895.440,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 130.871.440,00	\$ 130.871.440,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 129.082.122,00	\$ 143.424.580,00	CUMPLE	CUMPLE

B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ 194.555.599,00 **\$ 194.555.599,00**

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B) \$ 387.679.628,00 **\$ 387.679.628,00**

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 371.514.034,00	\$ 412.793.371,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-ICBFGS-I-049-2021

Objeto: "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO II) UBICADOS EN CALI Y GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

Fecha de diligenciamiento: 25/06/2021

Proponentes: RM INGENIEROS S.A.S.
 CONSORCIO INARPES
 UNIÓN TEMPORAL INTERCENTRO VC
 CONSORCIO JCB – 11 – 049
 CONSORCIO CAR 2021
 CONSORCIO ICBF AZUCARERO
 CONSORCIO EDIFICACIONES ET

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	RM INGENIEROS S.A.S.	CONSORCIO INARPES	UNIÓN TEMPORAL INTERCENTRO VC	CONSORCIO JCB – 11 – 049	CONSORCIO CAR 2021	CONSORCIO ICBF AZUCARERO	CONSORCIO EDIFICACIONES ET
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 412.793.371,00	\$ 371.514.034,00	\$ 412.793.371,00	\$ 388.393.567,00	\$ 390.915.325,00	\$ 392.126.704,00	\$ 386.542.448,00	\$ 391.622.487,00	\$ 371.514.035,00	\$ 387.679.628,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 388.393.567,00	\$ 390.915.322,34	\$ 392.126.704,41	\$ 386.542.448,00	\$ 391.622.488,00	\$ 371.514.035,00	\$ 387.679.628,00

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
 1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼	TRM (COP/USD)
28/06/2021	\$ 3.739,03

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 26/06/2021 16:55:43
 Refrescar - Imprimir - Exportar

CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	02 de junio de 2021
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos	Desde el 03 al 08 de junio de 2021 A través del correo electrónico convocatorias_infraestructura_icbt@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, además cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	09 de junio 2021
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	11 de junio de 2021 Hora: 9:00 a.m. A través del correo electrónico pafindeterbbvaem.co@bbva.com
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subseñaciones.	18 de junio de 2021
Oportunidad para subseñar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 21 al 22 de junio de 2021. A través del correo electrónico convocatorias_infraestructura_icbt@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.	24 de junio de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	25 de junio de 2021 Hora: 09:00 a.m. (Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Google Meet)).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	28 de junio de 2021
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 29 de junio de 2021, a través del correo electrónico convocatorias_infraestructura_icbt@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierto, según corresponda	30 de junio de 2021

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la **Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas**, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

PAF-ICBFGS-I-049-2021

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACION ECONOMICA			
	13/04/2021	3739.03	
Presupuesto:	\$ 412.793.371,00	P. MAYOR:	392.126.704,00
Fecha evaluación:	25/06/2021	P. MENOR:	371.514.035,00

Metodo de PONDERACION: 1 - MEDIA ARITMETICA

VER TABLA DE RANGO	
02	
03	
3	
1	

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROponente	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
RM INGENIEROS S.A.S.	\$ 388.393.567,00	99,2645602	99,70	99,23	95,65	99,2645602	388.393.567,00
CONSORCIO INARPES	\$ 390.915.325,00	97,9612271	99,30	97,93	95,04	97,9612271	390.915.325,00
UNIÓN TEMPORAL INTERCENTRO VC	\$ 392.126.704,00	97,3351439	98,68	97,31	94,74	97,3351439	392.126.704,00
CONSORCIO JCB – 11 – 049	\$ 386.542.448,00	99,8893582	99,23	99,90	96,11	99,8893582	-
CONSORCIO CAR 2021	\$ 391.622.487,00	97,5957409	98,94	97,57	94,87	97,5957409	391.622.487,00
CONSORCIO ICBF AZUCARERO	\$ 371.514.035,00	96,0057523	95,37	96,02	100,00	96,0057523	-
CONSORCIO EDIFICACIONES ET	\$ 387.679.628,00	99,6335490	99,52	99,60	95,83	99,6335490	387.679.628,00

I	\$ 2.708.794.194,00
n=	7,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 386.970.599,14
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	386.970.599,14
Vmax=	392.126.704,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 389.548.651,57
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 386.913.115,65
	\$ 386.913.115,65
MAX:	\$ 392.126.704,00
MEJOR VALOR (4)=	\$ 371.514.035,00

PAF-ICBFGS-I-049-2021

“LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO II) UBICADOS EN CALI Y GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”.

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	CONSORCIO JCB – 11 – 049	\$ 386.542.448,00	99,8893582	0,0000000	99,8893582
2	CONSORCIO EDIFICACIONES ET	\$ 387.679.628,00	99,6335490	0,0000000	99,6335490
3	RM INGENIEROS S.A.S.	\$ 388.393.567,00	99,2645602	0,0000000	99,2645602
4	CONSORCIO INARPES	\$ 390.915.325,00	97,9612271	0,0000000	97,9612271
5	UNIÓN TEMPORAL INTERCENTRO VC	\$ 392.126.704,00	97,3351439	0,0000000	97,3351439
6	CONSORCIO ICBF AZUCARERO	\$ 371.514.035,00	96,0057523	0,0000000	96,0057523
7	CONSORCIO CAR 2021	\$ 391.622.487,00	97,5957409	10,0000000	87,5957409

Observación:

Se aplica descuento de **DIEZ (10) PUNTOS** conforme el numeral **9. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES** por aplicación de clausula penal a la sociedad **CONCEP S.A.S.** integrante del **CONSORCIO CAR 2021**, por valor de \$ 4.864.605, impuesta por **FIDUBOGOTÁ** en el contrato **PAF-ATF-I-030-2016**, ratificada el día 18/01/2019. Esta multa se encuentra impuesta dentro de los 3 años anteriores al cierre de la convocatoria.

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la firma **CONSORCIO JCB - 11 - 049** con un puntaje de **99.8893582**, un valor ofertado de **\$ 386.542.448,00** y una diferencia con el Presupuesto Estimado de **\$ 26.250.923,00**.