

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CENTROS SACÚDETE  
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**

**PROGRAMA: GENERACIONES SACÚDETE ICBF**

**CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-051-2021**

**OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO II) UBICADOS EN CHIRIGUANÁ, DEPARTAMENTO DEL CESAR Y TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”**

**INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

**FECHA DE PUBLICACIÓN 28 DE JUNIO DE 2021**

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad)”, del Subcapítulo III “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ibídem, que prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)”; y atendiendo el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes, previas las siguientes consideraciones:

**1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES**

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día 11 de junio 2021, en el marco de la presente convocatoria se recibieron veintiún (21) propuestas, sin embargo y de conformidad con lo determinado en los Términos de Referencia en el numeral 1.27 CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS, subcapítulo I, Generalidades, Cpitulo II Disposiciones Generales: “Se verificará el número total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentación. En el evento de que se hayan presentado más de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO realizará la asignación de un número a cada uno de los proponentes mediante la función “ramdon” (aleatorio) de la página Excel, ordenándolos luego de mayor a menor, determinando así la lista de las diez (10) ofertas con mayor número, las cuales serán objeto de verificación y evaluación. En caso de error se aplicará por la Fiduciaria lo dispuesto en los presentes términos.”

En consecuencia, se seleccionaron diez (10) propuestas para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación, conforme con lo siguiente:

No.	PROPONENTE	CONFORMADO POR/REPRESENTACIÓN
1	CONSORCIO PROGRESO 051	<b>Representante Legal (Principal)</b> <b>NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ</b> <b>CC. No. 79.977.831</b> <b>Representante Legal (Suplente)</b> <b>HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ</b> <b>C.C. 19.260.302</b> <b>Conformado por:</b> <b>Integrante No. 1.</b> <b>NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ</b> <b>C.C. 79.977.831</b> <b>Porcentaje de Participación: 40%</b> <b>Integrante No. 2.</b>

		<p><b>ERNESTO ANTONIO ALTAHONA SUÁREZ</b> C.C. 4.976.807 Porcentaje de Participación: 30 % Integrante No.3. <b>TECNIPLAN INGENIERÍA SAS</b> N.I.T. : 900.320.235-1 Representante Legal <b>HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ (principal)</b> C.C. 19.260.302 <b>JENNY PAOLA LANCHEROS MORENO (Suplente)</b> C.C. 52.394.951 Porcentaje de Participación: 30 %</p>
2	CONSORCIO CGG3	<p>Representante Legal (Principal) <b>CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO</b> CC. No. 19.244.715 Representante Legal (Suplente) <b>GUSTAVO ADOLFO GOMEZ GONZALEZ</b> C.C. 80.876.580 Conformado por: Integrante No. 1. <b>G3 INGENIEROS S.A.S.</b> N.I.T. : 900.006.369-4 Representante Legal (Principal) <b>CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO</b> CC. No. 19.244.715 Representante Legal (Suplente) <b>GUSTAVO ADOLFO GOMEZ GONZALEZ</b> C.C. 80.876.580 Porcentaje de Participación: 70 % Integrante No. 2. <b>CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO</b> CC. No. 19.244.715 Porcentaje de Participación: 30 %</p>
3	CONSORCIO PEM 2021	<p>Representante Legal (Principal) <b>JAIRO ADELMO PORRAS RUSSI</b> CC. No. 13.689.293 Representante Legal (Suplente) <b>MILLER CASTAÑO PADILLA</b> C.C. 12.126.696 Conformado por: Integrante No. 1. <b>MANTENIMIENTOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.</b> N.I.T. : 804008803-0 Representante Legal (Principal) <b>MARIA ALEJANDRA PORRAS BARAJAS</b> CC. No. 1098824063 Porcentaje de Participación: 60 % Integrante No. 2. <b>PETROLABIN S.A.S.</b> N.I.T. : 800113677-3 Representante Legal (Principal) <b>MILLER CASTAÑO PADILLA</b> CC. No. 12.126.696 Representante Legal (Suplente) <b>CARLOS RESTREPO ARAMBURO</b></p>

		C.C. 71664844 Porcentaje de Participación: 40 %
4	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS	NIT. 900.157.444-6 Representante Legal Guillermo Gil Ríos (Principal) CC. No. 1.040.731.254 Hernando González Henao CC. No. 71.613.284
5	CONSORCIO CETUN SACÚDETE	Representante Legal LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ(Principal) CC. No. 1.022.347.445 ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ(Suplente) CC. No. 1.077.968.979 CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO(Suplente) CC. No. 19.483.980 Conformado por: Integrante No. 1. GEAGOR S.A.S N.I.T. : 900.544.313-1 Representante Legal ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ CC. No. 1.077.968.979 Porcentaje de Participación: 33 % Integrante No. 2. BALER INGENIERIA S.A.S N.I.T. : 900.264.015-8 Representante Legal (Principal) LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ(Principal) CC. No. 1.022.347.445 Representante Legal (Suplente) BLANCA INES ORTIZ CARRANZA C.C. 20.654.235 Porcentaje de Participación: 33 % Integrante No. 3. CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO CC. No. 19.483.980 Porcentaje de Participación: 33 %
6	CONSORCIO TAYRONA	Representante Legal. (Principal) ERNESTO FABIAN PÉREZ MISATH C.C. 77.105.588 Representante Legal. (Suplente) FABIO ALFONSO BAYONA RAMON C.C. 5.468.680 Conformado por: Integrante N° 1 ERNESTO FABIAN PÉREZ MISATH No. IDENTIFICACIÓN 77.105.588 Porcentaje de Participación: 65% Integrante N° 2 FABIO ALFONSO BAYONA RAMON No. IDENTIFICACIÓN 5.468.680 Porcentaje de Participación: 35%
7	CONSORCIO INTERVENTORES GA 051	Representante Legal JUAN CARLOS MORALES RIVERA (Principal)

		<p>CC. No. 79.955.903  <b>DIEGO MAURICIO GALAN ECHEVERRI (Suplente)</b>  C.C. No. 79.945.120 de Bogotá D.C.  Conformado por:  Integrante No. 1.  <b>GITAI GROUP SAS</b>  NIT: 900.247.262- 9  Representante Legal (Principal)  <b>YANETH MARTÍNEZ FAJARDO</b>  CC. No. 52126173  Porcentaje de Participación: 50 %  Integrante No. 2.  <b>INGENIERÍA DE PROYECTOS AML SAS</b>  NIT: 900.538.341-1  Representante Legal (Principal)  <b>DIEGO MAURICIO GALÁN ECHEVERRI</b>  C.C. 79945120  Porcentaje de Participación: 50 %</p>
8	<p><b>CONSORCIO INTER  CONSTRUCCIÓN CYA</b></p>	<p>Representante Legal (Principal)  <b>PEDRO MAURICIO BELTRÁN DULCEY</b> CC. No. 91158371  Conformado por:  Integrante No. 1.  <b>CONSTRUMARCA S.A.S.</b>  NIT 830509427-9  Representante Legal (Principal)  <b>PEDRO MAURICIO BELTRÁN DULCEY</b>  CC. No. 91158371  Porcentaje de Participación: 50%  Integrante No. 2.  <b>AMBIENTALMENTE INGENIERÍA SAS</b>  NIT: 900.628.905-1  Representante Legal (Suplente)  <b>CARLOS ANDRÉS GARCÍA SARMIENTO</b>  C.C. 79883138  Porcentaje de Participación: 50 %</p>
9	<p><b>UNIÓN TEMPORAL INTERCENTRO  CB</b></p>	<p>Representante Legal (Principal)  <b>ARMANDO ANTONIO MONTES MUÑOZ</b>  CC. No. 72.186.739  Conformado por:  Integrante No. 1.  <b>INNOVACION Y DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S.-IDEING  S.A.S.</b>  N.I.T. : 900891558-4  Representante Legal (Principal)  <b>ARMANDO ANTONIO MONTES MUÑOZ</b>  CC. No. 72.186.739  Porcentaje de Participación: 50 %  Integrante No. 2.  <b>F.G.A. CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION S.A.S.</b>  N.I.T. : 900661625-3  Representante Legal (Principal)  <b>FEDERICO GARCIA ARBELAEZ</b>  CC. No. 7.544.804  Representante Legal (Suplente)</p>

		<p><b>DIANA MARIA GARCIA OCHOA</b> C.C. 32.243.269 Porcentaje de Participación: 50%</p>
10	CONSORCIO JCB-11-051	<p>Representante <b>GERMAN FONSECA BENITEZ C.C. No. 74.333.938</b> (representante) <b>ANA MILENA MONSALVE MORENO C.C. No. 63.484.572</b> (suplente) Conformado por: Integrante N° 1 <b>JCB CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.</b> NIT 900053895-7 Porcentaje de Participación: 70% <b>ANA MILENA MONSALVE MORENO C.C. No. 63.484.572 (RL)</b> <b>Silvia Liliana Monsalve Moreno C.C. No. 63.515.436 (suplente)</b> Integrante N° 2 <b>CIELOS RASOS Y DIVISIONES SAS</b> NIT 860067526-0 Porcentaje de Participación: 30% <b>MARTHA CECILIA VALBUENA MESA C.C. No. 51.820.818 (RL)</b> <b>DEXI SUAREZ VARGAS C.C. 35.429.039 (suplente)</b></p>

## 2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES.

El día dieciocho (18) de junio de 2021, se presentó en Comité de Contratación No.115, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados:

### 2.1 CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO PROGRESO 051	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	CONSORCIO CGG3	NO CUMPLE	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
3	CONSORCIO PEM 2021	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
4	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
5	CONSORCIO CETUN SACÚDETE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	CONSORCIO TAYRONA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
7	CONSORCIO INTERVENTORES GA 051	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIÓN CYA	CUMPLE	RECHAZADA	NO CUMPLE	RECHAZADA
9	UNIÓN TEMPORAL INTERCENTRO CB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

10	CONSORCIO JCB-11-051	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

**Nota.** Al presente informe se anexaron las verificaciones de requisitos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos de cada proponente, las cuales forman parte integral del mismo.

## 2.2. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.
1	CONSORCIO PROGRESO 051	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
2	CONSORCIO CGG3	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
3	CONSORCIO PEM 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
4	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
5	CONSORCIO CETUN SACÚDETE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
6	CONSORCIO TAYRONA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
7	CONSORCIO INTERVENTORES GA 051	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
8	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIÓN CYA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
9	UNIÓN TEMPORAL INTERCENTRO CB	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
10	CONSORCIO JCB-11-051	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

## 3. INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido desde el veintiuno (21) de junio (06) de dos mil veintiuno (2021), hasta las 05:00 pm del día veintidós (22) de junio de dos mil veintiuno (2021), plazo perentorio que se estableció en el Cronograma de la convocatoria, los proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico convocatorias\_infraestructura\_icbf@findeter.gov.co, los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

Como resultado de la revisión de los documentos de subsanación allegados, el día veinticuatro (24) de junio dos mil veintiuno (2021) se presentó ante el Comité de Contratación No. 119, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con los siguientes resultados:

**3.1 CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES.**

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO PROGRESO 051	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	CONSORCIO CGG3	RECHAZADA	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
3	CONSORCIO PEM 2021	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA	RECHAZADA
4	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA	RECHAZADA
5	CONSORCIO CETUN SACÚDETE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	CONSORCIO TAYRONA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA	RECHAZADA
7	CONSORCIO INTERVENTORES GA 051	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIÓN CYA	CUMPLE	RECHAZADA	RECHAZADA	RECHAZADA
9	UNIÓN TEMPORAL INTERCENTRO CB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
10	CONSORCIO JCB-11-051	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

**3.2. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS**

No.	PROponente	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.
1	CONSORCIO PROGRESO 051	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
2	CONSORCIO CGG3	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
3	CONSORCIO PEM 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
4	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
5	CONSORCIO CETUN SACÚDETE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
6	CONSORCIO TAYRONA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
7	CONSORCIO INTERVENTORES GA 051	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

8	<b>CONSORCIO INTER CONSTRUCCIÓN CYA</b>	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
9	<b>UNIÓN TEMPORAL INTERCENTRO CB</b>	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
10	<b>CONSORCIO JCB-11-051</b>	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

Como resultado de la habilitación de cinco (5) de los proponentes, se realizó la audiencia para la apertura de propuesta económica Sobre No. 2, el día veinticinco (25) de junio de dos mil veintiuno (2021), cuya acta se publicó en esta misma fecha.

#### 4. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Se establece en los Términos de Referencia, CAPÍTULO II “DISPOSICIONES GENERALES”, SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, para la evaluación económica y asignación de puntaje, el siguiente procedimiento:

“La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
<b>TOTAL</b>	<b>100 PUNTOS</b>

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”. (...)

4.1. De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 8, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, “para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos en los mencionados Términos.

Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, [http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see\\_ts\\_trm.htm#cotizacion](http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion)

Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.”

4.2. Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día veintiocho (28) de junio de 2021 es de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA NUEVE MIL PESOS CON TRES CENTAVOS (\$ 3,739.03); en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMÉTICA**.

El **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:



PAF-ICBFGS-I-051-2021					
"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO II) UBICADOS EN CHIRIGUANÁ, DEPARTAMENTO DEL CESAR Y TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ					
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	CONSORCIO INTERVENTORES GA 051	\$ 392.556.184,00	99,9429341	0,0000000	99,9429341
2	CONSORCIO CETUN SACÚDETE	\$ 391.198.178,00	99,6824950	0,0000000	99,6824950
3	CONSORCIO PROGRESO 051	\$ 393.574.614,00	99,4239151	0,0000000	99,4239151
4	CONSORCIO JCB-11-051	\$ 389.967.202,00	99,3688260	0,0000000	99,3688260
5	UNIÓN TEMPORAL INTERCENTRO CB	\$ 394.924.862,00	98,7357928	0,0000000	98,7357928

**Observación:**

No se aplican descuentos conforme el numeral 10. **EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES**

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al proponente No 7 **CONSORCIO INTERVENTORES GA 051** con un puntaje de **99.9429341** y un valor ofertado de **\$392.556.184,00**.

4.3 Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021) a las 5:00 pm para que los proponentes puedan formular observaciones en el correo: [convocatorias\\_infraestructura\\_icbf@findeter.gov.co](mailto:convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co) según el cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide veintiocho (28) de junio de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CENTROS SACÚDETE  
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**

**FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA**  
**PROPONENTE No 1**  
**CONSORCIO PROGRESO 051**

**A. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN CHIRIGUANA, DEPARTAMENTO DEL CESAR**

**1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 51.275.941,00	\$ 51.275.941,00
VALOR IVA 19%	\$ 9.742.429,00	\$ 9.742.429,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 61.018.370,00</b>	<b>\$ 61.018.370,00</b>

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS CHIRIGUANA		
ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 58.013.127,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 64.459.030,00	CUMPLE

**2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 114.091.544,00	\$ 114.091.544,00
VALOR IVA 19%	\$ 21.677.393,00	\$ 21.677.393,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 135.768.937,00</b>	<b>\$ 135.768.937,00</b>

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 129.082.122,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 143.424.580,00	CUMPLE

**A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ 196.787.307,00 \$ 196.787.307,00**

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 187.095.249,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 207.883.610,00	CUMPLE

**B. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**

**1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 51.275.941,00	\$ 51.275.941,00
VALOR IVA 19%	\$ 9.742.429,00	\$ 9.742.429,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 61.018.370,00</b>	<b>\$ 61.018.370,00</b>

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS TUNJA		
ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 58.013.127,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 64.459.030,00	CUMPLE

**2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 114.091.544,00	\$ 114.091.544,00
VALOR IVA 19%	\$ 21.677.393,00	\$ 21.677.393,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 135.768.937,00</b>	<b>\$ 135.768.937,00</b>

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 129.082.122,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 143.424.580,00	CUMPLE

**B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ 196.787.307,00 \$ 196.787.307,00**

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 187.095.249,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 207.883.610,00	CUMPLE

**VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B) \$ 393.574.614,00 \$ 393.574.614,00**

TOTAL OFERTA (A+B)		
MÍNIMO	\$ 374.190.498,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 415.767.220,00	CUMPLE

**Observaciones:** No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

**FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA**  
**PROPONENTE No 5**  
**CONSORCIO CETUN SACÚDETE**

**A. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN CHIRIGUANA, DEPARTAMENTO DEL CESAR**

**1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 51.041.076,00	\$ 51.041.076,00
VALOR IVA 19%	\$ 9.697.804,00	\$ 9.697.804,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 60.738.880,00</b>	<b>\$ 60.738.880,00</b>

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS CHIRIGUANA		
ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 58.013.127,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 64.459.030,00	CUMPLE

**2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 113.327.907,00	\$ 113.327.907,00
VALOR IVA 19%	\$ 21.532.302,00	\$ 21.532.302,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 134.860.209,00</b>	<b>\$ 134.860.209,00</b>

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 129.082.122,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 143.424.580,00	CUMPLE

**A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ 195.599.089,00 \$ 195.599.089,00**

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 187.095.249,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 207.883.610,00	CUMPLE

**B. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**

**1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 51.041.076,00	\$ 51.041.076,00
VALOR IVA 19%	\$ 9.697.804,00	\$ 9.697.804,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 60.738.880,00</b>	<b>\$ 60.738.880,00</b>

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS TUNJA		
ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 58.013.127,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 64.459.030,00	CUMPLE

**2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 113.327.907,00	\$ 113.327.907,00
VALOR IVA 19%	\$ 21.532.302,00	\$ 21.532.302,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 134.860.209,00</b>	<b>\$ 134.860.209,00</b>

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 129.082.122,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 143.424.580,00	CUMPLE

**B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ 195.599.089,00 \$ 195.599.089,00**

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 187.095.249,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 207.883.610,00	CUMPLE

**VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B) \$ 391.198.178,00 \$ 391.198.178,00**

TOTAL OFERTA (A+B)		
MÍNIMO	\$ 374.190.498,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 415.767.220,00	CUMPLE

**Observaciones:** No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.

**FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA**  
**PROPONENTE No 7**  
**CONSORCIO INTERVENTORES GA 051**

**A. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN CHIRIGUANA, DEPARTAMENTO DEL CESAR**

**1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 51.143.256,92	\$ 51.143.257,00
VALOR IVA 19%	\$ 9.717.218,81	\$ 9.717.219,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 60.860.476,00</b>	<b>\$ 60.860.476,00</b>

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS CHIRIGUANA		
ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 58.013.127,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 64.459.030,00	CUMPLE

**2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 113.796.315,90	\$ 113.796.316,00
VALOR IVA 19%	\$ 21.621.300,02	\$ 21.621.300,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 135.417.616,00</b>	<b>\$ 135.417.616,00</b>

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 129.082.122,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 143.424.580,00	CUMPLE

**A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ 196.278.092,00 \$ 196.278.092,00**

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 187.095.249,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 207.883.610,00	CUMPLE

**B. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**

**1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 51.143.256,92	\$ 51.143.257,00
VALOR IVA 19%	\$ 9.717.218,81	\$ 9.717.219,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 60.860.476,00</b>	<b>\$ 60.860.476,00</b>

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS TUNJA		
ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 58.013.127,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 64.459.030,00	CUMPLE

**2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 113.796.315,90	\$ 113.796.316,00
VALOR IVA 19%	\$ 21.621.300,02	\$ 21.621.300,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 135.417.616,00</b>	<b>\$ 135.417.616,00</b>

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 129.082.122,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 143.424.580,00	CUMPLE

**B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ 196.278.092,00 \$ 196.278.092,00**

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 187.095.249,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 207.883.610,00	CUMPLE

**VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B) \$ 392.556.184,00 \$ 392.556.184,00**

TOTAL OFERTA (A+B)		
MÍNIMO	\$ 374.190.498,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 415.767.220,00	CUMPLE

**Observaciones:** Se presentan ajustes por redondeo, sin embargo esto no modifica el valor total de la oferta.

**FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA**  
**PROPONENTE No 9**  
**UNIÓN TEMPORAL INTERCENTRO CB**

**A. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN CHIRIGUANA, DEPARTAMENTO DEL CESAR**

**1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 51.458.890,00	\$ 51.458.890,00
VALOR IVA 19%	\$ 9.777.189,10	\$ 9.777.189,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 61.236.079,10</b>	<b>\$ 61.236.079,00</b>

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS CHIRIGUANA		
ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 58.013.127,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 64.459.030,00	CUMPLE

**2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 114.475.926,00	\$ 114.475.926,00
VALOR IVA 19%	\$ 21.750.425,94	\$ 21.750.426,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 136.226.351,94</b>	<b>\$ 136.226.352,00</b>

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 129.082.122,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 143.424.580,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 187.095.249,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 207.883.610,00	CUMPLE

**A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ 197.462.431,04 \$ 197.462.431,00**

**B. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**

**1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 51.458.890,00	\$ 51.458.890,00
VALOR IVA 19%	\$ 9.777.189,10	\$ 9.777.189,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 61.236.079,10</b>	<b>\$ 61.236.079,00</b>

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS TUNJA		
ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 58.013.127,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 64.459.030,00	CUMPLE

**2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 114.475.926,00	\$ 114.475.926,00
VALOR IVA 19%	\$ 21.750.425,94	\$ 21.750.426,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 136.226.351,94</b>	<b>\$ 136.226.352,00</b>

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 129.082.122,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 143.424.580,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 187.095.249,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 207.883.610,00	CUMPLE

**B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ 197.462.431,04 \$ 197.462.431,00**

**VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B) \$ 394.924.862,08 \$ 394.924.862,00**

TOTAL OFERTA (A+B)		
MÍNIMO	\$ 374.190.498,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 415.767.220,00	CUMPLE

**Observaciones:** Se presentan ajustes por redondeo y su consecuente corrección aritmética de -\$0,08. La oferta corregida corresponde a **\$394.924.862,00**

**FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA**  
**PROPONENTE No 10**  
**CONSORCIO JCB-11-051**

**A. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN CHIRIGUANA, DEPARTAMENTO DEL CESAR**

**1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 48.750.527,00	\$ 48.750.527,00
VALOR IVA 19%	\$ 9.262.600,13	\$ 9.262.600,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 58.013.127,00</b>	<b>\$ 58.013.127,00</b>

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS CHIRIGUANA		
ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 58.013.127,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 64.459.030,00	CUMPLE

**2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 115.101.239,00	\$ 115.101.239,00
VALOR IVA 19%	\$ 21.869.235,41	\$ 21.869.235,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 136.970.474,00</b>	<b>\$ 136.970.474,00</b>

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 129.082.122,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 143.424.580,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 187.095.249,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 207.883.610,00	CUMPLE

**A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ 194.983.601,00 \$ 194.983.601,00**

**B. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**

**1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 48.750.527,00	\$ 48.750.527,00
VALOR IVA 19%	\$ 9.262.600,13	\$ 9.262.600,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 58.013.127,00</b>	<b>\$ 58.013.127,00</b>

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS TUNJA		
ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 58.013.127,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 64.459.030,00	CUMPLE

**2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 115.101.239,00	\$ 115.101.239,00
VALOR IVA 19%	\$ 21.869.235,41	\$ 21.869.235,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 136.970.474,00</b>	<b>\$ 136.970.474,00</b>

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 129.082.122,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 143.424.580,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 187.095.249,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 207.883.610,00	CUMPLE

**B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ 194.983.601,00 \$ 194.983.601,00**

**VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B) \$ 389.967.202,00 \$ 389.967.202,00**

TOTAL OFERTA (A+B)		
MÍNIMO	\$ 374.190.498,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 415.767.220,00	CUMPLE

**Observaciones:** Se presentan ajustes por redondeo, sin embargo esto no modifica el valor total de la oferta.

**INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA**

	<u>PAF-JCBFGS-I-051-2021</u>
Objeto:	“LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO II) UBICADOS EN CHIRIGUANÁ, DEPARTAMENTO DEL CESAR Y TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Fecha de diligenciamiento:	28/06/2021
	CONSORCIO PROGRESO 051
	CONSORCIO CETUN SACÚDETE
	CONSORCIO INTERVENTORES GA 051
	UNIÓN TEMPORAL INTERCENTRO CB
	CONSORCIO JCB-11-051

**Propuesta Económica**

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	CONSORCIO PROGRESO 051	CONSORCIO CETUN SACÚDETE	CONSORCIO INTERVENTORES GA 051	UNIÓN TEMPORAL INTERCENTRO CB	CONSORCIO JCB-11-051
<b>VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO</b>	\$ 415.767.220,00	\$ 393.574.614,00	\$ 391.198.178,00	\$ 392.556.184,00	\$ 394.924.862,00	\$ 389.967.202,00
<b>VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO</b>		\$ 393.574.614,00	\$ 391.198.178,00	\$ 392.556.184,00	\$ 394.924.862,08	\$ 389.967.202,00
		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 0,08	\$ 0,00

**Observaciones:**

Se efectuaron ajustes por redondeo a los proponentes No 7 - CONSORCIO INTERVENTORES GA 051 y No 10 - CONSORCIO JCB-11-051, sin embargo no afecta en ninguno de los dos casos el valor total de la oferta económica.

Se presenta ajuste por redondeo y corrección aritmética de -\$0,08 al proponente No 9 - UNIÓN TEMPORAL INTERCENTRO CB. La propuesta económica corregida corresponde a \$394.924.862,00

Todas las propuestas habilitadas se encuentran dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

## Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
28/06/2021	\$ 3.739,03

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ( [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) ).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 28/06/2021 08:40:44  
Refrescar - Imprimir - Exportar

### SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	02 de junio de 2021
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos	Desde el 03 al 08 de junio de 2021 A través del correo electrónico <a href="mailto:convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co">convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co</a> <b>Hasta las 5:00 pm</b>
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	09 de junio 2021
<b>Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1</b>	<b>11 de junio de 2021</b> <b>Hora: 10:00 a.m.</b> <b>A través del correo electrónico</b> <a href="mailto:pafindeterbbvaam.co@bbva.com">pafindeterbbvaam.co@bbva.com</a>
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	18 de junio de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 21 al 22 de junio de 2021. A través del correo electrónico <a href="mailto:convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co">convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co</a> <b>Hora: Hasta las 5:00 pm</b>
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	24 de junio de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	25 de junio de 2021 <b>Hora: 10:00 a.m.</b> <b>Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Google Meet).</b>
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	28 de junio de 2021
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 29 de junio de 2021, a través del correo electrónico <a href="mailto:convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co">convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co</a> <b>Hasta las 5:00 pm</b>
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	30 de junio de 2021

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor



**PAF-ICBFGS-I-051-2021**  
**EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA**

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
Presupuesto:	<b>\$ 415.767.220,00</b>	P. MAYOR:	394.924.862,00
Fecha evaluación 28/06/2021		P. MENOR:	389.967.202,00

28/06/2021

**3739.03**

MEDIA ARITMETICA (1): \$ 392.444.208,00

MEDIA ARITMETICA ALTA (2): \$ 393.684.535,00

MEDIA GEOMETRICA (3): \$ 392.440.351,90

MENOR VALOR (4): \$ 389.967.202,00

Metodo de PONDERACION: **1 - MEDIA ARITMETICA**

VER TABLA DE RANGO
03
03
3
1

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CONSORCIO PROGRESO 051	\$ 393.574.614,00	99,4239151	99,97	99,42	99,08	<b>99,4239151</b>	393.574.614,00
CONSORCIO CETUN SACÚDETE	\$ 391.198.178,00	99,6824950	99,37	99,68	99,69	<b>99,6824950</b>	-
CONSORCIO INTERVENTORES GA 051	\$ 392.556.184,00	99,9429341	99,71	99,94	99,34	<b>99,9429341</b>	392.556.184,00
UNIÓN TEMPORAL INTERCENTRO CB	\$ 394.924.862,00	98,7357928	99,37	98,73	98,74	<b>98,7357928</b>	394.924.862,00
CONSORCIO JCB-11-051	\$ 389.967.202,00	99,3688260	99,06	99,37	100,00	<b>99,3688260</b>	-

I	\$ 1.962.221.040,00
n=	5,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 392.444.208,00
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 392.444.208,00
Vmax=	394.924.862,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 393.684.535,00
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 392.440.351,90
	\$ 392.440.351,90
MAX:	\$ 394.924.862,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 389.967.202,00

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PAF-ICBFGS-I-051-2021

“LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO II) UBICADOS EN CHIRIGUANÁ, DEPARTAMENTO DEL CESAR Y TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	CONSORCIO INTERVENTORES GA 051	\$ 392.556.184,00	99,9429341	0,0000000	99,9429341
2	CONSORCIO CETUN SACÚDETE	\$ 391.198.178,00	99,6824950	0,0000000	99,6824950
3	CONSORCIO PROGRESO 051	\$ 393.574.614,00	99,4239151	0,0000000	99,4239151
4	CONSORCIO JCB-11-051	\$ 389.967.202,00	99,3688260	0,0000000	99,3688260
5	UNIÓN TEMPORAL INTERCENTRO CB	\$ 394.924.862,00	98,7357928	0,0000000	98,7357928

Observación:

No se aplican descuentos conforme el numeral **10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES**

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al proponente No 7 **CONSORCIO INTERVENTORES GA 051** con un puntaje de **99.9429341** y un valor ofertado de **\$392.556.184,00**.