

## DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO

## FORMATO 3

## EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA"".
PROPONENTE:	CONSORCIO INTER 2021
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	CARING LTDA 69% CONSTRUCTORA PAIS S.A.S 30% GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ 1%
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA	


CONT. No.	No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	% PARTIC.	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR CONTRATO (\$ COL)	VALOR CONTRATO * % DE PARTICIPACIÓN	SMMLV
1	108 de 2010	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO Y CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA, I ETAPA	MUNICIPIO DE EL ROSAL	100%	03-nov.-10	18-abr.-11	\$ 52.896.700	\$ 52.896.700	98,76
2	068 DE 2014	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO DEPORTIVO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL MUNICIPIO DE COTA	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE COTA CUND.	100%	22-sep.-14	28-dic.-15	\$ 504.315.513	\$ 504.315.513	782,67
3	269 de 2011	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA PARA ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULAS Y BATERIA SANITARIA EN EL COLEGIO EL CHACAL DEL MUNICIPIO DE TENJO.	MUNICIPIO DE TENJO	50%	21-nov.-11	19-mar.-13	\$ 138.802.227	\$ 69.401.114	117,73
<b>150 % del P.O</b>							<b>575,91</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>999,16</b>

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo tres (03) contratos terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES QUE INCLUYA O NO INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

- La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.
- El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.
- Una de las certificaciones de contratos aportados, deberá incluir interventoría a estudios y diseños de edificaciones institucionales.



CONSORCIO INTER 2021  
R.L GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**  
**MUNICIPIO DE EL ROSAL**  
**NIT 832.002.318-4**

LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

CERTIFICA

QUE **CARING LTDA.** CON NIT 860600240-6-8, Representado legalmente por Ing. GABRIEL DUARTE DIAZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.398.295 de Bogotá, REALIZO EL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CI 0108 de 2010, CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO Y CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA, I ETAPA". LA CUAL SE RECIBIO A SATISFACCIÓN.

QUE EL OBJETO ANTERIORMENTE DESCRITO SE REALIZÓ PARA DOS PROYECTOS ASI:

1. INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA, I ETAPA.
2. INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA, I ETAPA.

VALOR:	CUARENTA Y SIETE MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MTC (\$47.030.640,00)
VALOR ADICIONAL:	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS MTC (\$ 5.866.060,00)
VALOR TOTAL:	CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MTC. (\$ 52.896.700)
PLAZO:	CINCO (5) MESES Y 15 DIAS
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE NOVIEMBRE DE 2010
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	18 DE ABRIL DE 2011
DIRECTOR DEL PROYECTO:	Ing. GABRIEL DUARTE DIAZ

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION A LOS 03 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2011, A SOLICITUD DEL INTERESADO.

  
**ING. MONICA DEL PILAR NIETO ROJAS**  
 SECRETARIA DE PLANEACION

CARRERA 6 NO 7-40 TEL 824 0500-0011

  
 Por El Rosal que todos Queremos!

[www.elrosal-cundinamarca.gov.co](http://www.elrosal-cundinamarca.gov.co)



**REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO DE EL ROSAL  
Nit 832.002.318-4**

**CONTRATO DE CONSULTORIA No. CI \_\_\_\_\_/10**

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE EL ROSAL

**NIT:** 832.002.318-4

**CONTRATISTA:** CARING LTDA.

**NIT. No.:** 860600240-6

**OBJETO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO Y CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA, I ETAPA

**VALOR:** CUARENTA Y SIETE MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARETNA PESOS (\$47.030.640) MCTE.

**PLAZO:** CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DÍAS

Entre los suscritos **HUGO ORLANDO AREVALO PULIDO**, Identificado con la cédula de ciudadanía número 79.386.876 de Bogotá D.C., en su calidad de Alcalde y Representante Legal del MUNICIPIO DE EL ROSAL, quien para efectos del presente contrato se denominará EL MUNICIPIO, por una parte y por la otra y por la otra **CARING LTDA.**, con NIT No. 860600240-6, representada legalmente por el señor GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.398.295 de Bogotá, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de Interventoría, consignado en las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones 1.- Que existe estudio de conveniencia y oportunidad para contratar. 2.- que se efectuó invitación pública a proponer 3.- Que existe disponibilidad y registro presupuestal 4.- Que se publicaron los proyectos y pliegos definitivos y especificaciones técnicas 5.- Que se efectuó evaluación y calificación de la propuesta. 6.- Que no existe personal de planta y/o disponible para la ejecución del objeto a contratar. **CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:** El interventor se obliga a realizar para el Municipio de EL ROSAL la "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO Y CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA, I ETAPA"., recayendo sobre los contratos de obras producto de las licitaciones numero 85/10 y 107/10 objetos: **ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA, I ETAPA**". Y "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA, I ETAPA", de acuerdo a lo estableció en la propuesta y en los pliegos de condiciones y especificaciones técnicas que forman parte de este contrato. **CLAUSULA SEGUNDA.- FUNCIONES DEL**





**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**  
**MUNICIPIO DE EL ROSAL**  
**Nit 832.002.318-4**

**INTERVENTOR:** Son funciones técnicas del interventor las siguientes para cada proyecto:

a) conocer los términos de referencia, los planos, las especificaciones, sitios y el acuerdo de asignación de recursos, las disposiciones sobre de impacto urbano y ambiental, las normas y especificaciones de construcción de obras de saneamiento básico, y demás concordantes y complementarias. Así mismo, los pliegos de condiciones, los anexos, la propuesta y el contrato de interventoría. b) conocer, previo a la iniciación de los trabajos, la localización de las obras en el terreno, con el fin de poder confirmar las cantidades de obra contempladas en el proyecto, los posibles requerimientos y modificaciones de diseño. presentar al municipio a la mayor brevedad posible, un informe sobre lo observado, su concepto sobre posibles reformas y la evaluación de costos, en caso de existir situaciones diferentes a las contempladas en las cantidades y diseños originales, c) elaborar en compañía del supervisor técnico, el constructor de obra y los representantes de la comunidad un inventario filmico y/o fotográfico sobre el estado de los sitios de obra y sus vecindades, con el propósito de evaluar posibles daños futuros producidos como consecuencia de la ejecución de las obras. este inventario filmico y/o fotográfico se deberá tener en cuenta durante la recepción final de las obras, pues los sitios de los trabajos deberán quedar en iguales o mejores condiciones de las originalmente encontradas, d) solicitar al constructor de obra los programas de manejo e inversión del anticipo, de trabajo general y detallado, de inversiones para revisarlos, aprobarlos u ordenar sus modificaciones en caso de ser necesario y verificar su cumplimiento durante el tiempo de desarrollo del contrato, e) verificar la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipo del contratista, de acuerdo con su propuesta, antes de la iniciación y durante la ejecución del contrato respectivo, f) realizar inspecciones completas y continuas de todo el trabajo ejecutado por el constructor de obra, inspeccionar y hacer ensayos de los materiales incorporados o que se incorporen al proyecto, preparando informes relativos a estas inspecciones y ensayos. los ensayos que requieran interventoría son independientes a los que realice el constructor como control de calidad de su obra, g) verificar que los bienes suministrados, materiales y otros cumplan con las especificaciones técnicas, y rechazarlos cuando no cumplan con la calidad exigida, h) efectuar revisiones periódicas de las cantidades de obra aún por ejecutarse para actualizar las estimaciones y evitar que se afecte el trabajo restante total, i) someter a consideración del municipio: las modificaciones a los diseños y a las especificaciones técnicas indicando las razones de las modificaciones y expresando por escrito su concepto sobre su viabilidad técnica y económica; las solicitudes de adición en plazo y valor del contrato con el fin de cumplir con su objeto, con la debida anticipación (no menos de quince (15) días hábiles antes del vencimiento del mismo y sustentación escrita justificando el beneficio económico y la gestión de desarrollo del contrato; las reclamaciones presentadas por el constructor con su evaluación, soporte, concepto y recomendaciones, j) ordenar la corrección de los trabajos, obras o entregas que se hayan ejecutado en forma indebida irregular o inadecuada hasta que el constructor realice los ajustes del caso para cumplir con las especificaciones previstas en el contrato de obra, k) mantener actualizados los planos de acuerdo con la ejecución de las obras y presentar los planos récord de la obra construida cuando esta actividad no este a cargo del constructor, l) vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial. para ello, exigirá al constructor entre otras, las siguientes medidas: señalización apropiada; suministro al personal de elementos de seguridad como cascos, botas, overoles; vallas de peligro; ll) supervisar la instalación de la valla informativa donde se especifique no del



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**  
**MUNICIPIO DE EL ROSAL**  
**Nit 832.002.318-4**

contrato, objeto, contratista, interventor, plazo de ejecución valor etc., m) exigir manejo adecuado de explosivos y materiales inflamables; prudencia en la operación de los equipos de construcción y transporte; condiciones de orden e higiene en todos los lugares de trabajo para la conservación de la salud de los trabajadores y protección del medio ambiente, n) exigir al constructor que instruya, previamente a la iniciación de la obra, al personal a su servicio sobre los riesgos propios del trabajo a realizar, especialmente para aquellas actividades que impliquen riesgos específicos y las medidas de seguridad a adoptar durante la ejecución de dichas actividades, ñ) controlar para que durante el desarrollo de los trabajos no se causen daños a instalaciones existentes. si los daños se producen y las instalaciones corresponden a redes de acueducto se debe informar inmediatamente a la secretaria de servicios públicos domiciliarios del municipio, para que se proceda al cierre respectivo e inmediatamente el constructor deberá proceder a efectuar el arreglo respectivo, si ello es viable según concepto de la secretaria de servicios públicos domiciliarios. de igual manera, cuando se produzcan daños en otras redes de servicio, se deberá informar en forma inmediata a la empresa de servicios respectiva, el interventor deberá informar si los daños han sido causados por negligencia y maltrato por parte del personal de constructor en cuyo caso este deberá asumir los costos de reparación, o) comprobar la existencia de los permisos, licencias y documentación exigida por las autoridades competentes antes de iniciar las obras y durante la ejecución de las mismas. en el evento en el que se constate por parte del interventor la falta de algún permiso, licencia o cualquier de los requisitos exigidos para la ejecución de la obra procederá a informar inmediatamente por escrito al municipio de EL ROSAL, con el fin de suspender la ejecución de la obra hasta tanto se de cabal cumplimiento al requerimiento legal exigido, p) controlar y exigir el cumplimiento de los programas de trabajo y de inversión de avance físico de la obra, así como de las modificaciones aprobadas, q) exigir al constructor el cumplimiento de la secuencia estipulada en el programa de trabajo y de inversión, el plan de utilización de equipo, sistemas de construcción previstos en su propuesta y velar por que los trabajos se ejecuten mediante la adecuada y oportuna utilización de personal y equipo para cada clase de obra y de acuerdo con las especificaciones y normas de construcción, r) medir las obras ejecutadas por el constructor y evaluar los demás aspectos técnicos necesarios para elaborar las actas mensuales de avance de obra y las actas de ajuste, s) exigir, según las especificaciones el tipo y cantidad de señales de seguridad a utilizar en las obras que se ejecutan sobre vías, andenes y demás sitios de circulación pública y velar por que su utilización y colocación se realice de acuerdo con las normas establecidas para tales efectos, t) programar las reuniones técnicas de obra que se efectuarán con la periodicidad acordada y con presencia del supervisor técnico del municipio y el constructor, u) responder a todos los requerimientos, llamados y explicaciones o aclaraciones solicitadas por las entidades de fiscalización, control disciplinario, y de la justicia ordinaria, v) realizar la inspección técnica final, en compañía del supervisor técnico del municipio y el constructor de obra, los representantes de la comunidad debidamente acreditados, si es del caso para el recibo de las obras. Con tal fin, se hará un inventario fílmico y/o fotográfico para compararlo con el revisado previamente a la iniciación de la obra. Realizar el acompañamiento durante dos meses del funcionamiento de las obras construidas. Funciones Administrativas del Interventor: son funciones administrativas del interventor las siguientes: a) acordar con el municipio el contrato general de recursos técnicos y administrativos y los programas mensuales detallados en los cuales deben



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**  
**MUNICIPIO DE EL ROSAL**  
**Nit 832.002.318-4**

describirse los trabajos que se adelantarán y el avance que se espera en cada una de las actividades. estos programas mensuales deben ser presentados a consideración del municipio por lo menos cinco (5) días calendario antes de la iniciación de cada mes de labores y se elaborarán con base en el programa de obra acordado, b) informarse sobre la organización y procedimientos internos del municipio de EL ROSAL relacionados con el manejo y tramite de contratos, ordenes de pago y otros, c) informarse adecuadamente, efectuar revisiones y proponer los ajustes necesarios para llevar a cabo los trabajos de interventoría encomendados para lo cual se soportará en la siguiente documentación mínima: a) contrato de obra pública; b) pliego de condiciones: planos e información atinente al proyecto; c) propuesta del constructor; d) aprobación de la garantía única; e) copia de la disponibilidad y de la reserva presupuestal; f) publicación del contrato; d) exigir, aprobar y hacer cumplir los programas de inversión del anticipo, procedencia y ruta crítica, de barras e inversión mensual y demás programas establecidos en el contrato o términos de referencia, así como de sus posteriores modificaciones, e) informar al municipio, sobre el desarrollo del contrato, mediante la presentación de los siguientes informes: 1. informe semanal resumido de avance todos los viernes, 2. un informe quincenal dentro de los tres (3) días calendario siguientes al vencimiento de la respectiva quincena de labores, en el cual se describan los trabajos, se analice la ejecución de los programas y resultados de los ensayos y controles de calidad realizados, los adelantos, atrasos y medidas correctivas tomadas y/o exigidas al constructor con la debida ilustración de gráficas y fotografías relevantes del avance de obra, 3. Informes técnicos parciales o preliminares, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la terminación de cada una de las actividades parciales, 4. Un informe final en donde se consigne los resultados de la ejecución de los trabajos objeto del contrato, programas de computador, recomendaciones y planos. el alcance, contenido, organización, fechas de revisiones preliminares y de la entrega definitiva, así como el número de copias del informe final serán acordadas oportunamente con el municipio, f) suscribir con el constructor las siguientes actas: 1. acta de iniciación de la obra, previa a la firma del acta deberá verificar que el contrato haya cumplido con todos los requisitos de ley para su iniciación; 2. actas de reunión de avance de obra, todas las reuniones de obra deberán quedar consignadas en actas numeradas en orden consecutivo, 3. acta de recibo parcial de la obra y de ajuste correspondiente, que se realizará obligatoriamente cada mes, y su presentación al municipio a más tardar dentro de los tres (3) primeros días del mes siguiente, así como la firma de la cuenta de cobro que presente el constructor para efecto del pago, 4. Acta de suspensión del contrato cuando ocurran hechos de fuerza mayor o caso fortuito o cualquier otra circunstancia que amerite suspender el plazo de ejecución del contrato. El interventor realizará una evaluación de los hechos acaecidos, las causas que los motivaron y las acciones tomadas por el constructor ante la ocurrencia de estos. Esta acta deberá ser también elaborada por el supervisor técnico del municipio o el funcionario que el mismo delegue. Así mismo, el acta de reiniciación correspondiente, 5. Acta de modificación de cantidades de obra y someterlas oportunamente a consideración del municipio, para su aprobación, siempre y cuando no implique modificación al valor del contrato o plazo del mismo, 6. Acta final de recibo de obra, 7. Acta de terminación de plazo contractual, 8. Acta de liquidación de contrato; g) preparar el acta y los documentos necesarios para la liquidación del contrato de obra, garantizando que las cantidades y cifras correspondan a la obra efectiva y definitivamente ejecutada o entregada a satisfacción del municipio. El acta de liquidación deberá suscribirse dentro de los cuatro





**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**  
**MUNICIPIO DE EL ROSAL**  
**Nit 832.002.318-4**

(4) meses siguientes al recibo final de la obra o entrega final de los suministros. proyectar la liquidación unilateral cuando las circunstancias así lo exijan y remitir la documentación completa a las dependencias: secretaria de servicios públicos domiciliarios y secretaria de planeación y obras públicas del municipio, h) controlar la inversión del anticipo entregado al constructor en la forma establecida en el contrato, previa aprobación del programa de inversión del mismo, i) prestar la debida colaboración, rendir los informes y suministrar los datos que solicite el supervisor técnico, las comisiones evaluadoras de los organismos de control, las entidades financiadoras que autorice el municipio de EL ROSAL, j) colaborar con el municipio de EL ROSAL en la solución de las reclamaciones surgidas por perjuicios causados a terceros con ocasión a la ejecución del respectivo contrato de obra, k) informar al municipio oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al constructor de obra que puedan causar perjuicio al municipio y colaborar en la solución de los mismos, l) estudiar y preparar respuesta a la sugerencia, consultas o reclamos del constructor a la mayor brevedad posible con el fin de evitar que se aplique el silencio administrativo positivo de que hablan las disposiciones legales, m) requerir por escrito al constructor entre otros, en los siguientes casos: 1. cuando los trabajos no marchen de acuerdo con el programa de actividades e inversiones acordado, 2. cuando el avance de las metas físicas se inferior al programado, 3. de los anteriores requerimientos se enviará copia al municipio; n) solicitar la imposición de las sanciones previstas en el contrato en todas aquellas situaciones en que sea pertinente, indicando y soportando los motivos que dan lugar a ello. el informe correspondiente deberá remitirlo al municipio, o) velar por el buen uso de los equipos de propiedad del municipio entregados al constructor a cualquier título, así como supervisar y controlar el contrato de alquiler de los mismos, cuando estos sean dados en tal calidad por el municipio, p) organizar un archivo con toda la información técnica utilizada y elaborada durante la ejecución de los trabajos objeto de este proyecto. este archivo será cuidadosamente conservado y actualizado por el interventor quien lo entregará al municipio en forma completa e inalterada a la terminación de los trabajos o cuando el municipio lo requiera, q) llenar un libro diario de obra o bitácora, en el que se registrara en forma oportuna los aspectos sobresalientes y las novedades surgidas durante la construcción, r) exigir al constructor la permanencia en la obra de ingeniero residente y del personal técnico y administrativo requerido, así como del equipo mínimo exigido en buenas condiciones de funcionamiento, para poder cumplir con el programa de trabajo e inversión, s) analizar los ítems no previstos en el contrato de manera conjunta con el constructor, teniendo como base los rendimientos y costos de los insumos de la propuesta original. si como consecuencia de la aprobación de los nuevos ítems se requiere adición del plazo o cuantía de obra, se deben tramitar los documentos correspondientes, t) responder por el comportamiento del personal bajo su mando durante las horas de trabajo así como por el empleo de vehículos, maquinaria, equipos, herramientas y otros bienes de propiedad del municipio que se utilicen en el desarrollo de la interventoría, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar funciones contables: son funciones contables del interventor las siguientes: a) controlar las cuentas y pagos que sean efectuados por el constructor para la correcta inversión del anticipo, la cual deberá estar de acuerdo al programa de inversión previamente aprobado, b) exigir y controlar que la contabilidad de la obra sea clara, precisa y actualizada para que el municipio cuando lo estime conveniente pueda constar el buen manejo de la obra, c) presentar un balance, elaborado conjuntamente con el constructor de la obra ejecutada donde se relacionen cada uno de







**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**  
**MUNICIPIO DE EL ROSAL**  
**Nit 832.002.318-4**

los ítems que constituyen el contrato de obra pública hidráulica. este balance hará parte de la liquidación final del contrato de obra, d) llevar permanentemente el informe comparativo entre la inversión real de obra y el presupuesto inicial en el cual muestre claramente las diferencias existentes, las cantidades de obra por ejecutar, las ejecutadas y en general llevar estrictamente el balance de la obra ejecutada, e) supervisar la tramitación de cuentas antes y después de la radicación de las mismas con el fin de que tenga una gestión administrativa sin contratiempos. Estas cuentas deberán ser radicadas en los tres (3) primeros días hábiles del mes siguiente al cual corresponda la cuenta, f) velar por que dentro de la ejecución del contrato de obra se mantenga la ecuación contractual. si en concepto de la interventoría, durante la ejecución del contrato de obra, se rompe la igualdad por causas no imputables a quien resulte afectado, deberá presentar al municipio, para su aprobación las medidas necesarias para su restablecimiento debidamente soportadas, con el correspondiente informe. **CLAUSULA TERCERA.- VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** Plazo de ejecución, cinco (05) meses y (15) días contados a partir de la fecha del acta de iniciación y su vigencia se contara a partir del perfeccionamiento y contendrá el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses mas. Por tratarse de un contrato sucesivo, es decir, que el cumplimiento de las obligaciones se van sucediendo de manera escalonada en el tiempo, se verificara su cumplimiento total hasta el vencimiento parcial de las obligaciones de acuerdo con la entrega de los informes hechos por el interventor a la entidad contratante y dentro de los plazos previstos en este contrato y en los términos de referencia. **CLAUSULA CUARTA.- VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente contrato es por la suma de **CUARENTA Y SIETE MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (\$47.030.640) MCTE.**, dentro del presente valor se entiende incluidos los costos y gastos directos e indirectos para el cumplimiento del objeto contractual. **CLAUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO:** El Municipio de EL ROSAL pagará a **EL CONTRATISTA** el valor estipulado en la cláusula anterior: Un primer desembolso del 20% cuando se haya ejecutado el 20% del proyecto, el restante mediante actas parciales y el restante 10% una vez sea ejecutado el 100% del contrato, presentando el acta de recibo del supervisor administrativo de la obra, bitácora de obra, registro fotográfico (antes, durante y después) y el acta de recibo final aprobada por el supervisor administrativo, lo anterior se aplicará para cada proyecto por separado. **CLAUSULA SÉXTA.- IMPUTACION PRESUPUESTAL:** El municipio pagara el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al rubro 23041506 "Preinversión Estudios, Diseños, Consultorías, Asesorías e Interventorías" MUNICIPIO DE EL ROSAL CUNDINAMARCA" del presupuesto de la vigencia fiscal de 2.010. **CLAUSULA SÉPTIMA.- GARANTIAS:** El interventor se obliga para que dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al del perfeccionamiento del contrato constituya a favor de el municipio la garantía única, otorgada a través de una compañía de seguros o entidad bancaria cuya póliza matriz este aprobada por la superintendencia bancaria, que ampare los siguientes riesgos: **1.- cumplimiento del contrato:** equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del mismo, cuya vigencia será igual a la del contrato y cuatro (4) meses mas, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento. **2.- salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal,** equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del mismo, con vigencia será igual a la del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento. **3.- calidad de la interventoría,** equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más contados a partir de la fecha de la entrega del informe final



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**  
**MUNICIPIO DE EL ROSAL**  
**Nit 832.002.318-4**

**PARÁGRAFO INDEMNIDAD:** El contratista se compromete a mantener indemne las garantías. **CLAUSULA OCTAVA.- PERSONAL DEL INTERVENTOR:** El interventor se obliga a suministrar el personal que se requiera para la ejecución del contrato. Este personal dependerá exclusivamente del interventor, quien será su empleador y responderá por sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones; así como por los sistemas y garantías en materia de seguridad industrial y salud ocupacional. El municipio se reserva el derecho de solicitar al interventor los cambios de personal que considere convenientes y este se obliga a realizarlos a satisfacción. **CLAUSULA NOVENA.- CESION:** El interventor solo podrá ceder el presente contrato y la dirección de la interventoría previa autorización escrita del Municipio. **CLAUSULA DÉCIMA.- SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y ACCESO A LOS TRABAJOS:** El municipio efectuara la supervisión del contrato a través de su supervisor técnico, que será el secretario de obras publicas del municipio que vigilara el desarrollo de los trabajos objeto del presente contrato y cuyas funciones son las indicadas en los pliegos de condiciones. **CLAUSULA DECIMA TERCERA.- INFORMES:** El interventor deberá presentar al municipio los siguientes informes: 1. un informe mensual dentro de los tres (3 días calendario siguientes al vencimiento del mes, en el cual se describirán los trabajos, se analice la ejecución de los programas y resultados de los ensayos y controles de calidad realizados, los adelantos, atrasos y medidas correctivas tomadas y/o exigidas al contratista, con la debida ilustración de graficas y fotografías relevantes del avance de obra. 2.- informes técnicos parciales o preliminares, a la terminación de cada una de las actividades parciales. 3. un informe final en donde se consignen los resultados de la ejecución de los trabajos objeto del contrato, programas de computador, recomendaciones y planos, el alcance, contenido, organización, fechas de revisiones preliminares y de la entrega definitiva, así como el numero de copias del informe final serán acordadas oportunamente con el municipio. **PARAGRAFO:** La presentación de los informes se hará por escrito. **CLAUSULA DECIMA CUARTA.- PROPIEDAD DE LOS ESTUDIOS:** Serán de propiedad del Municipio los resultados de los análisis, estudios, investigaciones, y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto de este trabajo, incluyendo programas de computador y técnicas especiales que se desarrollen o adquieran durante su ejecución y con cargo al contrato. El interventor deberá considerar como confidenciales todos los estudios y resultados y no podrá hacer uso de estos para fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorización previa expresa y escrita del Municipio. **CLAUSULA DECIMA QUINTA: ELEMENTOS DEVOLUTIVOS.** Los elementos devolutivos que el Municipio suministre a el interventor, lo mismo que aquellos que sea adquiridos con cargo al contrato y autorizados por el municipio deberán ser reintegrados a el mismo a la terminación de los trabajos o cuando este los solicite, en buen estado, salvo el deterioro normal causado por el uso legitimo. El interventor deberá asegurar a su costa, a nombre suyo y del Municipio, con una compañía aseguradora, los elementos que este le suministre. El valor de cualquier faltante que se presente a la terminación de los trabajos será descontado de las partidas que le adeude el municipio a el interventor. **CLAUSULA DÉCIMA SEXTA.- CUIDADO DE LAS OBRAS:** Desde el inicio de la ejecución del contrato el interventor deberá dar las instrucciones necesarias y suficientes y asegurar que el constructor de la obra intervenida, responda por el cuidado de las obras contratadas, desde la iniciación de estas hasta la entrega definitiva al Municipio, en las condiciones pactadas en el contrato. **CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA.- MULTAS:** En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de el



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**  
**MUNICIPIO DE EL ROSAL**  
**Nit 832.002.318-4**

interventor, este autoriza expresamente, mediante el presente documento al Municipio para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del contrato, sin que estas sobrepasen del diez por ciento (10 %) del valor total del mismo. La liquidación de las multas la efectuara el supervisor técnico en las actas parciales de recibo y en el acta final y/o de recibo de la consultoría contratada para la presente interventoría, según sea el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuara descontando el valor de las mismas en los pagos parciales y / o final, según sea el caso. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por parte del interventor, la liquidación efectuada prestara merito ejecutivo, y su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informara a la cámara y comercio.

**CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA este deberá pagar a titulo de cláusula penal pecuniaria, el valor correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, incluidos reajustes de precios, los que se podrán cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual prestara merito ejecutivo y previa declaratoria de la caducidad del contrato.

**CLAUSULA DÉCIMA NOVENA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO:** El presente contrato se liquidara de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto, o a mas tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes, contados a partir de la fecha de la extinción de la vigencia del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. También en esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constaran los acuerdos, conciliadores y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al interventor la extensión o ampliación, si es del caso, la garantía del contrato al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones y en general para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.

**CLAUSULA VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO:** Para la liquidación del contrato deberán recopilarse los siguientes documentos: 1. copia del contrato. 2. copia de todas las actas que hacen parte del contrato. 3. relación de todos los pagos hechos al interventor. 4. la garantía única vigente. En el acta de liquidación del contrato se dejara constancia de a) entrega de los actos e informes por parte de el interventor y del recibo a satisfacción por parte de el municipio; b) las reformas en el plazo y precios si las hubiere; c) las cantidades de los trabajos ejecutados y sus valores; d) numero de actas parciales de recibo de trabajos, y e) resoluciones que tasan multas e imponen sanciones durante el transcurso del contrato. si el interventor no se presenta a liquidar el contrato en el termino de diez (10) días hábiles contados a partir de la ocurrencia del evento que de lugar a la liquidación, el municipio procederá a afectarla unilateralmente. El supervisor suscribirá el acta de liquidación del contrato correspondiente.

**CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- LIQUIDACION UNILATERAL:** Si el interventor no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será preactivada directa y unilateralmente por el Municipio y se adoptara por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición.

**CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION BILATERAL ANTICIPADA:** Las partes de común acuerdo manifiestan que si el interventor no presenta los requisitos para la ejecución del contrato en el término de tres (3) días hábiles,







**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**  
**MUNICIPIO DE EL ROSAL**  
**Nit 832.002.318-4**

contados a partir de la fecha de suscripción de este, se terminara, pudiendo el municipio adjudicar y suscribir el contrato con el componente que siga en el orden de elegibilidad.

**CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El interventor con la suscripción de este contrato afirma bajo juramento que no halla incurrido en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas en la constitución política, el artículo 8 de la ley 80 de 1.993 y demás disposiciones vigentes sobre la materia y que si llegare a sobrevenir alguna actuara conforme lo prevé el artículo 9° de la ley 80 de 1.993

**CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- AUTONOMIA DEL INTERVENTOR:** Por ser el presente un contrato de interventoría, el interventor actuara con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, y, por lo tanto, no contrae relación laboral alguna con el municipio, razón por la cual no tendrá derecho al pago de prestaciones sociales de ninguna índole y sus emolumentos se contraerán a los expresamente pactados en el presente contrato.

**CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Los conflictos que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante mecanismo de conciliación, transacción y amigable composición en los términos de ley.

**CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- CLAUSULA COMPROMISORIA:** Las divergencias que surjan con ocasión del desarrollo del objeto contractual y de las obligaciones derivadas del mismo, se solucionaran, si llegaren a fracasar los mecanismos antes contemplados, a través de un tribunal de arbitramento constituido para el efecto por la cámara de comercio de la jurisdicción mas cercana dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la petición por cualquiera de las partes contratantes, y cuyos costos serán asumidos por igual tanto por el municipio como por el contratista. El tribunal estará integrado por tres (3) árbitros especialistas en derecho administrativo o contratación estatal, y fallaran el laudo que resulte del mismo en derecho.


**CLAUSULA VIGESIMA SÉPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO:** El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se requiere: 1. la existencia de las disponibilidades y registros presupuestales correspondientes. 2. la aprobación de la garantía única de cumplimiento. Este contrato requiere además su publicación previo el pago de los derechos correspondientes en la Secretaria de Hacienda Municipal de EL ROSAL, requisito que se entenderá cumplido con la entrega del recibo de pago respectivo y la cancelación del impuesto de timbre, cuando fuere pertinente.

**CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integral de este contrato todos los documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo del mismo, así como los términos de referencia diseñados para la invitación y soportan este contrato. Para constancia se firma en EL ROSAL Cundinamarca, a los Veintinueve (29) días del mes de Octubre de Dos Mil Diez (2010).

EL MUNICIPIO

  
**HUGO ORLANDO AREVALO PULIDO**  
 Alcalde Municipal

EL CONTRATISTA

  
**GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ**  
 Representante Legal  
 CARING LTDA.





INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE  
COTA (CUNDINAMARCA)



Página 1 de 3

CM-IMRD-COTA-001-2014

**ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
CONCURSO DE MÉRITOS  
No. CM-IMRD-COTA-001-2014**

En Cota Cundinamarca a los Treinta (30) días del Mes de Diciembre de 2015, se Reunieron las siguientes personas, El Licenciado **JOSÉ RAIMUNDO GÓMEZ CAO** en Calidad de Director Ejecutivo del **INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE COTA** y Supervisor, y **GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ**, Mayor de edad Identificado con cedula de ciudadanía No. 19.398.295 De **Bogotá D.C.**, En calidad de contratista con el objeto de liquidar en forma bilateral el **CONTRATO DE CONSULTORIA No. IMRD-COTA-CON-068-2014**. De Conformidad con lo Dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, con el Principio de la Autonomía de la Voluntad.

<b>CONTRATO No.</b>	: 068 de 2014
<b>CONTRATANTE</b>	: <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE COTA CUND.</b>
<b>CONTRATISTA</b>	: <b>GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ.</b>
<b>IDENTIFICACIÓN No.</b>	: <b>19.398.295-3</b>
<b>OBJETO</b>	: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal Y Ambiental Para Construcción Del Edificio Centro Deportivo Y De Servicios Complementarios Del Municipio De Cota
<b>VALOR INICIAL</b>	: Trescientos Treinta y Ocho Millones Setecientos Veintiocho Mil Doscientos Cincuenta y Tres Pesos ( <b>\$ 338.728.253,00</b> ) Moneda Corriente Legal Colombiana
<b>VALOR ADICIÓN</b>	: Ciento Sesenta y Cinco Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Pesos Con Setenta y Nueve Centavos ( <b>\$ 165,587,259.79</b> ) Moneda Legal Colombia

*"Cota, Somos Una Sola Fuerza"*

*Campus Municipal (JORGE ISAAC COLORADO GARCIA)*

*Vía Cota Chía, Camellón de las Flores, Vda. Moya Teléfono: 8640739*



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE  
COTA (CUNDINAMARCA)



Página 2 de 3

**CM-IMRD-COTA-001-2014**

- FORMA DE PAGO** : El Instituto pagará el valor del contrato de manera proporcional a los avances de obra que tenga el contrato de obra, previa la presentación de las respectivas actas parciales de avance de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor y el visto bueno del supervisor asignado. Para cada pago se deben anexar la certificación de parafiscales, el informe de avance de obra y los informes de interventoría.
- Plazo de Ejecución Inicial** : Cinco (05) Meses
- Plazo De Prorroga No. 1** : Cuatro (04) Meses
- Plazo DE Prorroga No. 2** : Cinco (05) Meses
- LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN** : Cota, Cundinamarca 19 de Junio de 2015.

**INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	<b>AGOSTO 27 DE 2014</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>SEPTIEMBRE 22 DE 2014</b>
<b>PRORROGA No. 1</b>	<b>ENERO 20 DE 2015</b>
<b>PRORROGA No. 2</b>	<b>JUNIO 19 DE 2015</b>
<b>FECHA DE ADICIÓN</b>	<b>DICIEMBRE 03 DE 2015</b>
<b>PRORROGA No. 3</b>	<b>OCTUBRE 22 DE 2015</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<b>DICIEMBRE 28 DE 2015</b>
<b>FECHA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>DICIEMBRE 30 DE 2015</b>

**BALANCE DEL CONTRATO**

Valor Inicial <b>CONTRATO No IMRD-COTA-CON-068-2014</b>	\$	<b>338,728,253.00</b>
Valor Adición <b>CONTRATO No IMRD-COTA-CON-068-2014</b>	\$	165,587,259.79
Valor Total <b>CONTRATO No IMRD-COTA-CON-068-2014</b>	\$	<b>504,315,512.79</b>
Valor Acta de Corte No. 001 de 2014	\$	101,618,475.90
Valor Acta de Corte No. 002 de 2015	\$	86,748,305.59
Valor Acta de Corte No. 003 de 2015	\$	30,959,762.32
Valor Acta de Corte No. 004 de 2015	\$	47,591,319.55
Valor Acta de Corte No. 005 de 2015	\$	43,407,918.68

*"Cota, Somos Una Sola Fuerza"*

*Campus Municipal (JORGE ISAAC COLORADO GARCIA)*

*Vía Cota Chía, Camellón de las Flores, Vda. Moya Teléfono: 8640739*



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE  
COTA (CUNDINAMARCA)



Página 3 de 3

CM-IMRD-COTA-001-2014

Valor Acta de Corte No. 006 de 2015	\$	48,253,350.44
Valor Acta de Corte No. 007 de 2015	\$	74,494,912.66
Valor Acta de Corte No. 008 de 2015	\$	21,020,122.47
Valor Acta de Corte No. 009 de 2015	\$	50,221,345.18
Valor Total Ejecutado	\$	<b>504,315,512.79</b>
Saldo por Ejecutar	\$	=====

De acuerdo con la certificación de cumplimiento expedida a Los Veintiocho (28) Días del Mes de Diciembre de Dos Mil Quince (2015) expedida por el **Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Cota** y Supervisor se Establece que el **CONTRATO DE CONSULTORIA No. IMRD-COTA-CON-068-2014**. En mención fue realizado a satisfacción, ejecutado y cancelado en su totalidad.

En constancia las partes se declaran a **PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO**, por tanto el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación contra el **INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE COTA CUNDINAMARCA** y por consiguiente recibe sin salvedades el presente documento.

No siendo otro el objeto de la presente una vez leída y en constancia se firma por quienes intervinieron.

Por el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Cota Cundinamarca,

**JOSÉ RAIMUNDO GÓMEZ CAO**  
Director Ejecutivo IMRD Cota

El Contratista

**GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ**  
Cedula de Ciudadanía No. 19.398.295 De Bogotá D.C.,

*"Cota, Somos Una Sola Fuerza"*

*Campus Municipal (JORGE ISAAC COLORADO GARCIA)*

*Vía Cota Chía, Camellón de las Flores, Vda. Moya Teléfono: 8640739*



### ACTA DE TERMINACION

**CONTRATO:** 068 DE 2014

**OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO DEPORTIVO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL MUNICIPIO DE COTA.

<b>DURACIÓN INICIAL</b>	<b>: CINCO (05) MESES</b>
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>: \$ 338.728.253,00</b>
<b>VALOR ADICIÓN No.1</b>	<b>: \$ 165.587.259,79</b>
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>	<b>: \$ 504.315.512,79</b>
<b>ADICIONAL PRORROGA No.1</b>	<b>: CUATRO (04) MESES</b>
<b>ADICIONAL PRORROGA No.2</b>	<b>: CINCO (05) MESES</b>
<b>ADICIONAL PRORROGA No.3</b>	<b>: UN (01) MES</b>
<b>TOTAL DURACIÓN</b>	<b>: QUINCE (15) MESES</b>
<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014</b>
<b>ACTA DE SUSPENSIÓN No.1</b>	<b>: 06 DE NOVIEMBRE DE 2015</b>
<b>ACTA DE REINICIO No.1</b>	<b>: 21 DE NOVIEMBRE DE 2015</b>
<b>PLAZO SUSPENSIÓN No.1</b>	<b>: 15 DIAS</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<b>: 06 DE DICIEMBRE DE 2015</b>

En Cota, Cundinamarca, a los Seis (06) días del mes de Diciembre del año dos mil quince (2015), se reunieron las siguientes personas: el Señor JOSE RAIMUNDO GOMEZ CAO, Director del IMRD Cota, en calidad de Supervisor, y GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.398.295 expedida en Bogotá, actuando calidad de interventor, con el fin de dejar constancia de la terminación de las actividades del Contrato No. 068 de 2014.

*"Cota, Somos Una Sola Fuerza"*

*Campus Municipal (JORGE ISAAC COLORADO GARCIA)*

*Vía Cota Chía, Camellón de las Flores, Vda. Moya Teléfono: 8640739*





INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE  
COTA (CUNDINAMARCA)



Página 2 de 2

Una vez cumplido el plazo de ejecución del contrato de interventoría quedando pendiente la entrega de los documentos faltantes para proceder a la liquidación del contratos de interventoría.

No siendo otro el objeto de la presente una vez leída y en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

ING. GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
Interventor

JOSE RAYMUNDO GOMEZ CAO  
Director del IMRD cota

*"Cota, Somos Una Sola Fuerza"*

*Campus Municipal (JORGE ISAAC COLORADO GARCIA)*

*Vía Cota Chía, Camellón de las Flores, Vda. Moya Teléfono: 8640739*



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE  
COTA (CUNDINAMARCA)



Página 1 de 7

CM-IMRD-COTA-001-2014

**ADICIÓN No. 001 - PRORROGA No. 02**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
CONCURSO DE MÉRITOS  
No. CM-IMRD-COTA-001-2014**

**CONTRATO No.** : 068 de 2014

**CONTRATANTE** : **INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE COTA CUND.**

**CONTRATISTA** : **GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ.**

**IDENTIFICACIÓN No.** : 19.398.295-3

**OBJETO** : Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal Y Ambiental Para Construcción Del Edificio Centro Deportivo Y De Servicios Complementarios Del Municipio De Cota

**VALOR INICIAL** : Trescientos Treinta y Ocho Millones Setecientos Veintiocho Mil Doscientos Cincuenta y Tres Pesos (**\$ 338.728.253,00**) Moneda Corriente Legal Colombiana

**VALOR ADICIÓN** : Ciento Sesenta y Cinco Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Pesos Con Setenta y Nueve Centavos (**\$ 165,587,259.79**) Moneda Legal Colombia

*"Cota, Somos Una Sola Fuerza"*

*Campus Municipal (JORGE ISAAC COLORADO GARCIA)*

*Vía Cota Chía, Camellón de las Flores, Vda. Moya Teléfono: 8640739*



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE  
COTA (CUNDINAMARCA)



Página 2 de 7

CM-IMRD-COTA-001-2014

- FORMA DE PAGO** : El Instituto pagará el valor del contrato de manera proporcional a los avances de obra que tenga el contrato de obra, previa la presentación de las respectivas actas parciales de avance de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor y el visto bueno del supervisor asignado. Para cada pago se deben anexar la certificación de parafiscales, el informe de avance de obra y los informes de interventoría.
- Plazo de Ejecución Inicial** : Cinco (05) Meses
- Plazo De Prorroga No. 1** : Cuatro (04) Meses
- Plazo DE Prorroga No. 2** : Cuatro (04) Meses
- LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN** : Cota, Cundinamarca 19 de Junio de 2015.

Entre los suscritos a saber **JOSÉ RAIMUNDO GÓMEZ CAO**, mayor de edad, Identificado con la cédula de ciudadanía No. **79.685.556 DE BOGOTÁ D.C.** Quien obra en su condición de **Director Ejecutivo del Instituto Municipal de Recreación y Deporte Cota, con Nit. No. 832.000.795-5** de conformidad con lo establecido en el Artículo 5 y 12 del Acuerdo No. 021 de diciembre 07 de 1998 emanado por el Honorable Concejo Municipal de Cota Cundinamarca y en ejercicio de la competencia otorgada por la Ley 181 de 1995 y en ejercicio de la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993 Artículo 11 numeral 3 literal b y Parágrafo primero del Artículo primero, la ley 1150 de 2007 y Acuerdo 006 de 01 de septiembre de 2009 quien para efectos del presente contrato se denominará el **Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Cota Cundinamarca** por una parte y por la otra parte el

*"Cota, Somos Una Sola Fuerza"*

*Campus Municipal (JORGE ISAAC COLORADO GARCIA)*

*Vía Cota Chía, Camellón de las Flores, Vda. Moya Teléfono: 8640739*



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE  
COTA (CUNDINAMARCA)



Página 3 de 7

CM-IMRD-COTA-001-2014

Ingeniero **GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ**, Mayor de edad Identificado con cedula de ciudadanía No. 19.398.295 De Bogotá D.C. y en adelante y para efectos del presente instrumento se denominará EL **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar La presente **Prorroga y adición**, al tenor de lo reglado en el artículo 40 parágrafo de la ley 80 de 1993, y demás normas concordantes, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 068-2014** Se encuentra vigente.
2. Que el **INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE COTA**, Suscribió Con el Ingeniero **GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ**, Mayor de edad Identificado con cedula de ciudadanía No. 19.398.295 De Bogotá D.C. **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 068-2014**, del 27 de Agosto de 2014 Que Tiene Por Objeto: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal Y Ambiental Para Construcción Del Edificio Centro Deportivo Y De Servicios Complementarios Del Municipio De Cota.
3. Que el Día Veintidós (22) de Septiembre de 2014, se Firmó el Acta de Inicio del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 068-2014**
4. Que el Día Veinte (20) de Enero de 2015, Se Firmó La Prorroga No. 01 de 2015 Por Cuatro (4) Meses
5. Que teniendo en cuenta que el objeto específico Del contrato, se hace factible la adición y respectiva modificación en el valor.
6. Que mediante Oficio del Primero (01) de Abril de 2015, El Contratista Solicito a la Interventoría del Proyecto La Prórroga del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 068-2014**.
7. Que el Contratista Sustenta su Solicitud en Que:

*"Dentro de las actividades a realizar, se encontraba la revisión de estudios y diseños, actividad que por sugerencia del contratista de obra y aprobación de la*

*"Cota, Somos Una Sola Fuerza"*

*Campus Municipal (JORGE ISAAC COLORADO GARCIA)*

*Vía Cota Chía, Camellón de las Flores, Vda. Moya Teléfono: 8640739*





Página 4 de 7

CM-IMRD-COTA-001-2014

*interventoría, incluyó la realización de sondeos adicionales al suelo para corroborar con el estudio elaborado por el IMRD, ante lo cual se tuvo como resultado la necesidad de mejorar la cimentación y la estructura con el fin de disminuir los asentamientos y evitar problemas a futuro de fisuras y grietas que pudieran afectar la estabilidad de la edificación. Adicionalmente el IMRD contaba con los estudios y diseños en fase II – factibilidad por lo que se debió previo a la ejecución de las obras realizar los estudios y diseños definitivos – fase III, dentro de los cuales se incluyeron diseños como la red contra incendio, diseño del tanque para agua potable, diseño del sistema de voz y datos, diseño del sistema de apantallamiento y el plan arqueológico y cultural, con el fin de completar los diseños a fase III y contar con los diseños definitivos necesarios para la ejecución del proyecto. Producto de los diseños definitivos, se determinó que el valor final del contrato era mayor debido a que ya se contaba con los detalles definitivos de las obras a ejecutar, ante lo cual se han realizado las respectivas evaluaciones técnicas por parte del contratista y avaladas por la interventoría del proyecto con el fin de definir el alcance final del proyecto, para lo cual se hace necesario contar con recursos adicionales para poder terminar las obras civiles de la edificación a construir. El valor adicional de las obras implica también un mayor tiempo para la ejecución de los recursos, por lo cual se debe hacer paralelamente la prórroga por el tiempo y valor solicitado por el IMRD, en los oficios anexos que hacen parte de la presente solicitud. Los estudios y diseños aportados por el IMRD para el convenio tenían un alcance limitado por tratarse de diseños fase II por lo cual se deben complementar con estudios adicionales con el fin de cumplir con la normatividad para este tipo de edificaciones como son: i) diseño de la red contra incendios, de acuerdo a la norma NSR - 10 ii) diseño del tanque de agua potable, con el fin de poder brindar un adecuado suministro durante la etapa de funcionamiento de la edificación, debido a continuas fallas en el suministro y a que la presión en las redes no es la suficiente para la operación de esta edificación, iii) diseño del sistema de voz y datos, con el fin de dejar el edificio con puntos de voz y datos en cada uno de los salones iv) diseño del sistema de apantallamiento, de acuerdo a la norma RETIE con el fin de disminuir los riesgos de electrocución de las personas por la caída de rayos o la afectación de la edificación y v) plan*

*“Cota, Somos Una Sola Fuerza”*

*Campus Municipal (JORGE ISAAC COLORADO GARCIA)*

*Vía Cota Chía, Camellón de las Flores, Vda. Moya Teléfono: 8640739*



Página 5 de 7

CM-IMRD-COTA-001-2014

*arqueológico y cultural, de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad relacionada con los hallazgos arqueológicos. Los precios pactados entre el contratista y el interventor, se asumen para los nuevos ítems del convenio interadministrativo.*

*Así mismo las cantidades de obra corresponden a las evaluadas por la interventoría y presentadas en la solicitud de adición del contrato No. 069 de 2014 "construcción del edificio centro deportivo y de servicios complementarios del Municipio de Cota". De acuerdo con la información presentada por la interventoría el valor de la adición del Contrato es de: Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y un Pesos Con Ochenta y Cinco Centavos (\$ 1.784.345.471,85) Moneda Legal Colombiana*

*Qué Para la Ejecución de Los Recursos el Contratista Solicita Cuatro (4) Meses Más de Tiempo"*

8. Que Mediante Oficio No. COTA-48-2015, la Interventoría del Proyecto Avala La Solicitud de Adición y Prórroga Presentada Por el Contratista
9. Que Mediante Oficio No. COTA-49-2015 La Interventoría del Proyecto Solicita al Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Cota La Adición y Prorroga al **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 068-2014.**
10. Que El Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Cota de Acuerdo a la acción y Prorroga Realizada al CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 069-2014, Considera Viable Realizar la Adición y Prorroga al CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 068-2014, toda vez que mientras el contrato de obra esté vigente se requiere contar con la interventoría y adicionalmente se adicionó el valor del contrato de obra y se hace necesario dar aplicación a lo establecido en la ley 1474 de 2011 en el artículo:

*85. "CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORÍA. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las*

*"Cota, Somos Una Sola Fuerza"*

*Campus Municipal (JORGE ISAAC COLORADO GARCIA)*

*Vía Cota Chía, Camellón de las Flores, Vda. Moya Teléfono: 8640739*



Página 6 de 7

CM-IMRD-COTA-001-2014

*obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.*

*PARÁGRAFO. Para la ejecución de los contratos de interventoría es obligatoria la constitución y aprobación de la garantía de cumplimiento hasta por el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato principal; el Gobierno Nacional regulará la materia. En este evento podrá darse aplicación al artículo 7o de la Ley 1150, en cuanto a la posibilidad de que la garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a la ejecución del respectivo contrato." En razón a la forma de pago y lo pactado en el contrato de la interventoría se adicionaría en un valor correspondiente al 8% del valor de la adición del contrato de obra más el IVA.*

- 11.** Que de Acuerdo a lo anterior y en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes acuerdan adicionar la cláusula Tercera del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 068-2014** Las Partes Acuerdan,

**CLAUSULA PRIMERA. VALOR DEL CONTRATO:** Se adiciona la Cláusula Cuarta del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 068-2014**, de conformidad con lo reglado en el artículo 40 parágrafo de la ley 80 de 1993, y demás normas concordantes la cual quedará así: Para todos los efectos fiscales y legales el valor de la adición del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 068-2014**, es la suma de: Ciento Sesenta y Cinco Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Pesos Con Setenta y Nueve Centavos (**\$ 165,587,259.79**) Moneda Legal Colombia., Incluido Los Impuestos a Que Haya Lugar, los cuales se cancelarán con cargo al presupuesto del Instituto de Recreación y Deporte de Cota Cundinamarca, En consecuencia el valor total del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 068-2014** es de: Quinientos Cuatro Millones Trescientos Quince Mil Pesos Quinientos Doce Pesos Con Setenta y Nueve Centavos (**\$ 504,315,512.79**) Moneda Legal Colombiana

**CLAUSULA SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO:** Se adiciona la Cláusula Tercera del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 068-2014**, de conformidad con lo reglado en el

*"Cota, Somos Una Sola Fuerza"*

*Campus Municipal (JORGE ISAAC COLORADO GARCIA)*

*Vía Cota Chía, Camellón de las Flores, Vda. Moya Teléfono: 8640739*



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE  
COTA (CUNDINAMARCA)



Página 7 de 7

CM-IMRD-COTA-001-2014

artículo 40 parágrafo de la ley 80 de 1993, y demás normas concordantes la cual quedará así: El Tiempo de la Prórroga del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 069-2014**, es de: **Cuatro (04) Meses**, En consecuencia El plazo de ejecución del presente contrato es de **Trece (13) Meses**, contados a partir del Acta de Inicio. La vigencia del contrato incluye su plazo de ejecución y Seis (06) meses más para efectos de la liquidación.

**CLÁUSULA TERCERA. GARANTÍAS:** El Contratista deberá ampliar la póliza inicial ante una compañía de seguros, legalmente constituida en Colombia o entidad bancaria, la cual deberá cubrir todos los amparos solicitados en el contrato principal. E Incluir Como Beneficiario La Alcaldía de Cota

**CLAUSULA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO:** La Presente **Prorroga** queda perfeccionado con la firma de las partes y solo modifica lo aquí expuesto, las demás condiciones del contrato continúan vigentes sin modificación alguna. Como constancia de acuerdo se firma en Cota Cundinamarca a los Diecinueve (19) Días del Mes de Junio de Dos Mil Quince (2015).

Por el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Cota Cundinamarca,

  
**JOSÉ RAIMUNDO GÓMEZ CAO**  
Director Ejecutivo IMRD Cota

El Contratista



**GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ**

Cedula de Ciudadanía No. 19.398.295 De Bogotá D.C.,

Elaboró: Juan Camilo Balsero – Técnico IMRD Cota  
Revisó: Fabiola Enciso - Asesora Jurídica IMRD Cota  
Aprobó: José Raimundo Gómez – Director Ejecutivo IMRD Cota

*“Cota, Somos Una Sola Fuerza”*

*Campus Municipal (JORGE ISAAC COLORADO GARCIA)*

*Vía Cota Chía, Camellón de las Flores, Vda. Moya Teléfono: 8640739*





**Departamento de Cundinamarca  
Municipio de Tenjo  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN  
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 269 DE NOVIEMBRE 10 DE 2011**

CONTRATANTE	: MUNICIPIO DE TENJO
CONTRATISTA	: <b>CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE CUNDINAMARCA</b>
N.I.T.	: 900.251.534-2
SUPERVISOR FINAL	: Ing. CARLOS JULIAN REYES VILLAMIZAR - Srio de Infraestructura.
OBJETO	: INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA PARA ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE AULAS Y BATERIA SANTIARIA EN EL COLEGIO EL CHACAL DEL MUNICIPIO DE TENJO
PLAZO	: ONCE (11) MESES
VALOR	: <b>\$ 92'540.000,00</b>
FORMA DE PAGO	: 10 pagos mensuales iguales de \$8'412.727,27.
ACTA DE INICIO	: NOVIEMBRE 21 DE 2011
ACTA PARCIAL No.01	: DICIEMBRE 26 DE 2011
VALOR CANCELADO	: \$8'412.727,27
ADICIÓN EN VALOR No.01	: DICIEMBRE 27 DE 2011
VALOR ADICIONAL	: <b>\$24.498.089,00</b>
ACTA PARCIAL No. 02	: ENERO 31 DE 2012
VALOR CANCELADO	: \$8'412.727,27
ACTA PARCIAL No. 03	: ABRIL 30 DE 2012
VALOR CANCELADO	: \$33.404.211,48
ACTA PARCIAL No. 04	: JULIO 31 DE 2012
VALOR CANCELADO	: \$33.404.211,48
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	: SEPTIEMBRE 05 DE 2012
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	: 1 MES

**"HONESTIDAD, CAMBIO Y RESULTADOS PARA LA PROSPERIDAD"**

Calle 3ª. No. 3-86 Teléfonos 864 6471 – 864 6804 fax: 864 6163  
[www.municipiodetenjo.gov.co](http://www.municipiodetenjo.gov.co)

ca



**Departamento de Cundinamarca  
Municipio de Tenjo  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

ACTA DE REINICIO No.1 : OCTUBRE 04 DE 2012  
 ACTA DE SUSPENSIÓN No.2 : NOVIEMBRE 13 DE 2012  
 TIEMPO DE SUSPENSIÓN : UN (01) MES  
 ACTA DE REINICIO No. 2 : DICIEMBRE 13 DE 2012  
 ADICIONAL No. 02 : DICIEMBRE 17 DE 2012  
 OBJETO ADICIONAL No.02 : Adicionar en tiempo y valor el contrato No. 269 -2011  
 TIEMPO ADICIONAL : TRES (03) MESES  
 VALOR ADICIONAL : \$ 21.764.138,00  
 VALOR TOTAL CONTRATO : **\$138'802.227,00**  
 ACTA DE TERMINACIÓN : MARZO 19 DE 2013  
 FECHA PRESENTE ACTA : AGOSTO 01 DE 2013

En el municipio de Tenjo, se reunieron en la Secretaría de Infraestructura el señor Alcalde **HANSY ZAPATA TIBAQUIRA**, el Ingeniero **CARLOS JULIAN REYES VILLAMIZAR** - Secretario de Infraestructura como Supervisor y el señor **REINALDO MENESES QUINTERO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 13.848.099, R.L. del **CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE CUNDINAMARCA** - Contratista, con el objeto de suscribir **Acta de Liquidación del Contrato de Consultoría No. 269 de fecha Noviembre 10 de 2011**, de acuerdo a las obras ejecutadas y las siguientes

**CONSIDERACIONES**

**PRIMERA:** Que la Ley 80 de 1993, en el artículo 60, prevé la liquidación de los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que la requieran. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y por ende, en el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder quedar a paz y salvo.

**SEGUNDA:** Que la Ley 1150 de 2007, en su artículo 11, expresa que la liquidación de los contratos de mutuo acuerdo se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del convenio.


**TERCERA:** Que a la presente diligencia se hicieron presentes tanto la parte CONTRATANTE como la parte CONTRATISTA.

**CUARTA:** Que el contratista manifiesta, que durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones que generen desequilibrio económico, creando a su favor haberes adicionales,

**"HONESTIDAD, CAMBIO Y RESULTADOS PARA LA PROSPERIDAD"**

Calle 3ª. No. 3-86 Teléfonos 864 6471 – 864 6804 fax: 864 6163

[www.municipiodetenjo.gov.co](http://www.municipiodetenjo.gov.co)



**Departamento de Cundinamarca**  
**Municipio de Tenjo**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

por lo cual el Municipio de Tenjo queda exento de cualquier reclamación presente o futura en relación con este Contrato.

**QUINTA:** Que se realizó el proyecto de liquidación del contrato objeto de la presente diligencia, en los términos y condiciones aquí previstas y que se relacionan a continuación:

**A. ESTADO FINANCIERO**

**1. Balance del Contrato:**

Valor inicial Contrato de Consultoría No. 269 de 2011	\$ 92.540.000,00
Valor adicional 01	\$ 24.498.089,00
Valor adicional 02	\$ 21.764.138,00
<b>Valor Total del Contrato</b>	<b>\$ 138'802.227,00</b>
Valor Acta Parcial No. 01	\$ 8.412.727,27
Valor cancelado Acta Parcial No.01	\$ 8.412.727,27
Valor Acta Parcial No.02	\$ 8.412.727,27
Valor cancelado Acta Parcial No. 02	\$ 8.412.727,27
Valor Acta Parcial No. 03	\$ 33.404.211,48
Valor cancelado Acta Parcial No. 03	\$ 33.404.211,48
Valor Acta Parcial No. 04	\$ 33.404.211,48
Valor cancelado Acta Parcial No. 04	\$ 33.404.211,48
Valor Acta de Terminación	\$ 55.168.349,50
Valor cancelado Acta de Terminación	\$ 55.168.349,50
<b>Total ejecutado</b>	<b>\$ 138.802.227,00</b>
Saldo por ejecutar	\$ 0,00

**B. ESTADO LEGAL**

**1. Actas**


No. ACTA	OBJETO	FECHA
Sin	<i>Inicio</i>	Noviembre 21 de 2011
01	<i>Parcial</i>	Diciembre 26 de 2011
02	<i>Parcial</i>	Enero 31 de 2012
03	<i>Parcial</i>	Abril 30 de 2012
04	<i>Parcial</i>	Julio 31 de 2012
01	<i>Suspensión</i>	Septiembre 05 de 2012
01	<i>Reinicio</i>	Octubre 04 de 2012
02	<i>Suspensión</i>	Noviembre 13 de 2012

**"HONESTIDAD, CAMBIO Y RESULTADOS PARA LA PROSPERIDAD"**

Calle 3ª. No. 3-86 Teléfonos 864 6471 – 864 6804 fax: 864 6163

[www.municipiodetenjo.gov.co](http://www.municipiodetenjo.gov.co)





**Departamento de Cundinamarca**  
**Municipio de Tenjo**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

02	Reinicio	Diciembre 13 de 2012
Sin	Terminación	Marzo 19 de 2013
Sin	Liquidación	Agosto 01 de 2013

2. Acciones legales en proceso (No aplica).

3. Garantías

COMPañÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA NO.	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA	Cumplimiento	390-47-99400024631 Anexo 0	10/11/2012 18/02/2013	9.254.000,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales e ind.		10/11/2011 18/10/2015	4.627.000,00
	Calidad del servicio		10/11/2011 18/02/2013	18.508.000,00
ASEGURADORA SOLIDARIA	Cumplimiento	390-47-99400024631 Anexo 1	29/12/2011 18/02/2013	11.703.809,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales e ind.		29/12/2011 18/10/2015	5.851.905,00
	Calidad del servicio		29/12/2011 18/02/2013	23.407.618,00
ASEGURADORA SOLIDARIA	Cumplimiento	390-47-99400024631 Anexo 2	02/02/2012 18/02/2013	11.703.809,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales e ind.		02/02/2012 18/10/2015	5.851.905,00
	Calidad del servicio		02/02/2012 18/02/2013	23.407.618,00
ASEGURADORA SOLIDARIA	Cumplimiento	390-47-99400024631 Anexo 3	10/11/2011 20/03/2013	11.703.809,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales e ind.		10/11/2011 20/11/2015	5.851.905,00
	Calidad del servicio		10/11/2011 20/03/2013	23.407.618,00
ASEGURADORA SOLIDARIA	Cumplimiento	390-47-99400024631 Anexo 4	10/11/2011 18/04/2013	11.703.809,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales e ind.		10/11/2011 18/12/2015	5.851.905,00
	Calidad del servicio		10/11/2011 18/04/2013	23.407.618,00
ASEGURADORA SOLIDARIA	Cumplimiento	390-47-99400024631 Anexo 5	10/11/2011 18/07/2013	13.880.223,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales e ind.		10/11/2011 18/03/2016	6.940.112,00
	Calidad del servicio		10/11/2011 18/07/2013	27.760.446,00

**SEXTA:** Que el supervisor del contrato deja constancia de la verificación del cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social (salud y pensiones), de acuerdo a la base de cotización y por el monto correspondiente al respectivo pago.

**SÉPTIMA:** De conformidad con lo antes manifestado, las partes del contrato imparten la aprobación a la presente liquidación.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes del presente acto contractual dan por **LIQUIDADO** el contrato enunciado, declarándose a **PAZ Y SALVO**, libre de todo apremio o desobediencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones


**"HONESTIDAD, CAMBIO Y RESULTADOS PARA LA PROSPERIDAD"**

Calle 3ª. No. 3-86 Teléfonos 864 6471 – 864 6804 fax: 864 6163

[www.municipiodetenjo.gov.co](http://www.municipiodetenjo.gov.co)

a





Departamento de Cundinamarca  
Municipio de Tenjo  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

No siendo otro el objeto de la presente acta se termina y se firma por quienes en ella intervinieron, una vez leída y aprobada.

**HANSY ZAPATA TIBAQUIRA**  
Alcalde

**REINALDO MÉNESES QUINTERO**  
R.L. CONSORCIO INTERVENTORIAS Y  
CONSULTORIAS DE CUNDINAMARCA  
Contratista

Ing. **CARLOS JULIAN REYES VILLAMIZAR**  
Secretario de Infraestructura  
Supervisor

Proyectó y elaboró: Paula Monroy - Srío Ejecutivo  
Revisó y aprobó: Carlos Julián Villamizar - Secretario de Infraestructura.

**“HONESTIDAD, CAMBIO Y RESULTADOS PARA LA PROSPERIDAD”**

Calle 3ª, No. 3-86 Teléfonos 864 6471 – 864 6804 fax: 864 6163

[www.municipiodetenjo.gov.co](http://www.municipiodetenjo.gov.co)

**CARTA CONFORMACION CONSORCIO  
CONVOCATORIA PÚBLICA MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA**

Nosotros:

- A.** GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.398.295, y
- B.** REINALDO MENESES QUINTERO, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 13.848.099 de Bucaramanga,
- C.** Dirección CARRERA 72L No. 35-06 SUR, TELEFONO 2644370, remequi@yahoo.com

Hemos convenido celebrar el siguiente acuerdo constitutivo de **CONSORCIO**, teniendo en cuenta las siguientes,

**CONSIDERACIONES:**

1. Que el MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA, dio apertura al proceso de contratación cuyo objeto es contratar la ***"INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA PARA ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULAS Y BATERIA SANITARIA EN EL COLEGIO EL CHACAL DEL MUNICIPIO DE TENJO"***, de conformidad con las especificaciones contenidas en los pliegos de condiciones expedidos por la mencionada entidad;
2. Que los pliegos de condiciones para el mencionado Proceso permiten la participación de consorcios o uniones temporales para la presentación de ofertas;
3. Que las Partes han decidido presentar una oferta conjunta, así como a suscribir el contrato, bajo la modalidad de CONSORCIO para participar en el proceso de contratación.

De acuerdo a lo anterior este acuerdo se rige por las siguientes,

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA. CONSORCIO.-** El objeto del presente Acuerdo es constituir un consorcio entre: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ y REINALDO MENESES QUINTERO, plenamente identificados en el encabezamiento del presente Acuerdo, para participar conjuntamente en el Proceso, en los plazos y condiciones requeridos en los pliegos de condiciones y de conformidad con lo dispuesto en este documento, con una participación de cada uno de los miembros del 50%.

La integración del Consorcio se refiere únicamente al desarrollo de las actividades y ejecución de los actos necesarios para la preparación y presentación de la Oferta para participar en el Proceso, así como para el cumplimiento de las obligaciones directamente emanadas de la eventual adjudicación, de acuerdo con los términos y condiciones del Proceso, los términos de referencia y los términos contractuales del Contrato, en caso de resultar seleccionados.

Las Partes acuerdan y manifiestan que el presente consorcio no constituye una persona jurídica distinta de las Partes individualmente consideradas, ni sociedad de hecho, o sociedad alguna.

**SEGUNDA. DENOMINACIÓN DEL CONSORCIO.-** El Consorcio que se constituye por este documento se denominará para todos los efectos de la Invitación y de la ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicatario, **"Consorcio Interventorías y Consultorías de Cundinamarca"**

**TERCERA. SOLIDARIDAD.-** Para efectos de lo ordenado en el artículo 7 de la Ley 80 de 1.993, las Partes reconocen la **solidaridad** que resulte de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Oferta y del contrato que se llegare a celebrar con el MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA

**CUARTA. REPRESENTACIÓN.-** Las Partes hemos designado como representante y vocero del Consorcio, frente al MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA y terceros, al, ING. REINALDO MENESES QUINTERO mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.848.099 expedida en Bucaramanga en caso de ausencia del representante principal la representación del consorcio la suplencia estará en cabeza del ING. GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá e identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.398.295 de Bogotá.

Nuestro representante tiene todas las facultades necesarias para actuar en nombre del Consorcio y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa e indirectamente con la elaboración y presentación de la Oferta y la celebración y ejecución del contrato en el caso de que el MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA seleccione la oferta de este Consorcio. En especial tiene facultades suficientes para:

- Presentar la Oferta.
- Suscribir la carta de presentación de la Oferta.
- Atender todos los posibles requerimientos que formule el MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA, relacionados con aclaraciones a la Oferta.
- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la elaboración y presentación de la Oferta, dentro de los términos y condiciones de la Invitación.

**CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE CUNDINAMARCA**

- Suscribir el contrato, actas de inicio, recibo, liquidación y demás documentos necesarios para cobrar y pagar la totalidad de las actividades para la participación en el proceso.
- Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la ejecución del Contrato, dentro de los términos y condiciones de los Términos de Referencia de la Invitación
- Asistir a comités y comprometer el consorcio.
- Dar poderes y autorizaciones necesarias para el logro del fin del consorcio.

Por el sólo hecho de la firma del presente Acuerdo, el representante acepta esta designación y entiende las obligaciones que se deriva del mismo.

**QUINTA. EXCLUSIVIDAD.-** Durante la vigencia del presente Acuerdo las Partes se obligan a no participar directa o indirectamente en cualquier acto, negocio o contrato, relacionado con la presentación de otra Oferta para el proceso **“INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA PARA ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULAS Y BATERIA SANITARIA EN EL COLEGIO EL CHACAL DEL MUNICIPIO DE TENJO”**.

**SEXTA. DURACIÓN.-** El Consorcio que por este acuerdo se constituye, tendrá una duración no inferior al plazo de ejecución y liquidación del contrato y un (1) año más. En caso que la Oferta presentada por el Consorcio no resulte favorecida, la vigencia del presente Acuerdo se extinguirá de manera automática.

**SÉPTIMA. LEY Y JURISDICCION APLICABLE-** EL presente Acuerdo se rige por las leyes de la República de Colombia.

**OCTAVA. CESION.-** No podrá haber cesión de participación entre los miembros del Consorcio.

Para constancia se firma en Bogotá, D.C. a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2.011

**POR**




**REINALDO MENESES QUINTERO**  
C.C. 13.848.099 de Bucaramanga

**Representante Legal Principal**




**REINALDO MENESES QUINTERO**  
C.C. 13.848.099 de Bucaramanga

**POR**



**GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ**  
C.C. 19.398.295 de Bogotá

**Representante Legal Suplente**



**GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ**  
C.C. 19.398.295 de Bogotá





Departamento de Cundinamarca  
Municipio de Tenjo  
OFICINA ASESORA JURÍDICA.



<b>CONTRATO</b>	<b>DE</b>
<b>CONSULTORIA No.</b>	<b>269- 2011</b>
<b>CONTRATANTE</b>	<b>MUNICIPIO DE TENJO</b>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE CUNDINAMARCA</b>
<b>OBJETO</b>	<b>INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA PARA ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULAS Y BATERIA SANITARIA EN EL COLEGIO EL CHACAL DEL MUNICIPIO DE TENJO</b>
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	<b>ONCE (11) MESES</b>
<b>VALOR</b>	<b>\$92.540.000</b>
<b>LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCION</b>	<b>TENJO CUNDINAMARCA, NOVIEMBRE 10 DE 2011</b>

**ALBERTO GARCIA HERNANDEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.199.566 expedida en Tenjo Cundinamarca, en su calidad de **ALCALDE MUNICIPAL** de Tenjo Cundinamarca con NIT. No. 800-095-174-2, y como tal representante legal del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 314 y 315 de la Constitución Política de Colombia, y en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 1º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, autorizado para ordenar gastos por el Artículo 24 y facultado para suscribir contratos por el Artículo 47 del Acuerdo No.011 de Noviembre 29 de 2010, y en ejercicio de la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993 (art.11, num.3º, lit.b), según consta en el acta de posesión de fecha 13 de Diciembre de 2007, expedida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tenjo, quien en adelante se denominara **EI MUNICIPIO**, por una parte y por la otra y **CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE CUNDINAMARCA** identificada con el Nit No 900.251.534-2 representada legalmente por **REYNALDO MENESES QUINTERO** identificado con la C.C No 13.848.099 quien en adelante se denominara **EI CONTRATISTA**, por la otra, hemos convenido celebrar el presente contrato de **CONSULTORIA**, consignado en las siguientes cláusulas, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen, previa las siguientes consideraciones: 1.- Que existe estudio de conveniencia y oportunidad para contratar. 2.- Que se efectuó invitación pública a proponer 3.- Que existe disponibilidad y registro presupuestal 4.- Que se diseño pliegos de condiciones y especificaciones técnicas 5.- Que se efectuó evaluación y calificación de la propuesta. 6.- Que no existe personal de planta y / o disponible para la ejecución del objeto a contratar. **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.** El interventor se obliga a realizar para el Municipio de Tenjo la **INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA PARA ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULAS Y BATERIA SANITARIA EN EL COLEGIO EL CHACAL DEL MUNICIPIO DE TENJO** que realizara de acuerdo a lo estableció en la propuesta y en los pliegos de condiciones y especificaciones técnicas que forman parte de este contrato. **CLAUSULA SEGUNDA: FUNCIONES DE LA INTERVENTORIA FUNCIONES DEL INTERVENTOR.** Son funciones técnicas del interventor las siguientes: a) conocer los términos de referencia, los planos, las especificaciones, sitios y el acuerdo de asignación de recursos, así mismo; las disposiciones sobre de impacto urbano y ambiental, las normas y especificaciones de construcción de obras viales. Así mismo, los pliegos de condiciones, los anexos, la propuesta y el contrato de interventoría. b) conocer, previo a la iniciación de los trabajos, la localización de las obras en el terreno, con el fin de poder confirmar las cantidades de obra contempladas en el proyecto, los posibles requerimientos y modificaciones de diseño. presentar al municipio a la mayor brevedad posible, un informe sobre lo observado, su concepto sobre posibles reformas y la evaluación de costos, en caso de existir situaciones diferentes a las contempladas en las cantidades y diseños originales, c) elaborar en compañía del supervisor técnico, el constructor de obra y los representantes de la comunidad un inventario fílmico y/o fotográfico sobre el estado de los sitios de obra y sus vecindades, con el propósito de evaluar posibles daños futuros producidos como consecuencia de la ejecución de las obras. este inventario fílmico y/o fotográfico se deberá tener en cuenta durante la recepción final de las obras, pues los sitios de los trabajos deberán quedar en iguales o mejores condiciones de las



Departamento de Cundinamarca  
Municipio de Tenjo  
SECRETARÍA DE GOBIERNO.



Página 2 de 7

originalmente encontradas, d) solicitar al constructor de obra la programación de trabajo general y detallado, de inversiones para revisarlos, aprobarlos u ordenar sus modificaciones en caso de ser necesario y verificar su cumplimiento durante el tiempo de desarrollo del contrato, e) verificar la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipo del contratista, de acuerdo con su propuesta, antes de la iniciación y durante la ejecución del contrato respectivo, f) realizar inspecciones completas y continuas de todo el trabajo ejecutado por el constructor de obra, inspeccionar y hacer ensayos de los materiales incorporados o que se incorporen al proyecto, preparando informes relativos a estas inspecciones y ensayos. los ensayos que requieran interventoría son independientes a los que realice el constructor como control de calidad de su obra, g) verificar que los bienes suministrados, materiales y otros cumplan con las especificaciones técnicas, y rechazarlos cuando no cumplan con la calidad exigida, h) efectuar revisiones periódicas de las cantidades de obra aún por ejecutarse para actualizar las estimaciones y evitar que se afecte el trabajo restante total, i) someter a consideración del municipio: las modificaciones a los diseños y a las especificaciones técnicas indicando las razones de las modificaciones y expresando por escrito su concepto sobre su viabilidad técnica y económica; las solicitudes de adición en plazo y valor del contrato con el fin de cumplir con su objeto, con la debida anticipación (no menos de quince (15) días hábiles antes del vencimiento del mismo y sustentación escrita justificando el beneficio económico y la gestión de desarrollo del contrato; las reclamaciones presentadas por el constructor con su evaluación, soporte, concepto y recomendaciones, j) ordenar la corrección de los trabajos, obras o entregas que se hayan ejecutado en forma indebida irregular o inadecuada hasta que el constructor realice los ajustes del caso para cumplir con las especificaciones previstas en el contrato de obra, k) mantener actualizados los planos de acuerdo con la ejecución de las obras y presentar los planos récord de la obra construida cuando esta actividad no este a cargo del constructor, l) vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial. para ello, exigirá al constructor entre otras, las siguientes medidas: señalización apropiada; suministro al personal de elementos de seguridad como cascos, botas, overoles; vallas de peligro; l m) exigir manejo adecuado de explosivos y materiales inflamables; prudencia en la operación de los equipos de construcción y transporte; condiciones de orden e higiene en todos los lugares de trabajo para la conservación de la salud de los trabajadores y protección del medio ambiente, n) exigir al constructor que instruya, previamente a la iniciación de la obra, al personal a su servicio sobre los riesgos propios del trabajo a realizar, especialmente para aquellas actividades que impliquen riesgos específicos y las medidas de seguridad a adoptar durante la ejecución de dichas actividades, ñ) controlar para que durante el desarrollo de los trabajos no se causen daños a instalaciones existentes. si los daños se producen y las instalaciones corresponden a redes de acueducto se debe informar inmediatamente a la empresa de servicios públicos domiciliarios del municipio, para que se proceda al cierre respectivo e inmediatamente el constructor deberá proceder a efectuar el arreglo respectivo, si ello es viable según concepto de la secretaria de obras públicas, de igual manera, cuando se produzcan daños en otras redes de servicio, se deberá informar en forma inmediata a la empresa de servicios respectiva, el interventor deberá informar si los daños han sido causados por negligencia y maltrato por parte del personal de constructor en cuyo caso este deberá asumir los costos de reparación, o) comprobar la existencia de los permisos, licencias y documentación exigida por las autoridades competentes antes de iniciar las obras y durante la ejecución de las mismas. en el evento en el que se constate por parte del interventor la falta de algún permiso, licencia o cualquier de los requisitos exigidos para la ejecución de la obra procederá a informar inmediatamente por escrito al municipio de TENJO, con el fin de suspender la ejecución de la obra hasta tanto se de cabal cumplimiento al requerimiento legal exigido, p) controlar y exigir el cumplimiento de los programas de trabajo y de inversión de avance físico de la obra, así como de las modificaciones aprobadas, q) exigir al constructor el cumplimiento de la secuencia estipulada en el programa de trabajo y de inversión, el plan de utilización de equipo, sistemas de construcción previstos en su propuesta y velar por que los trabajos se ejecuten mediante la adecuada y oportuna utilización de personal y equipo para cada clase de obra y de acuerdo con las especificaciones y normas de construcción, r) medir las obras ejecutadas por el constructor y evaluar los demás aspectos técnicos necesarios para elaborar las actas mensuales de avance de obra y las actas de ajuste, s) exigir, según las especificaciones el tipo y cantidad de señales de seguridad a utilizar en las obras que se ejecutan sobre vías, andenes y demás sitios de circulación pública y velar por que su utilización y colocación se realice de acuerdo con las normas establecidas para tales efectos, t) programar las reuniones técnicas de obra que se efectuarán con la periodicidad acordada y con presencia del supervisor técnico del municipio y el constructor, u) responder a



Departamento de Cundinamarca  
Municipio de Tenjo  
SECRETARÍA DE GOBIERNO.



Página 3 de 7

todos los requerimientos, llamados y explicaciones o aclaraciones solicitadas por las entidades de fiscalización, control disciplinario, y de la justicia ordinaria, v) realizar la inspección técnica final, en compañía del supervisor técnico del municipio y el constructor de obra, los representantes de la comunidad debidamente acreditados, si es del caso para el recibo de las obras. con tal fin, se hará un inventario fílmico y/o fotográfico para compararlo con el revisado previamente a la iniciación de la obra.. Funciones Administrativas del Interventor: son funciones administrativas del interventor las siguientes: a) acordar con el municipio el contrato general de recursos técnicos y administrativos y los programas mensuales detallados en los cuales deben describirse los trabajos que se adelantarán y el avance que se espera en cada una de las actividades. estos programas mensuales deben ser presentados a consideración del municipio por lo menos cinco (5) días calendario antes de la iniciación de cada mes de labores y se elaborarán con base en el programa de obra acordado, b) informarse sobre la organización y procedimientos internos del municipio de TENJO relacionados con el manejo y tramite de contratos, ordenes de pago y otros, c) informarse adecuadamente, efectuar revisiones y proponer los ajustes necesarios para llevar a cabo los trabajos de interventoría encomendados para lo cual se soportará en la siguiente documentación mínima: a) contrato de obra pública; b) pliego de condiciones: planos e información atinente al proyecto; c) propuesta del constructor; d) aprobación de la garantía única; e) copia de la disponibilidad y de la reserva presupuestal; f) publicación del contrato; d) exigir, aprobar procedencia y ruta crítica, así como de sus posteriores modificaciones, e) informar al municipio, sobre el desarrollo del contrato, mediante la presentación de los siguientes informes: 1. informes técnicos parciales o preliminares, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la terminación de cada una de las actividades parciales, 2. Informes mensuales y parciales de acuerdo a los requerimientos de la Gobernación de Cundinamarca, 3. Un informe final en donde se consigne los resultados de la ejecución de los trabajos objeto del contrato, programas de computador, recomendaciones y planos. el alcance, contenido, organización, fechas de revisiones preliminares y de la entrega definitiva, así como el número de copias del informe final serán acordadas oportunamente con el municipio, f) suscribir con el constructor las siguientes actas: 1. acta de iniciación de la obra, previa a la firma del acta deberá verificar que el contrato haya cumplido con todos los requisitos de ley para su iniciación; 2. actas de reunión de avance de obra, todas las reuniones de obra deberán quedar consignadas en actas numeradas en orden consecutivo, 3. acta de recibo parcial de la obra y de ajuste correspondiente, que se realizará obligatoriamente cada mes, y su presentación al municipio a más tardar dentro de los tres (3) primeros días del mes siguiente, así como la firma de la factura o cuenta de cobro que presente el constructor para efecto del pago, 4. Acta de suspensión del contrato cuando ocurran hechos de fuerza mayor o caso fortuito o cualquier otra circunstancia que amerite suspender el plazo de ejecución del contrato. el interventor realizará una evaluación de los hechos acaecidos, las causas que los motivaron y las acciones tomadas por el constructor ante la ocurrencia de estos. esta acta deberá ser también elaborada por el supervisor técnico del municipio o el funcionario que el mismo delegue. así mismo, el acta de reiniciación correspondiente, 5. acta de modificación de cantidades de obra y someterlas oportunamente a consideración del municipio, para su aprobación, siempre y cuando no implique modificación al valor del contrato o plazo del mismo, 6. acta final de recibo de obra, 7. acta de terminación de plazo contractual, 8. acta de liquidación de contrato; g) preparar el acta y los documentos necesarios para la liquidación del contrato de obra, garantizando que las cantidades y cifras correspondan a la obra efectiva y definitivamente ejecutada o entregada a satisfacción del municipio. el acta de liquidación deberá suscribirse dentro de los cuatro (4) meses siguientes al recibo final de la obra o entrega final de los suministros. proyectar la liquidación unilateral cuando las circunstancias así lo exijan y remitir la documentación completa a las dependencias: obras públicas del municipio, , i) prestar la debida colaboración, rendir los informes y suministrar los datos que solicite el supervisor técnico, las comisiones evaluadoras de los organismos de control, las entidades financiadoras que autorice el municipio de TENJO, j) colaborar con el municipio de TENJO en la solución de las reclamaciones surgidas por perjuicios causados a terceros con ocasión a la ejecución del respectivo contrato de obra, k) informar al municipio oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al constructor de obra que puedan causar perjuicio al municipio y colaborar en la solución de los mismos, l) estudiar y preparar respuesta a la sugerencia, consultas o reclamos del constructor a la mayor brevedad posible con el fin de evitar que se aplique el silencio administrativo positivo de que hablan las disposiciones legales, m) requerir por escrito al constructor entre otros, en los siguientes casos: 1. cuando los trabajos no marchen de acuerdo con el programa de actividades e inversiones acordado, 2.



Departamento de Cundinamarca  
Municipio de Tenjo  
SECRETARÍA DE GOBIERNO.



Página 4 de 7

cuando el avance de las metas físicas se inferior al programado, 3. de los anteriores requerimientos se enviará copia al municipio; n) solicitar la imposición de las sanciones previstas en el contrato en todas aquellas situaciones en que sea pertinente, indicando y soportando los motivos que dan lugar a ello. el informe correspondiente deberá remitirlo al municipio, o) velar por el buen uso de los equipos de propiedad del municipio entregados al constructor a cualquier título, así como supervisar y controlar el contrato de alquiler de los mismos, cuando estos sean dados en tal calidad por el municipio, p) organizar un archivo con toda la información técnica utilizada y elaborada durante la ejecución de los trabajos objeto de este proyecto. este archivo será cuidadosamente conservado y actualizado por el interventor quien lo entregará al municipio en forma completa e inalterada a la terminación de los trabajos o cuando el municipio lo requiera, q) llenar un libro diario de obra o bitácora, en el que se registrara en forma oportuna los aspectos sobresalientes y las novedades surgidas durante la construcción, r) exigir al constructor la permanencia en la obra de ingeniero residente y del personal técnico y administrativo requerido, así como del equipo mínimo exigido en buenas condiciones de funcionamiento, para poder cumplir con el programa de trabajo e inversión, s) analizar los ítems no previstos en el contrato de manera conjunta con el constructor, teniendo como base los rendimientos y costos de los insumos de la propuesta original. si como consecuencia de la aprobación de los nuevos ítems se requiere adición del plazo o cuantía de obra, se deben tramitar los documentos correspondientes, t) responder por el comportamiento del personal bajo su mando durante las horas de trabajo así como por el empleo de vehículos, maquinaria, equipos, herramientas y otros bienes de propiedad del municipio que se utilicen en el desarrollo de la interventoría, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar funciones contables: son funciones contables del interventor las siguientes: a) vigilar y controlar que la contabilidad de la obra sea clara, precisa y actualizada para que el municipio cuando lo estime conveniente pueda constar el buen manejo de la obra, c) presentar un balance, elaborado conjuntamente con el constructor de la obra ejecutada donde se relacionen cada uno de los ítems que constituyen el contrato de obra pública. este balance hará parte de la liquidación final del contrato de obra, d) llevar permanentemente el informe comparativo entre la inversión real de obra y el presupuesto inicial en el cual muestre claramente las diferencias existentes, las cantidades de obra por ejecutar, las ejecutadas y en general llevar estrictamente el balance de la obra ejecutada, e) supervisar la tramitación de cuentas antes y después de la radicación de las mismas con el fin de que tenga una gestión administrativa sin contratiempos. estas cuentas deberán ser radicadas en los tres (3) primeros días hábiles del mes siguiente al cual corresponda la cuenta, f) velar por que dentro de la ejecución del contrato de obra se mantenga la ecuación contractual. si en concepto de la interventoría, durante la ejecución del contrato de obra, se rompe la igualdad por causas no imputables a quien resulte afectado, deberá presentar al municipio, para su aprobación las medidas necesarias para su restablecimiento debidamente soportadas, con el correspondiente informe. **CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente contrato es por la suma de **NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$92.540.000)** dentro del presente valor se entiende incluidos los costos y gastos directos e indirectos para el cumplimiento del objeto contractual. **CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO** El MUNICIPIO efectuará el pago de la siguiente manera: 10 pagos mensuales iguales de \$8.412.727.27 previa certificación de cumplimiento del supervisor y recibo de informe de ejecución de actividades y el ultimo pago por valor igual contra recibo de informe final y registro fotográfico (antes, durante y después) y el acta de recibo final aprobada por el supervisor **CLAUSULA SÉXTA- IMPUTACION PRESUPUESTAL:** El municipio pagara el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al rubro 27010100302 denominado PREINVERSION: DISEÑO, CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS Fuentes 111105 RP LIBRE DESTINACION por valor de \$50.081.667; Fuente 1131051 SGP LIBRE DESTINACION DE PARTICIPACION DE PROPOSITO GENERAL MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 por valor de \$39.932.000; Fuente 11311063 SGP MUNICIPIOS MENORES DE 25000 HABITANTES por valor de \$2.526.333 según disponibilidad presupuestal No 2010000827 del 15 de Septiembre de 2011 del presupuesto de la vigencia fiscal de 2.011. **CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS:** El interventor se obliga para que dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al del perfeccionamiento del contrato constituya a favor de el Municipio la garantía única, otorgada a través de una compañía de seguros o entidad bancaria cuya póliza matriz este aprobada por la superintendencia bancaria, que ampare los siguientes riesgos: 1.- **Cumplimiento del Contrato:** Equivalente al diez por ciento (10 %) del valor total del mismo, cuya vigencia será igual a la del contrato y cuatro (4) meses mas, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento. 2.- **Salarios y prestaciones sociales e**





Departamento de Cundinamarca  
Municipio de Tenjo  
SECRETARÍA DE GOBIERNO.



Página 5 de 7

**indemnizaciones del personal**, equivalente al cinco por ciento (5 %) del valor total del mismo, con vigencia será igual a la del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento. 3.- **calidad de la interventoría**, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más contados a partir de la fecha de la entrega del informe final.

**PARAGRAFO PRIMERO:** Indemnidad: El contratista se compromete a mantener indemnes las garantías durante la ejecución del contrato, atendiendo lo establecido en el artículo 6, del Decreto 4828 del 24/12/2008. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Queda entendido que de ser modificado el valor del contrato o prorrogada su duración, deberán ajustarse las pólizas de garantía por parte del **CONTRATISTA**.

**CLAUSULA OCTAVA: PERSONAL DEL INTERVENTOR.** El interventor se obliga a suministrar el personal que se requiera para la ejecución del contrato. Este personal dependerá exclusivamente del interventor, quien será su empleador y responderá por sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones; así como por los sistemas y garantías en materia de seguridad industrial y salud ocupacional. El municipio se reserva el derecho de solicitar al interventor los cambios de personal que considere convenientes y este se obliga a realizarlos a satisfacción. **CLAUSULA NOVENA. CESION.** El interventor solo podrá ceder el presente contrato y la dirección de la interventoría previa autorización escrita del Municipio. **CLAUSULA DECIMA. SUPERVISION DEL CONTRATO Y ACCESO A LOS TRABAJOS.** El municipio efectuara la supervisión del contrato a través de su supervisor técnico, que será el Secretario de Infraestructura del Municipio que vigilara el desarrollo de los trabajos objeto del presente contrato y cuyas funciones son las indicadas en los términos de referencia. **CLAUSULA DECIMA TERCERA. INFORMES.** El interventor deberá presentar a el Municipio los siguientes informes: 1. un informe mensual dentro de los tres (3) días calendario siguientes al vencimiento del mes, en el cual se describirán los trabajos, se analice la ejecución de los programas y resultados de los ensayos y controles de calidad realizados, los adelantos, atrasos y medidas correctivas tomadas y/o exigidas al contratista, con la debida ilustración de graficas y fotografías relevantes del avance de obra. 2.- informes técnicos parciales o preliminares, a la terminación de cada una de las actividades parciales. 3. un informe final en donde se consignen los resultados de la ejecución de los trabajos objeto del contrato, programas de computador, recomendaciones y planos, el alcance, contenido, organización, fechas de revisiones preliminares y de la entrega definitiva, así como el numero de copias del informe final serán acordadas oportunamente con el municipio **PARAGRAFO.-** La presentación de los informes se hará por escrito. **CLAUSULA DECIMA CUARTA. PROPIEDAD DE LOS ESTUDIOS.** Serán de propiedad de el Municipio los resultados de los análisis, estudios, investigaciones, y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto de este trabajo, incluyendo programas de computador y técnicas especiales que se desarrollen o adquieran durante su ejecución y con cargo al contrato. El interventor deberá considerar como confidenciales todos los estudios y resultados y no podrá hacer uso de estos para fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorización previa expresa y escrita del Municipio. **CLAUSULA DECIMA QUINTA.- ELEMENTOS DEVOLUTIVOS.** Los elementos devolutivos que el municipio suministre a el interventor, lo mismo que aquellos que sea adquiridos con cargo al contrato y autorizados por el Municipio deberán ser reintegrados a el mismo a la terminación de los trabajos o cuando este los solicite, en buen estado, salvo el deterioro normal causado por el uso legitimo. El interventor deberá asegurar a su costa, a nombre suyo y del Municipio, con una compañía aseguradora, los elementos que este le suministre. El valor de cualquier faltante que se presente a la terminación de los trabajos será descontado de las partidas que le adeude el Municipio a el interventor. **SEPTIMA. CUIDADO DE LAS OBRAS.** Desde el inicio de la ejecución del contrato el interventor deberá dar las instrucciones necesarias y suficientes y asegurar que el constructor de la obra intervenida, responda por el cuidado de las obras contratadas, desde la iniciación de estas hasta la entrega definitiva al Municipio, en las condiciones pactadas en el convenio. **CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- MULTAS.** En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de el interventor, este autoriza expresamente, mediante el presente documento a el Municipio para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del contrato, sin que estas sobrepasen del diez por ciento (10 %) del valor total del mismo. La liquidación de las multas la efectuara el supervisor técnico en las actas parciales de recibo y en el acta final y/o de recibo de la consultoría contratada para la presente interventoría, según sea el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuara descontando el valor de las mismas en los pagos parciales y/o final, según sea el caso. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por parte del interventor, la liquidación efectuada prestara merito



Departamento de Cundinamarca  
Municipio de Tenjo  
SECRETARÍA DE GOBIERNO.



Página 6 de 7

ejecutivo, y su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informara a la cámara y comercio. **CLAUSULA DECIMA NOVENA.- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del contratista este deberá pagar a titulo de cláusula penal pecuniaria, el valor correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, incluidos reajustes de precios, los que se podrán cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual prestara merito ejecutivo y previa declaratoria de la caducidad del contrato. **CLAUSULA VIGESIMA. LIQUIDACION DEL CONTRATO.** El presente contrato se liquidara de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto, o a mas tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes, contados a partir de la fecha de la extinción de la vigencia del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. También en esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constaran los acuerdos, conciliadores y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá a el interventor la extensión o ampliación, se es del caso, la garantía del contrato al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones y en general para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.** Para la liquidación del contrato deberá recopilarse los siguientes documentos: 1. Copia del contrato. 2. Copia de todas las actas que hacen parte del contrato. 3. Relación de todos los pagos hechos al interventor. 4. La garantía única vigente. En el acta de liquidación del contrato se dejara constancia de: a) Entrega de los actos e informes por parte del interventor y del recibo a satisfacción por parte del Municipio. b) Las reformas en el plazo y precios si las hubiere. c) Las cantidades de los trabajos ejecutados y sus valores. d) Numero de actas parciales de recibo de trabajos y e) Resoluciones que tasan multas e imponen sanciones durante el transcurso del contrato. Si el interventor no se presenta a liquidar el contrato en el termino de diez (10) días hábiles contados a partir de la ocurrencia del evento que de lugar a la liquidación, el Municipio procederá a afectarla unilateralmente. El supervisor suscribirá el acta de liquidación del contrato correspondiente. **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- LIQUIDACION UNILATERAL.** Si el interventor no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será preactivada directa y unilateralmente por el Municipio y se adoptara por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. **CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- TERMINACION BILATERAL ANTICIPADA.** Las partes de común acuerdo manifiestan que si el interventor no presenta los requisitos para la ejecución del contrato en el término de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción de este, se terminara, pudiendo el municipio adjudicar y suscribir el contrato con el componente que siga en el orden de elegibilidad. **CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.** El interventor con la suscripción de este contrato afirma bajo juramento que no halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas en la constitución política, el artículo 8 de la ley 80 de 1.993 y demás disposiciones vigentes sobre la materia y que si llegare a sobrevenir alguna actuara conforme lo prevé el artículo 9° de la ley 80 de 1.993 **CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- AUTONOMIA DEL INTERVENTOR.** Por ser el presente un contrato de interventoría, el interventor actuara con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, y, por lo tanto, no contrae relación laboral alguna con el Municipio, razón por la cual no tendrá derecho al pago de prestaciones sociales de ninguna índole y sus emolumentos se contraerán a los expresamente pactados en el presente contrato. **CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.** Los conflictos que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante mecanismo de conciliación, transacción y amigable composición en los términos de ley. **CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA COMPROMISORIA.** Las divergencias que surjan con ocasión del desarrollo del objeto contractual y de las obligaciones derivadas del mismo, se solucionaran, si llegaren a fracasar los mecanismos antes contemplados, a través de un tribunal de arbitramento constituido para el efecto por la cámara y comercio de la jurisdicción mas cercana dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la petición por cualquiera de las partes contratantes, y cuyos costos serán asumidos por igual tanto por el municipio como por el contratista. El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros especialistas en derecho administrativo o contratación estatal, y fallaran el laudo que resulte del mismo en derecho. **CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- PERFECCIONAMIENTO.** El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se requiere: 1. la existencia de



Departamento de Cundinamarca  
Municipio de Tenjo  
SECRETARÍA DE GOBIERNO.



Página 7 de 7

las disponibilidades y registros presupuestales correspondientes. 2. la aprobación de la garantía única de cumplimiento, 3.- La publicación del contrato en la gaceta municipal y la actualización de la presentación de los soportes de los pagos de la seguridad social integral.. **CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO.** Forman parte integral de este contrato todos los documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo del mismo, así como los términos de referencia diseñados para la invitación y soportan este contrato. Para constancia se firma en Tenjo Cundinamarca, a los Diez (10) días del mes de Noviembre de 2011.

EL MUNICIPIO


ALBERTO GARCIA HERNANDEZ

Alcalde

EL CONTRATISTA

CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE  
CUNDINAMARCA  
R/L REYNALDO MENESES QUINTERO  
C.C No 13.848.099

Proyectó y elaboró: CMRY Jefe Oficina Jurídica





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACION: B2144086434589  
 6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
 AB21440864 PÁGINA: 1 DE 86  
 \* \* \* \* \*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACION: B2144086434589  
 6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
 AB21440864 PÁGINA: 2 DE 86  
 \* \* \* \* \*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO  
 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/  
 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROponentES

CERTIFICA:  
 LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:  
 IDENTIFICACION

QUE: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NIT: 00000019398295-3  
 C.C.: 00000019398295  
 NUMERO DEL PROponentE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00004087  
 CERTIFICA:  
 INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROponentES: 2019/04/24  
 FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROponentES: 2021/04/09

CERTIFICA:  
 DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL  
 CRA 72 L # 35 - 06 SUR  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 BARRIO: CARVAJAL  
 TELEFONO 1: 6052804  
 TELEFONO 2: 2644370  
 CELULAR: 3112516364  
 CORREO ELECTRONICO: GABRIELDUARTEDIAZ@YAHOO.COM  
 FAX: 2644370



A.A.: NOOREPOR

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
 CR 72 L 35 06 SUR  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 BARRIO: CARVAJAL  
 TELEFONO 1: 6052804  
 TELEFONO 2: 2644370  
 CELULAR: 3112516364  
 CORREO ELECTRONICO: GABRIELDUARTEDIAZ@YAHOO.COM  
 FAX: 2644370  
 A.A.: NOOREPOR

CERTIFICA:  
 CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:  
 INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROponentE REPORTÓ:  
 FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE: \$285.760.815,00  
 ACTIVO TOTAL: \$821.998.540,00  
 PASIVO CORRIENTE: \$29.970.282,00  
 PASIVO TOTAL: \$50.370.282,00  
 PATRIMONIO: \$771.628.258,00  
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$80.913.005,00  
 GASTOS DE INTERESES: \$0,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 31/12/2019  
 ACTIVO CORRIENTE: \$530.201.391,00  
 ACTIVO TOTAL: \$1.117.619.891,00  
 PASIVO CORRIENTE: \$36.901.000,00  
 PASIVO TOTAL: \$44.556.000,00  
 PATRIMONIO: \$1.073.063.890,98  
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$88.832.923,00  
 GASTOS DE INTERESES: \$878.650,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 31/12/2018  
 ACTIVO CORRIENTE: \$460.521.255,00  
 ACTIVO TOTAL: \$1.047.939.755,00  
 PASIVO CORRIENTE: \$76.829.875,00  
 PASIVO TOTAL: \$147.580.936,00  
 PATRIMONIO: \$900.358.819,00  
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$50.876.496,00  
 GASTOS DE INTERESES: \$1.901.856,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
 CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL

PROponentE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:  
 INDICE DE LIQUIDEZ: 9,53  
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,06  
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: INDETERMINADO  
 QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponentE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:  
 INDICE DE LIQUIDEZ: 14,36  
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,03  
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 101,10  
 QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponentE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:  
 INDICE DE LIQUIDEZ: 5,99  
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,14  
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 26,75

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponentE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,10  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,09

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponentE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,08  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,07

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponentE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,05  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,04

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
 CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROponentE REPORTÓ:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	12	16	00	MADERA
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	19	00	EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACION
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26	10	12	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26	10	14	00	COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES
26	10	15	00	MOTORES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CAR
				RILERAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
32	10	15	00	CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RAD





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACION: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 3 DE 86

\*\*\*\*\*

IOFRECUENCIA (RF)				
32	10	16	00	CIRCUITOS INTEGRADOS
32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
32	15	20	00	CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

ICA				
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	15	15	00	BOMBAS
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	21	00	TRANSDUCTORES
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACION: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 4 DE 86

\*\*\*\*\*

72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRÍAMIENTO Y AIRE CONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS

DE MUROS				
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADORES
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: B2144086434589  
6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
AB21440864 PÁGINA: 5 DE 86  
\*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: B2144086434589  
6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
AB21440864 PÁGINA: 6 DE 86  
\*\*\*\*\*

72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	19	00	TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCEANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA

95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTE:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE CUNDINAMARCA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 329,04  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASIFICACION	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASIFICACION	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASIFICACION	PRODUCTO
----------	---------	---------------	----------	----------	---------	---------------	----------	----------	---------	---------------	----------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 7 DE 86

\*\*\*\*\*

30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TENJO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,94  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 47,50%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   12   17   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   32   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	78   10   18   00
78   10   19   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE  
 CUNDINAMARCA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,50  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 8 DE 86

\*\*\*\*\*

39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 311,86  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENTA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA  
 - CAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,96  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:







CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589  
 6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
 AB21440864 PÁGINA: 11 DE 86  
 \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589  
 6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
 AB21440864 PÁGINA: 12 DE 86  
 \*\*\*\*\*

77   10   18   00	77   10   20   00	78   10   18   00
78   10   19   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	

77   10   18   00	78   10   18   00	80   10   16   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   12   17   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   11   15   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   16   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   12   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,77  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 439,25  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   32   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	78   10   18   00

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   32   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00

78   10   19   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	

77   10   18   00	77   10   20   00	78   10   18   00
78   10   19   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 739,67  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIANI  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,52  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   14   17   00	40   15   15   00
41   11   36   00	47   10   15   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   42   00
72   15   44   00	76   10   15   00	76   12   17   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   16   00

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   32   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	78   10   18   00
78   10   19   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589  
 6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
 AB21440864 PÁGINA: 15 DE 86  
 \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589  
 6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
 AB21440864 PÁGINA: 16 DE 86  
 \*\*\*\*\*

| 95 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE  
 CUNDINAMARCA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLMV: 64,01  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
30	18	15	00
32	10	15	00
39	10	19	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	20	00
40	15	15	00
41	11	36	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	10	19	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00

| 95 | 11 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLMV: 118,45  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
30	18	15	00
32	10	15	00
39	10	19	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	20	00
40	15	15	00
41	11	36	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	44	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00

80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	15	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	11	16	00

81	11	15	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	15	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TENJO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLMV: 81,55  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 47,50%

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
30	18	15	00
32	10	15	00
39	10	19	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	20	00
40	15	15	00
41	11	36	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
84	11	15	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE  
 CUNDINAMARCA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLMV: 53,98  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
30	18	15	00
32	10	15	00
39	10	19	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	20	00
40	15	15	00
41	11	36	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	44	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	14	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 17 DE 86

\*\*\*\*\*

81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS SANTANDER  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACCION SOCIAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,00  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 18 DE 86

\*\*\*\*\*

80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FUQUENE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CUNDINAMARCA - CAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,23  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00

80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FUQUENE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CUNDINAMARCA - CAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 341,98  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00

72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CUNDINAMARCA - CAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,17  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589  
 6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
 AB21440864 PÁGINA: 19 DE 86



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589  
 6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
 AB21440864 PÁGINA: 20 DE 86

77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS SANTANDER  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES -  
 CREMIL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 215,95  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE  
 BOGOTA - EAAB  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 606,88  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00

72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO EL ROSAL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 197,08  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 50,91  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589  
 6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
 AB21440864 PÁGINA: 21 DE 86  
 \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589  
 6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
 AB21440864 PÁGINA: 22 DE 86  
 \*\*\*\*\*

72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FOMEQUE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 22,55  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
 =====  
 |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  
 =====  
 | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 18 | 15 | 00 | | 32 | 10 | 15 | 00 |  
 =====  
 | 39 | 10 | 19 | 00 | | 39 | 12 | 13 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |  
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DISEÑOS E INTERVENTORIA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 119,84  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
 =====  
 |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  
 =====  
 | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 18 | 15 | 00 | | 32 | 10 | 15 | 00 |  
 =====

39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	

39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 205,89  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
 =====  
 |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  
 =====  
 | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 18 | 15 | 00 | | 32 | 10 | 15 | 00 |  
 =====  
 | 39 | 10 | 19 | 00 | | 39 | 12 | 13 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |  
 =====  
 | 39 | 12 | 20 | 00 | | 40 | 15 | 15 | 00 | | 41 | 11 | 36 | 00 |  
 =====  
 | 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |  
 =====  
 | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 |  
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 99,18  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
 =====  
 |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  
 =====  
 | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 18 | 15 | 00 | | 32 | 10 | 15 | 00 |  
 =====  
 | 39 | 10 | 19 | 00 | | 39 | 12 | 13 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |  
 =====  
 | 39 | 12 | 20 | 00 | | 40 | 15 | 15 | 00 | | 41 | 11 | 36 | 00 |  
 =====  
 | 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |  
 =====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589  
 6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
 AB21440864 PÁGINA: 23 DE 86  
 \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589  
 6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
 AB21440864 PÁGINA: 24 DE 86  
 \*\*\*\*\*

72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DISEÑOS E INTERVENTORIA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 338,63  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------

70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DISEÑOS E INTERVENTORIA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 44,81  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------

30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 51,20  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 46,28  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589  
 6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
 AB21440864 PÁGINA: 25 DE 86  
 \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589  
 6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
 AB21440864 PÁGINA: 26 DE 86  
 \*\*\*\*\*

39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORMAGDALENA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 135,71  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE  
 BOGOTA - EAAB  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 420,51  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE  
 BOGOTA - EAAB  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 240,47  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE  
 CUNDINAMARCA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIPAQUE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 205,37  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------









CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 31 DE 86



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 32 DE 86

77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
78   10   19   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
84   11   15   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,15  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   11   16   00	30   12   17   00	30   18   15   00
30   18   16   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   44   00	77   10   15   00	77   10   18   00

81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
84   11   15   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO LA MARIA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 563,47  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   11   15   00	30   12   17   00	30   18   15   00
32   10   15   00	39   10   19   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   20   00	40   14   17   00
40   15   15   00	41   11   36   00	47   10   15   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   42   00	72   15   44   00	76   10   15   00

77   10   20   00	77   12   17   00	78   10   19   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
81   15   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,25  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   11   16   00	30   12   17   00	30   18   15   00
30   18   16   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
78   10   19   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00

76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   12   16   00	77   12   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	93   14   21   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO LA MARIA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 324,80  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   11   15   00	30   12   17   00	30   18   15   00
32   10   15   00	39   10   19   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   20   00	40   14   17   00
40   15   15   00	41   11   36   00	47   10   15   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   39   00	72   15   40   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 33 DE 86

\*\*\*\*\*

72   15   42   00	72   15   44   00	76   10   15   00
76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   12   16   00	77   12   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	93   14   21   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HONDA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 760,73  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   11   15   00	30   12   17   00	30   18   15   00
32   10   15   00	39   10   19   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   20   00	40   14   17   00
40   15   15   00	41   11   36   00	47   10   15   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00

72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   42   00	72   15   44   00	76   10   15   00
76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   12   16   00	77   12   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	93   14   21   00	95   12   17   00
95   12   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: COINCO LTDA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 1.688,94  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   11   15   00	30   12   17   00	30   18   15   00
32   10   15   00	39   10   19   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   20   00	40   14   17   00
40   15   15   00	41   11   36   00	47   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 34 DE 86

\*\*\*\*\*

70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   42   00	72   15   44   00	76   10   15   00
76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   12   16   00	77   12   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	93   14   21   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE QUINDIO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 307,54  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE QUINDIO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 242,71  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 35 DE 86



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 36 DE 86

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMMLV: 797,92  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	16	17	00
81	16	17	00
83	10	15	00
84	11	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO LA PRADERA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMMLV: 534,43  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
39	10	19	00
39	12	20	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	29	00
72	15	44	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	12	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	16	17	00
83	10	15	00
84	11	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE  
 CUNDINAMARCA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589  
 6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
 AB21440864 PÁGINA: 37 DE 86  
 \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589  
 6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
 AB21440864 PÁGINA: 38 DE 86  
 \*\*\*\*\*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA PRADERA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 151,68  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	30	18	15	00	32	10	15	00
39	10	19	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	20	00	40	15	15	00	41	11	36	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	44	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	12	17	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00

81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS SANTANDER  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER -  
 CAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 129,95  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	30	18	15	00	32	10	15	00
39	10	19	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	20	00	40	15	15	00	41	11	36	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	44	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	12	17	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00

93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PM EL ROSAL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 539,22  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	30	18	15	00	32	10	15	00
39	10	19	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	20	00	40	15	15	00	41	11	36	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	44	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	12	17	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00

81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE  
 BOGOTA - EAAB  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 375,87  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	30	18	15	00	32	10	15	00
39	10	19	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	20	00	40	15	15	00	41	11	36	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	44	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	12	17	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589  
 6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
 AB21440864 PÁGINA: 41 DE 86  
 \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589  
 6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
 AB21440864 PÁGINA: 42 DE 86  
 \*\*\*\*\*

81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLMV: 531,34  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00

77   12   17   00	78   10   18   00	80   10   16   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   12   17   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   11   15   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   16   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   12   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLMV: 67,96  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00

81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL ROSAL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL, S.A ESP  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLMV: 4.632,73  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   11   15   00	30   12   17   00	30   18   15   00
32   10   15   00	32   15   19   00	32   15   20   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   14   17   00	40   15   15   00
41   11   36   00	47   10   15   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   42   00
72   15   44   00	76   10   15   00	76   12   17   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   16   00

72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   11   16   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   16   17   00	83   10   15   00
84   11   15   00	93   14   20   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NEW SINERGY II  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL GUAVIARE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLMV: 508,79  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589
6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 43 DE 86

Table with 3 columns of data, each containing 4 fields separated by vertical bars. Rows include values like 72|15|40|00, 77|10|15|00, etc.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 480,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data, each containing 4 fields separated by vertical bars. Rows include values like 30|11|15|00, 32|10|15|00, etc.

Table with 3 columns of data, each containing 4 fields separated by vertical bars. Rows include values like 72|10|15|00, 72|12|14|00, etc.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 65,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data, each containing 4 fields separated by vertical bars. Rows include values like 30|12|17|00, 39|10|19|00, etc.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589
6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 44 DE 86

Table with 3 columns of data, each containing 4 fields separated by vertical bars. Rows include values like 72|12|14|00, 72|14|11|00, etc.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 113,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data, each containing 4 fields separated by vertical bars. Rows include values like 11|11|16|00, 20|10|15|00, etc.

Table with 3 columns of data, each containing 4 fields separated by vertical bars. Rows include values like 30|19|15|00, 40|14|17|00, etc.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 1.612,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data, each containing 4 fields separated by vertical bars. Rows include values like 30|12|17|00, 39|10|19|00, etc.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 45 DE 86



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 46 DE 86

72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   42   00
72   15   44   00	76   10   15   00	76   12   17   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   16   00
77   12   17   00	78   10   18   00	80   10   16   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   12   17   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   11   15   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   16   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   12   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMAAF ESP  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,91  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

72   15   15   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   39   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   12   17   00	95   12   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,33  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   11   16   00	11   11   17   00	11   12   16   00
20   10   15   00	20   12   11   00	22   10   16   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   19   15   00	40   14   17   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   14   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   15   00	72   14   16   00

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   42   00	72   15   44   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
78   10   18   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   11   15   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   16   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIPAQUE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,84  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   14   12   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,24  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   11   16   00	11   11   17   00	11   12   16   00
20   10   15   00	20   12   11   00	22   10   16   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   19   15   00	40   14   17   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   14   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   39   00	72   15   44   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 47 DE 86



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 48 DE 86

77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	78   10   18   00
78   10   19   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   17   00

77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	78   10   18   00
78   10   19   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIMIJACA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 59,70  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   11   16   00	11   11   17   00	11   12   16   00
20   10   15   00	20   12   11   00	22   10   16   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   19   15   00	40   14   17   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   14   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   15   00	72   14   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 38,80  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   11   16   00	11   11   17   00	11   12   16   00
20   10   15   00	20   12   11   00	22   10   16   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   19   15   00	40   14   17   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   14   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   13   00

72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   39   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	78   10   18   00
78   10   19   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   17   00

72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   39   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	78   10   18   00
78   10   19   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAQUEZA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 40,20  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   11   16   00	11   11   17   00	11   12   16   00
20   10   15   00	20   12   11   00	22   10   16   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   19   15   00	40   14   17   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   14   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   39   00	72   15   44   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE COTA CUND.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 782,67  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   14   12   00
72   15   15   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   39   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   12   17   00	95   12   19   00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589  
 6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
 AB21440864 PÁGINA: 49 DE 86  
 \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589  
 6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
 AB21440864 PÁGINA: 50 DE 86  
 \*\*\*\*\*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAUSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,72  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	12	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	84	11	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIPAQUE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,87  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	12	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	84	11	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SASAIMA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,27  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	30	18	15	00	32	10	15	00
39	10	19	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	20	00	40	15	15	00	41	11	36	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	44	00

76	12	24	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	17	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	11	16	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	16	17	00
83	10	15	00	84	11	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS EPC  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,79  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	30	18	15	00	32	10	15	00
39	10	19	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	20	00	40	15	15	00	41	11	36	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	12	15	00

72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	44	00
76	12	24	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	12	17	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	11	16	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	16	17	00
83	10	15	00	84	11	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,71  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	30	18	15	00	32	10	15	00
39	10	19	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	20	00	40	15	15	00	41	11	36	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	44	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 51 DE 86

\*\*\*\*\*

72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
76   12   24   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   12   17   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   11   16   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   16   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERUSALEN  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 378,05  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00

70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
76   12   24   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   12   17   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   11   16   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   16   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,19  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 52 DE 86

\*\*\*\*\*

72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
76   12   24   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   12   17   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   11   16   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   16   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS EPC  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,36  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00

30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
76   12   24   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   12   17   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   11   16   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   16   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE  
 CUNDINAMARCA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,74  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 53 DE 86



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 54 DE 86

39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,97  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

30   12   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   14   12   00
72   15   15   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   39   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   12   17   00	95   12   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL ROSAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,23  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   14   12   00
72   15   15   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   39   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   12   17   00	95   12   19   00	

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   11   16   00	11   11   17   00	11   12   16   00
20   10   15   00	20   12   11   00	22   10   16   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   19   15   00	40   14   17   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   14   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   39   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	78   10   18   00
78   10   19   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,21  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00

77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   12   17   00	95   12   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,64  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589  
6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
AB21440864 PÁGINA: 55 DE 86  
\*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589  
6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
AB21440864 PÁGINA: 56 DE 86  
\*\*\*\*\*

81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 297,53  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
76   12   24   00	77   10   15   00	77   10   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA PETROLERA S.A (PIDUPETROL)  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 238,17  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
47   10   15   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   15   15   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   42   00
72   15   44   00	76   10   15   00	76   12   17   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   16   00

77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   12   17   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   11   16   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   16   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   17   00

77   12   17   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   16   17   00	83   10   15   00
84   11   15   00	93   14   20   00	93   14   21   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS DE LA SABANA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCACANIPA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 481,21  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   32   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	78   10   18   00
78   10   19   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   12   15   00	81   14   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROponente  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAQUEZA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 77,14  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   14   12   00
72   15   15   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   39   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   27   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
81   15   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   12   17   00	95   12   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589  
 6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
 AB21440864 PÁGINA: 57 DE 86  
 \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589  
 6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
 AB21440864 PÁGINA: 58 DE 86  
 \*\*\*\*\*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAQUEZA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLMV: 333,59  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   32   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	78   10   18   00
78   10   19   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ELECTRO HIDRAULICA CASA DE NARIÑO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA  
 DE LA REPUBLICA

81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   15   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   16   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   15   00
93   14   20   00	93   14   21   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLECTOR VALLEDUPAR  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR  
 S.A. EMDUPAR S.A. E.S.P.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLMV: 284,01  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLMV: 1.137,49  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
26   10   11   00	26   10   12   00	26   10   14   00
26   10   15   00	30   11   15   00	30   12   17   00
30   18   15   00	32   10   15   00	32   10   16   00
32   13   10   00	32   15   19   00	32   15   20   00
39   10   16   00	39   10   18   00	39   10   19   00
39   11   24   00	39   12   10   00	39   12   11   00
39   12   13   00	39   12   14   00	39   12   15   00
39   12   16   00	39   12   20   00	39   12   21   00
39   12   22   00	39   12   23   00	39   13   17   00
40   14   17   00	40   15   15   00	41   11   19   00
41   11   21   00	41   11   36   00	47   10   15   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   42   00	72   15   43   00	72   15   44   00
76   10   15   00	76   12   17   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   12   16   00	77   12   17   00
78   10   18   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL  
 SANTUARIO E.S.P.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
76   12   24   00	77   10   15   00	77   10   16   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 59 DE 86

\*\*\*\*\*

77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   12   17   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   11   16   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   16   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 23,05  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00

72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
76   12   24   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   12   17   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   11   16   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   16   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 9,41  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   11   16   00	30   12   17   00	30   18   15   00
30   18   16   00	32   10   15   00	39   10   19   00
39   12   13   00	39   12   14   00	39   12   20   00
40   14   17   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   29   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 60 DE 86

\*\*\*\*\*

72   15   32   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   42   00	72   15   44   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   12   17   00	78   10   19   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 39,69  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
26   10   11   00	26   10   12   00	26   10   14   00
26   10   15   00	30   11   15   00	30   12   17   00
30   18   15   00	32   10   15   00	32   10   16   00
32   13   10   00	32   15   19   00	32   15   20   00
39   10   16   00	39   10   18   00	39   10   19   00

39   11   24   00	39   12   10   00	39   12   11   00
39   12   13   00	39   12   14   00	39   12   15   00
39   12   16   00	39   12   20   00	39   12   21   00
39   12   22   00	39   12   23   00	39   13   17   00
40   14   17   00	40   15   15   00	41   11   36   00
41   11   21   00	41   11   36   00	47   10   15   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   42   00	72   15   43   00	72   15   44   00
76   10   15   00	76   12   17   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   12   16   00	77   12   17   00
78   10   18   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   15   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   16   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   15   00
93   14   20   00	93   14   21   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589  
 6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
 AB21440864 PÁGINA: 61 DE 86  
 \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589  
 6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
 AB21440864 PÁGINA: 62 DE 86  
 \*\*\*\*\*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMMLV: 143,47  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	16	00	30	12	17	00	30	18	15	00
30	18	16	00	32	10	15	00	39	10	19	00
39	12	13	00	39	12	14	00	39	12	20	00
40	14	17	00	40	15	15	00	41	11	36	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	42	00	72	15	44	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	12	17	00	78	10	19	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00

81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E S P  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMMLV: 198,65  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	30	18	15	00	32	10	15	00
39	10	19	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	20	00	40	15	15	00	41	11	36	00
47	10	15	00	70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	42	00
72	15	44	00	76	10	15	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	16	17	00	83	10	15	00
84	11	15	00	93	14	20	00	93	14	21	00

95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	17	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMMLV: 94,31  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	12	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	84	11	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONDAE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMMLV: 81,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	30	18	15	00	32	10	15	00
39	10	19	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	20	00	40	15	15	00	41	11	36	00
47	10	15	00	70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	42	00
72	15	44	00	76	10	15	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	17	00	81	11	15	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	16	17	00	83	10	15	00
84	11	15	00	93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIPAQUE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMMLV: 44,81  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 63 DE 86

\*\*\*\*\*

30   12   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   14   12   00
72   15   15   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   39   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   12   17   00	95   12   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AFROCAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 56,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00

72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
76   12   24   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   12   17   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   11   16   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   16   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 278,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
47   10   15   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   15   00	72   14   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 64 DE 86

\*\*\*\*\*

72   15   15   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   42   00
72   15   44   00	76   10   15   00	76   12   17   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   16   17   00	83   10   15   00
84   11   15   00	93   14   20   00	93   14   21   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS TOCANCIPA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 1.308,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00

39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
47   10   15   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   15   15   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   42   00
72   15   44   00	76   10   15   00	76   12   17   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   16   17   00	83   10   15   00
84   11   15   00	93   14   20   00	93   14   21   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PTAR 2015

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 91,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
47   10   15   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   12   15   00	72   14   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589  
 6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
 AB21440864 PÁGINA: 65 DE 86  
 \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589  
 6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
 AB21440864 PÁGINA: 66 DE 86  
 \*\*\*\*\*

72   15   15   00	72   15   40   00	72   15   44   00
76   12   24   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   12   17   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   11   16   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE SAN ROQUE S.A.S E.S.P  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 623,15  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	70   13   17   00	72   14   15   00
77   10   15   00	80   12   17   00	39   10   19   00
72   10   33   00	72   15   27   00	77   10   18   00
81   10   17   00	39   12   20   00	72   14   10   00
72   15   40   00	80   10   16   00	81   11   15   00

77   10   16   00	93   14   20   00	39   12   13   00
72   12   14   00	72   15   29   00	77   10   20   00
80   11   15   00	81   12   15   00	95   11   15   00
41   11   36   00	72   14   12   00	81   10   15   00
81   15   16   00	32   10   15   00	72   10   29   00
72   15   15   00	81   10   22   00	83   10   15   00
39   12   14   00	72   12   15   00	72   15   39   00
72   15   44   00	80   11   16   00	81   14   15   00
95   11   16   00	77   10   17   00	81   10   16   00
81   15   17   00	81   10   26   00	77   12   17   00
81   10   27   00	84   11   15   00	80   10   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SESQUILE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 51,15  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	70   13   17   00	72   14   15   00
76   12   24   00	80   11   16   00	39   10   19   00
72   10   33   00	72   15   27   00	77   10   17   00
81   10   16   00	39   12   20   00	72   14   10   00

81   14   18   00	95   12   17   00	40   15   15   00
72   14   11   00	72   15   42   00	81   16   17   00
30   18   15   00	72   10   15   00	72   14   16   00
77   10   16   00	93   14   20   00	39   12   13   00
72   12   14   00	72   15   29   00	77   10   20   00
80   11   15   00	81   12   15   00	95   11   15   00
41   11   36   00	72   14   12   00	81   10   15   00
81   15   16   00	32   10   15   00	72   10   29   00
72   15   15   00	81   10   22   00	83   10   15   00
39   12   14   00	72   12   15   00	72   15   39   00
72   15   44   00	80   11   16   00	81   14   15   00
95   11   16   00	77   10   17   00	81   10   16   00
81   15   17   00	81   10   26   00	77   12   17   00
81   10   27   00	84   11   15   00	80   10   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S E.S.P  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 298,28  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	70   13   17   00	72   14   15   00
77   10   15   00	80   12   17   00	39   10   19   00
72   10   33   00	72   15   27   00	77   10   18   00
81   10   17   00	39   12   20   00	72   14   10   00
72   15   40   00	80   10   16   00	81   11   15   00
81   14   18   00	95   12   17   00	40   15   15   00
72   14   11   00	72   15   42   00	81   16   17   00
30   18   15   00	72   10   15   00	72   14   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAMPLONITA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 674,09  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	70   13   17   00	72   14   15   00
47   10   15   00	72   15   29   00	77   10   20   00
72   15   44   00	77   12   17   00	39   10   19   00
72   10   29   00	72   15   15   00	77   10   15   00
80   11   16   00	39   12   20   00	72   12   15   00
72   15   39   00	77   10   18   00	81   10   16   00
81   10   27   00	84   11   15   00	39   12   13   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 67 DE 86

Table with 3 columns of 4-digit numbers separated by vertical bars, representing contract data for page 67.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 68 DE 86

Table with 3 columns of 4-digit numbers separated by vertical bars, representing contract data for page 68.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

Table with 3 columns of 4-digit numbers separated by vertical bars, representing contract data for page 123.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

Table with 3 columns of 4-digit numbers separated by vertical bars, representing contract data for page 124.





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 69 DE 86

\*\*\*\*\*

72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   10   00
80   10   15   00	81   10   27   00	72   15   41   00
72   15   42   00	72   15   43   00	80   16   15   00
80   16   16   00	81   10   20   00	81   11   15   00
81   10   24   00	77   10   19   00	81   10   25   00
77   11   15   00	77   11   16   00	81   10   18   00
95   12   16   00	95   13   15   00	95   12   18   00
95   13   16   00	83   10   18   00	93   15   15   00
93   15   16   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   26   00	95   12   27   00	95   13   17   00
95   14   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
95   14   18   00	95   14   19   00	20   12   19   00
81   16   18   00	81   10   26   00	80   11   17   00
93   14   21   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA DULCINEA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMMLV: 180,60  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------

80   11   15   00	81   10   15   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   20   00
84   11   15   00	72   15   40   00	30   12   17   00
77   10   17   00	72   10   33   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	78   10   18   00
78   10   19   00	81   10   22   00	81   14   15   00
72   15   15   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
72   14   16   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   14   15   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   15   39   00	81   10   16   00	81   14   18   00
81   11   15   00	81   11   16   00	81   12   15   00
76   12   24   00	81   10   27   00	77   12   17   00
80   11   16   00	72   15   42   00	81   10   17   00
77   10   18   00	80   10   16   00	80   12   17   00
81   15   16   00	83   10   15   00	95   11   15   00
81   15   17   00	95   11   16   00	81   16   17   00
93   14   20   00	95   12   17   00	84   11   16   00
70   17   17   00	71   12   12   00	72   11   10   00
72   12   11   00	70   13   15   00	70   17   18   00
71   12   25   00	72   11   11   00	72   12   13   00
70   15   18   00	71   12   10   00	71   12   30   00
72   12   10   00	72   14   14   00	72   15   11   00
72   15   17   00	72   15   41   00	77   11   15   00
80   16   15   00	72   15   12   00	72   15   19   00
72   15   43   00	77   11   16   00	80   16   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 70 DE 86

\*\*\*\*\*

72   15   16   00	72   15   28   00	77   10   19   00
80   10   15   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   23   00	81   11   17   00	93   15   15   00
95   12   16   00	81   10   20   00	81   10   24   00
81   11   18   00	93   15   16   00	95   12   18   00
81   10   21   00	81   10   25   00	83   10   18   00
95   12   15   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   24   00	95   12   27   00	95   13   17   00
95   14   17   00	95   12   21   00	95   12   25   00
95   13   15   00	95   14   15   00	95   14   18   00
95   12   23   00	95   12   26   00	95   13   16   00
95   14   16   00	95   14   19   00	72   15   14   00
72   15   32   00	72   15   37   00	72   15   20   00
72   15   33   00	72   15   31   00	72   15   36   00
20   12   19   00	81   16   18   00	81   10   26   00
80   11   17   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE  
 EL ROSAL S.A E.S.P  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMMLV: 604,53  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   11   15   00	30   12   17   00	39   10   19   00
39   12   20   00	70   13   17   00	72   10   33   00
30   18   15   00	39   12   13   00	40   15   15   00
72   10   15   00	72   12   14   00	32   10   15   00
39   12   14   00	41   11   36   00	72   10   29   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   15   00
72   15   27   00	72   15   40   00	76   12   24   00
72   14   11   00	72   14   16   00	72   15   29   00
72   15   42   00	77   10   15   00	72   14   12   00
72   15   15   00	72   15   39   00	72   15   44   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   12   17   00	80   10   16   00
81   12   15   00	80   11   16   00	80   12   17   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   11   15   00
81   11   16   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   16   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   17   00
84   11   16   00	70   13   15   00	70   15   18   00
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   25   00
72   11   11   00	72   12   13   00	72   15   12   00
71   12   10   00	71   12   30   00	72   12   10   00
72   14   14   00	72   15   16   00	71   12   12   00
72   11   10   00	72   12   11   00	72   15   11   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   43   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 71 DE 86



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 72 DE 86

77   11   16   00	80   16   16   00	81   10   20   00
72   15   28   00	77   10   19   00	80   10   15   00
81   10   18   00	81   10   21   00	72   15   41   00
77   11   15   00	80   16   15   00	81   10   19   00
81   10   23   00	81   10   24   00	81   11   18   00
93   15   16   00	95   12   18   00	95   12   21   00
81   10   25   00	83   10   18   00	95   12   15   00
95   12   19   00	95   12   23   00	81   11   17   00
93   15   15   00	95   12   16   00	95   12   20   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   13   15   00
95   14   15   00	95   14   18   00	72   15   20   00
95   12   26   00	95   13   16   00	95   14   16   00
95   14   19   00	72   15   31   00	95   12   27   00
95   13   17   00	95   14   17   00	72   15   14   00
72   15   32   00	72   15   33   00	72   15   36   00
72   15   37   00	93   14   21   00	30   11   15   00
40   14   17   00	47   10   15   00	72   14   17   00
72   15   13   00	76   10   15   00	76   12   17   00
77   12   16   00	78   10   18   00	20   12   19   00
81   16   18   00	81   10   26   00	80   11   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

80   10   15   00	80   16   15   00	77   10   17   00
77   10   20   00	77   12   17   00	80   10   16   00
80   12   17   00	80   16   16   00	81   10   17   00
81   10   20   00	81   10   23   00	81   10   27   00
81   10   15   00	81   10   18   00	81   10   21   00
81   10   24   00	81   11   15   00	81   10   16   00
81   10   19   00	81   10   22   00	81   10   25   00
81   11   16   00	81   11   17   00	81   14   15   00
81   15   17   00	83   10   18   00	93   14   20   00
81   11   18   00	81   14   18   00	81   16   17   00
84   11   15   00	93   15   15   00	81   12   15   00
81   15   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	95   11   15   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   26   00
95   11   16   00	95   12   17   00	95   12   20   00
95   12   24   00	95   12   27   00	95   12   15   00
95   12   18   00	95   12   21   00	95   12   25   00
95   13   15   00	95   13   16   00	95   14   16   00
95   14   19   00	95   13   17   00	95   14   17   00
95   14   15   00	95   14   18   00	20   12   19   00
81   16   18   00	81   10   26   00	80   11   17   00
93   14   21   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS YACOPI  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YACOPI  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 193,20  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

80   11   15   00	80   11   16   00	32   10   15   00
39   12   14   00	41   11   36   00	70   15   18   00
30   12   17   00	39   10   19   00	39   12   20   00
70   13   15   00	70   17   17   00	30   18   15   00
39   12   13   00	40   15   15   00	70   13   17   00
70   17   18   00	71   12   10   00	71   12   30   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   14   00
71   12   12   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   11   00	72   12   15   00	71   12   25   00
72   10   29   00	72   11   11   00	72   12   13   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   15   11   00	72   15   14   00	72   15   17   00
72   14   12   00	72   14   16   00	72   15   12   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   14   14   00
72   14   17   00	72   15   13   00	72   15   16   00
72   15   20   00	72   15   27   00	72   15   28   00
72   15   29   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   42   00	72   15   43   00	72   15   44   00
76   12   24   00	77   10   15   00	77   10   18   00
77   11   15   00	78   10   19   00	80   10   17   00
77   10   16   00	77   10   19   00	77   11   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589  
 6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
 AB21440864 PÁGINA: 73 DE 86  
 \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589  
 6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
 AB21440864 PÁGINA: 74 DE 86  
 \*\*\*\*\*

77   11   15   00	78   10   19   00	80   10   17   00
77   10   16   00	77   10   19   00	77   11   16   00
80   10   15   00	80   16   15   00	77   10   17   00
77   10   20   00	77   12   17   00	80   10   16   00
80   12   17   00	80   16   16   00	81   10   17   00
81   10   20   00	81   10   23   00	81   10   27   00
81   10   15   00	81   10   18   00	81   10   21   00
81   10   24   00	81   11   15   00	81   10   16   00
81   10   19   00	81   10   22   00	81   10   25   00
81   11   16   00	81   11   17   00	81   14   15   00
81   15   17   00	83   10   18   00	93   14   20   00
81   11   18   00	81   14   18   00	81   16   17   00
84   11   15   00	93   15   15   00	81   12   15   00
81   15   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	95   11   15   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   26   00
95   11   16   00	95   12   17   00	95   12   20   00
95   12   24   00	95   12   27   00	95   12   15   00
95   12   18   00	95   12   21   00	95   12   25   00
95   13   15   00	95   13   16   00	95   14   16   00
95   14   19   00	95   13   17   00	95   14   17   00
78   10   18   00	95   14   15   00	95   14   18   00

72   15   33   00	72   15   39   00	72   15   42   00
76   12   24   00	77   10   15   00	77   10   18   00
77   11   15   00	78   10   19   00	80   10   17   00
77   10   16   00	77   10   19   00	77   11   16   00
80   10   15   00	80   16   15   00	77   10   17   00
77   10   20   00	77   12   17   00	80   10   16   00
80   12   17   00	80   16   16   00	81   10   17   00
81   10   20   00	81   10   23   00	81   10   27   00
81   10   15   00	81   10   18   00	81   10   21   00
81   10   24   00	81   11   15   00	81   10   16   00
81   10   19   00	81   10   22   00	81   10   25   00
81   11   16   00	81   10   17   00	81   14   15   00
81   15   17   00	83   10   18   00	93   14   20   00
81   11   18   00	81   14   18   00	81   16   17   00
84   11   15   00	93   15   15   00	81   12   15   00
81   15   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	95   11   15   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   26   00
95   11   16   00	95   12   17   00	95   12   20   00
95   12   24   00	95   12   27   00	95   12   15   00
95   12   18   00	95   12   21   00	95   12   25   00
95   13   15   00	95   13   16   00	95   14   16   00
95   14   19   00	95   13   17   00	95   14   17   00
78   10   18   00	95   14   15   00	95   14   18   00

20   12   19   00	81   16   18   00	81   10   26   00
80   11   17   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,28  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   11   15   00	80   11   16   00	32   10   15   00
39   12   14   00	41   11   36   00	70   15   18   00
30   12   17   00	39   10   19   00	39   12   20   00
70   13   15   00	70   17   17   00	30   18   15   00
39   12   13   00	40   15   15   00	70   13   17   00
70   17   18   00	71   12   10   00	71   12   30   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   14   00
71   12   12   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   11   00	72   12   15   00	71   12   25   00
72   10   29   00	72   11   11   00	72   12   13   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   15   11   00	72   15   14   00	72   15   17   00
72   14   12   00	72   14   16   00	72   15   12   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   14   14   00
72   14   17   00	72   15   13   00	72   15   16   00
72   15   20   00	72   15   27   00	72   15   31   00
72   15   36   00	72   15   40   00	72   15   43   00
72   15   28   00	72   15   32   00	72   15   37   00
72   15   41   00	72   15   44   00	72   15   29   00

95   14   19   00	95   13   17   00	95   14   17   00
78   10   18   00	95   14   15   00	95   14   18   00
20   12   19   00	81   16   18   00	81   10   26   00
80   11   17   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,52  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   11   15   00	80   11   16   00	32   10   15   00
39   12   14   00	41   11   36   00	70   15   18   00
30   12   17   00	39   10   19   00	39   12   20   00
70   13   15   00	70   17   17   00	30   18   15   00
39   12   13   00	40   15   15   00	70   13   17   00
70   17   18   00	71   12   10   00	71   12   30   00
39   12   13   00	40   15   15   00	70   13   17   00
70   17   18   00	71   12   10   00	71   12   30   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   14   00
71   12   12   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   11   00	72   12   15   00	71   12   25   00
72   10   29   00	72   11   11   00	72   12   13   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   15   11   00	72   15   14   00	72   15   17   00
72   14   12   00	72   14   16   00	72   15   12   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   14   14   00
72   14   17   00	72   15   13   00	72   15   16   00
72   15   20   00	72   15   27   00	72   15   31   00
72   14   17   00	72   15   13   00	72   15   16   00
72   15   20   00	72   15   27   00	72   15   31   00
72   15   36   00	72   15   40   00	72   15   43   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 75 DE 86

\*\*\*\*\*

72   15   28   00	72   15   32   00	72   15   37   00
72   15   41   00	72   15   44   00	72   15   29   00
72   15   33   00	72   15   39   00	72   15   42   00
76   12   24   00	77   10   15   00	77   10   18   00
77   11   15   00	78   10   19   00	80   10   17   00
77   10   16   00	77   10   19   00	77   11   16   00
80   10   15   00	80   16   15   00	77   10   17   00
77   10   20   00	77   12   17   00	80   10   16   00
80   12   17   00	80   16   16   00	81   10   17   00
81   10   20   00	81   10   23   00	81   10   27   00
81   10   15   00	81   10   18   00	81   10   21   00
81   10   24   00	81   11   15   00	81   10   16   00
81   10   19   00	81   10   22   00	81   10   25   00
81   11   16   00	81   11   17   00	81   14   15   00
81   15   17   00	83   10   18   00	93   14   20   00
81   11   18   00	81   14   18   00	81   16   17   00
84   11   15   00	93   15   15   00	81   12   15   00
81   15   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	95   11   15   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   26   00
95   11   16   00	95   12   17   00	95   12   20   00
95   12   24   00	95   12   27   00	95   12   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 76 DE 86

\*\*\*\*\*

72   15   29   00	72   15   33   00	72   15   39   00
72   15   42   00	72   15   27   00	72   15   31   00
72   15   36   00	72   15   40   00	72   15   43   00
72   15   28   00	72   15   32   00	72   15   37   00
72   15   41   00	72   15   44   00	76   12   24   00
77   10   17   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	77   10   15   00	77   10   18   00
77   11   15   00	78   10   19   00	80   10   17   00
77   10   16   00	77   10   19   00	77   11   16   00
80   10   15   00	80   11   15   00	80   12   17   00
81   10   15   00	81   10   18   00	81   10   21   00
81   10   24   00	80   16   15   00	81   10   16   00
81   10   19   00	81   10   22   00	81   10   25   00
81   11   15   00	81   10   17   00	81   10   20   00
81   10   23   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   12   15   00	81   15   16   00	83   10   15   00
84   11   16   00	81   11   17   00	81   14   15   00
81   15   17   00	83   10   18   00	93   14   20   00
81   11   18   00	81   14   18   00	81   16   17   00
84   11   15   00	93   15   15   00	93   15   16   00
95   12   15   00	95   12   18   00	95   12   21   00
95   12   25   00	95   11   15   00	95   12   16   00

95   12   18   00	95   12   21   00	95   12   25   00
95   13   15   00	95   13   16   00	95   14   16   00
95   14   19   00	95   13   17   00	95   14   17   00
78   10   18   00	95   14   15   00	95   14   18   00
20   12   19   00	81   16   18   00	81   10   26   00
80   11   17   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE CHIPAQUE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 224,10  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   16   16   00	80   11   16   00	32   10   15   00
39   12   14   00	41   11   36   00	70   15   18   00
30   12   17   00	39   10   19   00	39   12   20   00
70   13   15   00	30   18   15   00	39   12   13   00
40   15   15   00	70   13   17   00	70   17   18   00
71   12   25   00	72   10   29   00	72   11   11   00
72   12   13   00	71   12   10   00	71   12   30   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   14   00
71   12   12   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   11   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   14   00	72   14   17   00	72   15   13   00
72   15   16   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   15   11   00	72   15   14   00	72   15   17   00
72   14   12   00	72   14   16   00	72   15   12   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 106,55  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   11   16   00	30   12   17   00	39   10   19   00
39   12   20   00	70   13   15   00	70   17   17   00
30   18   15   00	39   12   13   00	40   15   15   00
70   13   17   00	70   17   18   00	32   10   15   00
39   12   14   00	41   11   36   00	70   15   18   00
71   12   10   00	71   12   12   00	72   10   15   00
72   11   10   00	72   12   11   00	72   12   15   00
71   12   25   00	72   10   29   00	72   11   11   00
72   12   13   00	72   14   10   00	71   12   30   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   14   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   16   00
72   15   12   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   14   14   00	72   14   17   00	72   15   13   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 77 DE 86



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 78 DE 86

72   15   16   00	72   15   20   00	72   14   15   00
72   15   11   00	72   15   14   00	72   15   17   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   32   00
72   15   37   00	72   15   41   00	72   15   44   00
72   15   29   00	72   15   33   00	72   15   39   00
72   15   42   00	76   12   24   00	72   15   31   00
72   15   36   00	72   15   40   00	72   15   43   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   19   00
77   11   16   00	80   10   15   00	80   11   15   00
77   10   17   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   12   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	78   10   19   00	80   10   17   00
80   16   15   00	80   16   16   00	81   10   17   00
81   10   20   00	81   10   23   00	81   10   27   00
81   10   15   00	81   10   18   00	81   10   21   00
81   10   24   00	81   11   15   00	81   10   16   00
81   10   19   00	81   10   22   00	81   10   25   00
81   11   16   00	81   11   17   00	81   14   15   00
81   15   17   00	83   10   18   00	93   14   20   00
81   11   18   00	81   14   18   00	81   16   17   00
84   11   15   00	93   15   15   00	81   12   15   00
81   15   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00

72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   15   11   00	72   15   20   00	72   15   16   00
72   14   12   00	72   14   16   00	72   15   12   00
72   15   14   00	72   15   17   00	72   14   14   00
72   14   17   00	72   15   13   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   31   00
72   15   36   00	72   15   40   00	72   15   43   00
72   15   28   00	72   15   32   00	72   15   37   00
72   15   41   00	72   15   44   00	72   15   29   00
72   15   33   00	72   15   39   00	72   15   42   00
76   12   24   00	77   10   15   00	77   10   18   00
77   11   15   00	78   10   19   00	80   10   17   00
77   10   16   00	77   10   19   00	77   11   16   00
80   10   15   00	80   11   15   00	77   10   17   00
77   10   20   00	77   12   17   00	80   10   16   00
80   12   17   00	80   16   15   00	81   10   16   00
81   10   19   00	81   10   22   00	81   10   25   00
80   16   16   00	81   10   17   00	81   10   20   00
81   10   23   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   10   18   00	81   10   21   00	81   10   24   00
81   11   15   00	81   11   17   00	81   14   15   00
81   15   17   00	83   10   18   00	93   14   20   00
81   11   18   00	81   14   18   00	81   16   17   00

93   15   16   00	95   11   15   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   26   00
95   11   16   00	95   12   17   00	95   12   20   00
95   12   24   00	95   12   27   00	95   12   15   00
95   12   18   00	95   12   21   00	95   12   25   00
95   13   15   00	95   13   16   00	95   14   16   00
95   14   19   00	95   13   17   00	95   14   17   00
78   10   18   00	95   14   15   00	95   14   18   00
20   12   19   00	81   16   18   00	81   10   26   00
80   11   17   00	93   14   21   00	

84   11   15   00	93   15   15   00	81   12   15   00
81   15   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	95   11   15   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   26   00
95   11   16   00	95   12   17   00	95   12   20   00
95   12   24   00	95   12   27   00	95   12   15   00
95   12   18   00	95   12   21   00	95   12   25   00
95   13   15   00	95   13   16   00	95   14   16   00
95   14   19   00	80   11   17   00	93   14   21   00
95   13   17   00	95   14   17   00	78   10   18   00
20   12   19   00	95   14   15   00	95   14   18   00
81   10   26   00	81   16   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRAPICHE 2019  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PEÑA - SECRETARIA DE  
 INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 42,96  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81   10   15   00	80   11   16   00	32   10   15   00
39   12   14   00	41   11   36   00	70   15   18   00
30   12   17   00	39   10   19   00	39   12   20   00
70   13   15   00	70   17   17   00	30   18   15   00
39   12   13   00	40   15   15   00	70   13   17   00
70   17   18   00	71   12   10   00	71   12   30   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   14   00
71   12   12   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   11   00	72   12   15   00	71   12   25   00
72   10   29   00	72   11   11   00	72   12   13   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VERGARA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 8,37  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81   10   15   00	80   11   16   00	32   10   15   00
39   12   14   00	41   11   36   00	70   15   18   00
30   12   17   00	39   10   19   00	39   12   20   00
70   13   15   00	70   17   17   00	30   18   15   00
39   12   13   00	40   15   15   00	70   13   17   00
70   17   18   00	71   12   10   00	71   12   30   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   14   00
71   12   12   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   11   00	72   12   15   00	71   12   25   00
72   10   29   00	72   11   11   00	72   12   13   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 79 DE 86

\*\*\*\*\*

72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   15   11   00	72   15   14   00	72   15   17   00
72   14   12   00	72   14   16   00	72   15   12   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   14   14   00
72   14   17   00	72   15   13   00	72   15   16   00
72   15   20   00	72   15   27   00	72   15   31   00
72   15   36   00	72   15   40   00	72   15   43   00
72   15   28   00	72   15   32   00	72   15   37   00
72   15   41   00	72   15   44   00	72   15   29   00
72   15   33   00	72   15   39   00	72   15   42   00
76   12   24   00	77   10   15   00	77   10   18   00
77   11   15   00	78   10   19   00	80   10   17   00
77   10   16   00	77   10   19   00	77   11   16   00
80   10   15   00	80   11   15   00	77   10   17   00
77   10   20   00	77   12   17   00	80   10   16   00
80   12   17   00	80   16   15   00	81   10   16   00
81   10   19   00	81   10   22   00	81   10   25   00
80   16   16   00	81   10   17   00	81   10   20   00
81   10   23   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   10   18   00	81   10   21   00	81   10   24   00
81   11   15   00	81   11   17   00	81   14   15   00
81   15   17   00	83   10   18   00	93   14   20   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 80 DE 86

\*\*\*\*\*

72   12   11   00	72   12   15   00	71   12   25   00
72   10   29   00	72   11   11   00	72   12   13   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   15   11   00	72   15   14   00	72   15   17   00
72   14   12   00	72   14   16   00	72   15   12   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   14   14   00
72   14   17   00	72   15   13   00	72   15   16   00
72   15   20   00	72   15   27   00	72   15   31   00
72   15   36   00	72   15   40   00	72   15   43   00
72   15   28   00	72   15   32   00	72   15   37   00
72   15   41   00	72   15   44   00	72   15   29   00
72   15   33   00	72   15   39   00	72   15   42   00
76   12   24   00	77   10   15   00	77   10   18   00
77   11   15   00	78   10   19   00	80   10   17   00
77   10   16   00	77   10   19   00	77   11   16   00
80   10   15   00	80   11   15   00	77   10   17   00
77   10   20   00	77   12   17   00	80   10   16   00
80   10   15   00	80   11   15   00	77   10   17   00
77   10   20   00	77   12   17   00	80   10   16   00
80   12   17   00	80   16   15   00	81   10   16   00
81   10   19   00	81   10   22   00	81   10   25   00
80   16   16   00	81   10   17   00	81   10   20   00
81   10   23   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   10   18   00	81   10   21   00	81   10   24   00
81   10   23   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   10   18   00	81   10   21   00	81   10   24   00

81   11   18   00	81   14   18   00	81   16   17   00
84   11   15   00	93   15   15   00	81   12   15   00
81   15   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	95   11   15   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   26   00
95   11   16   00	95   12   17   00	95   12   20   00
95   12   24   00	95   12   27   00	95   12   15   00
95   12   18   00	95   12   21   00	95   12   25   00
95   13   15   00	95   13   16   00	95   14   16   00
95   14   19   00	80   11   17   00	93   14   21   00
95   13   17   00	95   14   17   00	78   10   18   00
20   12   19   00	95   14   15   00	95   14   18   00
81   10   26   00	81   16   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IG19  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRARDOT  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 456,27  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 6,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81   10   15   00	80   11   16   00	32   10   15   00
39   12   14   00	41   11   36   00	70   15   18   00
30   12   17   00	39   10   19   00	39   12   20   00
70   13   15   00	70   17   17   00	30   18   15   00
39   12   13   00	40   15   15   00	70   13   17   00
70   17   18   00	71   12   10   00	71   12   30   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   14   00
71   12   12   00	72   10   15   00	72   11   10   00

81   11   15   00	81   11   17   00	81   14   15   00
81   15   17   00	83   10   18   00	93   14   20   00
81   11   18   00	81   14   18   00	81   16   17   00
84   11   15   00	93   15   15   00	81   12   15   00
81   15   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	95   11   15   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   26   00
95   11   16   00	95   12   17   00	95   12   20   00
95   12   24   00	95   12   27   00	95   12   15   00
95   12   18   00	95   12   21   00	95   12   25   00
95   13   15   00	95   13   16   00	95   14   16   00
95   14   19   00	80   11   17   00	93   14   21   00
95   13   17   00	95   14   17   00	78   10   18   00
20   12   19   00	95   14   15   00	95   14   18   00
81   10   26   00	81   16   18   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN CAYETANO 2018  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN CAYETANO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 428,99  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81   10   15   00	80   11   16   00	32   10   15   00
39   12   14   00	41   11   36   00	70   15   18   00
30   12   17   00	39   10   19   00	39   12   20   00
70   13   15   00	70   17   17   00	30   18   15   00
39   12   13   00	40   15   15   00	70   13   17   00
70   17   18   00	71   12   10   00	71   12   30   00
39   12   13   00	40   15   15   00	70   13   17   00
70   17   18   00	71   12   10   00	71   12   30   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 81 DE 86



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 82 DE 86

72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   14   00
71   12   12   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   11   00	72   12   15   00	71   12   25   00
72   10   29   00	72   11   11   00	72   12   13   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   15   11   00	72   15   14   00	72   15   17   00
72   14   12   00	72   14   16   00	72   15   12   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   14   14   00
72   14   17   00	72   15   13   00	72   15   16   00
72   15   20   00	72   15   27   00	72   15   31   00
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   32   00
77   10   29   00	77   11   16   00	80   10   15   00
80   11   15   00	80   16   16   00	77   10   20   00
77   12   17   00	80   10   16   00	80   12   17   00
81   10   17   00	77   11   15   00	78   10   19   00
80   10   17   00	80   16   15   00	81   10   16   00
81   10   18   00	81   10   21   00	81   10   24   00
81   11   15   00	81   11   18   00	81   10   19   00
81   10   22   00	81   10   25   00	81   11   16   00
81   12   15   00	81   10   20   00	81   10   23   00
81   10   27   00	81   11   17   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   16   17   00	84   11   15   00

70   17   18   00	71   12   10   00	71   12   30   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   14   00
71   12   12   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   11   00	72   12   15   00	71   12   25   00
72   10   29   00	72   11   11   00	72   12   13   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   15   11   00	72   15   14   00	72   15   17   00
72   14   12   00	72   14   16   00	72   15   12   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   14   14   00
72   14   17   00	72   15   13   00	72   15   16   00
72   15   20   00	76   12   24   00	72   15   29   00
72   15   33   00	72   15   39   00	72   15   42   00
72   15   27   00	72   15   31   00	72   15   36   00
72   15   40   00	72   15   43   00	72   15   28   00
72   15   32   00	72   15   37   00	72   15   41   00
72   15   44   00	77   10   15   00	77   10   18   00
77   11   15   00	78   10   19   00	80   10   17   00
77   10   26   00	77   10   19   00	77   11   16   00
80   10   15   00	80   11   15   00	77   10   17   00
77   10   20   00	77   12   17   00	80   10   16   00
80   12   17   00	80   16   15   00	81   10   16   00
81   10   19   00	81   10   22   00	81   10   25   00
80   16   16   00	81   10   17   00	81   10   20   00

93   15   15   00	95   11   16   00	81   15   16   00
83   10   15   00	84   11   16   00	93   15   16   00
95   12   15   00	81   15   17   00	83   10   18   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   20   00	95   12   24   00
95   12   27   00	95   13   17   00	95   12   18   00
95   12   21   00	95   12   25   00	95   13   15   00
95   14   15   00	95   12   19   00	95   12   23   00
95   12   26   00	95   13   16   00	95   14   16   00
95   14   17   00	78   10   18   00	20   12   19   00
95   14   18   00	81   10   26   00	81   16   18   00
95   14   19   00	80   11   17   00	93   14   21   00
72   15   33   00	72   15   39   00	72   15   42   00
76   12   24   00	77   10   17   00	72   15   36   00
72   15   40   00	72   15   43   00	77   10   15   00
77   10   18   00	72   15   37   00	72   15   41   00
72   15   44   00	77   10   16   00	

81   10   23   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   10   18   00	81   10   21   00	81   10   24   00
81   11   15   00	81   11   17   00	81   14   15   00
81   15   17   00	83   10   18   00	93   14   20   00
81   11   18   00	81   14   18   00	81   16   17   00
84   11   15   00	93   15   15   00	81   12   15   00
81   15   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	95   11   15   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   26   00
95   11   16   00	95   12   17   00	95   12   20   00
95   12   24   00	95   12   27   00	95   12   15   00
95   12   18   00	95   12   21   00	95   12   25   00
95   13   15   00	95   13   16   00	95   14   16   00
95   14   19   00	80   11   17   00	93   14   21   00
95   13   17   00	95   14   17   00	78   10   18   00
20   12   19   00	81   13   15   00	95   14   15   00
95   14   18   00	81   10   26   00	81   16   18   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS DE FLORENCIA S.A.E.S.P.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,71  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81   10   15   00	80   11   16   00	32   10   15   00
39   12   14   00	41   11   36   00	70   15   18   00
30   12   17   00	39   10   19   00	39   12   20   00
70   13   15   00	70   17   17   00	30   18   15   00
39   12   13   00	40   15   15   00	70   13   17   00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
 CERTIFICA:

QUE EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00675912 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00710628 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2020.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: B2144086434589  
6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
AB21440864 PÁGINA: 83 DE 86  
\*\*\*\*\*

QUE EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00739780 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILDES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:  
REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

#### CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA  
MUNICIPIO: BOJACÁ (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 031  
FECHA DE ADJUDICACION: 2001/02/18  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 175.392.499,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
20104 APROVECHAMIENTO Y USO DE LOS RECURSOS HIDRICOS  
20901 SUMINISTRO DE AGUA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/04/01  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00359999  
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAL  
MUNICIPIO: EL ROSAL (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: CC087/2010  
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/08/25  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 35.000.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
20901 SUMINISTRO DE AGUA  
20904 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA Y  
-----SANEAMIENTO.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/06  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00337536  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ  
MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 152A  
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/08/05  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 31.814.333,00  
CLASIFICACION CONTRATO

20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL  
20503 ESPECIALIDADES EN PROTECCION AMBIENTAL  
20901 SUMINISTRO DE AGUA  
20902 SANEAMIENTO  
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/15  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00339154

#### CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA  
MUNICIPIO: BOJACÁ (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 004  
FECHA INICIO: 2009/07/01  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 96.295.232,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
20902 SANEAMIENTO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/31  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00327603  
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO  
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 269  
FECHA INICIO: 2011/11/21  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 117.038.089,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
20306 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/15  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00387553  
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO  
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 298  
FECHA INICIO: 2009/10/14  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 42.000.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
20306 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/30  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00316164  
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO  
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 420  
FECHA INICIO: 2010/01/04  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 84.000.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/15  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00314553  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO  
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-300-2014  
FECHA INICIO: 2014/12/18  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 68.514.356,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/01  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00508304



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACION: B2144086434589  
6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26  
AB21440864 PÁGINA: 84 DE 86  
\*\*\*\*\*

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAL  
MUNICIPIO: EL ROSAL (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 039  
FECHA INICIO: 2010/03/29  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 94.994.250,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
10201 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE  
10202 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/04/08  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00320609  
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL QUINDIO  
MUNICIPIO: ARMENIA (QUINDIO)  
NUMERO DEL CONTRATO: 015 DE 2010 CONTRATO DE OBRA  
FECHA INICIO: 2010/10/27  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 129.995.400,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/26  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00347329  
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA DE CUNDINAMARCA CAR  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 1024  
FECHA INICIO: 2010/01/20  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 48.914.590,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL  
20901 SUMINISTRO DE AGUA  
20902 SANEAMIENTO  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/28  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00326891  
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-226-2013  
FECHA INICIO: 2014/02/18  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 103.877.072,00  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549  
DEL DANE  
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/17  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00487833  
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: PDA-C-201-2013  
FECHA INICIO: 2014/04/28  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 80.410.098,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549  
DEL DANE  
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/20  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00488176  
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: PDA-C-202-2013  
FECHA INICIO: 2014/04/28  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 179.364.432,00  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549  
DEL DANE  
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/20  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00488166  
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: PDA-C-227-2013  
FECHA INICIO: 2014/02/18  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 75.510.780,00  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549  
DEL DANE  
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/09  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00481292  
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-339-2019  
FECHA INICIO: 2019/09/20  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 128.560.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/12  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693957  
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-340-2019  
FECHA INICIO: 2019/09/20  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 99.960.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/12  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693963  
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-351-2019  
FECHA INICIO: 2019/08/20  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 21.059.482,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/15  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694722  
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 85 DE 86  
\*\*\*\*\*

MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)  
 NUMERO DEL CONTRATO: 336  
 FECHA INICIO: 2012/03/07  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 130.000.000,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/13  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00390945  
 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-341-2019  
 FECHA INICIO: 2019/09/20  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 99.837.097,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/12  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00693970  
 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-423-2018  
 FECHA INICIO: 2019/03/11  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 276.035.672,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00694287  
 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-350-2019  
 FECHA INICIO: 2019/08/20  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 22.151.160,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/15  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00694719  
 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-352-2019  
 FECHA INICIO: 2019/08/20  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 17.324.251,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/15  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00694725

CONTRATOS EJECUTADOS  
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO  
 MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)  
 NUMERO DEL CONTRATO: 139  
 FECHA INICIO: 2009/06/03  
 FECHA TERMINACION: 2009/08/28  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 26.825.000,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 26.825.000,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 20902 SANEAMIENTO  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/02/06  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00316822  
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO  
 MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)  
 NUMERO DEL CONTRATO: 287  
 FECHA INICIO: 2009/10/30  
 FECHA TERMINACION: 2010/03/30  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 42.000.000,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 42.000.000,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/02/06  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00316842  
 ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 062-16  
 FECHA INICIO: 2016/07/12  
 FECHA TERMINACION: 2016/10/26  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 224.181.186,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 313.699.568,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 26101100 MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC  
 40151500 BOMBAS  
 40151700 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA  
 72154000 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2016/07/15  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00570387  
 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PS-371-2016  
 FECHA INICIO: 2016/12/30  
 FECHA TERMINACION: 2019/09/23  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 17.997.374,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/14  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00694586  
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2144086434589

6 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 16:51:26

AB21440864 PÁGINA: 86 DE 86  
\*\*\*\*\*

MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)  
 NUMERO DEL CONTRATO: 096  
 FECHA INICIO: 2011/03/28  
 FECHA TERMINACION: 2011/10/31  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 107.520.000,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 107.520.000,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2011/03/15  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00358937

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
 VALOR : \$ 53,000

\*\*\*\*\*  
 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
 \*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
 \*\*\*\*\*  
 FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246  
15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34  
AB21477418 PÁGINA: 1 DE 48  
\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOS/ELECTRONICOS/  
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROponentES

## CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:  
IDENTIFICACION

QUE: CARING LTDA  
NIT: 00000860600240-6  
NUMERO DEL PROponentE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00010103

CERTIFICA:  
INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROponentES: 2015/05/14  
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROponentES: 2021/04/06

## CERTIFICA:

## CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

## INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: E.P. NO. 7817 NOTARIA 1A. DE BOGOTA DEL 20 DE DI---  
CIEMBRE DE 1.985, INSCRITA EL 24 DE JUNIO DE 1.986 BAJO EL NO. --  
192518 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINA  
DA: "CARING LTDA."  
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL  
20 DE DICIEMBRE DE 2035

Firma válida  
de  
Firma  
Trujillo

## REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES: EL GERENTE Y SU SUPLENTE ES EL SUBGERENTE. \*\* NOMBRAMIENTOS \*\*  
QUE POR ACTA NO. 057 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE FEBRERO DE 2018, INSCRITA EL 6 DE MARZO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02308719 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE DUARTE VILLAMIL JULIAN LEONARDO	C.C. 000001032436533
SUBGERENTE DUARTE VILLAMIL LUIS GABRIEL	C.C. 000001022413672

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EN EL EJERCICIO DE SU CARGO EL GERENTE O SU SUPLENTE, CUANDO SEA EL CASO, GOZARAN DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA NEGOCIAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER, EJECUTAR Y HACER EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL, SIN OTRAS LIMITACIONES QUE LAS PREVISTAS EN LA LEY Y ESTOS ESTATUTOS. SIN EMBARGO DEBERA ACATAR Y CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS SOBRE LA OPORTUNIDAD O CONVENIENCIA DE CELEBRAR CUALQUIER NEGOCIO, CUANDO ÉSTA SE OPONGA AL RESPECTO. TAMBIÉN PODRA COMPRAR ENAJENAR, COMPROMETER, TRANSIGIR, ARBITRAR, DESISTIR E INTERPONER TODO GENERO DE RECURSOS, COMPARECER EN JUICIOS DE CUALQUIER CLASE EN QUE SE DISPUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, ALTERAR LA FORMA DE ESTOS, DARLOS EN PRENDA, GRAVARLOS O LIMITARLOS Y EN GENERAL.. CELEBRAR CONTRATOS POR CUALQUIER VALOR O CUANTÍA SIN LÍMITE INFERIOR O SUPERIOR, DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO, PAGARES, CHEQUES, GIROS, LIBRANZAS Y DEMAS TITULOS VALORES, NEGOCIAR ESTA CLASE DE TITULOS, TENERLOS, COBRARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS Y DESCARGARLOS, NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS Y FIJAR LOS SUELDOS DE LOS MISMOS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL  
CR 72L NO. 35-06 SUR  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: CARVAJAL  
TELEFONO 1: 6052804  
TELEFONO 2: 3108833531  
CELULAR: 3108833531  
CORREO ELECTRONICO: CARING\_LTDA@YAHOO.COM  
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
CR 72L NO. 35-06 SUR  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: CARVAJAL  
TELEFONO 1: 6052804  
TELEFONO 2: 3108833531



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246  
15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34  
AB21477418 PÁGINA: 2 DE 48  
\*\*\*\*\*

CELULAR: 3108833531  
CORREO ELECTRONICO: CARING\_LTDA@YAHOO.COM  
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO  
CERTIFICA:  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

## MICROEMPRESA

CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROponentE REPORTÓ:  
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020  
ACTIVO CORRIENTE: \$751.806.176,00  
ACTIVO TOTAL: \$760.668.124,00  
PASIVO CORRIENTE: \$149.979.236,00  
PASIVO TOTAL: \$283.670.222,00  
PATRIMONIO: \$476.997.902,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$111.822.793,00  
GASTOS DE INTERESES: \$32.700,00  
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019  
ACTIVO CORRIENTE: \$797.068.472,00  
ACTIVO TOTAL: \$805.930.420,00  
PASIVO CORRIENTE: \$115.303.874,00  
PASIVO TOTAL: \$407.143.994,00  
PATRIMONIO: \$398.786.426,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$38.966.445,00  
GASTOS DE INTERESES: \$0,00  
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018  
ACTIVO CORRIENTE: \$799.997.234,00  
ACTIVO TOTAL: \$808.859.182,00  
PASIVO CORRIENTE: \$194.261.215,00  
PASIVO TOTAL: \$450.261.215,00  
PATRIMONIO: \$358.597.967,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$95.686.490,00  
GASTOS DE INTERESES: \$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA

## CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponentE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,01
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,37
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	3.419,65

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponentE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	6,91
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,50
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponentE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,11
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,55
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponentE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,23
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,14

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponentE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,09
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,04

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponentE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,26
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,11

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246

15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34

AB21477418 PÁGINA: 3 DE 48

\*\*\*\*\*

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
20	12	19	00	EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
24	14	15	00	SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA
26	11	17	00	BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS
26	13	18	00	EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARILERAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA

31	24	21	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS ÓPTICOS
32	10	15	00	CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32	11	15	00	DIODOS
32	11	16	00	TRANSISTORES
32	11	17	00	APARATOS SEMICONDUCTORES
32	12	18	00	FILTROS DE SEÑALES
32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32	15	16	00	SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
32	15	17	00	CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
32	15	20	00	CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENQUÉTAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246

15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34

AB21477418 PÁGINA: 4 DE 48

\*\*\*\*\*

39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	16	16	00	PURIFICACIÓN
40	16	18	00	MEDIOS DE FILTRADO
41	10	32	00	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	42	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41	10	49	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE FILTRADO PARA LABORATORIO
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	21	00	TRANSDUCTORES
41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41	11	37	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
41	11	53	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ONDAS
41	12	34	00	DISPOSITIVOS DE DOSIFICACIÓN

43	19	15	00	DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	20	15	00	MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
43	21	16	00	ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43	21	18	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43	22	18	00	DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43	22	28	00	EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	29	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
56	12	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PEROLÍFERO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246

15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34

AB21477418 PÁGINA: 5 DE 48

\*\*\*\*\*

71	13	14	00	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE CONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246

15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34

AB21477418 PÁGINA: 6 DE 48

\*\*\*\*\*

				EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	10	16	00	PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
73	10	18	00	PRODUCCIÓN BIOQUÍMICA Y DE BIOTECNOLOGÍA
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS

76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	19	00	TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
78	18	16	00	SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246  
 15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34  
 AB21477418 PÁGINA: 7 DE 48  
 \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246  
 15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34  
 AB21477418 PÁGINA: 8 DE 48  
 \*\*\*\*\*

81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCEANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81	11	23	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR

95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
85	12	15	00	SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
86	13	15	00	BELLAS ARTES
93	11	16	00	REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA
93	13	16	00	PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
93	13	18	00	PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
94	13	15	00	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROponente REPORTE:  
 NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 127,77  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	32	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	44	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	78	10	18	00
78	10	19	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	84	11	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00				



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246  
 15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34  
 AB21477418 PÁGINA: 9 DE 48  
 \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246  
 15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34  
 AB21477418 PÁGINA: 10 DE 48  
 \*\*\*\*\*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,77  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
 =====  
 |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  
 =====  
 | 30 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |  
 =====  
 | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |  
 =====  
 | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |  
 =====  
 | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |  
 =====  
 | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |  
 =====  
 | 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |  
 =====  
 | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |  
 =====  
 | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 |  
 =====  
 | 78 | 10 | 19 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |  
 =====  
 | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |  
 =====  
 | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |  
 =====  
 | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |  
 =====  
 | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |  
 =====  
 | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | |  
 =====

===== | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |  
 ===== | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |  
 ===== | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |  
 ===== | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |  
 ===== | 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |  
 ===== | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |  
 ===== | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 |  
 ===== | 78 | 10 | 19 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |  
 ===== | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |  
 ===== | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |  
 ===== | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |  
 ===== | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |  
 ===== | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | |  
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3  
 CONTRATO CELEBRADO POR:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,80  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
 =====  
 |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  
 =====  
 | 30 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |  
 =====  
 | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |  
 =====

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 439,26  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
 =====  
 |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  
 =====  
 | 30 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |  
 =====  
 | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |  
 =====  
 | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |  
 =====  
 | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |  
 =====  
 | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |  
 =====  
 | 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |  
 =====  
 | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |  
 =====  
 | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 |  
 =====  
 | 78 | 10 | 19 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |  
 =====  
 | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |  
 =====  
 | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |  
 =====  
 | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |  
 =====  
 | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |  
 =====  
 | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | |  
 =====

===== | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |  
 ===== | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |  
 ===== | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |  
 ===== | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |  
 ===== | 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |  
 ===== | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |  
 ===== | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |  
 ===== | 78 | 10 | 19 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |  
 ===== | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |  
 ===== | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |  
 ===== | 81 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |  
 ===== | 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |  
 ===== | 84 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |  
 ===== | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | |  
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIAMI  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,52  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
 =====  
 |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  
 =====  
 | 30 | 12 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |  
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,45  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
 =====  
 |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  
 =====  
 | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 18 | 15 | 00 | | 32 | 10 | 15 | 00 |  
 =====  
 | 39 | 10 | 19 | 00 | | 39 | 12 | 13 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |  
 =====  
 | 39 | 12 | 20 | 00 | | 40 | 15 | 15 | 00 | | 41 | 11 | 36 | 00 |  
 =====  
 | 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |  
 =====  
 | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 |  
 =====  
 | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |  
 =====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246

15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34

AB21477418 PÁGINA: 11 DE 48

\*\*\*\*\*

72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO EL ROSAL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,08  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,008  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246

15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34

AB21477418 PÁGINA: 12 DE 48

\*\*\*\*\*

72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
78   10   19   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
84   11   15   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,87  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   32   00

39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,99  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	70   13   17   00	71   12   14   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   14   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,76  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
78   10   19   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246  
 15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34  
 AB21477418 PÁGINA: 13 DE 48  
 \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246  
 15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34  
 AB21477418 PÁGINA: 14 DE 48  
 \*\*\*\*\*

81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
84   11   15   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,51  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   32   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	78   10   18   00
78   10   19   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00

83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EL ROSAL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,89  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   12   14   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   19   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   40   00	72   15   44   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	78   10   19   00	80   10   16   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   12   17   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	95   12   17   00	95   12   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BITUIMA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,24  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   14   00

30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
78   10   19   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   15   17   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA IIVIS DE CHIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,98  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
78   10   19   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
84   11   15   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA IIVIS DE CHIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,98  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   14   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246

15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34

AB21477418 PÁGINA: 15 DE 48

\*\*\*\*\*

72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
78   10   19   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
84   11   15   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,91  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
 =====  

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00

 =====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246

15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34

AB21477418 PÁGINA: 16 DE 48

\*\*\*\*\*

72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
78   10   19   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
84   11   15   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BITUIMA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,75  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
 =====  

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00

 =====

39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRARDOT  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,53  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
 =====  

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   42   00

 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN BERNARDO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,18  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
 =====  

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   11   15   00	30   12   17   00	30   18   15   00
32   10   15   00	39   10   19   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   20   00	40   14   17   00
40   15   15   00	41   11   36   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   42   00

 =====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246  
 15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34  
 AB21477418 PÁGINA: 17 DE 48  
 \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246  
 15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34  
 AB21477418 PÁGINA: 18 DE 48  
 \*\*\*\*\*

72   15   44   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
78   10   18   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   16   17   00	83   10   15   00
84   11   15   00	93   14   20   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INEXTRA S.A  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 3.199,65  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   11   15   00	30   12   17   00	30   18   15   00
32   10   15   00	39   10   19   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   20   00	40   14   17   00
40   15   15   00	41   11   36   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00

72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   42   00
72   15   44   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
78   10   18   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   16   17   00	83   10   15   00
84   11   15   00	93   14   20   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 65,30  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   11   15   00	30   12   17   00	30   18   15   00
32   10   15   00	39   10   19   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   20   00	40   14   17   00
40   15   15   00	41   11   36   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00

72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   42   00
72   15   44   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
78   10   18   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   16   17   00	83   10   15   00
84   11   15   00	93   14   20   00	95   12   17   00
95   12   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 161,48  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   11   15   00	30   12   17   00	30   18   15   00
32   10   15   00	39   10   19   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   20   00	40   14   17   00
40   15   15   00	41   11   36   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 60,00  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246  
 15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34  
 AB21477418 PÁGINA: 19 DE 48  
 \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246  
 15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34  
 AB21477418 PÁGINA: 20 DE 48  
 \*\*\*\*\*

72   15   16   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   42   00
72   15   44   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   12   17   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   11   16   00
81   11   17   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   17   00		

39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
72   10   15   00	72   10   33   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   12   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 297,53  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
32   15   17   00	32   15   19   00	39   10   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMRAF  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,91  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00

39   12   13   00	39   12   14   00	39   12   20   00
40   15   15   00	41   11   36   00	41   11   37   00
43   22   18   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   42   00	72   15   44   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   12   17   00	80   10   16   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   12   17   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   11   15   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   16   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.612,55  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00

39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
72   10   15   00	72   10   33   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   16   00	72   15   15   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   42   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	80   10   16   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   12   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   12   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,84  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40   14   17   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   14   11   00
72   14   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	77   10   16   00
77   10   20   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   27   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246  
 15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34  
 AB21477418 PÁGINA: 21 DE 48  
 \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246  
 15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34  
 AB21477418 PÁGINA: 22 DE 48  
 \*\*\*\*\*

81   14   15   00	81   14   18   00	83   10   15   00
93   14   20   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,21  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   44   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   12   17   00	78   10   19   00	80   10   16   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   12   17   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00

95   12   17   00
-------------------

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SASAIMA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,27  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00

81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
81   15   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   12   17   00	95   12   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,64  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,71  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   42   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246  
15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34  
AB21477418 PÁGINA: 23 DE 48



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
SEDE VIRTUAL  
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246  
15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34  
AB21477418 PÁGINA: 24 DE 48

81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERUSALEN  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 378,05  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	30	18	15	00	32	10	15	00
39	10	19	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	20	00	40	15	15	00	41	11	36	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	44	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	12	17	00

80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,19  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	30	18	15	00	32	10	15	00
39	10	19	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	20	00	40	15	15	00	41	11	36	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	42	00	72	15	44	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	12	17	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00

81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	16	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: U.T ACUEDUCTO VEREDAL  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 405,64  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	12	17	00	30	18	15	00
32	10	15	00	39	10	19	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	20	00	40	14	17	00
40	15	15	00	41	11	36	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	32	00

72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	42	00
72	15	44	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
78	10	18	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	11	16	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	16	17	00
83	10	15	00	84	11	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: R&U CONSTRUCTORES SAS  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,52  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	12	17	00	30	18	15	00
32	10	15	00	39	10	19	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	20	00	40	14	17	00
40	15	15	00	41	11	36	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	42	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246

15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34

AB21477418 PÁGINA: 25 DE 48

72   15   44   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
78   10   18   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   16   17   00	83   10   15   00
84   11   15   00	93   14   20   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA PETROLERA S.A (FIDUPETROL)  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 238,17  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
47   10   15   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00

72   14   12   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   15   15   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   42   00
72   15   44   00	76   10   15   00	76   12   17   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   16   17   00	83   10   15   00
84   11   15   00	93   14   20   00	93   14   21   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAQUEZA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 333,59  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   32   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   44   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246

15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34

AB21477418 PÁGINA: 26 DE 48

77   10   18   00	77   10   20   00	78   10   18   00
78   10   19   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ESMERALDA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 25,61  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
26   11   16   00	26   11   17   00	26   13   15   00
26   13   18   00	30   11   15   00	30   12   17   00
30   18   15   00	32   10   15   00	39   10   19   00
39   12   10   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   14   17   00	40   15   15   00
40   15   17   00	41   11   36   00	41   12   34   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00

72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   15   00
72   15   19   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   42   00	72   15   44   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	78   10   18   00	80   10   16   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   12   17   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   11   15   00
81   11   16   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   12   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO E.S.P  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 252,80  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00
39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246  
 15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34  
 AB21477418 PÁGINA: 27 DE 48  
 \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246  
 15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34  
 AB21477418 PÁGINA: 28 DE 48  
 \*\*\*\*\*

72   14   16   00	72   15   15   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   42   00	72   15   44   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   12   17   00	80   10   16   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   12   17   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   11   15   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   16   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GLOBAL GROUP COL SAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 278,18  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   11   15   00	30   12   17   00	30   18   15   00
32   10   15   00	39   10   19   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   20   00	40   14   17   00
40   15   15   00	41   11   36   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00

72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   42   00
72   15   44   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
78   10   18   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   11   16   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   16   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO ELECTRO HIDRÁULICA CASA DE NARIÑO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 307,81  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   11   15   00	30   12   17   00	30   18   15   00

72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   42   00	72   15   44   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	78   10   18   00	80   10   16   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   12   17   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   11   15   00
81   11   16   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   16   17   00	83   10   15   00	84   11   15   00
93   14   20   00	95   12   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PTAR 2015  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 237,99  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   11   15   00	30   12   17   00	30   18   15   00
32   10   15   00	39   10   19   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   20   00	40   14   17   00
40   15   15   00	41   11   36   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00

32   10   15   00	39   10   19   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   20   00	40   14   17   00
40   15   15   00	41   11   36   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   42   00
72   15   44   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
78   10   18   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   11   16   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   16   17   00
83   10   15   00	84   11   15   00	93   14   20   00
95   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 278,30  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   12   17   00	30   18   15   00	32   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246  
 15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34  
 AB21477418 PÁGINA: 29 DE 48  
 \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246  
 15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34  
 AB21477418 PÁGINA: 30 DE 48  
 \*\*\*\*\*

39   10   19   00	39   12   13   00	39   12   14   00
39   12   20   00	40   15   15   00	41   11   36   00
47   10   15   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   15   15   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   42   00
72   15   44   00	76   10   15   00	76   12   17   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   16   00
77   12   17   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   16   17   00	83   10   15   00
84   11   15   00	93   14   20   00	93   14   21   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	70   13   17   00	72   14   15   00
77   10   15   00	80   12   17   00	39   10   19   00
72   10   33   00	72   15   27   00	77   10   18   00
81   10   17   00	39   12   20   00	72   14   10   00
72   15   40   00	80   10   16   00	81   11   15   00
81   14   18   00	95   12   17   00	40   15   15   00
72   14   11   00	72   15   42   00	81   16   17   00
30   18   15   00	72   10   15   00	72   14   16   00
77   10   16   00	93   14   20   00	39   12   13   00
72   12   14   00	72   15   29   00	77   10   20   00
80   11   15   00	81   12   15   00	95   11   15   00
41   11   36   00	72   14   12   00	81   10   15   00
81   15   16   00	32   10   15   00	72   10   29   00
72   15   15   00	81   10   22   00	83   10   15   00
39   12   14   00	72   12   15   00	72   15   39   00
72   15   44   00	80   11   16   00	81   14   15   00
95   11   16   00	77   10   17   00	81   10   16   00
81   15   17   00	81   10   26   00	77   12   17   00
81   10   27   00	84   11   15   00	80   10   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE SAN ROQUE S.A.S E.S.P  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 623,15  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	70   13   17   00	72   14   15   00
77   10   15   00	80   12   17   00	39   10   19   00
72   10   33   00	72   15   27   00	77   10   18   00
81   10   17   00	39   12   20   00	72   14   10   00
72   15   40   00	80   10   16   00	81   11   15   00
81   14   18   00	95   12   17   00	40   15   15   00
72   14   11   00	72   15   42   00	81   16   17   00
30   18   15   00	72   10   15   00	72   14   16   00
77   10   16   00	93   14   20   00	39   12   13   00
72   12   14   00	72   15   29   00	77   10   20   00
80   11   15   00	81   12   15   00	95   11   15   00
41   11   36   00	72   14   12   00	81   10   15   00
81   15   16   00	32   10   15   00	72   10   29   00
72   15   15   00	81   10   22   00	83   10   15   00
39   12   14   00	72   12   15   00	72   15   39   00
72   15   44   00	80   11   16   00	81   14   15   00
81   10   27   00	84   11   15   00	80   10   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 278,13  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE SAN ROQUE S.A.S E.S.P  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 623,15  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   22   00
30   11   15   00	30   12   17   00	30   18   15   00
32   10   15   00	39   10   19   00	39   12   13   00
39   12   14   00	39   12   20   00	40   14   17   00
72   10   29   00	72   10   33   00	41   11   36   00
47   10   15   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   12   14   00	72   14   10   00	72   12   15   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   42   00
72   15   44   00	76   10   15   00	76   12   17   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   12   16   00
77   12   17   00	78   10   18   00	80   10   16   00
83   10   15   00	80   11   16   00	80   12   17   00
93   14   20   00	81   10   16   00	81   10   17   00
84   11   15   00	81   10   27   00	81   11   15   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   16   17   00
93   14   21   00	95   12   17   00	40   16   16   00
40   16   18   00	41   10   42   00	41   10   49   00
39   10   16   00	41   10   32   00	41   11   53   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246  
 15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34  
 AB21477418 PÁGINA: 31 DE 48  
 \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246  
 15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34  
 AB21477418 PÁGINA: 32 DE 48  
 \*\*\*\*\*

81   10   26   00	80   10   15   00	31   24   21   00
32   13   10   00	39   12   11   00	39   12   23   00
43   20   15   00	43   21   18   00	26   10   11   00
40   15   15   00	40   15   16   00	40   15   17   00
41   11   25   00	39   12   15   00	39   12   22   00
41   11   16   00	41   11   19   00	41   11   21   00
41   11   22   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GLOBAL GROUP COL SAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 532,56  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   22   00
30   11   15   00	41   11   36   00	72   15   11   00
77   10   17   00	40   16   18   00	39   10   19   00
72   10   29   00	72   15   29   00	30   12   17   00
41   11   53   00	40   16   16   00	72   14   11   00
72   15   44   00	39   12   13   00	72   10   33   00
72   14   12   00	76   10   15   00	39   12   14   00
72   12   14   00	72   15   39   00	72   15   13   00
77   10   18   00	41   10   32   00	72   14   15   00
76   12   17   00	72   15   32   00	30   18   15   00
47   10   15   00	72   15   15   00	77   10   20   00
32   10   15   00	70   13   17   00	72   15   19   00
77   12   16   00	41   10   49   00	39   12   20   00
72   12   15   00	72   15   40   00	39   10   16   00
72   10   15   00	41   10   42   00	72   14   16   00
77   10   15   00	40   14   17   00	72   14   10   00
72   14   17   00	77   10   16   00	81   11   15   00
80   10   16   00	81   16   17   00	72   15   27   00
77   12   17   00	81   15   17   00	81   10   16   00
95   12   17   00	72   15   42   00	78   10   18   00
93   14   21   00	81   12   15   00	81   10   17   00
81   14   15   00	81   14   18   00	83   10   15   00
84   11   15   00	80   11   16   00	81   10   26   00

30   11   15   00	41   11   36   00	72   15   11   00
77   10   17   00	40   16   18   00	39   10   19   00
72   10   29   00	72   15   29   00	30   12   17   00
41   11   53   00	40   16   16   00	72   14   11   00
72   15   44   00	39   12   13   00	72   10   33   00
72   14   12   00	76   10   15   00	39   12   14   00
72   12   14   00	72   15   39   00	72   15   13   00
77   10   18   00	41   10   32   00	72   14   15   00
76   12   17   00	72   15   32   00	30   18   15   00
47   10   15   00	72   15   15   00	77   10   20   00
32   10   15   00	70   13   17   00	72   15   19   00
77   12   16   00	41   10   49   00	39   12   20   00
72   12   15   00	72   15   40   00	39   10   16   00
72   10   15   00	41   10   42   00	72   14   16   00
77   10   15   00	40   14   17   00	72   14   10   00
72   14   17   00	77   10   16   00	81   11   15   00
80   10   16   00	81   16   17   00	72   15   27   00
77   12   17   00	81   15   17   00	81   10   16   00
95   12   17   00	72   15   42   00	78   10   18   00
93   14   21   00	81   12   15   00	81   10   17   00
81   14   15   00	81   14   18   00	83   10   15   00
84   11   15   00	80   11   16   00	81   10   26   00

47   10   15   00	72   15   15   00	77   10   20   00
32   10   15   00	70   13   17   00	72   15   19   00
77   12   16   00	41   10   49   00	39   12   20   00
72   12   15   00	72   15   40   00	39   10   16   00
72   10   15   00	41   10   42   00	72   14   16   00
77   10   15   00	40   14   17   00	72   14   10   00
72   14   17   00	77   10   16   00	81   10   17   00
93   14   21   00	81   12   15   00	72   15   27   00
77   12   17   00	81   11   15   00	80   10   16   00
81   16   17   00	72   15   42   00	78   10   18   00
81   15   17   00	81   10   16   00	95   12   17   00
81   14   15   00	80   12   17   00	93   14   20   00
83   10   15   00	81   14   18   00	81   10   27   00
80   11   16   00	84   11   15   00	81   15   16   00
81   10   26   00	80   10   15   00	31   24   21   00
32   13   10   00	39   12   11   00	39   12   23   00
43   20   15   00	43   21   18   00	26   10   11   00
40   15   15   00	40   15   16   00	40   15   17   00
41   11   25   00	39   12   15   00	39   12   22   00
41   11   16   00	41   11   19   00	41   11   21   00
41   11   22   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GLOBAL GROUP COL SAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 684,00  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   11   15   00	81   10   15   00	81   10   22   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A E.S.P  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 604,53  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   11   15   00	80   11   16   00	32   10   15   00
30   12   17   00	39   10   19   00	30   18   15   00
39   12   13   00	72   10   29   00	40   15   15   00
70   13   17   00	70   17   18   00	71   12   25   00
39   12   14   00	41   11   36   00	70   15   18   00
71   12   10   00	71   12   30   00	39   12   20   00
70   13   15   00	70   17   17   00	71   12   12   00
72   10   15   00	72   10   33   00	72   12   10   00
72   12   14   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   11   10   00	72   12   11   00	72   12   15   00
72   14   12   00	72   14   16   00	72   11   11   00
72   12   13   00	72   14   10   00	72   14   14   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246  
 15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34  
 AB21477418 PÁGINA: 33 DE 48  
 \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246  
 15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34  
 AB21477418 PÁGINA: 34 DE 48  
 \*\*\*\*\*

72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   14   00
72   15   17   00	72   15   27   00	72   15   31   00
72   15   12   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   28   00	72   15   32   00	72   15   13   00
72   15   16   00	72   15   20   00	72   15   29   00
72   15   33   00	72   15   36   00	72   15   40   00
72   15   43   00	77   10   15   00	77   10   18   00
72   15   37   00	72   15   41   00	72   15   44   00
77   10   16   00	77   10   19   00	72   15   39   00
72   15   42   00	76   12   24   00	77   10   17   00
77   10   20   00	77   11   15   00	78   10   19   00
80   10   16   00	80   12   17   00	81   10   15   00
77   11   16   00	81   10   18   00	80   10   17   00
80   16   15   00	81   10   16   00	77   12   17   00
81   10   19   00	81   10   20   00	80   16   16   00
81   10   17   00	81   10   21   00	81   10   24   00
81   11   15   00	81   11   18   00	81   14   18   00
81   10   22   00	81   10   25   00	81   11   16   00
81   12   15   00	81   15   16   00	81   10   23   00
81   10   27   00	81   11   17   00	81   14   15   00
81   15   17   00	81   16   17   00	84   11   15   00
93   15   15   00	95   11   16   00	95   12   17   00
83   10   15   00	84   11   16   00	93   15   16   00

72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   15   11   00	72   15   14   00	72   15   17   00
72   14   12   00	72   14   16   00	72   15   12   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   14   14   00
72   14   17   00	72   15   13   00	72   15   16   00
72   15   20   00	72   15   27   00	72   15   31   00
72   15   36   00	72   15   40   00	72   15   43   00
72   15   28   00	72   15   32   00	72   15   37   00
72   15   41   00	72   15   44   00	72   15   29   00
72   15   33   00	72   15   39   00	72   15   42   00
76   12   24   00	77   10   15   00	77   10   18   00
77   11   15   00	78   10   19   00	80   10   17   00
77   10   16   00	77   10   19   00	77   11   16   00
80   10   15   00	80   16   15   00	77   10   17   00
77   10   20   00	77   12   17   00	80   10   16   00
80   12   17   00	80   16   16   00	81   10   17   00
81   10   20   00	81   10   23   00	81   10   27   00
81   10   15   00	81   10   18   00	81   10   21   00
81   10   24   00	81   11   15   00	81   10   16   00
81   10   19   00	81   10   22   00	81   10   25   00
81   11   16   00	81   11   17   00	81   14   15   00
81   15   17   00	83   10   18   00	93   14   20   00

95   12   15   00	95   12   18   00	83   10   18   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   24   00
95   12   27   00	95   13   17   00	95   14   17   00
95   12   21   00	95   12   25   00	95   13   15   00
95   14   15   00	95   14   18   00	95   12   23   00
95   12   26   00	95   13   16   00	95   14   16   00
95   14   19   00	78   10   18   00	20   12   19   00
81   10   26   00	81   16   18   00	80   11   17   00
93   14   21   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONTROL Y CALIDAD CAJICA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES  
 SOCIAL DE CAJICA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 64,17  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,008  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   11   15   00	80   11   16   00	32   10   15   00
39   12   14   00	41   11   36   00	70   15   18   00
30   12   17   00	39   10   19   00	39   12   20   00
70   13   15   00	70   17   17   00	30   18   15   00
39   12   13   00	40   15   15   00	70   13   17   00
70   17   18   00	71   12   10   00	71   12   30   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   14   00
71   12   12   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   11   00	72   12   15   00	71   12   25   00
72   10   29   00	72   11   11   00	72   12   13   00

81   11   18   00	81   14   18   00	81   16   17   00
84   11   15   00	93   15   15   00	81   12   15   00
81   15   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	95   11   15   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   26   00
95   11   16   00	95   12   17   00	95   12   20   00
95   12   24   00	95   13   15   00	95   12   15   00
95   12   18   00	95   12   21   00	95   12   25   00
95   13   16   00	95   13   17   00	95   14   17   00
78   10   18   00	20   12   19   00	95   14   15   00
95   14   18   00	81   10   26   00	81   16   18   00
95   14   16   00	95   14   19   00	80   11   17   00
93   14   21   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAUSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 89,46  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   11   15   00	80   11   16   00	32   10   15   00
39   12   14   00	41   11   36   00	70   15   18   00
30   12   17   00	39   10   19   00	39   12   20   00
70   13   15   00	70   17   17   00	30   18   15   00
39   12   13   00	40   15   15   00	70   13   17   00
70   17   18   00	71   12   10   00	71   12   30   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   14   00
71   12   12   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   11   00	72   12   15   00	71   12   25   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246

15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34

AB21477418 PÁGINA: 35 DE 48

\*\*\*\*\*

72   10   29   00	72   11   11   00	72   12   13   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   15   11   00	72   15   14   00	72   15   17   00
72   14   12   00	72   14   16   00	72   15   12   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   14   14   00
72   14   17   00	72   15   13   00	72   15   16   00
72   15   20   00	72   15   27   00	72   15   28   00
77   10   16   00	72   15   32   00	72   15   37   00
72   15   41   00	72   15   44   00	72   15   29   00
72   15   33   00	72   15   39   00	72   15   42   00
76   12   24   00	72   15   31   00	72   15   36   00
72   15   40   00	72   15   43   00	77   10   15   00
80   16   16   00	77   10   19   00	77   11   16   00
80   10   15   00	81   10   15   00	77   10   17   00
77   10   20   00	77   12   17   00	80   10   16   00
80   12   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
78   10   19   00	80   10   17   00	80   16   15   00
81   10   16   00	81   10   19   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   11   16   00	81   10   17   00
81   10   20   00	81   10   23   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   10   18   00	81   10   21   00
81   10   24   00	81   11   15   00	81   11   18   00
95   11   16   00	81   14   18   00	81   16   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246

15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34

AB21477418 PÁGINA: 36 DE 48

\*\*\*\*\*

71   12   12   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   11   00	72   12   15   00	71   12   25   00
72   10   29   00	72   11   11   00	72   12   13   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   15   11   00	72   15   14   00	72   15   17   00
72   14   12   00	72   14   16   00	72   15   12   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   14   14   00
72   14   17   00	72   15   13   00	72   15   16   00
72   15   20   00	72   15   27   00	72   15   31   00
72   15   36   00	72   15   40   00	72   15   43   00
72   15   28   00	72   15   32   00	72   15   37   00
72   15   41   00	72   15   44   00	72   15   29   00
72   15   33   00	72   15   39   00	72   15   42   00
76   12   24   00	77   10   15   00	77   10   18   00
77   11   15   00	78   10   19   00	80   10   17   00
77   10   16   00	77   10   19   00	77   11   16   00
80   10   15   00	80   16   15   00	77   10   17   00
77   10   20   00	77   12   17   00	80   10   16   00
80   12   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
81   10   16   00	81   10   19   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   11   16   00	81   10   17   00
81   10   20   00	81   10   23   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   10   18   00	81   10   21   00
81   10   24   00	81   11   15   00	81   10   16   00
81   10   19   00	81   10   22   00	81   10   25   00

84   11   15   00	93   15   15   00	81   12   15   00
81   15   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	81   14   15   00	81   15   17   00
83   10   18   00	93   14   20   00	95   11   15   00
95   12   15   00	95   12   18   00	95   12   21   00
95   12   25   00	95   13   15   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   26   00
95   13   16   00	95   12   17   00	95   12   20   00
95   12   24   00	95   12   27   00	95   13   17   00
95   14   15   00	95   14   18   00	81   10   26   00
81   16   18   00	95   14   16   00	95   14   19   00
80   11   17   00	95   14   17   00	78   10   18   00
20   12   19   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SERVICIOS VIALES  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 186,50  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   11   15   00	80   11   16   00	32   10   15   00
39   12   14   00	41   11   36   00	70   15   18   00
30   12   17   00	39   10   19   00	39   12   20   00
70   13   15   00	70   17   17   00	30   18   15   00
39   12   13   00	40   15   15   00	70   13   17   00
70   17   18   00	71   12   10   00	71   12   30   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   14   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 72,28  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   11   15   00	80   11   16   00	32   10   15   00
39   12   14   00	41   11   36   00	70   15   18   00
30   12   17   00	39   10   19   00	39   12   20   00
70   13   15   00	70   17   17   00	30   18   15   00
39   12   13   00	40   15   15   00	70   13   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246

15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34

AB21477418 PÁGINA: 37 DE 48



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246

15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34

AB21477418 PÁGINA: 38 DE 48

70   17   18   00	71   12   10   00	71   12   30   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   14   00
71   12   12   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   11   00	72   12   15   00	71   12   25   00
72   10   29   00	72   11   11   00	72   12   13   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   15   11   00	72   15   14   00	72   15   17   00
72   14   12   00	72   14   16   00	72   15   12   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   14   14   00
72   14   17   00	72   15   13   00	72   15   16   00
72   15   20   00	72   15   27   00	72   15   31   00
72   15   36   00	72   15   40   00	72   15   43   00
72   15   28   00	72   15   32   00	72   15   37   00
72   15   41   00	72   15   44   00	72   15   29   00
72   15   33   00	72   15   39   00	72   15   42   00
76   12   24   00	77   10   15   00	77   10   18   00
77   11   15   00	78   10   19   00	80   10   17   00
77   10   16   00	77   10   19   00	77   11   16   00
80   10   15   00	80   16   15   00	77   10   17   00
77   10   20   00	77   12   17   00	80   10   16   00
80   12   17   00	80   16   16   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   23   00
81   10   19   00	81   10   20   00	81   10   21   00

70   13   15   00	70   17   17   00	30   18   15   00
39   12   13   00	40   15   15   00	70   13   17   00
70   17   18   00	71   12   10   00	71   12   12   00
71   12   25   00	71   12   30   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   27   00	72   15   31   00
72   15   36   00	72   15   40   00	72   15   43   00
72   15   28   00	72   15   32   00	72   15   37   00
72   15   41   00	72   15   44   00	72   15   29   00
72   15   33   00	72   15   39   00	72   15   42   00
76   12   24   00	77   10   15   00	77   10   18   00
77   11   15   00	78   10   19   00	80   10   17   00
77   10   16   00	77   10   19   00	77   11   16   00
80   10   15   00	80   16   15   00	77   10   17   00
77   10   20   00	77   12   17   00	80   10   16   00
80   12   17   00	80   16   16   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   23   00
81   10   19   00	81   10   20   00	81   10   21   00

81   10   22   00	81   10   24   00	81   10   25   00
81   10   27   00	81   11   15   00	81   11   16   00
81   11   17   00	81   11   18   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   16   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	93   15   15   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   26   00	95   12   27   00	95   13   15   00
95   13   16   00	95   13   17   00	95   14   15   00
95   14   16   00	95   14   17   00	95   14   18   00
95   14   19   00	78   10   18   00	81   10   26   00
80   11   17   00	20   12   19   00	81   16   18   00
81   10   18   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 70,52  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   11   15   00	80   11   16   00	32   10   15   00
39   12   14   00	41   11   36   00	70   15   18   00
30   12   17   00	39   10   19   00	39   12   20   00

81   10   20   00	81   10   23   00	81   10   27   00
81   10   15   00	81   10   18   00	81   10   21   00
81   10   24   00	81   11   15   00	81   10   16   00
81   10   19   00	81   10   22   00	81   10   25   00
81   11   16   00	81   11   17   00	95   11   15   00
81   15   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	81   14   15   00	81   15   17   00
83   10   18   00	93   14   20   00	81   12   15   00
81   14   18   00	81   16   17   00	84   11   15   00
93   15   15   00	95   11   16   00	95   12   17   00
95   12   20   00	95   12   24   00	95   12   27   00
95   12   15   00	95   12   18   00	95   12   21   00
95   12   25   00	95   13   15   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   26   00
95   13   16   00	95   13   17   00	95   14   15   00
95   14   17   00	95   14   18   00	95   14   19   00
78   10   18   00	81   10   26   00	80   11   17   00
20   12   19   00	81   16   18   00	95   14   16   00
81   11   18   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE CHIPAQUE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 224,10  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   11   16   00	30   12   17   00	39   10   19   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246  
 15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34  
 AB21477418 PÁGINA: 39 DE 48



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246  
 15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34  
 AB21477418 PÁGINA: 40 DE 48

39   12   20   00	70   13   15   00	70   17   17   00
30   18   15   00	39   12   13   00	40   15   15   00
70   13   17   00	70   17   18   00	32   10   15   00
39   12   14   00	41   11   36   00	70   15   18   00
71   12   10   00	71   12   12   00	72   10   15   00
72   11   10   00	72   12   11   00	72   14   10   00
71   12   25   00	72   10   29   00	72   11   11   00
72   12   13   00	72   14   11   00	71   12   30   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   14   00
72   14   12   00	72   14   14   00	72   14   17   00
72   15   13   00	72   15   16   00	72   15   20   00
72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   14   00
72   15   17   00	72   15   27   00	72   14   16   00
72   15   12   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   33   00
72   15   39   00	72   15   42   00	76   12   24   00
72   15   31   00	72   15   36   00	72   15   40   00
72   15   43   00	77   10   15   00	72   15   32   00
72   15   37   00	72   15   41   00	72   15   44   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   20   00
77   12   17   00	80   10   16   00	80   12   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	78   10   19   00
80   10   17   00	80   16   15   00	77   10   19   00

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
80   16   16   00	80   11   16   00	32   10   15   00
39   12   14   00	41   11   36   00	70   15   18   00
30   12   17   00	39   10   19   00	39   12   20   00
70   13   15   00	70   17   17   00	30   18   15   00
39   12   13   00	40   15   15   00	70   13   17   00
70   17   18   00	71   12   10   00	71   12   30   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   14   00
71   12   12   00	72   10   15   00	72   11   10   00
72   12   11   00	72   12   15   00	71   12   25   00
72   10   29   00	72   11   11   00	72   12   13   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   27   00	72   15   28   00
72   15   29   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   42   00	72   15   43   00	72   15   44   00
76   12   24   00	77   10   15   00	77   10   18   00
77   11   15   00	78   10   19   00	80   10   17   00

77   11   16   00	80   10   15   00	80   11   15   00
80   16   16   00	81   10   15   00	81   10   18   00
81   10   21   00	81   10   24   00	81   11   15   00
81   10   16   00	81   10   19   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   11   16   00	81   10   17   00
81   10   20   00	81   10   23   00	81   10   27   00
81   11   17   00	81   11   18   00	81   14   18   00
81   16   17   00	84   11   15   00	93   15   15   00
81   12   15   00	81   15   16   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   15   16   00	81   14   15   00
81   15   17   00	83   10   18   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   17   00
95   12   20   00	95   12   24   00	95   12   27   00
95   12   15   00	95   12   18   00	95   12   21   00
95   12   25   00	95   13   15   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   26   00
95   13   16   00	95   13   17   00	95   14   17   00
78   10   18   00	20   12   19   00	95   14   15   00
95   14   18   00	81   10   26   00	81   16   18   00
95   14   16   00	95   14   19   00	80   11   17   00
93   14   21   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARINGA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 106,55  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

77   10   16   00	77   10   19   00	77   11   16   00
80   10   15   00	80   11   15   00	77   10   17   00
77   10   20   00	77   12   17   00	80   10   16   00
80   12   17   00	80   16   15   00	81   10   16   00
81   10   19   00	81   10   22   00	81   10   25   00
81   11   16   00	81   10   17   00	81   10   20   00
81   10   23   00	81   10   27   00	81   10   15   00
81   10   18   00	81   10   21   00	81   10   24   00
81   11   15   00	81   11   17   00	81   14   15   00
81   15   17   00	83   10   18   00	93   14   20   00
81   11   18   00	81   14   18   00	81   16   17   00
84   11   15   00	93   15   15   00	81   12   15   00
81   15   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   26   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   13   16   00	95   14   16   00
95   14   19   00	20   12   19   00	95   13   17   00
95   14   17   00	81   10   26   00	81   16   18   00
95   14   15   00	95   14   18   00	80   11   17   00
78   10   18   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GLOBAL GROUP COL SAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 35,48  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246

15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34

AB21477418 PÁGINA: 41 DE 48

\*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246

15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34

AB21477418 PÁGINA: 42 DE 48

\*\*\*\*\*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	16	16	00	80	11	16	00	32	10	15	00
39	12	14	00	41	11	36	00	70	15	18	00
30	12	17	00	39	10	19	00	39	12	20	00
70	13	15	00	70	17	17	00	30	18	15	00
39	12	13	00	40	15	15	00	70	13	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00	71	12	30	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	12	14	00
71	12	12	00	72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	11	00	72	12	15	00	71	12	25	00
72	10	29	00	72	11	11	00	72	12	13	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00	72	15	17	00
72	14	12	00	72	14	16	00	72	15	12	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	14	14	00
72	14	17	00	72	15	13	00	72	15	16	00
72	15	20	00	72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	36	00	72	15	40	00	72	15	43	00
72	15	28	00	72	15	32	00	72	15	37	00
72	15	41	00	72	15	44	00	72	15	29	00
72	15	33	00	72	15	39	00	72	15	42	00
76	12	24	00	77	10	15	00	77	10	18	00

39	12	23	00	43	20	15	00	43	21	16	00
26	10	11	00	40	15	16	00	40	15	17	00
41	11	25	00	39	12	15	00	39	12	22	00
41	11	16	00	76	10	15	00	76	12	17	00
41	11	19	00	41	11	21	00	41	11	22	00
77	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GLOBAL GROUP COL SAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,56  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	16	16	00	80	11	16	00	32	10	15	00
39	12	14	00	41	11	36	00	70	15	18	00
30	12	17	00	39	10	19	00	39	12	20	00
70	13	15	00	70	17	17	00	30	18	15	00
39	12	13	00	40	15	15	00	70	13	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00	71	12	30	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	12	14	00
71	12	12	00	72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	11	00	72	12	15	00	71	12	25	00
72	10	29	00	72	11	11	00	72	12	13	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00	72	15	17	00
72	14	12	00	72	14	16	00	72	15	12	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	14	14	00
72	14	17	00	72	15	13	00	72	15	16	00
72	15	20	00	72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	36	00	72	15	40	00	72	15	43	00
72	15	28	00	72	15	32	00	72	15	37	00
72	15	41	00	72	15	44	00	72	15	29	00
72	15	33	00	72	15	39	00	72	15	42	00
76	12	24	00	77	10	15	00	77	10	18	00

77	11	15	00	78	10	19	00	80	10	17	00
77	10	16	00	77	10	19	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	11	15	00	77	10	17	00
77	10	20	00	77	12	17	00	80	10	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00	81	10	16	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	16	00	81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	23	00	81	10	27	00	81	10	15	00
81	10	18	00	81	10	21	00	81	10	24	00
81	11	15	00	81	11	17	00	81	14	15	00
81	15	17	00	83	10	18	00	93	14	20	00
81	11	18	00	81	14	18	00	81	16	17	00
84	11	15	00	93	15	15	00	81	12	15	00
81	15	16	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	15	16	00	95	12	15	00	95	12	18	00
95	12	21	00	95	11	15	00	95	12	16	00
95	12	19	00	95	12	23	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	20	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	27	00	95	13	17	00
95	14	17	00	78	10	18	00	20	12	19	00
95	13	15	00	95	14	15	00	95	14	18	00
81	10	26	00	95	12	26	00	95	13	16	00
95	14	16	00	95	14	19	00	80	11	17	00
81	16	18	00	30	11	15	00	40	14	17	00
47	10	15	00	93	14	21	00	40	16	16	00
40	16	18	00	41	10	42	00	41	10	49	00
39	10	16	00	41	10	32	00	41	11	53	00
31	24	21	00	32	13	10	00	39	12	11	00

72	15	11	00	72	15	14	00	72	15	17	00
72	14	12	00	72	14	16	00	72	15	12	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	14	14	00
72	14	17	00	72	15	13	00	72	15	16	00
72	15	20	00	72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	36	00	72	15	40	00	72	15	43	00
72	15	28	00	72	15	32	00	72	15	37	00
72	15	41	00	72	15	44	00	72	15	29	00
72	15	33	00	72	15	39	00	72	15	42	00
76	12	24	00	77	10	15	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	10	16	00	77	10	19	00
77	11	16	00	77	10	17	00	77	10	20	00
77	12	17	00	81	10	21	00	80	10	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	18	00
78	10	19	00	80	10	17	00	80	16	15	00
81	10	16	00	81	10	19	00	80	10	15	00
80	11	15	00	81	10	22	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	23	00	81	10	27	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	10	24	00	81	11	15	00	81	11	18	00
81	14	18	00	81	16	17	00	81	10	25	00
81	11	16	00	81	12	15	00	81	15	16	00
83	10	15	00	83	10	18	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	12	16	00	95	12	19	00
84	11	15	00	93	15	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	20	00	84	11	16	00
93	15	16	00	95	12	15	00	95	12	18	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	26	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246  
 15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34  
 AB21477418 PÁGINA: 43 DE 48  
 \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2147741810246  
 15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34  
 AB21477418 PÁGINA: 44 DE 48  
 \*\*\*\*\*

95   13   16   00	95   14   16   00	95   14   19   00
95   12   24   00	95   12   27   00	95   13   17   00
95   14   17   00	78   10   18   00	95   12   25   00
95   13   15   00	95   14   15   00	95   14   18   00
81   10   26   00	80   11   17   00	20   12   19   00
81   16   18   00	93   14   21   00	47   10   15   00
41   10   42   00	41   10   32   00	32   13   10   00
30   11   15   00	40   16   16   00	41   10   49   00
41   11   53   00	39   12   11   00	40   14   17   00
40   16   18   00	39   10   16   00	31   24   21   00
39   12   23   00	43   20   15   00	40   15   16   00
39   12   15   00	76   10   15   00	41   11   21   00
43   21   16   00	40   15   17   00	39   12   22   00
76   12   17   00	41   11   22   00	26   10   11   00
41   11   25   00	41   11   16   00	41   11   19   00
77   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARING LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.664,59  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
 |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

81   10   23   00	81   10   27   00	81   10   15   00
81   10   18   00	81   10   21   00	81   10   24   00
81   11   15   00	81   11   17   00	81   14   15   00
81   15   17   00	83   10   18   00	93   14   20   00
81   11   18   00	81   14   18   00	81   16   17   00
84   11   15   00	93   15   15   00	81   12   15   00
81   15   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	95   11   15   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   26   00
95   11   16   00	95   12   17   00	95   12   20   00
95   12   24   00	95   12   27   00	95   12   15   00
95   12   18   00	95   12   21   00	95   12   25   00
95   13   15   00	81   16   18   00	95   14   15   00
95   14   18   00	81   10   26   00	95   13   17   00
95   14   16   00	95   14   19   00	80   11   17   00
95   13   16   00	95   14   17   00	78   10   18   00
20   12   19   00	93   14   21   00	47   10   15   00
41   10   42   00	41   10   32   00	32   13   10   00
30   11   15   00	40   16   16   00	41   10   49   00
41   11   53   00	39   12   11   00	40   14   17   00
40   16   18   00	39   10   16   00	31   24   21   00
39   12   23   00	43   20   15   00	40   15   16   00
39   12   15   00	76   10   15   00	41   11   21   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRAPICHE 2019  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PEÑA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,96  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
 |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

80   16   16   00	80   11   16   00	32   10   15   00
39   12   14   00	41   11   36   00	70   15   18   00
30   12   17   00	39   10   19   00	39   12   20   00
70   13   15   00	70   17   17   00	30   18   15   00
39   12   13   00	40   15   15   00	70   13   17   00
70   17   18   00	72   14   10   00	71   12   25   00
72   12   15   00	72   11   10   00	72   12   11   00
71   12   10   00	71   12   30   00	72   10   33   00
72   11   11   00	72   12   13   00	71   12   12   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   12   10   00
72   12   14   00	72   14   11   00	72   14   15   00
72   15   11   00	72   15   14   00	72   15   17   00
72   14   12   00	72   14   16   00	72   15   12   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   14   14   00
72   14   17   00	72   15   13   00	72   15   16   00
72   15   20   00	72   15   27   00	72   15   31   00
72   15   36   00	72   15   40   00	72   15   43   00
72   15   28   00	72   15   32   00	72   15   37   00
72   15   41   00	72   15   44   00	72   15   29   00
72   15   33   00	72   15   39   00	72   15   42   00
76   12   24   00	77   10   15   00	77   10   18   00
77   11   15   00	78   10   19   00	80   10   17   00
77   10   16   00	77   10   19   00	77   11   16   00
80   10   15   00	80   11   15   00	77   10   17   00
77   10   20   00	77   12   17   00	80   10   16   00
80   12   17   00	80   16   15   00	81   10   16   00
81   10   19   00	81   10   22   00	81   10   25   00
81   11   16   00	81   10   17   00	81   10   20   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACION: B2147741810246

15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34

AB21477418 PÁGINA: 45 DE 48

\*\*\*\*\*

72   15   36   00	72   15   40   00	72   15   43   00
72   15   28   00	72   15   32   00	72   15   37   00
72   15   41   00	72   15   44   00	72   15   29   00
72   15   33   00	72   15   39   00	72   15   42   00
76   12   24   00	77   10   15   00	77   10   18   00
77   11   15   00	78   10   19   00	80   10   17   00
77   10   16   00	77   10   19   00	77   11   16   00
80   10   15   00	80   11   15   00	77   10   17   00
77   10   20   00	77   12   17   00	80   10   16   00
80   12   17   00	80   16   15   00	81   10   16   00
81   10   19   00	81   10   22   00	81   10   25   00
80   16   16   00	81   10   17   00	81   10   20   00
81   10   23   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   10   18   00	81   10   21   00	81   10   24   00
81   11   15   00	81   11   17   00	81   14   15   00
81   15   17   00	83   10   18   00	93   14   20   00
81   11   18   00	81   14   18   00	81   16   17   00
84   11   15   00	93   15   15   00	81   12   15   00
81   15   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   15   16   00	95   13   15   00	95   12   15   00
95   12   18   00	95   12   21   00	95   12   25   00
95   11   15   00	95   12   16   00	95   12   19   00
95   12   23   00	95   12   26   00	95   11   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACION: B2147741810246

15 DE OCTUBRE DE 2021 HORA 12:12:34

AB21477418 PÁGINA: 46 DE 48

\*\*\*\*\*

72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   27   00
72   15   31   00	72   15   36   00	72   15   40   00
72   15   19   00	72   15   28   00	72   15   32   00
72   15   37   00	72   15   41   00	72   15   20   00
72   15   29   00	72   15   33   00	72   15   39   00
72   15   42   00	72   15   43   00	77   10   15   00
77   10   18   00	77   11   15   00	78   10   19   00
72   15   44   00	77   10   16   00	77   10   19   00
77   11   16   00	80   10   15   00	76   12   24   00
77   10   17   00	77   10   20   00	77   12   17   00
80   10   16   00	81   10   24   00	80   12   17   00
81   10   25   00	81   10   18   00	81   10   21   00
80   10   17   00	80   16   15   00	81   10   16   00
81   10   19   00	81   10   22   00	80   11   15   00
80   16   16   00	81   10   17   00	81   10   20   00
81   10   23   00	84   11   16   00	81   11   16   00
81   12   15   00	81   15   16   00	83   10   15   00
81   10   27   00	81   11   17   00	81   14   15   00
81   15   17   00	83   10   18   00	81   11   15   00
81   11   18   00	81   14   18   00	81   16   17   00
84   11   15   00	93   14   20   00	95   11   15   00
95   12   16   00	95   12   19   00	95   12   23   00
93   15   15   00	95   11   16   00	95   12   17   00

95   12   17   00	95   12   20   00	95   12   24   00
95   12   27   00	95   13   16   00	95   14   16   00
95   14   19   00	80   11   17   00	93   14   21   00
95   13   17   00	95   14   17   00	78   10   18   00
20   12   19   00	95   14   15   00	95   14   18   00
81   10   26   00	81   16   18   00	

95   12   20   00	95   12   24   00	93   15   16   00
95   12   15   00	95   12   18   00	95   12   21   00
95   12   25   00	81   16   18   00	95   13   15   00
95   14   15   00	95   14   18   00	81   10   26   00
95   12   26   00	95   13   16   00	95   14   16   00
95   14   19   00	80   11   17   00	95   12   27   00
95   13   17   00	95   14   17   00	78   10   18   00
93   14   21   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBAHOQUE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 26,85  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,008  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81   10   15   00	80   11   16   00	32   10   15   00
39   12   14   00	41   11   36   00	30   12   17   00
39   10   19   00	39   12   20   00	70   13   15   00
30   18   15   00	39   12   13   00	40   15   15   00
70   13   17   00	70   15   18   00	71   12   10   00
71   12   30   00	72   10   33   00	72   12   10   00
70   17   17   00	71   12   12   00	72   10   15   00
72   11   10   00	72   12   11   00	70   17   18   00
71   12   25   00	72   10   29   00	72   11   11   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   14   11   00
72   14   15   00	72   15   11   00	72   15   14   00
72   12   15   00	72   14   12   00	72   14   16   00
72   15   12   00	72   15   15   00	72   14   10   00
72   14   14   00	72   14   17   00	72   15   13   00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00525818 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2015.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00564131 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2016.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00603973 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00635893 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00674987 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00710165 DEL LIBRO



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA**  
**CONSTRUCTORA PAIS S.A.S**  
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:57 \*\*\* Recibo No. 5000586337 \*\*\* Num. Operación. 02-LDRODRP-20211020-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CODIGO DE VERIFICACIÓN CIPrVgbsCt**

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

**INFORMA :**

LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

\*\*\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME \*\*\*\*\*

**CERTIFICA:**  
**IDENTIFICACIÓN**

**NOMBRE:**CONSTRUCTORA PAIS S.A.S  
**NIT:**901063647-3  
**MATRÍCULA MERCANTIL:**147538  
**FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:**10/03/2017  
**NÚMERO DEL PROPONENTE:**4367  
**FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**18/07/2017  
**FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**23/04/2021  
**ORGANIZACIÓN:**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
**TAMAÑO DE EMPRESA:**MEDIANA EMPRESA

**CERTIFICA:**  
**INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN**

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

**CERTIFICA:**  
**CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN**

**FECHA DE CONSTITUCIÓN:**10/03/2017  
**CLASE DE DOCUMENTO:**DOCUMENTO PRIVADO  
**FECHA DEL DOCUMENTO:**03/03/2017  
**ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:**ASAMBLEA CONSTITUTIVA  
**FECHA DE VENCIMIENTO:**INDEFINIDA

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

**REPRESENTANTE No. 1 :**  
**NOMBRE:**VELASQUEZ FORERO JUAN CARLOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag. 1 de 46

**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA**  
**CONSTRUCTORA PAIS S.A.S**  
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:57 \*\*\* Recibo No. 5000586337 \*\*\* Num. Operación. 02-LDRODRP-20211020-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CERTIFICA:**  
**CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
14	11	15	00	PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	13	15	00	BLOQUES
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag. 3 de 46

**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA**  
**CONSTRUCTORA PAIS S.A.S**  
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:57 \*\*\* Recibo No. 5000586337 \*\*\* Num. Operación. 02-LDRODRP-20211020-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**IDENTIFICACIÓN:**Cédula de ciudadanía - 80217561  
**CARGO:**REPRESENTANTE LEGAL

**FACULTADES:**

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN NO TENDRÁ SUPLENENTES, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTITO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

**CERTIFICA:**  
**DOMICILIO**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:**CALLE 18 7 28  
**MUNICIPIO:**15176 - CHIQUINQUIRA  
**DEPARTAMENTO:**BOYACA  
**TELÉFONO 1:**7260656  
**TELÉFONO 2:**3102595502  
**CORREO ELECTRÓNICO:**constructorapais@hotmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:**CALLE 18 7 28  
**MUNICIPIO:**15176 - CHIQUINQUIRA  
**DEPARTAMENTO:**BOYACA  
**TELÉFONO 1:**7260656  
**TELÉFONO 2:**3102595502  
**CORREO ELECTRÓNICO:**constructorapais@hotmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag. 2 de 46

**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA**  
**CONSTRUCTORA PAIS S.A.S**  
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:58 \*\*\* Recibo No. 5000586337 \*\*\* Num. Operación. 02-LDRODRP-20211020-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CERTIFICA:**  
**INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA :** 31/12/2018

ACTIVO CORRIENTE	:	\$874.606.980,90
ACTIVO TOTAL	:	\$874.606.980,90
PASIVO CORRIENTE	:	\$2.410.767,00
PASIVO TOTAL	:	\$2.410.767,00
PATRIMONIO	:	\$872.196.213,90
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$259.987.491,50
GASTOS DE INTERESES	:	\$1.628.000,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA :** 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE	:	\$2.338.902.538,21
ACTIVO TOTAL	:	\$2.423.902.538,21
PASIVO CORRIENTE	:	\$194.209.895,24
PASIVO TOTAL	:	\$450.548.037,24
PATRIMONIO	:	\$1.973.354.500,97
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$1.397.267.616,78
GASTOS DE INTERESES	:	\$97.958.373,70

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA :** 31/12/2020

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag. 4 de 46

CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:58 *** Recibo No. S000596337 *** Num. Operación. 02-LDRODRI-20211020-0005	
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
ACTIVO CORRIENTE :	\$2.502.143.243,71
ACTIVO TOTAL :	\$2.651.398.239,71
PASIVO CORRIENTE :	\$23.343.118,00
PASIVO TOTAL :	\$431.673.118,00
PATRIMONIO :	\$2.219.725.121,71
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL :	\$825.332.226,84
GASTOS DE INTERESES :	\$178.967.075,76
<b>CERTIFICA:</b>	
<b>CAPACIDAD FINANCIERA</b>	
QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018	
INDICE DE LIQUIDEZ :	362,79
INDICE DE ENDEUDAMIENTO :	0
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES :	159,69
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.	
QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019	
INDICE DE LIQUIDEZ :	12,04
INDICE DE ENDEUDAMIENTO :	0,18
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES :	14,26
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.	
QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020	
INDICE DE LIQUIDEZ :	107,18
INDICE DE ENDEUDAMIENTO :	0,16
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES :	4,61
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.	
<b>CERTIFICA:</b>	
<b>CAPACIDAD ORGANIZACIONAL</b>	
QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018	
***** CONTINUA *****	
Pag. 5 de 46	

CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:58 *** Recibo No. S000596337 *** Num. Operación. 02-LDRODRI-20211020-0005	
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
72 15 14 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 :	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 :	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 26 00 :	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 :	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 :	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 42 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 44 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
83 10 15 00 :	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 15 00 :	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 10 36 00 :	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 :	CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 :	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 :	LADRILLOS
<b>EXPERIENCIA No. 2 :</b>	
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 002	
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b> :	1 - EL PROPONENTE
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> :	CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b> :	MUNICIPIO DE MARIPI
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b> :	155,85
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:</b> 100%	
<b>SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN</b>	
72 10 15 00 :	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 31 00 :	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 14 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 :	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 25 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 35 00 :	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 10 29 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 :	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 :	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 29 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 34 00 :	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 44 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
30 10 36 00 :	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 :	CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 :	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 :	LADRILLOS
***** CONTINUA *****	
Pag. 7 de 46	

CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:58 *** Recibo No. S000596337 *** Num. Operación. 02-LDRODRI-20211020-0005	
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO :	0,29
RENTABILIDAD DEL ACTIVO :	0,29
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.	
QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019	
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO :	0,70
RENTABILIDAD DEL ACTIVO :	0,57
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.	
QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020	
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO :	0,37
RENTABILIDAD DEL ACTIVO :	0,31
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.	
<b>CERTIFICA:</b>	
<b>EXPERIENCIA</b>	
QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:	
<b>EXPERIENCIA No. 1 :</b>	
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 001	
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b> :	1 - EL PROPONENTE
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> :	CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b> :	MUNICIPIO DE QUIPAMA
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b> :	128,36
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:</b> 100%	
<b>SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN</b>	
72 10 15 00 :	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 31 00 :	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 15 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 :	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 :	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
***** CONTINUA *****	
Pag. 6 de 46	

CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:58 *** Recibo No. S000596337 *** Num. Operación. 02-LDRODRI-20211020-0005	
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
81 10 15 00 :	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 :	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
<b>EXPERIENCIA No. 3 :</b>	
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 003	
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b> :	1 - EL PROPONENTE
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> :	CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b> :	MUNICIPIO DE QUIPAMA
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b> :	129,10
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:</b> 100%	
<b>SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN</b>	
72 10 15 00 :	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 31 00 :	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 15 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 :	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 :	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 :	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 :	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 26 00 :	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 :	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 :	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 42 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 44 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
83 10 15 00 :	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 15 00 :	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 10 36 00 :	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 :	CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 :	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 :	LADRILLOS
<b>EXPERIENCIA No. 4 :</b>	
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 004	
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b> :	1 - EL PROPONENTE
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> :	CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b> :	MUNICIPIO DE SIMIJACA
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b> :	311,09
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:</b> 100%	
***** CONTINUA *****	
Pag. 8 de 46	

CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:58 *** Recibo No. S000586337 *** Num. Operación. 02-LDRODRP-20211020-0005	
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
<b>SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN</b>	
72 10 15 00 :	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 14 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 :	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 25 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 14 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 :	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 :	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 :	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 10 29 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 34 00 :	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 44 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 12 10 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 14 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 13 00 :	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 :	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 22 00 :	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 24 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00 :	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 29 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 :	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 35 00 :	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 :	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
<b>EXPERIENCIA No. 5 :</b>	
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 005	
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b> :1 - EL PROPONENTE	
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b> :SAN PABLO DE BORBUR	
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b> :169,25	
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:</b> 100%	
<b>SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN</b>	
72 10 15 00 :	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 31 00 :	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 15 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 :	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 :	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 :	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
***** CONTINUA *****	
Pag. 9 de 46	

CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:58 *** Recibo No. S000586337 *** Num. Operación. 02-LDRODRP-20211020-0005	
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
30 11 15 00 :	CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 :	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 :	BLOQUES
<b>EXPERIENCIA No. 7 :</b>	
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 007	
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b> :1 - EL PROPONENTE	
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b> :MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR	
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b> :213,97	
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:</b> 100%	
<b>SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN</b>	
72 10 15 00 :	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 31 00 :	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 14 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 :	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 25 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 35 00 :	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 10 29 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 :	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 :	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 29 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 34 00 :	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 44 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
30 10 36 00 :	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 :	CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 :	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 :	LADRILLOS
81 10 15 00 :	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 :	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
<b>EXPERIENCIA No. 8 :</b>	
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 008	
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b> :1 - EL PROPONENTE	
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b> :MUNICIPIO DE COPER	
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b> :301,53	
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:</b> 100%	
<b>SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN</b>	
***** CONTINUA *****	
Pag. 11 de 46	

CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:58 *** Recibo No. S000586337 *** Num. Operación. 02-LDRODRP-20211020-0005	
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
72 15 20 00 :	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 26 00 :	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 :	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 :	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 42 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 44 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
83 10 15 00 :	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 15 00 :	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 10 36 00 :	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 :	CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 :	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 :	LADRILLOS
<b>EXPERIENCIA No. 6 :</b>	
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 006	
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b> :1 - EL PROPONENTE	
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b> :MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR	
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b> :89,52	
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:</b> 100%	
<b>SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN</b>	
72 10 15 00 :	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 :	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 :	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 :	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 :	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 :	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 :	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 24 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 :	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 :	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 :	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 :	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 :	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 15 00 :	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 10 36 00 :	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
***** CONTINUA *****	
Pag. 10 de 46	

CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:58 *** Recibo No. S000586337 *** Num. Operación. 02-LDRODRP-20211020-0005	
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
72 10 15 00 :	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 31 00 :	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 14 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 :	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 25 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 35 00 :	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 10 29 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 :	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 :	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 29 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 34 00 :	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 44 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
30 10 36 00 :	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 :	CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 :	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 :	LADRILLOS
81 10 15 00 :	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 :	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
<b>EXPERIENCIA No. 9 :</b>	
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 009	
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b> :1 - EL PROPONENTE	
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b> :MUNICIPIO DE COPER	
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b> :194,40	
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:</b> 100%	
<b>SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN</b>	
72 10 15 00 :	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 31 00 :	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 15 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 :	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 :	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 :	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 :	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 26 00 :	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 :	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
***** CONTINUA *****	
Pag. 12 de 46	

CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:58 *** Recibo No. S000596337 *** Num. Operación. 02-LDRODRP-20211020-0005	
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
72 15 29 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 :	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 42 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INSTRUMENTA...
72 15 44 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
83 10 15 00 :	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 15 00 :	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 10 36 00 :	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 :	CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 :	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 :	LADRILLOS
EXPERIENCIA No.10 :	
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010	
CONTRATO CELEBRADO POR	:1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA	:CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE	:MUNICIPIO DE MARIPI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV	:139,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES	
TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN	
72 10 15 00 :	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 :	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 :	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 :	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 :	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 :	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 :	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 24 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 :	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 :	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 :	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 :	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 :	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 15 00 :	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 10 36 00 :	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 :	CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 :	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 :	BLOQUES
***** CONTINUA *****	
Pag. 13 de 46	

CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:58 *** Recibo No. S000596337 *** Num. Operación. 02-LDRODRP-20211020-0005	
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
72 15 26 00 :	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 :	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 :	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 :	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 :	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 15 00 :	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 10 36 00 :	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 :	CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 :	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 :	BLOQUES
EXPERIENCIA No.13 :	
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013	
CONTRATO CELEBRADO POR	:1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA	:CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE	:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV	:50,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES	
TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN	
72 10 15 00 :	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 :	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 :	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 :	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 :	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 :	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 :	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 24 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 :	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 :	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 :	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 :	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 :	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 15 00 :	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 10 36 00 :	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 :	CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 :	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
***** CONTINUA *****	
Pag. 15 de 46	

CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:58 *** Recibo No. S000596337 *** Num. Operación. 02-LDRODRP-20211020-0005	
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
EXPERIENCIA No.11 :	
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011	
CONTRATO CELEBRADO POR	:1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA	:CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE	:MUNICIPIO DE MARIPI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV	:715,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES	
TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN	
72 10 15 00 :	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 19 00 :	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 32 00 :	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 14 10 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 27 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 35 00 :	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 14 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 29 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 40 00 :	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 14 15 00 :	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 12 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 10 33 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 25 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
EXPERIENCIA No.12 :	
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012	
CONTRATO CELEBRADO POR	:1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA	:CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE	:MUNICIPIO DE MARIPI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV	:302,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES	
TEMPORALES: 100%	
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN	
72 10 15 00 :	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 :	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 :	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 :	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 :	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 :	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 :	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 24 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
***** CONTINUA *****	
Pag. 14 de 46	

CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S		
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:58 *** Recibo No. S000596337 *** Num. Operación. 02-LDRODRP-20211020-0005		
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***		
30 13 15 00 :		BLOQUES
EXPERIENCIA No.14 :		
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014		
CONTRATO CELEBRADO POR	:1 - EL PROponente	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	:CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
NOMBRE DEL CONTRATANTE	:MUNICIPIO DE PAUNA	
VALOR CONTRATADO EN SMMLV	:290,88	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES		
TEMPORALES: 100%		
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN		
72 10 15 00 :	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72 15 19 00 :	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72 15 32 00 :	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...	
72 14 10 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS	
72 15 27 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72 15 35 00 :	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72 14 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...	
72 15 29 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72 15 40 00 :	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
72 14 15 00 :	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72 14 12 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72 10 33 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72 15 25 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72 10 31 00 :	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS	
72 15 13 00 :	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72 15 42 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...	
72 15 44 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
83 10 15 00 :	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
81 10 15 00 :	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
30 10 36 00 :	PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
30 11 15 00 :	CONCRETO Y MORTEROS	
30 11 19 00 :	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
30 13 16 00 :	LADRILLOS	
EXPERIENCIA No.15 :		
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015		
CONTRATO CELEBRADO POR	:1 - EL PROponente	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	:CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
NOMBRE DEL CONTRATANTE	:MUNICIPIO DE PAUNA	
VALOR CONTRATADO EN SMMLV	:115,47	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES		
TEMPORALES: 100%		
SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN		
72 10 15 00 :	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
***** CONTINUA *****		
Pag. 16 de 46		



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA**  
**CONSTRUCTORA PAIS S.A.S**  
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:58 \*\*\* Recibo No. S000586337 \*\*\* Num. Operación. 02-LDRODRI-20211020-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**EXPERIENCIA No.16 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**016  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE COPER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :127,90  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag. 17 de 46

**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA**  
**CONSTRUCTORA PAIS S.A.S**  
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:58 \*\*\* Recibo No. S000586337 \*\*\* Num. Operación. 02-LDRODRI-20211020-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 13 15 00 : BLOQUES

**EXPERIENCIA No.18 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**018  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MARIPI  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :49,94  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

**EXPERIENCIA No.19 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**019  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SIMIJCA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :368,38  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag. 19 de 46

**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA**  
**CONSTRUCTORA PAIS S.A.S**  
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:58 \*\*\* Recibo No. S000586337 \*\*\* Num. Operación. 02-LDRODRI-20211020-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 13 16 00 : LADRILLOS

**EXPERIENCIA No.17 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**017  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :69,17  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag. 18 de 46

**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA**  
**CONSTRUCTORA PAIS S.A.S**  
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:58 \*\*\* Recibo No. S000586337 \*\*\* Num. Operación. 02-LDRODRI-20211020-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 13 15 00 : BLOQUES

**EXPERIENCIA No.20 :**  
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**020  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE COPER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :288,11  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag. 20 de 46

CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:58 *** Recibo No. 5000586337 *** Num. Operación. 02-LDRODRP-20211020-0005	
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
72 15 23 00 :	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 12 10 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 15 24 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 40 00 :	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
<b>EXPERIENCIA No. 21 :</b>	
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 021	
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b>	:1 - EL PROPONENTE
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	:CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b>	:MUNICIPIO DE COVARACHIA
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b>	:66,38
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:</b> 100%	
<b>SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN</b>	
80 10 16 00 :	GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 :	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 :	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
83 10 15 00 :	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
80 11 16 00 :	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
<b>EXPERIENCIA No. 22 :</b>	
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 022	
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b>	:1 - EL PROPONENTE
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	:CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b>	:MUNICIPIO DE MARIPI
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b>	:127,80
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:</b> 100%	
<b>SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN</b>	
72 10 15 00 :	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 12 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 27 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 10 31 00 :	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 14 15 00 :	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 29 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 10 33 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 13 00 :	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 32 00 :	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 14 10 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 19 00 :	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 35 00 :	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 14 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 25 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 40 00 :	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
***** CONTINUA *****	
Pag. 21 de 46	

CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:58 *** Recibo No. 5000586337 *** Num. Operación. 02-LDRODRP-20211020-0005	
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
72 14 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 :	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 :	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 :	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 :	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 :	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 :	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 :	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 :	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 :	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 :	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 :	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 :	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
<b>EXPERIENCIA No. 25 :</b>	
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 025	
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b>	:1 - EL PROPONENTE
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	:CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b>	:MUNICIPIO DE MUZO
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b>	:84,19
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:</b> 100%	
<b>SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN</b>	
72 10 15 00 :	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 27 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 14 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 10 31 00 :	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 15 35 00 :	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 19 00 :	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 14 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 29 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 20 00 :	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 14 15 00 :	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 33 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 29 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 25 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 34 00 :	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 44 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
30 10 36 00 :	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 :	CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 :	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
***** CONTINUA *****	
Pag. 23 de 46	

CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:58 *** Recibo No. 5000586337 *** Num. Operación. 02-LDRODRP-20211020-0005	
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
<b>EXPERIENCIA No. 23 :</b>	
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 023	
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b>	:1 - EL PROPONENTE
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	:CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b>	:MUNICIPIO DE MUZO
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b>	:377,28
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:</b> 100%	
<b>SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN</b>	
72 10 15 00 :	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 27 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 14 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 10 31 00 :	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 15 35 00 :	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 19 00 :	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 14 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 29 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 20 00 :	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 14 15 00 :	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 33 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 29 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 25 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 34 00 :	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
30 10 36 00 :	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 :	CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 :	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 :	LADRILLOS
82 10 15 00 :	PUBLICIDAD IMPRESA
83 10 15 00 :	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
<b>EXPERIENCIA No. 24 :</b>	
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 024	
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b>	:1 - EL PROPONENTE
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	:CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b>	:MUNICIPIO DE MUZO
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b>	:1965,37
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:</b> 100%	
<b>SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN</b>	
72 10 15 00 :	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 :	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
***** CONTINUA *****	
Pag. 22 de 46	

CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:58 *** Recibo No. 5000586337 *** Num. Operación. 02-LDRODRP-20211020-0005	
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
30 13 16 00 :	LADRILLOS
81 10 15 00 :	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 :	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
<b>EXPERIENCIA No. 26 :</b>	
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 026	
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b>	:1 - EL PROPONENTE
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	:CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b>	:MUNICIPIO DE PAUNA
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b>	:914,91
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:</b> 100%	
<b>SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN</b>	
72 10 15 00 :	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 :	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 10 31 00 :	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 :	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 :	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 :	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 :	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 :	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 :	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 :	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 24 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 :	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 :	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 :	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
<b>EXPERIENCIA No. 27 :</b>	
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 027	
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b>	:1 - EL PROPONENTE
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	:CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b>	:MUNICIPIO DE QUIPAMA
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b>	:663,75
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:</b> 100%	
***** CONTINUA *****	
Pag. 24 de 46	

**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA**  
**CONSTRUCTORA PAIS S.A.S**  
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:59 \*\*\* Recibo No. S000586337 \*\*\* Num. Operación. 02-LDRODRP-20211020-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**EXPERIENCIA No.28 :**  
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE QUIPAMA  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :149,46  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag. 25 de 46

**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA**  
**CONSTRUCTORA PAIS S.A.S**  
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:59 \*\*\* Recibo No. S000586337 \*\*\* Num. Operación. 02-LDRODRP-20211020-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAGE  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

**EXPERIENCIA No.31 :**  
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SIMIJACA  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1452,42  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag. 27 de 46

**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA**  
**CONSTRUCTORA PAIS S.A.S**  
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:59 \*\*\* Recibo No. S000586337 \*\*\* Num. Operación. 02-LDRODRP-20211020-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 13 16 00 : LADRILLOS

**EXPERIENCIA No.29 :**  
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :416,64  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

**EXPERIENCIA No.30 :**  
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :120,75  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag. 26 de 46

**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA**  
**CONSTRUCTORA PAIS S.A.S**  
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:59 \*\*\* Recibo No. S000586337 \*\*\* Num. Operación. 02-LDRODRP-20211020-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.32 :**  
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SIMIJACA  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :229,17  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**EXPERIENCIA No.33 :**  
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SIMIJACA  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :144,04  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag. 28 de 46

**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA**  
**CONSTRUCTORA PAIS S.A.S**  
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:59 \*\*\* Recibo No. 5000586337 \*\*\* Num. Operación. 02-LDRODRP-20211020-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

**EXPERIENCIA No. 34 :**  
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 034  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSTRUCTORA PAIS S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SIMIJACA  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 144,04  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

**EXPERIENCIA No. 35 :**  
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 035  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSTRUCTORA PAIS S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VILLA PINZON  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 105,92  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag. 29 de 46

**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA**  
**CONSTRUCTORA PAIS S.A.S**  
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:59 \*\*\* Recibo No. 5000586337 \*\*\* Num. Operación. 02-LDRODRP-20211020-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

**EXPERIENCIA No. 38 :**  
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 038  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSTRUCTORA PAIS S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE MUZO  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 304,78  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag. 31 de 46

**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA**  
**CONSTRUCTORA PAIS S.A.S**  
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:59 \*\*\* Recibo No. 5000586337 \*\*\* Num. Operación. 02-LDRODRP-20211020-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 13 15 00 : BLOQUES

**EXPERIENCIA No. 36 :**  
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 036  
CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO VIAS BOYACA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE MARIPI  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 2720,72  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No. 37 :**  
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 037  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSTRUCTORA PAIS S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VILLAPINZON  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 381,99

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag. 30 de 46

**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA**  
**CONSTRUCTORA PAIS S.A.S**  
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:59 \*\*\* Recibo No. 5000586337 \*\*\* Num. Operación. 02-LDRODRP-20211020-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**EXPERIENCIA No. 39 :**  
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 039  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSTRUCTORA PAIS S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : EMPDUITAMA  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 270,62  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTAL...  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag. 32 de 46

SG	FM	CL	PR	- DESCRIPCIÓN
72	10	15	00	: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	: SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
<b>EXPERIENCIA No. 40 :</b>				
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 040				
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b> :1 - EL PROPONENTE				
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S				
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b> :INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE DUITAMA - IERD				
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b> :95,25				
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:</b> 100%				
<b>SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN</b>				
72	10	15	00	: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	: SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	10	31	00	: INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	12	11	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	14	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	14	10	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	14	13	00	: SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	15	00	: SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	15	13	00	: SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	: SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	19	00	: SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	: SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	22	00	: SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	24	00	: SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	: SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	29	00	: SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	31	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	: SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72	15	35	00	: SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
<b>EXPERIENCIA No. 41 :</b>				
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 041				
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b> :1 - EL PROPONENTE				
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S				
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b> :MUNICIPIO DE OTANCHE				
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b> :546,13				
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:</b> 100%				
***** CONTINUA *****				

SG	FM	CL	PR	- DESCRIPCIÓN
72	10	15	00	: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	31	00	: INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	12	15	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	12	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	15	00	: SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	15	13	00	: SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	19	00	: SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	: SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	26	00	: SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	: SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	: SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	32	00	: SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72	15	42	00	: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72	15	44	00	: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
83	10	15	00	: SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81	10	15	00	: INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30	10	36	00	: PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	: CONCRETO Y MORTEROS
30	11	19	00	: ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	13	16	00	: LADRILLOS
<b>EXPERIENCIA No. 44 :</b>				
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 044				
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b> :1 - EL PROPONENTE				
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S				
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b> :MUNICIPIO DE COPER				
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b> :574,38				
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:</b> 100%				
<b>SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN</b>				
72	10	15	00	: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	15	19	00	: SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	32	00	: SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72	14	10	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	15	27	00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	35	00	: SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	14	11	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	15	29	00	: SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	40	00	: SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	14	15	00	: SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	12	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	10	33	00	: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
***** CONTINUA *****				

SG	FM	CL	PR	- DESCRIPCIÓN
72	10	15	00	: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	12	11	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	14	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	14	11	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	14	15	00	: SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	15	13	00	: SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	: SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	20	00	: SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	: SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	: SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	: SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	: SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	: SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	29	00	: SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	: SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	34	00	: SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	: SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	: SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	40	00	: SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
<b>EXPERIENCIA No. 42 :</b>				
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 042				
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b> :1 - EL PROPONENTE				
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S				
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b> :MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b> :70,97				
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:</b> 100%				
<b>SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN</b>				
70	15	15	00	: GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
81	10	15	00	: INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72	12	12	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
<b>EXPERIENCIA No. 43 :</b>				
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 043				
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b> :1 - EL PROPONENTE				
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S				
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b> :MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR				
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b> :229,33				
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:</b> 100%				
***** CONTINUA *****				

SG	FM	CL	PR	- DESCRIPCIÓN
72	15	25	00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	10	31	00	: INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	15	13	00	: SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	42	00	: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72	15	44	00	: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
83	10	15	00	: SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30	10	36	00	: PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	: CONCRETO Y MORTEROS
30	11	19	00	: ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	13	16	00	: LADRILLOS
<b>EXPERIENCIA No. 45 :</b>				
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 045				
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b> :1 - EL PROPONENTE				
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S				
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b> :MUNICIPIO DE UBATE				
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b> :222,18				
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:</b> 100%				
<b>SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN</b>				
72	10	15	00	: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	15	19	00	: SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	32	00	: SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72	14	10	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	15	27	00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	35	00	: SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	29	00	: SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	40	00	: SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	14	15	00	: SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	12	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	10	33	00	: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	15	25	00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
<b>EXPERIENCIA No. 46 :</b>				
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 046				
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b> :1 - EL PROPONENTE				
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> :CONSTRUCTORA PAIS S.A.S				
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b> :MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA				
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b> :97,34				
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:</b> 100%				
<b>SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN</b>				
72	10	15	00	: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	15	27	00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	10	29	00	: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
***** CONTINUA *****				



CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:59 *** Recibo No. S000586337 *** Num. Operación. 02-LDRODFR-20211020-0005	
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
72 14 10 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 16 00 :	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 15 44 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 14 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 29 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
83 10 15 00 :	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 15 00 :	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 11 19 00 :	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 14 15 00 :	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 31 00 :	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 15 14 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
30 11 15 00 :	CONCRETO Y MORTEROS
72 15 19 00 :	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 10 33 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 25 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 34 00 :	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
30 11 18 00 :	AGREGADOS
72 15 35 00 :	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
<b>EXPERIENCIA No. 47 :</b>	
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 047	
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b>	:1 - EL PROPONENTE
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	:CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b>	:MUNICIPIO DE RAQUIRA
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b>	:712,04
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:</b> 100%	
<b>SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN</b>	
72 10 15 00 :	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 19 00 :	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 32 00 :	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 14 10 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 27 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 35 00 :	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 14 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 29 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 40 00 :	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 14 15 00 :	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 12 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 10 33 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 25 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
<b>EXPERIENCIA No. 48 :</b>	
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 048	
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b>	:1 - EL PROPONENTE
***** CONTINUA *****	
Pag. 37 de 46	

CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:59 *** Recibo No. S000586337 *** Num. Operación. 02-LDRODFR-20211020-0005	
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
72 15 29 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 :	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 44 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 14 12 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 20 00 :	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 26 00 :	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 14 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 28 00 :	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 42 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
<b>EXPERIENCIA No. 50 :</b>	
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 050	
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b>	:3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	:CONSORCIO PARQUE ZULIA
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b>	:MUNICIPIO DE MARIPI
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b>	:1417,60
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:</b> 70%	
<b>SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN</b>	
81 10 15 00 :	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 :	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 27 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 33 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 25 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 10 31 00 :	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 14 10 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 :	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 :	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 :	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 :	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 :	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 :	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 26 00 :	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 32 00 :	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 :	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 :	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 :	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 :	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
<b>EXPERIENCIA No. 51</b>	
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 051	
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b>	:1 - EL PROPONENTE
***** CONTINUA *****	
Pag. 39 de 46	

CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:59 *** Recibo No. S000586337 *** Num. Operación. 02-LDRODFR-20211020-0005	
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	:CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b>	:MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b>	:2776,65
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:</b> 100%	
<b>SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN</b>	
72 10 15 00 :	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 14 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 :	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 25 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 14 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 :	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 :	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 :	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 10 29 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 34 00 :	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 44 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 12 10 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 14 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 13 00 :	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 :	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 24 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00 :	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 29 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 :	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 35 00 :	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 :	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
<b>EXPERIENCIA No. 49 :</b>	
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 049	
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b>	:1 - EL PROPONENTE
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	:CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b>	:MUNICIPIO DE PAUNA
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b>	:685,30
<b>SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN</b>	
83 10 15 00 :	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 10 15 00 :	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 14 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 14 15 00 :	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 :	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 :	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 :	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 :	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
***** CONTINUA *****	
Pag. 38 de 46	

CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	
Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:59 *** Recibo No. S000586337 *** Num. Operación. 02-LDRODFR-20211020-0005	
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***	
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	:CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b>	:EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABOYA AGUAS CON FUTURO S.A.E.S.P.
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b>	:524,69
<b>SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN</b>	
83 10 15 00 :	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 15 00 :	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 :	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
83 10 18 00 :	SERVICIOS ELÉCTRICOS
72 14 15 00 :	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 :	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 :	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 44 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 14 12 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 20 00 :	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 26 00 :	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 28 00 :	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 42 00 :	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 14 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 14 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
<b>EXPERIENCIA No. 52 :</b>	
<b>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:</b> 052	
<b>CONTRATO CELEBRADO POR</b>	:1 - EL PROPONENTE
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	:CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b>	:MUNICIPIO DE BUENAVISTA
<b>VALOR CONTRATADO EN SMMLV</b>	:85,85
<b>SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN</b>	
72 10 15 00 :	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 :	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 :	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 :	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 :	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 :	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 :	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 :	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 :	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 :	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 :	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 :	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
***** CONTINUA *****	
Pag. 40 de 46	



**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA  
CONSTRUCTORA PAIS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:59 \*\*\* Recibo No. S000586337 \*\*\* Num. Operación. 02-LDRODRI-20211020-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

---

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**EXPERIENCIA No. 53 :**  
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 053  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSTRUCTORA PAIS S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 985,60

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No. 54 :**  
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 054  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSTRUCTORA PAIS S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE PAUNA  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 683,85

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag. 41 de 46

**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA  
CONSTRUCTORA PAIS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:59 \*\*\* Recibo No. S000586337 \*\*\* Num. Operación. 02-LDRODRI-20211020-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

---

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:** LP- 03-2018  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:** 30/01/2019  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:** 05/02/2019  
**TIPO DEL CONTRATO:** 1  
**VALOR DEL CONTRATO:** \$1.899.623.731,00  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:** \$0,00  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:** 16/10/2019  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:** 33793  
**OBJETO:** CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 10 15 00 :  
72 14 11 00 :  
72 14 15 00 :  
72 15 27 00 :  
72 15 19 00 :

**CONTRATOS LIQUIDADOS:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE MARIPI  
**NIT:** 8000247898  
**MUNICIPIO:** 15442 - MARIPI  
**AREA O SECCIONAL:** MUNICIPIO DE MARIPI - PRINCIPAL  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:** 23731286  
**NOMBRE FUNCIONARIO:** NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO  
**NÚMERO DEL CONTRATO:** 134-2018  
**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:** 134-2018  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:** 12/12/2018  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:** 12/12/2018  
**FECHA DE INICIO:** 14/12/2018  
**FECHA DE TERMINADO:** 30/12/2018  
**FECHA DE LIQUIDACIÓN:** 30/12/2018  
**TIPO DEL CONTRATO:** 1  
**VALOR DEL CONTRATO:** \$39.020.061,00  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:** \$39.020.061,00  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:** 28/10/2019  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:** 33837  
**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE FILTRO SOBRE LA VÍA SANTA ELENA DOS CAMINOS, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA Y MANTENIMIENTO DE VÍA: LA Y -GUAMO - PAN DE AZÚCAR, MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
81 10 15 00 :

**ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE MARIPI  
**NIT:** 8000247898

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag. 43 de 46

**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA  
CONSTRUCTORA PAIS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:59 \*\*\* Recibo No. S000586337 \*\*\* Num. Operación. 02-LDRODRI-20211020-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

---

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.

**CERTIFICA:  
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 18 DE JULIO DE 2017 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 30768 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 18 DE JULIO DE 2017.

QUE EL DÍA 14 DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 31139 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 14 DE MARZO DE 2018.

QUE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 32539 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2019.

QUE EL DÍA 24 DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 34116 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 24 DE MARZO DE 2020.

QUE EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 36027 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2021.

**CERTIFICA:  
CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

**CONTRATOS PERFECCIONADOS:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:** EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. ESP  
**NIT:** 9002977250  
**MUNICIPIO:** 15001 - TUNJA  
**AREA O SECCIONAL:** EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA SA ESP - PRINCIPAL  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:** 7182452  
**NOMBRE FUNCIONARIO:** MANUEL FRANCISCO MAYORGA PATARROYO  
**NÚMERO DEL CONTRATO:** CONTRATO DE OBRA 01 DE 2019

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag. 42 de 46

**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA  
CONSTRUCTORA PAIS S.A.S**

Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:19:59 \*\*\* Recibo No. S000586337 \*\*\* Num. Operación. 02-LDRODRI-20211020-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

---

**MUNICIPIO:** 15442 - MARIPI  
**AREA O SECCIONAL:** MUNICIPIO DE MARIPI - PRINCIPAL  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:** 23731286  
**NOMBRE FUNCIONARIO:** NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO  
**NÚMERO DEL CONTRATO:** 087-2018  
**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:** 87-2018  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:** 19/07/2018  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:** 19/07/2018  
**FECHA DE INICIO:** 10/08/2018  
**FECHA DE TERMINADO:** 13/11/2018  
**FECHA DE LIQUIDACIÓN:** 15/11/2018  
**TIPO DEL CONTRATO:** 1  
**VALOR DEL CONTRATO:** \$558.878.527,00  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:** \$558.878.527,00  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:** 28/10/2019  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:** 33830  
**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS SANTA ROSA Y SABANETA DEL MUNICIPIO DE MARIPI, BOYACÁ

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 10 15 00 :


**ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE MARIPI  
**NIT:** 8000247898  
**MUNICIPIO:** 15442 - MARIPI  
**AREA O SECCIONAL:** MUNICIPIO DE MARIPI - PRINCIPAL  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:** 23731286  
**NOMBRE FUNCIONARIO:** NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO  
**NÚMERO DEL CONTRATO:** 084-2018  
**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:** 084-2018  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:** 16/07/2018  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:** 16/07/2018  
**FECHA DE INICIO:** 18/07/2018  
**FECHA DE TERMINADO:** 21/08/2018  
**FECHA DE LIQUIDACIÓN:** 22/08/2018  
**TIPO DEL CONTRATO:** 1  
**VALOR DEL CONTRATO:** \$104.996.672,00  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:** \$104.996.672,00  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:** 28/10/2019  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:** 33829  
**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ALCANTARILLADOS EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
72 10 33 00 :

**ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE MARIPI

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag. 44 de 46


**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA**  
**CONSTRUCTORA PAIS S.A.S**  
 Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:20:00 \*\*\* Recibo No. 5000586337 \*\*\* Num. Operación. 02-LDRODR-20211020-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

NIT: 8000247898  
 MUNICIPIO: 15442 - MARIPI  
 AREA O SECCIONAL: MUNICIPIO DE MARIPI - PRINCIPAL  
 IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 23731286  
 NOMBRE FUNCIONARIO: NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO  
 NÚMERO DEL CONTRATO: 056-2018  
 NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: 056-2018  
 FECHA DE ADJUDICACIÓN: 26/04/2018  
 FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 26/04/2018  
 FECHA DE INICIO: 03/05/2018  
 FECHA DE TERMINADO: 23/08/2018  
 FECHA DE LIQUIDACIÓN: 28/09/2018  
 TIPO DEL CONTRATO: 1  
 VALOR DEL CONTRATO: \$218.703.355,00  
 VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$218.703.355,00  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 28/10/2019  
 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 33827  
 OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
 72 10 15 00 :

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

**CERTIFICA:**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

**VALOR DEL CERTIFICADO : \$53,000**

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.


La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://altunja.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **CPVgbsct**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.


\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag. 45 de 46


**CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA**  
**CONSTRUCTORA PAIS S.A.S**  
 Fecha expedición: 2021/10/20 - 09:20:00 \*\*\* Recibo No. 5000586337 \*\*\* Num. Operación. 02-LDRODR-20211020-0005

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

Pag. 46 de 46