

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21
FIDUPREVISORA S.A.**

CONVOCATORIA PAF-ICBFGS-I-069-2021

OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA”

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

FECHA DE PUBLICACIÓN 04 DE NOVIEMBRE DE 2021

El sub-numeral 9, del numeral 3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), del SUBCAPÍTULO III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los términos de referencia, establece, respecto de la verificación de la oferta económica, la elaboración del informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) el cual deberá publicarse en la fecha establecida en el cronograma del proceso de selección. En tal sentido, se informa a los participantes de la convocatoria **PAF-ICBFGS-I-069-2021** que mediante el presente documento se presenta el Informe, conforme con las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día veintiuno (21) de octubre de dos mil veintiuno (2021), en el marco de la presente convocatoria se presentaron dieciocho (18) ofertas que, luego de aplicado el método “random” (aleatorio) de la página Excel previsto en el numeral 1.27 de los Términos de Referencia, se seleccionaron diez (10) ofertas. En consecuencia, las propuestas para verificación y evaluación, son las siguientes:

No.	PROPONENTE	INTEGRANTES
1	CONSORCIO PETROPROYECT 2021 Representante del consorcio: JAIRO ADELMO PORRAS RUSSI	Integrante 1: PETROLABIN S.A.S. Porcentaje de participación: 40% Integrante 2: PROYECTOS GENERALES Y COMPAÑIA S.A.S Porcentaje de participación: 60%
2	CONSORCIO SANTA ISABEL 069 Representante NESTOR RAMIREZ CUARTAS	Integrante No. 1 SOLIUN S.A.S. Porcentaje de participación 50% Integrante No. 2. NESTOR RAMIREZ CUARTAS Porcentaje de participación 50%
3	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS Representante Legal OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN	
4	BERAKAH INGENIERIA SAS Representante Legal JOSÉ VICENTE BOCANEGRA	
5	CONSORCIO INTER 2021 Representante del consorcio: GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ	Integrante 1: CARING LTDA Porcentaje de participación: 69% Integrante 2: GABRIEL ANTONIO DUARTE DÍAZ Porcentaje de participación: 1%

		Integrante N° 3 CONSTRUCTORA PAIS S.A.S Porcentaje de participación: 30%
6	RM INGENIEROS SAS Representante Legal: JOSÉ IVÁN RODRIGUEZ MEDRANO	
7	CONSORCIO GENERACIONES ET Representante ELSA TORRES ARENALES	Integrante No. 1 RT TERRA S A S Porcentaje de participación 50% Integrante No. 2. ELSA TORRES ARENALES Porcentaje de participación 50%
8	CONSORCIO JCB – 21 – 069 Representante GERMAN FONSECA BENITEZ	Integrante No. 1 JCB CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S. Porcentaje de participación 70% Integrante No. 2. CIELOS RASOS Y DIVISIONES SAS Porcentaje de participación 30%
9	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. SAS Representante Legal GUILLERMO GIL RÍOS	
10	CONSORCIO 21-10-21 Representante del consorcio: ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO.	Integrante 1: ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO Porcentaje de participación: 70% Integrante 2: OPEN INGENIERIA S.A.S. Porcentaje de participación: 30%

2. INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

El día veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 207, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN, con el siguiente resultado:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	CONSORCIO PETROPROYECT 2021	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
2	CONSORCIO SANTA ISABEL 069	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
3	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
4	BERAKAH INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
5	CONSORCIO INTER 2021	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
6	RM INGENIEROS SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
7	CONSORCIO GENERACIONES ET	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
8	CONSORCIO JCB – 21 – 069	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
9	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO

10	CONSORCIO 21-10-21	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
----	--------------------	--------	--------	--------	------------

3. CONSOLIDADO DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

El día dos (02) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 210, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con el siguiente resultado:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	CONSORCIO PETROPROYECT 2021	RECHAZADO*	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO*
2	CONSORCIO SANTA ISABEL 069	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO*
3	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO*
4	BERAKAH INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
5	CONSORCIO INTER 2021	RECHAZADO*	CUMPLE	RECHAZADO*	RECHAZADO*
6	RM INGENIEROS SAS	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO*
7	CONSORCIO GENERACIONES ET	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
8	CONSORCIO JCB – 21 – 069	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
9	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. SAS	CUMPLE*	CUMPLE	*CUMPLE	HABILITADO*
10	CONSORCIO 21-10-21	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

4. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1	CONSORCIO PETROPROYECT 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
2	CONSORCIO SANTA ISABEL 069	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
3	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
4	BERAKAH INGENIERIA SAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
5	CONSORCIO INTER 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
6	RM INGENIEROS SAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
7	CONSORCIO GENERACIONES ET	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
8	CONSORCIO JCB – 21 – 069	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
9	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. SAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
10	CONSORCIO 21-10-21	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

El día cuatro (04) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 212, el INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), con la siguiente información:

Se establece en los Términos de Referencia, en el **SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**, numeral 3.1. **CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**, para la evaluación económica y asignación de puntaje, el siguiente procedimiento:

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cient (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”.

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 8 del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia:

“Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos...” en los Términos de Referencia.

“Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.”

Verificadas las ofertas económicas, el evaluador económico informa que se efectuó ajuste por redondeo a la oferta presentada por el proponente: CONSORCIO JCB – 21 – 069

La TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día cuatro (04) de noviembre de 2021 fue de **TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$3.837,84)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el del **MENOR VALOR**.

El **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-ICBFGS-I-069-2021					
“LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA”					
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	CONSORCIO JCB – 21 – 069	\$ 325.969.310,00	100,0000000	0,0000000	100,0000000
2	RM INGENIEROS SAS	\$ 327.632.332,00	99,4924121	0,0000000	99,4924121

3	CONSORCIO GENERACIONES ET	\$ 328.064.200,00	99,3614390	0,0000000	99,3614390
4	CONSORCIO SANTA ISABEL 069	\$ 328.310.086,00	99,2870228	0,0000000	99,2870228
5	BERAKAH INGENIERIA SAS	\$ 328.440.000,00	99,2477500	0,0000000	99,2477500
6	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. SAS	\$ 329.344.400,00	98,9752095	0,0000000	98,9752095
7	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	\$ 329.630.000,00	98,8894548	0,0000000	98,8894548
8	CONSORCIO 21-10-21	\$ 330.678.554,00	98,5758847	0,0000000	98,5758847

Observación:

No se aplican descuentos conforme el numeral 10. **EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.**

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al proponente No 8 **CONSORCIO JCB - 21 - 069** con un puntaje de **100,000** y un valor ofertado de **\$325.969.310,00**.

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el día cinco (05) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) a las 5:00 pm, para que los proponentes puedan formular observaciones al correo electrónico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co, según el cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide el cuatro (04) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21
FIDUPREVISORA S.A.**

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA		
PROPONENTE N° 2		
CONSORCIO SANTA ISABEL 069		
A. LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 50.415.281,00	\$ 50.415.281,00
VALOR IVA 19%	\$ 9.578.903,00	\$ 9.578.903,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 59.994.184,00	\$ 59.994.184,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 87.530.134,00	\$ 87.530.134,00
VALOR IVA 19%	\$ 16.630.725,00	\$ 16.630.725,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 104.160.859,00	\$ 104.160.859,00
A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 164.155.043,00	\$ 164.155.043,00

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS PEÑOL		
ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 57.367.395,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 63.741.550,00	CUMPLE

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 99.600.273,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 110.666.970,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 156.967.668,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 174.408.520,00	CUMPLE

B. I LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADOS EN RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 50.415.281,00	\$ 50.415.281,00
VALOR IVA 19%	\$ 9.578.903,00	\$ 9.578.903,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 59.994.184,00	\$ 59.994.184,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 87.530.134,00	\$ 87.530.134,00
VALOR IVA 19%	\$ 16.630.725,00	\$ 16.630.725,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 104.160.859,00	\$ 104.160.859,00
B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 164.155.043,00	\$ 164.155.043,00

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS RIVERA		
ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 57.367.395,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 63.741.550,00	CUMPLE

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 99.600.273,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 110.666.970,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 156.967.668,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 174.408.520,00	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B)	\$ 328.310.086,00	\$ 328.310.086,00
--------------------------------	-------------------	-------------------

TOTAL OFERTA (A+B)		
MÍNIMO	\$ 313.935.336,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 348.817.040,00	CUMPLE

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.
 Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA		
PROponente N° 3		
PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S		
A. LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 50.500.000,00	\$ 50.500.000,00
VALOR IVA 19%	\$ 9.595.000,00	\$ 9.595.000,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 60.095.000,00	\$ 60.095.000,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00
VALOR IVA 19%	\$ 16.720.000,00	\$ 16.720.000,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 104.720.000,00	\$ 104.720.000,00
A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 164.815.000,00	\$ 164.815.000,00

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS PEÑOL		
ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 57.367.395,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 63.741.550,00	CUMPLE

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 99.600.273,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 110.666.970,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 156.967.668,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 174.408.520,00	CUMPLE

B. I LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADOS EN RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 50.500.000,00	\$ 50.500.000,00
VALOR IVA 19%	\$ 9.595.000,00	\$ 9.595.000,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 60.095.000,00	\$ 60.095.000,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00
VALOR IVA 19%	\$ 16.720.000,00	\$ 16.720.000,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 104.720.000,00	\$ 104.720.000,00
B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 164.815.000,00	\$ 164.815.000,00

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS RIVERA		
ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 57.367.395,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 63.741.550,00	CUMPLE

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 99.600.273,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 110.666.970,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 156.967.668,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 174.408.520,00	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B)	\$ 329.630.000,00	\$ 329.630.000,00
--------------------------------	-------------------	-------------------

TOTAL OFERTA (A+B)		
MÍNIMO	\$ 313.935.336,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 348.817.040,00	CUMPLE

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.
 Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONOMICA		
PROPONENTE N° 4		
BERAKAH INGENIERIA S.A.S		
A. LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 53.000.000,00	\$ 53.000.000,00
VALOR IVA 19%	\$ 10.070.000,00	\$ 10.070.000,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 63.070.000,00	\$ 63.070.000,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 85.000.000,00	\$ 85.000.000,00
VALOR IVA 19%	\$ 16.150.000,00	\$ 16.150.000,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 101.150.000,00	\$ 101.150.000,00
A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 164.220.000,00	\$ 164.220.000,00

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS PEÑOL		
ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 57.367.395,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 63.741.550,00	CUMPLE

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 99.600.273,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 110.666.970,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 156.967.668,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 174.408.520,00	CUMPLE

B. I LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADOS EN RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 53.000.000,00	\$ 53.000.000,00
VALOR IVA 19%	\$ 10.070.000,00	\$ 10.070.000,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 63.070.000,00	\$ 63.070.000,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 85.000.000,00	\$ 85.000.000,00
VALOR IVA 19%	\$ 16.150.000,00	\$ 16.150.000,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 101.150.000,00	\$ 101.150.000,00
B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 164.220.000,00	\$ 164.220.000,00

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS RIVERA		
ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 57.367.395,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 63.741.550,00	CUMPLE

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 99.600.273,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 110.666.970,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 156.967.668,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 174.408.520,00	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B)	\$ 328.440.000,00	\$ 328.440.000,00
--------------------------------	-------------------	-------------------

TOTAL OFERTA (A+B)		
MÍNIMO	\$ 313.935.336,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 348.817.040,00	CUMPLE

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.
 Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA		
PROPONENTE N° 6		
RM INGENIEROS S.A.S		
A. LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 50.311.205,00	\$ 50.311.205,00
VALOR IVA 19%	\$ 9.559.129,00	\$ 9.559.129,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 59.870.334,00	\$ 59.870.334,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 87.349.439,00	\$ 87.349.439,00
VALOR IVA 19%	\$ 16.596.393,00	\$ 16.596.393,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 103.945.832,00	\$ 103.945.832,00
A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 163.816.166,00	\$ 163.816.166,00

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS PEÑOL		
ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 57.367.395,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 63.741.550,00	CUMPLE

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 99.600.273,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 110.666.970,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 156.967.668,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 174.408.520,00	CUMPLE

B. I.LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADOS EN RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 50.311.205,00	\$ 50.311.205,00
VALOR IVA 19%	\$ 9.559.129,00	\$ 9.559.129,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 59.870.334,00	\$ 59.870.334,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 87.349.439,00	\$ 87.349.439,00
VALOR IVA 19%	\$ 16.596.393,00	\$ 16.596.393,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 103.945.832,00	\$ 103.945.832,00
B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 163.816.166,00	\$ 163.816.166,00

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS RIVERA		
ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 57.367.395,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 63.741.550,00	CUMPLE

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 99.600.273,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 110.666.970,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 156.967.668,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 174.408.520,00	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B)	\$ 327.632.332,00	\$ 327.632.332,00
--------------------------------	-------------------	-------------------

TOTAL OFERTA (A+B)		
MÍNIMO	\$ 313.935.336,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 348.817.040,00	CUMPLE

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.
 Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA		
PROPONENTE N° 7		
CONSORCIO GENERACIONES ET		
A. LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 51.153.150,00	\$ 51.153.150,00
VALOR IVA 19%	\$ 9.719.099,00	\$ 9.719.099,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 60.872.249,00	\$ 60.872.249,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 86.688.950,00	\$ 86.688.950,00
VALOR IVA 19%	\$ 16.470.901,00	\$ 16.470.901,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 103.159.851,00	\$ 103.159.851,00
A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 164.032.100,00	\$ 164.032.100,00

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS PEÑOL		
ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 57.367.395,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 63.741.550,00	CUMPLE

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 99.600.273,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 110.666.970,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 156.967.668,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 174.408.520,00	CUMPLE

B. I LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADOS EN RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 51.153.150,00	\$ 51.153.150,00
VALOR IVA 19%	\$ 9.719.099,00	\$ 9.719.099,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 60.872.249,00	\$ 60.872.249,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 86.688.950,00	\$ 86.688.950,00
VALOR IVA 19%	\$ 16.470.901,00	\$ 16.470.901,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 103.159.851,00	\$ 103.159.851,00
B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 164.032.100,00	\$ 164.032.100,00

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS RIVERA		
ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 57.367.395,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 63.741.550,00	CUMPLE

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 99.600.273,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 110.666.970,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 156.967.668,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 174.408.520,00	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B)	\$ 328.064.200,00	\$ 328.064.200,00
---------------------------------------	--------------------------	--------------------------

TOTAL OFERTA (A+B)		
MÍNIMO	\$ 313.935.336,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 348.817.040,00	CUMPLE

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.
 Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA		
PROponente N° 8		
CONSORCIO JCB – 21 – 069		
A. LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 48.207.895,00	\$ 48.207.895,00
VALOR IVA 19%	\$ 9.159.500,05	\$ 9.159.500,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 57.367.395,00	\$ 57.367.395,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 88.754.000,00	\$ 88.754.000,00
VALOR IVA 19%	\$ 16.863.260,00	\$ 16.863.260,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 105.617.260,00	\$ 105.617.260,00
A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 162.984.655,00	\$ 162.984.655,00

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MÁXIMOS PEÑOL		
ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 57.367.395,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 63.741.550,00	CUMPLE

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 99.600.273,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 110.666.970,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 156.967.668,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 174.408.520,00	CUMPLE

B. I LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADOS EN RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 48.207.895,00	\$ 48.207.895,00
VALOR IVA 19%	\$ 9.159.500,05	\$ 9.159.500,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 57.367.395,00	\$ 57.367.395,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 88.754.000,00	\$ 88.754.000,00
VALOR IVA 19%	\$ 16.863.260,00	\$ 16.863.260,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 105.617.260,00	\$ 105.617.260,00
B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 162.984.655,00	\$ 162.984.655,00

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MÁXIMOS RIVERA		
ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 57.367.395,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 63.741.550,00	CUMPLE

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 99.600.273,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 110.666.970,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 156.967.668,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 174.408.520,00	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B)	\$ 325.969.310,00	\$ 325.969.310,00
--------------------------------	-------------------	-------------------

TOTAL OFERTA (A+B)		
MÍNIMO	\$ 313.935.336,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 348.817.040,00	CUMPLE

Observaciones: Se presentan ajustes por redondeo, sin embargo esto no modifica el valor total de la oferta.
 Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA		
PROPONENTE N° 9		
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. SAS		
A. LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 50.580.000,00	\$ 50.580.000,00
VALOR IVA 19%	\$ 9.610.200,00	\$ 9.610.200,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 60.190.200,00	\$ 60.190.200,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 87.800.000,00	\$ 87.800.000,00
VALOR IVA 19%	\$ 16.682.000,00	\$ 16.682.000,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 104.482.000,00	\$ 104.482.000,00
A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 164.672.200,00	\$ 164.672.200,00

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS PEÑOL		
ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 57.367.395,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 63.741.550,00	CUMPLE

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 99.600.273,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 110.666.970,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 156.967.668,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 174.408.520,00	CUMPLE

B. I LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADOS EN RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 50.580.000,00	\$ 50.580.000,00
VALOR IVA 19%	\$ 9.610.200,00	\$ 9.610.200,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 60.190.200,00	\$ 60.190.200,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 87.800.000,00	\$ 87.800.000,00
VALOR IVA 19%	\$ 16.682.000,00	\$ 16.682.000,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 104.482.000,00	\$ 104.482.000,00
B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 164.672.200,00	\$ 164.672.200,00

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS RIVERA		
ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 57.367.395,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 63.741.550,00	CUMPLE

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 99.600.273,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 110.666.970,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 156.967.668,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 174.408.520,00	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B)	\$ 329.344.400,00	\$ 329.344.400,00
--------------------------------	-------------------	-------------------

TOTAL OFERTA (A+B)		
MÍNIMO	\$ 313.935.336,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 348.817.040,00	CUMPLE

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.
 Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA		
PROPONENTE N° 10		
CONSORCIO 21-10-21		
A. LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 50.778.983,00	\$ 50.778.983,00
VALOR IVA 19%	\$ 9.648.007,00	\$ 9.648.007,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 60.426.990,00	\$ 60.426.990,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 88.161.586,00	\$ 88.161.586,00
VALOR IVA 19%	\$ 16.750.701,00	\$ 16.750.701,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 104.912.287,00	\$ 104.912.287,00
A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 165.339.277,00	\$ 165.339.277,00

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS PEÑOL		
ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 57.367.395,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 63.741.550,00	CUMPLE

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 99.600.273,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 110.666.970,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 156.967.668,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 174.408.520,00	CUMPLE

B. I LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADOS EN RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 50.778.983,00	\$ 50.778.983,00
VALOR IVA 19%	\$ 9.648.007,00	\$ 9.648.007,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 60.426.990,00	\$ 60.426.990,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 88.161.586,00	\$ 88.161.586,00
VALOR IVA 19%	\$ 16.750.701,00	\$ 16.750.701,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 104.912.287,00	\$ 104.912.287,00
B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 165.339.277,00	\$ 165.339.277,00

VERIFICACIÓN MÍNIMOS Y MAXIMOS RIVERA		
ETAPA I		
MÍNIMO	\$ 57.367.395,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 63.741.550,00	CUMPLE

ETAPA II		
MÍNIMO	\$ 99.600.273,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 110.666.970,00	CUMPLE

TOTAL OFERTA		
MÍNIMO	\$ 156.967.668,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 174.408.520,00	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B)	\$ 330.678.554,00	\$ 330.678.554,00
--------------------------------	-------------------	-------------------

TOTAL OFERTA (A+B)		
MÍNIMO	\$ 313.935.336,00	CUMPLE
MÁXIMO	\$ 348.817.040,00	CUMPLE

Observaciones: No se presentan ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas.
 Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

	PAF-ICBFGS-I-069-2021
Objeto:	"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA"
Fecha de diligenciamiento:	3/11/2021
	CONSORCIO SANTA ISABEL 069
	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
	BERAKAH INGENIERIA SAS
	RM INGENIEROS SAS
	CONSORCIO GENERACIONES ET
	CONSORCIO JCB – 21 – 069
	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. SAS
	CONSORCIO 21-10-21

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	CONSORCIO SANTA ISABEL 069	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	BERAKAH INGENIERIA SAS	RM INGENIEROS SAS	CONSORCIO GENERACIONES ET	CONSORCIO JCB – 21 – 069	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. SAS	CONSORCIO 21-10-21
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	\$ 348.817.040,00	\$ 328.310.086,00	\$ 329.630.000,00	\$ 328.440.000,00	\$ 327.632.332,00	\$ 328.064.200,00	\$ 325.969.310,00	\$ 329.344.400,00	\$ 330.678.554,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO		\$ 328.310.086,00	\$ 329.630.000,00	\$ 328.440.000,00	\$ 327.632.332,00	\$ 328.064.200,00	\$ 325.969.310,00	\$ 329.344.400,00	\$ 330.678.554,00
		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Observaciones:

Se efectuaron ajustes por redondeo a la oferta del proponente No 8 - CONSORCIO JCB - 21 - 069, sin embargo estos ajustes no tuvieron incidencia en el valor total de la oferta.

Todas las propuestas habilitadas se encuentran dentro de los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado, periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼	TRM (COP/USD)
04/11/2021	\$ 3.837,84

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 04/11/2021 08:09:43
Refrescar - Imprimir - Exportar

SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	12 de octubre de 2021
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos	Desde el 12 al 15 de octubre de 2021 A través del correo electrónico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	19 de octubre 2021
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	21 de octubre de 2021 Hora: 9:00 a.m. A través del correo electrónico licpafindeter@fiduprevisora.com.co
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	27 de octubre de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 28 al 29 de octubre de 2021 A través del correo electrónico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	02 de noviembre de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	03 de noviembre de 2021 Hora: 09:00 a.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Google Meet).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	04 de noviembre de 2021
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 05 de noviembre de 2021, a través del correo electrónico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	08 de noviembre de 2021

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

PAF-ICBFGS-I-069-2021

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA



DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA		
Presupuesto:	\$ 348.817.040,00	P. MAYOR: 330.678.554,00
Fecha evaluación:	3/11/2021	P. MENOR: 325.969.310,00

4/11/2021 **3837.84**

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 328.508.610,25
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 329.593.582,13
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 328.505.921,49
MENOR VALOR (4):	\$ 325.969.310,00

Metodo de PONDERACION: **4 - MENOR VALOR**

VER TABLA DE RANGO
84
84
84
4

PROponente	Presupuesto	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CONSORCIO SANTA ISABEL 069	\$ 328.310.086,00	99,94	99,61	99,94	99,2870228	99,2870228	-
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	\$ 329.630.000,00	99,32	99,98	99,32	98,8894548	98,8894548	329.630.000,00
BERAKAH INGENIERIA SAS	\$ 328.440.000,00	99,98	99,65	99,98	99,2477500	99,2477500	-
RM INGENIEROS SAS	\$ 327.632.332,00	99,73	99,40	99,73	99,4924121	99,4924121	-
CONSORCIO GENERACIONES ET	\$ 328.064.200,00	99,86	99,54	99,87	99,3614390	99,3614390	-
CONSORCIO JCB – 21 – 069	\$ 325.969.310,00	99,23	98,90	99,23	100,0000000	100,0000000	-
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. SAS	\$ 329.344.400,00	99,49	99,92	99,49	98,9752095	98,9752095	329.344.400,00
CONSORCIO 21-10-21	\$ 330.678.554,00	98,68	99,34	98,68	98,5758847	98,5758847	330.678.554,00

I	\$ 2.628.068.882,00
n=	8,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 328.508.610,25
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 328.508.610,25
Vmax=	330.678.554,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 329.593.582,13
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 328.505.921,49
MAX:	\$ 330.678.554,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 325.969.310,00

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PAF-ICBFGS-I-069-2021

“LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA”

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	CONSORCIO JCB – 21 – 069	\$ 325.969.310,00	100,0000000	0,0000000	100,0000000
2	RM INGENIEROS SAS	\$ 327.632.332,00	99,4924121	0,0000000	99,4924121
3	CONSORCIO GENERACIONES ET	\$ 328.064.200,00	99,3614390	0,0000000	99,3614390
4	CONSORCIO SANTA ISABEL 069	\$ 328.310.086,00	99,2870228	0,0000000	99,2870228
5	BERAKAH INGENIERIA SAS	\$ 328.440.000,00	99,2477500	0,0000000	99,2477500
6	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. SAS	\$ 329.344.400,00	98,9752095	0,0000000	98,9752095
7	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS	\$ 329.630.000,00	98,8894548	0,0000000	98,8894548
8	CONSORCIO 21-10-21	\$ 330.678.554,00	98,5758847	0,0000000	98,5758847

Observación:

No se aplican descuentos conforme el numeral **10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.**

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al proponente No 8 **CONSORCIO JCB - 21 - 069** con un puntaje de **100,000** y un valor ofertado de **\$325.969.310,00**.