

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C. Octubre 22 de 2021.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA N° PAF-ICBFGS-I-070-2021**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

RESUMEN DE LA PROPUESTA

Nombre o Razón Social del Proponente: RM INGENIEROS SAS

Documento de identidad o NIT: 900.345.967-2

Representante Legal: JOSE IVAN RODRIGUEZ MEDRANO

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Carrera 35 No. 53 – 78. Oficina 505


Ciudad: Bogotá D.C.

Teléfono(s): (571)3095900

Teléfono Movil: 313 424 1566

Correo Electrónico: jrodriguez@rmingenieros.com.co

Atentamente,


JOSE IVAN RODRIGUEZ MEDRANO
C.C. No. 79.737.691
Representante Legal
RM INGENIEROS SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.737.691**
RODRIGUEZ MEDRANO

APELLIDOS
JOSE IVAN

NOMBRES
Jose Ivan Rodriguez M

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-NOV-1974**

BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
 ESTATURA

A+
 G.S. RH

M
 SEXO

24-AGO-1993 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0700100-00132308-M-0079737691-20081130 0007173643A 1 6770017715

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 25202084589CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 2001/02/22
APELLIDOS
RODRIGUEZ MEDRANO
NOMBRES
JOSE IVAN
C.C. 79737691
UNIVERSIDAD
NACIONAL - BOGOTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jesús José...'.

Presidente del Consejo

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2021-1006911

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JOSE IVAN RODRIGUEZ MEDRANO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79737691, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-084589 desde el 22 de Febrero de 2001, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2251.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de Septiembre del año dos mil veintiuno (2021).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 17 de octubre de 2021, a las 08:56:13, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9003459672
Código de Verificación	9003459672211017085613

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 180095668



WEB
08:57:30
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 17 de octubre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) RM INGENIEROS S A S identificado(a) con NIT número 9003459672:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:58:15 AM horas del 17/10/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79737691**

Apellidos y Nombres: **RODRIGUEZ MEDRANO JOSE IVAN**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 17/10/2021 10:01:25 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79737691** y Nombre: **JOSE IVAN RODRIGUEZ MEDRANO**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **26526360** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14704433793



(415)7707212489984(8020) 000001470443379 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 4 5 9 6 7

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

RM INGENIEROS S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 53 A 16 36

42. Correo electrónico

jrodriguez@rmingenieros.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

2 1 1 9 7 3 4

45. Teléfono 2

2 1 2 7 1 4 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 1 0, 0 3, 0 4

7 1 1 0

2 0 1 0, 0 3, 0 4

7 7 1 0

4 1 1 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 08 - 19 / 11 : 06: 52

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-45-101347739	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 21 10 2021	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 22 10 2021		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 22 02 2022		A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL RM INGENIEROS S A S	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.345.967-2
DIRECCIÓN: CL 53 A NRO. 16 - 36	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2119734

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 10 - 03	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7566633

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-070-2021 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO LA EJCUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROponente, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO.

B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TRMINO PREVISTO EN LOS TRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TRMINO DE TRES (3) MESES.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	22/10/2021	22/02/2022	\$52,322,553.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 30/11/2021

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****41,858.00	\$ *****8,000.00	\$ *****9,473.00	\$ *****59,331.00	\$ *****52,322,553.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST
 E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

21-45-101347739

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



José Iván Rodríguez M
 FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-45-101347739		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS	VIGENCIA HASTA			A LAS	TIPO MOVIMIENTO				
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS	EMISION ORIGINAL	
21	10	2021	22	10	2021	00:00	22	02	2022	23:59		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL RM INGENIEROS S A S		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.345.967-2	
DIRECCIÓN: CL 53 A NRO. 16 - 36		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 2119734

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3	
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 10 - 03		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 7566633

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
 C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUS DE VENCIDO EL TRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIN DE LAS PROPUESTAS.
 D. LA NO PRESENTACIN POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO DE LA GARANTA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-45-101347739

José Iván Rodríguez M

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de octubre de 2021 Hora: 10:06:27

Recibo No. AB21476384

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2147638427E21

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: RM INGENIEROS S A S
Nit: 900.345.967-2, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01972289
Fecha de matrícula: 10 de marzo de 2010
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación: 16 de marzo de 2021

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 53 A # 16-36
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: jrodriguez@rmingenieros.com.co
Teléfono comercial 1: 2127141
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 53 A No 16 36
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: jrodriguez@rmingenieros.com.co
Teléfono para notificación 1: 2127141
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de octubre de 2021 Hora: 10:06:27

Recibo No. AB21476384

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2147638427E21

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Constitución: Que por Documento Privado de Asamblea de Accionistas del 9 de marzo de 2010, inscrita el 10 de marzo de 2010 bajo el número 01367765 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada RM INGENIEROS S A S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta. Duración hasta el 9 de marzo de 2050.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: RM INGENIEROS S.A.S. Tendrá por objeto social principal el siguiente: el desarrollo y explotación de toda clase de actividades propias de la ingeniería, arquitectura, administración, gerencia, economía y finanzas en especial de obras de infraestructura y ejecución de proyectos en general, principalmente: la formulación, planeación, coordinación, ejecución, control, supervisión, consultoría, interventoría, operación, contratación, construcción, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación, restauración, reforzamiento, instalación, gestión ambiental, gestión de seguridad industrial e higiene y salud ocupacional, gerencia de planes, programas, proyectos y obras, en inversiones públicas y privadas, a desarrollar por entes del derecho público, privado o mixto, en todas las ramas de la ingeniería, arquitectura y ciencias afines entre otros: 1. El estudio, diseño, planeación y ejecución de toda clase de edificaciones, obras civiles y bienes inmuebles en general, así como la realización en ellas de adiciones, mejoras, modificaciones, restauraciones, rehabilitaciones, reparaciones y reforzamientos. 2. La prestación de servicios técnicos y de consultoría en los diferentes campos de la ingeniería civil. 3. La ejecución de trabajos, estudios, consultorías y de proyectos en materia de urbanismo y arquitectura. 4. La adquisición de inmuebles para ejecutar por sí o por medio de terceros la construcción mediante urbanización, programación, promoción, venta de lotes o de unidades habitacionales, o locales comerciales industriales que resulten de la edificación. 5. El desarrollo de construcciones, parcelaciones o

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de octubre de 2021 Hora: 10:06:27

Recibo No. AB21476384

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2147638427E21

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

urbanizaciones en bienes sea para planes de vivienda. Locales comerciales o industriales. 6. Las inversiones en propiedades inmuebles para enajenarlos o desarrollar proyectos de edificios, estando facultada la sociedad para reservar para sí, o para los socios, las áreas que a bien se tengan para arrendamiento o explotación comercial. 7. La ejecución de toda clase de negocios, además de la compraventa, relacionados con la comercialización de la propiedad raíz, tales como: financiamiento, arrendamiento, administración, usufructo, constitución y régimen de propiedad horizontal. B. Celebrar contratos en virtud de los cuales la sociedad tome a su cargo, directamente o por conductos de contratistas, la planeación o ejecución de estudios de factibilidad, de mercado y de actividades accesorias a la construcción de obras de urbanización, parcelación en áreas urbanas, suburbanas o rurales. 9. La administración y venta de lotes, parcelas y edificaciones. 10. La asociación con terceros para el desarrollo y ejecución de programas de urbanización, construcción, consultoría, asesoría o concesión. 11. Alquiler de equipo para construcción y demolición dotadas de operarios. 12. Construcción de edificaciones para uso residencial y no residencial. 13. Construcción de obras de ingeniería civil. 19. Trabajos de demolición y preparación de terrenos para construcción de edificaciones. 15. Trabajos de electricidad, de instalación de equipos. 16. Trabajos de pintura y terminación de muros y pisos. 17. Trabajos de preparación de terrenos para obras civiles. 18. Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas. 19. Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión. 20. Ensayos y análisis técnicos. 21. Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería. 22. Instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de gas y trabajos conexos. 23. Demolición y derribo de edificios, casa y otras estructuras. 24. Limpiezas de estructuras metálicas y maquinaria industrial. 25. Mantenimiento y reparación de estructuras metálicas. 26. Venta de materiales procedentes de las estructuras demolidas. 27. Exportar e importar todo tipo de productos y maquinaria de construcción. 28. Interventoría a los estudios, diseño, construcción, ampliación, reforzamiento, rehabilitación, restauración de edificaciones. 29. Interventoría a los estudios, diseño, construcción, rehabilitación, ampliación de obras de saneamiento básico. 30. Interventoría a los estudios, diseño, construcción, rehabilitación, ampliación de obras de infraestructura del transporte y complementarias. 31. Suministrar, alquilar vehículos de transporte terrestre maquinaria y equino así como el suministro de persona/

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de octubre de 2021 Hora: 10:06:27

Recibo No. AB21476384

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2147638427E21

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

inherente a las actividades descritas anteriormente: 32. Ejecución de toda actividad conexas o complementaria a las anteriores. En desarrollo de su objeto social y en cuanto se relacione directamente con los negocios que formen parte del mismo, la sociedad podrá: a) adquirir, grabar, enajenar, tomar en arrendamiento toda clase de bienes muebles o inmuebles; b) intervenir ante terceros o ante los mismos socios, como acreedora o como deudora en toda clase de operaciones de crédito, dando o recibiendo las garantías del caso, cuando haya lugar a ellas; c) celebrar con instituciones financieras toda clase de operaciones propias de su objeto; d) girar, aceptar, endosar, asegurar, cobrar y negociar en general cualquier clase de títulos valores; e) formar parte de otras sociedades que se propongan actividades semejantes, complementarias o asesorías de la empresa social o que sean de conveniencia general para los asociados; f) , escindirse, fusionarse o transformarse en cualquier otro tipo de sociedad legal; g) transigir, desistir y apelar a las decisiones de árbitros o amigables componedores en las cuestiones que tengan interés frente a terceros, a los asociados mismos o a sus administradores y trabajadores; h) explotar marcas, nombres comerciales, patentes, invenciones o cualquier otro bien incorporeal; i) participar en contrataciones públicas, privadas o procesos de contratación directa; j) celebrar contratos de mandato, comisión, corretaje, agencia mercantil o cualquier contrato que sea necesario o conveniente para el desarrollo de su objeto social; k) en general ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos directamente relacionados con el objeto social establecido en el presente artículos y todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones legales o convencionales, derivados de la existencia y de las actividades desarrolladas por la sociedad.

CAPITAL

Capital:

	** Capital Autorizado **
Valor	: \$400,000,000.00
No. de acciones	: 400.00
Valor nominal	: \$1,000,000.00

	** Capital Suscrito **
Valor	: \$340,000,000.00

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de octubre de 2021 Hora: 10:06:27

Recibo No. AB21476384

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2147638427E21

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

No. de acciones : 340.00
Valor nominal : \$1,000,000.00

** Capital Pagado **

Valor : \$340,000,000.00
No. de acciones : 340.00
Valor nominal : \$1,000,000.00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: La totalidad de las funciones de representación legal de la sociedad y de administración de la misma estarán a cargo del gerente. El suplente del gerente lo reemplaza en todas sus ausencias temporales y definitivas, como también cuando para algún caso se declare impedido. El suplente tendrá las mismas atribuciones que el gerente cuando entre a reemplazarlo.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal: El gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos sin límite de cuantía. Serán funciones específicas las siguientes: A) constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicial para la defensa de los intereses de la sociedad. B) cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. C) organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. D) velar por el cumplimiento oportuna de todas las obligaciones de la sociedad de manera impositiva. E) certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de dicha certificación exigida por las normas legales. F) designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo con las circunstancias sean convenientes; además, fijara la remuneración que les corresponda, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. G) celebrar los actos y contratos necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines, para los cuales ha sido constituida. En cuanto a las funciones, el gerente deberá: a) cumplir y hacer cumplir las decisiones, resoluciones, y demás actos de la asamblea de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de octubre de 2021 Hora: 10:06:27

Recibo No. AB21476384

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2147638427E21

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

accionistas. B) convocar a la asamblea de accionistas a reuniones cuando lo considere necesario o conveniente. C) presentar a la asamblea de accionistas un informe de su gestión en sus reuniones ordinarias y el balance general de fin de ejercicio con un proyecto de distribución de utilidades o dividendos. D) designar a los empleados que requiera el normal funcionamiento de la compañía, y señalare su remuneración, excepto de aquellos que por la ley o por los estatutos deben ser designados por la asamblea de accionistas. E) mantener informada a la asamblea de accionistas, sobre los negocios de la sociedad y su funcionamiento. F) cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales, en estos estatutos y que sean compatibles con el cargo. Parágrafo. El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, con entidades públicas, privadas y mixtas.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES****** Nombramientos ****

Que por Acta no. 014 de Asamblea de Accionistas del 21 de marzo de 2019, inscrita el 27 de marzo de 2019 bajo el número 02440326 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
GERENTE	
RODRIGUEZ MEDRANO JOSE IVAN	C.C. 000000079737691
SUPLENTE DEL GERENTE	
RODRIGUEZ MEDRANO GERMAN DARIO	C.C. 000000079789491

REVISORES FISCALES**** Revisor Fiscal ****

Que por Acta no. 13 de Asamblea de Accionistas del 18 de enero de 2019, inscrita el 14 de febrero de 2019 bajo el número 02424624 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
GUALDRON AYALA JOSE ALEJANDRO	C.C. 000001015425134

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de octubre de 2021 Hora: 10:06:27

Recibo No. AB21476384

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2147638427E21

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Reformas:

Documento No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
01	2011/06/09	Asamblea de Accionist	2011/06/16	01488572
007	2014/12/30	Asamblea de Accionist	2015/04/22	01932279

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU:	4290
Actividad secundaria Código CIIU:	7112
Otras actividades Código CIIU:	4111

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de octubre de 2021 Hora: 10:06:27

Recibo No. AB21476384

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2147638427E21

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 3.424.472.734

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 29 de octubre de 2010. Fecha de envío de información a Planeación : 26 de marzo de 2021. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de octubre de 2021 Hora: 10:06:27

Recibo No. AB21476384

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2147638427E21

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C. Octubre 22 de 2021.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21

Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: **CONVOCATORIA N° PAF-ICBFGS-I-070-2021**

Objeto: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE””


Yo, JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ MEDRANO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.737.691, en Representación de RM INGENIEROS SAS identificada con Nit 900.345.967-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá y JOSE ALEJANDRO GUALDRON AYALA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.015.425.134, en condición de Revisor Fiscal, certificamos el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente,



JOSE ALEJANDRO GUALDRON AYALA
C.C. No. 1.015.425.134
Revisor Fiscal
RM INGENIEROS SAS
Nit. No. 900.345.967-2



JOSE IVAN RODRIGUEZ MEDRANO
C.C. No. 79.737.691
Representante Legal
RM INGENIEROS SAS
Nit. No. 900.345.967-2

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.015.425.134**

GUALDRON AYALA

APELLIDOS
JOSE ALEJANDRO

NOMBRES

Jose Alejandro Gualdron

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-AGO-1991**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

19-AGO-2009 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES




P-1500150-00178803-M-1015425134-20090916 0016146454A 1 29171007

[Handwritten Signature]

217192

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.ideqs.com

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

214325-T

**JOSE ALEJANDRO
GUALDRON AYALA
C.C. 1015425134**



**RESOLUCION INSCRIPCION 64
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA**

FECHA 19/02/2016

DIRECTOR GENERAL

[Handwritten Signature]

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

227216

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B 7 0 E 4 C 4 2 0 A F 7 0 7 5 8

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOSE ALEJANDRO GUALDRON AYALA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1015425134 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 214325-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 1 DE 52

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: RM INGENIEROS S A S

NIT: 00000900345967-2

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00046617

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/05/09

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/03/30

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCIÓN: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 9 DE MARZO DE 2010, INSCRITA EL 10 DE MARZO DE 2010 BAJO EL NÚMERO 01367765 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA RM INGENIEROS S A S.

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACIÓN HASTA EL 9 DE MARZO DE 2050.

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA TOTALIDAD DE LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y DE ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA ESTARÁN A CARGO DEL GERENTE. EL SUPLENTE DEL GERENTE LO REEMPLAZA EN TODAS SUS AUSENCIAS TEMPORALES Y DEFINITIVAS, COMO TAMBIÉN CUANDO PARA ALGÚN CASO SE DECLARE IMPEDIDO. EL SUPLENTE TENDRÁ LAS MISMAS ATRIBUCIONES QUE EL GERENTE CUANDO ENTRE A REEMPLAZARLO. ** NOMBRAMIENTOS ** QUE POR ACTA NO. 014 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE MARZO DE 2019, INSCRITA EL 27 DE MARZO DE 2019 BAJO EL NÚMERO 02440326 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	
RODRIGUEZ MEDRANO JOSE IVAN	C.C. 000000079737691
SUPLENTE DEL GERENTE	
RODRIGUEZ MEDRANO GERMAN DARIO	C.C. 000000079789491

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE ESTÁ FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS SIN LÍMITE DE CUANTÍA. SERÁN FUNCIONES ESPECÍFICAS LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR, PARA PROPÓSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACIÓN, PAGOS Y DEMÁS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNA DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD DE MANERA IMPOSITIVA. E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE DICHA CERTIFICACIÓN EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO CON LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADEMÁS, FIJARA LA REMUNERACIÓN QUE LES CORRESPONDA, DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES, PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. EN CUANTO A LAS FUNCIONES, EL GERENTE DEBERÁ: A) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES, RESOLUCIONES, Y DEMÁS ACTOS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. B) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A REUNIONES CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE. C) PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS UN INFORME DE SU GESTIÓN EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O DIVIDENDOS. D) DESIGNAR A LOS EMPLEADOS QUE REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA, Y SEÑALARE SU REMUNERACIÓN, EXCEPTO DE AQUELLOS QUE POR LA LEY O POR LOS ESTATUTOS DEBEN SER DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. E) MANTENER INFORMADA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, SOBRE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD Y SU FUNCIONAMIENTO. F) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGÚN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES, EN ESTOS ESTATUTOS Y QUE SEAN COMPATIBLES CON EL CARGO. PARÁGRAFO. EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 2 DE 52

* * * * *

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 53 A # 16-36
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: GALERIAS
TELEFONO 1: 2127141
CORREO ELECTRONICO: JRODRIGUEZ@RMINGENIEROS.COM.CO
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 53 A NO 16 36
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: QUEZADA
TELEFONO 1: 2127141
CORREO ELECTRONICO: JRODRIGUEZ@RMINGENIEROS.COM.CO
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$1.952.125.274,00
ACTIVO TOTAL:	\$2.395.683.485,00
PASIVO CORRIENTE:	\$144.548.608,00
PASIVO TOTAL:	\$806.858.982,00
PATRIMONIO:	\$1.588.824.503,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$269.008.486,00
GASTOS DE INTERESES:	\$13.702.678,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$1.768.774.641,00

ACTIVO TOTAL:	\$2.214.718.968,00
PASIVO CORRIENTE:	\$330.047.563,00
PASIVO TOTAL:	\$770.629.884,00
PATRIMONIO:	\$1.444.089.084,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$753.159.740,00
GASTOS DE INTERESES:	\$32.140.153,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:	\$1.574.467.399,00
ACTIVO TOTAL:	\$2.012.454.076,00
PASIVO CORRIENTE:	\$179.970.751,00
PASIVO TOTAL:	\$1.004.198.626,00
PATRIMONIO:	\$1.008.255.450,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$475.603.719,00
GASTOS DE INTERESES:	\$25.969.001,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	13,50
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,33
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	19,63

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,35
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,34
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	23,43

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	8,74
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,49
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	18,31

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,16
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,11

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 3 DE 52

* * * * *

PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,52
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,34

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,47
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,23

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	10	15	00	MINERALES
11	10	16	00	MINERALES METÁLICOS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	10	19	00	PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
11	17	16	00	ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE

11 17 17 00 ACEROS RÁPIDOS
11 17 18 00 SUPERALEACIONES DE NÍQUEL
11 17 19 00 SUPERALEACIONES DE TITANIO
11 17 20 00 ALEACIONES DE ALUMINIO
11 17 21 00 SUPERALEACIONES DE COBALTO
11 17 22 00 ALEACIONES CON BASE DE MAGNESIO
11 17 23 00 ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO
12 16 23 00 AGENTES DE CURACIÓN
12 16 35 00 SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12 16 49 00 AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12 16 50 00 AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
15 12 15 00 PREPARADOS LUBRICANTES
15 12 18 00 ANTICORROSIVOS
15 12 19 00 GRASAS
20 10 23 00 VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
A
22 10 16 00 EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 20 00 EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 15 35 00 SISTEMAS DE PINTURA
24 10 17 00 TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24 12 18 00 LATAS PARA ENVASADO
26 12 15 00 ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 CABLEADO PREFORMADO
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 15 00 ÁNGULOS
30 10 17 00 VIGAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 4 DE 52

* * * * *

30 10 22 00 PLANCHA
30 10 23 00 PERFILES
30 10 24 00 VARILLAS
30 10 28 00 PILOTAJE
30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 AGREGADOS
30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 ASFALTOS
30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR
RILERAS
30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D
E SUELOS
30 13 15 00 BLOQUES
30 13 16 00 LADRILLOS
30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 17 00 CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS

30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
				EXTERIOR	
=====					
30	15	20	00	CERCADO	
=====					
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
=====					
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS	
=====					
30	16	17	00	SUELOS	
=====					
30	16	18	00	EBANISTERÍA	
=====					
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA	
=====					
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA	
=====					
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES	
=====					
30	16	22	00	MOSTRADORES	
=====					
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS	
=====					
30	17	15	00	PUERTAS	
=====					
30	17	16	00	VENTANAS	
=====					
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL	
=====					
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS	
=====					
30	17	20	00	PUERTAS	
=====					
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA	
=====					
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS	
=====					
30	18	17	00	GRIFOS	
=====					
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G	
				RIFOS Y DUCHAS	
=====					
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
				MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
=====					
31	13	37	00	METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL	
=====					
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO	
=====					
31	16	21	00	ANCLAS	
=====					
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO	
=====					
31	20	16	00	OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES	
=====					
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 5 DE 52

* * * * *

31 21 16 00 ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI NTAR
39 10 16 00 LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 11 15 00 ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 10 00 EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR IOS
39 12 15 00 CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIO S
39 12 16 00 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓ N DE CIRCUITOS
39 12 21 00 EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTR ICA
39 12 22 00 INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE S AÉREOS
40 10 17 00 ENFRIAMIENTO
40 14 16 00 VÁLVULAS
40 15 15 00 BOMBAS
40 17 15 00 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
52	16	15	00	EQUIPOS AUDIOVISUALES
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
56	10	15	00	MUEBLES
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56	11	16	00	SISTEMAS DE PANELES
60	12	27	00	PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	12	19	00	SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	EXTRACCIÓN



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628 PÁGINA: 6 DE 52

* * * * *

71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PET
				ROLÍFERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
				INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA
				NDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
				INFRAESTRUCTURA
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI
				FAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU
				STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME
				RCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ
				COLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM
				OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL
				ICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST
				RIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C
				ARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL

				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO	
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628 PÁGINA: 7 DE 52

* * * * *

				NCRETO
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED

				IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS	
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL	
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES	
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL	
80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA	
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA	
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 8 DE 52

* * * * *

81 10 20 00 INGENIERÍA DE MINAS
=====
81 10 21 00 INGENIERÍA DE OCÉANOS
=====
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====
81 10 23 00 INGENIERÍA AERONÁUTICA
=====
81 10 24 00 INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR
ICA
=====
81 10 26 00 SERVICIOS DE MUESTREO
=====
81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
=====
81 11 16 00 PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
=====
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
=====
81 14 16 00 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
=====
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
=====
81 15 16 00 CARTOGRAFÍA
=====
81 15 17 00 GEOLOGÍA
=====
81 15 18 00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
=====
81 15 19 00 GEOFÍSICA
=====
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
=====
83 12 15 00 BIBLIOTECAS
=====
84 10 15 00 ASISTENCIA DE DESARROLLO
=====
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA
=====
92 12 15 00 SERVICIOS DE GUARDIAS
=====
92 12 18 00 SERVICIOS DE CARROS BLINDADOS Y TRANSPORTE

				DE VALORES	
93	12	17	00	ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL	
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO	
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL	
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS	
93	15	17	00	MONEDAS	
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES	
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES	
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES	
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN TRETENIMIENTO	
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN	
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV AS	
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES	
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS	
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER CIALES E INDUSTRIALES	

CERTIFICA:
EXPERIENCIA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 9 DE 52

* * * * *

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	71 12 12 00	71 12 14 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 26 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	84 11 16 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 16 00
93 15 17 00	95 12 19 00	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	71	12	12	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00	81	10	26	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	84	11	16	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 10 DE 52

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	19	00	30	15	20	00	30	16	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	18	00
72	15	39	00	77	10	15	00	77	10	17	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	24	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	18	00	93	14	21	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: REDES Y EDIFICACIONES S.A - R&E S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 835,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	19	00	70	13	17	00	71	12	12	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00

72 15 31 00	72 15 36 00	72 15 39 00
77 10 15 00	77 10 17 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 26 00
81 15 17 00	81 15 18 00	93 14 20 00
93 14 21 00	95 13 15 00	72 11 11 00
72 14 15 00	72 10 33 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	24 10 17 00	78 11 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	24 10 17 00	78 11 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	24 10 17 00	78 11 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 11 DE 52

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	24	10	17	00	78	11	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	24	10	17	00	78	11	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	24	10	17	00	78	11	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	24	10	17	00	78	11	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	24	10	17	00	78	11	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	24	10	17	00	78	11	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	24	10	17	00	78	11	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628 PÁGINA: 12 DE 52

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,85
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	24	10	17	00	78	11	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,74
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	24	10	17	00	78	11	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,88
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	24	10	17	00	78	11	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	24	10	17	00	78	11	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	71	12	12	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00	81	10	26	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	84	11	16	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 13 DE 52

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 429,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	71	12	12	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00	81	10	26	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	12	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 294,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	20	00	30	16	16	00	30	16	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	71	12	12	00
72	15	13	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	24	00	81	10	26	00	81	14	15	00
81	15	18	00	83	10	18	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	16	00
95	12	17	00	95	12	21	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	16	17	00	70	13	17	00	70	17	16	00
70	17	18	00	71	12	12	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	15	15	00
72	15	39	00	72	15	40	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	13	15	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	24	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 14 DE 52

* * * * *

81 10 26 00	81 11 16 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 21 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA 136

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 15 00	71 12 12 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====

80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 26 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 12 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 21 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. ESP.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 16 17 00	30 19 18 00
40 17 15 00	55 12 17 00	70 10 15 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 17 00
72 15 30 00	72 15 37 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 13 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 26 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 21 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 15 DE 52

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A ESP.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	16	17	00
30	19	18	00	40	17	15	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	10	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	30	00	72	15	37	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	13	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	10	26	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	12	17	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,72
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	71	12	12	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	26	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	18	00	83	12	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A ESP.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 16 DE 52

* * * * *

30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 16 17 00
30 19 18 00	40 17 15 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 17 00	71 12 12 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 37 00	72 15 39 00
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 26 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	93 14 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIA RIO GRANDE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 349,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	71 12 12 00	72 10 15 00

72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 19 00	72 15 39 00
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 26 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 12 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 16 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTENEGRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 15 20 00	30 16 17 00	70 13 15 00
70 13 17 00	71 12 12 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 24 00	81 10 26 00	81 14 15 00
81 15 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 16 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 17 DE 52

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 739,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) separated by vertical bars, with multiple rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	71	12	12	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	15	19	00
72	15	30	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00	81	10	26	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	18	00	83	12	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	12	17	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 190,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00	72	15	30	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	11	16	00	80	13	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 18 DE 52

* * * * *

81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 26 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 18 00
84 11 16 00	93 12 17 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 16 00	95 12 19 00
95 12 23 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00

81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 12 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 21 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	71 12 12 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 26 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 12 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628 PÁGINA: 19 DE 52

* * * * *

93 14 21 00	93 15 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA OC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 273,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 26 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 12 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00

93 14 21 00	93 15 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 21 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ARM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 17 00	71 12 12 00	72 15 15 00
72 15 30 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 13 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	92 12 18 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ESTUDIOS 115

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - FORPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 20 DE 52

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	71	12	12	00	72	15	15	00
72	15	30	00	72	15	35	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	13	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	10	26	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	21	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA 136

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - FORPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	71	12	12	00	72	10	15	00

72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 26 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 12 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 21 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA 136

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - FORPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 15 00	71 12 12 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 21 DE 52

* * * * *

72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 26 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 12 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA 136

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - FORPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	71 12 12 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 12 00
72 12 14 00	72 15 14 00	72 15 15 00

72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 26 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 12 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA 136

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - FORPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	71 12 12 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 22 DE 52

* * * * *

72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 12 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 21 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA 136

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - FORPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 15 00	71 12 12 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====

72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 26 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 12 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 21 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA 136

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - FORPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	71 12 12 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 35 00	72 15 36 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628 PÁGINA: 23 DE 52

* * * * *

72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 26 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 12 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 21 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA 136

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - FORPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	71 12 12 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00

72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 26 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 12 15 00	84 11 16 00	93 14 21 00
93 15 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	71 12 12 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 24 DE 52

* * * * *

81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 24 00	81 10 26 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 12 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ESTUDIOS 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - FORPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 12 00	72 15 30 00	72 15 35 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
77 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 13 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 15 18 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 16 00	95 12 17 00

```
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ESTUDIOS 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - FORPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00	72	15	30	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	13	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA 136

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - FORPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	71	12	12	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	15	13	00	72	15	14	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 25 DE 52

* * * * *

72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 26 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 12 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ESTUDIOS 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - FORPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 12 00	72 15 30 00	72 15 35 00

72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 13 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 15 17 00	81 15 18 00	84 11 16 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 21 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ESTUDIOS 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - FORPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 17 00	71 12 12 00	72 15 15 00
72 15 30 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 13 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628 PÁGINA: 26 DE 52

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ESTUDIOS 115

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - FORPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00	71	12	12	00	72	15	15	00
72	15	30	00	72	15	39	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	11	16	00	80	13	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	10	26	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	21	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA 136

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - FORPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	71	12	12	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	10	26	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	12	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - FORPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00	72	15	29	00	72	15	37	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 27 DE 52

* * * * *

72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 13 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 21 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 15 18 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	39 11 18 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	55 12 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 17 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 13 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
93 14 20 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JULIO CESAR SEGURA BARON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 580,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 16 17 00
30 19 18 00	40 17 15 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 17 00	71 12 12 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 15 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 13 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 28 DE 52

* * * * *

81 10 17 00	81 10 26 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
93 14 21 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 293,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	71 12 12 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 26 00	81 14 15 00

81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 12 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 21 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	77 10 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ESTUDIOS 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
71 12 12 00	77 10 15 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 13 15 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 15 17 00	81 15 18 00	84 11 16 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628 PÁGINA: 29 DE 52

* * * * *

95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 21 00
-------------------	-------------------	-------------------

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL 02
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 297,95
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	71 12 12 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 26 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	84 11 16 00

93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SED 45

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 229,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	71 12 12 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 17 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 12 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 21 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628 PÁGINA: 30 DE 52

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL SED 029
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE
 EDUCACION
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,76
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	71	12	12	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00	81	10	26	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	12	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	16	00

95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 21 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ICBF 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.130,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	71 12 12 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 17 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 26 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 18 00	83 12 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 31 DE 52

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	16	00	26	12	15	00	26	12	16	00
30	10	24	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	13	15	00	30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
31	21	15	00	39	10	16	00	39	11	18	00
39	12	15	00	39	12	16	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	13	17	00	43	22	33	00
55	12	17	00	56	10	17	00	56	11	15	00
56	11	16	00	70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	24	00
72	15	30	00	72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	77	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00	83	10	18	00
95	12	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO E.S.G.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENAC INGENIEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.114,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	15	00	26	12	16	00	26	12	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	31	21	15	00	39	10	16	00
39	11	16	00	39	11	18	00	39	12	10	00
39	12	15	00	39	12	16	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	13	17	00	40	10	17	00
40	15	15	00	40	17	15	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00	55	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	34	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 32 DE 52

* * * * *

72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	76 11 15 00
76 11 16 00	77 10 15 00	77 10 18 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	95 12 15 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL SAN LORENZO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 321,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 74,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	71 12 12 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 17 00

77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
81 15 18 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 17 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 18 00
30 13 15 00	30 15 18 00	30 16 15 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
31 21 15 00	39 10 16 00	39 11 18 00
39 12 15 00	39 12 16 00	39 12 21 00
39 12 22 00	39 13 17 00	43 22 33 00
55 12 17 00	56 10 17 00	56 11 15 00
56 11 16 00	70 13 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 24 00
72 15 30 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	77 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	83 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 33 DE 52

* * * * *

```

=====
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EPC 024

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 578,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 35 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 71 | 12 | 12 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====

```

93 14 21 00	84 11 16 00	95 12 19 00
93 15 16 00	80 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 17 16 00	30 13 15 00	31 21 15 00
26 12 15 00	30 15 18 00	39 10 16 00
26 12 16 00	30 16 15 00	39 11 18 00
30 10 24 00	30 16 24 00	39 12 15 00
30 11 15 00	30 17 15 00	39 12 16 00
30 11 18 00	30 17 16 00	39 12 21 00
39 12 22 00	56 11 16 00	72 12 14 00
39 13 17 00	70 13 15 00	72 15 13 00
43 22 33 00	72 10 15 00	72 15 15 00
55 12 17 00	72 10 29 00	72 15 19 00
56 10 17 00	72 10 33 00	72 15 20 00
56 11 15 00	72 12 11 00	72 15 24 00
72 15 30 00	80 10 15 00	72 15 36 00
81 10 17 00	72 15 39 00	83 10 15 00
72 15 40 00	83 10 18 00	77 10 15 00
95 12 15 00	80 10 16 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,75



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628 PÁGINA: 34 DE 52

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	72	15	27	00	81	10	19	00
72	10	29	00	72	15	31	00	81	14	15	00
72	12	14	00	72	15	37	00	81	15	18	00
72	15	15	00	77	10	15	00	93	14	20	00
72	15	19	00	80	10	15	00	95	12	17	00
72	15	24	00	81	10	15	00	95	12	21	00
72	10	15	00	72	15	30	00	81	10	26	00
72	12	11	00	72	15	36	00	81	15	17	00
72	15	14	00	72	15	40	00	84	11	16	00
72	15	17	00	77	10	18	00	93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DUNAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	72	15	27	00	81	10	19	00
72	10	29	00	72	15	31	00	81	14	15	00

72 12 14 00	72 15 37 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	77 10 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	80 10 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	81 10 15 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
71 12 12 00	72 15 29 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 15 35 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 39 00	83 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	77 10 17 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	80 10 16 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	81 10 16 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 15 30 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	84 11 16 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 36 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 40 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	77 10 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	80 11 16 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PILOTO 2.0

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 15 00	72 15 27 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 15 31 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 37 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	77 10 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 35 DE 52

* * * * *

72 15 19 00	80 10 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	81 10 15 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
71 12 12 00	72 15 29 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 39 00	83 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	77 10 17 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	80 10 16 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	81 10 16 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 15 30 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 15 36 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 40 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	77 10 18 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	80 11 16 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	81 10 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PILOTO 3.1

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 402,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 26 00	93 14 19 00

77 10 15 00	71 12 12 00	93 14 21 00
84 11 16 00	80 11 16 00	81 15 16 00
80 10 15 00	77 10 16 00	80 11 15 00
83 10 15 00	77 11 15 00	80 11 17 00
80 16 15 00	84 10 15 00	80 16 18 00
77 10 17 00	81 15 17 00	77 12 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL PESEBRE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
80 10 16 00	81 10 26 00	93 14 19 00
77 10 15 00	71 12 12 00	93 14 21 00
84 11 16 00	80 11 16 00	81 15 16 00
80 10 15 00	77 10 16 00	80 11 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 677,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 17 16 00	30 13 15 00	31 21 15 00
26 12 15 00	30 15 18 00	39 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 36 DE 52

* * * * *

26 12 16 00	30 16 15 00	39 11 18 00
30 10 24 00	30 16 24 00	39 12 15 00
30 11 15 00	30 17 15 00	39 12 16 00
30 11 18 00	30 17 16 00	39 12 21 00
39 12 22 00	56 11 16 00	72 12 14 00
39 13 17 00	70 13 15 00	72 15 13 00
43 22 33 00	72 10 15 00	72 15 15 00
55 12 17 00	72 10 29 00	72 15 19 00
56 10 17 00	72 10 33 00	72 15 20 00
56 11 15 00	72 12 11 00	72 15 24 00
72 15 30 00	81 10 15 00	72 15 36 00
81 10 17 00	72 15 39 00	83 10 15 00
72 15 40 00	83 10 18 00	77 10 15 00
95 12 15 00	80 10 16 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARCOM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.835,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

11 17 16 00	30 13 15 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
26 12 15 00	30 15 18 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	30 16 15 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 16 24 00	39 12 15 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 17 15 00	39 12 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 17 16 00	39 12 21 00
=====	=====	=====
39 12 22 00	56 11 16 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	70 13 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
43 22 33 00	72 10 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	72 10 29 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
56 10 17 00	72 10 33 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
56 11 15 00	72 12 11 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	81 10 15 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	95 12 19 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	95 12 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 15 00	72 15 13 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 39 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 26 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 15 16 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	71 12 12 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 30 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 15 15 00	72 15 27 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 37 DE 52

* * * * *

72 15 31 00	77 10 17 00	81 10 16 00
81 10 26 00	95 12 17 00	80 11 16 00
72 12 14 00	72 15 24 00	81 10 15 00
81 10 17 00	72 15 37 00	80 10 16 00
81 10 19 00	93 15 16 00	81 15 18 00
80 10 15 00	81 14 18 00	93 14 21 00
84 11 16 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 373,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	72 15 27 00	81 10 19 00
72 10 29 00	72 15 31 00	81 14 15 00
72 12 14 00	72 15 37 00	81 15 18 00
72 15 15 00	77 10 15 00	93 14 20 00
72 15 19 00	80 10 15 00	95 12 20 00
72 15 13 00	72 15 39 00	95 12 17 00
72 15 24 00	81 10 15 00	83 12 15 00

71 12 12 00	72 15 29 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 15 35 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	77 10 17 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	80 10 16 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	81 10 16 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 15 30 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	84 11 16 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 36 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 40 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	77 10 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	80 11 16 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO XMLP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 329,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 15 00	72 15 31 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 37 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	77 10 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	80 10 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	81 10 15 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	81 10 19 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 15 35 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	83 12 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	93 14 21 00	72 15 20 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 38 DE 52

* * * * *

80 10 16 00	95 12 18 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	81 10 16 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	81 10 24 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 15 36 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 40 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	77 10 18 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	80 11 16 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	81 10 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	81 10 26 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA ECOVIVIENDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 15 00	72 15 31 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 37 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	77 10 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	80 10 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	81 10 15 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	81 10 19 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 15 35 00	81 14 18 00
=====	=====	=====

72 15 13 00	72 15 39 00	83 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	77 10 17 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	80 10 16 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	81 10 16 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	81 10 24 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 15 36 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 40 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	77 10 18 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	80 11 16 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	81 10 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
72 15 30 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: I R C C S.A.S INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 797,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
26 12 16 00	30 13 16 00	30 15 16 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 17 15 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 15 18 00	30 16 20 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	39 11 18 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 24 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	39 11 16 00	46 19 15 00
=====	=====	=====
56 10 17 00	72 15 11 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
39 12 22 00	46 19 16 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 15 00	40 10 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	72 10 33 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 25 00	81 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 39 DE 52

* * * * *

72 15 23 00	72 15 30 00	81 10 17 00
72 15 18 00	72 15 24 00	72 15 36 00
30 10 36 00	72 10 15 00	72 15 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: I R C C S.A.S INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
26 12 16 00	30 13 16 00	30 15 18 00
30 16 24 00	30 17 20 00	40 10 17 00
30 13 17 00	30 16 15 00	30 17 15 00
39 11 16 00	46 19 15 00	30 15 15 00
30 16 20 00	30 17 16 00	46 19 16 00
40 17 15 00	72 15 12 00	72 15 15 00
72 15 25 00	81 10 15 00	56 10 17 00
72 15 13 00	72 15 23 00	72 15 30 00
81 10 17 00	72 15 11 00	72 15 14 00
72 15 24 00	72 15 36 00	30 10 36 00
39 11 18 00	39 11 15 00	72 15 19 00
72 10 33 00	30 16 16 00	72 15 18 00
72 15 20 00	72 10 15 00	39 10 16 00

```
=====
| 30 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: I R C C S.A.S INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 16 | 00 | | 30 | 17 | 15 | 00 | | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 17 | 00 | | 30 | 15 | 18 | 00 | | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 | | 39 | 11 | 18 | 00 | | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 24 | 00 | | 30 | 17 | 20 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 15 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 46 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 22 | 00 | | 46 | 19 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 40 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: I R C C S.A.S INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 111,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 40 DE 52

* * * * *

26 12 16 00	30 13 16 00	30 15 16 00
30 16 16 00	30 17 15 00	39 10 16 00
30 13 17 00	30 15 18 00	30 16 20 00
30 17 16 00	39 11 18 00	30 15 15 00
30 16 15 00	30 16 24 00	30 17 20 00
39 11 15 00	39 11 16 00	46 19 15 00
56 10 17 00	72 15 11 00	72 15 14 00
39 12 22 00	46 19 16 00	72 10 29 00
72 15 12 00	72 15 15 00	40 10 17 00
40 17 15 00	72 10 33 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 25 00
81 10 15 00	72 15 18 00	72 15 23 00
72 15 30 00	81 10 17 00	72 10 15 00
72 15 24 00	72 15 36 00	30 10 36 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: I R C C S.A.S INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
26 12 16 00	30 13 16 00	30 15 16 00
30 16 16 00	30 17 15 00	39 10 16 00

30 13 17 00	30 15 18 00	30 16 20 00
30 17 16 00	39 11 18 00	30 15 15 00
30 16 15 00	30 16 24 00	30 17 20 00
39 11 15 00	39 11 16 00	46 19 15 00
56 10 17 00	72 15 11 00	72 15 14 00
39 12 22 00	46 19 16 00	72 10 29 00
72 15 12 00	72 15 15 00	40 10 17 00
40 17 15 00	72 10 33 00	72 15 13 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 25 00
81 10 15 00	72 15 18 00	72 15 23 00
72 15 30 00	81 10 17 00	72 10 15 00
72 15 24 00	72 15 36 00	30 10 36 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: P J COL S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 668,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
26 12 16 00	30 13 16 00	30 15 16 00
30 16 16 00	30 17 15 00	39 10 16 00
30 13 17 00	30 15 18 00	30 16 20 00
30 17 16 00	39 11 18 00	30 15 15 00
30 16 15 00	30 16 24 00	30 17 20 00
39 11 15 00	39 11 16 00	46 19 15 00
56 10 17 00	72 15 11 00	72 15 14 00
39 12 22 00	46 19 16 00	72 10 29 00
72 15 12 00	72 15 15 00	40 10 17 00
40 17 15 00	72 10 33 00	72 15 13 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 41 DE 52

* * * * *

72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 25 00
81 10 15 00	72 15 18 00	72 15 23 00
72 15 30 00	81 10 17 00	72 10 15 00
72 15 24 00	72 15 36 00	30 10 36 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARBOLEDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.998,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 37,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 17 00	11 17 18 00
11 17 19 00	11 17 20 00	11 17 21 00
11 17 22 00	11 17 23 00	12 16 23 00
12 16 35 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 12 15 00	15 12 18 00	15 12 19 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 20 00
23 15 35 00	24 12 18 00	27 11 22 00

30 10 17 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 17 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 17 17 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
31 13 37 00	31 15 22 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 20 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	40 17 16 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	47 10 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	60 12 27 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 13 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 40 00	73 12 15 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	73 18 11 00	76 12 15 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 42 DE 52

* * * * *

93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
92 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 24 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 418,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 17 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 15 18 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	39 10 16 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 15 00	39 12 16 00	39 12 21 00
=====	=====	=====
39 12 22 00	39 13 17 00	43 22 33 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	56 10 17 00	56 11 15 00
=====	=====	=====
56 11 16 00	70 13 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 24 00
=====	=====	=====

72 15 30 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	77 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	83 10 18 00
95 12 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	72 15 13 00	72 15 20 00
72 15 29 00	72 15 39 00	72 10 33 00
72 15 17 00	72 15 26 00	72 15 36 00
72 10 29 00	72 15 16 00	72 15 25 00
72 15 35 00	71 12 12 00	72 15 14 00
72 15 23 00	72 15 30 00	72 15 40 00
72 10 15 00	72 15 15 00	72 15 27 00
72 15 31 00	77 10 17 00	81 10 16 00
81 10 26 00	95 12 17 00	80 11 16 00
72 12 14 00	72 15 24 00	81 10 15 00
81 10 17 00	72 15 37 00	80 10 16 00
81 10 19 00	93 15 16 00	81 15 18 00
80 10 15 00	81 14 18 00	93 14 21 00
84 11 16 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 43 DE 52

* * * * *

MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 193,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	72	15	13	00	72	15	20	00
72	15	29	00	72	15	39	00	72	10	33	00
72	15	17	00	72	15	26	00	72	15	36	00
72	10	29	00	72	15	16	00	72	15	25	00
72	15	35	00	71	12	12	00	72	15	14	00
72	15	23	00	72	15	30	00	72	15	40	00
72	10	15	00	72	15	15	00	72	15	27	00
72	15	31	00	77	10	17	00	81	10	16	00
81	10	26	00	95	12	17	00	80	11	16	00
72	12	14	00	72	15	24	00	81	10	15	00
81	10	17	00	72	15	37	00	80	10	16	00
81	10	19	00	93	15	16	00	81	15	18	00
80	10	15	00	81	14	18	00	93	14	21	00
84	11	16	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL SAN JERONIMO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	72	15	13	00	72	15	20	00
72	15	29	00	72	15	39	00	72	10	33	00
72	15	17	00	72	15	26	00	72	15	36	00
72	10	29	00	72	15	16	00	72	15	25	00
72	15	35	00	71	12	12	00	72	15	14	00
72	15	40	00	72	10	15	00	72	15	15	00
72	15	27	00	72	15	31	00	77	10	17	00
81	10	16	00	81	10	26	00	95	12	17	00
80	11	16	00	72	12	14	00	72	15	24	00
81	10	15	00	81	10	17	00	72	15	37	00
80	10	16	00	81	10	19	00	93	15	16	00
81	15	18	00	80	10	15	00	81	14	18	00
93	14	21	00	84	11	16	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FURA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
80	10	16	00	81	10	26	00	93	14	19	00
77	10	15	00	71	12	12	00	93	14	21	00
84	11	16	00	80	11	16	00	81	15	16	00
80	10	15	00	77	10	16	00	80	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 44 DE 52

* * * * *

83 10 15 00	77 11 15 00	80 11 17 00
80 16 15 00	84 10 15 00	80 16 18 00
77 10 17 00	81 15 17 00	77 12 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RISARALDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE RISARALDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 184,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	71 12 12 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 19 00	72 15 39 00
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 26 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 12 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 16 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	16	00	30	13	15	00	31	21	15	00
26	12	15	00	30	15	18	00	39	10	16	00
26	12	16	00	30	16	15	00	39	11	18	00
30	10	24	00	30	16	24	00	39	12	15	00
30	11	15	00	30	17	15	00	39	12	16	00
30	11	18	00	30	17	16	00	39	12	21	00
39	12	22	00	56	11	16	00	72	12	14	00
39	13	17	00	70	13	15	00	72	15	13	00
43	22	33	00	72	10	15	00	72	15	15	00
55	12	17	00	72	10	29	00	72	15	19	00
56	10	17	00	72	10	33	00	72	15	20	00
56	11	15	00	72	12	11	00	72	15	24	00
72	15	30	00	80	10	15	00	72	15	36	00
81	10	17	00	72	15	39	00	83	10	15	00
72	15	40	00	83	10	18	00	77	10	15	00
95	12	15	00	80	10	16	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CASANARE 16

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.934,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 45 DE 52

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	16	00	26	12	15	00	26	12	16	00
30	10	24	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	13	15	00	30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
31	21	15	00	39	10	16	00	39	11	18	00
39	12	15	00	39	12	16	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	13	17	00	43	22	33	00
55	12	17	00	56	10	17	00	56	11	15	00
56	11	16	00	70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	30	00
72	15	39	00	72	15	40	00	77	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	15	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 315,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

11 17 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 15 18 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	39 10 16 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 15 00	39 12 16 00	39 12 21 00
=====	=====	=====
39 12 22 00	39 13 17 00	43 22 33 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	56 10 17 00	56 11 15 00
=====	=====	=====
56 11 16 00	70 13 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 36 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 12 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EP-CASTILLA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 15 00	71 12 12 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 46 DE 52

* * * * *

80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 10 18 00	83 12 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUEÑOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PREVISORA S.A. COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER PAF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 965,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	71 12 12 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 35 00	72 15 36 00

72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 24 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	83 12 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 21 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS BOYACA RMPS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 15 00	71 12 12 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628

PÁGINA: 47 DE 52

* * * * *

81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 24 00	81 10 26 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 12 15 00	84 11 16 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RM INGENIEROS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 261,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 17 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 18 00
30 13 15 00	30 15 18 00	30 16 15 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
31 21 15 00	39 10 16 00	39 11 18 00
39 12 15 00	39 12 16 00	39 12 21 00
39 12 22 00	39 13 17 00	43 22 33 00
55 12 17 00	56 10 17 00	56 11 15 00
56 11 16 00	70 13 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00

72 12 14 00	72 15 13 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 12 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERACUEDUCTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 461,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 15 00	71 12 12 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	83 12 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628 PÁGINA: 48 DE 52

* * * * *

```

=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====

```

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 09 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00481518 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE JUNIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00485684 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE JUNIO DE 2014.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00522809 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00558308 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00574563 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00593778 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00632710 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00672780 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00687510 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE AGOSTO DE 2019.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00704421 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2020.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00737890 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2-1542-2015

FECHA DE ADJUDICACION: 2015/10/29

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 570.402.450,00

CLASIFICACION CONTRATO

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

72153900 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

95121700 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

95121900 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628 PÁGINA: 49 DE 52

* * * * *

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/11/24
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00542381

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 861

FECHA INICIO: 2014/12/24

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 117.647.200,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/11/25

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00542456

ENTIDAD CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10029-15

FECHA INICIO: 2015/03/31

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 162.806.000,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/07/24

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00532538

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA

MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: C CONS. 008-2014

FECHA INICIO: 2014/08/08

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 200.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/08/27

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00494429

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: UAECOB CONTRATO 285 DE 2017

FECHA INICIO: 2017/07/11

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.452.382,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2017/08/01

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00609623

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META

MUNICIPIO: CASTILLA LA NUEVA (META)

NUMERO DEL CONTRATO: 2013209
FECHA INICIO: 2014/01/22
FECHA TERMINACION: 2014/06/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 50.335.300,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463731
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CINT 004 DE 2014
FECHA INICIO: 2015/01/08
FECHA TERMINACION: 2015/04/27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 74.179.549,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/04/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00522715
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 265-4-2013
FECHA INICIO: 2013/12/26
FECHA TERMINACION: 2014/08/06
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 17.444.080,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 17.444.080,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464784
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 297-4-2013
FECHA INICIO: 2013/12/31
FECHA TERMINACION: 2014/07/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 29.038.512,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 29.038.512,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464817
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 306-4-2013
FECHA INICIO: 2013/12/31
FECHA TERMINACION: 2014/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 29.871.450,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 29.871.450,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/15



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628 PÁGINA: 50 DE 52

* * * * *

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464828
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 307-4-2013
 FECHA INICIO: 2013/12/31
 FECHA TERMINACION: 2014/12/08
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 33.735.555,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 33.735.555,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
 DEL DANE
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/15
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464829
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 308-4-2013
 FECHA INICIO: 2013/12/31
 FECHA TERMINACION: 2014/12/08
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 61.193.044,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 61.193.044,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
 DEL DANE
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/15
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464830
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 309-4-2013
 FECHA INICIO: 2013/12/31
 FECHA TERMINACION: 2015/01/30
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 22.083.862,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 22.083.862,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
 DEL DANE
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/15
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464831
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 312-4-2013
 FECHA INICIO: 2013/12/31
 FECHA TERMINACION: 2014/12/29
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 26.122.446,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 26.122.446,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464832

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 313-4-2013

FECHA INICIO: 2013/12/31

FECHA TERMINACION: 2014/07/31

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 29.611.102,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 29.611.102,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464833

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 319-4-2013

FECHA INICIO: 2013/12/31

FECHA TERMINACION: 2014/12/30

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 33.022.950,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 33.022.950,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464835

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 320-4-2013

FECHA INICIO: 2013/12/31

FECHA TERMINACION: 2014/12/29

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 30.145.500,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 30.145.500,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464836

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 325-4-2013

FECHA INICIO: 2013/12/30

FECHA TERMINACION: 2014/12/01

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 8.302.509,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 8.302.509,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464842

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 326-4-2013

FECHA INICIO: 2013/12/30



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628 PÁGINA: 51 DE 52

* * * * *

FECHA TERMINACION: 2014/11/26
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 17.362.227,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 17.362.227,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
 DEL DANE
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/15
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464843
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 327-4-2013
 FECHA INICIO: 2013/12/30
 FECHA TERMINACION: 2014/12/01
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 8.068.592,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 8.068.592,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
 DEL DANE
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/15
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464844
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 328-4-2013
 FECHA INICIO: 2013/12/30
 FECHA TERMINACION: 2014/12/01
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 10.722.919,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 10.722.919,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
 DEL DANE
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/15
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464845
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 329-4-2013
 FECHA INICIO: 2013/12/30
 FECHA TERMINACION: 2014/11/01
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 12.912.213,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 12.912.213,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
 DEL DANE
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/15
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464846
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 340-4-2013
FECHA INICIO: 2013/12/31
FECHA TERMINACION: 2014/12/18
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 22.015.300,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 22.015.300,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464853
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3651-2015
FECHA INICIO: 2015/12/14
FECHA TERMINACION: 2016/05/17
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 79.152.600,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 79.152.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
93131600 PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN
90101600 SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00543200
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-3440-2015
FECHA INICIO: 2015/10/05
FECHA TERMINACION: 2016/04/21
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 67.829.550,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 56.714.548,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00535893
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2120562
FECHA INICIO: 2012/04/09
FECHA TERMINACION: 2012/08/09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 49.798.104,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/05/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00401637
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2120565
FECHA INICIO: 2012/04/09
FECHA TERMINACION: 2012/09/09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 76.258.400,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21383628221F6

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HORA 08:29:23

AB21383628 PÁGINA: 52 DE 52

* * * * *

21004 GESTION DE PROYECTOS
 FECHA DE INSCRIPCION: 2012/07/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00408318
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 316-4-2013
 FECHA INICIO: 2013/12/31
 FECHA TERMINACION: 2014/12/30
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 24.186.283,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 24.186.283,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
 DEL DANE
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/15
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464834
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 324-4-2013
 FECHA INICIO: 2013/12/31
 FECHA TERMINACION: 2014/07/24
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 14.429.936,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 14.429.936,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
 DEL DANE
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/15
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464840

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
 VALOR : \$ 53,000

 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Constanza Peña A." The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial 'C' and a long horizontal stroke extending to the right.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO	CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE"						
PROPONENTE	RM INGENIEROS SAS						
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	RM INGENIEROS SAS NIT: 900.345.967-2						
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
#	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	PARTICIPACIÓN
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	303.39	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA META	ABRIL 21 DE 2017	ENERO 22 DE 2018	74%
2	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) "TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE JAMUNDI – VALLE DEL CAUCA Y UNION PANAMERICANA - CHOCO	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS	877.80	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER	JUL. 22 DE 2019	NOV. 10 DE 2020	40%

3	INTERVENTORIA (FISCALIZACIÓN) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA NUEVA EMBAJADA DE ECUADOR EN BOGOTÁ – CALLE 89 No. 13-07 BARRIO EL CHICO	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA EMBAJADA DE ECUADOR EN BOGOTÁ	429.32	SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO	DIC. 12 DE 2012	SEPT. 07 DE 2013	100%
---	--	---	--------	---	-----------------	------------------	------

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

CONTRATO 1

 Castilla la Nueva Capacidad y Visión PARA SERVIR A MI GENTE	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA NIT. 800098190-4				
	OFICINA DE CONTRATACION				
	VERSION	FECHA DE VIGENCIA	PAGINA		Documento Controlado
	02	31/05/ 2017	1 DE 4		Codigo: A2F03
T.R.D 102-01-042					

-LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA

Que: **LA UNION TEMPORAL SAN LORENZO**", identificado con Nit: 901069241-4 y representado legalmente por **JOSE IVAN RODRIGUEZ MEDRANO** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.737.691, ha suscrito el siguiente Contrato con **EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA**, así;

Nº Y TIPO DE CONTRATO:	2017-079 CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA META NIT. 800.098.190-4
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL SAN LORENZO. NIT: 901069241-4. R/L: JOSE IVAN RODRIGUEZ MEDRANO. C.C. 79.737.691
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META"
VALOR CONTRATO:	DEL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$237.019.440,00)
PLAZO CONTRATO:	DEL OCHO (08) MESES.
FECHA CONTRATO:	DEL ABRIL 11 DE 2017
FECHA DE INICIO	ABRIL 21 DE 2017
FECHA DE TERMINACION INICIAL	DICIEMBRE 21 DE 2017
ACTA No 1 ADICION EN TIEMPO	DICIEMBRE 21 DE 2017 (30 DIAS)
FECHA DE TERMINACION FINAL:	ENERO 22 DE 2018.
ESTADO ACTUAL:	TERMINADO SIN LIQUIDAR

Elaboró Firma	Revisó Firma	Aprobó Firma
Hortencia Diaz Bayona Auxiliar Administrativo Contratación Fecha: 23/04/2018	Daissy Lilliana Chivata López Jefe Oficina de Contratación Fecha: 23/04/2018	Daissy Lilliana Chivata López Jefe Oficina de Contratación Fecha: 23/04/2018

"CAPACIDAD Y VISIÓN PARA SERVIR A MI GENTE"

Alcaldía de Castilla la Nueva – Meta

Calle 6 No 8-10 Palacio Municipal – Castilla la Nueva

Código Postal: 507041, Conmutador: 098-6750075 / 6750076 / 6751026

www.castillalanueva-meta.gov.co e-mail: alcaldiampl@castillalanueva.gov.co



 Castilla la Nueva Capacidad y Visión PARA SERVIR A MI GENTE	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA NIT. 800098190-4				
	OFICINA DE CONTRATACION				
	VERSION	FECHA DE VIGENCIA	PAGINA		Documento Controlado
	02	31/05/ 2017	2 DE 3		Codigo: A2F03

T.R.D 102-01-042

QUE SEGÚN ACTA CONSORCIAL:

LA UNION TEMPORAL SAN LORENZO , Identificado con NIT: 901069241-4 se encuentra conformado por RM INGENIEROS SAS identificada con NIT No. 900345967-2 representada legalmente por JOSE IVAN RODRIGUEZ MEDRANO identificado con cedula de ciudadanía No. 79.737.691 con un porcentaje de participación del 74%, CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS "GP CORPORATION" identificado con NIT No. 844001366-7 representado legalmente por CESAR RAUL GRANADOS VASQUEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 79.657.248 con un porcentaje de participación del 25% e INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS identificada con NIT No. 900212444-1 representada legalmente por CESAR AUGUSTO SEGURA SEGURA identificado con cedula de ciudadanía No. 80.468.361 con un porcentaje de participación del 1%

PERSONAL VINCULADO

Que una vez revisado el expediente contractual, la propuesta y los documentos relacionados durante la ejecución del contrato, se permite manifestar que el personal que participo en la ejecución del contrato de la referencia es el siguiente:

CONTRATO 076-2017						
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	MATRICULA PROFESIONAL	IDENTIFICACION	PROFESION	TIEMPO LABORADO	DEDICACION
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	25202-090337CND	11433692	INGENIERO CIVIL	21/04/17 hasta 22/01/18	40%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ERIKA ROJAS VILLAR	25202-163982 CND	40328224	INGENIERO CIVIL	21/04/17 hasta 31/07/18	100%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARLOS ANDRES GUARNIZO ZAMBRANO	70202147149 TLM	93398115	INGENIERO CIVIL	1/08/17 hasta 22/01/18	100%

Elaboró Firma	Revisó Firma	Aprobó Firma
Hortencia Diaz Bayona Auxiliar Administrativo Contratación Fecha: 23/04/2018	Daissy Liliana Chivata López Jefe Oficina de Contratación Fecha: 23/04/2018	Daissy Liliana Chivata López Jefe Oficina de Contratación Fecha: 23/04/2018



"CAPACIDAD Y VISIÓN PARA SERVIR A MI GENTE"

Alcaldía de Castilla la Nueva – Meta

Calle 6 No 8-10 Palacio Municipal – Castilla la Nueva

Código Postal: 507041, Conmutador: 098-6750075 / 6750076 / 6751026

www.castillalanueva-meta.gov.co e-mail: alcaldiampl@castillalanueva.gov.co




 <p>Castilla la Nueva Capacidad y Visión PARA SERVIR A MI GENTE</p>	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA NIT. 800098190-4				
	OFICINA DE CONTRATACION				
	VERSION	FECHA DE VIGENCIA	PAGINA		Documento Controlado
	02	31/05/ 2017	3 DE 3		Codigo: A2F03

T.R.D 102-01-042

INGENIERO ESTRUCTURAL	JUAN ARLOS CORTES CORTES	25202-121612 CND	80226109	INGENIERO CIVIL-ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	21/04/17 hasta 22/01/18	100%
AUXILIAR DE APOYO A LA INTERVENTORIA	YISEL ANDREA CASTAÑEDA ORJUELA	25202-342006 CND	10160599 96	INGENIERO CIVIL	21/04/17 hasta 22/01/18	100%
TOPOGRAFO	JAIRO GRAZON FONSECA	100195	40185498	TOPOGRAFO	01/08/17 hasta 15/01/18	100%

Se expide la presente en Castilla la Nueva, a los veintitrés (23) días del mes de abril del año dos mil dieciocho (2018).


DAISSY LILIANA CHIVATA LOPEZ
 Jefe Oficina de Contratación

Elaboró Firma	Revisó Firma	Aprobó Firma
Hortencia Díaz Bayona Auxiliar Administrativo Contratación Fecha: 23/04/2018	Daissy Liliana Chivata López Jefe Oficina de Contratación Fecha: 23/04/2018	Daissy Liliana Chivata López Jefe Oficina de Contratación Fecha: 23/04/2018

“CAPACIDAD Y VISIÓN PARA SERVIR A MI GENTE”

Alcaldía de Castilla la Nueva – Meta

Calle 6 No 8-10 Palacio Municipal – Castilla la Nueva

Código Postal: 507041, Conmutador: 098-6750075 / 6750076 / 6751026

www.castillalanueva-meta.gov.co e-mail: alcaldiampl@castillalanueva.gov.co



		DEPARTAMENTO DEL META			
		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS			
VERSION	FECHA DE VIGENCIA	PAGINA	Documento Controlado		
1	Febrero 1 de 2016	1 de 7			
TRD					
ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA					
CONTRATO No	OC-080 DE		2017 <small>(Año de suscripción)</small>		
VIGENCIA	OCHO (08) MESES Y CUATRO (04) MESES MÁS PARA LIQUIDACIÓN				
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA."				
LOCALIZACION DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA – META. <small>(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)</small>				
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	OCHO (08) MESES <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	11	DE	ABRIL	2017 <small>(Año)</small>	
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	21	DE	ABRIL	2017 <small>(Año)</small>	
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO	21	DE	DICIEMBRE	2017 <small>(Año)</small>	
ACTA MODIFICATORIA 001	30	DE	NOVIEMBRE	2017 <small>(Año)</small>	
ACTA 002 ADICIÓN EN TIEMPO (30 DIAS)	21	DE	DICIEMBRE	2017 <small>(Año)</small>	
PLAZO DE EJECUCION ACTUAL	OCHO (08) MESES Y TREINTA (30) DÍAS				
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	22	DE	ENERO	2018 <small>(Año)</small>	
MODIFICACIONES					
ACTA N°	DESCRIPCIÓN			FECHA	
ACTA 001	ACTA No 001 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL CONTRATO DE OBRA N° 080-2017			30-nov-17	
ACTA 002	ACTA No 001 POR MEDIO DE LA CUAL SE ADICIÓN EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA N° 080-2017			21-dic-17	
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO	22	DE	ENERO	2018 <small>(Año)</small>	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 2,966,956,328.00				
VALOR DEL CONTRATO SEGÚN ACTA MODIFICATORIA N° 01	\$ 2,966,956,245.00				
VALOR ACTUAL	\$ 2,966,868,404.00				
DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS MCTE. <small>(Indique el valor actual del contrato en números)</small>					
CONTRATISTA	CONSORCIO AULAS SL				
INTERVENTORÍA	UNION TEMPORAL SAN LORENZO				
En Castilla la Nueva; a los <u>04</u> días del mes de Abril de 2018 se reunieron el Ing. Carlos Andres Mora Cifuentes representante legal del contratista Consorcio Aulas SL, el Ing. Ing Jose Ivan Rodriguez Medrano representante legal de la interventoría Unión Temporal San Lorenzo y el Ing. Jeimer Camilo Gutierrez Castañeda, secretario de obras públicas del municipio de Castilla La Nueva, con el fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la interventoría las obras ejecutadas.					
A.OBRA EJECUTADA					
ITEM	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL
MODULO 1					
PRELIMINARES					
1.1	Localización y replanteo M2 (incluye cartera y planos)	M2	726.92	\$ 4,278.00	\$ 3,109,764.00
1.2	Descapote manual (incluye cargue manual y transporte de sobrante 5km)	M2	1,564.29	\$ 14,153.00	\$ 22,139,396.00
2 EXCAVACIONES Y RELLENOS					
2.1	Subbase granular material de río seleccionado hasta 2" (incluye transporte 5km)	M3	241.02	\$ 99,205.00	\$ 23,910,389.00
2.2	Excavación manual en conglomerado seco (incluye cargue manual y retiro de escombros 5 km)	M3	275.49	\$ 67,452.00	\$ 18,582,351.00
2.3	Arena lavada de río incluye suministro transporte e instalacion. (5km)	M3	56.15	\$ 119,343.00	\$ 6,701,109.00
2.4	Sobreacarreo de material. Factor expansion 20% distancia fuente de material 20 KM	M3/KM	6,624.15	\$ 1,853.00	\$ 12,274,550.00
2.5	Relleno mateal de río e= 2" incluye compactacion manual y transporte de material 5km.	M3	144.44	\$ 49,205.00	\$ 7,107,170.00
3 PISOS Y MUROS					
3.1	Placa de contrapiso e=10 cm (3000 psi)	M2	477.74	\$ 76,248.00	\$ 36,426,720.00
3.2	Piso en granito pulido	M2	415.12	\$ 194,123.00	\$ 80,584,340.00
3.3	Pañete muros interiores mortero 1:4 incluye filos y dilataciones	M2	290.63	\$ 26,372.00	\$ 7,664,494.00
3.4	Pañete muros exterior y culatas mortero 1:4 imperm.	M2	28.52	\$ 35,298.00	\$ 1,006,699.00
3.5	Pintura Vinilo T1 s/muro (3 Capas) (Alta calidad)	M2	399.13	\$ 11,154.00	\$ 4,451,896.00
4 INSTALACIONES HIDRAULICAS					
4.1	Bajante de aguas lluvias 4" PVC	ML	23.20	\$ 23,917.00	\$ 554,874.00
4.2	Tubería sanitaria D=4" RED INT EXT PVC	ML	305.20	\$ 29,523.00	\$ 9,010,420.00
4.3	Suministro e instalacion de tubería PVC para alcantarillado10" (Inc.nivelacion de precision)	ML	24.50	\$ 81,740.00	\$ 2,002,630.00
 <p>"CAPACIDAD Y VISIÓN PARA SERVIR A MI GENTE" Alcaldía de Castilla la Nueva – Meta Calle 6 No 8-10 Palacio Municipal – Castilla la Nueva Código Postal: 507041, Conmutador: 098-6750075 / 6750076 / 6751026 www.castillalanueva-meta.gov.co e-mail: alcaldiapal@castillalanueva.gov.co</p>					

		DEPARTAMENTO DEL META				
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				
		VERSION	FECHA DE VIGENCIA	PAGINA	Documento Controlado	
1	Febrero 1 de 2016	2 de 7				
4.4	Suministro e instalación de tubería PVC para alcañitarillado 16" (Inc. nivelación de precisión)	ML	-	\$ 180,524.00	\$ -	
4.5	Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica para acueductos, presión	ML	16.50	\$ 18,050.00	\$ 297,825.00	
4.6	Rejilla 4" tragante cúpula plástilla	UND	13.00	\$ 29,193.00	\$ 379,509.00	
4.7	Yee salida en PVC 4"	UND	0.00	\$ 58,042.00	\$ -	
5	CONCRETO Y MAMPOSTERIA					
5.1	Caja de inspección 80X0.80X0.80 M tolete común	UN	11.00	\$ 468,429.00	\$ 5,152,719.00	
5.2	Concreto zapata 20.7 Mpa (3000 psi) no incluye hierro	M3	6.82	\$ 740,123.00	\$ 5,047,639.00	
5.3	Concreto viga de cimentación 20.7 Mpa (3000 PSI) no incluye hierro	M3	28.90	\$ 801,154.00	\$ 23,153,351.00	
5.4	Viga aérea en concreto de 3000 psi no incluye hierro	M3	29.90	\$ 1,068,310.00	\$ 31,942,469.00	
5.5	Columnas en concreto de 3000 psi, no incluye hierro	M3	12.54	\$ 1,143,829.00	\$ 14,343,616.00	
5.6	Viga canal concreto premezclado 20.7 MPA (3000 PSI) impermeabilizado	M3	25.09	\$ 1,315,802.00	\$ 33,013,472.00	
5.7	Concreto 13.8 Mpa, (2000 psi), solado, conc limpieza	M3	6.40	\$ 501,928.00	\$ 3,212,339.00	
5.8	Alfajía 20.7 Mpa (3000 PSI) A=0.25 M, H=0.07 M, 2D1/2+F3/8	ML	34.00	\$ 51,742.00	\$ 1,759,228.00	
5.9	Muro concreto soporte placa de nichos incluye acero de refuerzo.	ML	6.50	\$ 111,364.00	\$ 723,866.00	
5.10	Placa de contrapiso E = 0.10 M, 20.7 MPA (3000 PSI)	M2	15.95	\$ 76,248.00	\$ 1,216,156.00	
5.11	Muro en bloque flexa No. 4 0.10X0.20X0.30 M (Mortero TIPO S 1:3)	M2	256.34	\$ 49,145.00	\$ 12,597,829.00	
5.12	Suministro, figurado y amarre acero de refuerzo FY=4200 MPa (4200 KG/CM ² ,	KG	12,703.31	\$ 5,754.00	\$ 73,094,846.00	
5.13	Malla electrosoldada FY=5000 KG/CM ² , 500 MPA	KG	2,157.51	\$ 5,662.00	\$ 12,215,822.00	
5.14	Muro ladrillo prensado macizo vista T. S/fe (mortero tipo 1:4)	M2	255.04	\$ 118,494.00	\$ 30,220,710.00	
5.15	Muro ladrillo prensado macizo vista doble T. S/fe (mortero tipo 1:4)	M2	102.29	\$ 233,683.00	\$ 23,903,434.00	
5.16	Muro enchape en ladrillo prensado T Santafe, a la vista por una cara para vigas y columnas.	M2	151.20	\$ 140,309.00	\$ 21,214,721.00	
5.17	Anden concreto 20,7MPa(3000 PSI) E=0.08 mts	M2	147.31	\$ 69,412.00	\$ 10,225,082.00	
5.18	Dilataciones en cuarteron en sentido longitudinal gress	ML	107.88	\$ 10,773.00	\$ 1,162,191.00	
5.19	Dilataciones en cuarteron en sentido transversal, gress.	ML	82.12	\$ 35,573.00	\$ 2,921,255.00	
5.20	Gargolas en concreto	UN	3.00	\$ 44,945.00	\$ 134,835.00	
5.21	Impermeab.manto 500XT Fiberglass 2.8 mm o simil.	M2	110.66	\$ 44,419.00	\$ 4,915,407.00	
5.22	Cuneta revestida concreto 3,000 PSI seccion transversal 0.80 X 0.10 MTS.incluye refuerzo	ML	125.20	\$ 117,469.00	\$ 14,707,119.00	
5.23	Limpieza pisos senderos y muros con hidrojet	M2	814.14	\$ 6,059.00	\$ 4,932,874.00	
6	CARPINTERIA METALICA					
6.1	PHR-C 200X70-3,0 mm	KG	998.04	\$ 17,365.00	\$ 17,330,965.00	
6.2	PHR-C 220X80-2,0 mm	KG	3,370.98	\$ 17,365.00	\$ 58,537,068.00	
6.3	Cercha en tubo tipo colmena 2" E= 2,286 mm corredor bloques inc, tapas, anticorrosivo, pintura y anclaje.	ML	-	\$ 434,426.00	\$ -	
6.4	Correa en tubo de 2" de conexión de cerchas para cubierta en hall de aulas.	ML	301.16	\$ 39,586.00	\$ 11,921,720.00	
6.5	Suministro e instalación cubierta en teja panel metalico de aluzinc - aluzinc CAL 26	M2	520.60	\$ 212,613.00	\$ 110,686,328.00	
6.6	Teja Luxacoustic curvada incluye accesorios de instalación, acabado superior e Voladizo en estructura metalica para fachadas. Inc. Lamina 3/16 y tubo 3"x 5.5 mm anclaje, anticorrosivo y pintura.	M2	207.82	\$ 192,956.00	\$ 40,100,116.00	
6.7	Voladizo en estructura metalica para fachadas. Inc. Lamina 3/16 y tubo 3"x 5.5 mm anclaje, anticorrosivo y pintura.	ML	54.60	\$ 304,962.00	\$ 16,650,925.00	
6.8	Suministro e instalación ventana aluminio corredizo, con vidrio 4 mm	M2	58.66	\$ 270,184.00	\$ 15,848,993.00	
6.9	Ventana fija en aluminio sistema proyectante con pisavidrio curvo y vidrio incoloro	M2	23.33	\$ 349,376.00	\$ 8,150,942.00	
6.10	Suministro e instalación ventana aluminio sistema persiana fija 3"	M2	64.26	\$ 364,738.00	\$ 23,438,064.00	
6.11	Suministro e instalación rejilla persiana en aluminio	M2	17.92	\$ 267,840.00	\$ 4,799,693.00	
6.12	Puerta ventana marco y hoja metal inc vidrio 4mm	UN	5.00	\$ 856,620.00	\$ 4,283,100.00	
6.13	Puerta metalica Cal.18 en persiana dos hojas Inc,Anticorrosivo y pintura	UN	2.00	\$ 436,524.00	\$ 873,048.00	
6.14	Suministro e instalación de Gabinete contra incendios clase 3	UN	1.00	\$ 1,550,160.00	\$ 1,550,160.00	
6.15	Rejilla metalica cal.18 espiroductos exteriores.	UN	5.00	\$ 368,699.00	\$ 1,843,495.00	
6.16	Rejilla de 10"x20 en angulo 1"x3/16" y varilla 3/8" entrada salones	UN	5.00	\$ 136,353.00	\$ 681,765.00	
6.17	Cañuelas y colocación de marcos en cajas entrada salones.	UN	5.00	\$ 33,670.00	\$ 168,350.00	
6.18	Acero estructural ASTM A-500 G.C. (incluye suministro montaje y pintura)	KG	1,486.85	\$ 17,523.00	\$ 26,054,073.00	
6.19	Rejilla metalica cal.18 espiroductos interiores.	UN	-	\$ 368,741.00	\$ -	
7	INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO 1					
7.1	Salida TV PVC	UN	5.00	\$ 97,132.00	\$ 485,660.00	
7.2	Suministro e instalación LUMINARIA LED PANEL <50W, 2880-4250 lumenes, eficiencia <95 lm/W, temperatura del color 2700-6500K, vida útil 35000 horas, tensión de operación 85V-265V, factor de potencia >0.9, IP20. Cuadrada 60x60 cm.	PTO	45.00	\$ 643,095.00	\$ 28,939,275.00	
7.3	Suministro e instalación LUMINARIA LED HERMETICA <40W, 3400 lumenes, eficiencia <90 lm/W, temperatura del color 2700-6500K, vida útil 35000 horas, tensión de operación 85V-265V, factor de potencia >0.9, IP65. Rectangular	PTO	18.00	\$ 492,568.00	\$ 8,866,224.00	
7.4	Salida para toma corriente doble con polo a tierra	PTO	25.00	\$ 113,120.00	\$ 2,828,000.00	
7.5	Salida tomacorriente doble regulada regulada Incluye aparato	UN	20.00	\$ 160,306.00	\$ 3,206,120.00	
7.6	Salida para voz y datos	UN	20.00	\$ 158,876.00	\$ 3,177,520.00	
7.7	Tablero trifasico 30 circuitos , 5 hilos con espacio para totalizador .	UN	-	\$ 1,197,987.00	\$ -	
7.8	Tablero parcial 12 circuito. Incluye breaker	UN	1.00	\$ 778,466.00	\$ 778,466.00	
7.9	Puesta a tierra apantallamiento	UN	-	\$ 537,373.00	\$ -	
7.10	Caja inspección 40x0,40x0,40 m 20.7 MPA, (3000 PSI)	UN	-	\$ 310,116.00	\$ -	
7.11	Acometida 4No4+1No4 T, ducto 1 1/2"	ML	-	\$ 74,874.00	\$ -	
7.12	Salida para iluminación, incluye tubería emt, proporcional cajas, interruptor, accesorios de conexión y sistema de fijación con varilla roscada y riel omega	UN	63.00	\$ 147,025.00	\$ 9,262,575.00	

"CAPACIDAD Y VISION PARA SERVIR A MI GENTE"

Alcaldía de Castilla la Nueva – Meta

Calle 6 No 8-10 Palacio Municipal – Castilla la Nueva

Código Postal: 507041, Conmutador: 098-6750075 / 6750076 / 6751026

www.castillalanueva-meta.gov.co e-mail: alcaldiaimpal@castillalanueva.gov.co

		DEPARTAMENTO DEL META				
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				
		VERSION	FECHA DE VIGENCIA	PAGINA	Documento Controlado	
1	Febrero 1 de 2016	3 de 7				
NP1	ITEMS NO PREVISTOS MODULO 1					
NP1.1	PUESTA TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION	UN	1.00	\$ 528,650.00	\$ 528,650.00	
NP1.2	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	5.00	\$ 978,686.00	\$ 4,893,430.00	
NP1.3	Salida para toma GFCI	PTO	5.00	\$ 189,263.00	\$ 946,315.00	
NP1.4	Tablero trifasico 18 circuitos, 5 hilos (incluye totalizador).	UN	1.00	\$ 1,899,127.00	\$ 1,899,127.00	
NP1.5	UPS de 6KVA Rango de voltaje 176 VAC/ 276VAC +/- 3%. Conexión Bornera. SALIDA: Dos fases a 220VAC + Neutro + tierra Voltaje 220VAC o 110VAC por cada fase. Factor de potencia 0.7. Regulación de voltaje +/- 1%. Protección contra descarga y sobrecarga de baterías.	UN	1.00	\$ 13,448,787.00	\$ 13,448,787.00	
NP1.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE Gabinete de 10 UR para AULAS, puerta en malla o acrílico - para ubicación de EQUIPOS ACTIVOS. Incluye barraje de puesta a tierra con aisladores, Pach panel para 24 puertos categoría 6 1G, organizadores frontal trasero, vertical, marquillas, certificación de puntos, multitoma	UN	1.00	\$ 5,288,531.00	\$ 5,288,531.00	
NP1.7	Fibra óptica Multimodo 50/125UM 12 HILOS Interior/Exterior	ML	-	\$ 72,646.00	\$ -	
NP1.8	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	25.67	\$ 19,233.00	\$ 493,711.00	
NP1.9	CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE	ML	125.40	\$ 49,843.00	\$ 6,250,312.00	
NP1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EMT DE 1"	ML	44.90	\$ 42,685.00	\$ 1,916,557.00	
NP1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA PVC DE 3/4".	ML	210.74	\$ 17,320.00	\$ 3,650,017.00	
NP1.12	Conductor de Cobre 3F(1/0)+1N(1/0)+1T(8) AWG	ML	126.00	\$ 99,996.00	\$ 12,599,496.00	
NP1.13	CABLE UTP CAT 6	ML	1,180.00	\$ 10,990.00	\$ 12,968,200.00	
NP1.14	Muro ladrillo prensado macizo vista T. S/fe (mortero tipo 1:4)	ML	203.69	\$ 103,470.00	\$ 21,075,804.00	
NP1.15	Placa maciza 0,10 m concreto 3000 psi imp D=1/2" C15	M2	98.85	\$ 149,108.00	\$ 14,739,326.00	
NP1.16	TAPAS PROTECTORAS DE REMATES PARA TEJA, FLANCHING Y CUMBRERA CALIBRE 26	ML	163.60	\$ 78,907.00	\$ 12,909,185.00	
NP1.17	Muro enchape en ladrillo prensado T Santafe, a la vista por una cara	ML	148.00	\$ 143,894.00	\$ 21,296,312.00	
NP1.18	Codo Salida en PVC D=4" Desague	UND	8.00	\$ 61,744.00	\$ 493,952.00	
NP1.19	Anclaje barra Ref 1/2" Adhesivo Hit Re 500 o similar	UND	663.00	\$ 45,180.00	\$ 29,954,340.00	
NP1.20	División Sanitaria en panel de acero inoxidable C-20 satinado, sobre estructura galvanizada 1" socoda o similar	M2	17.55	\$ 1,093,802.00	\$ 19,196,225.00	
NP1.21	Afinado pisos mortero 1:4 E=50 mm	M2	76.21	\$ 40,451.00	\$ 3,082,771.00	
NP1.22	Muro ladrillo prensado macizo hilada parada (Mortero 1:4)	ML	246.27	\$ 51,711.00	\$ 12,734,868.00	
8	MODULO 2					
8	PRELIMINARES					
8.1	Localización y replanteo M2 (incluye cartera y planos)	M2	726.92	\$ 4,278.00	\$ 3,109,764.00	
8.2	Descapote manual (incluye cargue manual y trasporte de sobrante 5km)	M2	1,564.29	\$ 14,153.00	\$ 22,139,396.00	
9	EXCAVACIONES Y RELLENOS					
9.1	Subbase granular material de rio seleccionado hasta 2" (incluye transporte 5km)	M3	252.40	\$ 99,205.00	\$ 25,039,342.00	
9.2	Excavacion manual en conglomerado seco (incluye cargue manual y retiro de escombros 5 km)	M3	278.04	\$ 67,452.00	\$ 18,754,354.00	
9.3	Arena lavada de rio incluye suministro transporte e instalacion. (5km)	M3	60.89	\$ 119,343.00	\$ 7,266,795.00	
9.4	Sobrecarreo de material. Factor expansion 20% distancia fuente de material 20 KM	M3/KM	7,001.40	\$ 1,853.00	\$ 12,973,594.00	
9.5	Relleno mateal de rio e= 2" incluye compactacion manual y transporte de material 5km.	M3	153.47	\$ 49,205.00	\$ 7,551,491.00	
10	PISOS Y MUROS					
10.1	Placa de contrapiso e=10 cm (3000 psi)	M2	476.46	\$ 76,248.00	\$ 36,329,122.00	
10.2	Piso en granito pulido	M2	417.82	\$ 194,123.00	\$ 81,108,472.00	
10.3	Pañete muros interiores mortero 1:4 incluye filos y dilataciones	M2	15.72	\$ 26,372.00	\$ 414,568.00	
10.4	Pañete muros exterior y culatas mortero 1:4 imperm.	M2	29.97	\$ 35,298.00	\$ 1,057,881.00	
10.5	Pintura Vinilo T1 s/muro (3 Capas) (Alta calidad)	M2	410.59	\$ 11,154.00	\$ 4,579,721.00	
11	INSTALACIONES HIDRAULICAS					
11.1	Bajante de aguas lluvias 4" PVC	ML	23.20	\$ 23,917.00	\$ 554,874.00	
11.2	Tuberia sanitaria D=4" RED INT EXT PVC	ML	418.38	\$ 29,523.00	\$ 12,351,833.00	
11.3	Suministro e instalacion de tuberia PVC para alcantarillado 10" (Inc.nivelacion de precision)	ML	65.50	\$ 81,740.00	\$ 5,353,970.00	
11.4	Suministro e instalacion de tuberia PVC para alcantarillado 16" (Inc.nivelacion de precision)	ML	-	\$ 180,524.00	\$ -	
11.5	Suministro e instalacion de tuberia PVC union mecanica para acueductos, presion trabajo 200 PSI 2 1/2". Inc. instalacion acce.	ML	45.60	\$ 18,050.00	\$ 823,080.00	
11.6	Rejilla 4" tragante cúpula plástilla	UND	14.00	\$ 29,193.00	\$ 408,702.00	

"CAPACIDAD Y VISIÓN PARA SERVIR A MI GENTE"

Alcaldía de Castilla la Nueva – Meta

Calle 6 No 8-10 Palacio Municipal – Castilla la Nueva

Código Postal: 507041, Conmutador: 098-6750075 / 6750076 / 6751026

www.castillalanueva-meta.gov.co e-mail: alcaldiapal@castillalanueva.gov.co

		DEPARTAMENTO DEL META					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
		VERSION	FECHA DE VIGENCIA	PAGINA	Documento Controlado		
1	Febrero 1 de 2016	4 de 7					
11.7	Yee salida en PVC 4"	UND	-	\$	58,042.00	\$	-
12	CONCRETO Y MAMPOSTERIA						
12.1	Caja de Inspeccion 80X0.80X0.80 M tolete comun	UN	7.00	\$	468,429.00	\$	3,279,003.00
12.2	Concreto zapata 20,7 Mpa (3000 psi) no incluye hierro	M3	7.32	\$	740,123.00	\$	5,417,700.00
12.3	Concreto viga de cimentacion 20.7Mpa (3000 PSI) no incluye hierro	M3	29.70	\$	801,154.00	\$	23,794,274.00
12.4	Viga aérea en concreto de 3000 psi no incluye hierro	M3	30.11	\$	1,068,310.00	\$	32,166,814.00
12.5	Columnas en concreto de 3000 psi, no incluye hierro	M3	12.29	\$	1,143,829.00	\$	14,057,658.00
12.6	Viga canal concreto premezclado 20.7 MPA (3000 PSI) Impermeabilizado	M3	25.09	\$	1,315,802.00	\$	33,013,472.00
12.7	Concreto 13.8Mpa,(2000 psi),solado,conc limpieza	M3	6.67	\$	501,928.00	\$	3,347,860.00
12.8	Alfajia 20.7 MPA (3000 PSI) A=0.25 M, H=0.07 M, 2D1/2+F3/8	ML	40.60	\$	51,742.00	\$	2,100,725.00
12.9	Muro concreto soporte placa de nichos incluye acero de refuerzo.	ML	7.80	\$	111,364.00	\$	868,639.00
12.10	Placa de contrapiso E = 0.10 M, 20.7 MPA (3000 PSI)	M2	19.14	\$	76,248.00	\$	1,459,387.00
12.11	Muro en bloque flexa No. 4 0.10X0.20X0.30 M(Mortero TIPO S 1:3)	M2	115.69	\$	49,145.00	\$	5,685,585.00
12.12	Suministro, figurado y amarre acero de refuerzo FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60)	KG	13,345.82	\$	5,754.00	\$	76,791,848.00
12.13	Malla electrosoldada FY=5000 KG/CM2, 500 MPA	KG	2,612.63	\$	5,662.00	\$	14,792,711.00
12.14	Muro ladrillo prensado macizo vista T. S/fe (mortero tipo 1:4)	M2	235.78	\$	118,494.00	\$	27,938,515.00
12.15	Muro ladrillo prensado macizo vista doble T. S/fe (mortero tipo1:4)	M2	124.04	\$	233,683.00	\$	28,986,039.00
12.16	Muro enchape en ladrillo prensado T Santafe, a la vista por una cara para vigas y columnas.	M2	172.80	\$	140,309.00	\$	24,245,395.00
12.17	Anden concreto 20,7MPA(3000 PSI) E=0.08 mts	M2	150.62	\$	69,412.00	\$	10,454,835.00
12.18	Dilataciones en cuarteron en sentido longitudinal gress	ML	113.25	\$	10,773.00	\$	1,220,042.00
12.19	Dilataciones en cuarteron en sentido transversal, gress.	ML	77.42	\$	35,573.00	\$	2,754,062.00
12.20	Gargolas en concreto	UN	4.00	\$	44,945.00	\$	179,780.00
12.21	Impermeab.manto 500XT Fiberglass 2.8 mm o simil.	M2	107.60	\$	44,419.00	\$	4,779,484.00
12.22	Cuneta revestida concreto 3,000 PSI seccion transversal 0.80 X 0.10 MTS.incluye	ML	134.80	\$	117,469.00	\$	15,834,821.00
12.23	Limpieza pisos senderos y muros con hidrojet	M2	885.25	\$	6,059.00	\$	5,363,730.00
13	CARPINTERIA METALICA						
13.1	PHR-C 200X70-3,0 mm	KG	998.04	\$	17,365.00	\$	17,330,965.00
13.2	PHR-C 220X80-2,0 mm	KG	3,370.80	\$	17,365.00	\$	58,533,942.00
13.3	Cercha en tubo tipo colmena 2" E= 2,286 mm corredor bloques inc, tapas, anticorrosivo, pintura y anclaje.	ML	-	\$	434,426.00	\$	-
13.4	Correa en tubo de 2" de conexión de cerchas para cubierta en hall de aulas.	ML	317.16	\$	39,586.00	\$	12,555,096.00
13.5	Suministro e instalacion cubierta en teja panel metalico de aluzinc - aluzinc CAL 26 tipo sandwich, con poliuretano expandido de alta densidad, acabado en pintura poliester horneada en ambas caras, espesor de 2".	M2	520.60	\$	212,613.00	\$	110,686,328.00
13.6	Teja Luxacustic curvada incluye accesorios de instalacion, acabado superior e inferior y remates sobre muro	M2	226.30	\$	192,956.00	\$	43,665,943.00
13.7	Voladizo en estructura metalica para fachadas. Inc. Lamina 3/16 y tubo 3"x 5.5 mm anclaje, anticorrosivo y pintura.	ML	54.60	\$	304,962.00	\$	16,650,925.00
13.8	Suministro e instalacion ventana aluminio corredizo, con vidrio 4 mm	M2	70.40	\$	270,184.00	\$	19,020,954.00
13.9	Ventana fija en aluminio sistema proyectante con pisavidrio curvo y vidrio incoloro de 4 mm.	M2	27.72	\$	349,376.00	\$	9,684,703.00
13.10	Suministro e instalacion ventana aluminio sistema persiana fija 3"	M2	61.50	\$	364,738.00	\$	22,431,387.00
13.11	Suministro e instalacion rejilla persiana en aluminio	M2	17.92	\$	267,840.00	\$	4,799,693.00
13.12	Puerta ventana marco y hoja metal Inc vidrio 4mm	UN	6.00	\$	856,620.00	\$	5,139,720.00
13.13	Puerta metalica Cal.18 en persiana dos hojas Inc,Anticorrosivo y pintura	UN	2.00	\$	436,524.00	\$	873,048.00
13.14	Suministro e instalacion de Gabinete contra incendios clase 3	UN	1.00	\$	1,550,160.00	\$	1,550,160.00
13.15	Rejilla metalica cal.18 espiroductos exteriores.	UN	6.00	\$	368,699.00	\$	2,212,194.00
13.16	Rejilla de 10*20 en angulo 1"*3/16" y varilla 3/8" entrada salones	UN	6.00	\$	136,353.00	\$	818,118.00
13.17	Cañuelas y colocacion de marcos en cajas entrada salones.	UN	6.00	\$	33,670.00	\$	202,020.00
13.18	Acero estructural ASTM A-500 G.C. (incluye suministro montaje y pintura)	KG	1,883.60	\$	17,523.00	\$	33,006,323.00
13.19	Rejilla metalica cal.18 espiroductos interiores.	UN	-	\$	368,741.00	\$	-
14	INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO 2						
14.1	Salida TV PVC	UN	6.00	\$	97,132.00	\$	582,792.00
14.2	Suministro e instalacion LUMINARIA LED PANEL <50W, 2880-4250 lumenes, eficiencia <95 lm/W, temperatura del color 2700-6500K, vida util 35000 horas, tension de operacion 85V-265V, factor de potencia >0,9, IP20. Cuadrada 60x60 cm, Debe tener certificado RETILAP	PTO	54.00	\$	643,095.00	\$	34,727,130.00
14.3	Suministro e instalacion LUMINARIA LED HERMETICA <40W, 3400 lumenes, eficiencia <90 lm/W, temperatura del color 2700-6500K, vida util 35000 horas, tension de operacion 85V-265V, factor de potencia >0,9, IP65. Rectangular	PTO	12.00	\$	492,568.00	\$	5,910,816.00
14.4	Salida para toma corriente doble con polo a tierra	PTO	30.00	\$	113,120.00	\$	3,393,600.00
14.5	Salida tomacorriente doble regulada regulada Incluye aparato	UN	24.00	\$	160,306.00	\$	3,847,344.00
14.6	Salida para voz y datos	UN	24.00	\$	158,876.00	\$	3,813,024.00
14.7	Tablero trifasico 30 circuitos , 5 hilos con espacio para totalizador .	UN	-	\$	1,197,987.00	\$	-
14.8	Tablero parcial 12 circuito. Incluye breaker	UN	1.00	\$	778,466.00	\$	778,466.00
14.9	Puesta a tierra apantallamiento	UN	-	\$	537,373.00	\$	-
14.10	Caja inspeccion 40x0,40x0,40 m 20.7 MPA, (3000 PSI)	UN	-	\$	310,116.00	\$	-
14.11	Acometida 4No4+1No4 T, ducto 1 1/2"	ML	-	\$	74,874.00	\$	-

"CAPACIDAD Y VISION PARA SERVIR A MI GENTE"

Alcaldía de Castilla la Nueva – Meta

Calle 6 No 8-10 Palacio Municipal – Castilla la Nueva

Código Postal: 507041, Conmutador: 098-6750075 / 6750076 / 6751026

www.castillalanueva-meta.gov.co e-mail: alcaldiampl@castillalanueva.gov.co



		DEPARTAMENTO DEL META				
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				
		VERSION	FECHA DE VIGENCIA	PAGINA	Documento Controlado	
	1	Febrero 1 de 2016	5 de 7			
14.12	SALIDA PARA ILUMINACIÓN, INCLUYE TUBERÍA EMT, PROPORCIONAL CAJAS, INTERRUPTOR, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y SISTEMA DE FIJACION CON VARILLA ROSCADA Y RIEL OMEGA		UN	66.00	\$ 147,025.00	\$ 9,703,650.00
NP2	NO PREVISTOS MODULO 2					
NP2.1	Tablero trifasico 18 circuitos , 5 hilos (incluye totalizador) .		UN	1.00	\$ 1,899,127.00	\$ 1,899,127.00
NP2.2	PUESTA TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION		UN	-	\$ 528,650.00	\$ -
NP2.3	UPS de 6KVA Rango de voltaje 176 VAC/ 276VAC +/- 3%. Conexión Bornera. SALIDA: Dos fases a 220VAC + Neutro + tierra Voltaje 220VAC o 110VAC por cada fase. Factor de potencia 0.7. Regulación de voltaje +/- 1%. Protección contra descarga y sobrecarga de baterías.		UN	1.00	\$ 13,448,787.00	\$ 13,448,787.00
NP2.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE Gabinete de 10 UR para AULAS, puerta en malla o acrílico - para ubicación de EQUIPOS ACTIVOS. Incluye barraje de puesta a tierra con aisladores, Pach panel para 24 puertos categoría 6 1G, organizadores frontal trasero, vertical, marquillas, certificación de puntos, multitoma		UN	1.00	\$ 5,288,531.00	\$ 5,288,531.00
NP2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EMT DE 1"		ML	44.90	\$ 42,685.00	\$ 1,916,557.00
NP2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIA PVC DE 3/4".		ML	252.66	\$ 17,320.00	\$ 4,376,071.00
NP2.7	CABLE UTP CAT 6		ML	1448.00	\$ 10,990.00	\$ 15,913,520.00
NP2.8	Placa maciza 0,10 m concreto 3000 psi imp D=1/2" C15		M2	108.53	\$ 149,108.00	\$ 16,182,691.00
NP2.9	Muro ladrillo prensado macizo vista T. S/fe (mortero tipo 1:4)		ML	228.14	\$ 103,470.00	\$ 23,605,646.00
NP2.10	Muro enchape en ladrillo prensado T Santafe, a la vista por una cara		ML	151.92	\$ 143,894.00	\$ 21,860,376.00
NP2.11	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)		KG	25.67	\$ 19,233.00	\$ 493,711.00
NP2.12	TAPAS PROTECTORAS DE REMATES PARA TEJA, FLANCHING Y CUMBRERA CALIBRE 26		ML	171.60	\$ 78,907.00	\$ 13,540,441.00
NP2.13	Codo Salida en PVC D=4" Desague		UND	8.00	\$ 61,744.00	\$ 493,952.00
NP2.14	Anclaje barra Ref 1/2" Adhesivo Hit Re 500 o similar		UND	792.00	\$ 45,180.00	\$ 35,782,560.00
NP2.15	Afinado pisos mortero 1:4 E=50 mm		M2	79.80	\$ 40,451.00	\$ 3,227,990.00
NP2.16	Muro ladrillo prensado macizo hilada parada (Mortero 1:4)		ML	251.58	\$ 51,711.00	\$ 13,009,453.00
	CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS					
15	UNIDADES SANITARIAS					
15.1	Tubería sanitaria D=2" red int ext PVC		ML	80.60	\$ 15,468.00	\$ 1,246,721.00
15.2	Tubería sanitaria D=3" red int ext PVC		ML	-	\$ 24,135.00	\$ -
15.3	Tubería sanitaria D=4" red int ext PVC		ML	52.15	\$ 29,521.00	\$ 1,539,520.00
15.4	Tubería sanitaria D=6" red int ext PVC		ML	18.00	\$ 67,573.00	\$ 1,216,314.00
15.5	Punto en PVC D=2" desague		PTO	29.00	\$ 39,140.00	\$ 1,135,060.00
15.6	Punto en PVC D=3" desague		PTO	-	\$ 45,675.00	\$ -
15.7	Punto en PVC D=4" desague		PTO	15.00	\$ 54,009.00	\$ 810,135.00
15.8	Red de distribución e impulsión d=1/2"		ML	22.12	\$ 4,941.00	\$ 109,295.00
15.9	Red de distribución e impulsión d=3/4"		ML	13.80	\$ 4,636.00	\$ 63,977.00
15.10	Red de distribución e impulsión d=1"		ML	4.54	\$ 7,107.00	\$ 32,266.00
15.11	Red de distribución e impulsión d=1 1/2"		ML	12.50	\$ 12,520.00	\$ 156,500.00
15.12	Registro de paso 3/4"		UN	-	\$ 49,585.00	\$ -
15.13	Sanitario + fluxometro T Adiatica, corona o similar		UN	15.00	\$ 1,169,750.00	\$ 17,546,250.00
15.14	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA		UN	5.00	\$ 757,795.00	\$ 3,788,975.00
15.15	Lavamanos sobreponer corona o similar incluye grifería y accesorios		UN	20.00	\$ 421,296.00	\$ 8,425,920.00
15.16	Rejilla aluminio p/bioclimatico de 0,062 cm2		UN	88.00	\$ 25,558.00	\$ 2,249,104.00
15.17	Impermeabilización de muros		M2	108.98	\$ 11,636.00	\$ 1,268,091.00
15.18	Espejo e=4 mm		M2	11.23	\$ 134,219.00	\$ 1,507,279.00
15.19	Suministro e instalacion ventana en aluminio sistema persiana fijan aluminio		M2	2.26	\$ 268,734.00	\$ 607,339.00
15.20	Suministro e instalacion division en lamina coll rolled cal 18		M2	3.70	\$ 388,389.00	\$ 1,437,039.00
15.21	Porcelana estampada blanca mediterraneo 0,20x0,20		M2	220.71	\$ 57,969.00	\$ 12,794,338.00
15.22	Pintura Vinilo T1 s/muro (3 Capas) (Alta calidad)		M2	51.32	\$ 11,154.00	\$ 572,423.00
NP3	NO PREVISTOS BATERIA SANITARIA					
NP3.1	RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1 1/4" PVC		ML	53.60	\$ 11,660.00	\$ 624,976.00
NP3.2	Registro de paso 2"		UND	4.00	\$ 145,189.00	\$ 580,756.00
NP3.3	RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=2" PVC		ML	9.00	\$ 18,102.00	\$ 162,918.00
NP3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L1.5 MTS.		UND	4.00	\$ 315,913.00	\$ 1,263,652.00
	OBRAS EXTERIORES					
16	SISTEMA EXTERNO DE PROTECCION CONTRA RAYOS (SPE)					
16.1	Sistema Integral de Protección Contra Rayos acorde a la norma NTC4552-1-2-3, con sistema de prevención y señalización, terminales de captación, bajantes, sistema de puesta a tierra y DPS. Conectores deben cumplir con la norma NTC 4628 o la IEEE-837 y EN-50164 Lightning Protección Component part 1,2,3. Deben evitar la corrosión galvánica.		UND	2.00	\$ 31,300,804.00	\$ 62,601,608.00
17	MANTENIMIENTO CUBIERTA POLIDEPORTIVO					
17.1	Desmante y retiro de cubierta (inc. Cargue manual y transporte de sobrante 5 KM)		M2	127.50	\$ 10,068.00	\$ 1,283,670.00


"CAPACIDAD Y VISION PARA SERVIR A MI GENTE"

Alcaldía de Castilla la Nueva – Meta

Calle 6 No 8-10 Palacio Municipal – Castilla la Nueva

Código Postal: 507041, Conmutador: 098-6750075 / 6750076 / 6751026

www.castillalanueva-meta.gov.co e-mail: alcaldiampa@castillalanueva.gov.co



		DEPARTAMENTO DEL META				
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				
		VERSION	FECHA DE VIGENCIA	PAGINA	Documento Controlado	
1	Febrero 1 de 2016	6 de 7				
17.2	Teja Luxacustic curvada incluye accesorios de instalacion, acabado superior e inferior y remates sobre muro	M2	168.30	\$ 192,956.00	\$ 32,474,495.00	
1.3	Revisión de ingeniería estructural y ajuste a Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), incluye memorias de cálculo estructurales, planos actualizados y memorias de cantidades actualizadas.	UND	1.00	\$ 9,489,679.00	\$ 9,489,679.00	
18.0	Inspeccion de red de media y/o baja tensión y certificación RETIE, Incluye IVA.	UN	-	\$ 733,522.00	\$ -	
NP4	NO PREVISTOS OBRAS EXTERIORES					
NP4.1	Mantenimiento y rectificacion de figurado de cubierta luxiacustic (incluye desgrafe, alineación, grafado, sellado con sicaflex, fijación y corrección) Incluye herramientas y equipos.	M2	1562.24	\$ 44,775.00	\$ 69,949,296.00	
NP4.2	TAPAS PROTECTORAS DE REMATES PARA TEJA FLANCHING Y CUMBRERA CALIBRE 26	ML	165.70	\$ 78,907.00	\$ 13,074,890.00	
NP4.3	SUMINISTRO Y SIEMBRA GRAMA TRENZA INCLUYE TIERRA NEGRA E=0.10 M	M2	1941.81	\$ 55,010.00	\$ 106,818,968.00	
NP4.4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES NATIVOS	UND	25.00	\$ 155,466.00	\$ 3,886,650.00	
	AGORA					
1.1	Localización y replanteo M2 (incluye cartera y planos)	M2	190.52	\$ 4,278.00	\$ 815,045.00	
2.2	Excavacion manual en conglomerado seco (incluye cargue manual y retiro de escombros 5 km)	M3	61.25	\$ 67,452.00	\$ 4,131,435.00	
2.5	Relleno mateial de rio e= 2" incluye compactacion manual y transporte de material 5km.	M3	61.94	\$ 49,205.00	\$ 3,047,758.00	
5.2	Concreto zapata 20,7 Mpa (3000 psi) no incluye hierro	M3	6.56	\$ 740,123.00	\$ 4,855,207.00	
5.3	Concreto viga de cimentacion 20.7Mpa (3000 PSI) no incluye hierro	M3	3.08	\$ 801,154.00	\$ 2,467,554.00	
5.5	Columnas en concreto de 3000 psi, no incluye hierro	M3	4.38	\$ 1,143,829.00	\$ 5,009,971.00	
5.7	Concreto 13.8Mpa,(2000 psi),solado,conc limpieza	M3	1.59	\$ 501,928.00	\$ 798,066.00	
5.12	Suministro, figurado y amarre acero de refuerzo FY=4200 MPa	KG	1083.07	\$ 5,754.00	\$ 6,231,985.00	
5.17	Anden concreto 20,7MPA(3000 PSI) E=0.08 mts	M2	124.20	\$ 69,412.00	\$ 8,620,970.00	
5.19	Dilataciones en cuarteron en sentido transversal, gress.	ML	156.38	\$ 35,573.00	\$ 5,562,906.00	
5.22	Cuneta revestida concreto 3,000 PSI seccion transversal 0.80 X 0.10 MTS.incluye refuerzo	ML	55.70	\$ 117,469.00	\$ 6,543,023.00	
6.6	Teja Luxacustic curvada incluye accesorios de instalacion, acabado superior e inferior y remates sobre muro	M2	171.40	\$ 192,956.00	\$ 33,072,658.00	
6.18	Acero estructural ASTM A-500 G.C. (Incluye suministro montaje y pintura)	KG	9347.07	\$ 17,523.00	\$ 163,788,708.00	
NPS.1	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	358.57	\$ 19,233.00	\$ 6,896,377.00	
NPS.2	Bajante Redonda Aguas Lluvias 4" PVC (Inc Pintura)	ML	21.50	\$ 39,512.00	\$ 849,508.00	
NPS.3	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 126, LD=1,75 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	40.00	\$ 374,991.00	\$ 14,999,640.00	
NPS.4	Codo Salida en PVC D=4" Desague	UND	5.00	\$ 61,744.00	\$ 308,720.00	
VALOR TOTAL DE OBRA EJECUTADA :					\$ 2,966,868,404.00	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO					\$ 87,924.00	
B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES.						
El Contratista presento y fueron tramitadas <u>6</u> actas de recibo parcial de obra correspondiente a la ejecución del <u>79.35%</u> de <u>21 de abril de 2017</u> al <u>30 de diciembre de 2017</u> Por un valor total <u>\$ 2,354,313,476.00</u> por obra ejecutada.						
C. POLIZA DE ESTABILIDAD						
El contratista presentó el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:						
COMPAÑÍA	RIESGO	POLIZA O CERT MODIFICA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	
			DESDE	HASTA		
Seguros del Estado	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30-44-101020830 30-40-101006794	21/04/2017	21/05/2018	\$ 593,391,265.60	
Seguros del Estado	Cumplimiento del contrato	30-44-101020830 30-40-101006794	21/04/2017	21/05/2018	\$ 593,391,265.60	
Seguros del Estado	Estabilidad y calidad de la obra	30-44-101020830 30-40-101006794	21/04/2017	21/04/2023	\$ 296,695,632.80	
Seguros del Estado	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30-44-101020830 30-40-101006794	21/04/2017	21/05/2021	\$ 148,347,816.40	
Seguros del Estado	Responsabilidad civil extracontractual	30-44-101020830 30-40-101006794	21/04/2017	21/12/2017	\$ 295,086,800.00	
 "CAPACIDAD Y VISION PARA SERVIR A MI GENTE" Alcaldía de Castilla la Nueva – Meta Calle 6 No 8-10 Palacio Municipal – Castilla la Nueva Código Postal: 507041, Conmutador: 098-6750075 / 6750076 / 6751026 www.castillalanueva-meta.gov.co e-mail: alcaldiapal@castillalanueva.gov.co						



DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



VERSION	FECHA DE VIGENCIA	PAGINA	Documento Controlado
1	Febrero 1 de 2016	7 de 7	

D. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS

Una vez realizada la inspección total de la obra, se constató que a la fecha 04 de Abril de 2018 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y esta la recibe.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 04 días del mes de Abril de 2018.

E. OBSERVACIONES

Firma

Nombre: Ing. CARLOS ANDRES MORA CIFUENTES
R/L CONSORCIO AULAS SL
CONTRATISTA

Firma

Nombre :Ing. JOSE IVAN RODRIGUEZ MEDRANO
R/L UNIÓN TEMPORAL SAN LORENZO
INTERVENTOR

Firma

Nombre: Ing. Jaime Camilo Gutierrez Castañeda
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ALCALDÍA DE CASTILLA LA NUEVA



"CAPACIDAD Y VISIÓN PARA SERVIR A MI GENTE"

Alcaldía de Castilla la Nueva – Meta
Calle 6 No 8-10 Palacio Municipal – Castilla la Nueva

Código Postal: 507041, Conmutador: 098-6750075 / 6750076 / 6751026

www.castillalanueva-meta.gov.co e-mail: alcaldiapal@castillalanueva.gov.co



ALCALDÍA CASTILLA LA NUEVA
Capacidad y Visión
para servir a mi gente

NIT. 800.098.190-4

VERSION: 03 FECHA DE VIGENCIA: 13-08-2017 DOCUMENTO CONTROLADO Código: E1F01

TRD: 160.09.107


Castilla la Nueva, 04 de Abril de 2018

Ingeniera
DAISSY LILIANA CHIVATÁ LÓPEZ
 Jefe oficina de Contratación.
 Castilla la Nueva

Asunto: remisión acta de recibo final contrato 080 de 2017 cuyo objeto es **“CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA-META”**

Por medio de la presenta se hace entrega del acta de recibo final de obra **“CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA-META”**, teniendo en cuenta que una vez culminado el proceso de ajuste ante la secretaria técnica del OCAD Municipal de Castilla La Nueva, fue aprobada el día 4 de abril de 2018 requerido para poder dar trámite a dicha acta.

Agradezco su atención.


JEIMER CAMILO GUTIÉRREZ C.
 Secretaria de Obras Públicas

Elaboró	Revisó	Aprobó
Juan David Garzón Garcés Profesional Especializado-Secretaria de Obras Públicas Fecha:04/04/2018	Jeimer Camilo Gutiérrez Castañeda Secretario de Obras Públicas Fecha: 04/04/2018	Rita Yolanda Santiago Pardo Asesora de Despacho Fecha: 04/04/2018



☎ (57+8) 675 00 75 - 675 00 76 - 675 10 27 Fax:(57+8) 675 16 24
 ✉ contactenos@castillalanueva-meta.gov.co
 📍 Calle 6 #8-10 Centro - Castilla la Nueva

 <p>Castilla la Nueva Capacidad y Visión PARA SERVIR A MI GENTE</p>	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA NIT. 800098190-4			
	SECRETARIO DE PLANEACIÓN, AMBIENTAL Y VIVIENDA			
	VERSION	FECHA DE VIGENCIA	PAGINA	
01	Febrero 1 DE 2016	1 DE 3		
T.R.D. 140.2.40.				

Castilla La Nueva, 04 de abril de 2018.

Ingeniero
JEIMER CAMILO GUTIERREZ CASTAÑEDA
 Secretario de Obras Públicas
 Ciudad.

Ref: Notificación ajuste Entidad Ejecutora
 Py. 2016501500005

Cordial saludo:

En atención a su solicitud de verificación y registro de los ajustes aprobados por entidad ejecutora en marco de lo establecido en el Acuerdo 45 de 2017 y el Manual de Procedimientos dispuesto por el DNP para este trámite, me permito notificar que el ajuste No. 2, fue aprobado y se registró satisfactoriamente, para el proyecto identificado con **BPIN 2016501500005** denominado **"CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA"** el cual obedece a un ajuste de presupuesto por nuevo estatuto tributario y recomendaciones oficina de contratación, las cuales no afectan el objeto ni el alcance establecido en el proyecto. A continuación, se resumen los datos y actividades actualizadas:

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Entidad	Tipo Recurso	Valor inicial	Valor ajustado	Cambio en el valor
Municipio de Castilla La Nueva	Incentivo a la producción	\$ 3.204.010.610,00	\$ 3.204.010.610,00	\$ 0,00
Totales		\$ 3.204.010.610,00	\$ 3.204.010.610,00	\$ 0,00



"CAPACIDAD Y VISIÓN PARA SERVIR A MI GENTE"

Alcaldía de Castilla la Nueva – Meta

Calle 6 No 8-10 Palacio Municipal – Castilla la Nueva

Código Postal: 507041, Conmutador: 098-6750075 / 6750076 / 6751026

www.castillalanueva-meta.gov.co e-mail: alcaldiampal@castillalanueva.gov.co

 <p>Castilla la Nueva Capacidad y Visión Para servir a mi gente</p>	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA NIT. 800098190-4			
	SECRETARIO DE PLANEACIÓN, AMBIENTAL Y VIVIENDA			
	VERSION	FECHA DE VIGENCIA	PAGINA	
01	Febrero 1 DE 2016	2 DE 3		

T.R.D. 140.2.40.

ACTIVIDADES

Objetivo Específico	Producto	Actividad	Costo inicial	Costo ajustado	Cambio en el costo
CONSTRUIR 11 AULAS ESCOLARES DE ACUERDO A LA NTC 4595 DE 2015 EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE SAN LORENZO	AULAS ESCOLARES	INTERVENTORIA	\$ 237.030.966,00	\$ 237.142.206,00	-\$ 111.240,00
		MANTENIMIENTO CUBIERTA POLIDEPORTIVO	\$ 108.013.710,34	\$ 116.782.351,00	-\$ 8.768.640,66
		MODULO 1. CARPINTERIA METALICA	\$ 628.748.257,74	\$ 342.918.805,00	\$ 285.829.452,74
		MODULO 1. CONCRETO Y MAMPOSTERIA	\$ 315.594.041,88	\$ 331.810.980,00	-\$ 16.216.938,12
		MODULO 1. EXCAVACIONES Y RELLENOS	\$ 155.843.891,91	\$ 68.575.569,00	\$ 87.268.322,91
		MODULO 1. INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 104.563.094,01	\$ 257.909.756,00	-\$ 153.346.661,99
		MODULO 1. INSTALACIONES HIDRAULICAS	\$ 20.071.752,31	\$ 12.245.258,00	\$ 7.826.494,31
		MODULO 1. PISOS Y MUROS	\$ 121.168.760,80	\$ 130.134.149,00	-\$ 8.965.388,20
		MODULO 1. PRELIMINARES	\$ 13.398.286,33	\$ 25.249.160,00	-\$ 11.850.873,67
		MODULO 2. CARPINTERIA METALICA	\$ 628.750.959,25	\$ 359.161.519,00	-\$ 269.589.440,25
		MODULO 2. CONCRETO Y MAMPOSTERIA	\$ 315.936.495,23	\$ 338.532.379,00	\$ 22.595.883,77
		MODULO 2. EXCAVACIONES Y RELLENOS	\$ 156.905.879,80	\$ 71.585.576,00	-\$ 85.320.303,80
		MODULO 2. INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 104.561.622,72	\$ 233.796.235,00	\$ 129.234.612,28
		MODULO 2. INSTALACIONES HIDRAULICAS	\$ 20.071.752,31	\$ 19.492.459,00	-\$ 579.293,31



"CAPACIDAD Y VISIÓN PARA SERVIR A MI GENTE"

Alcaldía de Castilla la Nueva – Meta

Calle 6 No 8-10 Palacio Municipal – Castilla la Nueva

Código Postal: 507041, Conmutador: 098-6750075 / 6750076 / 6751026

www.castillalanueva-meta.gov.co e-mail: alcaldiapal@castillalanueva.gov.co

 <p>Castilla la Nueva Capacidad y Visión PARA SERVIR A MI GENTE</p>	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA NIT. 800098190-4			
	SECRETARIO DE PLANEACIÓN, AMBIENTAL Y VIVIENDA			
	VERSION	FECHA DE VIGENCIA	PAGINA	
01	Febrero 1 DE 2016	3 DE 3		
T.R.D. 140.2.40.				


	MODULO 2. PISOS Y MUROS	\$ 121.168.760,80	\$ 123.489.764,00	\$ 2.321.003,20
	MODULO 2. PRELIMINARES	\$ 13.398.286,33	\$ 25.249.160,00	\$ 11.850.873,67
	REVISION DE INGENIERIA ESTRUCTURAL	\$ 9.489.679,00	\$ 9.489.679,00	\$ 0,00
	SISTEMA EXTERNO DE PROTECCION CONTRA RAYOS	\$ 64.068.654,17	\$ 62.601.608,00	-\$ 1.467.046,17
	AGORA	\$ 0,00	\$ 378.705.149,00	\$ 378.705.149,00
	UNIDADES SANITARIAS	\$ 65.225.759,07	\$ 59.138.848,00	-\$ 6.086.911,07
	Totales	\$ 3.204.010.610,00	\$ 3.204.010.610,00	\$ 0,00

Como se aprecia en las tablas los ajustes presentados corresponden a modificaciones en los APUs, por tanto, las demás condiciones del proyecto no varían; así como tampoco se alteran las condiciones iniciales de viabilidad y aprobación ni se modifica el objeto o alteran las actividades y alcance del mismo; tal y como se evidencia en la certificación que reposa en los archivos soporte de la modificatoria.

Adjunto a la presente comunicación, ficha comparativa N° 274577 que arroja el aplicativo SUIFP-SGR y el formato de verificación de requisitos emitido por la Secretaría Técnica del OCAD Municipal.

Lo anterior con fin de actualizar el proyecto en el Banco de proyectos de programas de Inversión Municipal y viabilizar los procesos contractuales requeridos.

Cordialmente,


HERNANDO RODRIGUEZ MEDINA.
 Secretaria Técnica del OCAD Municipal
 Secretario de Planeación Ambiental y Vivienda



"CAPACIDAD Y VISIÓN PARA SERVIR A MI GENTE"

Alcaldía de Castilla la Nueva – Meta

Calle 6 No 8-10 Palacio Municipal – Castilla la Nueva

Código Postal: 507041, Conmutador: 098-6750075 / 6750076 / 6751026

www.castillalanueva-meta.gov.co e-mail: alcaldiampal@castillalanueva.gov.co

CONTRATO 2

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
--	---	--

CIUDAD	Bogotá D.C.,
CONTRATO No.	PAF-JU-I-047-2018
OBJETO DEL CONTRATO	"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) "TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE JAMUNDÍ – VALLE DEL CAUCA Y UNIÓN PANAMERICANA – CHOCÓ, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E. ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO, JAMUNDÍ – VALLE DEL CAUCA, I.E. ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARÍA INMACULADA, JAMUNDÍ – VALLE DEL CAUCA, I.E. SIXTO MARÍA ROJAS, JAMUNDÍ – VALLE DEL CAUCA Y I.E. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS, UNIÓN PANAMERICANA - CHOCÓ".
CONTRATISTA	CONSORCIO PACÍFICO - Nit: 901.281.360-1. Representante Legal: MANUEL FERNANDO SOLANO AVELLA - C.C. 79.689.724 de Bogotá D.C. Integrado por: - ANIBAL OSORIO BARBOSA - C.C. 88.279.085-4 con participación del 30%. - RM INGENIEROS S.A.S. - Nit: 900.345.967-2 con participación del 40%. - SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S. – Nit: 900.336.571-1 con participación del 30%.
SUPERVISOR DESIGNADO PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ VILLARREAL - C.C. 1.010.179.268. designada según oficio del 24 de mayo de 2019

Entre los suscritos, **ANDRÉS NOGUERA RICAURTE**, identificado con C.C. No. 80.503.834 de Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**, sociedad comercial anónima de carácter privado sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, constituida por escritura pública No.3178 del 30 de septiembre de 1991 de la notaría 11 de Bogotá D.C. con autorización de funcionamiento otorgada por resolución SB 3615 del 4 de octubre de 1991, que a su vez actúa única y exclusivamente como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER**; **MANUEL FERNANDO SOLANO AVELLA**, identificado con C.C. No. 79.689.724 de Bogotá D.C., en calidad de representante legal de **CONSORCIO PACIFICO**, en adelante el "Contratista"; y **MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ VILLARREAL**, identificado con C.C. No. 1.010.179.268 de Bogotá D.C., en calidad de Supervisora, se reunieron con el objeto de liquidar totalmente el Contrato de Interventoría No. **PAF-JU-I-047-2018**, en adelante el "Contrato", previas las siguientes:


CONSIDERACIONES

I. GENERALIDADES DEL "CONTRATO"

1. El día seis (06) de junio del 2019, el Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. y el "Contratista", suscribieron el "Contrato", por un plazo inicial de SIETE (7) MESES, cuyo detalle por proyecto es el siguiente:

No.	Nombre Proyecto	Plazo inicial
1	I.E. ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO, JAMUNDÍ – VALLE DEL CAUCA	CINCO (5) MESES

Fiduciaria Bogotá

 Banca de Desarrollo Institucional	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
--	---	---

No.	Nombre Proyecto	Plazo inicial
2	I.E. ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARÍA INMACULADA, JAMUNDÍ – VALLE DEL CAUCA	SEIS (6) MESES
3	I.E. SIXTO MARÍA ROJAS	SIETE (7) MESES
4	I.E. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS, UNIÓN PANAMERICANA – CHOCÓ	SEIS (6) MESES

2. La cláusula QUINTA-OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR del "Contrato", establece como alcance la responsabilidad de realizar las actividades de interventoría sobre el Contrato de Obra PAF-JU-O-001-2019 de acuerdo al cuadro que a continuación se señala, suscrito entre el contratista y PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA, FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., así:

No. Contrato	Tipo de Contrato	Contratista	Objeto	Fecha Acta Liquidación Contrato(s) objeto de interventoría	Fecha Acta Liquidación Parcial Interventoría
PAF-JU-O-001-2019	OBRA	CONSTRUCTORA SITANEL LTDA., Nit. 830.085.683-6. Represente legal LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN, identificado con C.C. 19.460.521 de Bogotá D.C.	"TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE JAMUNDÍ – VALLE DEL CAUCA Y UNIÓN PANAMERICANA – CHOCÓ EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E. ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO (Jamundí – Valle del Cauca), I.E. ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARÍA INMACULADA (Jamundi – Valle del Cauca), I.E. SIXTO MARÍA ROJAS (Jamundí – Valle del Cauca) Y I.E. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS (Unión Panamericana – Chocó)".	30/04/2021	N/A

3. Las obras de los proyectos relacionados en el numeral anterior, se encuentran debidamente terminadas, liquidadas y recibidas por el cliente o municipio a satisfacción.

 Que el "Contrato" tuvo los siguientes documentos contractuales:

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
--	---	--

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
ACTA DE INICIO GLOBAL	22/07/2019	Suscripción acta de inicio del "Contrato".
ACTA DE INICIO MERCEDES ABREGO	22/07/2019	Suscripción acta de inicio del proyecto I.E. Alfonso López Pumarejo sede Mercedes Abrego
ACTA DE INICIO MARIA INMACULADA	22/07/2019	Suscripción acta de inicio del proyecto I.E. Alfredo Bonilla Montaña sede María Inmaculada
ACTA DE INICIO SIXTO MARÍA	22/07/2019	Suscripción acta de inicio del proyecto I.E. Sixto María Rojas
ACTA DE INICIO AGROECOL SAN RAFAEL	22/07/2019	Suscripción acta de inicio del proyecto I.E. Agroecol San Rafael el Dos
ACTA DE TERMINACIÓN MERCEDES ABREGO	21/12/2019	Suscripción acta de terminación del proyecto I.E. Alfonso López Pumarejo sede Mercedes Abrego
ACTA DE TERMINACIÓN MARIA INMACULADA	22/01/2020	Suscripción acta de terminación del proyecto I.E. Alfredo Bonilla Montaña sede María Inmaculada
ACTA DE TERMINACIÓN AGROECOL SAN RAFAEL	22/01/2020	Suscripción acta de terminación del proyecto I.E. Agroecol San Rafael el Dos
OTROSÍ No. 1 – PRÓRROGA DEL PLAZO y ADICION EN VALOR	19/02/2020	<p>-Prorroga al plazo de ejecución del proyecto SIXTO MARÍA ROJAS, por el termino de cuarenta y cinco (45) días.</p> <p>-Adición por valor de VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 27.000.000) IVA incluido.</p>
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	25/03/2020	<p>-Se suspende las actividades que enmarcan en el contrato, por el termino señalado en el artículo 1 del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, es decir (19) días calendario a partir del 25 de marzo de 2020 y hasta el 13 abril de 2020.</p> <p>Igualmente, es preciso tener en cuenta que el comité Fiduciario determino que en caso de que el Decreto antes referido sea objeto de modificación prorrogando el asilamiento preventivo obligatorio, la presente suspensión será por el mismo término que señale el Gobierno Nacional.</p>
ACTA DE REINICIO No. 1	12/05/2020	-Suscripción acta de reinicio del "Contrato".
ACTA DE TERMINACIÓN SIXTO MARÍA	25/05/2020	-Suscripción acta de terminación del proyecto I.E. Sixto María Rojas
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL AGROECOL SAN RAFAEL	23/10/2020	Suscripción acta de Entrega y recibo a satisfacción del proyecto I.E. Agroecol San Rafael el Dos
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL SIXTO MARÍA	27/10/2020	Suscripción acta de Entrega y recibo a satisfacción del proyecto I.E. Sixto María Rojas
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	28/10/2020	Suscripción acta de Entrega y recibo a satisfacción del proyecto I.E. Alfonso López Pumarejo sede Mercedes Abrego

Fiduciaria Bogotá 

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
--	---	--

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
MERCEDES ABREGO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL MARIA INMACULADA	10/11/2020	Suscripción acta de Entrega y recibo a satisfacción del proyecto I.E. Alfredo Bonilla Montaño sede María Inmaculada

II. GARANTÍAS

El "Contratista" constituyó las garantías que se relacionan a continuación:

PÓLIZA INICIAL I.E. Alfonso López Pumarejo sede Mercedes Abrego, Jamundí – Valle del Cauca			
No. Fase / Etapa	N/A		
Compañía de Seguros	Liberty Seguros S.A.		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	3055597	No. Póliza	727206
No. Anexo	0	No. Anexo	1
Fecha Expedición	10/06/2019	Fecha Expedición	21/06/2019

ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA I.E. Alfonso López Pumarejo sede Mercedes Abrego, Jamundí – Valle del Cauca (*)			
Compañía de Seguros	Liberty Seguros S.A.		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	3055597	No. Póliza	727206
No. Anexo	10	No. Anexo	10
Fecha Expedición	05/01/2021	Fecha Expedición	05/01/2021
Fecha Aprobación	07/01/2021	Fecha Aprobación	07/01/2021

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	\$34.462.312	22/07/2019 - 09/07/2020
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$11.487.437	22/07/2019 - 09/01/2023
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$11.487.437.40	22/07/2019 - 09/05/2020
Calidad del Servicio	\$34.462.312	28/10/2020 - 29/10/2023

PÓLIZA INICIAL I.E. Alfredo Bonilla Montaño sede María Inmaculada, Jamundí – Valle del Cauca			
No. Fase / Etapa	N/A		
Compañía de Seguros	Liberty Seguros S.A.		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	3055622	No. Póliza	727212
No. Anexo	0	No. Anexo	1
Fecha Expedición	10/06/2019	Fecha Expedición	25/06/2019

ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA I.E. Alfredo Bonilla Montaño sede María Inmaculada, Jamundí – Valle del Cauca (*)			
Compañía de Seguros	Liberty Seguros S.A.		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	

Fiduciaria Bogotá

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL	Código: CON-FO-043
	CONTRATO DE	Versión: 1
	INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Fecha de aprobación: 25-Sep-2020

No. Póliza	3055622	No. Póliza	727212
No. Anexo	13	No. Anexo	9
Fecha Expedición	05/01/2021	Fecha Expedición	05/01/2021
Fecha Aprobación	07/01/2021	Fecha Aprobación	07/01/2021

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	\$41.354.774	22/07/2019 - 10/08/2020
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$13.784.925	22/07/2019 - 10/02/2023
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$16.082.412,30	22/07/2019 - 10/06/2020
Calidad del Servicio	\$41.354.774	10/11/2020 - 11/11/2023

PÓLIZA INICIAL I.E. Sixto María Rojas, Jamundí - Valle del Cauca			
No. Fase / Etapa	N/A		
Compañía de Seguros	Liberty Seguros S.A.		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	3055634	No. Póliza	727215
No. Anexo	0	No. Anexo	1
Fecha Expedición	10/06/2019	Fecha Expedición	21/06/2019

ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA I.E. Sixto María Rojas, Jamundí - Valle del Cauca (*)			
Compañía de Seguros	Liberty Seguros S.A.		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	3055634	No. Póliza	727215
No. Anexo	13	No. Anexo	12
Fecha Expedición	21/12/2020	Fecha Expedición	21/12/2020
Fecha Aprobación	24/12/2020	Fecha Aprobación	24/12/2020

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	\$56.347.236	22/07/2019- 25/11/2020
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$18.782.412	22/07/2019- 25/05/2023
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$18.782.412,30	22/07/2019- 25/09/2020
Calidad del Servicio	\$56.347.236	27/10/2020- 28/10/2023

PÓLIZA INICIAL I.E. Agroecol San Rafael el Dos, Unión Panamericana - Choco			
No. Fase / Etapa	N/A		
Compañía de Seguros	Liberty Seguros S.A.		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	3055646	No. Póliza	727215
No. Anexo	0	No. Anexo	1
Fecha Expedición	10/06/2019	Fecha Expedición	21-06-2019

ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA I.E. Agroecol San Rafael el Dos, Unión Panamericana - Choco (*)			
Compañía de Seguros	Liberty Seguros S.A.		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	3055646	No. Póliza	727221

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020

No. Anexo	9	No. Anexo	7
Fecha Expedición	05/01/2021	Fecha Expedición	05/01/2021
Fecha Aprobación	12/01/2021	Fecha Aprobación	12/01/2021

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	\$41.354.774	22/07/2019- 10/08/2020
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$13.784.925	22/07/2019- 10/03/2023
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$13.784.924,80	22/07/2019- 10/06/2020
Calidad del Servicio	\$41.354.774	23/10/2020- 24/10/2023

(*) Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por el Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, administrado por Fiduciaria **BOGOTÁ S.A.**, las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la Cláusula **DÉCIMA SEXA – GARANTIAS** del "Contrato".

III. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La información contenida en este balance financiero fue verificada por FIDUBOGOTA según registro en la herramienta PRISA del 22/04/2021 y por la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDETER según registro en la herramienta PRISA del 24/04/2021. Lo anterior, a partir del contenido del cuadro "detalle de pagos" presentado por la Interventoría (Anexo 4).

VALOR "CONTRATO"	\$551.396.993,00	VALOR CONTRATADO ETAPA OBRA	\$578.396.993,00
(+) Otrosí No. 1	\$27.000.000,00	TOTAL EJECUTADO	\$578.396.993,00
(-) Otrosí No.	N/A	TOTAL PAGADO	\$522.060.767,20
VALOR FINAL "CONTRATO"	\$578.396.993,00	SALDO PDTE PAGO	\$56.336.225,80
Valor ejecutado según acta de costos	\$578.396.993,00	% PAGADO	90,26%
SALDO A FAVOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO	\$ 0,00		
SALDO PDTE PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN	\$56.336.225,80		

PROYECTO: 1. IE. MERCEDES ABREGO					
FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO
02/09/2019	1	1	29/09/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 11.487.438,00
02/09/2019	2	2	29/09/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 7.779.293,00
01/10/2019	9	3	24/10/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 11.487.438,00
01/10/2019	10	4	24/10/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 6.818.943,00
01/11/2019	17	5	27/11/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 11.487.438,00
01/11/2019	18	6	27/11/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 4.985.548,00

Fiduciaria Bogotá 

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020

PROYECTO: 1. IE. MERCEDES ABREGO					
FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO
02/12/2019	25	7	20/12/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 11.487.438,00
02/12/2019	26	8	20/12/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 6.065.367,00
02/01/2020	33	9	24/01/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 11.487.438,00
02/01/2020	34	10	24/01/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 3.358.926,00
02/03/2020	47	11	20/03/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 8.978.581,00
01/04/2020	52	12	27/04/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 4.241.162,00
01/06/2020	58	13	26/06/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 2.683.465,00
01/10/2020	FV2	14	22/10/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 1.038.462,00
TOTAL PAGADO					\$ 103.386.937,00
VALOR (90%) DEL CONTRATO					\$ 103.386.937
VALOR (10%) DEL CONTRATO					\$ 11.487.437
VALOR A PAGAR Y/O AMORTIZAR Y/O DEVOLVER CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN					\$ 11.487.437,00

PROYECTO: 2. IE. MARIA INMACULADA					
FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO
02/09/2019	7	1	26/09/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 11.487.438,00
02/09/2019	8	2	26/09/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 4.664.819,00
01/10/2019	15	3	24/10/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 11.487.438,00
01/10/2019	16	4	25/10/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 6.732.557,00
01/11/2019	23	5	27/11/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 11.487.438,00
04/12/2019	24	6	20/12/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 7.350.122,00
02/12/2019	31	7	20/12/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 11.487.438,00

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020

02/12/2019	32	8	23/12/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 8.243.385,00
02/01/2020	39	9	24/01/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 11.487.438,00
02/01/2020	40	10	24/01/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 5.458.830,00
03/02/2020	45	11	25/02/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 11.487.438,00
03/02/2020	46	12	25/02/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 3.231.187,00
01/04/2020	51	13	27/04/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 6.010.228,00
01/06/2020	59	14	25/06/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 8.083.481,00
03/08/2020	60	15	26/08/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 2.194.560,00
01/01/2021	FV6	16	19/01/2021	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 3.170.529,20
TOTAL					\$124.064.326,20
VALOR (90%) DEL CONTRATO					\$ 124.064.326,20
VALOR (10%) DEL CONTRATO					\$ 13.784.921,80
VALOR A PAGAR Y/O AMORTIZAR Y/O DEVOLVER CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN					\$ 13.784.921,80

PROYECTO: 3. I.E SIXTO MARÍA ROJAS					
FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO
02/09/2019	5	1	26/09/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 11.487.438,00
02/09/2019	6	2	26/09/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 7.397.910,00
01/10/2019	13	3	24/10/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 11.487.438,00
01/10/2019	14	4	24/10/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 12.357.725,00
01/11/2019	21	5	26/11/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 11.487.438,00
01/11/2019	22	6	27/11/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 3.557.430,00
02/12/2019	29	7	23/12/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 11.487.438,00


Fiduciaria Bogotá



	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL		Código: CON-FO-043
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS		Versión: 1
			Fecha de aprobación: 25-Sep-2020

02/12/2019	30	8	23/12/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 6.773.912,00
02/01/2020	37	9	27/01/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 11.487.438,00
02/01/2020	38	10	24/01/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 7.822.485,00
03/02/2020	43	11	25/02/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 11.487.438,00
03/02/2020	44	12	25/02/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 3.795.449,00
02/03/2020	49	13	20/03/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 11.487.438,00
02/03/2020	50	14	20/03/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 6.883.272,00
01/04/2020	54	15	22/04/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 5.989.090,00
01/04/2020	55	16	27/04/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 18.000.000,00
01/06/2020	56	17	25/06/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 9.000.000,00
01/06/2020	57	18	24/06/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 5.763.936,00
03/07/2020	61	19	21/07/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 2.791.907,00
TOTAL					\$ 170.545.182,00
VALOR (90, 80%) DEL CONTRATO					\$ 170.545.182,00
VALOR (9,20%) DEL CONTRATO					\$ 17.278.941,00
VALOR A PAGAR Y/O AMORTIZAR Y/O DEVOLVER CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN					\$ 17.278.941,00

PROYECTO: 4. IE. AGROECOL SAN RAFAEL					
FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO
02/09/2019	3	1	26/09/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 11.487.438,00
02/09/2019	4	2	26/09/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 12.307.181,00
01/10/2019	11	3	24/10/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 11.487.438,00
01/10/2019	12	4	25/10/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 9.004.312,00
01/11/2019	19	5	27/11/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 11.487.438,00
01/11/2019	20	6	29/11/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 7.438.345,00

 Banca de Desarrollo Especial	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
---	---	---

PROYECTO: 4. IE. AGROECOL SAN RAFAEL					
FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO
02/12/2019	27	7	24/12/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 11.487.438,00
02/12/2019	28	8	23/12/2019	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 3.716.416,00
02/01/2020	35	9	24/01/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 11.487.438,00
02/01/2020	36	10	24/01/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 3.291.840,00
03/02/2020	41	11	25/02/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 11.487.438,00
03/02/2020	42	12	25/02/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 3.038.197,00
02/03/2020	48	13	20/03/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 2.018.113,00
01/04/2020	53	14	29/04/2020	Convenio interadministrativo 620 de 2015	\$ 992.515,00
03/07/2020	62	15	24/07/2020	Convenio interadministrativo 1013 de 2014	\$ 6.649.847,00
01/01/2021	FV5	16	22/01/2021	Convenio interadministrativo 1013 de 2014	\$ 6.682.928,00
TOTAL					\$ 124.064.322,00
VALOR (90%) DEL CONTRATO					\$ 124.064.322
VALOR (10%) DEL CONTRATO					\$ 13.784.926
VALOR A PAGAR Y/O AMORTIZAR Y/O DEVOLVER CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN					\$ 13.784.926,00

VALOR CONTRATO 100 % (A)	\$ 578.396.993,00
VALOR CONTRATO 90,26% (B)	\$ 522.060.767,20
VALOR CONTRATO 9,74% (C)	\$ 56.336.225,80
VALOR A PAGAR Y/O AMORTIZAR CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN 10%	\$ 56.336.225,80

Nota 3: A la fecha de suscripción del presente balance financiero y acta de liquidación no existe ningún tipo de conflicto legal por apremios, pagos pendientes de multas u otro valor adicional que pudiese presentarse.

INCUMPLIMIENTOS Y/O APREMIOS "CONTRATO"

Durante la ejecución del contrato al "Contratista", no se aplicó ningún procedimiento en virtud de las cláusulas CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - APREMIO y CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - CLÁUSULA PENAL, CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE APREMIO Y DE LA CLÁUSULA PENAL.

 Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
--	---	--

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el "Contrato "No. PAF-JU-I-047-2018 suscrito entre el "Contratista" y el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. y en consecuencia, declarar además que cesan las actividades de interventoría sobre el Contrato de Obra No. PAF-JU-O-001-2019.

De igual manera, el "Contratista" asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA -TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la Cláusula DECIMA TERCERA-INDEMNIDAD del "Contrato"; así como el "Contratista" acepta y expresa que atenderá cualquier requerimiento, reclamaciones o asuntos que surjan en relación con el citado contrato de Obra, como parte de sus funciones y responsabilidades inherentes a su condición de Interventor del mismo, durante el tiempo de vigencia de las pólizas del "Contrato".

CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR a favor del "Contratista" la suma de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (\$56.336.225,80) IVA incluido**, una vez se suscriba la presente acta de liquidación final por las partes.


De acuerdo a la CLÁUSULA TERCERA. - VALOR DEL CONTRATO Y CLÁUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO, se establece que "(...) c. El diez por ciento (10%) restante del valor de la Interventoría de los proyectos, se pagará previo recibo a satisfacción de la obra contratada y la suscripción del acta de liquidación del Contratado. (...)". El anterior valor, está sujeto a revisión por parte de la Fiduciaria -FIDUBOGOTÁ y de la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios - DPNF de Findeter, así:

No.	Nombre Proyecto	SALDO PDTE PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN
1.	I.E. ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO, JAMUNDÍ- VALLE DEL CAUCA	\$ 11.487.437,00
2.	I.E. ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARÍA INMACULADA, JAMUNDÍ- VALLE DEL CAUCA	\$ 13.784.921,80
3.	I.E. SIXTO MARÍA ROJAS, JAMUNDÍ- VALLE DEL CAUCA	\$ 17.278.941,00
4.	I.E. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS- UNIÓN PANAMERICANA	\$ 13.784.926,00
TOTAL		\$ 56.336.225,80

CLÁUSULA TERCERA: APREMIOS Y PENAL. En virtud de la CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA. - APREMIO y CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA. - CLÁUSULA PENAL, PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE APREMIO Y DE LA CLÁUSULA PENAL, se manifiesta que durante la ejecución del contrato al "Interventor", no se aplicó ningún procedimiento.

CLÁUSULA CUARTA: CUMPLIMIENTO. El supervisor del "Contrato" declara que el "Contratista" cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el "Contrato", verificando que fuera ejecutado con la calidad y oportunidad contratada; así como que el manejo administrativo y financiero del "Contrato" se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal



 Banca de Desarrollo Tecnológico	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
--	---	--

De igual manera, el Supervisor del "Contrato" deja constancia que el "Contratista" adelantó las gestiones necesarias y elaboró el acta de liquidación del Contrato de Obra No. PAF-JU-O-001-2019; así como, los soportes de la gestión adelantada por el "Contratista" con relación al Contrato de Obra citado, reposan en el archivo de los proyectos respectivos.

CLÁUSULA QUINTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. El "Contratista" manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del "Contrato", en tal virtud, el supervisor del "Contrato" verificó el cumplimiento de las obligaciones del "Contratista" con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CLÁUSULA SEXTA: En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del "Contrato" que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del "Contrato".

CLÁUSULA SEPTIMA: ANEXOS. Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

Anexo No. 1	Copia del "Contrato" y Otrosí no. 1.
Anexo No. 2	Actas de Inicio, Suspensión, Reinicio, Terminación y Recibo Final <i>del "Contrato" y de cada proyecto.</i>
Anexo No. 3	Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus anexos modificatorios. Desde anexo 0 hasta con entrega y recibo.
Anexo No. 4	Balance financiero del "Contrato"
Anexo No. 5	Certificado del representante legal del pago de las obligaciones del Contratista y los consorciados, con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.
Anexo No. 6	Copia del Acta de Liquidación del Contrato Obra No. PAF-JU-O-001-2019.
Anexo No. 7	Acta de Costos Final de Interventoría.
Anexo No. 8	Documento de constitución del Consorcio.
 Anexo No. 9	Informes Finales de Interventoría debidamente firmados en medio magnético.


 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
--	--	---


CLÁUSULA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO. La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los **30 ABR 2021**

EL CONTRATISTA INTERVENTOR


EL CONTRATANTE


 MANUEL F. SOLANO AVELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO PACIFICO

MB

 ANDRÉS NOGUERA RICAURTE
 REPRESENTANTE LEGAL
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., actuando como
 Administradora y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO
 FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

EL SUPERVISOR TÉCNICO DE FINDETER
 DESIGNADO PARA EL CONTRATO DE
 INTERVENTORÍA


 MARÍA A. RODRÍGUEZ VILLARREAL

Proyectó: Contratista de interventoría CONSORCIO PACIFICO
 Revisó: Profesional Coordinación Contratación Derivada – Leonardo A. Gomez Motta
 Abogado Coordinación Contratación Derivada – Sebastian Arroyave Toro
 Aprobó: Coordinador Contratación Derivada - Iván Alirio Ramirez R.


CONTRATO 3

SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO
INMOBILIAR



CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA, CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO	
Nombre, dirección y teléfono de la entidad que expide la certificación:	Servicio (Antigua secretaría) de Gestión Inmobiliaria del sector Público. Ruc: 1768146750001. Dirección: Avenida Amazonas N22-94 y Veintimilla
Nombre o razón social y NIT del contratista. En caso de consorcio o unión temporal, nombre y porcentaje de participación de cada una de los integrantes del mismo:	RM INGENIEROS SAS. NIT 900.345.967-2
	Fecha de suscripción: 12 de Diciembre de 2012

Objeto del contrato: Interventoría (fiscalización) para la construcción del edificio de la Nueva Embajada de Ecuador en Bogotá - CALLE 89 Nº 13-07 BARRIO EL CHICO

Valor inicial del contrato de Interventoría (fiscalización): Dólares americanos USD 129,920.00	Valor final del contrato de Interventoría (fiscalización): Dólares americanos USD 129,920.00
Valor inicial del contrato de obra (construcción): Dólares americanos USD 2,152,633.14	Valor final del contrato de obra (construcción): Dólares americanos USD 2,152,633.14
Fecha de iniciación: 12 de Diciembre de 2012	Plazo inicial de ejecución: 7.5 meses
Fecha de terminación inicial: 25 de julio de 2013	
Adición en plazo: 45 días	
Fecha de terminación: 7 de septiembre de 2013	Modalidad de pago: Precio Global Fijo
Número de edificios: 1	Numero de pisos en cada edificio: 3
Estado actual: Terminado	Porcentaje de avance: 100%

INFORMACIÓN GENERAL:		
Área construida	1,163.69 M2	
Área construida cubierta	772,19 M2	
Área cubierta verde	195,4 M2	

INFORMACIÓN ADICIONAL:		
Adicional No.1:	Valor adicional	Plazo adicional
Otros		45 días

**SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO
INMOBILIAR**



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR

CALIFICACIÓN	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
Cumplimiento				X
Seriedad				X
Perfil de los ingenieros y/o arquitecto y/o técnicos				X
Calidad de las obras y/o bienes y/o servicios suministrados				X
Tiempo de atención a las solicitudes				X
Calidad de la atención y soporte durante el tiempo de las garantías				X

Principales actividades ejecutadas: Fiscalizar la demolición de edificaciones existentes, replanteo. Fiscalización de: actividades preliminares, excavaciones, cimentación, estructura metálica, instalaciones hidráulicas y sanitarias, sistema de detección de incendios, gabinetes, gas, mampostería, cielorraso, pañetes, pisos bases, pisos acabados, enchapes y accesorios, estucos y pinturas, aparatos sanitarios y accesorios, escalera metálica, barandas, ventanas, puertas, impermeabilización de cubiertas, cubiertas verdes, instalaciones eléctricas media y baja tensión, instalaciones eléctricas para redes normal y regulada, transformador, cableado estructurado voz y datos, fibra óptica, equipos, sistema de control de seguridad, sistema de automatización, automatización domótica (hardware y software plataforma BMS), (cctv endura 2.0), (lector de huellas, cámara, impresora, lector código de barras, entre otros), carpintería metálica, ventanería en aluminio, divisiones en vidrio, sistema de oficina abierta, carpintería en aluminio, carpintería en madera, cielos raso en drywall y cielo raso lineal descolgado tipo multipanel, aire acondicionado, ventilación mecánica, ascensor tipo FEMM, suministro de televisores, videobeam, suministro e instalación de telón eléctrico para pared, persianas, obras exteriores (empedrado, parqueaderos, andenes, paisajismo, ciclistero, cerramiento).

Observaciones:

María Fernanda Del Pozo

Arq. María Fernanda Del Pozo Larco

SUBDIRECTORA GENERAL

SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, INMOBILIAR



REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACIÓN



COMPROBANTE DE RECAUDACIÓN

1581

# de Cuenta:		No. de Recibo:	266172
Ciudad:	QUITO, 12 de Junio de 2014	No. de Papeleta:	
Beneficiario:	QUIGUIRI QUIMBITA ANGEL PATRICIO	Hora:	9:55 AM
No. de Identificación:	1713972758	Prioridad:	NORMAL
Servicio:	LEGALIZACIONES	Tiempo de Entrega:	20 - 30 mins

No. Documentos	Detalle	Valor Unitario	Subtotal
1	APOSTILLA DE DOCUMENTOS - ECUADOR	10.00	10.00
TOTAL:			10.00

Diez con 00/100.- USD



D.A

RECONOCIMIENTO DE FIRMAS: En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día LUNES NUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, ante mi DOCTORA ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA, NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN QUITO, comparece: La **ARQUITECTA MARIA FERNANDA DEL POZO LARCO**, en su calidad de **SUBDIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, INMOBILIAR**, de acuerdo a la acción de personal que se adjunta como habilitante. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, domiciliada en esta ciudad de Quito. Hábil e idónea para celebrar cualquier contrato. Con juramento declara que la firma y rúbrica que aparece del **CERTIFICADO DE EXPERIENCIA, CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO**; que antecede son las mismas que usa en todos sus actos públicos y privados y como tal la reconoce. Para constancia firma con la suscrita Notaria que da fe. De conformidad con el numeral nueve del Artículo diez y ocho de la ley Notarial. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento sobre cuyo texto no asume ninguna responsabilidad esta Notaria, se archiva copia.-

Maria Fernanda del Pozo

MARIA FERNANDA DEL POZO LARCO

C.C. 1712132958



[Signature]
DOCTORA ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA
NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN QUITO







REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE No. 171213295-8

CIUDADANÍA
APELIDOS Y NOMBRES
DEL POZO LARCO
MARIA FERNANDA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN-BLAS
FECHA DE NACIMIENTO 1979-08-10
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
JUAN CARLOS
CHACON RIQUETTI

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ARQUITECTO
V3333V1212

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DEL POZO FERNANDO PATRICIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LARCO NORMA MARGARITA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-10-28
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-10-28

001286753

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

003
003 - 0146
NÚMERO DE CERTIFICADO
DEL POZO LARCO MARIA FERNANDA

1712132958
CÉDULA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCONSCRIPCIÓN
RUMIPAMBA
PARROQUIA

1
3
ZONA

[Signature]
1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

maría del pozo





República del Ecuador

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

ACCION DE PERSONAL

N° 0457609

Fecha: 12 de marzo de 2014



DECRETO ACUERDO RESOLUCION

NO. _____ FECHA: _____

DEL POZO LARCO MARÍA FERNANDA
 APELLIDOS NOMBRES

No. de Cédula de Ciudadanía

No. de Afiliación IESS

Rige a partir de:

171213295-8

01-04-2014

EXPLICACION:

El Sr. Director General de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Dr. Klever Arturo Mejía Granizo en uso de sus atribuciones legales conferidas mediante Acta Nro. AC 001-2013, de 30 de julio de 2013, de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 17, literal c); y, Art. 85 de la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP, en concordancia con el Art. 17, literal c) de su Reglamento General. **PROCEDE A:** Nombrar a la Arq. María Fernanda Del Pozo Larco como Subdirectora General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.

Referencia: Oficio ro. MRL-DM-2014-0240, RESOLUCIÓN Nro. MRL-2014-0046, sumilla inserta en su hoja de vida por la máxima autoridad.

- | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|
| INGRESO <input type="checkbox"/> | TRASLADO <input type="checkbox"/> | REVALORIZACION <input type="checkbox"/> | SUPRESION <input type="checkbox"/> |
| NOMBRAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> | TRASPASO <input type="checkbox"/> | RECLASIFICACION <input type="checkbox"/> | DESTITUCION <input type="checkbox"/> |
| ASCENSO <input type="checkbox"/> | CAMBIO ADMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> | UBICACION <input type="checkbox"/> | REMOCION <input type="checkbox"/> |
| SUBROGACION <input type="checkbox"/> | INTERCAMBIO <input type="checkbox"/> | REINTEGRO <input type="checkbox"/> | JUBILACION <input type="checkbox"/> |
| ENCARGO <input type="checkbox"/> | COMISION DE SERVICIOS <input type="checkbox"/> | RESTITUCION <input type="checkbox"/> | OTRO <input type="checkbox"/> |
| VACACIONES <input type="checkbox"/> | LICENCIA <input type="checkbox"/> | RENUNCIA <input type="checkbox"/> | |

SITUACION ACTUAL

PROCESO: _____
 SUBPROCESO: _____
 PUESTO: _____
 LUGAR DE TRABAJO: _____
 REMUNERACION MENSUAL: _____
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: _____

SITUACION PROPUESTA

GOBERNANTE
 PROCESO: _____
 SUBPROCESO: DIRECCIÓN GENERAL SGISP
 PUESTO: SUBDIRECTORA GENERAL
 LUGAR DE TRABAJO: QUITO
 REMUNERACION MENSUAL: \$5566,00
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: _____

ACTA FINAL DEL CONCURSO

No. _____ Fecha _____

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS

f. *[Signature]*
 Mgs. Darwin González
Resp. de Recursos Humanos
 DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

[Signature]
 Dr. Klever Arturo Mejía Granizo

AUTORIDAD NOMINADORA
 DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO



RECURSOS HUMANOS

No. 45 Fecha **01-04-2014**

REGISTRO Y CONTROL

f. *[Signature]*
 Adm. J. Roberto Ortiz
Responsable del Registro

CAUCION REGISTRADA CON No. _____

Fecha: _____

LA PERSONA REEMPLAZA A: _____ EN EL PUESTO DE: _____

QUIEN CESO EN FUNCIONES POR: _____

ACCION DE PERSONAL REGISTRADA CON No. _____ FECHA: _____

AFILIACION AL COLEGIO DE PROFESIONALES DE _____

NO. _____

Fecha: _____

POSESION DEL CARGO

YO MARÍA FERNANDA DEL POZO LARCO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 171213295-8

JURO LEALTAD AL ESTADO ECUATORIANO.

LUGAR: QUITO

FECHA: 01 de abril de 2014

Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público
DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

11 JUN 2014

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Fernanda Larco
DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO



Fernanda Larco

f. Arq. Ma. Fernanda Del Pozo Larco

Funcionario

f. Mgs. Darwin González Alomoto

Responsable de Recursos Humanos

Especie Valorada USD \$ 2.00

TRM vigente el Sábado 7 de Septiembre del 2013

TRM VIGENTE AL SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

1 USD = ↓1,947.99 COP

Un Mil Novecientos Cuarenta y Siete Pesos Con Noventa y Nueve Centavos



Dólar Hoy




2013-09-07



Ver histórico

La cotización del dólar en Colombia para el día Sábado 7 de Septiembre del 2013 bajó 4.12 pesos, equivalente a un descenso del 0.21% con respecto al día anterior. La T.R.M. aumentó un 7.98% (143.9 pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 3.51% (65.98 pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.

GRÁFICA



[Últimos 15 días](#) - [Últimos mes](#) - [Últimos trimestre](#)

[Últimos semestre](#) - [Últimos Año](#) - [Últimos 5 Años](#) - [Últimos 10 Años](#)



Ver las cotizaciones en MetaTrader 5



BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA

Que la sociedad RM INGENIEROS S.A.S. con Nit 900.345.967, tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de Ciento cinco millones de pesos (\$105.000.000), destinado para Convocatoria No. PAF-ICBFGS-I-070-2021 que tiene por objeto "CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE"".

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria No. PAF-ICBFGS-I-070-2021.

Contacto: Laura Marcela García Castaño, Teléfono (1) 7462060 ext. 15443 Email: lgarcia@bancooccidente.com.co

La presente certificación no compromete ni obliga al Banco de Occidente con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete al Banco de Occidente a la expedición de la Carta de Cupo de Crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Banco de Occidente, y al cumplimiento por parte de la sociedad RM INGENIEROS S.A.S. de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Banco de Occidente no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la Sociedad por la no aprobación del Cupo de Crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre aprobado o por el uso que haga la Sociedad de la presente carta. Igualmente, el Banco de Occidente se reserva el derecho de modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la Sociedad.

Se expide en Bogotá a los 15 días del mes de Octubre de 2021.

Cordialmente,

Francisco Javier Monroy Guerrero
C.C. 19.453.464 de Bogotá
Vicepresidente de Banca Empresas 1
Representante Legal
BANCO DE OCCIDENTE

Para el Banco de Occidente esta carta solo tendrá validez si se encuentra suscrita en original.

