

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2  
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No.  
PAF-ICBFGS-I-070-2021

**OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:**

CONTRATAR: “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE”

Siendo las 10:34 am del cinco (05) de noviembre de 2021, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-ICBFGS-I-070-2021, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 de los proponentes habilitados.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.




Así las cosas, se procede a la apertura del sobre No. 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día cuatro (04) de noviembre del año 2021.

BERAKAH INGENIERIA S.A.S
CONSORCIO GENERACIONES ET
CONSORCIO INT 2MC
CONSORCIO AR INTERVENTORES 70
GNG INGENIERIA S.A.S.
CONSORCIO PETROPROYECT 2021
CONSORCIO ACIERTO 70
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

**Nota:** Se deja constancia en la presente acta que el proponente GNG INGENIERIA S.A.S., no se encontraba presente en audiencia virtual en el momento que se le llamó para proceder a abrir su propuesta económica, pese a que no se encontraba presente, se trató de abrir el archivo en varios equipos de los profesionales que presidían la audiencia. El archivo fue remitido por WeTransfer <noreply@wetransfer.com> y el link [WeTransfer - Send Large Files & Share Photos Online - Up to 2GB Free](#) con el cual se debía descargar el archivo generaba un error de transferencia caducada, motivo por el cual dicha propuesta no pudo ser aperturada en ninguno de los equipos de los funcionarios de FIDUPREVISORA.

De igual manera se deja constancia en la presente acta, que el representante del proponente GNG INGENIERIA S.A.S., ingresó finalizando la presente, se procedió a darle la oportunidad de manifestarse frente a la apertura del sobre 2 y éste informó sobre su inconformidad al no lograrse el acceso al sobre dos o propuesta económica por lo expuesto anteriormente.

Se anexan las evidencias correspondientes:





En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, son las siguientes:

RM INGENIEROS S.A.S.
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. SAS

En constancia de lo anterior, se firma a las 11:16 am, por quienes en ella intervinieron,

Por Fiduprevisora:

ANA VICTORIA CAMACHO

DANIELA BARBOSA VELASCO

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21**

**PROGRAMA: GENERACIONES SACÚDETE ICBF**

**CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-070-2021**

**“LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE”**

**SOBRE No. 2**  
**Propuesta Económica**


**PROPONENTE:**  
**BERAKAH INGENIERIA SAS**



**Dirección: Carrera 43B No. 85 – 76 Oficina 212**  
**Teléfono: 3393035**  
**Email: [gerenciac@berakah.com.co](mailto:gerenciac@berakah.com.co)**  
**[licitaciones@berakah.com.co](mailto:licitaciones@berakah.com.co)**  
**Ciudad: Barranquilla**

**OCTUBRE DE 2021**

FORMATO 4 PROPUESTA ECONOMICA		
<b>A. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"</b>		
<b>1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.</b>		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 53.500.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 10.165.000,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 63.665.000,00
<b>2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.</b>		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 84.500.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.055.000,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 100.555.000,00
<b>A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>		<b>\$ 164.220.000,00</b>
<b>B. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META"</b>		
<b>1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.</b>		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 53.500.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 10.165.000,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 63.665.000,00
<b>2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.</b>		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 84.500.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.055.000,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 100.555.000,00
<b>B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>		<b>\$ 164.220.000,00</b>
<b>C. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE"</b>		
<b>1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.</b>		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 53.500.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 10.165.000,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 63.665.000,00
<b>2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.</b>		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 84.500.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.055.000,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 100.555.000,00
<b>C. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>		<b>\$ 164.220.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B+C)</b>		<b>\$ 492.660.000,00</b>

  
 JOSÉ VICENTE BOCANEGRA GARCÍA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 BERAKAH INGENIERIA SAS

<b>FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA</b>		
<b>A. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"</b>		
<b>1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>VALOR TOTAL</b>
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 51.798.150,00
VALOR IVA	19%	\$ 9.841.649,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>		<b>\$ 61.639.799,00</b>
<b>2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>VALOR TOTAL</b>
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 85.418.300,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.229.477,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>		<b>\$ 101.647.777,00</b>
<b>A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>		<b>\$ 163.287.576,00</b>

<b>B. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META"</b>		
<b>1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>VALOR TOTAL</b>
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 51.798.150,00
VALOR IVA	19%	\$ 9.841.649,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>		<b>\$ 61.639.799,00</b>
<b>2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>VALOR TOTAL</b>
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 85.418.300,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.229.477,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>		<b>\$ 101.647.777,00</b>
<b>B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>		<b>\$ 163.287.576,00</b>

<b>C. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE"</b>		
<b>1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>VALOR TOTAL</b>
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 51.798.150,00
VALOR IVA	19%	\$ 9.841.649,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>		<b>\$ 61.639.799,00</b>
<b>2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>VALOR TOTAL</b>
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 85.418.300,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.229.477,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>		<b>\$ 101.647.777,00</b>
<b>C. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>		<b>\$ 163.287.576,00</b>

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B+C)</b>	<b>\$ 489.862.728,00</b>
---	--------------------------



Firmado digitalmente por ELSA  
TORRES ARENALES  
Fecha: 2021.10.22 07:47:22 -05'00'

PROPONENTE: **CONSORCIO GENERACIONES ET**  
Representante Legal: **ELSA TORRES ARENALES**  
**C.C. 63.323.375 de Bucaramanga**

**FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA**

**A. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"**

**1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.**

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 49.800.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 9.462.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>		<b>\$ 59.262.000,00</b>

**2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.**

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 87.800.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.682.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>		<b>\$ 104.482.000,00</b>

**A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ 163.744.000,00**

**B. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META"**

**1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.**

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 49.800.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 9.462.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>		<b>\$ 59.262.000,00</b>

**2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.**

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 87.800.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.682.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>		<b>\$ 104.482.000,00</b>

**B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ 163.744.000,00**

**C. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE"**

**1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.**

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 49.800.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 9.462.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>		<b>\$ 59.262.000,00</b>

**2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.**

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 87.800.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.682.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>		<b>\$ 104.482.000,00</b>

**C. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ 163.744.000,00**

**VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B+C) \$ 491.232.000,00**



MÓNICA XIMENA GÓMEZ MORENO  
R.L./ CONSORCIO INT 2MC.  
C.C. 37.083.659 de Pasto

**FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA**


**A. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"**

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 51.699.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 9.822.810,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>		\$ 61.521.810,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 89.999.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 17.099.810,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>		\$ 107.098.810,00
<b>A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>		\$ 168.620.620,00

B. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 51.699.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 9.822.810,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>		\$ 61.521.810,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 89.999.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 17.099.810,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>		\$ 107.098.810,00
<b>B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>		\$ 168.620.620,00

C. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 51.699.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 9.822.810,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>		\$ 61.521.810,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 89.999.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 17.099.810,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>		\$ 107.098.810,00
<b>C. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>		\$ 168.620.620,00

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B+C)</b>	<b>\$ 505.861.860,00</b>
---	--------------------------

  
**CONSORCIO AR INTERVENTORES 070**  
 DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY  
 REPRESENTANTE LEGAL

**SOBRE NO. 2**  
**PROPUESTA ECONÓMICA**

**CONVOCATORIA No.**  
**PAF-ICBFGS-I-070-2021**

---

**FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA**

**A. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"**

**1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 52.278.783,00
VALOR IVA	19% \$ 9.932.969,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 62.211.752,00</b>

**2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 90.765.515,00
VALOR IVA	19% \$ 17.245.448,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 108.010.963,00</b>

**A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ 170.222.715,00**

**B. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META"**

**1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 52.278.783,00
VALOR IVA	19% \$ 9.932.969,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 62.211.752,00</b>

**2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 90.765.515,00
VALOR IVA	19% \$ 17.245.448,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 108.010.963,00</b>

**B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ 170.222.715,00**

**C. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE"**

**1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.**


DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 52.278.783,00
VALOR IVA	19% \$ 9.932.969,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 62.211.752,00</b>

**2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 90.765.515,00
VALOR IVA	19% \$ 17.245.448,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 108.010.963,00</b>

**C. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ 170.222.715,00**

**VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B+C) \$ 510.668.145,00**



JAIRO ADELMO PORRAS RUSSI  
 REPRESENTATE LEGAL  
 CONSORCIO PETROPROYECT 2021

**FINDETER  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21**

**CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-070-2021**

**“LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,  
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  
DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN  
Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO,  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y  
COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.**

**PROPONENTE  
CONSORCIO ACIERTO 70**

**DIRECCIÓN: CARRERA 47 A No. 95-56. OFICINA 406. Bogotá.**

**TELÉFONO: 3112004625**

**DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [licitacionesgitai90@gmail.com](mailto:licitacionesgitai90@gmail.com)**

**SOBRE No. 2  
PROPUESTA ECONÓMICA**

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA		
A. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 50.580.794,68
VALOR IVA	19%	\$ 9.610.350,99
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>		<b>\$ 60.191.145,67</b>
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 87.817.487,67
VALOR IVA	19%	\$ 16.685.322,66
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>		<b>\$ 104.502.810,33</b>
<b>A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>		<b>\$ 164.693.956,00</b>

B. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 50.580.794,68
VALOR IVA	19%	\$ 9.610.350,99
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>		<b>\$ 60.191.145,67</b>
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 87.817.487,67
VALOR IVA	19%	\$ 16.685.322,66
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>		<b>\$ 104.502.810,33</b>
<b>B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>		<b>\$ 164.693.956,00</b>

C. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 50.580.794,68
VALOR IVA	19%	\$ 9.610.350,99
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>		<b>\$ 60.191.145,67</b>
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 87.817.487,67
VALOR IVA	19%	\$ 16.685.322,66
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>		<b>\$ 104.502.810,33</b>
<b>C. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>		<b>\$ 164.693.956,00</b>

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B+C)</b>	<b>\$ 494.081.867,99</b>
---	--------------------------

EDGAR A. SALAZAR B.  
C.C. No. 79.553.539 de Bogotá  
Representante Legal  
CONSORCIO ACIERTO 70

<b>FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA</b>		
<b>A. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"</b>		
<b>1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>VALOR TOTAL</b>
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 50.500.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 9.595.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>		<b>\$ 60.095.000,00</b>
<b>2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>VALOR TOTAL</b>
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 88.000.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.720.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>		<b>\$ 104.720.000,00</b>
<b>A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>		<b>\$ 164.815.000,00</b>

<b>B. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META"</b>		
<b>1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>VALOR TOTAL</b>
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 50.500.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 9.595.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>		<b>\$ 60.095.000,00</b>
<b>2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>VALOR TOTAL</b>
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 88.000.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.720.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>		<b>\$ 104.720.000,00</b>
<b>B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>		<b>\$ 164.815.000,00</b>

<b>C. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE"</b>		
<b>1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>VALOR TOTAL</b>
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 50.500.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 9.595.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>		<b>\$ 60.095.000,00</b>
<b>2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>VALOR TOTAL</b>
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 88.000.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.720.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>		<b>\$ 104.720.000,00</b>
<b>C. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>		<b>\$ 164.815.000,00</b>

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B+C)</b>	<b>\$ 494.445.000,00</b>
---	--------------------------



OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN  
C.C. 74.082.238 DE SOGAMOSO  
R/L PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS