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PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21.
PROGRAMA: GENERACIONES SACUDETE ICBF
CONVOCATORIA No. TDR PAF-ICBFGS-I-070-2021
INFORME DE RESPUESTAS DE LAS OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN
PASTO, DEPARTAMENTO DE NARINO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL
DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, Numeral 1.10. Subcapitulo |
Generalidades del Capitulo Il Disposiciones Generales y en el cronograma de la convocatoria, los interesados
podian presentar observaciones a los Términos de Referencia, a los estudios del proyecto, a la matriz de
riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de seleccidn
entre los dias catorce (14) de octubre de 2021 y diecinueve (19) de octubre de 2021, por fuera del término
establecido para este traslado se presentaron las siguientes observaciones, a las cuales se procedera a dar
respuesta a través del presente documento, en los siguientes términos:

1. De: Alejandro Murcia sandoval <amurciasandoval@gmail.com>

Enviado: jueves, 21 de octubre de 2021 3:53 p. m.

Para: Convocatorias Infraestructuralchf <convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co>
Asunto: Solicitud de aclaraciones proceso PAF-ICBFGS-I-070-2021

Observacion

“Buen dia,

Amablemente solicitamos a la entidad dar respuesta a las siguientes solicitudes de aclaraciones, observaciones y
modificaciones para el proceso en curso expuestas en el documento adjunto con el nombre Anexo Solicitud proceso
en curso, el cual hace parte integral de este mensaje, ya que por limitacion de la plataforma en el nimero de
caracteres digitados es limitado, por lo anterior no fue posible enviar las observaciones en el cuerpo del mensaje.

Se solicita de la forma méas amablemente y atenta a la entidad aclarar las siguientes observaciones,

1. ¢ Cudl es el Factor multiplicador definido por la entidad y en qué documento del proceso y numeral se define esta
informacién por la entidad?

2. ¢ El factor multiplicador ofertado en la oferta econémica, puede superar el factor multiplicador definido por la entidad
sin entrar en causal de rechazo de la oferta?

3. Respecto a los valores unitarios de personal y otros cotos del presupuesto oficial, ;cual es porcentaje minimo y
maximo de los valores unitarios que pueden ser ofertados en el formulario de oferta econdémica, sin caer en rechazo
de su oferta econémica? Es decir, por ejemplo, los valores unitarios podran variarse entre el 90% y el 110% del valor
unitario del presupuesto oficial. (Teniendo en cuenta que el valor total de la oferta no superara el valor maximo del
presupuesto oficial).

4. ;Cuéles son los impuestos que deben ser asumidos por el contratista de interventoria y sus respectivos
porcentajes? (impuestos, retenciones, estampillas, entre otros que apliquen) y ;Cuél es la ubicacion de esta
informacién dentro de los documentos del proceso?

5. ¢Cual es la forma de pago de los impuestos y tasas por parte del contratista? Es decir, una vez firmado el contrato,
el pago de las estampillas se realiza al inicio del contrato, durante el contrato (descuentos parciales de cada factura),
como descuento de la primera factura o al final del contrato en el ultimo pago por liquidacion.

6. Se solicita a la entidad amablemente, cargar el desglose del factor multiplicador y presupuesto oficial en formato
Pdf y Excel. Mostrando el factor multiplicador con todos los decimales segun su desglose y en el presupuesto oficial
redondeando valores unitarios, dedicaciones y totales, basados en las reglas de redondeo establecidas en el pliego
de condiciones.
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7. Se solicita a la entidad el cargue del formulario para la oferta econémica en formato Excel pre-diligenciado por la
entidad de tal forma que el oferente solo registre los espacios de valores unitarios y no incurrir en errores de
transcripcion de descripciones, cantidades, dedicaciones, unidades, entre otros, y evitando que la entidad induzca al
error al oferente y por consiguiente el rechazo de la oferta econémica.

8. Se solicita a la entidad amablemente, cargar el desglose de ensayos de laboratorio con descripcion, unidad,
cantidad, valor unitario estimado por la entidad (especificar si incluye IVA).

9. Respecto a la forma de pago, una vez cumplidos y aprobados los requisitos, se radica la factura ante la entidad,
¢ Cuanto tiempo en dias habiles o calendario la entidad paga al interventor el valor de la factura? (Teniendo en cuenta
que la entidad conoce los tiempos de gestion de su propia entidad)

10. Se solicita amablemente a la entidad verificar la cantidad de perfiles y dedicacién en la oferta econémica, para
garantizar que el personal idéneo y completo; Lo anterior es porque en algunos casos se considera camioneta y en el
personal no considerar conductor, se solicita Topdgrafo y no se contempla cadenero.

11. Se solicita amablemente a la entidad aclarar si existe una doble tributacion dado que dentro del FM esta
contemplando impuestos, tasas y contribuciones, que al llegar al subtotal del presupuesto se calcula el IVA, es decir
se calcula IVA sobre impuestos, tasas y contribuciones, es decir una doble tributacion.

Ejemplo, si el valor del personal es de 500.000.000 (quinientos millones de pesos) y los impuestos, tasas y
contribuciones son el 10.0%, al calcular el IVA del 19.0%, resulta un IVA sobre los impuestos, tasas y contribuciones
de 9.500.000 (nueve millones quinientos mil pesos).

12. Se solicita amablemente a la entidad aclarar frente a los costos directos del personal que estan afectados por el
factor multiplicador, dado que dicho ponderado comprende todas las acreencias laborales de un contrato de trabajo,
asi como las vacaciones y demas costos inmersos legalmente. Conforme a lo anterior No deberia ser afectado por el
IVA del 19%, toda vez que, la relacion laboral, entendida como aquella que se desarrolla bajo un contrato de trabajo,
no genera ninguna responsabilidad frente al impuesto a las ventas, en razén a que los ingresos derivados de ella no
estan sometidos a es este impuesto. Asi lo sefiala taxativamente el Articulo 1.3.1.13.4 del decreto 1625 de 2016.

Respecto a protocolo de bioseguridad por COVID 19, se realizan las siguientes observaciones:

Que en el articulo 2 de la Constitucién Politica de Colombia, ordena: “Las autoridades de la Republica estan
instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demas derechos y libertades y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares”. Que en el 11 de marzo de
2020 la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) calificé el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia.
Que corresponde a las instituciones publicas y privadas, la sociedad civil y la ciudadania en general coadyuvar en la
implementacién de las medidas necesarias que permitan la adopcién de una cultura de prevencion y la minimizacion
del riesgo. Que de conformidad con el articulo 25 de la Constitucion Politica de Colombia y con lo dispuesto por el
Ministerio de Trabajo en la Circular 021 del 17 de marzo de 2020 “el trabajo es un derecho y una obligacion social y
goza, en todas sus modalidades, de la especial proteccion del Estado”, razon por la cual dicho Ministerio previé una
serie de mecanismos con el fin de protegerlo y garantizar la actividad productiva y para dar cumplimiento a la
Resolucién 777 de 2021 Ministerio de Salud y Proteccién Social.

1. Se solicita a la entidad el reconocimiento de los costos que se deriven de la implementacién de los protocolos de
Bioseguridad por COVID 19 en los contratos de interventoria, consultoria y obra durante la emergencia sanitaria
decretada por el Gobierno Nacional, aclarando que este reconocimiento no puede estar cobijado por el rubro de
Administracion o Imprevistos en AIU en el caso de las obras, o en el Factor Multiplicador en caso de las
interventorias, esto pues corresponde a un hecho extraordinario y anormal. Es importante el reconocimiento de los
costos generados para el cumplimiento de la implementacién, funcionamiento y seguimiento de los protocolos de
bioseguridad por parte de la entidad y el contratista como un item dentro de los costos de las obras y como item
dentro de otros costos directos en el caso de las interventorias y no como una parte del AlU o FM en donde las
entidades han mantenido el mismo porcentaje de AlU y Factor Multiplicador de cuando no habia emergencia sanitaria
y hoy expresan la mayoria de estas entidades que este valor de Protocolos de bioseguridad se encuentra dentro de
los mismos AIU y FM haciendo que el contratista asuma el 100% del protocolos de Bioseguridad.

2. Se solicita a la entidad la publicacion del desglose del rubro para el Protocolo de Bioseguridad el cual debe estar
como se explico anteriormente no debe estar contemplado dentro del AIU o FM sino como un item del presupuesto.
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3. Se solicita amablemente a la entidad que la partida presupuestal por Protocolos de Bioseguridad en el momento
que el Gobierno Nacional o Distrital retire la medida de la implementacion de los protocolos de bioseguridad, el valor
presupuestal asignado para esta implementacién se mantenga, se siga ejecutando y se siga pagando en virtud de la
proyeccion todos los habitantes del territorio nacional, a todos los sectores econémicos y sociales del pais y a las
entidades publicas y privadas nacionales y territoriales que integran el Estado Colombiano.

Respecto a la forma de pago en especifico, las siguientes consideraciones y solicitud:

Se solicita a la entidad modificar la forma de pago expuesta en sus documentos del proceso, lo cual se sustenta en
las razones de hecho y de derecho que a continuacion y en apretada sintesis me permito exponer:

En la CLAUSULA OCTAVA. FORMA DE PAGO del documento tipo MINUTA DEL CONTRATO, “La entidad podra
escoger alguna de las siguientes formas de pago o configurar la que considere conveniente para cancelar el valor del
contrato al interventor. Incluir la descripcion de forma de pago, teniendo en cuenta todos los documentos y plazos
para el mismo, incluyendo el pago anticipado del contrato, en caso de que se haya pactado” de lo anterior puede la
entidad escoger entre las 3 opciones definidas por el documento, donde la entidad cancelara al interventor el valor del
contrato por medio de pagos parciales mensuales de acuerdo con la ejecucion del contrato de interventoria.

Por lo anterior se solicita a la entidad que el 100% del valor del contrato sea cancelado por la entidad al interventor de
acuerdo con las etapas, valor total y el plazo del contrato. Y no condicionar el pago que realiza la entidad a la
interventoria con el avance de obra por las siguientes razones:

El contrato de interventoria es independiente del contrato de obra, tienen sus propios items, valores
unitarios,consideraciones tipo de costos fijos y costos variables.

Como bien se sabe, los costos representativos que ocasiona la ejecucion del contrato de interventoria son FIJOS, lo
que implica que su causacion ocurre en funcion del plazo y no de la obra ejecutada. De esa manera asi no se ejecute
obra, la interventoria causa y paga sus costos fjjos oportunamente para el cumplimiento de las obligaciones de ley y
no generar incumplimientos con terceros y la entidad contratante.

Conforme a lo anterior, la forma de facturacion que propone la entidad no abre la posibilidad de amortizar los costos,
cuestion que implica una grave lesién patrimonial, que a pesar de ejecutar las prestaciones a cargo de la interventoria
y en favor de la entidad estatal, no se pueda recibir el pago del justo precio por el trabajo de interventoria ejecutada,
no obstante ser éste un negocio juridico conmutativo, como todos los que suscribe el estado al amparo de la Ley 80
de 1993.

Articulo 872 del Codigo de Comercio, aplicable por remision expresa del articulo 13 de la Ley 80 de 1993.

Quiere ello decir que de tales actos bilaterales se predica la equivalencia prestacional, lo que implica que cada parte
recibe de la otra una contraprestacion que la hace equitativa y equivalente.

Desde luego que, si esta afectacion sobre la interventoria se diera, esto implica la violacién al principio de la
conmutatividad y del equilibrio econémico y financiero del contrato, base sobre la cual se estructura el institutodel
contrato estatal.

Articulos 27, 28, segun los cuales: “DE LA ECUACION CONTRACTUAL. En los contratos estatales semantendré la
igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, segun el
caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes
adoptaran en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento.

Articulo 28. DE LA INTERPRETACION DE LAS REGLAS CONTRACTUALES. “En la interpretacion de las normas
sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de seleccion y escogencia de contratistas y en la de las
clausulas y estipulaciones de los contratos, se tendra en consideracion los fines y los principios de que trata esta ley,
los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos
conmutativos.” (Se destaca)

Asi, su forma de pago, en si misma considerada, no puede comportar desconocimiento a la razén medular que es
propia y caracteriza a los contratos estatales, la cual impide condicionar la causacion del pago a tipicas condiciones
potestativas, ineficaces de pleno derecho, como la que refiere a “amarrar” el pago del valor pactado para el
interventor, a la suerte del contratista ejecutor de la obra.

En efecto, en los términos en que asi lo prescribe el literal e) del numeral 5° del articulo 24 de la Ley 80 de 1993: “En
los pliegos de condiciones o términos de referencia (...) e) Se definiran reglas que no induzcan a error a los
proponentes y contratistas y que impidan la formulacion de ofrecimientos de extension ilimitada o que dependan de la
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voluntad exclusiva de la entidad (...) Seran ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos o términos
de referencia y de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a
reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aqui enunciados.” (Se destaca)

Pero si atn se llegara a pensar que el pacto de la forma de pago es legal —a pesar de haberla condicionado al albur
de la conducta de un tercero o que se llegara a “fantasear” que ello si compensa los costos del interventor—
irrefutable sera el axioma, segun el cual, las previsiones contractuales no se veran cumplidas, comoquiera que la obra
a ser intervenida —la misma que causa el pago de la contraprestacion del interventor.

Esta situacion impone la obligacion a la entidad contratante de entrar a revisar el contrato para efectos de adecuarlo a
las reales condiciones de ejecucion, impidiendo la lesion del contratista, segun asi lo manda el numeral 8° y 9° del
articulo 4° de la Ley 80 de 1993.

Articulo 40. “DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la consecucién de los fines
de que trata el articulo anterior, las entidades estatales (...) 80. Adoptaran las medidas necesarias para mantener
durante el desarrollo y ejecucion del contrato las condiciones técnicas, econémicas y financieras existentes al
momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitacion o concurso, o de contratar en los casos de
contratacion directa. Para ello utilizaran los mecanismos de ajuste y revision de precios, acudiran a los procedimientos
de revision y correccién de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipétesis para la ejecucion y pactaran
intereses moratorios (...) 90. Actuarén de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible,
corregiran los desajustes que pudieren presentarse y acordaran los mecanismos y procedimientos pertinentes para
precaver o solucionar répida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.” en
concordancia con el inciso 2° del numeral 1° del articulo 5° en armonia con el inciso 2° del articulo 27 de la misma
Ley.

En virtud del cual: “(...) Para tales efectos, las partes suscribiran los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantia,
condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere
lugar, ajustando la cancelacion a las disponibilidades de la apropiacion de que trata el numeral 14 del articulo 25. En
todo caso, las entidades deberan adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y
reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia de que se trate.”

Quedamos atentos a sus respuestas,
Saludos cordiales. “
RESPUESTAS

Respuestas al acapite denominado: “Se solicita de la forma mas amablemente y atenta a la entidad
aclarar las siguientes observaciones”

1. El factor multiplicador, se encuentra establecido por la entidad en el numeral 1.3.1.2. METODOLOGIA DE
CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) ETAPAS | Y Il de los términos de referencia, donde se ha
estimado un factor multiplicador en la Etapa | para todos los proyectos de 211.33%, el cual se aplicé a los
costos del personal requerido para la ejecucidn de dicha etapa por proyecto.

LA CONTRATANTE para la ejecucién de la ETAPA Il del Contrato ha estimado un factor multiplicador par
todos los proyectos de 196.66%, el cual se aplico a los costos del personal requerido para la ejecucién de
dicha etapa para cada proyecto.

2. Enlos términos de referencia no se contempla el factor multiplicador dentro de un rango minimo o un méximo.
El proponente es quien debe calcular el valor de su propuesta atendiendo la experiencia en la ejecucion de
este tipo de proyectos, considerando su estructura de costos, el personal requerido para la ejecucion del
proyecto, el plazo de ejecucidn, el alcance y las obligaciones y todos los costos en los que pueda incurrir en la
ejecucion del mismo.

Adicionalmente, se aclara que la estimacién de la propuesta econémica detallada y factor multiplicador
(Formato 5) no es objeto de verificacion ni evaluacién, por lo tanto su estimacion no se constituye como causal
de rechazo.
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No obstante lo anterior, el proponente debe considerar que su oferta econémica debe enmarcase dentro de los
valores minimos y maximos establecidos en los términos de referencia so pena de rechazo.

3. Se le aclara al interesado que esta convocatoria tiene por objeto actividades de interventoria, por lo tanto la
metodologia del calculo del presupuesto estimado es por precio global fijo y no por precios unitarios, por tanto,
los rangos establecidos por el interesado en su observacion no son aplicables dentro de esta convocatoria.

En el numeral 1.3.2. RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO de los términos de referencia, se establece los
valores minimos y maximos para cada una de las etapas y para el presupuesto estimado los cuales varian en
un rango entre el 90% y el 100% para cada uno de los proyectos y etapas, los cuales debe tener en cuenta
para la elaboracién de su propuesta econdmica so pena de rechazo de la misma.

4. Respuesta a las observaciones 4y 5:

Respecto a los impuestos aplicables y su forma de pago, se aclara al interesado que atendiendo lo establecido
en los Términos de Referencia, Capitulo I, numeral 1.4: “El proponente debera considerar en su oferta todos los
costos correspondientes a impuestos nacionales, departamentales y municipales que apliquen, tributos, tasas,
contribuciones o gravamenes, entre otros que se causen con ocasion de la suscripcion, ejecucion y liquidacion
del contrato”.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que
considere necesarios para elaborar su propuesta econémica y, por ende, le asiste la obligacién de consultar
ante las diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto
enmarcado en el hecho de que el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21, es EL
CONTRATANTE Yy realiza la contratacion bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

Asi las cosas, es facultad y responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los
calculos y estimaciones que considere necesarios para elaborar su propuesta econoémica. De igual forma, es el
proponente interesado, quién tiene la obligacion de consultar ante las diferentes entidades recaudadoras qué
impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de que el
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21, es quién realiza la contratacion bajo el Régimen
Juridico del derecho privado. En todo caso, se aclara que con la presentacién de la propuesta el proponente
declara que conoce todas las condiciones tributarias que son aplicables al proyecto.

5. Remitirse a la respuesta del numeral anterior.

6. Se informa al interesado que el célculo del factor multiplicador y del presupuesto no son documentos que
hagan parte de la informacién que se publica dentro de la convocatoria. Se aclara al interesado que cada
proponente debe realizar el calculo del valor de su propuesta atendiendo la experiencia en la ejecucion de este
tipo de proyectos, considerando su estructura de costos, el personal requerido para la ejecucion del proyecto,
el plazo de ejecucion, el alcance y las obligaciones y todos los costos en los que pueda incurrir en la ejecucion
del mismo.

7. Se aclara el interesado que la responsabilidad de la elaboracion de la propuesta econdémica recae
exclusivamente en los proponentes y no en la entidad, ya que como se establece en el numeral 3.1.1.
INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD): La
estructuracion de la oferta econdmica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar
en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

La Nota 3 del numeral sefialado establece: “La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente,
por lo cual asumira las consecuencias que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados
dentro del proceso de verificacién y correccién aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del
valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el
futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.
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En virtud de lo anterior no se acoge la solicitud de publicar el formato de oferta econdmica pre diligenciado.

8. Se informa al interesado que en los documentos del proyecto se establece el alcance del mismo vy las
actividades a las cuales se les realizara interventoria, por lo anterior los oferentes deberan considerar en su
estructura de costos la cantidad y tipologias de ensayos que considere sean requeridas para el cumplimiento
de las condiciones contractuales incluyendo sus obligaciones, por lo anterior, cada proponente debe realizar el
calculo del valor de su propuesta atendiendo la experiencia en la ejecucién de este tipo de proyectos.
Adicionalmente, sin perjuicio de la cantidad y tipologias de ensayos que se contemple en la oferta economica y
considerando que el valor de la interventoria es por precio global fijo, éste debera realizar la totalidad de
pruebas y ensayos que se requieran para garantizar el correcto seguimiento y control de las obras objeto de
interventoria.

9. Respecto al termino para el pago de la factura se informa que la Nota 2 del numeral 1.5. FORMA DE PAGO de
los términos de referencia establece: “Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al
informe de interventoria y se efectuaran dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la
radicacion en debida forma de la respectiva factura en FINDETER con el cumplimiento de los requisitos
indicados.”

10. El personal establecido en los términos de referencia es el minimo requerido para la ejecucién del contrato el
cual debe ser tenido en cuenta con los requisitos minimos establecidos para la elaboracién de su oferta. Tal
como se establece en la Nota 2 del ANEXO No. 1 PERSONAL REQUERIDO: (...) Todo el personal
anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato, por lo
cual, el(los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para el plazo del
contrato y tenerlo en cuenta en la elaboracion de la oferta econémica. (...)”

Sin embargo, si el proponente requiere personal adicional al minimo establecido en los estudios previos y
demas documentos de la convocatoria, debera garantizarlo de conformidad con el ANEXO No. 1 PERSONAL
REQUERIDO el cual establece que: (...) “No obstante, el contratista garantizara que dispondra de todo aquel
que sea necesario para la ejecuciéon completa y adecuada del objeto contractual” (...).

11. Se aclara al interesado que el contrato de interventoria esta grabado con IVA de conformidad con lo dispuesto
en el estatuto tributario vigente, por lo anterior el proponente deberé considerar la aplicacion del IVA sobre el
valor total de su oferta, situacion que se indica en el formato de oferta econémica publicado dentro de los
documentos de la convocatoria el cual debera ser tenido en cuenta por los oferentes para la elaboracién de su
oferta. Ahora bien, es importante indicar que el responsable del pago de los impuestos es el contratista, por
ello es quien debera validar ante las entidades recaudadoras si hay lugar a alguna deduccién asociada a la
ejecucion del contrato.

12. Se aclara al interesado que el contrato de interventoria esta grabado con IVA de conformidad con lo dispuesto
en el estatuto tributario vigente, por lo anterior el proponente debera considerar la aplicacion del IVA sobre el
valor total de su oferta, situacién que se indica en el formato de oferta econdémica publicado dentro de los
documentos de la convocatoria el cual debera ser tenido en cuenta por los oferentes para la elaboracion de su
oferta. Ahora bien, es importante indicar que el responsable del pago de los impuestos es el contratista, por lo
tanto, es quien debera validar ante las entidades recaudadoras si hay lugar a alguna deduccién asociada a la
ejecucion del contrato, teniendo en cuenta que la relacion laboral que surge entre el contratista con el personal
requerido se rige por las normas laborales aplicables. Lo anterior en concordancia con lo establecido en el
modelo de minuta publicado en la CLAUSULA. AUTONOMIA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSION DE
RELACION LABORAL asi: “(...) EL INTERVENTOR ejecutara el objeto del presente contrato con plena
autonomia técnica y administrativa, razon por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno
entre EL CONTRATANTE y FINDETER con EL INTERVENTOR, ni entre EL CONTRATANTE y FINDETER
con el personal que EL INTERVENTOR destine para la ejecucién del contrato. En consecuencia, EL
INTERVENTOR es responsable del pago de honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacion y pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y
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dependientes que vincule con ocasion del presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento de
estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la cléusula de indemnidad”

Respuestas al acapite denominado: “Respecto a protocolo de bioseguridad por COVID 19, se realizan las
siguientes observaciones”:

Con respecto al reconocimiento de los costos derivados de la implementacion de los protocolos de Bioseguridad, la
entidad se permite aclarar que en la metodologia para la determinacion de la estructura de costos y sistema de pago
para cada proyecto de las Etapas | y Il del Contrato, se encuentra incluido dicho rubro, tal como se evidencia en el
numeral 1.3.1.1. METODO PARA LA DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y SISTEMA DE PAGO
ETAPAS 1Y II;

“El método para la determinacién del valor para cada proyecto de las Etapas | y Il del Contrato es por PRECIO
GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto, incluye todos los gastos, directos e
indirectos, derivados de la celebracion, ejecucién y suscripcion del acta de liquidacion, del contrato. Por tanto, en el
valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, dotacion, implementacion de protocolos de
bioseguridad; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo minimo del interventor;
desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas
con la ejecucion del Contrato de Interventoria; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de
tributos originados por la celebracién y ejecucién del contrato, y suscripcion del acta de liquidacién del mismo; las
deducciones a que haya lugar; la remuneracion para LA INTERVENTORIA, y en general, todos los costos en los que
deba incurrir LA INTERVENTORIA para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no
reconocera, por consiguiente, ninglin reajuste realizado por LA INTERVENTORIA en relacién con los costos, gastos o
actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion de las etapas del contrato de Interventoria y que fueron
previsibles al momento de la presentacion de la oferta.”

Adicionalmente, en el capitulo PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD se establece: “El INTERVENTOR debera
presentar el protocolo de bioseguridad para aprobacion por parte del SUPERVISOR, en cumplimiento de las medidas
expuestas en la “CIRCULAR CONJUNTA No 0000003 DEL 8 DE ABRIL DE 2020, cuyo asunto es: MEDIDAS
PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION
RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19" y “CIRCULAR CONJUNTA No 001 DEL
11 DE ABRIL DE 2020, cuyo asunto es “ORIENTACION SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION
PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL
SARS-CoV-2 (COVID-19), o las normas que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan, de las directrices 0 normas
municipales, distritales y nacionales, en el marco de la prevencidén y en la medida en que continle vigente la
declaratoria de emergencia durante la ejecucion del proyecto o se declare una nueva.

En el marco de las actividades contractuales, el INTERVENTOR debera suministrar todos los materiales e insumos
requeridos en la implementacion del Protocolo de Bioseguridad, de igual forma el personal calificado sera el
responsable de tal implementacion, control y seguimiento.”

Respuestas al acapite denominado: “Respecto a la forma de pago en especifico, las siguientes
consideraciones y solicitud”:

Como primera medida es necesario aclarar que en la minuta tipo del contrato publicada con la presente convocatoria
no se establece una clausula de forma de pago como la sefialada en su observacién ni se sefialan tres opciones
dentro de las cuales la entidad pueda escoger una.

Ahora bien, de acuerdo con el numeral 1.3 REGIMEN JURIDICO APLICABLE de los términos de referencia de la
presente convocatoria, las normas aplicables son las de derecho privado, contenidas en el cddigo civil y del codigo de
comercio, lo que no obsta para dar respuesta de fondo a su solicitud, aclarando lo siguiente:

e No existe una disposicion legal, ni el régimen de contratacion publica, ni el régimen de contratacion privada,
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que indique cual debe ser la forma de pago en los contratos de interventoria, por lo tanto, es la Entidad la
que debe definirla en los términos de referencia de acuerdo con el anélisis de las condiciones técnicas,
financieras y demas que apliquen para cada proyecto en particular.

e Respecto de la afirmacion segun la cual, la forma de pago establecida condiciona todos los desembolsos de
la interventoria al avance de obra y que dicha situacidn contraviene lo dispuesto en la ley, se informa que la
forma de pago establecida por la Entidad no sujetd todos los pagos del interventor al avance del contrato
objeto de interventoria, por el contrario, establece lo siguiente:

“(...)

1.5. FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagara al interventor el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago para cada proyecto:

1.5.1. ETAPA I: INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS:

e Se pagara el SETENTA POR CIENTO (70%) del valor total de la ETAPA |, correspondiente a la
Interventoria a los Estudios y Disefios, previo recibo a satisfaccion de los productos de la etapa |, junto a la
radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia de construccion y los demas permisos requeridos
con los respectivos soportes ante las entidades respectivas, previa aprobacion de los informes de
interventoria correspondientes.

e Elsaldo correspondiente al TREINTA POR TREINTA (30%) del valor de la ETAPA |, se pagara una vez se
haya entregado la licencia de construccion y demas permisos necesarios debidamente aprobados, dicha
entrega sera realizada a FINDETER, previa aprobacion de los informes de interventoria correspondientes y
suscripcion del acta de recibo a satisfaccion de los productos de la Etapa I.

1.5.2. ETAPA Il - INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

La CONTRATANTE pagara la etapa Il del contrato de INTERVENTORIA, para cada proyecto, de la siguiente
manera;

e Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la Etapa I, mediante pagos mensuales iguales previa
presentacion de los informes establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la
supervision del contrato.

e Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa Il, se pagaré proporcional al avance de ejecucion
de la obra. Para este pago, se verificard el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de
obra soportado con la programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

e EIDIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa Il, se pagara previo recibo a satisfaccion de la
obra contratada y la suscripcion del acta de liquidacién del contrato de interventoria.”

En virtud de lo anterior, se garantiza que el interventor cuente con pago de costos fijos mensuales, los cuales
corresponden al 50 % del valor de la etapa Il del contrato, y pago de costos variables conforme al avance de la obra,
los cuales corresponden al 40 % del valor de dicha etapa.

e De acuerdo con la Ley 1474 de 2011 la interventoria consiste en el seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin, cuando el
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la
extension del mismo lo justifiquen, igualmente la interventoria puede implicar el seguimiento administrativo,
técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria, como lo es para este
caso. Teniendo en cuenta este argumento y que la interventoria, en esencia, es el experto en el seguimiento
técnico del contrato objeto de la misma, esta asume el riesgo respecto de los pagos sujetos al avance de la
obra, ya que estos dependen del cumplimiento de esa condicion, la cual hace parte de la gestion del riesgo
del contrato.

Adicional a lo anterior, conforme lo establecen los términos de referencia, la presente convocatoria esta sometida a la
legislacién v jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho privado contenidas en el Cédigo Civil, el
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Codigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los
documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Para constancia, se expide el veintidos (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021)
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21.
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