

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2  
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No.  
PAF-ICBFGS-I-076-2021

**OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:**

CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE”

Siendo las 10:30 am del primero (01) de diciembre de 2021, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-ICBFGS-I-076-2021, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No.2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 de los proponentes habilitados.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre No. 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día treinta (30) de noviembre del año 2021.

BERAKAH INGENIERIA S.A.S
CONSORCIO JCB - 22 - 076
CONSORCIO AR INTERVENTORES 070
CONSORCIO INARPES J-R
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, son las siguientes:

GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS S A S - GEPAV SAS
CONSORCIO INTERVENTORES P&P 2022
INGENIERIA MASTER S.A.S.
RM INGENIEROS S.A.S.

En constancia de lo anterior, se firma a las 10:50 am, por quienes en ella intervinieron,

Por Fiduprevisora:

ANA VICTORIA CAMACHO

DANIELA BARBOSA VELASCO

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21**

**PROGRAMA: GENERACIONES SACÚDETE ICBF**

**CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-076-2021**

**“LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE”**

**SOBRE No. 2**  
**Propuesta Económica**

**PROPONENTE:**  
**BERAKAH INGENIERIA SAS**



**Dirección: Carrera 43B No. 85 – 76 Oficina 212**

**Teléfono: 3393035**


**Email: [gerenciac@berakah.com.co](mailto:gerenciac@berakah.com.co)**

**[licitaciones@berakah.com.co](mailto:licitaciones@berakah.com.co)**

**Ciudad: Barranquilla**

**NOVIEMBRE DE 2021**

FORMATO 4 PROPUESTA ECONOMICA		
<b>A. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"</b>		
<b>1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.</b>		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 53.200.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 10.108.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>		<b>\$ 63.308.000,00</b>
<b>2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.</b>		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 84.500.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.055.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>		<b>\$ 100.555.000,00</b>
<b>A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>		<b>\$ 163.863.000,00</b>
<b>B. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META"</b>		
<b>1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.</b>		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 53.200.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 10.108.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>		<b>\$ 63.308.000,00</b>
<b>2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.</b>		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 84.500.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.055.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>		<b>\$ 100.555.000,00</b>
<b>B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>		<b>\$ 163.863.000,00</b>
<b>C. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE"</b>		
<b>1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.</b>		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 53.200.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 10.108.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>		<b>\$ 63.308.000,00</b>
<b>2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.</b>		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 84.500.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.055.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>		<b>\$ 100.555.000,00</b>
<b>C. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>		<b>\$ 163.863.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B+C)</b>		<b>\$ 491.589.000,00</b>

  
 JOSÉ VICENTE BOGANEGRA GARCÍA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 BERAKAH INGENIERIA SAS

**FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA**

A. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 48.207.895,00
VALOR IVA	19% \$ 9.159.500,05
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 57.367.395,00</b>

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 89.150.000,00
VALOR IVA	19% \$ 16.938.500,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 106.088.500,00</b>

**A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)** \$ **163.455.895,00**

B. "LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META"

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 48.207.895,00
VALOR IVA	19% \$ 9.159.500,05
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 57.367.395,00</b>

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 89.150.000,00
VALOR IVA	19% \$ 16.938.500,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 106.088.500,00</b>

**B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)** \$ **163.455.895,00**

C. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE"

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 48.207.895,00
VALOR IVA	19% \$ 9.159.500,05
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 57.367.395,00</b>

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 89.150.000,00
VALOR IVA	19% \$ 16.938.500,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 106.088.500,00</b>

**C. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)** \$ **163.455.895,00**

**VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B+C)** \$ **490.367.685,00**


  
 CONSORCIO JCB 22 - 076  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 GERMAN FONSECA BENITEZ  
 C.C 74.333.938 de Toca

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA		
A. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 50.720.062,00
VALOR IVA	19%	\$ 9.636.812,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 60.356.874,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 88.059.281,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.731.263,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 104.790.544,00
A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 165.147.418,00

B. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 50.720.062,00
VALOR IVA	19%	\$ 9.636.812,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 60.356.874,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 88.059.281,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.731.263,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 104.790.544,00
B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 165.147.418,00

C. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 50.720.062,00
VALOR IVA	19%	\$ 9.636.812,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 60.356.874,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 88.059.281,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.731.263,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 104.790.544,00
C. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 165.147.418,00

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B+C)	\$ 495.442.254,00
----------------------------------	-------------------

  
 DIEGO MAURICIO LAMPREA GODOY  
 C.C. 79.791.210 DE BOGOTÁ D.C.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSORCIO AR INTERVENTORES 070

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA		
A. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 48.207.894,96
VALOR IVA	19%	\$ 9.159.500,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 57.367.395,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 83.697.700,84
VALOR IVA	19%	\$ 15.902.563,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 99.600.264,00
A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 156.967.659,00
B. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 48.207.894,96
VALOR IVA	19%	\$ 9.159.500,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 57.367.395,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 83.697.700,84
VALOR IVA	19%	\$ 15.902.563,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 99.600.264,00
B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 156.967.659,00
C. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 48.207.894,96
VALOR IVA	19%	\$ 9.159.500,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 57.367.395,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 83.697.700,84
VALOR IVA	19%	\$ 15.902.563,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 99.600.264,00
C. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 156.967.659,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B+C)		\$ 470.902.977,00

Firma:

*Diana L. Sarria P*

Nombre: DIANA LUCIA SARRIA PEREA

C.C.: 1.018.405.883 de Bogotá D.C.

REPRESENTANTE LEGAL


CONSORCIO INARPES J-R

<b>FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA</b>		
<b>A. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"</b>		
<b>1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>VALOR TOTAL</b>
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 51.000.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 9.690.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>		<b>\$ 60.690.000,00</b>
<b>2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>VALOR TOTAL</b>
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 88.080.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.735.200,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>		<b>\$ 104.815.200,00</b>
<b>A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>		<b>\$ 165.505.200,00</b>

<b>B. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META"</b>		
<b>1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>VALOR TOTAL</b>
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 51.000.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 9.690.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>		<b>\$ 60.690.000,00</b>
<b>2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>VALOR TOTAL</b>
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 88.080.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.735.200,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>		<b>\$ 104.815.200,00</b>
<b>B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>		<b>\$ 165.505.200,00</b>

<b>C. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE"</b>		
<b>1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>VALOR TOTAL</b>
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 51.000.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 9.690.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>		<b>\$ 60.690.000,00</b>
<b>2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>VALOR TOTAL</b>
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 88.080.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 16.735.200,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>		<b>\$ 104.815.200,00</b>
<b>C. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>		<b>\$ 165.505.200,00</b>

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B+C)</b>	<b>\$ 496.515.600,00</b>
---	--------------------------

  
 OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN  
 C.C. 74.082.238 DE SOGAMOSO  
 R/L PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

**FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA**

A. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 50.055.864,00
VALOR IVA	19% \$ 9.510.614,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 59.566.478,00</b>

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 86.906.113,00
VALOR IVA	19% \$ 16.512.161,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 103.418.274,00</b>

**A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)** \$ **162.984.752,00**

B. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META"

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 50.055.864,00
VALOR IVA	19% \$ 9.510.614,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 59.566.478,00</b>

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 86.906.113,00
VALOR IVA	19% \$ 16.512.161,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 103.418.274,00</b>

**B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)** \$ **162.984.752,00**

C. "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE"

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 50.055.864,00
VALOR IVA	19% \$ 9.510.614,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 59.566.478,00</b>

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 86.906.113,00
VALOR IVA	19% \$ 16.512.161,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 103.418.274,00</b>

**C. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)** \$ **162.984.752,00**

**VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B+C)** \$ **488.954.256,00**



FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO

CC 10549160

Proponente